
SMLOUVA O DÍLO 
A 

OBCHODNÍPODNÚNKY 
Čís lo zhotovitele: IN/CZ - 030/20 16 

• o 

"llIJ4465 OBCE KRELOV - PRUT AH" 

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona Č. 89/20 12 Sb. , Občanský zákoník (dále 
jen "občanský zákoník") mezi následujícími smluvním i stranami: 

Ob jed II a tel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace 
Lipenská 120, 772 II Olomouc 

a 

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100 
Zastoupena: 

Ing. Orahomírem BABNIČEM, ředitelem 
Osoby oprávněné jednat: 

ve věcech technických 

IČO: 70960399 
DIČ : CZ70960399 
Bankovní s
čís l o účtu: 

Tel: 585170311 

Z h oto v i tel: INSTA CZs.r.o. 

se sídlem: Jeremenkova 1142/42,772 00 Olomouc 

kontaktní adresa: Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc 

Zápis v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 15855 

I ČO : 2537 DIČ : CZ253743 1 1 

Telefon: 5

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Bankovní spojení : ČSOB, a. S. 

Číslo účtu: 132150481 /0300 

e-mail: i

Prováděním díla povčřena organizační jednotka: 

INST A CZ s.r.o. 

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

I

ve věcech technických oprávněn k jednání: 

stavbyvedoucí: jm, př. , Č. aul. 

I
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1. Předmět smlouvy 

I. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla: 

v o 

,,111/4465 OBCE KRELOV - PRUT AH" 

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy - nabídkovým rozpočtem zhotovitele 
zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen "dílo"). 

2. Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené dokumentace 
ve standardu, v cenových a kvalitativnich relacích materiálů běžně dodávaných pro trh 
v České republice. 

3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla 
může zhotovitel pověřit tŤetí osobu. Za výsledek těchto či'llostí však odpovídá objednateli, 
stejně jako by je provedl sám. V případě , že zhotovitel pověří provedením některých prací 
jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní finnu a jejich 
specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou nabídkou 
zhotovitele, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými požadavky 
platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem Č . 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu , ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") . 

4. Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné 
(např. zařízení staveniště , bezpečnostní opatření apod.). 

5. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího 
rozsahu prací , případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na 
tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky Za úplatu zajistit. 
Toto ujednání se týká i víceprací, které vyplynou z kolaudačního řízení. 

6. Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN, 
zápisu o předání a převzetí staveni ště a případných požadavků objednatele uvedených ve 
stavebním deníku. 

2. Podklady 

I. Závaznými podklady k provedení díla jsou: 

- Tato smlouva 
- Projektová dokumentace k provedení díla zpracovaná Ing. Petrem Sotolářem, 

Praskova 446/5, Olomouc, datum 02/2016, s názvem: ,,1ll/4465 Průtah obce Křelov - ulice 
Večeřova" (dále jen "projektová dokumentace") 

- Zadávací dokumentace 
- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým 

položkovým rozpočtem ze dne 28.07.2016, která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen 
"položkový rozpočer-) 
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2. Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná 
znalost je podpisem této smlouvy potvrzena. 

3. Cena díla 

I. Objednatel se zavazuje zaplatít za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě 
(dále jen "celková cena díla"). 

2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze
cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými cenami, 
stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové 
dokumentaci , platná po celou dobu provádění díla a činí: 

Cena celkem bez DPH 

DPH 21% 

Celková cena díla vč. DPH 

II 037 233,06 Kč 

2317818,94 Kč 

13 355 052,00 Kč 

3. V případě , že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně 
rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. Pro 
ocenění a vyčíslení změn bude zhotovite lem použito jednotkových cen uvedených 
v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které 
v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle ceníku URS v cenové 
úrovni odpovídající době provedení prací. 

4. Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze Č. 1 k této smlouvě mohou být 
realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce). 

5. Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě , že: 

a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných 
daňových předpisů, majících vl iv na cenu díla 

b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly 
součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel 
nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat. 

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materíál. 

4. Termín plnění 

I. Předání staveniště: nejpozději 15 kalendářních dnů před termínem zahájení prací na díle 

2. Lhůta pro provedení díla: 110 kalendářních dnů od předání staveniště 

3. Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních a 
dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována. 

4. V případě , že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepřízlllve 

povětrnostní podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané stavební 
práce, prodlužuje se lhůta pro provedení díla o příslušný počet dnů, v němž nebylo možno 
pokračovat v díle, avšak pouze v případě , že zhotovitel provede zápis o této skutečnosti do 
stavebního deníku, ve kterém bude uveden důvod, proč práce na díle musely být přerušeny. 
Zápis bude předložen zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení 
prací. 
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5. Dílo je provedeno, je-Ii dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení celé 
stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Dílo je dokončeno, je-Ii 
předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-Ii provedeno v souladu s projektovou 
dokumentací a položkovým rozpočtem, vyjma ostatních dokumentů uvedených níže. 
Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že vzniknou 
vady a nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán 
zápis o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyk li zeno do 14 kalendářních dní od předání 
díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke kolaudaci, případné 
geometrické plány, doklady o zkouškách a revizích) budou předloženy zhotovitelem 
objednateli do 45 dnů od předání díla. 

5. Předání a převzetí díla 

I. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O 
předáni a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami s uvedením 
případných vad a nedodělků. 

2. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kva litě a parametrech díla stanoven)'ch 
projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy. 

3. Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové 
dokumentaci. 

4. Bude-Ii dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu O předání a převzetí 
popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění. 

5. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději do 
10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním z účastníků, 
nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě. 

6. Záruční doba 

I. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 mčsÍců na celé dílo s výjímkou 
vodorovného dopravního značení, kde je záruční doba sjednána v délce 24 mčsíců . 

V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) stanovené 
touto smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti 
přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. 
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 
vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovi tel v rozsahu této záruky. 

3. Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, zpúsobené špatnou údržbou 
vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž neodpovídá 
konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje. 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly způsobeny 
živelnými událostmi. 



• 

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

6. Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem 
nebo dopisem . 

7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně nebo 
mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo 
z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní , má se za to, že reklamaci objednatele 
uznává. 

8. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad. oprávněně uplatněných 

objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace u 
vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné rek lamace. 

9. Prokáže-li se ve sporných případech , že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. , že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje odpovědnost za vady, 
resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti S odstraněním vady, vzniklé náklady. 

10. Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo nonnou 
povolené tolerance) neodpovídá přís l ušným technickým nonnám, je zhotovitel povinen 
poskytnout objednateli příměřenou slevu z ceny krytu komunikace a zaplatit jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 10% z ceny krytu komunikace bez DPH. Současně se sjednává, že 
záruční doba pro tuto část konstrukce se prodlužuje o dalších 12 měsíců . 

7. Platební podmínky 

I. Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur. 
Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišt'ovací protokol a soupis provedených prací po položkách 
dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednate lem. 

2. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem 
I x za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé dílčí faktuře zjišťovací 

protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu , který bude odsouhlasen ob
jednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli faktury do výše 90% celkové ceny díla bez DPH dle 
čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno 
po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, a po vydání 
kolaudačního souhlasu. 

3. Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. 

Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu 
zákona Č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí 
obsahovat tyto údaje: 

• údaje zhotovitele , obchodní jméno, sídlo, IČO, DI Č, bankovní spojení 
• číslo smlouvy a den jejího uzavření 
• předmět díla 
• číslo faktury 
• fakturovanou částku 
• datum uskutečnění zdanitelného plnění 
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• razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost , formální a věcnou 
správnost faktury 

• vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu 

4. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené 
v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se 
přeruš í plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, 
či oprávněně vystavené faktury objednateli. 

5. Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (v)íkazu výměr), 

soupi sů provedených prací (zjišťovací pr%koly), změn během výstavby (doda //..y) a faktur za 
stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě a to ve fonně souborů 
XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové fonn átu XML je umístěn na 

stránkách www.xc4.cz. 

6. Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby souvlse]lcl 
výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i přesto , 
že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona O DPH plyne, že 
poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužíje režím přenesené daňové povinnosti při poskytnutí 
dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn. , že poskytovatel 
(zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění , uplatní daň na výstupu, daň přizná a zaplatí. 

8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce 

I. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo 
jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájení prací až do jejich dokončení a předání díla 
objednateli. 

2. Za nedodržení ternlínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den pro
dlení. 

3. Z důvodu nedodržení dohodnutého tennínu k odstranění vad a nedodělků na díle zj i štěných 

při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí , je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý zapo
čatý týden a každou jednotlivou vadu. 

4. Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převza tém díle, záruční doba od doby 
reklamace do doby zápisu o odstranění vad se přerušuje . 

5. Splatnost smluvních pokut dle pi"edchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od 
doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli. 

6. Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele na 
náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu. 

9. Stavební deník 

I. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveni ště až do doby 
protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to 
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minimálně v rozsahu stanoveném zákonem Č. 183/2006 Sb. , ve znění pozdějších předpisů a 
přílohy Č. 9 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, v platném znění. 

2. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zaplsem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 

zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku , musí k tomuto 
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů. 

3. Objednatel bude zhotovitelem infonnován o zápisu do stavebního deníku učiněném 

zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů 
ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako 
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění díla . 
Bude-Ii zjištěno , že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, bude 
zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ. 

6. Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedodělků 
zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle ust. 
§ 154 odst. I písm. d) a § 157 odst. 3 zák. Č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

7. Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou 
zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO 
9001 :2001. 

10. Ostatní ujednání 

I. Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na základě 
písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se specifickými 
místními podmínkami. 

2. Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, zhotoviteli 
zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) vyjádření o všech 
podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a přilehlém okolí. 
Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení jednotlivými správci. Za 
poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem zhotoviteli pi'edány, nese 
odpovědnost objednatel. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
odpovídajících pracovních podmínek 
opatření k požámí ochraně 

stanovených příslušnými právními předpisy. 

4. Smluvní slrany se zavazují , že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí osobě 
bez předchozího písemného souhlasu dlužníka. 

5. Dodací podmínky: 
stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky. Povolení uzavírky a osazení 
dopravního značení zajistí zhotovitel , který bude po celou dobu provádění díla 
odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném technickém stavu, 
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zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů 
vzniklých v souvislosti s prováděním díla, 
zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci , 
živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajníci , 
veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel 
provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících, 
zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a 
měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně 

požadavků objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla), 
- zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli plán 

kontrolních a průkazních zkoušek a při realizaci bude ve stavebním deníku uvádět kdy, 
kde a která kontrola či zkouška byla provedena, ke zkouškám bude přizván zástupce 
objednatele, 
od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě, 

- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí 
zhotovitel znečištění okamžitě odstranit, 

- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm . e) zákona č. 
320/200 I Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění , 

- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, 
vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo 
závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením 
obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele, 
zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo 
staveniště, které jim způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel 
vyjádří do 1 měsíce ode dne jejich uplatnění , 

zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, 
zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády Č. 591 /2006 Sb. Škody 
způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem, 
Součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty: 

~ dokumentace skutečného provedení díla 2 paré. 
~ geometrický plán 8x pro MP vypořádání 1 x v digitální podobě (pokud to bude 

nutné) 
~ zaměření skutečného stavu 3x, 1 x v dig. podobě s podkladem katastrální mapy 
~ osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v "Závěrečné zprá-

vě o průběhu díla a kvalitě provedených prací " (viz.TKP). 
~ doklad o nakládání s odpady 
~ vyjádření vlastníků dotčených pozemků po dokončení díla 
~ fotodokumentace z průběhu provádění dila v digitální podobě na CD s členě

ním po jednotlivých dnech , 
- objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP, 

technický dozor zajistí objednatel vlastními zaměstnanci , 

objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla, 
staveniště , na kterém se provádí dílo, bude vybaveno tabulí (dle vzoru, který byl 
přílohou zadávací dokumentace) s údaji: název díla, investor, zhotovitel , zástupce 
investora, stavbyvedoucí, termín zahájení a ukončení a cena díla v ti s. Kč. 
Vyfrézovaný materiál , který se nepoužije zpětně do krajnic, vjezdů apod., se zhotovitel 
zavazuje odkoupit za cenu 50,- Kč/t (bez DPH). Místo odběru bude v místě provádění 
díla. Doprava z místa odběru na místo, které si určí zhotovitel , je realizována na 
náklady zhotovitele . Objednatel předá materiál zhotoviteli formou předávacího 

protokolu, ve kterém bude uvedeno datum předání , množství předaného materiálu a 
prohlášení, že došlo k předání a převzetí, podepsaného zástupci obou stran . Objednatel 
případně vystaví zhotoviteli fakturu do 10 dnů od data předání materiálu. Splatnost 
faktury bude 21 dnů od jejího vystavení. Při nedodržení platebních podmínek může 
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objednatel uplatnit u zhotovitele úrok z prodlení ve výši 0,05% celkové částky za 
předaný vyfrézovaný materiál za každý den prodlení. Jeho písemným uplatněním 
objednatelem vznikne zhotoviteli povinnost tento úrok objednateli zaplatit. 
zhotovitel se zavazuje nejpozději 60 dnů od předání díla objednateli , předložil 

objednateli seznam všech subdodavatelů , kterým za plnění subdodávky uhradil více 
než 10% z celkové ceny díla . Má,li subdodavatel formu akciové společnosti , je 
povinen předložit i seznam akcionářů tohoto subdodavatele. V případě , že provádění 
díla bude přesahovat do následujícího kalendářního roku, předloží uvedený seznam 
subdodavatelů do 28. února následujícího roku v souladu s § 147a zákona Č. 137/2006 
Sb. , o veřej ných zakázkách, ve znění pozdějš ích předpi sů. Pokud nelze tento seznam 
sestavit , poskytne tuto informaci objednateli ve lhůtách uvedených v § 147a zákona č. 
137/2006 Sb., o veřej ných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. V případě , že tak 
neučiní , uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30000,' Kč, přičemž 
jejím zaplacením není dotčeno právo objednatele na náhradu případné škody, a to 
v plném rozsahu vedle smluvní pokuty, 

- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou poj istnou smlouvu na poji štění 

obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně 
díla, 

- pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, 
prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, je změna takového 
subdodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu , že 
nový subdodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval 
subdodavatel, kterého nahrazuje. 

ll. Závěrečná ujednání 

I . Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní 
tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu 
zadavatele ve smyslu § 147a zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů . 

2. V případě , že objednatel neobdrží finanční prostředky od zřizovate le , pak má právo 
odstoupit od této smlouvy. 

3. V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele, zavazují se 
smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke snížení předmětu plnění 
v závislosti na přídě l ených finančních prostředcích. 

4. Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a 
souhlasí s ní. 

5. Změny a doplňky této smlouvy jsou možné Jen za předpokladu písemné dohody a 
oboustranného podpisu. 

6. Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 
zhotovitel. 

7. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzn iklé objednateli v důsledku činnosti v 
rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek. 

8. Ve vSech případech , které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 

ustanovení občanského zákoníku. 
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Přílohy: č . I - Nabídkový rozpočet 

č. 2 - Časový a finanční harmonogram prací 
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY 
Kód: 2016-06_01 

Stavba: 111-4465 - Průtah obce Křelov - ulice Večeřova 

JKSO: 
Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

2pracovatel: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtů 
Ostatní náklady ze souhrnného listu 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snižená 

Cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

21 ,00% 

15 ,00% 
ze 
ze 

v 

Razítko 

Razítko 

CZK 

18 499 529,67 

0,00 

Zpracovatel 

Datum a podpis

Zhotovitel 

Datum a podpis: 
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((-CZ: 

Datum: 

IC: 
DiČ: 

IČ : 
DIC: 

IČ : 

DiČ: 

IC: 
DiČ: 

28.7.2016 

18499 529,67 
0,00 

18499529,67 

3884 901,23 
0 ,00 

22 384 430,90 

Razítko 



o 

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY 
Kód : 

Stavba: 111-4465 - Průtah obce Křelov - ulice Večeřova 

Místo: Datum: 28.7.2016 

Obj ednatel: 

Zhotovitel : 

Kód Objekt 

1) Náklady z rozpočtů 

50 Obec 

SO_Obec_ 
01 
50_Obec 
02 
SO_Obec 
03 
SO_Obec_ 
04 

VRN. 1 

Obec Křelov-Břuchotín 

Chodníky pro pěší 

Sjezdy k rodinným domům 

Parkovací zálivy 

11-4465 • Obrubníky 

Vedlej šíí rozpočtové náklady 

SOSSOK Správa silnic Olomouckého kraje 

SO_SSOK_ 
101 

VRN. 1 

Rekonstrukce 11-4465 

Vedlej šíí rozpočtové náklady 

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Strana 2 z 44 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Cena bez DPH [CZ K] Cena 5 DPH [CZ K] 

18499529,67 22384430,90 

7 462296,61 9 029 378 ,90 

2 121 657,95 2567 206,12 

1 546 129,83 1870817,09 

646 954,27 782814,67 

2991 704,56 3619962,52 

155 850,00 188578,50 

11 037 233,06 13 355 052,00 

10 856 783 ,06 13 136707,50 

180 450,00 21 8 344,50 

0,00 0,00 

18499529,67 22384430,90 



KRycí LIST ROZPOČTU 

Stavba: 111-4465 - Průtah obce Křelov - ulice Večeřova 

Objekt: 50 Obec - Obec Křelov- Břuchotín 

Část: 

JKSO: CC ·CZ: 
Místo: Datum: 28.7.2016 

Objednatel: IČ: 

DiČ: 

Zhotovitel: IČ : 
DiČ : 

Projektant: IČ : 
DiČ: 

Zpracovatel: IČ: 

DiČ: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 2121657,95 
Ostatní náklady 0,00 

Cena bez DPH 2 121 657,95 

DPH zakladní 21 ,00% ze 2121657,95 445548,17 

snížená 15,00% ze 0,00 0,00 

Cena s DPH v CZK 2567206, 12 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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'. REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: 111·4465 . Průtah obce Křelov . ulice Večeřova 

Objekt: 50 Obec· Obec KřeLov-Břuchotín 

Část: 

Místo: 

Objednatel: 
Zhotovitel : 

Kód - Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

1 - Zemní práce 

2 . Zakládání 

4 - Vodorovné konstrukce 

5 . Komunikace pozemní 

9 . Ostatní konstrukce a práce, bourání 

997 . Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 

2) Ostatní náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

28.7.2016 

Cena celkem [CZK] 

2121657,95 

403902,81 

55959,37 

97997,55 

663 291,08 

431 489,00 

235099,52 

233 918,62 

0,00 

2121 657,95 



ROZPOČET 

Stavba: 111-4465 - Průtah obce Křelov . ulice Večeřova 

Objekt: 50 Obec - Obec Křelov - Břuchotín 

Část: 

Místo: Datum: 

Objednatel: Projektant: 
Zhotovitel: Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství 

Náklady z rozpočtu 

1 - Zemní práce 

K 113 106121 

A1 

B1 

2 K 113202111 

A2 

B2 

3 K 131101102 

A3 

B3 

4 K 132101102 

A4 

64 

5 K 171151101 

A5 

B5 

6 K 171201201 

A6 

B6 

7 K 171201211 

A7 

B7 

8 K 181301101 

Rozebraní dlažeb komunikací pro pěší z 
betonových nebo kamenných dlaždic 

846.355 

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 

697.562 

"Celkem: "A2 

Hloubení jam nezapažených v homině tř. 1 a 2 
objemu do 1000 m3 

598.959 

"Celkem: "A3 

Ml 

M 

M3 

Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř . 1 a 2 
M3 

objemu přes 100 m3 

"Výkopy pro obrubníky 

"Celkem: "A4 

Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru 
zhutněni svahu 

"Hutnění svahů tělěsa za obrubníky v návaznosti 
na stávající rostly terén 

779 .346'0 .75 

"Celkem: "AS 

Uložení sypaniny na skládky 

"Výkopy pro obrubníky 

779.346'0.75"302.0642'0.46 

"Celkem: ~ A6 

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovne) 

~Výkopy pro obrubníky komunikace 111 / 4465 

779.346'0.75"302.0842' 0.46 

~Cetkem: ~A7 

Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1: 5 

"Hutnění svahu tětěsa za obrubníky v návaznosti 
na stávající rostlý terén 

Ml 

M3 

T 

Ml 
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846 ,355 

846 ,355 

846,355 

697,562 

697,562 

697,562 

598,959 

598,959 

598,959 

136,386 

136.386 

136, 386 

584,510 

584,510 

584,510 

1 183,468 

1 183,468 

1 183,468 

1 183,468 

1 183,468 

1 183,468 

584,509 

28.7.2016 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZ K] 

2121657,95 

403 902,81 

30,30 25644,56 

50,10 34947,86 

60,00 35937,54 

260,00 35460,36 

25,00 14612,75 

14,80 17515,33 

140832,69 

21 ,00 12274,69 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZ K) Cena ce lkem [CZK) 

A8 584.509 584,509 

58 "Celkem: "A8 584,509 

9 K 181951102 Ůprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním MZ 1441,970 10,00 14419,70 

"Pláň pod obrubníky 

.9 799 .346·0. 1751"1302 .0842 1 441 ,970 

B9 "Celkem: "A9 1 441 ,970 

10 K 183205111 
Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina 
tř 1 a 2 

MZ 584,509 " ,00 6429,60 

.10 584. 509 584,509 

B10 ~(elkem: HAlO 584,509 

11 K 005724100 osivo směs travní parková KG 402 ,444 87,90 35374,83 

12 K 183403114 
Obdělání půdy kultivátorovaním v rovině a 

MZ 584,509 0,90 526,06 
svahu do 1:5 

.12 584.509 584,509 

B12 ft(elkem: HA12 584,509 

13 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 MZ 584,509 2,88 1 683 ,39 

.13 584.509 584,509 

B13 MCelkem: ~A13 584,509 

14 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do ':5 MZ 584,509 0,36 210,42 

A14 584.509 584,509 

B14 MCelkem: MA14 584,509 

Chemické odplevelení před založením kultury 

15 K 184802111 nad 20 m2 postnkem na široko v rovině a svahu M2 584 ,509 1,79 , 046,27 

do 1:5 

A15 584.509 584, 509 

B15 MCelkem: MA15 584,509 

16 K 184802611 
Chemické odplevelení po založení kultury 

MZ 584, 509 3,53 2063,32 
postnkem na široko v rovině a svahu do 1:5 

.16 584.509 584,509 

B16 "Celkem: MA 16 584,509 

17 K 185803111 
Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 
1 :5 

M2 584,509 3,07 1 794,44 

A17 584.509 584,509 

617 "Celkem: "A17 584,509 

18 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 M3 87,676 93 ,80 8224,01 

A18 584.509"0.15 87,676 

B18 "Celkem: MA18 87,676 

19 K 185851129 
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 

M3 876,764 17,00 14904,99 
1000 m ZKD 1000 m 

A19 584.509'0.15'10 876,764 

B19 "Celkem: MA19 876,764 

2 " Zakládání 55959,37 

20 K 213141112 
Zřízení vrstvy z geotextHie v rovině nebo ve 

M2 1 438,470 14,20 20426,27 
sklonu do 1:5 š do 6 m 

"Konstrukční vrstva v místě obrubníků 111 / 4465 

.20 1302.0842+779.346"0.175 1 438,470 
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PL Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZ K] Cena celkem [CZK] 
• -

820 Telkem: -A20 1 438,470 

21 K 693111480 
textilie GEOFllTEX 63 63 / 40 400 g/m2 do Š 8,8 

Ml 1 654,241 21 ,48 35533,10 
m 

A21 
1438.470·1.15 "Přepočtené koeficientem 

1 654 ,241 množství 

B21 "Celkem: "Al1 1 654,241 

4 - Vodorovné konstrukce 97997,55 

22 K 45131m7 
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo 

Ml 136,386 180,00 24549,48 
do sklonu 1:52 betonu prostého tl do 100 mm 

"Konstrukční vrstva pod obrubníky 

A22 779.346'0.175 136,386 

B22 "Celkem: "A22 136,386 

23 K 4515m77 
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo 

M2 885,984 82 ,90 73 448,07 do sklonu 1: 5 z kameniva těženeho tl do 100 

"Konstrukční vrstva pod zamkovou dlažbu 

A23 885.984 885,984 

B23 "Celkem: "AZ3 885.984 

5 - Komunikace pozemní 663291 ,08 
24 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ~D tl 200 mm Ml 885,984 130,00 115177,92 

"Konstrukční vrstva 

A24 885.984 885,984 

B24 "Celkem: "A24 885,984 

25 K 567122114 
Podklad ze směsi stmelené cementem se c 
8/ 10 IKse I) 11150 mm Ml 885,984 296 ,00 262251 ,26 

"Konstrukční vrstva 

A25 885.984 885,984 

625 "Celkem: "A25 665,984 

26 K 596211113 
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 

Ml 685,984 196,00 173652,86 
60 mm skupiny A pl přes 300 m2 

~Konstrukční vrstva 

A26 885.984 885,984 

B26 ~Celkem: "A26 885,984 

27 K 592451100 
dlažba skladebna HOlLAND HBB 20xl0x6 cm 
při rodní 

Ml 1 018,882 108,26 110304,17 

Poznámko k poloice:, spotřeba: SO kus /mZ 

A27 
885.984·1.15 "Přepočtené koeficientem 

1 018,882 
množství 

B27 "Celkem: "Al7 1 018,882 

28 K 599441111 
Vyplnění spár mezi silničními dílci drobným 

M 885,984 2,15 1 904 ,87 
kamenivem těženým 

A28 885.984 885,984 

B26 "Celkem: "A28 885,984 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 431 489,00 
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

29 K 91623121 3 stojatého s boční opěrou do lože I betonu M 1 008,257 180,00 181 486 ,26 

prostého 

A29 1008.257 1 008,257 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
.... 

B29 ~Celkem: "A29 1 008,257 

lO K 592174170 
obrubník betonový chodníkový Standard 

KU5 1 159,496 58,44 67760,95 
l00xl0x25 cm 

A30 
1008.257"1.15 "Přepočtené koeficientem 

1159,496 množství 

BlO "Celkem: ft A30 1 159,496 

31 K 916991121 
Lože pod obrubníky. krajníky nebo obruby z 

M3 75,619 2 410,00 182241 ,79 
dlažebních kostek 2 betonu prostého 

A31 75.619 75 ,619 

B31 "Celkem: "A3l 75,619 

997 - Přesun sutě 235099,52 

l2 K 997221551 
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 

T 358,821 36,20 12 989,32 
1 km 

II K 997221559 
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

T 9688,167 10,00 96881,67 
sypkých materiálů 

Al3 358.821·27 9688 ,167 

Bll "Celkem: "Al3 9688 ,167 

34 K 997221611 
Nakládání suti na dopravní prostředky pro 

T 358,821 151 ,00 54181 ,97 
vodorovnou dopravu 

35 K 997221815 
Poplatek za uloženi betonového odpadu na 

T 358,821 198,00 71 046 ,56 
skládce (skládkovné) 

998 - P řesun hmot 233918,62 

36 K 998223011 
přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

T 1 426 ,333 159,00 226786,95 
dlážděným 

Příplatek k přesunu hmot pro pozemní 
l7 K 998223091 komunikace s krytem dlážděnym za zvětšený T 1 426 ,333 5,00 7131,67 

přesun do 1000 m 
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... 

Stavba: 

Objekt: 

Část: 

JKSO: 
Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Ost atní náklady 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

Cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

KRycí LIST ROZPOČTU 

111·4465 . Průtah obce Křelov . ulice Večeřova 

SO Obec - Obec Kře lov-Břuchotln 

SO_Obec_02 • Sjezdy k rodinným domům 

21 ,00% 

15,00% 

Razítko 

Razítko 

ze 
ze 

v CZK 

1 546129,83 

0,00 

Zpracovatel 

Datum a podpis : 

Zhot ov itel 

Datum a podpis: 
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CC·CZ: 
Datum: 28.7.2016 

lL: 

DlL: 

lL: 
DlL: 

lL: 
Dle: : 

lL: 
DlL: 

1 546129,83 
0,00 

1 546 129,83 

324687,26 

0,00 

1 870817,09 

Razítko 

Razítko 



• 

REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: 11 1·4465· Průtah obce Křelov · ulice Večeřova 

Objekt: 50 Obec - Obec Křelov - Břuchotin 

Část: SO_Obec_02 • Sjezdy k rodinným domům 

Misto: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

Kód - Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

1 - Zemní práce 

2 - Zakládání 

4 - Vodorovné konstrukce 

5 - Komunikace pozemní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

998 - Přesun hmot 

2) Ostatní náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 
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28.7.2016 

Cena celkem ICZKl 

1 546 129,83 

323290,97 

36310,66 

82844,73 

702683,25 

195427,69 

205 572 ,53 

0,00 

1 546 129,83 



., 
v 

ROZPOCET 
~ 

Stavba: 111 -4465 - Průtah obce Křelov - ulice Večeřova 

Objekt: 50 Obec' Obec Křelov·6řuchotin 

Část: SO_Obec_02 - Sjezdy k rodinným domům 

Místo: Datum: 28.7.2016 

Objednate l: Projektant: 

Zhotovitel: Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK) Cena celkem [CZK) 

Náklady z rozpočtu 1 546129,83 

1 . Zemní práce 323 290,97 

K 131101102 
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 

M3 876,790 60,DO 52607,40 
objemu do 1000 mJ 

Al 876.7895 876,790 

Bl ~Celkem: WAl 876,790 

2 K 132101102 
Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř . 1 a 2 

M3 56,438 260 ,00 14673 ,88 
objemu přes 100 m3 

''Výkopy pro obrubníky 

Al 322.50'0.175 56,438 

B2 "Celkem: ft Al 56,438 

3 K 171151101 
Hutnění boků m'lsypů pro jakýkoliv sklon a míru 

M2 249,375 25 ,00 6234,38 
zhutnění svahu 

"Hutnění svahů tětěsa za obrubníky v návaznosti 
na stávající rostlý terén 

A3 332.5"0.75 249 ,375 

B3 "Celkem: "AJ 249,375 

4 K 171201201 Uložen; sypaniny na skládky M3 933 ,388 14,80 13 814 ,14 

"Výkopy pro obrubníky 

A4 322.5'0.175'876.95 933 ,388 

B4 "Celkem: "A4 933,388 

5 K 171201211 
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

T 1 680,098 119,00 199931,66 
skládce (skládkovné) 

"Vykopy pro obrubníky komunikace 111 / 4465 

AS 322.5'0.175'1 .8. 876.95'1 .8 1 680,098 

B5 ~Celkem : -A5 1 680,098 

6 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř . 1 až 4 se 2hutněním M2 933,388 10,00 9333,88 

~Ptáň pod obrubníky 

A6 322.5"0.175' 876.95 933 ,388 

B6 MCelkem: MA6 933,388 

7 K 183205111 
Založeni 2áhonu v rovině a svahu do 1:5 2emina 
tř 1 a 2 

M2 249 ,375 11 ,00 2743,13 

A7 249.375 249 ,375 

B7 "Celkem: "A7 249,375 

8 K 005724100 osivo směs travní parková KG 124,688 87,90 10960,08 

A8 249. 375'0.5 124,688 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [(z K] Cena celkem [CZK] 
., 

88 "Celkem: "A8 124,688 

9 K 183403114 
Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a 

M2 249,375 0 ,90 224,44 
svahu do 1:5 

A9 249.375 249,375 

89 Telkem: "A9 249,375 

10 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 M2 249 ,375 2,88 718,20 

Al0 249.375 249,375 

810 "Celkem: "A10 249 ,375 

11 K 183403161 Obděláni půdy válením v rovině a svahu do 1:5 MZ 249 ,375 0,36 89 ,78 

All 249.375 249,375 

811 "Celkem: "Al 1 249,375 

Chemické odplevelení před založením kultury 

12 K 184802111 nad 20 mZ postřikem na široko v rovině a svahu MZ 249,375 1,79 446 ,38 
do 1:5 

A12 249.375 249 ,375 

812 "Celkem: "A12 249,375 

II K 184802611 
Chemické odplevelení po založení kultury 

M2 249,375 3,53 880,29 
postřikem na široko v rovině a svahu do 1: 5 

All 249.375 249,375 

8ll "Celkem: "AH 249,375 

14 K 185803111 
Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 
1:5 

MZ 249,375 3,07 765,58 

A14 249.375 249,375 

814 "Celkem: "A14 249 ,375 

15 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 mZ M3 37,406 93,80 3508,68 

A15 249.375'0.15 37,406 

815 "(elkem: "A15 37,406 

16 K 185851129 
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 

M3 374,063 17,00 6359,07 
1/XX) m ZKD 1/XX) m 

A16 249.375·0.15*10 374,063 

816 HCelkem: HA16 374,063 

2 - Zakládání 36 310,66 

17 K 213141112 
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve 

MZ 933,388 14,20 13 254,11 
sklonu do 1:5 Š do 6 m 

"Konstrukční vrstva 

A17 322.5'0.175'876.95 933,388 

B17 "Celkem: "A17 933,388 

18 K 693111480 
textilie GEOFtlTEX 63 63 /40 400 g/ m2 do Š 8,8 
m 

MZ 1 073 ,396 21,48 23056,55 

4 . Vodorovné konstrukce 82844,73 

19 K 451317777 
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovny nebo 

M2 56,438 180,00 10158,84 
do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm 

"Konstrukční vrstva pod obrubníky 

A19 322.5'0.175 56 ,438 

819 "Celkem: "A19 56,438 

20 K 451577777 
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovny nebo 

MZ 876,790 82,90 72 685,89 do sklonu 1; 5 z kameniva těženého tl do 100 
~~ 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ... 
" Konstrukční vrstva pod zamkovou dlažbu 

A20 876.7895 876 ,790 

B20 "Celkem: HA20 876,790 

5 - Komunikace pozemní 702 683,25 
21 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě šO tl 200 mm 876 ,790 130,00 11 3 982,70 

HKonstrukčn; vrstva 

A21 876.7895 876 ,790 

821 "Celkem: "AZl 876,790 

Zl K 567122114 
Podklad ze směsi stmelené cementem se c 
8/ 10 (KSC I) tl 150 mm 

M2 876 ,790 296,00 259529,64 

---
"Konstrukční vrstva 

A22 876.7895 876,790 

822 "Celkem: "A22 876,790 
, 

23 K 596212213 
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikaci 

M2 876,790 210,00 184125,90 
tl 80 mm skupiny A pl přes 300 mZ 

"Konstrukční vrstva 

A23 876.7895 876,790 

823 -Celkem: -A23 876,790 

24 K 592451090 
dlažba skladebna HOlLAND HBB 20xl0x8 cm 
přírodní 

M2 1 008,309 141 ,98 143159,71 

Pozndmko Jo; položce:, spotřeba: 50 kus /m2 

A24 876.79·1.15 "Přepočtené koeficientem množství 1 008,309 

824 "Celkem: MAl4 1 008,309 

25 K 599441111 
~ní spar mezi silničními dílci drobným 

M 876,790 2,15 1 885,10 
kamenivem těženým 

A25 876.7895 876,790 

B25 "Celkem: ~A25 876,790 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 195427,69 
Osazení silničního obrubníku betonového 

26 K 916131213 stojatého s boční opěrou do lože z betonu M 322,500 226 ,00 72 885,00 
prostého 

A26 322.50 322,500 

826 ftCelkem: "A26 322 ,500 

27 K 592174650 
obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 

KUS 370,875 111 ,59 41 385,94 
cm 

I ~ -- - --+ 

28 K 916991121 
lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 

M3 33,675 2410,00 81 156 ,75 
dlažebních kostek z betonu prostého 

A28 33.675 33,675 

828 ··Celkem: -A28 33 ,675 

998 - Přesun hmot 205 572 ,53 

29 K 998223011 
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

T 1 253,491 159 ,00 199305,07 
dlážděným 

T + 
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní 

30 K 998223091 komunikace s krytem dlážděným za zvětšený T 1 253 ,491 5,00 6267 ,46 

přesun do 1000 m 
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KRycí LIST ROZPOČTU 

Stavba: 111 -4465 - Průtah obce Křelov - ulice Večeřova 

Objekt: SO Obec - Obec Křelov-Břuchotln 

Část: 

JKSO: ((-CZ : 

Misto: Datum: 28.7.2016 

Objednatel: IČ: 

DiČ: 

Zhotovitel: I Č: 

DiČ: 

Projektant: I Č : 
DiČ: 

Zpracovatel: IČ : 
Di Č : 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 646954,27 
Ostatní náklady 0,00 

Cena bez DPH 646954, 27 

DPH základní 21,C)()% ze 646954,27 135860,40 

sniiená 15,00% ze 0,00 0 ,00 

Cena s DPH v CZK 782814,67 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a ~dpis: Razítko 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: 111 -4465 - Průtah obce Křelov - ulice Večeřova 

Objekt: 50 Obec - Obec Křelov - Břuchotin 

Část: 

Místo: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

Kód - Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

1 - Zemní práce 

2 - Zakládání 

4 - Vodorovné konstrukce 

5 - Komunikace pozemní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

998 - Přesun hmot 

2) Ostatní náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel : 

28.7.2016 

Cena celkem [CZK] 

646954,27 

94224,19 

17430,53 

40257,74 

333393,63 

67663 ,06 

93985,12 

0,00 

646954,27 



ROZPOČET .' 
Stavba: 111-4465 - Průtah obce Křelov - u lice Večeřova 

Objekt: 50 Obec - Obec Křelov- Břuchotin 

Část: SO_Obec_03 ' Parkovací zálivy 

Místo: Datum: 28.7.2016 

Objednatel: Projektant: 

Zhotovitel: Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZ K] Cena celkem [CZ K] 

Náklady z rozpočtu 646954,27 

1 ' Zemní práce 94 224,19 

K 131101102 
Hloubení jam nezapažených v hornině tř . 1 a 2 

M3 199,680 60,00 " 980 ,80 objemu do 1 ()()() m3 

Al 199.68 199,680 

Bl ·Celkem: MAl 199,680 

2 K 132101102 
Hloubení rýh š ířky do 600 mm v horni ně tř . 1 a 2 

M3 32,063 260 ,00 8 336,38 
objemu přes 100m3 

·Výkopy pro obrubníky 

A2 142.5"0.225 32,063 

B2 ·Celkem: -Al 32 ,Ob3 

3 K 171151101 
Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru 

M2 1Ob ,875 25 ,00 2671,88 
zhutnění svahu 

-Hutnění svahů tělěsa za obrubníky v návaznosti 
na stávajici rostlý terén 

A3 142.5' 0.75 1Ob,875 

B3 ·Celkem: MA) 1Ob ,875 

4 K 171201201 Uloženi sypaniny na skládky M3 231,743 14,80 3429,80 

"Výkopy pro obrubníky 

A4 142.5"0.225'199.68 231,743 

54 "Celkem: MA4 231 ,743 

5 K 171201211 
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

T 417,137 119,00 49639,30 
skládce (skládkovné) 

"'Výkopy pro obrubníky komunikace t t 1/ 4465 

A5 32.063".8" 99.68" .8 417,137 

B5 ·Celkem: "A5 417 ,137 

6 K 181301101 
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 

M2 1Ob ,875 21 ,00 2244,38 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1: 5 

"Hutnění svahů tělěsa za obrubníky v návaznosti 
na stávající rostlý terén 

AD 106.875 106,875 

B6 ~Celkem: "A6 106,875 

7 K 181951102 Úprava plá ně v hornině tř . 1 až 4 se zhutněním M2 448,063 10,00 4480,63 

"Plaň pod Obrubníky 

A7 141.5"0.225'416 448,Ob3 

87 "Celkem: "A7 448 ,063 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena ceLkem [CZK] 

8 K 183205111 
Založení zahonu v rovině a svahu do 1:5 zemina 
tř 1 CI; 2 MZ 106,875 1',00 1 175,63 

A8 106.875 106,875 

B8 "Celkem: "A8 106,875 

9 K 005724100 osivo směs travní parková KG 53,438 87,90 4 697,20 

A9 106 .875·0.5 53 ,438 

89 "Celkem: "'9 53,438 

10 K 183403114 
Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a 

106,875 0,90 96,19 
svahu do 1:5 

Al0 106.875 106,875 

610 ~Celkem: ~ A 1 O 106,875 

II K ,83403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do , : 5 MZ 106,875 2,88 307,80 

," '06.875 106,875 

611 flCelkem: HAll '06,875 

12 K ,83403'6' Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1: 5 MZ 106,875 0,36 38,48 

A12 106.875 106,875 

612 ·Celkem: -AH 106,875 

Chemické odpleveleni před založením kultury 
13 K 184802111 nad 20 m2 postřikem na široko v rovině CI; svahu M2 106,875 1,79 191,31 

do 1:5 

A13 106.875 106,875 

613 ·Celkem: HAl3 106,875 

14 K 184802611 
Chemicke odpleveleni po založeni kultury 

MZ 106,875 3,53 3n,27 
IXlstřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 

A'4 106.875 106,875 

614 ·Celkem: flA14 106,875 

15 K 185803111 
Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 
1:5 MZ 106,875 3,07 328, 11 

A1S 106.875 106,875 

6,5 "Celkem: ""5 106,875 

16 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 M3 16,031 93,80 1 503,71 

A16 106.875"0.15 16,031 

B16 ~CeLkem: ~A16 16,031 

17 K 185851129 
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 

M3 '60,313 17,00 2125 ,32 
1000 m ZKD 1000 m 

A17 '06.875"0.' 5"10 160,313 

617 ~Celkem: ~A17 ' 60,313 

2 " Zakládání 17430,53 

18 K 213141112 
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve 

MZ 448,063 '4,20 6362,49 
sklonu do 1:5 Š do 6 m 

"Konstrukční vrstva v místě obrubníků 111 / 4465 

A18 142's"0.225.416 448 ,063 

618 "Celkem: "AlB 448 ,063 

19 K 693111480 
textilie GEOFILTEX 63 63 /40 400 g/ m2 do Š 8,8 
m MZ 515 ,272 21 ,48 II 068,04 

A19 
448.063·1 .15 ~Přepočtené koeficientem 

S15,2n množství 

619 ·Celkem: • A 19 5'5 ,212 
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PC Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cena [CZKl Cena celkem [CZKl 

4 - Vodorovné konstrukce 40257,74 

20 K 451317777 
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo 

Ml 32.063 180,00 snl ,34 
do skLonu 1: 5 z betonu prostého tl do 100 mm 

ft Konstrukční vrstva pod obrubníky 

A20 142.5'0. 225 3Z.0b3 

BZO "(elkem: "AZO 3Z,063 

Z1 K 451577777 
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo 

MZ 416 ,000 8Z ,90 34486,40 do sklonu 1: 5 z kameniva těženého tl do 100 

"Konstrukční vrstva pod zámkovou dlažbu 

Al1 416 416,000 

BZ1 "Celkem: "All 416,000 

5 ' Komunikace pozemní 333 393 ,63 
zz K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 416,000 130,00 54 080,00 

"Konstrukční vrstva 

AlZ 416 416 ,000 

BZZ 'Celkem: 'AZZ 416,000 

ZJ K 5671ZZ114 
Podklad ze směsi stmelené cementem se c 
8110 IKSC I) 11150 mm 416,000 Z96,00 1Z3136,00 

"Konstrukční vrstva 

AZJ 416 416,000 

BZ3 "Celkem: "Al3 416,000 

Z4 K 596Z1ZZt3 
Kladeni zámkové dlažby pozemních komunikaci 

Ml 416 ,000 Z10,00 87360,00 
tl 80 mm skupiny A pl př~ 300 m2 

"Konstrukční vrstva 

Al4 416 416,000 

BZ4 "Celkem: "Al4 416,000 

Z5 K 592451090 
dlažba skladebná HOLLAN O HBB 20xl0x8 cm 
přírodní 

Ml 478,400 141 ,98 679Z3,ZJ 

Pozndmko k p%ice; , spotřebo : SO kus/ m2 

AZ5 416·1 ,15 "Přepočtené koeficientem množství 478,400 

B25 "Celkem: "A25 478, 400 

Z6 K 599441111 
Vyplnění spár mezi silničními dílci drobnym 

M 416,000 2,15 894,40 
kamenivem těženym 

9 ' Ostatní konstrukce a práce, bourání 67663,06 
Osazení silničního obrubníku betonového 

Z7 K 916131Z13 stojatého s boční opěrou do lože z betonu M 14Z,SOD ZZ6,00 3Z Z05 ,00 
prostého 

A27 142.5 14Z,SOD 

BZ7 "Celkem: "AZ7 14Z,SOD 

Z8 K 59Z174650 
obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 
cm KUS 163,875 111,59 18 Z86,81 

Z9 K 916991121 
lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 

M3 7,125 Z 410,00 17171 ,25 
dlažebních kostek z betonu prostého 

AZ9 7.1Z5 7,1Z5 

BZ9 "Celkem: "A29 7,1Z5 

998 - Přesun hmot 93985,12 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKl Cena celkem [CZ Kl 

~ 

30 K 998223011 
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

T 573,080 

"-
dlážděným 

, 59,OD 91 119,72 

Pnplalek k přesunu hmot pro pozemní 

31 K 998223091 komunikace s krytem dlážděným za zvětšený T 573 1080 S,OD 2865,40 
přesun do 1000 m 
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.- KRycí LIST ROZPOČTU 

Stavba: 111 ·4465 . Průtah obce Křelov . ulice Večeřova 

Objekt: SO Obec· Obec Křelov - 6řuchotín 

Část: SO_Obec04 - 11-4465 - Obrubníky 

JKSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 28.7.2016 

Objednatel: lC: 

DiČ: 

Zhotovitel: IC: 
DlC: 

Projektant: IC: 
DiČ : 

Zpracovatel: IC: 
DiČ: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 2991 704,56 
Ostatní náklady 0,00 

Cena bez DPH Z 991 704,56 

DPH základní 21 ,00% ze 2991 704,56 628257,96 

snížená 15,00% ze 0,00 0,00 

Cena s DPH v CZK 3 619 962,52 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: 111 -4465 . Průtah obce Křelov . ulice Večeřova 

Objekt : SO Obec - Obec Kře lov-Břuchotín 

Část: SO_Obec_04 - 11-4465 - Obrubníky 

Misto: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

Kód - Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

1 - Zemní práce 

2 - Zakládání 

4 - Vodorovné konst rukce 

5 - Komunikace pozemní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

997 - P řesun sutě 

998 - Přesun hmot 

2) Ostatní náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

28.7.2016 

Cena celkem [CZK] 

2991 704,56 

372 582, 10 

42 831 ,09 

101 962 ,50 

135867,38 

2 060981 ,01 

76470,77 

201 009,71 

0,00 

2991 704,56 



I 

ROZPOČET • 
Stavba: 111-4465 - Průtah obce Kře lov - ulice Večeřova 

Objekt : 50 Obec - Obec Křelov-Břuchotin 

Část: SO_Obec_04 - 11-4465 - Obrubníky 

Misto: Datum: 28. 7.2016 

Objednatel: Projektant: 
Zhotovitel: Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvl J.cena [CZ K] Cena celkem [CZK] 

Náklady z rozpočtu 2991 704,56 

1 - Zemní práce 372 582,1 0 

K 113107122 
Odstraněni podkladu pl do 50 m2 z kameniva 

M2 255, 150 280,00 71 442 ,00 
drceného tl 200 mm 

Al 1701'0.15 255,150 

B, ~Cetkem : wAl 255 ,150 

2 K 113107142 
Odstraněni podkladu pl do 50 m2 živičných tl 

M2 255 ,150 180,00 45927,00 
100 mm 

A2 1701·0.15 255,150 

B2 ~Cetkem: "AZ 255, ' sa 

3 K 132'01102 
Hloubeni rýh šířky do 600 mm v hornině tř . 1 a 2 

M3 J82,725 260,00 99 508,sa 
objemu přes 100m3 

"Výkopy pro obrubníky komunikace 111 / 4465 

AJ '701"0.225 J82 ,725 

B3 "Celkem: "A) 382,725 

4 K 17115'101 
Hutněni boků nasypů pro jakýkoliv sklon a míru 

M2 397,500 25 ,00 9937,50 
zhutněni svahu 

"Hutnění svahů tělka za obrubníky 'rl navaznostl 
na stávající rostlý terén 

A4 397.5 397,500 

84 "Celkem: MM 397,500 

5 K 171201201 ULožení sypaniny na skLádky M3 382,725 14,80 5664,33 

"Výkopy pro obrubníky komunikace 111 / 4465 

A5 '70"0.225 382,725 

B5 ~Celkem: ~A5 382,725 

6 K 171201211 
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

T 688,905 119,00 8' 979,70 
skládce (skládkovné) 

~Výkopy pro obrubníky komunikace 111 / 4465 

A6 382.725'1.8 688 ,905 

B6 ~Celkem: ~A6 688 ,905 

7 K '8'30110' 
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 

M2 397,500 21 ,00 8347,50 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1: 5 

"Hutnění svahů tělěsa za obrubníky v návaznosti 

na stávající rostlý terén 

A7 397.5 397,500 

B7 ·Celkem: ~A7 397,500 

8 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř . 1 až 4 se zhutněním M2 425,250 10,00 4252,50 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvl J.cena [CZ Kl Cena celkem [CZ Kl 

"Pláň pod obrubníky 

A8 1701'0.25 425 ,250 

B8 "Celkem: "A8 425 ,250 

9 K lB3205111 
Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina 
tř 1 a 2 

/Kl. 425,250 " ,00 4677,75 

A9 425.250 425.250 

B9 "Celkem: "A9 425 ,250 

10 K 005724100 osivo směs travní pa~ová KG 212,625 87,90 18689,74 

Al0 425.25'0.5 212 ,625 

Bl0 "Celkem: "A1O 212,625 

11 K lB3403114 
Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a 

425,250 0 ,90 382,73 
svahu do 1:5 

All 425.250 425 ,250 

Bll "Celkem: "Al 1 425 ,250 

12 K 183403153 Obděláni půdy hrabáním II rovině a svahu do 1:5 /Kl. 425 ,250 2,88 1 224 ,72 

A12 425.250 425 ,250 

B12 ·Celkem: "AH 425 ,250 

13 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 /Kl. 425,250 0 ,36 153 ,09 

A13 425.250 425,250 

B13 "(elkem: "A13 425 ,250 

Chemické odplevelení před založením kultury 
14 K 184802111 nad 20 ml postřikem na široko v rovině a svahu M2 425 ,250 1,79 761,20 

do 1:5 

A14 425.250 425 ,250 

B14 "Celkem: "A14 425 ,250 

15 K 184B02611 
Chemické odpleveleni po založeni kultury 

/Kl. 425 ,250 3,53 1 501,13 
postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 

A15 425.250 425,250 

B15 "Celkem: "A15 425,250 

16 K 185803111 
Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 
1:5 

/Kl. 425,250 3,07 1 305, 52 

A16 425.250 425,250 

B16 "Celkem: ~A16 425 ,250 

17 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 M3 63 ,78B 93,80 5983,31 

A17 425.250'0 .15 63 ,788 

B17 "Celkem: ~A17 63 ,788 

18 K 185851129 
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 

M3 637,875 17,00 10843,88 
1000 m ZKD 1000 m 

A18 425.250'0.15'10 637 ,875 

B18 "Celkem: ~A'8 637,875 

2 " Zakládání 42831,09 

19 K 212752311 
Trativod z drenážních trubek plastových tuhých 

M 212,000 124,00 26288,00 
DN 100 mm včetně lože otevřený výkop 

"Napojení liniového odvodnění do stávaj ících 
vpustí 

A19 212 212,000 

B19 "Celkem: "A19 212,000 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvl J.cena [CZK) Cena celkem [CZK) 

20 K 213141112 
Zřízení .... rstvy z geotextitie v rovině nebo ve 

Hil 425,250 14,20 6038,55 
sklonu do 1:5 Š do6 m 

"Konstrukční .... .-stVl\! v místě obrubníků 111/4465 

A20 1701'0.25 425 ,250 

820 "Celkem: "A20 425 ,250 

21 K 69311 14aD 
textitie GEOflLTEX 63 63 /40 400 g/ m2 do Š 8 ,8 
m 

Hil 489,038 21,48 10 504,54 

A21 425.25·1.15 "Přepočtené koeficientem množství 489,038 

B21 "Celkem: "A21 489 ,038 

4 " Vodorovné konstrukce 101 962,50 

22 K 451317777 
Podklad nebo lože pod dlažbu vodoravny nebo 

Hil 382,725 180,00 68890,50 
do sklonu 1:5 z betonu prostého tt do 100 mm 

"Konstrukční vrstva v místě obrubníků 111 / 4465 

A22 1701·0.225 382,725 

B22 "Celkem: MAl2 382,725 

23 K 451572111 
lože pod potrubí otevřeny výkop z kameniva 

M3 42 ,400 7aD,00 33072,00 
drobneho těženého 

"Napojení liniového odvodnění do stávajícich 
vpustí 

A21 212"0.2 42 ,400 

B23 "Celkem: "Al3 42 ,400 

5 " Komunikace pozemní 135867,38 
24 K 5648511 11 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm Hil 382,725 101 ,00 38655,23 

"Konstrukční vrstva v místě obrubníků 111 / 4465 . 
Štěr1<odrt' frakce 0-32 

A24 1701 "0.225 382,725 

B24 "Celkem: -A24 382,725 

25 K 5648511 15 Podklad ze štěrkodrtě ŠO tl 190 mm Hil 382,725 124,00 47457,90 

-Konstrukční vrstva v místě obrubníku 111 / 4465 -
Štěrkodrt' frakce 0-63 

A25 1701"0.225 382,725 

B25 "Celkem: -A25 382,725 

26 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm Hil 382,725 130,00 49754,25 

"Konstrukční vrstva v místě obrubníků 111 / 4465 -
Sanace neúnosného podloží štěrkodrtí frakce 0-
125 mm 

A26 1701"0.225 382,725 

B26 "Celkem: RA26 382,725 

9 " Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 060981 ,01 

27 K 913121111 
Montáž a demontáž dočasne dopravní značky 

KUS 35,000 33,00 1 155,00 
kompletní základní 

"Dopravní značení v pruběhu výstavby 

A27 35 35,000 

B27 "Celkem: "A27 35,000 

28 K 913121211 
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní 

KUS 525,000 14,00 7350,00 základní za první a ZKD den použití 

·Oopravní značení v pruběhu výstavby 
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p~ Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] .. 
A28 35'15 525 ,()()() 

828 ~Celkem: ~A28 525 ,000 

29 K 913321111 
Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové 

KUS 35,()()() 16,00 560,00 
desky základní Z4 

~Dopravní značeni v pruběhu výstavby 

A29 3S 35,000 

629 "Celkem: "A29 35,000 

Osazení silničního obrubníku betonového 
30 K 916131213 stojatého s boční opěrou do lože z betonu M 1476,()()() 226 ,00 333576,00 

prostého 

A30 1476 1 476,000 

630 "Celkem: "A3D 1476,()()() 

31 K 592174650 
obrubník betonový silniční Standard l00x15x25 
cm 

KUS 1 382,300 111,59 1542SO,86 

----' 

32 K 592174680 
obrubník betonový silniční nájezdový Standard 

KUS 2JO,()()() 81,29 18696,70 
l00X15x15 cm 

-+ 
33 K 592174690 

obrubník betonový silniční přechodový L + P 
KUS 85,100 181,41 15437,99 

Standard l00x15x15·25 cm 

34 K 916991121 
Lože pod obrubníky, krajniky nebo obruby z 

MJ 85,OSO 2410,00 204 970,SO 
dlažebních kostek z betonu prostého 

A34 85.0SO 85 ,050 

834 "Celkem: "A34 85,050 

35 K 919735112 f{ezání stávajíciho živičného krytu hl do 100 mm M 1 701,()()() 110,00 187110,00 

A35 1701 1701,000 

B35 "Celkem: "A35 1 701 ,000 

36 K 935932111 
Osazení odvodňovacího plastového žlabu s 

M 425,()()() 320,00 136000,00 
krycím roštem šířky do 200 mm 

"Odvodnění v místě sjezdů 

A36 425 425,000 

836 ~Celkem: "A36 425,()()() 

37 K 0001 
ACO Kerb DRA1N KD 305 sníženýstředový prvek s 

KS 488 ,7SO 2049,87 1 001 873,96 
vtokovými otvory 

A37 425·1 .15 "Přepočtené koeficientem množství 488 ,750 

Bl7 "Celkem: "A37 488 ,750 

997 ' P řesun sutě 76 470,77 

39 K 997221611 
Nakla.dáni suti na dopravní prostředky pro 

T 106,1 42 151 ,00 16027,44 
vodorovnou dopravu 

40 K 997221855 
Poplatek za uloženi odpadu z kameniva na 

T 59,960 198,00 11 872,08 
skládce (skládkovné) 

M2 59.960 59,960 

642 "Celkem: "A42 59,960 

41 K 997221 845 
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 

T 46 ,182 325,00 15009,15 
povrchů na skládce (skládkovné) 

M1 46 .182 46,182 

641 "Celkem: "A41 46 ,182 

42 K 997221551 
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 

T 106,1 42 36,20 3842,34 
1 km 

43 K 997221559 
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti 2e 

T 2971 ,976 10,OD 29719,76 
sypkých materiálů 

A39 106.142"28 2971 ,976 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKl Cena celkem [CZKl 
•• 

Bl9 "Celkem: "Al9 2971 ,976 

998 " Přesun hmot 201 009,71 

l6 K 996223011 
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

T 1 264,212 159,00 201 009 ,71 
dlážděným 
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KRycí LIST ROZPOČTU .. 
Stavba: 111 -4465 - Průtah obce Křelov - ulice Večeřova 

Objekt: 50 Obec - Obec Křelov-Břuchotín 

Část: VRN.1 - Vedlejšíí rozpočtové náklady 

JK50: CC-CZ: 
Misto: Datum: 28.7.2016 

Objednatel: I Č: 

D i Č: 

Zhotovitel : I Č: 
Di Č: 

Projektant: IČ: 

DiČ: 

Zpracovatel: IČ : 

DiČ: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 155 850,00 
Ostatní náklady 0,00 

Cena bez DPH 155850,00 

DPH základní Z, ,00% ze '55850,00 32728,50 
snížená '5 ,00% ze 0,00 0,00 

Cena s DPH v CZK 188 578,50 

Proj ektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Strana 27 z 44 



• 

• REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: 111·4465 . Průtah obce Křelov . ulice Večeřova 

Objekt: 50 Obec· Obec Křelov·Břuchotín 

Část: VRN.1 - Vedlejšíí rozpočtové náklady 

Místo: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

Kód· Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

05T . Ostatní náklady 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

2) Ostatní náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 
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28.7.2016 

Cena celkem [CZ K) 

155850,00 

65 350,00 

90500,00 

0,00 

155850,00 



-. ROZPOČET 

Stavba: 111 ·4465 • Průtah obce Křelov • ulice Večeřova 

Objekt: 50 Obec· Obec Křelov·Břuchotin 

Část: VRN .1 - Vedlejšíí rozpočtové náklady 

Místo: Datum: 

Objednatel: Projektant: 
Zhotovitel : Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství 

Náklady z rozpočtu 

OST . Ostatní náklady 

K 011403000 

Al 

Bl 

2 K 011434001 

A2 

B2 

3 K 012103000 

A3 

B3 

4 K 012203000 

Průzkum výskytu nebezpečných látek bez 
rozlišeni 
Poznámko k položce:, Rozbory cxlrěženpho mareriálu 
na výl/l:yt nebezpečných Ideek v pod/otf. Včetnt 
opatření na jejich t>/(ol09ickou /i/clridaci na tomu 
IIfřpmKh <Ir/Mbjr" 

""Soubor praci podrobněji popsaný v poznámce k 
položce" 

"Celkem: "Al 

Měření (monitoring) 

Poznámko k položce: , Náklady no připadný monitoring 
hlukové zátěže při výstavbě včetně vyhodnoceni Q 

zřizenl přfpadných opravných prostředků při 

\'ýstovbě . , Nó/dody no pflpodný monitoring znečištěni 
ovzduší při výstav~ včetně vyhodnoceni a zřízen i 

pflpodnYch opravných prostfedků pfl ...ystovbě., 

Náldocly na přfpadný monitorIng vlbracf pff výstavbě 
včetně vyhodnoceni a zřlzenl pflpodných opravných 
prostředků při výstavbě. 

-Soubor praci podrobněji popsaný 1/ poznámce k 
položce R 

HCelkem: "A2 

Geodetické práce před výstavbou 

Poznámka k. položce:, Geodetické vytýčení hlavních 
bodů stavebních obji'ktů pi'ed zohójenlm stovebnich 
prod a zdakumentovdnl seodetlcll.f?ho vytýčenl 
papírovou o elektronickou formou., PriKe obsalend v 
polce:, Vytýčenl stavenHtě., Vytý{enl ochrannYch 
pásem., Vytýčení zajHťovacich bodů stavby, Vytý{en l 
k.ontrolnich bodů na stdvajlcfch objektech pro 
zajIštěnI pasportizoce stóvojicich konstrukcf , atd., 

-'Soubor prací podrobněji popsaný 1/ poznámce k 
položce R 

"Celkem: "A3 

Geodetické práce při provádění stavby 

SOU 
BOR 

SOU 
"no 

sou 
"no 

SOU 

"no 
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1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

28.7.2016 

J.cena [CZ K] Cena celkem [CZ K] 

155850,00 

65350,00 

8750,00 8750,00 

7500,00 7500,00 

8000,00 8000,00 

3600,00 3600,00 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZ Kl Cena celkem [CZKI 

Poznámka k položce:, Dokumentace zo/r.rývanYch 
konstrukcf o liniových staveb seoderlcl<ým zoměfenfm 
\I popirov~ o elelt.tronidc~ podobi., Uvedený soubor j. 
zprocován pro veškeré stoveool objekty ob5atp~ v 
projektové dolwmentar:i. I Např. provedeni zomťření 
stávajících napojeni přflehlých konstrukci k 
navrhovaným korntrukclm, \'Ytvlovocl práce k 
jednotlivým stavebním objektům, kontra/nI měřeni 
provdděni srovf'bních procf (ověřeni um/scěnl 

prováděných konstrukci dle projektové 
dokumentace), zaměřeni zokrývan}ich Hnfových , 

konstrukci. zaměření výkopových procl, vefkeró 

měření. které maji charakter kontra/nich o 
upfesňuj/clch {lnnosll, atd. 

- Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k 
položce W 

A4 1,000 

B4 MCelkem: wA4 1,000 

5 K 012303000 Geodetické pr.ke po výstavbě SOU 
MO 

1,000 4000,00 4000,00 

PozrlÓmka II položce:, Dokumentace skuteéného stavu 
ieodetlckVm zoměfenfm v poplrově o elektronické 
podobě vlZ VDP objf>dnotele stavebnlch procl, 
Uvedený soubor je zpracován pro veškeré srovebnf 

obJekry obsožene v projektové dokumentaci . • Jedná 

se o zaměření skuteéného stovu provedenYch procl, 
odklady na měřeni posunu a změn polohy novostavby 

minlmdlně v průběhu zkušebnlho provozu, atd. 

- Soubor praci podrobněji popsany v poznámce k 
položce H 

AS 1,000 

B5 "Celkem: "AS 1,000 

7 K 013251201 Paspostizace stávajících objektů SOU 1,000 J 000,00 3000,00 
"no 

Poznámka k položce:, Pasportizace nemovitostí o 
obj~ktů včetné poZl'mnfch komunikaci do t lfmých 

stavební činností před zohójenlm a po dokonlenl 
stavebnich prací VČE'tně fotodokumentace nebo 
videozáznamu., , K OI7u>zf'nl dopadu stavby no oko/ni 
objekty bude před zohdjenlm prOtI, v průběhu pro" o 
po ukonleni kompletního zkušebnlho provozu 
provedeno posportlzace stovebnl technického stovu 
~ech oko/nich objektů. , CItem pasport lzoce je 
zachycení existujícího stavu objektů o konstrukci, 
přípodných poruch o prukozenl, kvontita t lvnl 
definovónl šířky t rhlin. I U každého objektu v místě 
stavby bude provedeno nOsledující: , 
Fotodokumentace všech {osad, • Fotodokumentace 
existujícfch poruch o t rhlin, , 

- Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k 
položce " 

A6 1,000 

B6 "Celkem: "A6 1,000 

8 K 013254000 Dokumentace skutečného provedeni stavby SOU 
"no 

1,000 11 000,00 11 000,00 

Poznámko k položce:, Dokumentoce skutečného 
provedeni v rozsahu dle plot ,w vyhldš/cy no 
dokumentaci staveb v paltu dle SOD o VOP (5 x 
poplrov.? o 1 x elektronicky ve {ormdtu DWG a PDF} 

včetně vyčíslení jednotlivých ploch dle následného 
vlostnictvl o spravovóni. 

-Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k 
položce " 

A7 1,000 

B7 "Celkem: "A7 1,000 

10 K 013274001 Náklady na realizační (dílenskOU) dokumentace SOU 1,000 19500,00 19500,00 
"no 
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PC -, Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZKl Cena celkem (CZKl 

Poznámka Ic poloice:, Nok/od zhotovitele no 
zpracovóni realizační (di/enslci) dokumentace, uzná-Ii 

zhotovitel. l€ JI k realizaci dflo polfebtJje. Rozsah 

zpracování reolizolnl PO Je stanoven zhorovUelem 
p~oj<!ktovJ doJwm.ntoc •. SD.J/od (l/'D/izoč,,1 

dokumenroce st> lodóvoc! dokumf!ntod musl být před 
vlastni reoHzocl odsouhlaseno ourors/l:ym dOlorem., , 
Průzll,Umné, geodetické a projE'lctové prócE' 

projektovp práce dokumentoce stavby (vYkresovd a 
textová) bourocfch procl., , Pokud nepovoluje 

zhotovitel tuto dokumentaci zo potřebnou, nemusf 
tuto položku noceňovot. 

-'Soubor prací podrobněji popsaný v poznamce k 
položce ft 

AS 1,000 

BB "Celkem: "A8 1,000 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 90 500,00 
15 K 012103101 Vytýčení inženýrských sítí sou 1,000 8750,00 8750,00 

RrlO 

Poznámka II. položce: , Yytý{enllnženýrských sltl 

dotčených nebo souvisejíclch se stavbou před nebo v 

průběhu výstavby v zastavěném (neml., , 

- Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k 
položce ~ 

A9 1,000 

B9 "Celkem: "A9 1,000 

16 K 030001001 
Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu SOU 

1,000 30000,00 30000,00 
s ZOV BOR 
Poznámka II. položce:, Hdk/aely na dokumeocacllS , 

plfprava územl pro 1S vletně odstraněni moterfdlu a 
konstrukci , vybudovonl odběrný míst. zfizenl pfipojek 

energII , vlastni vybudováni objektú 15 a provizornfch 
komunikací. , Součástí položky je (a/ufo zajištění 

osvětlení pěších koridorů přlstupných v průběhu 
výstavby. 

-SOubor prací podrobněji popsaný v poznámce k 
položce ~ 

Al0 1,000 

B10 "Celkem: "A10 1,000 

17 K 030001002 Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště SOU 1,000 8000,00 8000,00 
ono 

Poznámko k položce:, Náklady na vybavenI objektu, 
ndklady na energie, úklid, údržbo, osvětleni, 

oplocení, opravy na objektech 1S, čištěni ploch, 
zabezpečeni staveništI 

-Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k 
položce " 

All 1,000 

Bll "Celkem: "A11 1,000 

18 K 034403001 
Dopravní značení na staveništi a/ nebo v okotí SOU 

1,000 13 000,00 13 000,00 
staveniště BOR 

Poznámka k položce; , Nok/oely no zNzenl, údržbu a 
zrušeni dolasného dopravníhO značeni, potfebného k 
Zajištění přístupu nebo provozu no stoveništi. o / nebo 

v okolí staveničtě, nejsou-Ii nók/aely no dolosne 

doprvní značen í jinde uvedeny. 

" 'Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k 
položce " 

A12 1,000 

B12 "Celkem: "A12 1,000 

19 K 039001003 Náklady na zrušení zařízení staveniště SOU 
ono 

1,000 10000,00 10000,00 
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• 
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKl Cena celkem [CZKl 

Poznómka k položce:, Odstraněni objektu 15 včetně 
pf/pojek a Jejich odVOlU, uvedeni pozemku do 
původnlho stavu včetně nákladů s tlm spojených." 
Součástí zrušeni staveniště je také provedeni otištěni 
stávajlcfch fasád přil~hajlclch ke stavbě tlakovou 
vodou z %šin. 
-Soubor praci podrobněji popsany v poznámce k 
položce W 

A13 1.000 

613 "Celkem: "A13 1 ,000 

20 K 041703002 Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti 
m.nh 

SOU 
Rno 

1,000 6000,00 6000,00 

Pozndmka k polol.ce:, Há/dody na zbudováni, údržbu a 
zrušeni:, . zabezpečeni okrajů konstrukcí proti pádu 
osob, - komunikacl pro pohyb osob po staveništi, . 
přechodů přes vykopy , - o dolil prvky kolekt/vnf 
ocrany osob, pokud nejsou jlndf' lJVedeny 

- Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k 
položce ~ 

A14 1,000 

B14 ~Celkem : "A14 1,000 

SOU 
~ 

23 K 049103002 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby 1,000 4500,00 4500,00 
ono 

Poznámka k p%ice:, Nák/ady Vln/kM v průběhu 

stavebních prací jako například: , . čištěni veřejných 

komunikaci zneéistěbých v souvis/osO s real/zad 
stavby, . zimni údržbo komunlkad pflsrupných 

veřejnosti v obvodu stavenHtě 

- Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k 
položce ~ 

A15 1,000 

B15 ~Cetkem: ~A15 1,000 

24 K 062002000 Ztižené dopravní pOOminky SOU 
.no 

1,000 8000,00 8000,00 

PoznDmka k poloice:, Jedná se o stavebnl próce ve 
stfedu města pIJ zajlstěnl dopravnl obsluhy 

přilehajicich obchodů a sluieb včetně provozu pésich. 

-Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k 
položce ~ 

A16 1,000 

B16 "Celkem: "A16 1,000 

27 K 013284001 Náklady na zpracováni a vedení plánu KZP SOU 1,000 2250,00 2250,00 
---- RnO 

Poznamka k položce:, Poznómka k položce:, KZp · 
kontrolní o zkuSebnl pian zpracovaný do podrobnosti 
polotek rozpoltu, povtnně obsahujkl vSf'Chny 

zkousky, revtze a měřeni požadovaně techniCkými 
normami o předpisy Vl' Vltohu k prováděným procfm, 
dodóvkóm o slu1.bám., , Jednó se o provednl zkoulek 

dodavatelem (tzv. uředni zkoušky za maine účasti 
investora). , Individudlnl zkouSky provádí dodavatel: 

. pro ověřeni proklamovaných vlastností výrobku, 

mateiotů, konstrukci , atd. . pro kompletaci 
daného zařízen í nebo dokonlenl určité konstrukce 
Jednó se převálně o zkOUŠky tlakové, rentgemove, 

zatěžkóvací, atd., které podrobněji určuje platno 

legislativa ČSN, IP, atd· 

-Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k 
položce ~ 

A17 1,000 

B17 ~Celkem: "A17 1,000 
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Stavba: 

Objekt: 

Část: 

JKSO: 
Misto: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

KRycí LIST ROZPOČTU 

111 -4465 - Průtah obce Křelov . ulice Večeřova 

SO SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje 

SO_SSOK_101 - Rekonstrukce 11-4465 

21 ,00% 

15,00% 

Razitko 

Razítko 

ze 
ze 

v CZK 

, O 856 783 ,06 

0,00 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Datum a podpis: 
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((-(Z: 

Datum: 28.7.Z016 

IČ : 
DiČ: 

IČ: 

DiČ: 

IČ: 
DiČ : 

IČ : 

DiČ : 

10856783,06 
0,00 

10856783,06 

2279924,44 
0,00 

13 136 707,50 

Razítko 

Razítko 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: 111 ·4465 . Prů tah obce Kře lov . ulice Večeřova 

Objekt : 50 SSOK . Správa silnic Olomouckého kraje 

Část: SO_SSOK_101 - Rekonstrukce 11-4465 

Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Kód - popi' 

1) Náklady z rozpočtu 

1 - Zemní práce 

2 - Zakládání 

4 - Vodorovné konstrukce 

5 - Komunikace pozemní 

8 - Trubní vedení 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

997 - Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 

N01 - Nepojmenovaný díl 

2) Ostatní náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 
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28.7.2016 

Cena celkem [CZK] 

10 856 783 ,06 

3414717,28 

590279,34 

20576,34 

5473261 ,50 

85741 ,20 

13 310,50 

941 093,82 

317803,08 

0,00 

0,00 

10856783,06 
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", ROZPOČET 

Stavba: 111 -4465 - Průtah obce Křelov - ulice Večeřova 

Objekt: SO SSOK . Správa silnic OlomoucKého Kraje 

Část : SO_SSOK_101 • Rekonstrukce 11·4465 

Místo: Datum: 28.7.2016 

Objednatel: Projektant: 

Zhotovitel : Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZ K] 

Náklady z rozpočtu 10856783,06 

1 . Zemní práce 341471 7,28 

K 113154325 
Frezovaní živičneho krytu tl 200 mm pruh š , m 

M2 4459,180 94 ,66 422105,98 
pl do 10000 mZ bez překážek v trase 

2 K 119001401 
Dočasne zajištěni potrubí ocelového nebo 

M 225,000 230,00 51 750,00 
litinového ON do 200 

~Předpokládaná hodnota dle projektové 
dokumentace . 

A2 225 225 ,000 

B2 ~Celkem: "A2 225,000 

3 K 119001411 
Dočasné zajištění potrubí betonového, ž6 nebo 

M 225,000 250,00 56250,00 
kameninového ON do 200 

·Předpokládaná hodnota dle projektové 

dokumentace. 

A3 225 225 ,000 

B3 ~Celkem: "A3 225,000 

4 K 119001422 
Dočasné zajHtění kabelů II kabeLových tratí z 6 

M 225,000 220,00 49500,00 
volně ložených kabelů 

·Předpokládaná hodnota dle projektove 
dokumentace. 

A4 225 225,000 

54 "Celkem: "A4 225,000 

Pomocné konstrukce pn zabezpečeni výkopů 

5 K 119002121 přechodovou lávkou I do 2 m včetně zábradlí KUS 75,000 229 ,50 17212,50 
zřízení 

"Zajištění přístupu do okolních nemovitostí v 
průběhu výstavby 

AS 75 75 ,000 

B5 "Celkem: "AS 75,000 

Pomocné konstrukce při zabezpečeni výkopů 

6 K 119002122 přechodovou lávkou I do 2 m včetně zábradlí KUS 75,000 119,50 8962,50 

odstranění 

"Zajištění přístupu do okolních nemovitostí v 
průběhu výstavby 

Ab 75 75 ,000 

B6 "Celkem: "A6 75 ,000 

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů 

7 K 119003131 výstražnou páskou zřízení , včetně dodávky M 1 550,000 25 ,00 38750,00 

výstražné pásky 

"Zjištění obvodu výkopu vcelé délce stavebních 
prací. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cena [(ZKl (ena celkem [(ZKl 
~. 

A7 775'Z 1 550,000 

B7 ~Celkem: "A7 1 550,()()() 
-

8 K 119OO31 JZ 
~né konstrukce při zabezpečení yYkopů 

M 1 550,()()() 8,50 13 175,00 
výstražnou páskou odstranění 

"Zjištění obvodu výkopu \lcelé délce stavebních 
prací. 

A8 775'2 1550,()()() 

88 "Celkem; "A8 1 550,()()() 

9 K 120001101 
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 

MJ 902 ,984 310 ,00 279925,04 
podzemního vedení 

-t- ~ 

10 K 122101103 
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 

M3 3611 ,936 38,50 139059,54 
tř. 1 a 2 objem do 5000 m3 

11 K 132101102 
Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř . 1 a 2 

M3 33Z,589 Z60,00 86473 ,14 
objemu přes 100 m3 

+- -+-
12 K 162701105 

Vodorovné přemístění do 10000 m 
M3 3944 ,5Z5 240 ,00 946686,00 

výkopku/ sypaniny z horniny tř . 1 až 4 
+-- + 
Příplatek k vodorovnému přemístění 

13 K 16Z701109 výkopku / sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 M3 35500,727 16,50 58576Z,oo 
m přes 10000 m 

+-~ ~ 

14 K 167101102 
Nakládaní výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes HlO 

M3 3944,5Z5 52,00 205115,30 
m3 

+ 

15 K 171201211 
Poplatek za uložení odpadu ze sypaníny na 

T 3944,525 119,00 469398,48 
skládce (skládkovné) 

~ 

16 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř . 1 až 4 se zhutněním />lil 4459,180 10,00 44 591 ,80 
~~ 

2 - Zakládání 590279,34 

17 K 211531111 
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů 
kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 M3 320,457 669,00 Z14385,73 

18 K 2119711 10 
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů 

/>lil Z 953,450 ZO,OO 59069,00 
geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 

19 K 693 111460 
textilie GEOFllTEX 63 63 / 30 300 g/m2 do Š 8,8 
m />lil 3396,468 12,88 43746,51 

A19 
2953.45·1.15 "PřePQČtené koeficientem 

3396,468 množství 

819 "Celkem: "A19 3396,468 

20 K Z12572111 lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného M3 13 ,517 720,00 9732,24 
+ +- +-

21 K 212755214 
Trativody z drenážních trubek plastových 

M 1 544,772 35,50 54839,41 
flexibilních O 100 mm bez lože 

Zl K Z86112ZJO trubka drenážní flexibilní Pipelife O 100 mm M 1 544,772 22,68 35035 ,43 

Z3 K Z13141112 
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve 

/>lil 4459,180 14,20 633Z0 ,36 
sklonu do 1:5 š do 6 m 

24 K 693111480 
textilie GEOFllTEX 63 63 / 40 400 g/ m2 do Š 8,8 

M2 5128,057 21 ,48 110150,66 
m 

AZ4 
4459.18·1.15 " Přepočtené koeficientem 

5128,057 
množství 

824 ~Celkem: ~A24 5128,057 

4 - Vodorovné konstrukce 20576,34 

25 K 451317777 
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo 

/>lil 114,313 180,00 20576,34 
do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm 

~ 

5 " Komunikace pozemní 5473261 ,50 
27 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě SD tl 150 mm MJ. 4459,180 101 ,00 450377,18 

~ + 
2~ K 564851115 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 190 mm />lil 4459,180 124,00 552938,32 

t 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cena [CZ K) Cena celkem [CZK) 

~. 

29 K 565135121 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 

M2 4459,180 186,40 831191 ,15 
(obalované kamenivo OK5) tl 50 mm Š přes 3 m 

30 K 573231"1 
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v 

Ml 133n,540 16,60 222067,16 
množství do 0 ,7 ks / m2 

31 K Snl44141 
Asfaltový beton vrstva obrusna ACO,1 (ABS) tř . 

M2 4459,180 223 ,20 995288,98 
I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaneho asfaLtu 

32 K 577145142 
Asfaltový beton vrstva ložn; ACL 16 (ABH) tl 50 

Ml 4459,180 215,60 961 399,21 
mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu 

33 K 591241111 
Kladení dlažby z kostek drobných 2 kamene na 

M2 308,954 515,00 1591" ,31 
Me tlSD mm 

34 K 583801200 kostka dlažební drobná, žula veLikost 8 / 10 cm T 61 ,791 2290,00 141 501 ,39 

Poznámko k položce :, Jr • cca S m2 

55 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm Ml 8918,360 130,00 1 159386,80 

8 - T rubní vedení 85741 ,20 

35 K 871315221 
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG 

M 45,000 495 ,00 22275,00 
tuhost třídy SNB DN150 

·Přípojky nových uličnkh vpustí do stávající 
kanalizace 

A35 45 45 ,000 

635 ~Celkem: ·A35 45 ,000 

36 K 895941311 
2řízení vpusti kanalizační uliční z betonových 

KUS 12,000 1 190,00 14280,00 
dílců typ UVB-50 

A36 12 12,000 

636 ~Celkem: ~A36 12,000 

37 K 592238540 
skrui betonová pro uliční vpusrs výtokovým 

KUS lZ,OOO 225,90 2710,80 
otvorem PVC TBV-Q 450/350 / 3a, 45x35x5 cm 

38 K 592238600 
skruž betonová pro uliční vpusť středová TBY-Q 

KUS 12,000 128,70 1 544,40 
450/ 195/6b, 45x20x5 cm 

39 K 592238560 
skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 

KUS 12,000 131 ,40 1 576,80 
450/ 195/5c. 45x20xS cm 

40 K 592238640 
prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 

KUS 12,000 127,80 1 533,60 TBV-Q390 /60/ 10a, 39x6x5 cm 

41 K 592238780 mříž Ml 0400 DIN 19583-13, SOD / SOD mm KUS 12,000 1 942,20 23306,40 

42 K 592238760 rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm KUS 12,000 1215,25 14583,00 

43 K 592238750 
koš pozínk. 01 DIN 4052, nízký, pro rám 

KUS 12,000 327,60 3931 ,20 500/ 300 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 310,50 
Yodorovné dopravní značení retroreflexní bílou 

44 K 91513 1112 barvou přechody pro chodce, šipky nebo Ml 25,000 74,80 1 870,00 
symboly 

"Obnova stávajících přechodů pro chodce 

A44 25 25 ,000 

B44 ~Celkem: "A44 25,000 

45 K 919735115 Řezání stávajídho živičného krytu hl do 250 mm M 43 ,500 263,00 11 440,50 

"Řezání v místě napojeni na stávající konstrukce 

A45 37.5-6 43,500 

645 "Celkem: "A45 43 ,500 

997 - Přesun sutě 941 093,82 
46 K 997221551 

Yodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 
T 2263,100 36,20 82648,11 1 km 
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PC Typ 
~. 

Kód Popis MJ Množstvi J.cena [ClKl Cena celkem lelKl 

47 K 997221559 
Příplatek lKO 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

T 62785,250 10,00 627852,50 
sypkych materiálů 

A47 2283.1'27.5 62785,250 

847 'Celkem: 'A47 62785,250 

48 K 9972216" 
Nakládaní suti na dopravní prostředky pro 

T 2283,100 151 ,00 344 748,10 
vodorovnou dopravu 

56 K R01 Odkup odfrézovaného materiálu dodavatelem T 2283,100 -50,00 ·114155,00 

998 - Přesun hmot 317803,08 

50 K 99822511 1 
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
z kamene, monolitickým betonovým nebo T 5296,718 55 ,00 291 319,49 

Příplatek k přesunu hmot pro pozemní 
51 K 998225191 komunikace 5 krytem z kamene . živičným, T 5296,718 5,00 26483,59 

betonovým do 1000 m 

N01 Nepojmen~vaný díl 0,00 
~ 

52 K 001 Plocha živice II místě pndlažby M 4459, 180 0,00 0,00 

A52 4459. 18 4459,180 

852 -Celkem: -A52 4459,180 

53 K 002 Délka drenáži M 1544,n2 0,00 0,00 
'-----
A53 2' 772.386 1 544,n2 

653 ~Celkem: ~A53 1 544,772 

54 K 003 Délka přidlažby M 1544,n2 0,00 0,00 

A54 2'n2.386 1544,n2 

854 ftCelkem: flA54 1544,m 
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KRycí LIST ROZPOČTU 

Stavba: 111-4465 - Průtah obce Křelov . ulice Večeřova 

Objekt: SO SSQK - Správa sitnic Olomouckého kraje 

Část: VRN.1 - Vedlejšíí rozpočtové náklady 

JKSO: ((·(Z: 

Misto: Datum: 28.7.2016 

Dbjednatel: IČ: 
Dle: 

Zhotovitel: IČ: 
DIČ: 

Projektant: IČ: 
D i Č: 

Zpracovatel: IČ : 
D i Č: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 180 450, 00 
Ostatní náklady 0,00 

Cena bez DPH 180450.00 

DPH zakladni 21 ,00% ze 180 450,00 37894,50 

snížená 15,00% ze 0,00 0,00 

Cena s DPH v CZK 218344, 50 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpiS: Razítko Datum a podpiS: Razítko 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: 111-4465 - Průtah obce Křelov - ulice Večeřova 

Objekt: 50 SSOK . Správa silnic Olomouckého kraje 

Část: VRN .1 - Vedlejšíi rozpočtové náklady 

Místo: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

Kód - Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

OST - Ostat ní náklady 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

2) Ostatní náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 
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28.7.2016 

Cena celkem [CZK] 

180450,00 

74800, 00 

105650,00 

0,00 

180450,00 
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"- ROZPOČET 

Stavba: 111-4465 . Průtah obce Křelov . ulice Večeřova 

Objekt : 50 S50K . Správa silnic Olomouckého kraje 

Část: VRN . 1 - Vedlejšíí rozpočtové náklady 

Misto: Datum: 28.7 .201 6 

Objednate l: Proj ekt ant : 

Zhotovitel : Zpracovatel : 

pC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady z rozpočtu 180450,00 

OST - Ostatní náklady 74 800,00 

01140JOOO 
Průzkum výskytu nebezpečných tatek bez SOU 

',000 '0000,00 10 000,00 K 
rozlišení BOR 
Poznámka k p%ice:, Rozbory odrěieneho materiálu 
na ...yskyc nebezpečných idre/( v pod/oll. Včetně 
opotřeni no jejich ekologickou likvidaci na lomu 
lJřřpnVrh d,/tirlknrh 

-Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k 
položce W 

Al 1,000 

B, ~Celkem: ftA1 ',000 

2 K 011 434()()1 Měření (monitoring) SOU 
Rno 

, ,000 8800,00 B 800,00 

Poznámko k položce:, Náldady na připodny monitoring 
hlukove zátěže při výstavbě vlerné vyhodnoceni o 
znzeni připadnYch opravných prostfedků pfi 
...ystavbě., ,Mk-Iody na pflpodny monitoring znelišrěnf 

ovzduši při ...ystovbě včetně vyhodnoceni o znzeni 
pfipadných opravných prostřPdků při výstavbě., 

Hóklady no pfipadný monitoring vibraci pll výstavbě 
včl'tně vyhodnocl'ní a zřízl'n; případných opravných 
prostřl'dků při výstavbě. 

- Soubor praci podrobněji popsany v poznámce k 
položce ~ 

A2 ' ,000 

B2 ~Celkem : "AZ ',000 

J K 012103000 Geodetické práce před vYstavbou SOU 
Rno 

1,000 B 500,00 B 500,00 

PoznOmka k. poloicl':, Gl'odl'tické ...ytýčl'ni hlavnich 

bodů stavebních objektů před zohójen lm stovebnich 

praci a zdokumentovaní geodetického vytYčeni 

papírovou o elektronickou formou., Próce obsažená v 
poice:, Vytýčení stavE'ni5té., VytýčE'ní ochranných 
pásem., Vytýčenf zajišrovadch bodů stavby, Vytý{enl 

kontra/nich bodů no stavojidch objl'ktech pro 

zajištěni pasportizocp stávajldch konstrukci, atd., 

-Soubor praci podrobněji popsaný v poznámce k 
položce " 

AJ , ,000 

BJ ~Celkem: "A3 , ,000 

4 K 01220JOOO Geodetické prace při provadění stavby SOU 
Rno 

, ,000 5500,00 5500,00 

Strana 41 z 44 



Strana 43 z 44 



Pfed/JOlllld.né term/mf t'NfiZlJcft sUJvftbnlch prar:i . celkem: 
PfedPQld8danV lermin zahátení plněni vefetné zakázkY 19092016 
PfedPOkl8daný lermín dokončeni oInění vefei'té zakázk ... · 06.01 2017 
Celková doba vVslavbv dila: 110 K.D. 

UZlOvt BOOY: 
ue l Dokone..", ~.mnlch pracl 
UB2 Do~ O<ICenI Pf.cllll odYodlltnl komunikace 
V03 Dokontenl vj'$t lMly po,zemnlch kormHlikacr 
Ua. Ookoot"",r vodorlM1ých plewnů 5\8Yebn1ct11Ut1 

STAVEBNI OBJEKTY $O : 

V Olomouci 

HARMONOGRAM STAVEBNíCH PRACí 2016 

AKCE : ,, 111/4465 OBCE KŘEL OV - PRŮTAH" 

Objednatel: Správa si/nic Olomouckého kraje, příspi!vková organizace 

CENA BEZ DPH: lÁ~I2016 ltiJEN 2016 LISTOPAD 20Hi 

70 Haic Kč I mh ie 3400 tillc Kč I mf. k 3t50 tlsle Kč I mtsic 

~ • 

PROSINEC 2016 LEDEN 2017 

3540 tllic Kč I dlle 80 lilie Kč I mhk: 




