


 vysoké mýto

Smlouva o dílo č. 1-30/2015/15037

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi

Objednatel

Město Vysoké Mýto

se sídlem: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 32 Vysoké Mýto
 IČ: 00279773
 DIČ: CZ00279773
 bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto
 číslo účtu: 70100

zastoupený ve věcech smluvních:
 Ing. Františkem Jiraským – starostou města

zastoupený ve věcech technických a převzetí díla:

c

nir.

o.c.z)

s.t.

cz)

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel

MIROS MAJETKOVÁ a.s.

se sídlem: Hradecká 545, Pardubice – Polabiny, 533 52 Staré Hradiště
 IČ: 27523934
 DIČ: CZ27523934
 bankovní spojení: Raiffeisenbank
 číslo účtu: 5
 společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 2646

zastoupený ve věcech smluvních:
 předseda představenstva
 člen představenstva

dále jen „zhotovitel“

Preambule

Tato Smlouva o dílo se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem: „Cyklostezka Vysoké Mýto – Hrušová“, evidenční číslo VZ 491569 (dále také jen „veřejná zakázka“), která je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Veřejná zakázka byla vyhlášena a následně zadána v souvislosti s realizací akce „Cyklostezka Vysoké Mýto – Hrušová – ISPROFOND 5538510055“ (dále také jen „akce“).

Článek 1 Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající v provedení stavby „**Cyklostezka Vysoké Mýto – Hrušová**“ (dále také jen „dílo“ nebo „stavba“) v podobě a rozsahu specifikovaném v této smlouvě. Objednatel se zavazuje k převzetí zhotoveného díla a zaplacení ceny za dílo uvedené v článku 3 odst. 1 této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“).
2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s veškerými podklady definujícími předmět díla, tyto prověřil a prohlašuje, že závazné podklady pro provedení díla dle této smlouvy nemají vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a dílo je dle těchto podkladů možno provést za dohodnutou cenu sjednanou v článku 3 odst. 1. této smlouvy a v čase plnění sjednaném v článku 4 této smlouvy.
3. Dílo se skládá z těchto základních stavebních objektů:
 - SO 001 položky související se stavbou
 - SO 101 cyklostezka
 - SO 401 přeložka kabelu NN
 - SO 701 oplocení
4. Předmět díla je podrobně specifikován v následujících dokumentech tvořících přílohy a nedílné součásti této smlouvy:
 - a) Projektová dokumentace pro provádění stavby a pro výběr dodavatele s názvem: „**Cyklostezka Vysoké Mýto – Hrušová**“, zpracovaná projektovou, inženýrskou a stavební společností OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 VYSOKÉ MÝTO, IČO: 15030709, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby ČKAIT 0700216, a IČO: 15030709, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, mosty a inženýrské stavby ČMAIT 0700316 (dále také jen „projektová dokumentace“), která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy,
 - b) oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také jen „oceněný výkaz výměr“), který byl předložen zhotovitelem v rámci jeho nabídky na veřejnou zakázku, a který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy,
 - c) Technická část nabídky zhotovitele, které byla předložena zhotovitelem v rámci jeho nabídky na veřejnou zakázku, jež tvoří přílohu č. 3 této smlouvy,
 - d) Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku bez příloh, která tvoří přílohu č. 4 této smlouvy,
 - e) Dodatečné informace poskytnuté uchazečům v průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku; souhrn poskytnutých dodatečných informací tvoří přílohu č. 5 této smlouvy,
 - f) Závěrečná zpráva z inženýrskogeologického průzkumu, která tvoří přílohu č. 6 této smlouvy,
 - g) Stanovisko NIPI, které tvoří přílohu č. 7 této smlouvy,
 - h) Stanovisko Aeroklub, které tvoří přílohu č. 8 této smlouvy,
 - i) Stanovisko ÚCL, které tvoří přílohu č. 9 této smlouvy,
 - j) Stanovisko Obec Hrušová, které tvoří přílohu č. 10 této smlouvy,
 - k) Stanovisko KÚ Pardubice, které tvoří přílohu č. 11 této smlouvy,
 - l) Stanovisko MÚ Vysoké Mýto, které tvoří přílohu č. 12 této smlouvy,
 - m) Stanovisko O2, které tvoří přílohu č. 13 této smlouvy,
 - n) Stanovisko ČEZ, které tvoří přílohu č. 14 této smlouvy,
 - o) Stanovisko RWE, které tvoří přílohu č. 15 této smlouvy,
 - p) Stanovisko NET4GAS, které tvoří přílohu č. 16 této smlouvy,
 - q) Stanovisko Vodovody a kanalizace, které tvoří přílohu č. 17 této smlouvy,

- r) Stanovisko Technické služby, které tvoří přílohu č. 18 této smlouvy,
- s) Stanovisko UPC, které tvoří přílohu č. 19 této smlouvy,
- t) Stanovisko COMA, které tvoří přílohu č. 20 této smlouvy,
- u) Stanovisko MO ČR, které tvoří přílohu č. 21 této smlouvy,
- v) Stanovisko HZS, které tvoří přílohu č. 22 této smlouvy,
- w) Stanovisko Policie ČR, které tvoří přílohu č. 23 této smlouvy,
- x) dokument Konzultace Vysoké Mýto, který tvoří přílohu č. 24 této smlouvy,
- y) Pravomocné stavební povolení, které tvoří přílohu č. 25 této smlouvy.

5 Součástí díla je rovněž:

- a) zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech (4) vyhotoveních a geodetické polohopisné a výškopisné zaměření dokončené stavby v šesti (6) vyhotoveních v tištěné podobě. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude na každém výkresu opatřena razítkem a podpisem osoby zhotovitele k tomu oprávněně. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby budou objednateli dodány také 2x v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf, nedohodnou-li se smluvní strany jinak,
- b) zpracování podrobné realizační dokumentace stavby,
- c) průběžná časová koordinace díla zhotovitele s objednatelém,
- d) zajištění likvidace odpadu a jeho odvoz a uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je-li relevantní, a doložení dokladu o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
- e) zajištění odvozu vytěžené zeminy na organizovanou skládku v případě, že tato zemina nebude využita na stavbě, stejně jako i stavební hmoty budou rovněž dováženy na skládku pro tyto účely určenou,
- f) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
- g) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů, revizí podle ČSN a případných jiných právních a technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- h) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelém,
- i) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům po celou dobu provádění díla,
- j) udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
- k) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
- l) smluvní zajištění potřebného zdroje vody, elektrické energie, dalších energií a služeb nutných pro provádění díla vč. úhrady poplatků a nákladů za tyto zdroje a služby,
- m) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla,
- n) zajištění průjezdu vozidel záchranné služby, policie, hasičů a vozidel odstraňující havárie nebo poruchy na rozvodných sítích a zařízeních, je-li relevantní,
- o) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
- p) zajištění zabezpečení letištní plochy od navržené cyklostezky pomocí plotu a současně přesunutí stávající brány k letišti,

- q) zajištění přeložení kabelů NN - ověření (sondou) na místě skutečného typu a průřezu kabelového vedení – podle skutečného stavu provedení případné úpravy typu a průřezu kabelového vedení, spojek a kabelové chráničky,
 - r) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - s) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - t) zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - u) zajištění ostrahy stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - v) zajištění připojení na napájecí a odpadní vedení a sítě před započítím výkopových prací, je-li relevantní,
 - w) zajištění provedení vytyčení veškerých podzemních sítí,
 - x) zajištění provizorního dopravního značení v rámci realizační dokumentace,
 - y) zajištění řádného osvětlení pro práci mimo denní dobu.
6. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je předat nejpozději při předání předmětu díla rovněž veškeré povinné doklady k dílu, doklady k revizím, atestům a protokolům o zkouškách díla, či jiných dokladů potřebných podle právních předpisů a dalších dokladů požadovaných v závazných rozhodnutích, stanoviscích nebo jiných opatřeních orgánů veřejné moci nebo nezbytných ke kolaudaci stavby či k užívání předmětu díla.
7. Dílem se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a souvisejících prací a konstrukcí zahrnujících mimo jiné dodávku potřebných materiálů, technologií a zařízení včetně všech potřebných vedlejších, pomocných a dodatečných činností a výkonů souvisejících se zhotovením díla, které jsou pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla, tak jak jsou tyto definovány v této smlouvě a jejich přílohách.

Článek 2

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla jako celku, jakož i jeho jednotlivých částí je od počátku provádění díla objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci od předání a převzetí místa provádění díla do ukončení díla a vyklizení místa provádění díla.
3. Vlastníkem objednatelům předaných podkladů zůstává objednatel. Zhotovitel je oprávněn je použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí předmětu díla nebo po zániku závazku dílo provést, zanikne-li jinak než splněním.

Článek 3

Cena za dílo, platební podmínky, změny smlouvy

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši ceny dle závazné nabídky Zhotovitele do zadávacího řízení na veřejnou zakázku a činí:

cena bez DPH 6 699 972,87 Kč

(slovy: šest milionů šest set devadesát devět tisíc devět set sedmdesát dva korun českých, osmdesát sedm haléřů bez DPH)

DPH 1 406 994,28 Kč

(slovy: jeden milion čtyři sta šest tisíc devět set devadesát čtyři korun českých, dvacet osm haléřů)

cena celkem včetně DPH 8 106 967,15 Kč

(slovy: osm milionů jedno sto šest tisíc devět set šedesát sedm korun českých, patnáct haléřů včetně DPH)

Článek 5 Změny díla

1. V případě objednatelem vyžadovaných dodatečných výkonů, změn provedení díla, popřípadě jiných změn plnění zhotovitele, u kterých se zhotovitel bude domnívat, že mu z nich vzniknou vůči objednateli další nároky na plnění nad rámec sjednané ceny díla nebo na změnu termínu dokončení díla této smlouvy, popřípadě jiné nároky, seznámí zhotovitel objednatele písemně, ještě před zahájením prací spojených se změnou sjednaného plnění, s těmito svými dalšími nároky formou návrhu změnového listu.
2. Změnový list dle odst. 1. tohoto článku smlouvy musí obsahovat:
 - a) výši nárůstu resp. snížení nákladů na cenu díla, které představují změny výkonů (prací a dodávek) dle požadavku ve smyslu odst. 1. tohoto článku smlouvy,
 - b) termín provedení výkonů dle změnového listu, včetně dopadu na termín dokončení díla dle článku 4 odst. 2 a odst. 3 této smlouvy,
 - c) další skutečnosti podstatné pro rozhodnutí o změně nebo předložení dodatku smlouvy.
3. Změny ve smyslu odst. 1. tohoto článku smlouvy jsou možné pouze v případě, kdy objednatel písemně odsouhlasí změnový list a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nebo méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu v podobě oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy s tím, že:
 - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených prací dle položkového rozpočtu v podobě adresného výkazu výměr,
 - b) náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v oceněném výkazu výměr, budou účtovány dle standardizovaného sborníku cen stavebních prací, a to ve stejné cenové soustavě jaká byla použita pro soupis prací v rámci zadávacího řízení, ve výši max. 80% těchto sborníkových cen. K těmto cenám nebudou rozpočtovány žádné vedlejší rozpočtové náklady. Materiály ve specifikaci neobsažené v položkovém rozpočtu v podobě oceněného výkazu výměr, budou oceněny dle skutečné ceny pořízení bez DPH a budou doloženy doklady o pořízení. Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny do maximální výše dle aktualizovaného Sazebníku pořízovacích přírůžek nákladů ÚRS. Při ocenění víceprací nestandardních výrobků a dodávek doloží zhotovitel cenové kalkulace minimálně od tří výrobců resp. dodavatelů.
5. O veškerých skutečnostech, které ovlivní provádění díla, cenu díla nebo termín jeho dokončení a/nebo dílčí termíny provedení díla, nebo které budou mít za následek vznik dalších nákladů zhotovitele, a které nebylo možno rozumně předvídat, je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že podmínkou pro uzavření dodatku týkajícího se víceprací, je předchozí postup objednatele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Článek 6 Platební podmínky

1. V souladu s ustanovením § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), sjednávají smluvní strany dílčí plnění.
2. Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě dílčích daňových dokladů (dále jen „faktura“), vystavených zhotovitelem za skutečně zhotovenou část díla v rámci ukončeného časového úseku, kterým je v souladu s touto smlouvou kalendářní měsíc. Časové úseky plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovací protokol, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle skutečného data provedení. Zhotovitel, plátc DPH, vystaví na zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací vyhotovený v souladu s oceněním položek v položkovém rozpočtu v podobě oceněného výkazu výměr a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka.

Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

2. Cena díla byla stanovena na základě oceněného výkazu výměr, jenž tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Cena díla se sjednává v souladu s nabídkou zhotovitele v zadávacím řízení jako cena pevná, maximální a nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady zhotovitele spojené se splněním jeho závazků vyplývajících z této smlouvy. Cena díla tak obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady zejména na vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště, zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru (samotný výkon těchto činností zabezpečuje objednatel), koordinační a kompletační činnost, poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu, zajištění nezbytných dopravních opatření, zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby, náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek a další náklady nezbytné pro řádné dokončení a předání díla.
3. Záloha nebude poskytnuta.
4. Zhotovitel tímto zaručuje objednateli, že před stanovením ceny díla provedl všechny odhady, ocenění, měření, kalkulace anebo odhady každého a všech množství, jednotek anebo prvků a výkonů zahrnutých do díla dle článku 1 smlouvy a/nebo uvedených jinde v této smlouvě a jejich přílohách, jež jsou nezbytné pro včasné a řádné dokončení a předání díla objednateli.
5. Zhotovitel odpovídá za provedení díla za cenu stanovenou dle odst. 1. tohoto článku smlouvy a zavazuje se mobilizovat, nad rámec stanovené ceny díla, jakékoliv zdroje, prostředky anebo krytí podobného charakteru, pokud se toto navýšení prokáže nezbytné ve smyslu nedostatku zaručení zhotovitele dle odst. 2. tohoto článku smlouvy nebo jako nezbytné pro včasné a řádné dokončení a předání díla objednateli.

Článek 4

Lhůta a místo k provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 3 týdnů od podpisu této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a takové jej předat objednateli nejpozději do 6 měsíců od podpisu této smlouvy.
3. V případě nevhodných klimatických podmínek v zimních měsících, kvůli nimž může z technologických důvodů, předem písemně odsouhlasených objednatelem, dojít k přerušení prací ze strany zhotovitele, bude lhůta k předání a převzetí díla patřičně prodloužena. Prodloužení lhůty dle odst. 2 tohoto článku smlouvy bude v takovém případě odpovídat počtu dní, po které nemohlo být dílo z výše uvedených důvodů, objednatelem odsouhlasených, realizováno.
4. Nejzazší termín pro řádné dokončení a předání díla objednateli, bez ohledu na ujednání dle odst. 3 tohoto článku smlouvy, je stanoven do 30. 4. 2016.
5. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 14 dnů po podpisu smlouvy harmonogram provádění díla, respektující požadavky objednatele dle této smlouvy. Harmonogram začíná uzavřením této smlouvy a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. Harmonogram bude v členění dle stavebních objektů a bude vycházet z harmonogramu předloženého zhotovitelem v rámci jeho nabídky na veřejnou zakázku. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat objednateli aktualizovaný harmonogram v podrobnostech odpovídajících původnímu harmonogramu.
6. Hlavním místem plnění jsou dotčené katastry obcí Vysoké Mýto a Hrušová.
 - a) Dotčenými pozemky jsou pozemek parc. č. 4289/119 v k.ú. Vysoké Mýto a pozemky parc. č. 1215/3, parc. č. 1215/2, parc. č. 1215/1 a parc. č. 1217 v k.ú. Hrušová.
 - b) Stavba se bude dále týkat sousedních pozemků parc. č. 4289/4, parc. č. 4289/15, parc. č. 4289/93, parc. č. 4289/65, parc. č. 4289/1, parc. č. 4290/1, parc. č. 4290/2 v k.ú. Vysoké Mýto, a pozemků parc. č. 1216, parc. č. 1214 a parc. č. 1213 v k.ú. Hrušová

3. Podkladem pro úhradu ceny díla budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH a náležitosti stanovené § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele,
 - b) předmět smlouvy včetně uvedení textu „Cyklostezka Vysoké Mýto – Hrušová“; ISPROFOND 5538510055.
 - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno, a to v souladu s údaji uvedenými v záhlaví této smlouvy,
 - d) lhůtu splatnosti faktury dle odst. 11 tohoto článku smlouvy,
 - e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.
4. Faktura musí obsahovat základ daně, sazbu a výši daně a cenu včetně daně z přidané hodnoty.
5. Zhotovitel je povinen vystavit a objednateli doručit každou fakturu ve dvou stejnopisech (originálech).
6. V případě, že předmětem příslušné fakturace budou jak položky uznatelné, tak položky neuznatelné z hlediska poskytované dotace, z níž bude dílo částečně hrazeno, je zhotovitel povinen v rámci příslušné faktury uvést položky uznatelné a položky neuznatelné odděleně (týká se SO 001 a SO 101, případně dalších položek dle pokynů objednatele).
7. Zhotovitel je odpovědný za stanovení správného daňového režimu v souladu se zákonem o DPH. Příklad-li v úvahu aplikace režimu tzv. přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH, tento se nepoužije, není-li takový postup v konkrétním případě v rozporu se zákonem o DPH.
8. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
9. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátec ve smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.
10. Objednatel je oprávněn (nikoliv však povinen) pozastavit (neuhradit) z každé faktury zádržné ve výši 5 % z účtované částky, přičemž tato pozastavená částka v takovém případě zůstává až do doby předání díla bez vad a nedodělků dle článku 10 této smlouvy u objednatele jako nezúročitelná jistota. Toto depozitum bude zhotoviteli vyplaceno po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle článku 10 této smlouvy, a to do 14-ti dnů na základě písemné žádosti zhotovitele.
11. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
12. Po provedení celého díla dle čl. 10 této smlouvy provede zhotovitel závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, a které bude vyhotoveno v souladu s položkovým rozpočtem v podobě oceněného výkazu výměr. Doručení faktur a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně oproti podpisu osoby zmocněné objednatelem nebo doručenou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
13. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou zákonnou nebo v této smlouvě stanovenou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly odsouhlaseny objednatelem,
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši

14. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vráti-li objednatel vadnou fakturu Zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury objednateli.
15. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel může úhradu každé faktury, v jejímž rámci budou k úhradě požadovány položky uznatelné i neuznatelné, provádět platbami ze dvou různých bankovních účtů v souvislosti se spolufinancováním díla z prostředků SFDI.
16. Objednatel je oprávněn pozastavit financování, resp. hrazení vystavených faktur v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu se smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami nebo oprávněnými pokyny objednatele.
17. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli pohledávky oproti nárokům objednatele. Pohledávky a nároky zhotovitele vzniklé v souvislosti s touto smlouvou nesmějí být postoupeny třetím osobám, zastaveny nebo s nimi jinak disponováno. Jakýkoli právní úkon učiněný zhotovitelem v rozporu s tímto ustanovením této smlouvy bude považován za přičící se dobrým mravům.

Článek 7 Způsob provádění díla

1. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a čase stanovených touto smlouvou a jejími přílohami a řádně dokončené dílo předá objednateli v souladu s čl. 10 této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen:
 - a) provádět dílo odborně a s potřebnou péčí, důkladností a odborností, v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy, jejích příloh, platných technických norem a obecně závazných právních předpisů a pokynů objednatele,
 - b) brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních podmínek zhotovitele,
 - c) předložit objednateli před zahájením provádění díla technologické postupy závazné pro provádění díla, doklady o kvalitě zabudovaných materiálů v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění. Bez splnění této povinnosti není možno zahájit provádění díla či jednotlivé práce na díle. Nebude – li ustanovení tohoto bodu splněno a zhotovitel přesto zahájí práce, nemá v případě jejich zastavení objednatelem, z důvodů nesplnění ustanovení tohoto bodu, právo na změnu termínů pro zhotovení díla dohodnutých v této smlouvě,
 - d) při hospodaření s vodou dodržovat zák. č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů a současně zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů a nevypouštět do kanalizace zvláště nebezpečné látky bez povolení vodoprávního úřadu pro nakládání s vodami,
 - e) nakládat s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek,
 - f) účastnit se kontrolních dnů na stavbě a všech jednání týkajících se předmětného díla osobou oprávněnou rozhodovat ve věcech technických i realizačních.
3. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobám vykonávajícím za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „technický dozor stavebníka“), tyto osoby budou upřesněny ve stavebním deníku. Tyto osoby jsou kromě kontroly provádění díla vyplývající z § 2593 občanského zákoníku oprávněny i ke kontrole dokumentace vypracované zhotovitelem, kontrole stavebního deníku a deníku víceprací a méněprací vedených dle článku 9 této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole nakládání s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z výkonu inženýrské a investorské činnosti při provádění díla. Dále je zhotovitel povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající činnost autorského dozoru projektanta, pověřeným osobám objednatele a osobám pověřeným kontrolou dle článku 14 odst. 9 této smlouvy.

4. Objednatel je oprávněn sám nebo prostřednictvím osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech technických a realizace díla a technického dozoru stavebníka (dále jen „Zástupci objednatele“) provádět průběžnou kontrolu provádění díla zhotovitelem. Za tímto účelem mají tyto osoby kdykoliv umožněn přístup na místo provádění díla. V případě, že objednatel nebo Zástupci objednatele zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, tj. provádí-li dílo vadně, nepředá objednateli doklady vztahující se k dílu, neplní povinnosti v oblasti bezpečnosti práce, úklidu, požární ochrany a ochrany životního prostředí, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele ke zjednání nápravy s uvedením přiměřené lhůty.
5. Pokud zhotovitel ani po výzvě objednatele dle odst. 4. tohoto článku smlouvy nezjedná nápravu, tj. neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla a nezačne dílo provádět řádným způsobem v souladu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn učinit na náklady a nebezpečí zhotovitele veškerá opatření směřující k zajištění včasného a řádného provádění díla, zejména může provést potřebné činnosti anebo odstranit vzniklé vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, aniž by tím byla dotčena odpovědnost zhotovitele za splnění jeho závazků.
6. Zjistí-li objednatel nebo Zástupci objednatele v průběhu provádění díla zhotovitelem, že je ohroženo provedení díla nebo jeho částí ve smlouvou stanovených termínech, je objednatel oprávněn zápisem ve stavebním deníku stanovit zhotoviteli provozní dobu, tj. dobu provádění prací, vč. nařízení práce o sobotách, nedělích či svátcích, stejně jako v prodloužených směnách tak, aby byly stanovené termíny dodrženy.
7. Objednatel, osoba vykonávající technický dozor stavebníka, nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) jsou oprávněni rozhodnout o přerušení prací na staveništi v případě, že je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, majetek, život nebo zdraví lidí nebo hrozí-li jiné vážné škody, a to zápisem ve stavebním deníku nebo zasláním písemného rozhodnutí, obsahujícím specifikaci vad při provádění díla. Zhotovitel je povinen nařízení k přerušení provádění díla okamžitě uposlechnout. Takovéto přerušení nebude mít vliv na čas plnění sjednaný v článku 4 odst. 2 a odst. 3 této smlouvy a cenu díla sjednanou v čl. 3 odst. 1. této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že zhotovitel nezjedná nápravu ani do 30 dnů ode dne rozhodnutí o přerušení prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, jedná se o porušení smlouvy podstatným způsobem a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.
8. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit zhotovované dílo do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.
9. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a osobu vykonávající technický dozor stavebníka zápisem do stavebního deníku ke kontrole všech těch částí díla, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny před termínem konání kontroly. Ke kontrole takových částí díla předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty, této části díla se týkajících.
10. Zhotovitel, je povinen písemně vyzvat kromě objednatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechat potvrdit zápisem ve stavebním deníku, je-li relevantní. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli (je-li relevantní).
11. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu přezkoumat veškeré podklady, předané mu objednatelům a sdělit objednateli veškeré nedostatky či chyby zjištěné přezkoumáním těchto podkladů, spolu s návrhem na odstranění případných nedostatků nebo vad resp. návrhem na zlepšení. V případě zjištění rozporu projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
12. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na skutečnosti mající vliv na plnění této smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Upozornění dle předchozí věty bude objednateli zasláno elektronickou poštou osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech technických. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele zejména na:

- a) nevhodnou povahu věci převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže takovou nevhodnost zjistí; z upozornění musí zcela zřejmě vyplývat, že použití takové věci či splnění takového pokynu může mít za následek nemožnost dokončení díla nebo vadu/y dokončeného díla. Jestliže zhotovitel tuto svou povinnost splní, neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo vadu/y dokončeného díla. Nesplní – li zhotovitel povinnost uvedenou v tomto odstavci tohoto článku této smlouvy, odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí, předaných mu objednatelem nebo pokynů daných mu objednatelem,
- b) skryté překážky týkající se místa plnění, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem; zhotovitel je povinen předložit objednateli spolu s upozorněním návrh na změnu díla.
13. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele dle odst. 12. tohoto článku této smlouvy zásadně před započítím příslušných prací. Nestane – li se tak, nevznikají mu v souvislosti s nevhodnou povahou věci převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem žádné nároky.
14. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
15. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy upravující užívání pozemních komunikací.
16. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace pro provádění stavby, stavebního deníku a všech dalších dokladů potřebných k provádění díla dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (dále jen „stavební zákon“). Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
17. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami – stavbyvedoucím s příslušnou autorizací dle stavebního zákona, a zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, vše v platném znění, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (výrobní dokumentace, technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti, je-li relevantní apod.).
18. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
19. Zhotovitel nejméně deset (10) kalendářních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
20. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci díla.
21. Zhotovitel rovněž odpovídá za ztrátu, odcizení, poškození či zničení jakékoliv zabudované části díla, a to až do předání díla. Pokud je to dle uvážení zhotovitele nutné, zajistí nezbytnou ochranu předmětu díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem tak, aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita a povrchová úprava. Tato opatření nejsou za žádných okolností důvodem pro navýšení ceny díla.
22. Objednatel neodpovídá za jakoukoliv ztrátu, odcizení či poškození strojů, pracovního zařízení či materiálu zhotovitele.
23. V průběhu provádění díla se budou konat týdenní kontrolní dny, a to v termínech určených osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických; zúčastňují se jich pracovníci technického dozoru stavebníka, hlavní stavbyvedoucí a další zhotovitelem a objednatelem přizvaní pracovníci.

Článek 8 Staveniště

1. Jelikož objednatel nepředpokládá budování zařízení staveniště přímo na trase, zhotovitel využije vlastních

prostor, případně si tyto zajistí. Prostor staveniště bude zhotoviteli předán bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů.

2. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka.
3. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklídit a vyčistit staveniště do sedmi (7) kalendářních dnů od provedení kompletního díla dle článku 10 této smlouvy. Nevyklídí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

Článek 9

Stavební deník, deník víceprací a méněprací

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.
2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho zástupcem.
3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.
4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor.
5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. V případě, že bude objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do 3 pracovních dnů od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

Deník víceprací a méněprací

8. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem a objednatelem.
9. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

Článek 10 **Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. Dílo se považuje za řádné a včas dokončené, bylo – li provedeno v souladu s touto smlouvou a je plně funkční, bezpečné a doložené všemi doklady atesty, revizemi, příp. dalšími dokumenty dokládající jeho správné provedení.
2. Dílo bude předáno jako celek. Dokončení díla písemně oznámí zhotovitel objednateli min. pět (5) pracovních dnů předem a ten svolá předávací řízení. Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně dokončené dílo nejpozději poslední den lhůty pro provedení díla sjednané v článku 4 odst. 2 a odst. 3 této smlouvy.
3. Předávací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele.
4. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel protokol, který bude obsahovat alespoň:
 - a) označení díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - e) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - f) seznam převzaté dokumentace,
 - g) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
 - h) datum a místo sepsání protokolu,
 - i) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
5. Objednatel nepřevzme dílo v případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly předloženy doklady požadované pro předávací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné. V takovém případě bude součástí protokolu o předání a převzetí díla seznam vad s termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.
6. Objednatel může na základě vlastního uvážení s přihlédnutím k účelu této smlouvy nepřevzít dílo i v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.
7. Podmínkou předání díla je úspěšné provedení zkoušek dle této smlouvy a předání veškerých dokladů, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné dokončení díla, nejpozději ke dni zahájení předávacího řízení. Jde zejména, nikoli však pouze o tyto doklady:
 - a) projektová dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s článkem 1 odst. 5 písm. a) této smlouvy,
 - b) prohlášení, že stavba je provedena v souladu s touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami, a technologickými předpisy výrobců a že užíváním stavby není ohrožen život, zdraví ani životní prostředí,

- c) originál stavebního deníku,
 - d) geodetické zaměření dokončené stavby,
 - e) další doklady, které se k předmětu plnění vztahují a jsou uvedené v této smlouvě a jejich přílohách.
8. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.
9. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami, za předpokladu, že dílo nevykazuje žádné vady či nedodělky, jinak až podpisem protokolu o odstranění všech vad a nedodělků oběma smluvními stranami, nedohodnou – li se smluvní strany písemně jinak.

Článek 11 Záruka za jakost díla a práva z vadného plnění

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, platným technickým normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době přechodu nebezpečí škody na objednatele a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců.
4. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po předání kompletního díla dle článku 10 této smlouvy, jestliže však objednatel převzal dílo s drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, počíná záruční doba běžet dnem následujícím po odstranění poslední z vad uvedených v předávacím protokolu o předání díla.
5. Veškeré vady díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
 - a) e-mail: miros@miros-pce.cz
 - b) poštovní adresu: MIROS MAJETKOVÁ a.s., Hradecká 545, Pardubice – Polabiny, 533 52 Staré Hradiště
6. Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady opravou vadné části díla, neuvede-li v oznámení jinak.
7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady bezodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele třetí osobou, a to i bez souhlasu zhotovitele. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
8. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování oznámené vady i v případě, že vadu neuznává.
9. Náklady na odstranění oznámené vady nese zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla vada oznámena oprávněně. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady účelně vynaložené zhotovitelem v souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámené vady.
10. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 a odstavce 4 tohoto článku smlouvy.



Článek 12 Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku dle této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu a/nebo stavebně-montážní pojištění proti všem rizikům (all risks) s minimálním limitem odpovídajícím plné ceně díla dle této smlouvy.
2. Pojištění bude sjednáno pojistitelem se spoluúčastí, která bude dosahovat maximálně 10% z pojistného plnění a bude trvale udržováno tak, aby krylo objednatele a zhotovitele včetně všech subdodavatelů po celou dobu plnění závazku z této smlouvy. Zhotovitel odškodní objednatele, případně třetí osoby, za veškeré ztráty a nároky v souvislosti se zraněními nebo škodami jakékoliv osoby nebo materiálu nebo fyzické škody na jakémkoliv majetku, které mohou vzniknout v souvislosti s prováděním díla jako následek zaviněného (i nedbalostního) porušení povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen na vyžádání předat objednateli kopie pojistných smluv (smlouvy) na požadovaná pojištění při podpisu této smlouvy nebo kdykoliv po té.

Článek 13 Sankční ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele s plněním předmětu smlouvy oproti termínům sjednaným v článku 4 odst. 1 až odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo, sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, je objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
4. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi v souvislosti s činností zhotovitele (zejména zaměstnanci zhotovitele, jeho subdodavatelé a spolupracující osoby a jiné osoby zhotovitelem přizvané spod.), je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ.
5. V případě prodlení zhotovitele oproti termínu pro odstranění vad zjištěných při předání díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každou vadu a za každý i započatý den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele oproti termínům pro započetí prací s odstraněním vad nebo pro odstranění vad dle článku 11 odst. 7 této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každou vadu a za každý i započatý den prodlení.
7. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností sjednaných v článku 14 odst. 10 až 13 této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.
8. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti stanovené zákony uvedenými v článku 7 odst. 2. písm. d) a/nebo e) této smlouvy a v důsledku této skutečnosti bude objednateli uložena sankce ze strany příslušného správního úřadu, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu odpovídající 100% výši sankce uložené objednateli správním úřadem.
9. V případě, že Zhotovitel poruší povinnosti uvedené v článku 4 odst. 5 nebo v článku 14 odst. 2 a/nebo 3 a/nebo 4 této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.

10. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti uvedené v článku 14 odst. 4 této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ.
11. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným provedením díla, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším porušením povinností.
12. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik práva na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním díla.
13. Objednatel je na základě dohody smluvních stran oprávněn jakoukoliv smluvní pokutu započíst na cenu díla, resp. proti kterékoliv dílčí faktuře zhotovitele, a to i tehdy, jestliže pohledávky zhotovitele nejsou splatné.
14. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Uhrazením nebo vyúčtováním smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši. Vyúčtováním jakékoliv smluvní pokuty neztrácí objednatel právo požadovat po zhotoviteli úhradu škody v podobě části dotace, o kterou by v důsledku porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy mohl přijít nebo kterou by byl nucen poskytovateli dotace vrátit; zhotovitel se zavazuje takovou škodu objednateli v plném rozsahu uhradit
15. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.

Článek 14 Ostatní ujednání

1. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas se zveřejněním smlouvy o dílo včetně všech jejich budoucích dodatků či změn v souladu s ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
2. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu smlouvy vést seznam všech svých subdodavatelů, včetně informace o výši jejich podílu na předmětu smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli příslušný seznam, mimo jiné i za účelem splnění povinnosti objednatele dle ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, doručit:
 - nejpozději do 60 dnů od splnění této smlouvy, nebo
 - v případě, že plnění smlouvy přesáhne jeden rok, pak každoročně po celou dobu trvání smlouvy nejpozději do 28.2. následujícího kalendářního roku, a nebo,
 - kdykoli na základě písemné žádosti objednatele, a to nejpozději do 14 dnů od jejího doručení zhotoviteli.
3. V případě, že Zhotovitel hodlá plnit část předmětu této smlouvy prostřednictvím subdodavatelů, je povinen uvést v příloze č. 26 této smlouvy seznam subdodavatelů. Součástí seznamu subdodavatelů musí být identifikační údaje subdodavatelů, kontaktní osoby subdodavatelů a části předmětu této smlouvy, které mají být těmito subdodavateli plněny.
4. V případě, že Zhotovitel v zadávacím řízení prokázal část splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, musí tento subdodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal splnění části kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel prokázal za Zhotovitele; Objednatel nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušené doklady předloženy.
5. Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen prokázat Objednateli, že řádně plní své peněžité závazky vůči svým subdodavatelům. Neprokázání řádného plnění peněžitých závazků Zhotovitele vůči subdodavatelům bude považováno za podstatné porušení smlouvy.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem plnění dle této smlouvy vymezeným v článku 1 smlouvy je realizace akce s názvem „Cyklostezka Vysoké Mýto – Hrušová“ spolufinancovaného z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, název akce: Cyklostezka Vysoké Mýto – Hrušová – ISPROFOND

5538510055. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo dopravy ČR. Zhotovitel dále bere na vědomí, že nejzazší termín pro realizaci akce je 30. 4. 2016.

7. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakýkoliv svůj nárok vyplývající z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
8. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory. Toto ustanovení se vztahuje i na jeho subdodavatele.
9. Zhotovitel se zavazuje v rámci kontroly prováděné v souvislosti s financováním díla ze Státního fondu dopravní infrastruktury po předchozím oznámení ze strany objednatele:
 - a) umožnit po celou dobu realizace díla, resp. akce, v jejímž rámci je dílo realizováno, osobám pověřeným kontrolou vstup do objektů a na pozemky dotčené akcí a její realizaci a kontrolu dokladů souvisejících s projektem, včetně kompletního účetnictví v rozsahu, v jakém se toto dotýká akce;
 - b) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci akce, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci akce, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci akce uváděných ve zprávách o realizaci akce se skutečným stavem v místě její realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly.
10. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů po dobu 10 let následujících po roce řádného předání a převzetí díla veškeré originály účetních dokladů, smlouvu včetně jejích dodatků a další originály dokumentů, vztahujících se k dílu.
11. Zhotovitel se zavazuje dodržovat a naplňovat pravidla publicity, budou-li se tato dotýkat jeho aktivit v rámci plnění povinností dle této smlouvy, stanovená v Pravidlech pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu SFDI, s jejichž zněním se před podpisem této smlouvy seznámil.

Článek 15 Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit tuto smlouvu písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy.
2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského zákoníku, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména, nikoliv však pouze:
 - a) prodloužení zhotovitele s prováděním díla delším než 10 dnů oproti konečnému termínu sjednanému v článku 4 odst. 2 až odst. 4 této smlouvy,
 - b) situace, kdy zhotovitel opakovaně provádí dílo vadně, zejména, nikoli však pouze, nedodrжуje technologické postupy, používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou kvalitou a jakostí díla vyplývající z této smlouvy, jejich příloh, platných technických norem a obecně závazných právních předpisů, apod.,
 - c) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
 - d) porušení povinností sjednaných v článku 14 odst. 4. této smlouvy,
 - e) zhotovitel podal insolvenční návrh jako dlužník,
 - f) bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele.
3. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit v případě, že na základě oznámení či rozhodnutí poskytovatele dotace neobdrží na realizaci projektu, a v jeho rámci předmětu této smlouvy, dotaci případně její část.
4. Odstoupí - li některá ze stran od této smlouvy, dohodly se smluvní strany na následujícím způsobu vypořádání:

- e) objednatel umožní zhotoviteli přístup na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné úkony v souvislosti s ukončením díla,
- b) zhotovitel vyhotoví do sedmi (7) pracovních dnů ode dne odstoupení od smlouvy soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena objednateli,
- c) objednatel se vyjádří k soupisu provedených prací nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů ode dne jeho doručení,
- d) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla,
- e) objednatel je povinen do tří (3) pracovních dnů ode dne obdržení vyzvání zahájit předávací řízení; o předání a převzetí bude vyhotoven protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran,
- f) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do patnácti (15) dnů po předání stavby,
- g) zhotovitel provede závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, a které bude vyhotoveno v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.
- h) objednatel uhradí konečnou fakturu.

Článek 16 Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovenými touto smlouvou.
2. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou v zestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou města Vysoké Mýto dne 18.8.2015 usnesením č. 1019/15.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy.

Příloha č. 1.	Projektová dokumentace pro provádění stavby a pro výběr dodavatele
Příloha č. 2.	Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Příloha č. 3.	Technická část nabídky zhotovitele
Příloha č. 4.	Zadávací dokumentace bez příloh
Příloha č. 5.	Dodatečné informace poskytnuté uchazečům v průběhu zadávacího řízení
Příloha č. 6.	Závěrečná zpráva z Inženýrskogeologického průzkum
Příloha č. 7.	Stanovisko NIPI
Příloha č. 8.	Stanovisko Aeroklub
Příloha č. 9.	Stanovisko ÚCL
Příloha č. 10.	Stanovisko Obec Hrušová
Příloha č. 11.	Stanovisko KÚ Pardubice

/

- Příloha č. 12: Stanovisko MÚ Vysoké Mýto
Příloha č. 13: Stanovisko O2
Příloha č. 14: Stanovisko ČEZ
Příloha č. 15: Stanovisko RWE
Příloha č. 16: Stanovisko NET4GAS
Příloha č. 17: Stanovisko Vodovody a kanalizace
Příloha č. 18: Stanovisko Technické služby
Příloha č. 19: Stanovisko UPC
Příloha č. 20: Stanovisko COMA
Příloha č. 21: Stanovisko MO ČR
Příloha č. 22: Stanovisko HZS
Příloha č. 23: Stanovisko Policie ČR
Příloha č. 24: Konzultace Vysoké Mýto
Příloha č. 25: Právomocné stavební povolení
Příloha č. 26: Seznam subdodavatelů

Ve Vysokém Mýtě dne 23.9.2015

Ve Starém Hradišti dne 23-09-2015

Město Vysoké Mýto/
Ing. František Jiráský
starosta města

MIROS MAJETKOVÁ a.s.
Ing. Rostislav Šindler
předseda představenstva

MIROS MAJETKOVÁ a.s.
Radomíra Šindlerová
člen představenstva

MIROS MAJETKOVÁ a.s.
Hradecká 545
Pardubice, Polabiny
532 62 STARÉ HRADIŠTĚ
ICO: 27 52 39 34



vysoké myto

Smlouva o dílo č. 1-30/2015/15037

Příloha č. 2: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

ASPE 9

Firma: OPTIMA, spol. s r. o.

Soupis objektů s DPH

Stavba: CYKLISTEŽKA - VYSOKÉ MÝTO - HRUŠOVÁ 0,923-2,926km

Varianta: ZK - Základní řešení

Óbýtavá cóna:
OC-DPH:

6 698 972,87

8 106 987,15

Sazba 1 0
 Sazba 2 15
 Sazba 3 21

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 001a	Všeobecné položky - uznatelné	130 000,00	27 300,00	157 300,00
SO 001b	Neuznatelné položky	147 500,00	30 975,00	178 475,00
SO 101a	Cyklistežka 0,923-2,926km - uznatelné náklady	5 323 320,23	1 117 897,23	6 441 217,46
SO 101b	Cyklistežka 0,923 - 2,926km - neuznatelné náklady	294 097,86	61 760,55	355 858,41
SO 401	Přeložka kabelů NN	115 250,10	24 202,52	139 452,62
SO 701	Oplocení	689 604,88	144 858,98	834 663,86

ASPE 9

Firma: OPTIMA, spol. s r. o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba :
číslo a název SO: **CYKLOSTEZKA VYSOKÉ MYTO - HRUŠOVA 0,923-2,926km**
číslo a název rozpočtu: **SO 001a Všeobecné položky - uznatelné**
Zatřížďovací CZ-CPA: **SO 001a Všeobecné položky - uznatelné**

Poř. č. položky	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		HMOTNOST		celkem	SUTĚ
						7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 02720	0	3	Všeobecné konstrukce a práce	KČ	2,000	7 000,00	14 000,00	0,000	0,000	0,000	0,000
POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJISTĚNÍ REGULACE A OCHRANU DOPRAVY provizní dopravní opatření na začátku a konci úpravy v návaznosti na stávající komunikace 2=2,000 [A]											
2 02730			Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními vytváření kabelů v trase cyklostezky z50r100z2,500 [A]	100M	2,500	1 400,00	3 500,00	0,000	0,000	0,000	0,000
OSTATNÍ POZADAVKY - ZEMEMERICKÁ MĚŘENÍ skutečné provedení											
3 02910			Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	100M	20,000	2 000,00	40 000,00	0,000	0,000	0,000	0,000
OSTATNÍ POZADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA kámen s pamětní deskou s logem SFODJ											
4 02930			Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi a díly	KČ	1,000	16 500,00	16 500,00	0,000	0,000	0,000	0,000
OSTATNÍ POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ včetně říšené formy - 4xylisky											
5 02944				KČ	4,000	11 000,00	44 000,00	0,000	0,000	0,000	0,000
6 03130			ZARÍZENÍ STAVENÍSTĚ - SKLADY A DILNY zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení	KČ	1,000	12 000,00	12 000,00	0,000	0,000	0,000	0,000
Všeobecné konstrukce a práce											
						130 000,00					
C e l k e m						130 000,00					
						130 000,00					
C e l k e m						130 000,00					

ASPE 9

Firma: OPTIMA, spol. s r. o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
číslo a název SO: **CYKLOSTEZKA VYSOKÉ MÝTO - HRUŠOVA 0,923-2,926km**
číslo a název rozpočtu: **SO 001b Neuznatelné položky**
Zařídění: CZ-CPA. **SO 001b Neuznatelné položky**

Poř. čl. pol.	Kod položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		HMOTNOST		SUITE	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	102620		Všeobecné konstrukce a práce ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLÍ DU ZKOUŠEBNOU 10 zkoušek statickou zatěžovací deskou, 5 zkoušek míry zhutnění ID nebo PS požadmeš investora	KČ	1,000	70 000,00	70 000,00	0,000	0,000	0,000	0,000
2	102842		Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými zkouškami PRUKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PODZEMÍ Pyrotechnický průzkum, v celé délce trasy vzhledem k dvacetiletému působení okupačních jednotek v tomto prostoru je nutné trasu cyklostezky prozkoumat	KČ	1,000	25 000,00	25 000,00	0,000	0,000	0,000	0,000
3	102920		Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi OŠTĚRNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ochrana stromů v blízkosti stavby	SOUBOR	1,000	10 500,00	10 500,00	0,000	0,000	0,000	0,000
4	102943		Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi OŠTĚRNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ doplnění detailních výkresů	KČ	1,000	42 000,00	42 000,00	0,000	0,000	0,000	0,000
						0	147 500,00				

Celkem

147 500,00

147 500,00

Celkem

147 500,00

ASPE 9

Firma: OPTIMA, spol. s r. o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba :
číslo a název SO: **CYKLOSTEZKA**
číslo a název rozpisu: **VYSOKÉ MÝTO - HRUŠOVA 0,923-2,926km**
Zařídění CZ-CPA: **CYKLOSTEZKA 0,923-2,926km - uznatelné náklady**
CYKLOSTEZKA 0,923-2,926km - uznatelné náklady

Poř. č. pol.	Kód položky	Variantní položky	Název položky	4	Jednotka	Počet jednotek	CENA		HMOTNOST		SUJTE	
							7	8	9	10	11	12
1	014101	0	Všeobecné kontrukce a práce POPLATKY ZA SKLADKU dle bilance zemín a krajiny (1565,82-300,4-80,9)*1,9=2 288,588 [A] Položka obsahuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.	1	1	2 288,588	146,35	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	014102	0	POPLATKY ZA SKLADKU - SUJTE BETONOVÁ betonové sloupy VO 4*2,1=8,400 [A] Položka obsahuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.	1	1	8,400	97,57	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Všeobecné kontrukce a práce 335 754,44												
3	111202	1	Zemní práce ODSTRANĚNÍ KROVIN S ODVOZEM DO ŽKM 2,020-2,060km; 2,150-2,180km; 2,430-2,480km a drobné plochy 40*5-50*5-50*2-50-500,000 [A] odstranění travní, krovín a stromů do průměru 100 mm doprava dřevín spaleni na hromadách nebo štěpkování	M2	500,000	19,18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	112212	0	ODSTRANĚNÍ PAREZŮ DO 0,5M, ODVOZ DO ŽKM parezy v trase cyklostezky 0,923-1,250km; 15=15,000 [A] Odstranění parezů se měří v "ks" vyřhaných nebo vykopaných parezů a zahrnuje zejména: - vyřhání nebo vykopání parezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním parezů - dopravu a uložení parezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávající dokumentace.	KUS	15,000	292,11	4 381,65	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	11231	0	ŠTEPKOVÁNÍ PAREZŮ DO 0,5M parezy v trase cyklostezky 0,923-1,250km; 15=15,000 [A] veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	KUS	15,000	2 436,15	36 542,25	0,000	0,000	0,000	0,000	
6	121101	0	SEJMUTÍ ORNICE NEBO TĚSNI PŮDY S ODVOZEM DO ŽKM dle bilance zemín - zeminy hmotnosti 802,4=802,400 [A] Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M3	802,400	56,89	45 648,54	0,000	0,000	0,000	0,000	
7	122732	0	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR I S ODVOZEM DO ŽKM dle bilance zemín 1565,82=1 565,820 [A]	M3	1 565,820	67,47	105 645,88	0,000	0,000	0,000	0,000	

- vodorná a svíslá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávek nezapažené i zapážené
- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepkost
- léžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- léžení a rozpozování jednotlivých balvanů
- vyřahování a nošení výkopku
- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozjození odstředivé horniny
- ruční vykopávký, odstranění kořenu a napaďávek
- pažení, vzeptění a rozepření vč. přepážování
- hradičí a šitéové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151.2)
- úpravu, ochranu a očistění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svažování
- zřízení slupků v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná ploška
- udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávký (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstř., přemostění,
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY, ZAKRYTÍ A POD.)
- HLOUB RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ NĚPAŽ TR LDO 2KM
- výřha pro drenáž - dle bilance zemín (označeno akč.číslo) 474=474,000 [A]
- vodorná a svíslá bilance zemín (označeno akč.číslo) 474=474,000 [A]
- kompletní provedení vykopávký nezapažené i zapážené
- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepkost
- léžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- léžení a rozpozování jednotlivých balvanů
- vyřahování a nošení výkopku
- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozjození odstředivé horniny
- ruční vykopávký, odstranění kořenu a napaďávek
- pažení, vzeptění a rozepření vč. přepážování
- hradičí a šitéové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151.2)
- úpravu, ochranu a očistění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svažování
- udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávký (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstř., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- ULOŽENÍ ŠYPANINÝ DO NĚJŠPÝ SE ZHUT DO 100%ŠS
- zemina vhodná do aktivní zóny komunikací
- dle bilance zemín, specifikace vzorový tez.300,45-300,400 [A]

81132732						134,75	63 871,50	0,000	0,000	0,000	0,000
91171103						39,87	11 976,95	0,000	0,000	0,000	0,000

Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:
 - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
 - nákup materiálu dle zadávací dokumentace
 - úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením,
 příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
 - hutnění různě míry hutnění
 - ošetření úložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
 - ukládání odpadů sypaviny pod vodu
 - ukládání po svazích a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
 - spouštění a nošení materiálu
 - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
 - ruční hutnění a výpň jam a prohlubní v podloží
 - úprava, očištění a ochrana případně zhuštěného podloží a svahů
 - svatování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
 - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh
 - udržování úložště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložště a v úložšti
 - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, slezdy, najezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
 materiálů min. málo vhodné (ČSN 721002)
 úsek 0,923-2,926km dle situace a vzorového řezu 0,015*2*2003=60,090 [A]
 Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:
 - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru a dodání vhodného materiálu
 - nákup materiálu dle zadávací dokumentace
 - úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením,
 příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
 - hutnění různě míry hutnění
 - ošetření úložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
 - zřízení ukládání sypaviny pod vodu
 - ukládání po svazích a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
 - spouštění a nošení materiálu
 - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
 - ruční hutnění a výpň jam a prohlubní v podloží
 - úprava, očištění a ochrana případně zhuštěného podloží a svahů
 - svatování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
 - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh
 - udržování úložště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložště a v úložšti
 - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, slezdy, najezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

1017380	M3	60,090	405,71	24 379,11	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
---------	----	--------	--------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

UPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4
 v úseku 0,923-2,926km a rozšíření pláň pro odvodnění pláň v úseku 1,030-1,050km a
 1,250-1,300km 2003*3,8*20*1,0*50*1,7*7 16,400 [A]
 Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru
 zhutnění určuje projekt
Zemní práce
 351 738,88

1118110	M2	7 716,400	6,83	52 703,01	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
---------	----	-----------	------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

Základy
 2
 1212645
 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PĚSTI HL DÍLN DO 200MM RYHA TR 1
 dle situace a příčných řezů úsek 0,970-1,250km, úsek 1,350-2,926km, úsek 2,710-2,900km
 280*1576*190=2 046,000 [A]

1212645	M	2 046,000	204,68	418 775,28	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
---------	---	-----------	--------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Položka platí pro kompletní konstrukce tratičevů a zahrnuje zejména:

- výkop, výpiň, zásep tratičevů včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky vhodného materiálu pro výpiň a zásep
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože tratičevů z vhodného materiálu
- dotávka a uložení tratičevů
- obrys tratičevů vhodným materiálem, případně vložením separační nebo drenážní vrstvy
- ukončení tratičevů zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapičky) dle VL

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimořádnějších a mimořádnějších dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení

131214683	ÚPRAVA PODKLADU VARNĚNÍM DO 3% HL DO 0,3M dle IGP v úseku 0,923-2,300km 13773,8-5 232,600 [A]	M2	5 232,600	73,88	386 584,48	0,000	0,000	0,000
-----------	--	----	-----------	-------	------------	-------	-------	-------

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimořádnějších a mimořádnějších dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení

Změny

5

Komunikace

14156820	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTERKU v úseku 2,300-2,928km vyrovávka dle IGP 0,200mm 626*3,8*0,1=237,880 [A]	M3	237,880	565,14	134 435,50	0,000	0,000	0,000
----------	--	----	---------	--------	------------	-------	-------	-------

- dodání směsi, posítku, náteru, dlažeb nebo dliců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dliců a provedení náterů a posítků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spoju
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovili zadávací dokumentace jinak
- těsnění, imenlí a výpiň spár a otvorů
- úpravu dilatačních spár a povrchu vrstvy

15156334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 200MM dle situace a přírodních řezů podklad cyklostezky 0,3923-2,928km a rozšíření podsypu pro odvodnění pláně v úseku 1,030-1,050km a 1,250-1,300km 2003*3,8*20*1,0+50*1,7=716,400 [A]	M2	7 716,400	83,18	641 850,15	0,000	0,000	0,000
----------	---	----	-----------	-------	------------	-------	-------	-------

- dodání směsi, posítku, náteru, dlažeb nebo dliců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dliců a provedení náterů a posítků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spoju
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovili zadávací dokumentace jinak
- těsnění, imenlí a výpiň spár a otvorů
- úpravu dilatačních spár a povrchu vrstvy

16156832	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL DO 100MM dle situace a vzorového příčného řezu úsek 0,923-2,928km 2003*0,25*2=1 007,500 [A]	M2	1 007,500	51,40	51 492,10	0,000	0,000	0,000
----------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-------	-------

- dodání směsi, posítku, náteru, dlažeb nebo dliců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dliců a provedení náterů a posítků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spoju
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovili zadávací dokumentace jinak
- těsnění, imenlí a výpiň spár a otvorů
- úpravu dilatačních spár a povrchu vrstvy

171572213	SPOJOVACÍ PÓSTRÍK Z EMULZE DO 0,2KG/M2	M2	6 489,600	12,01	76 979,30	0,000	0,000	0,000
-----------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-------	-------

- těsnění, imenlí a výpiň spár a otvorů
- úpravu dilatačních spár a povrchu vrstvy

18/574A34	M2	6 009,000	188,00	1 129 692,00	0,000	0,000	0,000	0,000
<p>dle vzorového řezu mezi žvýčkové vrstvy 2003/3,2=6 409,600 [A] - dodání směsi, posítky, nářků, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nářků a posítky dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, imenlí a výpiň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy</p>								
19/574E46	M2	6 409,600	218,00	1 397 292,80	0,000	0,000	0,000	0,000
<p>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16-, 16S TL 50MM dle situace 0,923-2,926km 2003/3,2=6 409,600 [A] - dodání směsi, posítky, nářků, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nářků a posítky dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, imenlí a výpiň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy</p>								
20/76799	T	0,214	84 522,59	18 087,83	0,000	0,000	0,000	0,000
<p>Přidružená stavební výroba OSTATNÍ KOVĚ DOPLNK KONSTRUKCE dle situace ocelové závory pro zamezení vjezdu na cyklostezku 1,434-1,440km, 2,019-2,022km, 2,354-2,357km, (1,5+6+1,5+1,5+3+1,5+1,5+1,5)*10,2*0,001=0,214 [A] - poskytnutí doplňkových konstrukcí zahrnující vedle vlastních zamečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výjímka</p>								
21/895111	KUS	40,000	2 878,05	115 122,00	0,000	0,000	0,000	0,000
<p>Potrubi DREŇAŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DILCU Š60 revizní šachty a 50m dle pol. č. 212645, 2000/90=40,000 [A]</p>								

Komunikace

3 243 741,85

19 087,83

- položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiálu, předepsané povrchové úpravy, mačání chel, vyspárování a pod. Šachty, vpusť, kabelové komory zahrnují i poklady s rámelem, míže s rámelem, koše na bahno, slupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- drcení dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definičních položek, včetně kompletní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců.
- u dílců železobetonových a předpjatých veskerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka.

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce.
- veskeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení.
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod..
- výplň, těsnění a tlmení spár a spojů.
- očistění a ošetření úložných ploch.
- zednické výpomocy pro montáž dílců.
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem.
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření.
- veskerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku.
- další práce dané přírodně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

22189536	DRENÁŽNÍ VÝSTŘEŽ PROSTŘ. BETONU	KUS	5,000	1 147,04	5 735,20	0,000	0,000	0,000	0,000
----------	---------------------------------	-----	-------	----------	----------	-------	-------	-------	-------

- položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiálu, předepsané povrchové úpravy, mačání chel, vyspárování a pod. Šachty, vpusť, kabelové komory zahrnují i poklady s rámelem, míže s rámelem, koše na bahno, slupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrana betonu.
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti.
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu.
- zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očistění a ošetření.
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsírůvacích prostředků.
- poddémné konstr. (skruže) a těsnění všech otvorů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a těšení.
- vytvoření kolevních žeb. kapes, náličky, a sedeí.
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, vstupů, dutin, drážek a pod..
- vč. zřízení práce a úprav kolem nich.
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.
- úpravy povrchu pro podložení požadované izolace, povlaku a náletů, případně vyspárování, ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu.
- konstrukce betonových kloubů, upemění kolevních prvků a doplňkových konstrukcí.
- nálety zabraňující soudržnosti betonu a bednění.
- výplň, těsnění a tlmení spár a spojů.
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem.
- případné zřízení spojovací vstupy u základů.
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti víru bludných proudů

231814721	Ostatní konstrukce a práce DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL. OCEL. FOLIE TR. I - DODÁVKA A MONT.	KUS	13,000	1 724,50	22 418,50	0,000	0,000	0,000	0,000
-----------	---	-----	--------	----------	-----------	-------	-------	-------	-------

13 796. ✓

DX

120 857,20

die výkresu dopravního značení C8a - 2ks,C8b - 3ks, P1 - 1ks, P4 - 1ks, B20a (70) - 1ks, A19 - 2ks, E3a (100m) - 3ks 2+3+1+1+2+2+3=13,000 [A]

- kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u docezených (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce.

- náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

[VODOR DOPRAV ZNAČ. BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLADKA

die dopravního značení úsek 0,92x3,2x26m 2003'0,125'0,5=125,188 [A]

- veškeré práce jsou obsaženy v textu položky.

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.

[VODOR DOPRAV ZNAČ. PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLADKA

die situace dopravního značení V13 u sloupků 1+1=2,000 [A]

- veškeré práce jsou obsaženy v textu položky.

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.

[VODOR DOPRAV ZNAČ. PLASTEM PROFIL ZVUČIGI - DOD A POKLADKA

die situace dopravního značení corifeká hrzdá 0,25*1*5=0,125*1*5=2,021 [A]

- veškeré práce jsou obsaženy v textu položky.

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.

[DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VYS 75CM S FOLIÍ TR 2 - DOD A MONTÁŽ

die situace dopravního značení uzamykatelný sloupek v km 0,926 a 2,9320 2*2=2,000 [A]

- kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce.

- náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

[PROPUSTY Z TRUB DN DO 800MM

die situace a řezu propustkem v km 2,04770 11=11,000 [A]

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimořádnější a vnitrosiřeniší dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložení.

[ČELA KAMENNA PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM

včetně odložení vřku a výřku

die situace a řezu propustku v km 2,04770 2=2,000 [A]

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimořádnější a vnitrosiřeniší dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložení.

[PŘÍKOP ŽLABY Z BETONU TVAR ŠÍR DO 600MM DO BET TL 100MM

die situace a příčných řezů v úseku 2,750-2,826 176=176,000 [A]

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimořádnější a vnitrosiřeniší dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložení.

- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vřku a výřku. Máří se v "m" délky osy žlabu.

[ŽLABY Z DILCU Z BETONU SVĚTLE ŠÍRKY DO 300MM VČET MŘÍŽI

včetně napojení na příkop a obětování

v km 2,92550 4=4,000 [A]

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimořádnější a vnitrosiřeniší dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložení.

- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vřku a výřku. Máří se v "m" délky osy žlabu bez čistících kusů a odlokových vřpátí.

[ODSTRANĚNÍ OPLCENÍ Z DRÁT PLETIVA

die koordinální situace v trase výkresů 254=254,000 [A]

- zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou směť a hmotami včetně uložení na skládce a popiátku za skládku.

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1980 Sb.).

[ODSTRANĚNÍ SLoupKŮ Z JINĚHO MATERIÁLU, ODSTRANĚNÍ VRAT A VRÁTEK

die situace a řezu propustku v km 2,04770 2=2,000 [A]

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimořádnější a vnitrosiřeniší dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložení.

- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vřku a výřku. Máří se v "m" délky osy žlabu bez čistících kusů a odlokových vřpátí.

[VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI BETON S ODVOZEM DO 2KM

die situace a řezu propustku v km 2,04770 2=2,000 [A]

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimořádnější a vnitrosiřeniší dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložení.

- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vřku a výřku. Máří se v "m" délky osy žlabu bez čistících kusů a odlokových vřpátí.

24	915211	M2	125,188	330,02	41 314,54	0,000	0,000	0,000	0,000
25	915211	M2	2,000	594,00	1 188,00	0,000	0,000	0,000	0,000
26	915231	M2	2,021	475,20	960,38	0,000	0,000	0,000	0,000
27	916261	KUS	2,000	2 622,26	5 244,52	0,000	0,000	0,000	0,000
28	91636	M	11,000	5 003,17	55 034,87	0,000	0,000	0,000	0,000
29	91856	KUS	2,000	12 809,93	25 619,86	0,000	0,000	0,000	0,000
30	935272	M	176,000	406,42	71 529,92	0,000	0,000	0,000	0,000
31	93555	M	4,000	3 025,14	12 100,56	0,000	0,000	0,000	0,000
32	966842	M	254,000	24,73	6 281,42	0,000	0,000	0,000	0,000
33	967152	M3	4,000	1 271,92	5 087,68	0,000	0,000	0,000	0,000

odstranění nefunkčních sloupů veřejného osvětlení včelně základu v trase cyklostezky
0,951km, 1,076km, 1,129km, 1,170km 4x4,000 [A]
- zahrnují veškerou manipulaci s výborem suší a hmotami včelně uložení na skládku a
poplatku za skládku,
- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
(vlastní vyhlášky č.324/1990 Sb.).

Ostatní konstatce a práce

246 780,25

Celkem

5 323 320,23

Celkem

5 323 320,23

618110			M2	169,000	6,83	1 154,27	0,000	0,000	0,000	0,000
<p>Poločka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru a dodání vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vhlčením, třídáním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - osvětlení úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení okolí vedení, konstrukce a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení prováděcí vč. hutnění ve zlitých podmínkách a stísňených prostorech - zřízení ukládaní sypných pod vodu - ukládaní po vřstvách a po jiných ručních částech (figurách) vč. dospěvek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výpř. jam a prohlubní v podloží - úprava, očišťování a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svaňování, hutnění a uzavírání poruchů svahů - zřízení jarek na svazích a zásep tyh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přiezd, slézdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemosťování, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 										
718221			M2	2 630,000	16,47	43 316,10	0,000	0,000	0,000	0,000
<p>UPRAVA PLÁNE SE ZHUT. V HOR. TR. 1-4 dle situace a vzorového řezu začátek úseku a konec úseku 63+106=169,000 [A] Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů, Míru zhutnění určuje projekt.</p>										
818241			M2	2 630,000	15,78	41 501,40	0,000	0,000	0,000	0,000
<p>ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M dle bilance zemin pro celou trasu 2630-2 630,000 [A] veškeré práce jsou obsaženy v textu položky ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RŮJNÍM VÝSEVEM dle bilance zemin pro celou trasu 2630-2 630,000 [A]</p>										
<p>Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a potřeby, včetně mimostaveništi a vnitrostaveništi dopravy (rovněž přeusny), včetně naložení a složení, případně s uložení, první pokosení</p>										
Zemní práce										
177 200,89										
9214663			M2	63,000	73,88	4 654,44	0,000	0,000	0,000	0,000
<p>Základy UPRAVA PODLOŽÍ VAPNĚM DO 3% HL. DO 0,3M dle IGP v úseku začátek úseku měřeno planimetricky 63-63,000 [A]</p>										
<p>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a potřeby, včetně mimostaveništi a vnitrostaveništi dopravy (rovněž přeusny), včetně naložení a složení, případně s uložení</p>										
Základy										
4 654,44										
1056320			M3	10,600	565,14	5 990,48	0,000	0,000	0,000	0,000
<p>Komunikace VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTERKU změřeno planimetricky ze situace konec úseku napojení vyrovnávka dle IGP 0-200mm 106*0,1=10,600 [A]</p>										
<p>- dobití směsí, posítkou, náteru, dlažeb nebo drců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsí, dlažby nebo drců a provedení náterů a posítků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních apar a spojů - úprava napojení ukončení a lásnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovili-li zadávací dokumentace jinak - lesnění, línování a výpř. spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy</p>										
1156334			M2	169,000	83,18	14 057,42	0,000	0,000	0,000	0,000
<p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 200MM měřeno planimetricky ze situace začátek úseku a konec úseku 63+106=169,000 [A]</p>										

12156932		M2	15,000	61,40	921,00	0,000	0,000	0,000	0,000
<p>- dodání směsi, postřiků, nátěrů, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílce a provedení nátěru a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, imelování a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy</p> <p>2PĚVYVENÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL DO 100MM dle situace a vzorového řezu začátek úseku a konec úseku 15*0,25*2+15*0,25*2=15,000 [A]</p> <p>- dodání směsi, postřiků, nátěrů, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílce a provedení nátěru a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, imelování a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy</p>									

13157213		M2	151,000	12,01	1 933,61	0,000	0,000	0,000	0,000
<p>SPOJOVACÍ POKRYTÍ Z EMULZE DO 0,2KG/M2 mezi žvičnými vrstvami začátek úseku a konec úseku dle pol. 5.74E46 60*101=161,000 [B]</p> <p>- dodání směsi, postřiků, nátěrů, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílce a provedení nátěru a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, imelování a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy</p>									

141574A34		M2	155,000	186,00	29 140,00	0,000	0,000	0,000	0,000
<p>ASFALTOVÝ BETON TR TL 40MM dle situace začátek úseku a konec úseku 57*98=155,000 [A]</p> <p>- dodání směsi, postřiků, nátěrů, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílce a provedení nátěru a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, imelování a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy</p>									

151574E46		M2	161,000	2 116,00	35 096,00	0,000	0,000	0,000	0,000
<p>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S TL 50MM dle situace a vzorového řezu začátek úseku a konec úseku 60*101=161,000 [A]</p> <p>- dodání směsi, postřiků, nátěrů, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílce a provedení nátěru a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, imelování a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy</p>									

- dodání směsi, postřiků, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- odlišení podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojí
- úpravu napojení, ukončení a těsnění odtěrníků, dilatačních zařízení, osvořovacích proužků, odvodňovacích, vpustí, šachet a pod., nastanových zářivacích dokumentace jinak
- těsnění, línování a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Komunikace

87 140,51

16	919112				M	21,000	42,79	898,59	0,000	0,000	0,000	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce REZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVKY TL DO 100MM dle situace zařizování stávajícího krytu na začátku a konci úpravy 4,0*17=21,000 [A] veškeré práce jsou obsaženy v textu položky												
17	935111				M	9,000	2 689,27	24 203,43	0,000	0,000	0,000	0,000
9 STĚRBNÉ ZLÁBY Z BET DÍLCU ŠÍŘ 400MM VÝŠ 500MM BEZ OBRUBY všechné zemních prací a obetonování v km 2,937 9=9,000 [A]												

- Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (třavné přesuny), včetně naložení a složení, případně s uloženími.
- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, palek, spárování, úpravy věku a výřoku. Máří se v "m" délky osy žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí.

Ostatní konstrukce a práce

25 102,02

Celkem

264 097,86

9 Celkem 0,00 0,00 0,00 264 097,86												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ASPE 9 Firma: OPTIMA, spol. s r. o.
Příloha k formuláři pro ocenění habidky

Stavba : **CYKLOSTEZKA VYSOKÉ MÝTO - HRUŠOVÁ 0.923-2.926km**
 číslo a název SO: **SO 401**
 číslo a název rozpočtu: **SO 401**
 Zastředění CZ-CPA: **Příložka kabelu NN**

Prof. č. položky	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		HMŮTNOST		SÚTE	
						7 jednotková	8 celkem	9 jednotková	10 celkem	11 jednotková	12 celkem
1742112	7	3	Přidružená stavební výroba PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV A1 DO KABELOVÉHO LOZE příložka stávajícího kabelu v trase cyklostezky dle situace 210=210.000 [A]	M	210,000	548,81	115 250,10	0,000	0,000	0,000	0,000
7						115 250,10					
Celkem						115 250,10					

7						115 250,10					
Celkem						115 250,10					
						0,00					
						0,00					
						0,00					
Celkem						115 250,10					

ASPE 9

Firma: OPTIMA, spol. s r. o.
Příloha k formuliáři pro ocenění nabídky

Stavba : **VYSOKÉ MYTO - HRUŠOVÁ 0,923-2,926km**
 číslo a název SO: **CYKLOSTEZKA**
 číslo a název rozpočtu: **SO 701**
 Zařídění CZ-CPA: **Oplocení**

Poř. číslo	Kod položky	VARIANTA položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		HMOTNOST		SUITE	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	76792	3	4	M2	3 086,000	215,51	665 494,88	0,000	0,000	0,000	0,000
Přidružená stavební výroba OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA POTAZ PLAST HMOTOU včetně zemních prací dle situace 15447,0-3 086,000 [A] - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, nejsou-li uvedeny zvlášť (SD 338), není zahrnuta podzedníka (SD 272), u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiné předepsané výplň.											
2	76796		VRATA A VRÁTKA	M2	10,000	2 430,98	24 309,80	0,000	0,000	0,000	0,000
posunutí síťující brány včetně zemních prací a připojení elektroninstalace dílkové ovládané brány 4*2,5=10,000 [A] - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, nejsou-li uvedeny zvlášť (SD 338), není zahrnuta podzedníka (SD 272), u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiné předepsané výplň.											

7

Přidružená stavební výroba

CELKEM

665 504,68

665 504,68

0,00

0,00

0,00

665 504,68



vysoké mýto

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. 1-30/2015/15037 ze dne 23.09.2015

(dále jen Dodatek č. 1, uzavřený mezi smluvními stranami)

Objednatel

Město Vysoké Mýto

se sídlem: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 32 Vysoké Mýto
IČ: 00279773
DIČ: CZ00279773
bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto
číslo účtu:

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Františkem Jiraským – starostou města

zastoupený ve věcech technických a převzetí díla:

[-myto.cz](mailto:vysoke-myto@vysoke-myto.cz))

[nyto.cz](http://vysoke-myto.cz))

[@vysoke-myto.cz](mailto:vysoke-myto@vysoke-myto.cz))

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel

MIROS MAJETKOVÁ a.s.

se sídlem: Hradecká 545, Pardubice – Polabiny, 533 52 Staré Hradiště
IČ: 27523934
DIČ: CZ27523934
bankovní spojení: Raiffeisenbank
číslo účtu:

společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 2646

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Rostislav Šindler – předseda představenstva

Radomíra Šindlerová – člen představenstva

zastoupený ve věcech technických:

dále jen „zhotovitel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 1-30/2015/15037 ze dne 23.09.2015 (dále jen Smlouva) spočívající v provedení stavby:

„Cyklostezka Vysoké Mýto – Hrušová“

1) Článek 14 „Ostatní ujednání“ odst. č. 6 zní takto

6. Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem plnění dle této smlouvy vymezeným v článku 1 smlouvy je realizace akce s názvem „Cyklostezka Vysoké Mýto – Hrušová“ spolufinancovaného z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, název akce: Cyklostezka Vysoké Mýto – Hrušová – ISPROFOND 5538510055. Zhotovitel dále bere na vědomí, že nejzazší termín pro realizaci akce je 30. 4. 2016.

2) Článek 16 „Závěrečná ujednání“ se doplňuje o odstavce 8 až 11, které zní takto:

8. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1-30/2015/15037 ze dne 23.09.2015 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčená a nemění se.
9. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
10. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
11. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Vysoké Mýto dne 27.10.2015 usnesením č. 1292/15.

Ve Vysokém Mýtě dne 12.11.2015

Ve Starém Hradišti dne 12.11.2015

Město Vysoké Mýto
Ing. František Jiraský
starosta města



MIROS MAJETKOVÁ a.s.
Ing. Rostislav Šindler – předseda představenstva

MIROS MAJETKOVÁ a.s.
Radomíra Šindlerová – člen představenstva

MIROS MAJETKOVÁ a.s.
Hradecká 545
Pardubice, Polabiny
533 52 STARÉ HRADIŠTĚ
IČO: 27 52 39 34

11