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hositel certiikatu GSNEN 1S0 9001

Prikazni smlouva
Cislo pfikaznika: 0723030169 Cislo piikazce: 1198-23

uzaviena podle § 2430-2444 Obc¢anského zakoniku ¢. 89/2012 Sb. v platném znéni

I. SMLUVNI STRANY:

Ptikazce: Statutarni mésto Brno, Méstska cast Brno - jih
Marianské nameésti 13, Brno

Zastoupeny: Ing. Davidem Grundem, starostou MC Brno-jih

(8 44992785

DIC: CZ44992785

Piikaznik: S - Invest CZ s.r.o.
Kastanova 496/123a, 620 00 Brno

Zastoupeny: Ing. Eliskou Kudélkovou, jednatelkou spole¢nosti

IC: 25526171

DIC: CZ 25526171

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.

ik 205 698 73 09 / 0800

Identifikace: " Obchodni rejstiik vedeny u Krajského soudu v Brné, oddil C,
vlozka 28884

II. VYMEZENI POJMU

IL.1. Pro ucely této smlouvy jsou pouzity a vymezeny nasledujici pojmy:
0 zhotovitel - je dodavatel stavby — stavebniho dila
0 objednatel — Statutarni mésto Brno, Méstska cast Brno — jih je ve vztahu ke zhotoviteli
objednatelem stavby
0 smlouva o dilo - SOD - je smlouva uzaviena mezi objednatelem a zhotovitelem na
dodavku stavby
0 dilo - je dodavka stavby podle smlouvy o dilo
O stavba je totéz jako dilo, tj. pfedmét smlouvy o dilo. V tomto piipadé se konkrétné jedna
o stavbu , Rekonstrukce a modernizace budovy hasicky Bfeclavska 12
0 investor — Statutarni mésto Brno, Méstska ¢ast Brno — jih - je podle smlouvy o dilo ve
vztahu ke zhotoviteli objednatelem, podle pfikazni smlouvy ve vztahu k ptikaznikovi
pfikazcem
technicky dozor investora — TDI — je funkce, kterou zastava piikaznik na stavbé
O koordinator BOZP - je funkce, kterou zastava piikaznik na stavbé

O

III. PREDMET SMLOUVY

IMI.1. Predmétem smlouvy je zavazek ptikaznika zajistit pro piikazce vykon inZenyrskych cinnosti
(dale téz ,inzenyrska ¢innost”) pfi pfipravé a realizaci stavby:

~Rekonstrukce a modernizace budovy hasicky Breclavska 12

II1.2. Pfedmét smlouvy zahrnuje:
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ML.2.1.

M1.2.2.

L.3.1.

InZenyrska &innost a vykon TDI pii realizaci a dokonceni stavby:

TDI je zastupcem investora na stavbé pfi jeji realizaci. Zabezpecuje pro investora
kontrolu kvality provadénych praci a dodévek na stavbé podle projektové
dokumentace, ¥di kontrolni dny stavby, kontroluje harmonogram realizace stavby,
erpani nakladt stavby a vyjadiuje se ke zméndm stavby. Cinnost TDI pfi realizaci
stavby probiha od zahajeni stavby pfedanim a pfevzetim stavenisté mezi zhotovitelem
a investorem stavby a kon¢ pieddnim a pfevzetim dokondené stavby mezi
zhotovitelem a investorem stavby, v&. odstranéni vad a nedodélkti zhotovitelem stavby
a dokladt o realizaci stavby a povoleni k uzivéani stavby (kolaudacniho souhlasu).

Piikazce jako investor stavby k ¢innosti TDI zajisti u zhotovitele stavby:

0 Oznameni 0 0sobé povétené za investora vykonem funkce TDI pfi realizaci stavby
(pokud jiz tato informace neni uvedena ve smlouvé o dilo)

0 Smluvné zavaZe zhotovitele stavby k soucinnosti s TDI a k umoznéni jeho ¢innosti
pti zahéjeni realizace stavby, pfi realizaci stavby, pii pfedani stavby, pfi odstranéni
vad a nedodélkii a pii preddni dokladii o realizaci stavby (pokud jiz tyto
povinnosti zhotoviteli nevyplyvaji ze smlouvy o dilo).

InZenyrska ¢innost a vykon koordinatora BOZP pfi realizaci stavby:

Koordin4tor BOZP je odborné zpiisobila osoba podle s § 14 zékona ¢&. 309/2006 Sb. ve
znéni pozdéjsich predpisti. Cinnost koordinatora BOZP pii realizaci stavby probiha od
zahdjeni stavby pfeddnim a prevzetim stavenist€ mezi zhotovitelem a investorem
stavby a kon& predanim a pfevzetim dokoncené stavby mezi zhotovitelem a
investorem stavby.

Ptikazce jako investor stavby k ¢innosti koordinatora BOZP zajisti u zhotovitele stavby:

0 Ozndmeni o osobé povéfené za investora vykonem funkce koordinatora BOZP pfi
realizaci stavby (pokud jiZ tato informace neni uvedena ve smlouvé o dilo)

0 Smluvné zavaZe zhotovitele stavby a vSechny jeho poddodavatele k soucinnosti
s koordinatorem BOZP a k umoznéni jeho ¢innosti pfi realizaci stavby (pokud jiz
tato povinnost zhotoviteli nevyplyva ze smlouvy o dilo).

O Smluvné zavaze zhotovitele stavby ke stanoveni odborné zptisobilé osoby pro
realizaci stavby podle § 9 zakona & 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti
k zajistovani a provadéni tikolt prevence rizik na strané zhotovitele.

0 Smluvné zavaze zhotovitele stavby k povinnosti nejpozdéji 8 dnti pfed zahdjenim
praci na staveniiti informovat koordinatora BOZP pisemné o pracovnich a
technologickych postupech, které zhotovitel pro realizaci stavby zvolil, v¢. rizik
vznikajicich p¥i téchto technologickych postupech a v¢. opatfenich prijatych
zhotovitelem k jejich odstranéni. Stejnou povinnost musi zhotovitel zajistit u vSech
svych poddodavatelti, ktefi budou v pribéhu realizace stavby budou na stavbé
pracovat.

0 Smluvné zavaze zhotovitele stavby k predavani potiebnych podkladt a informaci
a k icasti na zpracovani aktualizaci planu BOZP.

0 V p¥ipadé, koordinator BOZP ozndmi investorovi, Ze zhotovitel porusuje BOPZ a
neodstratiuje  zji§téné nedostatky, je investor povinen piijmout opatfeni
k odstranéni nedostatki v oblasti BOZP.

II1.3. Pfedmét smlouvy podle odst. II1.2. této smlouvy je dale specifikovan takto:

Pro zaji$téni pfedmétu plnéni podle odst. II1.2.1. provede piikaznik pro prikazce
nasledujici ¢innosti:

0 Predani stavenité zhotoviteli, v&. vypracovani protokolu o pfedani a pfevzeti
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staveniste;

V pribéhu realizace projednavani nutnych technickych zmén projektové
dokumentace, jejich posouzeni z hlediska dopadu do ceny a terminu realizace dila
a jejich predloZeni investorovi a uZivateli k odsouhlaseni. ReSeni zmén v souladu
se zdkonem o zad4vani vefejnych zakézek v¢. vypracovani vSech dokumentt;

Aktualizace smluvnich vztahti v priibéhu vystavby vsouladu se zakonem o
vefejnych zakazkach;

V soudinnosti s investorem uplatiiovdni prav ze smluvnich vztahti v pribéhu
vystavby, podnéty a ndvrhy na zmény smlouvy v pribéhu vystavby;

Ovéfeni spravnosti a opravnénosti vdech névrhii zhotovitele na zmény ceny,
terminii nebo jinych podminek smlouvy o dilo. Reseni zmén dila v souladu se
zdkonem o vefejnych zakazkach v&. zpracovani viech potfebnych dokumentt;

Kompletni stavebni dozor v rozsahu sazebniku UNIKA;

Vypracovani a podani zadosti o kolaudaci stavby;

Zajisténi vydani kolaudaéniho rozhodnuti v€. nabyti pravni moci;

V piipadé zjisténych kolauda¢nich vad kontrola zabezpeceni jejich odstranéni ze
strany zhotovitele;

Kontrola kone¢né faktury zhotovitele;

Kontrola vyklizen{ staveni$té a uvedeni pfilehlych ploch do pavodniho stavu ve
smluvné dohodnutém terminu;

Piedani investorovi k archivaci veSkerych dokladii a dokumentace o stavbé
potizenych v pribéhu provadéni dila.

I1.3.1. Pro zajisténi predmétu plnéni podle odst. II1.2.2. provede pifkaznik pro piikazce
nasledujici ¢innosti:

Piikazce jako investor stavby k ¢innosti koordinatora BOZP zajisti:

Cinnost koordinatora BOZP béhem realizace stavby je vymezena v § 8 Natizeni vlady ¢.
591/2006 Sb. ve znéni Natizeni vlady &. 136/2016 Sb. v nasledujicim rozsahu:

O

O

O

Zpracovani a predani planu BOZP (faze realizace stavy);

Zpracuje Ozndmeni zahajeni praci pfisludnému oblastnimu inspektoratu prace a
preda ho piikazci kodesléni (ze zdkona odesldni zajiStuje investor), bude
ptipravovat jeho pifpadnou aktualizaci s ohledem na skutecny stav a podstatné
zmény béhem realizace stavby;

Zpracovavéa aktualizace planu BOZP sohledem na zmény ve zhotovitelem
pouzivanych technickych feSenich a z toho vyplyvajici prevence rizik; zhotovitel
predkladd koordinatorovi v priibéhu realizace stavby technicka feSenich a
opatienich k zajisténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci a upozornuje
koordinatora na moZn4 rizika s tim spojena, ktera koordinator BOZP zapracovéava
do aktualizace planu BOZP;

Sezndmi vSechny zhotovitele. ptisobici na stavenisti splanem BOZP a jeho
aktualizacemi;

Koordinuje spolupréci zhotoviteléi ptisobicich na stavenisti pfi pfijimani opatfeni
k zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,BOZP”) se zietelem na

povahu stavby a na véeobecné zasady prevence rizik;

Sleduje provadéni praci na stavenisti se zaméfenim na zjistovani, zda jsou
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dodrzovény pozadavky na BOZP, upozoriiuje na zjisténé nedostatky a poZaduje
bez zbytecného odkladu sjednani napravy zhotovitelem;

O Kontroluje zabezpeceni obvodu staveniste, v¢. vstupi a vjezdli na stavenisté
s cilem zamezit vstupu nepovolanych osob;

0 Navrhuje terminy kondni kontrolnich dni BOZP, na kterych se za ucasti
zhotovitelt provadi kontrola dodrzovani BOZP, organizuje jejich konani a pofizuje
znich zépis. V ramci kontrolnich dnit BOZP provadi potfebné aktualizace planu
BOZP, zapisuje nedostatky vdodrzovani BOZP, urcuje terminy pro jejich
odstranéni a kontroluje, zda, jak a vjakém terminu byly odstranény. Pokud
zhotovitel porusuje BOPZ a neodstranuje zjisténé nedostatky, oznami koordinator
tyto skutecnosti investorovi, ktery je povinen pfijmout opatfeni k odstranéni
nedostatkt1 v oblasti BOZP.

0 Zucastni se kontrolnich prohlidek provadénych organy vefejné spravy a poskytne
potfebnou soucinnost pii jejich priibéhu.

[I1.4. Pfedmétem smlouvy je dale povinnost pfikaznika je podrobné a vcas informovat piikazce o
vSech zavaznych okolnostech a vyzadat si pfedem rozhodnuti pfikazce o dal$im postupu.

IL5. Cinnost pfikaznika podle této smlouvy bude ukoncena ,Protokolem o ukonceni ¢innosti” (dale
jen ,Protokol”). Protokol bude vyjadfovat uznani piikazce, Ze piikaznik splnil predmét
smlouvy, sjednané cinnost byla provedena v rozsahu daném touto smlouvou a k terminu
podpisu protokolu byla ukonéena. Protokol pfipravi piikaznik.

IV. PODKLADY PRO UZAVRENI A PLNENI SMLOUVY

IV.1. Podkladem pro uzavieni smlouvy je nabidka pfikaznika pfedlozena pfikazci jako zadavateli
vefejné zakazky malého rozsahu podle § 6 zakona ¢. 134/2016 Sb.

IV.2. Rozsah a charakter stavby je vymezen nasledujicimi adaji:
IV.2.1. Charakter stavby — rekonstrukce budovy slozky integrovaného zachranného sboru

IV.2.2. Investiéni naklady stavby 24300000 K&bez DPH

IV.3. Podkladem pro plnéni pfedmétu smlouvy jsou podklady pfedané piikazcem:
O projektova ¢i technickd dokumentace stavby v 1 vyhotoveni v¢. rozpoctu

O stavebni povoleni
O kopie smlouvy uzaviena se zhotovitelem
O jiné doklady rozhodné pro ¢innost pfikaznika

V. DOBA PLNENI

V.1. Smiouva se uzavird na dobu urcitou, po dobu realizace a dokonceni stavby. Pfikaznik bude
dinnosti podle ¢l. IIL této smlouvy vykonavat od terminu podpisu smlouvy do doby splnéni
predmétu smlouvy dle ¢l III. Pfitom bude maximalné respektovat terminy pfedem pisemné
dohodnuté s prikazcem.

V.2. Terminy realizace plnéni pfedmétu smlouvy jsou stanoveny takto:
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0 predpokladana lhiita realizace stavby 12/2023-12/2024 tj. 12 kal. mésicti
O predpokladana Ihiita ¢innosti piikaznika 12 kal. mésicta
VI. MISTO PLNENI

VL1. Mistem plnéni je objekt hasi¢ské stanice na ulici Bfeclavska 12, Brno.

VII. ODMENA PRIKAZNIiKA A PLATEBNI PODMINKY

VILI.

VIL.2.

VIL3.

VIL4.

VILS5.

Odména prikaznika, tj. cena za realizaci pfedmétu smlouvy je stanovena dohodou smluvnich
stran pro pfedmét plnéni podle ¢l. III. této smlouvy, pro rozsah stavby uvedeny v odst. IV.2.
této smlouvy a pro dobu plnéni podle odst. V.2. posledni odrazka této smlouvy a ¢ini celkem:

VIL1.1. Cena za vykon TDI a vykon koordinatora BOZP:
552 000,- K¢ cenabez DPH
115 920,- K¢ DPH sazba 21%
667 920,- K¢ cena v¢. DPH

VIL.1.2. V pfipadé, Ze dojde k prodlouzeni doby realizace stavby podle odst. V.2. posledni
odrazka, bude za proalouéenou dobu plnéni c¢tovana castka, ktera vznikne podilem
ceny uvedené v odstavci VIL1.1. a pfedpokladanou lhtitou cinnosti pfikaznika
uvedenou v odst. V.2. této smlouvy. V piipadé, Ze ¢innost TDI a koordinatora BOZP
nebude vykonavana cely mésic, bude piikaznikem tctovana pomeérna castka.

Dari z pfidané hodnoty bude u¢tovana ke kazdé platbé vzdy v zékonné vysi, ktera ¢ini ke dni
podpisu této smlouvy 21 %. Sazba DPH se mtize ménit v zavislosti na legislative.

InZenyrska ¢innost bude placena mésicné na zakladé faktur — danovych dokladt ptikaznika, a
to ve vysi, ktera vznikne podilem ceny uvedené v odstavci VIL1.1. a pfedpokladanou Ihtitou
¢innosti prikaznika uvedenou v odst. V.2. této smlouvy.

Jednotlivé faktury - dariové doklady budou obsahovat naleZitosti stanovené
podle pfislusnych zdkonnych predpisii a zejména o tyto udaje:

0 oznaleni povinné a opravnéné osoby, adresy jejich sidla, ICO, DIC, identifikaci podle OR
0  cislo smlouvy

0 dislo faktury

0 den odeslani a den splatnosti faktury

0 datum uskutecnéného zdanitelného plnéni

0 oznaceni penézniho ustavu a ¢islo uctu

0 oznaceni pfedmétu plnéni

O fakturovanou ¢astku bez DPH, DPH a v¢. DPH

O razitko a podpis opravnéné osoby

V ptipadé, Ze faktura — danovy doklad nebude obsahovat nalezitosti uvedené v odstavci VIL4.

této smlouvy, je pfikazce opravnény vratit ji pfikaznikovi na doplnéni. V takovém piipadé se
prerusi plynuti lhiity splatnosti a nova lhiita splatnosti zacne plynout dorucenim opravené
faktury piikazci.
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VIL6.

VIL.7.

VIL8.

VIII.

VIIL.1.

VIIL2.

VIIL3.

VIIIL.4.

VIIL5.

VIIL6.

Splatnost faktur je sjednana na 14 kalendafnich dnti od data doruceni pfikazci.
V pochybnostech se ma za to, Ze faktura byla dorucena tfeti kalendaini den po jejim
doporuceném odeslani.

Spravni poplatky, kolky, tthrady za pravni pomoc, pfikazcem vyzadané studie, odborné a
znalecké posudky, pfipadné jiné nepfedvidané naklady vzniklé pfi plnéné predmétu
smlouvy, nejsou zahrnuty v cené podle této smlouvy a piikaznik je bude piikazci tctovat
samostatné. Potfebu téchto prostfedkt piikaznik pfedem odsouhlasi s pfikazcem.

V pripadé, Ze bude zastavena nebo pferusena piiprava nebo realizace stavby, na niz ptikaznik
vykonava podle této smlouvy inZenyrskou cinnost, zdavod®, které nebudou na strané
pfikaznika, ma prikaznik narok na thradu prokazatelné vynaloZenych nakladd.

PLNA MOC

Pfikazce, jinak investor, (resp. objednatel ve vztahu ke zhotoviteli dila) udé€luje timto
pfikaznikovi plnou moc, aby podle zdk. ¢. 89/2012 Sb., v platném znéni jednal pfi
zabezpecovani ¢innosti v rozsahu ¢l. Il této smlouvy jako jeho zastupce, aby ho zastupoval
pfi realizaci stavby a v jednanich se zhotovitelem, projektantem, s organy a organizacemi,

fyzickymi nebo pravnickymi osobami.

Prikaznik bude vu¢i tfetim osobam vystupovat jako zplnomocnény zastupce prikazce, jednat
bude ve jménu a na et pifkazce.

Pfikaznik je opravnén jménem piikazce zastavit stavbu na pfimy pokyn prikazce nebo v
piipadé, Ze hrozi nebezpedi vzniku skody piikazci, nebo je ohrozena bezpecnost a zdravi
pracovniki.

Ukony takto uskutecfiované zavazuji piikaznika v pIném rozsahu.

Tato plna moc je platna ode dne podpisu této smlouvy a konci splnénim pfedmétu smlouvy
podle ¢l. ITI. této smlouvy. Pfikaznik plnou moc pfijima.

Piikazce vystavi piikazhikovi na vyzadani plnou moc jako samostatny dokument
v potfebném poctu vyhotoveni.

IX. POVINNOSTI PRIKAZNIKA

IX.1.

IX.2.

IX.3.

Ptikaznik bude pfi zabezpecovani ¢innosti podle ¢l. III. této smlouvy postupovat s odbornou
péci. Zejména je povinen zabezpecit dodrZovani pfislusnych technickych norem, rozhodnuti
vydanych pfislusnymi organy statni spravy a dodrZovani obecné platnych pravnich predpisti.
Svoji ¢innost bude pfikaznik uskutecriovat v souladu se zajmy piikazce a podle jeho pokynt,
z4pistt a dohod opravnénych pracovnikii smluvnich stran a vsouladu s vyjadfenimi a
rozhodnutimi dotéenych organi statni spravy tak, aby bylo dosaZeno ucelu, kterého ma byt
splnénim predmétu smlouvy dosazeno.

Pfikaznik se zavazuje oznamit pfikazci prokazatelnym zptisobem vSechny okolnosti, které
zjistil pfi plnéni pfedmétu smlouvy a jez mohou mit vliv na zménu pokynt ptikazce.

Ptikaznik prohlasuje, Ze ma opravnéni vykonavat ¢innost v rozsahu této smlouvy.
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IX4.

IX.5.

IX.6.

IX.7.

XL.9.

IX.10.

Prikaznik se zavazuje zachovat mlcenlivost o vSech skute¢nostech, o kterych se dozvi
v souvislosti s pInénim této smlouvy.

Prikaznik je povinen pfi vykonu své ¢innosti upozornit pfikazce na zfejmou nevhodnost jeho
pokyndi, které by mohly mit za nasledek vznik Skody. V piipadé, Zze pitkazce i pres
upozornéni piikaznika na splnéni pokynil trvé, neodpovidé pfikaznik za pfipadnou $kodu
takto vzniklou.

Jestlize piikaznik pfi své ¢innosti ziska pro ptikazce jakékoliv véci, je povinen mu je vydat do
3 pracovnich dnd.

Prikaznik zajisti pravidelné informovani piikazce o své ¢innosti a o plnéni pfedmétu smlouvy
ve lhitach dle harmonogramu na pravidelnych poradach nebo jinych schiizkach podle
pozadavku piikazce a odesilanim kopii dilezité obchodni i jiné korespondence (zapisy,
protokoly ap.)

V piipadg, Ze ptikaznik pouzije v souladu s touto smlouvou pro vykon své ¢innosti jiny
subjekt a tento porusi zavazek ze smlouvy, odpovida pfikaznik stejné, jako kdyby zdvazek
porusil sam. Piikazce nenese odpovédnost za pfipadnou ¢innost jinych subjektt, které
ptikaznik pouzil ke své ¢innosti ani nehradi naklady souvisejici s ¢innosti téchto subjekt.

Ptikaznik je povinen archivovat veskeré doklady, zépisy a jinou dokumentaci, kterou ziska v
priibéhu realizace stavby, a pfedat ji pfikazci pfi podpisu protokolu o ukonéeni ¢innosti.
Prikaznik odpovida za Skodu na vécech prevzatych od piikazce k vyfizovani zéleZitosti podle
této smlouvy i za Skody na vécech pfevzatych pro ptikazce pfi zafizovani takovych
zalezitosti.

X. POVINNOSTI PRIKAZCE

Xl

X2,

X.3.

X4.

Prikazce je povinen pfedat ptikaznikovi veskeré podkladové materidly, projekty, dokumenty,
listiny a dalsi nezbytné informace, jez jsou nutné k véasnému a fadnému splnéni predmétu této
smlouvy. V piipadé nezbytnosti poskytne dalsi materidly na zakladé pisemného vyzadani
prikaznika. ' :

Ptikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi projektovou dokumentaci pro vykon jeho
¢innosti v jednou listinném vyhotoveni. Souc¢asné se pfikazce zavazuje poskytnout pitkaznikovi
dalsi doklady rozhodné pro plnéni pfedmétu této smlouvy. P¥ikaznik neruéi za neplnéni svych
povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy, pokud neobdrzel vcas od ptikazce potfebné podklady
nutné k plnéni téchto povinnosti.

Ptikazce se zavazuje ucinné spolupracovat s piikaznikem ve vécech, které vyzaduji spoluticast
ptikazce, zejména se jedna o poskytnuti informaci souvisejicich s uzivanim a provozovanim
budovaného stavebniho dila.

V ramci svého spoluptisobeni se ptikazce zavazuje, Ze v pfipadé potieby v potiebném rozsahu
na vyzvani poskytne ptikaznikovi spolupraci pfi posuzovani podkladd, dopliujicich tdaja,
upfesnéni, vyjadieni a stanovisek, v pritbéhu plnéni pfedmétu smlouvy. Toto spoluptisobeni
poskytne piikazce piikaznikovi do 7 kalendainich dnii od jeho vyzadani. Jmenovitou lhiitu
sjednaji smluvni strany v piipadé, Ze se bude jednat o spoluptisobeni, které nemize piikazce
zajistit vlastnimi silami nebo u spoluptisobeni, které nesnese odkladu.
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X.5.

X.6.

X.7.

X.8.

X.9.

Pfikazce se zavazuje upozornit prikaznika zejména na veSkera nebezpeci souvisejici
s pfedmétem smlouvy, na béh lhiit apod., majicich vztah a vliv na véasné a fadné splnéni této
smlouvy a realizaci investi¢ni akce.

Pfikazce je povinen zucastnit se jednani, které svola piikaznik v piipadé, bude-li ze strany
piikazce tfeba schvalit dalsi postup praci ve smyslu této smlouvy. Piikaznik je v takovém
pfipadé povinen pisemné nebo jinym prokazatelnym zptisobem oznamit ptikazci misto a
termin jednani nejméné 3 pracovni dny pfedem, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Pfikazce se zavazuje ucinné spolupracovat s prikaznikem pfi zaskolovani obsluh uzivatele a pfi
pfedavani dokonceného dila nebo jeho ¢asti do uzivani. K zaskoleni osob a k odsouhlaseni
technického feseni (dokumentace) urci pfikazce pisemné jmenovité odpovédné pracovniky.

Prikazce zajisti pro pfikaznika moznost uzivani 1 kancelafe v prostoru zafizeni stavenisté
zhotovitele dila po dobu provadéni inZenyrské ¢innosti.

Pfikazce prohlasuje, Ze osoby uvedené v ¢l. X.1. jsou odpovédné za poskytnuti nezbytné
soucinnosti piikazce pfi plnéni pfedmétu smlouvy.

XI. POVERENI PRACOVNICI A ROZSAH JEJICH POVEREN{

XL1.

XI1.2.

XL3.

XII.

XIL1.

XIIL.2.

XII.3.

Povéfeni pracovnici piikazce:

Ing. David Grund, povéfen jednanim ve vécech smluvnich
Lukas Boula, povéfen jednanim ve vécech technickych

Povéfeni pracovnici pfikaznika:

Ing. Eliska Kudélkova

povéfena k jednani ve vécech smluvnich a technickych jako vedouci realizacniho tymu
Ing. Martin Vinter technicky dozor investora (TDI),

Ing. Martin Vinter koordinator BOZP

Pfipadné zmény v povéfeni svych pracovnikii mohou obé strany této smlouvy Cdinit
jednostranné bez souhlasu strany druhé. Tyto zmény si obé smluvni strany vzajemné pisemné
oznami.

ZARUKY ZA INZENYRSKOU CINNOST

Pfikaznik ruéi za kontrolu kvality provedeni dila zapisem o provedené kontrole ve stavebnim
deniku a podpisem TDI tohoto zapisu.

Pokud dojde k poruchdm na ¢astech dila, které piikaznik v pritbéhu vystavby ovéfil a kvalitu
potvrdil zhotoviteli zapisem do stavebniho deniku, nese ptikaznik odpovédnost za takto
vzniklé Skody ptikazci za predpokladu, Ze bude znaleckym posudkem prokazano, Ze porucha
byla zplisobena nekvalitnim provedenim dila a pfikaznik ji mohl kontrolou pfedejit. Znalecky
posudek uhradi piikaznik v pfipadé, Ze jeho zavinéni bude prokazano. V piipadé, Ze zavinéni
pfikaznika prokazano nebude, uhradi znalecky posudek ptikazce.

Pfikaznik nerudi za skryté a vyrobni vady materialti pouzité zhotovitelem dila.
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XIL4. Prikaznik rudf za dodrZovéani piedpisti pro financovéni stavby hrazené z vefejnych
prostredk, pokud financovani v ramci své ¢innosti kontroluje nebo o ném rozhoduje.

XIL5. Prikaznik ruéi svym podpisem na kontrolovaném podkladé pro fakturaci ze strany
zhotovitele dila, Ze pfedlozeny podklad:

* odpovida ustanovenim uzaviené smlouvy o dilo

* odpovida skutecnému vécnému plnéni na stavbé
obsahuje polozky odpovidajici smlouvé o dilo
je poCetné spravné v¢. vycislené DPH

*

*

XIL6. Piikaznik ru¢f za sledovani pInéni ¢asového planu stavby a zavazuje se, Ze neprodlené pisemné
upozorni piikazce na vzniklé disproporce.

XIL7. Prikaznik zaruuje splnéni ptedem pisemné smluvenych terminti dil¢ich plnéni podle této
smlouvy za pfedpokladu, ze piikazce zajisti sjednané terminy svého spoluptisobeni a
spoluptisobeni svych dalsich smluvnich partnerti.

XIL8. Prikaznik podava v priibéhu vykonu inZenyrské innosti piikazci informace nebo rady na
zakladé aktudlné zjiSténych skutecnosti pfi realizaci stavby a zajistuje, aby realizace stavby
probihala v souladu se schvalenou projektovou dokumentaci a pfislusnymi pravnimi predpisy,
zejména stavebni zdkon a zakona ¢. ¢. 309/2006 Sb. P¥ikaznik je odpovédny piikazci za Skodu
zptisobenou informaci nebo radou, podle § 2950 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve
znéni pozdéjsich predpisii. P¥ikaznik vSak nenese odpovédnost za ¢innosti dalgich osob vé.
osob prikazce (napf. zpracovatel projektové dokumentace, zhotovitel stavby, orgéany statni moci
a dotéené organy, poradci ptikazce apod.) a rozhodnuti organt (napt. zfizovatele prikazce,
soudt, poskytovatelii dotace) v situacich, kdy dosaZeni uréitého vysledku zavisi na ¢innosti
dalsich osob nebo organti, nebo v piipadé, Ze nastanou neovlivnitelné skute¢nosti nebo nahody.

Vsouvislosti svySe uvedenym pifkaznik nenese odpovédnost napf. za projektovou
dokumentaci poskytnutou piikazcem, za ¢innosti zpracovatele projektové dokumentace a
zhotovitele stavby v priibéhu realizace stavby. Piikaznik vSak nese odpovédnost za Skodu
zptsobenou iimysIné ¢i z nedbalosti ve vztahu k poruseni zdkona.

XIL9. V pfipadé vzniku Skody piikazci z divodii pFicinné souvislosti s neplnénim nebo porusenim
povinnosti pfikaznika, uhradi pifikaznik $kodu piikazci do vySe odmény ptikaznika sjednané
touto smlouvou. K tomu tcelu ma pifkaznik uzavienou pojistnou smlouvu k pojisténi
odpovédnosti za Skodu pfi zajisténi sluzeb s odpovidajicim pojistnym plnéni.

XIL10. Zaruéni doba na ¢innost piikaznika se sjedndva v délce 24 mésicti od dokondeni realizace
stavby. Prikazce je povinen reklamovat vady pInéni piikaznika do uplynuti zaruéni doby.

XIII. ZAVAZKY SMLUVNICH STRAN VE VZTAHU KE GDPR

XIL1. Dne 25.5.2018 nabylo ucinnosti Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
227.4.2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tidaji, o volném
pohybu téchto tdaji a o zruSeni smérnice 95/46/ES (zkracené: obecné nafizeni o ochrané
osobnich udajii — zkratka GDPR). Smérnice a nafizeni byly implementovény do ceského
pravniho fadu a to zékonem ¢. 110/2019 Sb., o zpracovéni osobnich tidajti, ve znéni pozdéjsich
predpisii.
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XII.2.

XIIL3.

XII.4.

XIIL5.

XIIL.6.

XIIL7.

XIL8.

XIIL9.

XIIIL.10.

XIIL.11.

V souvislosti s touto smlouvou se smluvni strany zavazuji, postupovat v souladu zakonem o
zpracovani osobnich tdaja ¢. 110/2019 Sb. K vylouceni vSech pochybnosti smluvni strany
prohlasuji, Ze jsou jim zndmy tcinky tohoto pravniho predpisu za ucelem ochrany soukromi,
prava a povinnosti pii zpracovani osobnich tdaja.

Pfikaznik bere na védomi, Ze se ve smyslu vSech vysSe uvedenych pravnich pfedpisii povazuje
a bude povazovat za Zpracovatele osobnich tidajti, se vSemi pro né&j vyplyvajicimi diisledky a
povinnostmi. Pfikazce je a bude nadale povazovan za Spravce osobnich tdajii, se vSemi pro
néj vyplyvajicimi disledky a povinnostmi.

Ustanoveni o vzajemnych povinnostech pfikazce a pfikaznika pfi zpracovani osobnich udajti
zajistuje, ze nedojde k nezdkonnému pouziti osobnich tidajt tykajicich se Subjektti idajit ani k
jejich pfedani do rukou neopravnéné tfeti strany. Smluvni strany se dohodly na podminkach
zajisténi odpovidajicich opatfeni k zabezpeceni ochrany osobnich tdajii a zakladnich prav a
svobod Subjektti idajt pfi zpracovani osobnich udajit Zpracovatelem.

Pfikaznik se zavazuje zpracovavat pouze a vylucné ty osobni udaje, které jsou nutné k
vykonu jeho ¢innosti dle této smlouvy.

Pfikaznik je opravnén zpracovavat osobni tidaje dle této smlouvy pouze a vyluéné po dobu
ucinnosti této smlouvy.

Pfikaznik je opravnén zpracovavat osobni tidaje pouze za tielem stanoveném v predmétu
této smlouvy.

Ptikaznik je povinen se pfi zpracovani osobnich udaju fidit vyslovnymi pokyny piikazce,
budou-li mu takové udé€leny, at jiz tstni ¢i pisemnou formou. Za pisemnou formu se povazuje
i elektronickd komunikace, vcetné emailu. Pfikaznik je povinen neprodlené piikazce
informovat, pokud dle jeho nézoru udéleny pokyn piikazce porusuje Nafizeni nebo jiné
predpisy na ochranu osobnich tdaja.

Pfikaznik je povinen zajistit, Ze osoby, jimiz bude provadét plnéni podle této smlouvy, se
zavazou k mlcenlivosti ohledné veskeré cinnosti souvisejici s touto smlouvou, zejména pak k
mlcenlivosti ve vztahu ke vSem osobnim udajiim, ke kterym budou mit pfistup, nebo s
kterymi pfijdou do kontaktu.

Pfikaznik je povinen pfijmout s ohledem na stav techniky, naklady na provedeni, povahu,
rozsah, kontext a ucely zpracovani i k rizné pravdépodobnym a riizné zavaZnym rizikiim pro
prava a svobody fyzickych osob, vhodna technicka a organizacni opatient, aby zajistil trover
zabezpefeni odpovidajici danému riziku, zejména pak osobni udaje zabezpecit vuCi
ndhodnému ¢ nezdkonnému zniceni, ztrat€, zméné, zpfistupnéni neopravnénym stranam,
zneuziti ¢i jinému zptisobu zpracovani.

Pfikaznik je povinen pisemné seznamit piikazce s jakymkoliv podezfenim na poruseni nebo
skutetnym poru$enim bezpecnosti zpracovani osobnich tidajii podle ustanoveni této smlouvy,
napt.: jakoukoliv odchylkou od udélenych pokynti, odchylkou od sjednaného pfistupu pro
ptikazce, planovanym zvefejnénim, upgradem, testy apod., kterymi mtiZe dojit k upraveé nebo
zméné zabezpeleni nebo zpracovani osobnich tdajii, jakymkoliv podezienim z poruseni
davérnosti, jakymkoliv podezfenim z nahodného ¢i nezakonného zniceni, ztraty, zmény,
zpfistupnéni neopravnénym stranam, zneuziti ¢i jiného zptisobu zpracovani osobnich udajt v
rozporu s Nafizenim. Spravce bude neprodlené seznamen s jakymkoliv podstatnym
porusenim téchto ustanoveni o zpracovani dat.
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XIIL.12.

XIII.13.

XIIIL.14.

Prikaznik neni opravnén, ve smyslu ¢l. 28 Nafizeni, zapojit do zpracovani osobnich udajti
dalsiho zpracovatele (zakaz fetézeni zpracovatelit), bez predchoziho schvéleni a pisemného
souhlasu piikazce.

Pfikaznik je povinen a zavazuje se k veskeré soucinnosti se p¥ikazcem, o kterou bude pozadan
v souvislosti se zpracovdnim osobnich tidajii nebo ktera mu piimo vyplyva z Naiizeni.
Pfikaznik je povinen na vyzadani zp¥istupnit p¥ikazci sva pisemna technicka a organizacni
bezpecnostni opatfeni a umoznit mu piipadnou kontrolu dodr¥ovani pfedloZenych
technickych a organizacnich bezpe¢nostnich opatient.

Po skonceni ucinnosti této smlouvy je pfikaznik opravnén vechny osobni udaje, které ma v
drZeni archivovat po dobu 10 let, aby je mohl pouit jako diikazy své &innosti pii sporech. Po
uplynuti archivaéni doby je piikaznik povinen vSechny osobni udaje, které ma v drzeni
vymazat, a pokud je dosud nepfedal pfikazci, pfedat je pfikazci a déle vymazat viechny
existujici kopie. Povinnost uvedena v tomto ¢lanku neplati, stanovi-li pravni pfedpis EU,
pfipadné vnitrostatni pravni pfedpis p¥ikazniku osobni tidaje ukladat i po skondeni uvedené
archivacni doby.

XIV. OSTATNI UJEDNANI

XIV.1.

XIV.2.

XIV.3.

Smluvni strany se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
druhym smluvnim partnerem nezpfistupni tfetim osobdm bez pisemného souhlasu svého
smluvniho partnera, ani tyto informace nepouZiji pro jiné tiéely nez pro plnéni podminek této
smlouvy. To neplati v p¥ipadé poskytovani informaci podle zakona ¢&. 106/1999 Sb. a v piipadé
zvefejiiovani tdajti podle zékona ¢. 340/2015 Sb. o Registru smluv nebo zakona & 134/2016 Sb.

V ptipadé, Ze dojde z dfivodti nelezicich na strand pfikaznika k zastaveni stavby, odstoupeni
od smlouvy se zhotovitelem, provedeni nového vybéru zhotovitele a opétovné zadéni vefejné
zakazky na zhotoveni stavby, nebo dojde k jinym skute¢nostem, které podstatnym zptisobem
ovlivni rozsah ¢innosti piikaznika podle této smlouvy, zavazuji se smluvni strany zohlednit
vySe uvedené skutecnosti v dodatku ke smlouvé, kterym bude upraven rozsah predmétu dila,
cena a terminy plnéni.

Pfikazce souhlasi, aby pfikaznik umistil na viditelném misté v prostoru stavby poutac s idaji
o prikaznikovi, jako organizaci provadéjici na stavbé inzenyrskou &innost.

XV. VYPOVED SMLOUVY

XV.1.

XV.2.

XV.3.

Obé smluvni strany mohou smlouvu vypovédét pisemnou formou bez udéni dvodu.
Vypovédni lhtita ¢ini 1 mésic a zading béZet od prvniho dne mésice nasledujiciho po jejim
doruceni druhé smluvni strané.

V pfipadé vypovédi smlouvy obé smluvni strany spoleéné provedou a odsouhlasi
inventarizaci provedenych tkonti podle p¥ikazni smlouvy a jejich ocenéni alikvotni &stkou z
ceny za pfedmét smlouvy. Tuto ¢astku pifkazce uhradi p¥ikaznikovi na zakladé prikaznikem
vystavené faktury nejpozdéji do 14 kalendéfnich dnti po dorudeni faktury piikazci.

V pfipadé, Ze dojde k vypovédi smlouvy vrati piikaznik p¥ikazci nejpozdéji do 5 pracovnich
dnti po jejim ukonceni veskeré podklady poskytnuté mu k zabezpedeni predmétu smlouvy.

Pfikazni smlouva: Rekonstrukce a modernizace budovy hasitky Bfeclavskd 12 strana 11




s - invest CZ 1.0

komplexni zajistani
inzenyraké Einnost
ve vystavbé

pofadéni nhchodnid
soutéi a zaddvani |
vefejnych zakazek

XV.4. O povinnostech pfikazce a pfikaznika v pfipadé vypovédi smlouvy plati ustanoveni § 2440 a
2443 zakona ¢. 89/2012 Sb., Obcansky zakonik, v platném znéni.

XV.5. Piikazce je opravnén od této smlouvy jednostranné odstoupit s okamzitou tcinnosti ke dni
dorudeni odstoupeni v pfipadé hrubého poruseni povinnosti pfikaznika dle této smlouvy.

XVI. ZAVERECNA USTANOVENI

XVL1. Tato smlouva vznikne za pfedpokladu, Ze dojde k dohodé o v3ech jejich castech. Smlouva
nabyva tcinnosti dnem jejiho podpisu posledni ze smluvnich stran.

XVIL2. Obsah smlouvy je mozno ménit po dohodé pouze pisemnymi Cislovanymi dodatky ke
smlouvé, které budou podepsany statutdrnimi zastupci obou smluvnich stran.

XVIL.3. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichZ 2 obdrzi piikazce a 2 pfikaznik. Smluvni
strany prohlasuji, Ze povéfeni pracovnici uvedeni v textu této smlouvy jsou zmocnéni
k jednani ve smyslu platnych piedpist.

Schvalovaci dolozka podle ustanoveni § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o
obcich (obecni zfizeni), v platném znéni

Tato smlouva mezi smluvhimi stranami byla schvéalena na 32. zasedani rady méstské casti
Brno — jih, konaném dne 22.11.2023.

V Brné dne 29.11.2023

/" za pfikazce za prikaznika
Ing. David Grund Ing. Eliska Kudélkova
starosta MC Brno-jih : : jednatelka spolecnosti
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