
SMLOUVA O ZHOTOVENI ARCHITEKTONICKE STUDTE

Uzavŕentl podle ustanovení $ 2586 anásl' a Ż430 a násl. zákona č).89/2012 Sb., občanskéhozákoníku, ve znění
pozdějšíchpředpisů na stavbu:

Úpľava atľia ZŠArménská v MčBľno_Bohunice

Číslosmlouvy o díloobjednatele : 08_131/23lTS
Číslosmlouvy o dílo zhotovitele :

I. Smluvní stľanv

Obiednatel: Statutáľníměsto Brno
Městská část Bľno-Bohunĺce
se sídlem Bľno, Dominikánské ntłm.196ll,PSČ602 00

zastoupený panem Ing. Antonínem Crhou, staľostou Městské části Brno-Bohunice
Adresa pľo doručování: ÚvĺČBrno-Bohunice' Dlouhá 57713,625 00 Bľno
IDDS : hm2byk9
IČ : 44992785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : Komerčníbanka, a.s., pobočka Brno, nám. Svobody Żl,

PSC 602 00

Čísloúčtu : l9-5190810217/0100
Kontaktní osoby : Ing. otakar Kamaľád, Mgr. Ilona Kašpaľovská'

Marie Rosendoľfová
Telefon : 547 423 828-9
E-mail : kasparovska@bohunice.bľno.cz,

rosendoľfova@bohunice.bľno. cz

Zhotovitel: DIMENSE aľchitects v.o.s.
se sídlem Brno, Šáma\ova720/72' PSČ615 0o
zastoupený Ing. aľch. Alešem Putnou, jednatelem spoleěnosti
IDDS : zyTnit6
IČ : 29051525
DIČ : CZŻ9O5I5Ż5
Bankovní spojení : československá obchodní banka, a.s.

Čísloúotu : 31 8866Ż69
Kontaktní osoby : Ing. arch. Putna
Telefon :
E-mail :
Registľace : AŻ7040 vedená u KS v Brně

II. Předmět smlouw

1. Předmětem této smlouvy je závazekzhotovitele provést ve sjednané době, na svénáklady a na svénebezpeěí
dílo a takto pľovedenédílo předat objednateli bęzvad a nedodělků a tomu odpovídajícízávazek objednatele
pľovedenédílo převzít azapl'atit zhotovitelicenu zajeho pľovedení.

2' Předmětem díla je vypracování aľchitektonickéstudie (dále také ,,studie") stavby ,,ÍJprara atria ZŠ
Arménská v ľvĺČbrno-Bohunice".

3. Aľchitektonická studie bude obsahovat funkčnířešenía akceptovat prostorové řešenía bude zptacována
v rozsahu pro zadání dalšíhostupně projektové dokumentace.

4. S ohledem na skuteěnost, že budoucí stavba dle studie bude ľealizována za účinnostinového stavebního
zákona ě. Ż83/Ż021 Sb., stavebn í zźĺkon,ve znění pozdějšíchpředpisů, zavazuje se zhotovitel postupovat,
pÍi rea|izaci studie v souladu s právní úpravou souvisejícís novým stavebním zákonem úěinnou od
01.01.2024.
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5. Studie bude zpracována a odevzdána v listinné  foľ mě v poč tu 3 tiš těných paľ e a 1x v elektronické  podobě
na datové m nosič i ve foľ mátech: textová ěást v DoC a PDF, rozpoěĘ, výkazy výměr a č ásti s ýpoč ý
v XLS a PDF, výkresy v DWG a PDF, obttuky a fotografie v JPG a PNG.

6. Úěelem studie je pří pľ ava budoucí ho stavební ho ztlměru ú pľ avy stávají cí ho atria Zś  Armé nská 2l na
pozemku p. č :. 193Ż v k. ú . Bohunice.

7. Studie bude obsahovat:
Architektonický návrh,
Yizualizaci,
odhad nákladů .

Studie bude dále obsahovat:
a. digital.izaci stávají cí ho stavu,
b. návľ h nové ho stavu dotěených konstľ ukcí ,
c. vytyč ovací  sché ma jednotlivých ploch a objektů ,
d. upřesnění  cí loqých představ klienta,
e. zpracovtní  konceptu vč etně konzultace ajeho odsouhlasení  se zástupci objednatele,
f. uľ č ení  základní ho mateľ iálové ho řeš ení '
g. zohlednění  speciální ch profesí '
h. zptacování  variantní  řeš ení ,
i. v pří padě potřeby odboľ né  studie arozbory (např. denní  osvětlení , akustické  studie' likvidace odpadů ),
j. podklad prozadání  dalš í ho stupně projektové  dokumentace.

8. Dalš í  sjednané  pož adavky na studii (při nesplnění  zhotovitelem jde o vady dí la):
a. studie nesmí  obsahovat návľ h nebezpeč né ho, nedostupné ho nebo neexistují cí ho mateľ iálu,
b. studie nesmí  mí t nedostatky - vady v technické m nebo statické m řeš ení  nebo ľ ozměrové

jednoznaěnosti, pří padně v nedostateč ně pľ ovedené m stavebně-technické m pľ ů zkumu, které  by
zapří č inily zvýš ení  ceny stavby,

c. studie nesmí  mí t nedostatky, ve kteých by měly zcela nebo č ásteč ně pů vod vady budoucí  realizované
stavby,

d. ve studii navľ ź ené  řeš ení  budoucí  stavby musí  být realizovatelné  v souladu s obecně závaznými
předpisy a technickými noľ mami, kteľ é  se vztahují  ke zpľ acovávané mu dí lu a souěasně řeš ení  musí
být nav ľ ž eno ekonom icky přiměřeně,

e. studie bude provedena minimálně v obvyklé  kvalitě.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel dokoněí  a předá studii objednateli nejpozději do 31.07.2024 (věetně)

IV. Cena

1. Cena dí Ia je sjednána dohodou smluvní ch stľ an, na ěástku Ve výš i 97.500 Kč  bez DPH
(devadesátsedmtisí cpětset koľ un ěeských), podle cenové  nabí dky, kteľ á je nedí lnou souěástí  smlouvy jako
pří Ioha č . 1.

Ż. Cena dí la, je stanovena jako cena nejvýš e pří pustná a nepřekľ oč itelná, je platná po celou dobu trvání  té to
smlouvy.

3. Se sjednanou cenou zhotovitel při faktuľ aci vyú č tuje DPH v pľ ocentní  sazbě odpovidají cí  ztlkonné  í rpľ avě
ú č inné  k datu uskuteěněné ho zdanitelné ho plnění , je-lizhotovitelplátcem DPH.

4. Dohodnutá cena zahľ nuje veš keré  náklady zhotovitele souvisejí cí  s provedení m studie, dále i oč ekávaný
vývoj cen po dobu plnění  smlouvy.

5. Dohodnutou cenu je mož no překľ oč itjen zatěchto podmí nek:

- pokud dojde ke změnám, doplňků m nebo rozš í ření  předmětu dí la,

- a souč asně bude uzavřen pí semný dodatek ke smlouvě.
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6. Pľ ávo nazaplacení  ceny studie vznikä  zhotoviteli vden následují cí  po dni, vněmž  objednatel podepí š e
protokol o převzetí  studie.

V. Platební  a faktuľ ač ní  podmí nkv

l. objednatel uhľ adí  cenu studie Zhotoviteli na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví  do sedmi dnů
od převzetí  studie objednatelem. objednatel neposkytujeŹádné  platby před převzetí m dí la.

Ż. Faktura bude obsahovat nź ńež itosti ú č etní ho a daňové ho dokladu podle platných ú č etní ch a daňových
předpisů . Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů  ode dnejejí ho doľ uč ení  objednateli.

3. objednatel vľ átí  zhotoviteli faktuľ u, jestliž e bude obsahovat nespľ ávné  nebo neú plné  ú daje. Po vľ ácení
zhotovitelvystaví  novou fakturu. Nový doklad je splatný do 30 dnů  od doľ uč ení  objednateli. Do doby, než
je doruěen nový dok|ad, není  objednatel v prodlení  s placení m faktury.

4. objednatel mů ž e zhotoviteli nepľ oplatit 20 %o z dohodnuté  ceny (zádľ ż né ) do doby odstranění  pří padných
vad a nedodělků  uvedených v pľ otokole o převzetí  studie. Pozastavená č ástka bude poukázána na űé et
zhotovitele do deseti dnů  ode dne, kdy objednatel pí semně potvrdí  zhotoviteli odstranění  ľ eklamovaných
vad nebo nedodělků .

5. Úhradu ceny poukiáž e objednatel bezhotovostní m převodem na ú č et zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy,
zveřejněný v ľ egistľ u plátců  DPH. Platbu na jiný ú ěet je objednatel oprávněn odepří t a není  tí m v prodlení .
Povinnost uhľ adit cenu je splněna odepsání m ěástky zűětu objednatele.

VI. Pľ áva a Dovĺ nnosti obiednatele

l. objednatel předá zhotoviteli podklady (zpľ avidla výkľ esy) pľ o Zpľ acování  studie, pokud je má k dispozici.

2. objednatel má pľ ávo na kontrolu prů běhu provádění  studie amiž e vznáš et námitky a připomí nky ke stavu
rozpľ acované  studie.

3. Zjisti-li objednatel, ž e zhotovitel provádí  studii vľ ozpoľ u stouto smlouvou, pří sluš nými předpisy nebo
pož adavky objednatele, mů ž e objednatel pož adovat okamž itou nápravu. Tí m není  dotč eno právo
objednatele na náhradu pří padné  š kody vzniklé  v dů sledku vadné ho pľ ovádění  studie.

4. objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veš kerou nezbytnou souěinnost k řádné mu a věasné mu
pľ ovedení  studie.

VII. Pľ áva a povinnosti zhotovitele

l. Zhotovitel vypľ acuje studii s odbornou pé é i a obstará vš e, co je k pľ ovedení  studie zapotÍ ebí  (s výjimkou
podkladů , kteľ é  předá objednatel).

2. Zhotovitel při zpľ acovávání  studie navľ hne pouze takové  mateľ iály a výľ obky, kteľ é  jsou dostupné  na tľ hu
v Ceské  ľ epublice. Souč asně uvede zemi pů vodu výrobku (materiálu).

3. Zhotovitel musí  v pľ ů běhu prací  seznámit objednatele s rozpľ acovanou studií  a minimálně dvakľ át ho vyzvat
k projednání  rozpracované  studie. Z każ dé ho projednání  bude poří zen zápis podepsaný oběma smluvní mi
stranami. objednatel mů ž e k jednání  pŕ izvat dalš í  odborné  osoby, oľ gány veřejné  správy apod. Zhotovitel
vyzve objednatele k ú č asti na těchto jednání ch nejmé ně 5 pľ acovní ch dnů  předem.

4. Zhotovitel nesmí  poskýnout studii podle té to smlouvy bez předchozí ho pí semné ho souhlasu objednatele
třetí  osobě.

5. Pľ ovedęní  studie je váztno na zhotovitele a zhotovitel se zavazuje vypracovat studii převáž ně osobně
(pří padně vlastní mi zaměstnanci). Zhotovitel mů ž e studiizč ástivypľ acovat i pomocí jiné  odborně zprisobilé
osoby. Při provádění  č ásti studie jinou osobou má zhotovitelodpovědnost, jako by dí lo pľ ováděl sám.

VIII. Předání  a převzetí  dí la

l. Studie je zhotovitelem provedena, je-li dokonč ena a předána objednateli v kanceláři odboľ u technických
služ eb v budově Úľ vĺ Č  grno-Bohunice v Brně na ulici Dlouhá 3'
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Ż. Studieje dokonč ená, pokud při předání  apŕ evzeti splňuje sjednaný ú č el, pož adavky stanovené  smlouvou,
má vlastnosti dohodnuté  smlouvou a nenĹli to ve smlouvě dohodnuto, vlastnosti obvyklé , vlastnosti
stanovené  obecně zé xaznými právní mi předpisy a technickými a bezpeěnostní mi noľ mami, je bez vad.
Pokud studie neodpoví dá pož adavků m uvedeným v předchozí  větě, není  dokonč ený a má vady.

3. Předání  dokonč ené  studie bezvad objednatel zhotoviteli pí semně potvrdí  (toto potvľ zení  není  protokolem
o převzetí  dí la).

4. objednatel si studii pľ ohlé dne podle mož ností  co nejdří ve po jeho předání .

5. objednatel musí  pľ ohlí dku studie před převzetí m ukonč it do deseti pľ acovní ch dnů  od předání  studie. Na
zák|adě pí semné ho oznámení  objednatele o prodlouŽení  lhů ty k pľ ohlí dce sę lhů ta k pľ ohlí dce automaticky
prodluž uje o dobu uvedenou v oznámení , nejdé le vš ak o l0 pracovní ch dnů  ode dne doľ uč ení  oznttmení ,
nedohodnou-li se smluvní  strany pí semně jinak. Po dobu pľ ohlí dky studie před převzetí m není  objednatel
v pľ odlení  s převzetí m studie. Zjistí -li objednatel při pľ ohlí dce po předání  studie pří padné  vady' mů ž e
pí semnou výzvou zhotoviteli stanovit lhů tu pro jejich odstranění  v dé lce maximálně třicet dnů . Během té to
lhů ty není  zhotovitel v pľ odlení  s dokonč ení m studie; to neplatí ' pokud ani během lhů ty ve výz-ł é  nebudou
zhotovitelem vady odstľ aněné  a studie dokonč ena.

6. O převzetí  studie bude sepsán pľ otokol o převzetí , jehož  obsahem bude zhodnocení  studie, pľ ohláš ení
objednatele, ž e předanou studii přejí má a podpis objednatele.

7. V pří padě, ž e objednatel odmí tne studiipřevzí t, sepí š e protokolo nepřevzetí  studie. objednatel uvede dů vod
nepřevzetí . Budou_li dů vodem nepřevzetí  vady, objednatel je do protokolu o nepřevzetí  uvede. Pľ otokol
podepí š í  obě smluvní  strany. Pokud nedojde k podpisu pľ otokolu ze stľ any zhotovitele v přiměřené  lhů tě,
objednateljej zaš le nepľ odleně zhotoviteli do datové  schránky. Na takto doruč ený protokol se hledí jako by
byl podepsán oběma smluvní mi stranami.

8. Pľ otokol o převzetí  (nepřevzetí ) studie jsou za objednatele opľ ávněni podepsat Ing. Antoní n Crha nebo pan
Milan Hľ dlič ka nebo pan Josef Juras nebo Ing. otakar Kamarád'

IX. Pľ áva a povĺ nnosti z vadné ho plnění . záľ uka

A) Pľ áva a povinnosti z vadné ho plnění

1. Má-li studie při předání  a pÍ evzetí  vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele a práva objednatele z vadné ho
plnění .

2. Zjiš těné  vady studie objednatel výkne (reklamuje) zhotoviteli pí semnou foľ mou. V ľ eklamaci objednatel
vady popí š e nebo uvede, jak se pľ ojevují . objednatel je povinen vady pí semně vytknout u zhotovitele
nejpozději do konce záruění  doby.

3. Při vadné m plnění  mů ž e objednatel:

a. pož adovat bezp|atné  odstranění  vady nahrazení m vadné  ěásti studie novou č ,ź .stí  bez vad pří padně
dodání m chybějí cí  ěásti studie (opľ ava studie),

b. pož adovat dodání  nové  bezvadné  kompletní  studie,

c. pož adovat přiměřenou slevu z ceny dí la (bez DPH), kteľ ou je opľ ávněn stanovit,

d. odstoupit od smlouvy.

4. Volba mezi jednotlivými náľ oky objednatele souvisejí cí mi s vadným plnění m zhotovitele je pľ ávem
objednatele. objednatel mů ž e pož adovat po zhotoviteli bezplatné  odstľ anění  vad a souč asně přiměřenou
slevu z ceny dí la.

5. V pří padech, kdy bude vada studie spoěí vat v: a) nesrovnalosti mezi textovou a výkresovou ěástí  a
srovnávací m polož kovým rozpoětem nebo výkazem výměľ , a to v objemu větš í m neż  3%o z celkových
ľ ozpoětových nákladů  stavby, b) v nedostateěně pľ ovedené m stavebně-technické m pľ ů zkumu, kteľ é  bude
mí tza následek zvýš ení  celkových rozpoč tových nákladů  stavby větš í  než  5%o, c)jiné m nedostatku, kteý
bude mí t za následęk zvýš ení  celkových ľ ozpoč tových nákladů  stavby větš í  než  5%o,vznikne objednateli
nárok na slevu z ceny dí la ve výš i l0oÁ z ceny dí la, nastane_li alespoň jedna z uvedených variant.

6. Zhotovitel odstraní  ľ eklamované  vady bez zbyÍ eěné ho odkladu, nejpozději ve lhů tě 30 dnů  od doruěení
reklamace, nesjednajĹli si smluvní  stľ any pí semným dodatkem ke smlouvě jinou lhů tu.
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V pří padě, ž e zhotovitel vady v uvedených lhů tách neodstraní , je objednatel opľ ávněn zajistit odstľ anění
vad prostřednictví m jiné , odborně způ sobilé  osoby na náklady zhotovitele.

7 . V pří padě' ź e vada studie bude mí t za následek vadu stavby, stanoví  objednatel výš i slevy z ceny dí la podle
pľ ocentuálně vyjádřené  mí ry zavinění  zhotovitele studie na vadě stavby. Mí ľ u zavinění  zhotovitele studie
stanoví  ve znalecké m posudku znalec, na němž  se, pí semně, shodnou obě smluvní  strany. Nedojde-li k
dohodě, urč í  znalce objednatel. Na nákladech zavypracování  znalecké ho posudku se budou podí let obě
smluvní  stľ any stejným dí lem.

8. Pohledávku z uplatněné ho pľ áva na zaplacení  slevy z aeny dí la a pohledávku Z titulu nákladů  na odstranění
vady třetí  osobou zaplatí  zhotovitel objednateli do 30 dnů  ode dne, kdyji objednatel u zhotovitele pí semně
uplatnil.

9. Uplatnění m prtw z vadné ho plnění  podle tohoto ělánku smlouvy není  dotč eno právo objednatele na náhľ adu
š kody, pokud š koda vznikla jako pří mý dů sledek vad studie ani pľ ávo na uplatnění  smluvní ch pokut.

B) Záraka

1. Zhotovitel dávána studii záľ uku zajakost. Zárukou se zhotovitel zavazuje, ž e studie bude po dobu záľ uky
splňovat pož adavky na něj stanovené  touto smlouvou při předání  apŕ evzetí . Zhotovitel v rámci poskytnuté
ztruky odpoví dá zavady, kteľ é  se pľ ojeví  po převzetí  dí la.

2. Záruění  doba je sjednána v dé lce ó0 měsí ců  (5 leQ od převzetí  dí la objednatelem. Zé tuění  doba neběž í  po
dobu' po kteľ ou objednatel nemů ž e vadné  dí lo č ijeho ěástuż í vat a po dobu odstľ aňování  výknuté  vady. o
tuto dobu se záruč ní  doba automaticky pľ odluž uje. Toté ž  platí  pro lhů tu uplatnění  práv z vadné ho plnění .

3. V pří padě výskytu vady nebo vad, na které  se vztahuje záruka, má objednatel stejná práva jako u vad
z vadné ho plnění . objednatel je povinen vady pí semně vytknout u zhotovitele nejpozději do konce záruění
doby.

X. odpovědnost za š kodv

1. Zhotovitel odpoví dá za veš keľ é  š kody vzniklé  vdů sledku poľ uš ení  jeho povinností  vyplývajicí ch zté to
smlouvy ěi pří sluš ných pľ ávní ch předpisů  a noľ em' a to vč etně odpovědnosti za š kodu, která objednateli
vznikne při výběru zhotovitele budoucí  stavby ve výběľ ové m nebo zadtryací m ří zení  veřejné  zakázky
v dů sledku vady studie a při pľ ovádění  budoucí  stavby v dů sledku vady studie podle ustanovení  $ 2629 a
2630 obč anské ho zákoní ku. Pľ omlěecí  doba u práva na náhľ adu š kody neskonč í  dří ve' než  uplyne ztruění
doba budoucí  stavby podle smlouvy o dí lo mezi objednatelem jako objednatelem stavby a zhotovitelem
stavby, nejpozději za 15 let.

2. Zhotovitel pľ ohlaš uje, ž e je pojiš těn pro pří pad pojistné  události souvisejí cí  s provádění m dí la dle té to
smlouvy pľ o pří sluš nou autorizovanou osobu (autoľ izované  osoby) pojiš tění  odpovědnosti za š kody
způ sobené  č inností  zhotovitele na pojistnou hodnotu minimálně 1 milionu Kě. Uzavřenou pojistnou smlouvu
věetně změn je zhotovitel povinen předlož it objednateli na jeho vyż ádáni. Zhotovitel musí  být pojiš těn po
dobu plnění  smlouvy, i po dobu zź ruky z té to smlouvy a po dobu tľ vání  záruky podle smlouvy o dí lo na
provádění  budoucí  stavby.

3. Zhotovitel odpoví dá i za š kody, kteľ é  vzniknou objednateli v souvislosti s už ití m předmětu plnění  podle té to
sm louvy nebo které  zhotovite l způ sobi l obj ednateli j inak.

XI. Dalš í  smluvní  uiednání

1. Smluvní  stľ any se dohodly, ž e kteľ ákoliv smluvní  strana mů ž e od té to smlouvy nebo její  č ásti pí semně
odstoupit pľ o podstatné  poľ uš ení  smlouvy dľ uhou smluvní  stranou. Pľ ávní  ú č inky odstoupení  od smlouvy
nastávají  dnem následují cí m po doruč ení  pí semné ho oznź tmení  o odstoupení  druhé  smluvní  straně.

2. Za podstatné  poruš ení  té to smlouvy se považ uje:

a. pľ odlení  zhotovitele s předání m dí la, kteľ é  bude delš í  jak l0 dnů  od sjednané ho termí nu plnění ,
s výjimkou pří padů , kdy zhotovitel pľ odlení  nezavinil,

b. pľ odlení  zhotovitele s dokonč ení m dí la, které  bude delš í  jak l0 dnů  od sjednané ho termí nu plnění ,
s výjimkou pří padů , kdy zhotovitel prodlení  nezavinil,
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c. vadnost dí la v pľ ů běhu pľ ovádění , pokud zhotovitel na pí semnou výzvu vady neodstľ aní  ve lhů tě
výzvou stanovené .

3' objednatel je opľ ávněn odstoupit od smlouvy i v pří padě ú padku zhotovitele ve smyslu $ 3 z. ě. |82lŻ006
Sb., insolvenč ní ho zź tkona a v pří padě, ž e se zhotovitel stane ,,nespolehlivým plátcem" podle $ l06a z. ě.
235/2004 Sb., o dani zpřidané  hodnoty.

4. Smluvní  strany se budou navzá|em neprodleně pí semně informovat o veš keých změnä ch ýkají cí ch se
které hokoliv z űdajű uvedených v č lánku I. té to smlouvy, právní ho postavení  stľ an i jakýchkoliv jiných
skuteěnostech, která by mohly mí t vliv na plnění  té to smlouvy.

5. Smluvní  stľ any se dohodly, Źe pouź ití  studie a dalš í  dokumentace zpľ acované  pľ o ú ěel té to smlouvy věetně
vysvětlení  zadź xací  dokumentace se ří dí  zákonem ě. l2ll2000 Sb., autoľ ským zź ł konem a těmito
následují cí mi pľ avidly:

a. oľ iginály plánů , náč ľ tů , výkresů , grafických zobrazení  a textových vyjádření  jsou a zů stanou
vlastnictví m zhotovitele, ať  je stavba, pľ o kteľ ou byly připľ aveny, pľ ovedena ěi nikoli. objednatel si
ponechá řádně autorizované  kopie studie, věetně ľ eprodukovatelných kopií  plánů , náč rtů , výkľ esů ,
grafických zobrazení  a textových vyjádření  pro informaci a jako návod kuŹivání  dí la.

b. Plány, náěĘ, výkľ esy, gľ afická zobrazeni a textová vyjádření  objednatel nepouž ije bez výslovné ho
souhlasu zhotovitele pľ o pľ ojektování  jiných staveb, neŽ pľ o kteľ ou byly zhotovitelem zpracován a
dodány objednateli podle té to smlouvy.

6. Zhotovitel uděluje objednateli oprávnění  k výkonu práva dí lo uŹivat (dále jen ,,licence") v ľ ozsahu
dohodnuté m touto smlouvou. objednatelje nazákladé  udělené  mí stně a č asově neomezené  výhradní  licence
opľ ávněn studii využ í vat ke vš em způ sobů m už ití  v souvislosti s realizací  stavby a k její m následným
nepodstatným opľ avám aűpravám, použ í t jijako podklad k navazují cí m stupňů m pľ ojektové  dokumentace,
poskýnout podlicenci k už ití  studie v souvislosti se stavbou apod. Souěástí  licence je i souhlas se
zveřejnění m dí la. Smluvní  strany se dohodly na vylouč eni pouź ití  ustanovení  s Ż364 odst. 2, $ 2377 a$
2378 obč ,anské ho zákoní ku. odměna za poskytnutou licenci, i dalš í  pří padné  autoľ ské  nároky zhotovitele
jsou zahľ nuý ve sjednané  ceně dí la.

XII. Smluvní  nokutv. ú ľ ok z nľ odlení

1. objednatelje povinen zaplatit smluvní  pokutu ve výš i 0,l yo z celkové  sjednané  ceny (bez DPH) za kaź dý
den pľ odlení  se zaplacení m splatné  faktury.

2. objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní  pokutu ve výš i l.000 Kč , nedostavĹli se bez předchozí
omluvy ke kontľ ole rozpľ acované  studie, přestož e byl pí semně zhotovitelem vyzvź n.

3. Zhotovitel je povinen zap|atit objednateli smluvní  pokutu ve výš i 0,l %o z celkové  sjednané  ceny bez DPH
zakaż dý den prodlení  s předání m studie oproti sjednané mu termí nu.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní  pokutu ve výš i 5.000 Kě za nesplnění  povinnosti pŕ izvatobjednatele
ke kontrole rozpľ acované  studie.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní  pokutu ve výš i 500 Kě zakaź dý den pľ odlení  s odstľ anění m kaž dé
jednotlivé  vady vytknuté  objednatelem po pÍ evzetí  studie.

6. Sjednanými pokutami není  dotč eno právo na náhradu š kody ve skuteěné  výš i způ sobené  poľ uš ení m
povinností , na něż  se pokuty vztahuji. Ustanovení  $ 2050 obč anské ho zákoní ku se neuplatní .

7. Smluvní  strany uplatní  nárok na smluvní  pokutu a její  výš i pí semnou výzvou.Yyzvaná smluvní  strana je
povinna zaplatit uplatněnou smluvní  pokutu do 30 dnů  od doruěení  výzvy.

8. odstoupení m od té to smlouvy dosud vzniklý nárok na ú hradu smluvní  pokuý nezaniká.

XIII. Závěľ eč ná uiednání

Smlouva je uzavřena podpisem zástupců  obou smluvní ch stľ an a je ú ěinná dnem uveřejnění  smlouvy
v registru smluv podle zákona č :.340l20l5 Sb., zákona o ľ egistľ u smluv, ve zné ní  pozdějš í ch předpisů .

_Smluvní  strany se dohodly, ž e uveřejnění  smlouvy zajistí  objednatel.
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Ż. Smluvní stľany prohlašují,žęskutečnosti uvedené v tétosmlouvě nepovažujíza obchodní tajemství ve
smyslu občanského zákoníku a udělují svolení k jejich użitía zveřejnění podle platných pľávníchpředpisů
bez stanovení dalšíchpodmínek.

3. NenĹli ve smlouvě ujednáno jínak, řídíse ptttva a povinnosti smluvních stran ustanoveními zźtkona ě'
8912012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějšíchpředpisů.

4' SmlouÝu lz'e měnit pouze písemnými dodatĘ, podepsanými oběma stľanami. Možnost měnit nebo ukončit
tuto srnlouvu jinou nežpísemnou formou, se vylučuje.

5. Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichżŻobdrżi objednatel a l zhotovitel.

6. Sr;rluvní stľany pľohlašují,žęsmlouva byla dohodnuta podle jejich svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni
ń-ebo za jednostľanně nevýhodných podmínek.

DoLoŽKA
podle $ 4l z. ě. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějšíchpředpisů

1. |Jzavŕenitéto smlouvy bylo schváleno Radou MČBrno-Bohunice dnę 13.lŻ.2OŻ3.

V Bľně dne:\o,,IL.LoLb V Brně dnę F,'ĺz.20z3

DIMENSE aľchitects v.o.s.
Ing. aľch. Aleš Putna

Statutáľníměsto Bľno, MčBľno-Bohunĺce
Ing. Antonín Crhao staľosta



PřÍloha č'1 ke smlouvě o zhotoveníarchitektonické studie č'0B-131/23lTS na akci,,Úprava atrĺa ZŠ
Arménská v Mt Brno-Bohunice"

ElIl-T't=ľ_1 ==
DlMENSE architects V.o's., Šámalova 72, 602 oo Brno, Česká ĺepublika.

Tel'. 543 217 360, Fax: 543 217 361, E-mail: inÍo@dimense.cz

Genová nabídka na zakázku

t- ai

tr}- ?

Architektonická studie - ,,Uprava atria zs
Arménská v Mc Brno - Bohunice"

zpracováno pro objednatele:

Statutárníměsto Brno
MC Brno - Bohunice

Dlouhá 3' 625 00, Brno

Zpracovatel nabídky:

Dl M ENSE architects v. o.s.
Sámalova 72,

615 00 Brno
Zastoupená lng. arch' Aleršem Putnou

T el: 543217 360,

CN Bohunĺce PD ZŠArménská atrium - studie 1/2
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D|MENSE architeďs V.o's., śámalova72,602 oo Bĺno, česká ĺepublika,
Tel: 543 217 360, Fax: 543 217 361 , E-mail: info@dimense.cz

Předmět nabídky:
Předmětem nabídky je vypracování architektonĺckéstudie na stavební úpravy stávajícíhoatria ZŠ
Arménská na územíMČBrno - Bohunice.

Nabídková cena:

Termíny plnění:
Do cca 7 měsícůod objednávky/smlouvy

Platnost nabídky:
Nabídka je platná 60 dnů ode dne předánízadavateli.

V Brně dne 12.9.2023

lng. arch. Aleš Putna

jednatel společnosti

Studie řešení 97.500,-

- koncept řešení

- 3D model + Vtýstupy vizualizace

- proiednání + zapracování pňoomÍnek

- čistopis

CN Bohunice PD ZŠArménská atrium-studie 2t2


