
Veřejná zakázka Cyklostezka Dačice – Bílkov a chodník Bílkov 
 
 

S M L O U V A  O  D Í L O  
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „smlouva“) 
mezi smluvními stranami: 

 

Objednatel:     Město Dačice 
Sídlo:    Krajířova 27, 380 13 Dačice 
Zastoupený:   Bc. Milošem Novákem – starostou města 
IČO:    00246476 
DIČ:    CZ00246476 
Peněžní ústav:  Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:   
Č. sml. objednatele: 609/1S/2023 
Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních: 

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění 
stavby:   
Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby: 

Osoba pověřená výkonem technického dozoru objednatele: 
bude určena v zápisu o předání staveniště 

(dále jen „objednatel“ či „smluvní strana“) 

Zhotovitel:     SATES Čechy s.r.o. 
Sídlo:     Radkovská 252, 588 26 Telč 
Zápis v obchod. rejstříku:  pod sp. zn. C 43099 vedenou u Krajského soudu 

v Brně  
Osoba s oprávněním jednat:  Ing. Ivo Šimek, jednatel 
IČO:    25172654 
DIČ:    CZ25172654 
Peněžní ústav:   Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:    
Datová schránka:  hddy9rg 
Č. sml. zhotovitele:  69/2023 
Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních: 

Ing. Ivo Šimek,
Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění díla: 

Stavbyvedoucí: 
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Zástupce stavbyvedoucího: 

(dále jen „zhotovitel“ či „smluvní strana“) 

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“) 

1. PREAMBULE  

1.1 Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu v zadávacím řízení veřejné zakázky 
na stavební práce s názvem „Cyklostezka Dačice – Bílkov a chodník Bílkov“, 
systémové číslo P23V00000037 (dále jen „zadávací řízení“ a „veřejná zakázka“) 
zadávané dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o ZVZ“), v rámci kterého byla jako nejvýhodnější 
vyhodnocena nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka zhotovitele“). 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu držitelem všech 
příslušných živnostenských a dalších oprávnění potřebných pro provedení díla a má 
řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas a za sjednanou cenu provedl 
dílo dle této smlouvy.  

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto 
smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný 
zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě dle této 
smlouvy, zejména proto, že se většinově jedná o plnění realizované v rámci projektu 
spolufinancovaného z dotačních prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu, reg. č. projektu: CZ.06.06.01/00/22_036/0002612, 
název projektu: Cyklostezka Dačice – Bílkov. Zhotovitel si je vědom těchto skutečností 
a bude plánovat a organizovat postup výstavby tak, aby dílo řádně a včas splnil, naplnil 
účel stavby a nevytvořil překážky pro získání dotace. 

1.4 Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že rekonstrukce vodohospodářských inženýrských 
sítí bude provádět za plného provozu těchto sítí, a proto bude organizovat pracovní 
postupy tak, aby minimalizoval časy odstávek připojených nemovitostí. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost, 
na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: 

Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov - trasa 4, Dačice - Bílkov II. 
(dále také jako „Cyklostezka Dačice – Bílkov“) 

a 

Chodník Bílkov 
za podmínek a v rozsahu daném: 
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky, tj. zejména požadavky a podmínkami 

uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (dále jen „zadávací 
dokumentace“), 
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- projektovou dokumentací pro provádění stavby „Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice 
a Bílkov – trasa 4, Dačice – Bílkov II.“ a projektovou dokumentací pro provádění 
stavby „Chodník Bílkov“ zpracovanými společností WAY project s.r.o., 
IČO: 63906601, sídlo: Jarošovská 1126, 377 01 Jindřichův Hradec (dále společně 
jen „projektová dokumentace“), 

- soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr obou shora uvedených 
staveb, které tvoří jako nedílná součást této smlouvy její přílohu č. 1, 

- společným povolením vydaným Městským úřadem Dačice, odborem dopravy dne 
2. 1. 2023 pod č. j. DACI/146/23/ODO, pro stavbu „Výstavba cyklostezek v k.ú. 
Dačice a Bílkov – trasa 4, Dačice – Bílkov II.“, 

- společným povolením vydaným Městským úřadem Dačice, odborem dopravy dne 
3. 1. 2023 pod č. j. DACI/166/23/ODO, pro stavbu „Chodník Bílkov“ 

(dále také „dílo“, „stavba“ či „stavby“). 

Provedením díla se dle této smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
stavebních a montážních prací a konstrukcí, dodávek, služeb a výkonů, kterých je třeba 
pro zahájení, řádné dokončení a předání díla k jeho užívání, včetně vypracování výrobní 
či dílenské dokumentace a jejího předložení k odsouhlasení osobám vykonávajícím 
autorský dozor a technický dozor objednatele, včetně dodávek potřebných materiálů 
a provedení souvisejících služeb (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, 
zabezpečení přístupu, skládkovné, koordinační a kompletační činnost potřebná 
k provedení obou staveb apod.). 

Stavba „Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov – trasa 4, Dačice – Bílkov II“ 
obsahuje stavební objekt SO 101 Stezka pro chodce a cyklisty (skládající se z 
podobjektu 101A Stezka pro chodce a cyklisty a podobjektu 101B Sjezdy přes stezku) a 
související činnosti, práce, výkony, dodávky a služby nezbytné pro jeho realizaci. 

Stavba „Chodník Bílkov“ obsahuje stavební objekt SO 101 Chodníky a související 
činnosti, práce, výkony, dodávky a služby nezbytné pro jeho realizaci. 

Součástí díla je rovněž plnění uvedené v jednotlivých položkách vedlejších a ostatních 
nákladů přílohy č. 1 této smlouvy (soupisy stavebních prací, dodávek a služeb vč. 
výkazů výměr). 

Zhotovitel prohlašuje, že se se všemi potřebnými dokumenty, včetně projektové 
dokumentace, důkladně seznámil. 

Popis staveb: 
V případě stavby Cyklostezka Dačice – Bílkov se jedná o stavbu nové bezpečné 
komunikace pro chodce a cyklisty, která bude sloužit k propojení Dačic a jejich místní 
části Bílkov; trasa stezky je vedena převážně v nezastavěném území, za příkopem 
silnice III/4076; stezka je vedena po okraji zemědělsky obdělávaných pozemků, v 
prostoru, kde jsou již uložena podzemní vedení; v krátkých úsecích, v blízkosti 
zástavby, je stezka vedena na úkor silničního příkopu. 

V případě navazující stavby „Chodník Bílkov“ se jedná o stavební úpravu místní 
komunikace spočívající v doplnění chodníku v místní části Bílkov vlevo při vjezdu 
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do obce ve směru od Dačic; nově vybudovaný chodník bude navazovat na stávající 
chodník před památníkem obětem světové války. 

Součástí díla jsou dále zejména tyto činnosti, které provede zhotovitel: 
 důsledné dodržování všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany 

pracovníků při práci na staveništi a v oblasti zabezpečení staveniště, 
 min. 5 dnů před plánovaným zahájením prací zhotovitel prokazatelně seznámí 

vlastníky sousedních nemovitých věcí s postupem prací, nezbytnými omezeními 
a přesným časovým harmonogramem omezujících technologií a opatření a 
dohodne si s vlastníky pozemků dotčených stavbou termíny vstupu na tyto 
pozemky, 

 odvoz a zajištění skládky zemin, suti a vybouraných hmot včetně poplatku 
za uložení, přičemž min. 70 % odpadu vzniklého na staveništi musí být 
recyklováno, či opětovně použito; doklady o ekologické likvidaci, případně 
uložení na recyklační skládku, a další doklady požadované v této oblasti 
zhotovitel předá objednateli (podrobněji viz čl. 6. odst. 6.11 této smlouvy), 

 zajištění řádné koordinace při provádění díla, denní přítomnost stavbyvedoucího 
na stavbě, koordinace stavby s osobou pověřenou výkonem technického dozoru 
objednatele a osobou vykonávající autorský dozor projektanta, 

 průběžný denní úklid místa stavby a přístupových cest k němu (podle stavu 
znečištění), 

 splnění podmínek vyplývajících ze společných povolení, 
 zajištění bezpečného pohybu osob v prostoru staveb a v jejich blízkém okolí 

(výstražné tabulky, ohrazení, výstražné pásky apod.),  
 zajištění bezpečného přístupu na sousední nemovité věci, 
 zajištění zvláštního užívání komunikace a dočasného dopravního značení, 
 úklid a vyčištění dotčených prostor po skončení prací a uvedení pozemků 

dotčených stavbou nebo zařízením staveniště (včetně přístupových komunikací) 
do původního stavu (tj. do stavu ke dni před zahájením stavebních prací), 

 zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZ při práci na staveništi, 
 zřízení, udržování a likvidaci zařízení staveniště, 
 umožnění provedení archeologického dohledu při provádění zemních prací 

(oprávněnou osobu zajistí objednatel) včetně komunikace s archeology 
pro projednání dílčích termínů archeologického dohledu, 

 případně koordinace stavby se zhotovitelem provádějícím samostatně překládky 
sítí, 

 provedení potřebných zkoušek pro uvedení díla do provozu a ke kolaudaci díla, 
revizí apod. 
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3. TERMÍNY A LHŮTA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 31. 8. 2024. Součástí provedení díla je jeho 
předání a převzetí dle článku 7. této smlouvy. 

3.2 Zhotovitel zahájí provádění stavebních prací na díle dne 1. 3. 2024. V případě 
působení klimatických podmínek prokazatelně nevhodných pro provádění díla 
(např. souvislá sněhová pokrývka v místě plnění, denní teploty nižší než -5°C 
znemožňující provádění zemních a výkopových prací, nadměrné přemokření půdy 
znemožňující provádění zemních a výkopových prací atp.) (dále jen „nevhodné 
klimatické podmínky“) je zhotovitel oprávněn zahájit provádění stavebních prací na díle 
bezprostředně po odeznění nevhodných klimatických podmínek. 

3.3 Zhotovitel vyzve objednatele k předání staveniště alespoň 3 pracovní dny před 
zahájením prací, a to e-mailem na adresu 

3.4 Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s věcným, časovým a finančním 
harmonogramem plnění, jež tvoří přílohu č. 2 a nedílnou součást této smlouvy. 

3.5 Smluvní strany se dohodly, že lhůtu pro provedení díla uvedenou v odst. 3.1 tohoto 
článku smlouvy lze na základě písemného dodatku smlouvy podepsaného oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran v odůvodněných případech prodloužit. Takovými důvody 
pro prodloužení lhůty plnění jsou nevhodné klimatické podmínky, působení vyšší moci 
dle článku 14. této smlouvy či další objektivní důvody na straně objednatele. 
O pozastavení stavebních prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek 
má objednatel právo rozhodnout jednostranným úkonem provedeným ve formě zápisu 
do stavebního deníku, přičemž zhotovitel se zavazuje takové rozhodnutí objednatele 
respektovat a podřídit se mu. V případě, že nastanou důvody pro prodloužení lhůty 
plnění dle tohoto odstavce, bude lhůta pro provedení díla prodloužena o tolik dní, kolik 
dní takové důvody prokazatelně trvaly. To neplatí v případě, že k výskytu nevhodných 
klimatických podmínek dojde v období od 1. 3. 2024 do 31. 3. 2024. 

3.6 Staveništěm dle této smlouvy jsou pozemky v k. ú. Dačice a Bílkov uvedené 
v projektové dokumentaci. 

3.7 Staveniště zajistí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí 
vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, zabezpečení, pořádek a čistotu po celou dobu 
provádění díla, v souladu s platnými právními předpisy. Totéž zhotovitel zabezpečí 
i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště 
apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré újmy způsobené na staveništi do doby 
předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle ustanovení o náhradě škody. 

3.8 Zdroje energií a vody pro provádění díla si zhotovitel projedná samostatně s jejich 
správci. Při využití stávajících přípojek sítí pro odběry zařízení staveniště je zhotovitel 
povinen zajistit podružné měření těchto energií (elektro, voda) a jejich cenu uhradí 
vlastníkům přípojek dle skutečnosti. 

3.9 Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad 
vytýčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené 
ve vyjádřeních jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené 
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škody na stávajícím potrubí, vedení, kabelech, zařízeních apod. nese výhradně a v 
plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. 

3.10 Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního 
stavu nejpozději s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není dílo 
provedeno a objednatel není povinen dílo převzít.  

3.11 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků a osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  

3.12 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré příslušné normy, 
technologické lhůty, předpisy ochrany životního prostředí, bezpečnostní, hygienické 
a požární předpisy a veškeré právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. 
Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv újma, nese ji a veškeré ve spojitosti 
s ní vzniklé náklady, zhotovitel. 

3.13 Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit veškerá znečištění ploch mimo prostor 
staveniště, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, že tak zhotovitel neučiní 
ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupce nejpozději do 24 hodin, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ujednané celkové ceny 
díla bez DPH (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý kalendářní den 
prodlení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody 
vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno. 

3.14 Objednatel se zavazuje dílo řádně provedené v souladu s touto smlouvou převzít 
a zaplatit za něj zhotoviteli cenu uvedenou v článku 4. této smlouvy. 

4. CENA DÍLA 

4.1 Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací a touto smlouvou jako 
cena konečná a nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, s výjimkou 
případů ujednaných v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek 
jednotkovými cenami v členění dle položkového rozpočtu vzniklého vyplněním soupisů 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je nedílnou součástí této 
smlouvy jako její příloha č. 1 dále jen „položkový rozpočet“), a to v členění: 

- Cyklostezka Dačice – Bílkov 10 194 594,03  Kč bez DPH 
   z toho: 
o SO 101 Stezka pro chodce a cyklisty: 

 podobjekt 101A Stezka pro chodce a cyklisty 
 8 591 206,29  Kč bez DPH 

 podobjekt 101B Sjezdy přes stezku 1 450 387,74  Kč bez DPH 
o Ostatní a vedlejší náklady 153 000,00  Kč bez DPH 

- Chodník Bílkov 604 745,57  Kč bez DPH 
   z toho: 
o SO 101 Chodníky 469 745,57  Kč bez DPH 
o Ostatní a vedlejší náklady 135 000,00  Kč bez DPH 

 

Celková cena díla 10 799 339,60  Kč bez DPH 
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V ceně díla jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, 
které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy, zadávací dokumentace a 
nabídky zhotovitele a dále veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v 
souvislosti s prováděním díla.  

Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel 
v režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

4.2 Změna ceny díla je možná pouze v následujících případech: 

a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací, dodávek nebo služeb 
než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel 
vyloučí (nebude požadovat provedení) některé práce nebo dodávky z díla, 

b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh prací, dodávek nebo 
služeb než ty, které byly určeny zadávací dokumentací, 

c) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 
smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat a tyto 
skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

4.3 Způsob ujednání změny ceny díla 

Nastane-li některá z podmínek dle odst. 4.2 písm. a) až c) tohoto článku smlouvy, 
za kterých je možná změna ujednané ceny (dále také „vícepráce“ nebo „méněpráce“), 
budou změny předběžně smluvními stranami odsouhlaseny a budou zapsány 
do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně ocenění 
(změnový list s pořadovým číslem změny).  

Změnový list pak zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení. Objednatel 
se k předloženému změnovému listu vyjádří nejpozději do 7 dnů. Zhotovitel může 
změny díla provést teprve po písemném odsouhlasení změnového listu objednatelem. 

Pokud má v důsledku změny díla dojít k navýšení celkové ceny díla ujednané v odstavci 
4.1 tohoto článku smlouvy, obě smluvní strany změnu písemně dohodnou formou 
dodatku k této smlouvě ve smyslu článku 16. odst. 16.1 této smlouvy.  

Teprve po odsouhlasení změnového listu objednatelem, po uzavření dodatku 
mezi smluvními stranami, pokud je dle předchozích odstavců vyžadováno, 
a po provedení změny díla má zhotovitel právo na úhradu ceny takové změny. 

Pokud zhotovitel provede změnu díla v rozporu s ustanoveními tohoto odstavce 4.3 
smlouvy, má objednatel právo odmítnout její úhradu a zhotovitel odpovídá objednateli 
za škodu tím způsobenou. 

4.4 Postup ocenění změn díla 

Vícepráce – zhotovitel provede kontrolovatelný soupis dodatečných stavebních prací, 
dodávek a služeb s podrobným výpočtem doloženým případným popisem a zákresem 
do projektové dokumentace skutečného provedení. Dále zhotovitel provede ocenění 
jednotlivých položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s použitím stejných 
jednotkových cen jako v položkovém rozpočtu. V případě, že položkový rozpočet bude 
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obsahovat stejné položky s rozdílnou jednotkovou cenou, bude pro stanovení ceny 
použita nejnižší z těchto jednotkových cen. Pokud v položkovém rozpočtu práce, 
dodávky či služby tvořící vícepráce nebudou obsaženy, zhotovitel doplní jednotkové 
ceny podle katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných 
ÚRS CZ a.s., platných v době provádění víceprací. Na ceny, které nejsou v katalozích 
popisů a směrných cen uvedeny, zhotovitel vytvoří rozborovou položku, kterou předloží 
k odsouhlasení objednateli. Teprve pokud objednatel odsouhlasí rozborové položky, 
může zhotovitel takto oceněné práce zahrnout do změnového listu. 

Méněpráce – zhotovitel uvede skutečné množství měrných jednotek neprovedených 
prací, dodávek a služeb s použitím stejných jednotkových cen vč. specifikací, přesunů 
hmot (sutí) a přirážek jako v položkovém rozpočtu a stanoví tak skutečný rozsah a cenu 
neprovedených prací.  

4.5 Změny díla budou vyúčtovány průběžně ve fakturách na základě řádně odsouhlasených 
změnových listů; v případě navýšení celkové ceny díla až po splnění podmínek 
dle článku 4. odst. 4.3 této smlouvy. 

4.6 Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány stavební práce, dodávky 
nebo služby, jejichž provedení je zahrnuto v zadávací dokumentaci a které nejsou 
z důvodů na straně zhotovitele zahrnuty v ceně díla. 

5. FINANCOVÁNÍ 

5.1 Cena díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, je mezi smluvními stranami 
ve výši bez daně z přidané hodnoty sjednána v článku 4. této smlouvy.  

5.2 Cena díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je ze strany objednatele 
splatná formou bezhotovostních převodů na bankovní účet zhotovitele na základě faktur 
– daňových dokladů – vystavených zhotovitelem pro objednatele. 

5.3 V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto 
smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem 
dílčích plnění, kterými se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže 
sjednaných rozsazích a v níže sjednaných lhůtách takto: 

Za dílčí plnění jsou považovány stavební práce, dodávky a služby provedené 
zhotovitelem vždy v průběhu běžného měsíce souhrnně na položkách specifikovaných 
v článku 4. odst. 4.1 této smlouvy takto: 

- Cyklostezka Dačice – Bílkov: 
o SO 101 Stezka pro chodce a cyklisty 

 podobjekt 101A Stezka pro chodce a cyklisty 
 podobjekt 101B Sjezdy přes stezku 

o Ostatní a vedlejší náklady 
- Chodník Bílkov: 

o SO 101 Chodníky 
o Ostatní a vedlejší náklady 

Tato dílčí plnění spočívají v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu 
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klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 a ve vztahu k těmto dílčím plněním je daň 
z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení 
daňové povinnosti. 

5.4 Mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto článku smlouvy sjednává, že za běžný 
měsíc je považováno časové období, které začíná vždy šestým dnem daného 
kalendářního měsíce a končí vždy pátým dnem kalendářního měsíce následujícího 
po daném kalendářním měsíci. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy 
je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné 
vždy posledního dne daného běžného měsíce. 

5.5 Zhotovitel je povinen vždy do patnácti dnů od posledního dne daného běžného měsíce 
vyhotovit pro objednatele faktury – daňové doklady, a to zvlášť za každé z dílčích 
plnění. Takové daňové doklady budou deklarovat ceny jednotlivých dílčích plnění, tj. 
v souhrnu budou představovat cenu stavebních prací, dodávek a služeb provedených 
zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného běžného měsíce, přičemž 
v příloze každé takové faktury zhotovitel uvede: 

- podrobný soupis položek dle položkového rozpočtu fakturovaných za plnění 
provedené v daném běžném měsíci, 

- počet měrných jednotek u každé takové položky, které byly v daném běžném 
měsíci provedeny, 

- cenu za měrnou jednotku dle položkového rozpočtu u každé z takových položek, 
- vypočtenou cenu za provedené plnění u každé z takových položek vzniklou 

vynásobením měrných jednotek, které byly v daném běžném měsíci provedeny, 
a příslušnou cenou za měrnou jednotku takových položek dle položkového 
rozpočtu, 

- celkovou cenu všech fakturovaných položek za plnění v daném běžném měsíci 
vzniklou součtem vypočtených cen jednotlivých fakturovaných položek. 

5.6 Veškeré provedené změny požadované objednatelem nebo neprovedené práce budou 
pro potřeby fakturace doloženy soupisem prací, dodávek a služeb – změnovým listem, 
který bude odsouhlasen podle článku 4. této smlouvy. 

5.7 Cenu díla dle výše uvedeného zaplatí objednatel zhotoviteli až do částky odpovídající 
devadesáti procentům výše ceny. Zbývající část ceny je dohodou smluvních stran 
považována za pozastávku platby, přičemž právo na zaplacení této pozastávky vznikne 
zhotoviteli po odstranění všech vad ve smyslu této smlouvy, a to v třicetidenní lhůtě 
ode dne sepsání zápisu, který bude deklarovat odstranění všech vad. 

5.8 Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné 
peněžní částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Údaje uvedené 
na faktuře budou odpovídat rozsahu skutečně provedených prací odsouhlasených 
objednatelem.  

Zhotovitel není oprávněn do rozsahu skutečně provedených prací, tak, jak budou tyto 
fakturovány objednateli, zahrnout žádné práce neodsouhlasené dle předcházející věty. 

5.9 Splatnost faktur je mezi smluvními stranami sjednána na 30 dní ode dne doručení dané 
faktury objednateli. 
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5.10 Faktura musí kromě náležitostí vyžadovaných právními předpisy, zejména náležitostí 
daných ustanovením § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, obsahovat název díla a číslo smlouvy objednatele uvedené 
v záhlaví této smlouvy a v případě podobjektu 101A Stezka pro chodce a cyklisty také 
registrační číslo projektu a název projektu: CZ.06.06.01/00/22_036/0002612 – 
Cyklostezka Dačice – Bílkov. Jestliže faktura nebude mít náležitosti vyžadované 
právními předpisy nebo náležitosti ujednané v této smlouvě, je objednatel oprávněn 
fakturu vrátit zhotoviteli k opravě. Vrácením faktury zhotoviteli se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti. Nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením řádně opravené faktury 
objednateli. 

5.11 Při prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je objednatel povinen zaplatit úrok 
z prodlení v zákonné výši. 

5.12 Zhotovitel se zavazuje do 30 dnů od jejich uplatnění objednatelem bez zbytečného 
odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které objednateli uloží správní 
či jiný orgán za porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, vyhlášek, 
pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření, způsobené zhotovitelem 
nebo jeho poddodavatelem. 

5.13 V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, 
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn 
započíst takovou pohledávku proti pohledávce zhotovitele na úhradu ceny díla 
z kterékoliv faktury, resp. z více faktur (na podkladě objednatelem vystaveného 
vyúčtování smluvní pokuty, náhrady škody nebo jiné majetkové sankce). 

5.14 Mezi smluvními stranami se sjednává, že v případě nedostatku finančních prostředků 
na straně objednatele je objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli dočasné zastavení 
všech činností souvisejících s prováděním díla. Zhotovitel má v tomto případě právo na 
náhradu prokázaných nákladů z tohoto zastavení vzniklých. 

Dále se v takovém případě smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, 
kterým prodlouží lhůtu k provedení díla, přičemž se mezi smluvními stranami sjednává, 
že pokud v této věci nedojde k dohodě, bude lhůta k provedení díla prodloužena 
o stejnou dobu, po kterou trvalo zastavení prací. 

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1 Objednatel v rámci zadávací dokumentace poskytl zhotoviteli následující doklady 
potřebné k provádění díla: 
- společné povolení vydané Městským úřadem Dačice, odborem dopravy dne 

2. 1. 2023 pod č. j. DACI/146/23/ODO, pro stavbu „Výstavba cyklostezek 
v k.ú. Dačice a Bílkov – trasa 4, Dačice – Bílkov II.“, 

- společné povolení vydané Městským úřadem Dačice, odborem dopravy dne 
3. 1. 2023 pod č. j. DACI/166/23/ODO, pro stavbu „Chodník Bílkov“ 

- projektovou dokumentaci pro provádění stavby „Výstavba cyklostezek v k.ú. 
Dačice a Bílkov – trasa 4, Dačice – Bílkov II.“ a projektovou dokumentaci 
pro provádění stavby „Chodník Bílkov“ zpracované společností WAY project 
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s.r.o., IČO: 63906601, sídlo: Jarošovská 1126, 377 01 Jindřichův Hradec. 

6.2 Zhotovitel provede dílo samostatně a s odbornou péčí. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré příkazy objednatele týkající se provádění díla nebo upozorňující 
na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.  

6.3 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. K projednání podstatných skutečností 
týkajících se plnění této smlouvy, ke kontrole celkového postupu stavby a postupu 
stavebních prací, dále také k projednání pro provedení díla potřebné spolupráce mezi 
zhotovitelem a objednatelem se uskuteční pravidelné kontrolní dny, které bude 
objednatel organizovat prostřednictvím osoby pověřené výkonem technického dozoru 
objednatele podle potřeby stavby a na kterých bude zhotovitel informovat objednatele o 
stavu rozpracovaného díla. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi 
objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.  

6.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace 
předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací na díle a v jejich průběhu.  

6.5 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, zjistí-li 
při provádění díla nepředvídatelné skutečnosti a skryté překážky týkající se místa, 
kde má být dílo provedeno, které mohou mít vliv na další průběh provádění díla nebo 
znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, popřípadě jiné nejasnosti.  

6.6 Při provádění díla zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
zhotovitel použít jiné materiály, technologie nebo provést jiné změny proti této 
smlouvě, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a 
ponese náklady spojené s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel 
trvat. 

6.7 Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel 
učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést 
veškeré náklady s tím spojené. 

6.8 Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla pouze materiály I. jakosti a materiály, 
které mají požadovanou certifikaci, s tím, že tomuto závazku bude odpovídat též kvalita 
všech zhotovitelem prováděných prací. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho 
žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů 
a výrobků. V případě zjištění, že materiály nebo výrobky nesplňují tyto požadavky, 
zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí. 

6.9 Zhotovitel se zavazuje, že dílo v rozsahu ujednaném v této smlouvě bude provedeno 
v souladu s právními předpisy, bude mít základní kvalitativní technické ukazatele 
dle obecných technických požadavků na výstavbu, ČSN, EN, TP, technických 
kvalitativních podmínek staveb (dále také „TKP“), dle technických listů výrobců 
a dle technologických a montážních návodů výrobců. 
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6.10 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla 
soubor certifikátů rozhodujících materiálů a výrobků užitých k provedení díla. 

Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění 
díla příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, technické listy jednotlivých 
materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. 

V případě, že na vyžádání objednatele, nebo dotčeného orgánu státní správy takové 
doklady zhotovitel nepředloží, má dotčený orgán státní správy nebo osoba oprávněná 
jednat za objednatele ve věcech provádění stavby (dle této smlouvy) právo práce na díle 
pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok 
na prodloužení termínu provedení díla nebo na úhradu nákladů spojených 
s pozastavením prací. 

6.11 Podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o odpadech“), jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických 
osob při nakládání s odpady. Při plnění předmětu této smlouvy zhotovitel přebírá 
veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti ve smyslu zákona o životním prostředí a 
právních předpisů upravujících nakládání s odpady a je původcem odpadů dle § 5 
zákona o  odpadech. Přitom je zhotovitel povinen dodržovat předpisy na úseku 
ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní 
účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci 
odpadů. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a jeho 
prováděcími předpisy, přičemž min. 70 % odpadu vzniklého na staveništi musí být 
recyklováno, či opětovně použito. Zhotovitel je při předání díla povinen předložit 
objednateli doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy 
stavebního odpadu vzniklými při provádění díla. Takovými doklady jsou zejm.:  

- kopie smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních 
odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu 
dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 

- doklad o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli vyplněnou tabulku přehledně 
dokumentující nakládání s odpady zpracovanou dle vzoru poskytovatele dotace, který 
je dostupný na internetové adrese: https://irop.gov.cz/getmedia/0b55e199-bf3a-488c-
b654-7b294eae4f4b/Priloha-c-2-Vzor-vypoctu-odpady.xlsx.aspx?ext=.xlsx. 
Bez splnění podmínek uvedených v tomto odstavci není dílo provedeno a objednatel 
není povinen dílo převzít. 

6.12 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, 
stavební deník. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na stavbě a musí být 
přístupný pro oprávněné osoby objednatele. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných 
třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu 
prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu ustanovení § 6 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb).  
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Objednatel a dotčené orgány státní správy jsou oprávněni sledovat záznamy provedené 
ve stavebním deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Za objednatele jsou 
oprávněny do stavebního deníku provádět zápisy osoby oprávněné jednat za objednatele 
ve věcech provádění stavby, osoba pověřená výkonem technického dozoru objednatele, 
osoba provádějící výkon autorského dozoru projektanta a osoba vykonávající činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také „koordinátor 
BOZP“). 

6.13 K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří 
do 3 pracovních dnů, nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého 
termínu. Toto ustanovení platí i v opačném vztahu, tj. zhotovitel – objednatel.  

6.14 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy 
č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. V den následující po provedení 
zápisu je zhotovitel povinen předložit na vyžádání osob oprávněných jednat 
za objednatele ve věcech provádění stavby denní záznamy a odevzdat jim první průpis 
stavebního deníku. 

6.15 Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným jednat za objednatele ve věcech 
provádění stavby a osobám pověřeným výkonem technického dozoru objednatele, 
autorského dozoru projektanta, případně činností koordinátora BOZP provádění 
kontroly, zejména: 

a. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby, osoba pověřená 
výkonem technického dozoru objednatele, osoba vykonávající autorský dozor 
projektanta a případně koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat, zda je stavba 
prováděna v souladu se zadávací dokumentací, rozhodnutími orgánů veřejné správy, 
touto smlouvou, obsahem nabídky zhotovitele, podle platných technických norem, 
technologických listů výrobců, zda jsou dodržovány bezpečnostní požadavky 
dle zák. č. 309/2006 Sb. a nař. vl. č. 591/2006 Sb., a zda je stavba prováděna 
v souladu s dalšími právními předpisy. 

b. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby, osoba pověřená 
výkonem technického dozoru objednatele a osoba vykonávající autorský dozor 
projektanta jsou oprávněni kontrolovat zakrývané konstrukce, upozorňovat zápisem 
do stavebního deníku a do zápisů z kontrolních dnů na zjištěné nedostatky 
a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění. 

c. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby jsou oprávněny 
přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění 
zjištěných vad a kontrolovat plnění takové dohody. 

d. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby a osoba 
pověřená výkonem technického dozoru objednatele jsou oprávněny žádat 
bezodkladnou nápravu zjištěných nedostatků nebo práce přerušit bez toho, 
že by zhotoviteli vznikl nárok na náhradu nákladů s přerušením spojených 
nebo na prodloužení termínu k provedení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu 
škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla. 
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Nerespektování požadavků výše uvedených osob ze strany zhotovitele opravňuje 
objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy.  

Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, 
příp. písemným příkazem doručeným zhotoviteli s uvedením důvodu, který vedl 
k zastavení stavby. Náklady související se zastavením stavby nese zhotovitel. V případě, 
že zhotovitel nesplní příkaz k zastavení stavby, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit. 

6.16 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí osoby uvedené v odst. 6.15 písm. a. tohoto článku smlouvy, a činit 
neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad.  

6.17 Zhotovitel je povinen průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které 
mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, alespoň tři pracovní dny 
před zakrytím. Pozvání na kontrolu musí být učiněno e-mailem na adresu 

a na e-mailovou adresu osoby pověřené výkonem technického dozoru objednatele, 
která bude uvedena v zápisu o předání staveniště, a současně zápisem do stavebního 
deníku. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude 
zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí 
těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V 
případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí 
jejich odkrytí zhotovitel.  

6.18 Výkon kontroly nebo dozoru objednatele nad stavbou nebo účast objednatele na řízení 
o zakrytí prací podle této smlouvy nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a 
včasné provedení díla, ani odpovědnosti ze záruky.  

6.19 Pokud zhotovitel způsobí újmu objednateli nebo třetím osobám, je povinen 
bez zbytečného odkladu tuto újmu napravit uvedením do původního stavu, a není-li to 
možné, nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  

6.20 Zhotovitel odpovídá i za újmu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
Zhotovitel rovněž odpovídá za újmu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít 
při provádění díla.  

6.21 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně škod 
způsobených pracovníky zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit 
u svých poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit 
objednateli. 

6.22 Zhotovitel je povinen minimalizovat hlučnost a prašnost po celou dobu výstavby 
vhodnými technologickými postupy a vhodnou volbou strojního zařízení. Zhotovitel 
je povinen stavební práce a doprovodnou činnost související se stavbou provádět 
v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto 
nařízením. 
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6.23 Zhotovitel se zavazuje poskytnout dle této smlouvy výlučně plnění nepodléhající 
mezinárodním sankcím dle příslušných právních předpisů platných a účinných k datu 
předání a převzetí plnění, prohlašuje, že není osobou, na kterou se vztahují takové 
mezinárodní sankce, a zavazuje se, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění 
veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, 
subjektům či orgánům s nimi spojeným, na které se vztahují takové mezinárodní sankce, 
nebo v jejich prospěch. V případě, že zhotovitel svůj závazek dle předchozí věty poruší 
nebo se jeho prohlášení dle předchozí věty ukáže být nepravdivým, je objednatel 
oprávněn takové plnění nepřevzít, požadovat náhradní plnění, které uvedeným 
mezinárodním sankcím nepodléhá, tuto smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit. Tím 
není dotčeno právo objednatele na náhradu škody či újmy, která v důsledku toho 
objednateli vznikla. 

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

7.1 Zhotovitel předá dílo objednateli po jeho provedení. Zhotovitel je povinen vyzvat 
objednatele k převzetí kompletně provedeného díla elektronicky e-mailovou zprávou 
na e-mailovou adresu nejméně 3 pracovní dny předem.  

7.2 Objednatel převezme dílo, bude-li provedení objemu a jakost díla v souladu s touto 
smlouvou, v souladu s platnými právními a technickými normami, v souladu 
s technickou a montážní dokumentací výrobců a předá-li mu zhotovitel veškerou 
dokumentaci a doklady podle této smlouvy.  

7.3 Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných 
zkoušek dle ČSN, EN, TKP a TP, nutných k řádnému užívání celého díla. K účasti 
na nich je zhotovitel povinen objednatele včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto 
zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky 
za přítomnosti objednatele.  

7.4 Zhotovitel je povinen zajistit a objednateli při předání díla předat veškeré atesty, 
certifikáty, revizní zprávy, zprávy a protokoly o provedených zkouškách stanovené 
právními předpisy, prohlášení o shodě a návody k zařízením. Dále zhotovitel předá 
objednateli: 

a. kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením 
všech odchylek nebo změn díla (ve 2 vyhotoveních v listinné podobě 
a 1krát elektronicky na CD nebo USB flash disku), 

b. geodetické zaměření skutečného provedení díla oprávněnou osobou na podkladu 
katastrální mapy (ve 3 vyhotoveních v listinné formě a 1krát v digitální formě ve 
formátu .dgn),  

c. katastrálním úřadem potvrzené geometrické plány pro oddělení pozemků, zřízení 
věcného břemene či jiných věcných práv zpracované tak, aby mohly být použity 
pro zápis do katastru nemovitostí, 

d.  doklady o vytýčení stavby, doklady o vytýčení inženýrských sítí jejich správci, 
doklady o neporušenosti inženýrských sítí po skončení stavebních prací, 
stanoviska Správy a údržby silnic Jihočeského kraje k provedeným pracím a 
prohlášení stavbyvedoucího k provedeným pracím, 
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e. další doklady nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu a k řádnému užívání 
díla. Takovým dokladem se výslovně rozumí i osvědčení dle zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů, v oboru příslušném předmětu díla pro osobu 
stavbyvedoucího, který v rámci provádění díla zabezpečuje odborné vedení 
provádění stavby.  

Případné nepředání shora uvedené dokumentace a dokladů může být považováno za 
vadu díla bránící převzetí díla objednatelem. 

7.5 Objednatel může převzít dílo i v případě, že při převzetí bude mít dílo ojedinělé drobné 
vady, které dle objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému 
užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, 
poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu 
společně dohodnutém.  

7.6 O průběhu a výsledku předání díla sepíší obě smluvní strany zápis, ve kterém určí lhůty 
k odstranění vad.  

7.7 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do doby jeho provedení, čímž se rozumí 
i splnění povinnosti odstranit vady dle tohoto článku smlouvy. 

7.8 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla zjištěné při závěrečných kontrolních 
prohlídkách stavebními úřady, a to ve lhůtě určené v zápisu z takových prohlídek, a 
splnit podmínky stanovené pro získání příslušného povolení k užívání díla podle 
stavebního práva. O odstranění těchto vad smluvní strany sepíší zápis. 

8. ZÁRUKY 

8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po dobu 
záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

8.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání 60 měsíců. 

Smluvní strany se dohodly pro případ výskytu vad díla, že po dobu záruční doby má 
objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla. 
Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí provedeného díla. Záruční doba 
na reklamované části díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace 
a končící dnem odstranění vady. Na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 
šesti měsících záruční doby zhotovitel poskytuje záruku v délce 24 měsíců. Záruční 
doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.  

8.3 Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele 
nejpozději do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě 
v průběhu záruční doby.  

8.4 Reklamaci vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel datovou zprávou odeslanou 
do datové schránky zhotovitele nebo dopisem na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví 
této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění reklamované vady 
neprodleně a vadu odstranit nejpozději do 10 dnů (v případě havarijního stavu 
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nejpozději do 48 hodin), nedohodnou-li se smluvní strany jinak, od uplatnění reklamace 
objednatelem, a to i v případě, že reklamaci neuznává.  

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 
až do rozhodnutí soudu.  

8.5 Jestliže zhotovitel neodstraní vady v termínech dle odstavce 8.4 tohoto článku smlouvy, 
je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení 
provést práce na odstranění vad sám, pověřit jejich provedením třetí osobu, nebo jejím 
prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé 
náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 14 dnů od doručení faktury. Takto 
odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál 
záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných 
objednatelem či třetí osobou.  

8.6 Pokud zhotovitel nesplní povinnosti podle odstavce 8.1 až 8.5 tohoto článku smlouvy, 
nese zhotovitel odpovědnost za újmu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou 
na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady 
uhradí objednateli zhotovitel. 

9. SMLUVNÍ POKUTY  

9.1 Jestliže zhotovitel nesplní závazek provést dílo nebo jeho část ve lhůtě ujednané v čl. 3. 
odstavci 3.1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní 
pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé 
z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.  

9.2 Pokud zhotovitel nesplní smlouvou ujednaný případně jinak dohodnutý termín 
odstranění vad v záruční době, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta se 
vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty 
zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z 
porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno. 

9.3 V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel porušil tuto smlouvu tím, že provádí dílo 
za použití poddodavatele: 
- který není uveden v příloze č. 3 této smlouvy, 
- o němž objednateli nepředložil jednoznačnou identifikaci a čestné prohlášení 

dle čl. 13. odst. 13.5 této smlouvy, nebo 
- na kterého se vztahují mezinárodní sankce dle zák. č. dle zákona č. 69/2006 Sb., 

o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen 
„zákon o mezinárodních sankcích“) 

či za použití osob oprávněných jednat za zhotovitele ve věcech provádění díla, které 
nesplňují kritérium technické kvalifikace, které se na ně vztahuje v zadávací 
dokumentaci, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé 
takové zjištěné porušení smlouvy, a to i opakovaně. Zaplacením smluvní pokuty zůstává 
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právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení 
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno. 

9.4 Obě smluvní strany se vzájemnou dohodou mohou sankcí a smluvních pokut vzdát, 
i když na ně vznikne smluvní nárok. Dále obě smluvní strany prohlašují, že považují 
výši smluvních pokut dle této smlouvy za přiměřenou významu a hodnotě díla dle této 
smlouvy. 

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  

10.1 Na odstoupení od smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoníku. 

10.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž pokud: 
- bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, včetně případů, kdy byl 

na majetek zhotovitele vyhlášen konkurs, povoleno oddlužení nebo reorganizace 
nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku, nebo zhotovitel 
vstoupil do likvidace,  

- před zahájením prací v případě nezajištění finančních prostředků potřebných 
k provádění díla,  

- pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému 
zhotoviteli,  

- jestliže zhotovitel bude v prodlení s provedením díla delším než 20 kalendářních 
dnů, 

- došlo k některému z případů uvedených v § 223 zákona o ZVZ (v takovém 
případě je objednatel rovněž oprávněn tuto smlouvu vypovědět); tím není dotčeno 
právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla. 

10.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením ceny 
díla podle této smlouvy delším než 30 kalendářních dní. Odstoupit může teprve poté, 
co na prodlení objednatele písemně upozornil a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě. 

10.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž 
účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.  

10.5 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran 
ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty 
nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení 
smluvní povinnosti ani ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní 
strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li 
dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.  

10.6 Pokud některá ze smluvních stran odstoupila od smlouvy, je zhotovitel povinen umožnit 
do 10 pracovních dnů pokračovat v provádění díla jinému zhotoviteli, zejména 
vyklizením staveniště, předáním nedokončeného díla a provedením nezbytně nutných 
činností pro plynulé pokračování v provádění díla. V případě, že zhotovitel nesplní tuto 
povinnost, je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škodu, které objednateli 
v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly. V případě, že dojde k odstoupení 
od této smlouvy, bude zhotovitel již provedené nebo rozpracované práce na díle 
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fakturovat objednateli ve výši skutečně vykonaných prací ke dni odstoupení od této 
smlouvy za ceny dle shora uvedené nabídky zhotovitele. 

10.7 Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že smluvní strany 
se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. 

11. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY 

11.1 Zhotovitel provede všechny práce ujednané ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas 
podle českých technických norem, platných obecně závazných právních předpisů 
a v souladu s požadavky orgánů veřejné správy a příkazy objednatele.  

11.2 Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny 
touto smlouvou, se použije občanský zákoník, s tím, že se smluvní strany ve smyslu 
ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanovení občanského 
zákoníku, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi.  

11.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, 
závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. 

11.4 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za práce prováděné jeho poddodavateli. Seznámí 
je se všemi dohodnutými podmínkami provádění prací, jakož i věcným, časovým 
a finančním harmonogramem plnění. Zhotovitel je povinen svého případného 
poddodavatele zavázat povinností respektovat práva objednatele nejméně ve stejném 
rozsahu, v jakém je touto smlouvou zavázán sám. 

11.5 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem stavby a že je schopen dílo v ujednaném 
rozsahu a kvalitě provést a předat jej objednateli ve stavu schopném užívání a bez vad. 
Dále zhotovitel prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné 
pro provedení díla specifikovaného v této smlouvě. 

11.6 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

11.7 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy 
a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany 
vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1, § 1766 a § 2620 občanského zákoníku 
na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou. 

11.8 Zhotovitel je povinen minimálně do roku 2035 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s plněním této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění této smlouvy a poskytnout jim 
při provádění kontroly součinnost. 

11.9 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním této 
smlouvy včetně faktur minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít. 
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12. SOCIÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY PLNĚNÍ 

12.1 Sociální aspekty 

a. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním 
zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami 
atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
(se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, 
které se na provádění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na díle 
prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, 
že objednatel zjistí jakékoli porušení legálního zaměstnávání či nedodržení 
pracovně právních předpisů a odpovídajících podmínek práce včetně bezpečnosti 
práce, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý 
zjištěný případ. 

b. Zhotovitel je povinen v případě, že k plnění této smlouvy využije poddodavatele, 
zabezpečit v rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy 
mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli obsahovaly obchodní podmínky obdobné, 
jako jsou obchodní podmínky této smlouvy o dílo, přiměřeně upravené k rozsahu 
a charakteru poddodávky. Požádá-li o to objednatel, je zhotovitel povinen 
poskytnout objednateli ke kontrole smlouvy uzavřené s jeho poddodavateli, které 
věcně souvisí s plněním této smlouvy. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel 
nesplnil povinnost zabezpečit podobné smluvní podmínky pro své poddodavatele 
(obdobné vůči smlouvě mezi objednatelem a zhotovitelem), je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý zjištěný případ a 
pokud má být z takové smlouvy s poddodavatelem být dále plněno, nejpozději do 
30 dnů od takového zjištění provést nápravu vadného stavu. 

c. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k provádění díla, 
a to vždy do 30 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za 
konkrétní plnění. V případě, že zhotovitel nezajistí řádné a včasné plnění finančních 
závazků svým poddodavatelům ve smyslu tohoto článku smlouvy, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou 
opožděnou platbu těmto poddodavatelům. 

13. PODMÍNKY ZMĚNY PODDODAVATELE 

13.1 V případě, že zhotovitel hodlá pro plnění této smlouvy změnit poddodavatele 
uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval část 
kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen objednateli před takovou změnou 
předložit doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném rozsahu, 
v jakém se na prokázání kvalifikace podílel původní poddodavatel. 
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13.2 Objednatel doklady předložené dle předchozího odstavce bez zbytečného odkladu 
přezkoumá a poskytne k nim zhotoviteli své stanovisko. V případě, že je toto stanovisko 
kladné, zhotovitel je oprávněn nového poddodavatele pro plnění smlouvy použít. 

13.3 Zhotovitel není oprávněn plnit tu část předmětu plnění, ke které se vztahuje kvalifikace 
původního poddodavatele, sám bez odpovídající kvalifikace požadované v zadávacím 
řízení ani za použití nového poddodavatele bez takové odpovídající kvalifikace. 

13.4 Zhotovitel v příloze č. 3 této smlouvy uvedl, které části plnění dle této smlouvy 
má v úmyslu zadat poddodavatelům. Poddodavatel není oprávněn svěřit realizaci jemu 
určené části plnění dle této smlouvy dalšímu subjektu. 

13.5 Poddodavatel, který nebyl identifikován v příloze č. 3 této smlouvy, a jehož zhotovitel 
hodlá zapojit do plnění dle této smlouvy, musí být zhotovitelem jednoznačně 
identifikován před jeho zapojením do plnění dle této smlouvy, přičemž takovou 
identifikaci zhotovitel musí prokazatelně předložit objednateli, a to spolu se svým 
čestným prohlášením, že se nejedná o poddodavatele, na nějž se vztahují mezinárodní 
sankce dle zákona o mezinárodních sankcích. Bez předložení takové jednoznačné 
identifikace a čestného prohlášení zhotovitele se poddodavatel nesmí podílet na plnění 
dle této smlouvy. Zhotovitel je dle § 48a zákona o ZVZ povinen nahradit 
poddodavatele, na kterého se vztahují sankce dle uvedeného zákona. 

14. VYŠŠÍ MOC 

14.1 Smluvní strany nejsou odpovědné za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků 
způsobené vyšší mocí. Za vyšší moc se považují překážky vzniklé po uzavření smlouvy, 
které jsou mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné, vzniklé nezávisle na vůli 
smluvních stran, a které mají přímý vliv na plnění předmětu smlouvy, jako např. válka, 
epidemie, živelní katastrofa, generální stávka, všeobecný výpadek výroby kvůli 
nedostatku vstupních surovin či komponentů, důvody vyplývající z právních předpisů 
(např. nečinnost orgánů veřejné moci, rozhodnutí nadřízených orgánů či účinná opatření 
orgánů veřejné moci) atd. Za vyšší moc se naproti tomu nepovažuje zpoždění plnění 
poddodavatelů, výpadky médií, apod., pokud ty samy nebyly způsobeny vyšší mocí. 

14.2 Působení vyšší moci na straně zhotovitele zakládá právo zhotovitele požadovat 
přiměřené prodloužení sjednané doby či lhůty plnění o dobu trvání překážky plnění a 
povinnost objednatele takovou změnu doby či lhůty plnění akceptovat. V takovém 
případě je však zhotovitel o působení vyšší moci a okolnostech bránících mu v plnění 
smlouvy objednatele informovat nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejich vzniku 
(pokud zhotovitel prokáže, že právě pro působení vyšší moci nebyl schopen uvedenou 
lhůtu dodržet, je povinen objednatele informovat o působení vyšší moci a okolnostech 
bránících mu v plnění smlouvy bez zbytečného odkladu). Pokud by tak zhotovitel 
neučinil, nemůže se na působení vyšší moci odvolávat. V případě, že takové 
prodloužení nelze po objednateli spravedlivě požadovat, má objednatel právo 
od smlouvy odstoupit, nepřísluší mu však nárok na sankční plnění, které by mu jinak 
náleželo, či náležet mohlo. 
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15. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE 

15.1 Zajištění závazků zhotovitele po dobu realizace díla: 

15.1.1. Zhotovitel je povinen předat objednateli bankovní záruku podle ust. § 2029 
občanského zákoníku za řádné provedení předmětu plnění ve výši 3 % ze 
sjednané ceny za dílo. 

15.1.2. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla 
až do předání díla bez vad, resp. v případě převzetí díla s vadami, které nebrání 
užívání díla, až do doby odstranění všech vad. 

15.1.3. Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele 
čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla zhotovitel nesplní 
své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne 
ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si 
v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, 
bankovní záruka neodpovídá podmínkám smlouvy. 

15.1.4. Bankovní záruku zhotovitel předloží objednateli v originále listiny nejpozději 
do 30 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel 
sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši, za sjednaných 
podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na 
niž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a 
objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud zhotovitel bankovní 
záruku nepředloží ani v náhradní, objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě 
smluvní strany za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele od 
smlouvy okamžitě odstoupit. 

15.1.5. V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné provedení předmětu plnění 
objednatelem je zhotovitel povinen doručit objednateli nový originál záruční 
listiny v původní výši nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení objednatele 
zhotoviteli o takovém uplatnění. Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční 
listiny objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě 
nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na niž měla být vystavena záruční 
listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem vymáhanou smluvní 
pokutu uhradit. Pokud zhotovitel novou bankovní záruku nepředloží ani 
v náhradní, objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za 
podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele od smlouvy okamžitě 
odstoupit. 

15.1.6. V žádném okamžiku v průběhu provádění díla až do doby jeho úplného předání 
nesmí nastat situace, že by objednatel nedisponoval platnou bankovní zárukou. 
Pokud zhotovitel podmínku dle předchozí věty nedodrží, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině 
částky, na niž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou 
a objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud zhotovitel nezajistí 
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platnou bankovní záruku ani v náhradní, objednatelem stanovené lhůtě, považují 
to obě smluvní strany za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele 
od smlouvy okamžitě odstoupit. 

15.1.7. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) 
do 30 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla, popřípadě od odstranění 
poslední vady díla. 

15.1.8. Bankovní záruka může být nahrazena složením stanovené peněžní částky na účet 
objednatele.  

15.2 Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční doby: 

15.2.1. Zhotovitel je povinen předat objednateli bankovní záruku za řádné plnění 
záručních podmínek ve výši 2 % ze sjednané ceny za dílo. 

15.2.2. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané 
záruční doby. 

15.2.3. Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele 
čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční doby zhotovitel 
neodstraní případné reklamované vady zjištěné objednatelem nebo v případě, 
kdy objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních 
povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn 
vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak 
není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám smlouvy. 

15.2.4. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději 
v den oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Pokud 
zhotovitel sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši, za 
sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, má objednatel právo 
odmítnout převzetí díla a to je v takovém případě považováno za nedokončené, až 
do doby předání řádné bankovní záruky. 

15.2.5. V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek 
objednatelem je zhotovitel povinen doručit objednateli nový originál záruční 
listiny v původní výši nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení objednatele 
zhotoviteli o takovém uplatnění. Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční 
listiny objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě 
nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na niž měla být vystavena záruční 
listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem vymáhanou smluvní 
pokutu uhradit. 

15.2.6. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena 
(uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí záruční doby, případně ode dne odstranění 
poslední reklamované vady, přičemž rozhodný je termín, který nastane později. 

15.2.7. Bankovní záruka může být nahrazena složením stanovené peněžní částky na účet 
objednatele. 
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16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1 Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou – dodatkem, který dohodnou 
a podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců 
smluvních stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění 
se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-
li smluvními stranami potvrzena jako dodatek ke smlouvě nebo jako nová smlouva. 

16.2 Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této 
smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně 
nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby. Za den doručení 
je považován třetí pracovní den po prokázaném odeslání písemnosti druhé smluvní 
straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu 
nepřevezme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené 
v záhlaví této smlouvy, pokud není dále v jednotlivých ustanoveních této smlouvy 
uvedeno jinak. 

16.3 Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo 
v souvislosti s plněním této smlouvy mohou být rovněž doručovány do datové schránky 
smluvních stran. Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí 
pro doručení postup stanovený právními předpisy platnými v době doručování. 

16.4 Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy avšak netvořící její podstatnou 
náležitost je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, 
je plně oddělitelný od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost 
nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv 
ostatních závazků z této smlouvy, smluvní strany se zavazují v rámci této smlouvy 
nahradit formou dodatku k této smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený 
závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude 
v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Pokud však 
jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy a tvořící její podstatnou náležitost 
je nebo kdykoliv se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, 
smluvní strany nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v rámci nové smlouvy 
takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší 
možné míře odpovídat předmětu původního závazku obsaženému v této smlouvě. 

16.5 Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází 
ke zpracovávání osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy 
ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (dále jen „GDPR“). V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou řadu 
zákonných povinností. Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle 
příslušných zákonů. Protože je smluvní stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou 
být zároveň předmětem žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu 
k informacím nebo mohou být zveřejněny v registru smluv. Při plnění těchto povinností 
dochází ke zpracování osobních údajů na základě titulu plnění právních povinností 
v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 
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16.6 Veškeré spory budou přednostně řešeny dohodou smluvních stran. Spory vzniklé mezi 
smluvními stranami z této smlouvy a v souvislosti s touto smlouvou budou řešeny 
přednostně vzájemnou dohodou stran a nedojde-li k dohodě, budou spory vzniklé 
na základě této smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou řešeny výlučně obecnými 
soudy České republiky a podle českého práva. Smluvní strany dále ve smyslu § 89a 
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají, 
že spory podle předchozí věty budou řešeny u soudu příslušného dle sídla objednatele. 

16.7 Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 

16.8 Tato smlouva se vyhotovuje a uzavírá elektronicky, přičemž každá smluvní strana 
obdrží originální vyhotovení smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými 
elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném 
certifikátu pro elektronický podpis dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „elektronické 
podpisy“). 

16.9 Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti 
se zadávacím řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, 
jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména 
že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou 
s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům 
zadávacího řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

16.10 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné 
vůle. Smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho 
připojují své podpisy ve smyslu odst. 16.8 tohoto článku smlouvy. 

16.11 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích pozdějších 
dodatků podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí 
se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, 
které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku. 

16.12 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran ve smyslu 
odst. 16.8 tohoto článku smlouvy a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv. 
Datum podpisu této smlouvy se určuje z data připojených elektronických podpisů. 

16.13 Za účelem vyloučení možných pochybností smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou 
podnikateli, uzavírají tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž 
neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení). 

16.14 Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, 
že smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, 
byť nepodstatnou. 

16.15 Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města 
Dačice na jejím 31. zasedání konaném dne 6. 12. 2023 pod č. usn. 692/31/RM/2023 
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nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady a tím byly ze strany města Dačice splněny 
veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy. 

16.16 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 
- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet vzniklý vyplněním soupisů stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, 
- Příloha č. 2 – Věcný, časový a finanční harmonogram plnění, 
- Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů, které zhotovitel hodlá použít pro plnění 

smlouvy. 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

V Dačicích V Telči 

……………………………………………… 
Bc. Miloš Novák  
starosta 
podepsáno elektronicky 

………………………………………… 
Ing. Ivo Šimek  
jednatel 
podepsáno elektronicky 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dačice Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Dačice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 63906601
WAY project s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 12 335 458,78

1111a
Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov – trasa 4, Dačice – Bílkov II

SATES ČECHY s.r.o.

10 194 594,03

Sazba daně Základ daně Výše daně
10 194 594,03 2 140 864,7521,00%

0,00 0,0015,00%

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 1111a

Stavba:

Místo: Dačice Datum:

Zadavatel: Město Dačice Projektant:
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

10 395 359,618 591 206,29101A Stezka pro chodce a cyklisty (uznatelné náklady)

Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov – trasa 4, Dačice – Bílkov II

25. 4. 2023

WAY project s.r.o.
 

1 754 969,171 450 387,74101B Sjezdy přes stezku (neuznatelné náklady)

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

185 130,00153 000,0002 Ostatní a vedlejší náklady

10 194 594,03 12 335 458,78
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dačice Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Dačice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
WAY project s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 153 000,00

Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov – trasa 4, Dačice – Bílkov II

02 - Ostatní a vedlejší náklady

SATES ČECHY s.r.o.

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 153 000,00 21,00% 32 130,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 185 130,00
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Dačice Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel: Město Dačice Projektant: WAY project s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 153 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 153 000,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 70 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 28 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 35 000,00

    VRN5 - Finanční náklady 10 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 10 000,00

02 - Ostatní a vedlejší náklady

Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov – trasa 4, Dačice – Bílkov II
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Dačice Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel: Město Dačice Projektant: WAY project s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 153 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 153 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 70 000,00
1 K 011103000 Geologický průzkum bez rozlišení kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Geologický průzkum bez rozlišení
VV prohlídka a posouzení podloží pozemních komunkací geotechnikem včetně návrhu opatření
VV "pro stavbu jako celek" 1 1,000

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 01
PP Geodetické práce při provádění stavby
VV podrobné vytýčení podle vytyčovacích protokolů
VV podrobné vytýčení výšek povrchu podle příčných řezů

Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov – trasa 4, Dačice – Bílkov II

02 - Ostatní a vedlejší náklady

VV podrobné vytýčení výšek povrchu podle příčných řezů
VV "pro stavbu jako celek" 1 1,000

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 01
PP Geodetické práce po výstavbě
VV Zaměření skutečného provedení stavby
VV "pro stavbu jako celek" 1 1,000

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 01
PP Dokumentace skutečného provedení stavby
VV vypracování  dokumentace skutečného provedení
VV "pro stavbu jako celek, PD ve 4 vyhotoveních" 1 1,000

5 K 013294000 Ostatní dokumentace kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 01
PP Ostatní dokumentace
VV realizační dokumentace stavby dle potřeby zhotovitele
VV "pro stavbu jako celek" 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 28 000,00
6 K 032403000 Provizorní komunikace kpl 1,000 18 000,00 18 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Provizorní komunikace
VV koridory pro pěší a cyklisty pro zajištění požadavků BOZP
VV "bere se pro stavbu jako celek" 1 1,000

7 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 01
PP Dopravní značení na staveništi
VV dopravně inženýrské opatření
VV označení omezení provozu, vč. přeznačování v průběhu stavby
VV "bere se pro stavbu jako celek" 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN4 Inženýrská činnost 35 000,00
8 K 043103000w Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů zkušebnou zhotovitele kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Zkoušky bez rozlišení
VV zajištění všech zkoušek materiálů  dle požadavků TKP a ZTKP
VV "Zkoušky materiálů zhotovitelem, pro stavbu jako celek" 1 1,000
VV včetně zkoušek vzorkování dle vyhl. č. 130/2019 Sb.

9 K 043103000w1 Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů nezávislou zkušebnou kpl 10 000,000 1,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 01
PP Zkoušky bez rozlišení
VV zajištění všech zkoušek materiálů  dle požadavků TKP a ZTKP
VV "bere se pro stavbu jako celek" 10000 10 000,000
VV Čerpat po odsouhlasení TDI.

10 K 043194000w Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 01
PP Ostatní zkoušky
VV zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP
VV "Pro stavbu jako celek" 1 1,000

11 K 043194000w1 Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou kpl 10 000,000 1,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 01
PP Ostatní zkoušky
VV zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP
VV "bere se pro celou stavbu jako celek" 10000 10 000,000
VV Čerpat po odsouhlasení TDI.

D VRN5 Finanční náklady 10 000,00
12 K 053002000 Poplatky kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Poplatky
VV "za vytýčení inženýrský sítí pro stavbu jako celek" 1 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 10 000,00
13 K 091003000w Ostatní náklady - další opatření na BOZP při práci na staveništi kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Ostatní náklady - další opatření na BOZP při práci na staveništi
VV "bere se pro stavbu jako celek" 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 822 27 72 CC-CZ:
Místo: Dačice Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Dačice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
WAY project s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 591 206,29

Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov – trasa 4, Dačice – Bílkov II

101A - Stezka pro chodce a cyklisty (uznatelné náklady)

SATES ČECHY s.r.o.

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 591 206,29 21,00% 1 804 153,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 395 359,61
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Dačice Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel: Město Dačice Projektant: WAY project s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 591 206,29
HSV - Práce a dodávky HSV 8 591 206,29
    1 - Zemní práce 2 130 327,53

    2 - Zakládání 780 413,52

    4 - Vodorovné konstrukce 99 893,26

    5 - Komunikace pozemní 3 520 849,94

    8 - Trubní vedení 716 223,85

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 887 358,83

101A - Stezka pro chodce a cyklisty (uznatelné náklady)

Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov – trasa 4, Dačice – Bílkov II

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 887 358,83

    997 - Přesun sutě 12 754,06

    998 - Přesun hmot 443 385,30
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Dačice Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel: Město Dačice Projektant: WAY project s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 591 206,29

D HSV Práce a dodávky HSV 8 591 206,29

D 1 Zemní práce 2 130 327,53
1 K 112101101 Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 1,000 77,92 77,92 CS ÚRS 2023 01

PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm
VV "strom o prům. 0.15 m dle výk. výměr" 1 1,000

2 K 112155215 Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene do 300 mm s naložením kus 1,000 184,84 184,84 CS ÚRS 2023 01
PP Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm
VV "dle odstranění stromů" 1 1,000

3 K 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm kus 1,000 160,52 160,52 CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm

Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov – trasa 4, Dačice – Bílkov II

101A - Stezka pro chodce a cyklisty (uznatelné náklady)

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm
VV "dle odstranění stromů" 1 1,000

5 K 113105113 Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na MC vyspárované MC m2 3,840 174,54 670,23 CS ÚRS 2023 01

PP Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
kladených do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou

VV "odstranění kamenné dlažby do betonu, dle výk. výměr" 3,84 3,840
VV včetně odstranění betonového lože

6 K 113106134 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 m2 10,000 12,92 129,20 CS ÚRS 2023 01

PP Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby

VV "odstranění kce chodníků, ZD, tl. 200 mm, dle výk. výměr" 10,0 10,000

7 K 113106271 Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 80,400 13,67 1 099,23 CS ÚRS 2023 01

PP Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv 
výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva

VV "odstranění kce sjezdů, ZD, tl. 200 mm dle výk. výměr" 82,7 82,700
VV "odečte se pl. bet. přídlažby dle výk. výměr" -2,30 -2,300
VV Součet 80,400

8 K 113107321 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 10,000 20,31 203,08 CS ÚRS 2023 01

PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

VV "odstranění kce chodníků, ZD, tl. 200 mm, dle výk. výměr" 10,0 10,000
9 K 113107161 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 82,700 16,53 1 366,87 CS ÚRS 2023 01

PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

VV "odstranění kce sjezdů, ZD, tl. 200 mm dle výk. výměr" 82,70 82,700

10 K 113107162 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 145,400 24,05 3 497,16 CS ÚRS 2023 01

PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV "odstranění kce vozovky, vrstvy ŠD v tl. cca 0.15 m, dle výk. výměr" 145,4 145,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 113107183 Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 145,400 47,20 6 862,88 CS ÚRS 2023 01

PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

VV "odstranění kce vozovky, vrstvy AB v tl. cca 0.15 m, dle výk. výměr" 145,40 145,400
12 K 113107330 Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 8,800 83,68 736,35 CS ÚRS 2023 01

PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

VV "odstranění kce sjezdů, bet. tl. 0.10 m, dle výk. výměr" 8,80 8,800
13 K 113107332 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 33,600 169,79 5 705,01 CS ÚRS 2023 01

PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

VV "odstranění kce sjezdů, bet. tl. 0.20 m, dle výk. výměr" 33,60 33,600
14 K 113154112 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 5,900 69,57 410,45 CS ÚRS 2023 01

PP Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, 
tloušťky vrstvy 40 mm

VV "frézování AB krytu v tl. 40 mm, podél nových obrub, dle výk. výměr" 5,90 5,900
15 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 38,700 58,56 2 266,43 CS ÚRS 2023 01

PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních 
ležatých

VV "Vytrhání betonových obrubníků silničních ležatých dle výk. výměr" 38,70 38,700
16 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 16,300 28,66 467,09 CS ÚRS 2023 01

PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

VV "Vytrhání betonových obrubníků silničních stojatých dle výk. výměr" 16,30 16,300
17 K 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 3 174,300 11,72 37 202,80 CS ÚRS 2023 01

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
VV "odhumusování tl. 100 mm dle výk. výměr" 3174,30 3 174,300
VV využije se pro zpětné ohumusování, přebytek na deponii dle určení stavebníkaVV využije se pro zpětné ohumusování, přebytek na deponii dle určení stavebníka
VV včetně manipulace v rámci staveniště

18 K 121151125 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně m2 3 281,500 7,84 25 740,09 CS ÚRS 2023 01
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm
VV "odhumusování tl. 300mm dle výk. výměr" 3281,50 3 281,500
VV využije se pro zpětné ohumusování, přebytek na deponii dle určení stavebníka
VV včetně manipulace v rámci staveniště

19 K 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 150,046 191,63 28 753,62 CS ÚRS 2023 01
PP Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
VV "bere se cca 5% odkopávek a vykopávek, dle výk. výměr" (1987,13+7,992+528,9+431,462+45,428)*0,05 150,046

20 K 122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 1 987,130 44,19 87 815,25 CS ÚRS 2023 01
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3
VV "výkop pro nové konstrukce dle výk. výměr" 697,45 697,450
VV "výkop pro výměnu AZ dle výk. výměr" 1289,68 1 289,680
VV Součet 1 987,130

21 K 129951121 Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně m3 1,908 1 665,67 3 178,09 CS ÚRS 2023 01

PP Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného

VV ubourání betonových čel propustků
VV "dle výk. výměr" 10,60*0,3*0,6 1,908

22 K 131251100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 7,992 233,67 1 867,47 CS ÚRS 2023 01

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

VV pro dlažbu z lomového kamene, hl. 0.3 m
VV "dle výk. výměr" 26,64*0,3 7,992

23 K 132251104 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně m3 528,900 197,62 104 521,22 CS ÚRS 2023 01

PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 100 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "výkop rýhy pro vsak. drén dle výk. výměr" 500,40 500,400
VV "výkop rýhy pro drenáž dle výk. výměr" 28,50 28,500
VV Součet 528,900

24 K 132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 431,462 145,92 62 960,66 CS ÚRS 2022 01

PP Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV "výkop rýhy pro potrubí zatrubnění příkopu dle výk. výměr" 416,99 416,990
VV výkop pro přípojky odvod. zařízení, uvažuje se  hl. prům. 0,8 m pod plání kcí pozem. komunikací
VV "pro DN 100 - 200, šířka 0.9 m" (5,0+0,9+14,2)*0,9*0,8 14,472
VV Součet 431,462

25 K 133254102 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 m3 45,428 507,10 23 036,54 CS ÚRS 2023 01
PP Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
VV "pro obrubníkové ul. vpusti, půdor. 1,2x1,2m, cca hl. 2.0m pod plání " 1,2*1,2*2,0*6 17,280
VV "pro dren. šachty Šn-60, půdor. 1,4x1,4m, cca hl. 1,30m pod plání " 1,4*1,4*1,3*1 2,548
VV "pro lapač splavenin, půdor. 2,0x2,0m, cca hl. 1,60m " 2,0*2,0*1,6*2 12,800
VV "pro vtokový objekt, půdor. 2,0x2,0m, cca hl. 1,60m " 2,0*2,0*1,6*2 12,800
VV Součet 45,428

191 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 116,080 58,25 6 761,89 CS ÚRS 2022 01
PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
VV "šachet pro ul. vpusti" 1,2*2*4*6 57,600
VV "šachet pro dren. šachty" 1,4*1,3*4*1 7,280
VV "šachet pro lapače splavenin" 2,0*1,6*4*2 25,600
VV "šachet pro vtok. objekty" 2,0*1,6*4*2 25,600
VV Součet 116,080

192 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 116,080 30,30 3 516,76 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 
m
"dle zřízení" 116,08 116,080VV "dle zřízení" 116,08 116,080

26 K 162201411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm kus 1,000 301,68 301,68 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 
300 mm

VV "dle odstranění stromů" 1 1,000
27 K 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm kus 1,000 64,54 64,54 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

VV "dle odstranění stromů" 1 1,000

28 K 162651111 Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 2 509,949 80,00 200 795,92 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m

VV přebytečná zemina z výkopů
VV uvažován odvoz na skládku odpadů do 4 km
VV "odkopávka" 1987,13 1 987,130
VV "jámy" 7,992 7,992
VV "rýhy" 528,9+431,462 960,362
VV "šachty" 45,428 45,428
VV "odečte se zásyp" -31,133 -31,133
VV "odečte se násyp mimo akt. zónu" -334,18 -334,180
VV "odečte se dod. násyp" -125,65 -125,650
VV Součet 2 509,949

29 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 4 517,908 10,00 45 179,08 CS ÚRS 2023 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
VV "přebytečná zemina na skládku dle přemístění" 2509,949*1,8 4 517,908

30 K 171152112 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných mimo aktivní zónu silnic a dálnic m3 459,830 30,64 14 091,03 CS ÚRS 2023 01

PP Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 
povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu

VV "pro násyp mimo akt. zónu dle výk. výměr" 334,18 334,180
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "pro dodatečný násyp dle výk. výměr" 125,65 125,650
VV Součet 459,830
VV použije se vyzískaná zamina při stavbě

31 K 171152111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic m3 1 689,780 51,80 87 537,36 CS ÚRS 2023 01

PP Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 
povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

VV "násyp aktivní zóny, výměna zeminy, dle výk. výměr" 1689,78 1 689,780
32 M 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 3 379,560 125,00 422 445,00 CS ÚRS 2023 01

PP štěrkodrť frakce 0/125
VV Vhodná nenamrzavá zemina do aktivní zóny dle ČSN 736133
VV "dle uložení" 1689,78*2,0 3 379,560

33 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 95,660 36,07 3 450,26 CS ÚRS 2023 01

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

VV násyp filtrační vrstvy nad drénem, kamenivo fr. 4/8/16
VV "dle výk. výměr" 95,66 95,660

34 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 191,320 375,00 71 745,00 CS ÚRS 2023 01
PP kamenivo drcené hrubé frakce 8/16
VV "dle uložení, cca 2,0 t/m3" 95,66*2,0 191,320

35 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 31,133 59,38 1 848,68 CS ÚRS 2023 01

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV "výkop rýh pro přípojky" 14,472 14,472
VV "výkop šachet" 45,428 45,428
VV "odečte se obsyp vč. potrubí přípojek" -8,608 -8,608
VV odečte se lože pro potrubí přípojek
VV "De 110" -0,9*5,0*0,1 -0,450VV "De 110" -0,9*5,0*0,1 -0,450
VV "De 160" -0,9*0,9*0,1 -0,081
VV "De 200" -0,9*14,2*0,1 -1,278
VV odečte se zemina vytlačená tělesy ul. vpustí a šachet
VV "uliční vpusti" -0,3*0,3*3,14*2,0*6,0 -3,391
VV "dren. šachty" -0,37*0,37*3,14*1,3*1,0 -0,559
VV "lapače splavenin" -1,5*1,5*1,6*2,0 -7,200
VV "vtokové objekty" -1,5*1,5*1,6*2,0 -7,200
VV Součet 31,133

36 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 347,519 88,90 30 895,83 CS ÚRS 2023 01

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 
do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV přípojky do výšky 0,3 m nad povrch potrubí, pískem
VV "De 110" (0,11+0,3)*0,9*5,0 1,845
VV "De 160" (0,16+0,3)*0,9*0,9 0,373
VV "De 200" (0,2+0,3)*0,9*14,2 6,390
VV Mezisoučet 8,608
VV odečte se zemina vytlačená potrubím
VV "De 110" -(0,055*0,055)*3,14*5,0 -0,047
VV "De 160" -(0,08*0,08)*3,14*0,9 -0,018
VV "De 200" -(0,1*0,1)*3,14*14,2 -0,446
VV Mezisoučet -0,511
VV potrubí zatrubnění příkopu po pláň, kamenivem fr. 16-32
VV "dle kubatury výkopu rýh, dle výk. výměr" 416,99 416,990
VV "odečte se lože pro potrubí" -0,1*1,05*(200,0+195,01) -41,476
VV odečte se obsyp vytlačený potrubím
VV "De 350" -0,175*0,175*3,14*(200,0-3,15) -18,930
VV "De 315" -0,1575*0,1575*3,14*(195,01-2,25) -15,014
VV odeštou se revizní šachty
VV "šachty DN600, prům. hl. 0.95" -0,3*0,3*3,14*0,95*8 -2,148
VV Mezisoučet 339,422
VV Součet 347,519
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37 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 16,194 220,00 3 562,68 CS ÚRS 2023 01
PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4
VV "písek pro obsyp, cca 2,0 t/m3" (8,608-0,511)*2,0 16,194

38 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 678,844 300,00 203 653,20 CS ÚRS 2023 01
PP kamenivo těžené hrubé frakce 16/32
VV "obsyp potrubí zatrubnění příkopů, cca 2,0 t/m3" 339,422*2,0 678,844

40 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 217,200 24,74 5 373,53 CS ÚRS 2023 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "ohumusování v rovině tl. 100 mm dle výk. výměr" 217,20 217,200
VV použije se vyzískaná sejmutá ornice

41 K 182351023 Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 958,610 49,90 47 830,80 CS ÚRS 2023 01
PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
VV "ohumusování ve svahu tl. 100 mm dle výk. výměr" 958,61 958,610
VV použije se vyzískaná sejmutá ornice

42 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 958,610 28,90 27 699,99 CS ÚRS 2023 01

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

VV "dle ohumusování ve svahu dle výk. výměr" 958,61 958,610
43 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 217,200 23,00 4 995,60 CS ÚRS 2023 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
VV "dle ohumusování v rovině dle výk. výměr" 217,20 217,200

44 K 181411132 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 958,610 25,00 23 965,25 CS ÚRS 2023 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2
VV "dle ohumusování ve svahu dle výk. výměr" 958,61 958,610

45 M 00572410 osivo směs travní parková kg 35,274 125,00 4 409,25 CS ÚRS 2023 0145 M 00572410 osivo směs travní parková kg 35,274 125,00 4 409,25 CS ÚRS 2023 01
PP osivo směs travní parková
VV dle ohumusování dle výk. výměr, cca 0.03 kg/m2
VV (217,20+958,61)*0,03 35,274

46 K 183111312 Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,002 do 0,005 m3 v rovině a 
svahu do 1:5 kus 21,000 40,00 840,00 CS ÚRS 2023 01

PP Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 
0,005 m3

VV uvažovat jamky 0.005 m3 pro výsadbu keřů, podle požadavku zadavatele
VV do míst dle určení stavebníka
VV "uvažují se hloh, dřín, kalina" 21 21,000

47 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 0,105 1 310,00 137,55 CS ÚRS 2023 01
PP zahradní substrát pro výsadbu VL
VV "dle jamek" 0,005*21 0,105

48 K 184102611 Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím ve svahu přes 1:2 do 1:1 kus 21,000 40,00 840,00 CS ÚRS 2023 01
PP Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:2 do 1:1 výšky do 1 m v terénu
VV "dle výk. výměr" 21 21,000
VV včetně zalévání při výsadbě

49 M 02652023.1 Hloh obecný /Crataegus laevigata/ 40-60cm kus 7,000 65,00 455,00
PP Hloh obecný /Crataegus laevigata/ 40-60cm
VV "Konkrétní druh a odrudu keřů určí stavebník, 1/3 výsadby" 21*1/3 7,000

50 M 02652023.2 Dřín obecný /Cornus mas/ 40-60cm kus 7,000 120,00 840,00
PP Dřín obecný /Cornus mas/ 40-60cm
VV "Konkrétní druh a odrudu keřů určí stavebník, 1/3 výsadby" 21*1/3 7,000

51 M 02652023.3 Kalina obecná /Viburnum opulus/ 40-60cm kus 7,000 88,00 616,00
PP Kalina obecná /Viburnum opulus/ 40-60cm
VV "Konkrétní druh a odrudu keřů určí stavebník, 1/3 výsadby" 21*1/3 7,000

52 K 183101221 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 3,000 650,00 1 950,00 CS ÚRS 2023 01
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PP Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 
1,00 m3

VV "uvažovat jamky 1.0 m3 pro výsadbu stromů -javorů, dle výk. výměr" 2 2,000
VV "uvažovat jamky 1.0 m3 pro přesazení stromu, dle výk. výměr" 1 1,000
VV Součet 3,000
VV včetně likvidace přebytečné zeminy, 
VV pro výměnu půdy se využije sejmutá ornice

53 K 183101215 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu 
do 1:5 kus 127,000 400,00 50 800,00 CS ÚRS 2023 01

PP Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 
0,40 m3

VV "uvažovat jamky 0.4 m3 pro výsadbu ovocných stromů, dle výk. výměr" 127,0 127,000
VV včetně likvidace přebytečné zeminy
VV pro výměnu půdy se využije sejmutá ornice

54 K 184201111 Výsadba stromu bez balu do jamky v kmene do 1,8 m v rovině a svahu do 1:5 kus 127,000 350,00 44 450,00 CS ÚRS 2023 01
PP Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene do 1,8 m
VV pro výsadbu ovocných stromů prostokořených
VV "dle výk. výměr" 127,0 127,000
VV včetně patřičného zalévání

55 M 000třešeň Prunus cerasus - třešeň obecná ks 40,000 1 460,00 58 400,00
PP Prunus cerasus - třešeň obecná
VV prostokořenný, vysokokmen, odrůdu upření stavebník
VV "dle výkazu výměr cca 40 ks" 40,0 40,000
VV konkrétní místo výsadby se určí po dohodě se stavebníkem 

56 M 000švestka Prunus domestica - švestka domácí ks 40,000 1 280,00 51 200,00
PP Prunus domestica - švestka domácí
VV prostokořenný, vysokokmen, odrůdu upření stavebník
VV "dle výkazu výměr cca 40 ks" 40,0 40,000VV "dle výkazu výměr cca 40 ks" 40,0 40,000
VV konkrétní místo výsadby se určí po dohodě se stavebníkem 

57 M 000hrušeň Pyrus comunnis - hrušeň obecná ks 40,000 1 310,00 52 400,00
PP Pyrus comunnis - hrušeň obecná
VV prostokořenný, vysokokmen, odrůdu upření stavebník
VV "dle výkazu výměr cca 40 ks" 40,0 40,000
VV konkrétní místo výsadby se určí po dohodě se stavebníkem 

58 M 000mišpule Mespilus germanica - mišpule obecná ks 3,000 1 320,00 3 960,00
PP Mespilus germanica - mišpule obecná
VV prostokořenný, vysokokmen, odrůdu upření stavebník
VV "dle výkazu výměr cca 3 ks" 3,0 3,000
VV konkrétní místo výsadby se určí po dohodě se stavebníkem 

59 M 000kdouloň Cydonia oblonga - kdouloň obecná ks 4,000 1 200,00 4 800,00
PP Cydonia oblonga - kdouloň obecná
VV prostokořenný, vysokokmen, odrůdu upření stavebník
VV "dle výkazu výměr cca 4 ks" 4,0 4,000
VV konkrétní místo výsadby se určí po dohodě se stavebníkem 

60 K 184102115 Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 2,000 350,00 700,00 CS ÚRS 2023 01
PP Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm
VV "výsadba javorů, dle výk. výměr" 2 2,000
VV včetně patřičného zalévání

61 M 02650461w javor mléč /Acer platanoides/ 150-200cm kus 2,000 2 900,00 5 800,00
PP javor mléč /Acer platanoides/ 150-200cm
VV kontejnerovaná dřevina, v.1,75 - 2,0 m
VV "dle výsadby" 2 2,000

62 K 184102117 Výsadba dřeviny s balem D přes 0,8 do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 1,000 820,00 820,00 CS ÚRS 2023 01

PP Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 800 do 1000 mm

VV "pro přesazovaný strom dle výk. výměr" 1 1,000
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VV včetně patřičného zalévání po přesazení

63 K 184215112 Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kůlem D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m kus 127,000 110,00 13 970,00 CS ÚRS 2023 01
PP Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m
VV "pro nové ovocné stromy dle výk. výměr" 127 127,000

64 M 60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m kus 127,000 125,00 15 875,00 CS ÚRS 2023 01
PP kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m
VV "pro ukotvení vysazovaných stromů, 1 ks/strom" 127 127,000

65 K 184215133 Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m kus 3,000 210,00 630,00 CS ÚRS 2023 01
PP Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m
VV "pro přesazovaný strom dle výk. výměr" 1 1,000
VV "pro vysazované javory dle výk. výměr" 2 2,000
VV Součet 3,000

66 M 60591257 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m kus 9,000 145,00 1 305,00 CS ÚRS 2023 01
PP kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m
VV "pro přesazovaný strom, 3ks" 3 3,000
VV "pro vysazované stromy, 6ks" 6 6,000
VV Součet 9,000

67 K 184401112 Příprava dřevin k přesazení bez výměny půdy s vyhnojením s balem D přes 0,8 do 1 m v rovině a svahu do 
1:5

kus 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2023 01
PP Příprava dřeviny k přesazení v rovině nebo na svahu do 1:5 s balem, při průměru balu přes 0,8 do 1 m
VV "pro přesazovaný strom dle výk. výměr" 1 1,000
VV včetně prolití před přesazením

68 K 184501121 Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5 m2 26,100 110,00 2 871,00 CS ÚRS 2023 01
PP Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5
VV "bere se cca 0,3 m2 na přesazovaný strom" 1*0,3 0,300
VV "bere se cca 0,2 m2 na vysazované stromy" (2+127)*0,2 25,800VV "bere se cca 0,2 m2 na vysazované stromy" (2+127)*0,2 25,800
VV Součet 26,100

69 K 184502115 Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D přes 0,8 do 1,0 m v rovině a svahu do 1:5 kus 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2023 01
PP Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 800 do 1000 mm
VV "pro přesazovaný strom dle výk. výměr" 1 1,000

70 K 184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 kus 130,000 105,00 13 650,00 CS ÚRS 2023 01
PP Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5
VV "ochranný nátěr kmenů stromů proti korní spále, dle výsadby" 1+2+127 130,000

71 K 184911431 Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5 m2 130,000 48,00 6 240,00 CS ÚRS 2023 01
PP Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
VV "pro přesasazované a vysazované stromy cca 1,0 m2" 1,0*(1+2+127) 130,000

72 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 19,500 900,00 17 550,00 CS ÚRS 2023 01
PP kůra mulčovací VL
VV "dle mulčování" 130,0*0,15 19,500

73 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 117,581 350,00 41 153,35 CS ÚRS 2023 01
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
VV uvažuje se 10x po 10 l na 1 m2 travnatých ploch
VV (217,20+958,61)*10*10*0,001 117,581

74 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 217,200 6,45 1 401,37 CS ÚRS 2023 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
VV "uvažuje se pro plochy ohumusování v rovině dle výk. výměr" 217,20 217,200

75 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 12 241,550 10,30 126 136,93 CS ÚRS 2023 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
VV "plocha parapláně dle kubatury násypu akt. zóny" 1689,78/0,3 5 632,600
VV "plocha pláně dle výk. výměr" 6608,95 6 608,950
VV Součet 12 241,550

D 2 Zakládání 780 413,52
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76 K 211561111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm m3 453,700 850,00 385 645,00 CS ÚRS 2023 01

PP Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 
16 mm

VV pro vsakovací drén, uvažována fr. 8/16
VV "dle výk. výměr" 0,5*1,2*834,0 500,400
VV pro žebra podélné drenáže, uvažována fr. 8/16, prům. hl. 0.6 m
VV "dle výkazu výměr" 0,5*0,6*(752,0-657) 28,500
VV odečte se obsyp započtený v pol. č. 212752101
VV "kubatura" -752,0*0,1 -75,200
VV Součet 453,700

77 K 212752101 Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 
pro liniové stavby m 752,000 332,00 249 664,00 CS ÚRS 2023 01

PP Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu 
trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100

VV "drenáž dle výk.výměr" 752,0 752,000
VV součástí položky je obsyp kamenivem v množstí 0.1m3/m

78 K 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 2 842,400 20,00 56 848,00 CS ÚRS 2023 01

PP Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 
1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

VV "opláštění vsak. drénu, dle výk. výměr" (834,0+2,0)*(0,5+1,2)*2 2 842,400
79 M 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 3 268,760 27,00 88 256,52 CS ÚRS 2023 01

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2
VV "podle plochy opláštění" 2842,40 2 842,400
VV přičetno stykování přesahem a ztratné, cca 15%
VV Součet 2 842,400
VV 2842,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 3 268,760

D 4 Vodorovné konstrukce 99 893,26
80 K 451311111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl do 100 mm m2 26,640 500,00 13 320,00 CS ÚRS 2023 01

PP Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. do 100 mm
VV "lože pod dlažbu z lomového kamene tl. 100 mm, dle výk. výměr" 26,64 26,640

81 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 43,285 635,00 27 485,98 CS ÚRS 2023 01
PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
VV pod přípojky tl. 0.10 m, dle výk. výměr
VV "De 110" 0,9*5,0*0,1 0,450
VV "De 160" 0,9*0,90*0,1 0,081
VV "De 200" 0,9*14,2*0,1 1,278
VV pod potrubí zatrubnění příkopů  tl. 0.10 m, dle výk. výměr
VV "De 315" 1,05*195,01*0,1 20,476
VV "De 350" 1,05*200,0*0,1 21,000
VV Součet 43,285

82 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 6,000 797,88 4 787,28 CS ÚRS 2023 01
PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm
VV pro nové uliční vpusti
VV "dle výk. výměr" 6 6,000

83 M 592238640 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 6,000 170,00 1 020,00 CS ÚRS 2023 01
PP prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm

84 K 465511511 Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 200 mm m2 26,640 2 000,00 53 280,00 CS ÚRS 2023 01

PP Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s 
vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 200 mm

VV "dlažba z lomového kamene tl. 200 mm, dle výk. výměr" 26,64 26,640

D 5 Komunikace pozemní 3 520 849,94
85 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 595,240 125,00 74 405,00 CS ÚRS 2023 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
VV Pro nové konstrukce vozovky
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VV tl. 150 mm ŠDa 0/32
VV "vrstva ŠDa dle výk. výměr" 595,24 595,240

86 K 564851112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 160 mm m2 183,484 130,00 23 852,92 CS ÚRS 2023 01
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 160 mm
VV Pro nové zesílené konstrukce stezky
VV min. tl. 150 mm, prům tl. 160 mm, ŠDa 0/32
VV "stezka dle výk. výměr" 152,7 152,700
VV "přičte se rozšíření vrstvy v dl. 48.1 a š. 0.64 m " 48,1*0,64 30,784
VV Součet 183,484

87 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 426,440 145,00 61 833,80 CS ÚRS 2023 01
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
VV Pro nové konstrukce vozovky
VV tl. 200 mm ŠDa 0/32
VV "vrstva ŠDa dle výk. výměr" 426,44 426,440

88 K 564861112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 210 mm m2 4 901,200 145,00 710 674,00 CS ÚRS 2023 01
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 210 mm
VV Pro nové konstrukce stezky a chodníku
VV min. tl. 200 mm, prům tl. 210 mm, ŠDa 0/32
VV "stezka dle výk. výměr" 3888,10 3 888,100
VV "přičte se rozšíření vrstvy v dl. 2302.5 a š. 0.44 m " 2302,5*0,44 1 013,100
VV Součet 4 901,200

89 K 564911411 Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 50 mm m2 4 141,375 40,00 165 655,00 CS ÚRS 2023 01
PP Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm
VV stará asf. směs získaná frézováním, R-mat, RSM
VV "stezka dle výk. výměr" 3888,10 3 888,100
VV "přičte se rozšíření vrstvy v dl. 2302.5 a š. 0.11 m " 2302,5*0,11 253,275
VV Součet 4 141,375

90 K 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 157,029 510,00 80 084,79 CS ÚRS 2023 01

PP Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 
m, po zhutnění tl. 50 mm

VV Pro nové zesílené konstrukce stezky, ACP 16+ v tl. 50 mm
VV "dle výk. výměr" 152,70 152,700
VV "přičte se rozšíření vrstvy v dl. 48.1 a š. 0.09 m " 48,1*0,09 4,329
VV Součet 157,029

91 K 565166102 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 1,5 m m2 228,100 918,00 209 395,80 CS ÚRS 2023 01

PP Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po 
zhutnění tl. 90 mm

VV pro novou konstrukci vozovky, ACP 22+ v tl. 90 mm
VV "dle výk. výměr" 228,10 228,100

92 K 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm m2 166,168 355,00 58 989,64 CS ÚRS 2023 01
PP Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm
VV Pro nové zesílené konstrukce stezky, SC C8/10
VV "zesíl. kce stezky dle výk. výměr" 152,70 152,700
VV "přičte se rozšíření vrstvy v dl. 48.1 a š. 0.28 m " 48,1*0,28 13,468
VV Součet 166,168

93 K 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 850,600 120,00 102 072,00 CS ÚRS 2023 01
PP Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm
VV "dosypání krajnic z ŠD tl. 100 mm dle výk. výměr" 850,60 850,600
VV Součet 850,600

94 K 577155112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 228,100 648,00 147 808,80 CS ÚRS 2023 01

PP Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

VV pro novou konstrukci vozovky, ACL 16+ v tl. 60 mm
VV " dle výk. výměr" 228,10 228,100

95 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 228,100 60,00 13 686,00 CS ÚRS 2023 01
PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
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VV PI-CP v množství min. 1.0 kg/m2, pro novou kci vozovky
VV " dle výk. výměr" 228,10 228,100

96 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 608,900 16,00 9 742,40 CS ÚRS 2023 01
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2
VV PS-CP v množství 0.3 kg/m2
VV "nová kce vozovky, pod kryt a ložnou vrstvu, dle výk. výměr" 228,1*2 456,200
VV "zesílená kce stezky, pod kryt, dle výk. výměr" 152,70 152,700
VV Součet 608,900

97 K 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 m2 3 894,000 14,00 54 516,00 CS ÚRS 2023 01
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2
VV PS-CP v množství 0.5 kg/m2
VV "nová kce stezky dle výk. výměr" 3888,10 3 888,100
VV "povrchová úprava vozovky dle výk. výměr" 5,90 5,900
VV Součet 3 894,000

98 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 234,000 432,00 101 088,00 CS ÚRS 2023 01

PP Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 40 mm

VV uvažováno ACO 11+, tl. 40 mm
VV " dle výk. výměr" 228,10 228,100
VV "povrch. úprava vozovky, dle výk. výměr" 5,90 5,900
VV Součet 234,000

99 K 577143111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 3 888,100 405,00 1 574 680,50 CS ÚRS 2023 01

PP Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 
50 mm

VV nová kce stezky, kryt ACO 8, tl. 50 mm
VV "dle výk. výměr" 3888,10 3 888,100

100 K 577143111.1 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 152,700 625,00 95 437,50 CS ÚRS 2023 01100 K 577143111.1 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 152,700 625,00 95 437,50 CS ÚRS 2023 01

PP Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 
50 mm

VV nová zesílená kce stezky, kryt ACO 8, tl. 50 mm, barva červená
VV "dle výk. výměr" 152,70 152,700

101 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 24,000 230,00 5 520,00 CS ÚRS 2023 01

PP Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

VV "nová kce stezky - varovné a signální pásy, dle výk. výměr" 24,0 24,000
103 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 24,720 425,00 10 506,00 CS ÚRS 2023 01

PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná
VV dlažba pro nevidomé, barva červená, přičteno ztratné 3%
VV "varovné a signální pásy stezky dle výk. výměr" 24,0 24,000
VV 24*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 24,720

104 K 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 13,500 230,00 3 105,00 CS ÚRS 2023 01

PP Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s 
vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

VV "nová zesílená kce stezky - varovné a signální pásy, dle výk. výměr" 13,50 13,500
105 M 59245226 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná m2 13,905 470,00 6 535,35 CS ÚRS 2023 01

PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná
VV dlažba pro nevidomé, barva červená, přičteno ztratné 3%
VV "varovné a signální pásy zesíl. kce stezky dle výk. výměr" 13,50 13,500
VV 13,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 13,905

106 K 596811120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2 m2 13,280 230,00 3 054,40 CS ÚRS 2023 01

PP Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

VV "pro dlažbu umělých vodících linií zesíl. kce stezky dle výk. výměr" 13,28 13,280
107 M 59212315 dlaždice betonová pro nástupiště s varovným pásem sloučeným s vodící linií 495x400x60mm kus 68,392 120,00 8 207,04 CS ÚRS 2023 01
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PP dlaždice betonová pro nástupiště s varovným pásem sloučeným s vodící linií 495x400x60mm
VV uvažuje se pro dlažbu umělé vodící linie s drážkami, barva šedá
VV "na ploše zesílené kce stezky dle výk. výměr" 13,28/0,4/0,5 66,400
VV přičteno ztratné 3%
VV 66,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 68,392

D 8 Trubní vedení 716 223,85
108 K 871265231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 110 m 5,000 189,00 945,00 CS ÚRS 2023 01

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 110

VV "přípojky De110, SN10, dle výk. výměr" 5,0 5,000
VV včetně dodání veškerých trub a tvarovek

109 K 871315231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160 m 0,900 337,00 303,30 CS ÚRS 2023 01

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160

VV "přípojky De160, SN10, dle výk. výměr" 0,9 0,900
VV včetně dodání veškerých trub a tvarovek

110 K 871355231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 200 m 14,200 500,00 7 100,00 CS ÚRS 2023 01

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200

VV "přípojky De200, SN10, dle výk. výměr" 14,2 14,200
VV včetně dodání veškerých trub a tvarovek

111 K 871370420 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 300 m 390,510 150,00 58 576,50 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 300
VV pro sběrače zatrubnění příkopu z potrubí z PE HD, De 350, DN 300, SN12
VV "dle výkazu výměr" 200,00 200,000
VV "odečtou se revizní šachty DN 600, 4 ks" -0,6*4 -2,400
VV Mezisoučet 197,600VV Mezisoučet 197,600
VV pro sběrače zatrubnění příkopu z potrubí z PE HD, De 315, DN 271, SN12
VV "dle výkazu výměr" 195,01 195,010
VV "odečtou se revizní šachty DN 600, 3.5 ks" -0,6*3,5 -2,100
VV Mezisoučet 192,910
VV pro přípojky jsou uvažovány dodatečné navrtávky a příslušné sedla
VV Součet 390,510

112 M 28613230 trubka drenážní korugovaná PP SN 16 perforace 220° pro liniové stavby DN 300 m 200,564 921,00 184 719,44 CS ÚRS 2023 01
PP trubka drenážní korugovaná PP SN 16 perforace 220° pro liniové stavby DN 300
VV "uvažovat potrubí z PP, SN12, DN300, De 350, perforace 220° dle montáže" 197,60 197,600
VV včetně dodání spojek a přesuvek
VV přičteno ztratné 1.5 %
VV 197,6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 200,564

113 M 28613229 trubka drenážní korugovaná PP SN 16 perforace 220° pro liniové stavby DN 250 m 195,804 800,00 156 643,20 CS ÚRS 2023 01
PP trubka drenážní korugovaná PP SN 16 perforace 220° pro liniové stavby DN 250
VV "uvažovat potrubí z PP, SN12, DN271, De 315, perforace 220° dle montáže" 192,91 192,910
VV včetně dodání případných spojek a přesuvek pro spojování trub
VV přičteno ztratné 1.5 %
VV 192,91*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 195,804

114 K 894812326 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/315 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90° kus 8,000 7 735,00 61 880,00 CS ÚRS 2023 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/315 průtočné 
30°,60°,90°

VV uvažovat dna na příslušné potrubí
VV "pro potrubí De350, DN300 - 4 ks" 4 4,000
VV "pro potrubí De315, DN271 - 4 ks" 4 4,000
VV Součet 8,000

115 K 894812331 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm kus 8,000 2 216,00 17 728,00 CS ÚRS 2023 01
PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm
VV "pro šachty DN600 dle výk. výměr" 8 8,000

116 K 894812339 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury kus 8,000 300,00 2 400,00 CS ÚRS 2023 01
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PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury
VV "pro šachty DN600 dle výk. výměr" 8 8,000

117 K 894812356 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení B125 s betonovým prstencem kus 8,000 6 610,00 52 880,00 CS ÚRS 2023 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení B125 s betonovým prstencem

VV "pro šachty DN600 dle výk. výměr" 8 8,000
118 K 895111121 Drenážní šachtice normální z betonových dílců Šn-60 hl do 1 m kus 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Drenážní šachtice normální z betonových dílců typ Šn 60 hl. do 1 m
VV "drenážní šachtice dle výk. výměr" 1 1,000

119 K 895941343 Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno vysoké s kalištěm kus 6,000 1 259,96 7 559,76 CS ÚRS 2023 01
PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno vysoké s kalištěm
VV "nové uliční vpusti obrubníkové, dle výk. výměr" 6 6,000

120 M 59224470 vpusť uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm kus 6,000 880,00 5 280,00 CS ÚRS 2023 01
PP vpusť uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm
VV "dle osazení" 6 6,000

121 K 895941361 Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž středová 290 mm kus 6,000 840,89 5 045,34 CS ÚRS 2023 01
PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 290 mm
VV "nové uliční vpusti obrubníkové, dle výk. výměr" 6 6,000

122 M 59224461 vpusť uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm kus 6,000 670,00 4 020,00 CS ÚRS 2023 01
PP vpusť uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm
VV "dle osazení" 6 6,000

123 K 895941366 Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem kus 6,000 1 180,74 7 084,44 CS ÚRS 2023 01
PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná s výtokem
VV "nové uliční vpusti obrubníkové, dle výk. výměr" 6 6,000

124 M 59224465 vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 200mm PVC kus 6,000 1 020,00 6 120,00 CS ÚRS 2023 01
PP vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 200mm PVC
VV "dle osazení" 6 6,000

125 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 6,000 1 407,82 8 446,92 CS ÚRS 2023 01
PP Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600
VV "nové uliční vpusti obrubníkové, dle výk. výměr" 6 6,000

126 M 28661789 koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla kus 6,000 601,00 3 606,00 CS ÚRS 2023 01
PP koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla
VV "dle osazení" 6 6,000

127 M 000552421390 Obrubníková vtoková mříž zkosená litinová, B125 ks 6,000 10 119,00 60 714,00
PP Obrubníková vtoková mříž zkosená litinová, B125
VV "pro oboruník. ul. vpusti, dle osazení" 6 6,000

128 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 4,000 2 308,51 9 234,04 CS ÚRS 2023 01
PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu
VV "zvýšení i snížení dle výk. výměr" 4 4,000

129 K 877375122 Montáž nalepovací odbočné tvarovky na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 300 kus 9,000 401,62 3 614,58 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž nalepovací odbočné tvarovky na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 300
VV uvažuje se pro zaústění potrubí přípojek do potrubí zatrubnění příkopů
VV "pro potrubí De350, DN300, 6ks" 6 6,000
VV "pro potrubí De315, DN271, 3 ks" 3 3,000
VV Součet 9,000
VV uvažovat vyřezání kruh. otvoru do potrubí a osazení příslušného dodatečného sedla

130 M 28617406 odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 300/200 kus 9,000 3 213,00 28 917,00 CS ÚRS 2023 01
PP odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 300/200
VV "sedlo pro zaústění přípojek, dle montáže" 9,0 9,000

131 K 899623161 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu m3 1,800 3 893,55 7 008,39 CS ÚRS 2023 01
PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 20/25
VV "pro obet. útesů, cca 0.2 m3/útes" 9*0,2 1,800
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132 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 9,000 488,66 4 397,94 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu
VV "bednění pro obet. útesů, cca 1.0 m2/útes" 9*1,0 9,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 887 358,83
133 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 5,000 200,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
VV "nové svislé DZ dle výk. výměr" 5 5,000

134 M 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm kus 4,000 858,00 3 432,00 CS ÚRS 2023 01
PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm
VV "DZ C9a, dle TZ" 2 2,000
VV "DZ C9b, dle TZ" 2 2,000
VV Součet 4,000

136 M 40445636 informativní značky směrové IS12-IS14, IS15b 1000x500mm kus 1,000 1 009,00 1 009,00 CS ÚRS 2023 01
PP informativní značky směrové IS12-IS14, IS15b 1000x500mm
VV "uvažovat DZ IZ4b, dle TZ" 1 1,000

137 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 8,000 1 545,00 12 360,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu
VV "pro stranové posunutí tyčí označníků dle výk. výměr" 8 8,000

138 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm kus 3,000 1 545,00 4 635,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm
VV "nové sloupky svislých DZ dle výk. výměr" 3 3,000

139 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 3,000 685,00 2 055,00 CS ÚRS 2023 01
PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m
VV "nové sloupky svislých DZ dle výk. výměr" 3 3,000

140 K 915111112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva m 432,000 20,00 8 640,00 CS ÚRS 2023 01140 K 915111112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva m 432,000 20,00 8 640,00 CS ÚRS 2023 01
PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní
VV "obnova VDZ V4, dle výk. výměr" 432,0 432,000

141 K 915121122 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva m 16,000 30,00 480,00 CS ÚRS 2023 01
PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní
VV "VDZ V7b (0.5/0.5/0.25), dle výk. výměr" 16,0 16,000

142 K 915223121 Vodicí linie z plastu pro orientaci nevidomých na přechodu šířky 170 mm m 7,700 625,00 4 812,50 CS ÚRS 2023 01
PP Orientační prvky pro nevidomé z plastu na pozemních komunikacích a komunikacích pro pěší vodicí linie na přechodu šířky 170 mm
VV "vodící pás přechodu dle výk. výměr" 7,70 7,700

143 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 455,700 10,00 4 557,00 CS ÚRS 2023 01
PP Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky
VV "dle liniového VDZ" 16,0+7,70+432,0 455,700

144 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 418,500 250,00 104 625,00 CS ÚRS 2023 01

PP Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

VV "osazení bet. silničních obrubníků do lože z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 418,5 418,500
145 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 418,500 120,00 50 220,00 CS ÚRS 2023 01

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm
VV "bet. silniční obrubníky dle výk. výměr" 418,5 418,500

147 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 429,400 250,00 107 350,00 CS ÚRS 2023 01

PP Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z 
betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV "osazení bet. parkových obrubníků do lože z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 429,40 429,400
148 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 429,400 90,00 38 646,00 CS ÚRS 2023 01

PP obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm
VV "bet. parkové obrubníky dle výk. výměr" 429,4 429,400

149 K 919112213 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 448,500 80,00 35 880,00 CS ÚRS 2023 01
PP Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm
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VV "dle řezání AB krytu" 448,50 448,500
150 K 919121213 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu m 448,500 140,00 62 790,00 CS ÚRS 2023 01

PP Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod 
zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm

VV "dle řezání AB krytu" 448,50 448,500
151 K 919413111 Vtoková jímka z betonu prostého propustku z trub do DN 800 kus 4,000 47 000,00 188 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vtoková jímka propustku z betonu prostého tř. C 12/15, propustku z trub DN do 800 mm
VV "uvažuje se pro lapače splavenin, dle výk. výměr" 2 2,000
VV "uvažuje se pro vtok. objekty jednoduché, dle výk. výměr" 2 2,000
VV Součet 4,000
VV komplet dle typových výkresů 
VV včetně mříží, dlažeb a pod.

156 K 919726121 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2 m2 8 591,635 10,00 85 916,35 CS ÚRS 2023 01
PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2
VV separační geotextilie o pl. hmotnosti 150 g/m2, na parapláň
VV "dle uvažované plochy pláně" 6608,95 6 608,950
VV "přičte se cca 30% na přesahy a boky" 6608,95*0,3 1 982,685
VV vykazovat dle skutečnosti po odsouhlasení TDS
VV Součet 8 591,635

157 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 448,500 60,00 26 910,00 CS ÚRS 2023 01
PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
VV "řezání AB krytu dle výk. výměr" 448,50 448,500

159 K 935111111 Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm m 75,300 500,00 37 650,00 CS ÚRS 2023 01

PP Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těženého nebo 
štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm

VV "odvodňovací bet. rigol dlevýk. výměr" 75,3 75,300
160 M 59227029 žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm m 75,300 200,00 15 060,00 CS ÚRS 2023 01160 M 59227029 žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm m 75,300 200,00 15 060,00 CS ÚRS 2023 01

PP žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm
VV "uvažovat žlabovky šířky 0.5 m, dle osazení" 75,30 75,300

161 K 935921111 Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro zatížení C 250 výšky do 275 mm základní prvek m 14,000 4 802,00 67 228,00 CS ÚRS 2023 01
PP Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro třídu zatížení C 250 konstrukční výšky do 275 mm prvek základní
VV "obrubníkové odvodnění dle výk. výměr" 15,0 15,000
VV "odečte se vpusťový a revizní díl" -0,5-0,5 -1,000
VV Součet 14,000

162 K 935921112 Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro zatížení C 250 výšky do 275 mm revizní prvek m 1,000 4 802,00 4 802,00 CS ÚRS 2023 01
PP Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro třídu zatížení C 250 konstrukční výšky do 275 mm prvek revizní
VV "uvažuje se pro revizní díl a komplet. vpusť" 0,5+0,5 1,000

163 K 935921117 Čelní stěna pro začátek a konec obrubníkového odvodňovacího žlabu z polymerbetonu pro zatížení C 250 
výšky do 275 mm kus 2,000 554,00 1 108,00 CS ÚRS 2023 01

PP Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro třídu zatížení C 250 konstrukční výšky do 275 mm čelní stěna pro začátek a konec
VV "pro obrubníkové odvodnění, 2 ks" 2 2,000

166 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 9,000 454,31 4 088,79 CS ÚRS 2023 01

PP Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

VV "stranově posouvané tyče označníků dle výk. výměr" 8 8,000
VV "rušené sloupky svislých DZ dle výk. výměr" 1 1,000
VV Součet 9,000

167 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 1,000 59,26 59,26 CS ÚRS 2023 01

PP Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol

VV "rušené svislé DZ dle výk. výměr" 1 1,000
168 K 966007111 Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z čáry š do 125 mm m 4,500 39,46 177,57 CS ÚRS 2023 01

PP Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného barvou čáry šířky do 125 mm
VV "V4, dle výk. výměr" 4,50 4,500
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169 K 966008111.1 Bourání trubního propustku DN do 300 m 6,200 519,64 3 221,79 CS ÚRS 2023 01

PP Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN do 300 mm

VV "bere se pro vybourání plast. potrubí DN200, dle výk. výměr" 6,2 6,200
170 K 966008111 Bourání trubního propustku DN do 300 m 10,800 519,64 5 612,16 CS ÚRS 2023 01

PP Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN do 300 mm

VV "odstranění bet. trub DN300, dle výk. výměr" 10,80 10,800
171 K 966008112 Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500 m 6,000 735,44 4 412,64 CS ÚRS 2023 01

PP Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 300 do 500 mm

VV "odstranění bet. trub DN500, dle výk. výměr" 6,0 6,000
173 K 966008211 Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 500 mm m 4,600 25,52 117,41 CS ÚRS 2023 01

PP Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky do 500 mm

VV "pro odstranění bet. přídlažby dle výk. výměr" 2,3/0,5 4,600
174 K 966008221 Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm m 12,100 41,60 503,36 CS ÚRS 2023 01

PP Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky do 200 mm

VV "odstranění odvod. žlabu s roštem, dle výk. výměr" 12,10 12,100

D 997 Přesun sutě 12 754,06
175 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 58,468 50,00 2 923,40 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
VV uvažován odvoz na skládku do 4 km
VV "kamenivo drcené" 1,7+14,059+42,166 57,925
VV "vyfrézovabý asfalt" 0,543 0,543
VV Součet 58,468VV Součet 58,468

176 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 175,404 1,00 175,40 CS ÚRS 2023 01
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
VV uvažován odvoz na skládku do 4 km
VV "kamenivo drcené" (1,7+14,059+42,166)*(4-1) 173,775
VV "vyfrézovabý asfalt" 0,543*(4-1) 1,629
VV Součet 175,404

177 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 103,164 50,00 5 158,20 CS ÚRS 2023 01
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km
VV uvažován odvoz na skládku do 4 km
VV "rozebraná zámk. dlažba chodníků" 2,60 2,600
VV "rozebraná zámk. dlažba vozovek" 23,718 23,718
VV "odstraněný asfalt" 45,946 45,946
VV "odstraněný beton" 2,112+21,0+(1,908*2,3) 27,500
VV "odstraněný bet. žlab" 1,15 1,150
VV uvažován odvoz na deponii do 2 km
VV "odstraněná dlažba z lomového kamene" 2,25 2,250
VV Součet 103,164

178 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 304,993 1,00 304,99 CS ÚRS 2023 01
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
VV uvažován odvoz na skládku do 4 km
VV "rozebraná zámk. dlažba chodníků" 2,60*(4-1) 7,800
VV "rozebraná zámk. dlažba vozovek" 23,718*(4-1) 71,154
VV "odstraněný asfalt" 45,946*(4-1) 137,838
VV "odstraněný beton" (2,112+21,0+(1,908*2,3))*(4-1) 82,501
VV "odstraněný bet. žlab" 1,15*(4-1) 3,450
VV uvažován odvoz na deponii do 2 km
VV "odstraněná dlažba z lomového kamene" 2,25*(2-1) 2,250
VV Součet 304,993

179 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 44,222 50,00 2 211,10 CS ÚRS 2023 01
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PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
VV Na skládku odpadů do 4 km
VV "vybourané obrubníky" 11,223+3,342 14,565
VV "vybourané propustky betonové" 8,132+5,88 14,012
VV Na deponii stavebníka do 2 km
VV "plast. potrubí propustků" 4,669 4,669
VV "žlaby z polymerbetonu" 10,890 10,890
VV "značky a sloupky" 0,082+0,004 0,086
VV Součet 44,222

180 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 101,376 1,00 101,38 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

VV Na skládku odpadů do 4 km
VV "vybourané obrubníky" (11,223+3,342)*(4-1) 43,695
VV "vybourané propustky betonové" (8,132+5,88)*(4-1) 42,036
VV Na deponii stavebníka do 2 km
VV "plast. potrubí propustků" 4,669*(2-1) 4,669
VV "žlaby z polymerbetonu" 10,890*(2-1) 10,890
VV "značky a sloupky" (0,082+0,004)*(2-1) 0,086
VV Součet 101,376

181 K 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 83,545 10,00 835,45 CS ÚRS 2023 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
VV "rozebraná zámk. dlažba chodníků" 2,60 2,600
VV "rozebraná zámk. dlažba vozovek" 23,718 23,718
VV "odstraněný beton" 2,112+21,0+(1,908*2,3) 27,500
VV "odstraněný bet. žlab" 1,15 1,150
VV "vybourané obrubníky" 11,223+3,342 14,565
VV "vybourané propustky betonové" 8,132+5,88 14,012VV "vybourané propustky betonové" 8,132+5,88 14,012
VV Součet 83,545

182 K 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 46,489 10,00 464,89 CS ÚRS 2023 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
03 02

VV poplatek za likvidaci přebytečných asfaltových směsí - AB
VV předpokládá se zatřídění jako ostatní odpad - O, nutno laboratorně ověřit
VV "odstraněný asfalt" 45,946 45,946
VV "vyfrézovabý asfalt" 0,543 0,543
VV Součet 46,489

183 K 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 57,925 10,00 579,25 CS ÚRS 2023 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
VV "kamenivo drcené" 1,7+14,059+42,166 57,925

D 998 Přesun hmot 443 385,30
184 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 4 993,106 50,00 249 655,30 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

187 M Překl.1 Úprava polohy kabelu, vč. zemních prací a doplnění chráničky m 106,700 850,00 90 695,00
PP Úprava polohy kabelu, vč. zemních prací a doplnění chráničky
VV úprava polohy sdělovacích kabelů, včetně zemních prací
VV včetně veškerého elektromateriálu, spojek a pod.
VV "dle výk. výměr" 106,7 106,700

188 M Překl.2 Doplnění ochrany kabelů, bet žlábky s víky m 8,300 1 450,00 12 035,00
PP Doplnění ochrany kabelů, bet žlábky s víky
VV doplnění chráničky kabelů NN a VN
VV včetně zemních prací
VV "dle výk. výměr" 3,6+4,7 8,300

190 M 000překl 52 Dodání a montáž lamp VO ks 2,000 45 500,00 91 000,00
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PP Dodání a montáž lamp VO
VV "kompletní dodání a osazení svítidla VO se solárním napájením, dle výk. výměr"  2,0 2,000
VV včetně realizační dokumentace, dle požadavků stavebníka
VV umístění dle situačních výkresů
VV včetně zemních prací, stožárů a potřebné technologie
VV Svítidla o výkonu 50W, teplota chromatičnosti 2700K, světelný tok 5900lm, životnost 100 000h a krytí IP 65.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 822 27 72 CC-CZ:
Místo: Dačice Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Dačice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
WAY project s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 450 387,74

Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov – trasa 4, Dačice – Bílkov II

101B - Sjezdy přes stezku (neuznatelné náklady)

SATES ČECHY s.r.o.

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 450 387,74 21,00% 304 581,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 754 969,17
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Dačice Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel: Město Dačice Projektant: WAY project s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 450 387,74
HSV - Práce a dodávky HSV 1 450 387,74
    1 - Zemní práce 83 688,86

    4 - Vodorovné konstrukce 99 454,19

    5 - Komunikace pozemní 300 817,88

    8 - Trubní vedení 26 098,10

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 124 158,06

    997 - Přesun sutě 7 889,25

101B - Sjezdy přes stezku (neuznatelné náklady)

Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov – trasa 4, Dačice – Bílkov II

    997 - Přesun sutě 7 889,25

    998 - Přesun hmot 808 281,40
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Dačice Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel: Město Dačice Projektant: WAY project s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 450 387,74

D HSV Práce a dodávky HSV 1 450 387,74

D 1 Zemní práce 83 688,86
4 K 113105112 Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho vyspárované MC m2 4,110 78,20 321,40 CS ÚRS 2023 01

PP Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
kladených na sucho se spárami zalitými cementovou maltou

VV "odstranění kamenné dlažby, dle výk. výměr" 4,11 4,110

7 K 113106271 Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 58,600 13,67 801,18 CS ÚRS 2023 01

PP Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv 
výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva

VV "odstranění kce sjezdů, ZD, tl. 200 mm dle výk. výměr" 59,80 59,800

Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov – trasa 4, Dačice – Bílkov II

101B - Sjezdy přes stezku (neuznatelné náklady)

VV "odstranění kce sjezdů, ZD, tl. 200 mm dle výk. výměr" 59,80 59,800
VV "odečte se pl. bet. přídlažby dle výk. výměr" -1,20 -1,200
VV Součet 58,600

9 K 113107161 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 59,800 16,53 988,37 CS ÚRS 2023 01

PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

VV "odstranění kce sjezdů, ZD, tl. 200 mm dle výk. výměr" 59,80 59,800

10 K 113107162 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 3,600 24,05 86,59 CS ÚRS 2023 01

PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV "odstranění kce vozovky, vrstvy ŠD v tl. cca 0.15 m, dle výk. výměr" 3,6 3,600
11 K 113107183 Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 3,600 47,20 169,92 CS ÚRS 2023 01

PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

VV "odstranění kce vozovky, vrstvy AB v tl. cca 0.15 m, dle výk. výměr" 3,6 3,600
13 K 113107332 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 58,600 169,79 9 949,81 CS ÚRS 2023 01

PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

VV "odstranění kce sjezdů, bet. tl. 0.20 m, dle výk. výměr" 58,60 58,600
14 K 113154112 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 2,000 69,57 139,14 CS ÚRS 2023 01

PP Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, 
tloušťky vrstvy 40 mm

VV "frézování AB krytu v tl. 40 mm, podél nových obrub, dle výk. výměr" 2,0 2,000
17 K 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 77,470 11,72 907,95 CS ÚRS 2023 01

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
VV "odhumusování tl. 100 mm dle výk. výměr" 77,47 77,470
VV využije se pro zpětné ohumusování, přebytek na deponii dle určení stavebníka
VV včetně manipulace v rámci staveniště

18 K 121151125 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně m2 68,000 7,84 533,39 CS ÚRS 2023 01
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm
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VV "odhumusování tl. 300mm dle výk. výměr" 68,0 68,000
VV využije se pro zpětné ohumusování, přebytek na deponii dle určení stavebníka
VV včetně manipulace v rámci staveniště

19 K 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 5,543 191,63 1 062,22 CS ÚRS 2023 01
PP Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
VV "bere se cca 5% odkopávek a vykopávek, dle výk. výměr" (82,68+11,556+13,743+2,88)*0,05 5,543

20 K 122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 82,680 44,19 3 653,79 CS ÚRS 2023 01
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3
VV "výkop pro nové konstrukce dle výk. výměr" 38,21 38,210
VV "výkop pro výměnu AZ dle výk. výměr" 44,47 44,470
VV Součet 82,680

22 K 131251100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 11,556 233,67 2 700,27 CS ÚRS 2023 01

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

VV pro dlažbu z lomového kamene, hl. 0.3 m
VV "dle výk. výměr" 38,52*0,3 11,556

24 K 132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 13,743 145,92 2 005,43 CS ÚRS 2022 01

PP Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV výkop pro přípojky odvod. zařízení, uvažuje se  hl. prům. 0,8 m pod plání kcí pozem. komunikací
VV "pro DN 100 - 200, šířka 0.9 m" (9,1+0,8)*0,9*0,8 7,128
VV "pro propustek DN 400, šířka 1.35 m, prům. hloubky 0.5 m" 1,35*0,5*9,8 6,615
VV Součet 13,743

25 K 133254102 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 m3 2,880 507,10 1 460,45 CS ÚRS 2023 01
PP Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
VV "pro obrubníkové ul. vpusti, půdor. 1,2x1,2m, cca hl. 2.0m pod plání " 1,2*1,2*2,0*1 2,880

190 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 9,600 58,25 559,22 CS ÚRS 2022 01
PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
VV "šachet ul. vpustí" 1,2*2*4*1 9,600

191 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 9,600 30,30 290,84 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 
m

VV "dle zřízení" 9,60 9,600

28 K 162651111 Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 90,609 80,00 7 248,72 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m

VV přebytečná zemina z výkopů
VV uvažován odvoz na skládku odpadů do 4 km
VV "odkopávka" 82,68 82,680
VV "jámy" 11,556 11,556
VV "rýhy" 13,743 13,743
VV "šachty" 2,88 2,880
VV "odečte se zásyp" -11,04 -11,040
VV "odečte se násyp mimo akt. zónu" -5,06 -5,060
VV "odečte se dod. násyp" -4,15 -4,150
VV Součet 90,609

29 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 163,096 10,00 1 630,96 CS ÚRS 2023 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
VV "přebytečná zemina na skládku dle přemístění" 90,609*1,8 163,096

30 K 171152112 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných mimo aktivní zónu silnic a dálnic m3 9,210 30,64 282,23 CS ÚRS 2023 01

PP Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 
povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu

VV "pro násyp mimo akt. zónu dle výk. výměr" 5,06 5,060
VV "pro dodatečný násyp dle výk. výměr" 4,15 4,150
VV Součet 9,210
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VV použije se vyzískaná zamina při stavbě

31 K 171152111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic m3 52,770 51,80 2 733,70 CS ÚRS 2023 01

PP Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 
povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

VV "násyp aktivní zóny, výměna zeminy, dle výk. výměr" 52,77 52,770
32 M 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 105,540 310,00 32 717,40 CS ÚRS 2023 01

PP štěrkodrť frakce 0/125
VV Vhodná nenamrzavá zemina do aktivní zóny dle ČSN 736133
VV "dle uložení" 52,77*2,0 105,540

35 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 11,040 59,38 655,56 CS ÚRS 2023 01

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV "výkop rýh pro přípojky" 13,743 13,743
VV "výkop šachet" 2,88 2,880
VV "odečte se obsyp vč. potrubí přípojek" -4,127 -4,127
VV odečte se lože pro potrubí přípojek
VV "De 160" -0,9*9,10*0,1 -0,819
VV "De 200" -0,9*0,80*0,1 -0,072
VV odečte se zemina vytlačená tělesy ul. vpustí 
VV "uliční vpusti" -0,3*0,3*3,14*2,0*1,0 -0,565
VV Součet 11,040

36 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 10,569 88,90 939,63 CS ÚRS 2023 01

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 
do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV přípojky do výšky 0,3 m nad povrch potrubí, pískem
VV "De 160" (0,16+0,3)*0,9*9,1 3,767
VV "De 200" (0,2+0,3)*0,9*0,8 0,360
VV Mezisoučet 4,127VV Mezisoučet 4,127
VV odečte se zemina vytlačená potrubím
VV "De 160" -(0,08*0,08)*3,14*9,1 -0,183
VV "De 200" -(0,1*0,1)*3,14*0,8 -0,025
VV Mezisoučet -0,208
VV propustky po pláň, štěrkodrtí ŠD 0-32
VV "DN 300, bere se cca 0.35 m3/m" 0,35*3,6 1,260
VV "DN 400, bere se cca 0.55 m3/m" 0,55*9,8 5,390
VV Mezisoučet 6,650
VV Součet 10,569

37 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 7,838 220,00 1 724,36 CS ÚRS 2023 01
PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4
VV "písek pro obsyp, cca 2,0 t/m3" (4,127-0,208)*2,0 7,838

39 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 13,300 300,00 3 990,00 CS ÚRS 2023 01
PP štěrkodrť frakce 0/32
VV "obsyp potrubí propustků, cca 2,0 t/m3" 6,65*2,0 13,300

40 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 13,500 24,74 333,99 CS ÚRS 2023 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "ohumusování v rovině tl. 100 mm dle výk. výměr" 13,5 13,500
VV použije se vyzískaná sejmutá ornice

43 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 13,500 23,00 310,50 CS ÚRS 2023 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
VV "dle ohumusování v rovině dle výk. výměr" 13,5 13,500

45 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,405 125,00 50,63 CS ÚRS 2023 01
PP osivo směs travní parková
VV dle ohumusování dle výk. výměr, cca 0.03 kg/m2
VV 13,50*0,03 0,405
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73 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 1,350 250,00 337,50 CS ÚRS 2023 01
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
VV uvažuje se 10x po 10 l na 1 m2 travnatých ploch
VV 13,5*10*10*0,001 1,350

74 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 13,500 6,45 87,10 CS ÚRS 2023 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
VV "uvažuje se pro plochy ohumusování v rovině dle výk. výměr" 13,5 13,500

75 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 486,860 10,30 5 016,61 CS ÚRS 2023 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
VV "plocha parapláně dle kubatury násypu akt. zóny" 52,77/0,3 175,900
VV "plocha pláně dle výk. výměr" 310,96 310,960
VV Součet 486,860

D 4 Vodorovné konstrukce 99 454,19
80 K 451311111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl do 100 mm m2 38,520 500,00 19 260,00 CS ÚRS 2023 01

PP Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. do 100 mm
VV "lože pod dlažbu z lomového kamene tl. 100 mm, dle výk. výměr"  38,52 38,520

81 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 3,443 635,00 2 186,31 CS ÚRS 2023 01
PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
VV pod přípojky tl. 0.10 m, dle výk. výměr
VV "De 160" 0,9*9,1*0,1 0,819
VV "De 200" 0,9*0,8*0,1 0,072
VV pod potrubí propustků tl. 0.15 m, dle výk. výměr
VV "DN 300" 1,05*3,6*0,15 0,567
VV "DN 400" 1,35*9,8*0,15 1,985
VV Součet 3,443

82 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 1,000 797,88 797,88 CS ÚRS 2023 0182 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 1,000 797,88 797,88 CS ÚRS 2023 01
PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm
VV pro nové uliční vpust
VV "dle výk. výměr" 1 1,000

83 M 592238640 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 1,000 170,00 170,00 CS ÚRS 2023 01
PP prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm

84 K 465511511 Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 200 mm m2 38,520 2 000,00 77 040,00 CS ÚRS 2023 01

PP Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s 
vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 200 mm

VV "dlažba z lomového kamene tl. 200 mm, dle výk. výměr" 38,52 38,520

D 5 Komunikace pozemní 300 817,88
85 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 27,400 125,00 3 425,00 CS ÚRS 2023 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
VV Pro nové konstrukce vozovky
VV tl. 150 mm ŠDa 0/32
VV "vrstva ŠDa dle výk. výměr" 27,40 27,400

86 K 564851112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 160 mm m2 59,900 130,00 7 787,00 CS ÚRS 2023 01
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 160 mm
VV Pro nové zesílené konstrukce stezky
VV min. tl. 150 mm, prům tl. 160 mm, ŠDa 0/32
VV "stezka dle výk. výměr" 59,90 59,900

87 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 19,400 157,00 3 045,80 CS ÚRS 2023 01
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
VV Pro nové konstrukce vozovky
VV tl. 200 mm ŠDa 0/32
VV "vrstva ŠDa dle výk. výměr" 19,40 19,400

88 K 564861112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 210 mm m2 164,400 164,00 26 961,60 CS ÚRS 2023 01
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PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 210 mm
VV Pro nové konstrukce stezky a chodníku
VV min. tl. 200 mm, prům tl. 210 mm, ŠDa 0/32
VV "sjezdy a nástupiště dle výk. výměr" 164,40 164,400
VV Součet 164,400

89 K 564911411 Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 50 mm m2 164,400 72,00 11 836,80 CS ÚRS 2023 01
PP Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm
VV stará asf. směs získaná frézováním, R-mat, RSM
VV "stezka dle výk. výměr" 164,40 164,400
VV Součet 164,400

90 K 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 59,900 510,00 30 549,00 CS ÚRS 2023 01

PP Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 
m, po zhutnění tl. 50 mm

VV Pro nové zesílené konstrukce stezky, ACP 16+ v tl. 50 mm
VV "dle výk. výměr" 59,90 59,900

91 K 565166102 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 1,5 m m2 10,000 918,00 9 180,00 CS ÚRS 2023 01

PP Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po 
zhutnění tl. 90 mm

VV pro novou konstrukci vozovky, ACP 22+ v tl. 90 mm
VV "dle výk. výměr" 10,0 10,000

92 K 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm m2 59,900 355,00 21 264,50 CS ÚRS 2023 01
PP Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm
VV Pro nové zesílené konstrukce stezky, SC C8/10
VV "zesíl. kce stezky dle výk. výměr" 59,90 59,900

93 K 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 75,790 120,00 9 094,80 CS ÚRS 2023 01
PP Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm
VV "spojovací chodník z ŠD tl. 100 mm dle výk. výměr" 14,40 14,400

"plocha sjezdů z ŠD tl. 100 mm dle výk. výměr" 46,60 46,600VV "plocha sjezdů z ŠD tl. 100 mm dle výk. výměr" 46,60 46,600
VV "dosypání krajnic z ŠD tl. 100 mm dle výk. výměr" 14,79 14,790
VV Součet 75,790

94 K 577155112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 10,000 648,00 6 480,00 CS ÚRS 2023 01

PP Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

VV pro novou konstrukci vozovky, ACL 16+ v tl. 60 mm
VV " dle výk. výměr" 10,0 10,000

95 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 10,000 60,00 600,00 CS ÚRS 2023 01
PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
VV PI-CP v množství min. 1.0 kg/m2, pro novou kci vozovky
VV " dle výk. výměr" 10,0 10,000

96 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 79,900 26,00 2 077,40 CS ÚRS 2023 01
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2
VV PS-CP v množství 0.3 kg/m2
VV "nová kce vozovky, pod kryt a ložnou vrstvu, dle výk. výměr" 10,0*2 20,000
VV "zesílená kce stezky, pod kryt, dle výk. výměr" 59,90 59,900
VV Součet 79,900

97 K 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 m2 166,400 38,00 6 323,20 CS ÚRS 2023 01
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2
VV PS-CP v množství 0.5 kg/m2
VV "nová kce sjezdů a nástupiště dle výk. výměr" 164,40 164,400
VV "povrchová úprava vozovky dle výk. výměr" 2,0 2,000
VV Součet 166,400

98 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 12,000 432,00 5 184,00 CS ÚRS 2023 01

PP Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 40 mm

VV uvažováno ACO 11+, tl. 40 mm
VV "nová kce vozovky dle výk. výměr" 10,0 10,000
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VV "povrch. úprava vozovky, dle výk. výměr" 2,0 2,000
VV Součet 12,000

99 K 577143111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 164,400 625,00 102 750,00 CS ÚRS 2023 01

PP Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 
50 mm

VV nová kce stezky, kryt ACO 8, tl. 50 mm
VV "nová kce sjezdů a nástupiště dle výk. výměr" 164,40 164,400

100 K 577143111.1 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 59,900 625,00 37 437,50 CS ÚRS 2023 01

PP Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 
50 mm

VV nová zesílená kce sjezdů, kryt ACO 8, tl. 50 mm, barva červená
VV "dle výk. výměr" 59,90 59,900

101 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 25,700 230,00 5 911,00 CS ÚRS 2023 01

PP Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

VV "nová kce sjezdů a nástupiště - varovné a signální pásy, dle výk. výměr" 12,50 12,500
VV "nová kce sjezdů a nástupiště - kontrastní pásy, dle výk. výměr" 13,20 13,200
VV Součet 25,700

102 M 59245008 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná m2 13,596 400,00 5 438,40 CS ÚRS 2023 01
PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná
VV dle kladení, přičteno ztratné 3%
VV "kontrastní pásy dle výk. výměr" 13,20 13,200
VV 13,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 13,596

103 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 12,875 425,00 5 471,88 CS ÚRS 2023 01
PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná
VV dlažba pro nevidomé, barva červená, přičteno ztratné 3%
VV "varovné a signální pásy stezky dle výk. výměr" 12,50 12,500VV "varovné a signální pásy stezky dle výk. výměr" 12,50 12,500
VV 12,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 12,875

D 8 Trubní vedení 26 098,10
109 K 871315231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160 m 9,100 337,00 3 066,70 CS ÚRS 2023 01

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160

VV "přípojky De160, SN10, dle výk. výměr" 9,10 9,100
VV včetně dodání veškerých trub a tvarovek

110 K 871355231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 200 m 0,800 500,00 400,00 CS ÚRS 2023 01

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200

VV "přípojky De200, SN10, dle výk. výměr" 0,8 0,800
VV včetně dodání veškerých trub a tvarovek

119 K 895941343 Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno vysoké s kalištěm kus 1,000 1 259,96 1 259,96 CS ÚRS 2023 01
PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno vysoké s kalištěm
VV "nové uliční vpusti obrubníkové, dle výk. výměr" 1 1,000

120 M 59224470 vpusť uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm kus 1,000 880,00 880,00 CS ÚRS 2023 01
PP vpusť uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm
VV "dle osazení" 1 1,000

121 K 895941361 Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž středová 290 mm kus 1,000 840,89 840,89 CS ÚRS 2023 01
PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 290 mm
VV "nové uliční vpusti obrubníkové, dle výk. výměr" 1 1,000

122 M 59224461 vpusť uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm kus 1,000 440,00 440,00 CS ÚRS 2023 01
PP vpusť uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm
VV "dle osazení" 1 1,000

123 K 895941366 Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem kus 1,000 1 180,74 1 180,74 CS ÚRS 2023 01
PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná s výtokem
VV "nové uliční vpusti obrubníkové, dle výk. výměr" 1 1,000
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124 M 59224465 vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 200mm PVC kus 1,000 1 020,00 1 020,00 CS ÚRS 2023 01
PP vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 200mm PVC
VV "dle osazení" 1 1,000

125 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 1 407,82 1 407,82 CS ÚRS 2023 01
PP Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600
VV "nové uliční vpusti obrubníkové, dle výk. výměr" 1 1,000

126 M 28661789 koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla kus 1,000 601,00 601,00 CS ÚRS 2023 01
PP koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla
VV "dle osazení" 1 1,000

127 M 000552421390 Obrubníková vtoková mříž zkosená litinová, B125 ks 1,000 10 119,00 10 119,00
PP Obrubníková vtoková mříž zkosená litinová, B125
VV "pro oboruník. ul. vpusti, dle osazení" 1 1,000

129 K 877375122 Montáž nalepovací odbočné tvarovky na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 300 kus 1,000 401,62 401,62 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž nalepovací odbočné tvarovky na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 300
VV uvažuje se pro zaústění potrubí přípojek do potrubí zatrubnění příkopů
VV "pro potrubí De315, DN271, 1 ks" 1 1,000
VV uvažovat vyřezání kruh. otvoru do potrubí a osazení příslušného dodatečného sedla

130 M 28617406 odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 300/200 kus 1,000 3 213,00 3 213,00 CS ÚRS 2023 01
PP odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 300/200
VV "sedlo pro zaústění přípojek, dle montáže" 1,0 1,000

131 K 899623161 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu m3 0,200 3 893,55 778,71 CS ÚRS 2023 01
PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 20/25
VV "pro obet. útesů, cca 0.2 m3/útes" 1*0,2 0,200

132 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 1,000 488,66 488,66 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu
VV "bednění pro obet. útesů, cca 1.0 m2/útes" 1,0*1,0 1,000VV "bednění pro obet. útesů, cca 1.0 m2/útes" 1,0*1,0 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 124 158,06
133 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 1,000 200,00 200,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
VV "nové svislé DZ dle výk. výměr" 1 1,000

135 M 40445645 informativní značky jiné IJ4b 500mm kus 1,000 643,00 643,00 CS ÚRS 2023 01
PP informativní značky jiné IJ4b 500mm
VV "DZ IJ4b, dle TZ" 1 1,000

138 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm kus 2,000 1 545,00 3 090,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm
VV "nové sloupky svislých DZ dle výk. výměr" 1 1,000
VV "znovuosazení svislých DZ dle výk. výměr" 1 1,000
VV Součet 2,000

139 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 1,000 685,00 685,00 CS ÚRS 2023 01
PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m
VV "nové sloupky svislých DZ dle výk. výměr" 1 1,000

140 K 915111112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva m 20,000 20,00 400,00 CS ÚRS 2023 01
PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní
VV "obnova VDZ V4, dle výk. výměr" 20,0 20,000

143 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 20,000 10,00 200,00 CS ÚRS 2023 01
PP Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky
VV "dle liniového VDZ" 20,0 20,000

144 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 24,000 250,00 6 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

VV "osazení bet. silničních obrubníků do lože z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 13,0+11,0 24,000
145 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 11,000 120,00 1 320,00 CS ÚRS 2023 01
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PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm
VV "bet. silniční obrubníky dle výk. výměr" 11,0 11,000

146 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 13,000 155,00 2 015,00 CS ÚRS 2023 01
PP obrubník betonový silniční 1000x150x300mm
VV "bet. zvýšené silniční obrubníky dle výk. výměr" 13,0 13,000

147 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 5,600 250,00 1 400,00 CS ÚRS 2023 01

PP Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z 
betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV "osazení bet. parkových obrubníků do lože z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 5,60 5,600
148 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 5,600 90,00 504,00 CS ÚRS 2023 01

PP obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm
VV "bet. parkové obrubníky dle výk. výměr" 5,60 5,600

149 K 919112213 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 25,500 80,00 2 040,00 CS ÚRS 2023 01
PP Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm
VV "dle řezání AB krytu" 25,50 25,500

150 K 919121213 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu m 25,500 140,00 3 570,00 CS ÚRS 2023 01

PP Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod 
zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm

VV "dle řezání AB krytu" 25,50 25,500
152 K 919551111 Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 300 mm m 3,600 700,00 2 520,00 CS ÚRS 2023 01

PP Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 300 mm
VV "pro plast. troubu DN 300, dle výk. výměr" 3,6 3,600
VV včetně sešikmení potrubí dle šikmých čel

153 M 56241110 trouba HDPE flexibilní 8kPA D 300mm m 3,654 425,00 1 552,95 CS ÚRS 2023 01
PP trouba HDPE flexibilní 8kPA D 300mm
VV "dle zřízení, ztratné 1.5%" 3,6 3,600
VV 3,6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 3,654VV 3,6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 3,654

154 K 919551112 Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm m 9,800 900,00 8 820,00 CS ÚRS 2023 01
PP Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm
VV "pro plast. troubu propustku DN 400, dle výk. výměr" 9,80 9,800
VV včetně sešikmení potrubí dle šikmých čel

155 M 56241111 trouba HDPE flexibilní 8kPA D 400mm m 9,947 678,00 6 744,07 CS ÚRS 2023 01
PP trouba HDPE flexibilní 8kPA D 400mm
VV "dle zřízení, ztratné 1.5%" 9,8 9,800
VV 9,8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 9,947

156 K 919726121 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2 m2 404,248 10,00 4 042,48 CS ÚRS 2023 01
PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2
VV separační geotextilie o pl. hmotnosti 150 g/m2, na parapláň
VV "dle uvažované plochy pláně" 310,96 310,960
VV "přičte se cca 30% na přesahy a boky" 310,96*0,3 93,288
VV vykazovat dle skutečnosti po odsouhlasení TDS
VV Součet 404,248

157 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 25,500 60,00 1 530,00 CS ÚRS 2023 01
PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
VV "řezání AB krytu dle výk. výměr" 25,50 25,500

158 K 919735122 Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm m 11,000 60,00 660,00 CS ÚRS 2023 01
PP Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
VV "řezání BET. krytu dle výk. výměr" 11,0 11,000

164 K 935932511 Odvodňovací plastový žlab pro zatížení E600 vnitřní š 100 mm s roštem můstkovým z litiny m 11,100 3 100,00 34 410,00 CS ÚRS 2023 01
PP Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení E 600 vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem můstkovým z litiny
VV "odvodňovací žlab z polymerbetonu monoblokové konstrukce DN 100, dle výk. výměr" 11,6 11,600
VV "odečte se dl. vpusťového dílu" -0,5 -0,500
VV Součet 11,100
VV kompletní dodání včetně osazení
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165 K 935932611 Vpusť s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 100 mm kus 1,000 3 100,00 3 100,00 CS ÚRS 2023 01
PP Odvodňovací plastový žlab vpusť s kalovým košem pro žlab vnitřní šířky 100 mm
VV "vpust žlabu z polymerbetonu monoblokové konstrukce, 1 kus"  1,0 1,000
VV kompletní vpust včetně osazení

166 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 1,000 181,72 181,72 CS ÚRS 2023 01

PP Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

VV "znovuosazované svislé DZ dle výk. výměr" 1 1,000
170 K 966008111 Bourání trubního propustku DN do 300 m 5,600 519,64 2 910,01 CS ÚRS 2023 01

PP Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN do 300 mm

VV "odstranění bet. trub DN300, dle výk. výměr" 5,60 5,600
171 K 966008112 Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500 m 15,300 735,44 11 252,23 CS ÚRS 2023 01

PP Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 300 do 500 mm

VV "odstranění bet. trub DN500, dle výk. výměr" 15,30 15,300
172 K 966008113 Bourání trubního propustku DN přes 500 do 800 m 17,700 1 367,47 24 204,25 CS ÚRS 2023 01

PP Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 500 do 800 mm

VV "odstranění bet. trub DN800, dle výk. výměr" 17,70 17,700
173 K 966008211 Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 500 mm m 6,400 25,52 163,35 CS ÚRS 2023 01

PP Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky do 500 mm

VV "pro odstranění bet. přídlažby dle výk. výměr" 1,2/0,5 2,400
VV "pro odstranění bet. rigolu dle výk. výměr" 4,0 4,000
VV Součet 6,400

D 997 Přesun sutě 7 889,25D 997 Přesun sutě 7 889,25
175 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 11,394 50,00 569,70 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
VV uvažován odvoz na skládku do 4 km
VV "kamenivo drcené" 10,166+1,044 11,210
VV "vyfrézovabý asfalt" 0,184 0,184
VV Součet 11,394

176 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 34,182 1,00 34,18 CS ÚRS 2023 01
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
VV uvažován odvoz na skládku do 4 km
VV "kamenivo drcené" (10,166+1,044)*(4-1) 33,630
VV "vyfrézovabý asfalt" 0,184*(4-1) 0,552
VV Součet 34,182

177 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 58,623 50,00 2 931,15 CS ÚRS 2023 01
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km
VV uvažován odvoz na skládku do 4 km
VV "rozebraná zámk. dlažba vozovek" 17,287 17,287
VV "odstraněný asfalt" 1,138 1,138
VV "odstraněný beton" 36,625 36,625
VV "odstraněný bet. žlab" 1,60 1,600
VV uvažován odvoz na deponii do 2 km
VV "odstraněná dlažba z lomového kamene" 1,973 1,973
VV Součet 58,623

178 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 171,923 1,00 171,92 CS ÚRS 2023 01
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
VV uvažován odvoz na skládku do 4 km
VV "rozebraná zámk. dlažba vozovek" 17,287*(4-1) 51,861
VV "odstraněný asfalt" 1,138*(4-1) 3,414
VV "odstraněný beton" 36,625*(4-1) 109,875
VV "odstraněný bet. žlab" 1,60*(4-1) 4,800
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VV uvažován odvoz na deponii do 2 km
VV "odstraněná dlažba z lomového kamene" 1,973*(2-1) 1,973
VV Součet 171,923

179 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 55,585 50,00 2 779,25 CS ÚRS 2023 01
PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
VV Na skládku odpadů do 4 km
VV "vybourané propustky betonové" 4,217+14,994+36,374 55,585

180 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 166,755 1,00 166,76 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

VV Na skládku odpadů do 4 km
VV "vybourané propustky betonové" (4,217+14,994+36,374)*(4-1) 166,755

181 K 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 111,097 10,00 1 110,97 CS ÚRS 2023 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
VV "rozebraná zámk. dlažba vozovek" 17,287 17,287
VV "odstraněný beton" 36,625 36,625
VV "odstraněný bet. žlab" 1,60 1,600
VV "vybourané propustky betonové" 4,217+14,994+36,374 55,585
VV Součet 111,097

182 K 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 1,322 10,00 13,22 CS ÚRS 2023 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
03 02

VV poplatek za likvidaci přebytečných asfaltových směsí - AB
VV předpokládá se zatřídění jako ostatní odpad - O, nutno laboratorně ověřit
VV "odstraněný asfalt" 1,138 1,138
VV "vyfrézovabý asfalt" 0,184 0,184
VV Součet 1,322VV Součet 1,322

183 K 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 11,210 10,00 112,10 CS ÚRS 2023 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
VV "kamenivo drcené" 10,166+1,044 11,210

D 998 Přesun hmot 808 281,40
184 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 200,028 50,00 10 001,40 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

185 M 000přístřešek1 Přístřešek autobusové zastávky typový ks 1,000 135 000,00 135 000,00
PP Přístřešek autobusové zastávky typový
VV zastávkový přístřešek délky 4,0 a šířky 2.0 m bez bočních stěn a s oblou střechou - viz- TZ
VV "dle výkazu výměr" 1 1,000
VV kompletní dodání včetně osazení a základu
VV typ přístřešku upřesní stavebník

186 M 000přís_odstr Odstranění přístřešku, včetně odvozu ks 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Odstranění přístřešku, včetně odvozu, likvidace
VV "odstranění st. přístřešků AZ dle výk. výměr" 1 1,000
VV včetně odvozu na deponii stavebníka

187 M Překl.1 Úprava polohy kabelu, vč. zemních prací a doplnění chráničky m 12,800 850,00 10 880,00
PP Úprava polohy kabelu, vč. zemních prací a doplnění chráničky
VV úprava polohy sdělovacích kabelů, včetně zemních prací
VV včetně veškerého elektromateriálu, spojek a pod.
VV "dle výk. výměr" 12,80 12,800

189 M Překl.3 Rezervní chránička pro sdělovací kabely, vč. zemních prací m 1 660,000 390,00 647 400,00
PP Rezervní chránička pro sdělovací kabely, vč. zemních prací
VV založení rezervní chráničky podél stavby stezky

VV Výkop rýhy 35/50 od zemní pláně, 2x trubka HDPE 32 pro optický kabel včetně spojek, pískové lóže, výstražná fólie 
oranžové barvy, zásyp,
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VV hutnění, odvoz přebytečné zeminy. Trubku ukončit těsnými koncovkami a geodeticky zaměřit.
VV "na požadavek stavebníka, dle výk. výměr" 1660,0 1 660,000
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bílkov Datum: 24. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Dačice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 63906601
WAY project s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

1120a
Chodník Bílkov

SATES ČECHY s.r.o.

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

604 745,57

Sazba daně Základ daně Výše daně
604 745,57 126 996,5721,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 731 742,14
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 1120a

Stavba:

Místo: Bílkov Datum:

Zadavatel: Město Dačice Projektant:
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

24. 10. 2022

WAY project s.r.o.
 

568 392,14469 745,57101 Chodníky

604 745,57 731 742,14

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

163 350,00135 000,0002 Ostatní a vedlejší náklady

Chodník Bílkov
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bílkov Datum: 24. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Dačice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 63906601
WAY project s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 135 000,00

Chodník Bílkov

02 - Ostatní a vedlejší náklady

SATES ČECHY s.r.o.

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 135 000,00 21,00% 28 350,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 163 350,00
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Bílkov Datum: 24. 10. 2022

Zadavatel: Město Dačice Projektant: WAY project s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 135 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 135 000,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 70 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 10 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 35 000,00

    VRN5 - Finanční náklady 10 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 10 000,00

02 - Ostatní a vedlejší náklady

Chodník Bílkov
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Bílkov Datum: 24. 10. 2022

Zadavatel: Město Dačice Projektant: WAY project s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 135 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 135 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 70 000,00
1 K 011103000 Geologický průzkum bez rozlišení kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Geologický průzkum bez rozlišení
VV prohlídka a posouzení podloží pozemních komunkací geotechnikem včetně návrhu opatření
VV "pro stavbu jako celek" 1 1,000

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 02
PP Geodetické práce při provádění stavby
VV podrobné vytýčení podle vytyčovacích protokolů
VV podrobné vytýčení výšek povrchu podle příčných řezů

Chodník Bílkov

02 - Ostatní a vedlejší náklady

VV podrobné vytýčení výšek povrchu podle příčných řezů
VV "pro stavbu jako celek" 1 1,000

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 02
PP Geodetické práce po výstavbě
VV Zaměření skutečného provedení stavby
VV "pro stavbu jako celek" 1 1,000

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 02
PP Dokumentace skutečného provedení stavby
VV vypracování  dokumentace skutečného provedení
VV "pro stavbu jako celek, PD ve 4 vyhotoveních" 1 1,000

5 K 013294000 Ostatní dokumentace kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 02
PP Ostatní dokumentace
VV realizační dokumentace stavby dle potřeby zhotovitele
VV "pro stavbu jako celek" 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 10 000,00
6 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Dopravní značení na staveništi
VV dopravně inženýrské opatření
VV označení omezení provozu, vč. přeznačování v průběhu stavby
VV "bere se pro stavbu jako celek" 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 35 000,00
7 K 043103000w Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů zkušebnou zhotovitele kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Zkoušky bez rozlišení
VV zajištění všech zkoušek materiálů  dle požadavků TKP a ZTKP
VV "Zkoušky materiálů zhotovitelem, pro stavbu jako celek" 1 1,000
VV včetně zkoušek vzorkování dle vyhl. č. 130/2019 Sb.

8 K 043103000w1 Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů nezávislou zkušebnou kpl 10 000,000 1,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 02
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PP Zkoušky bez rozlišení
VV zajištění všech zkoušek materiálů  dle požadavků TKP a ZTKP
VV "bere se pro stavbu jako celek" 10000 10 000,000
VV Čerpat po odsouhlasení TDI.

9 K 043194000w Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 02
PP Ostatní zkoušky
VV zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP
VV "Pro stavbu jako celek" 1 1,000

10 K 043194000w1 Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou kpl 10 000,000 1,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 02
PP Ostatní zkoušky
VV zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP
VV "bere se pro celou stavbu jako celek" 10000 10 000,000
VV Čerpat po odsouhlasení TDI.

D VRN5 Finanční náklady 10 000,00
11 K 053002000 Poplatky kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Poplatky
VV "za vytýčení inženýrský sítí pro stavbu jako celek" 1 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 10 000,00
12 K 091003000w Ostatní náklady - další opatření na BOZP při práci na staveništi kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Ostatní náklady - další opatření na BOZP při práci na staveništi
VV "bere se pro stavbu jako celek" 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 822 27 31 CC-CZ:
Místo: Bílkov Datum: 24. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Dačice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 63906601
WAY project s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 469 745,57

Chodník Bílkov

101 - Chodníky

SATES ČECHY s.r.o.

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 469 745,57 21,00% 98 646,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 568 392,14
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Bílkov Datum: 24. 10. 2022

Zadavatel: Město Dačice Projektant: WAY project s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 469 745,57
HSV - Práce a dodávky HSV 469 745,57
    1 - Zemní práce 44 901,37

    2 - Zakládání 34 944,60

    4 - Vodorovné konstrukce 2 660,65

    5 - Komunikace pozemní 153 313,52

    8 - Trubní vedení 79 034,47

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 104 241,50

101 - Chodníky

Chodník Bílkov

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 104 241,50

    997 - Přesun sutě 3 835,11

    998 - Přesun hmot 46 814,35
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Bílkov Datum: 24. 10. 2022

Zadavatel: Město Dačice Projektant: WAY project s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 469 745,57

D HSV Práce a dodávky HSV 469 745,57

D 1 Zemní práce 44 901,37
1 K 113105113 Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na MC vyspárované MC m2 37,600 174,54 6 562,70 CS ÚRS 2023 02

PP Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
kladených do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou

VV vybourání rigolu - dl. z lomového kamene + beton
VV "dle výk. výměr" 37,60 37,600

2 K 113106134 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 m2 10,200 12,92 131,78 CS ÚRS 2023 02

PP Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby

VV "odstranění kce chodníku, ZD, tl. 200 mm, dle výk. výměr" 10,20 10,200

Chodník Bílkov

101 - Chodníky

VV "odstranění kce chodníku, ZD, tl. 200 mm, dle výk. výměr" 10,20 10,200
3 K 113107321 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 10,200 20,31 207,14 CS ÚRS 2023 02

PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

VV "odstranění kce chodníku, ZD, tl. 200 mm, dle výk. výměr" 10,20 10,200
4 K 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 17,800 29,62 527,31 CS ÚRS 2023 02

PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV "odstranění kce vozovky, ŠD tl. 0.2 m, dle výk. výměr" 17,80 17,800
5 K 113107332 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 1,200 169,79 203,75 CS ÚRS 2023 02

PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

VV "odstr. bet. přechodu vč. bet. trub, prům tl. 0.3 m, dle výk. výměr" 1,2 1,200
6 K 113107342 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 17,800 34,96 622,22 CS ÚRS 2023 02

PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

VV "odstranění kce vozovky, vrstvy AB v tl. cca 0.10 m, dle výk. výměr" 17,80 17,800
7 K 113154113 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 50,800 76,22 3 871,77 CS ÚRS 2023 02

PP Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, 
tloušťky vrstvy 50 mm

VV "frézování AB krytu v tl. 50 mm na pl. povrch. úpravy, dle výk. výměr" 50,80 50,800
8 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 7,000 28,66 200,59 CS ÚRS 2023 02

PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

VV "Vytrhání betonových obrubníků silničích dle výk. výměr" 7,0 7,000
9 K 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 82,600 11,72 968,07 CS ÚRS 2023 02

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
VV "odhumusování tl. 100 mm dle výk. výměr" 82,60 82,600
VV využije se pro zpětné ohumusování, přebytek na deponii dle určení stavebníka
VV včetně manipulace v rámci staveniště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 4,732 191,63 906,80 CS ÚRS 2023 02
PP Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
VV "bere se cca 10% odkopávek a vykopávek, dle výk. výměr" (20,91+20,95+5,456)*0,1 4,732

11 K 122151102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně m3 20,910 55,06 1 151,22 CS ÚRS 2023 02
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3
VV "výkop pro nové konstrukce dle výk. výměr" 9,96 9,960
VV přičte se odstranění krajnic
VV "tl. 0.1 m" 11,3*0,1 1,130
VV "tl. 0.2 m" 49,1*0,2 9,820
VV Součet 20,910

12 K 129951113 Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MC strojně m3 4,820 993,00 4 786,28 CS ÚRS 2023 02

PP Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

VV uvažuje se ubourání kamenného tarasu
VV "dle výk. výměr" 48,2*0,5*0,2 4,820

13 K 129951121 Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně m3 2,000 1 665,67 3 331,34 CS ÚRS 2023 02

PP Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného

VV uvažuje se bourání vtokového objektu
VV "dle výk. výměr 1 ks, bere se cca 2.0 m3" 2,0 2,000

14 K 132251102 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 20,950 328,56 6 883,42 CS ÚRS 2023 02

PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 20 do 50 m3

VV výkop rýhy pro drenáž DN200 s perf. 220°, š. 0.5 m, prům. hl. 0.5 m
VV "dle výk. výměr" 83,80*0,5*0,5 20,950

15 K 133254101 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 m3 5,456 620,03 3 382,89 CS ÚRS 2023 02
PP Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
VV "pro plastové šachty DN600, hl. pod plání 0,8 m" 1,2*1,2*0,8*3 3,456
VV pro provedení monolit. šachty v místě stávajícího vtok. objektu
VV "berou se cca 2.0 m3" 2,0 2,000
VV Součet 5,456

16 K 162351104 Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 4,990 101,30 505,49 CS ÚRS 2023 02

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

VV přebytečná ornice nadeponii stavebníka
VV "dle výk. výměr" (82,6-32,7)*0,1 4,990

17 K 162651111 Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 26,816 100,00 2 681,60 CS ÚRS 2023 02

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m

VV přebytečná zemina z výkopů
VV uvažován odvoz na skládku odpadů do 4 km
VV "odkopávka" 20,91 20,910
VV "rýhy" 20,95 20,950
VV "šachty" 5,456 5,456
VV "odečte se zásyp" -2,0 -2,000
VV "odečte se násyp a dod. násyp" -15,18-3,32 -18,500
VV Součet 26,816

18 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 52,607 10,00 526,07 CS ÚRS 2023 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
VV "přebytečná zemina na skládku dle přemístění" 29,226*1,8 52,607

19 K 171152112 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných mimo aktivní zónu silnic a dálnic m3 3,320 30,64 101,74 CS ÚRS 2023 02

PP Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 
povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu

VV "pro dodatečný násyp dle výk. výměr" 3,32 3,320
VV Součet 3,320

Strana 13 z 18



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV použije se vyzískaná zamina

20 K 171152111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic m3 15,180 51,80 786,38 CS ÚRS 2023 02

PP Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 
povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

VV "násyp dle výk. výměr" 12,77 12,770
VV přičte se násyp za odstraněný taras
VV "bere se cca 50% kubatury bourání" 4,82*0,5 2,410
VV Součet 15,180
VV použije se vhodná vyzískaná sypanina

21 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2,000 59,38 118,76 CS ÚRS 2023 02

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV uvažuje se zásyp monolit. šachty DN800
VV "bere se cca 2,0 m3 dle hl. šachty" 2,0 2,000

22 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 2,778 88,90 246,98 CS ÚRS 2023 02

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 
do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV uvažuje se pro obsyp šachet DN600 do úrovně pláně chodníku
VV "dle výkopu pro šachty DN600" 3,456 3,456
VV odečte se zemina vytlačená tělesy šachet
VV "De 200" -(0,3*0,3)*3,14*0,8*3 -0,678
VV Součet 2,778

23 M 58333651 kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 t 5,556 375,00 2 083,50 CS ÚRS 2023 02
PP kamenivo těžené hrubé frakce 8/16
VV "písek pro obsyp, cca 2,0 t/m3" 2,778*2,0 5,556

24 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 32,700 24,74 809,00 CS ÚRS 2023 02

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "ohumusování v rovině tl. 100 mm dle výk. výměr" 32,70 32,700
VV použije se vyzískaná sejmutá ornice

25 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 32,700 23,00 752,10 CS ÚRS 2023 02
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
VV "dle ohumusování v rovině dle výk. výměr" 32,70 32,700

26 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,981 125,00 122,63 CS ÚRS 2023 02
PP osivo směs travní parková
VV dle ohumusování dle výk. výměr, cca 0.03 kg/m2
VV 32,70*0,03 0,981

27 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 32,700 6,45 210,98 CS ÚRS 2023 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
VV "uvažuje se pro plochy ohumusování v rovině dle výk. výměr" 32,70 32,700

28 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 215,340 10,30 2 218,86 CS ÚRS 2023 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
VV "plocha pláně chodníků dle výk. výměr" 215,34 215,340

D 2 Zakládání 34 944,60
29 K 211561111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm m3 8,380 850,00 7 123,00 CS ÚRS 2023 02

PP Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 
16 mm

VV pro žebra podélné drenáže, uvažována fr. 8/16, prům. hl. 0.5 m
VV "dle výkazu výměr" 0,5*0,5*83,80 20,950
VV odečte se obsyp započtený v pol. č. 212752101, 0.1 m3/m
VV "kubatura" -83,8*0,15 -12,570
VV Součet 8,380

30 K 212752413 Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 200 
pro liniové stavby m 83,800 332,00 27 821,60 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu 
trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 200

VV "drenáž dle výk.výměr" 83,80 83,800
VV součástí položky je obsyp kamenivem v množstí 0.15 m3/m

D 4 Vodorovné konstrukce 2 660,65
31 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 4,190 635,00 2 660,65 CS ÚRS 2023 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
VV pod drenáž DN200  tl. 0.10 m, dle výk. výměr
VV "De 200" 0,5*0,1*83,80 4,190

D 5 Komunikace pozemní 153 313,52
32 K 564861115 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 240 mm m2 185,400 185,00 34 299,00 CS ÚRS 2023 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 240 mm
VV Pro nové konstrukce chodníku
VV min. tl. 200 mm, prům tl. 240 mm, ŠDa 0/32
VV "stezka dle výk. výměr" 185,40 185,400

33 K 572340111 Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm m2 50,800 625,00 31 750,00 CS ÚRS 2023 02

PP Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm

VV pro povrch. úpravu st. vozovky v napojení a podél obrub, ACO 11 tl. 50 mm
VV "dle výk. výměr" 50,80 50,800

34 K 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 m2 50,800 38,00 1 930,40 CS ÚRS 2023 02
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2
VV postřik spojovací PS, C, pod ACO v množství 0,5 kg/m2
VV pro povrch. úpravu st. vozovky podél obrub
VV "povrch. úprava dle výk. výměr" 50,80 50,800

35 K 596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 m2 186,100 230,00 42 803,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 
300 m2

VV "nová kce chodníků, dle výk. výměr" 185,40 185,400
VV "přičte se dodláždění, dle výk. výměr" 0,7 0,700
VV Součet 186,100

36 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 178,694 213,00 38 061,82 CS ÚRS 2023 02
PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní
VV dle kladení, přičteno ztratné 2%
VV "dle kladení" 185,40 185,400
VV "odečte se plocha var. a sig. pásů" -10,21 -10,210
VV Součet 175,190
VV 175,19*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 178,694

37 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 10,516 425,00 4 469,30 CS ÚRS 2023 02
PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná
VV dlažba pro nevidomé, barva červená, přičteno ztratné 3%
VV "varovné a signální pásy stezky dle výk. výměr" 10,21 10,210
VV 10,21*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 10,516

D 8 Trubní vedení 79 034,47
38 K 894211131 Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 350 nebo 400 dno beton tř. C 25/30 kus 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m kruhové s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 350 nebo 400

VV nová šachta DN800 v místě stávajícího vtokového objektu
VV "dle výk. výměr" 1,0 1,000

39 M 000592-2162 021 Deska přechodová AP-M 1000/625x270 Z ks 1,000 3 450,00 3 450,00

PP Deska přechodová AP-M 1000/625x270 Z
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VV "pro monolit. šachtu, dle výk. výměr" 1 1,000
40 K 894812315 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné kus 1,000 6 344,00 6 344,00 CS ÚRS 2023 02

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 průtočné

VV "pro plast. šachty DN 600, 1 ks" 1 1,000
41 K 894812317 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno s přítokem tvaru T kus 2,000 6 585,00 13 170,00 CS ÚRS 2023 02

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 s přítokem 
tvaru T

VV "pro plast. šachty DN 600, 2 ks" 2 2,000
42 K 894812331 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm kus 3,000 2 216,00 6 648,00 CS ÚRS 2023 02

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm
VV "pro plast. šachty DN 600, dle výk. výměr" 3 3,000

43 K 894812339 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury kus 3,000 300,00 900,00 CS ÚRS 2023 02
PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury
VV "pro plast. šachty DN 600, dle výk. výměr" 3 3,000

44 K 894812356 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení B125 s betonovým prstencem kus 3,000 6 610,00 19 830,00 CS ÚRS 2023 02

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení B125 s betonovým prstencem

VV "pro plast. šachty DN 600, dle výk. výměr" 3 3,000

45 K 899103112 Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 1,000 1 192,61 1 192,61 CS ÚRS 2023 02
PP Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250
VV "pro monolit. šachtu, dle výk. výměr" 1,0 1,000

46 M 55241002 poklop kanalizační betonový, litinový rám 125mm, B 125 bez odvětrání kus 1,000 1 951,00 1 951,00 CS ÚRS 2023 02
PP poklop kanalizační betonový, litinový rám 125mm, B 125 bez odvětrání
VV "dle osazení" 1,0 1,000

47 K 899202211 Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 1,000 548,86 548,86 CS ÚRS 2023 0247 K 899202211 Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 1,000 548,86 548,86 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg
VV "demontáž mříže vtok. objektu, dle výk. výměr" 1,0 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 104 241,50
48 K 915121122 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva m 17,900 30,00 537,00 CS ÚRS 2023 02

PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní
VV "VDZ V7b (0.5/0.5/0.25), dle výk. výměr" 17,90 17,900

49 K 915321115 Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké m 8,000 625,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 02
PP Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků
VV "vodící pás přechodu dle výk. výměr" 8,0 8,000

50 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 25,900 10,00 259,00 CS ÚRS 2023 02
PP Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky
VV "dle liniového VDZ" 17,9+8,0 25,900

51 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 112,900 250,00 28 225,00 CS ÚRS 2023 02

PP Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

VV "osazení bet. silničních obrubníků do lože z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 112,90 112,900
52 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 112,900 120,00 13 548,00 CS ÚRS 2023 02

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm
VV "bet. silniční obrubníky dle výk. výměr" 112,90 112,900

53 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 85,700 250,00 21 425,00 CS ÚRS 2023 02

PP Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z 
betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV "osazení bet. parkových obrubníků do lože z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 34,80 34,800
VV "osazení plast. neviditelných obrubníků do lože z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 50,90 50,900
VV včetně dobetonávky za nevid. obrubníkem, která se provede spolu s osazením, dle výk. výměr 9,1 m2
VV Součet 85,700
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54 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 34,800 90,00 3 132,00 CS ÚRS 2023 02
PP obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm
VV "bet. parkové obrubníky dle výk. výměr" 34,80 34,800

55 M 27245175 obrubník zahradní z recyklovaného materiálu 12mx125mmx4mm m 50,900 55,00 2 799,50 CS ÚRS 2023 02
PP obrubník zahradní z recyklovaného materiálu 12mx125mmx4mm
VV uvažovat neviditelný obrubník vč. ocel. kotev dle PD
VV "dle výk. výměr" 50,90 50,900

56 K 919112213 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 104,700 80,00 8 376,00 CS ÚRS 2023 02
PP Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm
VV "dle řezání AB krytu" 104,70 104,700

57 K 919121213 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu m 104,700 140,00 14 658,00 CS ÚRS 2023 02

PP Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod 
zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm

VV "dle řezání AB krytu" 104,70 104,700
58 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 104,700 60,00 6 282,00 CS ÚRS 2023 02

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
VV "řezání AB krytu dle výk. výměr" 104,70 104,700

D 997 Přesun sutě 3 835,11
59 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 12,738 50,00 636,90 CS ÚRS 2023 02

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
VV uvažován odvoz na skládku do 4 km
VV "kamenivo drcené" 1,734+5,162 6,896
VV "vyfrézovaný asfalt" 5,842 5,842
VV Součet 12,738

60 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 38,214 1,00 38,21 CS ÚRS 2023 02
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
VV uvažován odvoz na skládku do 4 km
VV "kamenivo drcené" (1,734+5,162)*(4-1) 20,688
VV "vyfrézovaný asfalt" 5,842*(4-1) 17,526
VV Součet 38,214

61 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 43,392 50,00 2 169,60 CS ÚRS 2023 02
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km
VV uvažován odvoz na skládku do 4 km
VV "odstraněný asfalt" 3,916 3,916
VV "ubouraný  taras" 4,82*2,0 9,640
VV "odstraněný beton" 0,75+2,0*2,2 5,150
VV uvažován odvoz na deponii do 1 km
VV "rozebraná zámk. dlažba vjezdu" 2,652 2,652
VV "odstraněný lom. kámen" 22,034 22,034
VV Součet 43,392

62 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 56,310 1,00 56,31 CS ÚRS 2023 02
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
VV uvažován odvoz na skládku do 4 km
VV "odstraněný asfalt" 3,916*(4-1) 11,748
VV "ubouraný  taras" 4,82*2,2*(4-1) 31,812
VV "odstraněný beton" 0,75+2,0*2,0*(4-1) 12,750
VV Součet 56,310

63 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 1,535 50,00 76,75 CS ÚRS 2023 02
PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
VV uvažován odvoz na skládku do 4 km
VV "vybourané obrubníky" 1,435 1,435
VV odvoz na deponii do 1 km
VV "demont. mříž" 0,1 0,100
VV Součet 1,535
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64 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 4,305 1,00 4,31 CS ÚRS 2023 02

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

VV uvažován odvoz na skládku do 4 km
VV "vybourané obrubníky" 1,435*(4-1) 4,305

65 K 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 6,585 10,00 65,85 CS ÚRS 2023 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
VV "odstraněný beton" 0,75+2,0*2,2 5,150
VV "vybourané obrubníky" 1,435 1,435
VV Součet 6,585

66 K 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 9,758 10,00 97,58 CS ÚRS 2023 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
03 02

VV poplatek za likvidaci přebytečných asfaltových směsí - AB
VV předpokládá se zatřídění jako ostatní odpad - O, nutno laboratorně ověřit
VV "odstraněný asfalt" 3,916 3,916
VV "vyfrézovaný asfalt" 5,842 5,842
VV Součet 9,758

67 K 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 6,896 100,00 689,60 CS ÚRS 2023 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
VV "kamenivo drcené" 1,734+5,162 6,896

D 998 Přesun hmot 46 814,35
68 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 130,787 50,00 6 539,35 CS ÚRS 2023 02

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektuobjektu

69 M Překl.3 Rezervní chránička pro sdělovací kabely, vč. zemních prací m 89,500 450,00 40 275,00
PP Rezervní chránička pro sdělovací kabely, vč. zemních prací
VV založení rezervní chráničky podél stavby stezky
VV včetně zemních prací a dodání chráničky
VV trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE
VV "na požadavek stavebníka, dle výk. výměr" 89,50 89,500
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CELKEM

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35

    1 - Zemní práce
    2 - Zakládání
    4 - Vodorovné konstrukce
    5 - Komunikace pozemní
    8 - Trubní vedení
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
    997 - Přesun sutě
    998 - Přesun hmot

FINANČNÍ PLÁN 10 194 594,03

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35

    1 - Zemní práce
    2 - Zakládání
    4 - Vodorovné konstrukce
    5 - Komunikace pozemní
    8 - Trubní vedení
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
    997 - Přesun sutě
    998 - Přesun hmot

FINANČNÍ PLÁN 604 745,57

Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov – trasa 
4, Dačice – Bílkov II BŘEZEN DUBEN

2024

ČERVEN ČERVENEC SRPENKVĚTEN

80 000,00 139 745,57100 000,00100 000,00100 000,0085 000,00

2 000 000,00 2 094 594,03

2024

BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPENChodník Bílkov

850 000,00 1 250 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00



1 

Veřejná zakázka Cyklostezka Dačice – Bílkov a chodník Bílkov 
Příloha č. 5 Výzvy k podání nabídek / Příloha č. 3 smlouvy – Seznam poddodavatelů 

Seznam poddodavatelů 
pro plnění veřejné zakázky 

Cyklostezka Dačice – Bílkov a chodník Bílkov 
zadavatele 

Město Dačice 
__________________________________________________________________________ 

Jako osoba oprávněná jednat za dodavatele SATES ČECHY s. r. o. IČO: 25172654, sídlo: 
Radkovská 252, 588 56 TELČ (dále jen „dodavatel“), 

tímto čestně prohlašuji, 

že dodavatel pro plnění shora uvedené veřejné zakázky 

☐ HODLÁ POUŽÍT NÁSLEDUJÍCÍ PODDODAVATELE:1 

Obchodní firma, název, nebo jméno 
a příjmení poddodavatele COLAS CZ 

IČO poddodavatele 26177005 

Sídlo poddodavatele Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9  

Stručný popis plnění, které je předmětem 
poddodávky 

Provedení části zemních prací vč. sadových úprav, 
trativodů, práce spojené s realizací povrchů 
z asfaltových povrchů vč. ložních vrstev, řezání 
spár a zálivky. Provedení dopravního značení, 
autobus. přístřešku a provedení chráničky. 

Finanční objem poddodávky  
(Kč bez DPH) 6, 270 mil. 

Předpokládaný procentní podíl 
poddodávky z nabídkové ceny dodavatele cca 58 %  

Jedná se o poddodavatele, 
prostřednictvím kterého dodavatel 
prokazuje splnění kvalifikace? 

ANO  

 
 
 
 
 

                                                 
1  a) Dodavatel zaškrtne tuto možnost, nebo celý oddíl jako nehodící se odstraní. 
 b) Dodavatel použije tabulku s údaji o poddodavateli a jeho plnění tolikrát, kolik poddodavatelů hodlá použít. 
 c) Za poddodavatele se považují fyzické či právnické osoby, které se podílejí na plnění veřejné zakázky, pokud 

nejsou v zaměstnaneckém poměru vůči dodavateli. 
 d) V případě, že se jedná o poddodavatele, jehož prostřednictvím dodavatel prokazuje kvalifikaci, dodavatel 

předloží také veškeré doklady dle § 83 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. 



 
 
 
 

 

 

Dále v této souvislosti prohlašuji, že plnění smlouvy na shora uvedenou veřejnou zakázku 
nebude probíhat za účasti poddodavatele, na kterého se vztahuje mezinárodní sankce 
dle § 48a zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních 
předpisů, 

zejména za účasti Ruska nad limit stanovený článkem 5k Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 
ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 
destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 
2022, 

přičemž rovněž výslovně prohlašuji, že žádný ze shora uvedených poddodavatelů s plněním 
vyšším než 10 % nabídkové ceny dodavatele: 

a) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, ani subjektem 
nebo orgánem se sídlem v Rusku, 

b) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo 
či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v bodu a) výše, 

c) není právnickou osobou jednající jménem či na pokyn subjektu uvedeného v bodech 
a) či b) výše. 

V Telči dne viz el. podpis 

(el.) podpis: 
 
 

……………………………………………. 
Ing. Ivo Šimek 
jednatel společnosti 


