Smlouva o dilo - Vybudovdni strukturované kabeldze pro MéU Kralovice

SMLOUVA O DiLO

,Vybudovani strukturované kabeldze pro MéU Kralovice*
uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obc¢anského
zédkoniku, ve znéni pozdéjsich predpist a podle zdkona ¢. 121/2000 Sb. (autorsky zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist

ClL. 1.Smluvni strany

1.1. mésto Kralovice

se sidlem: Markova tf. 2, 331 41 Kralovice

IC: 00257966

DIC: CZ00257966

zastupuje: Ing. Karel Popel, starosta mésta

bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.

Cislo uctu: 0725658379/0800

kontaktni osoba: Ing. Miroslav Trnka, vedouci, odbor skolstvi a obecni Zivnostensky urad
telefon: +420 373 300 230

e-mail: trnka.miroslav@kralovice.cz

4

(ddle jen ,,objednatel”, ,,zadavatel”)

a

1.2. Obchodni jméno: Efektit system s.r.o.
se sidlem / mistem podnikani: Borska 2187/8, 301 00 Plzer

IC: 02678632

DIC: CZ02678632
zastoupeny/jednajici: Frantiek Cerny
bankovni spojeni: XXX

Cislo uctu: XXX

zapsan v obchodnim rejstfiku, vedeném, spisova znacka vedena u Krajského soudu v Plzni, C 32942

zhotovitel je platce DPH: Ano

kontaktni osoba: Frantiek Cerny, jednatel
telefon: +420 xxx

e-mail: XXX

4

(ddle jen , zhotovitel”, ,,uchazec”, , ucastnik zaddvaciho fizeni“)
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Tato smlouva je uzavirdna v navaznosti na verejnou zakazku s nazvem , Vybudovani strukturované
kabelaze pro MéU Kralovice”, zaddvanou objednatelem jakoZto zadavatelem.

CL. 2.Pfedmét smlouvy

2.1.1.

Pfedmétem plnéni této smlouvy je zhotoveni nové strukturované kabeldze, ktera je v detailu
skladby jednotlivych prvkll a rozsahu popsana v pfiloze ¢. 1 této smlouvy - Technické
dokumentaci objednatele, a to véetné nedilné souvisejicich pozadavk( typu likvidace odpadu,
uklidu, zacisténi Uprav a zpracovani dokumentace.

2.2. Predmétem dila jsou ndsledujici ¢cinnosti zhotovitele:

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

e dodavka a montaz kabeldze nové, véetné jejiho prislusenstvi spocivajiciho v dodavkach
a sluzbach blize uvedenych v pfiloze €. 1 této smlouvy, pficemzZ soucdsti tohoto plnéni bude
i odstranéni stavajici strukturované kabelaze a jeji likvidace

e dodavka pfislusenstvi této kabeldze, ktera je uvedena v pfiloze ¢. 1 smlouvy a ktera je
nezbytnd pro plnéni Gcelu budovani predmétné strukturované kabelaze

e zhotoveni dokumentace k vybudované strukturované kabelazi.
Detailni pfedmét plnéni je uveden v pfiloze €. 1 této smlouvy - Technické dokumentaci.

Pfedmét smlouvy rovnéz obsahuje pInéni, které neni uvedeno v pfiloze ¢. 1 této smlouvy -
Technické dokumentaci, ale jehoz realizace je nezbytna pro provedeni dila, tj. pro radné
a v€asné dokonceni dila v souladu s touto smlouvou. Zahrnuje veskera potfebna plnéni pro
zajisténi 100% funkcnosti a provozuschopnosti nové budované strukturované kabeldze,
o kterych zhotovitel jako odbornik v dané oblasti mohl nebo mél védét.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se pfed zahajenim plnéni seznamil s mistem plnéni a jeho prostfedim,
kterym je Méstsky uUrad Kralovice a jeho budovy, a stouto znalosti vstupuje do realizace
predmétu dila této smlouvy.

Cl. 3.Doba a misto plnéni

3.1.1.

3.1.2.

PInéni dila bude zahajeno ihned po nabyti Uc¢innosti této smlouvy.

PInéni predmétu dila této smlouvy bude dokonceno jeho rfadnym zhotovenim ze strany
zhotovitele a fadnou a bezvyhradnou akceptaci se strany objednatele. S vyjimkou ustanoveni
tykajicich se vzdaleného pfistupu, ktery je predmétem této smlouvy.

3.2. Misto plnéni:

3.2.1.

Mistem plnéni jsou dvé lokality objednatele, uvedené v pfiloze €. 1 této smlouvy.

3.3. Doba dokonceni dila:

3.3.1.

3.3.2.

Radné zhotovené a dokonéené dilo bude pfeddno objednateli nejpozdéji do 10 tydn( od
uzavieni smlouvy.

Detailni harmonogram praci zhotovitel predloZi objednateli k okamZiku zahdjeni praci se
zohlednénim potfeb zajisSténi sluzeb Méstského Gradu. Prace na zhotoveni dila budou
provadény pti béziném provozu objednatele, tedy méstského Ufadu, kdyZ se zhotovitel



Smlouva o dilo - Vybudovdni strukturované kabeldze pro MéU Kralovice

v Ufednich hodinach méstského Uradu objednatele musi zdrzet ¢innosti se zvySenou prasnosti
nebo hlu¢nosti.

Cl. 4.Prava a povinnosti smluvnich stran

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

Zhotovitel se zavazuje za podminek stanovenych touto smlouvou na svij naklad a na své
nebezpeci ve sjednaném terminu splnit cely pfedmét smlouvy. Zhotovitel se déle zavazuje
dodat fadné a vcas plnéni podle této smlouvy bez pravnich a faktickych vad.

Pti zhotovovani dila se zhotovitel zavazuje pocinat si s odbornou péci tak, aby byl zcela naplnén
pfedmét a ucel smlouvy.

Zhotovitel je povinen vynaloZit maximalni Usili, aby docilil nejlepsiho mozného vysledku pfi
plnéni pfedmétu této smlouvy prostfednictvim vyuZiti svych znalosti a zkuSenosti.

4.1.4. P¥iprovadéni dila postupuje zhotovitel samostatné, je vSak vazan zejména pisemnymi pokyny

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu pisemné upozornit objednatele na
nevhodnost jeho pokynu k provedeni dila. Pokud nevhodné pokyny brani v fadném provadéni
dila, je zhotovitel povinen v nezbytné nutném rozsahu prerusit provadéni dila do doby zmény
pokynU objednatele nebo pisemného sdéleni, Ze objednatel trva na provadéni dila dle svych
pokynU. V souvislosti s realizaci dila po dobu takového preruseni ma zhotovitel narok na
prokazatelné vynaloZené naklady.

Zhotovitel je povinen v pribéhu provadéni dila dodrZovat obecné zavazné predpisy a normy,
postupovat s ndleZitou odbornou péci, podle nejlepsSich znalosti a schopnosti, sledovat
a chranit opravnéné zajmy objednatele.

Zhotovitel je povinen v pribéhu provadéni dila neprodlené informovat objednatele o vsech
skutecnostech, které maji nebo mohou mit vliv na provedeni dila.

Pokud objednatel zjisti, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je opravnén
poZadovat, aby zhotovitel odstranil vobjednatelem stanovené I|hité vzniklé vady a dilo
provadél radnym zplsobem.

Objednatel se zavazuje radné a vcas dokonceny predmét smlouvy od zhotovitele protokolarné
prevzit a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

4.2. Soucinnost

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

Objednatel poZaduje, aby maximum prace odvedl zhotovitel samostatné, bez zatéZovani
pracovnikl objednatele. Soucinnost objednatele bude omezena na nezbytnou miru a bude se
vztahovat predevsim na schvalovani terminl realizace plnéni dila vramci intervalu
stanoveného touto smlouvou a konkrétnim uptesnénim dodavek specifickych komponent
vramci plnéni. DalsSi predpoklddanou soucinnosti objednatele je umoZnéni pfistupu
do objektd mista plnéni.

Rozsah soucinnosti bude odsouhlasen pfi zahajeni realizace véetné termind jejiho poskytovani.

V pfipadé nasledného pozZadavku zhotovitele na soucinnost nad dohodnuty rdmec ma
objednatel pravo soucinnost odmitnout, pfipadné ji poskytnout v terminu a rozsahu dle svych
moznosti, a to bez dopadu na harmonogram realizace a z néj vyplyvajici sankce za nedodrzeni
termind.
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4.2.4.

Neposkytnuti soudinnosti jako divod pro posun smluvnich termin( bude akceptovan pouze
tam, kde byla souc¢innost objednatelem pfislibena pfi zahajenim realizace.

Cl. 5.Cena dila - Rozpocéet dila

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.

5.1.7.

5.1.8.

Cena za zhotoveni dila bude stanovena formou rozpoctu realizovanych dodavek a sluzeb.
Jednotkové ceny rozpoctu tvofi pfilohu €. 2 této smlouvy.

Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze jednotkova cena jeho dodavek a sluzeb obsahuje veskeré
prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné pro fadnou a Uplnou realizaci sjednaného
predmétu plnéni a veskeré naklady véetné vsech rizik a vlivl souvisejicich s pInénim predmétu
smlouvy. Tedy zejména tam, kde bude dochazet k odstranéni stavajici strukturované kabelaze
a ve stejném misté jejimu nahrazeni novou strukturovanou kabeldzi, bude cena odstranéni
a likvidace metru stavajici kabeldze zohlednéna v jednotkové cené za metr u dodavky
a instalace odpovidajictho nového kabelu apod. dle struktury jednotkovych cen obsazené
v pfiloze €. 2 této smlouvy.

Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze cena za radné a vcasné provedeni celého dila
specifikovaného v ¢l. 2 této smlouvy bude stanovena konec¢nym rozpocCtem realizovanych
dodavek a praci, které se pro potiebu stanoveni takového rozpoctu zavazuje zhotovitel vést
a prezkoumatelné vykazovat. Rozpocet suvedenim presného vycisleni jednotlivych
realizovanych dodavek a praci, strukturovany dle poloZek obsaZzenych v pfiloze ¢. 1 smlouvy
a jejich jednotkovych cen dle ptilohy €. 2 smlouvy, musi byt soucasti predani zhotoveného dila
a soucasti akceptacniho fizeni, ve kterém muze objednatel vyZadovat prokazani realizovaného
rozsahu dodavek a praci a jejich doloZeni prostrednictvim vyhotovené dokumentace
realizovaného dila.

Jednotkova cena dodavek a sluzeb dle pfilohy €. 2 smlouvy je stanovena jako cena konecnd
a uplna.

Zhotovitel neni oprdvnén poZadovat po objednateli poskytnuti zalohy.

Zhotovitel na sebe vyslovné bere odpovédnost za to, Ze sazba a vySe dané z pfidané hodnoty
bude stanovena v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Dan z pfidané hodnoty bude pfipoc¢tena k cené dila ve vysi dle prdvni Upravy platné ke dni
uskutecnéni zdanitelného plnéni.

Sjednand celkova cena dila dle této smlouvy je cenou nejvyse pfipustnou, kterou je mozné
prekrocit pouze v pfipadé zvyseni sazby DPH, a to tak, Ze zhotovitel ke sjednané cené bez DPH
pfipocita DPH v procentni sazbé odpovidajici zdkonné Upravé ucinné k datu uskutecnitelného
zdanitelného plnéni.

Cl. 6.Platebni podminky

6.1.1.

6.1.2.

Cena dila bude objednatelem uhrazena jednorazovou platbou na zakladé zhotovitelem
vystavené faktury.

Fakturu je zhotovitel opravnén vystavit nejdfive nasledujici den po dni uskutecnéni
zdanitelného plnéni, jimz se pro ucely této smlouvy rozumi fadna realizace predmétu dila
definovaného v cl. 2 této smlouvy.



Smlouva o dilo - Vybudovdni strukturované kabeldze pro MéU Kralovice

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

6.1.8.

6.1.9.

6.1.10.

6.1.11.

6.1.12.

6.1.13.

Cl. 7.

7.1.1.

Podkladem pro vystaveni faktury je podepsany protokol o prfedani a prevzeti predmétu dila.

Vsechny faktury dle této smlouvy musi obsahovat ndzev a registracni Cislo projektu
»Kyberneticka bezpecnost pro mésto Kralovice,” Cislo projektu
CZ.06.01.01/00/22_004/0000084.

Splatnost faktury ¢ini 30 dnli ode dne jejiho prokazatelného doruceni na adresu sidla
objednatele.

Faktura bude mit naleZitosti darnového dokladu dle platnych pravnich predpist (zdkona
¢.563/1991 Sb., o Ucetnictvi, v platném znéni a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, v platném znéni).

Faktury musi obsahovat oznaceni smlouvy, Cislo Uctu zhotovitele a vSechny Udaje uvedené
v § 28 odst. 2 zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Soucasti faktury bude specifikace dodaného plnéni tak, aby byla v souladu s platnymi ucetnimi
a danovymi predpisy, a to za Ucelem radného vedeni evidence majetku objednatele v souladu
s témito pravnimi predpisy.

V ptipadé, Ze faktura - danovy doklad nebude obsahovat stanovené naleZitosti nebo v ném
nebudou spravné uvedené Udaje, je objednatel opravnén ji vratit ve lh(té splatnosti zpét
zhotoviteli s uvedenim chybéjicich naleZitosti nebo nespravnych udajl. V takovém pripadé se
prerusi béh Ih{ty splatnosti a nova Ihita splatnosti pocne bézet doru¢enim opravené faktury -
dariového dokladu.

Po vzniku prava fakturovat je zhotovitel povinen vystavit a objednateli pfedat fakturu.

Cena bude zhotoviteli zaplacena bezhotovostni formou prevodem na jeho bankovni uUcet.
Faktura je povaZovana za proplacenou okamzikem odepsdni prislusné ¢astky z uctu
objednatele ve prospéch zhotovitele.

Zhotovitel souhlasi s tim, aby subjekty opravnéné dle zak. ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole
ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakon( (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich
predpist, provedly financ¢ni kontrolu zavazkového vztahu vyplyvajiciho ze smlouvy s tim, Ze se
zhotovitel podrobi této kontrole, a bude spoluplsobit jako osoba povinna ve smyslu ust. § 2
pism. e) uvedeného zdkona pfi vykonu finanéni kontroly provddéné v souvislosti s Uhradou
sluzeb z vefejnych vydaju.

Pro ptipad, Ze zhotovitel je, nebo se od data uzavieni smlouvy do dne uskutecnéni
zdanitelného plnéni stane na zakladé rozhodnuti spravce dané ,nespolehlivym platcem”
ve smyslu ustanoveni § 106a zakona ¢. 235/2004 Sb., o DPH, ve znéni pozdéjsich predpisd,
souhlasi zhotovitel s tim, Ze mu objednatel uhradi cenu plnéni bez DPH a DPH v pfislusné vysi
odvede za nespolehlivého platce pfimo prislusnému spravci dané. V souvislosti s timto
ujednanim nebude zhotovitel vymahat od objednatele ¢ast z ceny plnéni rovnajici se vysi
odvedeného DPH a souhlasi s tim, Ze timto bude uhrazena cast jeho pohledavky, kterou ma
vUci objednateli, a to ve vysi rovnajici se vysi odvedené DPH.

Predani dila

Zhotovitel splni svoji povinnost zhotovit dilo jeho fadnym a vcasnym dokoncéenim v souladu
s podminkami této smlouvy a pfedanim hotového dila objednateli.
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7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

Cl. 8.
8.1.1.
8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.
8.1.5.

8.1.6.

Objednatel prohlasuje, Ze prfevezme pouze dokoncené dilo bez zjevnych vad, nedodélkd
a podstatnych vad branicich fddnému uZivani preddvaného dila. V opacném pripadé si
objednatel vyhrazuje pravo prevzeti dila odmitnout, bez ndroku na navyseni ceny dila.

Pfeddni a prevzeti dila probéhne na zdkladé porovnani skutecnych vlastnosti dila dle
specifikace dila uvedené v ¢l. 2. této smlouvy. PInéni bude potvrzeno podpisem protokolu
o pfedani Objednatelem. Soucasti protokolu o pFedani je jednoznacnd identifikace
predavaného dila, preddni dokumentace a rozpoctu zhotoveného dila.

Zjisti-li objednatel nedostatky, nedodélky, ¢i vady, ozndmi to pisemnou formou bez
zbytecného odkladu zhotoviteli.

Mistem predani dila je sidlo objednatele.

Za objednatele je opravnén hotové dilo prevzit a akceptacni protokol podepsat:

Emil Stépanek, spravce sité / tel: +420 373 300 233 / email: stepanek.emil@kralovice.cz

Vlastnické pravo k dilu pfechazi na objednatele okamzikem predani dila objednateli.

Zaruka za dilo

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku v délce trvani 5 let. Dilo dle této smlouvy bude ke dni
predani a prevzeti objednatelem zpUsobilé k Fadnému uziti a bude mit vlastnosti stanovené
touto smlouvou.

Zhotovitelem poskytovand zaruka se vztahuje na kompletni funkénost dila, jakozZ i na jeho
vlastnosti poZzadované objednatelem.

Zarucni doba zacinad bézet ode dne prevzeti dila objednatelem. Zarucni doba se prodluzuje
o dobu, po kterou mélo dilo vadu branici jeho fadnému uzivani objednatelem, nebo po kterou
bylo plnéni mimo provoz z dlivodu vady, na kterou se vztahuje zaruka.

Veskeré zjisténé nedostatky, nedodélky a vady dila, které se vyskytnou v zarucni dobé, je
objednatel povinen bez zbyte¢ného odkladu pisemné oznamit zhotoviteli.

Vadou dila se pro ucely této smlouvy rozumi rozpor mezi sjednanymi podminkami provedeni
dila, jeho parametry a skute¢nym stavem dila.

Objednatel ma vici zhotoviteli tato prava z odpovédnosti za vady:

pravo na bezplatné odstranéni reklamovanych vad, a to bezprostifedné po ozndmeni vady
objednatelem, nejpozdéji ve Ihité 8 pracovnich dnli od oznameni vady objednatelem,

pravo na poskytnuti pfimérené slevy z ceny odpovidajici rozsahu reklamovanych vad ¢i
nedodélkd,

pravo na odstoupeni od smlouvy, kdy vady ¢i nedodélky jsou takového charakteru, Ze
ztéZuji ¢i dokonce brani v uzivani dila, nebo

pravo na zaplaceni naklad( na odstranéni vad v pfipadé, kdy si objednatel vadu ci
nedodélek odstrani sdm nebo pouZije tieti osoby k jejich odstranéni.
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8.1.7.

8.1.8.

Cl. 9.

9.1.1.

9.1.2.

Uplatnénim narokd z odpovédnosti za vady neni dotéeno pravo na nahradu skody. Zhotovitel
odpovida objednateli za pfipadnou Skodu, kterd mu vznikne z titulu neodstranéni vady dila
zhotovitelem ve stanoveném terminu.

Zaruka je poskytovana vsouladu sustanovenim § 2113 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb.,
obcanského zakoniku, v platném znéni.

Odpovédnost za Skodu

Smluvni strany nesou odpovédnost za zplsobenou skodu v rdmci platnych pravnich predpist
a této smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji k vyvinuti maximalniho usili k predchdzeni Skodam a k minimalizaci
vzniklych skod.

Cl. 10.  Sankéni ujednani

10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

10.1.6.

10.1.7.

Dojde-li k prodleni s uhradou danového dokladu - faktury, je zhotovitel opravnén uctovat
objednateli urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluZzné Castky za kazdy zapocaty den prodleni po
terminu splatnosti az do doby zaplaceni dluzné ¢astky.

Nesplni-li zhotovitel svlj zavazek v rozsahu a ¢ase plnéni sjednaném touto smlouvou, je
opravnén objednatel poZadovat po zhotoviteli zaplaceni jednordzové smluvni pokuty ve vysi
50.000,- K¢ za nedodrzeni terminu plnéni a dale smluvni pokuty ve vysi 0,2 % ze sjednané ceny
plnéni dle této smlouvy za kazdy zapocaty den prodleni, az do radného dokonceni a predani
celého predmétu plnéni a zhotovitel je povinen takto pozadovanou smluvni pokutu zaplatit.

Nesplni-li zhotovitel v dohodnutém terminu svij zavazek odstranit vady a nedodélky vytknuté
pfi prevzeti dila nebo v pribéhu zarucéni doby, je objednatel opravnén pozadovat na zhotoviteli
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05 % ze sjednané ceny pfedmétu plnéni za kazdy zapocaty
den prodleni az do jejich Uplného odstranéni a zhotovitel se zavazuje takto poZadovanou
smluvni pokutu objednateli zaplatit.

Pokud zhotovitel nesplini sv(j zavazek realizovat dle ¢lanku 3.3.2 realizovat prace se zvysenou
prasnosti nebo hlu¢nosti mimo uredni hodiny méstského uradu, ustanovuje se smluvni pokuta
ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy zjiStény a prokdzany pfipad poruseni takové povinnosti spojené se
vzdalenym pfistupem do pocitacové sité objednatele.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo poskozené strany na nahradu vzniklé Skody.
Vysi smluvnich pokut povazuji obé smluvni strany shodné za pfimérené.

Zakladem pro vypocet smluvni pokuty je na zakladé dohody smluvnich stran cena v K¢ véetné
DPH.

Smluvni pokuty a Uroky z prodleni podle tohoto ¢lanku jsou splatné do 30 kalendainich dnd
ode dne doruceni jejich vyuctovani.

Cl.11.  UKkonéeni smlouvy

11.1.1.

Tuto smlouvu Ize ukoncit dohodou smluvnich stran. Dohoda o ukonéeni smluvniho vztahu musi
byt pisemn3, jinak je neplatna.
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11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

11.1.6.

Od této smlouvy lze odstoupit v pfipadé podstatného poruseni povinnosti jednou smluvni
stranou, jestlize je takové poruseni povinnosti oznaceno za podstatné touto smlouvou nebo
zakonem. Odstoupeni od smlouvy je uc¢inné dnem doruceni pisemného oznameni
o odstoupeni druhé smluvni strané.

Smluvni strany se dohodly, Ze za podstatné poruseni této smlouvy ze strany zhotovitele
povazuji:

e dodani nebo zhotoveni vadného predmétu plnéni,

e prodleni s plnénim zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy po dobu delsi nez tficet (30) dni a

nezjednani napravy ani do patnacti (15) dni od doruceni oznameni objednatele o prodleni
s plnénim zavazku.

Smluvni strany se dohodly, Ze za podstatné poruseni této smlouvy ze strany objednatele

povazuji:

e prodleni se zaplacenim vyfakturované ceny dila (jeho casti) delsi nez trficet (30)
kalendarnich dn.

Poruseni jakékoliv jiné povinnosti objednatele nebo zhotovitele, vyplyvajici z této smlouvy, je
tfeba splnit v dodatecné prfimérené Ihité k tomu poskytnuté.

Odstoupenim od této smlouvy nejsou dotcéena ustanoveni tykajici se smluvnich pokut a Grokd
z prodleni a stejné tak prdva a povinnosti smluvnich stran vznikld do okamZiku Gcinnosti
odstoupeni od smlouvy.

Cl. 12. Zavérecna ustanoveni

12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.

12.1.4.

12.1.5.

Prava a povinnosti smluvnich stran v této smlouvé vyslovné neupravené a z ni vyplyvajici nebo
s ni souvisejici se fidi zakonem ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist.

Pokud jakykoli zdvazek dle smlouvy nebo kterékoli ustanoveni smlouvy je nebo se stane
neplatnym ¢i nevymahatelnym, nebude to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich
zdvazk(l a ustanoveni dle smlouvy a smluvni strany se zavazuji takovyto neplatny nebo
nevymahatelny zavazek ¢i ustanoveni nahradit novym, platnym a vymahatelnym zdvazkem,
nebo ustanovenim, jehoZ predmét bude nejlépe odpovidat predmétu a ekonomickému ucelu
pGvodniho zavazku ¢i ustanoveni.

Vzhledem k charakteru objednatele zhotovitel vyslovné souhlasi se zvefejnénim smluvnich
podminek obsaZenych v této smlouvé v rozsahu a za podminek vyplyvajicich z pfislusnych
pravnich predpisli. A to véetné uverejnéni kompletniho znéni smlouvy na zakladé zakonné
povinnosti objednatele jako verejnopravniho subjektu.

Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originale, jez po podpisu druhou ze smluvnich
stran obdrzi obé smluvni strany.

V pfipadé, Ze po podpisu této smlouvy na zhotovitele anebo jeho poddodavatele budou
dopadat mezinarodni sankce podle zdkona upravujiciho provadéni mezinarodnich sankci
¢. 69/2006 Sb. ve smyslu zdkona ¢. 240/2022 Sb. u¢inného od 1. 9. 2022, je povinen to
zhotovitel pisemné oznamit objednateli. V pripadé, Ze ozndmeni neprovede a objednatel zjisti,
Ze na zhotovitele anebo jeho poddodavatele mezindrodni sankce dopadaji, vyzve dodavatele
k vysvétleni nebo napravé formou vyjmuti osoby ze sankéniho seznamu. V pripadé Ze ndprava
neni mozna, odstoupi objednatel od této smlouvy, pficemz Ucéinnost odstoupeni nastava
dorucenim odstoupeni zhotoviteli.
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12.1.6.

12.1.7.

Tuto smlouvu je mozno platné ménit pouze na zdkladé dohody smluvnich stran, formou
pisemnych a vzestupné Cislovanych dodatkd, podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu druhou ze smluvnich stran a ucinnosti
uverejnénim v registru smluv. Uverejnéni v registru smluv zajisti objednatel.

12.2. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou jeji prilohy:

12.2.1.

e pfiloha ¢.1 Technickd dokumentace objednatele

e pfiloha ¢.2 Cenovd tabulka s jednotkovymi cenami rozpoctu

Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly, zcela rozumi jejimu
obsahu a s celym jejim obsahem souhlasi. Dale prohlasuji, Ze tato smlouva vyjadfuje jejich
pravou a svobodnou vili. Na didkaz toho pfipojuji vlastnoruéni podpisy svych opravnénych
zastupcu.

V Kralovicich V Plzni

Ing' podepsal Ing.
Ka rel Datum:

P o pe I 15:28:45 +01'00'

Digitalné Digitalné podepsal
Frantidek Cerny
Datum: 2023.12.08

14:33:22 +01'00'

Karel Popel

2023.12.18

Ing. Karel Popel Franti$ek Cerny
starosta mésta jednatel
za Objednatele za Zhotovitele
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Vybudovani strukturované kabelaze pro MéU Kralovice

Pfiloha €. 1 Smlouvy o dilo — Technicka specifikace objednatele
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1 Technicka specifikace objednatele

Tento dokument je urcen k popisu a definici rozsahu predmétu plnéni, ktery objednatel jako zadavatel poptava
ve verejné zakazce s ndzvem ,Vybudovani strukturované kabelaZze pro MéU Kralovice®.

Pfedmétem této dokumentace je popis a stanoveni poZadavk( objednatele na vybudovani moderni
strukturované kabelaze, kterou objednatel bude vyuzivat pro poskytovani elektronickych sluzeb a pro realizaci
internich procesq, které jsou zajistovany IT prvky.

Z davodu kompatibility se stavajicimi aktivnimi prvky a navazujici infrastrukturou a proskolenych spravcu
pocitacdové sité, mohou byt v zadavaci dokumentaci uvedeny konkrétni znacky vyrobkd, nebo urcity vyrobce. Tyto
dlvody jsou vidy uvedeny v konkrétni ¢asti specifikace tam, kde dochazi k uvedeni konkrétniho produktového
nazvu. V souladu s § 89 odst. 6 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, zadavatel pfipousti moznost
dodavky rovnocenného reseni.

1.1 PoZadavek na vysledek dila

Hlavnim cilem realizace pfedmétu plnéni je vybudovani moderni a spolehlivé strukturované kabeldze a to ve
dvou lokalitach (objektech) objednatele:

e Lokalita A - MéU Kralovice, Manétinska 493, Kralovice,
e Lokalita B - MéU Kralovice, Markova tf. 2, Kralovice.

1.2 Obecné pozadavky na zhotoveni dila

Predmétem dila je vybudovani moderni a spolehlivé strukturované kabeldze na potfebné Urovni. Za Ucelem
dosazeni plnéni dila jsou predpokladany tyto Cinnosti, které zhotovitel zohledni v polozkach rozpoctu, ze kterych
se vysledné dilo bude skladat. Jedna se zejména (nikoliv vylu¢né) o tyto dodavky a sluzby:

e demontaz stavajicich kabelovych datovych rozvodd,

e odvoz a bezpecnd a legalni likvidace odpadu,

e pribéiné odkladani pracovniho materidlu a odpadu bude vidy pouze na objednatelem pfedem
uréeném misté za Ucelem zajisténi bezpecnosti obc¢anl pfi jejich ndvstévé méstského Gfadu a ochrany
materialu pred zcizenim,

e dodavka a montaz nové kabeldze a jejiho prisluSenstvi do stavajicich kabelovych datovych rozvodid nebo
jejich Uprava za ucelem montdze kabeldze,

e instalacni a souvisejici pomocné prace,

e prace budou provadény pfi bézném provozu objednatele, tedy méstského uradu, kdyz se zhotovitel
v Ufednich hodindch méstského uradu objednatele musi zdrZzet Cinnosti se zvySenou prasnosti nebo
hlu¢nosti,

e ovéreni funkénosti,

e  zpracovani a predani dokumentace.

Predmétem plnéni nejsou zdsahy ani dalsi prace vztahujici se ke stdvajicimu optickému propojeni lokality A
s lokalitou B, které bude zachovdano ve stavajicim stavu.

1.3 Popis vychoziho stavu

Objednatel je aktualné vybaven nevyhovujici strukturovanou kabeldzi, kterd vykazuje nedostate¢né kapacity,
kvalitu a vede ke vzniku chyb a nedostatecné rychlosti sitovych spojeni pfi jejim uZivani. Stavajici strukturovana
kabelaZz neodpovida narokim a pozadavkim nasazovanych technologii v oblasti propustnosti, kdy tyto prvky
kladou nové a podstatné naroky na datové toky a uZiti takové infrastruktury. Typickymi oblastmi jsou zalohovani
a ddle i pristupy na periferii sité a sluzZbdm mimo prostfedi objednatele a s tim spojené latence, které vznikaji
v ramci této stavajici infrastruktury.

V ramci budov MéU jsou rozvedeny systémy strukturované kabelaze zakonéené v datovych rozvadécich. Prevlada
metalické vedeni, smérem ,,z“ MéU jsou uZity optické kabely.



Stavajici strukturovand kabelaz je pro potfeby v budoucnu nasazovanych technologii nevyhovujici a nevhodna,
kdyZ neni dostatec¢né stinéna a na prenosovych trasach tak dochazi k preslechiim, které maji bezprostfedni
dopady do navazané rychlosti komunikace prvkd, které tuto kabeldZ vyuZivaji, a tedy i s pfimymi dopady na
technologie, které uZivaji sluzeb téchto prvkd. Dale je s ohledem na jeji stafi a provedeni na strané v budoucnu
nasazovanych prvka riziko vzniku prepéti v disledku indukce na dlouhych trasach pti sou¢asném uziti PoE v rdmci
sitové infrastruktury a blizkosti vedeni elektrické sité, a tedy v disledku tohoto rizika i bezprostfedni riziko
poskozeni v budoucnu nasazovanych bezpecénostnich prvk(l z divodu tohoto prepéti. Z pohledu ekonomického
i funkéniho neni efektivni na kazdou ¢ast pasivni infrastruktury potizovat dalsi prvky ochrany pred nezadoucimi
vlivy nedostatecné povahy infrastruktury (zejména ochrany pred prepétim), kdyz by stejné tesily jen jeden
z nedostatkd stavajici technologie, ale s ohledem na nasazované technologie a potfebu zvyseni bezpecnosti sité
jakoZ i prvkl na nich nasazenych se jevi nejen jako vhodné, ale pfimo nezbytné vybudovat novou adekvatni
strukturovanou kabeldz, ktera odstrani nedostatky predchoziho reSeni a umozni bezpecny provoz novych
technologii s odpovidajici kvalitou a kapacitou.

Vybudovani pravé takové kabeldze je pfedmétem plnéni tohoto dila.



2  Zakladni pozadavky objednatele na pIlnéni

2.1 Obecné pozadavky na plnéni

Vybudovani moderni a spolehlivé strukturované kabelaze.

Viechny dodavané komponenty musi byt nové, nepouzité a nerepasované, uréené pro prodej v Ceské republice.

Kabelové trasy budou vedeny s vyuZitim soucasnych prisazenych plastovych list a Zlabl pouZivanych pro stavajici
strukturovanou kabeldz.

2.2 Technické pozadavky na dil¢i dodavky a sluzby budovani strukturované
kabelaze

Objednatel pozaduje zhotoveni nové strukturované kabelaze, u které pozaduje, aby jeji forma a soucasti byly
zaloZzeny na ndsledujicich prvcich s nasledujicim technickym provedenim v jejich predpokldadaném poctu

uvedeném nize. PocCet bude upiesnén vramci realizace plnéni a fakturovan bude na zakladé rozpoctu
a jednotkovych cen.

Lokalita A — M&U Kralovice, Manétinska 4936, Kralovice

Nazev Mnozstvi, jednotky
Dodavka a instalace — nasténny datovy rozvadé¢ 18U/600x600 mm 3 ks
Dodavka a instalace — Napdjeci panel 8x 230 V-IEC320 C14 s pfipojenim do UPS, vypinac s

4 ks
kontrolkou, 1U, 1,8m
Dodavka a instalace — Policka s perforaci 1U/450mm nosnost 80 kg

4 ks
- vyvazovaci panel 19"/ 1U, jednostranna plastova lista (panely 12 ks + 12 ks)
- vyvazovaci panel 19"/ 2U, jednostranna plastova lista
Dodavka a instalace — Modularni patch panel prazdny pro 24x keystone, 1U 14 ks
Dodavka a instalace — Keystone modul RJ45 Cat.6a 596 ks
Dodavka a instalace — Zasuvka datova pro 2 keystone moduly, neosazena 149 ks
Dodavka a instalace instalacniho datového kabelu Cat.6a stinény, LSOH (v ramci plnéni

i . 14.000 m

zhotoveni jednotlivych tras)
Zhotoveni horizontalnich prostupl, vcetné jejich zacisténi, kdy stavebnim prvkem je 5x
cihlova pricka
Zhotoveni horizontalnich prostupl, vcetné jejich zacisténi, kdy stavebnim prvkem je 5
sadrokartonova pricka
Dodavka a instalace instalacniho optického viakna srovnatelného s DIXI DROP 1000N FTTx
8 opticka vldkna 9/125, G.657A1, ¢erny LSOH Fca (v rdmci plnéni zhotoveni jednotlivych 400 m
tras)
Provedeni optického svaru instalovaného optického vlakna 64x
Dodavka a instalace — Opticka vana pro 12x SC SIMPLEX, neosazena 8 ks
Dodavka a instalace — Opticka kazeta pro 24 svaru 8 ks




Dodavka a instalace — Opticka spojka SC-SC SIMPLEX, SM

64 ks

- vyvazovaci panel 19"/ 1U, jednostranna plastova lista
- vyvazovaci panel 19"/ 2U, jednostranna plastova lista

Dodavka a instalace — Zaslepka SC SIMPLEX do optické vany 32 ks
Dodavka a instalace — Pigtail opticky SC 9/125, 1 m 64 ks
Dodavka a instalace — Ochrana svéru 45 mm 64x
Dodavka a instalace — LC/UPC-SC/UPC opticky patch cord 9/125, 2 m 32 ks
Dodavka a instalace — Zalozni zdroj UPS:
- instalace do 19“ rozvadéce
- pracovni napajeci napéti: 230 V/50 Hz 3 ks
- jalovy vykon 1200 VA, skutecny vykon 720 W
- ochrana proti zkratu, prepéti a hlubokému vybiti baterii
- automaticky restart po obnoveni napajeni sité
Lokalita B — M&U Kralovice, Markova tf. 2, Kralovice

Nazev Mnozstvi, jednotky
Dodavka a instalace — Nasténny datovy rozvadéc 18U/600x600 mm 1 ks
Dodavka a instalace — Napajeci panel 8x 230 V-IEC320 C14 s pfipojenim do UPS, vypinac s

1ks
kontrolkou, 1U, 1,8 m
Dodavka a instalace — Poli¢ka s perforaci 1U/450mm nosnost 80 kg

1ks

(panely 3 + 3 ks)

Dodavka a instalace — Modularni patch panel prazdny pro 24x keystone, 1U 5ks
Dodavka a instalace — Keystone modul RJ45 Cat.6a 188 ks
Zasuvka datova pro 2 keystone moduly, neosazena 47 ks
Dodavka a instalace instala¢niho datového kabelu Cat.6a stinény, LSOH (v ramci plnéni 4.000 m
zhotoveni jednotlivych tras)

Dodavka a instalace instala¢niho optického vldkna srovnatelného s DIXI DROP 1000N FTTx

8 opticka vlakna 9/125, G.657A1, ¢erny LSOH Fca (v rdmci plnéni zhotoveni jednotlivych 120 m
tras)

Provedeni optického svaru instalovaného optického vlakna 64x
Dodavka a instalace — Opticka vana pro 12x SC SIMPLEX, neosazend 4 ks
Dodavka a instalace — Opticka kazeta pro 24 svaru 4 ks
Dodavka a instalace — Opticka spojka SC-SC SIMPLEX, SM 32 ks
Dodavka a instalace — Zaslepka SC SIMPLEX do optické vany 16 ks
Dodavka a instalace — Pigtail opticky SC 9/125, 1 m 32 ks
Dodavka a instalace — Ochrana svaru 45 mm 32x




Dodavka a instalace — LC/UPC-SC/UPC opticky patch cord 9/125, 2 m 16 ks

Dodavka a instalace - Zalozni zdroj UPS:

- instalace do 19“ rozvadéce
- pracovni napdjeci napéti: 230 V/50 Hz 1 ks
- jalovy vykon 1200 VA, skutecny vykon 720 W

- ochrana proti zkratu, prepéti a hlubokému vybiti baterii
- automaticky restart po obnoveni napdjeni sité

Nize uvedené sluzby budou zhotovitelem zohlednény do ceny polozek rozpoctu:

Demontaz stavajicich kabelovych datovych rozvodu v lokalité A a B, véetné odvozu a zajisténi likvidace (stavajici
prisazené plastové listy a Zlaby budu ponechany pro vedeni nové kabelaze).

Zakladni nezbytné ocisténi soucasnych prisazenych plastovych list a Zlabl od mechanickych necistot a prachu.

Instalacni a souvisejici pomocné montazni prace véetné stavebniho zacisténi.

Ovéreni funkénosti (méfeni).

Zpracovani a predani dokumentace.

2.3 Ovéreni funkcnosti, méreni

Objednatel pozaduje provedeni méreni optickych vlaken a méreni datové kabeldze, a to véetné vyhotoveni
protokolu o méreni, ktery bude obsahovat vSechny zmérené parametry instalované strukturované kabelaze.
Meéreni bude provedeno certifikacnim méficim pristrojem.

Objednatel pozaduje provedeni méreni metalickych tras s uzitim metodiky srovnatelné s
https://www.solarix.cz/info.jsp?name=mereni&highlight=m%C4%9B%C5%99en%C3%AD%7Cstrukturovan%C3%A9%7Ckabel%C3%A1%C5%
BEe

Objednatel pozaduje provedeni méreni vSech optickych tras podle standardu specifikovanych ITU - T.

Meéfici protokoly budou soucasti predavaciho protokolu.

2.4 Dokumentace k vybudované kabelazi

Soucasti plnéni je zpracovani a pfedani dokumentace skute¢ného provedeni véetné obrazové dokumentace, a to
minimalné v rozsahu:

e vykresovd dokumentace skutecného stavu instalace strukturované kabeldze (nakres patra, kabelovych
tras, umisténi datovy zasuvek),
e kabelova tabulka,
e nakres datovych rozvadécl s oznacenim jednotlivych zasuvek a portd.
Dokumentace musi byt zhotovena v ceském jazyce. Dokumentace bude dodana v elektronické formé
ve vhodném formatu (napf. PDF, DOCX, ODT, pro obrazovou ¢ast napf. TIF, PDF) na datovém nosici (napt. DVD
nebo USB disk) a 1x v papirové formé.
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Cenova tabulka verejné zakazky

Verejna zakazka:

Zvyseni kybernetické bezpecnosti mésta Kralovice

¢ast €.1 - Vybudovani strukturované kabelaze pro MéU Kralovice

V tabulce jsou vyplnény jednotlivé ceny doddvek a sluzeb vcetné jejich prislusenstvi

Naklady na implementacni sluzby jsou zohlednény v cené dodavek zafizeni.

Nazev dodavatele:

Efektit system s.r.o., Borska 2187/8, 301 00 Plzen, I€ 02678632

Jednotkova cena v

Cena za polozku pro

Nazev K& bez DPH MnoZstvi, jednotky kalkulaci vnabl’dkové ceny v
K¢ bez DPH
Dodavka a instalace - nasténny datovy rozvadé¢ 18U/600x600 mm 8 106,00 K¢ 4 32 424,00 K¢
Dod‘avlfa a instalace - Napdjeci panel 8x 230 V-IEC320 C14 s pfipojenim do UPS, 792,00 K& 5 3960,00 K&
vypinac s kontrolkou, 1U, 1,8m
nga\fka a |r}15ta|ace - P'ol|f:ka s ;J";“"rforaC| 1U/450mm nosnost 80 kg véetné 826,00 K& 5 4130,00 KE
prislusenstvi dle technické specifikace
Doddvka a instalace - Modularni patch panel prazdny pro 24x keystone, 1U 1 185,00 K¢ 19 22 515,00 K¢
Doddvka a instalace - Keystone modul RJ45 Cat.6a 213,00 K¢ 784 166 992,00 K¢
Doddvka a instalace - Zasuvka datova pro 2 keystone moduly, neosazena 190,00 K¢ 196 37 240,00 K¢
Dot{a\{ka a |nsta|ﬁce |nstéla]cn|ho datového kabelu Cat.6a stinény, LSOH (v ramci 44,00 K¢ 18000 792 000,00 K&
plnéni zhotoveni jednotlivych tras) v metrech
'Zho'tover‘n fl?vr|zontalnlch prostupd, véetné jejich zacisténi, kdy stavebnim prvkem 15 000,00 K& 5 75 000,00 k&
je cihlova pritka
'Zholtovem h0r|zor?taklvlch prostupd, véetné jejich zacisténi, kdy stavebnim prvkem 15 000,00 K& 5 75 000,00 k&
je sddrokartonova pricka
Dodavka a instalace instala¢niho optického vldkna srovnatelného s DIXI DROP
1000N FTTx 8 opticka vlakna 9/125, G.657A1, Eerny LSOH Fca (v ramci plnéni 109,00 K¢ 520 56 680,00 K¢
zhotoveni jednotlivych tras) v metrech
Provedeni optického svaru instalovaného optického vldkna 212,00 K& 128 27 136,00 K¢
Dodavka a instalace - Opticka vana pro 12x SC SIMPLEX, neosazend 1921,00 K¢ 12 23 052,00 K¢
Dodévka a instalace - Opticka kazeta pro 24 svaru 172,00 K¢ 12 2 064,00 K¢
Dodavka a instalace - Opticka spojka SC-SC SIMPLEX, SM 34,00 K¢ 96 3 264,00 K¢
Dodavka a instalace - Zaslepka SC SIMPLEX do optické vany 11,00 K¢ 48 528,00 K¢
Doddvka a instalace - Pigtail opticky SC 9/125, 1 m 133,00 K¢ 96 12 768,00 K¢
Dodavka a instalace - Ochrana svaru 45 mm 5,00 K¢ 96 480,00 K¢
Dodédvka a instalace - LC/UPC-SC/UPC opticky patch cord 9/125, 2 m 184,00 K& 48 8 832,00 K¢
Dodavka a instalace - Zalozni zdroj UPS dle technické specifikace 10 180,00 K¢ 4 40 720,00 K¢
ProdlouZena zéruka pro zéloZzni zdroj UPS dle technické specifikace 2 820,00 K¢ 4 11 280,00 K¢

Cena celkem v K¢ bez DPH

1396 065,00 K¢

Cena celkem v K¢ véetné DPH

1689 238,65 K¢
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