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č. j. KRPJ-133043-19/ČJ-2023-1600VZ 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 (dále jen „smlouva“)  
 

Článek I. 
SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

1. Objednatel   

Název:   Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 

Sídlo:       Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava  

Zastoupená:      plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem,  

náměstkem ředitele pro ekonomiku 

IČO:       72052147 

DIČ:       CZ72052147 

Bankovní spojení:   ČNB, pobočka Brno  

Číslo účtu:      27033881/0710  

 Kontaktní osoby ve věcech technických: 
   

     
     
     e-mail:    
 

 (dále jen „objednatel“) 
 

2. Zhotovitel 

Název: K.A.D.A. s.r.o. 

Sídlo:  Prusinovského 48, 664 42 Modřice 

Zastoupená:  Petrem Vimrem, jednatelem společnosti 
IČO:  634 75 723 

DIČ:  CZ63475723 

Bankovní spojení:  Fio banka a.s. 

Číslo účtu:  2600745371/2010 

Kontaktní osoby:  
 

 (dále jen „zhotovitel“)   

Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky 
vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či 
omezovaly plnění jeho závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně 
závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil 
se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících 
ustanoveních této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné 
smlouvy. 
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3. Název veřejné zakázky:  

KŘP KVy – P 2.0 – KŘP kraje Vysočina, Vrchlického 46, půdní vestavba – realizace  

4. Místo stavby:  Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, Jihlava. 

5. Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy 
provedených st. prací, dodávek a služeb: 

6. Osoba pověřená odborným vedením stavby: držitel oprávnění o 
autorizaci ČKAIT č. 44372 pro obor pozemní stavby.  

7. Osoby oprávněné za objednatele k odevzdání a převzetí dokončeného díla:  

  za objednatele: 

     

  

Článek II. 
PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA 

1. Předmětem smlouvy je kompletní realizace akce dle zpracované projektové 
dokumentace (dále jen „PD“).  
 
Investiční akce zahrnuje vestavbu podkroví v půdním prostoru a rekonstrukci ve 2.NP, 
která zahrnuje nové dispozice kancelářských prostor pro potřeby KŘP kraje Vysočina, 
včetně hygienického zázemí, archivu, kuchyňského koutu. Dále novou dispozici šaten 
kapacitně vyhovující pro provoz tělocvičny a posilovny na požadovaný počet 30 osob, 
odděleně pro muže a ženy (20 M+10 Ž), včetně vybudování sociálního a hygienického 
zařízení. 
 
V rámci vestavby je navrženo zateplení podkrovní části, výměna střešní krytiny, úprava 
krovu a stropu, jsou navrženy nové výplně otvorů (střešní okna, dveře), úprava povrchů 
stěn, podlah, podhledy a nové rozvody technické infrastruktury (kanalizace, vodovod, 
vytápění, vzduchotechnika, elektroinstalace). 
 
Akce bude realizována na základě zpracované projektové dokumentace, která odpovídá 
vyhlášce 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. pro provedení stavby (dále jen „PD“). Součástí PD je 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný dle vyhlášky č. 
169/2016 Sb.. 
 
PD byla zpracovaná firmou 

 
2. Dílem se rozumí: 

a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací, 
projektovou dokumentací předanou zhotoviteli objednatelem, 

b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. 

3. Zhotovením stavby se rozumí: 
a) stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace, 
b) úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, 
c) dodávky potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, 
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d) provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, 
jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 
bezpečností opatření apod.), 

e) dodržení veškerých podmínek stanovených stavebním úřadem a dalšími dotčenými 
orgány. 

4. Zhotovení díla zahrnuje i: 
a) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v 

datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks, 
b) pasportizace staveniště, okolí a sousedního navazujícího objektu, 
c) zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení 

díla, 
d) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě 

dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a jeho 
prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích 
předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve 
znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, dle této smlouvy, 

e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla, 

f) umožnění provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla, 

g) umožnění provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zajistit účast 
stavbyvedoucího na pravidelných kontrolních dnech stavby, 

h) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob  
a majetku, 

i) likvidaci, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně uhrazení 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladu 
o likvidaci odpadu a obalu v souladu s tímto zákonem č. 185/2001 Sb., při přejímacím 
řízení, 

j) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň), 

k) zajištění pravidelného denního úklidu všech řešených prostor a komunikací, 
l) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím dokončeného díla, 
m) neobtěžování okolní bytovou zástavbu hlukem, zápachem, světlem, prachem apod., 
n) nepřekračování povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, 

ve všední den od 18:00 hodin do 6:00 hodin, 
o) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí v souladu s platnými 

právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb.,  
a prováděcími předpisy, dbát zvýšené opatrnosti na zeleň (zejména stromy, keře 
apod.) v blízkosti realizace stavby, 

p) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

q) vedení stavebního deníku dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů, a předání jeho originálu objednateli při předání a 
převzetí dokončeného díla, 

r) povinnost mít po celou dobu stavby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí 
osobě činností zhotovitele a stavebně montážní pojištění dle Článku XI., odst. 3. a 4. 
této smlouvy, 
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s) zhotovitelem umožnění objednavateli a technickému dozoru přístup na stavbu a bude 
s nimi aktivně spolupracovat, 

t) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, 
u) předložení vzorků rozhodujících materiálů zhotovitelem k odsouhlasení objednateli, 
v) provedení zkoušek díla, včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení atestů 

a revizí podle norem ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů 
platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané 
objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

w) zajištění průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, 
atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a 
o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených 
náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou 
vyhotoveních, 

x) zaučení obsluhy, včetně dodání návodů na obsluhu, dokladů o zaškolení obsluhy, 
vypracování provozních řádů, 

y) geodetické zaměření pro geometrický plán (objektů, inženýrských sítí), účast na 
kolaudačních řízeních. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána  
projektová dokumentace a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý 
seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému 
účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také 
podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na 
základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.  
Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné 
změny věcného rozsahu a technického řešení díla. 
V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho 
technických specifikacích a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, 
bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, 
nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak. 

6. Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve dvou 
vyhotoveních v tištěné formě a 2x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu 
zpracované PD DWG, DGN, DOC, EXCEL) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů, a přílohou č. 14 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do 
projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. 
Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného 
provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí dokončeného díla. 

7. Změny díla: Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu 
díla vyplývající z případného rozporu mezi položkovým soupisem prací, dodávek a služeb 
zpracovaným dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, ve znění pozdějších předpisů, a skutečným stavem nebo zjistí-li se při realizaci 
skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a ani jedna ze smluvních stran 
je nezavinila ani nemohla předvídat a mají vliv na cenu díla, je zhotovitel povinen do 3 
pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do 
stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle 
jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné tak podle jím 
navrhovaných cen, maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen stavebních 
prací, vydaných ÚRS Praha a.s., platných pro příslušný rok výstavby a předložit tento 
soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení bude uzavřen dodatek ke 
smlouvě o dílo a po jeho podpisu zástupci obou smluvních stran má zhotovitel povinnost 
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tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě méněprací bude jejich cena 
odečtena z celkové ceny za dílo ve výši podle jednotkových cen cenové nabídky 
zhotovitele. 

8. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením 
předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli 
soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh 
ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do 
výše cenové úrovně směrných cen stavebních prací, vydaných ÚRS Praha a.s., platných 
pro příslušný rok výstavby a o těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany dodatek 
ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání dokončeného díla 
a cenu díla. Po podpisu dodatku zástupci obou smluvních stran má zhotovitel povinnost 
tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. 

9. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto 
ujednání přistoupit. 

10. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že provedl kontrolu souladu výkresové a textové části 
projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu 
výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro 
dodávku předmětu díla. Pokud toto neučinil, potřebný materiál a potřebné dodávky uhradí 
zhotovitel na svůj náklad. 

11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatel). V tomto případě však zhotovitel 
odpovídá za činnost svého poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 
2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno. 

12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné 
zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím 
příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, 
prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před 
uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový 
poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci 
alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše 
uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení 
smlouvy. 

 

Článek III. 
DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Místem plnění je: Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, Jihlava. 

2. Celkový termín realizace díla je stanoven na maximálně 300 kalendářních dnů ode dne 
předání a převzetí staveniště. 

3. Realizace díla bude probíhat po etapách: 

a) I. etapa – realizace půdní vestavby 
b) II. etapa – realizace stavebních úprav 2. NP 

 

4. Zhotovitel zahájí stavební práce nejpozději do 5 dnů od data předání a převzetí staveniště 
(v souladu s Článkem VI., odst. 1. této smlouvy).  

5. Z důvodu toho, že stavební práce budou probíhat za plného provozu Krajského ředitelství 
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policie kraje Vysočina, zhotovitel se zavazuje předat objednateli po zahájení stavebních 
prací (max. do 10 pracovních dnů) podrobný harmonogram prací, respektující rámcový 
harmonogram předložený v nabídce zhotovitele. Podrobný harmonogram bude založen u 
objednatele a jeden výtisk bude součástí stavebního deníku. Zhotovitel je povinen 
vynaložit maximální úsilí na dodržení termínů dle podrobného harmonogramu prací. 

Pracovní doba se předpokládá v pracovní dny od 7:00 hod. do 15:30 hod. 

6. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu 
zahájení doby plnění, a to např. v důsledku legislativních překážek na straně objednatele 
o nezbytně nutnou dobu, přičemž zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele 
bezpodmínečně a bez dalších požadavků, zejména bez úpravy rozsahu díla a ceny díla, 
není-li dále uvedeno jinak, přistoupit.  

7. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně přerušit provádění díla z důvodů na straně 
objednatele (např. upřesnění technologie aj.) na nezbytně nutnou dobu. Úmysl přerušit 
práce objednatel neprodleně zhotoviteli oznámí a následně písemně potvrdí. Toto 
přerušení nebude mít vliv na cenu za dílo. 

8. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení 
objednatele s plněním jeho smluvních povinností. 

9. Zhotovitel je povinen  v souladu s odst. 6 tohoto článku předat objednateli podrobný 
harmonogram prací, a to do 10 dnů od zahájení stavebních prací. Dále bude 
harmonogram rozpracován dle požadavků objednatele na dílčí části a profese 
s označením dílčích termínů, montáží a zkoušek. Podrobný harmonogram bude 
odsouhlasen objednatelem.  

10. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 

11. V případě změny díla dle Článku II., odst. 7. a 8. ze strany objednatele je možné tyto práce 
provádět až po odsouhlasení ze strany objednatele. Lhůta plnění do doby odsouhlasení 
neběží.  

Článek IV. 
CENA DÍLA 

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle Článku II. této smlouvy se smluvní strany 
v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na ceně: 
 

   Dílčí části díla: 
cena bez DPH 

v Kč 
DPH 

21 % v Kč 

cena včetně DPH 

v Kč 

Realizace půdní vestavby 

 

11,800.000,00 2,478.000,00 14,278.000,00 

 
Slovy (v Kč včetně DPH): Čtrnáct miliónů dvě stě sedmdesát osm tisíc korun českých 
včetně DPH 

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem naceněného soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „položkový rozpočet“) díla, který byl 
součástí nabídky zhotovitele ze dne 30. 11. 2023. Případné odchylky, vynechání, 
opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu předloženého zhotovitelem nemají 
v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, 
rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový 
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rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí 
fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat 
ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční 
fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro 
"dodatečné stavební práce - vícepráce" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 
2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými 
po celou dobu realizace díla. 

3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle 
Článku II. smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem 
cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této 
smlouvy. 

4. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla vymezeného v 
zadávací dokumentaci, tj. náklady za veškeré práce, dodávky, služby a činnosti vyplývající 
ze zadávacích podmínek a podmínek, o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí 
věděl či vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení, dokončení a zprovoznění 
díla dané povahy třeba. Cena díla rovněž zahrnuje cenu za vypracování dokumentace 
skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, 
teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na 
používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, 
výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné 
dopravní značení, náklady na schvalovací řízení, pojištění, poplatky, náklady na zřízení 
identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky. 

5. Cena díla podle odst. 1. tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna 
jen za níže uvedených podmínek.  

6. Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle odst. 1. tohoto článku je možné změnit 
v případě, že dojde před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů 
majících vliv na cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně 
z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění za práce neprovedené a 
nevyfakturované.  

7. Dále se smluvní strany dohodly, že cenu za dílo je možné změnit v případě změn díla 
provedených v souladu s Článkem II., odst. 7. až 9. této smlouvy. 

8. Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu 
díla, přičemž se objednatel nezříká odpovědnosti a odpovídá za správnost a úplnost 
zadávací dokumentace. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejíchž 
provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem 
vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, 
pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr. 

 

Článek V. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.  

2. Smluvní strany se dohodly na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě 
dílčích faktur (daňových dokladů), které budou vystavovány měsíčně dle skutečně 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených 
zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s 
využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2), pro ocenění 
dokončených částí díla. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol k odsouhlasení 
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nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném 
fakturačním měsíci.  

3. Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) provede kontrolu správnosti každého 
soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu do pěti pracovních dnů 
od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení 
kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí ve lhůtě 5 pracovních dnů od 
obdržení (po provedené kontrole) k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit 
opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do 
tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně 
mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních 
prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním 
měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu.  

4. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu v souladu s Článkem XII. této smlouvy. 

5. V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb  
a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad) na 
objednatele.  

6. Faktury budou vystavovány včetně příslušné sazby daně z přidané hodnoty (DPH) dle 
platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. 

7. Přílohou faktur (daňových dokladů) musí být odsouhlasený soupis provedených 
stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak  
i protokol o předání a převzetí dokončeného díla. Faktury (daňové doklady) budou před 
jejich úhradou odsouhlaseny TDS.  

8. Faktury (daňové doklady) musí být vystaveny zhotovitelem nejpozději 15. den ode dne 
zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli 
provést jejich kontrolu.   

9. Faktury (daňové doklady) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Splatnost faktur (daňových dokladů) je 30 dnů ode dne jejich doručení do sídla 
objednatele. Z důvodu nutného schvalování výdajů státního rozpočtu, které nemůže 
objednatel ovlivnit, je objednatel oprávněn požádat o prodloužení splatnosti faktury a 
zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět. Pro tento případ obě smluvní strany dohodly 
následující postup, že zhotovitel poskytne objednateli prodlouženou lhůtu splatnosti faktur 
(daňových dokladů) na 90 dnů. Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanovení nemá vliv 
na termín dokončení díla sjednaný dle této smlouvy. 
Faktury budou zasílány buď: 

 elektronicky prostřednictvím datové schránky x9nhptc nebo 

 e-mailem na adresu:  a do předmětu  
e-mailu uveďte Faktura – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina nebo 

 v listinné podobě na adresu: Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Odbor 
rozpočtu a účetnictví, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava. 

10. Pro přijaté plnění se režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, neuplatní. Přijaté plnění 
souvisí výlučně s činností výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje objednatel za 
osobu povinnou k dani (§ 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů). 
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11. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95 % celkové ceny díla. Zbývajících 
min. 5 %, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno po protokolárním předání a převzetí 
dokončeného díla bez vad a nedodělků 

12. V případě, že vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato vyúčtována 
vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle 
skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení 
vyúčtování smluvní straně v prodlení. 

13. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut 
mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných 
jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit. 

 

Článek VI. 

STAVENIŠTĚ 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů od data 
podpisu smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví 
smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými 
zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním 
deníku.  

2. Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytýčení tras stávajících 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla  
a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně 
uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody  
a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením vzniklých.  

3. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání a převzetí staveniště až do doby 
protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a 
zejména zakrývaných prací a předávat je minimálně jednou měsíčně objednateli 
prostřednictvím TDS. Fotodokumentace bude předávána v digitální podobě na CD 
s  označením období, kdy byla fotodokumentace prováděna. 

4. Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi pořádek a čistotu, je povinen 
odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, odpady, nečistoty, stavební 
suť a nepotřebný materiál. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno 
způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb.,  
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vč. 
prováděcích předpisů a v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb.,  
o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů.  

5. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na 
žádné části staveniště nad rámec pracovních činností. 

6. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději ke dni protokolárního předání a převzetí 
dokončeného díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení 
dohodnuto jinak. 

7. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu se 
stavebním zákonem, který mu předá objednatel. Na základě požadavku objednatele 
zajistí zhotovitel na své náklady a umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště 
informační tabuli, na které v rozsahu odsouhlaseném objednatelem uvede informace ze 
štítku o povolení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) a prováděcího předpisu, informace o objednateli, zhotoviteli a TDS. 
Zhotovitel je povinen návrh informační tabule včetně její velikosti a umístění předem 
projednat s objednatelem. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění 
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tabule. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v 
aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.  

8. Zhotovitel je povinen zajistit dílo, materiál, své stroje či nářadí nutné k provádění díla a 
zařízení staveniště proti poškození, ztrátě, krádeži a vniknutí neoprávněných osob. 

9. Realizace bude probíhat za plného provozu všech organizačních článků dislokovaných 
v budově. Samotná realizace rekonstrukce musí probíhat v etapách, po jednotlivých 
patrech (nejprve podkroví, následně 2. NP). 

Zhotovitel předá objednateli seznam všech pracovníků pohybujících se na staveništi. Při 
vstupu a výstupu ze staveniště je každý pracovník povinen prokázat se pracovníkovi na 
recepci občanským průkazem. Každý pracovník pohybující se na stavbě bude označen 
kartou Zhotovitel stavby se jménem. Vstup pracovníků mimo určený prostor je zakázán, 
v případě, že charakter prováděné práce bude vyžadovat vstup mimo určený prostor, je 
možný pouze se souhlasem a v doprovodu osoby určené objednatelem.  
Činnosti spojené s realizací díla budou prováděny dle schváleného harmonogramu prací 
v nezbytně nutném rozsahu tak, aby byl zachován nepřetržitý provoz a úřední hodiny 
organizačních článků Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. O jednotlivých 
činnostech bude zhotovitel objednatele informovat minimálně se 14 denním předstihem 
z důvodu zpřístupnění určených prostor. Zhotovitel je povinen dodržovat Zásady 
bezpečnostní ochrany areálu. 
 

Článek VII. 
STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel povede ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“). 
Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu. Obsahové náležitosti 
stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 
Sb., stavební zákon, a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací 
včetně informací o zakrývání konstrukcí, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných 
prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. Povinnost vést stavební 
deník končí předáním a převzetím dokončeného díla. 

2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku se 
zapisují tentýž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zájmu, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Zápisy do 
stavebního deníku může provádět pouze stavbyvedoucí, zástupce objednatele ve věcech 
technických, případně jiný objednatelem pověřený zástupce, zpracovatel projektové 
dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Zápisy musí být čitelné, mezi 
jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa a musí být zapisující osobou 
podepsány. Stavební deník, který vede stavbyvedoucí zhotovitele, musí být uložen na 
stavbě na přístupném místě, dostupný kontrole. Zápisy ve stavebním deníku se 
nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn 
smlouvy. 

3. TDS je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním  deníku a stvrzovat je svým 
podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel provést písemné připomínky do 3 
pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí i pro 
zástupce zhotovitele. 
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Článek VIII. 
PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou 
a v souladu s projektovou dokumentací.  

2. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a 
dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž 
tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.  

3. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel 
na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že 
k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný 
průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.   

4. Zhotovitel je povinen si po dobu realizace předmětu plnění zajistit vlastní přípojný bod el. 
energie a vody s podružným měřením. 

5. Bez písemného souhlasu objednatele a autorského dozoru nesmí být použity jiné 
materiály a technologie, než které jsou uvedeny v projektové dokumentaci a 
v odsouhlasené tabulce materiálů, a musí být dodrženy parametry výrobků a materiálů 
uvedených v projektové dokumentaci a výkazu výměr. 

6. Zhotovitel je povinen při vlastní realizaci písemně konzultovat jak zásahy do stávající 
technologie a jejího vedení, tak i veškeré trasy vedení nových rozvodů (koaxiálních, 
optických, strukturované kabeláže, silnoproudých) s určenými pracovníky Policie ČR, 
zejména co se týká  dostatečné kapacity prostupů a ocelových žlabů k vytvoření 
potřebných rezerv k umístění nových technologií a před zaklopením všech tras toto učinit 
až s písemným souhlasem pracovníků Policie ČR. 

7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: 
a) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, 

provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních  
a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti 
dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen 
dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště 
požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je 
viditelně na staveništi umístit,  

b) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb., zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných 
dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně 
podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.),    

c) zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost pracovníků v profesích, jež vykonávají, 
a za to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou 
dobu výkonu dotčené profese,  

d) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání 
příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou 
součinnost.  

8. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům: 
a) kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, 

příslušnými normami a obecnými právními předpisy,  
b) upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky, 
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c) dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce 
zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, 
nebo hrozí-li jiné vážné škody, 

d) kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o 
opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad. 

9. Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole 
prováděných prací, kterou provádí technický dozor a činit neprodleně opatření 
k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
řádné a včasné plnění smlouvy.  

10. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat TDS ke kontrole a prověření prací, které budou 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 5 pracovních dnů před jejich 
zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty 
nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 

11. Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich 
odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento 
postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škody od 
objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla 
nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit. 

12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na 
požádání objednatele doložit. 

13. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla 
v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud 
zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn 
od smlouvy odstoupit. 

14. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy 
postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele. 

15. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 
zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede 
nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejší prací, 
bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným 
objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné 
povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy. 

 
Článek IX. 

SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, 
jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 

2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli 
předat a umožnit: 
a) projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení v tištěné a elektronické formě ke dni 

podpisu smlouvy o dílo 
b) předání staveniště  
c) jméno TDS 
d) koordinátor BOZP  
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3. Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich 
odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento 
postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od 
objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla 
nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit. 

4. Zástupci objednatele pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke 
smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy. 

 
Článek X. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením  
a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Objednatel je oprávněn 
řádně provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a 
převzetí dokončeného díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.   

Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky pro 
úplné dokončení stavebních prací, jsou předány všechny doklady  
o předepsaných zkouškách a revizích, potřebné provozní řády, certifikáty použitých 
výrobků a materiálů, záruční listy a návody k obsluze, doklady o uložení vybouraných 
hmot na předepsanou skládku, doklady vyplývajících z odst. 4 tohoto článku, následné 
podepsání protokolu o předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků včetně 
případného dokladu o odstranění závad a nedodělků. 

2. Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 5 pracovních dnů předem 
písemně oznámí datum dokončení dílčí části díla a současně vyzve objednatele k předání 
a převzetí dokončené dílčí části díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení 
nejpozději do 10 dnů od učiněné výzvy.  

3. Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí dokončeného 
díla objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad  
a nedodělků. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít. Za 
nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat 
hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům 
včetně technických norem a této smlouvě.  

4. K přejímce dokončeného díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující 
doklady: 

a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, osvědčení (protokoly) o 
provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních), 

b) doklad o zajištění likvidace odpadů a obalů dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, 

c) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 
návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 

d) stavební deník (deníky), 
e) průběžnou fotodokumentaci, 
f) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 

požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, 

g) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací, 
h) osvědčení o jakosti stavebních dílů a další doklady, které bude objednatel požadovat, 
i) nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 

předání. 
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5. Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, 
řádně zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení. Jestliže je protokol  
o předání a převzetí dokončeného díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se 
veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokolu uvedené za dohodnuté, pokud některá 
ze smluvních stran výslovně v protokolu neuvede, že s určitými body protokolu 
nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokolu popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, 
platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad. K datu podpisu 
protokolu o předání a převzetí dokončeného díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli. 
Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy.  

6. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě  
o předání a převzetí dokončeného, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá 
stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně 
zhotovené dílo. Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo 
písemně na adresu sídla objednatele minimálně 3 dny předem, je stavbyvedoucí 
zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby. 

7. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál, odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích, apod.  

 

Článek XI. 
VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem. 
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí 

dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty) na veškerých 
materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. To neplatí 
v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením 
povinnosti objednatele nebo třetí osoby. 

3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z 
titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek zhotovitele vyplývajících ze 
zákona, jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy apod., je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

4. Zhotovitel předloží na požádání objednateli kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má 
sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně ve výši 
celkové ceny díla včetně DPH a odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem. 
Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až 
do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednateli. 

5. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli 
nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 

 
Článek XII. 

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

1. Dílo má vady, nemá-li stanovené vlastnosti a neodpovídá-li této smlouvě. Za vadu se 
považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci. Zhotovitel odpovídá za to, že 
předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti 
stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických 
norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, 
splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 
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2. Záruční lhůta se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla 
bez vad a nedodělků, a to: 

- na stavební dílo v délce 60 měsíců, 

- na technologické a další části dodávané třetí stranou v délce minimálně 24 měsíců.  

Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které bez zbytečného 
odkladu reklamoval. 

3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které 
odpovídá zhotovitel.  

4. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční lhůta díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno. Na opravené nebo nově dodané části díla poskytne zhotovitel záruku v délce 
nejméně 60 měsíců a u dodávek a prací s odlišnou zárukou bude poskytnuta nová záruční 
lhůta dle výrobců a dodavatelů (což bude doloženo záručními listy), nejméně však 24 
měsíců. 

5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že: 
a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace, 
b) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, 
c) veškeré provedené montážní práce a  
d) veškeré poskytnuté služby 
budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní 
náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části 
díla v míře potřebné k odstranění vad. Zhotovitel rovněž poskytuje záruku, že dílo bude v 
souladu s plány, specifikacemi a výkresy, které připravil a dodal v průběhu provádění díla, 
a které byly v míře stanovené touto smlouvou objednatelem schváleny.  
 

Článek XIII. 
REKLAMACE 

1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho 
části a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného 
odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. 
V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne 
záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty 
se považuje za včas uplatněnou. 

2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou nebo písemně poštou 
přijetí reklamace, a to do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace a je povinen započít 
s jejich odstraňováním i v případě, že zhotovitel důvody reklamace neuznává. Bez ohledu 
na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší 
technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo 
výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně 
potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, 
kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě 
o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 
14 dnů ode dne doručení písemné reklamace. 

3. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel 
potvrdí odstranění vady. Do protokolu může zhotovitel uvést důvody, pro které odmítá 
reklamaci uznat, což ho však nezbavuje povinnosti vadu odstranit. 

4. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní 
v nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím 
oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, 
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aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen 
nahradit objednateli náklady s tím spojené.  

5. Jestliže se během záruční lhůty vyskytnou jakékoliv vady dodaného díla nebo jeho části, 
které vedou nebo mohou vést k poškození zdraví osob nebo majetku, příp. ohrozit nebo 
omezit činnost objednatele, jedná se o havarijní stav. Tyto vady je po oznámení 
objednatelem zhotovitel povinen odstranit bezodkladně a započne s pracemi nejpozději 
do 12 hodin po nahlášení vad. 

6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným 
zápisem ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost  
a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové 
dokumentaci skutečného provedení díla. 

7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to, že požaduje odstranění vady díla a že 
nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto 
účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí 
objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě. 

8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, 
resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla uživatel apod., je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které mu vznikly v souvislosti s odstraňováním vad a 
vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty. 
 

Článek XIV. 

SMLUVNÍ SANKCE 

1. Smluvní strany se dohodly, že:  

a) pokud zhotovitel nezahájí stavební práce ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení. Nezahájí-li 
zhotovitel práce na realizaci díla ani do 14 dnů po sjednaném termínu zahájení, je 
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, 

b) při prodlení zhotovitele s dokončením a předáním I. etapy – realizace půdní vestavby, 
dle Článku III., odst. 5., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % 
z ceny této dílčí části díla s DPH sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý 
den prodlení, max. však po dobu prodlení 30 dnů, 

c) při prodlení zhotovitele s dokončením a předáním I. etapy – realizace půdní vestavby, 
přesahujícím 30 dnů lhůtu dle Článku III. odst. 5., zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny této dílčí části díla s DPH sjednané touto 
smlouvou, a to za 31. a každý další i započatý den tohoto prodlení,  

d) při prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla jako celku v termínu dle Článku 
III., odst. 2., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla s 
DPH sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení, max. však po 
dobu prodlení 30 dnů,  

e) při prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla jako celku přesahujícím 30 dnů 
lhůtu dle Článku III., odst. 2., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 
% z ceny díla s DPH sjednané touto smlouvou, a to za 31. a každý další i započatý 
den tohoto prodlení, 

f) při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,06 % z ceny díla s DPH, a to až do 
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úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště, 

g) při porušení povinnosti dle věty 1. Článku II., odst. 12., zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5 % z hodnoty subdodávky včetně DPH za každou 
neoprávněnou změnu poddodavatele, 

h) za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý i započatý 
den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu, 

i) nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle Článku XIII., 
odst. 2. smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném 
dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
5.000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí 
k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla 
(havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém 
termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 7.000 Kč za 
každý i započatý den zpoždění s nástupem, 

j) při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech 
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 
den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání 
části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
15.000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení oproti 
stanovenému termínu, 

k) v případě porušení předpisů týkající se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., 
zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob 
vyskytujících se na staveništi, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 3.000 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ, 

l) v případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na 
stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za 
každý zjištěný případ, 

m) pokud se objednatel dostane do prodlení s plněním svých finančních závazku vůči 
zhotoviteli, může zhotovitel uplatnit nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % 
z neuhrazené částky vč. DPH, a to za každý započatý den prodlení. 

2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování. 

3. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo oprávněné 
strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši 
přesahující uhrazenou smluvní pokutu.   

4. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.  
 

Článek XV. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních vztahů a pokud 
tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé straně do 10 dnů od vzniku podstatného 
porušení povinností. 
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2. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez 
zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro 
doručení odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 10 dnů ode dne, kdy 
jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, 
který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy 
neplatné.  

3. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od 
smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj 
závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty 
dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by 
nebylo podstatné. 

4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo 
ujednání uvedená v jiných článcích smlouvy: 
a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 15 (patnáct) 

kalendářních dnů, 
b) delší jako 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla, 
c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo 

projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a 
zhotovitel tak neučiní, 

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele TDS i přes písemné upozornění 
objednatele, 

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm, 
f) zahájení insolvenčního řízení proti zhotoviteli, likvidace zhotovitele.  

5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 
a) prodlení objednatele s předáním staveniště větší jak patnáct kalendářních dnů od 

smluvně potvrzeného termínu 

b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního 
režimu delším, jak 30 dnů počítaného ode dne jejich splatnosti, není-li po dohodě 
smluvních stran stanovena delší lhůta splatnosti. 

6. Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, 
smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká 
nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" 
a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami 
a dále i jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze 
mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, 
nenarůstá její výše po zániku smlouvy.  

7. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky 
za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po 
takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení 
realizoval. 

8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle 

způsobu, kterým je stanovena cena díla, 
b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh, 
c) zpracuje "dílčí konečnou fakturu" zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla“ 

a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení", 
d) objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na 

základě vystavené faktury, 
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e) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak. 

9. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých 
plátců DPH vedeném Ministerstvem financí ČR. V případě, že je toto prohlášení 
nepravdivé anebo v případě, že bude zhotovitel dodatečně zapsán v registru 
nespolehlivých plátců DPH v průběhu účinnosti této smlouvy a nevyrozumí o tom ihned 
objednatele, má objednatel právo od smlouvy odstoupit, a to v souladu s odst. 2. tohoto 
článku. 
 

Článek XVI. 
DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto 
dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 
 

Článek XVII. 
VYŠŠÍ MOC 

Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, spočívající v mimořádné, 
nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události (např. živelná pohroma), které brání 
trvale nebo dočasné plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí 
platnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně 
předvídány nebo odvráceny. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních 
povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu 
a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na 
plnění smluvních povinností. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní 
si obě smluvní strany další provádění díla, resp. změnu dodatkem k této smlouvě. V případě 
nevhodných klimatických podmínek, tedy pokud nejde dodržet technologické postupy, se 
postupuje obdobně.  
 

Článek XVIII. 
POVINNOST MLČENLIVOSTI 

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, 
které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho 
zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu 
objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se 
jedná: 
a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo 

b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným 
rozhodnutím oprávněného orgánu.  

2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1. tohoto článku 
všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této 
smlouvy. 

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování 
služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. 

4. Povinnost  mlčenlivosti  trvá  i  po  skončení účinnosti  této  smlouvy.  

5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob 
oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených 
pracovníků. 
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Článek XIX. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Zhotovitel nesmí převádět úplně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má 
plnit podle této smlouvy, aniž by obdržel předem od objednatele písemný souhlas 
s převodem, s výjimkou práv a povinností na základě Smluv o dílo uzavřených se svými 
poddodavateli díla. 
Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran, změnu právní 
subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu. 
 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo 
osobami jinak oprávněnými a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
4. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v Článku I. této 

smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, 
zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů. 

5. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů 
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.  

6. Smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě. 

7. Přílohy:  
- Krycí list 
- Tabulka použitých výrobků a materiálů 
- Soupis prací, dodávek a služeb  

 

V Jihlavě dne dle data                                                         V Jihlavě dne dle data 
elektronického podpisu      elektronického podpisu 

 

Za objednatele:            Za zhotovitele:  
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KRYCÍ LIST 
 

Název veřejné zakázky: 
KŘP KVy – P 2.0 – KŘP kraje Vysočina, Vrchlického 46 – půdní vestavba – 

realizace  

A. Údaje o účastníkovi:  

Obchodní firma: K.A.D.A. s.r.o. 

Sídlo (místo podnikání):     Prusinovského 48, 664 42 Modřice 

IČO:           634 75 723 DIČ: CZ63475723 

Bankovní 
spojení:                                                         FIO banka Číslo účtu: 2600745371 

B. Nabídková cena (nejvýše přípustná):  
 

Předmět VZ: 
cena bez DPH 

v Kč 
DPH 

21 % v Kč 
cena včetně DPH 

v Kč 

 

Realizace půdní vestavby 

 

11 800 000,- 2 478 000,- 14 278 000,- 

 

 

Poznámka: 
Cena zahrnuje veškeré náklady na splnění veřejné zakázky. 
 

Účastník prohlašuje tímto, že akceptuje všechny podmínky veřejné zakázky, je vázán 
celým obsahem nabídky a souhlasí s obchodními podmínkami uvedenými v návrhu 
smlouvy o dílo. 
 

 

 

 
            datum   30.11. 2023                razítko         

                                                                            oprávněné jednat jménem nebo za účastníka 



Příloha č. 3 k č. j. KRPJ-133043-2/ČJ-2023-1600VZ - k datu 21.11. 2023

713 Izolace tepelné
37,39

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

44

45

46

763 Konstrukce suché výstavby
86

87

88

95

97

98

SDK stěna šachtová tl. 75 mm profil CW+UW, protipožární, s 
izolací EI 45, Rw do 37dB, rovinnost kvality Q4

číslo konstrukce:3.80.51A  katalog 05/2022  2xRF 12,5   CW50 Rigips

Rigips

Rigips

číslo konstrukce:3.40.04 HB Habito H12,5  + RB(A)12,5  CW50

číslo konstrukce:3.22.00HB 1x Habito H12,5   CW50

Číslo 
položky

Typové označení (název) a popis výrobku (materiálu) nebo systému Výrobce (dodavatel)

Isover UNI 140mm, izolační minerální vata v deskách

Automatický dávkovač pěn.mýdla 0,85L nerez SLZN72E

ISOVER

SANELA (SIKO)

Deska tepelně izolační minerální, λ=0,035, tl. 140mm                

λ=0,036-0,037, tl. 160mm

dávkovač tekutého mýdla 850ml nerez

Wc kartáč nerez WC štětka H3843B10040001 JIKA (SIKO)

SDK příčka tl. 125 mm profil CW+UW, vysokopevnostní, 
protipožární, s izolací EI 60, Rw do 58dB, rovinnost kvality Q4

číslo konstrukce:3.40.05 HB Habito H12,5 + RB(A)12,5   CW75 Rigips

Rigips

Tabulka použitých výrobků a materiálů 

SDK stěna předsazená tl 175 mm profil CW+UW  deska s 
vysokou mechanickou odolností s izolací , rovinnost kvality 
Q4

JET DRYER (SIKO)Jet Dryer CLASSIC Stříbrný ABS plast 8596220000842

Akce: KŘP KVy – P 2.0 – KŘP kraje Vysočina, Vrchlického 46 – půdní vestavba

Název

SDK příčka tl. 100 mm profil CW+UW, vysokopevnostní, 
protipožární, s izolací EI 60, Rw do 57dB, rovinnost kvality Q4

SDK příčka tl. 150 mm profil CW+UW, vysokopevnostní, 
protipožární, s izolací EI 60, Rw do 59dB, rovinnost kvality Q4
SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW  deska 2x 
12,5 s izolací EI 30 Rw do 19 dB, rovinnost kvality Q4

osoušeč rukou, nerez

číslo konstrukce:3.40.06HB 1x Habito H 12,5 + RB(A)12,5  CW100 Rigips

číslo konstrukce:3.22.00A katalog 05/2022   CW100
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99,1oo

101

102 číslo konstrukce:4.10.13   katalog 05/2022  
1xRF12,5

Rigips

117-120 zárubeň ocelová dvoudílná SH 75 - 150 / 
1970

Montkov

129

765 Krytina skládaná
141

766 Konstrukce truhlářské

160

161

162

164 Dveře posuvné do stavebního pouzdra 600-900mm
167

175

180

Podhled akustický panel, hrana polozapuštěná, bílý, tl. 
15mm

Zárubeň ocelová pro sádrokartonové konstrukce příčky tl. 
stěny 75 až 150mm

Dveře vnitřní , 1/3 sklo HPL, bez profilace, falcové s polodrážkou
Javab s.r.o.

Velux

střešní výlez GXU 0066 FK06 Velux

střešní okno GPU 0066 MK04
Velux

Javab s.r.o.

Dveře vnitřní hladké HPL, bez profilace, falcové s polodrážkou
Javab s.r.o.

Dveře posuvné do kazety, plné, hladká HPL 

SDK podhled, CD, UD, protipožární deska DF, REI do 90 4.10.13  katalog 05/2022   2xRF 12,5 Rigips

SDK podhled, CD, UD, protipožární 2xdeska DF, REI do 120 4.10.13  katalog 05/2022  2xRF 12,5
Rigips

Javab s.r.o.

Dveře vnitřní hladké HPL, bez profilace,  falcové s polodrážkou

střešní okno GGU 0066 CK02

betonová taška s povrchovou úpravou STAR -  model Classic  Bramac

Systém ECOPHON FOKUS E viditelný zapuštěný rošt a polozapuštěná hrana Ecophon

okno střešní dřevěné výklopné/kyvné, izolační trojsklo, Al 
oplechování 55x78cm Uw=1,1W/m2K

Dveře vnitřní laminátové 1kř 800x1970/2100mm - přesná 
specifikace a provedení dle tabulek PSV ozn.D3.2,D3.3

taška betonová hladká s povrchovou úpravou se zvýšenou 
ochranou

Dveře vnitřní laminátové 1kř 700x1970/2100mm - přesná 
specifikace a provedení dle tabulek PSV ozn.D3.5,D3.6, 
D3.7,D3.8, D4.4

SDK podhled, CD, UD, protipožární impregnovaná deska 
DFH2, REI do 90

výlez střešní pro sklon střechy 15-85°, izolační trojsklo, Al 
oplechování ,Uw=1,1W/m2K 66x118cm
okno střešní dřevěné výklopné/kyvné, izolační trojsklo, Al 
oplechování 78x98cm Uw=1,1W/m2K

Dveře vnitřní laminátové 1kř 800x1970/2100mm - přesná 
specifikace a provedení dle tabulek PSV ozn.D2.1, D2.3,D3.4, 
D4.2,D4.3
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189

197

171,185,

venkovní lamelová roleta na el.pohon, SML 
MK 04 Velux Integra

173,187,

767 Konstrukce zámečnické
203

204

205

771 Podlahy z dlaždic
220

222

224

226

776 Podlahy povlakové
235

237,239, 

241

243

Rolety venkovní, lamelové

PVC vinyl protiskluzný tl. 2,00mm, nášlapná vrstva 0,85mm, 
třída zátěže 34/43, R10 B, hořlavost Bfl S1 protiskluzná podlahová krytina vinyl, R10, pro namáhané prostory - surestep

FORBO

dlažba keramická slinutá mraztuvzdorná do interiéru i 
exteriéru R9, tl. do 10mm, přes 9 do 12ks/m2 TAURUS GRANIT 76 nordic 30x30 TAA34076

RAKO (SIKO)

sokl keramický do interiéru , tl. do 10mm, výšky 65-90mm TAURUS GRANIT 76 nordic sokl 30x8 TSAKF076 RAKO (SIKO)

Velux

dřevotřískový parapet vnitřní, laminát, š.450mm Javab s.r.o.

zatemňující roleta DKL MK 04 Velux

dvoukřídlé hliníkové interiérové dveře, protipož.EI30C DP3, prosklené, včetně 
zárubně

lišta soklová PVC30x30mm soklová lišta pvc Fatra 1363 Fatra

RAKO (SIKO)

TAURUS GRANIT 76 nordic schodovka 30x60 TCPSE076
RAKO (SIKO)

PVC vinyl protiskluzný tl. 2,00mm, nášlapná vrstva 0,85mm, 
třída zátěže 34/43, R10 B, hořlavost Bfl S1 protiskluzná podlahová krytina vinyl, R10, pro namáhané prostory - surestep FORBO

Dafe plast

dveře ocelové, interiérové, protipož.EW15,30,45 D1, včetně zárubně BB kovo

dveře ocelové, interiérové, protipož.EW15,30,45 D1, včetně rohové zárubně BB kovo

schodovka keramická mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru, 
R10/A

dlažba keramická slinutá do interiéru R9/A, tl. do 10mm, 
přes 9 do 12ks/m2

Dveře ocelové hladké 1kř 800x1970mm, protipožární EW30 
DP3, včt.zárubně, kování a příslušenství - přesná specifikace 
a podrobnosti dle tabulek PSV ozn.D3.9,D3.10

Dveře ocelové hladké 1kř 500x1700mm,  včt.zárubně, kování 
a příslušenství -přesná specifikace a podrobnosti dle tabulek 
PSV ozn.D4.5

Dveře ocelové hladké 2kř 1100x2100mm, protipožární EI30 
DP3, včt.zárubně, kování a příslušenství - přesná specifikace 
a podrobnosti dle tabulek PSV ozn.D3.1

parapet dřevotřískový laminátový š 450mm
střešní okno GPU 0066 MK08

okno střešní dřevěné výklopné/kyvné, izolační trojsklo, Al 
oplechování 78x140cm Uw=1,1W/m2K

Rolety zatemňující, interiérové

TAURUS GRANIT 76 nordic 30x30 TAA34076
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781 Dokončovací práce - obklady
255

Silnoproud

1

2

3

4

5

6

7 LED svítidlo přisazené 38W  PL595936 Sinclair Lighting

8

LED svítidlo panelové prachotěsné 38W  
PL1203040 Sinclair Lighting

9 LED svítidlo nástěnné 15W  PL1203040 Sinclair Lighting

10

11,12

13-21

Slaboproud

1

4

5

6

7

Zásuvka - TANGO ABB

8

LED panelové přisazené svítidlo 33W   PL 1203040 Sinclair Lighting

RAKO (SIKO)

Sinclair Lighting

NA - Nouzové svítidlo1W, IP 20 s akubaterií 1hod Nouzové svítidlo 1W  EXIT Modus

NB, NC - Nouzové svítidlo2W, IP 20 s akubaterií 1hod
Spínače, vypínače a zásuvky - TANGO ABB

C - LED svítidlo panelové přisazené, 26W, IP 40 LED panelové přisazené svítidlo 26W  PL 1203040

E - LED svítidlo panelové přisazené,38W, IP 40
F- LED svítidlo panelové přisazené,57W, IP 40

LED svítidlo závěsné 23W  PL595936
LED panelové přisazené svítidlo 38W  PL1203040
LED panelové přisazené svítidlo 57W  PL 1203040

Sinclair Lighting

Sinclair Lighting

Sinclair Lighting

D- LED svítidlo čvercové závěsné, 23W, IP 40

G- LED svítidlo čvercové přisazené, 38W, IP 40
H- LED svítidlo panelové prachotěsné,38W, IP 65
J- LED svítidlo nástěnné,15W, II.tř. izolace

Sinclair Lighting

B - LED svítidlo panelové přisazené, 33W, IP 40

Nouzové svítidlo 2W  EXIT

Zásuvka 1xRJ45 cat6, na DIN lištu

Zásuvka 1xRJ45 cat6, pro WiFi, včetně krabice a rámečku

obklad keramický hladký přes 12 do 19 ks/m2 dle spárořezu
Tahiti obklad 20x40 bílá SIKOOE75296

A- LED svítidlo přisazené,opálový kryt,  20W, IP 20 LED přizasené svítidlo RDTJ

Spínače, vypínače, zásuvky

Zásuvka - DIN-GY

Modus

Patch panel cat6 24xRJ45 Patch panel -  6 UTP BK N Solarix

Zásuvka 1xRJ45 cat6, do parapetního žlabu včetně rámečku

Dvojásuvka 2xRJ45 cat6, do parapetního žlabu včetně 
rámečku

Dvojzásuvka TANGO

Zásuvka - MOSAIC

Dvojzásuvka - MOSAIC
Legrand

Legrand

ABBDvojzásuvka 2xRJ45 cat6, včetně krabice a rámečku

Solarix
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Vzduchotechnika

86

87

Chlazení
2,9

4,12

10,17

19

Vytápění
21

22-29

30

ZTI

66

69

73 JIKA (SIKO)

76 JIKA (SIKO)

78

79

KORADO

Otopné těleso panelové třídeskové PN 1,0Mpa deskový radiátor Korado RADIK VK33 600x1000 KORADO

Jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 5 
vnitřních jednotek o výkonu do 10,0kW, akustický tlak 50dB 
(A), Qut=10,6kW

MU5R30.U42 LG

Jednotka klimatizační nástěnná vnitřní o výkonu do 3,5kW, 
akustický tlak 36/33/27dB (A),Qut=3,2kW

Otopné těleso panelové dvoudeskové PN 1,0Mpa deskový radiátor Korado RADIK VK22 600x500

Umyvadlo 50x41cm oblé
Umyvadlo rohové š.55cm

Lyra Plus umyvadlo 50x41cm s otv. H8143810001041 + přísluš.

Vanička keramická sprchová, 900x900mm
Vanička keramická sprchová, 1200x800mm

ITALIA sprch. vanička 90x90 cm A374771000 + příslušenství
ITALIA sprch. vanička 120x80 cm bílá A37477A000

JIKA (SIKO)

JIKA (SIKO)

Klozet závěsný Lyra Plus závěsné WC, hlub. splach. H8233800000001 JIKA (SIKO)

Pisoár antivandal s radar. Senzorem GOLEM urinál vnitř.přívod Bílá H8430600000001 + příslušenství JIKA (SIKO)

KORADO

Otopné těleso trubkové koupelnové Korado Koralux linear max KLM 1820.450

Rekuperační větrací jednotka stojatá - filtr čerstvého 
vzduchu M5, odpadního vzduchu G4, přívod/odvod - 
680/680 m3/h, dohřev 4kW/230V, účinnost rekuperace 86%, 
hmotnost 165kg, rozměry 1306x1300x678mm

Duplex 900 Flexi - V

Jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 3 
vnitřních jednotek o výkonu do 6,5kW, akustický tlak 
49/54dB (A), Qut=7,3kW

MU3R21.U21

DEEP um.roh.55cm s otv.Bílá H8166140001041 + přísluš.

Rekuperační větrací jednotka stojatá - filtr čerstvého 
vzduchu M5, odpadního vzduchu G4, přívod/odvod - 
650/650 m3/h, dohřev 4kW/230V, účinnost rekuperace 86%, 
hmotnost 165kg, rozměry 1306x1300x678mm

Atrea

Duplex 900 Flexi - V Atrea

Jednotka klimatizační nástěnná vnitřní o výkonu do 3,5kW, 
akustický tlak 35/32/27dB (A),Qut=2,3kW PM07SK.NSA

LG

LG

PC09SK.NSJ LG
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85 JIKA (SIKO)

89 JIKA (SIKO)

90 S-LINE PRO - stojánková, se sprškou SL283 SIKO

91 SIKO

93 SIKOBaterie sprchová - sprchová souprava

Výlevka závěsná se sklopnou mřížkou
Baterie nástěnná s raminkem 210mm
Baterie stojánková dřezová + výsuvná sprcha s raminkem 
Baterie stojánková umyvadlová

MIRA závěsná výlevka + mřížka Bílá H8510490000001 + přslušenství
TALAS umyv. nástěnná páková, ram 30 cm H3111N70042401

S-LINE PRO - umyvadlová bez výpusti SIKOBSLPRO271
MULTI sprchový systém s baterií, hranatý MULTIPIPEHBAT

6



ZÁKLADNÍ INFORMACE

Zadavatel

Stavba

Výběrové řízení VZ1 - 202367

Kolo

Termín odevzdání nabídky
Datum vyhodnocení

Uchazeč
IČ

KRITÉRIA
Kritérium MJ Hodnota Min. hranice Max. hranice Váha
Cena CZK 11 800 000,00 100%

30.11.2023

K.A.D.A. s.r.o. 

634 75 723

202367 - KŘP KVy - P 2.0 - Vrchlického 46 - půdní vestavba

1

1.12.2023  10.00

202367



Oferta
Stavba: 202367 - KŘP KVy - P 2.0 - Vrchlického 46 - půdní vestavba
VŘ: VZ1 - 202367 202367

V VZ1 - 202367 5 633 888,66 6 166 111,34 11 800 000,00 14 278 000,09

O SO-01 SO-01 55 218,02 343 087,67 398 305,69 481 949,88

D SO-01 HSV 55 218,02 204 918,74 260 136,76 314 765,48

D SO-01 9 1 475,90 66 434,60 67 910,50 82 171,71

K SO-01 1 962031132 m2 17,765 0,00 126,32 126,32 0,00 2 244,07 2 244,07 21% 2 715,33

PP

VV

VV 4,356

VV 3,959

VV 9,450

VV 17,765

K SO-01 2 965041341 m3 6,800 0,00 2 197,95 2 197,95 0,00 14 946,06 14 946,06 21% 18 084,73

PP

VV

VV 6,800

VV 6,800

K SO-01 3 965046111 m2 58,290 25,32 158,45 183,77 1 475,90 9 236,05 10 711,95 21% 12 961,46

PP

VV 19,310

VV 19,110

VV 19,870

VV 58,290

K SO-01 4 965082933 m3 38,534 0,00 574,67 574,67 0,00 22 144,33 22 144,33 21% 26 794,64

PP

VV

VV 38,534

VV 38,534

K SO-01 5 966080105 m2 22,000 0,00 87,63 87,63 0,00 1 927,86 1 927,86 21% 2 332,71

PP

VV

VV 22,000

VV 22,000

K SO-01 6 968062455 m2 4,000 0,00 262,22 262,22 0,00 1 048,88 1 048,88 21% 1 269,14

PP

VV

VV 3,000

VV

VV 1,000

VV 4,000

K SO-01 7 971033561 m3 0,619 0,00 2 467,24 2 467,24 0,00 1 527,22 1 527,22 21% 1 847,94

PP

VV

VV 0,461

VV

VV 0,158

VV 0,619

K SO-01 8 973031324 kus 52,000 0,00 230,72 230,72 0,00 11 997,44 11 997,44 21% 14 516,90

PP

VV

VV 52,000

VV 52,000

K SO-01 9 978013191 m2 12,312 0,00 110,68 110,68 0,00 1 362,69 1 362,69 21% 1 648,86

PP

VV 1,798

VV 6,464

VV 4,050

VV 12,312

D SO-01 997 53 742,12 138 484,14 192 226,26 232 593,77

K SO-01 10 997013113 t 95,797 0,00 906,54 906,54 0,00 86 843,81 86 843,81 21% 105 081,01

PP

K SO-01 11 997013501 t 95,797 0,00 288,06 288,06 0,00 27 595,28 27 595,28 21% 33 390,29

PP

K SO-01 12 997013509 t 1 915,940 0,00 12,55 12,55 0,00 24 045,05 24 045,05 21% 29 094,51

PP

VV 1 915,940

VV 1 915,940

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, 
tl. do 600 mm

otvor na schodiště

2.NP

3

3.NP

1

Součet

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm

Součet

Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2

Součet

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

Součet

Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm
Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm

"M 2.02" 19,31

"M 2.03" 19,11

"M 2.04" 19,87

Dodávka celkem Poznámka zadavatele

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

2.NP

2,197*2,7-0,8*1,97

2,05*2,7-0,8*1,97

3,5*2,7

Součet

TV Množství Jednotková 
dodávka

Jednotková 
montáž

Jednotková 
cena

MJ

Součet

Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrénových desek, tloušťky přes 120 
do 180 mm

Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrénových desek, tloušťky přes 120 do 180 mm

vnitřní štít 3.NP
22

Výběrové řízení je zpracováváno pomocí programu

Cena celkem

202367

Bourací práce

Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a práce, bourání

skladba S1

(14*14+3,74*8,2)*0,17

Bourání mazanin škvárobetonových tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2
Bourání mazanin škvárobetonových tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2

skladba S1

(14*14+3,74*8,2)*0,03

Poznámka uchazečePopisKód objektu KódČíslo Montáž celkem Sazba 

DPH

Cena celkem s 

DPH

"M 2.02" 0,58*3,1

"M 2.03" 2,085*3,1

"M 3.01" 2,7*1,5

Součet

Přesun sutě
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly 
výšky přes 9 do 12 m

Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm

pro ocelové prvky kce podlahy
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Součet

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu 
přes 50 do 100 %
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

0,5*2,05*0,45

otvor na schodiště překlady
1,76*0,2*0,45

Součet

Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. 
do 150 mm

Součet

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

95,797*20



K SO-01 13 997013871 t 95,797 561,00 0,00 561,00 53 742,12 0,00 53 742,12 21% 65 027,96

PP

D SO-01 PSV 0,00 138 168,93 138 168,93 167 184,40

D SO-01 713 0,00 9 855,52 9 855,52 11 925,18

K SO-01 14 713110813 m2 226,668 0,00 43,48 43,48 0,00 9 855,52 9 855,52 21% 11 925,18

PP

VV

VV 226,668

VV 226,668

D SO-01 721 0,00 423,52 423,52 512,46

K SO-01 15 721171809 m 8,000 0,00 52,94 52,94 0,00 423,52 423,52 21% 512,46

PP

VV

VV 8,000

VV 8,000

D SO-01 762 0,00 51 397,32 51 397,32 62 190,75

K SO-01 16 762331812 m 413,770 0,00 72,61 72,61 0,00 30 043,84 30 043,84 21% 36 353,05

PP

VV

VV 51,000

VV 8,000

VV 6,000

VV

VV 41,770

VV

VV 15,000

VV 9,000

VV

VV 12,000

VV

VV 144,000

VV 77,000

VV 50,000

VV 413,770

K SO-01 17 762331813 m 82,500 0,00 88,17 88,17 0,00 7 274,03 7 274,03 21% 8 801,57

PP

VV 19,500

VV

VV 27,000

VV

VV 36,000

VV 82,500

VV

K SO-01 18 762331814 m 15,000 0,00 103,73 103,73 0,00 1 555,95 1 555,95 21% 1 882,70

PP

VV

VV 15,000

VV 15,000

K SO-01 19 762342812 m2 311,000 0,00 23,22 23,22 0,00 7 221,42 7 221,42 21% 8 737,92

PP

VV

VV 311,000

VV 311,000

K SO-01 20 762511867 m2 36,000 0,00 104,83 104,83 0,00 3 773,88 3 773,88 21% 4 566,39

PP

VV

VV 36,000

VV 36,000

K SO-01 21 762512811 m2 36,000 0,00 42,45 42,45 0,00 1 528,20 1 528,20 21% 1 849,12

PP

VV

VV 36,000

VV 36,000

D SO-01 764 0,00 11 804,62 11 804,62 14 283,59

K SO-01 22 764004821 m 41,770 0,00 282,61 282,61 0,00 11 804,62 11 804,62 21% 14 283,59

PP

VV 41,770

VV 41,770

D SO-01 765 0,00 53 691,04 53 691,04 64 966,15

K SO-01 23 765121801 m2 311,000 0,00 148,66 148,66 0,00 46 233,26 46 233,26 21% 55 942,24

PP

VV

VV 311,000

VV 311,000

K SO-01 24 765121821 m2 311,000 0,00 23,98 23,98 0,00 7 457,78 7 457,78 21% 9 023,91

PP

VV

VV 311,000

VV 311,000

D SO-01 766 0,00 3 794,98 3 794,98 4 591,93

Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm

skladba S1

14*14+3,74*8,2

Součet

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

Práce a dodávky PSV

Izolace tepelné

Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů 
suchých, tloušťka izolace přes 100 mm

3*2

pozednice

17,92+3,5+5,85+14,5

pásky

1*15

1,5*6

Konstrukce tesařské
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

kleštiny
8,5*6

4*2

středové vaznice
11+18+7

Součet
sloupky

Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 114 do D 160
Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 114 do D 160

stoupačky 2.NP
4*2

Součet

Součet

Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

6,5*3

vzpěry
4,5*6

vzpěry
2*6

krokve

9*16

5,5*14

50

pochozí lávka

(12,5+12+5,5)*1,2

Součet

Demontáž podlahové konstrukce podkladové roštu podkladového
Demontáž podlahové konstrukce podkladové roštu podkladového

pochozí lávka

Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 do 
0,50 m

plocha střechy
311

Součet

Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek jednovrstvých šroubovaných na pero drážku, tloušťka 
desky přes 15 mm
Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek jednovrstvých šroubovaných na pero drážku, tloušťka desky přes 15 mm

Součet

Demontáž krytiny betonové Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti
Demontáž krytiny betonové Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti

plocha střechy
311

Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

vrcholová vaznice

7+8

Součet

Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 
25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m

Součet

Krytina skládaná

Demontáž krytiny betonové na sucho, sklonu do 30° do suti
Demontáž krytiny betonové na sucho, sklonu do 30° do suti

plocha střechy
311

(12,5+12+5,5)*1,2

Součet

Konstrukce klempířské
Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti
Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti

17,92+3,5+5,85+14,5

Součet

Konstrukce truhlářské



K SO-01 25 766812840 kus 1,000 0,00 3 794,98 3 794,98 0,00 3 794,98 3 794,98 21% 4 591,93

PP

VV  

VV 1,000

VV 1,000

D SO-01 767 0,00 2 385,14 2 385,14 2 886,02

K SO-01 26 767833802 kus 1,000 0,00 2 385,14 2 385,14 0,00 2 385,14 2 385,14 21% 2 886,02

PP

D SO-01 776 0,00 4 816,79 4 816,79 5 828,32

K SO-01 27 776201811 m2 58,290 0,00 68,01 68,01 0,00 3 964,30 3 964,30 21% 4 796,81

PP

VV 19,310

VV 19,110

VV 19,870

VV 58,290

K SO-01 28 776410811 m 52,461 0,00 16,25 16,25 0,00 852,49 852,49 21% 1 031,51

PP

VV 17,379

VV 17,199

VV 17,883

VV 52,461

O SO-02 SO-02 4 483 168,91 3 360 593,21 7 843 762,12 9 490 952,17

D SO-02 HSV 392 938,26 320 653,14 713 591,40 863 445,58

D SO-02 3 14 311,52 5 509,54 19 821,06 23 983,48

K SO-02 1 310239211 m3 1,236 5 261,94 1 579,30 6 841,24 6 503,76 1 952,01 8 455,77 21% 10 231,48

PP

VV

VV 1,051

VV

VV 0,185

VV 1,236

K SO-02 2 317168012 kus 1,000 244,04 151,22 395,26 244,04 151,22 395,26 21% 478,26

PP

K SO-02 3 317944323 t 0,162 38 455,20 15 237,53 53 692,73 6 229,74 2 468,48 8 698,22 21% 10 524,85

PP

VV

VV 0,162

VV 0,162

K SO-02 4 342244111 m2 1,966 589,88 329,11 918,99 1 159,70 647,03 1 806,73 21% 2 186,15

PP

VV

VV 3,542

VV -1,576

VV 1,966

K SO-02 5 346244381 m2 0,563 309,55 516,52 826,07 174,28 290,80 465,08 21% 562,74

PP

VV

VV 0,563

VV 0,563

D SO-02 4 273 701,40 74 637,50 348 338,90 421 490,06

K SO-02 6 413232221 kus 52,000 158,58 120,94 279,52 8 246,16 6 288,88 14 535,04 21% 17 587,40

PP

VV

VV 52,000

VV 52,000

K SO-02 7 413941121 t 0,022 22,32 10 733,51 10 755,83 0,49 236,14 236,63 21% 286,32

PP

VV

VV 0,011

VV

VV 0,011

VV 0,022

M SO-02 8 13010816 t 0,012 34 740,00 34 740,00 416,88 0,00 416,88 21% 504,42

PP

VV

VV 0,011

VV 0,011

VV 0,012

M SO-02 9 13010744 t 0,012 34 200,00 34 200,00 410,40 0,00 410,40 21% 496,58

PP

VV

VV 0,011

VV 0,011

VV 0,012

K SO-02 10 413941123 t 6,918 19,53 9 845,69 9 865,22 135,11 68 112,48 68 247,59 21% 82 579,59

PP

VV

VV 4,433

VV

VV 0,094

VV

VV 2,039

"M 2.02" 19,31

"M 2.03" 19,11

"M 2.04" 19,87

Součet

Konstrukce zámečnické
Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m
Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m

Podlahy povlakové

Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky

Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm

prvky kce ocelové podlahy

Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm

2.NP - přesun do nové pozice
1

Součet

Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm
Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm

překlad IPE 160
1,76*0,16*2

Součet

Vodorovné konstrukce

překlad IPE 160
0,1619

Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových
Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových

Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 
115 mm

Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm

0,2*0,45*2,05

Součet

Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm

Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22

Svislé a kompletní konstrukce

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou

2.NP

0,865*0,45*2,7

3.NP

"M 2.02" 19,31*0,9

"M 2.03" 19,11*0,9

"M 2.04" 19,87*0,9

Součet

Architektonicko stavební řešení
Práce a dodávky HSV
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Součet

Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm

výměna UPN 100

Součet

2.NP

1,312*2,7

-0,8*1,97

Součet

ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120

výměna IPE 120
0,0106

Součet
0,011*1,08 "Přepočtené koeficientem množství

Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 
220 mm

ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100

výměna UPN 100
0,0106

Součet
0,011*1,08 "Přepočtené koeficientem množství

ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120

0,0106

výměna IPE 120
0,0106

Součet

ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100

1,7021+0,3369

Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm

podlaha IPE 180

3,7901+0,643

výměna IPE 180
0,094

podlaha UPE 180



VV

VV 0,352

VV 6,918

M SO-02 11 13010750 t 4,889 35 280,00 35 280,00 172 483,92 0,00 172 483,92 21% 208 705,54

PP

VV

VV 4,433

VV

VV 0,094

VV 4,527

VV 4,889

M SO-02 12 13010936 t 2,202 35 820,00 35 820,00 78 875,64 0,00 78 875,64 21% 95 439,52

PP

VV

VV 2,039

VV 2,039

VV 2,202

M SO-02 13 13010954 t 0,380 34 560,00 34 560,00 13 132,80 0,00 13 132,80 21% 15 890,69

PP

VV

VV 0,352

VV 0,352

VV 0,380

D SO-02 6 92 687,36 170 313,03 263 000,39 318 230,46

K SO-02 14 611131121 m2 157,960 20,19 61,53 81,72 3 189,21 9 719,28 12 908,49 21% 15 619,27

PP

VV

VV 32,960

VV 15,490

VV 30,530

VV 78,980

VV

VV 78,980

VV 78,980

VV 157,960

K SO-02 15 611142001 m2 78,980 101,44 192,32 293,76 8 011,73 15 189,43 23 201,16 21% 28 073,41

PP

VV

VV 32,960

VV 15,490

VV 30,530

VV 78,980

K SO-02 16 611181001 m2 78,980 50,81 177,77 228,58 4 012,97 14 040,28 18 053,25 21% 21 844,43

PP

VV

VV 32,960

VV 15,490

VV 30,530

VV 78,980

K SO-02 17 612131100 m2 36,706 49,33 43,51 92,84 1 810,71 1 597,08 3 407,79 21% 4 123,42

PP

VV 36,706

VV 36,706

K SO-02 18 612131121 m2 411,388 20,19 43,60 63,79 8 305,92 17 936,52 26 242,44 21% 31 753,35

PP

VV

VV

VV 101,680

VV

VV 44,237

VV

VV 59,777

VV 205,694

VV

VV 205,694

VV 205,694

VV 411,388

K SO-02 19 612142001 m2 205,694 101,44 150,43 251,87 20 865,60 30 942,55 51 808,15 21% 62 687,86

PP

VV

VV

VV 101,680

VV

VV 44,237

VV

VV 59,777

VV 205,694

K SO-02 20 612181001 m2 205,694 50,81 134,84 185,65 10 451,31 27 735,78 38 187,09 21% 46 206,38

PP

VV

VV

VV 101,680

VV

VV 44,237

VV

podlaha IPE 180

3,7901+0,643

výměna IPE 180
0,094

Součet

výměna schodiště HEA 140
0,1619+0,1898

Součet

ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180

Součet
0,352*1,08 "Přepočtené koeficientem množství

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů

stropy stěrka

Součet
2,039*1,08 "Přepočtené koeficientem množství

ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 140
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 140

výměna schodiště HEA 140
0,1619+0,1898

"M 2.02" 15,49

"M 2.04" 30,53

Součet

Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení vodorovných konstrukcí 
stropů rovných
Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení vodorovných konstrukcí stropů rovných

4,527*1,08 "Přepočtené koeficientem množství

ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 180
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 180

podlaha UPE 180

1,7021+0,3369

Mezisoučet
Součet

Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů

stropy stěrka
"M 2.01" 32,96

"M 2.01" 32,96

"M 2.02" 15,49

"M 2.04" 30,53

Mezisoučet
strop pletivo

78,98

stěny stěrka
"M 2.01" 

(14*2+2,4*2)*3,1

"M 2.02" 

(3,4+5,835+1,935+3,1)*3,1

"M 2.04" 

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn

36,706

Součet

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn

(3,4+5,835+1,935+3,1)*3,1

"M 2.04" 

(3,5+5,75+6,967+3,066)*3,1

Součet

Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení svislých konstrukcí stěn 
v podlaží i na schodišti

stropy stěrka
"M 2.01" 32,96

"M 2.02" 15,49

"M 2.04" 30,53

Součet

Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

stěny stěrka
"M 2.01" 

(14*2+2,4*2)*3,1

"M 2.02" 

(3,5+5,75+6,967+3,066)*3,1

Mezisoučet
stěny pletivo
205,694

Mezisoučet
Součet

(3,4+5,835+1,935+3,1)*3,1

"M 2.04" 

Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti

stěny stěrka
"M 2.01" 

(14*2+2,4*2)*3,1

"M 2.02" 



VV 59,777

VV 205,694

K SO-02 21 612341121 m2 36,706 123,53 207,07 330,60 4 534,29 7 600,71 12 135,00 21% 14 683,35

PP

VV 7,724

VV 4,624

VV 3,844

VV 6,464

VV 10,000

VV 4,050

VV 36,706

K SO-02 22 612345412 m2 217,453 82,13 160,58 242,71 17 859,41 34 918,61 52 778,02 21% 63 861,40

PP

VV

VV 53,630

VV 54,994

VV 55,199

VV 53,630

VV 217,453

K SO-02 23 615142012 m2 1,316 69,86 142,05 211,91 91,94 186,93 278,87 21% 337,44

PP

VV

VV 1,316

VV 1,316

K SO-02 24 622211031 m2 19,100 334,86 503,54 838,40 6 395,83 9 617,61 16 013,44 21% 19 376,26

PP

VV

VV 7,820

VV 11,280

VV 19,100

M SO-02 25 28375951 m2 20,055 238,50 238,50 4 783,12 0,00 4 783,12 21% 5 787,57

PP

VV 20,055

K SO-02 26 622251101 m2 19,100 25,60 23,50 49,10 488,96 448,85 937,81 21% 1 134,75

PP

K SO-02 27 642942111 kus 1,000 23,36 379,40 402,76 23,36 379,40 402,76 21% 487,34

PP

VV 1,000

VV 1,000

M SO-02 28 55331487 kus 1,000 1 863,00 1 863,00 1 863,00 0,00 1 863,00 21% 2 254,23

PP

D SO-02 9 12 237,98 59 814,42 72 052,40 87 183,41

K SO-02 29 949101111 m2 347,390 18,49 40,23 58,72 6 423,24 13 975,50 20 398,74 21% 24 682,48

PP

VV

VV 88,550

VV

VV 211,300

VV

VV 47,540

VV 347,390

K SO-02 30 952901111 m2 347,390 1,75 129,34 131,09 607,93 44 931,43 45 539,36 21% 55 102,62

PP

VV

VV 88,550

VV

VV 211,300

VV

VV 47,540

VV 347,390

K SO-02 31 953943211 kus 3,000 38,27 145,63 183,90 114,81 436,89 551,70 21% 667,56

PP

VV

VV 3,000

VV 3,000

M SO-02 32 44932114 kus 3,000 1 008,00 1 008,00 3 024,00 0,00 3 024,00 21% 3 659,04

PP

K SO-02 33 953993311 kus 10,000 0,70 47,06 47,76 7,00 470,60 477,60 21% 577,90

PP

VV

VV 10,000

VV 10,000

M SO-02 34 73534565 kus 10,000 206,10 206,10 2 061,00 0,00 2 061,00 21% 2 493,81

PP

D SO-02 998 0,00 10 378,65 10 378,65 12 558,17

K SO-02 35 998011002 t 31,112 0,00 333,59 333,59 0,00 10 378,65 10 378,65 21% 12 558,17

PP

"M 2.01" 3*3,1-0,8*1,97

"M 2.02" 2*3,1-0,8*1,97

"M 2.03" 1,24*3,1

"M 2.05" 2,085*3,1

"vstup" 10

"M 3.01" 2,7*1,5

(3,5+5,75+6,967+3,066)*3,1

Součet

Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 
konstrukcí stěn
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

1,76*0,2*2+1,36*0,45

Součet

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad 
betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm
skladba ST8

(3,503*2+5,4*2)*3,1

(3,25*2+5,4*2)*3,1

Součet

Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením nosníků
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením nosníků

překlad IPE 160

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Součet

Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy 
přes 10 do 30%
Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

2.NP stávající kanceláře
(3,25*2+5,4*2)*3,1

(3,47*2+5,4*2)*3,1

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z 
polystyrenu

Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, 
plochy otvoru do 2,5 m2

Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2

"D2.1" 1

Součet

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm

47,54

Součet

Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje

(4,6*3,4)/2

(4,8*4,7)/2

Součet

deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 140mm
deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 140mm

19,1*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím 
tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

2.NP

88,55

3.NP

211,3

4.NP

2.NP

88,55

3.NP

211,3

4.NP

47,54

Součet

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

Součet

tabulka hliníková 80x80mm barevná

tabulka hliníková 80x80mm barevná

Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic 
nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

Součet

přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE
přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE

Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí
Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí

piktogramy dveře
10

Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje

dle PBŘ
3



D SO-02 PSV 4 090 230,65 3 039 940,07 7 130 170,72 8 627 506,59

D SO-02 713 197 796,16 58 476,18 256 272,34 310 089,54

K SO-02 36 713121121 m2 18,380 0,00 69,80 69,80 0,00 1 282,92 1 282,92 21% 1 552,34

PP

VV

VV 13,340

VV

VV 5,040

VV 18,380

M SO-02 37 63153710 m2 38,598 327,60 327,60 12 644,70 0,00 12 644,70 21% 15 300,09

PP

VV 38,598

K SO-02 38 713151111 m2 304,722 0,00 91,40 91,40 0,00 27 851,59 27 851,59 21% 33 700,42

PP

VV 291,960

VV 12,762

VV 304,722

M SO-02 39 63148156 m2 13,017 280,80 280,80 3 655,17 0,00 3 655,17 21% 4 422,76

PP

VV 12,762

VV 12,762

VV 13,017

M SO-02 40 63148157 m2 297,799 320,40 320,40 95 414,80 0,00 95 414,80 21% 115 451,91

PP

VV 291,960

VV 291,960

VV 297,799

K SO-02 41 713151121 m2 291,960 0,00 82,36 82,36 0,00 24 045,83 24 045,83 21% 29 095,45

PP

VV 291,960

VV 291,960

M SO-02 42 63148156 m2 306,558 280,80 280,80 86 081,49 0,00 86 081,49 21% 104 158,60

PP

VV 306,558

K SO-02 43 998713102 t 4,784 0,00 1 106,99 1 106,99 0,00 5 295,84 5 295,84 21% 6 407,97

PP

D SO-02 725 12 387,96 65 245,50 77 633,46 93 936,50

K SO-02 44 725291562 soubor 6,000 0,00 3 672,00 3 672,00 0,00 22 032,00 22 032,00 21% 26 658,72

PP

VV 6,000

VV 6,000

K SO-02 45 725291563 soubor 3,000 0,00 11 418,30 11 418,30 0,00 34 254,90 34 254,90 21% 41 448,43

PP

VV 3,000

VV 3,000

K SO-02 46 725291564 soubor 3,000 0,00 474,30 474,30 0,00 1 422,90 1 422,90 21% 1 721,71

PP

VV 3,000

VV 3,000

K SO-02 47 725291565 soubor 7,000 0,00 499,50 499,50 0,00 3 496,50 3 496,50 21% 4 230,77

PP

VV 7,000

VV 7,000

K SO-02 48 725291566 soubor 18,000 0,00 162,00 162,00 0,00 2 916,00 2 916,00 21% 3 528,36

PP

VV 18,000

VV 18,000

K SO-02 49 725291621 soubor 3,000 1 329,86 123,64 1 453,50 3 989,58 370,92 4 360,50 21% 5 276,21

PP

VV 3,000

VV 3,000

K SO-02 50 725291631 soubor 6,000 1 399,73 116,77 1 516,50 8 398,38 700,62 9 099,00 21% 11 009,79

PP

VV 6,000

VV 6,000

K SO-02 51 998725102 t 0,066 0,00 782,70 782,70 0,00 51,66 51,66 21% 62,51

PP

D SO-02 727 0,00 10 800,00 10 800,00 13 068,00

K SO-02 52 727213231 soubor 1,000 0,00 10 800,00 10 800,00 0,00 10 800,00 10 800,00 21% 13 068,00

PP

D SO-02 762 622 966,07 473 974,21 1 096 940,28 1 327 297,71

K SO-02 53 762083122 m3 20,173 238,17 810,65 1 048,82 4 804,60 16 353,25 21 157,85 21% 25 600,99

PP

VV 18,468

VV 1,705

VV 20,173

K SO-02 54 762087 kus 1,000 0,00 7 200,00 7 200,00 0,00 7 200,00 7 200,00 21% 8 712,00

PP

Práce a dodávky PSV

Izolace tepelné

deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 160mm
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 160mm

Pd1

Součet

deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 140mm
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 140mm

Pd4

Součet
12,762*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové osoušeč rukou

18,38*2,1 "Přepočtené koeficientem množství

Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi 
krokve

Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve

Pd1

Pd4

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 m do 12 m
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

Zdravotechnika - zařizovací předměty
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové dávkovač tekutého mýdla na 850 ml
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové dávkovač tekutého mýdla na 850 ml

"SD02" 6

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové WC kartáč
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové WC kartáč

"SD05" 3

Součet

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové odpadkový koš

Součet
291,96*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně pod 
krokve

Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně pod krokve

Pd1

Součet

deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 140mm
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 140mm

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové osoušeč rukou

"SD01" 3

Součet

Součet

deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 140mm
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 140mm

291,96*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně 
dvouvrstvá

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

podlaha 3.NP technická místnost 

2,9*4,6

skladba P9

1,2*1,3+0,6*1,5+1,8*0,5+0,6*2,8

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků

"SD03" 6

Součet

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

"SD09" 18

Součet

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm

"SD04" 3

Součet

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové odpadkový koš

"SD06" 7

Součet

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové věšák - háček
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové věšák - háček

0,086+1,963+1,288+7,69+1,014+5,419+1,008

0,577+0,564*2

Součet

D+M kotevních a spojovacích prostředků, táhel, dle specifikace PD statika
D+M kotevních a spojovacích prostředků, táhel, dle specifikace PD statika

Zdravotechnika - požární ochrana
Požární ucpávky potrubí dle PBŘ
Požární ucpávky potrubí dle PBŘ

Konstrukce tesařské
Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)
Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)



K SO-02 55 762333131 m 175,810 0,00 198,50 198,50 0,00 34 898,29 34 898,29 21% 42 226,92

PP

VV

VV 7,142

VV 2,321

VV 166,347

VV 175,810

M SO-02 56 60512125 m3 0,090 8 100,00 8 100,00 729,00 0,00 729,00 21% 882,09

PP

VV

VV 0,069

VV 0,017

VV 0,086

VV 0,090

M SO-02 57 60512127 m3 1,956 11 430,00 11 430,00 22 357,08 0,00 22 357,08 21% 27 052,07

PP

VV

VV 1,863

VV 1,863

VV 1,956

K SO-02 58 762333132 m 418,148 0,00 253,22 253,22 0,00 105 883,44 105 883,44 21% 128 118,96

PP

VV

VV 40,450

VV

VV 343,296

VV

VV 34,402

VV 418,148

M SO-02 59 60512131 m3 1,352 9 360,00 9 360,00 12 654,72 0,00 12 654,72 21% 15 312,21

PP

VV

VV 0,793

VV

VV 0,495

VV 1,288

VV 1,352

M SO-02 60 60512132 m3 8,075 12 510,00 12 510,00 101 018,25 0,00 101 018,25 21% 122 232,08

PP

VV

VV 7,690

VV 7,690

VV 8,075

K SO-02 61 762333133 m 39,595 0,00 359,00 359,00 0,00 14 214,61 14 214,61 21% 17 199,67

PP

VV

VV 39,595

VV 39,595

M SO-02 62 60512135 m3 1,065 8 631,00 8 631,00 9 192,02 0,00 9 192,02 21% 11 122,34

PP

VV

VV 1,014

VV 1,014

VV 1,065

K SO-02 63 762333134 m 143,146 0,00 431,33 431,33 0,00 61 743,16 61 743,16 21% 74 709,23

PP

VV

VV 110,510

VV

VV 32,636

VV 143,146

M SO-02 64 60512142 m3 5,690 16 380,00 16 380,00 93 202,20 0,00 93 202,20 21% 112 774,66

PP

VV

VV 4,244

VV

VV 1,175

VV 5,419

VV 5,690

K SO-02 65 762333135 m 21,000 0,00 499,28 499,28 0,00 10 484,88 10 484,88 21% 12 686,70

PP

VV

VV 21,000

VV 21,000

M SO-02 66 60512147 m3 1,058 17 820,00 17 820,00 18 853,56 0,00 18 853,56 21% 22 812,81

PP

VV

VV 1,008

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 50 do 120 
cm2

kleštiny
"60x160" 7,142

"60x120" 2,321

"80x140" 141,49+24,857

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva 
hraněného průřezové plochy přes 50 do 120 cm2

"80x140" (141,49+24,857)*0,08*0,14

Součet
1,863*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva 
hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 
224 cm2

pozednice

"60x120" 2,321*0,06*0,12

Součet
0,086*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes dl 8m
hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes dl 8m

kleštiny

Součet
1,288*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m
hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m

krokev

Součet

hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m
hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m

kleštiny
"60x160" 7,142*0,06*0,16

hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m
hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m

pozednice

"140x140" 40,45*0,14*0,14

pásek

"120x120" 34,402*0,12*0,12

"140x140" 40,45

krokev

"140x160" 343,296

pásek

"120x120" 34,402

Součet

"160x160" 39,595*0,16*0,16

Součet
1,014*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva 
hraněného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 288 do 
450 cm2

vaznice

stojka šikmá
"160x160" 39,595

Součet

hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m
hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m

stojka šikmá

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva 
hraněného průřezové plochy přes 450 cm2
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 450 cm2

vaznice

"200x240" 21

Součet

"140x160" 343,296*0,14*0,16

Součet
7,69*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva 
hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 
288 cm2

vaznice

"160x240" (89,51+21)*0,16*0,24

stojka svislá

"200x180" 32,636*0,2*0,18

Součet
5,419*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

"160x240" 89,51+21

stojka svislá

"200x180" 32,636

Součet

hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl 8m
hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl 8m

hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 přes dl 8m
hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 přes dl 8m

vaznice

"200x240" 21*0,2*0,24



VV 1,008

VV 1,058

K SO-02 67 762342214 m2 311,000 0,00 63,02 63,02 0,00 19 599,22 19 599,22 21% 23 715,06

PP

VV

VV 311,000

VV 311,000

M SO-02 68 60514114 m3 2,090 8 883,00 8 883,00 18 565,47 0,00 18 565,47 21% 22 464,22

PP

VV 1,990

VV 1,990

VV 2,090

K SO-02 69 762342511 m 343,296 1,42 14,01 15,43 487,48 4 809,58 5 297,06 21% 6 409,44

PP

VV

VV 343,296

VV 343,296

M SO-02 70 60514114 m3 1,082 8 883,00 8 883,00 9 611,41 0,00 9 611,41 21% 11 629,80

PP

VV 1,030

VV 1,030

VV 1,082

K SO-02 71 762395000 m3 21,488 1 671,83 0,00 1 671,83 35 924,28 0,00 35 924,28 21% 43 468,38

PP

VV 21,488

VV 21,488

K SO-02 72 762511266 m2 265,680 318,60 122,29 440,89 84 645,65 32 490,01 117 135,66 21% 141 734,14

PP

VV

VV 265,680

VV 265,680

K SO-02 73 762511267 m2 489,668 369,14 122,30 491,44 180 756,05 59 886,39 240 642,44 21% 291 177,35

PP

VV

VV 26,680

VV

VV 454,360

VV

VV 5,040

VV

VV 3,588

VV 489,668

K SO-02 74 762511294 m2 13,340 821,66 256,73 1 078,39 10 960,94 3 424,78 14 385,72 21% 17 406,72

PP

VV

VV 13,340

VV 13,340

K SO-02 75 762512261 m 28,760 1,53 53,04 54,57 44,00 1 525,43 1 569,43 21% 1 899,01

PP

VV

VV 16,800

VV

VV 11,960

VV 28,760

M SO-02 76 60512125 m3 0,292 8 100,00 8 100,00 2 365,20 0,00 2 365,20 21% 2 861,89

PP

VV 0,235

VV 0,043

VV 0,278

VV 0,292

K SO-02 77 762713110 m 68,640 0,00 176,98 176,98 0,00 12 147,91 12 147,91 21% 14 698,97

PP

VV

VV 68,640

VV 68,640

M SO-02 78 60512125 m3 0,606 8 100,00 8 100,00 4 908,60 0,00 4 908,60 21% 5 939,41

PP

VV

VV 0,577

VV 0,577

VV 0,606

K SO-02 79 762713120 m 34,140 0,00 224,46 224,46 0,00 7 663,06 7 663,06 21% 9 272,31

PP

VV

VV 6,240

VV

VV 9,600

VV

VV 18,300

VV 34,140

M SO-02 80 60512130 m3 0,592 8 631,00 8 631,00 5 109,55 0,00 5 109,55 21% 6 182,56

PP

VV

VV 0,052

řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m
řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m

311/0,25*0,04*0,04

Součet
1,99*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace

1,008*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm
Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm

plocha střechy
311

Součet

Součet

Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku 
nebroušených, tloušťky desky 22 mm
Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 22 mm

podlaha 4.NP dvě vrstvy
(10,8*12,3)*2

Součet

343,296*0,05*0,06

Součet
1,03*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

0,086+1,963+1,288+7,69+1,014+5,419+1,008+1,99+1,03

Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace

délka krokví

343,296

Součet

řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m
řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m

Součet

Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB dvouvrstvých šroubovaných na pero a drážku 2x15 mm
Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB dvouvrstvých šroubovaných na pero a drážku 2x15 mm

strop 3.NP technická místnost 

2,9*4,6

Součet

podlaha 3.NP dvě vrstvy
(14*14,06+3,7*8,2)*2

skladba P9

1,2*1,3+0,6*1,5+1,8*0,5+0,6*2,8

skladba P11

1,05*1,36+2,4*0,9

0,278*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 120 cm2
Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 120 cm2

stojky

"60x140" 3,12*22

Součet

Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku 
nebroušených, tloušťky desky 25 mm
Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 25 mm

podlaha 3.NP technická místnost dvě vrstvy
(2,9*4,6)*2

Součet

hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m
hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m

16,8*0,1*0,14

11,960*0,06*0,06

Součet

Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu podkladového
Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu podkladového

skladba P9

(1,2*1,3+0,6*1,5+1,8*0,5+0,6*2,8)/0,3

skladba P11

(1,05*1,36+2,4*0,9)/0,3

stojky

"140x140" 3,12*2*0,06*0,14

"140x120" 4,8*2

stropní trám

"120x160" 2,3*6+0,7*3+2,4

Součet

hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m
hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m

0,577*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2
Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

stojky

"140x140" 3,12*2

práh

Součet

hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m
hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m

stojky

"60x140" 3,12*22*0,06*0,14

Součet



VV

VV 0,161

VV

VV 0,351

VV 0,564

VV 0,592

K SO-02 81 762713130 m 20,700 0,00 322,07 322,07 0,00 6 666,85 6 666,85 21% 8 066,89

PP

VV

VV 20,700

VV 20,700

M SO-02 82 60512135 m3 0,573 8 631,00 8 631,00 4 945,56 0,00 4 945,56 21% 5 984,13

PP

VV

VV 0,546

VV 0,546

VV 0,573

K SO-02 83 762795000 m3 1,705 1 073,58 0,00 1 073,58 1 830,45 0,00 1 830,45 21% 2 214,85

PP

VV 1,705

VV 1,705

K SO-02 84 7628244 soubor 1,000 0,00 27 000,00 27 000,00 0,00 27 000,00 27 000,00 21% 32 670,00

PP

K SO-02 85 998762102 t 26,715 0,00 1 796,12 1 796,12 0,00 47 983,35 47 983,35 21% 58 059,85

PP

D SO-02 763 1 119 306,81 1 332 139,37 2 451 446,18 2 966 249,89

K SO-02 86 763111477 m2 37,500 1 058,18 907,05 1 965,23 39 681,75 34 014,38 73 696,13 21% 89 172,31

PP

VV

VV

VV 37,500

VV 37,500

K SO-02 87 763111479 m2 40,281 1 074,71 907,05 1 981,76 43 290,39 36 536,88 79 827,27 21% 96 591,00

PP

VV

VV

VV 40,281

VV 40,281

K SO-02 88 763111481 m2 232,255 1 094,91 907,04 2 001,95 254 298,32 210 664,58 464 962,90 21% 562 605,11

PP

VV

VV

VV 99,680

VV 66,640

VV

VV 14,700

VV 28,060

VV 23,175

VV 232,255

K SO-02 89 763111713 m 4,600 70,60 387,87 458,47 324,76 1 784,20 2 108,96 21% 2 551,84

PP

VV

VV 3,100

VV

VV 1,500

VV 4,600

K SO-02 90 763111741 m2 29,589 0,00 38,26 38,26 0,00 1 132,08 1 132,08 21% 1 369,81

PP

VV

VV 29,589

VV 29,589

M SO-02 91 28329274 m2 33,243 22,77 22,77 756,94 0,00 756,94 21% 915,90

PP

VV 33,243

K SO-02 92 763111742 m2 29,589 0,00 42,51 42,51 0,00 1 257,83 1 257,83 21% 1 521,97

PP

VV

VV 29,589

VV 29,589

M SO-02 93 63148156 m2 30,181 280,80 280,80 8 474,82 0,00 8 474,82 21% 10 254,54

PP

skladba ST7

(2,127*2+4,2)*3,5

Součet

deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 140mm
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 140mm

Součet
0,564*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2
Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

práh

"140x120" 4,8*2*0,14*0,12

stropní trám

"120x160" (2,3*6+0,7*3+2,4)*0,12*0,16

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

2.NP

(3,467*2+2,085+2,735+1,24)*3,1

Součet

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami 
kombinovanými vysokopevnostními protipožárními impregnovanými s vysokou mechanickou odolností DFRIH2 tl. 12,5 mm a 
standardními A tl. 12

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami kombinovanými vysokopevnostními 
protipožárními impregnovanými s vysokou mechanickou odolností DFRIH2 tl. 12,5 mm a standardními A tl. 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw 
do 59 dB

stropní trám

Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna

0,577+0,564*2

Součet

Ochrana před zatečením do budovy při demontáži a montáži střechy
Ochrana před zatečením do budovy při demontáži a montáži střechy

"120x220" 2,3*9*0,12*0,22

Součet
0,546*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna

(4,9+1,2+1,5*2+3,4)*3

Součet

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami 
kombinovanými vysokopevnostními protipožárními impregnovanými s vysokou mechanickou odolností DFRIH2 tl. 12,5 mm a 
standardními A tl. 12

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami kombinovanými vysokopevnostními 
protipožárními impregnovanými s vysokou mechanickou odolností DFRIH2 tl. 12,5 mm a standardními A tl. 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 125 mm, profil 75, Rw 
do 58 dB

skladba ST2

stropní trám

"120x220" 2,3*9

Součet

hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m
hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Konstrukce suché výstavby

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami 
kombinovanými vysokopevnostními protipožárními impregnovanými s vysokou mechanickou odolností DFRIH2 tl. 12,5 mm a 
standardními A tl. 12

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami kombinovanými vysokopevnostními 
protipožárními impregnovanými s vysokou mechanickou odolností DFRIH2 tl. 12,5 mm a standardními A tl. 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw 
do 57 dB

skladba ST2

4.NP

skladba ST1

3.NP

(1+17,5+2,7+4*3+2,4)*2,8

(13,8+1*2+4*2)*2,8

4.NP

6*(1,5+3,4)/2

Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany

skladba ST7

(2,127*2+4,2)*3,5

Součet

fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2

2.NP

3,1

4.NP

1,5

Součet

Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné 
zábrany

(5,5+2,2+3,3+1,2)*2,3

(2+9,2+0,75+3,5)*1,5

Součet

Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ukončení příčky ve 
volném prostoru

Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ukončení příčky ve volném prostoru

29,589*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství

Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy 
tepelné izolace

Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace



VV 29,589

VV 29,589

VV 30,181

K SO-02 94 763111772 m2 790,256 109,44 371,94 481,38 86 485,62 293 927,81 380 413,43 21% 460 300,25

PP

VV

VV 464,510

VV

VV 155,562

VV

VV 18,505

VV

VV 40,359

VV

VV 56,000

VV

VV 55,320

VV 790,256

K SO-02 95 763121477 m2 73,825 685,03 659,96 1 344,99 50 572,34 48 721,55 99 293,89 21% 120 145,60

PP

VV

VV

VV 5,735

VV

VV 4,950

VV 7,820

VV 18,505

VV

VV

VV 46,500

VV 8,820

VV 55,320

VV 73,825

K SO-02 96 763121572 m2 40,359 0,00 875,70 875,70 0,00 35 342,38 35 342,38 21% 42 764,28

PP

VV

VV

VV 25,281

VV 15,078

VV 40,359

K SO-02 97 763121573 m2 56,000 0,00 1 026,00 1 026,00 0,00 57 456,00 57 456,00 21% 69 521,76

PP

VV

VV 56,000

VV 56,000

K SO-02 98 763122521 m2 10,559 609,87 565,92 1 175,79 6 439,62 5 975,55 12 415,17 21% 15 022,35

PP

VV

VV

VV 10,559

VV 10,559

K SO-02 99 763131431 m2 12,762 317,37 523,99 841,36 4 050,28 6 687,16 10 737,44 21% 12 992,30

PP

VV

VV 12,762

VV 12,762

K SO-02 100 763131431 m2 52,118 317,37 523,99 841,36 16 540,69 27 309,31 43 850,00 21% 53 058,50

PP

VV

VV 1,428

VV 36,530

VV 3,270

VV 3,630

VV 3,630

VV 3,630

VV 52,118

VV 52,118

K SO-02 101 763131441 m2 146,417 421,32 607,94 1 029,26 61 688,41 89 012,75 150 701,16 21% 182 348,41

PP

VV

VV 1,428

VV 36,530

VV 12,800

VV 13,709

VV 13,650

VV 13,174

VV 12,398

232,255*2

ST2

77,781*2

ST3

18,505

ST4

29,589

Součet
29,589*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost celoplošné tmelení kvality Q4
Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost celoplošné tmelení kvality Q4

ST1

3,3*1,5

1,7*2,3*2

Mezisoučet
skladba ST6

3.NP

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami 
vysokopevnostními protipožárními impregnovanými s vysokou mechanickou odolností DFRIH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 
30, Rw do 19 dB, stěna
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami vysokopevnostními protipožárními 
impregnovanými s vysokou mechanickou odolností DFRIH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 30, Rw do 19 dB, stěna tl. 125 mm, profil 100
skladba ST3

2.NP

0,925*3,1*2

4.NP

40,359

ST5

56

ST6

55,32

Součet

SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW 100 desky s vysokou mechanickou odolností 2x A 12,5 s izolací akustickou 
150mm

SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW 100 desky s vysokou mechanickou odolností 2x A 12,5 s izolací akustickou 150mm

skladba ST5

14*1,5+(14*5)/2

Součet

Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná 
deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 75 mm, profil 50, Rw do 37 dB

SDK stěna předsazená tl 50 mm profil CD+UD desky s vysokou mechanickou odolností 2x A 12,5 bez izolace

skladba ST4

3.NP

(3,282+3,515+3,5+3,378+3,179)*1,5

(3,249+3,378+3,425)*1,5

Součet

skladba Pd5

"vstup" 1,36*1,05

"M3.01" 36,53

"M4.01" 3,27

"M4.02" 3,3*1,1

(2,957+1,75*5+4,9)*2,8

4,9*1,8

Mezisoučet
Součet

SDK stěna předsazená tl 50 mm profil CD+UD desky s vysokou mechanickou odolností 2x A 12,5 bez izolace

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez 
izolace, REI do 90

M 3.16

2,127*3*2

Součet  Figura: Pd4

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná 
deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez 
izolace, REI do 90

Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 
mm s izolací, EI 45, stěna tl. 75 mm, profil 50, Rw do 37 dB
skladba ST7

3.NP

(1,04+0,47+0,885+1+0,376)*2,8

Součet

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná 
deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90

"M3.04" 3,5*3,9

"M3.05" 3,378*3,9

"M3.06" 3,179*3,9

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, 
bez izolace, REI do 120

skladba Pd2

"vstup" 1,36*1,05

"M3.01" 36,53

"M3.02" 3,282*3,9

"M3.03" 3,515*3,9

"M4.03" 3,3*1,1

"M4.04" 3,3*1,1

Mezisoučet  Figura: Pd5
Součet

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná 
deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120



VV 7,980

VV 12,671

VV 10,864

VV 11,213

VV 146,417

K SO-02 102 763131471 m2 19,190 367,45 512,30 879,75 7 051,37 9 831,03 16 882,40 21% 20 427,71

PP

VV

VV 2,820

VV 6,750

VV 4,290

VV 0,720

VV 1,200

VV 0,960

VV 0,360

VV

VV 2,090

VV 19,190

K SO-02 103 763131721 m 9,900 109,88 148,78 258,66 1 087,81 1 472,92 2 560,73 21% 3 098,49

PP

VV

VV 9,900

VV 9,900

K SO-02 104 763131751 m2 304,722 0,00 52,61 52,61 0,00 16 031,42 16 031,42 21% 19 398,02

PP

VV 291,960

VV 12,762

VV 304,722

M SO-02 105 28329274 m2 342,355 22,77 22,77 7 795,42 0,00 7 795,42 21% 9 432,46

PP

VV 342,355

K SO-02 106 763131752 m2 61,306 0,00 58,45 58,45 0,00 3 583,34 3 583,34 21% 4 335,84

PP

VV

VV

VV

VV 21,360

VV 14,280

VV 35,640

VV

VV

VV 9,964

VV 2,940

VV 12,904

VV 12,762

VV 12,762

VV 61,306

M SO-02 107 63148150 m2 13,017 77,76 77,76 1 012,20 0,00 1 012,20 21% 1 224,76

PP

VV 13,017

M SO-02 108 63148104 m2 49,515 156,60 156,60 7 754,05 0,00 7 754,05 21% 9 382,40

PP

VV 49,515

K SO-02 109 763131761 m2 11,006 0,00 63,77 63,77 0,00 701,85 701,85 21% 849,24

PP

VV 1,428

VV 1,428

VV 2,820

VV 0,720

VV 1,200

VV 0,960

VV 0,360

VV 2,090

VV 11,006

K SO-02 110 763131765 m2 14,160 9,50 42,50 52,00 134,52 601,80 736,32 21% 890,95

PP

VV 3,270

VV 3,630

VV 3,630

VV 3,630

VV 14,160

K SO-02 111 763131772 m2 334,840 54,72 215,19 269,91 18 322,44 72 054,22 90 376,66 21% 109 355,76

PP

VV

VV 32,960

VV 15,490

VV 2,820

VV 30,530

VV 36,530

VV 17,850

VV 19,090

VV 19,510

"M3.07" 7,98

"M3.08" 3,249*3,9

"M3.09" 3,378*3,9-2,1*1,1

skladba Pd5 - impregnovaná

"M4.05" 1,9*1,1

Součet

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny 
výšky podhledu do 0,5 m
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m

"M2.05" 6,75

"M3.11" 4,29

"M3.12" 1,2*0,6

"M3.13" 2*0,6

"M3.14" 0,6*1,6

"M3.15" 0,6*0,6

"M3.09" 3,425*3,9-1,95*1,1

Součet  Figura: Pd2

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná 
deskou impregnovanou protipožární DFH2, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární 
DFH2, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90

skladba Pd2 - impregnovaná

"M2.03" 2,82

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné 
vrstvy tepelné izolace

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace

detail D1.1.b.20.10 - napojení příček
skladba ST1

3.NP

(1+17,5+2,7+4*3+2,4)*0,6

Pd1

Pd4

Součet

fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2

304,722*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství

12,762*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 100mm
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 100mm

48,544*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě

schodiště a kazetový strop
4*2+0,95*2

Součet

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž 
parotěsné zábrany
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany

Mezisoučet
Pd4

Mezisoučet
Součet

deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-0,035 tl 40mm
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-0,035 tl 40mm

(13,8+1*2+4*2)*0,6

Mezisoučet
skladba ST6

3.NP

(2,957+1,75*5+4,9)*0,6

4,9*0,6

Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m

"M4.01" 3,27

"M4.02" 3,3*1,1

"M4.03" 3,3*1,1

"M4.04" 3,3*1,1

Součet

"M3.13" 2*0,6

"M3.14" 0,6*1,6

"M3.15" 0,6*0,6

"M4.05" 1,9*1,1

Součet

Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m

Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě

"vstup" 1,36*1,05

"vstup" 1,36*1,05

"M2.03" 2,82

"M3.12" 1,2*0,6

"M 2.04" 30,53

"M 3.01" 36,53

"M 3.02" 17,85

"M 3.03" 19,09

"M 3.04" 19,51

Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení kvality Q4
Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení kvality Q4

plocha viditelných podhledů a podkroví
"M 2.01" 32,96

"M 2.02" 15,49

"M 2.03" 2,82



VV 18,820

VV 17,830

VV 7,980

VV 18,440

VV 16,720

VV 16,900

VV 4,290

VV 2,920

VV 2,400

VV 1,380

VV 1,720

VV 8,920

VV 3,270

VV 10,340

VV 9,620

VV 9,620

VV 8,890

VV 334,840

K SO-02 112 763161721 m2 291,960 184,83 490,17 675,00 53 962,97 143 110,03 197 073,00 21% 238 458,33

PP

VV

VV 311,000

VV

VV -19,040

VV 291,960

K SO-02 113 763164657 m2 20,000 377,53 745,13 1 122,66 7 550,60 14 902,60 22 453,20 21% 27 168,37

PP

VV

VV

VV 20,000

VV 20,000

K SO-02 114 763172353 kus 2,000 6,07 360,86 366,93 12,14 721,72 733,86 21% 887,97

PP

VV 2,000

VV 2,000

M SO-02 115 59030712 kus 2,000 837,90 837,90 1 675,80 0,00 1 675,80 21% 2 027,72

PP

K SO-02 116 763181311 kus 19,000 65,81 584,48 650,29 1 250,39 11 105,12 12 355,51 21% 14 950,17

PP

VV 5,000

VV 5,000

VV 1,000

VV 1,000

VV 1,000

VV 1,000

VV 2,000

VV 1,000

VV 1,000

VV 1,000

VV 19,000

M SO-02 117 55331594 kus 3,000 1 845,00 1 845,00 5 535,00 0,00 5 535,00 21% 6 697,35

PP

VV 1,000

VV 1,000

VV 1,000

VV 3,000

M SO-02 118 55331589 kus 3,000 1 521,00 1 521,00 4 563,00 0,00 4 563,00 21% 5 521,23

PP

VV 1,000

VV 2,000

VV 3,000

M SO-02 119 55331590 kus 1,000 1 530,00 1 530,00 1 530,00 0,00 1 530,00 21% 1 851,30

PP

VV 1,000

VV 1,000

M SO-02 120 55331595 kus 12,000 1 836,00 1 836,00 22 032,00 0,00 22 032,00 21% 26 658,72

PP

VV 5,000

VV 5,000

VV 1,000

VV 1,000

VV 12,000

K SO-02 121 763181411 kus 19,000 288,83 292,24 581,07 5 487,77 5 552,56 11 040,33 21% 13 358,80

PP

K SO-02 122 763182411 m 84,260 119,72 451,65 571,37 10 087,61 38 056,03 48 143,64 21% 58 253,80

PP

VV 17,600

VV 49,600

VV 2,660

VV 3,680

VV 10,720

"M 3.06" 17,83

"M 3.07" 7,98

"M 3.08" 18,44

"M 3.09" 16,72

"M 3.10" 16,90

"M 3.05" 18,82

Součet

Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokvových závěsech 
jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI
Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokvových závěsech jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, 
tl. 12,5 mm, bez TI

skladba Pd1

311

odečet okna větší než 2m2

"M 3.16" 8,92

"M 4.01" 3,27

"M 4.02" 10,34

"M 4.03" 9,62

"M 4.04" 9,62

"M 4.06" 8,89

dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x400mm
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x400mm

Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové

"D3.2" 5

"M 3.11" 4,29

"M 3.12" 2,92

"M 3.13" 2,40

"M 3.14" 1,38

"M 3.15" 1,72

20

Součet

Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 400 x 400 
mm

Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 400 x 400 mm

"Z07" 2

Součet

"O02" -1,7*1,4*8

Součet  Figura: Pd1

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný 
deskou protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm

poznámka 2.

obklad dřevěných konstrukcí

zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm

"D3.2" 5

"D3.3" 5

"D4.2" 1

"D4.3" 1

"D3.8" 2

Součet

zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm

"D3.4" 1

Součet

"D4.4" 1

Součet

zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm

"D3.6" 1

"D3.3" 5

"D3.4" 1

"D3.5" 1

"D3.6" 1

"D3.7" 1

"O02" (1,7*2+1,4*2)*8

"D3.8" 2

"D4.2" 1

"D4.3" 1

"D4.4" 1

Součet

zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm

"D3.5" 1

"D3.7" 1

Součet

Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s CW a UW profilem, výšky příčky do 
2,60 m

Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s CW a UW profilem, výšky příčky do 2,60 m

Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek opláštění obvodu (špalety) střešního okna z desek včetně Al rohu 
hloubky do 0,5 m

Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek opláštění obvodu (špalety) střešního okna z desek včetně Al rohu hloubky do 0,5 m

"O01" (0,78*2+0,98*2)*5

"O03" (0,55*2+0,78*2)*1

"O04" (0,66*2+1,18*2)*1

"O05" (1,7*2+0,98*2)*2



VV 84,260

K SO-02 123 763183111 kus 3,000 0,00 1 348,64 1 348,64 0,00 4 045,92 4 045,92 21% 4 895,56

PP

VV 3,000

VV 1,000

VV 1,000

VV 1,000

M SO-02 124 55331611 kus 2,000 8 019,00 8 019,00 16 038,00 0,00 16 038,00 21% 19 405,98

PP

VV 1,000

VV 1,000

VV 2,000

M SO-02 125 55331612 kus 1,000 8 514,00 8 514,00 8 514,00 0,00 8 514,00 21% 10 301,94

PP

VV 1,000

VV 1,000

K SO-02 126 763221623 m2 62,052 484,54 430,43 914,97 30 066,68 26 709,04 56 775,72 21% 68 698,62

PP

VV

VV 62,052

VV 62,052

K SO-02 127 763251123 m2 360,020 816,55 194,47 1 011,02 293 974,33 70 013,09 363 987,42 21% 440 424,78

PP

VV

VV 227,180

VV

VV 132,840

VV 360,020

K SO-02 128 763431001 m2 36,530 198,48 333,97 532,45 7 250,47 12 199,93 19 450,40 21% 23 534,98

PP

VV 36,530

VV 36,530

M SO-02 129 63126345 m2 36,530 845,10 845,10 30 871,50 0,00 30 871,50 21% 37 354,52

PP

K SO-02 130 763792101 m 150,000 0,00 16,80 16,80 0,00 2 520,00 2 520,00 21% 3 049,20

PP

VV

VV 50,000

VV

VV 100,000

VV 150,000

M SO-02 131 60514101 m3 0,360 8 730,00 8 730,00 3 142,80 0,00 3 142,80 21% 3 802,79

PP

VV 0,360

VV 0,360

K SO-02 132 998763101 t 34,825 0,00 1 410,03 1 410,03 0,00 49 104,29 49 104,29 21% 59 416,20

PP

D SO-02 764 47 395,41 85 069,25 132 464,66 160 282,23

K SO-02 133 m 6,000 307,96 235,15 543,11 1 847,76 1 410,90 3 258,66 21% 3 942,98

PP

VV 6,000

VV 6,000

K SO-02 134 m 18,500 250,61 475,43 726,04 4 636,29 8 795,45 13 431,74 21% 16 252,41

PP

VV 18,500

VV 18,500

K SO-02 135 764311605 m 30,500 188,82 172,08 360,90 5 759,01 5 248,44 11 007,45 21% 13 319,01

PP

VV 18,500

VV 12,000

VV 30,500

K SO-02 136 764316605 kus 2,000 867,96 1 241,67 2 109,63 1 735,92 2 483,34 4 219,26 21% 5 105,30

PP

VV 2,000

VV 2,000

K SO-02 137 764512412 m 42,500 750,54 1 440,39 2 190,93 31 897,95 61 216,58 93 114,53 21% 112 668,58

PP

VV 42,500

VV 42,500

K SO-02 138 764512452 kus 4,000 379,62 1 001,93 1 381,55 1 518,48 4 007,72 5 526,20 21% 6 686,70

PP

K SO-02 139 998764102 t 0,871 0,00 2 189,23 2 189,23 0,00 1 906,82 1 906,82 21% 2 307,25

PP

"D2.4" 1

Součet

pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní rozměr
pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní rozměr

"D2.2" 1

"D2.4" 1

"D4.1" 1

pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 700mm standardní rozměr
pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 700mm standardní rozměr

"D2.2" 1

Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2

"M3.01" 36,53

Součet

Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do sádrokartonové příčky 
s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo, průchozí šířky do 800 mm
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo, 
průchozí šířky do 800 mm
Součet

Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku podlahové desky tl. 2 x 10 mm podlaha tl. 30 mm s minerální deskou tl. 10 mm

podlaha 3.NP 

14*14,06+3,7*8,2

podlaha 4.NP 

10,8*12,3

Součet

Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Konstrukce klempířské

"D4.1" 1

Součet

Stěna předsazená ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí dřevěnou upevněnou k podkladu jednoduše opláštěná 
deskou tl. 12,5 mm s izolací, stěna tl. 72,5 mm, latě 60x40
Stěna předsazená ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí dřevěnou upevněnou k podkladu jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm s izolací, stěna tl. 72,5 
mm, latě 60x40
skladba ST7

(2,127*2+4,2+2,3*2+4,675)*3,5

Součet

Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku podlahové desky tl. 2 x 10 mm podlaha tl. 30 mm s minerální deskou tl. 
10 mm

Součet

řezivo jehličnaté lať 10-25cm2
řezivo jehličnaté lať 10-25cm2

150,000*0,04*0,06

Součet

Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

Žlab nadřímsový z pozinkovaného plechu hranatý, včetně čel a hrdel uložený v hácích se spádovou vložkou rš 1000 mm

Součet

panel akustický povrch porézní skelná tkanina hrana nezatřená polozapuštěná αw=1,00 polozapuštěný rastr š 24mm bílý tl 
15mm

panel akustický povrch porézní skelná tkanina hrana nezatřená polozapuštěná αw=1,00 polozapuštěný rastr š 24mm bílý tl 15mm

Montáž ostatních dílců lišt, latí, průřezové plochy do 25 cm2
Montáž ostatních dílců lišt, latí, průřezové plochy do 25 cm2

detail D1.1.b.20.9 - napojení příček
50

detail D1.1.b.20.10 - napojení příček
100

"K05" 12

Součet

Lemování ventilačních nástavců z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou výšky do 1000 mm, se stříškou střech s 
krytinou prejzovou nebo vlnitou, průměru přes 200 do 300 mm
Lemování ventilačních nástavců z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou, průměru přes 
200 do 300 mm

"K02" 2

Součet

Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm

"K04" 18,5

Součet

Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo 
vlnitou rš 400 mm
Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 400 mm

"K04" 18,5

Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 670 mm

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 670 mm

"K03" 6

Součet

Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 
400 mm

Žlab nadřímsový z pozinkovaného plechu hranatý, včetně čel a hrdel uložený v hácích se spádovou vložkou rš 1000 mm

"K01" 42,5

Součet

Žlab nadřímsový z pozinkovaného plechu hranatý, včetně čel a hrdel Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení 
rohu nebo koutu žlabu rš 1000 mm
Žlab nadřímsový z pozinkovaného plechu hranatý, včetně čel a hrdel Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu žlabu rš 1000 mm



D SO-02 765 329 518,12 216 020,27 545 538,39 660 101,45

K SO-02 140 765121014 m2 291,960 0,00 264,44 264,44 0,00 77 205,90 77 205,90 21% 93 419,14

PP

VV

VV 311,000

VV

VV -19,040

VV 291,960

M SO-02 141 59244054 kus 2 233,000 50,04 50,04 111 739,32 0,00 111 739,32 21% 135 204,58

PP

VV

VV 3 007,000

VV

VV -774,000

VV 2 233,000

K SO-02 142 765121503 m2 291,960 12,80 88,35 101,15 3 737,09 25 794,66 29 531,75 21% 35 733,42

PP

K SO-02 143 765123122 m 42,500 85,71 75,72 161,43 3 642,68 3 218,10 6 860,78 21% 8 301,54

PP

VV 42,500

VV 42,500

K SO-02 144 765123213 m 14,000 855,33 762,67 1 618,00 11 974,62 10 677,38 22 652,00 21% 27 408,92

PP

VV 14,000

VV 14,000

K SO-02 145 765123313 m 14,500 819,30 465,17 1 284,47 11 879,85 6 744,97 18 624,82 21% 22 536,03

PP

VV 14,500

VV 14,500

K SO-02 146 765125011 kus 790,000 0,00 36,66 36,66 0,00 28 961,40 28 961,40 21% 35 043,29

PP

VV

VV 10,000

VV 10,000

VV

VV 54,000

VV 54,000

VV

VV 720,000

VV 720,000

VV

VV 6,000

VV 6,000

VV 790,000

M SO-02 147 59245122 kus 16,480 598,50 598,50 9 863,28 0,00 9 863,28 21% 11 934,57

PP

VV

VV 10,000

VV

VV 6,000

VV 16,000

VV 16,480

M SO-02 148 59244057 kus 55,620 348,30 348,30 19 372,45 0,00 19 372,45 21% 23 440,66

PP

VV 55,620

M SO-02 149 59244428 kus 720,000 128,70 128,70 92 664,00 0,00 92 664,00 21% 112 123,44

PP

K SO-02 150 765125352 kus 13,000 0,00 346,78 346,78 0,00 4 508,14 4 508,14 21% 5 454,85

PP

VV 13,000

VV 13,000

M SO-02 151 59244027 sada 13,000 1 458,00 1 458,00 18 954,00 0,00 18 954,00 21% 22 934,34

PP

K SO-02 152 765125401 kus 720,000 0,00 33,66 33,66 0,00 24 235,20 24 235,20 21% 29 324,59

PP

VV

VV 720,000

VV 720,000

M SO-02 153 59244406 kus 720,000 38,70 38,70 27 864,00 0,00 27 864,00 21% 33 715,44

PP

K SO-02 154 765191021 m2 311,000 0,00 55,89 55,89 0,00 17 381,79 17 381,79 21% 21 031,97

PP

VV

VV 311,000

VV 311,000

M SO-02 155 28329036 m2 342,100 52,11 52,11 17 826,83 0,00 17 826,83 21% 21 570,47

PP

VV 342,100

K SO-02 156 998765102 t 13,948 0,00 1 239,80 1 239,80 0,00 17 292,73 17 292,73 21% 20 924,20

PP

plocha střechy
311

odečet okna větší než 2m2
"O02" -1,7*1,4*8

Součet

taška betonová základní velmi hladká s povrchovou úpravou se zvýšenou ochranou

Krytina skládaná

Montáž krytiny betonové sklonu do 30° drážkové na sucho, počet kusů přes 8 do 10 ks/m2
Montáž krytiny betonové sklonu do 30° drážkové na sucho, počet kusů přes 8 do 10 ks/m2

Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° nárožní hrana provětrávaná z hřebenáčů s povrchovou 
úpravou se zvýšenou ochranou
Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° nárožní hrana provětrávaná z hřebenáčů s povrchovou úpravou se zvýšenou ochranou

10+4

Součet

Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° hřeben provětrávaný z hřebenáčů s povrchovou 
úpravou se zvýšenou ochranou

Montáž krytiny betonové Příplatek k cenám včetně připevňovacích prostředků za sklon přes 30 do 40°
Montáž krytiny betonové Příplatek k cenám včetně připevňovacích prostředků za sklon přes 30 do 40°

Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° prvky okapové hrany větrací mřížka univerzální
Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° prvky okapové hrany větrací mřížka univerzální

"K01" 42,5

Součet

taška betonová základní velmi hladká s povrchovou úpravou se zvýšenou ochranou

taška základní
3007

odečet tašky sněhové a větrací
-774

Součet

sněhová taška
720

Mezisoučet
prostup ZTI

6

Mezisoučet

Z05

10

Mezisoučet
větrací hřeben
54

Mezisoučet

taška betonová protisněhová velmi hladká s povrchovou úpravou se zvýšenou ochranou
taška betonová protisněhová velmi hladká s povrchovou úpravou se zvýšenou ochranou

Montáž střešních doplňků krytiny betonové stoupací plošiny délky přes 450 do 900 mm
Montáž střešních doplňků krytiny betonové stoupací plošiny délky přes 450 do 900 mm

"Z03" 13

Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° hřeben provětrávaný z hřebenáčů s povrchovou úpravou se zvýšenou ochranou

7+7,5

Součet

Montáž střešních doplňků krytiny betonové speciálních tašek na sucho větracích, protisněhových, prosvětlovacích, 
hromosvodových, prostupových, nosných pro stoupací plošinu drážkových
Montáž střešních doplňků krytiny betonové speciálních tašek na sucho větracích, protisněhových, prosvětlovacích, hromosvodových, prostupových, nosných pro 
stoupací plošinu drážkových

6

Součet
16*1,03 "Přepočtené koeficientem množství

taška betonová větrací velmi hladká s povrchovou úpravou se zvýšenou ochranou
taška betonová větrací velmi hladká s povrchovou úpravou se zvýšenou ochranou

54*1,03 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

taška plastová průchozí pro tašku betonovou velmi hladkou s povrchovou úpravou se zvýšenou ochranou
taška plastová průchozí pro tašku betonovou velmi hladkou s povrchovou úpravou se zvýšenou ochranou

Z05

10

prostup ZTI

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve

plocha střechy
311

Součet

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou 
samolepící páskou

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou

hák do sněhové tašky
720

Součet

hák protisněhový
hák protisněhový

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve

Součet

plošina stoupací kovová š 250mm d 880mm
plošina stoupací kovová š 250mm d 880mm

Montáž střešních doplňků krytiny betonové protisněhové zábrany háku
Montáž střešních doplňků krytiny betonové protisněhové zábrany háku

311*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
na objektech výšky přes 6 do 12 m
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m



D SO-02 766 1 038 945,69 212 505,56 1 251 451,25 1 514 256,01

K SO-02 157 766211611 m 7,750 0,00 167,10 167,10 0,00 1 295,03 1 295,03 21% 1 566,98

PP

VV 7,750

VV 7,750

M SO-02 158 05217101 m 8,525 1 566,00 1 566,00 13 350,15 0,00 13 350,15 21% 16 153,68

PP

VV 8,525

K SO-02 159 766660001 kus 21,000 0,00 785,11 785,11 0,00 16 487,31 16 487,31 21% 19 949,65

PP

VV 1,000

VV 1,000

VV 5,000

VV 5,000

VV 1,000

VV 1,000

VV 1,000

VV 1,000

VV 2,000

VV 1,000

VV 1,000

VV 1,000

VV 21,000

M SO-02 160 61162085 kus 6,000 3 924,00 3 924,00 23 544,00 0,00 23 544,00 21% 28 488,24

PP

VV 1,000

VV 1,000

VV 1,000

VV 2,000

VV 1,000

VV 6,000

M SO-02 161 61162086 kus 5,000 3 942,00 3 942,00 19 710,00 0,00 19 710,00 21% 23 849,10

PP

VV 1,000

VV 1,000

VV 1,000

VV 1,000

VV 1,000

VV 5,000

M SO-02 162 61162092 kus 10,000 5 067,00 5 067,00 50 670,00 0,00 50 670,00 21% 61 310,70

PP

VV 5,000

VV 5,000

VV 10,000

K SO-02 163 766660311 kus 3,000 0,00 1 240,15 1 240,15 0,00 3 720,45 3 720,45 21% 4 501,74

PP

VV 1,000

VV 1,000

VV 1,000

VV 3,000

M SO-02 164 55329144 kus 3,000 14 391,00 14 391,00 43 173,00 0,00 43 173,00 21% 52 239,33

PP

K SO-02 165 7666609 soubor 21,000 0,00 2 025,00 2 025,00 0,00 42 525,00 42 525,00 21% 51 455,25

PP

K SO-02 166 766671021 kus 1,000 52,06 1 530,11 1 582,17 52,06 1 530,11 1 582,17 21% 1 914,43

PP

VV 1,000

VV 1,000

M SO-02 167 61124579 kus 1,000 16 380,00 16 380,00 16 380,00 0,00 16 380,00 21% 19 819,80

PP

M SO-02 168 61124160 kus 1,000 1 854,00 1 854,00 1 854,00 0,00 1 854,00 21% 2 243,34

PP

M SO-02 169 61124230 kus 1,000 503,10 503,10 503,10 0,00 503,10 21% 608,75

PP

M SO-02 170 61124046 sada 1,000 1 134,00 1 134,00 1 134,00 0,00 1 134,00 21% 1 372,14

PP

M SO-02 171 61140700R kus 1,000 6 375,00 6 375,00 6 375,00 0,00 6 375,00 21% 7 713,75

PP

M SO-02 172 61140603 kus 1,000 365,40 365,40 365,40 0,00 365,40 21% 442,13

PP

M SO-02 173 61124039 kus 1,000 665,10 665,10 665,10 0,00 665,10 21% 804,77

PP

K SO-02 174 766671022 kus 1,000 54,56 1 683,55 1 738,11 54,56 1 683,55 1 738,11 21% 2 103,11

PP

VV 1,000

VV 1,000

M SO-02 175 61124900 kus 1,000 18 263,25 18 263,25 18 263,25 0,00 18 263,25 21% 22 098,53

PP

M SO-02 176 61124161 kus 1,000 2 115,00 2 115,00 2 115,00 0,00 2 115,00 21% 2 559,15

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

"D2.1" 1

"D2.3" 1

"D3.2" 5

"D3.3" 5

"T3" 7,75

Součet

madlo dubové D 42mm

madlo dubové D 42mm

7,75*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, 
šířky do 800 mm

Konstrukce truhlářské
Montáž schodišťových madel kotvených do stěny dřevěných průběžných, šířky do 150 mm
Montáž schodišťových madel kotvených do stěny dřevěných průběžných, šířky do 150 mm

"D3.5" 1

"D3.6" 1

"D3.7" 1

"D3.8" 2

"D4.4" 1

Součet

"D4.2" 1

"D4.3" 1

"D4.4" 1

Součet

dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm

Součet

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí 
šířky do 800 mm
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm

"D2.2" 1

"D2.4" 1

"D3.4" 1

"D3.5" 1

"D3.6" 1

"D3.7" 1

"D3.8" 2

"D4.3" 1

Součet

dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový částečně prosklené 800x1970-2100mm
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový částečně prosklené 800x1970-2100mm

"D3.2" 5

"D3.3" 5

dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm

"D2.1" 1

"D2.3" 1

"D3.4" 1

"D4.2" 1

okno střešní dřevěné bílé PU povrch výklopně-kyvné, izolační trojsklo 55x78cm, Uw=1,1W/m2K Al oplechování

lemování střešních oken 55x78cm
lemování střešních oken 55x78cm

manžeta z parotěsné fólie pro střešní okno 55x78cm
manžeta z parotěsné fólie pro střešní okno 55x78cm

zateplovací sada střešních oken rám 55x78cm

D+M kliky,štítky,vložka, specifikace dle PD

Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, 
s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny tvarované, rozměru 55 x 78 cm
Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do 
krytiny tvarované, rozměru 55 x 78 cm
"O03" 1

Součet

okno střešní dřevěné bílé PU povrch výklopně-kyvné, izolační trojsklo 55x78cm, Uw=1,1W/m2K Al oplechování

výlez na střechu prosklený, izolační trojsklo 66x118cm, Uw=1,1W/m2K Al oplechování

lemování střešních oken 66x118cm

"D4.1" 1

Součet

dveře posuvné do stavebního pouzdra 600-900mm
dveře posuvné do stavebního pouzdra 600-900mm

D+M kliky,štítky,vložka, specifikace dle PD

roleta vnitřní střešních oken rozměru do 55x78cm

Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, 
s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny tvarované, rozměru 66 x 118 cm
Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do 
krytiny tvarované, rozměru 66 x 118 cm
"O04" 1

Součet

výlez na střechu prosklený, izolační trojsklo 66x118cm, Uw=1,1W/m2K Al oplechování

zateplovací sada střešních oken rám 55x78cm

roleta venkovní střešních oken rozměru 50x78cm, elektrický pohon
roleta venkovní střešních oken rozměru 50x78cm, elektrický pohon

tyč teleskopická střešních oken
tyč teleskopická střešních oken

roleta vnitřní střešních oken rozměru do 55x78cm



PP

M SO-02 177 61124231 kus 1,000 584,10 584,10 584,10 0,00 584,10 21% 706,76

PP

M SO-02 178 61124047 sada 1,000 1 314,00 1 314,00 1 314,00 0,00 1 314,00 21% 1 589,94

PP

K SO-02 179 766671023 kus 9,000 54,86 1 781,28 1 836,14 493,74 16 031,52 16 525,26 21% 19 995,56

PP

VV 5,000

VV 4,000

VV 9,000

M SO-02 180 61124828 kus 9,000 18 090,00 18 090,00 162 810,00 0,00 162 810,00 21% 197 000,10

PP

M SO-02 181 61124162 kus 5,000 2 169,00 2 169,00 10 845,00 0,00 10 845,00 21% 13 122,45

PP

M SO-02 182 61140572 kus 2,000 4 716,00 4 716,00 9 432,00 0,00 9 432,00 21% 11 412,72

PP

M SO-02 183 61124232 kus 9,000 584,10 584,10 5 256,90 0,00 5 256,90 21% 6 360,85

PP

M SO-02 184 61124049 sada 9,000 1 314,00 1 314,00 11 826,00 0,00 11 826,00 21% 14 309,46

PP

M SO-02 185 61140701R kus 9,000 7 206,00 7 206,00 64 854,00 0,00 64 854,00 21% 78 473,34

PP

M SO-02 186 61140603 kus 9,000 365,40 365,40 3 288,60 0,00 3 288,60 21% 3 979,21

PP

M SO-02 187 61124361 kus 9,000 1 629,00 1 629,00 14 661,00 0,00 14 661,00 21% 17 739,81

PP

K SO-02 188 766671025 kus 16,000 53,66 1 946,79 2 000,45 858,56 31 148,64 32 007,20 21% 38 728,71

PP

VV 16,000

VV 16,000

M SO-02 189 61124585 kus 16,000 19 890,00 19 890,00 318 240,00 0,00 318 240,00 21% 385 070,40

PP

M SO-02 190 61140574 kus 8,000 5 157,00 5 157,00 41 256,00 0,00 41 256,00 21% 49 919,76

PP

M SO-02 191 61124234 kus 16,000 642,60 642,60 10 281,60 0,00 10 281,60 21% 12 440,74

PP

M SO-02 192 61124061 sada 16,000 1 449,00 1 449,00 23 184,00 0,00 23 184,00 21% 28 052,64

PP

M SO-02 193 61140703R kus 16,000 7 800,00 7 800,00 124 800,00 0,00 124 800,00 21% 151 008,00

PP

M SO-02 194 61140603 kus 16,000 365,40 365,40 5 846,40 0,00 5 846,40 21% 7 074,14

PP

M SO-02 195 61124366 kus 16,000 1 881,00 1 881,00 30 096,00 0,00 30 096,00 21% 36 416,16

PP

K SO-02 196 766694126 m 1,330 0,00 243,19 243,19 0,00 323,44 323,44 21% 391,37

PP

VV 0,550

VV 0,780

VV 1,330

M SO-02 197 60794106 m 1,330 608,40 608,40 809,17 0,00 809,17 21% 979,10

PP

K SO-02 198 766811145 kus 1,000 0,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 7 500,00 21% 9 075,00

PP

K SO-02 199 7668118 kus 1,000 0,00 33 750,00 33 750,00 0,00 33 750,00 33 750,00 21% 40 837,50

PP

K SO-02 200 7668119 kus 1,000 0,00 53 250,00 53 250,00 0,00 53 250,00 53 250,00 21% 64 432,50

PP

K SO-02 201 998766102 t 2,770 0,00 1 177,08 1 177,08 0,00 3 260,51 3 260,51 21% 3 945,22

PP

D SO-02 767 226 631,36 143 281,01 369 912,37 447 593,97

K SO-02 202 767640311 kus 4,000 0,00 1 089,25 1 089,25 0,00 4 357,00 4 357,00 21% 5 271,97

PP

VV 1,000

VV 1,000

VV 1,000

VV 1,000

VV 4,000

M SO-02 203 55341203R kus 1,000 145 659,75 145 659,75 145 659,75 0,00 145 659,75 21% 176 248,30

PP

VV 1,000

VV 1,000

M SO-02 204 55341182 kus 2,000 26 524,50 26 524,50 53 049,00 0,00 53 049,00 21% 64 189,29

PP

VV 1,000

VV 1,000

VV 2,000

M SO-02 205 55341165 R kus 1,000 23 096,25 23 096,25 23 096,25 0,00 23 096,25 21% 27 946,46

lemování střešních oken 66x118cm

manžeta z parotěsné fólie pro střešní okno 66x118cm
manžeta z parotěsné fólie pro střešní okno 66x118cm

lemování střešních oken v sestavě na ploché krytiny 78x98cm
lemování střešních oken v sestavě na ploché krytiny 78x98cm

manžeta z parotěsné fólie pro střešní okno 78x98cm
manžeta z parotěsné fólie pro střešní okno 78x98cm

zateplovací sada střešních oken rám 78x98cm
zateplovací sada střešních oken rám 78x98cm

"O05" 4

Součet

okno střešní dřevěné bílé PU povrch výklopně-kyvné, izolační trojsklo 78x98cm, Uw=1,1W/m2K Al oplechování
okno střešní dřevěné bílé PU povrch výklopně-kyvné, izolační trojsklo 78x98cm, Uw=1,1W/m2K Al oplechování

lemování střešních oken 78x98cm
lemování střešních oken 78x98cm

lemování střešních oken v sestavě na ploché krytiny 78x140cm
lemování střešních oken v sestavě na ploché krytiny 78x140cm

manžeta z parotěsné fólie pro střešní okno 78x140cm
manžeta z parotěsné fólie pro střešní okno 78x140cm

zateplovací sada střešních oken rám 78x140cm

zateplovací sada střešních oken rám 66x118cm
zateplovací sada střešních oken rám 66x118cm

Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, 
s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny tvarované, rozměru 78 x 98 cm
Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do 
krytiny tvarované, rozměru 78 x 98 cm
"O01" 5

Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, 
s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny tvarované, rozměru 78 x 140 cm
Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do 
krytiny tvarované, rozměru 78 x 140 cm
"O02" 16

Součet

okno střešní dřevěné bílé PU povrch výklopně-kyvné, izolační trojsklo 78x140cm, Uw=1,1W/m2K Al oplechování
okno střešní dřevěné bílé PU povrch výklopně-kyvné, izolační trojsklo 78x140cm, Uw=1,1W/m2K Al oplechování

roleta venkovní střešních oken rozměru 78x98cm, elektrický pohon
roleta venkovní střešních oken rozměru 78x98cm, elektrický pohon

tyč teleskopická střešních oken
tyč teleskopická střešních oken

roleta celostínící vnitřní 78x98cm
roleta celostínící vnitřní 78x98cm

Součet

parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 450mm
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 450mm

Zpětná montáž demontované kuchyňské linky do nové pozice
Zpětná montáž demontované kuchyňské linky do nové pozice

T4 dle specifikace výpisu prvků

roleta celostínící vnitřní 78x140cm
roleta celostínící vnitřní 78x140cm

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm

"T1" 0,55

"T2" 0,78

Součet

dveře dvoukřídlé hliníkové interiérové  prosklené, průchozí šířka hlavního křídla 800mm, protipožární EI30 C DP3 
1100x1970mm

dveře dvoukřídlé hliníkové interiérové  prosklené, průchozí šířka hlavního křídla 800mm, protipožární EI30 C DP3 1100x1970mm

"D3.1" 1

Součet

zateplovací sada střešních oken rám 78x140cm

roleta venkovní střešních oken rozměru 78x140cm, elektrický pohon
roleta venkovní střešních oken rozměru 78x140cm, elektrický pohon

tyč teleskopická střešních oken
tyč teleskopická střešních oken

Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních jednokřídlových
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních jednokřídlových

"D3.1" 1

"D3.9" 1

"D3.10" 1

"D4.5" 1

T4 dle specifikace výpisu prvků

T5 dle specifikace výpisu prvků
T5 dle specifikace výpisu prvků

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Konstrukce zámečnické

dveře jednokřídlé atypické, ocelové interierové, rohová zárubeň 500x1700mm

dveře jednokřídlé ocelové interierové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň 800x1970mm
dveře jednokřídlé ocelové interierové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň 800x1970mm

"D3.9" 1

"D3.10" 1

Součet



PP

VV 1,000

VV 1,000

K SO-02 206 767649191 kus 4,000 0,59 292,23 292,82 2,36 1 168,92 1 171,28 21% 1 417,25

PP

VV 1,000

VV 1,000

VV 1,000

VV 1,000

VV 4,000

M SO-02 207 54917250 kus 4,000 1 206,00 1 206,00 4 824,00 0,00 4 824,00 21% 5 837,04

PP

K SO-02 208 7678820 kus 1,000 0,00 1 875,00 1 875,00 0,00 1 875,00 1 875,00 21% 2 268,75

PP

K SO-02 209 7679888 kus 1,000 0,00 2 250,00 2 250,00 0,00 2 250,00 2 250,00 21% 2 722,50

PP

VV 1,000

VV 1,000

K SO-02 210 7679889 kus 1,000 0,00 3 750,00 3 750,00 0,00 3 750,00 3 750,00 21% 4 537,50

PP

VV 1,000

VV 1,000

K SO-02 211 76799837 kus 1,000 0,00 123 112,50 123 112,50 0,00 123 112,50 123 112,50 21% 148 966,13

PP

VV 1,000

VV 1,000

K SO-02 212 998767102 t 4,423 0,00 1 530,09 1 530,09 0,00 6 767,59 6 767,59 21% 8 188,78

PP

D SO-02 771 128 722,23 73 182,81 201 905,04 244 305,09

K SO-02 213 771121011 m2 100,747 31,05 25,65 56,70 3 128,19 2 584,16 5 712,35 21% 6 911,95

PP

VV 46,943

VV 9,570

VV 36,530

VV 5,800

VV 1,904

VV 100,747

K SO-02 214 771151011 m2 56,513 108,40 111,93 220,33 6 126,01 6 325,50 12 451,51 21% 15 066,33

PP

VV 46,943

VV 9,570

VV 56,513

K SO-02 215 771161011 m 1,360 0,00 30,31 30,31 0,00 41,22 41,22 21% 49,88

PP

VV

VV 1,360

VV 1,360

M SO-02 216 59054164 m 1,496 174,60 174,60 261,20 0,00 261,20 21% 316,05

PP

VV 1,496

K SO-02 217 771161022 m 5,560 8,02 99,10 107,12 44,59 551,00 595,59 21% 720,66

PP

VV

VV 5,560

VV 5,560

M SO-02 218 59054140 m 6,116 441,90 441,90 2 702,66 0,00 2 702,66 21% 3 270,22

PP

VV 6,116

K SO-02 219 771274113 m 3,720 43,01 314,21 357,22 160,00 1 168,86 1 328,86 21% 1 607,92

PP

VV

VV 3,720

VV 3,720

M SO-02 220 59761097 m 4,092 771,30 771,30 3 156,16 0,00 3 156,16 21% 3 818,95

PP

VV 4,092

K SO-02 221 771274232 m 3,720 28,67 160,90 189,57 106,65 598,55 705,20 21% 853,29

PP

VV

VV 3,720

VV 3,720

M SO-02 222 59761121 m2 0,684 522,00 522,00 357,05 0,00 357,05 21% 432,03

PP

VV

VV 0,651

VV 0,651

VV 0,684

"D3.1" 1

"D3.9" 1

"D3.10" 1

"D4.5" 1

Součet

samozavírač dveří hydraulický

dveře jednokřídlé atypické, ocelové interierové, rohová zárubeň 500x1700mm

"D4.5" 1

Součet

Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří samozavírače hydraulického
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří samozavírače hydraulického

D+M vnitřní ocelové schodiště, dřevěné stupně, specifikace dle PD 

"Z01" 1

Součet

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Součet

Renovace stávajícího výlezového žebříku, specifikace dle PD 
Renovace stávajícího výlezového žebříku, specifikace dle PD 

"Z04" 1

Součet

D+M vnitřní ocelové schodiště, dřevěné stupně, specifikace dle PD 

samozavírač dveří hydraulický

Z06 - střešní hák zalomený určený k montáži na šikmé střechy se skládanou taškovou krytinou. Zatížení všemi směry. 
Certifikováno dle EN 517. - v počtu 26ks, celotělový pracovní postroj, pohyblivý zachycovač pádu na poddajném vedení s 
tlumičem pádu v délce
Z06 - střešní hák zalomený určený k montáži na šikmé střechy se skládanou taškovou krytinou. Zatížení všemi směry. Certifikováno dle EN 517. - v počtu 26ks, 
celotělový pracovní postroj, pohyblivý zachycovač pádu na poddajném vedení s tlumičem pádu v délce 10 m - v počtu 2ks, kovová skříňka na příslušenství pro údržbu. 
Včetně dvou klíčů. - skříňka bude umístěna u výlezu na střechu

D+M lemování schodišťového otvoru, specifikace dle PD 
D+M lemování schodišťového otvoru, specifikace dle PD 

"Z02" 1

P1

P2

Součet

Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby

vstup 3.NP

P5

P6

P11

Součet

Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm

5,56*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 250 
do 300 mm

Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 250 do 300 mm

schod vstup

1,86*2

Podlahy z dlaždic
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

P1

P2

Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby

vstup 3.NP

1,8+1,36+2,4

Součet

profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 2x1000mm
profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 2x1000mm

profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 10mm
profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 10mm

1,36*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

1,36

Součet

Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby

schod vstup

1,86*2*0,175

Součet
0,651*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm

schod vstup

1,86*2

Součet

dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2

Součet

schodovka keramická mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm š přes 250 do 300mm 
dl přes 400 do 600mm
schodovka keramická mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm š přes 250 do 300mm dl přes 400 do 600mm

3,72*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 
150 do 200 mm



K SO-02 223 771474212 m 76,840 15,80 110,75 126,55 1 214,07 8 510,03 9 724,10 21% 11 766,16

PP

VV 42,249

VV 32,877

VV 1,714

VV 76,840

M SO-02 224 59761184 m 84,524 448,20 448,20 37 883,66 0,00 37 883,66 21% 45 839,22

PP

VV 84,524

K SO-02 225 771574416 m2 100,747 138,80 461,70 600,50 13 983,68 46 514,89 60 498,57 21% 73 203,27

PP

VV

VV 0,923

VV 15,490

VV 30,530

VV 46,943

VV

VV 2,820

VV 6,750

VV 9,570

VV

VV 36,530

VV 36,530

VV

VV 5,800

VV 5,800

VV

VV 1,904

VV 1,904

VV 100,747

M SO-02 226 59761128 m2 110,822 498,60 498,60 55 255,85 0,00 55 255,85 21% 66 859,58

PP

VV 110,822

K SO-02 227 771577221 m2 4,724 0,00 81,61 81,61 0,00 385,53 385,53 21% 466,49

PP

VV 2,820

VV 1,904

VV 4,724

K SO-02 228 771591112 m2 15,370 229,50 162,06 391,56 3 527,42 2 490,86 6 018,28 21% 7 282,12

PP

VV 9,570

VV 5,800

VV 15,370

K SO-02 229 771592011 m2 100,747 8,09 17,14 25,23 815,04 1 726,81 2 541,85 21% 3 075,63

PP

VV 46,943

VV 9,570

VV 36,530

VV 5,800

VV 1,904

VV 100,747

K SO-02 230 998771102 t 3,534 0,00 646,69 646,69 0,00 2 285,40 2 285,40 21% 2 765,34

PP

D SO-02 776 192 035,77 108 005,74 300 041,51 363 050,25

K SO-02 231 776111311 m2 204,320 0,00 14,82 14,82 0,00 3 028,02 3 028,02 21% 3 663,91

PP

VV 12,710

VV 153,140

VV 38,470

VV 204,320

K SO-02 232 776121112 m2 204,320 4,57 33,82 38,39 933,74 6 910,10 7 843,84 21% 9 491,05

PP

VV 12,710

VV 153,140

VV 38,470

VV 204,320

K SO-02 233 776141112 m2 204,320 180,83 142,83 323,66 36 947,19 29 183,02 66 130,21 21% 80 017,56

PP

VV 12,710

VV 153,140

VV 38,470

VV 204,320

K SO-02 234 776221111 m2 51,180 28,62 135,83 164,45 1 464,77 6 951,78 8 416,55 21% 10 184,03

PP

VV

VV 4,290

VV 2,920

VV 2,400

VV 1,380

VV 1,720

VV 12,710

VV

Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem rovných, výšky přes 65 do 
90 mm

Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm

"M 2.04" 30,53

Mezisoučet  Figura: P1
skladba P2

"M 2.03" 2,82

"M 2.05" 6,75

76,84*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 
ks/m2

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2

skladba P1

"M 2.01-kuch. linka" 2,05*0,45

"M 2.02" 15,49

P1*0,9

P5*0,9

P11*0,9

Součet

sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm
sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm

dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná do interiéru R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2
dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná do interiéru R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2

100,747*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za 
plochu do 5 m2 jednotlivě
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě

"M 2.03" 2,82

"M 4.05" 5,80

Mezisoučet  Figura: P6
skladba P11

"vstup" 1,4*1,36

Mezisoučet  Figura: P11
Součet

P6

P11

Součet

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Mezisoučet  Figura: P2
skladba P5

"M 3.01" 36,53

Mezisoučet  Figura: P5
skladba P6

Součet

Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky
Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky

P1

P2

P5

"vstup" 1,4*1,36

Součet

Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

P2

P6

P7

Součet

Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

P3

P4

P7

Součet

Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah

P3

P4

Podlahy povlakové

Příprava podkladu vysátí podlah
Příprava podkladu vysátí podlah

P3

P4

"M 3.12" 2,92

"M 3.13" 2,40

"M 3.14" 1,38

"M 3.15" 1,72

Mezisoučet  Figura: P3
skladba P7

P7

Součet

Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů

skladba P3

"M 3.11" 4,29



VV 10,340

VV 9,620

VV 9,620

VV 8,890

VV 38,470

VV 51,180

M SO-02 235 28411122 m2 56,298 603,00 603,00 33 947,69 0,00 33 947,69 21% 41 076,71

PP

VV 56,298

K SO-02 236 776221211 m2 153,140 28,62 204,03 232,65 4 382,87 31 245,15 35 628,02 21% 43 109,91

PP

VV

VV 17,850

VV 19,090

VV 19,510

VV 18,820

VV 17,830

VV 7,980

VV 18,440

VV 16,720

VV 16,900

VV 153,140

VV 153,140

M SO-02 237 28411012 m2 168,454 604,80 604,80 101 880,98 0,00 101 880,98 21% 123 275,98

PP

VV 153,140

VV 153,140

VV 168,454

K SO-02 238 776321111 m 1,800 23,87 103,76 127,63 42,97 186,76 229,73 21% 277,98

PP

VV

VV 1,800

VV 1,800

M SO-02 239 28411012 m2 0,522 604,80 604,80 315,71 0,00 315,71 21% 382,00

PP

VV

VV 0,522

VV 0,522

K SO-02 240 776321211 m 1,800 15,91 155,65 171,56 28,64 280,17 308,81 21% 373,66

PP

VV

VV 1,800

VV 1,800

M SO-02 241 28411012 m2 0,324 604,80 604,80 195,96 0,00 195,96 21% 237,11

PP

VV

VV 0,324

VV 0,324

K SO-02 242 776411111 m 11,439 5,69 67,04 72,73 65,09 766,87 831,96 21% 1 006,67

PP

VV 11,439

VV 11,439

M SO-02 243 28411003 m 11,668 27,45 27,45 320,29 0,00 320,29 21% 387,55

PP

VV 11,668

K SO-02 244 776421111 m 172,449 4,84 105,51 110,35 834,65 18 195,10 19 029,75 21% 23 025,99

PP

VV 137,826

VV 34,623

VV 172,449

M SO-02 245 28342165 m 175,898 48,06 48,06 8 453,66 0,00 8 453,66 21% 10 228,93

PP

VV 175,898

K SO-02 246 776421312 m 11,000 0,00 153,90 153,90 0,00 1 692,90 1 692,90 21% 2 048,41

PP

VV

VV 11,000

VV 11,000

M SO-02 247 55343118 m 11,220 198,00 198,00 2 221,56 0,00 2 221,56 21% 2 688,09

PP

VV 11,220

K SO-02 248 776991121 m2 204,320 0,00 40,96 40,96 0,00 8 368,95 8 368,95 21% 10 126,43

PP

VV 12,710

VV 153,140

VV 38,470

VV 204,320

K SO-02 249 998776102 t 2,275 0,00 526,12 526,12 0,00 1 196,92 1 196,92 21% 1 448,28

PP

D SO-02 781 118 070,09 78 450,04 196 520,13 237 789,36

K SO-02 250 781121011 m2 111,430 31,05 25,65 56,70 3 459,90 2 858,18 6 318,08 21% 7 644,88

"M 4.02" 10,34

"M 4.03" 9,62

"M 4.04" 9,62

"M 4.06" 8,89

Mezisoučet  Figura: P7

"M 3.06" 17,83

"M 3.07" 7,98

"M 3.08" 18,44

"M 3.09" 16,72

"M 3.10" 16,90

Mezisoučet  Figura: P4

Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem ze čtverců

skladba P4

"M 3.02" 17,85

"M 3.03" 19,09

"M 3.04" 19,51

"M 3.05" 18,82

PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1

vstup na půdu
0,9*2*0,29

Součet

Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm

Součet

PVC vinyl protiskluzný tl 2mm, nášlapná vrstva 0,85mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření µ 0,6, třída zátěže 34/43, 
protiskluznost R10 B

PVC vinyl protiskluzný tl 2mm, nášlapná vrstva 0,85mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření µ 0,6, třída zátěže 34/43, protiskluznost R10 B

51,18*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem ze čtverců

Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně stupnic, šířky do 300 mm
Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně stupnic, šířky do 300 mm

vstup na půdu
0,9*2

Součet

PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, hořlavost 
Bfl S1

Součet

PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, hořlavost 
Bfl S1

PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1

153,14

Součet
153,14*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

P3*0,9

Součet

lišta soklová PVC 30x30mm
lišta soklová PVC 30x30mm

11,439*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

Montáž lišt obvodových lepených

PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1

vstup na půdu
0,9*2*0,18

Součet

Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm
Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm

profil přechodový Al narážecí 40mm bronz
profil přechodový Al narážecí 40mm bronz

11*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní
Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní

Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm

vstup na půdu
0,9*2

Součet

PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, hořlavost 
Bfl S1

172,449*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

Montáž lišt přechodových šroubovaných
Montáž lišt přechodových šroubovaných

otvory dveří
11

Součet

Montáž lišt obvodových lepených

P4*0,9

P7*0,9

Součet

lišta podlahová PVC zakončovací s fabionem
lišta podlahová PVC zakončovací s fabionem

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Dokončovací práce - obklady
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

P3

P4

P7

Součet

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m



PP

VV 111,430

VV 111,430

K SO-02 251 781131112 m2 53,441 229,50 218,61 448,11 12 264,71 11 682,74 23 947,45 21% 28 976,41

PP

VV

VV 7,296

VV 1,860

VV 0,308

VV

VV 13,320

VV 3,128

VV 0,655

VV

VV 0,690

VV 5,025

VV

VV 0,428

VV 1,725

VV

VV 0,533

VV 2,925

VV

VV 0,480

VV 2,400

VV

VV 0,518

VV 1,725

VV

VV 3,780

VV 6,000

VV 0,645

VV 53,441

K SO-02 252 781161021 m 50,000 4,55 40,81 45,36 227,50 2 040,50 2 268,00 21% 2 744,28

PP

M SO-02 253 59054121 m 55,000 156,60 156,60 8 613,00 0,00 8 613,00 21% 10 421,73

PP

VV 55,000

K SO-02 254 781474113 m2 111,430 182,73 421,17 603,90 20 361,60 46 930,98 67 292,58 21% 81 424,02

PP

VV

VV 17,575

VV -1,379

VV

VV 30,760

VV -1,379

VV

VV 20,265

VV -2,758

VV

VV 7,050

VV -1,379

VV

VV 13,320

VV -2,758

VV

VV 12,060

VV -2,758

VV

VV 7,950

VV -1,379

VV

VV 17,619

VV -1,379

VV 111,430

M SO-02 255 59761071 m2 122,573 552,60 552,60 67 733,84 0,00 67 733,84 21% 81 957,95

PP

VV 122,573

K SO-02 256 781491011 m2 2,160 340,45 351,39 691,84 735,37 759,00 1 494,37 21% 1 808,19

PP

VV 2,160

VV 2,160

M SO-02 257 63465122 m2 2,376 1 215,00 1 215,00 2 886,84 0,00 2 886,84 21% 3 493,08

PP

VV 2,376

K SO-02 258 781495171 m 1,600 13,66 951,46 965,12 21,86 1 522,33 1 544,19 21% 1 868,47

PP

VV 1,600

VV 1,600

M SO-02 259 55281005 m 1,600 540,00 540,00 864,00 0,00 864,00 21% 1 045,44

PP

K SO-02 260 781495211 m2 111,430 8,09 17,14 25,23 901,47 1 909,91 2 811,38 21% 3 401,77

PP

VV 111,430

VV 111,430

K SO-02 261 781779191 m2 111,430 0,00 82,46 82,46 0,00 9 188,52 9 188,52 21% 11 118,11

Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

M 2.03

(1,24+0,9*2)*2,4

1,24*1,5

(1,375*2-0,7)*0,15

Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

OBKLAD

Součet

1,95*1,5

M 3.14

(1,5*2+1,6-0,7*2)*0,15

1,6*1,5

M 3.15

3,35*1,5

M 3.12

(1,2*2+1,15-0,7)*0,15

1,15*1,5

M 3.13

(1,5*2+1,95-0,7*2)*0,15

M 2.05

(0,925*6)*2,4

2,085*1,5

(2,417*2-0,7+0,235)*0,15

M 3.11

(1,175*2+3,65-0,7*2)*0,15

50*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 
ks/m2

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2

M 2.03

(1,24*2+2,275*2)*2,5

-0,7*1,97

(1,9+1,1+1,3)*0,15

Součet

Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového
Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového

profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník matně eloxovaný 6x2500mm
profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník matně eloxovaný 6x2500mm

M 3.14

(1,5*2+1,6)*2,1+1,6*1,5

-0,7*1,97*2

M 3.15

(1,5*2+1,15*2)*1,5

(1,5*2+1,15-0,7)*0,15

1,15*1,5

M 4.05

0,9*2*2,1

(2+2)*1,5

M 3.12

(1,2*2+1,15*2)*1,5

-0,7*1,97

M 3.13

(1,5*2+1,95)*2,1+1,95*1,5

-0,7*1,97*2

zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm

2,16*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

Obklad - dokončující práce montáž poličky
Obklad - dokončující práce montáž poličky

M 2.05

(3,342*2+2,085*2+0,725*2)*2,5

-0,7*1,97

M 3.11

(1,175*2+3,65*2)*2,1

-0,7*1,97*2

-0,7*1,97

M 4.05

(1,9*2+2,295*2)*2,1

-0,7*1,97

Součet  Figura: OBKLAD

obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2
obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2

111,43*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2

Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky
Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky

OBKLAD

Součet

Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

"SD08" 0,4*4

Součet

skleněná polička
skleněná polička

Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2

"SD07" 0,6*0,6*6

Součet

zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm



PP

VV 111,430

VV 111,430

K SO-02 262 998781102 t 2,409 0,00 646,69 646,69 0,00 1 557,88 1 557,88 21% 1 885,03

PP

D SO-02 783 12 613,81 58 464,70 71 078,51 86 005,00

K SO-02 263 783314101 m2 238,311 21,40 100,86 122,26 5 099,86 24 036,04 29 135,90 21% 35 254,44

PP

VV

VV 0,314

VV 62,411

VV 0,475

VV 168,078

VV 7,033

VV 238,311

K SO-02 264 783314201 m2 238,311 31,53 100,85 132,38 7 513,95 24 033,66 31 547,61 21% 38 172,61

PP

VV

VV 0,314

VV 62,411

VV 0,475

VV 168,078

VV 7,033

VV 238,311

K SO-02 265 783318 kus 21,000 0,00 495,00 495,00 0,00 10 395,00 10 395,00 21% 12 577,95

PP

D SO-02 784 43 841,17 124 325,43 168 166,60 203 481,59

K SO-02 266 784121001 m2 574,881 0,05 34,54 34,59 28,74 19 856,39 19 885,13 21% 24 061,01

PP

VV

VV 32,960

VV 15,490

VV 30,530

VV

VV 17,550

VV 18,738

VV 18,916

VV 17,550

VV 151,734

VV

VV

VV 101,680

VV

VV 44,237

VV

VV 59,777

VV

VV 53,630

VV 54,994

VV 55,199

VV 53,630

VV 423,147

VV 574,881

K SO-02 267 784171111 m2 300,000 0,00 7,47 7,47 0,00 2 241,00 2 241,00 21% 2 711,61

PP

M SO-02 268 28323157 m2 315,000 1,56 1,56 491,40 0,00 491,40 21% 594,59

PP

VV 315,000

K SO-02 269 784181101 m2 1 598,562 2,48 15,40 17,88 3 964,43 24 617,86 28 582,29 21% 34 584,57

PP

VV

VV 17,550

VV 18,738

VV 18,916

VV 17,550

VV

VV 32,960

VV 15,490

VV 2,820

VV 30,530

VV 36,530

VV 17,850

VV 19,090

VV 19,510

VV 18,820

VV 17,830

VV 7,980

VV 18,440

VV 16,720

VV 16,900

VV 4,290

VV 2,920

VV 2,400

VV 1,380

VV 1,720

Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický

OBKLAD

Součet

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Dokončovací práce - nátěry
Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický

Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

ocelová kce podlahy

"M 3.03" 19,09

"M 3.04" 19,51

"M 2.01" 32,96

"M 2.02" 15,49

"M 2.03" 2,82

"M 2.04" 30,53

"M 3.01" 36,53

"M 3.02" 17,85

2.NP stávající kanceláře stropy
3,25*5,4

3,47*5,4

3,503*5,4

3,25*5,4

stropy

(3,5+5,75+6,967+3,066)*3,1

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80

fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14µ 4x5m
fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14µ 4x5m

300*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

stěny
"M 2.01" 

(14*2+2,4*2)*3,1

"M 2.02" 

(3,4+5,835+1,935+3,1)*3,1

"M 2.04" 

2.NP stávající kanceláře
3,25*5,4

3,47*5,4

3,503*5,4

3,25*5,4

Mezisoučet

"M 3.11" 4,29

"M 3.12" 2,92

"M 3.13" 2,40

"M 3.14" 1,38

"M 3.15" 1,72

"M 3.05" 18,82

"M 3.06" 17,83

"M 3.07" 7,98

"M 3.08" 18,44

"M 3.09" 16,72

"M 3.10" 16,90

(3,47*2+5,4*2)*3,1

(3,503*2+5,4*2)*3,1

(3,25*2+5,4*2)*3,1

Mezisoučet
Součet

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v 
místnostech výšky do 3,80

"HE 140" (6,4+7,5)*0,506

Součet

nátěr zárubní jednokřídlových
nátěr zárubní jednokřídlových

2.NP stávající kanceláře
(3,25*2+5,4*2)*3,1

stropy

"M 2.01" 32,96

"M 2.02" 15,49

"M 2.04" 30,53

Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

ocelová kce podlahy

"U 100" 1*0,314

"U 180"(86,4+17,1)*0,603

"I 120" 1*0,475

"I 180" (201,6+34,2+5)*0,698

Dokončovací práce - malby a tapety
Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

"U 100" 1*0,314

"U 180"(86,4+17,1)*0,603

"I 120" 1*0,475

"I 180" (201,6+34,2+5)*0,698

"HE 140" (6,4+7,5)*0,506

Součet

Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní



VV 8,920

VV 3,270

VV 10,340

VV 9,620

VV 9,620

VV 8,890

VV 407,594

VV

VV 53,630

VV 54,994

VV 55,199

VV 53,630

VV

VV

VV 101,680

VV

VV 57,257

VV

VV 78,845

VV

VV 20,000

VV

VV 87,250

VV

VV 48,233

VV

VV 49,491

VV

VV 49,410

VV

VV 48,751

VV

VV 47,677

VV

VV 30,910

VV

VV 47,650

VV

VV 48,751

VV

VV 49,005

VV

VV 3,088

VV

VV 4,324

VV

VV 3,378

VV

VV 2,944

VV

VV 4,876

VV

VV 44,289

VV

VV 14,750

VV

VV 27,250

VV

VV 31,125

VV

VV 31,125

VV

VV 3,356

VV

VV 38,100

VV 1 190,968

VV 1 598,562

K SO-02 270 m2 1 598,562 24,62 48,55 73,17 39 356,60 77 610,18 116 966,78 21% 141 529,81

PP

VV 1 598,562

VV 1 598,562

O SO-03 SO-03 289,25 673 384,31 673 673,56 815 145,02

D SO-03 DOKONCUJICI KONSTRUK 0,00 1 859,31 1 859,31 2 249,77

K SO-03 1 C95394-1000/99 ks 12,000 0,00 135,00 135,00 0,00 1 620,00 1 620,00 21% 1 960,20

PP

VV 6,000

VV 4,000

VV 2,000

VV 12,000

K SO-03 2 42396069 ks 6,000 0,00 10,00 10,00 0,00 60,00 60,00 21% 72,60

PP

K SO-03 3 42396095 ks 2,000 0,00 27,00 27,00 0,00 54,00 54,00 21% 65,34

PP

K SO-03 4 42396081 ks 4,000 0,00 29,00 29,00 0,00 116,00 116,00 21% 140,36

PP

K SO-03 5 C99928-1111 t 0,007 0,00 1 330,00 1 330,00 0,00 9,31 9,31 21% 11,27

M 3.16

(2,127*2+4,2*2)*3,5

M 4.01

(3,5+1,1+1,3)*2,5

M 4.02

M 3.13

(1,5*2+1,95)*0,32+1,95*0,92

M 3.14

(1,5*2+1,6)*0,32+1,6*0,92

M 3.15

(1,5*2+1,15*2)*0,92

"M 3.10" 

(3,425*2+5,65*2)*2,7

M 3.11

(1,175*2+3,65*2)*0,32

M 3.12

(1,2*2+1,15*2)*0,92

"M 3.07" 

(3,324*2+2,4*2)*2,7

"M 3.08" 

(3,174*2+5,65*2)*2,7

"M 3.09" 

(3,378*2+5,65*2)*2,7

Objímky potr.závěs+guma 25-30 G 3/4"

Součet

Trubkové objímky DN 32mm

Trubkové objímky DN 32mm

Objímky potr.závěs+guma 20-24 G 1/2"
Objímky potr.závěs+guma 20-24 G 1/2"

Objímky potr.závěs+guma 25-30 G 3/4"

(2,7+3,3+3,8+1,1)*2,5

M 4.03

(3,3*2+2,925*2)*2,5

M 4.04

Přesun hm v.do 25m *

"M 3.02" 

(3,282*2+5,65*2)*2,7

"M 3.03" 

"M 2.04" 

(6,967*2+5,75*2)*3,1

"vstup" 

20

"M 3.01" 

(13,05*2+2,4*2+1*4)*2,5

(3,25*2+5,4*2)*3,1

stěny
"M 2.01" 

(14*2+2,4*2)*3,1

"M 2.02" 

(3,4*2+5,835*2)*3,1

"M 4.01" 3,27

"M 4.02" 10,34

"M 4.03" 9,62

"M 4.04" 9,62

"M 4.06" 8,89

Mezisoučet

Osaz kotev prvků zabetonováním 1kg
Osaz kotev prvků zabetonováním 1kg

6                                                 

4                                                 

2                                                 

MALBA

Součet

ZTI

DOKONCUJICI KONSTRUK

2.NP stávající kanceláře stěny
(3,25*2+5,4*2)*3,1

(3,47*2+5,4*2)*3,1

(3,503*2+5,4*2)*3,1

"M 3.16" 8,92

Součet  Figura: MALBA

Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky 
do 3,80 m

Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

(3,515*2+5,65*2)*2,7

"M 3.04" 

(3,5*2+5,65*2)*2,7

"M 3.05" 

(3,378*2+5,65*2)*2,7

"M 3.06" 

(3,179*2+5,65*2)*2,7

(3,3*2+2,925*2)*2,5

M 4.05

(1,9*2+2,295*2)*0,4

M 4.06

(5,5*2+1,37*2+0,75*2)*2,5

Mezisoučet



PP

D SO-03 IZOLACE TEPELNE 0,00 19 066,52 19 066,52 23 070,49

K SO-03 6 C71346-2118/99 m 6,000 0,00 18,00 18,00 0,00 108,00 108,00 21% 130,68

PP

K SO-03 7 28770135 m 6,000 0,00 70,00 70,00 0,00 420,00 420,00 21% 508,20

PP

K SO-03 8 C71346-2120/99 m 43,000 0,00 26,00 26,00 0,00 1 118,00 1 118,00 21% 1 352,78

PP

K SO-03 9 28770932 m 43,000 0,00 108,00 108,00 0,00 4 644,00 4 644,00 21% 5 619,24

PP

K SO-03 10 C71346-2112/99 m 132,000 0,00 22,00 22,00 0,00 2 904,00 2 904,00 21% 3 513,84

PP

VV 132,000

VV 132,000

K SO-03 11 28770146 m 53,000 0,00 15,00 15,00 0,00 795,00 795,00 21% 961,95

PP

K SO-03 12 28770392 m 79,000 0,00 74,00 74,00 0,00 5 846,00 5 846,00 21% 7 073,66

PP

K SO-03 13 C71346-2113/99 m 34,000 0,00 25,00 25,00 0,00 850,00 850,00 21% 1 028,50

PP

VV 34,000

VV 34,000

K SO-03 14 28770148 m 12,000 0,00 17,00 17,00 0,00 204,00 204,00 21% 246,84

PP

K SO-03 15 28770393 m 22,000 0,00 84,00 84,00 0,00 1 848,00 1 848,00 21% 2 236,08

PP

K SO-03 16 C71346-2114/99 m 10,000 0,00 11,00 11,00 0,00 110,00 110,00 21% 133,10

PP

K SO-03 17 28770206 m 10,000 0,00 21,00 21,00 0,00 210,00 210,00 21% 254,10

PP

K SO-03 18 C99871-3103 t 0,007 0,00 1 360,00 1 360,00 0,00 9,52 9,52 21% 11,52

PP

D SO-03 VNITRNI KANALIZACE 0,00 167 635,20 167 635,20 202 838,60

K SO-03 19 C72117-0963 kus 1,000 0,00 391,00 391,00 0,00 391,00 391,00 21% 473,11

PP

K SO-03 20 C72117-0965 kus 3,000 0,00 542,00 542,00 0,00 1 626,00 1 626,00 21% 1 967,46

PP

K SO-03 21 C72117-0966 kus 2,000 0,00 846,00 846,00 0,00 1 692,00 1 692,00 21% 2 047,32

PP

K SO-03 22 C72117-4024/98 m 9,000 0,00 667,00 667,00 0,00 6 003,00 6 003,00 21% 7 263,63
Poznámka vypisovatele:


odpadní hrdlové DN 70

PP

K SO-03 23 C72117-4025/98 m 15,000 0,00 834,00 834,00 0,00 12 510,00 12 510,00 21% 15 137,10
Poznámka vypisovatele:


odpadní hrdlové DN 100

PP

K SO-03 24 C72117-4041/98 m 27,000 0,00 576,00 576,00 0,00 15 552,00 15 552,00 21% 18 817,92
Poznámka vypisovatele:


připojovací hrdlové DN 32

PP

K SO-03 25 C72117-4042/98 m 6,000 0,00 553,00 553,00 0,00 3 318,00 3 318,00 21% 4 014,78
Poznámka vypisovatele:


připojovací hrdlové DN 40

PP

K SO-03 26 C72117-4043/98 m 11,000 0,00 617,00 617,00 0,00 6 787,00 6 787,00 21% 8 212,27
Poznámka vypisovatele:


připojovací hrdlové DN 50

PP

K SO-03 27 C72117-5011/98 m 6,000 0,00 1 474,00 1 474,00 0,00 8 844,00 8 844,00 21% 10 701,24
Poznámka vypisovatele:


svislé DN 70

PP

K SO-03 28 C72117-5012/98 m 43,000 0,00 1 947,00 1 947,00 0,00 83 721,00 83 721,00 21% 101 302,41
Poznámka vypisovatele:


svislé DN 100

PP

K SO-03 29 C72217-2214 m 4,000 0,00 160,00 160,00 0,00 640,00 640,00 21% 774,40
Poznámka vypisovatele:


výtlak kanalizace

PP

K SO-03 30 C72119-4104 kus 6,000 0,00 102,00 102,00 0,00 612,00 612,00 21% 740,52

PP

K SO-03 31 C72119-4105 kus 8,000 0,00 113,00 113,00 0,00 904,00 904,00 21% 1 093,84

PP

VV 8,000

VV 8,000

K SO-03 32 C72119-4107 kus 1,000 0,00 138,00 138,00 0,00 138,00 138,00 21% 166,98

PP

K SO-03 33 C72119-4109 kus 3,000 0,00 168,00 168,00 0,00 504,00 504,00 21% 609,84

PP

K SO-03 34 R72122-1202 ks 12,000 0,00 194,00 194,00 0,00 2 328,00 2 328,00 21% 2 816,88

PP

K SO-03 35 28701300 ks 12,000 0,00 979,00 979,00 0,00 11 748,00 11 748,00 21% 14 215,08

PP

K SO-03 36 R72127-3145/00 kus 6,000 0,00 748,00 748,00 0,00 4 488,00 4 488,00 21% 5 430,48

PP

K SO-03 37 R72127-3145/01 kus 1,000 0,00 204,00 204,00 0,00 204,00 204,00 21% 246,84

PP

K SO-03 38 28697363 ks 1,000 0,00 1 012,00 1 012,00 0,00 1 012,00 1 012,00 21% 1 224,52

PP

K SO-03 39 C72129-0111 m 117,000 0,00 32,00 32,00 0,00 3 744,00 3 744,00 21% 4 530,24

PP

VV 117,000

VV 117,000

Zkouška těs kanal vodou -DN 125
Zkouška těs kanal vodou -DN 125

9+15+27+6+11+6+43                                 

Součet

Souprava střeš.ventil.HL 810 DN 100
Souprava střeš.ventil.HL 810 DN 100

Mont.hlavice ventilač půd.PVC HL 900
Mont.hlavice ventilač půd.PVC HL 900

Hlav.vent.půdová HL 901 DN50/70/100
Hlav.vent.půdová HL 901 DN50/70/100

Vyvedení kanal výpustek D 110

Vyvedení kanal výpustek D 110

Mtž sifonu pro odvod kondenzátu
Mtž sifonu pro odvod kondenzátu

Sifon odvod.kondezátu HL 136N DN 40

Sifon odvod.kondezátu HL 136N DN 40

Potrubí z PP odhlučněné

Potrubí PE 100 D 40x3,6mm

Potrubí PE 100 D 40x3,6mm

Vyvedení kanal výpustek D 40

Vyvedení kanal výpustek D 40

Vyvedení kanal výpustek D 50

Vyvedení kanal výpustek D 50

3+1+3+1                                           

Součet

Vyvedení kanal výpustek D 75

Vyvedení kanal výpustek D 75

Přesun hm izol.tepel.výška 24m *

Izol potrubí skruž PE spona DN 75
Izol potrubí skruž PE spona DN 75

Izolace návleková D 70/5mm

Izolace návleková D 70/5mm

Izol potrubí skruž PE spona DN 110

Izolace PE návlek. D 28/30

Izol potrubí skruž PE spona DN 32
Izol potrubí skruž PE spona DN 32

Izolace PE návlek.D 35/9

Izolace PE návlek.D 35/9

Přesun hm izol.tepel.výška 24m *

Izolace PE návlek. D 28/9

Izolace PE návlek. D 28/9

Přesun hm v.do 25m *

IZOLACE TEPELNE

Izolace PE návlek. D 28/30

Izol potrubí skruž PE spona DN 110

Izolace návleková D 110/5mm

Izolace návleková D 110/5mm

Izol potrubí skruž PE spona DN 20

Izolace PE návlek. D 22/9

Izolace PE návlek. D 22/30

Izolace PE návlek. D 22/30

Izol potrubí skruž PE spona DN 20

53+79                                             

Součet

Izolace PE návlek. D 22/9

Potrubí z PP HT Systém

Potrubí z PP HT Systém

Potrubí z PP HT Systém

Potrubí z PP HT Systém

Potrubí z PP HT Systém

Potrubí z PP HT Systém

Potrubí z PP HT Systém

Potrubí z PP HT Systém

Potrubí z PP HT Systém

Potrubí z PP HT Systém

Potrubí PVC odpadní propojení D 75

Potrubí PVC odpadní propojení D 75

Potrubí PVC odpadní propojení D 110

Potrubí PVC odpadní propojení D 110

Potrubí PVC odpadní propojení DN 125

Potrubí PVC odpadní propojení DN 125

VNITRNI KANALIZACE

Izol potrubí skruž PE spona DN 25
Izol potrubí skruž PE spona DN 25

12+22                                             

Součet

Potrubí z PP odhlučněné
Potrubí z PP odhlučněné

Potrubí z PP odhlučněné



K SO-03 40 C72229-0226 m 4,000 0,00 68,00 68,00 0,00 272,00 272,00 21% 329,12

PP

K SO-03 41 C99872-1103 t 0,626 0,00 954,00 954,00 0,00 597,20 597,20 21% 722,62

PP

D SO-03 VNITRNI VODOVOD 0,00 127 518,05 127 518,05 154 296,84

K SO-03 42 C72217-0942 kus 1,000 0,00 318,00 318,00 0,00 318,00 318,00 21% 384,78

PP

K SO-03 43 C72217-0943 kus 1,000 0,00 399,00 399,00 0,00 399,00 399,00 21% 482,79

PP

K SO-03 44 C72217-0944 kus 1,000 0,00 549,00 549,00 0,00 549,00 549,00 21% 664,29

PP

K SO-03 45 R72217-1221/02 m 53,000 0,00 442,00 442,00 0,00 23 426,00 23 426,00 21% 28 345,46

PP

VV

VV 53,000

VV 53,000

K SO-03 46 R72217-1222/01 m 12,000 0,00 545,00 545,00 0,00 6 540,00 6 540,00 21% 7 913,40

PP

VV

VV 12,000

VV 12,000

K SO-03 47 R72217-1223/01 m 10,000 0,00 658,00 658,00 0,00 6 580,00 6 580,00 21% 7 961,80

PP

VV

VV 10,000

VV 10,000

K SO-03 48 R72217-1221/03 m 79,000 0,00 528,00 528,00 0,00 41 712,00 41 712,00 21% 50 471,52

PP

VV

VV 79,000

VV 79,000

K SO-03 49 R72217-1222/03 m 22,000 0,00 627,00 627,00 0,00 13 794,00 13 794,00 21% 16 690,74

PP

VV

VV 22,000

VV 22,000

K SO-03 50 C72219-0401 kus 32,000 0,00 276,00 276,00 0,00 8 832,00 8 832,00 21% 10 686,72

PP

VV 32,000

VV 32,000

K SO-03 51 C72222-0111 kus 4,000 0,00 300,00 300,00 0,00 1 200,00 1 200,00 21% 1 452,00

PP

VV 4,000

VV 4,000

K SO-03 52 C72222-0121 par 14,000 0,00 598,00 598,00 0,00 8 372,00 8 372,00 21% 10 130,12

PP

VV 14,000

VV 14,000

K SO-03 53 C72223-9101 kus 1,000 0,00 111,00 111,00 0,00 111,00 111,00 21% 134,31

PP

K SO-03 54 28695064 ks 1,000 0,00 105,00 105,00 0,00 105,00 105,00 21% 127,05

PP

K SO-03 55 C72223-9102 kus 1,000 0,00 139,00 139,00 0,00 139,00 139,00 21% 168,19

PP

K SO-03 56 28695065 ks 1,000 0,00 143,00 143,00 0,00 143,00 143,00 21% 173,03

PP

K SO-03 57 C72223-9103 kus 1,000 0,00 152,00 152,00 0,00 152,00 152,00 21% 183,92

PP

K SO-03 58 28695066 ks 1,000 0,00 193,00 193,00 0,00 193,00 193,00 21% 233,53

PP

K SO-03 59 C72229-0226.1 m 117,000 0,00 68,00 68,00 0,00 7 956,00 7 956,00 21% 9 626,76

PP

VV 117,000

VV 117,000

K SO-03 60 C72229-0234 m 117,000 0,00 59,00 59,00 0,00 6 903,00 6 903,00 21% 8 352,63

PP

K SO-03 61 C99872-2103 t 0,110 0,00 855,00 855,00 0,00 94,05 94,05 21% 113,80

PP

D SO-03 STROJNI VYBAVENI 0,00 10 022,56 10 022,56 12 127,30

K SO-03 62 C72414-9101 kus 1,000 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 21% 1 815,00

PP

K SO-03 63 42696424 ks 1,000 0,00 8 500,00 8 500,00 0,00 8 500,00 8 500,00 21% 10 285,00

PP

K SO-03 64 C99872-4103 t 0,016 0,00 1 410,00 1 410,00 0,00 22,56 22,56 21% 27,30

PP

D SO-03 ZARIZOVACI PREDMETY 289,25 208 765,21 209 054,46 252 955,89

9+15+27+6+11+6+43                                 

Součet

Mtž vodov armatur 2závit G 1
Mtž vodov armatur 2závit G 1

Ventil kulový plast PPR D 32mm

Ventil kulový plast PPR D 32mm

Zkouška tlak potr -DN 50
Zkouška tlak potr -DN 50

Nástěnka K 247 G 1/2
Nástěnka K 247 G 1/2

3+1+6+1+3                                         

Součet

Mtž vodov armatur 2závit G 1/2
Mtž vodov armatur 2závit G 1/2

Ventil kulový plast PPR D 20mm

Ventil kulový plast PPR D 20mm

3+1                                               

Součet

Mtž vodov armatur 2závit G 3/4
Mtž vodov armatur 2závit G 3/4

Ventil kulový plast PPR D 25mm

Ventil kulový plast PPR D 25mm

Upev vypust DN 15

Upev vypust DN 15

(3+1+6+1+3)*2+3+1                                 

Součet

Nástěnka K 247 G 1/2
Nástěnka K 247 G 1/2

Součet

Potrubí PPR s Al fólií D25x3,5 PN 16

Potrubí PPR s Al fólií D25x3,5 PN 16

teplá voda                                        

22                                                

Součet

10                                                

Součet

Potrubí PPR s Al fólií D20x2,8 PN 16

Potrubí PPR s Al fólií D20x2,8 PN 16

cirkulace a teplá voda                            

51+28                                             

Proplach a dezinfekce -DN 80

Proplach a dezinfekce -DN 80

Přesun hm vodovod výška 24m
Přesun hm vodovod výška 24m

Stroj vyb přesun hmot výška -24m

ZARIZOVACI PREDMETY

STROJNI VYBAVENI

Mtž přečerpávacího zařízení
Mtž přečerpávacího zařízení

Přečerpáv.zařízení - sběrná nádrž z rázuvzdorného plastu s integrovanou zpětnou klapkou. Automaticky spínané ponorné 
motorové čerpadlo s plovákovým spínačem.Pachotěsné víko s filtrem s aktivním uhlím a integrovanou ochranou proti 
přetékání.
Přečerpávací zařízení: sběrná nádrž z rázuvzdorného plastu s integrovanou zpětnou klapkou.
Automaticky spínané ponorné motorové čerpadlo s plovákovým spínačem.
Pachotěsné víko s filtrem s aktivním uhlím a integrovanou ochranou proti přetékání.
- příkon 0,43 kW
- průtok Q = 2,8l/s 
- dopravní výška H = 6,5m
- teplota čerpaného media T= 50°

Stroj vyb přesun hmot výška -24m

Zkouška tlak potr -DN 50
Zkouška tlak potr -DN 50

studená                                           

53                                                

Součet

Potrubí PPR D 25/3,5 PN 16

Potrubí PPR D 25/3,5 PN 16

studená                                           

Potrubí rPE spojka K 285 G 3/4"

Potrubí rPE spojka K 285 G 3/4"

Potrubí rPE spojka K 285 G 1"

Potrubí rPE spojka K 285 G 1"

Potrubí PPR D 20/2,8 PN 16

Potrubí PPR D 20/2,8 PN 16

Přesun hm kanalizace výška 24m

12                                                

Součet

Potrubí PPR D 32/4,5 PN 16

Potrubí PPR D 32/4,5 PN 16

studená                                           

Přesun hm kanalizace výška 24m

VNITRNI VODOVOD

Potrubí PPr spojka K 285 G 1/2

Potrubí PPr spojka K 285 G 1/2



K SO-03 65 C72511-9213/98 kus 3,000 0,00 1 540,00 1 540,00 0,00 4 620,00 4 620,00 21% 5 590,20
Poznámka vypisovatele:


klozetových mís závěsných

PP

K SO-03 66 64297043 ks 3,000 0,00 5 190,00 5 190,00 0,00 15 570,00 15 570,00 21% 18 839,70

PP

K SO-03 67 64297158 ks 3,000 0,00 1 620,00 1 620,00 0,00 4 860,00 4 860,00 21% 5 880,60

PP

K SO-03 68 C72512-9201 soub 1,000 0,00 930,00 930,00 0,00 930,00 930,00 21% 1 125,30

PP

K SO-03 69 64252114 ks 1,000 0,00 9 900,00 9 900,00 0,00 9 900,00 9 900,00 21% 11 979,00
Poznámka vypisovatele:


vč.inst.sady,sifonu+sítka,

PP

K SO-03 70 C72590-0952 ks 2,000 0,00 550,00 550,00 0,00 1 100,00 1 100,00 21% 1 331,00

PP

K SO-03 71 64296711 ks 1,000 0,00 3 430,00 3 430,00 0,00 3 430,00 3 430,00 21% 4 150,30

PP

K SO-03 72 C72521-9401 soub 6,000 0,00 1 560,00 1 560,00 0,00 9 360,00 9 360,00 21% 11 325,60

PP

K SO-03 73 64296501 ks 6,000 0,00 1 030,00 1 030,00 0,00 6 180,00 6 180,00 21% 7 477,80

PP

K SO-03 74 R72521-2510 soub 6,000 0,00 400,00 400,00 0,00 2 400,00 2 400,00 21% 2 904,00

PP

K SO-03 75 64296476 ks 6,000 0,00 950,00 950,00 0,00 5 700,00 5 700,00 21% 6 897,00

PP

K SO-03 76 64297265 ks 1,000 0,00 2 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00 2 800,00 21% 3 388,00

PP

K SO-03 77 C72524-9102 sada 4,000 0,00 1 550,00 1 550,00 0,00 6 200,00 6 200,00 21% 7 502,00

PP

K SO-03 78 64297220 ks 3,000 0,00 3 110,00 3 110,00 0,00 9 330,00 9 330,00 21% 11 289,30

PP

K SO-03 79 64296791 ks 1,000 0,00 9 640,00 9 640,00 0,00 9 640,00 9 640,00 21% 11 664,40

PP

K SO-03 80 C72524-9101 soub 4,000 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 12 000,00 12 000,00 21% 14 520,00

PP

K SO-03 81 28399050 ks 1,000 0,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 7 500,00 21% 9 075,00
Poznámka vypisovatele:


čvercové s posuv.dveřmi

PP

K SO-03 82 28398960 ks 2,000 0,00 9 500,00 9 500,00 0,00 19 000,00 19 000,00 21% 22 990,00
Poznámka vypisovatele:


š.900 v.1950 mm

PP

K SO-03 83 28399021 ks 1,000 0,00 10 500,00 10 500,00 0,00 10 500,00 10 500,00 21% 12 705,00
Poznámka vypisovatele:


š.1200 v.1950mm

PP

K SO-03 84 R72533-3350 soub 1,000 289,25 885,57 1 174,82 289,25 885,57 1 174,82 21% 1 421,53

PP

K SO-03 85 64297081 ks 1,000 0,00 4 860,00 4 860,00 0,00 4 860,00 4 860,00 21% 5 880,60

PP

K SO-03 86 C72581-0401 soub 18,000 0,00 183,00 183,00 0,00 3 294,00 3 294,00 21% 3 985,74

PP

VV 18,000

VV 18,000

K SO-03 87 C72581-0403 soub 3,000 0,00 227,00 227,00 0,00 681,00 681,00 21% 824,01

PP

K SO-03 88 C72582-9201 kus 1,000 0,00 305,00 305,00 0,00 305,00 305,00 21% 369,05

PP

K SO-03 89 55199635 ks 1,000 0,00 2 190,00 2 190,00 0,00 2 190,00 2 190,00 21% 2 649,90
Poznámka vypisovatele:


s ramínkem 210mm

PP

K SO-03 90 55199998 ks 3,000 0,00 2 310,00 2 310,00 0,00 6 930,00 6 930,00 21% 8 385,30

PP

K SO-03 91 55198689 ks 6,000 0,00 830,00 830,00 0,00 4 980,00 4 980,00 21% 6 025,80
Poznámka vypisovatele:


s odpad.soupravou

PP

K SO-03 92 C72584-9200 ks 4,000 0,00 485,00 485,00 0,00 1 940,00 1 940,00 21% 2 347,40

PP

K SO-03 93 55198691 ks 4,000 0,00 8 490,00 8 490,00 0,00 33 960,00 33 960,00 21% 41 091,60

PP

K SO-03 94 C72586-9101 kus 6,000 0,00 185,00 185,00 0,00 1 110,00 1 110,00 21% 1 343,10

PP

K SO-03 95 55196150 ks 6,000 0,00 640,00 640,00 0,00 3 840,00 3 840,00 21% 4 646,40

PP

K SO-03 96 C72586-9204 ks 3,000 0,00 195,00 195,00 0,00 585,00 585,00 21% 707,85

PP

K SO-03 97 55161486 ks 3,000 0,00 130,00 130,00 0,00 390,00 390,00 21% 471,90

PP

K SO-03 98 C72586-9218 ks 4,000 0,00 176,00 176,00 0,00 704,00 704,00 21% 851,84

PP

K SO-03 99 55196725 ks 4,000 0,00 170,00 170,00 0,00 680,00 680,00 21% 822,80

PP

K SO-03 100 C99872-5102 t 0,472 0,00 870,00 870,00 0,00 410,64 410,64 21% 496,87

PP

D SO-03 INSTALACNI PREFABRIK 0,00 103 517,46 103 517,46 125 256,13

K SO-03 101 C72613-1041/98 sada 3,000 0,00 14 000,00 14 000,00 0,00 42 000,00 42 000,00 21% 50 820,00
Poznámka vypisovatele:


pro závěs.klozety zepředu st.v. 1120 mm

PP

K SO-03 102 C72613-1001/98 sada 6,000 0,00 6 230,00 6 230,00 0,00 37 380,00 37 380,00 21% 45 229,80
Poznámka vypisovatele:


umyvadla stojánková baterie st.v. 1120mm

Ventil rohový -trub T 66 G 1/2

(6+3)*2                                           

Součet

Ventil rohový +trub T 67 G 1/2

Ventil rohový +trub T 67 G 1/2

Mtž kabina sprch
Mtž kabina sprch

Sprchové dveře posuvné

Montáž výlevky
Montáž výlevky

Výlevka závěs+sklop.mřížka 
Výlevka závěs+sklop.mřížka 

Ventil rohový -trub T 66 G 1/2

Vanička sprch.keramická vel.120x80

Sprchové dveře vel.90x90/195
Sprchové dveře vel.90x90/195

Sprchové dveře posuvné
Sprchové dveře posuvné

Sprchové dveře posuvné

Umyvadlo roh.s otvorem š.55cm

Mtž mísa sprch
Mtž mísa sprch

Vanička ker.sprchová vel.90x90
Vanička ker.sprchová vel.90x90

Vanička sprch.keramická vel.120x80

Umyvadlo vel.š.50x41cm oblé

Mtž sloup k umyvadlu
Mtž sloup k umyvadlu

Kryt umyvadla

Kryt umyvadla

Umyvadlo roh.s otvorem š.55cm

Baterie sprchová vč.sprch.soupravy
Baterie sprchová vč.sprch.soupravy

Mtž uzávěrka zápach -D 40 umyv
Mtž uzávěrka zápach -D 40 umyv

Sifon umyvadlovy chrom DN 40mm

Keramic.dělící příč.k pisoáru
Keramic.dělící příč.k pisoáru

Mtž umyvadel du na šroub do zdi
Mtž umyvadel du na šroub do zdi

Umyvadlo vel.š.50x41cm oblé

Zařiz předm přesun hmot vyska -12m

INSTALACNI PREFABRIK

Předst.systému-do lehkých stěn
Předst.systému-do lehkých stěn

Předstěn.systém -lehké stěny

Mtž bat umyv a dřez nást chrom

Baterie nástěnná dřezová
Baterie nástěnná dřezová

Baterie stoj.dřez+výsuv.sprcha
Baterie stoj.dřez+výsuv.sprcha

Sifon dřezový DN 50mm

Mtž u sifon
Mtž u sifon

Sifon sprchový chrom DN 50mm

Sifon sprchový chrom DN 50mm

Zařiz předm přesun hmot vyska -12m

Sifon umyvadlovy chrom DN 40mm

Mtž uzávěrka zápach -d 50 dřez jdn
Mtž uzávěrka zápach -d 50 dřez jdn

Sifon dřezový DN 50mm

Baterie stojánková umyvadlová

Baterie stojánková umyvadlová

Mtž bat sprch nástěn nastav výška
Mtž bat sprch nástěn nastav výška

Mtž bat umyv a dřez nást chrom

Klozet sedátko+nerez úchyty 

Klozet sedátko+nerez úchyty 

Mtž pisoár zách -nádrž
Mtž pisoár zách -nádrž

Pisoár antivandal s radar,senzorem

Zařízení záchodů - montáž
Zařízení záchodů - montáž

Klozet závěs hlub.splach.
Klozet závěs hlub.splach.

Pisoár antivandal s radar,senzorem

Upev dopl zaříz koupelny vč za vrut
Upev dopl zaříz koupelny vč za vrut



PP

K SO-03 103 C72613-1021/98 sada 1,000 0,00 12 900,00 12 900,00 0,00 12 900,00 12 900,00 21% 15 609,00
Poznámka vypisovatele:


pro pisoáry stavební výšky 1120mm

PP

K SO-03 104 C72613-1011/98 sada 1,000 0,00 11 100,00 11 100,00 0,00 11 100,00 11 100,00 21% 13 431,00
Poznámka vypisovatele:


pro výlevky stavební výšky 1120mm

PP

K SO-03 105 C99872-6102 t 0,158 0,00 870,00 870,00 0,00 137,46 137,46 21% 166,33

PP

D SO-03 DOPOČTY PRIRAZEK 0,00 35 000,00 35 000,00 42 350,00

K SO-03 106 C0941/01 kus 1,000 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 35 000,00 21% 42 350,00

PP

O SO-04 SO-04 232 253,64 156 484,81 388 738,45 470 373,52

D SO-04 PSV 232 253,64 132 005,61 364 259,25 440 753,69

D SO-04 713 18 170,80 17 976,96 36 147,76 43 738,79

K SO-04 1 713463131 m 327,000 25,80 54,97 80,77 8 436,60 17 975,19 26 411,79 21% 31 958,27

PP

M SO-04 2 28377095 m 138,000 13,70 13,70 1 890,60 0,00 1 890,60 21% 2 287,63

PP

M SO-04 3 28377106 m 94,000 30,80 30,80 2 895,20 0,00 2 895,20 21% 3 503,19

PP

M SO-04 4 28377045 m 37,000 34,20 34,20 1 265,40 0,00 1 265,40 21% 1 531,13

PP

M SO-04 5 28377049 m 58,000 63,50 63,50 3 683,00 0,00 3 683,00 21% 4 456,43

PP

K SO-04 6 998713201 % 1,000 0,00 1,77 1,77 0,00 1,77 1,77 21% 2,14

PP

D SO-04 733 104 539,01 86 548,56 191 087,57 231 215,95

K SO-04 7 733223202 m 138,000 222,55 234,84 457,39 30 711,90 32 407,92 63 119,82 21% 76 374,98

PP

K SO-04 8 733223203 m 94,000 273,24 240,75 513,99 25 684,56 22 630,50 48 315,06 21% 58 461,22

PP

K SO-04 9 733223204 m 37,000 343,95 243,70 587,65 12 726,15 9 016,90 21 743,05 21% 26 309,09

PP

K SO-04 10 733223205 m 58,000 609,50 249,01 858,51 35 351,00 14 442,58 49 793,58 21% 60 250,23

PP

K SO-04 11 733291101 m 327,000 0,20 24,61 24,81 65,40 8 047,47 8 112,87 21% 9 816,57

PP

K SO-04 12 998733201 % 1,000 0,00 3,19 3,19 0,00 3,19 3,19 21% 3,86

PP

D SO-04 734 15 879,83 15 761,44 31 641,27 38 285,95

K SO-04 13 kus 20,000 53,63 36,60 90,23 1 072,60 732,00 1 804,60 21% 2 183,57

PP

K SO-04 14 734220102 kus 1,000 2 582,56 134,01 2 716,57 2 582,56 134,01 2 716,57 21% 3 287,05

PP

K SO-04 15 734221532 kus 3,000 280,85 88,56 369,41 842,55 265,68 1 108,23 21% 1 340,96

PP

K SO-04 16 734221R01 kus 20,000 0,00 600,00 600,00 0,00 12 000,00 12 000,00 21% 14 520,00

PP

K SO-04 17 734261412 kus 37,000 280,85 64,94 345,79 10 391,45 2 402,78 12 794,23 21% 15 481,02

PP

K SO-04 18 734291123 kus 2,000 246,32 48,41 294,73 492,64 96,82 589,46 21% 713,25

PP

K SO-04 19 734292715 kus 1,000 498,03 129,88 627,91 498,03 129,88 627,91 21% 759,77

PP

K SO-04 20 998734201 % 1,000 0,00 0,27 0,27 0,00 0,27 0,27 21% 0,33

PP

D SO-04 735 93 664,00 11 718,65 105 382,65 127 513,00

K SO-04 21 735151677 kus 1,000 6 366,00 216,67 6 582,67 6 366,00 216,67 6 582,67 21% 7 965,03

PP

K SO-04 22 735152472 kus 3,000 3 696,00 144,64 3 840,64 11 088,00 433,92 11 521,92 21% 13 941,52

PP

K SO-04 23 735152474 kus 2,000 4 146,00 154,68 4 300,68 8 292,00 309,36 8 601,36 21% 10 407,65

PP

K SO-04 24 735152475 kus 1,000 4 366,00 159,99 4 525,99 4 366,00 159,99 4 525,99 21% 5 476,45

PP

K SO-04 25 735152476 kus 2,000 4 586,00 164,72 4 750,72 9 172,00 329,44 9 501,44 21% 11 496,74

PP

K SO-04 26 735152480 kus 4,000 5 706,00 190,69 5 896,69 22 824,00 762,76 23 586,76 21% 28 539,98

Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 1/2
Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 1/2

Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles
Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles

Šroubení regulační radiátorové rohové bez vypouštění G 1/2
Šroubení regulační radiátorové rohové bez vypouštění G 1/2

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Ústřední vytápění - armatury
Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do 120°C G 3/8
Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do 120°C G 3/8

Ventily regulační závitové vyvažovací přímé bez vypouštění PN 20 do 100°C G 1
Ventily regulační závitové vyvažovací přímé bez vypouštění PN 20 do 100°C G 1

Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1

Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 28/1,5
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 28/1,5

Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5
Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 
mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1030 W

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1030 
W

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 
mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1159 W

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1159 
W

Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2
Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2

Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1

Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Ústřední vytápění - otopná tělesa
Otopná tělesa panelová třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm 
stavební délky / výkonu 1000 mm / 2406 W

Otopná tělesa panelová třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 2406 
W

Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 18/1

Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 
mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 1803 W

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 
mm stavební délky / výkonu 500 mm / 644 W

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 644 
W

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 
mm stavební délky / výkonu 700 mm / 902 W

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 902 
W

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 15/1
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 15/1

Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 18/1

pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/20mm
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/20mm

pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/20mm
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/20mm

pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25mm
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25mm

Práce a dodávky PSV

Izolace tepelné

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační 
materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných 
a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm

pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/13mm
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/13mm

Vrn HSV - zednické výpomoce

Vytápění

Předstěn.systém -lehké stěny
Předstěn.systém -lehké stěny

Instal pref presun hmot vyska -12m

Instal pref presun hmot vyska -12m

DOPOČTY PRIRAZEK
Vrn HSV - zednické výpomoce

Předstěn.systém -lehké stěny

Předstěn.systém-lehké stěny
Předstěn.systém-lehké stěny



PP

K SO-04 27 735152481 kus 2,000 6 166,00 200,73 6 366,73 12 332,00 401,46 12 733,46 21% 15 407,49

PP

K SO-04 28 735152482 kus 2,000 6 819,00 210,77 7 029,77 13 638,00 421,54 14 059,54 21% 17 012,04

PP

K SO-04 29 735152578 kus 1,000 5 586,00 181,25 5 767,25 5 586,00 181,25 5 767,25 21% 6 978,37

PP

K SO-04 30 735164R01 kus 1,000 0,00 3 600,00 3 600,00 0,00 3 600,00 3 600,00 21% 4 356,00

PP

K SO-04 31 735164R02 kus 1,000 0,00 4 900,00 4 900,00 0,00 4 900,00 4 900,00 21% 5 929,00

PP

K SO-04 32 998735201 % 1,000 0,00 2,26 2,26 0,00 2,26 2,26 21% 2,73

PP

D SO-04 HZS 0,00 14 479,20 14 479,20 17 519,83

K SO-04 33 HZS2491 hod 40,000 0,00 361,98 361,98 0,00 14 479,20 14 479,20 21% 17 519,83

PP

D SO-04 VRN 0,00 10 000,00 10 000,00 12 100,00

D SO-04 VRN4 0,00 10 000,00 10 000,00 12 100,00

K SO-04 34 043114R03 soubor 1,000 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 21% 12 100,00

PP

O SO-05 SO-05 0,00 399 679,50 399 679,50 483 612,23

D SO-05 D1 0,00 269 207,40 269 207,40 325 740,97

K SO-05 1 Pol1 ks 3,000 0,00 1 706,10 1 706,10 0,00 5 118,30 5 118,30 21% 6 193,14

PP

K SO-05 2 Pol2 ks 3,000 0,00 295,90 295,90 0,00 887,70 887,70 21% 1 074,12

PP

K SO-05 3 Pol3 ks 65,000 0,00 59,40 59,40 0,00 3 861,00 3 861,00 21% 4 671,81

PP

K SO-05 4 Pol4 ks 3,000 0,00 1 007,60 1 007,60 0,00 3 022,80 3 022,80 21% 3 657,59

PP

K SO-05 5 Pol5 ks 24,000 0,00 657,80 657,80 0,00 15 787,20 15 787,20 21% 19 102,51

PP

K SO-05 6 Pol6 ks 16,000 0,00 743,60 743,60 0,00 11 897,60 11 897,60 21% 14 396,10

PP

K SO-05 7 Pol7 ks 1,000 0,00 1 006,50 1 006,50 0,00 1 006,50 1 006,50 21% 1 217,87

PP

K SO-05 8 Pol8 ks 1,000 0,00 624,80 624,80 0,00 624,80 624,80 21% 756,01

PP

K SO-05 9 Pol9 m 2 900,000 0,00 38,83 38,83 0,00 112 607,00 112 607,00 21% 136 254,47

PP

K SO-05 10 Pol10 m 20,000 0,00 57,20 57,20 0,00 1 144,00 1 144,00 21% 1 384,24

PP

K SO-05 11 Pol11 m 150,000 0,00 75,90 75,90 0,00 11 385,00 11 385,00 21% 13 775,85

PP

K SO-05 12 Pol12 m 60,000 0,00 115,50 115,50 0,00 6 930,00 6 930,00 21% 8 385,30

PP

K SO-05 13 Pol13 m 25,000 0,00 221,10 221,10 0,00 5 527,50 5 527,50 21% 6 688,28

PP

K SO-05 14 Pol14 m 25,000 0,00 539,00 539,00 0,00 13 475,00 13 475,00 21% 16 304,75

PP

K SO-05 15 Pol15 m 30,000 0,00 807,40 807,40 0,00 24 222,00 24 222,00 21% 29 308,62

PP

K SO-05 16 Pol16 ks 3,000 0,00 3 905,00 3 905,00 0,00 11 715,00 11 715,00 21% 14 175,15

PP

K SO-05 17 Pol17 ks 1,000 0,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 22 000,00 21% 26 620,00

PP

K SO-05 18 Pol19 ks 1,000 0,00 13 200,00 13 200,00 0,00 13 200,00 13 200,00 21% 15 972,00

PP

K SO-05 19 Pol21 ks 1,000 0,00 4 796,00 4 796,00 0,00 4 796,00 4 796,00 21% 5 803,16

PP

D SO-05 D2 0,00 130 472,10 130 472,10 157 871,26

K SO-05 20 Pol22 ks 1,000 0,00 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 5 500,00 21% 6 655,00

PP

Zásuvka strukturované kabeláže RJ45 cat 6 na DIN lištu
Zásuvka strukturované kabeláže RJ45 cat 6 na DIN lištu

Kabel UTP cat6, LSOH

Jednoduchá zásuvka strukturované kabeláže 1xRJ45 cat6 pro instalaci do parapetního žlabu, včetně instalačního příslušenství, 
krycí ramečky dle koordinace se silnoproudými zásuvkami
Jednoduchá zásuvka strukturované kabeláže 1xRJ45 cat6 pro instalaci do parapetního žlabu, včetně instalačního příslušenství, krycí ramečky dle koordinace se 
silnoproudými zásuvkami

Dvojzásuvka strukturované kabeláže 2xRJ45 cat6 pro instalaci do parapetního žlabu, včetně instalačního příslušenství, krycí 
ramečky dle koordinace se silnoproudými zásuvkami
Dvojzásuvka strukturované kabeláže 2xRJ45 cat6 pro instalaci do parapetního žlabu, včetně instalačního příslušenství, krycí ramečky dle koordinace se silnoproudými 
zásuvkami

Zásuvka strukturované kabeláže RJ45 cat6 (pro WiFi), včetně instalační krabice, instalačního rámečku, komplet, krycí ramečky 
dle koordinace se silnoproudými zásuvkami

Zásuvka strukturované kabeláže RJ45 cat6 (pro WiFi), včetně instalační krabice, instalačního rámečku, komplet, krycí ramečky dle koordinace se silnoproudými 
zásuvkami

Propojení, montáž, revize, měření zásuvek, protokoly, školení obsluhy, stavební přípomocné práce (drážkování, průvrty, 
zahazování drážek, zednické přípomoci, úklid atp.), pomocné práce a konstrukce (např. lešení), doprava, přesuny hmot a 
pracovníků
Propojení, montáž, revize, měření zásuvek, protokoly, školení obsluhy, stavební přípomocné práce (drážkování, průvrty, zahazování drážek, zednické přípomoci, úklid 
atp.), pomocné práce a konstrukce (např. lešení), doprava, přesuny hmot a pracovníků

Patch panel cat6 24x RJ45

Patch panel cat6 24x RJ45

Horizontální vyvazovací panel 1U

Horizontální vyvazovací panel 1U

Patch kabel cat 6, 1,5m

Patch kabel cat 6, 1,5m

Dvojzásuvka strukturované kabeláže 2xRJ45 cat6, včetně instalační krabice, instalačního rámečku, komplet, krycí ramečky dle 
koordinace se silnoproudými zásuvkami

Dvojzásuvka strukturované kabeláže 2xRJ45 cat6, včetně instalační krabice, instalačního rámečku, komplet, krycí ramečky dle koordinace se silnoproudými zásuvkami

Instalační kanál 100x60, včetně tvarových prvků a instalačního materiálu pro uchycení ke stěně nebo stropu
Instalační kanál 100x60, včetně tvarových prvků a instalačního materiálu pro uchycení ke stěně nebo stropu

Parapetní kanál plastový dvoukomorový 160x60 se stíněním, pro silnoproudé a slaboproudé rozvody a přístroje, včetně 
tvarových prvků a instalačního materiálu
Parapetní kanál plastový dvoukomorový 160x60 se stíněním, pro silnoproudé a slaboproudé rozvody a přístroje, včetně tvarových prvků a instalačního materiálu

Požární ucpávky pro prostup 100x100mm
Požární ucpávky pro prostup 100x100mm

Kabel UTP cat6, LSOH

Ohebná elektroinstalační trubka pr. 25 mm pro střední mechanické zatížení, včetně příslušenství
Ohebná elektroinstalační trubka pr. 25 mm pro střední mechanické zatížení, včetně příslušenství

Ohebná elektroinstalační trubka pr. 50 mm pro střední mechanické zatížení, včetně příslušenství
Ohebná elektroinstalační trubka pr. 50 mm pro střední mechanické zatížení, včetně příslušenství

Vkládací lišta 40x40mm, včetně tvarových prvků a instalačního materiálu pro uchycení ke stěně nebo stropu
Vkládací lišta 40x40mm, včetně tvarových prvků a instalačního materiálu pro uchycení ke stěně nebo stropu

Vkládací lišta 80x40mm, včetně tvarových prvků a instalačního materiálu pro uchycení ke stěně nebo stropu
Vkládací lišta 80x40mm, včetně tvarových prvků a instalačního materiálu pro uchycení ke stěně nebo stropu

EKV elektronická kontrola vstupu

Integrace nového zařízení do stávajícího systému elektronické kontroly vstupu v budově. Stávající systém je COLNOD 
společnosti COLSYS
Integrace nového zařízení do stávajícího systému elektronické kontroly vstupu v budově. Stávající systém je COLNOD společnosti COLSYS

Dodavatelská dokumentace

Dodavatelská dokumentace

Drobný nespecifikovaný montážní materiál
Drobný nespecifikovaný montážní materiál

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí

Otopná tělesa trubková koupelnová na stěnu výšky tělesa 1820 mm, délky 750 mm
Otopná tělesa trubková koupelnová na stěnu výšky tělesa 1820 mm, délky 750 mm

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Hodinové zúčtovací sazby
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 
mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 2318 W

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 
2318 W

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 
600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1847 W

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm 
/ 1847 W

Otopná tělesa trubková koupelnová na stěnu výšky tělesa 1820 mm, délky 450 mm
Otopná tělesa trubková koupelnová na stěnu výšky tělesa 1820 mm, délky 450 mm

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 
1803 W

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 
mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 2061 W

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 
2061 W

Vedlejší rozpočtové náklady
Inženýrská činnost

Zkoušky topné, zaregulování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, vypuštění, napuštění soustavy
Zkoušky topné, zaregulování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, vypuštění, napuštění soustavy

Elektroinstalace - slaboproud

Strukturovaná kabeláž



K SO-05 21 Pol23 ks 1,000 0,00 10 439,00 10 439,00 0,00 10 439,00 10 439,00 21% 12 631,19

PP

K SO-05 22 Pol24 ks 1,000 0,00 10 725,00 10 725,00 0,00 10 725,00 10 725,00 21% 12 977,25

PP

K SO-05 23 Pol25 ks 1,000 0,00 3 856,60 3 856,60 0,00 3 856,60 3 856,60 21% 4 666,49

PP

K SO-05 24 Pol26 m 25,000 0,00 2 289,10 2 289,10 0,00 57 227,50 57 227,50 21% 69 245,28

PP

K SO-05 25 Pol27 m 15,000 0,00 49,50 49,50 0,00 742,50 742,50 21% 898,43

PP

K SO-05 26 Pol10 m 15,000 0,00 57,20 57,20 0,00 858,00 858,00 21% 1 038,18

PP

K SO-05 27 Pol12 m 10,000 0,00 93,50 93,50 0,00 935,00 935,00 21% 1 131,35

PP

K SO-05 28 Pol28 ks 5,000 0,00 139,70 139,70 0,00 698,50 698,50 21% 845,19

PP

K SO-05 29 Pol29 soubor 1,000 0,00 16 500,00 16 500,00 0,00 16 500,00 16 500,00 21% 19 965,00

PP

K SO-05 30 Pol30 ks 1,000 0,00 19 800,00 19 800,00 0,00 19 800,00 19 800,00 21% 23 958,00

PP

K SO-05 31 Pol21 ks 1,000 0,00 3 190,00 3 190,00 0,00 3 190,00 3 190,00 21% 3 859,90

PP

O SO-06 SO-06 0,00 599 407,05 599 407,05 725 282,59

K SO-06 1 SIL/1 ks 17,000 0,00 975,70 975,70 0,00 16 586,90 16 586,90 21% 20 070,15

PP

K SO-06 2 SIL/2 ks 7,000 0,00 2 208,80 2 208,80 0,00 15 461,60 15 461,60 21% 18 708,54

PP

K SO-06 3 SIL/3 ks 4,000 0,00 2 153,80 2 153,80 0,00 8 615,20 8 615,20 21% 10 424,39

PP

K SO-06 4 SIL/4 ks 16,000 0,00 1 735,80 1 735,80 0,00 27 772,80 27 772,80 21% 33 605,09

PP

K SO-06 5 SIL/5 ks 12,000 0,00 2 274,80 2 274,80 0,00 27 297,60 27 297,60 21% 33 030,10

PP

K SO-06 6 SIL/6 ks 10,000 0,00 2 626,80 2 626,80 0,00 26 268,00 26 268,00 21% 31 784,28

PP

K SO-06 7 SIL/7 ks 4,000 0,00 1 911,80 1 911,80 0,00 7 647,20 7 647,20 21% 9 253,11

PP

K SO-06 8 SIL/8 ks 1,000 0,00 1 724,80 1 724,80 0,00 1 724,80 1 724,80 21% 2 087,01

PP

K SO-06 9 SIL/9 ks 6,000 0,00 1 735,80 1 735,80 0,00 10 414,80 10 414,80 21% 12 601,91

PP

K SO-06 10 SIL/10 ks 1,000 0,00 1 180,30 1 180,30 0,00 1 180,30 1 180,30 21% 1 428,16

PP

K SO-06 11 SIL/11 ks 2,000 0,00 1 257,30 1 257,30 0,00 2 514,60 2 514,60 21% 3 042,67

PP

K SO-06 12 SIL/12 ks 3,000 0,00 1 257,30 1 257,30 0,00 3 771,90 3 771,90 21% 4 564,00

PP

K SO-06 13 SIL/13 ks 8,000 0,00 315,70 315,70 0,00 2 525,60 2 525,60 21% 3 055,98

PP

K SO-06 14 SIL/14 ks 8,000 0,00 319,00 319,00 0,00 2 552,00 2 552,00 21% 3 087,92

PP

K SO-06 15 SIL/15 ks 4,000 0,00 319,00 319,00 0,00 1 276,00 1 276,00 21% 1 543,96

PP

K SO-06 16 SIL/16 ks 8,000 0,00 332,20 332,20 0,00 2 657,60 2 657,60 21% 3 215,70

PP

K SO-06 17 SIL/17 ks 3,000 0,00 356,40 356,40 0,00 1 069,20 1 069,20 21% 1 293,73

PP

K SO-06 18 SIL/18 ks 23,000 0,00 456,50 456,50 0,00 10 499,50 10 499,50 21% 12 704,40

PP

K SO-06 19 SIL/19 ks 2,000 0,00 491,70 491,70 0,00 983,40 983,40 21% 1 189,91

PP

K SO-06 20 SIL/20 ks 163,000 0,00 272,80 272,80 0,00 44 466,40 44 466,40 21% 53 804,34

PP

K SO-06 21 SIL/21 ks 5,000 0,00 333,30 333,30 0,00 1 666,50 1 666,50 21% 2 016,47

PP

K SO-06 22 SIL/22 ks 9,000 0,00 1 067,00 1 067,00 0,00 9 603,00 9 603,00 21% 11 619,63

PP

K SO-06 23 SIL/23 ks 5,000 0,00 661,10 661,10 0,00 3 305,50 3 305,50 21% 3 999,66

PP

K SO-06 24 SIL/24 ks 225,000 0,00 86,90 86,90 0,00 19 552,50 19 552,50 21% 23 658,53

PP

K SO-06 25 SIL/25 ks 100,000 0,00 118,80 118,80 0,00 11 880,00 11 880,00 21% 14 374,80

PP

Zásuvka domovní, 230V, 16A

Zásuvka domovní, 230V, 16A

Krabicová rozvodka

Krabicová rozvodka

Vypínač servisní, 400V, 25A

Zásuvka domovní, 230V, 16A, do vlhka

Přepěťová ochrana 3.st.(D) cca
Přepěťová ochrana 3.st.(D) cca

Prostorové infračervené čidlo, 230V, 10A
Prostorové infračervené čidlo, 230V, 10A

Krabice přístrojová
Krabice přístrojová

Přepínač seriový, 230V, 10A

Přepínač seriový, 230V, 10A, do vlhka
Přepínač seriový, 230V, 10A, do vlhka

Ovladač okenní žaluzie, 230V, 10A
Ovladač okenní žaluzie, 230V, 10A

Vypínač servisní, 400V, 25A

Vypínač jednopólový, 230V, 10A

Tlačítkový ovladač, 230V, 10A
Tlačítkový ovladač, 230V, 10A

Přepínač střídavý, 230V, 10A
Přepínač střídavý, 230V, 10A

Přepínač seriový, 230V, 10A

Nouzové svítidlo 1W, IP20 s akubaterií, 1 hod., ozn. NA

Nouzové svítidlo 2W, IP20 s akubaterií, 1 hod., ozn. NB

Nouzové svítidlo 2W, IP20 s akubaterií, 1 hod., ozn. NB

Nouzové svítidlo 2W, IP20 s akubaterií, 1 hod., ozn. NC

Nouzové svítidlo 2W, IP20 s akubaterií, 1 hod., ozn. NC

Vypínač jednopólový, 230V, 10A

Svítidlo LED čtvercové přisazené 38W, IP40, ozn. G

Svítidlo LED panelové prachotěsné 38W, IP65, ozn. H
Svítidlo LED panelové prachotěsné 38W, IP65, ozn. H

Svítidlo LED nástěnné 15W, II.tř.izolace, ozn. J
Svítidlo LED nástěnné 15W, II.tř.izolace, ozn. J

Nouzové svítidlo 1W, IP20 s akubaterií, 1 hod., ozn. NA

Svítidlo LED čtvercové závěsné 23W, IP40, ozn. D

Svítidlo LED panelové přisazené, 38W, IP40, ozn. E
Svítidlo LED panelové přisazené, 38W, IP40, ozn. E

Svítidlo LED panelové přisazené, 57W, IP40, ozn. F
Svítidlo LED panelové přisazené, 57W, IP40, ozn. F

Svítidlo LED čtvercové přisazené 38W, IP40, ozn. G

Zásuvka domovní, 230V, 16A, do vlhka

Svítidlo LED přisazen, opálový kryt, 20W, IP20, ozn. A

Svítidlo LED panelové přisazené, 33W, IP40, ozn. B
Svítidlo LED panelové přisazené, 33W, IP40, ozn. B

Svítidlo LED panelové přisazené, 26W, IP40, ozn. C
Svítidlo LED panelové přisazené, 26W, IP40, ozn. C

Svítidlo LED čtvercové závěsné 23W, IP40, ozn. D

Kabel pro napojení zámku 3x2x0,6

Čtečka přístupových karet, venkovní provedení, včetně instalační krabice a montážního příslušenství, multiformátová 125kHz a 13,56MHz, iClass, plus Prox, SIO, formát 
MV, Wiegand

Nízkoodběrový reverzní otvírač se signalizací otevření dveří do požárních dveří
Nízkoodběrový reverzní otvírač se signalizací otevření dveří do požárních dveří

Napojení čteček - stíněný lankový kabel 10x0,22mm2
Napojení čteček - stíněný lankový kabel 10x0,22mm2

Kabel pro napojení zámku 3x2x0,6

Rozvaděč EKV se zařízením kompatibilním se stávajícím systémem elektronické kontroly vstupu instalovaném v objektu Colnod 
5 společnosti COLNOD Nástěnný plechový rozvaděč 800x800x300 pro instalaci zařízení systému elektronické kontroly vstupu, 
včetně DIN l
Rozvaděč EKV se zařízením kompatibilním se stávajícím systémem elektronické kontroly vstupu instalovaném v objektu Colnod 5 společnosti COLNOD Nástěnný plechový 
rozvaděč 800x800x300 pro instalaci zařízení systému elektronické kontroly vstupu, včetně DIN lišt a instalačního a montážního příslušenství Řídící jednotka systému 24 
dveřních modulů pro ovládání čtečky a dveří 6 kusů modulů sběrnice BUS04 24 licencí pro napojení čteček Systémový napájecí zdroj systému EKV s akumulátorovou 
zálohou Napájecí zdroj zámků s akumulátorovou zálohou propojovací materiál

Čtečka přístupových karet, venkovní provedení, včetně instalační krabice a montážního příslušenství, multiformátová 125kHz a 
13,56MHz, iClass, plus Prox, SIO, formát MV, Wiegand

Dodavatelská dokumentace

Dodavatelská dokumentace

Drobný nespecifikovaný montážní materiál
Drobný nespecifikovaný montážní materiál

Elektroinstalace - silnoproud

Svítidlo LED přisazen, opálový kryt, 20W, IP20, ozn. A

Vkládací lišta 40x40mm, včetně tvarových prvků a instalačního materiálu pro uchycení ke stěně nebo stropu
Vkládací lišta 40x40mm, včetně tvarových prvků a instalačního materiálu pro uchycení ke stěně nebo stropu

Instalační krabice s víčkem
Instalační krabice s víčkem

Propojení, montáž, oživení, revize, měření, protokoly, školení obsluhy, stavební přípomocné práce (drážkování, průvrty, 
zahazování drážek, zednické přípomoci, úklid atp.), pomocné práce a konstrukce (např. lešení), doprava, přesuny hmot a 
pracovníků
Propojení, montáž, oživení, revize, měření, protokoly, školení obsluhy, stavební přípomocné práce (drážkování, průvrty, zahazování drážek, zednické přípomoci, úklid 
atp.), pomocné práce a konstrukce (např. lešení), doprava, přesuny hmot a pracovníků

Ohebná elektroinstalační trubka pr. 25 mm pro střední mechanické zatížení, včetně příslušenství
Ohebná elektroinstalační trubka pr. 25 mm pro střední mechanické zatížení, včetně příslušenství



K SO-06 26 SIL/26 ks 2,000 0,00 1 284,80 1 284,80 0,00 2 569,60 2 569,60 21% 3 109,22

PP

K SO-06 27 SIL/27 m 130,000 0,00 507,10 507,10 0,00 65 923,00 65 923,00 21% 79 766,83

PP

K SO-06 28 SIL/28 m 30,000 0,00 80,30 80,30 0,00 2 409,00 2 409,00 21% 2 914,89

PP

K SO-06 29 SIL/29 m 905,000 0,00 62,81 62,81 0,00 56 843,05 56 843,05 21% 68 780,09

PP

K SO-06 30 SIL/31 m 135,000 0,00 62,70 62,70 0,00 8 464,50 8 464,50 21% 10 242,05

PP

K SO-06 31 SIL/32 m 480,000 0,00 52,80 52,80 0,00 25 344,00 25 344,00 21% 30 666,24

PP

K SO-06 32 SIL/33 m 105,000 0,00 49,50 49,50 0,00 5 197,50 5 197,50 21% 6 288,98

PP

K SO-06 33 SIL/34 ks 8,000 0,00 90,20 90,20 0,00 721,60 721,60 21% 873,14

PP

K SO-06 34 SIL/35 ks 12,000 0,00 26,40 26,40 0,00 316,80 316,80 21% 383,33

PP

K SO-06 35 SIL/36 ks 150,000 0,00 22,00 22,00 0,00 3 300,00 3 300,00 21% 3 993,00

PP

K SO-06 36 SIL/37 m 300,000 0,00 58,30 58,30 0,00 17 490,00 17 490,00 21% 21 162,90

PP

K SO-06 37 SIL/38 m 180,000 0,00 238,70 238,70 0,00 42 966,00 42 966,00 21% 51 988,86

PP

K SO-06 38 SIL/39 ks 30,000 0,00 152,90 152,90 0,00 4 587,00 4 587,00 21% 5 550,27

PP

K SO-06 39 SIL/40 ks 5,000 0,00 755,70 755,70 0,00 3 778,50 3 778,50 21% 4 571,99

PP

K SO-06 40 SIL/41 soubor 1,000 0,00 10 340,00 10 340,00 0,00 10 340,00 10 340,00 21% 12 511,40

PP

K SO-06 41 SIL/42 ks 1,000 0,00 1 375,00 1 375,00 0,00 1 375,00 1 375,00 21% 1 663,75

Poznámka vypisovatele:


druhá doplněná skříň vedle R53  jmen. napětí:  3PEN ~ 50Hz, 
400V/TN—S jmen. proud :  63A krytí: IP 40/20 ochrana před 
úrazem el.proudem:  automatickým odpojením od zdroje dle 

ČSN 332000-4-41 , ed.3

PP

K SO-06 42 Pol33 ks 2,000 0,00 276,10 276,10 0,00 552,20 552,20 21% 668,16

PP

K SO-06 43 Pol34 ks 1,000 0,00 298,10 298,10 0,00 298,10 298,10 21% 360,70

PP

K SO-06 44 Pol35 ks 7,000 0,00 2 016,30 2 016,30 0,00 14 114,10 14 114,10 21% 17 078,06

PP

K SO-06 45 Pol36 ks 1,000 0,00 2 280,30 2 280,30 0,00 2 280,30 2 280,30 21% 2 759,16

PP

K SO-06 46 Pol37 soubor 1,000 0,00 1 474,00 1 474,00 0,00 1 474,00 1 474,00 21% 1 783,54

PP

K SO-06 47 SIL/43 ks 1,000 0,00 1 540,00 1 540,00 0,00 1 540,00 1 540,00 21% 1 863,40

Oceloplechová nástěnná rozvodnice 600x800x200 mm 
(šxvxh) jmen. napětí:  3PEN ~ 50Hz, 400V/TN—S jmen. proud 
:  63A krytí: IP 40/20 ochrana před úrazem el.proudem:  
automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 332000-4-41 , 
ed.3

PP

K SO-06 48 Pol39 ks 1,000 0,00 1 083,50 1 083,50 0,00 1 083,50 1 083,50 21% 1 311,04

PP

K SO-06 49 Pol40 ks 2,000 0,00 363,00 363,00 0,00 726,00 726,00 21% 878,46

PP

K SO-06 50 Pol33 ks 20,000 0,00 276,10 276,10 0,00 5 522,00 5 522,00 21% 6 681,62

PP

K SO-06 51 Pol34 ks 9,000 0,00 298,10 298,10 0,00 2 682,90 2 682,90 21% 3 246,31

PP

K SO-06 52 Pol41 ks 1,000 0,00 346,50 346,50 0,00 346,50 346,50 21% 419,27

PP

K SO-06 53 Pol42 ks 13,000 0,00 2 016,30 2 016,30 0,00 26 211,90 26 211,90 21% 31 716,40

PP

K SO-06 54 Pol43 ks 1,000 0,00 2 280,30 2 280,30 0,00 2 280,30 2 280,30 21% 2 759,16

PP

K SO-06 55 Pol44 ks 1,000 0,00 3 914,90 3 914,90 0,00 3 914,90 3 914,90 21% 4 737,03

PP

K SO-06 56 Pol45 ks 1,000 0,00 862,40 862,40 0,00 862,40 862,40 21% 1 043,50

PP

K SO-06 57 Pol46 soubor 1,000 0,00 4 606,80 4 606,80 0,00 4 606,80 4 606,80 21% 5 574,23

PP

K SO-06 58 Pol47 ks 1,000 0,00 838,20 838,20 0,00 838,20 838,20 21% 1 014,22

PP

K SO-06 59 Pol48 ks 1,000 0,00 489,50 489,50 0,00 489,50 489,50 21% 592,30

PP

K SO-06 60 Pol49 soubor 1,000 0,00 1 980,00 1 980,00 0,00 1 980,00 1 980,00 21% 2 395,80

PP

K SO-06 61 SIL/44 soubor 1,000 0,00 14 685,00 14 685,00 0,00 14 685,00 14 685,00 21% 17 768,85

PP

O SO-07 SO-07 656 090,64 256 913,59 913 004,23 1 104 735,10

D SO-07 PSV 656 090,64 217 909,19 873 999,83 1 057 539,78

D SO-07 713 77 967,16 35 300,99 113 268,15 137 054,46

pomocný a označovací materiál, svorky

Výchozí revize a zkoušky
Výchozí revize a zkoušky

Vzduchotechnika

Práce a dodávky PSV

Izolace tepelné

jednopolový jistič 25B/1,25 A
jednopolový jistič 25B/1,25 A

přepěťová ochrana T1+T2
přepěťová ochrana T1+T2

pojistkový odpojovač, patrony 63A
pojistkový odpojovač, patrony 63A

paměťové relé, 230V, 10A
paměťové relé, 230V, 10A

pomocný a označovací materiál, svorky

pomocný a označovací materiál, svorky
pomocný a označovací materiál, svorky

Domovní rozvaděč - obsahuje prvky viz. rozpis níže:
Domovní rozvaděč - obsahuje prvky viz. rozpis níže:

přívodní vypínač třípolový 63/3, 63A
přívodní vypínač třípolový 63/3, 63A

jednopolový jistič 10B/1,10 A
jednopolový jistič 10B/1,10 A

proudový chránič s jističem FI-2p, 16A, Ir=30mA
proudový chránič s jističem FI-2p, 16A, Ir=30mA

proudový chránič s jističem FI-2p, 10A, Ir=30mA
proudový chránič s jističem FI-2p, 10A, Ir=30mA

Jímací tyč, vč. držáků
Jímací tyč, vč. držáků

Pomocný, montážní a označovací materiál (15%)

Rekonstrukce rozvaděče R53

jednopolový jistič 16B/1,16 A
jednopolový jistič 16B/1,16 A

Pospojovací vodič CY6
Pospojovací vodič CY6

Drát FeZn 8 mm na podpěrách
Drát FeZn 8 mm na podpěrách

Svorka SO, SP, SS, SK

Svorka SO, SP, SS, SK

proudový chránič s jističem FI-2p, 10A, Ir=30mA

proudový chránič FI-4p, 63A, Ir=30mA
proudový chránič FI-4p, 63A, Ir=30mA

stykač jednopolový 25A, cívka 230V, 50Hz
stykač jednopolový 25A, cívka 230V, 50Hz

Kabel CYKY 3A/C x 1,5

Kabel CYKY 2A x 1,5

Kabel CYKY 2A x 1,5

Ukončení vodičů do 35 mm2
Ukončení vodičů do 35 mm2

jednopolový jistič 10B/1,10 A

jednopolový jistič 6B/1
jednopolový jistič 6B/1

proudový chránič s jističem FI-2p, 16A, Ir=30mA
proudový chránič s jističem FI-2p, 16A, Ir=30mA

proudový chránič s jističem FI-2p, 10A, Ir=30mA

Kabel CYKY 3A/C x 1,5

jednopolový jistič 16B/1,16 A
jednopolový jistič 16B/1,16 A

jednopolový jistič 10B/1,10 A

Ukončení vodičů do 4 mm2
Ukončení vodičů do 4 mm2

Ukončení vodičů do 2,5mm2
Ukončení vodičů do 2,5mm2

Kabel CYKY 3C x 4

Kabel CYKY 3C x 4

Kabel CYKY 3C x 2,5

Kabel CYKY 3C x 2,5

Kabel CYKY 5C x 1,5

Kabel CYKY 5C x 1,5

Skříň hlavního pospojování HOP
Skříň hlavního pospojování HOP

Kabel CYKY 4B x 35

Kabel CYKY 4B x 35

Pomocný, montážní a označovací materiál (15%)

Rekonstrukce rozvaděče R53



K SO-07 1 713381211 m2 20,000 170,37 71,63 242,00 3 407,40 1 432,60 4 840,00 21% 5 856,40

PP

M SO-07 2 63142679 m2 20,000 883,30 883,30 17 666,00 0,00 17 666,00 21% 21 375,86

PP

K SO-07 3 713381411 m2 22,000 142,25 99,75 242,00 3 129,50 2 194,50 5 324,00 21% 6 442,04

PP

M SO-07 4 63153753 m2 22,000 430,10 430,10 9 462,20 0,00 9 462,20 21% 11 449,26

PP

K SO-07 5 713463131 m 209,000 42,16 89,84 132,00 8 811,44 18 776,56 27 588,00 21% 33 381,48

PP

M SO-07 6 28377R01 m 10,000 102,30 102,30 1 023,00 0,00 1 023,00 21% 1 237,83

PP

M SO-07 7 28377R02 m 6,000 103,40 103,40 620,40 0,00 620,40 21% 750,68

PP

M SO-07 8 28377R03 m 60,000 122,10 122,10 7 326,00 0,00 7 326,00 21% 8 864,46

PP

M SO-07 9 28377R04 m 50,000 157,30 157,30 7 865,00 0,00 7 865,00 21% 9 516,65

PP

M SO-07 10 28377R05 m 80,000 193,60 193,60 15 488,00 0,00 15 488,00 21% 18 740,48

PP

M SO-07 11 28377R06 m 3,000 355,30 355,30 1 065,90 0,00 1 065,90 21% 1 289,74

PP

K SO-07 12 713491111 m2 4,000 50,38 1 984,62 2 035,00 201,52 7 938,48 8 140,00 21% 9 849,40

PP

M SO-07 13 19420835 kg 10,800 176,00 176,00 1 900,80 0,00 1 900,80 21% 2 299,97

PP

K SO-07 14 998713201 % 2 543,000 0,00 1,95 1,95 0,00 4 958,85 4 958,85 21% 6 000,21

PP

D SO-07 751 578 123,48 182 608,20 760 731,68 920 485,32

K SO-07 15 751311112 kus 10,000 0,00 588,50 588,50 0,00 5 885,00 5 885,00 21% 7 120,85

PP

M SO-07 16 42973R05 kus 1,000 1 232,00 1 232,00 1 232,00 0,00 1 232,00 21% 1 490,72

PP

M SO-07 17 42973R06 kus 3,000 1 797,40 1 797,40 5 392,20 0,00 5 392,20 21% 6 524,56

PP

M SO-07 18 42973R07 kus 2,000 1 229,80 1 229,80 2 459,60 0,00 2 459,60 21% 2 976,12

PP

M SO-07 19 42973R08 kus 4,000 1 475,10 1 475,10 5 900,40 0,00 5 900,40 21% 7 139,48

PP

K SO-07 20 751322011 kus 8,000 0,00 121,00 121,00 0,00 968,00 968,00 21% 1 171,28

PP

M SO-07 21 42972211 kus 1,000 165,00 165,00 165,00 0,00 165,00 21% 199,65

PP

M SO-07 22 42972206 kus 10,000 165,00 165,00 1 650,00 0,00 1 650,00 21% 1 996,50

PP

K SO-07 23 751322012 kus 2,000 0,00 121,00 121,00 0,00 242,00 242,00 21% 292,82

PP

M SO-07 24 42972215 kus 2,000 253,00 253,00 506,00 0,00 506,00 21% 612,26

PP

K SO-07 25 751344112 kus 3,000 0,00 508,20 508,20 0,00 1 524,60 1 524,60 21% 1 844,77

PP

M SO-07 26 42976R11 kus 1,000 1 743,50 1 743,50 1 743,50 0,00 1 743,50 21% 2 109,64

PP

M SO-07 27 42976R12 kus 2,000 2 543,20 2 543,20 5 086,40 0,00 5 086,40 21% 6 154,54

PP

K SO-07 28 751344113 kus 6,000 0,00 590,70 590,70 0,00 3 544,20 3 544,20 21% 4 288,48

PP

M SO-07 29 42976R13 kus 6,000 2 952,40 2 952,40 17 714,40 0,00 17 714,40 21% 21 434,42

PP

K SO-07 30 751344121 kus 12,000 0,00 277,20 277,20 0,00 3 326,40 3 326,40 21% 4 024,94

PP

M SO-07 31 42976R10 kus 12,000 1 388,20 1 388,20 16 658,40 0,00 16 658,40 21% 20 156,66

PP

K SO-07 32 751398021 kus 7,000 0,00 302,50 302,50 0,00 2 117,50 2 117,50 21% 2 562,18

PP

M SO-07 33 42972301 kus 3,000 1 025,20 1 025,20 3 075,60 0,00 3 075,60 21% 3 721,48

PP

M SO-07 34 42972302 kus 3,000 1 210,00 1 210,00 3 630,00 0,00 3 630,00 21% 4 392,30

PP

M SO-07 35 42972R09 kus 3,000 1 782,00 1 782,00 5 346,00 0,00 5 346,00 21% 6 468,66

mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 200x100mm

mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 300x100mm
mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 300x100mm

mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 300x200mm

tlumič hluku kruhový Pz, D 250mm, l=900mm

Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2
Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2

Tlumiče hluku deskové bez naběhových plechů, 100 x 310 mm

Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2

mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 200x100mm

tlumič hluku kruhový Pz, D 125mm, l=900mm

tlumič hluku kruhový Pz, D 200mm, l=900mm
tlumič hluku kruhový Pz, D 200mm, l=900mm

Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm
Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm

tlumič hluku kruhový Pz, D 250mm, l=900mm

Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm

ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 160mm
ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 160mm

Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm
Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm

tlumič hluku kruhový Pz, D 125mm, l=900mm

Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm

ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 80mm
ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 80mm

ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 100mm
ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 100mm

Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm

Vyústka nastavitelná, jednořadá, 825 x 75 mm, reg. R1 manžety pro polohování vyústky v podhledu a stěně ke každé vyústce
Vyústka nastavitelná, jednořadá, 825 x 75 mm, reg. R1 manžety pro polohování vyústky v podhledu a stěně ke každé vyústce

Vyústka nastavitelná, dvouřadá, 525 x 75 mm, reg. R1 manžety pro polohování vyústky v podhledu a stěně ke každé vyústce
Vyústka nastavitelná, dvouřadá, 525 x 75 mm, reg. R1 manžety pro polohování vyústky v podhledu a stěně ke každé vyústce

Vyústka nastavitelná, dvouřadá, 625 x 75 mm, reg. R1 manžety pro polohování vyústky v podhledu a stěně ke každé vyústce
Vyústka nastavitelná, dvouřadá, 625 x 75 mm, reg. R1 manžety pro polohování vyústky v podhledu a stěně ke každé vyústce

Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Vzduchotechnika

Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m2
Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m2

Vyústka nastavitelná, jednořadá, 425 x 125 mm, reg. R1 manžety pro polohování vyústky v podhledu a stěně ke každé 
vyústce

Vyústka nastavitelná, jednořadá, 425 x 125 mm, reg. R1 manžety pro polohování vyústky v podhledu a stěně ke každé vyústce

návleková izolace Termosleev tl. 25 mm, D 406

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí oplechování pevného vnějšího obvodu do 500 mm 
potrubí

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí oplechování pevného vnějšího obvodu do 500 mm potrubí

plech Al hladký polotvrdý tl 1,00mm tabule

plech Al hladký polotvrdý tl 1,00mm tabule

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Tlumiče hluku deskové bez naběhových plechů, 100 x 310 mm

Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2

návleková izolace Termosleev tl. 25 mm, D 127

návleková izolace Termosleev tl. 25 mm, D 163

návleková izolace Termosleev tl. 25 mm, D 163

návleková izolace Termosleev tl. 25 mm, D 203

návleková izolace Termosleev tl. 25 mm, D 203

návleková izolace Termosleev tl. 25 mm, D 254

návleková izolace Termosleev tl. 25 mm, D 254

návleková izolace Termosleev tl. 25 mm, D 406

deska izolační z minerální vlny pro technickou izolaci s Al fólií 55kg/m3 max.teplota do 500°C tl 30mm
deska izolační z minerální vlny pro technickou izolaci s Al fólií 55kg/m3 max.teplota do 500°C tl 30mm

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační 
materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných 
a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm

návleková izolace Termosleev tl. 25 mm, D 102

návleková izolace Termosleev tl. 25 mm, D 102

Montáž izolace tepelné těles - speciální izolace čtyřhranných vzduchotechnických kanálů (izolační materiál ve specifikaci) 
izolacemi v pletivu z desek z vláknitých materiálů v šestihranném pozinkovaném pletivu s vložkou z hliníkové fólie do 
úchytné konstr

Montáž izolace tepelné těles - speciální izolace čtyřhranných vzduchotechnických kanálů (izolační materiál ve specifikaci) izolacemi v pletivu z desek z vláknitých 
materiálů v šestihranném pozinkovaném pletivu s vložkou z hliníkové fólie do úchytné konstrukce z plechu

rohož izolační z minerální vlny prošívaná na pletivu 100kg/m3 tl 60mm
rohož izolační z minerální vlny prošívaná na pletivu 100kg/m3 tl 60mm

Montáž izolace tepelné těles - speciální izolace čtyřhranných vzduchotechnických kanálů (izolační materiál ve specifikaci) 
deskami z vláknitých materiálů do úchytné konstrukce z plechu
Montáž izolace tepelné těles - speciální izolace čtyřhranných vzduchotechnických kanálů (izolační materiál ve specifikaci) deskami z vláknitých materiálů do úchytné 
konstrukce z plechu

návleková izolace Termosleev tl. 25 mm, D 127



PP

K SO-07 36 751398112 kus 2,000 0,00 651,20 651,20 0,00 1 302,40 1 302,40 21% 1 575,90

PP

M SO-07 37 42973R03 kus 1,000 2 783,00 2 783,00 2 783,00 0,00 2 783,00 21% 3 367,43

PP

M SO-07 38 42973R04 kus 1,000 3 256,00 3 256,00 3 256,00 0,00 3 256,00 21% 3 939,76

PP

K SO-07 39 751511201 m 194,000 0,00 242,00 242,00 0,00 46 948,00 46 948,00 21% 56 807,08

PP

M SO-07 40 42981010 m 8,000 190,30 190,30 1 522,40 0,00 1 522,40 21% 1 842,10

PP

M SO-07 41 42981097 m 4,000 233,20 233,20 932,80 0,00 932,80 21% 1 128,69

PP

M SO-07 42 42981099 m 67,000 299,20 299,20 20 046,40 0,00 20 046,40 21% 24 256,14

PP

M SO-07 43 42981015 m 44,000 378,40 378,40 16 649,60 0,00 16 649,60 21% 20 146,02

PP

M SO-07 44 42981103 m 68,000 457,60 457,60 31 116,80 0,00 31 116,80 21% 37 651,33

PP

M SO-07 45 42981022 m 3,000 864,60 864,60 2 593,80 0,00 2 593,80 21% 3 138,50

PP

K SO-07 46 751511R01 m2 22,000 0,00 275,00 275,00 0,00 6 050,00 6 050,00 21% 7 320,50

PP

M SO-07 47 42982R20 m2 22,000 715,00 715,00 15 730,00 0,00 15 730,00 21% 19 033,30

PP

K SO-07 48 751514177 kus 2,000 0,00 59,40 59,40 0,00 118,80 118,80 21% 143,75

PP

M SO-07 49 42981080 kus 2,000 149,60 149,60 299,20 0,00 299,20 21% 362,03

PP

K SO-07 50 751514178 kus 38,000 0,00 107,80 107,80 0,00 4 096,40 4 096,40 21% 4 956,64

PP

M SO-07 51 42981116 kus 18,000 270,60 270,60 4 870,80 0,00 4 870,80 21% 5 893,67

PP

M SO-07 52 42981085 kus 6,000 378,40 378,40 2 270,40 0,00 2 270,40 21% 2 747,18

PP

M SO-07 53 42981143 kus 4,000 192,50 192,50 770,00 0,00 770,00 21% 931,70

PP

K SO-07 54 751514179 kus 18,000 0,00 190,30 190,30 0,00 3 425,40 3 425,40 21% 4 144,73

PP

M SO-07 55 42981119 kus 18,000 476,30 476,30 8 573,40 0,00 8 573,40 21% 10 373,81

PP

K SO-07 56 751514287 kus 1,000 0,00 81,40 81,40 0,00 81,40 81,40 21% 98,49

PP

M SO-07 57 42981151 kus 1,000 204,60 204,60 204,60 0,00 204,60 21% 247,57

PP

K SO-07 58 751514288 kus 7,000 0,00 111,10 111,10 0,00 777,70 777,70 21% 941,02

PP

M SO-07 59 42981441 kus 4,000 277,20 277,20 1 108,80 0,00 1 108,80 21% 1 341,65

PP

M SO-07 60 42981432 kus 1,000 244,20 244,20 244,20 0,00 244,20 21% 295,48

PP

M SO-07 61 42981425 kus 1,000 211,20 211,20 211,20 0,00 211,20 21% 255,55

PP

M SO-07 62 42981R21 kus 1,000 598,40 598,40 598,40 0,00 598,40 21% 724,06

PP

K SO-07 63 751514289 kus 5,000 0,00 248,60 248,60 0,00 1 243,00 1 243,00 21% 1 504,03

PP

M SO-07 64 42981454 kus 2,000 495,00 495,00 990,00 0,00 990,00 21% 1 197,90

PP

M SO-07 65 42981456 kus 3,000 622,60 622,60 1 867,80 0,00 1 867,80 21% 2 260,04

PP

K SO-07 66 751514478 kus 5,000 0,00 67,10 67,10 0,00 335,50 335,50 21% 405,96

PP

M SO-07 67 42981110 kus 1,000 193,60 193,60 193,60 0,00 193,60 21% 234,26

PP

M SO-07 68 42981356 kus 1,000 193,60 193,60 193,60 0,00 193,60 21% 234,26

PP

M SO-07 69 42981346 kus 1,000 152,90 152,90 152,90 0,00 152,90 21% 185,01

PP

M SO-07 70 42981R22 kus 1,000 168,30 168,30 168,30 0,00 168,30 21% 203,64

PP

M SO-07 71 42981R23 kus 1,000 294,80 294,80 294,80 0,00 294,80 21% 356,71

PP

K SO-07 72 751514479 kus 4,000 0,00 83,60 83,60 0,00 334,40 334,40 21% 404,62

PP

M SO-07 73 42981364 kus 1,000 372,90 372,90 372,90 0,00 372,90 21% 451,21

přechod osový Pz D1/D2 = 125/100mm

přechod osový Pz D1/D2 = 160/125mm
přechod osový Pz D1/D2 = 160/125mm

přechod osový Pz D1/D2 = 160/80mm
přechod osový Pz D1/D2 = 160/80mm

Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm

Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

přechod osový Pz D1/D2 = 200/100mm
přechod osový Pz D1/D2 = 200/100mm

přechod osový Pz D1/D2 = 200/160mm
přechod osový Pz D1/D2 = 200/160mm

přechod osový Pz D1/D2 = 125/100mm

odbočka jednostranná osová Pz T-kus 45° D1/D2 = 200/100mm

Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 
300 mm

Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm

odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 250/160mm
odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 250/160mm

odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 250/200mm
odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 250/200mm

Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm

přechod osový Pz D1/D2 = 250/125mm

odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 200/100mm

odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 160/100mm
odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 160/100mm

Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm

odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 100/100mm
odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 100/100mm

Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 
200 mm

Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 200/100mm

oblouk lisovaný Pz 45° D 160mm

Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm
Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm

oblouk segmentový Pz 90° D 250mm

oblouk segmentový Pz 90° D 250mm

Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm

Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

oblouk lisovaný Pz 90° D 160mm

oblouk lisovaný Pz 90° D 160mm

oblouk segmentový Pz 90° D 200mm

oblouk segmentový Pz 90° D 200mm

oblouk lisovaný Pz 45° D 160mm

trouba čtyřhranná Pz

Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm
Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm

oblouk lisovaný Pz 90° D 100mm

oblouk lisovaný Pz 90° D 100mm

Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

trouba spirálně vinutá Pz D 250mm, l=3000mm

trouba spirálně vinutá Pz D 400mm, l=3000mm
trouba spirálně vinutá Pz D 400mm, l=3000mm

Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného bez příruby tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu do 0,13 m2
Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného bez příruby tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu do 0,13 m2

trouba čtyřhranná Pz

Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,8 mm, průměru do 400 mm

trouba spirálně vinutá Pz D 100mm, l=3000mm
trouba spirálně vinutá Pz D 100mm, l=3000mm

odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 125/100mm
odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 125/100mm

odbočka jednostranná osová Pz T-kus 45° D1/D2 = 200/100mm

trouba spirálně vinutá Pz D 160mm, l=3000mm

trouba spirálně vinutá Pz D 200mm, l=3000mm
trouba spirálně vinutá Pz D 200mm, l=3000mm

trouba spirálně vinutá Pz D 250mm, l=3000mm

Montáž ostatních zařízení boxu stropního kovového

Rozdělovací boxy pro rekuperační větrání - rozdělovač připojení D125mm, 4 hrdla D75mm/D90mm - všechna hrdla s 
regulační klapkou
Rozdělovací boxy pro rekuperační větrání - rozdělovač připojení D125mm, 4 hrdla D75mm/D90mm - všechna hrdla s regulační klapkou

Rozdělovací boxy pro rekuperační větrání - sběrač připojení D160mm, 5 hrdel D75mm/D90mm - všechna hrdla s regulační 
klapkou

Rozdělovací boxy pro rekuperační větrání - sběrač připojení D160mm, 5 hrdel D75mm/D90mm - všechna hrdla s regulační klapkou

Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,8 mm, průměru do 400 mm

mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 300x200mm

Montáž ostatních zařízení boxu stropního kovového

trouba spirálně vinutá Pz D 125mm, l=3000mm
trouba spirálně vinutá Pz D 125mm, l=3000mm

trouba spirálně vinutá Pz D 160mm, l=3000mm



PP

M SO-07 74 42981366 kus 3,000 209,00 209,00 627,00 0,00 627,00 21% 758,67

PP

K SO-07 75 751514680 kus 2,000 0,00 929,50 929,50 0,00 1 859,00 1 859,00 21% 2 249,39

PP

M SO-07 76 42981R14 kus 2,000 4 649,70 4 649,70 9 299,40 0,00 9 299,40 21% 11 252,27

PP

K SO-07 77 751514778 kus 2,000 0,00 767,80 767,80 0,00 1 535,60 1 535,60 21% 1 858,08

PP

M SO-07 78 42974013 kus 1,000 3 841,20 3 841,20 3 841,20 0,00 3 841,20 21% 4 647,85

PP

M SO-07 79 42981274 kus 1,000 3 841,20 3 841,20 3 841,20 0,00 3 841,20 21% 4 647,85

PP

K SO-07 80 751537042 m 29,000 0,00 132,00 132,00 0,00 3 828,00 3 828,00 21% 4 631,88

PP

M SO-07 81 42981780 m 4,000 104,50 104,50 418,00 0,00 418,00 21% 505,78

PP

M SO-07 82 42981781 m 25,000 110,00 110,00 2 750,00 0,00 2 750,00 21% 3 327,50

PP

K SO-07 83 751537146 m 1,000 0,00 121,00 121,00 0,00 121,00 121,00 21% 146,41

PP

M SO-07 84 42981730 kus 1,200 169,40 169,40 203,28 0,00 203,28 21% 245,97

PP

K SO-07 85 751611116 kus 2,000 0,00 33 000,00 33 000,00 0,00 66 000,00 66 000,00 21% 79 860,00

PP

M SO-07 86 42944R01 kus 1,000 184 284,10 184 284,10 184 284,10 0,00 184 284,10 21% 222 983,76

PP

M SO-07 87 42944R02 kus 1,000 184 284,10 184 284,10 184 284,10 0,00 184 284,10 21% 222 983,76

PP

K SO-07 88 998751201 % 47 270,000 0,00 0,57 0,57 0,00 26 943,90 26 943,90 21% 32 602,12

PP

D SO-07 HZS 0,00 31 854,40 31 854,40 38 543,82

K SO-07 89 HZS2491 hod 80,000 0,00 398,18 398,18 0,00 31 854,40 31 854,40 21% 38 543,82

PP

D SO-07 VRN 0,00 7 150,00 7 150,00 8 651,50

D SO-07 VRN4 0,00 7 150,00 7 150,00 8 651,50

K SO-07 90 043114R05 soubor 1,000 0,00 7 150,00 7 150,00 0,00 7 150,00 7 150,00 21% 8 651,50

PP

O SO-08 SO-08 206 868,20 136 561,20 343 429,40 415 549,58

D SO-08 PSV 206 868,20 118 214,00 325 082,20 393 349,47

D SO-08 751-01 59 590,30 36 266,00 95 856,30 115 986,13

K SO-08 1 751711111 kus 3,000 0,00 2 970,00 2 970,00 0,00 8 910,00 8 910,00 21% 10 781,10

PP

M SO-08 2 42952001 kus 3,000 5 751,90 5 751,90 17 255,70 0,00 17 255,70 21% 20 879,40

Poznámka vypisovatele:


Poznámka k položce: vnitřní nástěnná jednotka - velikost 7  
(pro R32) výkon chlazení Qchl = 2,1 kW hmotnost = 9 kg 

výkon topení Qut =2,3 kW akust.tlak35/32/27dB(A) rozměry 
ŠxVxH - 837 x 308 x 189 mm příslušenství: IR ovladač

PP

K SO-08 3 751721112 kus 1,000 0,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 11 000,00 21% 13 310,00

PP

M SO-08 4 42952016 kus 1,000 32 170,60 32 170,60 32 170,60 0,00 32 170,60 21% 38 926,43

Poznámka vypisovatele:


Poznámka k položce: Multisplit R32 - venkovní jedntka pro 3 
vnitřní (max. 30T BTU/h)  výkon chlazení Qchl= 6,30 kW, P = 
1,80 kW / 230 V výkon topení Qut= 7,30 kW, P = 2,10 kW / 

230 V rozměry ŠxVxH - 870 x 650 x 330 mm hmotnost = 46 
kg Akustický tlak 49/54 dB(A) příslušenství: potrubní 
propojení, kabeláž, ovládání, nástěnné konzole

PP

K SO-08 5 751791121 m 42,000 0,00 308,00 308,00 0,00 12 936,00 12 936,00 21% 15 652,56

PP

M SO-08 6 42981913 m 42,000 242,00 242,00 10 164,00 0,00 10 164,00 21% 12 298,44

PP

K SO-08 7 998751201 % 6 000,000 0,00 0,57 0,57 0,00 3 420,00 3 420,00 21% 4 138,20

PP

D SO-08 751-02 60 815,70 36 266,00 97 081,70 117 468,86

K SO-08 8 751711111 kus 3,000 0,00 2 970,00 2 970,00 0,00 8 910,00 8 910,00 21% 10 781,10

PP

M SO-08 9 42952001 kus 2,000 5 751,90 5 751,90 11 503,80 0,00 11 503,80 21% 13 919,60

Poznámka vypisovatele:


Poznámka k položce: vnitřní nástěnná jednotka - velikost 7  
(pro R32) výkon chlazení Qchl = 2,1 kW hmotnost = 9 kg 

výkon topení Qut =2,3 kW akust.tlak35/32/27dB(A) rozměry 
ŠxVxH - 837 x 308 x 189 mm příslušenství: IR ovladač

PP

jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 3,5kW
jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 3,5kW

trubka dvojitě předizolovaná Cu 1/4" -3/8" (6-10 mm), stěna tl 0,8/0,8mm, izolace 9 mm

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 12 m
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m

Chlazení - systém č.2
Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3)
Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3)

Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3)

jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 3,5kW
jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 3,5kW

Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 3 vnitřních jednotek
Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 3 vnitřních jednotek

jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 3 vnitřních jednotek o výkonu do 6,5kW

výfuková hlavice Pz D 400mm

Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z PE nebo PE antibakteriálního, průměru přes 70 do 90 mm
Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z PE nebo PE antibakteriálního, průměru přes 70 do 90 mm

jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 3 vnitřních jednotek o výkonu do 6,5kW

Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (") 6-10 (1/4"-3/8")
Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (") 6-10 (1/4"-3/8")

trubka dvojitě předizolovaná Cu 1/4" -3/8" (6-10 mm), stěna tl 0,8/0,8mm, izolace 9 mm

hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 127mm

hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 127mm

Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální stojaté s výměnou vzduchu přes 1000 do 5000 m3/h
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální stojaté s výměnou vzduchu přes 1000 do 5000 m3/h

zařízení č.1 Rekuperační větrací jednotka stojatá s vývody vzhůru  - filtr čerstvého vzduchu M5, filtr odpadního vzduchu G4 
(DIN)  - deskový rekuperátor s letním obtokem  - rozvaděč silnoproudu a MaR, čidla, kabeláž - komplet ventilátor 
přívod(m3/h) = 680

Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 300 do 400 
mm

Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm

stříška protidešťová s lemem Pz D 400mm
stříška protidešťová s lemem Pz D 400mm

výfuková hlavice Pz D 400mm

hadice flexibilní z PE D 75mm

hadice flexibilní z PE D 75mm

hadice flexibilní z PE D 90mm

hadice flexibilní z PE D 90mm

Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou Al hadice (izolace tepelná i hluková), průměru přes 100 
do 150 mm

Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou Al hadice (izolace tepelná i hluková), průměru přes 100 do 150 mm

Protipožární klapky PKTM s ručním a teplot. spouštěním, D250 mm - se signalizací koncové polohy

Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3)

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m

Hodinové zúčtovací sazby

přechod osový Pz D1/D2 = 250/125mm

přechod osový Pz D1/D2 = 250/160mm
přechod osový Pz D1/D2 = 250/160mm

Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm

Protipožární klapky PKTM s ručním a teplot. spouštěním, D250 mm - se signalizací koncové polohy

Inženýrská činnost
Zkoušky zatěžovací, komplexní a provozní, zaregulování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy
Zkoušky zatěžovací, komplexní a provozní, zaregulování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy

Chlazení

Práce a dodávky PSV

Chlazení - systém č.1

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí

Vedlejší rozpočtové náklady

zařízení č.1 Rekuperační větrací jednotka stojatá s vývody vzhůru  - filtr čerstvého vzduchu M5, filtr odpadního vzduchu G4 (DIN)  - deskový rekuperátor s letním 
obtokem  - rozvaděč silnoproudu a MaR, čidla, kabeláž - komplet ventilátor přívod(m3/h) = 680 ventilátor odvod(m3/h) = 680   elektrický dohřev 4,0 kW ventilátor 
přívod(m3/h) = 1200 maximální ventilátor odvod(m3/h) = 1200 maximální účinnost rekuperace (%) = 86  + prostorové čidlo kvality vzduchu SQA

zařízení č.2 Rekuperační větrací jednotka stojatá s vývody vzhůru  - filtr čerstvého vzduchu M5, filtr odpadního vzduchu G4 
(DIN)  - deskový rekuperátor s letním obtokem  - rozvaděč silnoproudu a MaR, čidla, kabeláž - komplet ventilátor 
přívod(m3/h) = 650
zařízení č.2 Rekuperační větrací jednotka stojatá s vývody vzhůru  - filtr čerstvého vzduchu M5, filtr odpadního vzduchu G4 (DIN)  - deskový rekuperátor s letním 
obtokem  - rozvaděč silnoproudu a MaR, čidla, kabeláž - komplet ventilátor přívod(m3/h) = 650 ventilátor odvod(m3/h) = 650   elektrický dohřev 4,0 kW ventilátor 
přívod(m3/h) = 1200 maximální ventilátor odvod(m3/h) = 1200 maximální účinnost rekuperace (%) = 86  + prostorové čidlo kvality vzduchu SQA

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 12 m



M SO-08 10 4295200R kus 1,000 6 977,30 6 977,30 6 977,30 0,00 6 977,30 21% 8 442,53

Poznámka vypisovatele:


Poznámka k položce: vnitřní nástěnná jednotka - velikost 9  
(pro R32) výkon chlazení Qchl = 2,5 kW hmotnost = 9 kg 

výkon topení Qut =3,2 kW akust.tlak36/33/27dB(A) rozměry 
ŠxVxH - 837 x 308 x 189 mm příslušenství: IR ovladač

PP

K SO-08 11 751721112 kus 1,000 0,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 11 000,00 21% 13 310,00

PP

M SO-08 12 42952016 kus 1,000 32 170,60 32 170,60 32 170,60 0,00 32 170,60 21% 38 926,43

Poznámka vypisovatele:


Poznámka k položce: Multisplit R32 - venkovní jedntka pro 3 
vnitřní (max. 30T BTU/h)  výkon chlazení Qchl= 6,30 kW, P = 
1,80 kW / 230 V výkon topení Qut= 7,30 kW, P = 2,10 kW / 

230 V rozměry ŠxVxH - 870 x 650 x 330 mm hmotnost = 46 
kg Akustický tlak 49/54 dB(A) příslušenství: potrubní 
propojení, kabeláž, ovládání, nástěnné konzole

PP

K SO-08 13 751791121 m 42,000 0,00 308,00 308,00 0,00 12 936,00 12 936,00 21% 15 652,56

PP

M SO-08 14 42981913 m 42,000 242,00 242,00 10 164,00 0,00 10 164,00 21% 12 298,44

PP

K SO-08 15 998751201 % 6 000,000 0,00 0,57 0,57 0,00 3 420,00 3 420,00 21% 4 138,20

PP

D SO-08 751-03 86 462,20 45 682,00 132 144,20 159 894,48

K SO-08 16 751711111 kus 4,000 0,00 2 970,00 2 970,00 0,00 11 880,00 11 880,00 21% 14 374,80

PP

M SO-08 17 4295200R kus 4,000 6 977,30 6 977,30 27 909,20 0,00 27 909,20 21% 33 770,13

Poznámka vypisovatele:


Poznámka k položce: vnitřní nástěnná jednotka - velikost 9  
(pro R32) výkon chlazení Qchl = 2,5 kW hmotnost = 9 kg 

výkon topení Qut =3,2 kW akust.tlak36/33/27dB(A) rozměry 
ŠxVxH - 837 x 308 x 189 mm příslušenství: IR ovladač

PP

K SO-08 18 751721113 kus 1,000 0,00 13 750,00 13 750,00 0,00 13 750,00 13 750,00 21% 16 637,50

PP

M SO-08 19 42952018 kus 1,000 45 485,00 45 485,00 45 485,00 0,00 45 485,00 21% 55 036,85

Poznámka vypisovatele:


Poznámka k položce: Multisplit R32 - venkovní jedntka pro 4 
vnitřní (max. 41T BTU/h)  výkon chlazení Qchl= 9,50 kW, P = 
2,90 kW / 230 V výkon topení Qut= 10,60 kW, P = 3,40 kW / 

230 V rozměry ŠxVxH - 950 x 834 x 330 mm hmotnost = 61 
kg Akustický tlak 50 dB(A) příslušenství: potrubní propojení, 
kabeláž, ovládání, nástěnné konzole

PP

K SO-08 20 751791121 m 54,000 0,00 308,00 308,00 0,00 16 632,00 16 632,00 21% 20 124,72

PP

M SO-08 21 42981913 m 54,000 242,00 242,00 13 068,00 0,00 13 068,00 21% 15 812,28

PP

K SO-08 22 998751201 % 6 000,000 0,00 0,57 0,57 0,00 3 420,00 3 420,00 21% 4 138,20

PP

D SO-08 HZS 0,00 15 927,20 15 927,20 19 271,91

K SO-08 23 HZS2491 hod 40,000 0,00 398,18 398,18 0,00 15 927,20 15 927,20 21% 19 271,91

PP

D SO-08 VRN 0,00 2 420,00 2 420,00 2 928,20

D SO-08 VRN4 0,00 2 420,00 2 420,00 2 928,20

K SO-08 24 043114R05 soubor 1,000 0,00 2 420,00 2 420,00 0,00 2 420,00 2 420,00 21% 2 928,20

PP

O VRN VRN 0,00 240 000,00 240 000,00 290 400,00

D VRN VRN 0,00 240 000,00 240 000,00 290 400,00

D VRN VRN1 0,00 20 000,00 20 000,00 24 200,00

K VRN 1 013254000 kus 1,000 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 21% 12 100,00

PP

K VRN 2 013274000 kus 1,000 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 21% 3 630,00

Poznámka vypisovatele:


pasportizace řešeného objektu, jeho okolí a sousedních 
objektů (stavby, pozemky, komunikace apod.)

PP

K VRN 3 013284000 kus 1,000 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 21% 2 420,00

Poznámka vypisovatele:


pasportizace řešeného objektu, jeho okolí a sousedních 
objektů (stavby, pozemky, komunikace apod.) pro případ 
uplatnění škod ze stavební činnosti

PP

K VRN 4 013294000 kus… 1,000 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 21% 6 050,00
Poznámka vypisovatele:


dílenská dokumentace dle požadavků PD

PP

D VRN VRN3 0,00 125 000,00 125 000,00 151 250,00

K VRN 5 032002000 kus 1,000 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 21% 48 400,00
Poznámka vypisovatele:


stavební výtah po dobu výstavby

PP

K VRN 6 032103000 kus 1,000 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 21% 12 100,00

PP

K VRN 7 032903000 kus 1,000 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 21% 12 100,00

PP

K VRN 8 033103000 kus 1,000 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 21% 12 100,00

PP

K VRN 9 033203000 kus 1,000 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 21% 12 100,00

PP

K VRN 10 034002000 kus 1,000 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 21% 24 200,00

PP

K VRN 11 034103000 kus 1,000 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 21% 12 100,00

PP

K VRN 12 kus 1,000 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 21% 6 050,00

PP

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí

Vedlejší rozpočtové náklady
Inženýrská činnost

Zkoušky zatěžovací, komplexní a provozní, zaregulování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy
Zkoušky zatěžovací, komplexní a provozní, zaregulování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy

Zabezpečení staveniště -zabezpečení objektu proti dešti při provádění výměny střešní krytiny, každodenní zakrývaní 
vhodným způsobem
Zabezpečení staveniště -zabezpečení objektu proti dešti při provádění výměny střešní krytiny, každodenní zakrývaní vhodným způsobem

Oplocení staveniště

Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (") 6-10 (1/4"-3/8")

trubka dvojitě předizolovaná Cu 1/4" -3/8" (6-10 mm), stěna tl 0,8/0,8mm, izolace 9 mm
trubka dvojitě předizolovaná Cu 1/4" -3/8" (6-10 mm), stěna tl 0,8/0,8mm, izolace 9 mm

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 12 m
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m

Hodinové zúčtovací sazby
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí

Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště
Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště

Připojení energií
Připojení energií

Energie pro zařízení staveniště
Energie pro zařízení staveniště

Zařízení staveniště

Vybavení staveniště
Vybavení staveniště

Náklady na stavební buňky

Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm - Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm

Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 4 vnitřních jednotek

jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 5 vnitřních jednotek o výkonu do 10,0kW
jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 5 vnitřních jednotek o výkonu do 10,0kW

Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (") 6-10 (1/4"-3/8")

Oplocení staveniště

Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm - Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm

Vedlejší rozpočtové náklady
Vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práce

Náklady na stavební buňky

Chlazení - systém č.3
Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3)
Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3)

jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 3,5kW
jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 3,5kW

Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 4 vnitřních jednotek

Ostatní dokumentace

Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 3 vnitřních jednotek
Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 3 vnitřních jednotek

jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 3 vnitřních jednotek o výkonu do 6,5kW
jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 3 vnitřních jednotek o výkonu do 6,5kW

Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (") 6-10 (1/4"-3/8")
Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (") 6-10 (1/4"-3/8")

jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 3,5kW
jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 3,5kW

trubka dvojitě předizolovaná Cu 1/4" -3/8" (6-10 mm), stěna tl 0,8/0,8mm, izolace 9 mm
trubka dvojitě předizolovaná Cu 1/4" -3/8" (6-10 mm), stěna tl 0,8/0,8mm, izolace 9 mm

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 12 m
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m

Pasportizace objektu před započetím prací

Pasportizace objektu po provedení prací

Pasportizace objektu po provedení prací

Ostatní dokumentace

Dokumentace skutečného provedení stavby 2x v tištěné podobě a elektronické podobě
Dokumentace skutečného provedení stavby 2x v tištěné podobě a elektronické podobě

Pasportizace objektu před započetím prací



K VRN 13 034503000 kus 1,000 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 21% 6 050,00

PP

K VRN 14 039103000 kus 1,000 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 21% 6 050,00

PP

D VRN VRN4 0,00 50 000,00 50 000,00 60 500,00

K VRN 15 042503000 kus 1,000 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 21% 6 050,00

PP

K VRN 16 045203000 kus 1,000 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 21% 6 050,00

Poznámka vypisovatele:


práce souvisejících se subdodávkami, dodávkou stavebních 

výrobků a materiálů, lešení, bednění, montážních strojů a 

PP

K VRN 17 045303000 kus 1,000 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 21% 6 050,00
Poznámka vypisovatele:


včetně koordinační činnosti se subdodavateli

PP

K VRN 18 049103000 kus 1,000 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 21% 24 200,00

Poznámka vypisovatele:


vymezení transportních tras materiálu ve stávajícím objektu 

včetně opatření proti vstupu nepovolaných osob

PP

K VRN 19 049203000 kus 1,000 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 21% 12 100,00

Poznámka vypisovatele:


inženýrská činnost pro uvedení díla do užívání (zajištění 
kolaudačních souhlasů, pravomocných rozhodnutí a jiných 
dokladů nutných pro uvedení díla do užívání)

PP

K VRN 20 049303000 kus 1,000 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 21% 6 050,00

Poznámka vypisovatele:


včetně průběžné aktualizace a odsouhlasení navrženého 
řešení objednatelem

PP

D VRN VRN7 0,00 25 000,00 25 000,00 30 250,00

K VRN 21 071103000 kus 1,000 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00 21% 30 250,00

Poznámka vypisovatele:


provozní opatření včetně vybudování provizorních SDK příček 
včetně dveří po dobu výstavby (zhotovitel je povinen 
respektovat provoz investora), výpomoc s přesunem nábytku, 

PP

D VRN VRN9 0,00 20 000,00 20 000,00 24 200,00

K VRN 22 091003000 kus 1,000 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 21% 6 050,00

PP

K VRN 23 094103000 kus 1,000 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 21% 18 150,00

montáž a vystěhování stávajících řešených prostorů k 
provádění bouracích a stavebních prací (případné zakrytí a 
zabezpečení stávajících konstrukcí a vybavení před 
znečištěním nebo porušením v průběhu stavebních úprav) 
včetně případného přemístění do prostor určených 
uživatelem
-zpětné nastěhování do stávajících řešených prostorů (odkrytí 
stávajících konstrukcí a vybavení po provedení stavebních 

úprav)

PP

Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby

Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby

Náklady stanovené zvláštními předpisy

Plán BOZP na staveništi
Plán BOZP na staveništi

Kompletační činnost
Kompletační činnost

Koordinační činnost
Koordinační činnost

Informační tabule na staveništi
Informační tabule na staveništi

Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště
Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště

Inženýrská činnost

Vypracování technologického postupu bouracích prací + podchycení + vymezení ohroženého prostoru. Včetně průběžné aktualizace. Včetně odsouhlasení 
navrženého řešení

Náklady na plánované vyklizení objektu

Náklady na plánované vyklizení objektu

Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby

Provozní vlivy

Provoz investora

Provoz investora

Ostatní náklady

Vypracování technologického postupu bouracích prací + podchycení + vymezení ohroženého prostoru. Včetně průběžné 
aktualizace. Včetně odsouhlasení navrženého řešení

Náklady stanovené zvláštními předpisy

Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby



REKAPITULACE PO STAVEBNÍCH OBJEKTECH

SO-01 Bourací práce 398 305,69

SO-02 Architektonicko stavební řešení 7 843 762,12

SO-03 ZTI 673 673,56

SO-04 Vytápění 388 738,45

SO-05 Elektroinstalace - slaboproud 399 679,50

SO-06 Elektroinstalace - silnoproud 599 407,05

SO-07 Vzduchotechnika 913 004,23

SO-08 Chlazení 343 429,40

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 240 000,00

11 800 000,00

Cena celkemPopisKód


