
j-mail2.4.1 osoba pověřená Správcem:

2.4.2 osoba pověřená Zpracovatelem: [doplní zpracovatel], e-mail: [doplní zpracovatel], 
tel: [doplní zpracovatel].

Obě strany jsou povinny na zaslání podání neprodleně reagovat nejpozději však do 48 hodin od 
zaslání.

3 Zpracování Osobních údajů Správce

3.1 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy nebo 
pro plnění poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy). 
Zpracovatel nesmí zpracovávat, předávat, upravovat nebo měnit O sobní údaje Správce 
nebo zveřejnit či povolit zveřejnění Osobních údajů Správce jiné třetí osobě jinak než 
v souladu s touto Smlouvou nebo s Pokyny Správce, pokud takové zveřejnění není 
vyžadováno právem EU  nebo členského státu, kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel v 
rozsahu povoleném takovým zákonem  informuje Správce o tomto zákonném  požadavku 
před zahájením  zpracování Osobních údajů Správce a dodržuje pokyny Správce, aby 
co nejvíce omezil rozsah zveřejnění.

3.2 Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje 
Správce v případě, kdy podle jeho názoru vzhledem k jeho odborným znalostem 
a zkušenostem  takový Pokyn porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů.

3.3 Zpracovatel bere na vědomí, že  není oprávněn určit účely a prostředky zpracování Osobních 
údajů Správce  a pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se  ve vztahu k takovému 
zpracování za  správce.

3.4 Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával 
Osobní údaje Správce příjemcům ve třetích zem ích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy 
(Autorizované předávání Osobních údajů Správce) vždy za  předpokladu, že  taková osoba 
splní požadavky uvedené v kapitole 6 této Smlouvy.

4 Spolehlivost Zpracovatele

4.1 Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zam ěstnance, jeho 
zástupce nebo dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž 
zajistí, aby byl přístup omezen výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k 
příslušným Osobním  údajům Správce. Zpracovatel vede seznam  osob oprávněných 
zpracovávat osobní údaje Správce a osob, které mají k těmto osobním údajům přístup, 
přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, že  se jedná o osoby dle tohoto odstavce.

4.2 Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů 
Správce:

4.2.1 byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy 
povinností Zpracovatele vyplývajících z  této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a 
platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, a zavázaly  se tyto 
povinnosti dodržovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovávaly mlčenlivost o 
osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení jejich 
pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu ke Zpracovateli;

4.2.2 byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních 
údajů nebo dle Pokynů Správce;

4.2.3 podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem zachovávat 
mlčenlivost;

4.2.4 používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zá sad y  bezpečného 
používání výpočetní techniky;
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4.2.5 podléhaly procesům autentizače uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním 
údajům Správce v souladu s  touto Sm louvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými a 
účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů;

4.2.6 zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, sm azání či znepřístupnění Osobních 
údajů Správce, nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní 
potřebu a neumožnily takové jednání ani jiným osobám a případně neprodleně, 
nejpozději však  do 24 hodin od vzniku, hlásily jakékoliv důvodné podezření na 
ohrožení bezpečnosti osobních údajů, a to osobě uvedené v kapitole 2 této Smlouvy,

5 Zabezpečení osobních údajů

5.1 S  přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu 
a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným  rizikům pro práva 
a svobody fyzických osob, prpvedé Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření 
(příloha č. 2 této Sm louvy), aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, 
případně včetně:

5.1.1 pseudonym izace a šifrování osobních údajů;

5.1.2 schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a 
služeb zpracování;

5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim vča s v  případě 
fyzických či technických incidentů;

5.1.4 procesu: pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených 
technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

5.2 Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se  zohlední rizika, která představuje zpracování, 
zejm éna náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění 
předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný 
přístup k ním,

5.3 V  případě zpracování osobních údajů více  správců je  Zpracovatel povinen zpracovávat 
takové osobní údaje odděleně.

5.4 Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze 6. 2 této Sm louvy a dále 
v Pokynech. 6

6 Další Podzpracovatelé

6.1 Zpracovatel jé  oprávněn použít ke zpracování Osobních údajů Správce  daíší 
Podzpraeovatele uvedené v  příloze č. 3 této Sm louvy. Jiné  Podzpraeovatele je Zpracovatel 
oprávněn zapojit do zpracování poúze s  předchozím písemným povolením Správce.

6.2 Zpracovatel je  povinen u každého Podzpraeovatele:

6.2.1 poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový 
Podzpracovateí;

6.2.2 zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných 
záruk pro provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této 
Sm louvy, Hlavni Sm louvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu 
osobních údajů;

6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem  a každým dalším Ppdzpracoyatelem  
podmínky, které jsou shodné s  podmínkami stanovenými v  této Sm louvě. Pro 
vyloučení pochybností si Sm luvní strany ujednávajf, že  v případě tzv. řetězení 
zpracovatelů (tj. • uzavírání sm louvy o zpracováni osobních údajů mezi 
podzpracovateli) m usí tyto sm louvy splňovat podmínky dle této Sm louvy. Na 
požádání poskytne Zpracovatel Správci kopii svých smluv s  dílčími Podzpracovateli
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a; v případě řetězení podzpracovatelů i kopii smluv uzavřených mezi dalšími 
Podzpracovateíí;

6.2.4 v případě předání Osobních údajů Správce mimo E H P  zajistit ve smlouvách mezi 
Zpracovatelem a každým  dalším  Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky 
nebo jiný mechanismus, který předem schválí Správce, aby byla zajištěna 
odpovídající ochrana předávaných Osobních údajů Správce;

6:2.5 zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči 
Správci z a  každé selháni každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho povinnosti 
v souvislosti se  zpracováním  Osobních údajů Správce.

7 Plnění práv subjektů údajů
7.1 Subjekt údajů má na základě své žádosti zejm éna právo získat od Správce  informace týkající 

se  zpracování svých osobních údajů, žádat jejich opravu čí doplnění, podávat námitky proti 
zpracování svých osobních údajů či žádat jejich výmaz.

7.2 Vzhledem  k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných 
technických a organizačních opatření pro splnění povinností Správce  reagovat na žádosti o 
uplatnění práv subjektu údajů,

7.3 Zpracovatel neprodleně Oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu 
a/nebo jiného příslušného orgánu žádost podle platných á účinných Předpisů o ochraně 
osobních údajů, pokud se  jedná o Osobní údaje Správce.

7.4 Zpracovatel spolupracuje se  Správcem  dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil 
jakýkoli výkon práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o 
Osobní údaje Správce, a vyhověl jakémukoli požadavku, dotazu, oznám ení nebo Šetření dle 
Předpisů o ochraně osobních údajů nebo dle této Smlouvy, což zahrnuje;

7.4.1 poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správcem  v přiměřeném Časovém období 
specifikovaném Správcem , a to ve všech případech a včetně úplných podrobností a 
kopií stížnosti, sdělení nebo žádostí a jakýchkoli Osobních údajů Správce, které 
Zpracovatel vé vztahu k subjektu údajů zpracovává;

7.4.2 poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl 
vyhovět příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních 
údajů;

7.4.3 implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může 
Správce rozumně požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, 
sdělení nebo žádosti.

8 Porušení zabezpečení osobních údajů

8.1 Zpracovatel je  povinen bez zbytečného odkladu a v každém  případě nejpozději dó 24 hodin
od zjištění porušení informovat Správce o tom, že  došlo k porušení zabezpečení Osobních 
údajů Správce nebo existuje důvodné podezření z  porušení zabezpečení Osobních údajů 
Správce. Zpracovatel poskytne Správci dostatečné informace, které mu umožní splnit 
veškeré povinnosti týkající ohlašování a oznamováni případů porušení zabezpečení 
osobních údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů. Takové oznámení musí 
přinejmenším:

8.1.1 popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty 
dotčených subjektů údajů a kategorie a specifikace záznam ů o osobních údajích;

8.1.2 jméno a kontaktní údaje pověrence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo 
jiného příslušného kontaktu, od něhož lze získat více informací;

8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení 
osobních údajů;
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8.1.4 popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních 
údajů.

8.2 Zpracovatel spolu pracuje se  Správcem  a podniká takové přiměřeně kroky, které jsou řízeny 
Správcem , aby napomáhal vyšetřování, zm írňování a nápravě každého porušení osobních 
údajů.

8.3 V  případě porušení Zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí 
stranu bez předchozího písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje 
právo EU nebo členského státu, které se  na Zpracovatele vztahuje, V  takovém případě je 
Zpracovatel povinen, v  rozsahu povoleném takovým právem, informovat Správce o tomto 
právním požadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznám ení a zvážit veškeré připomínky, 
které proved! Správce před tím, než porušení zabezpečení osobních údajů oznámí.

9 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace

9.1 Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech  případech: posouzení vlivu na 
ochranu osobních údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 G D P R , a s veškerými předchozími 
konzultacemi s jakýmkoli dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle č|, 36 
G D P R , a to vždy pouze ve vztahu ke zpracovávání Osobních údajů Správce Zpracovatelem 
a s  ohledem na povahu zpracování a informace, které; má Zpracovatel k dispozici.

1Ů Vym azání nebo vrácení Osobních údajů Správce

10.1 Zpracovatel m usí neprodleně a v  každém případě do 90 (devadesáti) kalendářních dnů po: 
(í) ukončení zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem  nebo (ii) ukončení Hlavní 
smlouvy, podle volby Správce  (tato volba bude písem ně oznám ena Zpracovateli Pokynem 
Správce) buď:

10.1.1 vrátit úplnou kopii všech  Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným  přenosem 
datových souborů v  takovém formátu, jaký oznámil Správce Zpracovateli a dále 
bezpečně a prokazatelně vym azat všechny ostatní kopie Osobních údajů Správce  
zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli autorizovaným dílčím 
Podzpracovateíem; nebo

10.1.2 bezpečně a prokazatelně sm azat všechny kopie Osobních údajů Správce  
zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším  Podzpracovateíem, přičemž 
Zpracovatel poskytněte Správci písemné osvědčení, že  plně splnil požadavky 
kapitoly 10 této Sm louvy.

10.2 Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními 
předpisy Unie nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními 
předpisy Unie nebo členského státu a za  předpokladu, že  Zpracovatel zajistí důvěrnost 
všech těchto osobních údajů Správce a zajistí, aby tyto osobni údaje Správce byly 
zpracovávány pouze pro účely uvedené v  právních předpisech Unje nebo členského státu, 
které vyžadují jejich ukládání, a nikoliv pro žádný jiný účel.

11 Právo na audit

11.1 Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání 
souladu s  platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny 
a dále umožní audity a inspekce ze  strany Správce  nebo jiného auditora pověřeného: 
Správcem  v e  všech místech, kde probíhá zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel 
um ožní Správci nebo jinému auditorovi pověřenému Správcem  kontrolovat, audítovat a 
kopírovat všechny příslušné záznam y, procesy a systémy, aby Správce mohl ověřit, že 
zpracování Osobních údajů Správce je  v souladu s  platnými a účinnými Předpisy o ochraně 
osobních Údajů, touto Sm louvou a Pokyny. Zpracovatel poskytne Správci plnou spolupráci 
a na žádost Správce poskytne Správci důkazy o plnění svých povinností podle této Sm louvy. 
Zpracovatel neprodleně uvědomí Správce, pokud podle jeho názoru zde uvedené právo na
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audit porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů. Zpracovatel může prokázat plnění 
dohodnutých povinností týkajících se ochrany údajů, důkazem  o dodržování schváleného 
mechanizmu certifikace ISO  norem, kontroly se pak mohou omezit pouze na vybrané 
procesy.

11.2 Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech 
Podzpracovatelů.

12 Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce

12.1 Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám  ani prostřednictvím 
Podzpracovatele ve třetí zemi, s  výjimkou těch příjemců ve třetích zem ích (pokud existují) 
uvedených v příloze č. 3 této Sm louvy (autorizované předání Osobních údajů Správce), 
není-li to předem písemně schváleno Správcem.

12.2 Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správcem  uzavře (nebo zajistí, aby uzavřel 
jakýkoli příslušný dílčí Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek 
a/nebo obdobných doložek, které mohou vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, 
pokud jde o jakékoli zpracování Osobních údajů Správce ve třetí zemi.

13 Všeobecné podmínky

13.1 Sm luvní strany si ujednaly, že  tato Sm louva zanikne s  ukončením účinnosti Hlavní smlouvy. 
Tím  nejsou dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Sm louvy či ze  své povahy trvají 
i po jejím zániku.

13.2 Tato Sm louva se  řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy.

13.3 Jakékoli porušení této Sm louvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V  případě 
existence více smluvních vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo 
zpracování Osobních údajů Správce.

13.4 V  případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Sm louvy a jakýchkoli jiných dohod mezi 
Smluvními stranami, včetně, avšak nikoliv výlučné, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této 
Sm louvy přednost před povinnostmi Sm luvních stran týkajících se  ochrany osobních údajů.

13.5 Pokud se ukáže některé ustanovení této Sm louvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, 
zbývající části Sm louvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, neúčinného nebo 
nevymahatelného ustanovení se Sm luvní strany zavazují, že  (i) dodatkem k této Sm louvě 
upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a vymahatelnost, a to při co největším 
zachování původních zám ěrů Sm luvních stran nebo, pokud to není možné, (ii) budou 
vykládat toto ustanovení způsobem , jako by neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná část 
nebyla nikdy v této Sm louvě obsažena.

13.6 Tato Sm louva je sepsána v 4 stejnopisech, přičemž Správce  obdrží po 2 vyhotovení 
a Zpracovatel 2 vyhotovení.

13.7 Veškeré zm ěny této Sm louvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných 
dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si 
Sm luvní strany ujednávají, že  tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce 
ke zpracování Osobních údajů Správce, který tato Sm louva předvídá.

13.8 Tato Sm louva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Sm luvních stran.

V dne V dne

[bude doplněno]
(„Správce1')

[jméno a funkce doplní zpracovatel]
(„Zpracovatel11)



. ----. ... . .......  . . .  o
Správce informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství 
silnic a dálnic CŘ budou ke dni 1 .1 . 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a 
dálnic s. p.
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Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje 
ČI. 28 odst. 3 G D P R .

[konkrétní výčet smluvních vztahů doplní zpracovatel]

1 Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce

Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie:

[Zde uveďte kategorie zpracovávaných osobních údajů -  např. adresní a identifikační údaje; 
popisné (výška, váha, atd.; údaje třetích osob; zvláštní kategorie os. údajů; jiné (fotografie, 
kamerové záznamy)]

Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s  dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud 
z  ustanovení Sm louvy nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že  mají trvat i po zániku její účinnosti.

2 Povaha a účel zpracování osobních údajů správce

Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je: ViSs Aií

□  Zpracování

□  Automatizované zpracování

□  Profilování nebo automatizované rozhodování

Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:

[Popište zde, např. příprava stavby,...]

3 Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány

Druh osobních údajů (zaškrtněte):

□  Osobní údaje (viz výše odst. 1)

□  Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 G D P R  [Uveďte zd e  konkrétní typy údajů]

4 Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce

[Uveďte zde kategorie subjektů údajů -  např. vlastníci pozemků, zaměstnanci...]

PŘÍLOHA č. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Pozn. takto podbarvené části slouží k doplnění zpracovatelem, před podpisem tento text
HMtt4
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PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

1. Organizační bezpečnostní opatření

1.1. S p rá v a  za b e zp e če n í

a. Bezpečnostní politika a postupy; Zpracovatel musí mit dokumentovanou bezpečnostní 
politiku týkající se  zpracování osobních údajů;

b. Role a odpovědnosti:

i. role a odpovědnosti související se  zpracováním  osobních údajů jsou jasně 
definovány a přiděleny v  souladu s  bezpečnostní politikou;

li. během interních reorganizací nebo při ukončení; a zm ěně zam ěstnání je  ve 
shodě s  příslušnými postupy jasně definováno zrušeni práv a povinností.

c. Politika řízení přístupu: každé roli, která se  podílí na zpracování osobních údajů, jsou 
přidělena specifická práva k řízení přístupu podlé zásad y "need-to-know."

d. Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT  používaných pro zpracování 
osobních údajů (hardwaru, softwaru a sítě). Jé  určena konkrétní osoba, která je 
odpovědná z a  udržování a aktualizaci tohoto registru (např. m anažér ÍT).

e. Ř íze n í změn: Zpracovatel zajišťuje, abý všechny zm ěny IT  systémů byly registrovány 
a monitorovány konkrétní osobou (např. IT  m anažer nebo m anažér bezpečnosti). Je  
zavedeno pravidelné monitorování tohoto procesu.

1.2. R e a k ce  na incid enty a kontinuita provozu

a. Ř íze n í incidentů / porušení osobních údajů:

i. je  definován plán reakce na incidenty s  podrobnými postupy, aby byla zajištěna 
účinná a včasná reakce na incidenty týkající šé  osobních údajů;

ii. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli 
bezpečnostním incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému 
získá n í jakýchkoli osobních údajů.

b. Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavni postupy a opatření, které jsou 
dodržovány pro zajištění požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému 
zpracování osobních údajů (v případě incidentu /porušení osobních údajů).

1.3. L id s k é  zdro je

a. Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zam ěstnanci rozuměli svým 
odpovědnostem a povinnostem týkajících se  zpracování osobních údajů; role 
a odpovědnost jsou jasně komunikovány během procesu před nástupem do zam ěstnání 
a / nebo při zácviku;

b, Škdlení: Zpracovatel zajišťuje, že  všichni zam ěstnanci jsou dostatečně informováni 
o bezpečnostních opatřeních IT systému, která se  vztahují k jejich každodenní práci; 
zam ěstnanci, kteří se  podílejí na zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně
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informováni o příslušných požadavcích na ochranu osobních údajů a právních závazcích  
prostřednictvím pravidelných informačních kampaní.

2, Technická bezpečnostní opatření

2.1. Kontrola přístupu a autentizace

a. Je  implementován systém řízení přístupu, který je  použitelný pro všechny uživatele 
přistupující k IT  systému. Systém  umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat 
a odstraňovat uživatelské účty.

b. Je  vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V  případech, kdy je  to nezbytné je 
zajištěno, že  všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti.

c. Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je  nutno dodržovat zásadu 
"need-to-know", aby se  omezit počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům 
pouze na ty, kteří je  potřebují pro naplnění procesních Cílů zpracovatele.

d. Tam , kde jsou m echanism y autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, aby 
heslo mělo alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, včetně 
déiky, složitosti znaků a neopakovatelnosti.

e. AutěntifikaČní pověření (například uživatelské jm éno a heslo) se  nikdy nesmějí předávat 
přes síť.

2.2. Logováht a monitorování

a. Log Soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování 
osobních údajů. Log soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení, 
modifikace, odstranění).

2.3. Zabezpečení osobních údajů v klidu

a. Bezpečnost serveru / databáze

i. Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly 
pomocí samostatného účtu s  minimálním oprávněním operačního systému pro 
zajištění řádné funkce.

ii. Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou 
pro naplnění účelů zpracování skutečně nezbytné.

b. Zab ezpečen í pracovní stanice

i. Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení,

ii. Jso u  pravidelně aktualizovány antivirově aplikace a detekční signatury.

iíi. Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných
softwarových aplikaci.

iv. Systém  má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po 
určitou dobu aktivní.
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V. Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané 
vývojářem operačního systému.

2.4. Zabezpečení sítě / komunikace

a. Kdykoli je  přístup prováděn přés internet, je  komunikace šifrována pomocí 
kryptográfických protokolů.

b. Provoz do a z  IT  systému je  sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a ÍD S (Intrusion 
Dětection System s).

2.5. Zálohování

a. Jso u  definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány a jasně 
spojeny s  úlohami a povinnostmi.

b. Zálohování je  poskytována odpovídající úroveň fyzické ochrany a ochrany životního 
prostředí.

c. J e  monitorována úplnost prováděních záloh.

2.6. Mobilní i přenosná zařízení

a. Jso u  definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízen í 
a jsou stanovená jasn á  pravidla pro jejich správné používání:

b. Js o u  předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup 
k informačnímu systému.

2.7. Zabezpečení životního cyklu aplikace

a. V  průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodernějších 
postupy a uznávané postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy.

2.8. Vymazání / odstranění údajů

a. Před vyřazením  médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. V  případech, 
kdy to není možné (CD , D VD  atd.), bude provedena jejich fyzická likvidace / destrukce.

b. Je  prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médi [ sloužících k ukládání 
osobních údajů.

2.9. Fyzická bezpečnost

a. Fyzický perímětr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným 
osobám. Muší být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný čipovou 
kartou, vstupní zám ky) nebo organizační opatření (např. bezpečnostní ostraha) pro 
ochranu zabezpečených oblastí a jejich přístupových míst proti vstupu neoprávněných 
osob.
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PŘÍLOHA č. 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Seznam  schválených podzpracovatelů. Uveďte prosím (i) úplný název podzpracovatele; 
(ii) činnosti zpracování; (iii) umístění středisek služeb.

č. Schválený
podzpracovatel

Činnost zpracování Umístění středisek služeb

1. [doplní zpracovatel]
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Tento dokument je obsahově identický- s -oficiální tištěnou verši a je .zveřejněn se souhlasem CACE. Tento doku
ment není- určen k  dalšímu sířeni a nenahrazuje QSiciáiní tištěnou verzi Obecných podmínek, které Ivon součást RDÍC 
„Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu". 1- vydaní, 1-999, vydaných' v českém prokladu-Českou-asociací, 
konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydáni v roce 2015. F!DlG,.SmJuvnÍ podmínky pro. stavby-menšího rozsahu" 
je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo nábřeží .38, 702 00 Ostrava, 
let: +420597464222, cace@cace:cz; btíp Wracs-czTidíc-p ublikaca php konkrétné híípd/cace.cz/ótder-formS-green.php),



Obecné podmínky

Obeljjná ustanovení

Definice Ve-Smlouvě, jak je níže definována, mají následující-slova a výrazy níže definovaný vý-
.znám s výjimkou situace, kdy to kontext vyžaduje jinak:

Smlouva T.1,1 „Smlouva" je Smlouva o dtto a. další dokumenty uvedené v Příloze.'.

1.1.2 „Technická specifikace" je dokument tak, jak je uveden v Příloze, včetně 
požadavků Objednatelé ve vztahu k projektové dokumentem Zhotovitele, je
dí nějaká, a jakákoli Variace takového dokumentu.-

1.1:3 „Výkresy" jsou-výkresy Dita připravené Objednatelem tak. jak jsou uvedeny 
v Příloze, a jakákoli Variace takových výkresů.

Osoby 1,1.4 „Objednatel" je osoba uvedená ve Smlouvě o dílo a její právní nástupci 
mimo pQstupniků'(s výjimkou, kdy Zhotovíte! k postoupeni vydá souhlas),

1.1.5 „Zhotovite l je osoba uvedená ve Smlouvě o dílo a její právní nástupci mimo 
postupníků ťs výjimkou, kdy Objednatel k postoupení vydá souhlas).

1.1.6 „Strana" je buď Objednatel, nebo Zhotovitel

Data, íhůíy a  doby 1.1.7 „Datum zahájeni prací" je datum 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo 
neb.a jakékoli jiné datum dohodnuté-Stranami.

1.1.8 „den" je kalendami den.

1.1,9 „D oba pro dokončeni" je doba pro dokončeni Díla tak, jak je stanovena 
v Příloze {se všemi prodlouženími podle Pod-Článku 7.3), počítaná od Data 
zahájení prací.

peníze- a platby 1.1.10 „Náklady" jsou všechny výdaje, které jsou (nebo budou) řádné vynaloženy 
Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ne, včetně režijních a podob
ných poplatků, nezahrnují však zisk,

Další definice 1.1,11 „Vybaveni zhotovitele" jsou přístroje, stroje,, dopravní prostředky, zařízení 
a: další věci potřebné pro provedení Dita a, odstranění vad s vyloučením Ma- 
fer.iáíú a Technologického zařízení.

1.1.1.3 „Země" je žerně, ve které se-nachází Staveniště.

1,1/13 „Rizika objednatele" jsou záležitosti uvedené v Pod-článku 6.1

1.1,14 „Vyšší moc'' je výjimečná událost nebo okolnost:' kterou -smluvní Strana ne
může ovládat: proti které tato: smluvní Strana nemohla rozumné učinit opat
řeni' přeci uzavřením Smlouvy-: které -se pa jejím vzniku nemohla tato smluvní 
Strana účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze v podstatné míře 
přičíst druhé Straně,

i
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1.1.15 „Materiály” jsou véd všeho druhu (jiné než Technologické zarizěnfju které 
mají tvořit nebo. tvoří Část stavby.

t.1.161 „Technologické zařízení" jsou přístroje a stroje, které mají tvořit nebo tvoří 
Část stavby,

í ,1,17 „Staveniště" je místo poskytnuté Objednatelem, kde má být provedeno Dílo 
a .jakékoli jiné místo spedfikované ve Smlouvě jako místo tvořte’ součást 
Staveniště,

1.1.18 „Variace” ja změna Technické specifikace nebo Výkresů, (jsou-ií nějaké) naří
zená Objednatelem podle Rod-článku 10,1,

1.1.19 „Diío" jsou jakékoli práce, které má Zhotovitel provést a jakákoli projektová 
dokumentace (ja-íí nějaká), kterou rriá Zhotovitel dodat, včetně dočasného 
díla a Variací;

1.2 -----------—  — — ------------ ----- --- --- ----------------------  ---- ----------------------- -- ---~~
Vý klad Slova označující osoby a strany zahrnují korporace a jiné právnická osoby. Slova v jed

notném čísle nebo v jednom rodě obsahují také množné číslo a druhý rod tam, kde.to 
kontext vyžaduje.

1,3 -------------------------------....— --------- -- -------------------- — --------------------- ------------------ --- ---------
Hierarchie smluvních Dokumenty tvořící Srntouvu se. musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Jestliže se
dokumentů v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednáte! Zhotoviteli

vydat jakýkoli nezbytný pokyn a poradí právní sily jednotlivých dokumentů jo v souladu 
s pořadím uvedeným v Příloze.

Právo Právo Smlouvy je stanoveno v Příloze.

1.5 ..— ------ --------------- —---- ----------------------- ---- -------------- ------- ---- -............... ....— ...... ... - ........ -
Komunikace Kdykoli se předpokládá v nějakém ustanovení udělení nebo vydání oznámení, pokynu

nebo nějaká jiná komunikace jakékoli osoby, pokud není stanoveno jinak, musí mít 
taková komunikace písemnou formu v jazyce stanoveném v Příloze a nesmí být bez 
závažného důvodu zdržována nebo-zpožďována;

1.8 —  —  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- —  -------------------- ----- ------------------ ----- ------------------------------------------------------------------------------

Zákonné povinnosti Zhotovitel musí postupovat v souladu s právním? předpisy zemí, ve kterých vykonává
.elnnosb Zhotovitel musí podat veškerá oznámeni a zaplatit veškeré odvody a poplatky 
ve vztahu k Dílu,

Objjrffriatei
2.1
Poskytnutí staveniště Objednatel musí Zhotoviteli poskytnout právo přístupu na Staveniště, předat mu ho

á umožnit mu jeho užívání během doby (nebo dob) stanovené v Příloze.

Povolení a licence Po požadavku Zhotovitele musí Objednatel poskytnout Zhotoviteli přiměřenou pod
poru pří žádostech Zhotovitele o jakákoli povolení, licence nebo schválení, která jsou 
vyžadována pro Dílo.
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Pokyny objednatele Zhotovitel musi pinií veškeré pokyny dané Objednatelem v s  vztáhli k Díílj včetně pře
rušeni' postupu prací na části nebo na celém Díle.

Schválen: Žádné schválení souhlas nebo absence komentáře Objednatele nebo zástupce Ob
jednatele nemají vliv na práva a povinností Zhotovitele.

Z á ^ u p ci objednatele

3.1
Pověřeně osoba Jedna osoba z personálu Objednatele musí být pověřena jednat za Objednatele. Tato

pověřená osoba je ta, která je uvedena .v Příloze nebo jinak, oznámena Objednatelem 
Zhotoviteli.

Zástupce objednatele Objednatel také může určit právnickou osoby nebo jedince k výkonu určitých po
vinností Určená osoba může být uvedena v Příloze nebo oznámena Objednatelem 
Zhotoviteli. Objednatel 'musí Zhotoviteli-oznámit jaká. povinnosti a oprávnění na tohoto 
.zástupce.Objednatele delegoval.

Zhif##dtel

4.1
Obecné povinnosti Zhotovitel musí provést Dito 'fádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veške

ré dozorování, pracovní silu. Materiály, Technologické-zařízeni' a Vybaveni zhotovitele, 
která mohou být potřebné. Platí, že veškeré Materiály a Technologické zařízení na. Sta
veništi jsou majetkem Objednatele.

Zástupeoí zhotovitele Zhotovíte! musí Objednateli za účelem vydán í jeho souhlasu předložit jméno a podrob
né informace osoby, která je pověřená, přijímat pokyny jménem Zhotovitele.

Subdodávky Zhotovitel nesmi zadat provedení celého Díla dalším subjektům. Zhotovitel nesmí zadal
provedení jakékoli části Dita dalším subjektům bez souhlasu Objednatele.

Zajištěni1 špiněni smlouvy Je-li tak stanoveno v Příloze, musí Zhotovitel doručit Objednateli -do-14 dnů po. Datu
zahájení prací zajištění splnění Snilcův y ve tón n e,k S e rcu schválí Objednatel,,a cd trati 
sírany, kterou schválil Objednalo!,
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Přeletování zhotovitelem
5.1
Projektová dokumentace Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci vé specifikovaném rozsahu. po- 
zhotovlteis díe odkazu v Příloze. Zhotovitel musí up/phiehě předložit Objednateli veškerou projek

tovou dokumentaci, kterou priptavi Do 14 dnů od.jejího přijetí musí Objednatel ozná
mil Znotoviteí; své připomínky, nebo ji, jestliže není v souladu se Smlouvou, odmítnout 
s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmi zahájit výstavbu jakéhokoli prvku jim projektova
né stavby db 14 dnů od předložení projektově dokumentace tohoto prvku Objednateli 
nebo v případě, že projektová dokumentace tohoto prvku by!a odmítnuta. Projektová 
dokumentace, která byla odmítnuta, musí být urychleně doplněna a předložena znovu. 
Zhotovitel muší veškerou připomínkovanou projektovou dokumentaci předložit znova 
s tírh, že vezme tyto připomínky v úvahu tak, jak je to potřebné.

Odpovědnost Zhotovitel je odpovědný za Svoji nabídkovou projektovou dokumentaci a za.projekte-
za projektovou tou dokumentaci podie tohoto Čiáiku s tím, že Obě muší být vhodné k zamýšlenému
dokume rsíaoi účelu definovanému ve Smlouvě a Zhcíovitd je: také odpovědný za: jakékoli. porušení

patentu nebo autorského práva, které se jích týká. Objednatel je odpovědný za Tech
nickou specifikaci a Výkresy,

Biz^pobjednatele

a.i
Rizika objednatele V teto Smlouvě jsou v odpovědnosti Objednatele rizika z  násíedujících nebezpečí:

a) válka, nepřátelské akty fať už válka je, nebo není vyhlášena), invaze, činnost 
nepřátel ze zahraničí, když k nim dojde v Zemí,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat, násilné převzetí mocí 
a občanská válka, když k nim dojde v Zemi,

c) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které jsou 
vyvolány jinými osobami, než jsou personál Zhotovitele a jeho ostatní zaměst
nanci,

d) ionizující radiace a radioaktivní kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo 
jakéhokoli jaderného odpadu ze spalování jaderného paliva,: radioaktivní toxic
ké výbušniny nebo jiné nebezpečné následky jakéhokoli výbušného jaderného 
systému nebo jaderné součásti takového systému, s výjimkou rozsahu, v jakém 
je za použití jakéhokoli radioaktivního materiálu odpovědný Zhotovitel,

e) tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými zařízeními pohybujícími se ve vzdu
chu rychlost í zvuku nebo nadzvukovou rychlosti,

f) užívání nebo zabrání jakékoli Části Díla Objednatelem mimo případů specifiko
vaných ve Smlouvě,

tj) projektování jakákoli části Díla personálem Objednatele nebo někým jiným, 
za koho je Objednatel odpovědný, a

h) jakékoli působení přírodních sil s vlivem na Staveniště nebo Dito, která já ne
předvídatelné nebo u kterého se nedalo předpokládat* že by proti němu zkuše
ný zhotovíte! přijal adekvátní preventivní opatřeni,

i) Vyšší moc,
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ji přerušení podle Pod-Gíánku 2.3, pokud není příčiřatělné neplněni Smlouvy Zho
tovitelem nebo jinému jeho selhání,

k) jakékoli neplněni Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiné selháni.
!) fyzická- překážky nebo, fyzické podmínky, jiné než klimatické podmínky, zazname

nané na Staveništi během prováděni Díla, které nebylý rozumně předvídatelně zku
šeným zhotovitelem a které byly okamžitě Zixífoviteiem Objednateli oznámeny,

m) jakékoli zpožděni nebo ztížené podmínky zapříčiněné Variací,
n) jakákoli změna práva Smlouvy po datu nabídky Zhotovitele tak, jak je stanoveno 

ve Smlouvě o dílo,
o) ztráty Vyplývající z  práva Objednat cle nechat stavbu provést' na, nad, potí, uvnitř 

nebo přes jakýkoli pozemek, a z práva zabrat tento pozemek pro stavbu a
p) škoda, která je nevyhnutelným následkem povinností Zhotovitele provést Dílo 

a odstranit všechny vady.

Dob 4 pro dokončení

7.1
Převedení díla Zhotovitel musí zahájit práce na Díle k Datu .zahájení práci a musí postupovat s náležitou

rychlostí a bez zpoždění. Zhotovitel musí Dílo dokončit běhám Doby pro dokončení.

Harmonogram Během Ihůty stanovené v Příloze musí Zhotovíte! předložit Objednateli harmonogram
Díla ve formě stanovená v Příloze.

Prodlouženi doby Podle Poei-článku 10,3 je Zhotovitel oprávněný k prodloužení Doby pro dokončení,
jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele.

Po obdrželi podáni Zhotovitele1 musí Objednatel zvážit veškeré podpůrné podrobnosti 
poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončení tak, jak je to vhodné.

Zpožděná dokončeni Jestliže Zhotovíte! Dto nedokončí během Doby pro dokončení, je odpovědnost Zhoto
vitele vůči Objednateli za toto neplnění omezena na zaplacení částky stanovené'v Pří
loze za každý den neplnění povinnosti dokončit Dílo,

P řevzití

.8.1
Dokončení Zhotovitel může Objednateli podal oznámeni, když Dílo považuje m  dokončené.

Oznámení o převzetí Objednatel musí podat Zhotoviteli oznámení s uvedením poslušného data, když se
domnívá, že Zhotovitel Dílo dokončil. Alternativně může Objednatel Zhotoviteli podat 
oznámení s uvedením příslušného data, že Dílo, ačkoli není zcela dokončené, je připra
vené pro převzetí.

Objednáte? musí po vydání tohoto oznámeni Dílo převzít. Zhotovitel musí urychleně 
dokončit jakékoli nedokončené práce a vyklidit' Staveniště podle' Článku 9,
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Odijfpnení vad
9.1
Odstranění vad Objednáte! může kdykoli před uplynutím doby stanovené v Příloze oznámit Zhoto

viteli jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel'musí odstranit bez nároku 
na úhradu nákladů ze siranv Objednatele, jakékoli vády zapříčiněné tím, že projektová 
dokumentace Zhotovitele, Materiály. Technologicko zařízeni nebo řsmesine zpracováni 
nejsou v souladu se Smlouvou

Náklady na odstranění vad, které lze přičíst jakékoli Jné přičíně, muší být oceněny jako 
Variace. Neodstraněni jakékoli vady nebo nedokončení jakékoli nedokončené práce 
během přiměřené íhůty Stanovené v oznámení Objednatele opravňují Objednatele 
k vykonání veškeré potřebné práce na náklady Zhotovitelé.

9,2 -------- ---- -- ------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
Odkrytí a zkoušení Objednatel může dát pokyn k odkrytí nebo zkoušení jakýchkoli prací. Pokud není 

na základe odkrytí nebo zkoušení zjištěno, že projektová dokumentace Zhotovite
le, Materiály, Technologické zařízeni nebo řemeslné zpracování r.ejscu v souladu se 
Smlouvou, musí být Zhotoviteli za rakové odkryti nebo zkoušení zaplaceno jako za Va
riací v souladu s Pod-článkem 10,2,

a
V a r i# ;^ra 4 § J W m y

10,1
Oprávnění k. variaci Objednatel riiůže dát pokyn k Variacím,

10,2 ........... ...... ......
Oceňování variací Variace musí být. oceněný následovně:

a) paušální cenou dohodnutou mezi Str anami, nebo
b) tam, kde je to vhodně, položkovými cenami ze Smlouvy, nebo
c) když yhodné položkové ceny neexistuji, musí být položkové ceny ze Smlouvy 

použity jako základ pro ocenění, nebo, když to rien; možné,
d) vhodnými novými položkovým I cenami, které mohou být dohodnuty nebo které 

považuje za vhodné Objednatel, nebo
e) když k tomu dá pokyn Objednatel, hodinovou (případně denní) sazbou určenou 

v Příloze, kdy v tómto případě musí vést Zhotovitel záznamy o odpracovaných 
hodinách, o využití Vybavení zhotovitele a o. použitých Materiálech,

10,3 ------------ --------------------------- ----------------- ---------------------- ------------- ------------------------------ --
Včasné upozornění Strana musí druhé Stráně podat oznámení, jakmile si uvědomí jakoukoli okolnost, kte

rá by mohla zpozdit práce na Díle nebo ztížit jejich podmínky nebo která může vest 
ke ciaimu na dodatečnou platbu. Zhotovitel musí přijmout veškerá rozumná opatření, 
aby tyto účinky minimátizovai.

Oprávnění Zhotovitele na prodloužení Doby pro dokončeni a dodatečnou platbu je 
omezeno na dobu a platbu, která by Zhotoviteli náležela, kdyby podal urychlené ozná
mení a přijaí veškerá přiměřená, opatření.



10,4  ........ .. .............—

Oprávněni' ke eíaimu Jestliže Zhotoviteli vzniknou Náklady v důsledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zho
tovitel. k platbě částky takových Nákladů oprávněný. Jestliže je v důsledku jakéhokoli 
rizika Objednatele nutné změnit Dito, musí se situace řešit jako Variace.

10.5 ....... ........... ■■■■■■...-..
Postup pří variací 
a pří clasmu

Zhotovíte! musí Objednateli předložit soupis oceněných položek jednotlivých Variaci 
nebo cíaitTitj během 28 dnů oct pokynu nebo událostí, z které vznikl nárok. Objednatel 
musí oceněni zkontrolovat .a, je-íí to možná, i odsouhlasit Nedojde-ti k dohodě, musí 
Objednatel oceněni určit.

Smluvní-'sena a platba

11.1
Oceňováni díla Dílo musí být oceněno tak, jak je stanoveno v Příloze's ohledem na Článek 10.

11.2 ........ —■.... ............. -........ -...........-........ -...........-........ - - ...................-..................... -..................... -..
Měsíční vyúčtování Zhotovitel je oprávněný k měsíčním platbám:

a) hodnoty provedeného Díla,
b) procenta hodnoty Materiálů a Technologického zařízení dodaného na Staveniš

tě v přiměřené době, které je stanoveno v Příloze,

s výhradou jakýchkoli připočtu a odpočtů, které mohou být splatné,

Zhotovíte! musí každý měsíc předložit Objednateli vyúčtovaní vykazující částky, o kte
rých se Zhotovitel domnívá, že je k jejich platbě oprávněný

11,3 --.............. ...... ..... ..... ...... ....... ........ ...... ..... .........-...... ........................... .........-...... ■■■■■............ ■■■■■■■■..---
Průběžné platby Během 28 dnů po obdržení každého vyúčtování musí Objednatel zaplatit Zhotoviteli 

částku vykázanou vé Zhotovitelově vyúčtovaní s odpočtem zadržného v sazbě stano
vené v Příloze a s odpočtem jakékoli částky, kteióu Objednatel neschválit s uvedením 
důvodů. Objednatel není vázán žádnou částkou, kterou drive povazoval za splatnou 
Zhotoviteli.

Objednatel může odepřít průběžné platby, dokutí neobdrží zajištění splnění smlouvy 
podle Pod-elánku 4.4 (jeví nějaké).

11.4 ............... --........ - ......... ■■................ .....■.......... ...... ............... ...... ....■■.......... ■■.. ........-■.... ... ... -  ... ■■■■ ■■■... ...
Platba pivní poloviny 
zádržnéha

První polovina zadržneho musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacena během 14 dnů 
po vydání oznámení podle Po cl-článku 8,2.

11.5 -■■■■■ ■■■ ■
Platba druhé poloviny 
zádržného

Zůstatek zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacen během 14 dnů 
po buď uplynutí doby stanovené v Příloze, nebo odstranění oznámených vad nebo 
dokončeni nedokončených prací, vše tak, jak na to odkazuje Pod-Pánek 9.1. podle- 
toho, co-nastane později.
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11.8 --- ----------------------------------------------------- ----- ---------- --------------- ---------------------------
Závěrečná platím Během 42 dnů od poslední z událostí uvedených v Pod-článku 11.5 výše musí Zhoto

vitel Objednateli předložit závěrečné vyúčtování spolu s jakým i kol í dokumenty, jež mo
hou být rozumně požadovány, aby mqhl Objednatel .zjistit cetkovoii. smluvní hodnotu.

Bohem 28 dnů po předloženi závěrečného vyúčtován: iriusi Objednáte; zaplatit částku 
náležející Zhotovitel Nésóuhtásí-li. Objednáte! s jakoukoli Časti Zhotovitelova: závěreč
ného vyúčtováni; musí pří provedení platby uvést důvody, proč nesouhlasí.

1 1 7  --- ------------------------------------------------------------- -------------------------------------- -------------------- ------....—...................

Měna Platba musí být: v měně stanovené v Příloze,

11.8 ----------------------------- --------------------------------------------------- ---------------- ---- -------- ------- -
Zpožděná platba Zhotovitel je oprávněný k úroku z prodlení v sazbě stanovené v Příloze za každý den,

kdy Objednatel nezaplatí v předepsané: íhůtě splatnosti.

Ne
12,1
Neplnění zhotovitele Opusti-ti Zhotovitel Dílo, odmítne plnit nebo neplní oprávněný pokyn Objednatele,

nebo nepostupuje s náležitou rychlostí a bez zpoždění, nebo i přes písemnou výzvu 
k napravě porušuje Smlouvu, může dat-Objednatel:Zhotoviteli oznámení, s odkazem 
na tento Pod článek, popisující neplnění Zhotovitele.

Jestliže Zhotovitel nepřijat veškerá proveditelná opatření k nápravě neplnění během 14 
dnů potom, co Zhotovitel obdržel oznámení Objednatele, může Objednatel prostřed
nictvím druhého: oznámení podaného během 21 dnů odstoupit od Smlouvy, Zhoto
vitel poté musí demobiiizovaí a opustit Staveniště s tím, že na místě zanechá takové 
Materiály, Technologická zařízení a.jakékoli Vybavení zhotovitele, o kterém dá v tomto 
druhém Oznámení Objednatel pokyn, že má být používáno až do dokončení Díla.

Neplném’ objednatele Jestliže Objednatel něpíatí v souladu se Smlouvou, nébo I přes písemnou výzvu k ná.-
právě porušuje Smlouvu, může dát Zhotovitel Objednateli oznámení, s odkazem 
na tento Fod-číánek, popisující neplnění Objednatele. Jestliže neplnění není naprave
no během 7 dnů polom, co Objednatel obdržel oznámení Zhotovitele, může Zhotovitel 
přerušit provádění celého Díla nebo jeho části.

Jestliže neplnění není napraveno během 28 dnů potom, co Objednatel obdržel ozná
mení Zhotovitele, může Zhotovitel prostřednictvím druhého oznámení podaného bě
hem 21 dnů odstoupil od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilízovat a opustit Sta
veniště.

Úpadek Je-li rozhodnuto o úpadku Strany podle rozhodného práva, druhá Strana může pro
střednictvím oznámení okamžitě odstoupit od Smlouvy Zhotovitel potě musí demobilí
zovat a opustit Staveniště .s tím; že, v případě úpadku Zhotovitele, Zhotovitel na místě, 
zanechá jakékoli Vybavení zhotovitele, g kterém dá v tomto oznámení Objednatel po
kyn, že má být používáno až do dokončení Díla.
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Platba po odstoupeni Zhotovitel je po odstoupen! oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty pro
vedeného Dita a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných-na Staveni
ště, upraveného následovně:

a) o jakékoli částky,, ke kterým je Zhotovitel oprávněný podle Pod-článku 10.4,
b) o jakékoli částky, ke kterým je oprávněný Objedná te),
o) jestliže Objednatel odstoupil podle Pod-článku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel 

Oprávněný k obnosu, který odpovídá 20% hodnoty k datu odstoupení neprove
dených části Díla,

d) jestliže Zhotovíte! odstoupil podle Pod-číánku 12.2 nebo 12:3, je Zhotovitel 
oprávněný k Nákladům jeho přerušení a dernotJízace spolu s-obňcsem, který 
odpovídá 10 % hodnoty k datu odstoupení neprovedených částí Diia.

Čistý zůstatek, který náleží k zaplaceni, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů 
od oznámení a odstoupení.

Rtzif|j) %|j|Jpovědnost

13.1
Péče zhotovitele o dílo .Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péčí o Dílo od Data zahájení prací až

do dála, kdy je vydáno oznámeni Objednatele podle Pod-élánku 8.2. Odpovědnost 
za péči pak přechází na Objednatele, Jestliže na Díle vznikne nějaká-ztráta nebo škoda 
.během uvedené doby, kdy je za  péči o Dílo odpovědný Zhotovitel, musí Zhotovitel 
takovou ztrátu nebo škodu napravit tak, aby byio Dílo v souladu se.Smlouvou.

Pokud ke ztrátě nebo škodě nedojde následkem rizika. Objednatele, muší Zhotovitel 
odškodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zástupce azaměstnance v případě jakýchkoli 
ztrát a škod, které se vyskytnou na Díle, a v případě jakýchkoli nároků nebo výdajů, 
která vzniknou kvůli Dílu a budou způsobené porušením Smlouvy nedbalosti nebo 
jiným neplněním Zhotovitele, jeho zástupců nebo zaměstnanců.

13,2 - ...■ .......  -----........  .............................. ....... ................ ...... ..........
Vyšší moc Jestliže, je nebo bude některé ze Stran z  důvodu Vyšší moci bráněno v plnění jakýchkoli

jejích závazků, musí tato ovlivněná Strana dát okamžitě oznámení druhé Straně. Je-li 
to nutné, musí Zhotovíte! přerušit provádění Díla'a musí de mobilizovat Vybavení zhoto
vitele v rozsahu dohodnutém s Objednatelem,

Pokračuje-ii událost po dobu 84 dnů, kterákoli ze Stran může podat oznámeni o od
stoupení, které-se stane účinným .28 dnů po podání oznámení,

Zhotovitel je per. odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty pro
vedeného Díla a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na Staveni
ště, upraveného následovně:

a) o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněný podle Pod-článku IG.4 ,
b) o Náklady jeho- přerušeni a demohfeaee,
c) o jakékoli částky, ke kterým je oprávněný Objednatel.

Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28. dnů 
od oznámení o odstoupení.



14,1
Rozsah krytí Zhotovíte! musí před zahojením prací na Dítě uzavři! společným jménem Stran a poté

udržovat v platnosti pojištění:

á) pro případ ztráty a škody na Díle, Materiálech, Technologickém zařízení a Vyba
vení zhotovitele,

b) pro případ odpovědnosti obou Stran za ztrátu, Škodu, smrt nebo úraz třetích 
strah nebo jejích majetku, které vznikly v důsledku piněrsí SmlouvyZhotovitelem, 
včetně odpovědnosti Zhotovitele za škody na jiném majetku Objednatele, než je 
Díloa

ó) pro případ odpovědnosti obou Stran a jakéhokoli zástupce Objednatele za smrt
nebo úraz personálu Zhotovitele s výjimkou rozsahu, ve kterém odpovědnost 
vznikla nedbalostí Objednatele a jakéhokoli zástupce nebo zaměstnance Ob
jednatele,

Obecné požadavky Veškerá pojištěni musí být v souladu s požadavky podrobně popsanými v Příloze. Po-
na pojištění ji siky musí být vydány pojistiteli a za podmínek schválených Objednatelem, Zhotovitel

musí Objednateli poskytnout důkazy, že jakákoli požadovaná pojistka je v platností 
a že pojistné bylo zaplaceno.

Strany muší společně disponovat veškerými platbami obdrženými od pojistitelů vzta
hujícími se ke ztrátě nebo škodě n:a Diiea tyto platby musí být použity na opravu nebo 
pro nápravu ztráty nebo Škody nebo jako kompenzace zá ztrátu nebo škodu, která 
némá být Opravena nebo napravena.

Nepojištěn: Jestliže Zhotovitel neuzavře nebo nedrž! v platností jakékoli z pojištěni, na které od
kazuji předchozí Pod-čiánky nebo nepředloží uspokojivý důkaz, pojistky nebo účetní 
doklady, může Objednatel, aniž by byla dotčena jal<ákolí jeho práva nebo opravné 
prostředky, uzavřít pojištěni na příslušné krytí odpovídající takovému neplnění a platit 
patřičné pojistné a získat úhradu tohoto pojistného jako odpočet z jakýchkoli peněž
ních Částek náležejících Zhotoviteli.

Řešení sporů

15.1
Adjudikace Jestliže nedošlo ke smírnému narovnání, jakýkoli spornebo rozpor, který vznikne mezí

Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se Smlouvou nebo z ni vyplývající včetně 
jakéhokoli sporu ve věcí jakéhokoli ohodnocení nebo jiného rozhodnutí Objednatele, 
musí být kteroukoli ze Stran předložen k ádjudikaci v souladu v přiloženými Pravidly 
adjudikace {„ Pravidla"). Adjudikáíórem musí být jakákoli osoba, na které se Strany do
hodnou, V případě, že se Strany nedohodnou, musí být adjudikátor jmenován v sou
ladu s: Pravidly.

Oznámení o nesouhlasu Nesouhlasí-li některá ze Stran s rozhodnutím adjudikátora nebo není-i i vydáno rozhod
nutí ve lhůté stanovené v Pravidlech, může Strana do 28 dnů po obdfžaní rozhodnuli
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nebo uplynuti' thůty pra rozhodnutí, dát druhé Straně oznámeni o svénr nešouhla- 
.su s odkazem na tento Pod-článek. Jestliže nebyío podáno oznámení o nesouhlasu 
během stanovené lhůty, rozhodnuti se stává konečným a závazným pro obě Strany. 
Jestliže oznámení o nesouhlasu během stanovené lhůty podáno bylo, rozhodnutí se' 
stává závazným pro obě Strany, které se jim musí bez. prodlen; řídit, pokud a dokud 
není rozhodnut: adjudikátora revidováno rozhodcem.

Rozhodčí nzení Spor, který podléhá Oznámeni o nesouhlasu, musí být a konečná platnosti rozhodnut
jedním rozhodcem, podle -pravidel uvedených v Příloze, Jestliže se Strany nedohod
nou, musí být rozhodce určen jmenujícím subjektem uvedeným v Příloze. Jakákoli 
jednání musí probíhat, v místě stanoveném vPřílozeá v jazyce, na který odkazuje Pod- 
-Sánek 1.5.



FIDIC
V ® * /
International Federation of Consulting Engineers (FIDIC)
World Trade Center II 
PO Box 311 .
1215 GEIMEVA 15 
Switzerland
Telephone: +41 22 799 49 00 
Fax: +41 22 799 49 01 
E-mail: fidic@fidic.org 
WWW http://www.fidic.org

mailto:fidic@fidic.org
http://www.fidic.org


M inisterstvo dopravy
Ř E D IT E L S T V Í  s i l n i c  a  d á l n i c  C r

Smluvní podmínky pro
STAVBY MENŠÍHO 
ROZSAHU
ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY



Schváleno Centrální komisi Ministerstva dopravy CH dne 21. 6’, 2Q2Ž pud č.j,; M>3230/2022--520/38 
s účinnosti-od /,- .7 2.022,

Smluvní obchodní podmínky, zahrnují Obecné podmínky; které tvon součást HI3IC „Smluvních podmínek pro stavby 
menšího rozsahu", 1. vydání, 1999, vydaných v fieškérn předkladu Českou asociací konzultačních inženýru. (GACJE) 
jakó první vydání v roce -2010;. a následující'Zvláštní podmínky, které Obsahuji .úpravy-1 a doplnění těchto Obecných 
podmínek-. -Obecné podminky jé možné získat na adresa české, asociace konzultačních inžfinýrú (CA.CE, Havlíčkovo 
nábřeží 88, 702 00 Ostrava, .tel: *42.0 5S7 464 222, PacečjicacéiCŽ, ■www,čace.ez-ífid!c-publil<a'cé,php. konkrétné 
ti ttp.://óac e. C 2 / 0  ř d e  r-fprm'3 - g reé n. ph p)-.



ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Smluvní podmínky pro
STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU

Druhé vydání 2022



Zvláštní podmínky

OBSAH

1 OBECNÁ USTANOVENÍ........................ ................................................. 5
1.1 Definice-............................. .............................................. ............... -5
1.3 Hierarchie Smluvních dokumentů ...............................................................S
1.4 Právo , .... ......................................... ............. .. ................................. . 6

2 OBJEDNATEL ........................................................................................ 6
2.1 Poskytnutí staveniště...... ........................ ............................... ................ . 6

4 ZHOTOVITEL........................... ................ ...................... . . . . ......... . . , 7
4.1 Obecné povinnosti , . . . . .     .............., . . ,  ■............................ ... 7
.4,3 Subdodávky ........................... .. ............ ................... 9
4.4 Zajištění splnění smlouvy............, ........ ........... ............... ..................... 10
4.5 Zajištěni jakosti....................................................... ............................. . 11.
4.6 Záruka za  odstranění vad .............. ................... ..................................... 11
4.7 Kontrolní prohlídky stavby ....................................................; ................ 12
4.8 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci , ...................................12
4.9 Vytyčení stavbyy. ......... . . . . . ............................. ., .................13
4.10 Archeologické nálezy. ......................... .. 13

5 PROJEKTOVÁNÍ ZHOTOVITELEM.................................................. .. .. 13
5.1 Projektová dokumentace Zhotovitele............... ..................1:3

6 RIZIKA OBJEDNATELE........... , , , ............................................ .........T4

■ 6,1' Rizika Objednatele......................... ..................... .................................. 14

7 DOBA PRO DOKONČENÍ.................................... , ........................... .1 4
7.1 Doha pro dokončení.. ............ ....................... ................................... 14
7.2 Harmonogram. ................ ............................. .......................... ■. ........... Í4
?;-3 .Prodlouženídoby ............... .................................................. .................15
7.5 Postupná závazné milníky.................................................. ............... . . . 15-
7.6. Předčasné užívání.,......................................................■ ,.......................15

0 PŘEVZETÍ  .................... ......................... .. 4  ___16

8.1 Dokončení ........ ................................... ........................ 16
8-.:2 Oznámeni o převzetí. ........................................... .................................. 16'
8.3 Převzetí částí Díla ..... ......... . . ......................................... 16.

9 ODSTRANĚNÍ VAD ............................... ........................ „... 16'
9.1 Odstranění vad  ................................... ..................................................16

10 VARIACE A CLASM Y................. ., ........ .............................. .... 17
10-1 Oprávnění k variaci........................... . . . . . . . .  ........... ........... . 17'
10.2 Oceňování variací........... ................................ ...................... ........... . 17



11 SMLUVNÍ CENA-A PLATBA .............. .............................................

1 L1 -Oceňování díla,. . . . . . ........ .................................. . ............... . . . . . . . . . .
11.2 Měsíční vyúčtování ................................................................
11,3- Průběžné' platby......................... ■ ...............
11.4 Platba první poloviny zádržného............... ....................................
11.5 Platba .druhé poloviny zádržnéha, ....., .. . .......... ...........
11.6 Závěrečná platba............................................... ............... .............
11.9 Zálohová platba.............................. .................................... .................

12 NEPLNĚNÍ................. ,. „ „ ............. ............... ........................ .

12.2 Neplnění-objednatele................................... ,. . . ..........  ...................
12/ Platba po odstoupení ..............................................................
12.5 Povinnost-zhotovitelé zaplatit smluvní pokutu .......................................

13 RIZIKO A ODPOVĚDNOST ..............................................................

13.1 Péče zhotovitele o dílo.., .........................................

14 POJIŠTĚNI.-........................................................................ ............. .

14.1 Rozsah krytí ............................................- .................... i .
14.2 Obecně požadavky na pojištění ................... ..............................
14.3 Nepojištěni ......................................... , . ..................................■........

15 ŘEŠENÍ SBORU.-------------------------- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VARIANTA A
15.2- Oznámení o nesouhlasu ................................ ....................................
15.3 Rozhodčí řízení.................................. .......................... .........

VARIANTA B
15.1 Adjudíkace........... ..................... ......................................
15.2 Oznámení o:nasouh!asu............. ................... ..................................
15.3- Rozhodčí řízení. .. . ............................ ............. ....................................

18

18
18
18
T9
tg
19
20

21

21
21
.21

25

22-

22

22 '

22
24-

24

24
24

24
24
24



Zvláštní podmínky

iObe|ná ustanovení
1,1
Definice

1,1,3 Na konce Pod-článku 1.1.3 se přidává následující ustanovení;
„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS), není-li 
požadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak."

t ,1,4 Na konec Pod-článku 1,1.4 se přidává následující ustanovení;
„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel" ve-smyslu zákona o .zadávaní veřejných 
zakázek ye všech mluvnických formách a podobách,"

1.1,5 Pod-clánek' 1,1.5 zní;
„Zhotovitel" je totožný termín, jako „dodavatel" ve smyslu zákona o veřejných zakázkách 
ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) jež zvítězila (y): 
v zadávacím řízení a které Objednatel podpisem Smlouvy o dílo. pověřil realizací díla."

1,1,7 Text Pod-článku i .1.7 se rusí a nahrazuje se následujícím textem;
„Datum zahájení prací" je datum stanovené v Příloze jednou z  možností:

á) datum , účinnosti Smlouvy o dílo (napn u smluv s velmi krátkou dobou pro .do
končení Díla)

b) datum 14 dnů po. datu účinností Smlouvy o dílo.
o} datum na základě výzvy Objednatele doručené.Zhotoviteli.nejméně 7 dnu před 

Datem zahájení pracř“

1.1.10 Pod-článek 1.1.1.0 zní:
„Náklady" jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (riebo. budou) účelně, hospodárně 
a efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať již na. Staveništi nebo mimo ne, včetně režij
ních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk;1

1.1.14 Pod-článek 1.1.14 zní:
„Vyšší moc“ je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana nemůže ovlá
dat; proti .které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením 
Smlouvy; které še po jějínri vzniku nemohla tato smluvní Strana účeině vyhnout nebd ji. 
překonat; a kterou nelze v podstatné míře přičíst druhá Straně.

Vysšřmoc může zahrnovat, avšak.neomezuje se na ně, následující události nebo okol
nosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky:

(a) válka, konflikty .(ať byla válka vyhlášená nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze. 
.zahraničí,.

(b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský.převrat nebo uchopení mocí, 
nebo občanská válka,

(o) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná:jinými osobami než. 
je personál Zhotovitele a jiní zaměstnanci Zhotovitele a. Po.dzhotpvitelú,
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(d) válečná munice, výbušniny, ionizujíc;) .zářeni' nebo kontaminace, radioaktivitou, 
pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující zářeni nebo 
radioaktivitu použil Zhotovitel,

(s) přírodní katastrofy jako jsou povodně, zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo 
vulkanická'aktivita."

i , 1.20 Za Pod-článek 1..-1,1:9 se přidávají nové Pod-clánky;
„Výkaz výměr" je Soupis stavebních prací, dodávek a Služeb, sestavený, podle. Oboro.- 
váho třídníku stavebníci; konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schválené
ho Ministerstvem'dopravy, pokud nebude stanoveno'Objednatelem jinak,

í.1.21 „Příloha" znamená vyplněné stránky nadepsané Příloha, které jsou součástí.Smlouvy 
o dílo.

1.1-.22 „Doba pro uvedení do provozu" je doba pro dokončení Díla nebo .Sekce Zhotovitelem 
v rozsahu nezbytném pro účely uvedení. Díla nebo Sekce do provozu za podmínek 
stavebního zákona"tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod- 
-článku 7.3 [Prodloužení doby}), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jek je sta
noveno v Příloze-.

1.1.23 „Předčasně užívání" znamená časově omezené užíváni Bila nebo Sekce před jejich' 
Úplným dokončením na- základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem 
na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního'zákona. Prá
va a povinností.Síran související s předčasným užíváním Díla nebo Sekce jsou uprave
ny- především v Půd-článku 7; 6 [Předčasné užíváni],

1.1 -.24 „Stavební deník" je dokumen I, jehož náležitosti stanoví platné a účinné- právní předpisy.

1.1.25 „Základní datum" je datum 7 dnů před termínem prd podání Nabídky.

1.1.26 „Sekce" je část Díla specifikovaná v Příloze jako-Sekce, (je-li laková).

1.1.27 „Podzhoíoviíel" je totožný termín, jako „poddodavatěl" připadne „subdodavatel” ve 
všech mluvnických formách a podobách,

1.1.26 „Faktura"' je daňový doklad vydaný- podle platných právníci; předpisů, jehož další nále
žitostí mohou být určeny v Příloze.

1.1.29 „Záruka za odstranění vad" znamená- záruku (nebo záruky} podle, .článku 4,6 \Záruk&za 
odstranění vad],

1.1.30 „Potvrzení o. převzetí" je potvrzeni vydané podle článku 3 [Převzetí],

1.1 ;31 „Přijatá smluvní částka" jé částka (bez DPH) uvedená ve Smlouvě 0 dílů za .'provedení
a dokončení Díla:a odstranění všech vad."

1.1,32 Za- Pod-článek 1,1 ,'31 se vkládají nové Pod-články:
„BÍM Protokol" je dokument tvořící' přílohu Technické specifikace. Personál Objedna
tele.! personál Zhotovitele jsou povinni plnit všechny povinnosti, které, vyplývají z BIM 
protokolu a jeho příloh (použije-ii se),.

Součásti BIM Protokolu jsou následující přílohy;

i. Požadavky Objednatele na informace,



ha Datový standard staveb .(DSS)

II. Požadavky na Společné, datově prostředí (CĎE) 
lil, Požadavky na Plán realizace BIM (BEP)

1.1.33 „Společné datové prostředí'1 je informační systém podle přílohy SIM Protokolu „Poža
davky na Společné datové prostředí (CDÉ)\

1.1.34 „Informační model .stavby" jsou. data ve smyslu BIM Protokolu a jeho- přílohy „Poža
davky Objednatele na informace" a souvisejících příloh,"

Hierarchie smluvních Pod-článek 1.3 žní:
dokumentu „Dokumenty tvořící Stnlou vu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Pořadí práv

ní sily jednotlivých dokumentů je v souladu s pořadím uvedeným v Příloze. Jestliže se 
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli 
vydat jakékoli nezbytné-vyjasnění nebo pokyn,"

1.4 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------- --------------

Právo Pod-Článek 1.4 se doplňuje následujícím textem;
„ňídi-li se Smlouva právem České republiky, řídí se občanským zákoníkem s-výjimkou 
těch ustanovení, která jsou v této Smlouvě upravena odchylné,"

Sociální odpovědnost Za Pod-článek 1.6 se vkládá nový Pod-článek 1.7 [Sociální odpovědnosti
„Zhotovitel-musí .v průběhu provádění Díla;

a) sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozděleni rizika 
a smluvních pokut se svými Podzhotoyiteli a. ohledem na charakter, rozsah 
a cenu plnění Podzhotovitele, jako jsou podmínky sjednané ve Smlouvě,

b) včas pinii finanční závazky svým Podzhotovitelórn, kdy za řádné á včasné pl
nění se považuje plné uhrazení Pbdzhotoviteierri řádně vystavěných a Zhoto
vitelem odsouhlasených faktur za plnění poskytnutá podle Smlouvy, a to vždy 
dó 1.0 pracovních dnů ód obdržení platby ze. strany Objednatele za konkrétní 
plnění.

Je-li takový požadavek .uveden v Příloze,,musi Zhotovitel v průběhu provádění Díla:

a) zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo střední Školy v oboru, relevantním 
kDílu,

b) na základě požadavku Objednatele umožnit exkurzi skupině studentů vysoké 
nebo střední-školy v oboru relevantním-k'Dílu,

C) zajistit .zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce.

Objednatel
2.1
Poskytnutí staveniště Za Pod-článek 2.4 se vkládá novy Pód-článek 2.5 [Kontrolnídny]:

„Objednatel je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijeti opatření pro další prá
ce na Díle,. Zástupce žhotoyííélerse těchto kontrolních dnů musí účastnit. Kontrolních 
dnů se musí účastnit rovněž zástupci těch Podzhotovitelů, jejichž účasti si zástupce
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Objednatele vyžádá prostřednictvím Zhotovitele. Objednáte! musí.zaznamenat zále
žitosti projednávané na-kontrolním dnu a musí poskytnout kopie-zápisu, účastníkům 
kont rot niti o dne. V zápise musí být uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se 
mají podniknout v so.uiadu se. Smlouvou.'1

Zhcícvitel
4,1
Obecně povinnosti Text Rod-článku 4,1 se ruší a nahrazuje se následujícím- textem:

4,1.1 Zhotovitel musí provést Dílo řádně a-v souladu sp Smlouvou, Zhotovitel zajistí veške
ré dozorování, pracovní silu, Materiály, Technologické-zařízení a Vybavení zhotovitele, 
které mohou být potřebná...

Materiály-a Technologická zařízení se stávají-vlastnictvím Objednatele, jakmile-, nastane 
dřívější z následujících možností;

(a) když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
(b) dojde, v .důsledku odstoupení od Smlouvy o dílo k jejich zaplacení Objednatelem 

podle Půd-Čjánků 12.4 {Platba po odstoupeni] a 13.2 [Vyšší moc],

■4.12  Zhotovitel i jeho Podzhotovítelě musí mít příslušná, oprávnění k provádění stavebních 
a montážních prací jako. předmětu své činnosti a vybraně činnosti ye. výstavbě musí 
zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností po
dle zvláštních předpisů a--to v počtu, a zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu 
s Kvalifikačními’ předpoklady,-stanovenými v zadávacích, podmínkách veřejně zakázky 
na provedení Díla, Podzhptovitef, jímž bylo v zadávacím řízení veřejné zakázky proká
záno splnění kvalifikace, může být nahrazen .pouze Podzbotovitelem splňujícím poža
davky dle předchozí věty..Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení tohoto- pod-odstáv- 
ce, zaplatí Objednateli za toto porušení své. povinnosti -smluvní pokutu ve -výší uvedené 
v Příloze.

4.1.3 Zhotovitel je povinen rte viditelném místě u vstupu na- Staveniště,osadit -Stavbu infor
mační tabulí k označení stavby podle pokynu Objednatele, se-zapracováním identifi
kačních údajů uvedených-ve štítku o povolení Stavby, a rovněž náležitostí pro oznámení 
zahájení prácí oblastnímu inspektorátu práce podle zákona čí 30S/2.Q06 Sb., a to 
podle podkladů předaných mu k tomuto účelu Objednatelem. V  případě rozhodnutí 
o spolufinancování stavby z prostředků EU v rámci Operačního programu. Doprava 
bude informační tabule upravené tak, aby odpovídala požadavkům Evropské komise, 
pra publicitu-u .takto spolufinancovaných staveb. Zhotovitel je povinen-informační tabuli 
udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou' dobu provádění Díla až do uplynutí půl 
roku ode dne vydání Potvrzení o převzetí,

4.1.4 Zhotovitel.-jé povinen provádět Dílo v souladu s-veškerými jemu známými závažnými 
požadavky a -podmínkami případně stanovenými ze strany-správních orgánů, včetně 
zejména závazných požadavků a podmínek stanovených pravomocným' územním roz
hodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož í případnými 
veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění-Díla.



4,3 ... ~~
Subdodávky

4.1.5 Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních 'komunikaci která 
způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a-to bez průtahů, nejpozdšji však do 1 hodiny 
od vzniku každého,takového znečištění,

4.1.6 Zhotovitel je-povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem (resp. 
Českou republikou) pouze, v rozsahu a způsobem, v jakém k tornu je oprávněn Ob* 
jednatel (napf. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku). Jestliže Zhotovitel 
bude mít v úmyslu překročit- trvalý nebít dočasný zábor stavby, které je v souladu se 
■Smlouvou povinen'zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost 
a náklady

(a) tento svůj záměr předem .projednat se. všemi dotčenými správními organy vlast
níky a uživateli pozemků a

(b) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zho
tovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů.

Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně 
zejména odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese vý
lučně Zhotovitel.

4.1.7 ObdržMÍ,Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či 
nesprávný pokyn, je povinen Objednatele bez zbytečného odkladu upozornit na-jejich 
nevhodnost či- nesprávnost,

Trvó-li Objednatel i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postu
pu podle, nevhodného čj nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Objednateli žádat,, 
aby svůj požadavek na použití této věsí nebo postupu podle tohoto pokynu učinil 
v písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku se nepoužije.

4.1.8 Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a. další časová určení a řídit se pokyny- a příkazy jemu 
stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje Čás
tečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem provádění Díla. Zhotovitel 
musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způsob označe
ní a doba trvání uzavírky co nejméně omezovaly uživatele pozemních komunikacím' je
jích právu na obecné, užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému 
ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnuli 
příslušného veřejnoprávního orgánu, a to ž jakéhokoli důvodu, který je výlučně na.štra- 
ně.Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve 
výši, uvedené v Příloze'.

■4,1,9 Zhotovitel je v souvislosti.s prováděním prácí povinen plnit povinnosti původce odpa
dů podle zákona o odpadech a je -povinen zajistit plnění těchto povinností í ze  strany 
případných Podzhotovítelů, a to včetně-vědění průběžné evidence o odpadech a-způ
sobech nakládání s odpady a .archivace této. evidence, po dobu stanovenou přísluš
nými právními předpisy. Zhotovitel, je povinen na žádost Objednatele- bez zbytečného 
odkladu předložit jím vedenou .evidenci o odpadech .a způsobech nakládáni s nimi ke 
kontrole, včetně takové evidence-vedené Podzhotoviteli,

Pod-článek:4,3 sp doplňuje následujícím textem;
„Při porušení těchto- ustanovení je. Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní po
kutu ve výší stanovené v .Příloze. Zhotovitel bude odpovídat Za jednání nebo chyby 
všech Podzhotovitelú stejné jako by Šlo o jednání.nebo chyby Zhotovitele.
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Jestliže z. objektivních' důvodu není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom roz
sahu. v jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotoviteíe takovým 
Ppdzhotovileleiri, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně 
oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních- důvodů. Do 10 pracovních dnů od 
oznámení shora uvedené Skutečnosti Objednateli" je Zhotovitel povinen předložit Ob
jednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž 
příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může pro
kázat- prostřednici vint jiného Podzhotoviteíe. Pedzííolavítele uvedené v nabídce není 
potřeba znovu schvalovat;"

Zajištění' splnění smlouvy Pod-článsk 4.4 je.odstraněn a nahrazen následujícím zněním;
„Zhotovíte! musí ná svá náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní 
záruky a ye. výši uvedené1 v Příloze.. Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod- 
-Čfánek.-.se- nepoužije.

Zhotovitel musí předat Zajištění splnění' smlouvy Objednateli do 28 drtí po uzavření 
Smlouvy nebo k Datu zahájení prací, podle toho, co nastane později. Zajištění splnění 
smlouvy musí být. vydáno právnickou osobou j  Členského státu EU a musí míi formu 
vzoru, který je součásti' zadávací dokumentace. Zajištění Splněni' 'smlouvy musí být 
účinné' néjpozději v den'jejího předání Objednateli,

Zhotovitel musí zajistit,-že Zajištění splnění smlouvy bude platné-a účinné, dokud nepro
vede-a. nedokonči Dílo a-nepředá Objednateli' Záruku .za odstranění vad podle Pod-čián- 
ku 4,6 [Záruka za odstranění vad]. Pokud podmínky Zajištění splnění .smlouvy specifikují 
datum jeho platnosti á Zhotovitel nezískal-právo, ná obdržení Potvrzení o převzetí Díla 
nebo poslední Sekce, á 'nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů 
před date.m ukončení platnosti Zajištění splněni smlouvy, potom Zhotovitel podle toho 
musí rozšířit platnost Zajištění splnění, smlouvy, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel 
neobdrží. Záruku za odstraněni vad..

Objednatel smí uplatnit riárok ze Zajištění splnění smlouvy po.-ze v případe, z&.

(á) Zhotovitel neprodlouží platnost Zajištěni splněni.smlouvy tak, jak je popsáno 
v předchozích odstavcích, kdy v takovém případě múze Objednatel nárokovat 
plnou částku Zajištění splnění, smlouvy,

(b) -Zhotovitel nezaplatí-Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka- 
byla se Zhotovitelem dohodnutá nebo' určena podle Článku 15 [Řešení spo/ii] 
do 42 dnů po dohodě nebo určeni,

(cj Zhotovitel nenapraví porušeni"smluvní povinnosti do 42- dnů po tom, co obdržel 
oznámení Objednatele jaožadujfcí nápravu porušeně smluvní povinnosti nebo

(dj dojde k naplněni podmínek přo odstoupení Objednatelem podle Pod-Člán- 
ku' 1,2.1 [Neplněnízhotovitele]. Vlakovém případě může Objednatel nárokovat 
plnou částku Zajištění splnění smlouvy.

Objednatel není povinen uplatnit práva, ná čerpání ze .Zajištění splnění smlouvy

Objednatel musí Zajištění splnění šmlouvy Zhotoviteli vrátit do 2'1 dnů patě, co obdržel 
kopii Potvrzení o převzetí na Dílo nebo poslední Sekci a poté, eo obdržel od Zhotoví- 
ťejě Záruku za odstraněni vad,

ZhatoVil.ei.musi zajistil, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze-Zajištění splnění smlou
vy finanční prostředky, na první výzvu a bac námitek či omezujících podmínek právnické 
osoby, která bankovní záruku vydala.
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V případě nevyiTiabaíetnosti Zajištění splnění smlouvy se-Zhotovitel zavazuje nepro
dlené .učinit veškeré kroky-nezbytně k  obstarání'Zajištěni špiněni smlouvy ve prospěch 
Objednatele, jejíž hodnota a. podmínky budou v. maxímálně možném' rozsahu odpoví
dat podmínkám- uvedeným výše.

Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši stanovené 
v Příloze za prodlení Zhotovitele s udržováním tohoto Zajištěni splnění smlouvy v plat
nosti,"

4.5  -------- —  ---------------------- -------- ------------ ----------- — -  ------------------------------------------------
Zajíš tán í jakostí Přidává se nový ■ Pod-čláňek 4.5. [Zajištěni jakosti]:

„Zhotovitel předloží do 10 dnů pů uzavření Smlouvy doklad o zavedeném systému 
zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních 
komunikací, který bude zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy. Systém bude od
povídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. Objednatel nebo jeho zástupce (je-li) je 
oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv, aspekt systému."

Záruka za odstranění vad Přidává se nový Pod-č!ánek 4.6 [Záruka za odstranění vad):
„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze. 
Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat Záruku,za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co ob
držel Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce, Záruka za odstranění vad musí 
být vydána právnickou osobou z členského, státu EU a musí.mít formu vzoru, který je 
součástí zadávací dokumentace.

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do kon
ce uplynutí všech Záručních dob,, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud. 
Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce uvedené 
v Potvrzení o převzetí a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost nasta
ne později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vadspecifikují datum její platnosti 
a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnu před datem.ukončení její.platnostf potom 
Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění vad. do, doby, než,budou všechny 
vady odstraněny.

Gbjednateí smí uplatnit nárok ze Záruky za odstraněni vad v případě, že:

(a) Zhotovitel neprodlouží .platnost. Záruky ža odstranění vad, tak jak je to popsáno 
v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat pl
nou výši Částky Záruky za odstranění vad,

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka 
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 16 [Řešeni sporů] 
do 42 dnů.po-dohodě nebo určení,

(e) Zhotovitelnedokončí veškeré práce, které- zbývá vykonat v-den uvedený v Po
tvrzeni 0 převzetí v přiměřeně době podle, pokynů Objednatele' a neodstraní 
vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo poža
dováno. odstranění vady. V tom případe, může Objednatel nárokovat plnou výši 
částky Záruky zaodstranění vad.

Objednatel neni povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za-odstranění vad.

Zhotovitel jě povinen zajistit, že' Objednatel bude oprávněn čerpat že Záruky za odstra
nění vad. finanční prostředky na první výzvu á bez námitek či omezujících podmínek' 
právnické osoby, která záruku vydala.



V případě névymabatélnosts Záruky za odstranění yad se Zhotovitel zavazuje nepro
dleně učinit veškeré kroky nezbytná k obstarání Záruky-za odstranění vad ve prospěch 
Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou' v maximálně-možném rozsahu odpoví
dat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do- 21. dmu po ukončení 
data její platnosti za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny (byl vystaven po
slední Protokol a ukončení Záruční doby)."

Kontrolní prohlídky--stavby Přldává se- nový Pod-.článek 4.7 [Kontrolníprohlídky stavby]:
„Zhotovitel je povinen nájpůzdějl -14 dnů předem nahlásit Objednateli provedení pra
cí-odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním -povolení pro uskutečnění 
kontrolních prohlídek stavby podle stavebního zákona, podle dohody s Objednatelem 
k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto kontrolních' 
prohlídek se zúčastnit."

Bezpečnost a ochrana Přidává se nový Pod-čiánek 4,8 [Sezpočnosí a ochrana zdraví pří prací}: 
zdraví při prácí „Zhotovitel musí:

(a) dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy,
■ íb) dbát o bůzpecnosl všedi osob, které mají oprávnění být na Staveništi,
(c) vynaložit přiměřené, úsilí k tornu, aby na .Staveništi .a- Dile nebyly zbytečné pře

kážky a tak se zabránilo ohrožení těchto osob,
(d) zajistit oplocení, -osvětlení, ochranu a ostrahu Díla až-do jeho dokončení a pře

vzetí podle Článku 8' {Převzetí} a
je) zajistit jakékoli dočasné dílo (včetně cest, chodníku, ochranných prostředků 

a plotů), které můře .být nezbytné z důvodu provádění Díla pro užití veřejností 
a odíránu veřejnosti, vlastníku a uživatelů sousedních pozemků.

Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími -zhotoviteli Objednatele (pokud, exis
tují) je povinností Objednatele, není-ii v Technické specifikaci -stanoveno jinak.

Před zahalením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí 
být odpovědný zástupce- Zhotovitelé proškolen pověřeným pracovníkem- Objednate
le v oblasti bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za- provozu a v případě 
staveb Ředitelství silnic a-dálnic CR (ŘŘD-jGR) musí mít k dispozici příslušný předpis- 
Objednatelé. Odpovědný zástupce Zhotovitěleje pák povinen provést školení zaměst
nanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany .zdraví při práci na. pozem
ních komunikacích za provozu jsou:

(1) Zhotovitel, je povinen dodržovat veškeré platné technickém právní předpisy, tý
kající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pří prácí a bezpečnosti technic
kých zařízení a v případě staveb BSD CR i příslušný předpis Objednatelé.

(2) . Zhotovitel se zavazuje vysílat, k prováděni'prací pracovníky, odborná a zdravotně
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví pří 
prácí.

(3) Zhotovitel se zavazuje-zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště pí
semné jmenování- osob zajišťujících tento dozor zástupci Objednatele.

(4) Zhotovitel nebudě bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a na
opak.



(5} V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele- musí vyšetřit a sepsat 
záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spoluprácí 
s vedoucím zaměstnancem Objednatele- a Zhotovitel následně splní veškerá 
povinnosti v souladu se zákoníkem práce á s: on slušnými dalšími právními před
pisy.

(6) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v po
vaze přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo při .plnění.závazků ze Smlouvy použito.

(7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje , a zařízení, které svým konstrukčním pro
vedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného pro
vozu,

Porušování předpisu.bezpečnosti práce-a technických zařízení a předpisů o bezpeč
nosti provozu na pozemních komunikacích sé považuje za neplnění povinností Zho
tovitele podle Smlouvy. Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části 
plateb ve.výší stanovené v Příloze do doby odstranění zjištěných nedostatků.5'

Vytyčení stavby Přidává se nový Pod-článek 4,9 [Vytyčenístavby]:
„Zhotovitel mu.s.í vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury 
v místě jejích střetu se stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a refe
renčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Objednatelem, Zhotovitel 
je Odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli chyby 
v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit obnove
ní vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu 
prováděni Díla zničeny čí poškozeny,"

Archeologické nálezy Přidává se nový Pod-článek.4;TO [Archeologické nálezy]:
„Všechny fosílie, mince, cenné nebo.starožitné předměty a konstrukce: a jíně pozůs
tatky nebo předměty geologického a archeologického významu nalezené na Staveni
šti musí být umístěny do péče a odpovědnosti Objednatele. Zhotovitel musí přijmout 
pňméřen,á preventivní opatřeni, aby. zabránil personálu Zhotovitele nebo jiným osobám 
v odvezení, odnesení nebo poškození jakýchkoli z těchto nálezů.

Zhotovitel musí dát po objevení jakéhokoli takového nálezu okamžitě oznámeni Objed
nateli, který musí dát pokyn, jak s ním naložit."

Překypování zhotovitelem
5.1
Projektová dokumentace Pod-článek.5,1 je odstraněn a nahrazen následujícím z ně ním:- 
Zhotovitele „Zhotovitel muší vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po

dle odkazu v Příloze a urychleně ji předložit Objednateli. Do 14 dnů od jejího přijetí musí 
Objednatel .oznámit Zhotoviteli své připomínky nebo ji odsouhlasit anebo v případě, že 
není v souladu se -Smlouvou, odmítnout s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit 
práce bez odsouhlasení .projektové dokumentace tohoto prvku Objednatelem, Projek
tová dokumentace, která byla odmítnuta, musí být urychleně doplněna a předložena 
znovus .tím, že vezme připomínky Objednatele v úvahu tak, jak je to potřebné. Zhoto
vitel je povinen Časové nároky na vypracování projektové dokumentace- zahrnout do- 
harmonogramu postupu prací."



Ríz%ď'Ob)ednatele

S.1
Rizika Objednatele V pod-odsíavci (o) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňuje písmeno „a" a. nahrazuje se

čárkou.

V pod-odstavci (p) Pod-článku 6:1 se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se pís
menem „a”.

Za pod-odstaveč (p) se vkládá nový pod-odstavec (r):

,.(r) ztráty á škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užíváni padle 
PocPciánku 7,6.{předčasné užívání),'1

Za pod-odštavec (r) se vkládá nový pod-odsiavec (s);.

„sj nálezy fosilií, .mincí, cenných nebo starožitných předmětů.a konstrukcí či jiných 
pozůstatků nebo předmětů geologického a archeologického významu, na- Sta
veništi."

Dobi pro dokončení

7.1
Doba. pro dokončení Na konec Pod-článků 7.1 se přidává následující text:

„Jsou-Ii v Příloze uvedeny Sekce s kratší Dobou pro dokončení, vztahuje se tento 
a dále uvedené Pod-čiánky 7,3.. 7,4, 8.1 a 8.2 přiměřeně též na tyto Sekce."

Harmonogram Pod-cíánek 7.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním;
„Ve lhůtě. stanovené v Příloze musí Zhotovitel předat Objednateli harmonogram, který 
musí obsahovat ;

(a) časový plán zpracování projektové dokumentace Zhotovitele (je-ji nějaká) a pro
váděn; prací s vyznačením Podzhotovítelů,

(b) odhad, plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné, v každém měsíci až 
do doby vydání Potvrzení a převzetí,

(c) posloupnost a načasování kontrol .a-zkoušek specifikovaných ve Smlouvě,
(d) průvodní Zprávu obsahující:

(i) stručný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít a
(ii) odhad počtu personálu a vybavení Zhotovitele na staveništi v každé 

z hlavních-etap.

Podrobně-náiežiíosti Harmonogramu stanoví Objednatel v Příloze';

Zhotovitel rovněž musí předat revidovaný harmonogram, kdykoli, ten předchozí ne
souhlasí se'-.skutečným postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnění povinnosti 
předložit harmonogram nebo .jeho aktualizaci ve Iřiůte stanovené Objednatelem je dů- 

■ vodem pro zadrženi' části plateb .podle Pod-Článku 11.3 [Pruběžré platby).
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.a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění .a dokončení 
stavby,

b) Harmonogram stavby bude zpracován formou Ganttova diagramu v podrob
nosti odpovídající rozsahu stavby včetně záznamu kritické cesty."

Forma harmonogramu bude stanovená v Příloze'Jednou z možností;

Prodloužení doby Pod-článek 7,3 jo odstraněn a nahrazen následujícím zněním;
„Podle Pod-číáhku 10,3 (Včasné upozorněni] je Zhotovitel oprávněn k prodlouženi 
Doby pro dokončeni, Doby pro uvedení do provozu nebo Doby pro splnění postup
ného závazného milníku, jestliže je- nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele, 
V tomto případě po obdrženi podání Zhotovitele Objednatel musí zvážit veškeré pod
půrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončení, 
Dobu pro uvedení do provozu, nebo Dobu. pro splnění postupného závazného milníku 
tak, jak je to vhodně.

Důvody pro případné prodloužení Doby pro uvedení do provozu, Doby pro. dokončení 
a Doby pro splněni postupného závazného milníku se posuzují samostatně.''

Postupné závazné milníky Přidává.se nový -Pod-článek 7.5 [Postupné závažné milníky]:
„Jestliže jsou v Příloze stanoveny postupné závazné milníky provádění Díla, je Zhoto- 
vitel povinen provádět Dílo takovým způsobem,, aby y termínu, do kdy mají být.práce 
odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, bylo Dito pro
vedeno v rozsahu předepsaném, pro příslušný postupný závazný milník. Doba pro spl
nění postupného závazného milníku může být prodloužena za podmínek stanovených 
v Pod-článku 7.3 }Prodloužení doby].

O splnění každého postupného závazného milníku bude Stranami sepsán protokol. 
Sepsání protokolu o splnění postupného závazného milníku nemá účinek na dokon
čení nebo převzetí Díla. ani jehů Sekce a ani neznamená, že Dito bylo provedeno řádně 
a bez vad. Jestliže.se Zhotovitel dostane do prodlení: se splněním povinnosti provést 
Dito v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závažný milník- v termínu, do kdy 
mají být práče odpovídající příslušnému-postupnému závaznému milníku dokončeny, 
je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze."

Předčasné užívání Přidává sé nový Pod-článek 7.6 [Předčasné užívání]:
„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou ktomu, 
aby Dílo nebo .Sekce (podle okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle 
pod-odstavce 1.1,22. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména povinen;

(a) uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, 
která bude obsahovat zejména (i), souhlas Zhotovitele s Předčasným' .užíváním 
a. (ii) popřípadě podmínky Předčasného: užívání, a to nejpozdějí "l měsíc před 
uplynutím doby podie pod-odstavce 1.1,22;

’(b) poskytnout Objednateli veškerá dokumenty, podklady, informace a údaje (včetr
ne zejména údajů, určujících polohu definičního bodu. Díla. nebo Sekce,a -adresni- 
ho místa- a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla nebo 
Sekce), které jsou nezbytné pro získaní pravomocného .povolení k Předčasné
mu užívaní pila nebo.Sekce před jejím-úplným dokončením;

(c) vykonávat svá prává a. povinností- v řízení před příslušným stavebním- úřadem 
rozhodujícím o. vydání povolení k Předčasnému užívání Díla nebo. Sekce-před



jejím úplným dokončením, aby loto povolení mohlo být'vydáno co nejdříve od 
podání žádosti o Předčasně užívaní Díla nebo Sekce- ze strany Objednatele.

Jestliže Zhotovitel nedodrží-Dobu pro.uveclenícfo provozu podle pochod stávce l-,1 .-22, 
a to z  jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí .'Objednateli za 
toto porušení Své povinnosti smluvní-pokutu ve výši uvěděné v Příloze/1

w ;s-

8.1
Dokončení PocPčIánek 8,1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zhotovitel může oznámením požádat Objednatele o vydání Potvrzení o převzetí ne 
dříve než* 1'4 dnů před. tím. něž bude Dílo podle Zhotovitelova názoru dokončeno 
a připraveno k převzetí. Jestliže je. Dílo'rozděleno, do Sekcí, může Zhotovitel podobně 
požádal o vydání Potvrzeni o převzetí na každou Sekci.*1

Oznámení o převzetí Pod-článek 8,2 [Oznámení o převzelí] jě odstraněn včetně názvu a nati razen Pod-
článkem 8.2 {PřevzetíDíla a-Sekct] následujícího znění:

„Objednatel do .28 dnů po obdržení žádosti Zhotovitele:

(a) vydá Zhotoviteli Potvrzeni o převzetí, na.kterém musí být uvedeno datum, kdy 
byiy Dílo nebo Sekce dokončeny v souladu se. Smlouvou s/výjímkou drobných 
nedokončených prací a vad, které podstatným způsobem neovlivni užíváni Díla- 
nebo Sekce k jejich zamýšlenému účelu (buď dokud nebo pokud, tyto práce 
nebudou dokončeny a tyto vady odstraněny); nebo 

(h). odmítne .žádost s uvedením' důvodů á specifikováním práce, kterou má Zhotovi
tel provést, aby mohlo být vydáno Potvrzení o. převzetí. Zhotovitel pak musí tuto 
práci dokončit před vydáním dalšího oznámení podle tohoto Rod-ólánku.''

Převzetí částí Dita Přidává se nový'Pod-článek 8.3 [Převzetí částí Díla]:
„Objednatel může podle vlastního uvážení převzít jakoukoli část Dila, Objednatel nesmi 
užívat jakoukoli část Díla-(kromě případů, že jde o dočasné opatření'podle Pod-glán- 
ku 7,6 (Předčasné užívání), nebo-se ná něm obě Strany dohodnou), pokud tuto část 
Díla nepřevzal, Pokud Objednatel’jakoukoli část. Díla. užívá před vydáním Potvrzeni 
o převzetí, postupuje se podle. Pod-článku 7.6 ['Předčasné užívám]. Jestliže bylo vy
dáno Potvrzeni o převzetí na čásl Díla {jinou než Sekci), musí být následné Smluvní 
pokuto, za zpoždění-dokončení zbývajícího rozsahu Díla snížena."

Odstranění vad

3.1
Odstranění vad Pod-číánek'9.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Objednatel může kdykoli před uplynutím příslušné Záruční doby oznámil Zhotoviteli 
jakékoli vady nebo nedokončené-práce. -Zhotovitel musí



(a) dokončit jakoukoli práci nedokončenou ic datu stanovenému v Potvrzení o pře
vzetí během takové přiměřené ibůty, která je určena pokynem Objednatele,

(bj provést veškeré- práce potřebné k odstranění-vad nebo poškození tak, jak může.
být Oznámeno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo před dáíem uply
nutí příslušné'Záruční doby a ta bez. nároku na úhradu nákladů ze strany Objed
natele v případě, že jakékoli vady jsou zapříčjněné tím, že projektová dokumen
tace Zhotovitele, Materiály,. Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování 
nejsou v Souladu sé Smlouvou a

(c) touši protokolárně předat veškerěvyše uvedené práce Objednateli.

Zhotovit©! je povinen ve lhůtě objektivně co nej kratší po oznámení vady oznámit,, jakým 
způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady odsouhlasí 
Objednatel, Toto odsouhlasení nebude Objednatel bezdůvodně oddalovat

Za neodstranění vady v termínu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené, v Příloze."

#  1“"li
V a r í ^ d J i J & l a s m y '

10.1

Oprávnění k variaci Půd-Čiánek 1Q.1 je .odstraněn a.nahrazen následujícím, zněním:
„Strany jsou povinny řídit se. platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek 
a postupovat v případě Variací v Souladu s tímto zákonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění 
požadavků zákona o zadávání veřejných zakázek a postupovat při Variaci podle Přílo
hy, jeli v ní postup samostatnou přílohou upraven,

Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek 
nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti 
zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-Ji vybrán pro realizaci těchto prací, 
zavazuje poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou 
realizaci.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo náklady v příčinné souvislosti s poskyto
váním součinností jinému dodavateli., musí dát Zhotovitel Objednateli oznámení dle 
Pod-qtánku 10.8,"

Oceňování variací Pod-článek 1G,2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Variace musí být oceněna položkovou cenou ze Smiouvy a množství prací na Díle, 
které je předmětem Variace,.musí'být měřeno, není-lí Stranami-dohodnut jiný způsob 
určení.ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou položku tedy musí být taková 
eena, která (v následujícím pořadí priority):

(a) je specifikovaná ve-Smlouvě,
(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve.-Smlouvě,
(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické' 

specifikace této položky) databáze Pxpertních cen Oborového třídníku staveb
ních konstrukcí (QTSKP), nebo v jiné cenové soustavě příslušného stavebního 
objektu uvedeného ve Výkazu výměr, platných ke dni předložení návrhu Zhoto-



vítsle k Variaci, K použitým Expertním cenám sě nepřipaatáVá přirážka přimě
řeného zisku an? přirážlra výrobní a správní režie, protože je jíž v těchto cenách 
zahrnuta,

(d) musí být určena Objednatelem na. základě Zhotovitelova návrhu -kalkulace při
měřených přímých nákladů položky. Tento návrh muší Zhotovíte! Objednatel! 
předložit nejdnve, jak -je to možné po vznesení požadavku Objednatele, spolu 
& přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5%  přímých nákladů příslušné položky, ■ 
přirážkou na výrobní režii ve- výši 6 % přímých nákladů příslušné položky a při
rážkou na správní režií ve výši 5% přímých 'nákladů příslušně položky. Tylo při
rážky se-považují pro účely tohoto Pod-elánku mezi Stranami.za-'dohodnuté.1

Sm !ijjm íj|ena a platba

i i , i
Oceňováni'díla Pod-článek 11.1 je-odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

.„■Dito musí být pro účely platby měřeno a Oceněno na základě oceněného Výkazu-vý
měr (není-li sjednána- paušální cena nebo'uhrazení skutečných Nákladů) a cena musí 
být upravena podle článku 10 [Variace a dativy].

'Neňí-li ve -Smlouvě stanoveno jinak a- bez ohledu na mfetní.praxi:

(a) musí se měřit čisté-skutečné množství každé položkysiavby a.
(b) . metoda měření muší být v souladu s Výkazem výměr nebo jinými příslušnými 

formuláři.

Měření množství'každé původní položky ve Výkazu výměr, dle tohoto Pod-článku je- 
vyhrazenou změnou závazku v souladu s ustanovením § tOO.ódst. 1 a § 222 Odst, 2-. 
zákona c. 13-1/2016 Stx, o zadávání veřejných zakázek. Měření bude stranami evido
váno ve formě Evidenčního listu vyhrazené změny,’'

Měsíční vyúčtování Pod-članek 11.2 je odstraněn-a nahrazen následujícím zněním:'
„Zhotovitel je oprávněn k měsíčním platbám'hodnoty prováděného Díla, š výhradou 
jakýchkoli připočtu a odpočtů, které mohou být splatné,

■ Zhotovitel musí každý měsíc-předložit Objednateli vyúčtovánívykazujícs částky., ké kte
rým se považuje za oprávněného.

Veškerá korespondence tykající se piáteb,-včetně faktur a Potvrzení průběžných-a.zá- 
věrečných plateb 'bude Zhotovitelem předávána na formulářích předepsaných Ob
jednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli předat vyúčtování rovněž v elektronické 
podobě ve formátu zml na.-kompaktním djsku -CP-Ř.“

Průběžné platby Pud-článek 11.3 je odstraněna nahrazen následujícím zněním:
„Jestliže některé, údaje uvedená ve. vyúčtování' nejsou pravdivé, správně nebo úplné 
nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelem' ověřena-z .cíúvodu nedosta
tečných podpůrných'-dokumentů, Objednatel' tuto skutečnost spolu s důvody-oznámí 
Zhotoviteli do 28 dní od obdržení vyúčtování. V takovém případě se (i)

(i) k vyiKtdváni nepřihlíží a



(ii) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného-odkladu nové 
vyúčtování' spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu 
se-Smlouvou. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den od
souhlasení vyúčtovaní.

Daňový doklad k průběžná platbě lze vystavit až po odsouhlasení vyúčtování,. Objed
natel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v každém vyúčtování do 30 dnů od 
data, kdy Objednateli bude doručena faktura. Zhotovitele vystavená: na základě-odsou
hlaseného-vyúčtování.

Když Zhotovitel

(a) je. v prodlení s udržováním v platností Zajištění plnění smlouvy podle Pod-člán
ku 4.4 [Zajištěni splnění smlouvy],

(b) přes pokyn Objednatele ks zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-čián- 
ku 4.8 [Bezpečnost a ochrana zdraví při prácí],

(ti) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizova
ný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 [Harmonogram],

(d) nepředloží nebo neudržuje-v- platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 [Pojiš
těni],

může být. v.případě porušeni každé uvedené povinností zadržena částka ve výši podle 
Přílohy a to opakovaně z Itierékolí Průběžné platby až do doby splnění dané povinnosti.

Strany se dohodly, že .maximální celková výše zadržení plateb za porušení Smlouvy 
nepřesáhne částku uvedenou v Příloze."

Platba pivní poloviny Ppd-ctánek-se odstraňuje bez náhrady,
zádržného (i)

Platba druhé poloviny Pod-čiánek se odstraňuje bez náhrady, 
zádržného

Závěrečná platba Pod-clánek 11.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Během 42 dnů od vydání Potvrzení o převzetí Díla musí Zhotovitel Objednateli předlo
žit závěrečné vyúčtování spálu s jákýrnikolí dokumenty, jež mohou být rozumně poža
dovány aby mohl Objednatel zjistil: celkovou smluvní hodnotu.

Jestliže, některé údaje uvedené y závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné: 
nebo úplné nebo jestliže jejich Správnost nemůže být Objednatelem ověřena z důvodu 
nedostatečných podpůrných dokumentu, musí Objednatel tuto skutečnost oznámit, 
spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení závěrečného vyúčtování, V takovém 
případě, se.

(i) k závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je-povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové 

závěrečné vyúčtování-sp.olu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude 
v souladu s touto- Smlouvou, Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se 
rozumí den odsouhlasení závěrečného vyúčtováni.

Jestliže však po diskuzích mezí Objednatelem a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých 
změnách návřbu závěrečného vyúčtování vyjde najevo,, že existuje spor,. musíObjed-
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riaíeí farmou průběžné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté části návrhu .závěrečného: 
vyúčtování. Poté co jeépor konečným způsobem vyřešený-podlé Článku 15 [Řešení 
sp orů l musí Zhotovitel připraví!: a Objednateli předložil závěrečné vyúčtovaní.

Daňový doklad, k závěrečně platbě lze vystavit až po odsouhlasení závěrečného vyúč
tování. Objednatel muší Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v závěrečném vyúčto
vání do 30 dnů-od data, kdy Objednateli bude doručena faktura Zhotovitele vystavená 
na základe odsouhlaseného závěrečného vyúčtováni,"

Zálohová platba Přidává se nový Pod-clánek 11.9 [Zálohová platba]:
.„Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohovou platbu. Výše Zálohové platby, po~ 
užiíéměny á ostatní podmínky zálohové platby jsou stanoveny v Příloze nebo v. tomto 
Pod-článku. Zhotovitel může o zálohovou platbu požádat. Objednatele od okamžiku 
účinnosti Srnlouyy. Podmínkou-poskytnutí zálohové platby je.předloženi žádosti Zho
tovitele "O poskytnutí zálohově'platby a- předložení'Záruky za zálohu. Zhotovitelem Ob
jednateli v. minimální výši požadované zálohové platby s tím, že:

■ (a) Záruka za zálohu musí být účinná, nejpozdějí v den jejího předáni Objednateli,
(b) Záruka -za zálohu musí být vystavená jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 

přičemž Subjekt vystavující záruku -se zaváže k plněni bez námitek a na-základě 
první výzvy oprávněného,

(c) Originál Záruky za zálohu musí být Objednateli .doručen před zaplacením zálo
hové platby Zhotoviteli.

(d) Jestliže podmínky záruky specifikují uplynutí doby její platnosti a zálohová platba 
nebyla, vrácena- do 28 dne před datem uplynutí doby platnosti, musí Zhotovitel 
prodloužit platnost záruky až do vráceni zálohové platby Částka Záruky'za zá
lohu může být postupně snižována o částku vrácenou Zhotovitelem ták, jak je 
uvedena-v potvrzeních vyúčtováni,.

(e) Jestliže zálohová platba nebyla splacena před vydáním Potvrzení o převze
tí Díla nebo. před odstoupením podle '.článku 1-2 [Neplněni] nebo Pod-člán- 
ku T3.2 jWššrmoc], (podle'okolnosti], celkový zůstatek, který, v té dobé zbývá, 
se stává okamžitě splatným Zhotovitelem Objednateli.

(f) V případě, kdy Zhotovitel nevrátí Objednateli částku ve výši'nevrácené části 
zálohové .platby -v souladu s podmínkami uvedenými v Příloze nebo v- tomto 
Pod-článku, může Objednatel-uplatnit nárok ze Záruky za zálohu na dosud ne
vrácenou částku,

(g>- Objednatel musí Záruku za zálohu vrátit Zhotoviteli:

(ij. do 30 dnů ode dne, kdy. byla zálohová- platba vracená formou odpočtu 
částky potvrzené v potvrzeních vyúčtování v plně výši, nebo 

(ii) do 30 dnů óde dne. obdržení částky ve .výši nevrácené části zálohové 
platby od Zhotovitele nebo

(iií) do 30 dnů poté; co dosío k plnění ze Záruky za zálohu v plné-výši.

Zálohová- platba musí být vrácena formou odpočtu Částky potvrzené v odsouhlase
ných vyúčtováních, která budou následovat po vyúčtování, v němž součet všech vy
účtování (nii(T)o zálohovou platbu) překročí sedmdesát procent (70%) Přijaté smluvní 
částky. Tyto odpočty uplatní Objednatel v plné výší ve všech následujících odsouhlase
ných vyúčtováních v-souiadu š. ustanovením Pod-článku 11,2 tak a v takovém rozsa
hu, dokud zálohová platba poskytnutá podle "tohoto Pbd-čiánku í1.9 nebude vrácena.

Celková hodnota zálohové platby musí být splacena nejpozději před vydáním Potvr
zení o převzetí Díla.1"



N e p l n ě n í

12.2
Neplnění objednatele Pod-článek 12.2 je doplněn následujícím zněním:

„Jestliže Objednatel neplatí v souladu se: Smlouvou, nebo i přes písemnou výzvu k ná
pravě porušuje Smlouvu, může. dát Zhotovitel Objednateli oznámení, s odkazem na 
tento Pod-článek, popisující neplnění Objednatele. Jestliže neplnění není napraveno 
během 7 dnů potom, co. Objednatel obdržel oznámeni Zhotovitele, může Zhotovitel 
přerušit provádění celého Díla nebo jeho části.

Jestliže neplnění není napraveno během 28 dnů potom, co. Objednatel obdržel ozná
mení Zhotovitelé, může Zhotovitel prostřednictvím druhého oznámení podaného bě
hem 21 dnů. odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat á opustit Sta
veniště. Pokud objednatel nedá výzvu ohledné Data zahájení prací podle, 1,1. .7 písme
no c} nejpozději do 9 měsíců od Základního data. Smlouvy, může Zhotovitel postupovat 
podlé odstavce 2 tohoto článku."

Platba po odstoupení Půd-odstavce e) ad) Pod-elánku 12,4 zní:

„(cj jestliže Objednatel odstoupí! podle Pod-elánku 12.1 nebo 12.3,,je Objednatel 
oprávněný .získat od Zhotovitele náhradu za všechny ztráty a. škody, které vznik
ly Objednateli a veškeré další náklady na dokončení Díla po započítání všech 
obnosů-náležejících Zhotoviteli za práce provedené v .souladu še Smlouvou,

(d) jestliže Zhotovitel odstoupí! podle-Pod-článku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel 
oprávněný k zaplacení částek podlé ustanovení Pod-článku 13,2 jt/y.šš/ moc) 
a za ušlý zisk nebo jinou ztrátu či škodu, které Zhotoviteli vznikly jako následek 
tohoto odstoupení:"

V posledním odstavci Pod-článku 12.4 je lhůta 28 dní nahrazena Ihůtou 30 dní.

Po vín nost zhotovitele Prícíává se nový pod-článek 12.5 [Povinnost-zhotovitele zaplatit smluvní pokutu]:
zaplatit smluvní pokutu „Objednatel má vůči Zhotoviteli právo. na zaplaceni smluvní pokuty ve výši stanovené

v Příloze, jestliže:

(a) Zhotovitel nedodrží ihůty (a další časová,určeni) stanovené jemu v rozhodnu
tí příslušného-veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce -4.1.8 Pod-čián- 
ku 4.1 [Obecné povinností)',

(b) Zhotovitel poruší-povinnost podle Pčd-Článku 4.3 [Subdodávky]-,
(c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle- Článku 7 [Doba pro dokončeni]■;
(d) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník-podle P.qd-čiánku 7,5 [Postupné.zá' 

vazné milníky] uvedený v-Príloze;
(e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6'[Před

časné užívání);
'(f) Zhotovitel odmítne součinnost nebo. i -přes- předchozí písemné upozornění ne- 

.splní podmínky .stanovené koordinátorem BQZP v'.určené lhůtě při prácí na Sta
veništi nébo-přes předchozí písemné upozornění Objednatele nenapraviv urče
né lhůtě porušení právních předpisů upravujících bezpečnost práce nebo tyto 
předpisy.poruší opakovaně.



Dopadají-li na jedno skutkové stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více 
ustanovení o smluvní pokutá, uplatní se rtá takové- porušení povinnosti, pouze jedna- 
smluvní pokuta a to ta, která je v nej vyšší částce.

Smluvní pokuta je splatná do .28. dnů po doručení písemné výzvy k,úhradě smluvní 
pokuty obsahující stručný popis-a časové-určení porušení smluvní-povinnosti, za něž 
se-smluvní pokuta: požaduje. Výzva musí dále "obsahovat informaci o', požadovaném 
způsobu úhrady, smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smiuvni pokuty,, 
musí uhradit Objednateli zákonný úrok 2 prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za 
každý .započatý rděn prodlení.

Uplatněním nároku na zaplácení smluvní'pokuty ani jejím skutečným uhrazením neza
niká povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo swmluvní pokutou zajištěno. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele, na náhradu škody způ
sobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokutá vztahuje, á to 
v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovite
lem zá porušení Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v- Příloze."

Riziko a odpovědnost

13,1
Péče zhotovitele o ctilo První věta. Pod-článku 13,1 zní:

„Zhotovitel musípfevzít plnou -odpovědnost za- péči o Dílo od Data zahájení prací až do 
data, kdy je vydáno Potvrzení o převzetí podle. Článku B [Převzeii],:‘-

P o j i l i ě & iý č

14,1
Rozsah krytí Pod-článek 14,1 se odstraňuje bez náhrady

Obecné požadavky Pod-článek 14.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním;
na pojištěni „Zhotovitel je povinen před-zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu námm

jet ková pojištění -typu „all risk" (vztahující se' zejména na požáry, povodně, záplavy či 
jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškozeni) pita. součástí Díla-a jeho 
příslušenství,.včetně zejména stavebních a montážních prací, Materiálu, výrobků, zaří
zení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, -a-to na tzv. novou conu Dita „tj..cenu, 
za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou -nebo srovnatelnou znovu 
pořídit jako'věc stejnou nebo novou, stojného .druhu .a účelu (dále jen ..Pojištění díla.'1) 
s pojistným plněním ve výši stanovené v Příloze.

Rozsah:stavebně montážního pojištění bude v Přileze.

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do. rádného 3 úplného převzetí Díla Objed
natelem. Pojistná smlouva, nesmí obsahovat, ustanovení vylučující odpovědnost plnění



pojišťovny (tzv. výluky z pojištění),, včetně,zejména ustanoveni vylučujících či snižujících 
rozsah pojistného plněni v případe neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou udá
lostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících 
výlukám standardně'-uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištěni na.trhu 
poskytování pojistných sliižeb v Gěské republice;

Zhotovitel je povinen, zajistit, že v pojistných smlouvách, na Pojištění díla budou-po ce
lou dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky dle tohoto Článku a

.(a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po 
celou dobu trvání Pojištěni.díla označen Objednatel, nebo 

(b) že pojistné plnění, vztahující, se k budovanému' Dílu, bude. ve. prospěch Objed
natele vinkiilováno.

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného, příjemce, pojistného plnění je Zhotovitel 
oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného 
souhlasu Objednatele,

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění 
díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné 
k přijetí pojistného piněhív plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele a aniž by 
byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle 
tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.

Pokud jev Příloze stanoveno doložení pouze rámcového staveb ně-montážního po
jištění Zhotovitele ustanovení předchozích odstavců tohoto Pod-qlánku se nepoužije.

Zhotovitel je dále povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž před
mětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli 
nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku 
v souvislosti s prováděním Dílá v důsledku Činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědností 
bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit Škodu čí újmu způsobenou vadným vý
robkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na 
věci, kterou převzal za účelem provedení objednané činnosti. Pokud v Příloze nebudou, 
uvedeny jiné částky, celkový limit pojistného plnění pro táto jednotlivá pojištění bude 
činit minimálně 100 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 200 mil. Kč v úhrnu za rok, 
s maximální spoluúčastí .500 tis. Kč.

Pojištění, odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit-škodu či újmu způ
sobenou vadnou realizační dokumentací stavby

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost. 
Zhotovitele za škody případně, vzniklé dle Smlouvy.

■Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora.uvedeném rozsahu po celou 
dobu trvání Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat .ustanovení vylučující odpo
vědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z" pojistě ní) s výjimkou výluk odpovídajících vý
lukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v české republice.

■Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s tou
to Smlouvou uvedeni jako spolupojištění. V případě, že spolupojíětéňí -Subdodavatelů' 
nebude možné, Zhotovitel bude vyžadovat, aby -Subdodavatelé-splnili požadavky na 
pojištění zde uvedené,
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14,3  - - - - - .............. - - - - - ...........

Nepojištění

RO ZH O D O VÁ N Í SP O R Ů : 

VARIANTA A

15.2 ....... -....-......... .....-----
Oznámení o nesouhlasu-

15.3 —........-..... -...... .......
Rozhodci řízení

VARIANTA B

15.1 - - - ........................- ........................ - ...................

Adjudikstíe

15.2 - - ......... ............. ......................— ..........-

Oznámení o nesou hlasu

15.3  ............................ - ................. ................... - ...............

Rozhodčí řízeni

V pojistné smlouvě bude ujědnáňó vzdáni sa- regresních práv pojistitelé- vůči Objed
nateli Kdykoliv to. Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit 
■svá pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojišťovacím maklérem určeným Objed
natelem. Zhotovitel je rovněž povinen .Objednateli na jeho žádost doložit řádně hrazení 
pojistného, a- plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných Smluv,

Pod-čiá.ňek 14.3 se odstraňuje bez náhrady.

Způsob-rozhodováni sporů podie varianty A nebo B je definován v Příloze.

V Pod-elán ku 15.2 je. poslední .slovo- „rozhodcem" nahrazeno slovy „rozhodnutím 
obecných soudů .České, republiky,"

Pod-článek je odstraněn včetně názvu a. nahrazen následujícím .zněním:

15.3;.„Rozhodování sporů"'
„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které m  nepodaří od
stranit na základě, potupu podle Pod-článku 15.1, případně-následně při nesouhlasu 
podle Pod-článku 5.2 smírně. na: základě- jednáni Stran, musí být s-konečndu platností 
vyřešeny před .obecnými soudy České republiky.'1

Pod-článek se..odstraňuje; bez náhrady.

Pgd-článek se ■odstraňuje bez náhrady.

Pod-článek je odstraněn vcethe názvu a nahrazen následujícím zněním:

15.3 „Rozhodování sporů"
„Spory, které vzniknou z.e Smlouvy nebo v souvislosti s ni-a které sé nepodaří od
stranit smírně na.základě jednaní Stran, musí být s konečnou platnosti .vyřešeny před 
■obecnými soudy České republiky,"
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