C. J.: MCBS/2023/0213861/NEMI

PRIKAZNIi SMLOUVA

uzaviena podle § 2430 - 2444 zakona c¢islo 89/2012 Sb., Obéanského zakoniku

SMLUVNIi STRANY

Ptikazce:
Sidlo:

Dorucovaci adresa:

zastoupeny

k podpisu smlouvy

Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-stied
Dominikanské nam. 196/1, 602 00 Brno
Dominikanska 264/2, 601 69 Brmo

Ing. arch. Vojtéchem Menclem, starostou méstské ¢asti

povéfen: Petr Pacal, vedouci Odboru investiéniho a spravy bytovych doma
ICO 44992785
DIC CZ44992785
(dale jen pfikazce)

a
Prikaznik Ing. Martin Vinter, s.r.o.
sidlo: Slovakova 354/5, 602 00 Brno
Zastoupeny: ing. Martinem Vinterem, jednatelem
ICO: 25327241
DIC CZ25327241
Zapsana v obchodnim rejstfiku, vedeném Krajskym soudem v Brné oddil C, vlozka 26052
Bankovni spojeni CSOB as.
¢islo uctu 258068619/0300

telefon:
e-mail:

ID datové schranky:

nr7vadn

(dale jen pfikaznik)

Vymezeni ostatnich pojmi a zkratek:

Objednatelem se rozumi subjekt, ktery je v zahlavi této smlouvy oznaéen jako piikazce a je objednatelem stavby,
ktera je pfedmétem vykonu Cinnosti vykonavanych na zakladé této pfikazni smlouvy.

Zhotovitelem stavby se rozumi subjekt, ktery bude na zakladé smlouvy o dilo s Objednatelem realizovat dilo
(stavbu).

Stavba popf. oznacena jako ,dilo" se rozumi stavba, ktera bude pfedmétem vykonu Cinnosti vykonavanych na
zakladé této prikazni smlouvy.

Soupisem praci se rozumi vykaz vymér a soupis praci, dodavek a sluzeb.
TDS je technicky dozor stavebnika.
PD je projektova dokumentace pro provedeni stavby.

Smlouva o dilo (SOD) je smlouva uzaviena mezi Prikazcem a konkrétnim zhotovitelem, jejiz pfedmétem je
zhotoveni dila (stavby).



Il. PREDMET SMLOUVY

I1.1. Pfedmétem smlouvy je zavazek pfikaznika zajistit pro pfikazce vykon inZenyrskych €innosti
pfi realizaci stavby:

,Dominikanska 2 - udrzovaci prace na socialnim zazemi*
(dale jen ,dilo” nebo ,stavba®)

11.2. Pfedmét smlouvy pro vykon technicky dozor stavebnika je smluvnimi stranami shodné
specifikovan takto:

pfikaznik (dale téz ,TDS") je povinen se podrobné seznamit s projektovou
dokumentaci a pfikazce bezodkladné informovat v pfipadé, Ze zjisti vady nebo jeji
nesoulad se soupisem praci, sluzeb a dodavek, které by mohli mit vliv na bezvadné
provedeni dila ¢i jeho cenu;

seznameni se s podminkami smlouvy o dilo, ktera je uzaviena se Zhotovitelem
stavby;

zajisténi pfedani a pfevzeti prostoru stavenisté Zhotoviteli stavby, v€etné vypracovani
predavaciho protokolu;

bezodkladné informovani pfikazce o vSech zdvaznych okolnostech souvisejicich
s realizaci stavby a vyzadani si pfedem rozhodnuti pfikazce o dalSim postupu;

ucinna spoluprace s pfikazcem vedouci k fadnému dokonceni dila;

pravidelna kontrola vedeni stavebniho deniku a provadéni pribéznych zapisa, vzdy
stvrzovanych podpisem;

kontrola pInéni podminek obsazenych ve smlouvé o dilo a bezodkladné informovani
Pfikaznika o poruSeni podminek smlouvy;

kontrola kvality a souladu provadénych praci s projektovou dokumentaci, technickymi
normami, pravnimi pfedpisy a rozhodnutimi dotéenych organa statni spravy;

pfikaznik navrhuje a zapisuje do stavebniho deniku navrhy na opatfeni vedouci ke
kvalitnimu provedeni praci i k napravé vadného pinéni;

kontrola soupisu provedenych praci, odsouhlaseni a podpis soupisu praci, ktery
zhotovitel pfedklada ke kontrole pfed vystavenim faktury;

ke kazdému odsouhlasenému soupisu praci, ktery je podkladem k vystaveni faktury
ze strany zhotovitele stavby, vystavi pfikaznik protokol dle vzoru pfikazce — pfiloha €.
1 této smlouvy (protokol eviduje fakturaci, vySi sankci, pozastavku, dodatky aj.,
vystavuje ke kazdé faktufe a je podkladem pro jeji uhrazeni ze strany pfikazce);
obvykle 1x mésicné;

kontrola zmén projektu a zpracovani odbornych stanovisek pfi schvalovani téchto
zmeén; zplsob schvalovani a provadéni zmeén projektu je specifikovan ve smlouvé o
dilo se Zhotovitelem stavby; soucasti ¢innosti pfikaznika je i kontrola zménovych listd,
jejichZ soucasti jsou soupisy praci a vykaz vymér, jejich odsouhlaseni a podpis pfed
predanim Objednateli ke schvaleni;

kontrola &asti dila, které budou pfi dalSim provadéni stavby zakryty anebo se stanou
nepfistupnymi a pofizovani s tim souvisejici fotodokumentace; provedeni zapisu o
této kontrole a jejich vysledcich do stavebniho deniku;

spoluprace s projektantem a zhotovitelem stavby na odstrafovani pfipadnych
prekazek pfi realizaci projektu a feSeni vzniklych kolizi;

kontrola provadéni prfedepsanych a smluvenych zkou$ek, materiall, konstrukci a
praci;

kontrola postupu praci dle ¢asového harmonogramu stavby, uplatfiovani namitek,
zpracovani a prezentace navrhl na efektivnéjsi a hospodarnéjsi priibéh realizace
vystavby;

kontrola Fadného uskladnéni material(, stroju, a konstrukci na stavenisti;

kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocenovacich podkladd a faktur, jejich
soulad s podminkami uvedenymi ve smlouvach a jejich pfedkladani k dhradé pfikazci

kontrola dokladl, které dolozi zhotovitel k odevzdani a prevzeti dokonéené &asti
stavby

Ucast pfi diléim i komplexnim odzkouSeni ¢asti dila
kontrola dokumentace skute¢ného provedeni stavby, protokold a dokladli o
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Dale pak téz:
[ ]

provedenych zkouskach a jejich prevzeti;
uéast na stanovenych kontrolnich dnech (dal jen ,,KD");

provadéni kontrol na stavbé min. 1x tydné a dale dle potreby (napf. pred
zakrytim ¢asti dila, které budou pfi dalSim provadéni stavby zakryty anebo se
stanou nepfistupnymi);

provadéni zapisu do stavebniho deniku pfi kazdé kontrole na stavbé;
veskeré podstatné zalezitosti dohodnuté na stavbé zapisovat do stavebniho deniku;

uplatiiuje na misté stavby zapisem do stavebniho deniku sankce za neplnéni
smluvnich povinnosti a pisemné o tom neprodlené informuje pfikazce za ucelem
vystaveni pfedpisu pohledavky;

provadi zapisy do stavebniho denikll o v§ech udélenych sankcich, informuje o tom
zastupce pfikazce, zajistuje jejich evidenci v€etné skutecnosti, zda byly uhrazeny ¢i
zapocteny oproti fakturaci v souladu s SOD;

kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem stavby po pfedani dila dle smlouvy od dilo;
kontrola dila pfed pfedanim a prevzetim stavby; soucasti kontroly bude i vyplnéni
kontrolniho listu stavby dle pfilohy €. 2 této smlouvy a jeho pfedani pfikazci;

zajisténi a organizace predani a prevzeti dila v souladu s SOD, vyhotoveni protokolu
véetné zapisu seznamu pfipadnych vad a nedodélku, véetné navrhu na zplsob jejich
odstranéni a stanoveni terminu odstranéni vad a nedodélkl v souladu s SOD;

kontrola odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd zhotovitelem stavby na zakladé
protokolu o pfedani a pfevzeti stavby; dohled nad odstranovanim vad a nedodélku;

spoluprace s autorskym dozorem pfikazce;

kontrola dodrzovani technologickych postupl provadénych na stavbé vé. kontroly
pouzitych materiald (o kazdé kontrole pouzitého materialu je proveden zapis, jehoz
soucasti je technicky list pouzitého materialu, ktery doda zhotovitel); zejména se to
tyka kontroly pfi provadéni betonaze, omitek, sanacnich praci (injektaze) atd.;
kontrola, zda je vefejna zakazka realizovana v souladu se zakonem o zadavani
vefejnych zakazek €. 134/2016 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ZZVZ*) a
v souladu se zadavaci dokumentaci, ktera byla sou€asti vybéru zhotovitele stavby;
zatfidéni zmén uvedenych ve zménovych listech dle §222 zakona o zadavani
vefejnych zakazek;

zajisténi projednani vSech pfipadnych zmén na stavebnim ufadé v&. komunikace
s dotCenymi subjekty;

zajisténi komunikace s najemniky a vlastniky sousednich nemovitosti v zastupu za
pfikazce a FeSeni vSech sport souvisejicich se stavbou;

TDS bude bezodkladné pisemné informovat pfikazce o udélenych smluvnich
pokutach a sankcich vici zhotoviteli v pribéhu stavby. Informovat bude na e-mail:
podatelna.stred@brno.cz;

pfi realizaci stavby hajit zajmy objednatele ve vztahu ke zhotoviteli

provadéni veskerych administrativnich ukon0 spojenych s pfipravou a vyhotovenim
zakazky a s uskute¢nénim dila v rozsahu stanoveném projektem a smlouvou o dilo,
za tim dacelem bude vydavat v souladu s ustanovenimi smlouvy o dilo pisemné,
vyjimeéné ustni pokyny a pfikazy,

TDS je zmocnén jednat jménem pfikazce pouze v rozsahu projektu a smlouvy o dilo,
nebude-li rozsah zmocnéni vyslovné pisemné upraven jinak,

TDS je opravnén se podilet a spolupracovat na feSeni detailt s autorskym dozorem
projektanta,

TDS je zmocnén k vykladu vécného obsahu a rozsahu projektu a této smlouvy a k
vydavani stanovisek k jednanim a vykonm Zhotovitele. Vysvétleni a rozhodnuti TDS
musi byt v souladu se smlouvou o dilo,

naroky a pfipadné spory, vztahujici se k provadéni dila nebo k vykladu projektu a
smlouvy o dilo Zhotovitelem, budou nejprve pisemné predkladany TDS k posouzeni
a TDS vyda sva stanoviska pisemnou formou bez zbyte¢ného prodleni,
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VL.

I1.3.

o TDS je opravnén provéfit se Zhotovitelem predloZzena data vyrobkud, materiald a
vzorkl v souvislosti s projektem a smlouvou o dilo a vyda podle toho patficné pokyny,

° TDS bude ukladat fotodokumentaci a dokumenty souvisejici se stavbou v elektronické
podobé na cloudové Uulozisté uréené prikazcem; TDS uklada dokumenty a
fotodokumentaci prabézné (denné ¢i tydné podle Cetnosti kontrolnich dnd na stavbé),
tak aby mél pfikazce tyto data dostupna co nejdfive po jejich ziskani na stavbé;

° TDS si zajisti certifikovany elektronicky podpis, aby mohl provadét zapisy do
elektronického stavebniho deniku, sou€asné zajisti i konverzi autorizacniho razitka,
které je nutné doloZit k elektronickému stavebnimu deniku.

Cinnost podle této smlouvy bude ukon&ena ,Protokolem o ukon&eni &nnosti‘ (dale jen
.Protokol“). Protokol bude vyjadfovat prohlaseni pfikaznika, ze pfikaznik splnil pfedmét
smlouvy, €innost byla provedena v rozsahu daném touto smlouvou a k terminu podpisu
protokolu byla ukon&ena. Protokol pfipravi pfikaznik. Protokol bude pfilohou ke konecné
fakture.

PODKLADY PRO UZAVRENIi A PLNENi SMLOUVY

1.

Podkladem pro uzavieni smlouvy je nabidka pfikaznika pfedlozena pfikazci jako zadavateli
vefejné zakazky malého rozsahu podle zakona ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpis(.

I1.2.  Rozsah a charakter stavby je vymezen nasledujicimi udaiji:
IV.2.1. Charakter stavby — Dominikanska 2, Brno - udrzovaci prace na socialnim zazemi
v pfizemi hlavni budovy
I11.3.  Podkladem pro plnéni pfedmétu této smlouvy jsou podklady pfedané pfikazcem:
. projektova dokumentace v 1 vyhotoveni
. smlouva o dilo uzaviena se zhotovitelem v&. ocenéného soupisu praci.
DOBA PLNENI
IV.1.  Smlouva se uzavira na dobu urcitou na dobu realizace stavby. Pfikaznik zahaji ¢innost ihned
po podpisu smlouvy a bude v ni pokra¢ovat az do dokonceni stavby bez vad a nedodélka.
IV.2. Stavba bude realizovana v téchto predpokladanych terminech:
- Zahijeni stavby — leden 2024
- Ukonéeni stavby, stavba je ukonéena pfedanim dila, odstranénim vSech vad
a nedodélkd — predpoklada se do 2 mésict od zahajeni
Predpokladana délka realizace stavby jsou 2 mésice.
V pripadé, ze dojde k prodlouzeni terminu dokonceni stavby v disledku uzaviené
smlouvy o dilo nebo na zakladé uzavieného dodatku mezi pfikazcem a zhotovitelem, bude se
tato smlouva automaticky prolongovat, a to do doby pfedani stavby bez vad a nedodélku.
IV.3. V pripadé, ze dojde k pozastaveni stavebnich praci na stavbé po dobu delsi jak 3 tydny,

bude po tuto dobu pferuSena innost TDS. O dobu pferuseni Cinnosti dle tohoto odstavce se
sjednané Ihity a sjednané terminy automaticky prodluzuji, nejvySe vSak o ¢as odpovidajici
Casu prerus$eni ¢innosti. Do prodlouzeni sjednanych Ihit a terminG se zapocitava i den, ve
kterém doslo k pferudeni €innosti, i den, kdy byly &innosti opét povoleny. Po dobu pferuseni
stavebnich praci nad 3 tydny nenalezi TDS odména.

MiSTO PLNENI

V.1.

Mistem pInéni jsou plochy a prostory vymezené projektem:
- objekt Dominikanska 264/2, Brno
- nebo plochy a prostory vymezené smlouvou o dilo a sidlo pfikazce.

ODMENA PRiIKAZNiKA A PLATEBNi PODMINKY

VIL1.

Cena za realizaci pfedmétu smlouvy se stanovuje dohodou smluvnich stran jako cena nejvyse
pfipustna pro pfedmét pinéni podle &l. II. této smlouvy, pro rozsah stavby uvedeny v odst. Ill.
2. této smlouvy a pro dobu plnéni podle odst. IV.1 a IV.2. této smlouvy a Cini:

Pro vykon €innosti TDS: 40.004,- (neplatce DPH)



VIL.

VIIL.

V1.2.

VI.3.

V9.4

VI.5.

VI.6.

VI.7.

Sazba DPH se m(ze ménit v zavislosti na zméné legislativy a bude Uétovana vzdy v zakonné
vySi platné ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni.

Pfikazni &innost bude placena zpétné za kazdy mésic, vzdy na zakladé faktur - dafnovych
dokladu pfikaznika, a to do doby protokolarniho pfedani dila. VySe mési¢ni odmény bude
vypoctena jako pomér ceny dle VI.1. a délky realizace stavby — 7 mésici.

Pokud nastanou v priibéhu realizace pfedmétu smlouvy nepfedvidatelné skute¢nosti, které
budou mit za nasledek podstatné rozsireni nebo zuzeni rozsahu stavby, a tyto budou mit
nasledné vliv na rozsah sjednany v ¢l. 11, lll. a IV. této smlouvy, uzaviou smluvni strany
dodatek ke smlouvé, ve kterém budou nové skutecnosti zohlednény.

V pfipadé, Ze dojde ke zméné smlouvy o dilo z divodu prodlouzeni délky realizace stavby
dle €l. IV.2, této smlouvy o vice nez 30 dn, nikoli v§ak na zakladé pferuseni praci dle ¢l. IV.3.
této smlouvy, bude pfikaznikovi nadale placena ¢innost ve vysi dle &l. VI.3.

Jednotlivé faktury - dafiové doklady - budou obsahovat nalezitosti stanovené v § 28 zakona
€.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v plathém znéni. Jedna se zejména o tyto Udaje:
a) oznaceni a Gislo faktury,
b) nazev, sidlo, IC, DIC, udaje o zapisu do obchodniho rejstfiku, bankovni spojeni
obou smluvnich stran,
uveést adresu odbératele a pfijemce (doruCovaci adresu)

Odbératel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.1, 602 00 Brno

PFijemce: Statutarni mésto Brno — MC Brno-stfed, Dominikanska 2, 601 69 Brno

c) datum vystaveni a Ih(tu splatnosti v souladu s touto smlouvou,

d) predmaét platby (fakturovany mésic), fakturovanou finanéni ¢astku (vypocet dle &l.
VI.3.) a zpUsob platby,

e) udaje pro danové ucely - zaklad pro DPH a sazbu DPH a vétu ,Dle § 92a zakona
o dani z pfidané hodnoty, vysi dané je povinen pfiznat platce, pro kterého je toto
plnéni uskuteénéno”“ — v pfipadé, ze dodavatel bude fakturovat prace podléhajici
rezimu pfeneseni danoveé povinnosti

f) Cislo smlouvy a nazev dila,

g) odsouhlaseny soupis provedenych praci,

h) razitko a podpis zhotovitele.
V pfipadé, ze faktura — darfiovy doklad bude obsahovat nespravné nebo neuplné udaje, je
pfikazce opravnén vratit jej zpét pfikaznikovi do data jeji smluvni splatnosti k dopInéni, aniz
se tak dostane do prodleni se splatnosti. Pfikaznik podle charakteru nedostatkd fakturu
opravi, nebo vystavi novou. Po doru€eni bezchybné faktury pfikazce pocina bézet doba

splatnosti od po¢atku. Opravena faktura musi byt doru¢ena nejpozdéji do 13. dne pfislusného
kalendafniho mésice.

Lhata splatnosti faktur - danovych dokladd - se sjednava na 20 kalendarnich dni ode dne
pfijeti faktury pfikazcem.

PLNA MOC

VIILT.

VII.2.

VII.3.

VIl.4.

Pfikazce zmochuje pfikaznika, aby vykonaval €innosti, které jsou pfedmétem této smlouvy
v rozsahu a za podminek uvedenych v této smlouvé jeho jménem a na jeho ucet. Pfikazce
udéluje pfikaznikovi plnou moc, aby jednal pfi zabezpe&ovani €innosti v rozsahu ¢&l. 1l této
smlouvy jako jeho zastupce, aby ho zastupoval pfi realizaci stavby a v jednanich se
zhotovitelem, projektantem, s organy a organizacemi, fyzickymi nebo pravnickymi osobami.

Pfikaznik je opravnén jménem pfikazce zastavit stavbu na pfimy pokyn pfikazce nebo v
pfipadé, Ze hrozi nebezpeéi vzniku Skody pfikazci, nebo je ohroZzena bezpecfnost a zdravi
pracovnik.

Tato plna moc je platna ode dne podpisu této smlouvy a konci spinénim pfedmétu smlouvy
podle &l. II. této smlouvy. Pfikaznik plnou moc pfijima.

Pfikazce vystavi pfikaznikovi na vyzadani plnou moc jako samostatny dokument v potfebném
poctu vyhotoveni.

POVINNOSTI PRIKAZNIKA

VIIILT.

Pfikaznik bude pfi zabezpecovani pfedmétu smlouvy podle ¢&l. Il. této smlouvy postupovat
s odbornou péci. Zejména je povinen zabezpe it dodrZzovani pfislusnych technickych norem,
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VIII.2.
VIII.3.
VIll.4.
VIII.5.
VIII.6.
VIII7.
VIII.8.

rozhodnuti vydanych pfislusnymi organy statni spravy a dodrzovani obecné platnych pravnich
predpisl. Svoji ¢innost bude pfikaznik uskutec¢fiovat v souladu se zajmy pfikazce a podle jeho
pokynu, zapist a dohod opravnénych pracovnik(l smluvnich stran a v souladu s vyjadfenimi
a rozhodnutimi dot€enych organu statni spravy tak, aby bylo dosazeno ucelu, kterého ma byt
splnénim pfedmétu smlouvy dosazeno. Pfikaznik je povinen pfi zajiStovani pfedmétu smlouvy
postupovat v souladu se zakonem a jeho provadécimi vyhlaskami.

Pfikaznik je povinen pfi vykonu své c¢innosti pisemné upozornit pfikazce na zfejmou
nevhodnost jeho pokyn(, které by mohly mit za nasledek vznik $kody. V pfipadé, Ze pFikazce
i pfes upozornéni pfikaznika na splnéni pokynu trva, neodpovida pfikaznik za pfipadnou
Skodu takto vzniklou.

Pfikaznik prohlaSuje, Ze ma opravnéni vykonavat €innost v rozsahu této smlouvy, coz doloZil
v ramci zadavaciho Fizeni. Jedna se o vypis z zivnostenského rejstfiku, vypis z obchodniho
rejstfiku, pro autorizované osoby jejich autorizaci a opravnénimi (osvédceni o autorizaci,
technik nebo inzenyr v oboru pozemni stavby, popf. architekt). Pfikaznik je opravnén povéfit
provedenim inzenyrskych &innosti dle této smlouvy tfeti osobu, ktera disponuje potfebnym
opravnénim, odpovida vSak za tuto osobu tak, jako by provadél ¢innosti sam.

Pfikaznik se zavazuje zachovat mi€enlivost o vSech skute¢nostech, o kterych se dozvi
v souvislosti s plnénim této smlouvy.

PFikaznik zajisti pravidelné informovani pfikazce o své ¢innosti a o plnéni pfedmétu smlouvy
na pravidelnych poradach nebo jinych schiizkach podle pozadavku pfikazce a odesilanim
kopii dulezité obchodni i jiné korespondence (zapisy, protokoly ap.)

Pfikaznik je povinen archivovat veSkeré doklady, zapisy a jinou dokumentaci, kterou ziska v
prubéhu realizace stavby, a pfedat ji pfikazci pfi podpisu protokolu o ukonéeni ¢innosti dle této
smlouvy.

Pfikaznik odpovida za Skodu na vécech prevzatych od pfikazce k vyfizovani zalezitosti podle
této smlouvy i za Skody na vécech prfevzatych pro pfikazce pfi zafizovani takovych zalezitosti.

Pfikaznik odpovida za Skody vzniklé v souvislosti s plnénim zalezitosti podle této smlouvy
v rozsahu stanoveném pfisluSnymi ustanovenimi o nahradé Skody.

POVINNOSTI PRIKAZCE

IX.1.

IX.2.

IX.3.

IX.4.

IX.5.

Pfikazce je povinen neprodlené a vCas predat pfikaznikovi veSkeré podkladové materialy,
projekty, dokumenty, listiny a dal§i nezbytné informace, jez jsou nutné k zafizeni zalezitosti, a
to jak pfi zahajeni Cinnosti, tak v jejim prabéhu. V pfipadé nezbytnosti poskytne dalsi materialy
na zakladé pisemného vyzadani pfikaznika.

Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi projektovou dokumentaci pro vykon jeho
Cinnosti v jednou listinném vyhotoveni. Soulasné se pfikazce zavazuje poskytnout
pfikaznikovi dalSi doklady rozhodné pro plnéni pfedmétu pfikazni smlouvy.

Pfikazce se zavazuje u€inné spolupracovat s pFikaznikem ve vécech, které vyZaduji
spolutast pfikazce, zejména se jednd o poskytnuti informaci souvisejicich s uZivanim a
provozovanim budovaného stavebniho dila.

V ramci svého spoluplsobeni se pfikazce zavazuje, Ze v pfipadé potfeby v potfebném
rozsahu na vyzvani poskytne pfikaznikovi spolupraci pfi posuzovani podkladd, doplfiujicich
udaj, upfesnéni, vyjadfeni a stanovisek, v prubéhu plnéni pfedmétu smlouvy. Toto
spolupUsobeni poskytne pfikazce pfikaznikovi do 7 kalendafnich dni od jeho vyzadani.
Jmenovitou Ihdtu sjednaji strany v pfipadé, Zze se bude jednat o spoluplsobeni, které nemize
pfikazce zajistit viastnimi silami nebo u spolupusobeni, které nesnese odkladu.

Pfikazce se zavazuje ucinné spolupracovat s pfikaznikem pfi zaSkolovani obsluh uzivatele a
pfi pfedavani dokoneného dila nebo jeho ¢&asti do uzivani. K zaskoleni osob a
k odsouhlaseni technického fedeni (dokumentace) ur&i pfikazce pisemné jmenovité
odpovédné pracovniky.

POVERENi PRACOVNICI A ROZSAH JEJICH POVERENI

XA.

X.2.

Povéreni pracovnici pfikazce:

Odbor investiéni a spravy bytovych dom@ MC Brno-stied, povéfen jednanim ve vécech
technickych

Povéfeny pracovnik pfikaznika:



XL

X.3.

X.4

Vykon €innosti TDS (autorizovana osoba): _

Pfipadné zmeény v povéfeni svych pracovniki mohou obé strany této smlouvy cinit
jednostranné bez souhlasu strany druhé. Tyto zmé&ny si ob& smluvni strany vzajemné pisemné
oznami.

Pfikaznik zajisti, aby osoby povéfené inZenyrskou &innosti dle této smlouvy mély ke dni
zahajeni ¢innosti dle této smlouvy a nasledné po celou dobu vykonu ¢innosti dle této smlouvy
platny kvalifikovany elektronicky podpis.

ZARUKY ZA DODRZENI SMLUVNICH VZTAHU

X1
X1.2.

X1.3.

X1.4.
XL.5.

X1.6.

XL.7.

X1.8.

X1.9.

Zarucni doba na ¢innosti pfikaznika cini 60 mésicu.
Pfikaznik ru¢i za kontrolu kvality provedeni dila zapisem o provedené kontrole ve stavebnim
deniku a podpisem TDS tohoto zapisu.

Pokud dojde k porucham na ¢astech dila, které pfikaznik v prab&hu vystavby ovéfil a kvalitu
potvrdil zhotoviteli zapisem do stavebniho deniku, nese pfikaznik odpovédnost za takto
vzniklé skody pfikazci za pfedpokladu, Ze bude znaleckym posudkem prokazano, Ze porucha
byla zpusobena nekvalitnim provedenim dila a pfikaznik ji mohl kontrolou pfedejit. Znalecky
posudek uhradi pfikaznik v pfipadé, Ze jeho zavinéni bude prokazano. V pfipadé, Ze zavinéni
pfikaznika prokazano nebude, uhradi znalecky posudek pfikazce.

Pfikaznik neruci za skryté a vyrobni vady materialt pouZzité zhotovitelem dila.
Pfikaznik ru¢i svym podpisem na kontrolovaném podkladé pro fakturaci ze strany zhotovitele
dila, Ze pfedloZeny podklad:

+ odpovida ustanovenim uzaviené smlouvy o dilo

« odpovida skuteénému vécnému plnéni na stavbé

« je pocetné spravné v¢. vyCislené DPH
Pfikaznik ru¢i za sledovani plnéni ¢asového planu stavby a zavazuje se, Ze neprodlené
pisemné upozorni pfikazce na vzniklé disproporce.

Pfikaznik je odpoveédny prikazci za plnéni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy. V pfipadée
vzniku $kody pfikazci z dlvodu neplnéni nebo poruSeni povinnosti pfikaznika, uhradi
pfikaznik tuto $kodu pfikazci. K tomu U&elu ma piikaznik uzavfenou pojistnou smlouvu na
pojisténi odpovédnosti za $kodu zpusobenou pfi vykonu &innosti pfikaznika a dale pojistnou
smlouvu CKAIT pojisténi odpovédnosti za 3kodu autorizovanych architektu, autorizovanych
inZenyrl a technikd ¢innych ve vystavbé. Kopie pojistného certifikatu pfedloZi pfikaznik na
vyZadani. Pfikaznik prohlasuje, Ze bude pojistén pro pfipad odpovédnosti za Skodu
zpUsobenou pfikazci po celou dobu Ucinnosti této smlouvy nejméné v rozsahu své mozZné
odpovédnosti vzhledem k rozsahu dila.

Pfikaznik je povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢ za kazdy pfipad
poruSeni nize uvedenych povinnosti uvedenych v €l. Il této smlouvy:

= zajisteni pfedani a prevzeti prostoru stavenisté Zhotoviteli stavby, véetné vypracovani
pfedavaciho protokolu;

= Kontrola soupisu provedenych praci, odsouhlaseni a podpis soupisu praci, ktery zhotovitel
pfedklada ke kontrole pfed vystavenim faktury;

= (¢ast pfi dil¢éim i komplexnim odzkouSeni ¢asti dila;

= (¢ast na stanovenych kontrolnich dnech (dal jen ,KD®);

= provadéni kontrol na stavbé& min. 3x tydné;

= Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem stavby po pfedani dila;

= Kontrola odstranéni pfipadnych vad a nedodélkll zhotovitelem stavby na zakladé
protokolu o pfedani a pfevzeti stavby (smluvni pokuta bude udélena za kaZdou
neodkontrolovanou vadu);

= pribé&Zné ukladani fotodokumentace a dokumenty souvisejici se stavbou v elektronicke
podobé na cloudové uloZisté uréené piikazcem (denné ¢itydné podle Cetnosti kontrolnich
dnl na stavbé).

Takto sjednané smluvni pokuty nemaiji vliv na pfipadnou povinnost k nahradé Skody.

Smluvni pokuty dle &l. XI.8. jsou splatné do 15 dnul ode dne zaslani pisemné vyzvy K jejich
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XIl.

XIl.

XIv.

X1.10.

uhradé na e-mailovy kontakt pfikaznika uvedeny v zahlavi smlouvy nebo do datové schranky
pfikaznika, nebo ode dne osobniho pfedani pisemné vyzvy (pfevzeti osobni pisemné vyzvy
bude stvrzeno podpisem pfikaznika).

V pfipadé poruSeni povinnosti Pfikaznikem je Pfikazce opravnén zapocist vysi smluvni
pokuty oproti pravidelné mési¢ni fakturaci.

UKONCENIi SMLOUVY

XII.1. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, Ze nedojde k zahajeni stavby dle ¢l. 1V.2. do 6 mésicl

XIIL.2.

XI1.3.

XI.4.

od dne uzavfeni této smlouvy, dojde k zaniku této smlouvy, a to bez dalSi pisemné dohody.

V pfipadé, Ze dojde z duvod(l nelezicich na strané pfikaznika k zastaveni stavby del§im nez
30 dn, ukonéeni smlouvy se zhotovitelem, provedeni nového vybéru zhotovitele a opétovné
zadani vefejné zakazky na zhotoveni stavby, nebo dojde k jinym skuteCnostem, které
podstatnym zpUsobem ovlivni rozsah ¢innosti pfikaznika dle této smlouvy, zavazuji se smluvni
strany zohlednit vySe uvedené skutecnosti v dodatku ke smlouvé, kterym bude upraven
rozsah pfedmétu smlouvy, cena a terminy plnéni.

V souladu s ust. § 2443 zakona ¢. 89/2012 Sb., Ob¢anského zakoniku, je pfikazce opravnén
pfikaz udéleny dle této smlouvy odvolat kdykoli bez udani diivodu, nahradi vSak pfikaznikovi
skute€né vynalozené naklady, které do té doby mél, jakoz i ¢ast odmény pfimérenou
vynaloZzené namaze pfikaznika. To neplati v pfipadé&, Ze pfikaznik neplnil své povinnosti dle
této smlouvy (i pfes pisemné upozornéni ze strany pfikazce) €i se ukaze, ze nedisponoval (Ci
jim povéfena osoba) pfisluSsnymi opravnénimi dle ¢l. VIII. 3. této smlouvy.

V pfipadé, ze dojde k ukonceni smlouvy vrati pfikaznik pfikazci nejpozdéji do 5 pracovnich
dnd po jejim ukonéeni veskeré podklady poskytnuté mu k zabezpecéeni pfedmétu smlouvy.

OSTATNi UJEDNANI

XH1.1.

XI1.2

Pfikazce a pfikaznik se zavazuji, Ze smluvni, obchodni a technické informace, které jim byly
svéfeny druhym smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pfedchoziho
pisemného souhlasu svého smluvniho partnera, ani tyto informace nepouziji pro jiné ucely
nez pro plnéni podminek této smlouvy.

Pfikazce souhlasi, aby pfikaznik umistil na viditelném misté v prostoru stavby poutac¢ s udaji
o spolecnosti Brnénské komunikace a.s., jako organizace provadéjici na stavbé inZzenyrskou
¢innost.

XIII.3. Pfikaznik je povinen pfi plnéni této smlouvy nalezité respektovat prava k primyslovému a

duSevnimu vlastnictvi, ktera by mohla byt v souvislosti stim dot€ena, a nese plnou
odpovédnost za vyporadani naroku vSech tfetich osob, které by mohly byt v této souvislosti
vzneseny.

ZPRACOVANi OSOBNICH UDAJU

XIV.1.

XIv.2.

XIV.3.

V souvislosti s touto smlouvou dochazi ke zpracovani osobnich udaju uvedenych v této
smlouvé, a to na zakladé ¢l. 6 odst. 1 pism. b) nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
€.2016/679 a v souladu se zak. €. 110/2019 Sb. o zpracovani osobnich Udaju (dale jen
,GDPR). Jde o zpracovani nezbytné pro plnéni smlouvy. Jde o zakonny poZadavek, bez
kterého neni mozné smlouvu uzavfit, nebot by nebyly dostatecné identifikovany smluvni
strany.

Spravcem osobnich udaji je statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-stfed. Aktualni
informace o povéfenci pro ochranu osobnich Gdaji a kontaktni Udaje na néj Ize najit na
webovych strankach Uradu méstské &asti Brno-stied. V okamziku podpisu této smlouvy jde o
Mgr. Vita Kfizka, advokata, se sidlem Basty 2, Brno, telefon: +420 606 789 717, e-mail:
advokat@kklegal.cz

Spravce deklaruje, Ze nebude pfedavat osobni Udaje do tfetich zemi nebo mezinarodnich
organizaci. Nedochazi rovnéz k Zadnému automatizovanému zpracovani ani profilovani.

XIV.4. Osobni Udaje budou zpracovavany po dobu trvani smlouvy. Midze ovSem dojit k dalSimu

zpracovavani z divodu opravnéného zajmu, ktery spociva ve vykonu prav plynoucich z této
smlouvy (napf. v pfipadé soudniho sporu), popf. v souvislosti se zadavacim Fizenim.
V takovém pfipadé budou osobni udaje uchovavany po dobu nezbytné nutnou (po dobu



soudniho sporu, po dobu, kterou zvlastni pravni pfedpis stanovi pro archivaci zadavaci
dokumentace).

XV. ZAVERECNA USTANOVENI

XV.A1.

XV.2.

XV.3.

XV.4.

XV.5.

XV.6.

XV.7.

Obsah smlouvy je mozno ménit pouze pisemnymi dodatky ke smlouvé po dohodé smluvnich
stran.

Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichz dvé obdrzi pfikazce a jeden pfikaznik.
Smluvni strany prohlasuji, Ze povéfeni pracovnici uvedeni v ¢l. I. této smlouvy jsou zmocnéni
k jednani ve smyslu platnych pravnich pfedpist. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu
opravnénymi zastupci smluvnich stran, uvedenymi v ¢l. I. této smlouvy, a ucinnosti dnem
zvefejnéni v registru smluv.

Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, Zze doslo k dohodé o celém obsahu smlouvy a
Ze je jim obsah smlouvy dobfe zndm v celém jeho rozsahu. Dale prohlasuji, Ze smlouva je
projevem vazné, pravé a svobodné viile smluvnich stran a nebyla uzaviena v tisni i za
napadné nevyhodnych podminek. Na dikaz souhlasu pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich
stran své vlastnoru€ni podpisy, jak nasleduje.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva, véetné jejich pfipadnych zmén a dodatku,
bude uvefejnéna podle zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G€innosti nékterych
smluv, uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) v registru smluv,
vyjma udaja, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakondl, zejména osobni a citlivé Udaje
a obchodni tajemstvi.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, ze tato smlouva, véetné jejich pfipadnych
zmén, bude zvefejnéna na zakladé zakona ¢&. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisl, vyjma informaci uvedenych v § 7 - § 11 zakona.
Veskeré Udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakonu, zejména osobni a citlivé Gdaje,
obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.

Pfikaznik prohlasuje, ze neporuSuje etické principy, principy spoleéenské odpovédnosti a
z&kladni lidska prava.

Pfikaznik je povinen drzet se po dobu realizace dila podnikatelskych aktivit, a to i ve spojeni
s tfetimi osobami, jimiz by mohl ohrozit opravnéné zajmy objednatele, byt s témito zajmy ve
stfetu, popfipadé neopravnéné zvyhodnit sebe nebo tfeti osoby.

Nedilnou souéasti pfilohy:

Pfiloha €. 1 — vzor protokolu pfedkladaného k fakturaci
Pfiloha €. 2 — kontrolni list stavby

DOLOZKA DLE § 41 Z.C. 128/2000 SB., O OBCICH

Uzavienim této smlouvy o dilo byl povéfen vedouci Odboru investicniho a spravy bytovych domdu a to
v souladu s interni smérnici UMC BS ¢&. 9 u€inné ode dne 01.10.2023.

V Brné dne 03.01.2024 V Brné dne 03.01.2024

za prikazce

za prikaznika



Ptiloha €. 1 k ptikazni smlouvé

Nazev zakazky:

Zhotovitel:

Datum pfedani stavenisté:

Termin dokonceni stavby:
Technik OISBD: x

Externi TDS:

Stavbyvedouci:

Datum zapisu:

Cislo jednaci vice prace méné prace cena dila bez DPH divod
Smlouva o dilo - - 0,00 K&
Dodatek &.1 0,00 K&
Dodatek ¢.2 0,00 K¢
Dodatek ¢.3 0,00 K¢
Dodatek ¢.4 0,00 K¢
Dodatek ¢.5 0,00 K¢
Vysledna cena dila 0,00 K& 0,00 K& 0,00 K&
Vliv znem dle §222 0,00% §222 odst. 6
Rozdéleni na OPRAVY a INVESTICE:
Cena dila dle SoD v¢. dodatkd INVESTICE OPRAVY
0,00 K¢
gislo faktury MC Cislo faktury zhotovitel cg;‘\;/%ngSIEH Cer%PbRep;VS‘PH VySe zadrzného K Uhradé
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
Soucty bez DPH INVESTICE OPRAVY
Sankce 0,00 K& 0,00 K& 0,00 K&
Uhrazeno 0,00 Ké 0,00 K¢ 0,00 K¢
Zadrzné 0,00 K& 0,00 K& 0,00 K&
Zbyva uhradit 0,00 K& 0,00 K& 0,00 K&
Celkem zadrzné dle SOD: 0,00 K&
Cislo faktury zhotovitele:
Cislo faktury MC:
Fakturovana ¢astka bez .
DPH: 0,00 K&
VySe DPH 15%: 0,00 K&
Zadrzné dle SoD: 10,00% Fakturace probiha az do 90% ceny dila bez zadrzného.
Vyse Z?SIZSZZ? k dané 0,00 K& Koneé&na faktura, zadrzné nebylo uplatnéno z divodu bezvadného provedeni dila.
Vyse sankci: 0,00 K&
Castka k proplaceni bez N
DPH: 0,00 K&
s oyw 1 . Podpis:
Vyjadreni T.DS k fat.uram Souhlasim s proplacenim, jedna se o Opravu/Investici.
zhotovitele dila:



iveta.nemcova
Text napsaný psacím strojem
Příloha č. 1 k příkazní smlouvě


Kontrolni list stavby
Nazev stavby:
Adresa:
¢islo bytu/prostoru:
TDS:
Zhotovitel:
Dozor od OPP/NPU:
Kontrolu provedl:
Dne:

Vysvétlivky:

OK - provedena kontrola bez zavad

Neni - polozka neni soucasti projektu ani zadani investora
Vada - pfi kontrole zjiSténa vada ¢i nedodélek

Bouraci prace OK | Neni | Vada Popis zévady Termin odstranéni

Kontrola rozsahu - soulad s PD (otvory aj.)

Kontrola statiky pfi bourani (posudky v¢. autoriza¢niho razitka),
postup bourani, ...

Kontrola mnozstvi vybourané, odvezené a uskladnéné suté -
zapisy v deniku

Dolozeni vaznich listkl ze skladky

Kontrola provadéni bouracich praci

Stav uklidu pfi bouracich pracech

Dodrzovani BOZP

Vytrhani ptivodnich rozvodu (elektro, ZTI)

Svislé konstrukce OK | Neni | Vada Popis zévady Termin odstranéni

Svislost novych konstrukei

Uziti materialu v souladu s PD

Rovinnatost finalnich omitek - protokol - SOD

SDK - odizolovani od obvodovych stén

SDK - kontrola rastru

SDK - kontrola tmeleni - vyztuze, rohy

SDK - izolace, parozabrana - prolepeni

SDK - v koupelné vod€odolny typ

Kontrola parametrt obkladti (3arze, rozméry, ...)

kontrola rovinnatosti obkladi - protokol - SOD

Zapis o schvaleni vzorku obkladu

Vodorovné konstrukce OK | Neni | Vada Popis zévady Termin odstranéni

Skladba a material v souladu s PD

Provedeni sepracni vrstvy

Kontrola vlhkosti podkladu - protokol

PVC, vinil, ... (tfida zatéze, ...)

Repase vlyst - dodrzeni technologického postupu dle PD

Kontrola parametrt dlazby (skluz, otér, dle PD)

kontrola rovinnatosti obkladi - protokol - SOD

Zapis o schvaleni vzorku obkladu

Kanalizace OK | Neni | Vada Popis zévady Termin odstranéni

Protokol o zkousce tésnosti potrubi

Kontrola dimenzi potrubi a spadovani

Vodoinstalace OK | Neni | Vada Popis zévady Termin odstranéni

Kontrola dimenze a parametri potrubi

Protokol o tlakové zkousce

Pevnost uchyceni vyvodi

Funkénost a stav uzaveér

Kontrola osazeni vodomért a modult

Zpétna klapka a plomba u vodoméru

Elektroinstalace OK | Neni | Vada Popis zévady Termin odstranéni

Revize

Schéma rozvadéce

Projekt skute¢ného provedeni

Ochrana proti prepéti

Popsany rozvadéc

Vypinace - stav a funkénost

Zasuvky - stav a funkcnost

Svitidla - stav a funkénost




Svitidla - soulad s parametry v PD

Kontrola zapojeni HDO

Zkouska proudového chranice

Kontrola osazeni spravnych jistici

Kontrola vysky pozice pro elektromér a spravného oznaceni

Plynoinstalace

OK

Neni

Vada

Popis zévady

Termin odstranéni

Revize

Projekt skute¢ného provedeni

Tésnost

Vytapéni

OK

Neni

Vada

Popis zévady

Termin odstranéni

Kontrola dimenze a parametri potrubi

Kontrola radiatoru (stav, uchyceni, v pfipadé centralniho
vytapéni osazeni RTN na télesech aj.)

Kontrola spadu radiatori (moznost odvzdus$néni)

Kontrola termohlavic

Kontrola kotle

Protokol o uvedeni do provozu

Protokol o tlakové zkousce

Revize spalinové cesty

Funkénost uzaveéra

Prihledna hadicka od pojistného ventilu

Vyplné otvori

OK

Neni

Vada

Popis zévady

Termin odstranéni

Okna - soulad s PD

Interiérové dvefe - soulad s PD

Vstupni dvefe - soulad s PD

Kvalita provedeni

Stav kovani (funk¢nost, upevnéni)

Kontrola o€isténi a funkénosti (kliky, zamky, ...)

Brano

Kukatko

Oznaceni vstupnich dvefi (Cislo, jmenovka)

Zatizovaci predméty

OK

Neni

Vada

Popis zavady

Termin odstranéni

Kontrola tésnosti sprchového koutu

Kontrola zavirani sprchového koutu

Provedeni silikonti - sprchovy kout

Kontrola sprchové baterie

Kontrola upevnéni umyvadla

Kontrola umyvadlové baterie

Provedeni silikontl - umyvadlo

Kontrola usazeni

Ventilator v koupelné - funkénost, vlhk. ¢idl.

Vybaveni

OK

Neni

Vada

Popis zavady

Termin odstranéni

Detektor koute - zadveti bytu

Detektor CO u plynového kotle

Vestavéné spotiebice - funkénost

Doklady

OK

Neni

Vada

Popis zavady

Termin odstranéni

Doklad o zaskoleni osob k ovladani zafizeni

Protokol o kontrole kvality v souladu s uzavienou SoD

Doklady o nakladani s odpady a jejich likvidaci

Navod na uzivani a udrzbu

Kli¢e v pozadovaném poctu kusti

Fotodokumentace z pribéhu vystavby

Kolaudace

Zapisy z jednani s dotCenymi organy

Dokumentace skut. provedeni - kontrola kot preméfenim

Zarucni listy

Stavy vody a elektiiny k piefakturovani z podruznych méfeni

Stavebni denik - original

Zapisy z kontrolnich dni




