
SMLOUVA O DÍLO
Č. 2023/1056/OSCO

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ") mezi
smluvními stranami:

1. Objednatel: Statutární město Kladno
Se sídlem: Náměstí Starosty Pavla 44, 272 01 Kladno 
Zastoupené: Mgr. Milanem Volfem, primátorem
Ve věcech smluvních: JUDr. Robertem Bezděkem, CSc., náměstkem primátora
IČ: 00234516, DIČ: CZ00234516

Bankovní spojení: KB, a.s., č. ú. 115-7714670227/0100

2. Zhotovitel: ..^GGER BSs.r.o.

. ,.. Sazovická 545/13, 155 21 Praha 5
Se sídlem:..........................
Zastoupený" Tomášem Chvojanem, jednatelem společnosti, Pavlem Benešem, jednatelem společnosti 

|č. 05527601 D|č. CZ05527601

Bankovní spojení:   

Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo za účelem vymezení svých vzájemných 
práv a povinností při provedení díla v rámci podnikatelské činnosti, kdy ani jedna ze stran není 
spotřebitelem podle § 419 OZ.

2. Smluvní strany se zavazují činnosti dle této smlouvy o dílo vykonávat v souladu se všemi 
obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením této smlouvy o dílo ani jejím 
plněním neporuší žádný závazek s třetí stranou nebo z obecně závazného právního předpisu 
nebo jakoukoli jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany 
uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní 
strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.

3. Jakékoliv právní jednaní smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou musí být činěno 
v písemné formě, jinak je neplatné. Ustanovení věty v první § 1740 odst. 3 OZ se pro potřeby 
této smlouvy o dílo neuplatní.

4. Ustanovení této smlouvy o dílo a právní jednání učiněná na základě této smlouvy o dílo smluvní 
strany považují v souladu s § 558 OZza obchodní zvyklost, kdy taková ustanovení této smlouvy 
o dílo nebo právní jednání učiněná na základě této smlouvy o dílo mají přednost před 
ustanoveními OZ, která nemají donucující účinky.

5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo není smlouvou uzavřenou adhezním 
způsobem podle§ 1798 a násl. OZ. Smluvní strany dále prohlašují, že žádná z doložek mimo
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vlastní text smlouvy o dílo neodporuje obchodním zvyklostem a zásadě poctivého obchodního
styku. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo byla uzavřena poctivě a žádná ze

Smluvních stran nebyla bez dalšího zkrácena na svých právech. Zhotovitel prohlašuje, že tuto
smlouvu o dílo uzavírá v souvislosti s vlastním podnikáním a nepovažuje se za slabší stranu ve
smyslu § 433 OZ.

6. Pokud bude v této smlouvě o dílo použito termínu dluh a/nebo závazek, rozumí se tím pro
odstranění možných pochybností jak samotný právní poměr, tak i jeho předmět. Ustanovení §
1740 odst. 3 OZ se tak neužije.

7. Případná změna okolností nezakládá právo zhotovitele obnovit jednání o této smlouvě o dílo.
Zhotovitel tak přijímá odpovědnost podle § 1765 odst. 2 OZ.

8. Zhotovitel odpovídá objednateli i za způsobení neplatnosti a /nebo zdánlivosti jakéhokoliv
právního jednání učiněného na základě této smlouvy o dílo podle § 579 OZ.

I.
Předmět plnění

1.1. Předmětem plnění smlouvy je dílo: „Revitalizace nivy Týneckého potoka na Čabárně, včetně 2
MVN za účelem zpomalení povrchového odtoku vody a protierozní ochrany" podle projektové
dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval autorizovaný inženýr pro
vodohospodářské stavby Ing. Jaroslav Fajferlík, ČKAIT 0200940 a dle rozhodnutí Magistrátu
města Kladna, Odboru životního prostředí - vodoprávního úřadu č.j. OŽP/2198/22-8 ze dne
17.4.2023. Zhotovitel se zavazuje, že citované dílo provede na svůj náklad, nebezpečí a včas,
objednatel se naproti tomu zavazuje, že provedené a ukončené dílo převezme a zaplatí smluvní
cenu.

1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v kvalitě a sortimentním složení dle sjednaného rozsahu
plnění a bude mít splněny veškeré požadavky dle technických norem, které se na provádění
díla a dílo vztahují.

1.3. Součástí plnění zhotovitele je rovněž:
dodání veškerého materiálu a vynaložení veškerých výrobních a dopravních nákladů
nezbytných pro řádné provedení díla;
zajištění zvláštního užívání veřejného prostranství (zábor) dle platných právních předpisů,
bude-li toho zapotřebí
zajištění zařízení staveniště, a to dle potřeby na řádné provedení stavební části díla, včetně
jeho údržby, odstranění a likvidace
vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu staveniště
a průběžného a závěrečného úklidu jeho bezprostředního okolí, uvedení pozemků a

komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu
zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o
této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu
zajištění, předání a kompletace veškerých potřebných dokladů, revizí, zkoušek atestů apod.
nutných k předání a provozování díla a k vydání kolaudačního souhlasu
součinnost při kolaudačním řízení, a to i v případě, že bude probíhat po předání díla
zhotovitelem objednateli
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II.
Čas a místo plnění

2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo způsobem a za podmínek stanovených v této smlouvě,
v souladu splatnými právními předpisy, dle pokynů/podkladů získaných od objednatele,
zahájit dílo ihned po předání staveniště ze strany objednatele a dílo dokončit nejpozději do 3

měsíců od předání staveniště.
2.2. Dílo bude provedeno na pozemku parc.č. 774/1 (vodní plocha), parc.č. 774/4 (vodní plocha),

parc.č. 808 (vodní plocha), parc.č. 810/1 (lesní pozemek), parc.č. 811/2 (trvalý travní porost),
parc.č. 811/3 (ostatní plocha), parc.č. 816/1 (zahrada), parc.č. 820/2 (orná půda), parc.č.
1117/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Brandýsek.

III.
Cena za dílo

3.1. S odkazem na nabídku zhotovitele si smluvní strany sjednaly cenu díla dohodou ve výši:

2.819.999,51
.................................bez DPH
592.199,90

.................................DPH21%

.3,.412.19.9.'.4.'!..............Celková cena vč. DPH
,v *

3.2. Tato cena je nejvýše přípustná.

IV.
Fakturace

4.1. Objednatel prohlašuje, že má dostatečné finanční prostředky pro zaplacení sjednané ceny
díla.

4.2. Smluvní strany sjednávají 30denní splatnost faktur. Lhůta počíná běžet ode dne doručení
faktury objednateli. Dnem zaplacení se rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

4.3. Fakturovány budou skutečně provedené práce. Objednatel nepřipouští zálohy.

V.
Smluvní pokuty

5.1. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla (viz bod 3.1.) za každý
započatý kalendářní den prodlení s předáním díla ve sjednaném termínu (viz. bod 2.1.
smlouvy).

5.2. Bude-li objednatel v prodlení se splněním peněžitého závazku, tj. se zaplacením faktury, má
zhotovitel vůči němu nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý
kalendářní den prodlení.
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5.3. Pokud objednatel převezme od zhotovitele dílo, na kterém budou vyspecifikovány vady a

nedodělky, je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dohodu v přejímacím protokolu o
termínech odstranění vad a nedodělků. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokutu ve výši
0,05% z ceny díla a každý den prodlení s odstraněním vad. Tato sankce ve výši 0,05% z ceny
díla se sjednává i na případy neodstranění tzv. skrytých vad ve sjednaných termínech, které se
objeví na díle v záruční době (předpokládaném nároku je písemné oznámení vad objednatelem
a dohodnutý termín odstranění).

5.4. Započtení smluvní pokuty nebo úroku z prodleníoproti částkám, které druhá strana oprávněně
požaduje za plnění závazku z této smlouvy, není přípustné.

5.5. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na případnou náhradu škody.

VI.
Odstoupení od smlouvy

6.1. Strany si sjednávají, že pokud bude zhotovitel v prodlení se závazkem plnění předmětu
smlouvy (viz. bod 1.1. a 3.1. smlouvy) pro okolnosti na jeho straně, tj. i na straně jeho
poddodavatelů a toto prodlení bude delší více jak 10 kalendářních dnů, má objednatel právo
bez dalšího odstoupit od smlouvy. Prodlení se splněním cit. závazku delším jak 10 dnů je
podstatným porušením smluvní povinnosti.

6.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud objednatel bude s platbou fakturovaných
částek v prodlení více jak 30kalendářních dnů.

6.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo y rozporu
se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady
vzniklé prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani
v přiměřené lhůtě 48 hodin mu ktomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně
k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

6.4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné osoby na náhradu škody a na
zaplacení smluvních pokut.

VII.
Způsob provádění díla. Ostatní ustanovení

7.1. Způsob provádění díla se řídí ust. § 2589 a násl. OZ. Dílo bude prováděno s ohledem na okolní
prostředí.

7.2. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
Do deníku zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o
časovém postupu prací a jejich jakosti. Během doby, po kterou se na stavbě pracuje, musí být
stavební deník přístupný oprávněným osobám a pracovníkům orgánů státní správy. Povinnost
vést stavební deník končí dnem, kdy jsou odstraněny vady a nedodělky.

7.3. Denní záznamy se píší do stavebního deníku (tiskopis SEVT Praha) s očíslovanými listy jednak
pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Denní zápisy čitelně zapisuje a

podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele, případně jeho zástupce, zásadně v ten den, kdy byly
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen výjimečně tak
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může učinit následující den. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí se záznamem
objednatele, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za

to,vže s obsahem zápisu souhlasí.
7.4. Objednatel je oprávněn před zahájením provádění díla nebo kdykoli poté určit osobu, která

bude provádět technický dozor investora, tj. zajistí výkon povinností technického dozoru
stavebníka ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna
zastupovat objednatele ve věci plnění díla dle smlouvy (dále jen „TDI"). O určení osoby TDI a
rozsahu uděleného zmocnění bude zhotovitel objednatelem písemně vyrozuměn. V rozsahu
uděleného zmocnění je zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se
práv a povinností dle smlouvy vedle objednatele rovněž TDI. V pravomoci TDI však není měnit
smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje TDI jakožto zástupce objednatele respektovat.

7.5. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné zápisy v deníku objednatel, TDI, orgány
státního stavebního dohledu a jiné příslušné orgány státní správy.

7.6. Objednatel není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není
dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na
stavbě.

7.7. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých
dodávek a prací, které provádí objednatel a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných
vad.

7.8. Zhotovitel je povinen vést řádnou instruktáž svých pracovníků o podmínkách bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Odpovídá za to, že předpisy bezpečnosti práce
budou jeho pracovníky dodržovány. *

7.9. Zhotovitel si na své náklady zajistí napájecí místa elektrické energie, vody a event. dalších
energií potřebných pro zhotovení díla. Zhotovitel zajistí skládku pro odpad ze stavby.

Vlil.
Předání a převzetí díla

8.1. Po. provedení a ukončení díla zhotovitel odevzdá a objednatel převezme provedené a

ukončené dílo.
8.2. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany zápis, který bude obsahovat zejména

zhodnocení jakosti provedených prací a prohlášení zhotovitele, že dílo předává a prohlášení
objednatele, že dílo přijímá. Jestliže objednatel odmítne ukončené dílo převzít, smluvní strany
jsou povinny sepsat o této skutečnosti zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich
odůvodnění. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky.

8.3. Součástí předání díla budou veškeré doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu.

IX.
Odpovědnost za vady

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti popsané v podkladech ke smlouvě (viz. čl. I,
smlouvy) a dále v technických normách, které se na provádění díla vztahují.

5

může učinit následující den. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí se záznamem 
objednatele, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za 
to,vže s obsahem zápisu souhlasí.

7.4. Objednatel je oprávněn před zahájením provádění díla nebo kdykoli poté určit osobu, která 
bude provádět technický dozor investora, tj. zajistí výkon povinností technického dozoru 
stavebníka ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna 
zastupovat objednatele ve věci plnění díla dle smlouvy (dále jen „TDI"). O určení osoby TDI a 
rozsahu uděleného zmocnění bude zhotovitel objednatelem písemně vyrozuměn. V rozsahu 
uděleného zmocnění je zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se 
práv a povinností dle smlouvy vedle objednatele rovněž TDI. V pravomoci TDI však není měnit 
smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze 
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje TDI jakožto zástupce objednatele respektovat.

7.5. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné zápisy v deníku objednatel, TDI, orgány 
státního stavebního dohledu a jiné příslušné orgány státní správy.

7.6. Objednatel není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na 
stavbě.

7.7. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých 
dodávek a prací, které provádí objednatel a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných 
vad.

7.8. Zhotovitel je povinen vést řádnou instruktáž svých pracovníků o podmínkách bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Odpovídá za to, že předpisy bezpečnosti práce 
budou jeho pracovníky dodržovány. *

7.9. Zhotovitel si na své náklady zajistí napájecí místa elektrické energie, vody a event. dalších 
energií potřebných pro zhotovení díla. Zhotovitel zajistí skládku pro odpad ze stavby.

Vlil.
Předání a převzetí díla

8.1. Po. provedení a ukončení díla zhotovitel odevzdá a objednatel převezme provedené a 
ukončené dílo.

8.2. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany zápis, který bude obsahovat zejména 
zhodnocení jakosti provedených prací a prohlášení zhotovitele, že dílo předává a prohlášení 
objednatele, že dílo přijímá. Jestliže objednatel odmítne ukončené dílo převzít, smluvní strany 
jsou povinny sepsat o této skutečnosti zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich 
odůvodnění. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky.

8.3. Součástí předání díla budou veškeré doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu.

IX.
Odpovědnost za vady

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti popsané v podkladech ke smlouvě (viz. čl. I, 
smlouvy) a dále v technických normách, které se na provádění díla vztahují.

5



9.2. Objednatel a zhotovitel si sjednávají 60měsíční záruční dobu díla. Záruční doba počíná běžet
od prvního dne následujícího po protokolárním předání a převzetí díla.

9.3. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady zjištěné vady
odstranit, a to na základě oznámení vad provedeného objednatelem písemnou formou. Na
písemné oznámení vad (reklamací) je zhotovitel povinen do 5ti dnů písemně reagovat.

X.
Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

10.1. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem řádného předání a
převzetí díla.

XI.
Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy touto smlouvou založené
příslušnými ustanoveními OZ a ostatními platnými právními předpisy.

11.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 5b.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se stává osobou účinnou spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů
nebo veřejných fondů.

11.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní můžou podléhat
informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve
znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a
prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za
důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna v plném znění včetně jejích příloh a dodatků.

11.4. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Objednatel je ve smyslu Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správcem osobních údajů
subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje Zhotovitele za účelem realizace
této smlouvy. Objednatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje Zhotovitele pouze k účelu
danému touto smlouvou, bez využití jiného zpracovatele údajů. Zhotovitel prohlašuje, že si
je vědom všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů
k účelu danému touto smlouvou. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou
uvedeny na oficiálních webových stránkách www.mestokladno.cz v sekci Ochrana osobních
údajů.

11.5. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel
obdrží tři výtisky, zhotovitel obdrží jeden výtisk. Změnu smlouvy lze sjednat pouze písemně,
formou dodatku k této smlouvě.
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11.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně. Smluvní strany potvrzují pravost této smlouvy svým podpisem.

11.7. Nedílnou součástí smlouvy je:
Příloha č. 1 - Soupis prací a dodávek (výkaz výměr)

11.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. V souladu 
s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňovánítěchtosmluva o registru smluv (zákon o registru smluv), nabývá smlouva 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

V Kladně dne:

  
  

.    
   1   
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2021_001
Stavba: Revitalizace nivy Týneckého potoka na Čabárně, včetně 2 MVN za účelem zpomalení povrch.odtoku vody a

protierozní ochrany
KSO: CC-CZ:
Místo: kat. území Brandýsek (609285) Datum: 24.11.2023

Zadavatel: IC: 26480441
Naučné středisko ekolog, výchovy Kladno - Čabárna DIČ

Uchazeč: IČ: 05527601
BAGGER BS s.r.o., Sazovická 454/13, 155 21 Praha 5 DIČ CZ05527601

Projektant: IČ: 02458594
VODOPLAN s.r.o. DIČ: CZ02458594

Zpracovatel: IČ:
DIČ

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 2 819 999,51

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00%' 2 819 999,51 592 199,90

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 3 412 199,41

X
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2021 001

Revitalizace nivy Týneckého potoka na Čabárně, včetně 2 MVN za účelem zpomalení povrch.odtoku vody aStavba: protierozní ochrany
Místo: kat. území Brandýsek (609285) Datum: 24.11.2023
Zadavatel: Naučné středisko ekolog, výchovy Kladno - Čabárna Projektant: VODOPLAN s.r.o.
Uchazeč: BAGGER BS s.r.o., Sazovická 454/13, 155 21 Praha 5 Zpracovatel

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 2 819 999,51 3 412 199,41
SO 10 TŮŇ 744 410,09 900 736,21 ING
10.1 Odbahnění 47 474,34 57 443,95 Soupis
10.2 Dotvarování zátopy a břehů, ostatní kce a práce 696 935,75 843 292,26 Soupis

SO 20 MALÉ VODNÍ NÁDRŽE (MVN-1, MVN-2) 1 724 089,42 2 086 148,20 ING
20.1 Odbahnění 73 670,82 89 141,69 Soupis
20.2 Dotvarování zátopy a břehů, ostatní kce a práce 1 650 418,60 1 997 006,51 Soupis

VON VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 351 500,00 425 315,00 VON

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2021 001

Stavba:
Revitalizace nivy Týneckého potoka na Čabárně, včetně 2 MVN za účelem zpomalení povrch.odtoku vody a
protierozní ochrany

Místo: kat. území Brandýsek (609285) Datum: 24.11.2023

Zadavatel: Naučné středisko ekolog, výchovy Kladno - Čabárna Projektant: VODOPLAN s.r.o.
Uchazeč: BAGGER BS s.r.o., Sazovická 454/13, 155 21 Praha 5 Zpracovatel

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 2 819 999,51 3 412 199,41

SO 10 TŮŇ 744 410,09 900 736,21 ING
10.1 Odbahnění 47 474,34 57 443,95 Soupis
10.2 Dotvarování zátopy a břehů, ostatní kce a práce 696 935,75 843 292,26 Soupis

SO 20 MALÉ VODNÍ NÁDRŽE (MVN-1, MVN-2) 1 724 089,42 2 086 148,20 ING
20.1 Odbahnění 73 670,82 89 141,69 Soupis
20.2 Dotvarování zátopy a břehů, ostatní kce a práce 1 650 418,60 1 997 006,51 Soupis

VON VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 351 500,00 425 315,00 VON



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Revitalizace nivy Týneckého potoka na Čabárně, včetně 2 MVN za účelem zpomalení povrch.odtoku vody a protierozní ochrany

Objekt:
SO 10-TŮŇ

Soupis:
10.1 -Odbahnění

KSO: CC-CZ:
Místo kat. území Brandýsek (609285) Datum: 24.11.2023

Zadavatel: IC: 26480441
Naučné středisko ekolog, výchovy Kladno - Čabárna DIČ:

Uchazeč: IC: 05527601
BAGGER BS s.r.o., Sazovická 454/13, 155 21 Praha 5 DIČ: CZ05527601

J
Projektant: IČ: 02458594

VODOPLAN s.r.o. DIČ: CZ02458594

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka.

Cena bez DPH 47 474,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 47 474,34 21,00% 9 969,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 57 443,95

jt
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
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Cena s DPH V CZK 57 443,95
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Revitalizace nivy Týneckého potoka na Cabárně, včetně 2 MVN za účelem zpomalení povrch.odtoku vody a protierozní ochrany
Objekt:

SO 10-TŮŇ
Soupis:

10.1 -Odbahnění
Místo: kat. území Brandýsek (609285) Datum: 24.11.2023
Zadavatel: Naučné středisko ekolog, výchovy Kladno - Čabárna Projektant: VODOPLAN s.r.o
Uchazeč: BAGGER BS s.r.o., Sazovická 454/13, 155 21 Praha 5 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 47 474,34
HSV - Práce a dodávky HSV 47 474,34

1 - Zemní práce 47 474,34
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Revitalizace nivy Týneckého potoka na Cabárně, včetně 2 MVN za účelem zpomalení povrch.odtoku vody a protierozní ochrany

Objekt:
SO 10-TŮŇ

Soupis:
10.1 -Odbahnění

Místo: kat. území Brandýsek (609285) Datum: 24.11.2023

Zadavatel: Naučné středisko ekolog, výchovy Kladno - Čabárna Projektant: VODOPLAN s.r.o
Uchazeč: BAGGER BS s.r.o., Sazovická 454/13, 155 21 Praha 5 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

47 474,34

47 474,34
47 474,34
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Revitalizace nivy Týneckého potoka na Čabárné, včetně 2 MVN za účelem zpomalení povrch.odtoku vody a protierozní ochrany

Obiekt:
SO 10-TUN

Soupis:
10.1 - Odbahnění

Místo: kat. území Brandýsek (609285) Datum: 24.11.2023

Zadavatel: Naučné středisko ekolog, výchovy Kladno - Čabárna Projektant: VODOPLAN s.r.o
Uchazeč: BAGGER BS s.r.o , Sazovická 454/13, 155 21 Praha 5 Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 47 474,34

D HSV Práce a dodávky HSV 47 474,34
D 1 Zemní práce 47 474,34

Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 mt K 122703601 m3 63,700 322,97 20 573,19 CS URS 2021 02ve výkopišti při únosnosti dna přes 15 kPa do 40 kPa
Online PSC httpx://oadminkv.uri.Ll/tli:nt/CS URS 2021 02/122703601
VV V sedim celk 63,700
vv Součet 63,700
VV celkový objem sedimentu dle STZ
vv V sedím celk 63,70 63,700

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

2 K 162351104 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do m3 63,700 94.05 5 990,99 CS URS 2021 02
1 000 m

Online PSC httDs://Dodminkv.urs.u/item/CS URS 2021 02/162351104

VV sediment z mezideponie v zátopě K rozprostření na p.p.č. 674/11,674/12, 686/7, 686/12 - dle STZ
vv V sedim celk 63,700
vv Součet 63.700

Nakládání, skládání a překládání neulehlěho výkopku nebo sypaniny strojně nakládáni, množství do 100 m3,
3 K 167151101 m3 63,700 161,76 10 304,11 CS URS 2021 02

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/167151101
VV sedimentu na mezideponii v zátopě k přemístění k rozprostření na p.p.č. 674/11,674/12, 686/7, 686/12 - dle STZ
vv V sedim celk 63,700
w Součet 63,700

Rozprostřeni a urovnáni sedimentu v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500
4 K 161351113R m2 637,000 16,65 10 606,05

m2. tl. vrstvv do 200 mm
vv - sediment na p p.č. 674/11,674/12, 686/7, 686/12 - dle STZ, pfepoklad vt! 100mm
vv V sedim celk/0,100 637,000
vv Součet 637,000
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Revitalizace nivy Týneckého potoka na Čabárné, včetně 2 MVN za účelem zpomalení povrch.odtoku vody a protierozní ochrany

Obiekt:
SO 10-TUN

Soupis:
10.1 - Odbahnění

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

kat. území Brandýsek (609285)

Naučné středisko ekolog, výchovy Kladno - Čabárna 

BAGGER BS s.r.o , Sazovická 454/13, 155 21 Praha 5

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

24.11.2023 

VODOPLAN s.r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 47 474,34

D HSV Práce a dodávky HSV 47 474,34

D 1 Zemní práce 47 474,34

t K 122703601
Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m 
ve výkopišti při únosnosti dna přes 15 kPa do 40 kPa

m3 63,700 322,97 20 573,19 CS URS 2021 02

Online PSC httpx://oadminkv.uri.Ll/tli:nt/CS URS 2021 02/122703601

VV V sedim celk 63,700
vv Součet 63,700
VV celkový objem sedimentu dle STZ
vv V sedím celk 63,70 63,700

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

2 K 162351104 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do
1 000 m

m3 63,700 94.05 5 990,99 CS URS 2021 02

Online PSC httDs://Dodminkv.urs.u/item/CS URS 2021 02/162351104

VV sediment z mezideponie v zátopě K rozprostření na p.p.č. 674/11,674/12, 686/7, 686/12 - dle STZ
vv V sedim celk 63,700
vv Součet 63.700

3 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlěho výkopku nebo sypaniny strojně nakládáni, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 63,700 161,76 10 304,11 CS URS 2021 02

Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/167151101

VV sedimentu na mezideponii v zátopě k přemístění k rozprostření na p.p.č. 674/11,674/12, 686/7, 686/12 - dle STZ
vv V sedim celk 63,700
w Součet 63,700

4 K 161351113R
Rozprostřeni a urovnáni sedimentu v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 
m2. tl. vrstvv do 200 mm

m2 637,000 16,65 10 606,05

vv - sediment na p p.č. 674/11,674/12, 686/7, 686/12 - dle STZ, pfepoklad vt! 100mm
vv V sedim celk/0,100 637,000
vv Součet 637,000
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Revitalizace nivy Týneckého potoka na Čabárně, včetně 2 MVN za účelem zpomalení povrch.odtoku vody a protierozní ochrany
Objekt:

SO 10-TŮŇ
Soupis:

10.2 - Dotvarování zátopy a břehů, ostatní kce a práce

KSO: **
CC-CZ:

Místo: kat. území Brandýsek (609285) Datum: 24.11.2023
Zadavatel: IC: 26480441

Naučné středisko ekolog, výchovy Kladno - Cabárna DIČ:

Uchazeč: IC: 05527601
BAGGER BS s.ro., Sazovická 454/13, 155 21 Praha 5 DIČ: CZ05527601

Projektant: IC: 02458594
VODOPLAN s r.o DIČ: CZ02458594

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Kácení stromů a mýcení křovin (d kmene <100mm) zajistí objednatel před zahájením stavby.

Cena bez DPH 696 935,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 696 935,75 21,00% 146 356,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 843 292,26

jí
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Revitalizace nivy Týneckého potoka na Čabárně, včetně 2 MVN za účelem zpomalení povrch.odtoku vody a protierozní ochrany 

Objekt:
SO 10-TŮŇ 

Soupis:
10.2 - Dotvarování zátopy a břehů, ostatní kce a práce

KSO: CC-CZ:
**

Místo: kat. území Brandýsek (609285) Datum: 24.11.2023

Zadavatel: IC: 26480441
Naučné středisko ekolog, výchovy Kladno - Cabárna DIČ:

Uchazeč: IC: 05527601
BAGGER BS s.ro., Sazovická 454/13, 155 21 Praha 5 DIČ: CZ05527601

Projektant: IC: 02458594
VODOPLAN s r.o DIČ: CZ02458594

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Kácení stromů a mýcení křovin (d kmene <100mm) zajistí objednatel před zahájením stavby.

Cena bez DPH 696 935,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 696 935,75 21,00% 146 356,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 843 292,26

jí
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba'.

Revitalizace nivy Týneckého potoka na Čabárně, včetně 2 MVN za účelem zpomalení povrch.odtoku vody a protierozní ochrany
Objekt:

SO 10-TŮŇ
Soupis:

10.2 - Dotvarování zátopy a břehů, ostatní kce a práce
Místo: kat. území Brandýsek (609285) Datum: 24.11.2023
Zadavatel: Naučné středisko ekolog, výchovy Kladno - Čabárna Projektant: VODOPLAN s.r.o.
Uchazeč: BAGGER BS s.r.o., Sazovická 454/13,155 21 Praha 5 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 696 935,75
HSV - Práce a dodávky HSV 561 519,97

1 - Zemní práce 310 840,48
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 22 021 12
2 - Zakládání 192 382,73
3 - Svjslé a kompletní konstrukce 15 804,39
4 - Vodorovné konstrukce 19 611,00
8-Trubnívedení 2 174,31
81 - Potrubí z trub betonových 1 033,17
997 - Přesun sutě 18 828,53
998 - Přesun hmot 1 878,53

PSV - Práce a dodávky PSV 135 415,78
762 - Konstrukce tesařské 135 415,78

«r
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba'.

Revitalizace nivy Týneckého potoka na Čabárně, včetně 2 MVN za účelem zpomalení povrch.odtoku vody a protierozní ochrany

Objekt:
SO 10-TŮŇ

Soupis:
10.2 - Dotvarování zátopy a břehů, ostatní kce a práce

Místo: kat. území Brandýsek (609285)

Zadavatel: Naučné středisko ekolog, výchovy Kladno - Čabárna
Uchazeč: BAGGER BS s.r.o., Sazovická 454/13,155 21 Praha 5

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

24.11.2023

VODOPLAN s.r.o.

Cena celkem [CZK]

696 935,75

561 519,97
1 - Zemní práce 310 840,48

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 22 021 12
2 - Zakládání 192 382,73

3 - Svjslé a kompletní konstrukce 15 804,39

4 - Vodorovné konstrukce 19 611,00

8-Trubní vedení 2 174,31
81 - Potrubí z trub betonových 1 033,17

997 - Přesun sutě 18 828,53

998 - Přesun hmot 1 878,53

PSV - Práce a dodávky PSV 135 415,78

762 - Konstrukce tesařské 135 415,78

«r
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Revitalizace nivy Týneckého potoka na Cabárně, včetně 2 MVN za účelem zpomalení povrch.odtoku vody a protierozní ochrany

Objekt:
SO 10-TŮŇ

Soupis:
10.2 - Dotvarování zátopy a břehů, ostatní kce a práce

Místo: kat. území Brandýsek (609285) Datum: 24.11.2023
Zadavatel: Naučné středisko ekolog, výchovy Kladno - Čabárna Projektant: VODOPLANs.r.o.
Uchazeč: BAGGER BS s.r.o., Sazovická 454/13, 155 21 Praha 5 Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 696 935,75

D HSV Práce a dodávky HSV 561 519.97
1 j_K 000 Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se) 0,000 0,00 0,00
w Součet 0.000w definice figur/proměnných:
vv tl_sejm_HH "průměrná tloušťka sejmuti humózního horizontu (HH) =" 0,15 0,150w tl_rozprostř_HH "průměrná tloušťka rozprostření humózního horizontu (HH) =" 0,15 0,150w š_nátok_koryta "průměrná šířka nátokového koryta =" hl_nátok_koryta/sklon_svahu_koryt*2 2,840w š_výťbk_koryta "průměrná šířka výtokového koryta =" hl_výtok_koryta/sklon_svahu_koryt*2 1,720
vv hl_nátok_koryta "průměrná hloubka nátokového koryta celková =" 0,71 0,710w hl_výtok_koryta "průměrná hloubka výtokového koryta celková 0,43 0,430w dl nátok koryta "délka nátokového koryta =" 19,80 19,800
vv dl_výtok_koryta "délka výtokového koryta =" 19,70 19,700w sklon_svahu_koryt "sklon svahu koryt (1:2) =" 1/2 0,500w pl ostrovy MVN1 2 "plocha ostrůvků MVN-1+2 pro využiti sejmutého HH k ohumusování =" 9,00+9,00+2,00 20,000w dl_zaberanění oper "délka zaberanění oper dřevěného hrazení =" 3,00 3,000
vv dl oper nad dnem "délka opěr dřevěného hrazení nade dnem =" 1,67 1,670
vv prum_kulatiny_svi "průměr kulatiny svislé pro opery dřevěného hrazení =" 0,150 0,150w os vzdál oper "průměrná osová vzdálenost opér dřevěného hrazeni =" 1,50 1,500w prum kulatiny vod "průměr kulatiny vodorovné pro dřevěné hrazení =" 0,100 0,100w poč_kulatin_vod "počet kulatin vodorovných na výšku pro dřevěné hrazení =" 17 17,000w dl_drev_hrazení "délka dřevěného hrazeni =" 14,00+52,20 66,200

D 1 Zemní práce 310 840.48
2 K 115101201 Čerpání vody na dopravni výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 180,000 132,50 23 850,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC htlQS;//aQdmlnkyMrs.cJ://lern/tt UH5 2021 02/115101201
W v případě výskytu srážkových vod, mobilní čerpací technika, odhad 15 dní
W 15*12 180,000
vv Součet 180,000

3 K 115101301 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500
l/min den* 15,000 74,67 1 120,05 CS ÚRS 2021 02

Online PSC httos.//aodminkv.un.u/ttem/CS URS 2021 02/115101301
VV v případě výskytu srážkových vod, mobilní čerpací technika, odhad
w 15 15,000w Součet 15,000 •

4 K 121151113R Sejmutí humózního horizontu strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, ti. vrstvy do 200 mm m2 301,232 40,92 12 326,41
w sejmuti HH v tl. cca 150mm
w plocha rozšíření nové tůně mimo stávající plochuw 245,00 245,000w nátokové koryto
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Revitalizace nivy Týneckého potoka na Cabárně, včetně 2 MVN za účelem zpomalení povrch.odtoku vody a protierozní ochrany

Objekt:
SO 10-TŮŇ

Soupis:
10.2 - Dotvarování zátopy a břehů, ostatní kce a práce

Místo: kat. území Brandýsek (609285) Datum: 24.11.2023

Zadavatel: Naučné středisko ekolog, výchovy Kladno - Čabárna Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Uchazeč: BAGGER BS s.r.o., Sazovická 454/13, 155 21 Praha 5 Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 696 935,75

D HSV Práce a dodávky HSV 561 519.97
1 j_K 000 Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se) 0,000 0,00 0,00

w Součet 0.000
w definice figur/proměnných:
vv tl_sejm_HH "průměrná tloušťka sejmuti humózního horizontu (HH) =" 0,15 0,150
w tl_rozprostř_HH "průměrná tloušťka rozprostření humózního horizontu (HH) =" 0,15 0,150
w š_nátok_koryta "průměrná šířka nátokového koryta =" hl_nátok_koryta/sklon_svahu_koryt*2 2,840
w š_výťbk_koryta "průměrná šířka výtokového koryta =" hl_výtok_koryta/sklon_svahu_koryt*2 1,720
vv hl_nátok_koryta "průměrná hloubka nátokového koryta celková =" 0,71 0,710
w hl_výtok_koryta "průměrná hloubka výtokového koryta celková 0,43 0,430
w dl nátok koryta "délka nátokového koryta =" 19,80 19,800
vv dl_výtok_koryta "délka výtokového koryta =" 19,70 19,700
w sklon_svahu_koryt "sklon svahu koryt (1:2) =" 1/2 0,500
w pl ostrovy MVN1 2 "plocha ostrůvků MVN-1+2 pro využiti sejmutého HH k ohumusování =" 9,00+9,00+2,00 20,000
w dl_zaberanění oper "délka zaberanění oper dřevěného hrazení =" 3,00 3,000
vv dl oper nad dnem "délka opěr dřevěného hrazení nade dnem =" 1,67 1,670
vv prum_kulatiny_svi "průměr kulatiny svislé pro opery dřevěného hrazení =" 0,150 0,150
w os vzdál oper "průměrná osová vzdálenost opér dřevěného hrazeni =" 1,50 1,500
w prum kulatiny vod "průměr kulatiny vodorovné pro dřevěné hrazení =" 0,100 0,100
w poč_kulatin_vod "počet kulatin vodorovných na výšku pro dřevěné hrazení =" 17 17,000
w dl_drev_hrazení "délka dřevěného hrazeni =" 14,00+52,20 66,200

D 1 Zemní práce 310 840.48
2 K 115101201 Čerpání vody na dopravni výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 180,000 132,50 23 850,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC 
W 
W
vv

htlQS;//aQdmlnkyMrs.cJ://lern/tt UH5 2021 02/115101201

v případě výskytu srážkových vod, mobilní čerpací technika, odhad 15 dní
15*12
Součet

180,000
180,000

3 K 115101301 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min *

den 15,000 74,67 1 120,05 CS ÚRS 2021 02

Online PSC h ttos .//aodminkv. un.u/ttem/CS URS 2021 02/115101301

VV
w
w

v případě výskytu srážkových vod, mobilní čerpací technika, odhad
15
Součet

15,000
15,000 •

4 K 121151113R Sejmutí humózního horizontu strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, ti. vrstvy do 200 mm m2 301,232 40,92 12 326,41
w
w
w
w

sejmuti HH v tl. cca 150mm
plocha rozšíření nové tůně mimo stávající plochu
245,00
nátokové koryto

245,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV š_nátok_koryta*dl_nátok_koryta 56,232
VV pl sejm HH Součet 301,232
VV objem sejmutí HH:
w V_sejm_HH tl sejm HH‘pl sejm HH 45.185

5 K 122251404 Vykopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
přes 100 do 500 m3 m3 230,140 155,17 35 710,82 CS URS 2021 02

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CSURS 2021 02/122251404
VV dle výp proj
VV 230,14 230,140
W V těžba zátopa Součet 230,140

6 K 122709002R Čerpání vody hod 12,361 177,61 2 195,44 Jw odčerpáni vody z tůně mobilní čerpací technikou, odhad
w (445,00"m3"*0,8)/28,8"m3/hod" 12,361
vv Součet 12,361

7 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 m3 19,704 298,04 5 872,58 CS URS 2021 02
Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/124253100
W nátokové koryto
VV ((hLnátok_koryta-tl_sejm_HH)/sklon_svahu_koryt*2)*(hl_nátok_koryta-tl_sejm_HH)/2*dl_nátok_koiyta 12,419
VV výtokové koryto
W (hl_výtok_koryta/sklon_svahu_koryt’2)*(hl_výtok_koryta)/2*dl_výtok_koryta 7,285
vv V_vyk_koryt Součet

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení í

8 K 162651112 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 m3 38,735 263,22 10 195,83 CS URS 2021 02
do 5 000 m

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/162651112
VV přebytek HH na investorem stanovené pozemky
w V_přebytek_HH 38,735
vv Součet 38,735

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
9 K 162751117 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 m3 226,444 418,06 94 667,18 CS URS 2021 02

do 10 000 m
Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/162751117
vv přebytek výkopku na určenou skládku
vv V_těžba_zátopa-V_násyp 206,740
vv V_vyk_koryt 19,704
vv Součet

10 K 167151101 Nakládáni, skládání a překládáni neulehlého výkopku nebo sypanlny strojně nakládáni, množství do 100 m3,
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 38,735 346,64 13 427.10 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/167151101
W přebytek HH k vodorovnému přemístění na investorem stanovené pozemky
VV V_přebytek_HH 38,735
vv Součet 38,735

11 4167151111Nakládáni, skládáni a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládáni, množství přes 100 m3,
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 206,740 78,77 16 284,91 CS URS 2021 02

Online PSC https://podmmkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/167151111
W přebytek výkopku k vodorovnému přemístěni na určenou skládku
VV V_těžba_zátopa-V_násyp 206,740
VV Součet 206,740

12 K 171151131 Uloženi sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z
hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných ^ m3 23,400 221,18 5 175,61 CS URS 2021 02

Online PSC https://DodminkvMrs.cz/iteni/CS URS 2021 02/171151131
VV dle výp proj.
VV 23,40 23,400
VV V nás Součet

13 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného
tvaru m3 226,444 30,82 6 979,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ínkv.ure.a/item/CS URS 2021 '02/171251201
VV přebytek výkopku na určenou skládku
vv V_těžba_zátopa-V_násyp 206,740
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Online PSC 
W 
VV 
VV 
W
vv V_vyk_koryt

Online PSC 
VV
w
vv

Online PSC
vv
vv
vv
vv

10 K 167151101

Online PSC
W
VV
vv

11 4167151111

Online PSC
W
VV
VV

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV š_nátok_koryta*dl_nátok_koryta 56,232
VV pl sejm HH Součet 301,232
VV objem sejmutí HH:
w V_sejm_HH tl sejm HH‘pl sejm HH 45.185

5 K 122251404 Vykopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 100 do 500 m3 m3 230,140 155,17 35 710,82 CS URS 2021 02

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/122251404

VV dle výp proj
VV 230,14 230,140
W V těžba zátopa Součet 230,140

6 K 122709002R Čerpání vody hod 12,361 177,61 2 195,44 J
w odčerpáni vody z tůně mobilní čerpací technikou, odhad
w (445,00"m3"*0,8)/28,8"m3/hod" 12,361
vv Součet 12,361

7 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 m3 19,704 298,04 5 872,58 CS URS 2021 02
https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/124253100

nátokové koryto
((hLnátok_koryta-tl_sejm_HH)/sklon_svahu_koryt*2)*(hl_nátok_koryta-tl_sejm_HH)/2*dl_nátok_koiyta 
výtokové koryto
(hl_výtok_koryta/sklon_svahu_koryt’2)*(hl_výtok_koryta)/2*dl_výtok_koryta
Součet

12,419

7,285

8 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 m3 38,735 263,22

í
10 195,83 CS URS 2021 02

do 5 000 m
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/162651112

přebytek HH na investorem stanovené pozemky
V_přebytek_HH
Součet

38,735
38,735

9 K 162751117
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 m3 226,444 418,06 94 667,18 CS URS 2021 02
do 10 000 m
https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/162751117

přebytek výkopku na určenou skládku
V_těžba_zátopa-V_násyp
V_vyk_koryt
Součet

206,740
19,704

Nakládáni, skládání a překládáni neulehlého výkopku nebo sypanlny strojně nakládáni, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/167151101

přebytek HH k vodorovnému přemístění na investorem stanovené pozemky 
V_přebytek_HH 
Součet

m3 38,735 346,64 13 427.10 CS ÚRS 2021 02

38,735
38,735

Nakládáni, skládáni a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládáni, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 206,740 78,77 16 284,91 CS URS 2021 02

https://podmmkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/167151111

přebytek výkopku k vodorovnému přemístěni na určenou skládku
V_těžba_zátopa-V_násyp
Součet

206,740
206,740

12 K 171151131 Uloženi sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných ^ m3 23,400

Online PSC
VV
VV
VV V nás

221,18 5 175,61 CS URS 2021 02

https://DodminkvMrs.cz/iteni/CS URS 2021 02/171151131

dle výp proj.
23,40
Součet

23,400

13 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného
tvaru m3 226,444 30,82 6 979,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ín k v. u re .a/item/CS URS 2021 '02/171251201

VV přebytek výkopku na určenou skládku
vv V_těžba_zátopa-V_násyp 206,740
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1

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

vv V_vyk_koryt 13,704
vv Součet 226 444

Svahováni břehů a dna do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku v hornině třídy14 K 182151111.R téžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m2 510,752 119,46 61 014,43 j

w tůň
vv 410,00 410,000w nátokové koryto
w sqrt((š_nátok_kOFyta/2)l'2+(hl_nátok_koryta''2))*2*dl_nátok_koryta 62,869w výtokové koryto «*

vv sqrt((š_výtok_koryta/2)''2+(hl_výtok_korytaA2))*2'dl_výtok_koryta 37,883
vv Součet 510,752

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 22 021.12
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění omice souvislé plochy do

15 K 181111121 m2 23,000500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1.5 68,75 1 581,25 CS ÚRS 2021 02

Online PSC httos://oůdmink\/.tÁři.c?/iiem/(iS URU 2021 02/3SJ3 3 3122
w pl_rozprostf_HH 23,000
w Součet 23,000

16 K 181351003R Rozprostřeni a urovnání humózního horizontu v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše m2do 100 m2. tl. vrstvy do 200 mm 23,000 131,85 3 032,55
vv ostrůvek, vtl. cca 150mm
w 23,00 23,000
vv pl rozprostř HH Součet 23,000
vv objem rozprostření HH:
w V_rozprostř_HH tl_rozprostř_HH*pl_rozprostř_HH 3,450
vv bilance HH (přebytek):
vv V_píebytek HH V sejm HH-(V rozprostř HH+ll rozprostř HH‘pl ostrovy MVN1 2) 38.735

Rozprostřeni a urovnáni humózniho horizontu v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše —
17 K 181351103R m2 193.675 85,42 16 543,72přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
w přebytek HH na investorem stanovených pozemcích v tl. 200mm
vv V přebytek HH/0,200 193,675
vv Součet 193.675

Založeni trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utaženi parkového v rovině
18 K 181411131 m2 23,000 34,53 794,19 CS ÚRS 2021 02

nebo na svahu do 1:5
Online PSC http$;//oodmlnkv.uis.u/ttem/CS URS 2021 Q2/181411131
W pl_rozprostř_HH 23,000
W Součet 23,000

19 M 00572410 osivo směs travníparková kg 0,460 150,90 69,41 CS ÚRS 2021 02
VV 23*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,460

D 2 Zakládání 192 382,73
Zaražení nebo nastraženi a zaberaněni dřevěných kůlů nebo pilot svislých průměru přes 120 mm, na délku od

20 K 232321129R m 132,400 1 213,66 160 688,580 do 3 m
VV opery dřevěného hrazení svislé části břehové úpravy tůně a ostrůvku z kulatiny d 150mm
vv dl zaberaněni opěr*(dl drev_hrazení/os_vzdál opěr) 132,400
w Součet 132,400

21 M 6059600102R kulatina dřevěná hladce frézovaná d 15Omm se Spicl m3 3,824 3 288,22 31 694,15
vv pi*(prum kulatiny svi/2)n2"(dl zaberaněni opěr+dt opěr nad dnem)’(dl dřev hrazeni/os vzdál opěr)’l.05 3,624
vv V_kul_svi Součet 3,624

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 15 604,39
22 K 348501299R Demontáž a zpětná montáž dřevěného oplocení z tyčoviny půlené m 19,000 831,81 15 804,39;

VV stávajid oplocení výběhu v místě nového výústního koryta
w 19,00 19,000
vv Součet 19,000

D 4 Vodorovné konstrukce 19 611 00
23 K 467952091R Odstranění dřevěné opěrné stěny při patě břehových svahů m 50,000 392,22 19611,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

vv V_vyk_koryt 13,704
vv Součet 226 444

14 K 182151111.R
Svahováni břehů a dna do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku v hornině třídy 
téžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m2 510,752 119,46 61 014,43 j

w tůň
vv 410,00 410,000
w nátokové koryto
w sqrt((š_nátok_kOFyta/2)l'2+(hl_nátok_koryta''2))*2*dl_nátok_koryta 62,869
w výtokové koryto «*

vv sqrt((š_výtok_koryta/2)''2+(hl_výtok_korytaA2))*2'dl_výtok_koryta 37,883
vv Součet 510,752

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 22 021.12

15 K 181111121
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění omice souvislé plochy do
500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1.5

m2 23,000 68,75 1 581,25 CS ÚRS 2021 02

Online PSC httos://oůdmink\/.tÁři.c£/iiem/(iS URU 2021 02/3SJ 3 3 3122
w pl_rozprostf_HH 23,000
w Součet 23,000

16 K 181351003R Rozprostřeni a urovnání humózního horizontu v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše 
do 100 m2. tl. vrstvy do 200 mm

m2 23,000 131,85 3 032,55

vv ostrůvek, vtl. cca 150mm
w 23,00 23,000
vv pl rozprostř HH Součet 23,000
vv objem rozprostření HH:
w V_rozprostř_HH tl_rozprostř_HH*pl_rozprostř_HH 3,450
vv bilance HH (přebytek):
vv V_píebytek HH V sejm HH-(V rozprostř HH+ll rozprostř HH‘pl ostrovy MVN1 2) 38.735

17 K 181351103R
Rozprostřeni a urovnáni humózniho horizontu v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše 
přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

—
m2 193.675 85,42 16 543,72

w přebytek HH na investorem stanovených pozemcích v tl. 200mm
vv V přebytek HH/0,200 193,675
vv Součet 193.675

18 K 181411131
Založeni trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utaženi parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 23,000 34,53 794,19 CS ÚRS 2021 02

Online PSC http$;//oodmlnkv.uis.u/ttem/CS URS 2021 Q2/181411131

W pl_rozprostř_HH 23,000
W Součet 23,000

19 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,460 150,90 69,41 CS ÚRS 2021 02
VV 23*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,460

D 2 Zakládání 192 382,73

20 K 232321129R
Zaražení nebo nastraženi a zaberaněni dřevěných kůlů nebo pilot svislých průměru přes 120 mm, na délku od
0 do 3 m

m 132,400 1 213,66 160 688,58

VV opery dřevěného hrazení svislé části břehové úpravy tůně a ostrůvku z kulatiny d 150mm
vv dl zaberaněni opěr*(dl drev_hrazení/os_vzdál opěr) 132,400
w Součet 132,400

21 M 6059600102R kulatina dřevěná hladce frézovaná d 15Omm se Spicl m3 3,824 3 288,22 31 694,15
vv pi*(prum kulatiny svi/2)n2"(dl zaberaněni opěr+dt opěr nad dnem)’(dl dřev hrazeni/os vzdál opěr)’l.05 3,624
vv V_kul_svi Součet 3,624

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 15 604,39

22 K 348501299R Demontáž a zpětná montáž dřevěného oplocení z tyčoviny půlené m 19,000 831,81 15 804,39;
VV stávajid oplocení výběhu v místě nového výústního koryta
w 19,00 19,000
vv Součet 19,000

D 4 Vodorovné konstrukce 19 611 00
23 K 467952091R Odstranění dřevěné opěrné stěny při patě břehových svahů m 50,000 392,22 19611,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
J

w 50,00 50,050
vv Součet 50,000

D 8 Trubní vedeni 2 174,31
24 K 81244218R3.1 Řezání potrubí z trub betonových DN 150 v otevřeném výkopu ve sklonu do 20% kus 1,000 771,12 771,12

vv stávající betonové potrubí DN 150
vv 1 1,000
w Součet 1.000

25 K 812599001R Zaslepeni stávajícího betonového potrubí DN 150 kus 1,000 370,02 370,02
vv slévající betonové potrubí DN 150
vv 1 1,000
vv Součet 1,000

D 81 Potrubí z trub betonových 1 033,17
1 26 1 K 810351811 Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN do 200 m 3,000 344,39 1 033,17 CSÚRS2021 02

https://oodminkvMrs.ci/item/CS URS 2021 02/810351811
VV část stávajícího betonového potrubí DN 150
vv 3,00 3,000
vv Součet 3,000

D 997 Přesun sutě 18 828,53
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu27 K 997013601 t 0,540 2 382,93 1 286,78 CSÚRS 2021 02
odpadů pod kódem 17 01 01

Online PSC bttDs://oodminkvMrs.csMem/L5 UHS 2021 02/99/013602

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů
28 K 997013811 t 4,500 2 664,14 11 988,63 CS URS 2021 02

pod kódem 17 02 01
Online PSC ft ttosiZ/podminkv.u/ttem/CS URS 2021 02/99701381J

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naloženi, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na29 K 997321511 i 5,040 204,00 1 028.16 CS URS 2021 02
vzdálenost do 1 km

Online PSC https://8odnvnkv.ursx/Mtiw/C5 URS 2021 Q2/B97J21511

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naloženi, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na997321519 t 70.560 45,23 3 191,43 CS ÚRS 2021 02vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km
Online PSC https://podminkv.urs.Ci/item/CS URS 2021 02/997321519
VV 5,04*14 'Přepočtené koeficientem množství 70.560

?

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo
31 K 997321611 t 5,040 264,59 1 333,53 CS ÚRS 2021 02

překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě sutí a vybouraných hmot
Online PSC https://podminkv.urs.cz/iCem/C5 URS 2021 02/997321611

D 998 Přesun hmot 1 878.53
32 I K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 3,919 479,34 1 878,53 CS ÚRS 2021 02

Online PSC httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/998332011

D PSV Práce a dodávky PSV 135 415,78

D 762 Konstrukce tesařské 135 415 78
Prače společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva tlaková proti dřevokaznému hmyzu, houbám a

33 | K 762083191R m3 13,989 1 731,69 24 224,61
plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)

VV V Kul svi 3,824
vv V kul vod 10,165
vv Součet 13,969

34 K 762137199R Montáž hradících stěn z dřevěné kulatiny, vodorovně, svisle nebo úhlopříčně, průměru do 120 mm na sraz m2 112,540 210,17 23 652,53
.w dřevěné draženi svislé části břehové úpravy tůně a ostrůvku z kulatiny d 100mm

vv prum_kulatiny_vod*poč_kulatin_vod*dl_dřev_hrazení 112,540
w Součet 112,540

35 | M 6059600200R kulatina dřevěná hladce frézovaná d 100mm m3 10,165 5 905,52 60 029,61
w pi*(prum_kulatiny_vod/2)''2*poč_kulatín_vod'dl_dřev_brazenř*l,15 10,165
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
J

w 50,00 50,050
vv Součet 50,000

D 8 Trubní vedeni 2 174,31
24 K 81244218R3.1 Řezání potrubí z trub betonových DN 150 v otevřeném výkopu ve sklonu do 20% kus 1,000 771,12 771,12

vv stávající betonové potrubí DN 150
vv 1 1,000
w Součet 1.000

25 K 812599001R Zaslepeni stávajícího betonového potrubí DN 150 kus 1,000 370,02 370,02
vv slévající betonové potrubí DN 150
vv 1 1,000
vv Součet 1,000

D 81 Potrubí z trub betonových 1 033,17
1 26 1 K 810351811 Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN do 200 m 3,000 344,39 1 033,17 CSÚRS2021 02

https://oodminkvMrs.ci/item/CS URS 2021 02/810351811

VV část stávajícího betonového potrubí DN 150
vv 3,00 3,000
vv Součet 3,000

D 997 Přesun sutě 18 828,53

27 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01

t 0,540 2 382,93 1 286,78 CSÚRS 2021 02

Online PSC bttDs://oodminkvMrs.csMem/L5 UHS 2021 02/99/013602

28 K 997013811
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů t 4,500 2 664,14 11 988,63 CS URS 2021 02
pod kódem 17 02 01

Online PSC ft t tosiZ/podminkv.u/ttem/CS URS 2021 02/99701381J

29 K 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naloženi, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na 
vzdálenost do 1 km

i 5,040 204,00 1 028.16 CS URS 2021 02

Online PSC https://8odnvnkv.ursx/Mtiw/C5 URS 2021 Q2/B97J21511

co o 997321519
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naloženi, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na 
vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 70.560 45,23 3 191,43 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminkv.urs.Ci/item/CS URS 2021 02/997321519

VV 5,04*14 'Přepočtené koeficientem množství 70.560

31 K 997321611
■
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo 
překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě sutí a vybouraných hmot

t 5,040 264,59 1 333,53 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminkv.urs.cz/iCem/C5 URS 2021 02/997321611

D 998 Přesun hmot 1 878.53
32 I K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 3,919 479,34 1 878,53 CS ÚRS 2021 02

Online PSC httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/998332011

D PSV Práce a dodávky PSV 135 415,78

D 762 Konstrukce tesařské 135 415 78

33 | K 762083191R
Prače společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva tlaková proti dřevokaznému hmyzu, houbám a 
plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)

m3 13,989 1 731,69 24 224,61

VV V Kul svi 3,824
vv V kul vod 10,165
vv Součet 13,969

34 K 762137199R Montáž hradících stěn z dřevěné kulatiny, vodorovně, svisle nebo úhlopříčně, průměru do 120 mm na sraz m2 112,540 210,17 23 652,53
.

w dřevěné draženi svislé části břehové úpravy tůně a ostrůvku z kulatiny d 100mm
vv prum_kulatiny_vod*poč_kulatin_vod*dl_dřev_hrazení 112,540
w Součet 112,540

35 | M 6059600200R kulatina dřevěná hladce frézovaná d 100mm m3 10,165 5 905,52 60 029,61
w pi*(prum_kulatiny_vod/2)''2*poč_kulatín_vod'dl_dřev_brazenř*l,15 10,165
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
w V_kui_vod Součet 10,165

36 K 762195000 Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna m3 13,989 803,14 11 235,13 CS ÚRS2021 02
Online PSC httDs;//nodmmku,uisXi/ltsm/CS UK5 2021 02/762195000
W V_kul_svi 3,824w Vkulvod 10,165w Součet 13,989

37 K 998762101 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní i

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 5,7941 2 808,75 16 273,90 CS ÚRS 2021 02
Online PSC httos:/Ajodminkv,ursxi/item/CS UHS J.im 0Z/S9S/S?J(1J

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w V_kui_vod Součet 10,165
36 K 762195000 Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna m3 13,989 803,14 11 235,13 CS ÚRS2021 02

Online PSC
W
w
w

httDs;//nodmmku,uisXi/ltsm/CS UK5 2021 02/762195000

V_kul_svi
Vkulvod
Součet

3,824
10,165
13,989

37 K 998762101 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t

i
5,7941 2 808,75 16 273,90 CS ÚRS 2021 02

Online PSC httos:/Ajodminkv,ursxi/item/CS UHS J.im 0Z/S9S/S?J(1J



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Revitalizace nivy Týneckého potoka na Čabárně včetně 2 MVN za účelem zpomalení povrch.odtoku vody a protierozní ochrany
Objekt:

SO 20 - MALÉ VODNÍ NÁDRŽE (MVN-1, MVN-2)
Soupis:

20.1 - Odbahnění

KSO: CC-CZ:
Místo kat. území Brandýsek (609285) Datum: 24.11.2023

Zadavatel: IC: 26480441
Naučné středisko ekolog, výchovy Kladno - Čabárna DIČ:

Uchazeč: IČ: 05527601
BAGGER BS s.r.o., Sazovická 454/13, 155 21 Praha 5 DIČ: CZ05527601

Projektant: IČ:, 02458594
VODOPLAN s.r.o. DIČ: CZ02458594

Zpracovatel IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 73 670,82

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 73 670,82 21,00% 15 470,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 89 141,69

*
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KSO: CC-CZ:
Místo kat. území Brandýsek (609285) Datum: 24.11.2023

Zadavatel: IC: 26480441
Naučné středisko ekolog, výchovy Kladno - Čabárna DIČ:

Uchazeč: IČ: 05527601
BAGGER BS s.r.o., Sazovická 454/13, 155 21 Praha 5 DIČ: CZ05527601

Projektant: IČ:, 02458594
VODOPLAN s.r.o. DIČ: CZ02458594

Zpracovatel IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 73 670,82

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 73 670,82 21,00% 15 470,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 89 141,69

*
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba

Revitalizace nivy Týneckého potoka na Čabárné, včetně 2 MVN za účelem zpomalení povrch.odtoku vody a protierozní ochrany
Objekt:

SO 20 - MALÉ VODNÍ NÁDRŽE (MVN-1, MVN-2)
Soupis

20.1 - Odbahnění
Místo: kat. území Brandýsek (609285) Datum: 24.11.2023
Zadavatel: Naučné středisko ekolog, výchovy Kladno - Čabárna Projektant: VODOPLAN s.r.o.
Uchazeč: BAGGER BS s.r.o., Sazovická 454/13, 155 21 Praha 5 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 73 670,82
HSV - Práce a dodávky HSV 73 670,82

1 - Zemni práce 73 670,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba

Revitalizace nivy Týneckého potoka na Čabárné, včetně 2 MVN za účelem zpomalení povrch.odtoku vody a protierozní ochrany

Objekt:
SO 20 - MALÉ VODNÍ NÁDRŽE (MVN-1, MVN-2)

Soupis
20.1 - Odbahnění

Místo: kat. území Brandýsek (609285) Datum: 24.11.2023

Zadavatel: Naučné středisko ekolog, výchovy Kladno - Čabárna Projektant: VODOPLAN s.r.o.
Uchazeč: BAGGER BS s.r.o., Sazovická 454/13, 155 21 Praha 5 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemni práce

73 670,82 

73 670,82
73 670,82



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Revitalizace nivy Týneckého potoka na Čabárné, včetně 2 MVN za účelem zpomalení povrch.odtoku vody a protierozní ochrany
Objekt:

SO 20 - MALÉ VODNÍ NÁDRŽE (MVN-1, MVN-2)
Soupis:

20.1 - Odbahnění
Místo: kat. území Brandýsek (609285) Datum: 24.11.2023
Zadavatel: Naučné středisko ekolog, výchovy Kladno - Čabárna Projektant: VODOPLAN s.r.o
Uchazeč: BAGGER BS s.r.o., Sazovická 454/13, 155 21 Praha 5 Zpracovatel:

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 73 670,82

d HSV Práce a dodávky HSV 73 670,82

D 1 Zemní práce 73 670.82
Odstraněni nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m

1 K 122703601 m3 115,700 322,97 37 367,63 CS URS 2021 02ve výkopišti pří únosnosti dna přes 15 kPa do 40 kPa
:

Online PSC https://podminkvMrs.cz/item/CS UftS 2021 02/122703601
W V_sedim_MVN1 8,000
W V_sedim_MVN2 107.700
vv Součet 115.700
w MVN -1 - celkový objem sedimentu dle STZ
vv V_sedim_MVNl 8,00 8,000
W MVN-2 - celkový objem sedimentu dle STZ
W V sedím MVN2 107.70 107.700
I T Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi

2 K 162351104 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do m3 115,700 94,05 10 881,59 CSÚRS2021 02
1 000 m

Online PSC httDS://dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/162351104
W sediment z mezideponie v zátopě k rozprostření na p.p.č. 674/11,674/12, 686/7, 686/12 - dle STZ
VV V_sedim_MVN1 8,000
vv V_sedim„MVN2 107.700
vv Součet 115.700

Nakládáni, skládání a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládáni, množstvi pres 100 m3,
3 K 167151111 m3 115,700 53,22 6 157,55 CS ÚRS 2021 02

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
Online PSC https‘//oodminkvurs.cz/iičm/CS UfíS 2021 02/167151111
VV sedimentu na mezideponii v zátopě k přemístění k rozprostření na p p č. 674/11,674/12, 686/7, 686/12 - dle STZ
VV V_sedim_MVN1 8,000
W V_sedim_MVN2 107.700
VV Součet 115.700

Rozprostřeni a urovnání sedimentu v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500
4 K 181351113R m2 1 157,000 16,65 19 264,05

m2, ti. vrstvy do 200 mm
sediment na p.p.č. 674/11, 674/12, 686/7, 686/12 - dle STZ, přepoklad v tl, 1G0mm
V_sedim_MVN1/0,100 80,000
V_sedim_MVN2/Q,100 1 077,000
Součet 1 157,000
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Revitalizace nivy Týneckého potoka na Čabárné, včetně 2 MVN za účelem zpomalení povrch.odtoku vody a protierozní ochrany

Objekt:
SO 20 - MALÉ VODNÍ NÁDRŽE (MVN-1, MVN-2)

Soupis:
20.1 - Odbahnění

Místo: kat. území Brandýsek (609285) Datum: 24.11.2023

Zadavatel: Naučné středisko ekolog, výchovy Kladno - Čabárna Projektant: VODOPLAN s.r.o
Uchazeč: BAGGER BS s.r.o., Sazovická 454/13, 155 21 Praha 5 Zpracovatel:

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 73 670,82

d HSV Práce a dodávky HSV 73 670,82

D 1 Zemní práce 73 670.82

1 K 122703601
Odstraněni nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m 
ve výkopišti pří únosnosti dna přes 15 kPa do 40 kPa

m3 115,700
:

322,97 37 367,63 CS URS 2021 02

Online PSC https://podminkvMrs.cz/item/CS UftS 2021 02/122703601

W
W
vv
w
vv V_sedim_MVNl
W
W V sedím MVN2

V_sedim_MVN1
V_sedim_MVN2
Součet
MVN -1 - celkový objem sedimentu dle STZ
8,00
MVN-2 - celkový objem sedimentu dle STZ
107.70

8,000
107.700
115.700

8,000

107.700
I T

2 K 162351104
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do
1 000 m

m3 115,700 94,05 10 881,59 CSÚRS2021 02

Online PSC
W
VV
vv
vv

httDS://dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/162351104

sediment z mezideponie v zátopě k rozprostření na p.p.č. 674/11,674/12, 686/7, 686/12 - dle STZ
V_sedim_MVN1
V_sedim„MVN2
Součet

8,000
107.700
115.700

3 K 167151111
Nakládáni, skládání a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládáni, množstvi pres 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 115,700 53,22 6 157,55 CS ÚRS 2021 02

Online PSC
VV
VV
W
VV

https‘//oodminkv urs.cz/iičm/CS UfíS 2021 02/167151111

sedimentu na mezideponii v zátopě k přemístění k rozprostření na p p č. 674/11,674/12, 686/7, 686/12 - dle STZ 
V_sedim_MVN1
V_sedim_MVN2
Součet

8,000
107.700
115.700

4 K 181351113R
Rozprostřeni a urovnání sedimentu v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 
m2, ti. vrstvy do 200 mm

m2 1 157,000 16,65 19 264,05

< <
 < 

<’ 
< <

 < 
<

i I

sediment na p.p.č. 674/11, 674/12, 686/7, 686/12 - dle STZ, přepoklad v tl, 1G0mm
V_sedim_M VN 1/0,100
V_sedim_MVN2/Q,100
Součet

80,000 
1 077,000 
1 157,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Revitalizace nivy Týneckého potoka na Čabárné, včetně 2 MVN za účelem zpomalení povrch.odtoku vody a protierozní ochrany
Objekt:

SO 20 - MALÉ VODNÍ NÁDRŽE (MVN-1, MVN-2)
Soupis:

20.2 - Dotvarování zátopy a břehů, ostatní kce a práce

KSO: CC-CZ
Místo: kat. území Brandýsek (609285) Datum: 24.11.2023
Zadavatel: IC: 26480441

Naučné středisko ekolog, výchovy Kladno - Čabárna DIČ:

Uchazeč: IC: 05527601
BAGGER BS s.r.o., Sazovická 454/13, 155 21 "Praha 5 DIČ: CZ05527601

Projektant: IC: 02458594
VODOPLAN s.r.o. DIČ: CZ02458594

Zpracovatel IC:
DIČ:

Poznámka:
Káctení stromů a mýcení křovin (d kmene <100mm) zajistí objednatel před zahájením stavby.

Cena bez DPH 1 650 418,60

Základ dané Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 650 418,60 21,00% 346 587,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 997 006,51
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Revitalizace nivy Týneckého potoka na Čabárně, včetně 2 MVN za účelem zpomalení povrch.odtoku vody a protierozní ochrany
Obiekt:

SO 20 - MALÉ VODNÍ NÁDRŽE (MVN-1, MVN-2)
Soupis:

20.2 - Dotvarování zátopy a břehů, ostatní Kce a práce
Místo: kat, území Brandýsek (609265) Datum: 24.11.2023

Zadavatel: Naučné středisko ekolog, výchovy Kladno - Čabárna Projektant: VODOPLAN s.r.o
Uchazeč: BAGGER BS s.r.o., Sazovická 454/13, 155 21 Praha 5 Zpracovatel:

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 650 418,60

HSV - Práce a dodávky HSV 1 419 929,31

1 - Zemní práce 591 592,82
18 - Zemní Dráče - povrchové úpravy terénu 24 328,61
2 - Zakládání 271 021,39

3 - Svislé a kompletní konstrukce 41 387,87

4 - Vodorovné konstrukce 192 793,09

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 595,86

8 - Trubní vedení 260 099.11

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 648,63

997 - Přesun sutě 35 452,44

998 - Přesun hmot 20 338,10

PSV - Práce a dodávky PSV 230 489,29

762 - Konstrukce tesařské 185 223,73

767 - Konstrukce zámečnické 45 265,56

,í
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Revitalizace nivy Týneckého potoka na Čabárně, včetně 2 MVN za účelem zpomalení povrch.odtoku vody a protierozní ochrany
Objekt:

SO 20 - MALÉ VODNÍ NÁDRŽE (MVN-1, MVN-2)
Soupis:

20.2 - Dotvarování zátopy a břehů, ostatní kce a práce

Místo: kat. území Brandýsek (609285) Datum: 24.11.2023
Zadavatel: Naučné středisko ekolog, výchovy Kladno - Čabárna Projektant: VODOPLANs.r.o
Uchazeč: BAGGER BS s.r.o., Sazovická 454/13, 155 21 Praha 5 Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 650 418,60

d HSV Práce a dodávky HSV 1 419 929 31
1 j K 000 Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se) 0,000 0,00 0,00
w Součet 0,000
VV definice figur/proměnných:
W tl_rozprostř_HH_ostr "průměrná tloušťka rozprostřeni humózniho horizontu na ostrůvcích (HH) =” 0,15 0,150
W pí ostrovy MVN1 2 "plocha ostrůvků MVN-1+2 k ohumusováni =" 9,00+9,00+2,00 20,000
W dl zaberaněni oper "délka zaberaněni opěr dřevěného hrazeni =" 2,50 2,500
W dl_opěr_nad_dnem “délkaopěr dřevěného hrazeni nade dnem =" 1,28 1,280
W prum_kulatiny_svi "průměr kulatiny svislé pro opěry dřevěného hrazení =" 0,150 0,150
W os vzdál opěr "průměrná osová vzdálenost opěr dřevěného hrazení =" 1,50 1,500
W prum_kulatiny_vod "průměr kulatiny vodorovné pro dřevěné hrazení =" 0,100 0,100
VV poč_kulatin_vod "počet kulatin vodorovných na výšku pro dřevěné hrazení =" 13 13,000
VV dl dřev_hrazení "délka dřevěného hrazeni =" 5,00+22,60+11,80+11,80+51,60 102,800
VV dl_přesah_zákl_požer "délka přesahu podkladní desky pod požerákem =" 0,15 0,150
w dl DN300 nátok MVN2 "délka nátokového potrubí do MVN-2 =" 3,80 3,800
VV dl_DN300_spoj_MVN2_1 "délka spojovacího potrubí MVN-2 - MVN-1 =" 14,80 14,800
VV dl_DN300_sp_výp_MVN2 "délka potrubí spodní výpusti MVN-2 =" 31,50 31,500
w dl_DN300_sp_výp_MVN1 "délka potrubí spodní výpustí MVN-1 =" 27,50 27,500
w vně d PVC DN300 "vnější průměr potrubí PVC KG DN 315 =" 0,315 0,315
w tl_obsyp_nad_potr "tloušťka obsypu nad potrubím =" 0,300 0,300
w tl_sejm_HH_potr "tloušťka sejmuti humózniho horizontu (HH) na výkopech rýh pro potrubí =" 0,10 0,100
w tl rozprostř HH potr "průměrná tloušťka rozprostření humózniho horizontu (HH) na výkopech rýh pro potrubí =" 0,10 0,100
w dl podkl_bet__des pot "délka uloženi potrubí na betonovou podkladní desku s obetonováním =" 2,50 2,500
VV tl_lože_písk_potr "tloušťka pískového lože pod potrubí =" 0,10 0,100
w tl lože bet potr "tloušťka betonového lože pod potrubí 0,10 0,100
w š výk nátok_MVN2 "šířka výkopu nátokového potrubí do MVN-2 =" 0,80 0,800
w š_výk_spoj_MVN2_1 "šířka výkopu spojovacího potrubí MVN-2 - MVN-1 =" 0,80 0,800
w š_výk_sp_výp_MVN2 "šířka výkopu potrubí spodní výpustí MVN-2 =" 0,90+2*tl_pažení_rýh 1,000
w š_výk_sp_výp_MVN 1 "šířka výkopu potrubí spodní výpustí MVN-1 =" 0,90+2*tl_pažení_rýh & 1,000
VV tl pažení rýh "tloušťka pažení rýh =" 0,05 0,050
VV hl dna nátok MVN2 "průměrná hloubka dna nátokového potrubí do MVN-2 =" 0,60 0,600
w hl_dna_spoj_MVN2_1 "průměrná hloubka dna spojovacího potrubí MVN-2 - MVN-1 =“ 0,90 0,900
w hl_dna_sp_výp_MVN2 "průměrná hloubka dna potrubí spodní výpusti MVN-2 =" 1,70 1,700
w hl_dna_sp_výp_MVN1 "průměrná hloubka dna potrubí spodní výpusti MVN-1 =" 1,70 1,700
VV tl_bet podkl_RŠ "tloušťka betonové podkladní desky pod revizními šachtami =" 0,15 0,150
VV tl ŠD lože RŠ "tloušťka ložez ŠD 0/32 pod revizními šachtami =" 0,15 0,150
VV š_presah_základ_RŠ "šířka přesahu základu pod revizními šachtami =" 0,30 0,300w vně_prum_RŠ_nová "vnější průměr revizními kanalizační šachty nové =“1,24 1,240
VV tl_pod_dnem_RŠ "tloušťka souvrství šachtového dna, podkl. bet desky a lože ze ŠD od dna potrubí ="

0,20+U_bet_podkl_RŠ+t)_ŠDJože_RŠ 0,500

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Revitalizace nivy Týneckého potoka na Čabárně, včetně 2 MVN za účelem zpomalení povrch.odtoku vody a protierozní ochrany

Objekt:
SO 20 - MALÉ VODNÍ NÁDRŽE (MVN-1, MVN-2)

Soupis:
20.2 - Dotvarování zátopy a břehů, ostatní kce a práce

Místo: kat. území Brandýsek (609285) Datum: 24.11.2023

Zadavatel: Naučné středisko ekolog, výchovy Kladno - Čabárna Projektant: VODOPLAN s.r.o
Uchazeč: BAGGER BS s.r.o., Sazovická 454/13, 155 21 Praha 5 Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 650 418,60

d HSV Práce a dodávky HSV 1 419 929 31
1 j K 000 Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se) 0,000 0,00 0,00

w Součet 0,000
VV definice figur/proměnných:
W tl_rozprostř_HH_ostr "průměrná tloušťka rozprostřeni humózniho horizontu na ostrůvcích (HH) =” 0,15 0,150
W pí ostrovy MVN1 2 "plocha ostrůvků MVN-1+2 k ohumusováni =" 9,00+9,00+2,00 20,000
W dl zaberaněni oper "délka zaberaněni opěr dřevěného hrazeni =" 2,50 2,500
W dl_opěr_nad_dnem “délka opěr dřevěného hrazeni nade dnem =" 1,28 1,280
W prum_kulatiny_svi "průměr kulatiny svislé pro opěry dřevěného hrazení =" 0,150 0,150
W os vzdál opěr "průměrná osová vzdálenost opěr dřevěného hrazení =" 1,50 1,500
W prum_kulatiny_vod "průměr kulatiny vodorovné pro dřevěné hrazení =" 0,100 0,100
VV poč_kulatin_vod "počet kulatin vodorovných na výšku pro dřevěné hrazení =" 13 13,000
VV dl dřev_hrazení "délka dřevěného hrazeni =" 5,00+22,60+11,80+11,80+51,60 102,800
VV dl_přesah_zákl_požer "délka přesahu podkladní desky pod požerákem =" 0,15 0,150
w dl DN300 nátok MVN2 "délka nátokového potrubí do MVN-2 =" 3,80 3,800
VV dl_DN300_spoj_MVN2_1 "délka spojovacího potrubí MVN-2 - MVN-1 =" 14,80 14,800
VV dl_DN300_sp_výp_MVN2 "délka potrubí spodní výpusti MVN-2 =" 31,50 31,500
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w tl rozprostř HH potr "průměrná tloušťka rozprostření humózniho horizontu (HH) na výkopech rýh pro potrubí =" 0,10 0,100
w dl podkl_bet__des pot "délka uloženi potrubí na betonovou podkladní desku s obetonováním =" 2,50 2,500
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w tl lože bet potr "tloušťka betonového lože pod potrubí 0,10 0,100
w š výk nátok_MVN2 "šířka výkopu nátokového potrubí do MVN-2 =" 0,80 0,800
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0,20+U_bet_podkl_RŠ+t)_ŠDJože_RŠ 0,500



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 1 Zemní práce 591 592,82
2 K 115101201 Čerpáni vody na dopravní výsku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 240.000 144.18 34 603,20 CS URS 2021 02

Online PSC https://podminkvMrs.cz/item/C5 URS 2021 02/115101201
VV v případě výskytu srážkových vod, mobilní čerpací technika, odhad 20 dní
vv 20*12 240,000
vv Součet 240 000' r •

3 K 115101301 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500
l/min den 40,000 81,25 3 250,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminkvMrs.cz/item/C5 URS 2021 02/115101301
VV v případě výskytu srážkových vod, mobilní čerpací technika, odhad
VV 40 40,000
vv Součet 40,000

4 K 121151103R Sejmuti humózního horizontu strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 73,880 78,96 5 833,56
vv sejmuti HH vtl cca 100mm
w výkop pro nátokové potrubí do MVN-2
vv š výk nátok MVN2’dl DN300 nátok_MVN2 3,040
vv výkop pro spojovací potrubí MVN-2 - MVN-1
vv š_výk_spoj_MVN2_1*dl_DN300_spoj_MVN2_1 11,840
vv výkop pro potrubí spodní výpusti MVN-1
vv š_výk_sp_výp_MVN1 ’dl_DN300_sp_výp_MVN1 27,500
vv výkop pro potrubí spodní výpusti MVN-2
vv š_výk_sp_výp_MVN2*dl_DN300_sp_výp_MVN2 31,500
vv pl sejm HH potr Součet 73,880
vv objem sejmutí HH:
vv V se|m HH potr tl sejm HH potr-pl sejm HH potr 7,388

Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
5 K 122251404 m3 125,830 168,86 21 247,65 CS ÚRS 2021 02

přes 100 do 500 m3
Online PSC https://oodminkvMrs.cz/item/CS URS 2021 02/122251404
VV dle výp. proj.
VV MVN-1
vv 102,43 102,430
vv MVN-2
vv 23,40 23,400
vv V těžba zátopa Součet 125,830

6 K 122709002R Čerpání vody hod 11,180 193,27 2 160,76
vv odčerpáni vody z MVN-1 mobilní čerpací technikou, odhad
vv (30,40"m3”*0,8)/26,8"m3/hod " 0,844
vv odčerpání vody z MVN-2 mobilní čerpací technikou, odhad
vv (372,10"m3"*0,8)/29,6''m3/hod " 10,336
vv Součet 11,180

7 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 m3 16,113 324,33 5 225,93 CS URS 2021 02
Online PSC httns://Dadminkv.un.u/ttttm/CS URS 2021 02/124253100
vv výkop pro opevněni části koryta v prostoru rozdélovacího objektu, předpoklad v ti. 300mm:
vv dno koryta (plocha odměřena ze situace)
vv 0,30*11,00"m2" 3,300
vv svahy koryta (plochy odměřeny ze situace a upraveny průměrným indexem 1,06 na sklon svahu)
vv "LB:" 0,30*14,30"m2"*1,06 4,547
vv "PB:" 0,30*14,20"m2"*1,06 4,516
vv odkopávka pro opevnění části svahu koryta v místě výústního objektu
vv (0,20+0,30)*2,50*3,00 3,750

K 131251100 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy m3
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 12,347 804,68 9 935,38 CS ÚRS 2021 02

Online PSC httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/131251100
VV výkop pro základy pod požerákem MVN-1 a MVN-2
VV ({0,59+2*dl_přesah_zákl_požer+2*0,60)*(0l59+2*dl_presah_zákl_požer+2*0,60)*0,95)*2 8,299
VV výkop pro nátokový objekt
vv (1,00+2*0,60)*(1,10+2*0I60)*Q,80 4,048
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 1 Zemní práce 591 592,82
2 K 115101201 Čerpáni vody na dopravní výsku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 240.000 144.18 34 603,20 CS URS 2021 02

Online PSC https://podminkvMrs.cz/item/C5 URS 2021 02/115101201

VV v případě výskytu srážkových vod, mobilní čerpací technika, odhad 20 dní
vv 20*12 240,000
vv Součet 240 000
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3 K 115101301 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min den 40,000 81,25 3 250,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminkvMrs.cz/item/C5 URS 2021 02/115101301

VV v případě výskytu srážkových vod, mobilní čerpací technika, odhad
VV 40 40,000
vv Součet 40,000

4 K 121151103R Sejmuti humózního horizontu strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 73,880 78,96 5 833,56
vv sejmuti HH vtl cca 100mm
w výkop pro nátokové potrubí do MVN-2
vv š výk nátok MVN2’dl DN300 nátok_MVN2 3,040
vv výkop pro spojovací potrubí MVN-2 - MVN-1
vv š_výk_spoj_MVN2_1*dl_DN300_spoj_MVN2_1 11,840
vv výkop pro potrubí spodní výpusti MVN-1
vv š_výk_sp_výp_MVN1 ’dl_DN300_sp_výp_MVN 1 27,500
vv výkop pro potrubí spodní výpusti MVN-2
vv š_výk_sp_výp_MVN2*dl_DN300_sp_výp_MVN2 31,500
vv pl sejm HH potr Součet 73,880
vv objem sejmutí HH:
vv V se|m HH potr tl sejm HH potr-pl sejm HH potr 7,388

5 K 122251404
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 100 do 500 m3

m3 125,830 168,86 21 247,65 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://oodminkvMrs.cz/item/CS URS 2021 02/122251404

VV dle výp. proj.
VV MVN-1
vv 102,43 102,430
vv MVN-2
vv 23,40 23,400
vv V těžba zátopa Součet 125,830

6 K 122709002R Čerpání vody hod 11,180 193,27 2 160,76
vv odčerpáni vody z MVN-1 mobilní čerpací technikou, odhad
vv (30,40"m3”*0,8)/26,8"m3/hod " 0,844
vv odčerpání vody z MVN-2 mobilní čerpací technikou, odhad
vv (372,10"m3"*0,8)/29,6''m3/hod " 10,336
vv Součet 11,180

7 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 m3 16,113 324,33 5 225,93 CS URS 2021 02
httns://Dadminkv.un.u/ttttm/CS URS 2021 02/124253100

výkop pro opevněni části koryta v prostoru rozdélovacího objektu, předpoklad v ti. 300mm: 
dno koryta (plocha odměřena ze situace)
0,30*11,00"m2"
svahy koryta (plochy odměřeny ze situace a upraveny průměrným indexem 1,06 na sklon svahu) 
"LB:" 0,30*14,30"m2"*1,06 
"PB:" 0,30*14,20"m2"*1,06
odkopávka pro opevnění části svahu koryta v místě výústního objektu 
(0,20+0,30)*2,50*3,00

3,300

4,547
4,516

3,750

K 131251100 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy m3 
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 12,347 804,68 9 935,38 CS ÚRS 2021 02

Online PSC
VV
VV
VV
vv

httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/131251100

výkop pro základy pod požerákem MVN-1 a MVN-2
({0,59+2*dl_přesah_zákl_požer+2*0,60)*(0l59+2*dl_presah_zákl_požer+2*0,60)*0,95)*2 
výkop pro nátokový objekt 
(1,00+2*0,60)*(1,10+2*0I60)*Q, 80

8,299

4,048
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV V_výkjam_2Qm3 Součet 12,347
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v

9 K 132251101 m3 13,870 1 416,89 19 652 26 CS URS 2021 02hornině třídy těžitelnosti I skuDiny 3 do 20 m3
Online PSC httos://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/132251101
VV výkop pro nátokové potrubi do MVN-2
VV (hl dna nátok MVN2+tl lože pisk potr-tl sejm HH potr)*š výk nátok MVN2*dl DN300 nátok MVN2 1,824
VV výkop pro spojovací potrubí MVN-2 - MVN-1
VV (hl dna spoj MVN2 1+tl lože pisk potr-tl seim HH potr)*š výk spoj MVN2 1*dl DN300 spoi MVN2 1 10,656
VV Mezisoučet 12,480
w výkop pro jílové těsnění rozdělovačiho objektu:
VV pod dnem
VV 0,50*0,20*2,00 0,200
w pod svahy koryta
w "LB:”0,50*0,30*(0,20+0,30+0,35) 0,128
VV "PB:" 0.50*0,30*(0,20+0,30+0,18) 0,102
w V výk jíl těs Mezisoučet 0,430
w výkop pro stabilizační základový pas výústního objektu
w 0,40*0,80*3,00 0,960
w V výk rýh socm 20m3 Součet 13,870

10 I K 132254204 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 100,300 702,11 70 421,63 CS URS 2021 02

Online PSČ https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/132254204
VV výkop pro potrubí spodní výpusti MVN-1
VV (hl dna sp výp MVN1+tl lože .pisk ,potr-tl_sejm HH _potr)"š výk sp výp MVN1*dl DN300 sp výp_MVN1 46,750
W výkop pro potrubí spodní výpusti MVN-2
VV (hl_dna_sp_výp_MVN2-t-tl_lože_pisk_potr-tl_sejm_HH_potr)*š_výk_sp_výp_MVN2*dl_DN300_sp_výp_MVN2 53,550
VV V výk rýh 2m 500m3 Součet 100,300

11 K 151101101 Zřízení paženi a rozepřeni stěn rýh pro podzemni vedeni příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 212,400 185,99 39 504,28 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/151101101
VV výkop pro potrubí spodní výpusti MVN-1
W (hLdna_sp_výp_MVN1+tl_lože_písk__potr)*dl_DN300_sp_výp_MVN1*2 99,000
W výkop pro potrubí spodní výpusti MVN-2
VV (hl dna sp výp MVN2+H lože pisk potr)*dl DN300 sp výp MVN2*2 113,400
VV pl_pažění výk rýh Součet 212,400

12 K 151101111 Odstraněni paženi a rozepřeni stěn rýh pro podzemni vedeni s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od m2 212.400 110,80 23 533.92 CS URS 2021 02kraje výkopu přiložné, hloubky do 2 m
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/151101111
VV pl_pažení_výk_rýh 212,400
VV Součet 212,400

T Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi
K 162251142 výkopku. avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 20 do m3 46,676 100,51 4 691,40 CS ÚRS 2021 02

50 m
Online PSC https://D0dminkv.urs.cz/item/CSURS 2021 02/162251142
VV kamenivo pro lože pod potrubi, obsyp potrubí, podsyp R$, dlažbu z LK
VV V_podsyp_0_32_RŠ 0,893
W V_obsyp_potr_reduk 36,705
W V_lože_písk_potr 6,888
VV p!_dlažby_LK*0,30 2,190
VV Součet 46,676

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi
14 K 162351103 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do m3 3,000 111,65 334,95 CS ÚRS 2021 02

500 m _
Online PSC httDi://Dodminkv.un.u/item/CS URS 2021 02/162351103
VV část objemu sejmutého HH v SO 10 pro ohumusování ostrůvků MVN-1 a MVN-2
VV tLrozprostř_HH_ostrpI_ostrovy_MVN1_2 3,000
VV Součet 3,000

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
15 K 162751117 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 m3 153,898 454,93 70 012,82 CS ÚRS 2021

do 10 000 m

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV V_výk jam_2Q m3 Součet 12,347

9 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v

m3 13,870 1 416,89 19 652 26 CS URS 2021 02
hornině třídy těžitelnosti I skuDiny 3 do 20 m3

Online PSC httos://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/132251101

VV výkop pro nátokové potrubi do MVN-2
VV (hl dna nátok MVN2+tl lože pisk potr-tl sejm HH potr)*š výk nátok MVN2*dl DN300 nátok MVN2 1,824
VV výkop pro spojovací potrubí MVN-2 - MVN-1
VV (hl dna spoj MVN2 1+tl lože pisk potr-tl seim HH potr)*š výk spoj MVN2 1*dl DN300 spoi MVN2 1 10,656
VV Mezisoučet 12,480
w výkop pro jílové těsnění rozdělovači ho objektu:
VV pod dnem
VV 0,50*0,20*2,00 0,200
w pod svahy koryta
w "LB:”0,50*0,30*(0,20+0,30+0,35) 0,128
VV "PB:" 0.50*0,30*(0,20+0,30+0,18) 0,102
w V výk jíl těs Mezisoučet 0,430
w výkop pro stabilizační základový pas výústního objektu
w 0,40*0,80*3,00 0,960
w V výk rýh socm 20m3 Součet 13,870

10 I K 132254204 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 100,300 702,11 70 421,63 CS URS 2021 02

Online PSČ https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/132254204

VV výkop pro potrubí spodní výpusti MVN-1
VV (hl dna sp výp MVN1+tl lože .pisk ,potr-tl_sejm HH _potr)"š výk sp výp MVN1*dl DN300 sp výp_MVN1 46,750
W výkop pro potrubí spodní výpusti MVN-2
VV (hl_dna_sp_výp_MVN2-t-tl_lože_pisk_potr-tl_sejm_HH_potr)*š_výk_sp_výp_MVN2*dl_DN300_sp_výp_MVN2 53,550
VV V výk rýh 2m 500m3 Součet 100,300

11 K 151101101 Zřízení paženi a rozepřeni stěn rýh pro podzemni vedeni příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 212,400 185,99 39 504,28 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/151101101

VV výkop pro potrubí spodní výpusti MVN-1
W (hLdna_sp_výp_MVN1+tl_lože_písk__potr)*dl_DN300_sp_výp_MVN1*2 99,000
W výkop pro potrubí spodní výpusti MVN-2
VV (hl dna sp výp MVN2+H lože pisk potr)*dl DN300 sp výp MVN2*2 113,400
VV pl_pažění výk rýh Součet 212,400

12 K 151101111 Odstraněni paženi a rozepřeni stěn rýh pro podzemni vedeni s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu přiložné, hloubky do 2 m

m2 212.400 110,80 23 533.92 CS URS 2021 02

Online PSC
VV
VV

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/151101111

pl_paže n í_vý k_rý h 
Součet

212,400
212,400

T Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi
K 162251142 výkopku. avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 20 do 

50 m
m3 46,676 100,51 4 691,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC
VV
VV
W
W
VV
VV

https://D0dminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/162251142

kamenivo pro lože pod potrubi, obsyp potrubí, podsyp R$, dlažbu z LK
V_podsyp_0_32_RŠ
V_obsyp_potr_reduk
V_lože_písk_potr
p!_dlažby_LK*0,30
Součet

0,893
36,705
6,888
2,190

46,676
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi

14 K 162351103 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 3,000 111,65 334,95 CS ÚRS 2021 02

_
Online PSC
VV
VV
VV

httDi://Dodminkv.un.u/item/CS URS 2021 02/162351103

část objemu sejmutého HH v SO 10 pro ohumusování ostrůvků MVN-1 a MVN-2
tLrozprostř_HH_ostrpI_ostrovy_MVN 1 _2
Součet

3,000
3,000

15 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 m3 153,898 454,93 70 012,82
do 10 000 m

CS ÚRS 2021



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://DOdminkv.urs.oz/item/CS URS 2021 02/162751117
W přebytek výkopku z těžby v zátopě na určenou skládku
w VJěžbajzátopa-V_násyp 79,960

w přebytek výkopku z hloubení rýh pro potrubí a jílové těsnění, jam pro základy požeráků a nátokový objekt a výkopek z
vykopávky pro opevnění části

vv koryta v prostoru rozdělovaciho objektu a výústního objektu na určenou skládku
w V_přebytek výkopku 73,938
vv Součet 153.898

Nakládání, skládáni a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládáni, množství do 100 m3,
16 K 167151101 m3 140,355 377,20 52 941.91 CSÚRS 2021 02z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC httDS.V/Dodminkv.urs.u/item/CS URS 2021 02^167151101
W přebytek výkopku z těžby v zátopě k vodorovnému přemístění na určenou skládku
VV V_téžba_zátopa-V_násyp 79,960
w část objemu sejmutého HH v SO 10 k vodorovnému přemístění pro ohumusování ostrůvků MVN-1 a MVN-2
vv tl_rozprostř_HH_ostr*pl_ostrovy_MVN1_2 3,000

l/W přebytek výkopku z hloubení rýh pro potrubí, jam pro základy požeráků a nátokového objektu k vodorovnému přemístění na
určenou skládku:

vv V_přebytek_výkopku 73,938
vv odpočet objemu výkopku - předpoklad hloubení s naložením bez mezideponie
vv -(V_výk_koryt+V_výk_jil_těs) -16,543
vv Součet 140 355

Nakládání, skládání a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládáni, množství do 100 m3,
17 K 167151103 z

m3 46,676 350,32 16 351,54 CS ÚRS 2021 02
horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7

Online PSC httDs:/Zoodmtnkv,úrs.ct/stem/CS URS 2021 02/167151103
w kamenivo pro lože pod potrubí, obsyp potrubí, podsyp RŠ, dlažbu z LK
vv V_podsyp_0_32_RŠ 0,893
w V_obsyp_potr_reduk 36,705
vv VJože_písk_potr 6,888
w pl dlažby LK*0,30 2,190
vv Součet 46,676

18 K 17110310R2 Zemní hrázky v korytech nebo v nádržích z horniny třídy těžitelnosti 1 a II, skupiny 1 až 4 m3 10.660 139,05 1 482,27
w dočasná ve stávajícím korytě nad rozdělovacírn objektem po dobu jeho realizace
vv (předpoklad využití materiálu z těžby v místě stavby)
w (předpoklad převedení vody v té době již hotovou tůní vč. nátokového a výtokového koryta bez nutnosti realizace

obtokového potrubí)
((1,00*2,00*1,30)+2’(1,80*1,30/2*1,00)+2*(1,30*1,30/2*2,00)+4*(1,80*1,30/2*1,00/2)) 10,660

10,660
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z

19 K m3 45,870 240,69 11 040,45 CS ÚRS 2021 02
hornin nesoudržných a soudržných střídavé ukládaných

Online PSC https://Dodminkv.iirs.oz/item/CS URS 2021 02/171151131
VV dle výp. proj
VV MVN-1
W 43,71 43,710
W MVN-2
VV 2,16 2,160
vv V_násyp 45,870

Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného20 K 171251201 m3 153,898 33,53 5 160,20 CS ÚRS 2021 02
tvaru

Online PSC :ti.rk: URS ?021 02/171251201

VV přebytek výkopku z těžby v zátopě na určenou skládku
W V_těžba_zátopa-V_násyp 79,960

přebytek výkopku z hloubení rýh pro potrubí a jílové těsnění, jam pro základy požeráků a nátokotřý objekt a výkopek z
VV vykopávky pro opevněni části
VV koryta v prostoru rozdělovaciho objektu a výústního objektu na určenou skládku
vv V_přebytek_výkopku 73,938
vv Součet 153.89B

21 K 1174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh m3 68,692 208,44 14 318,16 CS ÚRS 2021 02nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
Online PSC https://podminkv.ur5.cz/item/CS URS 2021 02/174151101
W zásyp výkopů rýh pro potrubí:
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w
vv
w

Online PSC
VV
VV
W
W
VV
vv V_násyp

20 K 171251201

Online PSC
VV
W

VV

VV
vv
vv

21 K 1174151101

Online PSC 
W

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Online PSC https://DOdminkv.urs.oz/item/CS URS 2021 02/162751117

W
w
w

přebytek výkopku z těžby v zátopě na určenou skládku
VJěžba jzáto pa-V_násyp
přebytek výkopku z hloubení rýh pro potrubí a jílové těsnění, jam pro základy požeráků a nátokový objekt a výkopek z 
vykopávky pro opevnění části

79,960

vv koryta v prostoru rozdělovaciho objektu a výústního objektu na určenou skládku
w V_přebytek výkopku 73,938
vv Součet 153.898

16 K 167151101
Nakládání, skládáni a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládáni, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 140,355 377,20

Online PSC httDS.V/Dodminkv.urs.u/item/CS URS 2021 02^167151101

W přebytek výkopku z těžby v zátopě k vodorovnému přemístění na určenou skládku
VV V_téžba_zátopa-V_násyp 79,960
w část objemu sejmutého HH v SO 10 k vodorovnému přemístění pro ohumusování ostrůvků MVN-1 a MVN-2
vv tl_rozprostř_HH_ostr*pl_ostrovy_MVN1_2 3,000

l/W přebytek výkopku z hloubení rýh pro potrubí, jam pro základy požeráků a nátokového objektu k vodorovnému přemístění na
určenou skládku:

vv V_p ře bytek_vý kopku 73,938
vv odpočet objemu výkopku - předpoklad hloubení s naložením bez mezideponie
vv -(V_výk_koryt+V_výk_jil_těs) -16,543
vv Součet 140 355

17 K 167151103
Nakládání, skládání a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládáni, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7

m3 46,676 350,32

Online PSC httDs:/Zoodmtnkv,úrs.ct/stem/CS URS 2021 02/167151103

w kamenivo pro lože pod potrubí, obsyp potrubí, podsyp RŠ, dlažbu z LK
vv V_podsyp_0_32_R Š 0,893
w V_obsyp_potr_reduk 36,705
vv VJože_písk_potr 6,888
w pl dlažby LK*0,30 2,190
vv Součet 46,676

18 K 17110310R2 Zemní hrázky v korytech nebo v nádržích z horniny třídy těžitelnosti 1 a II, skupiny 1 až 4 m3 10.660 139,05

Cenová soustava

52 941.91 CSÚRS 2021 02

16 351,54 CS ÚRS 2021 02

1 482,27
dočasná ve stávajícím korytě nad rozdělovacírn objektem po dobu jeho realizace 
(předpoklad využití materiálu z těžby v místě stavby)
(předpoklad převedení vody v té době již hotovou tůní vč. nátokového a výtokového koryta bez nutnosti realizace 
obtokového potrubí)
((1,00*2,00*1,30)+2’(1,80*1,30/2*1,00)+2*(1,30*1,30/2*2,00)+4*(1,80*1,30/2*1,00/2)) 10,660

10,660

19 K
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z
hornin nesoudržných a soudržných střídavé ukládaných

m3 45,870 240,69 11 040,45 CS ÚRS 2021 02

https://Dodminkv.iirs.oz/item/CS URS 2021 02/171151131

dle výp. proj 
MVN-1 
43,71 
MVN-2 
2,16

43,710

2,160
45,870

Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného m3 153,898 33,53 5 160,20 CS ÚRS 2021 02
tvaru

:ti.rk : URS £021 02/171251201

přebytek výkopku z těžby v zátopě na určenou skládku
V_těžba_zátopa-V_násyp
přebytek výkopku z hloubení rýh pro potrubí a jílové těsnění, jam pro základy požeráků a nátokotřý objekt a výkopek z 
vykopávky pro opevněni části
koryta v prostoru rozdělovaciho objektu a výústního objektu na určenou skládku 
V_přebytek_výkopku 
Součet

79,960

73,938 
153.89B

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 68,692 208,44 14 318,16 CS ÚRS 2021 02

https://podminkv.ur5.cz/item/CS URS 2021 02/174151101

zásyp výkopů rýh pro potrubí:
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
w objem výkopů
vv V_výk_rýh_80cm_Z0m3 13,870
vv V_výk_rýh_2m_500m3 100,300
vv Mezisoučet 114,170w odpočet objemu nových kci
vv - VJože_bet_potr -0,930
vv - V_lože_písk_potr -6,888
vv - V_obet_potr_nereduk -1,528w - V_obsyp_potr_nereduk -42,362
vv - V_podsyp_0_32_RŠ -0,893
vv - V_B_deska_podkl_RŠ -0,508
vv "R&-" -(1,83+tl_pod_dnem_RS-tl_bet_podkl_RŠ-tl_ŠD_lože_Rš-tl_sejm_HH_potr)*pi,lr(vně_prumRŠ nová/2)A2 -2,331
vv Mezisoučet -55,440
vv zásyp výkopů jam pro základy pod požerákem MVN-1 a MVN-2
vv ((0,59+2*dl_presah_zákl_požer+2*0,60)*(0,59+2’dl_presah_zákl_požer+2*0,60)*0,95)*2 8,299
vv -((0,59+2*dl_přesah_zákl_požer)*(0,59+2’dl_přesah_zákl_požer)*0195)*2 -1,505
vv Mezisoučet 6,794
vv zásyp výkopu jam pro nátokový objekt:
w (1,00+2*0,60)*(1,10+2*0,60)*0,80 4,048
vv -(1,00)*(1,10)*0,80 -0,880w Mezisoučet 3,168
VV V_zásyp Součet 68,692
vv bilance výkopku:
vv V_výk_rýh_80cm_20m3 13,870
vv V_výk_rýh_2m_500m3 100,300
vv V_výkjam_20m3 12,347
vv V_výk_koryt 16,113w -V_zásyp -68,692
vv V_prebytek_výkopku Mezisoučet 73,938

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem
K 175151101 připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění m3 36,705 304,20 11 165,66 CS URS 2021 02

bez prohození sypaniny
httDs://podminkv.urs.cz/itern/CS URS 2021 02/175151101

w nátokové potrubí do MVN-2
w (vně_d_PVC_DN300+tl_obsyp_nad_potr)*š_výk_nátok_MVN2*(dl_DN300_nátok_MVN2) 1,870w spojovací potrubí MVN-2 - MVN-1
vv (vně_d_PVC_DN300+tl_obsyp_nad_potr)*:š_výk_spoj_MVN2_1*(dl_DN300_spoj_MVN2_1) 7,282
vv potrubí spodní výpusti MVN-1
vv (vně_d_PVC_DN300+tl_obsyp_nad_potr)*š_výk_sp_výp_MVN1*(dl_DN300_sp_výp_MVNl-dl_podkl_bet_des_pot) 15,375w potrubí spodní výpusti MVN-2
vv (vně_d_PVC_DN30Q+tl_obsyp_nad_potr)*š_výk_sp_výp_MVN2*(dl_DN300_sp_výp_MVN2-dl_podkl_bet_des_j}ot) 17,835
vv V_obsyp_potr_nereduk Mezisoučet 42,362
vv odpočet objemu nátokového potrubí do MVN-2
vv -pi*(vně_d_PVC_DN300/2)A2*dl_DN300_nátok_MVN2 -0,296
vv odpočet objemu spojovacího potrubí MVN-2 - MVN-1
vv -pi*(vně_d_PVC_DN300/2)A2*dl_DN300_spoj__MVN2_1 -1,153
vv odpočet objemu potrubí spodní výpusti MVN-1
vv -pi*(vně_d_PVC_DN300/2)A2*(dl_DN300_sp_výp_MVNl-dl_podkl_bet_des_pot) -1,948
vv odpočet objemu potrubí spodní výpusti MVN-2
vv -pi*(vně_d_PVC_DN300/2)A2*(dl_DN300_sp_výp_MVN2-dl_podkl_bet_des_pot) -2,260
vv Mezisoučet -5,657
vv

23 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 f 73,410 561,53 41 221,92 CS ÚRS 2021 02
w 36,705*2 'Přepočtené koeficientem množství 73,410

24 K 182151111.R Svahování břehů a dna do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku v hornině třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m2 793,710 129,99 103 174,36 I

VV MVN-1
VV 121,00 121,000
VV MVN-2
W 624,00 624,000
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Typ Kód Popis MJ Množství

w objem výkopů
vv V_výk_rýh_80cm_Z0m3 13,870
vv V_výk_rýh_2 m_500m 3 100,300
vv Mezisoučet 114,170
w odpočet objemu nových kci
vv - VJože_bet_potr -0,930
vv - V_lože_písk_potr -6,888
vv - V_obet_potr_nereduk -1,528
w - V_obsyp_potr_nereduk -42,362
vv - V_podsyp_0_32_RŠ -0,893
vv - V_B_deska_podkl_RŠ -0,508
vv "R&-" -(1,83+tl_pod_dnem_RS-tl_bet_podkl_RŠ-tl_ŠD_lože_Rš-tl_sejm_HH_potr)*pi,lr(vně_prum RŠ nová/2)A2 -2,331
vv Mezisoučet -55,440
vv zásyp výkopů jam pro základy pod požerákem MVN-1 a MVN-2
vv ((0,59+2*dl_presah_zákl_požer+2*0,60)*(0,59+2’dl_presah_zákl_požer+2*0,60)*0,95)*2 8,299
vv -((0,59+2*dl_přesah_zákl_požer)*(0,59+2’dl_přesah_zákl_požer)*0195)*2 -1,505
vv Mezisoučet 6,794
vv zásyp výkopu jam pro nátokový objekt:
w (1,00+2*0,60)*(1,10+2*0,60)*0,80 4,048
vv -(1,00)*(1,10)*0,80 -0,880
w Mezisoučet 3,168
VV V_zásyp Součet 68,692
vv bilance výkopku:
vv V_výk_rýh_80cm_20m3 13,870
vv V_výk_rýh_2m_500m3 100,300
vv V_výkjam_20m3 12,347
vv V_výk_koryt 16,113
w -V_zásyp -68,692
vv V_prebytek_výkopku Mezisoučet 73,938

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w
w
w
vv
vv
vv
w
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv

K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění m3 36,705 304,20 11 165,66 CS URS 2021 02
bez prohození sypaniny

V_obsyp_potr_nereduk

h ttDs://podminkv. urs.cz/itern/CS URS 2021 02/175151101

nátokové potrubí do MVN-2
(vně_d_PVC_DN300+tl_obsyp_nad_potr)*š_výk_nátok_MVN2*(dl_DN300_nátok_MVN2)  
spojovací potrubí MVN-2 - MVN-1
(vně_d_PVC_DN300+tl_obsyp_nad_potr)* :š_výk_spoj_MVN2_1*(dl_DN300_spoj_MVN2_1) 
potrubí spodní výpusti MVN-1
(vně_d_PVC_DN300+tl_obsyp_nad_potr)*š_výk_sp_výp_MVN1*(dl_DN300_sp_výp_MVNl-dl_podkl_bet_des_pot) 
potrubí spodní výpusti MVN-2
(vně_d_PVC_DN30Q+tl_obsyp_nad_potr)*š_výk_sp_výp_MVN2*(dl_DN300_sp_výp_MVN2-dl_podkl_bet_des_j}ot)
Mezisoučet
odpočet objemu nátokového potrubí do MVN-2 
-pi*(vně_d_PVC_DN300/2)A2*dl_DN300_nátok_MVN2 
odpočet objemu spojovacího potrubí MVN-2 - MVN-1 
-pi*(vně_d_PVC_DN300/2)A2*dl_DN300_spoj__MVN2_1 
odpočet objemu potrubí spodní výpusti MVN-1
-pi*(vně_d_PVC_DN300/2)A2*(dl_DN300_sp_výp_MVNl-dl_podkl_bet_des_pot) 
odpočet objemu potrubí spodní výpusti MVN-2
-pi*(vně_d_PVC_DN300/2)A2*(dl_DN300_sp_výp_MVN2-dl_podkl_bet_des_pot)
Mezisoučet

1,870

7,282

15,375

17,835
42,362

-0,296

-1,153

-1,948

-2,260
-5,657

23 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 f 73,410 561,53 41 221,92 CS ÚRS 2021 02
w 36,705*2 'Přepočtené koeficientem množství 73,410

24 K 182151111.R

VV

Svahování břehů a dna do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
MVN-1

m2 793,710 129,99 103 174,36 I
VV
VV
W

121,00
MVN-2
624,00

121,000

624,000
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PČ Typ Kód . Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w rozdělovači objekt:
w dno koryta (plocha odměřena ze situace)
vv 11,00 11,000
vv svahy koryta (plochy odměřeny ze situace a upraveny průměrným indexem 1,06 na sklon svahu)
w "LB:" 14,30*1,06 15,158
w "PB:" 14,20*1,06 15,052
vv část svahu koryta v místě výústniho objektu
vv 2,50*3,00 7,500
w Součet 793,710

18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 24 328,61.,
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do

25 K 181111121 m2 93,880 74,81 7 023,16 CS ÚRS 2021 02
500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC httpf://oadmtnkv.un.c?/lIcni/{Ji URS 2021 02/1B111L121
W plrozprostřHH 93,880
VV Součet

"I Rozprostřeni a urovnání humózního horizontu v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé pioše
26 K 181351003R m2 93,880 143,47 13 468,96do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm .

VV ostrůvky VIVV 1 a MVN-2, v tl. cca 150mm
vv pLostrovy_MVN1_2 20,000
vv výkopy rýh pro potrubí PVC KG DN 300, v tl, cca 100mm
vv pl_sejm_HH_potr 73.880
VV pl_rozprostř_HH Součet 93.880
VV objem rozprostření HH pro výkopy rýh pro potrubí:
VV V_rozprostř_HH_potr tl_rozprostř_HH_potr*pl_sejm_HH_potr 7,388
VV bilance HH:
W Vjířebytek-HH ____ V seim_HH_potr-V_íozprostř_HH_potr 0,000

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utaženi parkového v rovině
27 K 181411131 m2 93,880 37.58 3 528,01 CS ÚRS 2021 02

nebo na svahu do 1:5 __________________________________________________________________________
Online PSC httns://nodminkv.ur5.cz/item/CS URS 2021 02/181411131
W pl_rozprostř_HH 93.880
VV Součet 93.880

28 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,876 164,26 308,48 CS URS 2021 02
VV 93,88"0.02 'Přepočtené koeficientem množství 1,878

Zakládání 271 021,39
Zaražení nebo nastraženi a zaberanění dřevěných kůlů nebo pilot svislých průměru přes 120 mm, na délku od

29 K 232321129R m 171,333 1 320,68 226 276,07
0 do 3 m i

W opery dřevěného hrazeni svislé části břehově úpravy MVN-1 a MVN-2 vč. ostrůvků z kulatiny d 150mm
w dLzaberanění_opér'(dl_dřev_hrazeni/os_vzdál_opěr) 171,333
vv 171,333

30 6059600102R kulatina dřevěná hladce frézovaná d 150mm se špici m3 4,807 9 019,36 43 356,06
w
w V kul svl Součet 4.807

31 K 271572211R1 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku frakce 0 - 32 m3 0,893 1 555,72 1 389,26
w podsyp pod podkladní beton pod novou R.S
vv (tl_ŠDJože_RS'(vné_prum_R$_novat4-š_přesah_základ_RŠr(vně_prum_RŠ_nová+4'š_pfesah_základ_RŠ))*1 0,893
VV V_podsyp_0_32_RŠ Součet 0,893

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 41 387,87
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader

32 K 321311116 přehrad, odběrných věží a výpustných zařízeni, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého m3 1,460 9 331,79 13 624,41 CS ÚRS 2021 02
|pro prostředí s mrazovými cykty tř. C 30/37

Online PSC h ttDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/321311116
VV nátokový objekt:
VV základ
VV 1,10*1,00*0,80 0,860
VV čelní stěna
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PČ Typ Kód

w
w
vv
vv
w
w
vv
vv
w

18

25 K 181111121

. Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

rozdělovači objekt:
dno koryta (plocha odměřena ze situace)
11,00
svahy koryta (plochy odměřeny ze situace a upraveny průměrným indexem 1,06 na sklon svahu)

11,000

"LB:" 14,30*1,06 15,158
"PB:" 14,20*1,06
část svahu koryta v místě výústniho objektu

15,052

2,50*3,00 7,500
Součet 793,710

Zemní práce - povrchové úpravy terénu 24 328,61.,

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do
500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 93,880 74,81 7 023,16

Cenová soustava

Online PSC 
W 
VV

httpf://oadmtnkv.un.c£/lIcni/{Ji URS 2021 02/1B111L121

plrozprostřHH 
Součet

93,880

26

VV
vv
vv
vv
VV pl_rozprostř_HH
VV
VV V_rozprostř_HH_potr
VV
W Vjířebytek-HH ____

27

28

ostrůvky VIVV 1 a MVN-2, v tl. cca 150mm 
pLostrovy_M VN1 _2
výkopy rýh pro potrubí PVC KG DN 300, v tl, cca 100mm
pl_sejm_HH_potr
Součet
objem rozprostření HH pro výkopy rýh pro potrubí: 
tl_rozprostř_HH_potr*pl_sejm_HH_potr 
bilance HH:
V seim_HH_potr-V_íozprostř_HH_potr

20,000

73.880
93.880

7,388

0,000

K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utaženi parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5 __________ ________________________________________________________________

Online PSC
W
VV

httns://nodminkv.ur5.cz/item/CS URS 2021 02/181411131

pl_rozprostř_HH
Součet

93.880
93.880

M 00572410
VV

osivo směs travní parková kg 1,876 164,26
93,88"0.02 'Přepočtené koeficientem množství 

Zakládání

1,878

29 K 232321129R
Zaražení nebo nastraženi a zaberanění dřevěných kůlů nebo pilot svislých průměru přes 120 mm, na délku od
0 do 3 m

m 171,333 1 320,68

W
w
vv

opery dřevěného hrazeni svislé části břehově úpravy MVN-1 a MVN-2 vč. ostrůvků z kulatiny d 150mm 
dLzaberanění_opér'(dl_dřev_hrazeni/os_vzdál_opěr) 171,333

171,333

30
w
w V kul svl Součet

31 K 271572211R1 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku frakce 0 - 32 m3

4.807

0,893

w
vv
VV V_podsyp_0_32_RŠ 

D 3

podsyp pod podkladní beton pod novou R.S
(tl_ŠDJože_RS'(vné_prum_R$_novat4-š_přesah_základ_RŠr(vně_prum_RŠ_nová+4'š_pfesah_základ_RŠ))*1
Součet

Svislé a kompletní konstrukce

1 555,72

0,893
0,893

CS ÚRS 2021 02

"I
K 181351003R

Rozprostřeni a urovnání humózního horizontu v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé pioše m2 93,880 143,47 13 468,96
do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm .

m2 93,880 37.58 3 528,01 CS ÚRS 2021 02

308,48 CS URS 2021 02

271 021,39

226 276,07
i

6059600102R kulatina dřevěná hladce frézovaná d 150mm se špici m3 4,807 9 019,36 43 356,06

1 389,26

41 387,87

32 K 321311116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízeni, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého 

|pro prostředí s mrazovými cykty tř. C 30/37
m3 1,460 9 331,79 13 624,41 CS ÚRS 2021 02

Online PSC h ttDs://oodminkv.urs. cz/item/CS URS 2021 02/321311116

VV nátokový objekt:
VV základ
VV 1,10*1,00*0,80 0,860
VV čelní stěna
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 0,30*1.10*0,83 0,274
w boční stěny
w 0,30*(0,63+0,83)’0,70/2 0,153
vv 0,30*(0,63+0,83)*0,70/2 0,153
vv Součet 1,480

I Bedněni konstrukci z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
33 K 321351010 spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věži a výpustných zařízeni, opěrných zdí. šachet, m2 7.60S 2 104.06 16 007,69 CS URS 2021 02

šachtic a ostatních konstrukci zřízeni ploch rovinných
Online PSC httm://oadnunkv.urs.t:zMtim/C5 URS 2021 Q2/3213SIQXQ

W nátokový objekt:
vv základ
vv (Uo+i.oo^o.eo 3,360
w čelní stěna
vv (0,30*2+1,10+0,50)*0,83 1,826
vv boční stěny
vv Q.WOfiZ+iOfiZ+O.QZyOJQWZ 1,211
vv 0,30*0,63+{0,63+0,63)*0,70/2*2 1,211
w pl_bed_nátok_obj Součet 7,608

Bedněni konstrukci z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
34 K 321352010 spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věži a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, m2 7,608 343,14 2 610,61 CS URS 2021 02

šachtic a ostatních konstrukci odstranění ploch rovinných
Online PSC httos://Dodminkv.urs.u/item/CS URS 2021 02/321352010
VV pl_bed nátok_obj 7,608
VV Součet 7,608

35 K 1359901111 Vyčištění stok jakékoliv výšky m 77,600 54,28 4212,13 CS URS 2021 02
Online PSC httns://Dodtrtinkv,Lrrs.ar/ilcnT/CS URS 2021 02/359901111.
VV dl DN300 nátok MVN2 3,800
VV dl_DN300_spoj_MVN2_1 14,800
vv dl DN300_sp_výp MVN1 27,500
vv dl DN300 sp výp MVN2 31,500
vv Součet 77,600

36 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 77,600 63,57 4 933,03 CS URS 2021 02
Online PSC https://DodminkvMrs.cz/item/C5 URS 2021 02/359901211
W dl DN300 nátok MVN2 3,800
VV dl DN300 spoj MVN2_1 14,800
vv dl DN300 sp výp MVN1 27,500
w dl DN300 sp výp MVN2 31,500
w Součet 77,600

D 4 Vodorovné konstrukce 192 793,09
37 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 6,888 2 304,10 15 870,64 CS URS 2021 02

Online PSC httDs://podminkv.urs.cz/ltem/CSURS 2021 02/451572111
W nátokové potrubí do MVN-2
VV (tl_lože_písk_potr"š_výk_nátok_MVN2)*(dl_DN30Q_nátok_MVN2) 0,304
VV spojovací potrubí MVN-2 - MVN-1
W (tlJože_písk_potr’š_výk_spoj_MVN2_1)*(dl_DN300_spoj_MVN2_1) 1,184
VV potrubí spodní výpusti MVN-1 ^
W (tlJože_písk_potr*š_výk_sp_výp_MVN1)*{dl_DN300_sp_výp_MVN1-dl_podkl_bet_des_pot) 2,500
VV potrubí spodní výpusti MVN-2
w (tl_lože_písk_potfrš_výk_sp_yýp_MVN2)*(dl_DN30G_sp_výp_MVN2-dl_podkl_bet_des_pot) 2,900
vv VJože_pisk_potr Součet 6,888

38 K 452112112 |Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 1,000 1 192,77 1 192,77 CS URS 2021 02
Online PSC tiUDiJ/ooriminkvursci/neui/LS UK5 1021 02MS21 1?11>
W RŠ
W 1 1,000
VV Součet 1,000

39 M 59224121R 'prstenec betonový vyrovnávací DN 600 TBW-Q 600/100/120 kus 1,000 493,35 493,35

Online PSC 
W
vv 
vv 
w 
vv 
vv 
vv 
vv 
w pl_bed_nátok_obj

Online PSC
W
VV
VV
W
VV
W
VV
w
vv VJože_pisk_ 

38 K 452112112
Online PSC 
W 
W 
VV

potr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 0,30*1.10*0,83 0,274
w boční stěny
w 0,30*(0,63+0,83)’0,70/2 0,153
vv 0,30*(0,63+0,83)*0,70/2 0,153
vv Součet 1,480

I Bedněni konstrukci z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
33 K 321351010 spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věži a výpustných zařízeni, opěrných zdí. šachet, 

šachtic a ostatních konstrukci zřízeni ploch rovinných
m2 7.60S 2 104.06 16 007,69 CS URS 2021 02

httm://oadnunkv.urs.t:zMtim/C5 URS 2021 Q2/3213SIQXQ

nátokový objekt: 
základ
(Uo+i.oo^o.eo
čelní stěna
(0,30*2+1,10+0,50)*0,83 
boční stěny
Q.WOfiZ+iOfiZ+O.QZyOJQWZ 
0,30*0,63+{0,63+0,63)*0,70/2*2 
Součet

3,360

1,826

1,211
1,211
7,608

Bedněni konstrukci z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
34 K 321352010 spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věži a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, m2 7,608 343,14 2 610,61 CS URS 2021 02

šachtic a ostatních konstrukci odstranění ploch rovinných
Online PSC httos://Dodminkv.urs.u/item/CS URS 2021 02/321352010

VV pl_bed nátok_obj 7,608
VV Součet 7,608

35 K 1359901111 Vyčištění stok jakékoliv výšky m 77,600 54,28 4212,13 CS URS 2021 02
Online PSC httns://Dodtrtinkv,Lrrs.ar/ilcnT/CS URS 2021 02/359901111.

VV dl DN300 nátok MVN2 3,800
VV dl_DN300_spoj_MVN2_1 14,800
vv dl DN300_sp_výp MVN1 27,500
vv dl DN300 sp výp MVN2 31,500
vv Součet 77,600

36 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 77,600 63,57 4 933,03 CS URS 2021 02
Online PSC https://DodminkvMrs.cz/item/C5 URS 2021 02/359901211

W dl DN300 nátok MVN2 3,800
VV dl DN300 spoj MVN2_1 14,800
vv dl DN300 sp výp MVN1 27,500
w dl DN300 sp výp MVN2 31,500
w Součet 77,600

D 4 Vodorovné konstrukce 192 793,09

37 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 6,888 2 304,10 15 870,64 CS URS 2021 02
httDs://podminkv. urs.cz/ltem/CS URS 2021 02/451572111

nátokové potrubí do MVN-2
(tl_lože_písk_potr"š_výk_nátok_MVN2)*(dl_DN30Q_nátok_MVN2) 
spojovací potrubí MVN-2 - MVN-1
(tlJože_písk_potr’š_výk_spoj_MVN2_1 )*(dl_DN300_spoj_MVN2_1)
potrubí spodní výpusti MVN-1 ^
(tl Jože_písk_potr*š_výk_sp_výp_M VN1 )*{dl_DN300_sp_výp_MVN1 -dl_podkl_bet_des_pot) 
potrubí spodní výpusti MVN-2
(tl_lože_písk_potfrš_výk_sp_yýp_MVN2)*(dl_DN30G_sp_výp_MVN2-dl_podkl_bet_des_pot)
Součet
|Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

0,304

1,184

2,500

2,900
6,888

kus 1,000 1 192,77 1 192,77 CS URS 2021 02
tiUDiJ/ooriminkvursci/neui/LS UK5 1021 02MS21 1 ? 11>

RŠ
1
Součet

39 M 59224121R 'prstenec betonový vyrovnávací DN 600 TBW-Q 600/100/120 kus

1,000
1,000

1,000 493,35 493,35



Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

40 K 452112122 ,Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm kus 1,000 1 280,50 1 280,50 CS ÚRS 2021 02
Online PSC bttiis-J/aotiminkv.utf.ci/item/CS URS 2QZ1 Q2MS2112122
VV RŠ
VV 1 1,000
W 1,000

41 M 59224122R prstenec betonový vyrovnávacíDN 600 TBW-Q 600/120/120 kus 1,000 628,38 628,38
Podkladni a zajišťovaci konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné

42 K (452311131 m3 0,508 5 368,46 2 727,18 CS ÚRS 2021 02
objekty z betonu tř. C 12/15

Online PSC htins://oadmmkvMrs.ci/itcrn/CS URS 2921 02/45231í131
W podkladní beton pod novou RŠ 4
VV tl_bet_podkl_RŠ*(vné_prurn_RŠ_nová+2*š_přesah_základ_RŠ)*(vrÉ_prum_RŠ_nová+2*š_pfesah_základ_Rě)'1 0,508
VV V_B_deska_podkl_RŠ Součet 0,508

Podkladní a zajišťovaci konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 1 m3 5 988,15' 5 568,98*
43 K 452311151 0,930objekty z betonu tř. C 20/25 ]

Online PSC hltfís://p&dminkv.iiií,cj/ii*!in/C5 UHS 2021 02/452211151
W podkladní deska pod potrubí spodní výpusti MVN-1
VV tl_lože_bet_potr*š_výk_sp_výp_MVN1*dl_podkl_bet_des_pot 0,250
w podkladní deska pod potrubí spodní výpusti MVN-1 v místě výustniho objektu
VV 0,20*2,15*š_výk_sp_výp_MVN1 0,430
VV podkladní deska pod potrubí spodní výpusti MVN-2
w tlJaže_bet_jpotr*š_výk_sp_výp_MVN2*dí_podkl_bet_des_pot 0,250

Podkladni a zajišťovaci konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a44
|

K 452321151 m3 1,590 5 988,15 9 521,16 CS ÚRS 2021 02
drobné objekty z betonu tř. C 20/25

Online PSC httos://oodmínkv.uis.cf/ilem/CS URS 2021 02/45232'llSl

VV betonové lože pod dlažbu z LK na části svahu koryta v místě výústního objektu
W 0,53 "m2, odměř, z příčného řezu detailu VO na B 1” *3,00 1.590
w Součet 1.590

Podkladni a zajišťovaci konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C45 | K j452323151 m3 1.908 5 853,96 11 169,36 CS ÚRS 2021 02
20/25

Online PSC httDS://oDdntinkvMrSXí/iu:m/CS URS 2021 02/452323151
VV základ pod poierákem MVN-1 a MVN-2
w ((0,59+2*dl_přesah_zákl_požer)w(0.59+2*dl_pfesah__zákl_požer)*0,15)*2 0,238
VV obetonováni požeráku MVN-1 a MVN-2
VV ((0,59+2*dl_přesah_zákLpožer)'(0,59+2’dl_presah_zák!_požer)’0180)*2-((0,59)*(0,59)*0,80)*2 0,710
w stabilizační základový pas výustniho objektu
VV 0,40*0,80*3,00 0,960
VV V žb C 20 25 blok Součet 1,908

Bedněni podkladních a zajišťovacich konstrukci v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí. m2 I 9,464
K 452351101 659,27 6 239,33,CSÚURKSÍ2021 02

stoky a drobné objekty
Online PSC hltas://oocfmif\fev,un.cj/itvrn/CS URS 2021 03/452353101
W podkladní deska pod potrubí spodní výpusti MVN-1
W tl_lože_bet_potr*dl_podkl_bet_des_poť2+š_výk_sp_výp_MVN1 1,500
VV podkladní deska pod potrubí spodní výpusti MVN-1 v místě výústniho objektu
W 0.20*2,15*2+s_výk_sp_výp_MVN1*2 2,860
w podkladní deska pod potrubí spodni výpusti MVN-2
w tl_loie_bet_potr*dl_podkl_bet_des_pot*2+š_výk_sp_výp_MVN2 1.500
w podkladní beton pod novou RŠ
VV (tl_bet_podkl_RŠ*tvné_prum_RS_nová+2*š_pfesah_základ_RŠ)*4)*1 1,104
VV betonové lože pod dlažbu z LK na části svahu koryta v místě výustniho objektu
w (0,20+0,30)*2,50*2 2.500
VV Součet 9,464

K 452353101 Bednění podkladních a zajišťovacich konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí m2 6,764 825,01 5 580,37,
Online PSC hltoiV/andminkv íiíi.Llfllem/ÍS UR5 I0Z102/4S2353101
VV základ pod požerákem MVN-1 a MVN-2
VV (((0,59+2*dl_přesah_zákl_požer)+(0,59+2*dl_přesah_zákl_požer))*2*0,15)*2 1,068
VV obetonováni požeráku MVN-1 a MVN-2
W (((0,59+2*dl_pfeseh_záKI_požer)+(0,59+2’dl_přešah_zákl_požer))*2*0,80)*2 5,696
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

K 452112122 , Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm kus 1,000 1 280,50 1 280,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC 
VV 
VV 
W

bttiis-J/aotiminkv.utf.ci/item/CS URS 2QZ1 Q2MS2112122

RŠ
1 1,000

1,000

41 M 59224122R prstenec betonový vyrovnávací DN 600 TBW-Q 600/120/120 kus 1,000 628,38 628,38

42 K (452311131
Podkladni a zajišťovaci konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 12/15

m3 0,508 5 368,46 2 727,18 CS ÚRS 2021 02

Online PSC
W
VV
V V V_B_d eska_pod kl_RŠ

htins://oadmmkvMrs.ci/itcrn/CS URS 2921 02/45231 í 131

podkladní beton pod novou RŠ
tl_bet_podkl_RŠ*(vné_prurn_RŠ_nová+2*š_přesah_základ_RŠ)*(vrÉ_prum_RŠ_nová+2*š_pfesah_základ_Rě)'1
Součet

0,508
0,508

4

43 K 452311151
Podkladní a zajišťovaci konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 1 m3
objekty z betonu tř. C 20/25

0,930
5 988,15' 5 568,98*

]
Online PSC
W
VV
w
VV
VV
w

hltfís://p&dminkv.iiií,cj/ii*!in/C5 UHS 2021 02/452211151

podkladní deska pod potrubí spodní výpusti MVN-1
tl_lože_bet_potr*š_výk_sp_vý p_M VN1*dl_pod kl_bet_des_pot
podkladní deska pod potrubí spodní výpusti MVN-1 v místě výustniho objektu
0,20*2,15*š_výk_sp_výp_MVN1
podkladní deska pod potrubí spodní výpusti MVN-2
tlJaže_bet_jpotr*š_výk_sp_výp_MVN2*dí_podkl_bet_des_pot

0,250

0,430

0,250

44 K 452321151|
Podkladni a zajišťovaci konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a 
drobné objekty z betonu tř. C 20/25

m3 1,590 5 988,15 9 521,16 CS ÚRS 2021 02

Online PSC
VV
W
w

httos://oodmínkv.uis.cf/ilem/CS URS 2021 02/45232'llSl

betonové lože pod dlažbu z LK na části svahu koryta v místě výústního objektu
0,53 "m2, odměř, z příčného řezu detailu VO na B 1” *3,00
Součet

1.590
1.590

45 | K j452323151
Podkladni a zajišťovaci konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C
20/25

m3 1.908 5 853,96 11 169,36 CS ÚRS 2021 02

Online PSC 
VV
w
VV
VV
w
VV 
VV V žb C 20 25 blok

httDS://oDdntinkvMrSXí/iu:m/CS URS 2021 02/452323151

základ pod poierákem MVN-1 a MVN-2
((0,59+2*dl_přesah_zákl_požer)w(0.59+2*dl_pfesah__zákl_požer)*0,15)*2 
obetonováni požeráku MVN-1 a MVN-2
((0,59+2*dl_přesah_zákLpožer)'(0,59+2’dl_presah_zák!_požer)’0180)*2- ((0,59)*(0,59)*0,80)*2 
stabilizační základový pas výustniho objektu 
0,40*0,80*3,00 
Součet

0,238

0,710

0,960
1,908

K 452351101
Bedněni podkladních a zajišťovacich konstrukci v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí.
stoky a drobné objekty

m2 I 9,464 659,27 6 239,33,CS ÚRS 2021 02UKÍ

Online PSC
W
W
VV
W
w
w
w
VV 
VV 
w 
VV

hltas://oocfmif\fev, un.cj/itvrn/CS URS 2021 03/452353101

podkladní deska pod potrubí spodní výpusti MVN-1
tl_lože_bet_potr*dl_podkl_bet_des_poť2+š_výk_sp_výp_MVN1
podkladní deska pod potrubí spodní výpusti MVN-1 v místě výústniho objektu
0.20*2,15*2+s_výk_sp_výp_MVN1 *2
podkladní deska pod potrubí spodni výpusti MVN-2
tl_loie_bet_potr*dl_podkl_bet_des_pot*2+š_výk_sp_výp_MVN2
podkladní beton pod novou RŠ
(tl_bet_podkl_RŠ*tvné_prum_RS_nová+2*š_pfesah_základ_RŠ)*4)*1 
betonové lože pod dlažbu z LK na části svahu koryta v místě výustniho objektu 
(0,20+0,30)*2,50*2 
Součet

1,500

2,860

1.500 

1,104

2.500 
9,464

K 452353101 Bednění podkladních a zajišťovacich konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí m2 6,764 825,01 5 580,37,
Online PSC
VV
VV
VV
W

hltoiV/andminkv íiíi.Llfllem/ÍS UR5 I0Z1 02/4S2353101

základ pod požerákem MVN-1 a MVN-2
(((0,59+2*dl_přesah_zákl_pože r)+(0,59+2 * dl_přesah_zá kl_požer))*2*0,15)*2 
obetonováni požeráku MVN-1 a MVN-2
(((0,59+2*dl_pfeseh_záKI_požer)+(0,59+2’dl_přešah_zákl_požer))*2*0,80)*2

1,068

5,696
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
VV Součet 6,764

48 K 452368113 Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,019 51 508,79 978,67 CS ÚRS 2021 02
Online PSC hvtos://aoúminkv.urs.u/netn/CS URS 2021 Q2/45236&113
VV základ požeráku pro jeho fixaci MVN-1 a MVN-2
vv V_žb_C_20_25_blok*10"kg/m3'71000 0,019
vv Součet 0.019

49 K 1452368211 Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných síti typu Kari t 0,065 51 720,78 4 396,27 CS ÚRS 2021 02
Online PSC tnt2s://aadmlnkVMn*Gi/lleni/CS URS gl/2l 02/HS23SS2II
VV základ požeráku pro jeho fixaci MVN-1 a MVN-2 (KARI 100/100/8, 7,90kg/m2)
vv ((0,59+2*dl_přesah_zákl_požer)’(0,59+2*dl_přesah_zákl_požer)*7,90/1000*1,05)*2 0,013w stabilizační základový pas výústniho objektu (KAR1100/100/6,4,44kg/m2)
w ((0,40+0,80)*2*3,00+0,40*0,80"2)*4,44/1000*1,05 0,037
vv betonové lože pod dlažbu z LK na části svahu koryta v místě výústniho objektu (KAR1100/100/6,4,44kg/m2)
w 2,50*3,00*4,44/1000*1,05 0,035
vv Součet 0,085

50 K 45731R1 Jílové těsnění (plomba) proti průsakům pro přehrážky koryt z dřevěné kulatiny m3 0,809 200,55 162,24
w rozdělovači objekt;
vv pod dnem
w 0,50*0,50*2,00 0,500
vv pod svahy koryta
w "LB;" O.SÍTO.SO^O^O+O.SO+O.Se) 0,162
vv "PB;" 0,50*0,30*(0,20+0,30+0,48) 0,147
w Součet 0,809

51 K 463212111 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin
úlomky kamene m3 12,363 4 844,13 59 887,98 CS URS 2021 02

L
Online PSC, httDs://oodminkv.urs.c?Aíem/CS URS 2021 02/463212111
W opevněni části koryta v prostoru rozdělovacího objektu, v tl 300mm:
vv dno koryta (plocha odměřena ze situace)
w 0,30*11,00"m2" 3,300
vv svahy koryta (plochy odměřeny ze situace a upraveny průměrným Indexem 1,06 na sklon svahu)
vv ”LB:"0,30*14,30"m2""1,06 4,547
vv "PB:" 0,30*14,20"m2"*1,06 4,516
w Součet 12.363

52 K 1463212191 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování lice m2 41,210 253,19 10 433,96 ÍCS ÚRS 2021 02
Online PSC httos://oodminkv.urs.C?/item/CS URS 2021 02/463212191
W opevnění části koryta v prostoru rozdělovacího objektu:
VV dno koryta (plocha odměřena ze situace)
VV 11,00”m2” 11,000
VV svahy koryta (plochy odměřeny ze situace a upraveny průměrným indexem 1.06 na sklon svahu)
VV "LB:" 14,30"m2"*1,06 15,156
VV "PB:" 14,20"m2"*1,06 15,052
VV Součet 41,210

53 K 465512327 Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho se zalitím spár cementovou maltou, tl, kamene
300 mm m2 7,300 2 047,33 14 945,51 CS ÚRS 2021 02

Online PSC httDS://Dodminkv.urs.aMem/C5 URS 2021 02/465512327
VV část svahu koryta u výústniho objektu
vv 0,73"m2, odměř, z příčného řezu detailu VO na B 170,30*3,00 7.300
vv pl_dlažby_LK Součet 7.300

*><

54 K 1467952091R Odstranění dřevěné opěrné stěny při patě břehových svahů m 93,000 426,81 39 693,33
vv MVN-2
vv 82,00 82,000
w výměna stávajícího opevněni koryta toku z dřevěné kulatiny v místě nového rozdělovacího objektuw 5,50*2 11,000
vv Součet

55 K 469951329R Zpevněni kůly z hladce frézované kulatiny D od 80 do 130 mm dl. od 1,0 do 1,5 m zaražené v hornině 3 až 5
(tlakové impregnované) kus 4,000 278,09 1 112,36

vv
vv 4,000
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51 K 463212111
L

Online PSC,
W
vv
w
vv
vv
vv
w

52 K 1463212191
Online PSC
W
VV
VV
VV
VV
VV
VV

53 K 465512327

Online PSC 
VV
vv
vv pl_dlažby_LK

vv
vv
w
w
vv

55 K 469951329R

vv
vv

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 6,764

48 K 452368113 Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,019 51 508,79 978,67 CS ÚRS 2021 02
Online PSC h vtos://aoúminkv. urs.u/netn/CS URS 2021 Q2/45236&113
VV základ požeráku pro jeho fixaci MVN-1 a MVN-2
vv V_žb_C_20_25_blok*10"kg/m3'71000 0,019
vv Součet 0.019

49 K 1452368211 Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných síti typu Kari t 0,065 51 720,78 4 396,27 CS ÚRS 2021 02
Online PSC tnt2s://aadmlnkVMn*Gi/lleni/CS URS gl/2l 02/HS23SS2II
VV základ požeráku pro jeho fixaci MVN-1 a MVN-2 (KARI 100/100/8, 7,90kg/m2)
vv ((0,59+2*dl_přesah_zákl_požer)’(0,59+2*dl_přesah_zákl_požer)*7,90/1000*1,05)*2 0,013
w stabilizační základový pas výústniho objektu (KAR1100/100/6, 4,44kg/m2)
w ((0,40+0,80)*2*3,00+0,40*0,80"2)*4,44/1000*1,05 0,037
vv betonové lože pod dlažbu z LK na části svahu koryta v místě výústniho objektu (KAR1100/100/6, 4,44kg/m2)
w 2,50*3,00*4,44/1000*1,05 0,035
vv Součet 0,085

50 K 45731R1 Jílové těsnění (plomba) proti průsakům pro přehrážky koryt z dřevěné kulatiny m3 0,809 200,55 162,24
w rozdělovači objekt;
vv pod dnem
w 0,50*0,50*2,00 0,500
vv pod svahy koryta
w "LB;" O.SÍTO.SO^O^O+O.SO+O.Se) 0,162
vv "PB;" 0,50*0,30*(0,20+0,30+0,48) 0,147
w Součet 0,809

Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin 
úlomky kamene m3 12,363 4 844,13 59 887,98
httDs://oodminkv.urs.c£Aíem/CS URS 2021 02/463212111

opevněni části koryta v prostoru rozdělovacího objektu, v tl 300mm: 
dno koryta (plocha odměřena ze situace)
0,30*11,00"m2"
svahy koryta (plochy odměřeny ze situace a upraveny průměrným Indexem 1,06 na sklon svahu) 
”LB:" 0,30*14,30"m2""1,06 
"PB:" 0,30*14,20"m2"*1,06 
Součet

CS URS 2021 02

3,300

4,547
4,516

12.363
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování lice m2 41,210 253,19 10 433,96 ÍCS ÚRS 2021 02
httos://oodminkv.urs.C£/item/CS URS 2021 02/463212191

opevnění části koryta v prostoru rozdělovacího objektu: 
dno koryta (plocha odměřena ze situace)
11,00”m2”
svahy koryta (plochy odměřeny ze situace a upraveny průměrným indexem 1.06 na sklon svahu) 
"LB:" 14,30"m2"*1,06 
"PB:" 14,20"m2"*1,06 
Součet

11,000

15,156
15,052
41,210

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho se zalitím spár cementovou maltou, tl, kamene
300 mm m2 7,300 2 047,33 14 945,51 CS ÚRS 2021 02

httDS://Dodminkv.urs.aMem/C5 URS 2021 02/465512327

část svahu koryta u výústniho objektu
0,73"m2, odměř, z příčného řezu detailu VO na B 170,30*3,00
Součet

7.300
7.300

54 K 1467952091R Odstranění dřevěné opěrné stěny při patě břehových svahů
*><

m 93,000 426,81 39 693,33
MVN-2
82,00
výměna stávajícího opevněni koryta toku z dřevěné kulatiny v místě nového rozdělovacího objektu
5,50*2
Součet

82,000

11,000

Zpevněni kůly z hladce frézované kulatiny D od 80 do 130 mm dl. od 1,0 do 1,5 m zaražené v hornině 3 až 5 
(tlakové impregnované) kus 4,000 278,09 1 112,36

4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

vv Součet 4,000

56 K 46996R2 Dodávka a montáž hradící stěny z fošen (tlakově impregnované) m2 1,310 695,23 910,75
w pro rozdělovači objekt, fošna ti. 65mm, výšky 100mm
vv (2,00+2*0,04)*(6*0,10)*1,05 1,310
w Součet 1,310

D 6 Úpravy povrchů, podíahy a osazování výplní 595,86
57 j K 62761111R Ochranný nátěr dvojnásobný jílovým mlékem povrchů betonových konstrukcí vnějších m2 7,154 83,29 595,86
w obetonování potrubí spodní výpustí MVN-1
w (0,515+0,415*2)*dl_podkl_bet_des_pot 3,363 *
w 0,515*0,415 0,214
vv obetonování potrubi spodní výpusti MVN-2
vv (0,515+0,415*2)*dl_podkl_bet_des_pot 3,363
vv 0,515*0,415 0,214
vv Součet 7,154

D 8 Trubní vedení 260 099,11
58 K 81244219R3 Řezání potrubí z trub plastových DN 200 až DN 250 v otevřeném výkopu ve sklonu do 20% kus 1,000 35,96 35,96
.... w ' MVN-2 - stávající plastové potrubí DN 200

vv 1 1,000
vv Součet 1,000

59 K 81244219R1 Řezání potrubí z trub plastových DN 300 až DN 400 v otevřeném výkopu ve sklonu do 20% kus 1,000 37,44 37,44
vv MVN-2 - stávající plastové potrubí DN 300
vv 1 1,000
vv Součet 1,000

60 K 871365811 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250 m 5,000 111,48 557,40 CS URS 2021 02
hltos;//oodminkv,urs.cf/iiem/CS UJtS 2021 02/871365821

w MVN-2 - část stávajícího plastového potrubí DN 200
w 5,00 5,000
w Součet 5,000

Kanalizační potrubi z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnosténného
61 K 871375241 m 77,600 2 203.09 170 959,78 CS URS 2021 02

vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 300
httos://dodminkv.urs.ci/item/C5URS 2021 02/871375241

w nátokové potrubí do MVN-2
w dl DN300 nátok MVN2 3,800
vv spojovací potrubí MVN-2 - MVN-1
w dl DN300 spoj MVN2_1 14,800
vv potrubí spodní výpusti MVN-1
vv dl DN300 sp_výp_MVN1 27,500
vv potrubí spodní výpusti MVN-2
vv dl DN300 sp výp MVN2 31,500
vv Součet 77 600

62 ' K 871395811 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400 m 4,000 128,66 514,64 CS URS 2021 02

Online PSC hít08'//oodm)nkVMrs.L?/iítm/CbURS 2021 02/871335^1}
vv MVN-2 - část stávajícího plastového potrubi DN 300
vv 4,00 4,000
vv Součet 4,000

I T Montáž tvarovek na kanalizačním potrubi z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném
63 K 877355231 kus 1,000 395,75 395,75 CS URS 2021 02

výkopu víček DN 200
httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/877355231

w MVN-2 - zaslepení stávajícího plastového potrubí DN 200
w 1 1,000
w Součet 1,000

64 I M 28611724 víčko kanalizace plastové KG DN 200 kus 1,000 184,50 184.50 CS ÚRS 2021 02
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném65 K 1877375231 kus 1.000 644,43 644.43 CS URS 2021 02
výkopu víček DN 315
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PČ Typ| Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

vv Součet 4,000

56 K 46996R2 Dodávka a montáž hradící stěny z fošen (tlakově impregnované) m2 1,310 695,23 910,75
w pro rozdělovači objekt, fošna ti. 65mm, výšky 100mm
vv (2,00+2*0,04)*(6*0,10)*1,05 1,310
w Součet 1,310

D 6 Úpravy povrchů, podíahy a osazování výplní 595,86
57 j K 62761111R Ochranný nátěr dvojnásobný jílovým mlékem povrchů betonových konstrukcí vnějších m2 7,154 83,29 595,86

w obetonování potrubí spodní výpustí MVN-1
w (0,515+0,415*2)*dl_podkl_bet_des_pot 3,363 *
w 0,515*0,415 0,214
vv obetonování potrubi spodní výpusti MVN-2
vv (0,515+0,415*2)*dl_podkl_bet_des_pot 3,363
vv 0,515*0,415 0,214
vv Součet 7,154

D 8 Trubní vedení 260 099,11
58 K 81244219R3 Řezání potrubí z trub plastových DN 200 až DN 250 v otevřeném výkopu ve sklonu do 20% kus 1,000 35,96 35,96
....  w ' MVN-2 - stávající plastové potrubí DN 200

vv 1 1,000
vv Součet 1,000

59 K 81244219R1 Řezání potrubí z trub plastových DN 300 až DN 400 v otevřeném výkopu ve sklonu do 20% kus 1,000 37,44 37,44
vv MVN-2 - stávající plastové potrubí DN 300
vv 1 1,000
vv Součet 1,000

60 K 871365811 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250 m 5,000 111,48 557,40 CS URS 2021 02

hltos;//oodminkv,urs.cf/iiem/CS UJtS 2021 02/871365821

w MVN-2 - část stávajícího plastového potrubí DN 200
w 5,00 5,000
w Součet 5,000

61 K 871375241
Kanalizační potrubi z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnosténného 
vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 300

m 77,600 2 203.09 170 959,78 CS URS 2021 02

httos://dodminkv.urs.ci/item/C5 URS 2021 02/871375241

w nátokové potrubí do MVN-2
w dl DN300 nátok MVN2 3,800
vv spojovací potrubí MVN-2 - MVN-1
w dl DN300 spoj MVN2_1 14,800
vv potrubí spodní výpusti MVN-1
vv dl DN300 sp_výp_MVN1 27,500
vv potrubí spodní výpusti MVN-2
vv dl DN300 sp výp MVN2 31,500
vv Součet 77 600

62 ' K 871395811 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400 m 4,000 128,66 514,64 CS URS 2021 02

Online PSC hít08'//oodm)nkVMrs.L£/iítm/Cb URS 2021 02/871335^1}

vv MVN-2 - část stávajícího plastového potrubi DN 300
vv 4,00 4,000
vv Součet 4,000

I T
63 K 877355231

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubi z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném
výkopu víček DN 200

kus 1,000 395,75 395,75 CS URS 2021 02

httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/877355231

w MVN-2 - zaslepení stávajícího plastového potrubí DN 200
w 1 1,000
w Součet 1,000

64 I M 28611724 víčko kanalizace plastové KG DN 200 kus 1,000 184,50 184.50 CS ÚRS 2021 02

65 K 1877375231
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném kus 1.000 644,43 644.43 CS URS 2021 02
výkopu víček DN 315
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC httDS://Dodminkv.urs.cz/item/C5 URS 2021 02/877375231
VV MVN-2 - zaslepeni stávajícího plastového potrubí DN 300
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

66 M 28611728 víčko kanalizace plastové KG DN 315 kus 1,000 1 006,75 1 006,75 ICS ÚRS2021 02

67 K 892372121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnicími vaky ucpávkovými DN 300 úsek 5,000 1 566,03 7 830,15[CS ÚRS2021 02

Online PSC htosMánámtnkv.ug.cďltem/CSUHS 21121 UJ/8921/71/1
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

68 K 894302171 R M+D prefabrikovaného požeráku vně rozměrů 590x590mm, celková délka 2400mm, odtokové potrubí PVC KG
DN 300, Pz vodici drážky pro dvě zádržné stěny, Pz uzamykatelný poklop, bez dřevěných dlužových stěn kus 2,000 7 244,02 14 488,04

VV MVN-1
VV 1 1,000
VV MVN-2
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

69 K 894411311 Osazeni betonových nebo železobetonových dilců pro šachty skruži rovných kus 2,000 1 558,00 3 116,00 CS URS 2021 02
Online PSC h ttDs://Dodminkv.urs.Cl/item/CS URS 2021 02/894411311
VV RŠ
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

70 M 59224048R skruž betonová TBS-Q 100/50/12 SP kus 1,000 3 810,41 3 810.41
VV S§
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

71 M 59224044R skruž betonová TBS-Q 100/25/12 SP kus 1,000 2 219,40 2 219,40
VV
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

72 M 59224802R řásnění elastomerové pro Spojeni éacbetníoh dílů DN 1000 kus 3,000 331,57 994,71
VV RŠ
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

73 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruži základových (dno) kus 1,000 1 851,37 1 851,37 CS ÚRS 2021 02
Online PSC httPs://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/894414111
VV RŠ
VV t 1,000
VV Součet 1,000

74 M 59224001R dno betonové šachtové TBZ-Q 1000 Excelent 100/50 kus 1,000 20 858,21 20 858,21
75 K 894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 1,000 1 226,08 1 226,08 CS URS 2021 02

Online PSC https://Dodminkv.urs.ci/item/CS UHS 2021 02/894414211
VV RŠ
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

76 M 59224142R deska betonová zákrytová DN 1000 62,5-100/20, pro osazenipoklopů kus 1,000 4 933,48 4 933,48
77 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 5 007,26 5 007,26 CS URS 2021 02

Online PSC https://DOdminkv.uts.ct/ilem/CS UHS 2021 02/899104112
VV RŠ
VV 1 1000
VV _______ Součet ___________________________ _ _______ _____________1,000

78 M 59224901R poklop šachtový třídy D400 BEGU, bez odvětrání vč tlumici vložky (KDB02) kus 1,000 6 283,84 6 283,84i
79 K 899623161 Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25 m3 1,041 5 873,89 6 114,72 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://Dodminkv.urs.ct/item/CS UHS 2021 02/899623161
VV potrubí spodní výpusti MVN-1
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC httDS://Dodminkv.urs.cz/item/C5 URS 2021 02/877375231

VV MVN-2 - zaslepeni stávajícího plastového potrubí DN 300
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

66 M 28611728 víčko kanalizace plastové KG DN 315 kus 1,000 1 006,75 1 006,75 ICS ÚRS2021 02

67 K 892372121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnicími vaky ucpávkovými DN 300 úsek 5,000 1 566,03 7 830,15[CS ÚRS2021 02
Online PSC htosMánámtnkv.ug.cďltem/CS UHS 21121 UJ/8921/71/1
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

68 K 894302171 R M+D prefabrikovaného požeráku vně rozměrů 590x590mm, celková délka 2400mm, odtokové potrubí PVC KG 
DN 300, Pz vodici drážky pro dvě zádržné stěny, Pz uzamykatelný poklop, bez dřevěných dlužových stěn kus 2,000 7 244,02 14 488,04

VV MVN-1
VV 1 1,000
VV MVN-2
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

69 K 894411311 Osazeni betonových nebo železobetonových dilců pro šachty skruži rovných kus 2,000 1 558,00 3 116,00 CS URS 2021 02
Online PSC h ttDs://Dodm in kv.u rs. Cl/i tem/CS URS 2021 02/894411311

VV RŠ
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

70 M 59224048R skruž betonová TBS-Q 100/50/12 SP kus 1,000 3 810,41 3 810.41
VV S§

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

71 M 59224044R skruž betonová TBS-Q 100/25/12 SP kus 1,000 2 219,40 2 219,40
VV
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

72 M 59224802R řásnění elastomerové pro Spojeni éacbetníoh dílů DN 1000 kus 3,000 331,57 994,71
VV RŠ
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

73 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruži základových (dno) kus 1,000 1 851,37 1 851,37 CS ÚRS 2021 02
Online PSC httPs://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/894414111

VV RŠ
VV t 1,000
VV Součet 1,000

74 M 59224001R dno betonové šachtové TBZ-Q 1000 Excelent 100/50 kus 1,000 20 858,21 20 858,21

75 K 894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 1,000 1 226,08 1 226,08 CS URS 2021 02
Online PSC https://Dodminkv.urs.ci/item/CS UHS 2021 02/894414211

VV RŠ
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

76 M 59224142R deska betonová zákrytová DN 1000 62,5-100/20, pro osazeni poklopů kus 1,000 4 933,48 4 933,48

77 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 5 007,26 5 007,26 CS URS 2021 02
Online PSC https://DOdminkv.uts.ct/ilem/CS UHS 2021 02/899104112
VV RŠ

VV 1 1000
VV _______ Součet ___________________________ _ _______ _____ ________ 1,000

78 M 59224901R poklop šachtový třídy D400 BEGU, bez odvětrání vč tlumici vložky (KDB02) kus 1,000 6 283,84 6 283,84i

79 K 899623161 Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25 m3 1,041 5 873,89 6 114,72 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://Dodminkv.urs.ct/item/CS UHS 2021 02/899623161

VV potrubí spodní výpusti MVN-1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 0,515*0,415*dl_podkl_bet_des_pot 0,534
w potrubí spodní výpusti MVN-1 v místě výústniho objektu
vv 0,715*0,515*1,25 0,460
vv potrubí spodní výpusti MVN-2
vv 0,515*0,415*dl_podkl_bet_des_pot 0,534
VV V obet potr nereduk Mezisoučet 1,528
VV odpočet objemu potrubi spodní výpusti MVN-1
vv -pi*(vně_d_PVC_DN300/2)ft2*dl_podkl_bet_des_pot -0,195
vv odpočet objemu potrubi spodní výpusti MVN-1 v místě výústniho objektu
vv -pi*(vně_d_PVC_DN300/2)A2*1,25 -0,097
vv odpočet objemu potrubí spodní výpusti MVN-2
vv -pi*(vně_d_PVC_DN300/2)''2*dl_podkl_bet_des_pot -0,195
vv Součet 1,041

80 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubi v otevřeném výkopu m2 6,881 686,20 4 721,74ICSÚRS 2021 02
Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/899643111
VV potrubí spodní výpusti MVN-1
VV 0,415*dl_podkl_bet_des_pot*2 2,075
VV 0,515*0,415 0,214
VV potrubí spodní výpusti MVN-1 v.místě výústniho objektu
VV 0,515*1,25*2 1,288
VV 0,715*0,515 0,368
vv 0,715*0,905 0,647
vv potrubi spodní výpusti MVN-2
w 0,415*dl_podkl_bet_des_poť'2 2,075
w 0,515*0,415 0,214
w Součet 6,881

81 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 77,600 29,73 2 307,05 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://DodminkvMrs.ci/item/LS UH5 2021 02/899/22114
W dl_DN300_nátok_MVN2 3,800
vv dl_DN300_spoj_MVN2_1 14,800
w dl_DN300_sp_výp_MVN1 27.500
w dl_DN300_sp_výp_MVN2 31.500
vv Součet 77,600

Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 648.63
Přepadová a ochranná zařízeni nádrži dřevěná hraditka (dluže požeráku) š.150 mm. bez nátěru, s potřebným

82 K 934956113 m2 1,554 3 314,91 5 151,37 CS ÚRS 2021 02
kováním z měkkého dřeva, ti. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.ci/item/CS URS 2021 02/934956113
VV dvojitá dlužová sténá požeráku (bez plochy česlové stěny 450x450mm)
vv MVN-1
w 0,45*1,10-0,45*0,45 0,293
vv 0,44*1,10 0,484
vv MVN-2
vv 0,45*1,10-0,45*0,45 0,293
vv 0,44*1,10 0,484
vv dluž stén 40mm Součet 1.554

Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hraditka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným83 K 934956114 m2 0,400 3 743,15 1 497,26 CS URS 2021 02kováním z měkkého dřeva. tl. 50 mm
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/934956114
VV dlužové hrazení nátokového objektu
W 0,50*0,80 0,400
VV pl_dluž_stěn_50mm Součet 0,400

? 997 Přesun utě_____________________________________________35452,44
84 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů

pod kódem 17 02 01 t 8,370 2 899,08 24 265,30 CS ÚRS 2021 02
Online PSC httDS://oodminkv.urs.u/item/CS URS 2021 02/997013811

85 K 997013813 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 02 03 t 0,195 4 706,19 917,71 ICS ÚRS 2021 02
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 0,515*0,415*dl_podkl_bet_des_pot 0,534
w potrubí spodní výpusti MVN-1 v místě výústniho objektu
vv 0,715*0,515*1,25 0,460
vv potrubí spodní výpusti MVN-2
vv 0,515*0,415*dl_podkl_bet_des_pot 0,534
VV V obet potr nereduk Mezisoučet 1,528
VV odpočet objemu potrubi spodní výpusti MVN-1
vv -pi*(vně_d_PVC_DN300/2)ft2*dl_podkl_bet_des_pot -0,195
vv odpočet objemu potrubi spodní výpusti MVN-1 v místě výústniho objektu
vv -pi*(vně_d_PVC_DN300/2)A2*1,25 -0,097
vv odpočet objemu potrubí spodní výpusti MVN-2
vv -pi*(vně_d_PVC_DN300/2)''2*dl_podkl_bet_des_pot -0,195
vv Součet 1,041

Online PSC
W
vv
w
w
vv

Online PSC
VV
vv 
w 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv

80 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubi v otevřeném výkopu m2 6,881 686,20 4 721,74ICS ÚRS 2021 02
Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/899643111

VV potrubí spodní výpusti MVN-1
VV 0,415*dl_podkl_bet_des_pot*2 2,075
VV 0,515*0,415 0,214
VV potrubí spodní výpusti MVN-1 v.místě výústniho objektu
VV 0,515*1,25*2 1,288
VV 0,715*0,515 0,368
vv 0,715*0,905 0,647
vv potrubi spodní výpusti MVN-2
w 0,415*dl_podkl_bet_des_poť'2 2,075
w 0,515*0,415 0,214
w Součet 6,881

81 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 77,600 29,73 2 307,05 CS ÚRS 2021 02
https://DodminkvMrs.ci/item/LS UH5 2021 02/899/22114

dl_DN300_nátok_MVN2
dl_DN300_spoj_MVN2_1
dl_DN300_sp_výp_MVN1
dl_DN300_sp_výp_MVN2
Součet

Ostatní konstrukce a práce, bourání

3,800
14,800
27.500
31.500 
77,600

6 648.63

K 934956113
Přepadová a ochranná zařízeni nádrži dřevěná hraditka (dluže požeráku) š.150 mm. bez nátěru, s potřebným m2 1,554 3 314,91 5 151,37 CS ÚRS 2021 02
kováním z měkkého dřeva, ti. 40 mm

dluž stén 40mm

https://podminky.urs.ci/item/CS URS 2021 02/934956113

dvojitá dlužová sténá požeráku (bez plochy česlové stěny 450x450mm) 
MVN-1
0,45*1,10-0,45*0,45
0,44*1,10
MVN-2
0,45*1,10-0,45*0,45 
0,44*1,10 
Součet

0,293
0,484

0,293
0,484
1.554

83 K 934956114
Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hraditka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným 
kováním z měkkého dřeva. tl. 50 mm

m2 0,400 3 743,15 1 497,26 CS URS 2021 02

Online PSC
VV
W
VV pl_dluž_stěn_50mm

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/934956114

dlužové hrazení nátokového objektu
0,50*0,80
Součet

0,400
0,400

□ 997 Přesun sutě_____________________________________________ 35452,44

84 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 02 01 t 8,370 2 899,08 24 265,30 CS ÚRS 2021 02

Online PSC httDS://oodminkv.urs.u/item/CS URS 2021 02/997013811

85 K 997013813 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 02 03 t 0,195 4 706,19 917,71 ICS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https //podmínky,urs.a/ttem/LS URS 2021 02/99/013811

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na
86 K 997321511 t 8,565 221,99 1 901,34 CS ÚRS 2021 02

vzdálenost do 1 km
Online PSC htnnV/Bodminto un.u/ltenVCS URi itm 0//99J321SU

87 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naloženi, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na
K 997321519 t 119,910 49,22 5 901,97 CSÚRS2021 02

vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km
Online PSC h ttDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/997321519
VV 8,565*14 'Přepočtené koeficientem množství 119,910

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo
88 K 997321611 t 8,565 287,93 2 466,12 CS ÚRS 2021 02překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot

.

Online PSC 4np»y/i»<fmwty.«n.I»')WCS URS Mi1 02/997321611

0 998 Přesun hmot 20 338,10
89 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toku a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 38,991 521.61 20 338,10 CS ÚRS 2021 02

Online PSC httDs://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/998332011

D PSV Práce a dodávky PSV 230 489,29

D 762 Konstrukce tesařské 185 223,73
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva tlaková proti dřevokaznému hmyzu, houbám a

90 K 762083191R m3 17,654 1 884,40 33 267,20
plísním, třída ohroženi 3 a 4 (dřevo v exteriéru)

VV V kul sví 4,807
VV V kul vod 12,765
VV pl dluž stěn 40mm*0,04 0,062
VV pl dluž stěn 50mnr0,05 0,020
VV Součet 17,654

91 K 762137199R Montáž hradících stěn z dřevěné kulatiny, vodorovně, svisle nebo úhlopříčně, průměru do 120 mm na sraz m2 141,340 228,71 32 325,871

VV dřevěné hrazení svislé části břehové úpravy MVN-1 a MVN-2 vč. ostrůvků z kulatiny d 100mm
VV prum_kulatiny_vod"poč_kulatin_vod’dl._drev_hrazení 133,640
w výměna stávajícího opevnění koryta toku z dřevěné kulatiny v místě nového rozdělovacího objektu z kulatiny d 100mm
VV prum kulatiny_vod*7*5,50’2 7,700
VV Součet 141 340

92 M 6059600200R kulatina dřevěná hladce frézovaná d 100mm m3 12,765 6 426,30 82 031,72
J

w dřevěné hrazení svislé části břehové úpravy MVN-1 a MVN-2 vč. ostrůvků z kulatiny d 100mm
VV pi*(prum kulatiny_vod/2)A2*poč_kulatin_vod*dl_drev_hrazeni*1,15 12,070
VV výměna stávajícího opevnění koryta toku z dřevěné kulatiny v místě nového rozdělovacího objektu z kulatiny d 100mm
VV pi*(prum_kulatiny_vod/2)A2’,7,,5l50,'2*1,15 0,695
VV V kul vod Součet 12,765

93 K 762195000 Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna m3 17,572 873.96 15 357,23 CS URS 2021 02
https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/762195000

w V kul svi 4,807
VV V kul vod 12,765
w Součet 17,572

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
94 K 998762101 t 7,277 3 056,44 22 241,71 CS ÚRS 2021 02

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
Online PSC httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/998762101 JC

D 767 Konstrukce zámečnické 45 265,56
05 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 44,871 216,62 9 719,96 CS URS 2021 02

Online PSC httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/767995111
VV česlová stěna požeráku pro MVN-1 a MVN-2:
VV tyč ocelová kruhová d 10mm, 0,617kg/m
VV (0,45*18*0,617)*2
VV úhelník L 45/45/5, 3,336kg/m
VV ((0,45+0,45)*2*3J336)*2
VV česlová stěna v rámu nátokového objektu:

Qýrarta 1^ 7 1fi

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC h ttps //podmínky, urs. a/ttem/LS URS 2021 02/99/013811

86 K 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na 
vzdálenost do 1 km

t 8,565 221,99 1 901,34 CS ÚRS 2021 02

Online PSC htnnV/Bodminto un.u/ltenVCS URi itm 0//99J321SU

87 K 997321519
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naloženi, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na 
vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 119,910 49,22 5 901,97 CSÚRS2021 02

Online PSC h ttDs://oodm in kv. urs. cz/item/CS URS 2021 02/997321519

VV 8,565*14 'Přepočtené koeficientem množství 119,910

88 K 997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo 
překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot

t 8,565 287,93 2 466,12
.
CS ÚRS 2021 02

Online PSC 4np»y/i»<fmwty.«n.I»')WCS URS Mi1 02/997321611

0 998 Přesun hmot 20 338,10

89 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toku a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 38,991 521.61 20 338,10 CS ÚRS 2021 02

Online PSC httDs://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/998332011

D PSV Práce a dodávky PSV 230 489,29

D 762 Konstrukce tesařské 185 223,73

90 K 762083191R
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva tlaková proti dřevokaznému hmyzu, houbám a 
plísním, třída ohroženi 3 a 4 (dřevo v exteriéru)

m3 17,654 1 884,40 33 267,20

VV V kul sví 4,807
VV V kul vod 12,765
VV pl dluž stěn 40mm*0,04 0,062
VV pl dluž stěn 50mnr0,05 0,020
VV Součet 17,654

91 K 762137199R Montáž hradících stěn z dřevěné kulatiny, vodorovně, svisle nebo úhlopříčně, průměru do 120 mm na sraz m2 141,340 228,71 32 325,871

VV dřevěné hrazení svislé části břehové úpravy MVN-1 a MVN-2 vč. ostrůvků z kulatiny d 100mm
VV prum_kulatiny_vod"poč_kulatin_vod’dl._drev_hrazení 133,640
w výměna stávajícího opevnění koryta toku z dřevěné kulatiny v místě nového rozdělovacího objektu z kulatiny d 100mm
VV prum kulatiny_vod*7*5,50’2 7,700
VV Součet 141 340

92 M 6059600200R kulatina dřevěná hladce frézovaná d 100mm m3 12,765 6 426,30 82 031,72 J
w dřevěné hrazení svislé části břehové úpravy MVN-1 a MVN-2 vč. ostrůvků z kulatiny d 100mm
VV pi*(prum kulatiny_vod/2)A2*poč_kulatin_vod*dl_drev_hrazeni*1,15 12,070
VV výměna stávajícího opevnění koryta toku z dřevěné kulatiny v místě nového rozdělovacího objektu z kulatiny d 100mm
VV pi*(prum_kulatiny_vod/2)A2’,7,,5l50,'2*1,15 0,695
VV V kul vod Součet 12,765

93 K 762195000 Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna m3 17,572 873.96 15 357,23 CS URS 2021 02
https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/762195000

w V kul svi 4,807
VV V kul vod 12,765
w Součet 17,572

94 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 7,277 3 056,44 22 241,71 CS ÚRS 2021 02

Online PSC httos://Dodminkv. urs.cz/item/CS URS 2021 02/998762101 JC

D 767 Konstrukce zámečnické 45 265,56

05 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 44,871 216,62 9 719,96 CS URS 2021 02

Online PSC httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/767995111

VV česlová stěna požeráku pro MVN-1 a MVN-2:
VV tyč ocelová kruhová d 10mm, 0,617kg/m
VV (0,45*18*0,617)*2
VV úhelník L 45/45/5, 3,336kg/m
VV ((0,45+0,45)*2*3J336)*2
VV česlová stěna v rámu nátokového objektu:

Qýrarta 1^ 7 1fi



i PČ Typ Kód -Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w tyč ocelová kruhová d 10mm, 0,617kg/m
w 0,80*20*0.617 9,872
vv úhelnik L 45/45/5. 3,336kg/m
w (0,50+0,80)*2*3,336 8,674
w vodítko pro dlužové hrazeni nátokového objektu - vodorovné:
vv tyč U 80 Pz, 8,64kg/m
vv 0,50*8,64*1 4,320
vv__________ Součet 44,871

96I K |767995112 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 13,824 164,41 2 272,80 ICSURS 2021 02

Online PSC httos.//podmínky urs.czAtcm/CS UMS 2021 Q2/76799SIU
W vodítka pro dlužové hrazeni nátokového objektu - svislá:
W tyč U 80 Pz, 8,64kg/m
W 0,80*8,64*2 13.824
VV Součet 13.824

130100119R tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 10mm - žárově zinkováno ř 0,020 51 875,09 1 037,50
VV česlová sténá požeráku pro MVN-1 a MVN-2, O^ITkg/m
vv (0,45*18*0,617/1000*1,05)*2 0,010
vv česlová stěna v rámu nátokového objektu, 0617kg/m:
vv 0,80*20*0,617/1000*1,05 0,010
w Součet 0,020

I 98 M 130104189R úhelník ocelový rovnostrannýjakost S235JR (11 375) 45x45x5mm - žárově zinkováno f 0,022 49 067,42 1 079,48 |

vv česlová stěna požeráku pro MVN-1 a MVN-2, 3,336kg/m
w ((0,45+0,45)*2*3,336/1000*1,05)*2 0,013
w česlová stěna v rámu nátokového objektu, 3,336kg/m
vv (0,50+0,80)*2*3,336/1000*1,05 0,009
vv Součet 0.022

M |130108141R1 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 80 - žárově zinkováno f 0,020 51 607,70 1 032,15
vv~ vodítko pro dlužové hrazení nátokového objektu - vodorovné, 8,64kg/m
vv 0,50*8,64*1/1000*1,05 0,005
vv vodítka pro dlužové hrazení nátokového objektu - svislá, 8,64kg/m

gvv
0,80*8,64*2/1000*1,05 0,015

w Součet 0,020

767999001R Demontáž a zpětná montáž ochranného plůtku m 162,000 164,45 26 640,90
vv MVN-1
w 52,00 52,000
w MVN-2
vv 110,00 110,000
vv

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
101 K 998767101 t 1,686 2 065,70 3 482,77 CS ÚRS 2021 02

J vzdálenosl do 50 m v objektech výšky do 6 m
Online PSC https://DodminkvMrs.cz/item/CS URS 2021 02/998767101
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w
w
vv
w
w
vv
vv
vv__________

96I K |767995112
Online PSC 
W 
W 
W 
VV

I 98

VV
vv
vv
vv
w
M

vv
w
w
vv
vv
M

vv~
vv
vv
vv
wg
vv
w
w
vv
vv

101 K 998767101
J

Online PSC

-Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

tyč ocelová kruhová d 10mm, 0,617kg/m 
0,80*20*0.617
úhelnik L 45/45/5. 3,336kg/m 
(0,50+0,80)*2*3,336
vodítko pro dlužové hrazeni nátokového objektu - vodorovné:
tyč U 80 Pz, 8,64kg/m
0,50*8,64*1
Součet
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg kg

9,872

8,674

4,320
44,871
13,824 164,41 2 272,80 ICSURS 2021 02

httos.//podmínky urs.czAtcm/CS UMS 2021 Q2/76799SIU

vodítka pro dlužové hrazeni nátokového objektu - svislá: 
tyč U 80 Pz, 8,64kg/m 
0,80*8,64*2 
Součet

13.824
13.824

130100119R tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 10mm - žárově zinkováno ř 0,020 51 875,09 1 037,50
česlová sténá požeráku pro MVN-1 a MVN-2, O^ITkg/m 
(0,45*18*0,617/1000*1,05)*2
česlová stěna v rámu nátokového objektu, 0617kg/m:
0,80*20*0,617/1000*1,05
Součet

0,010

0,010
0,020

130104189R úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 45x45x5mm - žárově zinkováno f 0,022 49 067,42 1 079,48 |

česlová stěna požeráku pro MVN-1 a MVN-2, 3,336kg/m 
((0,45+0,45)*2*3,336/1000*1,05)*2 
česlová stěna v rámu nátokového objektu, 3,336kg/m 
(0,50+0,80)*2*3,336/1000*1,05
Součet

0,013

0,009
0.022

|130108141R1 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 80 - žárově zinkováno f 0,020 51 607,70 1 032,15
vodítko pro dlužové hrazení nátokového objektu - vodorovné, 8,64kg/m
0,50*8,64*1/1000*1,05
vodítka pro dlužové hrazení nátokového objektu - svislá, 8,64kg/m
0,80*8,64*2/1000*1,05
Součet

0,005

0,015
0,020

767999001R Demontáž a zpětná montáž ochranného plůtku m 162,000 164,45 26 640,90
MVN-1
52,00 52,000
MVN-2
110,00 110,000

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní t 1,686 2 065,70 3 482,77 CS ÚRS 2021 02
vzdálenosl do 50 m v objektech výšky do 6 m
https://DodminkvMrs.cz/item/CS URS 2021 02/998767101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Revitalizace nivy Týneckého potoka na Čabárně, včetně 2 MVN za účelem zpomaleni povrch.odtoku vody a protierozní ochrany
Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO: CC-CZ:
Místo: kat. území Brandýsek (609285) Datum 24.11.2023

Zadavatel: ic- 26480441
Naučné středisko ekolog, výchovy Kladno - Čabárna DIČ

Uchazeč: IČ: 05527601
BAGGER BS s.r.o., Sazovická 454/13,155 21 Praha 5 DIČ CZ05527601

-í

Projektant: IČ: 02458594
VODOPLAN s.r.o. DIČ CZ02458594

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 351 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 351 500,00 21,00% 73 815,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 425 315,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba

Revitalizace nivy Týneckého potoka na Cabárně, včetně 2 MVN za účelem zpomaleni povrch.odtoku vody a protierozní ochrany

Objekt:
VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: kat. území Brandýsek (609285) Datum: 24.11.2023
Zadavatel Naučné středisko ekolog, výchovy Kladno - Čabárna Projektant: VODOPLAN s r.o.
Uchazeč: BAGGER BS s.r.o., Sazovická 454/13, 155 21 Praha 5 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 351 500,00

VRN - Vedlejší a ostatní náklady 351 500,00
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1

SOUPIS PRACÍ
Stavba

Revitalizace nivy Týneckého potoka na Cabárné, včetně 2 MVN za účelem zpomalení povrch.odtoku vody a protierozní ochrany

Objekt:
VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: kat. území Brandýsek (609285)

Zadavatel: Naučné středisko ekolog, výchovy Kladno - Čabárna
Uchazeč: BAGGER BS s.r.o., Sazovická 454/13, 155 21 Praha 5

Datum: 24.11.2023

Projektant: VODOPLAN s.r.o
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d VRN________ Vedlejší a ostatní náklady ___________  ________ __________ _____________ 351 500,00
1 K Pol5 Zajištěni a provedeni zkoušek, rozborů a atestů nutných pro rádné provádění a dokončeni díla, uvedených

v projektově dokumentaci včetně předáni jejich výsledků objednateli soub 1,000 120 000,00 120 000.00

2 K Pol6 Vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví soub 1,000 50 000,00 50 000,00

3 K Pol7 Zajištěni a zabezpečení staveniště, zřízeni a likvidace zařízení a odstraněni staveniště, včetně případných
připojek, přístupů, skládek, deponií včetně zřízeni provizorních sjezdů soub 1.000 50 000,00 50 000,00

4 K Pol8 Zajištěni umístěni štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu 
práce na viditelném místě u vstupu na staveniště soub 1,000 1 500,00 1 500,00

5 K Pol12 Zajištěni dopravního značeni, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby soub 1,000 50 000,00 50 000,00

6 K Pol14 Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich 
vlastníkům soub 1,000 2 500,00 2 500,00

7 K Pol15 Zpracováni a předáni doplnění dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily stavby a technologické 
postupy zhotovitele soub 1,000 10 000,00 10 000,00

8 K Pol16
Zpracováni a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli 
a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v el. formě) v rozsahu 
odpovidajicim příslušným právním předpisům

soub 1,000 35 000,00 35 000,00

9 K pol17 Vypracováni geometrického plánu stavby soub 1,000 12 500,00 12 500.00
10 K Pol9 Provedení opatření vyplývajících z povodňového plánu, havarijního plánu a plánu BOZP soub 1,000 7 500,00 7 500,00
11 K Poli Aktualizace (přizpůsobeni) povodňového a havarijního plánu včetně projednání a odsouhlaseni soub 1,000 10 000,00 10 000,00
12 K Pol18 Vyhotovení provozního a manipulačního řádu soub 1,000 2 500,00 2 500,00
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