
S PRÁVA

ŽELEZNIC

Rám cová doh oda „ Údr žba a op r av y  d iag n ost ick ý ch  speciáln ích  
k o leiov v ch  vozidel  CTD na ob d ob í 202 4 -20 2 6 "

č. Obj ednat ele:  E791-S-229/ 2024, č.j . 424/ 2024-SŽ-CTD-ÚPT, 

č. spisu:  S14979/ 2023-SŽ-CTD-ÚPT 

č. Zhot ovi t ele: 20231228_SoD_TRAK-Rail-SŽ

uzavřená analogicky k ustanovení § 131 zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") , dle ustanovení
§ 2586 a násl. zákona č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Občanský zákoník")

mezi:

Název:  Spr áva železn ic, st át n í o r gan izace

Sídlo:  Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/ 7, PSČ 110 00

IČO:  709 94 234

DIČ:  CZ70994234

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupena:  Ing. Mart in Táborský, ředitel organizační složky Cent rum techniky a
diagnost iky

Adresa pro doručování písemností v list inné podobě:

Centrum techniky a diagnost iky, Malletova 2363/ 10, 190 00 Praha 9 - Libeň 

Adresa pro doručování písemnost i v elekt ronické podobě:  ePodatelnaCTD@spravazeleznic.cz 

Adresa pro doručování daňových dokladů v elekt ronické podobě:  ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 

jako „ Obj ednat el"  na straně jedné

a

Název:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:

TRAK Rai l , s.r .o.

Boleslavská t řída 1765, 288 02 Nymburk 

07846967 

CZ07846967 

​ ......... ​ .....

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 308627 

Zastoupen:  Bc. Arnošt  Kohl, jednatel

Adresa pro doručování písemností v list inné podobě:  Boleslavská t řída 1765, 288 02 Nymburk 

Adresa pro doručování písemnosti v elekt ronické podobě:  ............ .. .. .. .. .... . ​ .... . . ..  

j ako „ Zhot ov i t el"  na straně druhé

Síd lo:  D lá žd ě n á  1 0 0 3 / 7 ,  1 1 0  00  Pr a h a  1 
I Č:  7 0 9  9 4  2 3 4  DI Č:  CZ  7 0 9  94  2 3 4
w w w . sp r a v a ze le zn ic . cz1/10

Sp r áv a  že lezn ic ,  s t á t n í o r g a n iza ce
za p sá n a  v  o b ch o d n ím  r e j s t ř ík u  v e d e n ém  M ěst sk ý m
so u d e m  v  Pr aze,  sp iso v á  zn a čk a  A  4 8 3 8 4

Cen t r u m  t e ch n ik y  a d ia g n o st ik y  
Ma l le t o v a  1 0 / 2 3 6 3 ,  190 00 Pr ah a  9 
w w w . t u d c. cz
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uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu:

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření Rámcové 
dohody odpovídaj ící podlim itní sektorové veřejné zakázce s názvem „ Údr žba a opr avy  
d iagn ost ick ý ch  speciáln ích  k olej ový ch  vozidel  CTD na obd ob í 202 4 -2 02 6" , č.j . 79123057
(dále jen „zadávací řízení") . Jednot livá ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána 
v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení na uzavření této Rámcové dohody.

I . ÚČEL A  PŘEDM ĚT DOHODY

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkaj ících se veřejných 
zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu t rvání této Rámcové dohody 
(dále jen „dílčí veřejné zakázky") .

2. Předmětem dílčích veřejných zakázek bude provádění plánovaných periodických prohlídek P2, 
periodických oprav REV a vybrané specializované údržby speciálních drážních vozidel pro 
kont rolu infrast ruktury. Dále je předmětem této Rámcové dohody provádění vyjmenovaných 
servisních úkonů prováděných „ad-hoc" včetně povinnost i držet  zásobu souvisej ících náhradních 
dílů.

3. Předmětem této Rámcové dohody není údržba, prohlídky a opravy měřicích technologií a 
souvisej ících část í instalovaných na jednot livých speciálních vozidlech (např. měřicí podvozek 
určený pouze pro měř. technologii atd.)

4. Seznam vozidel je Přílohou č. 2, Plány údržby (časový přehled P2, REV a vybrané specializované 
údržby)  pro každý kalendářní rok na období 2024 -  2026, seznam servisních ad-hoc výkonů a 
náhradních dílů j sou Přílohou č. 3 této Rámcové dohody.

5. Rozsah periodických prohlídek P2, REV a vybrané specializované údržby je stanoven Návodem 
na údržbu vydaného výrobcem vozidla a předpisem SŽ S8, v platném znění. Podrobná 
specifikace a požadované úkony údržby pro jednot livá vozidla j sou Přílohou č. 4 této Rámcové 
dohody.

6. Předpokládané počty P2, REV, vybrané specializované údržby a servisních „ad-hoc" výkonů a 
náhradních dílů pro daná vozidla j sou uvedeny v „Položkovém soupisu prací s výkazem výměr" 
v Příloze č. 5 této Rámcové dohody.

I I . ZPŮSOB ZAD ÁVÁN Í  VEŘEJN ÝCH  ZAKÁ ZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO  
RÁMCOVÉ DOHODY

1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 
Rámcové dohodě po dobu účinnost i této Rámcové dohody a v souladu se všemi jej ími 
podmínkami a taktéž Obchodními podmínkami uvedenými v příloze č. 1 této Rámcové dohody 
(dále jen „dílčí zakázka") . V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva"), na základě které 
Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí sm louvy budou 
uzavírány postupem uvedeným v tomto článku této Rámcové dohody.

2. Objednatel zaháj í dílčí zakázku zasláním písemné výzvy k poskytnut í plnění (dále jen 
„objednávka")  Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle 
Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní st rany určily následuj ící kontaktní emailové 
adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody:

Objednatel:  ePodatelnaCTD@spravazeleznic.cz
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Zhotovitel:  ............ .. .. .. .. .... . ​ .... . . ..

Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat  
údaje pot řebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy:

a) označení Smluvních stran,

b) číslo této Rámcové dohody,

c) číslo objednávky,

d) specifikaci požadovaného Díla,

e) kontaktní osobu Objednatele,

f) cenu za plnění dílčí smlouvy

g) požadovaný termín zahájení prací,

h) požadovaný termín dokončení a předání zhotoveného Díla,

i) místo realizace Díla,

j )  případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy.

3. V případě pochybnost í či nejasnost í ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel povinen
vyžádat  si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následuj ícím odstavci této dohody doplňuj ící 
informace. Objednatel poskytuje doplňuj ící informace k objednávce vždy úpravou či doplněním 
objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli.  Zasláním upravené objednávky 
Zhotoviteli j e původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být j iž akceptována 
Zhotovitelem.

4. Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat  písemně na emailovou adresu 
Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozděj i do 2 pracovních dní od jej ího 
doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky 
ze st rany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí 
veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a j ej í akceptace Zhotovitelem, jej íž 
obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a jej ích příloh.

I I I . DOBA, MÍ STO, ZPŮSOB A  LHŮTY PLN ĚN Í

1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána na dobu určitou do 3 1 .1 2 .2026 , anebo do doby uzavření 
dílčí smlouvy, na základě které dojde k objednání díla dle této Rámcové dohody (v součtu všech 
dílčích smluv)  v částce převyšuj ící 9 .59 5 .5 4 6 ,-  Kč bez DPH. V případě, že dojde k ukončení 
účinnost i této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na účinnost  dílčích 
smluv, které byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. Objednatel není oprávněn na 
základě této Rámcové dohody učinit  objednávky (v součtu všech objednávek)  přesahuj ící částku 
9.600.000,-  Kč bez DPH.

2. Místem plnění je Areál Zhotovitele, nebo Areál Objednatele (V ráj i 2, Pardubice) , což bude 
uvedeno v dílčích smlouvách. Dopravu do a z místa plnění zaj išťuje a hradí Objednatel.

3. Termín př istavení jednot livých vozidel do místa plnění k provedení údržby v rozsahu P2, REV a 
specializované údržby bude po vzájemné dohodě mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Zhotovitel 
musí respektovat  plán nasazení vozidel pro účely diagnost iky ŽDC. Přistavení bude vždy v I. - I I. 
měsíci každého kalendářního roku. Termín (plnění předmětu smlouvy)  tj . dokončení plánované 
údržby jednot livých vozidel v rozsahu P2, REV a specializované údržby musí být  splněn nejpozděj i 
do 15. března každého kalendářního roku. Provádění další specializované údržby SV (např. 
periodické kontroly vlakových zabezpečovačů atd.)  mimo plánované proběhy periodických 
prohlídek P2 bude vždy období VI I . -  VI I I . měsíce kalendářního roku.

4. V případě závady nebo mezního opotřebení vyjmenovaných dílů a konst rukčních uzlů vozidla 
musí Zhotovitel bezodkladně zaj ist it  servisní úkony, a to v rozsahu a v příslušných časových
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Ihůtách uvedených v Seznamu servisních „ad-hoc" výkonů. Pro ostatní závady provést  nejdéle 
do 48 hodin od nahlášení ( telefonicky, emailem)  prohlídku v místě odstavení vozidla, dle 
charakteru a závažnost i bezodkladně provést opravu závady, která nevyžaduje použit í prohlížecí 
jám y nebo nevyžaduje vyvázání podvozků, náprav. Nejdéle do 1 měsíce od nahlášení poruchy 
provedení odst ranění závady bránící vozidlu v provozu, kterou nelze odst ranit  v místě odstavení 
vozidla, vyžaduj ící specializované pracoviště nebo provedení opravy v areálu Zhotovitele.

5. Přej ímka vozidel do a z opravy bude provedena v souladu s ustanovením předpisu SŽ S8. O 
předání a převzet í vozidla do opravy podepíší smluvní st rany Předávací protokol ve dvou 
vyhotoveních.

6. Zhotovitel př istaví každé jednot livé vozidlo po provedené opravě/ údržbě na prohlížecí jámu pro 
účely provedení přej ímky a provedení technické kontroly dle vyhlášky MD č.173/ 1995 Sb., 
pověřenými zaměstnanci Objednatele.

7. Zhotovitel je povinen předmět Díla předávat Objednateli v místě a ve Ihůtách uvedených v dílčí 
smlouvě. Při předávání plnění poskytne Zhotovitel příslušný obsah plnění Objednateli ke kontrole. 
Objednatel je oprávněn plnění a jeho obsah zkontrolovat  
a v případě připomínek jej  vrát it  Zhotoviteli ke změně, doplnění apod.

8. Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě 
jako „kontaktní osoba" o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla. Převzet í plnění potvrdí 
Objednatel v Předávacím protokolu. Pověřený zaměstnanec Objednatele uvede své jm éno 
a podpis, v případě zj ištěných nedostatků uvede i tuto skutečnost  s konkrétním vymezením 
zj ištěných vad předaného plnění.

I V. CEN A  DÍ LA A  PLATEBN Í  POD M Í N KY

1. Cena za plnění dílčí smlouvy je zpravidla uvedena v dílčí smlouvě, př ičemž v případě, že v dílčí 
sm louvě uvedena není, je cena za plnění dílčí smlouvy dle jednotkových cen v příloze č. 5 této 
Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. 5 této 
Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení díla odsouhlasených Objednatelem na základě 
Zhotovitelem předloženého Předávacího protokolu.

2. Uvedená cena v bodu 1 tohoto článku této Rámcové dohody je cenou konečnou, zahrnuj ící 
veškeré souvisej ící náklady Zhotovitele. Zhotovitel je touto cenou vázán po dobu plnění z této 
Rámcové dohody.

3. Jednotkové ceny za plnění Díla j sou sjednány sm luvními stranami v příloze č. 5 této Rámcové 
dohody.

4. Případné vícepráce, které se vyskytnou nad rámec předmětu plnění a cenové nabídky 
Dodavatele, budou řešeny podle platné právní úpravy pro zadávání veřejných zakázek a interní 
směrnice objednatele. Veškeré vícepráce či méněpráce musí být  vždy předem písemně 
odsouhlaseny oběma smluvními st ranami, a to formou písemného dodatku k této smlouvě.

5. Po ukončení plnění této Rámcové dohody nabídne Zhotovitel Objednateli k odkupu nevyužité 
náhradní díly, které měl po dobu t rvání této Rámcové dohody povinnost  držet.

6. Cena za dílčí plnění bude uvedena v Dílčí smlouvě a bude uhrazena bankovním převodem na 
bankovní účet  Zhotovitele specifikovaný v záhlaví této Rámcové dohody po řádném zhotovení 
dílčího plnění na základě účetního/ daňového dokladu ( faktury)  vystaveného Zhotovitelem. Právo 
fakturovat  vzniká Zhotoviteli dnem převzet í hotového dílčího plnění Objednatelem.

7. Faktura musí mít  náležitost i daňového dokladu, j ej í přílohou musí být stejnopis schváleného
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Předávacího protokolu s potvrzením převzet í plnění bez jakýchkoliv výhrad/ vad Objednatelem. 
V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést  číslo objednávky a této Rámcové dohody.

8. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány pouze elekt ronicky na e-mailovou adresu 
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. V případě technických problémů s vyhotovením elekt ronické 
podoby daňového dokladu či jeho příloh (např. nečitelnost  skenu) bude objednatel akceptovat  
daňový doklad doručený v list inné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Cent rální 
finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

9. Splatnost  faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jej ího doručení Objednateli. V případě, 
že faktura nebude mít odpovídaj ící náležitost i,  j e Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnost i j i vrát it  
Zhotoviteli s vytknut ím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatnost í. Lhůta splatnost i 
počíná běžet  znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.

V. OD POVĚD N OST ZA VADY, JA KOST, ZÁRUKA, OD POVĚD N OST ZA  
ŠKODU

1. Zhotovitel je povinen realizovat  veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody na svůj  náklad a na své nebezpečí.

2. Záruční doba činí 12 měsíců.

3. Odpovědnost  za vady, kvalitu, jakost  a nároky z ní vyplývaj ící se řídí příslušnými ustanoveními 
Obchodních podmínek a Občanského zákoníku.

4. V případě, že poskytnuté plnění nebude uskutečněno v souladu s dílčí sm louvou, je Objednatel 
oprávněn požádat  o zjednání nápravy na náklady Zhotovitele. Platba za zhotovení Díla bude 
uskutečněna až po odst ranění vad.

5. Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla poj ištěn následovně:

Po celou dobu t rvání závazků dle této Smlouvy včetně záruční doby, bude Zhotovitel povinen se 
na své vlastní náklady poj ist it  -  t j . mít  uzavřené poj ištění obecné odpovědnost i za škodu (z 
provozní činnost i)  na majetku a zdraví t řet ích osob. Poj ištění bude sjednáno s limitem plnění 
nejméně ve výši 20.000.000,-  Kč. Zhotovitel je povinen udržovat  deklarované poj ištění 
odpovědnost i za škodu způsobené objednateli po celou dobu t rvání jeho odpovědnost i za vady 
plnění. Pro případ, že se v České republice změní podmínky nebo právní předpisy týkaj ící se 
odpovědnost i,  bude Zhotovitel udržovat  takové poj istné částky, případně rozšíří rozsah krytí 
takovým způsobem, jaký může objednatel v dané době odůvodněně požadovat.

VI . DALŠÍ  UJEDN ÁN Í

1. Sm luvní st rany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkaj í j ak  této 
Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšuj ící 50.000,-  Kč bez DPH), podléhá 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/ 2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost i 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZRS") , a současně souhlasí se zveřejněním údajů o ident ifikaci smluvních stran, 
předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, j ej í ceně či hodnotě a datu uzavření 
této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavíraj ící tuto Rámcovou dohodu za Sm luvní 
strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které j sou uvedeny v této Rámcové 
dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu 
neurčitou.

2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v regist ru smluv 
zaj išťuje Objednatel. Nebude- li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k uveřejnění 
a/ nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna
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požadovat  po druhé Sm luvní straně náhradu škody ani j iné újmy, která by j í v této souvislost i 
vznikla nebo vzniknout  mohla.

3. Smluvní strany výslovně prohlašuj í, že údaje a další skutečnost i uvedené v této Rámcové dohodě 
a dílčích smlouvách, vyjma část í označených ve smyslu následuj ícího odstavce této Rámcové 
dohody, nepovažuj í za obchodní tajem ství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/ 2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství") , a že se nejedná 
ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 
1 ZRS.

4. Jest liže Sm luvní strana označí za své obchodní tajem ství část  obsahu této Rámcové dohody nebo 
dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody nebo dílčí 
sm louvy v regist ru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní st rana odpovědnost , pokud by tato 
Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 
odporuj ícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran tuto Rámcovou dohodu nebo 
dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, 
které druhá Sm luvní strana neoznačí za své obchodní tajem ství před uzavřením této Rámcové 
dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat  a ani 
odpovídat  za případnou škodu či j inou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního 
tajem ství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní 
strany Objednatel obsahuj ícího přesnou ident ifikaci dotčených část í této Rámcové dohody nebo 
dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč j sou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní 
st rana je povinna výslovně uvést , že informace, které označila jako své obchodní tajemství, 
naplňuj í současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak j ak  je vymezeno v 
ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit  Objednatel 
skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat  znaky obchodního tajemství.

5. Zhotovitel může při plnění dílčích smluv použít  poddodavatele uvedené v příloze č. 4 této 
Rámcové dohody. Poddodavatele neuvedeného v příloze č. 4 této Rámcové dohody může 
Zhotovitel k plnění dílčí sm louvy použít  pouze za podmínek uvedených v Obchodních 
podmínkách.

6. Plánované, neplánované a periodické opravy ( revize)  vyjmenovaných část í SV provozovaných na 
t rat ích ve správě SŽ a konst rukčních část í SV zásadně důležitých pro bezpečnost  (tj . část í, které 
zejména při j ej ich dopravě bezprostředně ovlivňuj í bezpečnost  železničního provozu) , může 
vykonávat  pouze Dodavatel (opravna), maj ící platné Osvědčení o shodě pro funkce údržby dle 
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/ 798 a prováděcího nařízení Komise (EU) 
2019/ 779 a vydané Osvědčení odborné způsobilost i dodavatele k této činnost i na DV, vydané 
SŽ-CTD na základě pověření generálního ředitele SŽ a v souladu s Metodickým pokynem číslo 
4859/ 2010-TÚDC.

7. Pokud v souvislost i s prováděním údržby dochází na vozidle ke změně technické povahy, pak 
musí být Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem uplatněn proces řízení rizik dle prováděcího 
nařízení Komise (EU) 402/ 2013 a souvisej ících předpisů.

8. Opravy a údržbu provede Zhotovitel vlastními náhradními díly a náplněmi. Objednatel si 
vyhrazuje právo na kont rolu kvality prací, dodaného materiálu a náhradních dílů. V případě 
zj ištění závady nad rámec běžného opotřebení a většího rozsahu, musí být  před jej ím 
odst raněním Zadavatelem svolána komisionální prohlídka za účelem posouzení stavu a rozsahu. 
Další výkon není předmětem této VZ.

9. Plnění musí být proveden v souladu s podmínkami stanovenými v Zadávací dokumentaci a dále 
v souladu s právními předpisy, normami ČSN a technickými normami.

10. Objednatel zapůjčí k provedení opravy každého jednot livého vozidla jemu dostupnou 
dokumentaci (schéma elekt r ických, hydraulických, vzduchových obvodů v rozsahu příloh TP, 
návody na údržbu spalovacích motorů a ostatních instalovaných částí) .
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11. Požadavky na dokumentaci, která bude předána spolu s vozidlem po ukončení výkonu:

• aktuální měrové listy pojezdu, obrysu, umístění nárazníků, rámu a podvozků včetně vážního 
lístku (jen při opravě pojezdové část i příslušného rozsahu nebo změně maj ící vliv na rozložení 
hmotnost i na vozidle)

• měrové listy, dokumenty o kont role (dle ČSN EN 10204) a zkouškách opravovaných část í 
vozidla;

• protokol o zkušební j ízdě (pokud byla vykonána);

• zápis o předání opraveného vozidla (viz příloha předpisu SŽ S8);

• doklady o prohlídkách a zkouškách ostatních UTZ, a vrát í řádně vyplněné ostatní doklady, 
které byly předány do opravy s vozidlem;

• technické podmínky vozidla odsouhlasené SŽ a schválené DÚ Praha včetně návodů na 
obsluhu a údržbu technologických zařízení namontovaných na vozidle;

• prohlášení o shodě se schváleným typem

12. Objednatel si vyhrazuje právo nepřistavit  vozidlo na periodickou prohlídku P2 nebo REV z důvodu
ukončení provozu vozidla.

13. Dodavatel akceptuje, že po dobu provádění prací bude v místě plnění přítomna osádka vozidla.

14. Vozidla jednotky DJ NDT (HV+ MV+ ŘV)  a dále MD. l s MD1-1 budou vždy př istaveny společně.

15. Údržba a opravy SV musí být  prováděny na území ČR.

VI I .  STŘET ZÁJM Ů, POVI N N OSTI  ZH OTOVI TELE V SOUVI SLOSTI  
S KON FLI KTEM  NA UKRAJI N Ě

1. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. 
§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/ 2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Zákon o střetu zájmů")  nebo j ím ovládaná osoba vlastní podíl představuj ící alespoň 25 % 
účast i společníka v obchodní společnost i,  a že žádní poddodavatelé, j im iž prokazoval kvalifikaci 
v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společnost í, ve které veřejný 
funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo j ím ovládaná osoba 
vlastní podíl představuj ící alespoň 25 % účast i společníka v obchodní společnost i.

2. Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo j iných osob, jej ichž 
způsobilost  byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami:

a. dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/ 2014 ze dne 31. července 2014 o omezuj ících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizuj ícím situaci na Ukraj ině, ve znění 
pozdějších předpisů, j im ž se zakazuje zadat  nebo dále plnit  j akoukoli veřejnou zakázku 
nebo koncesní smlouvu spadaj ící do oblast i působnost i směrnic o zadávání veřejných 
zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 
13 a 14 směrnice 2014/ 23/ EU, čl. 7 písm. a) až d), článku 8 a čl. 10 písm. b) až f) a h) 
až j )  směrnice 2014/ 24/ EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a g až i) a článků 29 a 30 
směrnice 2014/ 25/ EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j )  směrnice 2009/ 81/ ES a hlavy 
VI I  nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom)  2018/ 1046,

b. dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/ 2014 ze dne 17. března 2014, o omezuj ících
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opatřeních vzhledem k činnostem narušuj ícím nebo ohrožuj ícím územní celistvost, 
svrchovanost  a nezávislost  Ukraj iny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích 
předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/ 2014 (dále jen „Sankční seznamy") .

3. Je- li Zhotovitelem sdružení více osob, plat í podmínky dle odstavce 1 a 2 této Rámcové dohody 
také jednot livě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené a to bez ohledu na právní formu 
tohoto sdružení.

4. Přestane- li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo j iných osob, jej ichž způsobilost  
byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat  podmínky 
dle tohoto článku Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost  bez zbytečného odkladu, nejpozděj i 
však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat  výše uvedené podmínky, Objednateli.

5. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat  při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/ 2006 ze dne 18. května 2006 o 
omezuj ících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese 
prot i Ukraj ině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení 
Rady (EU) č. 269/ 2014.

6. Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/ 2014 ze dne 17. března 2014, 
o omezuj ících opatřeních vzhledem k činnostem narušuj ícím nebo ohrožuj ícím územní celistvost , 
svrchovanost  a nezávislost  Ukraj iny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční 
prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Rámcové dohody 
a jej ích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, 
subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jej ich 
prospěch.

7. Ukáží- li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 1 a 2 tohoto článku jako nepravdivá nebo poruši­
li Zhotovitel svou oznamovací povinnost  dle odstavce 4 nebo povinnost i dle odstavců 5 nebo 6 
tohoto článku, je Objednatel oprávněn odstoupit  od této Rámcové dohody. Objednatel je vedle 
toho oprávněn vypovědět  jednot livé dílčí sm louvy uzavřené na základě této Rámcové dohody. 
Zhotovitel je dále povinen zaplat it  za každé jednot livé porušení povinnost í dle předchozí věty 
smluvní pokutu ve výši 500.000,-Kč (slovy pět set  t isíc korun českých). Ustanovení § 2050 
Občanského zákoníku se nepoužije.

VI I I .  ZÁ VĚREČN Á  UJEDN ÁN Í

1. Osobami oprávněnými j ednat  ve vztahu k této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím 
smlouvám uzavíraným na základě této Rámcové dohody, zejména tedy k zasílání objednávek, 
jej ich akceptaci apod., jsou:

a. na straně Objednatele:

• ve věcech smluvních:

• ....... ​ . ... . .. ​ ................ ​ ............................................ ​ . . . . . . ​ ...... ​ ...... ​ .....

• ve věcech technických:

.... .. .. .. ​ . . ........... ​ . . . . . . . . . ​ ...................................... ​ . . . . . . ​ ...... ​ ...... ​ ......

. . . . . . ​ . . . . . . . . .. . ​ .. . . . ....... ​ . . ​ ........ ​ .......................................... ​ . . . . . . ​ ...... ​ ...... ​ ....... ​ .... ​ ....... 
​ . .. . ... ​ . . ​ ......... ​ . . ​ . . .. . ... .

........... ​ ........... ​ . . .. . ​ . . ​ ........ ​ ......................................​ . . . . . . ​ ......​ ......​ ...... ​ .... ​ . . .. ​ . . . . . .

b. na straně Zhotovitele:

• ve věcech smluvních a obchodních: . ​ . . . . . ​ . .. .. .. ... ​ .... ... . ​ . .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. . ​ . . . . .. .. . ​ . . . . .  
​ ......​ ......​ ......
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• ve věcech technických:  . . . . . . . . . ​ . . ... . . .. . ​ .......................... ​ ......... ​ . . . . . . ​ ...... ​ ...... ​ ...... ​ .  
​ .......... ​ . . ... . . . . . ​ ........................... ​ ..........​ . . . . . ​ ......​ ......​ ......

2. Obě Smluvní st rany prohlašuj í, že si tuto Rámcovou dohodu před jej ím  podpisem přečet ly, a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jej ich svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojuj í pověření zástupci 
obou Smluvních stran své podpisy.

3. Tato dohoda se řídí Obchodními podmínkami k této Rámcové dohodě uvedené v příloze č. 1 této 
Rámcové dohody (dále jen „Obchodní podmínky") . Odchylná ujednání v této Rámcové dohodě a 
v jej ích přílohách a dílčí sm louvě maj í před zněním Obchodních podmínek přednost.

4. Tato Rámcová dohoda může být  měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků s výj imkou přílohy č. 5 rámcové dohody. Každá ze smluvních stran je 
oprávněna jednost ranně změnit  své oprávněné osoby uvedené v příloze č. 5 rámcové dohody, 
je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit , a to nejpozděj i do 
t ř í (3) pracovních dnů před účinnost í změny. Účinnost  změny oprávněných osob vůči druhé 
sm luvní straně nastává uplynut ím třet ího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této 
změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu rámcové dohody. Nezbytnou 
podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prost řednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení 
prokazoval kvalifikaci, j e, že Zhotovitel jako součást  svého upozornění o změně oprávněné osoby 
předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, j im iž v 
zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu.

5. Zhotovitel prohlašuje, že se zněním Obchodních podm ínek před podpisem této Rámcové dohody 
seznámil v dostatečném rozsahu s veškerými požadavky Objednatele dle této Rámcové dohody, 
př ičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnut í sjednaného plnění v 
souladu s touto Rámcovou dohodou.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které j sou třeba k řádnému provedení Díla.

7. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v elekt ronické podobě, př ičemž obě Smluvní strany obdrží 
j ej í elekt ronický originál opatřený elekt ronickými podpisy. V případě, že tato Rámcová dohoda z 
jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elekt ronické podobě, bude sepsána ve třech 
vyhotoveních, ve dvou vyhotoveních pro Objednatele a jedno obdrží Zhotovitel.

8. Sm luvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se 
řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva 
a povinnost i Smluvních stran vyplývaj ící z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem.

9. Smluvní strany se zavazuj í řešit  případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních 
vztahů především smírně -  jednáním. Nedojde- li k dohodě, dohodly se Sm luvní strany na tom, 
že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporů 
je právo České republiky a jednacím  jazykem je český jazyk.

10. Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jej ich část  nelze vzhledem k povaze Díla 
objekt ivně a zcela zřejmě použít , pak z takových ustanovení nebo jej ich část í práva ani 
povinnost i smluvním stranám nevznikaj í.

11. Zvláštní podmínky, na které odkazuje tato Rámcová dohoda, maj í přednost před zněním 
Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užij í v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu s 
takovými zvláštními podmínkami.

12. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jej ího podpisu poslední ze Smluvních stran.
Je- li tato Rámcová dohoda uveřejňována v regist ru smluv, nabývá účinnost i dnem uveřejnění 
v registru smluv, j inak  je účinná od okamžiku uzavření.
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Př ílohy  t v o ř ící ned ílnou  sou část  t ét o  r ám cové dohody :
Příloha č. 1 - Obchodní podmínky 
Příloha č. 2 -  Seznam vozidel
Příloha č. 3 -  Plán údržby vozidel a seznam servisních „adhoc" výkonů 
Příloha č. 4 -  Specifikace údržby vozidel 
Příloha č. 5 -  Položkový soupis výkaz výměr

Za Objednatele Za Zhotovitele:

Ing. Mart in Táborský 
16.01.2024 14: 19 
Podepsáno elekt ronicky

Bc. Arnošt 
Kohl

Digitálně podepsal 
Bc. Arnošt Kohl 
Datum: 2024.01.15 
11:41:22 +01 00'

I ng. Mar t in  Táb or sk ý
ř ed i t el  Cen t r a t ech n ik y  a d iagn ost ik y
Správa železnic, státní organizace

Bc. Ar n ošt  Koh l  
j ed n at e l
TRAK Rail, s.r.o.
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S PRÁVA

ŽELEZNIC

OBCHODNÍ  PODMÍ NKY K RÁMCOVÉ DOHODĚ
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ČÁST 1 - ÚVODNÍ  USTANOVENÍ

1. Pro účely těchto Obchodních podmínek maj í následuj ící slova význam u nich uvedený:
1.1. Občan sk ý  zák on ík  -  zákon č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů.
1.2. ZoDPH -  zákon č. 235/ 2004 Sb., o dani z př idané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů.
1.3. ZoÚ -  zákon č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
1.4. SZ -  zákon č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) , ve znění pozdějších předpisů.
1.5. ZZVZ -  zákon č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů.
1.6. Obj ednat el  -  Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 -  

Nové Město, Dlážděná 1003/ 7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384.

1.7. Zhot ov i t e l  -  osoba uvedená Rámcové dohodě jako Zhotovitel;  též všechny osoby, 
které j sou Rámcové dohodě uvedené na straně Zhotovitele, je- li na straně 
Zhotovitele více než jedna osoba.

1.8. Sm lu vn í st r an y  -  Objednatel a Zhotovitel.
1.9. Sm lu vn í st r ana -  Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání.
1.10. Nabídk a -  souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího 

řízení, na jehož základě byla uzavřena Rámcová dohoda.
1.11. Rám cová d oh oda -  smlouva/ dohoda uzavřená mezi Smluvními stranami, která 

odkazuje na Obchodní podmínky.
1.12. Dílčí sm lou va -  dílčí smlouva uzavřená na základě Rámcové dohody způsobem 

uvedeným v Rámcové dohodě.
1.13. Ob ch odn í pod m ín k y  -  tento text  obchodních podmínek.
1.14. Př edm ět  Díla -  věc, která má být  zhotovena, nebo činnost  s j iným výsledkem, 

specifikovaná obecně v Rámcové dohodě a konkrétně v Dílčí smlouvě.
1.15. Sou v isej ící p ln ěn í -  další plnění (práce, dodávky, služby, činnost i a výkony) , která 

je Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy poskytnout  vedle 
samotného provedení Předmětu díla.

1.16. Rozh od n u t í Ob j ed n at e le -  veškerá rozhodnut í, sdělení, souhlasy, povolení či j iné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či j iných subjektů, které pro účely 
Díla nebo v souvislost i s ním získal nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a 
jež Objednatel Zhotoviteli předal nebo s nimiž se Zhotovitel j inak seznámil.

1.17. Rozh od n u t í Zh ot ov i t e le -  veškerá rozhodnut í, sdělení, souhlasy, povolení či j iné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či j iných subjektů, které je 
Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí sm louvy získat. Jakékoliv 
Rozhodnut í Zhotovitele, které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka 
přeloženo a překlad musí být  úředně ověřen.

1.18. Veř ej n op r áv n í podk lady  -  souhrn Rozhodnut í Objednatele a Rozhodnut í 
Zhotovitele.

1.19. Dok lady  -  veškeré list iny, které se vztahuj í k Předmětu Díla nebo Souvisej ícímu 
plnění a které jsou třeba k jej ich převzetí a užívání;  veškerá Rozhodnut í Zhotovitele;  
veškeré další list iny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle Rámcové dohody 
nebo Dílčí sm louvy povinen předat  Objednateli. Všechny Doklady musej í být 
v českém jazyku, nebo v původním jazyku s překladem do českého jazyka, není- li 
uvedeno j inak.

1.20. Dílo -  souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést  za účelem 
splnění Dílčí smlouvy;  zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnut í či 
provedení Souvisej ícího plnění a dodání Dokladů.

1.21. Cena Díla -  cena za Dílo uvedená v Dílčí smlouvě (částka bez DPH) anebo v případě, 
že v dílčí smlouvě sjednána není, je Cena Díla stanovena dle jednotkových cen 
sjednaných v Rámcové dohodě a množství skutečně realizovaných položek se
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sjednanou jednotkovou cenou v Rámcové dohodě Zhotovitelem při zhotovení Díla a 
odsouhlasených Objednatelem na základě Zhotovitelem předloženého Akceptačního 
protokolu/ Předávacího protokolu.

1.22. Výzv a k  úh r adě -  daňový doklad, je- li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit  
v souvislost i s provedením Díla nebo jeho část i DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel 
v souvislost i s provedením Díla nebo jeho část i není dle ZoDPH povinen uhradit  DPH.

1.23. Vícep r áce -  práce, dodávky nebo služby nad rámec Dílčí smlouvy, na jej ichž 
provedení se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy.

1.24. Mén ěpr áce -  práce, dodávky nebo služby v rámci Dílčí smlouvy, na jej ichž vypuštění 
se Smluvní st rany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy.

1.25. Ob alov ý  m at er iál  -  palety, dřevěné desky či j iné věci, které slouží pro pot řeby 
přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Rámcové dohody se rozumí 
Obalovým materiálem též jednot livý kus palety, dřevěné desky nebo j iné věci.

1.26. Př ej ím ací ř ízen í -  proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kont roluje 
a přebírá Dílo, nebo je odmítá.

1.27. Př ed áv ací p r o t ok o l  -  list ina osvědčuj ící předání a převzet í Díla nebo jeho část i, j ej íž 
m inimální náležitost i j sou uvedeny v část i Předání a převzet í Díla.

1.28. Zár u čn í doba -  doba, do jej íhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat  práva 
z vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Rámcové dohody;  Záruční doba 
činí 24 měsíců, není- li stanoveno v Rámcové dohodě j inak.

1.29. CTD -  Centrum techniky a diagnost iky, organizační jednotka Objednatele.

ČÁST 2 -  DÍ LO

2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj  náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel 
se zavazuje Dílo převzít  a zaplat it  Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude- li Zhotovitel 
povinen dle ZoDPH uhradit  v souvislost i s provedením Díla nebo jeho část i DPH.

3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakost i,  provedení a způsobem uvedeným v Rámcové 
dohodě a Dílčí smlouvě a zároveň
3.1. v jakost i,  provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které 

Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, 
a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakost í, provedením a způsobem 
sjednaným v Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě,

3.2. v jakost i,  provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývaj ícímu z Rámcové 
dohody a není- li v ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to 
v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakost í, provedením a způsobem sjednaným v 
Rámcové dohodě,

3.3. v souladu s Veřejnoprávním i podklady,
3.4. v souladu s požadavky právních předpisů, interních předpisů objednatele vztahuj ících 

se k provádění díla, Technických kvalitat ivních podmínek státních drah (dále též jen 
„TKP státních drah")  a příslušných ČSN.

4. Je- li j akost  či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí 
Předmět  díla odpovídat  jakost í nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší- li se jakost  nebo 
provedení určené v Rámcové dohodě a vzorek nebo předloha, rozhoduje Rámcová dohoda. 
Určuje- li Rámcová dohoda a vzorek nebo předloha jakost  nebo provedení rozdílně, nikoliv 
však rozporně, musí Předmět  díla odpovídat  Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě i vzorku nebo 
předloze.

5. Opat řuje- li Zhotovitel věc za účelem jej ího zpracování při provádění Díla, je povinen opatř it  
věc novou, nepoužitou a neopot řebovanou.

6. Je- li součástí Díla povinnost Zhotovitele zaj ist it  j akékoliv Rozhodnut í Zhotovitele, je 
Zhotovitel povinen provést  veškeré činnost i, kterých je k získání příslušného Rozhodnut í 
Zhotovitele třeba.
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ČÁST 3 - CENA DÍ LA

7. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností 
vyplývaj ících z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele.

8. Objednatel není povinen hradit  v souvislost i s plněním Dílčí sm louvy žádné j iné finanční 
částky, než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není- li uvedeno j inak (t ím není dotčeno 
právo Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či j iných sankcí, a 
právo na náhradu škody způsobené Objednatelem) .

9. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj  cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení 
ceny v závislost i na čase plnění, a to až do dokončení Díla.

10. Je- li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit  v souvislost i s provedením Díla nebo jeho část i 
DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit  vedle Ceny díla.

11. Cenu díla lze měnit  pouze za podm ínek uvedených v část i Změna ceny Díla (viz ČÁST 4 - 
Obchodních podmínek).

12. Konečné finanční částky na fakturách/ daňových dokladech nesmí být zaokrouhlovány na celé 
Kč. Objednatel nebude akceptovat  zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě uvedení na 
faktuře/ daňovém dokladu nebude hradit .

ČÁST 4  -  ZM ĚN A  CEN Y DÍ LA

13. Změna ceny díla je možná pouze v případě
13.1. víceprací nebo méněprací,
13.2. zj ist í- li Zhotovitel v případech, kdy je pro zhotovení Díla Objednatelem vyhotovena 

projektová dokumentace, kont rolou vady této dokumentace nebo j ej í nevhodnost či 
neúplnost, které maj í vliv na náklady Zhotovitele,

13.3. v j iných případech jen pokud se na tom Sm luvní strany dohodnou.
14. V případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jej ich soupisu dle jednotkových 

cen sjednaných v Rámcové dohodě, j sou- li v Rámcové dohodě takové jednotkové ceny 
sjednány.

15. Pokud pro práce, dodávky nebo služby, které j sou předmětem víceprací, nejsou v Rámcové 
dohodě sjednány jednotkové ceny, užije se pro jej ich ocenění Sborník prací pro údržbu a 
opravy železniční infrast ruktury v platném znění (dále jen „Sborník") , a pokud se ceny ve 
Sborníku nevyskytuj í, použije se cena obvyklá v místě a čase.

16. V případě situace uvedené v bodu 13.2 Obchodních podmínek, postupuj í smluvní strany 
obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací.

17. Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku k Dílčí smlouvě.

ČÁST 5 -  PLATEBN Í  PODM Í N KY

18. Objednatel neposkytuje zálohy.
19. Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě.
20. Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit  Zhotoviteli do 30 dnů ode dne 

doručení Výzvy k úhradě Objednateli. Výzvu k úhradě je Zhotovitel oprávněn vystavit  až po 
převzetí Díla, případně úspěšném ukončení zkušebního provozu, nastane- li den skončení 
zkušebního provozu pozděj i než převzet í Díla Objednatelem.

21. Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jej ich odepsání z bankovního účtu Objednatele.
22. Je- li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat  náležitost i účetního dokladu dle §11 ZoÚ 

a náležitost i stanovené v §435 Občanského zákoníku.
23. Je- li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat  náležitost i daňového dokladu dle 

§28 ZoDPH a náležitost i stanovené v §435 Občanského zákoníku.
24. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat  číslo Rámcové dohody, včetně uvedení uzavřených 

dodatků, j ej í přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzet í potvrzeného 
Objednatelem a případné další dokumenty, požadované Rámcovou dohodou. Ve výzvě 
k úhradě musí být vždy uvedeny jako ident ifikace Objednatele nejméně následuj ící údaje:
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Správa železnic, stát n í organizace
Dlážděná 1003/ 7, 110 00 Praha 1 -  Nové Město
I ČO:  709 94 234
Obchodní rejst ř ík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384

25. Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit  Objednateli ve dvou v y hot ov en ích .
26. Výzvy k úhradě, vč. všech příloh, budou Objednateli zasílány následovně:
a) v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
b) v digitální podobě do datové schránky s ident ifikátorem Uccchjm, nebo
c) v list inné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Cent rální finanční účtárna

Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
d) prost řednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Objednatele 

ht tps: / / www.spravazeleznic.cz/ kontakty/ podatelna.
Objednatel upřednostňuje příjem Výzev k úhradě v digitální podobě ve formátu PDF/ A, ISO 19005, 

min. verze PDF/ A-2b, na výše uvedené emailové adrese. V případě, že je Výzva k úhradě 
zasílána na výše uvedenou e-mailovou adresu, považuje se za doručenou po obdržení 
not ifikace doručení, která je automat icky odesílána odesílateli.

27. Stanoví- li Výzva k úhradě splatnost  delší, než je jako m inimální stanovena v odstavci 20, je 
Objednatel oprávněn uhradit  Cenu díla a případnou DPFI ve lhůtě splatnost i určené ve Výzvě 
k úhradě.

28. Stane- li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat  
číslo bankovního účtu, na který má být  plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 
spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit  daň z př idané hodnoty 
přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

29. Je- li v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat  
Objednateli Dílo po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit  Výzvu k úhradě předávané část i 
Díla poté, co Objednatel převezme příslušnou část  Díla. Ustanovení odstavců 20 - 28 
Obchodních podmínek se užij í obdobně.

30. Ustanovení §2611, §2620 - 2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužij í.

ČÁST 6 -  M Í STO PLN ĚN Í

31. Zhotovitel je povinen předat  Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá z Dílčí smlouvy. Nelze- li 
takto místo předání Díla zj ist it , vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém místě 
má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí- li Objednatel místo plnění do 5 pracovních dnů 
ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat  Objednateli v sídle 
Objednatele.

ČÁST 7 -  DOBA PLN ĚN Í

32. Zhotovitel je povinen zaháj it  provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí 
smlouvy, není- li v Dílčí smlouvě uvedený j iný termín zahájení prací.

33. Je- li součást í povinnost í Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění dle Dílčí 
smlouvy, je Zhotovitel povinen dopravit  Dílo do místa plnění v pracovní den v době od 8 do 
15 hodin, není- li v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě sjednána j iná doba. Dodá- li 
Zhotovitel Dílo Objednateli v j iné než uvedené době, je Objednatel oprávněn odmítnout  Dílo 
převzít  a není zároveň v prodlení s převzetím Díla. Připadne- li konec sjednané doby plnění na 
sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel v prodlení, dodá- li Dílo nejblíže následuj ící 
pracovní den v časovém rozmezí dle tohoto odstavce.

34. Není- li stanoveno j inak, je Zhotovitel povinen začít  s plněním svých povinnost í vždy 
bez zbytečného odkladu.

35. Zj ist í- li Zhotovitel jakékoliv skutečnost i,  které by mohly mít  vliv na dobu plnění, je Zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech informovat .
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ČÁST 8 - PROVÁDĚNÍ  DÍ LA

36. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 
Díla potřeba.

37. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele 
ohledně způsobu provádění Díla.

38. Zhotovitel se zavazuje brát  v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkaj ící se realizace 
Díla a upozorňuj ící na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených 
povinnost í Zhotovitele.

39. Zhotovitel je povinen upozornit  Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla, 
jest liže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost  zj ist it  při vynaložení odborné péče.

40. Překáží- li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném 
rozsahu přeruší až do vým ěny věci nebo změny příkazu;  t rvá- li Objednatel na provádění Díla 
s použit ím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat , aby tak 
Objednatel učinil v písemné formě.

41. Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením 
dle předchozího odstavce.

42. Trvá- li Objednatel na provádění Díla s použit ím předané věci nebo podle daného příkazu 
a zachová- li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé 
pro nevhodnost  věci nebo příkazu.
Har m on ogr am

43. Je- li dle Rámcové dohody vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen 
jej  předložit  Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, nejpozděj i však 
ke dni zahájení prací na provádění Díla.

44. Zhotovitel je povinen udržovat  harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy 
předat  Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram.
Kon t r o la p r ov ád ěn í p r ací

45. Objednatel je oprávněn kont rolovat provádění Díla. Zj ist í- li objednatel, že Zhotovitel provádí 
Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývaj ícími z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních 
podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je Objednatel 
oprávněn dožadovat  se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 
Dílo prováděl řádným způsobem. Jest liže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o 
podstatné porušení Rámcové dohody.

46. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat  Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat  
Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce 
zakryty nebo znepřístupněny.

47. Před zakryt ím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit  podrobnou 
fotodokumentaci prací a předat  j i Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči bez 
zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace.

48. Pokud se Objednatel ke kont role přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li se v tomto případě Objednatel dodatečně 
požadovat  jej ich odkryt í, j e Zhotovitel povinen toto odkryt í provést na náklady Objednatele. 
Pokud se však zj ist í, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 
s odkryt ím prací, opravou chybného stavu a následným zakryt ím Zhotovitel.

49. Obdobně bude- li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv 
část i Díla z důvodu podezření, že tato část  Díla neodpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě, 
Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním  podkladům, právním předpisům nebo příslušným 
ČSN, a bude- li zj ištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním 
zkoušek nebo ověřením Zhotovitel.

50. Zhotovitel je povinen umožnit  výkon technického a autorského dozoru.
Kon t r o ln í dny

51. Pro účely kont roly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo j ím pověřená osoba 
provést kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.

52. Kont rolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávaj ících funkci 
technického dozoru a případně i autorského dozoru.
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53. Zástupci Zhotovitele j sou povinni se kont rolních dnů zúčastňovat . Zhotovitel má právo 
přizvat  na kont rolní den své poddodavatele podílej ící se v souladu s Rámcovou dohodou a 
Obchodními podmínkami na provádění Díla.

54. Kontrolní dny vede Objednatel nebo j ím pověřená osoba.
55. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu 

prací, př ipomínky a podněty osob vykonávaj ících funkci technického a autorského dozoru 
a stanovení případných nápravných opat ření a úkolů.

56. Objednatel nebo j ím  pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem 
zúčastněným.
Dod r žov án í zák azu  p ožív án í alk oh o l ick ých  nápoj ů  a u žív án í j in ý ch  náv y k ový ch  lát ek

57. Objednatel je oprávněn provádět  u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění díla, 
kont rolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Osoby 
Objednatele oprávněné k provádění této kont roly j sou určeny v souladu se sm ěrnicí SŽDC č. 
120 "Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání j iných návykových 
látek".

58. Zhotovitel seznám í své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností 
podrobit  se kont role prováděné Objednatelem.

59. Kontrola bude prováděna orientačním vyšet řením na zj ištění přítomnost i alkoholu pomocí 
analyzátoru alkoholu v dechu (elekt ronický alkohol tester -  kalibrovaný, detekční t rubičky)  a 
na zj ištění j iné návykové látky pom ocí drogových testů ze slin.

60. Kontrola bude prováděna dle směrnice SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů a užívání j iných návykových látek".

61. Pozit ivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli ( telefonicky, emailem).

62. Náklady na vyšet ření v případě pozit ivního výsledku uhradí Zhotovitel.
63. V případě pozit ivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat  ve 

vykonávané činnost i a bude j í odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované 
železniční dopravní cesty SŽDC".

64. V případě, že osoba, kterou Zhotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit  
zj ištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je- li u této osoby dosaženo 
pozit ivního výsledku kont roly, je Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisej ících 
okolnost í, uplatnit  vůči Zhotoviteli sankci až do výše 100 000,-  Kč za každý jednot livý případ.

Dod r žov án í p od m ín ek  st an ov isek  p ř íslušný ch  or gánů  a o r g an izací
65. Zhotovitel se zavazuje dodržet  při provádění Díla veškeré podmínky vyplývaj ící 

z Veřejnoprávních podkladů.
66. Pokud nesplněním těchto podm ínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen 

nahradit  škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit  ani v případě 
vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
Pou ži t é m at er iá ly  a v ý r ob k y

67. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užit í známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na 
vyzvání Objednatele provést  nápravu, př ičemž veškeré náklady s t ím spojené nese 
Zhotovitel.

68. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemaj í požadovanou 
cert ifikaci či předepsaný průvodní doklad, je- li to pro jej ich použit í nezbytné podle Dílčí 
smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních 
předpisů nebo příslušných ČSN. Cert ifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých 
materiálů j sou součást í Dokladů.
Část ečn é p lněn í

69. Nabízí- li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu Díla, aniž by částečné plnění bylo 
výslovně sjednáno v Dílčí sm louvě nebo Rámcové dohodě, není Objednatel povinen částečné 
plnění přijmout. Přijme- li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit  
Objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním.
Ost at n í u j ed nán í

70. Vícepráce lze provést  a méněpráce neprovést  až poté, co budou vícepráce nebo méněpráce 
dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem k Dílčí smlouvě. Provede- li Zhotovitel vícepráce 
v rozporu s t ímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého.
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71. Dojde- li k jakém ukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisej ících s 
prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit  vyšet ření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout  Zhotoviteli nezbytnou součinnost .

72. Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v souvislost i s Dílem ani žádný 
Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít  k 
j iným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout t řet ím osobám.

73. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat  v součinnost i s případnými j inými 
dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou- li pokyny 
uděleny, postupovat  tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit  j ej ich 
závazky.

74. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost  při provádění Díla v rozsahu 
a způsobem, ve kterém lze tuto součinnost  po Objednateli spravedlivě požadovat . Bude-li 
Zhotovitelem požadována po Objednateli j akákoliv  součinnost  dle předchozí věty, je 
Zhotovitel povinen Objednatele k jej ímu poskytnutí s dostatečným předst ihem vyzvat  a ve 
výzvě j i dostatečně specifikovat .

75. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolnost í ve smyslu §1765 Občanského 
zákoníku.

76.  Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužij í.

ČÁST 9 -  ZKUŠEBN Í  PROVOZ

77. Ustavení této část i se užij í v případě, že z Rámcové dohody nebo Dílčí sm louvy vyplývá, že 
má být proveden zkušební provoz.

78. Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět  díla je za předpokládaných provozních 
a výrobních podmínek schopen dosahovat  výkonů (parametrů)  v kvalitě a množství 
stanovených Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávním i podklady, 
právními předpisy a příslušnými ČSN.

79. Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést  před předáním Díla Objednateli, do doby 
úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno.

80. Zkušební provoz musí t rvat  minimálně 48 hodin, nestanoví- li Veřejnoprávní podklady, právní 
předpisy nebo příslušné ČSN j inak.

81. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odst raňovat veškeré vady, 
které bude Předmět  díla vykazovat .

82. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude- li Předmět  díla k poslednímu dni doby 
stanovené pro zkušební provoz vykazovat  vady bránící jeho užívání.

83. Bude-li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět  díla vykazovat  vady bránící 
užívání, prodlužuje se délka t rvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních stran, 
j inak o 24 hodin.

84. Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzet í díla Objednatelem.

ČÁST 10 -  PŘEPRAVA DÍ LA

85. Ustavení této část i se užij í v případě, je- li Dílo po svém zhotovení za účelem předání 
Objednateli přepravováno.

86. Je- li dle Dlící smlouvy, Rámcové dohody nebo zvyklost í t řeba Předmět  díla zabalit ,  Zhotovitel 
Předmět  díla zabalí dle Dílčí sm louvy nebo Rámcové dohody;  není- li ujednání o balení 
Předmětu díla v Dílčí smlouvě nebo v Rámcové dohodě, pak dle zvyklostí, a není- li j ich, pak 
způsobem pot řebným pro uchování Předmětu díla a jeho ochranu.

87. Jest liže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozděj i do doby převzet í Předmětu díla 
Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo j iným 
zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednatel 
oprávněn předat  Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 12 - Obchodních podmínek)  
stejné množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně 
opotřebení. V rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem Zhotoviteli dle předchozí 
věty zaniká právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu.
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88. V rozsahu, v němž Objednatel nevrát í vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího 
odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat  zálohu na vratný Obalový materiál. 
Výše zálohy nesmí přesáhnout  dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu.

89. Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady 
dopravit  do sídla Zhotovitele, a to nejpozděj i do jednoho roku od převzetí Předmětu díla 
Objednatelem. Objednatel je oprávněn nahradit  nevrácený vratný Obalový materiál 
Obalovým materiálem stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez 
zbytečného odkladu po převzet í vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady 
Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen vrát it  Objednateli zaplacenou zálohu na vratný Obalový 
materiál. Nevrát í- li Objednatel dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový 
materiál stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opot řebení ani do dvou let od 
převzetí Předmětu díla Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový materiál 
vlastnictvím Objednatele a složená záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele.

90. Pokud Zhotovitel Předmět  díla Objednateli odesílá prost řednictvím dopravce, umožní 
Zhotovitel Objednateli uplatnit  práva z přepravní sm louvy vůči dopravci, pokud o to 
Objednatel Zhotovitele požádá.

91. Pokud Zhotovitel Předmět  díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel 
povinen zaj ist it  dopravu u dopravce tak, aby Předmět  díla byl dodán Objednateli v době 
uvedené v odstavci 33 Obchodních podmínek.

92. Je- li t řeba provést  vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen 
provést Zhotovitel na své náklady.

93. Je- li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej  Zhotovitel, může- li s ním 
nakládat , pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal- li Objednatel Předmět  
díla, který zam ýšlí odmítnout, uchová jej  způsobem přiměřeným okolnostem. Smluvní 
st rana, která uchovává Předmět  díla pro druhou Sm luvní st ranu, má právo na náhradu 
účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej  však za 
účelem zaj ištění svého práva na úhradu nákladů zadržet.

ČÁST 11 -  PODDODAVATELÉ

94. Zhotovitel je oprávněn pověřit  provedením část i Díla t řet í osobu - poddodavatele. Zhotovitel 
odpovídá za činnost  poddodavatele tak, jako by činnost  prováděl sám.

95. Zhotovitel je oprávněn pověřit  provedením část i Díla poddodavatele pouze, pokud 
je poddodavatel uveden v příloze Rámcové dohody.

96. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnost i vyplývaj ící Zhotoviteli 
z Rámcové dohody, a to př iměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.

97. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v 
zadávacím řízení, se budou podílet  na provedení příslušné věcně vymezené část i Díla v 
rozsahu dle Nabídky Zhotovitele.

98. Zhotovitel je oprávněn změnit  poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele a po uzavření dodatku k Rámcové dohodě. Objednatel vydá písemný souhlas 
formou zaslání návrhu dodatku do 10 dnů od doručení žádost i Zhotovitele a předložení všech 
pot řebných dokumentů Zhotovitelem (zejména jde- li o poddodavatele nahrazuj ícího 
poddodavatele, j ím ž bylo prokazováno splnění kvalifikace) . Objednatel souhlas se změnou 
nevydá, pokud
98.1. prost řednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval 

kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít  stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní 
nahrazovaný poddodavatel nebo

98.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat , aby s takovou změnou souhlasil.

ČÁST 12 -  PŘEDÁN Í  A  PŘEVZETÍ  DÍ LA

99. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla Objednatelem, 
včetně převzetí veškerých Dokladů.

100. Součást í Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též
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100.1. dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace,
100.2. atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění 

Díla,
100.3. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních,
100.4. dokum enty osvědčuj ící průběh zkušebního provozu,
100.5. servisní plán, návod k obsluze a návod k použit í část í Díla,
100.6. doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy,
100.7. fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací 

a konst rukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo j inak znepřístupněné.
101. V případě, že Dílčí smlouva, Rámcová dohoda, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, 

právní předpisy nebo příslušné ČSN předepisuj í provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či 
zaj ištění prohlášení o shodě týkaj ících se Díla, je Zhotovitel povinen zaj ist it  j ej ich úspěšné 
provedení před předáním Díla Objednateli.

102. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Dílčí smlouvě, 
Rámcové dohodě, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům 
a příslušným ČSN, je dokončeno (plně funkční) , a je prosté vad s výj imkou ojedinělých 
drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s j inými nebrání užívání Díla funkčně nebo 
estet icky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuj í.

103. Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přej ímacího řízení. Zhotovitel 
je povinen písemně vyzvat  Objednatele k převzetí Díla (zahájení přej ímacího řízení). 
Přej ímací ř ízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné 
výzvy Zhotovitele.

104. Objednatel je oprávněn přizvat  k účast i v přej ímacím řízení i j iné osoby, jej ichž účast  pokládá 
za nezbytnou.

105. O průběhu přej ímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s ident ifikací vad Díla, pokud 
budou v průběhu přej ímacího řízení zj ištěny. Zápis bude použit  j ako podklad pro zpracování 
Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zaj ist í Zhotovitel.

106. Předávací protokol obsahuje
106.1. výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla
106.2. datum převzet í Díla,
106.3. prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami,
106.4. soupis zj ištěných vad nebránících řádnému užívání Díla,
106.5. dohodnuté lhůty k odst ranění zj ištěných vad nebo j iná opat ření (byla- li dohodnuta) ,
106.6. soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli.

107. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je- li v předávacím řízení zj ištěno, že Dílo je prosté 
vad.

108. Převezme- li Objednatel Dílo s výhradami, postupuj í Sm luvní strany dále obdobně 
dle ustanovení odstavců 137 - 151 Obchodních podmínek, př ičemž pro odst ranění vad plat í 
doba sjednaná v Předávacím protokolu, j inak doba 15 dní od oboust ranného podpisu 
Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje ident ifikace vad uvedená v Předávacím 
protokolu podepsaném Objednatelem.

109. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam 
s uvedením důvodu nepřevzet í Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování 
záznamu zaj ist í Zhotovitel.

110. V případě nepřevzet í Díla Smluvní strany sjednaj í lhůtu pro odst ranění zj ištěných vad. 
Nebude- li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, j inak do 15 dní, je Objednatel oprávněn 
zaj ist it  odst ranění vady j inou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré 
náklady vzniklé Objednateli v souvislost i s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je 
Zhotovitel povinen Objednateli uhradit . Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit  
vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odst ranění v těchto 
sporných případech nese až do vyj asnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odst ranění 
vad vyzve Zhotovitel Objednatele k zahájení náhradního přej ímacího řízení, které Objednatel 
zaháj í bezodkladně, nejpozděj i do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele.

111. Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzet í Díla je přej ímací ř ízení 
ukončeno.

112. Pro průběh náhradního přej ímacího řízení se užij í ustanovení odstavců 102 - 111 Obchodních 
podmínek obdobně.
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113. Připoušt í- li to povaha Předmětu díla, a není- li sjednán zkušební provoz, má Objednatel 
právo, aby byl Předmět  díla před ním překont rolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce.

114. Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského 
zákoníku se neužij í.

ČÁST 13 -  VLA STN I CKÉ PRÁVO A  N EBEZPEČÍ  ŠKODY

115. Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli.
116. Vlastnické právo k dodávkám materiálu a j iných hmotných movitých věcí nabývá Objednatel 

okamžikem jej ich zapracování do Díla, učiněním součást í Díla nebo jakým koliv funkčním, 
estet ickým či j iným spojením s Dílem.

117. Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahuj ící se k Dílu, která není autorským dílem, 
nabývá Objednatel okamžikem jej ího vyhotovení.

118. Je- li v lastníkem Díla nebo jeho část i v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku 
vlastník pozemku, užij í se ustanovení odstavců 115 a 116 přiměřeně.

119. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem oboust ranného 
podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány zároveň též všechny 
Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných Dokladech až do jej ich 
převzetí Objednatelem.

120. Náklady nutné k odst ranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese 
Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemaj í vliv na Cenu díla.

121. Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel 
odst ranit  v součinnost i s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů.

122. Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužij í.

ČÁST 14 -  VA D Y PLN ĚN Í  A  ZÁRUKA

123. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzet í Objednatelem vyhovovat  všem 
požadavkům na dílo stanoveným Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, 
Veřejnoprávním i podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.

124. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat  též plnění nabídnutému Zhotovitelem 
v Nabídce.

125. Dílo musí být prosté všech fakt ických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k němu 
uplatňuje právo t řet í osoba.

126. Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku) , že Dílo a veškeré jeho část i si po 
celou dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová 
vlastnost i stanovené v odstavcích 123 - 125 Obchodních podmínek.

127. Záruční doba začíná běžet  dnem převzet í Díla Objednatelem, nebo jeho poslední část i, j e- li 
Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je- li dle 
Rámcové dohody vyžadován a nastane- li okam žik úspěšného ukončení zkušebního provozu 
pozděj i než okam žik převzet í Díla, resp. jeho poslední část i.

128. Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně) , jest liže při převzet í Objednatelem nebo kdykoliv 
od převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnost i stanovené v 
odstavcích 123 - 125 Obchodních podmínek.

129. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná- li se o vadu, kterou musel 
s vynaložením  obvyklé pozornost i poznat  j iž při uzavření Dílčí smlouvy.

130. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila- li vadu po přechodu nebezpečí škody 
na věci na Objednatele vnější událost . To neplat í, způsobil- li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv 
t řet í osoba, jej ím ž prost řednictvím plnil své povinnost i vyplývaj ící z Dílčí smlouvy.

131. Zhotovitel neodpovídá za vady spočívaj ící v opot řebení Předmětu díla, které je obvyklé u věcí 
stejného nebo obdobného druhu jako Předmět  díla.

132. Zhotovitel odpovídá za vady spočívaj ící v opot řebení Předmětu díla, ke kterému do konce 
Záruční doby vzhledem k požadavkům Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních 
podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost  a 
provedení Předmětu díla nemělo doj ít .
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133. Zhotovitel nenese odpovědnost  za vady způsobené Objednatelem nebo t řet ími osobami, 
ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo pokyny, které 
obdrželi od Zhotovitele.

ČÁST 15 -  UPLATN ĚN Í  PRÁV Z VAD N ÉH O PLN ĚN Í

134. Odpovídá- li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.
135. Objednatel je oprávněn vady reklamovat  u Zhotovitele jakým koliv způsobem, preferovaná 

je písemná forma. Zhotovitel je povinen přijet í reklamace bez zbytečného odkladu písemně 
potvrdit . V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak  se vada projevuje.

136. Vada je uplatněna včas, je- li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozděj i 
v poslední den Záruční doby. Připadne- li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, 
je vada včas uplatněna, je- li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejblíže 
následuj ící pracovní den.

137. Má-li Předmět  díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo
137.1. na odst ranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho část i bez vady, pokud 

to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chyběj ící 
část i Předmětu díla,

137.2. na odst ranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho část i,
137.3. na př iměřenou slevu z Ceny díla, nebo
137.4. odstoupit  od Dílčí smlouvy.

138. Objednatel je oprávněn požadovat  odst ranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo jeho 
část i bez vady, vyskyt la- li se stejná vada po j ej í opravě opětovně, nebo nemůže- li 
Objednatel řádně užívat  Předmět  díla nebo jeho část  pro větší počet  vad.

139. Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 137 kombinovat , je- li to vzhledem k okolnostem 
možné. Objednatel není oprávněn kombinovat  nároky, které si navzájem odporuj í (např. 
dodání nové část i Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část  Předmětu díla).

140. Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu 
po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit  bez souhlasu Zhotovitele;  
to neplat í, žádal- li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

141. Nesdělí- li Objednatel Zhotoviteli,  j aké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej  
k tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odst ranit  vady podle své volby opravou nebo 
dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části;  volba nesmí Objednateli způsobit  
nepřiměřené náklady.

142. Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislost i s oznámením 
vad Zhotoviteli.

ČÁST 16 -  POD M Í N KY ODSTRAN ĚN Í  VAD

143. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odst ranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně 
po obdržení reklamace zaháj it  činnost i vedoucí k odst ranění reklamované vady. Pokud 
Objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o havárii, j e Zhotovitel povinen zaháj it  
odst raňování vady nejpozděj i do 48 hodin po obdržení reklamace.

144. Zhotovitel je povinen odst ranit  Objednatelem reklamovanou vadu nejpozděj i do 30 dnů ode 
dne oznámení vady Zhotoviteli.  Jde- li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci jako 
havarijní, j e Zhotovitel povinen odst ranit  vadu nejpozděj i do 5 dnů.

145. Nezaháj í- li Zhotovitel činnost i vedoucí k odst ranění vady do 10 dnů od oznámení vady 
Zhotoviteli,  nebo nebude- li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházej ícího odstavce, 
je Objednatel oprávněn
145.1. zaj ist it  odst ranění vady j inou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou 

na účet  Zhotovitele,
145.2. požadovat  slevu z Ceny díla, nebo
145.3. od Rámcové dohody odstoupit .

146. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislost i s odst ranění vady způsobem dle 
předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit .
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147. Zhotovitel je povinen odst ranit  vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 
či nikoli. Prokáže- li se však kdykoli pozděj i, že uplatnění vady Objednatelem nebylo 
oprávněné, tj . že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit  Zhotoviteli 
veškeré j ím  účelně vynaložené náklady v souvislost i s odstraněním vady.

148. Objednatel je povinen poskytnout  Zhotoviteli součinnost  nezbytnou k odst ranění vady.
149. Do odst ranění vady nemusí Objednatel plat it  dosud nezaplacenou část  Ceny díla a případnou 

příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídaj ící jeho právu na slevu.
150. Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho část i vrát í Objednatel Zhotoviteli na náklady 

Zhotovitele Předmět  díla nebo jeho část  původně dodanou.
151. Týká- li se vada Dokladů nebo j iného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Rámcové dohody, 

než Předmětu díla, užij í se ustanovení odstavců 134 -  150 obdobně.
152. Ustanovení §1917 -  1924, §2099 -  2101, §2103 -  2117, §2165 -  2172, §2618 a §2629 

Občanského zákoníku se neužij í.

ČÁST 17 -  POJI ŠTĚN Í

153. Ustanovení této část i se užij í v případě, že z Rámcové dohody vyplývá, že Zhotovitel je 
povinen být  poj ištěn pro případ odpovědnost i za škodu způsobenou při výkonu činnost i.

154. Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, až do řádného dokončení Díla 
uzavřeno poj ištění v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě.

155. Zhotovitel je povinen předložit  Objednateli uzavřenou poj istnou smlouvu nebo odpovídaj ící 
poj istku v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě, nejpozděj i však v den zahájení prací na 
Díle a dále kdykoli v průběhu provádění Díla do 10 dnů ode dne, kdy k tomu byl 
Objednatelem vyzván. V případě změn v poj ištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto 
změny oznámit  Objednateli a předložit  dokumenty dokládaj ící tyto změny.

156. Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet  na provedení Díla, 
budou nejméně po dobu provádění poddodávky poj ištěni pro případ škody způsobené 
poddodavatelem při výkonu činnost i t řet ím osobám s limitem poj istného plnění pro 1 
poj istnou událost minimálně ve výši odpovídaj ící ceně poddodávky.

157. Porušení jakékoli povinnost i Zhotovitele dle této část i j e podstatným porušením Dílčí smlouvy 
a Rámcové dohody.

158. Náklady na poj ištění nese Zhotovitel, j sou zahrnuty v Ceně díla.

ČÁST 18 -  DUŠEVN Í  VLASTN I CTVÍ

159. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat  tak, aby při provádění Díla ani 
následným užíváním Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude- 
li v souvislost i s Dílem jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, j e Zhotovitel povinen 
upravit  veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva náležej í nebo jež j sou 
oprávněny je vykonávat , tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto 
osob ve vztahu k Objednateli.

160. Zhotovitel t ímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví 
( licenci nebo podlicenci)  ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, které 
j sou nebo budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové 
oprávnění poskytnout . Oprávnění Zhotovitel poskytuje
160.1. bezúplatně,
160.2. jako nevýhradní,
160.3. z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném,
160.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití)  tak, že opravňuje Objednatele ke všem 

známým způsobům užit í,
160.5. bez množstevního omezení.

161. Objednatel není povinen oprávnění využít .
162. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout  nebo 

též postoupit  t řet í osobě zcela nebo zčást i.
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163. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost  Objednatele autor nebo autoři autorského díla, 
jež je součást í nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu 
bezúplatně právo
163.1. upravit  či j inak  změnit  označení autora,
163.2. autorské dílo nebo jeho název upravit  či j inak měnit,
163.3. autorské dílo s jakým koliv  j iným autorským dílem spoj it  či zařadit  do díla 

souborného.
164. Žádný výsledek činnost i provedené na základě Rámcové dohody nebo v souvislost i s ní, který 

je předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného 
svolení Objednatele užít  k j iným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout 
t řet ím osobám.

ČÁST 19 -  SAN KCE

165. Poruší- li Zhotovitel povinnost provést  Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen uhradit  
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5%  z Ceny díla za každý den prodlení minimálně však 
5.000,-  Kč za každý den prodlení.

166. Poruší- li Objednatel povinnost  zaplat it  Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit  
Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.

167. Poruší- li Zhotovitel povinnost  odst ranit  vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit  
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odst ranění 
vady, m inimálně však 5.000,- Kč za každý den prodlení. Jde- li o vadu, kterou Objednatel 
označil v reklamaci jako havárii, j e Zhotovitel povinen uhradit  smluvní pokutu ve 
dvojnásobné výši.

168. Poruší- li Zhotovitel povinnost  nepostoupit  žádnou svou pohledávku za Objednatelem 
vyplývaj ící z Rámcové dohody a/ nebo poruší zákaz zřídit  zástavní právo k pohledávce, byť by 
takové postoupení a/ nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je Zhotovitel 
povinen uhradit  Objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z nominální hodnoty postoupené 
a/ nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnost i 
postoupení vůči postupníkovi, minimálně však 5.000,- Kč v celkové výši.

169. Pokud bude nutné Dílo dle Dílčí sm louvy provádět  během výluk, plat í následuj ící podmínky a 
sankce:
169.1. Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v harmonogramu prací nebo 

vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo oboj ímu, ke které dojde nikoliv z viny 
Objednatele a ke které dojde překročením sjednaného výlukového času o více než 1 
hodinu. V případech, kdy je j iž vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a 
počítáno ve vztahu k j iž vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za 
překročenou výluku Objednateli uhradit , bude počítána za každou započatou hodinu 
výluky nad výše uvedený rámec. Jedná se o poskytnut í služby ve smyslu zákona o 
dani z př idané hodnoty. V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se 
předchozí věta neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se 
Zhotovitel zavazuje uhradit  veškerý překročený čas výluky, a to včetně první 
započaté hodiny. Pro vyloučení pochybnost í se sjednává, že za výluku se v rámci 
výše uvedeného považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené 
částky za každou započatou hodinu j sou uvedeny včetně platné sazby DPH.

výluka t rakčního vedení traťové koleje
výluka t raťové koleje
výluka dvou a více t raťových kolej í
výluka staničních kolej í -  dopravní
výluka ostatních kolej í
výluka zabezpečovacího zařízení

3.000 Kč/  započatá hodina
5.000 Kč/  započatá hodina
10.000 Kč/  započatá hodina
2.000 Kč/  započatá hodina
1.000 Kč/  započatá hodina
3.000 Kč/ započatá hodina

Výše uvedenému zpoplatnění nepodléhá prodloužení výluk nemaj ící vliv na j ízdu 
vlaků dopravce.

169.2. Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit  (i při překročení výluky o méně než 1 
hodinu):
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- sm luvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky maj ící vliv na 
vlaky dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou dopravci po 
Objednateli ve výši stanovené v Prohlášení o dráze,

- veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 
Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní 
dopravě a nasazení lokomot iv nezávislé t rakce, včetně případného nasazení náhradní 
autobusové dopravy)  či j iné t řet í osoby a které vzniknou v souvislost i s překročenou 
výlukou.

169.3. Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na 
straně řízení Objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen.

169.4. Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před 
ukončením výluky)  musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku 
příslušné stanice.

169.5. Zhotovitel není povinen hradit  platby za překročené výluky, prokáže- li, že ke vzniku 
těchto překročených výluk došlo vinou na straně Objednatele nebo k překročené 
výluce vedly:

- zásahy vyšší moci,

- pokyny Objednatele či stavebního dozoru,

- j iné nepředvídatelné okolnost i, zejména změny během výstavby a pot řeba jej ich 
provedení. Za takové okolnost i se nepovažuj í rozpory mezi projektovou dokumentací 
a skutečnost í zj ištěnou na místě, které mohly být  ident ifikovány při přípravě na 
realizaci zakázky.

169.6. V případě, že z důvodu vady Díla nebo jeho část i, za kterou odpovídá Zhotovitel, 
bude nutno v průběhu záruční doby za jakost  Díla nebo jeho část i zavést  pomalou 
j ízdu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat  zaplacení sm luvní pokuty ve 
výši 5.000,- Kč za každý den t rvání pomalé j ízdy. Zhotovitel se rovněž zavazuje 
zaplat it  smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé snížení rychlost i o každých 10 
km/ hod oprot i rychlost i předpokládané projektem stavby.

169.7. V případě, že Zhotovitel nezaj ist í realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v 
deklarované výluce (výluky kratší než 36 hodin) Objednatele, je Objednatel oprávněn 
po Zhotoviteli požadovat  zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5%  z Ceny Díla/ dílčího 
plnění za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky.

V případě, že Zhotovitel nezaj ist í realizaci prací tak, aby v případě nepřet ržitých 
výluk t rvaj ících více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně 
sobot  a nedělí, j e Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat  zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 0,5% z Ceny díla/ dílčího plnění za každý takový případ nevyužitého 
dne. Zhotovitel nebude požadovat  zálohy ani žádné j iné platby během provádění díla.

170. Poruší- li Zhotovitel jakékoliv j iné povinnost i vyplývaj ící z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, 
Obchodních podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů, než povinnost i, na které se vztahuje 
smluvní pokuta dle této část i, j e Zhotovitel povinen uhradit  Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5% z Ceny díla za každý jednot livý  případ porušení povinnost i, minimálně však 10.000,-  
Kč za každý jednot livý případ.

171. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnost i splnit  dluh smluvní pokutou 
utvrzený.

172. Objednatel je oprávněn požadovat  náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnost i, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

ČÁST 20  -  OBECN Á  OD POVĚD N OST ZH OTOVI TELE

173. Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinnost í z Rámcové dohody chránit  majetek 
Objednatele i t řet ích osob před jeho poškozením, znehodnocením , zničením a ztrátou a 
postupovat  tak, aby neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla.

174. Způsobí- li Zhotovitel v souvislost i s Dílem nebo porušením svých povinností vyplývaj ících 
z Dílčí sm louvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, 
právních předpisů a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třet ím osobám, je 
povinen nahradit  Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí
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udělených Objednateli orgány státní správy, jej ichž příčinou bylo porušení smluvních 
povinnost í Zhotovitele, a jde- li o újmu způsobenou t řet ím osobám, je povinen způsobenou 
újmu na vlastní náklady bezodkladně odčinit .

175. Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. j akékoliv  poškození, znehodnocení, 
či znečištění věcí nebo prostor nebo jej ich j iná nežádoucí změna a jakékoliv neoprávněné 
omezení práv Objednatele nebo t řet ích osob.

176. Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinnost í stanovených Dílčí smlouvou, 
Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávním i podklady, právními předpisy 
a příslušnými ČSN a je povinen uhradit  veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní 
správy v souvislost i s prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v souvislost i 
s respektováním příkazu Objednatele, prot i kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož 
splnění Objednatel trval anebo v souvislost i s užit ím Objednatelem opatřené věci, na jej íž 
nevhodnost  Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jej ím užit í t rval.

177. Povinnost i k náhradě újmy způsobené porušením svých povinnost í z \ dílčí smlouvy, Rámcové 
dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných 
ČSN se Zhotovitel vůči Objednateli zprostí, prokáže- li, že mu ve splnění povinnost i zabránila 
m imořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 
Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel 
s plněním povinnost i v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat , jej  
však povinnost i k náhradě nezprost í.

ČÁST 21 -  ODSTOUPEN Í  OD DÍ LČÍ  SM LOUVY A  RÁMCOVÉ DOHODY

178. Poruší- li Sm luvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu podstatným způsobem, může 
druhá Sm luvní strana písemnou formou od Dílčí smlouvy a současně i od Rámcové dohody 
odstoupit . Pokud je Smluvní st rana oprávněna odstoupit  od Dílčí smlouvy, může vždy 
současně s odstoupením od Dílčí sm louvy jako celku odstoupit  i od Rámcové dohody.

179. Podstatné je takové porušení povinnost i, o němž Sm luvní strana porušuj ící Dílčí smlouvu 
nebo Rámcovou dohodu j iž při uzavření Rámcové dohody věděla nebo musela vědět , že by 
druhá Smluvní st rana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu neuzavřela, pokud by toto 
porušení předvídala, nebo je- li porušení povinnost i v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo 
v Obchodních podmínkách jako podstatné označeno;  v ostatních případech se má za to, že 
porušení podstatné není.

180. Podstatným porušením Dílčí sm louvy je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním 
povinnost í vyplývaj ících Zhotoviteli a Objednateli z Dílčí sm louvy o více než 30 dní.

181. Objednatel je oprávněn od Dílčí sm louvy odstoupit  též
181.1. z důvodů uvedených v část i Předání a převzet í Díla (viz ČÁST 12 - Obchodních 

podmínek),
181.2. nabylo- li právní moci rozhodnut í o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli j ako povinnému,
181.3. ocitne- li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,
181.4. jest liže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jej ich pokynu jakákoliv  osoba, 

nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo j iný  majetkový či j iný  prospěch 
za účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v souvislost i s Dílem nebo 
jeho prováděním,

181.5. uvedl- li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídaj í skutečnost i 
a měly nebo mohly mít  vliv na výsledek řízení,

181.6. stanoví- li tak Rámcová dohoda.
182. Sm luvní st rana může od Dílčí sm louvy odstoupit , pokud z chování druhé Sm luvní strany 

nepochybně vyplyne, že poruší Dílčí smlouvu podstatným způsobem, a nedá- li na výzvu 
oprávněné Sm luvní st rany př iměřenou j istotu.

183. Jakmile Sm luvní st rana oprávněná odstoupit  od Rámcové dohody oznámí druhé Smluvní 
st raně, že od Dílčí sm louvy nebo Rámcové dohody odstupuje, nebo že na Dílčí 
smlouvě/ Rámcové dohodě set rvává, nemůže volbu j iž sama změnit .

184. Zakládá- li prodlení Sm luvní st rany nepodstatné porušení j ej í povinnost i z Dílčí smlouvy, 
může druhá Smluvní strana od Dílčí sm louvy odstoupit  poté, co prodlévaj ící Smluvní strana
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svoj i povinnost  nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou j í druhá Sm luvní strana 
poskyt la výslovně nebo mlčky.

185. Oznámí- li Sm luvní st rana Sm luvní straně prodlévaj ící, že j í určuje dodatečnou lhůtu k plnění 
a že j í lhůtu j iž neprodlouží, plat í, že marným uplynut ím této lhůty od Dílčí smlouvy 
odstoupila.

186. Poskyt la- li Sm luvní st rana Smluvní straně prodlévaj ící nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu 
k plnění a odstoupí- li od Rámcové dohody po jej ím uplynut í, nastávaj í účinky odstoupení 
teprve po marném uplynut í doby, která měla být prodlévaj ící Sm luvní straně poskytnuta jako 
př iměřená. To plat í i tehdy, odstoupila- li Sm luvní st rana od Rámcové dohody, aniž by 
prodlévaj ící Sm luvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskyt la.

187. Plnil- li Zhotovitel zčást i, může Sm luvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit  jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění. Nemá- li však částečné plnění pro Objednatele význam, může 
Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit  ohledně celého plnění. Odstoupil- li od nesplněného 
zbytku plnění Zhotovitel, j e Objednatel oprávněn odstoupit  od splněné část i Dílčí smlouvy, 
nemá- li částečně plnění pro Objednatele význam.

188. Zavazuje- li Dílčí smlouva Zhotovitele k opakované činnost i nebo k postupnému dílčímu 
plnění, může Objednatel od Dílčí sm louvy odstoupit  jen s účinky do budoucna. To neplat í, 
nemaj í- li j iž přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam.

189. Sm luvní strany se dohodly, že dojde- li k odstoupení od Dílčí sm louvy jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění, užij í se na splněnou část  plnění obdobně všechna ustanovení 
Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podm ínek týkaj ící se předání a převzet í Díla, 
př ičemž přej ímací ř ízení Smluvní st rany zaháj í nejpozděj i do 3 pracovních dnů ode dne 
odstoupení od Rámcové dohody, a dále všechna ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody 
a Obchodních podmínek o právech a povinnostech Smluvních stran, které j sou Smluvní 
stany povinny plnit  v době ode dne převzet í Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o 
vadách Díla.

190. Ustanovení §1977, §2002 - 2003 Občanského zákoníku se neužij í.

ČÁST 22  -  OSTATN Í  UJEDN ÁN Í

Část ečn é p ln ěn í
191. Ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podm ínek plat í obdobně též pro 

část i Díla, provádí- li Zhotovitel Dílo v souladu se Rámcovou dohodou po částech, není- li 
uvedeno j inak.
Post ou p en í, započt en í

192. Zhotovitel není oprávněn postoupit  žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývaj ící 
z Dílčí sm louvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklou v souvislost i s Dílčí smlouvou nebo 
Rámcovou dohodou.

193. K pohledávce za Objednatelem vyplývaj ící Dílčí sm louvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé 
v souvislost i s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou nesmí být  zřízeno zástavní právo.

194. Zhotovitel není oprávněn provést  jednost ranné započtení žádné své pohledávky 
za Objednatelem vyplývaj ící z Dílčí sm louvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislost i 
s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za 
Zhotovitelem.

195. Objednatel je oprávněn provést  jednost ranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývaj ící z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé 
v souvislost i s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou (zejm. smluvní pokutu)  na jakoukoliv 
splatnou či nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem.
Mlčen l iv ost

196. Zhotovitel je povinen zachovávat m lčenlivost  o všech skutečnostech a informacích, které 
j sou obsažené v Dílčí sm louvy a Rámcové dohodě a dále o všech skutečnostech a 
informacích, které mu byly v souvislost i se Rámcovou dohodou, Dílčí smlouvou nebo jej ím 
plněním jakkoliv  zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma 
těch, které j sou v okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně 
přístupné, nebo těch, které se bez zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. 
Zhotovitel nesmí takové skutečnost i a informace použít  v rozporu s jej ich účelem, nesmí je
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použít  ve prospěch svůj  nebo třet ích osob a nesmí je použít  ani v neprospěch Objednatele. 
Povinnost i dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat  i po zániku závazku z 
Rámcové dohody a Dílčí sm louvy, vyjma případů, kdy se takové skutečnost i a informace 
stanou prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění Zhotovitele. Povinnost i dle tohoto 
odstavce se nevztahuj í na případy, kdy je Zhotovitel povinen zveřejnit  takové skutečnost i 
nebo informace na základě povinnost i uložené mu právním předpisem nebo rozhodnut ím 
orgánu veřejné moci.
Kon t r o la

197. Zhotovitel si j e vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční 
kont role ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
povinen spolupůsobit  při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět.

198. Je- li Dílo z jakékoliv část i financováno z prost ředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen
198.1. st rpět  veškeré kont roly vyplývaj ící z režimu financování Díla z prostředků Evropské 

unie,
198.2. poskytnout  při takových kont rolách veškerou nezbytnou součinnost,
198.3. archivovat  veškerou dokumentaci týkaj ící se Rámcové dohody po dobu stanovenou 

pravidly, j im iž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie.
Jazyk

199. Ve všech záležitostech souvisej ících se Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou budou 
zástupci Smluvních stran komunikovat  v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český 
j azyk ovládat. Jest liže český jazyk plynně neovládaj í, j sou povinni na náklady své Smluvní 
strany zaj ist it , aby byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný 
t lumočník.
For m a, ozn ačen í času

200. Písemnou formou (podobou)  se rozumí list ina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany 
nebo email podepsaný zaručeným elekt ronickým podpisem oprávněné osoby Sm luvní strany.

201. Je- li v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo 
doba počítané podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se t ím vždy kalendářní den, měsíc nebo 
rok, není- li uvedeno j inak.
Ref er ence

202. Zhotovitel je oprávněn uvádět  Dílo a jm éno Objednatele jako referenci na svou činnost  pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
Salv at o r n í k lauzu le

203. Je- li nebo stane- li se některé oddělitelné ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody nebo 
Obchodních podm ínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost  
ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazuj í nahradit  takové ustanovení j iným 
ustanovením, které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat  obsahu a smyslu 
ustanovení nahrazovaného.
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Př íloha č.2  Seznam  vozidel

Veřejná zakázka:  Údržba a opravy diagnost ických speciálních kolejových vozidel CTD na období 2024-2026 
Objednatel:  Správa železnic, státní organizace -  Cent rum techniky a diagnost iky

Poř .č. Název vozidla Označení EVN

1.1 Měřicí drezína MD. l MD.l 99 54 9462 001-7

1.2 Přípojný vůz MD1-1 k m ěřicí drezíně MD1-1 60 54 8929 017-7

2 Malá měřicí drezína MMD.l MMD.l  01 99 54 9662 001-5

3 Malá měřicí drezína MMD.2 MMD.2 01 99 54 9662 002-3

4.1 Diagnost ická jednotka DJ NDT (HV) DJ NDT HV ( 850.006-8) 99 54 9162 002-8

4.2 Diagnost ická jednotka DJ NDT (MV) DJ NDT MV ( Postw ) 99 54 9362 003-4

4.3 Diagnost ická jednotka DJ NDT (ŘV) DJ NDT ŘV ( Postw ) 99 54 9362 004-2

SV - speciální drážní vozidla pro kontrolu infrast ruktury



Příloha č.3 Plán údržby vozidel

Název vozidla Označení EVN

Měřicí drezína MD. l MD.l 99 54 9462 001-7

Přípojný vůz MD1-1 k m ěřicí drezíně MD1-1 60 54 8929 017-7

Malá měřicí drezína MMD.l MMD.l  01 99 54 9662 001-5

Malá měřicí drezína MMD.2 MMD.2 01 99 54 9662 002-3

Diagnost ická jednotka DJ NDT (HV) DJ NDT HV ( 850.006-8) 99 54 9162 002-8

Diagnost ická jednotka DJ NDT (MV) DJ NDT MV ( Postw ) 99 54 9362 003-4

Diagnost ická jednotka DJ NDT (ŘV) DJ NDT ŘV ( Postw ) 99 54 9362 004-2



Plán  ú d r žb y  SV CTD  2 0 2 4

Ve ř e j n á  zak ázk a:  Úd r žb a  a o p r a v y  d ia g n o st ick ý ch  sp eciá ln ích  k o le j o v ý ch  v ozid e l CTD  na o b d o b í 2 0 2 4  -  2 0 2 6  ( sk u p in a  v ozid e l 1) 

Ob j ed n a t e l:  Sp r áv a  že lezn ic,  s t á t n í o r g a n iza ce  -  Cen t r u m  t e ch n ik y  a d iag n o st ik y

2 0 2 4

P o ř . č . N á z e v  v o z i d l a
P2 R EV T K M A N PO J P R  U T Z - T V P  U T Z - T T Z  U T Z - T R EV  U T Z - E PZ U T Z - E  Í V Z ) R Y CH V Z CB R S T O P N P K O M W C P B Z M V D

1.1 Měřicí drezína M D.l M D . l

X
24.2.2024 
lrok/ m ax. SOOOOkm

-
X

2.3.2024
lro k

X

31.1.2024 
2 roky

X
28.1.2024
lro k

X

29.1.2024
lro k X ■ ^ x

X

24.1.2024 
2 roky X 24.2.2024 

2 roky

X
23.02.2024
lro k X XX2024

6m X
1.2 PřÍDoinv vůz MD1-1 k měřicí drezíně M D 1 - 1

- - X X
X

31.1.2024 
2 roky X X X X X X X X

X
2024

X
2024
6m

2 Malá měřicí drezína MMD.l M M D . l  O l

X
23.3.2024 
lrok/ m ax. SOOOOkm

X
1.6.2024
lOIet neboSOOOOOkm

X

23.3.2024
lro k

X

27.2.2024 
2 roky

X
23.2.2024
lro k

X
28.2.2024
lro k

X
30.7.2024 
5 let

- X
X
10.02.2024 
2 roky

X
20.02.2024
lro k

í2m
2024 XX

X

2024
6m

3 Malá měřicí drezína MMD.2 M M D . 2  O l

X
11.4.2024
lrok/ m ax. SOOOOkm

-
X

11.4.2024
lro k

X

16.02.2024 
2 roky

X
27.2.2024
lro k

X
28.2.2024
lro k s<*- - - X 10.02.2024 

2 roky

X
13.02.2024
lro k

í2m
2024 XX2024

6m X
4.1 Diaanost ická iednotka DJ NDT fHV) D J N D T  H V  Í 8 5 0 . 0 0 6 - 8 )

X
7.3.2024
lrok/ m ax. SOOOOkm

-
X

31.1.2023
lro k

-
X
2.3.2024
lro k

X
3.3.2024
lro k X - - - -

X

22.2.2024
6m

X
10.02.2024 
2 roky

X
16.02.2024
lro k

X
12m
2024

X
2024

X
2024
6m

2024

4.2 Diaanost ická iednotka DJ NDT fMV) D J N D T  M V  ( P o s t  w )

X
7.3.2024
lro k

-
X

24.2.2024
lro k

-
X
2.3.2024 
1 rok

- - X - X X XX X X
2024
6m X

X
2024
6m

2024

4.3 Diaanostická iednotka DJ NDT ÍŘV) DJ N D T  Ř V  ř P o s t  w )

X
7.3.2024
lro k

-
X

24.2.2024
lro k X X - - -

X
22.2.2024
6m X X X X

X
2024

X
2024
6m

2024

P2 - preven t iv n í prohlídka 

REV - per iodická oprava- rev ize
TK  - t echn ická kont rola dle vyh lášky  MD č. 173/ 1995 Sb., v plat ném  zněn í (prováděna na záv ěr  P2 nebo po ukončení REV)

MAN - kont rola m anom et rů
POJ -  kont rola poj išťovacích  vent ilů

PR UTZ- T - provozní rev ize vzduchoj em ů
VP UTZ- T - vn it ř n í prohlídk la vzduchoj em ů

TZ UTZ- T - prohlídka a t laková zkouška vzduchoj em ů
REV UTZ- E - rev ize elek t ro

PR UTZ- E (VZ)  -  prohlídka a zkouška elek t r ick ého zabezpečovacíh o zař ízen í ( národní VZ, rych lom ěr , vozidlová radiost an ice)  
RYCH - kont rola a m et rologická kont rola rychlom ěrů

VZ  -  funkční zkouška v lakového zabezpečovače (LS06 v rozsahu prohlídky  Pr l  nebo Pr2,  MI REL VZ1 v rozsadu D3)
CBR - per iodická prohlídka vozid lové rad iost an ice

STOP -  funkční zkouška syst ém u "STOP"  TRS a GSM- R
NP -  údržba nápravových převodovek

KOM - údržba kom presoru
WC - údržba podt lakového WC

PBZ - kont rola požárn í signalizace (hlásičů požáru)
MVD - údržba m ezivozových dveří 

x požadováno /  t erm ín plat nost i do /  četnost
- není požadováno

X  netýká se vozidla

KOLA -  VÝMĚNA 4 ks MONOBLOKŮ KOL NA VYVÝZANÝCH NÁPRAVÁCH ( m at .výkovek  ER7 ČSN EN 13262+ A2)  ___
RYCH1 - Doplnění dvoufázového sn ím ače ot áček  PZ 020, doplnění m odu lu GPS s akcelerom et rem , úpravy FW do TTZ-62 
LAK - OPRAVA NÁTĚRU, POPI SŮ a NÁPI SŮ NA VOZI DLE
OPR-1 -  ODSTRANĚNÍ  ZATÉKÁNÍ  OKOLO KLI MATI ZAČNÍ  STŘEŠNÍ  JEDNOTKY
OPR-2  -  ODSTRANĚNÍ  NETĚSNOSTI  (u NÁPRAVOVÉ PŘEVODOVKY A TRAKČNÍ HO MOTORU TE 015)
OPR- 3  -  OPRAVA BRZDOVÉHO ROZVADĚČE DAKO CV 1 D 16"
OPR-4  - OPRAVA BRZDOVÉHO ROZVADĚČE DAKO BV lm  10"
OPR-5  -  VÝMĚNA ELEKTROPNEUMATI CKYCH VENTI LŮ (4 ks, typ 225B611J,  24 V DC)
OPR-6  -  VÝMĚNA KONTROLÉRU NA JÍ ZDNÍ M STANOVI ŠTI  č . l



OPR- 7  -  DOPLNĚNI  ZAJI STOVACI  ZÁVORY OTOCNYCH DVERI  ( MOTOROVÉHO PROSTORU)  
x_____ požadováno

SM - údržba spalovacíh o m otoru 
HDP R3 -  údržba hydronam ické převodovky  rozsahu R3 
HDP R4 -  údržba hydronam ické převodovky  rozsahu R4 (v yvažovači)  
HY -  údržba hydraulických obvodu 
KOM - údržba kom presoru 
EC - údržba elek t r ocent rály  
KLÍ M -údržba k lim at izace 
NTOP - údržba nezáv islého t opného aqreqátu  
HAS - kont rola hasicích příst rojů 
x  požadováno /  t erm ín plat nost i do /  četnost
- není požadováno

netýká se vozidla 
sam ost atná rám cová sm louva



Plán  ú d r žb y  SV CTD 2025
Veřejná zakázka:  Údržba a opravy  diagnost ických speciálních vozidel CTD na období 2024 - 2026 (skupina vozidel 1) 

Objednatel:  Správa železnic,  st átn í organizace -  Cent rum  techniky a diagnost iky

2 0 2 5

Po r . č . N á z e v  v o z i d l a
P2 R EV T K M A N PO J P R  U T Z - T V P  U T Z - T TZ  U T Z - T R EV  U TZ - E PZ  U TZ - E ( V Z ) R YC H V Z C B R S T O P N P K O M W C PB Z M V D

1.1 Měřicí drezína MD. 1 M D . l

X X X X X
X
22.2.2025 
3 roky X X XXX X

1.2 PřÍDoiný vůz MD1-1 k měřicí drezíně M D 1 - 1 X X X X X X X XX
X
6m X

2 Malá měřicí drezína MMD. l M M D . l  O l

X X X X
X
07.01.2025
6let

X X XX
X
6m X

3 Malá měřicí drezína MMD.2 M M D . 2  0 1

X X X X X X XX
X
6m X

4.1 Diaanostická jednotka DJ NDT CHVI D J N D T  H V  Í 8 5 0 . 0 0 6 - 8 1

X X
X
2.3.2025
2roky

X X X
X
6m X X X

X
6m X

4.2 Diaanostická jednotka DJ NDT (MVJ D J N D T  M V  f P o s t w l

X X X
X
2.3.2025
2roky

X
X
3.3.2025
2roky X X x X X X X XX

6m X

4.3 Diaanostická jednotka DJ NDT (ŘV) D J N D T  Ř V  f P o s t w l

X X
X
2.3.2025
2roky X X

3.3.2025
2roky X X XX X

6m X

P2 - preventivní prohlídka 
REV - periodická oprava-revize
TK - technická kontrola dle vyhlášky MD č, 173/1995 Sb., v platném znění (prováděna na závěr P2 nebo po ukončení REV)
MAN - kontrola manometrů
POJ - kontrola poj išťovacích ventilů
PR UTZ-T - provozní revize vzduchojemů
VP UTZ-T - vnit řní prohlídkla vzduchojemů
TZ UTZ-T - prohlídka a tlaková zkouška vzduchojemů
REV UTZ-E - revize elektro
PR UTZ-E (VZ) - prohlídka a zkouška elektr ického zabezpečovacího zařízení (národní VZ, rychloměr, vozidlová radiostanice) 
RYCH - kontrola a metrologická kontrola rychloměrů
VZ - funkční zkouška vlakového zabezpečovače (LS06 v rozsahu prohlídky Pr l nebo Pr2, MIREL VZ1 v rozsadu D3)
CBR - periodická prohlídka vozidlové radiostanice
STOP - funkční zkouška systému "STOP" TRS a GSM-R
NP - údržba nápravových převodovek
KOM - údržba kompresoru
WC - údržba podtlakového WC
PBZ - kontrola požární signalizace (hlásičů požáru)
MVD - údržba mezivozových dveří 
x požadováno /  termín platnost i do /  četnost
- není požadováno

netýká se vozidla

SM - údržba spalovacího motoru 
HDP R3 - údržba hydronamické převodovky rozsahu R3 
HDP R4 - údržba hydronamické převodovky rozsahu R4 (vyvažovači) 
HY - údržba hydraulických obvodů 
KOM - údržba kompresoru 
EC - údržba elektrocent rály 
KLÍM -údržba klimat izace 
NTOP - údržba nezávislého topného agregátu 
HAS - kontrola hasicích přístrojů 
x požadováno /  termín platnost i do /  četnost
- není požadováno

netýká se vozidla 
samostatná rámcová smlouva



Plán  ú d r žb y  SV  CTD 2 0 2 6

Veřejná zakázka: Údržba a opravy diagnostickýchspecáních vozidel CTD na období 2024 - 2026 (skupina vozidel 1) 
Objednatel: Správa železnic, státní organizace - Centrum techniky a diagnostiky

2 0 2 6

Po ř . č. N á z e v  v o z id la
P2 REV TK M AN POJ PR UTZ - T V P UTZ - T TZ  UTZ - T REV UTZ - E PZ  UTZ - E ( VZ ) RYCH VZ CBR STOP NP KOM W C PBZ MVD

1.1 Měřicí drezína MD.l M D . l

X X X X X X -  ^ X X XX X XXXX
6m X

1.2 PřÍDoiný vůz MD1-1 k měřicí drezíně MD 1 - 1

X
24.2.2026 
3 roky

X
6.3.2026 
3 roky XX X X X X X XXXXXX

6 m

2 Malá měřicí drezína MMD.l M M D . l  O l

X X X X X X X X XX X X XXX
6m

3 Malá měřicí drezína MMD.2 M M D . 2  O l

X X X X X X X XX X X XXX
6m

4.1 Diaanostická jednotka DJ NDT (HV) DJ N D T HV Í 8 5 0 . 0 0 6 - 8 J

X X X X X X X
X
6m X X X X

X
6m X

4.2 Diaanostická jednotka DJ NDT (MV) DJ N D T MV Í Po s t w J

X X X X X X X XXXXX
6m XX

6m X

4.3 Diaanostická jednotka DJ NDT (ŘV) DJ N D T ŘV ( Po s t w )

X X X X X X X 6 m
X X XX. X

6m X

P2 - preventivní prohlídka 
REV - periodická oprava- revize
TK -  technická kont rola dle vyhlášky MD č, 173/ 1995 Sb,, v platném znění (prováděna na závěr P2 nebo po ukončení REV)
MAN - kontrola manometrů
POJ - kont rola poj išťovacích ventilů
PR UTZ-T - provozní revize vzduchojemů
VP UTZ-T - vnit řní prohlídkla vzduchojemů
TZ UTZ-T - prohlídka a tlaková zkouška vzduchojemů
REV UTZ-E - revize elektro
PR UTZ-E (VZ) - prohlídka a zkouška elekt rického zabezpečovacího zařízení (národní VZ, rychloměr, vozidlová radiostanice) 
RYCH - kont rola a metrologická kont rola rychloměrů
VZ - funkční zkouška vlakového zabezpečovače (LS06 v rozsahu prohlídky Pr l nebo Pr2, MI REL VZ1 v rozsadu D3)
CBR - periodická prohlídka vozidlové radiostanice
STOP - funkční zkouška systému "STOP" TRS a GSM-R
NP - údržba nápravových převodovek
KOM - údržba kompresoru
WC - údržba podt lakového WC
PBZ - kont rola požární signalizace (hlásičů požáru)
MVD - údržba mezivozových dveří 
x požadováno /  termín platnost i do /  četnost
- není požadováno

netyká se vozidla

SM - údržba spalovacího motoru 
HDP R3 - údržba hydronam ické převodovky rozsahu R3 
HDP R4 - údržba hydronam ické převodovky rozsahu R4 (vyvažovači)  
HY - údržba hydraulických obvodů 
KOM - údržba kompresoru 
EC - údržba elekt rocent rály 
KUM -údržba klimat izace 
NTOP - údržba nezávislého topného agregátu 
HAS - kont rola hasicích přístrojů 
x požadováno /  termín platnost i do /  četnost
- není požadováno

netýká se vozidla 
samostatná rámcová smlouva



Sezn am  ser v isn ích  ú k onů  " ad - h oc"  v čet n ě d o d áv k y  m at er iá lu  a n áh r ad n ích  d ílů

Veřejná zakázka:  Údržba a opravy diagnost ických speciálních vozidel CTD na období 2024-2026 
Objednatel:  Správa železnic, státní organizace - Cent rum  techniky a diagnost iky

POŘ.Č.
KÓD
POLOŽK Y V OZI D LO POPI S POZN Á M K A I N TERVA L V ÝM ĚN Y

LH ŮTA  PRO  
PROVEDEN Í  

SERV I SN Í H O  
ÚK ON U

1 O PR - N D - 1 D J N D T V ý m ě n a  b r z d o v é h o  š p a l ík u  H V t y p  0 3  P1 4 a d - h o c 1 t ý d e n

2 O P R - N D - 2 V ý m ě n a  b r z d o v é h o  š p a l ík u  M V t y p  0 2 - P 1 0  2 5 0 a d - h o c 1 t ý d e n

3 O P R - N D - 3 V ý m ě n a  b r z d o v é h o  š p a l ík u  Ř V t y p  0 2 - P 1 0  2 5 0 a d - h o c 1 t ý d e n

4 O P R - N D - 4 V ý m ě n a  t l u m i č e  k m i t ů  s e k u n d á r n íh o  v y p r u ž e n í G P 2 0 0 ,  M V  a Ř V a d - h o c 2  t ý d n y

5 O P R - N D - 5 V ý m ě n a  l a m i n á t o v é  p a s n i c e G P 2 0 0 ,  v e d e n í d v o j k o l í,  M V  a Ř V a d - h o c 1 t ý d e n

6 O P R - N D - 6 M D . l V ý m ě n a  a l t e r n á t o r u  v č e t n ě  m a t e r i á l u 2 8 V ,  7 5  A a d - h o c 1 t ý d e n

7 O P R - N D - 7 V ý m ě n a  k o m p r e s o r u  v č e t n ě  m a t e r i á l u 3 D S K 7 5 a d - h o c 2  t ý d n y

8 O P R - N D - 8 v ý m ě n a  b r z d o v é h o  š p a l ík u t y p  0 4  2 5 0 a d - h o c 1 t ý d e n

9 O P R - N D - 9 M M D . l ,  M M D .2 V ý m ě n a  m ě n i č e  n a p ě t í v č e t n ě  m a t e r i á l u 2 3 0 V  A C /  2 4 V  D C a d - h o c 2  t ý d n y

1 0 O P R - N D - 1 0 v ý m ě n a  b r z d o v é  č e l i s t i D I A F R I K T  S 3  JK  2 0 5 7 1 3 3  2 0  0 0 7  r e p a s o \ a d - h o c 1 t ý d e n

11 O PR - N D - 1 1 v ý m ě n a  b r z d o v é  č e l i s t i D I A F R I K T  S 3  JK  2 0 5 7 1 3 3  2 0  0 6 0  k o m p l e a d - h o c 1 t ý d e n

1 2 O P R - N D - 1 2 V ý m ě n a  a l t e r n á t o r u  v č e t n ě  m a t e r i á l u C A T / P e r k i n s  2 4 V ,  1 0 0 A a d - h o c 1 t ý d e n

1 3 PR Á C E PR Á C E  S E R V I S U o s t a t n í  k o r e k t i v n í  ú d r ž b a a d - h o c

1 3 D O P R A V A N Á K L A D Y  N A  D O P R A V U  S E R V I S U d o p r a v a  d o  m ís t a  o p r a v y a d - h o c



Příloha č. 4 Specifikace údržby vozidel

Název  vozid la Ozn ačen í EVN

Měřicí drezína MD. l M D .l 99 54 9462  001 -7

Přípojný vůz MD1-1 k měřicí drezíně MD1-1 60 54 8929  017 -7

Malá měřicí drezína MMD. l M M D .l  01 99 54 9662  001 -5

Malá měřicí drezína MMD.2 MMD.2  01 99 54 9662  002-3

Diagnost ická jednotka DJ NDT (HV) DJ NDT HV ( 850 .006 -8 ) 99 54 9162  002 -8

Diagnost ická jednotka DJ NDT (MV) DJ NDT MV ( Post w ) 99 54 9362  0 03 -4

Diagnost ická jednotka DJ NDT (ŘV) DJ NDT ŘV ( Post w ) 99 54 9362  004 -2



V e ř e j n á  za k á zk a :  Ú d r ž b a  a o p r a v y  d ia g n o s t i c k ý c h  s p e c i á l n íc h  k o le j o v ý c h  v o z i d e l  C T D  n a  o b d o b í  2 0 2 4  -  2 0 2 6  ( sk .  v o z i d e l  1)

Rozsah údržby P2 a SM -  MD.l (měřicí drezína) 
2024-2026

EVN:
Délka vozidla:  
Hmotnost:  
Uspořádání pojezdu:  
Výrobce:

CZ-SZCZ 99 54 9462 001-7 
13,1 m 
3 2 1 
1A
MTH Praha a.s. /  CZ Loko a.s.

P2 - PREVENTI VNÍ  PROHLÍ DKA je stanovena návodem na údržbu vozidla a předpisem SŽ S8 v platném 
znění. Rozsah údržby/ opravy je prováděn dle schválených technických podm ínek MD. l,  
technologických postupů pro vozidla MV80/ Delta a HV řady 704 (pojezd, vypružení, t rakční m otor a 
mechanická část brzdy) a konkrétního vybavení vozidla.

Provádí se lx  ročně, zpravidla v zimním období.

Periodické prohlídky jsou základními úkony prevent ivní údržby, spojené s kont rolou stavu 
a přezkoušením funkce zařízení, jej ich očištěním a doplňováním  provozních hmot  a maziv, případně 
opravou poškozených a vadných komponent . Cílem je včas odhalit  vady, vzniklé během provozu vozidla 
s ohledem  na bezpečnost  jeho provozu a zavčasu je odst ranit .

P2 -  Pr e ve n t ivn í p r oh líd k a

1 Celé  vozid lo  -  sp o le čn é  p ok yn y

í. i Plombovaná místa -  kontrola, plombování.

1.2 Myt í vozidla.

1.3 Nápisy a varovné symboly -  kontrola čitelnost i, případně obnova.

1.4 Lak vozidla -  kontrola, oprava poškozeného laku.

1.5 Provozní hmoty a náplně -  kontrola množství, doplnění.

1.6 Vodivé propojení náprav a rámu (šuntování) -  kontrola.

1.7

Vizuální kontrola celkového stavu zaměřená na masivní a/ nebo nerovnoměrné 
opotřebení, deformace vlivem násilného opotřebení, odřená místa s úbytkem 
materiálu, tvoření lomů, prasklin a vrubů na kritických místech, uvolnění šroubení, 
uvolněné nebo poškozené zaj išťovací prvky, ztracené díly, zbarvení jako následek 
vysoké teploty, naklonění vozidla k jedné straně.

2 Pojezd

2.1 Jízdní plochy kol -  kontrola na plošky po smyku.

2.2 Disky kol dvojkolí- v izuální kontrola na trhliny.

2.3 Kola -  měření průměru na styčné kružnici.

2.4 Snímače otáček dvojkolí -  kontrola upevnění.

2.5 Snímače otáček dvojkolí -  kontrola stavu a upevnění přívodního kabelu.

2.6 Ložiskové skříně -  kontrola stavu, kontrola těsnost i.

2.7 Nápravová ložiska -  kontrola množství maziva /  mazání (dle potřeby)

1/ 6



V e ř e j n á  za k á zk a :  Ú d r ž b a  a o p r a v y  d ia g n o s t i c k ý c h  s p e c i á l n íc h  k o le j o v ý c h  v o z i d e l  C T D  n a  o b d o b í  2 0 2 4  -  2 0 2 6  ( sk .  v o z i d e l  1)

P2 -  Pr e ve n t ivn í p r oh líd k a

2.8 Jízdní obrys dvoj kolí-  kontrola, měření, přesoustružení.

2.9 Rozkolí dvojkolí -  měření (1 360 ±3 mm).

2.10 Rozchod dvojkolí -  měření (1 410 -  1426 mm).

2.11 Vinuté pružiny-v izuální kontrola na nadměrné st lačení a trhliny.

2.12 Pryžové dorazy vypružení skříně vozu -  vizuální kontrola stavu.

2.13 Tlumiče kmitů -  kontrola těsnosti, stavu, upevnění.

2.14 Kyvné ramena - v izuální kontrola na trhliny.

2.15 Torzní vzpěra (včetně záchytu) -  kontrola dotažení spojů.

3 Me ch a n ick á  čá s t  b r zd y

3.1 Čepy a jej ich zaj ištění -  kontrola.

3.2 Mechanismus brzdy -  kontrola stavu.

3.3 Brzdové zdrže -  kontrola odlehlost i (5 -7 mm, chod brzdového válce max. 3/ 4).

3.4 Brzdové zdrže -  kontrola, seřízení, výměna slabších než 25 mm.

3.5 Otočné, kyvné a suvné části mechanické části brzdy -  mazání.

3.6 Brzdové válce -  kontrola upevnění a stavu.

3.7 Brzdové válce -  mazání.

3.8 Pístnice brzdových válců -  mazání.

3.9 Ozubené převody ruční brzdy v kabině -  mazání.

4 Skř íň  vozu .

4.1 Lehké táhlové ústroj í -  kontrola stavu a upevnění.

4.2 Lehké táhlové ústroj í -  mazání.

4.3 Nárazníky -  kontrola stavu, kompletnost í a upevnění.

4.4 Nárazníky -  mazání.

4.5 Výška středu nárazníků nad temenem kolejnice -  měření (940 -  1 065 mm).

4.6 Palivová nádrž -  odkalení (nej lépe před zimou).

4.7 Zavěšení palivové nádrže -  kontrola.

4.8 Ochranné pluhy- kont rola stavu.

4.9 Ochranné pluhy -  kontrola dotažení šroubů.

4.10 Ochranné pluhy -  kontrola výšky nad temenem kolejnice (125 ± 5mm).

5 Písk ova cí za ř ízen í.

5.1 Zásobníky písku -  doplnění písku.

5.2 Upevnění všech částí pískování -  kontrola.

5.3 Kontrola dávkování pískování- seřízení (dle potřeby).

2/ 6
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P2 -  Pr e ve n t ivn í p r oh líd k a

5.4 Pískování-zkouška funkce (výstupní protokol, dle vyhl. Č173/1995 Sb.,).

5.5 Výsypné hadice a hubice -  kontrola stavu.

5.6 Trysky -  kontrola nastavení polohy.

6 Poh on  p o je zd u .

6.1
Trakční alternátor LSA 46.2 L9 J6/4 B20 (LEROY SOMER) - kontrola izolačního stavu, 
kontrola uchycení, kontrola uchycení vodičů, vyfoukat st lačeným vzduchem.

6.2 Trakční m otorTE 015- očist it  vnější povrch.

6.3
Trakční motor TE 015 -  kontrola úplnost i a neporušenost i všech krytů motoru a 
těsnost  měchů vzduchovodů.

6.4
Trakční motor TE 015 -odejm out  kryty a vnitřek vyčisti a vyfoukat st lačeným 
vzduchem.

6.5
Trakční motor TE 015 -  kontrola izolace kabelových vývodů na mechanické 
poškození.

6.6
Trakční motor TE 015 -  kontrola stavu maziva v t lapových ložiskách a v krytu 
převodových kol, případně dle potřeby doplnit . Kontrola těsnost i prot i úniku maziva 
z krytu převodových kol.

6.7
Trakční motor TE 015 -  kontrola stavu sběrného ústrojí, uhlíků a opotřebení kartáčů, 
dále kontrola pohyblivost i kartáčů a jej ich přítlak. Opotřebované díly vyměnit.

6.8 Trakční motor TE 015 -  kontrola izolačního odporu (min. 0,5MQ).

6.9 Trakční motor TE 015 -  promazat ložiska rotoru a ložisko pastorku.

6.10
Regulátor buzení porn. Sítě NES RB 06A, regulační systém MORIS RV08-MD2 -  
kontrola uchycení vodičů, vyfoukat st lačeným vzduchem.

7 Kom p r e sor  s p ř ís lu še n s tvím  3DSK75

7.1 Čistota, těsnost  -  kontrola.

7.2 Sací filt r ( filt rační vložka) -  kontrola čistoty, vyčištění případně výměna.

7.3 Poj istné vent ily -  kontrola, zkouška funkce, přezkoušení nastavení tlaku.

7.4 Olej v klikové skříni -  výměna.

7.5 Mezichladič vzduchu -  kontrola.

8 Pn e u m a t ick é  ok r u h y.

8.1 Houkačky a píšťala -  kontrola, zkouška funkce.

8.2 Pneumatické hadice - v izuální kontrola.

8.3 Sítka v pneumatických obvodech (obvody houkaček a spřáhla) -  kontrola, čistění.

8.4 Kohouty a vent ily -  kontrola, přestavení z jedné krajní polohy do druhé a zpět.

8.5 Brzdové spojky -  kontrola, výměna (dle stavu).

8.6 Spojkové kohouty -  kontrola, zkouška funkce.

8.7 Hlavní a pomocné vzduchojemy (3 ks na vozidle) -  odkalení.

8.8 Poj išťovací vent ily -  kontrola, zkouška funkce bez demontáže.
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P2 -  Pr e ve n t ivn í p r oh líd k a

8.9 Pneumatické pot rubí a hadice vedoucí k brzdovým válcům -  kontrola těsnost i.

8.10 Prachojem y-  prohlídka, vyčistění.

9 Sa m očin n á  b r zd a  DAKO GP a  p ř ím očin n á  b r zd a  DAKO.

9.1 Zkouška brzdy vozidla -  zkouška dle návodu na obsluhu vozidla .

9.2 Sítka brzdíce samočinné brzdy DAKO-BS2 -  kontrola, čistění.

9.3 Sítko brzdíce samočinné brzdy DAKO-BS2 -  kontrola, čistění.

9.4 Brzdíc samočinné brzdy DAKO-BS2 -  zkouška rychločinného brzdění.

9.5 Sítka napájecího pot rubí obvodu houkaček a píšťaly -  kontrola, čistění.

9.6 Sítka napájecího pot rubí a hlavního pot rubí -  kontrola, čistění.

9.7 Sítko brzdového rozváděče DAKO-CV1D-16" -  kontrola, čistění.

9.8 Těsnost okruhů samočinné brzdy -  zkouška.

9.9 Ruční odbrzďovač -  zkouška funkce.

9.10 Brzdové válce -  kontrola těsnosti.

10 Ka b in a  a  p ř ís lu še n s tví.

10.1 Okna -  kontrola.

10.2 Úklid a čistění kabiny a prostor pro posádku.

10.3 Stěrače -  kontrola.

10.4 Dveře a okna -  kontrola, odst ranění netěsností.

10.5 Stupátka a madla -  kontrola.

10.6 Panty dveří, uzavírací mechanismy a zám ky-kont rola, mazání.

10.7 Nouzový stop -  zkouška.

10.8 Top e n í (Ca lor i He r cu le s  E - lk s , Ca lor i He r cu le s  ED4  -  lk s ) .

10.9 Zkouška funkce po dobu 10 minut (i mimo zimní období).

11 Ele k t r ick é  r ozvá d ě če , e lek t r on ik a , e le k t r on ick ý r egu lá to r  výk on u  RV08 .

11.1 Elektrické rozváděče -  kontrola celkového stavu.

11.2 Elektrické rozváděče -  čistění, vyfoukání (dle potřeby).

11.3 Svorkovnice -  kontrola, dotažení spojů silových kabelů, čistění zoxidovaných míst.

11.4 Elektrické kontakty- čistění,  konzervace.

11.5 Akumulátorová baterie -  kontrola stavu (test), čistění povrchu, dotažení spojů.

11.6 Akumulátorová baterie -  dobit í na jmenovité napět í (24 V).

11.7 Akumulátorová baterie -  kontrola hladiny elektrolytu.

11.8 Kontakty akumulátorové baterie -  konzervace.

11.9 Prostor bateriových skříní a uložení baterií -  kontrola, čistění (dle potřeby).
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P2 -  Pr e ve n t ivn í p r oh líd k a

11.10 Rychloměr 662A, 672A-  kontrola funkce.

í i . i i Vnit řní osvět lení -  kontrola, zkouška funkce.

11.12 Vnější osvět lení -  kontrola, zkouška funkce.

11.13 Návěstní světla a reflektory -  kontrola, zkouška funkce.

12 Ovlá d a cí p r vk y.

12.1 Spínače, t lačítka, signální světla atd. -  kontrola, zkouška funkce.

12.2 Ovladač samočinné brzdy -  kontrola chodu, zkouška funkce.

12.3 Ovladač přímočlnné brzdy -  kontrola chodu, zkouška funkce.

12.4 Jízdní páka -  kontrola chodu, zkouška funkce.

13 Osta tn í.

13.1 -

Specializovaná údržba

Údržba komponentů, která se vymyká údržbě dle standardních proběhů vozidla a řídí se dle vlastních 
intervalů a skutečným stavem počítadel provozních hodin (mth) nebo uplynulého času.
Jedná se o údržbu, kterou obvykle provádí autor izovaný servis. Údržba je prováděna v pravidelných 
cyklech -  víz tabulka níže.

Sp e cia lizova n á  ú d r žb a

1 Pn e u m a t ick é  ob vod y a  za ř íze n í In te r va l

í .i

Poj išťovací vent ily (3ks) -  HEROSE Gl/ 2 ,  typ 06217 ( lks)  -  
nastaven na 10,0 bar, poj išťovací vent il DAKO 96437-101 
(2ks) nastevení na 5,0 a 11,0 bar -  demontáž, vyčistění, 
seřízení na zkušebním stavu a zaplombování.

každý rok

2 Měř ici p ř ís t r o je , za zn a m ova  za ř ízen i In te r va l

2.1 Rychloměr 662A, 672A-  periodická kontrola. každé 2 roky

2.2 Manom etry -  metrologlcké ověření. každé 2 roky

2.3 Rychloměr -  hlavní oprava. každých 5 let

3 Sou p r a va  vys íla čk y VS67 In te r va l

3.1 Zkouška funkce, zkouška funkce „STOP" TRS a GSM-R každý rok

3.2 Periodická kontrola. 2 roky

4 Kon t r o ly/  p r oh líd k y/  r evize  UTZ In te r va l

4.1 Kontrola el. požární signalizace. 1 rok

4.2 Provozní revize vzduchojemů (3 vzduchojemy) 1 rok

4.3 Pravidelná revize elektr ického zařízení 3 let
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4.4 Provozní revize vzduchojemů 1 rok

Po provedené opravě předá opravna se SV minimálně následuj ící průvodní doklady:

- zápis o převzetí vozidla do opravy;

- aktuální měrové listy pojezdu, obrysu, umístění nárazníků, rámu a podvozků včetně vážního 
lístku (jen při opravě pojezdové část i příslušného rozsahu nebo změně maj ící vliv na rozložení 
hmotnost i na vozidle)

- měrové listy, dokum enty o kont role a zkouškách opravovaných část í vozidla;

- protokol o zkušební j ízdě (pokud byla vykonána);

- zápis o předání opraveného vozidla (viz příloha předpisu SŽ S8);

- doklady o prohlídkách a zkouškách UTZ, a vrát í řádně vyplněné ostatní doklady, které byly 
předány do opravy s vozidlem;

- technické podmínky vozidla odsouhlasené SŽ a schválené DÚ Praha včetně návodů na obsluhu 
a údržbu technologických zařízení namontovaných na vozidle;

- prohlášení o shodě se schváleným typem.
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Rozsah údržby P2 a SM - MD 1-1 (přípojný vůz) 
2024-2026

EVN:
Délka vozidla:  
Hmotnost:  
Uspořádání pojezdu:  
Výrobce:

CZ-SŽDC 60 54 8929 0 1 7 - 7  
13,97 m 
171 
1'1
Vagónka Studénka /  VÚŽ/  KOS Krnov.

P2 - PREVENTI VNÍ  PROHLÍ DKA je stanovena návodem na údržbu výrobce, předpisem SŽ S8 v platném 
znění. Pro opravy a údržbu dále plat í schválené technologické postupy pro opravu vozů řady 010 (8­
407.0) a dvou nápravových motorových vozů M152.0.

Provádí se lx  3 roky, zpravidla v zimním období.

Periodické prohlídky jsou základními úkony prevent ivní údržby, spojené s kont rolou stavu 
a přezkoušením funkce zařízení, jej ich očištěním a doplňováním  provozních hmot  a maziv, případně 
opravou poškozených a vadných komponent . Cílem je včas odhalit  vady, vzniklé během provozu 
vozidla s ohledem  na bezpečnost  jeho provozu a zavčasu je odst ranit .

P2 -  p r e ve n t ivn í p r oh líd k a

1 Celé  vozid lo  -  sp o le čn é  p ok yn y.

í .i Myt í vozidla.

1.2 Lak vozidla -  kontrola, oprava poškozeného laku.

1.3 Provozní hmoty -  kontrola množství, doplnění.

2 Pojezd .

2.1 Jízdní plochy kol -  kontrola na plošky po smyku.

2.2 Disky kol dvojkolí- v izuální kontrola na trhliny.

2.3 Kola -  měření průměru na styčné kružnici.

2.4 Ložiskové skříně -  kontrola stavu, kontrola těsnosti.

2.5 Nápravová ložiska (Vz.62V)- kontrola množství maziva /  mazání (dle potřeby)

2.6 Jízdní obrys dvojkolí -  kontrola, měření, přesoustružení.

2.7 Rám podvozku -  vizuální kontrola na výskyt t rhlin a lomů.

2.8 Uložení skříně vozu na podvozek

2.9 Rozkolí dvojkolí -  měření (1 360 ±3 mm).

2.10 Rozchod dvojkolí -  měření (1 410 -  1426 mm).

2.11 Vinuté pružiny-v izuální kontrola na nadměrné st lačení a trhliny.

2.12 Tlumiče svislého vypružení, příčný t lumič

2.13 Pryžové dorazy vypružení skříně vozu -  vizuální kontrola stavu.

3 Me ch a n ick á  čá s t  b r zd y
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P2 -  p r e ve n t ivn í p r oh líd k a

3.1 Čepy a jej ich zaj ištění -  kontrola.

3.2 Mechanismus brzdy -  kontrola stavu.

3.3 Brzdové zdrže -  kontrola odlehlost i.

3.4 Brzdové zdrže -  kontrola, seřízení, výměna slabších než 25 mm.

3.5 Otočné, kyvné a suvné části mechanické části brzdy -  mazání.

3.6 Brzdové válce -  kontrola upevnění a stavu.

3.7 Brzdové válce -  mazání.

3.8 Pístnice brzdových válců -  mazání.

3.9 Ozubené převody ruční brzdy v kabině -  mazání.

4 Skř íň  vozu

4.1 Lehké táhlové ústroj í -  kontrola stavu.

4.2 Lehké táhlové ústroj í -  mazání.

4.3 Nárazníky -  kontrola stavu a kompletností.

4.4 Nárazníky -  mazání.

4.5 Výška středu nárazníků nad temenem kolejnice -  měření (940 -  1 065 mm).

4.6 Nádrž užitkové vody -  kontrola zavěšení a těsnosti.

4.7 Stupátka a madla -  kontrola.

4.8 Nápisy a varovné symboly -  kontrola čitelnost i, případně obnova.

5 Pn e u m a t ick é  ok r u h y

5.1 Zkouška brzdy vozidla -  zkouška dle návodu na obsluhu vozidla.

5.2 Sítko brzdového rozváděče DAKO-BV- lm -10" -  kontrola, čistění.

5.3 Stavěč odlehlost i zdrží SZ 6-400 -  kontrola, čištění.

5.4 Těsnost okruhů samočinné brzdy -  zkouška.

5.5 Ruční odbrzďovač -  zkouška funkce.

5.6 Brzdové válce -  kontrola těsnosti.

5.7 Pneumatické hadice - v izuální kontrola.

5.8 Kohouty a vent ily -  kontrola, přestavení z jedné krajní polohy do druhé a zpět.

5.9 Brzdové spojky -  kontrola, výměna (dle stavu).

5.10 Spojkové kohouty -  kontrola, zkouška funkce.

5.11 Hlavní a pomocné vzduchojemy -  odkalení.

5.12 Pneumatické pot rubí a hadice vedoucí k brzdovým válcům -  kontrola těsnost i.

6 Ka b in a  a  p ř ís lu še n s tví

6.1 Okna -  kontrola.
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P2 -  p r e ve n t ivn í p r oh líd k a

6.2 Úklid a čistění kabiny a prostor pro posádku.

6.3 Hasicí přístroje -  kontrola, výměna (dle platné legislativy).

6.4 Dveře a okna -  kontrola, odst ranění netěsností.

6.5 Pantv dveří, uzavírací mechanismy a zám kv-  kontrola, mazání.

7 Ka b in a  a  p ř ís lu še n s tví.

7.1 Okna -  kontrola.

7.2 Úklid a čistění kabiny a prostor pro posádku.

7.3 Hasicí přístroje -  kontrola, výměna (dle platné legislativy).

7.4 Dveře a okna -  kontrola, odst ranění netěsností.

7.5 Pantv dveří, uzavírací mechanismy a zám kv-kont rola, mazání.

8 Ele k t r ick é  r ozvá d ě če , e lek t r on ik a .

8.1 Elektrické rozváděče -  kontrola celkového stavu.

8.2 Elektrické rozváděče -  čistění, vyfoukání (dle potřeby).

8.3 Svorkovnice -  kontrola, dotažení spojů silových kabelů, čistění zoxldovaných míst.

8.4 Elektrické kontakty- čistění,  konzervace.

8.5 Vnit řní osvět lení -  kontrola, zkouška funkce.

8.6 Návěstní světla a reflektory -  kontrola, zkouška funkce.

8.7 Hlásiče požáru, siréna požární signalizace -  čistění vysavačem (bez demontáže).

9 Ak u m u lá to r ová  b a te r ie .

9.1 Akumulátorová baterie -  kontrola, čistění povrchu, dotažení spojů.

9.2 Akumulátorová baterie -  dobit í na jmenovité napět í (24 V).

9.3 Akumulátorová baterie -  kontrola hladiny elektrolytu.

9.4 Kontakty akumulátorové baterie -  konzervace.

9.5 Měnič BZL 13 -  kontrola dotažení svorek.

9.6 Prostor bateriových skříní a uložení baterií -  kontrola, čistění (dle potřeby).

10 Top en í.

10.1 Zkouška funkce po dobu 10 minut (1 mimo zimní období).

11 Osta tn í.

n . i Vodní hospodářství -  kontrola funkčnost i, těsnost, doplnění užitkové vody (dle 
potřeby).

Specializovaná údržba

Údržba komponentů, která se vymyká údržbě dle standardních proběhů vozidla a řídí se dle vlastních 
intervalů a skutečným stavem počítadel provozních hodin (mth) nebo uplynulého času.
Jedná se o údržbu, kterou obvykle provádí autor izovaný servis. Údržba je prováděna v pravidelných
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cyklech -  viz tabulka níže.

Sp e cia lizova n á  ú d r žb a

1 Kon t r o ly/  p r oh líd k y/  r evize  UTZ In te r va l

1.1 Kontrola el. požární signalizace. 1 rok

1.2 Provozní revize vzduchojemů (2 vzduchojemy) 2 roky

1.3 Pravidelná revize elektr ického zařízení 5 let

1.4 Vnit řní prohlídka vzduchojemů vozidla 24 let

Po provedené opravě předá opravna se SV m inimálně následuj ící průvodní doklady:

- zápis o převzetí vozidla do opravy;

- aktuální měrové listy pojezdu, obrysu, umístění nárazníků, rámu a podvozků včetně vážního 
lístku (jen při opravě pojezdové část i příslušného rozsahu nebo změně maj ící vliv na rozložení 
hmotnost i na vozidle)

- měrové listy, dokum enty o kont role a zkouškách opravovaných částí vozidla;

- protokol o zkušební j ízdě (pokud byla vykonána);

- zápis o předání opraveného vozidla (viz příloha předpisu SŽDC S8);

- doklady o prohlídkách a zkouškách UTZ, a vrát í řádně vyplněné ostatní doklady, které byly 
předány do opravy s vozidlem;

- technické podmínky vozidla odsouhlasené SŽDC a schválené DÚ Praha včetně návodů na 
obsluhu a údržbu technologických zařízení namontovaných na vozidle;

- prohlášení o shodě se schváleným typem.
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Rozsah údržby P2, REV a SM - MMD. 1 (malá měřicí drezína)
2024-2026

EVN:
Délka vozidla:  
Hmotnost:  
Uspořádání pojezdu:  
Výrobce:

CZ-SŽDC 99 54 9662 001-5 
7,08 m 
14,0 t  
Bo
CZ Loko a.s.

P2 -  PREVENTI VNÍ  PROHLÍ DKA j e stanovena návodu na údržbu výrobce č.4-8092-108-01 a 
předpisem SŽ S8 v platném znění.

Provádí se lx  ročně, zpravidla v zimním období.

Periodické prohlídky jsou základními úkony prevent ivní údržby, spojené s kont rolou stavu 
a přezkoušením funkce zařízení, jej ich očištěním a doplňováním  provozních hmot  a maziv, případně 
opravou poškozených a vadných komponent . Cílem je včas odhalit  vady, vzniklé během provozu 
vozidla s ohledem  na bezpečnost  jeho provozu a zavčasu je odst ranit .

P2 -  p r e ve n t ivn í p r oh líd k a

1 Celé  vozid lo  -  sp o le čn é  p ok yn y.

1.1 Provozní hmoty a náplně -  kontrola množství, doplnění.

1.2 Uzemňovací propojky -  kontrola stavu a upevnění.

1.3 Varovné nápisy a varovné symboly -  kontrola čitelnost i /  oprava (dle potřeby).

1.4 Zkouška funkce všech typů brzd instalovaných na vozidle.

1.5 Vodivé propojení náprav a rámu (šuntování) -  kontrola.

1.6 Myt í vozidla.

1.7

Vizuální kontrola celkového stavu zaměřená na masivní a/ nebo nerovnoměrné 
opot řebení, deformace vlivem násilného opot řebení, odřená místa s úbytkem 
materiálu, tvoření lomů, prasklin a vrubů na krit ických místech, uvolnění šroubení, 
uvolněné nebo poškozené zaj išťovací prvky, zt racené díly, zbarvení jako následek 
vysoké teploty, naklonění vozidla k jedné straně.

2 Pojezd .

2.1 Upevňovací šrouby -  kontrola dotažení.

2.2 Závěs nápravové převodovky-vizuální kontrola.

2.3 Uchycení závěsu nápravové převodovky k rámu vozidla -  vizuální kontrola.

2.4 Vinuté pružiny -  kontrola stavu.

2.5 Tlumiče kmitů -  kontrola upevnění.

2.6 Tlumiče kmitů -  kontrola těsnosti.

2.7 Nápravové převodovky -  kontrola těsnosti.

2.8 Nápravové převodovky -  kontrola množství oleje /  doplnění oleie (dle potřeby).
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P2 -  p r e ve n t ivn í p r oh líd k a

2.9 Nápravová ložiska -  vizuální kontrola na únik maziva.

2.10 Silentbloky na kyvném rameni -  vizuální kontrola.

2.11
Svislá vůle mezi silentblokem na kyvném rameni a hlavním rámem -  měření 
(min. 30 mm).

2.12 Jízdní profil kola -  měření.

2.13 Rozkol dvoj kolí-  měření (1 361 ±2 mm).

2.14 Jízdní plocha kola -  kontrola na výskyt plen a plochých míst.

2.15 Nápravy -  vizuální kontrola na výskyt trhlin.

2.16 Kola -  vizuální kontrola na výskyt t rhlin a plochých míst na j ízdní ploše kola.

2.17 Třecí plochy na poiezdu -  mazání.

2.18 Nápravová ložiska -  mazání.

3 Me ch a n ick á  čá s t  b r zd y.

3.1 Matice kotoučové brzdy -  kontrola dotažení.

3.2 Brzdové kotouče -  vizuální kontrola (praskliny, koroze t řecí plochy).

3.3 Odlehlost  brzdových dest iček -  měření ( 1 - 3  mm).

3.4 Tloušťka brzdových kotoučů -  měření ( min. 64 mm).

3.5 Tloušťka brzdového obložení -  měření (min. 6 mm včetně nosného plechu).

3.6 Pohyblivé části mechanické brzdy -  mazání.

4 Rám  vozid la .

4.1 Přístupné části rámu -  vizuální kontrola na výskyt t rhlin a lomů.

4.2 Svary-v izuální kontrola

4.3 Ochranná smýkadla na čelech vozidla -  vizuální kontrola.

4.4
Ochranná smýkadla na čelech vozidla -  nastavení výšky (120 ±10 mm nad temenem 
kolejnice).

4.5 Šrouby v upevnění ochranných smýkadel -  kontrola dotažení.

4.6 Palivová nádrž -  kontrola těsnosti.

4.7 Palivová nádrž -  kontrola upevnění.

4.8 Palivová nádrž -  odkalení.

4.9 Sítka v hrdlech palivové nádrže -  čistění.

4.10 Víčko palivové nádrže -  kontrola neporušenost i těsnění.

5 Písk ova cí za ř ízen í.

5.1 Zásobníky písku -  vyčistění.

5.2 Trysky pískování- seřízení polohy vůči kolu.

5.3 Pískovací zařízení -  kontrola funkce.
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P2 -  p r e ve n t ivn í p r oh líd k a

6 Pn e u m a t ick é  ok r u h y.

6.1 Houkačky a píšťaly- zkouška funkce.

6.2 Sítka v pneumatických obvodech -  čistění.

6.3 Vysoušeč vzduchu -  výměna vložky.

6.4 Vzduchojem y-  ruční odkalení.

6.5 Kohouty v pneumatickém okruhu -  rozhýbání.

6.6 Záchranná brzda -  zkouška funkce.

6.7 Záklopka záchranné brzdy -  kontrola těsnosti.

6.8 Hadice v pneumatickém okruhu -  kontrola stavu /  výměna (dle potřeby).

6.9 Pneumatické okruhy -  zkouška těsnosti.

7 Ka b in a , k a p o ty a  p ř ís lu še n s tví.

7.1 Upevňovací šrouby -  kontrola dotažení.

7.2 Okna kabiny -  kontrola stavu.

7.3 Dráha ooiezdu bočního okna kabiny -  mazání.

7.4 Dveře -  kontrola stavu a doléhání.

7.5 Těsnění oken a dveří -  kontrola stavu.

7.6 Uzavírací mechanismy a zámky -  kontrola funkce.

7.7 Stěrače -  kontrola funkce.

7.8 Madla a zábradlí -  kontrola stavu.

7.9 Měřicí přístroje -  kontrola funkce.

7.10 Lak vozidla -  oprava (dle potřeby).

8 Ele k t r ick é  r ozvá d ě če , e lek t r on ik a .

8.1 Izolace kabelů -  kontrola stavu.

8.2 Přípojná místa kabelů -  dotažení spojů.

8.3 Akumulátorová baterie -  kontrola připojení.

8.4 Akumulátorová baterie -  kontrola stavu /  dolit í elektrolytu (dle potřeby).

8.5 Akumulátorová baterie -  dobit í (dle potřeby).

8.6 Konektory -  kontrola zaj ištění.

8.7 Elektrický rozváděč -  čistění.

9 Vn it ř n í osvě t len í, vn ě jš í osvě t le n í, op t ick á  s ign a liza ce .

9.1 Vnit řní a vnější osvět lení -  kontrola funkce.

9.2 Kryty světel vnějšího osvět lení -  čistění.

9.3 Návěstní světla a reflektory -  kontrola dotažení připevňovacích šroubů.
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P2 -  p r e ve n t ivn í p r oh líd k a

9.4 Návěstní svět la a ref lek t ory  -  kont rola, zda svít í.

Specializovaná údržba

Údržba komponentů, která se vymyká údržbě dle standardních proběhů vozidla a řídí se dle vlastních 
intervalů a skutečným stavem počítadel provozních hodin (mth) nebo uplynulého času.
Jedná se o údržbu, kterou obvykle provádí autor izovaný servis. Údržba je prováděna v pravidelných 
cyklech -  viz tabulka níže.

Sp e cia lizova n á  ú d r žb a

1 Poje zd  -  n á p r a vové  p ř e vo d ovk y - to r zn í vzp ě r y In te r va l

í .i Vým ěna olej e v nápravových převodovkách. 1 rok

2 Pn e u m a t ick é  ob vod y a  za ř íze n í In te r va l

2.1 Poj išťov ací v en t ily  -  dem ont áž,  přezkoušení. každý rok

3 Měř ici p ř ís t r o je , za zn a m ova  za ř ízen i In te r va l

3.1 Man om et r y  -  m et rolog ické ověření. každé 2 roky

4 Sou p r a va  vys íla čk y VS67 In te r va l

4.1 Zkouška funkce,  kont rola funkce „ STOP"  TRS a GSM-R. každý rok

4.2 Per iodická kont rola. 2 roky

5 Kon t r o ly/  p r oh líd k y/  r evize  UTZ In te r va l

5.1 Provozn í rev ize v zduchoj em ů (3 vzduchoj em y) 1 rok

5.2 Prav idelná rev ize elek t r ick ého zař ízení 5 let

5.3 Proh lídka a t laková zkouška v zduchoj em ů vozidla 6 let

REV -  PERI ODI CKÁ OPRAVA j e stanovena návodem na údržbu výrobce, předpisem SŽ S8 v platném 
znění.

Provádí se lx  10 let nebo 300000 km, zpravidla v zimním období.

Při periodické opravě v úrovni REV jsou demontovány a rozebírány větší celky z vozidla a probíhá 
jej ich kontrola a výměna opot řebených částí. Účelem opravy je udržet  zejména pojezdovou část 
vozidla (např. ložiska, ložiskové čepy dvojkolí, vypružení atd.) v předepsaných rozměrových 
tolerancích. Nevyhovuj ící díly se opraví nebo vymění. Při t éto opravě se provádí další periodické 
opravy vozidla a odpovídaj ící prohlídka hnacího agregátu (podle km, mth nebo času). V průběhu 
opravy je ověřena funkční způsobilost  konst rukčních skupin a dílů instalovaných na vozidle.

Rozsahem periodické opravy - revize REV SV je:

a) kont rola/ př ípadně proměření/ :
-  vedení a zavěšení dvojkolí;
-  styčných ploch rámu vozidla s podvozky;
-  otočných čepů a toren na deform ace a opotřebení;
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-  rámu SV na deformace;
-  uložení kabin;
-  schůdků, madel a zábradlí;

b) podvozky - vývaz podvozků a jej ích prohlídka podle technické dokum entace SV, defektoskopícká 
kontrola;

c) dvojkolí - vývaz dvojkolí, a jej ích proměření, defektoskopícká kontrola;
d) vypružení - kontrola vůlí elementů vypružení před vývazem, jej ích kontrola po demontáží na 

t rhliny případně j íně poškození, defektoskopícká kontrola;
e) údržba motoru (řídí se návody danými výrobcem motoru);
f) brzda -  kontrola všech brzd na stroj í podle technické dokumentace;
g) táhlové a narážecí úst roj í -  kont rola nepoškození, čepů, tažných tyčí, defektoskopícká kontrola;
h) nátěry, nápisy - kontrola a oprava bezpečnostních nátěrů, obnovení čí doplnění nápisů;  
í) kont rola vodivého propojení část í vozidla;
j) kont rola a seřízení funkce akust ických a světelných návěstí, stěračů;
k) kont rola funkce všech ovladačů a indikátorů;
l ) kont rola funkce, případně seřízení rychloměru, kontrola funkce KBS, pokud je, popř. 

zabezpečovacího zařízení;
m) pracovní nástavba:

-  ověření řádné funkce všech část í pracovní nástavby;
-  ověření bezpečné funkce všech prvků zaj ištěni pracovních část í v přepravní poloze;

n) kont rola obrysu vozidla;
o) vážení vozidla;
p) zkušební j ízda v délce min. 6 km (3 km vpřed í vzad).

Kontrolou zj ištěné odchylky od povolených tolerancí, případně zj ištěné závady je nutno pří revizi 
opravit .

O provedené revizní opravě vyhotoví dodavatel opravy zápis dle příslušné přílohy předpisu SŽ S8.

Po ukončení revíze musí být ověřena shoda se schváleným typem a provedena technická kont rola SV 
dle vyhlášky č. 173/ 1995 Sb.

Údržba motoru se řídí návody danými výrobcem motoru.

Po provedené opravě předá opravna se SV m inimálně následuj ící průvodní doklady:

- zápis o převzetí vozidla do opravy;

- aktuální měrové listy pojezdu, obrysu, umístění nárazníků, rámu a podvozků včetně vážního 
lístku (jen pří opravě pojezdové částí příslušného rozsahu nebo změně maj ící vliv na rozložení 
hmotnost í na vozidle)

- měrové listy, dokum enty o kont role a zkouškách opravovaných částí vozidla;

- protokol o zkušební j ízdě (pokud byla vykonána);

- zápis o předání opraveného vozidla (víz příloha předpisu SŽ S8);

- doklady o prohlídkách a zkouškách ostatních UTZ, a vrát í řádně vyplněné ostatní doklady, 
které byly předány do opravy s vozidlem;

- technické podm ínky vozidla odsouhlasené SŽ a schválené DÚ Praha včetně návodů na 
obsluhu a údržbu technologických zařízení namontovaných na vozidle;

prohlášení o shodě se schváleným typem.
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Rozsah údržby P2 a SM - MMD. 2 (malá měřicí drezína)
2024-2026

EVN:
Délka vozidla:  
Hmotnost:  
Uspořádání pojezdu:  
Výrobce:

CZ-SZCZ 99 54 9662 002-3 
7,56 m 
14,7 t 
Bo
CZ Loko a.s.

P2 - PREVENTI VNÍ  PROHLÍ DKA j e stanovena návodem na údržbu výrobce č.4-8092-136-01 a 
předpisem SŽ S8 v platném znění.

Provádí se lx  ročně, zpravidla v zimním období.

Periodické prohlídky jsou základními úkony prevent ivní údržby, spojené s kont rolou stavu 
a přezkoušením funkce zařízení, jej ich očištěním a doplňováním  provozních hmot  a maziv, případně 
opravou poškozených a vadných komponent . Cílem je včas odhalit  vady, vzniklé během provozu 
vozidla s ohledem  na bezpečnost  jeho provozu a zavčasu je odst ranit .

P2 -  p r e ve n t ivn í p r oh líd k a

1 Celé  vozid lo  -  sp o le čn é  p ok yn y.

1.1 Provozní hmoty a náplně -  kontrola množství, doplnění.

1.2 Uzemňovací propojky -  kontrola stavu a upevnění.

1.3 Varovné nápisy a varovné symboly -  kontrola čitelnost i /  oprava (dle potřeby).

1.4 Zkouška funkce všech typů brzd instalovaných na vozidle.

1.5 Vodivé propojení náprav a rámu (šuntování) -  kontrola.

1.6 Myt í vozidla.

1.7

Vizuální kontrola celkového stavu zaměřená na masivní a/ nebo nerovnoměrné 
opot řebení, deformace vlivem násilného opot řebení, odřená místa s úbytkem 
materiálu, tvoření lomů, prasklin a vrubů na krit ických místech, uvolnění šroubení, 
uvolněné nebo poškozené zaj išťovací prvky, zt racené díly, zbarvení jako následek 
vysoké teploty, naklonění vozidla k jedné straně.

2 Pojezd .

2.1 Upevňovací šrouby -  kontrola dotažení.

2.2 Závěs nápravové převodovky-vizuální kontrola.

2.3 Uchycení závěsu nápravové převodovky k rámu vozidla -  vizuální kontrola.

2.4 Vinuté pružiny -  kontrola stavu.

2.5 Tlumiče kmitů -  kontrola upevnění.

2.6 Tlumiče kmitů -  kontrola těsnosti.

2.7 Nápravové převodovky -  kontrola těsnosti.

2.8 Nápravové převodovky -  kontrola množství oleje /  doplnění oleie (dle potřeby).
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2.9 Nápravová ložiska -  vizuální kontrola na únik maziva.

2.10 Silentbloky na kyvném rameni -  vizuální kontrola.

2.11
Svislá vůle mezi silentblokem na kyvném rameni a hlavním rámem -  měření 
(min. 30 mm).

2.12 Jízdní profil kola -  měření.

2.13 Rozkol dvoj kolí-  měření (1 361 ±2 mm).

2.14 Jízdní plocha kola -  kontrola na výskyt plen a plochých míst.

2.15 Nápravy-v izuální kontrola na výskyt t rhlin a plochých míst na j ízdní ploše kola.

2.16 Kola -  vizuální kontrola na výskyt trhlin.

2.17 Třecí plochy na poiezdu -  mazání.

2.18 Nápravová ložiska -  mazání.

3 Me ch a n ick á  čá s t  b r zd y.

3.1 Matice kotoučové brzdy -  kontrola dotažení.

3.2 Brzdové kotouče -  vizuální kontrola (praskliny, koroze t řecí plochy).

3.3 Odlehlost  brzdových dest iček -  měření ( 1 - 3  mm).

3.4 Tloušťka brzdových kotoučů -  měření ( min. 64 mm).

3.5 Tloušťka brzdového obložení -  měření (min. 6 mm včetně nosného plechu).

3.6 Pohyblivé části mechanické brzdy -  mazání.

4 Rám  vozid la .

4.1 Přístupné části rámu -  vizuální kontrola na výskyt t rhlin a lomů.

4.2 Svary-v izuální kontrola

4.3 Ochranná smýkadla na čelech vozidla -  vizuální kontrola.

4.4
Ochranná smýkadla na čelech vozidla -  nastavení výšky (120 ±10 mm nad temenem 
kolejnice).

4.5 Šrouby v upevnění ochranných smýkadel -  kontrola dotažení.

4.6 Palivová nádrž -  kontrola těsnosti.

4.7 Palivová nádrž -  kontrola upevnění.

4.8 Palivová nádrž -  odkalení.

4.9 Sítka v hrdlech palivové nádrže -  čistění.

4.10 Víčko palivové nádrže -  kontrola neporušenost i těsnění.

5 Písk ova cí za ř ízen í.

5.1 Zásobníky písku -  vyčistění.

5.2 Trysky pískování- seřízení polohy vůči kolu.

5.3 Pískovací zařízení -  kontrola funkce.
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6 Pn e u m a t ick é  ok r u h y.

6.1 Houkačky a píšťaly- zkouška funkce.

6.2 Sítka v pneumatických obvodech -  čistění.

6.3 Vysoušeč vzduchu -  výměna vložky.

6.4 Vzduchojem y-  ruční odkalení.

6.5 Kohouty v pneumatickém okruhu -  rozhýbání.

6.6 Záchranná brzda -  zkouška funkce.

6.7 Záklopka záchranné brzdy -  kontrola těsnosti.

6.8 Hadice v pneumatickém okruhu -  kontrola stavu /  výměna (dle potřeby).

6.9 Pneumatické okruhy -  zkouška těsnosti.

7 Ka b in a , k a p o ty a  p ř ís lu še n s tví.

7.1 Upevňovací šrouby -  kontrola dotažení.

7.2 Okna kabiny -  kontrola stavu.

7.3 Dráha ooiezdu bočního okna kabiny -  mazání.

7.4 Dveře -  kontrola stavu a doléhání.

7.5 Těsnění oken a dveří -  kontrola stavu.

7.6 Uzavírací mechanismy a zámky -  kontrola funkce.

7.7 Stěrače -  kontrola funkce.

7.8 Madla a zábradlí -  kontrola stavu.

7.9 Měřicí přístroje -  kontrola funkce.

7.10 Lak vozidla -  oprava (dle potřeby).

8 Ele k t r ick é  r ozvá d ě če , e lek t r on ik a .

8.1 Izolace kabelů -  kontrola stavu.

8.2 Přípojná místa kabelů -  dotažení spojů.

8.3 Akumulátorová baterie -  kontrola připojení.

8.4 Akumulátorová baterie -  kontrola stavu /  dolit í elektrolytu (dle potřeby).

8.5 Akumulátorová baterie -  dobit í (dle potřeby).

8.6 Konektory -  kontrola zaj ištění.

8.7 Elektrický rozváděč -  čistění.

9 Vn it ř n í osvě t len í, vn ě jš í osvě t le n í, op t ick á  s ign a liza ce .

9.1 Vnit řní a vnější osvět lení -  kontrola funkce.

9.2 Kryty světel vnějšího osvět lení -  čistění.

9.3 Návěstní světla a reflektory -  kontrola dotažení připevňovacích šroubů.
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9.4 Návěstní světla a reflektory -  kontrola, zda svítí.

Specializovaná údržba

Údržba komponentů, která se vymyká údržbě dle standardních proběhů vozidla a řídí se dle vlastních 
intervalů a skutečným stavem počítadel provozních hodin (mth) nebo uplynulého času.
Jedná se o údržbu, kterou obvykle provádí autor izovaný servis. Údržba je prováděna v pravidelných 
cyklech -  viz tabulka níže.

Sp e cia lizova n á  ú d r žb a

1 SM -  Poje zd  -  n á p r a vové  p ř e vo d ovk y - to r zn í vzp ě r y In te r va l

í .i Výměna oleje v nápravových převodovkách. 1 rok

2 SM -  Pn e u m a t ick é  ob vod y a  za ř íze n í In te r va l

2.1 Poj išťovací vent ily -  demontáž, přezkoušení. každý rok

3 SM -  Měř icí p ř ís t r o je , zá zn a m ová  za ř íze n í In te r va l

3.1 Manom etry -  metrologické ověření. každé 2 roky

4 SM -  Sou p r a va  vys íla čk y VS6 7 In te r va l

4.1 Zkouška funkce, kontrola funkce „STOP" TRS a GSM-R. každý rok

4.2 Periodická kontrola. 2 roky

5 Kon t r o ly/  p r oh líd k y/  r evize  UTZ In te r va l

5.1 Provozní revize vzduchojemů (3 vzduchojemy) 1 rok

Po provedené opravě předá opravna se SV m inimálně následuj ící průvodní doklady:

- zápis o převzetí vozidla do opravy;

- aktuální měrové listy pojezdu, obrysu, umístění nárazníků, rámu a podvozků včetně vážního 
lístku (jen při opravě pojezdové část i příslušného rozsahu nebo změně maj ící vliv na rozložení 
hmotnost i na vozidle)

- měrové listy, dokum enty o kont role a zkouškách opravovaných částí vozidla;

- protokol o zkušební j ízdě (pokud byla vykonána);

- zápis o předání opraveného vozidla (viz příloha předpisu SŽ S8);

- doklady o prohlídkách a zkouškách ostatních UTZ, a vrát í řádně vyplněné ostatní doklady, 
které byly předány do opravy s vozidlem.
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Rozsah údržby P2, REV a SM - DJ NDT (diagnostická jednotka NDT)
2024-2026

EVN: CZ-SZCZ 99 54 9162 002-8 (hnací vozidlo HV DJ NDT)
Délka vozidla: 24,79 m
Hmotnost: 5 4 1
Uspořádání pojezdu: 2'B'
Výrobce: Vagónka Studénka/  CZ Loko a.s.

EVN: CZ-SZCZ 99 54 9362 003-4 (měřicí vůz MV DJ NDT)
Délka vozidla: 24,5 m
Hmotnost: 45 t
Uspořádání pojezdu: 2'2'
Výrobce: Vagónka Studénka/  CZ Loko a.s.

EVN: CZ-SZCZ 99 54 9362 004-2 (řídicí vůz ŘV DJ NDT)
Délka vozidla: 24,5 m
Hmotnost: 46,5 t
Uspořádání pojezdu: 2'2'
Výrobce: Vagónka Studénka/  CZ Loko a.s.

P2 - PREVENTI VNÍ  PROHLÍ DKA j e stanovena návodem na údržbu výrobce č. 4-8092-127-02, 
předpisem SŽ S8 v platném znění a schválenými technologickým i postupy pro opravy HV 850 (pojezd, 
vypružení a mechanická část brzdy) a osobních železničních vozu typu Postw (podvozky typu GP 200).

Provádí se lx  ročně, zpravidla v zimním období.

Periodické prohlídky jsou základními úkony prevent ivní údržby, spojené s kont rolou stavu 
a přezkoušením funkce zařízení, jej ich očištěním a doplňováním  provozních hmot  a maziv, případně 
opravou poškozených a vadných komponent . Cílem je včas odhalit  vady, vzniklé během provozu 
vozidla s ohledem  na bezpečnost  jeho provozu a zavčasu je odst ranit .

P2 -  Pr e ve n t ivn í p r oh líd k a

1 Celé  vozid lo  -  sp o le čn é  p ok yn y

í. i Plombovaná místa -  kontrola, plombování.

1.2 Provozní hmoty a náplně -  kontrola množství, doplnění.

1.3 Lak vozidla -  kontrola, oprava poškozeného laku.

1.4 Myt í /  očištění rámu SV a rámu podvozků vozidla.

1.5 Vodivé propojení náprav a rámu (šuntování) -  kontrola.

1.6

Vizuální kontrola celkového stavu zaměřená na masivní a/ nebo nerovnoměrné 
opotřebení, deformace vlivem násilného opotřebení, odřená místa s úbytkem 
materiálu, tvoření lomů, prasklin a vrubů na kritických místech, uvolnění šroubení, 
uvolněné nebo poškozené zaj išťovací prvky, ztracené díly, zbarvení jako následek 
vysoké teploty, naklonění vozidla k jedné straně.
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P2 -  Pr e ve n t ivn í p r oh líd k a

2 Pojezd

2.1 Jízdní plochy kol -  kontrola na plošky po smyku.

2.2 Disky kol dvojkolí- v izuální kontrola na trhliny.

2.3 Kola -  měření průměru na styčné kružnici.

2.4 Snímače otáček dvojkolí -  kontrola upevnění.

2.5 Snímače otáček dvojkolí -  kontrola stavu a upevnění přívodního kabelu.

2.6 Ložiskové skříně -  kontrola stavu, kontrola těsnosti.

2.7 Nápravová ložiska -  kontrola množství maziva /  mazání (dle potřeby)

2.8 Jízdní obrys dvojkolí -  kontrola, měření, přesoustružení.

2.9 Rozkolí dvojkolí -  měření (1 360 ±3 mm).

2.10 Rozchod dvojkolí -  měření (1 410 -  1426 mm).

2.11 Tlumiče kmitů -  kontrola těsnosti, stavu, upevnění.

2.12 Vinuté pružiny-v izuální kontrola na nadměrné st lačení a trhliny.

2.13 Čepy uchycení t lumičů kmitů -  mazání.

2.14 Sedla hraníků -  mazání (pouze HV).

2.15 Pryžové dorazy vypružení skříně vozu -  vizuální kontrola stavu.

2.16 Rám podvozku -  vizuální kontrola svarů.

2.17 Kluznice na rámu podvozku - v izuální kontrola.

2.18 Kluznice na rámu podvozku -  mazání.

2.19 Pryžové narážky a pryžové vložky na rámu podvozku -  vizuální kontrola stavu.

2.20
Kluzné části na podvozku (ložiska, čepy, vodítka, narážky) -  mazání.*  
‘ nemazat vedení ložiskových komor v rámu podvozku (pouze HV).

2.21 Torzní vzpěra -  kontrola dotažení spojů (pouze HV).

2.22
Kloubové hřídele -  kontrola dotažení šroubů (jazýčkové podložky musí zaj išťovat 
šrouby prot i povolení, šrouby musí být dotaženy) (pouze HV).

2.23 Kolébka -  vizuální kontrola stavu (pouze MV a ŘV).

2.24 Narážky vedení kolébky -  měření polohy (pouze MV a ŘV).

3 Me ch a n ick á  čá s t  b r zd y

3.1 Čepy a jej ich zaj ištění -  kontrola.

3.2 Mechanismus brzdy -  kontrola stavu.

3.3 Lano ruční brzdy -  kontrola stavu.

3.4 Brzdové zdrže -  kontrola odlehlost i.

3.5 Brzdové zdrže -  kontrola stavu, seřízení, výměna slabších než 25 mm.

3.6 Otočné, kyvné a suvné části mechanické části brzdv -  mazání.
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P2 -  Pr e ve n t ivn í p r oh líd k a

3.7 Brzdové válce -  kontrola upevnění a stavu.

3.8 Brzdové válce -  mazání.

3.9 Pístníce brzdových válců -  mazání.

3.10 Ozubené převody ruční brzdv v kabině -  mazání.

4 Skř íň  vozu

4.1 Táhlové ústroj í -  kontrola stavu.

4.2 Táhlové úst roj í-m azání.

4.3 Nárazníky -  kontrola stavu a kompletnosti.

4.4 Nárazníky -  mazání.

4.5 Výška středu nárazníků nad temenem kolejnice -  měření (980 -  1 065 mm).

4.6 Palivová nádrž -  odkalení (nej lépe před zimou).

4.7 Zavěšení palivové nádrže -  kontrola.

4.8 Ochranné pluhy -  kontrola stavu (pouze HV a ŘV).

4.9 Ochranné pluhy -  kontrola dotažení šroubů (pouze HV a ŘV).

4.10
Ochranné pluhy -  kontrola výšky nad temenem kolejnice (125 ±5 mm, pouze HV a 
ŘV).

4.11 Nicohlav -  mazání (pouze HV).

5 Písk ova cí za ř íze n í (p ou ze  HV a  ŘV).

5.1 Pískování -  zkouška funkce.

5.2 Upevnění všech částí pískování -  kontrola.

5.3 Zásobníky písku -  doplnění písku.

5.4 Kontrola dávkování pískování- seřízení (dle potřeby).

5.5 Vyhřívání trysek -  kontrola funkce.

5.6 Výsypné hadice -  kontrola stavu.

5.7 Trysky -  kontrola nastavení polohy.

6 Ma zá n í ok o lk ů  (p ou ze  HV a  ŘV).

6.1 Mazivo mazání okolků -  doplnění (dle potřeby) -  množství:  max. 5 litrů.

6.2 Mazání okolků -  kontrola, zkouška funkce.

6.3 Přívodní hadice -  kontrola.

6.4 Mazání okolků -  kontrola správného nastavení pozice trysek.

7 Poh on  p o je zd u  -  k lou b ové  h ř íd e le .

7.1 Kloubový hřídel -  kontrola dotažení (410 Nm).

7.2 Kloubový hřídel -  mazání.
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P2 -  Pr e ve n t ivn í p r oh líd k a

8 Ná p r a vové  p ř e vod ovk y NPM18 a  NKM18 vče tn ě  to r zn ích  vzp ě r  (p ou ze  HV)

8.1 Kontrola množství oleje a stav oleje, případné doplnění oleje.

8.2 Vizuální kontrola těsnosti.

8.3 Překontrolovat  a dotáhnout  šroubové spoje.

8.4 Vizuální kontrola stavu torzních vzpěr.

8.5 Kloubový hřídel -  kontrola dotažení.

8.6 Kloubovv hřídel -  mazání.

9 Pn e u m a t ick é  ok r u h y

9.1 Houkačky a píšťala -  kontrola, zkouška funkce (pouze HV a ŘV).

9.2 Pneumatické hadice - v izuální kontrola.

9.3
Sítka v pneumatických obvodech (obvody houkaček a spřáhla) -  kontrola, čistění 
(pouze HV a ŘV).

9.4 Kohouty a vent ily -  kontrola, přestavení z jedné krajní polohy do druhé a zpět.

9.5 Brzdové spojky -  kontrola, výměna (dle stavu).

9.6 Spojkové kohouty -  kontrola, zkouška funkce.

9.7 Hlavní a pomocné vzduchojemy -  odkalení.

9.8 Poj išťovací vent il HEROSE -  kontrola, zkouška funkce bez demontáže.

9.9 Pneumatické pot rubí a hadice vedoucí k brzdovým válcům -  kontrola těsnost i.

9.10 Prachojem y-  prohlídka, vyčistění.

10 Sa m očin n á  a  p n m o cin n a  b r zd a

10.1 Zkouška brzdy vozidla -  zkouška dle návodu na obsluhu vozidla (pouze HV a ŘV).

10.2 Sítka brzdíce samočinné brzdy DAKO-BSE2 -  kontrola, čistění (pouze HV a ŘV).

10.3 Sítko brzdíce samočinné brzdy DAKO-BV10m22"-  kontrola, čistění (pouze MV).

10.4
Brzdíc samočinné brzdy DAKO-BSE2 -  zkouška rychločinného brzdění (pouze HV 
a ŘV).

10.5
Sítka napájecího pot rubí obvodu houkaček a píšťaly -  kontrola, čistění (pouze HV 
a ŘV).

10.6 Sítka napájecího pot rubí a hlavního pot rubí -  kontrola, čistění (pouze HV a ŘV).

10.7 Sítko brzdového rozváděče DAKO-BVlTRm22" -  kontrola, čistění (pouze HV a ŘV).

10.8 Těsnost okruhů samočinné brzdy -  zkouška.

10.9 Ruční odbrzďovač -  zkouška funkce (pouze HV a ŘV).

10.10 Průtokoměr DAKO-PM2 -  zkouška funkce (pouze u ŘV).

10.11 Brzdové válce -  kontrola těsnosti.

10.12 Brzdové válce -  mazání pohyblivých částí.
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P2 -  Pr e ve n t ivn í p r oh líd k a

11 Ka b in a  a  p ř ís lu še n s tví

n . i Okna -  kontrola.

11.2 Úklid a čistění kabiny a prostor pro posádku.

11.3 Stěrače -  kontrola (pouze HV a ŘV).

11.4 Dveře a okna -  kontrola, odst ranění netěsností.

11.5 Stupátka a madla -  kontrola.

11.6 Nápisy a varovné symboly -  kontrola čitelnost i, případně obnova.

11.7 Panty dveří, uzavírací mechanismy a zám ky-kont rola, mazání.

11.8 Nouzový stop -  zkouška (pouze HV a ŘV).

12 Ele k t r ick é  r ozvá d ě če , e lek t r on ik a

12.1 Elektrické rozváděče -  kontrola celkového stavu.

12.2 Elektrické rozváděče -  čistění, vyfoukání (dle potřeby).

12.3 Svorkovnice -  kontrola, dotažení spojů silových kabelů, čistění zoxidovaných míst.

12.4 Elektrické kontakty- čistění,  konzervace.

12.5 Akumulátorová baterie -  kontrola, čistění povrchu, dotažení spojů.

12.6 Akumulátorová baterie -  dobit í na jmenovité napět í (25,2 V).

12.7 Akumulátorová baterie -  kontrola hladiny elektrolytu.

12.8 Kontakty akumulátorové baterie -  konzervace.

12.9 Měniče AFCA, FCA -  kontrola dotažení svorek (pouze HV).

12.10 Měniče AFCA, FCA -  čistění (pouze HV).

12.11 Prostor bateriových skříní a uložení baterií -  kontrola, čistění (dle potřeby).

12.12 Elektronický rychloměr -  kontrola funkce, kontrola dat (pouze HV a ŘV).

12.13 Zaj ištění konektorů -  kontrola.

12.14 Vnit řní osvět lení -  kontrola, zkouška funkce.

12.15 Vnější osvět lení -  kontrola, zkouška funkce.

12.16 Návěstní světla a reflektory -  kontrola, zkouška funkce.

12.17 Hlásiče požáru, siréna požární signalizace -  čistění vysavačem (bez demontáže).

13 Ovlá d a cí p r vk y

13.1 Spínače, t lačítka, signální světla atd. -  kontrola, zkouška funkce.

13.2 Ovladač samočinné brzdy -  kontrola chodu, zkouška funkce (pouze HV a ŘV).

13.3 Ovladač přímočinné brzdy -  kontrola chodu, zkouška funkce (pouze HV a ŘV).

13.4 Jízdní páka -  kontrola chodu, zkouška funkce (pouze HV a ŘV).

14 Osta tn í
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P2 -  Pr e ve n t ivn í p r oh líd k a

14.1 Odpadn í nádrž WC -  kont rola zap lněn í /  v y pušt ěn í (dle pot řeby)  ( pouze HV a ŘV).

14.2 Odpadn í nádrž WC - kont rola upevnění,  t ěsnost i ( pouze HV a ŘV).

14.3
Vodn í hospodářst v í -  kont rola funkčnost i,  t ěsnost ,  dop ln ěn í užit kové v ody  (dle 
pot řeby) .

SM - Specializovaná údržba

Údržba komponentů, která se vymyká údržbě dle standardních proběhů vozidla a řídí se dle vlastních 
intervalů a skutečným stavem počítadel provozních hodin (mth) nebo uplynulého času.
Jedná se o údržbu, kterou obvykle provádí autor izovaný servis. Údržba je prováděna v pravidelných 
cyklech -  víz tabulka níže.

SM - Sp e cia lizova n á  ú d r žb a  -  h n a cí vů z

1
SM -  Ná p r a vové  p ř e vod ovk y NPM18 a  NKM18 vče tn ě  
to r zn ích  vzp ě r  (p ou ze  HV)

í. i Olej  -  výměna. 1 rok

2 SM -  Pn e u m a t ick é  p r vk y

2.1
Poj išťovací vent ily-dem ontáž, zkouška funkce a ověření 
nastaveného t laku u cert lflkovaného opravce.

1 rok

2.2 Manometry -  zkouška na zkušebním zařízení. 2 roky

3 SM -  Ra d ios ta n ice

3.1
Periodická kontrola (měření elektrických parametrů, vizuální 
kontrola, funkční zkouška).

2 roky

3.2 Záložní baterie -  výměna. 7 let

4 SM -  Vla k ový za b e zp ečova č MIREL VZ1

4.1 Funkční zkouška D3. 6 měsíců

5 SM -  Ele k t r on ick á  p ožá r n í s ign a liza ce

5.1
Ústředna elektronické požární signalizace -  zkouška 
funkčnosti.

1 měsíc

5.2 Signalizace požáru -  zkouška funkčnost i čidel. 6 měsíců

6 SM -  Pod t la k ové  WC

6.1 Odvápnění. 3 měsíce

6.2 Kontrola funkčnost i a těsnosti. 3 měsíce

6.3 Hladinové čidlo -  čistění. 3 měsíce

6.4 Trysky -  čistění. 3 měsíce

6.5 Šoupátkové vent ily -  kontrola. 1 rok

6.6 Připojovací prvky (konektory, rychlospojky) -  kontrola / 1 rok
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SM - Sp e cia lizova n á  ú d r žb a  -  h n a cí vů z

výměna (dle potřeby)

6.7 Revize podle servisního protokolu. 1 rok

6.8 Hladinové čidlo -  výměna. 3 roky

6.9 Šoupátkové vent ily- vým ěna. 3 roky

6.10 Tlakový spínač -  výměna. 3 roky

6.11
Elektromagnet ický vent il napouštění vody- vým ěna (dle 
potřeby).

3 roky

6.12 Ejektor -  revize /  výměna (dle potřeby) 3 roky

6.13 Pneumatický vent il rovnot laku-vým ěna (dle potřeby). 3 roky

7 SM -  Me zivozové  d ve ř e

7.1 Dveře -  kontrola lehkosti chodu. 6 měsíců

7.2 Spodní vodicí lišty -  kontrola poškození, čistoty a koroze. 6 měsíců

7.3
Upevňovací šrouby mechanismu a dveří -  kontrola dotažení 
a koroze.

1 rok

7.4 Mechanický zámek dveří -  kontrola správné funkce. 1 rok

7.5
Vodicí „C" lišta posuvného mechanismu -  kontrola čistoty 
vodicích ploch a jej ich opotřebení.

1 rok

7.6 Ozubený řemen -  kontrola napnutí. 2 roky

7.7
Vodicí „C" lišta posuvného mechanismu -  kontrola 
opot řebení /  výměna (dle potřeby).

10 let

7.8 Koncový spínač-vým ěna (dle potřeby). 10 let

7.9 Motor  s převodovkou -  výměna (dle potřeby). 10 let

7.10 Řídicí jednotka -  výměna (dle potřeby). 10 let

SM - Sp e cia lizova n á  ú d r žb a  -  m ě ř icí vů z

8 SM -  Kom p r e sor  Com p a ck  2

8.1 Olej, olejový f ilt r - vým ěna. 2 000 ph /  6 měsíců

8.2 Odlučovací filt r -  výměna. 2 000 ph /  6 měsíců

8.3 Vzduchový filt r -  výměna. 2 000 ph /  6 měsíců

8.4 Chladič -  čistění. 2 000 ph /  6 měsíců

8.5 Šrouby, kabely-dotažení. 2 000 ph /  6 měsíců

9 SM -  Pn e u m a t ick é  p r vk y

9.1
Poj išťovací vent ily-dem ontáž, zkouška funkce a ověření 
nastaveného t laku u cert ifikovaného opravce.

1 rok
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SM - Sp e cia lizova n á  ú d r žb a  -  m ě ř icí vů z

10 SM -  Ele k t r on ick á  p ožá r n í s ign a liza ce

10.1
Ústředna elektronické požární signalizace -  zkouška 
funkčnosti.

1 měsíc

10.2 Signalizace požáru -  zkouška funkčnost i čidel. 6 měsíců

11 SM -  Me zivozové  d ve ř e

11.1 Dveře -  kontrola lehkosti chodu. 6 měsíců

11.2 Spodní vodicí lišty -  kontrola poškození, čistoty a koroze. 6 měsíců

11.3
Upevňovací šrouby mechanismu a dveří -  kontrola dotažení 
a koroze.

1 rok

11.4 Mechanický zámek dveří -  kontrola správné funkce. 1 rok

11.5
Vodicí „C" lišta posuvného mechanismu -  kontrola čistoty 
vodicích ploch a jej ich opotřebení.

1 rok

11.6 Ozubený řemen -  kontrola napnutí. 2 roky

11.7
Vodicí „C" lišta posuvného mechanismu -  kontrola 
opot řebení /  výměna (dle potřeby).

10 let

11.8 Koncový spínač-vým ěna (dle potřeby). 10 let

11.9 Motor  s převodovkou -  výměna (dle potřeby). 10 let

11.10 Řídicí jednotka -  výměna (dle potřeby). 10 let

SM - Sp e cia lizova n á  ú d r žb a  -  ř íd icí vů z

12 SM -  Pn e u m a t ick é  p r vk y

22.1
Poj išťovací vent ily-dem ontáž, zkouška funkce a ověření 
nastaveného t laku u cert ifikovaného opravce.

1 rok

22.2 Manometry -  zkouška na zkušebním zařízení. 2 roky

13 SM -  Ra d ios ta n ice

23.1
Periodická kontrola (měření elektrických parametrů, vizuální 
kontrola, funkční zkouška).

2 roky

23.2 Záložní baterie -  výměna. 7 let

14 SM -  Vla k ový za b e zp ečova č MIREL VZ1

24.1 Funkční zkouška D3. 6 měsíců

15 SM -  Ele k t r on ick á  p ožá r n í s ign a liza ce

25.1
Ústředna elektronické požární signalizace -  zkouška 
funkčnosti.

1 měsíc

25.2 Signalizace požáru -  zkouška funkčnost i čidel. 6 měsíců
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SM - Sp e cia lizova n á  ú d r žb a  -  ř íd icí vů z

16 SM -  Pod t la k ové  WC

26.1 Odvápnění. 3 měsíce

26.2 Kontrola funkčnost i a těsnosti. 3 měsíce

26.3 Hladinové čidlo -  čistění. 3 měsíce

26.4 Trysky -  čistění. 3 měsíce

26.5 Šoupátkové vent ily -  kontrola. 1 rok

26.6
Připojovací prvky (konektory, rychlospojky) -  kontrola /  
výměna (dle potřeby)

1 rok

26.7 Revize podle servisního protokolu. 1 rok

26.8 Hladinové čidlo -  výměna. 3 roky

26.9 Šoupátkové vent ily- vým ěna. 3 roky

26.10 Tlakový spínač -  výměna. 3 roky

26.11
Elektromagnet ický vent il napouštění vody- vým ěna (dle 
potřeby).

3 roky

26.12 Ejektor -  revize /  výměna (dle potřeby) 3 roky

26.13 Pneumatický vent il rovnot laku-vým ěna (dle potřeby). 3 roky

17 SM -  Me zivozové  d ve ř e

27.1 Dveře -  kontrola lehkosti chodu. 6 měsíců

27.2 Spodní vodicí lišty -  kontrola poškození, čistoty a koroze. 6 měsíců

27.3
Upevňovací šrouby mechanismu a dveří -  kontrola dotažení 
a koroze.

1 rok

27.4 Mechanický zámek dveří -  kontrola správné funkce. 1 rok

27.5
Vodicí „C" lišta posuvného mechanismu -  kontrola čistoty 
vodicích ploch a jej ich opotřebení.

1 rok

27.6 Ozubený řemen -  kontrola napnutí. 2 roky

27.7
Vodicí „C" lišta posuvného mechanismu -  kontrola 
opot řebení /  výměna (dle potřeby).

10 let

27.8 Koncový spínač-vým ěna (dle potřeby). 10 let

27.9 Motor  s převodovkou -  výměna (dle potřeby). 10 let

27.10 Řídicí jednotka -  výměna (dle potřeby). 9 let

28 Kon t r o ly/  p r oh líd k y/  r evize  UTZ In te r va l

28.1 Kont rola el. požárn í signalizace. 1 rok

28.2 Provozn í rev ize v zduchoj em ů HV (7ks vzduchoj em ů) 1 rok
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28.3 Provozn í rev ize v zduchoj em ů MV+ ŘV (3+ 3 ks vzduchoj em ů) 2 roky

28.4 Prav idelná rev ize elek t r ick ého zař ízení 5 let

28.5 Proh lídka a t laková zkouška v zduchoj em ů vozidla 6 let

REV -  PERI ODI CKÁ OPRAVA j e stanovena návodem na údržbu výrobce, předpisem SŽ S8 v platném 
znění.

Provádí se u SHV lx  10 let nebo 300000 km, vozy měřicí lx  12 roků nebo 300000 km, vozy měřící 
s rychlost í nad 120 km/ h lx  12 roků nebo 300000 km a řídicí vozy lx  12 let nebo 300000 km, 
zpravidla v zimním období.

Při periodické opravě v úrovni REV jsou demontovány a rozebírány větší celky z vozidla a probíhá 
jej ich kontrola a výměna opot řebených částí. Účelem opravy je udržet  zejména pojezdovou část 
vozidla (např. ložiska, ložiskové čepy dvojkolí, vypružení atd.) v předepsaných rozměrových 
tolerancích. Nevyhovuj ící díly se opraví nebo vymění. Při t éto opravě se provádí další periodické 
opravy vozidla a odpovídaj ící prohlídka hnacího agregátu (podle km, mth nebo času). V průběhu 
opravy je ověřena funkční způsobilost  konst rukčních skupin a dílů instalovaných na vozidle.

Rozsahem periodické opravy - revize REV SV je:

a) kont rola/ př ípadně proměření/ :
-  vedení a zavěšení dvojkolí;
-  styčných ploch rámu vozidla s podvozky;
-  otočných čepů a toren na deform ace a opotřebení;
-  rámu SV na deformace;
-  uložení kabin;
-  schůdků, madel a zábradlí;

b) podvozky - vývaz podvozků a jej ich prohlídka podle technické dokum entace SV, defektoskopická 
kontrola;

c) dvojkolí - vývaz dvojkolí, a jej ich proměření, defektoskopická kontrola;
d) vypružení - kontrola vůlí elementů vypružení před vývazem, jej ich kontrola po demontáži na 

t rhliny případně j iné poškození, defektoskopická kontrola;
e) údržba motoru (řídí se návody danými výrobcem motoru);
f) brzda -  kontrola všech brzd na stroj i podle technické dokumentace;
g) táhlové a narážecí úst roj í -  kont rola nepoškození, čepů, tažných tyčí, defektoskopická kontrola;
h) nátěry, nápisy - kontrola a oprava bezpečnostních nátěrů, obnovení či doplnění nápisů;
i) kont rola vodivého propojení část í vozidla;
j) kont rola a seřízení funkce akust ických a světelných návěstí, stěračů;
k) kont rola funkce všech ovladačů a indikátorů;
l ) kont rola funkce, případně seřízení rychloměru, kontrola funkce KBS, pokud je, popř. 

zabezpečovacího zařízení;
m) pracovní nástavba:

-  ověření řádné funkce všech část í pracovní nástavby;
-  ověření bezpečné funkce všech prvků zaj ištění pracovních část í v přepravní poloze;

n) kont rola obrysu vozidla;
o) vážení vozidla;
p) zkušební j ízda v délce min. 6 km (3 km vpřed i vzad).

Kontrolou zj ištěné odchylky od povolených tolerancí, případně zj ištěné závady je nutno při revizi 
opravit .
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O provedené revizní opravě vyhotoví dodavatel opravy zápis dle příslušné přílohy předpisu SŽ S8.

Po ukončení revize musí být ověřena shoda se schváleným typem a provedena technická kontrola SV
dle vyhlášky č. 173/ 1995 Sb.

Údržba motoru se řídí návody danými výrobcem motoru.

Po provedené opravě předá opravna se SV m inimálně následuj ící průvodní doklady:

- zápis o převzetí vozidla do opravy;

- aktuální měrové listy pojezdu, obrysu, umístění nárazníků, rámu a podvozků včetně vážního 
lístku (jen při opravě pojezdové část i příslušného rozsahu nebo změně maj ící vliv na rozložení 
hmotnost i na vozidle)

- měrové listy, dokum enty o kont role a zkouškách opravovaných částí vozidla;

- protokol o zkušební j ízdě (pokud byla vykonána);

- zápis o předání opraveného vozidla (viz příloha předpisu SŽ S8);

- doklady o prohlídkách a zkouškách ostatních UTZ, a vrát í řádně vyplněné ostatní doklady, 
které byly předány do opravy s vozidlem;

- technické podm ínky vozidla odsouhlasené SŽ a schválené DÚ Praha včetně návodů na 
obsluhu a údržbu technologických zařízení namontovaných na vozidle;

- prohlášení o shodě se schváleným typem.

1 1 / 1 1
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O b j e d n a t e l :  S p r á v a  ž e l e z n i c ,  s t á t n í  o r g a n i z a c e  -  C e n t r u m  t e c h n i k y  a d i a g n o s t i k y  
Z h o t o v i t e l :  T R A K  R a i l ,  s . r . o .
Z p r a c o v a l :  K o h l
D a t u m :  2 8 . 1 2 . 2 0 2 3
P O L O Ž K O V Ý  S O U P I S  A  V Ý K A Z  V Ý M Ě R

P ř í l o h a  č .  5  D í l č í  n a b íd k o v é  c e n y

PO Ř. Č. K Ó D  PO LO Ž K Y V O Z I D L O PO PI S 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 MJ PO ČET
JED N O T K O V Á  
C EN A  ( K č ) C ELK O V Á  C EN A  ( k č )

1 P2 M D .l PROHLÍDKA - P2
kpl . ...... ​ . . .... .. .. ​ . . . ...... ​ .. . ... . . . . ​ . . .

2 MAN
KONTROLA MANOMETRŮ (4ks)

- kpl . . .​ .. .... .. ..​ . . . . . ​ .. .... .. ..​ . . .

3 POJ
KONTROLA (DEMONTÁŽ, PŘEZKOUŠENÍ )  POJI ŠŤOVACÍ CH 
VENTI LŮ (3 ks ) kpl . . .​ .. .... .. ..​ . . . . . . .​ .. ...... ..​ .. .

4 PR UTZ- T
PROVOZNÍ  REVI ZE VZDUCHOJEMŮ UTZ- T (3ks vzduchojem ů)  
dle w h l . č . 100/ 1995 kpl . . .​ .. .... .. ..​ . . . . .​ .. ...... ..​ .. .

5 REV UTZ-E
REVI ZE ELEKTRI CKÉHO ZAŘÍ ZENÍ  UTZ-E dle vyh l.č.100/ 1995

- - kpl . . . . .​ .. .... .. ..​ . . . . . . .​ .. ...... ..​ .. .

6 RYCH
PROHLÍ DKA A METROLOGI CKÁ KONTROLA RYCHLOMĚRŮ 
Í 662A. 672A) - kpl . . . . .​ .. .... .. ..​ . . . . . . . ​ . . ... . .. .. ​ . . .

7 CBR
PERI ODI CKÁ PROHLÍ DKA LOKOMOTI VNÍ  SOUPRAVY VS67

- kpl . . . . .​ .. . .. . .. .. ​ . . . . . . . ​ . . ... . .. .. ​ . . .

8 STOP
ZKOUŠKA FUNKCE "STOP" TRS A GSM-R

kpl . . .​ .. .... .. ..​ . . . . .​ .. ...... ..​ .. .

9 PBZ
KONTROLA POŽÁRNÍ  SI GNALI ZACE (HLÁSI ČE POŽÁRU)

kpl .. ...​ ............​ .... .....​ ............​ ....

10 OPR-1
ODSTRANĚNÍ ZATÉKÁNÍ OKOLO KLIMATIZAČNÍ STŘEŠNÍ 
JEDNOTKY kpl .. .....​ ............​ .... .....​ ............​ ....

11 OPR-2
ODSTRANĚNI NETĚSNOSTI (u NÁPRAVOVÉ PŘEVODOVKY A 
TRAKČNÍHO MOTORU TE 015) kpl . .....​ ............​ .... .....​ ............​ ....

12 OPR-3
OPRAVA BRZDOVÉHO ROZVADĚČE DAKO CV 1 D 16"

kpl . ...​ ............​ .... ...​ ............​ ....

13 LAK
OPRAVA NÁTĚRU (LAK III, RETUŠ), VČETNĚ OPRAVY POPISŮ a 
NÁPISU NA VOZIDLE č x  ’ m2 .... ...​ ............​ .... .....​ ............​ ....

14 P2 M D 1-1 PROHLÍDKA - P2
- - kpl . ....​ ..........​ ... .....​ ............​ ....

15 PR UTZ-T
PROVOZNÍ  REVI ZE VZDUCHOJEMŮ UTZ- T (2ks vzduchojem ů)  
dle w h l . č . 100/ 1995 - kpl . . .​ ..........​ ... . . ​ .. .... .. ..​ . . .

16 VP UTZ-T
VNI TRNÍ  PROHLÍ DKA VZDUCHOJEMŮ dle vyh l.č.100/ 1995

- - kpl . . .​ ..........​ ... . . ​ .. .... .. ..​ . . .

17 PBZ
KONTROLA POŽÁRNÍ  SI GNALI ZACE (HLÁSI ČE POŽÁRU)

kpl . . .​ .. .... .. ..​ . . . . . . . ​ . . ... . .. .. ​ . . .

18

19

WC

OPR-4

KONTROLA A REVIZE PODTLAKOVÉHO WC 

OPRAVA BRZDOVÉHO ROZVADĚČE DAKO BV lm  10"
kpl .. ...​ ............​ .... 

​ ...​ ............​ ....

.....​ ............​ .... 

​ ...​ ............​ ....

20

21

LAK

P2 M M D .l  O l

OPRAVA NÁTĚRU STŘECHY

PROHLÍDKA - P2 ...........
m2

kpl

....

.

...​ ............​ ....

...... ​ .. . .. . .. .. ​ . . .

.....​ ............​ ....

...... ​ .. . ... . . . . ​ . . .

22 REV
REV -  PERI ODI CKÁ OPRAVA REVI ZE

- - kpl . ...... ​ .. . ... . . . . ​ . . . ...... ​ .. . ... . . . . ​ . . .

23 MAN
KONTROLA MANOMETRŮ (2ks)

- kpl . . .​ .. ...... ..​ .. . . . ​ .. .... .. ..​ . . .

24 POJ
KONTROLA (DEMONTÁŽ, PŘEZKOUŠENÍ )  POJI ŠŤOVACÍ CH 
VENTI LŮ Í 2ks) kpl . . .​ .. .... .. ..​ . . . . . . .​ .. ...... ..​ .. .

25 PR UTZ-T
PROVOZNÍ  REVI ZE VZDUCHOJEMŮ UTZ- T (3ks vzduchojem ů)  
dle w h l . č . 100/ 1995 kpl . . .​ .. .... .. ..​ . . . . . ​ .. .... .. ..​ . . .

26 TZ UTZ-T
PROHLÍ DKA A TLAKOVÁ ZKOUŠKA VZDUCHOJEMŮ UTZ-T (3ks 
vzduchoiem ůj  dle w h l . č . 100/ 1995 - - kpl . . .​ .. .... .. ..​ . . . . . ​ .. .... .. ..​ . . .

27 REV UTZ-E
REVI ZE ELEKTRI CKÉHO ZAŘÍ ZENÍ  UTZ-E dle vyh l.č.100/ 1995

- - kpl . . . . .​ .. .... .. ..​ . . . . . . .​ .. ...... ..​ .. .

28 CBR
PERI ODI CKÁ PROHLÍ DKA LOKOMOTI VNÍ  SOUPRAVY VS67

- kpl . . . . .​ .. . .. . .. .. ​ . . . . . . . ​ . . ... . .. .. ​ . . .

29 STOP
ZKOUŠKA FUNKCE "STOP" TRS A GSM-R

kpl . . .​ .. .... .. ..​ . . . . .​ .. ...... ..​ .. .



30 NP
ÚDRŽBA NÁPRAVOVÝCH PŘEVODOVEK

kol . . . . .​ .. . ... . . . . ​ . . . ...... ​ .. . .. . .. .. ​ . . .

31 PBZ
KONTROLA POŽÁRNÍ  SI GNALI ZACE (HLÁSI ČE POŽÁRU)

kol .. . . ​ .. .... .. ..​ . . . . . . . ​ . . ... . .. .. ​ . . .

32 KOLA
VÝMĚNA 4 ks MONOBLOKŮ KOL NA VYVÝZANÝCH NÁPRAVÁCH Ájn sxcr ir kol .. .......​ ............​ .... .......​ ............​ ....

33 RYCH1
RYCH1 - doplnění dvoufázového snímače otáček PZ 020,
rirvnJnpn! rtvirliilii GPG í  -st rpIprnrneiTTorn i'inrauv FW Ha TT7-A kol .. ...... ​ .. . .. . .. .. ​ . . . ...... ​ . . .... .. .. ​ . . .

34 P2 MMD. 2  O l PROHLÍDKA - P2
kol . ...... ​ .. . .. . .. .. ​ . . . ...... ​ . . . ... . . . . ​ . . .

35 MAN
KONTROLA MANOMETRŮ (4ks)

- kol . . .​ .. .... .. ..​ . . . . . ​ .. .... .. ..​ . . .

36 POJ
KONTROLA (DEMONTÁŽ, PŘEZKOUŠENÍ )  POJI ŠŤOVACÍ CH 
VENTI LŮ f2ks) kol . . .​ .. .... .. ..​ . . . . . . .​ .. ...... ..​ .. .

37 PR UTZ-T
PROVOZNÍ  REVI ZE VZDUCHOJEMŮ UTZ- T (3ks vzduchojem fi)  
dle vv h l.č.100/ 1995 kol . . .​ .. .... .. ..​ . . . . .​ .. ...... ..​ .. .

38 CBR
PERI ODI CKÁ PROHLÍ DKA LOKOMOTI VNÍ  SOUPRAVY VS67

- kol . . . . .​ .. . .. . .. .. ​ . . . . . . . ​ . . ... . .. .. ​ . . .

39 STOP
ZKOUŠKA FUNKCE "STOP" TRS A GSM-R

kol . . .​ .. .... .. ..​ . . . . .​ .. ...... ..​ .. .

40 NP
ÚDRŽBA NÁPRAVOVÝCH PŘEVODOVEK

kol . . . . .​ .. . .. . .. .. ​ . . . ...... ​ .. . .. . .. .. ​ . . .

41 PBZ
KONTROLA POŽÁRNÍ  SI GNALI ZACE (HLÁSI ČE POŽÁRU)

kol .. . . ​ .. .... .. ..​ . . . . . . . ​ . . ... . .. .. ​ . . .

42 OPR-5
VÝMĚNA ELEKTROPN EU MATICKÝCH VENTILŮ (4 ks,typ 
225B611 J. 24 V DCJ
VÝMĚNA KONTROLÉRU NA JÍZDNÍM STANOVIŠTI č.l

kol .. .....​ ............​ .... .....​ ............​ ....

43

44

OPR-6

P2 DJ NDT  HV PROHLÍDKA - P2
kol

kol

..

.

.....​ ............​ ....

...... ​ .. . ... . . . . ​ . . .

.....​ ............​ ....

...... ​ .. . ... . . . . ​ . . .

45 MAN
KONTROLA MANOMETRŮ (2ks)

- - kol . . .​ ...... ....​ .. . . .​ ...... ....​ .. .

46 POJ
KONTROLA (DEMONTÁŽ, PŘEZKOUŠENÍ )  POJI ŠŤOVACÍ CH 
VENTI LŮ f3ks) kol . . .​ .. .... .. ..​ . . . . . . .​ .. ...... ..​ .. .

47 PR UTZ-T
PROVOZNÍ  REVI ZE VZDUCHOJEMŮ UTZ- T (7ks vzduchojem ů)  
dle vv h l.č.100/ 1995 kol . . .​ .. .... .. ..​ . . . . . . .​ .. ...... ..​ .. .

48 TZ UTZ-T
PROHLÍ DKA A TLAKOVÁ ZKOUŠKA VZDUCHOJEMŮ UTZ-T (7ks 
vzduchoiem ů)  dle vvhl.č. l 00/ 1995 - - kol . . . . .​ .. . .. . .. .. ​ . . . . . . . ​ . . ... . .. .. ​ . . .

49 REV UTZ-E
REVI ZE ELEKTRI CKÉHO ZAŘÍ ZENÍ  UTZ-E dle vyh l.č.100/ 1995

- - kol . . . . .​ .. .... .. ..​ . . . . . . .​ .. .... .. ..​ . . .

50 PR UTZ-E (VZ)
PROHLÍ DKA A ZKOUŠKA ELEKTRI CKÉHO ZABEZPEČOVACÍ HO 
ZAŘÍ ZENÍ  dle vvh l.č.100/ 1995 - - kol . . . . .​ .. .... .. ..​ . . . . . . .​ .. .... .. ..​ . . .

51 VZ
PROHLÍ DKA A ZKOUŠKA VLAKOVÉHO ZABEZPEČOVAČE MI REL 
VZ1 fv rozsahu orohlídkv D3) kol . . . . .​ .. . .. . .. .. ​ . . . ...... ​ . . .... .. .. ​ . . .

52 CBR
PERI ODI CKÁ PROHLÍ DKA LOKOMOTI VNÍ  SOUPRAVY VS67

- kol . . . . .​ .. . .. . .. .. ​ . . . . . . . ​ . . ... . .. .. ​ . . .

53 STOP
ZKOUŠKA FUNKCE "STOP" TRS A GSM-R

kol . . .​ .. .... .. ..​ . . . . .​ .. ...... ..​ .. .

54 NP
ÚDRŽBA NÁPRAVOVÝCH PŘEVODOVEK

kol . . . . .​ .. . .. . .. .. ​ . . . ...... ​ . . .... .. .. ​ . . .

55 WC
ÚDRŽBA PODTLAKOVÉHO WC

kol . . . . .​ .. .... .. ..​ . . . . . . . ​ . . ... . .. .. ​ . . .

56 PBZ
KONTROLA POŽÁRNÍ  SI GNALI ZACE (HLÁSI ČE POŽÁRU 19ks)

kol . . . . .​ .. .... .. ..​ . . . ...... ​ . . .... .. .. ​ . . .

57 MVD
ÚDRŽBA MEZI VOZOVÝCH DVEŘÍ

kol . . . . .​ . . ... . .. .. ​ . . . . . . . ​ . . ... . .. .. ​ . . .

58 OPR-7
DOPLNĚNÍ ZAJIŠŤOVACÍ ZÁVORY OTOČNÝCH DVEŘÍ 
(MOTOROVÉHO PROSTORUJ kol .. .....​ ............​ .... . . . .​ .. .... .. ..​ . . .

59 P2 DJ NDT  MV PROHLÍDKA - P2
kol . ...... ​ . . .... .. .. ​ . . . ...... ​ .. . ... . . . . ​ . . .

60 REV
REV -  PERI ODI CKÁ OPRAVA REVI ZE

- - kol . . .​ ......​ ..........​ .. . . .​ ......​ ..........​ .. .

61 MAN
KONTROLA MANOMETRŮ ( lk s)

- - kol . . . ... . . . . . ​ . . . . . ... . . . . . ​ . . .

62 POJ
KONTROLA (DEMONTÁŽ, PŘEZKOUŠENÍ )  POJI ŠŤOVACÍ CH 
VENTI I  Ů f2 k sl kol . . .​ .. .... .. ..​ . . . . . . .​ .. ...... ..​ .. .

63 PR UTZ-T
PROVOZNÍ  REVI ZE VZDUCHOJEMŮ UTZ- T (3ks vzduchojem ů)  
dle vvh l.č. l 00/ 1995 - - kol . . .​ .. .... .. ..​ . . . . . ​ .. .... .. ..​ . . .

64 REV UTZ-E
REVI ZE ELEKTRI CKÉHO ZAŘÍ ZENÍ  UTZ-E dle vyh l.č.100/ 1995

- - kol . . . . .​ .. .... .. ..​ . . . . . . .​ .. ...... ..​ .. .

65 KOM
ÚDRŽBA KOMPRESORU (COMPACT 2)

kpl . . . . .​ .. .... .. ..​ . . . . . . . ​ . . ... . .. .. ​ . . .



66 PBZ
KONTROLA POŽÁRNÍ  SI GNALI ZACE (HLÁSI ČE POŽÁRU l l k s )

kol . . . . .​ .. .... .. ..​ . . . . . . . ​ . . ... . .. .. ​ . . .

67 MVD
ÚDRŽBA MEZI VOZOVÝCH DVEŘÍ

kpl . . . . .​ .. . .. . .. .. ​ . . . . . . . ​ . . ... . .. .. ​ . . .

68 P2 DJ NDT ŘV PROHLÍ DKA -  P2
kol . ...... ​ . . .... .. .. ​ . . . ...... ​ .. . ... . . . . ​ . . .

69 MAN
KONTROLA MANOMETRŮ (2ks)

- - kol . . .​ .. ...... ..​ .. . . .​ .. ...... ..​ .. .

70 PR UTZ-T
PROVOZNÍ  REVI ZE VZDUCHOJEMŮ UTZ- T (3ks vzduchojem fl)  
dle vvh l.č.100/ 1995 - - kol . . .​ .. .... .. ..​ . . . . . ​ .. .... .. ..​ . . .

71 REV UTZ-E
REVI ZE ELEKTRI CKÉHO ZAŘÍ ZENÍ  UTZ-E dle vyh l.č.100/ 1995

- - kol . . . . .​ .. .... .. ..​ . . . . . . .​ .. ...... ..​ .. .

72 PR UTZ-E (VZ)
PROHLÍ DKA A ZKOUŠKA ELEKTRI CKÉHO ZABEZPEČOVACÍ HO 
ZAŘÍ ZENÍ  dle vvh l.č.100/1 995 - - kol . . . . .​ .. .... .. ..​ . . . . . . .​ .. ...... ..​ .. .

73 VZ
PROHLÍ DKA A ZKOUŠKA VLAKOVÉHO ZABEZPEČOVAČE MI REL 
VZ1 fv rozsahu orohlídkv D3) kol . . . . .​ .. . .. . .. .. ​ . . . ...... ​ . . .... .. .. ​ . . .

74 WC
ÚDRŽBA PODTLAKOVÉHO WC

kol . . . . .​ .. .... .. ..​ . . . . . . . ​ . . ... . .. .. ​ . . .

75 PBZ
KONTROLA POŽÁRNÍ  SI GNALI ZACE (HLÁSI ČE POŽÁRU 14ks)

kol . . . . .​ .. .... .. ..​ . . . . . . .​ .. .... .. ..​ . . .

76 MVD
ÚDRŽBA MEZI VOZOVÝCH DVEŘÍ

kol . . . . .​ .. .... .. ..​ . . . . . . . ​ . . ... . .. .. ​ . . .

. .​ ......​ . . . .......​ . . .

Sezn am  ser v isn ích  úk onů  " ad - h oc"  v čet n ě d o d áv k y  m at er iálu  a n áh r ad n ích  d ílů
PO Ř. Č. K Ó D  PO LO Ž K Y V O Z I D L O PO PI S PO Z N Á M K A MJ PO ČET C EN A  ( K č ) C ELK O V Á  C EN A  ( k č )

77 OPR-ND-1 DJ NDT Vým ěna brzdového špalíku HV typ 03 P14 ks ... . . ... . . . . ..​ . . . . . . . ​ .. . .. . .. .. ​ . . .

78 OPR-ND-2 Vým ěna brzdového špalíku MV typ 02-P10 250 ks . . . .. .. . . . . . ..​ . . . . . . .​ .. .... .. ..​ . . .

79 OPR-ND-3 Vým ěna brzdového špalíku ŘV typ 02-P10 250 ks . . . .. .. . . . . . ..​ . . . . . . .​ .. .... .. ..​ . . .

80 OPR-ND-4 Vým ěna hydraulického t lum iče kmitů sekundárního vvpružení GP 200, MV a ŘV ks . . . . ..​ .. .... .. ...​ . . . . . . . ​ . . ... . .. .. ​ . . .

81 OPR-ND-5 Vým ěna lam inátové pasnice GP 200, vedení dvojkolí, MV a ŘV ks . . . . ..​ .. . .. . .. ...​ . . . . . . . ​ . . ... . .. .. ​ . . .

82 OPR-ND-6 M D . l Vým ěna alternátoru včetně m ateriálu 28V, 75 A ks . . . . ..​ .. .... .. ...​ . . . . . . .​ .. .... .. ..​ . . .

83 OPR-ND-7 Vým ěna kom presoru včetně m ateriálu 3DSK75 ks . . . . ..​ .. . ... . . . ..​ . . . . . . . ​ .. . .. . .. .. ​ . . .

84 OPR-ND-8 Vým ěna brzdového špalíku typ 04 250 ks . . . . . ... . . . . ..​ . . . . . . . ​ . . ... . .. .. ​ . . .

85 OPR-ND-9 M M D . l ,  MMD.2 Vým ěna m ěniče napět í včetně m ateriálu 230V AC/  24V DC ks . . . . ..​ .. . ... . . . ..​ . . . . . . . ​ .. . .. . .. .. ​ . . .

86 OPR-ND-10 vým ěna brzdové čelist i DI AFRI KT S3 JK 2057133 20 007 repasovaná ks ... . ..​ .. .... .. ...​ . . . . . . . ​ . . ... . .. .. ​ . . .

87 OPR-ND-11 vým ěna brzdové čelist i DI AFRI KT S3 JK 2057133 20 060 kom plet ní nová ks . . ..​ .. .... .. ...​ . . . . . . . ​ . . ... . .. .. ​ . . .

88 OPR-ND-12 Vým ěna alternátoru včetně m ateriálu CAT/ Perk ins 24V, 100A ks . . . . ..​ .. . .. . .. ...​ . . . . . . . ​ . . ... . .. .. ​ . . .

89 PRÁCE PRÁCE SERVI SU ostat ní korekt ivní údržba hod ..... . . ... . . . . ..​ . . . ...... ​ .. . ... . . . . ​ . . .

90 DOPRAVA NÁKLADY NA DOPRAVU SERVI SU doprava do místa opravy km ....... ..........​ . . . . . . . ​ .. . .. . .. .. ​ . . .

Celkem bez DPH 
DPH 21% 
Celkem s DPH

Bc. Arnošt Kohl Digitálně podepsal Bc. Arnošt Kohl 
Datum: 2024.01.08 11:07:31 +01'00'

. ....... ​ . . . . . . . . . . ​ . . .
. .​ . . . . . .​ ...........​ ....

. ....... ​ . . . . . . . . . . ​ . . .  
​ . . . .​ ......​ ..........​ ...
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