Spis. znak: 91.1 SMOVOSMK/.uuvvererereseersnsrensens Skartaénf znak/lhita: V/5

Cislo SOD Zhotovitele: 17030821 Cislo SOD DPMO: DPMO/2017/70/67
Cislo SOD SMOI: SMOL/OSMK/M09C/135/2017/JK
OSMK/S0OD/002020/2017/Zem

SMLOUVA 0O DIiLO

na provedeni dila
»~Oprava tramvajové kfizovatky namésti Hrdinli, Olomouc — vyhybkové zhlavi ul.
Legionaiska“

uzaviena mezi nize uvedenymi smiuvnimi stranami dle § 2586 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdeéjsich predpisu (dale jen jako ,smlouva®):

I Smluvni strany

OBJEDNATEL

1. Dopravni podnik mésta Olomouce, a.s.
se sidlem Kozeluzska 563/1, 771 10 Olomouc
IC: 476 76 639
Adresa datové schranky: mtsdrnx
Zapsana v OR vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil B, vioZka 803.
Zastoupena: Ing. Jifim Kropacem, pfedsedou predstavenstva
Ladislavem Stejskalem, mistopfedsedou predstavenstva
Kontaktni osoby ve vécech technickych:
Mgr. Petr Kocourek, technicky naméstek
telefon: 585533 140
e-mail.  kocourek@dpmo.cz
Véclav Stejskal, vedouci odboru udrzby trati
telefon: 585 533 151
e-mail:  stejskal@dpmo.cz
Bankovni spojent: CSOB a.s., &islo G&tu: 8010 — 0909113883/0300
(dale také jako ,DPMOQO*)

a

2. Statutarni mésto Olomouc
se sidlem Horni namésti &.p. 583, 779 11 Olomouc

IC: 00299308

Adresa datové schranky: kazbzri

Zastoupené: doc. Mgr. Antoninem Stankem, Ph.D., primatorem
telefon: 585 313 261
e-mail:  antonin.stanek@olomouc.eu

Kontakini osoby ve vécech technickych:
Ing. Petra Pospisilova, vedouci odboru spravy méstskych komunikaci
a MHD
telefon: 588 488 265
e-mail:  petra.pospisilova@olomouc.eu
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Ing. Jitka Kmoni¢kova, vedouci oddéleni majetkové spravy
komunikaci

telefon: 588 488 266

e-mail:  jitka.kmonickova@olomouc.eu

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s., pobocka Olomouc
¢islo vydajového uétu: 27-180 173 1369/0800

(dale také jako ,SMOI")

(spolecné na strané jedné rovnéz také jako ,,Objednatel*)

a
ZHOTOVITEL
3. IDS-Inzenyrské a dopravni stavby Olomouc a.s.
se sidlem: Albertova 229/21,779 00 Olomouc
IC: 25869523

Adresa datové schranky: wvcehjc
Zapsana v OR vedeném Krajskym soudem v Ostravé oddil B viozka 2419

Zastoupena: Ing. Hynek Schilberger, mistopfedseda predstavenstva

Osoba odpovédna za provadéni stavby, ktera ma autorizaci dle zakona ¢. 360/1992 Sb.:
Ing. Hynek Schilberger, mistopfedseda predstavenstva
telefon: 724 346 050
e-mail:  Schilberger@ids-olomouc.cz

Kontakini osoby ve vécech technickych:
Ing. Milog Kolouch
telefon: 739521 185
e-mail:  kolouch@ids-olomouc.cz

Bankovni spojeni: KB Olomouc, CSOB Olomouc
Cislo uctu: 27-417600287/0100
¢islo UCtu:17622113/0300

(na strané druhé dale jen jako ,Zhotovitel)
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Il. Preambule

1. Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze uréuji soucasti této smlouvy Obchodni podminky
statutarnihno mésta Olomouce pro opravy komunikaci ze dne 1. 10. 2014 —revize k 1. 1. 2017
(dale jen ,obchodni podminky“), které tvofi nedilnou souéast této smlouvy jako jeji
samostatna priloha ¢islo 1. Zhotovitel vyslovné prohlasuje, ze se s obchodnimi podminkami
seznamil pfed uzavienim této smlouvy.

2. Smluvni strany konstatuji, Ze odchylna ujednani v této smlouvé maji pfednost pifed znénim
obchodnich podminek.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze méa veskeré pravni, technické a personalni pfedpoklady, kapacity a
odborné znalosti, jichz je tfeba k provedeni dila sjednaného touto smlouvou.

M. Predmét pinéni

1. Zhotovitel se na zakladé této smlouvy zavazuje vlastnim jménem, na své naklady a na svou
odpovédnost provést pro Objednatele dilo dale specifikované v této smlouvé a Objednatel se
zavazuje fadné dokoncené dilo od Zhotovitele prevzit a zaplatit mu cenu za provedeni dila.

2. Predmétem pinéni dle této smlouvy je provedeni dila s nazvem: ,Oprava tramvajové
kfizovatky namésti Hrdin(, Olomouc — vyhybkové zhlavi ul. Legionafska“ v souladu s:

- touto smlouvou v¢etné jejich pfiloh;

- vyzvy k podani nabidky na podlimitni vefejnou zakazku na stavebni prace, zadavanou
DPMO jako sektorovym zadavatelem ze dne 26.04.2017,;

- projektovou dokumentaci pro provedeni stavby snazvem ,Oprava tramvajové
kfizovatky namésti Hrdind, Olomouc — vyhybkove zhlavi ul. Legionarska® zpracovanou
Ing. Jifim KalCikem, se sidlem Nadrazni 404, 33003 Chrast u Plzné, 1C:45394644,
ktera obsahuje vykresovou céast, soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetné
vykazu vymér (dale jen ,projektova dokumentace®),

- Zhotovitelem ocenénych vykazt vymeér z projektové dokumentace (dale rovnéz jen
,ROZPOCET"), které tvoii nedilnou soucast této smlouvy jako jeji samostatna pfiloha
éislo 2;

- podminkami uvedenymi ve stavebnich povolenich, vyjadfenich dotéenych organu statni
spravy, spravcl siti a majitelt dotéenych pozemku;

- dalsimi obecné zavaznymi technickymi podminkami uvedenymi v pravnich a
technickych pfedpisech a v CSN;

3.  Zhotovitel dale zabezpedi na svilj naklad a své nebezpeli vSechna v tomto odstavci dale
uvedena souvisejici plnéni a prace tvofici pfedmét dila:

3.1, Zajisténi vytyceni veskerych inzenyrskych siti, odpovédnost za jejich poruseni béhem
stavby a jejich zpétné pfedani jednotlivym spravcim siti.

3.2.  QOdsouhlaseni prfechodného dopravniho znaéeni s odborem spravy méstskych
komunikaci a MHD MMOI (min. 14 dni pfed jeho umisténim), zajisténi jeho
stanoveni, Udrzby, jeho pfemistovani a nasledné odstrafovani.

3.3. Umisténi informativni tabule obsahujici nazev akce, nazev stavebni firmy a termin
realizace (informativni tabule bude umisténa na viditelném misté min. 2 dny pfed
zahajenim praci).

3.4. Zajisténi pristupl k nemovitostem dotéenym stavbou po dohodé s vlastniky
takovychto nemovitosti.

3.5. Vpfipadé nutnosti predlazba nékterych vjezd(i — pfizplsobeni nivelety vjezdl
zduvodl navazani na chodnik, feseni styku konstrukce chodniku a pfilehlé
nemovitosti za uCelem eliminace skod na majetku (vioZzeni nopové folie pouze
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3.6.

3.7.

3.8.
3.9.

3.10.

3.12.

3.13.

3.14.

v pfipadé, Ze niveleta chodniku je nad izolaci domu).

Vypracovani:

- svareCskych denik;

- prohlageni o shodé pouzitych materiald v souladu se Smérnici SZDC &. 67, &ast
druha;

- pfehledu vyrobcl soudasti Zel. Svréku;

- platnych OTP;

- TPD;

- vzorovych listd

a jejich pfedani Objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni pfedavani dila ve 2 tiSténych

vyhotoveni a v jednom elektronickém vyhotoveni (ve formatu doc., pdf. nebo jpg.) na

vhodném datovém nosiéi.

Vypracovani kontrolniho a zkusebniho planu TT (KZP) a jeho pfedani Objednateli

nejpozdéji do 5 kalendafnich dni po dni podpisu smiouvy o dilo ve 3 tisténych

vyhotoveni a ve 2 elektronickych vyhotovenich (ve formatu doc., pdf., xlIs. nebo jpg.)

na vhodném datovém nosiéi.

Provadéni méfeni geometrické polohy koleje a vyh. dle CSN tramvajové traté.

Provedeni veskerych pfedepsanych zkousek a vystaveni dokladu o jejich provedeni a
jejich pfedani Objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni predavani dila ve 3 tisténych
vyhotovenich a ve 3 elektronickych vyhotovenich ve formatu pdf. nebo jpg. na
vhodném datovém nosici.

PredloZeni atestu, certifikatt, prohladeni o shodé apod., které jsou nezbytné k vydani
povoleni k zahajeni zkusebniho provozu tramvajové traté s cestujicimi a jejich
predani Objednateli nejpozdéji ke dni zahdjeni predavani dila ve 3 tisténych
vyhotovenich a ve 3 elektronickych vyhotovenich ve formatu pdf. nebo jpg. na
vhodném datovém nosiéi.

Provedeni geodetickéhc zaméfeni skuteCného provedeni stavby a jeho predani
Objednateli nejpozdéji do 80-ti dnu od zahdjeni pfedavani dila ve 3 tisténych
vyhotoveni a ve 3 elekironickych vyhotovenich na vhodném datovém nosiéi (ve
formatu dgn ve verzi min. 7 a vyssi, 2D, soufadnicova soustava S-JTSK,
s ocislovanim a pojmenovanim pouzitych vrstev). Soulasti zaméfeni budou i
pfipadné umeélé vodici linie zreliéfni dlazby pro nevidomé a vySkopis destove
kanalizace (dna Sachet a kanalizani vpusti). Dale budou graficky oddéleny jednotlivé
objekty Objednatele.

Vypracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby v rozsahu dle pfilohy ¢&. 7
vyhlasky €. 499/2006 Sb. ve znéni vyhlasky &. 62/2013 Sb. a ve smyslu § 125 odst. 6
stavebniho zakona €. 183/2006 Sb., a dle vyhlasky ¢. 146/2008 Sh. a jeji predani
Objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni pfedavani dila ve 3 tisténych vyhotoveni a
ve 3 elektronickych vyhotovenich (ve formatu doc., pdf. nebo jpg.) na vhodném
datovém nosiéi.

Vypracovani dokladl pro provedeni TBZ tramvajové trati a jejich pfedani Objednateli
nejpozdéji ke dni zahajeni TBZ tramvajové trati ve 3 tisténych vyhotoveni a v jednom
elektronickém vyhotoveni (ve formatu doc., pdf. nebo jpg.) na vhodném datovém
nosici.

Pfeprava a uloZeni drazniho materidlu, odstranéného pfi provadéni stavby, ktery
zustava ve vlastnictvi Objednatele (3rotové kolejnice véetné upevhovadel) na misto
Objednatelem stanovené, kterym je sidlo Dopravniho podniku mésta Olomouce, a.s.
na adrese Kozeluzska 563/1, 771 10, Olomouc.

Provedenim dila se rozumi stavebni i technologicka &ast dila v€etné prlizkumu pro zahajeni

vystavby. Jde o Uplné a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich praci a
konstrukci véetné dodavek potfebnych materiall, strojlii a zafizeni nezbytnych pro radné
dokonéeni provozuschopného dila tak, aby bylo zkolaudovano vetné provedeni vSech
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daldich &innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaznich praci, konstrukci a
zafizeni.
Dilo bude provadéno po &astech dle harmonogramu provedeni dila podle Clanku IV odst. 1
smlouvy.

Soudasti dila je i provedeni vSech predepsanych zkouSek, které vyplyvaji z pravnich
pfedpist a (nebo) z pfedané dokumentace.

Jako souéast dila je Zhotovitel povinen také vypracovat a zhotovit (zajistit vypracovani a
zhotoveni) navody potiebné pro fadnou obsluhu, provoz a udrzbu dila nebo jednotlivych
¢asti dila. Véechny doklady budou vyhotoveny v ¢eském jazyce.

Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze vée, co je uvedeno v odstavcich 2 aZ 7 tohoto clanku
smlouvy tvofi sjednany pfedmét pinéni, oznaovany rovnéz jako dilo.

IV. Doba a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v téchto terminech:
pfedani a pfevzeti stavenisté: 1.7.2017,
zahajeni stavebnich praci: 1.7.2017,
provedeni dila: nejpozdéji do 68 kalendarnich dnu ode dne zahdjeni praci uvedeneho pod
pismenem b) tohoto odstavce vyse (nejpozdéji véak do 20.8.2017 u stavebnich objektu SO
01.1, SO 01.3 a SO 02, nejpozdéji véak do 6.9.2017 u stavebnich objektd SO 03.1, SO
03.2),
odstranéni zafizeni staveni$té a jeho vyklizeni: do tfi dnu od provedeni dila podle
pfedchazejici véty.
Zhotovitel je povinen oznamit Objednateli nejméné pét kalendafnich dnu pfedem, kdy bude
dilo pfipraveno k pfedani Objednateli. Objednatel je povinen nejpozdéji do tii kalendarnich

.y

dnli od tohoto oznameni zahajit prejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.

Dilo je dokonéeno, je-li pfedvedena jeho zpusobilost slouzit svému Ucelu. Neni-li pfedvedena
zpusobilost dila slouzit svému Ucelu, povazuje se za nedokoncené a Objednateli neplyne
povinnost jej pfevzit.

Zhotovitel se zavazuje provést kompletni a uplné vycisténi stavby, stavenisté a jejich okoli, a
to v takovém rozsahu, ktery umozni okamzité uzivani bez provadéni jakehokoliv dalsiho
uklidu ze strany Objednatele.

Smluvni strany se dohodly, Ze dodate¢né prace, jejichz finan¢ni objem nepiekroCi v souctu u
véech stavebnich objekti 10% ze sjednané ceny dila bez DPH, nemaji vliv na termin
Fadného a v&asného spinéni a dilo bude provedeno ve sjednaném terminu dle tohoto Clanku
smiouvy.

Objednatel si v souvislosti s financovanim stavby vyhrazuje pravo na pfipadné jednostranne
prodlouzeni terminu dokon&eni stavby v pfipadé, Ze se mu nepodafi zajistit finanCni
prostfedky v pfedpokladanych terminech.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s vécnym a finanénim harmonogramem
provadéni dila, ktery tvofi nedilnou soucast této smlouvy jako jeji samostatna pfiloha Cislo 3.
V tomto harmonogramu musi byt uvedeny zakladni druhy praci a u nich je uveden
pfedpokladany termin realizace a financ¢ni objem provadénych praci.

Misto plnéni je vymezeno v projektové dokumentaci v k.u. Olomouc-mésto, obec Olomouc.

V. Cena dila
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze celkova cena za dilo podle této smlouvy Cini
32 088 043,86 K¢
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(slovy tficet dva miliond osmdesat osm tisic Ctyficet tfi a 86/100 korun ¢eskych) bez DPH.
Cena dila bude uvadéna s pfesnosti na 2 desetinna mista s matematickym zaokrouhlenim
na setiny.

Tato cena je cenou nejvySe pfipustnou, je koneéna, je platna po celou dobu realizace dila,
kryje veSkeré naklady nezbytné k fadnému a v€asnému zhotoveni dila. Stejné tak sjednana
celkova cena za dilo obsahuje i predpokladané naklady vzniklé vyvojem cen a mezd
v narodnim hospodafstvi po dobu realizace dila. Prekrocit cenu dila Ize jen v pfipadech
uvedenych v obchodnich podminkach. Jiné podminky pro prekroceni ceny dila Objednatel
nepfipousti.

2. Zhotovitel, jako platce dané z pfidané hodnoty, pfipocita k dohodnuté cené dan z pfidané
hodnoty v sazb& odpovidajici zakonné dupravé vdobé, kdy bylo zdanitelné pinéni
uskuteénéno.

3. Jedna se o pInéni, které spada do rezimu pfeneseni danové povinnosti podle § 92e z. ¢&.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,ZDPH"),
z davodu stavebnich a montaznich praci spadajicich do &iselné klasifikace CZ-CPA 41-43.
Danovy doklad bude vystaven podle § 29 odst. 2 pism. ¢) ZDPH s citaci ,dari odvede
zakaznik". Zakaznikem podle ZDPH se v této smiouvé rozumi Objednatel.

4. Objednatel si vyhrazuje pravo neuhradit Zhotoviteli cenu dila, &i jeji ¢ast v pfipadé, zZe
Zhotovitel nebude disponovat bankovnim uétem zvefejnénym v registru platcd. Timto
postupem se Objednatel nedostava do prodleni a Zhotovitel neni opravnén domahat se na
Objednateli uroku z prodieni.

5. Jednotkové ceny uvedené v ROZPOCTU, ktery tvoFi nedilnou sou&ast této smlouvy jako jeji
samostatna pfiloha Cislo 2, sjednavaji smluvni strany po celou dobu pinéni této smlouvy jako
nemenne. Zhotovitel nema prévo domahat se zmény ceny dila z divodlU chyb nebo
nedostatkt v ROZPOCTU, pokud jsou tyto chyby dusledkem nepiesného nebo nelpiného
ocenéni soupisu praci Zhotovitelem.

6.  Zaloha na cenu dila se nesjednava.

V pfipadé ménépraci se Zhotovitel zavazuje na né pfistoupit a nebude uplatiovat pravo na
nahradu skody, ktera mu pfipadné v dusledku ménépraci vznikla.

VI. Platebni podminky

1. DPMO bude hradit faktury na stavebni objekty SO 01.1, SO 01.3 a SO 02 a SMOI bude
hradit faktury na stavebni objekty SO 03.1, SO 03.2, které bude Zhotovitel vystavovat za
prace a dodavky provedené v uplynulém kalendarnim mésici.

1.1. Podkladem k vystaveni kazdé z faktur - danového dokladu - budou soupisy skute¢né
provedenych praci a dodavek v uplynulém kalendarnim mésici vystavované
Zhotovitelem a potvrzené pfisluSsnym technickym dozorem stavby (dale jen ,TDS").
TDS Objednatele jsou dvé osoby: za DPMO pan Vaclav Stejskal rfesi objekty SO 01.1,
SO 01.3 a SO 02, za SMOI pan Jaroslav Sulc fesi objekty SO 03.1, SO 03.2. Zhotovitel
je povinen pfedat soupis pfislusnému TDS k odsouhlaseni nejpozdéji do 3. dne
nasledujiciho kalendafniho mésice. TDS pfipoji své stanovisko k soupistim
provedenych praci a dodavek a vrati jej zpét Zhotoviteli nejpozdéji do 3 pracovnich dnu
od jejich obdrzeni.

1.2. SOUPIS SKUTECNE PROVEDENYCH PRACI A DODAVEK
Soupis skuteéné provedenych praci a dodavek vychazi z ROZPOCTU. Soupis
skute¢né provedenych praci bude obsahovat:

podet mérnych jednotek celkem (podle ROZPOCTU):

- pocet mérnych jednotek provedenych od zahdjeni praci do konce predchoziho
fakturaéniho obdobi (dosud fakturované polozky);
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

- pocet mérnych jednotek provedenych v pribéhu daného fakturaéniho obdobi,
na které je vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturaénim obdobi
fakturované polozky);

- podéet mérnych jednotek, které zbyvaji k provedeni do konce realizace dila
(dosud nefakturované polozky.

Soupis skuteéné provedenych praci, ktery bude Zhotovitel pfedkladat TDS ke kontrole
pred vystavenim faktury, bude predlozen TDS v tisténé podobé a soucasné v datoveé
podobé. Castky v soupisu provedenych praci budou uvedeny na 2 desetinna mista a
Ciselné musi s presnosti na 2 desetinna mista korespondovat s ROZPOCTEM, ktery
tvofi nedilnou soucast této smlouvy jako jeji samostatna pfiloha Cislo 2.

SOUHRNNY ZJISTOVACI PROTOKOL
Soudasti kazdé z faktur (v jeji pfiloze) bude souhrnny zjistovaci protokol, ve kterém
budou uvedeny tyto udaje:
- celkova cena dila v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a vy$se DPH, cena celkem v¢.
DPH;
- do daného fakturaéniho obdobi fakturovana cena dila v ¢lenéni zaklad DPH,
sazba a vySe DPH, cena celkem v€. DPH;
- vdaném fakturaénim obdobi fakturovana cena dila v &lenéni zaklad DPH,
sazba a vy$e DPH, cena celkem v&. DPH,;

- zbyvajici (dosud nefakturovana) cena dila v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a vySe
DPH, cena celkem v¢. DPH.
OBJEKTOVY ZJISTOVACI PROTOKOL
Soudasti kazdé z faktur (v jeji pfiloze) bude objektovy zjistovaci protokol, ve kterém
budou uvedeny tyto udaje:
- celkova cena dila po jednotlivych stavebnich objektech a provoznich souborech
v K¢ bez DPH;
- do daného fakturaéniho obdobi fakturovana cena dila po jednotlivych
stavebnich objektech a provoznich souborech v K& bez DPH,;
- vdaném fakturaénim obdobi fakturovana cena dila po jednotlivych stavebnich
objektech a provoznich souborech v K& bez DPH - tato fakturovana Castka
bude doloZzena soupisem provedenych praci a dodavek;

- zbyvajici (dosud nefakturovana) cena dila po jednotlivych stavebnich objektech
a provoznich souborech v K¢ bez DPH.

Veskeré doklady prokazujici opravnénost fakturace Zhotovitele v daném mésici pfeda
Zhotovitel TDS vzdy ve tfech vyhotovenich, ktera budou slouzit vyhradné pro potieby
Objednatele, kdy TDS za DPMO fesi objekty SO 01.1, SO 01.3 a SO 02 a TDS za
SMOI fesi objekty SO 03.1, SO 03.2.

Faktury budou vystavovany samostatné po jednotlivych stavebnich objektech,
pfipadné jejich castech, samostatné na investiéni a provozni naklady v souladu
s vyhladkou & 323/2002 Sb., o rozpocltové skladbé, ve znéni pozdéjsich pfedpisu.
Kazda faktura Zhotovitele musi byt Zhotovitelem Objednateli dorucena ve 4
stejnopisech (véetné vsech jejich pfiloh) nejpozdéji do 5 kalendafnich dnl ode dne
podpisu soupisu skutecné provedenych praci a dodavek Objednatelem (tj. od data
uskuteénitelného zdaniteiného plnéni dle § 21 odst. 6 pism. a) ZDPH), musi splfiovat
nalezitosti dafového dokladu.
Kazda faktura Zhotovitele musi v pfiloze obsahovat:

- souhrnny zjistovaci protokol;

- objektovy zjistovaci protokol,

- soupis provedenych praci a dodavek.
Dal$i platebni podminky jsou upraveny v obchodnich podminkach (Pfiloha €. 1).
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IX. Prava a povinnosti Zhotovitele

Pfi provadéni dila postupuje Zhotovitel samostatné. Zhotovitel se v§ak zavazuje respektovat
veskeré pokyny Objednatele, tykajici se realizace pfedmétného dila a pozadavku na jeho
vlastnosti a upozornujici na mozné porusovani smiuvnich povinnosti Zhotovitele.

Postup praci bude Zhotovitelem prubézné zaznamenavan do stavebniho deniku, kde budou
zaznamenavany veskeré Udaje dUlezité pro provedeni dila. Denni zaznamy zapisuje
stavbyvedouci, popfipadé jeho zastupce. Mimo stavbyvedouciho mize provadét potiebné
zaznamy v deniku technicky dozor Objednatele. Zhotovitel nema narok na Uhradu ceny za
prace, dodavky a sluzby, které proved! v rozporu se smlouvou a nebyly predem pisemné
oznameny - Oznamenim zmény a odsouhlaseny Objednatelem.

Véci, které jsou potfebné k provedeni dila, je povinen opatfit Zhotovitel, pokud v této
smlouvé neni vyslovné uvedeno, Ze je opatii Objednatel.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyte€¢ného odkladu na nevhodnou povahu
véci prevzatych od Objednatele nebo pokynd danych mu Objednatelem k provedeni dila,
jestlize Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZzeni odborné péce.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho subdodavatell
majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnik( je Zhotovitel na pozadani
Objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrZovat veskeré CSN, pfipadné jiné normy a
bezpelnostni pfedpisy, veskere zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho
¢innosti. Pokud porusenim téchto pfedpist vznikne jakakoliv $koda, nese veskeré vznikié
naklady Zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je
v dobé jeho uZiti znamo, Ze je Skodlivy. RovnéZ tak se Zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci dila
nepouZije materialy, které nemaji poZadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouziti nezbytna
podle pfislusnych predpisu.

Zhotovitel doloZi na vyzvani Objednatele, nejpozdéji v8ak dvacet dnu pred predanim dila,
soubor certifikatl rozhodujicich material( uzitych k provedeni dila.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti skodam zpusobenym jeho &innosti véetné mozZnych
skod pracovnikl Zhotovitele, a to az do vyse ceny dila. Stejné podminky je Zhotovitel
povinen zajistit u svych subdodavatelt. Doklady o poji$téni je povinen na pozadani predlozit
Objednateli.

Pokud Cinnosti Zhotovitele dojde ke zplUsobeni §kody Objednateli nebo treti osobé z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo nepinénim podminek vyplyvajicich ze zakona, CSN nebo jinych
norem nebo vyplyvajicich z této smiouvy, je Zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto
skodu odstranit (nejpozdéji do patnacti dnu) a neni-li to mozné, tak financné uhradit. Veskeré
naklady s tim spojené nese Zhotovitel.

Zhotovitel neni opravnén povéfit provedenim dila ani jeho &asti tfeti osobu bez predchoziho
pisemného souhlasu Objednatele. Pokud Objednatel provadéni dila nebo jeho &asti treti
osobou odsouhlasi, ma Zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré subdodavatelské prace a nese za né
zaruku, jako by je provadel sam.

Zhotovitel je povinen zajiStovat bezpelnost, ochranu zdravi a protipoZzarni ochranu pfi
provadéni dila v souladu s pfisluSnymi platnymi bezpeénostnimi, hygienickymi a
protipoZarnimi predpisy, jakoz i bezpeénostnimi pfedpisy Objednatele. O téchto predpisech
budou pfedem vhodn& pouceny osoby, které budou vykonavat pracovni ¢&innost na
pracovistich nebo zafizenich Objednatele.
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V pfipadé, Ze Objednatel uhradi danovy doklad, popf. dafiové doklady na cenu za prace,
dodavky &i sluzby které Zhotovitel neproved! a nedodal v souladu s rozpoltem, je Zhotovitel
povinen pfedmétné prace, dodavky &i sluzby provést ¢i dodat nebo vratit cenu zpét (vystavit
opravny dafiovy doklad - dobropis) dle povahy konkrétniho pfipadu a dle rozhodnuti
Objednatele. Uvedené plati i pro pfipad, bude-li tato skute¢nost zjisténa v zarucni dobé.

X. Prava a povinnosti Objednatele

Objednatel pfeda a Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté kterminu sjednaném
smiuvnimi stranami v &lanku IV odstavec 1 této smlouvy.

TDS za SMOI fe8ici stavebni objekty SO 03.1, SO 03.2 s pravy a povinnostmi popsanymi
v oddile 11 obchodnich podminek je uréen Jaroslav Sulc a ma povahu ob&asného TDS.

TDS za DPMO fesici stavebni objekty SO 01.1, SO 01.3 a SO 02 je ur€en Véclav Stejskal a
ma povahu ob&asného TDS.

TDS se vyjadfuje v ramci provadéni dila k technickym zmé&nam v jeho provadeni ve smyslu
kvalitativnich a kvantitativnich zmén s tim, Ze neni opravnén odsouhlasit dopad teto zmeny
na cenu dila a termin pinéni dle &l. IV a V této smlouvy a odsouhlasit jejich provedeni Ci
zmenu.

Objednatel je opravnén prabézné kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, zZe
Zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je Objednatel opravnén dozadovat
se tocho, aby Zhotovitel na své naklady odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo
provadél radnym zplsobem.

Objednatel je povinen fadné, véas a bez vad a nedodélku provedeneé dilo prevzit.

XL Vlastnické pravo a nebezpeci Skody
Objednatel se stava viastnikem dila okamzikem zapracovani materiall a vyrobkd do dila.

Nebezpedi $kody na véci nese od pocatku Zhotovitel, a to az do doby fadného predani a
prevzeti dila mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

Veskeré naklady vzniklé v souvislosti s odstranénim $kody na dile nese Zhotovitel a tyto
naklady nemaji vliv na sjednanou cenu dila.

XIl. Zména smilouvy

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnou dohodou smluvnich stran, formou vzestupné
¢islovanych dodatku.

Nastanou-li u nékterych ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smiouvy,
je tato strana povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat
jednani zastupcli opravnénych k podpisu smlouvy.

Zhotovitel je opravnén pievést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou
osobu pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

XIIl. Ukonéeni smluvniho vztahu

Tato smlouva mizZe byt ukonéena dohodou smluvnich stran, odstoupenim od smlouvy nebo
dal$imi zpUsoby podle ust. § 1981 a nasl. ob&anského zakoniku.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé poruseni smiouvy
podstatnym zplsobem druhou smluvni stranou. Pravni jednani se fidi ust. § 2001
ob&anského zakoniku. Prodleni Zhotovitele s dokoncenim dila fadné a v€as po dobu delsi
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nez 7 dnu, se povazuje za poruSeni smlouvy podstatnym zplUsobem. Za poruseni smlouvy
podstatnym zplsobem se povazuje prodleni Zhotovitele s odstranénim vad po dobu delsi
nez 10 dnd. Za poruseni smlouvy podstatnym zpUsobem se povazZuje prodleni Objednatele
se zaplacenim svych zavazk( vyplyvajici pro ného z této smlouvy po dobu del$i nez 30 dna.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéen narok na nahradu skody v celém rozsahu stejné jako
nejsou dotéeny pfipadné naroky na pfiméfené zadostiucinéni, které maze byt poskytnuto i
v penézich, narok na vydani bezduvodného obohaceni a jiné naroky vyplyvajici z pravnich
pfedpisu.

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna bez uvedeni divodu smlouvu vypovédét, a to
pisemnou vypovédi s tfimésiéni vypovédni lhltou, ktera pocina bézet prvnim dnem
nasledujiciho mésice po doruceni vypovédi druhé smluvni strané.

Pokud smluvni strana bude v Upadku, hrozicim Upadku, likvidaci, pod nucenou spravou, ¢&i
pokud nebude schopna dostat svym finanénim zavazkim, mlze druha strana odstoupit od
smlouvy okamzité.

V pfipadé zaniku smlouvy se smluvni strany zavazuji bezodkladné provést inventarizaci
doposud provedenych praci a pfijatych plateb a poskytnout si veSkerou souéinnost do doby,
nez dojde k pinéni dila ze strany tfeti osoby.

XIV. Smluvni pokuty

Pokud bude Zhotovitel v prodleni s pinénim die harmonogramu sjednaném v &lanku 1V.
odstavec 1 této smiouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢é
za kazdy i zapocaty den prodieni.

Pokud Zhoetovitel neodstrani vady nebo nedodélky vytknuté Objednatelem do sedmi dni od
vytknuti, neni-li dohodnuto jinak, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢ za
kazdou vadu ¢&i skupinu vad, u nichZ je v prodleni, za kazdy i zapo€aty den prodleni. Toto
plati pro obdobi pfed dokonenim dila i po dobu zaruéni doby.

V pfipadé, ze opakované Zhotovitel neuposlechne pokynu koordinatora BOZP, je povinen
zaplatit smluvni pokutu ve vys$i 5 000 K& pro kazdy pfipad.

.V piipadé nesjednani pojisténi dle ¢l IX. odst. 9 smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit
smiuvni pokutu ve vysi 50 000 K¢.

.V pfipadé, Ze nebude bankovni zaruka vystavena do tfi tydni od pfevzeti stavenisté,
zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000 K& za kazdy i
zapocCaty den prodleni.

Neplnéni dalSich smiuvnich nebo zdkonnych povinnosti Zhotovitele uvedenych
v obchodnich podminkach v oddile 3., 6., 7., 8., nebo v této smlouvé, je sankcionovano
smiuvni pokutou ve vysi 1 000 K¢ za kazdy zjistény pfipad a pfi opakovaném poruseni
smluvnich nebo zakonnych povinnosti 5 000 K& za kazdy zjistény pfipad.

Smluvni strany se dohodly ve vztahu k smluvnim pokutam dle tohoto ¢lanku smlouvy na
vylouéeni pouziti § 2050 zak. ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni. Smiuvni
strany se dohodly na tom, Ze ujednanou smluvni pokutou neni dotéeno pravo Objednatele
pozadovat po Zhotoviteli nahradu Skody vzniklou z poruseni povinnosti, ke které se
vztahuje smluvni pokuta, a to vedle uctované smiuvni pokuty.

8. Veskereé smluvni pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 14 dnl od obdrzeni vyuétovani.

Smiluvni pokuty dle tohoto &lanku smlouvy Ize udélit i opakované, za predpokladu, Ze
zhotovitel po vyzvé ke sjednani napravy zajistovanou povinnost opétovné nespinil.
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XV. Zavérecna ustanoveni

Objednatel prohlasuje, Ze soucasti projektové dokumentace jsou stavebni objekty SO 01.2 a
SO 03.3, nejsou soucasti dila, tomu je pfizpUsoben vykaz vymér a soupis praci.

Pravni vztahy touto smlouvou neupravené se fidi platnymi pravnimi pfedpisy, zejména
obCanskym zakonikem a obchodnimi podminkami.

Je-li kterékoli ustanoveni této smiouvy neplatné ¢&i nevynutitelné nebo stane-li se neplatnym
¢ nevynutitelnym v budoucnu nebo bude za takové prohlaseno rozhodnutim soudu &i jiného
pfislu§éného organu, nezpusobi to neplatnost nebo nevykonatelnost ostatnich ustanoveni
této smlouvy. Smiuvni strany si timto ujednavaji, Ze bez zbyte€ného odkladu nahradi takto
vadné ustanoveni ustanovenim novym, platnym a vynutitelnym, které svym obsahem bude

co nejlépe odpovidat obsahu a U¢elu puvodniho, vadného ustanoveni.

Smlouva obsahuje Uplné ujednani o pfedmétu této smlouvy a vSech nalezitostech, které
smiuvni strany mély a chtély v této smlouvé ujednat, a které povazuji za duleZité pro
zavaznost této smlouvy. Zadny projev smluvnich stran uginény pfi jednani o této smlouvé ani
projev udinény po uzavieni této smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi
ustanovenimi této smlouvy a nezaklada zadny zavazek zadné ze smluvnich stran. Smluvni
strany timto vzajemné prohlasuji a stvrzuji svymi podpisy, Ze smlouvu fadné zvazily, jeji cely
text predetly a pochopily a Ze ji uzaviraji o své svobodné a vazné vuli. Rovnéz take
prohladuji, Ze jim nejsou znamy zadné skutecnosti, které by mohly tuto jimi uzaviranou
smlouvu jakkoliv ucinit neplatnou &i netcinnou vaci jakékoliv tfeti osobé a zmafit jeji el tak,
jak jej na pocatku této smlouvy vazné deklarovaly. Smiuvni strany kone¢né& prohlasuji, Ze jim
nejsou znamy prekazky, které by branily v uzavieni této smiouvy nebo v jeji realizaci a
naplneéni ucelu této smiouvy.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v piném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné nezbytné podminky k bezchybne realizaci
dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
potfebné.

V piipadé, Ze na jedné nebo na druhé smiuvni strané& nastanou zmény (napfiklad zmeéna
sidla, zména jednajicich osob atd.), je povinna smluvni strana, u niz doslo k témto zmeénam,
uvedené zmény druhé smluvni strané pisemné oznamit. Pokud tak neucini, odpovida druhé
smluvni strané za vzniklou Skodu.

e

Smiuvni strany prohladuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji dobrovolné, srozumitelng, vazneé a
uréité, prosty omylu a Zadna znich nebyla ani vtisni ani pod vlivem jednostranné
nevyhodnych podminek, na znameni ¢ehoZ pfipojuji nize podpisy opravnénych zastupcu
k vypsanému nazvu organizace.

Zhotovitel bere na védomi, ze obsah této smlouvy véetné véech dodatkl muze byt poskytnut
Zadateli v rezimu zakona &. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni
pozdéjsich predpisu, a Ze tato smlouva véetné vSech dodatkd bude Dopravnim podnikem
mésta Olomouce, a.s. uverejnéna v registru smiuv dle zakona &. 340/20015 Sb., o zvlastnich
podminkach Gdéinnosti nékterych smluv, uverejfiovani téchto smluv a o registru smiuv (zakon

o registru smiuv).

Statutarni mésto Olomouc podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze toto pravni jednani bylo
schvaleno Radou mésta Olomouce dne 30.5.2017.

Tato smlouva je vyhotovena v Sesti stejnopisech véetné vsech jejich pfiloh, z nichz DPMO
obdrzi po dvou z nich, SMOI obdrzi po dvou z nich a Zhotovitel obdrzi po dvou z nich.

Tato smlouvy nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu opravnénych zastupct smiuvnich
stan.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou nasledujici pfilohy:
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Pfiloha €.1: Obchodni podminky statutarniho mésta Olomouce pro opravy komunikaci ze
dne 1. 10. 2014 (revize ke dni 1. 1. 2017)

Pfiloha ¢€.2: ROZPOCET - Zhotovitelem ocenéné vykazy vymér z projektové
dokumentace

Pfiloha €.3: Vécny a finanéni harmonogram provadeéni dila
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