


SMLOUVA O DÍLO
číslo smlouvy: 29ZA-001545
Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:
1. Reditelství silnic a dálnic CR se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 [image: ]IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390 bankovní spojení: xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	zastoupeno:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	kontaktní osoba ve věcech smluvních:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen „objednatel”)	[image: ]a
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	2. název: [image: ]
	ZNAKOM s.r.o.

	se sídlem:
	Zengrova 2694/4, 615 00 Brno

	IČO, DIČ:
	26264641, CZ26264641

	bankovní spojení:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	zastoupen:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx —jednatel společnosti

	kontaktní osoba ve věcech smluvních:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	kontaktní osoba ve věcech technických:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


(dále jen „dodavatel” nebo „zhotovitel””)
(dále společně jen „smluvní strany”, jednotlivě jako „smluvní strana”)
Protože si objednatel přeje, aby stavba m VDZ plast 2017 , ISPROFIN/ISPROFOND 500 115 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 757 705,- Kč bez DPH, kalkulovanou takto:
	Název stavby 
	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč
	DPH
	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč

	
	(a)
	(b) DPH z částky
(a)
	[image: ]

	m VDZ plast
2017 -
	757 705,00
	159 118,00
	916 823,00


kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:
V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jakýje jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem D2 VDZ plast 2017, číslo veřejné zakázky 29ZA-001545.
Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) 1

I Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy.
c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky[footnoteRef:1] [1:  Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.] 

e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky[footnoteRef:2] [2:  Uchazeč je oprávněn tuto Přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.] 

f) Technická specifikace[footnoteRef:3] [3:  Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.] 

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.
Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
V případě pokud bude uzavřena rámcová smlouva ze strany objednatele na stejný typ činností, který je předmětem této smlouvy, může být tato smlouva na základě rozhodnutí objednatele ukončena.
Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv”), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.
Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy Ceské republiky.
Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.
Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.
Datum:	Datum:
PODEPSÁN	PODEPSÁN
Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 7 Funkce: jednatel společnosti za objednateleza dodavatele/zhotovitele
Reditelství silnic a 	ZNAKOM s.r.o.
Zengrova 4, 615 OO Brno
IC: 26 26 46 41, DIČ: CZ26264641 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ČR
PŘÍLOHA Č. 2
OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
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Naše zn.: 550/2017-12207
Číslo zakázky: 29ZA-001545
ZNAKOM s.r.o., Brno







ISPROFIN / ISPROFOND: 500 115 0009
DALSIKO s.r.o., Prostějov
Vyřizuje: ing. Edvard Ouředníček
SILSTAP s.ro., Jihlava
ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O
VÝBĚRU DODAVATELE
Ředitelství silnic a dálnic CR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel”) veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„m VDZ plast 2017 [image: ]na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele
ZNAKOM s.r.o.
se sídlem: Zengrova 2694/4, 615 00 Brno-Židenice
IČO: 26264641
DIČ: CZ26264641
Odůvodněn í:
Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.
V Podivíně dne :16.6.2017
1
ČR
PŘÍLOHA A OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ - VÝKAZ VÝMĚR



[bookmark: _GoBack][image: ][image: ]

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
PŘÍLOHA Č. 3
SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU-OBECNÉ
PODMÍNKY

[image: ] Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils
ADIC International Federation of Consulting Engineers
Internationale Vereinigung Beratender Ingenieure
[image: ] Federación Internacional de Ingenieros Consultores
Smluvní podmínky pro
STAVBY MENŠÍHO
ROZSAHU
OBECNÉ PODMÍNKY
[image: ]
Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument není určen k dalšímu šffení a nenahrazuje oficiální tištěnou verzi Obecných podmínek, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu”, 1. vydání, á 999, vydaných v českém překladu Českou asociací konzuEtačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015. FIDIC „Smluvní podmínky pro stavby menšlho rozsahu” je možné získat na adrese Ceské asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, tel: +420597464222, cace@cace.cz, http://cace.cz/fidic-publikace.php konkrétně http://cace.cz/order-form3-green.php).







[image: ]
1 .1 .1 7 [image: ]Staveniště” je místo poskytnuté Objednatelem, kde má být provedeno DIO a jakékoli jiné místo specifikované ve Smlouvě jako místo tvořící součást Staveniště.
1 ,1 .1 8	„Variace” je změna Technické specifikace nebo Výkresů (jsou-li nějaké) nařízená Objednatelem podle Pod-článku 10.1 ,
1 .1 .1 9 [image: ]Dílo” jsou jakékoli práce, které má Zhotovitel provést a jakákoli projektová dokumentace (je-li nějaká), kterou má Zhotovitel dodat, včetně dočasného díla a Variací.







1 .2	
Výklad Slova označující osoby a strany zahrnují korporace a jiné právnické osoby. Slova. v jednotném čísle nebo v jednom rodě obsahují také množné číslo a druhý rod tam, kde to kontext vyžaduje.
1 .3	
Hierarchie smluvních Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Jestliže se dokumentů v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli vydat jakýkoli nezbytný pokyn a pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je v souladu s pořadím uvedeným v Příloze.

právo	Právo Smlouvy je stanoveno v Příloze.
1 .5

Komunikace Kdykoli se předpokládá v nějakém ustanovení udělení nebo vydání oznámení, polynu nebo nějaká jiná komunikace jakékoli osoby, pokud není stanoveno jinak, musí mít taková komunikace písemnou formu v jazyce stanoveném v Přfloze a nesmí být bez závažného dŮvodu zdržována nebo zpožďována.
1 .6

Zákonné povinnosti Zhotovitel musí postupovat v souladu s právními předpisy zemí, ve kterých vykonává činnost. Zhotovitel musí podat veškerá oznámení a zaplatit veškeré odvody a poplatky ve vztahu k Dilu.
Ob[image: ]'
Poskytnutí staveniště Objednatel musí Zhotoviteli poskytnout právo přístupu na Staveniště, předat mu ho a umožnit mu jeho užívání během doby (nebo dob) stanovené v Příloze,
2.2

Povolení a iicence Po požadavku Zhotovitele musí Objednatel poskytnout Zhotoviteli přiměřenou podporu ph žádostech Zhotovitele o jakákoli povolení, licence nebo schválení, která jsou vyžadována pro Dilo.
	FIDE	Smžuvnł' podm!nky 	PiETšlho[image: ]
vzí 

Projektová dokumentace Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu pozhotovitele dle odkazu v Příloze. Zhotovitel musí urychleně předložit Objednateli veškerou projektovou dokumentaci, kterou připravil. Do 14 dnů od jejího přijetí musí Objednatel oznámit Zhotoviteli své připomínky, nebo ji, jestliže není v souladu se Smlouvou, odmítnout s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit výstavbu jakéhokoli prvku jím projektované stavby do 4 dnů od předložení projektové dokumentace tohoto prvku Objednateli nebo v případě, že projektová dokumentace tohoto prvku byla odmítnuta. Projektová dokumentace, která byla odmítnuta, musí být urychleně doplněna a přediožena znovu. Zhotovitef musí veškerou připomínkovanou projektovou dokumentaci předložit znova s tím, že vezme tyto připomínky v úvahu tak, jak je to potřebné.
5.2	
	Odpovědnost za projektovou dokumentaci
	Zhotovitel je odpovědný za svoji nabídkovou projektovou dokumentaci a za projektovou dokumentaci podle tohoto Článku s tím, že obě musí být vhodné k zamýšlenému účelu definovanému ve Smlouvě a Zhotovitel je také odpovědný za jakékoli porušení patentu nebo autorského práva, které se jich týká. Objednatel je odpovědný za Technickou specifikaci a Výkresy.


Ri[image: ]

6.1
Rizika objednatele

V této Smlouvě jsou v odpovědnosti Objednatele rizika z následujících nebezpečí:
a) válka, nepřátelské akty (ať už válka je, nebo není vyhlášena), invaze, činnost nepřátel ze zahraničí, když k nim dojde v Zemi,
b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat, násilné převzetí moci a občanská válka, když k nim dojde v Zemi,
c) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Staveniště nebo DIO, které jsou [image: ] jinými osobami, než jsou personál Zhotovitele a jeho ostatní zaměstnanci,
d) ionizující radiace a radioaktivní kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo jakéhokoli jaderného odpadu ze spalování jaderného paliva, radioaktivní toxické výbušniny nebo jiné nebezpečné následky jakéhokoli výbušného jaderného systému nebo jaderné součásti takového systému, s výjimkou rozsahu, v jakém je za použití jakéhokoli radioaktjvrlllno materiálu odpovědný Zhotovitel, [image: ] tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými zařízeními pohybujícími se ve vzduchu rychlostí zvuku nebo nadzvukovou rychlostí,
f) užívání nebo zabrání jakékoli části Dila Objednatelem .rnimo případů specifikovaných ve Smlouvě,
g) projektování jakékoli části Dila personálem Objednatele nebo někým jiným, za koho je Objednatel odpovědný, a
h) jakékoli působení přírodních sil s vlivem na Staveniště nebo DIO, které je nepředvídatelné nebo u kterého se nedalo předpokládat, že by proti němu zkušený zhotovitel přijal adekvátní preventivní opatření,
i) Vyšší moc,
[image: ]
	@ FIDE[image: ]Smluvní podfi%írłky 	m;enšho rozsahu
9.1
Odstranění vad

Objednatel může kdykoli před uplynutím doby stanovené v Příloze oznámit Zhotoviteli jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí odstranit, bez nároku na úhradu nákladů ze strany Objednatele, jakékoli vady zapříčiněné tím, že projektová dokumentace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou.
Náklady na odstranění vad, které že přičíst jakékoli jiné příčině, musí být oceněny jako Variace. Neodstranění jakékoli vady nebo nedokončení jakékoli nedokončené práce během přiměřené lhůty stanovené v oznámení Objednatele opravňují Objednatele k vykonání veškeré potřebné práce na náklady Zhotovitele.

9.2	
Odkrytí a zkoušení Objednatel může dát pokyn k odkrytí nebo zkoušení jakýchkoli prací. Pokud není na základě odkMí nebo zkoušení zjištěno, že projektová dokumentace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou, musí být Zhotoviteli za takové odkrytí nebo zkoušení zaplaceno jako za Variaci v souladu s Pod-článkem 10.2.
Vari[image: ]
10.1
Oprávnění k variaci	Objednatel může dát pokyn k Variacím.
[image: ]1 0.2 
Oceňování variací	Variace musí být oceněny následovně:
a) paušální cenou dohodnutou mezi Stranami, nebo
b) tam, kde je to vhodné, položkovými cenami ze Smlouvy, nebo
c) když vhodné položkové ceny neexistují, musí být položkové ceny ze Smlouvy použity jako základ pro ocenění, nebo, když to není možné,
d) vhodnými novými položkovými cenami, které mohou být dohodnuty nebo které považuje za vhodné Objednatel, nebo [image: ]	když k tomu dá pokyn Objednatel, hodinovou (případně denno sazbou určenou v Phloze, kdy v tomto případě musí vést Zhotovitel záznamy o odpracovaných hodinách, o využití Vybavení zhotovitele a o použitých Materiálech.
10.3 
Včasné upozornění Strana musí druhé Straně podat oznámení, jakmile si uvědomí jakoukoli okolnost, která by mohla zpozdit práce na Dile nebo ztížit jejich podmínky nebo která může vést ke claimu na dodatečnou platbu. Zhotovitel musí přijmout veškerá rozumná opatření, aby tyto účinky minimalizoval.
Oprávnění Zhotovitele na prodloužení Doby pro dokončení a dodatečnou platbu je ornezeno na dobu a platbu, která by Zhotoviteli náležela, kdyby podal urychlené oznámení a přijal veškerá přiměřená opatření.
	FIDIC	Smluvní podmínky 	menši'ho rozsa:hü

Terfto je obsahauš identický verzí souhlage;g; CAGE, Tento dokugneíü fženahraztlje oficiá_žE3í EiŠLěElOU netý určen k datŠÍrr;ü ši7enr, Originá „Smluvních slavby rozsal ILI” je možné získal na hlLp://caceacd.
1 1 .6
Závěrečná platba	Během 42 dnů od poslední z událostí uvedených v Pod-článku 1 1 .5 výše musí Zhotovitel Objednateli předložit závěrečné vyúčtování spolu s jakýmikoli dokumenty, jež mohou být rozumně požadovány, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvní hodnotu.
Během 28 dnů po předložení závěrečného vyúčtování musí Objednatel zaplatit částku náležející Zhotoviteli. Nesouhlasí-li Objednatel s jakoukoli částí Zhotovitelova závěrečného vyúčtování, musí při provedení platby uvést důvody, proč nesouhlasí.
1 1.7

	Měna	[image: ] Platba musí být v měně stanovené v Příloze.
11 .8 
Zpožděná platba Zhotovitel je oprávněný k úroku z prodlení v sazbě stanovené v Příloze za každý den, kdy Objednatel neza#tí v předepsané lhůtě splatnosti.
Nep [image: ]ě
12.1
Neplnění zhotovitele Opustí-li Zhotovitel Dílo, odmítne plnit nebo neplní oprávněný pokyn Objednatele, nebo nepostupuje s náležitou rychlostí a bez zpoždění, nebo i přes písemnou Wzvu k nápravě porušuje Smlouvu, může dát Objednatel Zhotoviteli oznámení, s odkazem na tento Pod-ölánek, popisující neplnění Zhotovitele.
Jestliže Zhotovitel nepFljal veškerá proveditelná opatření k nápravě neplnění během 1 4 dnů potom, co Zhotovitel obdržel oznámení Objednatele, může Objednatel prostřednictvím druhého oznámení podaného během 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště s tím, že na místě zanechá takové Materiály, Technologické zařízení a jakékoli Vybavení zhotovitele, o kterém dá v tomto druhém oznámení Objednatel pokyn, že má být používáno až do dokončení Dila.
12.2

Neplnění objednatele Jestliže Objednatel neplatí v souladu se Smlouvou, nebo i přes písemnou výzvu k ná[image: ] pravě porušuje Smlouvu, může dát Zhotovitel Objednateli oznámení, s odkazem na tento Pod-článek, popisující neplnění Objednatele. Jestliže neplnění není napraveno během 7 dnů potom, co Objednatel obdržel oznámení Zhotovitele, může Zhotovitel přerušit provádění celého Dila nebo jeho části.
Jestliže neplnění není napraveno během 28 dnů potom, co Objednatel obdržel oznámení Zhotovitele, může Zhotovitel prostřednictvím druhého oznámení podaného během 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště.
12.3 
Úpadek Je-li rozhodnuto o úpadku Strany podle rozhodného práva, druhá Strana může prostřednjctvím oznámení okamžitě odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště s tím, že, v případě úpadku Zhotovitele, Zhotovitel na místě zanechá jakékoli Vybavení zhotovitele, o kterém dá v tomto oznámení Objednatel pokyn, že má být používáno až do dokončení Dila.
	8	EDIC , ggg	Srniuvn( podmínky 	menšíhc[image: ]
[image: ]
l
a

14.1
Rozsah krytí Zhotovitel musí před zahájením prací na Díle uzavřít společným jménem Stran a poté udržovat v platnosti pojištění:
a) pro případ ztráty a škody na Díle, Materiálech, Technologickém zařízení a Vybavenr zhotovitele,
b) pro případ odpovědnosti obou Stran za ztrátu, škodu, smrt nebo úraz třetích stran nebo jejich majetku, které vznikly v důsledku plnění Smlouvy Zhotovitelem, včetně odpovědnosti Zhotovitefe za škody na jiném majetku Objednatele, než je Dilo a
c) pro případ odpovědnosti obou Stran a jakéhokoli zástupce Objednatele za smrt nebo úraz personálu Zhotovitele s výjimkou rozsahu, ve kterém odpovědnost vznikla nedbalosti' Objednatele a jakéhokoli zástupce nebo zaměstnance Objednateie.
14.2 
Obecné požadavky Veškerá pojištění musí být v souladu s požadavky podrobně popsanými v Příloze. Pona pojištění jistky musí být vydány pojistiteli a za podmínek schválených Objednatelem. Zhotovitel musí Objednateli poskytnout důkazy, že jakákoli požadovaná pojistka je v platnosti a že pojistné bylo zaplaceno.
Strany musí společně disponovat, veškerými platbami obdrženými od pojistitelů vztahujícími se ke ztrátě nebo škodě na Díle a tyto platby musí být použity na opravu nebo pro nápravu ztráty nebo škody nebo jako kompenzace' za ztrátu nebo škodu, která nemá být opravena nebo napravena.
[image: ]14.3

Nepojištění Jestliže Zhotovitel neuzavře nebo nedrží v platnosti jakékoli z pojištění, na které odkazují předchozí Pod-články, nebo nepředloží uspokojivý důkaz, pojistky nebo účetní doklady, může Objednatel, aniž by byla dotčena jakákoli jeho práva nebo opravné prostředky, uzavřít pojištění na příslušné kytí odpovídající takovému neplnění a platit patřičné pojistné a získat úhradu tohoto pojistného jako odpočet z jakýchkoli peněžních částek náJežejících Zhotoviteli.
Řeš[image: ]
1 5.1
Adjudikace Jestliže nedošlo ke smírnému narovnání, jakýkoli spor nebo rozpor, který vznikne mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se Smlouvou nebo z ní vyplývající včetně jakéhokoli sporu ve věci jakéhokoli ohodnocení nebo jiného rozhodnutí Objednatele, musí být kteroukoli že Stran předložen k adjudikaci v souladu v přiloženými Pravidly adjudikace („Pravidla'). Adjudikátorem musí být jakákoli osoba, na které se Strany dohodnou. V případě, že se Strany nedohodnou, musí být adjudikátor jmenován v souladu s Pravidly. [image: ]
15.2 
Oznámení o nesouhlasu Nesouhlasí-li některá ze Stran s rozhodnutím adjudikátora nebo není-li vydáno rozhod[image: ]nutí ve lhůtě stanovené v Pravidlech, může Strana do 28 dnů po obdržení rozhodnuti'
	FIDIC logg	podrnÍn4' 	staŁr'Úy rr,enšfho rozsahu
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Zvláštní podmínky
Obe ná ustanovení







1 .1
Definice
	1 .1 ,3	Na konec Pod-článku 1 . 1 .3 se přidává následující ustanovení:
„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS), není-li požadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak. ”
	[image: ]	Na konec Pod-článku -l . 1 .4 se přidává následující ustanovení:
[image: ]Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel i' ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek ve všech mluvnických formách a podobách.”
	1 .1 .5	Pod-článek 1. -l „5 zní:
„Zhotovitel” je totožný termín, jako „dodavatel” ve smyslu zákona o veřejných zakázkách ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) jež zvítězila (y) v zadávacím řízení a které Objednatel podpisem Smlouw o dílo pověřil realizací díla.”
	-1 .1 .1 0	Pod-ölánek 1 .1 .10 zní:
„Náklady” jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně a efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.”
	-1 .1 .1 4	Pod-článek 1.1 .14 zní:
„Vyšší moc” je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana nemůže ovládat; proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní Strana účelně vyhnout nebo ji překonat; a kterou nelze v podstatné mře přičíst druhé Straně.
Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo okolnosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky:
[image: ]válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí, [image: ]rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka, [image: ]
(c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál Zhotovitele a jiní zaměstnanci Zhotovitele a Podzhotovlteiů, [image: ]válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující zářen' nebo radioaktivitu použil Zhotovitel', [image: ][image: ]přírodní katastrofy jako jsou povodně, zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita. ”
	[image: ].20	Za Pod-článek 1 . i .19 se přidávají nové Pod-články:
„Výkaz výměr” je v těchto Podmínkách Soupis prací, dodávek a služeb, sestavený podle Obörového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem dopravy.
Zvláštnž' podminky 2017

Ob' natel
2.1
Poskytnutí staveniště	Za Pod-článek 24 se vkládá nový Pod-článek 2.5 LKontro/n' dny):
[image: ],Objednatel je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na Dle. Zástupce zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Objednatel musí zaznamenat záležitosti projednávané na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie zápisu účastníkům kontrolnlno dne, V zápise musí být uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou.”
[image: ]
4.1
Obecné povinnosti	Text Pod-čiánku 4.1 se ruší a nahrazuje se následujícím textem:
4.1 .1	Zhotovitel musí provést Dilo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veškeré dozorování, pracovní slu, Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, které mohou být potřebné.
Materiály a Technologická zařízení se stávají vlastnictvím Objednatele, jakmile nastane dřívější z následujících možností:
[image: ]	[image: ]	když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
(b) dojde v důsledku odstoupení od Smlouvy o dilo k jejich zaplacení Objednatelem podle Pod-článků 12.4 Platba po odstoupenil a 13.2 (Vyšší mocl
[image: ]Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na provedení Dfia. Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení tohoto pod-odstavce, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.
4.1 .3 Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit stavbu informační tabuli' k označení stavby podle pokynu Objednatele, se zapracováním identifikačních údajů uvedených ve štftku o povolení stavby a rovněž náležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č, 309/2006 Sb., a to podle podkfadů předaných mu k tomuto účelu Objednatelem. V případě rozhodnutí o spolufinancování stavby z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava bude informační tabule upravena tak, aby odpovídala požadavkům Evropské komise pro publicitu u takto spolufinancovaných staveb. Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Dila až do uplynutí půl roku ode dne vydání Potvrzení o převzetí.
[image: ]Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek stanovených pravomocným územním rozZViáštní pocimłhky 	7
4.3
Subdodávky	Pod-článek 4.3 se doplňuje následujícím textem:
,Při porušení těchto ustanovení je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze. Zhotovitel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech Podzhotovitelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby Zhotovitele.
Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušný Walifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného Podzhotovitele.”







4.4	
Zajištění splnění smlouvy	Pod-článek 4.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky a ve výši uvedené v Přiloze. Jestliže v Přiloze není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.
Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli do 28 dní po uzavření Smlouvy nebo k Datu zahájení prací, podie toho, co nastane později. Bankovní záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruka musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli.
[image: ]Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokončí Dílo a nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4.6 IZáruka za odstranění vadl. Pokud podmínky bankovní záruky specifikují datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Dila nebo poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před datem ukončení platnosti bankovní záruky, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost bankovní záruky, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel neobdrží Záruku za odstranění vad.
Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze v případě, že:
(a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předchoZích odstavcích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku bankovní záruky,
(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 (Řešení sporů) do 42 dnů po dohodě nebo určení,
(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo [image: ]dojde k naplnění podmínek pro odstoupení Objednatelem Pod-článku 12.1 INeplnöní zhotovitele). V takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku bankovní záruky.
Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky.
Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii Potvrzení o převzetí na Dílo nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad.
	[image: ]	Zvláštn; podminkv 2017	9
Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstranění vad finanční prostředky na první výzvu a bez námitek čí, omezujících podmínek [image: ]právnické osoby, která záruku vydala,
V případě nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch Objednatele, jejž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.
Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data její platnosti za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny (byl vystaven poslední Protokol o ukončení Záruční doby)."
4.7

Kontrolní prohlídky stavby Přidává se nový Pod-článek 4.7 (Kontrolní prohlídky stavby):
„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Objednateli provedení prací odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních prohlídek stavby podle stavebniho zákona, podle dohody s Objednatelem k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto kontrolních prohlídek se zúčastnit.”

4.8
Bezpečnost a ochrana Přidává se nový Pod-článek 4.8 IBezpečnost a ochrana zdraví při práC/l: zdraví při práci „Zhotovitel musí:
[image: ]dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy, [image: ]dbát o bezpečnost všech osob, které mají oprávnění být na Staveništi,[image: ]
(c) [image: ]vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Dle nebyly zbytečné překážky a tak se zabránilo ohrožení těchto osob,
(d) zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a ostrahu Díla až do jeho dokončení a převzetí podle Článku 8 (Převzetll a [image: ]zajistit jakékoli Dočasné dílo (včetně cest, chodn11Ků, ochranných prostředků a plotů), které může být nezbytné z důvodu provádění Dila pro užití veřejností a ochranu veřejnosti, vlastnilKů a uživatelů sousedních pozemků,
Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud existují) je povinností Objednatele, není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.
Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být odpovědný zástupce Zhotovitele proškolen pověřeným pracovnikem Objednateie v oblasti bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu a v případě staveb Ředitelství silnic a dálnic ÖR (hSD ČR) musí mít k dispozici příslušný předpis Objednatele. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak povinen provést školení zaměstnanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat.
Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních komunikacích za provozu jsou:
(1 )	Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení a v případě staveb ŘSD ÖR i příslušný předpis Objednatele.
(2) Zhotovitet se zavazuje vyslat k provádění prací pracovnłky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
	[image: ]oodmlnky 	11

tová dokumentace, která byla odmítnuta, musí být urychleně doplněna a přediožena znovu s tím, že vezme připomínky Objednatele v úvahu tak, jak je to potřebné, Zhotovitel je povinen časové nároky na vypracování projektové dokumentace zahrnout do harmonogramu postupu prací.'[image: ]

	Ri	objednatele
6.1
Rizika Objednateie	Pod-článek 6.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„V této Smlouvě jsou v odpovědnosti Objednatele rizika z následujících nebezpečí:
(a) Vyšší moc,
(b) užívání nebo zabrání jakékoli části Dila Objednatelem mimo případů specifikovaných ve Smlouvě, [image: ]projektování jakékoli části Dila personálem Objednatele nebo někým jiným, za koho je Objednatel odpovědný,
(d) jakékoli působení přírodních sil s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které je nepředvídatelné nebo u kterého se nedalo předpokládat, že by proti němu zkušený Zhotovitel přijal adekvátní preventivní opatření, [image: ]přerušen' podte Pod-článku 2.3 IPokyny objednatelel, pokud není přičitatelné [image: ] neplnění Smlouvy Zhotovitelem nebo jinému jeho selhání,
(f) jakékoli neplnění Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiné selhání,
(g) [image: ]fyzické překážky nebo fyzické podmínky jiné než klimatické podmínky, zaznamenané na Staveništi během provádění Díla, které nebyly rozumně předvídatelné zkušeným Zhotovitelem a které byly okamžitě Zhotovitelem Objednateli oznámeny, jakékoli zpoždění nebo ztížené podmínky zapříčiněné Variací, jakákoli změna práva Smlouvy po datu nabídky Zhotovitele tak, jak je stanoveno ve Smlouvě o dílo,
(j) ztráty vyplývající z práva Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnitř nebo přes jakýkoli pozemek a z práva zabrat tento pozemek pro stavbu, [image: ]škoda, která je nevyhnutelným následkem povinnosti Zhotovitele provést DIO, [image: ]ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání) a
	(m)	archeologické nálezy podle Pod-článku 4. IO fArcheo/ogické nálezy), ”

Do* pro dokončení
7.1
Doba pro dokončení	Na konec Pod-článku 7.1 sé přidává následující text:	[image: ]
„Jsou-li v Přiloze uvedeny Sekce s kratší Dobou pro dokončení, vztahuje se tento a dále uvedené Pod-články 7,8, 7.4, 8.1 a 8.2 přiměřeně též na tyto Sekce.'[image: ]
72 
Harmonogram	Pod-článek 7.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Ve lhůtě stanovené v Příloze musí Zhotovitel předat Objednateli harmonogram, který







musí obsahovat:
[image: ]
	Zviá-ift*l' pccmír.ky 	[image: ]3
[image: ]poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména údajů určujících polohu definičního bodu Dila nebo Sekce a adresního místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Dla nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením; [image: ]vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve od podání žádosti o Předčasné užívání Dila nebo Sekce ze strany Objednatele.
Jestliže Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle pododstavce 1 . 1.22, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.”
[image: ]
8.1
Dokončení	Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel může oznámením požádat Objednatele o vydání Potvrzení o převzetí ne dříve než -1 4 dnů před tím, než bude DIO podle Zhotovitelova názoru dokončeno a připraveno k převzetí. Jestliže je Dilo rozděleno do Sekcí, může Zhotovitel podobně požádat o vydání Potvrzení o převzetí na každou Sekci,”
8.2

[image: ]Oznámení o převzetí Pod-článek 8.2 (Oznámení o převzetll je odstraněn včetně názvu a nahrazen Podčlánkem 8.2 převzetí Díla a Sekal následujícllno znění:
„Objednatel do 28 dnů po obdržení žádosti Zhotovitele:
(a) vydá Zhotoviteli Potvrzení o převzetí, na kterém musí být uvedeno datum, kdy byly Dílo nebo Sekce dokončeny v souladu se Smlouvou s výjimkou drobných nedokončených prací a vad, které podstatným způsobem neovlivní užiýání Díla nebo Sekce k jejich zamýšlenému účelu (bud' dokud nebo pokud tyto práce nebudou dokončeny a tyto vady odstraněny); nebo [image: ]odmítne žádost s uvedením důvodů a specifikováním práce, kterou má Zhotovitel provést, aby mohlo být vydáno Potvrzení o převzetí. Zhotovitel pak musí tuto práci dokončit před vydáním dalšího oznámení podle tohoto Pod-ölánku."
8.3	
Převzetí částí Díla	Přidává se nový Pod-článek 8.3 (Převzetí částí Díla):
„Objednatel může podle vlastniho uvážení převzít jakoukoli část Díla. Objednatel nesmí užívat jakoukoli část Dila (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užíván), nebo se na něm obě Strany dohodnou), pokud tuto část Díla nepřevzal. Pokud Objednatel jakoukoli část Díla užívá před vydáním Potvrzení o převzetí, postupuje se podle Pod-ölánku 7.6 (Předčasné užíváníl,”
	[image: ]podminky 	15
1 0.2

Oceňování variací	Pod-článek 10.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Variace musí být oceněna položkovou cenou ze Smlouvy a množství prací na Dile, které je předmětem Variace, musí být měřeno, není-li Stranami dohodnut jiný způsob určení ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou položku tedy musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority):
[image: ]je specifikovaná ve Smlouvě, [image: ]je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě, [image: ] je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) databáze Expertních cen Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), platných ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se nepřipočftává přirážka přiměřeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta,
(d) musí být určena Objednatelem na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Objednateli předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení požadavku Objednatele, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a přirážkou na správní režii ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky. Tyto přirážky se považují pro účely tohoto Pod-ölánku mezi Stranami za dohodnuté.'[image: ]
Sml[image: ]
1 1 .1
Oceňování díla	Pod-článek 1 1 . 1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Dílo musí být pro účely platby měřeno a oceněno na základě oceněného Výkazu výměr (není-li sjednána paušální cena nebo uhrazení skutečných Nákladů) a cena musí být upravena podle Článku 10 (Variace a c/aimyl.
Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak a bez ohledu na místní praxi:
(a) musí se měřit čisté skutečné množství každé položky stavby a
(b) metoda měření musí být v souladu s Výkazem výměr nebo jinými příslušnými formuláři.	[image: ]
Měření množství každé původní položky ve Výkazu výměr de tohoto Pod-ölánku je vyhrazenou změnou závazku v souladu s ustanovením S -I CO odst. 1 a S 222 odst. 2 zákona č. 184/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Měření bude stranami evidováno ve formě Evidenčního listu vyhrazené změny. t'
11 .2

Měsíční vyúčtování	Pod-článek 1 1 .2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel je oprávněn k měsíčním platbám hodnoty prováděného Díla, s výhradou jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které mohou být splatné.[image: ]
Zhotovitel musí každý měsíc předložit Objednateli vyúčtování vykazující částky, ke kterým se považuje za oprávněného.
Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a zá-
ZvžášüN" pocirnffiky 
spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení závěrečného vyúčtování. V takovém případě se
[image: ]k závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a
[image: ]Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové závěrečné vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení závěrečného vyúčtování.
Jestliže však po diskuzích mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách návrhu závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Objednatel formou průběžné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor konečným způsobem vyřešený podle Článku 15 (Řešení sporů), musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit závěrečné vyúčtování.
Daňový doklad k závěrečné platbě že vystavit až po odsouhlasení závěrečného vyúčtování. Během 80 dnů po předložení závěrečné faktury musí Objednatel zaplatit částku náležející Zhotoviteli.[image: ]
11.9

Zálohová platba	Přidává se nový Pod-článek -l -l .9 (Zálohová platba): [image: ]Zálohové platby se neposkytují.'[image: ]
[image: ]Nep [image: ]ě
12.4
Platba po odstoupení	Pod-odstavce c) a d) Pod-článku 12.4 zní:
„(c) jestliže Objednatel odstoupil podle Pod-článku 12.1 nebo 123, je Objednatel oprávněný získat od Zhotovitele náhradu za všechny ztráty a škody, které vznikty Objednateli a veškeré další náklady na dokončení Dí)a po započítání všech obnosů náležejících Zhotoviteli za práce provedené v souladu se Smlouvou,
(d) jestliže Zhotovitel odstoupil podle Pod-článku á 2.2 nebo 123, je Zhotovitel oprávněný k zaplacení částek podle ustanovení Pod-článku 13.2 (Vyšší moc) a za ušlý zisk nebo jinou ztrátu či škodu, které Zhotoviteli vznikly jako následek tohoto odstoupení.'[image: ]
V posledním odstavci Pod-článku -12.4 je lhůta 28 dní nahrazena lhůtou 30 dní.
12.5

Povinnost zhotovitele	Přidává se nový Pod-ölánek 12.5 Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu):
zaplatit smluvní pokutu	„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvnt( pokuty ve výši stanovené v Příloze, jestliže:
[image: ]Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnostil;
(b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 ISubdodávkyJ;
(c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 EDoba pro dokončenil; (d) Zhotovitel nespiní postupný závazný milntk podle Pod-článku 7.5 postupné závazné mi/níkyl uvedený v Příloze;
Zvláštní nedrnfnky 
za kterou že v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění dila”) s pojistným plněním ve výši stanovené v Přiloze.
Rozsah stavebně montážnłho pojištění bude v Přiloze.
Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištěn), Včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění V případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v Ceské republice.
Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání Pojištění dla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a
[image: ]že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo [image: ]že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele vinkulováno.
Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného přilemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele.
[image: ]Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijeti' pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.
Kdykoliv to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své po[image: ] jistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv.
Zhotovitel je dále povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s prováděním Dila v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou přexnal za účelem provedení objednané činnosti. Pokud v Příloze nebudou uvedeny jiné částky, celkový limit pojistného plnění pro tato jednotlivá pojištění bude činit minimálně 100 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 200 mil. Kč v úhrnu za rok, s maximální spoluúčastí 500 tis. • Kč.
Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadnou realizační dokumentací stavby.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé dle Smlouvy.
Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou
[image: ]Zvláštní podmínky 	21 Zv\áëtni oodmínky 	E 	23
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
PŘÍLOHA Č. 5
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECm•ł1CKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Přehled jednotlivých kapitol TK?
Kapitola 1 TKP
Kapitola 1 TKP Všeobecně
MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OKP, č.j. 29/2017-120-TN/I ze dne 26.1.2017, s účinností od 1.2.2017, se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného MD-OI č. j. 653/07-910-1PK/1 ze dne 6. 8.2007 Praha, leden 2017
Kapitola 2 TKP
Příprava staveniště
MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK, č.j. 320/2016-120-TN/I ze dne 20.12.2016, s účinností od 1. ledna 2017 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OI, č.j. 341/07-910-IPK/I ze dne 20.4.2007 Praha, prosinec 2016
Kapitola 14 TKP
Dopravní značky a dopravní zařízení
MNISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEňnÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: IVD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/6, ze dne 27.3.2015, s účinností od 1.4.2015 se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP schváleného MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/2 ze dne 2.2.2015 Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/I ze dne 8.3.2010, s účinností od 1.4.2010 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TK_P schváleného OPK č.j. 619/03-120-RS/I ze dne 15.12.2003 Praha, leden 2010
TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.
TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele.
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