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Smlouva o dílo č. 031/OPI/2023  

na rekonstrukci výtahu V1 a V2, včetně servisních činností v objektu Ústředí VZP ČR 

(dále jen „Smlouva“) 

ID VZMR: 2300471 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

Smluvní strany: 

1. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 
se sídlem:    Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3 
kterou zastupuje:  Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel  
IČO:    41197518 
DIČ:   CZ41197518 
bankovní spojení:  Česká národní banka 
číslo účtu:  1110504001/0710 (rekonstrukce) 
                                            1110205001/0710 (servis) 
datová schránka:  i48ae3q 
zřízená zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Objednatel“ nebo též „VZP ČR“) 

a 

2. VHL, s.r.o. 
se sídlem:   Mánesova 1624/20, Vinohrady, 120 00 Praha 2 
kterou zastupují:  Ing. Luboš Holubička a Ing. Pavel Holubička, jednatelé 
IČO:   636 77 521 
DIČ:   CZ 63677521 
bankovní spojení: ČSOB a.s. 
číslo účtu:   102088277/0300 
datová schránka:  wi69a2s 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 
37252 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 (společně též „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „Smluvní strana“)  
 
 
 

Článek I. 
Předmět Smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provést pro Objednatele na svůj 
náklad a nebezpečí, za podmínek uvedených v této Smlouvě, rekonstrukci výtahů V1 a 
V2 v budově Ústředí VZP ČR spočívající ve výměně stávajících zdvihacích zařízení za 
nová zahrnující demontáž, odvoz a ekologickou likvidaci stávajících zdvihacích zařízení 
(výtahů) a následnou kompletní dodávku a montáž výtahů nových včetně souvisejících 
činností (dále jen: „dílo“). Bližší specifikace zdvihacích zařízení je uvedena v příloze 
„Technická specifikace“, která je nedílnou součástí Smlouvy jako její Příloha č. 1. 

1.1. Dílo musí být provedeno v souladu s projektovými dokumentacemi (studiemi) 
zpracovanými , a to v červenci 2020 (vztahuje se k výtahu 
V2) a v květnu 2022 (vztahuje se k výtahu V1). Obě studie byly součástí zadávací 
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dokumentace k předmětné veřejné zakázce malého rozsahu realizované ve VZP ČR 
pod číslem 2300471 a názvem „Ústředí – rekonstrukce výtahu V1 a V2, včetně 
provádění servisních činností po dobu záruční doby“.  

1.2. Předmětem díla je provedení zejména následujících činností a prací: 

1.2.1. Zhotovení projektových dokumentací (PD) potřebných pro provedení stavby a 
technických dokumentací výtahů včetně dokladové části a jejich předání 
Objednateli, každou ve třech listinných vyhotoveních a v jednom v datové 
formě na USB, Flash; zajištění schválení PD autorizovanou osobou (včetně 
úhrady správního poplatku) a souhlasných stanovisek (vyjádření) dotčených 
orgánů státní správy (DOSS), pokud jsou taková vyjádření nezbytná. 

1.2.2. Provedení nahrazení stávajících zdvihacích zařízení (výtahů V1 a V2) novými 
výtahy, a to v rozsahu PD včetně provedení souvisejících stavebních prací 
umožňujících demontáž, montáž, řádný a bezchybný provoz výtahů podle 
příslušných ČSN a EN. Zejména stavební práce v šachtě, jako jsou 
demontáže stávajících (již nepotřebných) kotevních prvků, nosníků a 
pomocných profilů, zazdění kapes, výmalba, zednické začištění prohlubně 
výtahových šachet po demontáži stávajícího kotvení + oprava epoxidového 
nátěru apod., dále pak oprava části podlahy před vstupem do výtahových 
kabin včetně soklu u každého nástupiště a nová výmalba chodby, resp. 
přilehlé stěny v prostoru před výtahem v každé stanici.  

1.2.3. Demontáž stávajících výtahů a konstrukcí souvisejících, úklid, odvoz 
demontovaného materiálu a jeho ekologická likvidace. 

1.2.4. Dodávka a montáž nových výtahů podle Objednatelem požadované 
specifikace (viz příloha č. 1 Smlouvy); vypracování a předání provozní 
dokumentace (knihy odborných prohlídek výtahů, návody k údržbě, atesty, 
atd.). 

1.3. Součástí předmětu díla, sjednaného touto Smlouvou, je provedení těchto 
souvisejících činností: 

1.3.1. Provedení veškerých předepsaných zkoušek všech prvků a zařízení tvořících 
předmět díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, 
certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání Objednateli ve třech 
vyhotoveních, z toho 1 vyhotovení v datové formě na USB Flash při předání a 
převzetí díla.  

1.3.2. Provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících 
předmět díla včetně stanovení podmínek, za kterých se budou provádět, 
vyhodnocení komplexního vyzkoušení, vyhotovení protokolu o komplexním 
vyzkoušení a jeho předání Objednateli ve třech vyhotoveních, z toho 1 
vyhotovení v datové formě na USB Flash při předání a převzetí díla. 

1.3.3. Vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, 
resp. jeho dílčích částí a dokumentace údržby, vše v českém jazyce a jejich 
předání Objednateli vždy ve třech vyhotoveních, z toho 1 vyhotovení v datové 
formě na USB Flash při předání a převzetí díla. 

1.3.4. Celkový úklid před předáním díla zahrnující kompletní a úplné vyčištění obou 
stavenišť a jejich okolí, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání 
bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí 
úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací a uvedení okolí stavenišť do stavu 
před zahájením realizace díla.  

1.3.5. Provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány 
pracovníky Objednatele. Objednatel na vyžádání Zhotovitele stanoví písemný 
jmenovitý seznam osob, které mají být zaškoleny pro jednotlivé části díla. 
Zhotovitel před předáním a převzetím provede zaškolení těchto osob a to tak, 
že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí 
díla a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla. 
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Zaškolení jednotlivých osob Objednatele doloží Zhotovitel při předání a 
převzetí díla předložením příslušných protokolů.  

1.3.6. Výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla.  

1.4. Řádným provedením díla se rozumí úplné dokončení díla bez vad a nedodělků, 
vyklizení a úklid obou stavenišť, podepsání protokolů o předání a převzetí díla, 
předání veškerých podkladů a atestů o předepsaných zkouškách a revizích a veškeré 
dle této Smlouvy požadované dokumentace a protokoly Objednateli. 

1.5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za jeho 
provedení cenu ve výši a za podmínek uvedených v Článku III. této Smlouvy.  
 

2. Současně se Zhotovitel v návaznosti na provedenou rekonstrukci výtahů V1 a V2 
zavazuje k provádění servisní činnosti zahrnující preventivní údržbu, odborné 
prohlídky a zkoušky, dohledovou činnost - vyprošťování a mimozáruční opravy výtahů 
a udržovat tak předmětná zdvihací zařízení (výtahy) ve funkčně a technicky vyhovujícím 
stavu (dále jen: „servisní služby“).  

Zhotovitel se zavazuje provádět pro Objednatele zejména následující servisní služby: 

2.1. Servisní služby zahrnuté v paušální ceně dle Čl. II. této Smlouvy: 

2.1.1. Pravidelná preventivní údržba 

Pravidelnou preventivní údržbu Zhotovitel provádí v intervalu 1 x za 3 měsíce.  

• mazání a doplnění olejů zařízení dle mazacího plánu, který je stanoven 
výrobcem výtahů V1 a V2. Pokud tento plán výrobcem výtahu stanoven 
není, bude stanoven Zhotovitelem, 

• čištění zařízení od provozních nečistot, čištění dna šachet, čištění drážek 
dveří a hlavy klece, 

• kontrola funkčního stavu normou či návodem stanovených částí výtahů V1 
a V2, jejich nastavení a seřízení dle předem určeného časového 
harmonogramu sestaveného Zhotovitelem.  

Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen jej informovat o uvedeném 
harmonogramu, případně o jeho změně v návaznosti na plnění povinností 
Zhotovitele dle této Smlouvy. Potřebný pomocný materiál, oleje, mazadla a 
čisticí prostředky jsou zahrnuty v paušální ceně a jejich likvidaci zajistí 
Zhotovitel v souladu se zákonem o ochraně životního prostředí.  

2.1.2. Odborné prohlídky 
Odborné prohlídky Zhotovitel provádí v intervalu 1 x za 3 měsíce. 
Prověření zejména bezpečnostních prvků zdvihacích zařízení (výtahů), 
provozních vlastností, korektnosti stavu jednotlivých komponentů. 

2.1.3. Odborné zkoušky 
Odborné zkoušky dle aktualizované ČSN 274007 s datem účinnosti 10/2021 
Zhotovitel provádí v intervalu 1x za 3 roky.  

Zhotovitel zaznamená provedení pravidelné preventivní údržby, provozní a 
odborné prohlídky a odborné zkoušky v "Knihách výtahů V1 a V2 – odborné 
prohlídky" uložených u Objednatele. Za jejich existenci, dostupnost a 
pravidelnou kontrolu odpovídá Objednatel. 

2.1.4. Stálá havarijní služba, 24 hodinový dispečink 365 dní v kalendářním 
roce,  
Vyproštění osob a nástup na odstranění nahlášených poruch v časech 
dle Čl. II. odst. 13. a 14. 
Každý požadavek na odstranění nahlášené provozní poruchy, případně 
spojené s vyproštěním uvězněné osoby v kabině výtahu, uplatněný na 
dispečink, bude neprodleně přesměrován na servisního mechanika 
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Zhotovitele k zajištění včasného výjezdu k předmětným zdvihacím zařízením 
(výtahy), ve Smlouvou dohodnutém čase a provedení opravy. 

2.1.5 Školení obsluhy výtahů V1 a V2  
Objednatel v případě potřeby určí pracovníky (obsluhu), u kterých Zhotovitel 
provede zaškolení, včetně seznámení s postupy bezpečného vyproštění 
uvězněných pasažérů z kabin výtahů. Tato školení musí být prováděna 
odbornými servisními pracovníky Zhotovitele v souladu s platnými předpisy 
a normami. 
V paušální ceně jsou zahrnuty max. 2 školení v rozsahu cca 2 hodin za 1 x 
3 měsíce, a to v maximálním počtu 4 osob na jedno školení. Po absolvování 
školení bude vyhotoveno osvědčení ve 2 originálech na jméno proškolené 
osoby. Osvědčení musí obsahovat minimálně jméno, příjmení a datum 
narození proškolené osoby a rozsah oprávnění. Jeden originál si ponechá 
Zhotovitel a druhý originál bude předán Objednateli. 
 

2.2. Servisní služby nad rámec paušální ceny: 

2.2.1. Práce na mimozáručních opravách  
Zhotovitel je oprávněn účtovat Objednateli výkony spojené s opravou 
nahlášené provozní poruchy na základě zakázkového listu stvrzeného 
podpisem pověřené osoby Objednatele (viz Čl. XV. odst. 8. této smlouvy). 

2.2.2. Opravy vad způsobených vandalismem, nevhodným zacházením nebo 
živlem 
2.2.2.1. budou prováděny na základě písemné objednávky Objednatele 

vyhotovené na podkladě jím předem vyžádané cenové nabídky 
Zhotovitele. Objednávky budou vystavovány pověřenými osobami 
Objednatele (viz Čl. XV. odst. 8. této Smlouvy). 

2.2.2.2. Zhotovitel je povinen v závislosti na druhu požadovaného výkonu 
vypracovat pro Objednatele písemnou nabídku.  

2.2.2.3. Zhotovitel provede objednanou službu či výkon ve lhůtě přiměřené či 
obvyklé vzhledem k povaze a rozsahu objednaného plnění počítané 
ode dne potvrzení konkrétní objednávky Objednatele Zhotovitelem. 

2.3. Záruční opravy, údržba a servis zdvihacích zařízení budou prováděny Zhotovitelem 
v rámci bezplatného záručního servisu. 

 

Článek II. 
Místo a doba plnění 

1. Místem realizace díla a plnění servisních služeb je budova Objednatele – objekt Ústředí 
VZP ČR na adrese: Orlická 2020/4, Praha 3. 

2. Zhotovitel se zavazuje dílo provést, dokončit a předat Objednateli v těchto termínech: 

2.1 Zahájení díla:      dnem nabytí účinnosti Smlouvy. 

2.2 Zpracování prováděcích PD a jejich předložení Objednateli k odsouhlasení:  
       do 60 dnů od zahájení díla. 

2.3 Projednání s DOSS a zajištění podání žádosti o vydání stavebního povolení (včetně 
předložení úřadem potvrzené kopie Objednateli): do 10 dnů od písemného 
odsouhlasení PD Objednatelem. 

2.4 Předání kompletní dodávky výtahu V2 Objednateli se zajištěním Kolaudačního 
souhlasu na jeho provoz:    do 70 dnů ode dne převzetí staveniště V2.  

2.5 Předání kompletní dodávky výtahu V1 Objednateli se zajištěním Kolaudačního 
souhlasu na jeho provoz:    do 70 dnů ode dne převzetí staveniště V1.  
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2.6 Dokončení díla a jeho předání (kompletní dodávka výtahů V1 a V2) Objednateli: 
 do 10 dnů ode dne nabytí právní moci Kolaudačního souhlasu na výtah V1.   

3. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu Objednatele převezme od něj staveniště, a to 

protokolárně, vždy nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení konkrétní výzvy. 

4. Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí stavenišť písemně na jeho e-mailovou adresu 
uvedenou v Čl. XV. odst. 9. této Smlouvy nejpozději do 10 týdnů od nabytí účinnosti 
příslušného stavebního povolení.  

5. Plnění díla bude prováděno podle předem odsouhlaseného harmonogramu prací, který 
Zhotovitel vypracuje a Objednateli předloží do 1 týdne od nabytí účinnosti stavebního 
povolení. V harmonogramu prací bude zohledněna nezbytná podmínka Objednatele, 
ponechat v provozu výtah V1 do doby udělení Kolaudačního souhlasu k již 
provedené rekonstrukci výtahu V2. 

6. Součástí harmonogramu plnění bude aktuální rozvržení konkrétních prací spadajících do 
předmětu plnění a plně respektující tyto časové podmínky realizace díla: 

6.1 Hlukově náročné práce budou prováděny v pracovních dnech pouze v odpoledních a 
nočních hodinách (od 16:00 do 22:00), ve dnech pracovního volna nepřetržitě (vyjma 
doby od 22:00 do 7:00). 

6.2 Práce na chodbách v jednotlivých podlažích budou prováděny v pracovních dnech od 
16:00 do 22:00, případně v jinou dobu na základě oboustranné dohody, ve dnech 
pracovního volna nepřetržitě. Práce v zabezpečené výtahové šachtě (zamezení 
vstupů) budou probíhat bez časového omezení. 

7. Jestliže dojde z jakéhokoliv důvodu k nebezpečí prodlení či faktickému prodlení 
Zhotovitele se splněním jakéhokoliv termínu (milníku) provádění díla dle harmonogramu, 
je Zhotovitel povinen předcházet tomuto prodlení či jej minimalizovat zvýšeným úsilím, 
např. nasazením většího počtu pracovníků, prací na více směn apod. tak, aby bylo 
zajištěno splnění všech dotčených a také následujících termínů provádění díla dle tohoto 
Článku Smlouvy a harmonogramu. 

8. V průběhu zpracování projektové dokumentace si objednatel vyhrazuje možnost 
provedení kontrolních dnů, kdy bude provedena kontrola rozpracované PD ve vztahu 
k zadání (studie). Termíny kontrolních dnů budou stanoveny objednatelem. Zhotovitel je 
dále povinen vyjádřit se k připomínkám objednatele a zapracovat je do PD. Zhotovitel je 
povinen akceptovat všechny objednatelovy připomínky a návrhy v případě, že tyto 
připomínky a návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, závaznými technickými předpisy 
nebo stanovisky příslušných orgánů veřejné správy. 

9. Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat Objednatele o veškerých 
okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla. 

10. V případě omezení postupu prací vlivem Objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 
jednáním, opomenutím případně nečinností Zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu 
dokončení díla. V případě posunutí termínu předání dokončeného díla musí být v souladu 
s Čl. XV. odst. 4. Smlouvy uzavřen dodatek k této Smlouvě. 

11. Splněním díla se rozumí jeho úplné dokončení, tj. provedení všech stavebních a jiných 
prací, dle dokumentace a Smlouvy ve znění případných dodatků. Dále se tím rozumí 
vyklizení stavenišť a podepsání zápisu o jejich předání a převzetí, předání veškerých 
dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a 
nedodělků bránících užívání díla. Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem 
protokolu o předání a převzetí díla a v případě vad a nedodělků, se kterými bylo převzato, 
jejich úplným odstraněním (viz čl. V. Smlouvy). 

12. Odsouhlasená pracovní doba plánovaných servisních činností je Po – Pá od 700 do 1800 
hodin. 

13. Zajištění 24 hodinového dispečinku – POHOTOVOST 
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NONSTOP dispečink denně vč. sobot, nedělí a svátků na tel. č.:  

NONSTOP vyproštění osob a opravy na tel. č.: .  

14. Pokud bude Objednatel požadovat vyproštění, musí to výslovně uvést při nahlašování 
poruchy. V tomto případě se Zhotovitel zavazuje nastoupit na požadované vyproštění 
nejpozději do 60 minut od nahlášení na dispečink (neplatí v případě živelných pohrom). 

15.  Nástup na mimozáruční opravu - Zhotovitel se zavazuje nastoupit na opravu nejpozději 
druhý pracovní den po nahlášení provozní poruchy Objednatelem.  

 
 

Článek III. 
Cena díla, platební a fakturační podmínky 

1. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů dohodly na ceně:  

1.1. za řádně provedené dílo specifikované v Čl. I. odst. 1. této Smlouvy ve výši  
3 605 000 Kč bez DPH (slovy: tři milióny šest set pět tisíc korun českých). K takto 
dohodnuté ceně bude Zhotovitelem účtována DPH ve výši dle příslušných předpisů 
účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění.  

1.1.1. Cena díla ve výši dle předchozího bodu byla určena na základě závazného 
položkového rozpočtu obsaženého v cenové nabídce Zhotovitele ze dne  
17. 10. 2023 a je tedy závazná i v případě změn podmínek, za nichž byl 
rozpočet zpracován. Takto dohodnutá cena v sobě zahrnuje veškeré 
ekonomicky uznatelné náklady Zhotovitele potřebné na řádné provedení díla, 
tj. zejména veškeré práce, materiály, dodávky a s nimi spojené služby, 
dopravu a ostatní výkony nezbytné k řádnému provedení díla. 

1.1.2. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena díla dle bodu 1.1. tohoto Článku 
bude Objednatelem uhrazena jednorázově, a to na základě daňového dokladu 
- faktury (dále jen „faktura“) vystavené Zhotovitelem po protokolárním 
převzetí úplného díla (v celém rozsahu) Objednatelem dle Čl. V. této Smlouvy 
a po odstranění veškerých případných vad zaznamenaných v předávacích 
protokolech (kumulativní podmínka). 

1.2. za servisní činnost specifikovanou v Čl. I. odst. 2. bodu 2.1. této Smlouvy ve výši 
2 400 Kč bez DPH (slovy: dva tisíce čtyři sta korun českých) měsíčně.   

1.2.1. Takto dohodnutá cena byla stanovena v závislosti na režimu provádění 
servisních činností ke dni uzavření této Smlouvy. Tato cena je cenou paušální. 
V případě nutnosti změny režimu dohodnutého v této Smlouvě z důvodu 
nutnosti uvedení četnosti Smlouvou dohodnutých servisních činností do 
souladu s požadavky platné normy, Smluvní strany upraví smlouvu v souladu 
s touto změnou. Pokud nedojde mezi stranami k dohodě o úpravě této 
Smlouvy jak shora uvedeno, je kterákoli ze Smluvních stran oprávněna od této 
Smlouvy odstoupit.  

1.2.2. Daň z přidané hodnoty paušální ceny se řídí vždy ustanoveními zákonných 
předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Za den 
uskutečnění zdanitelného plnění Smluvní strany sjednávají poslední den 
měsíce, za který je faktura vystavena. 

1.2.3. Paušální cena je splatná měsíčně zpětně. Zhotovitel bude paušální cenu 
fakturovat Objednateli měsíčně tak, že příslušnou fakturu vystaví a odešle 
Objednateli do 5. (pátého) dne následujícího kalendářního měsíce. Plnění 
Zhotovitele nad rámec paušální platby (za další služby a výkony zhotovitele) 
bude Zhotovitelem účtováno Objednateli vždy samostatnou fakturou, 
vystavenou Zhotovitelem a doručenou Objednateli do 5. (pátého) dne měsíce 
následujícího po měsíci, v němž došlo k plnění. Nedílnou součástí této faktury 
bude zakázkový list, podepsaný oprávněným zástupcem Objednatele, v němž 
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bude vedle popisu závady, specifikace servisního zásahu, dodaného 
materiálu, apod. vykázán i počet člověkohodin uvedením data, času započetí 
prací a času jejich ukončení. 

1.2.4. V případě prodlení platby o více než 30 (třicet) dnů upozorní Zhotovitel 
písemně Objednatele na tuto skutečnost. Pokud prodlení platby přesáhne 45 
(čtyřicet pět) dnů, je Zhotovitel oprávněn provádění servisních činností dle této 
Smlouvy pozastavit, a to až do úplného splnění všech splatných pohledávek 
Zhotovitele Objednatelem. Upozornění na prodlení od Zhotovitele obdrží 
Objednatel alespoň 5 (pět) dnů před pozastavením servisních služeb. 

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 občanského zákoníku se 
nepoužije. 

3. Lhůta splatnosti faktur činí 30 (třicet) dnů od doručení příslušné faktury na adresu sídla 
Objednatele, tj. Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3. 

4. Každá faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu, stanovené právními předpisy, 
zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a § 435 
občanského zákoníku. Objednatel vždy obdrží originál faktury. Faktura musí vždy 
obsahovat číslo Smlouvy. Přílohou faktury za dílo (odst. 1. bod 1.1. tohoto Článku 
Smlouvy) bude kopie závěrečného předávacího protokolu týkajícího se kompletní 
dodávky výtahů V1 a V2 ve smyslu Čl. II. odst. 2. bod 2.6 Smlouvy potvrzeného 
oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. 

5. Dnem zaplacení faktury se pro účely této Smlouvy rozumí den odepsání celkové 
fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti fakturu bez zaplacení vrátit, pokud 
nebude obsahovat veškeré výše uvedené a dohodnuté náležitosti nebo budou  
v jejím obsahu jiné vady. Ve vrácené faktuře bude vyznačen důvod vrácení. Zhotovitel je 
v tomto případě povinen fakturu opravit či vyhotovit nově, tím přestává běžet původní lhůta 
splatnosti a celá nová 30denní lhůta běží znovu ode dne doručení opravené či nově 
vyhotovené faktury zpět do sídla Objednatele. 

7. Objednatel je oprávněn započíst své splatné pohledávky za Zhotovitelem, proti jeho faktuře 
vystavené na základě této Smlouvy. 

 
Článek IV. 

Povinnosti a závazky Smluvních stran 

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí stavenišť prostřednictvím pověřené osoby (uvedené 
v zápise o převzetí staveniště) stavební deník, který bude uložen v místě plnění. Do 
deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy, zejména údaje 
o časovém postupu prací a jejich jakosti. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a 
k zápisům připojovat svá stanoviska. Pokud na zápisy provedené jednou Smluvní stranou 
nebude druhá strana reagovat zápisem do deníku nejpozději do tří dnů, má se za to, že 
zapsaný údaj je pravdivý. Případné rozpory budou ve lhůtě tří dnů řešit osoby oprávněné 
jednat za Smluvní strany ve věcech této Smlouvy. Stavební deník musí být stále přístupný 
v místě plnění. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené 
(reklamované) v předávacím protokolu. 

2. Veškerá veřejnoprávní rozhodnutí potřebná podle platných právních předpisů k provádění 
díla zabezpečuje na své náklady Zhotovitel. 

3. Veškeré změny dohodnutého díla musejí být písemně odsouhlaseny osobami 
oprávněnými jednat ve věcech této Smlouvy. Obdobně budou Smluvní strany postupovat 
v případě nutných víceprací, jejichž schválení musí být provedeno písemným dodatkem 
k této Smlouvě. 
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4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí, nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle 
příslušných předpisů. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, 
a ustanovení této Smlouvy, při realizaci díla je povinen se řídit výchozími podklady 
Objednatele, pokyny Objednatele a rozhodnutími příslušných správních orgánů. 

5. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, je výlučně odpovědný za 
stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užité technologie a za koordinaci 
různých částí díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za 
přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů. Za projektovou 
(technickou) dokumentaci, kterou Zhotovitel zpracoval nebo dodal a k jejímuž zpracování 
a dodání je oprávněn nebo povinen podle zákona nebo této Smlouvy, nese plnou 
odpovědnost. 

6. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit zábor veřejných prostor v rozsahu nutném pro 
zhotovení díla, včetně komunikace s dotčenými útvary státní správy. 

7. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, odstraňovat na své 
náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a je povinen staveniště střežit a řádně 
zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob.  

8. Za účelem zamezení prašnosti a především bezpečnosti osob provede Zhotovitel 
v jednotlivých podlažích účinné zakrytí stavebních otvorů (dveří výtahů V1 a V2). 

9. Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy, za jejichž 
dodržování nese během provádění díla odpovědnost Zhotovitel, zejména zákonem  
č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.    

9.1. Zhotovitel je povinen zejména: 

9.1.1. informovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dále jen: „koordinátor“) o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolil, 

9.1.2. poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po 
celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, 

9.1.3. koordinátorovi včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení 
případného plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále 
jen: „plán“), 

9.1.4. brát v úvahu pokyny a podněty koordinátora, 

9.1.5. zúčastňovat se zpracování plánu a tento plán dodržovat, 

9.1.6. zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a 
to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu. 

10. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel při 
provádění díla nedodržuje předepsané technologické postupy, nebo provádí dílo zřejmě 
nekvalitně, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem; u Zhotovitele uplatní požadavek 
na nápravu zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje zjištěné vady v 
nejkratším možném nebo dohodnutém termínu na své náklady odstranit. Jestliže tak 
Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

11. Objednatel nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty či poškození materiálu  
a zařízení Zhotovitele umístěných v prostoru staveniště. 

12. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k prověření prací, které budou v dalším pracovním 
postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména provedení rozvodů a kabelů 
před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke 
kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží Zhotovitel veškeré 
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výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti materiálů použitých pro 
zakrývané práce, certifikáty a atesty. Výzva k prověření těchto prací bude Zhotovitelem 
sdělena některému z odpovědných zástupců Objednatele (viz Čl. XV. odst. 8.) telefonem, 
e-mailem a současně zapsána v stavebním deníku. Provedení kontroly bude dokladováno 
zápisem do stavebního deníku. Pokud se Objednatel nedostaví, pokračuje Zhotovitel 
v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady Objednatele. Pokud je při 
dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady 
na dodatečné odkrytí Zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí Zhotovitel 
fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu 
specifikovaném Objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu Objednateli. 

13. Zhotovitel oznámí Objednateli minimálně 3 dny předem termín provádění zkoušek či 
komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění a seznámí 
Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si 
vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich 
průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži 
Zhotovitele v případě, že jejich výsledky neprokáží oprávněnost pochybností Objednatele, 
v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel. 

14. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací. V případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré 
náklady spojené s následným odstraněním vady díla. 

15. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických či jiných norem případně této Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do 14 
(čtrnácti) dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, škodu finančně nahradit. 

16. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní 
plochy apod. poškozené v důsledku stavební a montážní činnosti Zhotovitele uvede 
Zhotovitel před předáním díla Objednateli do původního stavu; v případě jejich zničení je 
Zhotovitel povinen nahradit je novými. 

17. Po dokončení prací Zhotovitel staveniště vyklidí a do 3 dnů po protokolárním převzetí díla 
Objednatelem (viz Čl. V. této Smlouvy) je předá protokolárně zpět Objednateli. Za vyklizené 
se považují staveniště zbavená všech odpadů a nečistot a uvedená do stavu 
předpokládaného dohodou Smluvních stran, jinak do stavu původního. 

18. Smluvní strany se dohodly, že servisní služby budou po dobu účinnosti této Smlouvy 
prováděny pouze Zhotovitelem v souladu s požadavky platné legislativy. Porušení tohoto 
ustanovení ze strany Objednatele je považováno za podstatné porušení této Smlouvy a 
zakládá nárok Zhotovitele na smluvní pokutu vůči Objednateli ve výši 3 000 Kč (slovy: tři 
tisíce korun českých). Zhotovitel nebude po zásahu třetí osoby do servisovaného Zařízení 
odpovědný za bezpečnost provozu a provozní způsobilost výtahů. 

19. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli přístup k provedení servisních služeb dle této 
Smlouvy, resp. vstup do objektu Objednatele a k servisovaným zdvihacím zařízením. 

20. Zhotovitel se zavazuje provádět servisní činnost dle této Smlouvy s vynaložením odborné 
péče tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku Objednatele ani třetích osob, 
přičemž je povinen zejména: 

a. zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebný k provedení díla 
řádným způsobem, 

b. zajistit kvalitní řízení, dohled nad prováděním díla a nezbytnou kontrolu 
prováděných prací a činností (nezávisle na kontrole prováděné Objednatelem), 

c. dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, 
podklady a podmínky uvedené v této Smlouvě a veškeré pokyny Objednatele, 
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d. činnosti dle této Smlouvy vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, 
jinak nese veškerou odpovědnost za porušení právních předpisů. Zhotovitel 
nese odpovědnost za případnou škodu způsobenou těmito osobami. 

21. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby 
podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména za škodu způsobenou 
okolnostmi, které mají původ v povaze věci (zařízení), jichž bylo Zhotovitelem při provádění 
díla užito, jakož i za škodu způsobenou provozní činností, pokud je za takovou činnost 
uznáno provádění díla Zhotovitelem. 

22. Objednatel kontroluje plnění Zhotovitele dle této Smlouvy a pokud zjistí, že je Zhotovitelem 
prováděno v rozporu s jeho povinnostmi, upozorní ho na zjištěnou skutečnost písemně a 
může se dožadovat odstranění závad a nedostatků. Pokud nedojde k nápravě ani do 3 (tří) 
dnů ode dne doručení písemné výzvy Zhotoviteli, může Objednatel od této Smlouvy 
odstoupit. 

 
Článek V. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel vyzve Objednatele způsobem uvedeným v odst. 12. předchozího Článku 
k převzetí díla nejméně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel je oprávněn vyzvat Objednatele 
k přejímacímu řízení pouze za předpokladu, že dílo je dokončeno, je způsobilé k řádnému 
užívání a veškerá dokumentace je kompletní. V případě, že k tomu Objednatel Zhotovitele 
vyzve, je Zhotovitel povinen se zúčastnit kolaudačního řízení stavby. K tomuto řízení je 
Zhotovitel povinen vyslat odborně způsobilou osobu, která bude schopna poskytovat 
kvalifikované informace týkající se předmětu díla. 

2. K zahájení přejímajícího řízení je Zhotovitel povinen předložit zejména: 

a. dokumentaci skutečného provedení díla  

b. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních 

c. revizní zprávu elektroinstalací 

d. dokumentaci k dodávkách zařízení (atesty použitých materiálů a hmot) 

e. prohlášení o shodě 

f. stavební deník 

g. protokoly o likvidaci odpadů vzniklých stavební a montážní činností, demontovaných 
zařízení 

h. doklady potřebné pro řádné provozování díla, záruční listy, návody na obsluhu  
a provozní řád 

i. kolaudační souhlas (s uvedením do provozu) k výtahu. 

3. Ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla Objednatelem. Objednatel 
v takovém případě dílo převezme a Zhotovitel je povinen drobné vady a nedodělky 
odstranit v dohodnutých lhůtách. 

4. O předání a převzetí díla bude mezi Stranami vždy sepsán protokolární zápis – předávací 
protokol, který obě strany podepíší. Předávací protokol bude vyhotoven pro každý výtah 
samostatně ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou stranu. V předávacím protokolu 
strany uvedou veškeré případné vady a nedodělky zjištěné při přejímacím řízení a 
dohodnutou lhůtu pro jejich odstranění. Pro stanovení lhůty dohodly strany následující 
postup: odstraňování vad (či nedodělků) Zhotovitel zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů 
ode dne podpisu předávacího protokolu. Vadu poté odstraní v přiměřené lhůtě dohodnuté 
s Objednatelem, přičemž však tato lhůta nesmí přesáhnout 10 dnů, s výjimkou případů, 
kdy charakter, závažnost a rozsah vady objektivně neumožňuje tuto lhůtu splnit. 

5. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je Zhotovitel povinen 
je odstranit bezodkladně po jejich zjištění. 
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Článek VI. 

Součinnost Smluvních stran, způsob předávání podkladů 

1. Smluvní strany se shodují, že uskutečňování předmětu této Smlouvy vyžaduje od obou 
účastníků intenzívní vzájemnou součinnost, pravidelnou informovanost a operativní 
aktualizaci stanoveného postupu. Proto budou informace o všech okolnostech, které 
mohou mít vliv na plnění závazků plynoucích z této Smlouvy, zejména podklady pro 
uskutečňování jednotlivých úkonů a činností, rozhodné pro plnění závazku Zhotovitele 
převzatých touto Smlouvou, předávány, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, v sídle 
Objednatele.  

2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a 
Zhotovitelem požadované informace a podklady k řádnému a včasnému provedení 
předmětu Smlouvy. Součinnost zahrnuje zejména provedení místního šetření v objektu 
Orlická 2020/4, Praha 3. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem tak, že se 
bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vyžádání Zhotovitele, 
závazně vyjádří ke skutečnostem, které jsou nezbytné pro pokračování v řádném a 
včasném provádění předmětu plnění dle této Smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen po řádném splnění předmětu Smlouvy vrátit Objednateli veškeré 
dokumenty a podklady, které mu Objednatel v souvislosti s plněním podmínek této 
Smlouvy poskytl. 

4. Vyskytnou-li se skutečnosti nebo nastanou-li okolnosti, které jedné nebo oběma Smluvním 
stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou 
povinny se o těchto skutečnostech bez zbytečného odkladu informovat a společně 
podniknout kroky k jejich překonání. 

5. Závazná forma komunikace je doporučený dopis, zápis z jednání, předávací protokol. Tyto 
dokumenty musejí být podepsány příslušnými odpovědnými zástupci Objednatele a/nebo 
Zhotovitele. 

Článek VII. 
Záruka za jakost, vady díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo úplně, řádně a bezchybně v souladu s příslušnými 
předpisy, normami (ČSN a EU) a uživatelskými standardy, s maximální péčí a v kvalitě, 
která odpovídá jeho odborným znalostem a zkušenostem. 

2. Zhotovitel ručí za to, že provedené a Objednateli předané dílo bude způsobilé pro použití 
ke smluvenému účelu, že bude mít po celou záruční dobu vlastnosti dohodnuté touto 
Smlouvou, stanovené obecně závaznými právními předpisy a platnými technickými 
normami. Současně se Zhotovitel zavazuje po celou dobu záruční doby poskytovat 
Objednateli bezplatný záruční servis zahrnující vedle oprav také nezbytnou údržbu 
instalovaných zařízení. 

3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání. Za vady, na které se vztahuje 
záruka za jakost, odpovídá Zhotovitel po dobu a v rozsahu této záruky. Právo 
z odpovědnosti za vady, které jsou zřejmé již při přejímání díla, musí Objednatel uplatnit 
v předávacím protokolu. Zhotovitel je povinen takovéto vady odstranit ve lhůtách dle 
Článku V. odst. 4. této Smlouvy.  

4. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla v délce 48 (čtyřicet osm) měsíců. 
Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního převzetí dokončeného díla (kompletní 
dodávky výtahů V1 a V2) Objednatelem (viz Čl. II. odst. 2. bod 2.6 Smlouvy). 

4.1. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část 
dle této Smlouvy užívat pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel. 

4.2 Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 
Zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží 
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záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání příslušného 
předmětu reklamační opravy Objednateli. 

5. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich 
příčinou bylo porušení povinnosti Zhotovitele.  

6. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty 
obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady 
způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou provedenou osobou odlišnou od 
Zhotovitele. 

7. V případě výskytu vad v záruční době oznámí tuto skutečnost Objednatel Zhotoviteli 
písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle 
elektronickou poštou na e-mailovou adresu Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro oficiální 
příjem elektronické pošty nebo datovou schránkou; v případě havarijních vad postačuje 
pouze telefonické oznámení (kontakty viz níže). V reklamaci musí být uvedeno, o jakou 
vadu se jedná, jak se projevuje, případně další informace pro posouzení vady. Oznámení 
o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li Objednatel v tomto 
oznámení jiný nárok. 

7.1 Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad: 
e-mail:     
mobilní telefon:    

7.2 Zhotovitel je povinen pro tyto účely Objednateli po celou záruční dobu 
aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. 

8. Zhotovitel je povinen zahájit práce na bezplatném odstraňování reklamované vady 
neprodleně, nejpozději však do dvaceti čtyř (24) hodin od obdržení reklamace 
Objednatele, případně do 48 hodin ve dnech pracovního klidu a pracovního volna. 

9. Výpadek funkčnosti výtahu V1 a V2 je posuzován jako závada vyžadující neprodlený 
zásah (havarijní). Zhotovitel se zavazuje zabezpečit havarijní službu s nástupem na 
opravu do dvou (2) pracovních hodin běžného pracovního dne, případně do čtyř (4) hodin 
ve dnech pracovního klidu a pracovního volna od příjmu nahlášení závady. 

10. Nezahájí-li Zhotovitel práce na odstranění vady ve lhůtách uvedených v předchozích dvou 
odstavcích tohoto článku, nebo neodstraní-li vytčené vady ve sjednané lhůtě, či v jiné, 
písemně dohodnuté, lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním takové vady jinou 
odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady 
Objednatele uhradí Zhotovitel do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu 
Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou 
odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele 
požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty podle Čl. X. odst. 3. a 5. této Smlouvy. 

11. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednávají obě Smluvní strany podle povahy  
a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna a výtah 
zprovozněn nejpozději do dvaceti čtyř (24) hodin od zahájení prací, v případě náročné 
opravy a nutnosti např. objednání náhradního dílu v zahraničí (motor výtahu V1 a V2, 
frekvenční měnič, hlavní řídící deska rozvaděče, musí být vada odstraněna nejpozději do 
dvaceti (20) dní ode dne uplatnění reklamace. 

12. V případě, že Zhotovitel odstranil záruční vadu, je povinen provedenou opravu Objednateli 
protokolárně předat – zápisem do Knih provozních prohlídek výtahů V1 a V2. 

13. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené práce a materiál (komponenty) dodaný 
v souvislosti s plněním mimozáručních servisních služeb dle Čl. I. odst. 2. bodu 2.2. této 
Smlouvy v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí 
plnění od Zhotovitele formou podpisu odpovědné osoby Objednatele na příslušném 
výkazu Zhotovitele, či na zakázkovém listě vztahujícím se ke konkrétnímu plnění. Záruka 
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na ostatní služby provedené Zhotovitelem (odborné prohlídky, odborné zkoušky) trvá po 
dobu platnosti těchto prohlídek a zkoušek. 

14. Po skončení záruční doby Zhotovitel umožní převod přístupových práv k technologii 
zařízení výtahů bez omezení smluvnímu partnerovi Objednatele, který bude provádět 
následný pozáruční servis, opravy a revize. 

15. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky Objednatele na náhradu škody  
a smluvní pokuty. 

 
Článek VIII. 

Odpovědnost za škodu 

1. Odpovědnost za škodu se řídí ustanovením § 2894 a násl. občanského zákoníku. 

2. Smluvní strana, která poruší svoji povinnost z této smlouvy, je povinna nahradit škodu tím 
způsobenou druhé Smluvní straně. Povinnosti k náhradě škody se zprostí, prokáže – li, 
že jí ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, vzniklá nezávisle na její vůli. Škoda, 
způsobená zaměstnanci nebo spolupracovníky zavázané Smluvní strany nebo třetími 
osobami, které zavázaná Smluvní strana pověří nebo zaváže k plnění svých závazků dle 
Smlouvy, bude posuzována jako škoda způsobená zavázanou Smluvní stranou a v tomto 
případě je zavázaná Smluvní strana povinna nahradit způsobenou škodu oprávněné 
Smluvní straně stejně, jako by ji způsobila sama zavázaná Smluvní strana. Ustanovení § 
2914 věta druhá občanského zákoníku se pro účely této Smlouvy nepoužije. 

3. Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, odpovídá zavázaná Smluvní strana za jakoukoli 
škodu, která druhé Smluvní straně vznikne v souvislosti s porušením povinností zavázané 
Smluvní strany podle této Smlouvy.  

4. Překážka vzniklá z osobních poměrů Smluvní strany nebo vzniklá až v době, kdy byla 
Smluvní strana s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byla 
Smluvní strana podle této Smlouvy povinna překonat, jí však povinnosti k náhradě 
nezprostí.  

5. Smluvní strana, která porušila právní povinnost, nebo může a má vědět, že jí poruší, 
oznámí to bez zbytečného odkladu druhé Smluvní straně, které z toho může újma 
vzniknout, a upozorní ji na možné následky. Jestliže zavázaná Smluvní strana tuto 
povinnost nesplní nebo oprávněné straně není oznámení včas doručeno, má poškozená 
Smluvní strana nárok na náhradu škody, která jí tím vznikla. 

6. Zhotovitel vždy ručí za splnění povinnosti subdodavatele k náhradě škody, pokud by 
subdodavatel za škodu vzniklou Objednateli při realizaci plnění dle této Smlouvy 
odpovídal, tj. že uspokojí Objednatele, pokud subdodavatel Objednateli takovou škodu 
nenahradí (viz ustanovení § 2018 a násl. občanského zákoníku). 

7. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
předání, resp. převzetí, díla Objednatelem. 

8. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

9. Zhotovitel je povinen nahradit v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti 
nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této Smlouvy. 

 
 

Článek IX. 
Pojištění 

1. Zhotovitel se zavazuje sjednat a po dobu účinnosti této Smlouvy udržovat pojištění 
odpovědnosti za škodu, jakož i platit řádně a včas příslušné pojistné. 



14 

 

2. Uvedené pojištění musí být sjednáno pro případ odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která 
může nastat v souvislosti s plněním závazků Zhotovitele dle této Smlouvy. Pojištění musí 
být sjednáno zejména jako pojištění odpovědnosti za škody na věcech, majetku a zdraví 
s pojistnou částkou ne nižší než 5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun českých). 

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu předložit Objednateli na jeho výzvu 
příslušnou pojistku či jiný písemný doklad potvrzující uzavření příslušného pojištění. 

4. Existence pojištění a případné pojistné plnění z pojistné smlouvy nezprošťuje Zhotovitele 
povinnosti nahradit škodu, za kterou dle této Smlouvy a právních předpisů odpovídá, a 
která přesahuje vyplacené pojistné plnění či nebude pojištěním kryta. 

 
 

Článek X. 
Sankční ujednání 

1. Při prodlení Zhotovitele se splněním některého z termínů uvedených v Článku II. odst. 2. 
bodech 2.2, 2.4., 2.5. a 2.6. této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
v každém jednotlivém případě prodlení smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč (slovy: tři tisíce 
korun českých) za každý, i započatý, den prodlení. 

2. V případě prodlení Zhotovitele s řádným odstraněním vad díla zaznamenaných 
v předávacím protokolu (viz Čl. V. odst. 4. této Smlouvy) je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý, i 
započatý, den prodlení. 

3. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční 
době je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč (slovy: 
jeden tisíc korun českých) za každý takovýto případ a za každý i započatý den prodlení. 
Smluvní pokutu ve stejné výši uhradí Zhotovitel také v případě prodlení s plněním 
sjednaného termínu odstranění vad reklamovaných v záruční době, a to za každý případ 
a kalendářní den prodlení. 

4. V případě nesplnění závazku a povinnosti Zhotovitele uvedených v Článku IX. odst. 1. a 
2. této Smlouvy je Objednatel oprávněn mu vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč 
(slovy: deset tisíc korun českých), a to za každý den, kdy předmětné pojištění uzavřeno 
neměl. V případě nesplnění závazku Zhotovitele uvedeného v odst. 3. citovaného Článku 
je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000 
Kč (slovy: pět tisíc korun českých). Zhotovitel je povinen takto vyúčtované sankční plnění 
na písemnou výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu uhradit. 

5. V případě nesplnění závazku a povinností Zhotovitele, uvedených v Článku VII. odst. 9. a 
11. této Smlouvy (podmínky havarijní služby při výpadku funkčnosti výtahů), je Objednatel 
oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun 
českých), a to za každý jednotlivý případ porušení. 

6. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště může Objednatel 
vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za 
každý den prodlení a Zhotovitel je povinen tuto částku uhradit. 

7. Za porušení dalších povinností stanovených touto Smlouvou, včetně povinností uložených 
Zhotoviteli prostřednictvím zápisu v stavebním deníku v souladu s Čl. IV. odst. 1. této 
Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč (slovy: 
jeden tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení. 

8. Při nedodržení časového termínu uvedeného v odst. 14. a 15. Článku II. Smlouvy, je 
Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč (slovy: pět set 
korun českých) za každou započatou hodinu/den prodlení a Zhotovitel je povinen tuto 
sankci uhradit. 

9. V případě prodlení Objednatele se zaplacením oprávněné faktury, může Zhotovitel 
vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,02 % (slovy: dvě setiny procenta)  
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z nezaplacené částky faktury za každý, i započatý, den prodlení a Objednatel je povinen 
tuto sankci uhradit. 

10. Smluvní strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna tuto uhradit ve lhůtě 10 
dnů ode dne obdržení sankční faktury, nebo ve stejné lhůtě sdělit oprávněné straně své 
námitky. 

11. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, vzniklé v důsledku 
porušení povinnosti zajištěné smluvní pokutou, stejně tak jako není dotčena povinnost 
příslušné Smluvní strany splnit své závazky dle této Smlouvy. 

12. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní 
pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinnosti. 

13. Smluvní pokuty podle této Smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním 
jednáním či opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této 
Smlouvy zajištěných sankcí, je Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit 
a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným smluvním pokutám podřídit. 

14. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. 

 
Článek XI. 

Ochrana informací, údajů a dat 

1. Smluvní strany se zavazují uchovat v tajnosti veškeré skutečnosti, informace a údaje 
týkající se druhé Smluvní strany, předmětu plnění této Smlouvy nebo s předmětem plnění 
související. Na tyto důvěrné informace se vztahuje ochrana dle § 1730 odst. 2 občanského 
zákoníku.  

2. Povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích a ochrany důvěrných informací podle této 
Smlouvy se vztahuje na Smluvní strany, jejich zaměstnance, pomocníky a třetí osoby, 
které se s těmito důvěrnými informacemi v rámci plnění podmínek této Smlouvy seznámí.  

3. Za porušení závazku uvedeného v odst. 1. tohoto Článku je Smluvní strana, která závazek 
poruší povinna uhradit druhé Smluvní straně v každém jednotlivém případě smluvní 
pokutu ve výši 100 000 Kč. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo poškozené 
Smluvní strany na náhradu škody. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, musí Objednatel jako povinný subjekt na 
žádost poskytnout informace, a to zejména informaci týkající se identifikace Smluvních 
stran, informaci o ceně a rámcovou informaci o předmětu plnění Smlouvy. Podle zák.  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: 
„ZZVZ“) má dále Objednatel povinnost zveřejnit celý obsah této Smlouvy včetně všech 
jejích změn a dodatků na svém profilu zadavatele. Stejnou uveřejňovací povinnost má 
Objednatel i podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. Informace poskytnuté v souladu s citovanými zákony nelze považovat za 
porušení závazku dle předchozích odstavců tohoto Článku Smlouvy. 

5. Závazky Smluvních stran uvedené v tomto Článku trvají i po skončení této Smlouvy. 
 

Článek XII. 
Uveřejnění Smlouvy 

1. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto Smlouvu včetně všech případných 
dohod, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím 
registru smluv. Uveřejněním smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí vložení 
elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném 
formátu a rovněž metadat podle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv do registru smluv. 
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2. Smluvní strany se dohodly, že tuto Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv VZP ČR. Notifikace o uveřejnění Smlouvy bude zaslána 
Zhotoviteli na jeho e-mail:  Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že tato Smlouva 
včetně všech příloh a metadat byla řádně v registru smluv uveřejněna. V případě, že 
Zhotovitel zjistí jakékoli nepřesnosti či nedostatky, je povinen neprodleně o nich písemně 
informovat VZP ČR. Postup uvedený v tomto odstavci tohoto Článku se Smluvní strany 
zavazují dodržovat i v případě uzavření jakýchkoli dalších dohod, kterými se tato Smlouva 
bude případně doplňovat, měnit, nahrazovat nebo rušit. 

3. Zhotovitel si je plně vědom zákonné povinnosti Objednatele uveřejnit na svém profilu 
zadavatele tuto Smlouvu (celé znění) včetně všech jejích případných změn a dodatků. 
Povinnost uveřejnění této Smlouvy včetně jejích dodatků je Objednateli uložena 
ustanovením § 219 ZZVZ a zároveň jeho vnitřním předpisem, na základě kterého je 
Objednatel povinen uveřejňovat veškeré smlouvy či objednávky, kde cena plnění dosáhne 
alespoň 50 000 Kč bez DPH.  

4. Profilem Objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého Objednatel jako 
veřejný zadavatel dle ZZVZ uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným 
zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup. 

 
 

Článek XIII. 
Odstoupení od Smlouvy 

1. Každá ze Smluvních stran může od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených touto 
Smlouvou nebo zákonem, zejména pak dle ustanovení § 1977 a násl. a § 2001 a násl. 
občanského zákoníku.  

2. Pro účely této Smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje: 

a) prodlení Zhotovitele, z důvodů výhradně ležících na jeho straně, se zpracováním 
prováděcích PD a jejich předložením Objednateli nebo s řádným dokončením díla 
a jeho předáním (kompletní dodávky výtahu V1 a V2) Objednateli delší než 20 dní, 
nebo 

b) prodlení Objednatele s předáním staveniště či podkladů podstatných pro plnění 
Smlouvy o více než 10 dnů, nebo 

c) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu 
Objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, nebo 

d) prodlení Zhotovitele s odstraněním vad zaznamenaných v předávacím protokolu 
delší než 10 dní, nebo 

e) opakované nedodržení termínů plnění ze strany Zhotovitele, nedodržení rozsahu a 
kvality prací ve Smlouvě sjednaných, pokud byl Zhotovitel na možnost odstoupení 
písemně upozorněn a ani následně nedošlo v přiměřené lhůtě ke zjednání nápravy. 

3. Dále je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy je-li s přihlédnutím ke všem okolnostem 
zřejmé, že Zhotovitel není schopen dokončit dílo, nebo je-li proti Zhotoviteli vedeno 
insolvenční řízení, v němž bylo rozhodnuto, že Zhotovitel je v úpadku nebo insolvenční 
návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela 
nedostačující, nebo Zhotovitel vstoupí do likvidace. 

4. Zhotovitel má právo odstoupit od Smlouvy, vedle zákonných důvodů a ostatních důvodů 
uvedených v této Smlouvě, též: 

a) v případě, že zjistí na servisovaném Zařízení zásahy jiných osob podnikajících ve 
stejném předmětu činnosti jako Zhotovitel (porušení příslušné normy neumožňující 
práci více servisních firem, resp. povinnosti Objednatele dle Čl. IV. odst. 18. této 
Smlouvy), nebo 
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b) zjistí-li při provádění sjednaného předmětu plnění nutnost provedení prací 
bezpečnostního charakteru, jejichž provedení Objednatel odmítne, resp. u Zhotovitele 
neobjedná. V tomto případě Zhotovitel neodpovídá za škody z tohoto důvodu vzniklé 
Objednateli nebo třetím osobám, nebo 

c) při prodlení Objednatele s oprávněnou platbou Zhotoviteli delší než 45 (čtyřicet pět) 
dnů od data splatnosti. Právo Zhotovitele podle Čl. III. odst. 1.2. bodu 1.2.4. této 
Smlouvy není tímto dotčeno, nebo 

d) v případě porušení ustanovení Čl. IV. odst. 19. této Smlouvy Objednatelem. 

5. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a prokazatelně doručeno druhé straně, 
přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. V odstoupení 
musí být uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje.  

6. V případě odstoupení od Smlouvy se Objednatel zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje 
předat dosud provedené práce (i nedokončené) do 3 (tří) dnů ode dne účinnosti odstoupení 
od Smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen zápis s náležitostmi protokolu o 
předání a převzetí díla, v němž bude podrobně sepsán stav rozpracovanosti díla, 
provedeno jeho ocenění, popsány vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 
Objednatel má v případě odstoupení od Smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat 
slevu z ceny, místo jejich odstranění. 

7. Odstoupením od Smlouvy není dotčena platnost kteréhokoliv ustanovení Smlouvy, jež má 
výslovně či ve svých důsledcích zůstat v platnosti i po zániku Smlouvy, zejména závazku 
mlčenlivosti a ochrany informací, zajištění a utvrzení závazků. 

 
Článek XIV.  

Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat oprávněné zájmy druhé Smluvní strany, 
budou jednat v souladu s účelem této Smlouvy a nebudou jej mařit, přičemž uskuteční 
veškerá jednání, která se ukáží být nezbytná pro dosažení účelu této Smlouvy. 

2. Zhotovitel je odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce, ochrany 
zdraví a požární ochrany. Zhotovitel je povinen při provádění díla a servisních služeb 
provádět a dodržovat účinná protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že všichni jeho zaměstnanci jsou proškolení z BOZP a PO a 
zavazuje se, že po celou dobu provádění díla budou tyto předpisy dodržovány, zejména 
zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Za 
případné porušení těchto předpisů nese Zhotovitel plnou odpovědnost. 

4. Původcem odpadů spojených s prováděním díla ve smyslu § 5 zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel, který zajistí na své náklady jejich 
likvidaci. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu realizace plnění dle této Smlouvy 
okamžité odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že v době provádění díla nenaruší svojí činností chod provozu 
v objektu Objednatele na adrese: Orlická 2020/4, Praha 3. 

6. Na veškerých písemnostech a korespondenci vztahující se k této Smlouvě, zejména pak 
na fakturách, je Zhotovitel povinen vždy uvést číslo této Smlouvy.  

7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit či 
převést jakákoli práva či povinnosti vyplývající z této Smlouvy na jakoukoli třetí osobu; 
není oprávněn ani tuto Smlouvu postoupit. 

8. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci díla trvalých, popř. dočasných 
konstrukcí, které vnesl na staveniště, včetně stavebních strojů a jiných mechanizmů a je 
nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 
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9. Vlastníkem všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla do doby jejich zabudování 
do díla je Zhotovitel. Od okamžiku jejich zabudování či začlenění do díla přechází 
vlastnické právo k těmto věcem či materiálu na Objednatele. Nebezpečí škody na díle, 
jakož i na veškerých jeho částech či součástech, nese po dobu realizace díla až do 
řádného protokolárního předání, resp. převzetí díla Objednatelem, Zhotovitel. 

10. Zhotovitel je povinen změnu jakéhokoliv subdodavatele, zejména toho, jehož 
prostřednictvím prokazoval ve výběrovém řízení kvalifikaci, předem projednat 
s Objednatelem. Zhotovitel je povinen ke změně subdodavatele mít písemný souhlas 
Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen. 
 
 

Článek XV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to počínaje dnem nabytí její účinnosti do 
uplynutí 48 (slovy: čtyřiceti osmi) měsíců ode dne protokolárního převzetí 
dokončeného díla (kompletní dodávky výtahů V1 a V2) Objednatelem (viz Čl. II. odst. 
2. bod 2.6 Smlouvy). Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv dle Čl. XII. této Smlouvy. 

2. Veškerá ústní i písemná ujednání Smluvních stran, uskutečněná v souvislosti s přípravou 
či procesem uzavírání této Smlouvy, pozbývají uzavřením této Smlouvy účinnosti a 
relevantní jsou nadále jen ujednání obsažená v této Smlouvě, jejích přílohách a 
případných dodatcích. 

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se 
nepoužijí, resp. vylučují možnost přijetí návrhu smlouvy (nabídky) s dodatkem nebo 
odchylkou. 

4. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dosažení úplného konsensu Smluvních stran na 
veškerém obsahu její změny či doplnění, a to pouze písemnými, vzestupně číslovanými, 
dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Jiné zápisy, 
protokoly, apod. se za změnu Smlouvy nepovažují. Uzavření písemného smluvního 
dodatku není třeba pouze v případě změny identifikačních údajů Smluvních stran 
uvedených v záhlaví Smlouvy a dále v případě změny pověřených osob nebo jejich 
kontaktních údajů, uvedených odstavcích 8. a 9. tohoto Článku, kdy stačí písemné 
oznámení zaslané do datové schránky druhé Smluvní straně. Jakákoliv ústní ujednání při 
realizaci díla dle Smlouvy, která nejsou písemně potvrzena oběma Smluvními stranami, 
jsou právně neúčinná. 

5. Tato Smlouva a vztahy z této Smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, 
zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

6. Žádný závazek dle této Smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského 
zákoníku. 

7. Pokud některé z ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či 
zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek 
neplatnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této Smlouvy, pokud je takovéto 
ustanovení oddělitelné od zbytku této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto 
neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným 
ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu 
původního ustanovení. 

8. Za Objednatele jsou pověřeni k jednání ve věci plnění podmínek této Smlouvy (včetně 
podpisu předávacích protokolů):  

, nebo 

., nebo  

.  
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9. Za Zhotovitele bude ve všech věcech spojených s plněním podmínek této Smlouvy jednat 
Ing. Pavel Holubička, tel. č.: , e-mail: . 

10. Koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je , 
tel. č: , e- mail: .  

11. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Technická specifikace o 33 stranách textu 

Příloha č. 2 – Ceník služeb o 4 stranách textu 

12. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s obsahem jejích 
jednotlivých ustanovení včetně příloh stvrzují svými podpisy. 

13. Tato Smlouva se uzavírá písemně v elektronické podobě. Smlouva je podepsána 
elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSVD“). Smluvní strany 
se dohodly, že Zhotovitel podepíše Smlouvu uznávaným elektronickým podpisem 
v souladu s ustanovením § 6 odst. 2 ZSVD; Objednatel Smlouvu podepíše v souladu s  
§ 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

 

V Praze     

 

Objednatel:      Zhotovitel: 

Všeobecná zdravotní pojišťovna    VHL, s.r.o. 
České republiky                      

 
 
 
 
 
 
______________________________   __________________________ 

        Ing. Zdeněk Kabátek           Ing. Luboš Holubička  
                ředitel                                 jednatel 
 

                                     Ing. Pavel Holubička     
                                     jednatel 
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Akce :      ”Ústředí - projektová dokumentace (studie) výtah V1, 

                VZP ČR, Orlická 4/2020, Praha 3 ” 
 
Zak. č.   :          03 22 06 
 
Stupeň    :       Projektová dokumentace - Studie 
 
 
 
A.  VŠEOBECNÁ   ČÁST : 
 

Jedná se o projekt- studii rekonstrukce stávajícího výtahu označeného V1 ve 
stávajícím objektu Ústředí Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR v Praze. Studie slouží jako 
podklad pro investiční záměr objednatele, neboť obsahuje jak technické řešení, tak finanční 
rozvahu a předpokládané náklady stavby. 

Jedná se o celkovou rekonstrukci výtahu. Stávající lanový výtah se strojovnou 
v 9.NP nad šachtou, bude nahrazen novým výtahem lanovým bezstrojovnovým s 
bezpřevodovým pohonem, se strojem osazeným v šachtě nad výtahem v 8.NP. Stávající 
výtahová šachta navrhovanému řešení vyhovuje! Stávající strojovna výtahu bude moci být 
využita jiným způsobem.  
 

Výtah V1 je situován hned vedle výtahu V2, na stejné chodbě, proto je potřeba, aby 
oba výtahy byly provedeny z estetického a materiálového hlediska ve stejné kvalitě! 

 
Stávající objekt je památkově chráněný. Rekonstrukce zájmového výtahu 

nevyžaduje zásah do stávajících nosných konstrukcí, bourání nových otvorů a vstupů apod.,  
stávající otvory mezi strojovnou a šachtou budou zabetonovány! Stávající lanový výtah má 
10 stanic, ale 11 nástupišť. První stanice je v suterenu 2.PP, poslední v 8.NP, se strojovnou 
nad šachtou v 9.NP. V 6.NP jsou dva vchody do výtahu do „L“, tedy v úhlu 90°, celkem 
tedy 11šachetních dveří. 
 

Nový výtah má mnoho lepších užitných vlastností než stávající a zvyšuje se i jeho 
estetický standard. Zvyšuje se bezpečnost a spolehlivost provozu, podstatně se snižuje 
hlučnost výtahu i jeho energetická náročnost. 
 
Výtah musí vyhovovat požadavkům platných norem NV č. 122/2016 Sb., ČSN EN 81-20, ČSN EN 
81-50, vyhlášky 398/2009 Sb., ČSN EN 81-70 
 
 
B.  Technická  část  : 
 
Výtah V1 : 
 
 DRUH VÝTAHU : osobní výtah lanový bez strojovny  

 NOSNOST : 800 kg nebo 10 osob 

 RYCHLOST : 1,00 m / s , s regulací frekvenčním měničem 
  
                          ZDVIH :          32,395 m 

 POČET STANIC : 11 

 UMÍSTĚNÍ STANIC : 9  nad sebou, 2 přes roh  
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 UMÍSTĚNÍ STROJE : nahoře ve výtahové šachtě - VÝTAH BEZ  

                                                                          STROJOVNY 

 PROUD : 400 V / 50 Hz 

                                         ŘÍZENÍ :               obousměrným sběrným řízením DUPLEX s výtahem V2  

 PROSTŘEDÍ: normální 

 VÝTAHOVÁ ŠACHTA : zdivo, beton   

  šířka  SB =  1.900 mm 

  hloubka ST =  2.000 mm  

 Prohlubeň výtahové šachty   Gr =   1.550 mm  

 Horní přejezd výtahu   Sk =  3.800 mm  
 
 
Popis výtahu : 
 
1. Pohon 
 výtahový stroj bezpřevodový s  trakčním kotoučem a elektromagnetickou brzdou; 

nosný rám stroje na tlumících gumových blocích, zabraňujících přenosu chvění do 
budovy;poháněcí elektromotor s ventilátorem, tepelnou ochranou, výkonem 4,8 kW a 
počtem 180 sepnutí za hodinu; 
regulace rychlosti rozjezdu výtahové kabiny z a do stanice frekvenčním měničem, 
přesnost zastavení +- 1 mm 
 

2. Konstrukce kabiny 
 - ocelový rám s plechovými panely; 
 - účinné zachycovací zařízení pro oba směry jízdy; 
 - vedení kabiny s vyměnitelnými vložkami a olejovými samomazači vodítek; 

- omezovač rychlosti, vybavující při dosažení 1,4-násobku jmenovité provozní rychlosti; 
 
3. Kabinové dveře 
 automatické, dvoudílné, jednostranně se otevírající s pohonem elektromotorem; 
 typ: S2  šířka:  800 mm,  výška: 2.000  mm; 
 počet: 2, materiál: ocelový nerezový plech povrch design kůže; 
 
4. Kabina 
  šířka: 1.150 mm, hloubka: 1.530 mm, výška: 2.200 mm; 
 provedení kabiny viz popis a ČSN EN 81-70 pro přepravu imobilních osob;  

stěny kabiny –  ocelový nerezový plech povrch design kůže; 
strana vstupu –  ocelový nerezový plech povrch design kůže; 
zrcadlo –   čiré, na boční stěně kabiny 
sedačka pro imobilní osoby – na boční stěně kabiny v dosahu ovládacího panelu 
madlo –   nerez na zadní stěně 
podlaha -   krytina ALTRO dle výběru 
strop/osvětlení -  strop RAL 9016 bílý, bodové LED  
odvětrání kabiny ventilátor 

 
5. Vedení kabiny a protiváhy 
 - ocelová vodítka s broušenými vodicími plochami, spojená spojkami a systémem drážka /    
               pero; 

- kotvení vodítek příchytkami a konzolemi, připravenými pro beton, zdivo, ocelovou 
konstrukci; 
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6. Šachetní dveře  

automatické, dvoudílné, jednostranně se otevírající; PO EW 60   
 typ: S2 šířka: 800 mm,  výška: 2.000  mm; 
 počet: 11 
 materiál křídel dveří: ocelový nerezový plech – jemně broušený nerez K240; 
 rám dveří, materiál: ocelový nerezový plech – jemně broušený nerez K240; 
 
7. Elektrické vybavení: 
 - typ řízení: obousměrné  sběrné  řízení  DUPLEX s výtahem V2 
 - popis funkce: jedná se o mikroprocesorové řízení se sběrem směrem oběma směry 

- mikrozdvihová  tlačítka s prosvětlením potvrzujícím volbu 
 - nouzový signál se světelnou signalizací 
 - závěsné kabely pro spojení strojovny s kabinou pro  11 stanic; 
 - šachetní elektroinstalace připravená pro zapojení  11 stanic; 
 - ukazatel polohy kabiny:  v kabině 1×, venku 11x 
 - ukazatel směru jízdy:  v kabině 1x, ve stanici 11x 
 - spojení telefonem: kabina – vyprošťovací služba přes GSM bránu, která je součástí     
               dodávky výtahu   

- 2x světelná stěna ve vstupech do kabiny; 
- čtečka karet v kabině výtahu 
 
 

8. Zvláštní úkony dodané s výtahem: 
 - oleje a mazadla potřebná pro provoz výtahu; 

- konečný nátěr všech částí bez finální povrchové úpravy; 
- osvětlení výtahové šachty 
- nouzový sjezd do nebližší stanice při výpadku proudu – vlastní zdroj 
- tabulky a provozní předpisy v předepsaném provedení a rozsahu; 

 - prováděcí dokumentace; 
- doprava na místo stavby a obalový materiál; 
- napojení výtahu na systém EPS 

 
 
 
Napojení výtahu na inženýrské sítě : 
 

Jedná se pouze o připojení na elektrickou energii. Stávající rozvaděč je umístěn ve 
strojovně výtahu v 9.NP, nový rozvaděč bude situován v servisním sloupku u šachetních 
dveří v poslední stanici v 8.NP, tam bude elektroinstalace nově provedena a nainstalována.  

Nároky na navýšení energetických potřeb nejsou !  
Odvětrání výtahové šachty bude mezerami a sparami ve dveřních otvorech. 

 
V šachtě výtahu V1 budou vedeny bezhalogenové kabely od diesel agregátu k výtahu 

V2 a to z 2.PP do 8.NP, v šachtě budou připevněny na C-profily- viz. projekt Evakuační 
výtah V2.  
 
 

Související stavební úpravy a práce : 
 
-  vybourání stávajících šachetních dveří výtahu včetně úpravy ostění ve všech stanicích 
(demontáž SDK nebo odstranění dozdívek) 
- zajištění dveřního otvoru proti pádu osob do výtahové šachty a prašnosti během prací 
- zabetonování stávajících otvorů mezi strojovnou a šachtou betonem C20/25, zednické 
začištění strojovny po demontáži stávající technologie, nové výmalby ve strojovně a 
protiprašný nátěr podlahy; 
- drobné stavební úpravy v šachtě jako demontáž stávajících kotevních prvků, nosníků a 
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pomocných profilů, zazdění nebo zabetonování kapes; nové výmalby v šachtě, 
- nové rozvody elektro k nově osazenému rozvaděči v servisním sloupku v 8.NP (je součástí 
dodávky vlastního výtahu), včetně řešení prostupů-požární ucpávky (stávající rozvaděč je ve 
stávající strojovně v 9.NP nad šachtou),  
- zednické začištění ostění a nadpraží rámů nových šachetních dveří-použít lze např. lepené 
SDK desky, 
- zabetonování prahů šachetních dveří u každého nástupiště, 
- oprava části podlahy před vstupem do výtahu včetně soklu u každého nástupiště,včetně 
“čistého“ napojení podlahové krytiny, 
- zednické začištění prohlubně výtahové šachty po demontáži stávajícího kotvení + oprava a 
nový protiprašný epoxidového nátěr s atestem proti případným průsakům olejů apod. 
- nová výmalba celé chodby (haly) v prostoru před výtahem “V1“a to ve všech nástupištích ! 
 
 
 
Péče o bezpečnost  práce : 
 

Všechny práce musí být provedeny v souladu s platnými ČSN, vyhláškami a 
projektovou dokumentací. Je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy při montáži výtahu a 
příslušné bezpečnostní předpisy pro práci na el. zařízeních. 

Stavba bude prováděna v souladu s obecně závaznými právními předpisy a 
technickými normami ČSN. Především budou dodržovány veškerá opatření dle vyhlášky 
Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti 
práce a technických zařízení při stavebních pracích, v platném znění, a při provozu bude 
dodržováno ustanovení vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se 
stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném 
znění a vyhlášky  č. 591/2006 Sb.- Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále budou splněny požadavky 
Nařízení vlády č. 523, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.    
 

Práce blíže nespecifikované provést dle norem ČSN,předpisů ,technologických a 
montážních postupů. 
 
 
 
Poznámka  : 
 

Před vlastní realizací stavby si vybraný dodavatel ověří veškeré zásadní rozměry 
výtahové šachety a bude vypracována prováděcí dokumentace. Prováděcí 
dokumentace bude sloužit též jako podklad pro ohlášení stavby nebo stavební 
povolení!  

Dokumentace bude před odevzdáním odsouhlasena objednatelem ! 
 
 
 
 
 

Vypracoval :     Ing.  
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Akce     :          ”Ústředí – aktualizace výkresové dokumentace pro kompletní  
                         rekonstrukci  výtahu V2, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3 ” 
 
Zak. č.   :         07 19 05 
 
Stupeň    :       Projektová dokumentace - Studie 
 
 
 
A.  VŠEOBECNÁ   ČÁST : 
 

Jedná se o projekt-studii aktualizace výkresové dokumentace pro připravovanou 
kompletní rekonstrukci výtahu V2 v objektu Ústředí VZP ČR na adrese Orlická 2020/4, 
Praha 3. Studie slouží jako podklad pro investiční záměr objednatele, neboť obsahuje jak 
technické řešení, tak finanční rozvahu a předpokládané náklady stavby. 

Jedná se o celkovou rekonstrukci výtahu, včetně jeho úpravy na výtah evakuační.  
Stávající lanový výtah se strojovnou v 8.NP bude nahrazen novým výtahem lanovým 
bezstrojovnovým s bezpřevodovým pohonem, se strojem osazeným v šachtě nad výtahem v 
8.NP. 

Stávající objekt je památkově chráněný. Rekonstrukce zájmového výtahu 
nevyžaduje zásah do stávajících nosných konstrukcí, bourání nových otvorů a vstupů apod., 
naopak stávající otvor mezi strojovnou a šachtou bude zazděn! Stávající lanový výtah má 8 
stanic, první stanice je v 1.NP, poslední v 8.NP, se strojovnou v 8.NP. Stávající strojovna 
výtahu bude moci být využita jiným způsobem.  

Všechny prostupy konstrukcemi budou řešeny v souladu s PBŘ- po instalaci kabelů 
a VZT rozvodů budou zatmeleny protipožární výplní – ucpávky s charakteristikou EI dle 
požárních úseků. 
 

Projekt  řeší úkony nutné pro to, aby zájmový výtah mohl být používám v evakuačním 
režimu dle ČSN 27 4014. Výtah bude napojen nezávislým vedením na nouzový zdroj - 
dieselagregát. K propojení budou použity bezhalogenové kabely jak silové (výtah+VZT), 
tak slaboproudé (EZS) s funkčností při požáru min. 60 minut. K vedení bude od diesel 
agregátu k šachtě výtahu V1 použito stávající kabelové lávky. Výškový rozdíl z 2.PP do 
8.NP kabely překonají v šachtě výtahu V1, kde budou připevněny na stávající C-profily. Z 
šachty V1 do strojovny V2 budou v 8.NP převedeny ve stropním podhledu, který bude 
nutno v daném úseku nejprve demontovat a poté nově provést a opravit. Bezhalogenový 
rozvod bude proveden jak v šachtě, tak strojovně, kde bude pod stropem provedena 
přetlaková vzduchotechnika pro evakuační režim. 
 

Vzhledem k tomu, že jde o úpravu stávajícího výtahu může dle čl. 4.4.3 ČSN 274014 
být použita kabina o rozměru 1100x1400mm dle stávající. Rozměr dveří 800mm může být 
též zachovám. Šachetní dveře budou s požární odolností min.  EW30. 

Evakuační režim musí mít zajištěnu dodávku elektrické energie po dobu 45 minut. 
Evakuační režim se spustí buď impulsem z automatického požárního hlásiče, nebo 
přepnutím klíčového přepínače. Po tomto přepnutí je výtah připraven pro evakuační jízdu 
v základní stanici. Je odstaven z normálního provozu a lze ho ovládat jen z klece. Pro 
evakuaci imobilních osob musí provozovatel stanovit evakuační řád a seznámit s ním 
všechny dotčené osoby. 

Z důvodů evakuačního řežimu bude provedeno přetlakové větrání výtahové šachty 
evakuačního výtahu na předpokládanou dobu evakuace – 45 minut. 
 
Úpravy pro evakuační režim je navržen dle ČSN 274014 a dále dle ČSN EN 81-20. 
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Výtah musí vyhovovat požadavkům platných norem NV č. 122/2016 Sb., ČSN EN 81-20, ČSN EN 
81-50, vyhlášky 398/2009 Sb., ČSN EN 81-70 
 
 
B.  Technická  část  : 
 
 
Výtah V2- evakuační  : 
 
 DRUH VÝTAHU : osobní výtah lanový bez strojovny- evakuační  

 NOSNOST : 630 kg nebo 8 osob 

 RYCHLOST : 1,60 m / s , s regulací frekvenčním měničem 
  
                          ZDVIH :          24,625 m 

 POČET STANIC : 8 

 UMÍSTĚNÍ STANIC : 8  nad sebou, X  naproti  

 UMÍSTĚNÍ STROJE : nahoře ve výtahové šachtě - VÝTAH BEZ  

                                                                          STROJOVNY 

 PROUD : 400 V / 50 Hz 

 ŘÍZENÍ :  obousměrným sběrným řízením DUPLEX s výtahem V1 

 PROSTŘEDÍ: normální 

 VÝTAHOVÁ ŠACHTA : zdivo, beton   

  šířka  SB =  1.700 mm 

  hloubka ST =  1.900 mm  

 Prohlubeň výtahové šachty   Gr =   1.760 mm  

 Horní přejezd výtahu   Sk =  3.850 mm  
 
 
Popis výtahu : 
 
1. Pohon 
 výtahový stroj bezpřevodový s  trakčním kotoučem a elektromagnetickou brzdou; 

nosný rám stroje na tlumících gumových blocích, zabraňujících přenosu chvění do 
budovy;poháněcí elektromotor s ventilátorem, tepelnou ochranou, výkonem 4,3 kW a 
počtem 180 sepnutí za hodinu; 
regulace rychlosti rozjezdu výtahové kabiny z a do stanice frekvenčním měničem, 
přesnost zastavení +- 1 mm 
 

2. Konstrukce kabiny 
 - ocelový rám s plechovými panely; 
 - účinné zachycovací zařízení pro oba směry jízdy; 
 - vedení kabiny s vyměnitelnými vložkami a olejovými samomazači vodítek; 

- omezovač rychlosti, vybavující při dosažení 1,4-násobku jmenovité provozní rychlosti; 
 



 4

 
 
 
 

3. Kabinové dveře 
 automatické, dvoudílné, centrálně se otevírající s pohonem elektromotorem; 
 typ: S2  šířka:  800 mm,  výška: 2.000  mm; 
 počet: 1, materiál: ocelový nerezový plech povrch design kůže; 
 
4. Kabina 
  šířka: 1.100 mm, hloubka: 1.400 mm, výška: 2.200 mm; 
 provedení kabiny viz popis a ČSN EN 81-70 pro přepravu imobilních osob;  

stěny kabiny –  ocelový nerezový plech povrch design kůže; 
strana vstupu –  ocelový nerezový plech povrch design kůže; 
zrcadlo –   čiré, na zadní stěně kabiny 
sedačka pro imobilní osoby – na boční stěně kabiny v dosahu ovládacího panelu 
madlo –   nerez na zadní stěně 
podlaha -   dlažba dle výběru investora 
strop/osvětlení -  strop RAL 9016 bílý, bodové LED  

 
5. Vedení kabiny a protiváhy 
 - ocelová vodítka s broušenými vodicími plochami, spojená spojkami a systémem drážka / 
pero; 

- kotvení vodítek příchytkami a konzolemi, připravenými pro beton, zdivo, ocelovou 
konstrukci; 

 
6. Šachetní dveře  

automatické, dvoudílné, centrálně se otevírající; PO EW 30  (EW 30- C2 DP1) 
 typ: S2 šířka: 800 mm,  výška: 2.000  mm; 
 počet: 8 
 materiál křídel dveří: ocelový nerezový plech – jemně broušený nerez K240; 
 rám dveří, materiál: ocelový nerezový plech – jemně broušený nerez K240; 
 
7. Elektrické vybavení – evakuační výtah 
 - typ řízení: obousměrné  sběrné  řízení  DUPLEX s výtahem V1 
 - popis funkce: jedná se o mikroprocesorové řízení se sběrem směrem oběma směry 

- mikrozdvihová  tlačítka s prosvětlením potvrzujícím volbu 
 - nouzový signál se světelnou signalizací 
 - závěsné kabely pro spojení strojovny s kabinou pro  8 stanic; 
 - šachetní elektroinstalace připravená pro zapojení  8 stanic; 
 - ukazatel polohy kabiny:  v kabině 1×, venku 8x 
 - ukazatel směru jízdy:  v kabině 1x, ve stanici 8x 
 - spojení telefonem: kabina – vyprošťovací služba   

- světelná stěna ve vstupu do kabiny; 
 
 

8. Zvláštní úkony dodané s výtahem 
 - oleje a mazadla potřebná pro provoz výtahu; 

- konečný nátěr všech částí bez finální povrchové úpravy; 
- osvětlení výtahové šachty 
- evakuační řízení, připojení na záložní zdroj pro evakuaci osob (záložní zdroj stávající 
)  
- nouzový sjezd do nebližší stanice při výpadku proudu – vlastní zdroj 
- tabulky a provozní předpisy v předepsaném provedení a rozsahu; 

 - prováděcí dokumentace; 
- doprava na místo stavby a obalový materiál; 
- napojení výtahu na systém EZS,  
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Napojení výtahu na inženýrské sítě : 
 

Jedná se jednak o připojení na elektrickou energii včetně záložního zdroje a dále 
nové rozvody vzduchotechniky pro přetlakové větrání při evakuačním provozu dle zásad 
PBŘ, které je níže podrobněji popsáno a dále v části Požárně bezpečnostním řešení. 

Stávající rozvaděč je umístěn ve strojovně výtahu v 8.NP, nový rozvaděč bude 
situován v servisním sloupku u šachetních dveří v poslední stanici v 8.NP, tam bude 
elektroinstalace nově provedena a nainstalována. Výtah V2 bude také napojen nezávislým 
vedením na nouzový zdroj- dieselagregát a to včetně vzduchotechniky.   

 
Elektro - připojení ze záložního zdroje: 
- Instalovat 2x silový bezhalogenový kabel např. PRAFlaDur X 1-CXKH-V180P750,90-
R,B2ca,s1d0 v celkové délce cca 2x100m od nouzového zdroje ve 2.PP (dieselagregát) do 
stávající strojovny výtahu V2 (k ventilátoru) a servisního sloupku šachetních dveří s novým 
rozvaděčem v 8.NP. 
- Instalovat 2x slaboproudý bezhalogenový kabel v celkové délce cca 2x100m od nouzového 
zdroje ve 2.PP (dieselagregát) do stávající strojovny výtahu V2 (k ventilátoru) a servisního 
sloupku šachetních dveří s novým rozvaděčem v 8.NP. 
Trasa kabelů od záložního zdroje je popsána výše ve všeobecné části a graficky vyznačena 
ve výkresové části.  
- dále  instalovat přepínač mezi stálým a nouzovým zdrojem. 
 

 
Vzduchotechnika : 
 
Návrh řešení požárního větrání výtahové šachty.  

  
  Jedná se o přetlakové větrání výtahové šachty evakuačního výtahu s předepsanou 

patnáctinásobnou výměnou, což činí 1500m3/h. Toto zajistí  potrubní  ventilátor umístěný 
v původní strojovně výtahu v 8.NP, situovaný pod stropem. Pro sání bude použito stávající 
potrubí s přívodem čerstvého vzduchu do prostoru strojovny nad vstupními dveřmi 
(předpokládáme, že je přívod veden ze střechy). Toto potrubí bude případně upraveno tak, 
aby sání odpovídalo požadavkům požárních předpisů (požárně izolováno)-bude ověřeno 
před vypracováním prováděcího projektu objednatelem za účasti vybraného 
zhotovitele!(nyní je v chodbě kryto SDK podhledem). Přívodní potrubí požárního větrání 
bude vedeno ze stávající strojovny výtahu do výtahové šachty a svedeno na úroveň 1.NP, 
kde bude  požadované množství vzduchu vyfukováno. Svislé potrubí v šachtě bude vedeno 
v rohu při zadní stěně v prostoru vyhrazeném dodavatelem výtahu! Potrubí a ventilátor 
budou v prostoru strojovny výtahu požárně izolovány minerální rohoží a zakryty SDK 
obkladem (2x desky např. Knauf Fireboard, GKF apod. tl. 15mm) s instalovanými revizními 
dvířkami pro možnost servisu ventilátoru. 

Odvod vzduchu bude zajištěn dvěma stávajícími odvětrávacími otvory v nejvyšším 
místě výtahové šachty, které budou stavebně upraveny pro vsazení odvětrávací žaluzie. 
Běh ventilátoru bude zálohován náhradním  zdrojem  na  45 minut. Provedeno 
v souladu s požadavky PBŘ včetně prostupů! 
 
 
 Záložní napájení bude provedeno ze stávajícího náhradního zdroje umístěném 
ve 2.PP– dieselagregátu -kapacita dieselagregátu jak pro vlastní evakuační výtah, tak 
pro napájení přetlakového větrání bude před vyhlášením výběrového řízení 
objednatelem ověřena !!  

 Požadovaný příkon cca 7,0 kW. 
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Související stavební úpravy a práce : 
 
 
-  vybourání stávajících šachetních dveří výtahu včetně úpravy ostění ve všech stanicích 
- zajištění dveřního otvoru proti pádu osob do výtahové šachty a prašnosti během prací 
- začištění ostění zednické a nadpraží SDK deskami dle konkrétní situace po demontáži 
stávajících šachetních dveří a konkrétní výšky dveří ; 
- provedení nových dveří do strojovny výtahu dle požadavku PBŘ- shodné šířky jako 
stávající 800mm, typ EI 30-C2 DP3. Pokud stávající dveře tomuto požadavku vyhovují, 
bude doložen jejich atest a pak výměna nebude nutná! 
- zazdění stávajícího otvoru mezi strojovnou a šachtou zdivem tl. min.200 mm (např. 
Ytong), začištění strojovny po demontáži stávající technologie, nové výmalby ve strojovně; 
- drobné stavební úpravy v šachtě jako demontáž stávajících kotevních prvků, nosníků a 
pomocných profilů, zazdění kapes; osazení 2x větrací mřížky-žaluzie po předchozí úpravě 
velikosti otvorů, dle požadavků profese VZT, nové výmalby v šachtě, 
- nové rozvody elektro k nově osazenému rozvaděči v servisním sloupku v 8.NP(je součástí 
dodávky vlastního výtahu), včetně řešení prostupů-požární ucpávky (stávající rozvaděč je ve 
stávající strojovně v 8.NP),  
- oprava části podlahy před vstupem do výtahu včetně soklu u každého nástupiště,  
- zednické začištění prohlubně výtahové šachty po demontáži stávajícího kotvení + oprava 
epoxidového nátěru proti případným průsakům olejů apod. 
- VZT potrubí a ventilátor budou v prostoru strojovny výtahu požárně zakryty SDK 
obkladem (2x desky např. Knauf Fireboard, GKF apod. tl. 15mm) s instalovanými revizními 
dvířkami pro možnost servisu ventilátoru. 
- Stavebně vybourat a následně protipožárně začistit  5 ks otvorů pro průchod kabelů zdmi a 
1x prostup vzduchotechniky ze strojovny do šachty – protipožární ucpávky. 
- z šachty V1 do strojovny V2 budou v 8.NP převedeny bezhalogenové kabely ve stropním 
SDK podhledu -stávající podhled bude nutno v daném úseku nejprve zdemontovat v šířce 
min. 1250mm (formát desek) a poté nově provést a opravit. Použít desky stejné kvality a 
tlouštky jako stávající. 
- nová výmalba celé chodby (haly) a podhledu v 8.NP v prostoru před výtahy V1 a V2. 
 
 
 
Péče o bezpečnost  práce : 
 

Všechny práce musí být provedeny v souladu s platnými ČSN, vyhláškami a 
projektovou dokumentací. Je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy při montáži výtahu a 
příslušné bezpečnostní předpisy pro práci na el. zařízeních. 

Stavba bude prováděna v souladu s obecně závaznými právními předpisy a 
technickými normami ČSN. Především budou dodržovány veškerá opatření dle vyhlášky 
Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti 
práce a technických zařízení při stavebních pracích, v platném znění, a při provozu bude 
dodržováno ustanovení vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se 
stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném 
znění a vyhlášky  č. 591/2006 Sb.- Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále budou splněny požadavky 
Nařízení vlády č. 523, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.    
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Práce blíže nespecifikované provést dle norem ČSN,předpisů ,technologických a 
montážních postupů. 
 
 
 
Poznámka  : 
 

Před vlastní realizací stavby si vybraný dodavatel ověří veškeré zásadní rozměry 
výtahových šachet a bude vypracována prováděcí dokumentace a to jak výtahu a 
stavebních úprav, tak prováděcího projektu Vyhrazeného požárně bezpečnostního 
zařízení dle novely Vyhlášky 246/2001 Sb., prováděcí projekt úprav elektrického 
rozvodu v souladu s PBŘ a úpravy vzduchotechniky dle požadavků PBŘ. Prováděcí 
dokumentace bude sloužit též jako podklad pro ohlášení stavby nebo stavební 
povolení!  

Dokumentace bude před odevzdáním odsouhlasena objednatelem ! 
 
 
 
 
 

Vypracoval :      
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Požárně bezpečnostní řešení -  Ústředí - aktualizace výkresové dokumentace pro 

kompletní rekonstrukci V2, tisk 20.5.2020 

 Stránka 2 z 14 

 

 
1.  Charakter  objektu 

 

1.1  Stručný popis stavby z hlediska účelu užití (popis a zhodnocení 

technologie a provozu), výšky stavby a umístění stavby ve vztahu 

k okolní zástavbě  

 

     Předmětem tohoto PBŘ je rekonstrukce osobního výtahu v objektu VZP ČR  o 

8 NP   (požární výška 25,245 m).  Jedná se o stávající lanový, elektrický 

výtah s místním označením V2, který spojuje 1.NP až 8.NP, je veden 

v samostatné výtahové šachtě a má strojovnu umístěnou v 8.NP vedle výtahové 

šachty (stávající PÚ N 01.02/N8). Po rekonstrukci bude tento výtah sloužit 

jako evakuační. Toto PBŘ neřeší kapacitu evakuačního výtahu z hlediska 

evakuace osob ani počet evakuačních výtahů nutných v objektu, kde bude 

evakuační výtah umístěn. 

    V rámci rekonstrukce výtahu bude provedena výměna technického zařízení 

výtahu, podrobnější popis úprav viz projektová dokumentace. Nový výtah bude 

lanový, elektrický. Dále bude provedena nová elektroinstalace výtahu, včetně 

nového napájecího kabelu ze stávajícího náhradního zdroje – dieselagregátu a 

úpravy výtahové šachty. Strojovna výtahu nebude dále, jako strojovna pro 

řešený výtah, využívána, výtahový stroj bude umístěn v hlavě výtahové šachty. 

V původní strojovně výtahů bude umístěna VZT jednotka pro odvětrání výtahové 

šachty. Budou upraveny prostupy pro lana a kabely podle potřeby. Původní 

šachetní dveře budou vybourány a nahrazeny novými.  

   Výtahová šachta bude zachována, nebudou v nich nově prováděny otvory 

(vyjma prostupů pro nové kabely a úpravy ostění a nadpraží každých šachetních 

dveří za účelem osazení nových šachetních dveří). Obvodové stěny výtahové 

šachty zůstanou původní, případně budou upraveny za použití materiálů 

stejných nebo obdobných jako původní materiály obvodových stěn výtahových 

šachet.   

   Objekt, v kterém je výtah umístěn byl projektován před r. 1977. 

 

 

a) Projektová dokumentace z 4.6. 2015.  

b) Vyhl. č. 23/2008 Sb. Sb.  

c) Soubor norem:  

 

ČSN 27 4014:2007+Z1:2009+OPR1:2011 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a 

montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro 

dopravu osob nebo osob a nákladů - Evakuační výtahy 

ČSN EN 81-1+A3:2010+OPR1:2011+OPR2:2011+Z1:2015 - Bezpečnostní předpisy pro 

konstrukci a montáž výtahů - Část 1: 

Elektrické výtahy 

ČSN ISO 4190-1 : 2013 -  Zřizování výtahů - Část 1 :Výtahy třídy I, II, III a VI 

ČSN EN 81-72 ed. 2 :2016 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - 

Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a 

osob a nákladů-Část 72: Požární výtahy. 

ČSN EN 50266-2-2-Společné zkušební metody pro kabely za podmínek požáru - Zkouška 

vertikálního šíření plamene na vertikálně 

namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Část 2-

2: Postupy - Kategorie A 

ČSN EN 60 332-1-2  Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 

1-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče 

nebo kabely s jednou izolací - Postup pro 1 kW 

směsný plamen 
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Soubor ČSN IEC 60331 - Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru 

 

ČSN CLC/TR 60079-32-1 - Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před účinky 

statické elektřiny 

ČSN 73 0802+Z1:2013+Z2:2015+Z3:2020 – Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0810+Z1:2012+Z2,Z3:2013 – Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení. 

ČSN 73 0818+Z2:2002 – Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektu osobami 

ČSN 73 0834+Z1:2011+Z2:2013 – Požární bezpečnost staveb. Změny staveb 

ČSN 73 0848:2009+Z1:2013  - Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody 

ČSN 73 0873:2003 - Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou 

ČSN EN ISO 7010:2012+A1,A2,A3:2014+A4,A5:2015 - Grafické značky - Bezpečnostní barvy 

a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky 

 

d) Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních 

značek a značení a zavedení signálů 

e) Příručka R. Zoufal a kol. - Hodnoty požární odolnosti  stavebních konstrukcí 

podle Eurokódů (dále jen „Příručka“) 

 

Seznam použitých zkratek : 

 

DP1,DP2,DP3 druh konstrukční části (z hlediska hořlavosti) 

CHÚC  chráněná úniková cesta 

NP  nadzemní podlaží 

NÚC  nechráněná úniková cesta 

N 01.01 pořadové číslo požárního úseku v nadzemním podlaží 

PBŘ  požárně bezpečnostní řešení 

PNP  požárně nebezpečný prostor 

PHP  přenosný hasicí přístroj 

PP podzemní podlaží 

PÚ  požární úsek 

RD  rodinný dům 

SDK  sádrokarton 

SPB  stupeň požární bezpečnosti 

ú.p.  únikový pruh (55 cm) 

VZT  vzduchotechnika 

E,I,R,W vlastnosti (mezní stavy) stavebních konstrukcí z hlediska požární 

odolnosti 

ŽLB      železobeton 

 

 

 

 

1.3 Stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí 

 

Konstrukční systém výtahové šachty  a strojovny výtahů je nehořlavý. Obvodové 

zdivo šachty a strojovny výtahů je zděné z cihelných bloků tl. 200 mm. 

Dozdívky budou provedeny z cihelných  nebo pórobetonových tvárnic. Stropní 

konstrukci tvoří ŽLB deska. 
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2. Řešení požární bezpečnosti 

 

Požární bezpečnost  je řešena dle ČSN 73 0802  a ČSN souvisejících.  Jedná se 

o změnu stavby skupiny II dle ČSN 73 0834. 

 

 

2.1 Dělení do požární úseků 

 

a) N 01.02/N8 –  Výtahová šachta evakuačního výtahu 

b) N 08.03 –  Strojovna odvětrání evakuačního výtahu 

 

 

2.2 Stanovení požárního rizika, popřípadě  ekonomického  rizika, stanovení  

stupně  požární  bezpečnosti  a  posouzení velikosti  požárních úseků 

 

2.2.1  N 01.02/N8 –  Výtahová šachta evakuačního výtahu 

 

Dle čl. 8.10.2 a) ČSN 73 0802 je stanoven III. stupeň požární bezpečnosti    

(h = 25,245 m). Všechny šachetní dveře ústí do CHÚC typu B. 

 

Evakuační výtah splňuje následující náležitosti : 

 

a) Bude schopný provozu po stanovenou dobu evakuace (45 minut – viz Výpočet 

evakuačního cyklu a dopravní kapacity výtahu) a bude navržen podle ČSN EN 

81-1 +A3 bude opatřeny ochranou, řízením a signalizací podle této normy, 

b) Klec má šířku 1 100 mm a hloubku 1 400 mm (stavební úpravy a změna v 

užívání stavby) a  nosnost minimálně 630 kg (je úměrná povolenému zmenšení 

kabiny při změně v užívání stavby) podle ČSN ISO 4190-1. Minimální světlá 

šířka vstupu do klece bude 800 mm, 

c) Evakuační výtah bude mít takovou rychlost, aby doba jízdy mezi 

nejvzdálenějším místem evakuace, počítáno od uzavření dveří výtahu, a 

úrovní, ze které evakuace probíhá nepřesáhla 60 s (skutečnost je 57 s), 

d) Spínač přepínající normální řízení výtahu na přednostní řízení při 

evakuaci bude umístěn na nástupišti s ovládacím zařízením stanoveným 

projektem. Ovládací klíč bude umístěn ve vzdálenosti do 2 m od vstupu do 

evakuačního  výtahu. Spínač i ovládací klíč budou zřetelně označeny, 

e) Ovládání přednostního řízení v kleci výtahu bude pomocí speciálního klíče, 

jehož aktivní poloha bude označena nebo signalizována, 

f) Návrat do původního provozního režimu může nastat pouze na základě 

vnějšího zásahu (pomocí klíče nebo impulsu), 

g) Zapnutím spínače evakuačního výtahu zůstanou funkční všechna bezpečnostní 

zařízení výtahu (elektrická i mechanická), 
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h) Pokud je výtah používán k evakuaci, nesmí na funkci výtahu působit 

elektrická chybná funkce ovladačových kombinací ve stanicích nebo jiných 

částí řídícího systému umístěného mimo šachtu, 

i) Zahájení evakuačního provozu výtahu bude splňovat požadavky dle ČSN 27 

4014 čl. 4.7.6, 

j) Evakuační provoz výtahu bude splňovat požadavky dle ČSN 27 4014 čl. 4.7.7, 

k) Napájecí systém výtahu a osvětlení klece bude mít hlavní a záložní 

napájení, která splňují požadavek na zajištění dodávek elektrické energie 

ze dvou na sobě nezávislých zdrojů po dobu minimálně 45 minut. Způsob 

napájení je uveden v informativní příloze ČSN 27 4014. Při přerušení 

dodávky z jednoho zdroje bude dodávka plně zajištěna po dobu předpokládané 

funkce  evakuačního výtahu (45 minut) ze zdroje druhého (stávající 

náhradní zdroj – dieselagregát tvořící samostatný požární úsek, kapacita 

dieselagregátu pro napájení evakuačního výtahu musí být ověřena). 

l) Běžné odvětrání výtahové šachty je přirozené, s přívodem vzduchu 

netěsnostmi šachetních dveří a odvodem vzduchu otvory v hlavě výtahové 

šachty. 

m) Bude provedeno přetlakové větrání výtahové šachty evakuačního výtahu na 

předpokládanou dobu evakuace – 45 minut. Půdorysná plocha šachty je 3,23 

m2, což je 1,9 násobek půdorysné plochy výtahové klece (1,68 m2).  

Přetlakové větrání bude řešeno zvláštním projektem. 

 

 

2.2.2  N 08.03 –  Strojovna odvětrání evakuačního výtahu 

 

Požární výška  h  [m]    =    25,20 

Výšková poloha hp [m]    =    25,20 

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a) 

 

Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží 

Počet podlaží úseku z    =     1 

Nejníže umístěné podlaží =     1 

Nejvýše umístěné podlaží =     1 

Počet užitných podlaží   =     1 

 

 

a) Parametry místností v požárním úseku: 
 

č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps 

                                       [m2] [kg.m-2]     [kg.m-2] 

----------------------------------------------------------------- 

8.21        1  Strojovna VZT            6,0    15,0  0,90    0,0 

 

 

b) Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích: 
 

Bez otvorů pro přístup vzduchu při požáru. 

 

 

c) POŽÁRNÍ RIZIKO 
 

S  [m2]  =     6,00 
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So [m2]  =     0,00 

ho [m]   =     0,00 

hs [m]   =     2,50 

Sm [m2]  =     6,00 

 

p  [kg.m-2] =    15,00 

an  =     0,900 

a   =     0,900 

b   =     0,683 

c   =     1,000 

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =     9,22 

 

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II. 

 

Velikost požárního úseku (čl. 7.3) 

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    70,00 

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    44,00 

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  3080,00 

Největší počet užitných podlaží           z =  20 

 

 

 

 

2.3 Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů 

z hlediska jejich požární odolnosti 

 

2.3.1  N 01.02/N8 –  Výtahová šachta evakuačního výtahu 

 

SPB III. (sousední PÚ jsou navrženy max. v III. SPB). 

 

a) Požárně dělící konstrukce (požární stěny) 
požadavek                                          : 45+ 

skutečnost (cihelné bloky minimální tl. 200 mm),  : REI 180 DP1 

Příručka, tab. 6.1.1   

 

b) Požárně dělící konstrukce (požární stropy) 
požadavek                                          : 45+ 

skutečnost (ŽLB deska tl. 150 mm s osovou vzdáleností výztuže  

30 mm)  : REI 90 DP1 

Příručka, tab. 2.6 

 

c) Požární uzávěry otvorů  
požadavek                                            : 30 DP3 

skutečnost  : EW 30-C2 DP1  

 

   Na ostatní konstrukce nejsou kladeny požadavky nebo jsou doporučené. 

Požární odolnost konstrukcí vyhovuje.  

 

 

2.3.2  N 08.03 –  Strojovna odvětrání evakuačního výtahu 

 

SPB II. (sousední PÚ jsou navrženy max. v III. SPB). 

 

a) Požární stěny 
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požadavek                                          : 45+ 

skutečnost (cihelné bloky minimální tl. 200 mm),  : REI 180 DP1 

Příručka, tab. 6.1.1   

 

b) Požárně dělící konstrukce (požární stropy) 

požadavek                                          : 45+ 

skutečnost (ŽLB deska tl. 150 mm s osovou vzdáleností výztuže  

30 mm)  : REI 90 DP1 

Příručka, tab. 2.6 

 

c) Požární uzávěry otvorů  

požadavek                                            : 30 DP3 

skutečnost  : EI 30-C2 DP3  

 

   Na ostatní konstrukce nejsou kladeny požadavky nebo jsou doporučené. 

Požární odolnost konstrukcí vyhovuje.  

 

 

2.4 Zhodnocení navržených stavebních hmot (stupeň  hořlavosti, odkapávání  v  

podmínkách  požáru,  rychlost  šíření plamene po  povrchu, toxicita 

zplodin hoření) 

 

Stavební hmoty jsou nehořlavé (třída reakce na oheň A1), při požáru 

neodkapávají. Použité stavební hmoty při požáru nevyvíjejí toxické zplodiny. 

Na rychlost šíření plamene po povrchu stavebních hmot nejsou kladeny 

požadavky. 

 

 

 

 

2.5 Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti  stavebních 

konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot 

 

Bez požadavku. 

 

 

 

2.6 Zhodnocení evakuace osob, zvířat  a majetku  a stanovení  druhů a  počtu 

únikových  cest, jejich kapacity, provedení a vybavení 

 

2.6.1  N 01.02/N8 –  Výtahová šachta evakuačního výtahu 

 

Výtahová šachta ,není nutné hodnotit. Instalací výtahu nedochází ke zvýšení 

počtu osob v PÚ ani k ovlivnění stávajících únikových cest. 

 

 

2.6.2  N 08.03 –  Strojovna odvětrání evakuačního výtahu 

 

PÚ není trvale obsazen osobami a mohou se v něm vyskytovat jen osoby 

započtené v jiných PÚ objektu nebo servisní technici. Z PÚ je k dispozici 
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jedna NÚC o šířce 1,5 ú.p. s počátkem úniku na východu z PÚ. Tato NÚC ústí do 

CHÚC typu B. Vyhovuje pro E = 3 osoby, které se mohou v PÚ občasně 

vyskytovat.  

 

2.7 Stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení    

požárně  nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových, popřípadě  

bezpečnostních vzdáleností  ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním 

pozemkům a volným skladům 

   

Oba PÚ bez požárně otevřených ploch.   

 

 

 

2.8  Zhodnocení  technických,   popřípadě  technologických  zařízení stavby  

(rozvodná potrubí,  vzduchotechnická zařízení, vytápění) z hlediska 

požadavků požární bezpečnosti 

 

2.8.1 Rozvodná potrubí 

 

Nejsou v žádném řešeném PÚ provedena. 

 

 

2.8.2 Vzduchotechnická zařízení  

 

   Bude provedeno přetlakové větrání výtahové šachty evakuačního výtahu na 

předpokládanou dobu evakuace – 45 minut. Půdorysná plocha šachty je 3,23 m2, 

což je 1,9 násobek půdorysné plochy výtahové klece (1,68 m2).  Přetlakové 

větrání bude zajištěno VZT jednotkou umístěnou v PÚ N 08.03 –  Strojovna 

odvětrání evakuačního výtahu. To větrání bude řešeno zvláštním projektem. 

Strojovna VZT slouží pouze jednomu PÚ (N 01.02/N8 –  Výtahová šachta 

evakuačního výtahu). 

 

 

Větrání splňuje následující náležitosti : 

 

a) Doba činnost větrání bude zajištěna po dobu nejméně 45 minut. Napájecí 
systém přetlakového větrání  bude mít hlavní a záložní napájení, která 

splňují požadavek na zajištění dodávek elektrické energie ze dvou na sobě 

nezávislých zdrojů po dobu minimálně 45 minut. Záložní napájení bude 

provedeno ze stávajícího náhradního zdroje – dieselagregátu (kapacita 

dieselagregátu pro napájení přetlakového větrání musí být ověřena). 

 

b) Přetlak vzduchu bude zajištěn v rozmezí 5 až 15 Pa s patnáctinásobnou 
výměnou vzduchu za hodinu. 

 

c) Potrubí přívodu vzduchu bude vedeno do nejnižšího místa výtahové šachty a 
bude mít sání nad střechou objektu. 

 

d) V nejvyšším místě šachty budou samočinně otevíratelné otvory při dosažení 
horní meze přetlaku v šachtě, případně bude z výtahové šachty provedeno 

potrubí nad střechu objektu,  které bude opatřeno klapkou, jenž se bude 

otevírat při dosažení horní meze přetlaku v šachtě. 
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e) Potrubí bude provedeno z výrobků třídy reakce na oheň A1 (nehořlavé hmoty 
– hliník nebo ocelový plech). 

 

f) Potrubí prostupující požárně dělícími konstrukcemi, nepřekročí plochu 

průřezu 40 000 mm2 (skutečnost je max. 39 741 mm2 – DN 225) u jednoho 

potrubí a jednotlivé prostupy nebudou mít ve svém souhrnu plochu větší než 

1/100 plochy požárně dělící konstrukce, vzájemná vzdálenost prostupů bude 

více než 500 mm. Veškeré VZT potrubí, od místa prostupu požárně dělícími 

konstrukcemi strojovny  odvětrání výtahové šachty nebo výtahové šachty až 

po vývod nad střechu objektu, bude provedeno jako chráněné – s požární 

odolností EI 30 minut (obklad  s požární odolností, např. SDK desky Knauf 

Fireboard tl. 2 x 15 mm, případně desky systému Pyrorock EI 30). 

 

g) Požárně dělící konstrukce (požární stropy, požární stěny) ve kterých se 
vykytují prostupy potrubí musí být dotaženy až vnějšímu povrchu potrubí, a 

to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně 

dělící konstrukce. Místa prostupu potrubí požárně dělící konstrukcí budou 

utěsněna  pomocí požárních ucpávek s charakteristikou EI,  jejichž požární 

odolnost  bude shodá s požadovanou požární odolností požárně dělící 

konstrukce (tj.  EI 45 minut – sousední PÚ jsou v SPB III.), kterou 

potrubí prostupuje. 

 

h) Vyústky VZT potrubí nebudou z třídy reakce na oheň E,F (dříve stupeň 

hořlavosti C3). 

 

i) VZT zařízení bude chráněno před účinky statické elektřiny v souladu s ČSN 
CLC/TR 60079-32-1. 

 

j) Otvory pro výfuk vzduchu budou nejméně 1,5 m od nasávacích otvorů 

vzduchotechnického zařízení, od východů z únikových cest a od otvorů pro 

přirozené větrání CHÚC, případně budou vyvedeny potrubím alespoň 0,5 m nad 

rovinu střešního pláště, potrubí bude provedeno z výrobků třída reakce na 

oheň A1. 

 

k) Otvory pro sání vzduchu budou vzdáleny vodorovně alespoň 1,5 m a svisle 
alespoň 3 m od požárně otevřených ploch obvodových stěn (např. oken, 

světlíků) a alespoň 1,5 m od  otvorů pro výduch vzduchu vzduchotechnického 

zařízení, případně budou otvory pro sání vzduchu  vyvedeny potrubím 

alespoň 1 m nad rovinu střešního pláště (střešní plášť netvoří požárně 

otevřenou plochu), potrubí bude provedeno z výrobků třída reakce na oheň 

A1. 

 

l) Vzduch  přetlakového větrání nebude ohříván ani filtrován. 
 

m) Na potrubí VZT bude viditelně vyznačen směr proudění a zda potrubí slouží 
k výfuku nebo sání vzduchu. 

 

 

 

 

2.8.3  Vytápění 

 

Nebude provedeno. 



Ing. Pavel Kubásek, Věra Kubásková 
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2.8.4  Elektrické kabely a vodiče, ochrana před bleskem 

 

A)    Elektrická zařízení tvoří běžná elektroinstalace (230/400V). 

Elektrické rozvody budou vedené a povrchu konstrukcí. Elektrické rozvody 

budou provedeny v souladu s vnějšímu vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3. 

   Požárně dělící konstrukce (požární stěny, stropy,) ve kterých se 

vykytují prostupy kabelů elektroinstalace musí být dotaženy až vnějšímu 

povrchu potrubí, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností 

jakou má požárně dělící konstrukce. Prostupovat požárně dělící konstrukcí 

dle výše uvedených podmínek smí jen jednotlivé kabely s vnějším průměrem 

kabelu do 20 mm, vzdálenost mezi jednotlivými prostupy musí být alespoň 

500 mm a prostup má shodný průměr jako průměr kabelu.  Pokud nebudou výše 

uvedené podmínky dodrženy,  musí být prostupy kabelů utěsněny  pomocí 

požárních ucpávek s charakteristikou EI,  jejichž požární odolnost  bude 

shodná s požadovanou požární odolností požárně dělící konstrukce (tj.  EI 

45 minut), kterou kabely prostupují. 

   

  Prostup kabelů utěsněný požární ucpávkou bude označen štítkem s uvedením 

požární odolnosti, druhu a typu ucpávky, data provedení, firmě adrese a jméně 

zhotovitele a  označení výrobce systému. 

 

 

B) Kabely  a vodiče zajišťující funkci a ovládání evakuačního výtahu  

 

a) Budou připojeny ze stávajícího rozvaděče tak, že evakuační výtah zůstane 

funkční i při odpojení  ostatních elektrických zařízení v objektu, 

 

b) U kabelů napájení z hlavního a záložního zdroje vedených  volně prostory 

bez požárního rizika, včetně CHÚC,  nesmí hmotnost jejich izolace, 

popřípadě hořlavých částí elektrických rozvodů přesáhnout 0,2 kg . m-3 

obestavěného prostoru, 

 

c) Kabely napájení z hlavního a záložního zdroje vedené volně prostory s 

požárním rizikem  musí vyhovovat  ČSN EN 60332-3-22 resp. ČSN IEC 60332-

1-2. 

 

d) Na kabely napájení z hlavního a záložního zdroje nejsou kladeny požadavky 

pokud  jsou chráněny provedením jejich uložení, jako například : 

- vedení pod omítkou s krycí vrstvou nejméně 10 mm, 

- vedení  v samostatných drážkách, uzavřených truhlících či šachtách a 

kanálech určených pouze pro elektrické vodiče a kabely, které jsou 

chráněny protipožárními nástřiky, 

- obložením deskovými nehořlavými materiály (výrobky třídy reakce na oheň  

A1 nebo A2) tloušťky nejméně 10 mm tak, aby nemohlo dojít k žádnému 

porušení jejich funkčnosti. Ochrany  kabelů uvedené pod písmenem d) musí 

vykazovat požární odolnost E 45 DP1. 

 

 

 

 



Ing. Pavel Kubásek, Věra Kubásková 
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C) Kabely  a vodiče zajišťující funkci přetlakového větrání výtahové šachty 

evakuačního výtahu  

 

a) Na kabely napájení z hlavního a záložního zdroje nejsou kladeny požadavky 

pokud  chráněny provedením jejich uložení, jako například : 

- vedení pod omítkou s krycí vrstvou nejméně 10 mm, 

- vedení  v samostatných drážkách, uzavřených truhlících či šachtách a 

kanálech určených pouze pro elektrické vodiče a kabely, které jsou 

chráněny protipožárními nástřiky, 

- obložením deskovými nehořlavými materiály (výrobky třídy reakce na oheň  

A1 nebo A2) tloušťky nejméně 10 mm,  

 

tak, aby nemohlo dojít k žádnému porušení jejich funkčnosti. Ochrany  

kabelů uvedené pod písmenem d) musí vykazovat požární odolnost E 45 DP1. 

 

b) Kabely napájení z hlavního a záložního zdroje a ovládací kabely, které 

budou vedeny volně, v prostorech nebo požárních úsecích bez požárního 

rizika včetně CHÚC,  budou splňovat  třídu funkčnosti P45-R a třídu 

reakce na oheň B2ca s1, d0. 

 

c) Kabely napájení z hlavního a záložního zdroje a ovládací kabely, které 

budou vedeny volně, v prostorech nebo požárních úsecích s požárním 

rizikem,  budou splňovat  třídu funkčnosti P45-R a třídu reakce na oheň 

B2ca s1, d1. 

 

 

D) Kabely a vodiče zajišťující vypínání elektrického proudu v objektu 

(Central stop, Total stop) budou splňovat následující požadavky : 

 

a) pokud odpovídají ČSN IEC 60331 mohou být vedené pod omítkou s krytím 

nejméně 10 mm, v samostatných drážkách, uzavřených truhlících či šachtách 

a kanálech určených pouze pro elektrické vodiče a kabely, nebo mohou být 

chráněny požárními nástřiky, popř. deskami z výrobků třídy reakce na oheň  

A1 nebo A2 rovněž tloušťky nejméně 10 mm - tyto ochrany budou mít požární 

odolnost EI 30 DP1.  

 

b) Kabely a vodiče, které budou vedeny volně (včetně nosného systému 

kabelů), budou splňovat  třídu funkčnosti P30-R a třídu reakce na oheň 

Dca. Pokud budou tyto kabely umístěny v CHÚC typu C budou splňovat třídu 

funkčnosti P30-R a třídu reakce na oheň B2ca s1 d0. 

 

 

E) Vypínání elektrické energie 

 

Bude zajištěno vypínání elektrické energie tak, aby byl zajištěn účinný a 

bezpečný zásah jednotek požární ochrany. Vypnutí elektrické energie bude 

zajištěno v souladu s ČSN 73 0848 čl. 4.5 –  tlačítkem Central Stop (vypínání 

elektrických zařízení objektu, jejichž funkčnost není nutné při požáru, ale 

zároveň musí být zachována dodávka elektrické energie pro požárně 

bezpečnostní zařízení, která musí být funkční v případě požáru, a to ze dvou 

na sobě nezávislých zdrojů) a tlačítkem Total  Stop (vypínání všech zařízení 
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v objektu). Vypínač Central a Total stop bude umístěn  v 1.NP, dle projektu 

elektro. 

F) Ochrana před bleskem 

 

Zařízení ochrany před bleskem nebo jinými atmosférickými výboji nebude  nově 

navrhováno.  

 

 

 

2.9 Vymezení  zásahových   cest  a  jejich   technického  vybavení,  opatření  

k  zajištění  bezpečnosti  osob  provádějících hašení  požáru a  

záchranné práce, zhodnocení  příjezdových komunikací, popřípadě 

nástupních ploch pro požární techniku, zhodnocení možnosti provedení 

požárního zásahu  

 

K objektu vedou dostatečné přístupové komunikace, umožňující i zásah jednotek 

požární  ochrany. Nástupní plochy se nepožadují. Vnitřní  a vnější zásahové 

cesty nemusí být zřízeny. Požární zásah se nepředpokládá obtížný (výtahová 

šachta i strojovna odvětrání – samostatný PÚ).  

 

 

 

2.10 Určení  způsobu zabezpečení  stavby požární   vodou  včetně rozmístění  

vnitřních  a  vnějších  odběrních  míst,  popřípadě způsobu zabezpečení  

jiných hasebních prostředků  u staveb, kde nelze použít vodu jako 

hasební látku 

 

2.10.1 Vnější odběrní místa  

 

Typ odběrního        Vzdálenosti[m]      DN    v      Q    Obsah    Pozn. 

    místa        od objektu  mezi sebou  mm  m.s-1  l.s-1 nádrže m3 

----------------------------------------------------------------------- 

Hydrant                200       400     80   0,8     4,0     0 

 

K dispozici je podzemní hydrant u křižovatky ulic Orlická a Přemyslovská,  

vyhovující požadovaným parametrům. 

 

 

2.10.2 Vnitřní odběrní místa  

 

a)  N 01.02/N8 –  Výtahová šachta evakuačního výtahu 

 

S  [m2]     =      3,23 

p  [kg.m-2] =     15,0 

Součin p.S  =     48,45 

 

p.S < 9000 kg podle ČSN 73 0873 čl. 4.4 b1) lze od vnitřních odběrních míst upustit 

 

b)  N 08.03 –  Strojovna odvětrání evakuačního výtahu 

 

S  [m2]     =      6,0 

p  [kg.m-2] =     15,0 

Součin p.S  =     90,0 



Ing. Pavel Kubásek, Věra Kubásková 
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p.S < 9000 kg podle ČSN 73 0873 čl. 4.4 b1) lze od vnitřních odběrních míst upustit 

2.11 Stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů (PHP),   

popřípadě  dalších  věcných  prostředků  požární  ochrany  nebo požární 

techniky 

 

2.11.1  N 01.02/N8 –  Výtahová šachta evakuačního výtahu 

 

1 ks přenosný hasicí přístroj CO2 5 kg hasiva s hasicí schopností 55 B. 

Hasicí přístroj bude instalován  na chodbě u výtahové šachty v horní stanici 

výtahu (v posledním NP). 

 

2.11.2  N 08.03 –  Strojovna odvětrání evakuačního výtahu 

 

1 ks přenosný hasicí přístroj CO2 5 kg hasiva s hasicí schopností 55 B. 

Hasicí přístroj bude instalován  na chodbě u výtahové šachty v horní stanici 

výtahu (v posledním NP). 

 

 

 

 

2.12 Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 

zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich  

umístění  a instalace  do  stavby   

 

a) Záložní (náhradní) zdroj el. energie řešen v čl. 2.2.1 a 2.8.2 tohoto PBŘ. 
 

b) Požární uzávěry otvorů řešeny v čl. 2.3 tohoto PBŘ. 
 

c) Větrání evakuačního výtahu a obklady zajišťující zvýšení požární odolnosti 
potrubí odvětrání řešeny v čl. 2.8.2 tohoto PBŘ 

 

d) Požární ucpávky řešeny v čl. 2.8.2 a 2.8.3 tohoto PBŘ. 
 

e) Central a Total stop řešeny v čl. 2.8.3 tohoto PBŘ. 
 

 

 

 

2.13 Rozsah a způsob rozmístění  výstražných a bezpečnostních značek a 

tabulek,  včetně  vyhodnocení  nutnosti  označení  míst, na kterých se  

nachází věcné prostředky požární  ochrany a požárně bezpečnostní 

zařízení 

 

a) Přenosné hasicí přístroje, pokud budou viditelně umístěné, není nutné 

provádět zvláštní značení. V případě, že, že nebudou viditelně umístěné, 

je nutno viditelně označit prostor, kde jsou hasicí přístroje umístěné, a 

to příslušnou značkou nařízení vlády č. 375/2017 Sb. 

 

b) Hlavní vypínač el. energie (Total stop) bude označen nápisem „Total stop 

– použít jen se souhlasem velitele zásahu“. 

 



Ing. Pavel Kubásek, Věra Kubásková 
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c) Vedlejší vypínač el. energie (Central stop) bude označen nápisem „Central 

stop – vypni při požáru“. 

 

d) Evakuační výtah bude  spolu s nástupišti označen piktogramem dle přílohy 

B ČSN 27 4014 nebo nápisem „Evakuační výtah“, a to v kabině výtahu a vně 

na dveřích výtahové šachty. 

 

 

 

 

3.  Komentář    

 

Požadavky (včetně shrnutí výše uvedených požadavků) vyplývající z  řešení 

požární bezpečnosti  : 

 

3.1 Stav elektrických zařízení (elektroinstalace) výtahu bude doložen 

revizními zprávami nebo jinými příslušnými doklady. Stav Evakuačního 

výtahu 

3.2 Stav evakuačního výtahu, hasicích přístrojů, požárních ucpávek, obkladů 

potrubí VZT, náhradního zdroje elektrické energie a zařízení přetlakové 

ventilace výtahové šachty bude doložen kontrolou dle vyhl. č. 246/2001 

Sb. 

3.3 Evakuační výtah bude proveden v souladu s čl. 2.2.1 tohoto požár. bezp. 

řešení. 

3.4 Konstrukce budou provedeny v souladu s čl. 2.3 tohoto požár. bezp. 

řešení. 

3.5 Zařízení přetlakové ventilace výtahové šachty bude provedeno v souladu 

s čl. 2.8.2 tohoto požár. bezp. řešení. 

3.6 Požární uzávěry otvorů včetně rámů těchto otvorů budou označeny 

v souladu s vyhl. č. 202/1999 Sb. § 5 (např. nápisem „EW 30-C2 DP1 - 

značení se provádí přímo  na každém jednotlivém výrobku, tj. na dveřích 

a rámech, v  místech, která jsou pro kontrolu přístupná i po  

zabudování  dveří  ve  stavbě.  Značení  musí být viditelné, trvale 

čitelné a nesmazatelné po celou dobu stanovené nebo obvyklé životnosti 

výrobku.  Značení se umisťuje  tak, aby nebyla  snížena viditelnost a 

čitelnost značky shody). 

3.7 Elektrická zařízení budou splňovat požadavky stanovené v bodě 2.8.4 

tohoto požár. bezp. řešení. 

3.8 Hasicí přístroje budou instalovány v souladu s čl. 2.11 tohoto požárně 

bezpečnostního řešení. Hasicí přístroje budou zajištěny proti pádu. Při 

instalaci na zeď bude rukojeť hasicího přístroje max. 1,5 m od země  

3.9 Požárně bezpečnostní zařízení budou instalována v souladu s čl. 2.12 

tohoto požárně bezpečnostního řešení.  

3.10 Bezpečnostní značky budou instalovány v souladu s čl. 2.13 tohoto 

požárně bezpečnostního řešení.  

 

 

 

Zpracoval : Ing.  







Příloha č.2 k SoD č. 031/OPI/2023 - Ceník služeb

Název stavby:       Ústředí – rekonstrukce výtahu V1 a V2

Místo stavby:        Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
                             Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3
Investor stavby:    Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

                             Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3 

Činnost Kč

I.      Projektové práce a inženýrská činnost

        Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské           

činnosti a prováděcího projektu. Zpracování prováděcí projektové dokumentace výtahu V2, 

prováděcí dokumentace Vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení dle novely vyhlášky 

246/2001 Sb, dále zpracování prováděcího projektu úprav elektrického rozvodu v souladu s 

PBŘ a prováděcího projektu VZT v souladu s PBŘ.  Zajištění stavebního povolení. Kolaudace. 

Úhrada správních poplatků.

        Projekt bude odsouhlasen objednatelem a schválen autorizovanou osobou.

120 000,00 

II.     Demontáž a ekologická likvidace stávajícího výtahu V2.

         Včetně odvozu suti na skládku. 
32 000,00 

III.   Dodávka a montáž kompletní technologie nového výtahu V2

        Včetně  lešení, revizí (autorizovaná osoba), zkušebního provozu apod.

        Včetně podlahové krytiny v kabině dle výběru investora.

1 345 000,00 

IV.   Související stavební připomoci – vstupy, strojovna, výtahová šachta

        Výměna dveří strojovny za požárně odolné – PO EI30-C2 DP3   
25 000,00 

V.   Související stavební připomoci – vstupy 1. - 8. NP

        Zednické začištění otvorů, malby a nátěry, SDK nadpraží, oprava podlah a soklů.

        Pevné zástěny z OSB desek – bezpečnost u vstupů.

80 000,00 

VI.     Stavební práce ve stávajících strojovnách

        ( zednické připomoci , nové výmalby opravy apod.) apod.                                             

zazdění stáv. otvoru mezi strojovnou a šachtou zdivem tl. 200mm                                                   

VZT potrubí a ventilátor požárně zakryty SDK obkladem (2x    

      15mm-desky GKF, délka 4,6m) s instalovanými revizními dvířky.

50 000,00 

VII.     Stavební práce ve stávajících strojovnách

     (zednické začištění, dozdívky původních kapes,opravy,malby,nátěry apod.)

     osazení 2x větrací žaluzie + úprava otvoru- dle požadavků profese VZT,        Stavebně 

vybourat a následně protipožárně začistit  5 ks otvorů pro   průchod kabelů zdmi a 1x prostup 

vzduchotechniky ze strojovny do šachty – protipožární ucpávky

50 000,00 

Rekonstrukce výtahu V2 na Ústředí VZP ČR Praha

Datum zpracování  studie :    07/2020



VIII.     Stavební práce – chodba a hala 8.NP

     Demontáž SDK podhledu v šířce min. 1250mm a poté nově provést a opravit ( 15m2). 

Použít desky stejné kvality jako stávající.

- nová výmalba celé chodby (haly) a podhledu v 8.NP v prostoru před výtahy V1 a V2.

25 000,00 

IX.     Dodávka a montáž elektro od záložního zdroje k výtahu V2

       Instalace 2x bezhalogenového kabelu např. PRAFlaDur X 1-CXKH-V180P750,90-

R,B2ca,s1d0 v celkové délce cca 2x100m od nouzového zdroje (dieselagregát) do strojovny 

výtahu V2 v 8.NP + 2x bezhalogenový kabel slaboproudý v celkové délce cca 2x100m (celkem 

kabeláž L=400m) + Instalace přepínače mezi stálým a nouzovým zdrojem..

125 000,00 

X.   Dodávka a montáž  přetlakového větrání výtahové šachty V2

        Ventilátor včetně příslušenství + potrubí délky cca 33m.
98 000,00 

XI.  Rozpočtová rezerva

        Rozpočtová rezerva – stavební část
20 000,00 



Název stavby:       Ústředí – rekonstrukce výtahu V1 a V2

Místo stavby:        Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
                             Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3
Investor stavby:    Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

                             Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3 

Činnost Kč

I.      Projektové práce a inženýrská činnost

        Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti a 

prováděcího projektu (projednání požadavků DOSS) 

        Kolaudace. Úhrada správních poplatků.

        Projekt bude odsouhlasen objednatelem a schválen autorizovanou osobou.  

50 000,00 

II.      Demontáž a ekologická likvidace V1

         Včetně odvozu suti na skládku. 
40 000,00 

III.   Dodávka a montáž kompletní technologie výtahu V1

        ( včetně lešení,revizí (autorizovaná osoba),zkušebního provozu apod.)
1 390 000,00 

IV.  Související stavební připomoci – vstupy 2.PP-8.NP (11 nástupišť)

        (zednické začištění otvorů, malby a nátěry, SDK nadpraží a ostění,     

        oprava podlah  a soklů, 

        Pevné zástěny z OSB desek – bezpečnost u vstupů)

95 000,00 

V.   Stavební práce ve stávajících strojovnách

        ( zednické připomoci , nové výmalby opravy, nátěr podlahy apod.)

        zabetonování stáv. otvorů mezi strojovnou a šachtou- beton   

       C20/25.

________________________________________

        Nový přívod elektro ze stáv.strojovny v 9.NP do nového rozvaděče 

        v 8.NP (nejvyšší stanici výtahu)

20 000,00 

VI.  Stavební práce ve stávajících šachtách

     (zednické začištění, dozdívky původních kapes,opravy,malby,nátěry apod.)
30 000,00 

VII.  Rozpočtová rezerva

        Rozpočtová rezerva – stavební část 10 000,00 

Datum zpracování  studie :    05/2022

Rekonstrukce výtahu V1  na Ústředí VZP ČR Praha



Činnost Popis služby Frekvence

Cena Kč

paušální 

poplatek/měsíc

bez DPH

pravidelná preventivní údržba 1 x za 3 měsíce

odborné prohlídky 1 x za 3 měsíce 2 400,00

odborné zkoušky 1 x za 3 roky

24 hodinový dispečink - vyproštění osob z výtahu dle potřeby

Činnost
Sazba /hod.

bez DPH

640,00

900,00

Provádění servisní činnosti 

Preventivní 

prohlídky,

servisní činnost,

vyproštění

Popis služby

Mimozáruční 

opravy

opravy způsobené nevhodným zacházení, vandalismem, živlem…

v pracovní dny od 7:00  - 16:00 hod. 

opravy způsobené nevhodným zacházení, vandalismem, živlem…

v pracovní dny od 16:00 - 7:00 hod. 
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