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DODAVATEL: KARSCH ELEKTRO s.r.o., Mostecká č. p. 1973, 43111 Jirkov 1 

IČO: 27310159 DIČ: CZ27310159 

Statutární město Most u Vás objednává: 

 

Most, ul. V. Nezvala, parkoviště u bloku 218 - úpravy kabelů NN a jejich ochrana 

 

Dodávka určená pro:  Magistrát města Mostu 

Lhůta dodání:  dle odst. 8) Smluvních podmínek této objednávky 

Místo dodání:  Most 

Předpokládaná cena bez DPH: 227 896,00 Kč 

Předpokládaná cena vč. DPH:  275 754,16 Kč 

Podléhá srážkové dani: ne 

 

 

Smluvní podmínky objednávky: 
1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství 

a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení 

jakýchkoliv dalších podmínek. 

2) V případě, že Objednávka splňuje podmínky dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto 

Objednávku Objednatel. 

3) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem. 

4) Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 

a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

5) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Objednávka byla vedena v evidenci vedené statutárním 

městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů.  

6) Platební podmínky  

• Zhotovitel předloží zástupci Objednatele pověřenému k jednání na stavbě soupis skutečně provedených 

prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení v elektronické podobě ve formátu 

.xls a pdf. Zástupce Objednatele pověřený k jednání na stavbě je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne 

obdržení soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto 

dokumenty schválit, případně je písemnou formou vrátit s odůvodněním svého postupu. 

• Podkladem pro placení bude konečná faktura. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně 

odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací dle ucelených částí a zabudovaných dodávek. 

Konečná (vyúčtovací) faktura bude vystavena na základě protokolárního předání a převzetí díla 

Objednatelem.  

• Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení Objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti 

za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu Objednatele, pokud bude dle tohoto 

příkazu proplacena. 

• Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

Dále musí faktura obsahovat číslo smluvního vztahu s Objednatelem. Bez kterékoliv z těchto náležitostí 

konečná faktura nebude proplacena. 



• Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, že při předání díla budou v zápise o předání 

a převzetí díla uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku 

do 30 dnů ode dne, kdy zástupce Objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení dle článku XI. 

• Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné 

údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění 

a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury Objednateli.  

• Plátce DPH statutární město Most, ul. Radniční 1/2, Most, IČO 00266094, DIČ CZ00266094 jako 

příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy o dílo č. 27/2/2023, a které odpovídá číselnému kódu 

klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu 

k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, 

které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.  

• V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle 

§ 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn a doplňků. Daň 

z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění (zhotovitel). 

• Fakturu Zhotovitel zašle v elektronické formě na adresu: faktury@mesto-most.cz. 

7) Předmět a podmínky plnění  

• Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost a náklady, včas a řádně 

a s odbornou péčí. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla Objednatelem předem 

schváleného poddodavatele. Zhotovitel je povinen zajistit, že poddodavatel nebude provádět část díla, 

k jejímuž provedení se zavázal, s pomocí jakéhokoliv dalšího poddodavatele. Případné schválení změny 

poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této objednávky). Při provádění díla 

poddodavatelem má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

• Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této objednávky je zhotovený s odbornou péčí podle podmínek 

této objednávky, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této objednávce. 

• Zhotovitel je dále v rámci sjednané ceny za dílo povinen zabezpečit veškeré práce, dodávky a služby 

a další plnění, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a dokončení díla, zejména: 

o vytyčení staveniště a prostorové polohy stavby vč. zajištění protokolu od oprávněného geodeta, 

geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby, dokumentace skutečného provedení stavby, 

geometrický plán; 

o vytyčení a zajištění veškerých stávajících a nových inženýrských sítí vč. zajištění potvrzení správců 

inženýrských sítí; 

o předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodě na použité materiály, revizí, 

osvědčení, atestů; 

o vedení stavebního deníku a jeho předávání se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek 

stavebního úřadu, investora a správců inženýrských sítí včetně včasného odesílání pozvánek 

stavebnímu úřadu k provádění kontrolních prohlídek stavby, stanovených projektovou dokumentací 

stavby a podmínkou stavebního povolení; 

o dodržování podmínek stavebního povolení včetně podmínek jednotlivých vlastníků a správců sítí 

a zařízení a dotčených orgánů státní správy, uvedených v dokladové části projektové dokumentace; 

o provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy; 

o dodržování zkušebních a kontrolních plánů, HMG; 

o zajištění zařízení staveniště a skládky, vč. úhrady provozu zařízení staveniště, jeho vyklizení 

a uvedení příslušných ploch do původního stavu; 

o zajišťování potřebných rozhodnutí – povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem 

do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.; 

o fotodokumentaci stavby; 

o provádění úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku a úhrady potřebných 

médií; 

o přechodné vodorovné a svislé dopravní značení včetně zřízení náhradních míst pro přecházení chodců 

po dobu od zahájení stavebních prací do předání a převzetí dokončeného díla; 

o zajišťování dopravních opatření nutných k provedení díla včetně zajištění stanovení dopravně 

inženýrských opatření, v jejíchž rámci musí být zajištěn přístup pro příjezd vozidel IZS po celou dobu 

stavby; 

o zajištění dopravního značení a zábran. 



• Poplatky za uložení přebytečné zeminy, staveništního odpadu a za zábor veřejného prostranství jsou 

součástí ceny díla. 

• Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména: 

o zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  

o vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb 

o zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci) 

o nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích 

o zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 

o vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

o zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

o nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 

o zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

o požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány 

o požadavků Objednatele stanovených Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Mostu 

č. 4/2014, o vedení technické mapy obce, Pokyny pro stavebníky při pořizování geodetických částí 

dokumentace skutečného provedení stavby, Pokyny pro stavební úřad v rámci projektu Digitální 

technická mapa města Mostu, (dále jen „DTMM“), Pokyny pro zadávání geodetických prací v rámci 

projektu DTMM, Provozní dokumentací DTMM, zejména provozním řádem DTMM, Rámcem 

datového modelu, Popisem výměnného formátu DGN a Metodickým návodem pro pořizování 

a tvorbu aktualizačních dat ÚMPS, zveřejněných na internetových stránkách Objednatele, portál 

„DTMM“, sekce „Dokumenty“ (dále jen „požadavky Objednatele v rámci projektu DTMM“) 

• Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 

věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže 

Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Pokud Zhotovitel tuto povinnost 

nesplní, odpovídá za vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných Objednatelem nebo 

pokynů daných Objednatelem a za škodu v této souvislosti vzniklou. Stejně tak odpovídá, pokud jich 

použil, přestože k tomu neměl písemný pokyn Objednatele. 

• Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit zejména rozhodnutí 

o zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, 

povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi. 

• Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti důležité pro kontrolu plnění 

objednávky, zejména údaje o předání a převzetí staveniště, údaje o časovém postupu prací, o jejich 

jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité 

pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro orgány státní správy. 

• Technický dozor Objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. 

Během pracovní doby Zhotovitele musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést deník končí 

odstraněním případných vad a nedodělků. Stavební deníky budou uloženy na staveništi. 

• Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán 

Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život a/nebo zdraví 

pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody.  

• Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které 

provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad. 

• Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného ukončení 

a protokolárního předání Objednateli nese Zhotovitel. 

• Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou 

činností na hodnotu škody ve výši min. 1 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen toto pojištění zachovat 

po celou dobu trvání smluvního vztahu. 

• Zhotovitel, vč. jeho poddodavatelů, odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany 

a ochrany zdraví (BOZP) na pracovišti. 

8) Doba plnění a další termíny: 



Termín předání staveniště: do 1 týdne od výzvy  

Zahájení stavebních prací: do 1 týdne od předání staveniště 

Dokončení stavebních prací: do 3 týdnů od zahájení stavebních prací 

Předání a převzetí díla: do 10 pracovních dnů od dokončení stavebních prací     

• Zhotovitel zpracuje závazný časový harmonogram prací a kontrolně zkušební plán, který předá 

Objednateli při předání staveniště. Postup, provádění, termíny a četnost zkoušek bude v souladu 

s příslušnými technickými normami ČSN a právními předpisy České republiky. Podklady budou sloužit 

ke kontrole postupu a provádění prací.  

• Při prodlení Zhotovitele se zahájením prací trvajícím déle než jeden týden nad rámec sjednaného termínu 

je Objednatel oprávněn od této objednávky odstoupit. 

• V případě rozšíření rozsahu díla o více než 15 % nebo omezení rozsahu díla o více než 10 % na základě 

požadavku Objednatele z důvodů, za které neodpovídá Zhotovitel, je Zhotovitel oprávněn podat 

Objednateli odůvodněný požadavek na prodloužení nebo zkrácení doby plnění. 

• Písemnou žádost o prodloužení doby plnění je Zhotovitel povinen předat Objednateli min. 10 pracovních 

dnů před termínem dokončení díla.  

• Prodlení Zhotovitele s plněním díla z klimatických důvodů se považuje za odsouhlasené zápisem 

do stavebního deníku stvrzeného podpisy obou smluvních stran. 

• Změny doby plnění mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této objednávky). Případné 

schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této objednávky). 

9) Předání a převzetí díla, záruční doba 

• Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a protokolárním předáním 

Objednateli. Řádně zhotoveným dílem se pro účely této objednávky rozumí dílo, které nebude vykazovat 

žádné vady a nedodělky a bude schopné bezvadného provozování. 

• Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat Objednateli do pěti pracovních dnů od jeho 

zhotovení, kterým se rozumí dokončení díla dle odst. 8) a Objednatel se zavazuje do pěti pracovních dní 

od doručení písemného oznámení Zhotovitele, že dílo je zhotoveno, budou-li splněny další náležitosti 

této objednávky, dílo převzít. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými vadami 

a nedodělky, které nebudou bránit řádnému provozování, pokud se Zhotovitel písemně zaváže tyto 

drobné vady a nedodělky odstranit v dohodnutém termínu. Pokud Zhotovitel drobné vady a nedodělky 

v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dílo předáno a převzato nebylo.  

• Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., 

neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel 

provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad. 

• Zhotovitel předá Objednateli nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením přejímacího řízení nezbytné 

doklady, zejména:  

o seznam dokladů 

o atesty o použitých materiálech 

o zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy 

o zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 

o protokol o vytyčení stavby 

o geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby (formát DGN a PDF) a protokol o akceptaci 

zakázky DTMM 

o geometrický plán dokončené stavby (formát DGN a PDF) 

o fotodokumentace stavby od zahájení po protokolární předání (část tištěná forma + komplet CD) 

o stavební deníky se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, investora 

a správců inženýrských sítí   

o písemné vyjádření správců inženýrských sítí po dokončení stavby, že stavbou nebylo dotčeno jejich 

zařízení   

o zkušební, záruční listy a dodací listy 

o dokumentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou 

o doklad o uložení odpadu 

o prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády 

č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky. 

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce ve 2 paré (min 1x originál + 1x kopie) 

v listinné formě včetně elektronické verze (pdf, dgn apod.) na datovém nosiči. Nebudou-li tyto podklady 

řádně připraveny, není Objednatel povinen dílo převzít. 



• Drobné vady a nedodělky nebránící provozu existující při předání a převzetí díla budou sepsány 

v předávacím protokolu a Objednatel určí přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud Zhotovitel tento 

termín nedodrží, považuje se dílo za nepředané a nepřevzaté a Zhotovitel je s provedením díla v prodlení. 

• Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční 

dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude 

po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni 

započetí běhu záruční doby.  

• Práva Objednatele z vadného plnění (dále též „nárok z odpovědnosti za vady“ nebo „nároky z vad díla“) 

se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Na předané dílo poskytuje 

Zhotovitel Objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba se sjednává 60 měsíců. 

• Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků 

Objednatelem. V případě odstranění reklamované vady díla nebo jeho části počíná plynout záruční doba 

ode dne převzetí díla nebo jeho části po odstranění vady.  

• Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí Objednatel Zhotoviteli písemně 

bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. Pokud Objednatel uplatní již v oznámení vad díla 

(reklamace) nárok z odpovědnosti za vady, je Zhotovitel povinen tento nárok uspokojit. V případě, 

že Objednatel uplatní nárok na odstranění vad a neurčí k tomu lhůtu, je Zhotovitel povinen vytčené vady 

odstranit nejpozději do patnácti kalendářních dnů od doručení reklamace. Pokud Objednatel neuplatní 

již v reklamaci nárok z odpovědnosti za vady, je Zhotovitel povinen nejpozději do pěti dnů po doručení 

reklamace zahájit reklamační řízení, v něm zjistit, jaký nárok z odpovědnosti za vady bude Objednatel 

uplatňovat, a tento nárok uspokojit ve sjednané lhůtě, případně, pokud k dohodě o lhůtě nedojde, ve lhůtě 

určené Objednatelem.  

• V případě, že Zhotovitel nezahájí odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude na porušení 

povinnosti písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do tří pracovních dnů od doručení tohoto 

upozornění, má Objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady Zhotovitele. Stejné právo má 

Objednatel i v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad. 

• Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky Objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty. 

• Reklamaci vad díla, pokud tak Objednatel neučiní sám, je oprávněn provést bezodkladně po zjištění vad 

i případný budoucí provozovatel díla, kterého k tomu Objednatel zplnomocní. 

• O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol. 

10) Práva a povinnosti smluvních stran 

• Před zahájením prací předá fyzicky i protokolárně Objednatel Zhotoviteli staveniště určené k provedení 

díla. O předání staveniště pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předání staveniště je Zhotoviteli povinen 

vést stavební deník. 

• Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, oborovými 

normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by Zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné 

předpisy a normy, je Objednatel oprávněn od objednávky odstoupit. 

• Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zajišťovat na stavbě občasný technický dozor 

a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných podkladů, smluvních 

podmínek, právních předpisů, technických norem a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem 

má přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní neprodleně zápisem 

do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže Zhotovitel díla takovéto vady neodstraní 

v určené době a vadný postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení objednávky, je 

Objednatel oprávněn od objednávky odstoupit, nebo dát příkaz k přerušení prací a zajistit odstranění vad 

na náklady Zhotovitele. Za takto provedené práce Zhotovitel odpovídá stejně, jako by byly provedeny 

jeho poddodavatelem. 

• Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací 

technickým dozorem Objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad. 

• Zhotovitel je povinen pozvat Objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou 

v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pozvánku k prověření těchto prací 

je Zhotovitele povinen zapsat do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je 

povinen na žádost Objednatele zkoušky opakovat a práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel není povinen 

se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast řádně 

pozvaného Objednatele však nebrání Zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v provádění díla. 

• Při provádění demoličních prací se věci z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, stávají majetkem 

Zhotovitele, mimo: odfrézovaného živičného povrchu, konstrukčních vrstev vozovky, stožárů VO, 



obrubníků, dopravního značení, poklopů uličních vpustí. S těmito věcmi naloží Zhotovitel v souladu 

s požadavky jejich provozovatelů nebo vlastníků. 

• Likvidaci a úklid staveniště ukončí Zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení díla 

a protokolárně je předá zástupci Objednatele. 

• Žádnou stavební činností Zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby 

a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory. 

• Žádnou stavební činností Zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody 

je Zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit. 

• Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, 

které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku.    

11) Smluvní pokuty 

• Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok Objednatele na náhradu škody a na odstoupení 

od objednávky a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění Zhotovitele. 

• Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-

li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí Objednatele, který způsob zvolí. 

• Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, na základě své vůle, 

ustoupit. Neuplatnění nároku na smluvní pokutu není vzdáním se práva na ni. 

• Smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele s provedením díla činí 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní 

den prodlení. 

• Smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků činí 0,5% z ceny díla za každou 

vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím/jeho odstraněním. 

• Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla zjištěné Objednatelem v záruční době činí 0,5% z ceny 

díla za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí 

reklamace, pokud Zhotovitel vadu nebo nedodělek neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, 

případně ve lhůtě sjednané s Objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené Objednatelem Zhotovitel 

neuspokojí jiný nárok Objednatele z odpovědnosti za vady. 

• Smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště činí 0,5% z ceny díla za každý započatý 

kalendářní den prodlení. 

• Jestliže Zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné komunikace a nezajistí 

neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 

1.000,- Kč za každý případ. 

• Smluvní pokuta za porušení povinnosti Zhotovitele pozvat zástupce Objednatele ke kontrole 

zakrývaných prací nebo účasti na zkouškách činí 3.000,- KČ z ceny díla za každý případ.  

• Jestliže Zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo 

řádně provedeno, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. 

• Smluvní pokuta za porušení povinností Zhotovitele vyplývajících z kontrolně zkušebního plánu činí 

1.000,- Kč za každý případ. 

• Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných TKP činí 100% příslušné ceny prací. Tuto 

smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní 

povinnosti. V případě, že nejde ke shodě, postupuje Objednatel dle třetí odrážky odstavce 8) této 

objednávky. 

• Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu (např. jakost, barva) činí 100% ceny 

příslušného materiálu. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení 

závažnosti právní povinnosti. V případě, že nedojde ke shodě, postupuje Objednatel dle třetí odrážky 

odstavce 9) této objednávky.  

• Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví na pracovišti 

Zhotovitelem činí částku stanovenou v příloze č. 2 této objednávky. 

• Smluvní pokuta za porušení povinnosti Zhotovitele mít na staveništi ve své pracovní době trvale 

dostupný stavební deník činí 1.000,- Kč za každý zjištěný případ a Zhotovitel je povinen neprodleně 

odstranit protiprávní stav.  

• Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním protiprávního stavu činí 1.000,- Kč za každý započatý 

pracovní den prodlení následující po zjištění protiprávního stavu.  

• Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností Zhotovitele činí 3.000,- Kč za každý případ. 

• Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich započíst 

s pohledávkou Zhotovitele na zaplacení ceny díla.  



12) Objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel 

v případě listinné formy smlouvy a nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

13) Měnit nebo doplňovat text této Objednávky je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových listů, 

které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran. 
 
 

Všechny níže uvedené přílohy této Objednávky tvoří její nedílnou součást. 

Příloha č. 1 – Vzorový Změnový list 

Příloha č. 2 – Sazebník smluvních pokut BOZP 
 

 

JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT. 

NA  FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.  
 

Platba za dodávku bude připsána na veřejný účet dodavatele uvedený v Registru plátců DPH (povinnost 

objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet). 

Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že odběratel zaplatí základ daně 

z faktury na veřejný účet dodavatele a DPH zaplatí přímo na účet správce daně 

pro Ústecký kraj 80039-77621411/0710 

pod variabilním symbolem CZ27310159, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol 00266094 (§ 109a 

zákona o DPH). Dodavatel ujišťuje objednatele-příjemce, že se jedná o číslo bankovního účtu správce daně, 

na který dodavatel platí DPH. 

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato 

odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN 

 

I. OBJEDNATEL:  Dne: ..................................................... 

 

 

 

 

…………………………………….. 

Ing. Marek Hrvol 
primátor 

(příkazce operace) 

 

 

…………………………………… 

 

ekonomka  

(správce rozpočtu) 

 

 

II. DODAVATEL: Dne: ..................................................... 

 

 

 

 

 

…………………………………….. 

Oprávněný zástupce dodavatele 

 

 

…………………………………… 

Oprávněný zástupce dodavatele 

 

 



Příloha č. 1 – Vzorový Změnový list 

Změnový list č.        ze dne 
   

Název stavby: Most, ul. V. Nezvala, parkoviště u bloku 218 - úpravy kabelů NN a jejich 

ochrana 

Číslo smluvního vztahu: 71/OI/2024 

Objednatel:  Zhotovitel: 

Statutární město Most 

Radniční 1/2 

434 69 Most 

KARSCH ELEKTRO s.r.o. 

Mostecká 1973 

431 11 Jirkov 

Na základě oznámení projektanta/Objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu 

smluvní dokumentace ve smyslu Objednávky/ objednávky o dílo. Změna se týká technického řešení díla 

s dopadem/bez dopadu na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla 

Původní řešení dle smluvní dokumentace:  

Nové řešení:   

Zdůvodnění změny:   

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel 

díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou 

hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků Objednatele. 
   

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne 

Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:  

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:  

Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:  

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:  

Nová cena díla bez DPH:  

Nová cena díla vč. DPH:  
   

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne 

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:  

Nový termín dokončení díla:   
   

Změnu navrhuje: jméno, příjmení 

Datum:  Podpis: 

Změnový list vyhotovil: jméno, příjmení 

Datum:  Podpis: 

Oprávněný zástupce Zhotovitele:  jméno, příjmení 

Datum:  Podpis: 

Oprávněný zástupce Objednatele: jméno, příjmení 

Datum:  Podpis: 

Správce rozpočtu: jméno, příjmení 

Datum:  Podpis: 

Příloha změnového listu:   



Příloha č. 2 – Sazebník smluvních pokut BOZP  

SAZEBNÍK POKUT 
 

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Město Most si vyhrazuje právo tyto pokuty účtovat dle svého uvážení a 

do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora stavby. Město Most není 

povinno tyto pokuty zdůvodňovat. 

Pokuty jsou rozděleny do čtyř částí. Část I jsou pokuty za porušení legislativních předpisů na úseku bezpečnosti 

práce, část II řeší oblast požární ochrany, část III jsou pokuty za porušení v oblasti životního prostředí a část 

IV řeší pokuty ostatní. 

I. BEZPEČNOST PRÁCE 
Poř. 

číslo 
Druh porušení Max. výše pokuty 

1 Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP 1000,- Kč za osobu a případ 

2 Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. 

nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí, 

1000,- Kč za případ 

1000,- Kč za používání 

3 Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, 

tlakových a plynových) 

1500,- Kč za případ 

4 Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné 

konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či 

chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb. 

5000,- Kč za případ 

5 Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním 

zařízením 

5000,- Kč za případ 

6 Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na 

strojním zařízení 

5000,- Kč za případ 

7 Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či poddodavatele, odmítnutí 

dechové zkoušky 

5000,- Kč za případ a vypovězení 

osoby z areálu stavby 

8 Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti 1000,- Kč za případ 

9 Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka poddodavatele koordinátorovi 

BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou 

5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní 

neschopnosti delší jak tři pracovní dny 

5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 

15000,- Kč u smrtelného pracovního 

úrazu 

10 Vedení stavebního deníku v rozporu s vyhl. č. 499/2006 Sb. 2000,- Kč za případ 

II. POŽÁRNÍ OCHRANA 
Poř. 

číslo 
Druh porušení Max. výše pokuty 

1 Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušení a 

ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti 

5000,- Kč za případ 

2 Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 

406/ 2004 Sb. 

5000,- Kč za případ 

3 Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem 5000,- Kč za případ 

4 Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb. 1000,- Kč za případ 

5 Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek 1000,- Kč za případ 

6 Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru 

se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím 

1000,- Kč za osobu a případ 

7 Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby 5000,- Kč za případ 

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Poř. 

číslo 
Druh porušení Max. výše pokuty 

1 Porušení zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách při nakládání s chemickými látkami a 

přípravky 

5000,- Kč za případ 

2 Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady 3000,- Kč za případ u  odpadů 

kategorie ostatní (O) 

5000,- Kč za případ u odpadů 

kategorie (N) 

3 Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 5000,- Kč za případ 

4 Únik ropných látek nebo chemikálií 3000,- Kč za případ 

5 Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií 1500,- Kč za případ 

6 Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za 

účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních 

nepříznivých dopadů na životní prostředí 

5000,- Kč za případ 

IV. OSTATNÍ 
Poř. 

číslo 

Druh porušení Max. výše pokuty 



1 Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech) 2000,- Kč za osobu a případ 

2 Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní 

způsobilost 

2000,- Kč za případ 

3 Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodavatele z pravidel platných pro stavbu 2000,- Kč za případ 

4 Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve 

stanoveném termínu 

5000,- Kč za případ 

5 Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými 

výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků 

vlastních, tak poddodavatelů 

2000,- Kč za případ nebo osobu 

6 Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž 

tak samotné stavby 

2000,- Kč za případ 

7 Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory 2000,- Kč za případ 

8 Zcizení předmětů v areálu stavby 1000,- Kč za případ a vypovězení 

osoby z areálu stavby 

9 Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců poddodavatelů do areálu stavby 1000,- Kč za osobu a vypovězení 

osoby z areálu stavby 

10 Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, 

parkování na nevyhrazených místech 

1000,- Kč za případ 

11 Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či 

agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor 

BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění 

kontroly vozidla 

5000,- Kč za případ a vypovězení 

osoby z areálu stavby 

12 Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby 10000,- Kč za případ a zákaz vstupu 

do areálu stavby 

13 Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v 

průběhu 6 měsíců 

Dvojnásobek maxima předešlé pokuty 

 

 


