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SMLOUVA O DÍLO
č. objednatele 03004258123

č. zhotovitele 01/24/S

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále
jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

Článek I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
Zastoupené: Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na

základě usnesení zastupitelstva města č. 95/ZM/2022 ze dne
20.10.2022

IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629
Bankovní spojení: KB a. s., pobočka Třebíč
Číslo účtu: 329711/0100
Telefon: 568 896 100

(dále jen „objednatel“, anebo též „zadavatel“)

Zhotovitel: SOBOS CZ spol. s r. o.
Se sídlem: Na Klinkách 414, 674 01 Třebíč
Zastoupen: Vítězslavem Sochorem, jednatelem

Miroslavem Sochorem, jednatelem
IČ: 27725928
DIČ: CZ27725928
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54869

(dále jen „zhotovitel“)

Osoby pověřené objednatelem:

• jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně převzetí stavby:
Mgr. Pavel Kraus, vedoucí odboru správy majetku a investic města, tel.: 568 896 140,
e-mail:

• jednáním v technických záležitostech:
Ing. Marcela Hobzová, úsek investic, tel.: 568 896 235, 725 503 397,
e-mail:

Osoby pověřené zhotovitelem:

• jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: Vítězslav Sochor, tel.:
e-mail:
jednáním o technických záležitostech: Radim Sochor,

Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů (subdodavatelů)
a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla:
Hlavní stavbyvedoucí: Vítězslav Sochor, tel.:
Stavbyvedoucí: Ing. Milan Beneš, ,tel.:

Radim Sochor, tel.:
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Zástupce objednatele pověřený řešením všech problémů souvisejících s realizací díla:
Ing. Marcela Hobzová, tel.

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických.

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze učinit pouze dodatkem k této smlouvě.

Článek II – ÚČEL SMLOUVY, PŘEDMĚT DÍLA

II.1 Smlouva se uzavírá za tímto účelem:

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své
nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy, v souladu se zadávacími podmínkami
stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména
v těchto dokladech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla tak, jak je stanoven
ve všech relevantních dokladech tak, aby bylo dílo způsobilé k užívání.

Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví
objednatele) zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku IV. této smlouvy.

Předmětem díla je zhotovení stavby pro objednatele (do jeho vlastnictví):

„Regenerace sídliště – Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa“

kdy dílo je složeno z těchto stavebních objektů:

SO 01 Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
SO 02 Veřejné osvětlení
SO 03 Sadové úpravy
SO 04 Objekty pro komunální a separovaný odpad
SO 11 Městský mobiliář

a to v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby „Regenerace sídliště – Třebíč,
Václavské náměstí, 2. etapa“ zpracované firmou DISprojekt s. r. o., Havlíčkovo nábřeží 37, 674 01
Třebíč, IČ 60715227, zak. č. 16/2023 (dále jen „projektová dokumentace“).

Objednatel do 7 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předá zhotoviteli projektovou
dokumentaci v 2 paré v listinné podobě a 1 x v elektronické podobě ve formátu pdf nebo dwg
na CD. Zhotovitel je povinen tuto projektovou dokumentaci na výzvu objednatele ihned převzít,
a to v sídle objednatele.

Předmětem zakázky je realizace výše uvedeného předmětu díla při respektování obecných
podmínek daných technickými normami, prováděcími předpisy, stavebními povoleními k realizaci
stavby a tohoto smluvního vztahu.

Do předmětu díla patří m. j. následující práce a činnosti:

- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během
výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,

- pasportizace stavebně technického a statického stavu sousedních objektů před zahájením
stavebních prací a po dokončení stavebních prací (fotodokumentace všech fasád,
fotodokumentace všech existujících poruch a trhlin s vyznačením šířky trhlin, popis objektu,
popis nosných konstrukcí a vodorovného ztužení objektu). Zpracovanou pasportizaci předá
zhotovitel objednateli před zahájením bouracích a výkopových prací. Pasportizaci po dokončení
stavebních prací předá zhotovitel objednateli při předání stavby. Pasportizace musí být náležitě
zpracována a časově definována, po dokončení stavebních prací musí pasportizace obsahovat
souhlas vlastníků s převzetím konečného stavu,

- zajištění staveništního osvětlení v nočních hodinách po celou dobu stavby, kdy nebude
v provozu stávající či nové VO,

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
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k řádnému provedení díla,  

- zajištění koordinace svozu komunálního odpadu s firmou zajišťující svoz komunálního odpadu 
(ve smyslu umožnění umístění velkoobjemových kontejnerů na komunální odpad na okraji 
staveniště a umožnění jejich pravidelného vyvážení svozovou firmou), 

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné 
odstranění, 

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení 
s případným odstraněním uvedených závad, 

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

- náklady za odběr vody, el. energie atd., 

- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění, 

- náklady na odborné posouzení výluhu ukládaného materiálu na jakoukoliv skládku 
akreditovanou laboratoří, 

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 
příkopy, propustky apod.), 

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 
správcům sítí apod., 

- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 

- zabezpečení koordinace činnosti s ostatními investory na stavbě, 

- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, 

- průběžná fotodokumentace všech stavebních objektů, 

- případné dopracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro provedení díla, 

- účast zhotovitele při kolaudačním jednání, 

- geodetické zaměření dokončeného díla a inženýrských sítí (v počtu vyhotovení dle článku X. 
této smlouvy), za dodržení podmínek obecně závazné vyhlášky města Třebíče č. 2/2016, 
o vedení technické mapy města, včetně dodání akceptačního protokolu vydaného výkonným 
správcem digitální technické mapy města dle této vyhlášky, 

- dodání geometrického plánu (v počtu vyhotovení dle článku X. této smlouvy). 

Součástí realizace předmětu díla je dokumentace skutečného provedení, která bude 
předána objednateli v počtu vyhotovení dle článku X. této smlouvy. 

Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje zhotovitel jako součást dodávky stavby. 

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. 
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- Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, 
budou označeny nápisem „beze změn“. 

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele. 

II.2 Předmět díla je blíže specifikován rozpočty, které tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo, jako 
její příloha č. 1. 

II.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajících z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, 
doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud 
to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě 
a čase plnění obvyklých) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou Dodatku 
ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. 

 Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu 
díla a v jeho ceně zahrnuty. 

II.4  Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, 
který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není 
možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase 
plnění obvyklých) a o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém 
dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. 

II.5 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba 
vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat, a to i bez souhlasu 
zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit. Při zadání těchto dodávek 
a prací bude postupováno v souladu s aktuální účinnou právní úpravou. 

II.6  Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. 
Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých 
prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. 

 Zhotovitel v souladu s § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně, nebo je nechá provést 
pod svým osobním vedením. 

II.7  Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy jako by je provedl sám osobně (§ 1935 
občanského zákoníku). Smluvní vztah zhotovitele s poddodavatelem (subdodavatelem) musí být 
v souladu s touto smlouvou. 

 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel 
opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen 
ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto 
vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. 
občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví 
(například ve smlouvě mezi zhotovitelem a poddodavatelem nelze sjednat, že poddodavatel je 
vlastníkem poskytnutého plnění až do dne, kdy mu toto jeho plnění bude zaplaceno ze strany 
zhotovitele). 

Objednatel má právo výše uvedené skutečnosti kdykoli zkontrolovat a Zhotovitel je povinen na 
výzvu Objednatele ihned předložit ke kontrole smlouvy se všemi poddodavateli, jinak 
podstatným způsobem poruší tuto smlouvu.  

 Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění 
kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele, jinak Zhotovitel podstatným způsobem poruší smlouvu. Nový poddodavatel 
musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

 Pro případ porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele ujednané v tomto odstavci II.7 je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
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II.8  Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny 
oproti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 
zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak 
se zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci. 

II.9 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných 
k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo 
dle smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení za dodržení 
režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
na zadání této veřejné zakázky „Regenerace sídliště – Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa“, 
kterou objednatel vybral jako nejvýhodnější nabídku. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle 
smlouvy provést v souladu se smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že 
objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem smlouvy v čase a kvalitě dle 
smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré plnění zhotovitele a status 
zhotovitele je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou zhotovitel podal na tuto 
veřejnou zakázku.  
 

Článek III – ČAS PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ  

III.1 Zhotovitel zahájí dílo:         01.04.2024  

III.2 Provedení díla do:         31.08.2024  

III.3 Zahájením díla se rozumí zahájení stavebních prací na realizaci díla na převzatém staveništi. 

Provedením díla se pro potřeby této smlouvy rozumí úplné dokončení (§ 2605 občanského 
zákoníku) a předání stavby (všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení stavby, dále provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé 
stavby), předání dokumentace skutečného provedení a další dokumentace, která se předává spolu 
s dílem dle čl. X. odst. X.2. této smlouvy, a jejich převzetí objednatelem.  

III.4 Termín provedení díla dle odst. III. 2 této smlouvy lze v průběhu realizace stavby prodloužit 
na základě dohody obou smluvních stran, pouze pokud nastane okolnost, kterou žádná 
ze smluvních nemůže ovlivnit (např. archeologický průzkum apod.) a v důsledku níž nebudou moci 
stavební práce na díle probíhat, a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Každá změna 
termínu dokončení stavby ujednaného v této smlouvě musí být provedena formou písemného 
dodatku k této smlouvě. 

III.5 Obě strany se dohodly, že případné práce provedené nad rámec projektové dokumentace, jejichž 
finanční objem nepřekročí 15 % ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín provedení a dílo 
bude provedeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany předem písemně 
dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak. 

III.6 Místem plnění je Třebíč, Václavské náměstí, ul. Štefánikova, ul. Svatopluka Čecha, 
ul. Zahradníčkova, blíže viz projektová dokumentace. 

Článek IV - CENA ZA DÍLO 

IV.1  Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná bez DPH:  

Cena bez DPH:  7.300.000,00 Kč 

Slovy (cena bez DPH): Sedmmilionůtřistatisíc korun českých 
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IV.2  Podkladem pro sestavení ceny jsou položkové rozpočty. Položkové rozpočty jsou nedílnou 
součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné 
do 31.12.2024. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované 
zhotovitelem do data předání díla.  

IV.3 Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné pro provedení předmětu díla definovaného v čl. II, odst. 
II. 1 této smlouvy a pro splnění této smlouvy. 

 Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní 
zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla 
včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních a kurzových) během provádění díla, včetně 
zejména nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz a likvidaci odpadů, poplatků za skládky, 
nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání 
strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, ochrany souvisejících 
objektů, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, 
materiálů a dodávek, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daní, cel, správních 
poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení 
prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na dopracování realizační 
projektové dokumentace, geodetické zaměření a dokumentace skutečného provedení, náklady na 
autorská práva, náklady na účast Zhotovitele na kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění 
případných kolaudačních závad a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby. 

IV.4 Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran) pouze 
za následujících podmínek: 
- v případě vyloučení prací objednatelem z předmětu plnění, 
- v případě okolností popsaných v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, 

v účinném znění. 

IV.5  Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s touto 
smlouvou musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich 
ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto 
dodatku smlouvy, budou tyto považovány za součást díla a objednatel má právo odmítnout jejich 
úhradu. Zadání veškerých změn bude řešeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v účinném znění. 

IV.6  Veškeré vícepráce budou pak oceněny následovně: 
- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel 

jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny (rozpočty s jednotkovými 
cenami jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1), 

- nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, použije 
zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny vlastní kalkulované, max. ceny dle 
Sborníků cen stavebních prací, vydaného firmou RTS Brno a. s., v c. ú. RTS – dle aktuální 
cenové hladiny v době změny, 

- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek bude stanovena 
základní cena víceprací. 

V případě záměny položek, kdy nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný 
druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací nových 
položek musí být stejná nebo nižší, přičemž kvalitativně musí být tyto položky stejné nebo vyšší. 
O každé jednotlivé záměně vyhotoví zhotovitel přehled s uvedením původních a nových položek 
a podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a srovnatelnosti 
jejich kvality. Pro případ záměny položek platí odst. IV.5 obdobně. 

IV.7  Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je 
zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení 
ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a na základě dodatku 
k této smlouvě, a to před provedením příslušných prací.  
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Článek V - FAKTURACE 

V.1 Veškeré řádně provedené práce budou měsíčně fakturovány. Fakturovat lze pouze 
za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení 
faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží objednateli a technickému dozoru určenému 
objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce zjišťovací 
protokol. Po odsouhlasení objednatelem a technickým dozorem (objednatel a technický dozor se 
vyjádří do pěti dnů po předání protokolu) vystaví zhotovitel fakturu s obvyklými náležitostmi, 
jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol. Bez tohoto zjišťovacího protokolu je 
faktura neplatná. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. 

 Zhotovitel je povinen na fakturách uvádět údaje o zápisu v obchodním rejstříku či v jiném 
veřejném rejstříku dle § 435 občanského zákoníku. 

Předmět této smlouvy je nebo může být využíván k ekonomické činnosti a na předmět smlouvy 
bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle §92a zákona o DPH. 

Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen 
„daňový doklad“). Na daňovém dokladu uvede mimo jiné cenu bez DPH a sdělení „Daň odvede 
zákazník“. 

Zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů 
ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě prodlení zhotovitele s doručením daňového 
dokladu objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli úrok z prodlení a případné penále 
vzniklé z důvodu prodlení objednatele s odvodem DPH zapříčiněného prodlením zhotovitele 
s doručením daňového dokladu objednateli. Finanční částku rovnající se úroku z prodlení 
a případnému penále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na základě vystavené faktury se 
splatností 14 dní ode dne jejího vystavení. 

V.2 Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného soupisu provedených a odsouhlasených prací 
až do celkové výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny 
(tzv. pozastávka), uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí díla a po odstranění 
veškerých vad zjištěných při přejímacím, případně kolaudačním řízení.  

V.3 Konečná (poslední) faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat: 
- číslo smlouvy objednatele, 
- celkovou sjednanou cenu bez DPH, 
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH, 
- částku zbývající k úhradě bez DPH, 
- sdělení „Daň odvede zákazník“. 

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná. 

V.4 Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktur je 30 dnů ode dne vystavení faktury, pokud není pro 
konkrétní případ v této smlouvě uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli 
do 3 pracovních dnů od jejího vystavení, a pokud bude faktura objednateli doručena později, 
prodlužuje se o toto prodlení lhůta její splatnosti. 

V.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 
faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže 
zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.  

V.6 Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně za uplynulý 
kalendářní měsíc a faktura bude obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou 
samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce. 
V případě víceprací je objednatel oprávněn požadovat předložení samostatné faktury. 

V.7 Smluvní strany se výslovně dohodly, že peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje 
za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
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V.8 Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má objednatel právo vrátit ji zhotoviteli k opravě s tím, že 
nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli. 

V.9 Pokud v průběhu plnění díla dle této smlouvy objednatel získá na dílo nebo kteroukoli jeho část 
dotaci, bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Předmětem dodatku bude úprava konkrétních 
povinností zhotovitele ve vztahu k poskytovateli dotace.  

Článek VI – DALŠÍ MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY  

VI.1  Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením díla dle článku III., odst. III. 1 této smlouvy, je 
objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý i započatý 
den prodlení. Pokud zhotovitel ve stanoveném termínu nepřevezme staveniště, je objednatel 
oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý i započatý den 
prodlení.  

VI.2  Pokud dojde ze strany zhotovitele k prodlení s plněním v termínu pro provedení díla  dle článku 
III., odst. III.2, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč 
za každý i započatý den prodlení.  

VI.3 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn objednateli 
vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

VI.4 Pokud zhotovitel bude v prodlení se zahájením odstraňování vad, se kterými bylo dílo 
objednatelem převzato, v termínu stanoveném objednatelem v protokolu o předání a převzetí 
díla, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každou vadu 
a každý započatý den prodlení. Toto ujednání platí rovněž pro odstraňování vad v rámci 
záruky. 

VI.5  Pokud zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vady se kterou bylo dílo převzato, je 
objednatel zhotoviteli oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každou vadu 
a každý započatý den prodlení. Toto ujednání platí rovněž pro odstraňování vad v rámci záruky. 

VI.6 Pokud zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště ve lhůtě stanovené v článku VIII, 
odst. VIII.7, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč 
za každý započatý den prodlení.  

VI.7. Pokud zhotovitel uzavře na provedení díla (části díla) dle této smlouvy smlouvu 
s poddodavatelem v rozporu s ujednáním v této smlouvě o dílo nebo na základě požadavku 
objednatele dle čl. II. odst. II.7 této smlouvy ve stanoveném termínu nepředloží požadované 
smlouvy s poddodavateli objednateli ke kontrole, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat 
za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč. 

VI.8 Pro případ, že zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného 
v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy bez předchozího písemného 
odsouhlasení objednatelem, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 
5.000,00 Kč za každý jednotlivý případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou 
je přitom chápán rozpor s materiálem uvedeným v 1 položce položkového rozpočtu). 

VI.9 Pro případ, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je objednatel oprávněn zhotoviteli 
vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

VI.10 Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP 
je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý 
i započatý den prodlení, za každý případ zvlášť. 

VI.11.V případě, že nastanou důvody definované v této smlouvě (zejména v čl. XII. Smlouvy) jako 
podstatné porušení smlouvy, je objednavatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli pokutu ve výši 
1.000.000,00 Kč, kterou je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 

VI.12 V případě, že Zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla 
ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech 
vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem podle článku IX smlouvy, je objednatel oprávněn 
vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý zjištěný případ porušení 
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a za každý započatý den prodlení. 

VI.13 V případě nepřítomnosti hlavního stavbyvedoucího či stavbyvedoucího na stavbě delší tří 
pracovních dnů či v případě jeho nepřítomnosti na kontrolním dnu, je objednatel oprávněn 
vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý zjištěný případ. 

VI.14 Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy bylo povinné straně doručeno písemné 
vyúčtování pokuty a výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné 
strany uvedený v písemné výzvě. 

VI.15 Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Je-li ujednána v textu této smlouvy pro 
konkrétní porušení povinnosti smluvní pokuta, smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že věřitel 
má rovněž právo na náhradu škody vzniklé z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní 
pokuta vztahuje. Na základě dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit 
náhradu škody bez jakéhokoli omezení. 

Článek VII - STAVEBNÍ DENÍK 

VII.1  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, 
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je 
povinen vést stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 Zhotovitel je zejména povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění 
odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník 
končí předáním a převzetím díla. 

VII.2  Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele, 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele, 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD, 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) poddodavatelů, 
- otisk razítka autorizované osoby - stavbyvedoucího vč. podpisu, 
- přehled všech provedených zkoušek jakosti, 
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků, 
- seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby. 

VII.3  Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

VII.4  Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými 
záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku 
provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce (např. technický 
dozor investora, koordinátor BOZP), zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány 
státní správy. 

VII.5  Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. 

VII.6  Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, 
nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

VII.7  Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování doplňků a změn smlouvy. 

VII.8  Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné 
a přesné evidence knihu dodatků a změn - pomocný stavební deník víceprací a změn díla. Do této 
knihy dodatků a změn se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují 
od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla 
vzniknou. 

 Zhotovitel je povinen vypracovat knihu dodatků a změn uvést do ní stručný, ale přesný technický 
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popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a bude-li to možné, tak 
i návrh na zvýšení a snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na písemné vyzvání 
zhotovitele doručené na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě, nejpozději však do pěti 
pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis 
v řádném stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. 

VII.9 Stavební deník musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem 
oprávněným osobám. Stavební deník obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro 
oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa. 
Zhotovitel je povinen na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat zástupci 
objednatele nebo technickému dozoru investora úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. Originál 
stavebního deníku a knihy dodatků a změn je zhotovitel povinen předat objednateli jako součást 
plnění díla.  

Článek VIII – STAVENIŠTĚ 

VIII.1  Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro 
stavbu a pro zařízení staveniště. 

Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení díla 
dle článku III, odst. III.1 této smlouvy. Objednatel písemně (e-mailem, datovou schránkou, 
případně v listinné formě poštou) sdělí Zhotoviteli termín předání staveniště alespoň 3 pracovní 
dny předem a v tomto termínu je Zhotovitel povinen staveniště převzít. O předání staveniště 
bude proveden samostatný zápis podepsaný oprávněnými osobami zhotovitele i objednatele. 
Pokud bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, poruší podstatným způsobem tuto 
smlouvu.  

Předáním staveniště se rozumí oboustranný podpis zápisu o předání a převzetí staveniště 
oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

VIII.2  Zhotovitel je povinen zajistit vlastním nákladem řádné vytýčení staveniště nebo alespoň potvrdit 
výkres se zákresem staveniště. Výkres poté potvrdí objednatel nebo jeho zástupce a bude 
přílohou stavebního deníku. 

VIII.3  Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré 
případné poplatky. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny. 

VIII.4  Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.  

VIII.5  Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. 

VIII.6  Zhotovitel zajistí v případě potřeby i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady 
s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

VIII.7  Nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště, 
staveniště vyklidit a upravit je tak, jak určuje projektová dokumentace.  

VIII.8  Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady 
na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště včetně spotřeby 
vody a el. energie jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá zhotovitel. 

VIII.9 Zhotovitel je povinen zajistit provoz na staveništi tak, aby nedocházelo ke znečištění přilehlých 
komunikací 

VIII.10 Zhotovitel je povinen zajistit zástupcům objednatele, technickému dozoru investora, autorskému 
dozoru projektanta, koordinátorovi BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na staveniště, 
samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizace díla 
(např. pracovní místo, připojení pro PC, přístup na WC, prostory pro konání kontrolních dní 
stavby atd.). 
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Článek IX – PROVÁDĚNÍ   DÍLA  

IX. 1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 
díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí 
i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy 

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 
dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní 
straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny 
okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle 
smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou pro 
naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že 
poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám 
zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou 
součinnost. 

Zhotovitel se zavazuje dílo provádět v souladu s vydaným stavebním nebo jiným povolením 
stavby, projektovou dokumentací a rozpočtem v tomto neměnném pořadí. 

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla vykazujícího vady bránící užívání. 
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení 
vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu. 

IX.2 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny objednatele. Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen 
o této skutečnosti objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedenou v této smlouvě 
a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří písemně 
na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení vyrozumění. Smluvní 
strany se výslovně dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2595 občanského zákoníku. 

V případě, že na staveništi vznikne nutnost provést archeologický průzkum, zavazuje se 
zhotovitel tento průzkum na staveništi umožnit a poskytnout případnou součinnost. 

Souběžně s realizací předmětu díla bude probíhat rekonstrukce či přeložky inženýrských 
sítí EG.D, a. s. (přeložka vzdušného vedení NN), GasNet, s. r. o. (obnova plynovodu), T-
mobile Czech Republic a. s. (pokládka nového vedení). Zhotovitel bere tuto skutečnost na 
vědomí a zavazuje se při realizaci předmětu díla koordinovat práce s dodavateli 
inženýrských sítí, vpustit je do prostoru staveniště a umožnit jim výstavbu. 

Zhotovitel se zavazuje na veřejně přístupném místě v bezprostřední blízkosti staveniště 
instalovat informační tabuli, kde budou uvedeny kontaktní údaje odpovědných osob 
zhotovitele, harmonogram prací, údaje o přerušení příjezdu/přístupu k nemovitostem 
a o přerušení dodávek energií apod. 

Zhotovitel se zavazuje nejpozději týden před zahájením díla dle článku III, odst. III.1 této 
smlouvy svolat informační schůzku s dotčenými vlastníky nemovitostí (u SVJ s předsedy 
SVJ) za účelem informování vlastníků o budoucím průběhu prací. Objednatel se zavazuje 
předat zhotoviteli bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy seznam vlastníků 
dotčených nemovitostí. Informační schůzka proběhne v prostorách objednatele. 

Zhotovitel je povinen trvale zajistit bezpečný přístup do nemovitostí dotčených stavbou. 
Zhotovitel se zavazuje umožnit příjezd záchranných složek. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit koordinaci svozu komunálního odpadu s firmou zajišťující 
svoz komunálního odpadu (ve smyslu umožnění umístění velkoobjemových kontejnerů na 
komunální odpad na okraji staveniště a umožnění jejich pravidelného vyvážení svozovou 
firmou). 

IX.3 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, pokud 
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v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.  

IX.4  Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 

 Objednatel je oprávněn: 

- sám nebo prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla 
a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla, 
všichni účastníci smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové 
kontroly, 

- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora 
a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem 
a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy, na nedostatky při 
provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Technický dozor nesmí provádět 
zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osoba vykonávající technický dozor je oprávněna dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost 
prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob, 

- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní výkon činnosti 
koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu 
s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích 
k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
předpisy. 

IX.5  Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 48 hodin předem. Pokud tak 
neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu 
stanoveném objednatelem. Platí v pracovní dny. Kontrola ve dnech pracovního volna musí být 
oznámena min. 72 hodin předem a dohodnuta oběma stranami. 

IX.6 Pro případ, že se objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu stanoveném 
zhotovitelem zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel oprávněn po uplynutí 48 hodin 
od stanoveného termínu předmětné práce zakrýt. 

IX.7 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.  

IX.8 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji 
zhotovitel v plném rozsahu. 

IX.9 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, dotační 
podmínky, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud 
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady 
zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo proti krádeži. 

IX.10 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen kdykoli ihned doložit na vyžádání objednatele 
(např. zápisem ve stavebním deníku) doklad o kvalifikaci pracovníků, v případě nedoložení 
požadovaných dokladů je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení. Nedoložení požadovaných dokladů či prodlení 
s jejich doložením bude považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

IX.11 Zhotovitel předloží objednateli na vyzvání objednatele, nejpozději však dva dny před předáním 
díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 

IX.12 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
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především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. 

IX.13  Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
kontrolních dnech. 

Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se nejméně jednou za 14 kal. dnů pravidelných 
kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS, objednatele a zástupce 
zhotovitele v odbornosti požadované v článku IX, odst. IX.21 smlouvy. Kontrolní dny budou 
zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných 
prací. Ke kontrolním dnům je zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dnů před 
kontrolním dnem nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. 

IX.14 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace 
podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních 
ceníků, vydávaných RTS BRNO, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, 
způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny, základní ČSN týkající se předmětných 
stavebních prací. 

IX.15 Práce, které se případně vyskytnou nad rámec zadání budou sjednány za podmínek shodných se 
soutěžními a v plném rozsahu se rovněž na ně vztahují ustanovení této smlouvy, pokud se 
smluvní strany pro konkrétní práce výslovně nedohodnou jinak dodatkem k této smlouvě. 

IX.16 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se souvisejícími předpisy.  

IX.17 Zhotovitel je povinen při provádění díla spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce 
určeným objednatelem a v souladu se zpracovaným plánem BOZP. Určit koordinátora BOZP je 
povinen objednatel. 

IX.18 Zhotovitel se zavazuje provádět hlučné práce pouze v následujícím časovém rozmezí: po – 
so, 07:00 – 20:00. 

IX.19 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů. Zhotovitel se dále zavazuje ke spolupůsobení při kontrole jiných kontrolních 
orgánů. Stejně tak je zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se 
předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, 
veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících 
s realizací stavby). 

IX.20 Zhotovitel se zavazuje poskytnou potřebnou součinnost při kontrolách, auditech nebo 
monitorování řešení a realizace stavby, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou 
dokumentaci týkající se díla, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě. 

IX.21 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude po dobu 
záruční lhůty dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, 
bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, 
hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, 
projektové dokumentaci, příslušným stavebním povolením nebo jiným rozhodnutím či opatřením 
stavebních úřadů, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat 
pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající 
prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. Jakost 
dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních 
prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace 
stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět 
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a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit, 
zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, 
regulacemi a normami, a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen 
neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit objednatele ve smyslu ust. § 2594 
občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je 
povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, 
pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení 
této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. 
tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své 
poddodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku. 

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

- v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VIII. smlouvy, 
veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a 

- neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

- nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí 
výstavby; a  

- bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 
garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou 
úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou 
osobou v oboru „Dopravní stavby“ a „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ 
ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. Tato 
odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení 
díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel 
zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo 
živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady 
o odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel objednateli na žádost objednatele 
kdykoli a ihned. 

Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 
zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. 
do dokončení a převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností 
objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození 
majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného 
provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. 

IX.22 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit následující: 

- Neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde 
provozem zhotovitele. 

- Provádět důkladnou kontrolu čistoty vozidel a stavebních strojů před výjezdem ze staveniště 
a v případě jejich znečištění zajistit jejich očistu. 

- Při řezání stavebních materiálů využívat řezačky s vodní clonou, případně řezané materiály 
důkladně smáčet. 

- Dodržovat zákaz spalování odpadních materiálů v místě stavby. 

- Vhodnými technickými opatřeními řešit omezení větrné eroze deponie zemin (např. překrytí 
plachtami, kropení, v případě dlouhodobé deponie osetí apod.). 

- Skladovat sypké materiály na vyhrazených místech tak, aby nedocházelo k jejich roznosu 
do okolního prostředí vlivem větru (např. překrytí plachtami, kropení apod.). 
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- Při přepravě sypkých materiálů zabraňovat jejich rozsypávání za jízdy (např. užitím 
uzavíratelných kontejnerů, zakrýváním apod.). 

- Omezit pojezd stavebních strojů po nezpevněných prašných plochách. 

- Omezit chod stavebních strojů naprázdno. 

- Snížit nejvyšší povolenou rychlost v místě stavby a na staveništních komunikacích, aby 
nedocházelo k víření a vznosu prachových částic. 

V případě porušení povinností uvedených výše v tomto odstavci, pokud nebude sjednána náprava 
ani do 24 hodin po písemném upozornění objednatele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý den prodlení a za každé porušení zvlášť. Pokud v této 
souvislosti vznikne jakákoli škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit. 

IX.23 Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla, resp. jeho části, neporuší práva třetích osob, která 
těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv 
průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, 
škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, která objednateli v důsledku porušení této povinnosti 
vzniknou. 

 Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části poddodavatele, je povinen zabezpečit splnění 
závazku neporušit práva třetích osob, plynoucích z duševního vlastnictví, poddodavatelem 
ve svých poddodavatelských smlouvách, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky. 
Za činnost svých poddodavatelů však zhotovitel odpovídá objednateli, jakoby dílo prováděl sám, 
tzn. včetně povinnosti nahradit objednateli veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou 
i nemajetkovou újmu, která objednateli v důsledku porušení této povinnosti, byť způsobené 
poddodavatelem, vzniknou. 

IX.24 Zhotovitel se zavazuje konzultovat s objednatelem (ve smyslu odborných pracovníků MěÚ 
Třebíč, odboru správy majetku a investic města, odboru dopravy a komunálních služeb, odboru 
životního prostředí,) konkrétní typ výrobků či materiálů (např. svítidla a stožáry veřejného 
osvětlení, prvky mobiliáře, veškeré další výrobky, stromy a keře atd.). Zhotovitel je oprávněn 
zahájit instalaci uvedených výrobků a materiálů až po jejich písemném odsouhlasení 
objednatelem (postačí zápisem ve stavebním deníku). Objednatel je oprávněn požadovat 
předložení vzorků. 

 

Článek X – ZPŮSOB  PŘEDÁNÍ A  PŘEVZETÍ  DÍLA  

X.1  Smluvní strany se dohodly, že proběhne přejímací řízení, které je zhotovitel povinen svolat 
nejpozději na den, kdy má zhotovené dílo dle smlouvy dokončit a předat (čl. III, odst. III.2). 
Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, kdy bude dílo dokončeno a připraveno 
k předání nejpozději 7 dnů předem. Objednatel má povinnost převzít řádně dokončené dílo i před 
sjednaným termínem provedení díla dle této smlouvy.  

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že dílo je provedeno, je-li dokončeno, předáno 
a to včetně veškeré požadované dokumentace a převzato objednatelem. 

X.2  Zhotovitel je povinen připravit a doložit objednateli nejpozději 7 dnů před zahájením 
přejímacího řízení kompletní předávací dokumentaci v 1 tištěném paré. Po odsouhlasení 
předávací dokumentace objednatelem budou předána zbývající 4 tištěná paré. Všechny doklady 
budou tedy objednateli předány v 5 vyhotoveních, pokud není uvedeno v konkrétním případě 
jinak. 

- seznam veškerých předávaných dokladů s očíslovanými přílohami, 
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
- zápisy o vyzkoušení předávaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, 

jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy, 
- provozní řády, návody k použití a údržbě apod., 
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- pasportizace sousedních objektů před zahájením realizace díla a po dokončení realizace díla 
včetně souhlasného vyjádření vlastníků těchto objektů s konečným stavem,  

- dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu projektu pro provedení stavby (v listinné 
i elektronické podobě), 

- geodetické zaměření provedeného díla a inženýrských sítí v systému MICROSTATION (v listinné 
i elektronické podobě), 

- akceptační protokol vydaný výkonným správcem digitální technické mapy města dle obecně 
závazné vyhlášky města Třebíče č. 2/2016, o vedení technické mapy města, 

- geometrický plán (v tištěné podobě), 
- stavební deník (případně deníky) a knihu dodatků a změn, 
- souhlasy správců sítí s kolaudací stavby, 
- fotodokumentaci všech stavebních objektů (v elektronické podobě), 
- certifikáty jakosti, zkušební protokoly a protokoly o shodě prokazující kvalitu použitých 

a zabudovaných materiálů a prvků do stavby, 
- veškeré další doklady nezbytné pro kolaudační řízení požadované správním orgánem v rámci 

tohoto řízení. 
  

Doklady, které jsou vyžadovány k předání i v elektronické podobě (dokumentace skutečného 
provedení, fotodokumentace stavby, geodetické zaměření), budou předány na CD nebo na jiném 
datovém nosiči (v 5 vyhotoveních). 

 
Pokud zhotovitel tyto doklady objednateli nepředloží, nebude přejímací řízení zahájeno, 
neboť plnění zhotovitele dle této smlouvy není kompletní. Tyto doklady zhotovitel předá 
objednateli i v případě, že konkrétní část díla nepodléhá kolaudačnímu řízení.  

Převzetí všech dokladů uvedených v tomto odstavci X.2 od zhotovitele potvrdí objednatel 
v samostatném protokole předloženém objednateli zhotovitelem. 

V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen dodat v přiměřeném termínu (vzhledem 
k okolnostem) stanoveném objednatelem rovněž další doklady, jejichž potřeba vyvstane až při 
kolaudačním řízení. 

X.3  O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, který bude podepsán oprávněnými 
osobami obou smluvních stran, a ve kterém musí zaznít prohlášení objednatele, zda dílo přebírá 
či nepřebírá a z jakých důvodů. 

 Dle § 2628 občanského zákoníku nemá objednatel právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo 
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

 Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě převzetí díla 
s výhradami se provede v zápisu z přejímacího řízení soupis vad s termínem pro jejich 
odstranění. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v termínu v tomto zápisu uvedeném.  

V případě, že zhotovitel drobné vady, se kterými bylo dílo převzato, neodstraní ve stanoveném 
termínu, bude postupováno způsobem dle článku XI. odst. XI.7 a XI.8 této smlouvy. V případě, že 
dílo bude vykazovat vady nad rámec výše uvedených drobných vad (§ 2628 občanského 
zákoníku), není objednatel povinen předávané dílo převzít. 

Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí 
do zápisu. Pokud tyto důvody zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen 
soudním znalcem určeným objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady 
na znalce ponese zhotovitel. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby 
vykonávající funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání 
a převzetí díla své poddodavatele. 

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že další zjevné vady díla, které nebyly uplatněny při 
převzetí díla a nejsou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla, lze uplatnit u zhotovitele ještě 
ve lhůtě 20 dnů od převzetí díla a takto uplatněné vady bude zhotovitel povinen odstranit 
v termínu do 15 dnů ode dne jejich oznámení objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvní strany 
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z technických, technologických, klimatických či jiných důvodů nedohodnou jinak. 

X.4  Dílo je považováno za provedené po dokončení všech prací uvedených v článku II. této smlouvy, 
pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli dílo a doklady uvedené v čl. X., 
odst. X.2 této smlouvy. Pokud je v této smlouvě použit pojem den předání, rozumí se tím 
oboustranný podpis předávacího protokolu, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá. 

X.5 Vadou se pro účely této smlouvy především rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech 
díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, nebo 
také nedokončená práce oproti předmětu díla dle článku II. této smlouvy.  

X.6  Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady i když tvrdí, že za uvedené 
vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 
soudu nebo jiného vyřešení věci zhotovitel.  

X.7 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 
součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou 
k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady a či ostatní 
doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, 
které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy. 

Článek XI – ZÁRUKA ZA JAKOST 

XI.1  Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně 
závazných právních předpisů, ČSN a smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení 
a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 
záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.  

XI.2  Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 
ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil a objednatel na jejich použití písemně 
trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 
mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel 
na jejich dodržení písemně trval. 

XI.3 Zhotovitel poskytuje na celé dílo s výjimkou SO 03 Sadové úpravy záruku v délce 60 měsíců, 
pro SO 03 Sadové úpravy záruku v délce 36 měsíců, a to ode dne předání a převzetí díla. Po 
tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které reklamoval (uplatnil).  

XI.4  Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele na adrese jeho sídla, uvedeného 
v této smlouvě, ve znění jejích případných dodatků). V reklamaci musí být vady popsány 
a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje 
sjednat nápravu. 

  Objednatel je oprávněn požadovat především: 
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) v přiměřené lhůtě 

(vzhledem k okolnostem), kterou objednatel určí, 
b) odstranění vady opravou v přiměřené lhůtě (kterou objednatel určí vzhledem k okolnostem), je-

li vada opravitelná (současně i stanoví termín zahájení prací), 
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 
d) odstoupení od smlouvy. 
Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje, a to i s ohledem 
na charakter vady a tomu odpovídající ustanovení občanského zákoníku. 
Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 
zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na 
celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

XI.5  Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že 
zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 5 dnů po obdržení uplatnění 



 18

vady s tím, že vada musí být zhotovitelem odstraněna do 15 dnů po zahájení jejího 
odstraňování. 

 V případě havarijní vady (tj. vady bránící řádnému užívání díla) zahájí zhotovitel práce na 
odstranění vady nejpozději do 48 hod. po obdržení uplatnění vady s tím, že vada musí být 
zhotovitelem odstraněna ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran. 

 Výše uvedené lhůty platí, pokud se smluvní strany z technických, technologických, klimatických či 
jiných důvodů nedohodnou jinak. 

XI.6  Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

XI.7 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po stanoveném, případně 
dohodnutém, nástupním termínu, nebo jestliže zhotovitel sice nastoupí k odstraňování vady, ale 
bude v prodlení s jejím odstraněním více jak 10 dnů, je objednatel oprávněn (zmocnění pro 
objednatele) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu a to bez předchozího upozornění 
zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na základě 
faktury vystavené objednatelem. Nedílnou součástí faktury bude specifikace prokazatelně 
vynaložených nákladů na odstranění vady. Za provedené práce i v tomto případě odpovídá 
zhotovitel, jako by je provedl sám. Záruka zhotovitele za dílo tímto není dotčena. Nároky 
objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského 
zákoníku a dále nároky objednatele vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

XI.8 Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno dle článku X. této 
smlouvy. Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé komponenty 
součástí díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo 
v dobrém provozuschopném stavu. 

XI.9 Oznámí-li zhotovitel, že vady díla neuznává, je objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, 
žádat odstranění vad vůči zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že 
zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude objednatel povinen tyto vynaložené náklady zhotoviteli 
uhradit a zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu. 

XI.10 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli 
ze smluvních stran od smlouvy. 

O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

Článek XII - ZMĚNA A PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY 

XII.1  Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným Dodatek ke smlouvě (ujednání smluvních stran, které je označeno jako dodatek 
smlouvy, musí být na jedné listině) a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiný způsob změny 
této smlouvy se nepřipouští. Jiné zápisy, protokoly, apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 
K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda smluvních stran o celém jeho obsahu. 

XII.2  Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 
to ihned oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

XII.3  Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně na její adresu 
uvedenou v této smlouvě. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana 
od smlouvy odstupuje a přesný odkaz na bod smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné.  

 Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy také jen 
ohledně nesplněného zbytku plnění zhotovitele. Tuto skutečnost objednatel uvede v odstoupení 
od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. 

Odstoupení od smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména 
nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ujednaných smluvních pokut 



 19

za porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby 
práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené 
vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

XII.4  Od smlouvy lze odstoupit, ujednají-li si to smluvní strany, nebo stanoví-li tak zákon. Smluvní 
strany ujednaly, že tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením 
z důvodu porušení smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní 
straně, která smlouvu takto porušila a dále z důvodu uvedených v dalších ustanoveních této 
smlouvy (např. v článku XIII. odst. XIII.3) nebo z důvodu vstupu zhotovitele do likvidace.  
Za podstatné porušení smlouvy (nebo porušení smlouvy podstatným způsobem – pro potřebu 
této smlouvy má shodný význam) bude považováno především: 
- prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací o více jak 10 kalendářních dnů, 
- přerušení práce na provedení díla delší než 7 kalendářních dní, za toto přerušení se 

nepovažují technologické pauzy uvedené ve stavebním deníku, 
- jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 

XIV, odst. XIV. 3 smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIV smlouvy, 
- uzavření smlouvy o prodeji či nájmu podniku či jeho části zhotovitelem, na základě které 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle smlouvy na třetí osobu, nebo pokud zhotovitel jinak převedl práva z této 
smlouvy na jinou osobu, 

- přenesení nebo převedení práv z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu  
a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení. V dalších případech 
bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského 
zákoníku. 
V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele 
a zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných 
v čl. IV. této smlouvy. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou 
související dokumentaci objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného 
upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku 
předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této 
smlouvy (především dle čl. XII, odst. XII.5), a to vše pod sankcí smluvní pokuty sjednané vůči 
zhotoviteli (pro případ prodlení zhotovitele se splněním těchto jeho povinností) ve výši 20.000,00 
Kč za každý den prodlení. 

Odstoupením od této smlouvy nezaniká právo objednatele vyúčtovat zhotoviteli všechny 
smluvní pokuty sjednané v této smlouvě. 

XII.5  Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
pak povinnosti obou stran jsou m. j. následující: 
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla, 
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu", 
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně 

nedohodnou jinak a vyklidí staveniště, 
- zhotovitel ihned vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tří dnů 

od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení". 

Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně 
veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

 

Článek XIII – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ, ÚČINNOST 

XIII.1  Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést svoje práva 
a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné 
porušení této smlouvy zhotovitelem. Pokud by zhotovitel jakkoli porušil toto ustanovení, je 
objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny díla. 

XIII.2 Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat objednatele o těchto skutečnostech: 
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- vstup zhotovitele do likvidace, 

- vstup zhotovitele do insolvenčního nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku, 

- zánik zhotovitele bez likvidace, 

- o omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem 
smlouvy, 

- o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního 
závazku, 

a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci. 

Poruší-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení 
této smlouvy ze strany zhotovitele se všemi důsledky. Za toto podstatné porušení smlouvy je 
rovněž objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč.  

XIII.3 Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči objednateli z tohoto 
smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by zhotovitel porušil 
tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení této smlouvy zhotovitelem 
podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro objednatele od tohoto smluvního 
vztahu odstoupit. Za porušení závazku zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto odstavce je 
objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč. Smluvní pokuta 
se nezapočítává na náhradu škody. 

Článek XIV – VLASTNICTVÍ DÍLA A POJIŠTĚNÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

XIV.1 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil 
k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. 

XIV.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby (díla) až do 
jejího předání a převzetí, a to i v případě, že by ke škodě došlo i jinak (např. živelná událost), 
a z toho důvodu je povinen sjednat odpovídající pojištění (dále odst. XIV.3. tohoto článku). 

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a jeho převzetí 
objednatelem a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

- díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech,  

- plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 
staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako 
celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech 
dohodnuto jinak. 

Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí škody 
vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, 
které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly 
použity k provedení díla, kterými jsou zejména: 

- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. 
podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám 
či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí 
(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen 
vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho 
činností v souvislosti s plněním smlouvy.  

XIV.3 Zhotovitel je povinen: 

- být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a trvání záruky na díle pojištěn ve výši 
minimálně 10.000.000,00 Kč zejména proti škodám způsobeným jeho činností a vadami díla, 
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včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, případně pracovníky jeho 
poddodavatelů,  

- zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky, 
- při vzniku pojistné události zabezpečit veškeré úkony vůči pojistiteli, 
- nést náklady na pojištění díla a zahrnout je do sjednané ceny díla. 

Ověřená kopie pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) byla zhotovitelem objednateli 
poskytnuta před podpisem této smlouvy. Poskytnutí ověřené kopie pojistné smlouvy 
(případně pojistného certifikátu) zhotovitelem objednateli je podmínkou, která musí být 
splněna, aby bylo možno tuto smlouvu uzavřít. 
Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) 
kdykoli a ihned předložit objednateli. Pokud zhotovitel jakkoli poruší svoji povinnost uvedenou 
v tomto odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
5.000,00 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 

Článek XV - VYŠŠÍ MOC  

XV.1  Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy apod. 

XV.2  Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se 
bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke smlouvě 
ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se 
oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (dle čl. XII). Účinnost odstoupení 
nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

 

Článek XVI. – BANKOVNÍ ZÁRUKA 

XVI.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla z hlediska 
kvality a termínů, a to za těchto podmínek: 

- neodvolatelná záruka ve výši 300.000,00 Kč, 

- banka se zaváže vyplatit objednateli bez námitek a bezodkladně jakoukoli částku až do celkové 
výše bankou zaručené částky po obdržení první písemné výzvy objednatele, která bude 
mj. obsahovat prohlášení, že zhotovitel nesplnil své závazky v souladu s podmínkami smlouvy 
o dílo, 

- bankovní záruka bude platná do 20. dne ode dne předání díla objednateli a jeho převzetí 
objednatelem dle smlouvy o dílo, které bude oboustranně potvrzeno v předávacím protokolu. 

Tato bankovní záruka bude zhotovitelem objednateli poskytnuta (originál listiny) před podpisem 
smlouvy o dílo. Poskytnutí této bankovní záruky zhotovitelem objednateli je podmínkou, která musí 
být splněna, aby bylo možno smlouvu o dílo uzavřít. 
Zhotovitel se zavazuje udržovat bankovní záruku platnou v souladu s podmínkami uvedenými 
ve smlouvě o dílo (tj. platnou do 20. dne ode dne předání díla objednateli a jeho převzetí 
objednatelem, které bude potvrzeno oběma smluvními stranami v předávacím protokolu). V případě 
prodloužení termínu provedení díla oproti termínu uvedenému ve smlouvě o dílo se zhotovitel 
zavazuje zajistit nepřetržitou platnost bankovní záruky za řádné provedení díla z hlediska kvality 
a termínů i po dobu prodloužení realizace díla + 20 dnů. V takovém případě je zhotovitel povinen 
včas (tj. tak, aby nebyla platnost bankovní záruky přerušena) poskytnout objednateli (v originále 
listiny), a to buď dodatek k již vydané bankovní záruce (prodlužující platnost bankovní záruky 
původní), nebo bankovní záruku novou. 

Za porušení této výše uvedené povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 150.000,00 Kč. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. 
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Porušení této povinnosti zhotovitelem je považováno za porušení smlouvy o dílo podstatným 
způsobem.  

XVI.2 Zhotovitel je povinen k zajištění svých závazků vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost 
poskytnout objednateli bankovní záruku za odstranění vad díla, které případně vzniknou 
v záruční době, a to za těchto podmínek: 

- neodvolatelná záruka ve výši 300.000,00 Kč, 

- banka se rovněž zaváže vyplatit objednateli bez námitek a bezodkladně jakoukoli částku 
až do celkové výše jí zaručené částky po obdržení první písemné výzvy objednatele, 
že zhotovitel nesplnil své závazky v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, 

- bankovní záruka bude platná od 20. dne od předání díla objednateli a jeho převzetí objednatelem 
do konce záruční lhůty na díle dle smlouvy o dílo. 

Bankovní záruka za odstranění vad díla musí být zhotovitelem objednateli řádně předána v originále 
listiny nejpozději 20. den ode dne předání a převzetí díla. Předáním a převzetím se rozumí den 
podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami. 

V případě, že dílo bude předáno a převzato v jiném než v této smlouvě uvedeném termínu, zavazuje 
se zhotovitel předat objednateli bankovní záruku za odstranění vad díla platnou od 20. dne 
od předání díla objednateli a jeho převzetí objednatelem do konce záruční lhůty na dílo dle smlouvy 
o dílo, kdy platnost této bankovní záruky počíná od 20. dne ode dne skutečného předání a převzetí 
díla. 

Pokud zhotovitel bankovní záruku za odstranění vad díla ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě 
objednateli nepředloží, má objednatel právo na vyúčtování smluvní pokuty za nesplnění této 
povinnosti ve výši 150.000,00 Kč. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. Porušení této 
povinnosti zhotovitelem je považováno za porušení smlouvy o dílo podstatným způsobem. 

Lhůty uvedené v tomto článku jsou počítány v kalendářních dnech. 

Článek XVII. – OBCHODNÍ PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ODPOVĚDNÉMU ZADÁVÁNÍ 

XVII.1  Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem 
na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem 
na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí 
a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem 
či jeho poddodavateli. V případě, že Objednatel zjistí jakékoli porušení legálního zaměstnávání 
či nedodržení pracovně právních předpisů a odpovídajících podmínek práce včetně bezpečnosti 
práce, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý zjištěný 
případ. 

XVII.2  Zhotovitel je povinen, v případě, že k plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, dodržovat 
podmínky stanovené v čl. II odst. II.7 této smlouvy. Pokud Zhotovitel zmíněné podmínky poruší, 
bude mu vyúčtovaná smluvní pokuta dle čl. VI odst. VI.7. 

XVII.3  Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení 
platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. V případě, že Zhotovitel nezajistí řádné 
a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům ve smyslu tohoto článku smlouvy, 
je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každou 
opožděnou platbu těmto poddodavatelům. 

Článek XVIII. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

XVIII.1  Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva 
nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních 
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podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv).  

XVIII.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany 
a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel 
však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění 
(případně ve znění přepisů jej nahrazujících) a na straně objednatele jsou oprávněni se 
se smluvním vztahem seznámit zastupitelé města. 

XVIII.3  Veškeré dohody smluvních stran učiněné před uzavřením této smlouvy a v jejím obsahu 
nezahrnuté, pozbývají dnem uzavření této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční 
postavení osob, které předsmluvní ujednání učinily.  

XVIII.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného smlouvou 
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 
nedotčena zánikem právního vztahu založeného smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu 
a na náhradu škody). 

XVIII.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu 
obsahu plně porozuměly (rozuměly i všem ve smlouvě použitým pojmům a nemají 
pochybnosti o jejich významu), s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána 
na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných 
podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.  

XVIII.6 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

XVIII.7 Tato smlouva byla uzavřena elektronicky (opatřena elektronickými podpisy oprávněných osob 
obou smluvních stran). Současně je vyhotovena ve třech listinných stejnopisech (s 24 
stranami textu a přílohou č. 1), z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis. 

XVIII.8 Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha:  č. 1 – položkové rozpočty 

XVIII.9 Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným 
zadáním (dle zákona o zadávání veřejných zakázek) této veřejné zakázky objednatelem 
a související zadávací dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou 
zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související 
zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především 
občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi, platnými v českém právním řádu. 
Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva - pokud zde půjde 
o smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich vzájemné 
vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným předmětem této smlouvy a tímto 
smluvním vztahem, se v plném rozsahu, pouze, výlučně a bez jakýchkoli výhrad, výjimek 
nebo omezení řídí českým právním řádem (rozhodným, zvoleným právem, je české právo) 
a všechny případné spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy a dalšími českými 
kompetentními orgány (smluvní strany se dohodly, že nepůjde-li příslušnost českého soudu 
nebo jiného kompetentního orgánu určit jinak, bude se řídit dle sídla objednatele – sjednání 
místní příslušnosti ve smyslu § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů) dle českého práva, a to v českém jazyce. Bude-li tato smlouva 
vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. 
Komunikace mezi smluvními stranami, související s tímto smluvním vztahem, musí probíhat 
v českém jazyce. 

Jakýkoli spor plynoucí z této smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího 
řízení. 

XVIII.10 Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, 
nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení 
nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu 
ustanovení původního. 

XVIII.11 Písemnosti související s tímto smluvním vztahem budou smluvním stranám doručovány 
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na adresu jejich sídla, uvedenou v této smlouvě. Pokud by došlo ke změně této adresy, jsou 
smluvní strany povinny si tuto skutečnost ihned písemně sdělit a zapracovat ji do této smlouvy 
dodatkem k této smlouvě. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. 
odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) zhotoviteli nebo 
v případě, že zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, bude za den 
doručení písemnosti zhotoviteli považován den, kdy se písemnost dostane do sféry vlivu 
zhotovitele (např. odesláním do jeho datové schránky, má-li ji zřízenu). 

XVIII.12 Osoba(y) podepisující tuto smlouvu za zhotovitele prohlašuje(í), že je(jsou) oprávněna(y) tento 
smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně zhotovitele byly splněny všechny 
předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy. 

XVIII.13 Pro případ, že Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že 
Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou 
či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu 
či odchylku nebo dodatek následně schválí. 

XVIII.14 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními smlouvy a všechna tato 
ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřením smlouvy využil možnosti 
dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany objednatele. Zhotovitel 
neshledal, že by některé ustanovení smlouvy bylo pro zhotovitele zvláště nevýhodné, hrubě 
odporovalo obchodním zvyklostem nebo zásadám poctivého obchodního styku. 

XVIII.15 Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, 
vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 
číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že 
jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence 
smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. 

XVIII.16 Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

XVIII.17 O uzavření této smlouvy rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením 
č. 4/32/RM/2023 ze dne 28. 12. 2023. 

 

V Třebíči dne        V Třebíči dne 

 

Objednatel:          Zhotovitel: 

Město Třebíč SOBOS CZ spol. s r. o. 

 

 

 

_______________________     ________________________ 

       Miloš Hrůza      Vítězslav Sochor 
       místostarosta       jednatel 
 
 
 
 

        ________________________ 

        Miroslav Sochor 
       jednatel 



Stavba: 23.07-1_1

Zadavatel IČO: 00290629

DIČ: CZ00290629
67401

Zhotovitel: IČO: 27725928

DIČ: CZ27725928
674 01

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

8 833 000,00

7 300 000,00

150 000,00

0,00

0,00

Třebíč

Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55
Třebíč-Vnitřní Město

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

1 533 000,00

0,00

54 236,00

0,00

Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa

SOBOS CZ spol. s r.o.

Celkem

6 977 764,00

Na Klinkách 414

118 000,00

7 300 000,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

0,00 268 000,00 56 280,00 324 280,00 3,67

1 0,00 268 000,00 56 280,00 324 280,00 3,67

0,00 0,00

SO 01 0,00 4 669 089,83 980 508,86 5 649 598,69 63,96

D.1 0,00 4 275 083,05 897 767,44 5 172 850,49 58,56

D.1/1 0,00 394 006,78 82 741,42 476 748,20 5,40

SO 02 0,00 1 483 026,98 311 435,67 1 794 462,65 20,32

D.2 0,00 1 483 026,98 311 435,67 1 794 462,65 20,32

SO 03 0,00 357 688,75 75 114,64 432 803,39 4,90

D.3 0,00 357 688,75 75 114,64 432 803,39 4,90

SO 04 0,00 229 444,44 48 183,33 277 627,77 3,14

D.4.1 0,00 177 977,80 37 375,34 215 353,14 2,44

D.4.2 0,00 51 466,64 10 807,99 62 274,63 0,71

SO 11 0,00 292 750,00 61 477,50 354 227,50 4,01

D.11 0,00 292 750,00 61 477,50 354 227,50 4,01

0,00 7 300 000,00 1 533 000,00 8 833 000,00 100,00

Popis stavby: 23.07-1_1 - Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa
Popis objektu: 0 - Ostatní a vedlejší náklady
Popis rozpočtu: 1 - Ostatní a vedlejší náklady
Popis objektu: SO 01 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
Popis rozpočtu: 1 - Změnový rozpočet - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
Popis rozpočtu: D.1 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
Popis objektu: SO 02 - Veřejné osvětlení
Popis rozpočtu: D.2 - Veřejné osvětlení
Popis objektu: SO 03 - Sadové úpravy
Popis rozpočtu: D.3 - Sadové úpravy
Popis objektu: SO 04 - Objekty pro odpad
Popis rozpočtu: D.4.1 - Kóje pro separovaný odpad SO
Popis rozpočtu: D.4.2 - Kóje pro komunální odpad KO
Popis objektu: SO 11 - Městský mobiliář
Popis rozpočtu: D.11 - Městský mobiliář

Městský mobiliář

Celkem za stavbu

Městský mobiliář

Komunikace, chodníky a zpevněné 
plochy
Změnový rozpočet - Komunikace, 
chodníky a zpevněné plochy

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Sadové úpravy

Komunikace, chodníky a 
zpevněné plochy

Sadové úpravy

Objekty pro odpad

Kóje pro separovaný odpad SO

Kóje pro komunální odpad KO

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Stavební objekt
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 45 060,00 0,6

1 HSV 111 750,00 1,5

1 HSV 502 585,66 6,9

2 HSV 173 500,00 2,4

2 HSV 236 208,00 3,2

2 HSV 110 906,04 1,5

21-M HSV 785 871,71 10,8

22-M HSV 148 108,53 2,0

3 HSV 7 500,00 0,1

3 HSV 153 754,52 2,1

3 HSV 37 396,00 0,5

4 HSV 39 024,75 0,5

46-M HSV 325 102,80 4,5

5 HSV 2 448 136,82 33,5

62 HSV 29 102,43 0,4

8 HSV 174 206,00 2,4

9 HSV 18 311,00 0,3

91 HSV 556 322,50 7,6

Komunikace

Úpravy povrchů vnější

Trubní vedení

Ostatní konstrukce a práce-bourání

Doplňující práce na komunikaci

Bourání

Svislé a kompletní konstrukce

Založení trávníků

Rozvojová a udržovací péče

Zemní práce při extr.mont.pracích

Přístřešek MAD

Výsadby dřevin

Základy a zvláštní zakládání

Elektromontáže

Montáže oznam. a zabezp. zařízení

Kácení

Lavičky, odpadkové koše

Zemní práce
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95 HSV 110 000,00 1,5

96 HSV 26 885,00 0,4

99 HSV 105 836,69 1,4

HZS HSV 57 528,00 0,8

741 PSV 54 236,00 0,7

D96 PSU 774 667,55 10,6

VN VN 150 000,00 2,1

ON ON 118 000,00 1,6

Cena celkem 7 300 000,00 100,0

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Hodinové zúčtovací sazby

Elektroinstalace - silnoproud
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S: 23.07-1_1

O: 0

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 150 000,00
1 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 40 000,00 40 000,00 RTS 23/ II
2 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 RTS 23/ II
3 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 RTS 23/ II
4 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS 23/ II
5 005123 R1 Osvětlení staveniště Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady 118 000,00
6 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 40 000,00 40 000,00 RTS 23/ II
7 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 23/ II
8 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 RTS 23/ II
9 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 23/ II

10 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 23/ II
11 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 RTS 23/ II
12 00524 R1 Fotodokumentace Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní
13 00524 R2 Pasportizace objektů Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

Celkem 268 000,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady
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S: 23.07-1_1

O: SO 01

R: D.1/1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 14 465,50
1 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, 

kladených do lože z kameniva
m2 40,30000 60,00 2 418,00 822-1 RTS 23/ II

pouze rozebrání : 9,5+30,8 40,30000
2 113106521R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v ploše jednotlivě přes 200 m2, z drobných 

kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky
m2 8,75000 19,00 166,25 822-1 RTS 23/ II

vozovka DK 12/12 - pro použití : 1,9 1,90000
vozovka DK 12/12 - odvoz : 6,85 6,85000

3 113107623R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 230 mm

m2 8,75000 55,00 481,25 822-1 RTS 23/ II

vozovka DK 12/12 - pro použití : 1,9 1,90000
vozovka DK 12/12 - odvoz : 6,85 6,85000

4 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 25,00000 100,00 2 500,00 822-1 RTS 23/ II

silniční : 25,0 25,00000
5 113204111R00 Vytrhání obrub záhonových m 25,00000 65,00 1 625,00 822-1 RTS 23/ II

25,0 25,00000
6 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 21,00000 230,00 4 830,00 800-1 RTS 23/ II

21,0 21,00000
7 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 21,00000 50,00 1 050,00 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 21,00000 21,00000
8 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 93,00000 15,00 1 395,00 800-1 RTS 23/ II

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

Položkový soupis prací a dodávek
Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa

Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

Změnový rozpočet - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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S: 23.07-1_1

O: SO 01

R: D.1/1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa

Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

Změnový rozpočet - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

93,0 93,00000

Díl: 5 Komunikace 171 410,34
9 564551111R00 Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 150 mm m2 2,60000 20,00 52,00 822-1 RTS 23/ II

chodník dl. 20/20/6 - skladba H : 2,6 2,60000
10 564831111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 

mm
m2 83,20000 120,00 9 984,00 822-1 RTS 23/ II

parkování dlažba 20/20 - skladba F : -152,0 -152,00000
Dlažba betonová distanční 20/20/8 přírodní šedá - skladba F : 152,0+83,2 235,20000

11 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 
mm

m2 83,20000 165,00 13 728,00 822-1 RTS 23/ II

parkování dlažba 20/20 - skladba F : -152,0 -152,00000
Dlažba betonová distanční 20/20/8 přírodní šedá - skladba F : 152,0+83,2 235,20000

12 596215020R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm m2 30,80000 290,00 8 932,00 822-1 RTS 23/ II

Dlažba betonová 20/20/6 přírodní šedá : 30,8 30,80000
13 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 -152,00000 300,00 -45 600,00 822-1 RTS 23/ II

Dlažba betonová 20/20/8 přírodní šedá : -152,0 -152,00000
14 596921113R00 Kladení vegetačních tvárnic betonových, plocha do 500 m2 m2 235,20000 290,00 68 208,00 822-1 RTS 23/ II

Dlažba betonová distanční 20/20/8 přírodní šedá : 152,0+83,2 235,20000
15 596921291R00 Kladení vegetačních tvárnic plastových, příplatek z a výplň spár vegetačních tvárnic, bez 

dodávky materiálu
m3 5,23085 1 335,00 6 983,18 822-1 RTS 23/ II

Dlažba betonová distanční 20/20/8 přírodní šedá : (152,0+83,2)*0,08*0,278 5,23085

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

zřízení podkladního lože, položení tvárnic.

zřízení podkladního lože, položení tvárnic.
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S: 23.07-1_1

O: SO 01

R: D.1/1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa

Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

Změnový rozpočet - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

16 583424861R1 Kamenivo drcené 4/8 t 9,41553 550,00 5 178,54 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 5,23085*1,8 9,41553

17 583426801R1 Kamenivo drcené 16/32 t 0,98280 330,00 324,32 Vlastní
chodník dl. 20/20/6 - skladba H : 2,6*0,378 0,98280

18 592452561R1 Dlažba betonová distanční přírodní 200 x 200 x 80 mm m2 246,96000 350,00 86 436,00 Vlastní
Dlažba betonová distanční 20/20/8 přírodní šedá : 152,0+83,2 235,20000
Koeficient : 0,05 11,76000

19 592452620R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm m2 33,65250 280,00 9 422,70 SPCM RTS 23/ II
Dlažba betonová 20/20/8 přírodní šedá : 173,0+12,0-6,45+5,5-152,0 32,05000
Koeficient : 0,05 1,60250

20 592452630R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm m2 32,34000 240,00 7 761,60 SPCM RTS 23/ II
Dlažba betonová 20/20/6 přírodní šedá : 30,8 30,80000
Koeficient : 0,05 1,54000

Díl: 8 Trubní vedení 9 100,00
21 831350012RA0 Kanalizace z trub plastových D 160 mm, hloubka 2,0 m, Trubka plastová pro venkovní kanalizaci 

spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 
mm; s = 4,7 m...

m 4,00000 2 275,00 9 100,00 AP-HSV RTS 23/ II

kanalizační přípojka : 4,0 4,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 166 070,00
22 916561111RT4 Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků  rozměrů 500/50/250 

mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého
m 273,00000 330,00 90 090,00 822-1 RTS 23/ II

36,0+39,0+2,0+10,0+11,0+49,0+56,0+7,5+13,0+15,5+5,0+4,0+25,0 273,00000
se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepření rýh příložné (pro jakoukoliv 
mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku 
po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, 
dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí kamenivem fr. 4-8 mm,  zhutnění, zásyp rýhy vytěženou zeminou, s uložením ve vrstvách, 
se zhutněním.
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S: 23.07-1_1

O: SO 01

R: D.1/1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa

Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

Změnový rozpočet - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

23 917862111RU2 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonovéího 
obrubníku  1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého C 12/15

m 3,00000 440,00 1 320,00 822-1 RTS 23/ II

3,0 3,00000
24 917882111RT2 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonovéího 

obrubníku  délky 1000 mm, výšky 350 mm, zastávkového přímého,  , do lože z betonu prostého 
C 12/15

kus 15,00000 3 980,00 59 700,00 822-1 RTS 23/ II

15,0 15,00000
25 917882123RT2 Osazení sady zastávkových náběhových obrubníků celková délka sady 4,0 m, včetně dodávky 4 

kusů náběhových obrubníků (2 levé a dva pravé)
sada 1,00000 14 960,00 14 960,00 822-1 RTS 23/ II

Díl: 96 Bourání konstrukcí 47,50
26 979071121R00 Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných,  s původním vyplněním spár kamenivem 

těženým  
m2 1,90000 25,00 47,50 822-1 RTS 23/ II

vozovka DK 12/12 - pro použití : 1,9 1,90000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 6 547,99
27 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 163,69976 40,00 6 547,99 822-1 RTS 23/ II

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 26 365,45
28 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km
t 4,42750 35,00 154,96 822-1 RTS 23/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 4,42750 4,42750
29 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 84,12250 5,00 420,61 822-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 4,42750*19 84,12250

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na 
vzdálenost do 3 m

vodorovně do 200 m
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S: 23.07-1_1

O: SO 01

R: D.1/1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa

Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

Změnový rozpočet - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

30 979084212R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 
m

t 0,38000 100,00 38,00 822-1 RTS 23/ II

vozovka DK 12/12 - pro použití : 1,9*0,2 0,38000
31 979084216R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 

5 km
t 42,18750 180,00 7 593,75 822-1 RTS 23/ II

vozovka DK 12/12 - odvoz : 6,85*0,2 1,37000
silniční : 25,0*0,27 6,75000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 9,06750 9,06750
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 25,00000 25,00000

32 979084219R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 5 km přes 5 km

t 126,56250 25,00 3 164,06 822-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 42,18750*3 126,56250
33 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 4,42750 85,00 376,34 822-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 4,42750 4,42750
34 979087213R00 Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot t 42,56750 200,00 8 513,50 822-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 42,18750 42,18750
Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 0,38000 0,38000

35 979089001R00 Nakládání na dopravní prostředky Poplatek za uložení t 4,42750 140,00 619,85 822-1 RTS 23/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 4,42750 4,42750
36 979999981R00 Poplatek za skládku za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu 

odpadů
t 42,18750 130,00 5 484,38 801-3 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 42,18750 42,18750

Celkem 394 006,78

pro vodorovnou dopravu

pro vodorovnou dopravu

pro vodorovnou dopravu
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S: 23.07-1_1

O: SO 01

R: D.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 428 792,80
1 113106111R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár  z mozaiky m2 324,87000 70,00 22 740,90 822-1 RTS 23/ II

193,02+83,52+48,33 324,87000
2 113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár  z betonových nebo 

kameninových dlaždic nebo tvarovek
m2 168,80000 70,00 11 816,00 822-1 RTS 23/ II

165,0+3,8 168,80000
3 113106122R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár  z kamenných dlaždic nebo 

desek
m2 38,00000 70,00 2 660,00 822-1 RTS 23/ II

okapový chodník 1,0x1,0 : 38,0 38,00000
4 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, 

kladených do lože z kameniva
m2 177,60000 60,00 10 656,00 822-1 RTS 23/ II

121,1 121,10000
slepecká : 22,4 22,40000
pouze rozebrání : 14,5+19,6 34,10000

5 113106521R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v ploše jednotlivě přes 200 m2, z drobných 
kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky

m2 1 160,72000 19,00 22 053,68 822-1 RTS 23/ II

chodník DK 12/12 : 256,36+9,36 265,72000
chodník DK 12/12 - pouze kryt : 1,8 1,80000
vozovka DK 12/12 - pro použití : 147,0+330,0+84,5+54,36 615,86000
vozovka DK 12/12 - odvoz : 277,34 277,34000

6 113107609R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 90 mm

m2 143,50000 30,00 4 305,00 822-1 RTS 23/ II

zámková dlažba : 121,1 121,10000

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

Položkový soupis prací a dodávek
Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa

Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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S: 23.07-1_1

O: SO 01

R: D.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa

Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

zámková dlažba - slepecká : 22,4 22,40000
7 113107610R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 100 mm
m2 628,59000 33,00 20 743,47 822-1 RTS 23/ II

okapový chodník 1,0x1,0 : 38,0 38,00000
mozaika : 193,02+83,52+48,33 324,87000
chodník DK 12/12 : 256,36+9,36 265,72000

8 113107612R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 120 mm

m2 168,80000 34,00 5 739,20 822-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 168,80000 168,80000
9 113107623R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 230 mm
m2 893,20000 55,00 49 126,00 822-1 RTS 23/ II

vozovka DK 12/12 - pro použití : 147,0+330,0+54,36 531,36000
vozovka DK 12/12 - odvoz : 361,84 361,84000

10 113107640R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 400 mm

m2 261,20000 100,00 26 120,00 822-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 261,20000 261,20000
11 113151114R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu 

nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 50 mm
m2 261,20000 200,00 52 240,00 822-1 RTS 23/ II

28,2+74,0+159,0 261,20000
12 113151119R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu 

nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 100 mm
m2 261,20000 300,00 78 360,00 822-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 261,20000 261,20000
13 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 472,50000 100,00 47 250,00 822-1 RTS 23/ II

silniční : 8,5+65,5+4,0+36,0 114,00000

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
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S: 23.07-1_1

O: SO 01

R: D.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa

Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

přídlažba : 78,5+16,5 95,00000
OP2 30/20 : 10,5+53,0+24,0 87,50000
OP6 15/25 - pro použití : 36,0 36,00000
OP6 15/25 - odvoz : 140,0 140,00000

14 113204111R00 Vytrhání obrub záhonových m 194,50000 65,00 12 642,50 822-1 RTS 23/ II

49,5+83,0+12,5+4,0+4,5+9,0+23,0+9,0 194,50000
15 121101100R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 3,80000 65,00 247,00 800-1 RTS 23/ II

(24,0+14,0)*0,1 3,80000
16 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 20,20000 230,00 4 646,00 800-1 RTS 23/ II

3,6+3,5+2,4+10,7 20,20000
17 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 20,20000 50,00 1 010,00 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 20,20000 20,20000
18 171101141R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení při 

průměrném množství násypu  do 0,75 m3/m silnice nobo železnice
m3 104,16000 80,00 8 332,80 800-1 RTS 23/ II

2,8+34,7+3,3+2,04+20,4+7,4+27,2+2,12+4,2 104,16000
19 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 2 003,15000 15,00 30 047,25 800-1 RTS 23/ II

vozovka živičná - skladba A : 502,0 502,00000
vozovka žvičná - skladba B : 75,5+67,0 142,50000
vjezd dlážděný dl. 20/20 - skladba C : 23,0+39,0+5,5 67,50000
vjezd chodník dlážděný DK 12/12 - skladba E : 330,0+147,0 477,00000
+ dlažba slepecká reliéfní 20/10/8 písková : 18,2 18,20000
parkování dlažba 20/20 - skladba F : 12,0+173,0 185,00000

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,
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Položkový soupis prací a dodávek
Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa

Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

zastávka dlážděná DK 12/12 - skladba G : 84,5 84,50000
chodník dl. 20/20/6 - skladba H : 489,0+7,5+29,95 526,45000

20 181300010RAE Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz 
ornice ze vzdálenosti 15 000 m

m2 277,80000 65,00 18 057,00 AP-HSV RTS 23/ II

28,3+63,0+163,0+14,0+9,5 277,80000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 85 942,00
21 212810010RAC Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm, 

Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: 
žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m

m 194,00000 443,00 85 942,00 AP-HSV RTS 23/ II

50,5+5,5+2*69,0 194,00000

Díl: 5 Komunikace 2 238 544,70
22 564551111R00 Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 150 mm m2 526,45000 20,00 10 529,00 822-1 RTS 23/ II

chodník dl. 20/20/6 - skladba H : 489,0+7,5+29,95 526,45000
23 564831111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 

mm
m2 680,20000 120,00 81 624,00 822-1 RTS 23/ II

vjezd chodník dlážděný DK 12/12 - skladba E : 330,0+147,0 477,00000
+ dlažba slepecká reliéfní 20/10/8 písková : 18,2 18,20000
parkování dlažba 20/20 - skladba F : 12,0+173,0 185,00000

24 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 
mm

m2 712,00000 165,00 117 480,00 822-1 RTS 23/ II

vozovka živičná - skladba A : 502,0 502,00000
vozovka žvičná - skladba B : 75,5+67,0 142,50000
vjezd dlážděný dl. 20/20 - skladba C : 23,0+39,0+5,5 67,50000

vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.

Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje.  Bez výkopu rýhy.

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

Stránka 14 z 54Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 23.07-1_1

O: SO 01

R: D.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa
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Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

25 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 
mm

m2 747,70000 165,00 123 370,50 822-1 RTS 23/ II

vjezd dlážděný dl. 20/20 - skladba C : 23,0+39,0+5,5 67,50000
vjezd chodník dlážděný DK 12/12 - skladba E : 330,0+147,0 477,00000
+ dlažba slepecká reliéfní 20/10/8 písková : 18,2 18,20000
parkování dlažba 20/20 - skladba F : 12,0+173,0 185,00000

26 564851114RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 180 
mm

m2 84,50000 180,00 15 210,00 822-1 RTS 23/ II

zastávka dlážděná DK 12/12 : 84,5 84,50000
27 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 

mm
m2 729,00000 210,00 153 090,00 822-1 RTS 23/ II

vozovka živičná - skladba A : 502,0 502,00000
vozovka žvičná - skladba B : 75,5+67,0 142,50000
zastávka dlážděná DK 12/12 : 84,5 84,50000

28 565131111R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po 
zhutnění 50 mm

m2 644,50000 320,00 206 240,00 822-1 RTS 23/ II

vozovka živičná - skladba A : 502,0 502,00000
vozovka žvičná - skladba B : 75,5+67,0 142,50000

29 567211108R00 Podklad z prostého betonu třídy I., tloušťky 80 mm m2 84,50000 250,00 21 125,00 822-1 RTS 23/ II
zastávka dlážděná DK 12/12 - skladba G : 84,5 84,50000

30 573231123R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,30 kg/m2 m2 1 146,50000 16,00 18 344,00 822-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 1146,50000 1 146,50000
31 573231126R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,60 kg/m2 m2 644,50000 16,00 10 312,00 822-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 644,50000 644,50000

s rozprostřením a zhutněním

bez posypu kamenivem

bez posypu kamenivem
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Položkový soupis prací a dodávek
Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa

Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

32 577141112R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, 
tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2

m2 1 146,50000 340,00 389 810,00 822-1 RTS 23/ II

vozovka živičná - skladba A : 502,0*2 1 004,00000
vozovka žvičná - skladba B : 75,5+67,0 142,50000

33 577141122R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, 
plochy přes 1000 m2

m2 502,00000 340,00 170 680,00 822-1 RTS 23/ II

vozovka živičná - skladba A : 502,0 502,00000
34 591211111R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm m2 477,00000 550,00 262 350,00 822-1 RTS 23/ II

vjezd chodník dlážděný DK 12/12 - skladba E : 330,0+147,0 477,00000
35 591241111R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm m2 84,50000 950,00 80 275,00 822-1 RTS 23/ II

zastávka dlážděná DK 12/12 - skladba G : 84,5 84,50000
36 596215020R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm m2 546,25000 290,00 158 412,50 822-1 RTS 23/ II

Dlažba betonová 20/20/6 přírodní šedá : 
76,1+6,5+10,7+22,0+97,0+9,0+18,0+27,5+114,5+33,0+9,0+65,7

489,00000

Dlažba betonová 20/20/6 pískové barvy : 2*7,5 15,00000
Dl.slepecká reliéfní 20/10/6 pískové barvy : 3,25+3,8+5,7+9,5+5,4+1,5+0,8+9,9+2*1,2 42,25000

37 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 287,00000 300,00 86 100,00 822-1 RTS 23/ II

Dl.slepecká reliéfní 20/10/8 pískové barvy : 1,9+14,4+18,2 34,50000
Dlažba betonová 20/20/8 přírodní šedá : 173,0+12,0-6,45+5,5 184,05000
Dlažba betonová 20/10/8 bílá : 6,45 6,45000
Dlažba betonová 20/20/8 tmavá šedá : 23,0+39,0 62,00000

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.
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Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

38 596715041R00 Kladení vodicí linie pro nevidomé a slabozraké z dlažby tloušťky 80 mm, osazené do lože z 
kamenné drtě, tloušťky 40 mm

m2 9,20000 300,00 2 760,00 822-1 RTS 23/ II

9,2 9,20000
39 583426801R1 Kamenivo drcené 16/32 t 198,99810 330,00 65 669,37 Vlastní

chodník dl. 20/20/6 - skladba H : (489,0+7,5+29,95)*0,378 198,99810
40 592452620R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm m2 193,25250 280,00 54 110,70 SPCM RTS 23/ II

Dlažba betonová 20/20/8 přírodní šedá : 173,0+12,0-6,45+5,5 184,05000
Koeficient : 0,05 9,20250

41 59245262R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; písková, červená, hnědá, karamel, antracit; l = 200 mm; š 
= 200 mm; tl. 80,0 mm

m2 71,87250 480,00 34 498,80 SPCM RTS 23/ II

Dlažba betonová 20/10/8 bílá : 6,45 6,45000
Dlažba betonová 20/20/8 tmavá šedá : 23,0+39,0 62,00000
Koeficient : 0,05 3,42250

42 592452630R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm m2 513,45000 240,00 123 228,00 SPCM RTS 23/ II
Dlažba betonová 20/20/6 přírodní šedá : 
76,1+6,5+10,7+22,0+97,0+9,0+18,0+27,5+114,5+33,0+9,0+65,7

489,00000

Koeficient : 0,05 24,45000
43 59245263R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; písková, červená, hnědá, karamel, antracit; l = 200 mm; š 

= 200 mm; tl. 60,0 mm
m2 15,75000 450,00 7 087,50 SPCM RTS 23/ II

Dlažba betonová 20/20/6 pískové barvy : 2*7,5 15,00000
Koeficient : 0,05 0,75000

44 59245264R1 Dlažba standard písková pro nevidomé 200 x 100 x 80 mm m2 36,22500 480,00 17 388,00 Vlastní
Dl.slepecká reliéfní 20/10/8 pískové barvy : 1,9+14,4+18,2 34,50000
Koeficient : 0,05 1,72500

45 59245267R1 Dlažba standard písková pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm m2 44,36250 450,00 19 963,13 Vlastní
Dl.slepecká reliéfní 20/10/6 pískové barvy : 3,25+3,8+5,7+9,5+5,4+1,5+0,8+9,9+2*1,2 42,25000
Koeficient : 0,05 2,11250

46 59248070R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch reliéfní; vzor vodicí linie; šedá; l = 200 mm; š = 200 
mm; tl. 80,0 mm

m2 9,66000 920,00 8 887,20 SPCM RTS 23/ II
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Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

9,2 9,20000
Koeficient : 0,05 0,46000

Díl: 8 Trubní vedení 165 106,00
47 831350012RA0 Kanalizace z trub plastových D 160 mm, hloubka 2,0 m, Trubka plastová pro venkovní kanalizaci 

spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 
mm; s = 4,7 m...

m 47,00000 2 276,00 106 972,00 AP-HSV RTS 23/ II

kanalizační přípojka : 18,0+8,0+4,0+2,0+13,0+2,0 47,00000
48 894411020RAF Šachty z betonových dílců vpusť uliční z dílců DN 450  s kalovým košem, hloubka 1,59 m, s 

výtokem DN 150, litinová mříž 500 x 500 mm 40 t, Dílec betonový pro odvodňovací vpust
kus 6,00000 9 689,00 58 134,00 AP-HSV RTS 23/ II

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 390 252,50
49 914001121R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,  kus 7,00000 1 231,00 8 617,00 822-1 RTS 23/ II

50 915712111R00 Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, vodicích proužků šířky 250 mm m 50,00000 79,00 3 950,00 822-1 RTS 23/ II
V1a : 50,0 50,00000

51 915721111R00 Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů 
apod.

m2 2,00000 507,00 1 014,00 822-1 RTS 23/ II

2,0 2,00000
52 915719211R00 Vodorovné značení krytů příplatek k ceně  za reflexní úpravu vodících proužků šířky 250 mm m 50,00000 11,40 570,00 822-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 50,00000 50,00000
53 915729111R00 Vodorovné značení krytů příplatek k ceně  za reflexní úpravu stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, 

přechodů apod.
m2 2,00000 14,00 28,00 822-1 RTS 23/ II

kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod 
poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.

hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepření rýh příložné (pro jakoukoliv 
mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku 
po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, 
dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí kamenivem fr. 4-8 mm,  zhutnění, zásyp rýhy vytěženou zeminou, s uložením ve vrstvách, 
se zhutněním.
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Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 2,00000 2,00000
54 915791111R00 Předznačení pro vodorovné značení pro dělící čáry, vodící proužky m 50,00000 6,00 300,00 822-1 RTS 23/ II

V1a : 50,0 50,00000
55 915791112R00 Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody m2 2,00000 62,00 124,00 822-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 2,00000 2,00000
56 917161111R00 Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do 

lože z betonu prostého C 12/15
m 36,00000 350,00 12 600,00 822-1 RTS 23/ II

OP6 15/25 - pro použití : 36,0 36,00000
57 917862111RU2 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonovéího 

obrubníku  1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého C 12/15

m 285,50000 440,00 125 620,00 822-1 RTS 23/ II

9,0+13,0+26,0+4,0+40,0+2,5+1,0+1,0+7,5+77,0+49,0+5,0+4,5+39,0+3,0+4,0 285,50000
58 917862111RU4 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonovéího 

obrubníku  obloukového 780/150/250, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého C 12/15

m 2,00000 963,00 1 926,00 822-1 RTS 23/ II

2,0 2,00000
59 917862111RV3 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonovéího 

obrubníku  nájezdového 1000/150/150 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého C 12/15

m 46,50000 415,00 19 297,50 822-1 RTS 23/ II

3,0+3,0+1,5+3,0+3,0+6,0+21,0+3,0+3,0 46,50000
60 917862111RV4 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonovéího 

obrubníku  nájezdového náběhového 1000/150/150-250, stojatého, s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 24,00000 415,00 9 960,00 822-1 RTS 23/ II

stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot

stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot

se zřízením lože tl. 80-100 mm

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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S: 23.07-1_1

O: SO 01

R: D.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa

Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

12,0+12,0 24,00000
61 917882111RT2 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonovéího 

obrubníku  délky 1000 mm, výšky 350 mm, zastávkového přímého,  , do lože z betonu prostého 
C 12/15

kus 18,00000 3 980,00 71 640,00 822-1 RTS 23/ II

18,0 18,00000
62 917882123RT2 Osazení sady zastávkových náběhových obrubníků celková délka sady 4,0 m, včetně dodávky 4 

kusů náběhových obrubníků (2 levé a dva pravé)
sada 1,00000 14 960,00 14 960,00 822-1 RTS 23/ II

63 917931132R00 Osazení silniční přídlažby  z kamenných kostek, kladených ve dvou řadách, lože z betonu 
C20/25, bez dodávky přídlažby

m 226,50000 422,00 95 583,00 822-1 RTS 23/ II

ze stáv. kostek : 26,0+5,0+4,0+5,0+13,0+40,0+36,0+4,5+49,0+19,0+25,0 226,50000
64 919735113R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 125,00000 110,00 13 750,00 822-1 RTS 23/ II

78,5+13,0+19,5+6,0+8,0 125,00000
65 40445000.AR značka dopravní silniční svislá; upravující přenost P6; tvar osmiúhelník; 700 mm; štít z 

pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie II.tř.; záruka 10 let
kus 1,00000 1 642,00 1 642,00 SPCM RTS 23/ II

66 40445023.AR značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s 
dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 1,00000 1 039,00 1 039,00 SPCM RTS 23/ II

67 40445044.AR značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP4b-IP7,IP10; tvar čtverec; 500 mm; štít z 
pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 2,00000 732,00 1 464,00 SPCM RTS 23/ II

68 40445050.AR značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 
mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 2,00000 803,00 1 606,00 SPCM RTS 23/ II

69 40445139.AR značka dopravní silniční svislá; informativní IJ4c-IJ15; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z 
pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 1,00000 803,00 803,00 SPCM RTS 23/ II

70 404459507R příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 70 pozinkovaný, délka 2500 mm kus 7,00000 537,00 3 759,00 SPCM RTS 23/ II

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 110 000,00
71 95001 Úprava anglického dvorku kus 2,00000 55 000,00 110 000,00 Vlastní

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

včetně spotřeby vody

- nadzemní část vybourat
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S: 23.07-1_1

O: SO 01

R: D.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa

Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

Díl: 96 Bourání konstrukcí 26 837,50
72 966006211R00 Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže ze sloupů nebo konzolí kus 8,00000 85,00 680,00 822-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 7,00000 7,00000
1 1,00000

73 966006215R00 Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže sloupků z AL patek kus 7,00000 123,00 861,00 822-1 RTS 23/ II

6 6,00000
IP12 - pro použití : 1 1,00000

74 979024441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s 
jakoukoliv výplní spár

m 36,00000 25,00 900,00 822-1 RTS 23/ II

OP6 15/25 - pro použití : 36,0 36,00000
75 979071121R00 Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných,  s původním vyplněním spár kamenivem 

těženým  
m2 615,86000 25,00 15 396,50 822-1 RTS 23/ II

vozovka DK 12/12 - pro použití : 147,0+330,0+84,5+54,36 615,86000
76 96991 Odstranění vpusti uliční kus 5,00000 1 800,00 9 000,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 81 305,45
77 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 2 032,63617 40,00 81 305,45 822-1 RTS 23/ II

- mříž z pásoviny 30/10/650 á 30 mm
- navařit na pásovinu dl. 1250 mm
- líc angl. dvorku omítnout
rozměry upřesnit na místě dle provedení stěn

s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na 
vzdálenost do 3 m

- zpevnit příčně pásovinou 30/10/650
- do nového líce zabetonovat ocel. rám z L profilu L35/50 - 650/2500
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S: 23.07-1_1

O: SO 01

R: D.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa

Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 748 302,10
78 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km
t 979,27720 35,00 34 274,70 822-1 RTS 23/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 28,41300 28,41300
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 138,28980 138,28980
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 44,56320 44,56320
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 451,95920 451,95920
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 229,85600 229,85600
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 28,73200 28,73200
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 57,46400 57,46400

79 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 18 606,26680 5,00 93 031,33 822-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 979,27720*19 18 606,26680
80 979084212R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 

m
t 132,89200 100,00 13 289,20 822-1 RTS 23/ II

vozovka DK 12/12 - pro použití : (147,0+330,0+84,5+54,36)*0,2 123,17200
OP6 15/25 - pro použití : 36,0*0,27 9,72000

81 979084216R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 
5 km

t 556,32606 180,00 100 138,69 822-1 RTS 23/ II

chodník DK 12/12 : (256,36+9,36)*0,2 53,14400
chodník DK 12/12 - pouze kryt : 1,8*0,2 0,36000
vozovka DK 12/12 - odvoz : 277,34*0,2 55,46800
silniční : (8,5+65,5+4,0+36,0)*0,27 30,78000
přídlažba : (78,5+16,5)*0,25 23,75000
OP2 30/20 : (10,5+53,0+24,0)*0,35 30,62500
OP6 15/25 - odvoz : 137,0*0,27 36,99000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 38,33466 38,33466

vodorovně do 200 m
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S: 23.07-1_1

O: SO 01

R: D.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa

Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 23,29440 23,29440
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 9,12000 9,12000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 39,96000 39,96000
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 194,50000 194,50000
Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 8,00000 8,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 7,00000 7,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 5,00000 5,00000

82 979084219R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 5 km přes 5 km

t 1 668,97818 25,00 41 724,45 822-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 556,32606*3 1 668,97818
83 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 979,27720 85,00 83 238,56 822-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 979,27720 979,27720
84 979087213R00 Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot t 689,21806 200,00 137 843,61 822-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 556,32606 556,32606
Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 132,89200 132,89200

85 979089001R00 Nakládání na dopravní prostředky Poplatek za uložení t 893,08120 140,00 125 031,37 822-1 RTS 23/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 28,41300 28,41300
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 138,28980 138,28980
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 44,56320 44,56320
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 451,95920 451,95920
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 229,85600 229,85600

86 979999981R00 Poplatek za skládku za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu 
odpadů

t 556,32606 130,00 72 322,39 801-3 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 556,32606 556,32606

pro vodorovnou dopravu

pro vodorovnou dopravu

pro vodorovnou dopravu
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S: 23.07-1_1

O: SO 01

R: D.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa

Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

87 979999995R00 Poplatek za skládku za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, 
skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů

t 86,19600 550,00 47 407,80 801-3 RTS 23/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 28,73200 28,73200
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 57,46400 57,46400

Celkem 4 275 083,05
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S: 23.07-1_1

O: SO 02

R: D.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 31 500,00
1 460030039 Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalité m2 70,00000 100,00 7 000,00 URS

(10+20+5)*2 "chodníky mimo zájmové území" : 
70 70,00000

2 460650162 Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého m2 70,00000 290,00 20 300,00 URS

(10+20+5)*2 "chodníky mimo zájmové území" : 
70 70,00000

3 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 17,50000 240,00 4 200,00 URS

(10+20+5)*2*0,25 "25 % nový materiál; chodníky mimo zájmové území" : 
17,5 17,50000

Díl: 5 Komunikace 38 181,78
4 564411121 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu tl do 50 mm m2 70,00000 121,00 8 470,00 URS

5. Vcenách -0901 až -0932 nejsou započteny náklady na dodávku kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci

dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní

1. Vcenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přimísenin, tyto práce se oceňují individuálně.

2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2.
3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou délkou.

Vozovky a chodníky kladení dlažby včetně spárování, do lože zkameniva těženého zdlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách -0031 až -0035 nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu zabudování.
2. Vceně -0141 nejsou započteny náklady na dodání silničních panelů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
3. Vcenách -0151 až -0153 nejsou započteny náklady na dodávku kostek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
4. Vcenách -0161 až -0162 nejsou započteny náklady na dodávku dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

Položkový soupis prací a dodávek
Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Přípravné terénní práce vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očistění kostek 
nebo dlaždic zpískového podkladu zdlaždic zámkových, spáry nezalité
Poznámka k souboru cen:
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S: 23.07-1_1

O: SO 02

R: D.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

(10+20+5)*2 "chodníky mimo zájmové území" : 
70 70,00000

5 587211000 asfaltový recyklát t 22,68000 160,00 3 628,80 Vlastní

(10+20+5)*2*0,05*2*2,7 "chodníky mimo zájmové území" : 
18,9*1,2 'Přepočtené koeficientem množství : 
22,68 22,68000

6 564751111 Podklad ze štěrkodratě vel. 0-63 mm tl 150 mm m2 70,00000 203,00 14 210,00 URS

(10+20+5)*2 "chodníky mimo zájmové území" : 
70 70,00000

7 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 34,02000 349,00 11 872,98 URS

(10+20+5)*2*0,15*2,7 "chodníky mimo zájmové území" : 
28,35*1,2 'Přepočtené koeficientem množství : 
34,02 34,02000

Díl: 1 Zemní práce 55 687,16
8 119002121 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení kus 2,00000 100,00 200,00 URS

štěrkodrť frakce 0/63

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.

Poznámka k položce:
Položka obsahuje veškeré manipulace s materiálem - naložení na dopravní prostředek, dopravu, složení a urovnání na místo určení.

asfaltový recyklát

Podklad ze štěrkodratě vel. 0-63 mm tl 150 mm
Poznámka k položce:
Položka obsahuje veškeré manipulace s materiálem - naložení na dopravní prostředek, dopravu, složení a urovnání na místo určení.

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu tl do 50 mm
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S: 23.07-1_1

O: SO 02

R: D.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

9 119002122 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění kus 2,00000 25,00 50,00 URS

10 95250800 nájem za 8 až 28 dnů lávky přechodové 2000x900 zábradlí v 1000mm kus 21,00000 1 000,00 21 000,00 URS

11 119003227 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 70,00000 120,00 8 400,00 URS

5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.

2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v 
obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

nájem za 8 až 28 dnů lávky přechodové 2000x900 zábradlí v 1000mm

4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v 
obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

Stránka 27 z 54Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 23.07-1_1

O: SO 02

R: D.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

12 119003228 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 70,00000 50,00 3 500,00 URS

13 95250820 nájem kus/měsíc dílce plotové-europloty, standardní panel medium 3500x2000mm kus 20,00000 450,00 9 000,00 URS

14 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 6,75000 450,00 3 037,50 URS

3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové 
nástroje nebo nářadí.

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena:
a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02,
b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho 
výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu;
c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.
2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem 
označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 6 a 7.

3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v 
obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

nájem kus/měsíc dílce plotové-europloty, standardní panel medium 3500x2000mm

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v 
obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
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R: D.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

(75)*0,3*0,3 : 
6,75 6,75000

15 162751113 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 36,98000 217,00 8 024,66 URS

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-
li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 
individuálně.
Poznámka k položce:

5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se 
ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí.
6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, 
aby se pronik započetl jen jednou.
7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.
8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo 
vedení ve výkopišti.

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m
Poznámka k souboru cen:

4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti

a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha
- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve 
vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve 
výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý 
objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem;

- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je 
projektantem nebo investorem označen.
b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

((7+20+30+25+15+25+33+10+25+25+20+20)+(10+20+5))*0,3*0,3 "přebytek zeminy po výkopu 
pro pískové lože - uvažováno uložení na skládku investora" : 
(10)*1,7*0,8*0,8 "přebytek zeminy po základu stožárů VO" : 
36,98 36,98000

16 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 99,00000 25,00 2 475,00 URS

(35+255+40)*0,3 "výkopy" : 
99 99,00000

Díl: 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 293 602,80
17 460030092 Vytrhání obrub ležatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek m 4,00000 90,00 360,00 URS

2*2 : 
4 4,00000

18 460650192 Očištění vybouraných obrubníků chodníkových od spojovacího materiálu s odklizením do 10 m m 4,00000 25,00 100,00 URS

2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2.
3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou délkou.

Vozovky a chodníky očištění vybouraných obrubníků od spojovacího materiálu zjakéhokoliv lože sodklizením a uložením očištěného materiálu na vzdálenost 
10 m chodníkových

1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně.
2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.
3. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.

Přípravné terénní práce vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek ležatých chodníkových

Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přimísenin, tyto práce se oceňují individuálně.

Odvoz přebytku zeminy pro pískové lože a jam pro základy stožárů VO na místo určené investorem stavby - bez poplatku za uložení.

Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 zhornin soudružných a nesoudržných
Poznámka k souboru cen:
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R: D.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

2*2 : 
4 4,00000

19 59217036 obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm m 4,00000 95,00 380,00 URS

2*2 : 
4 4,00000

20 460050813 Hloubení nezapažených jam pro stožáry strojně v hornině tř 3 m3 11,31200 350,00 3 959,20 URS

(10)*1,7*0,8*0,8 "silniční stožáry" : 
(1)*0,6*0,6*1,2 "parkové stožáry" : 
11,312 11,31000

21 460080033 Základové konstrukce ze ŽB tř. C 16/20 m3 11,31200 2 600,00 29 411,20 URS

(10)*1,7*0,8*0,8 "silniční stožáry" : 
(1)*0,6*0,6*1,2 "parkové stožáry" : 
11,312 11,31000

22 460080041 Výztuž základových konstrukcí betonářskou ocelí 10 216 t 0,08800 45 000,00 3 960,00 URS

Jámy pro stožáry a pojistkové skříně

Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy zmonolitického železobetonu bez výztuže tř. C 16/20
Poznámka k položce:
Základové konstrukce pros tožáry VO.

3. Vcenách -0151 až -0153 nejsou započteny náklady na dodávku kostek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
4. Vcenách -0161 až -0162 nejsou započteny náklady na dodávku dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
5. Vcenách -0901 až -0932 nejsou započteny náklady na dodávku kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci

obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm

Hloubení nezapažených jam strojně pro stožáry v hornině třídy 3
Poznámka k položce:

Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách -0031 až -0035 nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu zabudování.
2. Vceně -0141 nejsou započteny náklady na dodání silničních panelů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

(10+1)*0,008 : 
0,088 0,09000

23 286112440 trubka KGEM s hrdlem 200X4,9X1M SN4,PVC kus 1,00000 417,00 417,00 Vlastní

24 28611205 trubka kanalizační PPKGEM 315x9,7x3000mm SN10 m 15,00000 583,00 8 745,00 URS

25 460150163 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 75,00000 126,00 9 450,00 URS

26 460560163 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3 m 75,00000 90,00 6 750,00 URS

27 460201603 Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli rozměrů strojně v hornině tř 3 m3 195,60000 250,00 48 900,00 URS

(7+20+30+25+15+25+33+10+25+25+20+20-75)*0,4*0,8 "chodníky a zeleň v rámci zájmového 
území stavby" : 
(10+20+5)*0,4*08 "chodníky a zeleň mimo zájmové území stavby" : 
(10)*4*0,5*1,3 "komunikace" : 
195,6 195,60000

28 460561811 Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - ve volném terénu m3 195,60000 80,00 15 648,00 URS

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny hloubení rýh strojně vhornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití trhaviny.

Zásyp kabelových rýh strojně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu ve volném terénu
Poznámka k souboru cen:

trubka kanalizační PPKGEM 315x9,7x3000mm SN10

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením 
na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 80 cm, vhornině třídy 3
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm, vhornině třídy 3

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek 
jakýchkoli rozměrů, vhornině třídy 3

Základové konstrukce výztuž základové konstrukce zbetonářské oceli 10206

trubka KGEM s hrdlem 200X4,9X1M SN4,PVC
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

(7+20+30+25+15+25+33+10+25+25+20+20-75)*0,4*0,8 "chodníky a zeleň v rámci zájmového 
území stavby" : 
(10+20+5)*0,4*08 "chodníky a zeleň mimo zájmové území stavby" : 
(10)*4*0,5*1,3 "komunikace" : 
195,6 195,60000

29 460520174 Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýhy m 40,00000 80,00 3 200,00 URS

30 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, 
HDPE+LDPE

m 48,00000 47,00 2 256,00 URS

10*4 "komunikace" : 
40*1,2 'Přepočtené koeficientem množství : 
48 48,00000

31 460520173 Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy m 680,00000 80,00 54 400,00 URS

32 345713530 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 61/75 mm, HDPE+LDPE m 816,00000 45,00 36 720,00 URS

3*5 : 
100+80 : 
5+25+25+25+20 : 

trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE

Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm

trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 61/75 mm, HDPE+LDPE

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,
c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.
2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.
3. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

4. Míru zhutnění předepisuje projekt.

Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm

1. Ceny 460 56- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:
a) z hornin soudržných do 100 % PS,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

75 : 
15+15+30+5 : 
15+25+45 : 
35+55 : 
20+40 : 
10 : 
680*1,2 'Přepočtené koeficientem množství : 
816 816,00000

33 460421282 Lože kabelů z písku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 80 cm m 330,00000 52,00 17 160,00 URS

35+255+40 : 
330 330,00000

34 58154410 písek křemičitý zásypový t 99,79200 450,00 44 906,40 URS

(35+255+40)*0,4*0,3*2,1 : 
83,16*1,2 'Přepočtené koeficientem množství : 
99,792 99,79000

35 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 330,00000 16,00 5 280,00 URS

36 69311310 pás varovný plný PE š 330mm m 400,00000 4,00 1 600,00 URS

347,826086956522*1,15 'Přepočtené koeficientem množství : 
400 400,00000

Díl: 22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení 148 108,53
37 220110346 Montáž štítku kabelového průběžného kus 80,00000 4,00 320,00 URS

pás varovný plný PE š 330mm

Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro označení konce kabelu
Poznámka k souboru cen:

Lože kabelů z písku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 80 cm

písek křemičitý zásypový

Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 34cm
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

60+20 : 
80 80,00000

38 35442110.R01 štítek kabelový pro označení kabelu včetně kotvicího materiálu kus 80,00000 18,00 1 440,00 URS

39 220180201 Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m m 870,00000 80,00 69 600,00 URS

20+30+50+45+65+25+40+5+25+25+35+55+35+15+35+90+35+30+110+85+3*5 : 
870 870,00000

40 220182022 Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí m 395,00000 25,00 9 875,00 URS

41 345713600.M01 trubka elektroinstalační ohebná, HDPE 40/33 mm m 474,00000 40,00 18 960,00 Vlastní

65+55+50+65+50+85+25 : 
395*1,2 'Přepočtené koeficientem množství : 
474 474,00000

42 220182023 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m kus 14,00000 500,00 7 000,00 URS

7*2 : 
14 14,00000

43 220182024 Označení optického kabelu nebo spojky dvojicí magnetu - určí provozovatel MAN na vyzvání kus 14,00000 100,00 1 400,00 URS

Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1 m do 2000 m

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0201 až -0205 jsou započteny i náklady na:
a) přistavení a manipulaci kabelového bubnu,
b) odříznutí a ruční zatažení kabelu do tvárnicové trasy.

Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí

trubka elektroinstalační ohebná, HDPE 40/33 mm

1. V ceně 220 11-0346 není započten náklad na dodávku štítku.

štítek kabelový pro označení kabelu včetně kotvicího materiálu

Zatažení kabelu do tvárnicové tratě včetně přípravných a závěrečných prací, úpravy kabelových konců, kontroly izolačního stavu kabelu, pročištění a 
zakalibrování otvoru, namazání kabelu vazelínou, uzavření kabelových konců a práce s kabelovým bubnem, postavení a zrušení výstražných značek do 
hmotnosti do 2 kg/m
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

44 220182025 Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel km 0,39500 895,00 353,53 URS

(65+55+50+65+50+25+85)/1000 "HDPE 40/33" : 
0,395 0,40000

45 220182029 Montáž plastové komory na spojkování optického kabelu kus 2,00000 580,00 1 160,00 URS

46 345731050 přístupová komora pro HDPE rozvody, pojezdová 800x795x1220 mm kus 2,00000 18 000,00 36 000,00 URS

47 345731080 víko komory pojezdové komory kus 2,00000 1 000,00 2 000,00 URS

Díl: 741 Elektroinstalace - silnoproud 54 236,00
48 741130025 Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 na svorkovnici kus 6,00000 46,00 276,00 URS

49 34562230 svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 16mm2 kus 6,00000 35,00 210,00 URS

50 741136031 Propojení kabel silový celoplastový spojkou do 1 kV 4x4 až 16 mm2 kus 6,00000 448,50 2 691,00 URS

51 35436029 spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 3-4ž.x6-35mm kus 5,00000 3 195,00 15 975,00 URS

52 35436027 spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ahsc-6  3-4ž.x1-6mm kus 1,00000 2 900,00 2 900,00 URS

53 741210102 Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg kus 2,00000 797,00 1 594,00 URS

54 35711733 skříň pojistová, termoplastový pilíř pro osazení alespoň 48 modulů, do venkovního prostředí,, 
schváleného typu majitelem VO v Třebíči

kus 2,00000 5 500,00 11 000,00 URS

55 741210102-D Demontáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg kus 4,00000 550,00 2 200,00 Vlastní
skříň pojistová, termoplastový pilíř pro osazení alespoň 48 modulů, do venkovního prostředí, schváleného typu majitelem VO v Třebíči

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 16 mm2

svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 16mm2

Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů silových celoplastových počtu a průřezu žil 4x4 až 16 mm2

spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 3-4ž.x6-35mm

spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ahsc-6  3-4ž.x1-6mm

Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 100 kg

Označení optického kabelu nebo spojky dvojicí magnetu - určí provozovatel MAN na vyzvání

Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel

Montáž plastové komory na spojkování optického kabelu

přístupová komora pro HDPE rozvody, pojezdová 800x795x1220 mm

víko komory pojezdové komory
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

56 741321003 Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni kus 2,00000 72,00 144,00 URS

57 35822111.R01 Proudový chránič s jističem 16B-1N-030AC 16A 30mA AC, 10 kA kus 2,00000 1 612,00 3 224,00 Vlastní

58 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni KUS 45,00000 62,00 2 790,00 URS

59 35822109 jistič 1pólový-charakteristika B 10A, 10 kA kus 6,00000 173,00 1 038,00 URS

3+3 "SVO-Sv.Čecha" : 
6 6,00000

60 35822111 jistič 1pólový-charakteristika B 16A, 10 kA kus 6,00000 149,00 894,00 URS

3 "SVO-Sv.Čecha" : 
3 "SVO-Štefánikova" : 
6 6,00000

61 35822112 jistič 1pólový-charakteristika B 20A, 10 kA kus 24,00000 229,00 5 496,00 URS

3*3 "SVO-Sv.Čecha" : 
3*5 "SVO-Štefánikova" : 
24 24,00000

62 35822118 jistič 1pólový-charakteristika B 25A, 10 kA kus 9,00000 330,00 2 970,00 URS

3 "SVO-Štefánikova" : 
3+3 "SVO-Sv.Čecha" : 
9 9,00000

63 741110501 Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm m 3,00000 120,00 360,00 URS

jistič 1pólový-charakteristika B 16A, 10 kA

jistič 1pólový-charakteristika B 20A, 10 kA

jistič 1pólový-charakteristika B 25A, 10 kA

Demontáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 100 kg

Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni

Proudový chránič s jističem 16B-1N-030AC 16A 30mA AC, 10 kA

Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni

jistič 1pólový-charakteristika B 10A, 10 kA
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Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

64 34572251 lišta elektroinstalační nosná kovová holá DIN TS35 m 3,00000 158,00 474,00 URS

Díl: 21-M Elektromontáže 785 871,71
65 210100001 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 KUS 78,00000 45,00 3 510,00 URS

(1+1)*3*2 "označníky MAD" : 
(10+1)*3*2 "počet svítidel x6" : 
78 78,00000

66 210100013 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 4 mm2 kus 16,00000 48,00 768,00 URS

(1+1)*4*2 : 
16 16,00000

67 210100014 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2 kus 24,00000 52,00 1 248,00 URS

(1+1+1)*4*2 : 
24 24,00000

68 210100003 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2 kus 112,00000 56,00 6 272,00 URS

(14)*4*2 "kabely VO" : 
112 112,00000

69 210100004 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 25 mm2 kus 16,00000 65,00 1 040,00 URS

(1+1)*4*2 : 
16 16,00000

70 210202013 Montáž svítidlo výbojkové nebo LED venkovní na výložník nebo dřík stožáru kus 11,00000 340,00 3 740,00 URS

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 4 mm2

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 10 mm2

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 16 mm2

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 25 mm2

Montáž svítidlo výbojkové nebo LED venkovní na výložník nebo dřík stožáru

Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 mm

lišta elektroinstalační nosná kovová holá DIN TS35

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2
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Položkový soupis prací a dodávek
Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

8 "nová svítidla na silničních stožárech VO" : 
2 "stávající svítidla na ul. Sv. Čecha" : 
1 "přeložené parkové svítidlo VCN 15.b" : 
11 11,00000

71 348449220 svítidlo venkovní LED, uchycení na dřík stožáru VO, 2700 K, 45 W, min. 5000 lm (dle specifikace 
PD -, STV)

kus 8,00000 21 000,00 168 000,00 Vlastní

8 : 
8 8,00000

72 210202013-D Demontáž svítidlo výbojkové nebo LED venkovní na výložník nebo dřík stožáru kus 8,00000 300,00 2 400,00 Vlastní

8 "demontovaná svítidla VO včetně ekologické likvidace či dočasného uskladnění či dopravy do 
skladu investora" : 
8 8,00000

73 210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m kus 10,00000 1 853,00 18 530,00 URS

74 31674114 stožár osvětlovací silniční bezpaticový jm. výšky 7,0 m, žárově zinkovaný zevnitř i vně s, 
termoplastovou ochranou spodní částí po spodní okraj dvířek elektro-výzbroje

kus 10,00000 22 000,00 220 000,00 URS

10 : 
10 10,00000

75 210204011-D Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m kus 8,00000 308,00 2 464,00 Vlastní

8 "demontované stožáry VO včetně ekologické likvidace či dočasného uskladnění či dopravy do 
skladu investora" : 
8 8,00000

Poznámka k položce:
Osvětlení místní komunikace. Svítidlo schváleného typu dle specifikace PD - STV.

Demontáž svítidlo výbojkové nebo LED venkovní na výložník nebo dřík stožáru

Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m

stožár osvětlovací silniční bezpaticový jm. výšky 7,0 m, žárově zinkovaný zevnitř i vně s termoplastovou ochranou spodní částí po spodní okraj dvířek 
elektro-výzbroje

Demontáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m

svítidlo venkovní LED, uchycení na dřík stožáru VO, 2700 K, 45 W, min. 5000 lm (dle specifikace PD - STV)
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Položkový soupis prací a dodávek
Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

76 210204204 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 4 okruhy kus 10,00000 463,00 4 630,00 URS

77 10.074.573.M01 Stožárová elektro-výzbroj pro vodiče do prům. 25 mm2 včetně montáře kus 10,00000 1 600,00 16 000,00 Vlastní

10 "silniční" : 
10 10,00000

78 210220001 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2 m 330,00000 43,00 14 190,00 URS

35+255+40 : 
330 330,00000

79 354420620 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 415,80000 88,00 36 590,40 URS

(35+255+40)*1,05 : 
346,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství : 
415,8 415,80000

80 210220002 Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 
mm

m 150,00000 43,00 6 450,00 URS

(1+1)*10 "označníky MAD" : 
(10+1)*10 "stožáry VO" : 
(1+1)*10 "pojistkové skříně SVO" : 
150 150,00000

81 354410730 drát D 10mm FeZn kg 117,00000 88,00 10 296,00 URS

(1+1)*10*0,65 "označníky MAD" : 
(10+1)*10*0,65 "stožáry VO" : 

Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 4 okruhy

Stožárová elektro-výzbroj pro vodiče do prům. 25 mm2 včetně montáře

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2

pás zemnící 30x4mm FeZn

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm

drát D 10mm FeZn
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Položkový soupis prací a dodávek
Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

(1+1)*10*0,65 "pojistkové skříně SVO" : 
97,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství : 
117 117,00000

82 354418950 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 15,00000 30,00 450,00 URS

10+1 "stožáry VO" : 
2 "SVO" : 
2 "označníky MAD" : 
15 15,00000

83 354419860 svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn kus 60,00000 45,00 2 700,00 URS

84 354419960 svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn kus 40,00000 56,00 2 240,00 URS

85 210812011 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY) m 175,00000 26,00 4 550,00 URS

85+90 "označníky MAD" : 
175 175,00000

86 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 m 210,00000 30,00 6 300,00 URS

85+90 "označníky MAD" : 
175*1,2 'Přepočtené koeficientem množství : 
210 210,00000

87 210812061 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY) m 165,00000 37,00 6 105,00 URS

88 34111090 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2 m 198,00000 29,00 5 742,00 URS

svorka připojovací k připojení kovových částí

svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn

svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 
6 mm2

kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x1,5 až 
2,5 mm2
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O: SO 02

R: D.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

(10+1)*15 : 
165*1,2 'Přepočtené koeficientem množství : 
198 198,00000

89 210813031 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x1,5 až 4mm2 uložený pevně (CYKY) m 125,00000 31,00 3 875,00 URS

110+15 : 
125 125,00000

90 34111068 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x4mm2 m 150,00000 55,00 8 250,00 URS

110+15 : 
125*1,2 'Přepočtené koeficientem množství : 
150 150,00000

91 210813033 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10 mm2 uložený pevně (CYKY) m 90,00000 26,00 2 340,00 URS

20+45+25 : 
90 90,00000

92 34111076 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x10mm2 m 108,00000 110,00 11 880,00 URS

20+45+25 : 
90*1,2 'Přepočtené koeficientem množství : 
108 108,00000

93 210813035 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 uložený pevně (CYKY) m 490,00000 29,00 14 210,00 URS

94 34111080 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2 m 588,00000 210,00 123 480,00 URS

kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2

kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x4mm2

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2

kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x10mm2

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x16 mm2
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

30+50+65+25+40+25+35+55+15+35+15+35+35+30 : 
490*1,2 'Přepočtené koeficientem množství : 
588 588,00000

95 210813037 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x25 až 35 mm2 uložený pevně (CYKY) m 30,00000 36,00 1 080,00 URS

15+15 : 
30 30,00000

96 34113120 kabel silový s Al jádrem 1 kV  4x25mm2 m 36,00000 95,00 3 420,00 URS

30*1,2 'Přepočtené koeficientem množství : 
36 36,00000

97 226411270.R01 Montáž a dodáka tepelně smrštitelné trubičky zž pro uzemnění kus 15,00000 85,00 1 275,00 Vlastní

1+1 "pojistkové skříně SVO" : 
10+1 "stožáry VO" : 
1+1 "označníky MAD" : 
15 15,00000

98 210280003 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 
Kč

kus 1,00000 3 500,00 3 500,00 URS

99 210280101 Kontrola rozváděčů nn silových hmotnosti do 200 kg kus 2,00000 1 500,00 3 000,00 URS

1+1 "SVO" : 

1. Ceny -0001 až -0010 jsou určeny pro objem montážních prací včetně nákladů na nosný a podružný materiál.

Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg

kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x25 až 35 mm2

kabel silový s Al jádrem 1 kV  4x25mm2

Montáž a dodáka tepelně smrštitelné trubičky zž pro uzemnění

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 
do 1000 tisíc Kč
Poznámka k souboru cen:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

2 2,00000
100 210280211 Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného kus 1,00000 610,00 610,00 URS

1 : 
1 1,00000

101 210280215 Připlatek k měření zemních odporů prvního zemniče za každý další zemnič v síti kus 15,00000 320,00 4 800,00 URS

1+1 "pojistkové skříně SVO" : 
10+1 "stožáry VO" : 
1+1 "označníky MAD" : 
15 15,00000

102 210280223 Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku do 500 m kus 1,00000 1 000,02 1 000,02 URS

103 210280351 Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2 kus 23,00000 135,00 3 105,00 URS

23 : 
23 23,00000

104 PM Přidružený materiál % 3,00000 8 610,43 25 831,29 Vlastní

105 PPV Podíl přidružených výkonů % 3,00000 10 000,00 30 000,00 Vlastní

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 18 311,00
106 783291001.R01 Nátěry asfaltovým lakem kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné m2 6,00000 118,50 711,00 Vlastní

0,12*50 : 
6 6,00000

Přidružený materiál - stavební zednický materiál na zapravení fasády plochy cca 4 m2
- spojovací a drobný elektromateriál

Podíl přidružených výkonů

Nátěry asfaltovým lakem kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné

Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného

Měření zemních odporů zemniče Příplatek k ceně za každý další zemnič v síti

Měření zemních odporů zemnící sítě délky pásku přes 200 do 500 m

Zkoušky vodičů a kabelů izolačních kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2
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O: SO 02

R: D.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

107 945412112 Teleskopická hydraulická montážní plošina v zdvihu do 21 m den 4,00000 4 400,00 17 600,00 URS

2 "montáž a připojení svítidel" : 
2 "stavba stožárů a výložníků" : 
4 4,00000

Díl: HZS Hodinové zúčtovací sazby 57 528,00
108 HZS1212 Hodinová zúčtovací sazba kopáč hod 40,00000 294,00 11 760,00 URS

8*5 "sondy pro křížení ostatních inženýrských sítí" : 
40 40,00000

109 HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 40,00000 294,00 11 760,00 URS

8*5 "pomocné stavební práce" : 
40 40,00000

110 HZS1302 Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista hod 24,00000 367,00 8 808,00 URS

8*3 "zapravení fasády a jiných zednických prací" : 
24 24,00000

111 HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 56,00000 450,00 25 200,00 URS

8*2 "pasportizace stávajícího VO před započetím prací" : 
8*5 "dohled revizního technika na provedení elektromontážních prací" : 
56 56,00000

Celkem 1 483 026,98

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný

Teleskopická hydraulická montážní plošina v zdvihu do 21 m

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce kopáč
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Kácení 45 060,00
1 111212211 Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezu 

do 100 m2 v, rovině nebo na svahu do 1:5
m2 15,00000 77,00 1 155,00 Vlastní

2 112151311 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,1 do 0,2 m kus 4,00000 990,00 3 960,00 Vlastní
3 112151312 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m kus 10,00000 1 100,00 11 000,00 Vlastní
4 112151353 Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše 

pařezu přes 300, do 400 mm
kus 4,00000 1 650,00 6 600,00 Vlastní

5 112151314 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m kus 1,00000 935,00 935,00 Vlastní
6 112151355 Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše 

pařezu přes 500, do 600 mm
kus 1,00000 1 650,00 1 650,00 Vlastní

7 112201111 Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 4,00000 260,00 1 040,00 Vlastní

8 112201112 Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a 
zasypáním jámy

kus 10,00000 360,00 3 600,00 Vlastní

9 112201113 Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a 
zasypáním jámy

kus 4,00000 460,00 1 840,00 Vlastní

10 112201114 Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a 
zasypáním jámy

kus 1,00000 660,00 660,00 Vlastní

11 112201115 Odstranění pařezů D přes 0,5 do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a 
zasypáním jámy

kus 1,00000 860,00 860,00 Vlastní

12 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 11,20000 1 050,00 11 760,00 Vlastní

Díl: 2 Výsadby dřevin 236 208,00
13 183101221 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině 

nebo na, svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3
kus 8,00000 1 650,00 13 200,00 Vlastní

14 184102115 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, 
při, průměru balu přes 500 do 600 mm

kus 8,00000 748,00 5 984,00 Vlastní

15 184215133 Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m kus 8,00000 231,00 1 848,00 Vlastní

16 184215412 Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy 
přes 0,5, do 1 m

kus 8,00000 94,00 752,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa

Sadové úpravy

Sadové úpravy
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa

Sadové úpravy

Sadové úpravy

17 184501131 Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách v rovině nebo na 
svahu, do 1:5

m2 8,00000 94,00 752,00 Vlastní

18 183101213 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině 
nebo na, svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3

kus 233,00000 61,00 14 213,00 Vlastní

19 18410-2211 Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, 
výšky do, 1 m v terénu

kus 233,00000 72,00 16 776,00 Vlastní

20 184911421 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 124,50000 94,00 11 703,00 Vlastní

21 185851121 Dovoz vody pro zálivku na vzdálenost do 1000 m m3 2,65000 385,00 1 020,25 Vlastní
22 10391100 Mulčovací kůra m3 4,15000 1 650,00 6 847,50 Vlastní
23 Pol__0023 Hadice flexibilní pro zálivku kus 8,00000 94,00 752,00 Vlastní
24 Pol__0024 Univerzální hnojivo pro okrasné a lesní dřeviny kus 40,00000 9,00 360,00 Vlastní
25 60591255 Kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kus 24,00000 165,00 3 960,00 Vlastní
26 Pol__0026 Juta na obalení kmene 7bm x strom bm 112,00000 11,00 1 232,00 Vlastní
27 Pol__0027 Úvazky ke stromům 2bm x strom bm 16,00000 11,00 176,00 Vlastní
28 10311100 Zahradnický substrát na výměnu do jam m3 9,82500 1 650,00 16 211,25 Vlastní
29 Pol__0029 Fraxinus excelsior GLOBOSA, Vk, ok 14-16 kus 3,00000 8 250,00 24 750,00 Vlastní
30 Pol__0030 Tilia cordata, Vk, ok 14-16 kus 5,00000 7 535,00 37 675,00 Vlastní
31 Pol__0031 Cornus alba Sibirica, v 30 - 40 kus 52,00000 204,00 10 608,00 Vlastní
32 Pol__0032 Forsythia intermedia, v 30 - 40 kus 15,00000 94,00 1 410,00 Vlastní
33 Pol__0033 Hydrangea paniculata PINKY WINKY, v 30 - 40 kus 6,00000 424,00 2 544,00 Vlastní
34 Pol__0034 Magnolia x soulangeana, v 100 - 125 kus 3,00000 1 738,00 5 214,00 Vlastní
35 Pol__0035 Physocarpus opulifolius Diabolo, v 30 - 40 kus 25,00000 204,00 5 100,00 Vlastní
36 Pol__0036 Pinus mugo, v 30 - 40 kus 3,00000 318,00 954,00 Vlastní
37 Pol__0037 Potentilla fruticosa, v 30 - 40 kus 6,00000 94,00 564,00 Vlastní
38 Pol__0038 Prunus laurocerasus, v 40 - 60 kus 93,00000 385,00 35 805,00 Vlastní
39 Pol__0039 Rhododendron sp., v 50 - 60 kus 17,00000 715,00 12 155,00 Vlastní
40 Pol__0040 Spiraea vanhouteii, v 30 - 40 kus 2,00000 94,00 188,00 Vlastní
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek
Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa

Sadové úpravy

Sadové úpravy

41 Pol__0041 Taxus baccata, v 40 - 60 kus 1,00000 314,00 314,00 Vlastní
42 Pol__0042 Viburnum x pragense, v 30 - 40 kus 10,00000 314,00 3 140,00 Vlastní

Díl: 3 Založení trávníků 37 396,00
43 18480-2111 Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o 

výměře, jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5. Pozn.: 
položka zahrnuje 20%

m2 449,28000 6,00 2 695,68 Vlastní

44 185802113 Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko t 0,18720 49 500,00 9 266,40 Vlastní
45 183403131 Obdělání půdy rytím půdy hl. do 200 mm v zemině skupiny 1 až 2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 374,40000 11,00 4 118,40 Vlastní

46 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 374,40000 6,00 2 246,40 Vlastní
47 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení 

parkového v, rovině nebo na svahu do 1:5
m2 374,40000 39,00 14 601,60 Vlastní

48 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 374,40000 6,00 2 246,40 Vlastní
49 Pol__0049 Herbicid pro odplevelení půdy l 1,00000 424,00 424,00 Vlastní
50 Pol__0050 Osivo směs travní parková - okrasná - pro pobytové plochy, special. odolnější směs snášející 

zátěž
kg 11,23200 160,00 1 797,12 Vlastní

Díl: 4 Rozvojová a udržovací péče 39 024,75
51 185851121 Dovoz vody pro zálivku na vzdálenost do 1000 m m3 39,75000 440,00 17 490,00 Vlastní
52 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 39,75000 385,00 15 303,75 Vlastní
53 184851522 Řez stromů tvarovací hlavový s opakovaným intervalem řezu přes 2 do 5 let výšky nasazení 

hlavy přes, 2 do 6 m
kus 3,00000 165,00 495,00 Vlastní

54 184806124 Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů trnitých, o průměru koruny přes 6 do 8 m kus 2,00000 55,00 110,00 Vlastní
55 184813541 Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem hnízdově v rovině nebo na svahu do 

1:5
m2 867,00000 6,00 5 202,00 Vlastní

56 Pol__0056 Herbicid pro odplevelení půdy l 1,00000 424,00 424,00 Vlastní

Celkem 357 688,75

rezervu na opětovný postřik po založení TTP.
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S: 23.07-1_1

O: SO 04

R: D.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 2 835,97
1 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 3,83240 581,00 2 226,62 800-1 RTS 23/ II

0,4*0,55*(4,96+4,6*2+1,63*2) 3,83240
2 162501102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500  do 3 000 m m3 3,83240 159,00 609,35 800-1 RTS 23/ II

0,4*0,55*(4,96+4,6*2+1,63*2) 3,83240

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 19 463,82
3 274272140RT2 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 300 mm, výplň betonem C 12/15 m2 3,48400 1 925,00 6 706,70 801-1 RTS 23/ II

0,2*(4,86+4,7*2+1,58*2) 3,48400
4 274313611R00 Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 m3 3,58850 3 555,00 12 757,12 801-1 RTS 23/ II

základový pas : 0,4*0,5*(4,96+4,6*2+1,63*2) 3,48400
ztratné : 3,484*0,03 0,10452

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 119 163,52
5 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 0,01600 58 300,00 932,80 801-1 RTS 23/ II

0,000222*(4,68+4,44+5,12*2+4,88*2+1,34*2+1,22*2)*2*1,05 0,01596
6 318232238R00 Ploty z cihel lícových vyzdívka polí mezi sloupky z cihel ražených, plných, tloušťky 115 mm m2 28,24800 3 760,00 106 212,48 801-1 RTS 23/ II

1,65*(4,68+4,88*2+1,34*2) 28,24800
7 345232121R00 Stříška na zdivo plotové ze zákrytových desek, délky 800 mm, šířky 300 mm, tloušťky 80 mm m 17,12000 702,00 12 018,24 801-1 RTS 23/ II

(4,68+4,88*2+1,34*2) 17,12000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 22 529,23

včetně distančních prvků

oboustranně spárované současně při zdění,

s dodávkou zákrytových desek

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Položkový soupis prací a dodávek
Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa

Objekty pro odpad

Kóje pro separovaný odpad SO

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s výplní betonem, bez výztuže,

Stránka 49 z 54Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 23.07-1_1

O: SO 04

R: D.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa

Objekty pro odpad

Kóje pro separovaný odpad SO

8 627452111R00 Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné  zdí z cihel, cementovou maltou m2 56,89200 396,00 22 529,23 801-1 RTS 23/ II
1,65*(4,68+4,44+5,12*2+4,88*2+0,12*2+1,22*2+1,34*2) 56,89200

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 13 985,26
9 998151111R00 Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné vodorovně do 50 m výšky do 10 m t 19,02757 735,00 13 985,26 801-5 RTS 23/ II

Celkem 177 977,80

na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)
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S: 23.07-1_1

O: SO 04

R: D.4.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 804,23
1 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 1,08680 581,00 631,43 800-1 RTS 23/ II

0,4*0,55*(3,44+1,5) 1,08680
2 162501102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500  do 3 000 m m3 1,08680 159,00 172,80 800-1 RTS 23/ II

0,4*0,55*(1,5+3,44) 1,08680

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 5 500,22
3 274272140RT2 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 300 mm, výplň betonem C 12/15 m2 0,97800 1 925,00 1 882,65 801-1 RTS 23/ II

0,2*(3,44+1,45) 0,97800
4 274313611R00 Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 m3 1,01760 3 555,00 3 617,57 801-1 RTS 23/ II

základový pas : 0,4*0,5*(1,5+3,44) 0,98800
ztratné : 0,988*0,03 0,02964

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 34 591,00
5 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 0,00460 58 300,00 268,18 801-1 RTS 23/ II

0,000222*(3,44+3,32+1,65+1,53)*2*1,05 0,00463
6 318232238R00 Ploty z cihel lícových vyzdívka polí mezi sloupky z cihel ražených, plných, tloušťky 115 mm m2 8,20050 3 760,00 30 833,88 801-1 RTS 23/ II

1,65*(1,53+3,44) 8,20050
7 345232121R00 Stříška na zdivo plotové ze zákrytových desek, délky 800 mm, šířky 300 mm, tloušťky 80 mm m 4,97000 702,00 3 488,94 801-1 RTS 23/ II

3,44+1,53 4,97000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 6 573,20

včetně distančních prvků

oboustranně spárované současně při zdění,

s dodávkou zákrytových desek

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Položkový soupis prací a dodávek
Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa

Objekty pro odpad

Kóje pro komunální odpad KO

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s výplní betonem, bez výztuže,
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S: 23.07-1_1

O: SO 04

R: D.4.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa

Objekty pro odpad

Kóje pro komunální odpad KO

8 627452111R00 Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné  zdí z cihel, cementovou maltou m2 16,59900 396,00 6 573,20 801-1 RTS 23/ II
1,65*(3,44*2+1,65+1,53) 16,59900

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 997,99
9 998151111R00 Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné vodorovně do 50 m výšky do 10 m t 5,43944 735,00 3 997,99 801-5 RTS 23/ II

Celkem 51 466,64

na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)
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S: 23.07-1_1

O: SO 11

R: D.11

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Lavičky, odpadkové koše 111 750,00
1 PC Lavička s opěradlem  a područkami ks 3,00000 17 500,00 52 500,00 Vlastní

2 PC Montáž lavičky do připraveného základu kpl 3,00000 800,00 2 400,00 Vlastní
3 PC Základové pasy pro lavičky  včetně zemních prací kpl 3,00000 2 200,00 6 600,00 Vlastní
4 PC Odpadkový koš,  pevně kotvený ks 3,00000 11 800,00 35 400,00 Vlastní

5 PC Montáž odpadkového koše do základové patky ks 3,00000 850,00 2 550,00 Vlastní
6 PC Základová patka pro odpadkový koš vč. zemních prací ks 3,00000 2 100,00 6 300,00 Vlastní
7 PC Doprava laviček a odpadkových košů soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00 Vlastní

Celkem lavičky a odpadkové koše

Díl: 2 Přístřešek MAD 173 500,00
8 PC Přístřešek čekárny zastávky MAD kpl 1,00000 120 000,00 120 000,00 Vlastní

9 PC Montáž přístřešku včetně lavičky kpl 1,00000 12 500,00 12 500,00 Vlastní
10 PC Základové patky pro  přístřešek (5 ks) kpl 1,00000 35 000,00 35 000,00 Vlastní
11 PC Doprava přístřešku kpl 1,00000 6 000,00 6 000,00 Vlastní

Celkem přístřešek MAD
Bourání

Díl: 3 Bourání 7 500,00

Přístřešek čekárny zastávky MAD 3,0 m/2,5 m/1,8 m. Ocelová konstrukce z ocelových jeklů a výpalků z plechu, s bočnicemi, prosklení na zadní stěně i na 
bocích. Střecha z bezpečnostního neprůhledného skla tl. 8 mm, zadní a boční výplně z čirého bezpečnostního skla tl. 8 mm, úprava skla pro nevidomé a 
proti kolizi s ptactvem. Ocelové profily pozinkované,  prášková vypalovací barva RAL 9007. Lavička na celou délku přístřešku a zadní opěrka z masivního 
dřeva - tepelně upravená borovice, alt. tropické dřevo.  Kotvení – nerezové závitové tyče do předem vybudovaných základů.

Položkový soupis prací a dodávek
Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa

Městský mobiliář

Městský mobiliář

Lavička s opěradlem  délka 1600  mm, s područkami, bočnice - alu slitina, vypalovaná prášková barva-RAL7016-antracitově šedá, sedák a opěradlo - 
tepelně upravená borovice, alt. tropické dřevo. Kotvení lavičky - čtyřmi nerezovými závitovými tyčemi pomocí chemické kotvy do základů

konstrukce - ocelový svařenec z výpalků z plechu na ocelovém sloupku, žárově zinkovaný, rozměr:  o 380 mm x 780 - 900 mm, úprava povrchu konstrukce - 
vypalovaná prášková barva-RAL7016-antracitově šedá, vnitřní nádoba - pozink. plech s odklápěcím víkem, objem 35 – 45 l,  opláštění - tepelně upravená 
borovice alt. tropické dřevo. Ukotvení: nosný sloupek zabetonovat do základové patky.
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S: 23.07-1_1

O: SO 11

R: D.11

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa

Městský mobiliář

Městský mobiliář

12 PC Demontáž stávajícího přístřešku, odvoz (TR) kpl 1,00000 5 500,00 5 500,00 Vlastní
13 PC Odstranění 2ks laviček a 2ks odpadkových košů kpl 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

celkem Bourání 

Celkem 292 750,00
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