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SMLOUVA O DiLO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve
znéni pozdéjSich pfedpisu:

Cislo smlouvy o dilo objednatele: 5624050118

(ORG 3126)

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 50-6346

Objednatel:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Bankovni spojent:

Cislo uctu:
Zastoupeny:

Nazev:
Sidlo:

ICO:
DIC:

Zhotovitel:

Zastoupeny:

ICO:
DIC:

Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

l. Smluvni strany

Statutarni mésto Brno

Dominikanské nameésti 196/1, Brno-mésto, 602 00 Brno
449 92 785

CZ44992785

Ceska spofitelna, a.s.

111246222 / 0800

na zakladé mandatni smlouvy €. 56019271 ze dne 4. 6. 2001
spoleCnosti

Brnénske vodarny a kanalizace, a.s.,

Pisarecka 555/1a, Pisarky, 603 00 Brno

spoleCnost zapsana u Krajského soudu v Bmé, oddil B, vlozka 783
463 47 275

CZ46347275

zastoupena Ing. Danielem Struzem, MBA, pfedsedou predstavenstva

e-mailova adresa pro zasilani notifikace z registru smluv:
bvk@bvk.cz

(,,objednatel®)

Dopravni stavby Brno, s.r.o.
Trnkova 2617/150, Lisen, 628 000 Brmo

Ing. Martinem Matuskou, jednatelem

spolecnost zapsana u Krajskeho soudu v Brng, oddil C, vliozka 5062
454 74 281

CZ45474281

UniCredit bank, a.s.

2111768724/2700

(,,zhotovitel*)
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Il. Predmét smilouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletni provedeni dila, tj. stavby
,»Brno, Olomoucka Il - rekonstrukce vodovodu®.

Soucasti pfedmétu dila je zajisténi vydani rozhodnuti o zvladtnim uzivani komunikace v&etné
uzavirky, dopravni znaceni po dobu stavby, vyty€eni inZenyrskych siti dot€enych provadénim
stavebnich praci, zajiténi vydani rozhodnuti o povoleni kaceni dfevin, zkousky kvality dila a
zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby v poctu 4 tisténych kompletnich paré
v€etné zaméreni pro GIS BVK a technickou mapu statutarnino mésta Brna (dokumentace
geodetického zaméfeni bude predana ve ¢tyfech vyhotovenich a na &tyfech CD ve tvaru DGN
pro MICROSTATION). Rozsah realizované obnovy komunika¢nich ploch bude dokladovan
v digitalni podobé& pomoci programu EZA (dokumentace bude pfedana ve dvou vyhotovenich
a na dvou CD). Zhotovitel se zavazuje shora uvedené doklady pfedat objednateli pfi pfedani
dokon&eného dila.

Mistem plnéni je Brno, ulice Olomoucka mezi mostem nad Zelezni¢ni trati a kfiZovatkou s ul.
Bélohorska.

Zhotovitel se zavazuje, ze provede dilo uvedené v Cl. Il odst. 1 této smlouvy podle provadéci
dokumentace stavby vypracované spole¢nosti AQUA PROCON s.r.o., v souladu s nabidkou
na zhotoveni dila ze dne

18. 12. 2023, v souladu s ¢asovym a finan¢nim harmonogramem a v rozsahu a za podminek
dale ujednanych v této smlouvé.

Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu za podminek dale uvedenych.

lll. Cas pInéni

. Zhotovitel se zavazuje zahajit prace na dile nasledujici den po dni predani stavenisté

objednatelem. Soucasné zhotovitel projedna s technickym zastupcem objednatele postup
praci.

Zhotovitel se zavazuje realizovat ¢ast dila dle bodu X odst. 2 této smlouvy ve lhité vystavby,
tj. do 15 tydnu, pficemz lhita vystavby pocina bézet dnem nasledujicim po dni pfedani
stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje predat dilo ve Ihaté do 4 tydnu, pficemz lhata k predani dila pocina
bézet dnem nasledujicim po poslednim dni Ih{ty vystavby.

IV. Cena dila

Cena dila je sjednana dohodou smluvnich stran a &ini:
Celkova cena bez DPH 30 967 021 K&

Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednana cena obsahuje veSkeré naklady (mimo vlastni dilo i napf.
naklady na zfizeni, provoz, udrzbu a vyklizeni zafizeni stavenis$té, naklady souvisejici
s kompletaci dila apod.) a zisk zhotovitele, nutné k fadné realizaci dila
v rozsahu dle €l. Il této smlouvy a dale obsahuje o€ekavany vyvoj cen k datu pfedani dila.

Cenu dila, ktera je podrobné specifikovana polozkovym rozpoc¢tem, je mozné prekrocit,
e pokud v prlbéhu provadéni dila dojde k provedeni dodatec¢nych stavebnich praci
zadanych v souladu s podminkami uvedenymi v zakoné €. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon®);
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e pokud dojde ke zméné zadkonné sazby DPH ¢&i ke zméné v oblasti pfenesené dariové
povinnosti; zhotovitel je v tomto pfipadé povinen ke sjednané cené bez DPH ucétovat
DPH v platné vysi; smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé zmény ceny v disledku
zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

Dodateénymi stavebnimi pracemi se rozumi stavebni prace, které nebyly obsazeny
v plvodnich zadavacich podminkach, jejich potfeba vznikla v dusledku okolnosti, které
objednatel jednajici s nalezZitou peci nemohl predvidat, a tyto dodate¢né stavebni prace jsou
nezbytné pro provedeni puvodnich stavebnich praci.

V pfipadé, Ze se v prabéhu realizace dila vyskytne potfeba provést dodatecné stavebni prace
oproti schvalené projektové dokumentaci, musi zhotovitel tyto dodatecné stavebni
prace projednat s technickym zastupcem objednatele pfed tim, nez zapoCne s jejich
provadénim. Technicky zastupce objednatele provéfi nutnost provedeni dodatecnych
stavebnich praci a nasledné predlozZi objednateli navrh na jejich provedeni. Teprve po
uzavieni dodatku smlouvy o dilo muZe zhotovitel realizovat tyto prace a ma pravo na jejich
Uhradu. Podkladem pro zpracovani navrhu dodatku ke smlouvé o dilo je objednatelem
schvaleny zménovy list obsahujici poloZzkovy rozpo€et dodate¢nych stavebnich praci. Pro
ocenéni dodateCnych stavebnich praci budou pouzity poloZky a jednotkové ceny z cenové
nabidky zhotovitele a v pfipadé€, Ze nabidka potfebné polozky neobsahuje, budou k ocenéni
pouzity polozky v cenové urovni odpovidajici nabidce. Dodatecné stavebni prace je mozné
provést pouze za podminek danych touto smlouvou a podminek vyplyvajicich ze zakona.

O zméné rozsahu stavby a zméné sjednané ceny za zhotoveni stavby dle této smlouvy a
ceny za splnéni pfedmétu smlouvy se obé strany zavazuji uzavfit dodatek k této smlouvé.

Predmétné stavebni a montazni prace jsou zarfazeny podle klasifikace produkce CZ — CPA
pod kédem 42 a uplatfiuje se na né rezim pfenesené dariové povinnosti.

V. Platebni podminky

Cenu za zhotoveni dila uhradi objednatel na zakladé danovych dokladld (dale jen ,dilCi
faktura®, ,faktura“ nebo ,koneéna faktura®).

Terminy dil€iho plnéni se stanovuji vzdy k 10. kalendainimu dni v pfislusném kalendainim
mésici. Termin dil¢iho plnéni je dnem uskutecnéni dil€iho zdanitelného plnéni. Zhotovitel
ma pravo vystavit dil¢i fakturu k datu prfedani a prevzeti Casti dila dle ¢l. X odst. 2 této
smiouvy.

Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit dil¢i faktury za prace a dodavky
provedené v uplynulém fakturacnim obdobi. Prvni fakturatni obdobi bézi od terminu
zahajeni stavebnich praci na dile po termin 1. dil€iho pInéni. DalSi fakturacni obdobi bézi
vzdy od dne nasledujiciho po dni pfedchoziho terminu dil€iho plnéni po termin pfislusného
nasledujiciho dil¢iho plnéni.

Zhotoviteli vznikne pravo na vystaveni dil€i faktury tehdy, budou-li k pfislusnému terminu
provedeny prace v souladu s Casovym a finanénim harmonogramem. Podkladem
pro vystaveni dil¢i faktury bude oboustranné odsouhlaseny a podepsany zjiStovaci protokol
se soupisem provedenych praci a dodavek v uplynulém fakturaCnim obdobi. Zhotovitel
pfedlozi navrh soupisu praci pro fakturaci za dané obdobi k projednani a odsouhlaseni
technickému zastupci objednatele v terminu min. 5 kalendafnich dni pfed koncem
fakturaniho obdobi. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu technickému zastupci objednatele
v zakonné Ihité od konce uplynulého fakturaéniho obdobi.

Konecna faktura bude dolozena zjiStovacim protokolem se soupisem provedenych praci,

ktery bude odsouhlasen a podepsan smluvnimi stranami. Kone€nou fakturu vystavi
zhotovitel na zakladé zapisu o pfedani a pfevzeti dila podepsaného smluvnimi stranami
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v terminu do 15 dnl od jeho podpisu. Datem uskute¢néni zdanitelného plnéni se rozumi
datum podpisu zapisu o pfedani a pfevzeti dila smluvnimi stranami.

Faktury budou obsahovat tyto udaje:

oznadeni objednatele, sidlo, ICO, DIC

- oznadeni zhotovitele, sidlo, ICO, DIC

- Cislo faktury

- den vystaveni a den splatnosti faktury,

- den uskutecnéni zdanitelného plnéni,

- oznaceni banky a Cislo uctu, na ktery se ma platit,

- oznaceni dila,

- Cislo smlouvy objednatele a zhotovitele,

- fakturovanou ¢astku

- na faktufe musi byt uvedena véta ,dan odvede zakaznik®,

- nezbytnou soucasti faktury je uvedeni kddu klasifikace produkce CZ-CPA

- soupis provedenych praci v ¢lenéni dle nabidkového rozpoctu, zkontrolovany a
podepsany technickymi zastupci objednatele.

Objednatel mlze fakturu vratit do data jeji splatnosti, jestlize obsahuje nespravné ¢i neupiné
udaje nebo nebude odsouhlasena zastupcem objednatele v souladu s ¢l. V odst. 10 této
smlouvy. V takovém pfipadé se lhuta splatnosti prerusi. Nova lhata splatnosti zac¢ne plynout
ode dne doruceni opravené faktury objednateli.

Splatnost faktury €ini 21 dnd ode dne jejiho elektronického ¢i listinného doruceni objednateli
v souladu s Cl. V odst. 10 této smlouvy.

Platba bude provedena pfevodem na ucet zhotovitele uvedeny ve faktufe. Zhotovitel
odpovida za uvedeni Cisla uctu, které je Fadné zvefejnéno v registru platct DPH.

Smluvni strany souhlasi ve smyslu ustanoveni § 26 zadkona o DPH, Ze faktury mohou byt
vystavovany i v elektronické podobé&. V pfipadé, Ze ekonomicky systém smluvni strany
umozniuje vystavit a zaslat fakturu vC€etné pfiloh v elektronické podobé, napf. ve formatu
ISDOC/ISDOCX ¢&i ve formatu PDF, je ze strany SMB pozadovano doruceni faktury véetné
pFiloh primarné do datové schranky (ID: a7kbrrn) ¢i na e-mail: oi-faktury@brno.cz, a to az
poté, co zastupce objednatele odsouhlasil spravnost pfedlozené faktury. Pokud nelze takto
postupovat, smluvni strana zasle fakturu v€etné pfiloh posdtou na niZze uvedenou adresu:
Statutarni mésto Brno, Odbor investi¢ni, Kounicova 67a, 602 00 Brno, opét az poté, co
zastupce objednatele odsouhlasil spravnost predlozené faktury.

V pfipadé, Ze zhotovitel ziska v dobé prubéhu zdanitelného plnéni rozhodnutim spravce
dané status nespolehlivého platce v souladu s ustanovenim § 106a zakona €. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpist (,zakon o DPH"), uhradi objednatel
DPH z poskytnutého pInéni dle § 109a zdkona o DPH pfimo pfislusnému spravci dané
namisto zhotovitele a nasledné uhradi zhotoviteli sjednanou cenu za poskytnuté plnéni
ponizenou o takto zaplacenou dan. Objednatel tuto skute¢nost vyuziti ,zvlastniho zplisobu
zajisténi dané” pisemné oznami zhotoviteli do péti dnt od Uhrady a zaroven pfipoji kopii
dokladu o uhrazeni DPH v&etné identifikace uhrady podle § 109a zéakona o DPH. Zhotovitel
se zavazuje uvést na faktufe uCet zvefejnény spravcem dané zplsobem, umoziujicim
dalkovy pfistup. Je-li na faktufe vystavené zhotovitelem uvedeny jiny ucet, nez je ucet
uvedeny v pfedchozi vété, je objednatel opravnén zaslat fakturu zpét zhotoviteli k opravé.
v takovém pfipadé se |lhata splatnosti zastavuje a nova |hlta splatnosti poCina bézet dnem
doruCeni opravené faktury s uvedenim spravného uc&tu zhotovitele, tj. uctu zvefejnéného
spravcem dané.

Zhotovitel je povinen pfedat objednateli nejpozdéji ke dni vystaveni kone¢né faktury doklad

o poskytnuti bankovni zaruky ve vySi 5 % z ceny dila bez DPH na dobu 24 mésicu po predani
a prevzeti dila. Bankovni zaruka bude kryt naroky objednatele na nahradu Skody vzniklé
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z divodu poruSeni povinnosti zhotovitele z této smlouvy o dilo nebo ze zakona, které
zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi pisemné vyzvé objednatele. Doklad o poskytnuti
bankovni zaruky vrati objednatel zhotoviteli na zakladé Zadosti zhotovitele nejdfive po
uplynuti lhaty 24 mésicl ode dne predani a prevzeti dila, v pfipadé vzniku pohledavek
objednatele vlc&i zhotoviteli, pfedstavujici nahradu Skody z dlvodu poruseni povinnosti
zhotovitele z této smlouvy o dilo nebo ze zakona, az po jejich uhrazeni. Zhotovitel je povinen
zaslat Zadost o vraceni bankovni zaruky nejpozdéji do 30 dni ode dne, kdy mu vzniklo pravo
k vraceni bankovni zaruky.

VI. Stavenisté

Gk

Objednatel pfeda zhotoviteli misto pInéni (dale jen ,stavenisté®) prosté prav tfetich osob spolu
s projektem stavby ve dvou vyhotovenich v den, na kterém se objednatel se zhotovitelem
pisemné dohodnou. Pokud se objednatel se zhotovitelem pisemné nedohodnou na dni
predani stavenisté, plati, Ze stavenisté bude zhotoviteli pfedano objednatelem tfeti den ode
dne odeslani pisemné vyzvy zhotoviteli k pfedani stavenisté (den, ve kterém byla odeslana
pisemna vyzva zhotoviteli k pfevzeti stavenisté, se do béhu Ihuty nezapoditava). O predani
stavenisté zhotoviteli provede objednatel zapis; zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli
veSkerou soucinnost potifebnou k pfevzeti stavenisté a sepsani souvisejiciho zapisu.

Zhotovitel je povinen na vyzvu BOZP technika objednatele pfedlozit jim pozadované udaje
k organizaci stavby, a to do 10 dnl pfed predanim stavenisté zhotoviteli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze nejpozdéji do 10 dni od pfedani stavenisté predlozi technickému
zastupci objednatele ke kontrole a odsouhlaseni
e kontrolni a zkuSebni plan (KZP) a technologicky pfedpis pro zemni prace, pokladku
potrubi a dalSi stavebni prace spojené s realizaci dila,
e pasporty dotéenych nemovitosti pfed zahajenim stavby, provedené soudnim znalcem
z prislusného oboru.
e Casovy a finanéni harmonogram pinéni v €lenéni na jednotlivé stavebni objekty a
provozni soubory a v podrobnosti dle poZadavku objednatele.

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté v rozsahu nutném pro realizaci celého dila.

SoucCasné s pievzetim staveni$té je zhotovitel povinen pFedlozZit objednateli seznam
poddodavatell, ktefi se budou podilet na realizaci dila, nebo ¢estné prohlaseni o tom,
ze provede dilo vlastnimi kapacitami. V pfipadé zmén v osobach poddodavatell v pribéhu
realizace dila je zhotovitel povinen seznam poddodavatelt bezodkladné aktualizovat.

Zhotovitel zajisti na své naklady ostrahu stavenisté.

Ode dne prevzeti stavenisté nese zhotovitel nebezpeli vSech Skod na provadéném dile
az do doby jeho dokonceni a pfedani objednateli.

Zhotovitel na vlastni naklady projedna veSkeré nalezitosti spojené s povolenim, provozem
a vyklizenim zafizeni stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje, ze v souladu s pfilozenym €asovym a finan€nim harmonogramem a
podminkami stavebnich povoleni umozni vstup do svého stavenis§té a realizaci praci na
koordinovanych stavbach dalSich pfipadnych investoru, které musi byt provedeny pied finalni
obnovou povrchu ulic.

VII. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik, a to ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté do dne
dokonc¢eni stavby a predani dila objednateli, popfipadé do odstranéni vad a nedodélka.
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Nalezitosti a zplisob vedeni stavebniho deniku jsou stanoveny vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb.

Zhotovitel je povinen uvést do stavebniho deniku vSechny predepsané identifikaCni udaje a
zapisovat do stavebniho deniku v8echny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Dale je
zhotovitel povinen vést pravidelné denni zaznamy ve stavebnim deniku a dalSi zaznamy
dokumentujici provadéni stavby.

Zhotovitel je povinen prubézné zpracovavat tabulky vodovodnich pfipojek, které bude
potvrzovat provozni technik zastupce objednatele nad vykopem. Tabulky musi byt
kontrolovany provozem zastupce objednatele a uloZzeny spole¢né se stavebnim denikem.

Zaznamy o postupu praci a souvisejicich €innostech se zapisuji tentyZ den, nejpozdéji
nasledujici den, ve kterém se na stavbé pracuje. Mimo stavbyvedouciho mize do stavebniho
deniku provadét potfebné zaznamy pouze technicky zastupce objednatele, koordinator
bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci (pUsobi-li na stavenisti), pfipadné dalSi osoby
opravnéné plnit ukoly spravniho dozoru.

Zhotovitel bude dale po konzultaci s technickymi zastupci objednatele do stavebniho deniku
prubézné zaznamenavat zakladni technické udaje, zejména skladbu plvodni vozovky a
chodnikli, rozméry ryhy, charakter vytéZzené zeminy a dal$i informace, které dokumentuji
rozsah provadéné stavby. Tyto udaje necha pisemné potvrdit pfislusnym technickym
zastupcem objednatele.

Nesouhlasi-li technicky zastupce objednatele nebo zhotovitele se zapisem v stavebnim
deniku, musi k tomuto zapisu pfipgjit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnda.

Zapisy v stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy ani nezakladaji narok na zménu
smlouvy.

VIIl. Pozadavky na zpuisob provadéni dila

Objednatel prohlasuje, Ze pfedal zhotoviteli veSkeré dostupné podklady potiebné k fadnému
provedeni dila. Zhotovitel prohlasuje, Ze se s témito podklady vyCerpavajicim zplsobem
seznamil.

Zhotovitel zajisti projednani veSkerych potfebnych rozhodnuti nezbytnych k realizaci dila,
napf. zvlastni uzivani komunikace (ZUK), uzavirku komunikace, povoleni vstupl na zelené
plochy (zabory vefejného prostranstvi), povoleni ke kaceni drevin atd. a pfeda kopie téchto
rozhodnuti technickému zastupci objednatele ihned po jejich vydani.

Objednatel, prostfednictvim zastupce objednatele na zakladé mandatni smlouvy ¢.
56019271 ze dne 4. 6. 2001, zmochuje zhotovitele k zastupovani objednatele pfed spravnimi
organy (organy statni spravy a samospravy) za ucelem vyfizeni rozhodnuti potfebnych
k realizaci dila a tykajicich se napf. zvlaStniho uzivani komunikace (ZUK), uzavirky
komunikace, povoleni vstupu na zelené plochy (zabory vefejného prostranstvi), povoleni ke
kaceni drevin. Platnost plné moci zaCina dnem podpisu této smlouvy o dilo a kon¢i dnem
nabyti pravni moci uvedenych rozhodnuti.

Zhotovitel bude v predstihu informovat mistné pfislusny UMC a objednatele o zah&jeni a
planovaném pribéhu praci (uzavirkach).

Zhotovitel zajisti pFistup do jednotlivych objektl dotéenych stavbou.

Zhotovitel zajisti vytyCeni tras technické infrastruktury v misté jejich stfetu se stavbou.
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Zhotovitel je povinen umistit v misté realizace stavby dle pozadavku objednatele 3 - 5 kusu
informacnich litych bannerl s navafenymi kovovymi oky o rozmérech 3,4 §. x 1,7 v. m
(pfipadné o jinych rozmérech dle domluvy s objednatelem) a o vaze 550 g/m2 (dale jako
Jnformacni bannery®), které budou na misto realizace stavby dodany objednatelem po
dohodé se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen do 3 dnu ode dne pfedani a prevzeti stavenisté
dohodnout s objednatelem dodani informacnich bannerd na e-mailu: marketing@brno.cz a
poskytnout objednateli soucinnost pfi jejich dodani. Zhotovitel je povinen informacni bannery
umistit dle poZzadavku objednatele na viditelném misté a je povinen je Fadné ukotvit/zatizit
proti pfevraceni a zajistit proti uvolnéni a odcizeni. V pfipadé, Ze budou informaéni bannery
umistény na stavebnim oploceni a stavebni oploceni spadne, je zhotovitel povinen stavebni
oploceni opétovné postavit. V pfipadé poskozeni nebo odcizeni informacnich bannerl je o
tom zhotovitel objednatele povinen bezodkladné informovat na e-mailu: marketing@brno.cz
a dohodnout s objednatelem dodani novych informacnich bannerd na naklady objednatele.
Po dokonceni stavby ve Ih(té sjednané pro vyklizeni stavenis$té je zhotovitel povinen
informacni bannery odstranit a dohodnout s objednatelem jejich odvoz na e-mailu:
marketing@brno.cz.

Bude-li v prabéhu provadéni dila zhotovitel zasahovat do inZenyrskych siti uloZenych
v silniénim pozemku, na némz je dilo provadéno, je povinen nutné zasahy s majiteli téchto
siti samostatné projednat. O takové skute¢nosti je povinen pfedem informovat objednatele a
odsouhlasit s nim dal$i postup.

Pfi pracich vedle nebo na komunikacich je zhotovitel povinen provést vSechna potfebna
opatfeni, jakymi jsou oznaceni, ohrazeni, osvétleni apod. Mimo to musi udrZzovat v Cistoté
veSkeré komunikace dotCené pracovni Cinnosti zhotovitele. V pfipadé nutnosti uziti cizich
pozemkl nad ramec predaného stavenisté je zhotovitel povinen vyjednat a zafidit uzivani
téchto pozemkd na své naklady.

Stavebni materialy, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouzity pro dilo, musi
souhlasit s technickymi normami a musi mit pfislusné certifikaty o vlastnostech a jakosti.
Vhodnost téchto materiald musi byt objednateli prokazana zhotovitelem pred jejich pouzitim.
Toto se vztahuje i na materialy a vyrobky poddodavatell. Pfipousti se pouze prvni jakost
materiald.

Technicky dozor stavebnika je opravnén kontrolovat kvalitu provadénych praci a ¢innost
zhotovitele pfi provadéni dila. O vysledku Setfeni provadi zapis do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole praci, které budou v dalSim postupu
praci zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva ke kontrole musi byt pisemna
ve stavebnim deniku nejméné 3 pracovni dny pfedem. Soulasné se zapisem vyzvy
do stavebniho deniku zhotovitel informuje technického zastupce objednatele zaslanim e-
mailu. V pfipadé, Ze zhotovitel tento zavazek nesplni, je povinen umoznit objednateli
provedeni dodate¢né kontroly a nese naklady s tim spojené.

Zhotovitel oznami objednateli 3 pracovni dny pfedem (zapisem do stavebniho deniku a e-
mailem) termin provadéni zkouSek a seznami objednatele pisemné s jejich vysledky.
Naklady na provedené zkousky jsou soucasti ceny dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se
k vysledkim zkouSek vyjadfit a v pfipadé pochybnosti o jejich prukaznosti nafidi jejich
opakovani. Naklady na tyto dodatecné zkousky jdou k tiZi zhotovitele v pfipadé, Ze jejich
vysledky prokazi pochybnosti objednatele, v opaéném pfipadé hradi naklady na opakované
zkousky objednatel.

V pfipadé zpozdéni praci dle harmonogramu praci upozorni zhotovitel neprodlené
objednatele na tuto okolnost.
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Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby zaznamenavat do jednoho vyhotoveni projektové
dokumentace veSkeré zmény, které vznikly pfi provadéni praci. Zmény musi byt
zaznamenany ihned po jejich realizaci.

Zhotovitel zajisti zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby v pocétu 4 tisténych
kompletnich paré v&etné zaméreni pro GIS BVK a technickou mapu statutarnino mésta Brna.

Zhotovitel zajisti dokladovani rozsahu realizované obnovy komunikaénich ploch v digitalni
podobé& pomoci programu EZA.

Technicky dozor stavebnika je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele pfikaz prerusit prace,
pokud odpovédny pracovnik zhotovitele neni dosaZzitelny a je-li ohrozena bezpe€nost nebo
provadéni dila, zivot nebo zdravi pracovnikd zhotovitele nebo hrozi-li jiné vazné Skody.
Technicky dozor stavebnika neni opravnén zasahovat do hospodarské €innosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen zabezpecit ochranu v8ech osob pohybujicich se po stavenisti proti
urazu.

Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci pracovnikd, ktefi
provadéji praci ve smyslu predmétu dila, a zabezpecCuje jejich vybaveni ochrannymi
pomuckami. Zhotovitel je povinen zabezpecit proSkoleni predpisy BOZP kazdého pracovnika
staveni$té. Zhotovitel je povinen plnit veSkeré zakonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu
§ 101 zak. ¢. 262/2006 Sb., zakoniku prace, ve znéni pozdéjSich pfedpisu ve vazbé na zak.
€. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich podminek
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsSich pfedpist zejména zakotvené v
§ 16 pism. b), a provadéci nafizeni viady &. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjSich
predpisu. Zhotovitel je dale povinen dbat pokynl koordinatora BOZP objednatele (pUsobi-li
na stavenisti) a poskytnout mu veSkerou zakonem upravenou soucinnost k zajisténi
povinnosti v oblasti BOZP.

Zhotovitel zajisti provedeni dila v souladu s obecné& zavaznymi pravnimi pfedpisy v oblasti
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP), pozarni ochrany (PO) a Zivotniho prostfedi
(ZP). Pfi provadéni praci zabezpe&i dodrzovani bezpeénostnich predpisti a rovnéz ugini
veskeré kroky k ochrané Zivotniho prostiedi.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude v mistech plnéni jednat v souladu s pokyny objednatele, se
kterymi bude prokazatelné seznamen. V pfipadé nedodrzeni bezpecnostnich pfedpist nebo
pokynl stanovenych k ochrané Zivotniho prostfedi na strané zhotovitele, ma objednatel
pravo odmitnout pokra¢ovani v provadéni praci.

Zhotovitel nesmi manipulovat s armaturami na stavajici vodovodni siti. Pfipadnou manipulaci
provede na objednavku provoz vodovodni sité Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.

V pfipadé, ze z davodu zasahu do vodovodni sité bude nutno prerusit dodavku pitné vody
odbératelim, je zhotovitel povinen vzniklou skuteCnost pisemné oznamit provozovateli
vodovodni sité (provoz vodovodni sité Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.), technickému
zastupci objednatele (utvar inZenyrskych sluzeb Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.) a
vSem dotCenym odbératelim vody. Rozsah uzavieného useku (pocatek a konec preruseni)
oznami zhotovitel minimalné 15 dnu pfed zahajenim odstavky, v souladu se zakonem €.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych
zakonu (zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel uhradi prokazané naklady na uniklou vodu, vzniklé poskozenim (Cinnosti
zhotovitele) provozovanych vodovodnich pfipojek a fadu, spravné vyty€enych objednatelem
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pfi pfedani stavenisté. Zhotovitel také hradi zajisténi odstavky vody a nahradni zasobovani
pfi provadéni pfipadnych propoji vodovodnich Fada.

Zhotovitel pfedem projedna s vlastniky pfilehlych nemovitosti nebo pozemkl presné
umisténi orientaCnich tabulek, vyznacujicich polohu vodovodni pfipojky nebo armatur
na vodovodu. Umisténi orientaCnich tabulek je provadéno v souladu s § 7 zakona
€. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a o zméné nékterych
zakonu (zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjSich predpisu. Tabulky budou
umistény na nemovitostech v souladu s pozadavky normy CSN 755025, podle mistnich
podminek a s pfihlédnutim k poZzadavkum vlastnika nemovitosti.

Objednatel pozaduje a zhotovitel se zavazuje, ze pracovnici zhotovitele pfi montazi vodovodu
budou mit zdravotni prikazy a budou prokazatelné proSkoleni o zasadach provozni hygieny
v rozsahu Hygienického minima. Kontrola tohoto poZadavku bude provadéna technickymi
zastupci objednatele v pribéhu stavby.

Vznikne-li zhotoviteli pfi plnéni pfedmétu smlouvy odpad, je zhotovitel povazovan za jeho
puvodce a je povinen takto vznikly odpad zaclenit do své evidence odpadu a dale s nim
nakladat v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel se stava vlastnikem vzniklého odpadu
nejpozdéji okamzikem jeho vzniku. Objednatel neni plivodcem odpadu. Zhotovitel v pribéhu
pinéni dila, minimalné 1x za mésic a/nebo pfi pfedani dila, pfeda objednateli doklady, které
budou obsahovat nasledujici informace:

druh odpadu (O/N + katalogové €islo odpadu)

mnozstvi odpadu

identifikaCni udaje firmy, které byl odpad pfedan vcetné ldentifikaCniho Cisla zafizeni

provozovatele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpad a znec€iSténi odstrani ihned po provedeni pfislusnych praci.
V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim odpadu Ci zneCiSténi objednatel pisemné
upozorni zhotovitele na tuto skute¢nost a stanovi mu dodate¢nou Ihttu k odstranéni vadného
stavu.

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci dle této smlouvy pojistit stavbu proti vSem
moznym rizikim, zejména proti zividm a kradezi, a to az do vySe sjednané ceny stavby
dle této smlouvy. Doklady o pojisténi je povinen na pozadani predloZit objednateli. Naklady
na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené za splnéni predmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje mit po celou dobu plnéni pfedmétu smlouvy sjednané pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplsobenou svou c&innosti s jednorazovym pojistnym plnénim
za jednu Skodnou udalost nejméné ve vysSi 15 mil. KE. Zhotovitel je povinen predlozit
technickému dozoru stavebnika doklad o pojisténi odpovédnosti za Skodu pfi pfedani
stavenisté pred zahajenim stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit smluvni zavazek poddodavatelll, Ze budou pojisténi za Skodu
zpusobenou jejich €innosti pfi realizaci poddodavky s pojistnym plnéni alespori ve sjednané
cené poddodavky.

PFi vzniku pojistné udalosti zabezpeduje veskeré ukony vici pojistiteli zhotovitel. Objednatel
je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veSkerou soucinnost, ktera
je v jeho moznostech.

Zhotovitel odpovida za to, Ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy pfimo nebo
nepfimo ani jen z€asti neposkytne osobam, vuci kterym plati tzv. individualni finanéni sankce
ve smyslu €l. 2 odst. 2 Nafizeni Rady (EU) €. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujicich
opatfenich vici nékterym osobam, subjektim a organim vzhledem k situaci na Ukrajiné a
Nafizeni Rady (ES) €. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich opatfenich vuci prezidentu
Lukasenkovi a nékterym predstavitelim Béloruska a které jsou uvedeny na tzv. sank&nich
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seznamech (dle pfiloh €. 1 obou nafizeni); budou-li uvedena nafizeni v budoucnu nahrazena
jinou legislativou, uvedena povinnost se bude uplatfiovat obdobné.

35. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skute€nostech, které
maji vliv na odpovédnost Zhotovitele dle odst. 34 tohoto Clanku. Zhotovitel je souCasné
povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou souc€innost pro pfipadné ovéfeni
pravdivosti téchto informaci.

36. V pripadé zmény poddodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval splnéni
kvalifikace v chybé&jicim rozsahu ve své nabidce, je zhotovitel povinen objednateli predlozit
doklady prokazujici kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném rozsahu, v jakém byla
prokazana kvalifikace puvodnim poddodavatelem.

37. Zhotovitel je povinen zajistit vyfizeni stanoveni definitivniho dopravniho znaCeni po
dokonceni stavby.

IX. Vlastnické pravo k zhotovovanému dilu

1. Vlastnické pravo nepfechazi dnem predani stavenisté a po dobu provadéni dila na
zhotovitele.

2. Nebezpeci Skody na dile nebo nebezpedi zni€eni dila nese zhotovitel do terminu pfedani dila
objednateli na zakladé zapisu o pifedani a prevzeti dila.

X. Predani dila

1. Zhotovitel dilo odevzda a objednatel je pfevezme formou zapisu o predani a prevzeti dila.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veSkerou soucinnost potfebnou k pfedani dila
a sepsani souvisejiciho zapisu.

2. Zhotovitel nejpozdéji 15 dnu pred skoncenim lhaty vystavby oznami pisemné objednateli, ze
Cast dila je pfipravena k pfevzeti a spolu s objednatelem dohodnou harmonogram prejimky.

Cast dila je spinéna, pokud zhotovitel ve Ihiité vystavby dle &l. Il odst. 2 této smlouvy:
- dokon¢i veSkeré stavebné montazni prace na dile,
- prfeda doklady dle ¢l. X bodu 3 této smlouvy objednateli,
- vyklidi stavenisté.

Objednatel a zhotovitel se zavazuiji sepsat o0 splnéni shora uvedenych povinnosti zapis. Tento
zapis nenahrazuje zapis o predani a pfevzeti dila dle ¢l. X odst. 1 této smlouvy.

Soucasti zapisu bude soupis ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé& ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani stavby funk&né nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zpisobem
neomezuji, s uvedenim terminu jejich odstranéni v pfipadé, Ze by se takovéto vady vyskytly.

3. Zhotovitel je povinen predat objednateli nejpozdéji 10 dni pred koncem lhuty vystavby
veSkeré nezbytné doklady tak, aby se objednatel mohl s nimi v dostateCném pfFedstihu
seznamit; jedna se zejmeéna o:

- zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek

- zapisy a osvédc€eni o zkouSkach pouzitych zafizeni a materiald,

- zapisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu praci,

- tabulky vodovodnich pripojek (3x v tisténé podobé)

- zaméfeni realizované obnovy komunikacnich ploch v digitalni podobé pomoci
programu EZA (2x na CD),

- rozhodnuti o stanoveni definitivnhiho dopravniho znaceni,

- doklad o nakladani s odpady (doklady budou obsahovat udaje o druhu a mnozZstvi
odpadu a identifikacni Udaje subjektu, kterému byl odpad pfedan).
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4. Zhotovitel nejpozdéji 15 dnu pfedem oznami pisemné objednateli, Zze dilo je pfipraveno
k pfevzeti a spolu s objednatelem dohodnou harmonogram prejimky. Sou¢asné je zhotovitel
povinen piedat objednateli:

- projektovou dokumentaci skute€ného provedeni stavby (4 x kompletni vytisténé
paré),

- geodetické zaméfeni dokon&eného dila (4x v tisténé podobé a 4x na CD),

- stavebni denik,

- jiné doklady vztahuijici se k dilu neuvedené v €l. X odst. 3 této smlouvy.

Nedolozeni kteréhokoliv nezbytného dokladu je diivodem pro neprevzeti dila.

5. Soucasti zapisu o pfedani a prevzeti dila bude soupis ojedinélych drobnych vad, které samy
0 sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani
podstatnym zplsobem neomezuji, s uvedenim terminu jejich odstranéni v pfipadé, Ze by se
takovéto vady pfi pfedani dila vyskytly.

6. Na vyzvu objednatele se zhotovitel zuCastni kolaudacniho fizeni, na némz poskytne
poZzadované informace o pfedmétu a provadéni dila. Sou€asné se zavazuje bezplatné
odstranit vady zjiSténé pfi kolaudacnim fizeni, které vznikly poruSenim povinnosti zhotovitele,
a to v terminech stanovenych stavebnim ufadem popf. objednatelem.

Xl. Vady dila a zaruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené smlouvou.

2. Zhotovitel poskytuje na jakost dila zaruku v trvani 60 mésict na stavbu. Bé&h zaru¢ni doby
zacina dnem nasledujicim po dni, kdy doSlo k pfedani a pfevzeti dila mezi objednatelem a
zhotovitelem. V této dobé odpovida zhotovitel za to, ze dokon&ené a pfedané dilo ma, a po
celou dobu zaruky bude mit, vlastnosti stanovené pravnimi pfedpisy, technickymi normami,
pfip. vliastnosti obvyklé. Podminkou zaruky je fadné uzivani dila a provadéni bézné udrzby
dila objednatelem. Zaruka se nevztahuje na bézna opotiebeni, ani na zavady zplsobené
nasilné, vyssi moci apod.

3. Projevi-li se vada v prubéhu Sesti mésicl od prevzeti dila, ma se za to, ze véc byla vadna jiz
pfi pFevzeti.

4. Objednatel oznami vady dila bez zbyte&ného odkladu poté, kdy je zjistil, nejpozdéji vSak do
uplynuti zaru¢ni doby dle ¢l. Xl odst. 2 této smlouvy. V reklamaci je objednatel povinen vady
popsat, pfipadné uvést, jak se projevuiji.

5. Zhotovitel je povinen vady uplatnéné objednatelem v priibéhu zaruéni doby odstranit do 15
dnu ode dne doru€eni oznameni o vadach, nebude-li sjednana Ihita odliSna.

6. O odstranéni reklamované vady sepiSe objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranéni
reklamované vady nebo uvede dlvody zamitnuti reklamované vady zhotovitelem.

7. Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady ve |h(té 15 dni ode dne doru€eni oznameni o
vadach ¢i vjiné, smluvnimi stranami dohodnuté, lhuté, je objednatel opravnén povérit
odstranénim reklamované vady jinou odborné zpusobilou pravnickou, nebo fyzickou osobu.
Veskeré takto vzniklé naklady uhradi zhotovitel do 15 dnl ode dne, kdy obdrzel pisemnou
vyzvu objednatele k uhrazeni téchto nakladd. Uhrazenim nakladl na odstranéni vad jinou
odborné zplsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotfeno pravo objednatele
pozadovat na zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty.

8. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel pfi vykonu €innosti dle této smlouvy postupuje v rozporu se
svymi povinnostmi, je opravnén pozadovat, aby zhotovitel bezodkladné odstranil vady vzniklé
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vadnym poskytovanim plnéni dle této smlouvy a aby pfi vykonu €innosti dle této smlouvy
postupoval fadné a v souladu s touto smlouvou. Neucini-li tak zhotovitel ani v pfimérené lhaté
poskytnuté mu objednatelem, je mozné tento stav povazovat za podstatné poruseni smlouvy
ze strany zhotovitele.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zplsobeni majetkové nebo nemajetkové Ujmy
objednateli nebo jinym subjektim z divodu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnéni podminek
této smlouvy o dilo, zakona, technickych ¢i jinych norem a pravnich predpisU, je zhotovitel
povinen nahradit Skodu uvedenim do pfedeslého stavu, neni-li to mozné, pak uhradi Skodu
v penézich.

Zhotovitel neodpovida za vady, pokud byly zplsobeny pouzitim nevhodnych podkladu
poskytnutych mu objednatelem k realizaci dila dle této smlouvy nebo pInéni povinnosti
uloZenych zhotoviteli touto smlouvou v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZzeni odborné péce
nemohl nevhodnost téchto podkladd zjistit nebo na jejich nevhodnost objednatele pisemné
upozornil a objednatel pfesto na jejich pouziti trval. Dale zhotovitel neodpovida za vady
zpusobené dodrzenim nevhodnych pokynl, pozadavkl a pfipominek danych mu
objednatelem k pInéni této smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZzeni odborné péce
nemohl nevhodnost téchto pokynl, pozadavku a pfipominek zjistit, nebo na jejich
nevhodnost objednatele pisemné upozornil a objednatel presto na jejich pouziti trval.

zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ob&ansky zakonik).

XIl. Smluvni pokuta

V pfipadé prodleni zhotovitele s realizaci ¢asti dila dle €l. Il odst. 2 této smlouvy je objednatel
opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z ceny dila bez DPH za kazdy (i
zapocaty) den prodleni a zhotovitel se ji zavazuje zaplatit. Ustanoveni § 2050 obCanského
zakoniku se neuplatni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dila dle €. 11l odst. 3 této smlouvy je objednatel
opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z ceny dila bez DPH za kazdy (i
zapocaty) den prodleni a zhotovitel se ji zavazuje zaplatit. Ustanoveni § 2050 obCanského
zakoniku se neuplatni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad, jejichZz termin odstranéni byl smluven
pisemné, je objednatel opravnén uctovat smluvni pokutu ve vySi 0,05% z ceny dila bez DPH
za kazdy (i zapoCaty) den prodleni, a to zvlast za kazdou vadu az do jejich uplného
odstranéni. Ustanoveni § 2050 ob&anského zakoniku se neuplatni.

V pfipadé nesplnéni jiné povinnosti ulozené zhotoviteli touto smlouvou je zhotovitel povinen
objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdy (i zapocaty)
den prodleni, a to zvlast za kazdou nesplnénou povinnost az do jejich uplného odstranéni.
Ustanoveni § 2050 obCanského zakoniku se neuplatni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim odpadu €i znecisténi dle ¢l. VIl této smlouvy v
terminu uvedeném v pisemném upozornéni je objednatel opravnén uctovat smluvni pokutu
ve vyS$i 5.000,- K¢ za kazdy (i zapo€aty) den prodleni, a to zvlast za odpad ¢&i znecisténi, az
do jejich uplného odstranéni. Ustanoveni § 2050 ob&anského zakoniku se neuplatni.

Objednatel je opravnén po zhotoviteli pozadovat a zhotovitel se zavazuje objednateli zaplatit
smluvni pokutu ve vySi 10.000 K& za kazdé zjisténé poruseni povinnosti dle ¢l. VIII. odst.7.
této smlouvy.

Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vySi 10.000 KE za kazdé
jednotlivé porudeni povinnosti soucinnosti stanovené v €l. VIII odst. 35 této smlouvy.
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Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10% z ceny dila, dojde-li k
poruseni pravidel dle €l. VIII odst. 34 této smlouvy, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni,
ato i opakované.

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dokladu o pojisténi odpovédnosti za Skodu
zpusobenou svou ¢innosti (dle €l. VIII této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy (i zapoCaty) den prodleni az do doby predani
uvedeného dokladu. Ustanoveni § 2050 ob&anského zakoniku se neuplatni.

V pfipadé prodleni s terminem splatnosti faktury je zhotovitel opravnén uctovat objednateli
urok z prodleni ve vysi 0,05 % zdluzné Castky bez DPH za kazdy den prodleni az do
zaplaceni.

V pfipadé, Ze koordinator BOZP pfi své navstévé stavenisté prokaze, ze vice pracovniku
zhotovitele nebo pracovnikl poddodavatele ¢i poddodavatell poruSuje pfedpisy BOZP Ci
plan BOZP, provede o této skute€nosti zapis do stavebniho deniku dle &l. VII této smlouvy.
Na zakladé takového zapisu je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve
vySi 5.000,- K&. Koordinator BOZP nasledné vyhotovi zpravu o poruseni predpist BOZP Ci
planu BOZP, dolozi ji prukaznou fotodokumentaci a doru€i ji zhotoviteli a objednateli.
Ustanoveni § 2050 obCanského zakoniku se neuplatni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dokladu o poskytnuti bankovni zaruky je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K& za kazdy den prodleni.
Ustanoveni § 2050 ob&anského zakoniku se neuplatni.

Smluvni pokuta sjednana v této smlouvé je splatna do 15 dnl ode dne doru€eni pisemné
vyzvy k zaplaceni smluvni pokuty zhotoviteli. Pisemna vyzva obsahuje objednatelem
vyuctovanou smluvni pokutu v€etné zpusobu jejiho vypoctu. Pfipadna platba smluvni pokuty
bude provedena pfevodem na ucet objednatele uvedeny v €l. | této smlouvy. Objednatel
prohlaSuje, Ze uvedené Cislo UCtu je Fadné zvefejnéno v registru platct DPH.

Objednatel je opravnén zapocist si jakékoliv své neuhrazené pohledavky vici zhotovitel
vzniklé z této smlouvy, zejména pohledavky ve formé smluvni pokuty.

XIll. Ukoncéeni smluvniho vztahu

. Tuto smlouvu Ize ukoncit bud dohodou smluvnich stran, nebo odstoupenim nékteré smluvni

strany od smlouvy.
Dohoda o ukonéeni smluvniho vztahu musi mit pisemnou formu, jinak je neplatna.

Odstoupeni od smlouvy musi mit pisemnou formu a je u€inné dnem doruéeni druhé smluvni
strané. V odstoupeni od smlouvy musi byt uveden dlvod, pro ktery strana od smlouvy
odstupuje, v€etné popisu skute€nosti, ve kterych je tento davod spatifovan.

Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni smlouvy
zhotovitelem, pokud je konkrétni poruSeni povinnosti zhotovitelem jako podstatné sjednané
v této smlouvé nebo v pfipadé spinéni zakonnych podminek podstatného poruseni smlouvy
ve smyslu ustanoveni § 2002 odst. 1 obCanského zakoniku.

Podstatnym porusenim této smlouvy se rozumi zejména:
- prodleni zhotovitele se splnénim terminu predani dila delSim nez 30 dnu, nebo
prodleni s pInénim dohodnutého terminu diliho plnéni dle této smlouvy v souladu
s ¢asovym a finan€nim harmonogramem delSim nez 15 dnd z viny na strané
zhotovitele,
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- nesplnéni kvalitativnich ukazatel(,
- provadéni praci v rozporu s projektovou dokumentaci,
- poruseni jakékoliv povinnosti zhotovitele stanovené v €l. VIII odst. 34 této smlouvy.

6. V pfipadé ukonCeni smluvniho vztahu dohodou nebo odstoupenim od smlouvy se smluvni
strany zavazuji k nasledujicim ukondm:

- zhotovitel dokonci rozpracovanou ¢ast plnéni, pokud objednatel neurci jinak;

- zhotovitel provede soupis vSech jim provedenych praci vedoucich ke splnéni jeho
zavazkl dle této smlouvy, a to od zacatku zahajeni praci na dile do doby ukonceni
smlouvy, ocenénych stejnym zpusobem, jako byla sjednana cena dle této smlouvy
(dale jen ,soupis provedenych praci);

- zhotovitel vyzve objednatele k pfedani a pfevzeti plnéni uvedeného v soupisu
provedenych praci;

- jestlize bude soupis provedenych praci obsahovat nespravné udaje, objednatel jej pro
uCely predani a prevzeti plnéni nebude akceptovat - vtom pfipadé je zhotovitel
povinen vypracovat novy soupis provedenych praci, v némz budou obsazeny spravné
Udaje;

- 0 pfedani a prevzeti plnéni uvedeného v soupisu provedenych praci bude sepsan
protokol o pfedani a pfevzeti plnéni, ktery musi byt podepsan vSemi smluvnimi
stranami;

- nezavisly znalecky subjekt provede ocenéni soupisu provedenych praci nabidkovym
rozpoctem stavebnich objektl dle nabidky zhotovitele proti zaplacenym Castkam;

- na zakladé ocenéni soupisu provedenych praci nezavislym znaleckym subjektem
bude provedeno vzajemné finan¢ni vyrovnani.

Na zhotovitelem pfedané a objednatelem prevzaté plnéni dle ¢l. Xlll odst. 6 této smlouvy
se i po ukonceni této smlouvy vztahuji ujednani o zaruce z této smlouvy véetné odpovédnosti
za vady, smluvni pokuty a nadhrady Skody.

XIV. Ostatni ustanoveni

1. Zhotovitel vyslovné potvrzuje, Ze je podnikatelem a uzavira smlouvu pfi svém podnikani
a na smlouvu se tudiz neuplatni ustanoveni § 1793 odst. 1 obfanského zakoniku.

2. Zhotovitel neni opravnén pfevést bez pisemného souhlasu objednatele sva prava a zavazky
vyplyvajici z této smlouvy na tfeti osobu.

3. Statutarni mésto Brno je pfi nakladani s vefejnymi prostfedky povinno dodrZzovat ustanoveni
zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim ve znéni pozdéjSich predpisl
(zejména § 9 odstavce 2 tohoto zakona).

internetovych strankach www.brno.cz. Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze pfipadny jeho
poddodavatel bude zavazan dodrzovat pravni predpisy o ochrané osobnich udaju a
smluvni podminky tykajici se ochrany osobnich (daju dle této smlouvy.

5. Objednatel od zhotovitele vyZzaduje, aby pfi plnéni pfedmétu dila zajistil legalni zaméstnavani,
férové a dustojné pracovni podminky a odpovidajici uroven bezpecnosti prace pro vSechny
osoby, které se budou na plnéni pfedmétu dila podilet. Objednatel od zhotovitele vyZzaduje,
aby pfi plnéni predmétu dila zajistil nakladani s odpady a likvidaci odpadd vzniklych v
souvislosti se zhotovovanim dila v souladu s pravnimi predpisy, omezil praSnost, vibrace a
hlu¢né prace. Zhotovitel je povinen zajistit spinéni téchto pozadavkl objednatele i u svych
poddodavatell. Aspekty spoleCensky odpovédného zadavani a environmentalné
odpovédného zadavani vefejnych zakazek jsou zohlednény v textu smluvnich podminek.
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XV. Zavérec¢na ustanoveni

Smluvni strany shodné prohlasuiji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu smlouvy.

V pfipadé, Ze se nékteré ustanoveni této smlouvy ukaze pozdéji jako neplatné, nezpusobuje
neplatnost tohoto ustanoveni neplatnost smlouvy jako celku. Smluvni strany se timto zavazuiji
nahradit bez prodleni neplatné ustanoveni ustanovenim novym, jeZ nejbliZze odpovida smyslu
smlouvy.

Tuto smlouvu Ize ménit, doplnit nebo zrusit pouze pisemnymi pruabézné Ccislovanymi
smluvnimi dodatky, jeZ musi byt jako takové oznaleny a podepsany opravnénymi zastupci
smluvnich stran.

Smluvni strany neakceptuji pravni jednani protistrany ucinéné elektronicky nebo jinymi
technickymi prostfedky, vyjma podpisu smlouvy o dilo.

Smluvni strany prohladuji, Ze udaje uvedené v této smlouvé nejsou informacemi pozivajicimi
ochrany duvérnosti majetkovych poméru.

Smluvni strany prohladuji, ze udaje uvedené v této smlouvé nejsou pfedmétem obchodniho
tajemstvi.

Smluvni strany se zavazuji podepsat tuto smlouvu bud platnym elektronickym podpisem,
ktery umozni vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu, pfi¢emz kazda smluvni
strana obdrzi verzi smlouvy ve formatu .pdf s platnymi elektronickymi podpisy obou smluvnich
stran, nebo bude tato smlouva vyhotovena ve tfech stejnopisech, ze kterych zhotovitel obdrzi
jedno vyhotoveni a objednatel dvé vyhotoveni.

Tato smlouva podléha uvefejnéni dle zakona &. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach
u€innosti nékterych smiuv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smluv), ve znéni pozdéjsich predpisu.

Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho uvefejnéni prostiednictvim registru smluv
postupem dle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smiuv,
uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich
predpisu.

Smluvni strany se dohodly, Ze tuto smlouvu zasle k uvefejnéni v registru smluv statutarni
mésto Brno.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pfeCetly a Ze s jejim obsahem souhlasi, coz
nize stvrzuji svymi podpisy.
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Dolozka:

Tato smlouva byla schvalena Radou mésta Brna na schizi ¢. R9/066 dne 10. 1. 2024.

V Brné dne V Brné dne
Za objednatele Za zhotovitele

za statutarni mésto Brno
na zakladé pine moci
Brnénské vodarny a kanalizace, a.s.,
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