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SMLOUVA O  DÍLO č. 0079/1S/2024) 
uzavřena podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

na akci: „Revitalizace ulice Soukenická ve Slaném – II. vyhlášení“ 

Článek 1 
Smluvní strany 

Objednatel: Město Slaný 
se sídlem Velvarská 136, 274 53 Slaný 

Zastoupené:  Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města 
IČ: 00234877 
DIČ: CZ00234877 
Bankovní spojení:                                
Číslo účtu / směrný kód:                    
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 
                                                                       
                                                                  
(dále jen objednatel) 

Zhotovitel: ALGON a.s. 
se sídlem Ringhofferova 1/115 

Zastoupený:     Petrem Študlarem, předsedou představenstva 
IČ: 28420403 
DIČ:                                       CZ28420403 
Registrace:                            U Městského soudu v Praze oddíl B vložka 14403 
Bankovní spojení:                                      
Číslo účtu / směrný kód:                           
Bankovní spojení:                                 
Číslo účtu / směrný kód:                        
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 
                                                                 
(dále jen zhotovitel) 

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

Článek 2 
Výchozí podklady a údaje 

2.1 Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále 
jen „smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky 
s názvem „Revitalizace ulice Soukenická ve Slaném – II. vyhlášení“. 

2.2 Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací řízení s názvem: „Revitalizace ulice 
Soukenická ve Slaném – II. vyhlášení“; zadávací dokumentace číslo 
N006/23/V00027783 jejíž podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele ze dne 
20.11.2023. 

2.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
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disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení 
díla nezbytné. 

2.4 Zhotovitel potvrzuje, že si je vědom, že stavbu nelze s ohledem na podmínku odst. 13 
společného povolení (zajištění přístupu ke všem pozemkům i objektům) realizovat celou 
najednou, ale na etapy, které jsou vyznačeny v projektu stavby, resp. v dopravně 
inženýrském opatření.  

Článek 3 
Předmět díla 

3.1 Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní dále uvedených zavazuje provést pro 
objednatele dílo (stavbu) s názvem „Revitalizace ulice Soukenická ve Slaném – II. 
vyhlášení“, a to na svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami. Dílo bude realizováno 
podle projektové dokumentace z listopadu 2020 zpracované hlavním projektantem Ing. 
Pavlem Adamcem, ověřené Ing. Jaroslavem Kučerou (komunikace) č. autorizace ČKAIT 
0400279 a Ing. Miloslavem Kašpárkem (kanalizace a vodovod) č. autorizace ČKAIT 
0400002. 

3.2 Předmětem díla je rovněž:  
a) geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací; 
b) provedení stavebních a montážních prací, v souladu se zadávacími podmínkami 

veřejné zakázky; 
c) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s předmětem plnění veřejné 

zakázky, tj. zejména výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž 
veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se předmětu veřejné zakázky; 

d) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho 
dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě 
oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném 
znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel; původcem veškerého odpadu vzniklého 
v souvislosti s realizací akce je zhotovitel; 

e) provádění úklidu stavby a jejího okolí a celkový  úklid - součástí úklidu je i úklid 
okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud 
je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch 
a komunikací, které nejsou projektem řešeny); celkový úklid před předáním díla 
zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí staveniště před 
předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez 
provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele; 

f) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, 
dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních 
hygienických požadavků;  

g) dopravní značení včetně jeho projednání;  
h) zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění 

předmětu veřejné zakázky;  
i) zřízení, odstranění a případná ostraha staveniště, včetně zajištění přístupu k 

jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po 
dokončení stavby, včetně úhrady za případné dočasné zábory ploch, dočasné a 
trvalé skládky;  

j) zajištění nezbytných opatření pro neporušení veškerých inženýrských sítí, tj. 
zejména zajištění vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením 
prací, provedení kopaných sond k ověření polohy sítí v přiměřených rozestupech, 
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zabezpečení obnažených inženýrských sítí proti poškození a při zasypávání výkopů 
a jejich ochrana zásypy, obsypy, výstražnými foliemi, deskami atd. v souladu s 
technickými normami; 

k) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
zadavatele, dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
koordinátor nenahrazuje v žádném případě práci odpovědného pracovníka 
dodavatele stavby, 

l) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla, 
m) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

poplatků a nájemného,  
n) vyřízení patřičných výkopových povolení, vyřízení vyjádření všech dotčených 

orgánů/správců sítí;  
o) vypracování dokumentace skutečného provedení díla, a to ve 3 písemných 

vyhotoveních v listinné podobě a v digitální formě na datovém nosiči, ve formátech 
.pdf i editovatelných formátech .dwg, .doc, .xls 

p) zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních 
konstrukcích a systémech včetně návodů k užívání;  

q) zpracování geodetického zaměření skutečného provedení díla, přičemž geodetické 
zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřickým inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně 
a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění, a to 
ve 3 písemných vyhotoveních a v digitální formě; 

r) provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, 
případně jiných právních nebo technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla (předmětu veřejné 
zakázky) a jejich předání zadavateli ve 3 vyhotoveních; doklady o provedení 
předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude dodavatel 
zajišťovat v průběhu realizace díla, nejpozději však k termínu předání a převzetí díla; 
doklady bude dodavatel archivovat, zajistí jejich kompletaci a předá je zadavateli při 
předání a převzetí díla; dodavatel dle potřeby doplní doklady pro kolaudační řízení. 

s) pasportizace všech dotčených míst a prostor před zahájením prací i v průběhu 
stavebních prací pro případ řešení vzájemných sporů (foto + video); 

t) zajištění kolaudačního souhlasu; 
u) koordinační činnost na stavbě. 

3.3. Zhotovitel provede dílo v souladu s příslušným stavebním povolením 
č. j. MUSLANY/13814/2021/ODSH, které nabylo právní moci 3. 4. 2021 (prodlouženo 
č. j. MUSLANY/1129/2023/ODSH/PV), vyjádřeními či stanovisky veřejnoprávních 
orgánů a organizací, majitelů a správců technické infrastruktury jakož i dalších stavbou 
dotčených osob a v souladu s technickými a kvalitativními podmínkami dle článku 5 této 
smlouvy. 

3.4. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za 
něj zhotoviteli cenu dle čl. 8 této smlouvy.  

3.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, 
je to možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného oběma 
smluvními stranami. Za tyto změny se nepovažuje změna osoby poddodavatele dle čl. 4 
této smlouvy.  

3.6. Součástí díla jsou rovněž veškeré práce, dodávky a služby v této smlouvě výslovně 
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neuvedené, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel 
vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto 
prací, dodávek a služeb však v žádném případě nezvyšuje cenu díla stanovenou touto 
smlouvou. 

Článek 4 
Poddodavatelé a jejich omezení 

1.1 V souladu s podmínkami uvedenými v zadávacím řízení byly objednatelem, resp. 
zadavatelem veřejné zakázky, určeny významné činnosti při plnění předmětu plnění, 
resp. veřejné zakázky, které musí plnit přímo zhotovitel, resp. vybraný dodavatel. Jedná 
se o stavební práce bezprostředně související s realizací povrchu komunikace a výkon 
funkce hlavního stavbyvedoucího. Zhotovitel se zavazuje tyto činnosti plnit přímo a 
nepověřit jejich provedením jiného zhotovitele nebo poddodavatele. 

1.2 Zhotovitel nesmí pověřit provedením díla ani jeho části jiného zhotovitele nebo 
poddodavatele, než kterého uvedl ve své nabídce na veřejnou zakázku, bez písemného 
souhlasu objednatele.   

1.3 Poddodavatelé, kteří se podílejí na zhotovování díla, jsou uvedeni v příloze této smlouvy. 
1.4 V případě, že zhotovitel požaduje či musí změnit poddodavatele, kterým prokazoval svoji 

kvalifikaci k plnění veřejné zakázky, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň 
v rozsahu, v jakém ji prokazoval původní poddodavatel za zhotovitele. Doklady 
prokazující kvalifikaci nového poddodavatele je zhotovitel povinen předložit objednateli.   

1.5 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu dle článku čl. 10 této smlouvy a příslušných právních předpisů.  

1.6 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu, která je způsobena poddodavatelem na 
majetku objednatele. Pro uplatnění náhrady škody se uplatní § 2914 občanského 
zákoníku.  

1.7 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky plnění veškerých 
povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 
pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví 
při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění 
těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů. 

1.8 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými 
poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné 
zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby, je-li záruční doba 
smlouvou na plnění veřejné zakázky stanovena; uvedené smluvní podmínky se považují 
za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou 
na veřejnou zakázku nebo výhodnější pro poddodavatele. 

1.9 Zhotovitel zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy dle splatnosti oprávněné faktury 
poddodavatele. 

Článek 5 
Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a platnými právními 
předpisy a ČSN a EN.  

5.2 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu 
vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem.  
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5.3 U zabudovaných výrobků a materiálů (zejména z dovozu) musí zhotovitel doložit 
zejména oprávnění o vhodnosti výrobků pro použití v ČR, návody k obsluze, osvědčení 
o jakosti, vše v českém jazyce. 

5.4 Při použití speciálních materiálů a technologických postupů bude striktně dodržován 
návod a předpis výrobce, které bude mít zhotovitel, stejně jako příslušné technické 
normy, kdykoliv přístupné na pracovišti. Případné odchylky od předpisů výrobce 
u speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce s vědomím 
technického dozoru objednatele zápisem ve stavebním deníku. Vždy však před 
zahájením příslušných prací. 

5.5 Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných právních 
předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, opravňuje 
objednatele odstoupit od smlouvy. 

5.6 Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně 
navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu 
materiálů musí být vznesen písemně a o záměně bude uzavřen dodatek ke smlouvě. 
Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých nákladů účelně vynaložených na původní 
materiál, a to na základě písemné dohody o finančním vyrovnání.  

 
 Článek 6 

Termín a místo plnění 
6.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5-ti pracovních dní ode dne doručení výzvy 

objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel se 
zavazuje zahájit dílo do 5-ti pracovních dnů od data předání staveniště objednatelem a 
převzetí staveniště zhotovitelem, nestane-li se tak, je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit.    

6.2 Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat včetně kolaudace ve 
lhůtě nejdéle do 280 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště. 

6.3 Místem plnění je Město Slaný, ulice Soukenická, Husova a Komenského náměstí,  
- p. č. 1846/1 Město Slaný, ostatní komunikace, ostatní plocha 
- p. č. 1846/2 Město Slaný, ostatní komunikace, ostatní plocha 
- p. č. 1847 Město Slaný, ostatní komunikace, ostatní plocha 
- p. č. 1849/1 Město Slaný, ostatní komunikace, ostatní plocha, blíže specifikováno v 
projektové dokumentaci. 
 

Článek 7 
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.   
7.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po celou dobu realizace díla. 
7.3 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízeních 

a materiálu zhotovitele po celou dobu realizace díla. 
7.4 Pojištění díla proti všem možným škodám zajistí po dobu plnění předmětu díla zhotovitel. 

Případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas dokončení díla. 
7.5 Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění provozní odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetí osobě včetně objednatele s limitem pojistného plnění minimálně  
ve výši 50% celkové nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení v Kč bez DPH se 
spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3%. Zhotovitel se zavazuje mít toto pojištění 
v platnosti po celou dobu, po kterou provádí dílo dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen 
na výzvu předložit doklad o tom, že příslušné pojištění trvá.  
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7.6 Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění stavebních a montážních výkonů s limitem 
pojistného plnění minimálně e výši 50% celkové nabídkové ceny účastníka zadávacího 
řízení v Kč bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3%. Zhotovitel se 
zavazuje mít toto pojištění v platnosti po celou dobu, po kterou provádí dílo dle této 
smlouvy. Zhotovitel je povinen na výzvu předložit doklad o tom, že příslušné pojištění 
trvá. 

  
 

Článek 8 
Cena díla 

8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako 
fixní, konečná, závazná, nejvýše přípustná a zahrnuje všechny náklady zhotovitele 
spojené s prováděním díla, zejména ocenění úplného rozsahu předmětu díla, 
předpokládaný vývoj cen v daném oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české měny 
k zahraničním měnám až do doby dokončení díla, zisk a veškeré další přímé i nepřímé 
náklady nutné k řádnému provedení a předání díla, které se k dílu vážou. Jednotkové 
ceny uvedené v Rozpočtu díla jsou stanoveny jako maximální. 

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 
  Cena díla bez DPH:   23 794 078,00 Kč 
  DPH v platném znění:     4 996 756,00 Kč 
  Cena díla celkem včetně DPH:  28 790 835,00 Kč 
8.3 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu provádění díla nové skutečnosti, které mohou ovlivnit 

cenu díla, oznámí to bezodkladně objednateli.  
8.4 Bude-li objednatel požadovat jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření díla, je povinen 

zhotoviteli předat písemný soupis těchto změn k ocenění. Zhotovitel požadované změny 
ocení dle jednotkových cen uvedených v Rozpočtu díla, který tvoří přílohu č. 1 této 
smlouvy. Pokud takový postup ocenění není možný (z důvodu, že zhotovitelem oceněný 
položkový soupis prací s výkazem výměr takové práce, činnosti či dodávky neobsahuje), 
je zhotovitel povinen ocenit takové práce, činnosti a dodávky podle ceníku společnosti 
ÚRS CZ, a.s., aktuálně platného v době uzavření této smlouvy; pokud ani tento postup 
ocenění není možný, je zhotovitel povinen ocenit takové práce, činnosti a dodávky podle 
cen v daném místě a čase plnění obvyklých. Oceněný soupis prací, činností a dodávek 
je zhotovitel povinen předložit objednateli k písemnému odsouhlasení. Pokud zhotovitel 
nepostupuje výše popsaným způsobem, má se za to, že práce a dodávky jím realizované 
byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. V případě, že požadované změny zhoršují 
kvalitu díla, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit.  

8.5 Zvýšení ceny díla je možné provádět pouze písemným dodatek k této smlouvě za těchto 
podmínek: 

 objednatel bude požadovat provedení vyššího objemu prací, než je uvedeno 
v projektové dokumentaci, resp. zadávací dokumentaci této zakázky, 

 objednatel bude požadovat vyšší kvalitu provedení díla, než jaká je uvedena 
v projektové dokumentaci, resp. zadávací dokumentaci této zakázky, 

 v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. 

 při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy,  
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla 

 při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. 
8.6 V případě, že některé práce a dodávky, které jsou součástí díla dle této smlouvy  
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a které byly obsahem projektové dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), 
bude jejich cena z celkové ceny díla odpočtena ve výši, ve které bude uvedena  
v zhotovitelem oceněném soupisu prací s výkazem výměr (který je součástí nabídky). 
Méněpracemi se rozumí práce předpokládané v projektové dokumentaci  
a v zhotovitelem oceněném soupisu prací s výkazem výměr (který je součástí nabídky), 
jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná,  
a které zužují rozsah díla, včetně rozsahu finančního plnění sjednaného touto smlouvou. 
Skutečnost výskytu méněprací je zhotovitel povinen oznámit objednateli. Uzavřením 
příslušného písemného dodatku k této smlouvě bude upraven nový rozsah díla a nová 
cena díla. 

Článek 9 
Financování, placení, smluvní pokuty, bankovní záruky 

9.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na úhradu ceny díla dle této smlouvy. 
9.2 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení ceny díla z účtu objednatele na 

účet zhotovitele. 
9.3 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu na cenu díla. 
9.4 Objednatel prohlašuje, že předmět díla, kterým je stavební objekt komunikace není 

používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 
nebude pro výše uvedený předmět díla aplikován režim přenesené daňové povinnosti 
podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  

9.5 Předmět díla, kterým jsou stavební objekty vodovod a kanalizace jsou používány 
k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro 
výše uvedený předmět díla aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Faktura musí obsahovat větu – Daň 
odvede zákazník. 

9.6 Provedené práce bude zhotovitel fakturovat průběžně jednou měsíčně na základě 
skutečně provedeného rozsahu prací v daném měsíci, a to až do výše 90 % ceny díla 
(nejedná se o zádržné u každé faktury, ale o čerpání faktur do 90%). Zbývající část, tj. 
10% ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po předání 
a převzetí dokončeného díla včetně kolaudace, které bude zbaveno všech vad 
a nedodělků. V případě, že dílo bude vykazovat drobné vady a nedodělky nebránící 
trvalému užívání díla, může být pozastávka finančně přizpůsobena hodnotě vad a 
nedodělků. Pozastávka bude uvolněna až po jejich odstranění. 

9.7 Před vystavením faktury objednateli na cenu díla je zhotovitel povinen předložit 
objednateli a technickému dozoru stavebníka v elektronické podobě ke schválení 
zjišťovací protokol a oceněný soupis provedených prací a to ve formě vyplněného výkazu 
výměr dle množství skutečně provedených prací v tabulkovém editoru excel, ve kterém 
bude pro jednotlivé položky uvedeno celkový rozsah prací dle SoD, rozsah prací 
provedený ve sledovaném období, rozsah prací fakturovaných v předchozích obdobích 
a rozsah prací, které zbývá fakturovat. Teprve poté, co je tento zjišťovací protokol a 
soupis objednatelem a technickým dozorem stavebníka písemně odsouhlasen, je 
zhotovitel oprávněn vystavit objednateli fakturu.  

9.8 Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 
druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých 
nedošlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn takovouto fakturu zhotoviteli vrátit.  

9.9 Překročí-li zhotovitel v některé faktuře výši objemu prací na díle, resp. výši finančního 



 

Strana 8 (celkem 18) 

objemu sjednanou dle odstavce 9.7 tohoto článku, je objednatel oprávněn takovouto 
fakturu zhotoviteli vrátit.  

9.10 Jednotlivé faktury zhotovitele včetně konečné faktury dle odstavce 9.12 tohoto článku 
budou obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu ve smyslu platných právních 
předpisů a jejich nedílnou součástí musí být objednatelem a technickým dozorem 
stavebníka odsouhlasený soupis provedených prací a číslo smlouvy. Bez tohoto soupisu 
bude faktura považována za neplatnou a bude vrácena zpět objednateli. 

9.11 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení, přičemž 
za úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele 
ve prospěch účtu zhotovitele. Faktury musí být doručeny na adresu sídla objednatele či 
je lze, za podmínky opatření zaručeným elektronickým podpisem, zaslat na elektronickou 
adresu objednatele podatelna@meuslany.cz. 

9.12 Zbývající část tj. 10 % ze sjednané ceny díla nebo poměrnou část pozastávky za vady a 
nedodělky, uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí dokončeného díla včetně 
kolaudace, které bude zbaveno všech vad a nedodělků., a to na základě konečné faktury 
zhotovitele. Konečná faktura musí mj. obsahovat tyto náležitosti: 

 výslovný název "konečná faktura", 

 celkovou sjednanou cenu bez DPH, 

 soupis všech uhrazených faktur s cenou bez DPH, 

 případnou výši pozastávky. 
 Není-li zhotovitel plátcem DPH, platí pro něj toto ustanovení v plném rozsahu s výjimkou 

členění ceny. 
9.13 Konečnou fakturu je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 30 dnů ode dne 

předání a převzetí dokončeného díla objednateli, které je zbaveno všech vad 
a nedodělků.  

9.14 Zhotovitel se zavazuje, že v den podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami 
předloží objednateli originál bankovní záruky za řádné provedení díla (tj. za dodržení 
smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši 5% z celkové ceny za dílo v Kč včetně 
DPH. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit 
v případech, kdy zhotovitel neplní předmět smlouvy, nedodrží smluvní podmínky, nesplní 
termíny provádění díla, nepředloží řádně a včas bankovní záruku za kvalitu díla, 
neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný 
peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z 
bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze 
strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění 
shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději 
do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna 
objednatelem nejpozději do dvou týdnů po skutečném dokončení díla zhotovitelem. 

9.15 V záruční listině budou uvedeny identifikační údaje objednatele, tj. jeho název, 
identifikační číslo a sídlo. 

9.16 Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě 
porušení těchto povinností ze strany zhotovitele: 

a) plnit předmět této smlouvy (tj. dílo dle této smlouvy) v souladu s podmínkami této 
smlouvy o dílo, nebo 

b) plnit termíny provádění díla, nebo  
c) předložit řádně a včas objednateli bankovní záruku za kvalitu díla, nebo  
d) uhradit objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný 
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peněžitý závazek, k němuž bude dle této smlouvy povinen. 
9.17 Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z porušení 

kterékoli z povinností zhotovitele dle předchozího odstavce. 
9.18 Nejpozději ke dni dokončení díla dle této smlouvy, tj. ke dni podpisu protokolu o předání 

a převzetí celého díla a po odstranění vad a nedodělků, předloží zhotovitel objednateli 
bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 2% z celkové ceny za dílo v Kč bez DPH.  

9.19 Bankovní záruka bude v plné výši platná po celou dobu běhu záruční doby za dílo. 
Objednatel záruku uvolní po uplynutí její platnosti a na základě písemné žádosti 
zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v 
případech, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu 
v termínu uvedeném v předávacím protokolu, nenastoupí v souladu s touto smlouvou k 
odstranění vady reklamované objednatelem v záruční době, neodstraní v souladu s touto 
smlouvou vadu reklamovanou objednatelem v záruční době nebo neuhradí objednateli 
nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem 
záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. 
Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši 
požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou 
záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši záruky, 
vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.  

9.20 Nejpozději 10 dní před datem, kdy chce zhotovitel poskytnout objednateli bankovní 
záruku za kvalitu díla, předloží zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny k 
odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své 
připomínky, ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy návrh textu záruční listiny obdrží. Zhotovitel se 
zavazuje zajistit, aby banka případné připomínky objednatele do textu záruční listiny 
zapracovala. Pokud nebudou připomínky objednatele bankou zapracovány a záruční 
listina nebude vystavena podle podmínek této smlouvy, je objednatel oprávněn ji 
odmítnout.  

9.21 Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna 
uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na 
první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní 
záruka za provedení díla musí nabýt účinnosti nejpozději ke dni podpisu této smlouvy. 

9.22 Veškeré náklady na vystavení bankovních záruk nese zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně 
díla. 

9.23 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti sjednanému termínu dokončení díla v této 
smlouvě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč za 
každý den prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele požadovat 
po zhotoviteli náhradu škody v plné výši. 

9.24 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 
objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění vůči 
zhotoviteli, resp. proplácení faktur zhotovitele na úhradu ceny díla, a to až do doby, kdy 
bude požadovaná smluvní pokuta ze strany zhotovitele objednateli uhrazena. 

9.25 V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv řádně vystavené faktury, může 
zhotovitel požadovat po objednateli uhrazení zákonného úroku z prodlení dle § 1970 
občanského zákoníku. 

9.26 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne objednateli nárok na zaplacení 
smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k jeho úhradě objednateli, je objednatel 
oprávněn tento nárok na úhradu smluvní pokuty započíst oproti zhotovitelem 
fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem provedeno z fakturované ceny 
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díla, popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl zhotoviteli vůči objednateli. 
9.27 Jakákoliv smluvní pokuta vyplývající z této smlouvy nevylučuje právo objednatele na 

náhradu škody způsobenou objednateli zhotovitelem nebo osobu vykonávající plnění 
pro zhotovitele. Smluvní strany proto tímto vylučují aplikaci § 2050 občanského 
zákoníku.  

Článek 10 
Oznámení vad díla, doba odpovědnosti (záruka) 

10.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na celé dílo záruku v délce trvání 60 měsíců, která 
počíná běžet dnem, kdy zhotovitel předá dokončené dílo bez vad a nedodělků 
objednateli a ten jej bez výhrad převezme. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, 
které objednatel zjistil a které včas reklamoval.  

10.2 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno, jak se projevují 
a stanoven požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést 
požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční 
úhradu.  

10.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného termínu, 
a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení až do dne jejího odstranění. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech, a to 
až do rozhodnutí soudu. V případě klimatických podmínek, které nedovolují vadu 
odstranit, dojedná zhotovitel  s objednatelem změnu termínu odstranění reklamované 
vady. Pro tento případ však platí, že vada bude odstraněna v nejbližším termínu při 
klimatických podmínkách povolujících opravu provést. 

10.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí 
odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je 
reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým 
podpisem.            

10.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu a nedojde-
li mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejího odstranění, souhlasí 
zhotovitel s tím, že objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré výdaje, 
které v souvislosti s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel. 

10.7 Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, poskytne 
zhotovitel objednateli záruku v nové délce v souladu s čl. 10.1 této smlouvy, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

Článek 11 
Stavební deník 

11.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních 
předpisů ode dne převzetí staveniště stavební deník.  

11.2 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel vždy ten den, kdy byly práce provedeny 
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem záznamu. Veškeré listy stavebního 
deníku musí být očíslovány a mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná 
místa. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné zápisy pouze 
objednatel, popř. jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo 
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příslušné orgány státní správy či koordinátor BOZP a další osoby, o kterých tak stanoví 
stavební zákon. 

11.3 Zhotovitel je povinen upozornit zápisem do stavebního deníku na jakékoliv vzniklé 
situace, které mohou ohrozit předmět provádění díla, jeho průběh, popř. termín splnění 
díla či jiné náležitosti touto smlouvou sjednané, o čemž neprodleně písemně informuje 
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace řešit bez zbytečného odkladu ihned poté, 
co se o nich prokazatelně dozvěděl a o výsledném rozhodnutí pořídit zápis do stavebního 
deníku. 

11.4 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který do stavebního deníku učinil objednatel, 
popřípadě jím pověřený zástupce nebo jiná oprávněná osoba provádět zápisy do deníku, 
musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se 
má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

11.5 Během provádění prací na zhotovování díla, resp. v průběhu pracovní doby na stavbě, 
zde musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí 
odevzdáním a převzetím díla objednateli, které je zbaveno vad a nedodělků.  

11.6 Objednatel je oprávněn kdykoliv požadovat po zhotoviteli předložení stavebního deníku 
ke kontrole. 

11.7 Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za změny smlouvy, ale slouží jako podklad 
pro vypracování doplňků a změn smlouvy, resp. dodatků ke smlouvě. 

Článek 12 
Stavbyvedoucí 

12.1 Zhotovitel prohlašuje, že odborné vedení provádění stavby v souladu s platnými práv-
ními předpisy zajišťuje stavbyvedoucí Jan Benka s autorizací v oboru pro dopravní 
stavby, specializace nekolejová doprava, č. autorizace: 0301084, mobil: 725 052 003,  
e-mail: jan.benka@algon.cz. 

12.1 Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby, resp. zhotovení díla, v souladu 
s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou 
dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí 
a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné 
uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu, 
popřípadě jiných technických předpisů a technických norem.  

Článek 13 
Staveniště 

13.1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným 
dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště. 

13.2 Zhotovitel zodpovídá od převzetí staveniště do okamžiku, kdy předá dílo bez vad 
a nedodělků objednateli a vyklidí staveniště, v plné míře za ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a platné právní předpisy pro 
ochranu životního prostředí.  

13.3 Zhotovitel je povinen zajistit provedení videozáznamu, který bude mapovat stav 
staveniště a přilehlých objektů před zahájením stavby. Tento bude sloužit pro 
poskytnutí případných důkazů o tom, že prováděním stavebních prací nedošlo k 
poškození či změně stávajícího stavu okolí stavby. Videozáznam bude zachycovat 
především stávající stav komunikací, chodníků, vstupů do objektů 
a nemovitostí v okolí stavby. Videozáznam bude uložen na CD v běžně 
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používaném elektronickém formátu. Kopii videozáznamu předá zhotovitel objednateli 
nejpozději do 10 pracovních dnů od předání staveniště. 

13.4 Zhotovitel je povinen se seznámit s rozmístěním a trasou všech podzemních vedení 
na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu 
provádění stavby nedošlo k jejich poškození. 

13.5 Jestliže bude třeba na staveništi v souvislosti se zahájením prací umístit nebo přemístit 
dopravní značení tak, aby bylo v souladu s platnými právními předpisy, které tuto 
problematiku upravují, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za 
umísťování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem 
prováděných prací. 

13.6 Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který je povinen zajistit 
likvidaci všech odpadů vzniklých při provádění díla a předat objednateli doklady 
o zneškodnění všech odpadů.  

13.7 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, což zvláště platí 
při znečištění pozemních komunikací. V případě nedodržení tohoto ujednání je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ 
takového porušení. 

13.8 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, 
zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý 
při stavebních pracích apod. 

13.9 Nejpozději do 14 ti dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště a uvést jej do původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu 
nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den, po který bude staveniště 
užívat neoprávněně a to až do dne vyklizení staveniště. 

13.10 Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění 
stavby včetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost 
splněna, nepovažuje se dílo z řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. 
Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou 
stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do 
předchozího stavu. 

Článek 14 
Provádění díla 

14.1 Stavba bude, počínaje dnem zahájení prací, označena informační tabulí s důležitými 
údaji o prováděné akci. Obsah tabule bude odpovídat náležitostem obsahu štítku 
stavby, tzn., že bude obsahovat označení stavby, označení stavebníka, označení 
stavebního podnikatele, označení stavebního úřadu, který stavbu povolil, číslo jednací 
společného povolení vč. data nabytí jeho právní moci a stanovený termín dokončení 
stavby. Forma provedení informační tabule bude před umístěním na staveniště 
konzultována s objednatelem. Informační tabule bude na staveništi umístěna po celou 
dobu provádění stavebních prací a zhotovitel ji odstraní po předání dokončeného díla. 
Veškeré změny informací budou na tabuli průběžně opravovány.  

14.2 Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení stavby a během výstavby řádně pečovat 
o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel 
zajistí i podrobně vytýčení jednotlivých objektů a inženýrských sítí a odpovídá za jeho 
správnost. 
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14.3 Dojde-li při provádění stavby k omezení provozu a užívání pozemních komunikací, je 
zhotovitel povinen při zahájení prací tato místa označit omluvnou tabulí pro veřejnost. 
Tato tabule bude pro zhotovitele k vyzvednutí v č. p. 136, Velvarská ulice, Slaný. 
Tabule, za kterou zhotovitel po dobu jejího umístění na staveništi odpovídá, zde bude 
umístěna po celou dobu, kdy bude užívání komunikace znemožněno a po uplynutí této 
doby je zhotovitel povinen vrátit ji zpět.  

14.4 Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů nejpozději 
14 pracovních dní před zahájením prací o způsobu provádění prací, případných 
uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz a zajistit jim vstup do 
jejich nemovitostí po celou dobu provádění díla. Splnění této povinnosti zhotovitel před 
zahájením prací prokazatelně doloží objednateli.  

14.5 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s touto smlouvou, v souladu 
s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou 
dokumentací, je povinen dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné 
technické předpisy a normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, 
životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů. 
Pokud porušením těchto ustanovení vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé 
náklady na její odstranění. 

14.6 Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba změny rozhodnutí orgánů hygienických, 
energetických, dopravních, vodohospodářských nebo jiných, je zhotovitel povinen tuto 
změnu neprodleně zajistit s tím, že o této skutečnosti ihned písemně informuje 
objednatele.   

14.7 Veškeré odborné práce či práce, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění 
musí vykonávat pouze ty osoby, mající pro ně příslušnou kvalifikaci či oprávnění. 
Doklad o kvalifikaci či oprávnění těchto osob je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen doložit.  

14.8 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. 

14.9 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně ke kontrole a prověření části 
zhotovení díla, která bude v dalším postupu zakrytá nebo se stane nepřístupnou, a to 
minimálně 3 pracovní dny před jejím zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na výzvu 
objednatele na svůj náklad odkrýt či jinak zpřístupnit tu část zhotovovaného díla, která 
byla zakryta nebo se stala nepřístupnou. 

14.10 Pro stavbu byl objednatelem v souladu s §15 zákona č. 309/2006 o zajištění dalších 
podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na BOZP na staveništích zajištěn plán BOZP. Zhotovitel je povinen mít tento plán po 
celou dobu realizace stavby přístupný na staveništi a řídit se jím. 

14.11 Pro případ, kdy budou naplněny podmínky § 14, zákona č. 309/2006 Sb., zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, 
určí objednatel (zadavatel stavby) koordinátora BOZP. Koordinátor BOZP bude na 
stavbě po celou dobu její realizace vykonávat činnosti, které mu jsou uloženy právními 
předpisy, které tuto problematiku upravují, a zhotovitel je povinen poskytnout mu v této 
činnosti patřičnou součinnost. 

14.12 Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, 
dodržování hygienických, požárních a dalších nutných předpisů, jakož i protipožární 
opatření vyplývající z povahy vlastních prací, a to zejména při svařovacích pracích 
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i mimo pracovní dobu, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel. Zhotovitel přebírá 
v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu stavby a prací tak, aby byly 
splněny všechny podmínky, které pro provádění stavby vyplývají z právních či jiných 
předpisů, pro realizaci předmětu stavby platných. 

14.13 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
tuto finančně objednateli uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

14.14 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že není-li v této smlouvě ujednáno jinak, platí pro 
smluvní strany plně § 2593, 2594, 2595, 2626 občanského zákoníku. 

14.15 Zhotovitel zajistí dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, 
zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy. Dodavatel se dále zavazuje, že všechny osoby, které se na plnění zakázky 
budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců 
ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. 

14.16 Zhotovitel se zavazuje s ohledem na ochranu životního prostředí, k minimální produkci 
všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací díla. Nejméně 70% 
(hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu nekvalifikovaného jako nebezpečný 
vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným 
druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny 
odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro 
nakládání se stavebním a demoličním odpadem. 

14.17 V případě jakéhokoliv porušení závazných právních předpisů týkajících se BOZP, 
zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý zjištěný případ. 

14.18 Zhotovitel se zavazuje provádět realizaci kanalizace bez přerušení provozu této 
kanalizace.  

14.19 Zhotovitel se zavazuje provádět realizaci vodovodu s maximální dobou přerušení 
dodávek vody v délce maximálně 8 hodin v průběhu jednoho dne (tj. maximální 
přerušení dodávek vody může činit v průběhu 24 hodin maximálně 8 hodin). V případě, 
že v průběhu stavby vyvstanou komplikace vyžadující více než 4 přerušení dodávek 
vody za celou dobu realizace zakázky podle výše uvedené věty, vyžádá si zhotovitel 
písemný souhlas od objednatele k dalšímu přerušení dodávek vody. 

14.20 Za porušení povinností uvedených v čl. 14.19 zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 1000,- 
Kč za každou hodinu přerušení dodávek vody nad rámec limitu uvedeného v tomto 
článku. 

Článek 15 
Předání díla a kolaudace 

15.1 Dílo je považováno za dokončené, pokud zhotovitel dokončil dílo v souladu s touto 
smlouvou, jakož i v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k realizaci 
předmětné stavby a zhotovitel předal toto dílo objednateli bez vad a nedodělků spolu 
s veškerými doklady uvedenými v odstavci 15.4 tohoto článku a objednatel dílo od 
zhotovitele bez výhrad převzal. 

15.2 Zhotovitel má povinnost v zastoupení objednatele obstarat a předat objednateli 
veškeré kolaudační souhlasy a nejpozději při předání díla objednateli předat veškeré 
kolaudační souhlasy opravňující objednatele k užívání díla (za kolaudační souhlas 
strany považují pro účely této smlouvy také oznámení o zahájení užívání díla) a 
dokumentaci skutečného provedení díla potvrzenou příslušným stavebním úřadem, a 
to bez zbytečného odkladu po předání díla. Za účelem splnění této povinnosti zhotovitel 
obstará veškeré podklady, doklady a jiné dokumenty potřebné pro vydání kolaudačních 
souhlasů opravňujících k užívání díla (dále jen „doklady“). Nejpozději 10 dnů před 
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podáním žádosti o kolaudační souhlas zhotovitel předloží 2 vyhotovení všech dokladů 
osobě vykonávající technický dozor. 

15.3 Zhotovitel je v rámci provádění díla povinen obstarat v zastoupení objednatele 
povolení stavebního úřadu k veškerým případným změnám díla provedeným v souladu 
s touto smlouvou. Zhotovitel má povinnost splnit veškeré podmínky uvedené 
v kolaudačních souhlasech a odstranit, případně zajistit odstranění nedostatků díla 
uvedených v kolaudačních souhlasech, a to v přiměřených lhůtách stanovených 
objednatelem, stavebním úřadem nebo jiným správním orgánem.  

15.4 Zhotovitel je povinen si ke splnění výše uvedených povinností spojených 
s kolaudačním povolením vyžádat od objednatele písemnou plnou moc k zastupování 
objednatele v řízeních ve vztahu k příslušným stavebním úřadům, účastníkům 
dotčeným řízením, případně dalším správním úřadům, orgánům územní samosprávy a 
dalším právnickým či fyzickým osobám. Zhotovitel má povinnost objednatele 
informovat o všech krocích, které v rámci výše uvedených řízení zhotovitel podniká, a 
zasílat objednateli všechna rozhodnutí a usnesení stavebních úřadů týkajících se díla.  

15.5 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla, a to minimálně  
7 pracovních dnů před termínem konání převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději 
do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení.  

15.6 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady 
prokazující řádné provedení díla, doklady potřebné ke kontrolním prohlídkám 
stavebními úřady a doklady potřebné k následnému užívání a provozu díla s tím, 
že bez předložení těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné 
předání. Doklady budou rozděleny dle SO (komunikace, vodovod, kanalizace) a 
předloženy min 1x v originále a 2x v kopii spolu se seznamem v elektronické podobě 
(word). K těmto dokladům patří zejména: 
 doklad o prostorovém vytyčení stavby, 

 doklad o vytyčení sítí a jejich předání správcům sítí, 

 zpráva z kontroly kvality podloží, 

 geodetické zaměření skutečného provedení stavby, a to v tištěné verzi ve 
3 výtiscích a v jednom vyhotovení na elektronickém nosiči ve formátu dgn, dgv, pdf 
nebo dxf, 

 projekt skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních vč. zakreslení a zaměření 
inženýrských sítí, které byly dílem dotčeny, 

 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

 doklady o provedených předepsaných zkoušek, revizí a kontrolách, 

 stavební deník (příp. deníky), 

 potvrzení o nakládání s odpady, resp. o uložení vybouraného materiálu a odpadu 
na příslušné skládce odpadů, 

 fotodokumentaci o provádění předmětu díla na elektronickém nosiči ve formátu jpg.   

 kolaudační souhlasy. 
15.7 O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel písemný zápis o předání a převzetí 

dokončeného díla (stavby). Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost 
vč. jejího odůvodnění do zápisu. 

15.8 Objednatel může převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému 
užívání díla. Tyto vady nebo nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí 
dokončeného díla (stavby) s termínem jejich odstranění, který stanoví objednatel. 
Nebudou-li vady nebo nedodělky zhotovitelem odstraněny ve stanoveném termínu, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu nebo 



 

Strana 16 (celkem 18) 

nedodělek a každý den prodlení s jejich odstraněním a dále pak objednatel může 
pověřit odstraněním vad třetí osobu, přičemž, náklady na odstranění vad ponese 
v takovém případě zhotovitel. Objednatel je oprávněn započíst náklady na odstranění 
vad třetí osobou oproti faktuře na zbývající část ceny díla dle čl. 9. 12 této smlouvy.  

15.9 Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, 
i když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech 
nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

15.10 Kontrolu převzatého díla je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo 
dílo převzato, ještě po dobu 60 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto 
kontrolou oznámí zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady 
odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.  

15.11 Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou 
schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Pro 
předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část 
díla všechna předchozí ustanovení obdobně. 

15.12 Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci TDS 
a případně i autorského dozoru projektanta. 

Článek 16 
Změny smlouvy 

16.1 Tuto smlouvu (mimo změny poddodavatele) lze měnit pouze písemným oboustranně 
potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek č. …“. Jiné zápisy, protokoly 
apod. se za změnu této smlouvy nepovažují. 

16.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání 
oprávněných osob. 

16.3 Smluvní strany na sebe přebírají změnu okolností dle § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

16.4 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1740 odst. 3, § 1978 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

Článek 17 
Odstoupení od smlouvy 

17.1. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě závažného porušování smluvních 
povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě. 

17.2. V případě, že bude zjevné, že zhotovitel z důvodu na své straně dílo nedokončí ve 
sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy odstoupit.  

17.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí 
dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl 
objednatelem vyzván.  

17.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel nemá 
uzavřeno pojištění dle odst. 7.5. této smlouvy a nezjedná nápravu do 10 dnů poté, co 
k tomu byl objednatelem vyzván.  

17.5. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude uhrazena některá dílčí 
faktura dle čl. 9 smlouvy, přestože tato faktura je v celém rozsahu oprávněná, a to ani 
do 30 dnů poté, co byl objednatel vyzván k nápravě.  

17.6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání  z této 
smlouvy vyplývajícího, jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující: 

 zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a současně s touto výzvou 
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předloží objednateli soupis všech provedených prací, které měl dle čl. 2 této smlouvy 
realizovat a tento ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh ceny díla 
v nabídce,  

 objednatel do tří dnů po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech provedených 
prací zahájí "dílčí přejímací řízení", 

 zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak, 

 po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy, 

 poté, co je oceněný soupis provedených prací objednatelem odsouhlasen, vystaví 
zhotovitel "dílčí konečnou fakturu", 

 strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinná uhradit druhé 
straně veškerou škodu jí z důvodu odstoupení od smlouvy vzniklou. 
 

Článek 18 
Závěrečná ustanovení 

18.1. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní 
samosprávný celek povinno uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv zřízeného 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění 
(dále jen „zákon o registru smluv“).“ 

18.2. Zhotovitel dále prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako 
územní samosprávný celek povinno poskytovat informace vztahující se k jeho 
působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“)“ 

18.3. Smluvní strany dále prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené v této smlouvě 
považují za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle zákona 
o registru smluv či zpřístupnění dle zákona o svobodném přístupu k informacím, sdělily 
je písemně druhé smluvní straně před podpisem této smlouvy.“  

18.4. Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru 
smluv dle zákona o registru smluv, odešle tuto smlouvu správci registru smluv 
k uveřejnění město Slaný, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od 
uzavření této smlouvy. 

18.5. Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti 

18.6. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé 
a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si 
přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy či 
připojením uznávaného elektronického podpisu dle zákona o službách vytvářejících 
důvěru. 

18.7. Pro případ, kdy bude smlouva vydána v tištěné verzi a opatřena vlastnoručními podpisy 
smluvních stran bude tato vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost 
originálu a z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel tři stejnopisy. Pro 
případ, kdy bude smlouva opatřena elektronickými podpisy a na důkaz svého souhlasu 
s obsahem smlouvy k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy 
dle zákona o službách vytvářejících důvěru, a určily, že tímto způsobem smlouvu 
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uzavřely. 

18.8. Smluvní strany tímto prohlašují, že s osobními údaji, které získají na základě této 
Smlouvy, budou nakládat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů) a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních 
údajů. 

18.9. Uzavření smlouvy schválila rada města dne 10. 1. 2024 pod číslem usnesení č. 
18/34/2024/RM. 

18.10. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí ustanovení Občanského zákoníku ve znění 
pozdějších předpisů. 

Přílohy: 
Příloha č. 1 - Rozpočet díla 
Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů 

V Chebu dne: viz. elektronický podpis   Ve Slaném dne: viz. elektronický podpis 

                                                                 za objednatele: 

                                                           ............................................................ 
                        Město Slaný 
                                       Mgr. Martin Hrabánek 

starosta města 

Zpracovala:                                                       
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Význam (funkce)

---

Kód stavebního objektu Popis objektu Kód zatřídění Zatřídění

SO 100 Komunikace

SO 301 Vodovod

SO 302 Kanalizace

Celkem (bez DPH): 23 794 078 Kč

DPH: 4 996 756 Kč
DPH 21 % ze základny: 23 794 078: 4 996 756 Kč

Celkem (včetně DPH): 28 790 835 Kč
Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :

Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Poznámka :

Jméno

---

REKAPITULACE

CENOVÁ NABÍDKA

Revitalizace ulice Soukenická ve Slaném

Nabídka

APRO-2020/15

ZAKÁZKA
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Pavel Rajkov

Revitalizace ulice Soukenická ve Slaném - Nabídka

 

Popis Cena DPH Cena s DPH Počet položek

S: Stavba 23 794 078 4 996 756 28 790 835 185

SO 100: Komunikace 9 889 958 2 076 891 11 966 849 94
001: Zemní práce 1 509 875 317 074 1 826 949 16

004: Vodorovné konstrukce 3 669 770 4 439 1

005: Komunikace 4 559 401 957 474 5 516 875 17

008: Vedení dálková a přípojná 407 900 85 659 493 559 11

009: Ostatní konstrukce a práce 1 455 824 305 723 1 761 547 28

099: Přesun hmot HSV 620 789 130 366 751 154 9

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 285 000 59 850 344 850 5

V03: Zařízení staveniště 380 000 79 800 459 800 1

V04: Inženýrská činnost 240 000 50 400 290 400 2

V05: Finanční náklady 210 000 44 100 254 100 1

V07: Provozní vlivy 40 000 8 400 48 400 1

V09: Ostatní náklady 50 000 10 500 60 500 1

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 127 500 26 775 154 275 1

SO 301: Vodovod 3 710 742 779 256 4 489 998 44
001: Zemní práce 1 886 350 396 133 2 282 483 17

004: Vodorovné konstrukce 128 803 27 049 155 852 1

008: Vedení dálková a přípojná 1 171 097 245 930 1 417 028 16

099: Přesun hmot HSV 31 098 6 531 37 629 2

921: Silnoproud 13 394 2 813 16 206 2

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 210 000 44 100 254 100 3

V05: Finanční náklady 80 000 16 800 96 800 1

V09: Ostatní náklady 40 000 8 400 48 400 1

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 150 000 31 500 181 500 1

SO 302: Kanalizace 10 193 378 2 140 609 12 333 988 47
001: Zemní práce 6 349 421 1 333 378 7 682 799 17

004: Vodorovné konstrukce 250 388 52 581 302 969 2

008: Vedení dálková a přípojná 3 139 863 659 371 3 799 234 22

099: Přesun hmot HSV 98 707 20 728 119 435 2

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 205 000 43 050 248 050 3

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 150 000 31 500 181 500 1

Celkem (bez DPH) 23 794 078

DPH 4 996 756

DPH 21 % ze základny: 23 794 078: 4 996 756

Celkem (včetně DPH) 28 790 835
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Revitalizace ulice Soukenická ve Slaném - Nabídka

 

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Stavba S: Stavba 23 794 078
Objekt SO 100: Komunikace 9 889 958
Oddíl 001: Zemní práce 1 509 875

1 SP 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 287,000 150,00 43 050 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: Vytrhání žulových obrubníků 25/25 –

287 287,000

odvoz deponie města –

2 SP 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 121,000 100,00 12 100 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: Vytrhání žulových obrubníků z kvádrů 15/15  –

121 121,000

odvoz deponie města –

3 SP 113106131 Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 m2 449,000 140,00 62 860 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: Rozebrání chodníků z žulové mozaiky 5/7 –

449 449,000

odvoz deponie města –

4 SP 113105111 Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho m2 1 437,000 180,00 258 660 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: Rozebrání žulové dlažby 8/11 – sjezdy  –

47 47,000

Vybourání (rozebrání )žul. Dlažby 8/11 (předpoklad pod voz.) –

1390 1 390,000

odvoz deponie města –

5 SP 113107241 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2 m2 323,000 40,00 12 920 URS 2023/01
Plný popis:

Vytrhání obrub  

  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

  dopravní prostředek 

    silničních ležatých

Vytrhání obrub  

  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

  dopravní prostředek 

    z dlažebních kostek

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší 

  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

    s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 

    strojně 

    plochy jednotlivě do 50 m2 

      z mozaiky

Rozebrání dlažeb z lomového kamene  

  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 

  kladených 

    na sucho

Odstranění podkladů nebo krytů 

  strojně 

    plochy jednotlivě přes 200 m2 

    s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

    živičných, o tl. vrstvy 

      do 50 mm
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Výkaz výměr: odstranění krytu asfaltových chodníků tl. 4 cm předpoklad –

323 323,000

–

6 SP 113154324 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase m2 1 390,000 218,00 303 020 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: Frézování vozovky tl. 7-10cm –

1390 1 390,000

–

7 SP 113107331 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2 m2 9,500 210,00 1 995 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: Vybourání bet.plochy tl. 15 cm –

9,5 9,500

–

8 SP 122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 707,500 280,00 198 100 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkop na zemní pláň chodníků (dle nového stavu) 0,25 – 0,05 = 0,2 x 744 –

148,8 148,800

Výkop na zemní pláň vozovky (dle nového stavu) 0,54 – 0,17=0,37 x 853 –

316 316,000

Výkop  - sjezdy –

32 32,000

Výkop – parkovací stání –

210,7 210,700

–

9 SP 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 18,000 690,00 12 420 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: Napojení UV –

6*10*0,5*0,6 18,000

10 SP 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 15,000 240,00 3 600 URS 2023/01

Frézování živičného podkladu nebo krytu  

  s naložením na dopravní prostředek 

    plochy přes 1 000 do 10 000 m2 

    bez překážek v trase 

    pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 

      100 mm

Odstranění podkladů nebo krytů 

  strojně 

    plochy jednotlivě do 50 m2 

    s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

    z betonu prostého, o tl. vrstvy 

      přes 100 do 150 mm

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně 

  v hornině třídy těžitelnosti I 

    skupiny 3 

      přes 500 do 1 000 m3

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně 

  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

    v hornině třídy těžitelnosti I 

    skupiny 3 

      do 20 m3
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Plný popis:

Výkaz výměr: Napojení UV –

6*10*0,5*0,5 15,000

11 H 58331200 štěrkopísek netříděný t 30,000 372,00 11 160 URS 2023/01
Plný popis:

12 SP 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 2 145,000 18,00 38 610 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: Hutnění zemní pláně bez vibrační techniky 	 –

2145 2 145,000

13 SP 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 725,500 45,00 32 648 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: 707,5 707,500

18 18,000

–

14 SP 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 725,500 583,00 422 967 URS 2023/01
Plný popis:

15 SP 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 725,500 6,00 4 353 URS 2023/01
Plný popis:

16 SP 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 305,900 70,00 91 413 URS 2023/01

Plný popis:

Výkaz výměr: 725,5*1,8 1 305,900

–

Oddíl 004: Vodorovné konstrukce 3 669

17 SP 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 3,000 1 223,00 3 669 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: Napojení UV –

6*10*0,5*0,1 3,000

Oddíl 005: Komunikace 4 559 401

18 SP 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 863,500 288,00 248 688 URS 2023/01

Obsypání potrubí strojně 

  sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél 

  výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, 

    pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

      bez prohození sypaniny

---

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně 

  v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 

    se zhutněním

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně 

  nakládání, množství 

    přes 100 m3, z hornin 

      třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 

    z horniny třídy těžitelnosti I 

    skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

      přes 9 000 do 10 000 m

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 

  bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

  zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty 

  v otevřeném výkopu 

    z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
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Plný popis:

Výkaz výměr: Konstrukce vozovky  s krytem z  žulové kostky 8/11 –

853+10,5 863,500

19 SP 564962111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm m2 863,500 305,00 263 368 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: Konstrukce vozovky  s krytem z  žulové kostky 8/11 –

853+10,5 863,500

20 SP 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 863,500 748,00 645 898 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: Konstrukce vozovky  s krytem z  žulové kostky 8/11 –

853+10,5 863,500

–

21 H 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 889,405 776,00 690 178 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: Konstrukce vozovky  s krytem z  žulové kostky 8/11 –

853+10,5 863,500

–
Ztratné:  3,0 % 25,905

22 SP 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 726,000 216,00 156 816 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: Konstrukce chodníků s krytem z žulové mozaiky –

744-18 726,000

23 SP 591412111 Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva m2 726,000 935,00 678 810 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: Konstrukce chodníků s krytem z žulové mozaiky –

744-18 726,000

–

24 H 583810X6 mozaika 4/6 mm čedičová - štípaná m2 667,440 945,00 630 731
Plný popis:

Výkaz výměr: Konstrukce chodníků s krytem z čedičové mozaiky  –

648 648,000

–
Ztratné:  3,0 % 19,440

25 H 583810X7 mozaika 4/6 mm žulová - štípaná m2 66,950 653,00 43 718
Plný popis:

Výkaz výměr: Konstrukce chodníků s krytem z žulové mozaiky  –

Podklad ze štěrkodrti ŠD  

  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 

    tl. 150 mm

Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší  

  s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m 

    dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm 

      z kameniva

Podklad ze štěrkodrti ŠD  

  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 

    tl. 200 mm

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton)  

  s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění 

    tl. 200 mm

Kladení dlažby z kostek  

  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného 

  materiálu na krajnici 

    drobných z kamene, do lože 

      z kameniva těženého

---

---

---

Vytvořeno systémem euroCALC 4 6/26 7.9.2023



Pavel Rajkov

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

65 65,000

–
Ztratné:  3,0 % 1,950

26 H 5838RR mozaika 4/6 mm žulová mozaika světlá  - štípaná m2 13,390 1 108,00 14 836
Plný popis:

Výkaz výměr: Konstrukce chodníků s krytem z žulové světlé mozaiky  –

13 13,000

–
Ztratné:  3,0 % 0,390

27 SP 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 136,000 216,00 29 376 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: Konstrukce sjezdů s krytem žulová kostka 8/11 –

118+18 136,000

28 SP 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 136,000 748,00 101 728 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: Konstrukce sjezdů s krytem žulová kostka 8/11 –

118+18 136,000

8/10 (řádková – místo obrub, ostatní oblouková ) –

29 H 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 140,080 776,00 108 702 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: Konstrukce sjezdů s krytem žulová kostka 8/11 –

118+18 136,000

–
Ztratné:  3,0 % 4,080

30 SP 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 419,500 229,00 96 066 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: Konstrukce parkovacích stání s krytem žul.kvádry 15/2 –

430-10,5 419,500

31 SP 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 419,500 216,00 90 612 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: Konstrukce parkovacích stání s krytem žul.kvádry 15/2 –

430-10,5 419,500

–

32 SP 591111111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 419,500 792,00 332 244 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: Konstrukce parkovacích stání s krytem žul.kvádry 15/2 –

---

Podklad ze štěrkodrti ŠD  

  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 

    tl. 150 mm

Kladení dlažby z kostek  

  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného 

  materiálu na krajnici 

    drobných z kamene, do lože 

      z kameniva těženého

---

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton)  

  s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění 

    tl. 150 mm

Podklad ze štěrkodrti ŠD  

  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 

    tl. 150 mm

Kladení dlažby z kostek  

  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného 

  materiálu na krajnici 

    velkých z kamene, do lože 

      z kameniva těženého
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Parkovací stání v úseku k Husově ulici z deponované dlažby –

žulová dlažba kvádry  - půdorysně 15/20 - budou použity z deponie města, tedy bez nákupu , ale s přebráním a 

čištěním - deponice do 5 km

–

79+45+1,6+1,6 127,200

Parkovací stání nakoupená dlažba –

430-127,2 302,800

-10,5 - 10,500

33 H 583810X8 kostka štípaná dlažební žula velká 15/20 m2 301,069 1 399,00 421 196 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: Parkovací stání nakoupená dlažba –

430-127,2 302,800

-10,5 - 10,500
Ztratné:  3,0 % 8,769

34 B X3 Dláždění křížků  - viz. Kladení dlažby – výkresy ks 3,000 2 145,00 6 435
Plný popis:

Oddíl 008: Vedení dálková a přípojná 407 900

35 SP 890411851 Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 m3 4,500 3 600,00 16 200 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: Vybourání stávající UV  –

0,5*0,5*1,5*12 4,500

–

36 SP 895941301 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem kus 10,000 1 500,00 15 000 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: Nová uliční vpusť –

10 10,000

–

37 H 59223850 dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm kus 10,000 1 140,00 11 400 URS 2023/01
Plný popis:

38 H 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 10,000 985,00 9 850 URS 2023/01
Plný popis:

39 H 59223875 koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm kus 10,000 615,00 6 150 URS 2023/01
Plný popis:

40 H 28661787 mříž šachtová dešťová litinová dešťová  DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec kus 10,000 9 900,00 99 000 URS 2023/01
Plný popis:

41 H 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 10,000 450,00 4 500 URS 2023/01
Plný popis:

42 SP 871265231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 110 m 50,000 740,00 37 000 URS 2023/01

---

---

Bourání šachet a jímek 

  strojně 

    velikosti obestavěného prostoru 

    do 1,5 m3 

      z prefabrikovaných skruží

Zřízení vpusti kanalizační  

  uliční z betonových dílců 

    typ UV-50 normální

dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 45x33x5 cm

skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm

koš nízký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/500

mříž šachtová dešťová litinová dešťová dno DN 425 pro zatížení 40 t čtverec

prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm
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Plný popis:

Výkaz výměr: Chránička pro osazení parkovacích automatů –

50 50,000

43 SP 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 2,000 4 500,00 9 000 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: Výšková úprava UV –

2 2,000

44 SP 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 6,000 4 500,00 27 000 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: Výšková úprava šachet –

2 2,000

Výšková úprava poklopy (schozy?) –

4 4,000

45 SP 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 48,000 3 600,00 172 800 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: Výšková úprava šoupat  –

48 48,000

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce 1 455 824

46 SP 979071131 Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV m2 449,000 95,00 42 655 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: Rozebrání chodníků z žulové mozaiky 5/7 –

449 449,000

47 SP 979071121 Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým m2 1 437,000 40,00 57 480 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: Rozebrání žulové dlažby 8/11 – sjezdy  –

47 47,000

Vybourání (rozebrání )žul. Dlažby 8/11 (předpoklad pod voz.) –

1390 1 390,000

48 SP 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 8,000 95,00 760 URS 2023/01
Plný popis:

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC 

  v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 

    hladkého plnostěnného 

    jednovrstvého, tuhost 

    třídy SN 10 

      DN 110

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  

  zvýšením mříže

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  

  zvýšením poklopu

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  

  zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

Očištění vybouraných dlažebních kostek  

  od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot 

  na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m 

    mozaikových, s původním vyplněním spár 

      kamenivem těženým nebo cementovou maltou

Očištění vybouraných dlažebních kostek  

  od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot 

  na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m 

    drobných, s původním vyplněním spár 

      kamenivem těženým

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  

  hloubky 

    přes 50 do 100 mm

Vytvořeno systémem euroCALC 4 9/26 7.9.2023



Pavel Rajkov

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Výkaz výměr: Řezání asfaltu tl. 10 cm 	 –

8 8,000

49 SP 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 408,000 45,00 18 360 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: Vytrhání žulových obrubníků 25/25 –

287 287,000

Vytrhání žulových obrubníků z kvádrů 15/15  –

121 121,000

50 SP 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 10,000 700,00 7 000 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: Demontáž SDZ  (na sloupcích ) –

10 10,000

1ks zpětně použita –

51 SP 979071111 Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým m2 122,700 40,00 4 908 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: Konstrukce parkovacích stání s krytem žul.kvádry 15/20 –

122,7 122,700

žulová dlažba kvádry  - půdorysně 15/20 - budou použity z deponie města, tedy bez nákupu , ale s přebráním a 

čištěním - deponice do 5 km

–

52 SP 916241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 420,000 770,00 323 400 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: Obrubník žulový 25/25 včetně spec. 	 - přímý  –

420 420,000

–

53 H 583800X3 obrubník kamenný žulový přímý 250x250mm m 432,600 1 691,00 731 527
Plný popis:

Ztratné:  3,0 % 12,600

54 SP 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 18,000 644,00 11 592 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: Obrubník žulový 5/20  - lemy objektů v chodníku (schozy) –

Očištění vybouraných prvků komunikací 

  od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 

  skládku na vzdálenost do 10 m 

    obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár 

      silničních

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek  

  s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

    ze sloupů, sloupků nebo konzol

Očištění vybouraných dlažebních kostek  

  od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot 

  na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m 

    velkých, s původním vyplněním spár 

      kamenivem těženým

Osazení obrubníku kamenného 

  se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

    ležatého 

    s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

      z betonu prostého

---

Osazení obrubníku kamenného 

  se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

    stojatého 

    s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

      z betonu prostého
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18 18,000

55 H 583800X7 obrubník kamenný žulový přímý 50x200mm m 18,540 793,00 14 702
Plný popis:

Ztratné:  3,0 % 0,540

56 SP 916241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 13,270 770,00 10 218 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: R1,0 m, dl. 1,6 m			1 ks –

1,6 1,600

R2,0 m , dl. 3,4 m			1 ks –

3,4 3,400

R2,5 m, dl. 4,11 m			1 ks –

4,11 4,110

R3,0 m, dl. 4,16 m			1 ks –

4,16 4,160

–

57 H 583804X2 obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 250x250mm m 13,270 3 381,00 44 866
Plný popis:

58 SP 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 1,000 400,00 400 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: Montáž původní SDZ –

1 1,000

59 SP 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 1,000 1 400,00 1 400 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: Montáž původní SDZ –

1 1,000

60 SP 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 9,000 1 400,00 12 600 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: 2; B2 2,000

1; B28+IP4b 1,000

1; A7a+E13 1,000

2; IP12 +ZTP 2,000

1; IP12 1,000

1; B28+E13+E13 1,000

1; IP4b+IZ6b 1,000

–

61 H 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 9,000 859,00 7 731 URS 2023/01
Plný popis:

62 SP 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 14,000 400,00 5 600 URS 2023/01

---

Osazení obrubníku kamenného 

  se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

    ležatého 

    s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

      z betonu prostého

---

Montáž svislé dopravní značky základní  

  velikosti 

    do 1 m2 

      objímkami na sloupky nebo konzoly

Montáž sloupku dopravních značek  

  délky do 3,5 m 

    do hliníkové patky

Montáž sloupku dopravních značek  

  délky do 3,5 m 

    do hliníkové patky

---
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Plný popis:

Výkaz výměr: 2; B2 2,000

1; B28 1,000

1; IP4b 1,000

1; A7a 1,000

1; E13 1,000

2; IP12 +ztp 2,000

1; IP12 1,000

1; B28 1,000

2; E13 2,000

1; IP4b 1,000

1; IZ6b 1,000

63 H 40445600 výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm kus 1,000 812,00 812 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: 1; A7a 1,000

64 H 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm kus 4,000 948,00 3 792 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: 2; B2 2,000

1; B28 1,000

1; B28 1,000

65 H 40445621 informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm kus 2,000 662,00 1 324 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: 1; IP4b 1,000

1; IP4b 1,000

66 H 40445625 informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm kus 3,000 811,00 2 433 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: 2; IP12 +ztp 2,000

1; IP12 1,000

67 H 40445643 informativní značky jiné IJ1-IJ3, IJ4c-IJ16 500x700mm kus 1,000 812,00 812 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: 1; IZ6b 1,000

68 H 40445649 dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm kus 3,000 358,00 1 074 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: 1; E13 1,000

2; E13 2,000

69 SP 936104211 Montáž odpadkového koše do betonové patky kus 3,000 1 500,00 4 500 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: odpadkové koše –

3 3,000

70 H 749101X3 koš odpadkový dle požadavku investora kus 3,000 6 930,00 20 790
Plný popis:

Montáž svislé dopravní značky základní  

  velikosti 

    do 1 m2 

      objímkami na sloupky nebo konzoly

---

---

---

---

---

---

Montáž odpadkového koše  

  do betonové patky

---
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Výkaz výměr: - objem odpadkového koše – 35 l 

- výška cca 1100 m, šířka  500mm, hloubka 250mm 

- povrchová úprava: práškové lakování, odstín  RAL – dřevina smrk 

- povrchová úprava dřeviny – vícevrstvá lazura  , odstín dle RAL 

–

3 3,000

71 SP 979X1545 Parkovací automaty - pouze demontáž a montáž soubor 2,000 55 000,00 110 000
Plný popis:

72 SP 915231112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast m2 4,500 3 333,00 14 999 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: Vodorovné dopravní značení – označení stání pro vozíčkáře –

1,5*1,5*2 4,500

73 SP 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 4,500 20,00 90 URS 2023/01
Plný popis:

Oddíl 099: Přesun hmot HSV 620 789

74 SP 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 1 017,952 120,00 122 154 URS 2023/01
Plný popis:

75 SP 998223094 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m t 1 017,952 25,00 25 449 URS 2023/01
Plný popis:

76 SP 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 51,534 120,00 6 184 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: dovoz z deponie města –

Konstrukce parkovacích stání s krytem žul.kvádry 15/20 –

122,7*0,42 51,534

–

77 SP 998223094 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m t 51,534 25,00 1 288 URS 2023/01
Plný popis:

78 SP 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 1 276,196 55,00 70 191 URS 2023/01
Plný popis:

79 SP 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 1 276,196 189,00 241 201 URS 2023/01
Plný popis:

80 SP 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1 276,196 45,00 57 429 URS 2023/01
Plný popis:

---

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  

  dopravní vzdálenost do 200 m 

    jakékoliv délky objektu

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  

  Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

    do 5000 m

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  

  dopravní vzdálenost do 200 m 

    jakékoliv délky objektu

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  

  Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

    do 5000 m

Vodorovná doprava suti  

  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

    z kusových materiálů, na vzdálenost 

      do 1 km

Vodorovná doprava suti  

  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

    Příplatek k ceně 

      za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Nakládání na dopravní prostředky  

  pro vodorovnou dopravu 

    suti
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81 SP 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 

01

t 493,349 110,00 54 268 URS 2023/01

Plný popis:

Výkaz výměr: 1310,896 1 310,896

-387,494; asfalt - 387,494

-1437*0,222; odečet kostky n adeponii - 319,014

-449*0,111; odečet mozaika na deponiii - 49,839

-(287+121)*0,15; odečet obrubníky na deponii - 61,200

82 SP 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 387,494 110,00 42 624 URS 2023/01

Plný popis:

Výkaz výměr: 355,84 355,840

31,654 31,654

Oddíl V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 285 000

83 ON 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 45 000,00 45 000
Plný popis:

84 ON 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 105 000,00 105 000
Plný popis:

85 ON 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 30 000,00 30 000
Plný popis:

86 ON 012002000 Geodetický plán soubor 1,000 100 000,00 100 000
Plný popis:

87 ON 013294000 Detailní fotodokumentace přilehlých objektů soubor 1,000 5 000,00 5 000
Plný popis:

Oddíl V03: Zařízení staveniště 380 000

88 ON 034303000 Dopravní značení na staveništi soubor 1,000 380 000,00 380 000
Plný popis:

Oddíl V04: Inženýrská činnost 240 000

89 ON 043154000 Zkoušky hutnicí soubor 5,000 40 000,00 200 000
Plný popis:

90 ON 042503001 Plán organizace výstavby soubor 1,000 40 000,00 40 000

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

  z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

  asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

Průzkumné, geodetické a projektové práce  

  geodetické práce 

    před výstavbou

Průzkumné, geodetické a projektové práce  

  geodetické práce 

    po výstavbě

Průzkumné, geodetické a projektové práce  

  projektové práce 

    dokumentace stavby (výkresová a textová) 

      skutečného provedení stavby

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů  

  průzkumné, geodetické a projektové práce 

    geodetické práce

Průzkumné, geodetické a projektové práce  

  projektové práce 

    dokumentace stavby (výkresová a textová) 

      ostatní dokumentace

Zařízení staveniště  

  zabezpečení staveniště 

    dopravní značení na staveništi

Inženýrská činnost  

  zkoušky a ostatní měření 

    zkoušky 

      hutnicí
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Plný popis:

Oddíl V05: Finanční náklady 210 000

91 ON 053002000 Poplatky za využití veřejných ploch TRŽIŠTĚ měsíc 7,000 30 000,00 210 000
Plný popis:

Oddíl V07: Provozní vlivy 40 000

92 ON 072103002 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace soubor 1,000 40 000,00 40 000
Plný popis:

Výkaz výměr: DIO – dopravně inž.opatření dle návrhu : –

- demontáž slopuků zabraňujících vjezd (litina, řetězy) 15 ks –

- následná montáž po dokončení stavby 15ks –

- sestava na sloupku B28+2xE13+E8a 13 ks –

- IP19 – výměna na sloupku a po realizaci zpětná výměna 1 ks –

- E2b – výměna tvaru křižovatky a následná výměna po realizaci 3 ks –

- IP4b - 2 ks –

- B20a (30) 2 ks –

- S7 (výstražná světla) 11 ks –

(určitě nebudou použita současně, ale neřeším) –

- Z2 (zábrany) 7 ks –

- E13 3 ks –

- B2 3 ks –

- B1 3 ks –

- C2c 1 ks –

- P7 1 ks –

- IP10a 1 ks –

- IP10b 1 ks –

- IP 22 1 ks –

- sestava P6 + E2b 1 ks –

-sestava C2b + E13 1 ks –

- C2a 1 ks –

Zakrývací páska 50 m –

1 1,000

Oddíl V09: Ostatní náklady 50 000

93 ON 090001000 Vytýčení sítí soubor 1,000 50 000,00 50 000
Plný popis:

Oddíl VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 127 500

94 ON 07 Zařízení staveniště % 1,500 85 000,00 127 500
Plný popis:

Objekt SO 301: Vodovod 3 710 742
Oddíl 001: Zemní práce 1 886 350

95 SP 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm m 54,600 245,00 13 377 URS 2023/01
Plný popis:

96 SP 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 12,000 144,00 1 728 URS 2023/01
Plný popis:

Plán BOZP na staveništi

Poplatky

Provozní vlivy  

  křížení elektrického vedení 

    projednání DIO a zajištění DIR 

    komunikace

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů 

  ostatní náklady

---

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se 

zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se 

zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů
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97 SP 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 109,368 990,00 108 274 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,05*1,55*(55,20+12,00) 109,368

98 SP 132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 315,252 332,00 104 664 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: v hornině 3 (50%) –

1,2*1,4*222,71/2 187,076

1,2*1,4*7,4/2 6,216

rozšíření na přípojky –

1,2*1,4*145,19/2 121,960

99 SP 132351254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 315,252 436,00 137 450 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: v hornině 4 (50%) –

1,2*1,4*222,71/2 187,076

1,2*1,4*7,4/2 6,216

rozšíření na přípojky –

1,2*1,4*145,19/2 121,960

100 SP 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 1 050,840 55,00 57 796 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: 2*1,4*222,71 623,588

2*1,4*7,4 20,720

rozšíření na přípojky –

2*1,4*145,19 406,532

101 SP 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 1 050,840 46,00 48 339 URS 2023/01
Plný popis:

102 SP 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 175,640 590,00 103 628 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,2*0,39*(222,71+7,4+145,19) 175,640

103 H 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 351,281 541,00 190 043 URS 2023/01
Plný popis:

104 SP 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 364,790 284,00 103 600 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: 630,5 630,500

-90,07 - 90,070

-175,64 - 175,640

105 H 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 729,580 416,00 303 505 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: 364,790*2 729,580

106 SP 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 630,504 45,00 28 373 URS 2023/01

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

Obsypání potrubí strojně 

  sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél 

  výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, 

    pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

      bez prohození sypaniny

---

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

---
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Plný popis:

Výkaz výměr: 315,252 315,252

315,252 315,252

107 SP 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 630,504 583,00 367 584 URS 2023/01
Plný popis:

108 SP 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 630,504 15,00 9 458 URS 2023/01
Plný popis:

109 SP 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 134,907 70,00 79 443 URS 2023/01

Plný popis:

Výkaz výměr: 630,504*1,8 1 134,907

–

110 SP 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 364,790 45,00 16 416 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: Dovoz sypanin pro potrubí –

364,79 364,790

111 SP 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 364,790 583,00 212 673 URS 2023/01
Plný popis:

Oddíl 004: Vodorovné konstrukce 128 803

112 SP 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 90,072 1 430,00 128 803 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,2*0,2*(222,71+7,4+145,19) 90,072

Oddíl 008: Vedení dálková a přípojná 1 171 097

113 SP 851241131 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80 m 230,110 398,00 91 584 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: 222,71+7,4 230,110

114 H 55253000 trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 80 m 253,120 1 598,44 404 597 URS 2023/01
Plný popis:

115 SP 871171141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm m 145,190 54,00 7 840 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: přípojky –

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně 

  nakládání, množství 

    přes 100 m3, z hornin 

      třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 

    z horniny třídy těžitelnosti I 

    skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

      přes 9 000 do 10 000 m

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 

  bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

  zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně 

  nakládání, množství 

    přes 100 m3, z hornin 

      třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 

    z horniny třídy těžitelnosti I 

    skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

      přes 9 000 do 10 000 m

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 80

---

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm
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145,19 145,190

116 H 28613171 trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 40x3,7mm m 152,450 54,00 8 232 URS 2023/01
Plný popis:

Ztratné:  5,0 % 7,260

117 SP 8792211X1 Osazení odbočky pro vodovodní přípojku kus 26,000 11 192,75 291 012 URS 2023/01
Plný popis:

118 SP 891247112 Montáž hydrantů podzemních DN 80 nebo šoupat kus 35,000 1 280,00 44 800 URS 2023/01
Plný popis:

119 H 42273591 hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1500mm nebo šoupě kus 2,000 17 400,00 34 800 URS 2023/01
Plný popis:

120 H 42221212 šoupě vodovodní dl DN 80 PN 16 kus 33,000 3 517,85 116 089
Plný popis:

121 SP 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 230,110 124,00 28 534 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: vodovod litina –

230,11 230,110

122 SP 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 8,000 3 270,00 26 160 URS 2023/01
Plný popis:

123 SP 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 230,110 104,00 23 931 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: vodovod litina –

230,11 230,110

124 SP 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 145,190 104,00 15 100
Plný popis:

Výkaz výměr: plast –

145,19 145,190

125 SP 851X1541 Montáž a demontáž vodovodního potrubí		 

z trubek z PE vnějšího průměru DN 90 mm		 

(provizorní vodovod)		 

m 56,780 1 025,00 58 200

Plný popis:

126 SP 857241131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80 kus 5,000 620,00 3 100
Plný popis:

Výkaz výměr: koleno 45 –

3 3,000

patní koleno 90 –

2 2,000

127 H 552539X2 koleno z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMQ-kus DN 90° kus 2,000 5 106,00 10 212
Plný popis:

128 H 552539X3 koleno z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMQ-kus DN 45° kus 3,000 2 302,30 6 907
Plný popis:

Oddíl 099: Přesun hmot HSV 31 098

129 SP 998273102 Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop t 176,695 88,00 15 549 URS 2023/01

---

Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu 

Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80

---

---

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70

---

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80

---

---
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Plný popis:

Výkaz výměr: 176,695 176,695

130 SP 998273128 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub litinových za zvětšený přesun hmot přes 3000 do 5000 m t 176,695 88,00 15 549 URS 2023/01
Plný popis:

Oddíl 921: Silnoproud 13 394

131 MP 210220001 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2 m 145,190 45,00 6 534 URS 2023/01
Plný popis:

132 H 35442064 pás zemnící 20x3mm FeZn kg 152,450 45,00 6 860 URS 2023/01
Plný popis:

Oddíl V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 210 000

133 ON 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 50 000,00 50 000
Plný popis:

134 ON 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 125 000,00 125 000
Plný popis:

135 ON 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 35 000,00 35 000
Plný popis:

Oddíl V05: Finanční náklady 80 000

136 ON 050001000 Zajištění zásobování pitnou vodou po dobu realizace stavby soubor 1,000 80 000,00 80 000
Plný popis:

Oddíl V09: Ostatní náklady 40 000

137 ON 092002000 Laboratorní zkoušky soubor 1,000 40 000,00 40 000 URS 2023/01
Plný popis:

Oddíl VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 150 000

138 ON 07 Zařízení staveniště % 1,500 100 000,00 150 000 URS 2023/01
Plný popis:

Objekt SO 302: Kanalizace 10 193 378
Oddíl 001: Zemní práce 6 349 421

139 SP 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm m 54,600 245,00 13 377 URS 2023/01
Plný popis:

140 SP 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 10,800 144,00 1 555 URS 2023/01
Plný popis:

141 SP 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 106,439 990,00 105 375 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,05*1,55*(54,6+10,8) 106,439

142 SP 132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 1 064,891 332,00 353 544 URS 2023/01

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 3000 do 5000 m

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek  na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2

---

Průzkumné, geodetické a projektové práce  

  geodetické práce 

    před výstavbou

Průzkumné, geodetické a projektové práce  

  geodetické práce 

    po výstavbě

Průzkumné, geodetické a projektové práce  

  projektové práce 

    dokumentace stavby (výkresová a textová) 

      skutečného provedení stavby

Finanční náklady

Ostatní náklady související s provozem

---

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se 

zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se 

zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
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Plný popis:

Výkaz výměr: v hornině 3 (50%) –

potrubí DN 600 mm –

1,50*0,5*(1,00+1,77)*18,41/2 19,123

1,50*0,50*(1,77 + 2,27)*10,34/2 15,665

1,50*0,50*(2,27 + 3,08)*10,77/2 21,607

1,50*0,50*(3,08 + 3,46)*5,97/2 14,641

1,50*0,50*(3,46 + 3,76)*5,11/2 13,835

1,50*0,50*(3,76 + 4,10)*6,01/2 17,714

potrubí DN 400 mm –

1,30*0,50*(4,50 + 3,63)*7,05/2 18,628

1,30*0,50*(3,63 + 2,78)*7,75/2 16,145

1,30*0,50*(2,78 + 1,90)*7,91/2 12,031

1,30*0,50*(1,90 + 1,86)*4,55/2 5,560

1,30*0,50*(1,86 + 2,04)*11,66/2 14,779

1,30*0,50*(2,04 + 2,17)*8,97/2 12,273

1,30*0,50*(2,17 + 2,30)*8,67 /2 12,595

1,30*0,50*(2,30 + 2,40)*8,34/2 12,739

1,30*0,50*(2,40 + 2,41)*4,01/2 6,269

1,30*0,50*(2,41 + 2,44)*10,85/2 17,102

1,30*0,50*(2,44 + 2,43)*12,07/2 19,104

1,30*0,50*(2,43 + 2,36)*9,02/2 14,042

1,30*0,50*(2,36 + 2,40)*17,11/2 26,469

1,30*0,50*(2,40 + 2,43)*10,72/2 16,828

1,30*0,50*(2,43 + 2,37)*3,79/2 5,912

1,30*0,50*(2,37 + 2,18)*12,30/2 18,189

1,30*0,50*(2,18 + 1,99)*13,24/2 17,944

1,30*0,50*(1,99 + 1,90)*5,96/2 7,535

potrubí DN 300 mm –

1,20*0,50*(2,43 + 1,90)*3,43/2 4,456

rozšíření na šachtu Š7 –

1,50*4,20*4,10/2 12,915

rozšíření na šachty na potrubí DN 600 –

1,00*2,40*(1,00 + 1,77 + 2,27 + 3,08 + 3,46 + 3,76)/2 18,408

rozšíření na šachty na potrubí DN 400 –

1,10*2,40*(3,63 + 2,78 + 1,90 + 1,86 + 2,04 + 2,17 + 2,30 +2,40 + 2,41 + 2,44 + 2,43 + 2,36 + 2,40 + 2,43 + 2,37 

+ 2,18 + 1,99 + 1,90)/2

55,427

rozšíření na šachtu na potrubí DN 300 –

1,20*2,40*1,90/2 2,736

rozšíření na přípojky –

1,20*1,40*182,49/2 153,292

rozšíření na dešťové svody –

1,20*1,40*173,58/2 145,807

rozšíření na připojení uličních vpustí –

1,20*1,40*29,91/2 25,124

rozšíření na vytěžení odvodňovací štoly (odhad) –

1,60*2,20*164,77/2 289,995

143 SP 132351254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 1 064,891 436,00 464 292 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: v hornině 4 (50%) –

potrubí DN 600 mm –

1,50*0,5*(1,00+1,77)*18,41/2 19,123

1,50*0,50*(1,77 + 2,27)*10,34/2 15,665

1,50*0,50*(2,27 + 3,08)*10,77/2 21,607

1,50*0,50*(3,08 + 3,46)*5,97/2 14,641

1,50*0,50*(3,46 + 3,76)*5,11/2 13,835

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3
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1,50*0,50*(3,76 + 4,10)*6,01/2 17,714

potrubí DN 400 mm –

1,30*0,50*(4,50 + 3,63)*7,05/2 18,628

1,30*0,50*(3,63 + 2,78)*7,75/2 16,145

1,30*0,50*(2,78 + 1,90)*7,91/2 12,031

1,30*0,50*(1,90 + 1,86)*4,55/2 5,560

1,30*0,50*(1,86 + 2,04)*11,66/2 14,779

1,30*0,50*(2,04 + 2,17)*8,97/2 12,273

1,30*0,50*(2,17 + 2,30)*8,67 /2 12,595

1,30*0,50*(2,30 + 2,40)*8,34/2 12,739

1,30*0,50*(2,40 + 2,41)*4,01/2 6,269

1,30*0,50*(2,41 + 2,44)*10,85/2 17,102

1,30*0,50*(2,44 + 2,43)*12,07/2 19,104

1,30*0,50*(2,43 + 2,36)*9,02/2 14,042

1,30*0,50*(2,36 + 2,40)*17,11/2 26,469

1,30*0,50*(2,40 + 2,43)*10,72/2 16,828

1,30*0,50*(2,43 + 2,37)*3,79/2 5,912

1,30*0,50*(2,37 + 2,18)*12,30/2 18,189

1,30*0,50*(2,18 + 1,99)*13,24/2 17,944

1,30*0,50*(1,99 + 1,90)*5,96/2 7,535

potrubí DN 300 mm –

1,20*0,50*(2,43 + 1,90)*3,43/2 4,456

rozšíření na šachtu Š7 –

1,50*4,20*4,10/2 12,915

rozšíření na šachty na potrubí DN 600 –

1,00*2,40*(1,00 + 1,77 + 2,27 + 3,08 + 3,46 + 3,76)/2 18,408

rozšíření na šachty na potrubí DN 400 –

1,10*2,40*(3,63 + 2,78 + 1,90 + 1,86 + 2,04 + 2,17 + 2,30 +2,40 + 2,41 + 2,44 + 2,43 + 2,36 + 2,40 + 2,43 + 2,37 

+ 2,18 + 1,99 + 1,90)/2

55,427

rozšíření na šachtu na potrubí DN 300 –

1,20*2,40*1,90/2 2,736

rozšíření na přípojky –

1,20*1,40*182,49/2 153,292

rozšíření na dešťové svody –

1,20*1,40*173,58/2 145,807

rozšíření na připojení uličních vpustí –

1,20*1,40*29,91/2 25,124

rozšíření na vytěžení odvodňovací štoly (odhad) –

1,60*2,20*164,77/2 289,995

144 SP 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 2 289,870 46,00 105 334 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: 2289,87 2 289,870

145 SP 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 2 289,870 55,00 125 943 URS 2023/01
Plný popis:

146 SP 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 640,410 590,00 377 842 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: Obsyp potrubí a objektů bez prohození –

1,50 x 1,00 x 56,61 = –

1,30 x 0,76 x 164,77 = –

1,20 x 0,66 x 3,43 = –

rozšíření na šachty –

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

Obsypání potrubí strojně 

  sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél 

  výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, 

    pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

      bez prohození sypaniny
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1,20 x 2,40 x (1,00 + 1,77 + 2,27 + 3,08 + –

+ 3,46 + 3,76 + 4,10 + 3,63 + 2,78 + 1,90 + –

+ 1,86 + 2,04 + 2,17 + 2,30 + 2,40 + 2,41 + –

+ 2,44 + 2,43 + 2,36 +2,40 +2,43 + 2,37 + –

+ 2,18 + 1,99 + 1,90) = –

rozšíření na přípojky –

1,20 x 0,46 x 182,49 = –

rozšíření na dešťové svody –

1,20 x 0,46 x 173,58 = –

rozšíření na připojení uličních vpustí –

1,20 x 0,46 x 29,91 = –

celkem –

640,41 640,410

147 H 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 1 280,820 541,00 692 924 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: 640,41*2 1 280,820

148 SP 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 320,210 284,00 374 940 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: 2128,88 - 168,26 - 640,41 1 320,210

149 H 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 2 640,420 543,00 1 433 748 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: 1320,21*2 2 640,420

150 SP 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 2 129,782 45,00 95 840 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: 1064,891 1 064,891

1064,891 1 064,891

151 SP 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 2 129,782 583,00 1 241 663 URS 2023/01
Plný popis:

152 SP 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2 129,782 15,00 31 947 URS 2023/01
Plný popis:

153 SP 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 457,230 70,00 102 006 URS 2023/01

Plný popis:

Výkaz výměr: 809,572*1,8 1 457,230

154 SP 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 1 320,210 45,00 59 409 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: Dovoz sypanin pro potrubí –

---

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

---

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně 

  nakládání, množství 

    přes 100 m3, z hornin 

      třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 

    z horniny třídy těžitelnosti I 

    skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

      přes 9 000 do 10 000 m

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 

  bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

  zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně 

  nakládání, množství 

    přes 100 m3, z hornin 

      třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
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1320,21 1 320,210

155 SP 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 1 320,210 583,00 769 682 URS 2023/01
Plný popis:

Oddíl 004: Vodorovné konstrukce 250 388

156 SP 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 168,260 1 430,00 240 612 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,50 x 0,20 x 56,61 = –

1,30 x 0,20 x 164,77 = –

1,20 x 0,20 x 3,43 = –

rozšíření na šachty –

1,20 x 0,20 x 2,40 x 26 = –

rozšíření na přípojky –

1,20 x 0,20 x 182,49 = –

rozšíření na dešťové svody –

1,20 x 0,20 x 173,58 = –

rozšíření na připojení uličních vpustí –

1,20 x 0,20 x 29,91 = –

168,26 168,260

157 SP 452386111 Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm kus 26,000 376,00 9 776 URS 2023/01
Plný popis:

Oddíl 008: Vedení dálková a přípojná 3 139 863

158 SP 812442121 Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 600 m 56,610 1 350,00 76 424 URS 2023/01
Plný popis:

159 H 59223023 trouba betonová hrdlová DN 600 m 57,000 2 384,33 135 907 URS 2023/01
Plný popis:

160 SP 831392121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400 m 164,770 780,00 128 521 URS 2023/01
Plný popis:

161 H 59710701 trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m spojovací systém C m 168,000 3 695,74 620 884 URS 2023/01

160A SP 831392121 Montáž kanalizačního potrubí z kameninových trubek DN 300 m 3,430 1 031,00 3 536 URS 2023/01
Plný popis:

161A H 5971RR Kameninová trubka DN 300 dl. 2.5 m ks 2,000 3 350,00 6 700 URS 2023/01
Plný popis:

162 SP 871310310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150 m 385,980 112,00 43 230 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: přípojky –

385,98 385,980

163 H 28617003 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10 m 390,000 615,25 239 948 URS 2023/01
Plný popis:

Ztratné:  1,0 % 3,861

164 SP 894411131 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 300 do 400 dno beton tř. C 25/30 kus 25,000 16 692,59 417 315 URS 2023/01
Plný popis:

165 H 592240X8 skruž betonová DN 1000x250, 100x29x9cm kus 153,000 1 127,00 172 431 URS 2023/01
Plný popis:

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 

    z horniny třídy těžitelnosti I 

    skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

      přes 9 000 do 10 000 m

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 600

---

Montáž potrubí z trub kameninových  hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400

Montáž kanalizačního potrubí z kameninových trubek DN 300

---

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150

---

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400

---
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166 H 592241X0 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9cm kus 27,000 2 012,50 54 338 URS 2023/01
Plný popis:

167 SP 8772652X1 Montáž lapače střešních splavenin  kus 32,000 680,00 21 760 URS 2023/01
Plný popis:

168 H 55244101 lapač litinový střešních splavenin DN 110 kus 32,000 369,60 11 827 URS 2023/01
Plný popis:

169 SP 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 26,000 1 650,00 42 900 URS 2023/01
Plný popis:

170 H 28610587 poklop šachtový litinový D400 s odvětráním d 610 mm s litinovým rámem a betonovým prstencem systému 

drenážních šachet pro liniové stavby

kus 26,000 4 427,00 115 102 URS 2023/01

Plný popis:

171 SP 892421111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 m 164,770 124,00 20 431 URS 2023/01
Plný popis:

172 SP 892441111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 600 m 56,610 124,00 7 020 URS 2023/01
Plný popis:

173 SP 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 385,980 124,00 47 862 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: přípojky –

385,98 385,980

174 SP 892442111 Zabezpečení konců potrubí DN přes 300 do 600 při tlakových zkouškách vodou kus 26,000 4 630,00 120 380 URS 2023/01
Plný popis:

175 SP 831X1542 Zřízení šachty kanalizační Š7 D + M soubor 1,000 113 014,40 113 014
Plný popis:

176 SP 731X1543 Zřízení odboček pro připojení  			 

dešťových svodů a potrubí pro připojení vpustí			 

31 + 10 = 			 

ks 41,000 11 524,25 472 494

Plný popis:

177 SP 731X1544 Přečerpávání splaškových vod po dobu stavby			 

			 

hod 3 720,000 72,00 267 840

Plný popis:

Oddíl 099: Přesun hmot HSV 98 707

178 SP 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop t 560,834 88,00 49 353 URS 2023/01
Plný popis:

Výkaz výměr: 560,834 560,834

179 SP 998275128 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub kameninových za zvětšený přesun hmot přes 3000 do 5000 m t 560,834 88,00 49 353 URS 2023/01

Plný popis:

Oddíl V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 205 000

180 ON 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 50 000,00 50 000

---

---

---

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 3000 do 5000 m

---

---

Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

---

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 600

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600

---

Vytvořeno systémem euroCALC 4 24/26 7.9.2023



Pavel Rajkov

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Plný popis:

181 ON 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 120 000,00 120 000
Plný popis:

182 ON 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 35 000,00 35 000
Plný popis:

Oddíl VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 150 000

183 ON 07 Zařízení staveniště % 1,500 100 000,00 150 000 URS 2023/01
Plný popis:

Průzkumné, geodetické a projektové práce  

  geodetické práce 

    před výstavbou

Průzkumné, geodetické a projektové práce  

  geodetické práce 

    po výstavbě

Průzkumné, geodetické a projektové práce  

  projektové práce 

    dokumentace stavby (výkresová a textová) 

      skutečného provedení stavby

---
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Obchodní firma nebo název: RECYS-MACH
Sídlo: Citice č.p.1, 356 01 Citice

IČ:  26344955

Osoba oprávněná jednat jménem či za 

poddodavatele: 
Zdeněk Mach, jednatel

Spisová značka v obchodním rejstříku: oddíl C, vložka 14291, vedená u Krajského soudu v Plzni

E-mail: recysmach@recysmach.cz

Tel: 777 766 210

V Chebu dne 18.12.2023

                                     

Seznam poddodavatelů 

Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlá účastník 

zadat poddodavateli

Realizace odborných stavebních prací odpovídajících 

jím prokazované kvalifikaci, tj.  realizace kanalizace a 

vodovodu. 

Finanční plnění za realizaci kanalizace a vodovodu na 

VZ: 3 945 188,15 Kč

1.

Veřejná zakázka: Revitalizace ulice Soukenická ve Slaném-II.vyhlášení 
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