
SMLOUVA 0 1)iL0
I. Smluvni strany

1. VaK Bruntzil, a.s.
Sidlo: tfida Préce 42, 792 01 Bruntél
Zastoupené: Ing. Petrem Kloudou, pfedsedou pfedstavenstva

Ing. Stanislavem M0§k0fem, 61enem pfedstavenstva
16; 47675861
DIC: cz47675s61
Bankovni spojeni: KB Bruntél
61516 6661; 1704771/0100
Tel/fax: 555 537 300/ 555 537 380
E-mail : vakbruntal@vakbruntal.cz

ddlejen objednatel

2. Hydrospol spol. s r.0.
Sidloz 792 01 Stare’ Mésto 58
Zastoupenaz Ing. Pavel La§tvka, jednatel
16; 43960219
D16; CZ439602l9
Bankovni spojeni: KB Bruntél, 6.111. 507844771/0100
Tel.: 554717614
E-mail : hydrosp0l.br@tiscali.cz

dcilejen zhotovitel

II. Zzikladni ustanoveni

1. Smluvni strany se v souladu s ustanovenimi Zékona 6. 89/2012 Sb., Ob6anskéh0 Zékoniku
v platném znéni, dohodly, 2e se rozsah a obsah vzéjemnjlch prév a povinnosti Z této
smlouvy vyplyvajicich bude fidit pfisluénymi ustanovenimi citovaného zékona a tento
zévazkovy vztah se bude dit ustanovenimi tohoto zaikona.

2. U6e1em uzavfeni smlouvy je zhotoveni stavby:
,,Pr0dlouieni vodovodniho Padu B, éak0vé“.

3. Zhotovitel prohla§uje, Ze bankovni 1'16et uvedeny v 61. I odst. 2 této smlouvy je bankovnim
L'16tem zvefejnénym ve smyslu Zékona 6. 235/2004 Sb., 0 dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjéich pfedpis (déle jen ,,z2'1k0n 0 DPH“). V pfipadé zmény L'16tu zhotovitele je
zhotovitel povinen doloiit vlastnictvi k novému L'16tu, a to kopii pfislu§né smlouvy nebo
potvrzenim penéiniho ilstavu; n0v}" L'16et musi bjrt zvefejnénjlm 1'16tem ve smyslu pfedchozi
véty.
4. Zhotovitel prohlaéuje, 2e je odborné zpsobiljl k zajiéténi pfedmétu smlouvy.
5. Zhotovitel prohlaéuje, is mé a po celou dobu L'16inn0sti této smlouvy bude mit sjednénu
pojistnou smlouvu pro ppad zpsobeni §k0dy, kterou kdykoliv na poiédéni pfedloii zéstupci
obj ednatele k nahlédnuti.
6. Zhotovitel potvrzuje, Ze:

- pfevzal od objednatele projektovou dokumentaci potfebnou pro zpracovéni zévazné
nabidky a zhotoveni pfedmétu smlouvy,

- detailné se seznémil s rozsahem a povahou dila,
- jsou mu znzimy ve§keré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci

da,
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- je odborné zpflsobil}? k zajiéténi pfedmétu plnéni podle této smlouvy,
- disponuje takovvmi kapacitami a odbornj/mi znalostmi, které jsou nezbytné pro

realizaci dila za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v élénku VII odst. 1 této
smlouvy. '

III. Pfedmét smlouvy

1. Pfedmétem této smlouvy je zhotovenivstavby:
,,Pr0dl0uieni vodovodniho i"adu B, Cakové“

dle PD a zadéni objednatele.

2. Zhotovitel se zfléastni véech jednémi, tykajicich se pfedmétného dila a bude svolévat
min. jednou tydné kontrolni den stavby za éasti objednatele a zéstupce mésta.

3. Objednatel zépisem do stavebniho deniku, nebo samostatnym zépisem, pfedé
zhotoviteli staveniété, od tohoto dne zhotovitel povede stavebni denik, do kterého bude
zhotovitel zapisovat denné zéznamy 0 prbéhu stavby. Povinnost vést stavebni denik konéi
odstranénim posledniho nedodélku a jeho pfevzetim.

4. Pfedmét smlouvy bude realizovén v souladu s ustanovenimi této smlouvy.

5. Objednatel se zavazuje pfedmét smlouvy pfevzit v dobé pfedeini, a zaplatit za né
zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podle podminek dohodnutych v této smlouvé.

6. Smluvni strany prohlaéuji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoinj/m a Ze dohodu
uzavfely po peélivém zvéieni v§ech moinj/ch dflsledk.

IV. Vlastnictvi k dilu

Vlastnikem zhotovovaného dila, tak jak je dokonéeno a zaplaceno, je objednatel. Nositelem
nebezpeéi ékod ai do pfedéni dila nebo jeho diléi éésti je zhotovitel.

V. Misto plnéni

Mistem plnéni dle él. III. této smlouvy je misto stavby obec Cakové, k.L'1. Cakové a je
vymezeno projektovou dokumentaci.

VI. Termin plnéni

1. Préce na realizaci pfedmétu smlouvy budou zapoéaty nejpozdéji do 5 dn od pfedéni a
pfevzeti staveniété.

2. Dilo dle 61. III. této smlouvy bude dokonéeno do 50 dn od pfedéni stavenité ve
lhté: provedeni 04-06/2024, dokonéeni do 30.6.2024.

3. V pfipadé, Ze 0 to objednatel poiédé, pferu§i zhotovitel preice na dile. O tuto dobu se
posunuji tenniny tim dotéené. Tenninové budou v tomto pfipadé zohlednény nutné
technologické a klimatické podminky.

VII. Cena dila
1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena nejvyée

pfipustné a éini:

bez DPH: 348 843,39 K6

V)'I§e DPH je stanovena dle zék.<':. 235/2004 Sb. v platném znéni.

2. Cena je dohodnuta jako cena nejv}'I§e ppustné a obsahuje ve§keré nziklady na
provedeni dila a zabezpeéeni dila a je zévazné do konce roku 2024.
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Souéésti sjednané ceny jsou veskeré préce a dodévky uvedené v zadélvaci dokumentaci
nezbytné pro rédné a L'1plné zhotoveni dila, tj. zejména veskeré néklady souvisejici
s provédénim stavby véetné pfedepsanjlch zkousek, vytvéeni siti, poplatk za zébor
pozemk pro potreby zazeni stavenisté a stavby, odvozu a uloieni pfebyteéného
materiélu na sklédky, poplatk za pronéjem pozemk dotéenj/ch stavbou, zpracovéni
projektové dokumentace skuteéného provedeni, geodetické zaméfeni skuteéného provedeni
stavby a geometricky plén pro zzeni vécnj/ch bfemen. Souéésti ceny je vyfizeni
rozhodnuti 0 zvléstnim uiivéni komunikace. Souéésti dila je rovnéi dodévka a osazeni
orientaénich tabulek, pfipadné sloupk, k oznaéeni zemnich poklop a pfipojkovvch
ventil. Zhotovitel zajisti vyrobu a umisténi min. 1 ks informaéni tabule s uvedenim
zékladnich dajfl 0 stavbé (nézev, investor, zhotovitel, kontakty aj.) Tabule bude rozmér
cca 1 X 0,5 m a bude v provedeni plastové, plechové, pléténé apod.

Cena mie byt zménéna v pfipadé, Ze dojde pfed nebo v prbéhu realizace stavby ke
zméném sazeb DPH nebo kc zméném jinych daovj/ch pfedpis majicich vliv na cenu dila.

Dojde-li v prbéhu realizace dila ke zméné rozsahu dila z dvodu dodateénych zmén
dle pisemného poiadavku objednatele, ke zménzim oproti zadévaci dokumentaci, pfipadné
k dodateénvm vicepracim, dle poiadavku objednatele, oceni zhotovitel tyto dodateéné
préce v jednotkovj/ch cenéch uvedenych v nabidce, v pfipadé cen neuvedenych v nabidce,
oceni podle cen platnych dobé terminu zahéjeni praci dle cenik RTS.

Dojde-li v prbéhu realizace dila ke zméné rozsahu dila z dvodu dodateénj/ch zmén
dle pisemného poiadavku objednatele, ke zméném realizaéniho projektu oproti zadévaci
dokumentaci, pfipadné k dodateénym ménépracim dle poiadavku objednatele, oceni
zhotovitel tyto ménépréce v cenéch dle pfedané cenové nabidky.

Zhotovitel odpovidé za to, Ze sazba dané Z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s

platn}'/mi prévnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH v rozporu s

platnj/mi prévnimi pfedpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou skodu, které mu v
souvislosti s tim vznikla.

VIII. Platebni podminky

Fakturace bude probihat po diléich ééstech, po prevzeti samostatného funkéniho celku
objednatelem. Fakturace bude probihat p0 diléich mésiénich ééstech, po prevzeti diléiho
L'1seku zadavatelem, a to a2 do 90% celkového objemu nanénich prostfedk. Zbyvajicich
10% bude uhrazeno na zaikladé koneéné faktury p0 pfedéni stavby zadavateli a dodéni
vsech doklad dle obsahu nabidky a p0 odstranéni veskerych zjisténych vad a nedodélkfl
Z pfedévaciho zeni dila. Zélohy na provedeni dila nebudou poskytovény. Splatnost faktur
bude 30 dn.

Faktura bude mit néleiitosti daového dokladu dle zékona 6. 235/2004 Sb. Splatnost
faktury je 30 dn od doruéeni faktury objednateli. Povinnost zaplatit je splnéna dnem
odepséni prislusné ééstky z ilétu objednatele.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou dohodnutou néleiitost nebo bude chybné
vyliétovéna cena nebo DPH, je objednatel oprévnén fakturu pied uplynutim lhty
splatnosti vrétit druhé smluvni strané k provedeni opravy s vyznaéenim dvodu vréceni.
Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury.

IX. Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, ie celkovv souhrn vlastnosti provedeného dila bude
dézvat schopnost uspokojit stanovené potfeby. Ty budou odpovidat platné prévni pravé,
éeskym technickym normzim, projektové dokumentaci a zadéni vefejné zakézky. K tomu
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se zhotovitel zavazuje pouiit vyhradné mateély a konstrukce vyhovujici poiadavkm
kladenvm na jakost a majici prohl2'1§eni 0 shodé dle zékona c':. 22/1997 Sb.

Kvalita dodévanych materiél a konstmkci bude dokladovéna pfedepsanym zpsobem
pfi kontrolnich prohlidkéch a pfi pfedéni a pfevzeti dila.

vvX. Staveniste

Objednatel pfedé zhotoviteli staveniété na zékladé vlastni vyzvy. O pfedéni staveniété bude
proveden zépis.

Obvod staveni§té je vymezen projektovvmi podklady.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyéistit staveni§té do 5 pracovnich dn od pfedéni dila
objednateli.

Zhotovitel se zavazuje udriovat na pfevzatém staveniéti pofédek a éistotu, na svj néklad
odstraovat odpady a neéistoty vzniklé jeho éinnosti, a to v souladu s pfisluénymi
pfedpisy, zejména ekologickvmi a 0 likvidaci odpad. Zhotovitel povede ve SD evidenci 0
vzniklych odpadech, jejich objemech a zpsobu jejich likvidace.

XI. Provaidéni dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svvm jménem a na vlastni zodpovédnost. V pfipadé, 2e

povéfi provedenim éésti dila jinou osobu, mé zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provedl
sém.

Zhotovitel se zavazuje realizovat préce vyiadujici zvléétni zpsobilost nebo povoleni podle
pfislu§n}'/ch pfedpis osobami, které tuto podminku spluji.

vvZhotovitel vyzve objednatele pisemné nejméné 2 pracovni dny pfedem k provereni kvality
praci, jei budou daléim postupem pfi zhotovovémi dila zakryty. V pfipadé, Ze se na tuto
vyzvu objednatel bez véinych dvod nedostavi, mie zhotovitel pokraéovat v provédéni
dila.

Zhotovitel se zavazuje do PD zaznamenévat v§echny dohodnuté zmény podle skuteéného
provedeni stavby a zpracovat dokumentaci skuteéného provedeni stavby.

Veékeré vodovodni armatury budou v3’/hradné pouiity od rmy VAG Group, s.r.o.
(éoupata, klapky, litinové tvarovky, podzemni hydranty), AVK VOD-KA, a.s.
(zavzduéovaci a odvzdu§f1ovaci ventily, nadzemni hydranty), HAWLE Annatury, s.r.o.
(ppoj kovy materiél).

Zhotovitel odpovidé za dodriovémi veékerj/ch pfedpis a dodriovéni zésad bezpeénosti
prélce, feidné oznaéeni a zajiéténi mista stavby.

Pfi realizaci stavby bude zaji§téno tn/alé zésobeni pitnou vodou pomoci provizorniho
potrubi. Zhotovitel v pfipadé poiadavkfl odstévky vodovodnich fad nahlési objednateli
min. 5 dni pfedem. Odstévka nesmi trvat déle nei 8 hodin. V ppadé odstaveni fad nebo
manipulace s armaturami bez souhlasu objednatele, bude zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu 10.000,- K6.
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XII. Bezgeénost gréce

. Zhotovitel se zavazuje p provedeni dila dodriovat pfedpisy 0 bezpeénosti a ochrané
zdravi pfi préci, jakoi i pfedpisy hygienické a poiérni pfedpisy. Za dodriovéni téchto
pfedpis v misté plnéni i pfi veskexych éinnostech s provedenim dila souvisejicich nese
odpovédnost zhotovitel.

. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby, které se podileji na provédéni dila, byly
vybaveny odpovidajicimi ochrannymi pracovnimi prostfedky a pomflckami podle druhu
vykonévané éinnosti a rizik s tim spojenj/ch.

. Pracovnici zhotovitele i pracovnici poddodavatele zhotovitele museji b)’/t oznaéeni na
viditelném misté pracovniho odévu a ochranné pfilby obchodni rmou zhotovitele resp.
poddodavatele.

. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpeénosti préce v souladu s obecné
zéivaznj/mi prévnimi pfedpisy a provédét pfedepsané skoleni a soustavnou kontrolu
dodriovéni pfedpisfl 0 bezpeénosti a ochrané zdravi pfi préci.

. Zhotovitel se zavazuje pied zahéjenim provedeni dila seznémit vsechny pracovniky s

riziky na misté plnéni, pfipadné na mistech s provedenim dila souvisejicich, a to za
pfitomnosti obj ednatele. O této skuteénosti se pofidi zéznam podepsany obéma smluvnimi
stranami. Zhotovitel je nésledné povinen provést skoleni veskerj/ch pracovnik, ktefi se

budou na provedeni dila podilet, seznémit je se zjisténvmi skuteénostmi a uréit zpsob
ochrany a prevence Liraz a jiného poskozeni zdravi. Kopii zéznamu 0 provedeném
skoleni pfedé zhotovitel objednateli.

. Zhotovitel je povinen zabezpeéit na vlastni neiklady vytyéeni prostoru, na ktery mie
v dsledku instalaénich praci dopadat sut’ a jiny stavebni materiél, jakoi i vyznaéit zeikaz
vstupu osob do tohoto prostoru.

. Zhotovitel je povinen dilo provédét tak, aby nedochéizelo k obtéiovéni okolniho prostfedi
hlukem a prachem nad miru pfiméfenou pomérm.

. Zhotovitel je povinen do 7 dn od nabyti Liéinnosti této smlouvy objednateli
a koordinéitorovi BOZP pisenmé sdélit veskeré Lidaje, které jsou pfedmétem oznéimeni o
zahéijeni praci minimélné v rozsahu ,,Pfilohy 5:. 4 knafizeni vlédy 6. 591/2006 Sb., o
bliisich minimélnich poiadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi préci na
stavenistich“, a to zejména odstavcfl 6. 4, 5, 9, 10 a 11.

. Zhotovitel se zavazuje plnit veskeré povimosti, které mu uklédé zékon 6. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodriovéni plénu bezpeénosti a ochrany zdravi p préci (déle téi
,,BOZP“) na stavenisti a poskytovat souéinnost koordineitorovi BOZP.

0. Zhotovitel je povinen zavézat k souéinnosti s koordinétorem BOZP vsechny své
poddodavatele a osoby, které budou provédét éinnosti na stavenisti.

11. Zhotovitel je povinen pfedat koordinétorovi BOZP nejpozdéji 5 dn pied zahéjenim praci
na stavenisti pisemné informaci 0 fyzickych osobéch, které se mohou zdriovat
na stavenisti, a to véetné zaméstnanc poddodavatel zhotovitele, osob vykonaivajicich
na Stavbé autorsky dozor, inienyrskou a investorskou éinnost a osob oprévnénych jednat
za objednatele ve vécech realizace Stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladné nahlésit
koordinétorovi BOZP pisemné zménu téchto osob. Informace dle prvé a druhé véty tohoto
odstavce zhotovitel zérove pfedé v kopii objednateli. V pfipadé, is zhotovitel povinnost
dle tohoto odstavce nesplni a objednateli v dsledku toho vznikne ékoda (napf. uhrazenim
sankci uloienj/ch pfislusnymi sprévnimi Lifady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto
skodu v plném rozsahu uhradit.

12. Kontrola provédénych praci bude realizovéna:
- objednatelem a jim povéfenj/mi osobami,
— osobou vykonévajici technickv dozor stavebnika,
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- osobou vykonévajici éinnost autorského dozoru projektanta,
- koordinétorem BOZP,
— orgény stétni sprévy oprévnénj/mi ke kontrole na zékladé zvléstnich pfedpls.

XIII. Stavebni denik

1. Zhotovitel povede ode dne pfevzeti stavenisté stavebni denik. Do stavebniho deniku bude
zapisovat vsechny skuteénosti, rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména daje 0 éasovém
postupu praci a jejich jakosti, dvody odchylek provédénych praci od projektové
dokumentace a daje potfebné pro posouzeni praci orgény stétni sprévy.

2. Objednatel a jim povéfené osoby jsou opréwnény stavebni denik kontrolovat a k zélpism
pfipojovat své stanovisko.

3. Stavebni denik, ktery bude k dispozici na stavbé obsahuje:
a) zékladni list, ve kterém se uvédi nélzev a sidlo objednatele, projektanta a zmény téchto

ildaj,
b) identikaéni ildaje stavby podle projektové dokumentace,
c) prehled smluv véetné dodatk a zmén,
d) seznam doklad a fednich opatfeni, tykajicich se stavby,
e) seznam dokumentace stavby, jejich zmén a doplnéni.

4. Denni zéznamy budou zapisovény do deniku s oéislovanymi listy, jednak pevnymi, jednak
perforovanj/mi pro dva oddélitelné prpisy. Perforované listy budou oéislovény shodné s

listy pevnjlmi.

5. Denni zéznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zéstupce) v den, kdy
préce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zépisu. Pfi
dennich zéznamech nesmi byt vynechéna volné mista.

6. Do deniku je oprévnén provzidét zéznamy kromé stétniho stavebniho dohledu také
technicky dozor obj ednatele a projektant.

7. Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zéznamem orgén, uveden}'/ch v pfedchozim ustanoveni,
pf'lpO_]I k j€_]lCh zéznamu do tri pracovnich dn své vyjédfeni-jinak se mé za to, is s
obsahem zéznamu souhlasi.

8. Nesouhlasi-li objednatel s obsahem zéznamu ve stavebnim deniku, vyznaéi neimitky sv}?m
zépisem do stavebniho deniku, jinak se mé za to, Ze s obsahem zélznamu souhlasi.

9. Zhotovitel bude objednateli pfedévat originél dennich zziznam.

XIV. Pfedéni dila

1. Pfejimaci fizeni bude objednatelem zahéjeno do 3 pracovnich dn po obdrieni
pisemné vyzvy zhotovitele a ukonéeno nejpozdéji do 5 pracovnich dn ode dne zahéjeni,
pokud nebude dohodnuto jinak.

2. O predéni dila bude sepsén zzipis o odevzdéni a pfevzeti. Tento zépis sepise zhotovitel
a bude obsahovat:

a) oznaéeni dila,
b) oznaéeni objednatele a zhotovitele dila,
c) éislo a datum uzavfeni smlouvy o dilo,
d) zahéj eni a dokonéeni praci na zhotovovaném dile,
e) prohléseni objednatele, Ze dilo pfejimé,
D datum a misto sepséni zépisu,
g) jména a podpisy zzistupc obj ednatele a zhotovitele,
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h) seznam pfevzaté dokumentace,
i) datum vydéni a éislo stavebniho rozhodnuti
j) celkové cena dila,
k) termin vyklizeni staveniété,
1) datum ukonéeni zéruky na dilo,
m) soupis vad a nedodélk s terminem jejich odstranéni.
n) soupis doklad pfedanvch objednateli, véetné téchto doklad - atesty, certikéty,

geodetické zaméfeni skuteéného stavu stavby, geometlické plény pro zzeni vécnvch
bfemen, protokol o zkouéce signalizaéniho vodiée, fotodokumentace stavby, protokol 0

pfedéni dotéenych pozemk vlastnikm, protokoly 0 zkouékéch hutnéni atd.

3. Zhotovitel a objednatel jsou oprévnéni uvést v zépise cokoliv, co budou povaiovat za
nutné. Zépis véetné doklad bude pfedén objednateli 2x.

4. Objednatel neni oprévnén uiivat nepfedanou éést dila bez pfedchozi dohody se

zhotovitelem. Dohoda 0 uiivéni nepfedané éésti dila musi byt pisenmé.

5. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fédnvm zhotovenim a pfedénim bez
vad a nedodélk objednateli véetné plného vyklizeni staveniété. O piedéni a pfevzeti dila
jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehoi zévéru objednatel prohlési, zda
dilo pjimét nebo nepfijimé, a pokud ne, z jakj/ch dvod. Podle typu drobné vady, nebo
nedodélku nebréniciho uiivéni, mie objednatel pfevzit dilo i s témito vadami a nedodélky.
Tyto drobné vady popfipadé nedodélky nebrénici uiivéni pak nebudou dvodem nepfevzeti
dila a uplatnéni sankci pokud bude dohodnut termin jejich odstranéni.

6. Souéésti protokolu 0 pfedzini a pfevzeti dila bude dokumentace skuteéného provedeni
stavby véetné geodetického vytj/éeni, zaméfeni skuteéného provedeni stavby, ve§keré doklady
0 provedenvch zkouékéch, atesty pouiitj/ch materiél a v§echny pfedepsané doklady, které
prokazuji jakost a plnost dila a daléi souéésti vztahujici se k pfedmétu smlouvy.

XV. Zairuéni doba a odpovédnost za vady

1. Zhotovitel odpovidé za vady dila v ze'1ruc“:ni dobé. Za vady, které se projevily po zéruéni
dobé, odpovidé zhotovitel jen tehdy, pokud jejich péinou bylo poruéeni jeho povinnosti.
Odpovédnost za vady se fidi ustanovenim zékona 6. 89/2012 Sb. Obéanského zzikoniku v
platném znéni.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zéruku v délce 60 mésic.

3. Zéruéni doba zaéiné plynout ode dne pfedéni a pfevzeti dila bez vad a nedodélk.

4. Vyskytne-li se v prbéhu zéruéni doby na provedeném dile vada, objednatel pisemné
oznémi zhotoviteli jeji v3’/skyt a jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznéuneni, mé se za to, Ze poiaduje bezplatné odstranéni vady.

5. Zhotovitel zapoéne s odstranénim vady do 10 pracovnich dn ode dne doruéeni pisemného
oznémeni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé havérie zapoéne s
odstranénim vady ihned. Vada bude odstranéna v terminech vzéjemné dohodnutych
smluvnimi stranami v zévislosti na charakteru vady.

6. Objednatel je povinen umoinit zhotoviteli odstranéni vady.

7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfedé pisemnj/m zépisem.
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XVI. Odpovédnost za §k0du

Odpovédnost za ékodu na zhotovovaném dile nebo jeho éésti nese zhotovitel v plném
rozsahu a2 do dne pfedémi a pfevzeti celého dila bez vad a nedodélk. Toto ustanoveni se

nevztahuje na ppad, kdy objednatel pfedanou éélst zaéal uiivat pied pfedémim celého dila
a ékoda vznikla jeho zavinénim.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli §k0du v plné vyéi, které vznikla pfi realizaci a

uiivéni dila v souvislosti nebo jako dflsledek poméeni povinnosti a zévazk zhotovitele dle
této smlouvy.

XVII. Sankéni ujednzini

V pfipadé, Ze zhotovitel neprovede dilo v tenninu sjednaném touto smlouvou, ve znéni
jejich pfipadnj/ch dodatk, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve v3’/§i 0,05 %
Z ceny dila bez DPH za kaid}? i zapoéatv den prodleni.

Nebude-li faktura uhrazena ve lhté splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
Lirok Z prodleni ve v)’/§i 1 000,- K6 Z dluiné ézistky za kaidy i zapoéatv den prodleni.

V pfipadé prodleni s vyklizenim a vyéiéténim staveniété je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve v)’/§i 1 000,- Kc": za kaidv i zapoéatv den prodleni.

V pfipadé nedodrieni terminu nélstupu na odstranéni vady nebo nedodrieni terminu k
odstranéni vady, které se projevila v zéruéni dobé, je Zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve v§"§i 2 000,-Ké za kaidv zji§tén}'I ppad a zapoéaty den
prodleni s odstranénim vady.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve v)’/§i 1 000,- K6 za kaidjl
prokazatelné zji§tény pfipad nedodrieni pofédku na prac0vi§ti. Pokuta bude vyétovéna ai
poté, kdy zhotovitel zji§téné nedostatky zapsané ve stavebnim deniku objednatelem nebo
jeho zéstupcem ve stanoveném tenninu neodstrani.

V pfipadé p0ru§eni (:1. XII.8. této smlouvy (V ppadé p0ru§eni pfedpis tvkajicich se
BOZP (zejména zékona 6. 309/2006 Sb., stavebniho zékona, nafizeni vlédy 6. 591/2006
Sb.. 0 bliiéich minimélnich poiadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi préci na
staveniétich a zékona 6. 262/2006 Sb.. zékonik préce. ve znéni p0zdéj§ich p1'"edpis)_
kteroukoliv z osob vvskytujicich se na staveniti.) je objednatel oprzivnén poiadovat po
zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve v)’/§i 3.000 K6 bez DPH za
kaidy zji§tény ppad.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povirmé strana nezévisle na zavinéni a na
tom, zda a v jaké v3’/§i vznikne druhé strané ékoda, kterou lze vymzihat samostatné.
Smluvni pokuty se nezapoéitaivaji na néhradu pfipadné vzniklé §k0dy.

Smluvni pokuty je objednatel oprévnén zapoéist proti pohledévce zhotovitele a naopak,
pfiéemi lhta splatnosti pro sankce je totoiné se lhtou splatnosti faktur dle této smlouvy.

V pfipadé, Ze zévazek provést dilo zanikne pfed fédnym ukonéenim da, nezanikzi nérok na
smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéj §im pomenim povinnosti.

XVIII. Zévéreénai ujednzini

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu, mohou smluvni strany pouze fonnou pisemnych
dodatkfl, které budou vzestupné éislovény, vyslovné prohlééeny za dodatek této smlouvy
a podepsény oprévnénymi zéstupci smluvnich stran.
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2. Smluvni strany mohou ukonéit smlouvu pisemnou dohodou.

3. V ppadé zéniku zévazku pied splnénim dila uzavfou smluvni strany dohodu, ve které
upravi vzéjemné préva a povirmosti.

4. Zhotovitel nemie bez souhlasu objednatele postoupit své préva a povinnosti plynouci ze
smlouvy tfeti osobé.

5. Obé smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé néstupnictvi jsou néstupnické organizace
smluvnich stran vézény ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.

6. Pro pfipad, ie kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane
neL'1<':inn}'/rn nebo neplamym, smluvni strany se zavazuji bez zbyteénj/ch odklad nahradit
takové ustanoveni novym. Ppadné neplatnost nékterého z takovj/ch ustanoveni této
smlouvy nemé za nésledek neplatnost ostatnich ustanoveni.

7. Pisemnosti se povaiuji za doruéené i v pfipadé, 2e kterékoliv ze stran jeji doruéeni
odmitne éi jinak znemoini.

8. Smluvni strany shodné prohlauji, Ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem pfeéetly a Ze
byla uzavfena p0 vzéjemném projednéni podle jejich pravé a svobodné ville uréité, véiné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za népadné nevvhodnych podminek a jeji autentiénost
stvrzuji svymi podpisy.

9. Osoby podepisujici tuto smlouvu svj/m podpisem stvrzuji platnost svj/ch jednatelskj/ch
oprévnéni.

10. Smluvni strany prohlaéuji, Ze skuteénosti uvedené v této smlouvé nepovaiuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 zékona 6.89/2012 Sb., obéansky zékonik, ve znéni p0zdéj§ich
pfedpisfl, a udéluji svoleni k jejich uiiti a zvefejnéni vregistru smluv bez stanoveni
jakjlchkoliv daléich podminek.

11. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originélu podepsanvch
oprévnénymi zéstupci smluvnich stran, pfiéemi kaidé smluvni strana obdrii jedno
vyhotoveni.

12. Tato smlouva nab)’/vé iléinnosti dnem uzavfeni.

13. Pfilohyz poloikovy rozpoéet
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