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SMLOUVA 0 1)iL0

I. Smluvni strany

VaK Bruntail, a.s.
Sidlo: tfida Préce 42, 792 01 Bruntél
Zastoupenéz Ing. Petrem Kloudou, pfedsedou pfedstavenstva

Ing. Stanislavem Mo§k0fem, élenem pfedstavenstva
16¢ 47675 861

DIC: CZ47675861
Bankovni spojeniz KB Bruntél
Cislo 6661: 1704771/0100
Tel./fax: 555 537 300/555 537 380
E-mail: vakbruntal@vakbruntal.cz

ddlejen objednatel

JR STaKR s.r.0.
Sidloz U Stadionu 1999/9a, 792 01 Bruntél
Zastoupenaz Jifim Krupou, jednatelem spoleénosti
IC: 28596854
DIC: CZ28596854
Bankovni spojeniz Komeréni banka, a.s., poboéka Bruntél
Cislo L'1<':tu: 43-5344030257/0100
Tel.: 554 254 710
E-mail: jrstakr@jrstakr.cz

ddlejen zhotovitel

II. Zzikladni ustanoveni

Smluvni strany se v souladu s ustanovenimi zékona <':. 89/2012 Sb., Obéanského zékoniku
v platném znéni, dohodly, Ze se rozsah a obsah vzéjemnych prév a pOViIl1‘1OSIi ztéto
smlouvy vypljlvajicich bude fidit pfislu§n}'Imi ustanovenimi citovaného zékona a tento
zévazkovy vztah se bude fidit ustanovenimi tohoto zékona.

Uéelem uzavfeni smlouvy je zhotoveni stavby:
,,Obn0va vodovodu Bruntél. ulice J. E. Purkvné (fad C7 a C14) a ulice Hvbe§0va
{Pad C13)“.

Zhotovitel prohlaéuje, Ze bank0vniL'16etuveden§'/ v (:1. I odst. 2 této smlouvy je bankovnim
Liétem zvefejnénym ve smyslu zékona 6. 235/2004 Sb., 0 dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéj§ich pfedpis (déle jen ,,zzikon 0 DPH“). V pfipadé zmény étu zhotovitele je
zhotovitel povinen doloiit vlastnictvi k novému ilétu, a to kopii pfis1u§né smlouvy nebo

potvrzenim penéiniho stavu; nov}'/ éet musi bit zvefejnénym étem ve smyslu pfedchozi
véty.

Zhotovitel pr0hla§uje, Ze je odbomé zpsobib? k zajiéténi pfedmétu smlouvy.

Zhotovitel prohlaéuje, Ze mé a po celou dobu iléinnosti této smlouvy bude mit sjednénu
pojistnou smlouvu pro pfipad zpflsobeni ékody, kterou kdykoliv na poiédéni pfedloii

., Obnova vodovodu Bruntél, ulice J ‘E. Purkyné (fad C7 a C14) a Hybeova (fad C13)“ “

Pocitac-no06_
Zvýraznění

Pocitac-no06_
Zvýraznění

Pocitac-no06_
Zvýraznění

Pocitac-no06_
Zvýraznění

Pocitac-no06_
Zvýraznění

Pocitac-no06_
Zvýraznění

Pocitac-no06_
Zvýraznění



zéstupci objednatele k nahlédnuti.

6. Zhotovitel potvrzuje, Ze:

- pfevzal od objednatele projektovou dokumentaci potfebnou pro zpracovéni zévazné
nabidky a zhotoveni pfedmétu smlouvy,

- detailné se seznémil s rozsahem a povahou dila,
- jsou mu zneimy vekeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci

dila,
- je odborné zpsobily k zajiéténi pfedmétu plnéni podle této smlouvy,
- disponuje takovj/mi kapacitami a odbornvmi znalostmi, které jsou nezbytné pro

realizaci dila za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v él2'1nku VII odst. 1 této smlouvy.

III. Pfedmét smlouvy

l. Pfedmétem této smlouvy je zhotoveni stavby:
,_,Obn0va vodovodu Bruntzil, ulice J. E. Purkvné (Fad C7 a C14) a ulice Hybe§0va
gfad C13)“
dle PD a zadélni objednatele.

2. Zhotovitel se zL'1<':astni v§echjedné1ni, t)’/kajicich se pfedmétného dila a bude svolévat min.
jednou tvdné kontrolni den stavby za L'1<':asti obj ednatele a zéstupce mésta.

3. Objednatel zélpisem do stavebniho deniku, nebo samostatnym zépisem, pfedé zhotoviteli
staveniété, od tohoto dne zhotovitel povede stavebni denik, do kterého bude zhotovitel
zapisovat denné zéznamy o prbéhu stavby. Povinnost vést stavebni denik konéi
odstranénim posledniho nedodélku a jeho pfevzetim.

4. Pfedmét smlouvy bude realizovén v souladu s ustanovenimi této smlouvy.

5. Objednatel se zavazuje pfedmét smlouvy pfevzit v dobé pfedélni, a zaplatit Za né zhotoviteli
cenu podle této smlouvy a podle podminek dohodnutj/ch v této smlouvé.

6. Smluvni strany prohlaéuji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoinym a Ze dohodu
uzavfely po peélivém zvéieni véech moinj/ch dsledk.

IV. Vlastnictvi k dilu

Vlastnikem zhotovovaného dila, tak jak je dokonéeno a zaplaceno, je objednatel. Nositelem
nebezpeéi §kod a2 do pfedéni dila nebo jeho diléi éésti je zhotovitel.

V. Misto plnéni

Mistem plnéni dle él. III. této smlouvy je misto stavby mésto Bruntél, k.L'1. Bruntél-mésto a je
vymezeno projektovou dokumentaci.

VI. Termin plnéni

1. Préce na realizaci pfedmétu smlouvy budou zapoéaty nejpozdéji do 5 dn od pfedéni a

pfevzeti staveni§té.
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Dilo dle 61. III. této smlouvy bude dokonéeno do 80 dn od pfedéni staveniété ve lhté:

provedeni 04-06/2024, dokonéeni do 30. 6. 2024.

V pfipadé, Ze 0 to objednatel poiédé, pferuéi zhotovitel préce na dile. O tuto dobu se

posunuji terminy tim dotéené. Terminové budou v tomto pfipadé zohlednény nutné

technologické a klimatické podminky.

VII. Cena dila

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena nejv§'I§e pfipustnél

a éini:

bez DPH: 2 388 621,- K5

Vye DPH je stanovena dle zék. 6. 235/2004 Sb. v platném znéni.

Cena je dohodnuta jako cena nejvj/§e pfipustnél a obsahuje ve§keré néklady na provedeni

dila a zabezpeéeni dila a je zévazné do konce roku 2024.

Souéésti sjednané ceny jsou ve§keré prélce a dodaivky uvedené v zadévaci dokumentaci

nezbytné pro rédné a plné zhotoveni dila, tj. zejména veékeré néklady souvisejici

sprovédénim stavby véetné pfedepsanj/ch zkouéek, vytvéeni siti, poplatk za zébor

pozemk pro potreby zarizeni staveni§té a stavby, odvozu a uloieni prebyteéného

materiélu na skléldky, poplatk za pronéjem pozemkfl dotéenj/ch stavbou, zpracovémi
I

V

projektové dokumentace skutecného provedeni, geodetické zaméfeni skuteéného

provedeni stavby a geometricky plén pro zfizeni vécnj/ch bremen. Souéésti ceny je vyrizeni
I

I

v
rozhodnuti 0 zvléstnim uiivémi komunikace. Souéésti dila je rovnéi dodévka a osazeni

orientaénich tabulek, pfipadné sloupk, koznaéeni zemnich poklop a pfipojkovj/ch
I

0ventilu. Zhotovitel zajisti vyrobu a umisténi min. 1 ks informaéni tabule s uvedenim

zélkladnich ildaj o stavbé (nzizev, investor, zhotovitel, kontakty aj.) Tabule bude rozrnér

cca 1 x 0,5 m a bude v provedeni plastové, plechové, plziténél apod.

I

v v v v v v v v

Cena mze bjft zmenena v pripade, ze dojde pred nebo v prbehu realizace stavby ke

zméném sazeb DPH nebo ke zméném jinych daovj/ch pfedpis majicich vliv na cenu dila.

Dojde-Ii v prbéhu realizace dila ke zméné rozsahu dila z dvodu dodateénj/ch zmén dle

pisemného poiadavku objednatele, ke zméném oproti zadévaci dokumentaci, pfipadné

k dodateénvm vicepracim, dle poiadavku objednatele, oceni zhotovitel tyto dodateéné

préce v jednotkovj/ch cenéch uvedenj/ch v nabidce, v pfipadé cen neuvedenj/ch v nabidce,

oceni podle cen platnvch dobé tenninu zahéjeni praci dle cenik RTS.

Dojde-li v prbéhu realizace dila ke zméné rozsahu dila z dvodu dodateénj/ch zmén dle

pisemného poiadavku objednatele, ke zméném realizaéniho projektu oproti zadévaci

dokumentaci, pfipadné k dodateénvm ménépracim dle poiadavku objednatele, oceni

zhotovitel tyto ménépréce v cenéch dle pfedané cenové nabidky.

Zhotovitel odpovidé za to, Ze sazba dané Z pfidané hodnoty je stanovena v souladu

s platnvmi prévnimi pfedpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH v rozporu

s platnj/mi prévnimi pfedpisy, je povinen uhradit objednateli veékerou ékodu, které mu

v souvislosti s tim vznikla.
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VIII. Platebni podminky

Fakturace bude probihat po diléich ééstech, po pfevzeti samostatného funkéniho celku
objednatelem. Fakturace bude probihat po diléich mésiénich ééstech, po pfevzeti diléiho
ilseku zadavatelem, a to ai do 90% celkového objemu nanénich prostfedk. Zbj/vajicich
10% bude uhrazeno na zékladé koneéné faktury po pfedéni stavby zadavateli a dodéni

v§ech doklad dle obsahu nabidky a po odstranéni ve§ker}'/ch zji§tén}'/ch vad a nedodélk
z pfedévaciho fizeni dila. Zélohy na provedeni dila nebudou poskytovény. Splatnost faktur
bude 30 dn.

Faktura bude mit néleiitosti daového dokladu dle zékona 6. 235/2004 Sb. Splatnost
faktury je 30 dn od doruéeni faktury objednateli. Povinnost zaplatit je splnéna dnem

odepséni pfislu§né ééstky z Liétu objednatele.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou dohodnutou néleiitost nebo bude chybné
vyétovéna cena nebo DPH, je obj ednatel oprévnén fakturu pied uplynutim lhty splatnosti
vreitit druhé smluvni strané k provedeni opravy s vyznaéenim dvodu vréceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury.

IX. Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, is celkovy souhrn vlastnosti provedeného da bude déwat

schopnost uspokoj it stanovené potfeby. Ty budou odpovidat platné prévni pravé, éeskym

technickym normeim, projektové dokumentaci a zadéni vefejné zakézky. K tomu se

zhotovitel zavazuje pouiit vyhradné materiély a konstrukce vyhovujici poiadavkm
kladenj/m na jakost a majici prohlééeni 0 shodé dle zékona 6. 22/1997 Sb.

Kvalita dodélvanj/ch materiéll a konstrukci bude dokladovéna pfedepsanj/m zpsobem pfi
kontrolnich prohlidkéch a pfi pfedaini a pfevzeti dila.

vvX. Staveniste

Objednatel pfedé zhotoviteli staveniété na zékladé vlastni v3’/zvy. O pfedéni staveniété bude

proveden zaipis.

Obvod staveniété je vymezen projektovj/mi podklady.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyéistit staveniété do 5 pracovnich dn od pfedzini dila
objednateli.

Zhotovitel se zavazuje udriovat na pfevzatém staveniéti pofédek a éistotu, na svj néklad
odstraovat odpady a neéistoty vzniklé jeho éinnosti, a to v souladu s pfis1u§n§'/mi pfedpisy,
zejména ekologickj/mi a o likvidaci odpad. Zhotovitel povede ve SD evidenci o vznikljlch
odpadech, jejich obj emech a zpflsobu jejich likvidace.

XI. Provzidéni dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost. V pfipadé, Ze

povéfi provedenim éésti dila jinou osobu, mé zhotovitel odpovédnost, jako by do provedl
sém.

Zhotovitel se zavazuje realizovat préce vyiadujici zvléétni zpsobilost nebo povoleni podle

,, Obnova vodovodu Bruntél, ulice J.E. Purkyné (fad C7 a C14) a Hybeova (fad C13)“ “



pfislusnj/ch pfedpis osobami, které tuto podminku spluji.

Zhotovitel vyzve obj ednatele pisemné nej méné 2 pracovni dny pfedem k provéfeni kvality
praci, jei budou dalsim postupem pfi zhotovovéni dila zakryty. V pfipadé, Ze se na tuto
v3’/zvu obj ednatel bez véinych dflvod nedostavi, mie Zhotovitel pokraéovat v provédéni
dila.

Zhotovitel se zavazuje do PD zaznamenévat vsechny dohodnuté zmény podle skuteéného
provedeni stavby a zpracovat dokumentaci skuteéného provedeni stavby.

Veskeré vodovodni armatury budou vyhradné pouiity od rmy VAG Group, s.r.o.
(soupata, klapky, litinové tvarovky, podzemni hydranty), AVK VOD-KA, a.s.
(zavzdusovaci a odvzdusovaci ventily, nadzemni hydranty), HAWLE Armatury, s.r.o.
(pfipojkovy materiél).

Zhotovitel odpovidé za dodriovéni veskerj/ch piedpis a dodriovéni zésad bezpeénosti
preice, fédné oznaéeni a zajisténi mista stavby.

Pfi realizaci stavby bude zajisténo trvalé zésobeni pitnou vodou pomoci provizorniho
potrubi. Zhotovitel v pfipadé poiadavk odstévky vodovodnich fad nahlési objednateli
min. 5 dni pfedem. Odstévka nesmi trvat déle nei 8 hodin. V pfipadé odstaveni fadfl nebo
manipulace sarmaturami bez souhlasu objednatele, bude Zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu 10 000,- K6.

XII. Bezgeénost graice

Zhotovitel se zavazuje pfi provedeni dila dodriovat pfedpisy o bezpeénosti a ochrané
zdravi pfi préci, jakoi i pfedpisy hygienické a poiérni pfedpisy. Za dodriovéni téchto
pfedpis v misté plnéni i pfi veskerych éinnostech s provedenim dila souvisejicich nese
odpovédnost Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby, které se podileji na provédéni dila, byly vybaveny
odpovidajicimi ochrannj/mi pracovnimi prostfedky a pomckami podle druhu vykonévané
éinnosti a rizik s tim spojenj/ch.

Pracovnici zhotovitele i pracovnici poddodavatele zhotovitele museji byt oznaéeni na
viditelném misté pracovniho odévu a ochranné pfilby obchodni rmou zhotovitele resp.
poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpeénosti prélce v souladu s obecné
zévaznymi prévnimi pfedpisy a provédét pfedepsané skoleni a soustavnou kontrolu
dodriovzini pfedpis 0 bezpeénosti a ochrané zdravi pfi prélci.

Zhotovitel se zavazuje pfed zahéjenim provedeni dila seznémit vsechny pracovniky s riziky
na misté plnéni, pfipadné na mistech s provedenim dila souvisejicich, a to za pfitomnosti
objednatele. O této skuteénosti se pofidi zéiznam podepsany obéma smluvnimi stranami.
Zhotovitel je nésledné povinen provést skoleni veskerych pracovnik, ktefi se budou na
provedeni dila podilet, seznzimit je se zjisténj/mi skuteénostmi a uréit zpflsob ochrany a

prevence Liraz a jiného poskozeni zdravi. Kopii zéznamu 0 provedeném skoleni pfedé
Zhotovitel objednateli.

Zhotovitel je povinen zabezpeéit na vlastni néklady vytyéeni prostoru, na kterv mie
v dflsledku instalaénich praci dopadat sut’ a jin}? stavebni materiél, jakoi i vyznaéit zaikaz
vstupu osob do tohoto prostoru.
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Zhotovitel je povinen dilo provédét tak, aby nedochézelo k obtéiovéni okolniho prostfedi
hlukem a prachem nad miru pfiméfenou pomérm.

Zhotovitel je povinen do 7 dn od nabyti L'1<':innosti této smlouvy objednateli
akoordinétorovi BOZP pisemné sdélit ve§keré Lidaje, které jsou pfedmétem oznémeni
0 zahéjeni praci minimélné v rozsahu ,,Pfilohy 6. 4 knafizeni vleidy 6. 591/2006 Sb.,
0 bliiéich minimélnich poiadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi prélci na
staveniétich“, a to zejména odstavc <':. 4, 5, 9, 10 a 11.

Zhotovitel se zavazuje plnit vekeré povinnosti, které mu uklédé zékon 6. 309/2006 Sb.,

zejména povinnost dodriovéni plénu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi prélci (délle téi
,,BOZP“) na staveni§ti a poskytovat souéinnost koordinétorovi BOZP.

Zhotovitel je povinen zavézat ksouéimlosti skoordinéltorem BOZP v§echny své

poddodavatele a osoby, které budou prov2'1détéinnosti na staveni§ti.

Zhotovitel je povinen pfedat koordinétorovi BOZP nejpozdéji 5 dn pfed zahéjenim praci
na staveniéti pisemné informaci 0 fyzickych osobéch, které se mohou zdriovat
na staveni§ti, a to véetné zaméstnancfl poddodavatel zhotovitele, osob vykonévajicich
na Stavbé autorskv dozor, inienj/rskou a investorskou éinnost a osob oprzivnénych jednat
za objednatele ve vécech realizace Stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladné nahlésit
koordinétorovi BOZP pisemné zménu téchto osob. Informace dle prvé a druhé véty tohoto
odstavce zhotovitel zérove pfedei v kopii objednateli. V pfipadé, Ze zhotovitel povinnost
dle tohoto odstavce nesplni a objednateli v dsledku toho vznikne §koda (napf. uhrazenim
sankci uloienj/ch pf1'slu§n§'/mi sprévnimi fady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto
§kodu v plném rozsahu uhradit.

Kontrola provéldénych praci bude realizovéna:
- obj ednatelem a jim povéfenj/mi osobami,
- osobou vykonévajici technickv dozor stavebnika,
- osobou vykonévajici éinnost autorského dozoru projektanta,
- koordineitorem BOZP,
- orgélny stétni sprévy oprévnénvmi ke kontrole na zékladé zvléétnich pfedpisfl.

XIII. Stavebni denik

Zhotovitel povede ode dne pfevzeti stavenité stavebni denik. Do stavebniho deniku bude
zapisovat véechny skuteénosti, rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména Lidaje 0 éasovém
postupu praci a jejich jakosti, dvody odchylek provédénych praci od projektové
dokumentace a Lidaje potfebné pro posouzeni praci orgény stétni sprévy.

Objednatel a jim povéfené osoby jsou oprévnény stavebni denik kontrolovat a k Zépism
pf‘ip0j0Va’[ své stanovisko.

Stavebni denik, ktery bude k dispozici na stavbé, obsahuje:
a) zélkladni list, ve kterém se uvédi nélzev a sidlo obj ednatele, proj ektanta a zmény téchto

ildaj £1,

b) identikaéni L'1daje stavby podle projektové dokumentace,
c) pfehled smluv véetné dodatk a zmén,

I d) seznam doklad a fednich opatfeni, t3’/kajicich se stavby,
e) seznam dokumentace stavby, jejich zmén a doplnéni.

Demi zéznamy budou zapisovény do deniku s oéislovanj/mi listy, jednak pevnj/mi, jednak
perforovanvmi pro dva oddélitelné prpisy. Perforované listy budou oéislovény shodné
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s listy pevn}?mi.

D€1‘l1‘li zaznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zastupce) v den, kdy
prace byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu. Pfi
dermich zaznamech nesmi b3’/t vynechana volna mista.

Do deniku je opravnén provadét zaznamy kromé statniho stavebniho dohledu take’
technicky dozor objednatele a projektant.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zaznamem organ, uvedenych v pfedchozim ustanoveni,
pfipoji k jejich Zaznamu do tfi pracovnich dn své vyjadfeni-jinak se ma za to, 2e s obsahem
zéznamu souhlasi.

Nesouhlasi-li objednatel s obsahem zaznamu ve stavebnim deniku, vyznaéi namitky sv}'/m
zapisem do stavebniho deniku, jinak se ma za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

Zhotovitel bude objednateli pfedavat original dennich zaznamu.

XIV. Pfedzini dila

Pfejimaci fizeni bude objednatelem zahajeno do 3 pracovnich dn po obdrieni pisemné
v}'/zvy zhotovitele a ukonéeno nejpozdéji do 5 pracovnich dn ode dne zahajeni, pokud
nebude dohodnuto jinak.

O pfedani dila bude sepsan zapis o odevzdani a pfevzeti. Tento zapis sepi§e zhotovitel a
bude obsahovat:
a) oznaéeni dila,
b) oznaéeni objednatele a zhotovitele dila,
c) éislo a datum uzavfeni smlouvy o dilo,
d) zahajeni a dokonéeni praci na zhotovovaném dile,
e) prohlaéeni objednatele, Ze dilo pfejima,
f) datum a misto sepsani zapisu,
g) jména a podpisy zastupc objednatele a zhotovitele,
h) seznam pfevzaté dokumentace,
i) datum vydani a éislo stavebniho rozhodnuti
j) celkova cena dila,
k) tennin vyklizeni staveniété,
l) datum ukonéeni zaruky na dilo,
m) soupis vad a nedodélk s terminem jejich odstranéni.
n) soupis doklad pfedanj/ch objednateli, véetné téchto doklad - atesty, certikéty,

geodetické zaméfeni skuteéného stavu stavby, geometrické plany pro zfizeni vécnj/ch
bfemen, protokol o zkouéce signalizaéniho vodiée, fotodokumentace stavby, protokol
o pfedani dotéenj/ch pozemk vlastnikflm, protokoly o zkouékach hutnéni atd.

Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povaiovat za
nutné. Zapis véetné dokladu bude pfedan obj ednateli 2x.

Objednatel neni opravnén uiivat nepfedanou éést dila bez pfedchozi dohody se
zhotovitelem. Dohoda o uiivani nepfedané éasti da musi byt pisemna.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pfedanim bez vad
a nedodélku objednateli véetné uplného vyklizeni staveniété. O pfedani a pfevzeti da jsou
zhotovitel i obj ednatel povinni sepsat protokol, v jehoi zavéru obj ednatel prohlasi, zda do
pfijima nebo nepfijima, a pokud ne, z jakj/ch dvod. Podle typu drobné vady, nebo
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nedodélku nebréaniciho uiivéni, mie obj ednatel pfevzit dilo i s témito vadami a nedodélky.
Tyto drobné vady popfipadé nedodélky nebrénici uiivéni pak nebudou dvodem
nepfevzeti dila a uplatnéni sankci pokud bude dohodnut tennin jejich odstranéni.

Souéésti protokolu 0 pfedéni a pfevzeti dila bude dokumentace skuteéného provedeni
stavby véetné geodetického vytyéeni, zaméfeni skuteéného provedeni stavby, ve§keré
doklady 0 provedenych zkou§k2'1ch, atesty pouiitvch materiéll a véechny pfedepsané
doklady, které prokazuji jakost a Liplnost dila a daléi souéésti vztahujici se k pfedmétu
smlouvy.

XV. Zziruéni doba a odpovédnost za vady

Zhotovitel odpovidé za vady dila v zéruéni dobé. Za vady, které se projevily po zéruéni
dobé, odpovidé Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich pfiéinou bylo poru§eni jeho povinnosti.
Odpovédnost za vady se fidi ustanovenim zékona 6. 89/2012 Sb. Obéanského zékoniku
v platném znéni.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zéruku v délce 60 mésic.

Zéruéni doba zaéiné plynout ode dne pfedéni a pfevzeti dila bez vad a nedodélk.

Vyskytne-li se v prbéhu zéruéni doby na provedeném de vada, objednatel pisemné
oznémi zhotoviteli jeji vyskyt a jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznélmeni, mé se za to, Ze poiaduje bezplatné odstranéni vady.

Zhotovitel zapoéne s odstranénim vady do 10 pracovnich dn ode dne doruéeni pisemného
oznémeni 0 vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé havérie zapoéne
s odstranénim vady ihned. Vada bude odstranéna vterminech vzéjemné dohodnutych
smluvnimi stranami v zévislosti na charakteru vady.

Obj ednatel je povinen umoinit zhotoviteli odstranéni vady.

Provedenou opravu vady Zhotovitel obj ednateli pfedé pisemnym zépisem.

XVI. Odpovédnost za §k0du

Odpovédnost za §kodu na zhotovovaném dile nebo jeho éésti nese Zhotovitel v plném
rozsahu a2 do dne pfedéni a pfevzeti celého dila bez vad a nedodélk. Toto ustanoveni se
nevztahuje na pfipad, kdy objednatel pfedanou éést zaéal uiivat pfed pfedénim celého dila
a §koda vznikla jeho zavinénim.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli ékodu v plné vyéi, které vznikla pfi realizaci a
uiivéni d1'la v souvislosti nebo jako dsledek poru§eni povinnosti a zélvazkfl zhotovitele dle
této smlouvy.

XVII. Sankéni ujednéni

V pfipadé, Ze Zhotovitel neprovede dilo v terminu sjednaném touto smlouvou, ve znéni
jejich pfipadnych dodatk, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve v3’/§i 0,05 %
z ceny da bez DPH za kaidy i zapoéatv den prodleni.

Nebude-li faktura uhrazena ve lhté splatnosti, je obj ednatel povinen zaplatit zhotoviteli
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drok z prodleni ve vyéi 1 000,- K6 z dluiné 6éstky za kaidv i zap06aty den prodleni.

V pfipadé prodleni s vyklizenim a vy6i§t6n1'm staveniété je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vyéi 1 000,- K6 za may i zapo6at§'/ den prodleni.

V pfipadé, Ze pfi pfedémi pozemk zpét méstu Bruntél, nebudou pozemky méstem Bruntél
pfevzaty (pfedévaci protokol nebude 0zna6en bez zzivad, bude do néj vepsém soupis vad)
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vyéi 14 000,- K6 u ulice J . E.
Purkyn6 a 12 750,- K6 u ulice Hybeéova. V3’/ée uvedeny postup pfejiméni pozemk m6stem
Bruntél bude uplatnén opakované pfi daléich pfejimkzich. V pfipadé, Ze pozemky nebudou
bez zévad pfevzaty ani v rélmci 6tvrtého pfejimacich fizeni bude postupovéno dle platnych
prévnich pfedpis.

V pfipadé nedodrieni tenninu néstupu na odstranéni vady nebo nedodrieni terminu
kodstranéni vady, které se projevila v zé1ru6ni d0b6, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy§i 2 000,- K6 za kaidy zji§t6n§7 pfipad a zap06at§'/ den
prodleni s odstranénim vady.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve v)’/§i 1 000,- K6 za kaidy
prokazatelné zji§t6n)'/ pfipad nedodrieni pofzidku na pracoviéti. Pokuta bude vyL'16t0véna a2
poté, kdy zhotovitel zjiéténé nedostatky zapsané ve stavebnim deniku obj ednatelem nebo
jeho zéstupcem ve stanoveném tenninu neodstrani.

V pfipadé p0n1§eni 61. XII.8. této smlouvy (V pfipadé poruéeni pfedpis tvkajicich se
BOZP (zejména zélkona 6. 309/2006 Sb.. stavebniho zaikona, nafizeni vlédy 6. 591/2006
Sb., 0 bliiéich miniméllnich poiadavcich na bezpe6n0st a ochranu zdravi pfi prélci na
staveni§t1'ch a zeikona 6. 262/2006 Sb., zékonik przice, ve znéni p0zd6j§ich pfedpis)
kteroukoliv z osob vyskytujicich se na staveni§ti.)) je objednatel oprévnén poiadovat p0
zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vyéi 3 000,- K6 bez DPH za
kaid}? zjiétény piipad.

Smluvni pokuty sj ednané touto smlouvou zaplati povinné strana nezévisle na zavin6n1' a na
tom, zda a v jaké vyéi vznikne druhé strané ékoda, kterou lze vymeihat samostatné. Smluvni
pokuty se nezap06it2'1vaji na nélhradu pfipadné vzniklé §k0dy.

Smluvni pokuty je objednatel oprévnén zap06ist proti pohledévce zhotovitele a naopak,
pfi6emZ lhta splatnosti pro sankce je totoiné se lhtou splatnosti faktur dle této smlouvy.

V pfipadé, Ze zévazek provést dilo zanikne pied fédnym uk0n6enim dila, nezaniké nérok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéj §im p0ru§enim povinnosti.

XVIII. Zév6re6n2i ujedmini

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu, mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatkfl, které budou vzestupné 6is10v2'1ny, v}'/slovn6 prohlééeny za dodatek této smlouvy a
podepsény oprévnénymi zéstupci smluvnich stran.

Smluvni strany mohou uk0n6it smlouvu pisemnou dohodou.

V pfipadé zéniku zévazku pfed splnénim dila uzavfou smluvni strany dohodu, ve které
upravi vzéjemné préva a povinnosti.

Zhotovitel nemie bez souhlasu objednatele postoupit své prélva a povinnosti plynouci ze
smlouvy tfeti 0s0b6.

Ob6 smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé neistupnictvi jsou néstupnické organizace
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smluvnich stran vézélny ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.

6. Pro pfipad, 2e kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné 0d ostatniho obsahu se stane
neL'1éinn§'/m nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyteénvch odklad nahradit
takové ustanoveni novym. Pfipadné neplatnost nékterého z takovych ustanoveni této
smlouvy nemé za nésledek neplatnost ostatnich ustanoveni.

7. Pisemnosti se povaiuji za doruéené i v pfipadé, Ze kterékoliv ze stran jeji doméeni odmitne
éi jinak znemoini.

8. Smluvni strany shodné proh1a§uji, 2e si tuto smlouvu pfed jejim podpisem pfeéetly a Ze
byla uzavfena po vzéjemném proj ednéni podle jejich pravé a svobodné ville uréité, véiné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za népadné nevyhodnj/ch podminek a jeji autentiénost
stvrzuji sv)'/mi podpisy.

9. Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost sv}'/ch jednatelskych
oprévnéni.

10. Smluvni strany prohlaéuji, Ze skuteénosti uvedené v této smlouvé nepovaiuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 zékona 6.89/2012 Sb., obéansk)? zaikonik, ve znéni p0zdéj§ich
pfedpis, a udéluji svoleni k jejich uiiti a zvefejnéni vregistru smluv bez stanoveni
jakvchkoliv daléich podminek.

11. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originéllu podepsanvch
oprévnénvmi zzistupci smluvnich stran, pfiéemi kaidei sm1uvn1' strana obdrii jedno
vyhotoveni.

12. Tato smlouva nabvvé éinnosti dnem uzavfeni.

13. Pfilohyz poloikovy rozpoéet
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za objednatele s za zhotovitele
Ing. Petr Klouda Ing. Stani M0§kof Jifi Kmpa

pfedseda pfedstavenstva élen pfe venstva jednatel spoleénosti
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