
Čj: VS-15845-10/ČJ-2024-801150-VERZAK 

SMLOUVA  O  DÍLO 
 

zavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “OZ“), 
 

I. Smluvní strany 
 
1. Česká republika – Vězeňská služba České republiky 
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 
zastoupena na základě pověření generálního ředitele Vězeňské služby ČR  
č.j.: VS 41778-70/ČJ-2016-800020-SP z 1.12.2022  
vrchním radou plk. Mgr. Drahoslavem Červinkou, ředitelem Věznice Plzeň 
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXX 
adresa pro doručování: Vězeňská služba ČR, Věznice Plzeň, Klatovská 202, 306 35 Plzeň 
IČO: 00212423       
(dále jen „objednatel“) na straně jedné      

a 
   
2. 2.DIDSTAV družstvo 
Malostranská 135/11 
326 00 PLZEŇ - Doudlevce 
adresa DS: 6psyxuv 
Zastoupená: Viktorem Didykem, předsedou družstva 
IČO:28038231    DIČ : CZ28038231 
bankovní spojení: XXXXXXXXXXX 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským (městským) soudem v Plzni oddíl Dr. vložka2115 
Telefon: XXXXXXXXXXX  mail: XXXXXXXXXXX  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu (dále jen „Smlouva) 
 

II. Závazné podklady pro uzavření Smlouvy 
 
1.  Závaznými podklady pro uzavření této smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se rozumí: 

• Zadávací dokumentace a nabídka zhotovitele vložené u zakázky na portálu NEN, pod systémovým číslem 
zakázky  N006/24/V00001195  

• Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 30.1.2024 
 
2.  Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že má k dispozici všechny výše uvedené Závazné poklady, že 
se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady. Dále zhotovitel 
podpisem této smlouvy potvrzuje, že je mu znám rozsah požadovaných prací, podmínky v místě realizace, navržená 
technická řešení oprav, a že dílo bude po dokončení plně funkční. 
 

III. Předmět Smlouvy 
 

1. Předmětem této Smlouvy je oprava havarijního stavu střech objektů 8a 8b v následujícím rozsahu: 
              Objekt 8a (plochá střecha) garáže eskortních vozidel, 
Odstranění všech vrstev izolace střechy, odstranění nesoudržných podkladních betonů. Oprava podkladních betonů, 
penetrace a střešní skladba ve složení 2 modifikovaných asfaltových pasů. Izolace soklů světlíků a nízké horní atiky 
olištování svislých přesahů u základny světlíků a atik. Oprava ocelové světlíků konstrukce a antikorozní nátěr.  
Zasklení drátosklem 6mm do tmelu. 
 
             Objekt 8b (sedlová střecha) garáže eskortních vozidel 

https://etrss.vez-slu.justice.cz/etr_vs/dotazy/get_xml.asp?id=1749740&rp=20240117081416


Po prozkoumání krovu a posouzení stavu nosné konstrukce provést doplnění kleštin, které současně tvoří nosnou 
kci podhledu a podlahu půdy. Po nástřiku dřevěných konstrukcí insekticidem provést zavěšený SDK podhled 
s požární odolností ,třída reakce na oheň A2-s1, tl desek 15 mm. Nepřístupný prostor půdy zpřístupnit prostor půdy 
(ze štítu u obj.8a) 
Další úkony jsou popsány ve výkazu prací a dodávek. 
 
2. Místo oprav: opravy budou prováděny na budovách č. 8a (parc.č.8260/1 kú Plzeň)., 8b (parc.č. 8260/2 
k.ú.Plzeň) 
 
3. Rozsah díla je specifikován ve výkazu prací a dodávek na opravu střech. 
 
4. Součástí díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené s realizací havarijní opravy střech 

• odvoz veškeré suti a odpadu vzniklých činností stavby a jejich uložení na veřejnou skládku oprávněnou tyto 
přijímat, včetně předání dokladů o uložení suti a odpadů objednateli.  

• Posouzení konstrukce podhledu v objektu 8b statikem včetně písemného návrhu výměny prvků nosné 
konstrukce, případně jejich doplnění.  

• doprava, vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště,  

• vyměřování konstrukcí stavby, 

• veškerá zdvihací a dopravní technika, zajišťovací technika a zajišťovací prostředky pro pracovníky 
zhotovitele zejména u prací prováděných ve výšce horolezecky. Dále musí zhotovitel pro účel kontroly 
zajistit přístup na místa oprav pro pracovníky objednatele, a to konkrétně technického dozorce a 
koordinátora BOZP, 

• doprava materiálu do prostoru oprav ztíženým způsobem, 

• průběžný a konečný úklid. 
 
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby dílo svou 
kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu 

- s touto Smlouvou v rozsahu všech jejich příloh,  
- se všemi Závaznými podklady,  
- s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako 
doporučující),  

- s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami, 
- s obecně závaznými právními předpisy   

 
6.  Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu z této Smlouvy, 
jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické právo k předmětu díla.  
 
7.  Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.  
 

IV. Čas plnění 
 
1. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však od posledního dne, 
kdy je zhotovitel dle této Smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného dokončení a protokolárního předání díla 
objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků. 
 
2.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené touto Smlouvou nejpozději do 7 týdnů od nabytí účinnosti 
smlouvy, tím se rozumí vložení oboustranně podepsané smlouvy do registru smluv. Vklad do registru smluv zajišťuje 
objednatel. 
 

3.           Oznámení o nabytí účinnosti odešle objednatel v den jejího vkladu do registru smluv zhotoviteli na  

mailovou adresu zhotovitele XXXXXXXXXXX 
 



4.  Dílčí závazné termíny plnění této Smlouvy, které se odvíjí od data nabytí účinnosti této smlouvy 

(D= den nabytí účinnosti této smlouvy) 

4.1 – zahájení prací nejpozději v termínu D+7 (nejpozději do 7 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této 
smlouvy) 

4.2 – návrh vyztužení a opravy nosných konstrukcí podhledů v termínu D+14(nejpozději do 14 kalendářních 
dnů od nabytí účinnosti této smlouvy) 

4.3 – zahájení opravy konstrukcí podhledu v objektu 8a - tesařské opravy na  v termínu D+21(nejpozději do 
21 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy) 

4.4  - Zahájení opravy podhledu ze sádrokartonu (8b), dokončení opravy světlíků (8a) v termínu D+28 
(nejpozději do 28 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy) 

 
5. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (dále jen „sistace díla“) z důvodu 
bezpečnostní situace v areálu věznice je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu 
přerušit provádění díla a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat s odbornou péčí a dle příkazů 
objednatele tak, ab y nemohlo dojít k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení 
nebo přerušení prací z výše uvedených důvodů na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi plnění této smlouvy. V 
době trvání sistace díla neběží lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. O dobu, po kterou 
bude trvat sistace díla, se prodlužuje doba stanovená v čl. IV.2 Smlouvy a lhůty stanovené v harmonogramu. 
Prodloužení doby plnění bude upraveno písemným dodatkem ke smlouvě. Sistace se vztahuje i na znemožnění 
prací zhotoviteli ve dnech pracovního volna a klidu. 
 
6. Přeruší-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při uzavírání Smlouvy 
nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší moc), jako např. válka, živelné katastrofy, 
generální stávky apod., prodlužuje se o dobu, po kterou taková událost brání zhotoviteli v dalším provádění díla, 
doba stanovená v čl. IV.2 Smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek 
subdodavatelů, výpadky médií apod. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do dvou (2) kalendářních 
dnů, objednatele vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. V případě, že 
stav vyšší moci bude trvat déle než tři (3) měsíce, má kterákoli ze smluvních stran právo odstoupit od Smlouvy. 
Stejná pravidla platí pro extrémní klimatické výkyvy, konkrétně extrémní srážky více než 50mm/m2/den (nutno 
doložit výpisem z ČHMÚ) a pokles průměrné denní teploty pod 0 stupňů celsia (nutno doložit výpisem z ČHMÚ), trvá 
li tento extrémní výkyv déle než 3 kalendářní dny po sobě. 
 

V. Cena díla 
 
1. Cena díla, uvedeného v čl. III.1 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši:1 308 687,60 Kč  (slovy: jeden 
milion tři sta osm tisíc šest set osmdesát sedm Kč, 60 hal), včetně DPH.Tato cena je stanovena jako cena nejvýše 
přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i 
po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele  
 
2. Rozpis ceny v Kč: 
 Cena bez DPH      1 081 560,00 Kč 
 DPH:       227 127,60Kč 
              Cena včetně DPH 1 308 687,60 Kč  .Kč 
 
3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací jednotlivých 
částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním 
Smlouvy ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou 
zahrnuty v ceně díla.  
 
4. Drobné změny a upřesnění díla, které nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, 
mohou být potvrzeny technickým dozorem objednatele zápisem do stavebního deníku.  
 

 



VI. Platební podmínky 
 
1. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní 
straně závdavek. 
 
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. Tím není dotčeno ustanovení čl. 
VI. odst. 3. této Smlouvy.   
 
3. Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně. Úhrada bude probíhat vždy ke konci kalendářního měsíce, 
tj. faktury budou vystavovány po provedení dílčích činností (prací a dodávek). Zhotovitel bude po dobu provádění 
díla vystavovat daňové doklady (faktury) Konečnou fakturu pak po splnění věcných a termínových podmínek.  
 
4.     Odsouhlasený a podepsaný soupis provedených prací slouží jako podklad pro zpracování faktur za provedené 
práce. Objednatel není povinen fakturu odsouhlasit, jestliže je zhotovitel v prodlení termíny vypsanými v č.IV, odst. 4. 
Objednatel je oprávněn odsouhlasit k zahrnutí do fakturace dodávky podle svého uvážení i před uskutečněním 
montáže dodané věci, pakliže dodanou věc převzal.  
 
5. Faktury vystavené zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ a potvrzený soupis skutečně provedených prací. 
Splatnost faktury je stanovena v délce 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna 
okamžikem odepsání z účtu vedeného u peněžního ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je 
oprávněn ji do 30 kalendářních dnů vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení 
nové, opravené faktury objednateli. 
 
6. Objednatel se zavazuje uhradit provedené práce průběžně dle prováděných prací až do výše 90% 
dohodnuté ceny díla. Zbývajících 10% ceny díla zaplatí zhotoviteli po převzetí díla a po odstranění všech vad a 
nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. V konečné faktuře budou zhotovitelem zúčtovány 
veškeré platby, které mu byly poskytnuty v průběhu smluvního vztahu. 
7. Objednatel je oprávněn pozastavit průběžné úhrady prací v případech kdy zhotovitel: 
 

➢ neplní dílčí termíny dané v odst. IV, čl. 4 této Smlouvy  
➢ nepředá doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených prací, 
➢ provádí přes písemné upozornění technického dozoru práce v rozporu s touto smlouvou či v rozporu 

s technologickými standardy prováděných prací, 
 

VII.  Další povinnosti objednatele a zhotovitele 
 
1. Objednatel zabezpečí předání staveniště. O předání a převzetí staveniště a jeho stavu bude sepsán 
písemný protokol. 
 
2.     Zhotovitel se zavazuje během zhotovování díla i po jeho předání objednateli, zachovávat mlčenlivost o 
všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Zhotovitel odpovídá za 
porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění díla podílejí.  
 
3. Objednatel zabezpečí fotografické zdokumentování stavu prostor prostor dotčených realizací oprav před 
jejich zahájením. Toto bude akceptováno jako minimální stav, do kterého je Zhotovitel povinen dotčené prostory 
(staveniště a dopravní cesty k němu) uvést po provedení prací. Nelze – li (provozem zhotovitele poškozené) prostory 
stavebně technicky vrátit do původního stavu, uvedou se do stavu lepšího, a to standardní stavební opravou 
 
4. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty 
vzniklé prováděním díla. Totéž platí po používané komunikace uvnitř a vně věznice, pokud zhotovitel neprovede 
úklid bezprostředně po znečištění, je oprávněn provést objednatel úklid vlastními pracovníky a náklady zhotoviteli 
přeúčtovat. 
 



5. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které předá objednatel v rámci 
předání staveniště. Rozvody od přípojných bodů si zajišťuje objednatel v rámci staveniště. Energie pro potřebu 
stavby budou poskytnuty bezplatně 
 
6. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování protipožárních předpisů a zajistí proškolení všech pracovníků 
provádějících stavbu z těchto předpisů. Protipožární opatření při realizaci prací jsou plně na odpovědnosti zhotovitele 
stavby. Na pracovišti (všechny vnitřní prostory budovy) bude respektován přísný zákaz kouření a manipulace 
s otevřeným ohněm. Místo vně budovy, kde je kouření umožněno stavoví Objednatel. Pracovníci zhotovitele 
nerespektující zákaz kouření ve vnitřních prostorách budou vykázáni z areálu věznice a bez dalšího jim nebude dále 
povolen vstup. 
 
7.  Zhotovitel se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících 
se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami. 
 
8.        Dílo bude realizováno ve střeženém objektu se zvláštním režimem. Všichni pracovníci zhotovitele budou 
objednatelem protokolárně poučeni o podmínkách vstupu, pohybu a bezpečnosti v objektu věznice a o způsobu 
chování. Tyto podmínky budou povinni respektovat. Nedodržení podmínek může být důvodem k zákazu vstupu do 
věznice pro konkrétního pracovníka. Protokol o poučení je přílohou č. 1 této smlouvy. 
 
9. Další povinnosti zhotovitele: 

- zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování 
dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na staveništi, 

- veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí při plnění povinností 
dle této smlouvy omezit provoz objednatele.  

- zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem ani 
povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod svou 
kontrolou, 

- zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady. 

VIII. Oprávněné osoby 
 
1.  Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni objednatele zastupovat: 
 
➢ ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, zápisu do stavebního deníku, dílčích přejímek,    

odsouhlasení dílčích změn:   XXXXXXXXXXX tel. XXXXXXXXXXX    mail l XXXXXXXXXXX  
v nepřítomnosti                      XXXXXXXXXXX  tel. XXXXXXXXXXX    mail XXXXXXXXXXX 

➢  ve věcech ekonomických, konečné přejímky díla a odsouhlasení konečné faktury:  
          XXXXXXXXXXX    mail. XXXXXXXXXXX 
 

Osoby Technického dozoru objednatele a koordinátora BOZP budou zapsány do stavebního deníku při zahájení 
prací 
 
2.  Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným dodatkem k této 
Smlouvě. 

IX. Stavební deník 
 
1.  Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve vyhlášce Ministerstva pro 
místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
 
2.  Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které 
provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stavebního deníku čitelně a přehledně 
každý kalendářní den a nenechávat při těchto zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je 
zhotovitel povinen provádět v den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje.  
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Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí 
dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky dle předávacího protokolu díla. 
 
3. Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu připojit nejpozději 
do pěti pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem takového zápisu souhlasí. Stejné pravidlo 
platí pro případ, že objednatel nesouhlasí se záznamem zhotovitele. 
 

X. Technický dozor objednatele 
 
1.  Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
2.  Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sledovat, zda práce jsou 
prováděny podle smluvených podmínek, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími 
veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem do stavebního deníku. 
 

3. Zjistí-li technický dozor objednatele s přihlédnutím ke své odbornosti, že v konkrétní činnosti vzniká riziko 
poškození majetku či zdraví zastaví práce ihned na místě (ústním příkazem) a následně o tomto uvědomí 
odpovědného pracovníka zhotovitele na mailovou adresu: XXXXXXXXXXX  a zapíše opatření do stavebního deníku. 
Práce budou zastaveny až do zjednání nápravy. Prohlášení o zjednání nápravy a pokyn k obnovení prací vydá 
odpovědný pracovník objednatele, o tomto zapíše zápis do stavebního deníku a informaci sdělí v den obnovení prací 
na mailovou adresu technického dozoru stavby. 
 

XI. Způsob provedení díla 
 

1.  Veškerá doprava materiálu a odsun demontovaných a vybouraných materiálů musí z prostor zeleně na vnější 
(veřejné části) pozemků pomocí způsobilých mechanismů /dopravník, výtah/jeřáb – dle potřeb zhotovitele. 
Manipulační prostor musí být ohrazen, zajištěn na náklady zhotovitele. 
 
2.  Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem protokolárního 
převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem použitým ke zhotovení díla, které se zabudováním stanou 
součástí nemovité věci ve vlastnictví objednatele, však nabývá objednatel okamžikem zabudování do příslušné 
nemovité věci. 
 
3.  Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této 
Smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na stavbě (tedy včetně budovy a dalších 
nemovitostí, jež tvoří součást stavby, a včetně věcí, jimiž mají být v souladu se smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, 
ačkoli se tyto věci nestanou zabudováním součástí předmětných nemovitostí) přechází na objednatele potvrzením 
zápisu o předání a převzetí opravy oběma smluvními stranami.  
 
4.  Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na všech konstrukcích a prostorách, které 
užívá nebo jsou dotčeny realizací stavby včetně přístupových a příjezdových komunikací a tras a dále za prostor 
zařízení staveniště a deponií.  
 
5.  Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, objednatele nejméně tři 
pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty anebo se 
stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené 
lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací i bez 
tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí: 

➢ v případě neprokázání vadného provedení objednatel, 
➢ v případě prokázání vadného provedení zhotovitel. 

 
6.  Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich kontrole 
objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, a to i v případě, že tyto 
práce nebyly provedeny vadně. 



 
7.  Zhotovitel pojistí (či již pojištěny má) svým jménem a na své náklady vlastní práce, které jsou předmětem 
této smlouvy, zařízení staveniště a jiný majetek, který má na staveništi, a to včetně pojištění proti živelním 
pohromám, a poškození majetku objednatele činností zhotovitele Zhotovitel také pojistí sebe pro případ 
odpovědnosti vůči třetím osobám nebo jejich majetku a své pracovníky pro případ své odpovědnosti za škodu 
vzniklou v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Pojistná smlouva bude platná po celou dobu 
realizace díla. Objednatel je oprávněn vytvořit si kopii této pojistné smlouvy. Minimální výše pojištění odpovědnosti 
zhotovitele musí činit 1 milion Kč. Žádná z činností realizovaných na základě této smlouvy nesmí být z plnění 
pojišťovny vyjmuta. Pokud jsou v pojistné smlouvě uvedeny odkazy na další dokumenty (např. pojistné podmínky) 
musí být tyto dokumenty předloženy rovněž. 

8.  Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených zadáním stavby musí být před jejich realizací 
písemně odsouhlaseny objednatelem. Pokud změny nemají vliv na cenu a termín plnění díla postačí zápis 
oprávněných osob ve stavebním deníku, pokud změny mají vliv na cenu a termín tak musí být předmětem dodatku 
k této smlouvě. Návrh změn ovlivňujících cenu a/nebo termín plnění díla je nutné vždy navrhovat ve stavebním 
deníku, pokud je to nezbytné pro technickou identifikaci návrhu tak i včetně případných nákresů, vzorků či 
technických listů. Změny provedené zhotovitelem bez odsouhlasení ve stavebním deníku nemusí být objednatelem 
akceptovány ani uhrazeny a objednatel může požadovat nápravu – odstranění změn /náhrad. 
 

8.   Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich vybudováním nevznikly 
žádné škody. 
 

XII. Předání a převzetí díla 

1.  Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí dokončeného díla objednateli, pokud: 

a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se 
závaznými podklady stavby a příkazy objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou; 

b) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které by 
mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu;  

 
2.  Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 

• atesty a certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů 
• zápisy o provedení kontroly prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
• stavební deník(y), 
 

3.  Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí dokončené stavby, dílo bylo 
objednatelem zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí objednatel a 
zhotovitel zápis o předání a převzetí díla. V zápise bude uvedeno zejména: 

•  prohlášení objednatele, že předávné dílo nebo jeho část přejímá, 
• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu 

odstranění, popř. sleva z ceny díla, 
  
4.  Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí dokončené stavby nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za 
vady plnění. 
 
5.  Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla. 
 
6.  Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není povinen dílo 
převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, nebo bude mít větší množství vad nebo 
nedodělků nebránících však užívání. Ustanovení § 2628 OZ se nepoužije. 
 
7.  Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména: 

• účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, 
• účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná. 



 
8.   Není- li provedena výzva k převzetí díla zhotovitelem, sejdou se zástupci smluvních stran v místě plnění v 
den, na který vychází dle této smlouvy termín dokončení díla. Vychází-li termín dokončení na den pracovního klidu 
nebo volna, potom se termín posouvá na nejbližší následující pracovní den.  
        Čas jednání stanovuje objednatel. Na místě plnění se provede prohlídka plnění této smlouvy, je-li k tomuto 
nejzazšímu datu dílo dokončeno, objednatel dílo převezme. Pokud dílo vykazuje vady bránící užívání je k tomuto 
nejzazšímu datu dokončení dle smlouvy vyhotoven zápis s tím, že objednatel dílo nepřebírá, jsou vypsány důvody 
nepřevzetí a stav díla je zadokumentován objednatelem fotograficky s důrazem na nedokončené práce.  

 
XIII. Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

 
1. Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá závazek, že 
dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku určenému v této Smlouvě, že nedojde 
ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací. Záruční doby za jakost stavby, za 
správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje 
správnou funkci a výkon dodaného díla v délce 36 měsíců začínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a 
převzetí díla. Záruka se vztahuje na opravované části střech. 

 

2.  V případě záruční opravy nebo výměny vadných součástí díla poskytne zhotovitel na vyměněné nebo 
opravené součásti záruku v původním rozsahu dle odstavce 1, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění 
reklamované vady. 

 
3.  V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění. V 
protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně 
odstraněna.  

4.    Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem, má 
objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat: 

(a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla, 

(b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo 

(c) přiměřenou slevu z ceny díla,  
 a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit; objednatel 
lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady. 
 
5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na 
odstranění vad do 3 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne 
písemného oznámení objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem 
na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany písemně lhůty 
náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně objednatel. 
Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm 
pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušení odstraňování vady se 
nepovažuje nedostupnost náhradních dílů. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, 
případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné 
revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.   
 
6. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli v důsledku vady ani 
na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady. 
 

XIV. Úrok z prodlení a smluvní pokuty  
 
1.  Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI.5. této Smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli úrok 
z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním 
právním předpisem. 
 



2.  Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV.2. této Smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla za každý i započatý týden prodlení. 
 
3.  Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků z přejímky díla, pokud bylo s těmito vadami a nedodělky 
nebránícími provozu převzato ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť. 
 
4.     Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VIII. odst. 2 této Smlouvy je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.  
 
5.  Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, pro kterou 
jsou smluvní pokuty sjednány. 
 
6. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobně ustanovení 
čl. VI. této Smlouvy. 
 
7. Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 
 

XV. Ukončení Smlouvy 
 
1. Odstoupit od Smlouvy lze níže uvedených případech: 
 
      1.1. ze strany objednatele: neplnění dílčích termínů daných touto Smlouvou anebo opakované porušení 
ostatních ujednání daných touto smlouvou. 
     1.2.  ze strany zhotovitele : jestliže nedojde k úhradě oprávněné pohledávky (objednatelem odsouhlasené 
faktury) do 30-ti dnů po splatnosti, v takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu provedených bezvadných 
prací k datu výpovědi . 
 
2.  Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího 
důvod odstoupení druhé smluvní straně. 
 
3. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště ve lhůtě 
nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel 
oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele. 
 
4.  Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu újmy vzniklé 
porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění 
záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat 
i po ukončení smlouvy. 
 
5.  Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 
odst. 2 OZ.      
 

XVI. Zvláštní ustanovení 
 
1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění 
jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně 
podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se 
porušení Smlouvy v tomto bodě nedopustila. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, 
nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které 
nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí 
odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 



2          Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této 
Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně jejího výkladu a vynaloží úsilí k jejich vyřešení, zejména 
prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo pověřených zástupců.  

3        Nestanoví-li některý právní předpis jinak, budou veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé ze Smlouvy 
nebo v souvislosti s nimi řešeny před věcně a místně příslušným soudem České republiky.  

 

5. Objednatel je povinen uveřejnit text smlouvy v informačním systému veřejné správy, v registru smluv 
v rozsahu stanoveném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  
 

XVII. Závěrečná ustanovení 
 

1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení 
OZ.  
 
2.  Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních zvyklostí na právní 
vztahy vzniklé z této Smlouvy. 
 
3.  Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve 
smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ.  Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se nepoužijí.  
 
4. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy 
musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné vůle a mimo ni 
neexistují žádná ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala, měnila nebo mohla mít význam při jejím 
výkladu a že se tedy žádná ze Smluvních stran nespoléhá na prohlášení druhé Smluvní strany, které není uvedeno 
v této Smlouvě, jejích přílohách či dodatcích. Tím není dotčen význam komunikace smluvních stran, včetně pokynů 
objednatele. 
 
5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po 2 vyhotoveních. 
 
6. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si 
její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 
 
7.          Tato Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti 
nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  
 

XVIII. Seznam příloh 
 

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 
1)  Bezpečnostní zásady ve věznice Plzeň pro pracovníky cizích subjektů.   
 
 
 
         V Plzni dne 5.2.2024                                                                                    V Plzni dne 2.2.2024 
             za objednatele                                                                                                za zhotovitele 
 
    vz. Ing. Mgr. Martin Černý MBA       
                                                                            Viktor Didyk 
                    Vrchní rada   
        plk. Mgr. Drahoslav Červinka 
               ředitel Věznice Plzeň 
 



 
příloha č. 1 Smlouvy 
 
 
 

BEZPEČNOSTNÍCH ZÁSADY VE VĚZNICI PLZEŇ 
PRO PRACOVNÍKY CIZÍCH SUBJEKTŮ 

 
 

1) Kontrola osob a věcí při vstupu a výstupu z objektu Věznice Plzeň:  
 

a) Přicházející a odcházející osoby jsou na základě § 13 zákona č. 555/1992 Sb. povinny při každém vstupu a 
výstupu  z objektu věznice umožnit strážnému na bráně kontrolu totožnosti, vnášených  a vynášených věcí a 
zavazadel. Kontrola vnášených zavazadel a věcí se provádí na vstupu instalovanými technickými prostředky 
(rentgenové zařízení, detekční rám, ruční detektor kovů). Při důvodném podezření, že osoba má u sebe zbraň  
nebo jinou věc, kterou by mohla narušit výkon vazby nebo výkon  trestu odnětí svobody nebo kterou 
neoprávněně vynáší ze střeženého objektu, může příslušník provést její osobní prohlídku a takovou zbraň nebo 
jinou věc odebrat. Takovéto nepovolené věci je střežící příslušník povinen před vstupem osoby do objektu 
věznice odebrat a převzít do úschovy uložením do uzamykatelné skříňky, přičemž klíč od skříňky ponechá 
vstupující osobě. Obdobně se postupuje při zjištění nepovolených věcí během pobytu těchto osob uvnitř objektu 
a při kontrolách jejich dopravních prostředků při vjezdu a výjezdu z objektu věznice. Při nečinnosti některého 
z technických prostředků se provádí kontrola vizuálně, nahlédnutím do zavazadel. Pro případ vnášení resp. 
vynášení většího množství věcí, či zavazadel se provede podrobná prohlídka věcí, zavazadel individuálně  v 
odděleném prostoru.  

 
b) Osobám vstupujícím do věznice je zakázáno vnášet: 

• střelné zbraně, střelivo a výbušniny,  

• mobilní telefony a vysílačky včetně jejich příslušenství (baterie, SIM karty, nabíječky) 

• záznamová zařízení, audio, video, foto včetně záznamových medii,  

• alkoholické nápoje, jiné  návykové omamné látky a ostatní věci, které by mohly narušit výkon   vazby 
nebo trestu odnětí svobody,  

• věci nesouvisející s účelem vstupu osoby do věznice, vyjma drobných osobních věcí a potravin 
určených ke konzumaci během doby strávené ve věznici. 

 

c) Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do věznice zakázán. 

 
2. Zásady pohybu uvnitř věznice: 

a) pohyb po věznici na základě zvláštního povolení, průkazka s modrým pruhem, (dále jen ZP) je možný bez 
doprovodu příslušníka nebo občanského pracovníka Vězeňské služby jen v prostoru a v době vymezené 
zvláštním povolením. V opačném případě jen za doprovodu příslušníka nebo občanského pracovníka 
Vězeňské služby. 

b) pracovník je povinen svěřeným klíčem uzamykat všechny vstupy, kterými prochází a nepouštět přes tyto 
vstupy vězně. 

c) pracovník není oprávněn doprovázet a pouštět přes vstupy jiné pracovníky bez ZP.  
d) pracovník je povinen vydané ZP a svěřený klíč ochraňovat, aby nedošlo k jejich ztrátě a zneužití, je mu 

zakázáno půjčovat je jiným osobám, ZP je povinen nosit ve věznici viditelně připnuté k oděvu v levé horní 
polovině těla. Dále je povinen opatrovat svůj civilní oděv a jeho součásti tak, aby nedošlo k jeho zneužití 
vězni. Ztrátu ZP, centrálního klíče, civilního oděvu nebo jeho částí neprodleně hlásí Vrchnímu inspektorovi 
strážní služby (VISS). 

e) Vynášení služebních klíčů z areálu věznice je zakázáno. Přidělený klíč od průchodu na pracovišti je každý 
povinen při odchodu uzamknout do přidělených schránek na pěší bráně věznice a/nebo odevzdat u VISS ( 
postup bude upřesněn při předání staveniště) 



 
 
 
3. Zásady styku s vězni: 
 

a) Při styku s odsouzenými a obviněnými je zejména zakázáno zneužívat vězněné osoby k různým úsluhám, 
zneužívat jejich práci pro svůj osobní prospěch, přijímat od nich jakékoliv předměty, výrobky apod., 
zprostředkovávat jim jakékoliv vzkazy a spojení s venkovním prostředím (dopisy, balíčky, peníze, osobní 
návštěvy příbuzných, vyjma oprávněných osob a pod.) předávat jim různé předměty a potřeby, jako např. 
potraviny, kuřivo, léky, různé chemikálie, omamné látky, vést s nimi osobní rozhovory o mimopracovní 
problematice, jejich trestné činnosti, sdělovat jim své osobní problémy, poznatky, názory, sdělovat jim údaje 
osobního charakteru (jména, adresy bydliště a pod.). V případě snahy vězněné osoby o navázání takového 
kontaktu je nutno toto odmítnout a nahlásit dozorci svěřeného úseku. 

b) Je přísně zakázáno půjčovat, svěřovat vězňům klíče od uzamčených prostor pracoviště. Je-li na pracovišti 
telefonní linka, počítač je nutno zamezit přístupu vězňů k těmto pojítkům. Prostory, kam nemají vězni 
přístup bez přítomnosti pracovníků zhotovitele, (kanceláře, sklady, šatny a sociální zařízení firemních 
pracovníků), musejí být v případě, byť i krátkodobé  nepřítomnosti pracovníka firmy, vždy uzamykány.  

c) Nebezpečné předměty jako pilky na kov, vrtačky, nože, lana, kabely, žebříky apod. je pracovník povinen 
přísně obhospodařovat a při každém přerušení práce uzamknout na bezpečné místo tak, aby nemohlo dojít 
k jejich zneužití 

d) Je přísně zakázáno vpouštět a odvádět vězně do a mimo střežený prostor pracoviště. Toto je výhradně 
v pravomoci příslušníků a občanských zaměstnanců Vězeňské služby.  

e) Pracovníci jsou povinni ohlásit příslušníkovi Vězeňské služby poznatky svědčící o přípravě, pokusu nebo 
dokonaném útěku vězně, jakož i poznatky o jiné trestné činnosti páchané vězni.  

f) Pracovník je povinen ohlásit správě věznice, pokud by mezi vězni, se kterými přichází při výkonu své práce 
do styku, byl jeho příbuzný, známý nebo osoba jinak blízká. 

 
NEDODRŽENÍ VÝŠE UVEDENÝCH BEZPEČNOSTNÍCH ZÁSAD MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK TRESTNÍ 

POSTIH A  OKAMŽITÝ ZÁKAZ VSTUPU DO OBJEKTU VĚZNICE. 
 

                                                                                                                     
 
 
Seznámen a akceptuje za zhotovitele  Viktor Didyk    2.2.2024 

  

 
 
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


