
 

 

SMLOUVA O DÍLO 

Novostavba tělocvičny 2 a šaten na 2. ZŠ a MŠ Preislerova 1335, 
Beroun 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, („občanský zákoník“) 

 
mezi: 
 

Název: Město Beroun 

Sídlo: Husovo nám. 68, 266 01 Beroun-Centrum 

IČO: 00233129 

DIČ: CZ00233129 

Právní forma: 801 - Obec 

Zastoupení: RNDr. Soňou Chalupovou, starostkou 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 
Číslo účtu: 298707956/0300 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

RNDr. Soňa Chalupová, starostka 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

Ing. Jindra Nová,  
tel. +420 311 654 230, e-mail:omi@muberoun.cz 
Eva Šinknerová,  
tel. +420 311 654 232, e-mail: omi7@muberoun.cz 

(„objednatel“) 
 
a 
 

Název: První KEY - STAV, a.s. 

Sídlo: 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 

IČO: 25385127 

DIČ: CZ25385127 

Právní forma: 121 – Akciová společnost 
Zápis ve veřejném 
rejstříku: 

OR vedený Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. oddíl B, vložka 
1781 

Zastoupení: Roman Michlíček, předseda představenstva 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 19-3834900287 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 
Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

(„zhotovitel“) 
  

mailto:omi@muberoun.cz
mailto:omi7@muberoun.cz
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1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem 
Novostavba tělocvičny 2 a šaten na 2. ZŠ a MŠ Preislerova 1335, Beroun („zadávací 
řízení“) po uzavření této smlouvy o dílo („smlouva“). 

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým 
byla na základě výsledku zadávacího řízení uzavřena smlouva. 

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci 
zadávacího řízení po uzavření smlouvy. 

1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni 

projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem akce Novostavba tělocvičny 
2 a šaten, 2.ZŠ, Preislerova č.p. 1335, Beroun, která byla přílohou zadávací 
dokumentace v zadávacím řízení, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr („soupis prací“). Zhotovitelem projektové dokumentace je 

 Projektová dokumentace a soupis prací jsou zpracovány v souladu 

s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů („vyhláška č. 169/2016 Sb.“). 

1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou 
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek 

a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl 
součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení. Položkový rozpočet je 
přílohou smlouvy. 

1.6. Dílo bude spolufinancováno z dotačního programu: 

Název poskytovatele: Národní sportovní agentura, 

Název programu:  Regionální sportovní infrastruktura 2020–2024, 

Název projektu: Novostavba tělocvičny 2 a šaten na 2. ZŠ a MŠ 
Preislerova 1335, Beroun 

Registrační číslo projektu: REUSC22-00118 

(„dotace“). 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo, které je blíže specifikováno 

ve smlouvě, a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem 

a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas. 

2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla a příslušnou DPH, je-li 

zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, („ZoDPH“), hradit DPH. 
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3. PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem díla je zejména provedení stavebních prací, dodávek a služeb podle 

projektové dokumentace a soupisu prací („práce“) spočívajících v novostavbě 
tělocvičny č. 2 v areálu školy, a to vč. šaten a sociálního zázemí. 

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je: 

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 
sítě, vodné, stočné, elektrická energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace 

odpadu, případně zajištění uložení odpadu na skládce, a to v souladu 

s příslušnými předpisy, zabezpečení, střežení a ochrana staveniště (a to i po dobu 

přerušení prací), 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla včetně identifikačních a výstražných tabulí 
na staveništi, 

c) účast na pravidelných kontrolních dnech, 

d) veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 

a majetku, 

e) uvedení všech povrchů a okolí staveniště dotčených stavbou do původního stavu, 

f) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejného 
prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, případné dopravní 
značení, 

h) provedení přejímky stavby, 

i) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných právních 
předpisů, technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, a případných jiných 
předpisů platných a účinných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
díla, 

j) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

k) fotodokumentace o průběhu provádění díla včetně veškerých jeho součástí, 
a to zejména těch, které budou v průběhu provádění díla zakryty (například 
rozvodů elektroinstalace apod.), přičemž každá fotografie bude opatřena datem 

a popisem podle projektové dokumentace, včetně fotodokumentace stávajícího 
stavu příjezdových komunikací ke staveništi, nemovitostí nacházejících 
se v bezprostředním okolí staveniště, které mohou být prováděním díla dotčeny 

a stavby a staveniště před zahájením prací, 

l) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty 

a doklady podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 

a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména 

prohlášení o shodě, 
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m) harmonogram prací v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo podle 
požadavků objednatele, 

n) dokumentace BOZP podle příslušných právních předpisů, 

o) plán organizace výstavby v rozsahu, který určuje projektová dokumentace 
nebo podle požadavků objednatele, 

p) výrobní a dílenská dokumentace v rozsahu, který určuje projektová dokumentace 
nebo podle požadavků objednatele, 

q) dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu, který určuje projektová 
dokumentace nebo vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, 

r) geodetické práce včetně geodetického zaměření stavby podle příslušných 
právních předpisů, a to zejména výškového a směrového zaměření všech 
podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla 
v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních 
směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního 
řízení, a zpracování příslušné dokumentace podle příslušných právních předpisů. 

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem 

prací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími 
provádění stavebních děl, ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou podanou 

v rámci zadávacího řízení („nabídka“). 

3.4. Dílo je řádně dokončeno v případě úplného, bezvadného provedení všech prací 
a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 
staveniště, bezpečností opatření, geodetické práce, kompletační a inženýrská 
činnost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávací dokumentací 
poskytnutou v zadávacím řízení, zejména projektovou dokumentací a soupisem 

prací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu („výchozí 
dokumenty“). 

3.5. Všechny použité materiály, výrobky a konstrukce musí vyhovovat požadavkům 
kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů, výrobků a konstrukcí 
bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání 
a převzetí díla. 

3.6. Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelem předem 
odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být 
uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Písemný dodatek bude vypracován 
zhotovitelem. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení 
původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných 
vícenákladů nebo finanční kompenzaci. 

3.7. Pořadí závaznosti výchozích dokumentů je stanoveno následovně: text smlouvy, 
položkový rozpočet, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci 
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zadávacího řízení, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, 
projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty. 

3.8. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, 
rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 

3.9. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy 
ke schválení harmonogram prací podle tohoto článku. 

3.10. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením prací ke schválení plán 
organizace výstavby podle tohoto článku. 

3.11. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením příslušných prací 
ke schválení příslušnou výrobní a dílenskou dokumentaci podle tohoto článku. 

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených 
objednatelem: 

Předání staveniště: do dvou týdnů od písemné výzvy objednatele. 

Zahájení díla: ke dni předání staveniště nebo jeho části. 

Dokončení díla: nejpozději do 12 měsíců od předání staveniště. 

Předání díla: do tří týdnů od dokončení díla. 

4.2. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci 
a dohodou stran. 

4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 

jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, klimatické 
podmínky, které neumožňují dodržení technologických postupů podle ČSN nebo ČSN 
EN v průběhu provádění díla, nebo zdržení při realizaci jinými subjekty), může být 
v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla, 
a to na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele. 

4.4. Místem plnění je areál 2. ZŠ Beroun. Místo plnění je blíže specifikováno projektovou 
dokumentací. 

5. CENA DÍLA 

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 
a položkového rozpočtu a činí: 

Cena bez DPH: 33 710 734,83 Kč, 

Sazba DPH:  21 %, 

Výše DPH:  7 079 254,31 Kč, 
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Cena s DPH: 40 789 989,14  Kč. 

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 
Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude 

v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné 

v době vzniku zdanitelného plnění. 

5.3. Cenu díla lze změnit pouze v případě, že: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, 

a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. 
neodpovídající geologické údaje apod.). 

5.4. V případě změn díla zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci změn díla podle 

jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu. Tam, kde nelze použít způsob 
ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální 
kalkulace podle cen uvedených v cenové soustavě použité v položkovém rozpočtu 

(ÚRS CZ a.s.) vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané 
hodnotě veřejné zakázky. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla podle 
předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle cen 

v místě a čase obvyklých. 

5.5. Pokud zhotovitel nedodrží postup stanovený v předchozím odstavci, má se za to, 
že práce, dodávky a služby jím provedené nad rámec původního rozsahu díla byly 

předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě daňových dokladů. 

6.2. Cena díla bude hrazena průběžně. Daňové doklady budou vystavovány průběžně 
zpětně, a to za kalendářní měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 
den příslušného kalendářního měsíce, s výjimkou měsíce, ve kterém bude dílo 
předáno, přičemž v tomto měsíci bude datem zdanitelného plnění den předání díla. 

Daňové doklady budou vystavovány na základě soupisu skutečně a řádně 
provedených prací v daném kalendářním měsíci, potvrzených technickým dozorem 
stavebníka objednatele („TDS“). 

6.3. Zhotovitel s daňovým dokladem včetně soupisu skutečně a řádně provedených prací 
odsouhlaseného TDS objednatele předloží i elektronickou podobu tohoto soupisu. 

Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu *.xls(x) či jiném otevřeném 
tabulkovém formátu) ve struktuře podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu 
skutečně a řádně provedených prací přiloženého k daňovému dokladu musí 
odpovídat soupisu prací z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak. 

6.4. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány. 
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6.5. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál nebo výrobky 
(bez provedení prací) a přijmout vystavený daňový doklad za tento materiál 
nebo výrobky. 

6.6. Daňový doklad bude zaslán objednateli v elektronické podobě e-mailem 

na e-mailovou adresu: podatelna@muberoun.cz, fo2@muberoun.cz, nebo do datové 
schránky objednatele ID DS: 2gubtq5. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení 
objednateli. 

6.7. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 
podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, zejména 
název projektu Novostavba tělocvičny 2 a šaten na 2. ZŠ a MŠ Preislerova 1335, 
Beroun a registrační číslo projektu REUSC22-00118 podle pravidel dotace, případně 
i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu 
smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, 
je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu 
od doručení řádně opraveného daňového dokladu. 

6.8. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba 
bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, není-li dále stanoveno, 
jinak, nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

6.9. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že zhotovitel 
je nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo 
místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze 
v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a 

a § 92e ZoDPH. 

6.10. Bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla nebo 
její části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno 
jako číslo bankovního účtu, které je zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, 
je objednatel oprávněn uhradit cenu díla nebo její část, na něž byla vystavena faktura, 
a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH 
jako bankovní účet, který je zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. Ve 
vztahu k objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze 
v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a 

a § 92e ZoDPH. 

6.11. Objednatel si vyhrazuje právo část ceny skutečně provedeného díla uvedeného 
ve schváleném soupisu skutečně a řádně provedených prací uhradit na bankovní 
účet podzhotovitele, a to za následujících podmínek: Podzhotovitel prokáže, 
že mezi ním a zhotovitelem existuje smluvní vztah, na jehož základě se podílí 
na plnění části díla, podzhotovitel řádně dokončil svoji činnost při realizaci části díla, 
podzhotovitel má vůči zhotoviteli alespoň 1 pohledávku, která je alespoň 3 týdny po 
splatnosti, objednatel zašle zhotoviteli písemnou výzvu, aby zhotovitel uhradil 
podzhotoviteli splatnou pohledávku, zhotovitel do 1 týdne od doručení výzvy 
pohledávku podzhotoviteli neuhradí nebo neprokáže, že ji neuhradil z relevantních 
důvodů souvisejících s plněním díla podle smlouvy. V případě, že objednatel uhradí 
část ceny díla odpovídající dokončené činnosti podzhotovitele na účet podzhotovitele, 
považuje se tato cena za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z účtu 
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objednatele. Zhotovitel v takovém případě ztrácí nárok na zaplacení příslušné části 
ceny díla. 

7. STAVENIŠTĚ 

7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou projektovou dokumentací a dohodou stran. 

7.2. Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu. 

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. 

7.4. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy 
týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických 
zařízení, požární ochrany apod. 

7.5. Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

7.6. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 

kontrolu na pracovišti. 

7.7. Zhotovitel vyklidí a vyčistí staveniště do 5 pracovních dnů od protokolárního předání 
a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené a vyčištěné se považuje staveniště 
zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou 
dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního. O předání staveniště zpět 
objednateli bude sepsán písemný protokol. 

7.8. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi 
chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali po celou dobu stavby. 

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Stavbyvedoucím je 

Stavbyvedoucí odpovídá za odborné vedení provádění díla. Změna v osobě 
stavbyvedoucího podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn 
odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Nová osoba stavbyvedoucího musí 
splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího 

v zadávacím řízení. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost stavbyvedoucího 

v průběhu provádění prací na staveništi, a to po dobu minimálně 1 hodiny každý den 
provádění prací. Pokud výjimečně nemůže být v průběhu provádění prací 
na staveništi stavbyvedoucí přítomen, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné 
způsobilé osoby, která musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené 
na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. O tom je zhotovitel povinen 

informovat TDS objednatele, přičemž zároveň předloží doklady prokazující splnění 
minimálních kvalifikačních požadavků kladených na pozici stavbyvedoucího 

v zadávacím řízení. Stavbyvedoucí i případná jiná způsobilá osoba jsou na žádost 
objednatele povinni prokázat svoji totožnost, a to přímo na staveništi. 

8.2. Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky. 
Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému schválení objednatele. 

Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodu. Ke změně 
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podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Nový 
podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační požadavky 

kladené na zhotovitele v zadávacím řízení, které v rámci zadávacího řízení zhotovitel 

prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem). 

8.3. Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele), 

prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí 
se tento podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení díla nejméně v tom 

rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci. 

8.4. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provádění 
stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tato dokumentace musí být 
přístupná na stavbě u stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele, TDS, 
AD a případného KBOZP, a to každý pracovní den minimálně v době od 08.00 hodin 
do 16.00 hodin. 

8.5. TDS na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, 
pokud TDS provádí objednatel. 

8.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta („AD“) a 

výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(„KBOZP“), pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zhotovitel je povinen 

zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště. 

8.7. O výsledcích kontrol TDS provádí zápis do dokumentace o provádění stavby. 

Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně 
upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu 
pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá 
potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. 

8.8. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 
odsouhlaseny TDS. 

8.9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

8.10. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit 
TDS a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a TDS, případně AD a KBOZP. 

8.11. TDS je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud 
se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo 
na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud 

nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení 
stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDS dočasně 
zastaveno. 

8.12. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS k prověření prací a konstrukcí, které budou 

v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací 
a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací 
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a konstrukcí, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce 

a konstrukce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem 
do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se TDS nedostaví, 
pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady 
objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly 
provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím 
či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam 
zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném TDS a předá je do 3 pracovních dnů 

TDS. 

8.13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, 
je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit TDS a navrhnout další postup. 

8.14. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací. Povinnou součástí tohoto upozornění musí být i výslovné 
sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaných prací spočívá. V případě, 
že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené s následným 
odstraněním vady díla. 

8.15. Zhotovitel je povinen umožnit v průběhu provádění prací realizaci přeložek vedení 
sítí. Zhotovitel je povinen k vzájemné součinnosti se zhotoviteli přeložek, především 
projednat s nimi dobu realizace přeložek a přizpůsobit tomu svůj harmonogram prací. 

8.16. Zhotovitel je povinen plnit řádně a včas své závazky vůči svým poddodavatelům 
vzniklé na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména hradit svým 
poddodavatelům řádně a včas veškeré své peněžité závazky vůči svým 
poddodavatelům. 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel písemně vyzve TDS a objednatele nejméně 
5 pracovních dnů před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla 
objednatelem je řádné dokončení díla bez vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, 

které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Objednatel v takovém 
případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutých 
lhůtách. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol s uvedením vad a lhůt 
pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod. 

9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména tyto doklady: 

a) dokumentaci o provádění stavby, 

b) atesty použitých materiálů a výrobků, doklady o provedených zkouškách 

a měřeních, revizní zprávy, prohlášení o shodě apod., 

c) soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční 
lhůtě provádět servisní prohlídky, či revizní prohlídky stanovené právními předpisy, 

včetně uvedení lhůt pro jejich provedení, 

d) doklady o likvidaci odpadů, 

e) fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla 
v elektronické podobě, 
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f) všechny další doklady nutné pro uvedení díla do provozu, včetně všech dokladů 
nutných k úspěšné kolaudaci díla, 

g) dokumentaci skutečného provedení stavby, 

h) geodetická zaměření stavby včetně nově zřízených přípojek, 

i) bankovní záruku k zajištění plnění povinností v záruční době (alternativně doklad 

o složení jistoty na účet objednatele). 

9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladů uvedených v předchozím odstavci, 
které předá zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS 

a objednateli ke kontrole těchto dokladů, ke kontrole předávaného díla 
a ke zpracování soupisu vad, musí činit nejméně 5 pracovních dnů ode dne 

předložení úplných dokladů uvedených v předchozím odstavci. V případě předložení 
neúplných dokladů vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich doplnění. 

9.4. Předávací řízení je ukončeno podpisem předávacího protokolu. Podpis předávacího 
protokolu je datem předání a převzetí díla ve smyslu smlouvy. 

9.5. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel 
povinen je odstranit bezodkladně po jejich zjištění. 

9.6. Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým 

v průběhu provádění díla, zejména k dokumentaci skutečného provedení stavby, 

fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla, 

a to k okamžiku vzniku autorského díla. V případě zhotovení autorského díla třetí 
osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke všem 
autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje 
objednateli licenci podle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, 
s právem objednatele poskytnout práva získaná smlouvou třetím osobám, 
a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej 
do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je 
obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout 
třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

9.7. V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit 
se kolaudačního řízení stavby, přičemž je zhotovitel povinen zajistit účast 
stavbyvedoucího. 

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, není-li dále 

stanoveno jinak, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla („záruční 
doba“). V případě materiálů a výrobků spotřební povahy zhotovitel poskytuje 

objednateli záruku za jakost v souladu se záručními podmínkami výrobců těchto 
materiálů a výrobků, nejméně však v délce 24 měsíců, která začíná plynout ode dne 
předání a převzetí díla. Zhotovitel písemně sdělí, kterých částí díla se zkrácená 
záruční doba týká, a to nejpozději při předání díla. 

10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. 
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10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 

v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel 
v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel 
neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelnou událostí nebo třetí osobou. 

10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele 

prostřednictvím datové schránky, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu 

zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu 
odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 

10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne 

doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
V případě vady bránící běžnému užívání díla započne zhotovitel s odstraněním vady 
do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle 
však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu bránící běžnému 
užívání díla, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže 
zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady 
zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen 
umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady 

i v případě, že reklamaci neuznává. 

10.6. O ukončení odstranění vady a předání provedené opravy bude sepsán protokol. 
Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou záruku za jakost ve stejné délce 
jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí 
opravy, nejdéle však do uplynutí 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. 

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až 
do okamžiku předání a převzetí díla. 

11.2. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti 

s prováděním díla. 

11.3. Způsobí-li zhotovitel při provádění díla škodu na majetku, zdraví nebo životě 

objednatele nebo jiné osoby, je povinen bez zbytečného odkladu na vlastní náklady 

uvést vše v předešlý stav, a není-li to dobře možné, nebo žádá-li to poškozený, 
nahradit poškozenému vzniklou škodu či jinou újmu. 

11.4. Zhotovitel je za škodu odpovědný i v případě, pokud ji způsobí jakákoli třetí osoba, 
prostřednictvím které zhotovitel plnil závazky vyplývající ze smlouvy. 

12. ZÁRUKY 

12.1. Zhotovitel předá objednateli nejpozději ke dni zahájení díla záruční listinu bankovní 
záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského zákoníku 
za řádné provedení díla ve výši 5 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy). 
Tato bankovní záruka bude platná po celou dobu provádění díla a ještě minimálně 3 
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kalendářní měsíce po jeho předání a převzetí. Z této bankovní záruky musí vyplývat 
právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu 
škody apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených ve smlouvě, 
které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je oprávněn 
alternativně složit částku (jistotu) ve výši 5 % z ceny díla bez DPH na účet objednatele 
(č. účtu 6015-326131, kód banky 0100, bankovní spojení Komerční banka, a.s., 
variabilní symbol – IČO zhotovitele). Objednatel je oprávněn z této částky čerpat 
finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by se 
jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu (poníženou 
o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 4. kalendářního 
měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na 
úhradu úroků z jistoty objednatelem. 

12.2. Zhotovitel předá v rámci přejímacího řízení objednateli záruční listinu bankovní 
záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského zákoníku 
za řádné plnění povinností zhotovitele v záruční době ve výši 2 % z ceny díla 
bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě). Tato bankovní záruka bude platná nejméně 
60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat 
právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu 
škody apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených ve smlouvě, 
které zhotoviteli plynou ze záruky za jakost díla, které zhotovitel nesplnil ani 
po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je alternativně oprávněn složit částku 
(jistotu) ve výši 2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) na účet 
objednatele (č. účtu 6015-326131, kód banky 0100, bankovní spojení Komerční 
banka, a.s., variabilní symbol – IČO zhotovitele). Objednatel je oprávněn z této částky 
čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by 
se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu 

(poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 61. 

měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok 
na úhradu úroků z jistoty objednatelem. 

13. POJIŠTĚNÍ 

13.1. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení díla uzavřenou 
pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných 
škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění minimálně 
ve výši ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy), s maximální spoluúčastí 10 %. 

Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla takto pojištěn. 
Zhotovitel předloží objednateli nejpozději ke dni zahájení díla pojistnou smlouvu nebo 

jiný doklad o pojištění podle tohoto odstavce. 

13.2. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení díla uzavřenou 

pojistnou smlouvu na pojištění díla – stavebních a montážních rizik, a to s limitem 

pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy), 
s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu 
provádění díla až do odstranění poslední vady takto pojištěn. Zhotovitel předloží 
objednateli nejpozději ke dni zahájení díla pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o 
pojištění podle tohoto odstavce. 
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13.3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku 
neproplacení dotace objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, 
a to zejména nedodržení termínu předání díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit 
objednateli škodu rovnající se výši neproplacené dotace, nebo vrácené dotace včetně 
sankcí, z důvodu nedodržení smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní 
nároky na náhradu škody či sankce tím zůstávají nedotčeny. 

14. SANKCE 

14.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení 
nebo předání díla podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 

z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den 
prodlení. 

14.2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení a vyčištění 
staveniště podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 

díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení, 
nejvýše však ve výši 50.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení. 

14.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění vady 

uvedené v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení. 

14.4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění 
reklamované vady ve sjednaném termínu zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý i jen započatý den prodlení, 
v případě vady bránící běžnému užívání ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou 
vadu bránící běžnému užívání a každý i jen započatý den prodlení. 

14.5. Zhotovitel je povinen v případě, že i přes písemné upozornění TDS nebo objednatele 

zhotovitel pokračuje v pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ. 

14.6. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele vyplývající 
z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména povinnosti podle odst. 7.4. smlouvy, 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý 
případ. 

14.7. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 7.8. 

smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý takový 
jednotlivý případ. 

14.8. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 8.1., 

8.2. nebo 8.3. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý 
takový jednotlivý případ. 

14.9. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s předáním jakékoli bankovní 
záruky předkládané podle smlouvy (či alternativně se složením příslušné finanční 
jistoty) zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z výše bankovní záruky (či 
alternativně příslušné finanční jistoty) za každý i jen započatý den prodlení, nejvýše 
však do výše příslušné bankovní záruky (či alternativně příslušné finanční jistoty). 
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14.10. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předložením jakékoli pojistné smlouvy nebo 
jiného dokladu o pojištění předkládané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy) za každý i jen 

započatý den prodlení. 

14.11. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy 

vůči zhotoviteli zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. 

14.12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 
závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 

z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 

14.13. Objednatel má nárok na náhradu případné vzniklé škody v plné výši vedle smluvní 
pokuty. 

14.14. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, 
a to i před datem její splatnosti. 

14.15. Splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů od doručení vyčíslení smluvní pokuty. 

15. UKONČENÍ SMLOUVY 

15.1. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, 
při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů, 

c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů 
pro plnění smlouvy o více než 30 dnů, 

d) úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

e) vstup zhotovitele do likvidace, 

f) nedodržování povinností stanovených v odst. 12.1., 12.2., 13.1. nebo 13.2. 

smlouvy. 

15.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé straně smlouvy. 

15.3. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude 
poskytnuta dotace. 

15.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. 

15.5. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

15.6. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
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díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu 
věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, 
ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou 

vyhotoveny v českém jazyce. 

16.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami. 

16.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele 

postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě. 

16.4. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 
vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

16.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 
V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 
soudem. 

16.6. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost 
s kontrolou.  

16.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

16.8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní 
strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní město Beroun, a to do 15 dnů 
ode dne jejího podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že 
objednatel uveřejní tuto smlouvu za stejných podmínek jako v registru smluv také na 
svém profilu zadavatele. 

16.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách 
nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

16.10. Smluvní strany dále souhlasí s tím, aby na oficiálních webových stránkách 
objednatele (www.mesto-beroun.cz) byly uveřejněny i veškeré faktury s finanční 
částkou nad 50 000 Kč bez DPH, které budou na základě této smlouvy, včetně 
případných dodatků, vystaveny k úhradě městu Beroun, a to bez časového omezení, 
s výjimkou informací, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících 
svobodný přístup k informacím. 

16.11. Uzavření smlouvy bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Berouna 
č. 17/31/RM/2024 ze dne 10. 1. 2024. Město Beroun prohlašuje ve smyslu 
ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
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pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto 
právního jednání. 

16.12. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými 
elektronickými podpisy. 

16.13. Přílohy smlouvy: 

a) položkový rozpočet. 

 

V Berouně dne (dle el. podpisu) Ve Frýdku-Místku dne (dle el. podpisu) 

______________________ 

Město Beroun 

RNDr. Soňa Chalupová, starostka 

objednatel 

______________________ 

První KEY - STAV, a.s. 

Roman Michlíček, předseda představenstva 

zhotovitel 
 

Roman 

Michlíček

Digitálně podepsal 

Roman Michlíček 

Datum: 2024.02.05 

08:52:19 +01'00'

RNDr. Soňa 

Chalupová

Digitálně podepsal 

RNDr. Soňa Chalupová 

Datum: 2024.02.05 

14:19:18 +01'00'
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: IMPORT
Stavba: Z2022156 - ZŠ Beroun - Tělocvična (zadání)_otevřený_doplněný bez.obch.názvů_1

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

33 710 734,83

33 710 734,83 7 079 254,31

40 789 989,14
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Z2022156 - ZŠ Beroun - Tělocvična (zadání)_otevřený_doplněný bez.obch.názvů_1

Místo:  Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Zpracovatel:  

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

D.1.1 ASŘ

D.1.2 SKŘ

D.1.4.01a Vodovod

D.1.4.01b Kanalizace

D.1.4.03 VZT

D.1.4.04 ÚT, Chlad

D.1.4.5 MaR

D.1.4.6 ESIL

D.1.4.6.1 Hromosvod a uzemnění

VON Vedlejší a ostatní ...

33 710 734,83 40 789 989,14

17 596 339,37 21 291 570,64

7 735 810,32 9 360 330,49

579 724,40 701 466,52

970 680,00 1 174 522,80

1 166 968,30 1 412 031,64

1 065 604,44 1 289 381,37

692 270,00 837 646,70

1 826 243,00 2 209 754,03

79 095,00 95 704,95

1 998 000,00 2 417 580,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Z2022156 - ZŠ Beroun - Tělocvična (zadání)_otevřený_doplněný bez.obch.názvů_1

Objekt:

D.1.1 - ASŘ

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

17 596 339,37

17 596 339,37 3 695 231,27

21 291 570,64
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Z2022156 - ZŠ Beroun - Tělocvična (zadání)_otevřený_doplněný bez.obch.názvů_1

Objekt:

D.1.1 - ASŘ

Místo:  Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    776 - Podlahy povlakové

    777 - Podlahy lité

    781 - Dokončovací práce - obklady

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

OST - Ostatní

17 596 339,37

8 048 911,00

1 260 359,36

7 130,72

2 917 306,20

724 646,00

14 408,63

1 377 218,89

1 547 071,67

101 467,92

99 301,61

9 463 038,37

290 672,94

676 315,50

947 002,11

836 078,43

391 397,28

1 502 306,04

2 872 298,69

335 668,49

273 364,21

944 945,80

264 430,86

11 687,52

116 870,50

38 950,00

38 950,00

45 440,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Z2022156 - ZŠ Beroun - Tělocvična (zadání)_otevřený_doplněný bez.obch.názvů_1

Objekt:

D.1.1 - ASŘ

Místo:  Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113102210.R m2 697,590 130,00

P

VV

VV 20,70*33,70 697,590
VV Součet 697,590

2 K 131213702 m3 152,782 973,00

3 K 131251104 m3 346,272 212,00

4 K 132212132 m3 2,486

5 K 132251103 m3 2,486 660,00

6 K 151102201 m2 13,200 165,00

VV "zpětný zásyp kolem šachty" 1,5*4*2,2 13,200
VV Součet 13,200

7 K 151102211 m2 13,200 50,00 660,00

8 K 151102301 m3 4,950 91,00 450,45

VV "zpětný zásyp kolem šachty" 1,5*1,5*2,2 4,950
VV Součet 4,950

9 K 151102311 m3 4,950 18,00 89,10

10 K 162751117 m3 504,026 292,00

11 K 162751119 m3 18,00

VV výkopek1+výkopek2+patky
VV 504,026*24 "Přepočtené koeficientem množství
VV Součet

12 K 171201231 t 932,448 300,00

13 K 175112101 m3 2,950 727,00

VV "zpětný zásyp kolem šachty" 1,5*1,5*2,2-1,0*1,0*2,0 2,950

VV Součet 2,950

14 K 175151201 m3 181,360 456,00

P

17 596 339,37

8 048 911,00

1 260 359,36
Odstranění umělého trávníku vč. naložení, odvozu a 
likvidace

90 686,70

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: - viz. výkres situace, specifikace v TZ

"výkres C.3 - koordinační situační výkres - původní povrch 
hřiště"

Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně

148 656,89

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

73 409,66

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

1 465,00 3 641,99

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

1 640,76

Zřízení příložného pažení stěn do 30 m2 výkopu hl do 4 
m pro překopy inženýrských sítí

2 178,00

Odstranění příložného pažení stěn do 30 m2 hl do 4 m 
při překopech inženýrských sítí

Zřízení rozepření stěn do 30 m3 při pažení příložném hl 
do 4 m při překopech inženýrských sítí

Odstranění rozepření stěn do 30 m3 při pažení 
příložném hl do 4 m při překopech inženýrských sítí

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

147 175,59

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

12 096,624 217 739,23

12 096,624

12 096,624

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

279 734,40

Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí ručně 
objem do 10 m3

2 144,65

Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně

82 700,16

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: zhutnění na Edef2>60 MPa a 
Edef2/Edef1<2,5MPa, max. po vrstvách 300 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "zpětné zásypy" 181,36 181,360
VV Součet 181,360

15 M 58337302.R t 387,051 525,00

P

VV 184,31*2,1 "Přepočtené koeficientem množství 387,051
VV Součet 387,051

16 K 181951112 m2 250,000 25,00

VV "zhutnění podloží" 250 250,000
VV Součet 250,000

D 2 Zakládání

17 K 271532213 m3 1,130

18 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 0,900

VV "patky pro základ Z02, do výkopu" 0,5*0,5*0,9*4 0,900
VV Součet 0,900

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

19 K 310231055 m2 36,480

VV "družina" 2*(1,2*1,9*8) 36,480
VV Součet 36,480

20 K 310231056.R m2 16,240

VV "zazdívka stáv. luxfer, chodba" 3,2*1,4*2+2,0*1,4+3,2*1,4 16,240
VV Součet 16,240

21 K 310231057.R m2 4,480

VV "zazdívka stáv. luxfer, chodba" 3,2*1,4 4,480
VV Součet 4,480

22 K 311238650.R m2 383,821

VV (3,495*3,44)-(1,05*2,150)-(1*2,15) 7,615
VV (7,825*3,44)-(1*2,15)*2 22,618

VV (3,495*3,44)-(0,68*0,55*3) 10,901
VV (3,495*(2,75+1,17+0,63+2,31))-(1,9*2,15) 19,891
VV (3,63*(2,75+2+2,31)) 25,628
VV (3,3*(2,75+2+2,31)) 23,298

VV (4*(2,75*2*2,31)) 50,820

VV 7,975*(3,4+0,7)-(1,935*2,15) 28,537
VV 15,1*(3,4+0,7)-(0,45*0,55)-(1*2,29) 59,373
VV 7,975*(3,4+0,7)-(1,5*2*2) 26,698
VV 6,15*3,1 19,065
VV 2,295*(3,1*0,8)-(1*2,15) 3,542
VV 2,315*(3,1+0,8) 9,029
VV "severovýchodní stěna tělocvičny"
VV 4,25*3,2 13,600

VV 4,35*3,2 13,920

VV 4,35*3,2 13,920
VV 4,35*3,2 13,920
VV 4,35*3,2 13,920
VV Součet 376,295

VV 376,295*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 383,821
VV Součet 383,821

23 K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 13,000 469,00

VV "P6" 13 13,000
VV Součet 13,000

24 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 22,000 681,00

VV "P1" 3*6 18,000
VV "P3" 4*1 4,000
VV Součet 22,000

25 K 317168057 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm kus 8,000

VV "P2" 4*2 8,000
VV Součet 8,000

dodávka dobře zhutnitelného materiálu dle specifikace v 
TZ 203 201,78

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: jednotková cena vč. staveništního přesunu hmot

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
se zhutněním strojně

6 250,00

7 130,72
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm

2 434,00 2 750,42

4 867,00 4 380,30

2 917 306,20

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 
m2 cihlami děrovanými přes P10 do P15 tl 300 mm

2 239,00 81 678,72

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 
m2 cihlami děrovanými přes P10 do P15 tl 360 mm

3 699,00 60 071,76

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 
m2 cihlami děrovanými přes P10 do P15 tl 500 mm

3 407,00 15 263,36

Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených 
P15 s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou 
maltu U přes 0,18 do 0,22 W/m2K tl 300 mm

3 164,00 1 214 409,64

6 097,00

14 982,00

1 803,00 14 424,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 317944323 t 1,073

VV "P4" 6,2*(0,0144*4) 0,357

VV "P5" 1,4*(0,0144*4) 0,081
VV "P7" (1,2+2,2+1,2)*(0,0144*1) 0,066
VV "P8" (1,2+1,2)*(0,0144*1) 0,035
VV "P10" 10,5*(0,043*1) 0,452
VV "P11" 1,9*(0,043*1) 0,082

VV Součet 1,073

27 K 317998113 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl 80 mm m 7,500 95,00 712,50

VV 1,25*6 7,500

VV Součet 7,500

28 K 339921132 m 82,200 719,00

VV "kolem tělocvičny, řez B-B" 2*(32,6+1,0+1,0+6,5) 82,200
VV Součet 82,200

29 M 59228401.R palisáda betonová tyčová prohnutá 120x165x800 mm kus 254,410 341,00

VV "kolem tělocvičny, řez B-B" (palisády/2)*6+0,4

VV Součet 0,000

VV 247*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 254,410
VV Součet 254,410

30 M 59228402.R palisáda betonová tyčová prohnutá 120x165x600 mm kus 254,410 243,00

VV "kolem tělocvičny, řez B-B" (palisády/2)*6+0,4
VV Součet 0,000
VV 247*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 254,410

VV Součet 254,410

31 K 342151112.R m2 395,176 792,00

P

32 M 55324760.R m2 395,176

VV "JZ" 150-(4,15*3,35*5) 80,488
VV "SZ" 69+4,1*(1,0+1,0) 77,200
VV "JV" 79 79,000

VV "SV" 228-(4,15*3,35*5) 158,488
VV Součet 395,176

33 K 342000R01 m2 400,000 340,00

P

34 K 342244111 m2 205,842

VV (3,495*3,44)-(0,62*0,55) 11,682
VV (2,9*3,4)-(1*2,29) 7,570
VV (6,145*3,4)-(0,45*0,19)-(0,8*2,15) 19,088
VV (1,91*3,4) 6,494
VV (4,26*3,4)-(0,8*2,15*3) 9,324
VV (1,91*3,4)-(0,8*2,15) 4,774

VV (1,76*3,4) 5,984

VV (2*3,4) 6,800
VV (2*3,4)-(0,8*2,15) 5,080
VV (2*3,4)-(0,8*2,15) 5,080
VV (2*3,4)-(0,8*2,15) 5,080

VV (4,12*3,4)-(0,8*2,15) 12,288
VV (2,15*3,4)-(1*2,15) 5,160
VV (2,15*3,4) 7,310
VV (1,69*3,4)-(0,8*2,15) 4,026
VV (2,15*3,4)-(0,8*2,15) 5,590

VV (2,15*3,4)-(0,8*2,15) 5,590
VV (6,15*3,4) 20,910
VV (2,15*3,4)-(0,8*2,15) 5,590
VV (2,15*3,4)-(0,8*2,15) 5,590

VV (7,68*3,4)-(1*2,15)-(0,365*0,25) 23,871

VV (2,5*3,4)-(0,8*2,15) 6,780
VV (2,5*3,4)-(0,8*2,15) 6,780
VV "nově vyzděná příčka v původní stavbě" 2,875*3,27 9,401
VV Součet 205,842

Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do 
připravených otvorů

53 542,00 57 450,57

Osazování betonových palisád do betonového základu 
v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m

59 101,80

86 753,81

61 821,63

Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových 
panelů šroubovaných budov v přes 6 do 12 m

312 979,39

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: jednotková cena vč. uložení panelů na pryžové 
pásy

panel sendvičový stěnový vnější, izolace minerální vlna, 
skryté kotvení, U 0,21W/m2K, tl 200mm dle S8 vč. 
příslušenství (lemování, ukončovací, rohové, koutové a 
těsnící profily) - barevné provedení

1 320,00 521 632,32

Doplňková ocelová konstrukce z tenkostěnných profilů; 
dle. TP výrobce; D+M

136 000,00

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: (viz. skladba S8)

Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 
115 mm

1 080,00 222 309,36
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

35 K 346244381 m2 16,925 841,00

VV "P4" 6,15*(0,2*2+0,3) 4,305

VV "P5" 1,4*(0,2*2+0,3) 0,980
VV "P7" (1,2+2,2+1,2)*(0,2*2+0,2) 2,760
VV "P8" (1,2+1,2)*(0,2*2+0,2) 1,440
VV "P10" 10,5*(0,2*2+0,2) 6,300
VV "P11" 1,9*(0,2*2+0,2) 1,140

VV Součet 16,925

36 K 346272256 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm m2 15,211

VV (0,9*3,4)-(3,14*0,125*0,125) 3,011
VV (0,9*3,4)-(3,14*0,05*0,05) 3,052
VV (0,9*3,4) 3,060
VV (0,9*3,4)-(3,14*0,0875*0,0875) 3,036

VV (0,9*3,4)-(3,14*0,05*0,05) 3,052
VV Součet 15,211

37 K 349231821 m2 9,480

VV "spojovací dveře chodba-družina" 2*(2,15+1,0+2,15)*0,3 3,180
VV "chodba" 1*(2,15+2,0+2,15) 6,300

VV Součet 9,480

D 4 Vodorovné konstrukce

38 K 413232211 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm kus 22,000 147,00

VV "P4" 4*2 8,000
VV "P5" 4*2 8,000

VV "P7" 4 4,000
VV "P8" 2 2,000
VV Součet 22,000

39 K 413232221 kus 4,000 284,00

VV "P10" 2 2,000
VV "P11" 2 2,000
VV Součet 4,000

40 K 444151112 m2 386,000 792,00

41 M 55324734.R m2 386,000

D 5 Komunikace pozemní

42 K 596211120 m2 11,300 779,00

43 M 59245012.R dlažba zámková venkovní, v. 80 mm m2 12,430 451,00

VV S5
VV 11,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 12,430
VV Součet 12,430

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

44 K 611131301 m2 107,000 91,00

45 K 611322341 m2 107,000 324,00

46 K 611325223 kus 10,000 682,00

VV "kolem světlíků, prostup, drobnosti" 10 10,000
VV Součet 10,000

47 K 611325225 kus 1,000

VV "družina" 1 1,000
VV Součet 1,000

48 K 612131301 m2 79,00

49 K 612142001 m2 44,000 259,00

VV "chodba" 5*4 20,000
VV "družina" 3,0*8 24,000
VV Součet 44,000

50 K 612321321 m2 97,200 228,00

Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 
nosníků cihlami

14 233,93

1 081,00 16 443,09

Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 150 do 300 
mm

2 209,00 20 941,32

724 646,00

3 234,00

Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 
mm

1 136,00

Montáž krytiny ocelových střech ze sendvičových 
panelů šroubovaných budov v přes 6 do 12 m

305 712,00

panel sendvičový střešní, izolace PIR, viditelné kotvení, 
U 0,18W/m2K, tl. 150 dle S11 vč. příslušenství 
(lemování, ukončovací, rohové, koutové a těsnící 
profily)

1 074,00 414 564,00

14 408,63
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny B pl do 50 m2

8 802,70

5 605,93

1 377 218,89
Cementový postřik vnitřních stropů nanášený 
celoplošně strojně

9 737,00

Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stropů rovných nanášená strojně

34 668,00

Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 
0,25 do 1 m2 na stropech

6 820,00

Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 
do 4 m2 na stropech

2 392,00 2 392,00

Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
strojně

1 045,400 82 586,60

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

11 396,00

Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená strojně

22 161,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

51 K 612321341 m2 948,200 278,00

52 K 612321391 m2 67,00

53 K 612325223 kus 10,000 596,00

VV "družina" 10 10,000
VV Součet 10,000

54 K 612325225 kus 21,000

VV "chodba" 5+2 7,000

VV "družina" 8+2+4 14,000
VV Součet 21,000

55 K 612325302 m2 44,984 900,00

VV "chodba" 2*(2,15+1,0+2,15)*1,0+1*(2,15+2,0+2,15)*1,2 18,160

VV 14,224

VV "límce světlíků" 7*(0,9*4)*0,5 12,600
VV Součet 44,984

56 K 621221041 m2 140,310

57 M 63151540 m2 145,922 734,00

VV KZSsilikat
VV 140,31*1,04 "Přepočtené koeficientem množství 145,922

VV Součet 145,922

58 K 622151011 m2 140,310 55,00

59 K 622151021 m2 18,320 52,00 952,64

60 K 622211031 m2 18,320 867,00

61 M 28376446 m2 19,236 616,00

VV Sokl
VV 18,32*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 19,236
VV Součet 19,236

62 K 622251101 m2 18,320 50,00 916,00

63 K 622251105 m2 140,310 61,00

64 K 622252001 m 28,200 140,00

65 M 59051657 profil zakládací Al tl 0,7mm pro izolant tl 200mm m 31,020 153,00

VV 4,1+8+16,1 28,200

VV Součet 28,200
VV 28,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 31,020
VV Součet 31,020

66 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 519,400 62,00

67 M 59051486 m 193,050 12,00

VV "O.01" (1,0+2,15*2)*1 5,300
VV "O.02" (4,0+3,35*2)*10 107,000
VV "O.03" (1,5+2,0*2)*1 5,500
VV "O.04" (1,5+2,0*2)*1 5,500
VV "D3" (0,9+2,1*2)*1 5,100

VV "D8" (1,2+2,7*2)*1 6,600

VV "D11" (2,0+2,1*2)*1 6,200
VV "D12" (0,9+2,85*2)*1 6,600
VV "D13" (1,0+2,85*2)*1 6,700
VV 4,8*2+4,5*2+1,2*2 21,000

VV Součet 175,500
VV 175,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 193,050
VV Součet 193,050

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená strojně

263 599,60

Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky strojně

1 045,400 70 041,80

Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 
0,25 do 1 m2 na stěnách 5 960,00

Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 
do 4 m2 na stěnách

2 100,00 44 100,00

Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží

40 485,60

"družina" 
(2,15+1,0+2,15)*0,75+(2,76*2+1,2*2)*0,73+(1,86*2+1,2*2)*0,7
3

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s 
podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 
mm

1 219,00 171 037,89

deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 200mm

107 106,75

Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn

7 717,05

Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových 
tenkovrstvých omítek stěn

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm

15 883,44

deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa 
tl 150mm

11 849,38

Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 
za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek 
z polystyrenu

Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 
za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek 
z minerální vlny

8 558,91

Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky 3 948,00

4 746,06

32 202,80

profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm

2 316,60
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68 M 59051502 profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou m 11,330 260,00

VV 4,0+2,8+3,5 10,300
VV Součet 10,300
VV 10,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 11,330

VV Součet 11,330

69 M 59051476 m 205,965 38,00

VV "O.01" (1,0+2,15*2)*1 5,300
VV "O.02" (4,0+3,35*2)*10 107,000
VV "O.03" (1,5+2,0*2)*1 5,500

VV "O.04" (1,5+2,0*2)*1 5,500
VV "O.05" (3,22+3,0*2)*2 18,440
VV "O.06" (3,16+3,0)*1 6,160
VV "D3" (0,9+2,1*2)*1 5,100

VV "D8" (1,2+2,7*2)*1 6,600
VV "D11" (2,0+2,1*2)*1 6,200
VV "D12" (0,9+2,85*2)*1 6,600
VV "D13" (1,0+2,85*2)*1 6,700
VV Součet 179,100

VV 179,1*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 205,965
VV Součet 205,965

70 M 28342205 m 177,675 36,00

VV "O.01" (1,0+2,15*2)*1 5,300

VV "O.02" (4,0+3,35*2)*10 107,000

VV "O.03" (1,5+2,0*2)*1 5,500
VV "O.04" (1,5+2,0*2)*1 5,500
VV "D3" (0,9+2,1*2)*1 5,100
VV "D8" (1,2+2,7*2)*1 6,600
VV "D11" (2,0+2,1*2)*1 6,200
VV "D12" (0,9+2,85*2)*1 6,600
VV "D13" (1,0+2,85*2)*1 6,700
VV Součet 154,500

VV 154,5*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 177,675

VV Součet 177,675

71 K 622321141 m2 4,000 379,00

VV "átrium" 4 4,000
VV Součet 4,000

72 K 622321191 m2 4,000 82,00 328,00

VV "átrium" 4 4,000
VV Součet 4,000

73 K 622511112 m2 18,320 674,00

74 K 622521012 m2 140,310 356,00

75 K 623321121 m2 7,524 389,00

VV 7,524

VV Součet 7,524

76 K 629991012 Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty m2 156,895 21,00

VV "O.01" (1,0*2,15)*1 2,150
VV "O.02" (4,0*3,35)*10 134,000
VV "O.03" (1,5*2,0)*1 3,000
VV "O.04" (1,5*2,0)*1 3,000
VV "D3" (0,9*2,1)*1 1,890
VV "D8" (1,2*2,7)*1 3,240
VV "D11" (2,0*2,1)*1 4,200

VV "D12" (0,9*2,85)*1 2,565

VV "D13" (1,0*2,85)*1 2,850
VV Součet 156,895

77 K 629999012.R m2 140,310 39,00

78 K 631311115 m3 8,054

79 K 631311121 m3 0,036 191,66

VV "otvor v podlaze, RŠ" 1,5*0,3*0,08 0,036
VV Součet 0,036

80 K 631311131 m3 2,795

2 945,80

profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění

7 826,67

profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění

6 396,30

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších 
stěn nanášená ručně

1 516,00

Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně

Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka 
vnějších stěn

12 347,68

Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm 
vnějších stěn

49 950,36

Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 
pilířů nebo sloupů nanášená ručně

2 926,84

"družina, ostění a nadpraží nových fasádních otvorů" 
(2,76+1,2+2,76)*0,3+(1,86*2+1,2*2)*0,3*3

3 294,80

Příplatek k úpravám povrchů za provádění tmavého 
odstínu fasádní omítky

5 472,09

Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

4 879,00 39 295,47

Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým 
plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm

5 324,00

Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým 
plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm

5 210,00 14 561,95
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VV "pod dveřmi D2" 1,0*0,75 0,750
VV "pod dveřmi D1" 1,0*1,0*2 2,000

VV "otvor v podlaze, RŠ" 1,5*0,3*0,1 0,045
VV Součet 2,795

81 K 631319011 m3 8,054

82 K 631319171 m3 8,054 361,00

83 K 631319195 m3 1,148 249,00 285,85

84 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,378

85 K 632441225 m2 369,110 444,00

86 K 632441293 m2 39,00

87 K 634112126 m 356,970 42,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

88 K 941211111 m2 700,000 79,00

VV "JV" 170 170,000
VV "SZ" 100 100,000

VV "JZ" 155 155,000
VV "SV" 275 275,000
VV Součet 700,000

89 K 941211211 m2 2,00

VV lešení
VV 700*61 "Přepočtené koeficientem množství
VV Součet

90 K 941211811 m2 700,000 39,00

91 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 700,000 22,00

92 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 0,36

VV lešení
VV 700*61 "Přepočtené koeficientem množství
VV Součet

93 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 700,000 15,00

94 K 945412111 den 28,000

95 K 945421110 hod 64,000

96 K 946111110.R kus 6,000

97 K 949101111 m2 216,000 62,00

VV "podlahová plocha" 560-344 216,000
VV Součet 216,000

98 K 949101112 m2 344,000 83,00

VV "podlahová plocha" 344 344,000
VV Součet 344,000

99 K 952901114 m2 150,00

VV "podlahová plocha" 560 560,000

VV "střechy" 530 530,000

VV Součet

100 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 4,000 193,00 772,00

101 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 3,000

102 M 44932211 přístroj hasicí ruční sněhový 89B kus 1,000

Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení 
povrchu

1 190,00 9 584,26

Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

2 907,49

Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za plochu do 
5 m2

52 236,00 19 745,21

Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 
50 mm

163 884,84

Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému 
potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm

1 476,440 57 581,16

Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE 
s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 
mm

14 992,74

1 547 071,67

Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m

55 300,00

Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 
m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití

42 700,000 85 400,00

42 700,000

42 700,000

Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m

27 300,00

15 400,00

42 700,000 15 372,00

42 700,000

42 700,000

10 500,00

Teleskopická hydraulická montážní plošina výška 
zdvihu do 8 m

3 433,00 96 124,00

Hydraulická zvedací plošina na automobilovém 
podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy

1 151,00 73 664,00

Montáž, pronájem a demontáž pojízdných věží 
trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v 
přes 6,6 do 7,6 m - po celou dobu výstavby

3 407,00 20 442,00

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

13 392,00

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 
kg/m2

28 552,00

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží přes 4 m

1 090,000 163 500,00

1 090,000

1 051,00 3 153,00

2 064,00 2 064,00
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103 K 953993R01 kpl 1,000

104 K 953993R02 kpl 1,000

105 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 1,500

VV "venkovní schodiště" 1,5 1,500
VV Součet 1,500

106 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 18,900 122,00

VV "družina" 6,3*3,0 18,900
VV Součet 18,900

107 K 962032240 m3 9,624

VV "parapetní zdivo chodba" 1,0*0,8*0,38*2 0,608
VV "do stáv. družiny" 1,0*2,15*0,73 1,570
VV "družina" (1,2*2,8+1,2*1,9*3)*0,73 7,446
VV Součet 9,624

108 K 962081131 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm m2 20,720 162,00

VV (3,2*1,4)*4 17,920
VV (2,0*1,4)*1 2,800

VV Součet 20,720

109 K 963013530 Bourání stropů s keramickou výplní m3 2,552

VV "vyřezání otvorů stáv. stropem pro světlíku" (0,9*0,9*0,45)*7 2,552
VV Součet 2,552

110 K 965043331 m3 0,225

VV "otvor v podlaze, RŠ" 1,5*1,5*0,1 0,225
VV Součet 0,225

111 K 965049111 m3 0,225 433,35

VV "otvor v podlaze, RŠ" 1,5*1,5*0,1 0,225
VV Součet 0,225

112 K 966072810.R m 98,780 243,00

P

VV "výkres C.3 - koordinační situační výkres - původní oplocení"

VV 12,220 12,220

VV 37,620 37,620
VV 13,270 13,270
VV 22,340 22,340
VV 13,330 13,330

VV Součet 98,780

113 K 953Ost.01 ks 1,000

114 K 953Ost.02 ks 1,000

115 K 953Ost.03 ks 8,000

116 K 953Ost.04 ks 1,000

117 K 953Ost.05 kpl 1,000

118 K 953Ost.06 ks 10,000

119 K 953Ost.07 kpl 1,000

D+M protipožárních ucpávek vč. revize a knihy ucpávek 
dle PBŘ - komplet provedení všechny profese

24 337,00 24 337,00

D+M bezpečnostního, orientačního a informačního 
značení

14 602,00 14 602,00

3 888,00 5 832,00

2 305,80

Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MC do 1 m3

1 817,00 17 486,81

3 356,64

3 955,00 10 093,16

Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2

5 085,00 1 144,13

Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm

1 926,00

Demontáž stáv. z pletivové výplně v rámech, resp. 
síťové výplně vč. sloupků a základových konstrukcí, 
naložení, dovozu a likvidace

24 003,54

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: - viz. výkres situace, specifikace v TZ

D+M otočného basketbalového koše, sklopný na stěnu 
ozn. Ost.01 dle tabulky ostatních výrobků vč. kotvení, 
kotevního mat., pomocné ocelové konstrukce s PÚ a 
příslušenství

33 196,00 33 196,00

D+M otočného basketbalového koše, sklopný na stěnu 
ozn. Ost.02 dle tabulky ostatních výrobků vč. kotvení, 
kotevního mat. a příslušenství

25 700,00 25 700,00

D+M žebřin 3000x1000x100 mm vč. kotvení a 
kotevního mat. ozn. Ost.03 dle tabulky ostatních 
výrobků

8 031,00 64 248,00

D+M gymnastických kruhů vč. kotvení a kotevního mat. 
ozn. Ost.04 dle tabulky ostatních výrobků

26 771,00 26 771,00

D+M šplhová konstrukce pro lana a tyče (4 šplhací 
prvky), 3200/1200 mm vč. kotvení a kotevního mat. ozn. 
Ost.05 dle tabulky ostatních výrobků

23 558,00 23 558,00

D+M žaluzie Z90 vč. vodících lišt, zateplených skrytých 
katlíků, kotvení el. pohonu a ovládání - komplet 
provedení ozn. Ost.06 dle tabulky ostatních výrobků

47 701,00 477 010,00

D+M univerzální výsledkové světelné tabule, vel. cca 
1500x900 mm vč. napájení, kotvení, ovládání a 
příslušenství (upřesněno dle pokynů investora) ozn. 
Ost.06 dle tabulky ostatních výrobků

61 038,00 61 038,00
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120 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,000 375,00 375,00

VV "družina" 1 1,000
VV Součet 1,000

121 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 4,200 287,00

VV "chodba" 2*2,1 4,200
VV Součet 4,200

122 K 968082017 m2 18,240 259,00

VV "družina" 1,2*1,9*8 18,240
VV Součet 18,240

123 K 971033621 m2 1,890 132,00 249,48

VV "pro dveře D6" 0,9*2,1 1,890
VV Součet 1,890

124 K 974031167.R m 15,400 633,00

VV "P5" 1,5*2 3,000
VV "P4" 6,2*2 12,400
VV Součet 15,400

125 K 974031287 m 5,600 609,00

VV "P1" 1,4*2*2 5,600
VV Součet 5,600

126 K 974032154 m 1,400 126,00 176,40

VV "pro překlad P9" 1,4 1,400
VV Součet 1,400

127 K 977151123 m 0,450

VV "prostup VZT, družina" 0,45 0,450

VV Součet 0,450

128 K 977211113 m 28,000

VV "vyřezání otvorů stáv. stropem pro světlíku" (1,0*4)*7 28,000
VV Součet 28,000

129 K 977312112 m 6,000 284,00

VV "otvor v podlaze, RŠ" 1,5*4 6,000
VV Součet 6,000

D 997 Přesun sutě

130 K 997013151 t 53,264 727,00

131 K 997013501 t 53,264 306,00

132 K 997013509 t 12,00

VV 53,264*24 "Přepočtené koeficientem množství

VV Součet

133 K 997013631 t 53,264 584,00

D 998 Přesun hmot

134 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 340,074 292,00

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

135 K 711111001 m2 542,000 12,00

136 K 711112001 m2 73,630 25,00

137 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,203

VV HIs+HIv
VV 615,63*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství 0,203

VV Součet 0,203

1 205,40

Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 
přes 2 do 4 m2

4 724,16

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC 
nebo MV tl do 100 mm

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 300 mm š do 350 
mm

9 748,20

Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm 
š do 300 mm

3 410,40

Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel 
nebo tvárnic hl do 100 mm š do 150 mm

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 130 do 150 mm

3 796,00 1 708,20

Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s 
výztuží průměru do 16 mm hl přes 350 do 420 mm

3 490,00 97 720,00

Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl 
do 100 mm

1 704,00

101 467,92

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s omezením mechanizace

38 722,93

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

16 298,78

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

1 278,336 15 340,03

1 278,336

1 278,336

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

31 106,18

99 301,61

99 301,61

9 463 038,37

290 672,94
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

6 504,00

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 
nátěrem penetračním

1 840,75

83 429,00 16 936,09
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

138 K 711111002 m2 369,110 15,00

139 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,144

VV S1
VV 369,11*0,00039 "Přepočtené koeficientem množství 0,144

VV Součet 0,144

140 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 2,250 24,00 54,00

VV "otvor v podlaze, RŠ" 1,5*1,5 2,250
VV Součet 2,250

141 K 711141559 m2 542,000 175,00

VV "D01" 377,5 377,500

VV "D02" 19,5 19,500

VV "D03" 141,5 141,500
VV "zaizolování kolem nové šachty" 3,5 3,500
VV Součet 542,000

142 K 711142559 m2 73,630 195,00

VV "D01" 91*0,2 18,200
VV 3,5*0,6 2,100
VV (3,8+7,8)*1,3 15,080
VV (25,5)*1,5 38,250
VV Součet 73,630

143 M 62853004 m2 334,708 152,00

VV HIs*1,2+(HIv-S1)*1,15

VV Součet 0,000

VV 287,18*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 334,708
VV Součet 334,708

144 M 62832001 m2 424,477 129,00

145 K 711161221 m2 53,330 213,00

VV (3,8+7,8)*1,3 15,080

VV (25,5)*1,5 38,250

VV Součet 53,330

146 K 711161383 m 37,100 120,00

VV (3,8+7,8) 11,600
VV (25,5) 25,500
VV Součet 37,100

147 K 998711202 % 3,210

D 712 Povlakové krytiny

148 K 712311101 m2 282,173 21,00

VV "S9" 34,03*1,1 37,433
VV "S10" 154,9*1,1 170,390
VV Mezisoučet 207,823
VV "parozábrana stáv."
VV "pro nové světlíky, družina" 3,0*1,2+5,6*1,2+4,1*1,2 15,240

VV "nové spádování střechy, družina" 12*0,1+5,5 6,700

VV "vytažení na svislou" 12*0,5 6,000

VV "nové spárodání střechy, chodba" (7,7+17,4)*0,1+(29,5+1,9) 33,910

VV "vytažení na svislou" 25*0,5 12,500
VV Mezisoučet 74,350

VV Součet 282,173

149 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 263,673 25,00

VV "S9" 34,03*1,1 37,433
VV "S10" 154,9*1,1 170,390
VV Mezisoučet 207,823
VV "parozábrana stáv."
VV "pro nové světlíky, družina" 3,0*1,2+5,6*1,2+4,1*1,2 15,240

VV "nové spádování střechy, družina" 12*0,1+5,5 6,700

VV "nové spárodání střechy, chodba" (7,7+17,4)*0,1+(29,5+1,9) 33,910

VV Mezisoučet 55,850

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena lakem asfaltovým

5 536,65

139 696,00 20 116,22

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

94 850,00

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

14 357,85

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

50 875,62

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 
S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

54 757,53

Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, 
nopek v 4,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm

11 359,29

Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní 
lištou

4 452,00

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v přes 6 do 12 m

2 814,00 9 032,94

676 315,50
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým

5 925,63

6 591,83
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 263,673

150 K 712331111 m2 138,250 161,00

VV "S9" 34,1 34,100
VV Mezisoučet 34,100
VV "hydroizolace stáv."
VV "pro nové světlíky, družina" 3,8*2,0+6,4*2,0+4,9*2,0 30,200
VV "nové spádování střechy, družina" 12*0,5+5,5 11,500

VV "vytažení na svislou" 12*0,5 6,000

VV "nové spárodání střechy, chodba" (7,7+17,4)*0,5+(29,5+1,9) 43,950

VV "vytažení na svislou" 25*0,5 12,500
VV Mezisoučet 104,150

VV Součet 138,250

151 M 62866281 m2 161,130 201,00

VV "S9" 34,1 34,100
VV Mezisoučet 34,100
VV "hydroizolace stáv."
VV "pro nové světlíky, družina" 3,8*2,0+6,4*2,0+4,9*2,0 30,200
VV "nové spádování střechy, družina" 12*0,5+5,5 11,500

VV "vytažení na svislou" 12*0,5 6,000

VV "nové spárodání střechy, chodba" (7,7+17,4)*0,5+(29,5+1,9) 43,950

VV "vytažení na svislou" 25*0,5 12,500
VV Mezisoučet 104,150
VV Součet 138,250

VV 138,25*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 161,130
VV Součet 161,130

152 K 712340831 m2 74,350 193,00

VV "parozábrana stáv."
VV "pro nové světlíky, družina" 3,0*1,2+5,6*1,2+4,1*1,2 15,240

VV "nové spádování střechy, družina" 12*0,1+5,5 6,700
VV "vytažení na svislou" 12*0,5 6,000

VV "nové spárodání střechy, chodba" (7,7+17,4)*0,1+(29,5+1,9) 33,910

VV "vytažení na svislou" 25*0,5 12,500

VV Součet 74,350

153 K 712340832 m2 104,150 161,00

VV "hydroizolace stáv."
VV "pro nové světlíky, družina" 3,8*2,0+6,4*2,0+4,9*2,0 30,200
VV "nové spádování střechy, družina" 12*0,5+5,5 11,500

VV "vytažení na svislou" 12*0,5 6,000

VV "nové spárodání střechy, chodba" (7,7+17,4)*0,5+(29,5+1,9) 43,950

VV "vytažení na svislou" 25*0,5 12,500
VV Mezisoučet 104,150
VV Součet 104,150

154 K 712341559 m2 282,173 193,00

VV "S9" 34,03*1,1 37,433
VV "S10" 154,9*1,1 170,390
VV Mezisoučet 207,823

VV "parozábrana stáv."

VV "pro nové světlíky, družina" 3,0*1,2+5,6*1,2+4,1*1,2 15,240
VV "nové spádování střechy, družina" 12*0,1+5,5 6,700
VV "vytažení na svislou" 12*0,5 6,000

VV "nové spárodání střechy, chodba" (7,7+17,4)*0,1+(29,5+1,9) 33,910

VV "vytažení na svislou" 25*0,5 12,500
VV Mezisoučet 74,350
VV Součet 282,173

155 M 62853004 m2 324,499 210,00

P

VV "S9" 34,03*1,1 37,433
VV "S10" 154,9*1,1 170,390
VV Mezisoučet 207,823

Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
vrstvy pásy na sucho samolepící

22 258,25

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu

32 387,13

Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP 
přitavených v plné ploše jednovrstvé

14 349,55

Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP 
přitavených v plné ploše dvouvrstvé

16 768,15

Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

54 459,39

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

68 144,79

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: jednotková cena vč. tvarovek, prostupů a jejich 
utěsnění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "parozábrana stáv."
VV "pro nové světlíky, družina" 3,0*1,2+5,6*1,2+4,1*1,2 15,240

VV "nové spádování střechy, družina" 12*0,1+5,5 6,700
VV "vytažení na svislou" 12*0,5 6,000

VV "nové spárodání střechy, chodba" (7,7+17,4)*0,1+(29,5+1,9) 33,910

VV "vytažení na svislou" 25*0,5 12,500
VV Mezisoučet 74,350
VV Součet 282,173
VV 282,173*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 324,499
VV Součet 324,499

156 K 712341559 m2 138,250 193,00

VV "S9" 34,1 34,100

VV Mezisoučet 34,100
VV "hydroizolace stáv."
VV "pro nové světlíky, družina" 3,8*2,0+6,4*2,0+4,9*2,0 30,200
VV "nové spádování střechy, družina" 12*0,5+5,5 11,500

VV "vytažení na svislou" 12*0,5 6,000

VV "nové spárodání střechy, chodba" (7,7+17,4)*0,5+(29,5+1,9) 43,950

VV "vytažení na svislou" 25*0,5 12,500
VV Mezisoučet 104,150
VV Součet 138,250

157 M 62855017 m2 158,988 256,00

VV "S9" 34,1 34,100

VV Mezisoučet 34,100
VV "hydroizolace stáv."
VV "pro nové světlíky, družina" 3,8*2,0+6,4*2,0+4,9*2,0 30,200
VV "nové spádování střechy, družina" 12*0,5+5,5 11,500
VV "vytažení na svislou" 12*0,5 6,000

VV "nové spárodání střechy, chodba" (7,7+17,4)*0,5+(29,5+1,9) 43,950

VV "vytažení na svislou" 25*0,5 12,500
VV Mezisoučet 104,150
VV Součet 138,250

VV 138,25*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 158,988

VV Součet 158,988

158 K 712341715 kus 2,000

VV "S9" 2 2,000
VV Součet 2,000

159 K 712363600.R m2 541,000 690,00

P

VV "S10" 155 155,000

VV "S11" 386 386,000
VV Součet 541,000

160 K 998712202 % 3,200

D 713 Izolace tepelné

161 K 713121121 m2 511,320 73,00

162 M 28375910 m2 790,629 199,00

VV 2*S1

VV 2*S2
VV Mezisoučet 0,000
VV "pod dveřmi D2" 2*(1,0*0,75) 1,500
VV "pod dveřmi D1" 2*(1,0*1,0*2) 4,000
VV Mezisoučet 5,500
VV Součet 5,500
VV 752,98*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 790,629
VV Součet 790,629

Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

26 682,25

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s 
retardéry hoření, (t3) s vložkou ze polyesterové 
vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem 
na horním povrchu

40 700,93

Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením zaizolování prostupů kruhového průřezu D 
do 300 mm

1 022,00 2 044,00

D+M fólie z PVC-P tl. 1,5 mm vč. mechanického kotvení 
a podkladní textilie, opracování prostupů, ukončovacích, 
lemovacích a napojovacích profilů a příslušenství dle 
TP výrobce - komplet. provedení

373 290,00

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: jednotková cena vč. příslušenství (lišt, doplňků, 
prostupujících tvarovek), kotvení a kotveního materiálu a prořezu

Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m

3 973,00 12 713,60

947 002,11
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy

37 326,36

deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 60mm

157 335,17
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163 M 28375911 m2 250,173 232,00

VV 2*S3

VV 2*S4
VV Součet 0,000
VV 238,26*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 250,173
VV Součet 250,173

164 M 28375912 m2 32,970 265,00

VV 2*S6
VV 2*S7
VV Součet 0,000
VV 31,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 32,970

VV Součet 32,970

165 K 713131143 m2 36,700 272,00

166 M 28376446 m2 40,370 679,00

VV KZSxps-sokl

VV 36,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 40,370
VV Součet 40,370

167 K 713131145 m2 254,158 146,00

168 M 63151540 m2 208,414 893,00

VV MW200

VV 200,398*1,04 "Přepočtené koeficientem množství 208,414
VV Součet 208,414

169 M 63151527 m2 55,910 459,00

VV MW100
VV 53,76*1,04 "Přepočtené koeficientem množství 55,910
VV Součet 55,910

170 K 713140843 m2 70,270 128,00

VV "tepelná izolace stáv."
VV "pro nové světlíky, družina" 3,4*1,6+6,0*1,6+4,5*1,6 22,240
VV "nové spádování střechy, družina" 12*0,3+5,5 9,100

VV "nové spárodání střechy, chodba" (7,7+17,4)*0,3+(29,5+1,9) 38,930

VV Mezisoučet 70,270
VV Součet 70,270

171 K 713141131 m2 222,640 128,00

VV "S9" 34,1 34,100
VV "S10" 118,27 118,270
VV Mezisoučet 152,370
VV "tepelná izolace stáv."

VV "pro nové světlíky, družina" 3,4*1,6+6,0*1,6+4,5*1,6 22,240

VV "nové spádování střechy, družina" 12*0,3+5,5 9,100

VV "nové spárodání střechy, chodba" (7,7+17,4)*0,3+(29,5+1,9) 38,930

VV Mezisoučet 70,270
VV Součet 222,640

172 M 28372204 m2 109,589 454,00

VV "S9" 34,1 34,100
VV Mezisoučet 34,100
VV "tepelná izolace stáv."
VV "pro nové světlíky, družina" 3,4*1,6+6,0*1,6+4,5*1,6 22,240

VV "nové spádování střechy, družina" 12*0,3+5,5 9,100

VV "nové spárodání střechy, chodba" (7,7+17,4)*0,3+(29,5+1,9) 38,930

VV Mezisoučet 70,270
VV Součet 104,370

VV 104,37*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 109,589

VV Součet 109,589

173 M 28372309 m2 124,184 164,00

VV "S10" 118,27 118,270
VV Součet 118,270

VV 118,27*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 124,184

deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 70mm

58 040,14

deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 80mm

8 737,05

Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením 
rohoží, pásů, dílců, desek

9 982,40

deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa 
tl 150mm

27 411,23

Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově 
rohoží, pásů, dílců, desek

37 107,07

deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 200mm

186 113,70

deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm

25 662,69

Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní 
připevněné z polystyrenu suchého tl přes 100 mm

8 994,56

Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

28 497,92

deska EPS 100 kašírovaná asfaltovým pásem V60 S35 
tl 100mm 49 753,41

deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 100mm

20 366,18
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VV Součet 124,184

174 K 713141263 m2 34,100 101,00

VV "S9" 34,1 34,100
VV Součet 34,100

175 K 713141331 m2 222,640 192,00

VV "S9" 34,1 34,100
VV "S10" 118,27 118,270

VV Mezisoučet 152,370
VV "tepelná izolace stáv."
VV "pro nové světlíky, družina" 3,4*1,6+6,0*1,6+4,5*1,6 22,240
VV "nové spádování střechy, družina" 12*0,3+5,5 9,100

VV "nové spárodání střechy, chodba" (7,7+17,4)*0,3+(29,5+1,9) 38,930

VV Mezisoučet 70,270
VV Součet 222,640

176 M 28376142 klín izolační EPS 150 spád do 5% m3 59,685

VV "S9" 34,1*0,25 8,525
VV "S10" 118,27*0,26 30,750
VV Mezisoučet 39,275
VV "tepelná izolace stáv."
VV "pro nové světlíky, družina" 0,25*(3,4*1,6+6,0*1,6+4,5*1,6) 5,560
VV "nové spádování střechy, družina" 0,25*(12*0,3+5,5) 2,275

VV 9,733

VV Mezisoučet 17,568

VV Součet 56,843
VV 56,843*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 59,685
VV Součet 59,685

177 K 713141351 m 60,750 193,00

VV "S9" 6/0,4 15,000
VV "S10" 18,3/0,4 45,750
VV Součet 60,750

178 M 28376141 klín izolační EPS 100 spád do 5% m3 2,673

VV "S9" 6*0,11 0,660
VV "S10" 18,3*0,11 2,013
VV Součet 2,673

179 K 713141391 m2 24,300 128,00

VV "S9" 6 6,000

VV "S10" 18,3 18,300

VV Součet 24,300

180 M 28372309 m2 25,515 164,00

VV "S9" 6 6,000
VV "S10" 18,3 18,300
VV Součet 24,300
VV 24,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 25,515
VV Součet 25,515

181 K 713191133 m2 511,320 46,00

182 M 28323100 m2 595,943 88,00

VV S1+S2+S3+S4+S6+S7
VV Mezisoučet 0,000
VV "pod dveřmi D2" 1,0*0,75 0,750
VV "pod dveřmi D1" 1,0*1,0*2 2,000
VV Mezisoučet 2,750
VV Součet 2,750
VV 511,32*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 595,943
VV Součet 595,943

183 K 998713202 % 1,950

D 763 Konstrukce suché výstavby

184 K 76300R001 m2 360,000

Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci 
tl přes 240 mm

3 444,10

Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena zplna, spádová vrstva

42 746,88

2 140,00 127 725,90

"nové spárodání střechy, chodba" 
0,25*((7,7+17,4)*0,3+(29,5+1,9))

Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm 
lepené za studena zplna

11 724,75

1 745,00 4 664,39

Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a 
prostupy střechou lepené za studena zplna

3 110,40

deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 100mm

4 184,46

Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí fólií s přelepeným spojem

23 520,72

fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní 
terénu tl 0,8mm

52 442,98

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 6 do 12 m

9 287,00 18 109,65

836 078,43

Akustický podhled tělocvičny vč. podkonstrukce, závěsů 
a kotvení a PÚ - komplet provedení vč. detailů, 
napojení, ukončení a lemování

1 623,00 584 280,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

185 K 763121456 m2 65,000

VV "1.15, Sál tělocvičny " 65 65,000
VV Součet 65,000

186 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 65,000 39,00

VV "1.15, Sál tělocvičny " 65 65,000
VV Součet 65,000

187 K 763131411 m2 81,200 765,00

VV "1.00, Zádveří" 4,4 4,400
VV "1.01, Chodba" 28,6 28,600
VV "1.02, Chodba" 2 2,000
VV "1.03, Úklidová místnost" 1,9 1,900

VV "1.08, Šatna chlapci " 10,8 10,800

VV "1.10, Šatna dívky " 10,8 10,800
VV "1.12, Ošetřovna " 6,4 6,400
VV "1.13, Kabinet" 5 5,000
VV "1.18, Šatna družina " 7,2 7,200
VV "D.01, Chodba" 4,1 4,100
VV Součet 81,200

188 K 763131451 m2 29,100 793,00

VV "1.04, WC zaměstnanci " 3,8 3,800

VV "1.05, WC dívky " 4,9 4,900

VV "1.06, WC chlapci" 5,2 5,200
VV "1.07, WC bezbariérový " 4,8 4,800
VV "1.09, Umývárna chlapci " 5,2 5,200
VV "1.11, Umývárna dívky " 5,2 5,200

VV Součet 29,100

189 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 110,300 39,00

VV "1.00, Zádveří" 4,4 4,400
VV "1.01, Chodba" 28,6 28,600
VV "1.02, Chodba" 2 2,000
VV "1.03, Úklidová místnost" 1,9 1,900

VV "1.04, WC zaměstnanci " 3,8 3,800

VV "1.05, WC dívky " 4,9 4,900
VV "1.06, WC chlapci" 5,2 5,200
VV "1.07, WC bezbariérový " 4,8 4,800
VV "1.08, Šatna chlapci " 10,8 10,800

VV "1.09, Umývárna chlapci " 5,2 5,200
VV "1.10, Šatna dívky " 10,8 10,800
VV "1.11, Umývárna dívky " 5,2 5,200
VV "1.12, Ošetřovna " 6,4 6,400
VV "1.13, Kabinet" 5 5,000

VV "1.18, Šatna družina " 7,2 7,200
VV "D.01, Chodba" 4,1 4,100
VV Součet 110,300

190 K 763131765 m2 7,200 68,00 489,60

VV "1.18, Šatna družina " 7,2 7,200

VV Součet 7,200

191 K 763164739 m 6,000

VV "1.15, Sál tělocvičny" 3,0*2 6,000
VV Součet 6,000

192 K 998763201 % 7,990

D 764 Konstrukce klempířské

193 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 12,000 93,00

VV "družina" 12 12,000

VV Součet 12,000

194 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 4,000 72,00 288,00

VV "družina" 4 4,000
VV Součet 4,000

195 K 764521446 kus 1,000

VV "družina" 1 1,000

VV Součet 1,000

196 K 764528424 m 4,500

VV "družina" 4,5 4,500

SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 
deska s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 
12,5 s izolací EI 30 Rw do 15 dB

1 329,00 86 385,00

2 535,00

SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

62 118,00

SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

23 076,30

4 301,70

Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 
do 1,0 m

SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š do 1,6 m desky 
1xDFRIH2 12,5

1 606,00 9 636,00

Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v 
přes 6 do 12 m

7 917,00 63 256,83

391 397,28

1 116,00

Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al 
plechu 400/150 mm

1 208,00 1 208,00

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al 
plechu průměru 150 mm

1 758,00 7 911,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 4,500

197 K 764R0K.01 m 3,000

198 K 764R0K.10 m 3,600

199 K 764R0K.02 m 41,500

200 K 764R0K.03 m 59,100

201 K 764R0K.04 m 83,900 925,00

202 K 764R0K.05 m 7,500

203 K 764R0K.06 m 16,100 954,00

204 K 764R0K.07 m 40,300 243,00

205 K 764R0K.08 m 16,100 954,00

206 K 764R0K.09 m 47,500

207 K 998764202 % 1,560

D 766 Konstrukce truhlářské

208 K 76600R001 Podkladní desky pro upevnění topení vč. kotvení m2 20,000 438,00

209 K 76600T.01 m2 84,000

210 K 76600T.02a m2 53,200

211 K 76600T.02b m2 32,640

212 K 76600T.02c m2 48,620

D+M oplechování parapetů z AL plechu r.š. 315 mm vč. 
kotvení, spojovacího mat. a utěsnění a napojení TPT, 
barva RAL 7016 ozn. K.01 dle tabulky klempířských 
výrobků

1 606,00 4 818,00

D+M oplechování parapetů z AL plechu r.š. 365 mm vč. 
kotvení, spojovacího mat. a utěsnění a napojení TPT, 
barva RAL 7016 ozn. K.10 dle tabulky klempířských 
výrobků

1 733,00 6 238,80

D+M oplechování parapetů r.š. 315 mm (typové řešení 
dodavatele fasádních panelů) vč. kotvení, spojovacího 
mat. a utěsnění a napojení TPT, barva RAL 7016 ozn. 
K.02 dle tabulky klempířských výrobků

1 606,00 66 649,00

D+M oplechování atiky z AL plechu r.š. 720 mm vč. 
kotvení, spojovacího mat. a utěsnění a napojení TPT, 
barva RAL 7016 ozn. K.03 dle tabulky klempířských 
výrobků

1 392,00 82 267,20

D+M oplechování parapetů (typové řešení dodavatele 
fasádních panelů) vč. kotvení, spojovacího mat. a 
utěsnění a napojení TPT, barva RAL 7016 ozn. K.04 dle 
tabulky klempířských výrobků

77 607,50

D+M oplechování atiky z AL plechu r.š. 870 mm vč. 
kotvení, spojovacího mat. a utěsnění a napojení TPT, 
barva RAL 7016 ozn. K.05 dle tabulky klempířských 
výrobků

1 509,00 11 317,50

D+M oplechování z AL plechu r.š. 410 mm vč. kotvení, 
spojovacího mat. a utěsnění a napojení TPT, barva RAL 
7016 ozn. K.06 dle tabulky klempířských výrobků

15 359,40

D+M přítlačná lišta z AL plechu r.š. 80 mm vč. kotvení, 
spojovacího mat. a utěsnění a napojení TPT, barva RAL 
7016 ozn. K.07 dle tabulky klempířských výrobků

9 792,90

D+M oplechování z AL plechu r.š. 410 mm vč. kotvení, 
spojovacího mat. a utěsnění a napojení TPT, barva RAL 
7016 ozn. K.08 dle tabulky klempířských výrobků

15 359,40

D+M typového řešení střešního zaatikového žlabu vč. 
plechování, ziolace dle dodavatele střešního pláště vč. 
kotvení, spojovacího mat. a utěsnění a napojení TPT, 
barva RAL 7016 ozn. K.09 dle tabulky klempířských 
výrobků

1 801,00 85 547,50

Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 6 do 12 m

3 793,00 5 917,08

1 502 306,04

8 760,00

D+M dřevěného obkladu z jasanových hranolů profil 
40/60 mm vč. povrchové úpravy, podkladního roštu a 
kotvení ozn. T01 dle tabulky truhlářských výrobků - 
komplet provedení vč. detailů, napojení, ukončení a 
lemování

2 726,00 228 984,00

D+M akustického obkladu T02, jádro MDF, PÚ lamino 
vč. kotvení, lemování a příslušenství dle TP výrobce 
ozn. T02 dle tabulky truhlářských výrobků - komplet 
provedení vč. detailů

4 478,00 238 229,60

D+M akustického obkladu T02, jádro MDF, PÚ lamino 
vč. podkonstrukce, kotvení a výplně z min. vaty, 
lemování a příslušenství dle TP výrobce ozn. T02 dle 
tabulky truhlářských výrobků - komplet provedení vč. 
detailů

5 646,00 184 285,44

D+M akustického obkladu T02, jádro MDF, PÚ lamino 
vč. podkonstrukce, kotvení, lemování a příslušenství dle 
TP výrobce ozn. T02 dle tabulky truhlářských výrobků - 
komplet provedení vč. detailů

5 646,00 274 508,52
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213 K 766620O.01 ks 1,000

214 K 766620O.03 ks 1,000

215 K 766620O.04 ks 1,000

216 K 766620O.07(08) ks 3,000

P

217 K 766620SV.01 ks 5,000

218 K 766620SV.02 ks 4,000

219 K 766660D1 ks 2,000

220 K 766660D10 ks 1,000

221 K 766660D2 ks 1,000

222 K 766660D3 ks 1,000

223 K 766660D4 ks 1,000

224 K 766660D5 ks 2,000

225 K 766660D6 ks 1,000

226 K 766660D7 ks 16,000

D+M fixního okna z plast. 6kom profilů s iz. trojsklem, 
Ug=0,5 W/m2.K, Uf=1,0 W/m2.K, 3 stupňové těsnění, 
teplý meziskelní rámeček, barva bílá ozn. O.01 dle 
tabulky oken, vel. cca 1000x2150 mm, vč. kotvení, 
příslušenství a utěsnění připojovací spáry int./

10 838,00 10 838,00

D+M OV okna + fix z plast. 6kom profilů s iz. trojsklem, 
Ug=0,5 W/m2.K, Uf=1,0 W/m2.K, 3 stupňové těsnění, 
teplý meziskelní rámeček, int. bílá/ext. fólie RAL 7016 
antracit ozn. O.03 dle tabulky oken, vel. cca 1500x2000 
mm, vč. kotvení, příslušenství a utě

19 147,00 19 147,00

D+M OV okna + fix z plast. 6kom profilů s iz. trojsklem, 
Ug=0,5 W/m2.K, Uf=1,0 W/m2.K, 3 stupňové těsnění, 
teplý meziskelní rámeček, int. bílá/ext. fólie RAL 7016 
antracit ozn. O.04 dle tabulky oken, vel. cca 1500x2000 
mm, vč. kotvení, příslušenství a utě

19 149,00 19 149,00

D+M OV okna + fix z plast. 6kom profilů s iz. trojsklem, 
Ug=0,5 W/m2.K, Uf=1,0 W/m2.K, 3 stupňové těsnění, 
teplý meziskelní rámeček, int. bílá/ext. fólie RAL 7016 
antracit ozn. O.07 dle tabulky oken, vel. cca 1200x1860 
mm, vč. kotvení, příslušenství a utě

22 877,00 68 631,00

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: dtto O.08

D+M střešního neotevíravého světlíku s kopulí a 
zasklením iz. dvojsklem, U=0,8 W/m2.K, vnitřní 
laminované sklo, akrylová kopule, propustnost světla 
70% ozn. SV.01 dle tabulky světlíků, vel. cca 
1000x1000 mm, vč. kotvení, příslušenství, utěsnění a 
napojova

17 523,00 87 615,00

D+M střešního neotevíravého světlíku s kopulí a 
zasklením iz. dvojsklem, U=0,8 W/m2.K, vnitřní 
laminované sklo, akrylová kopule, propustnost světla 
70% ozn. SV.02 dle tabulky světlíků, vel. cca 900x900 
mm, vč. kotvení, příslušenství, utěsnění a napojovací

17 523,00 70 092,00

D+M plných, 1k, hladkých dveří PO EW 30DP3 C3 s 
povrchem CPL (bílá mat.) do oc. zárubně (RAL 7016 
antracit), samozavírač ozn. D1 dle tabulky dveří, 
průchozí otvor 900x2100 mm, kování, zámku, vložky a 
příslušenství

16 063,00 32 126,00

D+M plných, 2k, hladkých dveří s povrchem CPL (bílá 
mat.+jednostr. nástřik) do oc. zárubně (RAL 7016 
antracit) ozn. D10 dle tabulky dveří, průchozí otvor 
1800x2100 mm, kování, zámku, vložky a příslušenství

12 169,00 12 169,00

D+M plných, 1k, hladkých dveří s povrchem CPL (bílá 
mat.) do oc. zárubně (RAL 7016 antracit) ozn. D2 dle 
tabulky dveří, průchozí otvor 900x2100 mm, kování, 
zámku, vložky a příslušenství

8 275,00 8 275,00

D+M prosklených 1k dveří z plast. profilů vč. zárubně, 
bílá ozn. D3 dle tabulky dveří, průchozí otvor 900x2100 
mm, kování, zámku, vložky a příslušenství

17 036,00 17 036,00

D+M plných, 1k, hladkých dveří s povrchem CPL (bílá 
mat.+ jednostr. nástřik) do oc. zárubně (RAL 7016 
antracit) ozn. D4 dle tabulky dveří, průchozí otvor 
900x2100 mm, kování, zámku, vložky a příslušenství

8 275,00 8 275,00

D+M plných, 1k, hladkých dveří s povrchem CPL (bílá 
mat.) do oc. zárubně (RAL 7016 antracit), madlo ozn. 
D5 dle tabulky dveří, průchozí otvor 900x2100 mm, 
kování, zámku, vložky a příslušenství

8 275,00 16 550,00

D+M plných, 1k, hladkých dveří s povrchem CPL (bílá 
mat.) do oc. zárubně (RAL 7016 antracit) ozn. D6 dle 
tabulky dveří, průchozí otvor 900x2100 mm, kování, 
zámku, vložky a příslušenství

8 275,00 8 275,00

D+M plných, 1k, hladkých dveří s povrchem CPL (bílá 
mat.) do oc. zárubně (RAL 7016 antracit) ozn. D7 dle 
tabulky dveří, průchozí otvor 700x2100 mm, kování, 
zámku, vložky a příslušenství

8 275,00 132 400,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

227 K 766660D8 ks 1,000

228 K 766660D9 ks 1,000

229 K 998766202 % 1,080

D 767 Konstrukce zámečnické

230 K 767832101 m 4,500

231 K 767832801.R m 4,500

VV "chodba" 4,5 4,500
VV Součet 4,500

232 K 767834111 m 4,500 379,00

233 K 767R0Z.01a m 6,300

234 K 767R0Z.01b m 9,700

235 K 767R0Z.02 ks 1,000

236 K 767R0Z.03 ks 1,000

237 K 767R0Z.04 ks 1,000

238 K 767R0Z.05 ks 1,000

239 K 767R0Z.06 ks 3,000 632,00

240 K 767R0001.1 D+M čistící zóny - specifikace dle PD m2 4,630

241 K 767R00001 kg 92,00

VV "odborný odhad" 1194

VV Součet

242 K 767620O.02 ks 10,000

243 K 767620O.05 ks 2,000

244 K 767620O.06 ks 1,000

D+M prosklených dveří z plast. profilů vč. zárubně, 1k s 
nadsvětlíkem, bílá ozn. D8 dle tabulky dveří, průchozí 
otvor 1100x2000 mm, kování, zámku, vložky a 
příslušenství vč. kotvení a utěsnění připojovací spáry 
int./ext dle ČSN

25 798,00 25 798,00

D+M plných, 2k, hladkých dveří PO EW30DP3 C3K s 
povrchem CPL (bílá mat.) do oc. zárubně (RAL 7016 
antracit), samozavírač ozn. D9 dle tabulky dveří, 
průchozí otvor 1800x2100 mm, kování, zámku, vložky a 
příslušenství

16 063,00 16 063,00

Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 6 do 12 m 13 981,00 15 099,48

2 872 298,69
Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva se 
suchovodem

2 434,00 10 953,00

Demontáž venkovních požárních žebříků se ochranným 
košem (pro zpětné použití)

1 071,00 4 819,50

Příplatek k ceně za montáž ochranného koše 
šroubovaný

1 705,50

D+M ocelové konstrukce zábradlí s madlem pro ZTP z 
TR ø50 mm vč. kotvení a povrchové úpravy (žárově 
zink.) a detailů ozn. Z.01 dle tabulky zámečnických 
výrobků

5 062,00 31 890,60

D+M ocelové konstrukce zábradlí s madlem pro ZTP z 
TR ø50 mm a výplní z vodorovných profilů PL 50/6 mm 
a svislé tyčoviny ø12 mm, soklového plechu vč. kotvení 
a povrchové úpravy (žárově zink.) a detailů ozn. Z.01 
dle tabulky zámečnických výrobků

6 133,00 59 490,10

D+M ocelové konstrukce schodiště vč. zábradlí a výplně 
z pororoštu, kotvení a povrchové úpravy (žárově zink.) 
ozn. Z.02 dle tabulky zámečnických výrobků

39 427,00 39 427,00

D+M typového požárního žebříku vč. výstupního koše a 
suchovodu, kotvení a povrchové úpravy(žárově zink.) 
ozn. Z.03 dle tabulky zámečnických výrobků

56 463,00 56 463,00

D+M protidešťové mřížky 400x500 mm vč. rámu, 
kotvení a povrchové úpravy (RAL 7016) ozn. Z.04 dle 
tabulky zámečnických výrobků

1 119,00 1 119,00

D+M protidešťové mřížky 1000x500 mm vč. rámu, 
kotvení a povrchové úpravy (RAL 7016) ozn. Z.05 dle 
tabulky zámečnických výrobků

3 067,00 3 067,00

D+M větrací mřížky nad dveřmi dle VZT, 800x75 mm 
vč. rámu a kotvení ozn. Z.06 dle tabulky zámečnických 
výrobků

1 896,00

8 274,00 38 308,62

D+M zámečnické nosné konstrukce dřevěného obkladu 
T01 vč. dvoukřídlých dveří s kováním, kotvení a 
povrchové úpravy ozn.  dle tabulky zámečnických 
výrobků

1 194,000 109 848,00

1 194,000

1 194,000

D+M fixního děleného okna se sklopnými částmi z AL 
profilů, Uf=0,95 W/m2.K, el. ovládání oken, RAL 7016 
antracit ozn. O.02 dle tabulky oken, vel. cca 4000x3350 
mm, vč. kotvení, příslušenství a utěsnění připojovací 
spáry int./ext

215 629,00 2 156 290,00

D+M fixního okna z AL profilů, bezp. vrstvené sklo s 
fólií, RAL 7016 antracit ozn. O.05 dle tabulky oken, vel. 
cca 3220x3000 mm, vč. kotvení, příslušenství a 
utěsnění připojovací spáry int./ext

41 179,00 82 358,00

D+M fixního okna z AL profilů, bezp. vrstvené sklo s 
fólií, RAL 7016 antracit ozn. O.06 dle tabulky oken, vel. 
cca 3160x3000 mm, vč. kotvení, příslušenství a 
utěsnění připojovací spáry int./ext

41 179,00 41 179,00
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245 K 767660D11 ks 1,000

246 K 767660D12 ks 1,000

247 K 767660D13 ks 1,000

248 K 998767202 % 1,790

D 771 Podlahy z dlaždic

249 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 157,670 16,00

250 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 157,670 59,00

251 K 771151021 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 81,150 269,00

252 K 771473810 m 9,500 30,00 285,00

VV "stáv. družina"
VV "D.01" 9,5 9,500
VV Součet 9,500

253 K 771474112 m 49,700 125,00

254 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 4,550 104,00 473,20

VV "stáv. družina"

VV "D.01" 4,55 4,550
VV Součet 4,550

255 K 771574154 m2 76,520

256 M 59761007 m2 119,886

VV (S3+S3st+S6)*1,2
VV KDsokl/4

VV Součet 0,000

VV 104,249*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 119,886
VV Součet 119,886

257 K 771591112 m2 39,975 396,00

VV "1.04, WC zaměstnanci " 3,8+11,5*0,15 5,525

VV "1.05, WC dívky " 4,9+16*0,15 7,300
VV "1.06, WC chlapci" 5,2+17*0,15 7,750
VV "1.07, WC bezbariérový " 4,8+9*0,15 6,150
VV "1.09, Umývárna chlapci " 5,2+9,5*0,15 6,625
VV "1.11, Umývárna dívky " 5,2+9,5*0,15 6,625

VV Součet 39,975

258 K 998771202 % 6,580

D 776 Podlahy povlakové

259 K 776111117 m2 75,320 313,00

VV "stáv. družina"
VV "D.01" 4,55 4,550
VV "D.02" 57,12 57,120

VV "D.03" 13,65 13,650
VV Součet 75,320

260 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 266,620 15,00

261 K 776121112 m2 266,620 39,00

262 K 776141121 m2 133,310 240,00

263 K 776201812 m2 70,770 152,00

D+M plných 2k dveří z AL profilů vč. zárubně, RAL 7016 
antracit ozn. D11 dle tabulky dveří, průchozí otvor 
1900x2100 mm, kování, zámku, vložky a příslušenství 
vč. kotvení a utěsnění připojovací spáry int./ext

58 929,00 58 929,00

D+M prosklených dveří z AL profilů vč. zárubně, 1k s 
nadsvětlíkem, RAL 7016 antracit ozn. D12 dle tabulky 
dveří, průchozí otvor 900x2100 mm, kování, zámku, 
vložky a příslušenství vč. kotvení a utěsnění připojovací 
spáry int./ext

63 749,00 63 749,00

D+M prosklených dveří z AL profilů vč. zárubně, 1k s 
nadsvětlíkem, RAL 7016 antracit ozn. D13 dle tabulky 
dveří, průchozí otvor 900x2100 mm, kování, zámku, 
vložky a příslušenství vč. kotvení a utěsnění připojovací 
spáry int./ext

59 607,00 59 607,00

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

28 603,00 51 199,37

335 668,49

2 522,72

9 302,53

21 829,35

Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených 
rovných

Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v přes 65 do 90 mm

6 212,50

Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých 
lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2

1 014,00 77 591,28

dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do 
interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2

1 509,00 180 907,97

Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

15 830,10

Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v přes 6 do 12 m

3 148,00 20 713,84

273 364,21
Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah 
diamantovým kotoučem

23 575,16

3 999,30

Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah

10 398,18

Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm

31 994,40

Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně

10 757,04
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "stáv. družina"
VV "D.02" 57,12 57,120

VV "D.03" 13,65 13,650
VV Součet 70,770

264 K 776232111 Lepení lamel a čtverců z vinylu 2-složkovým lepidlem m2 133,310 310,00

265 M 28411052 m2 159,972 667,00

VV S4+S4st

VV S7

VV Součet 0,000
VV 133,31*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 159,972
VV Součet 159,972

266 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 61,000 15,00 915,00

VV "stáv. družina"
VV "D.02" 45,5 45,500
VV "D.03" 15,5 15,500

VV Součet 61,000

267 K 776411211 m 139,100 183,00

268 K 776411213 Montáž tahaných soklíků z PVC vnitřních rohů kus 40,000 88,00

269 K 776411214 Montáž tahaných soklíků z PVC vnějších rohů kus 8,000 92,00 736,00

270 K 776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 70,770 183,00

VV "stáv. družina"
VV "D.02" 57,12 57,120
VV "D.03" 13,65 13,650
VV Součet 70,770

271 K 998776202 % 0,380

D 777 Podlahy lité

272 K 777R00S1 m2 369,110

273 K 77791R00S1s Sokl PU podlahy m 96,400 129,00

274 K 998777202 % 0,800

D 781 Dokončovací práce - obklady

275 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 97,200 59,00

VV "1.04, WC zaměstnanci " 10,9 10,900

VV "1.05, WC dívky " 14,9 14,900
VV "1.06, WC chlapci" 15,5 15,500
VV "1.07, WC bezbariérový " 9,3 9,300
VV "1.09, Umývárna chlapci " 23,3 23,300
VV "1.11, Umývárna dívky " 23,3 23,300
VV Součet 97,200

276 K 781131112 m2 38,766 454,00

VV "1.09, Umývárna chlapci " 9,23*2,1 19,383

VV "1.11, Umývárna dívky " 9,23*2,1 19,383

VV Součet 38,766

277 K 781474154 m2 97,200

278 M 59761001 m2 111,780

VV KO
VV 97,2*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 111,780
VV Součet 111,780

279 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 53,100 133,00

VV "1.04, WC zaměstnanci " 11,5 11,500
VV "1.05, WC dívky " 16 16,000
VV "1.06, WC chlapci" 16,9 16,900
VV "1.07, WC bezbariérový " 8,7 8,700
VV Součet 53,100

280 K 998781202 % 3,370

41 326,10

dílce vinylové tl 3,0mm, nášlapná vrstva 0,70mm, 
úprava PUR, třída zátěže 23/34/43, otlak 0,05mm, R10, 
třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů

106 701,32

Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 
80 mm

25 455,30

3 520,00

12 950,91

Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m

2 725,00 1 035,50

944 945,80

PU litá podlaha s podložkou s barevným vyznačením 
hracích ploch a lajn, sportovní podlaha, tl. cca 10 mm - 
komplet provedení vč. přípravy podkladu a penetrace

2 500,00 922 775,00

12 435,60

Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v 
přes 6 do 12 m

12 169,00 9 735,20

264 430,86

5 734,80

Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

17 599,76

Montáž obkladů vnitřních keramických 
velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených 
flexibilním lepidlem

1 077,00 104 684,40

obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 
6ks/m2

1 080,00 120 722,40

7 062,30

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v přes 6 do 12 m

2 560,00 8 627,20



Strana 26 z 75

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 783 Dokončovací práce - nátěry

281 K 783827101 m2 149,840 78,00

VV "bezprašný nátěr na beton"
VV (1,0+1,3*4+1,0)*2*8,0+0,8*(4,25+4,35*4)*2 149,840
VV Součet 149,840

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

282 K 784111001 m2 6,00

283 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 73,100 35,00

VV "malby stěn"

VV Mezisoučet stěny 0,000
VV "D.02, Družina" 54,2 54,200
VV "D.03, Sklad  " 18,9 18,900
VV Mezisoučet stropy 73,100

VV Součet 73,100

284 K 784181101 m2 18,00

285 K 784211101 m2 64,00

D M Práce a dodávky M

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

286 K 4606611-R m 41,000 950,00

D OST Ostatní

287 K OST0001 ks 2,000

288 K OST0002 ks 1,000

289 K OST0003 ks 1,000

290 K OST0004 ks 2,000

291 K OST0005 ks 1,000

292 K OST0006 Požární ucpávky viz PBŘ soubor 1,000

11 687,52
Krycí jednonásobný akrylátový nátěr hladkých 
betonových povrchů

11 687,52

116 870,50
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 
m

1 299,000 7 794,00

2 558,50

Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

1 299,000 23 382,00

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

1 299,000 83 136,00

38 950,00

38 950,00

Přeložka nadzemního vedení datového kabelu do země 
včetně zemních prací a revize, demontáží

38 950,00

45 440,00
Provedení sondy stáv. konstrukcí vč. vyhodnocení - 
zdivo

2 920,00 5 840,00

Provedení sondy stáv. konstrukcí vč. vyhodnocení - 
stropní konstrukce

2 920,00 2 920,00

Provedení sondy stáv. konstrukcí vč. vyhodnocení - 
skladba střechy

2 920,00 2 920,00

Provedení sondy stáv. konstrukcí vč. vyhodnocení - 
základy

2 920,00 5 840,00

Provedení sondy stáv. konstrukcí vč. vyhodnocení - 
skladba spodlahy

2 920,00 2 920,00

25 000,00 25 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Z2022156 - ZŠ Beroun - Tělocvična (zadání)_otevřený_doplněný bez.obch.názvů_1

Objekt:

D.1.2 - SKŘ

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

7 735 810,32

7 735 810,32 1 624 520,17

9 360 330,49
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Z2022156 - ZŠ Beroun - Tělocvična (zadání)_otevřený_doplněný bez.obch.názvů_1

Objekt:

D.1.2 - SKŘ

Místo:  Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

    762 - Konstrukce tesařské

    783 - Dokončovací práce - nátěry

7 735 810,32

6 339 155,12

8 146,01

3 488 845,12

1 275 810,01

963 089,83

32 093,22

40 551,39

530 619,54

1 396 655,20

95 757,77

1 156 078,77

144 818,66
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Z2022156 - ZŠ Beroun - Tělocvična (zadání)_otevřený_doplněný bez.obch.názvů_1

Objekt:

D.1.2 - SKŘ

Místo:  Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 162751117 m3 5,513 319,00

2 K 162751119 m3 104,747 25,00

VV vrty*PI*0,075*0,075
VV Součet 0,000
VV 5,513*19 "Přepočtené koeficientem množství 104,747
VV Součet 104,747

3 K 167151101 m3 5,513 160,00 882,08

4 K 171201231 t 10,200 283,00

D 2 Zakládání

5 K 225311114 m 312,000

VV "Mikropiloty" 6,5*4*12 312,000
VV Součet 312,000

6 K 273322511 m3 107,700

VV "D01" 377,5*0,2 75,500

VV "D02" 19,5*0,2 3,900
VV "D03" 141,5*0,2 28,300
VV Součet 107,700

7 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 32,000 535,00

VV "D01" 91*0,2 18,200
VV "D02" 18*0,2 3,600

VV "D03" 51*0,2 10,200
VV Součet 32,000

8 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 32,000 146,00

9 K 273361821 t 2,694

VV 1,888

VV 0,098

VV 0,708

VV Součet 2,694

10 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 13,250

VV "č. výkresu 003, vyztužení podl. desky" 13,25 13,250
VV Součet 13,250

11 K 274123902.R kus 10,000

12 M ZP.01 ks 2,000

7 735 810,32

6 339 155,12

8 146,01

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

1 758,65

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

2 618,68

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

2 886,60

3 488 845,12

Vrty maloprofilové jádrové D přes 93 do 156 mm úklon 
do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV

2 250,00 702 000,00

Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30

3 699,00 398 382,30

17 120,00

4 672,00

Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) 38 940,00 104 904,36

"D01, lemovací a ostatní výztuž, odhad 25 kg/m3" 
377,5*0,2*0,025

"D02, lemovací a ostatní výztuž, odhad 25 kg/m3" 
19,5*0,2*0,025

"D03, lemovací a ostatní výztuž, odhad 25 kg/m3" 
141,5*0,2*0,025

35 046,00 464 359,50

Montáž ŽB základových pasů pro skelet hmotnosti přes 
1 do 4 t vč. zalití jemnozrnnou cem. směsí C20/25 + 
stykování pomocí příložek

1 606,00 16 060,00

Železobetonový základový práh z betonu C 40/50 XC2 
ozn. ZP.01 1000x300 vč. ozubů, kotevních plechů, 
výztuže a osazovacích trnů a podložek

9 638,00 19 276,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 M ZP.02 ks 8,000

14 K 274322511 m3 34,150

VV (10+14)*0,5 12,000
VV (52,5-8,2)*0,5 22,150
VV Součet 34,150

15 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 93,750 535,00

VV (30+31+108+18,5)*0,5 93,750

VV Součet 93,750

16 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 93,750 145,00

17 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 4,440

18 K 275321800.R m3 11,097

VV (1,2*1,2*0,9-0,55*0,75*0,9)*12 11,097
VV Součet 11,097

19 K 275322511 m3 12,096

VV 1,2*1,2*0,7*12 12,096

VV Součet 12,096

20 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 40,320 535,00

VV (1,2*4)*0,7*12 40,320
VV Součet 40,320

21 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 40,320 146,00

22 K 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 1,729

VV 1,572

VV Součet 1,572
VV 1,572*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1,729
VV Součet 1,729

23 K 279113154 m2 108,156

VV (3,5*2+7,7)*1,83 26,901
VV (3,1)*0,55 1,705
VV (11)*1,6 17,600
VV (7,7+31,3)*1,1+12,7*1,5 61,950
VV Součet 108,156

24 K 279361821 t 4,218

25 K 283111100.R m 288,000

VV 6*2*4*6 288,000
VV Součet 288,000

26 K 283111200.R ks 48,000

VV 6*2*4 48,000
VV Součet 48,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

27 K 331273010.R m3 2,340

VV "sloupy štíto stěny" (0,3*0,5*7,8)*2 2,340
VV Součet 2,340

28 K 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 0,351

VV (0,3*0,5*7,8)*2*0,15 0,351
VV Součet 0,351

29 K 331123904.R kus 12,000

30 M S.01 ks 4,000

VV "tělocvična" 4 4,000
VV Součet 4,000

Železobetonový základový práh z betonu C 40/50 XC2 
ozn. ZP.02 1000x300 vč. ozubů, kotevních plechů, 
výztuže a osazovacích trnů a podložek

9 638,00 77 104,00

Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30 3 699,00 126 320,85

50 156,25

13 593,75

38 940,00 172 893,60

D+M prefabrikovaných základových kalichů z betonu tř. 
C40/50 XC2 vč. výztuže a armatury pro uložení

32 125,00 356 491,13

Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30

3 699,00 44 743,10

21 571,20

5 886,72

38 940,00 67 327,26

"stupeň vyztužení - odborný odhad 130 kg/m3" 
1,2*1,2*0,7*12*0,13

Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30

1 655,00 178 998,18

Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505

38 940,00 164 248,92

Mikropilota vč. výplně a TR 108/8 S355 - kompletní 
provedení

1 462,00 421 056,00

Hlava mikropiloty vč. úpravy a napojení na armokoš 
(detail P1)

1 285,00 61 680,00

1 275 810,01
Pilíř z tvárnic betonových rozměru 300x500 mm z 
betonu C 25/30 XC1

6 853,00 16 036,02

38 940,00 13 667,94

Montáž ŽB sloupů do dutiny patky hmotnosti přes 5 do 
7 t budova v do 18 m vč. zálivky kalichu cem. směsí 
C20/25

2 677,00 32 124,00

Železobetonový prefabrikovaný sloup z betonu C 40/50 
XC2 ozn. S.01, 400x600 mm, výška cca 9,52 m, vč. 
výztuže, kotveních ok, kotevních plechů, drážky a 
otvorů pro věnec a osazení trámu

63 608,00 254 432,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

31 M S.02 ks 8,000

VV "tělocvična" 8 8,000
VV Součet 8,000

32 K 342000R02 kg 86,00

VV "výpis ocelových prvků, výkres č. 004" 1213,5

VV "detaily, kotvení a prořez" 1213,5*0,2 242,700
VV Mezisoučet
VV "výpis ocelových prvků, výkres č. 006" 2603,0
VV "detaily, kotvení a prořez" 2603*0,2 520,600

VV Mezisoučet
VV Součet

33 K 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 2,500

P

VV 2,5 2,500
VV Součet 2,500

34 K 389381R001 t 0,750

VV "odborný odhad" 0,75 0,750

VV Součet 0,750

D 4 Vodorovné konstrukce

35 K 411121121 kus 2,000 736,00

36 M 5930P2 ks 2,000

37 K 411121125 kus 2,000 918,00

38 M 5930P3 ks 2,000

39 K 411121127 kus 12,000

40 M 5930P1.1 ks 1,000

41 M 5930P1 ks 2,000

42 M 5930P1.8 ks 4,000

43 M 5930P1.9 ks 2,000

44 M 5930P1.4 ks 1,000

45 M 5930P1.7 ks 1,000

46 M 5930P1.6 ks 1,000

47 M 5930PX.X pryžový pás pro uložení stropních panelů m 66,000 107,00

VV "výměny" 1,5*4 6,000

VV "věnce" 60 60,000

VV Součet 66,000

48 K 4111211R1 kus 4,000

49 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 5,790

VV "D04" 30*0,2-0,7*1,5*0,2 5,790
VV Součet 5,790

50 K 411351011 m2 34,700 681,00

VV "D04" 30+23,5*0,2 34,700
VV Mezisoučet 34,700
VV Součet 34,700

51 K 411351012 m2 34,700 146,00

52 K 411354313 m2 34,700 209,00

53 K 411354314 m2 34,700 64,00

Železobetonový prefabrikovaný sloup z betonu C 40/50 
XC2 ozn. S.02, 400x600 mm, výška cca 9,52 m, vč. 
výztuže, kotveních ok, drážky a otvorů pro věnec a 
osazení trámu

63 608,00 508 864,00

D+M nosné ocelové konstrukce vč. kotvení a povrchové 
úpravy

4 579,800 393 862,80

1 213,500

1 456,200

2 603,000

3 123,600

4 579,800

8 419,00 21 047,50

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: třída betonu C 25/30 XC1, jednotková cena vč. 
bednění a podpěrné konstrukce

Zálivková a kleštinová výztuž z betonářské oceli 10 505 
(R)

47 701,00 35 775,75

963 089,83
Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů 
š 1200 mm dl do 3800 mm

1 472,00

panel stropní předepjatý P2 vel. cca 2,6x0,9 m, v. 200 
mm vč. výřezů dle PD

3 470,00 6 940,00

Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů 
š 1200 mm dl přes 3800 do 7000 mm

1 836,00

panel stropní předepjatý P3 vel. cca 4,5x0,9 m, v. 200 
mm vč. výřezů dle PD

16 063,00 32 126,00

Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů 
š 1200 mm dl přes 7000 mm

1 098,00 13 176,00

panel stropní předepjatý P1.1 vel. cca 8x1,2 m, v. 200 
mm vč. výřezů dle PD

16 063,00 16 063,00

panel stropní předepjatý P1 vel. cca 8x1,2 m, v. 200 
mm vč. výřezů dle PD

16 063,00 32 126,00

panel stropní předepjatý P1.8 vel. cca 8x1,2 m, v. 200 
mm vč. výřezů dle PD

21 417,00 85 668,00

panel stropní předepjatý P1.9 vel. cca 8x0,7 m, v. 200 
mm vč. výřezů dle PD 21 417,00 42 834,00

panel stropní předepjatý P1.4 vel. cca 8x0,9 m, v. 200 
mm vč. výřezů dle PD

21 417,00 21 417,00

panel stropní předepjatý P1.7 vel. cca 8x1,2 m, v. 200 
mm vč. výřezů dle PD

21 417,00 21 417,00

panel stropní předepjatý P1.6 vel. cca 8x1,2 m, v. 200 
mm vč. výřezů dle PD

21 417,00 21 417,00

7 062,00

D+M ocelové výměny pro předepjaté stropní panely š. 
do 1200 mm vč. pryžové podložky

24 337,00 97 348,00

3 991,00 23 107,89

Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm 
bez podpěrné kce

23 630,70

Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 
cm bez podpěrné kce

5 066,20

Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 
15 do 25 cm 7 252,30

Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 15 do 25 cm

2 220,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

54 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,210

VV "D01, lemovací a ostatní výztuž, odhad 35 kg/m3" 30*0,2*0,035 0,210

VV Součet 0,210

55 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,920

VV "č. výkresu 004, vyztužení stropní desky" 0,92 0,920
VV Součet 0,920

56 K 413123902.R kus 10,000

57 M 41310Z.01 ks 2,000

58 M 41310Z.02 ks 6,000

59 M 41310Z.03 ks 2,000

60 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 14,389

VV "osa 1" 
VV "SH +2,55" 0,3*0,25*15,7 1,178
VV "SH +4,8" 0,3*0,5*15,7 2,355

VV "SH 7,61" 0,3*0,5*15,7 2,355

VV Mezisoučet 5,888
VV "osa B" 0,3*0,25*(4,25+4,35*4) 1,624
VV Mezisoučet 1,624
VV "zázemí"

VV 0,2*0,2*(31,7+6,7+14,5) 2,116
VV 0,3*0,3*(31,7+6,7+14,5) 4,761
VV Mezisoučet 6,877
VV Součet 14,389

61 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 83,570 681,00

VV "osa 1" 

VV "SH +2,55" 0,3*2*15,7 9,420

VV "SH +4,8" 0,3*2*15,7 9,420
VV "SH 7,61" 0,3*2*15,7 9,420
VV Mezisoučet 28,260
VV "osa B" 0,3*2*(4,25+4,35*4) 12,990

VV Mezisoučet 12,990
VV "zázemí"
VV 0,2*(31,7+6,7+14,5) 10,580
VV 0,3*2*(31,7+6,7+14,5) 31,740
VV Mezisoučet 42,320

VV Součet 83,570

62 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 83,570 146,00

63 K 417361821 t 2,590

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

64 K 631311113 m3 4,440

65 K 631311123 m3 1,950

VV "D02" 19,5*0,1 1,950
VV Součet 1,950

66 K 63411210.R m 91,000 54,00

VV "D01" 91 91,000
VV Součet 91,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

67 K 953R001 Dodávka a montáž prostupů soubor 1,000

P

68 K 985331213 m 1,800

VV "SL a strop družiny" (2*3*0,15)*2 1,800
VV Součet 1,800

44 781,00 9 404,01

43 807,00 40 302,44

Montáž trámů, průvlaků, ztužidel s nesvařovanými spoji 
hmotnosti přes 1,5 do 3 t budova v do 18 m vč. zálivky 
jemnozrnnou směsí C20/25

2 142,00 21 420,00

železobetonový prefabrikovaný trám Z.01, vel. 500x300 
mm, dl. cca 4,2 m vč. pryžových ložisek a trnů

20 239,00 40 478,00

železobetonový prefabrikovaný trám Z.02, vel. 500x300 
mm, dl. cca 4,3 m vč. pryžových ložisek a trnů

20 239,00 121 434,00

železobetonový prefabrikovaný trám Z.03, vel. 500x300 
mm, dl. cca 4,3 m vč. pryžových ložisek a trnů

20 239,00 40 478,00

3 991,00 57 426,50

56 911,17

12 201,22

Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505

38 940,00 100 854,60

32 093,22

Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15

4 283,00 19 016,52

Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15

4 186,00 8 162,70

Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE 
tl. 20 mm mezi stěnou a deskou min. 220 mm

4 914,00

40 551,39

24 337,00 24 337,00

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: rozsah a specifikace dle PD vč. provedení 
koordinace s profesní částí

Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do 
chemické malty včetně vyvrtání otvoru

1 402,00 2 523,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

69 M 13021013 t 0,002 72,43

VV 1,8*0,00091 "Přepočtené koeficientem množství 0,002

VV Součet 0,002

70 K 985331214 m 8,100

VV "prefa SLP a věnec osa 1" (5*0,15)*3*2 4,500
VV "věnec prefa SLP osa 6" (2*3*0,15)*4 3,600
VV Součet 8,100

71 M 13021014 t 0,010 383,56

VV 8,1*0,00124 "Přepočtené koeficientem množství 0,010
VV Součet 0,010

72 K 985331912 m 4,800 118,00 566,40

VV (5*0,15)*2*2 3,000

VV (2*3*0,15)*2 1,800
VV Součet 4,800

D 998 Přesun hmot

73 K 998017002 t 779,177 681,00

D PSV Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné

74 K 713121111 m2 7,550 48,00 362,40

VV "utěsnění mezery mezi 2xUPN260 a vazníkem" 15,1*0,5 7,550

VV Součet 7,550

75 M 28375865 m2 7,928 40,00 317,12

VV 7,55*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 7,928
VV Součet 7,928

76 K 713131151 m2 57,500 44,00

77 M 28375939 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 120mm m2 57,500 259,00

VV "mezi tělocvičnou a družinou" 11,5*5,0 57,500
VV Součet 57,500

78 K 713191132 m2 538,500 44,00

VV "D01" 377,5 377,500
VV "D02" 19,5 19,500

VV "D03" 141,5 141,500

VV Součet 538,500

79 M 28323100 m2 592,350 88,00

VV 538,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 592,350
VV Součet 592,350

80 K 998713202 % 1,950 941,00

D 762 Konstrukce tesařské

81 K 762332644 m 47,800 582,00

VV "pomocný dřevěný profil žlabu" 23,9*2 47,800
VV Součet 47,800

82 M 61223230.R m3 4,130

VV "pomocný dřevěný profil žlabu" 0,18*0,48*23,9*2 4,130
VV Součet 4,130

83 K 762332645 m 91,800 667,00

P

VV "vazníky" 15,3*6 91,800
VV Součet 91,800

84 M 61223210.R m3 15,720

VV "vazníky" 13,1*0,2*6 15,720

VV Součet 15,720

tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B 
(10 505) výztuž do betonu D 12mm

36 214,00

Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 14 mm do 
chemické malty včetně vyvrtání otvoru

1 564,00 12 668,40

tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B 
(10 505) výztuž do betonu D 14mm

38 356,00

Příplatek k dodatečnému vlepování betonářské výztuže 
za délku do 1 m jednotlivě

530 619,54
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
přes 6 do 12 m

530 619,54

1 396 655,20

95 757,77
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

deska EPS 70 pro konstrukce s malým zatížením 
λ=0,039 tl 20mm

Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

2 530,00

14 892,50

Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separační fólií z PE

23 694,00

fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní 
terénu tl 0,8mm

52 126,80

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 6 do 12 m 1 834,95

1 156 078,77

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z lepených 
hranolů pl přes 288 do 450 cm2 s ocelovými spojkami

27 819,60

hranol BSH 180x480 mm, lepení lamelové dřevo 
GL28h, nepohledový 20 884,00 86 250,92

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z lepených 
hranolů pl přes 450 cm2 s ocelovými spojkami

61 230,60

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: jednotková cena vč. pryžové podložky a vyplnění 
svislé spáry dřevěnou deskou

hranol BSH 200x700-1000 mm, lepení lamelové dřevo 
GL32h, nepohledový

20 882,00 328 265,04
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85 K 762335614.R m 167,300 321,00

VV "vlašské krokve" 23,9*7 167,300
VV Součet 167,300

86 M 61223220.R m3 14,455

VV "vlašské krokve" 0,18*0,48*23,9*7 14,455

VV Součet 14,455

87 M 54825060.R kus 140,000 276,00

P

VV 20*7 140,000
VV Součet 140,000

88 K 762332R01 kg 105,00

P

VV "výpis ocelových prvků, výkres č. 005" 1052,42
VV "detaily, svary, kotvení, prořez" 1052,42*0,15 157,863

VV Součet

89 K 762395000 m3 34,305

VV "vazníky" 13,1*0,2*6 15,720
VV "vlašské krokve" 0,18*0,48*23,9*7 14,455

VV "pomocný dřevěný profil žlabu" 0,18*0,48*23,9*2 4,130
VV Součet 34,305

90 K 998762202 % 5,580

D 783 Dokončovací práce - nátěry

91 K 783213011 m2 479,532 71,00

VV "vazníky" 6*(13,1*2+16*0,2*2) 195,600
VV "vlašské krokve" (0,18*2+0,48*2)*23,9*7 220,836

VV "pomocný dřevěný profil žlabu" (0,18*2+0,48*2)*23,9*2 63,096
VV Součet 479,532

92 K 783213111 m2 479,532 107,00

VV "vazníky" 6*(13,1*2+16*0,2*2) 195,600
VV "vlašské krokve" (0,18*2+0,48*2)*23,9*7 220,836
VV "pomocný dřevěný profil žlabu" (0,18*2+0,48*2)*23,9*2 63,096
VV Součet 479,532

93 K 783217101 m2 479,532 124,00

VV "vazníky" 6*(13,1*2+16*0,2*2) 195,600
VV "vlašské krokve" (0,18*2+0,48*2)*23,9*7 220,836
VV "pomocný dřevěný profil žlabu" (0,18*2+0,48*2)*23,9*2 63,096
VV Součet 479,532

Montáž krokví rovnoběžných s okapem z lepených 
hranolů s použitím ocelových spojek (spojky ve 
specifikaci) průřezové pl přes 800 do 1000 cm2 na 
dřevo

53 703,30

hranol BSH 180x480 mm, lepení lamelové dřevo 
GL28h, nepohledový

20 881,00 301 834,86

kování tesařské trámová botka-třmen dělený BV/T 11-
20/220

38 640,00

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: min. únosnost 29 kN

D+M ocelového ztužidla střechy vč. kotvení a 
povrchové úpravy

1 210,283 127 079,72

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: - pevnost vnitřních konstrukcí S235 JR - pevnost 
spoj. materiálu 8.8 min. pevnost

1 052,420

1 210,283

Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

2 045,00 70 153,73

Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
přes 6 do 12 m

10 950,00 61 101,00

144 818,66
Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr 
tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce

34 046,77

Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr 
tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce

51 309,92

Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských 
konstrukcí

59 461,97
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Z2022156 - ZŠ Beroun - Tělocvična (zadání)_otevřený_doplněný bez.obch.názvů_1

Objekt:

D.1.4.01a - Vodovod

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

579 724,40

579 724,40 121 742,12

701 466,52
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Z2022156 - ZŠ Beroun - Tělocvična (zadání)_otevřený_doplněný bez.obch.názvů_1

Objekt:

D.1.4.01a - Vodovod

Místo:  Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

PSV - Práce a dodávky PSV

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    D1 - Potrubí  (tvarovky vč. montáže)

    D2 - Zařizovací předměty

    D4 - Ostatní :

579 724,40

131 627,00

131 627,00

448 097,40

200 216,40

135 165,00

112 716,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Z2022156 - ZŠ Beroun - Tělocvična (zadání)_otevřený_doplněný bez.obch.názvů_1

Objekt:

D.1.4.01a - Vodovod

Místo:  Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K Pol41 Výkopy od stávajícího terénu m3 106,000 438,00

2 K Pol42 m3 79,000 146,00

3 K Pol43 Podkladní štěrk fr.8/16, třídy E m3 9,000

4 K Pol44 Obsyp štěrkopískem m3 18,000

5 K Pol45 Odvoz přebytečného výkopku m3 27,000

6 K Pol46 Uvedení výkopu do původního stavu m2 90,000 58,00

D PSV Práce a dodávky PSV

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

D D1 Potrubí  (tvarovky vč. montáže)

7 K Pol1 Potrubí PPR PN20, pro studenou pitnou vodu, 16x2,2 m 19,000 256,00

8 K Pol2 Potrubí PPR  PN20, pro studenou pitnou vodu, 20x2,3 m 5,000 263,00

9 K Pol3 Potrubí PPR PN20, pro studenou pitnou vodu, 25x2,8 m 7,000 294,00

10 K Pol4 Potrubí PPR PN20, pro studenou pitnou vodu, 32x3,6 m 4,000 349,00

11 K Pol5 Potrubí PPR PN20, pro studenou pitnou vodu, 40x4,5 m 14,000 429,00

12 K Pol6 Potrubí PPR PN20, pro teplou vodu, 16x2,2 m 56,000 256,00

13 K Pol7 Potrubí PPR PN20, pro teplou vodu, 32x3,6 m 14,000 349,00

14 K Pol8 Izolace návleková z pěněného PE - , tl. 13 mm - 18/13 m 75,000 95,00

15 K Pol9 Izolace návleková z pěněného PE - , tl. 25 mm - 22/25 m 5,000 194,00 970,00

16 K Pol10 Izolace návleková z pěněného PE - , tl. 30 mm - 28/30 m 7,000 199,00

17 K Pol11 Izolace návleková z pěněného PE - , tl. 30 mm - 35/30 m 18,000 217,00

18 K Pol12 Izolace návleková z pěněného PE - , tl. 30 mm - 42/30 m 14,000 242,00

19 K Pol13 Ocelové potrubí pozink, 1", požární vodovod m 21,000 625,00

20 K Pol14 Pružná hadice DN15 m 1,000 334,00 334,00

21 K Pol15 Potrubí HDPE 110x10 v zemi m 122,000 633,00

22 K Pol16 Potrubí HDPE 40x3,7 v zemi m 17,000 287,00

23 K Pol17 Potrubí HDPE d160 m 4,000

24 K Pol18 Kotvení potrubí soubor 1,000

25 K Pol19 Tlaková zkouška potrubí soubor 1,000

26 K Pol20 Desinfekce s proplach vodovodu soubor 1,000

27 K Pol21 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 5m t 0,200 428,40

28 K Pol22 Stavební příprava, prostupy, vč. přípravy prostupů soubor 1,000

D D2 Zařizovací předměty

579 724,40

131 627,00

131 627,00

46 428,00

Zásyp výkopu zeminou k upravanému terénu viz. vzor. 
řez 11 534,00

1 140,00 10 260,00

1 188,00 21 384,00

1 363,00 36 801,00

5 220,00

448 097,40

200 216,40

4 864,00

1 315,00

2 058,00

1 396,00

6 006,00

14 336,00

4 886,00

7 125,00

1 393,00

3 906,00

3 388,00

13 125,00

77 226,00

4 879,00

1 152,00 4 608,00

6 318,00 6 318,00

10 708,00 10 708,00

10 708,00 10 708,00

2 142,00

20 239,00 20 239,00

135 165,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K Pol23 Kulový kohout pro pitnou vodu 5/4" s vypouštěním ks 1,000

30 K Pol24 Kulový kohout pro pitnou vodu 1" s vypouštěním ks 2,000 907,00

31 K Pol25 Kulový kohout pro pitnou vodu 1/2" ks 2,000 242,00 484,00

32 K Pol26 Kulový kohout pro pitnou vodu 5/4" ks 3,000 876,00

33 K Pol27 Hydrant nástěnný, dle návrhu PBŘ ks 1,000

34 K Pol28 Zpětný ventil 3/4" ks 1,000 358,00 358,00

35 K Pol29 Zpětný ventil 1" ks 1,000 454,00 454,00

36 K Pol30 Pojišťovací sestava 1" ks 1,000

37 K Pol31 Ochranná armatura EA na požárním potrubí ks 1,000

38 K Pol32 Rohový ventil kulový 1/2"-3/8", vč. připojovací hadičky ks 21,000 277,00

39 K Pol33 Baterie umyvadlová dle výběru investora a architekta ks 6,000

40 K Pol34 ks 1,000

41 K Pol35 ks 1,000

42 K Pol36 Splachování pisoáru dle návrhu investora a architekta soubor 1,000

43 K Pol37 ks 6,000

44 K Pol38 Cirkulační čerpadlo ks 1,000

45 K Pol39 ks 1,000

46 K Pol40 ks 1,000

D D4 Ostatní :

47 K Pol49 soubor 1,000

48 K Pol50 soubor 1,000

49 K Pol51 demontáž a likvidace stávajícího litinového potrubí soubor 1,000

50 K Pol53 testy a revize a zkoušky soubor 1,000

51 K Pol56 pomocné konstrukce soubor 1,000

52 K Pol58 ochrana provedených konstrukcí soubor 1,000

1 384,00 1 384,00

1 814,00

2 628,00

10 999,00 10 999,00

1 731,00 1 731,00

3 095,00 3 095,00

5 817,00

2 815,00 16 890,00

Baterie umyvadlová k umyvadlu pro invalidy dle výběru 
investora a architekta

6 091,00 6 091,00

Dřezová baterie s prodlouženým ramínkem a 
sprchovým setem do výlevek dle výběru investora a 
architekta

5 115,00 5 115,00

2 872,00 2 872,00

Baterie sprchová nástěnná vč. sprch. kompletu dle 
výběru investora a architekta

5 412,00 32 472,00

5 482,00 5 482,00

Monolitická vodotěsná šachta 0,5x0,5m, poklop 
izolovaný betonový s uzávěrem potrubí DN100 a 
přechodem materiálu PE/LITINA

14 602,00 14 602,00

Monolitická vodotěsná šachta 1,0x1,0m, poklop 
izolovaný betonový s uzávěrem potrubí DN100 a 
odbočka pro nový objekt tělocvičny PE D40 s uzávěrem

22 877,00 22 877,00

112 716,00

stavební příprava a provedení vodovodu ve stávající 
trase v objektu s fakturační vod. sestavou

38 443,00 38 443,00

napojení stávajícího litinového potrubí na nové potrubí 
PE 26 300,00 26 300,00

10 708,00 10 708,00

10 708,00 10 708,00

20 239,00 20 239,00

6 318,00 6 318,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Z2022156 - ZŠ Beroun - Tělocvična (zadání)_otevřený_doplněný bez.obch.názvů_1

Objekt:

D.1.4.01b - Kanalizace

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

970 680,00

970 680,00 203 842,80

1 174 522,80
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Z2022156 - ZŠ Beroun - Tělocvična (zadání)_otevřený_doplněný bez.obch.názvů_1

Objekt:

D.1.4.01b - Kanalizace

Místo:  Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    D1 - Potrubí  (tvarovky vč. montáže)

    D2 - Prvky kanalizace  (materiál vč. montáže)

    D3 - Zařizovací předměty - napojení na kanalizaci

    D5 - Ostatní :

970 680,00

263 844,00

263 844,00

706 836,00

296 128,00

218 858,00

149 017,00

42 833,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Z2022156 - ZŠ Beroun - Tělocvična (zadání)_otevřený_doplněný bez.obch.názvů_1

Objekt:

D.1.4.01b - Kanalizace

Místo:  Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K Pol41 Výkopy od stávajícího terénu m3 320,000 438,00

2 K Pol98 Zásyp výkopu zeminou k upravenému terénu m3 271,000 146,00

3 K Pol99 Obsyp písčitou (prohozenou) zeminou m3 8,000

4 K Pol43 Podkladní štěrk fr.8/16, třídy E m3 4,000

5 K Pol45 Odvoz přebytečného výkopku m3 48,000

6 K Pol46 Uvedení výkopu do původního stavu m2 49,000 58,00

D PSV Práce a dodávky PSV

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

D D1 Potrubí  (tvarovky vč. montáže)

7 K Pol60 Potrubí kanalizační PP Ø40 vč. tvarovek m 6,000 224,00

8 K Pol61 Potrubí kanalizační PP Ø50 vč. tvarovek m 4,000 229,00 916,00

9 K Pol62 Potrubí kanalizační PP Ø75 vč. tvarovek m 9,000 292,00

10 K Pol63 Potrubí kanalizační PP Ø110 vč. tvarovek m 21,000 425,00

11 K Pol64 Potrubí kanalizace v zemi PVC  DN100 m 39,000 343,00

12 K Pol65 Potrubí kanalizace v zemi PVC  DN125 m 14,000 397,00

13 K Pol66 Potrubí kanalizace v zemi PVC  DN150 m 22,000 644,00

14 K Pol67 Potrubí kanalizace v zemi PVC  DN200 m 118,000 924,00

15 K Pol68 Potrubí kanalizace v zemi PVC  DN300 m 43,000

D D2 Prvky kanalizace  (materiál vč. montáže)

16 K Pol69 Čistící tvarovka DN 75 ks 3,000 272,00 816,00

17 K Pol70 Čistící tvarovka DN 110 ks 3,000 357,00

18 K Pol71 Čistící tvarovka DN 125 ks 6,000 474,00

19 K Pol72 Čistící tvarovka DN 300 ks 1,000

20 K Pol73 Hlavice ventilační HL810 DN100 ks 2,000

21 K Pol74 Redukce 100/75 ks 3,000 175,00 525,00

22 K Pol75 Redukce 125/100 ks 2,000 209,00 418,00

23 K Pol76 Redukce 200/125 ks 1,000 591,00 591,00

24 K Pol77 Lapač střešních splavenin DN125 ks 1,000 804,00 804,00

25 K Pol78 ks 1,000

26 K Pol79 ks 1,000

27 K Pol80 Sifon s vodní a mechanickou uzávěrkou ks 1,000 659,00 659,00

28 K Pol81 Sifon s vodní a mechanickou uzávěrkou ks 2,000

29 K Pol82 Regulační prvek v retenční nádrži DN200 ks 1,000

30 K Pol83 ks 1,000

970 680,00

263 844,00

263 844,00

140 160,00

39 566,00

1 412,00 11 296,00

1 139,00 4 556,00

1 363,00 65 424,00

2 842,00

706 836,00

296 128,00

1 344,00

2 628,00

8 925,00

13 377,00

5 558,00

14 168,00

109 032,00

3 260,00 140 180,00

218 858,00

1 071,00

2 844,00

12 422,00 12 422,00

1 053,00 2 106,00

Dvorní vpust DN100, svislý odtok s litinovou mřížkou, 
kalový koš

8 842,00 8 842,00

Retenční nádrž 20m3, plastová k obetonování, 2x 
betonový poklop tř. B

91 301,00 91 301,00

1 494,00 2 988,00

23 087,00 23 087,00

Monolitická revizní šachta pod podlahou družiny, 
1,0x1,0m, poklop betonový plynotěsný, překrytý 
podlahou třídy družiny

24 337,00 24 337,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

31 K Pol84 ks 1,000

32 K Pol85 ks 1,000

33 K Pol86 ks 2,000

D D3 Zařizovací předměty - napojení na kanalizaci

34 K Pol87 WC mísa dle výběru investora a architekta ks 4,000

35 K Pol88 WC mísa pro invalidy dle výběru investora a architekta ks 1,000

36 K Pol89 Umyvadlo dle výběru investora a architekta ks 6,000

37 K Pol90 Umyvadlo pro invalidy dle výběru investora a architekta ks 1,000

38 K Pol91 Výlevka keramická dle výběru investora a architekta ks 1,000

39 K Pol92 Pisoár keramický dle výběru investora a architekta ks 1,000

40 K Pol93 ks 2,000

41 K Pol94 ks 1,000

42 K Pol95 Sada pro závěsné WC vč. Příslušenství, pro ukotvení ks 5,000

43 K Pol96 Sifon umyvadlový DN 40 - chrom vč. těsnění ks 7,000 607,00

44 K Pol97 Příprava pro odpad DN50 vč. zavíčkování soubor 1,000

D D5 Ostatní :

45 K Pol53 testy, revize a zkoušky soubor 1,000

46 K Pol56 pomocné konstrukce soubor 1,000

47 K Pol58 ochrana provedených konstrukcí soubor 1,000

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: viz D.1.1.16

Revizní šachta Ø1,0m betonová skružová, poklop 
betonový tř.B

12 169,00 12 169,00

Revizní filtrační plastová šachta Midas Ø400 vč. dna s 
betonovým poklopem

13 240,00 13 240,00

Revizní plastová šachta Ø400 vč. dna s betonovým 
poklopem tř.B

10 319,00 20 638,00

149 017,00

5 888,00 23 552,00

8 042,00 8 042,00

3 116,00 18 696,00

5 710,00 5 710,00

7 162,00 7 162,00

4 388,00 4 388,00

Podlahový žlab do sprchových koutů dl 2,5m, 2x vpust 
se svislým odtokem a vodní a mechanickou 
zápachovou uzávěrkou

18 438,00 36 876,00

Podlahová vpust DN75 s vodní  a mechanickou 
zápachovou uzávěrkou, nerezová mřížka

7 254,00 7 254,00

5 868,00 29 340,00

4 249,00

3 748,00 3 748,00

42 833,00

21 417,00 21 417,00

10 708,00 10 708,00

10 708,00 10 708,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Z2022156 - ZŠ Beroun - Tělocvična (zadání)_otevřený_doplněný bez.obch.názvů_1

Objekt:

D.1.4.03 - VZT

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

1 166 968,30

1 166 968,30 245 063,34

1 412 031,64
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Z2022156 - ZŠ Beroun - Tělocvična (zadání)_otevřený_doplněný bez.obch.názvů_1

Objekt:

D.1.4.03 - VZT

Místo:  Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

    751 - Vzduchotechnika 0,00

    D01 - Zař.č.1 - Šatny

    D02 - Zař.č.2 - Tělocvična

    D03 - Zař.č.3 – Jednotlivé místnosti

    D04 - Nátěry

    D05 - Izolace

    D06 - Ostatní

1 166 968,30

1 166 968,30

404 807,00

638 802,80

12 260,50

22 165,00

78 015,00

10 918,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Z2022156 - ZŠ Beroun - Tělocvična (zadání)_otevřený_doplněný bez.obch.názvů_1

Objekt:

D.1.4.03 - VZT

Místo:  Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 751 Vzduchotechnika 0,00

D D01 Zař.č.1 - Šatny

1 M 1.01 ks 1,000

2 M 1.02 Vířivý anemostat VDW-Q-Z-H-M-L/600x24 ks 2,000

3 M 1.03 Vyústka obdélníková komfortní 400x140 ks 2,000 926,00

4 M 1.04 Talířový ventil KO 200 vč mont. rámečku ks 4,000 419,00

5 M 1.05 Talířový ventil KO 160 vč. mont. rámečku ks 2,000 330,00 660,00

6 M 1.06 Talířový ventil KO 125 vč. mont. rámečku ks 4,000 270,00

7 M 1.07 Talířový ventil KO 100 vč. mont. rámečku ks 4,000 270,00

8 M 1.08 Stěnová mřížka uzavřená 825x75/12,5 ks 6,000 892,00

9 M 1.09 Protidešťová žaluzie 400x500 ks 1,000

10 M 1.10 Kruhový tlumič hluku 315-1000 ks 4,000

11 M 1.121 Ohebné hliníkové potrubí s tlumičem  25 Js 200 m 4,000 300,00

12 M 1.122 Ohebné hliníkové potrubí s tlumičem 25 Js 160 m 2,000 225,00 450,00

13 M 1.123 Ohebné hliníkové potrubí s tlumičem 25 Js 125 m 4,000 180,00 720,00

14 M 1.124 Ohebné hliníkové potrubí s tlumičem 25 Js 100 m 1,000 180,00 180,00

15 M 1.13 m 20,000 787,00

16 M 1.141 Potrubí spiro vč. tvar. kusů  Ø 315 m 6,000 742,00

P

17 M 1.142 Potrubí spiro vč. tvar. kusů  Ø 250 m 6,000 589,00

P

18 M 1.143 Potrubí spiro vč. tvar. kusů  Ø 160 m 4,000 376,00

P

19 M 1.144 Potrubí spiro vč. tvar. kusů  Ø 125 m 3,000 296,00 888,00

P

20 M 1.145 Potrubí spiro vč. tvar. kusů  Ø 100 m 1,500 236,00 354,00

P

21 M 1.146 Potrubí spiro vč. tvar. kusů  Ø 250 m 2,000 589,00

P

22 M 1.15 Spojovací a těsnící materiál kg 20,000 71,00

23 M 1.16 Závěsy kg 40,000 71,00

24 K 1.17 Kompletní montáž zařízení č.1 kpl 1,000

1 166 968,30

1 166 968,30

404 807,00
Klimatizační jednotka  CPV13, Qv=1350 m3/hod; 
P=2x0,5 kW; Qt=4,3 kW,

281 223,00 281 223,00

2 709,00 5 418,00

1 852,00

1 676,00

1 080,00

1 080,00

5 352,00

1 843,00 1 843,00

2 549,00 10 196,00

1 200,00

Potrubí skupiny I z ocelového pozink. plechu vč. 
tvarových kusů, 30% v.s. obvod 1050/20%

15 740,00

4 452,00

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: Odvodní část potrubí zajistit proti unikání 
vysrážené vlhkosti!

3 534,00

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: Odvodní část potrubí zajistit proti unikání 
vysrážené vlhkosti!

1 504,00

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: Odvodní část potrubí zajistit proti unikání 
vysrážené vlhkosti!

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: Odvodní část potrubí zajistit proti unikání 
vysrážené vlhkosti!

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: Odvodní část potrubí zajistit proti unikání 
vysrážené vlhkosti!

1 178,00

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: Odvodní část potrubí zajistit proti unikání 
vysrážené vlhkosti!

1 420,00

2 840,00

59 967,00 59 967,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D02 Zař.č.2 - Tělocvična

25 M 2.01 ks 1,000

26 M 2.02 Protidešťová žaluzie 1000x500 ks 1,000

27 M 2.03 ks 8,000

28 M 2.04 ks 4,000

29 M 2.05 ks 3,000

30 M 2.06 ks 9,000

31 M 2.07 ks 9,000

32 M 2.08 Potrubí spiro vč. tvar. kusů  Ø 450 m 42,000

33 M 2.091 m 0,700

34 M 2.092 m 22,000

35 M 2.093 m 9,000

36 M 2.10 Výfuková hlavice Ø 450 ks 1,000

37 M 2.11 ks 2,000

38 M 2.12 Spojovací a těsnící materiál kg 75,000 71,00

39 M 2.13 Závěsy kg 150,000 71,00

40 K 2.14 Kompletní montáž zařízení č.2 kpl 1,000

D D03 Zař.č.3 – Jednotlivé místnosti

41 M 3.01 ks 1,000

42 M 3.02 Potrubí spiro vč. tvar. kusů a ukončení na střeše Ø 100 m 3,000 236,00 708,00

43 M 3.03 Spojovací a těsnící materiál kg 0,500 71,00 35,50

44 M 3.04 Závěsy kg 1,000 71,00 71,00

45 K 3.05 Kompletní montáž zařízení č.3 kpl 1,000

D D04 Nátěry

46 K 4.01 m2 65,000 341,00

D D05 Izolace

47 K 5.01 m2 15,000 885,00

48 K 5.02 m2 60,000

D D06 Ostatní

49 K 6.01 Příprava ke komplexnímu vyzkoušení hod. 20,000 180,00

50 K 6.02 Komplexní vyzkoušení hod. 12,000 180,00

51 K 6.03 Zkušební provoz hod. 12,000 180,00

52 K 6.04 Zaučení obsluhy hod. 1,000

638 802,80
Klimatizační jednotka CPV36, Qv=3600 m3/hod; 
P=2x2,5 kW; Qt=3,9 kW,

386 978,00 386 978,00

2 593,00 2 593,00

Vyústka obdélníková komfortní 400x200, dvouřadá, 
regulace I

1 236,00 9 888,00

Vyústka obdélníková komfortní 560x280, jednořadá, 
regulace I

1 371,00 5 484,00

Vložka tlumiče 100x490 s oběma plechy 2 301,00 6 903,00

Vložka tlumiče 100x490 s náběhovým plechem 2 301,00 20 709,00

Vložka tlumiče 100x490 s odtokovým plechem 2 301,00 20 709,00

1 060,00 44 520,00

Potrubí skupiny I z ocelového pozink. plechu vč. 
tvarových kusů, 30% v.s. obvod 3500/100% 2 624,00 1 836,80

Potrubí skupiny I z ocelového pozink. plechu vč. 
tvarových kusů, 30% v.s. obvod 2630/50%

1 971,00 43 362,00

Potrubí skupiny I z ocelového pozink. plechu vč. 
tvarových kusů, 30% v.s. obvod 1890/30%

1 417,00 12 753,00

5 004,00 5 004,00

Požární klapka 630x500 ruční, teplotní s koncovým 
spínačem

4 808,00 9 616,00

5 325,00

10 650,00

52 472,00 52 472,00

12 260,50
Radiální ventilátor  nástěnný Qv=90 m3/hod, P=10 W 
(230 V) s doběhem chodu

3 950,00 3 950,00

7 496,00 7 496,00

22 165,00

Nátěr vzd. zařízení a potrubí, kde není kryto a ve 
venkovním prostoru. Odstín dle návrhu architekta

22 165,00

78 015,00
Tepelná a hluková izolace vzd. potrubí. 6cm minerální 
plsti na trny + obal AL folií

13 275,00

Požární izolace vzd. potrubí. 6cm minerální plsti na trny 
+ obal AL folií. Požární odolnost 30min

1 079,00 64 740,00

10 918,00

3 600,00

2 160,00

2 160,00

2 998,00 2 998,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Z2022156 - ZŠ Beroun - Tělocvična (zadání)_otevřený_doplněný bez.obch.názvů_1

Objekt:

D.1.4.04 - ÚT, Chlad

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

1 065 604,44

1 065 604,44 223 776,93

1 289 381,37



Strana 52 z 75

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Z2022156 - ZŠ Beroun - Tělocvična (zadání)_otevřený_doplněný bez.obch.názvů_1

Objekt:

D.1.4.04 - ÚT, Chlad

Místo:  Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - PSV

    730 - Ústřední vytápění

    730.1 - areálová přípojka - bezkanálové potrubí

1 065 604,44

1 065 604,44

773 194,44

292 410,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Z2022156 - ZŠ Beroun - Tělocvična (zadání)_otevřený_doplněný bez.obch.názvů_1

Objekt:

D.1.4.04 - ÚT, Chlad

Místo:  Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D PSV PSV

D 730 Ústřední vytápění

1 K Pol100 ks 1,000

P

2 K Pol101 ks 1,000

3 K Pol102 ks 2,000

P

4 K Pol103 ks 2,000

5 K Pol104 ks 2,000

6 K Pol105 servopohon - plynulá regulace ks 2,000

7 K Pol105 servopohon - plynulá regulace ks 2,000

P

8 K Pol106 uzavírací ventil DN 20 ks 4,000 474,00

9 K Pol107 uzavírací ventil DN 40 ks 13,000

P

10 K Pol108 zpětný ventil DN 20 ks 2,000 584,00

11 K Pol109 zpětný ventil DN 40 ks 2,000

P

12 K Pol110 filtr DN 20 ks 2,000 458,00 916,00

13 K Pol111 filtr DN 40 ks 1,000

14 K Pol112 vypouštěcí kohout ks 11,000 263,00

15 K Pol113 odvzdušňovací ventil ks 8,000 363,00

16 K Pol114 manometr ks 6,000 508,00

17 K Pol115 teploměr ks 14,000 560,00

P

18 K Pol116 m 18,200 465,00

P

19 K Pol117 m 48,100 648,00

1 065 604,44

1 065 604,44

773 194,44
nepřímotopený zásobník pro ohřev TV, obsah 400 ltr, 
1100ltr/hod / 30kW

54 805,00 54 805,00

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: oběhové čerpadlo s proměnlivými otáčkami 
včetně nezbytné proudové ochrany

oběhové čerpadlo s proměnlivými otáčkami včetně 
nezbytné proudové ochrany dop. výška 6m, průtok 
1,22m3/hod, el. příkon 48W/230V

7 592,00 7 592,00

oběhové čerpadlo s proměnlivými otáčkami včetně 
nezbytné proudové ochrany dop. výška 3m, průtok 
0,19m3/hod, el. příkon 16W/230V

7 485,00 14 970,00

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: přímočinný, tlakově nezávislý regulační ventil s 
automatickým omezovačem průtoku

přímočinný, tlakově nezávislý regulační ventil s 
automatickým omezovačem průtoku DN15, plynulá 
regulace, průtok 0,19m3/hod, dp 15kPa

3 159,00 6 318,00

přímočinný, tlakově nezávislý regulační ventil s 
automatickým omezovačem průtoku DN25, plynulá 
regulace, průtok 1,22m3/hod, dp 23kPa

4 417,00 8 834,00

2 616,00 5 232,00

2 616,00 5 232,00

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: uzavírací ventil

1 896,00

1 931,00 25 103,00

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: zpětný ventil

1 168,00

1 787,00 3 574,00

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: filtr

1 624,00 1 624,00

2 893,00

2 904,00

3 048,00

7 840,00

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: ocelové bezešvé potrubí včetně základního nátěru 
a tepelné izolace z polyetylénu

ocelové bezešvé potrubí včetně základního nátěru a 
tepelné izolace z polyetylénu DN 10 - TI 20mm

8 463,00

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: součástí dodávky potrubí bude i příslušné 
množství závěsů pro potrubí a pevných bodů

ocelové bezešvé potrubí včetně základního nátěru a 
tepelné izolace z polyetylénu DN 15 - TI 20mm

31 168,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

20 K Pol118 m 101,400 735,00

P

21 K Pol119 m 70,200 820,00

P

22 K Pol120 m 93,600

P

23 K Pol121 vysazení přípojky DN 40 na stávající rozvody v PS soub. 1,000

P

24 K Pol122 ks 1,000

P

25 K Pol123 ks 1,000

P

26 K Pol124 ks 7,000

P

27 K Pol125 ks 1,000

P

28 K Pol126 ks 1,000

P

29 K Pol127 ks 11,000 481,00

30 K Pol128 termostatická hlavice v provedení pro veřejné budovy ks 4,000

31 K Pol129 servopohon - tělocvična - pouze montáž (dod MaR) ks 7,000 667,00

P

32 K Pol130 sdružené radiátorové šroubení  DN 15 ks 11,000 138,00

33 K Pol131 radiátorový odvzdušňovací ventilek ks 11,000 60,00 660,00

P

34 K Pol132 rozdělovač podlahového topení 6 okruhů ks 1,000

P

35 K Pol133 kompl 1,000

36 K Pol134 ks 1,000

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: součástí dodávky potrubí bude i příslušné 
množství závěsů pro potrubí a pevných bodů

ocelové bezešvé potrubí včetně základního nátěru a 
tepelné izolace z polyetylénu DN 20 - TI 20mm

74 529,00

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: součástí dodávky potrubí bude i příslušné 
množství závěsů pro potrubí a pevných bodů

ocelové bezešvé potrubí včetně základního nátěru a 
tepelné izolace z polyetylénu DN 25 - TI 25mm

57 564,00

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: součástí dodávky potrubí bude i příslušné 
množství závěsů pro potrubí a pevných bodů

ocelové bezešvé potrubí včetně základního nátěru a 
tepelné izolace z polyetylénu DN 40 - TI 40mm

1 121,00 104 925,60

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: součástí dodávky potrubí bude i příslušné 
množství závěsů pro potrubí a pevných bodů

26 396,00 26 396,00

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: desková otopná tělesa typu VK s vestavěným 
radiátorovým ventilem tělesa budou osazena tlakově nezávislým 
radiátorovým ventilem s automatickou regulací průtoku

desková otopná tělesa typu VK s vestavěným 
radiátorovým ventilem 21VK-600x1000

9 502,00 9 502,00

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: tělesa budou osazena tlakově nezávislým 
radiátorovým ventilem s automatickou regulací průtoku, součástí 
dodávky budou i konzole pro osazení na stěnu

desková otopná tělesa typu VK s vestavěným 
radiátorovým ventilem 21VK-600x1200

10 388,00 10 388,00

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: tělesa budou osazena tlakově nezávislým 
radiátorovým ventilem s automatickou regulací průtoku, součástí 
dodávky budou i konzole pro osazení na stěnu

desková otopná tělesa typu VK s vestavěným 
radiátorovým ventilem 22VK-600x2000

15 770,00 110 390,00

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: tělesa budou osazena tlakově nezávislým 
radiátorovým ventilem s automatickou regulací průtoku, součástí 
dodávky budou i konzole pro osazení na stěnu ocelová článková tělesa 
s integrovaným ventilem tělesa budou osazena tlakově nezávislým 
radiátorovým ventilem s automatickou regulací průtoku

ocelová článková tělesa s integrovaným ventilem C3-
12/1000/107 - ITV

15 097,00 15 097,00

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: tělesa budou osazena tlakově nezávislým 
radiátorovým ventilem s automatickou regulací průtoku, součástí 
dodávky budou i konzole pro osazení na stěnu

ocelová článková tělesa s integrovaným ventilem C3-
10/1800/107 - ITV

24 852,00 24 852,00

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: tělesa budou osazena tlakově nezávislým 
radiátorovým ventilem s automatickou regulací průtoku, součástí 
dodávky budou i konzole pro osazení na stěnu

radiátorový ventil tlakově nezávislý s automatickou 
regulací průtoku

5 291,00

1 294,00 5 176,00

4 669,00

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: sdružené radiátorové šroubení

1 518,00

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: rozdělovač podlahového topení rozdělovač 
podlahového vytápění bude osazen tlakově nezávislými ventily 
s regulací maximáoního průtoku.

9 966,00 9 966,00

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: rozdělovač podlahového vytápění bude osazen 
tlakově nezávislými ventily s regulací maximáoního průtoku.

mísící baterie pro podlahové vytápění, zajistí teplotní 
spád 40/30°C

22 123,00 22 123,00

servisní skříň rozdělovače podlahového vytápění 
800/800/150  - na omítku

5 815,00 5 815,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

37 K Pol135 systémová deska podlahového topení s výstupky m2 60,970 527,00

P

38 K Pol136 PEX rozvody podlahového topení  17x2,0 m 433,489 59,00

P

39 K Pol137 prostorový termostat soub. 6,000

P

40 K Pol138 rozvaděč pro regulaci soub. 1,000

P

41 K Pol139 termopohon soub. 6,000

P

D 730.1 areálová přípojka - bezkanálové potrubí

42 K Pol140 bezkanálové předizolované potrubí DN 40 (D - 110) m 156,000

P

43 K Pol141 ks 2,000

P

44 K Pol141 ks 2,000

P

45 K Pol142 ks 2,000

P

46 K Pol143 koncovka pro utěsnnění izolace D110/DN40 ks 4,000

47 K Pol144 dilatační pěnové polštáře l=1000mm m 16,000 247,00

P

48 K Pol145 průchodka plynotěsná a proti tlakové vodě pro D 110 ks 4,000 484,00

49 K Pol146 výstražná páska m 60,000 45,00

50 K Pol147 výkop m3 60,000 438,00

51 K Pol148 zhutněný zásyp m3 60,000 146,00

52 K Pol149 propláchnutí a pročištění otopného systému soub 1,000

53 K Pol150 napuštění otopnéhoí systému soub 1,000

54 K Pol151 tlaková a topná zkouška soub 1,000

32 131,19

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: včetně dilatačních pásků, distančních podložek a 
plastifikátoru včetně dilatačních pásků, distančních podložek a 
plastifikátoru PEX rozvody podlahového topení

25 575,85

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: regulace podlahového topení

3 095,00 18 570,00

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: regulace podlahového topení

3 375,00 3 375,00

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: regulace podlahového topení

1 850,00 11 100,00

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: regulace podlahového topení  bezkanálové 
předizolované potrubí

292 410,00

1 127,00 175 812,00

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: areálová přípojka - bezkanálové potrubí 
předizolovaný oblouk pro bezkanálové potrubí

předizolovaný oblouk pro bezkanálové potrubí DN 40 - 
90°, (D -110)

3 012,00 6 024,00

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: areálová přípojka - bezkanálové potrubí

předizolovaný oblouk pro bezkanálové potrubí DN 40 - 
90°, (D -110)

3 012,00 6 024,00

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: areálová přípojka - bezkanálové potrubí 
obloukový pevný bod pro bezkanálové potrubí

obloukový pevný bod pro bezkanálové potrubí DN 40 - 
90°, (D -110) - patní koleno

10 287,00 20 574,00

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: areálová přípojka - bezkanálové potrubí

1 065,00 4 260,00

3 952,00

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: průchodka plynotěsná a proti tlakové vodě

1 936,00

2 700,00

26 280,00

8 760,00

13 386,00 13 386,00

5 997,00 5 997,00

16 705,00 16 705,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Z2022156 - ZŠ Beroun - Tělocvična (zadání)_otevřený_doplněný bez.obch.názvů_1

Objekt:

D.1.4.5 - MaR

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

692 270,00

692 270,00 145 376,70

837 646,70



Strana 58 z 75

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Z2022156 - ZŠ Beroun - Tělocvična (zadání)_otevřený_doplněný bez.obch.názvů_1

Objekt:

D.1.4.5 - MaR

Místo:  Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 - Ekvitermní regulace teploty topné vody - ÚT1 - tělesa, podlahové vytápění, VZT

2 - Regulace teploty TUV

3 - Měření teploty topné vody - rozdělovač/sběrač

4 - Měření tlaku v systemu

5 - Poruchová a havarijní signalizace 

6 - Regulace teploty vzduchu v prostoru - tělocvična 1.NP

11 - Řídící systém - DDC1

12 - Rozvaděč RA1

13 - Centrála řídícího systému - BMS (vizualizace pomocí Webserveru)

14 - Ostatní

15 - Montážní práce a materiál

692 270,00

13 225,00

16 437,00

1 762,00

5 290,00

7 797,00

8 146,00

241 216,00

7 885,00

116 819,00

17 523,00

256 170,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Z2022156 - ZŠ Beroun - Tělocvična (zadání)_otevřený_doplněný bez.obch.názvů_1

Objekt:

D.1.4.5 - MaR

Místo:  Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D 1 Ekvitermní regulace teploty topné vody - ÚT1 - tělesa, podlahové vytápěn

1 K Pol152 ks 1,000

2 K Pol153 ks 1,000

3 K Pol154 přímý regulační ventil Dn xx Pn 16 kv xx ks 1,000

4 K Pol155 oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz - el.připojení ks 1,000

5 K Pol156 čidlo teploty venkovní, Ni1000 ks 1,000 782,00 782,00

D 2 Regulace teploty TUV

6 K Pol157 čidlo teploty pro vložení do jímky, s kabelem 2m ks 1,000 687,00 687,00

7 K Pol158 ks 1,000

8 K Pol154 přímý regulační ventil Dn xx Pn 16 kv xx ks 1,000

9 K Pol159 čerpadlo  cirkulace 230 V 50 Hz - el.připojení ks 1,000

D 3 Měření teploty topné vody - rozdělovač/sběrač

10 K Pol152 ks 2,000 881,00

D 4 Měření tlaku v systemu
11 K Pol160 tlakoměrný kohout zkušební ks 1,000

12 K Pol161 snímač rel.tlaku 0 až 600 kPa, výstup 0-10V ks 1,000

D 5 Poruchová a havarijní signalizace 
13 K Pol162 čidlo teploty prostorové, Ni1000 ks 1,000 902,00 902,00

14 K Pol163 regulátor hladiny vody vč.elektrod ks 1,000

15 K Pol164 termostat kapilárový rozsah 30-90 st.C vč.jímky ks 1,000

16 K Pol165 tlačítko havarijní ks 1,000

D 6 Regulace teploty vzduchu v prostoru - tělocvična 1.NP
17 K Pol162 čidlo teploty prostorové, Ni1000 ks 2,000 902,00

18 K Pol166 ks 7,000 760,00

19 K Pol167 přímý radiátorový ventil, Dn 15, Pn 6 - jen připojení ks 7,000 146,00

D 11 Řídící systém - DDC1

20 K Pol168 ks 1,000

21 K Pol169 ks 1,000

22 K Pol170 ks 1,000

23 K Pol171 napájecí transformátor 24 V, 100 VA ks 1,000 827,00 827,00

24 K Pol172 switch Ethernet, 4x port Ethernet ks 1,000

25 K Pol173 poruch.signalizace - signálka na panelu, houkačka ks 1,000 779,00 779,00

692 270,00

13 225,00
čidlo teploty s jímkou, Ni1000, délka 100 mm, vč.jímky 
G1/2"

1 107,00 1 107,00

elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V nebo 3-
bodové

2 627,00 2 627,00

1 586,00 1 586,00

7 123,00 7 123,00

16 437,00

elektrický servopohon 24 V, ovl.0-10V nebo 3-bodové, 
sign.SO, SZ

7 042,00 7 042,00

1 585,00 1 585,00

7 123,00 7 123,00

1 762,00
čidlo teploty s jímkou, Ni1000, délka 100 mm, vč.jímky 
G1/2"

1 762,00

5 290,00
1 262,00 1 262,00

4 028,00 4 028,00

7 797,00

2 108,00 2 108,00

3 732,00 3 732,00

1 055,00 1 055,00

8 146,00
1 804,00

el.termický pohon radiátor.ventilu, NC, 24V,zdvih 2,5 
mm,vč.kabelu 1m

5 320,00

1 022,00

241 216,00
podstanice DDC volně programovatelná, modulární, do 
50 I/O, BACnet/IP

64 737,00 64 737,00

barevný dotykový LCD displej 7", BACnet/IP, 
Webserver, vč.příslušenství

59 627,00 59 627,00

moduly vstupů/výstupů pro  10x AI, 12x DI, 4x AO, 8x 
DO, vč.přísluš.

13 907,00 13 907,00

1 069,00 1 069,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K Pol174 ks 1,000

D 12 Rozvaděč RA1

27 K Pol175 ks 1,000

P

D 13 Centrála řídícího systému - BMS (vizualizace pomocí Webserveru)

28 K Pol176 soubor 1,000

D 14 Ostatní

29 K Pol177 soubor 1,000

30 K Pol178 projektová dokumentace skutečného provedení soubor 1,000

D 15 Montážní práce a materiál
31 K Pol179 název položky 0,000 1,00 0,00

32 K Pol180 kabel stíněný JYTY 2Dx1 m 150,000 42,00

33 K Pol181 kabel stíněný JYTY 4Dx1 m 50,000 50,00

34 K Pol182 kabel silový CYKY 3Jx1,5 m 50,000 78,00

35 K Pol183 m 300,000 112,00

36 K Pol184 m 20,000 59,00

37 K Pol185 kabelový žlab 62/50 vč.kompletního příslušenství m 100,000 835,00

38 K Pol186 kabelový žlab 125/100 vč.kompletního příslušenství m 20,000 978,00

39 K Pol187 m 20,000 78,00

40 K Pol188 m 40,000 112,00

41 K Pol189 m 20,000 112,00

42 K Pol190 ostatní drobné příslušenství soubor 1,000

43 K Pol191 protipožární ucpávky soubor 1,000

44 K Pol192 stavební přípomoce (prostupy, drážky apod.) soubor 1,000

45 K Pol193 el.revize, zpracování návodů k obsluze soubor 1,000

46 K Pol194 soubor 1,000

47 K Pol195 zaškolení obsluhy soubor 1,000

48 K Pol196 doprava soubor 1,000

uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - 
podstanice DDC

100 270,00 100 270,00

7 885,00
nástěnná rozvaděčová skříňka, rozměry 600x1000x260 
(šxvxh) 7 885,00 7 885,00

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: vč. mont.panelu, svorkovnice nahoře, přívod a 
vývody shora DIN lišty, kompletní provedení s vybavením  (svorkovnice, 
jištění, přepěť.ochrana, trafo, relé atp.)

116 819,00
uživatelský software centrály (Webserver) - tvorba 
aplikace a zobrazení - M+R

116 819,00 116 819,00

17 523,00
realizační projektová dokumentace vč. svorkových 
schemat rozvaděčů M+R 9 735,00 9 735,00

7 788,00 7 788,00

256 170,00

6 300,00

2 500,00

3 900,00

kabel stíněný bezhalogenový (PraFlaCom) SHKFH-R 
B2cas1d0  2x2x0,8

33 600,00

vodič ZŽ CY 6 mm2 pro ochr.pospojování, 
vč.příslušenství

1 180,00

83 500,00

19 560,00

instalační PH trubka pevná D 25 mm, vč.příslušenství 
pro upevnění

1 560,00

instalační ohebná trubka s protahovacím drátem 
Kopoflex

4 480,00

plastová instalační krabice (na omítku, pod omítku, do 
SDK)

2 240,00

2 920,00 2 920,00

11 682,00 11 682,00

29 205,00 29 205,00

14 603,00 14 603,00

oživení a zkoušky systémů a technologií - funkční, 
komplexní

14 603,00 14 603,00

9 735,00 9 735,00

14 602,00 14 602,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Z2022156 - ZŠ Beroun - Tělocvična (zadání)_otevřený_doplněný bez.obch.názvů_1

Objekt:

D.1.4.6 - ESIL

KSO: CC-CZ:
Místo: Preislerova 1335, 266 01 Beroun Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel: IČ: 00233129

Město Beroun DIČ: CZ00233129

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Položky, 
pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž 
a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, skládkovné, 
systémové detaily a řešení, pomocné lešení a přípravné práce. Podrobná specifikace 
položek je obsažena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací 
dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v 
projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze 
orientačně, jako příklad a uchazeč může nabídnout rovnocenné řešení se stejnými nebo 
lepšími parametry. Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na 
provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, 
přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily a řešení, pomocné lešení a přípravné 
práce. Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci, která je 
nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly 
hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách 
objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad a uchazeč může 
nabídnout rovnocenné řešení se stejnými nebo lepšími parametry.

1 826 243,00

1 826 243,00 383 511,03

2 209 754,03
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Z2022156 - ZŠ Beroun - Tělocvična (zadání)_otevřený_doplněný bez.obch.názvů_1

Objekt:

D.1.4.6 - ESIL

Místo: Preislerova 1335, 266 01 Beroun Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel: Město Beroun Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

741 - ELEKTROMONTÁŽE

    741.01 - VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC

    741.02 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

    741.03 - Montáž a dodávka trubek elektroinstalačních-plastových ohebných, svítidlel

    741.04 - Montáž a dodávka rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových skříněk hmotnosti

    741.05 - Montáž a dodávka zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř.16 A, spínačů

    741.06 - Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji

    741.07 - Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy p

    741.08 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY - stávající instalace

    741.09 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

    741.10 - SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI

    741.11 - KOORDINACE POSTUPU PRACI

    741.12 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

1 826 243,00

1 826 243,00

39 220,00

123 116,00

598 336,00

14 232,00

16 739,00

8 291,00

2 677,00

38 212,00

47 550,00

7 740,00

17 200,00

16 980,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Z2022156 - ZŠ Beroun - Tělocvična (zadání)_otevřený_doplněný bez.obch.názvů_1

Objekt:

D.1.4.6 - ESIL

Místo: Preislerova 1335, 266 01 Beroun Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel: Město Beroun Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D 741 ELEKTROMONTÁŽE

1 K 741711011 kus 30,000

2 M 42412402 kus 30,000

3 K 741721211 kus 30,000

4 M 350RX panel fotovoltaický monokrystalický 415W-24V kus 30,000

5 K 7417910-R soubor 1,000

P

D 741.01 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC

6 K 741R00101 CYA 25 m 370,000 106,00

D 741.02 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

7 K 741R00201 CYKY-J 5x10, pevně m 365,000 166,00

8 K 741R00202 CYKY-J 5x1,5, pevně m 232,000 43,00

9 K 741R00203 CYKY-J 3x2,5, pevně m 370,000 43,00

10 K 741R00204 CYKY-J 3x1,5, pevně m 715,000 32,00

11 K 741R00205 CYKY-O 3x1,5, pevně m 430,000 32,00

D 741.03 Montáž a dodávka trubek elektroinstalačních-plastových ohebných, svítidlel

12 K 741R00301 Svorkovnice 2,5/3, 2,5/4, 2,5/5 ks 188,000 47,00

13 K 741R00302a ks 15,000

14 K 741R00302b Svítidlo LED interiér 48W 4000K přisazené IP 20         ks 22,000

15 K 741R00302c Svítidlo LED vestavné 25W 4000K            ks 21,000

16 K 741R00303 Svítidlo zářivkové 2x 36W     ks 2,000

17 K 741R00304-N1 Přisazené stropní nouzové LED svítidlo 524lm ks 2,000

18 K 741R00304-N2 Vestavné stropní nouzové LED svítidlo 288lm ks 7,000

19 K 741R00304-N3 ks 4,000

20 K 741R00304-N4 ks 2,000

21 K 741R00304-P1 Nástěnné nouzové LED svítidlo s piktogramem ks 17,000

22 K 741R00304-P2 Přisazené stropní nouzové LED svítidlo s piktogramem ks 1,000

D 741.04 Montáž a dodávka rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových skříněk hmotnosti

23 K 741R00401 přes 10 do 20 kg ks 1,000 728,00 728,00

1 826 243,00

1 826 243,00
Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na 
ploché střeše nosníky

6 328,00 189 840,00

konstrukce nosná na rovné až mírně skloněné střechy a 
volná prostranství, standardní sklon 45°, pro vertikálně 
orientovaný panel, set pro 1 kus

6 328,00 189 840,00

Montáž fotovoltaických panelů krystalických na plochou 
střechu výkonu přes 300 Wp

3 894,00 116 820,00

6 815,00 204 450,00

Montáž a dodávka ostatních zařízení a příslušenství 
fotovoltaických systémů 

195 000,00 195 000,00

Poznámka k položce:_x000D_
2 Technické údaje _x000D_
2.1 Požadavky na fotovoltaickou elektrárnu _x000D_
• Počet solárních panelů 30 o celkovém výkonu 12 450 Wp _x000D_
• Třífázový střídač o výkonu 15 kW _x000D_
• Lithiová baterie 18 kWh _x000D_
• Rozvaděč pro FV technologii _x000D_
_x000D_
viz TZ

39 220,00

39 220,00

123 116,00

60 590,00

9 976,00

15 910,00

22 880,00

13 760,00

598 336,00

8 836,00

Svítidlo v tělocvičně  LED pro sportoviště 91W 4000K, 
IP 65 přisazené    

5 000,00 75 000,00

15 000,00 330 000,00

3 000,00 63 000,00

3 500,00 7 000,00

4 000,00 8 000,00

4 000,00 28 000,00

Vestavné stropní nouzové LED svítidlo pro vysoké 
stropy 393lm

7 000,00 28 000,00

Nástěnné nouzové LED svítidlo pro osvětlení únikového 
výstupu

3 000,00 6 000,00

2 500,00 42 500,00

2 000,00 2 000,00

14 232,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K 741R00402 Přepěťová ochrana 4P 280V/40kA ks 1,000

25 K 741R00403 Proudový chránič 40/4/003 ks 1,000

26 K 741R00404 C10/1 jistič ks 7,000 166,00

27 K 741R00405 B10/1Jistič ks 5,000 141,00 705,00

28 K 741R00406 B16/1 Jistič ks 7,000 141,00 987,00

29 K 741R00407 B6/1 jistič Ks 1,000 203,00 203,00

30 K 741R00408 Bistabilní relé 10A/230V ks 3,000 534,00

D 741.05 Montáž a dodávka zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř.16 A, s

31 K 741R00501 Zásuvka 230V dvojitá ks 8,000 277,00

32 K 741R00502 Spínače , řazení č.1, 5, 6, 7 ks 33,000 264,00

33 K 741R00503 Tlačítkový spínač ks 7,000 257,00

34 K 741R00504 Přístrojové krabice KU 68 ks 68,000 59,00

D 741.06 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji

35 K 741R00601 do 10 mm2 ks 20,000 21,00 420,00

36 K 741R00602 do 2,5 mm2 ks 348,000 18,00

37 K 741R00603 Podružný materiál kpl 1,000

D 741.07 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení reviz

38 K 741R00701 ks 1,000

D 741.08 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY - stávající instalace

39 K 741R00801 Vyhledani pripojovaciho mista hod 4,000 430,00

40 K 741R00802 Uprava stavajiciho zarizení hod 12,000 430,00

41 K 741R00803 Napojeni na stavajici zarizeni hod 8,000 430,00

42 K 741R00804 Zabezpeceni pracoviste hod 18,000 430,00

43 K 741R00805 Montaz hod 12,000 430,00

44 K 741R00806 Demontáže do šrotu hod 4,000

D 741.09 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

45 K 741R00901 Priprava ke komplexni zkousce hod 4,000 535,00

46 K 741R00902 Zkusebni provoz hod 8,000 535,00

47 K 741R00903 Zauceni obsluhy hod 2,000 535,00

48 K 741R00904 Zabezpeceni pracoviste hod 20,000 430,00

49 K 741R00905 Montaz mimo výše uvedenou hod 22,000 430,00

50 K 741R00906 Naložení, odvoa a likvidace materiálu kpl 1,000

D 741.10 SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI

51 K 741R01001 zapojovani a zkouskach hod 18,000 430,00

D 741.11 KOORDINACE POSTUPU PRACI

52 K 741R01101 S ostatnimi profesemi hod 40,000 430,00

D 741.12 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

53 K 741R01201 Revizni technik hod 12,000 535,00

54 K 741R01202 Spoluprace s reviz.technikem hod 4,000 430,00

55 K 741R01203 Autorský dozor projektanta hod 10,000 584,00

56 K 741R01204 hod 8,000 375,00

7 046,00 7 046,00

1 799,00 1 799,00

1 162,00

1 602,00

16 739,00

2 216,00

8 712,00

1 799,00

4 012,00

8 291,00

6 264,00

1 607,00 1 607,00

2 677,00

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 
montážních prací

2 677,00 2 677,00

38 212,00

1 720,00

5 160,00

3 440,00

7 740,00

5 160,00

3 748,00 14 992,00

47 550,00

2 140,00

4 280,00

1 070,00

8 600,00

9 460,00

22 000,00 22 000,00

7 740,00

7 740,00

17 200,00

17 200,00

16 980,00

6 420,00

1 720,00

5 840,00

Projektová dokumentace elektro skutečný stav 
elektroinstalace 3 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Z2022156 - ZŠ Beroun - Tělocvična (zadání)_otevřený_doplněný bez.obch.názvů_1

Objekt:

D.1.4.6.1 - Hromosvod a uzemnění

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

79 095,00

79 095,00 16 609,95

95 704,95
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Z2022156 - ZŠ Beroun - Tělocvična (zadání)_otevřený_doplněný bez.obch.názvů_1

Objekt:

D.1.4.6.1 - Hromosvod a uzemnění

Místo:  Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 - VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC 968,00

2 - Montáž a dodávka holých vodičů

3 - Montáž a dodávka zemniče

4 - Montáž a dodávka jímačů

79 095,00

17 335,00

46 372,00

14 420,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Z2022156 - ZŠ Beroun - Tělocvična (zadání)_otevřený_doplněný bez.obch.názvů_1

Objekt:

D.1.4.6.1 - Hromosvod a uzemnění

Místo:  Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D 1 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC 968,00
1 K Pol197 CYA zlž 10 m 22,00 m 22,000 44,00 968,00

D 2 Montáž a dodávka holých vodičů
2 K Pol198 AlMgSi 8 kg 12,000 200,00

3 K Pol199 Podpěra vedení zeď ks 40,000 93,00

4 K Pol200 Podpěra vedení střecha ks 130,000 50,00

5 K Pol201 Svorka SS ks 39,000 91,00

6 K Pol202 Svorka Sp ks 11,000 106,00

D 3 Montáž a dodávka zemniče
7 K Pol203 FeZn 30x4 kg 48,000 70,00

8 K Pol204 FeZn 10 kg 10,000 95,00 950,00

9 K Pol205 Svorka ZS ks 1,00 ks 5,000 95,00 475,00

10 K Pol206 Svorka S01 ks 9,00 ks 9,000 100,00 900,00

11 K Pol207 Svorka S02 ks 5,00 ks 5,000 100,00 500,00

12 K Pol208 Svorka zkušební ks 5,00 ks 5,000 95,00 475,00

13 K Pol209 Výkopové práce m 68,00 m 68,000 584,00

D 4 Montáž a dodávka jímačů
14 K Pol210 Jímací tyč JP 20/M6 ks 10,000 632,00

15 K Pol211 Podstavec jímací tyče ks 10,000 525,00

16 K Pol201 Svorka SS ks 30,000 95,00

79 095,00

17 335,00
2 400,00

3 720,00

6 500,00

3 549,00

1 166,00

46 372,00
3 360,00

39 712,00

14 420,00
6 320,00

5 250,00

2 850,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Z2022156 - ZŠ Beroun - Tělocvična (zadání)_otevřený_doplněný bez.obch.názvů_1

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní ...

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

1 998 000,00

1 998 000,00 419 580,00

2 417 580,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Z2022156 - ZŠ Beroun - Tělocvična (zadání)_otevřený_doplněný bez.obch.názvů_1

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní ...

Místo:  Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

    VRN6 - Územní vlivy

    VRN7 - Provozní vlivy

    VRN9 - Ostatní náklady

1 998 000,00

1 998 000,00

714 000,00

704 000,00

240 000,00

80 000,00

200 000,00

60 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Z2022156 - ZŠ Beroun - Tělocvična (zadání)_otevřený_doplněný bez.obch.názvů_1

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní ...

Místo:  Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 011454000 soubor 1,000

2 K 012203000 Geologický a geotechnický dohled vč. posudků a zpráv soubor 1,000

3 K 012203100 soubor 1,000

4 K 012203200 soubor 1,000

5 K 012303000 soubor 1,000

6 K 013254000 soubor 1,000

7 K 013284000 soubor 1,000

8 K 013294000 Dílenská a výrobní dokuemntace vč. projednání a tisku soubor 1,000

9 K 091003R03 soubor 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště

10 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000

11 K 035002000 soubor 1,000

12 K 035103001 soubor 1,000

13 K 035103002 soubor 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost

15 K 042503000 soubor 1,000

16 K 042603000 Plán zkoušek soubor 1,000

17 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000

18 K 045003000 Zajištění DIO, DIR vč. zřízení, provozu a odstranění DZ soubor 1,000

19 K 045004000 Vzorkování materiálů a konstrukcí dle PD soubor 1,000

D VRN6 Územní vlivy

20 K 061002000 Zimní opatření soubor 1,000

21 K 062002000 soubor 1,000

1 998 000,00

1 998 000,00

714 000,00

Pasportizace stáv. objektu a měření (monitoring) - před, 
v průběhu a po provádění výkopových prací a zakládání 
přístavby vč. vyhotovení protokolů a zpráv

105 000,00 105 000,00

78 000,00 78 000,00

Vytyčení stáv. inženýrských sítí a ochranných pásem 
vč. zajištění jejich ochrany

35 000,00 35 000,00

Geodetické vytyčení navrhované stavby a inženýrských 
sítí a přeložek

39 000,00 39 000,00

Geodetické zaměření stavby a inženýrských sítí po 
výstavbě vč. předání digitálních podkladů pro zanesení 
do KN

77 000,00 77 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby - 
kolaudační, měření protokoly, revize, zkoušky a ostatní 
doklady

175 000,00 175 000,00

Fotodokumentace zakrývaných konstrukcí (digitálně na 
CD)

10 000,00 10 000,00

147 000,00 147 000,00

Ověřovací průzkum stavu konstrukcí, které nebylo 
možné provést za provozu objektu a které budou 
prováděny během stavebních prací při jejich odkrytí

48 000,00 48 000,00

704 000,00

450 000,00 450 000,00

Zřízení krátkodobých a dlouhodobých záborů vč. 
projednání

30 000,00 30 000,00

Poplatek nájemného za zábory vč. uvedení ploch do 
původního stavu

78 000,00 78 000,00

Náklady na provizorní opatření - protiprašné, 
protiotřesové opatření, odhlučnění stavby, úklidy 
(1-3x/den dle postupu výstavby), ochrana stáv. ploch, 
konstrukcí a zařízení, provizorní zapojení inž. sítí a 
rozvoů, vymezení dopravních tras

146 000,00 146 000,00

240 000,00
Zajištění BOZP a PO vč. vypracování plánu na 
staveništi

117 000,00 117 000,00

30 000,00 30 000,00

48 000,00 48 000,00

30 000,00 30 000,00

15 000,00 15 000,00

80 000,00

40 000,00 40 000,00

Ztížené dopravní podmínky - intravilán (omezení 
hmotností a délkové přepravní kapacity), omezení v 
rámci areálu

40 000,00 40 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D VRN7 Provozní vlivy

22 K 071002000 soubor 1,000

D VRN9 Ostatní náklady

23 K 090002000 soubor 1,000

24 K 090003000 soubor 1,000

200 000,00

Provoz investora, třetích osob - náklady na omezení 
stavby pracovní doby, rušné a prašné práce, vibrace

200 000,00 200 000,00

60 000,00

Zaškolení obsluhy, návody na obsluhu a údržbu, 
servisní knížky, manuály a uvedení do provozu vč. 
nákladů s tím spojených

20 000,00 20 000,00

Zkoušky, zaregulování, meření, revize a komplexní 
zkoušky vč. výstupních protokolů, atestů, certifikátů dle 
platné legislativy, požadavků výrobce a požadavků 
výplývajících z PD a DOSS

40 000,00 40 000,00
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