
RÁMCOVÁ DOHODA NA PROVEDENÍ 
STAVEBNÍCH PRACÍ
Název : „Údržba, opravy a odstraňování 
závad u ST OŘ UNL 2024– , OBLAST Č. “

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

Kašparem ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
základě pověření č.

Korespondenční adresa: 
Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

dále jen „ “)

číslo smlouvy: , č.j. SŽ OŘ UNL

– Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.
se sídlem: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice
IČO: 44564287 , DIČ: CZ44564287
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
spisová značka 
bank. spojení: č. účtu: 

Ing. David Novák, Ing. Tomáš Novák, jednatelé (jednají samostatně)

Korespondenční adresa: 
– Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

(dále jen „ “)

číslo smlouvy:

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu (dále jen „Rámcová 
“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Rámcové dohodě obsažených a s 
úmyslem být touto Rámcovou dohodou vázány, dohodly se na následujícím znění 
Rámcové dohody

mailto:ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz
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Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků části zadávacího řízení –
Č. Správa tratí Ústí nad Labem – na uzavření této Rámcové dohody 
odpovídající nadlimitní sektorové veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení názvem 
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024– č.j.: SŽ
OŘ UNL (dále jen „Řízení na uzavření Rámcové dohody“). Jednotlivá ustanovení této 
Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Řízení na 
uzavření této Rámcové dohody.

ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY
Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se 
veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této 
Rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázky“ Rámcový popis jednotlivých děl, která 
budou zadávána dílčími veřejnými zakázkami je uveden v Bližší specifikaci předmětu 
dílčích smluv který je přílohou č. 2 této Rámcové dohody. Obsahová náplň stavebních 
prací prováděných na základě jednotlivých dílčích veřejných zakázek je specifikován
položkami stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou Zhotovitelem naceněny 

příloze č. 3 této Rámcové dohody, a Zvláštními technickými podmínkami pro 
zhotovení stavby v příloze č. této Rámcové dohody

Předmětem dílčích veřejných zakázek bude vždy zhotovení Díla, které bude v rámci 
obecného vymezení dle předchozího odstavce konkrétně specifikováno v dílčí 
smlouvě to prostřednictvím technické specifikace Díla, případě dokumentací pro 
provedení stavby, a dále Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr. Objednatel je v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
stavebních prací, oprávněn požadovat provedení stavebních prací, dodávek a služeb, 
které nejsou uvedeny v příloze č. 3 této Rámcové dohody pouze v případě, že 
provedení těchto stavebních prací, dodávek a služeb je nezbytné pro dokončení Díla 
či splnění jeho účelu dle popisu Díla uvedeného v příloze č. 2 této Rámcové dohody.

velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Rámcové 
dohodě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří řílohu č. 1 této 
Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“).

ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO 
RÁMCOVÉ DOHODY
Dílčí zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 
Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími 
podmínkami. V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena 
smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě které 
Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy 
budou uzavírány postupem uvedeným v tomto článku Rámcové dohody.

Objednatel zahájí zadání dílčí zakázky zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění 
(dále jen „objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud 
Objednatel zašle Zhotoviteli objednávku e mailovou zprávou. Smluvní strany určily 
následující kontaktní mailové adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto 
článku Rámcové 

Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí 
obsahovat údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy:

označení Smluvních stran,
číslo této Rámcové dohody,
číslo objednávky,
specifikaci požadovaného Díla,
soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
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kontaktní osobu Objednatele,
přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, 
určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu 
prací, popř. dalšími způsoby dle této Rámcové dohody
požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro 
dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro 
provedení Díla (jsou li potřebné)
místo realizace Díla (Staveniště)
požadavky objednatele na způsob fakturace Díla, tedy zda bude fakturováno na 
po provedení Díla či průběžně
případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy.

V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je 
Zhotovitel povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím 
odstavci této Rámcové dohody doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující 
informace k objednávce vždy úpravou či doplněním objednávky a zasláním takto 
upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky Zhotov
původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována 

Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na
článku 2.2 této Rámcové dohody nejpozději do 

pracovních dní od jejího doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v 
objednávce. Písemnou akceptací objednávky ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí zakázky, která se sestává 

objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, jejíž obsah je dále tvořen 
dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a Obchodních podmínek.

Den zahájení stavebních prací (den předání Staveniště) může být stejný jako Den 
zahájení prací (den nabytí účinnosti dílčí smlouvy na plnění dílčí veřejné zakázky).

Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody 
sjednávají jako smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, 
přičemž předmět budoucích dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve 
smyslu ust. § 1785 občanského zákoníku obecným způsobem vymezen v této 
Rámcové dohodě a jejích přílohách. V rámci tohoto obecného vymezení je Objednatel 
oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně k postupnému uzavírání jednotlivých 
budoucích smluv postupem uvedeným v článku II. odst. 2 a 5 této dohody, přičemž 
výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. Zhotovitel je povinen výzvu k 
uzavření dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené v II. odst. 3 
této dohody. Ujednanou lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je doba trvání této 
Rámcové dohody. Oprávněnou smluvní stranou je Objednatel. Poruší
povinnost uzavřít dílčí smlouvu dle tohoto článku dohody, je Zhotovitel 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši % z ceny za plnění budoucí dílčí 
smlouvy, kterou Zhotovitel v rozporu se svou povinností po výzvě Objednatele 
neuzavřel. Cena za plnění budoucí dílčí smlouvy se stanoví dle článku IV. odstavce 1 
této rámcové dohody. Ustanovení bodu 20.3 obchodních podmínek se uplatní i v 
tomto případě.

DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ
Tato Rámcová dohoda je uzavírána na dobu měsíců od nabytí její účinnosti, 
do doby uzavření dílčí smlouvy, na základě které dojd objednání Díla dle této 
Rámcové dohody v částce převyšující Kč případě, že 

ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto 
ukončení vliv na účinnost dílčích smluv, které byly na základě této Rámcové dohody 
uzavřeny. Objednatel není oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit 
objednávky přesahující částku Kč Pro účely posouzení 
aktuální výše částek (limitů) uvedených v tomto odstavci rámcové dohody se použije 

dílčích smluv, kde došlo k předání Díla, skutečná Cena Díla dle 2 této
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Rámcové dohody, a u dílčích smluv, kde k předání Díla nedošlo, přijatá Cena Díla dle 
odst. 4.1 této Rámcové dohody

Údaje uvedené v objednávce dle čl. písm. h) této Rámcové dohody popř. údaje, 
které je v dílčí smlouvě o dílo nahradí, se považují za Harmonogram postupu prací ve 
smyslu článku 3.1 Obchodních podmínek. Harmonogram postupu prací pro dílčí 
smlouvy uzavírané dle této Rámcové dohodě nemusí být nad rámec toho zpracován 

afické podobě.

Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného 
dílčí smlouvě jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu 

Díla (v pracovní dny v čase – Převzetí plnění potvrdí Objednatel
Předávacím protokolu pokud není v konkrétním případě nahrazen Zápisem o 

předání a převzetí díla nebo zápisem do stavebního deníku. Pověřený zaměstnanec 
Objednatele uvede své jméno a případě zjištěných nedostatků uvede i tuto 
skutečnost s rétním vymezením zjištěných vad předaného plnění. 

Před zahájením prací na realizací dílčí smlouvy si oprávněný zástupce Objednatele a 
Zhotovitele prokazatelně vymění se Zhotovitelem písemně informace o rizicích a 
přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením. Takto vyměněné informace o 
rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením budou platné po celou 
dobu trvání Rámcové dohody i pro následující dílčí smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých 
výluk trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 1
denně včetně sobot, nedělí a dnů pracovního klidu.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cena za plnění dílčí smlouvy (Cena Díla) bude v dílčí smlouvě sjednána jako přijatá 
Cena Díla, která představuje odhadovanou cenu za provedení Díla určenou na základě 
jednotkových cen uvedených v Soupisu prací a odhadovaného množství prací 
uvedeného ve výkazu výměr. Tato přijatá Cena Díla se rovněž použije pro určení výše 
ojištění, výše smluvních pokut a všude tam, kde Obchodní podmínky stanovují pro 

určení obsahu nebo rozsahu práv či povinností smluvních stran jako výchozí hodnotu 
výši Ceny Díla či jeho části.

Přijatá Cena Díla bude v průběhu provádění díla upřesňována měřením, na jehož 
základě bude určena skutečná Cena Díla. Skutečná Cena Díla
jednotkových cen v příloze č. 3 této Rámcové dohody a množství skutečně 
realizovaných jednotkových položek v příloze č. 3 této Rámcové dohody Zhotovitelem 
při zhotovení Díla dle článku 13.1 Obchodních podmínek, a to vždy na základě 
dokumentů uvedených v článku 13.2 Obchodních podmínek

případě, že Objednatel v objednávce požaduje provedení stavebních prací, dodávek 
a služeb, které nejsou uvedeny v příloze č. 3 této Rámcové dohody, bude se při 
stanovení ceny těchto prací postupovat dle článku 17.10 Obchodních podmínek.

Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány Smluvními stranami v příloze č. 3 této 
Rámcové dohody.

Způsob fakturace Díla bude uveden v dílčí smlouvě. V případě, že v dílčí smlouvě není 
uveden způsob fakturace, řídí se fakturace Obchodními podmínkami. Faktura musí 
mít náležitosti daňového dokladu, a další náležitosti uvedené v dílčí smlouvě či 
Obchodních podmínkách. V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a 
této Rámcové dohody.

Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně:

v digitální podobě
v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo
v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 
účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 53
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prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Objednatele 

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve 
formátu PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A 2b, na výše uvedené emailové adrese. 

případě, že je daňový doklad zasílán na výše uvedenou e
považuje se daňový doklad za doručený po obdržení notifikace doručení, která je 
automaticky odesílána odesílateli.

případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn 
lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal 
prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení 

opravené či doplněné faktury Objednateli.

ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST 
ZA ŠKODU, POJIŠTĚNÍ
Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě 
této Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí.

Záruční doba je stanovena příslušnými kapitolami TKP staveb státních drah v platném 
znění.

Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými 
ustanoveními Obchodních podmínek a Občanského zákoníku.

Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně:

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu 
podnikatelské činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 0,5 
mil. Kč na jednu pojistnou událost a 50 mil. Kč v úhrnu za rok.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ
Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se 
týkají jak Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000, Kč  bez 
DPH), podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním 
údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích 
smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. 
Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním 
svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové dohodě, spolu s
Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v 
registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude li tato Rámcová dohoda nebo dílčí 
smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není 
žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu 
škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
Rámcové dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu 
ásledujícího odstavce této Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve 

smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, 
které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 

Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové 
dohody nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této 
Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní 
strana odpovědnost, pokud by Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku 

https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna
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takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na 
to, která ze Smluvních stran Rámcovou dohodu nebo dílčí smlouvu v registru smluv 
uveřejnila. S částmi tuto Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, které druhá Smluvní 
strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové dohody 
nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani 
odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením 
obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného 
oznámení druhé Smluvní strany Objednatel obsahujícího přesnou identifikaci 
dotčených částí Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za 
obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že 
informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny 
definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 
občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednatel 
skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního 
tajemství. 

Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této rámcové dohody
čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při uzavírání a plnění dílčích smluv 
zadávaných na základě této rámcové dohody, a dále při veškerých činnostech, které 

těmito dílčími smlouvami souvisejí. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v 
souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé 
smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou 
uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, 
státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: 

OBCHODNÍ PODMÍNKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY
Provádění stavebních prací na základě dílčích smluv se řídí Obchodními podmínkami. 
Odchylná ujednání v této Rámcové dohodě a dílčí smlouvě mají před zněním 

hodních podmínek přednost.

Objednatel může v Objednávce uvést, že určitá část Obchodních podmínek se na 
provedení Díla nepoužije. Objednatel může např. stanovit, že dokumentaci 
skutečného provedení Zhotovitel nevyhotovuje a nepředává Objednateli. Ustanovení 
Obchodních podmínek týkající se dokumentace skutečného provedení se v takovém 
případě nepoužijí.

Ustanovení článku 9.2 až 9.5, článku 9.7 a 10.2.3. Obchodních podmínek, stejně jako 
související ustanovení týkající se přejímacích zkoušek, se nepoužijí.

OVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ
Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro 
hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, zadávacího řízení které byla uzavřena 

rámcová dohoda dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, 
environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 
písm. p) až r) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
„odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této výslovně na vědomí 

kož i veškeré s tím související požadavky na Zhotovitele 
v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání 
uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku rámcové dohody

při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
rámcové dohody dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 
262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně že při plnění 
dílčích smluv pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. 
e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
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plnění dílčích smluv podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět dílčí smlouvy plněn 
bezprostředně či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný správní 
orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal 
přestupek či se dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených 
povinností, zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za 
každý takový případ. Ustanovení 20.35 Obchodních podmínek se v tomto případě 
neuplatní.

Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci dílčích smluv uzavřených na základě 
této rámcové dohody istil rovnocenné platební podmínky, jako má 
sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně:

Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 
podílejí na realizaci dílčích smluv, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneř
Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je 
sjednána v této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit 
Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně 
jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě 
Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle 
předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby 
neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních 
partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti 

rámcové dohody
Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i 
započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle 
předchozího odstavce této rámcové dohody. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den, po který porušil 
svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu 
splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v dílčí smlouvě. Smluvní sankce 

rámcové dohody lze v případě postupného porušení obou 
povinností Zhotovitele sčítat.

STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE 
MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI

prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 
uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba 
vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a 
že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání 
Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní 
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 

na které se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky, pokud je to v 
rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění 
mezinárodních sankcí; právní úprava dle § 48a ZZVZ se použije analogicky

sdružení více osob, platí podmínky dle článku 9.1 této 
Rámcové dohody také jednotlivě pro všechny osoby v rámci sdružené a 
to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.

Přestane nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
splňovat podmínky dle tohoto článku 9 Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost b
zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal 
splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.
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se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě 
této Rámcové dohody v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 
2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska 
do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích 
předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014.

se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 
března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 
ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které 
obdrží od Objednatele na základě dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové 

a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo 
právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v ankčních 
seznamech, nebo v jejich prospěch.

Ukáží li se prohlášení tohoto článku
nepravdivá nebo poruší movací povinnost dle odstavce 
tohoto článku nebo povinnosti dle odstavců tohoto článku
oprávněn odstoupit od této Rámcové dohody Objednatel je vedle toho oprávněn 
vypovědět jednotlivé dílčí smlouvy uzavřené na základě této Rámcové dohody.

je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle věty 
první smluvní pokutu ve výši 300 Kč. Ustanovení § 
Občanského zákoníku se nepoužije

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých 
činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu 
se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní 
strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou 
uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností).

Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na 
webových stránkách: 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními 
podmínkami se řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními 
předpisy. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové 
dohody se řídí českým právním řádem.

Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách 
zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného 
zákona.

Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této rámcové dohody a dílčích smluv na 
základě ní uzavřených přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností 
nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna 
převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího 
písemného souhlasu druhé smluvní strany, není této dohodě 
Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního nástupnictví v 
souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, 
popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy 
nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že 
splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci zadávacího řízení. 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
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Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí TDS o přerušení prací 
3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně Zhotovitele.

Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem 
přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné 
vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové 
dohody připojují pověření zástupci obou Smluvních stran své podpisy.

Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných 
vzestupně číslovaných dodatků, nestanoví li Obchodní podmínky jinak

Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému 
provedení Díla.

Tato dohoda je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 
kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních 
smluvních vztahů především smírně – jednáním. Ne li k dohodě, dohodly se 
Smluvní strany na tom, že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. 
Rozhodným právem pro řešení sporů je právo České republiky a jednacím jazykem 
je český jazyk.  

Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze 
Smluvních stran. Je li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 Obchodní podmínky – OPOŘ/RDS/S/1/23

Příloha č. 2 Bližší specifikace předmětu dílčích smluv

Příloha č. 3 Jednotkový ceník

Příloha č. 4 dodavatelů

Příloha č. 5 Technické podmínky: 
a) Technické kvalitativní podmínky staveb 
státních drah (TKP Staveb) 

) Zvláštní technické podmínky včetně příloh

Příloha č. 6 Oprávněné osoby

Příloha č. 7 Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

elektronicky podepsáno podepsáno 

……………………………………… ………………………………………

Správa železnic státní organizace – Konstrukce a dopravní 
stavby Litoměřice, s.r.o.

Ing. Martin Kašpar Ing. Tomáš Novák
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem jednatel společnosti
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Toto jsou Obchodní podmínky ke Smlouvě a jsou zde upravena všechna práva 
a povinnosti neupravené ve Smlouvě. 

1. DEFINICE POJMŮ 
1.1 Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení těchto Obchodních podmínek či 

definic uvedených ve Smlouvě (bez příloh) nevyplývá jinak, mají pojmy v těchto 
Obchodních podmínkách a ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem význam uvedený 
níže: 

Cena Díla  celková částka za plnění Smlouvy, stanovena způsobem uvedeným 
v článku 4 Rámcové dohody 

Část Díla  stavební objekt, provozní soubor nebo jiná část plnění vymezená
v Harmonogramu postupu prací  

Den zahájení 
prací  

Den nabytí účinnosti Smlouvy  

Den zahájení 
stavebních prací  

Den předání Staveniště dle odst. 4.1.1. Přílohy č. 5 b) Rámcové 
dohody  

Dílo  plnění, které je ve Smlouvě definované jako „Dílo“  
Dodatečná výluka výluka na trati poskytnutá Objednatelem v souladu s odst. 3.15 

Obchodních podmínek 
Dokumentace 
Zhotovitele 

dokumentace zpracovaná Zhotovitelem v souvislosti s prováděním 
Díla, z jejíž povahy vyplývá, že má být v průběhu provádění Díla 
nebo po jeho dokončení předána Objednateli; 

Harmonogram 
postupu prací 

Údaje specifikované v odst. 3.2 Rámcové dohody 

Interní předpisy 
Objednatele 

interní předpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu 
Interních předpisů Objednatele nebo se kterými byl Zhotovitel 
prokazatelně seznámen nebo se kterými měl Zhotovitel povinnost 
se seznámit 

Jiná oprávněná 
osoba 

třetí osoba, která je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatňovat práva
z odpovědnosti za vady 

Koordinátor BOZP koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dle zákona 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 

Měřící protokol  dokument zaznamenávající výsledek měření a kontroly ceny 
příslušné Části Díla 

Nabídka 
Zhotovitele 

nabídka Zhotovitele jako účastníka v řízení na uzavření Rámcové 
dohody  

Notifikovaná 
osoba  

osoba, označená nařízením vlády č. 133/2005 Sb., o technických 
požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského 
železničního systému, ve znění pozdějších předpisů jako 
„Notifikovaná osoba“ a plnící povinnosti vyplývající pro takovou 
osobu z právních předpisů 

Obchodní 
podmínky 

tento dokument, tvořící přílohu č. 1 Rámcové dohody 

Objednatel  smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Objednatel“  
Poddodavatel  podzhotovitel, který provádí část plnění Smlouvy namísto 

Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 Rámcové 
dohody 

Podrobný 
harmonogram 

dokument blíže specifikující Harmonogram postupu prací pořízený 
dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodních podmínek 

Předávací 
protokol 

písemný dokument prokazující předání celého Díla Zhotovitelem 
a převzetí Objednatelem pokud není v konkrétním případě 
nahrazen Zápisem o předání a převzetí Díla nebo zápisem do 
stavebního deníku (dále jen „Nahrazující dokument“). V 
takovém případě se ustanovení těchto Obchodních podmínek, 
Smlouvy a Rámcové dohody platná pro Předávací protokol, a práva 
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a povinnosti z nich vyplývající, použijí pro Nahrazující dokument 
obdobně. V Nahrazujícím dokumentu bude v takovém případě 
výslovně uvedeno, že se jedná o dokument nahrazující Předávací 
protokol dle těchto Obchodních podmínek 

Překročená 
výluka 

výluka na trati poskytnutá Objednatelem v souladu s odst. 3.16 
Obchodních podmínek 

Rámcová dohoda rámcová dohoda uzavřená v Řízení na uzavření Rámcové dohody, 
jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky 

Řízení na uzavření 
Rámcové dohody 

výběrové nebo zadávací řízení, ve kterém byla uzavřena Rámcová 
dohoda, označené v Rámcové dohodě jako „Řízení na uzavření 
Rámcové dohody“ 

Seznam Interních 
předpisů 
Objednatele 

seznam Interních předpisů Objednatele, uvedený v Technických 
kvalitativních podmínkách staveb státních drah 

Smlouva  dílčí smlouva uzavřená dle odst. 2.5 Rámcové dohody, která se 
sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, a 
jejíž obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními Rámcové dohody a 
těchto Obchodních podmínek. 

Soupis 
provedených prací

písemný seznam stavebních a jiných prací, příp. i soupis dodaného 
materiálu za účelem zhotovení Díla, které byly provedeny v souladu 
se Smlouvou za účelem zhotovení Díla v příslušném kalendářním 
měsíci 

Staveniště  území určené k realizaci Díla 
Stát  Česká republika 
SŽ zkratka názvu Objednatele (do 31.12.2019 SŽDC) 
TDS  technický dozor stavebníka – osoba nebo osoby určené 

Objednatelem pro zajištění technického dozoru stavby dle ust. § 
152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon). Funkce technický dozor 
stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor dle ust. § 2 odst. 2 
písm. d) stavebního zákona. 

Technické 
podmínky 

souhrn dokumentů, tvořících přílohu č. 5 Rámcové dohody 

Vyšší moc  výjimečná událost nebo okolnost:  
a) kterou smluvní strana nemůže ovládat;  
b) proti které tato smluvní strana nemohla učinit opatření 

před uzavřením Smlouvy; 
c) které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní strana 

účelně vyhnout nebo ji překonat; a 
d) kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé smluvní straně. 

Vyšší moc může zahrnovat, ale neomezuje se na výjimečné události
a okolnosti uvedené níže, pokud jsou splněny uvedené podmínky 
(a) až (d): 

(i) válka, nepřátelské akty (ať už válka je nebo není 
vyhlášena), invaze, činnost nepřátel ze zahraničí; 

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstání vojenský převrat, 
násilné převzetí a občanská válka; 

(iii) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj vyvolaný jinými osobami, 
než jsou personál Zhotovitele a ostatní zaměstnanci 
Zhotovitele a Poddodavatelů; 

(iv) válečná munice, výbušný materiál, ionizující radiace
a radioaktivní kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko 
náleží Zhotoviteli, protože munici, výbušniny, radiaci
a radioaktivitu použil nebo vyvolal; 

(v) přírodní katastrofy jako zemětřesení, sesuv půdy, povodeň 
apod. 

Zadávací 
dokumentace 

zadávací dokumentace v Řízení na uzavření Rámcové dohody 
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Zápis o předání 
a převzetí Díla 

písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou, prokazující, že 
Zhotovitel předal a Objednatel převzal veškeré plnění, připadající 
na jednu Část Díla nebo Dílčí etapu jako příslušnou Část Díla, nebo 
celé Dílo v případě, že se jím nahrazuje Předávací protokol. 

Zhotovitel  smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Zhotovitel“ 
Zkušební provoz  proces ověření funkce dokončeného Díla jako celku nebo jeho 

samostatné části v souladu se stavebním povolením drážního 
správního úřadu 

ZOV  zásady organizace výstavby  
 

2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 
2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo: 

2.1.1 na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době; 

2.1.2 způsobem uvedeným ve Smlouvě, Rámcové dohodě, na základě které byla 
Smlouva uzavřena (dále jen „Rámcová dohoda“), a Nabídce Zhotovitele a 
veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy; 

2.1.3 v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a ostatními 
normami aplikovatelnými pro zhotovení Díla a Interními předpisy Objednatele, 
které se týkají předmětného Díla; 

2.1.4 s odbornou péčí a s přihlédnutím k povinnostem plynoucím Zhotoviteli z ust. § 5 
odst. 1 občanského zákoníku ve vztahu k jeho předmětu podnikání a kvalifikaci, 
jejichž splnění Objednateli dokládal před uzavřením Smlouvy a v souladu 
s uznávanou obchodní praxí v daném oboru a za pomoci vhodně vybavených 
zařízení; 

2.1.5 za pomoci sjednaných materiálů a zařízení a není-li ve Smlouvě sjednáno nebo 
v Zadávací dokumentaci uvedeno jinak materiálů a zařízení obvyklých, 
bezpečných a vhodných pro poskytnutí řádného plnění v rámci provádění Díla, 
aby Dílo mohlo sloužit účelu uvedenému v Zadávací dokumentaci, jinak účelu 
obvyklému; 

2.1.6 v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením a dalšími příslušnými 
povoleními a souhlasy; a 

2.1.7 v souladu s právními předpisy, Interními předpisy Objednatele, které se týkají 
předmětného Díla, a příslušnými technickými normami aplikovatelnými na druh 
Díla a činností uskutečňovaných při provádění Díla. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, 
Interních předpisů Objednatele a norem, které se týkají předmětného Díla, i pokud 
k těmto změnám dojde během provádění Díla a tyto změny se mají vztahovat i na Dílo 
již prováděné. Změna interních předpisů Objednatele je pro Zhotovitele závazná 
okamžikem prokazatelného seznámení Zhotovitele s příslušnou změnou, přičemž 
Objednatel má povinnost s takovou změnou Zhotovitele neprodleně seznámit. Změna 
Interních předpisů Objednatele se považuje za pokyn (příkaz) Objednatele ve smyslu 
ust. § 2592 občanského zákoníku. 

2.3 Zhotovitel se zavazuje předat TDS ke kontrole na vlastní náklady veškeré vzorky 
materiálů uvedené ve Smlouvě nebo vyžádané v přiměřené míře TDS a s tím související 
informace ke schválení v dostatečném předstihu před tím, než budou tyto materiály 
použity pro zhotovení Díla, není-li sjednáno jinak. Zhotovitel se zavazuje u každého 
vzorku zajistit vyznačení původu a zamýšlené použití pro Dílo. Kontrola vzorků se 
sjednává jako součást dozorového práva Objednatele dle ust. § 2593 a § 2626 
občanského zákoníku. 

2.4 Zhotovitel je odpovědný za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých operací na 
Staveništi a veškerých metod provádění Díla a za veškerou Dokumentaci Zhotovitele. 
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2.5 Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny vydané TDS nebo jím pověřené osoby za 
podmínek vydaných v pravomoci svěřené TDS na základě Smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje písemně upozornit TDS v případě, že by jakýkoliv jeho pokyn, nebo obsah pro 
Zhotovitele závazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit 
provádění Díla nebo účel, pro něž je Dílo zhotovováno, pokud si Zhotovitel těchto 
skutečností je vědom, nebo pokud by si jich měl být vědom při vynaložení odborné péče. 
Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v ust. § 2595 
občanského zákoníku. 

2.6 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si příslušná oprávnění k provádění 
veškerých prací v rámci zhotovování Díla jako předmětu své činnosti nebo podnikání. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané činnosti, k nimž je potřeba určitého oprávnění 
nebo dosaženého vzdělání, byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu 
těchto činností veškerá příslušná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitel musí mít 
i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním Díla, 
obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy Objednatele nebo Smlouvou. 
Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá oprávnění vyžadovaná Smlouvou zůstanou po 
celou dobu účinnosti Smlouvy v platnosti. Převzetí těchto povinností Zhotovitelem 
považují obě strany za prohlášení ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

2.7 Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat Objednateli po dokončení veškerých 
stavebních prací v rámci Díla dokumentaci skutečného provedení stavby ve smyslu 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů. 

2.8 NEOBSAZENO 

2.9 Zahrnuje-li zhotovení Díla konstrukční prvky, u nichž je dán požadavek na zajištění 
interoperability ve smyslu nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na 
provozní a technickou propojenost evropského železničního systému (resp. předpisu, 
nahrazujícího toto nařízení), Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit činnosti 
Notifikované osoby u těchto prvků za účelem vydání prohlášení o splnění podmínek 
interoperability ve smyslu předmětného nařízení. 

2.10 Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů podle § 49b 
zákona 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, budou Zhotovitelem předány 
Objednateli, pokud je třeba dle uvedeného předpisu zajistit. Předané certifikáty musí být 
bez jakéhokoliv omezení a musí se vztahovat na celý předmět Díla. Tyto doklady musí 
být předány nejpozději do 6 měsíců po dokončení konečného přejímacího řízení 
posledního provozního souboru nebo stavebního objektu, tj. do 6 měsíců ode dne podpisu 
posledního Zápisu o předání a převzetí Díla. 

2.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit vydání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým 
posuzovatelem podle nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 
o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení 
(ES) č. 352/2009, pokud je vydání takového osvědčení dle uvedeného nařízení třeba 
zajistit. Tento doklad musí být předán nejpozději do 6 měsíců po dokončení konečného 
přejímacího řízení posledního provozního souboru nebo stavebního objektu, tj. do 6 
měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla. 

2.12 Zhotovitel se zavazuje vést, ukládat a spravovat záznamy ohledně lhůt a výdajů 
spojených s prováděním Díla v souladu s právními předpisy a požadavky Evropské 
komise, Evropského úřadu pro boj proti podvodům a Evropského účetního dvora pro 
zakázky spolufinancované z prostředků ES. Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, 
aby Objednatel nebo jím určená osoba mohl po dobu 10 let po předání Díla, ukončení 
účinnosti Smlouvy nebo po provedení závěrečné platby, podle toho, který termín nastane 
později, po předchozím oznámení provést kontrolu těchto výkazů a záznamů. Zhotovitel 
zajistí a odpovídá za to, že záznamy a výkazy všech Poddodavatelů nebo třetích osob, 
kteří mají prospěch z prostředků spolufinancování ES, budou uchovány tak, aby bylo 
možno řádně provést jejich kontrolu subjekty dle předchozí věty. S ohledem na ust. § 
1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle 
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tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného 
ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře 
smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže. 

2.13 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně předložení 
dokladů souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly Objednatele či 
Poddodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD aj.), včetně kontroly 
vyžádané Evropskou komisí, Evropským úřadem pro boj proti podvodům anebo 
Evropským účetním dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jím pověřenou 
osobou či kontrolním orgánem určený postup a metodiku kontroly, zejména postupy, 
které jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství pro ochranu finančních 
zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem. 

2.14 Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni uzavření Smlouvy předložit Objednateli pojištění 
uvedená v odst. 5.4 Rámcové dohody a tato bude udržovat v platnosti po celou dobu 
trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli prokáže Objednateli existenci pojištění 
uvedeného v odst. 5.4 Rámcové dohody doložením příslušných smluv či písemných 
potvrzení. 

2.15 Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli výkon jeho kontrolního práva nad prováděným 
Dílem. Zhotovitel je zejména povinen s dostatečným předstihem informovat TDS 
o termínu zakrytí jakýchkoliv prací na Díle, tak, aby mohl TDS provést jejich kontrolu dle 
Technických podmínek. 

2.16 TDS může v souladu se Smlouvou vydávat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro řádné 
provedení Díla a odstranění vad, přičemž Zhotovitel je takovými pokyny TDS vázán. TDS 
je povinen dávat pokyny Zhotoviteli písemně. Za písemně vydaný pokyn se považuje 
i jejich zápis do stavebního deníku.  

2.17 Jestliže se dle Smlouvy výslovně vyžaduje, aby určitý úkon TDS byl odsouhlasen 
Objednatelem, je tento úkon TDS vůči smluvním stranám účinný okamžikem účinnosti 
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, že nebude klást pravomoci TDS další 
omezení, s výjimkou těch, které jsou výslovně sjednány se Zhotovitelem ve Smlouvě. 

2.18 TDS není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele měnit kterýkoliv 
z dokumentů, tvořících Smlouvu. 

2.19 TDS nemá bez předchozího písemného zplnomocnění Objednatelem pravomoc zbavit 
kteroukoliv ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti dle Smlouvy. 

2.20 Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle přílohy č. 7 Rámcové dohody oprávněny 
zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka v rozsahu umožňujícím 
operativní komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto 
účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby tak, aby 
nebylo narušeno provádění Díla. 

2.21 Veškeré písemnosti, které si budou smluvní strany podle Smlouvy předkládat, musí být 
v českém jazyce nebo v původním jazyce s jejich překladem do českého jazyka. U všech 
úředních listin musí být takový překlad úředně ověřen. 

2.22 V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou 
odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně 
a nerozdílně. Vedoucí Zhotovitel (dále jen „Vedoucí Zhotovitel“) prohlašuje, že je 
oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny 
Zhotovitele společně, a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatele. 
Vystavovat daňové doklady - faktury za činnosti vykonávané v případech vyhotovování 
Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli 
pouze Vedoucí Zhotovitel, tj.na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako 
osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se 
zákonem č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty). Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 
tvoří přílohu č. 7 Rámcové dohody. Zmocnění Vedoucího Zhotovitele musí trvat po celou 
dobu trvání této Smlouvy. Změna Vedoucího Zhotovitele musí být oznámena Objednateli 
spolu se sdělením souhlasu ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího Zhotovitele 
vůči Objednateli nastává uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení o této 
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změně. Ke změně bankovního spojení může dojít pouze postupem uvedeným v odst. 
13.6. 

3. DOBA PLNĚNÍ 
3.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s Harmonogramem postupu prací. 

3.2 Zhotovitel zahájí práce na Díle v Den zahájení prací. Pokud však stavební či jiné 
veřejnoprávní povolení nezbytné pro zahájení prací na Díle nabude právní moci až po Dni 
zahájení prací, zahájí Zhotovitel příslušné práce nejpozději do 2 dnů ode dne nabytí 
právní moci posledního z příslušných nezbytných veřejnoprávních povolení. Zhotovitel je 
povinen oznámit TDS bezodkladně veškeré překážky dle tohoto odstavce bránící zahájení 
prací v Den zahájení prací a bezodkladně po odpadnutí překážek dle tohoto odstavce 
den, kdy zahájí práce.  

3.3 V případě, že Zhotovitel učinil veškeré úkony pro zajištění veřejnoprávních oprávnění pro 
zahájení prací v den uvedený v Harmonogramu postupu prací s odbornou péčí, ale 
veřejnoprávní oprávnění nebyla bez zavinění Zhotovitele vydána, vzniká Zhotoviteli 
nárok na změnu Harmonogramu postupu prací dle odstavce 3.6.5 těchto Obchodních 
podmínek. 

3.4 Zhotoviteli vzniká nárok na změnu Harmonogramu postupu prací dle odstavce 3.6.5 
těchto Obchodních podmínek i v případě, že Zhotovitel nemohl zahájit práce v den 
uvedený v Harmonogramu postupu prací z důvodu Vyšší moci. 

3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a každou z Částí Díla ve lhůtách pro dokončení 
stanovených v Harmonogramu postupu prací, přičemž: 

3.5.1 má se za to, že okamžik podpisu Zápisu o předání a převzetí Díla TDS 
a Zhotovitelem je okamžikem dokončení Části Díla, a 

3.5.2 má se za to, že okamžik podpisu Předávacího protokolu ze strany TDS 
a Zhotovitele je okamžikem dokončení Díla. 

3.6 Podrobný harmonogram 

3.6.1 NEOBSAZENO 

3.6.2 NEOBSAZENO  

3.6.3 Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schváleného Podrobného 
harmonogramu. Pro schválení Podrobného harmonogramu se použije článek 11 
těchto Obchodních podmínek obdobně.  

3.6.4 Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit TDS pravděpodobné budoucí 
události nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provádění Díla, 
vyžádat si dodatečné práce nad rámec Díla nebo opozdit provedení Díla oproti 
Harmonogramu postupu prací. TDS může požadovat, aby Zhotovitel předložil 
odhad předpokládaného dopadu budoucí události nebo okolností a/nebo návrh 
na změnu Díla dle článku 17 těchto Obchodních podmínek.  

3.6.5 Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo 
příslušné Části Díla v případě, že nastane některá z následujících okolností:  

1) změna Díla dle článku 17 těchto Obchodních podmínek, 

2) okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty nebo změnu 
Harmonogramu postupu prací podle některého článku těchto Obchodních 
podmínek, 

3) vyšší moc, 

4) jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo přičitatelné 
Objednateli, TDS, pracovníkům Objednatele nebo jiným dodavatelům 
Objednatele na Staveništi, přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty 
pro předání Díla nebo příslušné Části Díla vzniká pouze tehdy, kdy je 
prodloužení lhůty nezbytně nutné a Zhotovitel objektivní důvody pro 
prodloužení lhůty prokáže. 
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3.6.6 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro 
plnění některé z Dílčích etap, je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti oznámit 
Objednateli bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) dnů, poté, co se o vzniku 
skutečností, zakládajících tento nárok, dozvěděl nebo mohl dozvědět a současně 
předložit Objednateli podrobné odůvodnění předloženého nároku, tj. veškeré 
podpůrné argumenty, na kterých se zakládají výše uvedené tvrzené nároky. K 
později předloženým argumentům se již nebude přihlížet a hledí se na ně, jako 
by nebyly vzneseny.  

3.6.7 V případě že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na prodloužení termínu pro 
dokončení některé Části Díla, Objednatel se zavazuje sjednat se Zhotovitelem 
úpravu Harmonogramu postupu prací formou písemného dodatku k této 
Smlouvě. Obsahem dodatku bude úprava doby plnění příslušné Části Díla 
o dobu, po kterou trvala okolnost, zakládající nárok na prodloužení termínu pro 
dokončení příslušné Části Díla. Obsahem dodatku bude zároveň prodloužení 
termínů pro dokončení následujících Částí Díla o tomu odpovídající dobu.  

3.6.8 NEOBSAZENO  

3.6.9 Sankce za prodlení Zhotovitele nejsou schválením Podrobného harmonogram 
dotčeny. 

3.7 TDS je oprávněn kdykoli v odůvodněných případech vydat Zhotoviteli pokyn, aby přerušil 
postup prací na celém Díle nebo Části Díla, přičemž Zhotovitel je tímto pokynem vázán. 

3.8 V případě, že TDS vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na Díle nebo Části Díla, 
zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění Díla nebo Části Díla 
s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí osoby neutrpěly 
újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti, a prací, 
které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených obecně závaznými 
právními předpisy a veřejnoprávními rozhodnutími. 

3.9 Zhotovitel se zavazuje po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla zabezpečit již 
provedené Části Díla před jejich poškozením, ztrátou, zničením nebo znehodnocením, 
zabezpečit Staveniště z hlediska zajištění ochrany bezpečnosti, života a zdraví třetích 
osob a uskladnit již obstaraný materiál, vybavení a zařízení a zajistit jejich úschovu tak, 
aby nedošlo k jejich poškození, ztrátě, zničení nebo znehodnocení. Jestliže Zhotoviteli 
vzniknou dodatečné náklady v důsledku přerušení postupu prací na Díle nebo Části Díla 
dle odst. 3.7 těchto Obchodních podmínek, vzniká Zhotoviteli nárok na úhradu veškerých 
prokazatelně a v souladu s odst. 2.1.3 těchto Obchodních podmínek účelně vynaložených 
nákladů. Za účelem stanovení výše nákladů v důsledku přerušení postupu prací budou 
smluvní strany postupovat obdobným způsobem dle čl. 17 těchto Obchodních podmínek. 

3.10 Pro vyloučení pochybností smluvní strany berou na vědomí, že Zhotovitel nemá nárok na 
úhradu nákladů v důsledku přerušení postupu prací na Díle nebo Části Díla, pokud je toto 
přerušení prací zapříčiněno z důvodů na straně Zhotovitele nebo jemu přičitatelných.  

3.11 Po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel nebezpečí škody na 
věcech určených k provedení Díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

3.12 Přerušení zhotovování Díla nebo Části Díla dle odst. 3.7 těchto Obchodních podmínek 
nezpůsobuje prodlení, případně se nezapočítává do doby již vzniklého prodlení s plněním 
povinnosti Zhotovitele zhotovit Dílo nebo Část Díla ve lhůtě stanovené v Harmonogramu 
postupu prací. Zhotovitel však vyvine maximální úsilí k tomu, aby původní lhůty 
v Harmonogramu postupu prací byly dodrženy s výjimkou případů, kdy to není 
objektivně možné. Zhotoviteli v takovém případě vznikne nárok na prodloužení lhůty pro 
plnění dle odst. 3.6.5 těchto Obchodních podmínek. 

3.13 Zhotovitel však nebude mít nárok na prodloužení lhůty v případě, kdy k přerušení dal 
TDS pokyn v případech, kdy přerušení má příčinu vzniklou vadou Dokumentace 
Zhotovitele, vadou práce Zhotovitele, porušováním povinností Zhotovitele ve smyslu ust. 
§ 2593 občanského zákoníku, nebo materiálů, které Zhotovitel použil nebo v případě, že 
je Zhotovitel opominul chránit, uskladňovat nebo zabezpečovat podle odst. 3.9 těchto 
Obchodních podmínek.  
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3.14 Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu byl doručen pokyn 
TDS k obnovení prací.  

3.15 Dodatečné výluky je výluka nad rámec výluk uvedených v Harmonogramu postupu prací 
nebo vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny 
Objednatele. Žádost o Dodatečnou výluku musí Zhotovitel doručit Objednateli nejméně 
120 dní před začátkem měsíce, ve kterém má být Dodatečná výluka zahájena. V 
případech, kdy je již vydán ROV, je dodatečná výluka uvažována a počítána ve vztahu 
k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za dodatečnou výluku 
Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad výše uvedený 
rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. Pro 
vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje 
i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou započatou 
hodinu (s přihlédnutím k výše uvedenému) jsou uvedeny včetně platné sazby DPH. 

výluka trakčního vedení traťové koleje  3.000 Kč/ započatá hodina 
výluka traťové koleje  5.000 Kč/ započatá hodina 
výluka dvou a více traťových kolejí  10.000 Kč/ započatá hodina 
výluka staničních kolejí – dopravní  2.000 Kč/ započatá hodina 
výluka ostatních kolejí  1.000 Kč/ započatá hodina 
výluka zabezpečovacího zařízení  3.000 Kč/započatá hodina 

3.15.1 Spolu s platbou za dodatečnou výluku se Zhotovitel zároveň zavazuje uhradit 
veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 
Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní 
dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení 
náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti 
s Dodatečnou výlukou.  

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat možnost poskytnutí Dodatečné výluky 
s provozovatelem dráhy a drážní dopravy a se všemi dalšími zúčastněnými 
subjekty a poskytnout Dodatečnou výluku, nebrání-li tomu objektivní okolnosti.  

3.15.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnutí každé Dodatečné výluky uhradit 
Objednateli částky uvedené ve Smlouvě. Objednatel je oprávněn vystavit 
daňový doklad pro úhradu částek za poskytnutí Dodatečné výluky, vždy 
k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém je 
Dodatečná výluka poskytnuta. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za 
Dodatečnou výluku uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu 
Dodatečné výluky. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se se 
považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Daňový doklad bude mít 
splatnost třicet (30) dní a v ostatním se použijí analogicky platební podmínky 
dle odst. 15. 2 a násl. těchto Obchodních podmínek.  

3.15.4 Zhotovitel není povinen Objednateli uhradit za poskytnutí Dodatečné výluky 
částky uvedené ve Smlouvě, pokud Objednateli prokáže, že okolnosti, které 
vedly k poskytnutí Dodatečné výluky, nemohl Zhotovitel jednající s odbornou 
péčí předvídat. Sjednává se, že mezi okolnosti, které Zhotovitel:  

1) nemohl předvídat, patří zejména: 

• zásahy vyšší moci, např. sesuvy svahů,  

• nepředvídatelné změny během provádění Díla a potřeba jejich 
provedení, 

2) mohl předvídat, patří zejména: 

• veškeré rozpory mezi Smlouvou a skutečností zjištěnou na místě, které 
mohly být identifikovány v období mezi vystavením objednávky 
objednatele a její akceptací ze strany Zhotovitele. 

3.16 Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v Harmonogramu postupu prací 
nebo vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny 
Objednatele a o kterou Zhotovitel požádá méně než 120 dnů před začátkem měsíce, ve 
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kterém má být výluka zahájena, či ke které dojde překročením sjednaného výlukového 
času o více než 1 hodinu bez předchozího podání písemné žádosti. V případech, kdy je 
již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a počítáno ve vztahu k již vydanému 
ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Překročenou výluku Objednateli uhradit, 
bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad výše uvedený rámec. V případě 
výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta neuplatní. V případě výluky 
překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje uhradit veškerý překročený čas 
výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za 
výluku se v rámci výše uvedeného považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. 
Jedná se poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. Níže uvedené 
částky za každou započatou hodinu (s přihlédnutím k výše uvedenému) jsou uvedeny 
včetně platné sazby DPH. 

výluka trakčního vedení traťové koleje  5.000 Kč/ započatá hodina 
výluka traťové koleje  10.000 Kč/ započatá hodina 
výluka dvou a více traťových kolejí  20.000 Kč/ započatá hodina 
výluka staničních kolejí – dopravní  5.000 Kč/ započatá hodina 
výluka ostatních kolejí  1.000 Kč/ započatá hodina 
výluka zabezpečovacího zařízení  5.000 Kč/započatá hodina 

3.16.1 Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 
1 hodinu): 

 smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv 
na vlaky dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou 
dopravci po Objednateli ve výši stanovené v Prohlášení o dráze, 

 veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 
Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní 
i nákladní dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně 
případného nasazení náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby 
a které vzniknou v souvislosti s Dodatečnou výlukou. 

3.17 Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit výše uvedené částky za překročenou 
a dodatečnou výluku, pokud Objednateli neprokáže, že okolnosti, které vedly 
k překročené, nebo dodatečné výluce nemohl Zhotovitel jednající s odbornou péčí 
předvídat. Sjednává se, že mezi okolnosti, které Zhotovitel 

a) nemohl předvídat, patří zejména 

- zásahy vyšší moci, např. sesuvy svahů, 

- nepředvídatelné změny během provádění Díla a potřeba jejich provedení, 

b) mohl předvídat, patří zejména: 

- veškeré rozpory mezi Smlouvou a skutečností zjištěnou na místě, které mohly 
být identifikovány v období mezi vystavením objednávky objednatele a její 
akceptací ze strany Zhotovitele. 

4. ZÁZNAMOVÉ A VYKAZOVACÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 
4.1 Zhotovitel se zavazuje zřídit a vést pro zhotovované Dílo typizovaný stavební deník 

Objednatele, který bude obsahovat alespoň následující údaje: 

4.1.1 výčet provedených stavebních prací; 

4.1.2 dokumenty prokazující splnění technických, provozních a bezpečnostních 
kvalitativních požadavků; 

4.1.3 jakékoliv výhrady Objednatele či TDS k provedení Části Díla (včetně oznámení 
vad a drobných vad) a dokumenty související s vyřizováním takových výhrad; 

4.1.4 další skutečnosti, které mohou nebo mají mít vliv na řádné provádění Díla; 

4.1.5 další údaje dle požadavků platných právních předpisů, zejména vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
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pozdějších předpisů, přičemž další podrobnosti pro vedení stavebního deníku 
jsou stanoveny v Technických podmínkách. 

4.2 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo zajistit jeho vedení až do dne podpisu 
Předávacího protokolu Objednatelem. Po uzavření bude stavební deník veden a uložen 
v souladu s platnými právními předpisy. Denní záznamy o prováděných pracích se do 
stavebního deníku budou zapisovat v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy 
nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zhotovitel se zavazuje provádět zápisy 
do stavebního deníku v originále a dvou kopiích, přičemž Zhotovitel každé pondělí 
(popřípadě nejbližší následující pracovní den, pokud pondělí není pracovním dnem) 
předloží TDS jednu z kopií stavebního deníku za předchozí týden, není-li s TDS sjednáno 
jinak. Stavební deník musí být trvale dostupný oprávněné osobě Objednatele. 

4.3 NEOBSAZENO  

4.4 Osobní údaje třetích stran, které bude Zhotovitel zpracovávat pro Objednatele v souladu 
s touto Smlouvou o dílo, budou zpracovávány za dále uvedených podmínek: 

4.4.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje 
zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které 
zpracovává v souladu se Smlouvou, a rovněž bezpečnostních opatřeních, jejichž 
zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

4.4.2 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl.32 GDPR tak, aby byla 
zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.  

4.4.3 Zhotovitel může do zapracování zapojit poddodavatele pouze na základě 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel 
zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv 
a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti 
a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro 
zavedení stejných technických a organizačních opatření poddodavatelem. 

4.4.4 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen 
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění 
Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR. 

4.4.5 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu 
s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy 
zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha 
věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje 
Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu. 

4.4.6 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě, během běžné 
pracovní doby Zhotovitele, provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování 
povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy, 
a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy, 
a to do 3 měsíců od jejího ukončení.  

4.4.7 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy je Zhotovitel 
povinen poskytnout Objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, pokud 
je to možné, a vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých 
systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy 
uchovávání vyžadují právní předpisy, nebo k tomu dal písemný souhlas 
Objednatel.  

4.4.8 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou 
nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému 
zpracování Zhotovitel za „správce“ ve smyslu GDPR. 

5. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 
5.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby. Oprávněné osoby budou 

zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy.  Oprávněné 
osoby uvedené v příloze č. 6 Rámcové dohody nejsou oprávněny měnit Smlouvu 
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písemnými dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutárními orgány smluvních stran nebo 
osobami jinak zmocněnými k jednání za smluvní stranu. 

5.2 Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 6 Rámcové dohody. 
Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, je 
však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to 
nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných 
osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po 
doručení oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu 
Smlouvy nebo Rámcové dohody. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, 
prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že 
Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto 
novou oprávněnou osobu kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci 
oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. V případě, že si Objednatel vyžádá předložení 
originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen 
doložit tyto doklady nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od žádosti Objednatele. 

5.3 Technický dozor stavebníka (TDS) nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.  

6. PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE 
6.1 Během celého provádění Díla a dále tak dlouho, jak to bude nutné pro splnění povinností 

Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veškerý nutný dozor pro 
plánování, zajištění, řízení, inspekci a zkoušení prací v rámci provádění Díla. Níže 
uvedená ujednání se obdobně vztahují i na Poddodavatele a jejich případné 
zaměstnance. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, 
že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby 
ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto 
povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto 
povinnostem nezaváže. 

6.2 Dozor bude vykonávat dostatečný počet osob majících dostatečnou znalost českého 
jazyka i činností, které mají být provedeny (včetně požadovaných metod a technik, rizik, 
která pravděpodobně mohou nastat, a metod ochrany před nehodami) pro uspokojivé 
a bezpečné provádění Díla. Stavbyvedoucí a zástupci stavbyvedoucího musí mít takovou 
znalost českého jazyka umožňující operativní komunikaci v českém jazyce, případně je 
Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve 
lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla. 

6.3 Pracovníci Zhotovitele budou přiměřeně kvalifikovaní, vyškolení a zkušení pro své 
řemeslo nebo povolání. Zhotovitel se zavazuje odvolat z prací na provádění Díla na 
odůvodněnou žádost TDS kteroukoliv osobu zaměstnanou na Staveništi nebo při 
provádění Díla, která podle mínění TDS: 

6.3.1 si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá, 

6.3.2 plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale, 

6.3.3 neplní některé povinnosti vyplývající ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo 

6.3.4 trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního 
prostředí. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje v případech, kdy je třeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit 
odvolané osoby osobami, které jsou přiměřeně kvalifikované, vyškolené, zkušené pro 
své řemeslo nebo povolání a splní požadovanou kvalifikaci dle Zadávací dokumentace, 
pokud byla stanovena. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti na železniční dopravní cestě 
budou prováděny pod přímým a trvalým vedením odpovídajícího počtu odborně 
a zdravotně způsobilých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů. Tito zaměstnanci 
(vedoucí zaměstnanci) budou povinni se na vyzvání prokázat platnými doklady 
způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele, Koordinátorovi BOZP 
a zaměstnancům příslušných veřejných orgánů.  
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6.6 Zhotovitel se dále v souladu s příslušným Interním předpisem Objednatele zavazuje 
zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří budou 
vykonávat vedoucí práce (tj. vystupovat jako vedoucí zaměstnanci), budou mít platné 
doklady způsobilosti, které budou tyto zaměstnance opravňovat provádět činnosti na 
železniční dopravní cestě (tj. doklady o odborné způsobilosti, vydané na základě 
zmocnění dle § 22 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; 
ověření zdravotní způsobilosti a proškolení z bezpečnostních předpisů. Odbornou 
způsobilost musí Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu stanoveném předpisem 
SŽDC Zam1 o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy, vydaného pod č.j.: 76107/2019-SŽDC-GŘ-010 z 18.12.2019 s účinností od 
1.1.2020 v platném znění). 

6.7 Zhotovitel je dále povinen zajistit odbornou způsobilost u příslušných specialistů (na 
zabezpečovací zařízení, na sdělovací zařízení) a na žádost Objednatele doložit osvědčení 
o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb., o odborné 
způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů; a u příslušných specialistů 
(na trakční vedení, na silnoproudou technologii, na elektrotechnická zařízení) vedle 
osvědčení dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb. i osvědčení o zkoušce pro osobu znalou s vyšší 
kvalifikací dle vyhl. č. 100/1995 Sb., řád určených technických zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů, přílohy č. 4, bodu 8 písm. c), tj. pro projektování elektrických 
zařízení. 

6.8 Doklady způsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit při předání staveniště 
a při jakékoliv změně se zavazuje k bezodkladnému předložení předmětných dokladů 
způsobilosti (originálů nebo ověřených kopií). Do doby doložení uvedených dokladů 
Objednateli, nemůže Zhotovitel provádět práce na provozované železniční dopravní 
cestě. Doklady způsobilosti předložené Zhotovitelem Objednateli při plnění předchozích 
dílčích zakázek uzavřených na základě Rámcové dohody dokládá Zhotovitel při plnění 
následujících dílčích zakázek pouze tehdy, pokud pozbyly platnosti nebo došlo k jejich 
změně. 

6.9 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými 
Interními předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽDC Ob 1díl II „Vydávání povolení 
ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt“, schválený GŘ SŽDC 
dne 26.3.2019 pod č.j.10583/2019-GŘ-030 s účinností od 1.4.2019, v platném znění 
zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění Díla pohybovat na dráze 
nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení pro vstup do 
těchto prostor. Subjektem vydávajícím předmětná povolení pro vstup je odbor 
bezpečnosti Objednatele. Kontaktní elektronická adresa pro podávání žádostí a pro 
oznamování změn a ztrát je: prukazy@spravazeleznic.cz. Příslušné obecně závazné 
právní předpisy a interní předpisy Objednatele, kterými je Zhotovitel povinen se řídit, 
jsou uvedeny v Obecných technických podmínkách.  

6.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou 
podílet na provádění Díla a budou přitom provozovat drážní dopravu, budou mít platnou 
licenci k provozování drážní dopravy, budou mít s příslušným provozovatelem dráhy 
uzavřenu smlouvu o provozování drážní dopravy a budou splňovat i další povinnosti 
vyžadované příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel 
se zavazuje před zahájením prací na provádění Díla dále zajistit, že jeho zaměstnanci 
a zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří se budou podílet na provozování a organizování 
drážní dopravy, budou mít zdravotní a odbornou způsobilost vyžadovanou obecně 
závaznými právními předpisy a příslušnými interními předpisy Objednatele. Tuto 
skutečnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit před zahájením prací na provádění 
Díla předložením kopií předmětných dokladů způsobilosti, pokud tyto doklady již 
nepředložil dříve. Pokud doklady doložil, prokáže na výzvu Objednatele bez zbytečného 
odkladu jejich aktualizaci.  

6.11 V případě zahraničních technických pracovníků a pracovních sil, se Zhotovitel zavazuje 
zajistit, aby jim byla udělena veškerá příslušná povolení k pobytu a pracovní povolení, 
pokud jsou taková povolení podle českého právního řádu nezbytná.  
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6.12 Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny své zaměstnance s povinností podrobit se 
kontrole prováděné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. 
K povinnosti seznámit s touto povinností své zaměstnance zaváže Zhotovitel i své 
Poddodavatele. Kontrola bude prováděna dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu 
a slinným testem na přítomnost návykových látek. Kontrola bude prováděna 
prostřednictvím osob Objednatele, určených v příloze č. 6 Rámcové dohody. Pozitivní 
výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli. Náklady na vyšetření v případě 
pozitivního výsledku hradí Zhotovitel. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí 
dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz 
ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty “. Kontrola bude 
prováděna v souladu se směrnicí Objednatele č.120 č.j.36503/2017-SŽDC-GŘ-010 
z 3.11.2017 „Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných 
návykových látek“ v platném znění.  

7. PODDODAVATELÉ 
7.1 Pokud si Objednatel v Zadávací dokumentaci vyhradil požadavek, že určitá věcně 

vymezená část předmětu plnění nesmí být plněna Poddodavatelem, zavazuje se 
Zhotovitel, že minimálně v takto vymezeném rozsahu provede Dílo vlastními prostředky 
s tím, že zbývající rozsah prací je oprávněn realizovat prostřednictvím poddodávek 
výlučně za podmínek stanovených ve Smlouvě. 

7.2 Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný Poddodavatel svoji část plnění 
v rámci provádění Díla provede osobně a nepřevede ji na dalšího Poddodavatele ani ji ve 
smyslu ust. § 2589 občanského zákoníku nenechá provést dalším Poddodavatelem pod 
svým osobním vedením. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany 
prohlašují, že tato povinnost Poddodavatele není sjednávána jako plnění třetí osoby ve 
smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění této 
povinnosti tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k této 
povinnosti nezaváže. Zhotovitel je oprávněn provádět prostřednictvím Poddodavatele jen 
takové plnění Smlouvy, které je pro příslušného Poddodavatele uvedeno v příloze č. 4 
Rámcové dohody.  

7.3 NEOBSAZENO  

7.4 Vlastními prostředky ve smyslu tohoto článku se rozumí, že Zhotovitel musí disponovat 
stroji a zařízeními, materiály a lidskými zdroji nezbytnými k provedení příslušné Části 
Díla. Pod pojmem disponovat se pro účely tohoto článku rozumí, že Zhotovitel nebo 
osoby tvořící s ním koncern (ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech ) mají stroje, zařízení a materiály ve vlastnictví nebo jsou 
oprávněni s nimi nakládat na základě jiného právního důvodu a lidské zdroje má 
Zhotovitel zajištěné osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobám tvořícím se 
Zhotovitelem koncern v pracovněprávním vztahu. Za práce provedené vlastními 
prostředky se považují i práce provedené osobami, které společně se Zhotovitelem tvoří 
koncern. Příslušnost těchto osob ke koncernu musí Zhotovitel prokázat. Na osoby tvořící 
se Zhotovitelem koncern se přiměřeně vztahují povinnosti Poddodavatelů a Zhotovitel je 
oprávněn užít při provádění Díla pouze těch členů koncernu, kteří se k plnění takovýchto 
povinností zaváží stejným způsobem, jako Poddodavatelé. 

7.5 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Poddodavatelů a škodu jimi 
způsobenou, stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. Pokud 
není stanoveno jinak: 

7.5.1 Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Poddodavatelů, kteří jsou 
uvedeni v příloze č. 4 Rámcové dohody, a to v rozsahu plnění tam uvedeném; 

7.5.2 Poddodavatelé uvedení v příloze č. 4 Rámcové dohody, jejich podíl v % na 
provádění Díla nebo předmět jejich poddodávky je možné v průběhu provádění 
Díla měnit nebo doplňovat pouze dodatkem k Rámcové dohodě; nezbytnou 
podmínkou pro změnu Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v 
zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o 
schválení předloží pro takto nově schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, 
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jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje kvalifikaci nejméně v 
rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního 
Poddodavatele; nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, jehož podíl na 
provádění Díla je alespoň 10 % ze Smluvní ceny, je, že Zhotovitel jako součást 
žádosti o schválení předloží pro takto nově schvalovaného Poddodavatele kopie 
dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje základní a profesní 
způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení 
prostřednictvím původního Poddodavatele. V případě, že si Objednatel vyžádá 
předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů předložených dle 
tohoto bodu, je Zhotovitel povinen tyto doklady nejpozději do dvou (2) 
pracovních dnů od žádosti Objednatele. 

7.5.3 Zhotovitel oznámí TDS nejméně pět (5) dnů předem předpokládané datum 
zahájení každé poddodavatelské práce a poté oznámí zahájení takové práce na 
Staveništi.  

7.6 Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění 
příslušných prací na Díle jako předmětu své činnosti nebo podnikání a vybrané činnosti. 
Zhotovitel dále odpovídá za to, že Poddodavatel zajistí, aby vybrané práce na Díle, k nimž 
je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly prováděny fyzickými 
osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené 
vzdělání. Zhotovitelem vybraný Poddodavatel musí mít i všechna ostatní oprávnění 
vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním Díla, obecně závaznými právními 
předpisy, Interními předpisy Objednatele nebo Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769 
občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto 
článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného 
ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře 
smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže. 

8. BEZPEČNOST 
8.1 Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje: 

8.1.1 dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy, 

8.1.2 dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo pobývat na Staveništi, 

8.1.3 vynakládat přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné 
překážky, a tak se zabránilo ohrožení přítomných osob, 

8.1.4 poskytovat oplocení, osvětlení, ostrahu a hlídání Díla až do jeho dokončení 
a převzetí Objednatelem podle článku 9 těchto Obchodních podmínek a 

8.1.5 zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně cest, chodníků, ochranných zařízení 
a plotů), které mohou být nezbytné z důvodů provádění Díla a k užívání 
a ochraně veřejnosti a vlastníků a nájemců přilehlých pozemků. 

8.2 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle předpokládaného plánu 
provádění Díla bude naplněna některá z podmínek uvedených pod písm. a) nebo b) ust. 
§ 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. O této skutečnosti je Zhotovitel povinen 
písemně informovat TDS, a to bezprostředně po uzavření Smlouvy.  

8.3 V případě, že bude byť jen určitá Část Díla prováděna více než jedním zhotovitelem, např. 
bude-li se jednat o sdružení zhotovitelů nebo Zhotovitel přenechá v souladu se Smlouvou 
určitou Část Díla k realizaci Poddodavateli, a na Staveništi budou působit současně 
zaměstnanci více než jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen v takovém případě informovat Objednatele 
a současně o této skutečnosti e-mailem informovat TDS, a to bezprostředně po vzniku 
této skutečnosti. 

8.4 Objednatel určí a smluvně zajistí potřebný počet Koordinátorů BOZP pro práci na 
Staveništi a zavazuje se o tom bezodkladně informovat Zhotovitele včetně uvedení 
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kontaktních informací na Koordinátory BOZP. Zhotovitel se tímto zavazuje k součinnosti 
s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla a dále se zavazuje smluvně zavázat 
k součinnosti s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla i všechny své 
Poddodavatele. 

8.5 Zhotovitel vždy přijme všechna potřebná opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti 
pracovníků Zhotovitele. Ve spolupráci s místními zdravotnickými orgány Zhotovitel 
zajistí, aby byl na Staveništi a ve všech kancelářích pracovníci Zhotovitele a Objednatele 
vždy dosažitelný zdravotnický personál, zařízení první pomoci, ošetřovna a záchranná 
služba a aby byla učiněna vhodná opatření pro nutné sociální a hygienické požadavky 
a pro prevenci epidemií. 

8.6 Zhotovitel zašle TDS podrobnosti o každé nehodě neprodleně poté, co k ní došlo. 
Zhotovitel bude uchovávat záznamy a podávat zprávy týkající se ochrany zdraví, 
bezpečnosti a zabezpečení osob a škod na majetku podle toho, jak to bude TDS 
odůvodněně požadovat. 

8.7 Zhotovitel bude po celou dobu provádění Díla přijímat veškerá odpovídající opatření pro 
prevenci jakéhokoliv nezákonného, výtržnického nebo neukázněného chování pracovníků 
Zhotovitele nebo mezi ním a pro zajištění klidu a ochrany osob a majetku na Staveništi 
a v jeho okolí. 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
9.1 Předání a převzetí Díla bude probíhat postupně po jednotlivých Částech Díla v souladu 

s Harmonogramem postupu prací a tímto článkem 9. 

9.2 Zhotovitel se zavazuje v dostatečném předstihu, aby byl schopen dokončit příslušnou 
Část Díla v termínu dle Harmonogramu postupu prací, oznámit TDS termín, ve kterém 
bude připraven provést přejímací zkoušky Části Díla. Není-li mezi TDS a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak, budou přejímací zkoušky provedeny do čtrnácti (14) dnů po tomto datu 
v den nebo ve dnech, kdy to nařídí TDS. TDS o termínu přejímacích zkoušek vyrozumí 
Objednatele. Zhotovitel je oprávněn přizvat k přejímce Díla nebo Části Díla své 
Poddodavatele. 

9.3 Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni navrhnout TDS a TDS je oprávněn i bez jejich 
návrhu stanovit záznamem do stavebního deníku, aby byla předána pouze ucelená část 
Části Díla s tím, že přejímací zkoušky takové části Části Díla musí být provedeny tak, 
aby celá Část Díla byla provedena v termínu dle Harmonogramu postupu prací. O předání 
a převzetí takové části Části Díla po provedení přejímacích zkoušek bude vyhotoven 
Zápis o předání a převzetí Díla a takto předaná a převzatá část Části Díla již nebude 
předmětem přejímacích zkoušek příslušné Části Díla jako celku. V ostatním se na předání 
a převzetí části Části Díla přiměřeně použijí následující ustanovení. 

9.4 Zhotovitel se zavazuje provést přejímací zkoušky v souladu s těmito Obchodními 
podmínkami a s podmínkami stanovenými v Technických podmínkách a předat TDS 
dokumentaci skutečného provedení a příručku provozu a údržby v souladu s Technickými 
podmínkami dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Část Díla provozovat, 
udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat. 

9.5 Zkoušky se řídí Obchodními podmínkami nebo příslušnými ustanoveními Technických 
podmínek. Pro zkoušky platí, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, že:  

9.5.1 Zhotovitel poskytne veškeré potřeby, podklady a pracovníky nezbytné pro 
účinné provedení zkoušek; 

9.5.2 TDS je oprávněn změnit místo nebo detaily určitých zkoušek a požadovat 
provedení dodatečných zkoušek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takový 
příslušný pokyn TDS; 

9.5.3 Jestliže se TDS nedostaví na místo zkoušek v čase, který TDS oznámí jako čas 
zahájení zkoušek, může Zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostal-li od TDS 
jiné pokyny), které se poté budou považovat za provede né v přítomnosti TDS. 
Ust. § 2607 občanského zákoníku tím není dotčeno; 



18/32 

Příloha č. 1 – Obchodní podmínky 
Zhotovení stavby dle rámcové dohody 
OPOŘ/RDS/S/1/23 

 

9.5.4 Jestliže Zhotovitel neprovede přejímací zkoušky v termínu stanoveném TDS, 
může přejímací zkoušky provést Objednatel na riziko a náklady Zhotovitele. 
O tom, že budou zkoušky provedeny Objednatelem, musí být Zhotovitel a TDS 
v dostatečném předstihu písemně informován, přičemž mu musí být umožněno, 
aby se přejímacích zkoušek, provedených Objednatelem, mohl zúčastnit. 

9.5.5 V případě, že jsou požadované zkoušky řádně provedeny a TDS k nim nemá 
výhrad, potvrdí TDS Zhotoviteli zápisy o zkouškách, nebo mu vydá certifikát 
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepíší Zápis o předání a převzetí Díla. TDS 
je oprávněn podepsat Zápis o předání a převzetí Díla před termínem sjednaným 
v Harmonogramu postupu prací pro příslušnou Část Díla jen s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele.  

9.5.6 Jestliže TDS nebyl přítomen zkouškám, má se za to, že plně akceptuje zkoušku 
jako řádně provedenou.  

9.6 TDS je oprávněn kdykoli písemně, alespoň záznamem do stavebního deníku, požádat 
Zhotovitele o to, aby byla Část Díla změřena. Zhotovitel je oprávněn kdykoli TDS 
písemně navrhnout, aby bylo takové měření Části Díla provedeno. Po záznamu 
požadavku TDS na provedení změření Části Díla do stavebního deníku je Zhotovitel 
povinen zajistit měření příslušné Části Díla dle následujících podmínek: 

9.6.1 Zhotovitel se bezodkladně buď zúčastní měření, nebo pošle kvalifikovaného 
zástupce, který bude při měření asistovat TDS, a poskytne veškeré podrobnosti 
požadované TDS.  

9.6.2 Není-li v Obchodních podmínkách uvedeno jinak, měření Části Díla proběhne 
tak, že se bude měřit netto skutečné množství každé položky zhotovovaných 
prací a metoda měření bude v souladu se všemi použitelnými souvisícími 
dokumenty a výsledek měření bude potvrzen podpisem Měřícího protokolu TDS 
a Zhotovitelem, přičemž Měřící protokol vyhotovuje Zhotovitel.  

9.6.3 Jestliže se Zhotovitel nezúčastní měření ani nevyšle kvalifikovaného zástupce, 
ani nepodepíše Měřící protokol, bude měření provedené TDS (nebo v jeho 
zastoupení) považováno za přesné.  

9.6.4 Budou-li zhotovované práce měřeny podle záznamů, budou tyto záznamy 
připraveny TDS. Zhotovitel se zúčastní prověření a podpisem Měřícího protokolu 
odsouhlasí záznamy spolu s TDS. Jestliže se Zhotovitel prověření záznamů 
nezúčastní, budou záznamy považovány za přesné.  

9.6.5 Jestliže Zhotovitel prověří záznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo 
nepodepíše Měřící protokol, potom Zhotovitel oznámí TDS důvody, které ho 
vedly k tvrzení, že záznamy jsou nepřesné. Po obdržení tohoto oznámení TDS 
zkontroluje záznamy, a buď je potvrdí, nebo změní. Jestliže Zhotovitel nepředá 
toto oznámení TDS do desíti (10) dnů poté, co byl požádán, aby prověřil 
záznamy a podepsal Měřící protokol, budou záznamy považovány za přesné.  

9.6.6 TDS v rámci měření zkontroluje cenu příslušné Části Díla tím, že ocení každou 
položku práce za použití dohodnutého nebo stanoveného měření a příslušnou 
sazbu nebo cenu za tuto položku, nebo (není-li tato položka uvedena) za 
podobnou práci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména výkazem výměr, 
ve Smlouvě, resp. Rámcové dohodě.  

9.6.7 Výsledek měření a kontroly ceny příslušné Části Díla bude potvrzen podpisem 
Měřícího protokolu TDS a Zhotovitelem. 

9.7 Jestliže v průběhu přejímací zkoušky TDS zjistí, že příslušná Část Díla není provedena 
řádně a v souladu se Smlouvou, tak: 

9.7.1 se bude mít za to, že je příslušná Část Díla vadná;  

9.7.2 je TDS oprávněn odmítnout podepsání Zápisu o předání a převzetí Díla, 
s udáním důvodů a uvedením prací, jež má Zhotovitel provést, aby bylo možno 
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Zápis o předání a převzetí Díla podepsat a nařídit další opakování přejímacích 
zkoušek po provedení těchto prací;  

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou požadovat, aby se přejímací zkoušky kterékoliv 
související práce, za stejných podmínek opakovaly, přičemž TDS poskytne 
Zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro odstranění nedostatků odhalených při 
přejímacích zkouškách. Jestliže zdržení a opakované zkoušení způsobí 
Objednateli dodatečné náklady, zaplatí Zhotovitel tyto náklady Objednateli do 
30 dní od doručení písemné výzvy Zhotoviteli.  

9.8 V případě, že se Objednatel rozhodne převzít Dílo nebo Části Díla s ojedinělými drobnými 
vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla nebo Části Díla 
k zamýšlenému účelu funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání k  zamýšlenému účelu 
podstatným způsobem neomezují, uvede TDS do Zápisu o předání a převzetí Díla výčet 
takovýchto vad včetně uvedení dodatečné přiměřené lhůty, ve které se Zhotovitel 
zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. 

9.9 Dnem, který je uvedený v Zápisu o předání a převzetí Díla jako den splnění všech 
povinností nezbytných k ukončení příslušné Části Díla, se příslušná Část Díla má za 
předanou a Objednatelem převzatou a příslušná Část Díla dle Harmonogramu postupu 
prací se má za ukončenou, přičemž Zápis o předání a převzetí Díla musí obsahovat:  

9.9.1 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných 
k ukončení příslušné Části Díla, a datum pro dokončení příslušné Části Díla dle 
Harmonogramu postupu prací;  

9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;  

9.9.3 vymezení, na kterou Část Díla se Zápis o předání a převzetí Díla vztahuje; 9.9.4 
seznam případných drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání Díla nebo Části Díla k zamýšlenému účelu funkčně nebo 
esteticky, ani jeho užívání k zamýšlenému účelu podstatným způsobem 
neomezují, a lhůty, ve kterých se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. 

9.10 Není-li v Zápisu o předání a převzetí Díla uvedeno jinak, nebude se mít za to, že Zápis 
o předání a převzetí Díla pro Část Díla potvrzuje dokončení terénních úprav nebo úpravu 
jiných ploch vyžadujících uvedení do původního stavu. 

9.11 Spor o dokončení jednotlivé Části Díla není důvodem pro zastavení prací dle Smlouvy na 
jiných Částech Díla. 

9.12 S ohledem na rozsáhlost a složitost Díla si smluvní strany sjednávají, že se ust. § 2605 
odst. 2 občanského zákoníku nepoužije. 

10. DOKONČENÍ DÍLA 
10.1 Dílo jako celek se má za dokončené ke dni podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem 

i TDS s uvedením data, kdy Zhotovitel splnil všechny své povinnosti podle Smlouvy pro 
dokončení Díla. Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. 

10.2 TDS podepíše na písemnou výzvu Zhotovitele Předávací protokol bez zbytečného odkladu 
poté, co nastane poslední z následujících skutečností: 

10.2.1 Zhotovitel dokončí a řádně předá všechny Části Díla; a  

10.2.2 Zhotovitel dokončí terénní úpravy a úpravy všech ploch vyžadujících uvedení do 
původního stavu, a to ve vztahu k celému Dílu; a  

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dílo; a  

10.2.4 Zhotovitel odstraní všechny vady uvedené v Zápisech o předání a převzetí Díla; 
a  

10.2.5 Zhotovitel poskytne protokolárně Objednateli všechnu Dokumentaci Zhotovitele 
včetně kompletní geodetické dokumentace, dokumentace skutečného provedení 
staveb tvořících předmět Díla a originálů stavebních deníků. 
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10.3 Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany berou na vědomí, že podmínkou pro 
dokončení Díla není zavedení Zkušebního provozu. 

10.4 Dnem podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS se Dílo má za převzaté, přičemž 
Předávací protokol musí obsahovat: 

10.4.1 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných 
k dokončení Díla jako celku;  

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS. 

10.5 Po podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS zůstávají nadále v platnosti 
povinnosti smluvních stran ze Smlouvy, které v této době zůstávají nesplněny nebo 
z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po dokončení Díla. 

10.6 Základním právem Objednatele z vad je právo na odstranění vady. K odstranění 
oznámených vad je Zhotovitel povinen bez dalšího vždy, a to i v případě, že Objednatel 
toto právo zvlášť výslovně neuplatní. Do dvaceti osmi (28) dnů po podepsání Předávacího 
protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstraní veškeré zbývající vybavení Zhotovitele, 
nadbytečný materiál, odpad, suť a pomocné práce ze Staveniště nebo jeho příslušné části 
tak, aby bylo možno Dílo nebo předávanou Část Díla bezpečně provozovat a aby nebyl 
ohrožen bezpečný a plynulý provoz dráhy nebo drážní dopravy.  

11. AKCEPTACE DOKUMENTŮ 
11.1 Je-li v průběhu provádění Díla nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakýkoliv dokument, 

který bude mít vliv na provádění Díla dle Smlouvy, zavazují se strany postupovat 
v souladu s tímto článkem. 

11.2 Zhotovitel se zavazuje předat první verzi dokumentu TDS k akceptaci ve lhůtě domluvené 
mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu prací, nebo jinak 
stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech má přednost lhůta, která byla za 
součinnosti obou smluvních stran v souladu se Smlouvou stanovena později. 

11.3 TDS je oprávněn vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu 
předložené dle odst. 11.2 těchto Obchodních podmínek do tří (3) pracovních dnů od jejího 
doručení. Nevznese-li TDS ve stanovené lhůtě k první verzi dokumentu žádné výhrady 
ani připomínky, považují smluvní strany dokument ve znění jeho první verze za závazný.  

11.4 Vznese-li TDS ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu dle 
odst. 11.3 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu 
(ve lhůtě přiměřené povaze výhrady), nejpozději však do dvou (2) dnů, provést veškeré 
potřebné úpravy dokumentu dle výhrad a připomínek TDS a takto upravený dokument 
předat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.  

11.5 TDS se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi dokumentu 
předložené dle odst. 11.4 těchto Obchodních podmínek do tří (3) pracovních dnů od jejího 
doručení. Nevznese-li TDS ve stanovené lhůtě k druhé verzi dokumentu žádné výhrady 
ani připomínky, považují smluvní strany dokument ve znění jeho druhé verze za závazný. 

11.6 Vznese-li TDS ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi dokumentu 
dle odst. 11.5 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel a TDS zahájit 
společné jednání za účelem odstranění veškerých vzájemných rozporů a akceptace 
dokumentu, a to nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od doručení výzvy kterékoliv 
smluvní strany k jednání.  

11.7 V případě, že dokument představuje změnu Smlouvy, včetně, nikoliv však výlučně, 
změnu termínů dle Harmonogramu postupu prací, obsah dokumentu je pro strany 
závazný pouze v případě, že je dokument vyhotoven ve formě řádného písemného 
dodatku ke Smlouvě a podepsán oběma smluvními stranami. 

12. CENA DÍLA 
12.1 NEOBSAZENO  
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12.2 Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat jednotlivé dílčí činnosti uvedené v příloze 
č. 3 Rámcové dohody, ze kterých se skládá předmět dílčí zakázky, za ceny, uvedené 
v této příloze u každé činnosti. Tyto ceny mohou být po dobu účinnosti rámcové dohody 
měněny výhradně: 

12.2.1 v případě změny výše nebo způsobu platby zákonem stanovené daně z přidané 
hodnoty (DPH), přičemž v takovém případě se Cena Díla upraví způsobem 
odpovídajícím změně výše nebo způsobu odvodu DPH,  

12.2.2 na základě písemné dohody stran. 

12.3 Cena veškerého zařízení a materiálů určených ke zhotovení Díla a cena jejich dodávky je 
zahrnuta v Ceně Díla.  

12.4 Cena Díla zahrnuje náklady na Realizační dokumentaci stavby (RDS) a náklady na 
zpracování dokumentace skutečného provedení, včetně geodetické dokumentace 
skutečného provedení, i náklady na činnost Notifikované osoby. Dále obsahuje náklady 
na provedení měření, potřebných pro zpracování požadované dokumentace.  

12.5 Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla. V ceně Díla jsou 
obsaženy i náklady na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zařízení Staveniště 
Zhotovitele i jeho Poddodavatelů, náklady na zpracování a projednání projektu zařízení 
Staveniště ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. V ceně jsou zahrnuty i náklady 
odpadového hospodářství a úpravy pozemků a jejich uvedení do původního stavu, 
měření hluku a vibrací, provedení technických revizí a potřebných komplexních zkoušek, 
náklady na ztížené podmínky výstavby, daně (s výjimkou DPH), dovozní cla a jiné 
poplatky. Užívání nemovitostí pro účely zařízení Staveniště a využití dočasných záborů 
hradí Zhotovitel. 

12.6 Cena Díla zahrnuje i tzv. nezadatelné práce nezbytné pro zhotovení Díla, které je 
Zhotovitel povinen zajistit u příslušné organizační jednotky Objednatele v rozsahu 
stanoveném Směrnicí SŽDC č. 55.  

12.7 Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré 
náklady na zhotovení Díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se Staveništěm 
a celým obsahem Zadávací dokumentace (vč. části obsahující výkresovou část a část 
soupis prací). 

12.8 Pokud dojde k přerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.7 Obchodních podmínek 
z důvodů nikoli na straně Zhotovitele po dobu delší než 2 roky (a to i v součtu 
jednotlivých kratších přerušení prací), počínaje prvním dnem následujícího roku se bude 
dosud neuhrazená část Ceny Díla automaticky každoročně upravovat o roční míru růstu 
indexu cen stavebních prací za předcházející kalendářní rok zveřejňovaného Českým 
statistickým úřadem. V případě přerušení z důvodů na straně Zhotovitele se úprava Ceny 
Díla podle tohoto odstavce nepoužije. 

13. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
13.1 Cena Díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů, které budou vystaveny 

vždy na cenu stavebních a jiných prací, které byly v předcházejícím kalendářním měsíci 
provedeny v souladu se Smlouvou za účelem zhotovení Díla, a v případě, že si to vyžádá 
Objednatel, i na cenu materiálu dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci na 
Staveniště za účelem zhotovení Díla a je řádně uskladněn a zabezpečen před ztrátou, 
poškozením nebo zničením, přičemž tyto stavební a jiné práce či materiál musí být 
zaznamenány v Soupisu provedených prací potvrzeném podpisem TDS. 

13.2 Daňové doklady budou vystaveny podle Směrnice SŽDC č. 41. Vystavené daňové doklady 
se mají za kompletní, obsahují-li všechny přílohy, kterými jsou: 

a) soupis zjišťovacích protokolů, 

b) zjišťovací protokoly, 

c) Objednatelem resp. TDS odsouhlasený soupis provedených prací. 
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13.3 Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve třech (3) tištěných originálech nebo jednou 
v elektronické podobě. Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli 
konečný daňový doklad. 

13.4 Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do patnácti (15) dnů ode dne, kdy vznikla 
povinnost přiznat daň z přidané hodnoty, nebo přiznat uskutečnění plnění a doručit jej 
neprodleně Objednateli a Objednatel se zavazuje předmětnou částku uhradit dle 
podmínek v tomto článku Obchodních podmínek.  

13.5 Splatnost faktury - daňového dokladu je třicet (30) dnů od doručení řádného daňového 
dokladu Objednateli. 

13.6 Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na 
účet určený Zhotovitelem v příslušném daňovém dokladu. Částka je zaplacena připsáním 
příslušné peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb Zhotovitele. Provedení 
změny nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele bude provedeno pouze na 
základě žádosti Zhotovitele a zároveň změnou smlouvy. Žádost musí být písemná, a to 
pouze prostřednictvím datové schránky Objednatele z datové schránky Zhotovitele (u 
právnických osob) nebo úředně ověřenou listinou u Zhotovitele – fyzické osoby, pokud 
tento Zhotovitel nemá též zavedenou vlastní aktivní datovou schránku.  

13.7 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti uvedené ve 
Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat 
přiloženou kopii Soupisu provedených prací potvrzeného podpisem TDS. 

13.8 V případě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené náležitosti, je Objednatel 
oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane 
do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení 
náležitě doplněné či opravené faktury.  

13.9 Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených 
Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce.  

13.10 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že 
nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě 
Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Postup 
Objednatele dle odst. 20.21 Obchodních podmínek se nepovažuje za souhlas 
Objednatele.  

13.11 Objednatel je oprávněn užít k jednostrannému zápočtu i pohledávku ve smyslu ust. 
§ 1987 odst. 2 občanského zákoníku nejistou.  

13.12 Zhotovitel není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli pohledávku svého 
spoludlužníka ve smyslu ust. § 1984 občanského zákoníku.  

13.13 Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohu na zhotovení Díla. Celkovou výši zálohy, 
počet a načasování splátek (pokud jich bude více než jedna), použité měny, splatnost 
a ostatní poměry zálohy je Objednatel oprávněn stanovit v souladu s jeho možnostmi 
takovou zálohu poskytnout. 

14. NEOBSAZENO 
15. NEOBSAZENO 
16. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA 
16.1 Objednatel prohlašuje, že všechny pozemky, na kterých má být zhotoveno Dílo nebo 

zařízeno Staveniště dle Dokumentace pro stavební povolení jsou ve vlastnictví Státu 
a Objednatel k nim má právo hospodařit jako s majetkem Státu ve smyslu zákona 
č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o státním podniku“) nebo že k pozemkům Objednatel jinak zajistil právo provést stavbu, 
není-li ve Smlouvě uvedeno jinak. 



Příloha č. 1 – Obchodní podmínky
Zhotovení stavby dle rámcové dohody

OPOŘ/RDS/S/1/23 23/32
 

16.2 Vlastnické právo k věcem, které Zhotovitel opatřuje pro plnění Smlouvy nebo které 
vznikají jako výsledek plnění Smlouvy a které se stanou součástí Díla, resp. pozemku, 
a to včetně strojů a jiných upevněných zařízení ve smyslu ust. § 508 občanského 
zákoníku, nabývá Stát okamžikem, kdy se stanou součástí Díla, resp. pozemku, nebo 
kdy takto vznikly a Objednatel současně získává odpovídající právo hospodařit ve smyslu 
zákona o státním podniku. Vlastnické právo k materiálu dodanému na Staveniště za 
účelem zhotovení Díla nabývá Stát okamžikem uhrazení příslušného daňového dokladu 
v souladu s odst. 13.1 Obchodních podmínek a Objednatel současně získává odpovídající 
právo hospodařit ve smyslu zákona o státním podniku. Ust. § 512 občanského zákoníku 
není dotčeno. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že při úpravě 
vlastnického práva k Dílu a jeho částem vzaly v úvahu ust. § 5 zákona č. 266/1994 Sb., 
o drahách. 

16.3 Ujednání o vlastnickém právu obsažené v předchozím odstavci neplatí v případě úpravy, 
přeložky nebo jiného zásahu do sítí technického vybavení nebo jiné věci, která je ve 
vlastnictví jiné fyzické nebo právnické osoby a které byly vyvolány prováděním Díla. 
Vlastnické právo k takto upravené věci v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
nepřechází a zůstává zachováno původnímu vlastníkovi. 

16.4 V případě, že výsledkem činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy bude 
autorské dílo ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 občanského 
zákoníku poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým 
částem ke dni vzniku takového autorského díla Objednateli oprávnění jej užít – licenci, 
a to výhradní, umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potřebné pro naplnění 
účelu Smlouvy a pokračování plnění navazující na Smlouvu a v množstevním rozsahu 
tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem vymezeným územím České republiky 
a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských práv 
k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do autorského díla, a to i prostřednictvím 
třetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti licenci převést na třetí osobu. Pro 
vyloučení pochybností platí, že cena veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto 
článku je již zahrnuta v Ceně Díla. Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni 
licenci využít.  

16.5 V případě licence dle předcházejícího článku se Zhotovitel s ohledem na význam a způsob 
použití výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 občanského 
zákoníku a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení dle ust. § 2382 
občanského zákoníku. 

17. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ 
17.1 TDS je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele o změnu Díla, 

tedy o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy, nebo o neprovedení prací, 
jež byly součástí plnění dle Smlouvy, případně jiné provedení prací, než jak bylo popsáno 
ve Smlouvě. Vždy se bude jednat o změnu, která nebude změnou podstatnou. Zhotovitel 
je povinen takové žádosti vyhovět.  

17.2 Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám navrhovat změny 
plnění Smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou vylepšením plnění Smlouvy, 
úsporou pro Objednatele nebo které řeší nově vzniklé situace. 

17.3 Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené přímo či nepřímo změnou, musí po realizaci 
schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění po zapracování příslušné 
změny. Stejně tak celé Dílo a všechny Části Díla musí po provedení změny nadále 
splňovat všechny podmínky Smlouvy. Provedení schválené změny plnění Smlouvy nemá 
vliv na platnost veškerých ustanovení Smlouvy.  

17.4 Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel změnu plnění Smlouvy, oznámí takovou skutečnost 
druhé straně a zároveň popíše předmět změny, její důvody, předpokládané technické 
řešení a předpokládané důsledky změny. Změna Díla bude označena pořadovým číslem, 
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tímto úkonem bude zahájeno změnové řízení a obě strany na nejbližším jednání návrh 
změny projednají. 

17.5 Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny na výši Ceny Díla (tj. 
přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených) a případně též na 
termíny plnění dle Harmonogramu postupu prací a součinnost Objednatele apod. 
Zhotovitel provede toto hodnocení v písemné formě nejpozději do patnácti (15) dnů od 
navržení změny TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se písemně Zhotovitel s TDS 
jinak. Zhotovitel nemá nárok na odměnu za provedení hodnocení dopadů navrhované 
změny. 

17.6 Bude-li výsledkem navrhované změny také změna ceny Díla, je Zhotovitel povinen 
v hodnocení dopadů navrhované změny sestavit rozpočet nebo kvalifikovaný odhad 
změny ceny příslušných částí plnění Smlouvy, kterých se změna dotýká (tj. veškerých 
nákladů nebo úspor touto změnou způsobených). 

17.7 Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh změny 
schválí nebo odmítne.  

17.8 V případě schválení návrhu změny Objednatelem musí být následně změny sjednány 
písemně ve formě dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. 

17.9 V případě, že bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl vícepráce, které nebyly výslovně 
uvedeny v Zadávací dokumentaci, je Objednatel oprávněn objednat tyto vícepráce 
u Zhotovitele. Veškeré vícepráce schválené ve změnovém řízení a zadané formou 
příslušného zadávacího řízení budou fakturovány samostatným daňovým dokladem.  

17.10 Pro ocenění plnění na základě změnového řízení a víceprací dle předchozího odstavce se 
přednostně použijí jednotkové ceny obsažené v Rámcové dohodě, případně Sborníku 
prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury v platném znění, anebo jednotkové 
ceny co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, časového a místa plnění. Pokud se druh 
víceprací v Rámcové dohodě nevyskytuje, porovná se jejich skladba s oceněnými 
pracemi a využije se k vytvoření nové nabídky skladby obdobných prací k vytvoření 
porovnávací položky. Pouze v případě, kdy neexistuje oceněný druh vícepráce ani 
porovnávací práce, náleží cena přiměřeně zvýšená určená jako obvyklá cena prací, které 
vyplynou ze změnového řízení nebo z víceprací ve smyslu ust. § 492 a § 2586 odst. 2 
občanského zákoníku. 

17.11 Smluvní strany jsou při změnových řízeních podle tohoto článku povinny postupovat 
v souladu s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel se 
zavazuje postupovat v rámci změnového řízení tak, aby neohrozil řádné plnění Smlouvy 
v souladu Harmonogramem postupu prací. 

17.12 Zhotovitel se zavazuje, že po dobu změnového řízení nebude činit žádné kroky, které by 
znamenaly ohrožení, znemožnění či navýšení ceny navrhované změny. Vedlo-li by 
respektování takové povinnosti dle názoru Zhotovitele ke zpoždění Harmonogramu 
postupu prací, je Zhotovitel povinen neprodleně takovou skutečnost oznámit TDS.  

17.13 Ujednání tohoto článku se užijí ve smyslu ust. § 2627 občanského zákoníku rovněž pro 
případy změn, které se týkají místa, kde má být Dílo prováděno, a jsou vynuceny 
okolnostmi, které vyšly najevo v průběhu provádění Díla, nebyly v době podpisu Smlouvy 
známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat či se situace, kdy při provádění Díla 
vyjdou najevo okolnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem. 

17.14 Bez ohledu na ujednání tohoto článku či jakákoliv další ujednání těchto podmínek je TDS 
oprávněn sjednávat za Objednatele se Zhotovitelem formou zápisů ve stavebním deníku 
drobné změny Díla, které svým charakterem nemají povahu víceprací či méněprací, které 
nemají vliv na Cenu díla ani na celkové technické vlastnosti díla (ani podmínky dané 
veřejnoprávními povoleními), jejichž potřeba vyvstane v místě provádění Díla při jeho 
provádění a kterou jsou nezbytné pro další postup provádění Díla. 
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18. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ 
NÁHRADĚ 

18.1 Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel až do okamžiku 
řádného předání příslušné Části Díla, tzn. podpisu příslušného Zápisu o předání 
a převzetí Díla Zhotovitelem i TDS. 

18.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených zákonem nebo na základě 
právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro Zhotovitele ze 
Smlouvy. 

18.3 Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu, kterou Objednatel utrpí 
v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právními předpisy nebo na 
základě právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro 
Zhotovitele ze Smlouvy. 

18.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu a nemajetkovou újmu 
vzniklou na základě řádně uplatněných nároků třetích osob, vzniklých v důsledku 
porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto článku, a to včetně nároků 
vyplývajících z uplatnění práv třetích osob k duševnímu či průmyslovému vlastnictví, 
které bylo součástí plnění Zhotovitele. Zhotovitel se zároveň zavazuje v případě, že 
porušení práv třetích práv osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytečného odkladu 
a na vlastní náklady, aby Dílo nebo jeho část nadále práva třetích osob neporušovalo. 

18.5 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze 
Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila Vyšší moc. Překážka vzniklá ze škůdcových 
osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti 
v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle Smlouvy povinen překonat, ho však 
povinnosti k náhradě nezprostí. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele plynoucí 
z porušení povinností Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnými smlouvami 
uvedenými v příloze č. 7 Smlouvy. 

19. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY 
19.1 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část Díla v okamžiku jeho 

předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, které se na Díle nebo Části Díla objeví 
kdykoliv v průběhu záruční doby. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, na které se 
vztahuje záruka za jakost, s výjimkou vad, které byly způsobeny po přechodu nebezpečí 
škody na Díle vnějšími událostmi, jež nezpůsobil Zhotovitel nebo osoby, s jejichž pomocí 
Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Díla si strany sjednávají, 
že Objednatel je oprávněn oznamovat Zhotoviteli vady a uplatňovat práva z nich kdykoliv 
v průběhu záruční doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady zjistil či mohl zjistit. 

19.2 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, způsobené: 

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niž odpovídá Zhotovitel, 

19.2.2 nesouladu zařízení, materiálů nebo provedení Díla, se Smlouvou, nebo 

19.2.3 tím, že Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost. 

19.3 Zhotovitel uzavřením Smlouvy poskytuje záruku za jakost Díla. Poskytnutím záruky za 
jakost Zhotovitel přejímá závazek, že zhotovené Dílo bude po celou záruční dobu 
způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno a že po celou tuto záruční dobu 
bude mít vlastnosti vyžadované Smlouvou. 

19.4 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v záručních dobách stanovených v Technických 
kvalitativních podmínkách staveb státních drah, nestanoví-li Rámcová dohoda jinak. 

19.5 Záruční doba za jakost počíná běžet ode dne předání a převzetí Díla nebo Části Díla, kdy 
Částí Díla se rozumí stavební objekt (SO), provozní soubor (PS) nebo jiná část plnění 
vymezená v Harmonogramu postupu prací. 

19.6 Záruční doba neběží: 
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19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo jeho vadou dotčenou Část 
Díla, řádně užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel,  

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za které 
odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla nebo 
Části Díla, ale vyskytnou se opakovaně. 

19.7 Nemůže-li Objednatel pro vadu Díla nebo Části Díla užívat kromě vadou dotčené Části 
Díla i jinou související Část Díla, neběží ani záruční doba poskytnutá na tuto související 
Část Díla. 

19.8 Záruční doba neběží vždy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanovení Smlouvy vznikla 
povinnost započít s odstraňováním vady, nejdříve však ode dne, kdy Objednatel fakticky 
umožní Zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do dne, kdy Zhotovitel předá 
Objednateli příslušnou Část Díla po odstranění vady.  

19.9 Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle předchozích 
ustanovení neběží. 

19.10 Pokud u některých dílčích technologických celků nebo některých materiálů či výrobků 
jsou v Technických podmínkách (např. i odkazem na Technické podmínky 
dodací/výrobku) stanoveny kratší nebo delší záruční doby než výše uvedené, platí záruční 
doby uvedené v příslušných technických podmínkách.  

Bližší podmínky uplatnění práv Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady v záruční 
době jsou uvedeny v Technických podmínkách. 

19.11 V případě, že Objednatel v záruční době oprávněně uplatnil své právo z odpovědnosti 
Zhotovitele za vady, na jehož základě Zhotovitel pořídil a vyměnil provozuschopné celky 
nebo komponenty samostatně dodávané od jiných výrobců, počíná ode dne následujícího 
po dni jejich výměny běžet nová záruční doba v délce 24 měsíců. 

19.12 Objednatel je oprávněn v případě, že převede vlastnické právo k Dílu nebo jeho části na 
třetí osobu nebo v případě, že vlastnické právo třetí osoby je založeno již zákonem, 
převést na tuto třetí osobu práva z odpovědnosti Zhotovitele za vady. 

19.13 Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně oznámit skutečnost, 
že práva z odpovědnosti za vady je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatnit Jiná oprávněná 
osoba. 

19.14 Jiná oprávněná osoba je oprávněna uplatňovat u Zhotovitele práva z odpovědnosti za 
vady pouze v případě, že Objednatel oznámí Zhotoviteli toto její právo podle předchozího 
odstavce nebo v případě, že jiná oprávněná osoba Zhotoviteli toto své právo sama 
prokáže. 

19.15 Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou oprávněni kdykoliv v průběhu záruční doby 
pokud zjistí, že Dílo nebo Část Díla má vady, požadovat po Zhotoviteli jejich odstranění 
a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatně odstranit bezodkladně po jejich nahlášení 
v době nezbytně nutné pro jejich odstranění. Objednatel nebo jiná oprávněná osoba 
v nahlášení vady uvede, zda se jedná o vadu bránící řádnému užívání Díla nebo Části 
Díla, či nikoliv. 

19.16 Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo Části Díla bez zbytečného 
odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné oprávněné osoby, 
že Dílo nebo Část Díla má vady včetně požadavku na jejich odstranění. V odstraňování 
vad se Zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat a odstranit je v co nejkratší 
technicky a technologicky možné lhůtě, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel 
odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o lhůtě pro odstranění vady, 
je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady přiměřené lhůtě stanovené 
Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady i ty Objednatelem 
oznámené vady Díla, za které odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Na 
takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro vady Díla. Pokud se následně 
stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je 
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, které na odstranění vady účelně 
vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání Zhotovitelem.  
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19.17 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. 
Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn zajistit 
odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady 
Zhotovitele. Takovýmto postupem Objednatele nebude dotčena záruka za jakost 
poskytnutá Zhotovitelem na dotčenou Část Díla včetně jejího případného prodloužení. 
Náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na základě výzvy 
k úhradě. Jestliže nemůže být vada účinně odstraněna na Staveništi a Objednatel s tím 
vyjádří písemný souhlas, může Zhotovitel odvézt ze Staveniště pro účely opravy ty části 
Díla, resp. jeho příslušenství, které jsou vadné.  

19.18 Jestliže je možné, že odstraňování některé vady ovlivnilo vlastnosti Díla, může TDS 
vyžadovat opakování kterékoliv zkoušky popsané ve Smlouvě. Tento požadavek bude 
oznámen do 28 dnů poté, co byla vada odstraněna. Tyto zkoušky budou provedeny 
v souladu s podmínkami použitými pro předchozí zkoušky, kromě toho, že budou 
provedeny na riziko a náklady strany odpovědné za náklady na odstranění vad.  

19.19 V případě, že je vada Díla nebo vada Části Díla neodstranitelná, je Zhotovitel povinen 
provést náhradní Dílo nebo Část Díla do třiceti (30) dnů od zjištění této skutečnosti nebo 
poskytnout Objednateli přiměřenou slevu z Ceny Díla. Rozhodnutí, zda Objednatel přijme 
náhradní Dílo nebo slevu z Ceny Díla, je zcela v pravomoci Objednatele a není dotčeno 
předchozím uplatněním jiného práva z vad. V případě, že Zhotovitel nesplní svou 
povinnost provést náhradní Dílo nebo Část díla, je Objednatel oprávněn zajistit jeho 
provedení vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele.  

19.20 Pro odstranění pochybností si smluvní strany výslovně sjednávají, že povinnost 
Zhotovitele odstranit vady Díla zahrnuje rovněž povinnost provést bezplatně další práce, 
které by původně bylo třeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou upozorňovací 
povinnost dle ust. § 2594 či § 2627 občanského zákoníku. 

19.21 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli přístup k Dílu, v rozsahu nezbytném pro 
odstranění vad.  

20. SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ 
20.1 V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá smluvní 

strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené obecně 
závaznými právními předpisy. Pro účely nároku na zaplacení smluvní pokuty nejsou úroky 
z prodlení ve smyslu ust. § 1971 občanského zákoníku považovány za součást náhrady 
škody. 

20.2 Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 
třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní strany.  

20.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody 
v plné výši. 

20.4 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana 
zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty. 

20.5 Obě smluvní strany se vzdávají práva na snížení smluvní pokuty dle ust. § 2051 
občanského zákoníku. 

20.6 V případě prodlení Zhotovitele s předáním řádně provedené Části Díla (nebo jeho části) 
v termínech a za podmínek stanovených Harmonogramem postupu prací pro jednotlivé 
Části Díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 
za příslušnou Část Díla za každý započatý den prodlení, přičemž nároky Objednatele dle 
jiných ustanovení těchto Obchodních podmínek ani Smlouvy či plynoucí z právních 
předpisů tím nejsou dotčeny.  

20.7 V případě prodlení Zhotovitele se splněním lhůty určené Objednatelem nebo TDS nebo 
dohodnuté smluvními stranami (v tomto pořadí) pro odstranění vad uvedených v Zápisu 
o předání a převzetí Díla a/nebo Předávacího protokolu, včetně vad v záruční době, které 
nebrání řádnému užívání Díla nebo Části Díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
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smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dotčené Části Díla za každý jednotlivý případ a za 
každý započatý den prodlení s odstraněním jednotlivé vady. 

20.8 V případě prodlení Zhotovitele se splněním lhůty určené Objednatelem nebo TDS nebo 
dohodnuté smluvními stranami (v tomto pořadí) pro odstranění vad v záruční době, které 
brání řádnému užívání Díla nebo Části Díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ a za každý den prodlení 
s odstraněním jednotlivé vady. 

20.9 V případě, že v průběhu realizace stavby nebo v průběhu záruční doby dojde k negativní 
změně (dočasné nebo trvalé) dopravně-technologických charakteristik ve srovnání 
s jejich hodnotami dle schválené dokumentace (například omezení dovolené rychlosti 
včetně rychlosti jízdy odbočkou ve vlakové cestě, staniční nebo traťové provozní 
intervaly, kategorie ZZ, funkčnost trakčního napájení nebo osvětlení, ohřevů výhybek 
apod.) v době trvání delší než 10 minut od ohlášení, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dotčené Části Díla za každý započatý 
den trvání takové změny, a to i opakovaně a zároveň uhrazení plné výše  smluvní pokuty 
uplatněné vůči Objednateli ze strany dopravců. Prokáže-li Zhotovitel, že taková změna 
nastala vlivem okolností, které nevyplývají z jeho činnosti nebo z vlastností dodávaných 
částí Díla, popř. které způsobil svou činností Objednatel, toto ustanovení se nepoužije.  

20.10 V případě, že Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezahájí činnosti směřující ke zhotovení 
Díla nebo nebude pokračovat v provádění Díla dle Harmonogramu a toto porušení 
nenapraví ani do 10 dnů na základě předchozí výzvy Objednatele, je Zhotovitel povinen 
Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové Ceny Díla, nejméně však 
10.000 Kč za každý takový případ. 

20.11 V případě prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či jeho části, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové Ceny Díla za každý započatý 
den prodlení až do dne řádného převzetí Staveniště či jeho části Zhotovitelem. 

20.12 V případě prodlení Zhotovitele s termínem vyklizení Staveniště či jeho části, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové Ceny Díla za každý 
započatý den prodlení až do dne vyklizení Staveniště či jeho části, maximálně 1.500.000 
Kč za měsíc a současně maximálně tak, aby uložením této pokuty nebyl překročen limit 
souhrnné výše smluvních pokut ve smyslu odst. 20.36 těchto Obchodních podmínek. 

20.13 V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost zabezpečit již provedené Části Díla po dobu 
přerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.9 těchto Obchodních podmínek, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny všech 
dotčených Částí Díla za každý takový případ.  

20.14 V případě, že Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného Poddodavatele než toho, který 
byl uveden v příloze č. 4 Rámcové dohody, bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele provedeného formou dodatku ke Smlouvě, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové Ceny Díla, nejméně však 10.000 Kč za 
každý takový případ. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.15 V případě, že Zhotovitel poruší povinnost řádně předat Objednateli dokumentaci 
skutečného provedení stavby včetně její geodetické části podle podmínek stanovených 
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z celkové Ceny Díla za každých započatých 30 dní prodlení. 

20.16 V případě, že Zhotovitel odřekne nebo změní termín (tj. datum, popř. čas) výluky 
zveřejněné ve střednědobém plánu výluk, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000 Kč) za každý případ výluky u každého dotčeného dopravce:  

a) jehož jízda vlaku byla ovlivněna, nebo 

b) který již zpracoval a předal Objednateli (jako provozovateli dráhy) své dílčí opatření 
k dopravě s konkrétním dopadem na jízdu vlaku. 

20.17 Platí, že překročením doby trvání výluky není výluka, která byla pozdě zahájena z důvodů 
na straně Objednatele, pokud byl celkový časový rozsah výluky dodržen. 
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20.18 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou udržovat po celou 
dobu provádění Díla v platnosti Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy anebo 
nepředloží Objednateli k prokázání splnění této své povinnosti stanovené doklady, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové Ceny 
Díla, nejméně však 10.000 Kč za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky 
Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.19 NEOBSAZENO 

20.20 NEOBSAZENO 

20.21 V případě, že Zhotovitel nepředložil dokumenty dle odst. 10.3 Rámcové dohody nebo 
postoupil byť i jen částečně pohledávky související s prováděním Díla třetí osobě, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z celkové Ceny Díla, 
nejméně však 10.000 Kč za každý takový případ. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou 
dotčeny.  

20.22 V případě, že se na Staveništi nacházejí pracovníci Zhotovitele či další osoby vykonávající 
pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí bez průkazu „Oprávnění ke vstupu do 
kolejiště“, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč  za 
každý zjištěný případ a za každý kalendářní den až do dne, kdy Zhotovitel prokáže, že 
předmětní pracovníci obdrželi průkaz „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“ nebo přestali 
vykonávat pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí. 

20.23 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem stavební deník 
nebo jednoduchý záznam o stavbě, včetně dodržení požadavků jejich obsahových 
náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy a Smlouvou a jejími přílohami, 
zejména odst. 4.1 a 4.2 těchto Obchodních podmínek a Technickými podmínkami, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z Ceny Díla, nejméně 
však 10.000 Kč a maximálně 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý 
zjištěný případ porušení takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do 
čtrnácti (14) dnů ode dne zápisu Objednatele do stavebního deníku o zjištění nedostatku, 
je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý další den, až do dne, 
kdy odstraní veškeré nedostatky ve vedení stavebního deníku. 

20.24 NEOBSAZENO  

20.25 V případě, že Zhotovitel odmítne součinnost nebo plnění podmínek koordinátora BOZP 
při práci na Staveništi, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z Ceny Díla, maximálně 2.000.000 Kč za každý zjištěný případ a současně 
maximálně tak, aby uložením této pokuty nebyl překročen limit souhrnné výše smluvních 
pokut ve smyslu odst. 20.36 těchto Obchodních podmínek. 

20.26 V případě, že Zhotovitel v rozporu se Smlouvou použije pro účely realizace stavby 
nemovitosti nebo umístí Dílo nebo jakoukoliv jeho Část Díla na nemovitostech, které 
k tomuto účelu nebyly určeny Dokumentaci pro stavební povolení, případně, na něž pro 
takové účely nebyla uzavřena smlouva, která Objednateli založila právo předmětné 
nemovitosti za účelem provedení Díla užít, je Objednatel nad rámec jiných oprávněných 
nároků Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000 Kč za 
každé jednotlivé porušení této povinnosti a každou takto neoprávněně dotčenou 
nemovitost. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.27 V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost dle Smlouvy, aby každá osoba, která se 
podílí na provádění Díla na straně Zhotovitele, na výzvu oprávněné osoby prokázala 
splnění příslušné odborné, zdravotní či jiné kvalifikace a způsobilosti požadované 
Smlouvou, právními předpisy, Interními předpisy, nebo jinými předpisy závaznými pro 
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč  
za každý případ porušení této povinnosti.  

20.28 V případě, že se zaměstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmítne podrobit 
zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby 
dosaženo pozitivního výsledku kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý jednotlivý případ. 
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20.29 V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost dle odst. 4.4. těchto Obchodních 
podmínek, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla za 
každé jednotlivé porušení. 

20.30 NEOBSAZENO  

20.31 NEOBSAZENO 

20.32 NEOBSAZENO 

20.33 NEOBSAZENO 

20.34 Dojde kvůli nedbalosti, úmyslnému jednání nebo porušení Smlouvy Zhotovitelem, 
Personálem zhotovitele nebo jakýmkoli jejich příslušným zástupcem případně někým 
jiným, kdo je přímo nebo nepřímo zaměstnán kýmkoli z nich, ke škodě na jakýchkoliv 
nemovitých či movitých věcech nebo jinému porušení technologické kázně, které způsobí 
omezení provozování dráhy níže specifikované, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní 
pokutu: 

• za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati regionální ve výši 
25 000 Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej; 

• za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati celostátní ve výši 
50 000 Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej; 

• za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati zařazené do systému 
TEN-T comprehensive ve výši 100 000 Kč za každou započatou hodinu za každou 
omezenou kolej; 

• za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati zařazené do systému 
TEN-T core ve výši 200 000 Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou 
kolej.  

20.35 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jiné povinnosti dle Smlouvy, než je uvedeno 
výše, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za 
každý jednotlivý případ a každý započatý den prodlení. 

20.36 V případě, že smluvní pokuty uvedené v tomto článku 20 Obchodních podmínek stanoví 
smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči ceně celého či části Díla, uplatní při 
výpočtu výše smluvní pokuty, bez ohledu a to, zda jde o pokutu za každý případ porušení 
povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení, tato pravidla: 

a) u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně než 
10.000,- Kč, 

b) u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně než 
20.000,- Kč, 

c) u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně než 
5.000,- Kč. 

Souhrnná výše smluvních pokut dle písm. a) až c) tohoto článku je maximálně částka 
představující 100 % Ceny Díla. 

 

21. ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE 
21.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů je Objednatel oprávněn 

odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy, jestliže: 

21.1.1 Zhotovitel je v prodlení se zhotovováním Díla nebo Části Díla dle Harmonogramu 
postupu prací delším než čtrnáct (14) dní.  

21.1.2 Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav z důvodu 
na straně Zhotovitele trvá i po čtrnácti (14) dnech ode dne písemného 
upozornění Objednatele na tuto skutečnost.  
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21.1.3 NEOBSAZENO  

21.1.4 Zhotovitel nesplní některou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne výzvu 
TDS, aby nesplněnou povinnost splnil a napravil důsledek porušení povinnosti 
ve stanovené přiměřené lhůtě.  

21.1.5 Zhotovitel nezahájí činnosti směřující ke zhotovení Díla dle Harmonogramu 
a toto porušení nenapraví ani do 10 dnů.  

21.1.6 Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla 
nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele v rozporu se Smlouvou, že 
nebude pokračovat v provádění Díla.  

21.1.7 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad dle čl. 19 těchto Obchodních 
podmínek, jestliže vada zbavuje Objednatele v zásadě veškerého prospěchu 
z Díla nebo Části Díla.  

21.1.8 Zhotovitel poruší povinnost, že Poddodavatelé budou poskytovat plnění dle 
Smlouvy pouze v rozsahu dle přílohy č. 4 Rámcové dohody.  

21.1.9 Dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez 
likvidace v případě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je 
prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení  
insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů) nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující pro uspokojení věřitelů, jestliže bylo proti Zhotoviteli zahájeno 
exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí nebo pokud dojde k jakémukoliv 
jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako kterýkoli 
z uvedených úkonů nebo událostí.  

21.1.10 Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se 
v souvislosti s plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo přijetí 
úplatku. 

21.1.11 Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým.  

21.1.12 Zhotovitel nepředloží do doby zahájení prací na železniční dopravní cestě 
originál nebo ověřenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost 
stanovenou zákonem č.266/1994 Sb., o dráhách, a prováděcími vyhláškami 
k tomuto zákonu, to vše v platném znění, kterým prokáže, že každý pracovník, 
který bude vykonávat vedoucí práce, je oprávněn provádět činnosti na železniční 
dopravní cestě, je-li takový doklad vzhledem k charakteru Díla a prováděných 
prací nezbytný.  

21.1.13 Zhotovitel zadá celé Dílo poddodavateli, postoupí Smlouvu nebo v případě 
změny v osobě Zhotovitele nepředloží Objednateli dokumenty dle odst. 10.3 
Rámcové dohody. 

21.2 Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností uvedených v odst. 21.1 těchto Obchodních 
podmínek, může Objednatel odstoupit od Smlouvy písemným oznámením Zhotoviteli, 
které nabude účinnosti patnáctý (15.) den po doručení Zhotoviteli. Kromě toho 
v případech uvedených v odst. 21.1.9 a 21.1.10 těchto Obchodních podmínek může 
Objednatel odstoupit od Smlouvy oznámením s okamžitou účinností ke dni doručení 
Zhotoviteli.  

21.3 Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 
Objednatele podle Smlouvy.  

21.4 Objednatel se zavazuje zaslat kopii oznámení o odstoupení od Smlouvy též TDS.  

21.5 Zhotovitel se zavazuje, že dnem účinnosti odstoupení od Smlouvy: 

21.5.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal TDS pokyn pro 
ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla;  
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21.5.2 předá veškerou Dokumentaci Zhotovitele, zařízení, materiály a další práce, za 
něž obdržel platbu;  

21.5.3 odstraní ze Staveniště veškeré další vybavení, kromě toho, co je nutné 
k zajištění bezpečnosti, a opustí Staveniště; a  

21.5.4 vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění 
Díla převzal. 

21.6 Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo a/nebo 
zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít 
Dokumentaci Zhotovitele a další dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho 
zastoupení. 

21.7 Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel pouze právo na úhradu 
přiměřených, prokazatelných a účelně vynaložených nákladů za stavební a jiné práce, 
které byly provedeny ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy a na které nebyl vystaven 
daňový doklad dle odst. 13.1 těchto Obchodních podmínek. Seznam prokazatelných 
nákladů, na jejichž úhradu má Zhotovitel dle předcházející věty právo, musí být 
odsouhlasen a potvrzen TDS. 

21.8 Právo na úhradu ceny za stavební a jiné práce dle předchozího odstavce uplatní 
Zhotovitel u Objednatele do 1 měsíce ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy. 

21.9 Zhotovitel nemá právo na úhradu dle čl. 21.7 těchto Obchodních podmínek ve vztahu 
k práci, zařízení a materiálu, jejichž provedení, resp. použití při provádění Díla by vedlo 
k vadám Díla. 

21.10 V případě, že je Objednatel dle odst. 21.1 oprávněn těchto Obchodních podmínek 
odstoupit od Smlouvy, může současně s odstoupením od Smlouvy odstoupit i od 
Rámcové dohody obdobně dle odst. 21.2. těchto Obchodních podmínek. 

22. ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVITELE 
22.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze jestliže: 

22.1.1 TDS nepodepíše Zápis o předání a převzetí Díla do třiceti (30) dnů poté, co 
Zhotovitel prokazatelně splnil veškeré podmínky pro jeho podpis ze strany TDS 
a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zápisu o předání a převzetí Díla a v této 
výzvě Zhotovitel uvedl, že pokud nedojde ze strany TDS k podpisu Zápisu 
o předání a převzetí Díla ve výše uvedené lhůtě, tak může Zhotovitel po uplynutí 
výše uvedené lhůty odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento článek 
Obchodních podmínek;  

22.1.2 Je Objednatel v prodlení s úhradou splatné částky více než třicet (30) dnů od 
vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu, který byl řádně 
vystaven v souladu s touto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporován, 
a doručení písemné výzvy Zhotovitele k úhradě předmětné splatné částky. 

22.2 Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto článku je účinné patnáctým (15.) dnem 
po doručení písemného odstoupení od Smlouvy Objednateli. 

22.3 Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 
Zhotovitele podle Smlouvy. 

22.4 Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznámení o odstoupení od Smlouvy též TDS. 

22.5 Ustanovení odst. 21.5 až 21.9 Obchodních podmínek se použijí i v případě odstoupení 
Zhotovitele. 

23. ŘEŠENÍ SPORŮ 
23.1 Spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, budou postoupeny příslušnému 

obecnému soudu České republiky.  
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Bližší specifikace předmětu dílčích smluv



Bližší specifikace předmětu dílčích smluv

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 202 –

OBLAST Č. 

Správa tratí Ústí nad Labem

údržba u provozních středisek na tratích
celostátních hlavní tahy a tratích regionálních

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Správa tratí Ústí nad Labem



Identifikační údaje

Název rámcové dohody Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL –
– OBLAST Č. 2

Místo sta TO Litoměřice, TO Děčín východ TO Česká Kamenice, TO 
Rumburk a TO Ústí n. L. západ.

Provozní jednotka: Správa tratí Ústí nad Labem
TO Litoměřice, TO Děčín východ TO Česká Kamenice, TO Rumburk a 
TO Ústí n západ

Míst vymezení stavenišť Míst b se nachází na pozemcích Správy železnic, s. o. a ČD a.s. 
Přístup kolejovou mechanizací je po pozemcích Správy železnic, s. o. 
a ČD a.s., nebo kolovou mechanizací po pozemních komunikacích.

Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Správa tratí Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Stavební práce budou provedeny dodavatelskou činností.

Technický dozor: ST Ústí nad – aparát

ST Ústí n. – provozní jednotky (vedoucí TO)
Litoměřice

VPS TO Děčín východ
VPS TO Č. Kamenice

VPS TO Ústí n. L. západ

Rozsah prací

Zadavatel požaduje od dodavatele provádění stavebních prací – údržby železničního svršku 
obvodu správy tratí v Ústí nad Labem. 

Především bude údržba prováděna u traťmistrovských okrsků Litoměřice Děčín východ
Česká Kamenice, TO Rumburk a TO Ústí n. L. západ.

Údržbou se rozumí oprava lokálních závad ohrožujících bezpečnost a plynulost železničního 
provozu nebo závad, které by dalším rychlým rozvojem vad bezprostředně ohrožovaly železniční 
provoz, pokud nebudou včas odstraněny.

Dodavatel bude provádět udržovací práce dle vystavených objednávek k rámcové smlouvě.

Dle charakteru prací může být počet pracovníků dodavatele po vzájemné dohodě dočasně 
snižován nebo zvyšován.

Údržba

Dohled a diagnostiku dle vyhl.177/95 Sb. a předpisu SŽDC S2/3 bude zadavatel zajišťovat 
vlastními pracovníky a prostředky Správy železnic, státní organizace. Výsledky kontrolní činnosti a 
měření jsou podklady pro zadávání opravných prací a jsou vyhodnocovány pracovníky Správy 
železnic, státní organizace



Ošetřování

šetřování a doplňování výstroje tratí apod. budou přednostně prováděny pracovníky 
traťmistrovského okrsku nebo jinými pracovníky Správy železnic, státní organizace. Tyto práce bude 
dodavatel provádět pouze výjimečně. 

požad od dodavatele provádění prací – , údržba a oprava mazníků 
E1 ws se solárním napájením obvodu OŘ Ústí nad Labem. 

Doplnění zásobníků mazivem včetně dodávky provozní náplně do mazníků (mazivo KL trimAl).
funkčnosti (signalizace, senzorů, rozvodů, těsnosti, aplikační lišty, solárního 

systému, stavu hladiny náplně atd.) a jejich případné seřízení.
mazníků včetně dodání náhradních dílů.

Čtvrtletní kontrolu/revizi mazníků vč. Protokolu o provedené kontrole (nebo Zápis o servisní 
kontrole a údržbě).
Demontáž a montáž aplikačních lišt a senzoru při údržbě trati (
Výměna záchytné podložky, čištění – min. 2x ročně.

název úseku
číslo mazníku 

Hoštka – Bušek Milan

Hoštka – Bušek Milan

Velké Žernoseky – Sebuzín Bušek Milan

Velké Žernoseky – Sebuzín Bušek Milan

Sebuzín – Ústí n. L. Střekov
Ústí n. L. Střekov – Ústí
západ

Děčín východ

Děčín hl. n. Děčín východ

Ústí n/L západ – Ústí Kučera Ivo

práce budou prováděny proškolenou odborně způsobilou osobou;
v případě odstavení mazníku mimo provoz ihned kontaktovat zadavatele;
před zahájením kontroly nebo prací kontaktovat vedoucího provozní jednotky, který zavede 
vedoucího prací do systému CPS;
kontroly mazníků a opravné práce budou převážně probíhat za provozu;
upozorňujeme na dodržování ustanovení předpisu SŽ – Předpis o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a Bp3
rychlost vlaků jedoucích kolem pracoviště se podle potřeby omezí (bezpečnostní pomalá jízda).

Udržovací práce bodového charakteru

Dodavatel bude provádět především drobnou údržbu – odstraňování místních závad GPK, 
údržbu závěrů výhybek, výměny pražců a kolejnic, úpravy rozchodu, místní opravy bezstykové 
koleje, čištění zbahněného kolejového lože, čištění odvodňovacích zařízení, údržbu žel. přejezdů 

Závady překračující mezní odchylky zadavatel odstraní v nejkratším možném termínu 
(např. po průjezdu měřícího vozu nebo měřící drezíny pro železniční svršek předpokládáme práci 

čety v prodloužených denních směnách při dodržení podmínek stanovených v zákoníku práce)

Zajištění provozuschopnos

Závady na železničním svršku a spodku (lomy kolejnic, vadné LIS), závady na výhybkách, 
závady v kolejových obvodech apod., které omezují nebo ohrožují provozuschopnost dráhy, odstraní 
neprodleně dodavatel během pracovní doby nebo bezprostředně po ní. 

dstraňování závad na železničním svršku a spodku vzniklých po konci pracovní doby 
zajišťuje pohotovost správy tratí v Ústí nad Labem.



Zpracování projektové dokumentace

Předpokládá se zpracování jednoduché projektové dokumentace na údržbové práce, kde 
dochází ke změně polohy a směru koleje. Jako případ může sloužit výměna poměrové výhybky za 
stupňovou, posuny výhybek nebo zpracování podkladu pro ASP při souvislé výměně pražců.

Podmínky a vybavení pracovníků

Vybavení pracovníků

Pracovníci dodavatele musí být vybaveni pracovními a ochrannými prostředky, běžným 
nářadím a náčiním traťových dělníků (rozchodkou s vodováhou (s platnou kalibrací), podbijáky, 
vidlemi na štěrk, krumpáči, lopatami, košťaty a škrabkami na sníh, klíči rozponovými, vrtulovými, 

ými a na ukolejnění a lanová propojení, zvedáky hydraulickými nebo mechanickým, pilou 
motorovou, křovinořezy, autogenem, svářečkou, vrtačkou pražců, vrtačkou kolejnic, rozbrušovačkou 
kolejnic nebo pilou na kolejnice, úhlovou bruskou a zatáčečkou upevňovade případě, že 
dodavatel bude používat elektrické nářadí, musí mít i dostatečně výkonný agregát na výrobu 
elektrického proudu.

Kvalifikace vedoucího prací a pracovníka pro řízení sledu

Vedoucí čety dodavatele při údržbě musí mít dle Předpisu SŽ Zam1 (Předpis o odborné 
způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy) platnou odbornou zkoušku

nebo vyšší. Dále musí být schopen při výlukách on nebo některý další pracovník vykonávat 
funkci pracovníka pro řízení sledu dle Předpisu SŽ s platnou odbornou zkouškou 

Zabezpečení pracoviště

Vedoucí prací řídí práci a plně zodpovídá za dodržování technologických postupů, kvalifikaci, 
bezpečnost a chování zaměstnanců dodavatele. Zodpovídá za bezpečnost železničního provozu 

pracovišti od dohodnutého termínu zahájení prací do předání prací pracovníku zadavatele.

Pro zabezpečení pracoviště musí být pracovní četa vybavena nezbytnými návěstidly a 
návěstními pomůckami a musí mít k dispozici mobilní telefon u vedoucího práce a pracovníka pro 
řízení sledu.

Doprava pracovníků, jejich vybavení a materiálu

Pracovníci musí být vybaveni vhodnými dopravními prostředky pro přepravu zaměstnanců, 
vybavení a drobného materiálu na pracoviště.

Zadavatel na přepravu kolejnic, pražců, štěrku a zeminy zapůjčí bezplatně MUV s přívěsným 
vozíkem.

Materiál

Materiál pro údržbu s výjimkou materiálu požadovaného ve výkazu výměr zajišťuje OŘ UNL 
a předává dodavateli obvykle v místě sídla traťmistrovského okrsku. 

případě, že traťmistrovský okrsek nemá potřebný materiál k dispozici, může odebrat 
materiál od dodavatele (pokud jej má) pouze na základě přílohy k objednávce z
požadovaných prací. Dodavatel není v žádném případě povinen zajišťovat materiál, který nebyl 
požadován ve výkazu výměr.

materiálem, které nejsou součástí výkonu dle katalogu, provádí dodavatel vždy 
za úhradu.

Zázemí

Zadavatel umožní bezplatně pracovníkům dodavatele využívat sociální zařízení (WC, 
umývárnu, šatnu) a uložit vybavení dodavatele do skladu traťmistrovského okrsku. 

Zadavatel neručí dodavateli za případné škody na majetku vzniklé např. krádeží, 
vandalismem, požárem nebo živelnou událostí. Pracovníci dodavatele se budou bezplatně podílet 

úklidu a případné drobné údržbě těchto společných prostor.



Ocenění prací

Jednotkové ceny udržovacích prací

Pro ocenění provedených prací budou použity přednostně jednotkové ceny z nabídky 
dodavatele a množství dle skutečně provedených výkonů. 

Položky z nabídky dodavatele s hodinou sazbou budou použity pouze v případě, kdy 
nelze použít položky s jinými měrnými 

Množství jednotek ve výkaze výměr je stanoveno tak, aby přibližně pokrylo obvyklý rozsah 
dodavatelské údržby a výměn pražců dle předchozích let a zadavatel jej může upravit dle aktuálních 
potřeb správy tratí v Ústí nad Labem.

o jednotkových cen všechny náklady na vybavení pracovníků, 
zabezpečení pracoviště a dopravu pracovníků.

Společná ustanovení
Demontáže a likvidace odpadu

Vyzískaný drobný svrškový materiál, kolejnice, ostatní šrot a pražce předá dodavatel 
demontované protokolárně na příslušné TO (vhodné místo v obvodu traťmistrovského okrsku).

Za případné ztráty během provádění prací a do předání zodpovídá dodavatel.

Veškeré používané technologické postupy musí být schváleny pro Správu železnic, státní 
, dodavatel nebo jeho poddodavatel musí být oprávněn k jejich použití. 

Práce správ OŘ UNL

OŘ UNL zajistí dle potřeby výluky, vypínání přejezdových zabezpečovacích zařízení, stavební 
dozor, vytýčení kabel. tras, vypínání, zapínání a úpravu TV a pantografové zkoušky.

Výluky

Práce budou prováděny v denních i nočních výlukách délky zpravidla 5
měsíčního plánu, nepředpokládaných výlukách nebo vlakových pauzách po dobu účinnosti rámcové 

VPS zpracuje požadavek na výluky (pokud opravné a údržbové práce snesou odkladu),
projedná jej s dodavatelem a předloží jej na správu tratí v Ústí nad Labem (cca 6 měsíců před prvním 
dnem měsíce, ve kterém se výluky uskuteční). Po zpracování a schválení měsíčního plánu výluk 
potvrdí zadavatel dodavateli termíny konání výluk a projedná dodavatelem případné změny.

Objednatelem výluky bude OŘ UNL, odpovědným zástupcem objednatele výluky (OZOV) 
bude vedoucí TO nebo jeho zástupce.

Organizace prací

Na výluku četa nastoupí nejméně 30 min před začátkem výluky, přepravu na pracovní místo 
davatel zajistí svými prostředky. 

Doba a místo plnění zakázky
Práce budou zadávány prostřednictvím dílčích veřejných zakázek na základě uzavřené rámcové 
dohody na období 24 měsíců od nabytí účinnosti rámcové dohody.

Místo plnění: obvod Správy tratí Ústí nad Labem TO Litoměřice, TO Děčín východ
Česká Kamenice, TO Rumburk, TO Ústí n západ



Požadavky na kvalitu prací

Při opravě dodavatel požaduje provedení prací v takové kvalitě a rozsahu, aby práce při jejich 
převzetí a během záruční lhůty odpovídaly podmínkám a mezím pro příslušný druh prací uvedeným.

 ve Vyhlášce č. 177/1995 Sb. v platném znění
 v příslušných ČSN
 v předpisech Správy železnic, státní organizace
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Jednotkový ceník 



Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci Díla

Správa železnic, státní organizace

N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

REKAPITULACE jednotkového ceníku činností prováděných Zhotovitelem při realizaci Díla

Správa železnic, státní organizace
N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

/
/
/
/

/
/

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024-2025, OBLAST Č. 2

Mimostaveništní doprava materiálu

Mazníky - práce a materiál (nesborníkové položky)
Doplnění k zemním pracím a přejezdům (Katalog ÚRS 

Požadované práce (Sborník ÚOŽI 2023)
Materiál (Sborník ÚOŽI 2023)

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024-2025, OBLAST Č. 2

https://app.urs.cz/products/kros4


Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci Díla

Správa železnic, státní organizace
N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

PČ

Operativní odstranění závad na železničním spodku 
nebo svršku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na odstranění závad nebo překážek v 
dohodnutém časovém limitu. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na odstranění překážky způsobené 
sněhem nebo led

Sborník UOŽI 01 2023

Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění závad 
nebo překážek v dohodnutém časovém limitu. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na odstranění překážky způsobené sněhem nebo 

Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s 
jedním závěrem 1:5,7 až 1:12 sklonu 14° až 4,5°. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
odstranění nánosu, nečistot, čištění žlábků a 
odvodňovacích systémů, žlabů u závěrů a ve 
výměnové části, rozpro

Sborník UOŽI 01 2023

Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s jedním závěrem 
1:5,7 až 1:12 sklonu 14° až 4,5°. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odstranění nánosu, nečistot, čištění žlábků a 
odvodňovacích systémů, žlabů u závěrů a ve výměnové části, 
rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.

Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více 
závěry 1:7,5 až 1:11 sklonu 14° až 5°. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odstranění nánosu, 
nečistot, čištění žlábků a odvodňovacích systémů, 
žlabů u závěrů a ve výměnové části, rozprostřen
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Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více závěry 1:7,5 až 
1:11 sklonu 14° až 5°. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na odstranění nánosu, nečistot, čištění žlábků a odvodňovacích 
systémů, žlabů u závěrů a ve výměnové části, rozprostření výzisku na 
terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.
Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více 
závěry 1:12 až 1:18,5 sklonu 4,5°až 3°. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na odstranění 
nánosu, nečistot, čištění žlábků a odvodňovacích 
systémů, žlabů u závěrů a ve výměnové části, 
rozprostře
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Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více závěry 1:12 až 
1:18,5 sklonu 4,5°až 3°. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na odstranění nánosu, nečistot, čištění žlábků a 
odvodňovacích systémů, žlabů u závěrů a ve výměnové části, 
rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.
Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více 
závěry a PHS 1:7,5 až 1:9 sklonu 14° až 5°. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
odstranění nánosu, nečistot, čištění žlábků a 
odvodňovacích systémů, žlabů u závěrů a ve 
výměnové části, rozpro
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Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více závěry a PHS 
1:7,5 až 1:9 sklonu 14° až 5°. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na odstranění nánosu, nečistot, čištění žlábků a 
odvodňovacích systémů, žlabů u závěrů a ve výměnové části, 
rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.
Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více 
závěry a PHS 1:11 a 1:12. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na odstranění nánosu, 
nečistot, čištění žlábků a odvodňovacích systémů, 
žlabů u závěrů a ve výměnové části, rozprostření 
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Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více závěry a PHS 
1:11 a 1:12. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
odstranění nánosu, nečistot, čištění žlábků a odvodňovacích systémů, 
žlabů u závěrů a ve výměnové části, rozprostření výzisku na terén 
nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy 

Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více 
závěry a PHS 1:14 a 1:18,5. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na odstranění nánosu, 
nečistot, čištění žlábků a odvodňovacích systémů, 
žlabů u závěrů a ve výměnové části, rozprostření 
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Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více závěry a PHS 
1:14 a 1:18,5. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
odstranění nánosu, nečistot, čištění žlábků a odvodňovacích systémů, 
žlabů u závěrů a ve výměnové části, rozprostření výzisku na terén 
nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy 

Příprava výhybky křižovatkové na provoz v zimě celé. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
odstranění nánosu, nečistot, čištění žlábků a 
odvodňovacích systémů, žlabů u závěrů a ve 
výměnové části, rozprostření výzisku na terén nebo 
naložení na do
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Příprava výhybky křižovatkové na provoz v zimě celé. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odstranění nánosu, nečistot, čištění 
žlábků a odvodňovacích systémů, žlabů u závěrů a ve výměnové části, 
rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.

Poznámka k položce: 

Příprava výhybky křižovatkové na provoz v zimě 
poloviční. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na odstranění nánosu, nečistot, čištění žlábků 
a odvodňovacích systémů, žlabů u závěrů a ve 
výměnové části, rozprostření výzisku na terén nebo 
naložení 
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Příprava výhybky křižovatkové na provoz v zimě poloviční. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění nánosu, nečistot, 
čištění žlábků a odvodňovacích systémů, žlabů u závěrů a ve 
výměnové části, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

Poznámka k položce: 

Příprava výhybky křižovatkové na provoz v zimě celé s 
PHS. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na odstranění nánosu, nečistot, čištění žlábků a 
odvodňovacích systémů, žlabů u závěrů a ve 
výměnové části, rozprostření výzisku na terén nebo 
naložení
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Příprava výhybky křižovatkové na provoz v zimě celé s PHS. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění nánosu, 
nečistot, čištění žlábků a odvodňovacích systémů, žlabů u závěrů a ve 
výměnové části, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

Poznámka k položce: 

Uložení posypového materiálu na místo potřeby. 
Poznámka: 1. V ceně jsou započteny náklady na 
naložení posypu na dopravní prostředek, manipulaci a 
uložení na místo podle požadavku objednatele. 2. V 
ceně nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a 
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Uložení posypového materiálu na místo potřeby. Poznámka: 1. V ceně 
jsou započteny náklady na naložení posypu na dopravní prostředek, 
manipulaci a uložení na místo podle požadavku objednatele. 2. V ceně 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a dopravu.

Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací 
ručně. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na práce v zimních podmínkách, manipulaci, naložení 
sněhu na dopravní prostředek a uložení na úložišti.
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Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na práce v zimních podmínkách, 
manipulaci, naložení sněhu na dopravní prostředek a uložení na 
úložišti.

Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na práce v zimních 
podmínkách, manipulaci, naložení sněhu na dopravní 
prostředek a uložení na úložišti.
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Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na práce v zimních podmínkách, manipulaci, 
naložení sněhu na dopravní prostředek a uložení na úložišti.
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Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
provedení s ponecháním pokosu na místě, a/nebo 
mulčování u likvidace strojně. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na odklizení a likvidaci pokosu.
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Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na provedení s ponecháním pokosu 
na místě, a/nebo mulčování u likvidace strojně. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na odklizení a likvidaci pokosu.

Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
provedení s ponecháním pokosu na místě, a/nebo 
mulčování u likvidace strojně. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na odklizení a likvidaci pokosu.
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Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na provedení s ponecháním pokosu 
na místě, a/nebo mulčování u likvidace strojně. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na odklizení a likvidaci pokosu.
Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
provedení s ponecháním pokosu na místě, a/nebo 
mulčování u likvidace strojně. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na
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Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou 

započteny náklady na provedení s ponecháním pokosu na místě, 
a/nebo mulčování u likvidace strojně. 2. V cenách nejsou obsaženy 

Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo 
kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
provedení s ponecháním pokosu na místě, a/nebo 
mulčování u likvidace strojně. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady 
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Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou 
mechanizací s mulčovacím adaptérem. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na provedení s ponecháním pokosu na místě, 
a/nebo mulčování u likvidace strojně. 2. V cenách nejsou obsaženy 

Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo 
kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem o 
objemu křovin do 50 %. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odstranění křovin a stromků s 
průměrem kmene do 10 cm. 2. V cenách nejsou 
obsaženy nákla
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Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou 
mechanizací s mulčovacím adaptérem o objemu křovin do 50 %. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění křovin a 
stromků s průměrem kmene do 10 cm. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na naložení drti na dopravní prostředek, odvoz a uložení na 

Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo 
kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem o 
objemu křovin přes 50 %. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odstranění křovin a stromků s 
průměrem kmene do 10 cm. 2. V cenách nejsou 
obsaženy nák
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Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou 
mechanizací s mulčovacím adaptérem o objemu křovin přes 50 %. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění křovin a 
stromků s průměrem kmene do 10 cm. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na naložení drti na dopravní prostředek, odvoz a uložení na 

Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 

jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci výřezu 
spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na 
dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách
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Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon 
terénu do 1:2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
vyřezání a likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení 
na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.

Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 
plochy sklon terénu přes 1:2. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci výřezu 
spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na 
dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cená
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Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon 
terénu přes 1:2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
vyřezání a likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení 
na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.
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Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na 

cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci 
výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na 
dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cená
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Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon 
terénu do 1:2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
vyřezání a likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení 
na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.

Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na 
m2 plochy sklon terénu přes 1:2. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci 
výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na 
dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V ce
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Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon 
terénu přes 1:2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
vyřezání a likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení 
na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.

Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem do 2 m. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
ruční odborné vyřezání z terénu nebo plošiny a/nebo 
profilu kontinuálně do vzdálenosti 3 m od osy koleje do 
výšky 5 m od temene kolejnice včetně likvidace
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Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem do 2 m. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na ruční odborné vyřezání z terénu 
nebo plošiny a/nebo profilu kontinuálně do vzdálenosti 3 m od osy 
koleje do výšky 5 m od temene kolejnice včetně likvidace výřezu 
spálením, štěpkováním nebo naložení na dopravní prostředek a 
uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu 

Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 
m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
ruční odborné vyřezání z terénu nebo plošiny a/nebo 
profilu kontinuálně do vzdálenosti 3 m od osy koleje do 
výšky 5 m od temene kolejnice včetně likvida
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Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na ruční odborné vyřezání z terénu 
nebo plošiny a/nebo profilu kontinuálně do vzdálenosti 3 m od osy 
koleje do výšky 5 m od temene kolejnice včetně likvidace výřezu 
spálením, štěpkováním nebo naložení na dopravní prostředek a 
uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu 

Ořez větví místně ručně kontinuálně strojně v šíři 3 

započteny náklady na ruční odborné vyřezání z terénu 
nebo plošiny a/nebo profilu kontinuálně do vzdálenosti 
3 m od osy koleje do výšky 5 m od temene kolej
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Ořez větví místně ručně kontinuálně strojně v šíři 3 metry od osy 
koleje. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční 
odborné vyřezání z terénu nebo plošiny a/nebo profilu kontinuálně do 
vzdálenosti 3 m od osy koleje do výšky 5 m od temene kolejnice 
včetně likvidace výřezu spálením, štěpkováním nebo naložení na 
dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dopravu výzisku a skládkovné.

Likvidace porostu odhrnutí včetně kořenů. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na naložení na 
dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.
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Likvidace porostu odhrnutí včetně kořenů. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na naložení na dopravní prostředek a uložení 
na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 

Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem 

započteny náklady na kácení, odvětvení a rozřezání 

štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní 
prostředek a
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Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 
cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, 
odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu 
spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a 
uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně 
terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 

Poznámka k položce: 
Strom=kus průměr 10-20 cm

Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem 
kmene přes 63 do 80 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na kácení, odvětvení a rozřezání 

štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní 
prostředek

Sborník UOŽI 01 2023
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Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 
80 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, 
odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu 
spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a 
uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně 
terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 

Poznámka k položce: 
Strom=kus průměr 21-25 cm

Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem 
kmene přes 80 do 157 cm. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na kácení, odvětvení a 
rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu 
spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na 
dopravní prostřede
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Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 
157 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, 
odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu 
spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a 
uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně 
terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 

Poznámka k položce: 
Strom=kus průměr 26-50 cm

Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem 
kmene přes 157 do 220 cm. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na kácení, odvětvení a 
rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu 
spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na 
dopravní prostřed
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Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 
220 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, 
odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu 
spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a 
uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně 
terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 

Poznámka k položce: 
Strom=kus průměr 51-70 cm

Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem 
kmene přes 220 do 283 cm. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na kácení, odvětvení a 
rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu 
spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na 
dopravní prostřed
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Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 220 do 
283 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, 
odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu 
spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a 
uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně 
terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 

Poznámka k položce: 
Strom=kus průměr 71-90 cm

Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem 
kmene přes 283 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na kácení, odvětvení a rozřezání 

štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní 
prostředek a ul
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Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 283 
cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, 
odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu 
spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a 
uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně 
terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 

Poznámka k položce: 
Strom=kus průměr přes 91 cm

Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem 

započteny náklady na kácení, odvětvení a rozřezání 

štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní 
prostředek
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Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 
63 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, 
odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu 
spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a 
uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně 
terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 

Poznámka k položce: 
Strom=kus průměr 10-20 cm

Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem 
kmene přes 63 do 80 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na kácení, odvětvení a rozřezání 

štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostřed

Sborník UOŽI 01 2023
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Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 
80 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, 
odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu 
spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a 
uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně 
terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 

Poznámka k položce: 
Strom=kus průměr 21-25 cm

Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem 
kmene přes 80 do 157 cm. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na kácení, odvětvení a 
rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu 
spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na 
dopravní prostře
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Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 
157 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, 
odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu 
spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a 
uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně 
terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 

Poznámka k položce: 
Strom=kus průměr 26-50 cm

Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem 
kmene přes 157 do 220 cm. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na kácení, odvětvení a 
rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu 
spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na 
dopravní prostř
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Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 
do 220 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, 
odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu 
spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a 
uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně 
terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 

Poznámka k položce: 
Strom=kus průměr 51-70 cm

Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem 
kmene přes 283 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na kácení, odvětvení a rozřezání 

štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní 
prostředek a 
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Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 283 
cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, 
odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu 
spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a 
uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně 
terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 

Poznámka k položce: 
Strom=kus průměr přes 91 cm

Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu 
do 1:2 obvodem kmene přes 283 cm. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo 
podobné techniky na odvětvení, kácení, rozřezání a 
snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření 
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Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem 
kmene přes 283 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvení, kácení, 
rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo 
naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.

Poznámka k položce: 
Strom=kus průměr přes 91 cm
Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu 
přes 1:2 obvodem kmene přes 283 cm. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na použití lanové 
nebo podobné techniky na odvětvení, kácení, 
rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a 
rozprostřen
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Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 
obvodem kmene přes 283 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvení, 
kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření 
nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.

Poznámka k položce: 
Strom=kus průměr přes 91 cm

Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu 
do 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
použití lanové nebo podobné techniky na odvětvení, 
kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, 
štěpkování a rozp
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Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 
obvodem kmene přes 220 do 283 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na 
odvětvení, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a 
rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení 
na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 

Poznámka k položce: 
Strom=kus průměr 71-90 cm

Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu 
do 1:2 obvodem kmene přes 283 cm. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo 
podobné techniky na odvětvení, kácení, rozřezání a 
snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostřen
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Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 
obvodem kmene přes 283 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvení, 
kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření 
nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.

Poznámka k položce: 
Strom=kus průměr přes 91 cm
Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu do 
10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na ruční odstranění drnu a nánosu a 
rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 
dopravní prostředek a urovnání povrchu stezky. 2. V 
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Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění 
drnu a nánosu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 
dopravní prostředek a urovnání povrchu stezky. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na doplnění a úpravu štěrkodrtě.
Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu 
přes 10 cm do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na ruční odstranění drnu a nánosu 
a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 
dopravní prostředek a urovnání povrchu stezky. 2. V 
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Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 
cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční 
odstranění drnu a nánosu a rozprostření výzisku na terén nebo 
naložení na dopravní prostředek a urovnání povrchu stezky. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a úpravu štěrkodrtě.
Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu 
přes 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na ruční odstranění drnu a nánosu a 
rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 
dopravní prostředek a urovnání povrchu stezky. 2. V 
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Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu přes 20 cm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění 
drnu a nánosu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 
dopravní prostředek a urovnání povrchu stezky. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na doplnění a úpravu štěrkodrtě.

Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 
10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na odtěžení nánosu stezky a rozprostření 
výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek 
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Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosu 
stezky a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní 
prostředek a úprava povrchu stezky.

Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu 
přes 10 cm do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odtěžení nánosu stezky a 
rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 
dopravní prostředek a úprava povrchu stezky.
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Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 
cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení 
nánosu stezky a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 
dopravní prostředek a úprava povrchu stezky.

Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě do 3 
cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na rozprostření a urovnání kameniva včetně zhutnění 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku drtě.

Sborník UOŽI 01 2023

Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě do 3 cm. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření a urovnání 
kameniva včetně zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i stávající 
stav. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku drtě.
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Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 
do 5 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na rozprostření a urovnání kameniva včetně 
zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i stávající stav. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku
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Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření a 
urovnání kameniva včetně zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i 
stávající stav. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku drtě.

Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 5 
do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na rozprostření a urovnání kameniva včetně 
zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i stávající stav. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávk
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Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 5 do 10 cm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření a 
urovnání kameniva včetně zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i 
stávající stav. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku drtě.

Doplnění stezky štěrkodrtí ojediněle ručně. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění 
kameniva včetně rozprostření ojediněle ručně z vozíku 
nebo souvisle mechanizací z vozíků nebo železničních 
vozů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na do
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Doplnění stezky štěrkodrtí ojediněle ručně. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na doplnění kameniva včetně rozprostření 
ojediněle ručně z vozíku nebo souvisle mechanizací z vozíků nebo 
železničních vozů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva 
včetně rozprostření ojediněle ručně z vozíku nebo 
souvisle mechanizací z vozíků nebo železničních vozů. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku k
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Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na doplnění kameniva včetně rozprostření 
ojediněle ručně z vozíku nebo souvisle mechanizací z vozíků nebo 
železničních vozů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože otevřené. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
ruční rozkopání, odstranění materiálu KL a 
rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 
dopravní prostředek, přehození nového kameniva, 
zřízení KL, úprava KL
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Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože otevřené. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na ruční rozkopání, odstranění 
materiálu KL a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 
dopravní prostředek, přehození nového kameniva, zřízení KL, úprava 
KL do profilu a případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL 
včetně lavičky jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, 
posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku kameniva, 
následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku a 
doplnění kameniva pro následnou úpravu směrového a výškového 
uspořádání, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.
Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
ruční rozkopání, odstranění materiálu KL a 
rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 
dopravní prostředek, přehození nového kameniva, 
zřízení KL, úprava K
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Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na ruční rozkopání, odstranění 
materiálu KL a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 
dopravní prostředek, přehození nového kameniva, zřízení KL, úprava 
KL do profilu a případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL 
včetně lavičky jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, 
posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku kameniva, 
následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku a 
doplnění kameniva pro následnou úpravu směrového a výškového 
uspořádání, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

Ojedinělá výměna KL včetně lavičky pod ložnou 
plochou pražce lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na ruční rozkopání, odstranění 
materiálu KL a rozprostření výzisku na terén nebo 
naložení na dopravní prostředek, přehození nového 
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PČ
Ojedinělá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože 
otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční 
rozkopání, odstranění materiálu KL a rozprostření výzisku na terén 
nebo naložení na dopravní prostředek, přehození nového kameniva, 
zřízení KL, úprava KL do profilu a případné snížení pod patou 
kolejnice. U výměny KL včetně lavičky jsou v ceně započteny náklady 
na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání, 
dodávku kameniva, následnou úpravu směrového a výškového 
uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro následnou úpravu 
směrového a výškového uspořádání, dopravu výzisku na skládku a 

Ojedinělá výměna KL včetně lavičky pod ložnou 
plochou pražce lože zapuštěné. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na ruční rozkopání, 
odstranění materiálu KL a rozprostření výzisku na 
terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození 
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Ojedinělá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože 
zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční 
rozkopání, odstranění materiálu KL a rozprostření výzisku na terén 
nebo naložení na dopravní prostředek, přehození nového kameniva, 
zřízení KL, úprava KL do profilu a případné snížení pod patou 
kolejnice. U výměny KL včetně lavičky jsou v ceně započteny náklady 
na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání, 
dodávku kameniva, následnou úpravu směrového a výškového 
uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro následnou úpravu 
směrového a výškového uspořádání, dopravu výzisku na skládku a 

Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku 
lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, 
rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 
dopravní prostředek, přehození kameniva, zřízení KL, 
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Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s 
použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 
dopravní prostředek, přehození kameniva, zřízení KL, úprava KL do 
profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v 
celém profilu včetně lavičky jsou v ceně započteny náklady na 
případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání, 
dodávku kameniva, následnou úpravu směrového a výškového 
uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro následnou úpravu 
směrového a výškového uspořádání, dopravu výzisku na skládku a 

Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku 
lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odtěžení KL s použitím 
minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo 
naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, 
zřízení KL, úprava 
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Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s 
použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 
dopravní prostředek, přehození kameniva, zřízení KL, úprava KL do 
profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v 
celém profilu včetně lavičky jsou v ceně započteny náklady na 
případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání, 
dodávku kameniva, následnou úpravu směrového a výškového 
uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro následnou úpravu 
směrového a výškového uspořádání, dopravu výzisku na skládku a 

Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky 
pod ložnou plochou pražce lože otevřené. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s 
použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén 
nebo naložení na dopravní prostředek, přehození ka
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Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou 
plochou pražce lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku 
na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, 
zřízení KL, úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou 
kolejnice. U výměny KL v celém profilu včetně lavičky jsou v ceně 
započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na úpravu směrového a výškového 
uspořádání, dodávku kameniva, následnou úpravu směrového a 
výškového uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro následnou 
úpravu směrového a výškového uspořádání, dopravu výzisku na 

Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky 
pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření 
výzisku na terén nebo naložení na dopravní 
prostředek, přehození k
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Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou 
plochou pražce lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, 
rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, 
přehození kameniva, zřízení KL, úprava KL do profilu a jeho případné 
snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v celém profilu včetně 
lavičky jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a 
dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na úpravu 
směrového a výškového uspořádání, dodávku kameniva, následnou 
úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku a doplnění 
kameniva pro následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, 

Souvislá výměna KL bez snesení KR koleje pražce 
dřevěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na kontinuální odtěžení KL kolejovou 
mechanizací a rozprostření výzisku na terén nebo jeho 
naložení na dopravní prostředek, zřízení KL, doplnění, 
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Souvislá výměna KL bez snesení KR koleje pražce dřevěné. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální 
odtěžení KL kolejovou mechanizací a rozprostření výzisku na terén 
nebo jeho naložení na dopravní prostředek, zřízení KL, doplnění, 
rozprostření a zhutnění vrstvy kameniva, úpravu směrového a 
výškového uspořádání do projektované polohy včetně měření mezních 
stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin, předání 
tištěných výstupů a úpravu KL do profilu. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku kameniva, následnou úpravu směrového a 
výškového uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro následnou 
úpravu směrového a výškového uspořádání, snížení KL pod patou 

Souvislá výměna KL bez snesení KR koleje pražce 
betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na kontinuální odtěžení KL kolejovou 
mechanizací a rozprostření výzisku na terén nebo jeho 
naložení na dopravní prostředek, zřízení KL, doplnění, 
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Souvislá výměna KL bez snesení KR koleje pražce betonové. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální 
odtěžení KL kolejovou mechanizací a rozprostření výzisku na terén 
nebo jeho naložení na dopravní prostředek, zřízení KL, doplnění, 
rozprostření a zhutnění vrstvy kameniva, úpravu směrového a 
výškového uspořádání do projektované polohy včetně měření mezních 
stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin, předání 
tištěných výstupů a úpravu KL do profilu. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku kameniva, následnou úpravu směrového a 
výškového uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro následnou 
úpravu směrového a výškového uspořádání, snížení KL pod patou 

Souvislá výměna KL bez snesení KR koleje pražce 

započteny náklady na kontinuální odtěžení KL 
kolejovou mechanizací a rozprostření výzisku na terén 
nebo jeho naložení na dopravní prostředek, zřízení KL, 
doplněn

Sborník UOŽI 01 2023

Souvislá výměna KL bez snesení KR koleje pražce ocelové válcované. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální 
odtěžení KL kolejovou mechanizací a rozprostření výzisku na terén 
nebo jeho naložení na dopravní prostředek, zřízení KL, doplnění, 
rozprostření a zhutnění vrstvy kameniva, úpravu směrového a 
výškového uspořádání do projektované polohy včetně měření mezních 
stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin, předání 
tištěných výstupů a úpravu KL do profilu. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku kameniva, následnou úpravu směrového a 
výškového uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro následnou 
úpravu směrového a výškového uspořádání, snížení KL pod patou 

Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve 
výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na odstranění KL, úpravu pláně a rozprostření 
výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
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Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění KL, 
úpravu pláně a rozprostření výzisku na terén nebo jeho naložení na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

Zřízení nového kolejového lože v koleji. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na zřízení KL, 
rozprostření vrstvy kameniva, zřízení homogenizované 

nejsou obsaženy náklady na položení KR, úpravu sm
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Zřízení nového kolejového lože v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na zřízení KL, rozprostření vrstvy kameniva, zřízení 

nejsou obsaženy náklady na položení KR, úpravu směrového a 
výškového uspořádání, dodávku kameniva a snížení KL pod patou 



PČ

Ojedinělé čištění KL mimo lavičku lože otevřené. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
odstranění buřiny, rozkopání a pročištění KL ručně, 
přehození čistého kameniva a výzisku jeho 
rozprostření na terén nebo jeho naložení na dopravní 
prostředek,
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Ojedinělé čištění KL mimo lavičku lože otevřené. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odstranění buřiny, rozkopání a 
pročištění KL ručně, přehození čistého kameniva a výzisku jeho 
rozprostření na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek, 
úpravu KL do profilu a případné snížení KL pod patou kolejnice.U 
čištění KL v celém profilu jsou v ceně započteny náklady na případné 
uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.
Ojedinělé čištění KL mimo lavičku lože zapuštěné. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
odstranění buřiny, rozkopání a pročištění KL ručně, 
přehození čistého kameniva a výzisku jeho 
rozprostření na terén nebo jeho naložení na dopravní 
prostředek
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Ojedinělé čištění KL mimo lavičku lože zapuštěné. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odstranění buřiny, rozkopání a 
pročištění KL ručně, přehození čistého kameniva a výzisku jeho 
rozprostření na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek, 
úpravu KL do profilu a případné snížení KL pod patou kolejnice.U 
čištění KL v celém profilu jsou v ceně započteny náklady na případné 
uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.
Ojedinělé čištění KL včetně lavičky (pod ložnou 
plochou pražce) lože otevřené. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odstranění buřiny, 
rozkopání a pročištění KL ručně, přehození čistého 
kameniva a výzisku jeho rozprostření na terén nebo 
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Ojedinělé čištění KL včetně lavičky (pod ložnou plochou pražce) lože 
otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
odstranění buřiny, rozkopání a pročištění KL ručně, přehození čistého 
kameniva a výzisku jeho rozprostření na terén nebo jeho naložení na 
dopravní prostředek, úpravu KL do profilu a případné snížení KL pod 
patou kolejnice.U čištění KL v celém profilu jsou v ceně započteny 
náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění 

Ojedinělé čištění KL včetně lavičky (pod ložnou 
plochou pražce) lože zapuštěné. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odstranění buřiny, 
rozkopání a pročištění KL ručně, přehození čistého 
kameniva a výzisku jeho rozprostření na terén nebo 
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Ojedinělé čištění KL včetně lavičky (pod ložnou plochou pražce) lože 
zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
odstranění buřiny, rozkopání a pročištění KL ručně, přehození čistého 
kameniva a výzisku jeho rozprostření na terén nebo jeho naložení na 
dopravní prostředek, úpravu KL do profilu a případné snížení KL pod 
patou kolejnice.U čištění KL v celém profilu jsou v ceně započteny 
náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění 

Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože 
otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojediněle 
vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
doplnění a dodávku kameniva.
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Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a 
výhybek ojediněle vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
doplnění a dodávku kameniva.
Poznámka k položce: 

Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože 
zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojediněle 
vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
doplnění a dodávku kameniva.
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Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a 
výhybek ojediněle vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
doplnění a dodávku kameniva.
Poznámka k položce: 

Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce 
lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojediněle 
vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
doplnění a dodávku kameniva.
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Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože otevřené. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a 
výhybek ojediněle vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
doplnění a dodávku kameniva.
Poznámka k položce: 



PČ

Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce 
lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek 
ojediněle vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na doplnění a dodávku kameniva.
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Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože zapuštěné. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a 
výhybek ojediněle vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
doplnění a dodávku kameniva.
Poznámka k položce: 

Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože 
otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na úpravu KL koleje a výhybek kontinuálně 
strojně pluhem, u výhybek ruční dokončení úpravy. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a 
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Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a 
výhybek kontinuálně strojně pluhem, u výhybek ruční dokončení 
úpravy. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku 

Poznámka k položce: 

Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože 
zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na úpravu KL koleje a výhybek kontinuálně 
strojně pluhem, u výhybek ruční dokončení úpravy. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dod

Sborník UOŽI 01 2023

Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože zapuštěné. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a 
výhybek kontinuálně strojně pluhem, u výhybek ruční dokončení 
úpravy. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku 

Poznámka k položce: 

Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo 
souvisle strojně z výsypných vozů případně 
nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
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Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně 
vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně 
nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně ve výhybce. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo 
souvisle strojně z výsypných vozů případně 
nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
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Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně ve výhybce. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně 
vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně 
nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo 
souvisle strojně z výsypných vozů případně 
nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
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Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně 
vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně 
nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo 
souvisle strojně z výsypných vozů případně 
nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
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Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně 
vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně 
nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Snížení KL pod patou kolejnice v koleji. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod 
patou kolejnice ručně vidlemi. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.

Sborník UOŽI 01 2023



PČ

Snížení KL pod patou kolejnice v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na snížení KL pod patou kolejnice ručně vidlemi. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.

Poznámka k položce: 

Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
snížení KL pod patou kolejnice ručně vidlemi. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a 
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Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na snížení KL pod patou kolejnice ručně 
vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku 

Poznámka k položce: 

Příplatek za úpravu nadvýšení KL v oblouku o malém 
poloměru. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na úpravu nadvýšení KL ručně. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na doplnění a zřízení 
nadvýšení z vozů a na dodávku kameniva.
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Příplatek za úpravu nadvýšení KL v oblouku o malém poloměru. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu nadvýšení 
KL ručně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a zřízení 
nadvýšení z vozů a na dodávku kameniva.
Poznámka k položce: 

Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný 
příčný nevystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, 
demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky 
vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž 
upevňovadel, přeh
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Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný 
nevystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční 
ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části 
stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, 
přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, 
případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a 
naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný 
příčný vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, 
demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky 
vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž 
upevňovadel, přehoz
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Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný 
vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční 
ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části 
stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, 
přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, 
případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a 
naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný 

započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, 
demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky 
vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž 
upevňovadel, p
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Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový 
délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční 
ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části 
stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, 
přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, 
případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a 
naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný 
výhybkový délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou 
výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a 
části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, 
montáž upevňov
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PČ

Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový 
délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a 
části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, 
přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, 
případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a 
naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný 
výhybkový délky přes 4 do 5 m. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou 
výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a 
části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, 
montáž upevňov
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Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový 
délky přes 4 do 5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a 
části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, 
přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, 
případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a 
naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný 
výhybkový délky přes 5 m. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, 
demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky 
vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž 
upevňovadel,
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Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový 
délky přes 5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a 
části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, 
přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, 
případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a 
naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec 
betonový příčný nevystrojený. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, 
demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky 
vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž 
upevňovadel, pře

Sborník UOŽI 01 2023

Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný 
nevystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční 
ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části 
stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, 
přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, 
případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a 
naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec 
betonový příčný vystrojený. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, 
demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky 
vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž 
upevňovadel, přeho
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Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný 
vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční 
ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části 
stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, 
přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, 
případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a 
naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec 

cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou 
výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a 
části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, 
montáž upevňovadel, 
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PČ

Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový výhybkový 
délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční 
ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části 
stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, 
přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, 
případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a 
naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec 
betonový výhybkový délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na ruční 
ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, 
odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a 
výměna pražce, montáž upevňo
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Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový výhybkový 
délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a 
části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, 
přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, 
případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a 
naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec 
betonový výhybkový délky přes 4 do 5 m. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na ruční 
ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, 
odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a 
výměna pražce, montáž upevňo
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Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový výhybkový 
délky přes 4 do 5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a 
části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, 
přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, 
případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a 
naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus
Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec ocelový 
válcovaný příčný nevystrojený. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou 
výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a 
části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, 
montáž upevňov
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Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec ocelový válcovaný 
příčný nevystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a 
části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, 
přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, 
případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a 
naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec ocelový 

cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou 
výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a 
části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, 
montáž upev
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Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec ocelový válcovaný 
výhybkový nevystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, 
odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, 
montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL 
a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření 
součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U 
nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro 
vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec 
dřevěný příčný nevystrojený. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, 
demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky 
vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž 
upevňovadel, pře
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PČ

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný 
nevystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční 
ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části 
stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, 
přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, 
případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a 
naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec 
dřevěný příčný vystrojený. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, 
demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky 
vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž 
upevňovadel, přeho
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Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný 
vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční 
ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části 
stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, 
přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, 
případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a 
naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec 
dřevěný výhybkový délky do 3 m. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou 
výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a 
části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, 
montáž upevňovadel, 
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Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový 
délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční 
ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části 
stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, 
přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, 
případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a 
naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec 
dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou 
výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a 
části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, 
montáž upevňo
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Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový 
délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a 
části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, 
přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, 
případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a 
naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec 
dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou 
výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a 
části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, 
montáž upevňo

Sborník UOŽI 01 2023

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový 
délky přes 4 do 5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a 
části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, 
přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, 
případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a 
naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec 
dřevěný výhybkový délky přes 5 m. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou 
výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a 
části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, 
montáž upevňovadel
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PČ

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový 
délky přes 5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a 
části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, 
přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, 
případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a 
naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec 
betonový příčný nevystrojený. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, 
demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky 
vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž 
upevňovadel, př
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Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný 
nevystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční 
ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části 
stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, 
přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, 
případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a 
naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec 
betonový příčný vystrojený. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, 
demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky 
vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž 
upevňovadel, přeh
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Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný 
vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční 
ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části 
stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, 
přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, 
případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a 
naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec 

cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou 
výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a 
části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, 
montáž upevňovadel,
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Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový výhybkový 
délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční 
ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části 
stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, 
přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, 
případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a 
naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec 
betonový výhybkový délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na ruční 
ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, 
odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a 
výměna pražce, montáž upevň
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Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový výhybkový 
délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a 
části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, 
přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, 
případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a 
naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec 
betonový výhybkový délky přes 4 do 5 m. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na ruční 
ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, 
odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a 
výměna pražce, montáž upevň
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PČ

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový výhybkový 
délky přes 4 do 5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a 
části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, 
přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, 
případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a 
naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL 
otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný 
nevystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na výměnu pražce za použití malé těžicí 
mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL 
a části stezky, vy
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Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i 
zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé 
těžicí mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části 
stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození 
kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení 
KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku 
na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců 
dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL 
otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný 
vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na výměnu pražce za použití malé těžicí 
mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL 
a části stezky, vysu
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Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i 
zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžicí 
mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, 
vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, 
podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod 
patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na 
dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců 
dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL 
otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový 
délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na výměnu pražce za použití malé těžicí 
mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL 
a části stezky,
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Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i 
zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé 
těžicí mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části 
stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození 
kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení 
KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku 
na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců 
dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL 
otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový 
délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na výměnu pražce za použití malé 
těžicí mechanizace, demontáž upevňovadel, 
odstranění KL a části 
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Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i 
zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za 
použití malé těžicí mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění 
KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, 
přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, 
případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a 
naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus



PČ

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL 
otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový 
délky přes 4 do 5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na výměnu pražce za použití malé 
těžicí mechanizace, demontáž upevňovadel, 
odstranění KL a části 

Sborník UOŽI 01 2023

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i 
zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za 
použití malé těžicí mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění 
KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, 
přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, 
případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a 
naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL 
otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový 
délky přes 5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na výměnu pražce za použití malé 
těžicí mechanizace, demontáž upevňovadel, 
odstranění KL a části stezk
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Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i 
zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 5 m. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé 
těžicí mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části 
stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození 
kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení 
KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku 
na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců 
dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL 
otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný 
nevystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na výměnu pražce za použití malé těžicí 
mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL 
a části stezky, v
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Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i 
zapuštěném pražec betonový příčný nevystrojený. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé 
těžicí mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části 
stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození 
kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení 
KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku 
na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců 
dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL 
otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný 
vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na výměnu pražce za použití malé těžicí 
mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL 
a části stezky, vys
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Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i 
zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé 
těžicí mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části 
stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození 
kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení 
KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku 
na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců 
dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL 
otevřeném i zapuštěném pražec betonový výhybkový 
délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na výměnu pražce za použití malé těžicí 
mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL 
a části stezky
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PČ
Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i 
zapuštěném pražec betonový výhybkový délky do 3 m. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé 
těžicí mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části 
stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození 
kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení 
KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku 
na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců 
dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL 
otevřeném i zapuštěném pražec betonový výhybkový 
délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na výměnu pražce za použití malé 
těžicí mechanizace, demontáž upevňovadel, 
odstranění KL a části
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Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i 
zapuštěném pražec betonový výhybkový délky přes 3 do 4 m. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za 
použití malé těžicí mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění 
KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, 
přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, 
případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a 
naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL 
otevřeném i zapuštěném pražec betonový výhybkový 
délky přes 4 do 5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na výměnu pražce za použití malé 
těžicí mechanizace, demontáž upevňovadel, 
odstranění KL a části
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Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i 
zapuštěném pražec betonový výhybkový délky přes 4 do 5 m. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za 
použití malé těžicí mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění 
KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, 
přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, 
případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a 
naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL 
otevřeném i zapuštěném pražec betonový výhybkový 
délky přes 5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na výměnu pražce za použití malé 
těžicí mechanizace, demontáž upevňovadel, 
odstranění KL a části stez
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Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i 
zapuštěném pražec betonový výhybkový délky přes 5 m. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé 
těžicí mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části 
stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození 
kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení 
KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku 
na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců 
dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus
Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném 
pražce dřevěné příčné nevystrojené. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na souvislou výměnu 
pražců, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části 
stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž 
upevňovade
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Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce 
dřevěné příčné nevystrojené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na souvislou výměnu pražců, demontáž upevňovadel, 
odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž 
upevňovadel, úpravu KL a části stezky, ošetření součástí mazivem a 
naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL pod patou 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus
Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném 
pražce dřevěné příčné vystrojené. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na souvislou výměnu 
pražců, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části 
stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž 
upevňovadel,
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PČ

Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce 
dřevěné příčné vystrojené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na souvislou výměnu pražců, demontáž upevňovadel, 
odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž 
upevňovadel, úpravu KL a části stezky, ošetření součástí mazivem a 
naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL pod patou 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus
Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném 
pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na souvislou 
výměnu pražců, demontáž upevňovadel, odstranění 
KL a části stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž 
upevňov
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Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce 
dřevěné výhybkové délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na souvislou výměnu pražců, demontáž 
upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu pražců, 
montáž upevňovadel, úpravu KL a části stezky, ošetření součástí 
mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených 
a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL pod patou 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném 
pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
souvislou výměnu pražců, demontáž upevňovadel, 
odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu 
pražců, montáž 
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Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce 
dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na souvislou výměnu pražců, demontáž 
upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu pražců, 
montáž upevňovadel, úpravu KL a části stezky, ošetření součástí 
mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených 
a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL pod patou 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném 
pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
souvislou výměnu pražců, demontáž upevňovadel, 
odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu 
pražců, montáž 
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Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce 
dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na souvislou výměnu pražců, demontáž 
upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu pražců, 
montáž upevňovadel, úpravu KL a části stezky, ošetření součástí 
mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených 
a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL pod patou 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus
Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném 
pražce dřevěné výhybkové délky přes 5 m. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na souvislou 
výměnu pražců, demontáž upevňovadel, odstranění 
KL a části stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž 
upevň
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Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce 
dřevěné výhybkové délky přes 5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na souvislou výměnu pražců, demontáž 
upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu pražců, 
montáž upevňovadel, úpravu KL a části stezky, ošetření součástí 
mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených 
a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL pod patou 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném 
pražce betonové příčné nevystrojené. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na souvislou výměnu 
pražců, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části 
stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž upevňovad
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PČ

Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce 
betonové příčné nevystrojené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na souvislou výměnu pražců, demontáž upevňovadel, 
odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž 
upevňovadel, úpravu KL a části stezky, ošetření součástí mazivem a 
naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL pod patou 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus
Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném 
pražce betonové příčné vystrojené. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na souvislou výměnu 
pražců, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části 
stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž 
upevňovadel
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Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce 
betonové příčné vystrojené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na souvislou výměnu pražců, demontáž upevňovadel, 
odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž 
upevňovadel, úpravu KL a části stezky, ošetření součástí mazivem a 
naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL pod patou 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus
Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném 
pražce betonové výhybkové délky do 3 m. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na souvislou 
výměnu pražců, demontáž upevňovadel, odstranění 
KL a části stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž 
upevňo
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Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce 

započteny náklady na souvislou výměnu pražců, demontáž 
upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu pražců, 
montáž upevňovadel, úpravu KL a části stezky, ošetření součástí 
mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených 
a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL pod patou 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném 
pražce betonové výhybkové délky přes 3 do 4 m. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
souvislou výměnu pražců, demontáž upevňovadel, 
odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu 
pražců, montáž

Sborník UOŽI 01 2023

Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce 
betonové výhybkové délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na souvislou výměnu pražců, demontáž 
upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu pražců, 
montáž upevňovadel, úpravu KL a části stezky, ošetření součástí 
mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených 
a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL pod patou 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném 
pražce betonové výhybkové délky přes 4 do 5 m. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
souvislou výměnu pražců, demontáž upevňovadel, 
odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu 
pražců, montáž

Sborník UOŽI 01 2023

Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce 
betonové výhybkové délky přes 4 do 5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na souvislou výměnu pražců, demontáž 
upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu pražců, 
montáž upevňovadel, úpravu KL a části stezky, ošetření součástí 
mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených 
a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL pod patou 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo 
čištěním KL pražec dřevěný příčný nevystrojený. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu a podbití pražce, 
montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U 

Sborník UOŽI 01 2023



PČ

Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL 
pražec dřevěný příčný nevystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu a podbití 
pražce, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U 
nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro 
vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, 
rozrušení lavičky, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou 
kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo 
čištěním KL pražec dřevěný příčný vystrojený. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu a podbití pražce, 
montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U 

Sborník UOŽI 01 2023

Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL 
pražec dřevěný příčný vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu a podbití 
pražce, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U 
nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro 
vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, 
rozrušení lavičky, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou 
kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo 
čištěním KL pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu a podbití pražce, 
montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U 

Sborník UOŽI 01 2023

Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL 
pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu a podbití 
pražce, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U 
nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro 
vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, 
rozrušení lavičky, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou 
kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo 
čištěním KL pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 
4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na demontáž upevňovadel, výměnu a podbití pražce, 
montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U 

Sborník UOŽI 01 2023

Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL 
pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu a 
podbití pražce, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U 
nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro 
vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, 
rozrušení lavičky, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou 
kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo 
čištěním KL pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 
5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na demontáž upevňovadel, výměnu a podbití pražce, 
montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U 

Sborník UOŽI 01 2023

Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL 
pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu a 
podbití pražce, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U 
nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro 
vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, 
rozrušení lavičky, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou 
kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo 
čištěním KL pražec dřevěný výhybkový délky přes 5 m. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu a podbití pražce, 
montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U 

Sborník UOŽI 01 2023



PČ

Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL 
pražec dřevěný výhybkový délky přes 5 m. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu a podbití 
pražce, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U 
nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro 
vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, 
rozrušení lavičky, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou 
kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo 
čištěním KL pražec betonový příčný nevystrojený. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu a podbití pražce, 
montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U 

Sborník UOŽI 01 2023

Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL 
pražec betonový příčný nevystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu a podbití 
pražce, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U 
nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro 
vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, 
rozrušení lavičky, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou 
kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo 
čištěním KL pražec betonový příčný vystrojený. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu a podbití pražce, 
montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U 

Sborník UOŽI 01 2023

Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL 
pražec betonový příčný vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu a podbití 
pražce, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U 
nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro 
vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, 
rozrušení lavičky, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou 
kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo 
čištěním KL pražce dřevěné příčné nevystrojené. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž 
upevňovadel. U nevystrojených a výhybkových pražců 
dřevěných vrtání 

Sborník UOŽI 01 2023

Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL 
pražce dřevěné příčné nevystrojené. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž 
upevňovadel. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných 
vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
odstranění KL, rozrušení lavičky, podbití pražce, úpravu KL do profilu, 
snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo 
čištěním KL pražce dřevěné příčné vystrojené. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž 
upevňovadel. U nevystrojených a výhybkových pražců 
dřevěných vrtání ot

Sborník UOŽI 01 2023

Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL 
pražce dřevěné příčné vystrojené. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž 
upevňovadel. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných 
vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
odstranění KL, rozrušení lavičky, podbití pražce, úpravu KL do profilu, 
snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo 
čištěním KL pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž 
upevňovadel. U nevystrojených a výhybkových pražců 
dřevěných vrtá

Sborník UOŽI 01 2023

Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL 
pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž 
upevňovadel. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných 
vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
odstranění KL, rozrušení lavičky, podbití pražce, úpravu KL do profilu, 
snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku 



PČ

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo 
čištěním KL pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 
do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel, výměnu pražců, 
montáž upevňovadel. U nevystrojených a výhybkových 
pražců dřevěný

Sborník UOŽI 01 2023

Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL 
pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 
pražců, montáž upevňovadel. U nevystrojených a výhybkových pražců 
dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, podbití pražce, úpravu KL 
do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo 
čištěním KL pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 
do 5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel, výměnu pražců, 
montáž upevňovadel. U nevystrojených a výhybkových 
pražců dřevěný

Sborník UOŽI 01 2023

Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL 
pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 
pražců, montáž upevňovadel. U nevystrojených a výhybkových pražců 
dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, podbití pražce, úpravu KL 
do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo 
čištěním KL pražce dřevěné výhybkové délky přes 5 
m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž 
upevňovadel. U nevystrojených a výhybkových pražců 
dřevěných vr

Sborník UOŽI 01 2023

Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL 
pražce dřevěné výhybkové délky přes 5 m. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu pražců, 
montáž upevňovadel. U nevystrojených a výhybkových pražců 
dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, podbití pražce, úpravu KL 
do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo 
čištěním KL pražce betonové příčné nevystrojené. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž 
upevňovadel. U nevystrojených a výhybkových pražců 
dřevěných vrtání

Sborník UOŽI 01 2023

Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL 
pražce betonové příčné nevystrojené. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž 
upevňovadel. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných 
vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
odstranění KL, rozrušení lavičky, podbití pražce, úpravu KL do profilu, 
snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo 
čištěním KL pražce betonové příčné vystrojené. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž 
upevňovadel. U nevystrojených a výhybkových pražců 
dřevěných vrtání o

Sborník UOŽI 01 2023

Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL 
pražce betonové příčné vystrojené. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž 
upevňovadel. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných 
vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
odstranění KL, rozrušení lavičky, podbití pražce, úpravu KL do profilu, 
snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Příplatek za překážku po jedné straně koleje. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
obtížnou manipulaci u překážky dlouhé alespoň 0,5 
metru a vzdálené méně než 2,5 metru od osy koleje. 
Pro výkon se stanoví délka nezbytně nutná.

Sborník UOŽI 01 2023
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Příplatek za překážku po jedné straně koleje. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na obtížnou manipulaci u překážky dlouhé 
alespoň 0,5 metru a vzdálené méně než 2,5 metru od osy koleje. Pro 
výkon se stanoví délka nezbytně nutná.

Příplatek za překážku po obou stranách koleje. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
obtížnou manipulaci u překážky dlouhé alespoň 0,5 
metru a vzdálené méně než 2,5 metru od osy koleje. 
Pro výkon se stanoví délka nezbytně nutná.
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Příplatek za překážku po obou stranách koleje. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na obtížnou manipulaci u překážky 
dlouhé alespoň 0,5 metru a vzdálené méně než 2,5 metru od osy 
koleje. Pro výkon se stanoví délka nezbytně nutná.
Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce dřevěný za 
betonový. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na manipulaci s pražci.
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Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce dřevěný za betonový. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci s 
pražci.
Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový 
za dřevěný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na manipulaci s pražci.
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Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci s 
pražci.
Příplatek za výměnu pražce současně s 

započteny náklady na výměnu pražce včetně 
upevňovadel.
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Příplatek za výměnu pražce současně s podkladnicemi. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce včetně 
upevňovadel.
Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Příplatek za současnou výměnu pražce s 
podkladnicovým upevněním a kompletů. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na potřebnou 
manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součásti 
současně s výměnou pražce včetně případného 
ošetření mazivem. Položka plat
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Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním 
a kompletů. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součásti současně 
s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí 
pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Příplatek za současnou výměnu pražce s 
podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových 
podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu 
a montáž součásti současně s výměnou pražce včetně 
případného ošetření 
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Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním 
a kompletů a pryžových podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a 
montáž součásti současně s výměnou pražce včetně případného 
ošetření mazivem. Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Příplatek za současnou výměnu pražce s 
podkladnicovým upevněním a kompletů, pryžových a 
polyetylenových podložek. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, 
demontáž, výměnu a montáž součásti současně s 
výměnou pražce včetně pří
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Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním 
a kompletů, pryžových a polyetylenových podložek. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, 
výměnu a montáž součásti současně s výměnou pražce včetně 
případného ošetření mazivem. Položka platí pro všechny typy podpor. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Příplatek za současnou výměnu pražce s 
podkladnicovým upevněním a pryžových podložek. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž 
součásti současně s výměnou pražce včetně 
případného ošetření mazivem. Po
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Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním 
a pryžových podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součásti 
současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. 
Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Příplatek za současnou výměnu pražce s 
podkladnicovým upevněním a polyetylenových 
podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu 
a montáž součásti současně s výměnou pražce včetně 
případného ošetření maziv
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Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním 
a polyetylenových podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž 
součásti současně s výměnou pražce včetně případného ošetření 
mazivem. Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Příplatek za současnou výměnu pražce s 
podkladnicovým upevněním a pryžových a 
polyetylenových podložek. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, 
demontáž, výměnu a montáž součásti současně s 
výměnou pražce včetně případného oš
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Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním 
a pryžových a polyetylenových podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a 
montáž součásti současně s výměnou pražce včetně případného 
ošetření mazivem. Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Příplatek za současnou výměnu pražce s 
podkladnicovým upevněním a svěrkových šroubů. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž 
součásti současně s výměnou pražce včetně 
případného ošetření mazivem. Pol
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Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním 
a svěrkových šroubů. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součásti 
současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. 
Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Příplatek za současnou výměnu pražce s 
podkladnicovým upevněním a svěrek. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na potřebnou 
manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součásti 
současně s výměnou pražce včetně případného 
ošetření mazivem. Položka platí 
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Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním 
a svěrek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součásti současně 
s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí 
pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Příplatek za současnou výměnu pražce s 
podkladnicovým upevněním a svěrek a svěrkových 
šroubů. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu 
a montáž součásti současně s výměnou pražce včetně 
případného ošetření maz
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Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním 
a svěrek a svěrkových šroubů. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž 
součásti současně s výměnou pražce včetně případného ošetření 
mazivem. Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus



PČ

Příplatek za současnou výměnu pražce s 
bezpodkladnicovým upevněním a kompletů. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž 
součásti současně s výměnou pražce včetně 
případného ošetření mazivem. Položka p
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Příplatek za současnou výměnu pražce s bezpodkladnicovým 
upevněním a kompletů. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž 
součásti současně s výměnou pražce včetně případného ošetření 
mazivem. Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Příplatek za současnou výměnu pražce s 
bezpodkladnicovým upevněním a vodicích vložek. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž 
součásti současně s výměnou pražce včetně 
případného ošetření mazivem. Po

Sborník UOŽI 01 2023

Příplatek za současnou výměnu pražce s bezpodkladnicovým 
upevněním a vodicích vložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž 
součásti současně s výměnou pražce včetně případného ošetření 
mazivem. Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Příplatek za současnou výměnu pražce s 
bezpodkladnicovým upevněním a kompletů a vodicích 
vložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu 
a montáž součásti současně s výměnou pražce včetně 
případného ošetření 
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Příplatek za současnou výměnu pražce s bezpodkladnicovým 
upevněním a kompletů a vodicích vložek. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a 
montáž součásti současně s výměnou pražce včetně případného 
ošetření mazivem. Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Příplatek za současnou výměnu pražce s 
bezpodkladnicovým upevněním a kompletů a vodicích 
vložek a pryžových podložek. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, 
demontáž, výměnu a montáž součásti současně s 
výměnou pražce včetně
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Příplatek za současnou výměnu pražce s bezpodkladnicovým 
upevněním a kompletů a vodicích vložek a pryžových podložek. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou 
manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součásti současně s 
výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí 
pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus
Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na potřebnou 
manipulaci, označení, vyvrtání otvorů a jejich ošetření Sborník UOŽI 01 2023

Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na potřebnou manipulaci, označení, vyvrtání otvorů 
a jejich ošetření impregnací.
Poznámka k položce: 
Pražec=kus
Vrtání pražce dřevěného přes 8 otvorů. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na potřebnou 
manipulaci, označení, vyvrtání otvorů a jejich ošetření Sborník UOŽI 01 2023

Vrtání pražce dřevěného přes 8 otvorů. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na potřebnou manipulaci, označení, vyvrtání otvorů 
a jejich ošetření impregnací.
Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Regenerace dřevěného pražce nevystrojeného. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
zakolíčkování otvorů, teslování nebo frézování a 
impregnaci úložné plochy, osazení nebo výměnu 
protištěpných mřížek a potřebnou manipulaci. 2. V 
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Regenerace dřevěného pražce nevystrojeného. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na zakolíčkování otvorů, teslování 
nebo frézování a impregnaci úložné plochy, osazení nebo výměnu 
protištěpných mřížek a potřebnou manipulaci. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na demontáž nebo montáž kolejiva a dodávku 



PČ

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Regenerace betonového pražce nevystrojeného. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
odvrtání a výměnu hmoždinek, zatmelení mikrotrhlin a 
potřebnou manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na demontáž nebo montáž kolejiva a dodávku 
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Regenerace betonového pražce nevystrojeného. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odvrtání a výměnu hmoždinek, 
zatmelení mikrotrhlin a potřebnou manipulaci. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na demontáž nebo montáž kolejiva a dodávku 

Poznámka k položce: 
Pražec=kus

Vystrojení pražce dřevěného s podkladnicovým 
upevněním čtyři vrtule. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž výstroje, potřebnou 
manipulaci a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na vrtání dřevěných pražců a 
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Vystrojení pražce dřevěného s podkladnicovým upevněním čtyři vrtule. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž výstroje, 
potřebnou manipulaci a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na vrtání dřevěných pražců a dodávku 

Vystrojení pražce betonového s podkladnicovým 
upevněním dvě vrtule. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž výstroje, potřebnou 
manipulaci a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na vrtání dřevěných pražců a 
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Vystrojení pražce betonového s podkladnicovým upevněním dvě 
vrtule. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž 
výstroje, potřebnou manipulaci a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání dřevěných pražců a 

Vystrojení pražce betonového s podkladnicovým 
upevněním čtyři vrtule. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž výstroje, potřebnou 
manipulaci a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na vrtání dřevěných pražců a 
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Vystrojení pražce betonového s podkladnicovým upevněním čtyři 
vrtule. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž 
výstroje, potřebnou manipulaci a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání dřevěných pražců a 

Vystrojení pražce betonového s bezpodkladnicovým 
upevněním "S" dvě vrtule. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na montáž výstroje, potřebnou 
manipulaci a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na vrtání dřevěných pražců a 
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Vystrojení pražce betonového s bezpodkladnicovým upevněním "S" 
dvě vrtule. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž 
výstroje, potřebnou manipulaci a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání dřevěných pražců a 

Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový nebo 
dřevěný upevnění dvěma vrtulemi. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odvrtání, demontáž 
a montáž hmoždinky, demontáž a montáž 
podkladnice, výměny polyetylenové a pryžové 
podložky, vrtulí, šroubů
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Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový nebo dřevěný 
upevnění dvěma vrtulemi. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na odvrtání, demontáž a montáž hmoždinky, demontáž a 
montáž podkladnice, výměny polyetylenové a pryžové podložky, vrtulí, 
šroubů, svěrek, vložek M, matic a všech pružných kroužků a ošetření 
součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový nebo 
dřevěný upevnění čtyřmi vrtulemi. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odvrtání, demontáž 
a montáž hmoždinky, demontáž a montáž 
podkladnice, výměny polyetylenové a pryžové 
podložky, vrtulí, šroub
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Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový nebo dřevěný 
upevnění čtyřmi vrtulemi. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na odvrtání, demontáž a montáž hmoždinky, demontáž a 
montáž podkladnice, výměny polyetylenové a pryžové podložky, vrtulí, 
šroubů, svěrek, vložek M, matic a všech pružných kroužků a ošetření 
součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Výměna hmoždinky pražec nevystrojený dřevěný. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
odvrtání, demontáž a výměnu hmoždinky. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Sborník UOŽI 01 2023
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Výměna hmoždinky pražec nevystrojený dřevěný. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odvrtání, demontáž a výměnu 
hmoždinky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Poznámka k položce: 
Hmoždinka=kus

Výměna hmoždinky pražec nevystrojený betonový. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
odvrtání, demontáž a výměnu hmoždinky. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.
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Výměna hmoždinky pražec nevystrojený betonový. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odvrtání, demontáž a výměnu 
hmoždinky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Poznámka k položce: 
Hmoždinka=kus

Demontáž pražce dřevěný. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na manipulaci, demontáž, 
odstrojení do součástí a uložení pražců.

Sborník UOŽI 01 2023

Demontáž pražce dřevěný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na manipulaci, demontáž, odstrojení do součástí a uložení 
pražců.

Demontáž pražce betonový. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na manipulaci, demontáž, 
odstrojení do součástí a uložení pražců.
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Demontáž pražce betonový. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na manipulaci, demontáž, odstrojení do součástí a uložení 
pražců.

Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun 
přes 5 do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na uvolnění upevňovadel, 
odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun 
pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovadel, 
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Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění 
upevňovadel, odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun 
pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovadel, dohození a úprava KL. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, doplnění a 

Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun 
přes 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na uvolnění upevňovadel, odstranění 
kameniva v míře dostatečné pro posun pražce, jeho 
posunutí, dotažení upevňovadel, dohození a úprava 
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Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 10 cm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění 
upevňovadel, odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun 
pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovadel, dohození a úprava KL. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, doplnění a 

Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun 
přes 5 do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na uvolnění upevňovadel, 
odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun 
pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovadel, 
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Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 5 do 10 cm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění 
upevňovadel, odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun 
pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovadel, dohození a úprava KL. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, doplnění a 

Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun 
přes 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na uvolnění upevňovadel, odstranění 
kameniva v míře dostatečné pro posun pražce, jeho 
posunutí, dotažení upevňovadel, dohození a úprava 
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Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 10 cm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění 
upevňovadel, odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun 
pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovadel, dohození a úprava KL. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, doplnění a 

Odsunutí pražce pro umožnění provedení svaru. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
odstranění kameniva, odsunutí pražce, jeho vrácení do 
původní polohy a dohození kameniva.
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Odsunutí pražce pro umožnění provedení svaru. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, odsunutí 
pražce, jeho vrácení do původní polohy a dohození kameniva.
Zkrácení dřevěného pražce odřezáním. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na odstranění 
mřížky, zkrácení, ošetření čela pražce impregnačním 
prostředkem a osazení mřížky

Sborník UOŽI 01 2023
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Zkrácení dřevěného pražce odřezáním. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odstranění mřížky, zkrácení, ošetření čela 
pražce impregnačním prostředkem a osazení mřížky

Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné 

jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u 
pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
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Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené, 
tvar S49, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na 
vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné 

jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u 
pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
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Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené, tvar 
UIC60, 60E2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na 
vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné 

započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u 
pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
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Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené, tvar 
R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a 
montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné 

jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u 
pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku ma
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Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené, tvar 
S49, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na 
vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové 

cenách jsou započteny náklady na manipulaci a 
montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na 
vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
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Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové nevystrojené, 
tvar UIC60, 60E2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na 
vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové 

započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u 
pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku mater
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Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové nevystrojené, 
tvar R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na 
vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové 

jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u 
pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku
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Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar 
UIC60, 60E2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na 
vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové 

započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u 
pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
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Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar 
R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a 
montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.
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Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové 

jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u 
pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku m
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Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar 
S49, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na 
vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce 
dřevěné, tvar UIC60, 60E2. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání 
kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení 
výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2.
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Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné, tvar 
UIC60, 60E2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, 
naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.
Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce 
dřevěné, tvar R65. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž a rozebrání 
kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení 
výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. 
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Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné, tvar 
R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a 
rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku 
na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce 
dřevěné, tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání 
kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení 
výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2
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Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné, tvar 
S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, 
naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce 

jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání 
kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení 
výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2
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Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové, tvar 
UIC60, 60E2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, 
naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.
Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce 

započteny náklady na demontáž a rozebrání 
kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení 
výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. 
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Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové, tvar 
R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a 
rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku 
na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce 

jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání 
kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení 
výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 
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Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové, tvar 
S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, 
naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.
Výměna LISŮ tvar UIC60, 60E2. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, 
případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí 
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Výměna LISŮ tvar UIC60, 60E2. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž 
upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž nebo montáž styků.
Poznámka k položce: 
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Výměna LISŮ tvar R65. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 
LISU, montáž upevňovadel, případnou úpravu 
dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních 
styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou započt

Sborník UOŽI 01 2023

Výměna LISŮ tvar R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž 
upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž nebo montáž styků.
Poznámka k položce: 

Výměna LISŮ tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, 
případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí 

Sborník UOŽI 01 2023

Výměna LISŮ tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž 
upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž nebo montáž styků.
Poznámka k položce: 

Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar 
UIC60, 60E2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, 
dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových 
podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo 
demontáž 
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Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar UIC60, 60E2. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních 
spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž nebo montáž styků.
Poznámka k položce: 

Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar 
R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a 
součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, 
montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatím
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Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar R65. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 
kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, 
montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

Poznámka k položce: 

Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar 
S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, 
dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových 
podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo 
demontáž
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Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních 
spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž nebo montáž styků.
Poznámka k položce: 

Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar A. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a 
součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, 
montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž 
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Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar A. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 
kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, 
montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

Poznámka k položce: 



PČ

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou 
svěrkových šroubů, tvar R65. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, 
výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních 
spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, 
zřízení nebo
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Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou svěrkových šroubů, 
tvar R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu 
dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení 
nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž nebo montáž styků.
Poznámka k položce: 

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou 
svěrkových šroubů, tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu 
dilatačních spár, pryžových podložek, montáž 
upevňovadel, zří

Sborník UOŽI 01 2023

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou svěrkových šroubů, 
tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu 
dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení 
nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž nebo montáž styků.
Poznámka k položce: 

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou 
kompletů a pryžové podložky, tvar UIC60, 60E2. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a 
součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, 
montáž upevňov
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Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové 
podložky, tvar UIC60, 60E2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, 
úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, 
zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.
Poznámka k položce: 

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou 
kompletů a pryžové podložky, tvar R65. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu 
dilatačních spár, pryžových podložek, montáž 
upevňovadel, zř

Sborník UOŽI 01 2023

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové 
podložky, tvar R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu 
dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení 
nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž nebo montáž styků.
Poznámka k položce: 

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou 
kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a 
součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, 
montáž upevňo

Sborník UOŽI 01 2023

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové 
podložky, tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, 
úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, 
zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.
Poznámka k položce: 

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou 
kompletů a pryžové podložky, tvar A. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu 
dilatačních spár, pryžových podložek, montáž 
upevňovadel, zříz
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Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové 
podložky, tvar A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu 
dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení 
nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž nebo montáž styků.
Poznámka k položce: 



PČ

Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar 
UIC60, 60E2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, 
dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu 
dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž p
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Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar UIC60, 60E2. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, 
úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo 
montáž styků.
Poznámka k položce: 

Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a 
součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních 
spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 
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Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar R65. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 
kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, 
pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

Poznámka k položce: 

Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, 
T, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, 
dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu 
dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž 
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Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, 
úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo 
montáž styků.
Poznámka k položce: 

Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar A. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a 
součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních 
spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 
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Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar A. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 
kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, 
pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

Poznámka k položce: 

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou 
svěrkových šroubů, tvar R65. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, 
výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, 
úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení 
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Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou svěrkových šroubů, 
tvar R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž 
upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení 
nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž nebo montáž styků.
Poznámka k položce: 

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou 
kompletů a pryžové podložky, tvar R65. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž 
upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových 
podložek, zří
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Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové 
podložky, tvar R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž 
upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení 
nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž nebo montáž styků.
Poznámka k položce: 



PČ

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou 
kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a 
součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních 
spár, pryžových podl
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Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové 
podložky, tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, 
montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, 
zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.
Poznámka k položce: 

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou 
kompletů a pryžové podložky, tvar A. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž 
upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových 
podložek, zříze
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Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové 
podložky, tvar A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž 
upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení 
nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž nebo montáž styků.
Poznámka k položce: 

Záměna kolejnic stávající upevnění, tvar UIC60, 60E2. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního 
pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu 
dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo de
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Záměna kolejnic stávající upevnění, tvar UIC60, 60E2. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu 
vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, 
úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo 
montáž styků.
Poznámka k položce: 

Záměna kolejnic stávající upevnění, tvar R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního 
pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu 
dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž p
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Záměna kolejnic stávající upevnění, tvar R65. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a 
vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu 
dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo 
montáž styků.
Poznámka k položce: 

Záměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního 
pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu 
dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo d
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Záměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu 
vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, 
úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo 
montáž styků.
Poznámka k položce: 

Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů a 
pryžové podložky, tvar R65. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, 
záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, 
montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, 
pryžových podlo
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Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, 
tvar R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a 
součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových 
podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření 
součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení 
kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.
Poznámka k položce: 



PČ

Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů a 
pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a 
součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních 
spár, pryžov
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Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, 
tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a 
součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových 
podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření 
součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení 
kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.
Poznámka k položce: 

Úprava dilatačních spár kolejnic tvar kolejnice R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
uvolnění nebo demontáž upevňovadel, posun kolejnic, 
nastavení spáry, dotažení upevňovadel a ošetření 
součástí mazivem.
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Úprava dilatačních spár kolejnic tvar kolejnice R65. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na uvolnění nebo demontáž 
upevňovadel, posun kolejnic, nastavení spáry, dotažení upevňovadel a 
ošetření součástí mazivem.
Poznámka k položce: 

Úprava dilatačních spár kolejnic tvar kolejnice S49, T, 
49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na uvolnění nebo demontáž upevňovadel, posun 
kolejnic, nastavení spáry, dotažení upevňovadel a 
ošetření součástí mazivem.
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Úprava dilatačních spár kolejnic tvar kolejnice S49, T, 49E1. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění nebo 
demontáž upevňovadel, posun kolejnic, nastavení spáry, dotažení 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem.
Poznámka k položce: 

Úprava dilatačních spár kolejnic tvar kolejnice A. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
uvolnění nebo demontáž upevňovadel, posun kolejnic, 
nastavení spáry, dotažení upevňovadel a ošetření 
součástí mazivem.
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Úprava dilatačních spár kolejnic tvar kolejnice A. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na uvolnění nebo demontáž 
upevňovadel, posun kolejnic, nastavení spáry, dotažení upevňovadel a 
ošetření součástí mazivem.
Poznámka k položce: 

Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic UIC60, 
60E2, R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na přizdvižení a posun kolejnice. Položka se 
použije v případě krácení deformovaných konců 
kolejnic před svařováním. 2. V cenách nejsou 
obsaženy ná
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Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic UIC60, 60E2, R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na přizdvižení a 
posun kolejnice. Položka se použije v případě krácení deformovaných 
konců kolejnic před svařováním. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na demontáž a montáž upevňovadel. Položku nelze použít pro posun z 
důvodu úpravy dilatačních spár před svařováním.

Poznámka k položce: 

Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 
49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na přizdvižení a posun kolejnice. Položka se použije v 
případě krácení deformovaných konců kolejnic před 
svařováním. 2. V cenách nejsou obsaženy náklad
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Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na přizdvižení a posun kolejnice. 
Položka se použije v případě krácení deformovaných konců kolejnic 
před svařováním. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž 
a montáž upevňovadel. Položku nelze použít pro posun z důvodu 
úpravy dilatačních spár před svařováním.

Poznámka k položce: 

Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic A. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
přizdvižení a posun kolejnice. Položka se použije v 
případě krácení deformovaných konců kolejnic před 
svařováním. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
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Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic A. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na přizdvižení a posun kolejnice. 
Položka se použije v případě krácení deformovaných konců kolejnic 
před svařováním. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž 
a montáž upevňovadel. Položku nelze použít pro posun z důvodu 
úpravy dilatačních spár před svařováním.
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Poznámka k položce: 

Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na 

cenách jsou započteny náklady za obtížné podmínky 
výměny kolejnic.
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Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových 
podkladnicích tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
za obtížné podmínky výměny kolejnic.
Poznámka k položce: 

Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na 

cenách jsou započteny náklady za obtížné podmínky 
výměny kolejnic.
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Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových 
podkladnicích tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
za obtížné podmínky výměny kolejnic.
Poznámka k položce: 

Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na 

cenách jsou započteny náklady za obtížné podmínky 
výměny kolejnic.
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Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových 
podkladnicích tv. A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
za obtížné podmínky výměny kolejnic.
Poznámka k položce: 

Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy 

započteny náklady na manipulaci, podložení, označení 
a provedení řezu kolejnice.
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Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo 
R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, 
podložení, označení a provedení řezu kolejnice.
Poznámka k položce: 
Řez=kus
Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy 
S49 nebo T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na manipulaci, podložení, označení a 
provedení řezu kolejnice.
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Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, 
podložení, označení a provedení řezu kolejnice.
Poznámka k položce: 
Řez=kus
Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy 
A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci, podložení, označení a provedení řezu Sborník UOŽI 01 2023

Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy A. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení 
a provedení řezu kolejnice.
Poznámka k položce: 
Řez=kus
Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci, podložení, označení a provedení řezu Sborník UOŽI 01 2023

Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a 
provedení řezu kolejnice.
Poznámka k položce: 
Řez=kus
Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci, podložení, označení a provedení řezu Sborník UOŽI 01 2023

Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a 
provedení řezu kolejnice.
Poznámka k položce: 
Řez=kus

Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy A. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na manipulaci, 
podložení, označení a provedení řezu kolejnice.
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Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy A. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení 
řezu kolejnice.
Poznámka k položce: 
Řez=kus
Vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, 
podložení, označení a provedení vrtu ve stojině Sborník UOŽI 01 2023

Vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení 
vrtu ve stojině kolejnice.
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Poznámka k položce: 

Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci, podložení, označení a provedení vrtu ve 
stojině kolejnice.
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Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a 
provedení vrtu ve stojině kolejnice.
Poznámka k položce: 

Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci, podložení, označení a provedení vrtu ve 
stojině kolejnice.
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Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a 
provedení vrtu ve stojině kolejnice.
Poznámka k položce: 

Oprava kolejnicového styku výměna spojky tvar 
UIC60, R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní 
spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí 
mazivem. U přechodových spojek se použije položka s 
větším tvarem
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Oprava kolejnicového styku výměna spojky tvar UIC60, R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž 
nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí 
mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Poznámka k položce: 

Oprava kolejnicového styku výměna spojky tvar S49, 
T, A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky 
a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U 
přechodových spojek se použije položka s větším 

Sborník UOŽI 01 2023

Oprava kolejnicového styku výměna spojky tvar S49, T, A. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo 
montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí 
mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Poznámka k položce: 

Oprava kolejnicového styku výměna spojek tvar 
UIC60, R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní 
spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí 
mazivem. U přechodových spojek se použije položka s 
větším tvarem

Sborník UOŽI 01 2023

Oprava kolejnicového styku výměna spojek tvar UIC60, R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž 
nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí 
mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Poznámka k položce: 

Oprava kolejnicového styku výměna spojek tvar S49, 
T, A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky 
a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U 
přechodových spojek se použije položka s větším 

Sborník UOŽI 01 2023

Oprava kolejnicového styku výměna spojek tvar S49, T, A. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo 
montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí 
mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Poznámka k položce: 

Zřízení kolejnicového styku bez rozřezu tvar UIC60, 
R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na zřízení styku, případné nastavení dilatační spáry a 
ošetření součástí mazivem. U přechodového styku se 
použije položka s větším tvarem. 2. V cenách ne

Sborník UOŽI 01 2023

Zřízení kolejnicového styku bez rozřezu tvar UIC60, R65. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, případné 
nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U 
přechodového styku se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.
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Zřízení kolejnicového styku bez rozřezu tvar S49, T, A. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
zřízení styku, případné nastavení dilatační spáry a 
ošetření součástí mazivem. U přechodového styku se 
použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nej
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Zřízení kolejnicového styku bez rozřezu tvar S49, T, A. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, případné nastavení 
dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U přechodového styku se 
použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy 

Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 

započteny náklady na zřízení styku, případné 
nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. 
U přechodového styku se použije položka s větším tv
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Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tvar 
UIC60, R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
zřízení styku, případné nastavení dilatační spáry a ošetření součástí 
mazivem. U přechodového styku se použije položka s větším tvarem. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.
Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 

započteny náklady na zřízení styku, případné 
nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. 
U přechodového styku se použije položka s větším 
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Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tvar S49, 
T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, 
případné nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U 
přechodového styku se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 
otvory tvar A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na zřízení styku, případné nastavení dilatační 
spáry a ošetření součástí mazivem. U přechodového 
styku se použije položka s větším tvarem. 2. 
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Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tvar A. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, 
případné nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U 
přechodového styku se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.
Výměna podkladnice dvě vrtule pražce dřevěné nebo 
betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž, teslování, kolíčkování, převrtání 
a impregnaci, výměnu a montáž u pražců dřevěných a 
demontáž, výměnu a montáž u pražců betonových, 
nalož
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Výměna podkladnice dvě vrtule pražce dřevěné nebo betonové. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, 
teslování, kolíčkování, převrtání a impregnaci, výměnu a montáž u 
pražců dřevěných a demontáž, výměnu a montáž u pražců 
betonových, naložení výzisku na dopravní prostředek a ošetření 
součástí mazivem.
Poznámka k položce: 

Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné nebo 
betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž, teslování, kolíčkování, převrtání 
a impregnaci, výměnu a montáž u pražců dřevěných a 
demontáž, výměnu a montáž u pražců betonových, nal
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Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné nebo betonové. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, 
teslování, kolíčkování, převrtání a impregnaci, výměnu a montáž u 
pražců dřevěných a demontáž, výměnu a montáž u pražců 
betonových, naložení výzisku na dopravní prostředek a ošetření 
součástí mazivem.
Poznámka k položce: 

Výměna upevnění podkladnicového komplet. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí 
mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce 
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Výměna upevnění podkladnicového komplet. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření 
součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku 

Výměna upevnění podkladnicového komplety. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí 
mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce 
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Výměna upevnění podkladnicového komplety. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření 
součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku 

Výměna upevnění podkladnicového komplety a 
pryžová podložka. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, 
ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na vrtání praž
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Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu 
a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a 

Výměna upevnění bezpokladnicového komplet. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí 
mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce 
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Výměna upevnění bezpokladnicového komplet. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, 
ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku 

Výměna upevnění bezpokladnicového komplety a 
pryžová podložka. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, 
ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy 
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Výměna upevnění bezpokladnicového komplety a pryžová podložka. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu 
a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a 

Výměna upevnění bezpokladnicového komplety a 
úhlové vodicí vložky. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, 
ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy 
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Výměna upevnění bezpokladnicového komplety a úhlové vodicí 
vložky. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, 
výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání 
pražce a dodávku materiálu.
Výměna upevnění bezpokladnicového komplety, 
pryžová podložka a úhlové vodicí vložky nebo boční 
izolátory. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření 
součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní 
prostředek. 2. V 
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Výměna upevnění bezpokladnicového komplety, pryžová podložka a 
úhlové vodicí vložky nebo boční izolátory. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí 
mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.
Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
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Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, 
montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.
Výměna podložky plastové pod patu kolejnice. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
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Výměna podložky plastové pod patu kolejnice. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, 
montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.
Výměna drobného kolejiva vložka vodící úhlová. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
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Výměna drobného kolejiva vložka vodící úhlová. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 
součásti, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.
Výměna drobného kolejiva svěrka rozponová. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
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Výměna drobného kolejiva svěrka rozponová. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, 
montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu součásti, montáž upevňovadel a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.
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Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, 
montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Výměna drobného kolejiva svěrka pružná. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu součásti, montáž upevňovadel a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.
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Výměna drobného kolejiva svěrka pružná. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, 
montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.
Výměna drobného kolejiva svěrka výhybková VT. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
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Výměna drobného kolejiva svěrka výhybková VT. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 
součásti, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.
Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. RS. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
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Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. RS. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 
součásti, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.
Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový jiný tvar. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
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Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový jiný tvar. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 
součásti, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.
Výměna drobného kolejiva vrtule do pražce. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
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Výměna drobného kolejiva vrtule do pražce. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, 
montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.
Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
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Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 
součásti, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Výměna drobného kolejiva vložka "M". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu součásti, montáž upevňovadel a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.
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Výměna drobného kolejiva vložka "M". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, 
montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.
Příplatek za výměnu částí upevňovadel 
deformovaného šroubu. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na ošetření závitů antikorozním 
přípravkem, demontáž, výměnu a montáž nové 
součásti.
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Příplatek za výměnu částí upevňovadel deformovaného šroubu. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ošetření závitů 
antikorozním přípravkem, demontáž, výměnu a montáž nové součásti.

Příplatek za výměnu částí upevňovadel deformované 
vrtule. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na ošetření závitů antikorozním přípravkem, 
demontáž, výměnu a montáž nové součásti.
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Příplatek za výměnu částí upevňovadel deformované vrtule. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ošetření závitů 
antikorozním přípravkem, demontáž, výměnu a montáž nové součásti.

Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 2 
vrtule. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na posun pražce, demontáž podkladnice, 
zakolíčkování, otvorů, oteslování úložné plochy, 
převrtání otvorů, impregnace plochy a montáž 
podkladnice a ošetřen
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Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 2 vrtule. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na posun pražce, demontáž 
podkladnice, zakolíčkování, otvorů, oteslování úložné plochy, převrtání 
otvorů, impregnace plochy a montáž podkladnice a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 
vrtule. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na posun pražce, demontáž podkladnice, 
zakolíčkování, otvorů, oteslování úložné plochy, 
převrtání otvorů, impregnace plochy a montáž 
podkladnice a ošetřen
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Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na posun pražce, demontáž 
podkladnice, zakolíčkování, otvorů, oteslování úložné plochy, převrtání 
otvorů, impregnace plochy a montáž podkladnice a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.
Oprava rozchodu koleje otočením podkladnice. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, opravu rozchodu, montáž 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
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Oprava rozchodu koleje otočením podkladnice. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, opravu 
rozchodu, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.
Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou 
rozponových svěrek. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, opravu 
rozchodu, montáž upevňovadel a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
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Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, opravu rozchodu, montáž upevňovadel a ošetření 
součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Oprava rozchodu koleje výměnou úhlových vodicích 
vložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel, opravu rozchodu, 
montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
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Oprava rozchodu koleje výměnou úhlových vodicích vložek. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, opravu rozchodu, montáž upevňovadel a ošetření 
součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Oprava rozchodu koleje vložením klínové podložky. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, opravu rozchodu, montáž 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Sborník UOŽI 01 2023

Oprava rozchodu koleje vložením klínové podložky. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, opravu 
rozchodu, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.
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Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez 
protáčení závitů šrouby svěrkové. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí 
doporučeným utahovacím momentem a ošetření 
součástí mazivem.

Sborník UOŽI 01 2023

Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez protáčení závitů šrouby 
svěrkové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení 
součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí 

Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez 
protáčení závitů šrouby svěrkové na pražci Y. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
dotažení součástí doporučeným utahovacím 
momentem a ošetření součástí mazivem.
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Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez protáčení závitů šrouby 
svěrkové na pražci Y. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření 
součástí mazivem.

Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez 
protáčení závitů vrtule. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na dotažení součástí doporučeným 
utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.
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Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez protáčení závitů vrtule. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí 
doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.

Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s 
protáčením závitů šrouby svěrkové. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí 
doporučeným utahovacím momentem a ošetření 
součástí mazivem.

Sborník UOŽI 01 2023

Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby 
svěrkové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení 
součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí 

Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s 
protáčením závitů šrouby svěrkové na pražci Y. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
dotažení součástí doporučeným utahovacím 
momentem a ošetření součástí mazivem.
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Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby 
svěrkové na pražci Y. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření 
součástí mazivem.

Souvislé dotahování upevňovadel ve výhybce s 
protáčením závitů šrouby svěrkové výhybka I. 
generace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na dotažení součástí doporučeným 
utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.
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Souvislé dotahování upevňovadel ve výhybce s protáčením závitů 
šrouby svěrkové výhybka I. generace. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím 
momentem a ošetření součástí mazivem.

Souvislé dotahování upevňovadel ve výhybce s 
protáčením závitů šrouby svěrkové výhybka II. 
generace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na dotažení součástí doporučeným 
utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.
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Souvislé dotahování upevňovadel ve výhybce s protáčením závitů 
šrouby svěrkové výhybka II. generace. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím 
momentem a ošetření součástí mazivem.

Ojedinělá montáž kolejiva (podkladnice, můstkové 
desky, spojky). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na montáž a ošetření součástí mazivem.
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Ojedinělá montáž kolejiva (podkladnice, můstkové desky, spojky). 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a ošetření 
součástí mazivem.
Ojedinělá montáž drobného kolejiva (svěrky, spony, 
šrouby, kroužky, vložky, podložky). Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na montáž a ošetření 
součástí mazivem.
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Ojedinělá montáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, 
vložky, podložky). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž a ošetření součástí mazivem.
Ojedinělá demontáž kolejiva (podkladnice, můstkové 
desky, spojky). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž a naložení na dopravní 
prostředek.
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Ojedinělá demontáž kolejiva (podkladnice, můstkové desky, spojky). 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a 
naložení na dopravní prostředek.
Ojedinělá demontáž drobného kolejiva (svěrky, spony, 
šrouby, kroužky, vložky, podložky). Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž a 
naložení na dopravní prostředek.

Sborník UOŽI 01 2023
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Ojedinělá demontáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, 
kroužky, vložky, podložky). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.
Oprava lokálních závad nivelety koleje vložením 
regulačních podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, 
podložení, montáž upevňovadel a ošetření součástí 
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Oprava lokálních závad nivelety koleje vložením regulačních podložek. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, podložení, montáž upevňovadel a ošetření součástí 

Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném 
KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava 
profilu KL a případná úprava snížení pod patou kol
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Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v 
otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční 
podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou 

Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném 
KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava 
profilu KL a případná úprava snížení pod patou ko
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Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v 
otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční 
podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou 

Ojedinělé ruční podbití pražců příčných ocelových 
válcovaných. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i 
zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční 
podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení p
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Ojedinělé ruční podbití pražců příčných ocelových válcovaných. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce 
oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, 
zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod 

Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných 
délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i 
zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční 
podbití, úprava profilu KL a případná úprava sníže
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Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce 
oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, 
zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod 

Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných 
délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na podbití pražce oboustranně v 
otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, 
zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprav
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Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 
4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce 
oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, 
zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod 

Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných 
délky přes 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na podbití pražce oboustranně v 
otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, 
zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná 
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Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce 
oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, 
zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod 

Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových ocelových 

jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně 
v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, 
zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná 
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Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných 
délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění 
kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava 
snížení pod patou kolejnice.
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Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových ocelových 
válcovaných délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na podbití pražce 
oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění 
kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a př
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Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných 
délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, 
odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a 
případná úprava snížení pod patou kolejnice.

Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových ocelových 
válcovaných délky přes 4 m. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně 
v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, 
zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případn
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Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných 
délky přes 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění 
kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava 
snížení pod patou kolejnice.
Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových 

započteny náklady na podbití pražce oboustranně v 
otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, 
zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná 
úprava sníž
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Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce 
oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, 
zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod 

Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových 
betonových délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na podbití pražce 
oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění 
kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a 
případná úpra
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Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 
do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití 
pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění 
kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava 
snížení pod patou kolejnice.
Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových 
betonových délky přes 4 m. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně 
v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, 
zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná 
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Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 
m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce 
oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, 
zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod 

Příplatek k cenám za podbití dvojčitých pražců Sborník UOŽI 01 2023
Příplatek k cenám za podbití dvojčitých pražců

Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový 
posun. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na provedení v otevřeném i zapuštěném KL, 
odstranění kameniva, směrový posun nebo zdvih 
koleje nebo obojí, ruční podbití oboustranně, dohození 
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Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na provedení v otevřeném i 
zapuštěném KL, odstranění kameniva, směrový posun nebo zdvih 
koleje nebo obojí, ruční podbití oboustranně, dohození kameniva a 
snížení KL pod patou kolejnice. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na doplnění a dodávku kameniva.
Poznámka k položce: 

Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje zdvih. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
provedení v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění 
kameniva, směrový posun nebo zdvih koleje nebo 
obojí, ruční podbití oboustranně, dohození kameniva a 
snížení KL

Sborník UOŽI 01 2023

Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje zdvih. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na provedení v otevřeném i 
zapuštěném KL, odstranění kameniva, směrový posun nebo zdvih 
koleje nebo obojí, ruční podbití oboustranně, dohození kameniva a 
snížení KL pod patou kolejnice. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na doplnění a dodávku kameniva.
Poznámka k položce: 



PČ

Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový 
posun a zdvih. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na provedení v otevřeném i zapuštěném KL, 
odstranění kameniva, směrový posun nebo zdvih 
koleje nebo obojí, ruční podbití oboustranně, dohození 
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Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun a zdvih. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení v 
otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, směrový posun 
nebo zdvih koleje nebo obojí, ruční podbití oboustranně, dohození 
kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.
Poznámka k položce: 

Oprava nivelety do 100 mm ručně výhybky směrový 
posun. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na provedení v otevřeném i zapuštěném KL, 
odstranění kameniva, směrový posun nebo zdvih 
koleje nebo obojí, ruční podbití oboustranně, dohození 
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Oprava nivelety do 100 mm ručně výhybky směrový posun. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na provedení v otevřeném i 
zapuštěném KL, odstranění kameniva, směrový posun nebo zdvih 
koleje nebo obojí, ruční podbití oboustranně, dohození kameniva a 
snížení KL pod patou kolejnice. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na doplnění a dodávku kameniva.
Poznámka k položce: 

Oprava nivelety do 100 mm ručně výhybky zdvih. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
provedení v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění 
kameniva, směrový posun nebo zdvih koleje nebo 
obojí, ruční podbití oboustranně, dohození kameniva a 
snížení K
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Oprava nivelety do 100 mm ručně výhybky zdvih. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na provedení v otevřeném i 
zapuštěném KL, odstranění kameniva, směrový posun nebo zdvih 
koleje nebo obojí, ruční podbití oboustranně, dohození kameniva a 
snížení KL pod patou kolejnice. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na doplnění a dodávku kameniva.
Poznámka k položce: 

Oprava nivelety do 100 mm ručně výhybky směrový 
posun a zdvih. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na provedení v otevřeném i zapuštěném KL, 
odstranění kameniva, směrový posun nebo zdvih 
koleje nebo obojí, ruční podbití oboustranně, dohození 
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Oprava nivelety do 100 mm ručně výhybky směrový posun a zdvih. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení v 
otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, směrový posun 
nebo zdvih koleje nebo obojí, ruční podbití oboustranně, dohození 
kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.
Poznámka k položce: 

Odstranění lokálních závad koleje pražce dřevěné 
nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na odstranění lokálních závad podbitím ASP. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a 
dodávku kameniva, úpravu KL a snížení KL pod patou 
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Odstranění lokálních závad koleje pražce dřevěné nebo ocelové. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění 
lokálních závad podbitím ASP. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na doplnění a dodávku kameniva, úpravu KL a snížení KL pod patou 

Poznámka k položce: 

Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
odstranění lokálních závad podbitím ASP. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku 
kameniva, úpravu KL a snížení KL pod patou 
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Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odstranění lokálních závad 
podbitím ASP. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a 
dodávku kameniva, úpravu KL a snížení KL pod patou kolejnice.
Poznámka k položce: 

Následná úprava GPK koleje směrové a výškové 
uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu 
směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP 
do projektované polohy s přesným zaměřením její 
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Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce 
dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou 
ASP do projektované polohy s přesným zaměřením její prostorové 
polohy po konsolidaci KL, úpravu KL pluhem a měření mezních 
stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a 
předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL 

Poznámka k položce: 

Následná úprava GPK koleje směrové a výškové 
uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na úpravu směrového a 
výškového uspořádání strojní linkou ASP do 
projektované polohy s přesným zaměřením její 
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Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce 
betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu 
směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do 
projektované polohy s přesným zaměřením její prostorové polohy po 
konsolidaci KL, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních 
odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných 
výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou 

Poznámka k položce: 

Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání 
pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro 
úpravu směrového a výškového uspořádání ASP 
metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem 
včetně měření mez
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Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné 
nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání 
ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření 
mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin 
a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou 

Poznámka k položce: 

Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání 
pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu 
směrového a výškového uspořádání ASP metodou 
zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření 
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Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní 
linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou 
zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních 
stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a 
předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou 

Poznámka k položce: 

Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové 
uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na úpravu směrového a 
výškového uspořádání strojní linkou ASP do 
projektované polohy s přesným zaměřením její 
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Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce 
betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu 
směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do 
projektované polohy s přesným zaměřením její prostorové polohy, 
úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, 
měření technologických veličin a předání tištěných výstupů 
objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, 
doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.
Odstranění lokálních závad výhybky pražce dřevěné 
nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na odstranění lokálních závad podbitím ASP. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a 
dodávku kameniva, úpravu KL a snížení KL pod patou 
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Odstranění lokálních závad výhybky pražce dřevěné nebo ocelové. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění 
lokálních závad podbitím ASP. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na doplnění a dodávku kameniva, úpravu KL a snížení KL pod patou 

Poznámka k položce: 



PČ

Odstranění lokálních závad výhybky pražce betonové. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
odstranění lokálních závad podbitím ASP. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku 
kameniva, úpravu KL a snížení KL pod patou 
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Odstranění lokálních závad výhybky pražce betonové. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odstranění lokálních závad 
podbitím ASP. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a 
dodávku kameniva, úpravu KL a snížení KL pod patou kolejnice.
Poznámka k položce: 

Následná úprava GPK výhybky směrové a výškové 
uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu 
směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP 
do projektované polohy s přesným zaměřením její 
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Následná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce 
dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou 
ASP do projektované polohy s přesným zaměřením její prostorové 
polohy po konsolidaci KL, úpravu KL pluhem a měření mezních 
stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a 
předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL 

Poznámka k položce: 

Následná úprava GPK výhybky směrové a výškové 
uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na úpravu směrového a 
výškového uspořádání strojní linkou ASP do 
projektované polohy s přesným zaměřením její 

Sborník UOŽI 01 2023

Následná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce 
betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu 
směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do 
projektované polohy s přesným zaměřením její prostorové polohy po 
konsolidaci KL, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních 
odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných 
výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou 

Poznámka k položce: 

Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání 
pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro 
úpravu směrového a výškového uspořádání ASP 
metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem 
včetně měření me
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Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné 
nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání 
ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření 
mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin 
a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou 

Poznámka k položce: 

Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání 
pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu 
směrového a výškového uspořádání ASP metodou 
zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření 
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Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce 
betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání 
ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření 
mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin 
a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou 

Poznámka k položce: 

Hutnění kolejového lože koleje nově zřízeného nebo 
čistého. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na kontinuální hutnění mezipražcových 
prostorů a za hlavami pražců.
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Hutnění kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální hutnění 
mezipražcových prostorů a za hlavami pražců.
Poznámka k položce: 

Hutnění kolejového lože koleje stávajícího. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální 
hutnění mezipražcových prostorů a za hlavami pražců.
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Hutnění kolejového lože koleje stávajícího. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na kontinuální hutnění mezipražcových 
prostorů a za hlavami pražců.
Poznámka k položce: 

Montáž zádržné opěrky na jazyk i opornici. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu a vrtání otvorů.
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Montáž zádržné opěrky na jazyk i opornici. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na montáž. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu a vrtání otvorů.
Montáž pražcové kotvy v koleji. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odstranění 
kameniva, montáž, ošetření součásti mazivem a 
úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy 
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Montáž pražcové kotvy v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odstranění kameniva, montáž, ošetření součásti 
mazivem a úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem 
odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odstranění nečistot 
a nánosu maziva z výměnové části neb PHS, žlabů a 
odvodnění, očištění kluzných stoliček a jejich ošetření
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Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 
nebo 8° až 5°. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
odstranění nečistot a nánosu maziva z výměnové části neb PHS, 
žlabů a odvodnění, očištění kluzných stoliček a jejich ošetření 

Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem 
odbočení 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění 
nečistot a nánosu maziva z výměnové části neb PHS, 
žlabů a odvodnění, očištění kluzných stoliček a jejich 
ošetř
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Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:12 až 
1:18,5 nebo 3° až 4,5°. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na odstranění nečistot a nánosu maziva z výměnové části neb 
PHS, žlabů a odvodnění, očištění kluzných stoliček a jejich ošetření 

Čištění a mazání výhybky křižovatkové celé. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
odstranění nečistot a nánosu maziva z výměnové části 
neb PHS, žlabů a odvodnění, očištění kluzných 
stoliček a jejich ošetření mazivem.
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Čištění a mazání výhybky křižovatkové celé. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na odstranění nečistot a nánosu maziva z 
výměnové části neb PHS, žlabů a odvodnění, očištění kluzných 
stoliček a jejich ošetření mazivem.
Čištění a mazání výhybky křižovatkové s pohyblivým 

započteny náklady na odstranění nečistot a nánosu 
maziva z výměnové části neb PHS, žlabů a 
odvodnění, očištění kluzných stoliček a jejich ošetření 

Sborník UOŽI 01 2023

Čištění a mazání výhybky křižovatkové s pohyblivým hrotem srdcovky. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění nečistot 
a nánosu maziva z výměnové části neb PHS, žlabů a odvodnění, 
očištění kluzných stoliček a jejich ošetření mazivem.

Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových 
stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
očištění kluzných stoliček a závěrů od nečistot a jejich 
ošetření součástí mazivem nebo antikorozním prostře
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Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček 
jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na očištění kluzných stoliček a závěrů od nečistot a 
jejich ošetření součástí mazivem nebo antikorozním prostředkem.

Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových 
stoliček jednoduché 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
očištění kluzných stoliček a závěrů od nečistot a jejich 
ošetření součástí mazivem nebo antikorozním pro
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Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček 
jednoduché 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na očištění kluzných stoliček a závěrů od 
nečistot a jejich ošetření součástí mazivem nebo antikorozním 
prostředkem.

Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových 
stoliček jednoduché 1:6 až 1:11. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na očištění kluzných 
stoliček a závěrů od nečistot a jejich ošetření součástí 
mazivem nebo antikorozním prostředkem.

Sborník UOŽI 01 2023
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Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček 
jednoduché 1:6 až 1:11. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na očištění kluzných stoliček a závěrů od nečistot a jejich 
ošetření součástí mazivem nebo antikorozním prostředkem.

Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových 
stoliček křižovatkové celá. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na očištění kluzných stoliček a 
závěrů od nečistot a jejich ošetření součástí mazivem 
nebo antikorozním prostředkem.
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Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček 
křižovatkové celá. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
očištění kluzných stoliček a závěrů od nečistot a jejich ošetření 
součástí mazivem nebo antikorozním prostředkem.

Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových 
stoliček křižovatkové celé s PHS. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na očištění kluzných 
stoliček a závěrů od nečistot a jejich ošetření součástí 
mazivem nebo antikorozním prostředkem.
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Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček 
křižovatkové celé s PHS. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na očištění kluzných stoliček a závěrů od nečistot a jejich 
ošetření součástí mazivem nebo antikorozním prostředkem.
Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s 
jedním hákovým závěrem soustavy R65. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu 
pryžových podlože

Sborník UOŽI 01 2023

Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s jedním hákovým 
závěrem soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž 
upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových 
podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení 
závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. 
V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.
Poznámka k položce: 
Délka jazyků + opornic=m

Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s 
jedním hákovým závěrem soustavy S49. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu 
pryžových podlože
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Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s jedním hákovým 
závěrem soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž 
upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových 
podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení 
závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. 
V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.
Poznámka k položce: 
Délka jazyků + opornic=m
Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s 
jedním hákovým závěrem soustavy T. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu 
pryžových podložek 
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Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s jedním hákovým 
závěrem soustavy T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a 
dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru, 
provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.
Poznámka k položce: 
Délka jazyků + opornic=m

Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s 
jedním hákovým závěrem soustavy R65. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu 
pryžových podlož
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Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým 
závěrem soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž 
upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových 
podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení 
závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. 
V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.
Poznámka k položce: 
Délka jazyků + opornic=m
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Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s 
jedním hákovým závěrem soustavy S49. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu 
pryžových podlož
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Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým 
závěrem soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž 
upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových 
podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení 
závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. 
V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.

Poznámka k položce: 
Délka jazyků + opornic=m

Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s 
jedním hákovým závěrem soustavy T. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu 
pryžových podložek
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Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým 
závěrem soustavy T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a 
dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru, 
provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.
Poznámka k položce: 
Délka jazyků + opornic=m

Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s 
jedním hákovým závěrem soustavy A. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu 
pryžových podložek
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Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým 
závěrem soustavy A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a 
dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru, 
provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.
Poznámka k položce: 
Délka jazyků + opornic=m

Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním 
hákovým závěrem soustavy R65. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěru a dílu, výměnu a montáž dílu, úpravu 
pryžových podložek a dilata
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Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem 
soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěru a dílu, výměnu a montáž dílu, úpravu pryžových podložek a 
dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru a 
provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem.V cenách 
nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení 
svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.
Poznámka k položce: 

Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním 
hákovým závěrem soustavy S49. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěru a dílu, výměnu a montáž dílu, úpravu 
pryžových podložek a dilata
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Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem 
soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěru a dílu, výměnu a montáž dílu, úpravu pryžových podložek a 
dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru a 
provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem.V cenách 
nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení 
svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.
Poznámka k položce: 

Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním 
hákovým závěrem soustavy T. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěru a dílu, výměnu a montáž dílu, úpravu 
pryžových podložek a dilatačn
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Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem 
soustavy T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení 
nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a 
dílu, výměnu a montáž dílu, úpravu pryžových podložek a dilatačních 
spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru a provedení 
západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem.V cenách nejsou 
započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž a montáž opěrek a styků.
Poznámka k položce: 

Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním 
hákovým závěrem soustavy A. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěru a dílu, výměnu a montáž dílu, úpravu 
pryžových podložek a dilatačn
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Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem 
soustavy A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení 
nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a 
dílu, výměnu a montáž dílu, úpravu pryžových podložek a dilatačních 
spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru a provedení 
západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem.V cenách nejsou 
započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž a montáž opěrek a styků.
Poznámka k položce: 

Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním 
hákovým závěrem soustavy R65. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěru a dílu, výměnu a montáž dílu, úpravu 
pryžových podložek a dila
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Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem 
soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěru a dílu, výměnu a montáž dílu, úpravu pryžových podložek a 
dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru a 
provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.
Poznámka k položce: 

Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním 
hákovým závěrem soustavy S49. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěru a dílu, výměnu a montáž dílu, úpravu 
pryžových podložek a dila
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Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem 
soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěru a dílu, výměnu a montáž dílu, úpravu pryžových podložek a 
dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru a 
provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.
Poznámka k položce: 

Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním 
hákovým závěrem soustavy T. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěru a dílu, výměnu a montáž dílu, úpravu 
pryžových podložek a dilata
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Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem 
soustavy T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení 
nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a 
dílu, výměnu a montáž dílu, úpravu pryžových podložek a dilatačních 
spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru a provedení 
západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž a montáž opěrek a styků.
Poznámka k položce: 

Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním 
hákovým závěrem soustavy A. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěru a dílu, výměnu a montáž dílu, úpravu 
pryžových podložek a dilata
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Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem 
soustavy A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení 
nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a 
dílu, výměnu a montáž dílu, úpravu pryžových podložek a dilatačních 
spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru a provedení 
západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž a montáž opěrek a styků.
Poznámka k položce: 
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Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s 
dvěma hákovými závěry soustavy R65. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu 
pryžových podlože
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Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s dvěma hákovými 
závěry soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a 
dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, 
provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.

Poznámka k položce: 

Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s 
dvěma hákovými závěry soustavy S49. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu 
pryžových podlože
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Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s dvěma hákovými 
závěry soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a 
dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, 
provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.
Poznámka k položce: 

Výměna opornice výhybky jednoduché s dvěma 
hákovými závěry soustavy S49. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu 
pryžových podložek a dilat
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Výměna opornice výhybky jednoduché s dvěma hákovými závěry 
soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a 
dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, 
provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.
Poznámka k položce: 

Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s 
jedním čelisťovým závěrem soustavy UIC60. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž 
upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, 
úpravu pryžových po
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Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s jedním čelisťovým 
závěrem soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž 
upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových 
podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení 
závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. 
V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.
Poznámka k položce: 
Délka jazyků + opornic=m

Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s 
jedním čelisťovým závěrem soustavy S49. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu 
pryžových podl
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Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s jedním čelisťovým 
závěrem soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž 
upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových 
podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení 
závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. 
V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.
Poznámka k položce: 
Délka jazyků + opornic=m

Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s 
jedním čelisťovým závěrem soustavy UIC60. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž 
upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, 
úpravu pryžových p
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Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním čelisťovým 
závěrem soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž 
upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových 
podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení 
závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. 
V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.
Poznámka k položce: 

Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s 
jedním čelisťovým závěrem soustavy S49. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu 
pryžových pod
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Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním čelisťovým 
závěrem soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž 
upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových 
podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení 
závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. 
V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.
Poznámka k položce: 

Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním 
čelisťovým závěrem soustavy UIC60. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu 
pryžových podložek a d
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Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním čelisťovým závěrem 
soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a 
dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěrů, 
provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.
Poznámka k položce: 

Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s 
dvěma čelisťovými závěry soustavy UIC60. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu 
pryžových pod
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Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s dvěma čelisťovými 
závěry soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž 
upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových 
podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení 
závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. 
V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.
Poznámka k položce: 
Délka jazyků + opornic=m

Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s 
dvěma čelisťovými závěry soustavy S49. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu 
pryžových podlo
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Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s dvěma čelisťovými 
závěry soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a 
dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, 
provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.
Poznámka k položce: 
Délka jazyků + opornic=m

Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s 
dvěma čelisťovými závěry soustavy UIC60. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu 
pryžových po
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Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s dvěma čelisťovými 
závěry soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž 
upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových 
podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení 
závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. 
V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.
Poznámka k položce: 

Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s 
dvěma čelisťovými závěry soustavy S49. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu 
pryžových podl
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Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s dvěma čelisťovými 
závěry soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a 
dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, 
provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.
Poznámka k položce: 

Výměna jazyka výhybky jednoduché s dvěma 
čelisťovými závěry soustavy UIC60. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu 
pryžových podložek a di

Sborník UOŽI 01 2023

Výměna jazyka výhybky jednoduché s dvěma čelisťovými závěry 
soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a 
dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, 
provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.
Poznámka k položce: 

Výměna opornice výhybky jednoduché s dvěma 
čelisťovými závěry soustavy UIC60. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu 
pryžových podložek a 
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Výměna opornice výhybky jednoduché s dvěma čelisťovými závěry 
soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a 
dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, 
provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.
Poznámka k položce: 

Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s třemi 
čelisťovými závěry soustavy UIC60. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu 
pryžových pod
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Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s třemi čelisťovými 
závěry soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž 
upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových 
podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení 
závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. 
V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.
Poznámka k položce: 
Délka jazyků + opornic=m

Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s třemi 
čelisťovými závěry soustavy UIC60. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu 
pryžových po
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Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s třemi čelisťovými 
závěry soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž 
upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových 
podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení 
závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. 
V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.
Poznámka k položce: 

Výměna výhybkové kolejnice přímé tv. UIC60. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž 
upevňovadel, demontáž, výměna kolejnice, úpravu 
dilatačních spár a pryžových podložek, montáž 
upevňovadel a ošetř
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Výměna výhybkové kolejnice přímé tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, 
demontáž upevňovadel, demontáž, výměna kolejnice, úpravu 
dilatačních spár a pryžových podložek, montáž upevňovadel a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru nebo styku a ošetření 
součástí mazivem.
Poznámka k položce: 

Výměna výhybkové kolejnice přímé tv. R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž 
upevňovadel, demontáž, výměna kolejnice, úpravu 
dilatačních spár a pryžových podložek, montáž 
upevňovadel a ošetřen
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Výměna výhybkové kolejnice přímé tv. R65. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, 
demontáž upevňovadel, demontáž, výměna kolejnice, úpravu 
dilatačních spár a pryžových podložek, montáž upevňovadel a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru nebo styku a ošetření 
součástí mazivem.
Poznámka k položce: 

Výměna výhybkové kolejnice přímé tv. S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž 
upevňovadel, demontáž, výměna kolejnice, úpravu 
dilatačních spár a pryžových podložek, montáž 
upevňovadel a ošetřen
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Výměna výhybkové kolejnice přímé tv. S49. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, 
demontáž upevňovadel, demontáž, výměna kolejnice, úpravu 
dilatačních spár a pryžových podložek, montáž upevňovadel a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru nebo styku a ošetření 
součástí mazivem.
Poznámka k položce: 

Výměna výhybkové kolejnice ohnuté tv. R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž 
upevňovadel, demontáž, výměna kolejnice, úpravu 
dilatačních spár a pryžových podložek, montáž 
upevňovadel a ošetře

Sborník UOŽI 01 2023

Výměna výhybkové kolejnice ohnuté tv. R65. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, 
demontáž upevňovadel, demontáž, výměna kolejnice, úpravu 
dilatačních spár a pryžových podložek, montáž upevňovadel a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru nebo styku a ošetření 
součástí mazivem.
Poznámka k položce: 

Výměna výhybkové kolejnice ohnuté tv. S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž 
upevňovadel, demontáž, výměna kolejnice, úpravu 
dilatačních spár a pryžových podložek, montáž 
upevňovadel a ošetře
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Výměna výhybkové kolejnice ohnuté tv. S49. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, 
demontáž upevňovadel, demontáž, výměna kolejnice, úpravu 
dilatačních spár a pryžových podložek, montáž upevňovadel a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru nebo styku a ošetření 
součástí mazivem.
Poznámka k položce: 

Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic 
soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, 
montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí 
mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V 

Sborník UOŽI 01 2023
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Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž 
prozatímních styků, montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí 
mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž a montáž styků.
Poznámka k položce: 

Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic 
soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, 
montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí 
mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V 
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Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž 
prozatímních styků, montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí 
mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž a montáž styků.
Poznámka k položce: 

Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic 
soustavy T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, 
montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí 
mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V 
cenách nejsou obsaž
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Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy T. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž 
prozatímních styků, montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí 
mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž a montáž styků.
Poznámka k položce: 

Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic 
soustavy A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, 
montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí 
mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V 
cenách nejsou obsaž
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Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy A. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž 
prozatímních styků, montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí 
mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž a montáž styků.
Poznámka k položce: 

Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) 

započteny náklady na zřízení a demontáž 
prozatímních styků, montáž dílu a upevňovadel, 
ošetření součástí mazivem a provedení západkové 
zkoušky. 2. V cenách nejsou obsažen
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Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy UIC60. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž 
prozatímních styků, montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí 
mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž a montáž styků.
Poznámka k položce: 

Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) 
soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, 
montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí 
mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V 
cenách nejsou obsaženy 
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Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž 
prozatímních styků, montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí 
mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž a montáž styků.
Poznámka k položce: 

Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) 
soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, 
montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí 
mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V 
cenách nejsou obsaženy 
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Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž 
prozatímních styků, montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí 
mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž a montáž styků.
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Poznámka k položce: 

Výměna srdcovky jednoduché z částmi z odlévané 

jsou započteny náklady na zřízení a demontáž 
prozatímních styků, montáž dílu a upevňovadel, 
ošetření součástí mazivem a provedení západkové 
zkoušky. 2. V cená
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Výměna srdcovky jednoduché z částmi z odlévané oceli (ZMB) 
soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovadel, 
ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení 
kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.
Poznámka k položce: 

Výměna srdcovky jednoduché lité (ZPT) soustavy 
UIC60 za stejný typ bez výměny podkladnic. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a 
upevňovadel, ošetření součástí mazivem a provedení 

Sborník UOŽI 01 2023

Výměna srdcovky jednoduché lité (ZPT) soustavy UIC60 za stejný typ 
bez výměny podkladnic. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a 
upevňovadel, ošetření součástí mazivem a provedení západkové 
zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.
Poznámka k položce: 

Výměna srdcovky jednoduché lité (ZPT) soustavy 
UIC60 za jiný typ včetně výměny sady podkladnic. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a 
upevňovadel, ošetření součástí mazivem a provedení 
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Výměna srdcovky jednoduché lité (ZPT) soustavy UIC60 za jiný typ 
včetně výměny sady podkladnic. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž 
dílu a upevňovadel, ošetření součástí mazivem a provedení 
západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž 
styků.
Poznámka k položce: 

Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 
přímé soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení 
šíře žlábku a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.
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Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 přímé soustavy 
UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu 
přídržnice, vymezení šíře žlábku a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.
Poznámka k položce: 
Délka přídržnice=m;Metr přídržnice=m

Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 
přímé soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení 
šíře žlábku a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.
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Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 přímé soustavy 
R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu 
přídržnice, vymezení šíře žlábku a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.
Poznámka k položce: 
Délka přídržnice=m;Metr přídržnice=m

Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 
přímé soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení 
šíře žlábku a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.
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Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 přímé soustavy 
S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu 
přídržnice, vymezení šíře žlábku a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.
Poznámka k položce: 
Délka přídržnice=m;Metr přídržnice=m

Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 
přímé soustavy T. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení 
šíře žlábku a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.

Sborník UOŽI 01 2023

Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 přímé soustavy T. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, 
vymezení šíře žlábku a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku dílu.
Poznámka k položce: 
Délka přídržnice=m;Metr přídržnice=m
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Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 

započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení 
šíře žlábku a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.

Sborník UOŽI 01 2023

Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 ohnuté soustavy 
S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu 
přídržnice, vymezení šíře žlábku a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.
Poznámka k položce: 
Délka přídržnice=m;Metr přídržnice=m

Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ obrácené 
T (plech) přímé soustavy T. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, 
vymezení šíře žlábku a ošetření součástí mazivem. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.

Sborník UOŽI 01 2023

Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ obrácené T (plech) přímé 
soustavy T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
výměnu přídržnice, vymezení šíře žlábku a ošetření součástí mazivem. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.
Poznámka k položce: 
Délka přídržnice=m;Metr přídržnice=m

Oprava šíře žlábku přídržnice srdcovky jednoduché typ 

započteny náklady na vymezení žlábku podložením, 
navařením nebo obroušením a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
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Oprava šíře žlábku přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 soustavy 
S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vymezení 
žlábku podložením, navařením nebo obroušením a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Poznámka k položce: 
Metr přídržnice=m

Oprava šíře žlábku přídržnice srdcovky jednoduché typ 

započteny náklady na vymezení žlábku podložením, 
navařením nebo obroušením a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
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Oprava šíře žlábku přídržnice srdcovky jednoduché typ obrácené T 
soustavy T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
vymezení žlábku podložením, navařením nebo obroušením a ošetření 
součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Poznámka k položce: 
Metr přídržnice=m

Oprava šíře žlábku přídržnice srdcovky jednoduché typ 

započteny náklady na vymezení žlábku podložením, 
navařením nebo obroušením a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
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Oprava šíře žlábku přídržnice srdcovky jednoduché typ obrácené T 
soustavy A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
vymezení žlábku podložením, navařením nebo obroušením a ošetření 
součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Poznámka k položce: 
Metr přídržnice=m
Výměna kolejnice u přídržnice typ Kn60 přímá 

započteny náklady na montáž nebo demontáž 
prozatímních styků, demontáž upevňovadel, přídržnice 
a kolejnice, výměnu kolejnice, montáž přídržnice a 
upevňovadel, úpravu a
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Výměna kolejnice u přídržnice typ Kn60 přímá soustavy UIC60. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo 
demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, přídržnice a 
kolejnice, výměnu kolejnice, montáž přídržnice a upevňovadel, úpravu 
a vymezení šířky žlábku a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž a montáž styků.
Poznámka k položce: 
Délka kolejnice=m;Metr přídržnice=m
Výměna kolejnice u přídržnice typ Kn60 přímá 
soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na montáž nebo demontáž prozatímních 
styků, demontáž upevňovadel, přídržnice a kolejnice, 
výměnu kolejnice, montáž přídržnice a upevňovadel, 

Sborník UOŽI 01 2023

Výměna kolejnice u přídržnice typ Kn60 přímá soustavy R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo 
demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, přídržnice a 
kolejnice, výměnu kolejnice, montáž přídržnice a upevňovadel, úpravu 
a vymezení šířky žlábku a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž a montáž styků.
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Poznámka k položce: 
Délka kolejnice=m;Metr přídržnice=m
Výměna kolejnice u přídržnice typ Kn60 přímá 
soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na montáž nebo demontáž prozatímních 
styků, demontáž upevňovadel, přídržnice a kolejnice, 
výměnu kolejnice, montáž přídržnice a upevňovadel, 
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Výměna kolejnice u přídržnice typ Kn60 přímá soustavy S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo 
demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, přídržnice a 
kolejnice, výměnu kolejnice, montáž přídržnice a upevňovadel, úpravu 
a vymezení šířky žlábku a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž a montáž styků.
Poznámka k položce: 
Délka kolejnice=m;Metr přídržnice=m
Výměna kolejnice u přídržnice typ Kn60 přímá 
soustavy T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na montáž nebo demontáž prozatímních 
styků, demontáž upevňovadel, přídržnice a kolejnice, 
výměnu kolejnice, montáž přídržnice a upevňovadel, 
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Výměna kolejnice u přídržnice typ Kn60 přímá soustavy T. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž 
prozatímních styků, demontáž upevňovadel, přídržnice a kolejnice, 
výměnu kolejnice, montáž přídržnice a upevňovadel, úpravu a 
vymezení šířky žlábku a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž a montáž styků.
Poznámka k položce: 
Délka kolejnice=m;Metr přídržnice=m

Výměna součástí srdcovky jednoduché montované z 
kolejnic křídlová kolejnice soustavy R65. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo 
demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
výměnu součásti, vymezení šířky žlábku montáž 
upevňova
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Výměna součástí srdcovky jednoduché montované z kolejnic křídlová 
kolejnice soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž 
upevňovadel, výměnu součásti, vymezení šířky žlábku montáž 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž a montáž styků.
Poznámka k položce: 

Výměna součástí srdcovky jednoduché montované z 
kolejnic křídlová kolejnice soustavy S49. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo 
demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
výměnu součásti, vymezení šířky žlábku montáž 
upevňova
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Výměna součástí srdcovky jednoduché montované z kolejnic křídlová 
kolejnice soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž 
upevňovadel, výměnu součásti, vymezení šířky žlábku montáž 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž a montáž styků.
Poznámka k položce: 

Výměna součástí srdcovky jednoduché montované z 
kolejnic křídlová kolejnice soustavy T. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na montáž nebo 
demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
výměnu součásti, vymezení šířky žlábku montáž 
upevňovade
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Výměna součástí srdcovky jednoduché montované z kolejnic křídlová 
kolejnice soustavy T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž 
upevňovadel, výměnu součásti, vymezení šířky žlábku montáž 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž a montáž styků.
Poznámka k položce: 

Výměna jazyků vnějších i vnitřních a opornic vnějších i 
vnitřních výhybky křižovatkové s PHS a hákovými 
závěry soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž a demontáž 
prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a 
dílů, výměnu 
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Výměna jazyků vnějších i vnitřních a opornic vnějších i vnitřních 
výhybky křižovatkové s PHS a hákovými závěry soustavy R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a 
demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, 
výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, seřízení chodu výhybky, 
provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a 
montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.Část výhybky a nebo část 
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Poznámka k položce: 
Délka jazyků a opornic=m

Výměna jazyka vnějšího a vnitřního a opornice vnější 
a vnitřní výhybky křižovatkové s hákovým závěrem 
soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, 
demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu dílů, 
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Výměna jazyka vnějšího a vnitřního a opornice vnější a vnitřní výhybky 
křižovatkové s hákovým závěrem soustavy R65. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních 
styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž 
upevňovadel a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení 
západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku 
nebo dělení a svaření kolejnic.
Poznámka k položce: 
Délka jazyků a opornic=m

Výměna jazyka vnějšího a vnitřního a opornice vnější 
a vnitřní výhybky křižovatkové s hákovým závěrem 
soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, 
demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu dílů, 
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Výměna jazyka vnějšího a vnitřního a opornice vnější a vnitřní výhybky 
křižovatkové s hákovým závěrem soustavy S49. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních 
styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž 
upevňovadel a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení 
západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku 
nebo dělení a svaření kolejnic.
Poznámka k položce: 
Délka jazyků a opornic=m
Výměna jazyka vnějšího a vnitřního a opornice vnější 
a vnitřní výhybky křižovatkové s PHS a hákovými 
závěry soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž a demontáž 
prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a 
dílů, výměnu díl
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Výměna jazyka vnějšího a vnitřního a opornice vnější a vnitřní výhybky 
křižovatkové s PHS a hákovými závěry soustavy R65. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních 
styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž 
upevňovadel a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení 
západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku 
nebo dělení a svaření kolejnic.
Poznámka k položce: 
Délka jazyků a opornic=m

Výměna jazyka vnějšího a opornice vnější výhybky 
křižovatkové s hákovým závěrem soustavy S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
zřízení a demontáž prozatímních styků, demontáž 
upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž 
upevňovadel a záv
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Výměna jazyka vnějšího a opornice vnější výhybky křižovatkové s 
hákovým závěrem soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, 
demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž 
upevňovadel a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení 
západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku 
nebo dělení a svaření kolejnic.
Poznámka k položce: 

Výměna jazyka vnějšího a opornice vnější výhybky 
křižovatkové s PHS a hákovými závěry soustavy R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
zřízení a demontáž prozatímních styků, demontáž 
upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž 
upevňovadel
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Výměna jazyka vnějšího a opornice vnější výhybky křižovatkové s PHS 
a hákovými závěry soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, 
demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž 
upevňovadel a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení 
západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku 
nebo dělení a svaření kolejnic.
Poznámka k položce: 

Výměna jazyka vnějšího a opornice vnější výhybky 
křižovatkové s PHS a hákovými závěry soustavy S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
zřízení a demontáž prozatímních styků, demontáž 
upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž 
upevňovadel
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Výměna jazyka vnějšího a opornice vnější výhybky křižovatkové s PHS 
a hákovými závěry soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, 
demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž 
upevňovadel a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení 
západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku 
nebo dělení a svaření kolejnic.
Poznámka k položce: 

Výměna jazyka vnitřního a opornice vnitřní výhybky 
křižovatkové s hákovým závěrem soustavy S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž 
upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž 
upevňovadel a zá
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Výměna jazyka vnitřního a opornice vnitřní výhybky křižovatkové s 
hákovým závěrem soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, 
demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž 
upevňovadel a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení 
západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku 
nebo dělení a svaření kolejnic.
Poznámka k položce: 

Výměna jazyka vnitřního a opornice vnitřní výhybky 
křižovatkové s PHS a hákovými závěry soustavy R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž 
upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž 
upevňovade
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Výměna jazyka vnitřního a opornice vnitřní výhybky křižovatkové s 
PHS a hákovými závěry soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, 
demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž 
upevňovadel a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení 
západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku 
nebo dělení a svaření kolejnic.
Poznámka k položce: 

Výměna jazyka vnitřního a opornice vnitřní výhybky 
křižovatkové s PHS a hákovými závěry soustavy S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž 
upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž 
upevňovade
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Výměna jazyka vnitřního a opornice vnitřní výhybky křižovatkové s 
PHS a hákovými závěry soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, 
demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž 
upevňovadel a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení 
západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku 
nebo dělení a svaření kolejnic.
Poznámka k položce: 

Výměna jazyka vnějšího výhybky křižovatkové s 
hákovým závěrem soustavy S49. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž 
prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a 
dílů, výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, 
seřízení chodu
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Výměna jazyka vnějšího výhybky křižovatkové s hákovým závěrem 
soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, seřízení 
chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 
demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.

Poznámka k položce: 

Výměna jazyka vnějšího výhybky křižovatkové s PHS 
a hákovými závěry soustavy R65. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž 
prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a 
dílů, výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, 
seřízení
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Výměna jazyka vnějšího výhybky křižovatkové s PHS a hákovými 
závěry soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, seřízení 
chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 
demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.

Poznámka k položce: 
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Výměna jazyka vnějšího výhybky křižovatkové s PHS 
a hákovými závěry soustavy S49. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž 
prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a 
dílů, výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, 
seřízení
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Výměna jazyka vnějšího výhybky křižovatkové s PHS a hákovými 
závěry soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, seřízení 
chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 
demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.

Poznámka k položce: 

Výměna jazyka vnitřního výhybky křižovatkové s 
hákovým závěrem soustavy S49. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž 
prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a 
dílů, výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, 
seřízení chod
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Výměna jazyka vnitřního výhybky křižovatkové s hákovým závěrem 
soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, seřízení 
chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 
demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.

Poznámka k položce: 

Výměna jazyka vnitřního výhybky křižovatkové s PHS 
a hákovými závěry soustavy R65. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž 
prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a 
dílů, výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, 
seřízen
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Výměna jazyka vnitřního výhybky křižovatkové s PHS a hákovými 
závěry soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, seřízení 
chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 
demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.

Poznámka k položce: 

Výměna jazyka vnitřního výhybky křižovatkové s PHS 
a hákovými závěry soustavy S49. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž 
prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a 
dílů, výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, 
seřízen

Sborník UOŽI 01 2023

Výměna jazyka vnitřního výhybky křižovatkové s PHS a hákovými 
závěry soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, seřízení 
chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 
demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.

Poznámka k položce: 

Výměna opornice vnější výhybky křižovatkové s 
hákovým závěrem soustavy S49. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž 
prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a 
dílů, výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, 
seřízení chodu

Sborník UOŽI 01 2023

Výměna opornice vnější výhybky křižovatkové s hákovým závěrem 
soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, seřízení 
chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 
demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.

Poznámka k položce: 

Výměna opornice vnější výhybky křižovatkové s PHS a 
hákovými závěry soustavy R65. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž 
prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a 
dílů, výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, 
seřízení

Sborník UOŽI 01 2023



PČ

Výměna opornice vnější výhybky křižovatkové s PHS a hákovými 
závěry soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, seřízení 
chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 
demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.

Poznámka k položce: 

Výměna opornice vnější výhybky křižovatkové s PHS a 
hákovými závěry soustavy S49. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž 
prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a 
dílů, výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, 
seřízení

Sborník UOŽI 01 2023

Výměna opornice vnější výhybky křižovatkové s PHS a hákovými 
závěry soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, seřízení 
chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 
demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.

Poznámka k položce: 

Výměna opornice vnitřní výhybky křižovatkové s 
hákovým závěrem soustavy S49. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž 
prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů 
výhybky, výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, 
ošetření dí

Sborník UOŽI 01 2023

Výměna opornice vnitřní výhybky křižovatkové s hákovým závěrem 
soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
zřízení a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěrů výhybky, výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, ošetření 
dílů mazivem, seřízení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky 
a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření 

Poznámka k položce: 

Výměna opornice vnitřní výhybky křižovatkové s PHS 
a hákovými závěry soustavy R65. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž 
prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů 
výhybky, výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, 
ošetř

Sborník UOŽI 01 2023

Výměna opornice vnitřní výhybky křižovatkové s PHS a hákovými 
závěry soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na zřízení a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěrů výhybky, výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, ošetření 
dílů mazivem, seřízení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky 
a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření 

Poznámka k položce: 

Výměna opornice vnitřní výhybky křižovatkové s PHS 
a hákovými závěry soustavy S49. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž 
prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů 
výhybky, výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, 
ošetř

Sborník UOŽI 01 2023

Výměna opornice vnitřní výhybky křižovatkové s PHS a hákovými 
závěry soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na zřízení a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěrů výhybky, výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, ošetření 
dílů mazivem, seřízení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky 
a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření 

Poznámka k položce: 

Oprava sputovaného jazyka výhybky křižovatkové s 
hákovým závěrem vnějšího a vnitřního soustavy S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel a uvolnění spojek, přizdvižení 
a posunutí dílů, montáž upevňovadel, dotažení spojek 

Sborník UOŽI 01 2023

Oprava sputovaného jazyka výhybky křižovatkové s hákovým závěrem 
vnějšího a vnitřního soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel a uvolnění spojek, 
přizdvižení a posunutí dílů, montáž upevňovadel, dotažení spojek a 
seřízení závěrů ošetření součástí mazivem a provedení západkové 
zkoušky.
Poznámka k položce: 



PČ

Oprava sputovaného jazyka výhybky křižovatkové s 
hákovým závěrem vnějšího soustavy S49. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel a uvolnění spojek, přizdvižení a posunutí 
dílů, montáž upevňovadel, dotažení spojek a seřízení 

Sborník UOŽI 01 2023

Oprava sputovaného jazyka výhybky křižovatkové s hákovým závěrem 
vnějšího soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel a uvolnění spojek, přizdvižení a 
posunutí dílů, montáž upevňovadel, dotažení spojek a seřízení závěrů 
ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.

Poznámka k položce: 

Oprava sputovaného jazyka výhybky křižovatkové s 
hákovým závěrem vnitřního soustavy S49. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel a uvolnění spojek, přizdvižení a posunutí 
dílů, montáž upevňovadel, dotažení spojek a seřízení 

Sborník UOŽI 01 2023

Oprava sputovaného jazyka výhybky křižovatkové s hákovým závěrem 
vnitřního soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel a uvolnění spojek, přizdvižení a 
posunutí dílů, montáž upevňovadel, dotažení spojek a seřízení závěrů 
ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.

Poznámka k položce: 

Výměna kolenové kolejnice srdcovky dvojité s PHS 
současně s hrotnicemi a jazyky vnitřními a hákovými 
závěry soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž a demontáž 
prozatímních styků, demontáž upevňovadel, a závěrů 
PHS, výměnu dílu

Sborník UOŽI 01 2023

Výměna kolenové kolejnice srdcovky dvojité s PHS současně s 
hrotnicemi a jazyky vnitřními a hákovými závěry soustavy R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a 
demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, a závěrů PHS, 
výměnu dílu, montáž upevňovadel, závěrů PHS, jejich seřízení a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
výměnu hrotnic a jazyků, demontáž a montáž styků, dělení a svaření 

Poznámka k položce: 

Výměna kolenové kolejnice srdcovky dvojité s PHS 
současně s hrotnicemi a jazyky vnitřními a hákovými 
závěry soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž a demontáž 
prozatímních styků, demontáž upevňovadel, a závěrů 
PHS, výměnu dílu

Sborník UOŽI 01 2023

Výměna kolenové kolejnice srdcovky dvojité s PHS současně s 
hrotnicemi a jazyky vnitřními a hákovými závěry soustavy S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a 
demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, a závěrů PHS, 
výměnu dílu, montáž upevňovadel, závěrů PHS, jejich seřízení a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
výměnu hrotnic a jazyků, demontáž a montáž styků, dělení a svaření 

Poznámka k položce: 

Výměna kolenové kolejnice srdcovky dvojité s PHS 
současně s hrotnicí a vnitřním jazykem srdcovky 
dvojité s PHS a hákovými závěry soustavy R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž 
upevňovadel, a zá

Sborník UOŽI 01 2023

Výměna kolenové kolejnice srdcovky dvojité s PHS současně s 
hrotnicí a vnitřním jazykem srdcovky dvojité s PHS a hákovými závěry 
soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, a 
závěrů PHS, výměnu dílu, montáž upevňovadel, závěrů PHS, jejich 
seřízení a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na výměnu hrotnic a jazyků, demontáž a montáž styků, dělení 
a svaření kolejnic a dodávku materiálu.
Poznámka k položce: 

Výměna kolenové kolejnice srdcovky dvojité s PHS 
současně s hrotnicí a vnitřním jazykem srdcovky 
dvojité s PHS a hákovými závěry soustavy S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž 
upevňovadel, a zá

Sborník UOŽI 01 2023

Výměna kolenové kolejnice srdcovky dvojité s PHS současně s 
hrotnicí a vnitřním jazykem srdcovky dvojité s PHS a hákovými závěry 
soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, a 
závěrů PHS, výměnu dílu, montáž upevňovadel, závěrů PHS, jejich 
seřízení a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na výměnu hrotnic a jazyků, demontáž a montáž styků, dělení 
a svaření kolejnic a dodávku materiálu.
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Poznámka k položce: 

Výměna kolenové kolejnice srdcovky dvojité s PHS 
samostatně s hákovými závěry soustavy R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž 
upevňovadel, a závěrů PHS, výměnu dílu, montáž 
upevňovadel, závěrů P

Sborník UOŽI 01 2023

Výměna kolenové kolejnice srdcovky dvojité s PHS samostatně s 
hákovými závěry soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, 
demontáž upevňovadel, a závěrů PHS, výměnu dílu, montáž 
upevňovadel, závěrů PHS, jejich seřízení a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na výměnu hrotnic a 
jazyků, demontáž a montáž styků, dělení a svaření kolejnic a dodávku 

Poznámka k položce: 

Výměna kolenové kolejnice srdcovky dvojité s PHS 
samostatně s hákovými závěry soustavy S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž 
upevňovadel, a závěrů PHS, výměnu dílu, montáž 
upevňovadel, závěrů P

Sborník UOŽI 01 2023

Výměna kolenové kolejnice srdcovky dvojité s PHS samostatně s 
hákovými závěry soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, 
demontáž upevňovadel, a závěrů PHS, výměnu dílu, montáž 
upevňovadel, závěrů PHS, jejich seřízení a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na výměnu hrotnic a 
jazyků, demontáž a montáž styků, dělení a svaření kolejnic a dodávku 

Poznámka k položce: 

Výměna opěrky hrotnicové srdcovky dvojité s PHS 
soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, 
demontáž upevňovadel a dílů jejich výměna,montáž 
upevňovadel a dílů, seřízení a přezkoušení chodu PHS 

Sborník UOŽI 01 2023

Výměna opěrky hrotnicové srdcovky dvojité s PHS soustavy R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a 
demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel a dílů jejich 
výměna,montáž upevňovadel a dílů, seřízení a přezkoušení chodu 
PHS a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic a 

Poznámka k položce: 
Opěrka=kus

Výměna opěrky hrotnicové srdcovky dvojité s PHS 
soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, 
demontáž upevňovadel a dílů jejich výměna,montáž 
upevňovadel a dílů, seřízení a přezkoušení chodu PHS 

Sborník UOŽI 01 2023

Výměna opěrky hrotnicové srdcovky dvojité s PHS soustavy S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a 
demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel a dílů jejich 
výměna,montáž upevňovadel a dílů, seřízení a přezkoušení chodu 
PHS a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic a 

Poznámka k položce: 
Opěrka=kus

Demontáž kolenové kolejnice srdcovky dvojité s PHS a 
hákovými závěry soustavy R65. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel a dílu a naložení na dopravní prostředek.

Sborník UOŽI 01 2023

Demontáž kolenové kolejnice srdcovky dvojité s PHS a hákovými 
závěry soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na demontáž upevňovadel a dílu a naložení na dopravní prostředek.

Poznámka k položce: 

Demontáž kolenové kolejnice srdcovky dvojité s PHS a 
hákovými závěry soustavy S49. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel a dílu a naložení na dopravní prostředek.

Sborník UOŽI 01 2023

Demontáž kolenové kolejnice srdcovky dvojité s PHS a hákovými 
závěry soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na demontáž upevňovadel a dílu a naložení na dopravní prostředek.

Poznámka k položce: 

Demontáž opěrky hrotnicové srdcovky dvojité s PHS 
soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel a dílu a naložení 
na dopravní prostředek.

Sborník UOŽI 01 2023
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Demontáž opěrky hrotnicové srdcovky dvojité s PHS soustavy R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel a dílu a naložení na dopravní prostředek.
Poznámka k položce: 
Opěrka=kus

Demontáž opěrky hrotnicové srdcovky dvojité s PHS 
soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel a dílu a naložení 
na dopravní prostředek.

Sborník UOŽI 01 2023

Demontáž opěrky hrotnicové srdcovky dvojité s PHS soustavy S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel a dílu a naložení na dopravní prostředek.
Poznámka k položce: 
Opěrka=kus

Montáž kolenové kolejnice srdcovky dvojité s PHS a 
hákovými závěry soustavy R65. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž 
prozatímních styků, montáž upevňovadel a dílů, 
seřízení a přezkoušení chodu PHS a provedení 
západkové zkoušk

Sborník UOŽI 01 2023

Montáž kolenové kolejnice srdcovky dvojité s PHS a hákovými závěry 
soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž a demontáž prozatímních styků, montáž upevňovadel a dílů, 
seřízení a přezkoušení chodu PHS a provedení západkové zkoušky. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž styku nebo 
dělení a svaření kolejnic a dodávku materiálu.

Poznámka k položce: 

Montáž kolenové kolejnice srdcovky dvojité s PHS a 
hákovými závěry soustavy S49. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž 
prozatímních styků, montáž upevňovadel a dílů, 
seřízení a přezkoušení chodu PHS a provedení 
západkové zkoušk

Sborník UOŽI 01 2023

Montáž kolenové kolejnice srdcovky dvojité s PHS a hákovými závěry 
soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž a demontáž prozatímních styků, montáž upevňovadel a dílů, 
seřízení a přezkoušení chodu PHS a provedení západkové zkoušky. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž styku nebo 
dělení a svaření kolejnic a dodávku materiálu.

Poznámka k položce: 

Montáž hrotnicové opěrky srdcovky dvojité s PHS 

započteny náklady na montáž upevňovadel a dílu, 
seřízení a přezkoušení chodu PHS a provedení 
západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na demontáž a 

Sborník UOŽI 01 2023

Montáž hrotnicové opěrky srdcovky dvojité s PHS soustavy tv. R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž 
upevňovadel a dílu, seřízení a přezkoušení chodu PHS a provedení 
západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic a dodávku 

Poznámka k položce: 
Opěrka=kus

Montáž hrotnicové opěrky srdcovky dvojité s PHS 

započteny náklady na montáž upevňovadel a dílu, 
seřízení a přezkoušení chodu PHS a provedení 
západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na demontáž a 

Sborník UOŽI 01 2023

Montáž hrotnicové opěrky srdcovky dvojité s PHS soustavy tv. S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž 
upevňovadel a dílu, seřízení a přezkoušení chodu PHS a provedení 
západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic a dodávku 

Poznámka k položce: 
Opěrka=kus

Výměna srdcovky dvojité bez stoliček a přídržnice Kn 

započteny náklady na montáž a demontáž 
prozatímních styků, demontáž upevňovadel a 
přídržnice, demontáž, výměna srdcovky, montáž 
upevňovadel a přídržnice a oše

Sborník UOŽI 01 2023

Výměna srdcovky dvojité bez stoliček a přídržnice Kn 60 soustavy 
R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a 
demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel a přídržnice, 
demontáž, výměna srdcovky, montáž upevňovadel a přídržnice a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic a dodávku 

Poznámka k položce: 



PČ

Výměna srdcovky dvojité bez stoliček a přídržnice Kn 

započteny náklady na montáž a demontáž 
prozatímních styků, demontáž upevňovadel a 
přídržnice, demontáž, výměna srdcovky, montáž 
upevňovadel a přídržnice a oše

Sborník UOŽI 01 2023

Výměna srdcovky dvojité bez stoliček a přídržnice Kn 60 soustavy 
S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a 
demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel a přídržnice, 
demontáž, výměna srdcovky, montáž upevňovadel a přídržnice a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic a dodávku 

Poznámka k položce: 

Výměna srdcovky dvojité bez stoliček a přídržnice Kn 
60 soustavy T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, 
demontáž upevňovadel a přídržnice, demontáž, 
výměna srdcovky, montáž upevňovadel a přídržnice a 
ošetř

Sborník UOŽI 01 2023

Výměna srdcovky dvojité bez stoliček a přídržnice Kn 60 soustavy T. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a 
demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel a přídržnice, 
demontáž, výměna srdcovky, montáž upevňovadel a přídržnice a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic a dodávku 

Poznámka k položce: 

Výměna srdcovky dvojité se stoličkami a přídržnicí Kn 

započteny náklady na montáž a demontáž 
prozatímních styků, demontáž upevňovadel a 
přídržnice, demontáž, výměna srdcovky, montáž 
upevňovadel a přídržnice a oš

Sborník UOŽI 01 2023

Výměna srdcovky dvojité se stoličkami a přídržnicí Kn 60 soustavy 
R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a 
demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel a přídržnice, 
demontáž, výměna srdcovky, montáž upevňovadel a přídržnice a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic a dodávku 

Poznámka k položce: 

Výměna srdcovky dvojité se stoličkami a přídržnicí Kn 

započteny náklady na montáž a demontáž 
prozatímních styků, demontáž upevňovadel a 
přídržnice, demontáž, výměna srdcovky, montáž 
upevňovadel a přídržnice a oš

Sborník UOŽI 01 2023

Výměna srdcovky dvojité se stoličkami a přídržnicí Kn 60 soustavy 
S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a 
demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel a přídržnice, 
demontáž, výměna srdcovky, montáž upevňovadel a přídržnice a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic a dodávku 

Poznámka k položce: 

Výměna opěrky jazykové soustavy UIC60. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, 
výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Sborník UOŽI 01 2023

Výměna opěrky jazykové soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření 
součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Poznámka k položce: 
Opěrka=kus
Výměna opěrky jazykové soustavy R65. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na demontáž, 
výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Sborník UOŽI 01 2023

Výměna opěrky jazykové soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Poznámka k položce: 
Opěrka=kus
Výměna opěrky jazykové soustavy S49. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na demontáž, 
výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Sborník UOŽI 01 2023

Výměna opěrky jazykové soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.



PČ

Poznámka k položce: 
Opěrka=kus
Výměna kluzné stoličky pražce dřevěné soustavy R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž, úpravu úložné plochy, ošetření impregnací, 
výměnu a montáž stoličky a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

Sborník UOŽI 01 2023

Výměna kluzné stoličky pražce dřevěné soustavy R65. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na demontáž, úpravu úložné plochy, 
ošetření impregnací, výměnu a montáž stoličky a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Poznámka k položce: 
Stolička=kus
Výměna kluzné stoličky pražce dřevěné soustavy S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž, úpravu úložné plochy, ošetření impregnací, 
výměnu a montáž stoličky a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

Sborník UOŽI 01 2023

Výměna kluzné stoličky pražce dřevěné soustavy S49. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž, úpravu úložné plochy, 
ošetření impregnací, výměnu a montáž stoličky a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Poznámka k položce: 
Stolička=kus
Výměna kluzné stoličky pražce betonové soustavy 
UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž, výměnu, montáž stoličky a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Sborník UOŽI 01 2023

Výměna kluzné stoličky pražce betonové soustavy UIC60. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž 
stoličky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy 

Poznámka k položce: 
Stolička=kus
Výměna kluzné stoličky pražce betonové soustavy 
S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na demontáž, výměnu, montáž stoličky a ošetření 
součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy 

Sborník UOŽI 01 2023

Výměna kluzné stoličky pražce betonové soustavy S49. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž 
stoličky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy 

Poznámka k položce: 
Stolička=kus

Výměna podkladnice ve výhybce pražce dřevěné 

započteny náklady na demontáž, úpravu úložné 
plochy, ošetření impregnací, výměnu a montáž dílu a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodá

Sborník UOŽI 01 2023

Výměna podkladnice ve výhybce pražce dřevěné soustavy UIC60. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, úpravu 
úložné plochy, ošetření impregnací, výměnu a montáž dílu a ošetření 
součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Poznámka k položce: 

Výměna podkladnice ve výhybce pražce dřevěné 
soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž, úpravu úložné plochy, ošetření 
impregnací, výměnu a montáž dílu a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

Sborník UOŽI 01 2023

Výměna podkladnice ve výhybce pražce dřevěné soustavy R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, úpravu 
úložné plochy, ošetření impregnací, výměnu a montáž dílu a ošetření 
součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Poznámka k položce: 

Výměna podkladnice ve výhybce pražce dřevěné 
soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž, úpravu úložné plochy, ošetření 
impregnací, výměnu a montáž dílu a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

Sborník UOŽI 01 2023

Výměna podkladnice ve výhybce pražce dřevěné soustavy S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, úpravu 
úložné plochy, ošetření impregnací, výměnu a montáž dílu a ošetření 
součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Poznámka k položce: 
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Výměna podkladnice ve výhybce pražce dřevěné 
soustavy T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž, úpravu úložné plochy, ošetření 
impregnací, výměnu a montáž dílu a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

Sborník UOŽI 01 2023

Výměna podkladnice ve výhybce pražce dřevěné soustavy T. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, úpravu 
úložné plochy, ošetření impregnací, výměnu a montáž dílu a ošetření 
součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Poznámka k položce: 

Výměna podkladnice ve výhybce pražce dřevěné 
soustavy A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž, úpravu úložné plochy, ošetření 
impregnací, výměnu a montáž dílu a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

Sborník UOŽI 01 2023

Výměna podkladnice ve výhybce pražce dřevěné soustavy A. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, úpravu 
úložné plochy, ošetření impregnací, výměnu a montáž dílu a ošetření 
součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Poznámka k položce: 

Výměna podkladnice ve výhybce pražce betonové 

započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž 
dílu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Sborník UOŽI 01 2023

Výměna podkladnice ve výhybce pražce betonové soustavy UIC60. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu 
a montáž dílu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.
Poznámka k položce: 

Výměna podkladnice ve výhybce pražce betonové 
soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž, výměnu a montáž dílu a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Sborník UOŽI 01 2023

Výměna podkladnice ve výhybce pražce betonové soustavy S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu 
a montáž dílu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.
Poznámka k položce: 

Demontáž podkladnice ve výhybce na pražcích 
dřevěných soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž a naložení na 
dopravní prostředek.

Sborník UOŽI 01 2023

Demontáž podkladnice ve výhybce na pražcích dřevěných soustavy 
UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a 
naložení na dopravní prostředek.
Poznámka k položce: 

Demontáž podkladnice ve výhybce na pražcích 
dřevěných soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž a naložení na 
dopravní prostředek.

Sborník UOŽI 01 2023

Demontáž podkladnice ve výhybce na pražcích dřevěných soustavy 
R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a 
naložení na dopravní prostředek.
Poznámka k položce: 

Demontáž podkladnice ve výhybce na pražcích 
dřevěných soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž a naložení na 
dopravní prostředek.

Sborník UOŽI 01 2023

Demontáž podkladnice ve výhybce na pražcích dřevěných soustavy 
S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a 
naložení na dopravní prostředek.
Poznámka k položce: 

Demontáž podkladnice ve výhybce na pražcích 
dřevěných soustavy T. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž a naložení na 
dopravní prostředek.

Sborník UOŽI 01 2023

Demontáž podkladnice ve výhybce na pražcích dřevěných soustavy T. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a 
naložení na dopravní prostředek.
Poznámka k položce: 

Demontáž podkladnice ve výhybce na pražcích 

jsou započteny náklady na demontáž a naložení na 
dopravní prostředek.

Sborník UOŽI 01 2023
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Demontáž podkladnice ve výhybce na pražcích betonových soustavy 
UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a 
naložení na dopravní prostředek.
Poznámka k položce: 

Montáž podkladnice ve výhybce pražce dřevěné 

započteny náklady na úpravu úložné plochy, ošetření 
impregnací, montáž dílu a ošetření mazacím 
prostředkem2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
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Montáž podkladnice ve výhybce pražce dřevěné soustavy UIC60. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu úložné 
plochy, ošetření impregnací, montáž dílu a ošetření mazacím 
prostředkem2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Poznámka k položce: 

Montáž podkladnice ve výhybce pražce dřevěné 
soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na úpravu úložné plochy, ošetření impregnací, 
montáž dílu a ošetření mazacím prostředkem2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
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Montáž podkladnice ve výhybce pražce dřevěné soustavy R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu úložné 
plochy, ošetření impregnací, montáž dílu a ošetření mazacím 
prostředkem2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Poznámka k položce: 

Montáž podkladnice ve výhybce pražce dřevěné 
soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na úpravu úložné plochy, ošetření impregnací, 
montáž dílu a ošetření mazacím prostředkem2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
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Montáž podkladnice ve výhybce pražce dřevěné soustavy S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu úložné 
plochy, ošetření impregnací, montáž dílu a ošetření mazacím 
prostředkem2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Poznámka k položce: 

Montáž podkladnice ve výhybce pražce dřevěné 
soustavy T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na úpravu úložné plochy, ošetření impregnací, 
montáž dílu a ošetření mazacím prostředkem2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
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Montáž podkladnice ve výhybce pražce dřevěné soustavy T. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu úložné 
plochy, ošetření impregnací, montáž dílu a ošetření mazacím 
prostředkem2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Poznámka k položce: 

Montáž podkladnice ve výhybce pražce betonové 

započteny náklady na montáž dílu a ošetření mazacím 
prostředkem2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
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Montáž podkladnice ve výhybce pražce betonové soustavy UIC60. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílu a 
ošetření mazacím prostředkem2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

Poznámka k položce: 

Výměna stoličky přídržnice Kn60 srdcovky jednoduché 
pražce dřevěné soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a 
dílu u pražců dřevěných úprava úložné plochy a 
ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovadel a 
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Výměna stoličky přídržnice Kn60 srdcovky jednoduché pražce dřevěné 
soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel a dílu u pražců dřevěných úprava úložné 
plochy a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovadel a dílu a 
ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

Poznámka k položce: 
Stolička=kus

Výměna stoličky přídržnice Kn60 srdcovky jednoduché 
pražce dřevěné soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a 
dílu u pražců dřevěných úprava úložné plochy a 
ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovadel a 
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Výměna stoličky přídržnice Kn60 srdcovky jednoduché pražce dřevěné 
soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel a dílu u pražců dřevěných úprava úložné 
plochy a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovadel a dílu a 
ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

Poznámka k položce: 
Stolička=kus

Výměna stoličky přídržnice Kn60 srdcovky jednoduché 
pražce betonové soustavy UIC60. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel a dílu u pražců dřevěných úprava úložné 
plochy a ošetření impregnací, výměna a montáž 
upevňovadel a dí
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Výměna stoličky přídržnice Kn60 srdcovky jednoduché pražce 
betonové soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel a dílu u pražců dřevěných úprava 
úložné plochy a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovadel a 
dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

Poznámka k položce: 
Stolička=kus

Výměna stoličky přídržnice Kn60 srdcovky jednoduché 
pražce betonové soustavy S49. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel a dílu u pražců dřevěných úprava úložné 
plochy a ošetření impregnací, výměna a montáž 
upevňovadel a dílu
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Výměna stoličky přídržnice Kn60 srdcovky jednoduché pražce 
betonové soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel a dílu u pražců dřevěných úprava 
úložné plochy a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovadel a 
dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

Poznámka k položce: 
Stolička=kus
Demontáž stoličky přídržnice Kn60 srdcovky 
jednoduché pražce betonové soustavy tv. UIC60. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž a naložení na dopravní prostředek.
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Demontáž stoličky přídržnice Kn60 srdcovky jednoduché pražce 
betonové soustavy tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.
Poznámka k položce: 
Stolička=kus
Demontáž stoličky přídržnice Kn60 srdcovky 
jednoduché pražce betonové soustavy tv. R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž a naložení na dopravní prostředek.
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Demontáž stoličky přídržnice Kn60 srdcovky jednoduché pražce 
betonové soustavy tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.
Poznámka k položce: 
Stolička=kus
Demontáž stoličky přídržnice Kn60 srdcovky 
jednoduché pražce betonové soustavy tv. S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž a naložení na dopravní prostředek.
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Demontáž stoličky přídržnice Kn60 srdcovky jednoduché pražce 
betonové soustavy tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.
Poznámka k položce: 
Stolička=kus

Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic 
soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel a dílu, úpravu 
úložné plochy, zakolíčkování otvorů a ošetření 
impregnací, výměna a montáž upevňovadel a dílu a 
ošetření závit
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Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic soustavy R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel a dílu, úpravu úložné plochy, zakolíčkování otvorů a 
ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovadel a dílu a ošetření 
závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Poznámka k položce: 

Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic 
soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel a dílu, úpravu 
úložné plochy, zakolíčkování otvorů a ošetření 
impregnací, výměna a montáž upevňovadel a dílu a 
ošetření závit
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Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic soustavy S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel a dílu, úpravu úložné plochy, zakolíčkování otvorů a 
ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovadel a dílu a ošetření 
závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
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Poznámka k položce: 

Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic 
soustavy T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel a dílu, úpravu 
úložné plochy, zakolíčkování otvorů a ošetření 
impregnací, výměna a montáž upevňovadel a dílu a 
ošetření závitů 
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Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic soustavy T. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel a dílu, úpravu úložné plochy, zakolíčkování otvorů a 
ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovadel a dílu a ošetření 
závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Poznámka k položce: 

Oprava a seřízení výměnové části výhybky 
jednoduché s hákovým závěrem pérové jazyky 
jednozávěrové soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž 
součástí, seřízení zdvihu, rozevření a záklesu, výměnu 
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Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché s hákovým 
závěrem pérové jazyky jednozávěrové soustavy R65. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, 
seřízení zdvihu, rozevření a záklesu, výměnu nebo opravu spojovacích 
tyčí, táhel, soutyčí, úhlových pák, přestavníků, háků, stěžejek, čelistí, 
roubíků a závlaček, oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v 
podélném směru (sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem a 
opornicí v místě první hákové stěžejky, doléhání přilehlého jazyka k 
opornici a na jazykové opěrky, oprava dosedání opornicových opěrek 
nebo spon, oprava dosedání jazyka na kluzné stoličky, úprava 
vzdálenosti mezi hlavou odlehlého jazyka a hlavou opornice, seřízení 
výměníku, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové 
zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků oprava 
čepů a pouzder. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Poznámka k položce: 
Výměnová část=kus

Oprava a seřízení výměnové části výhybky 
jednoduché s hákovým závěrem pérové jazyky 
jednozávěrové soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž 
součástí, seřízení zdvihu, rozevření a záklesu, výměnu 
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Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché s hákovým 
závěrem pérové jazyky jednozávěrové soustavy S49. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, 
seřízení zdvihu, rozevření a záklesu, výměnu nebo opravu spojovacích 
tyčí, táhel, soutyčí, úhlových pák, přestavníků, háků, stěžejek, čelistí, 
roubíků a závlaček, oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v 
podélném směru (sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem a 
opornicí v místě první hákové stěžejky, doléhání přilehlého jazyka k 
opornici a na jazykové opěrky, oprava dosedání opornicových opěrek 
nebo spon, oprava dosedání jazyka na kluzné stoličky, úprava 
vzdálenosti mezi hlavou odlehlého jazyka a hlavou opornice, seřízení 
výměníku, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové 
zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků oprava 
čepů a pouzder. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Poznámka k položce: 
Výměnová část=kus

Oprava a seřízení výměnové části výhybky 
jednoduché s hákovým závěrem pérové jazyky 
jednozávěrové soustavy T. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž 
součástí, seřízení zdvihu, rozevření a záklesu, výměnu 
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Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché s hákovým 
závěrem pérové jazyky jednozávěrové soustavy T. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, 
seřízení zdvihu, rozevření a záklesu, výměnu nebo opravu spojovacích 
tyčí, táhel, soutyčí, úhlových pák, přestavníků, háků, stěžejek, čelistí, 
roubíků a závlaček, oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v 
podélném směru (sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem a 
opornicí v místě první hákové stěžejky, doléhání přilehlého jazyka k 
opornici a na jazykové opěrky, oprava dosedání opornicových opěrek 
nebo spon, oprava dosedání jazyka na kluzné stoličky, úprava 
vzdálenosti mezi hlavou odlehlého jazyka a hlavou opornice, seřízení 
výměníku, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové 
zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků oprava 
čepů a pouzder. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Poznámka k položce: 
Výměnová část=kus
Oprava a seřízení výměnové části výhybky 
jednoduché s hákovým závěrem pérové jazyky 
dvouzávěrové soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž 
součástí, seřízení zdvihu, rozevření a záklesu, výměnu 
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Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché s hákovým 
závěrem pérové jazyky dvouzávěrové soustavy R65. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, 
seřízení zdvihu, rozevření a záklesu, výměnu nebo opravu spojovacích 
tyčí, táhel, soutyčí, úhlových pák, přestavníků, háků, stěžejek, čelistí, 
roubíků a závlaček, oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v 
podélném směru (sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem a 
opornicí v místě první hákové stěžejky, doléhání přilehlého jazyka k 
opornici a na jazykové opěrky, oprava dosedání opornicových opěrek 
nebo spon, oprava dosedání jazyka na kluzné stoličky, úprava 
vzdálenosti mezi hlavou odlehlého jazyka a hlavou opornice, seřízení 
výměníku, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové 
zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků oprava 
čepů a pouzder. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Poznámka k položce: 
Výměnová část=kus
Demontáž hákového závěru výhybky jednoduché 
jednozávěrové soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž závěru a 
naložení na dopravní prostředek.
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Demontáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové 
soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž závěru a naložení na dopravní prostředek.
Poznámka k položce: 
Závěr=kus
Demontáž hákového závěru výhybky jednoduché 
jednozávěrové soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž závěru a 
naložení na dopravní prostředek.
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Demontáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové 
soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž závěru a naložení na dopravní prostředek.
Poznámka k položce: 
Závěr=kus

Montáž hákového závěru výhybky jednoduché 
jednozávěrové soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na montáž a seřízení závěru, 
seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení 
západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V 
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Montáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové 
soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž a seřízení závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, 
provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.
Poznámka k položce: 
Závěr=kus

Montáž hákového závěru výhybky jednoduché 
jednozávěrové soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na montáž a seřízení závěru, 
seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení 
západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V 
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Montáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové 
soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž a seřízení závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, 
provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.
Poznámka k položce: 
Závěr=kus
Montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné 
pražce soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na zřízení montážní plochy, 
manipulaci, nanesení součástí, montáž podle 
montážního plánu, přezkoušení doléhání jazyků a 
ošetření kluzných částí

Sborník UOŽI 01 2023

Montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení montážní 
plochy, manipulaci, nanesení součástí, montáž podle montážního 
plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření kluzných částí výhybky 
mazivem. Demontáž součástí před položením. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.
Poznámka k položce: 

Montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné 
pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na zřízení montážní plochy, 
manipulaci, nanesení součástí, montáž podle 
montážního plánu, přezkoušení doléhání jazyků a 
ošetření kluzných částí

Sborník UOŽI 01 2023

Montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení montážní 
plochy, manipulaci, nanesení součástí, montáž podle montážního 
plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření kluzných částí výhybky 
mazivem. Demontáž součástí před položením. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.
Poznámka k položce: 



PČ

Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné 
pražce soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na manipulaci na pražcovém 
podloží, nanesení součástí, montáž podle montážního 
plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření součástí 

Sborník UOŽI 01 2023

Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy 
R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci na 
pražcovém podloží, nanesení součástí, montáž podle montážního 
plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření součástí mazivem. 
Demontáž součástí před položením. 2. V cenách nejsou obsaženy 

Poznámka k položce: 

Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné 
pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na manipulaci na pražcovém 
podloží, nanesení součástí, montáž podle montážního 
plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření součástí 

Sborník UOŽI 01 2023

Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy 
S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci na 
pražcovém podloží, nanesení součástí, montáž podle montážního 
plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření součástí mazivem. 
Demontáž součástí před položením. 2. V cenách nejsou obsaženy 

Poznámka k položce: 

Montáž jednoduché výhybky v kombinaci v ose koleje 
dřevěné pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na manipulaci na pražcovém 
podloží, nanesení součástí, montáž podle montážního 
plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření součá

Sborník UOŽI 01 2023

Montáž jednoduché výhybky v kombinaci v ose koleje dřevěné pražce 
soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci na pražcovém podloží, nanesení součástí, montáž podle 
montážního plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření součástí 
mazivem. Demontáž součástí před položením. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.
Poznámka k položce: 

Montáž dvojité kolejové spojky v ose koleje dřevěné 
pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na manipulaci na pražcovém 
podloží, nanesení součástí, montáž podle montážního 
plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření součástí 

Sborník UOŽI 01 2023

Montáž dvojité kolejové spojky v ose koleje dřevěné pražce soustavy 
S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci na 
pražcovém podloží, nanesení součástí, montáž podle montážního 
plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření součástí mazivem. 
Demontáž součástí před položením. 2. V cenách nejsou obsaženy 

Poznámka k položce: 

Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné 
pražce soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž do součástí, 
manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení 
vyzískaného materiálu na úložišti.

Sborník UOŽI 01 2023

Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy 
R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž do 
součástí, manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení 
vyzískaného materiálu na úložišti.
Poznámka k položce: 

Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné 
pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž do součástí, 
manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení 
vyzískaného materiálu na úložišti.

Sborník UOŽI 01 2023

Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy 
S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž do 
součástí, manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení 
vyzískaného materiálu na úložišti.
Poznámka k položce: 

Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné 
pražce soustavy T. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž do součástí, 
manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení 
vyzískaného materiálu na úložišti.

Sborník UOŽI 01 2023

Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy T. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž do 
součástí, manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení 
vyzískaného materiálu na úložišti.
Poznámka k položce: 



PČ

Demontáž jednoduché výhybky na úložišti ocelové 
pražce válcované soustavy A. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž do součástí, 
manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení 
vyzískaného materiálu na úložišti.

Sborník UOŽI 01 2023

Demontáž jednoduché výhybky na úložišti ocelové pražce válcované 
soustavy A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž do součástí, manipulaci, naložení na dopravní prostředek a 
uložení vyzískaného materiálu na úložišti.
Poznámka k položce: 

Demontáž dvojité kolejové spojky na úložišti dřevěné 
pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž do součástí, 
manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení 
vyzískaného materiálu na úložišti.

Sborník UOŽI 01 2023

Demontáž dvojité kolejové spojky na úložišti dřevěné pražce soustavy 
S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž do 
součástí, manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení 
vyzískaného materiálu na úložišti.
Poznámka k položce: 

Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky 
jednoduché pražce dřevěné soustavy S49. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady za obtížnost 
demontáže v ose koleje.

Sborník UOŽI 01 2023

Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce 
dřevěné soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady za obtížnost demontáže v ose koleje.
Poznámka k položce: 

Příplatek za demontáž v ose koleje dvojité kolejové 
spojky pražce dřevěné soustavy S49. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady za obtížnost 
demontáže v ose koleje.

Sborník UOŽI 01 2023

Příplatek za demontáž v ose koleje dvojité kolejové spojky pražce 
dřevěné soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady za obtížnost demontáže v ose koleje.
Poznámka k položce: 

Oprava závěrné zídky železničního přejezdu vyrovnání 

započteny náklady na demontáž asfaltobetonové 
vrstvy, závěrné zídky a případně podkladního dílu, 
opravu podkladního betonu, montáž zídky a dílu, dopl

Sborník UOŽI 01 2023

Oprava závěrné zídky železničního přejezdu vyrovnání podkladní 
vrstvy do 5 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž asfaltobetonové vrstvy, závěrné zídky a případně 
podkladního dílu, opravu podkladního betonu, montáž zídky a dílu, 
doplnění a zhutnění asfaltobetonové vrstvy včetně zajištění plasticity 
mezi zídkou a vozovkou. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
případné odříznutí asfaltobetonové vrstvy, demontáž panelů přejezdu 

Oprava závěrné zídky železničního přejezdu vyrovnání 
podkladní vrstvy přes 5 cm. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž asfaltobetonové 
vrstvy, závěrné zídky a případně podkladního dílu, 
opravu podkladního betonu, montáž zídky a dílu, do

Sborník UOŽI 01 2023

Oprava závěrné zídky železničního přejezdu vyrovnání podkladní 
vrstvy přes 5 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž asfaltobetonové vrstvy, závěrné zídky a případně 
podkladního dílu, opravu podkladního betonu, montáž zídky a dílu, 
doplnění a zhutnění asfaltobetonové vrstvy včetně zajištění plasticity 
mezi zídkou a vozovkou. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
případné odříznutí asfaltobetonové vrstvy, demontáž panelů přejezdu 

Oprava povrchu závěrné zídky přejezdové konstrukce 
celopryžové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na opravu místa, vyplnění a případné 
vytvrzení a zabroušení. 2. V cenách nejsou obsaženy 

Sborník UOŽI 01 2023

Oprava povrchu závěrné zídky přejezdové konstrukce celopryžové. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na opravu místa, 
vyplnění a případné vytvrzení a zabroušení. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Oprava povrchu závěrné zídky přejezdové konstrukce 
betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na opravu místa, vyplnění a případné 
vytvrzení a zabroušení. 2. V cenách nejsou obsaženy 

Sborník UOŽI 01 2023

Oprava povrchu závěrné zídky přejezdové konstrukce betonové. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na opravu místa, 
vyplnění a případné vytvrzení a zabroušení. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.



PČ

Výměna dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější 
panel. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na demontáž, výměnu, montáž dílů a jejich případné 
naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Sborník UOŽI 01 2023

Výměna dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž 
dílů a jejich případné naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Výměna dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní 
panel. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na demontáž, výměnu, montáž dílů a jejich případné 
naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Sborník UOŽI 01 2023

Výměna dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž 
dílů a jejich případné naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější 
panel. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na demontáž a naložení dílů na dopravní prostředek.

Sborník UOŽI 01 2023

Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a 
naložení dílů na dopravní prostředek.

Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní 
panel. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na demontáž a naložení dílů na dopravní prostředek.

Sborník UOŽI 01 2023

Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a 
naložení dílů na dopravní prostředek.
Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní 
panel. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady Sborník UOŽI 01 2023

Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.
Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový 
klín. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady Sborník UOŽI 01 2023

Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.
Výměna dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího 
panelu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž, výměnu, montáž dílů a jejich 
případné naložení na dopravní prostředek. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Sborník UOŽI 01 2023

Výměna dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, 
výměnu, montáž dílů a jejich případné naložení na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Výměna dílů betonové přejezdové konstrukce 
vnitřního panelu. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž dílů 
a jejich případné naložení na dopravní prostředek. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Sborník UOŽI 01 2023

Výměna dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, 
výměnu, montáž dílů a jejich případné naložení na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce 
vnějšího panelu. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení 
na dopravní prostředek.

Sborník UOŽI 01 2023

Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
konstrukce a naložení na dopravní prostředek.
Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce 
vnitřního panelu. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení 
na dopravní prostředek.

Sborník UOŽI 01 2023

Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
konstrukce a naložení na dopravní prostředek.

Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji 
vnějšího panelu. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Sborník UOŽI 01 2023



PČ

Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnějšího panelu. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji 
vnitřního panelu. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Sborník UOŽI 01 2023

Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnitřního panelu. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.
Výměna dílů přejezdové konstrukce se silničními 
panely vnitřní ochranný trámec. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na výměnu dílů. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Sborník UOŽI 01 2023

Výměna dílů přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní 
ochranný trámec. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
výměnu dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Výměna dílů přejezdové konstrukce se silničními 
panely panel. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na výměnu dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy Sborník UOŽI 01 2023

Výměna dílů přejezdové konstrukce se silničními panely panel. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu dílů. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Výměna dílů přejezdové konstrukce se silničními 
panely náběhový klín. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na výměnu dílů. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Sborník UOŽI 01 2023

Výměna dílů přejezdové konstrukce se silničními panely náběhový 
klín. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu dílů. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.
Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními 
panely vnější ochranný trámec. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž a 
naložení na dopravní prostředek.

Sborník UOŽI 01 2023

Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely vnější 
ochranný trámec. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž a naložení na dopravní prostředek.
Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními 
panely vnitřní ochranný trámec. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž a 
naložení na dopravní prostředek.

Sborník UOŽI 01 2023

Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní 
ochranný trámec. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž a naložení na dopravní prostředek.
Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními 
panely panel. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž a naložení na dopravní 
prostředek.

Sborník UOŽI 01 2023

Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely panel. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a 
naložení na dopravní prostředek.
Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními 
panely náběhový klín. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž a naložení na 
dopravní prostředek.

Sborník UOŽI 01 2023

Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely náběhový 
klín. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a 
naložení na dopravní prostředek.

Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely 
vnější ochranný trámec. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Sborník UOŽI 01 2023

Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely vnější 
ochranný trámec. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely 
vnitřní ochranný trámec. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Sborník UOŽI 01 2023

Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní 
ochranný trámec. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely 
panel. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady Sborník UOŽI 01 2023

Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely panel. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.



PČ

Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na Sborník UOŽI 01 2023

Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na provedení úkolu.
Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na Sborník UOŽI 01 2023

Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na provedení úkolu.
Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 30 cm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na Sborník UOŽI 01 2023

Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 30 cm. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na provedení úkolu.
Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 40 cm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na Sborník UOŽI 01 2023

Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 40 cm. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na provedení úkolu.

Odstranění AB komunikace odtěžením nebo 

jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a 
naložení výzisku na dopravní prostředek.

Sborník UOŽI 01 2023

Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 
cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo 
frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek.

Odstranění AB komunikace odtěžením nebo 

jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a 
naložení výzisku na dopravní prostředek.

Sborník UOŽI 01 2023

Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 
cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo 
frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek.

Odstranění AB komunikace odtěžením nebo 

jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a 
naložení výzisku na dopravní prostředek.

Sborník UOŽI 01 2023

Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 30 
cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo 
frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek.

Odstranění AB komunikace odtěžením nebo 

jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a 
naložení výzisku na dopravní prostředek.

Sborník UOŽI 01 2023

Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 40 
cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo 
frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek.
Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou 
hmotou. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady očištění místa od nečistot, vyplnění trhlin 
zalitím, nerovností nebo výtluku vyplněním a zhutnění 
výplně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

Sborník UOŽI 01 2023

Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady očištění místa od nečistot, vyplnění 
trhlin zalitím, nerovností nebo výtluku vyplněním a zhutnění výplně. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Oprava komunikace vyplněním nerovností hloubky do 
3 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
očištění místa od nečistot, vyplnění trhlin zalitím, 
nerovností nebo výtluku vyplněním a zhutnění výplně. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku m

Sborník UOŽI 01 2023

Oprava komunikace vyplněním nerovností hloubky do 3 cm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady očištění místa od 
nečistot, vyplnění trhlin zalitím, nerovností nebo výtluku vyplněním a 
zhutnění výplně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Oprava komunikace vyplněním nerovností hloubky do 
5 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
očištění místa od nečistot, vyplnění trhlin zalitím, 
nerovností nebo výtluku vyplněním a zhutnění výplně. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku m

Sborník UOŽI 01 2023

Oprava komunikace vyplněním nerovností hloubky do 5 cm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady očištění místa od 
nečistot, vyplnění trhlin zalitím, nerovností nebo výtluku vyplněním a 
zhutnění výplně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 



PČ

Oprava komunikace vyplněním nerovností hloubky do 
10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady očištění místa od nečistot, vyplnění trhlin 
zalitím, nerovností nebo výtluku vyplněním a zhutnění 
výplně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

Sborník UOŽI 01 2023

Oprava komunikace vyplněním nerovností hloubky do 10 cm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady očištění místa od 
nečistot, vyplnění trhlin zalitím, nerovností nebo výtluku vyplněním a 
zhutnění výplně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Oprava komunikace vyplněním výtluků hloubky do 5 
cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
očištění místa od nečistot, vyplnění trhlin zalitím, 
nerovností nebo výtluku vyplněním a zhutnění výplně. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Sborník UOŽI 01 2023

Oprava komunikace vyplněním výtluků hloubky do 5 cm. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady očištění místa od nečistot, vyplnění 
trhlin zalitím, nerovností nebo výtluku vyplněním a zhutnění výplně. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Oprava komunikace vyplněním výtluků hloubky do 10 
cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
očištění místa od nečistot, vyplnění trhlin zalitím, 
nerovností nebo výtluku vyplněním a zhutnění výplně. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku mat

Sborník UOŽI 01 2023

Oprava komunikace vyplněním výtluků hloubky do 10 cm. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady očištění místa od nečistot, 
vyplnění trhlin zalitím, nerovností nebo výtluku vyplněním a zhutnění 
výplně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Oprava komunikace vyplněním výtluků hloubky do 20 
cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
očištění místa od nečistot, vyplnění trhlin zalitím, 
nerovností nebo výtluku vyplněním a zhutnění výplně. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku mat

Sborník UOŽI 01 2023

Oprava komunikace vyplněním výtluků hloubky do 20 cm. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady očištění místa od nečistot, 
vyplnění trhlin zalitím, nerovností nebo výtluku vyplněním a zhutnění 
výplně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Oprava komunikace vyplněním výtluků hloubky do 30 
cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
očištění místa od nečistot, vyplnění trhlin zalitím, 
nerovností nebo výtluku vyplněním a zhutnění výplně. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku mat

Sborník UOŽI 01 2023

Oprava komunikace vyplněním výtluků hloubky do 30 cm. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady očištění místa od nečistot, 
vyplnění trhlin zalitím, nerovností nebo výtluku vyplněním a zhutnění 
výplně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.
Oprava komunikace vyplněním výtluků hloubky přes 
30 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady očištění místa od nečistot, vyplnění trhlin 
zalitím, nerovností nebo výtluku vyplněním a zhutnění 
výplně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

Sborník UOŽI 01 2023

Oprava komunikace vyplněním výtluků hloubky přes 30 cm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady očištění místa od 
nečistot, vyplnění trhlin zalitím, nerovností nebo výtluku vyplněním a 
zhutnění výplně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle 
vzorového listu Ž lehké - ložní a obrusná vrstva 
tloušťky do 12 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na zřízení netuhé vozovky podle VL 
s živičným podkladem ze stmelených vrstev podle 

Sborník UOŽI 01 2023

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž 
lehké - ložní a obrusná vrstva tloušťky do 12 cm. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na zřízení netuhé vozovky podle VL s 
živičným podkladem ze stmelených vrstev podle vzorového listu Ž. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle 
vzorového listu Ž těžké - podkladní, ložní a obrusná 
vrstva tloušťky do 25 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na zřízení netuhé vozovky podle VL 
s živičným podkladem ze stmelených vrstev podle v

Sborník UOŽI 01 2023

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž 
těžké - podkladní, ložní a obrusná vrstva tloušťky do 25 cm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení netuhé 
vozovky podle VL s živičným podkladem ze stmelených vrstev podle 
vzorového listu Ž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 



PČ

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s 
obrusnou vrstvou tloušťky do 5 cm. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na zřízení vozovky s 
živičným na podkladu ze stmelených vrstev a na 
manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

Sborník UOŽI 01 2023

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s obrusnou vrstvou 
tloušťky do 5 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
zřízení vozovky s živičným na podkladu ze stmelených vrstev a na 
manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ložní a 
obrusnou vrstvou tloušťky do 10 cm. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na zřízení vozovky s 
živičným na podkladu ze stmelených vrstev a na 
manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

Sborník UOŽI 01 2023

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ložní a obrusnou 
vrstvou tloušťky do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na zřízení vozovky s živičným na podkladu ze stmelených 
vrstev a na manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s 
podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
zřízení vozovky s živičným na podkladu ze stmelených 
vrstev a na manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy 

Sborník UOŽI 01 2023

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a 
obrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na zřízení vozovky s živičným na podkladu ze 
stmelených vrstev a na manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy 

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s 
podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
zřízení vozovky s živičným na podkladu ze stmelených 
vrstev a na manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy 

Sborník UOŽI 01 2023

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a 
obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na zřízení vozovky s živičným na podkladu ze 
stmelených vrstev a na manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy 

Výměna dílů komunikace z dlažebních kostek uložení 
v podsypu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na výměnu dlažby nebo obrubníku a naložení 
výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Sborník UOŽI 01 2023

Výměna dílů komunikace z dlažebních kostek uložení v podsypu. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu dlažby 
nebo obrubníku a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Výměna dílů komunikace z betonových dlaždic uložení 
v betonu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na výměnu dlažby nebo obrubníku a naložení 
výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Sborník UOŽI 01 2023

Výměna dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v betonu. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu dlažby 
nebo obrubníku a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Výměna dílů komunikace z betonových dlaždic uložení 
v podsypu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na výměnu dlažby nebo obrubníku a naložení 
výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Sborník UOŽI 01 2023

Výměna dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v podsypu. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu dlažby 
nebo obrubníku a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Výměna dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v 
betonu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na výměnu dlažby nebo obrubníku a naložení 
výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Sborník UOŽI 01 2023

Výměna dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v betonu. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu dlažby 
nebo obrubníku a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Výměna dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v 
podsypu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na výměnu dlažby nebo obrubníku a naložení 
výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Sborník UOŽI 01 2023
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Výměna dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu dlažby 
nebo obrubníku a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Výměna dílů komunikace obrubníku uložení v betonu. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
výměnu dlažby nebo obrubníku a naložení výzisku na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy 

Sborník UOŽI 01 2023

Výměna dílů komunikace obrubníku uložení v betonu. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na výměnu dlažby nebo obrubníku a 
naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Výměna dílů komunikace obrubníku uložení v 
podsypu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na výměnu dlažby nebo obrubníku a naložení 
výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Sborník UOŽI 01 2023

Výměna dílů komunikace obrubníku uložení v podsypu. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na výměnu dlažby nebo obrubníku a 
naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.
Demontáž dílů komunikace z dlažebních kostek 
uložení v betonu. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odstranění dlažby nebo 
obrubníku a naložení na dopravní prostředek.

Sborník UOŽI 01 2023

Demontáž dílů komunikace z dlažebních kostek uložení v betonu. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění dlažby 
nebo obrubníku a naložení na dopravní prostředek.
Demontáž dílů komunikace z dlažebních kostek 
uložení v podsypu. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odstranění dlažby nebo 
obrubníku a naložení na dopravní prostředek.

Sborník UOŽI 01 2023

Demontáž dílů komunikace z dlažebních kostek uložení v podsypu. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění dlažby 
nebo obrubníku a naložení na dopravní prostředek.
Demontáž dílů komunikace z betonových dlaždic 
uložení v betonu. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odstranění dlažby nebo 
obrubníku a naložení na dopravní prostředek.

Sborník UOŽI 01 2023

Demontáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v betonu. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění dlažby 
nebo obrubníku a naložení na dopravní prostředek.
Demontáž dílů komunikace z betonových dlaždic 
uložení v podsypu. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odstranění dlažby nebo 
obrubníku a naložení na dopravní prostředek.

Sborník UOŽI 01 2023

Demontáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v podsypu. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění dlažby 
nebo obrubníku a naložení na dopravní prostředek.
Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení 
v betonu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na odstranění dlažby nebo obrubníku a 
naložení na dopravní prostředek.

Sborník UOŽI 01 2023

Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v betonu. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění dlažby 
nebo obrubníku a naložení na dopravní prostředek.
Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení 
v podsypu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na odstranění dlažby nebo obrubníku a 
naložení na dopravní prostředek.

Sborník UOŽI 01 2023

Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění dlažby 
nebo obrubníku a naložení na dopravní prostředek.
Demontáž dílů komunikace obrubníku uložení v 
betonu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na odstranění dlažby nebo obrubníku a 
naložení na dopravní prostředek.

Sborník UOŽI 01 2023

Demontáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na odstranění dlažby nebo 
obrubníku a naložení na dopravní prostředek.
Demontáž dílů komunikace obrubníku uložení v 
podsypu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na odstranění dlažby nebo obrubníku a 
naložení na dopravní prostředek.

Sborník UOŽI 01 2023

Demontáž dílů komunikace obrubníku uložení v podsypu. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění dlažby nebo 
obrubníku a naložení na dopravní prostředek.
Montáž dílů komunikace z dlažebních kostek uložení v 
betonu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na osazení dlažby nebo obrubníku. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Sborník UOŽI 01 2023

Montáž dílů komunikace z dlažebních kostek uložení v betonu. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení dlažby 
nebo obrubníku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
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Montáž dílů komunikace z dlažebních kostek uložení v 
podsypu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na osazení dlažby nebo obrubníku. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Sborník UOŽI 01 2023

Montáž dílů komunikace z dlažebních kostek uložení v podsypu. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení dlažby 
nebo obrubníku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Montáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení 
v betonu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na osazení dlažby nebo obrubníku. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Sborník UOŽI 01 2023

Montáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v betonu. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení dlažby 
nebo obrubníku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Montáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení 
v podsypu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na osazení dlažby nebo obrubníku. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Sborník UOŽI 01 2023

Montáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v podsypu. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení dlažby 
nebo obrubníku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v 
betonu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na osazení dlažby nebo obrubníku. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Sborník UOŽI 01 2023

Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v betonu. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení dlažby 
nebo obrubníku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Nátěr traťových značek hektometrovníku. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění 
drnu a plevelů u značky, očištění od starého nátěru a 
nečistot, provedení nového nátěru barvou schváleného 
typu a odstínu včetně případného popisu. 2. V cen

Sborník UOŽI 01 2023

Nátěr traťových značek hektometrovníku. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odstranění drnu a plevelů u značky, očištění od 
starého nátěru a nečistot, provedení nového nátěru barvou 
schváleného typu a odstínu včetně případného popisu. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL Ž2 betonovými 
prefabrikáty. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny i 
náklady na uložení výzisku na terén nebo naložení na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu, odtěžení zemního 

Sborník UOŽI 01 2023

Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL Ž2 betonovými prefabrikáty. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny i náklady na uložení výzisku 
na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, odtěžení zemního tělesa, 

Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL Ž2 gabiony. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny i náklady na 
uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu, odtěžení zemního tělesa, dopravu 

Sborník UOŽI 01 2023

Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL Ž2 gabiony. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny i náklady na uložení výzisku na terén nebo 
naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu, odtěžení zemního tělesa, dopravu a 

Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL Ž2 použitými 
železobetonovými pražci. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny i náklady na uložení výzisku na terén nebo 
naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, odtěžen

Sborník UOŽI 01 2023

Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL Ž2 použitými 
železobetonovými pražci. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny i 
náklady na uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu, odtěžení zemního tělesa, dopravu a skládkovné.
Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL Ž2 
vyztuženými geosyntetickými materiály. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny i náklady na uložení výzisku 
na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Sborník UOŽI 01 2023

Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL Ž2 vyztuženými 
geosyntetickými materiály. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny i 
náklady na uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu, odtěžení zemního tělesa, dopravu a skládkovné.
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Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL Ž2 

započteny i náklady na uložení výzisku na terén nebo 
naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, odtěžení 
zemního tě

Sborník UOŽI 01 2023

Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL Ž2 geosyntetickými pytli. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny i náklady na uložení výzisku 
na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, odtěžení zemního tělesa, 

Oprava stezky zemního tělesa ze železobetonových 
pražců. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny i 
náklady na uložení výzisku na terén nebo naložení na 
dopravní prostředek2. V cenách nejsou obsaženy 

Sborník UOŽI 01 2023

Oprava stezky zemního tělesa ze železobetonových pražců. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny i náklady na uložení výzisku 
na terén nebo naložení na dopravní prostředek2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.
Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop 
zpevněný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na vyčištění od nánosu a nečistot a 
rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy 

Sborník UOŽI 01 2023

Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosu a nečistot a 
rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.

Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop 
nezpevněný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na vyčištění od nánosu a nečistot a 
rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy 

Sborník UOŽI 01 2023

Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosu a nečistot 
a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.

Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka 
bez krytu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na vyčištění od nánosu a nečistot a 
rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy 

Sborník UOŽI 01 2023

Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka bez krytu. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od 
nánosu a nečistot a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka 
s krytem. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na vyčištění od nánosu a nečistot a 
rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy 

Sborník UOŽI 01 2023

Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka s krytem. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od 
nánosu a nečistot a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

Čištění odvodňovacích zařízení ručně horská vpusť. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
vyčištění od nánosu a nečistot a rozprostření výzisku 
na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládk

Sborník UOŽI 01 2023

Čištění odvodňovacích zařízení ručně horská vpusť. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosu a nečistot a 
rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.

Čištění odvodňovacích zařízení ručně lapač splavenin. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
vyčištění od nánosu a nečistot a rozprostření výzisku 
na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skl

Sborník UOŽI 01 2023

Čištění odvodňovacích zařízení ručně lapač splavenin. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosu a nečistot a 
rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.
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Čištění odvodňovacích zařízení ručně žlab s mřížkou 
(ekodrén). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na vyčištění od nánosu a nečistot a 
rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy 

Sborník UOŽI 01 2023

Čištění odvodňovacích zařízení ručně žlab s mřížkou (ekodrén). 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od 
nánosu a nečistot a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

Čištění odvodňovacích zařízení ručně žlab štěrbinový. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
vyčištění od nánosu a nečistot a rozprostření výzisku 
na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skl

Sborník UOŽI 01 2023

Čištění odvodňovacích zařízení ručně žlab štěrbinový. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosu a nečistot a 
rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.
Čištění odvodňovacích zařízení ručně prahová vpusť s 
mříží. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na vyčištění od nánosu a nečistot a rozprostření 
výzisku na terén nebo naložení na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
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Čištění odvodňovacích zařízení ručně prahová vpusť s mříží. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od 
nánosu a nečistot a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně 
příkop zpevněný. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odtěžení nánosu a nečistot, 
rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy 
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Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop zpevněný. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosu a 
nečistot, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 

Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně 
příkop nezpevněný. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odtěžení nánosu a nečistot, 
rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy 
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Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosu a 
nečistot, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 

Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně 
recipient. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na odtěžení nánosu a nečistot, rozprostření 
výzisku na terén nebo naložení na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
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Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně recipient. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosu a 
nečistot, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 

Výměna dílů otevřeného odvodnění příkopové 
tvárnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž, výměnu, montáž dílů, včetně 
obsypání a zasypání zařízení propustným materiálem 
podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén 
nebo nalože
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Výměna dílů otevřeného odvodnění příkopové tvárnice. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž dílů, 
včetně obsypání a zasypání zařízení propustným materiálem podle 
vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku materiálu.
Výměna dílů otevřeného odvodnění příkopové desky. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž, výměnu, montáž dílů, včetně obsypání a 
zasypání zařízení propustným materiálem podle 
vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo 
naložení 
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Výměna dílů otevřeného odvodnění příkopové desky. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž dílů, 
včetně obsypání a zasypání zařízení propustným materiálem podle 
vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku materiálu.

Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení příkopové 
tvárnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na zřízení podkladní vrstvy a uložení zařízení 
podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén 
nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cená
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Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení příkopové tvárnice. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní 
vrstvy a uložení zařízení podle vzorového listu a rozprostření výzisku 
na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku 

Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení příkopové 
desky. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na zřízení podkladní vrstvy a uložení zařízení podle 
vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo 
naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 
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Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení příkopové desky. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní 
vrstvy a uložení zařízení podle vzorového listu a rozprostření výzisku 
na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku 

Čištění krytých odvodňovacích zařízení ručně potrubí 
trativodu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na pročištění nebo propláchnutí, odstranění 
usazenin a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu výz
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Čištění krytých odvodňovacích zařízení ručně potrubí trativodu. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na pročištění nebo 
propláchnutí, odstranění usazenin a naložení výzisku na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu výzisku 

Čištění krytých odvodňovacích zařízení ručně šachty 
trativodu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na pročištění nebo propláchnutí, odstranění 
usazenin a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu výzi
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Čištění krytých odvodňovacích zařízení ručně šachty trativodu. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na pročištění nebo 
propláchnutí, odstranění usazenin a naložení výzisku na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu výzisku 

Čištění krytých odvodňovacích zařízení ručně 

započteny náklady na pročištění nebo propláchnutí, 
odstranění usazenin a naložení výzisku na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
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Čištění krytých odvodňovacích zařízení ručně svodného potrubí. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na pročištění nebo 
propláchnutí, odstranění usazenin a naložení výzisku na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu výzisku 

Čištění krytých odvodňovacích zařízení ručně svodné 
šachty. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na pročištění nebo propláchnutí, odstranění 
usazenin a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu 
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Čištění krytých odvodňovacích zařízení ručně svodné šachty. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na pročištění nebo 
propláchnutí, odstranění usazenin a naložení výzisku na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu výzisku 

Čištění skalních svahů v ochranném pásmu dráhy od 
vegetace a porostů. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na vyčištění skalních bloků od 
vegetace, likvidaci porostů spálením, štěpkováním 
nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V 
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Čištění skalních svahů v ochranném pásmu dráhy od vegetace a 
porostů. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění 
skalních bloků od vegetace, likvidaci porostů spálením, štěpkováním 
nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na přepravu a uložení na skládce.
Čištění skalních svahů v ochranném pásmu dráhy od 
zvětralé horniny. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na vyčištění skalních bloků od 
vegetace, likvidaci porostů spálením, štěpkováním 
nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V 
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Čištění skalních svahů v ochranném pásmu dráhy od zvětralé horniny. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění skalních 
bloků od vegetace, likvidaci porostů spálením, štěpkováním nebo jeho 
naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na přepravu a uložení na skládce.
Oprava ochranné konstrukce a zpevnění svahů ve 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
opravu podle vzorových listů a naložení výzisku na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy 
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Oprava ochranné konstrukce a zpevnění svahů ve styku s vodními 
toky a díly pohozem kameniva. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na opravu podle vzorových listů a naložení výzisku na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

Poznámka k položce: 
SŽDC S4, Ž 5; VL Ž 5.12
Oprava ochranné konstrukce a zpevnění svahů ve 
styku s vodními toky a díly štěrkovým kobercem. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
opravu podle vzorových listů a naložení výzisku na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy 
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Oprava ochranné konstrukce a zpevnění svahů ve styku s vodními 
toky a díly štěrkovým kobercem. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na opravu podle vzorových listů a naložení výzisku 
na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

Poznámka k položce: 
SŽDC S4, Ž 5; VL Ž 5.12

Oprava nástupiště sypaného z kameniva úprava 

jsou započteny náklady na manipulaci a naložení 
výzisku kameniva na dopravní prostředek. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.
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Oprava nástupiště sypaného z kameniva úprava povrchu místní, 
jednotlivá. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci a naložení výzisku kameniva na dopravní prostředek. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Oprava nástupiště sypaného z kameniva úprava 
profilu v šíři 1 m. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku 
kameniva na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.
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Oprava nástupiště sypaného z kameniva úprava profilu v šíři 1 m. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a 
naložení výzisku kameniva na dopravní prostředek. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Oprava nástupiště sypaného z kameniva úprava v 
celém profilu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na manipulaci a naložení výzisku kameniva na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy 
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Oprava nástupiště sypaného z kameniva úprava v celém profilu. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a 
naložení výzisku kameniva na dopravní prostředek. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.
Oprava nástupiště z prefabrikátů tvárnice. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a 
naložení výzisku kameniva na dopravní prostředek. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
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Oprava nástupiště z prefabrikátů tvárnice. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku kameniva na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

Oprava nástupiště z prefabrikátů obrubníku. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci a naložení výzisku kameniva na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
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Oprava nástupiště z prefabrikátů obrubníku. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku kameniva na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

Oprava nástupiště z prefabrikátů povrchové vrstvy. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci a naložení výzisku kameniva na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
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Oprava nástupiště z prefabrikátů povrchové vrstvy. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku 
kameniva na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy 
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Oprava nástupiště z prefabrikátů desky. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a 
naložení výzisku kameniva na dopravní prostředek. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
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Oprava nástupiště z prefabrikátů desky. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku kameniva na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

Oprava nástupiště z prefabrikátů podložky Tischer. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci a naložení výzisku kameniva na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
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Oprava nástupiště z prefabrikátů podložky Tischer. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku 
kameniva na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy 

Oprava nástupiště z prefabrikátů úložného bloku U65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci a naložení výzisku kameniva na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
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Oprava nástupiště z prefabrikátů úložného bloku U65. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku 
kameniva na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy 

Oprava nástupiště z prefabrikátů úložného bloku U95. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci a naložení výzisku kameniva na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
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Oprava nástupiště z prefabrikátů úložného bloku U95. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku 
kameniva na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy 

Oprava nástupiště z prefabrikátů schodu. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a 
naložení výzisku kameniva na dopravní prostředek. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
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Oprava nástupiště z prefabrikátů schodu. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku kameniva na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

Demontáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
snesení, uložení nebo naložení na dopravní prostředek 
a uložení na úložišti.
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Demontáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na snesení, uložení nebo naložení na 
dopravní prostředek a uložení na úložišti.
Demontáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 
145Z. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na snesení, uložení nebo naložení na dopravní 
prostředek a uložení na úložišti.
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Demontáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145Z. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na snesení, uložení nebo naložení 
na dopravní prostředek a uložení na úložišti.
Demontáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 150. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
snesení, uložení nebo naložení na dopravní prostředek 
a uložení na úložišti.
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Demontáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 150. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na snesení, uložení nebo naložení na 
dopravní prostředek a uložení na úložišti.
Demontáž nástupištních desek Sudop K 230. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
snesení, uložení nebo naložení na dopravní prostředek 
a uložení na úložišti.
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Demontáž nástupištních desek Sudop K 230. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na snesení, uložení nebo naložení na 
dopravní prostředek a uložení na úložišti.
Demontáž nástupištních desek Sudop KD 230. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
snesení, uložení nebo naložení na dopravní prostředek 
a uložení na úložišti.

Sborník UOŽI 01 2023

Demontáž nástupištních desek Sudop KD 230. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na snesení, uložení nebo naložení na 
dopravní prostředek a uložení na úložišti.
Demontáž nástupištních desek Sudop KS 230. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
snesení, uložení nebo naložení na dopravní prostředek 
a uložení na úložišti.

Sborník UOŽI 01 2023

Demontáž nástupištních desek Sudop KS 230. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na snesení, uložení nebo naložení na 
dopravní prostředek a uložení na úložišti.



PČ

Demontáž nástupiště úrovňového sypaného v celé šíři. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
snesení dílů i zásypu a jejich uložení na plochu nebo 
naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.

Sborník UOŽI 01 2023

Demontáž nástupiště úrovňového sypaného v celé šíři. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na snesení dílů i zásypu a jejich 
uložení na plochu nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na 
úložišti.

Demontáž nástupiště úrovňového sypaného v šíři 1 m. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
snesení dílů i zásypu a jejich uložení na plochu nebo 
naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.

Sborník UOŽI 01 2023

Demontáž nástupiště úrovňového sypaného v šíři 1 m. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na snesení dílů i zásypu a jejich 
uložení na plochu nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na 
úložišti.

Demontáž nástupiště úrovňového hrana Tischer. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
snesení dílů i zásypu a jejich uložení na plochu nebo 
naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.

Sborník UOŽI 01 2023

Demontáž nástupiště úrovňového hrana Tischer. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na snesení dílů i zásypu a jejich 
uložení na plochu nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na 
úložišti.

Demontáž nástupiště úrovňového Tischer 
jednostranného včetně podložek. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na snesení dílů i 
zásypu a jejich uložení na plochu nebo naložení na 
dopravní prostředek a uložení na úložišti.

Sborník UOŽI 01 2023

Demontáž nástupiště úrovňového Tischer jednostranného včetně 
podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snesení 
dílů i zásypu a jejich uložení na plochu nebo naložení na dopravní 
prostředek a uložení na úložišti.

Demontáž nástupiště úrovňového Tischer 
oboustranného včetně podložek. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na snesení dílů i 
zásypu a jejich uložení na plochu nebo naložení na 
dopravní prostředek a uložení na úložišti.

Sborník UOŽI 01 2023

Demontáž nástupiště úrovňového Tischer oboustranného včetně 
podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snesení 
dílů i zásypu a jejich uložení na plochu nebo naložení na dopravní 
prostředek a uložení na úložišti.
Demontáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 
145. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na snesení dílů i zásypu a jejich uložení na plochu 
nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na 
úložišti.

Sborník UOŽI 01 2023

Demontáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 145. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na snesení dílů i zásypu a jejich 
uložení na plochu nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na 
úložišti.
Demontáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 
145Z. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na snesení dílů i zásypu a jejich uložení na plochu 
nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na 
úložišti.

Sborník UOŽI 01 2023

Demontáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 145Z. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na snesení dílů i zásypu a jejich 
uložení na plochu nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na 
úložišti.
Demontáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 
150. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na snesení dílů i zásypu a jejich uložení na plochu 
nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na 
úložišti.

Sborník UOŽI 01 2023

Demontáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 150. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na snesení dílů i zásypu a jejich 
uložení na plochu nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na 
úložišti.

Demontáž nástupiště úrovňového Sudop K 230. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
snesení dílů i zásypu a jejich uložení na plochu nebo 
naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.

Sborník UOŽI 01 2023

Demontáž nástupiště úrovňového Sudop K 230. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na snesení dílů i zásypu a jejich 
uložení na plochu nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na 
úložišti.

Demontáž nástupiště úrovňového Sudop KD 230. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
snesení dílů i zásypu a jejich uložení na plochu nebo 
naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.

Sborník UOŽI 01 2023

Demontáž nástupiště úrovňového Sudop KD 230. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na snesení dílů i zásypu a jejich 
uložení na plochu nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na 
úložišti.



PČ

Demontáž nástupiště úrovňového Sudop KS 230. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
snesení dílů i zásypu a jejich uložení na plochu nebo 
naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.

Sborník UOŽI 01 2023

Demontáž nástupiště úrovňového Sudop KS 230. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na snesení dílů i zásypu a jejich 
uložení na plochu nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na 
úložišti.
Montáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci a montáž desek podle vzorového listu. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Sborník UOŽI 01 2023

Montáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž desek podle 
vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Montáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145Z. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci a montáž desek podle vzorového listu. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Sborník UOŽI 01 2023

Montáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145Z. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž desek podle 
vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Montáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 150. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci a montáž desek podle vzorového listu. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Sborník UOŽI 01 2023

Montáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 150. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž desek podle 
vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Montáž nástupištních desek Sudop K 230. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a 
montáž desek podle vzorového listu. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Sborník UOŽI 01 2023

Montáž nástupištních desek Sudop K 230. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na manipulaci a montáž desek podle 
vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Montáž nástupištních desek Sudop KD 230. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci a montáž desek podle vzorového listu. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Sborník UOŽI 01 2023

Montáž nástupištních desek Sudop KD 230. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na manipulaci a montáž desek podle 
vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Montáž nástupištních desek Sudop KS 230. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci a montáž desek podle vzorového listu. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Sborník UOŽI 01 2023

Montáž nástupištních desek Sudop KS 230. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na manipulaci a montáž desek podle 
vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Montáž nástupiště úrovňového sypaného v celé šíři. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Sborník UOŽI 01 2023

Montáž nástupiště úrovňového sypaného v celé šíři. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp 
podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

Montáž nástupiště úrovňového sypaného v šíři 1 m. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Sborník UOŽI 01 2023

Montáž nástupiště úrovňového sypaného v šíři 1 m. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp 
podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

Montáž nástupiště úrovňového hrana Tischer. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Sborník UOŽI 01 2023

Montáž nástupiště úrovňového hrana Tischer. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle 
vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 



PČ

Montáž nástupiště úrovňového Tischer. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na úpravu terénu, 
montáž a zásyp podle vzorového listu. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Sborník UOŽI 01 2023

Montáž nástupiště úrovňového Tischer. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového 
listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Montáž nástupiště úrovňového Tischer oboustranné. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Sborník UOŽI 01 2023

Montáž nástupiště úrovňového Tischer oboustranné. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp 
podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

Montáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 145. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Sborník UOŽI 01 2023

Montáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 145. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp 
podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

Montáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 
145Z. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového 
listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

Sborník UOŽI 01 2023

Montáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 145Z. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp 
podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

Montáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 150. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Sborník UOŽI 01 2023

Montáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 150. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp 
podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

Montáž nástupiště úrovňového Sudop K 230. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Sborník UOŽI 01 2023

Montáž nástupiště úrovňového Sudop K 230. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle 
vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Montáž nástupiště úrovňového Sudop KD (KS) 230. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Sborník UOŽI 01 2023

Montáž nástupiště úrovňového Sudop KD (KS) 230. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp 
podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

Oprava zarážedla zemního hrázky. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na opravu dílů 
zarážedla podle vzorového listu, doplnění a úpravu 
sypaniny a naložení výzisku na dopravní prostředek 
včetně složení na úložišti. 2. V cenách nejsou 
obsaženy nákl

Sborník UOŽI 01 2023

Oprava zarážedla zemního hrázky. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na opravu dílů zarážedla podle vzorového listu, 
doplnění a úpravu sypaniny a naložení výzisku na dopravní prostředek 
včetně složení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

Oprava zarážedla zemního pískové zasypávky. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
opravu dílů zarážedla podle vzorového listu, doplnění 
a úpravu sypaniny a naložení výzisku na dopravní 
prostředek včetně složení na úložišti. 2. V cenách 

Sborník UOŽI 01 2023

Oprava zarážedla zemního pískové zasypávky. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na opravu dílů zarážedla podle 
vzorového listu, doplnění a úpravu sypaniny a naložení výzisku na 
dopravní prostředek včetně složení na úložišti. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.



PČ

Oprava zarážedla zemního dotažení pražců 
zasypávky. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na opravu dílů zarážedla podle vzorového 
listu, doplnění a úpravu sypaniny a naložení výzisku na 
dopravní prostředek včetně složení na úložišti. 2. V 

Sborník UOŽI 01 2023

Oprava zarážedla zemního dotažení pražců zasypávky. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na opravu dílů zarážedla podle 
vzorového listu, doplnění a úpravu sypaniny a naložení výzisku na 
dopravní prostředek včetně složení na úložišti. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Oprava zarážedla zemního zřízení pískové zasypávky. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
opravu dílů zarážedla podle vzorového listu, doplnění 
a úpravu sypaniny a naložení výzisku na dopravní 
prostředek včetně složení na úložišti. 2. V cenách n

Sborník UOŽI 01 2023

Oprava zarážedla zemního zřízení pískové zasypávky. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na opravu dílů zarážedla podle 
vzorového listu, doplnění a úpravu sypaniny a naložení výzisku na 
dopravní prostředek včetně složení na úložišti. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

1. V cenách jsou započteny náklady na opravu, 
naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na 
úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

Sborník UOŽI 01 2023

jsou započteny náklady na opravu, naložení výzisku na dopravní 
prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

započteny náklady na opravu, naložení výzisku na 
dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Sborník UOŽI 01 2023

Oprava rampy zdiva. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na opravu, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na 
úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Oprava rampy upevnění ochranného úhelníku. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
opravu, naložení výzisku na dopravní prostředek a 
uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy 

Sborník UOŽI 01 2023

Oprava rampy upevnění ochranného úhelníku. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na opravu, naložení výzisku na dopravní 
prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

Oprava rampy uvolněné kotvy. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na opravu, naložení 
výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Sborník UOŽI 01 2023

Oprava rampy uvolněné kotvy. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na opravu, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení 
na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Oprava rampy výměna příčného trámce. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na opravu, naložení 
výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Sborník UOŽI 01 2023

Oprava rampy výměna příčného trámce. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na opravu, naložení výzisku na dopravní 
prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku 
třídy těžitelnosti I skupiny 1. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na hloubení a uložení výzisku 
na terén nebo naložení na dopravní prostředek a 
uložení na úložišti.

Sborník UOŽI 01 2023

Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I 
skupiny 1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní 
prostředek a uložení na úložišti.

Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku 
třídy těžitelnosti I skupiny 2. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na hloubení a uložení výzisku 
na terén nebo naložení na dopravní prostředek a 
uložení na úložišti.

Sborník UOŽI 01 2023

Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I 
skupiny 2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní 
prostředek a uložení na úložišti.



PČ

Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku 
třídy těžitelnosti I skupiny 3. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na hloubení a uložení výzisku 
na terén nebo naložení na dopravní prostředek a 
uložení na úložišti.

Sborník UOŽI 01 2023

Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I 
skupiny 3. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní 
prostředek a uložení na úložišti.

Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku 
třídy těžitelnosti II skupiny 4. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na hloubení a uložení výzisku 
na terén nebo naložení na dopravní prostředek a 
uložení na úložišti.

Sborník UOŽI 01 2023

Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti II 
skupiny 4. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní 
prostředek a uložení na úložišti.
Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy 
těžitelnosti I skupiny 1. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na těžení a uložení výzisku na 
terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení 
na úložišti.

Sborník UOŽI 01 2023

Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I 
skupiny 1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na těžení a 
uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a 
uložení na úložišti.
Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy 
těžitelnosti I skupiny 2. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na těžení a uložení výzisku na 
terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení 
na úložišti.

Sborník UOŽI 01 2023

Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I 
skupiny 2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na těžení a 
uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a 
uložení na úložišti.
Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy 
těžitelnosti I skupiny 3. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na těžení a uložení výzisku na 
terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení 
na úložišti.

Sborník UOŽI 01 2023

Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I 
skupiny 3. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na těžení a 
uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a 
uložení na úložišti.
Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy 
těžitelnosti II skupiny 4. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na těžení a uložení výzisku na 
terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení 
na úložišti.

Sborník UOŽI 01 2023

Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti II 
skupiny 4. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na těžení a 
uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a 
uložení na úložišti.
Svahování zemního tělesa železničního spodku v 
náspu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na svahování železničního tělesa a uložení 
výzisku na terén nebo naložení na dopravní 
prostředek.

Sborník UOŽI 01 2023

Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na svahování železničního tělesa 
a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek.

Svahování zemního tělesa železničního spodku v 
zářezu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na svahování železničního tělesa a uložení 
výzisku na terén nebo naložení na dopravní 
prostředek.

Sborník UOŽI 01 2023

Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na svahování železničního tělesa 
a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek.

Bourání drobných staveb železničního spodku 
zarážedel. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na vybourání zdiva, uložení na terén, naložení 
na dopravní prostředek a uložení na skládce. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 

Sborník UOŽI 01 2023

Bourání drobných staveb železničního spodku zarážedel. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na vybourání zdiva, uložení na 
terén, naložení na dopravní prostředek a uložení na skládce. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.



PČ

Bourání drobných staveb železničního spodku 
montážních jam. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na vybourání zdiva, uložení na 
terén, naložení na dopravní prostředek a uložení na 
skládce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

Sborník UOŽI 01 2023

Bourání drobných staveb železničního spodku montážních jam. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybourání zdiva, 
uložení na terén, naložení na dopravní prostředek a uložení na 
skládce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 

Protihluková stěna dřevěná výměna dílu. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, 
demontáž nebo montáž a na naložení výzisku na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy Sborník UOŽI 01 2023

Protihluková stěna dřevěná výměna dílu. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž a na naložení 
výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

Protihluková stěna dřevěná výměna latí. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na výměnu, 
demontáž nebo montáž a na naložení výzisku na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy Sborník UOŽI 01 2023

Protihluková stěna dřevěná výměna latí. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž a na naložení 
výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

Protihluková stěna dřevěná výměna sítě. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, 
demontáž nebo montáž a na naložení výzisku na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy Sborník UOŽI 01 2023

Protihluková stěna dřevěná výměna sítě. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž a na naložení 
výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

Protihluková stěna dřevěná výměna těsnění. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
výměnu, demontáž nebo montáž a na naložení výzisku 
na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy Sborník UOŽI 01 2023

Protihluková stěna dřevěná výměna těsnění. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž a na 
naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku a 

Protihluková stěna dřevěná demontáž dílu. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, 
demontáž nebo montáž a na naložení výzisku na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy Sborník UOŽI 01 2023

Protihluková stěna dřevěná demontáž dílu. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž a na 
naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku a 

Protihluková stěna dřevěná demontáž latí. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, 
demontáž nebo montáž a na naložení výzisku na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy Sborník UOŽI 01 2023

Protihluková stěna dřevěná demontáž latí. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž a na 
naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku a 

Protihluková stěna dřevěná demontáž sítě. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, 
demontáž nebo montáž a na naložení výzisku na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy Sborník UOŽI 01 2023
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Protihluková stěna dřevěná demontáž sítě. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž a na 
naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku a 

Protihluková stěna dřevěná montáž dílu. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na výměnu, 
demontáž nebo montáž a na naložení výzisku na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy Sborník UOŽI 01 2023

Protihluková stěna dřevěná montáž dílu. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž a na naložení 
výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

Protihluková stěna dřevěná montáž latí. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na výměnu, 
demontáž nebo montáž a na naložení výzisku na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy Sborník UOŽI 01 2023

Protihluková stěna dřevěná montáž latí. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž a na naložení 
výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

Protihluková stěna dřevěná montáž sítě. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na výměnu, 
demontáž nebo montáž a na naložení výzisku na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy Sborník UOŽI 01 2023

Protihluková stěna dřevěná montáž sítě. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž a na naložení 
výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

Protihluková stěna dřevěná oprava latí. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na výměnu, 
demontáž nebo montáž a na naložení výzisku na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy Sborník UOŽI 01 2023

Protihluková stěna dřevěná oprava latí. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž a na naložení 
výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

Protihluková stěna betonová výměna těsnění. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
naložení odpadu na dopravní prostředek. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 

Sborník UOŽI 01 2023

Protihluková stěna betonová výměna těsnění. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu 

Protihluková stěna betonová montáž dílu. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na naložení 
odpadu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu 

Sborník UOŽI 01 2023

Protihluková stěna betonová montáž dílu. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu 

Protihluková stěna betonová oprava uvolněného 
těsnění. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Sborník UOŽI 01 2023

Protihluková stěna betonová oprava uvolněného těsnění. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na naložení odpadu na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Protihluková stěna plastová výměna dílu. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na naložení 
odpadu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu 

Sborník UOŽI 01 2023

Protihluková stěna plastová výměna dílu. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu 
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Protihluková stěna plastová výměna těsnění. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
naložení odpadu na dopravní prostředek. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 

Sborník UOŽI 01 2023

Protihluková stěna plastová výměna těsnění. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu 

Protihluková stěna plastová demontáž dílu. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na naložení 
odpadu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu 

Sborník UOŽI 01 2023

Protihluková stěna plastová demontáž dílu. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu 

Protihluková stěna plastová demontáž těsnění. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
naložení odpadu na dopravní prostředek. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 

Sborník UOŽI 01 2023

Protihluková stěna plastová demontáž těsnění. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na naložení odpadu na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Protihluková stěna plastová montáž dílu. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na naložení odpadu 
na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy Sborník UOŽI 01 2023

Protihluková stěna plastová montáž dílu. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu 

Protihluková stěna plastová montáž těsnění. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
naložení odpadu na dopravní prostředek. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 

Sborník UOŽI 01 2023

Protihluková stěna plastová montáž těsnění. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu 

Protihluková stěna plastová oprava uvolněného 
těsnění. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Sborník UOŽI 01 2023

Protihluková stěna plastová oprava uvolněného těsnění. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na naložení odpadu na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Průhledné části stěny výměna dílu ze skla. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na naložení 
odpadu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu 

Sborník UOŽI 01 2023

Průhledné části stěny výměna dílu ze skla. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu 

Průhledné části stěny výměna dílu z plexiskla. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
naložení odpadu na dopravní prostředek. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 

Sborník UOŽI 01 2023

Průhledné části stěny výměna dílu z plexiskla. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu 

Kolejnicový mazník s pohonem montáž. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na demontáž, nebo 
montáž včetně doplnění mazníku mazivem, seřízení a 
zajištění funkčnosti. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na vrtání otvorů do kolejnice a dodávku materi

Sborník UOŽI 01 2023

Kolejnicový mazník s pohonem montáž. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž, nebo montáž včetně doplnění 
mazníku mazivem, seřízení a zajištění funkčnosti. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na vrtání otvorů do kolejnice a dodávku materiálu.



PČ

Kolejnicový mazník s pohonem demontáž. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, 
nebo montáž včetně doplnění mazníku mazivem, 
seřízení a zajištění funkčnosti. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na vrtání otvorů do kolejnice a 

Sborník UOŽI 01 2023

Kolejnicový mazník s pohonem demontáž. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž, nebo montáž včetně doplnění 
mazníku mazivem, seřízení a zajištění funkčnosti. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na vrtání otvorů do kolejnice a dodávku materiálu.

Sorpční textilie pro zachycení úkapů v koleji výměna. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci a naložení výzisku na dopravní prostředek. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Sborník UOŽI 01 2023

Sorpční textilie pro zachycení úkapů v koleji výměna. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

Sorpční textilie pro zachycení úkapů v koleji demontáž-
vyjmutí. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na manipulaci a naložení výzisku na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

Sborník UOŽI 01 2023

Sorpční textilie pro zachycení úkapů v koleji demontáž-vyjmutí. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a 
naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu a skládkovné.

Sorpční textilie pro zachycení úkapů v koleji montáž-
vložení. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na manipulaci a naložení výzisku na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

Sborník UOŽI 01 2023

Sorpční textilie pro zachycení úkapů v koleji montáž-vložení. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a 
naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu a skládkovné.

Sorpční textilie pro zachycení úkapů v koleji zřízení. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci a naložení výzisku na dopravní prostředek. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Sborník UOŽI 01 2023

Sorpční textilie pro zachycení úkapů v koleji zřízení. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

Třídění spojovacích a upevňovacích součástí. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci, vytřídění a uložení materiálu na úložiště Sborník UOŽI 01 2023

Třídění spojovacích a upevňovacích součástí. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na manipulaci, vytřídění a uložení materiálu na 
úložiště nebo do skladu.
Třídění pražců a kolejnicových podpor. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, 
vytřídění a uložení materiálu na úložiště nebo do Sborník UOŽI 01 2023

Třídění pražců a kolejnicových podpor. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na manipulaci, vytřídění a uložení materiálu na 
úložiště nebo do skladu.
Třídění kolejnic. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na manipulaci, vytřídění a uložení 
materiálu na úložiště nebo do skladu.

Sborník UOŽI 01 2023

Třídění kolejnic. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci, vytřídění a uložení materiálu na úložiště nebo do skladu.

Třídění stožárů, návěstidel. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na manipulaci, vytřídění a 
uložení materiálu na úložiště nebo do skladu.

Sborník UOŽI 01 2023

Třídění stožárů, návěstidel. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na manipulaci, vytřídění a uložení materiálu na úložiště nebo 

Třídění sloupů TV. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na manipulaci, vytřídění a uložení 
materiálu na úložiště nebo do skladu.

Sborník UOŽI 01 2023

Třídění sloupů TV. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci, vytřídění a uložení materiálu na úložiště nebo do skladu.

Třídění ostatního materiálu. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na manipulaci, vytřídění a 
uložení materiálu na úložiště nebo do skladu.

Sborník UOŽI 01 2023

Třídění ostatního materiálu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na manipulaci, vytřídění a uložení materiálu na úložiště nebo 



PČ

Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 
10 t. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

prostředkem, naložení, složení, přeprava v místě 
technologické manipulace. Položka obsahuje náklady 

Sborník UOŽI 01 2023

Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci vyjmutí a snesení 
zdvihacím prostředkem, naložení, složení, přeprava v místě 
technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v 
blízkosti trakčního vedení.
Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 
10 do 20 t. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

prostředkem, naložení, složení, přeprava v místě 
technologické manipulace. Položka obsahuje náklady 

Sborník UOŽI 01 2023

Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci vyjmutí 
a snesení zdvihacím prostředkem, naložení, složení, přeprava v místě 
technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v 
blízkosti trakčního vedení.
Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 
20 t. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

prostředkem, naložení, složení, přeprava v místě 
technologické manipulace. Položka obsahuje náklady 

Sborník UOŽI 01 2023

Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 20 t. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci vyjmutí a snesení 
zdvihacím prostředkem, naložení, složení, přeprava v místě 
technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v 
blízkosti trakčního vedení.
Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
vložení konstrukce podle technologického postupu, 
přeprava v místě technologické manipulace. Položka 
obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního 

Sborník UOŽI 01 2023

Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na vložení konstrukce podle 
technologického postupu, přeprava v místě technologické manipulace. 
Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení.

Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 
t. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
vložení konstrukce podle technologického postupu, 
přeprava v místě technologické manipulace. Položka 
obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního ve

Sborník UOŽI 01 2023

Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na vložení konstrukce podle 
technologického postupu, přeprava v místě technologické manipulace. 
Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení.
Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 20 t. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
vložení konstrukce podle technologického postupu, 
přeprava v místě technologické manipulace. Položka 
obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního 

Sborník UOŽI 01 2023

Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 20 t. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na vložení konstrukce podle 
technologického postupu, přeprava v místě technologické manipulace. 
Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení.

Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení 
nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v 
kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení 
se všemi pomocnými doplňujícími úpravami

Sborník UOŽI 01 2023

Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění 
na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech - demontáž 
stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami

Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích Sborník UOŽI 01 2023
Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v 

Demontáž informačního bodu MIB 6 Sborník UOŽI 01 2023
Demontáž informačního bodu MIB 6
Montáž informačního bodu MIB 6 - uložení a 
připevnění na určené místo, seřízení, přezkoušení Sborník UOŽI 01 2023
Montáž informačního bodu MIB 6 - uložení a připevnění na určené 
místo, seřízení, přezkoušení

Demontáž zařízení Asdek
Demontáž zařízení Asdek

Montáž zařízení Asdek
Montáž zařízení Asdek



Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci Díla

Správa železnic, státní organizace
N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

PČ

Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI Sborník UOŽI 01 2023
Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI

Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII Sborník UOŽI 01 2023
Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII

Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. C Sborník UOŽI 01 2023
Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. C

Kamenivo drcené drť frakce 4/8 Sborník UOŽI 01 2023
Kamenivo drcené drť frakce 4/8

Kamenivo drcené drť frakce 8/16 Sborník UOŽI 01 2023
Kamenivo drcené drť frakce 8/16
Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub Sborník UOŽI 01 2023

Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm
Pražec dřevěný příčný nevystrojený buk 2600x260x160 Sborník UOŽI 01 2023

Pražec dřevěný příčný nevystrojený buk 2600x260x160 mm
Pražec dřevěný příčný vystrojený   dub 2600x260x160 Sborník UOŽI 01 2023

Pražec dřevěný příčný vystrojený   dub 2600x260x160 mm
Pražec dřevěný příčný vystrojený   buk 2600x260x160 Sborník UOŽI 01 2023

Pražec dřevěný příčný vystrojený   buk 2600x260x160 mm

Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 3 160x260 Sborník UOŽI 01 2023
Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 3 160x260
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 Sborník UOŽI 01 2023

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2200x260x160
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 Sborník UOŽI 01 2023

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2300x260x160
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 Sborník UOŽI 01 2023

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2400x260x160
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 Sborník UOŽI 01 2023

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2500x260x160
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 Sborník UOŽI 01 2023

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2600x260x160
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 Sborník UOŽI 01 2023

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2700x260x160
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 Sborník UOŽI 01 2023

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2800x260x160
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 Sborník UOŽI 01 2023

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2900x260x160
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 Sborník UOŽI 01 2023

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3000x260x160

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024-2025, OBLAST 
Č. 2

02 - Materiál (Sborník ÚOŽI 2023)

https://app.urs.cz/products/kros4


PČ

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 Sborník UOŽI 01 2023

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3100x260x160
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 Sborník UOŽI 01 2023

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3200x260x160
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 Sborník UOŽI 01 2023

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3300x260x160
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 Sborník UOŽI 01 2023

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3400x260x160
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 Sborník UOŽI 01 2023

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3500x260x160
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 Sborník UOŽI 01 2023

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3600x260x160
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 Sborník UOŽI 01 2023

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3700x260x160
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 Sborník UOŽI 01 2023

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3800x260x160
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 Sborník UOŽI 01 2023

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3900x260x160
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 Sborník UOŽI 01 2023

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4000x260x160
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 Sborník UOŽI 01 2023

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4100x260x160
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 Sborník UOŽI 01 2023

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4200x260x160
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 Sborník UOŽI 01 2023

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4300x260x160
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 Sborník UOŽI 01 2023

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4400x260x160
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 Sborník UOŽI 01 2023

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4500x260x160
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 Sborník UOŽI 01 2023

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4600x260x160
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 Sborník UOŽI 01 2023

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4700x260x160
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 Sborník UOŽI 01 2023

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4800x260x160
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 Sborník UOŽI 01 2023

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4900x260x160
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 Sborník UOŽI 01 2023

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 5000x260x160
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 Sborník UOŽI 01 2023

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 5100x260x160
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 Sborník UOŽI 01 2023

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 5200x260x160
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 Sborník UOŽI 01 2023

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 5300x260x160
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 Sborník UOŽI 01 2023

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 5400x260x160
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 Sborník UOŽI 01 2023

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 5500x260x160
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Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 Sborník UOŽI 01 2023

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 5600x260x160
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 Sborník UOŽI 01 2023

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 5700x260x160
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 Sborník UOŽI 01 2023

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 5800x260x160
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 Sborník UOŽI 01 2023

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 5900x260x160
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 Sborník UOŽI 01 2023

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 6000x260x160
Vystrojení pražce dřevěného kolíčky do dřevěných 
pražců Sborník UOŽI 01 2023

Vystrojení pražce dřevěného kolíčky do dřevěných pražců
Vystrojení pražce dřevěného protištěpná destička pro 
pražec (105x210) Sborník UOŽI 01 2023

Vystrojení pražce dřevěného protištěpná destička pro pražec (105x210)

Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. Sborník UOŽI 01 2023

Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B 91S/1 (UIC)

Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. Sborník UOŽI 01 2023

Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B 91S/2 (S)
Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. Sborník UOŽI 01 2023

Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B03 (S)
Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. 
SB 8 P upevnění tuhé-ŽS4 Sborník UOŽI 01 2023
Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. SB 8 P upevnění 
tuhé-ŽS4
Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. 
SB 8 P upevnění pružné-Skl24 Sborník UOŽI 01 2023
Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. SB 8 P upevnění 
pružné-Skl24

Kolejnice tv. 60 E2, třídy R260 Sborník UOŽI 01 2023
Kolejnice tv. 60 E2, třídy R260

Kolejnice tv. 60 E2, třídy R350HT Sborník UOŽI 01 2023
Kolejnice tv. 60 E2, třídy R350HT

Kolejnice tv. R 65, třídy R260 Sborník UOŽI 01 2023
Kolejnice tv. R 65, třídy R260

Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260 Sborník UOŽI 01 2023
Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260

Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R350HT Sborník UOŽI 01 2023
Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R350HT

Šroub spojkový M24 x 120 mm Sborník UOŽI 01 2023
Šroub spojkový M24 x 120 mm

Šroub spojkový M24 x 140 mm Sborník UOŽI 01 2023
Šroub spojkový M24 x 140 mm

Šroub výhybkový M24 x 75 mm Sborník UOŽI 01 2023
Šroub výhybkový M24 x 75 mm

Šroub výhybkový M24 x 85 mm Sborník UOŽI 01 2023
Šroub výhybkový M24 x 85 mm

Sborník UOŽI 01 2023

Sborník UOŽI 01 2023

Šroub zápustný s nosem M20x75 mm Sborník UOŽI 01 2023
Šroub zápustný s nosem M20x75 mm

Šroub zápustný s nosem M22x75 mm Sborník UOŽI 01 2023
Šroub zápustný s nosem M22x75 mm

Šroub zápustný s nosem M22x105 mm Sborník UOŽI 01 2023
Šroub zápustný s nosem M22x105 mm

Šroub zápustný s nosem M24x80 mm Sborník UOŽI 01 2023
Šroub zápustný s nosem M24x80 mm

Šroub zápustný s nosem M24x100 mm Sborník UOŽI 01 2023
Šroub zápustný s nosem M24x100 mm
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Komplety s antikorozní úpravou Skl 24 (svěrka Skl24, 
šroub RS0, matice M22, podložka Uls6) Sborník UOŽI 01 2023
Komplety s antikorozní úpravou Skl 24 (svěrka Skl24, šroub RS0, 
matice M22, podložka Uls6)
Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, 
šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6) Sborník UOŽI 01 2023
Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice 
M24, podložka Fe6)
Komplety Skl 14 (svěrka Skl 14, vrtule R1,podložka Sborník UOŽI 01 2023

Komplety Skl 14 (svěrka Skl 14, vrtule R1,podložka Uls7)
Komplety Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Sborník UOŽI 01 2023

Komplety Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6)
Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka 
Fe6, svěrka ŽS4) Sborník UOŽI 01 2023

Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)

Součásti upevňovací svěrka Skl 1K Sborník UOŽI 01 2023
Součásti upevňovací svěrka Skl 1K

Součásti upevňovací svěrka Skl 14 Sborník UOŽI 01 2023
Součásti upevňovací svěrka Skl 14

Součásti upevňovací svěrka Skl 24 Sborník UOŽI 01 2023
Součásti upevňovací svěrka Skl 24

Součásti upevňovací svěrka ŽS 4 Sborník UOŽI 01 2023
Součásti upevňovací svěrka ŽS 4

Součásti upevňovací svěrka VT2 Sborník UOŽI 01 2023
Součásti upevňovací svěrka VT2

Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 Sborník UOŽI 01 2023
Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6

Součásti upevňovací šroub svěrkový T5 Sborník UOŽI 01 2023
Součásti upevňovací šroub svěrkový T5

Součásti upevňovací šroub svěrkový T10 M24x80 Sborník UOŽI 01 2023
Součásti upevňovací šroub svěrkový T10 M24x80

Součásti upevňovací šroub svěrkový RS 0 (M22x70) Sborník UOŽI 01 2023
Součásti upevňovací šroub svěrkový RS 0 (M22x70)

Součásti upevňovací šroub svěrkový RS 1 (M24x80) Sborník UOŽI 01 2023
Součásti upevňovací šroub svěrkový RS 1 (M24x80)

Součásti upevňovací šroub svěrkový RS 2 (M24x87) Sborník UOŽI 01 2023
Součásti upevňovací šroub svěrkový RS 2 (M24x87)

Součásti upevňovací vrtule R1(145) Sborník UOŽI 01 2023
Součásti upevňovací vrtule R1(145)

Součásti upevňovací vrtule R2 (160) Sborník UOŽI 01 2023
Součásti upevňovací vrtule R2 (160)

Součásti upevňovací vrtule R3 (180) Sborník UOŽI 01 2023
Součásti upevňovací vrtule R3 (180)

Součásti upevňovací matice M22 Sborník UOŽI 01 2023
Součásti upevňovací matice M22

Součásti upevňovací matice M24 Sborník UOŽI 01 2023
Součásti upevňovací matice M24

Součásti upevňovací matice M24 samojistná Sborník UOŽI 01 2023
Součásti upevňovací matice M24 samojistná

Součásti upevňovací podložka Uls 6 Sborník UOŽI 01 2023
Součásti upevňovací podložka Uls 6

Součásti upevňovací podložka Uls 7 Sborník UOŽI 01 2023
Součásti upevňovací podložka Uls 7

Podkladnice žebrová tv. S4 Sborník UOŽI 01 2023
Podkladnice žebrová tv. S4

Podkladnice žebrová tv. S4pl Sborník UOŽI 01 2023
Podkladnice žebrová tv. S4pl

Podkladnice žebrová tv. R4 Sborník UOŽI 01 2023
Podkladnice žebrová tv. R4

Podkladnice žebrová tv. U60 (R4pl) Sborník UOŽI 01 2023
Podkladnice žebrová tv. U60 (R4pl)

Úhlové vodicí vložky Wfp 14K 600 základní 12 Sborník UOŽI 01 2023
Úhlové vodicí vložky Wfp 14K 600 základní 12

Úhlové vodicí vložky Wfp 14K NT Sborník UOŽI 01 2023
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Úhlové vodicí vložky Wfp 14K NT

Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 Sborník UOŽI 01 2023
Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6

Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6 Sborník UOŽI 01 2023
Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6
Podložka pryžová pod patu kolejnice WS7 149x152x7 Sborník UOŽI 01 2023

Podložka pryžová pod patu kolejnice WS7 149x152x7 (Vossloh)
Podložka pryžová pod patu kolejnice WU 7 174x152x7 Sborník UOŽI 01 2023

Podložka pryžová pod patu kolejnice WU 7 174x152x7 (Vossloh)
Podložka polyetylenová pod podkladnici 330/170/2 (tv. Sborník UOŽI 01 2023

Podložka polyetylenová pod podkladnici 330/170/2 (tv. T5)
Podložka polyetylenová pod podkladnici 430/130/2 
(ŽT) Sborník UOŽI 01 2023
Podložka polyetylenová pod podkladnici 430/130/2 (ŽT)
Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, Sborník UOŽI 01 2023

Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)

Polyetylenové pásy v kotoučích Sborník UOŽI 01 2023
Polyetylenové pásy v kotoučích
Hmoždinka excentrická plnoprofilová regenerační 
vložka Sborník UOŽI 01 2023

Hmoždinka excentrická plnoprofilová regenerační vložka

Hmoždinka dělená regenerační vložka DRV-1Z Sborník UOŽI 01 2023
Hmoždinka dělená regenerační vložka DRV-1Z

Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 6 Sborník UOŽI 01 2023
Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 6

Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 5 Sborník UOŽI 01 2023
Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 5

Tuk do mazníků KL - trim Al Sborník UOŽI 01 2023
Tuk do mazníků KL - trim Al



Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci Díla

Správa železnic, státní organizace
N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

PČ

Údržba kolejnicového mazníku s pohonem doplnění 
maziva. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na doplnění mazníku mazivem, natlakování a 
kontrolu funkčnosti a/nebo výměnu lišty a seřízení 
aplikace maziva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

Údržba kolejnicového mazníku s pohonem doplnění maziva. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění mazníku mazivem, 
natlakování a kontrolu funkčnosti a/nebo výměnu lišty a seřízení 
aplikace maziva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

Náhr. díly mazník kolejnicový solární Sítko filtru montáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Sítko filtru montáž

demontáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Sítko filtru demontáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Přívodní hadice 

Náhr. díly mazník kolejnicový solární Přívodní hadice krátká L=4m
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Přívodní hadice 
krátká L=4m montáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Přívodní hadice krátká L=4m 
montáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Přívodní hadice 
krátká L=4m demontáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Přívodní hadice krátká L=4m 
demontáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Přívodní hadice 

Náhr. díly mazník kolejnicový solární Přívodní hadice dlouhá L=5,5m

Náhr. díly mazník kolejnicový solární Přívodní hadice 
dlouhá L=5,5m montáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Přívodní hadice dlouhá L=5,5m 
montáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Přívodní hadice 
dlouhá L=5,5m demontáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Přívodní hadice dlouhá L=5,5m 
demontáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Distribuční 
hadička
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Distribuční hadička
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Distribuční 
hadička montáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Distribuční hadička montáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Distribuční 
hadička demontáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Distribuční hadička demontáž

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024-2025, OBLAST 
Č. 2

03 - Mazníky - práce a materiál (nesborníkové položky)

https://app.urs.cz/products/kros4
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montáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Zdroj napájení montáž

demontáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Zdroj napájení demontáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Řídicí jednotka 

Náhr. díly mazník kolejnicový solární Řídicí jednotka ERC-RG10
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Řídicí jednotka 
ERC-RG10 montáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Řídicí jednotka ERC-RG10 montáž

Náhr. díly mazník kolejnicový solární Řídicí jednotka 
ERC-RG10 demontáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Řídicí jednotka ERC-RG10 
demontáž

montáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Akumulátor montáž

demontáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Akumulátor demontáž

držákem komplet UIC60, R65
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Kryt senzoru s držákem komplet 

držákem komplet UIC60, R65 montáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Kryt senzoru s držákem komplet 
UIC60, R65 montáž

držákem komplet UIC60, R65 demontáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Kryt senzoru s držákem komplet 
UIC60, R65 demontáž

držákem komplet S49, S54
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Kryt senzoru s držákem komplet 

držákem komplet S49, S54 montáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Kryt senzoru s držákem komplet 
S49, S54 montáž

držákem komplet S49, S54 demontáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Kryt senzoru s držákem komplet 
S49, S54 demontáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Čidlo senzoru 
(bez držáku)
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Čidlo senzoru (bez držáku)
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Čidlo senzoru 
(bez držáku) montáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Čidlo senzoru (bez držáku) montáž

Náhr. díly mazník kolejnicový solární Čidlo senzoru 
(bez držáku) demontáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Čidlo senzoru (bez držáku) 
demontáž

L=6,0m montáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Kabel senzoru L=6,0m montáž

L=6,0m demontáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Kabel senzoru L=6,0m demontáž

L=10,0m montáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Kabel senzoru L=10,0m montáž

L=10,0m demontáž
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Náhr. díly mazník kolejnicový solární Kabel senzoru L=10,0m demontáž

Náhr. díly mazník kolejnicový solární Mazací lišta s 
distributorem (bez držáku)
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Mazací lišta s distributorem (bez 
držáku)
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Mazací lišta s 
distributorem (bez držáku) montáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Mazací lišta s distributorem (bez 
držáku) montáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Mazací lišta s 
distributorem (bez držáku) demontáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Mazací lišta s distributorem (bez 
držáku) demontáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Držák mazací lišty 

Náhr. díly mazník kolejnicový solární Držák mazací lišty S49, S54
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Držák mazací lišty 
S49, S54 montáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Držák mazací lišty S49, S54 
montáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Držák mazací lišty 
S49, S54 demontáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Držák mazací lišty S49, S54 
demontáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Držák mazací lišty 

Náhr. díly mazník kolejnicový solární Držák mazací lišty UIC60
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Držák mazací lišty 
UIC60 montáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Držák mazací lišty UIC60 montáž

Náhr. díly mazník kolejnicový solární Držák mazací lišty 
UIC60 demontáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Držák mazací lišty UIC60 
demontáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Držák mazací lišty 

Náhr. díly mazník kolejnicový solární Držák mazací lišty R65
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Držák mazací lišty 
R65 montáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Držák mazací lišty R65 montáž

Náhr. díly mazník kolejnicový solární Držák mazací lišty 
R65 demontáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Držák mazací lišty R65 demontáž

Náhr. díly mazník kolejnicový solární Čerpadlo - EP
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Čerpadlo - EP
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Čerpadlo - EP 
montáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Čerpadlo - EP montáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Čerpadlo - EP 
demontáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Čerpadlo - EP demontáž

montáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Motorový pohon montáž

demontáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Motorový pohon demontáž

Náhr. díly mazník kolejnicový solární Čerpadlo - BP
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Čerpadlo - BP
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Čerpadlo - BP 
montáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Čerpadlo - BP montáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Čerpadlo - BP 
demontáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Čerpadlo - BP demontáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Čerpadlo - BP 

Náhr. díly mazník kolejnicový solární Čerpadlo - BP renovované
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Čerpadlo - BP 
renovované montáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Čerpadlo - BP renovované montáž



PČ

Náhr. díly mazník kolejnicový solární Čerpadlo - BP 
renovované demontáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Čerpadlo - BP renovované 
demontáž

s podestou a tlumiči

tlumiči

s podestou a tlumiči montáž

tlumiči montáž

s podestou a tlumiči demontáž

tlumiči demontáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Indukční senzor 

Náhr. díly mazník kolejnicový solární Indukční senzor pohonné jednotky

Náhr. díly mazník kolejnicový solární Indukční senzor 
pohonné jednotky montáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Indukční senzor pohonné jednotky 
montáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Indukční senzor 
pohonné jednotky demontáž
Náhr. díly mazník kolejnicový solární Indukční senzor pohonné jednotky 
demontáž

odborný servisní zásah - pravidelný čtvrtletní servis
odborný servisní zásah - pravidelný čtvrtletní servis



Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci Díla

Správa železnic, státní organizace
N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

PČ

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 

naložením na dopravní prostředek z kameniva 
těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 

naložením na dopravní prostředek z kameniva 
těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy 
přes 100 do 150 mm
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy 
přes 150 do 200 mm
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 
v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, 
tloušťky vrstvy 50 mm

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 
v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, 
tloušťky vrstvy 100 mm

Hloubení jamek pro spodní stavbu železnic ručně pro 
sloupky zábradlí, značky, apod. objemu do 0,5 m3 s 
odhozením výkopku nebo naložením na dopravní 
prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
soudržných

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024-2025, OBLAST 
Č. 2

04 - Doplnění k zemním pracím a přejezdům (Katalog ÚRS 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107143
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107144
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154114
https://app.urs.cz/products/kros4


PČ

Hloubení jamek pro spodní stavbu železnic ručně pro sloupky zábradlí, 
značky, apod. objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku nebo naložením 
na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
soudržných

Hloubení jamek pro spodní stavbu železnic ručně pro 
sloupky zábradlí, značky, apod. objemu do 0,5 m3 s 
odhozením výkopku nebo naložením na dopravní 
prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
nesoudržných
Hloubení jamek pro spodní stavbu železnic ručně pro sloupky zábradlí, 
značky, apod. objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku nebo naložením 
na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
nesoudržných

Hloubení jamek pro spodní stavbu železnic ručně pro 
sloupky zábradlí, značky, apod. objemu do 0,5 m3 s 
odhozením výkopku nebo naložením na dopravní 
prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
soudržných
Hloubení jamek pro spodní stavbu železnic ručně pro sloupky zábradlí, 
značky, apod. objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku nebo naložením 
na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
soudržných

Hloubení rýh vedle kolejí šířky do 800 mm ručně 
zapažených i nezapažených, hloubky do 1,5 m objemu 
do 2 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
Hloubení rýh vedle kolejí šířky do 800 mm ručně zapažených i 
nezapažených, hloubky do 1,5 m objemu do 2 m3 v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3

Hloubení rýh vedle kolejí šířky do 800 mm ručně 
zapažených i nezapažených, hloubky do 1,5 m objemu 
do 2 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4
Hloubení rýh vedle kolejí šířky do 800 mm ručně zapažených i 
nezapažených, hloubky do 1,5 m objemu do 2 m3 v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 100 do 150 mm
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 150 do 200 mm
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 200 do 250 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131212501
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131212502
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131312501
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212601
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132312601
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174101101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174201101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735114
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Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 200 do 

Přesuny hmot a suti
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) 
na recyklační skládce asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační 
skládce asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735115
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221569
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469973125


Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci Díla

Správa železnic, státní organizace
N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

PČ

Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání 
materiálu v případech, kdy není naložení součástí 

pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro 

Sborník UOŽI 01 2023

Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení 
součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro 
nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z 

Naložení objemnějšího kusového materiálu, 
vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
nakládání materiálu v případech, kdy není naložení 
součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v 

použijí i p

Sborník UOŽI 01 2023

Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, 
kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v 
popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro 

Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro skládání materiálu Sborník UOŽI 01 2023

Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny 
jsou určeny pro skládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

Složení objemnějšího kusového materiálu, 
vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro Sborník UOŽI 01 2023

Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro skládání materiálu z vlastních zásob 

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t 
elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, 
písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 
kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy js

Sborník UOŽI 01 2023

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, 
montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 
10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 
kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny 
náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku 
za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 
prostředku.
Poznámka k položce: 
Přeprava z TO na stavbu

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t 
elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, 
písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 20 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 
kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy js

Sborník UOŽI 01 2023

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024-2025, OBLAST 
Č. 2

04 - Mimostaveništní doprava materiálu

https://app.urs.cz/products/kros4


PČ

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, 
montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 
20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 
kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny 
náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku 
za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 
prostředku.
Poznámka k položce: 
Přeprava z TO na stavbu

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t 
elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, 
písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 30 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 
kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy js

Sborník UOŽI 01 2023

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, 
montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 
30 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 
kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny 
náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku 
za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 
prostředku.
Poznámka k položce: 
Přeprava z jiného TO nebo skladu na stavbu ( např. Most )

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t 
elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, 
písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 40 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 
kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy js

Sborník UOŽI 01 2023

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, 
montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 
40 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 
kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny 
náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku 
za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 
prostředku.
Poznámka k položce: 
Přeprava z jiného TO nebo skladu na stavbu ( např. Most )

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t 
elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, 
písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 60 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 
kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy js

Sborník UOŽI 01 2023

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, 
montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 
60 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 
kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny 
náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku 
za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 
prostředku.
Poznámka k položce: 
Přeprava z jiného skladu na stavbu ( např. Ústí nad Labem )

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t 
elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, 
písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 80 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 
kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy js
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Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, 
montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 
80 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 
kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny 
náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku 
za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 
prostředku.
Poznámka k položce: 
Přeprava z jiného skladu na stavbu ( např. Ústí nad Labem )

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 
t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách 
obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přep
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Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin 
(kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V 
cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu 
materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 
cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 
t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách 
obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přep
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Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin 
(kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V 
cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu 
materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 
cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 
t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 30 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách 
obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přep
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Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin 
(kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V 
cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu 
materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 
cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 
t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 40 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách 
obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přep
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Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin 
(kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V 
cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu 
materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 
cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

Poznámka k položce: 
Kamenivo - předpoklad Bílina nebo Chraberce - průměrně 50 km

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 
t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 60 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách 
obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přep
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Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin 
(kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V 
cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu 
materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 
cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 
t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 80 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách 
obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přep
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Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin 
(kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V 
cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu 
materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 
cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 
t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 
do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 
silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousmě
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Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, 
vybouraných hmot atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 
včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty 
nenaloženého dopravního prostředku.

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 
t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 
do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 
silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousmě
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Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, 
vybouraných hmot atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 
včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty 
nenaloženého dopravního prostředku.



PČ

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 
t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 
do 30 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 
silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousmě
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Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, 
vybouraných hmot atd.) do 30 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 
včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty 
nenaloženého dopravního prostředku.

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 
t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 
do 40 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 
silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousmě
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Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, 
vybouraných hmot atd.) do 40 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 
včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty 
nenaloženého dopravního prostředku.

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 
t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 
do 60 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 
silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousmě
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Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, 
vybouraných hmot atd.) do 60 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 
včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty 
nenaloženého dopravního prostředku.

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 
t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 
do 80 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 
silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousmě
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Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, 
vybouraných hmot atd.) do 80 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 
včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty 
nenaloženého dopravního prostředku.

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 
t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 
do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 
silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousm
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Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, 
vybouraných hmot atd.) do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 
včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty 
nenaloženého dopravního prostředku.

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 
t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 
do 250 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 
silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousm
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Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, 
vybouraných hmot atd.) do 250 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 
včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty 
nenaloženého dopravního prostředku.

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 
t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 
do 350 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 
silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousm
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Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, 
vybouraných hmot atd.) do 350 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 
včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty 
nenaloženého dopravního prostředku.

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 
t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 
příplatek za každý další 1 km Poznámka: 1. Ceny jsou 
určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly
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Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, 
vybouraných hmot atd.) příplatek za každý další 1 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V 
cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu 
materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 
cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 
t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách 
jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na př
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Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin 
(kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V 
cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu 
materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní 
cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že 
dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě 
se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu 

Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 
t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách 
jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na př
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Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin 
(kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V 
cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu 
materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní 
cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že 
dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě 
se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu 

Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 
t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 30 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách 
jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na př
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Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin 
(kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V 
cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu 
materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní 
cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že 
dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě 
se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu 

Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 
t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 40 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách 
jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na př
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Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin 
(kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V 
cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu 
materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní 
cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že 
dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě 
se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu 
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Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 
t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 60 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách 
jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na př
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Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin 
(kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V 
cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu 
materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní 
cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že 
dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě 
se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu 

Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 
t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 80 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách 
jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na př

Sborník UOŽI 01 2023

Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin 
(kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V 
cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu 
materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní 
cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že 
dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě 
se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu 

Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 
t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách 
jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na p

Sborník UOŽI 01 2023

Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin 
(kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km Poznámka: 
1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V 
cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu 
materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní 
cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že 
dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě 
se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu 

Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 
t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 
do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 
silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jednos

Sborník UOŽI 01 2023

Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, 
vybouraných hmot atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jednosměrné 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 
včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se 
použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude 
naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro 
každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz 

Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 
t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 
do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 
silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jednos

Sborník UOŽI 01 2023

Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, 
vybouraných hmot atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jednosměrné 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 
včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se 
použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude 
naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro 
každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz 

Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 
t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 
do 30 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 
silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jednos

Sborník UOŽI 01 2023



PČ

Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, 
vybouraných hmot atd.) do 30 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jednosměrné 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 
včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se 
použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude 
naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro 
každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz 

Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 
t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 
do 40 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 
silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jednos

Sborník UOŽI 01 2023

Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, 
vybouraných hmot atd.) do 40 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jednosměrné 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 
včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se 
použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude 
naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro 
každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz 

Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 
t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 
do 60 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 
silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jednos

Sborník UOŽI 01 2023

Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, 
vybouraných hmot atd.) do 60 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jednosměrné 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 
včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se 
použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude 
naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro 
každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz 

Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 
t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 
do 80 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 
silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jednos

Sborník UOŽI 01 2023

Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, 
vybouraných hmot atd.) do 80 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jednosměrné 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 
včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se 
použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude 
naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro 
každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz 

Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 
t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 
do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 
silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jedno

Sborník UOŽI 01 2023

Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, 
vybouraných hmot atd.) do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jednosměrné 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 
včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se 
použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude 
naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro 
každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz 

Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 
t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 
do 250 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 
silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jedno

Sborník UOŽI 01 2023

Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, 
vybouraných hmot atd.) do 250 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jednosměrné 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 
včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se 
použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude 
naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro 
každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz 



PČ

Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 
t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 
do 350 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 
silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jedno

Sborník UOŽI 01 2023

Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, 
vybouraných hmot atd.) do 350 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jednosměrné 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 
včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se 
použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude 
naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro 
každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz 

Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 
t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 
příplatek za každý další 1 km Poznámka: 1. Ceny jsou 
určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidl

Sborník UOŽI 01 2023

Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, 
vybouraných hmot atd.) příplatek za každý další 1 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V 
cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu 
materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní 
cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že 
dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě 
se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu 
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PČ

Průzkumné práce pro opravy Geotechnický průzkum 
železničního spodku - zemního tělesa - V ceně jsou 
započteny náklady na posouzení stavu a zjištění 
složení, stavu a únosnosti konstrukčních vrstev tělesa 
železničního spodku a pro objasnění příčin jejich por

Sborník UOŽI 01 2023

Průzkumné práce pro opravy Geotechnický průzkum železničního 
spodku - zemního tělesa - V ceně jsou započteny náklady na posouzení 
stavu a zjištění složení, stavu a únosnosti konstrukčních vrstev tělesa 
železničního spodku a pro objasnění příčin jejich poruch a deformací.

Průzkumné práce pro opravy Průzkum výskytu 
škodlivin kontaminace kameniva ropnými látkami Sborník UOŽI 01 2023
Průzkumné práce pro opravy Průzkum výskytu škodlivin kontaminace 

Geodetické práce Geodetické práce před opravou Sborník UOŽI 01 2023
Geodetické práce Geodetické práce před opravou
Poznámka k položce: 
MNOŽSTVÍ = je uvedena předpokládaná hodnota ZRN (základní 
rozpočtové náklady celkové opravy)  

J. CENA = návrh procentuální sazby zhotovitele uvedené v des. čísle 
(př. 4% = 0,04)

Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy Sborník UOŽI 01 2023
Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy
Poznámka k položce: 
MNOŽSTVÍ = je uvedena předpokládaná hodnota ZRN (základní 
rozpočtové náklady celkové opravy)  

J. CENA = návrh procentuální sazby zhotovitele uvedené v des. čísle 
(př. 4% = 0,04)
Geodetické práce Geodetické práce po ukončení Sborník UOŽI 01 2023

Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy
Poznámka k položce: 
MNOŽSTVÍ = je uvedena předpokládaná hodnota ZRN (základní 
rozpočtové náklady celkové opravy)  

J. CENA = návrh procentuální sazby zhotovitele uvedené v des. čísle 
(př. 4% = 0,04)
Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové 
úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná - V 
cenách jsou započteny náklady na geodetickou 
kontinuální kontrolu PPK při směrové a výškové úpravě 
koleje a vyhotovení dokumentace dle „Metodického 

Sborník UOŽI 01 2023

Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje 
zaměřením APK trať jednokolejná - V cenách jsou započteny náklady na 
geodetickou kontinuální kontrolu PPK při směrové a výškové úpravě 
koleje a vyhotovení dokumentace dle „Metodického pokynu pro měření 
PPK“ vyhotovení záznamu a zároveň také geodetická kontrola polohy 
zajišťovacích značek (zpracování dokumentace v digitální podobě). 

Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové 
úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná - V 
cenách jsou započteny náklady na geodetickou 
kontinuální kontrolu PPK při směrové a výškové úpravě 
koleje a vyhotovení dokumentace dle „Metodického 

Sborník UOŽI 01 2023

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024-2025, OBLAST 
Č. 2

https://app.urs.cz/products/kros4


PČ

Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje 
zaměřením APK trať dvoukolejná - V cenách jsou započteny náklady na 
geodetickou kontinuální kontrolu PPK při směrové a výškové úpravě 
koleje a vyhotovení dokumentace dle „Metodického pokynu pro měření 
PPK“ vyhotovení záznamu a zároveň také geodetická kontrola polohy 
zajišťovacích značek (zpracování dokumentace v digitální podobě). 

Vytýčení trasy inženýrských sítí - V sazbě jsou 
započteny náklady na vyhledání trasy detektorem, 
zaměření a zobrazení trasy a předání výstupu 
zaměření. V sazbě nejsou obsaženy náklady na 
vytýčení sítí 

Sborník UOŽI 01 2023

Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy 
inženýrských sítí - V sazbě jsou započteny náklady na vyhledání trasy 
detektorem, zaměření a zobrazení trasy a předání výstupu zaměření. V 
sazbě nejsou obsaženy náklady na vytýčení sítí ve správě 

Poznámka k položce: 
MNOŽSTVÍ = je uvedena předpokládaná hodnota ZRN (základní 
rozpočtové náklady celkové opravy)  

J. CENA = návrh procentuální sazby zhotovitele uvedené v des. čísle 
(př. 4% = 0,04)

Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné 
práce Zjednodušený projekt opravy koleje - V ceně jsou 
započteny náklady na vyhotovení projektové 
dokumentace podle požadavku objednatele v rozsahu 
pro ohlášení : 1) Technická zpráva; 2) Situace; 3) Podé

Sborník UOŽI 01 2023

Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce 
Zjednodušený projekt opravy koleje - V ceně jsou započteny náklady na 
vyhotovení projektové dokumentace podle požadavku objednatele v 
rozsahu pro ohlášení : 1) Technická zpráva; 2) Situace; 3) Podélný 
profil; 4) Vytyčovací výkres; 5) Seznam souřadnic vytyčovacích bodů.

Poznámka k položce: 
MNOŽSTVÍ = je uvedena předpokládaná hodnota ZRN (základní 
rozpočtové náklady celkové opravy)  

J. CENA = návrh procentuální sazby zhotovitele uvedené v des. čísle 
(př. 4% = 0,04)
Projektové práce Dokumentace skutečného provedení 
železničního svršku a spodku - V sazbě jsou obsaženy 
náklady na zaměření a vyhotovení dokumentace 
skutečného provedení žel. svršku a spodku dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., a vyhlášky č. 31/1995 Sb. 
včetně zp

Sborník UOŽI 01 2023

Projektové práce Dokumentace skutečného provedení železničního 
svršku a spodku - V sazbě jsou obsaženy náklady na zaměření a 
vyhotovení dokumentace skutečného provedení žel. svršku a spodku dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., a vyhlášky č. 31/1995 Sb. včetně zpracování 
dat v digitální podobě v otevřené formě a její předání objednateli

Poznámka k položce: 
MNOŽSTVÍ = je uvedena předpokládaná hodnota ZRN (základní 
rozpočtové náklady celkové opravy)  

J. CENA = návrh procentuální sazby zhotovitele uvedené v des. čísle 
(př. 4% = 0,04)
Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny 
zaměstnanců Sborník UOŽI 01 2023

Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců
Poznámka k položce: 
MNOŽSTVÍ = je uvedena předpokládaná hodnota ZRN (základní 
rozpočtové náklady celkové opravy)  

J. CENA = návrh procentuální sazby zhotovitele uvedené v des. čísle 
(př. 4% = 0,04)

Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované 
práce včetně opatření na ochranu sousedních 
pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních 
pozemků, informační tabule, dopravního značení na 
staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč

Sborník UOŽI 01 2023

Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně 
opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu 
sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na 
staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč
Poznámka k položce: 
MNOŽSTVÍ = je uvedena předpokládaná hodnota ZRN (základní 
rozpočtové náklady celkové opravy)  

J. CENA = návrh procentuální sazby zhotovitele uvedené v des. čísle 
(př. 4% = 0,04)
Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním 
objížďky Sborník UOŽI 01 2023

Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky



PČ

Poznámka k položce: 
MNOŽSTVÍ = je uvedena předpokládaná hodnota ZRN (základní 
rozpočtové náklady celkové opravy)  

J. CENA = návrh procentuální sazby zhotovitele uvedené v des. čísle 
(př. 4% = 0,04)

Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá 
trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem 
vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100

Sborník UOŽI 01 2023

Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo 
dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. 
přes 50 do 100
Poznámka k položce: 
MNOŽSTVÍ = je uvedena předpokládaná hodnota ZRN (základní 
rozpočtové náklady celkové opravy)  

J. CENA = návrh procentuální sazby zhotovitele uvedené v des. čísle 
(př. 4% = 0,04)



PŘÍLOHA č. 4
RÁMCOVÁ DOHODA – Provedení stavebních prací

PŘÍLOHA Č. 4

Seznam poddodavatelů

(obchodní firma, sídlo a IČO)
VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY

Za tratí 928/6,
– Čakovice

IČO 050 90 709

Geodetická činnost

Mařákova 3079/2,
400 01 Ústí nad Labem
IČO 250 21 851

Pomocné práce



PŘÍLOHA č. 5
RÁMCOVÁ DOHODA – Provedení stavebních prací

PŘÍLOHA Č. 5

Technické podmínky: 

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) 

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny 
ke Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž poskytnuty jako 
součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 
obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných 
předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

Zvláštní technické podmínky zhotovení stavby – provedení stavebních prací 
pod názvem „Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024–2025“



Příloha č. 

Zvláštní technické podmínky

í

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 
OŘ UNL 2024–

Datum vydání: 



Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024–
Příloha č. 5b)
Zvláštní technické podmínky – Zhotovení

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA
Účel a rozsah předmětu Díla
Umístění stavby

PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ
Projektová dokumentace
Související dokumentace

KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI
ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍMKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

Všeobecně
Zeměměřická činnost zhotovitele
Doklady překládané zhotovitelem

Dokumentace skutečného provedení stavby
Centrální nákup materiálu
Životní prostředí

ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY
SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
PŘÍLOHY

Není li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný v

OUA ………... Opravné a údržbové akce
ÚMVŽST…… Úprava majetkových vztahů v železničních stanicích



Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024–
Příloha č. 5b)

Zvláštní technické podmínky – Zhotovení

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) je projektovou dokumentací,
která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. Jedná
dokumentaci, jež obsahově i věcně vychází z dokumentace, na jejímž základě byla
povolena (DUSL, DUSP resp. DSP), které dopracovává a rozpracovává do větší
a rozsahu potřebných pro výběr zhotovitele stavby v zadávacím řízení, a to s dodržením 
zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení. PDPS lze
zohledněním konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických postupů a 
výrobních podmínek konkrétního Zhotovitele pouze v případě, že je stavba zadávána v 
režimu D+B. 

Realizační dokumentace stavby (RDS) je dokumentací zhotovitele stavby a zpracovává
se samostatně pro jednotlivé objekty. Jedná se o dokumentaci, která rozpracovává PDPS
ohledem na znalosti konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických postupů 
a výrobních podmínek konkrétního zhotovitele stavby. Součástí je také dokumentace výrobní, 
montážní, dílenská a dokumentace dodavatele mostních objektů. RDS se vždy zpracovává v 
případě, že to vyžadují TKP nebo požadavek na její zpracování vychází z předcházejícího 
stupně dokumentace nebo smluvního ujednání. RDS nemění koncepčně technické řešení 
stavby navržené v rámci předcházející projektové přípravy, pokud není OP stanoveno jinak. 
Obsah a rozsah RDS je definován přílohou P8 SŽ SM011. Náklady spojené se zpracováním 
RDS budou uvedené v samostatné položce v soupisu prací příslušných objektů (SO/PS), u 
kterých je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat.

Dokumentace skutečného provedení stavby je dokumentace, která se
zpracovává v rozsahu přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb. a požadavků Smlouvy. Jedná 
se o dokumentaci, kterou zpracovává Zhotovitel stavby po ukončení stavebních prací. DSPS 
zaznamenává skutečný stav po provedení prací. Zpracovává se vždy, když opravnou prací 
dochází ke změně parametrů oproti platné dokumentaci stávajícího stavu (např. 
dokumentace skutečného provedení stavby z investiční akce, dokumentace z předcházejících 
opravných prací).

je ucelená Část Díla určená v Harmonogramu postupu prací.

Zadávací dokumentace (dále také „ZD“) je soubor dokumentů (OP, Technické podmínky, 
Dokumentace atd.), které vymezují předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných 
pro zpracování nabídky (viz vyhláška č. 169/2016 Sb., obsahem stanoveným zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Projektová dokumentace pro tyto ZTP se může pohybovat v rozsahu od technické zprávy 
položkovým rozpočtem až po dokumentaci v rozsahu požadovaném vyhláškami č. 

499/2006 Sb., nebo č. 146/2008 Sb. pro projektovou dokumentaci pro stavební povolení 
nebo ohlášení stavby (DSP) či v rozsahu pro projektovou dokumentací pro provádění stavby 

Technický dozor stavebníka – Objednatel se zavazuje u staveb financovaných
veřejného rozpočtu, které provádí Zhotovitel, zajistit technický dozor stavebníka (dále
„TDS“) nad prováděním Díla dle § 152 odst. (4) zákona č. 183/2006 Sb. Funkce technický 
dozor stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor dle § 2 odst. (2) písm. d) stavebního 
zákona.

Pokud jsou v textu ZTP odkazy na obecně závazné právní předpisy, normy nebo vnitřní 
předpisy, pak se vždy vztahují na platné znění příslušného dokumentu.

velkými začátečnými písmeny použité v těchto Zvláštních technických 
podmínkách (dále jen „ZTP“) mají stejný význam jako shodné pojmy uvedené v Obchodních 
podmínkách (dále jen „OP“) ení TP výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá li něco 
jiného z povahy věci

použité odkazy na oddíly, články a podčlánky Technické kvalitativní 
podmínky staveb státních drah (dále jen „TKP“)



Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024–
Příloha č. 5b)
Zvláštní technické podmínky – Zhotovení

PŘEDMĚTU DÍLA

Účel a rozsah předmětu Díla

Předmětem díla je zhotovení – provedení stavebních prací pod názvem „Údržba, 
opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024– “ jejímž cílem je 
udržovacích a opravných stavebních prací včetně odstranění závad na železničním svršku 
a spodku za účelem zajištění bezpečného a provozuschopného stavu železniční dopravní 

Rozsah Díla „Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024– “ 
hlediska věcného rozsahu a požadovaného množství (předpoklad) Přílo

č. 3 Dílu 2 Zadávací dokumentace Přesný rozsah Díla bude stanoven až na základě dílčích 
– objednávek (dále jen „Objednávky“) zadávaných v rámcovou 

Umístění stavby

Stavební práce budou probíhat v jednotlivých obvodech správ tratí Oblastního ředitelství
Ústí nad Labem ž vymezení dalších částech Zadávací dokumentace
řesné vymezení místa plnění bude stanoveno v Objednávce při zadávání dílčích 

veřejných zakázek zadávaných v rámcovou dohodou.

PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

Projektová dokumentace

li stavební práce zadávány na základě projektové dokumentace, bude t
předána před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek. V ostatních 
případech bude řešeno formou Technické specifikace požadovaných stavebních prací, 
která bude nedílnou součástí Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek 
zadávaných v rámcovou dohodou.

Související dokumentace

Prováděné stavební práce vzhledem k jejich charakteru zpravidla nepodléhají stavebnímu 
či jinému řízení, nebo nevyžadují ohlášení stavby stavebnímu úřadu.

V případě požadavku na provedení stavebních prací, které podléhají stavebnímu povolení 
nebo jinému veřejnoprávnímu rozhodnutí, bude příslušný dokument předán Zhotoviteli 
před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek. V takovém případě 
bude v Objednávce uveden odkaz na uvedené stavební povolení nebo jiné veřejnoprávní 
rozhodnutí, které bude pro Zhotovitele závazné.

KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI 
Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 
realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 
nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 
poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod. 

případě požadavku na jinými stavbami bude řešeno Objednatelem se 
Zhotovitelem před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek, příp. 

průběhu realizace Díla, pokud by nastala objektivní okolnost požadavku na koordinaci 
až v okamžiku po uzavření Objednávky, o kt ré v době jejího uzavření Objednatel 
nevěděl ani ji nemohl předpokládat.



Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024–
Příloha č. 5b)

Zvláštní technické podmínky – Zhotovení

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍMKY A POŽADAVKY NA
PROVEDENÍ DÍLA

Všeobecně

jsou vydávány pro každou Rámcovou dohodu zvlášť efinují další parametry Díla a 
upřesňují konkrétní podmínky a specifické požadavky, dle účelu a rozsahu předmětu Díla 

aktuálních TKP, není ílčí smlouvě (Objednávce)

é znění ustanovení TKP, Kapitoly 1 uplatní přiměřeně dle účelu a 
rozsahu předmětu Díla Rámcové dohody. Relevantní ustanovení TKP obsahující podmínky 
na zajištění postupů aby kvalita provedených prací minimálně splňovala požadavky 
platných norem a předpisů, nebo měla obvyklou úroveň s přihlédnutím k funkci 
bezpečnosti a životnosti celé opravované a udržované stavby se uplatní vždy.

Čl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text „…nejméně 5 pracovních dnů před termínem…“ se 
mění na „…nejméně 2 pracovní dny před termínem …“.

čl. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplňuje text „…se zásadami směrnice SŽ SM011
(Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace) směrnice SŽDC
č. (Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC)
pokynu GŘ č. (Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a 
externími subjekty) a pokynu GŘ SŽ PO GŘ (Pokyn generálního 
ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu a 
realizaci opravných a investičních akcí) a dále v souladu s dokumenty v této 

tovanými.“

Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se nepoužije

Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se nepoužije

Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se mění takto:

Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení 
dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body 
ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém 
systému S JTSK a ve výškovém systému Bp

V čl. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se mění takto: 

Zhotovitel je povinen, v případě, že to povaha akce OUA vyžaduje a v ZTP je 
konkrétně uveden požadavek na majetkoprávní vypořádání, zajistit 
vyhotovení podkladů pro toto vypořádání (geometrické plány apod.) v souladu 
s katastrální vyhláškou č. 357/2013 Sb., s výjimkou případu, kdy mu 
Objednatel oznámí, že jejich vyhotovení zajistí sám nebo že je zajistí vlastník 
(správce) technické infrastruktury.

V čl. 1.7.3.5 TKP, se nepoužijí

Čl. 1.8.2 TKP, odst. 6 písm. a) se doplňuje textem „…byla
zpracována…“.

Čl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se nepoužije

V čl. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se ruší text „… tj. zpravidla Stavební správa SŽ…“.

V čl. 1.9.2 TKP, odst. 3 se mění lhůta z 14 kalendářních dní na 7 kalendářních 
dní.

čl. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrážce „body ŽBP“ se ruší text „...v Dokladové části 
– Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 
právních předpisů…“

Čl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se nepoužije

Čl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se mění takto: 
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V objektech zařízení Staveniště je Zhotovitel povinen na vlastní náklady zřídit 
a zajišťovat provoz prostorů pro výkon Stavebního dozoru a pracovního týmu 
Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou přiměřené velikosti 

Čl. 1.9.4 TKP, odst.5 se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných 
látek ve smyslu zákona č. 254/2001 (vodní zákon). Zhotovitel bude řešit 
způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, 
ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší.

V čl. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, písm. e) se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.

čl. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se ruší text „… (zpravidla Stavební správa)“.

V článcích 1.10.9 TKP a navazujících je „stavebním deníkem v listinné podobě“ 
pro údržbu a opravy myšlena vždy forma dle čl. 1.10.9.1 TKP, odst. 4.

Čl. 1.10.9.3 TKP, odst. 7 se nepoužije

čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. c) se mění lhůta z 90 dnů na 15 dnů a dále se 
mění počet z tří na jedno pracovní vyhotovení RDS osobě vykonávající 
Stavební dozor k posouzení a ke schválení

čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. d) se mění počet 4 souprav závěrových tabulek 
na 3 soupravy závěrových tabulek.

čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. e) se mění takto:

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 
vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem 
předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před 
zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v 
elektronické podobě.

čl. 1.11.3 TKP, odst. 5, se mění lhůta z 45 dnů na 15 dnů

čl. 1.11.5 TKP, odst. 2 se vypouští text: „…a v podrobnostech směrnice SŽ 
SM011“

Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se mění takto:

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se díla 
Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve třech 
vyhotoveních pro technickou část do 2 měsíců, pro souborné zpracování 
geodetické části do 2 měsíců a kompletní elektronické 
podobě v rozsahu dle čl. těchto ZTP do 3 měsíců ode dne, kdy 

poslední Zápis o předání a převzetí díla

Čl. 1.11.5.1 TKP, se nepoužijí odstavce 4 a 5.

ČL 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se mění takto:

Odevzdání dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobě provedeno dle 
směrnice SŽDC č. 117 a pokynu GŘ č. 4/2016 na záznamovém médiu 
uvedeném v ZD:

• kompletní dokumentace stavby v otevřené formě

• kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě

• kompletní dokumentace stavby ve struktuře Tree
(InvestDokument) v otevřené a uzavřené formě.

V čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se ruší text: „…*.XML (datový předpis XDC)“.

Vzhledem k tomu, že Zadávací dokumentace neobsahuje Všeobecní technické podmínky 
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Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli právo užívání Staveniště v době, 
kdy je toho třeba, aby mohl Zhotovitel Dílo dokončit řádně a včas za podmínek 
sjednaných ve Smlouvě. Staveniště (jako celek) bude Zhotoviteli předáno 

bez zbytečného čl. 2.6 Rámcové dohody 
čl. těchto ZTP.

Vzhledem k charakteru liniových staveb je Objednatel oprávněn předávat 
Zhotoviteli Staveniště (včetně ploch a objektů) po úsecích v samostatných 
lokalitách v časově oddělených etapách, avšak vždy tak, aby mohl Zhotovitel 
zahájit provádění příslušné Části Díla.

V případě, že TDS při provádění Díla zjistí, že práce na Díle nebo jeho části 
provádí Podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu se 

, má TDS právo nařídit přerušení prací na Díle nebo jeho části až do 
doby, kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provádění prací na Díle 
odvolá a má právo vykázat nepověřeného Podzhotovitele ze Staveniště.

U majetkoprávního vypořádání s ČD
aktuální stav a postupy vypořádání v rámci UMVŽST.

Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení Díla a odstraňování jeho vad,
se Zhotovitel zavazuje provádět tak, aby bez řádného projednání s vlastníky 
nezasahovaly do majetku a práv třetích osob.

podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 
místně příslušné OŘ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 
objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 dnů před zahájením výkopových 
prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.

Vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury se 
Zhotovitel zavazuje oznámit Objednateli před zahájením prací na příslušné 
Etapě nebo části Díla. Dokumentaci o vytyčení poskytne Objednateli pro jeho 
vlastní potřebu. Za případné poškození vytyčených podzemních vedení a 
zařízení technické infrastruktury odpovídá Zhotovitel.

Výkopové práce pro podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury se 
Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatní stavební činností v rámci Staveniště.

Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení 
inženýrské sítě před započetím zemních prací strojmo.

V rámci výkopových prací pro podzemní vedení sítí technické infrastruktury 
bude kladen zvýšený důraz na ruční výkopy. Strojní mechanizace se bude moc 
použít až po odhalení všech podzemních vedení a se souhlasem jejich správce.

Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dní před zahájením příslušné činnosti 
oznámit TDS a projednat s příslušným vlastníkem (správcem) zásahy do 
jeho provozovaného zařízení technické infrastruktury.

V případě plánované výluky (vypnutí) přejezdového zabezpečovacího 
zařízení, Zhotovitel na své náklady zajistí označení (včetně projednání) 
těchto přejezdů dopravní značkou IP 22 „Změna organizace dopravy“ s 

– přejezdové zabezpečovací zařízení není v činnosti“ dle 
technické normy ČSN 736380 Železniční přejezdy a přec

V případě plánovaného omezení funkce (výluka závislostí pro vyloučenou 
kolej) přejezdového zabezpečovacího zařízení (dále jen PZZ), Zhotovitel na 
své náklady zajistí při jízdě drážních vozidel (Zhotovitele a případných 
poddodavatelů) střežení těchto PZZ.

Zhotovitel se zavazuje zajistit v maximální možné míře zřizování ucelených 
úseků kolejového lože z kameniva dodaného jedním výrobcem (lomem), a 
to s ohledem na homogenitu vlastností kameniva a řešení případných 
reklamací.
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Zhotovitel je oprávněn ukládat kamenivo před použitím v rámci Díla (nové, 
vyzískané i recyklované) na mezideponii určenou TDS, až po převzetí úpravy 
plochy mezideponie ze strany TDS, potvrzené zápisem ve Stavebním deníku. 
V případě, že je deponie kameniva pojížděna dopravními prostředky v rozporu 
s TKP, je Zhotovitel povinen na vyzvání TDS prokázat na vlastní náklady 
ostrohrannost kameniva a zaoblenost hran dle OTP Kamenivo pro kolejové 
lože železničních drah čj.38992/2020 SŽ GŘ O13. Počet a místa odběru 

ušebních vzorků určí TDS.

Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, 
kanalizace, vody a plynu budou použity . Mohou se používat 
pouze markery, u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V 
rámci jednotného značení v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné 
značení, které doporučují výrobci. Minimální požadavky na použití markerů 
jsou následující:

Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 
zařízení) – červený marker trasy kabelů (v případě požadavku 
umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní 
smyčky; paty instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové 
smyčky.

vody a jejich zařízení – modrý marker trasy potrubí; 
paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, rozdvojky; 
čistící výstupy; konce obalů.

plynu a jejich zařízení – žlutý marker [383,0 kHz] trasy potrubí; paty 
rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; měřicí 
skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; stlačená 
místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny ty
spojů.

Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker trasy kabelů 
sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na 
lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové trase 
– v případě požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických a
kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických 
kabelů a HDPE; uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 
(markery v zapisovatelném provedení).

Zabezpečovací zařízení – fialový marker trasy kabelů 
zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru  
po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických spojek (markery 
v zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, 
odbočné body) – v případě požadavku správce markery v zapisovatelném 
provedení; kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) 
kabelů (markery v zapisovatelném provedení); uložení spojek optických a 
kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení).

Odpadní – zelený marker ventily; všechny typy armatur; 
čistící výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras nekovových 
objektů.

Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením 
pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou).

U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech 
zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“.

U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace 
zadávat ve stejném znění do dokumentace.

Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS.
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Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka 
s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících 
kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 
vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě 

dokumentaci skutečného provedení stavby (
zapracované veškeré změny a dodatky, jak ve výkresové, tak v textové části. 
Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou 
informace o použití RFID markerů k lokalizaci podzemních inženýrských sítí v 
majetku SŽ.

Souborné zpracování geodetické části DSPS bude předáno Objednateli v 
listinné a elektronické podobě v tomto členění:

Technická zpráva a Předávací protokol (ve formátu *.pdf),

Přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole v M 1:10000 formát *.dgn a 

Elaborát bodového pole:

dokumentace po stavbě předaného ŽBP do správy SŽG, zřízeného v
Metodickým pokynem SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole (způsob 
stabilizace, měření, zpracování, obsah dokumentace),

dokumentaci o vývoji vytyčovací sítě (seznam souřadnic a výšek bodů, 
geodetické údaje o bodech)

Seznamy souřadnic podrobných bodů (ve formátu *.txt):

Seznam souřadnic, výšek a charakteristik bodů (třída přesnosti, popis bodu, 
datum zaměření, dodavatel zaměření) k výkresu geodetického zaměření 
skutečného provedení stavby, který bude odpovídat Metodickému pokynu SŽ 

Účelová železniční mapa velkého měřítka.

Seznam (seznamy) souřadnic výšek a charakteristik bodů k výkresu 
(výkresům) editovaného mapového podkladu s vymazáním neplatných prvků, 
který bude odpovídat předpisu SŽ M20/MP010 příloha C,

Seznam souřadnic bodů ŽBP nebo dalších výchozích bodů použitých pro 
zaměření skutečného provedení stavby.

Výkresové soubory (ve formátu *.dgn). Název souboru musí začínat „DSPS_PVS_, 
KN_, NH_, PS_ nebo SO_“:

Výkres geodetického zaměření skutečného provedení všech definitivních PS a 
SO doplněný o štítky a soubor „identifikace.csv“, který bude obsahovat 
seznam těchto PS a SO,

Výkres nebo výkresy v M 1:1000 editovaného mapového podkladu s 
vymazáním neplatných prvků, který bude odpovídat předpisu SŽ M20/MP010, 
příloha C. 

Výkres v M 1:1000 se zákresem platné mapy KN,

Výkres v M 1:1000 se zákresem nové hranice ČD, SŽ po stavbě.

Předané geodetické části DSPS jednotlivých PS a SO

Seznam čísel a názvů PS a SO s uvedením zhotovitele geodetické části DSPS 
jednotlivých PS a SO (ve formátu *.xlsx),

TZ k jednotlivým PS a SO (ve formátu *.pdf),

Seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů k jednotlivým SO 
a PS (ve formátu *.txt
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Výpočetní protokol a editované zápisníky ve formátu *.txt; originální zápisníky 
ve formátu stroje, doložení splnění požadované přesnosti, kalibrační listy, 
fotodokumentace a další,

Výkresy jednotlivých PS a SO v M 1:1000 (ve formátu *.dgn a *.pdf). Pokud 
jsou kóty a detaily vyžadovány ZTP, jsou zakresleny v samostatném 
pomocném výkrese DGN. Soubor PDF zachycuje soutisk hlavního a 
pomocného výkresu.

Seznam PS a SO identifikovaných ve vztahu k parcelním číslům pozemků podle 
evidence právních vztahů KN. Formu a obsah seznamu upřesní ÚOZI 

Geometrické plány

Seznam geometrických plánů obsahující jeho číslo, účel vyhotovení, číslo PS 
nebo SO pro který byl vyhotoven, staničení začátku a konce navrhované 
změny, název katastrálního území, seznam změnou dotčených parcel. Formu 

seznamu upřesní ÚOZI Objednatele,

Geometrické plány a přílohy dle podčlánku 1.7.3.5 Kapitoly 1 TKP.

Dokumentace definitivního zajištění koleje dle předpisu SŽDC S3 Železniční svršek, 
Díl III Zajištění prostorové polohy koleje (ve formátu *.docx,*.xlsx, *.dwg, *.dng, 
případně *.dfx a *.pdf).

V listinné podobě bude DSPS předána v rozsahu čl. těchto ZTP dle 
části a), e), f)(v) a f)(vi).

Zhotovitel zajistí souborné zpracování geodetické části DSPS v takovém 
rozsahu, aby bylo využitelné pro zhotovení polohopisných plánů v knize plánů 
dle příslušných Právních předpisů vydaných Objednatelem.

Součástí dokumentů skutečného provedení stavby pro účely kolaudace 
je také zajištění dokladů v rozsahu požadavků, které se týkají projednání 
stavby, zápisy z jednání, veškerá souhlasná vyjádření a stanoviska dotčených 
orgánů a dalších osob, současných i budoucích správců a provozovatelů, 
včetně dokladů o projednání zásahu stavby do majetku třetích osob, dle 
požadavku vydaných stavebních povolení:

doklady o udělených výjimkách z platných předpisů a norem, případně souhlas 
Drážního úřadu,

doklady o projednání PDPS,

závazná stanoviska dotčených orgánů a další doklady o jednání s dotčenými 
orgány a účastníky stavebního řízení,

vyjádření vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí,

doklady o projednání s vlastníky pozemků a staveb nebo bytů a nebytových prostor 
dotčených stavbou, popř. s jinými oprávněnými subjekty.

Zhotovitel je v termínu nejpozději ke dni zahájení stavebních prací
písemně oznámit Objednateli (TDS) vady a nedostatky v Projektové 

, u kterých lze oprávněně předpokládat, že vlivem stavební 
činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele, spojené s prováděním Díla, budou mít 
negativní/škodlivý vliv na životní prostředí. Toto písemné oznámení 
bude Zhotovitelem náležitě odůvodněno. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, 
souhlasí Zhotovitel s tím, že nahradí Objednateli veškeré následně vzniklé 
náklady spojené s opatřeními nutnými k ochraně životního prostředí před 
vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré náklady 
spojené s prováděním prací v souladu s právními předpisy na ochranu 
životního prostředí, stejně tak jako i pokuty a poplatky uložené orgány veřejné 
správy během provádění Díla.
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Zhotovitel vždy předloží Objednateli nejpozději ke dni dokončení Díla 
nakládání s odpady. Součástí těchto dokladů budou zejména 
druzích a množství odpadů, evidence o množství a druzích 

recyklovaných stavebních a demoličních odpadů, odpadů předaných 
recyklaci na recyklační závod, evidence o množství a druzích výzisku, včetně 

nce o jejich uskladnění, využití nebo odstranění, a to včetně 
provozovatelů zařízení určeného pro nakládání s odpady, jimž byly odpady 
předány.

Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství 
podle závazné osnovy uvedené v Příloze B.1 směrnice SŽ SM096, 

Směrnice pro nakládání s odpady, čj. 36061/2022 SŽ GŘ
2022 (dále jen „SŽ SM096“), včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu 
a nakládání s dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdělit, kde bude dle požadavků právních 
předpisů uchovávat potřebné doklady o nakládání s

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 
poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla (dle zákona č. 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci)) a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním 
Staveniště Zhotoviteli.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, že zaměstnanci Zhotovitele a Poddodavatelů 
technických funkcích od funkce mistra (včetně) a výše budou při pobytu v 

prostoru Staveniště nosit na viditelném místě označení visačkou se jménem, 
funkcí a podobenkou, ostatní zaměstnanci Zhotovitele budou na pracovním 
ochranném oděvu zřetelně označeni obchodní firmou nebo jménem 

Zhotovitel se zavazuje zajistit, že na všech vozidlech Zhotovitele a 
Poddodavatelů, používaných na Staveništi, bude viditelně vyznačena obchodní 
firma nebo jméno.

provozované činnosti se zvýšeným/vysokým požárním 
nebezpečím (§ 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, včetně 
prováděcích předpisu k tomuto zákonu), u které nejsou běžné podmínky pro 
zásah (absence tlačítek TS/CS/hlavního vypínače, návrh FVE, tunel nad 350 
m délky apod.) zajistí vypracování a schválení příslušné dokumentace požární 
ochrany (zejména „Dokumentace zdolávání požárů“), tak aby součástí D
bylo i dodání Dokumentace zdolávání požárů, a to již před uvedením do 
provozu / zkušebního provozu.

Zeměměřická činnost

Zhotovitel zažádá jmenovaného ÚOZI (úředně oprávněný zeměměřičský inženýr) 
, jehož kontakt je Objednávce Příloze 

č. 6 Rámcové dohody, o zajištění aktuálních podkladů a postupu vyplývajícího z 
požadavků uvedených v TKP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu 
předání Staveniště.

Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ
GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností 

pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí.

V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude 
přiměřeně uplatněno ustanovení TKP a dále zjednodušený postup popsaný v 
následujících bodech. 

Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická 
část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena úředně 
oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI Zhotovitele“). V 
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případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena ÚOZI 

Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u 
ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen 
„ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s
jednotlivými správci SŽG ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru 
nemovitostí (dále jen „ŽKN“). 

Dostupné podklady uvedené v čl. těchto ZTP splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele 
ÚOZI Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v 
souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a 
předpisy Správy železnic. 

Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje 
pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní 
náklady podle Metodických pokynů uvedených v čl. 1.7.3 TKP ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST 
ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM a předá ÚOZI Objednatele ke kontrole.

Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde li u bodů ŽBP k 
jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to 
ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚO
Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo 
přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve 
spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá 

vitel UOZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP 
bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu.

Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto 
projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole 
a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v otevřené 
formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu. 

V případě úpravy GPK metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude 
její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu.

V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle 
místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném 
znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC 

Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje).

Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její 
aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna 

Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech 
bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 
bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci 
identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin 
(epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overeni_ZBP.xlsx. 
Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou 2. třídu přesnosti.

Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, 
kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u kterých 
došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS.

V případě, že je realizován PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti 
stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy 
železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic 
prokazatelně větší, než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je 
nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další 
technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na 
vyžádání Zhotovitele dodá UOZI Objednatele. 
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Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve 
správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na 
webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby

Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS 
uvedeném ve Smlouvě, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného 
harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při 
shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky 
Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů. 

Na neelektrizovaných tratích platí pro zřizování zajištění PPK postupy dle dopisu 
Ředitele O13, čj. SŽ GŘ O13, Zajištění prostorové polohy na 
neelektrizovaných tratích SŽ (viz příloha těchto ZTP), který stanovuje pro účel 
zajištění PPK použití bodů ŽBP, bez nutnosti zřizování zajišťovacích značek, a stanovuje 
postupy a požadavky při jeho budování. Síť bodů ŽBP, která má současně plnit funkci 
zajištění PPK, musí být vybudována v odpovídající kvalitě v souladu s metodickým 
pokynem SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole.

Doklady překládané zhotovitelem

Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady pře uzavřením , předloží 
řed zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ 

smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, 
výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených 

technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce 
platném znění, doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci 
právnick ou, která má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona 

č. drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených technických 
zařízení“, dotčených stavebními pr tohoto dokladu musí být zřejmé, že se 

plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude 
možné zahájit práce na výše uvedených objektech.

Přehled dokladů zejména ve vztahu k odborné způsobilosti dodavatele, případně jiných 
osob, které budou pro Zhotovitele příslušnou činnost vykonávat a jsou požadovány pro 
stavební práce, jsou definovány v Zadávací dokumentaci, včetně souvisejících podmínek 
pro jejich platnost, pro změnu odborně způsobilých osob a další. Zhotovitel je povinen 
pracovat dle platných předpisů SŽ, tzn. i dle Interního předpisu SŽ Zam1.

daných stavebních prací vyžadovat vyhotovení realizační dokumentace 
stavby, bude požadavek na její vyhotovení sdělen Zhotoviteli před uzavřením 
Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek zadávaných v rámcovou 

Dále uvedená ustanovení v – těchto ZTP budou využita v rámci vlastní 
realizace dílčích veřejných zakázek za předpokladu, že jejich uplatnění bude souviset se 
zadaným předmětem plnění, bez jejichž naplnění nebude možno Dílo realizovat a převzít, 

jejich uplatnění bude objednatel požadovat v rámci zadání Objednávky.

oučástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 
montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby 
rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (PDPS) dle přílohy č. vyhlášky 
č. 46/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 

platném znění, příslušných TKP Staveb státních drah a směrnice SŽ SM011 
Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ SM011“

Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací 
zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené 

připomínkovém řízení.

Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 
zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s přílohou P8 směrnice SŽ SM011. 
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Požadavky na zpracování ých předpisů (TePř) provádění prací včetně 
kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované 
výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby
řešeny se Zhotovitelem před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných 
zakázek s ohledem na požadovaný rozsah stavebních prací.

Součástí předmětu díla je i vedení stavebních deníků v souladu s kapitolou 1.10.9 TKP.
stavební deník v listinné podobě a to typizovanou formu stavebního 

deníku, která je schválena dokumentem čj. SŽDC 9112/12

Stavební deníky budou vedeny samostatně pro jedno provozní středisko. U rámcových 
dohod, je možné ápis o předání staveniště zhotoviteli před zahájením prací a ápis o 
odevzdání a převzetí díla / části díla nahradit zápisem do stavebního deníku, přiměřeně 
podle osnovy vzorových zápisů tak, aby byl zápis o odevzdání a převzetí díla/části díla
dostatečným podkladem pro případnou reklamaci provedeného díla.

Dokumentace skutečného provedení stavby

vaha zadaných stavebních prací vyžadovat vyhotovení 
skutečného provedení bude požadavek na její vyhotovení sdělen Zhotoviteli před 
uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu s 
rámcovou dohodou.

Objednatel požaduje standardní vyhotovení případě, že
dokončených stavebních prací vyžaduje vedle standardního provedení DSPS i doložení 
dalších dokumentů, bude jejich výčet řešen před uzavřením Objednávky při zadávání 
dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu s rámcovou dohodou. 

Dále uvedená ustanovení v Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. těchto ZTP 
budou využita v rámci vlastní realizace dílčích veřejných zakázek za předpokladu, že 
jejich uplatnění bude souviset se zadaným předmětem plnění, bez jejichž naplnění 
nebude možno Dílo realizovat a převzít, nebo, pokud jejich uplatnění bude obje
požadovat v rámci zadání Objednáv

ES prohlášení o ověření subsystému:

V případě, že stavba ovlivňuje již certifikovaný systém ERTMS (tj.
R), musí Zhotovitel v souladu s TSI CCS zajistit buď vydání 

nového nebo aktualizaci stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému nebo 
zajištění vydání Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou jako 
doplňku stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému. 

V každém případě musí Zhotovitel vydat nové ES prohlášení o ověření 
subsystému, které se bude odkazovat na aktualizovaný nebo nově vydaný ES 
certifikát o ověření subsystému nebo na stávající ES certifikát o ověření 
subsystému doplněný o Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou.

Vydání nebo aktualizace ES certifikátu o ověření subsystému je nutné vždy 
případech, kdy se zásadně mění některá součást subsystému nebo jeho 

geografické ohraničení (například začlení dalšího tratového úseku do 
stávajícího RBC). Mezi takové zásadní změny patří například změna typu 
některého prvku interoperability za jiný nebo změna ve funkci subsystému 
(například změna systémové verze SW). 

Postup s vydáním Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou lze 
použít při dílčích změnách subsystému bez změny jeho funkce (např. úpravy 
v topologii kolejiště, zřízení nového vstupu do oblasti ETCS, rekonfigurace BTS 
a pod). Přitom Zhotovitel nebo Objednatel může upřednostnit vydání nového 
nebo aktualizaci stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému před vydáním 
Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou. 

Ve sporných případech, kdy není možno určit, zda lze použít postup s vydáním 
Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou, musí Zhotovitel 
postupovat podle stanoviska notifikované osoby.
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Zhotovitel musí rovněž zajistit aktualizaci nebo vydání nového průkazu 
způsobilosti UTZ.

Předání DSPS dle oddílu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP čl. těchto ZTP 
proběhne na médiu: využitím aplikace
může stáhnout na Portále modernizace dráhy (
Helpdesk pro aplikaci poskytuje: p. Jaromír Talůžek, SŽT SŽ

Centrální nákup materiálu

provedení stavebních prací podmíněno požadavk na dodávku materiálu, bude
řešen před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek 

zadávaných ámcovou dohodou.

Součástí činnosti Zhotovitele je u položek v Soupisu prací, u nichž je dodavatelem 
Materiálu Objednatel, veškerá manipulace a přeprava Materiálu z Místa předání až do 
místa staveniště včetně jeho zabudování a včetně nákladů na tyto činnosti.

Centrálně dodávaný Materiál je v Místě předání předáván Zhotoviteli včetně nakládky na 
dopravní prostředky, které si Zhotovitel zajistí sám nebo prostřednictvím dodavatele 
Materiálu na základě jednotlivých bjednávek. Zhotovitel si u dodavatele Materiálu ověří 
možnosti nakládky na vlastní dopravní prostředky. Doprava z Místa předání je na náklady 

Součástí každé dodávky Materiálu budou doklady o kvalitě dodávky dle příslušných TPD. 
Při předávání dodávky vystrojených betonových pražců a kolejnic poskytne Objednatel 
veškerou dokumentaci Zhotoviteli ke kontrole. 

Objednatel předpokládá dodávku kameniva převážně z kamenolomu splňující TKP, který 
je nejblíže k pracovnímu místu. V případě využití vzdálenějšího kamenolomu žádá 
objednatel o zdůvodnění a informování minimálně 7 dní před plánovaným datem dodání 

V případě, že dodávka kameniva bude prováděna jinou cestou, než nejkratší 
možnou, musí zhotovitel o této skutečnosti informovat Objednatele před uskutečněním 
cesty a náležitě zdůvodnit, případně doložit podklady, pro tuto skutečnost. Pokud 
nebudou dodrženy výše popsané podmínky, objednatel si vyhrazuje právo, aby zmíněné 
dodávky kameniva byly účtovány dle jejich nejkratší možné cesty.

Veškerý demontovaný materiál bude soustředěn na určeném místě (úložišti). Odpovědný 
zástupce ve věcech technických (kontakty budou předány Zhotoviteli po uzavření ílčí 
smlouvy) určí, které díly budou určeny k dalšímu použití výzisk. Takový materiál bude 
odvezen a uložen na místě k tomu určeném tímto pracovníkem.

Životní prostředí 

Nakládání s

Odpad z provedeného íla a vzniklý při jeho provádění bude zlikvidován v 
souladu se směrnicí SŽ SM096 Směrnice pro nakládání s odpady.

Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních míst/center sám, 
a to dle celkového množství a kategorie odpadů a tuto cenu si včetně rizika 
zohlední v nabídkové ceně položky.   

Polohy a vzdálenosti skládek, resp. recyklačních míst/center pro likvidaci, 
resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové dokumentaci nebo jiné části 
Zadávací dokumentace jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby 
Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek, resp. recyklačních 
míst/center není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, má 
tedy pouze informativní charakter.

https://modernizace.spravazeleznic.cz/
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VÝSTAVBY, VÝLUKY
Závazným pro Zhotovitele budou termíny a rozsahy výluk, které budou uvedeny 

Objednávce v okamžiku zadávání dílčích veřejných zakázek s
rozsah stavebních prací. 

Jednotlivé traťové výluky nebo výluky technologických zařízení (např. výluky 
zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, napěťové výluky trakčního vedení, a další) pro 
stavební práce budou probíhat dle plánu výluk nebo bez výluk s ohledem na konkrétní 

v rámci zadávání dílčích veřejných zakázek na základě uzavřené Rámcové dohody.

Zahájení stavebních prací: nejdříve účinností Objednávky, není li tento termín odlišně 
stanoven v rámcové dohodě nebo Objednávce. (Objednávka může být zadána nejdříve 
dnem nabytí účinnosti rámcové dohody).

Ukončení stavebních prací: v termínu stanoveném v Objednávkách (poslední možné 
uzavření (akceptace) Objednávky odpovídá termínu, na který je sjednána rámcová 

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

(směrnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vše v platném znění.

Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 
typové dokumentaci na webových stránkách: 

v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
předpisy“

https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech

Správa železni , státní organizace

Odbor servisních služeb, OHČ

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 
Ceníky: 

PŘÍLOHY
Dopis Ředitele O13, čj. SŽ GŘ O13, Zajištění prostorové polohy na 
neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2

Mapa obvodu působnosti Rámcové dohody 



Váš dopis 
zn.
Ze dne 3. 12. 2021
Naše zn. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13
Listů/příloh 1/1

Vyřizuje Ing. Jiří Röschl
Telefon
Mobil +420 725 459 927
E-mail roschl@spravazeleznic.cz

Datum 7. December 2021 

Postup při zajištění prostorové polohy koleje na neelektrizovaných tratích 

S účinností od 1. 1. 2022 stanovuji odchylný způsob zajištění prostorové polohy koleje (dále 
PPK) od aktuálně platného znění předpisu SŽDC S3 „Železniční svršek“, díl III. Tento způsob se
uplatní na neelektrizovaných tratích železničních drah, se kterými má právo hospodařit Správa 
železnic, státní organizace (dále SŽ), a dalších železničních drah, kde SŽ zajišťuje 
provozuschopnopst.

Zajištění PPK na těchto úsecích bude nově realizováno pouze s využitím bodů železničního 
bodového pole, za podmínek uvedených v důvodové zprávě, schválené dne 11. 11. 2021 pod 
č.j. 162076/2021-SŽ-GŘ-O13. V důvodové zprávě je podrobně popsán nejen nový způsob 
zajištění PPK, ale i důvody k  zavedení této změny. Hlavními důvody jsou snížení nákladů na 
zřízení zajištění PPK a také zjednodušení údržby tratí strojní mechanizací. Podmínky pro 
zajištění PPK tímto novým způsobem, tedy body železničního bodového pole (ŽBP) a ne 
konzolemi na ocelových sloupcích, jsou uvedeny v kapitole 5 a 6 důvodové zprávy. 

Důvodová zpráva je přílohou č.1  tohoto dopisu.

Označení bodů ŽBP se řídí metodickým pokynem SŽDC M20/MP007 a je odchylné od čl. 24, 
odst. a) předpisu SŽDC S3, díl III.

Při uplatnění tímto dopisem zaváděného způsobu zajištění PPK, již není třeba v dokumentaci 
díla předávat přílohu podle čl. 26, odst. b), resp. VZOR 2, protože by byla duplicitní 
s dokumentací podle čl. 27, odst. a.) předpisu SŽDC S3, díl III, resp. VZOR 4.

V úsecích, kde nebude zřízeno zajištění PPK podle tohoto dopisu, je nezbytné i nadále udržovat 
stávající systém zajištění PPK do doby jeho náhrady novým.

Podrobné pokyny pro zajištění PPK na neelektrizovaných tratích jsou uvedeny v příloze č. 2 
této zprávy.  

Tímto dopisem zavedený způsob zajištění PPK na neelektrizovaných tratích, se v plném rozsahu
uplatní u dokumentace staveb investičního i neinvestičního charakteru, nově zadávané od 
1. 1. 2022. 

U rozpracovaných dokumentací všech stupňů Je uplatnění způsobu zajištění PPK zaváděného 
tímto dopisem možné, pokud nenaruší harmonogram přípravy a realizace stavby a její finanční 
rámec. 

1/2

Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, spisová značka A 
48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 
1
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234
spravazeleznic.cz

Generální ředitelství
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

Správa železnic
GŘ O15, O6, O7, O9 
SŽG, SSZ, SSV,
Všem OŘ



Žádáme všechny organizační složky Správy železnic, státní organizace, které zadávají 
projekčních a stavební práce, jejichž součástí je řešení zajištění prostorové polohy koleje, aby 
se zněním tohoto dopisu seznámily své věcně příslušné obchodní partnery.

V případě nejasností či dotazů se obracejte na regionálního správce PPK ze SŽG.

Ing. Radek Trejtnar, Ph.D.
ředitel odboru traťového hospodářství

Přílohy
Příloha 1 – Zajištění prostorové polohy koleje na neelektrizovaných tratích SŽ, č.j. 162076/2021-SŽ-GŘ-O13 
(http:\\typdok.tudc.cz)
Příloha 2 – Prováděcí postupy a pokyny
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Předmluva 
Tento materiál byl zpracován oddělením hlavního geodeta dráhy O13 v reakci na neutěšený 
stav zajišťovacích značek na neelektrizovaných tratích. Za kontrolu prostorové polohy koleje je 
na všech tratích od 1. 4. 2020 zodpovědna organizační jednotka Správy železnic, zajišťující 
zeměměřické činnosti a již ne organizační jednotky zajišťující správu tratí. Zajišťovací značky 
na neelektrizovaných tratích tedy již svůj smysl ztratily, protože od nich neprobíhají kontrolní 
měření prostorové polohy koleje prováděné zaměstnanci Správ tratí, resp. Oblastních 
ředitelství. Veškeré kontrolní měření prostorové polohy koleje na tratích s projekty v 
souřadnicích S-JTSK a Bpv mají být prováděny s využitím geodetických metod. 

Tato důvodová zpráva v kapitole 4 podrobně popisuje současný stav, v kapitole 5 popisuje 
návrh nového stavu a v kapitole 6 jsou následně zhodnoceny přínosy a nutné podmínky pro 
zrušení konzolových zajišťovacích značek na ocelových sloupcích a pro používání zajištění PPK 
geodetickými body železničních bodových polí. 
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Seznam zkratek 
Bpv Výškový systém Baltský ‐ po vyrovnání / slovník VÚGTK 

ČD České dráhy, a.s. 

ČR Česká republika 

ČSN Československá společnost normalizační – historické označení státních norem, aktuálně dle 
zákona 22/1997 Sb. Převzato jako označení pro „České technické normy“ 

DPH Daň z přidané hodnoty 

DSP dokumentace pro vydání stavebního povolení / Vyhláška č. 146/2008 Sb. 

DUSP Dokumentace pro vydání společného povolení / Vyhláška č. 499/2006 Sb. nebo Vyhláška č. 
583/2020 Sb. 

ETRS-89 European Terrestrial Reference System 1989 

GB Geodetický bod 

GPK geometrické parametry koleje / ČSN 73 6360-1 

GNSS Globální navigační satelitní systém 

HGD Hlavní geodet dráhy 

ISO International Organization for Standardization - mezinárodní organizace pro standardizaci 
(International Standard - Mezinárodní norma) 

KO Konec oblouku 

KP Konec přechodnice 

M1, M2, 
M4, M5, 
M6 

Označení kamenné povrchové značky / ČSN 72 2518 

MP Metodický pokyn 

O13 Odbor traťového hospodářství na generálním ředitelství Správy železnic 

OŘ Oblastní ředitelství / SŽ R1 

OTZ Ochranný tyčový znak 

PDPS Projektová dokumentace pro provádění stavby / Vyhláška č. 146/2008 Sb. 

PPK prostorová poloha koleje / ČSN 73 6360-1 

PZB Pomocný zajišťovací bod 

S-JTSK Souřadnicový systém „Jednotné trigonometrické sítě katastrální“ v Křovákově zobrazení / 
slovník VÚGTK 

ŘSD Ředitelství silnic a dálnic 

Ska absolutní příčná odchylka od projektovaných souřadnic osy koleje / ČSN 73 6360-2 

SMxx Směrnice č. XX 

SPPK správce (parametrů) prostorové polohy koleje / SŽDC S3 díl III 

SR Slovenská republika 

ST Správa tratí 

SŽ Správa železnic, státní organizace / zákon č. 266/1992 Sb. o drahách 

SŽDC Správa železniční dopravní cesty, státní organizace / Zákon č. 77/2002 Sb. a zákon č. 
266/1992 Sb. o drahách (do 31.12.2019) 

SŽG Správa železniční geodézie / SŽ R1 

TKP technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

TV Trakční vedení 

VKa absolutní výšková odchylka nepřevýšeného kolejnicového pásu od projektované výšky koleje  
/ ČSN 73 6360-2 
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VPO/VTO Vedoucí provozních obvodů/vedoucí technických oddělení 

VZO Vrchol zaoblení lomu sklonu / SŽDC S3, díl III 

ZGB Základní geodetický bod 

ZO Začátek oblouku / SŽDC S3, díl III 

ZP Začátek přechodnice 

ZZ Zajišťovací značka 

ŽBP Železniční bodové pole 
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1 Úvod 
Důvodová zpráva hodnotí stávající stav zajištění prostorové polohy koleje (dále PPK) na tratích 
státní organizace Správa železnic a zároveň je návrhem nového přístupu ke zajištění PPK na 
neelektrizovaných tratích. Přijetí navrhované koncepce v traťovém hospodářství Správci tratí a 
geodetickou službou SŽ, povede k novelizaci předpisu SŽDC S3, díl III. Do doby novelizace 
předpisu je na neelektrizovaných tratích, kde je prováděna rekonstrukce, modernizace či 
opravná práce, doporučen postup zajištění PPK uvedený v kapitole 5, za podmínek uvedených 
v této důvodové zprávě v kapitole 6. 

2 Základní pojmy 
Prostorová poloha koleje (dále i PPK) - množina bodů osy koleje jednoznačně určených 
v projektu polohopisnými souřadnicemi a nadmořskou výškou / ČSN 73 6360-2 

Regionální správce železničního bodového pole/ prostorové polohy koleje - pověřený 
zaměstnanec odborného útvaru Správy železnic, Správy železniční geodézie / SŽ M20/MP004 

Zajišťovací značka – nejpodrobnější bod ŽBP sloužící k zajištění prostorové polohy koleje / 
SŽDC S3, díl III 

Železniční bodové pole – polohový a výškový systém, k němuž je vztažena prostorová 
poloha koleje / ČSN 73 6360-2 

3 Koncepce zajištění PPK na tratích bez 
elektrizace 

Nepřiměřené náklady (čl. 4.5) na stabilizaci konzolových značek na ocelovém sloupku 
vzhledem ke kvalitě a trvanlivosti zajištění, popsané v čl. 4.3.2, nutí Odbor traťového 
hospodářství (O13) jako metodický útvar pro oblast geodézie a železničního svršku reagovat 
úpravou koncepce zajištění PPK na neelektrizovaných tratích.  

Z tohoto důvodu je Správcům tratí doporučeno již nadále nestabilizovat na 
rekonstruovaných, modernizovaných a opravovaných úsecích konzolové značky na 
ocelových sloupcích (Obrázek 12). 

Aby ale mohla být prostorová poloha koleje i nadále kontrolována s využitím geodetických 
kontinuálních měřících prostředků nejen v rámci výstavby, ale i na provozovaných tratích a 
zároveň byly dodrženy požadavky na výslednou přesnost podrobných bodů osy koleje (čl. 5.1), 
je třeba zvýšit kvalitu železničního bodové pole. Stávající stav železničních bodových polí je 
podrobně popsán v čl. 4.2, navrhovaný stav je podrobně řešen v čl. 5.2. 

Zvýšení kvality železničních bodových polí (čl. 5.2) je zásadní podmínkou z důvodu použití 
odlišného způsobu určení souřadnic měřického stanoviska (čl. 4.4 a čl. 5.3.1.2), ze kterého je 
pak prováděno měření samotné polohy a výšky koleje. Pokud nebudou zajišťovací značky 
stabilizovány každých cca 50 m (čl. 4.3.2), ale budou využity „pouze“ geodetické body ŽBP (čl. 
5.2.1), dojde k významné úspoře orientačních bodů. Zajišťovací značky nebudou tolik překážet 
při údržbě vegetace a pokládkách kabelů, ale zároveň je potřeba zvýšená ochrana bodů 
ŽBP.  

Aby se zvýšila kvalita ŽBP, které má na investičních i neinvestičních stavbách nahradit doposud 
využívaný systém zajištění PPK, je třeba: 

- zvýšit stabilitu a kvalitu geodetických bodů ŽBP, 
- nahradit v rámci stavebních prací zhotovitelem nedostatečně kvalitní body ŽBP, 
- zvýšit ochranu bodů ŽBP, 
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- v přípravě staveb počítat v projektu i v rozpočtu s úpravou ŽBP 

Podrobně jsou podmínky zavedení nové koncepce rozepsány v čl. 6.2. Opuštění systému 
zajištění PPK na neelektrizovaných tratích, který je dnes popsán v předpise S3, díl III ve znění 
změn č. 1 až 4 sebou kromě výhod, přináší i nevýhody a rizika. O jejich identifikaci jsme se 
pokusili v čl. 6.1 a jsme přesvědčení, že výhody nad nevýhodami jednoznačně převažují. 

4 Popis stávajícího stavu 
4.1 Požadavky na přesnost 
Zajištění prostorové polohy koleje je v současné době na tratích SŽ realizováno podle 
podmínek daných předpisem SŽDC S3, díl III ve znění změn č. 1 až 4, účinné od 1. března 
2021. 

Zajištění PPK je zřizováno pro účely stavby a následně i údržby tratí po dobu životnosti koleje.  

Potřeba vysoké přesnosti, kvality a stability zajištění PPK je dána požadavky na mezní 
odchylky Ska a Vka podle ČSN 73 6360-2. Před zřizováním bezstykové koleje musí zhotovitel 
stavebních prací prokázat kontrolním měření PPK, že jsou splněny mezní stavební odchylky 
uvedené v čl. 6.4. ČSN. Pro nový materiál dosahují hodnot ±10 mm od projektované 
polohy osy koleje a +10/-20 mm od projektované výšky nivelety, v případě užitého 
materiálu je mezní polohová odchylka stanovena na ±15 mm. Hodnoty mezních stavebních 
odchylek nejsou v ČSN 73 6360-2 rozlišeny kategorií drah, rychlostními pásmy, vytížeností 
tratí, elektrizací či neelektrizací. Požadavek na přesnost hodnocení PPK je tedy zásadním pro 
určení potřebných podmínek pro přesnost geodetických základů a metody měření podrobných 
bodů osy koleje. 

U samotných zajišťovacích značek je přesnost stanovena předpisem SŽDC S3, díl III v platném 
znění, kde je v čl. 139 uvedeno, že příčná (tj. ve směru normály vzhledem k ose koleje) a 
výšková odchylka na značce nesmí překročit hodnotu 5 mm.  

V rámci stavby je standardně dále prováděno také kontrolní měření PPK po následné směrové 
a výškové úpravě kolejí a výhybek, kdy je současně s měřením samotné koleje geodety SŽG 
ověřována také poloha každé jednotlivé zajišťovací značky. Kolej je hodnocena na mezní 
stavební odchylky pro ostatní práce podle čl. 6.4. ČSN 73 6360-2, kde je mezní polohová 
odchylka stanovena hodnotou ±20 mm, výšková rozpětím hodnot +10/-20 mm od 
projektované výšky nivelety. 

Další kontrolní měření PPK jsou prováděna geodety SŽG před ukončením záruční doby a dále 
pak za provozu dle požadavků Správce trati, podle potřeb údržby nebo v cyklu 1 x 10 let podle 
změny č. 1 předpisu SŽDC S2/3. V těchto případech je kolej hodnocena na mezní provozní 
odchylky podle ČSN 73 6360-2, které jsou uvedené v čl. 7.5. Mezní provozní polohová 
odchylka je stanovena na ±25 mm, výšková je v tomto případě již s rozlišením rychlostních 
pásem. Do rychlosti 80 km/h je mezní provozní výšková odchylka stanovena v hodnotách +20, 
-50 mm, při rychlostech vyšších než 80 km/h je mezní výšková odchylka +20, -30 mm. 

4.2 Železniční bodové pole 
Železniční bodové pole je podrobně řešeno v metodickém pokynu SŽDC M20/MP007, 
s účinností od 1. 4. 2018. Železniční bodová pole jsou geodetickým základem pro určení 
souřadnic podrobných bodů osy a nivelety koleje. Mimo tyto účely je používáno také pro 
potřeby mapování a následnou tvorbu mapových podkladů pro projekty staveb či pro účelovou 
železniční mapu. Mapování nevyžaduje tak vysokou přesnost jako kontrolní či technologická 
měření (viz čl. 4.1), čemuž v současné době odpovídá i kvalita stabilizací bodů železničního 
bodového pole (viz čl. 4.2.2).  

Přesnost mapování je dána čl. 3.2.1 metodického pokynu SŽ M20/MP010 a je uvedena v 
Tabulka 1 a Tabulka 2.  



 

9 
 

Tabulka 1 Přesnost určení prvků a objektů podle SŽ M20/MP010 

 

Tabulka 2 - Kritéria přesnosti podrobných bodů dle ČSN 01 3410 

Třída přesnosti 
uXY 

m 

uH 

m 

uv 

m 

1 

2 

3 

0,04 

0,08 

0,14 

0,03 

0,07 

0,12 

0,30 

0,40 

0,50 

4.2.1 Struktura ŽBP 
Podle metodického pokynu SŽDC M20/MP007 v platném znění se ŽBP se člení na primární a 
sekundární síť.  

Primární body ŽBP se budují především s důrazem na trvanlivost a životnost geodetického 
základu, jsou určeny polohově v S-JTSK, výškově v Bpv a prostorově v ETRS89. Tyto body 
jsou tedy určeny měřením GNSS a vzdálenost mezi body nimi je stanovena na 600 – 1300 m. 

Mezi sekundární body ŽBP, které se zřizují pro potřeby měření prostorové polohy koleje a 
pro potřeby mapování, patří body polygonového pořadu a zajišťovací značky (čl. a.)). Body 
polygonového pořadu se volí rovnoměrně mezi body primární sítě tak, aby byly použitelné 
k měření osy koleje a zajišťovacích značek. Vzdálenost mezi sousedními mezi sebou přímo 
viditelnými body je stanovena na 120 až 250 m, na neelektrifikovaných tratích až 300 m 
(viz Obrázek 1). 

 

Obrázek 1 Polygonové body mezi dvěma body primární sítě 

Z bodů polygonového pořadu jsou určovány polohové a výškové souřadnice zajišťovacích 
značek (viz Obrázek 2), jejichž rozvržení je dáno zásadami uvedenými v předpise SŽDC S3, díl 
III. Vhodné body primární sítě či polygonové body mohou zároveň sloužit i jako zajišťovací 
značky. Takovými body jsou obvykle měřické hřeby v pevných betonových konstrukcích 
propustků, mostů, apod. 
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Obrázek 2 Zajišťovací značky (křížky) mezi polygonovými body a body primární sítě 

4.2.2 Druhy stabilizace bodů ŽBP 
Druhy stabilizace jsou popsány v čl. 3.4 metodického pokynu SŽDC M20/MP007, pro účely této 
důvodové zprávy jsou uvedeny jen ty nejčastěji využívané. 

a.) Měřický hřeb zabetonovaný nebo zavrtaný do betonového základu nebo do skály. 

 
Obrázek 3 Měřický hřeb 

Otvor pro osazení hřebu, hřebové značky do betonového základu, do skály nebo 
doprostřed opracované hlavy povrchové kamenné měřické značky musí být vyplněn 
betonem nebo chemickou kotvou do vlhkého prostředí. Při osazování do propustků a 
mostních objektů musí být instalace ošetřena tak, aby bylo zamezeno průsaku vody. 

b.) Kamenná povrchová značka M1 - „Kámen M1“ - je lámaná z žuly (neměla by být 
řezaná). Hlava kamene M1 je opracovaná s čtvercovým půdorysem, často pouze 
s vysekaným křížkem. 

 
Obrázek 4 Rozměry povrchové kamenné značky M1 

V lepším případě je kámen osazen zabetonovaným nivelačním znakem nebo zavrtanou 
hřebovou/čepovou značkou (viz Obrázek 6). 

c.) Kamenná povrchová značka M2 - „Kámen M2“ je také lámaná z žuly (nesmí být 
řezaná). Hlava kamene M2 je podobně jako M1 opracovaná s čtvercovým půdorysem. 
Měřickým znakem je v horším případě pouze vysekaný křížek, v lepším případě je to 
zabetonovaný hřeb nebo nivelační znak s jednoznačně identifikovatelným bodem 
měření (viz Obrázek 6). 
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Obrázek 5 Rozměry povrchové kamenné značky M2 

   
Obrázek 6 Hlava kamene s vysekaným křížkem, se zabetonovaným nivelačním 
znakem a s měřickým hřebem (zleva) 

4.2.3 Ochrana bodů ŽBP 
Body primární sítě a polygonové body sekundární sítě, které jsou stabilizované prostřednictvím 
kamenných značek, jsou často chráněny ochranným tyčovým znakem červeno-bílé barvy, 
který je v horní části opatřen tabulkou s nápisem „Geodetický bod Poškození se trestá“.  
 
Nápis se umisťuje směrem k samotnému geodetickému bodu na tyčovém znaku, který je ve 
vzdálenosti cca 75 cm od měřického znaku (viz Obrázek 7). 
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Obrázek 7 Ochranný tyčový znak 

4.2.4 Ničení geodetických bodů  
Ničení geodetických bodů opravnými a údržbovými pracemi je velký problém, protože následně 
při větším rozsahu poškození, není možné jednoduše provést měřické práce. Každé poškození 
bodů ŽBP je třeba nahlásit příslušnému regionálnímu pracovišti SŽG, případně na e-mail 
SZGsek@spravazeleznic.cz. 
 
Před samotnými měřickými pracemi pro projekt stavby je třeba nejdříve obnovit zničené či 
poškozené body ŽBP, určit jejich nové souřadnice a rozpočet stavby (u opravné práce) s tím 
často nepočítá.  
 

a.) Odstranění bodu ŽBP – při pokládání kabelů často dojde k úplnému odstranění bodu  
 

b.) Přesunutí bodu ŽBP - při pokládání kabelů je zhotovitelem přesunut geodetický bod 
do jiné polohy bez oznámení takové skutečnosti SŽG 

 
c.) Porušení ochranného pásma bodu ŽBP – v bezprostřední blízkosti geodetického 

bodu je veden výkop. Měřická značka se stane nestabilní (výškové poklesy) a může se 
dostat do mírně odlišné polohy. 
 

d.) Zničení bodu při sekání trávy – úplné zničení opracované hlavy žulového kamene či 
odstranění měřického znaku 

   
Obrázek 8 Ukázka zničených bodů sekáním trávy 
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4.3 Zajištění PPK 

4.3.1 Elektrizované tratě 
Zajišťovací značky jsou standardně stabilizovány podle čl. 124  a 130 předpisu SŽDC S3, díl III 
do podpěr trakčního vedení. Stabilizace musí být provedena v souladu s TPD č. 01/2011 pro 
konzolové zajišťovací značky pro zajištění PPK a čl. 91 až 96 předpisu SŽDC S3, díl III.  

 

Obrázek 9 Konzolová značka na podpěře trakčního vedení 

Další možností je stabilizace hřebové zajišťovací značky do betonového základu podpěr 
trakčního vedení, případně do parapetů propustků, mostů a dalších staveb železničního spodku 
v souladu s čl. 98. - 101 předpisu SŽDC S3, díl III. Často bývá stabilizace provedena 
prostřednictvím vrtule (Obrázek 10) 

  

Obrázek 10 Konzole na podpěře trakčního vedení a vrtule v betonovém základu 

Zajištění PPK na elektrizovaných tratích je u SŽ standardně zavedené a využívané pro 
technologická i kontrolní měření PPK, proto bližší specifikace a vyšší podrobnost popisu 
způsobu zajištění PPK na elektrizovaných tratích, není předmětem této důvodové zprávy. 
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4.3.2 Neelektrizované tratě 

Vývoj zajištění PPK na neelektrizovaných tratích 
a) Období od 2003 – 2014  

Do roku 2009 byla kontrola prostorové polohy koleje za provozu, ale i v rámci výstavby 
prováděna výhradně s využitím jednoduchých měřících prostředků. Přestože již od roku 2009 
po zavedení správy prostorové polohy koleje u SŽG byla postupně kontrola PPK před 
zřizováním bezstykové koleje do praxe zavedena, nadále zůstávali na provozovaných tratích 
podle předpisu SŽDC (ČD) S2/3 za kontrolu PPK odpovědní Správci tratí. Bylo využíváno 
zejména pásmo a pro přímo měřenou vodorovnou vzdálenost musely být zajišťovací značky 
umísťovány do dané výškové úrovně vzhledem ke kolejnicovým pásům.  

Na tratích v původním stavu bylo zajištění PPK realizováno v charakteristických bodech trati 
prostřednictvím železobetonových sloupků (Obrázek 11 Sloupkový typ značky - 
železobetonový sloupek (SŽDC S3, díl III). Stav těchto sloupků byl lety provozu a údržby 
bezprostředního okolí žalostný a většinou nebylo možné vzhledem k jejich stavu prostorovou 
polohu koleje hodnotit.  

 

Obrázek 11 Sloupkový typ značky - železobetonový sloupek (SŽDC S3, díl III) 

Na úsecích tratí, kde proběhla rekonstrukce, modernizace nebo optimalizace, umožnil předpis 
SŽDC S3, díl III s účinností od 1.1.2003 stabilizovat konzolovou značku na zajišťovacím 
ocelovém sloupku (Obrázek 12 Konzolová značka na zajišťovacím ocelovém sloupku (SŽDC S3, 
díl III).  
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Obrázek 12 Konzolová značka na zajišťovacím ocelovém sloupku (SŽDC S3, díl III) 

Typickým a až do roku 2017 jediným schváleným zástupcem byla zaj. značka výrobce ŽPSV 
s.r.o. (Obrázek 13 a Obrázek 14)

 

Obrázek 13 Položka z ceníku firmy ŽPSV s.r.o. 

 

Obrázek 14 Ocelové sloupky se zajišťovacími značkami ŽPSV 

I v tomto případě ale byla potřeba umístit výškový znak takovým způsobem, aby mohla být 
vodorovná vzdálenost osy koleje určena přímým měřením pásmem. To vedlo k nestabilitě a 
tím i nekvalitě zajišťovacích značek, které dále nemohly plnit svůj účel. Důvodem bylo zejména 
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to, že betonový základ nebyl dostatečně zakrytý zeminou (Obrázek 15, Obrázek 16 a Obrázek 
17) 

 

Obrázek 15 Zajišťovací značka umístěná do výškové úrovně kolejnicových pásů s 
odkrytým betonovým základem 

   

Obrázek 16 Zajišťovací značka umístěná do výškové úrovně kolejnicových pásů s 
odkrytým betonovým základem při bližším pohledu 

   

Obrázek 17 Řešení zhotovitele pro zvýšení stability zajišťovací značky 
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b.) Období od 1.1.2014 – 1.4.2020  

Na tratích bez projektů v souřadnicích S-JTSK a Bpv, kde neproběhla rekonstrukce, 
modernizace ani optimalizace, byla prostorová poloha koleje teoreticky stále kontrolována 
Správci trati od původních železobetonových sloupků. Způsob provedení a vhodnost takové 
kontroly není předmětem tohoto dokumentu. 

Změna a nové znění předpisu SŽDC S3, díl III 

S účinností od 1.1.2014 do 31.3.2020 byla podle podmínek daných předpisem SŽDC S2/3 za 
kontrolu prostorové polohy koleje na tratích po provedené rekonstrukci, modernizaci či 
optimalizaci odpovědná organizační jednotka SŽG. To vedlo k možnosti změnit nutnost 
umístění značky do požadované výškové úrovně, ale i polohy. Nové podmínky zajištění PPK 
byly zapracovány do změny č. 2 a 3 předpisu SŽDC S3, díl III. 

Zajišťovací značky konzolového typu se v souladu s čl. 97 a čl. 129 předpisu SŽDC S3, díl III 
osazují na ocelové sloupky a využívají se vhodné body železničního bodového pole (dále ŽBP), 
stabilizované v objektech železničního spodku (hřebové značky v římsách propustků, mostů, 
apod.). 

Vzdálenost mezi zajišťovacími značkami je stanovena v čl. 115 předpisu SŽDC S3, díl III. 
V přímé koleji a v obloucích s poloměrem většími než 500 m se zajišťovací značky umisťují ve 
vzájemné vzdálenosti cca 50 m. Doporučená vzdálenost mezi zajišťovacími značkami se 
snižuje u malých poloměrů oblouků až na 35 m podle rozhledových poměrů a podmínek 
konkrétní trati. Značky již není třeba stabilizovat do charakteristických bodů trati jako tomu 
bylo dříve, ale vzdálenost k charakteristickým bodům je uvedena na štítku u zajišťovací 
značky. Tím došlo k optimálnějšímu rozdělení značek, protože na tratích se složitějšími 
směrovými a výškovými poměry byla dříve vzdálenost mezi sousedními zajišťovacími značkami 
jen několik málo metrů a naopak v přímém úseku mohla být vzdálenost mezi sousedními 
značkami až 200 m. Chybějící zajišťovací značky v přímém úseku znemožňovaly řádné 
využívání geodetické metody měření a velké množství značek v obloucích malých poloměrů 
bylo naopak nadbytečné. 

Problémy 

V první části období se často stávalo, že zejména na úsecích, kde proběhly opravné práce, byly 
zhotoviteli často stabilizovány nejen neschválené, ale také vyloženě nevhodné zajišťovací 
značky. Ze způsobů stabilizací bylo zřejmé, že někteří zhotovitelé nemají vůbec představu, 
k čemu má zajištění PPK sloužit. Zajištění PPK má být zřizováno nejen pro stavbu, ale také pro 
provozní sledování stavu PPK, pro technologická měření PPK sloužící pro navádění traťových 
strojů při směrové a výškové úpravě kolejí a výhybek a pro další předepsané kontrolní účely. 
Životnost zajištění PPK by měla odpovídat životnosti koleje v daném úseku trati, protože pouze 
pak je možné využívat provozního sledování a posuzovat vývoj stavu PPK. 
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Obrázek 18 Ukázka neschválených, nestabilních a vyloženě nevhodných zajištění PPK 

I schválené značky ŽPSV ale byly často osazovány s nedostatečnou kvalitou a stabilitou, 
nebyly ošetřeny barvou proti korozi, apod.  

Problematika kvality zajištění PPK byla opakovaně školena na kurzech mistrů tratí, kurzech 
VPO/VTO, na školeních geodetů pro získání a udržení odborné způsobilosti a také na školeních 
stavebních dozorů stavebních správ a technických pracovníků Správ tratí nejen v rámci 
svářečské školy.  

U značek typu ZPSV se v období 2015 – 2018 objevily trhliny v betonovém základu sloupku 
z důvodu zatékání vody do profilu ocelového sloupku (Obrázek 19). Ty musely být v rámci 
reklamačních řízení řešeny opravou, ke které výrobce vydal „Technologický předpis pro opravu 
poškozeného základu sloupku pro zajišťovací konzolovou značku“, č.j. TePř-EPZV-2015-0223-1 
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Obrázek 19 Popraskané betonové základy zajišťovacích značek ŽPSV 

Aby se zadržování vody a praskání betonových základů předcházelo, byl vydán dne 31.1.2018 
„Souhlas s úpravou sloupku pro uchycení konzolové zajišťovací značky“, č.j. 14632/2018-
SŽDC-GŘ-O13 a konstrukce sloupku byla upravena na otevřený profil. 

 

Obrázek 20 Otevřený profil konstrukce sloupku ŽPSV 

Schválení „nového“ typu zajišťovací značky 

V květnu 2017 byly schváleny TPD č. TR-2017 pro konzolové zajišťovací značky firmě Tomi-
Remont a.s. a v souladu se Směrnicí SŽDC č. 67 byl vydán výnos o schválení technické 
dokumentace č.j. S25158/2017-SŽDC-GŘ-O13. Konzolová značka byla umístěna blíže k úrovni 
terénu (min. 20, max. 50 cm) a kovový sloupek byl zabetonován do vyvrtané či vykopané 
základové jámy s minimální hloubkou 1 m. Stabilita těchto značek se zdá jednoznačně vyšší. 
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Obrázek 21 Značka typu Tomi-Remont 

Od zavedení všech výše uvedených změn geodetická složka SŽ i traťové hospodářství 
očekávalo výrazné zlepšení kvality zajištění PPK, což se ale bohužel nepotvrdilo.  

 

Obrázek 22 Odstraněné zajišťovací značky z opravné práce při rekonstrukci koleje 

c.) Období od 1.4.2020 – doposud  

Změna č. 1 předpisu SŽDC S2/3 s účinností od 1.4.2020 přenesla zodpovědnost za kontrolu 
PPK ze Správců tratí na Správu železniční geodézie i na tratích, kde rekonstrukce, modernizace 
ani optimalizace neproběhla. V současné době je tedy prostorová poloha koleje vyhodnocována 
výhradně geodetickými prostředky a nepředpokládá se potřeba přímého měření pásmy, apod. 

V případě potřeby kontroly PPK mimo intervaly stanovené předpisem SŽDC S2/3, využije 
Správce trati geodetickou složku Správy železnic odpovědnou za prostorovou polohu 
koleje. SŽG zajistí geodetické kontinuální měření vlastními prostředky nebo dodavatelsky. 
Z tohoto důvodu lze tedy očekávat, že není třeba využívat systém zajištění, ale bude častěji 
využíván geodetický základ, kterým je železniční bodové pole stabilizované v celé síti. 
Současná kvalita sítě bodů ŽBP odpovídá požadavkům na přesnost pro mapování podkladů pro 



 

21 
 

projekty staveb (čl. 4.2), ale bohužel často neodpovídá požadavkům vysoké přesnosti potřebné 
pro kontrolní a technologická měření PPK na stavbách (čl. 4.1) rekonstrukcí a oprav 
železničního svršku. Proto je doposud stále využívaný systém zajištění PPK popsaný v čl. 
4.3.24.3. V rámci investičních i neinvestičních staveb (rekonstrukcí i oprav) je systém 
dostatečný a pohodlný, ale pro potřeby údržby je již dále nevhodný. Zajišťovací značky jsou po 
určité době nestabilní a pro požadované účely nepoužitelné. Překážejí při úpravě vegetace 
v blízkosti tratí a protože je jich velké množství, jsou pro Správce trati poměrně vysokou, ale 
zároveň nepřiměřenou finanční zátěží. Týká se to totiž zejména tratí regionálního charakteru 
s náročnými směrovými a výškovými poměry, kde sekání trávy musí probíhat kvůli 
rozhledovým poměrům poměrně často a naopak údržba železničního svršku se po 
rekonstrukci, modernizaci nebo celkové opravě určitou poměrně dlouhou dobu nepředpokládá. 

4.4 Způsob měření a hodnocení PPK 
V čl. 39 předpisu SŽDC S3, díl III je uvedeno, že Správce trati po dohodě s SPPK nechá ověřit 
odborně způsobilou osobou (podle SŽ Zam1) polohu všech zajišťovacích značek a bodů ŽBP 
využívaných k zajištění PPK 

- před ukončením záruční doby, 
- vždy před rekonstrukcí koleje, 
- před souvislou opravnou prací, 
- před uplynutím intervalu podle předpisu SŽDC S2/3. 

Podstatné je, že při měření na tratích se zajištěním PPK jsou současně s měřením osy 
koleje kontrolovány také zajišťovací značky (viz 4.4.1.1 a 4.4.1.2). Není tedy nutná 
příprava a ověřování geodetického základu uvedená v čl. 39 předpisu SŽDC S3, díl III. 
V případě dostatku nadbytečných měření je možné podezřelou hodnotu vypustit nebo dokonce 
určit novou souřadnici zajišťovacího bodu v souladu s čl. 138 SŽDC S3, díl III.  

Naopak na tratích bez zajišťovacích značek je třeba před samotným měřením prostorové 
polohy koleje nejdříve provést kontrolu bodů ŽBP. Způsob kontroly musí odpovídat 
požadavkům metodického pokynu SŽDC M20/MP007. 

Způsob orientací na zajišťovací značky a měření prostorové polohy koleje je podrobně popsán 
v metodickém pokynu SŽDC M20/MP004, v této důvodové zprávě je popis uveden pouze 
zjednodušeně pro pochopení souvislostí.  

4.4.1 Určení souřadnic stanoviska 
4.4.1.1 Elektrizovaná trať se zajištěním na podpěrách sloupů trakčního vedení 
Totální stanice je postavena na libovolné místo (volné stanovisko) a využívají se orientace na 
všechny zajišťovací značky až do vzdálenosti 150 m na každou stranu, ze kterých je určena 
poloha a výška volného stanoviska.  

Měří se na orientační body s možností odděleného výpočtu polohy a výšky libovolného bodu 
s možností nevhodný bod vypustit. Pracovník obvykle přikládá výtyčku s optickým hranolem na 
definitivní/provizorní zajišťovací značky.  
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Obrázek 23 Určení souřadnic volně postaveného stanoviska ze zajišťovacích značek 
na podpěrách TV 

4.4.1.2 Neelektrizovaná trať se zajišťovacími značkami 
Totální stanice je postavena na libovolné vhodné místo (volné stanovisko) a využívají se volná 
stanoviska s orientacemi minimálně na 4 vhodně rozložené a funkční zajišťovací značky (nebo 
body primární sítě či polygonové body ŽBP) do vzdálenosti 150 m na každou stranu. Měří se na 
orientační body s možností odděleného výpočtu polohy a výšky libovolného bodu s možností 
nevhodný bod vypustit. Pracovník obvykle přikládá výtyčku s optickým hranolem na 
definitivní/provizorní zajišťovací značky či body ŽBP.  

4.4.1.3 Neelektrizovaná trať bez zajišťovacích značek 
Totální stanice musí být postavena nad měřickým znakem bodu primární sítě nebo 
polygonovém bodu ŽBP. Nutností je přímá viditelnost na minimálně dva vhodně rozložené 
body ŽBP. V případě chybějících či zničených bodů ŽBP je třeba využít dočasné stabilizace a 
měřickou síť s využitím vhodných geodetických metod zahustit. Použitá geodetická metoda 
musí odpovídat požadované výsledné vysoké přesnosti určení podrobných bodů.  

4.4.2 Měření podrobných bodů 
Podrobné měření probíhá kontinuálně. Interval měření je volen podle požadavku objednatele 
(ST), obvykle s krokem max. 10 m. Vzdálenosti, na které je možné z jednoho stanoviska 
měřit, jsou shodné s měřením na orientační body a závisí hlavně na klimatických podmínkách 
(refrakci). Není dovoleno měřit podrobné body koleje ve větší vzdálenosti než nejvzdálenější 
orientační bod a ne dále než 150 m a to i za ideálních atmosférických podmínek.  
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Způsob měření podrobných bodů prostorové polohy koleje a objektů železničního spodku je 
podrobně popsán v metodickém pokynu SŽDC M20/MP004, v této důvodové zprávě není třeba 
metodu měření dále rozvádět, protože nemá vliv na způsob zajištění PPK.  

4.5 Ceny zajišťovacích značek 
Cena zajišťovací značky je velmi rozdílná u investičních a neinvestičních akcí a jak vyplývá 
z nabídek zhotovitelů, které máme k dispozici, reálně je závislá také na počtu zajišťovacích 
značek a rozsahu prací. Také často v cenové nabídce zhotovitele vůbec neodpovídá položce ze 
sborníků https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/.  

Investiční akce: 

Podle dostupných informací je dlouhodobě obvyklá cena konzolové zajišťovací značky na 
ocelovém sloupku 6.000,- Kč/ks. Tato cena je konečná a obsahuje cenu za materiál i cenu za 
zemní a montážní práce. Tuto cenu potvrzují i dvě cenové nabídky různých zhotovitelů na dvou 
různých rekonstrukcích, kde byla nabídková cena 5.000,- a 6.400,- Kč/ks. Cena neobsahuje 
měřické a výpočetní práce. 

 

Obrázek 24 Cenové nabídky dvou různých zhotovitelů na dvou různých investičních 
akcích 

Neinvestiční akce (opravy) 

Podle položek v aktuálním „Sborníku pro údržbu a opravy železniční infrastruktury“ je celková 
cena konzolové zajišťovací značky na ocelovém sloupku těžko určitelná, protože nejsme 
schopni přesně identifikovat, co jednotlivé položky obsahují. Předpokládejme, že se celková 
cena skládá z položky „betonový sloupek pro konzolovou značku“ a „montáže zajišťovací 
značky včetně sloupku a základu“. Potom je jednotková cena stanovena na hodnotu 2.220,- 
Kč. Cena neobsahuje měřické a výpočetní práce. 
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Obrázek 25 Položky ze sborníku 

Nabídková cena různých zhotovitelů na různých opravných pracích je rozdílná. Příkladem jsou 
dvě opravné práce z roku 2020 v rámci obvodu jedné Správy tratí, kdy je cena konzolové 
zajišťovací značky na ocelovém sloupku 2.714,- Kč/ks a 1.918,-Kč/ks. 

 

Obrázek 26 Cenové nabídky dvou různých zhotovitelů na dvou různých 
neinvestičních akcích 

Pro představu a pro úplnost ještě uveďme, že v aktuálně platném Sborníku pro údržbu a 
opravy železniční infrastruktury jsou měřické a výpočetní práce součástí tvorby projektu 
zajištění PPK a na jednokolejné trati vychází na 16.500,- Kč na kilometr.  

Obrázek 27 Ukázka cen za zaměření a vytvoření technického projektu PPK ze 
Sborníku pro údržbu a opravy železniční infrastruktury 
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5 Podmínky pro zajištění PPK body ŽBP na 
neelektrizovaných tratích  

5.1 Požadavky na přesnost ŽBP 
Pokud mají geodetické body (viz čl. 5.2.1) zajistit prostorovou polohu koleje, musí ŽBP 
odpovídat svou kvalitou požadavkům na přesnost, danou mezními odchylkami Ska a Vka podle 
ČSN 73 6360-2. Před zřizováním bezstykové koleje musí zhotovitel stavebních prací prokázat 
kontrolním měřením PPK, že jsou splněny mezní stavební odchylky uvedené v čl. 6.4. ČSN. 
Pro nový materiál dosahují hodnot ±10mm v poloze a +10/-20mm od projektované 
výšky nivelety, v případě užitého materiálu je mezní polohová odchylka stanovena na 
±15mm.  

Často zaznívá názor, že na regionálních tratích s malou traťovou rychlostí je požadavek 
mezních stavebních odchylek příliš přísný. Paradoxem ale je, že právě na těchto tratích je 
zvýšená potřeba velmi vysoké reprodukovatelnosti a přesnosti měření. Důvodem jsou časté 
náročné směrové poměry (malé až velmi malé poloměry oblouků), kde každá malá změna 
směrové polohy vyvolá velkou změnu upínací teploty (viz příloha 2 k SŽDC S3/2). Proto je 
důležité právě na těchto tratích pro navádění traťových strojů a následná kontrolní měření PPK 
měřit přesně z k tomu vhodných geodetických základů. 

Pro zajištění odpovídající přesnosti geodetického základu a pro následné posuzování jak 
stavebních, tak i provozních odchylek dle uvedené ČSN, je zásadní kvalita stabilizací bodů ŽBP 
a tím zajištění opakovatelnosti měření, vytyčení a kontroly geodetickými metodami. Samotná 
přesnost ŽBP je pak dána odpovídajícími požadavky a kritérií na jednotlivé metody měření ŽBP 
(technologie GNSS, terestrické metody, nivelace). 

5.2 Geodetické základy 

5.2.1 Struktura ŽBP 
Bude třeba novelizovat metodický pokyn SŽDC M20/MP007, kde budou stanoveny nové 
podmínky pro body ŽBP a kvalitu stabilizací. Novelizace předpisu je v přípravě a počítá se s její 
účinností nejpozději od 1. 1. 2022. 

Základní geodetické body (dále též ZGB) odpovídají bodům primární sítě dle aktuálně 
platného předpisu SŽDC M20/MP007. I nadále se budují především s důrazem na trvanlivost a 
životnost geodetického základu. Stabilizují se v místech, kde nehrozí riziko poškození a 
degradace kvality v čase, nejčastěji na pevných a rozměrných objektech. Bez souhlasu 
příslušného správce ŽBP nesmí dojít k porušení nebo fyzické změně stabilizace bodu. Jsou 
určeny polohově v S-JTSK, výškově v Bpv a prostorově v ETRS89. Tyto body jsou tedy určeny 
měřením GNSS a vzdálenost mezi nimi je stanovena na 600 – 1300 m. Budou (i nyní již jsou) 
stabilizovány přednostně pomocí měřických hřebů do betonových základů staveb železničního 
spodku (římsy mostů, propustků, apod.). V místech, kde není stanovenou vzdálenost možné 
dodržet, budou stabilizovány body s těžkou centrací (čl. 5.2.2.2, písm. c). Body s těžkou 
centrací budou pod úrovní terénu, chráněny ochrannou šachtou (čl. 5.2.3.2) a označeny 
ochranným tyčovým znakem (5.2.3.1), takže nebudou ohroženy údržbou vegetace. 

Geodetické body (dále též GB) podléhají také zvýšené ochraně. Jakákoliv manipulace nebo 
změna tohoto bodu musí být oznámena příslušnému správci ŽBP. V případě poškození GB je 
nutné takovýto bod fyzicky i geometricky obnovit, a to na náklady toho, kdo poškození 
způsobil. GB jsou rozmístěné podél trati ve vzdálenosti 100 – 250 m od bodů ZGB nebo ve 
vzájemné vzdálenosti (podle terénních podmínek). 

ZGB a GB tvoří provázanou měřickou polygonovou síť, která je základem sítě ŽBP (Obrázek 
28). Stabilizují se s požadavkem na vzájemnou viditelnost, trvanlivost a neměnnost v čase. 
Zemní stabilizace se umísťují vždy na pozemcích ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro SŽ 
(dále jen pozemky SŽ), měřické značky lze osadit s rozvahou do stávajících objektů i mimo 
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tyto pozemky. Body umístěné mimo pozemky SŽ musí mít ovšem majetkoprávně ošetřen 
přístup k užívání těchto bodů. 

Pomocné zajišťovací body (dále též „PZB“) se budují zejména na neelektrizovaných tratích 
na pevných a rozměrných objektech a konstrukcích a jsou stabilizovány prostřednictvím 
měřických hřebů. Tyto body nejsou součástí polygonové sítě, ale jsou vhodné z hlediska 
životnosti a neměnností stabilizace, přitom jsou ekonomicky zanedbatelné a v případě zničení 
ZGB nebo GB jsou využity pro určení polohy měřického stanoviska. 

 

Obrázek 28 Geodetické body (GB) mezi základními geodetickými body (ZGB) 

5.2.2 Druhy stabilizace bodů ŽBP 
Pro účel stabilizace bodů ŽBP rozlišujeme: 

a.) typy měřických značek (čl. 5.2.2.1) – značka, k níž je vztažena poloha bodu ŽBP; 
b.) typy stabilizací (čl. 5.2.2.2) – objekt, do nějž je osazena měřická značka. 

Výška bodu ŽBP je vždy vztažena k temeni měřické značky. 

5.2.2.1 Typy měřických značek 
V tomto článku jsou uvedené pouze typy měřických značek vhodné pro zajištění PPK 
geodetickými body ŽBP. 

a.) Měřický hřeb zabetonovaný nebo zavrtaný do betonového základu nebo do skály. 

 
Obrázek 29 Měřický hřeb 

Otvor pro osazení hřebu, hřebové značky do betonového základu, do skály nebo 
doprostřed opracované hlavy povrchové kamenné měřické značky musí být vyplněn 
betonem nebo chemickou kotvou do vlhkého prostředí. Při osazování do propustků a 
mostních objektů musí být instalace ošetřena tak, aby bylo zamezeno průsaku vody. 

b.) Hřebová nivelační značka 

Doporučený vzor dle Obrázek 30, případně lze použít jinou nivelační hřebovou značku dle 
vzoru uvedeném v ČSN ISO 4463-2. Značka musí mít dle umístění shora vyřezaný kříž 
nebo vyražený dolík pro jasnou identifikaci vyznačení polohy bodu. 
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Obrázek 30 Hřebová nivelační značka s vyřezaným křížkem 

c.) Vrtule 
Stabilizuje se do betonových základů, nejčastěji trakčního vedení. Poloha je vztažena 
k otvoru ve středu hlavy značky, výška k temenu značky. 

 
Obrázek 31 Vrtule 

d.) Ocelová destička 

Stabilizuje se vždy do betonové směsi, v rovině s povrchem betonu (okolního povrchu), 
výhradně do nástupišť. Poloha je vztažená ke středovému znaku, výška je vztažená 
k horní straně desky v okolí středového znaku. 
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Obrázek 32 Ocelová destička 

e.) Ocelový profil s  otvorem nebo vyřezaným křížkem 

Vhodný a upravený ocelový materiál – betonářské tyče (roxory) nebo obdobné, který 
lze použít pro účel měřické značky. Profil musí být umístěn do vhodného typu stabilizace 
(čl. 5.2.2.2) a musí mít vyznačeno místo pro centraci (vyřezaný křížek, vyražený nebo 
vyvrtaný dolík). 

 
Obrázek 33 Roxor v betonovém bloku (základní odlehčená stabilizace) 
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5.2.2.2 Typy stabilizací 
Před prováděním samostatných zemních stabilizací je třeba být obeznámen se stavem 
podzemních sítí technické infrastruktury, aby nedošlo při osazování stabilizací k jejich 
poškození. 

a.) Kamenný povrchový znak (dále jen kámen) - Výrobek z přírodního kamene 
kamenicky opracovaný do tvaru hranolu, určený ke stabilizaci měřických bodů. Pro 
účel stabilizace bodů ŽBP lze používat povrchové kamenné znaky s označením M2, M5 
(případně M4 a M6), které splňují požadavky na provedení a rozměry dle ČSN 72 2518. 

 

 

Obrázek 34 Kamenný povrchový znak 

Dříve stabilizované kameny typu M1 (čl. 4.2.2, písm. b) nejsou dostatečně stabilní 
z důvodu jejich nízké hmotnosti a jejich délky, která nezasahuje pod zámrznou 
hloubku. Při rekonstrukci, modernizaci či opravě železničního svršku je třeba je 
nahradit, pokud nebude zřizováno zajištění PPK prostřednictvím zajišťovacích 
značek! 

Hlava kamene musí být vždy opatřena jednoznačně identifikovatelnou měřickou 
značkou, kterou bude obvykle měřický hřeb nebo hřebová nivelační značka. Pokud není 
kámen M2 nebo M5 měřickou značkou opatřen, je třeba při rekonstrukci, modernizaci 
či opravě železničního svršku měřický hřeb do kamene stabilizovat nebo stabilizaci 
nahradit např. „základní odlehčenou stabilizací“. 

  
Obrázek 35 Hlava kamene se zabetonovaným nivelačním znakem a s měřickým 
hřebem (zleva) 

b.) Základní odlehčená stabilizace 

Stabilizace bodu se realizuje betonářskou svařovací tyčí z oceli 10 425 V (dále roxor), 
délky minimálně 1100 mm a průměru min. 20 mm. Tento typ stabilizace bodu se na horní 
ploše osazuje měřickou značkou dle čl. 5.2.2.1. Roxor se zatlačí svisle do středu jámy o 
průměru minimálně 200 mm a hloubce min. 800 mm. Jáma se vyplní betonovou směsí 
s min. pevnostní třídou C30/37. Kolem hlavy stabilizace je umístěna manžetová forma z 
PVC materiálu, jehož vrchní část by měla být usazena maximálně do 2 cm nad rostlým 
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terénem a musí být zarovnána s horní plochou betonové směsi, aby se minimalizovalo 
riziko poškození při úpravě vegetace.  

  

Obrázek 36 Schéma a ukázka základní odlehčené stabilizace 

Tento typ stabilizace vychází z ČSN ISO 4463-2 a je pouze mírně upraven pro potřeby 
železnice. Od tohoto typu stabilizace si do budoucna slibujeme vyšší kvalitu železničních 
bodových polí a je jednou z podmínek/možností nahrazení zajišťovacích značek (konzole 
na ocelovém sloupku), se kterou nejsou dobré zkušenosti.  

Bod se nachází nad úrovní terénu, takže může být ohrožen údržbou vegetace. U těchto 
bodů je tedy nutné stabilizovat ochranné tyčové znaky (čl. 5.2.3.1). 

Základní odlehčená stabilizace bude stabilizována při rekonstrukci, modernizaci či opravě 
železničního svršku jako náhrada nevhodných kamenů M1 či poškozených 
kamenů M2. Výhodou je možnost určit polohu a výšku bodu již po řádném vytuhnutí 
betonového potěru a není třeba čekat s konsolidací bodů, jako je tomu u v současnosti 
nejvíce používaných žulových kamenů typu M2.  

c.) Základní těžká stabilizace  

Na pozici budoucího bodu bude ruční nebo strojní soupravou proveden vrt o průměru 
min. 250 mm do minimální hloubky 1,3 m pod rostlý terén. Spodní část vrtu bude 
vyplněna betonem. Do vrtu bude vložena novodurová roura o vnitřním průměru 
minimálně 150 mm délky 50 cm tak, aby horní hrana roury byla umístěna cca 10 cm 
pod terénem. Roura pak bude následně vyplněna betonem až po okraj. Použit bude 
beton třídy C 30/37 XF 4. Po částečném zavadnutí betonu bude do středu roury vsazen 
měřický hřeb nebo upravená nivelační značka (viz čl. 5.2.2.1). Povrch betonu v rouře 
pak bude vyhlazen. Hlava měřického hřebu musí přiléhat k betonové směsi a zároveň 
temeno hřebové značky musí být vždy nad úrovní betonu. Po zatuhnutí betonu bude 
upraven terén v bezprostřední blízkosti tak, aby mohla být osazena ochranná plastová 
šachta dle čl. 5.2.3. Šachta bude umístěna tak, aby měřická značka osazená do betonu 
ležela v jejím středu a poklop byl v úrovni okolního terénu. 
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Obrázek 37 Schéma základní těžké stabilizace bodu ŽBP 

Základní těžká stabilizace bude stabilizována při rekonstrukci, modernizaci či opravě 
železničního svršku v případě, že zde nebude možné ZGB stabilizovat do betonových 
základů staveb železničního spodku či betonových základů podpěr trakčního vedení. 

Tento typ stabilizace byl převzatý od ŘSD ČR z předpisu „PPK-BOD - Požadavky na 
provedení a kvalitu bodového pole na dálnicích a silnicích I. Třídy ve správě Ředitelství 
silnic a dálnic ČR ve znění z března 2021“ a schéma bylo pouze mírně upraveno. Od 
hlavního geodeta ŘSD bylo zjištěno, že v podmínkách silnic a dálnic se cena za takovýto 
bod pohybuje kolem 10.000 - 15.000,- Kč bez DPH v závislosti jestli se jedná o strojní 
nebo ruční vrtání.  

d.) Piloty, pilíře a nucená centrace 

Pro případ speciálních prací (např. pro sledování polohy mostů) je vhodné využít 
stabilizace pilotami nebo pilíři s nucenými centracemi. Podrobněji jsou popsány v pokynu 
SŽDC M20/MP007, ale pro účely této důvodové zprávy není třeba se jim podrobněji 
věnovat.  

Potřebu takových centrací musí řešit projekt stavby a piloty jsou stabilizovány na základě 
geotechnického průzkumu v závislosti na geologických podmínkách. 

Jen pro zajímavost uvádíme, že v podmínkách ŽSR je tato centrace naprosto běžná jako 
geodetický základ a to i na elektrizovaných tratích s trakčním vedením (viz Obrázek 38). 
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Ukázka je ze stavby „ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – 
Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3.etapa“. 

  
Obrázek 38 Pilíře s nucenou centrací na aktuálně probíhající stavbě na Slovensku 

Cena takovýchto bodů se pohybuje v závislosti na geologických podmínkách mezi 50.000 
až 80.000,- Kč bez DPH. 

e.) Jiné typy stabilizací, uvedené v pokynu SŽDC M20/MP007 nebo po domluvě 
s objednatelem a zároveň schválené metodickým útvarem, kterým je O13, oddělení 
hlavního geodeta dráhy.  

5.2.3  Ochrana a označení bodů ŽBP 
K ochraně stabilizace bodu se používají ochranné tyčové znaky (OTZ), ochranné plastové 
šachty a ochranné betonové skruže. Barevně (syntetickou barvou) se bod ŽBP vyznačí kolem 
samotné měřické značky a na pražec naproti příslušnému bodu šipkou a popisem ŽBP. Na 
vnější stojinu kolejnice přilehlé k bodu ŽBP bude nalepen štítek dle čl. 102 – 104 předpisu 
SŽDC S3, díl III.  

5.2.3.1 Ochranný tyčový znak 
Ochranný tyčový znak (dále jen OTZ) je v horní části opatřen tabulkou nebo samolepkou 
„Geodetický bod Poškození se trestá“. OTZ musí být umístěn ve svislé poloze ve vzdálenosti 
cca 75 cm od měřické značky tak, aby nepřekážel ve viditelnosti na sousední body ŽBP. Nápis 
musí směřovat ke značce. OTZ  tvoří svislá kovová nebo plastová trubka o průměru cca 50 mm 
s víčkem, zasazená v betonové patce nebo zemním vrutu, opatřená výraznými červenými a 
bílými pruhy délky 0,5 m viz obr. 20. Horní plocha betonové patky (zemního vrutu) musí 
lícovat s okolním terénem.  Při zřizování nových ZGB je OTZ povinná, požadavek na umístění 
OTZ u dalších bodů ŽBP stanoví projekt ŽBP, resp. návrh vytyčovací sítě. Pokud je bod ŽBP 
osazen OTZ, uvádí se tato informace k údajům evidovaným u daného bodu. 

 
Obrázek 39 Ochranný tyčový znak 
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5.2.3.2 Ochranná plastová šachta 
a.) Ochranná šachta hranatá nebo kulatá 

Ochranná plastová šachta (dále jen šachta) slouží k ochraně bodů, které jsou stabilizovány 
pod úrovní terénu. Hloubka šachty je 200 – 400 mm. Šachta musí být zakryta poklopem 
z kompozitního materiálu s minimální nosností 1,5t. Rozměry ochranné šachty viz Obrázek 
40. Příklad řešení ochranné šachty viz Obrázek 41 a Obrázek 42. Ochrana bodu šachtou 
je u základních geodetických bodů doplněna o OTZ umístěný dle čl. 5.2.3.1 

 

Obrázek 40 Schéma ochranné šachty (půdorys) 

 

Obrázek 41 Příklad řešení plastové šachty hranaté 
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Obrázek 42 Příklad řešení plastové šachty kulaté 

5.2.3.3 Ochranná betonová skruž 
Podrobněji řešeno v metodickém pokynu SŽDC M20/MP007, ale protože se využívají pouze 
dočasně po dobu výstavby, nejsou předmětem této důvodové zprávy. 

5.2.4 Informační systém poskytující informace o ŽBP 
Pro informace o geodetických bodech ŽBP je na odkaze http://ezbp.szg.cz/map/ k dispozici 
přehledová mapa, která podává informace o platném bodovém poli spravovaném Správou 
železniční geodézie. Tato přehledová mapa bohužel prozatím není přístupná v rámci veřejného 
internetu, ale pouze v rámci intranetové sítě Správy železnic. 

 

Obrázek 43 Přehledová mapa s detailními informacemi o konkrétním bodu ŽBP 

V pravém horním rohu mapového okna je možné zapínat jednotlivé tematické vrstvy, které se 
zobrazují v závislosti na aktuálním měřítku.  



 

35 
 

 

Obrázek 44 Tematické okruhy EŽBP 

Pomocí ikony lupy lze vyhledávat na základě zadaných parametrů, výsledkem vyhledávání je 
seznam bodů. Informace o bodu lze získat kliknutím na požadovaný objekt nebo jeho popis. 
Zobrazovaná data jsou pouze informativního charakteru se sníženou přesností bodů ŽBP a 
neslouží pro výpočetní účely! Vždy je nutné kontaktovat konkrétního správce ŽBP pro 
aktuální seznam souřadnic bodů ŽBP. 

5.3 Způsob měření a hodnocení 
Nutnou podmínkou pro měření PPK na tratích bez elektrizace, která je zajištěna „pouze“ 
základními geodetickými body, geodetickými body a případně pomocnými zajišťovacími body 
popsanými čl. 5.2.1, je ověřit jejich polohu a výšku ještě před samotným měřením PPK. 

To odpovídá požadavku uvedenému v čl. 39 předpisu SŽDC S3, díl III, že Správce trati po 
dohodě s SPPK nechá ověřit odborně způsobilou osobou podle Zam1 polohu všech zajišťovacích 
značek a bodů ŽBP využívaných k zajištění PPK 

- Před ukončením záruční doby 
- Vždy před rekonstrukcí koleje 
- Před souvislou opravnou prací 
- Před uplynutím intervalu podle předpisu SŽDC S2/3 

Způsob ověření musí odpovídat požadavkům předpisu SŽDC M20/MP007. 

5.3.1 Určení souřadnic stanoviska 
5.3.1.1 Elektrifikovaná či neelektrifikovaná trať se zajištěním  

Beze změny, stejně jako doposud, tedy dle čl. 4.4.1.1. a 4.4.1.2 
 

5.3.1.2 Neelektrifikovaná trať zajištěná geodetickými body 
Totální stanice musí být postavena nad měřickým znakem (základního) geodetického bodu. 
Nutností je přímá viditelnost na minimálně dva vhodně rozložené body ŽBP. V případě 
chybějících či zničených bodů ŽBP je třeba využít dočasné stabilizace a měřickou síť s využitím 
vhodných geodetických metod zahustit. Použitá geodetická metoda musí být v souladu 
s metodickým pokynem MP007 a musí odpovídat požadované výsledné vysoké přesnosti určení 
podrobných bodů.  

V případě prokazatelně ověřených a vhodných geodetických základů ještě před samotným 
měřením PPK, bude pravděpodobně možné využívat také metodu volných stanovisek 
s orientacemi na známé body ŽBP. Pro tyto případy se předpokládá úprava metodického 
pokynu M20/MP004 na jejíž novelizaci se nyní již také pracuje a je postupně projednávána. 
Účinnost se předběžně předpokládá od 1. 1. 2022. 
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5.3.2 Měření podrobných bodů 
Způsob měření podrobných bodů je shodný se způsobem uvedeným v čl. 4.4.2 a způsob 
zajištění na něj nemá vliv. 

6 Zhodnocení koncepce a závěry 
Stávající systém zajištění PPK na neelektrizovaných tratích nepřináší očekávanou 
kvalitu a zajišťovací značky v krátké době přestávají plnit svůj účel. Přitom náklady na 
zřízení zajištění PPK jsou velmi vysoké (čl. 4.5) a vzhledem k okolnostem uvedeným v čl. 4.3.2 
nepřiměřené. Při přechodu na zajištění PPK z kvalitnějších (robustnějších) železničních 
bodových polí a již dalšího nevyužívání konzolí na ocelových sloupcích, převažují jednoznačně 
výhody nad nevýhodami. Pro úplnost jsou přehledně uvedeny a barevně odlišeny v čl. 6.1 
(zeleně - výhody, červeně - nevýhody). K tomu, aby mohly být konzolové zajišťovací značky 
na ocelových sloupcích plnohodnotně nahrazeny geodetickými body ŽBP, je třeba splnit 
podmínky popsané v čl. 6.2. 

6.1 Výhody a nevýhody 
1. Nižší finanční náklady  

a.) Materiál 
Uvažujme, že na 1 km trati je osazeno 20 zajišťovacích značek v kroku 
průměrných cca 50 m. Dále uvažujme cenu 6.000,- Kč za 1 značku na investiční 
akci a 2.000,-Kč na neinvestiční. Celková cena zajištění je tedy 20 x 6.000 = 
120.000,- Kč, resp. 20 x 2.000 = 40.000,-Kč.  
 
Naproti tomu při zajištění geodetickými body uvažujme, že na 1 km trati bude 
třeba 1 bod „těžké stabilizace“ při ceně 15.000,- Kč/bod a 4 body „základní lehké 
stabilizace“, která se bude pohybovat v cenovém rozpětí 1.500 - 2.500,-Kč/bod. 
Celková cena zajištění je tedy 1 x 15.000 + 4 x 2.000 = 23.000,-Kč.  
 
Při zajištění PPK na geodetické body se tedy na investiční akci pohybujeme na cca 
1/6 ceny jako při zajištění PPK na zajišťovací značky konzolemi na ocelových 
sloupcích, na neinvestiční akci bude úspora cca 50% ceny.  
 
Další značnou finanční úsporou bude využití betonových základů staveb 
železničního spodku a dalších objektů, do kterých je možné stabilizovat měřické 
hřeby, jejichž cena se pohybuje do 100 Kč a v neposlední řadě možnost využití již 
stávajících bodů ŽBP, které k tomu budou vhodné.  
 
Takže reálná úspora bude ještě výrazně vyšší. 
 

b.) Geodetické práce při budování zajištění PPK 
Není nutné geodeticky měřit a počítat souřadnice zajišťovacích značek, což 
znamená další finanční úsporu. Cena za měření zajišťovacích značek je součástí 
celkové ceny tvorby technického projektu zajištění (viz Obrázek 27).  
V případě určování polohových a výškových souřadnic bodů ŽBP (vytyčovací sítě 
stavby) se rozsah prací nezvýší, protože metoda měření bodů ŽBP zůstane stejná. 
 

c.) Geodetické práce pro technologické či kontrolní měření PPK 
Před samotným měření PPK je třeba ověřit geodetické body ŽBP. S touto 
skutečností je třeba počítat v přípravě u neinvestičních akcí. V ideálním případě je 
doporučeno informovat o plánu opravné práce či údržby SŽG s předstihem 
minimálně 3 měsíce před plánovanou realizací a postupovat dle kapitoly 2 Pokynu 
SŽ PO-06/2020-GŘ.  

 
2. Vyšší stabilita a trvanlivost systému zajištění 

Konzole na ocelových sloupcích jsou po krátké době z velké části těžko použitelné pro 
sledování vývoje a stavu PPK (viz 4.3.2 a Obrázek 18 - Obrázek 22). Pro kontrolu PPK 
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podle SŽDC S2/3 jich bude po 10 letech větší část nepoužitelná vlivem údržby 
vegetace v okolí tratí, vlivem provozu a vlivem dalších okolností. Geodetické body jsou 
výrazně stabilnější díky tomu, že značka je téměř celá v zemi a nadzemní část je 
pouze velmi malé procento. 
 
 
 

3. Snadnější údržba vegetace 
Značky už nadále nebudou každých 50 m překážet při údržbě vegetace. Překážet 
budou stále geodetické body, které ale budou označeny ochranným tyčovým znakem a 
vzdálenost mezi těmito body je průměrně cca 150 – 200 m (rozsah je 100 – 250 m). 
Ochranný tyčový znak je při údržbě vegetace snadněji viditelný než ocelový sloupek 
zajišťovací značky. Pokud to bude možné a vhodné, je doporučeno stabilizovat ZGB 
nebo GB v blízkosti staničníku v podélném směru s kolejí, který následně může sloužit 
jako přirozená ochrana i ke snadnější orientaci v terénu. 
 

4. Jednodušší obnovitelnost zničených bodů – udržitelnost systému zajištění 
PPK 
V případě upozornění, že geodetický bod ŽBP bude zničen, je poměrně snadné bod 
přeložit podle podmínek daných předpisem SŽDC M20/MP007. Přeložení geodetického 
bodu může být provedeno odborně způsobilou osobou pro oblast geodézie podle SŽ 
Zam1. Přeložení základního geodetického bodu může být provedeno pouze SŽG nebo 
také s jeho pověřením odborně způsobilou osobou (dle TKP, kap. 1). Geodetické body 
jsou majetkem SŽG. Geodetickými měřickými postupy je za určitých okolností možné 
obnovit i zničené body při zachování původního referenčního rámce (systému zajištění 
PPK).  
 
V případě zničení značek typu konzole na ocelovém sloupku, není obnova zajišťovací 
značky věcí SŽG, ale měly by o ní podle SŽDC S3, díl III rozhodnout Správy tratí, 
jejichž majetkem zajišťovací značky jsou. Správci tratí ale zajišťovací značky 
neopravují z důvodu vysokých nákladů, ale také proto, že je sami již nepotřebují 
(SŽDC S2/3). I z tohoto důvodu je stávající stav neudržitelný. 
 

5. Kabelové trasy 
Je to podobné jako s údržbou vegetace v bodě 3. Zajišťovací značky nebudou každých 
50 m překážet při pokládání kabelových tras. Překážet budou i nadále geodetické body, 
které budou označeny ochranným tyčovým znakem. Vzdálenost mezi těmito body je 
ale průměrně cca 150 – 200 m. Při vedení výkopu je ale nutné dodržet ochranné 
pásmo od ZGB s „těžkou stabilizací“ alespoň 1 m. Ale i u GB by také mělo být 
dodržováno určité ochranné pásmo (minimálně 0,5 m), protože vedení výkopu 
v bezprostřední blízkosti bodu bude mít s vysokou pravděpodobností vliv na polohu a 
výšku bodu.  
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Obrázek 45 Ukázka vedení výkopu v bezprostřední blízkosti geodetického bodu - tím 
jsou souřadnice bodu zničeny 

Výkopy je za určitých okolností možné vést i přímo přes body, případně v jejich 
ochranném pásmu, je ale nutné tuto skutečnost předem nahlásit příslušnému 
regionálnímu pracovišti SŽG, případně na e-mail SZGsek@spravazeleznic.cz. Po 
dohodě s regionálním správcem ŽBP bude provedeno opatření k získání nových 
souřadnic bodu a zajištěna oprava v databází bodových polí Správy železnic. V žádném 
případě není možné vracet geodetické body do „původní polohy“ bez toho, aby byl 
informován správce ŽBP. 

 

Obrázek 46 Vedení výkopu přes původní polohu geodetického bodu - bod musí být 
znovu osazen a zaměřen polohově i výškově 

 
6. Potřeba ověření stavu ŽBP při přípravných pracích 

Správa trati by ve spolupráci s příslušným regionálním pracovištěm SŽG měla zajistit 
ověření geodetických bodů ještě před zahájením prací na železničním svršku, případně 
je možné nechat tuto povinnost na zhotoviteli, ale pak je nutné počítat s touto 
skutečností v harmonogramu a rozpočtu. Ověření stavu měřením metodou 
oboustranně orientovaných polygonových pořadů (podle SŽDC M20/MP007) se 
rozsahem prací rovná určení nových polohových souřadnic bodů ŽBP a s touto 
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skutečností je třeba počítat. Ověření výšek bodů ŽBP je provedeno současně 
s polohovým měřením v dostatečné přesnosti a není třeba body ověřovat metodou 
nivelace.  
 

7. Vyznačení charakteristických bodů trati 
Pokud nebudou v blízkosti charakteristických bodů (ZO, ZP, KO, KP, VZO, …) 
zajišťovací značky, nebude reálné provádět rozměření pásmem na trati. Do roku 2016 
se umisťovaly zajišťovací značky přímo do průmětu hlavních bodů trasy. Postupně se 
přešlo na pravidelný krok osazení zajišťovacích značek a poloha hlavních bodů trasy 
byla vyznačena na štítcích nejbližších zajišťovacích značek. Následně bylo možné 
„natáhnout pásmo“ v ose koleje a jednoduše odměřit přesnou polohu hlavního bodu 
trasy. To se využívá např. při práci automatických strojních podbíječek.  
U zajištění PPK pouze geodetickými body se sice také předpokládá používání štítků 
s informacemi, kde je vzdálenost k hlavním bodům trasy uvedena, ale charakteristické 
body trasy již mohou být od geodetických bodů příliš vzdálené na využívání 
odměřování pásmem. Navíc při vzdálenosti 100 – 250 m mezi geodetickými body, 
může být na štítku v závislosti na směrových poměrech tolik informací, že se to stane 
nepřehledné.  
 

8. Synchronizace automatické strojní podbíječky 
Při směrové a výškové úpravě kolejí automatické strojní podbíječky synchronizují svoji 
polohu na trati u zajišťovacích značek. Při vzdálenosti cca 50 m mezi značkami je 
synchronizace v pravidelném kroku a nehrozí „rozjetí“ teoretické a skutečné polohy 
stroje. Pokud bude trať zajištěna geodetickými body ŽBP, musí synchronizace probíhat 
u staničníků (hektometrovníků). V případě chybějícího staničníku bude riziko „rozjetí“ 
skutečné a teoretické polohy na trati. Pokud to bude možné z důvodu viditelnosti, 
mohou být samozřejmě na synchronizaci využity i vhodné geodetické body, které 
nebudou příliš vzdálené od osy koleje. Při technologickém měření PPK, které bude 
sloužit jako podklad pro směrovou a výškovou úpravu koleje bude tedy nutné 
geodeticky určit skutečnou polohu staničníků (či jiných synchronních bodů) na trati. 

6.2 Podmínky pro zrušení zajišťovacích značek na 
neelektrizovaných tratích 

1. Zvýšení kvality a stability bodů náhradou současných bodů ŽBP, které nesplňují 
kritéria požadované přesnosti – v rámci stavebních prací investičního i neinestičního 
charakteru (při rekonstrukcích, modernizacích a opravných pracích).  
 

2. Náhrada bodů ŽBP s nedostatečnou přesností, musí být řešena již v přípravě 
stavby v „návrhu vytyčovací sítě“ a musí s touto skutečností být počítáno v rozpočtu 
stavby. 
 
V projektové dokumentaci stavby (podle SM11) pro vydání stavebního povolení (DSP), 
a nebo pro vydání společného povolení (DUSP) a dále i pro provádění stavby (PDPS), 
nebude ve stavební části „D.2.1.1. Kolejový svršek a spodek“ uváděn typ a počet 
zajišťovacích značek, ale bude zde pouze uvedeno, že zajištění PPK bude realizováno 
z vytyčovací sítě stavby (geodetických bodů ŽBP). Vytyčovací síť stavby (geodetické 
body) pak musí být podrobně řešena v dokladové části „2.3 Návrh vytyčovací sítě“. U 
opravných prací se zjednodušenými projekty je vhodné s návrhem vytyčovací sítě také 
počítat již v přípravné fázi.  
 

3. Zvýšit ochranu bodů ŽBP – bránit jejich ničení při pokládání kabelových tras a při 
údržbě vegetace se v místě bodu označeného ochranným tyčovým znakem pokusit 
bodu vyhnout. V případě poškození bodu ŽBP či nutnosti vést výkop v těsné blízkosti 
bodu je třeba tuto skutečnost nahlásit příslušnému regionálnímu pracovišti SŽG, 
případně na e-mail SZGsek@spravazeleznic.cz.  
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Obrázek 47 Další ukázka vedení výkopu přímo polohou geodetického bodu 

  
4. U bodů ŽBP, které mají plnit funkci zajištění PPK, by měla být poloha bodu označena 

výraznou barvou na pražci a také by měly být na stojinu vnější kolejnice přilehlé 
ke geodetickému bodu osazeny štítky odpovídající požadavkům SŽDC S3, díl 
III. Štítek může být umístěn i na samotném geodetickém bodě, pokud je to vhodné. 
V případě výměny kolejnic je nutné, aby Správa tratí předala příslušnému regionálnímu 
pracovišti SŽG informaci, že bude třeba osadit nové štítky, případně aby tato 
informace byla zaslána na e-mail SZGsek@spravazeleznic.cz. Štítek s hodnotou 
definičního staničení a vzdáleností od osy koleje umožní snadnější nalezení 
geodetického bodu, který bude v úrovni nebo dokonce pod úrovní terénu. 
 

5. Při technologickém měření pro směrovou a výškovou úpravu neelektrizované trati, 
bude třeba na trati vyznačit synchronní body. Mohou to být staničníky, geodetické 
nebo jiné jednoznačně identifikovatelné body (např. sprej na betonovém pražci). 
Vzdálenost mezi synchronními body nesmí být delší než cca 100 m. 

7 Související literatura 
7.1 Zákony a vyhlášky 

Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením 

Vyhláška č. 31/1995 Sb. 
ČÚZK 

kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o 
změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 
zavedením 

7.2 Normy ČSN 

ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek - Základní a účelové mapy 

ČSN ISO 4463-2 Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 2: Měřické 
značky 

ČSN 72 2518 Kamenné prvky ke značení 
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ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 
prostorová poloha - Část 1: Projektování 

ČSN 73 6360-2 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 
prostorová poloha - Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba 

7.3 Směrnice a předpisy SŽ 

TKP, kapitola 1 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, Kapitola 1 
VŠEOBECNĚ 

Směrnice GŘ č. 
11/2006 

Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních 

Směrnice SŽDC č. 67 Systém péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství 

Předpis SŽ S3 díl III Železniční svršek. Zajištění prostorové polohy koleje ve znění změn 
č. 1 až 4 (účinnost od 1. března 2021) 

Předpis SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování 
dráhy a drážní dopravy 

Předpis SŽDC M20 Předpis pro zeměměřictví 

Předpis SŽDC S2/3 Organizace a provádění prohlídek a měření na dráze celostátní a 
dráhách regionálních 

Předpis SŽDC S3/2 Bezstyková kolej 

Pokyn SŽ PO-06/2020 
GŘ 

Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a 
činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí 

7.4 Metodické pokyny SŽ a ostatní dokumenty SŽ 

Metodický pokyn SŽDC 
M20/MP004 

Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje 

Metodický pokyn SŽDC 
M20/MP007 

Železniční bodové pole 

Metodický pokyn SŽ MP 
M20/MP010 

Účelová železniční mapa velkého měřítka 

S25158/2017-SŽDC-GŘ-O13 Schválení technické dokumentace firmy TOMI-REMONT a.s. 

14632/2018-SŽDC-GŘ-O13  Souhlas s úpravou sloupku pro uchycení konzolové 
zajišťovací značky 

7.5 Ostatní dokumenty  

TPD č. 01/2011 Technické podmínky dodací pro konzolové zajišťovací značky 
pro zajištění prostorové polohy koleje (typ ZZ1, Integral) 

TPD č. TR-2017 Technické podmínky dodací pro konzolové zajišťovací značky 
pro zajištění prostorové polohy koleje (Tomi-Remont) 

TePř-EPZV-2015-0223-1 Technologický předpis oprava poškozeného základu sloupku 
pro zajišťovací konzolovou značku 

 



 

 

www.spravazeleznic.cz 

 

Správa železnic, státní organizace 
Název organizační jednotky 
Dlážděná 1003/7 
110 00 Praha 1 

© 2020 

Datum tisku 
2021-11-10 



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2063024

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a07432a4-feae-417b-9e48-9e4a6cd7fce5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Libor VAVREČKA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.11.2021 15:56:02



Zajištění prostorové polohy koleje na 
neelektrizovaných tratích SŽ
Příloha 2 – Prováděcí postupy a pokyny

Do doby novelizace předpisu SŽDC S3 díl III stanovuje tato příloha základní požadavky a 
postupy při přípravě a realizaci zajištění PPK vyplývající ze znění důvodové zprávy, č.j. 
162076/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy koleje na neelektrizovaných tratích SŽ, 
(dále „důvodová zpráva“). Pro účel zajištění prostorové polohy koleje se na neelektrizovaných 
tratích SŽ využije železniční bodové pole (dále i „ŽBP“) upravené pro parametry vytyčovací sítě
stavby (dále také „VS“).

Přípravná fáze

1. V rámci projekční přípravy budou v projektové dokumentaci stavby nahrazeny v části 
„D.2.1.1 Kolejový svršek a spodek“ (podle SM11) údaje o typu a počtu zajišťovacích 
značek ustanovením „pro zajištění PPK budou použity body ŽBP“. Vytyčovací síť stavby 
musí být podrobně řešena v dokladové části „5.3 Návrh vytyčovací sítě“ (podle SM11). U
opravných prací se zjednodušenými projekty je vhodné s návrhem vytyčovací sítě také 
počítat již v přípravné fázi.

2. Návrh vytyčovací sítě je podrobně řešen:
a) Zhotovitelem, nejpozději v rámci stupně přípravy PDPS, v souladu s VTP, případně 

podrobnými specifikacemi v ZTP, které by měly především stanovit rozsah obnovy 
bodů ŽBP,

b) nebo Investorem ve spolupráci s příslušným regionálním pracovištěm SŽG.
Při doplnění specifikací do ZTP je neopomenutelným účastníkem SŽG  a nesmí být 
opomenuta jako účastník připomínkového řízení.

Z hlediska kvality stabilizace a konfigurace celé sítě musí ŽBP vyhovovat požadavkům na
zajištění dle čl. 5.2.1, 5.2.2 a 5.3.1.2 důvodové zprávy a být v souladu s metodickým 
pokynem SŽDC M20/MP007. Doporučuje se použití typů stabilizací dle čl. 5.2.2.2  b) a c)
důvodové zprávy. 

3. V případě realizace zajištění Zhotovitelem podle bodu 2. a) této přílohy musí být pro 
realizační fázi stavby dle „návrhu vytyčovací sítě“ počítáno se stabilizací bodů ŽBP jako 
bodů vytyčovací sítě a s navazujícími zeměměřickými činnostmi, zpravidla ověření nebo 
zaměření ŽBP, a to v rámci rozpočtu stavby.

Realizační fáze

4. Na základě návrhu vytyčovací sítě stavby se provede doplnění/nahrazení bodů ŽBP spolu
se zeměměřickými činnostmi tak, aby výsledné ŽBP bylo zřízeno v souladu s důvodovou 
zprávou a metodickým pokynem SŽDC M20/MP007. ŽBP jako vytyčovací síť stavby pro 
účel zajištění musí být zřízeno nejpozději před konečnou směrovou a výškovou úpravou, 
tedy již pro zřizování bezstykové koleje. 

5. Body ŽBP musí být označeny podle čl. 5.2.3 důvodové zprávy a chráněny dle pravidel 
uvedených v čl. 6.2, bod 3. a 4. důvodové zprávy, tak aby se minimalizovalo riziko jejich
poškození.

6. V rámci provádění stavebních prací musí Zhotovitel zajistit ochranu těchto bodů a 
případně včas zajistit jejich přeložení nebo doplnění a to v souladu s metodickým 
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pokynem SŽDC M20/MP007. V případě jakékoli úpravy či poškození bodů ŽBP je povinen
informovat regionálního správce ŽBP nebo sekretariát na adrese SZGsek@spravazeleznic.cz.

7. Pro technologické měření pro směrovou a výškovou úpravu koleje na nelektrizované trati
se vzhledem k absenci klasických zajišťovacích značek musí počítat s odlišným 
vyznačením synchronních bodů pro práci ASP (viz čl. 6.2., bod 5. důvodové zprávy).

Po ukončení stavby

8. Nutnost zajištění ochrany ze strany OŘ při úpravě vegetace a údržbových prací. 
V případě zničení či poškození bodů ŽBP je o tom třeba informovat regionálního správce 
ŽBP nebo sekretariát na adrese SZGsek@spravazeleznic.cz.
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PŘÍLOHA č. 6
RÁMCOVÁ DOHODA – Provedení stavebních prací

PŘÍLOHA Č. 6

Oprávněné osoby

věcech smluvních a obchodních
(mimo podpisu této rámcové dohody, jejich případných dodatků a dílčích smluv)

Jméno a příjmení

Ve věcech technických

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení



PŘÍLOHA č. 6
RÁMCOVÁ DOHODA – Provedení stavebních prací

echnický dozor stavebníka (TDS)

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení

Ve věcech geodetických

Jméno a příjmení



PŘÍLOHA č. 6
RÁMCOVÁ DOHODA – Provedení stavebních prací

věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení Ing. David Novák, Ing. Tomáš Novák, jednatelé                  
(jednají samostatně)

– Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.
412 01 Litoměřice

Ve věcech technických

Jméno a příjmení

– Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.
412 01 Litoměřice

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení

– Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, 
412 01 Litoměřice

Zástupce stavbyvedoucí

Jméno a příjmení

– Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.
412 01 Litoměřice

edoucí práce na železniční svršek a spodek

Jméno a příjmení

– Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.
412 01 Litoměřice

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení



PŘÍLOHA č. 6
RÁMCOVÁ DOHODA – Provedení stavebních prací



PŘÍLOHA č. 
RÁMCOVÁ DOHODA – Provedení stavebních prací

PŘÍLOHA Č. 7

Zmocnění Vedoucího zhotovitele

Netýká se.
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