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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Úprava ulice Na Zlaté stoce, křižovatka Na Zlaté stoce x Suková x Ant. Sovy“

číslo smlouvy objednatele: 
číslo smlouvy zhotovitele: 
číslo veřejné zakázky:

2024000082
85 6/TB/PL/24/02
23176

veřejná zakázka malého rozsahu: □
spolufinancováno z ESI fondu: □

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, primátorka města
ve věcech technických: Ing. Jiří Procházka, technik investičního odboru
ICO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

002 44 732 
CZ 002 44 732 
Česká spořitelna, a.s.
4209522/0800
tel.: 386 802 207
e-mail: prochazkaj @c-budej ovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:
název: STRABAG Silnice a.s.
sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24650 
zastoupený: Jan Michalec, technický vedoucí oblasti na základě plné moci

Ing. Lukáš Přibyl, ekonomický vedoucí oblasti, na základě plné moci 
ve věcech technických: Ing. Martin Bartyzal, Michal Čečák
ICO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

453 59 041
CZ45359041

 

    
 

 

II. Předmět plnění
Specifikace předmětu plnění:
Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „Úprava ulice Na Zlaté stoce, 
křižovatka Na Zlaté stoce x Suková x Ant. Sovy“. Předmětem díla je provedení rekonstrukce části 
ulice Na Zlaté stoce v úseku cca 240 m od křižovatky s ulicí Na Sádkách směrem k Branišovské ulici, 
včetně úpravy křižovatky Na Zlaté stoce x Suková x Ant. Sovy. V části ulice bude provedena obnova
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vodovodu a kanalizace a veřejného osvětlení. V části budou obnoveny chodníky a v okolí stavby bude
upravena zeleň. Součástí realizace je také aktualizace potřebných vyjádření dle dokladové části, včetně
DIO.

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato
smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ? ne ?
Název projektové dokumentace: Úprava ulice Na Zlaté stoce, křižovatka Na Zlaté stoce

x Sukova x Ant. Sovy
Projektant: AP2projekt s.r.o., IČO 28149271
Vyhotovení projektové dokumentace: Dokumentace provedení stavby (DPS)

Zvláštní povaha předmětu plnění:
ano ? ne ?

vodohospodářské dílo: ?
školské zařízení: ?

III. Doba plnění
1. Zhotovitel zahájí práce na dokladové části: bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti

smlouvy;
2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: objednatel vyzve zhotovitele k převzetí

staveniště, a to alespoň 7 dní před předáním;
3. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště
4. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 130 kalendářních dnů ode dne zahájení

stavebních prací
5. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 50 kalendářních dnů ode dne ukončení

stavebních prací
6. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 5 kalendářních dnů ode dne provedení díla, či

ukončení prací na díle v případě, kdy dojde
k ukončení závazku jinak než jeho splněním

IV. Nabídková cena díla
Nabídková cena díla činí 13.931.662,99 Kč bez DPH.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ,
že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora
uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH
jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

V. Podmínky provádění díla
1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ? ne ?
2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP

ano ? ne ?
3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP
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vodovodu a kanalizace a veřejného osvětlení. V části budou obnoveny chodníky a v okolí stavby bude 
upravena zeleň. Součástí realizace je také aktualizace potřebných vyjádření dle dokladové části, včetně 
DIO. 

 

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato 
smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“). 
 

dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ☒  ne ☐ 

 Název projektové dokumentace: Úprava ulice Na Zlaté stoce, křižovatka Na Zlaté stoce 
x Sukova x Ant. Sovy  

 Projektant:  AP2projekt s.r.o., IČO 28149271 

 Vyhotovení projektové dokumentace: Dokumentace provedení stavby (DPS) 

 

Zvláštní povaha předmětu plnění: 
ano ☒     ne ☐ 

vodohospodářské dílo: ☒ 

školské zařízení: ☐ 

 

 

III. Doba plnění 
1. Zhotovitel zahájí práce na dokladové části: bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti 

smlouvy; 

2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: objednatel vyzve zhotovitele k převzetí 
staveniště, a to alespoň 7 dní před předáním; 

3. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště 

4. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 130 kalendářních dnů ode dne zahájení 
stavebních prací 

5. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 50 kalendářních dnů ode dne ukončení 
stavebních prací 

6. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 5 kalendářních dnů ode dne provedení díla, či 
ukončení prací na díle v případě, kdy dojde 
k ukončení závazku jinak než jeho splněním 

 

 

IV. Nabídková cena díla 

Nabídková cena díla činí 13.931.662,99 Kč bez DPH. 

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, 
že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora 
uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH 
jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena. 

 

V. Podmínky provádění díla 

1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ☒ ne ☐ 

2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP  

 ano ☐  ne ☒ 

3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP 



ano ? ne ?
délka záruční doby:

4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP
ano ? ne ?

5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP
ano ? ne ?
délka zkušebního provozu:

6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP
ano ? ne ?

7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP
ano ? ne ?
výše zajištění:

8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP
ano ? ne ?
výše zajištění:

9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP
ano ? ne ?
výše pojištění: 10 mil. Kč

10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP
ano ? ne ?
výše pojištění:

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek
1. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII SOD, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé
porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“

2. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 a 9a vkládá nový odst. 9b, který zní:
„V případě porušení povinností daných čl. VIII SOD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 80.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání
1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této
smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek
vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování
pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto
účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na
provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této
smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům
v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto
článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku
do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci
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 ano ☐ ne ☒ 

  délka záruční doby:  
4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP 

  ano ☐ ne ☒ 

5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP  

  ano ☐  ne ☒ 

  délka zkušebního provozu:  
6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP 

 ano ☐ ne ☒ 

7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP 

  ano ☐  ne ☒ 

  výše zajištění:  
8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP 

  ano ☐  ne ☒ 

  výše zajištění:  
9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP 

  ano ☒ ne ☐ 

  výše pojištění: 10 mil. Kč  

10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP 

  ano ☐ ne ☒ 

  výše pojištění:  
 

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek 

1. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní: 
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII SOD, je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé 
porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“ 

2. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 a 9a vkládá nový odst. 9b, který zní: 
„V případě porušení povinností daných čl. VIII SOD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 80.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.“ 

 

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání 
1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této 

smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek 
vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování 
pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto 
účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na 
provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této 
smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům 
v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy. 

3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto 
článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku 
do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.  

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
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odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 
prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému 
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy 
pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů. 
 

VIII. Další povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení 
(omezující opatření ve vztahu k sankcím spojeným s porušováním mezinárodních práv a konfliktem 
na Ukrajině) předloženém v jeho nabídce v souladu s výzvou k podání nabídek/zadávací 
dokumentací veřejné zakázky pravdivé. 

2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele 
o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností: 

a. osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele zakazující vůči 
takové osobě převod peněžních prostředků, vzniklo právo na převod peněžních prostředků, 
které poskytovatel obdržel nebo má obdržet od objednatele za plnění smlouvy, 

b. zhotovitel se stal osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele 
zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků. 

3. V případě, kdy se jakékoli prohlášení zhotovitele ukáže jako neplatné, bez ohledu na to, zda k tomu 
došlo před nebo v průběhu plnění smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
Zároveň jsou povinnosti dle tohoto článku zajištěny smluvní pokutou. 

 

IX. Závěrečná ustanovení 
1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů. 
 stavbyvedoucí 
 jméno a příjmení: Michal Čečák telefon:  

 zástupce stavbyvedoucího 

 jméno a přímení: Roman Lust telefon:     

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva 
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 

smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy. 

4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele 

verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou 
veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese 
http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem 

všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily. 
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.  
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet. 
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 15. 1. 2024, č. 29/2024 



Dne________________

V Českých Budějovicích V Českých Budějovicích

Jan Podepsal Jan Michalec
DN: cn=Jan Michalec, c=CZ,
email=jan.michalec@strabag.comMichalec Datum: 2024.02.06 08:44:14 +01'
00'

Doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová Jan Michalec
primátorka města technický vedoucí oblasti, na základě PM
statutární město České Budějovice STRABAG Silnice a.s.

STRABAG Ing. Lukáš Přibyl
06.02.2024

Ing. Lukáš Přibyl
ekonomický vedoucí oblasti, na
základě PM
STRABAG Silnice a.s.
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V Českých Budějovicích

Dne________________

V Českých Budějovicích

Doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka města
statutární město České Budějovice

Jan
Michalec

Podepsal Jan Michalec 
DN: cn=Jan Michalec, c=CZ, 
email=jan. michalec@strabag.com 
Datum: 2024.02.06 08:44:14 +01' 
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technický vedoucí oblasti, na základě PM 
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06.02.2024

Ing. Lukáš Přibyl 
ekonomický vedoucí oblasti, na 
základě PM 
STRABAG Silnice a.s.
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^lAspe Soupis objektů s DPH
Stavba: 04 - 2021 - Úprava ulice Na Zlaté stoce, křižovatka Na Zlaté stoce x Sul
Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 13 931 662,99
OC+DPH: 16 857 312,22

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
101 Úprava křižovatky Na Zlaté stoce x Suková x A. Sovy 981 465,26 206 107,70 1 187 572,96
102 Oprava povrchu MK a chodníků Na Zlaté stoce 3 838 279,73 806 038,74 4 644 318,47
110 Dopravně inženýrské opatření 123 252,10 25 882,94 149 135,04
300 Obnova kanalizace a vodovodu 8 586 365,80 1 803 136,82 10 389 502,62
401 Oprava veřejného osvětlení 402 300,10 84 483,02 486 783,12

^lAspe Soupis objektů s DPH
Stavba: 04 - 2021 - Úprava ulice Na Zlaté stoce, křižovatka Na Zlaté stoce x Sul
Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 13 931 662,99
OC+DPH: 16 857 312,22

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
101 Úprava křižovatky Na Zlaté stoce x Suková x A. Sovy 981 465,26 206 107,70 1 187 572,96
102 Oprava povrchu MK a chodníků Na Zlaté stoce 3 838 279,73 806 038,74 4 644 318,47
110 Dopravně inženýrské opatření 123 252,10 25 882,94 149 135,04
300 Obnova kanalizace a vodovodu 8 586 365,80 1 803 136,82 10 389 502,62
401 Oprava veřejného osvětlení 402 300,10 84 483,02 486 783,12



Aspe Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: 04 - 2021 Úprava ulice Na Zlaté stoce, křižovatka Na Zlaté stoce x Suková x Ant. Sovy 101 981 465,26
Rozpočet: 101 Úprava křižovatky Na Zlaté stoce x Suková x A. Sovy
Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

Jednotková Celkem
1 ?? 3 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 129 214,75
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 282,300 55,33 15 619,66

uložení nevhodných materiálů na skládce
bude fakturováno dle skutečně uložených tun na skládce (mimo sklad SVS)
dle přehledů odpadů: 282,3=282,3000 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na

2 02520 ZKOUŠENI MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 12 055,25 12 055,25
položka se souhlasem investora
pro materiál z pol.č.113326
zkouška PAU a ekotoxicity (výluhy) dle vyhl.294/2005 Sb. ve zněnípozděljích předpisů
1=1,0000 [AI
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

3 02620 ZKOUŠENI KONSTRUKCI A PRÁCI NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 3 013,81 3 013,81
zkoušky nových konstrukcí dle TKP včetně vyhotovení příslušných zpráv o provedených

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
4 02710 POMOC PRÁCE ZRlZ NEBO ZAJÍST OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 2 893,26 2 893,26

zajištění nepřetržitého přístupu na poz. (do objektů) v průběhu stavby

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
5 02730 01 POMOC PRÁCE ZRlZ NEBO ZAJÍST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTI KPL 1,000 3 013,81 3 013,81

kompletní vytýčení všech stávajících sítí technického vybavení před zaháiením
podklad pro vytýčení sítí ve správě obce Slapy (kanalizace) není digitální
zahrnuie veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

6 02730 02 POMOC PRÁCE ZRlZ NEBO ZAJÍST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTI KPL 52,000 194,27 10 102,04
položka se souhlasem investora
nutná spolupráce se zástupci CETIN
kompletní provedení ochrany (případně výškové úpravy) kabelu CETIN včetně položení
rezervních chrániček PE 63 mm
o rozsahu bude rozhodnuto na základě skutečné směrové a výškové polohy kabelu dle
vytýčení před zahájením stavby
celková délka kabelů: 52 =52.0000 ÍAI
zahrnuie veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

7 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENI HOD 24,000 253,16 6 075,84
vytyčovací práce v průběhu stavby (např. vytýčení příčných řezů, výšek nových obrub,

zahrnuie veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
8 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENI KPL 1,000 15 671,83 15 671,83

geodetické zaměření skutečného stavu po dokončení stavby (předání investorovi

Aspe Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba:
Rozpočet:

04 - 2021 Úprava ulice Na Zlaté stoce, křižovatka Na Zlaté stoce x Suková x Ant. Sovy 
101 Úprava křižovatky Na Zlaté stoce x Suková x A. Sovy

101 981 465,26

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena
Jednotková Celkem

1 ■■ 3 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 129 214,75

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 282,300 55,33 15 619,66
uložení nevhodných materiálů na skládce
bude fakturováno dle skutečně uložených tun na skládce (mimo sklad SVS)
dle přehledů odpadů: 282,3=282,3000 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na

2 02520 ZKOUŠENI MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 12 055,25 12 055,25
položka se souhlasem investora 
pro materiál z pol.č.113326
zkouška PAU a ekotoxicity (výluhy) dle vyhl.294/2005 Sb. ve zněnípozděljích předpisů 
1=1,0000 [AI
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

3 02620 ZKOUŠENI KONSTRUKCI A PRÁCI NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 3 013,81 3 013,81
zkoušky nových konstrukcí dle TKP včetně vyhotovení příslušných zpráv o provedených

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
4 02710 POMOC PRÁCE ZRlZ NEBO ZAJÍST OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 2 893,26 2 893,26

zajištění nepřetržitého přístupu na poz. (do objektů) v průběhu stavby

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
5 02730 01 POMOC PRÁCE ZRlZ NEBO ZAJÍST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTI KPL 1,000 3 013,81 3 013,81

kompletní vytýčení všech stávajících sítí technického vybavení před zaháiením
podklad pro vytýčení sítí ve správě obce Slapy (kanalizace) není digitální
zahrnuie veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

6 02730 02 POMOC PRÁCE ZRlZ NEBO ZAJÍST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTI KPL 52,000 194,27 10 102,04
položka se souhlasem investora 
nutná spolupráce se zástupci CETIN
kompletní provedení ochrany (případně výškové úpravy) kabelu CETIN včetně položení 
rezervních chrániček PE 63 mm
o rozsahu bude rozhodnuto na základě skutečné směrové a výškové polohy kabelu dle 
vytýčení před zahájením stavby 
celková délka kabelů: 52 =52.0000 ÍAI
zahrnuie veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

7 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENI HOD 24,000 253,16 6 075,84
vytyčovací práce v průběhu stavby (např. vytýčení příčných řezů, výšek nových obrub,

zahrnuie veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
8 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENI KPL 1,000 15 671,83 15 671,83

geodetické zaměření skutečného stavu po dokončení stavby (předání investorovi



zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
9 02940 OSTATNÍ požadavky - vypracovaní DOKUMENTACE KPL 1,000 14 466,30 14 466,30

vypracování DSPS v počtu 3x paré, 1x CD

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
10 02946 01 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 578,65 578,65

dokumentace před a v průběhu stavby

položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných
časových intervalech

11 02946 02 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 578,65 578,65
provedení pasportizace sousedních budov a oplocení bezprostředně dotčených stavbou
před a po stavbě včetně zdokumentování jejich stavu pro eliminaci případných
škod na budovách, oplocení,atd. vlivem stavebních prací

položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných
časových intervalech

12 029511 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKYA KONTROLY KPL 1,000 4 339,89 4 339,89
položka se souhlasem investora
kamerová prohlídka kanalizace po dokončení stavebních prací
před zahájením prací nutno provést kamerovou prohlídku pro nutnost přesného
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

13 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD 16,000 482,21 7 715,36
odborný dozor diagnostika vozovky v průběhu prací

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem
14 03100 zařízeni staveniště - zřízeni, provoz, demontáž KPL 1,000 17 480,11 17 480,11

pozemek dle dohody s investorem

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event, pronájem), provozování,
15 03350 SLUŽBY ZAJIŠTUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY KPL 1,000 15 610,29 15 610,29

opatření BOZP
- plotové dílce po celou dobu výstavby - příčné a podélné uzavření komunikací a
chodníků
zahrnuje objednatelem povolené náklady na služby pro zhotovitele

1 Zemní práce 138 203,15
16 113136 ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT A BETON POJIVÉM, M3 5,950 821,47 4 887,75

stávající chodníky: 85*0,07=5,9500 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

17 113186 ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM M3 1,800 736,38 1 325,48
odstranění stáv. povrch chodníčků (betonové dlaždice, beton)
odstranění stáv. povrch chodníků (betonové dlaždice, beton): 18*0,1=1,8000 [AI
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

18 113326 ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL A ZEMINY, M3 111,210 332,31 36 956,20

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
9 02940 OSTATNÍ požadavky - vypracovaní DOKUMENTACE KPL 1,000 14 466,30 14 466,30

vypracování DSPS v počtu 3x paré, 1x CD

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
10 02946 01 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 578,65 578,65

dokumentace před a v průběhu stavby

položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných 
časových intervalech

11 02946 02 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 578,65 578,65
provedení pasportizace sousedních budov a oplocení bezprostředně dotčených stavbou 
před a po stavbě včetně zdokumentování jejich stavu pro eliminaci případných 
škod na budovách, oplocení,atd. vlivem stavebních prací

položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných 
časových intervalech

12 029511 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY KPL 1,000 4 339,89 4 339,89
položka se souhlasem investora
kamerová prohlídka kanalizace po dokončení stavebních prací
před zahájením prací nutno provést kamerovou prohlídku pro nutnost přesného
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

13 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD 16,000 482,21 7 715,36
odborný dozor diagnostika vozovky v průběhu prací

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem
14 03100 zařízeni staveniště - zřízeni, provoz, demontáž KPL 1,000 17 480,11 17 480,11

pozemek dle dohody s investorem

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event, pronájem), provozování,
15 03350 SLUŽBY ZAJIŠTUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY KPL 1,000 15 610,29 15 610,29

opatření BOZP
- plotové dílce po celou dobu výstavby - příčné a podélné uzavření komunikací a 
chodníků
zahrnuje objednatelem povolené náklady na služby pro zhotovitele

1 Zemní práce 138 203,15
16 113136 ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT A BETON POJIVÉM, M3 5,950 821,47 4 887,75

stávající chodníky: 85*0,07=5,9500 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

17 113186 ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM M3 1,800 736,38 1 325,48
odstranění stáv. povrch chodníčků (betonové dlaždice, beton)
odstranění stáv. povrch chodníků (betonové dlaždice, beton): 18*0,1=1,8000 [AI
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

18 113326 ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL A ZEMINY, M3 111,210 332,31 36 956,20



odstranění zbytku stáv. konstrukce MK na úroveň -0,52 m
odstranění zbytku stáv. konstrukce chodníků na úroveň -0,32 m
MK: 215*0,40=86,0000 [A]
stávající chodníky (asfalt): 85*0,25=21,2500 [B]
stáv. chodníky (betonové dlaždice, beton): 18*0,22=3,9600 [C]

Celkem: A+B+C=111.2100 fDl
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

19 113524 ODSTRANĚNI OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M 93,000 124,75 11 601,75
odvoz na skládku
celková dl. stáv. obrub: 93=93,0000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

20 11352B ODSTRANĚNI OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA tkm 70,000 10,94 765,80
odvoz obrub do 12 km
přípočet zbylých 7 km: 10t*7=70,0000 [AI
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako

21 113544 ODSTRANĚNI OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M 3,000 124,75 374,25
odvoz na skládku
celková dl.stáv. betonové přídlažby: 3=3,0000 ÍA1
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

22 11354B ODSTRANĚNI OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA tkm 2,100 10,94 22,97
odvoz obrub do 12 km
přípočet zbylých 7 km: 0,3t*7=2,1000 [AI
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako

23 11372 R ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM T 61,920 -1,00 -61,92
zhotovitel je povinen odkoupit vyfrézovaný materiál za stanovenou cenu SM CB, tj. 1
Kč/t !!!!!!!!
objemová hmotnost před frézováním = cca 2,4 t/m3
výsledná cena této položky bude záporná (ti. bude oceněna iednotkovou cenou -1 Kč/tj
dle pol.č.11372A: 25,8*2,4=61,9200 [AI
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

24 11372A FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY M3 25,800 817,35 21 087,63
ZAS-T1
zhotovitel je povinen odkoupit vyfrézovaný materiál za stanovenou cenu SM ČB, tj. 1
Kč/t !!!!!!!!
objemová hmotnost před frézováním = cca 2,4 t/m3

plocha MK: 215*0,12=25,8000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami,

25 123736 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 12KM M3 54,000 486,69 26 281,26
položka se souhlasem investora
pro případnou sanaci AZ mimo výkop pro kanalizaci a vodovodu vtl. 0,5 m
plocha MK: (170-vmístě kanalizace a vodovodu62)*0,5=54,0000 [A]

odstranění zbytku stáv. konstrukce MK na úroveň -0,52 m 
odstranění zbytku stáv. konstrukce chodníků na úroveň -0,32 m
MK: 215*0,40=86,0000 [A]
stávající chodníky (asfalt): 85*0,25=21,2500 [B]
stáv. chodníky (betonové dlaždice, beton): 18*0,22=3,9600 [C]

Celkem: A+B+C=111.2100 fDl
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

19 113524 ODSTRANĚNI OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M 93,000 124,75 11 601,75
odvoz na skládku
celková dl. stáv. obrub: 93=93,0000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

20 11352B ODSTRANĚNI OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA tkm 70,000 10,94 765,80
odvoz obrub do 12 km
přípočet zbylých 7 km: 10t*7=70,0000 [AI
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako

21 113544 ODSTRANĚNI OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M 3,000 124,75 374,25
odvoz na skládku
celková dl.stáv. betonové přídlažby: 3=3,0000 ÍA1
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

22 11354B ODSTRANĚNI OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA tkm 2,100 10,94 22,97
odvoz obrub do 12 km
přípočet zbylých 7 km: 0,3t*7=2,1000 [AI
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako

23 11372 R ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM T 61,920 -1,00 -61,92
zhotovitel je povinen odkoupit vyfrézovaný materiál za stanovenou cenu SM CB, tj. 1
Kč/t !!!!!!!!
objemová hmotnost před frézováním = cca 2,4 t/m3
výsledná cena této položky bude záporná (ti. bude oceněna iednotkovou cenou -1 Kč/tj
dle pol.č.11372A: 25,8*2,4=61,9200 [AI
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

24 11372A FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY M3 25,800 817,35 21 087,63
ZAS-T1
zhotovitel je povinen odkoupit vyfrézovaný materiál za stanovenou cenu SM ČB, tj. 1
Kč/t !!!!!!!!
objemová hmotnost před frézováním = cca 2,4 t/m3

plocha MK: 215*0,12=25,8000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami,

25 123736 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 12KM M3 54,000 486,69 26 281,26
položka se souhlasem investora
pro případnou sanaci AZ mimo výkop pro kanalizaci a vodovodu vtl. 0,5 m
plocha MK: (170-v místě kanalizace a vodovodu62)*0,5=54,0000 [A]



puiuzKa zamiluje.
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná
položka

26 17110 ULOŽENI SYPANINY BEZ ZHUTNĚNI M3 6,400 13,30 85,12
včetně vhodného materiálu
dosvp zeminy v místě rekultivace: 20*0,32=6,4000 [A]
poiozKa zanřnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením,
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- nrlx/prlaní nphn nhvprlaní \/nrl\/ \i nknlí Mlnýištp a y nlrmšti

27 18110 ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I M2 414,000 17,44 7 220,16
v případné ploše sanace

puiuzKa zamiluje.
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka

26 17110 ULOŽENI SYPANINY BEZ ZHUTNĚNI M3 6,400 13,30 85,12
včetně vhodného materiálu
dosvp zeminy v místě rekultivace: 20*0,32=6,4000 [A]
poiozKa zanřnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, 
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- nrlx/prlaní nphn nhvprlaní \/nrl\/ \i nknlí Mlnýištp a y nlrmšti

27 18110 ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I M2 414,000 17,44 7 220,16
v případné ploše sanace



parapian vpripaane piose sanace: iua=iua,uuuu [Aj
pláň
MK: 95=95,0000 [B]
chodník + rel.dl.: 102+10=112,0000 [C]
vjezdy + rel.dl.: 18+13=31,0000 [D]
náběhy prahů: 42=42,0000 [E]
prahy: 26=26,0000 [F]

Celkem?A+R+C+D+F+F=414 0000 ÍCI
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění

28 18214 ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM UZEMl VTL DO 0,25M M2 20,000 13,68 273,60

vmístě rekultivace: 20=20,0000 ÍA]
položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

29 18233 ROZPROSTŘENI ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2 20,000 47,90 958,00
včetně vhodného materiálu
vmístě rekultivace: 20=20,0000 ÍA]
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

30 18461 MULCOVÁNI M2 20,000 115,73 2 314,60

vmístě rekultivace: 20=20,0000 ÍA]
položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané

60 R001 NOVÝ TRVALKOVÝ ZÁHON KPL 1,000 24 110,50 24 110,50
včetně realizační dokumentace včetně osazovacího plánu - odsouhlasí zástupce OSVS
jedná se o kompletní vybudování nových trvalkových záhonů dle požadavku OSVS v
ploše 20 m2

2 Základy 49 897,08
31 21450 SANAČNÍ vrstvy z kameniva M3 54,000 924,02 49 897,08

položka se souhlasem investora
pro případnou sanaci AZ mimo výkop pro kanalizaci a vodovodu vtl. 0,5 m
54=54,0000 [AI
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravu a ieho uložení

5 Komunikace 463 875,94
32 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I M3 7,000 2 065,65 14 459,55

SC C 3/4 - vyrovnání výšky__________
náběhy prahů: (42+13)*0,08=4,4000 [A]
prahy: 26*0,1=2,6000 [B]

Celkem: A+B=7.0000 ÍC1

parapian vpripaane piose sanace: iua=iua,uuuu [Aj 
pláň
MK: 95=95,0000 [B] 
chodník + rel.dl.: 102+10=112,0000 [C] 
vjezdy + rel.dl.: 18+13=31,0000 [D] 
náběhy prahů: 42=42,0000 [E] 
prahy: 26=26,0000 [F]

Celkem■ A+R+C+D+F+F=414 0000 ÍCI
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění

28 18214 ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM UZEMl VTL DO 0,25M M2 20,000 13,68 273,60

v místě rekultivace: 20=20,0000 ÍA]
položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

29 18233 ROZPROSTŘENI ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2 20,000 47,90 958,00
včetně vhodného materiálu
v místě rekultivace: 20=20,0000 ÍA]
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

30 18461 MULCOVÁNI M2 20,000 115,73 2 314,60

v místě rekultivace: 20=20,0000 ÍA]
položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané

60 R001 NOVÝ TRVALKOVÝ ZÁHON KPL 1,000 24 110,50 24 110,50
včetně realizační dokumentace včetně osazovacího plánu - odsouhlasí zástupce OSVS
jedná se o kompletní vybudování nových trvalkových záhonů dle požadavku OSVS v 
ploše 20 m2

2 Základy 49 897,08
31 21450 SANAČNÍ vrstvy z kameniva M3 54,000 924,02 49 897,08

položka se souhlasem investora
pro případnou sanaci AZ mimo výkop pro kanalizaci a vodovodu vtl. 0,5 m
54=54,0000 [AI
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a ieho uložení

5 Komunikace 463 875,94
32 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I M3 7,000 2 065,65 14 459,55

SC C 3/4 - vyrovnání výšky__________
náběhy prahů: (42+13)*0,08=4,4000 [A] 
prahy: 26*0,1=2,6000 [B]

Celkem: A+B=7.0000 ÍC1



- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar
a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úDravu dilatačních soar včetně Dředeosané vvztuže

33 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2 176,000 314,43 55 339,68
SC C 3/4 tl. 150 mm
MK: 95=95,0000 [A]
náběhy prahů: 42+13=55,0000 [B]
prahy: 26=26,0000 [C]

Celkem: A+B+C=176.0000ÍD1
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar
a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- ÚDravu dilatačních soar včetně Dředeosané vvztuže

34 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 31,000 185,89 5 762,59
ŠD 0/63
vjezdy + rel.dl.: 18+13=31,00001AI
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěrv

35 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 41,000 273,23 11 202,43
SD 0/63
vjezdy + rel.dl.: 18+13+10=41,0000 [Aj
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěrv

36 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 278,000 300,47 83 530,66
SD 0/63

chodník: 102=102,0000 [B]
náběhy prahů: 42+13=55,0000 [C]
prahy: 26=26,0000 [D]

Celkem: A+B+C+D=278.0000 ÍE1

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úDravu dilatačních soar včetně Dředeosané vvztuže

33 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2 176,000 314,43 55 339,68
SC C 3/4 tl. 150 mm
MK: 95=95,0000 [A]
náběhy prahů: 42+13=55,0000 [B]
prahy: 26=26,0000 [C]

Celkem: A+B+C=176.0000 ÍD1
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- ÚDravu dilatačních soar včetně Dředeosané vvztuže

34 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 31,000 185,89 5 762,59
ŠD 0/63
vjezdy + rel.dl.: 18+13=31,00001AI
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěrv

35 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 41,000 273,23 11 202,43
SD 0/63
vjezdy + rel.dl.: 18+13+10=41,0000 [Aj
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěrv

36 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 278,000 300,47 83 530,66
SD 0/63

chodník: 102=102,0000 [B] 
náběhy prahů: 42+13=55,0000 [C] 
prahy: 26=26,0000 [D]

Celkem: A+B+C+D=278.0000 ÍE1



- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

37 56362 VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 102,000 98,55 10 052,10

chodník: 102=102,0000 [AI
- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar
a sdoíů

38 572123 INFILTRAČNI POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 121,000 22,53 2 726,13
položka se souhlasem investora
MK: 95=95,0000 [A]
prahy: 26=26,0000 [B]

Celkem: A+B=121.0000 ÍC1
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

39 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 102,000 16,09 1 641,18
PS C 0,4 kg/m2
chodník: 102=102,0000 [AI
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

40 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 121,000 20,38 2 465,98
PS CP 0,4 kq/m2
MK: 95=95,0000 [A]
prahy: 26=26,0000 [B]

Celkem: A+B=121.0000 ÍC1
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

41 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 120,000 433,99 52 078,80

chodník: 102=102,0000 [A]
vjezdy: 18=18,0000 [B]

Celkem: A+B=120.0000 rci

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

37 56362 VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 102,000 98,55 10 052,10

chodník: 102=102,0000 [AI
- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a sdoíů

38 572123 INFILTRAČNI POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 121,000 22,53 2 726,13
položka se souhlasem investora
MK: 95=95,0000 [A] 
prahy: 26=26,0000 [B]

Celkem: A+B=121.0000 ÍC1
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

39 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 102,000 16,09 1 641,18
PS C 0,4 kg/m2
chodník: 102=102,0000 [AI
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

40 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 121,000 20,38 2 465,98
PS CP 0,4 kq/m2
MK: 95=95,0000 [A] 
prahy: 26=26,0000 [B]

Celkem: A+B=121.0000 ÍC1
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

41 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 120,000 433,99 52 078,80

chodník: 102=102,0000 [A] 
vjezdy: 18=18,0000 [B]

Celkem: A+B=120.0000 rci



- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar
a spojů
- úDravu naDoiení. ukončení Dodél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

42 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 +, 11S TL. 50MM M2 121,000 433,99 52 512,79
ACO 11 + (PMB 45/80-65)
MK: 95=95,0000 [A]
prahy: 26=26,0000 [B]

Celkem: A+B=121.0000 ÍC1
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar
a spojů
- ÚDravu naDoiení. ukončení Dodél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

43 574C68 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM M2 121,000 607,58 73 517,18
ACL 22+ (S) (50/70)
MK: 95=95,0000 [A]
prahy: 26=26,0000 [B]

Celkem: A+B=121.0000 ÍC1
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar
a spojů
- ÚDravu naDoiení. ukončení Dodél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

44 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 42,000 1 791,93 75 261,06
lože HDK 4/8 tl. 40 mm
náběhy prahů: 42=42,0000 ÍA]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- ÚDravu naDoiení. ukončení Dodél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

45 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 10,000 790,36 7 903,60
lože HDK 4/8 tl. 40 mm
chodník - rel.dl.: 10=10,0000 [AI

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů
- úDravu naDoiení. ukončení Dodél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

42 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 +, 11S TL. 50MM M2 121,000 433,99 52 512,79
ACO 11 + (PMB 45/80-65)
MK: 95=95,0000 [A] 
prahy: 26=26,0000 [B]

Celkem: A+B=121.0000 ÍC1
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů
- ÚDravu naDoiení. ukončení Dodél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

43 574C68 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM M2 121,000 607,58 73 517,18
ACL 22+ (S) (50/70)
MK: 95=95,0000 [A] 
prahy: 26=26,0000 [B]

Celkem: A+B=121.0000 ÍC1
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů
- ÚDravu naDoiení. ukončení Dodél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

44 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 42,000 1 791,93 75 261,06
lože HDK 4/8 tl. 40 mm
náběhy prahů: 42=42,0000 ÍA]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané 
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- ÚDravu naDoiení. ukončení Dodél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

45 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 10,000 790,36 7 903,60
lože HDK 4/8 tl. 40 mm
chodník - rel.dl.: 10=10,0000 [AI



- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úDravu naDoiení. ukončení Dodél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

46 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 13,000 818,73 10 643,49
lože HDK 4/8 tl. 40 mm
vjezdy a prahy - rel.dl.: 13=13,0000 [A]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- ÚDravu naDoiení. ukončení Dodél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

47 587206 PREDLÁŽDĚNi KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2 4,000 652,18 2 608,72
včetně případného potřebného doplnění bet. dlažby
včetně lože HDK 4/8
vmístě vjezdu v ul.Suková: 4=4,0000 (Aj
- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze
stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení,
očištění)

48 58910 VYPLŇ SPAR ASFALTEM M 20,000 108,50 2 170,00

vmístech napojení: 20=20,0000 ÍA]
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

8 Potrubí 2 052,96
49 89923 VYŠKOVA ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 2,000 1 026,48 2 052,96

kompletní provedení umístění stávajících hrnců, atd. do nivelety nového povrchu
v případě poškození výměna za nové (včetně nákupu nových)
mimo vodovodních - součást S.O.302
2=2,0000 [AI
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo

9 Ostatní konstrukce a práce 198 221,38
50 912A8 01 ODSTRANĚNI BALISET Z PLASTICKÝCH HMOT KPL 1,000 361,66 361,66

demontáž stávajících baliset a odvoz do skladu investora

položka zahrnuje:
- dodání a osazení balisety včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

51 914122 dopravní značky ocelové fólie tR 1 - montáž s přemístěním KUS 16,000 2 738,95 43 823,20
znovuosazení stávajících značek včetně sloupků a patek

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané 
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úDravu naDoiení. ukončení Dodél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

46 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 13,000 818,73 10 643,49
lože HDK 4/8 tl. 40 mm
vjezdy a prahy - rel.dl.: 13=13,0000 [A]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané 
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- ÚDravu naDoiení. ukončení Dodél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

47 587206 PREDLÁŽDĚNi KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2 4,000 652,18 2 608,72
včetně případného potřebného doplnění bet. dlažby 
včetně lože HDK 4/8
v místě vjezdu v ul. Suková: 4=4,0000 (Aj
- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 
stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 
očištění)

48 58910 VYPLŇ SPAR ASFALTEM M 20,000 108,50 2 170,00

v místech napojení: 20=20,0000 ÍA]
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

8 Potrubí 2 052,96
49 89923 VYŠKOVA ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 2,000 1 026,48 2 052,96

kompletní provedení umístění stávajících hrnců, atd. do nivelety nového povrchu 
v případě poškození výměna za nové (včetně nákupu nových) 
mimo vodovodních - součást S.O.302
2=2,0000 [AI
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo

9 Ostatní konstrukce a práce 198 221,38
50 912A8 01 ODSTRANĚNI BALISET Z PLASTICKÝCH HMOT KPL 1,000 361,66 361,66

demontáž stávajících baliset a odvoz do skladu investora

položka zahrnuje:
- dodání a osazení balisety včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

51 914122 dopravní značky ocelové fólie tR 1 - montáž s přemístěním KUS 16,000 2 738,95 43 823,20
znovuosazení stávajících značek včetně sloupků a patek



dle pol.č.914123: 16=16,0000 [A]
umístění dle přílohy D. 101.4
položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značkv

52 914123 dopravní značky ocelové fólie tř 1 - demontáž KUS 16,000 602,76 9 644,16

demontáž stávajících DZ včetně sloupků a patek před zahájením stavby - budou použity
na zpětné osazení
(v případě poškození patky a sloupku výměna za nové)
oočet značek: 16=16.0000 ÍA1
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na

53 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY KUS 12,000 1 145,25 13 743,00
symbol "cyklopiktogram"
barvou: 6=6,0000 [A]
plastem po 3 měsících: 6=6,0000 [B]

Celkem: A+B=12.0000 ÍC1
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku předepsaného symbolu
- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

54 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SIR 80MM M 96,000 434,91 41 751,36
včetně lože a boční opěry z betonu
celková délka: 96=96,0000 [AI
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací
dokumentací

55 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ Sír 150MM M 122,000 504,12 61 502,64
nové silniční obrubníky, včetně bet.lože a boční opěry
klasické, nájezdové, rampové, přechodové, obloukové
v obloukách o malých poloměrech budou použity pouze obloukové obrubníky
celková délka: 122=122,0000 [Aj
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací
dokumentací

56 91781 VYŠKOVA ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 4,000 696,63 2 786,52
včetně lože a boční opěry z betonu
vmístech napojení nových: 4=4,0000 [AI
Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové

57 91797 01 ODSTRANĚNI ZPOMALOVACÍHO PRAHU KPL 1,000 2 331,24 2 331,24
demontáž stávajícího prahu a odvoz do skladu investora

Položka zahrnuje:
dodávku a pokládku prahů z plastu o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
podkladní vrstvu předepsanou zadávací dokumentací

58 919113 ŘEZÁNI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 20,000 192,88 3 857,60

dle pol.č.914123: 16=16,0000 [A] 
umístění dle přílohy D. 101.4
položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí 
nezahrnuje dodávku značkv

52 914123 dopravní značky ocelové fólie tř 1 - demontáž KUS 16,000 602,76 9 644,16

demontáž stávajících DZ včetně sloupků a patek před zahájením stavby - budou použity 
na zpětné osazení
(v případě poškození patky a sloupku výměna za nové) 
oočet značek: 16=16.0000 ÍA1
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na

53 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY KUS 12,000 1 145,25 13 743,00
symbol "cyklopiktogram"
barvou: 6=6,0000 [A]
plastem po 3 měsících: 6=6,0000 [B]

Celkem: A+B=12.0000 ÍC1
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku předepsaného symbolu
- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

54 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SIR 80MM M 96,000 434,91 41 751,36
včetně lože a boční opěry z betonu
celková délka: 96=96,0000 [AI
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací

55 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ Sír 150MM M 122,000 504,12 61 502,64
nové silniční obrubníky, včetně bet.lože a boční opěry
klasické, nájezdové, rampové, přechodové, obloukové
v obloukách o malých poloměrech budou použity pouze obloukové obrubníky
celková délka: 122=122,0000 [Aj
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací

56 91781 VYŠKOVA ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 4,000 696,63 2 786,52
včetně lože a boční opěry z betonu
v místech napojení nových: 4=4,0000 [AI
Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové

57 91797 01 ODSTRANĚNI ZPOMALOVACÍHO PRAHU KPL 1,000 2 331,24 2 331,24
demontáž stávajícího prahu a odvoz do skladu investora

Položka zahrnuje:
dodávku a pokládku prahů z plastu o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
podkladní vrstvu předepsanou zadávací dokumentací

58 919113 ŘEZÁNI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 20,000 192,88 3 857,60



v místech napojení - pracovní spáry
20=20,0000 fA]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

59 93808 OČIŠTĚNI VOZOVEK ZAMETENÍM M2 2 000,000 9,21 18 420,00
okolní MK v průběhu a po dokončení stavby
2000=2 000,0000 f.AI
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

v místech napojení - pracovní spáry
20=20,0000 fA]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

59 93808 OČIŠTĚNI VOZOVEK ZAMETENÍM M2 2 000,000 9,21 18 420,00
okolní MK v průběhu a po dokončení stavby
2000=2 000,0000 f.AI
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu



Aspe Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: 04 - 2021 Úprava ulice Na Zlaté stoce, křižovatka Na Zlaté stoce x Suková x Ant. Sovy 102 3 838 279,73
Rozpočet:_____________________102 Oprava povrchu MK a chodníků Na Zlaté stoce_________________________
Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 208 910,73
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2 178,800 39,75 86 607,30

uložení nevhodných materiálů na skládce
bude fakturováno dle skutečně uložených tun na skládce (mimo sklad SVS)
dle přehledů odpadů: 2178,8=2 178,8000 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na

2 02520 ZKOUŠENI MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 12 055,25 12 055,25
položka se souhlasem investora
pro materiál z pol.č.113326
zkouška PAU a ekotoxicity (výluhy) dle vyhl.294/2005 Sb. ve zněnípozděljích předpisů
1=1,0000 [AI
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

3 02620 ZKOUŠENI KONSTRUKCI A PRÁCI NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 3 013,81 3 013,81
zkoušky nových konstrukcí dle TKP včetně vyhotovení příslušných zpráv o provedených

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
4 02710 POMOC PRÁCE ZRlZ NEBO ZAJÍST OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 2 893,26 2 893,26

zajištění nepřetržitého přístupu na poz. (do objektů) v průběhu stavby

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
5 02730 01 POMOC PRÁCE ZRlZ NEBO ZAJÍST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTI KPL 1,000 4 339,89 4 339,89

kompletní vytýčení všech stávajících sítí technického vybavení před zaháiením
podklad pro vytýčení sítí ve správě obce Slapy (kanalizace) není digitální
zahrnuie veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

6 02730 02 POMOC PRÁCE ZRlZ NEBO ZAJÍST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTI KPL 90,000 194,27 17 484,30
položka se souhlasem investora
nutná spolupráce se zástupci CETIN
kompletní provedení ochrany (případně výškové úpravy) kabelu CETIN včetně položení
rezervních chrániček PE 63 mm
o rozsahu bude rozhodnuto na základě skutečné směrové a výškové polohy kabelu dle
vytýčení před zahájením stavby
celková délka kabelů: 90 =90.0000 ÍAI
zahrnuie veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

7 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENI HOD 24,000 253,16 6 075,84
vytyčovací práce v průběhu stavby (např. vytýčení příčných řezů, výšek nových obrub,

zahrnuie veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
8 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENI KPL 1,000 15 671,83 15 671,83

geodetické zaměření skutečného stavu po dokončení stavby (předání investorovi

Aspe Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: 04 - 2021 Úprava ulice Na Zlaté stoce, křižovatka Na Zlaté stoce x Suková x Ant. Sovy
Rozpočet:_____________________102 Oprava povrchu MK a chodníků Na Zlaté stoce_________________________

102 3 838 279,73

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena
Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 208 910,73

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2 178,800 39,75 86 607,30
uložení nevhodných materiálů na skládce
bude fakturováno dle skutečně uložených tun na skládce (mimo sklad SVS)
dle přehledů odpadů: 2178,8=2 178,8000 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na

2 02520 ZKOUŠENI MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 12 055,25 12 055,25
položka se souhlasem investora 
pro materiál z pol.č.113326
zkouška PAU a ekotoxicity (výluhy) dle vyhl.294/2005 Sb. ve zněnípozděljích předpisů 
1=1,0000 [AI
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

3 02620 ZKOUŠENI KONSTRUKCI A PRÁCI NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 3 013,81 3 013,81
zkoušky nových konstrukcí dle TKP včetně vyhotovení příslušných zpráv o provedených

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
4 02710 POMOC PRÁCE ZRlZ NEBO ZAJÍST OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 2 893,26 2 893,26

zajištění nepřetržitého přístupu na poz. (do objektů) v průběhu stavby

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
5 02730 01 POMOC PRÁCE ZRlZ NEBO ZAJÍST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTI KPL 1,000 4 339,89 4 339,89

kompletní vytýčení všech stávajících sítí technického vybavení před zaháiením
podklad pro vytýčení sítí ve správě obce Slapy (kanalizace) není digitální
zahrnuie veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

6 02730 02 POMOC PRÁCE ZRlZ NEBO ZAJÍST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTI KPL 90,000 194,27 17 484,30
položka se souhlasem investora 
nutná spolupráce se zástupci CETIN
kompletní provedení ochrany (případně výškové úpravy) kabelu CETIN včetně položení 
rezervních chrániček PE 63 mm
o rozsahu bude rozhodnuto na základě skutečné směrové a výškové polohy kabelu dle 
vytýčení před zahájením stavby 
celková délka kabelů: 90 =90.0000 ÍAI
zahrnuie veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

7 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENI HOD 24,000 253,16 6 075,84
vytyčovací práce v průběhu stavby (např. vytýčení příčných řezů, výšek nových obrub,

zahrnuie veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
8 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENI KPL 1,000 15 671,83 15 671,83

geodetické zaměření skutečného stavu po dokončení stavby (předání investorovi



zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
9 02940 OSTATNÍ požadavky - vypracovaní DOKUMENTACE KPL 1,000 14 466,30 14 466,30

vypracování DSPS v počtu 3x paré, 1x CD

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
10 02946 01 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 578,65 578,65

dokumentace před a v průběhu stavby

položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných
časových intervalech

11 02946 02 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 578,65 578,65
provedení pasportizace sousedních budov a oplocení bezprostředně dotčených stavbou
před a po stavbě včetně zdokumentování jejich stavu pro eliminaci případných
škod na budovách, oplocení,atd. vlivem stavebních prací

položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných
časových intervalech

12 029511 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKYA KONTROLY KPL 1,000 4 339,89 4 339,89
položka se souhlasem investora
kamerová prohlídka kanalizace po dokončení stavebních prací
před zahájením prací nutno provést kamerovou prohlídku pro nutnost přesného
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

13 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD 16,000 482,21 7 715,36
odborný dozor diagnostika vozovky v průběhu prací

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem
14 03100 zařízeni staveniště - zřízeni, provoz, demontáž KPL 1,000 17 480,11 17 480,11

pozemek dle dohody s investorem

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event, pronájem), provozování,
15 03350 SLUŽBY ZAJIŠTUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY KPL 1,000 15 610,29 15 610,29

opatření BOZP
- plotové dílce po celou dobu výstavby - příčné a podélné uzavření komunikací a
chodníků
zahrnuje objednatelem povolené náklady na služby pro zhotovitele

1 Zemní práce 775 760,50
16 113186 ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM M3 13,800 736,38 10 162,04

odstranění stáv. povrch chodníků (betonové dlaždice, beton)
odstranění stav. povrch chodníků (betonové dlaždice, beton): 138*0,1=13,8000 [AI
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

17 113326 ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL A ZEMINY, M3 734,360 260,72 191 462,34
odstranění zbytku stáv. konstrukce MK na úroveň -0,52 m
odstranění zbytku stáv. konstrukce chodníků na úroveň -0,32 m

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
9 02940 OSTATNÍ požadavky - vypracovaní DOKUMENTACE KPL 1,000 14 466,30 14 466,30

vypracování DSPS v počtu 3x paré, 1x CD

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
10 02946 01 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 578,65 578,65

dokumentace před a v průběhu stavby

položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných 
časových intervalech

11 02946 02 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 578,65 578,65
provedení pasportizace sousedních budov a oplocení bezprostředně dotčených stavbou 
před a po stavbě včetně zdokumentování jejich stavu pro eliminaci případných 
škod na budovách, oplocení,atd. vlivem stavebních prací

položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných 
časových intervalech

12 029511 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY KPL 1,000 4 339,89 4 339,89
položka se souhlasem investora
kamerová prohlídka kanalizace po dokončení stavebních prací
před zahájením prací nutno provést kamerovou prohlídku pro nutnost přesného
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

13 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD 16,000 482,21 7 715,36
odborný dozor diagnostika vozovky v průběhu prací

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem
14 03100 zařízeni staveniště - zřízeni, provoz, demontáž KPL 1,000 17 480,11 17 480,11

pozemek dle dohody s investorem

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event, pronájem), provozování,
15 03350 SLUŽBY ZAJIŠTUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY KPL 1,000 15 610,29 15 610,29

opatření BOZP
- plotové dílce po celou dobu výstavby - příčné a podélné uzavření komunikací a 
chodníků
zahrnuje objednatelem povolené náklady na služby pro zhotovitele

1 Zemní práce 775 760,50
16 113186 ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM M3 13,800 736,38 10 162,04

odstranění stáv. povrch chodníků (betonové dlaždice, beton)
odstranění stav. povrch chodníků (betonové dlaždice, beton): 138*0,1=13,8000 [AI
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

17 113326 ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL A ZEMINY, M3 734,360 260,72 191 462,34
odstranění zbytku stáv. konstrukce MK na úroveň -0,52 m 
odstranění zbytku stáv. konstrukce chodníků na úroveň -0,32 m



MK: 1760*0,40=704,0000 [A]
stav. chodníky (betonové dlaždice, beton): 138*0,22=30,3600 [B]

Celkem: A+B=734.3600 řCl
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

18 113524 ODSTRANĚNI OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M 199,000 124,75 24 825,25
odvoz na skládku
celková dl. stav. obrub k výměně: 199=199,0000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

19 11352B ODSTRANĚNI OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA tkm 150,500 10,94 1 646,47
odvoz obrub do 12 km
přípočet zbylých 7 km: 21,5t*7=150,5000[AI
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako

20 11372 R ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM T 506,880 -1,00 -506,88
zhotovitel je povinen odkoupit vyfrézovaný materiál za stanovenou cenu SM CB, tj. 1
Kč/t !!!!!!!!
objemová hmotnost před frézováním = cca 2,4 t/m3
výsledná cena této položky bude záporná (ti. bude oceněna iednotkovou cenou -1 Kč/tj
dle pol.č.11372A: 211,2*2,4=506,8800 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

21 11372A FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY M3 211,200 817,35 172 624,32
ZAS-T1
zhotovitel je povinen odkoupit vyfrézovaný materiál za stanovenou cenu SM ČB, tj. 1
Kč/t !!!!!!!!
objemová hmotnost před frézováním = cca 2,4 t/m3

plocha MK: 1760*0,12=211,2000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami,

22 123736 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 12KM M3 640,000 486,69 311 481,60
položka se souhlasem investora
pro případnou sanaci AZ mimo výkop pro kanalizaci a vodovodu vtl. 0,5 m
plocha MK: (1760-vmístě kanalizace a vodovodu480)*0,5=640,0000 [A]

MK: 1760*0,40=704,0000 [A]
stav. chodníky (betonové dlaždice, beton): 138*0,22=30,3600 [B]

Celkem: A+B=734.3600 řCl
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

18 113524 ODSTRANĚNI OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M 199,000 124,75 24 825,25
odvoz na skládku
celková dl. stav. obrub k výměně: 199=199,0000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

19 11352B ODSTRANĚNI OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA tkm 150,500 10,94 1 646,47
odvoz obrub do 12 km
přípočet zbylých 7 km: 21,5t*7=150,5000 [AI
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako

20 11372 R ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM T 506,880 -1,00 -506,88
zhotovitel je povinen odkoupit vyfrézovaný materiál za stanovenou cenu SM CB, tj. 1
Kč/t !!!!!!!!
objemová hmotnost před frézováním = cca 2,4 t/m3
výsledná cena této položky bude záporná (ti. bude oceněna iednotkovou cenou -1 Kč/tj
dle pol.č.11372A: 211,2*2,4=506,8800 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

21 11372A FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY M3 211,200 817,35 172 624,32
ZAS-T1
zhotovitel je povinen odkoupit vyfrézovaný materiál za stanovenou cenu SM ČB, tj. 1
Kč/t !!!!!!!!
objemová hmotnost před frézováním = cca 2,4 t/m3

plocha MK: 1760*0,12=211,2000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami,

22 123736 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 12KM M3 640,000 486,69 311 481,60
položka se souhlasem investora
pro případnou sanaci AZ mimo výkop pro kanalizaci a vodovodu vtl. 0,5 m
plocha MK: (1760-v místě kanalizace a vodovodu480)*0,5=640,0000 [A]



puiuzKa zamiluje.
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná
položka

23 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I M2 3 169,000 17,44 55 267,36
v případné ploše sanace
parapláň v případné ploše sanace: 1280=1 280,0000 [A]
pláň
MK: 1760=1 760,0000 [B]
chodník + rel.dl.: 90=90,0000 [C]
vjezdy + rel.dl.: 31+8=39,0000 [D]

Celkem: A+B+C+D=3 169.0000 ÍE1
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění

24 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 100,000 13,68 1 368,00

zelené plochy a podél nových obrub: 100=100,0000 [AI
položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

25 18233 ROZPROSTŘENI ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2 100,000 47,90 4 790,00
včetně vhodného materiálu
vmístě rekultivace: 100=100,0000 [A]
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

26 18241 ZALOŽENI TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 100,000 26,40 2 640,00

100=100,0000 [A]
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení,

2 Základy 210 233,60

puiuzKa zamiluje.
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka

23 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I M2 3 169,000 17,44 55 267,36
v případné ploše sanace
parapláň v případné ploše sanace: 1280=1 280,0000 [A]
pláň
MK: 1760=1 760,0000 [B] 
chodník + rel.dl.: 90=90,0000 [C] 
vjezdy + rel.dl.: 31+8=39,0000 [D]

Celkem: A+B+C+D=3 169.0000 ÍE1
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění

24 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 100,000 13,68 1 368,00

zelené plochy a podél nových obrub: 100=100,0000 [AI
položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

25 18233 ROZPROSTŘENI ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2 100,000 47,90 4 790,00
včetně vhodného materiálu
v místě rekultivace: 100=100,0000 [A]
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

26 18241 ZALOŽENI TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 100,000 26,40 2 640,00

100=100,0000 [A]
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení,

2 Základy 210 233,60



27 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 640,000 328,49 210 233,60
položka se souhlasem investora
pro případnou sanaci AZ mimo výkop pro kanalizaci a vodovodu v ti. 0,5 m
640=640,0000 [A]
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravu a ieho uložení

5 Komunikace 2 462 545,22
28 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2 1 760,000 314,43 553 396,80

SCO 3/4 tl. 150 mm
MK: 1760=1 760,0000 [AI
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar
a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úDravu dilatačních soar včetně Dředeosané vvztuže

29 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 31,000 185,89 5 762,59
SD 0/63
vjezdy: 31=31,0000 [Aj
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěrv

30 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 39,000 273,23 10 655,97
SD 0/63
vjezdy + rel.dl.: 8=8,0000 [A]
vjezdy: 31=31,0000 [B]

Celkem: A+B=39.0000 rci
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěrv

31 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 1 850,000 300,47 555 869,50
SD 0/63
MK: 1760=1 760,0000 [A]
chodník: 90=90,0000 [B]

Celkem: A+B=1 850.0000 ÍC1
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěrv

32 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 90,000 98,55 8 869,50

chodník: 90=90,0000 [A]

27 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 640,000 328,49 210 233,60
položka se souhlasem investora
pro případnou sanaci AZ mimo výkop pro kanalizaci a vodovodu v ti. 0,5 m
640=640,0000 [A]
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a ieho uložení

5 Komunikace 2 462 545,22
28 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2 1 760,000 314,43 553 396,80

SCO 3/4 tl. 150 mm
MK: 1760=1 760,0000 [AI
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úDravu dilatačních soar včetně Dředeosané vvztuže

29 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 31,000 185,89 5 762,59
SD 0/63
vjezdy: 31=31,0000 [Aj
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěrv

30 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 39,000 273,23 10 655,97
SD 0/63
vjezdy + rel.dl.: 8=8,0000 [A] 
vjezdy: 31=31,0000 [B]

Celkem: A+B=39.0000 rci
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěrv

31 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 1 850,000 300,47 555 869,50
SD 0/63
MK: 1760=1 760,0000 [A] 
chodník: 90=90,0000 [B]

Celkem: A+B=1 850.0000 ÍC1
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěrv

32 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 90,000 98,55 8 869,50

chodník: 90=90,0000 [A]



- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar
a sdoíů

33 572123 INFILTRAČNI POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 1 760,000 22,53 39 652,80
položka se souhlasem investora
MK: 1760=1 760,0000 [AI
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

34 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 121,000 16,09 1 946,89
PS C 0,4 kq/m2
chodník: 90=90,0000 [A]
vjezdy: 31=31,0000 [B]

Celkem: A+B=121.0000 ÍC1
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

35 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 1 760,000 20,38 35 868,80
PS CP 0,4 kg/m2
MK: 1760=1 760,0000 [AI
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

36 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 121,000 433,99 52 512,79

chodník: 90=90,0000 [A]
vjezdy: 31=31,0000 [B]

Celkem: A+B=121.0000 ÍC1
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar
a spojů
- úDravu naDoiení. ukončení Dodél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

37 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 +, 11S TL. 50MM M2 1 760,000 306,16 538 841,60
ACO 11 + (PMB 45/80-65)
MK: 1760=1 760,0000 [A]

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a sdoíů

33 572123 INFILTRAČNI POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 1 760,000 22,53 39 652,80
položka se souhlasem investora
MK: 1760=1 760,0000 [AI
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

34 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 121,000 16,09 1 946,89
PS C 0,4 kq/m2
chodník: 90=90,0000 [A] 
vjezdy: 31=31,0000 [B]

Celkem: A+B=121.0000 ÍC1
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

35 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 1 760,000 20,38 35 868,80
PS CP 0,4 kg/m2
MK: 1760=1 760,0000 [AI
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

36 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 121,000 433,99 52 512,79

chodník: 90=90,0000 [A] 
vjezdy: 31=31,0000 [B]

Celkem: A+B=121.0000 ÍC1
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů
- úDravu naDoiení. ukončení Dodél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

37 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 +, 11S TL. 50MM M2 1 760,000 306,16 538 841,60
ACO 11 + (PMB 45/80-65)
MK: 1760=1 760,0000 [A]



- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar
a spojů
- úDravu naDoiení. ukončení Dodél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

38 574C68 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM M2 1 760,000 364,61 641 713,60
ACL 22+ (S) (50/70)
MK: 1760=1 760,0000 [AI
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar
a spojů
- ÚDravu naDoiení. ukončení Dodél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

39 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 4,000 567,24 2 268,96
lože HDK 4/8 tl. 40 mm
vmístě napojení a úpravy chodníku od BD: 4=4,0000 ÍA1
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- ÚDravu naDoiení. ukončení Dodél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

40 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 2,000 790,36 1 580,72
lože HDK 4/8 tl. 40 mm
vmístě napojení a úpravy chodníku od BD: 2=2,0000 ÍAj
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- ÚDravu naDoiení. ukončení Dodél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

41 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 8,000 818,73 6 549,84
lože HDK 4/8 tl. 40 mm
vjezdy - rel.dl.: 8=8,0000 [AI
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- ÚDravu naDoiení. ukončení Dodél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

42 587206 PREDLÁŽDĚNi KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2 2,000 652,18 1 304,36

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů
- úDravu naDoiení. ukončení Dodél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

38 574C68 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM M2 1 760,000 364,61 641 713,60
ACL 22+ (S) (50/70)
MK: 1760=1 760,0000 [AI
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů
- ÚDravu naDoiení. ukončení Dodél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

39 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 4,000 567,24 2 268,96
lože HDK 4/8 tl. 40 mm
v místě napojení a úpravy chodníku od BD: 4=4,0000 ÍA1
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané 
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- ÚDravu naDoiení. ukončení Dodél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

40 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 2,000 790,36 1 580,72
lože HDK 4/8 tl. 40 mm
v místě napojení a úpravy chodníku od BD: 2=2,0000 ÍAj
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané 
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- ÚDravu naDoiení. ukončení Dodél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

41 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 8,000 818,73 6 549,84
lože HDK 4/8 tl. 40 mm
vjezdy - rel.dl.: 8=8,0000 [AI
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané 
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- ÚDravu naDoiení. ukončení Dodél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

42 587206 PREDLÁŽDĚNi KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2 2,000 652,18 1 304,36



včetně případného potřebného doplnění bet. dlažby
včetně lože HDK 4/8
vmístě napojení a úpravy chodníku od BD: 2=2,0000 ÍA1
- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze
stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení,
očištění)

43 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 53,000 108,50 5 750,50

vmístech napojení: 53=53,0000 [A]
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a vyplň spar tímto materiálem

8 Potrubí 22 470,28
44 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 1,000 2 476,84 2 476,84

kompletní provedení umístění stávajících poklopů do nivelety nového povrchu
šachta v chodníku na KÚ: 1=1,0000 [A]
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo

45 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽI KUS 6,000 2 476,84 14 861,04
kompletní provedení umístění stávajících mříží UV do nivelety nového povrchu
UV: 4=4,0000 [A]
bet.acodrain: 2=2,0000 [B]

Celkem: A+B=6.0000 ÍC1
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo

46 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 5,000 1 026,48 5 132,40
kompletní provedení umístění stávajících hrnců, atd. do nivelety nového povrchu
v případě poškození výměna za nové (včetně nákupu nových)
mimo vodovodních - součást S.O.302
5=5,0000 [A]
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo

9 Ostatní konstrukce a práce 158 359,40
47 912A8 01 ODSTRANĚNI A ZNOVUOSAZENl BALISET Z PLASTICKÝCH HMOT KPL 1,000 843,87 843,87

demontáž stávajících baliset a jejich zpětné osazení

položka zahrnuje:
- dodání a osazení balisety včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

48 915712 VODICI LINIE KPL 1,000 26 039,34 26 039,34
provedení "nehlučné"
2x3, dl. 7m a 6,5 m
zahrnuje speciální hmotu nanášenou na novou cementobetonovou vozovku před
pokládkou vodorovného

49 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SÍR 80MM M 74,000 434,91 32 183,34
včetně lože a boční opěry z betonu
celková délka: 74=74,0000 [A]

včetně případného potřebného doplnění bet. dlažby 
včetně lože HDK 4/8
v místě napojení a úpravy chodníku od BD: 2=2,0000 ÍA1
- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 
stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 
očištění)

43 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 53,000 108,50 5 750,50

v místech napojení: 53=53,0000 [A]
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a vyplň spar tímto materiálem

8 Potrubí 22 470,28
44 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 1,000 2 476,84 2 476,84

kompletní provedení umístění stávajících poklopů do nivelety nového povrchu
šachta v chodníku na KÚ: 1=1,0000 [A]
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo

45 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽI KUS 6,000 2 476,84 14 861,04
kompletní provedení umístění stávajících mříží UV do nivelety nového povrchu
UV: 4=4,0000 [A] 
bet.acodrain: 2=2,0000 [B]

Celkem: A+B=6.0000 ÍC1
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo

46 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 5,000 1 026,48 5 132,40
kompletní provedení umístění stávajících hrnců, atd. do nivelety nového povrchu 
v případě poškození výměna za nové (včetně nákupu nových) 
mimo vodovodních - součást S.O.302
5=5,0000 [A]
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo

9 Ostatní konstrukce a práce 158 359,40
47 912A8 01 ODSTRANĚNI A ZNOVUOSAZENl BALISET Z PLASTICKÝCH HMOT KPL 1,000 843,87 843,87

demontáž stávajících baliset a jejich zpětné osazení

položka zahrnuje:
- dodání a osazení balisety včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

48 915712 VODICI LINIE KPL 1,000 26 039,34 26 039,34
provedení "nehlučné"
2x3, dl. 7 m a 6,5 m
zahrnuje speciální hmotu nanášenou na novou cementobetonovou vozovku před 
pokládkou vodorovného

49 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SÍR 80MM M 74,000 434,91 32 183,34
včetně lože a boční opěry z betonu
celková délka: 74=74,0000 [A]



Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací
dokumentací

50 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ Sír 150MM M 136,000 504,12 68 560,32
nové silniční obrubníky, včetně bet.lože a boční opěry
klasické, nájezdové, rampové, přechodové, obloukové
celková délka: 136=136,0000 [AI
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací
dokumentací

51 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 3,000 696,63 2 089,89
včetně lože a boční opěry z betonu
vmístech napojení nových: 3=3,0000 ÍA1
Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové

52 919113 ŘEZÁNI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 53,000 192,88 10 222,64
v místech napojení - pracovní spáry
53=53,0000 [AI
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

53 93808 očistění vozovek zametením M2 2 000,000 9,21 18 420,00
okolní MK v průběhu a po dokončení stavby
2000=2 000,0000 [AI
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací

50 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ Sír 150MM M 136,000 504,12 68 560,32
nové silniční obrubníky, včetně bet.lože a boční opěry 
klasické, nájezdové, rampové, přechodové, obloukové
celková délka: 136=136,0000 [AI
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací

51 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 3,000 696,63 2 089,89
včetně lože a boční opěry z betonu
v místech napojení nových: 3=3,0000 ÍA1
Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové

52 919113 ŘEZÁNI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 53,000 192,88 10 222,64
v místech napojení - pracovní spáry
53=53,0000 [AI
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

53 93808 očistění vozovek zametením M2 2 000,000 9,21 18 420,00
okolní MK v průběhu a po dokončení stavby
2000=2 000,0000 [AI
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu



Aspe* Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: 04 - 2021 Úprava ulice Na Zlaté stoce, křižovatka Na Zlaté stoce x Suková x Ant. Sovy 110 123 252,10
Rozpočet: 110 Dopravně inženýrské opatření
Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

Jednotková Celkem
1 2 3 5 6 9 10

9 Ostatní konstrukce a práce ;, 123 252,10
1 914124 dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř 'i - dodávka, KUS 136,000 578,65 78 696,40

provizorní značky po dobu stavby
včetně přesunu mezi jednotlivými etapami
1.etapa: 52=52,0000 [A]
2-3. etapa: 37+6=43,0000 [B]
4.etapa: 41=41,0000 [C]

Celkem: A+B+C=136.0000 ÍD1
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

2 914424 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVE FÓLIE TR 1 - DODÁVKA, MONTÁŽ, KUS 6,000 723,32 4 339,92
provizorní značky po dobu stavby
včetně přesunu mezi jednotlivými etapami
1.etapa: 0=0,0000 [A]
2-3. etapa: 3=3,0000 [B]
4.etapa: 3=3,0000 [C]

Celkem: A+B+C=6.0000 ÍDl
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

3 914954 SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PROFPRO OCEL STOJAN DOD,MONT,DEMON KUS 99,000 144,66 14 321,34
provizorní značky po dobu stavby
včetně přesunu mezi jednotlivými etapami
1.etapa: 28=28,0000 [A]
2-3. etapa: 35=35,0000 [B]
4.etapa: 36=36,0000 [C]

Celkem: A+B+C=99.0000 ÍDl
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž sloupků a upevňovacích zařízení včetně jejich osazení (betonová
patka, zemní prácej

4 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOCAS ODSTRANITEL - DOD, POKLÁDKA, M2 6,000 843,87 5 063,22
provizorní značky po dobu stavby
V6b žlutá: 3*2=6,0000 [AI
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku předepsané fólie
- zahrnuje předznačení

5 916311 dopravní zábrany Z2 s fólii tR 1 - dod,montáž, demontáž KUS 9,000 723,32 6 509,88

Aspe*
Stavba:
Rozpočet:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
04 - 2021 Úprava ulice Na Zlaté stoce, křižovatka Na Zlaté stoce x Suková x Ant. Sovy 

110 Dopravně inženýrské opatření
110 123 252,10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena
Jednotková Celkem

1 2 3 5 6 9 10
9 Ostatní konstrukce a práce ;, 123 252,10

1 914124 dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř 'i - dodávka, KUS 136,000 578,65 78 696,40
provizorní značky po dobu stavby 
včetně přesunu mezi jednotlivými etapami
1.etapa: 52=52,0000 [A]
2-3. etapa: 37+6=43,0000 [B]
4. etapa: 41=41,0000 [C]

Celkem: A+B+C=136.0000 ÍD1
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

2 914424 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVE FÓLIE TR 1 - DODÁVKA, MONTÁŽ, KUS 6,000 723,32 4 339,92
provizorní značky po dobu stavby 
včetně přesunu mezi jednotlivými etapami
1.etapa: 0=0,0000 [A]
2-3. etapa: 3=3,0000 [B]
4.etapa: 3=3,0000 [C]

Celkem: A+B+C=6.0000 ÍDl
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

3 914954 SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PROFPRO OCEL STOJAN DOD,MONT,DEMON KUS 99,000 144,66 14 321,34
provizorní značky po dobu stavby 
včetně přesunu mezi jednotlivými etapami
1.etapa: 28=28,0000 [A]
2-3. etapa: 35=35,0000 [B]
4.etapa: 36=36,0000 [C]

Celkem: A+B+C=99.0000 ÍDl
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž sloupků a upevňovacích zařízení včetně jejich osazení (betonová 
patka, zemní prácej

4 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOCAS ODSTRANITEL - DOD, POKLÁDKA, M2 6,000 843,87 5 063,22
provizorní značky po dobu stavby
V6b žlutá: 3*2=6,0000 [AI
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku předepsané fólie
- zahrnuje předznačení

5 916311 dopravní zábrany Z2 s fólii tR 1 - dod, montáž, demontáž KUS 9,000 723,32 6 509,88



provizorní značky po dobu stavby
včetně přesunu mezi jednotlivými etapami
1 .etapa: 3=3,0000 [A]
2-3. etapa: 3=3,0000 [B]
4.etapa: 3=3,0000 [C]

Celkem: A+B+C=9.0000 ÍD1
položka zahrnuje:
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou

6 916711 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DOD, MONTÁŽ, KUS 99,000 144,66 14 321,34
provizorní značky po dobu stavby
včetně přesunu mezi jednotlivými etapami
1.etapa: 28=28,0000 [A]
2-3. etapa: 35=35,0000 [B]
4.etapa: 36=36,0000 [C]

Celkem: A+B+C=99.0000 ID1
položka zahrnuje:
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou

provizorní značky po dobu stavby 
včetně přesunu mezi jednotlivými etapami
1 .etapa: 3=3,0000 [A]
2-3. etapa: 3=3,0000 [B]
4.etapa: 3=3,0000 [C]

Celkem: A+B+C=9.0000 ÍD1
položka zahrnuje:
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou

6 916711 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DOD, MONTÁŽ, KUS 99,000 144,66 14 321,34
provizorní značky po dobu stavby 
včetně přesunu mezi jednotlivými etapami
1.etapa: 28=28,0000 [A]
2-3. etapa: 35=35,0000 [B]
4.etapa: 36=36,0000 [C]

Celkem: A+B+C=99.0000 ID1
položka zahrnuje:
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou



g^Aspď Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: 04 - 2021 Úprava ulice Na Zlaté stoce, křižovatka Na Zlaté stoce x Suková x Ant. Sovy 300 8 586 365,80
Rozpočet: 300 Obnova kanalizace a vodovodu
Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

Jednotková Celkem
1 2 5 6 9 10

300 Obnova kanalizace a vodovodu 8 586 365,80
1 300 Obnova kanalizace a vodovodu KPL 1,000 8 586 365,80 8 586 365,80

viz samostaný výkaz výměr

g^Aspď
Stavba:
Rozpočet:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
04 - 2021 Úprava ulice Na Zlaté stoce, křižovatka Na Zlaté stoce x Suková x Ant. Sovy 

300 Obnova kanalizace a vodovodu
300 8 586 365,80

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena
Jednotková Celkem

1 2 5 6 9 10
300 Obnova kanalizace a vodovodu 8 586 365,80

1 300 Obnova kanalizace a vodovodu KPL 1,000 8 586 365,80 8 586 365,80
viz samostaný výkaz výměr



(5?Aspe* Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: 04 - 2021 Úprava ulice Na Zlaté stoce, křižovatka Na Zlaté stoce x Suková x Ant. Sovy 401 402 300,10
Rozpočet: 401 Oprava veřejného osvětlení
Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

Jednotková Celkem
1 2 5 6 9 10

401 Oprava veřejného osvětlení 402 300,10
1 401 Oprava veřejného osvětlení KPL 1,000 402 300,10 402 300,10

viz samostaný výkaz výměr

(5? Aspe*

Stavba:
Rozpočet:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
04 - 2021 Úprava ulice Na Zlaté stoce, křižovatka Na Zlaté stoce x Suková x Ant. Sovy 

401 Oprava veřejného osvětlení
401 402 300,10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena
Jednotková Celkem

1 2 5 6 9 10
401 Oprava veřejného osvětlení 402 300,10

1 401 Oprava veřejného osvětlení KPL 1,000 402 300,10 402 300,10
viz samostaný výkaz výměr



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 453 59 041
DIČ: CZ45359041

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

10 389 502,62CZK

ST4051

Úprava ulice Na Zlaté Stoce, křižovatka Na Zlaté Stoce x Sukova x Antonína Sovy

STRABAG Silnice s.r.o.

8 586 365,80

Sazba daně Základ daně Výše daně
8 586 365,8021,00% 1 803 136,82

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: ST4051

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

58 532,5848 374,03

SO 301.1  Kanalizační přípojky

Úprava ulice Na Zlaté Stoce, křižovatka Na Zlaté Stoce x Sukova x Antonína 
Sovy

 

4051d SO 302.1  Vodovodní přípojky
36 613,0630 258,734051e Vedlejší rozpočtové náklady

4051b 265 590,71 321 364,76

4 347 530,154051c SO 302  Vodovod 3 593 000,12

4051a 4 649 142,21SO 301  Kanalizace - Stoka A, přepojení 5 625 462,07

8 586 365,80 10 389 502,62

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

POZNÁMKA:

Kanalizační a vodovodní přípojka budoucího objektu na parc.č.1466 není součástí této projektové dokumentace.
V rámci této stavby doporučuji tyto přípojky zrealizovat, aby v budoucnu při jejich budování nedošlo
k zásahu do nově rekonstruovaných asfaltových ploch MK a chodníků.
Nutná spolupráce s investorem a majitelem pozemku parc.č.1466.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 649 142,21

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 649 142,21 21,00% 976 319,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 625 462,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Úprava ulice Na Zlaté Stoce, křižovatka Na Zlaté Stoce x Sukova x Antonína Sovy

4051a - SO 301  Kanalizace - Stoka A, přepojení

Strana 4 z 27



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 649 142,21

HSV - Práce a dodávky HSV 4 649 142,21

    1 - Zemní práce 1 187 838,61

    2 - Zakládání 37 703,58

    4 - Vodorovné konstrukce 174 566,36

    5 - Komunikace pozemní 30 441,72

    8 - Trubní vedení 2 686 739,66

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 453 156,41

    997 - Přesun sutě 28 806,74

    998 - Přesun hmot 49 889,13

4051a - SO 301  Kanalizace - Stoka A, přepojení

Úprava ulice Na Zlaté Stoce, křižovatka Na Zlaté Stoce x Sukova x Antonína Sovy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 649 142,21

D HSV Práce a dodávky HSV 4 649 142,21

D 1 Zemní práce 1 187 838,61

1 K 113106171
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 
z kameniva 

m2 12,000 145,29 1 743,48

2 K 113107442 Odstranění živičného krytu strojně pl do 15 m2 m2 15,000 181,61 2 724,15

3 K 113201112 Rozebrání obrub silničních m 13,000 121,07 1 573,91

4 K 11510120R Přečerpání splašků při provádění stavby kpl 1,000 24 110,50 24 110,50

5 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů ve výkopu v souběhu s 
kanalizací

m 150,000 242,15 36 322,50

6 K 131251204
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 102,400 247,49 25 342,98

P
Poznámka k položce: 
Stavební jáma pro šachty.

7 K 132212222
Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v 
nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 94,572 466,25 44 094,20

VV 945,72*0,1  "ruční výkop kolem inženýrských sítí z 10% 94,572

8 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 m3 851,148 309,36 263 311,15

VV 945,72-94,572 851,148

9 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 
do 4 m

m2 1 452,000 133,04 193 174,08

VV 1356,00  "pažení rýha 1 356,000
VV 96,00  "pažení jáma 96,000
VV Součet 1 452,000

10 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m m2 1 452,000 79,83 115 913,16

VV 1356,00  "pažení rýha 1 356,000
VV 96,00  "pažení jáma 96,000
VV Součet 1 452,000

11 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 483,856 168,77 81 660,38

VV (945,72+102,4)-564,264  483,856

12 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce 
(skládkovné)

t 870,941 84,39 73 498,71

VV 483,856*1,8 870,941

13 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 483,856 18,16 8 786,82

14 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 564,264 137,49 77 580,66

15 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 293,460 145,58 42 721,91

16 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 - materiál na obsyp t 586,920 332,72 195 280,02

P
Poznámka k položce: 
Obsyp potrubí nesoudržným materiálem - hutněný písek.

D 2 Zakládání 37 703,58

17 K 212752101
Trativod z drenážních trubek plastových včetně lože 
otevřený výkop DN 100 m 226,000 166,83 37 703,58

D 4 Vodorovné konstrukce 174 566,36

Úprava ulice Na Zlaté Stoce, křižovatka Na Zlaté Stoce x Sukova x Antonína Sovy

4051a - SO 301  Kanalizace - Stoka A, přepojení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 452312131
Sedlové lože pod potrubí z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop m3 45,644 3 601,13 164 369,98

VV 45,644  "betonové sedlo 120°pod potrubí 45,644

19 K 452312161 Lože z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop m3 2,592 3 933,79 10 196,38

VV 2,592  "podsyp šachty betonem 2,592

D 5 Komunikace pozemní 30 441,72

20 K 564861013
Podklad ze štěrkodrtě ŠD (0-63) plochy do 100 m2 tl 
220 mm

m2 15,000 293,04 4 395,60

21 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m m2 15,000 607,58 9 113,70

22 K 573111111
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
0,60 kg/m2

m2 15,000 20,38 305,70

23 K 573211108
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 
kg/m2

m2 15,000 17,16 257,40

24 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 15,000 347,19 5 207,85

25 K 581121113
Kryt vozovek ze směsi stmelené cementem SC C  tl 
130 mm

m2 15,000 326,73 4 900,95

26 K 596211210 Kladení zámkové dlažby pl do 50 m2 m2 12,000 521,71 6 260,52

D 8 Trubní vedení 2 686 739,66

27 K 831372121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300 m 6,000 1 517,35 9 104,10

28 M 59710711 trouba kameninová  DN 300  Třída 160 m 6,000 2 574,63 15 447,78

P
Poznámka k položce: 
Specifikace viz technická zpráva.

29 K 831422121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 500 m 210,000 2 276,03 477 966,30

30 M 59710709 trouba kameninová  DN 500  Třída 160 m 210,000 6 926,48 1 454 560,80

P
Poznámka k položce: 
Specifikace viz technická zpráva.

VV 181+29 210,000

31 K 831442121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 600 m 10,000 2 528,92 25 289,20

32 M 59710710 trouba kameninová  DN 600  Třída 160 m 10,000 10 234,35 102 343,50

P
Poznámka k položce: 
Specifikace viz technická zpráva.

33 K 837372221
Montáž kameninových tvarovek otevřený výkop DN 300 
- koleno

kus 1,000 798,25 798,25

34 M 59710972
koleno kameninové DN 300 30° (45°) spojovací systém 

C tř. 160 kus 1,000 3 645,96 3 645,96

35 K 837421221
Montáž kameninových tvarovek odbočných otevřený 
výkop DN 500

kus 11,000 957,90 10 536,90

36 M 59711810 odbočka kameninová  DN 500/150 45° kus 9,000 12 625,67 113 631,03

VV 8,867*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 9,000

37 M 59711820 odbočka kameninová DN 500/200 45° kus 1,000 11 629,23 11 629,23

VV 1  "odbočka pro RD 1,000

38 M 59711520 odbočka kameninová DN 500/250 45° kus 1,000 36 595,41 36 595,41

VV 1  "odbočka pro RD 1,000

39 K 837442221 Montáž kameninových tvarovek DN 600 - spojka kus 5,000 957,90 4 789,50

40 M 28617425 spojka kanalizace BETON-KAM DN 500 kus 2,000 14 080,28 28 160,56

41 M 28617426 spojka kanalizace BETON-KAM DN 600 kus 1,000 17 797,75 17 797,75

42 M 28617423 spojka kanalizace BETON-KAM DN 300 kus 2,000 8 129,76 16 259,52

43 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 m 48,000 159,65 7 663,20

44 M 28611165 trubka kanalizační PVC DN 160 - chránička m 48,000 270,21 12 970,08

P
Poznámka k položce: 
Chráničky stávajících inženýrských sítí v místě křížení.

45 K 894410203 Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty kpl 1,000 25 544,04 25 544,04

P
Poznámka k položce: 
Prefabrikované šachty DN1000, DN1500 (revizní, lomové, spojné) - 8 
kusů.

46 M 59224029 dno betonové šachtové TBZ-Q.1 100/773 kus 4,000 10 454,64 41 818,56
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

47 M 59224033 dno betonové šachtové TBZ-Q.1 100/873 kus 2,000 39 909,45 79 818,90

48 M 59224038 dno betonové šachtové TBZ-Q.1 150/1236 kus 1,000 10 454,64 10 454,64

49 M 59224043 dno betonové šachtové TBZ-Q.1 150/1486 kus 1,000 10 454,64 10 454,64

50 M 59224000
dílec betonový pro vstupní šachty TBS-Q.1 se stupadly 
100x25x12cm, včetně těsnění kus 3,000 2 545,48 7 636,44

51 M 59224001
dílec betonový pro vstupní šachty TBS-Q.1 se stupadly 
100x50x12cm, včetně těsnění kus 3,000 2 303,05 6 909,15

52 M 59224002
dílec betonový pro vstupní šachty TBS-Q.1 se stupadly 
100x100x12cm, včetně těsnění kus 7,000 2 571,45 18 000,15

53 M 59224436
skruž betonové šachty DN 1500 kanalizační TBS-Q.1 
se stupadly 150x50x14cm, včetně těsnění kus 1,000 1 726,65 1 726,65

54 M 59224438
skruž betonové šachty DN 1500 kanalizační TBS-Q.1 
se stupadly 150x100x14cm, včetně těsnění kus 2,000 3 000,03 6 000,06

55 M 59224312
kónus šachetní betonový TBR-Q.1 se stupadly 
100x62,5x58cm, včetně těsnění kus 6,000 3 030,33 18 181,98

56 M 59224011
prstenec šachtový vyrovnávací betonový TBW-Q.1 
625x100x60mm

kus 2,000 241,58 483,16

57 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový TBW-Q.1 
625x100x80mm

kus 3,000 241,58 724,74

58 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový TBW-Q.1 
625x100x100mm

kus 7,000 241,58 1 691,06

59 M 59224014
prstenec šachtový vyrovnávací betonový TBW-Q.1 
625x100x120mm

kus 4,000 241,58 966,32

60 M 59224364
deska betonová zákrytová šachetní TZK-Q.1 150- 
63/17

kus 2,000 8 900,08 17 800,16

61 M 55241014
poklop šachtový třída D400, samonivelační, bez 
ventilace, poklop bude se znakem města Č.B. kus 8,000 8 720,40 69 763,20

62 K 899722114
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC - barva 
šedá m 226,000 6,61 1 493,86

63 K R5
Stočné v případě čerpání vody do kanalizace během 
výstavby

kpl 1,000 12 055,25 12 055,25

64 K R6 Kopaná sonda pro zajištění trasy kanalizace kpl 1,000 6 027,63 6 027,63

65 K R7
Neočekávaná přeložka stávajících sítí - položka 
nebude oceněna kpl 0,000 0,00 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 453 156,41

66 K 916131112
Osazení silničního obrubníku betonového do lože z 
betonu prostého

m 13,000 347,78 4 521,14

67 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 13,000 156,34 2 032,42

68 K 969011111 Zrušení kanalizační stoky DN300 m 6,000 1 526,78 9 160,68

69 K 969011112 Zrušení kanalizační stoky DN500 m 210,000 1 696,42 356 248,20

70 K 969011113 Zrušení kanalizační stoky DN600 m 10,000 2 035,70 20 357,00

71 K 9690111R8
Přepojení stávající kanalizace do Š6 - KAM DN300 Tř. 
160

m 1,000 3 632,20 3 632,20

72 K 9690111R9
Přepojení stávající kanalizace do Š7,Š8 - KAM DN500 
Tř.160 m 2,000 4 540,25 9 080,50

73 K 969011R10
Přepojení stávající kanalizace do Š1 - KAM DN600 
Tř.160 m 1,000 5 188,86 5 188,86

74 K 969R Zrušení kanalizačních šachet kus 7,000 6 133,63 42 935,41

D 997 Přesun sutě 28 806,74

75 K 997221561 Vodorovná doprava suti do 1 km t 53,924 42,19 2 275,05

76 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 485,316 8,44 4 096,07

VV
53,924*9  "příplatek k vodorovnému přemístění za každý další 
započatý km přes 1 km na vzdálenost 10 km 485,316

77 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 53,924 30,73 1 657,08

78 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového 

t 32,420 241,11 7 816,79

P
Poznámka k položce: 
Betonové obrubníky, zrušení betonových šachet.

79 K 997221R11
Poplatek za uložení zrušeného potrubí na skládce 
(skládkovné)

t 18,204 602,76 10 972,64

80 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu  (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu dehtu 

t 3,300 602,76 1 989,11

D 998 Přesun hmot 49 889,13
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

81 K 998274101
Přesun hmot pro šachty z dílců betonových otevřený 
výkop + obrubníky betonové

t 32,742 245,83 8 048,97

82 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových 
otevřený výkop t 52,226 245,83 12 838,72

83 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 0,580 245,83 142,58

84 K 99833201R Rozvoz materiálu na obsyp po staveništi t 586,920 49,17 28 858,86
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 265 590,71

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 265 590,71 21,00% 55 774,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 321 364,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Úprava ulice Na Zlaté Stoce, křižovatka Na Zlaté Stoce x Sukova x Antonína Sovy

4051b - SO 301.1  Kanalizační přípojky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 265 590,71

HSV - Práce a dodávky HSV 265 590,71

    1 - Zemní práce 155 755,13

    4 - Vodorovné konstrukce 12 524,73

    8 - Trubní vedení 89 515,62

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 032,96

    997 - Přesun sutě 904,78

    998 - Přesun hmot 2 857,49

4051b - SO 301.1  Kanalizační přípojky

Úprava ulice Na Zlaté Stoce, křižovatka Na Zlaté Stoce x Sukova x Antonína Sovy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 265 590,71

D HSV Práce a dodávky HSV 265 590,71

D 1 Zemní práce 155 755,13

1 K 113201112 Rozebrání obrub silničních m 8,000 121,07 968,56

2 K 132212222
Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v 
nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 26,320 466,25 12 271,70

VV 131,6*0,2  "ruční výkop kolem inženýrských sítí z 20% 26,320

3 K 132254204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 m3 105,280 247,49 26 055,75

VV 131,6-26,32  "odečtení ručního výkopu 105,280

4 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 
do 4 m

m2 282,000 133,04 37 517,28

5 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m m2 282,000 79,83 22 512,06

6 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 52,170 168,77 8 804,73

VV 131,6-79,43 52,170

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce 
(skládkovné) 

t 93,906 84,39 7 924,73

VV 52,17*1,8 93,906

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 52,170 18,16 947,41

9 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 79,430 201,79 16 028,18

10 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 25,850 213,66 5 523,11

11 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 - materiál na obsyp t 51,700 332,72 17 201,62

VV 25,85*2 'Přepočtené koeficientem množství 51,700

D 4 Vodorovné konstrukce 12 524,73

12 K 452312131
Sedlové lože pod potrubí z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop m3 3,478 3 601,13 12 524,73

VV
47*0,148*0,5  "betonové sedlo 120°pod potrubí, beton - min 
C12/15

3,478

D 8 Trubní vedení 89 515,62

13 K 831312121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150 m 40,000 410,42 16 416,80

14 M 59710632 trouba kameninová  DN 150  Třída 160 m 40,000 680,96 27 238,40

VV 15  "přípojka z UV - 3 kusy 15,000
VV 25  "přípojka z RD - 6 kusů 25,000
VV Součet 40,000

15 K 831352121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200 m 3,000 436,07 1 308,21

16 M 59710676 trouba kameninová  DN 200  Třída 160 m 3,000 1 642,00 4 926,00

VV 3  "přípojka z RD - 1 kus 3,000

17 K 831362121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 m 4,000 465,14 1 860,56

18 M 59710702 trouba kameninová  DN 250  Třida 160 m 4,000 2 775,12 11 100,48

Úprava ulice Na Zlaté Stoce, křižovatka Na Zlaté Stoce x Sukova x Antonína Sovy

4051b - SO 301.1  Kanalizační přípojky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 4  "přípojka z RD - 1 kus 4,000

19 K 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC DN 150 kus 18,000 239,48 4 310,64

20 M 42981811 PVC tvarovky DN150 kus 18,000 828,65 14 915,70

21 K 877355211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC DN 200 kus 2,000 266,08 532,16

22 M 42981218 PVC tvarovky DN200 kus 2,000 1 237,19 2 474,38

23 K 877365211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC  DN 250 kus 2,000 319,30 638,60

24 M 42981221 PVC tvarovky DN250 kus 2,000 1 521,55 3 043,10

25 K 899722112
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC  - barva 
šedá m 47,000 15,97 750,59

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 032,96

26 K 916131112
Osazení silničního obrubníku betonového do lože z 
betonu prostého

m 8,000 347,78 2 782,24

27 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 8,000 156,34 1 250,72

D 997 Přesun sutě 904,78

28 K 997221561 Vodorovná doprava suti do 1 km t 2,320 42,19 97,88

29 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 20,880 8,44 176,23

VV
2,32*9  "příplatek k vodorovnému přemístění za každý další 
započatý km přes 1 km na vzdálenost 10 km 20,880

30 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 2,320 30,73 71,29

31 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu

t 2,320 241,11 559,38

D 998 Přesun hmot 2 857,49

32 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových 
otevřený výkop t 1,283 245,83 315,40

33 K 99833201R Rozvoz materiálu na obsyp po staveništi t 51,700 49,17 2 542,09
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 593 000,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 593 000,12 21,00% 754 530,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 347 530,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Úprava ulice Na Zlaté Stoce, křižovatka Na Zlaté Stoce x Sukova x Antonína Sovy

4051c - SO 302  Vodovod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 593 000,12

HSV - Práce a dodávky HSV 3 593 000,12

    1 - Zemní práce 575 077,03

    2 - Zakládání 38 871,39

    4 - Vodorovné konstrukce 30 365,72

    5 - Komunikace pozemní 40 465,22

    8 - Trubní vedení 2 673 824,05

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 178 009,19

    997 - Přesun sutě 15 307,55

    998 - Přesun hmot 41 079,97

4051c - SO 302  Vodovod

Úprava ulice Na Zlaté Stoce, křižovatka Na Zlaté Stoce x Sukova x Antonína Sovy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 593 000,12

D HSV Práce a dodávky HSV 3 593 000,12

D 1 Zemní práce 575 077,03

1 K 113106171
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 
z kameniva ručně m2 43,000 363,22 15 618,46

2 K 113107442 Odstranění živičného krytu strojně pl do 15 m2 m2 10,000 181,61 1 816,10

3 K 113201112 Rozebrání obrub silničních m 51,000 121,07 6 174,57

4 K 11510120R Přečerpání dešťových vod při stavbě kpl 1,000 24 110,50 24 110,50

5 K 119001421
Zajištění stávajících kabelů ve výkopu v souběhu s 
vodovodem

m 80,000 242,15 19 372,00

6 K 132212222
Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v 
nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 44,864 466,25 20 917,84

VV 448,64*0,1  "ruční výkop kolem inženýrských sítí z 10% 44,864

7 K 132254204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 m3 403,776 309,36 124 912,14

VV 448,64-44,864  403,776

8 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 699,000 133,04 92 994,96

9 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
2 m

m2 699,000 79,83 55 801,17

10 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 256,724 168,77 43 327,31

VV 448,64  "výkop rýhy 448,640
VV -191,916  "materiál pužitý na zásyp -191,916
VV Součet 256,724

11 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce 
(skládkovné) 

t 462,103 84,39 38 996,87

VV 256,724*1,8 462,103

12 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 256,724 18,16 4 662,11

13 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 191,916 201,79 38 726,73

14 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 99,700 213,66 21 301,90

15 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 - materiál na obsyp t 199,400 332,72 66 344,37

VV 99,7*2 'Přepočtené koeficientem množství 199,400

D 2 Zakládání 38 871,39

16 K 212752101
Trativod z drenážních trubek plastových včetně lože 
otevřený výkop DN 100 m 233,000 166,83 38 871,39

D 4 Vodorovné konstrukce 30 365,72

17 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku, tl. 0,1m m3 28,040 624,13 17 500,61

18 K 452313151
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený 
výkop

m3 2,744 4 688,45 12 865,11

VV 8*(0,7*0,7*0,7)  "betonové bloky 2,744

D 5 Komunikace pozemní 40 465,22

19 K 564861013 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 220 mm m2 10,000 290,70 2 907,00

Úprava ulice Na Zlaté Stoce, křižovatka Na Zlaté Stoce x Sukova x Antonína Sovy

4051c - SO 302  Vodovod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m m2 10,000 607,58 6 075,80

21 K 573111111
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
0,60 kg/m2

m2 10,000 20,38 203,80

22 K 573211108
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 
kg/m2

m2 10,000 17,16 171,60

23 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 10,000 347,19 3 471,90

24 K 581121113
Kryt vozovek ze směsi stmelené cementem SC C  tl 
130 mm

m2 10,000 324,38 3 243,80

25 K 596211210 Kladení zámkové dlažby pl do 50 m2 m2 43,000 567,24 24 391,32

D 8 Trubní vedení 2 673 824,05

26 K 851241131
Montáž potrubí z trub litinových, montáž na zámek, 
otevřený výkop DN 80 m 28,000 120,55 3 375,40

27 M 55253000 trouba vodovodní litinová DN 80 m 28,000 2 350,77 65 821,56

P
Poznámka k položce: 
Specifikace viz technická zpráva.

VV 15,5  "propojení ul. Ant. Sovy 15,500
VV 12,5  "propojení ul. Na Sádkách 12,500
VV Součet 28,000

28 K 851311131
Montáž potrubí z trub litinových, montáž na zámek, 
otevřený výkop DN 150 m 197,000 192,88 37 997,36

29 M 55253018 trouba vodovodní litinová DN 150 m 197,000 3 763,65 741 439,05

P
Poznámka k položce:
Specifikace viz technická zpráva, všechny spoje budou zámkové

30 K 851371131
Montáž potrubí z trub litinových, montáž na zámek, 
otevřený výkop DN 300 m 8,000 361,66 2 893,28

31 M 55253006 trouba vodovodní litinová DN 300 m 8,000 12 658,01 101 264,08

P
Poznámka k položce:
Specifikace viz technická zpráva, všechny spoje budou zámkové

32 K 857261131 Montáž litinových tvarovek kus 31,000 542,49 16 817,19

33 M 55253590 kříž přírubový litinový PN10/16 TT-kus DN 150/80 kus 2,000 15 069,06 30 138,12

34 M 55253595 kříž přírubový litinový PN10/16 TT-kus DN 300/150 kus 1,000 71 367,09 71 367,09

35 M 55253618 redukce FFR-kus litinový DN 150/125 kus 2,000 4 966,76 9 933,52

36 M 55253999 koleno z tvárné litiny, FFK-kus DN 150- 30° kus 2,000 8 885,93 17 771,86

37 M 55254014 koleno z tvárné litiny, FFK-kus DN 150- 45° kus 1,000 8 885,93 8 885,93

38 M 55253987 koleno z tvárné litiny, FFK-kus DN 300-22° kus 2,000 20 933,94 41 867,88

39 M 55253489
tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,F-kus 
DN 80

kus 2,000 2 494,23 4 988,46

40 M 55253492
tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem, F-kus 
DN 150

kus 4,000 5 348,92 21 395,68

41 M 55253495
tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem, F-kus 
DN 300

kus 1,000 16 008,17 16 008,17

42 M 55254029 koleno přírubové z tvárné litiny, Q-kus DN 150-90° kus 1,000 6 549,62 6 549,62

43 M 55254032 koleno přírubové z tvárné litiny, Q-kus DN 300-90° kus 2,000 16 446,98 32 893,96

44 M 55253251 trouba přírubová litinová vodovodní TP-80 dl 200mm kus 3,000 2 488,20 7 464,60

45 M 55253282 trouba přírubová litinová vodovodní TP-150 dl 200mm kus 1,000 5 848,00 5 848,00

46 M 55253335 trouba přírubová litinová vodovodní TP-300 dl 800mm kus 2,000 28 329,84 56 659,68

47 M 55253337 trouba přírubová litinová vodovodní TP-300 dl 1000mm kus 1,000 29 098,97 29 098,97

48 M 55250642 koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80 kus 3,000 3 273,00 9 819,00

49 M 55250643 koleno přírubové s patkou PP litinové DN 300 kus 2,000 29 948,86 59 897,72

50 K 871271151 Montáž potrubí z PE  D 140 x 8,3 mm m 230,000 144,66 33 271,80

51 M 28613578 potrubí PE 140x8,3 m 230,000 870,39 200 189,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce "Suchovod": položky „montáž potrubí a suchovod“ 
obsahují všechny položky potřebné jako je napojení, tvarovky, 
armatury, potrubí pro suchovod při provádění stavby, montáž 
(demontáž) suchovodu, ochranu proti povětrnostním vlivů, přejezdy v 
komunikačních trasách atd. Jedná se o komplet suchovodu při 
provádění stavby nutný k dodávce vody

52 K 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC DN 160 m 55,000 180,78 9 942,90

53 M 28611164 trubka kanalizační PVC DN 160 SN8 m 55,000 279,48 15 371,40

P
Poznámka k položce: 
Chráničky v místě křížení.

54 K 871361152 Montáž potrubí z PE  D 280 x 16,6 mm m 15,000 241,11 3 616,65

55 M 28613584 potrubí PE 280x16,6 m 15,000 1 796,23 26 943,45

P

Poznámka k položce "Suchovod": položky „montáž potrubí a suchovod“ 
obsahují všechny položky potřebné jako je napojení, tvarovky, 
armatury, potrubí pro suchovod při provádění stavby, montáž 
(demontáž) suchovodu, ochranu proti povětrnostním vlivů, přejezdy v 
komunikačních trasách atd. Jedná se o komplet suchovodu při 
provádění stavby nutný k dodávce vody

56 K 871373121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC DN 300 m 2,000 361,56 723,12

57 M 28611155 trubka kanalizační PVC DN 315  SN8 m 2,000 614,87 1 229,74

P
Poznámka k položce: 
Chráničky v místě křížení.

58 K 871443121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC DN 600 m 2,000 903,89 1 807,78

59 M 28612037 trubka kanalizační PVC DN 600 SN16 m 2,000 1 537,17 3 074,34

P
Poznámka k položce: 
Chráničky v místě křížení.

60 K 891181112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 25 kus 2,000 458,10 916,20

61 M 42221300
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl 
PN10/16 DN 25

kus 2,000 5 124,69 10 249,38

62 K 891211112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50 kus 2,000 506,32 1 012,64

63 M 42221301
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl 
PN10/16 DN 50

kus 2,000 10 585,72 21 171,44

64 M 42291066
souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 25-
50mm 

kus 4,000 3 194,64 12 778,56

65 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 5,000 602,76 3 013,80

66 M 42221303
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl 
PN10/16 DN 80

kus 5,000 11 516,38 57 581,90

67 M 42291061
souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 65-
80mm 

kus 5,000 3 315,19 16 575,95

68 K 891247112 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 3,000 4 279,61 12 838,83

69 M 42273590
hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr 
krycí v 1250mm

kus 3,000 20 591,58 61 774,74

P
Poznámka k položce: 
Podzemní hydrant HP1, HP, HP3.

70 K 891249111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 
DN 80

kus 1,000 2 531,60 2 531,60

71 M 42271412
pás navrtávací z tvárné litiny DN 80, pro litinové a 

ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"
kus 1,000 1 605,76 1 605,76

72 K 891249951
Montáž potrubních spojek na potrubí z jakýchkoli trub 
DN 80

kus 2,000 602,76 1 205,52

73 M 55251172 spojka hrdlo - hrdlo (Li) - 80 kus 1,000 8 359,11 8 359,11

74 M 55251171 spojka hrdlo - hrdlo (ET) - 80 kus 1,000 8 359,11 8 359,11

75 M 55251154 přírubový spoj (Li) - 150 kus 2,000 9 670,72 19 341,44

76 K 891279951
Montáž potrubních spojek na potrubí z jakýchkoli trub 
DN 125

kus 2,000 723,32 1 446,64

77 M 31951005
potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 
125

kus 2,000 14 046,78 28 093,56

78 K 891311112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 kus 6,000 904,14 5 424,84

79 M 42221306
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl 
PN10/16 DN 150

kus 6,000 21 339,00 128 034,00

80 M 42291068
souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 100-
150mm 

kus 6,000 3 315,19 19 891,14

81 K 891319111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 
DN 150

kus 3,000 3 737,13 11 211,39
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

82 M 42271415
pás navrtávací z tvárné litiny DN 150, pro litinové a 

ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"
kus 3,000 2 043,37 6 130,11

VV 2  "navrtávací pas 150/2" 2,000
VV 1  "navrtávací pas 150/1" 1,000
VV Součet 3,000

83 M 48466560 přípojkový uzávěr 1" kus 2,000 5 170,50 10 341,00

84 M 48466563 přípojkový uzávěr 2" kus 2,000 7 043,88 14 087,76

85 M 42291052 souprava zemní teleskopická šoupátková pro přípojku kus 4,000 2 278,44 9 113,76

86 K 891319951
Montáž potrubních spojek na potrubí z jakýchkoli trub 
DN 150

kus 3,000 602,76 1 808,28

87 M 31951006
potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 
150

kus 3,000 14 046,78 42 140,34

88 K 891371112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 300 kus 2,000 1 808,29 3 616,58

89 M 42221309
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl 
PN10/16 DN 300

kus 2,000 82 484,44 164 968,88

90 M 42291070
souprava zemní teleskopickápro šoupátka DN 250-
300mm

kus 2,000 3 797,40 7 594,80

91 K 891379951
Montáž potrubních spojek na potrubí z jakýchkoli trub 
DN 300

kus 3,000 1 808,29 5 424,87

92 M 31951011
potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 
300

kus 3,000 39 957,13 119 871,39

93 K 892351111 Tlaková zkouška vodovodu a suchovodu kpl 1,000 24 110,50 24 110,50

94 K 899121101 Osazení poklopů plastových šoupátkových pro přípojku kus 4,000 421,93 1 687,72

95 M 56230633
poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým 
víkem pro přípojku kus 4,000 747,43 2 989,72

96 M 42210051
deska podkladová uličního poklopu litinového 
šoupátkového pro přípojku kus 4,000 265,22 1 060,88

97 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 17,000 448,46 7 623,82

98 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení 
do terénu a do vozovky

kus 17,000 807,70 13 730,90

99 M 42210050
deska podkladová uličního poklopu litinového 
šoupatového kus 17,000 265,22 4 508,74

100 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 3,000 964,42 2 893,26

101 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 3,000 4 279,61 12 838,83

102 M 56230638
deska podkladová uličního poklopu plastového 
hydrantového

kus 3,000 783,59 2 350,77

103 K 899712111 Orientační tabulky kus 3,000 1 808,29 5 424,87

104 K 899721111 Signalizační vodič CY 6 mm2 - žlutozelený m 310,000 40,99 12 706,90

105 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC - barva bílá m 245,000 26,52 6 497,40

106 K R1
Stočné v případě čerpání vody do kanalizace během 
výstavby

kpl 1,000 12 055,25 12 055,25

107 K R2 Proplach nového vodovodu 5x (vodné + stočné) kpl 1,000 21 337,80 21 337,80

108 K R3 Proplach suchovodu 5x (vodné + stočné) kpl 1,000 15 069,06 15 069,06

109 K R4 Součinnost provozovatele sítě kpl 1,000 12 055,25 12 055,25

110 K R5
Neočekávaná přeložka stávajících sítí - položka 
nebude oceněna kpl 0,000 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 178 009,19

111 K 916131112
Osazení silničního obrubníku betonového do lože z 
betonu prostého

m 51,000 347,78 17 736,78

112 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 51,000 156,34 7 973,34

113 K 969021112 Odstranění litinového potrubí do DN 80 m 28,000 377,73 10 576,44

P
Poznámka k položce: 
Odstranění stávajícího vodovodu.

114 K 969021113 Odstranění litinového potrubí přes DN 100 do DN 300 m 205,000 584,89 119 902,45

P
Poznámka k položce: 
Odstranění stávajícího vodovodu.

VV 197,0  "Li (ET)125 197,000
VV 8,0  "Li300 8,000
VV Součet 205,000

115 K 96902111R Zafoukání vodovodu Li (ET)125 bentonitovou směsí m 60,000 274,26 16 455,60

116 K 9690211R1 Odstranění stávajících hydrantů kus 2,000 2 682,29 5 364,58
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 997 Přesun sutě 15 307,55

117 K 997221561 Vodorovná doprava suti do 1 km t 49,029 16,88 827,61

118 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 441,261 7,59 3 349,17

VV
49,029*9  "příplatek k vodorovnému přemístění za každý další 
započatý km přes 1 km na vzdálenost 10 km 441,261

119 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 49,029 125,67 6 161,47

120 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu

t 14,790 241,11 3 566,02

P
Poznámka k položce: 
Betonové obrubníky.

121 K 997221862
Poplatek za uložení zrušeného potrubí na skládce 
(skládkovné) 

t 32,039 2,41 77,21

122 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

t 2,200 602,76 1 326,07

D 998 Přesun hmot 41 079,97

123 K 998273102
Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových 
otevřený výkop t 7,490 187,96 1 407,82

124 K 998274101 Přesun hmot - obrubníky betonové, zámková dlažba t 11,201 187,96 2 105,34

125 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 0,466 187,96 87,59

126 K 99833201R Rozvoz materiálu na obsyp po staveništi t 199,400 187,96 37 479,22
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 48 374,03

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 48 374,03 21,00% 10 158,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 58 532,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Úprava ulice Na Zlaté Stoce, křižovatka Na Zlaté Stoce x Sukova x Antonína Sovy

4051d - SO 302.1  Vodovodní přípojky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 48 374,03

HSV - Práce a dodávky HSV 48 374,03

    1 - Zemní práce 19 684,02

    4 - Vodorovné konstrukce 748,96

    8 - Trubní vedení 23 303,26

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 024,72

    998 - Přesun hmot 1 613,07

4051d - SO 302.1  Vodovodní přípojky

Úprava ulice Na Zlaté Stoce, křižovatka Na Zlaté Stoce x Sukova x Antonína Sovy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 48 374,03

D HSV Práce a dodávky HSV 48 374,03

D 1 Zemní práce 19 684,02

1 K 132212222
Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v 
nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 3,120 466,25 1 454,70

P
Poznámka k položce: 
Ruční výkop kolem inženýrských sítí.

VV 15,6*0,2  "ruční výkop z 20% 3,120

2 K 132254201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 m3 12,480 309,36 3 860,81

VV 15,6-3,12 12,480

3 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 31,200 133,04 4 150,85

4 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
2 m

m2 31,200 79,83 2 490,70

5 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 10,320 168,77 1 741,71

VV 15,6  "výkop rýhy 15,600
VV -5,28  "materiál na zásyp -5,280
VV Součet 10,320

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce 
(skládkovné)

t 18,576 84,39 1 567,63

VV 10,32*1,8 18,576

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 10,320 18,16 187,41

8 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 5,280 201,79 1 065,45

9 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 3,600 213,66 769,18

10 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 - materiál na obsyp t 7,200 332,72 2 395,58

VV 3,6*2 'Přepočtené koeficientem množství 7,200

D 4 Vodorovné konstrukce 748,96

11 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku, tl. 0,1 m m3 1,200 624,13 748,96

D 8 Trubní vedení 23 303,26

12 K 871161141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm m 9,000 36,17 325,53

P
Poznámka k položce: 
Přepojení přípojek.

13 M 28613170 trubka vodovodní PE100 SDR11  32x3,0mm m 9,000 44,60 401,40

14 K 871211141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm m 3,000 180,83 542,49

P
Poznámka k položce: 
Přepojení přípojek.

15 M 28613173 trubka vodovodní PE100 SDR11  63x5,8mm m 3,000 180,83 542,49

16 K 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC  DN 160 m 24,000 180,78 4 338,72

17 M 28611165 trubka kanalizační PVC DN 160 SN8 - chránička m 24,000 256,19 6 148,56

18 K 877161101 Montáž spojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32 kus 2,000 421,93 843,86

Úprava ulice Na Zlaté Stoce, křižovatka Na Zlaté Stoce x Sukova x Antonína Sovy

4051d - SO 302.1  Vodovodní přípojky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 M 28615969 spojka hrdlo - hrdlo SDR11 PE 100 PN16 D 32mm kus 2,000 765,51 1 531,02

20 K 877162001 Montáž lemového nákružku d 32 kus 2,000 180,83 361,66

21 M 28653130 nákružek lemový PE 100 SDR11 32mm kus 2,000 139,84 279,68

22 M 28654363 příruba volná k lemovému nákružku 32 kus 2,000 391,80 783,60

23 K 877182001 Montáž lemového nákružku d 50 kus 2,000 301,38 602,76

24 M 28653132 nákružek lemový PE 100 SDR11 50mm kus 2,000 213,38 426,76

25 M 28654364 příruba volná k lemovému nákružku 50 kus 2,000 571,42 1 142,84

26 K 877211101 Montáž spojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63 kus 2,000 542,49 1 084,98

27 M 28615972 spojka hrdlo - hrdlo SDR11 PE 100 PN16 D 63mm kus 2,000 1 506,91 3 013,82

28 K 899721111 Signalizační vodič CY 6mm2 - žlutozelený m 15,000 40,99 614,85

29 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC - barva bílá m 12,000 26,52 318,24

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 024,72

30 K 916131212
Osazení silničního obrubníku betonového do lože z 
betonu prostého

m 6,000 347,78 2 086,68

31 M 59217032 obrubník betonový silniční 1000x150x150mm m 6,000 156,34 938,04

D 998 Přesun hmot 1 613,07

32 K 998274101 Přesun hmot - obrubníky betonové t 0,691 187,96 129,88

33 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 0,691 187,96 129,88

34 K 99833201R Rozvoz materiálu na obsyp po staveništi t 7,200 187,96 1 353,31
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 30 258,73

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 30 258,73 21,00% 6 354,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 36 613,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Úprava ulice Na Zlaté Stoce, křižovatka Na Zlaté Stoce x Sukova x Antonína Sovy

4051e - Vedlejší rozpočtové náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 30 258,73

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 30 258,73

4051e - Vedlejší rozpočtové náklady

Úprava ulice Na Zlaté Stoce, křižovatka Na Zlaté Stoce x Sukova x Antonína Sovy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 30 258,73

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 30 258,73
1 K 0001 Zařízení staveniště kpl 1,000 12,06 12,06

2 K 0002 Uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu kpl 1,000 12,06 12,06

3 K 0003 Opatření k zamezení vyvážení nečistot ze staveniště kpl 1,000 12,06 12,06

4 K 0004 Vytyčení stavby kpl 1,000 12,06 12,06

5 K 0005 Vytyčení inženýrských sítí kpl 1,000 12,06 12,06

6 K 0006 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 30 138,13 30 138,13

7 K 0007 Geodetické zaměření díla kpl 1,000 12,06 12,06

8 K 0008 Fotodokumentace postupu výstavby kpl 1,000 12,06 12,06

9 K 0009
Různé zkoušky (kamerová prohlídka kanalizace - 226 
m, tlaková zkouška vodovod - 245 m, zkouška hutnění 
zásypu rýh

kpl 1,000 12,06 12,06

10 K 0010
Koordinátor BOZP na staveništi - položka nebude 
oceněna kpl 0,000 12,06 0,00

11 K 0011 Plán BOZP na staveništi kpl 0,000 12,06 0,00

12 K 0012
Zajištění přístupu k přilehlým nemovitostem po dobu 
stavby

kpl 1,000 12,06 12,06

13 K 0013 Dopravně inženýrská opatření kpl 1,000 12,06 12,06

Úprava ulice Na Zlaté Stoce, křižovatka Na Zlaté Stoce x Sukova x Antonína Sovy

4051e - Vedlejší rozpočtové náklady

Strana 27 z 27



ÚPRAVA UL. NA ZLATÉ STOCE
KŘIŽOVATKA NA ZLATÉ STOCE - SUKOVA - ANT. SOVY
SO.401 - OPRAVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
ROZPOČET

23.8.2021

REKAPITULACE bez  DPH

El. instalace - montáž 214 101,07

Materiál délkový 64 078,62

Materiál kusový 84 993,86

PPV 12 846,06

Zjištění stávajících stavů 3 616,58

Plán skutečného provedení 8 800,33

Přesuny 6 027,63

Revize 7 835,91

Součet 402 300,06

Celkem bez daně 402 300,10 Kč             

+ DPH 21%

84 483,10

Celkem s daní 486 783,20 Kč            

Vyplňují se žlutě vyznačená pole
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ÚPRAVA UL. NA ZLATÉ STOCE 23.8.2021
KŘIŽOVATKA NA ZLATÉ STOCE - SUKOVÁ - ANT. SOVY
SO.401 - OPRAVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
ROZPOČET

Popis Jedn. Množ. Montáže materiál délkový materiál kusovýjeunui.
cena celkem jednot, cena celkem jednot, cena celkem

Kabel CYKY 5Cxl,5 m 35 24,11 843,85 42,19 1 476,65 0,00 0,00
Kabel CYKY 4Bxl6 m 180 48,22 8 679,60 223,02 40 143,60 0,00 0,00
Trubka KOPOFLEX průměr 63 m 170 48,22 8 197,40 38,58 6 558,60 0,00 0,00
Trubka KOPOFLEX průměr 75 vč. protahovací drát m 15 48,22 723,30 45,81 687,15 0,00 0,00
Trubka KOPOFLEX průměr 110 m 30 120,55 3 616,50 66,30 1 989,00 0,00 0,00
Vodič zemnící FeZn průměr 10 m 175 48,22 8 438,50 59,07 10 337,25 0,00 0,00
Svorka hromosvodná SPI ks 3 72,33 216,99 0,00 0,00 30,14 90,42
Svorka hromosvodná SR03 ks 6 72,33 433,98 0,00 0,00 30,14 180,84
Svroka hromosvodná SK ks 2 72,33 144,66 0,00 0,00 30,14 60,28
Výložník V 1/76 - 2000 - žár. pozink ks 3 542,49 1 627,47 0,00 0,00 3 182,59 9 547,77
Svítidlo ATOS - demontáž a zpětná montáž ks 3 602,76 1 808,28 0,00 0,00 0,00 0,00
Stožár JB 8 - 133/102/76 - žár. pozink ks 3 6 027,63 18 082,89 0,00 0,00 13 863,54 41 590,62
El. výzbroj - l.poj ks 2 542,49 1 084,98 0,00 0,00 717,29 1 434,58
El. výzbroj - 2.poj ks 1 542,49 542,49 0,00 0,00 789,62 789,62
Demontáž stávajícícho osv. bodu ks 3 4 219,34 12 658,02 0,00 0,00 0,00 0,00
2-pin.Terminálový konektor ks 3 60,28 180,84 0,00 0,00 24,11 72,33
Pouzdrový základ pro stožár - velký ks 3 1 808,29 5 424,87 0,00 0,00 1 808,29 5 424,87
Výkop pro pouzdr. základ - velký ks 3 1 748,01 5 244,03 0,00 0,00 0,00 0,00
Termoplastický nástřik stožáru po spodní hranu dvířek ks 3 241,11 723,33 0,00 0,00 2 652,16 7 956,48
Výkop kabelové rýhy 35x60 včetně záhozů a hutnění m 65 313,44 20 373,60 0,00 0,00 0,00 0,00
Výkop kabelové rýhy 35x80 včetně záhozů a hutnění m 80 355,63 28 450,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Výkop kabelové rýhy 65x120 včetně záhozů a hutnění m 15 783,59 11 753,85 0,00 0,00 0,00 0,00
Propojení na stávající VO ks 4 783,59 3 134,36 0,00 0,00 0,00 0,00
Výstražná fólie PVC š=22cm m 170 7,23 1 229,10 6,00 1 020,00 0,00 0,00
Písek zásypový - kabelové lože nť 7,0 482,21 3 375,47 0,00 0,00 542,49 3 797,43
Beton prostý mJ 3,0 3 013,81 9 041,43 0,00 0,00 3 616,58 10 849,74
Demontáž a zpětná montáž kabelovéh převěsu vč. repase napínáků m 15 241,11 3 616,65 0,00 0,00 0,00 0,00
Demontáž a zpětná montáž repro soupravy ks 1 4 822,10 4 822,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Uvedení povrchů do původního stavu m2 15 96,44 1 446,60 0,00 0,00 0,00 0,00
Vytrhání obrub ks 4 120,55 482,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Uložení obrub ks 4 482,21 1 928,84 0,00 0,00 0,00 0,00
Zhotovení povrchu ze stávající dlažby m2 15 590,71 8 860,65 0,00 0,00 0,00 0,00
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23.8.2021ÚPRAVA UL. NA ZLATÉ STOCE
KŘIŽOVATKA NA ZLATÉ STOCE - SUKOVÁ - ANT. SOVY 
SO.401 - OPRAVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 
ROZPOČET

Popis Jedn. Množ. Montáže materiál délkový materiál kusový
jeunui.

cena celkem jednot, cena celkem jednot, cena celkem
Kabel CYKY 5Cxl,5 m 35 24,11 843,85 42,19 1 476,65 0,00 0,00
Kabel CYKY 4Bxl6 m 180 48,22 8 679,60 223,02 40 143,60 0,00 0,00
Trubka KOPOFLEX průměr 63 m 170 48,22 8 197,40 38,58 6 558,60 0,00 0,00
Trubka KOPOFLEX průměr 75 vč. protahovací drát m 15 48,22 723,30 45,81 687,15 0,00 0,00
Trubka KOPOFLEX průměr 110 m 30 120,55 3 616,50 66,30 1 989,00 0,00 0,00
Vodič zemnící FeZn průměr 10 m 175 48,22 8 438,50 59,07 10 337,25 0,00 0,00
Svorka hromosvodná SPI ks 3 72,33 216,99 0,00 0,00 30,14 90,42
Svorka hromosvodná SR03 ks 6 72,33 433,98 0,00 0,00 30,14 180,84
Svroka hromosvodná SK ks 2 72,33 144,66 0,00 0,00 30,14 60,28
Výložník V 1/76 - 2000 - žár. pozink ks 3 542,49 1 627,47 0,00 0,00 3 182,59 9 547,77
Svítidlo ATOS - demontáž a zpětná montáž ks 3 602,76 1 808,28 0,00 0,00 0,00 0,00
Stožár JB 8 - 133/102/76 - žár. pozink ks 3 6 027,63 18 082,89 0,00 0,00 13 863,54 41 590,62
El. výzbroj - l.poj ks 2 542,49 1 084,98 0,00 0,00 717,29 1 434,58
El. výzbroj - 2.poj ks 1 542,49 542,49 0,00 0,00 789,62 789,62
Demontáž stávajícícho osv. bodu ks 3 4 219,34 12 658,02 0,00 0,00 0,00 0,00
2-pin. Terminálový konektor ks 3 60,28 180,84 0,00 0,00 24,11 72,33
Pouzdrový základ pro stožár - velký ks 3 1 808,29 5 424,87 0,00 0,00 1 808,29 5 424,87
Výkop pro pouzdr. základ - velký ks 3 1 748,01 5 244,03 0,00 0,00 0,00 0,00
Termoplastický nástřik stožáru po spodní hranu dvířek ks 3 241,11 723,33 0,00 0,00 2 652,16 7 956,48
Výkop kabelové rýhy 35x60 včetně záhozů a hutnění m 65 313,44 20 373,60 0,00 0,00 0,00 0,00
Výkop kabelové rýhy 35x80 včetně záhozů a hutnění m 80 355,63 28 450,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Výkop kabelové rýhy 65x120 včetně záhozů a hutnění m 15 783,59 11 753,85 0,00 0,00 0,00 0,00
Propojení na stávající VO ks 4 783,59 3 134,36 0,00 0,00 0,00 0,00
Výstražná fólie PVC š=22cm m 170 7,23 1 229,10 6,00 1 020,00 0,00 0,00
Písek zásypový - kabelové lože nť 7,0 482,21 3 375,47 0,00 0,00 542,49 3 797,43
Beton prostý mJ 3,0 3 013,81 9 041,43 0,00 0,00 3 616,58 10 849,74
Demontáž a zpětná montáž kabelovéh převěsu vč. repase napínáků m 15 241,11 3 616,65 0,00 0,00 0,00 0,00
Demontáž a zpětná montáž repro soupravy ks 1 4 822,10 4 822,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Uvedení povrchů do původního stavu 2m 15 96,44 1 446,60 0,00 0,00 0,00 0,00
Vytrhání obrub ks 4 120,55 482,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Uložení obrub ks 4 482,21 1 928,84 0,00 0,00 0,00 0,00
Zhotovení povrchu ze stávající dlažby 2m 15 590,71 8 860,65 0,00 0,00 0,00 0,00
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ÚPRAVA UL. NA ZLATÉ STOCE 23.8.2021
KŘIŽOVATKA NA ZLATÉ STOCE - SUKOVÁ - ANT. SOVY
SO.401 - OPRAVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
ROZPOČET

Popis Jedn. Množ. Montáže materiál délkový materiál kusovýjeunui.
cena celkem jednot, cena celkem jednot, cena celkem

Rozebrání stávající dlažby nr 15 144,66 2 169,90 0,00 0,00 0,00 0,00
Kabelová značka ks 3 241,11 723,33 0,00 0,00 241,11 723,33
Rozebrání a oprava asfaltového chodníku
řezání, výměna podkladu m2 8 289,33 2 314,64 0,00 0,00 0,00 0,00
Křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi kpl 1 2 411,05 2 411,05 0,00 0,00 0,00 0,00
vytýčení stávajících inženýrských sítí kpl 1 6 027,63 6 027,63 0,00 0,00 0,00 0,00
Vytýčení trasy - geodetické m 160 36,17 5 787,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Vytýčení bodu - geodetické ks 4 602,76 2 411,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Dopravní značení ks 5 3 013,81 15 069,05 ------------------UT0 0,00 ------------VJJU 0,00
Mezisoučet 214 101,07 62 212,25 82 518,31
Podružný materiál 3% 1 866,37 2 475,55
Materiál celkem 64 078,62 84 993,86
PPV 6% 12 846,06

Součástí nabídkové ceny musí byt veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného
a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
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23.8.2021ÚPRAVA UL. NA ZLATÉ STOCE
KŘIŽOVATKA NA ZLATÉ STOCE - SUKOVÁ - ANT. SOVY 
SO.401 - OPRAVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 
ROZPOČET

Popis Jedn. Množ. Montáže materiál délkový materiál kusový
jeunui.

cena celkem jednot, cena celkem jednot, cena celkem
Rozebrání stávající dlažby nr 15 144,66 2 169,90 0,00 0,00 0,00 0,00
Kabelová značka ks 3 241,11 723,33 0,00 0,00 241,11 723,33
Rozebrání a oprava asfaltového chodníku 
řezání, výměna podkladu 2m 8 289,33 2 314,64 0,00 0,00 0,00 0,00
Křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi kpl 1 2 411,05 2 411,05 0,00 0,00 0,00 0,00
vytýčení stávajících inženýrských sítí kpl 1 6 027,63 6 027,63 0,00 0,00 0,00 0,00
Vytýčení trasy - geodetické m 160 36,17 5 787,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Vytýčení bodu - geodetické ks 4 602,76 2 411,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Dopravní značení ks 5 3 013,81 15 069,05 ------------------UT0 0,00 ------------ VJJU 0,00
Mezisoučet 214 101,07 62 212,25 82 518,31
Podružný materiál 3% 1 866,37 2 475,55
Materiál celkem 64 078,62 84 993,86
PPV 6% 12 846,06

Součástí nabídkové ceny musí byt veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného 
a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
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