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dle § 2586 a nási. občanského zákoníku

1. Smluvní strany

SBD, spol. s r.o.

U Elektrárny 1/3030

695 23 Hodonín

v Brně, oddíl C, vložka 48767

Pavol Dvorský, jednatel

26967731

CZ26967731

1.1. Zhotovitel:

Sídlo:

Zapsán v obch. rejstříku:

Zastoupený:

IC:

DIC:

Město HODONÍN
Masarykovo náměstí 1

695 35 Hodonín

Mgr.Milanem Lúčkou starostou města

00284891

CZ699001 303

1 .2. Objednatel:

Sídlo

Zastoupený:

IČ:
DIC:

Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním

technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh,

odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí

zmocněni jednat za:

1.3.

Pavol Dvorský, jednatel- zhotovitele:

- objednatele:

Zmocnění k jednání dle čl. 1.3 trvá až do písemného sdělení o změně v zastoupení nebo naplnění předmětu smlouvy

s účinností od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen.
1.4.

2. Základní údaje o díle

Stavba: „Rekonstrukce sociálnícho zařízení MŠ Lužní 2, Hodonín, zelený pavilon11.

MŠ Lužní 2, HodonínMísto:

Generální projektant:

3. Předmět smlouvy

3.1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo

a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo Rekonstrukce sociálnícho zařízení MŠ Lužní 2, Hodonín, zelený

pavilon".

3.2. v rozsahu, jenž je specifikován projektovou dokumentací, zpracovanou 69501

Hodonín - generálním projektantem, položkovým rozpočtem (oceněným výkazem výměr), Položkový rozpočet tvoří jako

příloha nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo

převzít a uhradit za provedení díla sjednanou cenu. Zhotovitel prohlašuje, že si prostudoval podklady sloužící ke

specifikaci díla dle této smlouvy včetně aktů orgánů státní správy a prohlašuje, že na základě těchto podkladů lze řádně

provést smluvené dílo.



3 3 Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených bud v projektové

dokumentaci nebo v nabídce vč. oceněného výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách verejne zakazky (dále tez

„výchozí dokumenty") a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z ktereho z nich

vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsazeny,

ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět mel a/nebo mohl ze jsou

k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi pri realizaci del

analogického charakteru.

Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec výkazu výměr, které bude nutno realizovat na podkladě

oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, ktere budou kvalifikovaný

jako vady a nedodělky.

Zhotovitel se

českým normám a předpisům.

Předmětem smlouvy je Rekonstrukce sociálnícho zařízení MŠ Lužní 2, Hodonín, zelený pavilon

V případě že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jenž je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla,

a jejichž potřeba vznikla z objektivně nepředvídatelných okolností (dále jen „vícepráce"), zavazuje se zhotovitel tyto

vícepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o vícepracích bude uzavřena pisemne formou

dodatku této smlouvě. Přílohou takového dodatku bude oceněný výkaz výměr, který bude u obdobných či stejných položek

jako u výkazu výměr dle ust. 3.1. této smlouvy (tj. původní výkaz výměr), vycházet z cen dle tohoto původního výkazu

výměr. V případě položek neřešených původním výkazem výměr bude sjednána cena obvykla v miste a čase.

3.4.

zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným
3.5.

3.6.

3.7.

4. Termíny plněni

4.1 . Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

zahájení prací
ukončení prací
termín předání díla

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu:

do 1 týden od účinnosti smlouvy.

4.3. Splnění termínů dodávky díla je podmíněno zejména:

• vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby

4.4. Změna termínů dokončení díla bude provedena v těchto případech.

• objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně

. při přerušení prácí z důvodu nepříznivých klimatických podmínek

3. 7. 2017
21.8. 2017

do 5 dní od ukončení prací

4.2.

4.5. Postup při stanovení nového termínu dokončení díla:

. Termín dokončení stavby se posune o počet dnů:

. na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele

. na které byla stavba přerušena z důvodů nepříznivých klimatických podmínek - viz bod 4.3 teto smlouvy
_

O počtu dní, na které bude stavba přerušena a o které bude posunut termín ukončení prací na díle uvedený v čl

bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn záznam do stavebního deníku postupem dle cl. 8 a 9

.4.1.

smlouvy

5. Věci nutné k provedení díla

5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci

. staveniště.

6. Cena za dílo

6.1 . Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

Íen3nabídky zhotovitele ze dne 9.2. 2017 rozpracované do položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr) zhotovitele,

která byla podána do zadávacího řízení na výše vymezenou veřejnou zakázku.
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Celková smluvní cena je dohodnuta ve výši:

1 079 798,06 Kč bez DPH

226 757,59 Kč DPH 21 %

1 306 555,65 Kč vč. DPH

Sazba DPH je uvedena v sazbě platné ke dni účinnosti smlouvy. V případě změny sazby DPH v průběhu plnění smlouvy

je rozhodující vždy platná sazba DPH ke dni zdanitelného plnění.

Cena je vyjádřena za kompletní dodávku stavebních prací dle požadavku objednatele.
, , ,

Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veskere prače a naklady

potřebné pro kompletní zhotovení příslušného předmětu díla, včetně všech vedlejších prací potřebných k uplnemu a odbornému

provedení prací. Cena dále obsahuje všechny náklady na dopravní uzavírky, provizorní dopravní značeny provizorní pohyb

chodců a vozidel, zapravení vozovek, chodníků apod. Cena díla je stanovena jako cena maximální vc. DPH platna po dobu

Zhotovitel' tímto čestně prohlašuje, že objednané stavební a montážní práce vymezené v CZ - CPA 41 až 43 budou použity

výlučně pro činnosti, při jejichž uskutečnění se považujeme za osobu povinnou k dam podle §5 odst. 3 zakona o dam z pndane

hodnoty a bude na ně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Daň přizná a odvede z přijatého plném příjemce město

Hodonín."

7. Platební podmínky

7.1 . Objednatel neposkytuje zálohy.

Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc na základě soupisu provedených prací a dodávek, odsouhlaseného TDO.

Splatnost daňového dokladu bude 30 dní od přijetí faktury objednatelem.

Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplněni.

V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu

objednateli.

Zhotovitel je oprávněn takto fakturovat cenu díla až do výše 90% z ceny díla (bez DPH). Objednatel je oprávněn pozastavit

a zhotoviteli neproplácet zbylých 10% z ceny díla (bez DPH) jako pozastávku, kterou je povinen uvolnit do 90 dnu

od odstranění poslední vady či nedodělku, které budou vytknuty při předávání díla.

7 5 Faktury budou zasílány na adresu objednatele:

město Hodonín, odbor Ekonomiky a financí, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín

7.2.

7.3.

7.4.

8. Způsob provádění díla

8 1 Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí v souladu s ustanoveními § 2604 a násl. občanského zákoníku, pokud

není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakosti požadovanou zákonem 1 83/2006 Sb. ve

znění změn a platných doplňků, příslušných podzákonných norem nebo ČSN včetně doloženi osvědčeni o jakosti výrobku.

Aplikace ust. § 2605 odst. 1 a 2 občanského zákoníku se vylučuje.

Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací jejich jakosti a množstvy
zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen

sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnu jinak se ma za

to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDO.

Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy

nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.

8 4 Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku technický dozor objednatele, pracovník GP pověřený autorským

dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.

8.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo GP, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnu

své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele,

8.2.

8.3.
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Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru

a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny

v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů.

Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. Technický dozor

je vykonáván v rámci kontrolních dnů konaných zpravidla 1 x týdně. V případě, že dalším postupem má být zakryta

konstrukce, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli alespoň 3 dny před předpokládaným provedením

zakrytí. Zakrytí konstrukce není možno provést bez předchozího souhlasu objednatele uděleného v rámci výkonu

technického dozoru objednatele. O udělení takového souhlasu objednatel učiní zápis do stavebního deníku.

Technický dozor objednatele vykonává pracovník uvedený v čí. 1.3. této smlouvy. O výsledcích kontrol provádí zápis do

stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně

upozornit (zejm. zápisem do stavebního deníku) a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění.

Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad nedodělků a tyto ve

stanovené lhůtě odstranit. V případě, že zhotovitel vytknuté vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, použije

objednatel sankční opatření uvedené níže v této smlouvě

Tech. dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát

pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li

ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.

8.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí

těch. dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

8.11. Subdodavatem je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité

věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí subdodavatele.

8.12. Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících subdodavatelů:

8.9.

IČO Rozsah pracíNázev

8.13. Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných subdodavatelů pouze na základě předchozího

písemného souhlasu objednatele.

8.14. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných subdodavatelů pohybujících se na staveništi po té,

co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci subdodavatele a práce, které má subdodavatel provést.

8.1 5. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

9. Staveniště

Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla v termínu dle čl. 4.2.. této smlouvy. O předání a převzetí

staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště

je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.

9.2. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.

Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS

likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

9.4. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady,

a to v souladu s příslušnými předpisy. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad zařízení staveniště tak, aby

nedošlo ke škodám jak na zařízení staveniště, na majetku objednatele, jakož i na majetku třetích osob.

Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště, vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů od protokolárního

předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody,

které mu tím vznikly.

9.1.

a cena
9.3.

9.5.
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9.6. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště

do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje

uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

9.7. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku. Takový záznam bude

podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.

9.8. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu upozornit objednatele na vznik jeho povinnosti vyplývající ze zákona

č. 309/2006 Sb„ kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Zejména

je povinen upozornit na vznik povinnosti vyplývající z ust. § 14 odst. 1 uvedeného zákona určit potřebný počet koordinátorů

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě porušení této povinnosti zhotovitel odpovídá za škodu

vzniklou objednateli.

10. Spolupůsobení objednatele

10.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených

směnách, v případu dvousměnného provozu vždy však v době od 6:00 do 22:00 a ve dnech pracovního klidu v době

do 8:00 do 20:00.

10.2. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.

10.3. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby.

11. Odevzdání a převzetí díla

11.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména

uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis případně zjištěných

vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných

prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.

1 1 .2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými

nebrání uvedení díla do užívání. Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených lhůtách.

1 1 .3. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

12. Reklamace

12.1. Postup při reklamaci:
• Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje

do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.

. Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepíšou zápis, ve kterém bude uvedeno:

• datum prohlídky
. datum zjištění vady
• rozsah vady či poškození díla
• návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
. předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady

. uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty
• podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamovaných vadách", které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného

díla, zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 30 dnů od obdržení

písemného oznámení reklamace.

U reklamace, která má „podstatný vliv" na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od

obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.

Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn

definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.
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I když, reklamace nebude oprávněná, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele,

za předpokladu že mezi smluvními stranami bude dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění

takových vad.

12.3. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z vady nebo

neúplnosti projektu.

13. Odpovědnost za vady

13.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 60 měsíců od data řádného předání stavby objednateli.

13.2. Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 60

měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na místě plnění zhotovitelem objednateli, s výjimkou dodávky

komponentů, pro které jejich výrobce nebo dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpovědnosti za vady nebo záruční dobu

jinou. U těchto komponentů platí doba odpovědnosti za vady nebo záruční doba, stanovená jejich výrobcem nebo

dodavatelem, minimálně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel zpracuje seznam

těchto komponentů s uvedením doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby, předá jej objednateli při předání díla a

zároveň budou tyto komponenty výslovně uvedeny v předávacím protokolu včetně doby odpovědnosti za vady nebo

záruční doby. Výjimka se nevztahuje na montáž těchto komponentů.

13.3. Zhotovitel obdobně odpovídá za jakékoliv právní vady díla, jimiž je dílo postiženo v době jeho předání anebo jimiž bude

postiženo v době po předání díla z důvodu zavinění zhotovitele.

12.2.

14. Smluvní pokuta

14.1. V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-

za každý započatý den prodlení.

14.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1%

z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení, maximálně však do výše 10% fakturované částky.

14.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu

ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

14.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla,

zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

14.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době, zaplatí

objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

14 6 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění případných vad či nedodělků uplatněných

objednatelem v průběhu provádění díla dle čl. 8.8 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za

každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každou

jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.

14.7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy zaplatí

objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000, -Kč za každé porušení svých závazků či povinností. Za porušení povinností

zhotovitele vyplývajících zčl. 8.13. a 8.14. má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000, -Kč za každé

jednotlivé porušení.

14.8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud

vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu.

14.9. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu

nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.

14.10. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.

14.11. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona

č. 235/2004 Sb. bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena přímo na účet správce daně v režimu

dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb.
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Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem (viz § 106a zákona č. 235/2004 Sb.), tuto

skutečnost městu Hodonín nahlásí nejpozději následující den po dni kdy rozhodnutí, na základě, kterého se stal

nespolehlivým plátcem, nabude právní moci. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje nahradit veškerou

škodu, kterou tímto městu Hodonín způsobil a smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč,

15, Jiná ujednání

15.1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí

objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný

dodatek smlouvy. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě ani dodatku sjednány, platí, že je provádí na svůj

náklad.

15.2. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností,

předané proj. dokumentace a na základě dohody smluvních stran. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn,

či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných

zakázek pro objednatele závaznými. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen

nabídku předložit. Zhotovitel ocení jednotkové ceny výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který

je přílohou této smlouvy. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, použije se cena přiměřená

s přihlédnutím k ceně obvyklé. Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější. Je-li zjištěno, že některé

z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, nemá-li tato skutečnost vliv na podstatné náležitosti

smlouvy, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.

1 5.3. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou:
• Položkový rozpočet

15.4. Podstatné náležitosti smlouvy mohou být měněny písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní

strany,

15.5. Smlouva je uzavřena podpisem druhé smluvní strany a tímto okamžikem nabývá své účinnosti. Smlouva je vyhotovena

ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

15.6. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku.

15.7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě

ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani

projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a

nezakládá žádný závazek žádné ze stran. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla

jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí

zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno

jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních

zvyklostí či praxe.

V případě neschválení přesunu finančních prostředků zastupitelstvem města na realizaci akce s názvem „Rekonstrukce
sociálnícho zařízení MŠ Lužní 2, Hodonín, zelený pavilon".

15.8. si zadavatel vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, příp. je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.

15.9. Smlouva bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.
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Příloha č. 1 : Položkový rozpočet.

■ G-?č..CV Hodoníně dne V Hodoníně dne

Objednatel Zhotovitel

Razítko: Razítko:

Podpis: Podpis:

Město

HODONÍN
-38-

[L

R.O.LJ

<D
IČ: 26 £ T 67731

Mgr. Milan Lúčka

starosta města

Pavol Dvorský

jednatel
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce soc. zařízení MŠ Lužní 2, Hodonín - zelený pavilónZakázka:

Objednatel: IČ:

DIČ:

IČ: 26967731

DIČ: CZ26967731

SBD, spol. s r.o.

U Elektrárny 1/3030, 695 23 Hodonín

Zhotovitel:

CelkemRozpis ceny

300 445,20HSV

728 626,46PSV

50 721,40MON

5,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

1 079 798,06Celkem

Rekapitulace daní

1 079 798,06 CZK21 %Základ pro základní DPH

226 757,59 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

1 306 555,65 czkCena celkem s DPH

dnev

.

731

Za objednatele
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kapitulace dílů

CeíkeimTyp díluNázevČíslo

49 347,87HSVSvislé a kompletní konstrukce3

756,00HSVVodorovné konstrukce4

119 758,90Úpravy povrchů vnitřní HSV61

3 844,80HSVPodlahy a podlahové konstrukce63

20 288,62Výplně otvorů HSV64

19 200,00HSVPřípočty90

3 688,80HSVLešení a stavební výtahy94

2 800,00HSVDokončovací kce na pozem.stav.95

44 463,71HSVBourání konstrukcí96

32 378,50Prorážení otvorů HSV97

3 918,00HSVStaveništní přesun hmot99

11 590,60PSVIzolace proti vodě711

25 627,02PSVVnitřní kanalizace721

53 381,16PSVVnitřní vodovod722

286 736,64PSVZařizovací předměty725

1 482,00PSVOtopná tělesa735

109 772,90PSVKonstrukce truhlářské766

74 192,86PSVPodlahy z dlaždic a obklady771

5 653,49PSVPodlahy povlakové776

138 716,69PSVObklady keramické781

9 052,40PSVNátěry783

12 420,70PSVMalby784

44 542,00MONElektromontážeM21

6 179,40Montáže vzduchotechnických zař MONM24

5,00VNVedlejší nákladyVN

1 079 798,06
Cena celkem
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce soc. zařízení MŠ Lužní 2, Hodonín - zelený pavilon
/S:

cena / MJ CelkemmnožstvíMJČíslo položky Název položky
49 347,87Svislé a kompletní konstrukce3

400,00 10 518,0026,29500

3,60000

m2Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm342255024R001

2*2,25*0,8

nové příčky v umývárně dětí:

2*2,95*(1 ,55+0,85+0,9)-0, 6*2*2

nové příčky v šatně a wc učitelek:

úprava pro sprchy dětí:2*1 ,25*2,25

dle dodateč. požadavku:

Příčky z desek pórobetonových tl. 15 cm

2*2, 95*(0, 9*2+0,2*2+0,45)
2*(1,25*2,45*2+0, 5)
nové instalační prostory v umývárně dětí:

posunutí - zvětšení instal. prostoru:2*0,75*1,25

dle dodatečného požadavku:

Obezdívky wc modulů z desek pórobet. tl. 75 mm

2*1,35*2,3

přezdění závěsných wc modulů na wc děti:

Obezdívky van z desek pórobet. tl. 100 mm

2*(3, 14*0, 8*0, 5+2*0, 8)*0, 15

podezdívka sprchových vaniček na wc učitelky:

pro montážní výšku cca. 150 mm:

Obezdívky wc modulů z desek pórobet. tl. 125 mm

2*1,35*2,3

obezdění závěsných wc modulů na wc děti:

Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm,

překlad nenosný 124 x 24,9 x 10 cm

17,07000

5,62500

15 995,20520,0030,76000

15,63500

13,25000

m2342255028R002

1,87500

2 546,10410,006,21000

6,21000

m234624431 2ROO3

365,85427,000,85680

0,85680

m24 3462443 13R00

3 024,27487,006,21000

6,21000

m25 3462443 14R00

472,00236,002,00000kus6 317121047RT2

2,000001+1

překlad v příčce nad dveřmi v šatně učitelek:

Obklad příčkovkou pórobetonovou, příčkovka 599 x 249 x

100 mm

2*2, 6*0, 5

zakrytí instalačního prostoru v. 125 cm seshora:

v umývárně dětí na plocho položenými příčkovkami:

zakrytí rozšířeného - zvětšeného:2*0, 25*2, 6+2*0, 75*0,25

1 252,58293,004,27500m27 6259811 31 RT3

2,60000

1,67500

instal. prostoru dle dodateč. požadavku:

Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou

2,95*2*4

styky nových příček a původních stěn:

2*(0,9*2+0, 5*2+0,45)+2*(0, 9+0,85+1, 55)
styky nových příček a původních stropů:

Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2

2 128,6058,0036,70000

23,60000

m8 3426681 11R00

13,10000

980,00245,004,00000

4,00000

kus9 34226341 0R00

2+2

nové revizní dvířka v instalačním prostoru:

wc děti a učitelky:

Osazení revíz, dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2

2*(1+1)
nové revizní dvířka v sdk kastlíku v umývárně dětí:

Dvířka revizní se zámkem nerez 200x200 mm, hliník, rám,

sdk výplň, tlačný zámek

1 284,00321,004,00000

4,00000

kus10 3422641 01 R00

466,00233,002,00000kus5534763311

2,000001+1



dodávka revizních dvířek do sdk kastlíku 350 x 350 mm:

289,00 578,002,00000Dvířka revizní se zámkem nerez 250x250 mm, hliník, rám,

sdk výplň, tlačný zámek

kus12 55347637

2,000001+1

dodávka revizních dvířek do sdk kastlíku 700 x 500 mm:

4 404,001 101,004,00000Dvířka revizní se zámkem nerez 400x500 mm, hliník, rám,

sdk výplň, tlačný zámek

kus13 55347640

4,000002+2

dodávka revizních dvířek pod obklad:

do instal. prostoru umývárny dětí a wc učitelky:

Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m,

desky standard impreg. ti. 12,5 mm

2,45

nový sdk kastlík 350 x 350 mm v umývárně dětí 1 .NP:

0,75

nový sdk kastlík 500 x 200 mm v umývárně dětí 1 .NP:

Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0, 5 m,

desky standard impreg. ti. 12,5 mm

1,55

nový sdk kastlík 700 x 500 mm v umývárně dětí 1.NP:

2,25

nový sdk kastlík 350 x 350 mm v umývárně dětí 1 .NP:

Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci,

desky standard tl. 12,5 mm 2x, bez izolace

2*(0, 9*1 ,2+0,9*0,15)

obklad závěsného wc modulu pro učitelky:

do výšky cca. 1,2 m:

1 683,20526,003.2000014 3422671 11RT3 m

2,45000

0,75000

2 656,20699,003,80000m15 3422671 12RT3

1,55000

2,25000

993,87409,002,43000m23422661 11RA116

2,43000

756,00Vodorovné konstrukceDít: 4
756,00189,004,00000Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách kus411 387531 R0017

4,000002+2

dobetonování prostupů nového potrubí kanalizace:

a vodovodu k líci nových potrubí:

119 758,90Úpravy povrchů vnitřníDíl: 61
22 183,7964,11500Omítka stropu klasická, se štukem ze suché směsi, m261 14721 1 1 R0018

postřik, jádro, štuk

2*(15,57+6,98+2,64+2,4+1,24+1, 32)
2*(0, 5*2,6+0,2*2,3+0,1*0,8+0,15*0,45)

nové omítky na původních stropech:

Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně

výztužné sítě a štěrkového tmelu

(2*26,29+30,76+6,21 +0,86+4,27)*1 ,25

povrchy nových pórobetonových příček a obezdívek:

60,30000

3,81500

17 870,85151,00118,35000m261248121 1 RT819

118,35000

včetně 25 % na přesahy:

Montáž výztužné lišty rohové

2*(2, 95*4+1,6*2+2,25*10+2, 6*2+0,2+1,35*4+0, 9*2)
rohy pórobetonových příček a obezdívek:

v umývárně a wc děti:

2*2,95*3

rohy pórobetonových příček a obezdívek:

na wc učitelky:

Lišta rohová s tkaninou 10/10 / 2,5 m

117,9*1,1

dodávka výztužných rohových lišt vč. 10 % ztratného:

5 423,40117,90000

100,20000

m622481291R0020

17,70000

1 582,2212,20129,69000

129,69000

m5539276021

17 149,48164,00104,57000

61,00000

m2Omítka vnitřního zdivá ze suché směsi, hladká

2*2*(7, 5+3,45+0,6+6, 9-4*0, 8)
stěny umývárny a wc děti:

22 612473181R00



r
21,60000

16,80000
2*2*(1 ,55+2,55+1 ,3)

2*2*(0,85*2+1 ,55*2-0,6)

stěny wc učitelky se sprchou a úklidu s výlevkou:

2*3,45*1,1-2*2*1,15*1,1

zadní stěna v umývárně děti nad krytem otopných těles.

2,53000

2,64000
2*2*2*0, 3*1,1

ostění oken v zadní stěně v umývárně dětí:

podkladní omítky na původních cihelných příčkách:

pod novými keramickými obklady:

Omítka vnitřního zdivá ze suché směsi, štuková

2*0,95*(7,5+3,45+0,6+6,9)

stěny umývárny a wc děti:

2*0,95*(1,55+2,55+1,3)

2*0,95*(0,85*2+1 ,55*2)

stěny wc učitelky se sprchou a úklidu s výlevkou:

2*3,45*(0,9+0,95)-2*2*1 ,15*0,9

zadní stěna v umývárně děti pod a nad krytem otopných

těles:

2*2,95*(1,55+2*1, 7)-2*0, 8*2

stěny šatna učitelky:

2*2*2*0,3*0,9+2*2*1 ,1 5*0,3

ostění a nadpraží oken v zadní stěně v umývárně dětí:

24 262,5192,60500

35,05500

m2
23 612473182R00

10,26000

9,12000

8,62500

26,00500

3, 54000 1

štukové omítky na původních cihelných příčkách:

nad novými keramickými obklady a stěny šatny učitelky,

Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn

104,57+92,61

pro jádrové omítky s povrchem ze štuku a keram.

obkladu:

Příplatek za zabudované rohovníky

4*(0,95+2*2)
ostění a nadpraží oken v umývárně a wc děti:

Kontaktní nátěr pod omítky

2*0, 95*(2*0, 5+2*0,9+0, 1+3*0, 8+0,45+0, 15)

2*0,95*(1 ,55*2+0,8*2+0, 9)+2*2, 95*1 ,55-2*0,6*2

povrchy nových pórobetonových příček a obezdívek:

nad keramickými obklady (pásy vysoké 950 mm) a stěna

šatny učitelky:

Štuk na stěnách vnitřní ručně, tloušťka vrstvy 4 mm

2*0, 95*(2*0,5+2*0,9+0, 1+3*0, 8+0,45+0, 15)

2*0,95*(1 ,
55*2+0, 8*2+0,9)+2*2, 95*1 ,55-2*0,6*2

povrchy nových pórobetonových příček a obezdívek:

nad keramickými obklady (pásy vysoké 950 mm):

Zakrývání výplní vnitřních otvorů

4*1,15*2+4*0,3*1,15

původní plastové okna a parapety:

v umývárně a wc děti:

Hrubá výplň rýh ve stropech do 5x5 cm maltou z SMS

2 957,7015,00197,18000]
197,18000'

m2
24 61 24731 85R00

970,2049,0019,80000

19,80000

m
25 61 24731 86R00

915,0432,00!28,59500

11, 21000 1
17,38500

m2
26 60201 1193R00

2 602,1591,0028,59500

11,21000

17,38500

m2
27 60201 11 41 RT3

317,4030,0010,58000

10,58000

m2
28 61 0991 111 R00

3 062,5061,2550,00000m
29 61 1403382RO0

50,00000!
0,2*250

odhad pro novou elektroinstalaci ve stropech.

Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS
8 584,0042,92200,00000m

30 612403382R00

200,00000
0,8*250

odhad pro novou elektroinstalaci ve stěnách:

Začištění omítek kolem oken, dveří apod., s použitím

suché maltové směsi

3 152,70
67,80000m

31 61 2409991 RT2



67,800002*(5*4,9+2*4,7)

po dodatečném osazení nových dveřních zárubní:

ze strany původních omítek:

Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím

suché maltové směsi

2*(5*4,8+2*4,6)*0,3

po dodatečném osazení nových dveřních zárubní:

438,00 8 724,9619,92000m2
32 612425931 RT2

19,92000

3 844,803odlahy a podlahové konstrukce63
499,00 1 197,602,40000

2,40000

m2Vybourání betonové mazaniny, tloušťka 15 cm33 630900020RAC
0,8*3

předpokládaný rozsah původní podlahy v 1.NP umývárna

děti:

v rámci provedení části nové kanalizace pod podlahou:

2 647,201 103,002,40000m2Podlaha s potěrem, štěrkopísek, mazanina, výztuž,

izolace asfalt, pásem

0,8*3

předpokládaný rozsah opravy původní podlahy v 1.NP

umývárna děti:

v rámci provedení části nové kanalizace pod podlahou:

34 631 700001 RA0

2,40000

20 288,62Výplně otvorů64
2 268,001 134,002,00000Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně kus35 6429441 21 RT2

dodávky zárubně 60x197x11 cm

2,000001+1

nová dveřní zárubeň do úklid, místnosti s výlevkou:

v příčce tl. 10 cm:

Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně

dodávky zárubně 80x197x11 cm

9 184,001 148,008,00000kus36 642944121 RT4

8,000002*4

nové dveřní zárubně do umývárny dětí a šatny učitelek:

v příčce tl. 10 cm:

Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně

dodávky zárubně 80x197x16 cm

2 550,001 275,002,00000kus37 6429441 21 RU4

2,000001+1

nová dveřní zárubeň do umývárny dětí:

v příčce tl. 15 cm:

Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2,

včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 1 1 cm

2 022,001 011,002,00000kus38 6429421 11RT2

2,000001+1

nová dveřní zárubeň do předsíně wc učitelek:

v nové příčce tl. 10 cm:

Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou

2*(4,9*5+4, 7*2)
pro nové dveřní zárubně:

4 264,6262,9067,80000

67,80000

m39 64196000QR0O

19 200,00
PřípočtyDíl: 90

19 200,0080,00240,00000

240,00000

hHZS, stavební dělník40 900 R03

2*8*15

odhadovaný počet HZS na nespecifikované práce:

demontážní práce apod.:

3 688,80
Lešení a stavební výtahyDít: 94

3 688,8060,0061,48000

61,48000

m2Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m41 941 955001 R00

2*(15, 72+7,42+2, 64+2,4+1 ,24+1 ,32)

pomocné lešení pro provedení omítek stěn apod.:

2 800,00
Dokončovací kce na pozem.stav.Díl: 95 300,00300,001,00000

1,00000

kusOsazení kovových poklopů s rámy plochy do 1 m242 953941210R00

1

nový rám s poklopem v umývárně děti 1.NP:

Lehký ocelový poklop 600 x 900 mm pozink., s rámem,

pod dlažbu

2 500,002 500,001,00000ks553-400-R1



1,000001

dodávka nového rámu s poklopem v umývárně děti 1.NP:

rám z úhelníků 45/5 mm s kotvami a poklop z plechu tl. 4

mm:

(odnímatelný poklop pro zatížení až 1500 kg/m2):

44 463,71Bourání konstrukcíDíl: 96
_.

‘

44 968061 125R00
10,00 160,0016,00000

16,00000

kusVyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2

2*(3+5)
původní dveřní křídla š. 60 a 80 cm:

Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2

2*(3*0,7*2+5*0,9*2)

původní dveřní zárubně š. 60 a 80 cm:

Bourání příček cihelných tl. 10 cm

2*2, 95*(0,45*2+2,9)+2*2*(0, 8+0,45)
původní příčky v umývárně a wc děti:

2*2, 95*(0, 9+2*1 ,55)-2*0, 7*2*2

původní příčky v šatně a wc učitelky:

Bourání příček cihelných tl. 15 cm

2*2,95*3,1

původní příčky v umývárně dětí:

Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2

2*(15, 72+7,42+0, 5*1 ,86+0,5*1 ,4+1 ,32)

původní dlažba na wc děti a učitelky:

Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2, včetně

otlučení podkladní omítky až na zdivo

2*1 ,55*(7, 5+3,45+0, 6+6, 9-4*0,8)
původní obklady na nebouraných stěnách:

v umývárně a wc děti:

2*2*1 ,2*2+2*1 ,55*(0,9+1 ,3+0,85*2+1 ,55*2-0,6)

původní obklady na nebouraných stěnách:

na wc učitelky a výlevka:

Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%

2*(15, 72+7,42+3, 18+1, 86+1,4+1, 32+0, 1*0, 8+0, 1*0, 45)

5 544,00210,0026,40000

26,40000

m2
45 968072455RO0

3 133,9869,0045,42000

27,42000

m246 962031 132R00

18,00000

1 545,5184,5018,29000

18,29000

m247 962031 133R00

1 894,1336,3052,18000

52,18000

m248 965081 71 3R00

4 538,4659,1676,71500m249 978059531 R00

47,27500

29,44000

3 723,0060,0062,05000

62,05000

m250 97801 11 91 R00

původní omítky stropů v sociálním zařízení:

dětí, učitelek a úklid:

Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %

2*1, 4*(7,5+3,45+0,6+6,9)+2*(2, 95*3,45-2*1, 15*2)

2*(2*0, 3*2*2+2*0,3*1,15)

původní omítky na nebouraných stěnách:

v umývárně a wc děti:

2*0,95*1 ,2*2+2*1 ,4*(0,9+1 ,3+0,85*2+1 ,55*2)

2*2, 95*(1 ,55+2*2, 05)-2*0, 8*2

původní omítky na nebouraných stěnách:

na wc učitelky a výlevka:

Vysekání rýh zeď z dutých cihel 5 x 7 cm

0,8*250

odhad pro novou elektroinstalaci ve stěnách:

Vysekání rýh pro vodiče podhled beton. 5x7 cm

0,2*250

odhad pro novou elektroinstalaci ve stropech:

Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy nad 0,6 m2

5 794,6347,00123,29000

62,81500

6,18000

m251 97801 31 91 R00

24,16000

30,13500

8 830,0044,15200,00000

200,00000

m52 9740321 32R00

9 200,00184,0050,00000

50,00000

m
53 974082832R00

100,00100,001,00000

1,00000

kus54 97608541 1R00

1

původní rám s poklopem v umývárně děti 1.NP:

32 378,50
Prorážení otvorů97Díl:

6 380,00200,0031,90000

31,90000

tSvislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP55 97901 1111 R00

31,9

demontážní hmotnosti z dílů 94, 721, 722, 725:



175,00 5 582,5031,90000

31,90000

tVnitrostaveništní doprava suti do 10 m

31,9

demontážní hmotnosti z dílů 94, 721, 722, 725:

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

31,9

demontážní hmotnosti z dílů 94, 721, 722, 725:

Příplatek k odvozu za každý další 1 km, za dalších 10 km

|6|979082111R00

200,00 6 380,0031,90000

31,90000

t979081 111R0057

4 466,0014,00319,00000t
58 9790811 21 R00

319,0000010*31,9

demontážní hmotnosti z dílů 94, 721, 722, 725:

Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva

31,9

demontážní hmotnosti z dílů 94, 721 ,
722, 725:

9 570,00300,0031,90000

31,90000

t59 9799901 07RO0

3 918,00Staveništní přesun hmot99
3 918,002<19,59000

19,59000

tPřesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m60 999281 105R00

19,59

hmotnosti dílů 3, 4, 61, 64, 95, 96, 783, 784, M21, M24:

11 590,60
zolace proti vodě711

25,00 560,0022,40000

22,40000

m2Penetrace savých podkladů 0,25 l/m261 711212104R00

2*(1 *1 *2+1 *2*2+2, 6*2)
koupelnová izolace podlahy a stěn sprchových koutů:

umývárna děti a sprcha učitelky:

Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, pružná hydroizolace

tl. 2mm

2*(1*1 *2+1 *2*2+2, 6*2)
koupelnová izolace podlahy a stěn sprchových koutů:

8 736,00390,0022,40000m262 71 1212002RT3

22,40000

umývárna děti a sprcha učitelky:

Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna, š. 100 mm

2*(1 *2+2,6)

koupelnová izolace podlahy a stěn sprchových koutů:

989,00107,509,20000

9,20000

m63 711212601 RT2

umývárna děti a sprcha učitelky:

Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna, vnější,

vnitřní roh

2*(1 +1 +1 )
koupelnová izolace podlahy a stěn sprchových koutů:

969,60161,606,00000kus64 711212602RT2

6,00000

umývárna děti a sprcha učitelky:

Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m
336,003,00112,00000%65 998711 201 R00

25 627,02
Vnitřní kanalizace721

86,60 1 602,1018,50000

6,50000
Demontáž potrubí litinového DN 100 m66 721140802R00
2,95*2+0,35+0,25

původní stoupačka v instal. prostoru wc učitelky:

od podlahy 1.NP po strop 2.NP:

2*(3+5*0,5+0,5)

původní připojovací potrubí od klozetů a sprchy dětí:

pod podlahou 1.NP (odhad):
Demontáž potrubí litinového DN 200

2,95*2+0,35+0,25+0,5

původní stoupačka v instal. prostoru wc děti:

pod podlahou 1.NP po strop 2.NP:

Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm

2*(5+2+3)
původní připojovací potrubí od umyvadel a sprch:

umývárna a wc děti, wc učitelky:

Demontáž potrubí z PVC do D 1 14 mm

2*(5+1+1)

12,00000

845,81120,837,00000

7,00000

m67 721 140806R00

140,007,0020,00000

20,00000

m68 721171803R00

252,0018,0014,00000

14,00000

m69 721171808R00



původní připojovací potrubí od klozetů a výlevek:

umývárna a wc děti, wc učitelky:

Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m

0,56

demontážní hmotnost z dílu 721:

Potrubí HT připojovací D 40 x 1 ,8 mm

280,00500,000,56000

0,56000

t
70 721290822R00

724,98120,836,00000

6,00000

m721176102R0071
2*3

nové připojovací potrubí k umyvadlům:

na wc učitelky:

Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm

2*(2*0,5+4+6*0,5+1 +1 )
nové připojovací potrubí pro pisoáry, umyvadla a sprchy:

2 700,00135,0020,00000

20,00000

m
72 7211 761 03R00

umývárna děti a wc učitelky:

Potrubí HT připojovací D 1 10 x 2,7 mm

2*(0,5+1 ,5)

nové připojovací potrubí pro klozety učitelek a výlevky:

4 609,00419.0011,00000

4,00000

m
73 7211 761 05R00

7,000004*1+3

nové připojovací potrubí pro dětské klozety:

vedené pod stropem 1.NP:

Potrubí HT odpadní svislé D 1 10 x 2,7 mm

2,95*2+0,35+0,25

nová stoupačka v instal. prostoru wc učitelky:

od podlahy 1.NP po strop 2.NP:

Potrubí HT odpadní svislé D 160 x 3,9 mm

2,95*2+0,35+0,25+0,5

nová stoupačka v instal. prostoru wc děti:

pod podlahou 1 .NP po strop 2.NP:

Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 1 10 x 3,2 mm

4*1+3

nové připojovací potrubí pro dětské klozety:

vedené pod podlahou 1.NP:

Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8

2 262,00348,006,50000

6,50000

m
74 7211 761 15R00

4 018,00574,007,00000

7,00000

m
75 7211 761 17R00

2 164,12309,167,00000

7,00000

m
76 721 176222R00

84,1642,082,00000

2,00000

kus
77 7211 941 04R00

1+1

pro nové umyvadla na wc učitelky:

Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8

2*(6+2+1 + 1)
pro nové umyvadla a pisoáry dětí, pro nové sprchové

vaničky:

Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3

2*(4+1+1)
pro nové dětské klozety, klozety učitelek a výlevky:

Trubka pro připojení WC, D 110 mm, flexibilní

2*(1+1)
pro dopojení klozetů učitelek a výlevek:

Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100

916,6045,8320,00000

20,00000

kus
78 7211 941 05R00

829,9269,1612,00000

12,00000

kus
79 721194109R00

1 228,32307,084,00000

4,00000

kus
80 721171219R00

1 860,00465,004,00000

4,00000

kus
81 721 140935R00

2+2

propojení nových plastových stoupaček s původním

litinovým:

potrubím pod podlahou 1.NP a stropem 2.NP:

Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125

6+20+11+6,5+7+7

pro nové kanalizační potrubí:

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m

761,8813,2557,50000

57,50000

m
82 7212901 11R00

348,131,25278,50000%
83 998721 201 R00

53 381,16
Vnitřní vodovod722Díl: 3 625,0036,25100,00000

100,00000
Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m

84 7221 30801 R00

50+50

odhad délky původních potrubí:



717,3023,9130,00000

30,00000

kusDemontáž nástěnky

10+2+10+2*2+2+2

původní nástěnky pro zařizovací předměty:

Demontáž plstěných pásu z trub D 50

50+50

odhad délky původních potrubí:

Demontáž armatur s dvěma závity G 5/4

 7221 30831 R00

1 750,0017,50100,00000

100,00000

m
722181812ROO86

108,0018,006,00000

6,00000

kus
87 722220862R00

3+3

původní uzavírací armatury na vodovodu:

Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m
242,50970,000,25000

0,25000

t
88 722290821 R00

0,25

demontážní hmotnost z dílu 722:

Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16
10 720,42172,9162,00000

16,00000

m
89 7221 7241 1R0O

4+4+4+2+2

nové připojovací potrubí stud. vody pro dětské klozety,

pisoáry:

a centrální termost. baterii:

2*(1 +4+2)
nové připojovací potrubí teplé vody od centrální termost.

baterie:

k dětským umyvadlům a sprchám:

14,00000

6,00000
4+2

nové připojovací potrubí teplé vody pro:

centrální termost. baterii od ležatých rozvodů:

2*(1+1+3,5+3,5+4)

nové připojovací potrubí studené a teplé vody:

pro klozety, umyvadla, sprchy a výlevky na wc učitelky:

26,00000

10 279,68214,1648,00000

48,00000
Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16

3*(2+3+2+3+1 +2+3)
nové ležaté potrubí studené a teplé vody:

vedené pod stropem 1.NP k připojov. potrubím:

Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu

2+2+2

za malý rozsah rozvodů studené a teplé vody:

v 1.NP a 2.NP:

Příplatek za malý rozsah do 15 svarů do DN 32

2+2+2

za malý rozsah rozvodů studené a teplé vody:

v 1.NP a 2.NP:

Izolace návleková pěnová tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr

22 mm

m
90 722172412R00

1 127,52187,926,00000

6,00000

soubor
91 7221 791 91 R00

919,98153,336,00000

6,00000

soubor
92 7221 791 92R00

3 022,5048,7562,00000m
93 722181212RT7

62,00000
62

pro připojovací potrubí D 20:

Izolace návleková pěnová tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr

25 mm

2 400,0050,0048,00000m
94 722181212RT8

48,00000
48

pro ležaté potrubí D 25:

Vyvedení a upevnění výpustek DN 20

2*(6+4+2+1 +2+2+1 +2)

pro nové zařizovací předměty:

Hadice flexibilní k baterii, DN 1 5 x M1 0,délka 0,6m

4 966,40124,1640,00000

40,00000

kus
95 722190402R00

420,00105,004,00000

4,00000

soubor
96 722191 1 13R00

2+2

pro napojení nových umyvadlových baterií na wc učitelky.

1 545,00515,003,00000

3,00000

kusŠroubení přechodové D 32xR197 722201 11 4R00

3

pro napojení nových plastových potrubí na původní:

ocelové potrubí v 1 .NP:

Nástěnka PP-R D 20xR1/2
5 006,40125,1640,00000kus

98 72220221 4R00



1

40,00000
2*(6+4+2+1 +2+2+1 +2)
pro nové zařizovací předměty:

Kohout kulový nerozebíratelný PP-R D 25
1 377,48229,586,00000]

6,00000

kus
99 72220241 3ROO

3+3

pro nové přívodní potrubí:

Filtr,velikost oka 0,4mm,vnitřní závity DN 25
870,00435,002,00000

2,00000'
kus

100 72223651 3R00

2

na nové ležaté potrubí studené a teplé vody.

Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25
251,66 754,983,00000

3,00000

kus
101 722131933RO0

3

pro napojení nových plastových potrubí na původní.

ocelové potrubí v 1.NP:

Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32
990,009,00110,00000

110,00000

110,00000

110,00000!
558,00000

m
102 7222801 06R00

62+48

Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80

1 62+48

Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m

1 980,0018,00
m

103 722290234R00

558,001,00%
104 998722201 R00

286 736,64
Zařizovací předmětyDíl: 1 725 1 237,50123,7510,00000

10,00000'

soubor
Demontáž klozetů splachovacích10517251 10811 R00

5+5

původní dětské klozety:

Demontáž klozetů kombinovaných
195,0097,502,00000

2,00000

soubor
106 7251 10814R00

1+1

původní klozety pro učitelky:

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur

5+1 +5+1

původní umyvadla pro děti a učitelky:

Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur

960,0080,0012,00000

12,00000

soubor
107 7252 10821 R00

290,00145,002,00000soubor
108 72524081 1R00

2,00000
1+1

původní sprchové kabiny pro děti:

Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur
160,5080,252,00000

2,00000

soubor
109 72524081 2R00

1+1

původní sprchové mísy pro děti:

Demontáž výlevky diturvitové
238,32119,162,00000

2,00000!
soubor

110 725330820R0Q
1+1

původní výlevky v úklid, místnostech:

Demontáž infrazářiče elektrického
324,9654,166,00000

6,00000'

soubor
111 725662800R00

3+3

původní infrazářiče v umývárnách dětí:

Demontáž baterie nástěnné do G 3/4

5+1 +5+1 +1+1

původní umyvadlové a centrální termosů baterie:

726,5645,4116,00000

14,00000

soubor
112 725820801 R00

2,00000'
1+1

původní baterie pro výlevky:

Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1
170,8285,412,00000

2,00000

kus
1 13 725840850R00

1 + 1

původní sprchové baterie:

Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých

5+1+5+1+1+1

původní umyvadlové a sprchové sifony:

Demontáž konzol jednoduchých

1 2*(5+1 +5+1 )
konzoly původních umyvadel:

Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m

1,07

demontážní hmotnost z dílu 725:

Umyvadlo na šrouby 50 x41 cm, bílé

100,807,2014,00000

14,00000

kus
114 72586081 1R00

436,8018,2024,00000]
24,00000

kus
115 72599181 1R00

321,00300,001,07000

1,07000

t
116 72559081 1R00

16 056,00
1 338,0012,00000

12,00000

soubor
117 725017130R00

6+6



nové umyvadla do umýváren dětí:

Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé
2 714,001 357,002,00000

2,00000

soubor

725Q17132R00Í8i
1+1

nové umyvadla pro učitelky:

Kryt sifonu umyvadel, bílý

6+1 +6+1

pro nové umyvadla:

Výlevka stojící s plastovou mřížkou

13 440,00960,0014,00000

14,00000

soubor

119 725017138R00

8 054,004 027,002,00000

2,00000

soubor

120 72501 9101 R00

1+1

nové výlevky do úklidových místností.

Montáž klozetu závěsného

2*(4+1)
montáž nových klozetú pro wc děti a učitelky.

Montáž předstěnových systémů pro zazdění

4 550,00455,0010,00000

10,00000

soubor
121 7251 19306R00

4 592,00574,008,00000

8,00000

soubor
122 7251 19401 R00

2*4

montáž nových wc modulu pro dětské klozety.

Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu
1 232,00616,002,00000

2,00000

soubor
123 72511 9402R00

1+1

montáž nových wc modulů pro klozety učitelek.

Závěsný WC komplet (modul + wc + tlačítko), pro

zazdění, s dětským závěsným klozetem

43 600,005 450,008,00000ks
124 725-R1

8,00000
4+4

dodávka nového závěsného wc kompletu (modul

tlačítko):
pro zazdění s dětským závěsným klozetem vč. sedátka.

Závěsný WC komplet (modul + wc + tlačítko), do bytových | ks

jader, se závěsným klozetem

1 +1

dodávka nového závěsného wc kompletu (modul

tlačítko):
do bytových jader se závěsným klozetem vč

Montáž pisoárového záchodku bez nádrže

+ wc +

13 600,006 800,002,00000
125 725-R2

2,00000

+ wc +

. sedátka:

3 260,00815,004,00000

4,00000

soubor
126 725129201R00

2+2

montáž nových pisoárů pro děti:

Pisoár, přívod shora, odpad dolů bílý
5 052,001 263,004,00000

4,00000

kus
127 64250633

2+2

dodávka nových pisoárů pro děti:

s tlakovým splachovačem:

Montáž sprchových mís a vaniček
2 060,001 030,002,00000

2,00000

soubor
128 7252491 02R00

2

nové vaničky pro učitelky:

Montáž sprchových koutů
3 256,00814,004,00000

4,00000

soubor
129 7252491 03R00

2+2

nové sprchové kouty pro děti a učitelky:

Mísa akrylátová 1/4kruhu 800x800x80
4 562,002 281,002,00000

2,00000

kusmm
130 55423084

2

dodávka nových sprchových mís:

Kout sprchov 1/4kruh 80x80x195 cm, prosklený
15 172,007 586,002,00000

2,00000

kus
131 55428090.A

2

dodávka nových sprchových koutů:

Dveře sprchové třídilné 100cm, sklo čiré

dodávka sprchových dveří:2

dle dodateč. požadavku:

Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap

14 000,007 000,002,00000

2,00000

kus
132 55484471.AR

4 042,50
42,00000soubor

133 7252991 01 R00

42,00000
2*(7+2+5+5+2)
do prostor umýváren dětí a wc učitelky:

Držák toaletního papíru nerez

1 122,70112,2710,00000kus
134 55149005



10,000005+5

dodávka držáků papíru na wc děti a učitelky:

Zásobník nerez na papírové ručníky 932,73 3 730,924,00000

4,00000

kusf55l49011'3SI
2+2

dodávka zásobníků na wc děti a učitelky:

Dávkovač tek. mýdla nerez, obsah 0,5 I 441,00 6 174,0014,00000

14,00000

kus55149023136
7+7

dodávka dávkovačů mýdla pro umyvadla dětí a učitelek:

1 964,00491,004,00000

4,00000

kusKoš odpadkový nerezový, obsah 5 I137 55149031

2+2

dodávka odpadkových košů na wc děti a učitelky:

Kartáč WC s nerez držákem nástěnným 7 000,00700,0010,00000

10,00000

kus138 55149051

5+5

dodávka kartáčů na wc dětí a učitelek:

Madlo rovné bílé dl. 400 mm 950,90475,452,00000

2,00000

soubor139 725291 1 12R00

1 + 1

do sprchy pro děti:

Ventil rohový DN 15 x DN 10 650,88162,724,00000

4,00000

soubor140 72581 41 02R0O

2+2

pro napojení nových umyvadlových baterií na wc učitelky:

3 522,001 761 ,002,00000

2,00000

kusBaterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu141 7258231 11R00

1+1

nové baterie pro umyvadla na wc učitelky:

Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové,

včetně dodávky pákové baterie

2*(6+1 )
nové nástěnné baterie pro umyvadla dětí a pro výlevky:

26 404,001 886, i14,00000kus725829201 RT1142

14,00000

769,08192,274,00000

4,00000

Montáž baterie umyv. nástěnné chromové

2*(1+1)
montáž nových centrálních termostatických baterií:

a podomítkových termostatických těles v umývárně dětí:

kus725829201 R00143

9 000,004 500,002,00000ksCentrální termostatická baterie pod omítku, nerez, s

bezpečnostním tlačítkem
551-R1144

2,000001+1

dodávka centrálních termostických baterií do umýváren

dětí:

s bezpečnostním tlačítkem pro nastavení teploty 38°C:

5 454,002 727,002,00000Termostatické těleso pod omítku, pro centrální termostat.

baterii

ks551-R2145

2,000001+1

dodávka podomítkových termostatických těles:

pro centrální termostatické baterie:

Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství 6 448,001 612,004,00000

4,00000

kus146 7258451 11R00

2+2

nové sprchové baterie do sprch dětí a učitelek:

Set sprchový hadice, růžice, držák

2+2

dodávka sprchové sady ke sprchám dětí a učitelek:

Sifon umyvadlový, D 32, 40 mm

2*(6+1)
pro nové umyvadla dětí a učitelek:

Sifon sprchový, D 40/50 mm, samočisticí, stavitelný

odpad 6/4 ", krytka nerez

1 432,00358,004,00000

4,00000

kus147 55145352

37 226,002 659,0014,00000

14,00000

kus148 72586021 3R00

878,00439,002,00000kus149 725860222RT 1

2,000002

pro nové sprchové vaničky:

Zápachová uzávěrka pro pisoáry, D 40, 50 mm
2 848,00712,004,00000kus150 7258601 68R00



4,000002+2

pro nové pisoáry na wc děti:

HZS, instalatér

montáž nerez žlabů a roštů:2*2

Podlahový žlab nerez I = 950 mm, s okrajem pro

perforovaný rošt a s nastavitelným límcem ke stěně

dodávka nerez žlabů pro sprchy dětí:2

dle dodatečného požadavku:

Rošt nerez pro liniový podl. žlab 1=950 mm, nerez mat

120,00 480,004,00000

4,00000

2,00000

hR02IgOO

1 300,00 2 600,00kus
152 55231 824R

2,00000

1 500,00 3 000,002,00000kus55231 8844R153

2,00000dodávka nerez žlabů pro sprchy dětí:2

dle dodatečného požadavku:

Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m 677,400,302 258,00000%154 998725201 R00

1 482,00Otopná tělesa735Dít:
20,00 520,0026,00000

26,00000

m2Demontáž těles otopných litinových článkových7351 1 1810R00155

2*0,26*(20+20+10)

původní otopná tělesa na wc děti a učitelky:

2 ks těles o cca, 20 článcích + 1 ks tělesa o cca. 10

článcích:

0,26 m2/článek 500/160 mm:

Vypuštění vody z otopných těles

2*0,26*(20+20+10)

původní otopná tělesa na wc děti a učitelky:

2 ks těles o cca. 20 článcích + 1 ks tělesa o cca. 10

článcích:

0,26 m2/článek 500/160 mm:

Napuštění vody do otopného systému - bez kotle

2*0,26*(20+20+10)

původní otopná tělesa na wc děti a učitelky:

2 ks těles o cca. 20 článcích + 1 ks tělesa o cca. 10

článcích:

0,26 m2/článek 500/160 mm:

Zpětná montáž otop. těles článků litinových

2*0,26*(20+20+10)

původní otopná tělesa na wc děti a učitelky:

2 ks těles o cca. 20 článcích + 1 ks tělesa o cca. 10

článcích:

0,26 m2/článek 500/160 mm:

364,0014.0026,00000

26,00000

m273549481 1R00156

208,008,0026,00000

26,00000

m2735191910R00157

390,0015,0026,00000

26,00000

m273519291 1R00158

109 772,90Konstrukce truhlářskéDít: 766
1 400,00100,0014,00000

14,00000

kusMontáž dveří do zárubně,otevíravých Ikř.do 0,8 m766661 11 2R00159

2*(2+5)
montáž nových vnitřních dveří š. 60 a 80 cm:

Montáž kliky a štítku

2*(2+5)
montáž nových kování vnitřních dveří š. 60 a 80 cm:

Dveřní kování nerez, klika - klika se štítky, pro zámek

vložkový

2*(2+5)
dodávka nových kování vnitřních dveří š. 60 a 80 cm:

3 192,00228,0014,00000

14,00000

kus766670021 R00160

5 922,00423,0014,00000kus54914620161

14,00000

2 184,00156,0014,00000

14,00000

kusZámek zadlabací vložkový

2*(2+5)
dodávka nových zámků vnitřních dveří š. 60 a 80 cm:

54926001162

13 216,003 304,004,00000Dveře vnitřní laminát 1 kř. plné 60x197 cm, včetně

spodních větracích nerez mřížek

kus163 61168801

4,000002*2

dodávka nových vnitřních dveří š. 60 s povrchem z CPL

laminátu:

Dveře vnitřní laminát 1 kř. plné 80x197 cm 28 400,003 550,008,00000

8,00000

kus164 61168803

2*4



1

dodávka nových vnitřních dveří š. 80 s povrchem z CPL

laminátu:

Dveře vnitřní laminát 1kř. plné 80x197 cm, včetně

spodních větracích nerez mřížek

_ I

dodávka nových vnitřních dveří š. 80 s povrchem z CPL

laminátu:

Montáž krytů topných těles z tvrdého dřeva

2*(3,45*0,9+3,45*0, 3)

montáž nových krytů otop. těles v umývárně děti.

Kryt otopných těles 3450 x 900 x 300 mm, laminátové

desky tl. 18 mm

7 100,003 550,002,00000kus

1g5 61168804
2,00000

2*1

2 401,20290,008,28000

8,28000

m2
76669961 2ROO166

13 000,006 500,002,00000ks
167 766-R1

2,00000
1+1

dodávka nových krytů otopných těles:

provedení dle výkresu č. 17 Vybavení nábytkem:

Montáž dělících stěn mezi pisoáry a klozety
2 724,00227,0012,00000

12,00000

ks
168 766-R2

6+6

montáž nových dělících stěn mezi pisoáry a klozety:

provedení dle výkresu č. 17 Vybavení nábytkem:

Dělící stěna 900 x 500 mm mezi pisoáry a klozety,

laminované desky tl. 18 mm

16 320,001 360,0012,00000ks
169 766-R3

12,00000
6+6

dodávka nových dělících stěn mezi pisoáry a klozety:

provedení dle výkresu č. 17 Vybavení nábytkem:

Montáž sestavy věšáků na ručníky
169,2028,206,00000

6,00000

ks
170 766-R4

3+3

montáž nových sestav věšáků na ručníky.

provedení dle výkresu č. 17 Vybavení nábytkem:

Sestava věšáků na ručníky 1000 x 1000 x 150 mm,

laminované desky

13 632,002 272,006,00000ks
171 766-R5

6,00000
3+3

dodávka nových sestav věšáků na ručníky:

provedení dle výkresu č. 17 Vybavení nábytkem:

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m

Podlahy z dlaždic a obklady
_

Penetrace podkladu pod dlažby

2*(1 5,57+6,98+2,4+1 ,24+1 ,32)

nová keram. dlažba na wc děti a učitelky:

Montáž podlah keram. .hladké, tmel, 30x30

2*(1 5,57+6,98+2,4+1 ,24+1 ,32)

nová keram. dlažba na wc děti a učitelky:

Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně

2*(15, 57+6, 98+2,4+1 ,24+1 ,32)

nová keram. dlažba na wc děti a učitelky:

Spára podlaha - stěna, silikonem

2*(7, 5-2*0, 8+1 ,85-0,8+1 ,6+0,6+6,9-0,8)

2*(3, 5*2+0, 5+0,2*2+0,8*3+0, 15*2)

spára dlažba - obklad umývárna a wc děti:

2*(1 ,55+1 ,55-0,6+2,55+1 ,3+0,9+0,6+0,1 +0,8)

2*(0,85*2+1, 55*2-0,6)
spára dlažba - obklad wc učitelky a úklid:

Lišta nerezová přechodová, stejná výška dlaždic

2*(0, 8*5+0,6*2)
pod novými dveřmi:

přechod nové dlažby na původní podlahy.

Řezání dlaždic keramických

0,5*77,6

předpoklad rozsahu dořezávání dlaždic:

v návaznosti na stěny apod.:

112,50

74 192,86
1 650,60

0,101 125,00000%
998766201 R00172

771Díl: 30,0055,02000

55,02000

m2
771 1Q1210R00173

19 257,00350,0055,02000

55,02000

m2cm
174 771 5751 09ROO

990,3618,0055,02000

55,02000

m2
175 771579795R00

5 044,0065,0077,60000

30,50000

21,20000

m

176 771578011R00

17,50000

8,40000

3 972,80382,0010,40000

10,40000

m

177 771 5771 33R00

2 134,0055,0038,80000

38,80000

m

178 771 479001 R00



4 126,5075,0055,02000

55,02000

m2Vyrovnání podkladů samonivei. hmotou tl. do 10

2*(1 5,57+6,98+2,4+1 ,24+1 ,32)

nová keram. dlažba na wc děti a učitelky:

Dlaždice keramická 30 x 30 cm, dle výběru stavebníka

mm
•I01115ROO771

18 156,60300,0060,52200m2
59762314.21 80

60,52200
2*(15,57+6, 98+2,4+1 ,24+1 ,32)*1 , 1

nová keram. dlažba na wc děti a učitelky:

dodávka nové dlažby vč. 10 % ztratného:

Samonivelační podlahová hmota, spotřeba max. 2 kg/m2, 16 506,0015,001 100,40000kg
181 58581720.1

mm

1 100,4000055,02*2*10

dodávka samonivelační podlahové hmoty:

pod keram. dlažbu:

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m

3odlahy povlakové
___

Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC

2*(1 ,55*2+2,05*2+1 ,2+1 ,55+0,9+1 ,3-0,6*2-0, 8)

původní soklíky na wc a šatny učitelky:

Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou

2*(3, 18+0,5*1,86+0,5*1,4)
původní povlak na šatně a wc učitelek:

Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou

2*2,64

nový povlak na šatné učitelek:

Samonivelační podlahová hmota, spotřeba max. 2 kg/m2,

2 355,003,00785,00000%
182 998771 201 R00

5 653,49
DM: 776 111,655,5020,30000

20,30000

m
183 776401 800R00

481,0050,009,62000

9,62000

m2
184 77651 1820R00

237,6045,005,28000

5,28000

m2
185 776101 1 15R00

1 795,2017,00105,60000kg
186 58581720.2

mm
105,60000

2*2,64*2*10

nový povlak na šatně učitelek:

Provedení penetrace podkladu, včetně dodávky penetrace
95,045,28000m2

187 7761011 21 R00

5,28000
2*2,64

nový povlak na šatně učitelek:

Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC, včetně

dodávky soklíků PVC

2*(1, 7*2+1, 55*2-0, 6-0, 8)
nové pvc soklíky na šatny učitelek:

Lepení povlakových podlah z pásů PVC, včetně

podlahoviny PVC, tl. 2,0 mm

2*2,64

nový povlak na šatně učitelek:

Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m

816,0080,0010,20000m
188 776421 100RU1

10,20000

2 112,00400,005,28000m2
189 776521 100RU2

5,28000

5,000,1050,00000%
190 998776201 R00

138 716,69
Obklady keramické781 5 217,7530,00173,92500

61,00000

m2Penetrace podkladu pod obklady191 781101210R00

2*2*(7, 5+3,45+0, 6+6, 9-4*0, 8)
stěny umývárny a wc děti:

2*2*(0,5+2*0,9)+2*0,5*(2-1 ,35)

2*1 , 35*(2,6*2+0,2)+2*2,45*0,2+2*0, 5*2, 6+1 ,35*0,5

2*2*(0, 8*3+0, 1+0,45+0, 15)
stěny instalačního prostoru umývárně a wc děti:

2*2*(0,1 +0,8+1 ,55+1 ,55-

0,6+2,55+1 ,3+0,9+0,55)+2*0,9*0, 15

2*2*(0,85*2+1, 55*2-0, 6)
stěny wc učitelky se sprchou a úklidu s výlevkou:

2*3,45*1,1-2*2*1,15*1,1

zadní stěna v umývárně děti nad krytem otopných těles:

9,85000

18,83500

12,40000

35,07000

16,80000

2,53000

2,64000
2*2*2*0, 3*1,1

ostění oken v zadní stěně v umývárně dětí:

povrchy pórobetonových:2*2*1 ,25*2,25+2*0,75*1 ,25

příček dle dodateč. požadavku:2*0,25*2, 6+2*0,75 0,25

13,12500

1,67500



65 944,73385,00171,28500

61,00000

m2Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm

2*2*(7, 5+3,45+0, 6+6,9-4*0, 8)
stěny umývárny a wc děti:

2*2*(0, 5+2*0, 9)+2*0,5*(2-1 ,35)

2*1 ,35*(2,6*2+0, 2)+2*2,45*0,2+2*0,5*2, 6+1 ,35*0,5

2*2*(0,8*3+0, 1 +0,45+0,1 5)
stěny instalačního prostoru umývárně a wc děti:

2*2*(0,1 +0,8+1 ,55+1 ,55-

0,6+2, 55+1, 3+0, 9+0,55)+2*0,9*0, 15

2*2*(0, 85*2+1, 55*2-0, 6)
stěny wc učitelky se sprchou a úklidu s výlevkou:

2*3,45*1,1-2*2*1,15*1,1

zadní stěna v umývárně děti nad krytem otopných těles:

,7S1415016ROO

9,85000

18,83500

12,40000

35,07000

16,80000

2,53000

13,12500

1,67500
povrchy pórobetonových:2*2*1,25*2,25+2*0, 75*1 ,25

příček dle dodateč. požadavku:2*0,25*2,6+2*0, 75*0,25

1 391,408,00173,92500

61,00000

m2Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně

2*2*(7, 5+3,45+0,6+6, 9-4*0, 8)
stěny umývárny a wc děti:

2*2*(0, 5+2*0,9)+2*0,5*(2-1 ,35)

2*1 ,35*(2,6*2+0,2)+2*2,45*0,2+2*0, 5*2, 6+1 ,35*0,5

2*2*(0,8*3+0, 1 +0,45+0,1 5)
stěny instalačního prostoru umývárně a wc děti:

2*2*(0,1 +0,8+1 ,55+1 ,55-

0,6+2,55+1 ,
3+0, 9+0,55)+2*0, 9*0,1 5

2*2*(0,85*2+1 ,55*2-0,6)

stěny wc učitelky se sprchou a úklidu s výlevkou:

2*3,45*1,1-2*2*1,15*1,1

zadní stěna v umývárně děti nad krytem otopných těles:

193 781419706R00

9,85000

18,83500

12,40000

35,07000

16,80000

2,53000

2,640002*2*2*0, 3*1,1

ostění oken v zadní stěně v umývárně dětí:

povrchy pórobetonových:2*2*1 ,25*2,25+2*0,75*1 ,25

příček dle dodateč. požadavku:2*0,25*2, 6+2*0,75*0, 25

13,12500

1,67500

3 080,00350,008,80000

8,80000
Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm

2*2*2* 1,1

ostění oken v zadní stěně v umývárně dětí:

Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních

m
194 781310121R00

6 880,5030,00229,35000m
195 781491001RT1

30,50000

88,00000
2*(7,5+3, 45+0, 6+6,9-4*0, 8)
2*2*22

stěny umývárny a wc děti:

2*(0, 5+2*0,9)+2*0,5+2*2*0,65

(2,6*2+0,2)+2*(2,45+0,2)+2*(0,5+2,6) +1 ,35*5

stěny instalačního prostoru umývárně a wc děti:

2*(0, 1 +0,8+1 ,55+1 ,55-

0,6+2,55+1 ,3+0, 9+0, 55)+2*(0,9+0,1 5)
2*(0,85*2+1 ,

55*2-0,6)+2*20
stěny wc učitelky se sprchou a úklidu s výlevkou:

2*3,45-2*2*1,15

zadní stěna v umývárně děti nad krytem otopných těles:

8,20000

23,65000

19,50000

48,40000

2,30000

8,800002*2*2*1,1

ostění oken v zadní stěně v umývárně dětí:

Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 10 mm

229,35*1,1

dodávka nových ukončovacích a rohových lišt:

k obkladům vč. 10 % ztratného:

3 784,2815,00252,28500

252,28500

m
196 597601 04. A



44 003,03230,00191,31750Obkládačka pórovinová 50 x 25 cm, dle výběru stavebníka m2f59781 374.0
m

191,31750173,925*1,1

dodávka obkládaček rozměru 50 x 25 cm vč. 10 %

ztratného:

Zrcadlové obkládačky 250 x 250 x 3 mm

(2*0,25*3+2*0, 5*0,5)*16
dodávka zrcadlových obkládaček 250 x 250 x 3 mm:

spotřeba 16 ks/m2:

Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m

3 360,00105,0032,00000

32,00000

ks781-R1198

5 055,003,001 685,00000%199 998781201 R00

9 052,40Nátěry783
2 689,2019,92000

19,92000

m2Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email783225600R00200

2*(0, 3*4, 8*5+0, 3*4, 6*2)
nátěr nových dveřních zárubní š. 80 a 60 cm:

Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní

2*(0, 3*4, 8*5+0, 3*4, 6*2)
nátěr nových dveřních zárubní š. 80 a 60 cm:

Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm

2*2*(1 +1+3+3)
původní topné připojovací potrubí k otopným tělesům:

a stoupací potrubí:

Nátěr syntetický litin, radiátorů Z +2x + 1x email

2*0,26*(20+20+10)

původní otopná tělesa na wc děti a učitelky:

2 ks těles o cca. 20 článcích + 1 ks tělesa o cca. 10

článcích:

0,26 m2/článek 500/160 mm:

Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1 x email

2*2*(1 +1+3+3)
původní topné připojovací potrubí k otopným tělesům:

a stoupací potrubí:

796,8040,0019,92000

19,92000

m27832261 OOROO201

70,402,2032,00000

32,00000

783401 81 1R00 m202

4 056,00156,0026,00000

26,00000

m2783324240R00203

1 440,0045,0032,00000

32,00000

783424340R00 m204

12 420,70Malby784
2 783,9513,00214,15000

205,25000

m2Penetrace podkladu hloubková 1x784191201R00205

64,12+92,61+28,6+19,92

omítnuté povrchy původních stěn a nových příček:

3, 2*2*0, 5+3, 8*3*0, 5

povrchy nových sdk kastlíků:

Malba tekutá, barva, 2 x

64,12+92,61+28,6+19,92

omítnuté povrchy původních stěn a nových příček:

3, 2*2*0, 5+3, 8*3*0, 5

povrchy nových sdk kastlíků:

8,90000

9 636,7545,00214,15000

205,25000

m2784195322R00206

8,90000

44 542,00ElektromontážeDíl: M21
3 600,00180,0020,00000Svítidlo žárovkové, 60 W, nástěnné/stropní, včetně kus210200042RT1207

svítidla+žár. 60 W

20,0000010+10

nové svítidla do umývárny dětí a wc učitelek:

Spínač nástěnný, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače 1 910,00191,0010,00000kus210110003RT1208

10,000002*(2+1 +1 +1 )
nové nástěnné spínače ke svítidlům:

Spínač nástěnný, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače 304,00152,002,00000kus209 2101 10004RT1

2,000001+1

nové spínače pro spouštění koupelnových ventilátorů:

na WC učitelky:

Vodič měděný do 10 mm2 uložený pod omítkou, včetně

dodávky vodiče

2*(60+20+25+20)

10 500,0042,00250,00000210 210800005RT1 m

250,00000



odhad potřeby vodičů pro novou elektroinstalaci:

v rozsahu minimálně původní el. instalace:

Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, včetně

dodávky zásuvky a rámečku

157,004,00000 628,00kus2101 1 101 1RT6211

4,000002+2

nové zásuvky do šatny a předsíně učitelek:

Výchozí revize elektro, pro novou elektroinstalaci 3 000,00 3 000,001,00000

1,00000

96,00000

96,00000

ks212 M21-R1

1

100,00 9 600,00hHZS, elektromontér

2*(32+16)
odhad ostatní práce elektro:

Ostatní drobný materiál elektro, krabice, svorky apod.

213 900 R23

15 000,0015 000,00soubor 1,00000214 M21R2

1,00000náklady ostatního drobného materiálu elektro:

15% z nákladů dílu IM21:

6 179,40Montáže vzduchotechnických zařM24
518,00 3 626,007,00000

7,00000

Odvětrání troubami PVC kruhovými 160x3,2 mm215 953761 133R00 m

1+1+5

nové odvětrání na wc učitelky:

Mtž ventilátoru axiál, nízkotl. nástěn.do d 200 mm 231,00115,502,00000

2,00000

kus216 728614612R00

1+1

montáž nových koupelnových ventilátorů:

na odvětrání wc učitelek:

Ventilátor axiální do koupelny DN 150, tichý chod, časový

spínač, min. 230 m3/hod.

1 122,40561,202,00000kus217 42914803.3

2,000001+1

dodávka nových koupelnových ventilátorů:

na odvětrání wc učitelek:

HZS, elektromontér 1 200,00150,008,00000

8,00000

h218 900 R23

4+4

ostatní práce související s montáží ventilátorů:

a odvětrávacího potrubí:

5,00Vedlejší nákladyVN
1,001,00Soubor 1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1 ,00000

Vybudování zařízení staveniště219 005121010R

220 005121020R

221 005121030R

222 005122010R

223 00521 1080R

1,001,00SouborProvoz zařízení staveniště

Odstranění zařízení staveniště

Provoz objednatele

Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi

1,001,00Soubor

1,001,00Soubor

1,001,00Soubor

1 079 798,0626

33


