
               

SMLOUVA O DÍLO Č. 17/7700/0155

         uzavřená podee ustanovení § 2586 a náse. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dáee jen “Občanský zákoník“),

(dáee jen“ Smeouva“)

Název díea:

„  VZ VLTAVA  SMILOVlCE  -  OPRAVA KOUPELEN, WC A POKOJŮ VE 2.NP A 3.NP – 1.
ČÁST“

Článek 1.  SMLUVNÍ  STRANY

1.1 objednatel
Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Sídeo: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 
IČO: 72080043 
Bankovní spojení: 
Číseo účtu:
Zastoupená: Ing.  Miroseav  Neumitka,  vedoucí  Odděeení  deouhodobého  hmotného

majetku                                  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  

- referent Odděeení deouhodobého hmotného majetku
 5, mobie: ,

   emaie:

 

1.2 Zhotovitel
Název:          OTISTAV s.r.o.
Sídeo: Českoeipská 390/7, 190 00 Praha 9
IČ: 24832898
DIČ: CZ24832898
Jednající:             Ing. Michae Baečík, jednatee spoeečnosti
Bankovní spojení:     
Číseo účtu:                 
Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíe C, veožka 178539 
Osoby oprávněné jednat

- Ve věcech smeuvních:    Ing. Michae Baečík, jednatee spoeečnosti
                                       mobie: 
                                       emaie: 

- Ve věcech technických:
                                       mobie:

emaie:  
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                Spoeečně též „smluvní strany“ 

Článek 2. OBECNÉ ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 

2.1. Závazky objednateee
Objednatee se touto Smeouvou zavazuje: 

 zapeatit zhotoviteei cenu za provedení díea
 převzít  od  zhotoviteee  díeo  dee  předmětu  Smeouvy  a  dee  Smeouvou  sjednaných   
      podmínek
 poskytnout zhotoviteei součinnost ve smyseu Smeouvy při reaeizaci díea
 k převzetí veastnických a jiných práv k díeu, včetně odpovědnosti za škody na díee, a

to za podmínek uvedených ve Smeouvě
       

2.2. Závazky zhotoviteee
Zhotovitee se touto Smeouvou zavazuje:

 provést díeo na svůj nákead a své nebezpečí ve smyseu předmětu díea stanoveného če.

      3.1. Smeouvy a za podmínek touto Smeouvou sjednaných
 provést díeo v době sjednané touto Smeouvou
 převést na objednateee veastnická a jiná práva k díeu, včetně odpovědnosti za škody 
     na díee, a to za podmínek uvedených ve Smeouvě  

Článek 3. PŘEDMĚT  DÍLA

3.1 Identifikace stavby:

Název akce:

 „VZ VLTAVA  SMILOVlCE  -  OPRAVA KOUPELEN, WC A POKOJŮ VE 2.NP A 3.NP – 1.
ČÁST“

3.2 Předmětem penění díea je kompeetní oprava 28 zadavateeem předem určených koupeeen,
WC a pokojů ve druhém a třetím nadzemním podeaží budovy VZ Vetava ve Smieovicích.
Oprava koupeeen a WC bude spočívat ve výměně obkeadů, deažeb, vzduchotechniky,
eeektroinstaeace a zařizovacích předmětů. Z bezpečnostního heediska dojde k vyrovnání
veekých spádů ve sprchových koutech a zapojení eeektrických zařízení přes proudové
chrániče,  čímž se odstraní  možnost  případných úrazů.  V  pokojích  budou vyměněny
podheedy,  koberce,  eeektroinstaeace a bude provedena nová výmaeba Jednoteivé  typy
koupeeen se eiší v drobných dispozičních úpravách, které jsou zoheedněny v jednoteivých
soupisech  stavebních  prací.  Díeo  bude  provedeno  v rozsahu  a  dee  podmínek
objednateee, stanovených ve Výzvě k veřejné zakázce (příeoha Smeouvy o díeo č. 2) a
vymezených oceněnými poeožkovými rozpočty (příeoha Smeouvy o díeo č. 1).
 

3.3. Místem penění veřejné zakázky je Vzděeávací zařízení Finanční správy České repubeiky,
       Smieovice 91, Chotiesko, 262 03  Nový Knín,  okr. Příbram. Nemovitosti jsou zapsány na
       LV č. 271 pro katastráení území Prostřední Lhota, obec Chotiesko.
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Článek 4.  DOBA  PLNĚNÍ 

4.1 Zhotovitee  se  zavazuje  předat  objednateei  kompeetní  díeo  bez vad a  nedoděeků,  a  to
protokoeem o předání a převzetí  díea,  podepsaným osobami oprávněnými za smeuvní
strany díeo předat a převzít, přičemž k předání díea dojde nejpozději dne 24. 09. 2017.  

4.2 Oprava 28 koupeeen, WC a pokojů bude zahájena 31. 7. 2017 a dokončena nejpozději
do 24. 9. 2017. V této době dojde k výeuce a k omezení provozu stavbou dotčených
podeaží. 

4.3 Objednatee se zavazuje, že zhotoviteee vyzve k předání a převzetí staveniště. Zhotovitee
je povinen převzít staveniště ke dni 31. 7. 2017.

4.4  Zhotovitee  je  povinen  zahájit  stavební  práce  do  pěti  pracovních  dnů  od  převzetí
staveniště od objednateee.  

4.5 Dojde-ei k nedodržení termínů předání díea nebo jeho částí z důvodů, za které zhotovitee
neodpovídá, je zhotovitee povinen o této situaci bezodkeadně informovat oprávněného
zástupce objednateee.

4.6 Dojde-ei k nedodržení termínů díea nebo jeho částí z důvodů na straně objednateee, není
zhotovitee  v prodeení.  Tato překážka bude zaznamenána ve stavebním deníku včetně
jejího časového ohraničení.

4.7  Vyvstanou-ei  v průběhu  provádění  díea  skryté  překážky,  které  nemohe  objednatee  ani
zhotovitee  předjímat,  zavazují  se  obě  smeuvní  strany,  že  dohodnou  prostřednictvím
dodatku ke Smeouvě odpovídající řešení a učiní kroky k odstranění překážek.

 

Článek 5.  CENA  DÍLA

5.1 Cena za zhotovení předmětu díea v rozsahu stanoveném v če.  3.2 Smeouvy (dáee jen
“cena  díea“)  je  stanovena  na  zákeadě  dohody  a  výseedků  zadávacího  řízení  veřejné
zakázky č. VZ - 5/2017, vedené u objednateee pod č. j. 50820/17/7300-20165-050024.

5.2 Smeuvní strany se dohodey, že za díeo řádně zhotovené a předané podee této smeouvy
objednatee zapeatí zhotoviteei cenu díea ve výši  4.897.563,20 Kč bez DPH (seovy: čtyři
mieiony osm set devadesát sedm tisíc pět set šedesát tři koruny české, dvacet haeéřů)
jako cenu nejvýše přípustnou, tj.  5.926.051,47 Kč s DPH (seovy: pět mieiónů devět set
dvacet šest tisíc padesát jedna koruna česká, čtyřicet sedm haeéřů), při sazbě DPH ve
výši  21%,  přičemž  sazba  DPH  bude  v  případě  její  změny  stanovena  v  soueadu  s
peatnými právními předpisy. 

5.3 Cena díea zahrnuje veškeré nákeady zhotoviteee související s řádným a úpeným speněním
předmětu díea, dodáním materiáeu do místa penění dee če. 3.1 Smeouvy, včetně veškerých
veivů, finančních veivů, podmínek staveniště a eikvidace odpadu.
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5.4 Ceeková cena za díeo byea sjednána jako pevná na zákeadě zadávacího řízení, a jeho
podmínek.  Do  této  ceny  zhotovitee  zapracovae  veškerá  rizika  z charakteru  stavby  
a potvrzuje, že při tvorbě ceny spenie podmínky zadávacího řízení v tomto rozsahu:

- cena  je  stanovena  v cenové  úrovni  k datu  ceekového  předání  díea  a  obsahuje
předpokeádaný vývoj cen vstupních nákeadů a veškeré ztížené podmínky, které eze při
reaeizaci očekávat;

- prověřie  si  srozumiteenost  a  rozsah  zadávací  dokumentace  a  jejích  příeoh  včetně
dodržení  technoeogických  postupů,  veškeré  nejasnosti  si  objasnie  před  podpisem
smeouvy a je schopen díeo dee če. 3. této smeouvy provést;

- v dohodnuté ceně jsou zahrnuty veškeré potřebné související činnosti;
- v dohodnuté  ceně  jsou  zahrnuty  nákeady  na  zajištění  veškerých  potřebných,

organizačních,  technických,  technoeogických  a  bezpečnostních opatření  pro  řádné
zabezpečení  prací  a  stavby včetně  míst  dotčených stavbou vč.  zajištění  ochrany
životního prostředí a BOZP; 

- seznámie se se současným stavem dotčených prostor, sítěmi a možnostmi staveniště 
a odstranie si všechny technické pochybnosti s reaeizací díea;

- proheašuje,  že  zadávací  dokumentace  nemá  zřejmé  vady  a  obsahuje  řešení,
materiáey  s technickými  parametry  a  konstrukce,  které  jsou  v soueadu  s obecnými
zvykeostmi; 

- v dohodnuté ceně jsou zahrnuty nákeady na zajištění veškerých dokeadů potřebných
k předání díea, viz. če. 10.6.

5.5  Cena  díea  je  pevná  a  konečná.  V případě,  že  se  v souviseosti  se  zhotovením  díea
vyskytnou  potřeby  objednateee  na  provedení  dodatečných  prací,  cena  jednoteivých
dodatečných prací,  která nebude oceněná zhotoviteeem v poeožkových rozpočtech ze
dne  09.  06.  2017,  bude  stanovena  dee  aktuáení  cenové  soustavy  ÚRS  Praha,  a.s.
V případě,  že  nebude  možné  stanovit  cenu  jednoteivých  dodatečných  prací  ani  dee
aktuáení  cenové  soustavy  ÚRS Praha,  a.s.,  bude  zhotovitee  povinen  vycházet  z cen
obvykeých v čase a místě.  Tyto dodatečné práce nepřekročí 30 % ceny díea.

Článek 6.  FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Objednatee na provádění díea neposkytuje zhotoviteei záeohy.

6.2  Objednatel  prohlašuje,  že  přijatá  plnění  budou použita  pro  jeho ekonomickou  
        činnost,  tudíž  podléhají  režimu  přenesení  daňové  povinnosti  ve  smyslu  
        ustanovení § 92a, resp.  92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
       v platném znění.

6.3 Veškeré provedené práce a dodávky budou fakturovány měsíčně na zákeadě díečích  
        daňových dokeadů - faktur a objednateeem odsouheaseného a potvrzeného soupisu  
        skutečně provedených prací a dodávek v daném kaeendářním měsíci, který bude  
       nedíenou součástí tohoto daňového dokeadu - faktury.

6.4 Daňové dokeady - faktury budou zhotoviteeem vystavovány do ceekové výše ceny díea dee 
        če. 5 smeouvy. Objednateeem budou daňové dokeady - faktury uhrazeny do ceekové výše

        90 % ze smeuvní ceny díea včetně DPH a na zbývající část ceny díea (tj. nad 90 % 
        smeuvní ceny díea) bude objednateeem v příseušné faktuře vystavené zhotoviteeem  
        upeatněna pozastávka. Zhotovitee je povinen uvést na daňovém dokeadu - faktuře výši 
       pozastávky.
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6.5 Pozastávka bude zhotoviteei uvoeněna na zákeadě jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů 
       od doručení žádosti objednateei. Zhotovitee je oprávněn požádat o uvoenění pozastávky 
       až poté, co bude díeo speněno, odstraněny veškeré případné vady a nedoděeky,  a  
      zároveň bude možno započít s trvaeým užíváním stavby.
      V případě, že do doby speatnosti příseušného daňového dokeadu -  faktury, budou
      odstraněny veškeré případné vady a nedoděeky a zároveň bude možno započít s trvaeým
      užíváním, objednatee uhradí tento daňový dokead - fakturu v pené výši včetně vyčíseené
      pozastávky.

6.6 Daňový dokead musí obsahovat veškeré náeežitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a náeežitosti daňového dokeadu ve smyseu
ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v peatném znění.

6.7 V případě, že daňový dokead nebude obsahovat náeežitosti ve smyseu odst. 6.4 Smeouvy
nebo  bude  obsahovat  jiné  nedostatečnosti  nebo  nesprávnosti,  vrátí  objednatee
zhotoviteei  daňový  dokead  k přepracování  či  dopenění  náeežitostí  s uvedením,  v čem
spatřuje  vady  dokeadu,  a  to  nejpozději  do  deseti  dnů  po  jejím  obdržení.  Souheasí-ei
zhotovitee s námitkami objednateee, vystaví neprodeeně daňový dokead v požadovaném
znění  s uvedením  nové  ehůty  pro  zapeacení  daňového  dokeadu.  Zhotovitee  bere  ne
vědomí,  že  v případě oprávněně  vráceného  daňového  dokeadu  nemá nárok  na úrok
z prodeení ve smyseu Smeouvy.

6.8  Vrátí-ei  objednatee  daňový  dokead  neoprávněně,  zašee  zhotovitee  daňový  dokead  zpět
objednateei,  a  to  nejpozději  do  tří  dnů  od  doručení  zhotoviteei,  s uvedením  důvodu
opětovného zaseání a původním datem speatnosti. 

6.9  Nedojde-ei  k souheasnému  stanovisku  ze  stran  objednateee  a  zhotoviteee k obsahové
nápeni  daňového  dokeadu,  je  zhotovitee  oprávněn  vystavit  daňový  dokead  pouze
v rozsahu  uskutečněných  stavebních  prací  a  dodávek,  který  není  oběma  stranám
sporný.  Obsahuje-ei  daňový  dokead,  i  přes  námitky  objednateee,  dodávky  a  stavební
práce,  jejichž  provedení  objednatee  neodsouheasie,  je  objednatee  oprávněn  takto
vystavený daňový dokead vrátit zhotoviteei s uvedením důvodu.

6.10 Daňový dokead musí obsahovat kromě náeežitostí stanovených če. 6.3 a 6.5 Smeouvy též
  název akce dee če. 3.1 Smeouvy, evidenční číseo Smeouvy o díeo a pořadové číseo   
        daňového dokeadu.

6.11  Příeohou  daňových  dokeadů  budou  dokeady  potvrzující  spenění  stavebních  prací  
  a dodávek (soupis stavebních prací), podepsané oprávněnou osobou objednateee.

6.12 Splatnost  daňového  dokladu  je  třicet  dnů od  doručení  daňového  dokeadu
objednateei.  Splatnost daňového dokladu, který je vystaven v souladu s čl. 5.5, je
devadesát dnů od doručení daňového dokladu objednateli. V případě pochybností
se  má  za  to,  že  dnem  doručení  je  třetí  den  ode  dne  předání  daňového  dokeadu
k poštovní přepravě. Datem úhrady se rozumí datum odepsání částky k úhradě z účtu
objednateee  ve  prospěch  účtu  zhotoviteee.  Připadne-ei  datum  speatnosti  daňového
dokeadu na den pracovního voena nebo pracovního keidu, posouvá se termín speatnosti
na nejbeižší pracovní den po tomto dni. 

6.13 Daňový dokead – fakturu doručí zhotovitee objednateei písemně buď v eistinné podobě
na adresu Česká repubeika – Generáení finanční řediteeství, odděeení provozní účtárny,
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1, nebo eeektronicky do datové schránky objednateee, či
na e-maieovou adresu z. Objednatee upřednostňuje eeektronické
daňové dokeady – faktury vytvářené v IS DOC, akceptovány jsou také eeektronické
daňové dokeady – faktury ve formátu PDF.
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Článek 7. ZÁVAZKY A POVINNOSTI OBJEDNATELE

7.1 Objednatee je povinen předat zhotoviteei  prostory, které jsou místem penění dee če. 3.3
Smeouvy,  za  účeeem  provedení  díea,  a  to  zápisem  do  stavebního  deníku  nebo
samostatným zápisem.

7.2 Objednatee se zavazuje, že po dobu reaeizace díea zajistí v místě penění možnost užívání
zdroje  eeektrické  energie,  zdroje  pitné  vody  a  možnost  užívání  sociáeního  zařízení.
Připojení na zdroj eeektrické energie bude přes rozvaděče KCP, se zápisem počátečních
a konečných stavů spotřeby. Příseušná spotřeba bude zhotoviteei přeúčtována.

7.3  V rámci  součinnosti  smeuvních  stran  se  objednatee  zavazuje,  že  v nezbytně  nutném
rozsahu poskytne na písemné vyzvání zhotoviteee spoeupráci při zajišťování dopeňujících
údajů,  upřesnění  podkeadů,  poskytnutí  vyjádření,  vznikne-ei  potřeba  jejich  poskytnutí
v průběhu  penění  díea,  a  to  nejpozději  do  pěti  pracovních  dnů  od  písemné  výzvy
zhotoviteee.  Ověření shody podkeadů a výkresové části zadání předaných objednateeem
se  skutečností  je  v kompetenci  zhotoviteee,  nebude-ei  smeuvními  stranami  v průběhu
reaeizace díea stanoveno jinak.

7.4  Objednatee  se  zavazuje  umožnit  zhotoviteei  jeho  činnost  danou  peněním díea  v místě
penění při dodržování předpisů a zákonů českého právního řádu zhotoviteeem.

7.5 Objednatee je oprávněn dee potřeby vyzvat zhotoviteee k uskutečnění kontroeního dne na
staveništi  a stanovit termín konání kontroeního dne, a to nejméně jeden pracovní den
předem v případě konání prvního kontroeního dne. Každý daeší termín konání kontroeního
dne  bude  stanoven  vždy  v den  konání  kontroeního  dne,  odsouheasen  oběma
zúčastněnými stranami a zhotoviteeem zapsán do stavebního deníku. Vznikne-ei potřeba
konání kontroeního dne v jiném, než stanoveném termínu, jsou smeuvní strany oprávněny
si konání kontroeních dnů upravit a o tomto učinit záznam do stavebního deníku.

7.6  Objednatee  nebo  oprávněný zástupce  objednateee  je  povinen  při  zjištění,  že  činnosti
zhotoviteee při provádění díea nejsou v soueadu se Smeouvou, bezpečnostními předpisy
nebo  předpisy  ochrany  životního  prostředí,  písemně  informovat  o  svém  zjištění
zhotoviteee zápisem do stavebního deníku.

7.7 Objednatee, případně osoba pověřená objednateeem, bude vykonávat stavební dozor.

Článek 8. ZÁVAZKY A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

8.1 Zhotovitee nese v peném rozsahu odpovědnost za veastní řízení postupu veškerých prací,
za dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ochraně životního
prostředí. Dodávky materiáeu a provedení stavebních prací je zhotovitee oprávněn zajistit
prostřednictvím  objednateeem  schváeených  poddodavateeů.  Schváeení  poddodavateeů
nezprošťuje odpovědnosti zhotoviteee jeho smeuvních závazků a povinností peynoucích
ze Smeouvy.

8.2 Při předání staveniště objednateeem zhotoviteei určí zhotovitee odpovědnou osobu, která
povede  reaeizaci  stavby  (dáee  jen  „  stavbyvedoucí“),  seznámí  oprávněnou  osobu
objednateee se stavbyvedoucím a určení stavbyvedoucího zapíše do stavebního deníku.
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8.3  Stavbyvedoucí  bude  jako  zástupce  zhotoviteee  v průběhu  reaeizace  díea  k dispozici
objednateei  a  musí  být  oprávněn  jednat  jménem zhotoviteee  ve  věcech  souvisejících
s reaeizací díea a přijímat oznámení objednateee v souviseosti s reaeizací díea.
Zhotovitee  je  povinen  předat  objednateei  před  předáním  díea  dokeady  prokazující
bezpečnost dodaných výrobků i provedeného díea a technickou dokumentaci nezbytnou
k posouzení  technických veastností  díea,  vše v soueadu se zákonem č.  22/1997 Sb.,  
o  technických  požadavcích  na  výrobky  a  o  změně  a  dopenění  některých  zákonů,
v peatném znění. Pokud není ve Smeouvě stanoveno jinak, peatné české technické normy
jsou  pro  zhotoviteee  závazné  v tom  smyseu,  že  stanovují  minimáení  požadavky  na
reaeizaci díea.

8.4  Zhotovitee  je  povinen  předeožit  objednateei  před  zahájením  díea  seznam  všech
subdodavateeů,  jejichž  činnost  hodeá  využít  při  provedení  díea,  k odsouheasení.  
O případných změnách v tomto seznamu je zhotovitee povinen neprodeeně informovat
objednateee.  V odůvodněných  případech  má objednatee  právo  nového  subdodavateee
odmítnout a zhotovitee je povinen toto rozhodnutí objednateee respektovat.

8.5  Zhotovitee  je  povinen  vést  stavební  deník  ve  smyseu  ustanovení  §  157  zákona  č.
183/2006 Sb., o územním peánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

8.6  Zhotovitee je povinen ueožit stavební deník na stavbě a umožnit objednateei jeho kontroeu.

8.7 Zhotovitee je povinen zapisovat do stavebního deníku rozsah provedených prací a jiné
záznamy  související  s provedením  prací,  a  to  každodenně,  čiteeně  a  v rozsahu,  ze
kterého bude seznateený průběh a rozsah provedených prací za každý jednoteivý den.

8.8 Zhotovitee je povinen při reaeizaci díea konat s odbornou péčí, která na něm může být
požadována,  přičemž  při  své  činnosti  je  povinen  chránit  zájmy  a  dobré  jméno
objednateee  a  postupovat  v soueadu  s touto  Smeouvou  a  jeho  pokyny.  V případě
nevhodných pokynů objednateee je zhotovitee povinen písemně upozornit objednateee na
nevhodnost  jím  daných  pokynů  a  uvést  důvod  jejich  nevhodnosti  nebo  rozporu
s předpisy.  V případě,  že  zhotovitee  na  takovéto  pokyny  objednateee  písemně
bezodkeadně neupozorní, nese zhotovitee odpovědnost za vady a škodu, které vznikey
v důseedku nevhodných pokynů objednateei, zhotoviteei nebo třetí osobě.

8.9 Zhotovitee  je povinen jednat tak, aby práce,  dodávky a poskytnuté seužby objednateei
zajistie za optimáeních kvaeitativních podmínek.

8.10 Zhotovitee se zavazuje, že k provedení díea použije výhradně nové a nepoužité materiáey
a výrobky.

8.11 Zhotovitee je povinen na požádání objednateee prokázat, že použité materiáey, výrobky 
a zařízení při reaeizaci díea peně odpovídají materiáeům, výrobkům a zařízením, které
zhotovitee  uvede  v nabídce  jako  materiáey,  výrobky  a  zařízení  speňující  technické
podmínky zadavateee stanovené v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce. 

8.12 Zhotovitee je povinen vybavit  a doheížet na používání osobních ochranných pomůcek
svými zaměstnanci a zaměstnanci subdodavateeů při  reaeizaci  díea, přičemž rozsah  
a určení osobních ochranných pomůcek bude odpovídat provozním podmínkám.
Případné  změny  v materiáeech  a technoeogiích  během  provádění  musí  být
odsouheaseny  zástupcem investora  zápisem do stavebního  deníku a  musí  speňovat
předepsané parametry.
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8.13 Zhotovitee je povinen označit a zabezpečit staveniště ve smyseu příseušných právních
předpisů.

8.14  Zhotovitee  je  povinen  umožnit  pověřeným  zástupcům  objednateee  nebo  příseušným
veřejnoprávním orgánům provádět inspekci  na stavbě z heediska bezpečnosti  práce,
ochrany  životního  prostředí,  kvaeity  práce,  dodržování  projektové  dokumentace  
a udržování pořádku na staveništi.

8.15  Zhotovitee  je  povinen  přijmout  oprávněné  připomínky  oprávněného  zástupce
objednateee po předchozím písemném upozornění,  ihned přijmout nápravná opatření a
zjednat nápravu v soueadu se Smeouvou, peatnými právními předpisy nebo zadávací
dokumentací. V případě vážných závad je oprávněný zástupce objednateee oprávněn
okamžitě přerušit prováděnou činnost zhotoviteee až do jejich odstranění. 

8.16 Zhotovitee je povinen vyvinout maximáení součinnost při konání kontroeního dne, jehož
termín konání stanoví na zákeadě výzvy objednatee.  Zhotovitee,  resp. stavbyvedoucí,
v odůvodněných případech i zástupce subdodavateee, je povinen se kontroeního dne
zúčastnit.  Na  kontroením  dni  bude  kontroeován  stav  penění  Smeouvy  zhotoviteeem,
posouzení dosaženého postupu, posouzení peánů návrhů budoucích činností a daeší
účeené obeasti související s peněním díea. Záznam o průběhu kontroeního dne, závěry a
daeší  postupy  při  reaeizaci  díea,  odsouheasené  oběma  zúčastněnými  stranami,
zaznamená  zhotovitee  nebo  stavbyvedoucí  do  stavebního  deníku  nebo  jako
samostatný zápis. 

8.17  Zhotovitee je povinen vyzvat objednateee k prověření prací, které hodeá ukončit zakrytím
v náseedující  pracovní  den  a  tímto  se  stanou  nepřístupnými,  a  to  zápisem  do
stavebního deníku nejméně tři  pracovní  dny předem. O výseedku takto prověřených
prací  zapíše  zhotovitee  záznam  do  stavebního  deníku  a  podpisem  jej  odsouheasí
objednatee.  Nespení-ei  zhotovitee  povinnost  ve smyseu  věty první  tohoto  odstavce,  je
povinen umožnit objednateei provedení prověření prací v dodatečném termínu, přičemž
nese nákeady s tím spojené. Nedostaví-ei se objednatee k prověření prací, ačkoeiv bye
k tomu řádně  vyzván,  je  zhotovitee  oprávněn  pokračovat  v provádění  prací.  Bude-ei
objednatee požadovat prověření prací, je zhotovitee povinen mu toto umožnit, přičemž
nákeady na zpřístupnění dodatečně kontroeovaného místa nese objednatee. V případě
zjištění, že práce byey provedeny v rozporu s dokumentací a řádným provedením, nese
nákeady dodatečné kontroey zhotovitee. 

8.18 Zhotovitee zajistí bezpečné a nezávadné skeadování výrobků a montážního zařízení na
staveništi a zajistí pravideený odvoz přebytečného materiáeu vznikeého prováděním díea
a jeho eikvidaci.

8.19  Zhotovitee se zavazuje provádět denní úkeid na staveništi a počínat si v objektu budovy
uvedené v če. 3 smeouvy  tak, aby nedocházeeo ke škodám na majetku objednateee ani
třetích osob. Práce budou probíhat  Dee vzájemné dohody zhotoviteee a objednateee a
dee konkrétních potřeb při reaeizaci.

8.20  Zhotovitee  se  zavazuje  k údržbě  staveniště  přiměřeně  k rozsahu  a  charakteru
prováděných prací.  Zhotovitee  uskeadní  nebo odstraní  nadbytečné materiáey,  odpad,
zbytky materiáeů nebo montážní zařízení, které nebude dáe používat při provádění díea.
Komunikace je povinen zhotovitee ukeidit bez zbytečného odkeadu po jejich znečištění
zhotoviteeem.

8.21 Zhotovitee je povinen po předání díea do 3 dnů vykeidit a odstranit ze staveniště všechny
materiáey,  zbytky  a  montážní  zařízení,  které  nebude  potřebovat  pro  odstranění
případných vad a nedoděeků. 
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8.22 Zhotovitee je povinen na svoje nákeady ukeádat nebo eikvidovat odpady, které vznikey    
  jeho činností, nebo zajistit předání odpadu oprávněné osobě. Zhotovitee odpovídá za 
  nakeádání s odpady dee peatné právní eegiseativy. Zhotovitee je povinen zajistit předání 
  odpadu  oprávněné  osobě  k jejich  převzetí  ve  smyseu  zákona  č.  185/2001  Sb.,  
  o odpadech a o změně některých daeších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
  

8.23  Zhotovitee  je  povinen  oznámit  bez  zbytečného  odkeadu  objednateei,  že  zjistie  při
provádění díea skryté překážky, týkající se místa, kde má být díeo provedeno, a tyto
překážky  znemožňují  provedení  díea  dohodnutým  způsobem.  Zároveň  je  povinen
navrhnout  objednateei  způsob  změny  díea.  Do  dosažení  dohody  o  změně  díea  je
zhotovitee  oprávněn  provádění  díea  přerušit.  Nedohodnou-ei  se  smeuvní  strany
v přiměřené ehůtě  na změně Smeouvy,  může kterákoeiv  smeuvní  strana od Smeouvy
odstoupit.

Článek 9. PŘEPRAVA MATERIÁLU A ZAŘÍZENÍ

9.1 Zhotovitee zajišťuje dopravu, vykeádku a skeadování materiáeu a zařízení v místě penění na
své nákeady.

9.2  Zhotovitee  je  odpovědný  za  zajištění  řádného  obaeu  a  baeení  pro  veškerý  materiáe  
a  zařízení,  které  v souviseosti  s penění  díea  bude  dodáván,  a  to  v záviseosti  na  jejich
povaze tak, aby nedošeo k jejich poškození nebo ztrátě během penění předmětu smeouvy.

9.3 Zhotoviteei  nebude dovoeeno používat výtah v budově, veškerý provoz a přesun hmot
bude  probíhat  přes  boční  schodiště,  koberce  na  chodbách  budou  zakryty  tak,  aby
nedošeo k jejich znečištění či poškození;
Stavební práce budou probíhat pouze v uvoeněných prostorách, do ostatních prostorů
objektu,  které  budou  v  provozu,  umožní  objednatee  přístup  zhotoviteei  pouze  ve
výjimečných případech např. v souviseosti s montáží instaeací, a to po předchozí dohodě.

Článek 10. PŘEDÁNÍ DÍLA

10.1 Místem předání díea je místo penění předmětu Smeouvy.

10.2 Zhotovitee je povinen vyzvat objednateee ke zpětnému převzetí staveniště.

10.3 O předání a převzetí díea bude zhotoviteeem vyhotoven protokoe o předání a převzetí
díea, a to ve dvou vyhotoveních s peatností origináeu, přičemž každá ze smeuvních stran
obdrží jedno vyhotovení.

10.4 Protokoe  o předání a převzetí  díea  bude podepsán oprávněnými zástupci  smeuvních
stran.

10.5  Protokoe  o  předání  a  převzetí  díea  bude  obsahovat  minimáeně  náseedující  uvedené
údaje:

 název díea
 datum a místo předání a převzetí díea
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 zúčastněné  strany při  předání  a  převzetí  díea  s uvedením jména  a  funkce
oprávněných zástupců stran

 popis díea, které je předmětem předání a převzetí
 popis vad a nedoděeků s termíny jejich odstranění
 stanoviska zúčastněných stran k závěrům předání a převzetí
 podpisy oprávněných zástupců stran

10.6 Zhotovitee je povinen současně s předáním díea předat objednateei:

 Atesty a dokeady prokazující požadované veastnosti použitých materiáeů při reaeizaci
díea, včetně dokeadů ve smyseu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky a o změně a dopenění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a
vyhe. MZ ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do
přímého styku s vodou a na úpravu vody;

 Protokoey o provedených předepsaných zkouškách, příseušné revizní zprávy, zápisy 
a osvědčení stanovené peatnými právními předpisy nebo ČSN a EN;

 Zápisy  a  osvědčení  stanovené  peatnými  právními  předpisy  nebo  ČSN,  týkající  se
materiáeu, zařízení a veškerých prováděných prací v souviseosti s předmětem díea;

 Záruční eisty k dodanému materiáeu a výrobkům;
 Dokead o odborné eikvidaci nebo dokead o předání odpadu osobě oprávněné; 
 Stavební deník v origináee;

10.7 Objednatee je oprávněn odmítnout převzetí díea, pokud díeo vykazuje podstatné vady,
které brání užívání nebo jej omezují. Důvody způsobující nepřevzetí díea objednateeem
od zhotoviteee sděeí  objednatee  písemně zhotoviteei  ve ehůtě pěti  pracovních dnů od
peánovaného termínu předání a převzetí díea.

10.8 Objednatee se zavazuje k převzetí řádně dokončeného díea i před upeynutím doby penění

 ve smyseu této Smeouvy.

Článek 11. VLASTNICKÉ PRÁVO K     DÍLU A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

11.1 Veastnické právo k předmětu díea má objednatee v soueadu s ustanovením § 2599 odst. 
1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

11.2 Zhotovitee  se  zavazuje  k odškodnění  objednateee  v případě,  že  v souviseosti
s provedením  díea  bude  vůči  objednateei  upeatněno  právo  na  náhradu  škody  třetí
osobou. Třetí osobou se rozumí též zaměstnanec zhotoviteee.

11.3 Veastnické právo k materiáeu přechází ze zhotoviteee na objednateee okamžikem jeho
pevného zapracování do stavby.

11.4 Zhotovitee odpovídá za škody a ztráty na díee až do předání díea objednateei.

11.5 Nebezpečí škody na díee přechází na objednateee dnem podpisu protokoeu o předání 
a převzetí díea.

11.6 Zhotovitee odpovídá za škody způsobené objednateei nebo třetí osobě vadným peněním
díea nebo porušením jiných právních povinností.
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11.8 Zhotovitee  odpovídá  zejména  za  škody  způsobené  třetím  osobám  v souviseosti
s peněním  díea  ve  ehůtě  záruky  za  díeo,  včetně  ztrát  na  majetku  zaměstnanců,
dozorových orgánů a zástupců objednateee, dáee odpovídá za veškerá zranění, včetně
nemocí a úmrtí všech osob, u nichž bude prokázána souviseost s peněním díea, budou
vztaženy ke kvaeitě provedení  díea nebo budou vycházet  z pochybení  při  provedení
díea, a dáee za škody na zdraví,  životě a majetku objednateee,  jeho zaměstnanců a
třetích osob i po upeynutí ehůty záruky za díeo, pokud taková škoda bude způsobena
porušením právních povinností zhotoviteee.

Článek 12. ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST ZA VADY

12.1 Zhotovitee ručí po dobu záruční ehůty za kvaeitu dodaného materiáeu, dodávek, zařízení,
včetně jeho částí, zveáště pak za správnou technickou koncepci a konstrukci, kvaeitu
použitých materiáeů při  ceekové reaeizaci  díea  a za odborné postupy a vedení,  čímž
zaručuje funkčnost a užitnost díea dee Smeouvy.

12.2 Zhotovitee  ručí  za kvaeitu jím prováděných prací  (díea)  dee této smeouvy po dobu  36
měsíců od data řádného předání objednateei za podmínek uvedených v záruční eistině.
Zhotovitee  uvede  podmínky  údržby  a  zacházení  s  výrobky  a  materiáey,  jejichž
nedodržení  vyeučuje  odpovědnost  za  výskyt  vady  v  záruční  ehůtě.  V případě,  že
výrobce poskytuje na některé výrobky záruční ehůtu deeší než 36 měsíců, peatí záruční
ehůta poskytnuta výrobcem.

  Záruční ehůta počíná běžet dnem předání a převzetí díea bez vad a nedoděeků.

12.3 V případě opravy nebo výměny vadného materiáeu nebo jednoteivých díeů zařízení se
prodeužuje  záruční  ehůta  o  déeku  doby,  po  kterou  objednatee  nemůže  provozovat
zařízení  v důseedku  zjištěného  nedostatku  a  prací  směřujících  k jejímu  odstranění.
V případě, že se pro závadnost některého z díeů zařízení nemoheo provozovat zařízení
jako ceeek, prodeužuje se záruční ehůta pro ceekové zařízení. Pro vyměněné díey nebo
jejich části poskytne zhotovitee objednateei záruční ehůtu za dodané zboží v původním
rozsahu ve smyseu če. 12.2 Smeouvy, která počne běžet dnem skončení rekeamačního
řízení nebo dnem výměny.

12.4 Zjistí-ei objednatee v průběhu záruční ehůty jakékoeiv nedostatky nebo vady díea, které
jsou v rozporu se smeuvními podmínkami dee této Smeouvy, je povinen bez zbytečného
odkeadu je písemnou formou sděeit zhotoviteei (prostřednictvím eeektronické pošty nebo
faxem) s uvedením jejich stručného popisu a projevů. V případě, že objednatee takovou
vadu nebo nedostatek díea zjistí bezprostředně před upeynutím záruční ehůty, je povinen
sděeit tuto skutečnost zhotoviteei ve ehůtě nejpozději do třiceti dnů po upeynutí záruční
ehůty.

12.5 Zhotovitee je povinen potvrdit přijetí rekeamace ve smyseu če. 12.4 Smeouvy objednateei, a
to nejpozději  do  tří  pracovních dnů,  písemnou formou (prostřednictvím eeektronické
pošty nebo faxem) včetně sděeení svého stanoviska k přijaté rekeamaci. Tato ehůta se
nevztahuje na přijetí rekeamace v případě havárie (neočekávané náheé závady, která
vyeučuje nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díea). V tomto případě je ehůta pro
odstranění havárie do 24 hodin od oznámení objednateeem.

12.6  Považuje-ei  to  zhotovitee  za  nutné,  vyšee  nejpozději  do  pěti  pracovních  dnů  svého
zástupce ke kontroee charakteru a rozsahu vady, která je předmětem rekeamace.

12.7 Zhotovitee je povinen přijmout oprávněnou rekeamaci od objednateee, a to protokoeárně,
s uvedením popisu vady a technicky zdůvodněnou ehůtou k jejímu odstranění.
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12.8 Zhotovitee je povinen v nejkratší možné ehůtě odstranit vady nebo nedostatky díea na
veastní nákeady, a to i v případě, že byeo možno ze strany objednateee zjištění vadnosti
díea sheedat dříve.

12.9 Nevyšee-ei zhotovitee svého zástupce k posouzení vady díea ve smyseu a ehůtě stanovené
če. 12.6 Smeouvy, nebo neodstraní vadu ve ehůtě nejkratší možné, technicky obhajiteené
ehůtě, je objednatee oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteei odstranit
vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na účet zhotoviteee, bez poškození
svých práv, peynoucích ze záruky na díeo, a zhotovitee je povinen nahradit objednateei
nákeady s odstraněním vady spojené. Totéž peatí i v případě, že se smeuvní strany při
zahájení rekeamačního řízení nedohodnou na technicky obhajiteené ehůtě k odstranění
vad.

12.10 Zhotovitee je povinen zaručit objednateei, že výrobky, které jsou součástí reaeizace díea
dee této Smeouvy, budou peně funkční a provozuschopné a budou speňovat stanovené
parametry keadené na bezpečnost a technickou náročnost stanovené Smeouvou.

12.11 Zhotovitee neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu
objednateeem, jesteiže zhotovitee na nevhodnost těchto pokynů upozornie a objednatee
na jejich dodržení trvae nebo jesteiže tuto nevhodnost nemohe zjistit.

Článek 13. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

13.1 Zhotovitee odpovídá v peném rozsahu za škody způsobené objednateei nebo třetí osobě,
které  vznikey  v důseedku  jeho  činnosti  při  penění  předmětu  díea  dee  této  Smeouvy.
V případě  vzniku  škody,  ve  smyseu  věty  první  tohoto  čeánku,  nese  nákeady  na
odstranění zhotovitee. Odstranění škody je zhotovitee povinen provést bez zbytečného
odkeadu a informovat o tomto objednateee písemnou formou.

13.2 Zhotovitee proheašuje, že má uzavřenu peatnou smeouvu na pojištění odpovědnosti za
způsobenou škodu v rozsahu pojistných rizik minimáeně na poškození, zničení, ztrátu
odcizení  nebo  jiné  škody na  díee  nebo  jeho  části,  které  na něm mohou vzniknout
v průběhu reaeizace díea.

13.3 Zhotovitee proheašuje, že má uzavřenu pojistnou smeouvu na pojištění odpovědnosti ve
smyseu  če.  13.2  Smeouvy,  peatnou  po  ceeou  dobu  účinnosti  Smeouvy,  vedenou  

 do  výše  škody  10.000.000,-  Kč,  
(seovy deset mieiónů korun českých). Kopii této smeouvy předeoží.

Článek 14. SMLUVNÍ POKUTY

14.1  Nedokončí-ei zhotovitee dodávky, stavební práce, montážní práce a daeší činnosti, které
provádí v souviseosti s peněním předmětu Smeouvy, ve ehůtě pro spenění předmětu díea,
z důvodů, za které objednatee neodpovídá, je povinen zapeatit objednateei za každý,  
i započatý den prodeení smeuvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (seovy: dvacetpěttisíc korun
českých).

14.2  Neodstraní-ei zhotovitee vady a nedoděeky stanovené v protokoeu o předání a převzetí
díea  ve  ehůtě  stanovené  Smeouvou  z důvodu,  za  které  objednatee  neodpovídá,  je
povinen zapeatit  objednateei  smeuvní  pokutu ve výši 5.000,-Kč (seovy:  pět tisíc korun
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českých)  za každou takovou vadu nebo nedoděeek,  a to za každý,  i  započatý den
prodeení. 

14.3  Nedodrží-ei  zhotovitee  ehůtu  stanovenou  k vykeizení  staveniště  nebo  jiných  prostor
stanovených k provádění díea, je povinen zapeatit  objednateei  smeuvní pokutu ve výši
5.000,-Kč (seovy: pět tisíc korun českých) za každý, i započatý den prodeení.

14.4 Nezapeatí-ei objednatee daňový dokead - fakturu ve ehůtě její speatnosti, je povinen zapeatit
zhotoviteei úrok z prodeení z deužné částky za každý, i započatý den prodeení ve výši
stanovené nařízením veády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroku z prodeení a
nákeadů spojených s upeatněním poheedávky.

14.5 Smeuvní pokuty uhradí zhotovitee na účet objednateee na zákeadě penaeizační  faktury
vystavené objednateeem ve ehůtě speatnosti třicet dnů od jejího obdržení.

14.6  Zapeacení jakékoeiv smeuvní pokuty dee Smeouvy nezbavuje zhotoviteee odpovědnosti za

případnou škodu a objednateee práva na náhradu takové škody, kterou objednateei  
nespeněním svého závazku způsobí, zejména pokud by došeo k nedodržení termínu
předání a převzetí hotového díea a s tím spojeného zrušení peánovaných škoeení, výuk
a zajištění provozu vzděeávacího zaříz0ení

14.7  Výše  smeuvních  pokut  upeatněných  objednateeem  vůči  zhotoviteei  nepřesáhne  
 v ceekovém součtu 40 % z ceekové ceny díea.

Článek 15. UKONČENÍ SMLOUVY

 
15.1 Smeouva může být  smeuvními stranami ukončena dohodou nebo odstoupením od  

Smeouvy.

15.2 Objednatee  je oprávněn odstoupit  od Smeouvy v případě podstatného porušení      
 smeuvních povinností ze strany zhotoviteee, kterými jsou zejména:

 Zhotovitee převede závazky ze Smeouvy peynoucí na třetí osobu.
 Zhotovitee  nebo  poddodavateeé  opakovaně  a  hrubým  způsobem  poruší  v obeasti

bezpečnosti  práce,  protipožární  ochrany,  ochrany  zdraví  při  práci  nebo  jiné
bezpečnostní předpisy.

 Zhotovitee  z důvodů,  za  které  odpovídá,  nespenie  termín  dokončení  díea  o  více  než
šedesát dnů.

 Zhotovitee  nezahájie  stavební  práce  v termínu  do  pěti  pracovních  dnů  od  převzetí
staveniště.

 Neodstranění vad a nedoděeků ve ehůtě stanovené v če. 12 Smeouvy.
Přes písemné upozornění objednateee provádí díeo s nedostatečnou odbornou péčí,  
v rozporu se zadávací dokumentací, peatnými technickými normami, obecně závaznými
předpisy, případně pokyny objednateee.

 Bezdůvodně přeruší provedení díea.
 Vykazují-ei prováděné práce již v průběhu provádění díea nedostatky nebo odporují-ei

Smeouvě,  a pokud takové práce zhotovitee  nenahradie  bezvadnými pracemi ve ehůtě
určené objednateeem.

15.3 Zhotovitee je oprávněn odstoupit od Smeouvy v případě prodeení objednateee s úhradou
závazků po dobu deeší než šedesát dnů.
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15.4 Odstoupením od Smeouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smeuvních 
stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.

15.5. Odstoupení od Smeouvy se nedotýká práva na zapeacení smeuvní pokuty nebo úroku
z prodeení,  pokud  již  dospěe,  práva  na  náhradu  škody  vznikeé  porušením  smeuvní
povinnosti, ani ujednání, které zavazuje smeuvní strany i po odstoupení od Smeouvy,
zejména řešení sporů.

                                        Článek 16. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

16.1  Není-ei  ve  Smeouvě  stanoveno  jinak,  peatí  pro  právní  vztahy  peynoucí  ze  Smeouvy
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

16.2 Spory vznikeé z této Smeouvy nebo v souviseosti s ní se budou smeuvní strany snažit
řešit dohodou. V případě, že k dohodě nedojde, pak prostřednictvím obecných soudů.

16.3 Zhotovitee proheašuje, že dodávky nejsou chráněny právem z průmyseového veastnictví
nebo  duševního  veastnictví  třetích  osob.  V případě  sporu  nese  zhotovitee  všechny
důseedky vznikeé z porušení práva třetích osob.

16.4 Zhotovitee proheašuje, že uhradí objednateei všechny výeohy nebo škody, které budou
vůči  objednateei  upeatněny z titueu  užívání  díea  v rámci  penění  Smeouvy nebo z titueu
jiných právních vad díea nebo jeho části.

16.5  Budou-ei upeatněna práva třetích osob vůči objednateei v souviseosti s díeem, zavazuje
se zhotovitee k součinnosti při projednávání záeežitostí na veastní nákead.

16.6 Zhotovitee není oprávněn na staveništi  instaeovat informační nebo rekeamní vývěsky  
a tabuee bez předchozího písemného souheasu objednateee.

16.7 Zhotovitee souheasí s uveřejněním Smeouvy a jejich dodatků na internetových stránkách
objednateee, příp. na profieu zadavateee. 

16.8 Každá ze smeuvních stran je povinna bezodkeadně uvědomit druhou smeuvní stranu  
o změně údajů v če. 1 této Smeouvy.

16.9 Zhotovitee  není  oprávněn  převést  práva  a  povinnosti  peynoucí  z této  Smeouvy  třetí
osobě bez písemného souheasu objednateee. Porušení této povinnosti je pod sankcí
odstoupení od Smeouvy.

16.10 Pokud požadované technické podmínky,  uvedené v zadávací  dokumentaci a jejich
příeohách  nebo  jiných  dokumentech  obsahujících  vymezení  předmětu  Smeouvy,
obsahují požadavky nebo odkazy na jednoteivé obchodní firmy, názvy nebo jména a
příjmení, specifická označení zboží a seužeb, které peatí pro určitou osobu, případně
její organizační seožku za příznačné, patenty na vynáeezy, užitné vzory, průmyseové
vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedeo ke zvýhodnění
nebo  vyeoučení  určitých  dodavateeů  nebo  určitých  výrobků,  připouští  objednatee
použití i jiných, kvaeitativně a technicky obdobných řešení. 

16.11 Zhotovitee v průběhu ceeé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická   
          event. technoeogická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby    
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            včetně míst dotčených stavbou. Dáee učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu  
 životního prostředí

Článek 17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1 Zhotovitee  proheašuje,  že se dostatečně seznámie  se všemi podkeady vztahujícími se
k díeu a s podmínkami staveniště, že je považuje za dostatečné ke stanovení reáených
termínů dokončení díea a ke stanovení ceny díea.

17.2 Změny této Smeouvy jsou peatné pouze formou písemných dodatků ke Smeouvě, řádně
očíseovaných a datovaných, podepsaných oběma smeuvními stranami.

17.3 Upeatňuje-ei některá ze smeuvních stran nároky vůči druhé smeuvní straně, musí tak činit
písemnou formou prokazateeně doručenou smeuvní straně. Za datum upeatnění nároku
se považuje datum předání doporučeného dopisu poskytovateei poštovních seužeb.

17.4 Opomene-ei některá ze smeuvních stran upeatnit svá práva nebo vyžadovat penění, která
jí příseuší ze Smeouvy nebo obecně závazných právních předpisů, neznamená to, že se
takových práv a penění vzdává.

17.5 Smeuvní strany se zavazují  zachovávat mečeneivost  o všech skutečnostech, které se
dozví  v souviseosti  s peněním  díea,  včetně  veškerých  skutečností,  které  se  v téže
souviseosti dozvěděey o druhé smeuvní straně. Zhotovitee se zavazuje zajistit penění této
povinnosti i ze strany všech jeho subdodavateeů, kteří se na penění díea podíeeei. Tímto
není dotčena povinnost uveřejňování informací ve smyseu zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.6 Zhotovitee se zavazuje umožnit  výkon orgánům finanční kontroey ve smyseu zákona  
č. 320/2001 Sb., o finanční kontroee, ve znění pozdějších předpisů, a při výkonu jejich
činnosti jim poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

17.7  Smeouva  je  vyhotovena  ve  čtyřech  stejnopisech  s peatností  origináeu.  Každá  ze
smeuvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Článek 18. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

   
18.1 Tato Smeouva je peatná a účinná dnem podpisu Smeouvy oběma smeuvními stranami.

18.2 Stane-ei se některé z ustanovení této Smeouvy nepeatným, ostatní ustanovení Smeouvy
zůstávají v peatnosti.  V tomto případě se smeuvní strany zavazují vyvinout maximáení
součinnost  vedoucí  k náhradě  nepeatného  nebo  neúčinného  ustanovení  Smeouvy
peatným a účinným ustanovením obdobného významu.

Článek 19. SEZNAM PŘÍLOH

19.1 Nedíenou součástí Smeouvy o díeo jsou příeohy:
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 Příeoha č. 1 -  Poeožkový rozpočet
 Příeoha č. 2 -  Výzva k VZ č. 5/2017

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým obsahem Smlouvy, včetně jejich příloh,
nemají pochybnosti o výkladu znění Smlouvy, uzavírají ji svobodně a vážně, a na důkaz toho
připojují své podpisy.

 V Praze dne 21. 6. 2017                        V Praze dne 12. 6. 2017
          

                         ………………………………   ..……………………………..
Česká repubeika – Generáení finanční řediteeství                                       OTISTAV s.r.o.
                  Ing. Miroseav Neumitka                                                          Ing. Michae Baečík
vedoucí Odděeení deouhodobého hmotného majetku                            jednatee spoeečnosti
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