

Číslo smlouvy Objednatele: 23/577/5085

Číslo smlouvy Konzultanta: 202402/1

Smlouva o poskytování služeb

Tato Smlouva o poskytování Služeb ze dne 23.1.2024 dále jako „**Smlouva**“,

byla uzavřena mezi

Dopravní podnik města Brna, a.s.

se sídlem: Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, Doručovací číslo: 65646

IČ: 25508881

DIČ: CZ 25508881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 2463

zastoupená: Ing. Miloš Havránek, předseda představenstva

Mgr. Bc. Marek Viskot, člen představenstva

bankovní spojení:

Kontaktní osoby

ve věcech smluvních: [redacted] projektový manažer

věcech technických: [redacted] technicko-provozní ředitel

a

Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou

Kontaktní osoby

ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního MMB

ve věcech technických: [redacted] investiční manažer dopravních staveb

(dále jen „**Objednatel**“; pro potřeby pod-článku 2.7 se pojmem „objednatel“ myslí i každý objednatel zvlášť) na straně jedné

a

Vedoucí účastník: INFRAPROJEKT s.r.o.

se sídlem: Nezamyslova 2801/26, 615 00 Brno

IČ: 044 76 476

DIČ: CZ04476476

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 90128

zastoupená
bankovní spojení: Ing. Zuzanou Greplovou, jednatelkou
[redacted]

a

Účastník č.2: **Mott Mac Donald CZ, spol. s r.o.**
se sídlem: Národní 984/15, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČ: 485 88 733
DIČ: CZ48588733
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 14051

zastoupena:
bankovní spojení: Ing. Jan Loško, Ph.D., Ing. Michal Babič, jednatele
[redacted]

(dále jen „**Konzultant**“) na straně druhé.

Protože si Objednatel přeje, aby pro něj Konzultant vykonal Služby (výkon činnosti správce stavby dle standardů FIDIC v rozsahu dle Smlouvy) a za tímto účelem přijal nabídku Konzultanta na poskytnutí těchto Služeb.

OBJEDNATEL A KONZULTANT SE DOHODLI TAKTO:

- a) Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Vzorové smlouvy o poskytnutí služeb mezi objednatelům a konzultantem“, 4. vydání, 2006, vydané v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015, a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto Obecných podmínek. Obecné podmínky jsou součástí této smlouvy jako její příloha D a jejich znění odpovídá znění zveřejněnému na adrese webových stránek České asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava) www.cace.cz/fidic-publikace.php, konkrétně <http://cace.cz/order-form4-white.php>), dále jen „Obecné podmínky“.
- b) Slova a výrazy použité v této Smlouvě mají význam dle Pod-článku 1.1 Obecných podmínek.
- c) Platí, že za součást Smlouvy se pokládají a jako její součást musí být čteny a vykládány tyto dokumenty:
 - A. Dopis nabídky Konzultanta
 - B. Dopis Objednatele o přijetí nabídky
 - C. Zvláštní podmínky
 - D. Obecné podmínky
 - E. Přílohy, a to:
 - Příloha 1: Rozsah služeb včetně ceníku služeb
 - Příloha 2: Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované Objednatelům
 - Příloha 3: Odměna a platba
 - Příloha 4: Harmonogram služeb
- d) Za platby, které Objednatel uhradí Konzultantovi podle této Smlouvy, se Konzultant zavazuje Objednateli, že vykoná Služby v souladu s ustanoveními Smlouvy.

- e) Za vykonání Služeb se Objednatel tímto zavazuje zaplatit Konzultantovi částky, které budou splatné podle ustanovení Smlouvy v termínech a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
- f) Konzultant prohlašuje, že si je plně vědom způsobu kofinancování díla Objednatelem z Operačního programu Doprava 2021-2027, jehož řídicím orgánem je Ministerstvo dopravy (dále jen „**OPD 3**“), přičemž se náležitě seznámil se všemi podmínkami stanovenými tímto operačním programem, které se zavazuje pro účely této smlouvy o dílo dodržovat.
- g) Konzultant se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splnění všech podmínek OPD 3 v rámci plnění svých povinností ze smlouvy o dílo, a to zejména:
- i. umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Objednatele (Odbor implementace evropských fondů MMB), Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu, Národnímu fondu, Evropskému úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a dále umožnit fyzickou kontrolu realizace projektu, jakož i kontrolu veškerých dokladů souvisejících s projektem;
 - ii. vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem shora uvedeným osobám oprávněným k provádění kontroly projektu;
 - iii. uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu nejméně deseti let veškeré originály účetních záznamů vztahujících se k projektu;
 - iv. uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce OPD 3 smlouvy včetně jejich dodatků a další originály dokumentů, vztahující se k projektu.
- h) Konzultant se rovněž zavazuje dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout nezbytnou součinnost Objednateli k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky.
- i) Objednatel se zavazuje poskytnout Konzultantovi podklady k budoucí realizaci Stavby bez zbytečného odkladu poté, co je Objednatel bude mít k dispozici.
- j) Konzultant se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.

Sankce vůči Rusku a Bělorusku

- k) Konzultant odpovídá za to, že platby poskytované Objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení), a to bez ohledu na to, zda se jedná o osoby s přímou či nepřímou vazbou na Konzultanta či poddodavatele Konzultanta.
- l) Konzultant odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny podmínky uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činností Ruska destabilizující situaci na Ukrajině, tedy zejména, že Konzultant není:
- a) ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku,
 - b) právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z osob dle předešlé odrážky, nebo
 - c) fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob uvedených v předešlých odrážkách.
- m) Konzultant odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy žádná z výše uvedených podmínek není naplněna ani u jeho poddodavatele, který se bude na plnění této smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění.
- n) Konzultant je povinen Objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost Konzultanta dle písm. k) nebo l) Smlouvy. Konzultant je současně povinen kdykoliv poskytnout Objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti informací dle písm. k) nebo l) Smlouvy.
- o) Dojde-li k porušení pravidel dle písm. k) nebo l) Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností Konzultanta vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této Smlouvy.
- p) NA DŮKAZ TOHO strany uzavírají tuto Smlouvu, která vstupuje v účinnost v souladu s příslušným právem České republiky.

Doložka:

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/064 dne 13.12.2023


Tato smlouva byla projednána a schválena představenstvem společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s., na jednání č. 11/23, poř. č. 332 konaném dne 6.12.2023

PODPIS(Y) OPRÁVNĚNÉHO

PODPIS(Y) OPRÁVNĚNÉHO

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE

Data dle elektronických podpisů



Dopravní podnik města Brna, a.s.

Jméno: Ing. Miloš Havránek

Funkce: předseda představenstva



Jméno: Mgr. Bc. Marek Viskot

Funkce: člen představenstva




Statutární město Brno

Jméno: Ing. Tomáš Pivec, MBA

Funkce: vedoucí Odboru investičního MMB

ZÁSTUPCE KONZULTANTA



KAMECHY – TDI

Vedoucí společník INFRAPROJEKT s.r.o.

Jméno: Ing. Zuzana Greplová

Funkce: jednatelka

A. Dopis nabídky Konzultanta (text na další straně)



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



DOPIS NABÍDKY

NÁZEV SMLOUVY: Smlouva o poskytování Služeb

PRO: Dopravní podnik města Brna, a.s., IČO: 255 08 881, se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno a Statutární město Brno, IČO: 449 92 785, se sídlem Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno.

Přezkoumali jsme Smlouvu dle Pod-článku 1.1.1 Zvláštních podmínek v dostupném rozsahu (tj. Smlouvu o poskytování Služeb, Zvláštní podmínky, Přílohu 1 [Rozsah služeb], Přílohu 2 [Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované objednatelem], Přílohu 3 [Odměna a platba], tento Dopis nabídky a Obecné podmínky).

Přezkoumali jsme a zkontrolovali jsme tyto dokumenty a jsme s nimi srozuměni a ujistili jsme se, že neobsahují chyby nebo jiné vady. Tímto nabízíme poskytnutí Služeb dle Přílohy 1 [Rozsah služeb] a v souladu s touto Nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty a dále všechny dokumenty požadované Objednatelem v Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku s názvem „VÝBĚR SPRÁVCE STAVBY – PRODLOUŽENÍ TRAMVAJOVÉ TRATI BYSTRC – KAMECHY“.

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme Bankovní garanci dle Pod-článku 6.9 Zvláštních podmínek, začneme s poskytováním Služeb, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení Služeb, a dokončíme poskytování Služeb v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Cena celkem činí 37.389.000,- Kč bez DPH,

Sazba DPH činí 7.851.690,- Kč,

Cena celkem činí 45.240.690,- Kč včetně DPH.

Chápeme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte.

Podpis Ing. Zuzana Greplová, funkce jednatelky společnosti INFRAPROJEKT s.r.o., správce sdružení KAMECHY – TDI,

řádně oprávněn podepisovat nabídky za společnost KAMECHY – TDI

Sídlo *Nezamyslova 2801/26, 615 00 Brno*

B. Dopis Objednatele o přijetí nabídky (text na další straně)



Zadavatel:

Dopravní podnik města, a.s.

se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

IČO: 25508881

Vedoucí člen sdružení zadavatelů

a

Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 44992785

Člen sdružení zadavatelů

Veřejná zakázka:

„VÝBĚR SPRÁVCE STAVBY – PRODLOUŽENÍ TRAMVAJOVÉ TRATI BYSTRC – KAMECHY“

nadlimitní sektorová veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

dle § 123 ZZVZ

Výše uvedený zadavatel zahájil odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek zadávací řízení vedené za účelem zadání dotčené veřejné zakázky.

Zadavatel v předmětném zadávacím řízení

rozhodl prostřednictvím Rady města Brna a představenstva společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s. a oznamuje své rozhodnutí

o výběru dodavatele:

Název účastníka		Sídlo	IČO
Konsorcium KAMECHY – TDI	INFRAPROJEKT s.r.o	Nezamyslova 2801/26, Židenice, 615 00 Brno	04476476
	Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.	Národní 984/15, Staré Město, 110 00 Praha 1	48588733

Odůvodnění:

Nabídka vybraného dodavatele byla podle výsledku hodnocení nabídek vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější (při zohlednění vyloučení jednoho z účastníků zadávacího řízení), a to na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny (s vahou 70 %) a kvality (zkušenosti) klíčových členů realizačního týmu (s vahou 30 %).

Poučení:

Proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele mohou účastníci zadávacího řízení podat zdůvodněné námitky podle § 241 ZZVZ. Případné námitky musí být zadavateli doručeny ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Účastník se může vzdát práva na podání námitek dle § 243 ZZVZ.

Přílohy:

- 1) Zpráva o hodnocení nabídek
- 2) Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

Dopravní podnik Města Brna, a.s. a

Statutární město Brno

právně zastoupeni

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

(podepsáno elektronicky)





Zadavatelé:

Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 44992785

Dopravní podnik města Brna, a.s.

se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

IČO: 25508881

Veřejná zakázka:

„Výběr správce stavby – prodloužení tramvajové trati Bystrc – Kamechy“

nadlimitní sektorová veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném zadávacím řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

ze dne 6. 11. 2023

V souladu s ustanovením § 119 ZZVZ byla k výše uvedené veřejné zakázce zpracována tato Zpráva o hodnocení nabídek.

1. Identifikace zadávacího řízení

Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo odesláno k uveřejnění dne 1. 8. 2023. Ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2023-034565, ev. číslo ve Věstníku EU 2023/S 149-477363.

2. Fyzické osoby, které se podílely na hodnocení nabídek

Zadavatel hodnocením nabídek pověřil hodnoticí komisi. Seznam členů hodnoticí komise, kteří se podíleli na hodnocení nabídek je uveden v části 5. této zprávy o hodnocení nabídek.



3. Seznam hodnocených nabídek

Seznam hodnocených nabídek				
Pořadové číslo nabídky	Název účastníka	Sídlo účastníka	IČO účastníka	
1.	Konsorcium <i>Správce stavby pro TT KAMECHY</i>	INFRAM a.s. (vedoucí společník)	Pelušková 1407, 198 00 Praha 9	25070282
		Dopravoprojekt Brno a.s.	Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno	46347488
		INVIN s.r.o.	Sochorova 3262/23, Žabovřesky, 616 00 Brno	29211751
		Brněnské komunikace a.s.	Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno	60733098
3.	Konsorcium <i>KAMECHY – TDI</i>	INFRAPROJEKT s.r.o.	Nezamyslova 2801/26, Židenice, 615 00 Brno	04476476
		Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.	Národní 984/15, Staré Město, 110 00 Praha 1	48588733

Nabídka konsorcia HBH/SGS, jehož součástí jsou obchodní společnosti HBH Projekt spol. s r.o. (se sídlem Kabátníkova 216/5, Ponava, 602 00 Brno, IČO: 44961944) a SGS Czech Republic, s.r.o. (se sídlem K Hájům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 234708111), nebyla hodnocena, neboť tento účastník nesplnil zadávací podmínky.

4. Popis hodnocení

V návaznosti na podmínky stanovené zadavatelem provedla komise hodnocení nabídek dle § 119 ZZVZ podle pravidel pro hodnocení nabídek uvedených v zadávací dokumentaci, tj. podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality, a to dle následujících kritérií hodnocení:



	Dílčí hodnotící kritérium	Váha
A.	Nabídková cena	70 %
B.	Kvalita (zkušenosti) klíčových členů realizačního týmu	30 %

Vzhledem ke skutečnosti, že kritérium A. Nabídková cena je číselně vyjádřitelným kritériem, provedla komise bodové hodnocení dle tohoto kritéria takto:

Účastník	Nabídková cena (v Kč bez DPH)	Počet bodů (dle váhy kritéria 70 %)
Konsorcium Správce stavby pro TT KAMECHY	53 102 800,-	49,29
Konsorcium KAMECHY – TDI	37 389 000,-	70

Vzhledem ke skutečnosti, že kritérium B. Kvalita (zkušenosti) klíčových členů realizačního týmu je číselně vyjádřitelným kritériem, provedla komise bodové hodnocení dle tohoto kritéria takto (u jednotlivých účastníků jsou uvedeny osoby – členové realizačního týmu – jejichž zkušenosti byly hodnoceny, jakož i konkrétní zkušenosti, které byly hodnoceny, a získané bodové hodnocení):

Účastník	Člen realizačního týmu	Popis hodnocených zkušeností	Počet přidělených bodů
Konsorcium Správce stavby pro TT KAMECHY	Správce stavby – koordinátora týmu správce stavby: [REDACTED]	<u>Popis stavby:</u> Dálnice D1 Senec – Blatné <u>Pozice, kterou osoba zastávala:</u> vedoucí týmu/správce stavby <u>Realizační hodnota stavebních prací:</u> 23 298 958 EUR (561 644 700 Kč bez DPH) <u>Typ použitých smluvních podmínek:</u> RED BOOK	2 body Uvedená referenční zakázka je z pohledu hodnocení uznána jako 2 zkušenosti s ohledem na délku výkonu relevantní činnosti danou osobou.



		<p><u>Trvání činnosti (délka):</u> 4/2016–8/2019 (40 měsíců)</p> <p><u>Objednatel:</u> Národní diaľničná spoločnosť, a.s.</p>	
		<p><u>Popis stavby:</u> Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích</p> <p><u>Pozice, kterou osoba zastávala:</u> zástupce správce stavby</p> <p><u>Realizační hodnota stavebních prací:</u> 1 496 844 925 Kč bez DPH</p> <p><u>Typ použitých smluvních podmínek:</u> YELLOW BOOK</p> <p><u>Trvání činnosti (délka):</u> 7/2019-12/2022 (41 měsíců)</p> <p><u>Objednatel:</u> DPMB a.s.</p>	<p>8 bodů</p> <p>Uvedená referenční zakázka je z pohledu hodnocení uznána jako 2 zkušenosti s ohledem na délku výkonu relevantní činnosti danou osobou.</p>
		<p><u>Popis stavby:</u> Dálnice D1 Bratislava – Senec, I. úsek Bratislava – Triblavina I.</p> <p><u>Pozice, kterou osoba zastávala:</u> vedoucí týmu/správce stavby</p> <p><u>Realizační hodnota stavebních prací:</u> 110 850 897 EUR (2 680 042 136 Kč bez DPH)</p> <p><u>Typ použitých smluvních podmínek:</u> YELLOW BOOK</p> <p><u>Trvání činnosti (délka):</u> 1/2020-3/2021 (14 měsíců)</p> <p><u>Objednatel:</u> Národní diaľničná spoločnosť, a.s.</p>	<p>4 body</p>
	<p><i>Konzultačního inženýra – zástupce</i></p>	<p><u>Popis stavby:</u> Modernizace D1 úsek 12 – exit 90 Humpolec – exit 104 Větrný Jeníkov</p>	<p>4 body</p> <p>Uvedená referenční zakázka je</p>



	<i>správce stavby:</i> [REDACTED]	<u>Pozice, kterou osoba zastávala:</u> vedoucí TDI <u>Realizační hodnota stavebních prací:</u> 1 748 887 000 Kč bez DPH <u>Typ použitých smluvních podmínek:</u> RED BOOK <u>Trvání činnosti (délka):</u> 6/2018-8/2020 (26 měsíců) <u>Objednatel:</u> Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvková organizace	z pohledu hodnocení uznána jako 2 zkušenosti s ohledem na délku výkonu relevantní činnosti danou osobou.
		<u>Popis stavby:</u> Rekonstrukce infrastruktury Brno hl. n. <u>Pozice, kterou osoba zastávala:</u> zástupce vedoucího TDI <u>Realizační hodnota stavebních prací:</u> 2 123 000 000 Kč bez DPH <u>Typ použitých smluvních podmínek:</u> RED BOOK <u>Trvání činnosti (délka):</u> 6/2018-4/2020 (22 měsíců) <u>Objednatel:</u> Správa železnic, státní organizace	2 body
		<u>Popis stavby:</u> Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích <u>Pozice, kterou osoba zastávala:</u> zástupce správce stavby <u>Realizační hodnota stavebních prací:</u> 1 496 844 925 Kč bez DPH <u>Typ použitých smluvních podmínek:</u> YELLOW BOOK <u>Trvání činnosti (délka):</u> 7/2019-7/2020 (12 měsíců)	4 body



	<p><u>Objednatel:</u> DPMB a.s.</p>	
	<p><u>Popis stavby:</u> Rekonstrukce železniční trati Křižanov – Sklené nad Oslavou</p> <p><u>Pozice, kterou osoba zastávala:</u> vedoucí TPI</p> <p><u>Realizační hodnota stavebních prací:</u> 1 299 000 000 Kč bez DPH</p> <p><u>Typ použitých smluvních podmínek:</u> RED BOOK</p> <p><u>Trvání činnosti (délka):</u> 2/2020-4/2021 (14 měsíců)</p> <p><u>Objednatel:</u> Správa železnic, státní organizace</p>	<p>2 body</p>
	<p><u>Popis stavby:</u> D55, 5508 Staré Město – Moravský Písek</p> <p><u>Pozice, kterou osoba zastávala:</u> asistent správce stavby, vedoucí týmu TDI</p> <p><u>Realizační hodnota doposud realizovaných stavebních prací:</u> 905 047 436,14 Kč bez DPH</p> <p><u>Typ použitých smluvních podmínek:</u> RED BOOK</p> <p><u>Trvání činnosti (délka):</u> 9/2021 – doposud (24 měsíců)</p> <p><u>Objednatel:</u> Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvková organizace</p>	<p>0 bodů</p> <p>Uvedená referenční zakázka namůže být hodnocena, neboť u jedné pozice v realizačním týmu lze hodnotit celkem pouze 5 zkušeností.</p>
<p><i>Dozor pro kolejové stavby:</i></p> <p>██████████</p>	<p><u>Popis stavby:</u> Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích</p> <p><u>Pozice, kterou osoba zastávala:</u> zástupce správce stavby</p>	<p>0 bodů</p> <p>Uvedená referenční zakázka byla využita pro účely prokázání splnění podmínek</p>



		<p><u>Realizační hodnota stavebních prací:</u> 1 496 844 925 Kč bez DPH</p> <p><u>Trvání činnosti (délka):</u> 7/2019-7/2020 (12 měsíců)</p> <p><u>Objednatel:</u> DPMB a.s.</p>	<p>kvalifikace a „zbývající“ časový úsek nenaplnuje minimální požadavky na hodnocené zkušenosti („zbývající“ délka realizace činí jen 6 měsíců).</p>
Konsorcium KAMECHY – TDI	Správce stavby – koordinátora týmu správce stavby: [REDACTED]	<p><u>Popis stavby:</u> Projekt rekonstrukcí letišť v Senegalu (AIRPORT ST LOUIS-SENEGAL a AIRPORT MATAM-SENEGAL)</p> <p><u>Pozice, kterou osoba zastávala:</u> Asistent správce stavby</p> <p><u>Realizační hodnota doposud realizovaných stavebních prací:</u> 1 000 000 000 Kč bez DPH</p> <p><u>Typ použitých smluvních podmínek:</u> YELLOW BOOK</p> <p><u>Trvání činnosti (délka):</u> 4/2022–doposud (16 měsíců)</p> <p><u>Objednatel:</u> SAFETY PRO s.r.o.</p>	4 body
		<p><u>Popis stavby:</u> D1 úsek 19, Velké Meziříčí západ, Velké Meziříčí východ</p> <p><u>Pozice, kterou osoba zastávala:</u> Asistent správce stavby</p> <p><u>Realizační hodnota stavebních prací:</u> 1 583 000 000 Kč bez DPH</p> <p><u>Typ použitých smluvních podmínek:</u> RED BOOK</p>	2 body



		<p><u>Trvání činnosti (délka):</u> 4/2019-11/2020 (19 měsíců)</p> <p><u>Objednatel:</u> HBH projekt s.r.o.</p>	
		<p><u>Popis stavby:</u> D1 úsek 20, EXIT 146 Velké Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka</p> <p><u>Pozice, kterou osoba zastávala:</u> Asistent správce stavby</p> <p><u>Realizační hodnota stavebních prací:</u> 719 000 000 Kč bez DPH</p> <p><u>Typ použitých smluvních podmínek:</u> RED BOOK</p> <p><u>Trvání činnosti (délka):</u> 3/2017-9/2018 (17 měsíců)</p> <p><u>Objednatel:</u> HBH projekt s.r.o.</p>	<p>0 bodů</p> <p>Uvedená referenční zakázka byla využita pro účely prokázání splnění podmínek kvalifikace a „zbývající“ časový úsek nenaplnuje minimální požadavky na hodnocené zkušenosti („zbývající“ délka realizace činí jen 5 měsíců).</p>
	<p><i>Konzultačního inženýra – zástupce správce stavby:</i> [REDACTED]</p>	<p><u>Popis stavby:</u> Modernizace D1 úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov</p> <p><u>Pozice, kterou osoba zastávala:</u> Výkon technického dozoru investora v pozici asistenta specialisty pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi – vedoucí referátu mosty</p> <p><u>Realizační hodnota stavebních prací:</u> 1 748 000 000 Kč bez DPH</p> <p><u>Typ použitých smluvních podmínek:</u> RED BOOK</p> <p><u>Trvání činnosti (délka):</u> 2/2018-12/2021 (46 měsíců)</p> <p><u>Objednatel:</u> PUDIS a.s.</p>	<p>4 body</p> <p>Uvedená referenční zakázka je z pohledu hodnocení uznána jako 2 zkušenosti s ohledem na délku trvání činnosti dané osoby.</p>



		<p><u>Popis stavby:</u> Modernizace D1 úsek11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec</p> <p><u>Pozice, kterou osoba zastávala:</u> Výkon technického dozoru investora v pozici asistenta specialisty pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi</p> <p><u>Realizační hodnota stavebních prací:</u> 1 182 000 000 Kč bez DPH</p> <p><u>Typ použitých smluvních podmínek:</u> RED BOOK</p> <p><u>Trvání činnosti (délka):</u> 9/2019–12/2021 (27 měsíců)</p> <p><u>Objednatel:</u> SAFETY PRO s.r.o.</p>	<p>4 body</p> <p>Uvedená referenční zakázka je z pohledu hodnocení uznána jako 2 zkušenosti s ohledem na délku trvání činnosti dané osoby.</p>
	<p><i>Dozor pro kolejové stavby:</i></p> <p>██████████</p>	<p><u>Popis stavby:</u> Rekonstrukce žst. Přerov 2. Stavba</p> <p><u>Pozice, kterou osoba zastávala:</u> TDI – kolejové stavby</p> <p><u>Realizační hodnota stavebních prací:</u> 3 242 000 000 Kč bez DPH</p> <p><u>Trvání činnosti (délka):</u> 1/2019–6/2023 (51 měsíců)</p> <p><u>Objednatel:</u> Správa železnic, státní organizace</p>	<p>2 body</p> <p>Uvedená referenční zakázka je z pohledu hodnocení uznána jako 2 zkušenosti s ohledem na délku trvání činnosti dané osoby.</p>
		<p><u>Popis stavby:</u> Rekonstrukce ŽST Vsetín</p> <p><u>Pozice, kterou osoba zastávala:</u> TDI – kolejové stavby</p> <p><u>Realizační hodnota stavebních prací:</u> 1 300 000 000 Kč bez DPH</p> <p><u>Trvání činnosti (délka):</u> 1/2022 – doposud (20 měsíců).</p>	<p>1 bod</p>



		Objednatel: Správa železnic, státní organizace	
--	--	--	--

Účastník	Celkový počet bodů za kvalitu (zkušenosti) klíčových členů realizačního týmu	Počet bodů (dle váhy kritéria 30 %)
Konsorcium Správce stavby pro TT KAMECHY	26	30
Konsorcium KAMECHY – TDI	17	19,62

Na základě výše uvedených výpočtu stanovila komise následující pořadí nabídek:

Pořadové číslo nabídky	Název účastníka	Celkový počet bodů	Pořadí nabídky
1.	Konsorcium Správce stavby pro TT KAMECHY	79,29	2.
3.	Konsorcium KAMECHY – TDI	89,62	1.



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



5. Podpisy osob, které se podílely na hodnocení nabídek

Jméno a příjmení	Podpis



Zadavatelé:

Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 44992785

Dopravní podnik města Brna, a.s.

se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

IČO: 25508881

Veřejná zakázka:

„Výběr správce stavby – prodloužení tramvajové trati Bystrc – Kamechy“

nadlimitní sektorová veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném zadávacím řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO
DODAVATELE**

dle § 123 písm. b) ZZVZ

Identifikace vybraného dodavatele			
Název účastníka		Sídlo	IČO
Konsorcium KAMECHY – TDI	INFRAPROJEKT s.r.o.	Nezamyslova 2801/26, 615 00 Brno	04476476
	Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.	Národní 984/15, Staré Město, 110 00 Praha 1	48588733

Seznam údajů a dokladů předložených vybraným dodavatelem:



1. Doklady o kvalifikaci

Základní a profesní způsobilost podle § 74 a 77 odst. 1 ZZVZ

INFRAPROJEKT s.r.o.

- a) Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů pro společnost INFRAPROJEKT s.r.o. ve vztahu k § 74 a 77 odst. 1 ZZVZ (odst. 6.1 a 6.2 písm. a) zadávací dokumentace) ze dne 5. 9. 2023.

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

- b) Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů pro společnost Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. ve vztahu k § 74 a 77 odst. 1 ZZVZ (odst. 6.1 a 6.2 písm. a) zadávací dokumentace) ze dne 5. 9. 2023.

Profesní způsobilost podle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ

- c) Osvědčení o autorizaci ČKAIT, evidenční č. osoby 1005367 pro autorizovaného inženýra v oboru pozemní stavby pro [REDACTED] ze dne 1. 4. 2011.
- d) Osvědčení o autorizaci ČKAIT, evidenční č. osoby 1003580 pro autorizovaného inženýra v oboru dopravní stavby pro [REDACTED] ze dne 14. 5. 2008.
- e) Osvědčení o autorizaci ČKAIT, evidenční č. osoby 1004351 pro autorizovaného inženýra v oboru mosty a inženýrské konstrukce pro [REDACTED] ze dne 7. 12. 2007.
- f) Osvědčení o autorizaci ČKAIT, evidenční č. osoby 1004921 pro autorizovaného inženýra v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení pro [REDACTED] ze dne 17. 4. 2009.
- g) Osvědčení o autorizaci ČKAIT, evidenční č. osoby 1002191 pro autorizovaného inženýra v oboru geotechnika pro [REDACTED] ze dne 28. 4. 1995.
- h) Osvědčení o autorizaci ČKAIT, evidenční č. osoby 1005243 pro autorizovaného inženýra v oboru zkoušení a diagnostika staveb pro [REDACTED] ze dne 10. 12. 2010.
- i) Osvědčení o získání odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, č. osvědčení: ZEKA/928/KOO/2021 pro Ing. Martina Rychteckého dle § 10 odst. 2 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb.1, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 8 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti ze dne 24. 11. 2021.



- j) Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností (ÚOZI), č. j. 3646/1995-12 pro Ing. Aleše Kurku v rozsahu § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

Technická kvalifikace podle § 79 ZZVZ (odst. 6.4 zadávací dokumentace):

- k) Seznam významných zakázek realizovaných v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení ve vztahu k § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ (odst. 6.4 písm. a) zadávací dokumentace):
- i) Alespoň 2 významné zakázky, jejichž předmětem (každé z nich) byl výkon činnosti správce stavby nebo obdobné činnosti (dle vymezení obsaženého v zadávací dokumentaci) po dobu alespoň 12 po sobě jdoucích měsíců při výstavbě či komplexní rekonstrukci dopravní stavby podle smluvních podmínek FIDIC ve finančním objemu této stavby alespoň 750 mil. Kč bez DPH/stavba:

INFRAPROJEKT s.r.o.:

- a. **PRAS – Projekt rekonstrukcí letišť v Senegal, AIRPORT ST Louis-Senegal a Airport Matam-Senegal**

objednatel: SAFETY PRO s.r.o.,

předmět: Asistent správce stavby dle smluvních podmínek FIDIC
YELLOW BOOK,

doba realizace: 04/2022 – doposud,

finanční objem: doposud 1 mld. Kč bez DPH.

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.:

- b. **D1 – modernizace, „D1 ÚSEK 6 – MÚK Psáře – MÚK Soutice, TDI“,**

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, p. o.,

předmět: Výkon technického dozoru při rekonstrukci čtyřpruhové pozemní komunikace Stavba realizovaná dle smluvních podmínek FIDIC,

doba realizace: 01/2016–04/2019,

finanční objem: 959 mil. Kč bez DPH.

- l) Čestné prohlášení o odborném personálu pro osobu nominovanou na pozici *Správce stavby – koordinátor týmu správce stavby* – [REDACTED], ze kterého vyplývá, že je v pracovněprávním vztahu ke společnosti INFRAPROJEKT s.r.o., že disponuje



odbornou způsobilostí v oboru dopravní stavby v rozsahu autorizovaný inženýr (výše uvedené osvědčení o autorizaci ČKAIT, evidenční č. osoby 1003580) a že disponuje požadovanou odbornou praxí, když se na pozici vedoucího týmu správce stavby nebo obdobné činnosti nebo zástupce vedoucího týmu podílel po dobu alespoň 12 po sobě jdoucích měsíců na realizaci následující významné zakázky:

- **D1 úsek 20, EXIT 146 velké Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka**

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, p. o., závod Brno,
předmět: čtyřpruhová pozemní komunikace,
pozice: asistent správce stavby, stavební dozor, TDI,
doba působení: 03/2017–09/2018,
finanční objem: 719,5 mil. Kč bez DPH.

m) Čestné prohlášení o odborném personálu pro osobu nominovanou na pozici *Konzultační inženýr – zástupce Správce stavby* – [redacted] ze kterého vyplývá, že je v pracovněprávním vztahu ke společnosti INFRAPROJEKT s.r.o., že disponuje odbornou způsobilostí v oboru mosty a inženýrské konstrukce v rozsahu autorizovaný inženýr (výše uvedené osvědčení o autorizaci ČKAIT, evidenční č. osoby 1004351) a že disponuje požadovanou odbornou praxí, když se na pozici vedoucího týmu správce stavby nebo obdobné činnosti nebo zástupce vedoucího týmu podílela po dobu alespoň 12 po sobě jdoucích měsíců na realizaci následující významné zakázky; (uvedené bylo potvrzeno i vyjádřením objednatele této zakázky):

- **Modernizace 1 úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov**

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, p. o., PUDIS a.s. (objednatel plnění poskytovaného v rámci uváděné zkušenosti),
předmět: čtyřpruhová dálnice, mostní objekty,
pozice: výkon technického dozoru investora, asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi – vedoucí referátu mosty,
doba působení: 02/2018–12/2021,
finanční objem: 1,748 mil. Kč bez DPH.

n) Čestné prohlášení o odborném personálu pro osobu nominovanou na pozici – *Dozor pro tunely* – [redacted] ze kterého vyplývá, že je v pracovněprávním vztahu ke společnosti INFRAPROJEKT s.r.o., že disponuje autorizací v oboru zkoušení a diagnostika staveb (výše uvedené osvědčení o autorizaci ČKAIT, evidenční č. osoby



1005243) a že disponuje odbornou praxí, když se na pozici stavebního dozoru po dobu alespoň 6 po sobě jdoucích měsíců podílel na realizaci následující významné zakázky:

- **Rohtang (Atal) tunel**

objednatel: Strabag Afcons, konečný objednatel: BRO Border roads organization,
předmět: dvoupruhová pozemní komunikace – tunel,
pozice: stavební dozor tunelu – TDI, tunelový dozor,
doba působení: 05/2018–11/2020
finanční objem: 10,512 mld. Kč bez DPH.

o) Osvědčení Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, č. j. SBS/07713/2012/OBÚ-01/002 ze dne 6. 3. 2012, pro [REDACTED] že disponuje odbornou způsobilostí k výkonu funkce ZÁVODNÍ pro hornickou činnost a Osvědčení Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, č. j. SBS/07713/2012/OBÚ-01/001 ze dne 6. 3. 2012, že disponuje odbornou způsobilostí k výkonu funkce BÁŇSKÝ PROJEKTANT pro hornickou činnost.

p) Čestné prohlášení o odborném personálu pro osobu nominovanou na pozici – *Ekologický dozor* – [REDACTED] ze kterého vyplývá, že je v pracovněprávním vztahu ke společnosti INFRAPROJEKT s.r.o., že disponuje autorizací k provádění biologického hodnocení ve smyslu § 67 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, k provádění biologického hodnocení dle § 67 téhož zákona a že disponuje požadovanou odbornou praxí, když se na pozici ekologického dozoru podílel po dobu alespoň 6 po sobě jdoucích měsíců na realizaci následující významné zakázky:

- **D46 MÚK Drysice – TDI**

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, p. o.
předmět: zajištění nezávislého technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP a geodeta investora
pozice: činnost ekologického dozoru
doba působení: 05/2021-02/2023
finanční objem: 193,78 mil. Kč

q) Rozhodnutí Odboru obecné ochrany přírody a krajiny Ministerstva životního prostředí ČR č. j. MZP/2021/610/258 ze dne 29. 1. 2021, jímž se [REDACTED]



prodlužuje autorizace k provádění hodnocení vlivů závažných zásahů na zájmy chráněné podle části druhé, třetí a páté zákona ve smyslu § 67 tohoto zákona o 5 let.

- r) Čestné prohlášení o odborném personálu pro osobu nominovanou na pozici – *Geotechnik – zakládání staveb* – [REDACTED] ze kterého vyplývá, že je v pracovněprávním vztahu ke společnosti INFRAPROJEKT s.r.o., že disponuje odbornou způsobilostí v oboru geotechnika (výše uvedené Osvědčení o autorizaci ČKAIT, evidenční č. osoby 1002191) a že disponuje požadovanou odbornou praxí, když se na pozici dozor v oblasti technologie zakládání staveb (nebo na pozici s obdobnou odpovědností) podílel po dobu alespoň 6 po sobě jdoucích měsíců na realizaci následující významné zakázky:

- **D46 MÚK Drysice – TDI – zajištění nezávislého technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP a geodeta investora,**

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, p. o.

předmět: čtyřpruhová komunikace,

pozice: asistent geotechnika,

doba působení: 05/2021–02/2023,

finanční objem: 193,78 mil. Kč.

- **D1 úsek 19, Velké Meziříčí západ, Velké Meziříčí východ**

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, p. o.,

předmět: čtyřpruhová pozemní komunikace,

pozice: asistent geotechnika,

doba realizace: 04/2019–11/2020,

finanční objem: 1,583 mld. Kč.

- s) Čestné prohlášení o odborném personálu pro osobu nominovanou na pozici – *Specialista na inženýrskou činnost* – [REDACTED] ze kterého vyplývá, že je v pracovněprávním vztahu ke společnosti INFRAPROJEKT s.r.o. a že disponuje požadovanou odbornou praxí, když se se na pozici koordinátora inženýrských činností (či na pozici zajišťující výkon inženýrské činnosti) v rozsahu dle zadávací dokumentace podílela na realizaci následující významné zakázky:

- **1.II/433 Prostějov – Mořice**

objednatel: PRINTES – ATELIER s.r.o., konečný objednatel: Olomoucký kraj,



předmět: inženýrská činnost – zajištění vydání stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí,
pozice: specialista na inženýrskou činnost,
doba působení: 06/2018-07/2019,
finanční objem: 212,383 mil. Kč.

- t) Čestné prohlášení o odborném personálu pro osobu nominovanou na pozici – *Dozor elektro (silno a slaboproud)* – [redacted] ze kterého vyplývá, že je v pracovněprávním vztahu ke společnosti INFRAPROJEKT s.r.o. a že disponuje požadovanou odbornou praxí, když se na pozici odpovědné za výkon stavebního dozoru v části objektů elektro po dobu alespoň 6 po sobě jdoucích měsíců podílel na následující významné zakázce:

- **Silnice I/11 Postřelmov – Chromeč**

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, p. o.,
předmět: dvoupruhová pozemní komunikace,
pozice: dozor elektro,
doba působení: 05/2022 – doposud,
finanční objem: doposud 120 mil. Kč (předpokládaná cena stavby 317 mil. Kč).

- u) Doklad o složení zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice ev. č. 09/08/2023, prokazující, že [redacted] disponuje osvědčením o odborné způsobilosti v elektrotechnice pro vedoucího elektrotechnika ve smyslu § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice (nebo obdobné oprávnění dle předchozí právní úpravy).
- v) Čestné prohlášení o odborném personálu pro osobu nominovanou na pozici – *Dozor pro kolejové stavby* – [redacted] ze kterého vyplývá, že je v pracovněprávním vztahu ke společnosti INFRAPROJEKT s.r.o. a že disponuje požadovanou odbornou praxí, když se na pozici technika pro dopravní stavby v oblasti kolejové dopravy nebo na pozici technického (stavebního) dozoru po alespoň 6 po sobě jdoucích měsíců podílel na následujících významných zakázkách:

- **Rekonstrukce žst. Přerov 2. Stavba**

objednatel: Správa železnic, s. o., Stavební správa východ,
předmět: výstavba kolejového svršku u spodku v zájmovém území,




pozice: TDI – kolejové stavby,
doba realizace: 01/2019-06/2023,
finanční objem: 3 242 446 604, 40 Kč bez DPH.

- **Rekonstrukce ŽST Vsetín**

objednatel: Správa železnic, s. o., Stavební správa východ,
předmět: výstavba kolejového svršku a spodku v zájmovém území,
pozice: TDI – kolejové stavby,
doba realizace: 01/2022 – doposud,
finanční objem: doposud 1 300 000 000 Kč bez DPH (celkový objem 2 812 103 775,91 Kč bez DPH).

- w) Osvědčení o autorizaci (ČKAIT evidenční č. osoby 1202321) pro obor dopravní stavby, specializace kolejová doprava pro [REDACTED] ze dne 6. 12. 2019, což prokazuje podmínku odborné způsobilosti pro pozici – *Dozor pro kolejové stavby* – ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolování autorizovaných architektů a o výkonu povolování autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů v oboru *dopravní stavby*, a to umožňující výkon autorizované činnosti pro kolejovou dopravu (stavby).

V Brně dle data el. podpisu



MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
(podepsáno elektronicky)

C. Zvláštní podmínky

Zvláštní podmínky měnící v odkazovaných člancích a pod-člancích Obecné podmínky

Pod-článek 1.1.1 se nahrazuje novým zněním:

„**Smlouva**“ je a za ni se pokládají a jako její součást musí být čteny a vykládány veškeré smluvní dokumenty, které mají dle vůle Stran tvořit součást jejich smluvního ujednání, s náležitostmi dle občanského zákoníku. Součástí Smlouvy jsou:

- I. Smlouva o poskytování Služeb;
- II. Obecné podmínky;
- III. Zvláštní podmínky;
- IV. Přílohy:
 - Příloha 1: Rozsah služeb včetně ceníku služeb
 - Příloha 2: Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované Objednatelem
 - Příloha 3: Odměna a platba
 - Příloha 4: Harmonogram služeb
- V. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, vč. pravomocného územního rozhodnutí sp. zn. S - JMK 100211/2023 OÚPSŘ, č. j. JMK 162994/2023, ze dne 07. 11. 2023
- VI. Další související dokumenty, jejichž výčet a prioritu stanoví Pod-článek 1.2.3 Obecných podmínek ve znění těchto Zvláštních podmínek.“

Pod-článek 1.1.2 se doplňuje takto:

„Projektem je investiční akce s názvem „PRODLOUŽENÍ TRAMVAJOVÉ TRATI BYSTRC – KAMECHY“.“

Pod-článek 1.1.3 se nahrazuje novým zněním:

„1.1.3 „Služby“ jsou služby definované v Příloze 1 [Rozsah služeb], které má vykonat Konzultant v souladu se Smlouvou“.“

Pod-článek 1.1.8 se doplňuje následovně:

„Konzultant bude Objednateli poskytovat Služby prostřednictvím Správce stavby a jeho týmu. Označení „tým správce stavby“ představuje realizační tým Konzultanta pro plnění Služeb dle této Smlouvy.“

Pod-článek 1.1.10 se doplňuje následovně:

„Datum zahájení Služeb: dle Pod-článku 4.2.2 Zvláštních podmínek.“

Pod-článek 1.1.11 se doplňuje následovně:

„Doba pro dokončení: dle Pod-článku 4.2.3 Zvláštních podmínek.“

Pod-článek 1.1.15 se ruší bez náhrady.

Pod-článek 1.1.16 se nově doplňuje ve znění:

„**Zadávací řízení**“ znamená zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „VÝBĚR SPRÁVCE STAVBY – PRODLOUŽENÍ TRAMVAJOVÉ TRATI BYSTRC – KAMECHY“, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2023-034565.“

Pod-článek 1.1.17 se nově doplňuje ve znění:

„**Zadávací dokumentace**“ znamená zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku s názvem „VÝBĚR SPRÁVCE STAVBY – PRODLOUŽENÍ TRAMVAJOVÉ TRATI BYSTRC – KAMECHY“, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2023-034565.“

Pod-článek 1.1.18 se nově doplňuje ve znění:

„**Dopis nabídky**“ znamená dokument nadepsaný Dopis nabídky, který byl sestaven Konzultantem a obsahuje podepsanou nabídku na poskytnutí Služeb předloženou v Zadávacím řízení.“

Pod-článek 1.1.19 se nově doplňuje ve znění:

„**Přijatá smluvní částka**“ znamená celková nabídková cena Konzultanta bez DPH, uvedená v Dopise nabídky.“

Pod-článek 1.1.20 se nově doplňuje ve znění:

„**Dopis o přijetí nabídky**“ znamená oznámení Objednatele o výběru dodavatele adresované Konzultantovi, přičemž však k uzavření Smlouvy dojde až podpisem dokumentu Smlouva o poskytování Služeb oběma Stranami.“

Pod-článek 1.1.21 se nově doplňuje ve znění:

„**Personál Konzultanta**“ představuje Správce stavby a jeho realizační tým složený dle požadavků Objednatele v souladu s Přílohou 1 [Rozpis služeb včetně ceníku služeb] a veškeré další osoby, které se podílí na poskytování Služeb.“

Pod-článek 1.1.22 se nově doplňuje ve znění:

„**Dílo**“ se rozumí zhotovení „VÝBĚR SPRÁVCE STAVBY – PRODLOUŽENÍ TRAMVAJOVÉ TRATI BYSTRC – KAMECHY““

Pod-článek 1.1.23 se nově doplňuje ve znění:

„**Zhotovitel Díla**“ je právnická osoba, se kterou uzavře Objednatel smlouvu na zhotovení Díla.“

Pod-článek 1.1.24 se nově doplňuje ve znění:

„**Doba pro dokončení Díla**“ je doba pro předání a převzetí Díla dle smlouvy na zhotovení Díla uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem Díla.“

Pod-článek 1.1.25 se nově doplňuje ve znění:

„**Registr smluv**“ je informační systém zřízený podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).“

Pod-článek 1.1.26 se nově doplňuje ve znění:

„**Staveniště**“ označuje pozemky specifikované v dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, v území určeném k výstavbě Díla, na kterých Zhotovitel Díla zajišťuje provádění Díla a jakékoli další pozemky, na kterých Zhotovitel Díla zajišťuje činnosti související s prováděním Díla.“

Pod-článek 1.1.27 se nově doplňuje ve znění:

„**Vyšší moc**“ je definována v Pod-článku 4.5 [Vyšší moc].“

Pod-článek 1.1.28 se nově doplňuje ve znění:

„**Náklady**“ jsou všechny výdaje, které jsou (nebo budou) rozumně vynaloženy Konzultantem, ať již na Staveništi nebo mimo něj, vždy však v přímé souvislosti s poskytováním Služeb, a to včetně režijních a podobných poplatků, Náklady nezahrnují zisk.“

Pod-článek 1.1.29 se nově doplňuje ve znění:

„**Etapa výkonu technické pomoci v přípravné fázi**“ je období činnosti Konzultanta, které zahrnuje poskytování Služeb v rozsahu dle odst. 3.1 a) Zadávací dokumentace a Přílohy 1 [Rozpis služeb včetně ceníku služeb].“

Pod-článek 1.1.30 se nově doplňuje ve znění:

„**Etapa výkonu revize projektové dokumentace**“ je období činnosti Konzultanta, které zahrnuje poskytování Služeb v rozsahu dle odst. 3.1 b) Zadávací dokumentace a Přílohy 1 [Rozpis služeb včetně ceníku služeb].“

Pod-článek 1.1.31 se nově doplňuje ve znění:

„**Etapa výkonu činnosti správce stavby**“ je období činnosti Konzultanta, které zahrnuje poskytování Služeb v rozsahu dle odst. 3.1 c) Zadávací dokumentace a Přílohy 1 [Rozpis služeb včetně ceníku služeb].“

Pod-článek 1.1.32 se nově doplňuje ve znění:

„**Etapa výkonu inženýringu předcházejícímu kolaudaci Díla**“ je období činnosti Konzultanta, které zahrnuje poskytování Služeb v rozsahu dle odst. 3.1 d) Zadávací dokumentace a Přílohy 1 [Rozpis služeb včetně ceníku služeb].“

Pod-článek 1.1.33 se nově doplňuje ve znění:

„**Etapa poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla**“ je období činnosti Konzultanta, které zahrnuje poskytování Služeb v rozsahu dle odst. 3.1 e) Zadávací dokumentace a Přílohy 1 [Rozpis služeb včetně ceníku služeb].“

Pod-článek 1.1.34 se nově doplňuje ve znění:

„**Měsíční zpráva**“ má význam uvedený v Pod-článku 3.11.1 Zvláštních podmínek.“

Pod-článek 1.1.35 se nově doplňuje ve znění:

„**Roční zpráva**“ má význam uvedený v Pod-článku 3.11.2 Zvláštních podmínek.“

Pod-článek 1.1.36 se nově doplňuje ve znění:

„**Závěrečná zpráva**“ má význam uvedený v Pod-článku 3.11.3 Zvláštních podmínek.“

Pod-článek 1.2.3 se nahrazuje novým zněním:

„Níže uvedené dokumenty tvořící Smlouvu budou pokládány za vzájemně se doplňující, přičemž pro účely interpretace dokumentů platí následující prioritita dokumentů:

1. Smlouva
2. Zvláštní podmínky
3. Přílohy 1, 2, 3 a 4
4. Dopis nabídky Konzultanta
5. Obecné podmínky
6. Dopis o přijetí nabídky Objednatele
7. Související dokumenty tvořící součást Smlouvy, včetně Zadávací dokumentace.

Jestliže se v dokumentech najde dvojznačnost nebo nesrovnalost, platí ustanovení dokumentu s vyšší prioritou.“

Pod-článek 1.3.1 Komunikační prostředky se doplňuje následovně:

„Jazyk pro komunikaci: český.“

Personál určený Konzultantem k poskytování Služeb, který bude v rámci poskytování služeb komunikovat s Objednatelem, musí disponovat jazykovou znalostí českého (anebo slovenského) jazyka na úrovni pracovní komunikace, nebo musí Konzultant vždy na vlastní náklady zajistit tlumočnicka (pro osobní a telefonickou komunikaci), či překlad (pro písemnou komunikaci) tak, aby byla komunikace s Objednatelem účelná a plnění Smlouvy řádné. Tlumočnick musí být k dispozici při každém kontrolním dni Díla, nedohodnou-li se Objednatel s Konzultantem jinak, nebo na vyžádání Objednatele také v jiné dny.“

Pod-článek 1.3.2 se nově doplňuje ve znění:

„Komunikačním prostředkem v době plnění služeb v rámci **Etapy výkonu technické pomoci v přípravné fázi, Etapy výkonu činnosti správce stavby, Etapy výkonu inženýringu předcházejícímu kolaudaci Díla a Etapy poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla** bude přednostně ve všech situacích, kdy je to možné, Informační systém Projektu, definovaný Příloze č. 1 [Rozsah služeb včetně ceníku služeb]“

Pod-článek 1.4.1 Právo a jazyk se doplňuje následovně:

„Rozhodný jazyk: český“

Právo, kterým se řídí Smlouva: Právní řád České republiky, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákon č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“).“

Pod-článek 1.6.3 se nahrazuje novým zněním:

„V případě, kdy Konzultant nebude poskytovat Služby vlastními kapacitami, je povinen Objednateli neprodleně oznámit své poddodavatele, jejich identifikační údaje a rozsah plnění, které jejich prostřednictvím bude zajišťovat. Konzultant je povinen oznámit jakoukoliv změnu v seznamu poddodavatelů Objednateli do 5 pracovních dní od jejího provedení; pro změnu poddodavatele, pomocí kterého byla prokázána část kvalifikace v Zadávacím řízení, musí být dodržen postup dle Pod-článku 3.8.1 Zvláštních podmínek.“

Pod-článek 1.7.1 se nahrazuje novým zněním:

„Konzultant poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti, a to nejen pro účely Projektu a pro účely, pro které jsou tyto dokumenty zamýšleny dle Smlouvy, všemi známými způsoby užití, zejména jejich dalším zpracováním, úpravami a rozmnožováním Objednatelem či třetí osobou (dále jen „**Licence**“) bez dalšího souhlasu Konzultanta. Objednatel Licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá převzetím příslušné části plnění dle této Smlouvy.

Konzultant poskytuje Licenci dle této smlouvy jako výhradní, bez územního omezení, tedy jako celosvětovou a na celou dobu trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Konzultanta dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Konzultanta ke splnění předmětu Smlouvy. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv z Licence. Práva z Licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho právního nástupce. Konzultant podpisem smlouvy prohlašuje, že odměna za Licenci dle tohoto článku smlouvy je již zahrnuta ve Smluvní ceně za poskytování Služeb dle Smlouvy.“

Pod-článek 1.8 Důvěrné informace se nově doplňuje ve znění:

1.8.1 S výjimkou předchozího písemného souhlasu druhé Strany, žádná ze Stran nesmí zveřejnit, způsobit zveřejnění nebo dovolit zveřejnit svým zaměstnancům, odborným poradcům, zástupcům nebo sub-konzultantům jakoukoli Důvěrnou informaci třetím stranám.

1.8.2 Omezení týkající se užití a zveřejnění stanovená v Pod-článku 1.8.1 se nevztahují na informace, které:

(a) jsou k datu jejich zveřejnění již veřejně známy nebo dojde následně k jejich zveřejnění z jiného důvodu, než v důsledku jednání neb opomenutí ze strany Strany, která tyto informace nabyla, nebo osob, za než podle Smlouvy převzala nabývající Strana odpovědnost;

(b) nabývající Strana k okamžiku jejich zveřejnění druhou Stranou již měla, přičemž tuto skutečnost může písemně prokázat, a která nebyla přímo nebo nepřímo nabyta od zveřejňující Strany;

(c) byly v jakémkoli okamžiku po Datu zahájení získány od jakékoli třetí strany, která takové informace nezískala přímo nebo nepřímo od zveřejňující Strany nebo od jakýchkoli

zaměstnanců nebo odborných poradců zveřejňující Strany;

(d) byly nezávisle vyvinuty nabývající Stranou bez použití Důvěrných informací, přičemž tuto skutečnost může nabývající Strana písemně prokázat; nebo

(e) jejichž zveřejnění vyžaduje právo nebo rozhodnutí soudu příslušné jurisdikce nebo vlády, ministerstva, samosprávného celku nebo jiného veřejnoprávního činitele.

1.8.3 Povinnosti stanovené v Pod-článku 1.8.1 skončí dva (2) roky po dokončení Služeb nebo ukončení Smlouvy (podle toho, co nastane dříve), není-li ve Zvláštních podmínkách stanoveno jinak.

1.8.4 „Kdykoliv Smlouva předpokládá udělení nebo vydání schválení, potvrzení, souhlas, určení, oznámení nebo požadavek, musí být tato komunikace

- a) písemná (nikoli v elektronické podobě, s výjimkou dokumentů doručovaných datovou schránkou) a odevzdaná osobně (proti potvrzení o převzetí), odeslaná poštou nebo kurýrem anebo přenesená s použitím jakéhokoli z dohodnutých systémů elektronického přenosu stanovených ve Smlouvě (Informační systém Projektu se současnou notifikací e-mailem; prostřednictvím Informačního systému nemohou být doručeny Oznámení anebo Pokyny dle této Smlouvy anebo dokumenty mající vliv na trvání této Smlouvy); a
- b) doručená (doručením nabyde účinnosti), odeslaná nebo přenesená na adresu příjemce komunikace uvedenou níže. Avšak:
 - i. oznámí-li příjemce jinou adresu, komunikace musí být následně doručována odpovídajícím způsobem; a
 - ii. neuvede-li příjemce jinak při požadavku na schválení nebo souhlas, může být odeslána na adresu, ze které požadavek přišel.

Schválení, potvrzení, souhlasy, určení a oznámení nesmí být bez závažného důvodu zdržovány nebo zpoždovány. Jestliže je vydáno potvrzení jedné Straně, ten, kdo ho vydal, musí poslat kopii druhé Straně. Jestliže jedné Straně druhá Strana nebo Správce stavby vydá oznámení, kopie musí být zaslána Správci stavby nebo druhé Straně, podle okolností.

Adresa pro doručování Objednateli:

Datová schránka: bj6cd4x.

Dopravní podnik města Brna, a.s.

Hlinky 151, 656 46 Brno

Nezávazné kontakty (nezakládají účinnost doručení dle pod-článku 1.8.2 písm. b):

E-mail: dpmb(zavinac)dpmb.cz

Telefon: 543 171 111,

Adresa pro doručování Konzultantovi:

Datová schránka: edj98vj

Adresa: Nezamyslova 2801/26, 615 00 Brno

Nezávazné kontakty (nezakládají účinnost doručení):

E-mail: info@infraprojekt.cz

Telefon: +420 604 302 587"

Pod-článek 1.9.1 se nahrazuje novým zněním:

„Konzultant není oprávněn sám ani společně s někým jiným, zveřejnit jakékoliv dokumenty související se Službami bez předchozího písemného schválení Objednatelem, dochází-li k němu do 5 (slovy: pěti) let od dokončení nebo ukončení Služeb.“

Pod-článek 1.11 Vztah stran se nově doplňuje ve znění:

1.11.1 Žádný obsah Smlouvy nezakládá partnerství, korporaci nebo společný podnik Stran.

1.11.2 V případě, že se jedna ze Stran skládá ze společného podniku nebo z konsorcia, jsou členové tohoto společného podniku nebo konsorcia odpovědni ze Smlouvy společně a nerozdílně.

Pod-článek 1.12 Dodatek ke smlouvě se nově doplňuje ve znění:

1.12.1 Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou Stran.

Pod-článek 1.13 Zachování platnosti smlouvy se nově doplňuje ve znění:

1.13.1 Jestliže některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane úplně nebo částečně neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným, nedotýká se tato neplatnost, neúčinnost či nevymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Není-li některé ustanovení pro některou ze Stran platné, účinné nebo vymahatelné, musí Strany nahradit takové ustanovení jednáním v dobré víře za účelem dohody na ustanovení s podobným smluvním účinkem pro obě Strany.

Pod-článek 1.14 Vzdání se práva se nově doplňuje ve znění:

1.14.1 Neuplatní-li Strana některé ze svých práv z této Smlouvy nebo jej neuplatní včas, nepovažuje se tato skutečnost za vzdání se takových práv. Jakékoli vzdání se práv jakoukoli ze Stran je závazné pouze tehdy, je-li podáno jako Oznámení dle Smlouvy.

Pod-článek 1.15 Dobrá víra se nově doplňuje ve znění:

1.15.1 Objednatel a Konzultant musí ve všech záležitostech týkajících se této Smlouvy jednat v dobré víře a v duchu vzájemné důvěry.

Pod-článek 2.3 se ruší bez náhrady.

Pod-článek 2.4. se ruší bez náhrady

Pod-článek 2.5.1 se nahrazuje novým zněním:

„S výjimkou podkladů uvedených v Příloze 2 [Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované Objednatelem], Objednatel Konzultantovi na své náklady neposkytne pro poskytování Služeb žádné další dokumenty, kanceláře, ani jiné vybavení či zařízení.“

Pod-článek 2.6 se ruší bez náhrady.

Pod-článek 2.7.1 in fine se doplňuje následovně:

„Zástupci Objednatele jsou vedle Objednatele jedinými osobami oprávněnými jednat za

Objednatele ve všech věcech týkajících se plnění Smlouvy. Tam, kde ve věcech týkajících se plnění Smlouvy, Smlouva hovoří o Objednateli, rozumí se tím Zástupci Objednatele. Každý Zástupce je oprávněn jednat za Objednatele, který jej nominoval, ve vztahu k částem Díla (stavebním objektům a provozním souborům), které jsou realizovány ve prospěch tohoto Objednatele; ve zbývajícím rozsahu jednají Zástupci společně.“

Pod-článek 2.7.2 se nově doplňuje ve znění:

„Zástupci Objednatele (resp. obou Objednatelů, když každý jmenuje jednoho zástupce) jsou Ing. Karel Kalivoda a Ing. Radka Matuszková “

Pod-článek 2.7.3 se nově doplňuje ve znění:

„Zástupci Objednatele jsou oprávněni provádět dozor nad poskytováním Služeb ze strany Konzultanta, a to v rozsahu obdobně dle pod-článku 2.7.1.“

Pod-článek 3.2. se ruší bez náhrady.

Pod-článek 3.3.2 písm. a) se doplňuje o následující text:

„Na nedostatky v činnosti třetí strany Konzultant upozorní neprodleně Objednatele;“

Pod-článek 3.3.3 se nově doplňuje ve znění:

„Konzultant je povinen informovat Objednatele o průběhu poskytování Služeb, a to

- (i) ústně na pravidelných kontrolních dnech Díla, resp. kontrolních dnech ohledně poskytování Služeb svolávaných Objednatelem nebo Konzultantem,
- (ii) Měsíčními zprávami,
- (iii) Ročními zprávami,
- (iv) Závěrečnou zprávou a
- (iv) dalšími způsoby popsány v Příloze 1 [Rozsah služeb včetně ceníku služeb].“

Pod-článek 3.3.4 se nově doplňuje ve znění:

„Veškeré případné pokyny Konzultanta mohou být uplatněny pouze prostřednictvím Personálu Konzultanta, a to po schválení těchto pokynů Správcem stavby; to neplatí, jestliže na ně Správce stavby přeneše pravomoc nebo je pověří plněním povinností. Přenesení pravomoci, pověření nebo odvolání přenesení pravomoci či pověření musí být písemné a nenabude účinnosti, dokud jeho kopie neobdrží obě Strany. Každý člen Personálu Konzultanta, na kterého byly přeneseny pravomoci, nebo byl pověřen plněním povinností, musí být oprávněn vydávat pokyny v rozsahu vymezeném přenesením pravomocí anebo pověřením. Jakékoliv schválení, ověření, potvrzení, souhlas, přezkoumání, kontrola, pokyn, oznámení, návrh, požadavek, zkouška nebo podobné jednání člena Personálu Konzultanta, na kterého byly přeneseny pravomoci, nebo byl pověřen plněním povinností, musí mít stejný účinek, jako kdyby šlo o jednání Správce stavby. Avšak, jakákoliv absence neschválení nějaké práce, není schválením, a proto nesmí mít vliv na právo Správce stavby odmítnout práci. Jestliže Objednatel zpochybňuje pokyn člena Personálu Konzultanta, na kterého byly přeneseny pravomoci, nebo byl pověřen plněním povinností, může Objednatel postoupit záležitost Správci stavby, který

musí takový pokyn okamžitě potvrdit, zvrátit nebo pozměnit. V případě překročení pravomocí Personálu Konzultanta je Objednatel oprávněn požadovat jejich odvolání z poskytování dalších Služeb. Opakované překročení pravomocí ze strany Personálu Konzultanta nebo poddodavatele Konzultanta může mít za následek odvolání příslušného poddodavatele z poskytování Služeb Objednatel a/nebo bude důvodem pro odstoupení od Smlouvy Objednatel pro podstatné porušení povinnosti ze strany Konzultanta.“

Pod-článek 3.4.1 se doplňuje o následující text:

„Konzultant je povinen až do skončení poskytování Služeb řádně uchovávat dokumenty od Objednatele, jakož i doklady, které má podle Smlouvy předat Objednateli. Konzultant je odpovědný za jejich případnou ztrátu či znehodnocení, přičemž je povinen zaplatit vzniklou škodu nebo tyto na své náklady nahradit novými, a to v originálech nebo úředně ověřených kopiích. Tyto dokumenty musí být vráceny Objednateli při dokončení nebo předčasném ukončení poskytování Služeb.“

Pod-článek 3.5.1 se nahrazuje novým zněním:

„Personál určený Konzultantem k poskytování Služeb musí být způsobilý pro poskytování daných Služeb s vhodnou kvalifikací, kompetentní k předmětnému plnění dle Smlouvy, zejména musí mít dostatečné vzdělání a zkušenosti tak, aby byla zajištěna dostatečná kvalita poskytovaných Služeb k řádnému splnění Díla a dosažení účelu Smlouvy a zároveň musí mít veškerá potřebná oprávnění a autorizace, které jsou dle právních předpisů a technických norem k poskytování předmětných Služeb potřeba. Příslušní členové Personálu Konzultanta musí splňovat podmínky technické kvalifikace dle Zadávací dokumentace.

Správce stavby – koordinátor týmu správce stavby a Konzultační inženýr – zástupce správce stavby musí mít absolvováno certifikované školení zaměřené na *smluvní podmínky FIDIC WHITE BOOK¹ nebo FIDIC YELLOW BOOK²*. Lhůta pro předložení certifikátu prokazujícího absolvování požadovaného školení (certifikát udělen organizátorem školení – např. CACE) je do 30 (slovy: třiceti) dní od účinnosti Smlouvy.“

Pod-článek 3.5.2 se nově doplňuje ve znění:

„Veškerý trvale delegovaný Personál Konzultanta musí mít po dobu trvání Etapy výkonu činnosti správce stavby (či její části, bude-li to vyplývat z níže uvedeného) na starosti pouze toto Dílo, tj. musí být plně k dispozici pro plnění této Smlouvy na staveništi, nebude Konzultantem či jinou osobou pověřován jinými úkoly a bude po celou pracovní dobu prokazatelně poskytovat Služby dle této Smlouvy. Trvale delegovaným Personálem Konzultanta se pro účely poskytování Služeb dle této Smlouvy rozumí personál na následujících pozicích:

- (i) Správce stavby – koordinátor týmu správce stavby,

¹ Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatel a konzultantem.

² Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu elektro- a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem.

- (ii) Konzultační inženýr – zástupce správce stavby a
- (iii) Dozor nad kolejovými stavbami, avšak pouze po dobu realizace výstavby kolejových stavebních objektů.

Zadavatel požaduje, aby byl stálý technický dozor stavebníka nad Dílem zajišťován vždy alespoň jednou z výše uvedených osob.“

Pod-článek 3.5.3 se nově doplňuje ve znění:

„Konzultant je povinen zajistit, aby Personál Konzultanta zaznamenával svoji přítomnost na staveništi, a to v Informačním systému vedeném Konzultantem v souladu s přílohou 1 Smlouvy [Rozsah služeb včetně ceníku služeb], případně jiným způsobem dle požadavku Objednatele – např. v elektronickém stavebním deníku vedeném při realizaci Díla.“

Pod-článek 3.5.4 se nově doplňuje ve znění:

„Konzultant je povinen předložit na žádost Objednatele dokumentaci prokazující účast jednotlivých členů Personálu Konzultanta na plnění Veřejné zakázky, např. e-mailovou komunikaci obsahující zaslání zadání a výstupu poskytnutého příslušným členem týmu.“

Pod-článek 3.5.5 se nově doplňuje ve znění:

„Na žádost Objednatele doručenou Konzultantovi alespoň 3 pracovní dny předem je každý člen Personálu Konzultanta povinen dostavit se na staveniště, či jiné Objednatelem určené místo, za účelem prokázání, že spolupracuje na plnění předmětu Veřejné zakázky, a v jakém rozsahu.“

Pod-článek 3.7.2 písm. b) se nahrazuje novým zněním:

„Objednatel musí nést náklady náhrady, ledaže jako důvod pro provedení náhrady uvedl nepřístojné chování nebo neschopnost uspokojivého výkonu.“

Pod-článek 3.8 se nově doplňuje s názvem Realizační tým.

Pod-článek 3.8.1 se nově doplňuje ve znění:

„Konzultant je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Zadávacím řízení, podílely na plnění Smlouvy v rozsahu a v termínech daných touto Smlouvou. Pokud byla pro takové osoby v Zadávacím řízení stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou způsobilostí osoby disponovat po celou dobu plnění Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění Objednatele požadovat výměnu personálu dle Článku 3.7.

Konzultant je oprávněn v průběhu trvání Smlouvy vyměnit člena realizačního týmu, prostřednictvím kterého prokázal Konzultant splnění kvalifikace pro plnění Veřejné zakázky nebo prostřednictvím jehož zkušeností byla nabídka Konzultanta hodnocena, pouze ze závažných důvodů a jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový člen realizačního týmu musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní člen realizačního týmu, resp. minimálně takovou kvalifikací, jaká byla v zadávací dokumentaci požadována pro daného člena realizačního týmu a zkušenostmi, jaké byly doloženy pro účely hodnocení nabídky. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti a

potřebných dokladů, disponuje-li nový člen realizačního týmu potřebnou kvalifikací. V případě žádosti o změnu Trvale delegovaného Personálu Konzultanta je Konzultant povinen žádost a potřebné doklady doručit Objednateli ne méně než 60 dní před plánovaným dnem změny. Objednatel nesmí souhlas se změnou člena realizačního týmu bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Konzultantem příslušné doklady předloženy.

Porušení povinnosti Konzultanta plnit Smlouvu prostřednictvím osob, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Zadávacím řízení a/nebo možnosti změny člena realizačního týmu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele a/nebo nedoložení náhradní osoby splňující shora uvedené podmínky, představuje podstatné porušení Smlouvy ze strany Konzultanta."

Pod-článek 3.8.2 se nově doplňuje ve znění:

3.8.2 Je-li podle rozumného uvážení Konzultanta ohroženo zdraví nebo bezpečnost Personálu Konzultanta nacházejícího se v Zemi v důsledku Vyšší moci, je Konzultant oprávněn k odvolání celého nebo části Personálu Konzultanta a k jeho přesunu ze Země do té doby, než Vyšší moc přestane. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti Konzultanta a Objednatele podle Pod-čl. 4.5.

Pod-článek 3.9 Správa stavební zakázky se nově doplňuje ve znění:

3.9.1 Tento Pod-článek se použije pouze tehdy, je-li to uvedeno ve Zvláštních podmínkách a v Příloze 1 [Rozsah služeb], a kde je po Konzultantovi vyžadován výkon funkce správce stavby, zástupce objednatel, projektového manažera nebo podobné funkce podle Smlouvy o dílo. Jsou-li takové služby zahrnuty v rozsahu Služeb v Příloze 1, jsou považovány za součást Služeb.

3.9.2 Je-li to výslovně uvedeno v Příloze 1 [Rozsah služeb], musí Konzultant vykonávat funkce správce stavby, zástupce objednatel, projektového manažera nebo podobné funkce tak, jak je stanoveno Smlouvou o dílo. Konzultant musí vykonávat takovou správu stavební zakázky v souladu s rozsahem Služeb.

3.9.3 Při výkonu funkce správce stavby, zástupce objednatel, projektového manažera nebo podobné funkce má Konzultant pravomoc jednat jménem Objednatele v rozsahu stanoveném ve Smlouvě o dílo. Jestliže některá pravomoc Konzultanta podléhá předchozímu schválení Objednatele, odpovídá Objednatel za to, že takové omezení pravomoci Konzultanta bude uvedeno ve Smlouvě o dílo nebo písemně oznámeno zhotoviteli ze Smlouvy o dílo. Jestliže má Konzultant ze Smlouvy o dílo pravomoc vydat při výkonu svých odpovědností potvrzení, určení nebo projevít uvážení, musí Konzultant jednat, co se týče Objednatele i Zhotovitele Díla, spravedlivě a jednat na základě svého nezávislého odborného úsudku, s řádnou odbornou péčí, znalostí, schopností a pečlivostí.

3.9.4 Konzultant není Objednateli odpovědný za plnění Smlouvy o dílo Zhotovitelem Díla. Konzultant je Objednateli odpovědný z výkonu svých funkcí ze Smlouvy o dílo pouze tehdy, jestliže poruší Smlouvu.

3.9.5 Jestliže se v povinnostech Konzultanta ze Smlouvy a odpovědnostech Konzultanta vyplývajících ze Smlouvy o dílo vyskytnou rozpory nebo nejasnosti, musí Konzultant dát Objednateli Oznámení s popisem možného dopadu takového rozporu nebo nejasnosti.

Objednatel musí takový rozpor nebo nejasnost co nejdříve, jak je to rozumně možné, napravit a tam, kde je to nezbytné, umožnit změnu závazku ze Smlouvy v mezích § 222 ZZVZ.

Doplňuje se nový článek 3.10 s názvem Zákaz výkonu nelegální práce.

Pod-článek 3.10.1 se doplňuje následovně:

„Konzultant je při plnění Smlouvy povinen respektovat veškeré aktuální právní předpisy upravující zákaz výkonu nelegální práce. V době zahájení Zadávacího řízení to jsou zejména příslušná ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“) a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), určující jako nelegální práci:

1. výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah, nebo
2. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, je-li podle zákona o zaměstnanosti vyžadováno, nebo v rozporu se zaměstnaneckou kartou vydanou podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky nebo v rozporu s modrou kartou; to neplatí v případě převedení na jinou práci podle § 41 odst. 1 písm. c) zákoníku práce,
3. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadováno.

Konzultant prohlašuje, že si je uvedené povinnosti vědom, a zavazuje se tuto povinnost dodržovat po celou dobu plnění této Smlouvy.

Konzultant je povinen ke každé fyzické osobě-cizinci, podílející se na plnění Smlouvy:

- (i) nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od podpisu Smlouvy, a
- (ii) nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od začlenění fyzické osoby-cizince do realizačního týmu, v případě změny v osobách realizačního týmu v době po podpisu Smlouvy, předložit Objednateli příslušná platná oprávnění či jiné dokumenty, prokazující že tato fyzická osoba-cizinec v rámci plnění Smlouvy nevykonává nelegální práci.

Bez ohledu na ustanovení předchozího odstavce je Konzultant povinen nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od písemné výzvy Objednatele předložit Objednateli k jakékoli fyzické osobě podílející se na plnění Smlouvy dokumenty prokazující, že se nejedná o výkon nelegální práce, včetně závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah.

Porušení povinnosti Konzultanta dodržet v rámci plnění Smlouvy zákaz výkonu nelegální práce a/nebo předložit Objednateli ve stanovené lhůtě dokumenty prokazující, že je v rámci plnění Smlouvy dodržován zákaz výkonu nelegální práce, je podstatným porušením Smlouvy ze strany Konzultanta.“

Pod-článek 3.11 se nově doplňuje s názvem Zprávy o postupu poskytování Služeb.

Pod-článek 3.11.1 se nově doplňuje ve znění:

„Konzultant se zavazuje předkládat Objednateli od zahájení poskytování Služeb dle Etapy revize projektové dokumentace Měsíční zprávy, které podávají Objednateli informace o veškerých Službách poskytnutých v průběhu jednoho kalendářního měsíce. Nebude-li dohodnuto či určeno Objednatelem jinak, Měsíční zprávy musí obsahovat (je-li to pro danou Etapu Služeb relevantní) zejména:

- a) detailní popis postupu poskytování Služeb s diagramem v návaznosti na harmonogram a ve vazbě na postup prací Zhotovitele Díla;
- b) srovnání skutečného a plánovaného postupu poskytování Služeb ve vazbě na postup prací Zhotovitele Díla s uvedením podrobností o jakékoli události nebo okolnosti, která může ohrozit Dobu dokončení Díla v souladu se Smlouvou a s uvedením opatření, která jsou (nebo budou) přijata k překonání zpoždění;
- c) stav financování Projektu, průběh čerpání finančních prostředků a přehled vyúčtování;
- d) statistiky bezpečnosti práce, včetně podrobností o jakýchkoli nebezpečných nehodách a činnostech vztahujících se k životnímu prostředí a veřejnosti;
- e) kopie dokumentů o zajištění kvality, výsledcích zkoušek a měření a certifikátů materiálů;
- f) fotografie a časosběrné záběry (sekvenční fotodokumentace, video nebo časosběrné kamery) znázorňující postup prací Zhotovitele Díla.

Měsíční zpráva musí obsahovat jako samostatnou přílohu detailní přehled (výkaz) Služeb poskytnutých Konzultantem ve sledovaném měsíčním období, včetně uvedené skutečné časové náročnosti (v člověkohodinách) u Služeb dle Etapy výkonu poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla.

Konzultant je povinen připravit a předložit Objednateli Měsíční zprávu vždy do 10 (slovy: deseti) dnů po skončení příslušného kalendářního měsíce, k němuž se Měsíční zpráva vztahuje; první Měsíční zpráva bude pokrývat období do konce prvního kalendářního měsíce po Datu zahájení Služeb.

U Služeb dle Etapy výkonu technické pomoci v přípravné fázi Konzultant nepředkládá Měsíční zprávy, avšak je povinen Objednateli předložit přehled (výkaz) Služeb poskytnutých Konzultantem ve sledovaném měsíčním období, a to včetně uvedení skutečné časové náročnosti (v člověkohodinách) Služeb. Přehled (výkaz) Služeb předloží Konzultant ve lhůtě do 10 (slovy: deseti) dnů po skončení sledovaného kalendářního měsíce.“

Pod-článek 3.11.2 se nově doplňuje ve znění:

„Konzultant se zavazuje předkládat Objednateli Roční zprávy, které musí obsahovat záznamy o poskytování Služeb v předcházejících 12 (slovy: dvanácti) měsících, které jsou zpravidla požadovány i pro monitorovací hlášení o realizaci projektu vůči EU. Součástí Roční zprávy musí být monitorovací tabulky, jejichž struktura a obsah budou v předstihu dohodnuty s Objednatelem. Zpráva musí dále obsahovat digitální zpracování informací o postupu

poskytování Služeb, finančním průběhu stavebních prací, provedených kontrolách a jejich výsledcích, plánu dalšího postupu poskytování Služeb a stavebních prací, včetně barevné fotodokumentace a audiovizuální prezentace. Konzultant je povinen připravit a předložit Objednateli Roční zprávu vždy do 14 (slovy: čtrnácti) dnů po skončení příslušného kalendářního roku, k němuž se Roční zpráva vztahuje.“

Pod-článek 3.11.3 se nově doplňuje ve znění:

„Konzultant se zavazuje předložit Objednateli Závěrečnou zprávu, která musí obsahovat informace a hodnocení realizace celého Projektu. Závěrečnou zprávu Konzultant projednává s Objednatelem; struktura a obsah musí odpovídat aktuální metodice OPD 3, případně dokumentům dalších spolufinancujících subjektů k závěrečnému vyhodnocení akce.

V Závěrečné zprávě musí být stručně, avšak vyčerpávajícím způsobem, prezentován souhrn Projektu a jakékoliv zkušenosti, které by měl Objednatel využít při realizaci obdobných projektů v budoucím období, společně s kritickou studií případných větších problémů týkajících se např. plynulosti realizace Projektu a dodržování harmonogramů, financování Projektu a průběhu čerpání finančních prostředků apod., které se objevily během plnění Smlouvy. Závěrečná zpráva musí rovněž obsahovat přinejmenším přehled o postupu realizace Projektu a celkovou finanční situaci Projektu po jeho dokončení. Tato zpráva bude dále obsahovat doporučení pro řádné provozování a údržbu provedeného Díla, včetně posouzení závěrů kolaudačních řízení a případných dalších požadavků poskytovatelů dotace k závěrečnému vyhodnocení akce a přiznání dotace. Konzultant je povinen předat Objednateli Závěrečnou zprávu do 90 (slovy: devadesáti) dnů od data podpisu Objednatele na protokolu o předání a převzetí Díla. Úprava této lhůty je možná pouze po předchozím schválení Objednatelem.“

Pod-článek 4.1.1 se nahrazuje novým zněním:

„Smlouva je účinná ode dne jejího uveřejnění v Registru smluv. Objednatel je povinen uveřejnit Smlouvu v Registru smluv do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne jejího podpisu oběma Stranami.“

Pod-článek 4.2.2 se nově doplňuje ve znění:

„Konzultant je povinen zahájit poskytování Služeb bezodkladně, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) kalendářních dnů od písemného pokynu Objednatele k zahájení poskytování Služeb (Datum zahájení).“

Pod-článek 4.2.3 se nově doplňuje ve znění:

„Dobou pro dokončení se rozumí doba pro dokončení Díla stanovená v harmonogramu, který je uveden v Příloze 4 [Harmonogram služeb], se všemi případnými prodlouženími v souladu s touto Smlouvou.“

Pod-článek 4.2.4 se nově doplňuje ve znění:

„Do 5 (slovy: pěti) kalendářních dnů po uplynutí Doby pro dokončení Díla a zároveň před vystavením poslední faktury za Služby poskytované Konzultantem, podle toho, co nastane později, je Konzultant povinen protokolárně předat Objednateli následující dokumenty:

- a) přijímací protokoly,
- b) záznamy z elektronického stavebního deníku vedeného při realizaci Díla,
- c) Konzultantem odsouhlasené dokumentace skutečného provedení (dokumentaci bude vyhotovovat Zhotovitel Díla nikoli Konzultant, který ji bude připomínkovat a odsouhlasovat),
- d) havarijní řády,
- e) provozní řády,
- f) skutečné zaměření staveb,
- g) Závěrečnou zprávu,
- h) vyhodnocení o činnosti koordinátora BOZP,
- i) vyhodnocení Závěrečné zprávy, a
- j) případně další dokumenty požadované Objednatel, které vzniknou při poskytování Služeb a budou nezbytné pro řádné poskytování Služeb.

Konzultant odpovídá za úplnost a správnost předávaných dokumentů. Dokumenty budou Konzultantem předány s detailním soupisem předávaných dokumentů. Není-li v Příloze 1 [Rozsah Služeb včetně ceníku služeb] stanoveno jinak, musí být dokumenty předány vždy i v digitální formě, umožňující jejich další využití Objednatel.

Pod-článek 4.2.5 se nově doplňuje ve znění:

„Konzultant předloží Objednateli Harmonogram do čtrnácti (14) dnů ode dne zahájení Etapy revize projektové dokumentace. Výchozím bodem Harmonogramu (z hlediska času) bude datum uzavření Smlouvy o dílo, od něž se bude Harmonogram odvíjet.

Konzultant je povinen zpracovat svůj Harmonogram v návaznosti na počáteční Harmonogram předložený Zhotovitelem Díla, který bude schválen v souladu se Smlouvou o dílo. Harmonogram předložený dle tohoto odstavce se bude vztahovat pouze na Služby v rozsahu Etapy revize projektové dokumentace, Etapy výkonu činnosti správce stavby a Etapy výkonu inženýringu předcházejícímu kolaudaci Díla. Kdykoli jakýkoli předchozí Harmonogram přestane zobrazovat skutečný postup poskytování Služeb nebo není jinak v souladu s povinnostmi Konzultanta, musí Konzultant předložit Objednateli aktualizovaný Harmonogram, který přesně zobrazuje skutečný postup poskytování Služeb.

Kdykoli Objednatel Konzultantovi oznámí, že Harmonogram (ve stanoveném rozsahu) neodpovídá Smlouvě nebo nezobrazuje skutečný postup poskytování Služeb nebo není jinak v souladu s povinnostmi Konzultanta, musí Konzultant předložit Objednateli do čtrnácti (14) dnů po obdržení tohoto oznámení Objednatel aktualizovaný Harmonogram v souladu s touto Smlouvou.

Jestliže Objednatel do čtrnácti (14) dnů po obdržení aktualizovaného Harmonogramu nedoručí Konzultantovi oznámení, ve kterém uvede, v jakém rozsahu tento Harmonogram neodpovídá Smlouvě, musí Konzultant postupovat ve shodě s tímto Harmonogramem a v souladu s jeho

dalšími povinnostmi ze Smlouvy. Objednatel je oprávněn se při plánování svých činností na tento Harmonogram spoléhat."

Pod-článek 4.2.6 se doplňuje ve znění:

„Každá verze Harmonogramu musí obsahovat:

- (a) tabulku s předpokládaným časovým rozsahem zapojení všech členů Personálu Konzultanta při poskytování Služeb v jednotlivých měsících,
- (b) popis jednotlivých činností, které budou v jednotlivých měsících vykonávány jednotlivými členy Personálu Konzultanta,
- (c) časovou osu s významnými milníky při poskytování Služeb,
- (d) v případě aktualizovaného Harmonogramu přehledné vyznačení změn oproti předcházející verzi Harmonogramu."

Společně s harmonogramem Konzultant zpracuje průvodní zprávu, která bude obsahovat:

- (a) popis všech hlavních částí poskytovaných Služeb;
- (b) obecný popis postupů, které Konzultant zamýšlí použít při poskytování Služeb;
- (c) údaje znázorňující přiměřený odhad Konzultanta ohledně počtu členů Personálu Konzultanta (tj. ne pouze jeho minimálního složení) potřebných k poskytování Služeb v jednotlivých etapách."

Pod-článek 4.3.1 se doplňuje následovně:

„Každá změna Smlouvy musí být provedena v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek."

Pod-článek 4.3.2 se nahrazuje novým zněním:

"Požaduje-li to písemně Objednatel, musí Konzultant předložit návrhy na změnu Služeb."

Pod-článek 4.3.4 se nově doplňuje ve znění:

„Smluvní strany se musí navzájem bez zbytečného odkladu prostřednictvím Oznámení informovat o jakýchkoli událostech nebo okolnostech, které mohou negativně ovlivnit nebo zpozdít Služby nebo způsobit zvýšení nákladů na Služby. Objednatel je oprávněn požadovat, aby Konzultant předložil odhad předpokládaného vlivu budoucí události nebo okolnosti na poskytování Služeb."

Pod-článek 4.3.5 se nově doplňuje ve znění:

„V případě, že z důvodu uvedeného v Pod-článku 4.4.1 písm. a) dojde ke zvýšení Nákladů Konzultanta, dohodly se Strany na platbě za tyto Služby v souladu s přílohou 3 [Odměna a platba]."

Pod-článek 4.4.1 se nahrazuje novým zněním:

„Konzultant je oprávněn podat návrh na prodloužení Doby pro dokončení v případě, že nastala některá z níže uvedených skutečností:

- a) zpoždění, překážka nebo zabránění způsobené nebo přičitatelné Objednateli,

Zhotoviteli Díla nebo jiným třetím stranám; nebo
b) vyšší moc."

Pod-článek 4.4.2 se nově doplňuje ve znění:

„Každé prodloužení Doby pro dokončení musí být zohledněno v Příloze 4 [Harmonogram služeb] v souladu se Smlouvou.“

Pod-článek 4.4.3 se nově doplňuje ve znění:

„Jestliže je z jakéhokoli důvodu, který nezakládá oprávnění Konzultanta k prodloužení Doby pro dokončení, po rozumném zhodnocení Objednatele skutečný postup Konzultanta s poskytováním Služeb příliš pomalý, aby mohlo být zjištěno dokončení Služeb během Doby pro dokončení, může Objednatel dát Konzultantovi v této souvislosti Oznámení. Po obdržení takového Oznámení musí Konzultant aktualizovat Harmonogram a dát Objednateli Oznámení popisující opatření, která Konzultant zamýšlí použít pro to, aby dokončil Služby v Době pro dokončení.“

Název Pod-článku 4.5 se mění následovně: „Vyšší moc“.

Pod-článek 4.5.1 se nahrazuje novým zněním:

„Vyšší mocí se rozumí mimořádné události nebo okolnosti:

- (a) které nemůže dotčená Strana ovládat,
- (b) proti které tato Strana nemohla učinit opatření před uzavřením Smlouvy,
- (c) které se po jejím vzniku nemohla tato Strana účelně vyhnout nebo ji překonat či odvrátit,
- (d) kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně.

Vyšší moc může zahrnovat zejména (nikoliv však výlučně) následující události nebo okolnosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky a) až d):

- (i) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
- (ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
- (iii) výtržnosti, vzpoura, nepokoje, stávková nebo výlučná vyvolaná jinými osobami, než je Personál Konzultanta a poddodavatelů,
- (iv) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyly způsobeny tím, že toto záření nebo radioaktivitu použil Konzultant,
- (v) požár, povodeň, záplava, zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita či jiná živelní událost a veškeré další procesy přírodních sil, které jsou nepředvídatelné a u nichž nebylo lze důvodně očekávat, že proti nim zkušený Konzultant podnikne preventivní opatření.

Pokud tyto okolnosti dočasně nebo trvale brání splnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, dohodnou Strany dodatkem ke Smlouvě příslušnou úpravu smluvních vztahů.“

Pod-článek 4.5.2 se nahrazuje novým zněním:

„Jestliže je (nebo bude) některé ze Stran z důvodu Vyšší moci bráněno v plnění jakýchkoli jejich závazků podle Smlouvy, musí tato Strana dát o události nebo okolnosti zakládající Vyšší moc oznámení druhé Straně a musí specifikovat závazky, v jejichž plnění je (nebo bude) bráněno. Oznámení musí být podáno do 14 (slovy: čtrnácti) dnů potom, co si tato Strana uvědomila nebo měla uvědomit příslušnou skutečnost, nebo okolnost zakládající Vyšší moc. Dotčená Strana musí dát druhé Straně Oznámení, rovněž když přestane být Vyšší mocí ovlivňována.“

Doplňuje se nový Pod-článek 4.5.3, který zní následovně:

„Každá ze Stran musí za všech okolností vynaložit veškeré přiměřené úsilí k minimalizování jakéhokoliv zpoždění při plnění Smlouvy v důsledku Vyšší moci. Dotčená Strana musí dát druhé Straně oznámení, když přestane být Vyšší mocí ovlivňována.“

Doplňuje se nový Pod-článek 4.5.4, který zní následovně:

„Jestliže je Konzultantovi Vyšší mocí bráněno v plnění jakýchkoliv závazků podle Smlouvy, o kterých bylo podáno oznámení podle Pod-článku 4.5.2, a vznikne mu zpoždění anebo Náklady z důvodu této Vyšší moci, je Konzultant oprávněn k:

- a) prodloužení Doby pro dokončení za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je (nebo bude) zpožděno podle Pod-článku 4.4.1 a
- b) platbě Nákladů, jestliže událost nebo okolnost druhově odpovídá těm popsaným v pod-odstavcích (i) až (v) Pod-článku 4.5.1, případně pod-odstavců (ii) až (v) Pod-článku 4.5.1, pokud k ní dojde v Zemi.“

Doplňuje se nový Pod-článek 4.5.5, který zní následovně:

„Jestliže Vyšší moc, o které bylo podáno oznámení podle Pod-článku 4.5.2, brání provedení Služeb po nepřetržitou dobu 180 (slovy: sto osmdesáti) dnů kvůli jedné a té samé oznámené Vyšší moci, může dát každá ze Stran druhé Straně oznámení o odstoupení od Smlouvy. V tomto případě je odstoupení účinné 7 (slovy: sedm) dnů po podání oznámení a Konzultant musí postupovat následujícím způsobem:

Poté, co dojde k oznámení o ukončení smlouvy podle Pod-článku 4.6.4 nebo Pod-článku 4.5.5, musí Konzultant neprodleně:

- a) ukončit poskytování Služeb mimo činností vykonávaných za účelem ochrany života, majetku nebo pro bezpečnost Díla,
- b) předat veškeré dokumenty a podklady, za které obdržel platbu, nebo mu byly poskytnuty Objednatelem,
- c) opustit Staveniště.“

Doplňuje se nový Pod-článek 4.5.6, který zní následovně:

„Po odstoupení dle Pod-článku 4.5.5 musí Konzultant určit hodnotu poskytnutých Služeb, které předloží Objednateli stejným způsobem jako evidenci odpracované doby , která musí obsahovat:

- a) částky, které mají být zaplacený za jakékoli poskytnuté Služby, které mají ve Smlouvě stanovenou cenu;
- b) Náklady, které za daných okolností rozumným způsobem Konzultantovi vznikly, protože očekával, že poskytování Služeb bude dokončeno.“

Článek 4.6 se nahrazuje novým zněním:

„**4.6.1** Strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy anebo ji vypovědět z důvodů, které jsou uvedeny v obecných anebo zvláštních obchodních podmínkách. Pro předčasné ukončení Smlouvy (tj. odstoupením anebo výpovědí) platí následující pravidla:

- (a) Objednatel je oprávněn odstoupit i jen od části Plnění dle Smlouvy či vypovědět jen část Smlouvy;
- (b) v případě předčasného ukončení Smlouvy nenáleží Konzultantovi kompenzace Nákladů, ani náhrada škody včetně ušlého zisku, ani jiné nároky peněžitého či jiného charakteru, vzniklé v souvislosti s takovým ukončením Smlouvy;
- (c) předčasným ukončením Smlouvy nejsou dotčena již vzniklá oprávnění, nároky a závazky smluvních stran, zejména případné nároky na smluvní pokuty nebo náhradu škody, které vznikly v důsledku porušení povinností z této Smlouvy;
- (d) není-li níže uvedeno jinak, Objednatel odstupuje od Smlouvy s okamžitým účinkem.

4.6.2 Jestliže je Smlouva předčasně ukončena podle Pod-článků 4.6.3 a 4.6.5, je Objednatel, aniž by tím byla dotčena jeho jakákoli jiná práva podle Smlouvy, oprávněn:

- (a) převzít od Konzultanta veškeré dokumenty, informace, výpočty a jiné výstupy, ať již v elektronické nebo jiné formě, které souvisejí se Službami poskytnutými do data ukončení Smlouvy a které jsou nezbytné pro to, aby mohl Objednatel dokončit Služby sám nebo s pomocí jiného konzultanta (všechny dokumenty v elektronické podobě musí být editovatelné);
- (b) požadovat přiměřenou náhradu nákladů, které mu vznikly v přímém důsledku ukončení, zejména, ne však výlučně, dodatečných nákladů způsobených zajištěním toho, aby byly Služby dokončeny jiným konzultantem;
- (c) zadržet platby splatné Konzultantovi do doby, než budou předány veškeré dokumenty, informace, výpočty a jiné výstupy nezbytné pro to, aby mohl Objednatel dokončit Služby.

4.6.3 Objednatel je oprávněn kdykoliv Smlouvu vypovědět dle vlastního uvážení oznámením takové výpovědi Konzultantovi. Výpověď nabude účinnosti 28 (slovy: dvacet osm) dnů poté, co Konzultant obdrží toto oznámení.

Po doručení výpovědi musí Konzultant skončit poskytování veškerých dalších Služeb mimo činností, ke kterým dal Objednatel písemný pokyn.

4.6.4 Konzultant je oprávněn vypovědět Smlouvu z následujících důvodů:

- (a) neobdrží-li do 28 (slovy: dvacet osm) dnů po splatnosti faktury úplnou platbu za danou fakturu; Konzultant je v takovém případě nejprve povinen Objednatele na dané porušení Smlouvy upozornit a poskytnout mu přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy; za přiměřenou lhůtu se považuje jakákoliv lhůta delší než 28 (slovy: dvacet osm) dnů.
- (b) pokud došlo k přerušení Služeb dle Smlouvy po nepřetržitou dobu delší než 180 (slovy: sto osmdesát) dnů.

Výpověď nabude účinnosti 56 (slovy: padesát šest) dnů poté, co Objednatel obdrží toto Oznámení.

4.6.5 Odstoupení od smlouvy Objednatelem:

- (a) Jestliže Konzultant bez řádného oprávnění podstatným způsobem porušuje Smlouvu, může Objednatel dát Konzultantovi Oznámení popisující porušení a požadovaná opatření k nápravě podle Smlouvy. Jestliže Konzultant nezjedná nápravu porušení do dvaceti osmi (28) dnů od vydání Oznámení, může Objednatel potom, co dá čtrnáct (14) dnů předem Oznámení Konzultantovi, odstoupit od Smlouvy.
- (b) Objednatel může v souladu s podmínkami rozhodného práva a na základě odpovídajícího Oznámení odstoupit od Smlouvy v případě, že Konzultant zbankrotuje nebo se stane insolventním, jde do likvidace, je u něj zřízena správa konkurzní podstaty, jedná s věřiteli o vyrovnání nebo pokračuje v podnikání ve prospěch svých věřitelů pod správcem konkurzní podstaty, opatrovníkem nebo manažerem, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí.
- (c) Objednatel může na základě odpovídajícího Oznámení odstoupit od Smlouvy v případě, že Konzultant poruší ustanovení v Pod-článku 1.10 [Korupce a podvod].
- (d) Jestliže Konzultant naváže spolupráci se Zhotovitelem Díla, která by mohla narušovat důvěru Objednatele ve Služby vykonávané Konzultantem, je Objednatel oprávněn na základě Oznámení odstoupit od Smlouvy; Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v nebytném rozsahu.
- (e) Jestliže nebylo schváleno financování Díla z prostředků, z nichž bylo financování předpokládáno v Zadávací dokumentaci, resp. zadávací dokumentace na výběr Zhotovitele Díla, je Objednatel oprávněn Oznámením odstoupit od Smlouvy či Smlouvu vypovědět.
- (f) Jestliže bylo financování Díla z prostředků, z nichž bylo financování předpokládáno v Zadávací dokumentaci, resp. zadávací dokumentaci na výběr Zhotovitele Díla, podmíněno splněním podmínek, které by znamenaly podstatnou změnu Díla, je Objednatel oprávněn Oznámením odstoupit od Smlouvy či Smlouvu vypovědět.
- (g) Jestliže došlo k předčasnému ukončení smlouvy o Dílo uzavřené se Zhotovitelem Díla, je Objednatel oprávněn Oznámením odstoupit od Smlouvy či Smlouvu vypovědět.

Pod-článek 4.8. se ruší bez náhrady.

Pod-článek 5.1.1 se nahrazuje novým zněním:

„Objednatel musí Konzultantovi zaplatit odměnu za Služby v souladu se Zvláštními podmínkami a podrobnostmi stanovenými v Příloze 3 [Odměna a platba] dle Ceníku služeb v Příloze 1 [Rozsah služeb včetně ceníku služeb].

Jednotkové sazby za Služby dle Ceníku služeb v Příloze 1 [Rozsah služeb včetně ceníku služeb] jsou závazné po celou dobu plnění.

Odměna za Služby bude Konzultantovi poskytována do výše limitu vyplývajícího z Přílohy 1 [Rozsah služeb včetně ceníku služeb], pokud byl takový uveden.“

Pod-článek 5.1.2 se nahrazuje novým zněním:

„Objednatel nebude poskytovat Zálohy. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 občanského zákoníku.“

Pod-článek 5.1.3 se nahrazuje novým zněním:

„Cena za poskytování Služeb dle Etapy výkonu činnosti správce stavby bude navýšena za předpokladu, že Dílo nebude zhotoveno v předpokládaném termínu (36 měsíců), a Služby v rozsahu Etapy výkonu činnosti správce stavby budou poskytovány po delší dobu. Cena bude navýšena úměrně prodloužení délky poskytování Služeb v rozsahu Etapy výkonu činnosti správce stavby dle přílohy č. 1. Konzultant nemá nárok na navýšení odměny za výkon Služeb dle Etapy výkonu činnosti správce stavby, pokud je nedodržení zhotovení Díla v předpokládaném termínu přičitatelné Konzultantovi.

„Cena za poskytování Služeb dle Etapy výkonu inženýringu předcházejícímu kolaudaci Díla bude navýšena za předpokladu, že nedojde k dokončení dané etapy v době 9 měsíců, a Služby v rozsahu Etapy výkonu inženýringu předcházejícímu kolaudaci Díla budou poskytovány po delší dobu. Cena bude navýšena na základě součinu hodinové sazby a skutečně vykonané práce dle přílohy č. 1. Konzultant nemá nárok na navýšení odměny za výkon Služeb dle Etapy výkonu inženýringu předcházejícímu kolaudaci Díla, pokud je nedodržení etapy v předpokládaném termínu přičitatelné Konzultantovi.“

Pod-článek 5.2.1 se nahrazuje novým zněním:

„Každá faktura je splatná vždy do 30 dní ode dne vystavení, přičemž musí být doručena nejpozději 25 dní před její splatností na adresu Objednatele – Dopravního podniku města Brna, a.s.“

Pod-článek 5.2.2 se doplňuje následovně:

„Dohodnutou kompenzací za opožděnou platbu se rozumí úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.“

Pod-článek 5.2.4 se nově doplňuje ve znění:

„Konzultant vystaví fakturu – daňový doklad s náležitostmi daňového a účetního dokladu do patnácti (15) dnů po ukončení příslušného fakturačního období, a to na jméno Objednatele – Dopravního podniku města Brna, a.s. v celé částce. DPH bude připočtena dle platných právních předpisů.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je:

- a) vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je odměna účtována, pro služby hrazené jednou měsíčně,
- b) v den podpisu písemného potvrzení o převzetí služeb bez vad a nedodělků Objednatelem pro Služby hrazené jednorázově po jejich splnění nebo ve splátkách odpovídajících splnění dílčích částí služeb.

Fakturu předá Konzultant Objednateli – Dopravnímu podniku města Brna, a.s. spolu s relevantními povinnými přílohami: Měsíční zprávou, evidencí odpracované doby, nebo Soupisu skutečně vykonaných služeb.“

Doplňuje se nový Pod-článek 5.2.5, který zní následovně:

„Faktura – daňový doklad – vystavená Konzultantem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle podmínek OPD 3 (zejména uvedení registračního čísla a označení projektu).“

Doplňuje se nový Pod-článek 5.2.6, který zní následovně:

„Konzultant je povinen předložit fakturu vždy pouze jednomu z Objednatelů – Dopravnímu podniku města Brna, a.s., a to za všechny služby Konzultanta bez ohledu na to, zda byly uskutečněné pro stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Statutárního města Brna, nebo v zájmu Dopravního podniku města Brna, a.s.“

Doplňuje se nový Pod-článek 5.2.7, který zní následovně:

„Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou-li tyto údaje nebo údaje o fakturovaných částkách uvedeny chybně (např. odlišně od Objednatelem schválené evidence odpracované doby). Konzultant je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit.“

Doplňuje se nový Pod-článek 5.2.8, který zní následovně:

„Faktury budou objednatelům hrazeny převodními příkazy. Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Konzultanta.“

Pod-článek 5.4.1 se nahrazuje novým zněním:

„Přijatá smluvní částka pokrývá všechny smluvní povinnosti Konzultanta a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému poskytnutí Služeb podle Smlouvy (režijní náklady, souvisící výdaje, daně s výjimkou DPH a další závazky, správní a jiné poplatky, dopravné, stravné apod.), ledaže Smlouva nebo právní předpisy stanoví jinak.“

Doplňuje se nový Pod-článek 5.5.2, který zní následovně:

„Nebude-li faktura obsahovat všechny údaje, náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a smluvních ujednání, povinnou přílohu v souladu s Pod-článkem 5.2.4 (Měsíční zpráva), nebo budou-li uvedeny chybné údaje ve faktuře či přílohách, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Konzultantovi bez zaplacení. Konzultant je povinen podle povahy

nesprávnosti fakturu opravit nebo vystavit fakturu novou. V tomto případě se běh původní lhůty splatnosti přerušuje a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením řádně opravené nebo nově vyhotovené faktury Objednateli.“

V Pod-článku 5.6.2 se počet měsíců „12“ nahrazuje počtem „24“.

Pod-článek 6.2.1 se doplňuje následovně:

„Objednatel a Konzultant jsou oprávněni uplatnit nároky dle tohoto článku ve lhůtě 3 (slovy: tři) let od dokončení poskytování Služeb“

Pod-článek 6.3.1 se doplňuje následovně:

„Omezení kompenzace v podobě maximální částky kompenzace se neuplatní.“

Pod-článek 6.3.4 se nově doplňuje ve znění:

„Žádná ze Stran není odpovědná druhé Straně za ušlý zisk, ztrátu jakékoliv zakázky nebo za jakoukoli nepřímou nebo následnou ztrátu nebo škodu, která vznikne druhé Straně v souvislosti se Smlouvou.“

Článek 6.4.1 se vypouští bez náhrady

Pod-článek 6.6 se nově doplňuje s názvem „Odpovědnost za vady“

Pod-článek 6.6.1 se nově doplňuje ve znění:

„Konzultant odpovídá za vady, které mají výsledky poskytnutých Služeb v čase jejich odevzdání Objednateli, byť se projeví až později. Právo Objednatele založí i později vzniklá vada, kterou Konzultant způsobil porušením své povinnosti.“

Pod-článek 6.6.2 se nově doplňuje ve znění:

„Lhůta pro oznámení vad činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne, kdy Objednatel vadu zjistil (nebo zjistit měl). Oznámením vad se kromě písemného oznámení (např. reklamačního dopisu apod.) rozumí taktéž popsání vad, popř. uvedení, jak se vady projevují, v zápise (protokolu) o převzetí.“

Pod-článek 6.6.3 se nově doplňuje ve znění:

„Konzultant je povinen vady na své náklady odstranit.“

Pod-článek 6.6.4 se nově doplňuje ve znění:

„Objednatel má ve vztahu k vadám nároky dle občanského zákoníku. V případě, že Objednatel uplatní nárok na odstranění vady, je Konzultant povinen nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů od obdržení oznámení vad:

- (a) dohodnout s Objednatelem způsob a termín odstranění těchto vad,
- (b) přistoupit k odstranění vady, a to i v případě, že ji neuznává. Náklady na odstranění vady nese Konzultant i ve sporných případech až do rozhodnutí sporu.“

Pod-článek 6.6.5 se nově doplňuje ve znění:

„Nebudou-li vady Konzultantem odstraněny v dohodnutém termínu, nebo nepřistoupí-li Konzultant k odstraňování vad v souladu s předchozím Pod-článkem, má Objednatel právo zadat odstranění vad jinému subjektu, přičemž účelně vynaložené náklady uhradí Konzultant.“

Pod-článek 6.6.6 se nově doplňuje ve znění:

„V případě sporu o kvalitu (o uznání vady) výsledků poskytnutých Služeb budou Strany takový spor řešit postupem dle Článku 8.“

Pod-článek 6.7 se nově doplňuje s názvem „Smluvní pokuty“**Pod-článek 6.7.1 se nově doplňuje ve znění:**

„Objednatel je oprávněn požadovat na Konzultantovi smluvní pokutu v následujících případech:

- a) v případě porušení kterékoliv z povinností Konzultanta uvedené v Pod-článku 4.2.5 a násl. smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Přijaté smluvní částky bez DPH za každý případ porušení povinnosti,
- b) pokud v případě nedodržení kteréhokoliv termínu poskytování některé ze Služeb dle harmonogramu, k němuž dojde z důvodů na straně Konzultanta, nebo v důsledku prodloužení Konzultanta s plněním povinností dle Smlouvy, dojde k prodloužení Doby pro dokončení Díla, nebo doby pro uvedení Díla do provozu, smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH za každý započatý den prodloužení se splněním této povinnosti,
- c) v případě, že Konzultant poruší nebo udělí pokyn v rozporu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), smluvní pokutu ve výši 0,2 % bez DPH z Přijaté smluvní částky za každý případ porušení povinnosti,
- d) v případě porušení povinností Konzultanta uvedených v Pod-článku 3.5.1 smluvní pokutu ve výši 0,2 % bez DPH z Přijaté smluvní částky za každý případ porušení této povinnosti, a to i opakovaně v případě nesplnění této povinnosti v náhradním termínu stanoveném Objednatelem a zároveň smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodloužení s předložením certifikátu o absolvovaném školení Správcem stavby – koordinátorem týmu správce stavby a Konzultačním inženýrem – zástupcem správce stavby,
- e) v případě porušení povinností Konzultanta uvedených v Pod-článku 3.8 smluvní pokutu ve výši 0,5 % bez DPH z Přijaté smluvní částky za každý případ porušení této povinnosti, a to i opakovaně v případě nesplnění této povinnosti v náhradním termínu stanoveném Objednatelem,
- f) v případě porušení povinností Konzultanta uvedených v Pod-článku 3.10 smluvní pokutu ve výši 0,2 % bez DPH z Přijaté smluvní částky za každý případ porušení této

povinnosti, a to opakovaně v případě nesplnění této povinnosti v náhradním termínu stanoveném Objednatelem,

- g) v případě prodlení s odstraněním vad dle Pod-článku 6.6.4 smluvní pokutu ve výši 0,1 % bez DPH z Přijaté smluvní částky, a to za každý započatý den prodlení a každou vadu,
- h) v případě porušení povinnosti Konzultanta v Pod-článku 3.5.2 smluvní pokutu ve výši 0,2 % bez DPH z Přijaté smluvní částky za každý případ porušení povinnosti, a to i opakovaně v případě nesplnění této povinnosti v náhradním termínu stanoveném Objednatelem.

Objednatel je oprávněn započíst jakékoliv své splatné pohledávky vzniklé za Konzultantem na základě Smlouvy, a to z nejbližší Konzultantem vystavené faktury. Nebude-li provedení zápočtu možné, bude pohledávka stržena Konzultantovi z bankovní záruky dle Pod-článku 6.9."

Pod-článek 6.8 se nově doplňuje s názvem „Náhrada škody“ ve znění:

„Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Konzultanta, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.“

Pod-článek 6.9 se nově doplňuje s názvem Bankovní garance ve znění:

„Konzultant musí na své náklady získat zajištění splnění Smlouvy ve formě bankovní záruky za plnění (dále jen „**bankovní záruka**“) ve výši 3 % z Přijaté smluvní částky a v této výši ji udržovat po celou dobu trvání. Konzultant se zavazuje udržovat tuto bankovní záruku platnou a účinnou nepřetržitě po celou dobu poskytování Služeb, s výjimkou Etapy výkonu technické pomoci v přípravné fázi a Etapy poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla. Bankovní záruka za řádné poskytování Služeb bude vystavena jako neodvolatelná, bezpodmínečná a splatná bez nutnosti předchozí výzvy a bez námitek či omezujících podmínek do 5 (slovy: pěti) dnů od obdržení první písemné výzvy Objednatele. Bankovní záruka a její výklad se bude řídit právem České republiky. Zajištění vystavení a udržování bankovní záruky za řádné poskytování Služeb po stanovenou dobu v platnosti provede Konzultant na své náklady a riziko. Konzultant je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky za řádné poskytování Služeb částku až do výše 3 % z Přijaté smluvní částky v případě, že:

- (a) Služby nejsou poskytovány v souladu se Smlouvou či Konzultant nenapraví porušení smluvní povinnosti ani do 14 (slovy: čtrnácti) dní potom, co obdržel oznámení Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti, nebo
- (b) Konzultant neuhradí Objednateli pohledávku, k níž je podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna.

Vystavení platné a účinné bankovní záruky za řádné poskytování Služeb doloží Konzultant Objednateli originálem záruční listiny nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dní od uzavření Smlouvy. Originál záruční listiny zůstává v dispozici Objednatele. V případě, že má platnost Konzultantem předložené bankovní záruky skončit před shora stanovenou dobou platnosti a

účinnosti, doloží Konzultant Objednateli originál nové záruční listiny odpovídající Smlouvě, a to nejpozději k poslednímu dni platnosti původní bankovní záruky.

V případě, že Objednatel uplatní právo na čerpání z bankovní záruky, je Konzultant povinen neprodleně dorovnat bankovní záruku tak, aby dosahovala výše uvedené částky. V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní záruky se Konzultant zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel se zavazuje vrátit Konzultantovi příslušnou bankovní záruku bez zbytečného odkladu poté, kdy vypršela její platnost, resp. poté, kdy byla Objednateli předána platná a účinná bankovní záruka, která nahrazuje do té doby platnou bankovní záruku.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky.

Porušení povinnosti Konzultanta předložit či udržovat v platnosti shora uvedenou bankovní záruku představuje podstatné porušení Smlouvy ze strany Konzultanta."

Pod-článek 6.10 se nově doplňuje s názvem „Celková výše součtu smluvních pokut“, ve znění:

„Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut uhrazených Konzultantem za porušení Smlouvy nepřesáhne částku 30 % z Přijaté smluvní částky. Toto omezení nemá žádný vliv na jakoukoliv jinou kompenzaci podle článku 6 Smlouvy nebo jinak uloženou Smlouvou, zejména na náhradu škody, u nichž se v souladu s Pod-článkem 6.3.1 žádná limitace v podobě maximální částky kompenzace neuplatní.“

Pod-článek 7.1.1 se nahrazuje novým zněním:

„Konzultant je povinen sjednat pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu § 2861 a násl. občanského zákoníku, způsobenou třetí osobě při poskytování Služeb dle této Smlouvy, a to

- i) obecnou odpovědnost s minimální hranicí pojistného plnění pro jednu a všechny škodné události ve výši 100.000.000 Kč se spoluúčastí Konzultanta maximálně 100.000 Kč a současně;
- ii) profesní odpovědnost s minimální hranicí pojistného plnění pro jednu a všechny škodné události ve výši 100.000.000 Kč se spoluúčastí Konzultanta maximálně 100.000 Kč.

V případě čerpání pojištění je Konzultant na žádost Objednatele povinen dorovnat limit minimální hranice pojistného plnění dle tohoto Pod-článku.

Pokud je Smlouva uzavřena s více Konzultanty (tj. jde o společnost Konzultantů), musí pojištění pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě kterémukoli z Konzultantů. V případě předložení dokladů o více pojistných smlouvách platí povinnosti uvedené v tomto Pod-článku Smlouvy pro každý takto předložený doklad o pojistné smlouvě (tj. minimální hranice pojistného plnění, doba trvání pojištění, smluvní pokuta atd.). Konzultant zajistí platnost pojištění v plném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy, a platné a účinné pojištění Objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží předložením dokladu o

sjednaném pojištění, ze kterého bude vyplývat splnění všech podmínek dle Smlouvy. Objednatel připouští, aby pojistná smlouva byla sjednána i na dobu kratší, než je doba trvání této Smlouvy, např. na 1 (slovy: jeden) rok, vždy však musí mít písemnou formu. V takovém případě musí být před uplynutím doby její účinnosti prodloužena, vždy min. na období 1 (slovy: jednoho) roku, a zároveň musí být doklad o nové pojistné smlouvě v této lhůtě předložen Objednateli. Rozsah nově sjednaného či prodlouženého pojištění, okruh pojištěných osob či rizik musí vždy splňovat podmínky dle tohoto Pod-článku. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-li to Objednatel požadovat, je Konzultant povinen předložit samotnou pojistnou smlouvu, případně nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři určenému Objednatel.

Pod-článek 7.1.2 se nahrazuje novým zněním:

„Platí, že veškeré náklady Konzultanta na pojištění jsou zahrnuty v Přijaté smluvní částce.“

Pod-článek 7.1.3 se ruší bez náhrady.

Pod-článek 8.1.1 se nahrazuje novým zněním:

„Vznikne-li z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní jakýkoli spor, sejdou se zástupci Stran s oprávněním narovnat spor do 14 (slovy: čtrnácti) dnů po písemném požadavku jedné ze Stran vzneseném na Stranu druhou a budou jednat v dobré víře, aby spor vyřešili. Nedojde-li na této schůzce k vyřešení sporu, bude spor rozhodnut na návrh jedné ze Stran obecnými soudy s tím, že rozhodování všech případných sporů vznikajících ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní je dle dohody Stran v pravomoci soudů České republiky podle příslušných procesních pravidel stanovených právním řádem České republiky. Rozhodné právo je právo České republiky.“

Pod-článek 8.2 se ruší bez náhrady.

Pod-článek 8.3 se ruší bez náhrady.

Článek 9 se nově doplňuje s názvem „Přerušeni služeb a ukončení smlouvy“

Pod-článek 9.1 se nově doplňuje s názvem „Přerušeni Služeb“

Pod-článek 9.1.1 se nově doplňuje ve znění:

Objednatel může podle vlastního uvážení z jakéhokoli důvodu přerušit část nebo všechny Služby na období až 6 po sobě jdoucích měsíců, a to prostřednictvím Oznámení Konzultantovi podaného dvacet osm (28) dní předem.

Pod-článek 9.1.2 se nově doplňuje ve znění:

Konzultant může přerušit část nebo všechny Služby za následujících okolností:

- (a) prostřednictvím Oznámení podaného Objednateli sedm (7) dní předem v případě, že neobdržel platbu celé nebo části faktury, která je po splatnosti a Objednatel nepodal řádné Oznámení podle Pod-článku 5.5 popisující důvody, kvůli nimž nezaplatil Konzultantovi fakturu nebo její část;

Pod-článek 9.2 se nově doplňuje s názvem „Obnovení přerušených Služeb“

Pod-článek 9.2.1 se nově doplňuje ve znění:

Jestliže byly Služby přerušeny podle Pod-článku 9.1.1 [Přerušeni Služeb], musí Konzultant Služby nebo jejich část obnovit do dvaceti osmi (28) dnů od obdržení Oznámení Objednatele, kterým Objednatel požaduje od Konzultanta obnovení Služeb nebo jejich části.

Pod-článek 9.2.2 se nově doplňuje ve znění

Jestliže byly Služby přerušeny podle Pod-článku 9.1.2 [Přerušeni Služeb], musí Konzultant Služby nebo jejich část obnovit, jak nejdříve je to rozumně možné poté, co pominou okolnosti zakládající oprávnění k přerušení.

Pod-článek 9.3 se nově doplňuje s názvem „Důsledky přerušení Služeb“

Pod-článek 9.3.1 se nově doplňuje ve znění:

Objednatel musí Konzultantovi zaplatit Služby poskytnuté v souladu se Smlouvou do data přerušení části nebo celých Služeb.

Pod-článek 9.3.2 se nově doplňuje ve znění:

V období přerušení nesmí Konzultant vykonávat Služby, případně jejich část, ale musí v přiměřené míře zajistit bezpečnost, údržbu a dohled nad Službami tak, aby se předešlo jejich poškození nebo ztrátě. S uvedeným postupem není spojena odměna Konzultanta.

D. Obecné podmínky

Obecné podmínky tvoří součást FIDIC „Vzorové smlouvy o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem“, 4. vydání, 2006, vydané v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015, a Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto Obecných podmínek. Obecné podmínky jsou součástí této Smlouvy jako její příloha D a jejich znění odpovídá znění zveřejněnému na adrese webových stránek České asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava) www.cace.cz/fidic-publikace.php konkrétně <http://cace.cz/order-form4-white.php>.

E. Přílohy

Příloha 1: Rozsah služeb včetně ceníku služeb

Příloha 2: Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované
Objednatelem

Příloha 3: Odměna a platba

Příloha 4: Harmonogram služeb

Příloha 1

ROZSAH SLUŽEB VČETNĚ CENÍKU SLUŽEB

Obecná ustanovení

Funkci Konzultanta vykonává **KAMECHY – TDI**.

Základní povinnosti a pravomoci Konzultanta jsou stanoveny ve Smlouvě, uzavřené dle vzorové smlouvy o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem (tzv. FIDIC WHITE BOOK), v rozsahu Zvláštních podmínek.

Konzultant bude ve vztahu k Dílu provádět činnosti za účelem splnění předmětu Smlouvy, které jsou dále podrobně specifikovány v této Příloze 1, a to obecně za účelem řádného plnění Služeb dle Zadávací dokumentace, Smlouvy a následně i smlouvy na zhotovení Díla, jakož i konkrétně v souvislosti s činnostmi jednotlivých členů týmu správce stavby.

Konzultant, jakožto správce stavby, přitom bude poskytovat Služby nejen v souladu s výše uvedenými smluvními dokumenty ve smyslu tzv. FIDIC WHITE BOOK, ale rovněž v souladu se standardy činnosti správce stavby dle Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu elektro- a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných Zhotovitelem Díla, tzv. FIDIC YELLOW BOOK.

Služby Konzultanta budou poskytovány v souladu se Smlouvou a se smlouvou na zhotovení Díla, v souladu se všemi obecně závaznými předpisy a normami upravujícími řádné poskytování Služeb, včetně obecně závazných předpisů BOZP a obecně závazných předpisů upravujících činnost úředně oprávněných zeměměřických inženýrů (ÚOZI) a dle pokynů Objednatele.

Jakékoliv výstupy, zprávy, hlášení či zápisy musí být vypracovány v souladu s předpisy pro zakázky hrazené z prostředků Evropské unie a v souladu s předpisy a požadavky týkajícími se konkrétního operačního programu.

Rozsah Služeb je stanoven v této Příloze 1, přičemž Objednatel zdůrazňuje, že se jedná o výčet minimálního standardu, který je Konzultant povinen poskytovat. Bude-li to nezbytné k řádnému a včasnému splnění Smlouvy, Konzultant bude vykonávat i další blíže neupřesněné a nezbytné Služby. Součástí této Přílohy 1 je rovněž rozpis služeb stanovený Objednatelem a oceněný Konzultantem.

Tam, kde tato Příloha 1 hovoří o týmu správce stavby, rozumí se tím Konzultant ve smyslu Smlouvy.

Tam, kde se v této Příloze 1 hovoří o výkonu činnosti správce stavby, rozumí se tím výkon činnosti Konzultanta.

1. Vymezení Služeb Konzultanta a jejich rozsah

1.1. Etapa výkonu technické pomoci v přípravné fázi

1.1.1. Vymezení služeb

V této etapě se Služby poskytované Konzultantem skládají z následujících činností:

- Technická podpora a asistence Objednateli při přípravě zadávací dokumentace pro zadávací řízení na výběr budoucího zhotovitele Díla, a to včetně dozoru nad zpracováním zadávací dokumentace v technických otázkách.
- Zodpovídání technických dotazů dodavatelů k zadávací dokumentaci v rámci poskytnutí pomoci při přípravě vysvětlení zadávací dokumentace a dále poskytování součinnosti při změně anebo doplnění zadávacích podmínek v zadávacím řízení na výběr zhotovitele Díla.
- Případná účast během jednání komise pro posouzení splnění podmínek kvalifikace anebo hodnotící komise či komise určené pro jednání s účastníky (v pozici člena komisí anebo přizvané osoby); zda se bude Konzultant účastnit jednání komisí, určí Objednatel.
- Další zde blíže nespecifikovaná technická podpora Objednateli s přípravou zadávacího řízení a jeho průběhem.
- Součinnost při uzavírání přeložkových a obdobných smluv ve spojení s realizací Díla.

1.1.2. Způsob poskytování služeb

Konzultant poskytuje shora uvedené Služby prostřednictvím Personálu Konzultanta, resp. jednotlivých jeho členů v rozsahu dle této přílohy.

Konzultant bude Služby v Etapě výkonu technické pomoci v přípravné fázi poskytovat během standardní pracovní doby ve lhůtách stanovených Objednatelem; tento stanoví lhůtu vždy tak, aby byla přiměřená charakteru poskytovaných Služeb a aby jejím prostřednictvím bylo zajištěno, že budou dodrženy související lhůty podle relevantních právních předpisů (zejména zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jako „ZZVZ“).

1.1.3. Rozsah služeb

Služby budou vykonané Konzultantem v době určené v Příloze 4 Smlouvy HARMONOGRAM SLUŽEB v platném znění (tj. včetně změn) pro plnění Etapy výkonu technické pomoci v přípravné fázi, a to v rozsahu, který odpovídá informacím a znalostem, které Konzultant měl nebo při řádné péči mohl mít v době podání nabídky Konzultanta.

1.2. Etapa výkonu revize projektové dokumentace

1.2.1. Vymezení služeb

V této etapě se Služby poskytované Konzultantem skládají z následujících činností:

- Zpracování revize, připomínek anebo námětů k projektové dokumentaci či dokumentacím, která(é) bude(ou) zpracována(y) třetí osobou (tj. v kompetenci

zhotovitele Stavby), a to do okamžiku povolení stavby příslušným orgánem státní správy, a

- případné koordinaci provádění Díla s jinými stavebními pracemi, jejíž realizace může mít vliv na realizaci Díla nebo které mohou být ovlivněny realizací Díla; poskytovat součinnost při uzavírání přeložkových a obdobných smluv ve spojení s realizací Díla.

1.2.2. Způsob poskytování služeb

Konzultant poskytuje shora uvedené Služby prostřednictvím Personálu Konzultanta, resp. jednotlivých jeho členů v rozsahu dle této přílohy.

Pokud neurčí Objednatel jinak, Konzultant poskytne revize, připomínky anebo náměty k projektové dokumentaci do 20 pracovních dnů od předložení příslušné projektové dokumentace Objednatelem.

1.2.3. Rozsah služeb

Služby budou vykonané Konzultantem v době určené v Příloze 4 Smlouvy HARMONOGRAM SLUŽEB v platném znění (tj. včetně změn) pro plnění Etapy výkonu revize projektové dokumentace, a to v rozsahu, který odpovídá informacím a znalostem, které Konzultant měl nebo při řádné péči mohl mít v době podání nabídky Konzultanta.

1.3. Etapa výkonu činnosti správce stavby

1.3.1. Vymezení služeb

V této etapě sestávají Služby Konzultanta z následujících činností:

- A. Činnost Správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje Smlouva Zhotovitele Díla a výkon stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby
- B. Činnost úředně oprávněného zeměměřického inženýra Objednatele (ÚOZI-O)
- C. Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi Objednatele (BOZP)

1.3.2. Způsob poskytování služeb

A Činnost Správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje Smlouva Zhotovitele Díla a výkon stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby

Konzultant zajistí řádné plnění všech povinností správce Stavby, jak je stanovuje Smlouva Zhotovitele Díla a výkon stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) anebo v souladu s právními předpisy, které uvedený právní předpis nahradí (dále souhrnně jako „stavební zákon“), § 152 prostřednictvím osob, které tvoří Personál Konzultanta (tým Správce stavby) a v souladu se Smlouvou. Specifikace obecně-kontrolních činností týmu Správce stavby:

Kontrolními činnostmi uvedenými níže, jakožto činnostmi, jimiž je povinen tým Správce stavby, není dotčena odpovědnost příslušných osob (odpovědných za odborné

zpracování technického zadání a smluvních podmínek, administrace žádosti o dotaci, vedení výstavby Díla, odpovědných za bezpečnost prací apod.).

- **Tým Správce stavby je povinen zejména:**

- koordinovat provádění Díla s jinými stavebními pracemi, jejíž realizace může mít vliv na realizaci Díla nebo které mohou být ovlivněny realizací Díla; poskytovat součinnost při uzavírání přeložkových a obdobných smluv ve spojení s realizací Díla.
- koordinovat provádění záchranného archeologického průzkumu (ZAV) - jedná se zejména o dozor nad činností a pohybem osob za zhotovitele ZAV oprávněných k jeho provádění, zajištění neprodlené informovanosti zástupců Objednatele v případě nálezu učiněného v rámci ZAV, dohled nad mediální koordinací výstupů v rámci ZAV a komunikace v této věci se zástupci Objednatele zejména prostřednictvím elektronické adresy: media@dpmb.cz
- posuzovat a schvalovat Dokumenty Zhotovitele Díla v souladu s Požadavky Objednatele na Dílo a dle smluv na zhotovení Díla
- poskytovat součinnost Zhotoviteli při získávání potřebných povolení a souhlasů a zajišťovat, aby povolení a souhlasy splňovaly požadavky českých právních předpisů a předpisů Evropské unie;
- kontrolovat, prověřovat a schvalovat operace související s přípravou jednotlivých stavenišť, jejich protokolární předání k realizaci Díla (předání základního směrového a výškového vytýčení Díla a stavenišť), jejich vybavením a organizací pro další průběh výstavby Díla, včetně zeměměřických činností; pořízení fotodokumentace stavu stavenišť, přilehlého okolí a příjezdových komunikací v době jejich předání zhotoviteli;
- kontrolovat a prověřovat plán kontrolních dnů zhotovitele jednotlivých částí Díla;
- kontrolovat, prověřovat a schvalovat kvalitu přípravy a realizace dodávek pro výstavbu u zhotovitele a jeho vybavení doklady o jakosti v souladu s příslušnými předpisy, s doporučenými standardy (normami) a v souladu s ujednáními v příslušných smlouvách.
- kontrolovat, prověřovat a schvalovat kvalitu přípravy a realizace prací na staveništi (stavebních či montážních) a souvisejících služeb a jejich doložení doklady o jakosti, v souladu s příslušnými předpisy, s doporučenými standardy (normami) a v souladu s ujednáními v příslušných smlouvách, se speciální pozorností k částem Díla, které budou později zakryty, ještě před jejich zakrytím.
- kontrolovat a prověřovat, zda zkoušky na staveništi (zejména zkoušky jakosti materiálů, individuálních vyzkoušení, komplexního vyzkoušení, v průběhu garančních zkoušek) jsou prováděny v souladu s příslušnými předpisy,

doporučenými standardy (normami) a ustanoveními dle příslušných smluv; zajistit, aby Zhotovitel vždy provedl o provedení zkoušky zápis či protokol;

- kontrolovat a prověřovat respektování předpisů, doporučených standardů (norem) a ujednání v příslušných smlouvách, pokud jde o bezpečnost a zdraví pracovníků působících na staveništi, včetně bezpečnosti práce;
- kontrolovat a prověřovat respektování ustanovení stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů a dalších souvisejících předpisů, včetně závěrů ze správních řízení a závěrů z provedených kontrol (např. státním stavebním dohledem), včetně také aktivní účasti na příslušných řízeních a jednáních;
- kontrolovat a prověřovat dodržování požárních předpisů, kontrolovat dodržování systému řízení jakosti a řízení z hlediska ochrany životního prostředí ze strany zhotovitele, kontrolovat provoz na staveništi včetně kvality skladování ve vyhrazených prostorách;
- kontrolovat a prověřovat provoz na staveništi, včetně kvality skladování ve vyhrazených prostorách, včetně využívání hygienických zařízení a udržování čistoty a pořádku;
- kontrolovat a prověřovat řádné, úplné a průběžné vedení elektronického stavebního deníku a montážních deníků; kontrolovat a potvrzovat zápisy, vyjadřovat stanoviska k zápisům v nich provedeným a zapisovat další stanoviska z úrovně Objednatele (stavebníka), v rozsahu pověření a souvisejících smluv;
- dohlížet na dodržování vydaných stavebních povolení a dalších závěrů správních řízení, včetně závěrů z provedených kontrol, příslušných technických podmínek (norem) a požadavků právních předpisů a aktivně se účastnit příslušných řízení a jednání;
- kontrolovat a odsouhlasovat shodu a pravdivost všech potvrzení, pojištění, záruk a odškodnění apod., za které je Zhotovitel odpovědný dle podmínek smluv na zhotovení Díla.
- provádět stálý technický dozor stavebníka;
- zjišťovat, schvalovat a potvrzovat množství provedených stavebních prací a jejich hodnotu v souladu se smlouvami mezi Objednatelem a daným Zhotovitelem a potvrzovat daňové doklady, kontrolovat Měsíční zprávy předkládané Zhotoviteli dle smluv na zhotovení Díla;
- upozorňovat Objednatele na zjištěné nedostatky v provádění Díla a navrhnout, projednávat a monitorovat plnění nápravných a preventivních opatření;
- doporučovat změny v projektech zhotovitele Díla a v technických specifikacích, které se mohou projevit jako nezbytné nebo vhodné v průběhu výstavby Díla a žádat od zhotovitele přijetí opatření pro zkvalitnění stavebních prací;

- kontrolovat a prověřovat posuzování návrhů na změny, vyžadující provedení změnových řízení v zájmu odstranění vad, zlepšení efektivity nebo v zájmu snížení rizik projektu či nákladů spojených s prováděním Díla a vlastní iniciativní předkládání takových návrhů a doporučení;
- kontrolovat a prověřovat plnění závazků účastníků výstavby vyplývajících z příslušných smluv se zhotovitelem, včetně kontroly oprávněnosti a správnosti faktur a jiných dokladů vztahujících se k plnění smluvních závazků účastníků výstavby a k plnění dalších úkolů vyplývajících ze zařazení technického dozoru do svého týmu;
- zajišťovat administrativní vedení Díla spočívající zejména ve sledování průběhu výstavby. Součástí monitoringu je archivace dokumentů, tj. zápis z přejímacích řízení, technických prohlídek, zápis do elektronického stavebního deníku, záznam průběhu realizace Díla včetně zjištěných neshod, záznam z kontrolních zkoušek prováděných na místě, případně další dle požadavku Objednatele;
- provádět kontrolu úplnosti evidence, dokladů a dokumentace zhotovitele Díla, včetně platebních dokladů, barevné fotodokumentace v tištěné i digitální podobě, a časosběrných záběrů (sekvenční fotodokumentace, video a časosběrné kamery);
- kontrolovat, projednávat a odsouhlasovat s Objednatelem, zda jsou učiněna potřebná opatření u archeologických nálezů i nálezů, které mohou být předmětem památkové péče, podle příslušných právních předpisů;
- kontrolovat a prověřovat plnění smluvních závazků vztahujících se k provozování Díla, přejímání a kontrola úplnosti a správnosti související dokumentace a dokladů (např. dokumentace skutečného provedení stavby, geodetická dokumentace či provozní dokumentace, protokoly právnických osob, průkazy určených technických zařízení atp.); plnění závazků, kterými bylo podmíněno schválení příslušných protokolů, souvisejících s předáváním Díla do užívání či uvedením do běžného provozování; předávat Objednateli všechny zprávy, zápisy, potvrzení apod. vypracované zhotovitelem;
- kontrolovat, projednávat a odsouhlasovat s Objednatelem přípravu podkladů o průběhu a ukončení výstavby Díla, včetně finančního ukončení, pro statistickou a operativní majetkovou evidenci Objednatele podle právních předpisů a přijatých závazků.

- **Systém řízení kvality**

Pro účely zajištění kvality je Konzultant povinen písemně připravit Systém řízení kvality (dále jen „QM systém“) a zavést jej do svých interních postupů tak, aby zajistil dodržování požadavků Smlouvy. Konzultant je oprávněn využít již existující QM systém, a to za předpokladu, že tento bude vyhovovat požadavkům Objednatele dle této

přílohy. QM systém je Konzultant povinen připravit pro účely řádného odborného výkonu Služeb a předat ho Objednateli do 28 dnů ode dne uzavření Smlouvy. V případě, že bude QM systém aktualizován nebo upraven, musí Konzultant bez zbytečného odkladu odeslat Objednateli písemnou kopii aktualizovaného nebo upraveného QM systému. QM systém musí být v souladu s požadavky stanovenými ve Smlouvě a musí zahrnovat postupy Konzultanta:

- k zajištění toho, že veškerá oznámení, komunikace a další aktuální záznamy vztahující se k Dílu a Službám bude možné s jistotou vysledovat a dohledat v celém jejich znění,
- k zajištění řádné koordinace a řízení činnosti týmu Správce stavby.

Objednatel musí QM systém předložený Konzultantem posoudit ve lhůtě 21 dní. V případě, že Konzultant předloží Objednateli již existující QM systém, Objednatel jej posoudí ve lhůtě 21 dní. V případě, že Objednatel v QM systému shledá nedostatky, vydá Konzultantovi písemné oznámení o nesouladu se Smlouvou, přičemž musí toto oznámení odůvodnit a uvést konkrétní rozsah, kterého se zjištěné nedostatky týkají.

Konzultant musí do 14 dnů po doručení oznámení o nedostacích upravit QM systém tak, aby byl v souladu se Smlouvou a požadavky Objednatele dle písemného oznámení Objednatele.

Pokud Objednatel nevydá oznámení podle tohoto odstavce do 21 dní ode dne, kdy mu bylo Konzultantem doručeno písemné vyhotovení QM systému, má se za to, že je QM systém v souladu se Smlouvou.

Objednatel může Konzultanta kdykoli písemně upozornit na to, že nedodrží povinnost zavést nebo dodržovat QM systém a uvede, v jakém rozsahu tuto povinnost porušuje. Poté, co Konzultant obdrží upozornění podle tohoto odstavce, musí tyto nedostatky neprodleně odstranit.

Konzultant musí pravidelně provádět interní audit QM systému, minimálně však jednou za 6 měsíců. Konzultant musí odeslat Objednateli zprávu o výsledcích provedeného interního auditu, a to nejpozději do 7 dnů ode dne jeho dokončení. Každá taková zpráva musí obsahovat návrh opatření ke zlepšení a eventuálně nápravě QM systému. Pokud Konzultant podléhá na základě certifikace kvality externímu auditu, je Konzultant povinen Objednateli neprodleně oznámit jakékoli nedostatky zjištěné externím auditem. Pokud je Konzultant společností více osob, uplatní se tato povinnost na všechny osoby, které jsou součástí této společnosti (Konzultant).

- **Informační systém projektu**

Konzultant je povinen také zajistit komplexní provoz Informačního systému Projektu pro spolupráci mezi Objednatelem v roli investora Projektu, Konzultantem v roli Správce stavby a Zhotovitelem Díla při řízení realizace Díla.

Konzultant po celou dobu trvání Etapy výkonu revize projektové dokumentace, Etapy výkonu činnosti Správce stavby a Etapy poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla zajistí a bude provozovat široce dostupný informační systém, pomocí kterého budou strany podílející se na provádění a kontrole Díla spolupracovat (dále jen „*služby Informačního systému*“). Viz také Pod-článek 1.8.2 Zvláštních podmínek.

Požadavky na funkcionalitu systému:

- Strukturu systému, nastavení a přidělení práv zajistí Konzultant.
- Systém bude přístupný bez instalace dodatečného softwaru prostřednictvím internetového prohlížeče, a to jak u pevných stanic, tak z mobilních zařízení, a to s dostupností nejméně 98 % po celou dobu trvání kontraktu.
- Přístup do systému bude mít zejména Objednatel, Konzultant, Zhotovitel a jimi určení pracovníci a spolupracovníci.
- Všechny dokumenty a úkony provedené v systému budou obsahovat zaručenou informaci o původci, čase a originalitě.
- Data budou umístěna na serveru třetí strany a nikdo nebude mít oprávnění data jakkoli měnit.
- Žádný úkon ani dokument nebude možné trvale odstranit, možné bude pouze nahrazení novou verzí.
- Dokumenty vždy bude vkládat a úkony provádět jejich původce v rámci provádění Díla nebo činnosti Konzultanta, dokumenty Objednatele vkládá Konzultant.
- Schvalovací a předávací procesy v systému nahrazují jejich fyzickou formu vyjma dokumentů určených ve Smluvních podmínkách FIDIC a dokumentů určených Zadavatelem ve Zvláštních obchodních podmínkách pro Zhotovitele Díla k fyzické archivaci nebo předávání. Tyto schvalovací a předávací procesy jsou závazné.
- Schvalovací a předávací procesy provedené v systému jsou závazné.
- Všechny strany podílející se na provádění Díla (Objednatel, Konzultant, Zhotovitel) po dokončení obdrží externí kopii celého systému, jejíž funkčnost bude zajištěna po dobu 10 let bez zvláštního programového nebo fyzického vybavení.
- U všech procesů musí systém umožňovat generování automatických zpráv o plnění termínů a stavu schvalovacího procesu.
- Ve všech dokumentech vložených do systému bude možné vyhledávat metodou fulltext OCR (textové vyhledávání na základě strojového čtení dokumentu).

- Základním používaným formátem souboru bude PDF a doplňujícími všechny běžné soubory kancelářských aplikací a výkresové dokumentace.

Požadavky na zpracované procesy a informace:

- Archivace kompletní činnosti Konzultanta.
- Řízení projektové dokumentace, která zahrnuje zejména: realizační dokumentace, dokumentace pro stavební povolení, výrobně technická dokumentace, dílenské dokumentace atd.:
 - Evidence a hlídání termínů,
 - poloautomatické schvalovací procesy s jednoznačnou identifikací úkonů a dokumentů,
 - archivace všech stupňů a verzí dokumentace.
- Řízení dokumentace kvality, zahrnující zejména:
 - Technologické předpisy pro práce, kontrolní a zkušební plány, výsledky zkoušek a řešení neshod.
 - Evidence a hlídání termínů.
 - Poloautomatické schvalovací procesy s jednoznačnou identifikací úkonů a dokumentů.
 - Archivaci všech stupňů a verzí dokumentace.
- Řízení geodetické dokumentace, v rozsahu:
 - Protokoly o měření a jejich přílohy.
 - Archivace všech geodetických podkladů.
 - Evidence a vyhodnocení provedených měření.
- Evidence přítomnosti na Staveništi alespoň pro všechny členy realizačního týmu dle seznamu uvedeného v Ceníku služeb níže
- Claim management (komplexní evidence procesů claimů)
- Řízení vad (kompletní evidence procesů odstraňování vad během realizace stavebních prací i Záruční doby)
- Komunikace, ve formě evidence a/nebo realizace veškeré korespondenční agendy vyjma korespondence určené ve Smluvních podmínkách FIDIC a určené Zadavatelem ve Zvláštních obchodních podmínkách pro Zhotovitele Díla k fyzické archivaci.

Konzultant je dále povinen zajistit, aby členové týmu Správce stavby pro plnění Smlouvy disponovali veškerým vybavením potřebným pro řádné provádění Služeb.

B Činnost úředně oprávněného zeměměřického inženýra Objednatele (ÚOZI-O)

Konzultant jakožto úředně oprávněný zeměměřický inženýr Objednatele (ÚOZI-O) zastupuje Objednatele ve všech věcech týkajících se geodetické činnosti Objednatele v průběhu přípravy realizace a realizace Díla a při závěrečném vyhodnocení Díla.

Činnost ÚOZI-O před realizací Díla

- K termínu předání staveniště ÚOZI-O pečlivě prostuduje dokumenty Díla, vybuduje a předá Objednateli základní vytyčovací síť, předá ji Objednateli, který při předání provede kontrolu stabilizace a signalizace a současně s ním ji do své správy převezme Zhotovitel.
- U mostních a tunelových objektů s vybudovanými mikrosítěmi bez korekcí, provede kontrolu stabilizace a signalizace dle PD a kontrolně zaměří.
- Vytyčení obvodu staveniště provede v rozsahu obvodu Díla (trvalého i dočasného záboru).
- ÚOZI-O se účastní předání staveniště a za účasti pověřených pracovníků Objednatele předá protokolárně ÚOZI-Z základní vytyčovací síť i s výsledky své kontroly a obvod Díla.

K těmto činnostem obdrží od Zhotovitele Díla vybrané dokumentace:

- projekt či protokol o vyhotovení základní vytyčovací sítě připojené na státní závazný systém (S-JTSK, Bpv.) vč. protokolů,
- tabelogram hlavní trasy,
- geodetickou část projektové dokumentace a vytyčovací výkresy Díla a jednotlivých objektů,
- vytyčovací výkresy trvalého a dočasného záboru – obvod staveniště,
- záborový elaborát Díla.

Činnost ÚOZI-O v průběhu realizace Díla:

- Kontrolní činnost dle požadavků Správce stavby a Objednatele. Výsledky své činnosti bezodkladně předává formou předávacích protokolů.
- Na vyžádání provádí kontrolní měření a doplnění bodů primární i sekundárních sítí.
- Pod kontrolní činnost ÚOZI-O spadá i kontrolní činnost geodetických procesů v rámci automatického řízení a navádění stavebních strojů, především s ohledem na dodržení předepsaných odchylek
- Provádí kontrolní měření stavebních objektů, kontrolu polohy a výšky všech charakteristických částí stavebních objektů (základů, konstrukčních vrstev, tvaru a polohy nadzemních konstrukcí, tvaru a polohy tunelových konstrukcí –

primární a sekundární obezdívka, kontrola průjezdného profilu – a kontroly kubatur. Při této činnosti se řídí pokyny Správce stavby. Vyhodnocuje po geodetické stránce výsledky kontrolních měření. Kontrolní činnost je většinou prováděna v rozsahu min. 20 % měřitelných jevů

- Dle požadavků Správce stavby nebo Objednatele kontroluje činnosti ÚOZI-Z a geodeta GTM. Průběžně v průběhu výstavby přebírá od ÚOZI-Z geodetickou dokumentaci zaměřeni skutečného provedení (GDSP)
- ÚOZI-O průběžně provádí souborné zpracování GDSP. Podrobnosti zpracování GDSP konzultuje s Objednatelem
- Odsouhlasuje projekt na vybudování mikrosítí a dohlíží na realizaci
- Navrhuje progresivní a účelné metody pro kontrolní měření, tvorbu a údržbu ZMK v průběhu a po dokončení realizace Díla.

Činnost ÚOZI-O po uvedení Díla do provozu (závěrečné vyhodnocení Díla)

- tvorba geometrických plánů (GP) probíhá dle těchto zásad. Pokud není tvorba geometrických plánů v Požadavcích objednatel na Dílo určena jako povinnost zhotovitele Díla, jedná se o povinnost ÚOZI-O:
- geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby (GDSPS) SO včetně zákresu vlastnických hranic z KN musí být ze strany zhotovitele Díla odevzdána ke kontrole ÚOZI-O z důvodu přesahu záborů před termínem přejímky SO. V případě potřeby svolá a moderuje ÚOZI-O rozhraničující komisi,
- geometrické plány pro oddělení pozemků následným správcům či pro potřeby Díla se vyhotovují tak, že
 - rozhraničovací komise ve složení ÚOZI-O, ÚOZI-Z, pověřenými pracovníci Objednatele a pozvanými nabyvateli objektů odsouhlasí v terénu nově vzniklou majetkovou hranici,
 - průběhu vyšetřené hranice ÚOZI-O vyhotoví protokol, který podepíší všichni účastníci jednání a připraví v součinnosti s ÚOZI-Z všechny potřebné doklady dle platných norem Objednatele,
 - ÚOZI-Z provede v rámci tvorby GP omezení nově vyšetřených majetkových hranic mezi Objednatelem a sousedními nabyvateli a vyhotoví nové GP s členěním na objekty,
 - hotové GP přebírá pověřený pracovník Objednatele (pro potřeby ZMK a majetkoprávního oddělení Objednatele).
- Na základě GDSP zpracované ÚOZI-Z vyhotovuje ÚOZI-O průběžně ZMK, včetně zpracování nových GP do mapy katastru nemovitostí (KN) a údržby databáze KN pro TDS,

- Pro mosty a zdi je dále zpracovávána ÚOZI-Z dokumentace GDSP ZMK-3D,
- Chybějící dokumentaci potřebnou pro celkovou tvorbu ZMK si ÚOZI-O písemně vyžádá prostřednictvím Správce stavby u ÚOZI-Z, případně koordinátora,
- Hotovou a zkontrolovanou ZMK předává 2x na vhodném datovém nosiči (CD/DVD) a 5x v barevném tisku Objednateli; současně předává na datovém nosiči GDSPS od ÚOZI-Z po jednotlivých objektech seřazenou do adresářové struktury dle SO.

C Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi Objednatele (BOZP)

Konzultant zajišťuje výkon koordinátora BOZP na staveništi v průběhu přípravy realizace a realizace Díla dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění (dále jen „zákon BOZP“ a „výkon činnosti koordinátora BOZP“).

Mezi povinnosti Konzultanta při výkonu činnosti koordinátora BOZP patří zejména:

- převzetí, kontrola a dopracování „Plánu BOZP Díla“ pro realizaci Díla od zhotovitele Díla,
- vypracování nebo aktualizace přehledu obecně závazných předpisů k realizaci Díla a informace o rizicích, které se mohou při realizaci Díla vyskytnout,
- zabezpečit, aby Plán BOZP Díla obsahoval podrobnosti o místních a provozních podmínkách, údaje, informace a postupy, které se mohou při realizaci Díla vyskytnout,
- vypracování a zaslání Oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce (OIP),
- zajistit seznámení zhotovitele Díla s Plánem BOZP Díla a s riziky a opatřeními k jejich eliminaci,
- zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat Plán BOZP Díla a působit na jeho dodržování a na to, aby zhotovitel Díla realizovali potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví,
- kontrolovat informovanost zhotovitele Díla o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, a o příslušných opatřeních k minimalizaci rizik,
- upozorňovat prokazatelným způsobem zhotovitele Díla na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné při realizaci Díla, vyžadovat zjednání nápravy a k tomu navrhopvat přiměřená technická a organizační opatření,

- oznamovat Objednateli nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví nebyla-li zhotovitelem Díla neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednáání nápravy,
- sledovat realizaci nápravných opatření a v případě neplnění prokazatelným způsobem vyžadovat na zhotoviteli Díla jejich plnění. V případě opakování stejných nedostatků navrhnout uplatnění sankčních opatření, právně závazně garantovat vymahatelnost sankčních opatření Objednateli,
- zúčastňovat se stanovených kontrolních dní Díla a navrhnout termíny kontrolních dní k problematice BOZP, Plánu BOZP Díla atp. Projednávat součinnost zhotovitele Díla z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, kontrolovat vedení dokumentace BOZP Díla a dosažené výsledky,
- vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany zajišťovaných zhotovitelem Díla a vést o tom záznamy,
- provádět kontrolu dokumentace systémů managementu BOZP související se stavební činností a postupem prací podle realizační dokumentace.

1.3.3. Rozsah služeb

Konzultant vykoná Služby vyjmenované v čl. 1.3.1 v následujícím rozsahu:

- A. *Činnost Správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje Smlouva Zhotovitele Díla a výkon stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby*
- B. *Činnost úředně oprávněného zeměměřického inženýra Objednatele (ÚOZI-O)*
- C. *Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi Objednatele (BOZP)*

Za Služby se považují veškeré služby vykonané Konzultantem v době určené v Příloze 4 Smlouvy HARMONOGRAM SLUŽEB v platném znění (tj. včetně změn) pro plnění Etapy činnosti Správce stavby, a to v rozsahu, který odpovídá informacím a znalostem, které Konzultant měl nebo při řádné péči mohl mít v době podání nabídky Konzultanta.

1.4. Etapa výkonu inženýringu předcházejícímu kolaudaci Díla

1.4.1. Vymezení služeb

V této etapě sestávají Služby Konzultanta v:

- zajištění podpory zadavatele při přípravě Díla ke kolaudaci
- zajištění související součinnosti zhotoviteli Díla,
- vyhodnocování zkušebního provozu Díla,¹ a
- ve vyhodnocování předčasného užívání Díla².

1.4.2. Způsob poskytování služeb

Konzultant bude Služby dle této etapy poskytovat příslušnými osobami a v souladu s právními předpisy, a rovněž tak, aby byl pokud možno dodržen předpokládaný termín dokončení této etapy dle Přílohy 4 Smlouvy HARMONOGRAM SLUŽEB v platném znění. Pro vyhodnocování předběžného užívání Díla se odst. 1.5.2 písm. A této přílohy použije obdobně.

1.4.3. Rozsah služeb

Služby budou vykonané Konzultantem v době určené v Příloze 4 Smlouvy HARMONOGRAM SLUŽEB v platném znění (tj. včetně změn) pro plnění Etapy výkonu inženýringu předcházejícímu kolaudaci Díla, a to v rozsahu, který odpovídá informacím a znalostem, které Konzultant měl nebo při řádné péči mohl mít v době podání nabídky Konzultanta.

1.5. Etapa poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla

1.5.1. Vymezení služeb

V této etapě sestávají Služby Konzultanta z následujících činností:

- A. Vyhodnocování zkušebního provozu Díla (nebyl-li zkušební provoz ukončen v předchozí etapě)
- B. Vyřízení reklamací Díla
- C. Závěrečná prohlídka Díla

¹ Po dobu zkušebního provozu tramvajové trati bude Objednatel měsíčně předávat Konzultantovi průběžné vyhodnocení zkušebního provozu, jehož součástí budou vyjádření k nedodělkům, závadám a připomínky ke změnám jednotlivých SO a PS. V případě požadavků vznesených oprávněnými zástupci Objednatele na základě měsíčního vyhodnocení zkušebního provozu, které budou Konzultantem posouzeny a schváleny jako opodstatněné, zajistí Konzultant u Zhotovitele Díla jejich vyřešení.

² Činnost Konzultanta bude zahrnovat monitoring předčasného užívání Díla nebo jeho částí – bude-li příslušným správním orgánem vydáno rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby (Díla) nebo některých SO v rámci stavby (Díla), povede Konzultant písemnou evidenci těchto povolení a jejich rozsahu. V pravidelných Měsíčních zprávách předávaných Objednateli viditelně označí seznam případných nedodělků, závad a připomínek ke změnám jednotlivých SO a připojí své písemné vyjádření s návrhem dalšího postupu u těch z nich, které shledá opodstatněnými. Na základě vyjádření Objednatele zajistí neprodlené dořešení případných nedodělků, závad a připomínek u Zhotovitele Díla.

- D. Poskytování veškeré potřebné součinnosti při případných dotačních kontrolách po celou dobu realizace i po dobu udržitelnosti Díla.
- E. Poskytování další podpory zadavateli v záruční době Díla.

1.5.2. Způsob poskytování služeb:

A Vyhodnocování zkušebního provozu Díla

V rozsahu dle shora uvedené definice.

B Vyřízení reklamací Díla

Průběžné technické prohlídky Díla po celou dobu záruční lhůty Díla, a to alespoň jedenkrát za tři po sobě jdoucí měsíce, zajistí Objednatel prostřednictvím budoucích majetkových správců jednotlivých částí Díla. V případě závad zjištěných při těchto prohlídkách nebo během provozu bude Konzultant Objednatelům vyzván k posouzení závady. Konzultant je povinen zahájit bez odkladu prověřování závady a následně zahájit a administrovat reklamační řízení. O zahájení reklamačního řízení je Konzultant povinen písemně informovat Objednatelů do 7 kalendářních dnů. Konzultant provádí rovněž kontrolu prováděných prací, pokud je reklamace řešena opravou, a to v celém rozsahu povinností Správce stavby dle Smlouvy Zhotovitele Díla. O průběhu všech běžících reklamačních řízení Konzultant Objednatelům předává pravidelnou Zprávu o reklamacích, a to v půlročních intervalech.

Konzultant bude zajišťovat provoz Informačního systému projektu také v rámci poskytování Služeb v době trvání záruční doby Díla.

C Závěrečná prohlídka Díla

Tři měsíce před koncem každé Záruční doby provede Konzultant prohlídku Díla nebo části Díla, ke které se záruční doba vztahuje a o jejím výsledku předá nejpozději jeden měsíc před uplynutím Záruční doby zprávu Objednatelům. V případě zjištění závad platí postup uvedený v přechozím odstavci.

1.5.3. Rozsah služeb

Služby budou vykonané Konzultantem v době určené v Příloze 4 Smlouvy HARMONOGRAM SLUŽEB v platném znění (tj. včetně změn) pro plnění Etapy poskytování podpory zadavateli v záruční době Díla, a to v rozsahu, který odpovídá informacím a znalostem, které Konzultant měl nebo při řádné péči mohl mít v době podání nabídky Konzultanta.

Rozpis služeb sloužící k nacenění

Konzultant se zavazuje poskytovat Objednatelům Služby dle této Smlouvy za položkové sazby uvedené níže podle položkových cen, které jsou založeny na sazbách níže uvedených, a to v souladu se Smlouvou, zejm. čl. 5 Zvláštních a Obecných podmínek.

Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel bude Konzultantovi hradit cenu za poskytované Služby v souladu s Přílohou 3 Smlouvy.

Sazby uvedené níže, bez DPH, jsou závazné po celou dobu plnění Smlouvy a pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému poskytnutí Služeb. Konzultant tak není oprávněn požadovat samostatně ani úhradu nákladů za čas strávený dopravou na místo plnění, ani náklady na vybavení Personálu Konzultanta nutného k vykonávání Služeb, neboť tyto náklady jsou již zahrnuty v sazbách.

Sazby jsou stanoveny v Kč bez DPH, není-li v příslušném řádku tabulky (Ceníku služeb) uvedeno jinak.

Vykonávaná činnost	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Sazba za jednotku v Kč bez DPH
Služby v Etapě výkonu technické pomoci v přípravné fázi			
Služby konzultanta	hod.	300 ³	1.100,-
Služby v Etapě výkonu revize projektové dokumentace			
Služby konzultanta	měsíc	10	220.000,-
Služby v Etapě výkonu činnosti správce stavby			
Činnost týmu Správce stavby ve fázi realizace stavby	měsíc	36	885.500,-
Služby v Etapě výkonu inženýringu předcházejícímu kolaudaci Díla			
Služby konzultanta	měsíc	9	209.000,-
Služby konzultanta (dodatečné, nad rámec poskytování služeb po dobu 9 měsíců)	hod.	500 ⁴	1.100,-
Služby v Etapě poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla			
Služby konzultanta	hod.	500 ⁵	1.100,-

³ Množství Služeb předpokládané Objednatelem a uvedené v Ceníku služeb je odhadem Objednatele. Konzultantovi bude uhrazeno takové množství těchto Služeb, které budou v souladu se Smlouvou poskytnuty a Objednatel je oprávněn v souladu se ZZVZ překročit nebo nedočerpat odhadované množství těchto Služeb stanovené Objednatelem. Maximální množství Služeb činí 400 hodin. Sazba za jednotku v Kč bez DPH nesmí překročit 2.500,00 Kč bez DPH.

⁴ Množství Služeb předpokládané Objednatelem a uvedené v Ceníku služeb je odhadem Objednatele. Konzultantovi bude uhrazeno takové množství těchto Služeb, které budou v souladu se Smlouvou poskytnuty **nad rámec poskytování služeb po dobu 9 měsíců** a Objednatel je oprávněn v souladu se ZZVZ překročit nebo nedočerpat odhadované množství těchto Služeb stanovené Objednatelem. Maximální množství Služeb činí 650 hodin. Sazba za jednotku v Kč bez DPH nesmí překročit 2.500,00 Kč bez DPH.

⁵ Množství Služeb předpokládané Objednatelem a uvedené v Ceníku služeb je odhadem Objednatele. Konzultantovi bude uhrazeno takové množství těchto Služeb, které budou v souladu se Smlouvou

Příloha 2

PERSONÁL, VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH OSOB POSKYTOVANÉ OBJEDNATELEM

1. Obecná ustanovení

- 1.1 Objednatel Konzultantovi neposkytuje žádný personál, vybavení, ani zařízení. Náklady na zajištění osob a věcí nezbytných pro poskytování Služeb jsou zahrnuty do cen nabídnutých Konzultantem v rámci Zadávacího řízení.
- 1.2 Podklady a služby třetích osob budou Konzultantovi poskytnuty v souladu s následujícími články této Přílohy 2.

Personál Objednatele

- 2.1 Objednatel neposkytne Konzultantovi žádný personál.

Podklady, vybavení a zařízení

Dokumentace poskytnutá Objednatelem

- 3.1 Objednatel poskytne Konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti, případně během jeho činnosti, zejména následující dokumentaci:
 - Územní rozhodnutí
 - Kompletní projektová dokumentace na datovém nosiči k územnímu řízení zpracovaná „PK OSSENDORF + METROPROJEKT + AMBERG – TT Bystrc – Kamechy“, kterou tvoří společnosti PK OSSENDORF s.r.o., METROPROJEKT Praha a. s. a AMBERG Engineering Brno, a.s., vč. vyjádření dotčených orgánů státní správy, záborový elaborát, výkresová část s technickými zprávami, dokladová část (rozhodnutí příslušných orgánů veřejné správy), energetický výpočet aj.)
 - Veškerou další projektovou dokumentaci a dodatečné podklady nezbytné pro poskytování Služeb dle Smlouvy.

poskytnuty a Objednatel je oprávněn v souladu se ZZVZ překročit nebo nedočerpat odhadované množství těchto Služeb stanovené Objednatelem. Maximální množství Služeb činí 650 hodin. Sazba za jednotku v Kč bez DPH nesmí překročit 2.500,00 Kč bez DPH.

Příloha 3

ODMĚNA A PLATBA

1. Smluvní cena

Smluvní cena je součet plateb, které náleží Konzultantovi v souladu se Smlouvou a pravidly pro platby uvedenými níže.

1.1. Etapa výkonu technické pomoci v přípravné fázi

Objednatel Konzultantovi uhradí odměnu za Služby vždy zpětně za období 1 měsíce výkonu těchto služeb formou platby ve výši součinu hodinové sazby a skutečně vykonané práce (v hodinách) dle tabulky „Ceník služeb“, která je součástí Přílohy 1 Smlouvy Rozsah služeb včetně ceníku služeb.

Soupis (výkaz Služeb) předloží Konzultant Objednateli k odsouhlasení vždy nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů po skončení příslušného kalendářního měsíce, v němž byly Služby poskytnuty. Objednatel se k předloženému soupisu vyjádří nejpozději do 3 pracovních dnů po jeho předložení Konzultantem.

Limitní počet využitých jednotek (hodin) vyplývá z Přílohy 1 Smlouvy Rozsah služeb včetně ceníku služeb.

1.2. Etapa výkonu revize projektové dokumentace

Objednatel Konzultantovi uhradí odměnu za Služby vždy zpětně za období 1 měsíce výkonu těchto Služeb ve výši paušální ceny uvedené v tabulce „Ceník služeb“, která tvoří součást Přílohy č. 1 Smlouvy Rozsah služeb včetně ceníku služeb.

1.3. Etapa výkonu činnosti správce stavby

Objednatel Konzultantovi uhradí odměnu za Služby vždy zpětně za období 1 měsíce výkonu těchto Služeb ve výši paušální ceny uvedené v tabulce „Ceník služeb“, která tvoří součást Přílohy 1 Smlouvy Rozsah služeb včetně ceníku služeb.

Odměna za služby Informačního systému Projektu v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby je součástí odměny za Služby v rámci této etapy. Konzultant není oprávněn fakturovat Objednateli žádné náklady za tuto část plnění a Objednatel není povinen za tuto část plnění nic hradit.

V případě přerušení Služeb Konzultanta po období nejvýše 6 po sobě jdoucích měsíců nebude za příslušný měsíc příslušná část ceny za Služby Objednatelům uhrazena. V případě Obnovení přerušených Služeb v průběhu kalendářního měsíce přísluší Konzultantovi poměrná měsíční platba za Služby.

1.4. Etapa výkonu inženýringu předcházejícímu kolaudaci Díla

Objednatel Konzultantovi uhradí odměnu za Služby vždy zpětně za období 1 měsíc výkonu těchto Služeb ve výši paušální ceny uvedené v tabulce „Ceník služeb“, která tvoří součást Přílohy č. 1 Smlouvy Rozsah služeb včetně ceníku služeb.

Nedojde-li k dokončení Etapy výkonu inženýringu předcházejícímu kolaudaci Díla v době (počtu měsíců) vyplývající z Přílohy č. 1 Smlouvy Rozsah služeb včetně ceníku služeb, odměna za tyto Služby bude dále vždy zpětně za období 1 měsíce výkonu těchto Služeb formou platby ve výši součinu hodinové sazby a skutečně vykonané práce (v hodinách) dle tabulky „Ceník služeb“, která je součástí Přílohy 1 Smlouvy Rozsah služeb včetně ceníku služeb.

Soupis (výkaz Služeb) v podobě Měsíční zprávy předloží Konzultant Objednateli k odsouhlasení vždy nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů po skončení příslušného kalendářního měsíce, v němž byly Služby poskytnuty. Objednatel se k předloženému soupisu vyjádří nejpozději do 3 pracovních dnů po jeho předložení Konzultantem.

Limitní počet využitých jednotek (hodin) vyplývá z Přílohy 1 Smlouvy Rozsah služeb včetně ceníku služeb.

1.5. Etapa poskytování podpory zadavateli v záruční době Díla

Objednatel Konzultantovi uhradí odměnu za Služby vždy zpětně za období 1 měsíce výkonu těchto služeb formou platby ve výši součinu hodinové sazby a skutečně vykonané práce (v hodinách) dle tabulky „Ceník služeb“, která je součástí Přílohy 1 Smlouvy Rozsah služeb včetně ceníku služeb.

Soupis (výkaz Služeb) v podobě Měsíční zprávy předloží Konzultant Objednateli k odsouhlasení vždy nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů po skončení příslušného kalendářního měsíce, v němž byly Služby poskytnuty. Objednatel se k předloženému soupisu vyjádří nejpozději do 3 pracovních dnů po jeho předložení Konzultantem.

Limitní počet využitých jednotek (hodin) vyplývá z Přílohy 1 Smlouvy Rozsah služeb včetně ceníku služeb.

Odměna za služby Informačního systému Projektu v rámci Etapy poskytování podpory zadavateli v záruční době Díla je součástí odměny za Služby v rámci této etapy. Konzultant není oprávněn fakturovat Objednateli žádné náklady za tuto část plnění a Objednatel není povinen za tuto část plnění nic hradit.

Příloha 4

HARMONOGRAM SLUŽEB

Objednatel předpokládá následující milníky pro plnění Smlouvy, jednotlivé termíny, jsou-li Objednateli známy a níže uvedeny, se mohou měnit, a to zejména s ohledem na průběh realizace Díla.

1. Etapa výkonu technické pomoci v přípravné fázi

Od účinnosti Smlouvy po ukončení zadávacího řízení vedeného za účelem výběru zhotovitele Díla.

2. Etapa výkonu revize projektové dokumentace

Od účinnosti Smlouvy se zhotovitelem Díla po předání staveniště, na němž bude Dílo prováděno.

3. Etapa výkonu činnosti správce stavby:

Od předání staveniště dle předchozího bodu do předání díla ke zkušebnímu provozu.

4. Etapa výkonu inženýringu předcházejícímu kolaudaci Díla

Od převzetí Díla ke zkušebnímu provozu do kolaudace Díla.

5. Etapa poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla:

Od kolaudace Díla do ukončení záruční doby na Dílo (60 měsíců), a dále do doby ukončení sledování stavby z titulu možné kontroly čerpání dotací z OPD 3.