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SMLOUVA 0 oi|.o é.

I.
- Smluvni strany

1. Objednatel : Zékladni §kola Havliékfiv Brod, §téflova 2004
sso 01 Havl1'EkE|v Brod, §téflova 20004
1C0 70911011
Statutérni zéstupce PaedDr.

ddle jen objednatel

2. Zhotovitel : Pavlacky s.r.o.
Druistevni 1012, 7613 26 I uh=Fnvire
sgatutérni zéstupce : _
ICQ : 63472902
DIC :
bank. spoj. :
Eislo 1'1Etu :

ddle jen zhotovitel

ll.
Pfedmét smlouvy

1. Pfedmétem smlouvy je zhotoveni stavby ,,Revitalizace vicefiéelového |1Fi§té Z§ §téflova, Havliékfiv
Brod“ podle projektové dokumentace, kterou vypracoval lng. Jaroslav Cepick§, datum 07/2021 a za
podminek dohodnuti/ch v této smlouvé.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené dobé dilo dokonéit a pFedat objednateli.
Objednatel se zavazuje, ie dokonéené dilo pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni dohodnutou cenu.

3. Souéésti dila je rovnéi:
- dodrieni podminek zadévaciho Fizeni a zadévaci dokumentace
- zaji§tém' vydéni potfebny’/ch rozhodnuti a stanoveni pro pfechodnou dpravu provozu na pozemnich

komunikacich (zvlé§tni uiivéni, povoleni uzavirek, ...), osazeni, udniovéni a odstranéni pfechodného
dopravniho znaéeni.

- pfiprava staveni§té véetné pfistupu na stavenifité a zafizeni staveni§té
- dodriovéni pravidel BOZP a podminek plénu BOZP na stavenifiti
- vypracovéni harmonogramu postupu praci a jeho aktualizace
- vypracovéni kontrolniho a zku§ebn1'ho plénu
- dodéni ve§ker3'/ch materiélfi podle poiadavkfi objednatele a provedeni praci v potfebné kvalité.

Objednatel si vyhrazuje prévo odmitnout navrienfi matefiél, <':i préci a poiadovat dodéni materiélfil
v poiadovamich parametrech dle zpracované dokumentace a zéméru objednatele.

- zaji§tém' a provedeni v§ech pfedepsani/ch Ei dohodnutfi/ch zkou§ek a revizi vztahujicich se
k provédénému dilu v<':etné pofizeni protokolfi

- zaji§tém' dodévky potFebn)'/ch energii, vody a ostatnich sluieb nutn)"ch k provedeni dila
- zpracovéni dodavatelské projektové dokumentace (dokumentace pro pomocné préce a konstrukce,

v3’/robné technické dokumentace, dokumentace v3’/robkfi dodanf/ch na stavbu, v3’/kresy prefabrikétfi a
montéini dokumentace apod.)

- ve§keré geodetické préce nutné k provedeni dila, geodetické zaméFem' skuteéného provedeni stavby,
apod.

- dodéni v§ech poiadovanf/ch dokladfi dle El. IX. odst. 3.
- prfibéiné odstrafiovéni ve§ker§'/ch zne<':i§téni pFilehl3'/ch komunikaci a ploch, ke kter§'/m dojde

provozem a Einnosti na stavbé _
- provedeni Upravy a uklizeni stavbou dotéenf/ch komunikaci a ploch po ukonéeni stavby, vyklizeni

staveni§té
- splnéni v§ech podminek uveden3'/ch ve vyjédfeni dotEen)'/ch orgénfi a stavebnim povoleni
- koordinace v§ech praci na stavenifiti a kompletaéni Einnost celé stavby
- zaji§téni bezpefzného pfistupu do pFilehl3'/ch nemovitosti a zaji§téni jejich obsluinosti pro

integrovany zéchranny systém a svoz komunélniho odpadu



Ill.
Osoby povéfené provedenim dila

Za objednatele :
a ) Zéstupce objednatele ve vécech technickvch :

b ) Technickv dozor stavebnika ( déle jen TDS )

c ) Technicky dozor objednatel nad provadémm stavby (TDO)

Za zhotovitele :
a ) Zéstupce zhotovitel_e ve vécech technickvch :

I

b 1| Osoba poverena veoenim stavby - hlavni stavpyveuouci :

Ubor autorizace : Pozemni stavbv fiislo autorizace : 1301092
c) Stavbyvedouci:

' ..............--

Za projektanta :
a ) Osoba povérené vvkonem autorského dozoru

- Bude stanoven ke dni predéni staveni§té

IV.
Vymezeni lhfit

Termin predéni a prevzeti staveni§té a zahéjeni praci 27. t3’/den 2024
Termin pro dokonéeni praci a predéni a prevzeti dila 26. srpna 2024

vv 1 vvTermin pro odstranéni zafizeni staveniste a vyklizem staveniste 26. srpna 2024
Poéétek béhu zéruéni lhfity nésledujici den po pisemném
pfedéni a pfevzeti dila popF. jeho Eésti dila dle Elénku IX této smlouvy 0 dilo
Doba plnéni dila se mfiie primérené prodluiit a uzaviré se 0 tom pisemnv dodatek této smlouvy v téchto
pfipadech :
a ) dojde~li béhern v3’/stavby k navy’/§eni rozsahu praci 0 vice nei 10% ceny proti pfivodni cenové

nabidce
b ) pri prodleni vzniklé v souvislosti s archeologickvmi nélezy
c ) nebude-li moci zhotovitel pokraéovat plynule v pracich z dfivodfi na strané objednatele
Doba plnéni dila se po vzéjemné dohodé mfiie pfimérené prodlouiit z dfilvodu dlouhodobé nepF1'zniv3'/ch
klimaticki/ch podminek, které by naru§ovaly technologické procesy praci. Na novv temwin bude uzavren
dodatek této smlouvy. Na prodlouieni nemé zhotovitel prévni nérok. Nepfiznivvmi klimatickvmi
podminkami se mysli takové, které jsou minimélné po dobu dvou ti/dni: v3’/razné hor§i, nei je pro dané
obdobi z dlouhodobého hlediska obvyklé.

V.
Cena dila

Cena dila v rozsahu El. ll této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran na zékladé cenové nabidky
zhotovitele v souladu s § 2620 zékona E. 89/2012 Sb. v platném znéni ve v3’/§i:

Cena bez DPH 1 356 318, 69 KE
DPH 21 % 284 826,92 KE
Cena VE. DPH 1 641 145,61 KE y

Cena se mfiie zménit pFi zméné rozsahu praci oproti Elénku ll. této smlouvy 0 préce poiadované
objednatelem, které nejsou pfedmétem zadéni, nebo budou - li pri realizaci dila vynuceny zmény,
doplfiky, omezeni nebo roz§1'Feni predmétu dila.
Vpfipadé zmény rozsahu zdfivodu dodateénvch stavebnich praci, a vicepraci bude postupovéno
v souladu se zékonem E. 134/2016 Sb. o vefejnvch zakézkéch, nebo vnitfni smérnici mésta Havliékfiv
Brod. Na takovou zménu bude vidy uzavren dodatek smlouvy 0 dilo.
Zpiisob ocenéni dodateénvch praci a vicepraci: zhotovitel oceni tyto préce jednotkovvmi cenami



uvedenvmi v poloikovém rozpoEtu pfivodni nabidky zhotovitele. Pokud nebude moiné ocenit préce dle
jii pouiitvch jednotkovvch cen, budou tyto préce ocenény nové podle cenové soustavy URS Praha platné
pro pfislusnv rok v3’/stavby. Pokud cenové soustava URS Praha neobsahuje tyto préce a materiély, budou
ocenény na zékladé dohody.

VI.
Uhrada ceny

Za kaidv kalendérni mésic zhotovovéni dila bude mezi zhotovitelem a objednatelem odsouhlasen soupis
skuteEné provedenvch praci, na jehoi zékladé predloii zhotovitel objednateli dilEi fakturu, a to
nejpozdéji k pétému dni mésice nésledujiciho po obdobi, za které je soupis sestaven a vzéjemné
odsouhlasen. Odsouhlasenv soupis skuteEné provedenvch praci je nedilnou pfilohou dafiového dokladu
- faktury.
DilE1' mésiEn1' faktura bude mit néleiitosti dafiového dokladu podle zékona E. 235/2004 Sb. o DPH
v platném znéni.
Uhrada dilEich faktur bude objednatelem provédéna postupné, a to ai do vvse 80% celkové smluvni ceny
dila. Zbvvajicich 20% ceny bude uhrazeno po protokolérnim pfedéni a pfevzeti dila. V pfipadé, ie
objednatel prevezme dilo, na némi se vyskytuji vady Ei nedodélky, mé objednatel prévo uplatnit
zédliné ai do vi/§e 20 % ceny dila. Zédriné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli ai pod odstranéni
vad a nedodélkfi uvedenvch v protokolu 0 predéni a pfevzeti dila. Podminkou pro v3’/platu zédriného je
odstranéni v§ech zévad a vzéjemné odsouhlaseni tohoto stavu mezi zhotovitelem a objednatelem
formou protokolu o odstranéni vad a nedodélkfi.
V pfipadé, ie doklad nesplfiuje nékteré z povinnvch nebo dohodnutvch néleiitosti, mé objednatel prévo
jej vrétit zhotoviteli a poiadovat jeho opraveni. V takovém pfipadé se hledi na fakturu jako na
nedoruéenou a béh lhfit zapoEne, poEinaje dnem doruEem' opraveného dokladu objednateli.
Faktury maji splatnost 21 dnfi ode dne doruEeni objednateli. V pochybnostech se mé za to, ie faktura
byla doruEena tfetiho dne po odesléni. Fakturace i fihrady jsou vvhradné v Eeské méné.
Prévo na zaplaceni ceny dila a zédriného vzniké za kaidou Eést pFi jejim provedeni a pfevzeti.
PFi poskytnuti stavebnich praci nepouiije plétce reiim preneseni dafiové povinnosti ve smyslu §92e
zékona E. 235/2004 Sb., nebot' dokonEené dilo neni sméfovéno k vyuiiti v ekonomické Einnosti mésta.

Vll.
Provédéni dila

Objednatel odevzdé formou zépisu zhotoviteli stavenisté. Pfi pfedéni stavenisté objednatel pfedé
zhotoviteli projektovou dokumentaci pro provédéni stavby.
Pri pfedéni stavenisté pfedé zhotovitel objednateli harmonogram stavby a kontrolni a zkusebni plén.
Pied zahéjenim praci zabezpeéi zhotovitel na vlastni néklady vytyEeni a oznaEeni ve§kervch
inienvrskvch siti nachézejicich se v prostoru staveniste. Provoz téchto siti bude zajistén po celou dobu
stavby a nesmi dojit k jejich po§kozeni. V pfipadé potreby doEasného pfeloieni, nebo odkryti budou
zajistény proti fyzickému poskozeni v souladu s pFislu§n§'/mi predpisy a podminkami sprévcfi siti
Objednatel je oprévnén dévat zhotoviteli pokyny k upresnéni nebo urEeni zpfisobu provédéni dila a
zhotovitel je povinen se jimi Fidit.
Kontrolni dny organizované objednatelem se budou konat na stavbé dle aktuélni potfeby pri v3’/stavbé.
Zépisy z kontrolnich dnfi jsou nedilnou souEésti dokumentace staveb a maji stejnou platnost, jako zépisy
ve stavebnim deniku.
Zhotovitel se zavazuje, ie bude provédét realizaci dila s vynaloienim veskeré odborné péEe, ie bude
dodriovat obecné zévazné predpisy, nafizeni orgénfi stétni sprévy, zévazné i doporuEené normy
Veskeré Einnosti pri vvstavbé je zhotovitel povinen provédét osobami, které maji odpovidajici
kvalifikaci, oprévnéni, pfipadné autorizaci podle zvlé§tnich pfedpisfi. Na vyiédéni objednatele bude
povinen pF1'slu§né doklady predloiit.
Pri realizaci dila nesmi by’/t bez pisemného souhlasu objednatele provédény zmény oproti schvélené
projektové dokumentaci, a to ani pokud jde 0 materiély a technologie. Pokud se v prfibéhu stavby
prokéie, ie nékteré navriené materiély nebo technologie nejsou dostupné, pfipadné se prokéie jejich
skodlivost na iivotni prostfedi nebo zdravi, navrhne zhotovitel objednateli pisemné pouiiti jinvch
materiélfi Ei technologii a souEasné pfedloii, jakv vliv bude mit jejich pouiiti na vvsi ceny dila. Pouiiti
novvch materiélfi nebo technologii je podminéno cenovou dohodou smluvnich stran a uzavfenim
pfislusného dodatku k této smlouvé o dilo.



NebezpeEi skody na provédéném dile i na vécech souvisejicich s provédénim dila nese zhotovitel a to
ai do pfedéni a prevzeti hotového dila.
Zhotovitel je povinen naloiit na vlastni néklad s vybouranvmi materiély a odpady vyprodukovanvmi
v souvislosti s realizaci dila v souladu se zékonem E.541/2021 Sb. a navazujicimi pfedpisy
Zhotovitel mé za povinnost zvét TDO ke vsem zkouském kvality, které se budou konat na stavenisti
Zhotovitel mé za povinnost vyzvat zéstupce mésta HavIiEk1'.’1v Brod ke kontrole navéieni ornice a
pfedsetové pfipravy.
TDO mé prévo kdykoli kontrolovat jakékoli préce, které zhotovitel na stavenisti provédi. Odpovédnv
zéstupce zhotovitele mé povinnost umoinit mu tuto kontrolu. Veskeré pisemné komunikace mezi obéma
stranami probihé pres stavebni denik, datové schrénky nebo doporuEenou korespondenci.
Pokud Einnosti zhotovitele dojde ke zpfisobeni §kody objednateli, nebo tretim osobém ztitulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplvvajicich ze zékona, technickvch nebo jinvch
norem nebo vyplvvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbyteEného odkladu tuto skodu
odstranit a neni-li to moiné, tak finanEné uhradit. Veskeré néklady s tim spojené nese zhotovitel.
P1"i zjisténi nedostatkfi v oblasti BOZP a PO, nedodriovéni bezpeEnostnich predpisfi, pri porusovéni
ustanoveni dokumentu ,,Plén prevence BOZP“ a vsech jeho souéésti bude pfistoupeno k udéleni sankce
ve vvsi dle pfilohy E. 1 smlouvy o dilo a to na névrh koordinétora BOZP.
Objednatel je oprébnén k vyzvéni osob na stavenisti ke splnéni povinnosti podrobit se vysetreni
pritomnosti alkoholu nebo jiné névykové Iétky. Kontrola bude provédéna za pritomnosti svédka (napf.
stavbyvedouciho).
V pripadé, kdy zhotovitelé nebo jiné fyzické osoby neplni poiadavky zékona E. 309/2006 Sb. §§ 16,17 ,
zejména v predstihu pred zahéjenim stavebnich praci neinformuji koordinétora 0 rizicich a
technologickvch postupech, které zvolil, vEas nepredévaji informace a podklady pro zhotoveni plénu,
povéruje investor koordinétora k pozastaveni Einnosti daného zhotovitele. O postupu bude informovat
TDO. Toto pozastaveni stavby neni dfivodem k prodlouieni terminu ukonEeni stavebnich praci.
Zména subdodavatele, jeho prostfednictvim prokazoval v zadévacim Fizeni kvalifikaci, je moiné pouze
se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen o tento souhlas poiédat mésto HavIiEkfiv Brod pisemné
a to nejméné 14 dni pred zahéjenim Einnosti subdodavatele. Zhotovitel je povinen kdykoliv, a to i
opakované, na v3’/zvu objednatele do 14 dni: objednateli prokézat, ie stéle splfiuje kvalifikaci v rozsahu,
v jakém ji prokézal v rémci vvbérového Fizeni pfedchézejiciho uzavfeni této smlouvy. Zpfisob
prokazovéni je stejnv jako v pfipadé v3’/bérového Fizeni, nebude-li dohodnuto jinak.
Zhotovitel je na zékladé pisemného pokynu objednatele povinen provést préce, které nebyly obsaieny
v pfivodnich zadévacich podminkéch, respekt. projektové dokumentaci a které jsou potrebné pro
provedeni plénovanvch stavebnich praci, a to i vpfipadé, kdy jejich nezahrnuti do piivodnich
zadévacich podminek respekt. projektové dokumentace, bylo zavinéno objednatelem. Zmény ceny dila
se Fidi ustanovenim El. Vodst. 4. Tato povinnost trvé i vpripadé, kdy se strany nedohodnou na
konkrétnim znéni textu dodatku smlouvy.
TDS mé vC|Ei zhotoviteli stejné préva z této smlouvy jako TDO.
Vlastnikem dila je od poEétku objednatel.
Zhotovitel se zavazuje, ie pri plnéni zakézky bude postupovat tak, aby v max. moiné mire zohlednil
moinosti poskytnuti pracovnich prileiitosti osobém znevvhodnénvm na trhu préce, sociélni zaEIeném',
dfiistojné pracovni podminky a dalsi sociélné relevantni hlediska spojené s plnénim pfedmétu dila, aby
zohlednil dopad na iivotni prostfedi, trvale udriitelnv rozvoj, iivotni cyklus dodévky, sluiby nebo
stavebni préce a dalsi environmentélné relevantni hiediska spojené s plnénim pfedmétu dila a pri
plnéném predmétu dila postupoval a pouiil inovace implementace nového nebo znaEné zIep§en3'/ch
produktfi, sluieb.

VIII.
Stavebni denik

Stavebni denik bude na stavbé veden ode dne zahéjeni stavebnich praci, a to zpfisobem dle zékona
183/2006 a vyhl.E. 499/2006. Béhem pracovni doby musi by’/t stavebni denik na stavbé trvale pristupnv
pro objednatele. Denni zéznamy budou Eitelné a objednatel je bude podepisovat zpfisobem stanoven)’/m
v zépisu na prvni strané stavebniho deniku. Vyhotovuji se jeden originél a dvé kopie. Originél a druhé
kopie stavebniho deniku budou pFi predéni dila predény objednateli v3’/ménou za predéni prvnich kopii
denfku, které si v prfiibéhu realizace stavby po jejich podepséni vytrhl TDO.
Objednatel mé prévo kontrolovat a provédét zépisy do stavebniho deniku i pripadnvch subdodavatelfi.
Objednatel obdrii kopie téchto denikfi.



IX.
Pfejiméni dila

Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelnvm zpfisobem k pfedéni a prevzeti ukonEené casti dila.
Pfejimaci Fizeni se uskuteEni v misté stavby. Obé smluvni strany se dohodly, ie prejimaci fizeni bude
zahéjeno nejpozdéji do 3 pracovnich dni: od pfevzeti vyzvy zhotovitele objednatelem.
DokonEené dilo bude pfedévéno zhotovitelem a pfebiréno objednatelem pisemnvm zépisem. SouEa'\sti
pfedéni budou nésledujici doklady
- dokumentace skuteEného provedeni stavby ve dvou paré vtiéténé formé a vdigitélni formé

v uzavfeném formétu .pdf a v otevfeném formétu (.dwg, .dgn apod.) a to na vhodném nosiEi (CD,
DVD, flash disk apod.) vEetné geodetického zamé-Feni stavby

- doklady o prokézéni kvality dila, pfedepsané zkousky, revize...
- ve§keré atesty, prohléseni 0 shodé a certifikéty na pouiité materiély a vvrobky ( po dohodé

s objednatelem lze nahradit Eestnvm prohlésenim zhotovitele)
- stavebni denik
- doklady 0 likvidaci odpadfi
- seznam subdodavatelfi podilejicich se na realizaci pfedmétu smlouvy
Nedodéni uvedeny’/ch dokladfi je dfivodem k nepfevzeti dokonEeného dila Ei casti dila.
Drobné stavebni vady a nedodélky, které nebréni uiivéni dila ke stanovenému |I|EeIu, nejsou dfiivodem,
pro kterv by objednatel mohl prevzeti odmitnout.
V pfipadé zjisténi vad a nedodélkfi pri pfejimacim Fizeni, budou tyto vady sepsény v zépise o pfedéni a
prevzeti dila a tamtéi bude dohodnuta Ihfita k jejich odstranéni. O odstranéni vad bude sepsén mezi
smluvnimi stranami zépis.
Préce, které budou dalsi Einnosti zakryty, nebo se stanou nepfistupnvmi, vyzve zhotovitel objednatele
telefonicky a souEasné zépisem ve stavebnim deniku k prevzeti téchto praci a konstrukci. Objednatel
bez zbyteEného odkladu od v3’/zvy zhotovitele a nejpozdéji do 3 kalendéfnich dni: od této v3‘/zvy provede
prevzeti zakrvvanvch praci a konstrukci. V pfipadé, ie se na tuto vvzvu objednatel bez zévainvch
dfivodu nedostavi, mfiie zhotovitei pokraEovat v provédéni dila, po pfedchozim pisemném upozornéni
objednatele a dostateEném a prfikazném zdokumentovéni kvality pfedmétnvch praci. Pokud bude
objednatel poiadovat dodateEné odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen tento poiadavek splnit.
V pripadé, ie se prokéie nedodrieni technickvch parametrfi dila, je zhotovitel povinen na vlastni
néklady odstranit zjisténé vady. V pfipadé, ie zhotovitel dodriel technické parametry dila, néklady na
dodateEné odkryti uhradi objednatel.
V pfipadé, ie zhotovitel k takovému provéfeni kvality objednatele nepozve, mé objednatel prévo iédat
odkryti zakrytvch Eésti stavby na néklady zhotovitele, kterv je povinen tyto préce provést.
Zhotovitel neruEi za vady zpfisobené uiivénim stavby jinvm zpfisobem, nei pro jak)’; byla zhotovena
nebo pokud byla udriovéna nevhodnvm zpfiisobem.

X.
ZéruEni doba

ZéruEni doba dohodnuté smluvnimi stranami Eini 60 mésicfi
Zérukou za jakost prejimé zhotovitel zévazek, ie dilo bude mit vlastnosti uvedené v projektové
dokumentaci, stavebnim povoleni, technickvch norméch a dalsich dokumentech podle této smlouvy a
v souladu s obecné platnvmi prévnimi pfedpisy, které se na provédéni dila vztahuji, vyjma béiného
opotrebeni.
ZéruEni doba materiélfi a v3’/robkfi, které se stanou souEést1' dila, u nichi CSN Ei prévni pfedpis stanovi
kratsi dobu iivotnosti nei je dohodnuté zéruEni doba, konEi dnem uplynuti takto stanovené lhfity
iivotnosti.
Reklamovat musi objednatel pisemné u zhotovitele nejpozdéji v posledni den zéruEni Ihfity. V reklamaci
objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jak)’/m zpfisobem poiaduje vadu odstranit nebo zda
poiaduje finanEm' néhradu. Reklamovat zpfisobem uvedenvm vtomto Elénku lze i vady existujici
v okamiiku pfedéni dila, a to i zjevné vady, které nebyly uvedeny v zépise o pfedéni a prevzeti dila.
Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjédfit do péti dni] ode dne, kdy ji obdriel.
Zhotovitel zapoEne s odstrafiovénim reklamované vady do 10 dni: ode dne doruEeni pisemného oznémeni
o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé havérie (nemoinosti uiivéni dila nebo
podstatného omezeni v uiivéni dila; v pripadé pochybnosti se mé za to, ie vada je havérii) zapoEne
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zhotovitel sodstranénim vady bezodkladné, tj. do 48 hodin od jejiho oznémeni, pokud se strany
nedohodnou jinak. Zhotovitel odstrani reklamované vady v technologicky nejkratsim terminu.
O pfedéni a prevzeti opravené reklamované vady stran sepisi zépis.
Neodstrani-Ii zhotovitel reklamované vady vEas, je objednatel oprévnén zajistit jejich odstranéni na
néklady zhotovitele treti osobou.

XI.
Sankce

Smluvni strany se dohodly, ie neplnéni zévazkfi obou smluvnich stran podléhé nésledujicim sankcim:
a ) V pfipadé prodleni s Ohradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli Grok z prodleni ve

v3’/si 0,01 % z dluiné Eéstky za kaidv den prodleni.
b ) Za kaidv zapoEatv den s prodlenim v terminech Ei lhfitéch dle El. IV této smlouvy zaplati zhotovitel

objednateli smluvni pokutu ve vvsi 2500,- KE.
c ) Za kaidv zapoEatv den prodleni se splnénim terminu uvedeného v zépise z kontrolniho dne, nebo ve

stavebnim deniku zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve v3’/§i 1000,- KE.
d ) Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem odstranéni vad a nedodélkfi

uvedenvch v zépisu o pfedéni a prevzeti dila a to 1000,- KE za kaidou vadu nebo nedodélek a za
kaidv zapoEatv den prodleni.

e ) V pripadé prodleni s terminem odstranéni reklamovanvch vad v prfibéhu zéruEni doby je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve v)’/si 1000,- KE za kaidv zapo<':at§'/ den prodleni.

f ) V pripadé nedodrieni ostatnich ustanoveni smlouvy o dilo je sjednéna smluvni pokuta ve v3’/§i 500,-
KE za kaidv pripad a den prodleni s odstranénim nedostatku povinnou stranou.

Vznikne-li v dfisledku poruseni zévazku jedné smluvni strany (na kterv byla sjednéna smluvni pokuta)
strané druhé Ekoda, mé tato nérok I na néhradu §kody.
Strany se dohodly, ie smluvni pokutu je objednatel oprévnén zapoEitat proti pohledévce zhotovitele.
Splatnost smluvnich pokut se stanovi ve Ihilté 21 dnfi po obdrieni dafiového dokladu (faktury)
s vyEislem'm smluvni pokuty.

XII.
Odstoupeni od smlouvy

Od této smlouvy lze odstoupit pouze z dfivodfi uvedeny’/ch v této smlouvé nebo stanovi-Ii tak zékon.
Provedl-Ii zhotovitel dilo z Eésti, mfiie objednatel odstoupit od smlouvy i jen ohledné dosud
neprovedené Eésti dila. Objednatel je od smlouvy oprévnén odstoupit i po rozhodnuti 0 inpadku
zhotovitele.
Objednatel je oprévnén od této smlouvy odstoupit i v pfipadé, kdy pres jeho upozornéni je zrejmé, ie
dilo nebude Fédné dokonEeno v dohodnutém terminu nebo je zhotovitel v prodleni se zahéjenim
stavebnich praci o vice jak t|"i t3’/dny.
Vpripadé, ie objednatel odstoupi od smlouvy zjakéhokoliv sjednaného Ei zékonem stanoveného
dfivodu, mé prévo na lihradu veskervch prokazatelnvch §kod, které mu v dfisledku neplnéni smluvnich
povinnosti zhotovitele vznikly. Odstoupeni od smlouvy nemé vliv na vznik a trvéni néroku na dohodnuté
sankce.
Zéruky za provedené préce a predané Eésti dila v pfipadé odstoupeni od smlouvy zaEinaji bezet dnem
pFedEasného ukonEeni smlouvy, pokud nebude pisemné dohodnuto jinak.

XIII.
Pojisténi

Zhotovitel je povinen bvt pojistén proti skodém zpfisobenvm jeho Einnosti vEetné moinvch skod
zpfisobenvch jeho pracovniky tFeti osobé ve vvsi pojistného plnéni minimélné 2 mil. KE.
Doklady o pojisténiz

o dokladem 0 pojisténi je platné a fléinné pojistné smlouva, u nii zhotovitel Fédné a vEas uhradil
pojistné.

0 doklad 0 pojisténi je zhotovitel povinen pfedloiit objednateli na jeho pisemné Ei fistni vyiédéni
kdykoli v prfibéhu realizace dila.

Povinnosti obou smluvnich stran pri vzniku pojistné udélosti:
o pfi vzniku pojistné udélosti zabezpeEuje veskeré fikony vC|Ei svému pojistiteli zhotovitel.
0 objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udélosti zhotoviteli veskerou

souEinnost, které je v jeho moinostech.
Néklady na pojisténi nese zhotovitel a mé je zahrnuty ve sjednané cené dila.



XIV.
Ostatni ujednéni

PFi doEasném nebo definitivnim zastaveni praci na dile z pF1'Ein na strané objednatele zaplati objednatel
zhotoviteli skuteEné vynaloiené néklady.
Zhotovitel oznaEi stavenisté podle platnvch predpisfi a objednatel umoini zhotoviteli umisténi tabuli se
jménem zhotovitele na dohodnutém misté staveniste.
Zmény této smlouvy mohou by’/t provedeny pouze formou pisemn§'/ch‘dodatkC1, které budou platné jen
budou~li potvrzené a podepsané oprévnénvmi zéstupci obou smluvnich stran. Zhotovitel bere na védomi,
ie objednatel je verejnvm zadavatelem dle zékona 0 veFe'jn)'/ch zakézkéch a jako takovv je omezenv
v provédéni jakvchkoliv zmén této smlouvy.
Dle § 2e) zékona E. 320/2001 Sb., 0 finanEni kontrole, je zhotovitel osobou povinnou spolupilsobit pFi
vvkonu finanEni kontroly.
Tento smluvni vztah se Fidi prévem ER. Strany smlouvy se dohodly, ie pro Feseni sporfi z této smlouvy
je mistné prislusnv Okresni soud v HavliEkové Brodé, respekt. Krajskv soud v Hradci Krélové.
Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedenich, z nichi kaidé mé platnost a zévaznost originélu a po
jejich podpisu oprévnénvmi zéstupci smluvnich stran obdrii zhotovitel i objednatel 2 vyhotoveni.
Préva a zévazky, které pro smluvni strany ze smlouvy vyplvvaji, pFechézeji na jejich pfipadné prévni
néstupce. ,
Strany této smlouvy berou na védomi, ie Mésto Havl1'EkC|v Brod jako sprévce osobnich Cldajfi je
oprévnéno zpracovévat zde uvedené osobni Udaje v souladu s Elénkem 6 odst. 1 pism. b) Obecného
nafizeni (toto zpracovéni je nezbytné pro splnéni smlouvy) a pism. c) (toto zpracovéni je nezbytné pro
splnéni prévni povinnosti sprévce zvefejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zékona E. 134/2016 Sb.,
0 zadévéni vefejnvch zakézek, v registru smluv dle zékona E. 340/2015 Sb., 0 registru smluv, postupy
podle zékona E. 106/ 1999 Sb., o svobodném pristupu k informacim nebo na své Gfedni desce dle zékona
E. 128/Z000 Sb., 0 obcich).
Zhotovitel neni oprévnén bez souhlasu objednatele postoupit pohledévky vzniklé dle této smlouvy tfeti
osobé.
Smlouva 0 dilo byla schvélena 25. bfezna 2021 usnesenim rady mésta 192/21 .

Pnloha E.1 - Sazebnik smluvnich pokut pFi nedodrieni pravidel BOZP

Za objednatele Za zhotovitele

V Havl1'Ekové Brodé dne V LuhaEovicich, dne 2.2.2024.



Pfiloha E.1 Smlouvy 0 dilo

Sazebnik smluvnich pokut pfi nedodrieni pravidel BOZP
vvPH zjisteni nedostatkfi v oblasti BOZP a PO, nedodriovéni .bezpeEnostnich pfedpisfi, pfi porusovéni

ustanoveni dokumentu ,,PI6nu BOZP“ a vsech jeho souEésti bude pfistoupeno k udéleni finanEni sankce v1°1Ei
subjektu, kterv zminéné porusil, a to na zékladé upozornéni koordinétora BOZP ve stavebnim deniku (nebo
jiné stavebni dokumentaci).
Vsechny osoby vyskytujici se na stavbé jsou povinny dodriovat pfedpisy tvkajici se bezpeEnosti préce, dbét
pfikazfi stavbyvedoucich generélniho dodavatele a koordinétorfl BOZP na stavenisti. Pracovat tak, aby
neohroiovali zdravi své ani zdravi ostatnich osob zdiiujicich se na stavbé nebo v jejim okoli I
Smluvni pokuty budou odstupfiovény:
1. prvni provinéni proti BOZP - upozornéni a v3’/straha
2. provinéni proti BOZP pokuta s vvstrahou
2. druhé a dal§i provinéni - vvse pokuty se nésobi ai na maximélni vyss pétinésobku zékladni Eéstky + vykézéni
pracovnika-1'1 (firmy) ze staveni§té.

v 1 I I :1 vvkuTabulka maximélnich orientaEnich pokut za poruseni nize uvedenych bodu, tykajicich se prohres u proti
BOZP:

VEasné nedoloieni informace o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickvch postupech, které zhotovitel zvolil, vyplvvajici z S 16, zékona E. 3.000,- KE
309/2006 Sb.

vvl vvZhotovitel neplni poiadavky na zajistem staveniste stanovené v priloze E. 1 NV E.
591/2006 Sb., nebo v souladu s plénem BOZP.

vNepouzivéni osobnich ochrannvch prostfedkfi vyplvvajicich z provédéné Einnosti a
stanoven)’/ch v plénu BOZP. (Ochrany hlavy, pracovni obuv, ochrany oEi, reflexni 500,- KE
vesty, atd.) NV E. 495/2001 Sb.
Nepouiivéni prostfedkiu kolektivni ochrany, nebo osobni ochrany pro zabrénéni
pédu osob zvvsky nebo do volné hloubky. (technické konstrukce, zébradli, 5.000,- KE
ohrazeni, polohovaci postroj, atd.). NV E. 362/2005 Sb.

3.000,- KE

vvNezajisteni nebezpeEného prostoru pod mistem préce ve vvsce. NV E. 362/2005
Sb.
Pouiivéni doEasné stavebni konstrukce na stavenisti bez néleiitého pfedéni
odborné zpfisobilou osobou odpovédnou za montéi a pFevzeti do uiivéni osobou
odpovédnou za jeji uiivéni. Pouiivéni le§eni bez zébradli, okopovvch list atd. NV
E. 362/2005 Sb.
Pouiivéni nevyhovujicich a poskozenvch iebrikfi na stavenisti (odporujici nafizeni
vlédy E. 362/2005 Sb.)
Pouiivéni poskozenvch nebo nevyhovujicich el. zarizeni, prodluiovéni kabelfi,
atd. (poskozené izolace kabelfi, sundanv bezpeEnostni kryt pristroje, el. pristroj 2.000,- KE
bez pfislusné revize, atd.)
DoEasné elektrické zarizeni na stavenisti musi splfiovat normové poiadavky a musi
bvt podrobena pravidelnvm kontrolém a revizim ve stanoven)’/ch intervalech. NV 3.000,- KE
E. 591/2006 Sb. Priloha 1, Eést ll.
Neprovédéni nebo nepouiivéni prostfedkfi pro zajisténi okrajfi vi/kopii proti pédu
fyzickvch osob do hloubky (pfekryti, zébradli, zébrany, ohrazeni atd.) NV E. 3.000,- KE
591/2006 Sb. Pfiloha 3, Eést III.

3.000,- KE

5.000,-KE

1.000,- KE



Nezrizeni bezpeEnvch pFechodC| pres vvkopy v névaznosti na hloubku vvkopu.
(bez zébradli, listy pro slepce, nedostateEné siroké atd.). NV E. 591/2006 Sb.
Pfiloha 3, Eést III.

2.000,-KE

vvNeprovédéni zajisteni stability stén vvkopu proti sesuti u ruEniho i strojné
hloubeného v3’/kopu. (paieni, ochranné rémy, rozpérné konstrukce atd.) 5.000,-KE

Pohyb pracovnikfi v prostoru ohroieném Einnosti stroje, vymezeném maximélnim
dosahem jeho pracovniho zafizeni, zvetseném o 2m. NV E. 591/2006 Sb. Priloha
2, Eést I.

500, - KE

Pouiivéni k vvstupu konstrukce, které k tomu nejsou urEeny (bednéni, paieni,
atd.) 1.000,-KE

Pouiivéni k dopravé osob zaFizeni nebo Eésti, které k tomu nejsou urEeny 1.000,- KE

Vézéni bfemene bez potrebné kvalifikace (vazaEsk)'/, jerébnickv prilkaz). Pouiivéni
po§kozen3'/ch vézacich prostfedkfi 2.000,- KE

Zjisténi poiiti alkoholického népoje nebo toxické létky v téle pracovnika Okamiité
opusténi stavenisté a pokuta. 5.000,- KE

Poruseni zékazu koufeni (kromé vyhrazenvch prostor) 500, - KE

Jiné opakujici se poruseni pravidel BOZP podle zévainosti. 500,- ai 5.000 KE


