Smlouva o dilo

uzavreni nize uvedeného dne, mésice a roku mezi

I. Smluoni strany

Sprava a tidrzba silnic Usteckého kraje, piispévkova organizace

Sidlo: Dubi 3, Ruska 260

Zastoupené: Ing. Liborem Ta¢nerem, feditelem organizace

IC: 00080837

za véené plnéni smlouvy odpovida: ||| | | . vedouci TSU provozu Louny
za finan¢ni pInéni smlouvy odpovida: Ing. Libor Ta¢ner

na strané jedné

/dale jen ,objednatel/

o

AQUA zemni prace s.r.o.

se sidlem : Mlynska 46, 435 42 Litvinov - Hamr

zastoupeny ve vécech smluvnich: Ing. Karel Kopta - jednatel spole¢nosti
IC: 25031562

DIC: CZ25031562
|
|

Zapsany: u KS v Usti nad Labem, oddil C, vlozka 13411

/dale jen ,zhotovitel”/

II. Pr¥edmét vinéni

II. 1. Pfedmétem plnéni této smlouvy je provedeni dila véetné odstranéni vad a nedodélki
~Rekonstrukce mostu ev. ¢. 246-006 Orasice” (dale jen ,dilo”).

Dilo bude provedeno vrozsahu dle soupisu praci a platné projektové dokumentace
zpracované spole¢nosti AZ Consult spol. s r.o. se sidlem Klisska 12, 400 01 Usti nad Labem,
IC: 44567430.

Dodavkou dila se pro acely této Smlouvy o dilo (dale jen ,SoD” nebo ,smlouva®) rozumi
provedenti vsech praci, konstrukci a material@ nutnych k fddnému provedenti dila. Zhotovitel
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je povinen v ramci pfedmétu dila provést veskeré prace, sluzby, dodavky a vykony, kterych
je tfeba trvale nebo doc¢asné k zahajeni, provedeni, dokonceni a piedani dila.

Mistem plnéni pfedmétu dila je most ev.¢. 246 - 006 Orasice.

II. 2. Pouzité materialy jsou stanoveny v projektu dila. Pokud by se ukazala potieba uzit
materidlt jinych, budou podminky jejich uplatnéni projednany samostatné v ramci
pisemnych dodatkii zpracovanych k SoD. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt
pouzity jiné materidly, technologie ¢i zmény proti schvélenému projektu.

II. 3. Zmény pfedmétu plnéni nejsou povoleny, s vyjimkou ¢l. IX.7.

II.4. Pfedmétem dila je vSechno to, co je popsdno v soupisu praci, projektové dokumentaci
nebo specifikacich, a dal$i ndklady uvedené v bodé III. 4 této SoD.

II. 5. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznadmil s rozsahem a povahou dila, Ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

II. 6. Dodavatel je povinen pii plnéni zakéazky:

a) zajistit férové a dtstojné pracovni podminky dle zakoniku prace a dalsich
pravnich predpist v oblasti zaméstnanosti pro vsechny osoby, které se budou na
plnéni pfedmétu VZ podilet;

b) =zajistit legdlni zaméstndvani osob pro vSechny osoby, které se budou na plnéni
pfedmétu VZ podilet;

¢) minimalizovat dopad na Zzivotni prostfedi, respektuje udrzitelnost ¢i moznost
cirkuldrni ekonomiky;

d) zajistit dodrZeni podminek podle odstavce a) aZ c) i u svych poddodavateli.

III. Cena dila

III. 1. Cena dila je stanovena v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy a je obéma
smluvnimi stranami dohodnuta ve vysi:

Cena bez DPH: 7.770.000,- (slovy: sedmmiliontisedmsetsedmdesattisic K¢)
DPH ve vysi 21% 1.631.700,- (slovy: jedenmilonsestsettficetjednatisicsedmset K¢)
Cena véetné DPH  9.401.700,- (slovy: devétmiliontétytistajedentisicsedmset K¢)

Vsouladu s Obchodnimi podminkami je cena stanovena jako nejvyse piipustna a
nepiekrocitelnd. Objednatel neptipousti prekroc¢eni nabidkové ceny, vyjma zmény sazby
DPH a zédkonnych poplatkt a vyhrazenych zmén zdvazku.

II. 2. Podkladem pro stanoveni ceny je soupis praci, ktery tvoii pfilohu této SoD, a
pozadavky zadavatele uvedené v Zadavaci dokumentaci.

III. 3. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, které jsou obsazeny v soupisu
praci, projektové dokumentaci nebo specifikacich.



III. 4. Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednana cena obsahuje veskeré ndklady (mimo vlastni dilo
i ndklady na zafizeni mista plnéni a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadii, poplatky za
skladky, tklid mista plnéni a jeho nejblizsiho okoli v pfipadé jeho znecisténi realizaci dila,
pfipadné poplatky za zabory vefejnych ploch, dopravni znaceni po dobu provadéni praci,
uvedeni okoli do ptvodniho stavu, geodetické prace, projektovou dokumentaci realiza¢ni,
projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni) a zisk zhotovitele, nutné k fddné realizaci
dila v rozsahu dle ¢l. II. smlouvy. Dale obsahuje dati z pfidané hodnoty a ocekdvany vyvoj
cen k datu predani dila.

III. 5. Cena je stanovena pro danové podminky k datu podpisu SoD. Smluvni strany berou
na védomi, Ze pfipadna zména vyvolana novelizaci daftiovych zdkonti se promitne v jejim
kone¢ném vy¢isleni.

III.6. Infla¢ni dolozka. Smluvni strany se dohodly, Ze nevyzve-li zadavatel zhotovitele
k pfevzeti stavenisté do 1 mésice po podpisu smlouvy o dilo, mGZe byt celkova cena dle
smlouvy automaticky upravovana (kladné) na zakladé tdaj@i zvefejnénych Ceskym
statistickym tfadem (dale téz ,CSU”) v Indexech cen stavebnich praci, indexy cen
stavebnich dél a indexy naklad@i stavebni vyroby - ¢tvrtletni ¢asové fady pod nazvem
,Indexy cen stavebnich dél podle klasifikace CZ-CC. Pro vypocet je stanovena hodnota
tfimistného koédu CZ-CC piislusného typu stavebniho dila ve sloupci ,Pfedchozi obdobi =
100“ (dale téz ,index"). Procento navyseni hodnoty odvedenych stavebnich praci bude
vramci kazdé fakturace rovno posledni CSU zvefejnéné hodnoté procentuilniho
prirastku indexu, ktera byla znama v meésici, kdy byly prace odvedeny.
Z vyse uvedeného postupu indexace jsou vylouceny nové polozky soupisu praci
fakturovanych vramci zmény zavazku ve smyslu § 222 zdkona o zadavani vefejnych
zakézek ¢. 134/2016 Sb.
Vys$e uvedeny postup indexace nelze aplikovat, pokud zhotovitel navrhne objednateli posun
terminu prevzeti stavenisté z divoda vzniklych na jeho strané.
Vyse uvedeny postup indexace nelze aplikovat, pokud zhotovitel odvede veskeré prace
v témze ¢tvrtleti, ve kterém nabyla smlouva o dilo G¢innosti.
Smluvni strany se dohodly, Ze navyseni hodnoty odvedenych stavebnich praci, které vzejde
z vyse uvedeného postupu indexace, musi dosdhnout alespori 3%. Nebude-li hodnota 3%
dosazena, nebude cena odvedenych stavebnich praci indexovéna (tzn., Ze v takovém piipadée
bude cena odvedenych stavebnich praci vyndsobena hodnotou 1,00).
Smluvni strany se dohodly, Ze navyseni hodnoty odvedenych stavebnich praci, které vzejde
z vySe uvedeného postupu indexace, nepfesdhne 10%. Bude-li ve vypoctu piekrocena
hodnota 10%, nebude pro navyseni pouzit skute¢ny pfiréistek indexu, nybrz zastropovana
hodnota 10 % (tzn., Ze v takovém pfipadé bude cena odvedenych stavebnich praci
vynasobena hodnotou 1,10).
V ptipadé aplikace vyse uvedeného postupu indexace je povinnosti zhotovitele zapracovat
v rdmci kazdého soupisu provedenych praci, vzdy u kazdé polozky jednotlivé, zvlast cenu
pred a zvlast cenu po provedeni indexace. Na kazdém soupisu provedenych praci musi byt
dale vyznacena hodnota, kterou byla ndsobena cena odvedenych stavebnich praci. Stejnym
zptsobem musi byt také zpracovéany zjistovaci protokoly. Zhotovitel bere na védomi, ze
nesplnéni této povinnosti je dfivodem pro odmitnuti dhrady vystavené faktury ze strany
objednatele.
Smluvni strany se dale dohodly, Ze:
- v ptipadé zdporné miry inflace se cena odvedenych praci nesnizuje;
- indexace se uplatni pouze ve vztahu k cené dila, tedy neuplatni se ve vztahu k nakladim
vzniklym zhotoviteli v désledku pferuSeni nebo zastaveni praci, taktéz pokud
je zhotovitel v prodleni s pInénim;



- k Gpravé ceny dle tohoto ustanoveni smlouvy neni tfeba uzavirat dodatek ke smlouvé,
pficemZ z dGvodu pravni jistoty o navyseni ceny je mozné sepsat zapis podepsany obéma
smluvnimi stranami;

- pokud by Cesky statisticky ufad piestal v préibéhu trvani této smlouvy vyhlagovat index

a/nebo by piisobnost Ceského statistického tGiadu ptesla na jiny tfad, zavazuji se smluvni

strany jednat v dobré vite tak, aby v co nejkratsi dobé po nastani takové skutecnosti uzaviely
dodatek k této smlouvé, kterym nahradi index uvedeny v této smlouvé indexem nejbliz$im.

Nejblizsim indexem je tfeba rozumét takovy index, ktery bude vyhlasovan obecné

uzndvanou autoritou & autoritou, na kterou ptesla piisobnost Ceského statistického ttadu,

bude se vztahovat k vécné obdobnému predmétu, jeho tvorba bude vychazet z obdobnych
zdsad a rGst takového indexu (za predchozi obdobi, tak i v budoucnu
ocekavatelny/ocekavany) bude co nejbliz$i nahrazovanému indexu.

IV. Terminy plnéni

IV.1. Pfedani mista plnéni: do 3 pracovnich dnii od vyzvy objednatele

IV.2. Zahdjeni praci na dile: do 10 pracovnich dnii od pfedani stavenisteé

IV.3. Ukonceni a pfedani praci: do 4 mésicti od piedani stavenisté

IV 4. Vyklizeni mista plnéni: do 10 pracovnich dnii po odevzdani a prevzeti dila

IV. 5. Realizace dila se bude fidit odsouhlasenym harmonogramem priibéhu praci (déle jen
,harmonogram®), ktery je nedilnou pfilohou SoD. V harmonogramu musi byt uvedeny
zékladni druhy praci a u nich uveden termin realizace.

IV. 6. Terminy plnéni uvedené v harmonogramu jsou pro zhotovitele zavazné. Dojde-li

v prabéhu praci u zhotovitele k prodleni v dokonceni jednotlivych etap dle harmonogramu
del$imu jak 30 dn, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

V. Platebni podminky, fakturace

V. 1. Jedenkrat mési¢né zhotovitel piedlozi objednateli nejpozdéji do 10. dne nasledujiciho
mésice soupis provedenych praci a dodédvek ocenény dle ¢l. III. a po jeho odsouhlaseni
technickym dozorem objednatele (je povinen se vyjadfit nejpozdéji do 5 pracovnich dnd od
data doruceni) vystavi dantovy doklad. Pfilohou datiového dokladu je soupis provedenych

praci a dodévek. Splatnost dariového dokladu je 30 kalendainich dni od data doruceni
objednateli.

V. 2. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi ¢i druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo
k rozporu.

V. 3. Objednatel nebude poskytovat zalohy.

V. 4. Platby budou probihat az do vyse 90 % ceny plnéni. Zbyvajicich 10 % bude uhrazeno az
po odstranéni vad a nedodélki uvedenych v protokolu o pfedani a pfevzeti.
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V. 5 Zhotovitel je povinen uvadét na veskerych fakturach a vSech dalsich dokumentech
nazev projektu ,Oprava mostu ev. ¢. 246-006 Orasice”.

V. 6 Platby budou probihat vyhradné v ¢eskych korunach.

V. 7 Objednatel nepfipousti prekroceni celkové ceny vyjma zmény sazeb DPH a zdkonnych
poplatki.

V. 8 Veskeré danové doklady (faktury) musi obsahovat néleZitosti dariového dokladu dle
zékona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. V pripadé, Ze faktury
nebudou mit odpovidajici nalezitosti, je objednatel opravnén zaslat je ve lhaté splatnosti zpét
zhotoviteli k doplnéni, aniZ se tak dostane do prodleni se splatnosti; lhiita splatnosti po¢ina
béZzet znovu od opétovného doruceni nélezité doplnénych ¢i opravenych dokladt
objednateli.

V. 9 Poskytovatel stavebnich nebo montaznich praci, ktery uskute¢ni plnéni odpovidajici
¢iselnému kodu klasifikace produkce CZ-CPA 41 az 43 je povinen podle § 26 zdkona ¢.
235/2004 Sb., v platném znéni, vystavit danovy doklad s nélezitostmi podle § 28 odst.2
pism.a) az k) tohoto zdkona. Na vystaveném dariovém dokladu uvede sdéleni, Ze vysi dané
je povinen doplnit a pfiznat pfijemce, pro kterého je plnéni uskute¢néno. Pifjemce ve vztahu
k danému plnéni vystupuje jako osoba povinna k dani.

Faktura bude vystavena v reZimu pfenesené datiové povinnosti.

VI. Majetkové sankce, smluovni pokuty

VL. 1. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel maze udélit zhotoviteli smluvni pokuty:

VL. 1. 1. Za prodleni s terminem prevzeti mista plnéni a to 2.000,- K¢ za kazdy zapocaty
den prodleni.

VL. 1. 2. Za prodleni se zahdjenim praci na pfedmétu dila, a to 3.000,- K¢ za kazdy
zapocaty den prodleni.

VL. 1. 3. Za prodleni s ukon¢enim a pfedanim dila a to 3.000,- K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni.

VL. 1. 4. Za prodleni s odstranénim stavbou zptisobeného znecisténi okoli, zejména
pozemnich komunikaci ¢i nepofddku v misté plnéni a to 2.000,- K¢ za kazdy zapocaty
den prodleni od vyzvy zastupce objednatele.

VL. 1. 5. Za prodleni s vyklizenim mista plnéni a to 2.000,- K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni.

VL. 2. V pfipadé, Ze objednateli vznikne z ujednani této SoD nérok na smluvni pokutu nebo
jinou majetkovou sankci viaéi zhotoviteli, je objednatel opravnén odecist tuto castku
z jakéhokoliv dariového dokladu a sniZit o ni ¢astku k ahradé.

VL. 3. Ustanoveni o smluvni pokuté nerusi pravo objednatele na nahradu skody a uslého
zisku, které mu vzniknou prodlenim zhotovitele.



VII. Misto plnéni

VIL 1. Objednatel pfeda zhotoviteli misto plnéni nejpozdéji do 10 dnt od vyzvy objednatele,
pokud se strany nedohodnou jinak.

VII. 2. Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch zajistuje zhotovitel a nese
naklady s tim spojené. Tyto ndklady jsou soucésti sjednané ceny dila.

VIL 3. Zhotovitel je povinen udrzovat na misté plnéni poradek a je povinen odstratiovat
odpady a necistoty vzniklé jeho ¢innosti v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Pokud
béhem realizace dila dojde k poskozeni stavajicich objektt ¢i okolnich zafizeni vinou
zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vse uvést do ptivodniho stavu.

VIL 4. Zhotovitel zajisti na své naklady odbérna mista energii véetné pripadného méfeni
odbéri.

VIL 5. Objednatel ma pravo nezahdjit piejimaci fizeni, neni-li na misté plnéni poradek, nebo
neni-li odstranén z mista plnéni odpad vznikly pfi realizaci apod.

VIL 6. Nejpozdéji do 10 pracovnich dnti po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen
vyklidit misto plnéni a upravit jej dle projektu. Pokud misto plnéni v dohodnutém terminu
nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén fakturovat
zhotoviteli smluvni pokutu dle ¢l. VI. 1. 4. a to az do vyklizeni stavenisté.

VIL. 7. P¥ipadné provozni, socidlni zafizeni mista plnéni zabezpecuje zhotovitel. Nédklady na

projekt, vybudovani, zprovoznéni, tdrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni mista plnéni jsou
zahrnuty ve sjednané cené dila.

VIII. Provddéni dila

VIIL. 1. Zhotovitel je povinen provést dilo na své naklady a na své nebezpeci ve sjednané
dobé.

VIIL. 2. Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni dila.
Zjisti-li, ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén
zastavit provadéné prace a dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym
provadénim a dilo provadél fadnym zptsobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani
v pfiméfené lhité mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné
k poruseni smlouvy, mé objednatel pravo od SoD odstoupit.

VIII. 3. Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob
v prostoru mista plnéni a zabezpecdi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomtickami.
Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat bezpecnostni, hygienické ¢i pfipadné jiné piedpisy
souvisejici s realizaci dila.

VIII. 4. Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho
poddodavatelé majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikd je zhotovitel na
pozadani objednatele povinen predloZit. Zhotovitel je povinen zajistit, aby ¢leny tymu na
prislusnych pozicich byly osoby, jejichz prostfednictvim prokazoval kvalifikaci v ramci
zadéavaciho fizeni pfedchazejictho uzavieni této smlouvy. Jejich nahrazeni jinou osobou
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podléha schvéleni objednatele a zhotovitel je povinen predloZit objednateli doklady o
minimalné stejné kvalifikaci takové osoby, jako byla poZzadovana v rdmci zaddvaciho fizeni.

VIIL. 5. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat platné zdkony a jejich provadéci
predpisy a dalsi obecné zavazné predpisy, které se tykaji jeho ¢innosti. Pokud porusenim
téchto predpisti vznikne jakakoliv skoda, nese veskeré vzniklé ndklady zhotovitel.

VIII. 6. Objednatel je povinen ke dni pfeddni mista plnéni pfedat zhotoviteli povoleni
vztahujici se k pfedmétu dila. Zhotovitel se zavazuje dodrZzovat ptfi provadéni dila veskeré
podminky a pfipominky vyplyvajici z povoleni. Pokud nesplnénim téchto podminek
vznikne objednateli $koda, hradi ji zhotovitel v pIném rozsahu.

VIIIL. 7. Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci dila nepouZije Zaddny material, o
kterém je v dobé jeho uziti zndmo, zZe je skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na
pisemné vyzvani objednatele provést okamzité ndpravu a veskeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

VIII. 8. Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila byt pojistén proti skoddm
zptisobenym jeho ¢innosti véetné moznych skod pracovnikii zhotovitele, a to az do vyse min. 25
mil. K¢.

VIII. 9. Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zptsobeni skody objednateli nebo jinym
subjektim =z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich
z platnych zakont, &eskych technickych norem (CSN) nebo jinych pravnich norem nebo
vyplyvajicich z této smlouvy o dilo, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto
$kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

VIIL. 10. Zhotovitel je povinen predloZit objednateli pisemny seznam vsech predpokladanych
poddodavateltt jesté pied uzavienim svych smluvnich vztahG snimi. Objednatel si
vyhrazuje pravo vyloucit z tohoto seznamu ty poddodavatele, se kterymi méa z predchozich
staveb nebo jedndni Spatné zkuSenosti, piipadné ty, u kterych nema jistotu kvalitniho
provedeni dila nebo u kterych zjisti negativni reference. Zhotovitel je pak povinen zajistit
jiného poddodavatele.

VIIL 11. Jestlize zhotovitel narazi pfi provadéni praci na archeologické nalezy, je povinen
prerusit prace a informovat pisemné objednatele a opravnéné organy statni spravy. Pokud
tak neucini, nese veskeré dtisledky z toho plynouci. Objednatel je povinen rozhodnout o
dal$im postupu.

VIIL. 12. Zhotovitel pfi pfedéani stavenisté zapiSe do Zdpisu o pfeddini mista plnéni seznam
svych poddodavateld v souladu s nabidkou v zaddvacim fizeni, pfedchdazejicim podpisu této
smlouvy. Pokud zhotovitel bude chtit provadét stavbu pomoci poddodavateldi, které
neuvedl v nabidce, musi pozadat zadavatele o schvaleni téchto poddodavatelti. V ptipade,
Ze zména nebude predem odsouhlasena zadavatelem a zhotovitel bude provadét stavbu
pomoci poddodavatelti, které neuvedl v nabidce, bude zadavatel pozadovat po zhotoviteli
sankci 300.000,- K¢. Predlozeny seznam poddodavateld je koneény a poddodavatel nesmi
bez souhlasu objednatele ¢ast zakazky provadét pomoci dalstho poddodavatele. Existuje
pouze smluvni vztah generdlniho dodavatele a poddodavatele.



IX. Denik praci

IX. 1. Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti mista plnéni o pracich, které provadi,
denik praci, do kterého je povinen zapisovat vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni
smlouvy o dilo. Zejména je povinen zapisovat tidaje o ¢asovém postupu praci, jejich jakosti,
zdGvodnéni odchylek provadénych praci od projektu dila apod. Povinnost vést denik praci
kon¢i pfedanim a pievzetim stavby.

IX. 2. V deniku praci musi byt uvedeno mimo jiné:

nazev, sidlo, IC zhotovitele

nazev, sidlo, IC objednatele

nazev, sidlo, IC zpracovatele projektové dokumentace

nazev, sidlo, IC firmy vykonavajici technicky dozor investora
seznam dokumentace dila véetné viech zmén a doplikt
seznam dokladti a afednich opatfeni tykajicich se dila

IX. 3. Zapisy do deniku praci citelné zapisuje a podepisuje povéfeny zastupce zhotovitele
vzdy ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem
zapisu. Mimo povéfeného zastupce zhotovitele mize do stavebniho deniku provadét
zdznamy pouze objednatel, jim povéfeny zdastupce, zpracovatel projektové dokumentace
nebo piislusné organy statni spravy.

IX. 4. Nesouhlasi-li povéfeny zastupce zhotovitele se zdpisem, ktery ucinil objednatel nebo
jim povéfeny zastupce, ptipadné zpracovatel projektové dokumentace do deniku praci, musi
k tomuto zédpisu pripojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnd, jinak se ma za to,
Ze s uvedenym zdpisem souhlasi.

IX. 5. Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je opravnén se k zapisiim v deniku praci,
uc¢inénym zhotovitelem vyjadfovat nejpozdéji do tfi pracovnich dnt.

IX. 6. Zapisy v deniku praci se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZzi jako doklad pro
vypracovani doplrki (dodatkii) a zmén smlouvy o dilo.

IX. 7. Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jako jsou uvedeny vyse, vést pro tcely
fadné, priibézné a piesné evidence samostatny pomocny denik vicepraci a zmén dila (déle
jen denik vicepraci). Do tohoto deniku se zapisuji zejména vSechny zmény nebo tpravy dila,
které se odchyluji od projektové dokumentace a veskeré viceprace nebo ménépréce, které
v prabéhu realizace dila vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deniku vicepraci
uvést strucny, ale pfesny technicky popis viceprace nebo zmén dila a jejich podrobny a
presny vykaz vymér a je-li to mozné, tak i ndvrh na zvyseni ¢i sniZzeni ceny. Objednatel se k
témto zdpisim vyjadfuje na vyzvani zhotovitele, nejpozdéji vsak do deseti pracovnich dnit
od vyzvani zhotovitelem. Zapis zhotovitele musi obsahovat i odkaz na zdpis v fadném
deniku a pfesné urceni kde a kdy viceprace vznikly a zjakého dtivodu. Viceprace vedouci
k dodatku o zméné ceny je povinen objednatel zadat v souladu s platnym zdkonem o
zadavani vetfejnych zakéazek.

IX. 8. Denik praci musi byt stdle pfistupny na stavbé. Pro piipad ztraty ¢i zniceni deniku
praci sjednévaji strany smluvni pokutu pro zhotovitele 300 000,- K¢, ledaze k ni dojde v
dtsledku okolnosti vylucujicich odpovédnost zhotovitele.

IX. 9. Denik praci bude predan objednateli po ukonceni dila ke dni pfedani a pfevzeti dila, a
to v jednom origindle a jedné kopii.



X. Vlastnické pravo k zhotovované véci a nebezpeci skody na ni

X. 1. Vlastnické pravo k zhotovované véci zustava po celou dobu provadéni praci na dile
objednateli, na zhotovitele po tuto dobu prechdzi nebezpeci skody na ni. Vlastnické pravo k
jednotlivym soucastem stavby a materidldm prechdzi na objednatele okamZikem jejich

provedeni ¢i zabudovani.

X. 2. Zhotovitel na sebe prejimd zodpovédnost za Skody zplisobené vsemi osobami a
subjekty (v¢etné poddodavatel(l) podilejicimi se na provadéni pfedmétného dila, a to po
celou dobu realizace, tzn. do pfevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélkd, stejné tak za
Skody zptisobené svou ¢innosti objednateli nebo tfeti osobé na zdravi nebo majetku, tzn., ze
v piipadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni majetku (napf. vjezdd, ploth, objektd,
prostranstvi, inZenyrskych siti) nebo poskozeni zdravi osob je zhotovitel povinen bez
zbyte¢ného odkladu tuto skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. Za timto
tcelem musi mit zhotovitel uzavienu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace
dila na pojisténi skod zptlisobenych pii vykonu ¢innosti tfeti osobé min. ve vysi min. 25 mil.
Ke.

XI. Predani a prevzeti dila

XIL. 1. Zhotovitel je povinen pisemné ozndmit nejpozdéji 10 pracovnich dnt prfedem, kdy
bude dilo pfipraveno k predani. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 3 pracovnich dn
od terminu stanoveného zhotovitelem zahdjit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.

XL 2. Ozndmi-li zhotovitel objednateli, Ze dilo je pfipraveno k piedani a pii pfejimacim
fizeni se zjisti, Ze dilo neni podle podminek SoD ukonceno ¢i pfipraveno k odevzdani, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré néklady s tim vzniklé.

XL 3. O prbéhu prejimaciho fizeni poiidi objednatel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede
isoupis vad a nedodélkli, pokud je dilo obsahuje, sterminem jejich odstranéni. Pokud
objednatel odmitne dilo pfevzit, je povinen uvést do zépisu svoje ditvody.

XL 4. Dilo je povazovano za ukoncené po ukonceni vSech praci uvedenych v ¢l. II. této
smlouvy, pokud jsou ukon¢eny fadné a véas a povrch vsech pozemkt tvoficich misto plnéni
je vy¢istén a uveden do predepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvé pouzity terminy
ukonceni dila nebo pfedéni, rozumi se tim den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu
predéavaciho protokolu.

XL 5. Objednatel ma pravo pievzit i dilo, které vykazuje drobné vady a nedodélky, které
samy osobé ani ve spojeni sjinymi nebrdni fadnému uzivani dila. V tom pfipadé je
zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu uvedeném v zépise o predéani
a pfevzeti dila. Pokud zhotovitel neodstrani veskeré vady a nedodélky v dohodnutém
terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000- K¢ za kazdy zapocaty
den prodleni, o ktery zhotovitel nastoupi pozdéji. Objednatel neni povinen prevzit dilo
vykazujici vady nebo nedodélky.



XL. 6. Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo
parametrech dila, stanovenych projektem dila, touto smlouvou a obecné zdvaznymi
predpisy. Nedodélkem se rozumi nedokoncena prace oproti projektu dila.

XL 7. Zhotovitel je povinen v pfiméfené lhiité odstranit vady a nedodélky, i kdyz tvrdi, Ze za
uvedené vady a nedodélky neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych ptipadech
nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vad a
nedodélkt v pfiméfené lhaté podle povahy vady nebo nedodélku, nejpozdéji vsak do 10
dntt od obdrzeni pisemného oznameni objednatele, sjednédvaji obé strany smluvni pokutu ve
vysi 2.000,- K¢ za kazdy zapocaty den, o ktery zhotovitel nastoupi pozdéji. Za pisemné
oznameni objednatele se povaZuje i z4pis v protokole o predani a prevzeti dila.

XII. Zdruky

XII. 1. Zhotovitel odpovida za vady, jezZ mé dilo v dobé jeho pfedéni. Za vady dila, na néz se
vztahuje zaruka za jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky.

XII. 2. Zhotovitel poskytuje na dilo specifikované v ¢l. II. zaruku v délce 60 mésicti na
stavebni préce. Zaru¢ni doba na technologické ¢asti, které jsou oddélitelné, ¢ini 3 roky. V
ptipadé dodavky technologii, technického vybaveni, materialti a vyrobkt, které maji vlastni
zaruéni listy se zaru¢ni dobou odlisnou, plati tato zaru¢ni doba, o které je zhotovitel povinen
predat zaruc¢ni listy objednateli spolu s privodni dokumentaci. V pfipadé, ze bude zarué¢ni
doba uvedena v kterémkoliv takovém zaru¢nim listu kratsi 36 meésict, plati, Ze zaru¢ni doba
je 36 mésicli od okamziku protokolarniho prevzeti dila. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na
objednatele ptesly zaruky k plnéni, které v rdmci plnéni smlouvy pofidil. Po tuto dobu
odpovida za vady, které objednatel zjistil a které v¢as oznamil.

XIIL 3. Zaruéni lhiita pocina béZet dnem odstranéni posledni vady a nedodélku vyplyvajiciho
z protokolu o pfedani a pievzeti dila.

XIL. 4. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného
odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji.
Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zptisobem pozaduje sjednat napravu. Objednatel
je opravnén pozadovat:

XII 4. 1. Odstranéni vady doddnim nahradniho pInéni (u vad materialt, apod.)

XII. 4. 2. Odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna.
XII. 4. 3. Pfiméfenou slevu ze sjednané ceny.

XIIL. 5. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 dnti po obdrzeni reklamace pisemné ozndmit
objednateli, zda reklamaci uznéava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, mé se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava. Vzdy vsak musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni
vady. Tento termin nesmi byt del$i, nez 10 dnii od obdrzeni reklamace, a to bez ohledu na to,
zda zhotovitel reklamaci uzndva ¢i neuznava. Soucasné zhotovitel pisemné navrhne, do
kterého terminu vady odstrani.

XII. 6. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni lhity, pficemz i

reklamace odeslana objednatelem v posledni den zdru¢ni lhiity se povazuje za vcas
uplatnénou.
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XII. 7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady,
nejpozdéji vsak do 10 dnd po obdrZeni reklamace, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava.
Pokud tak neucini, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za
kazdy zapocaty den prodleni. Objednatel ma vedle sjednané smluvni pokuty narok na
pfipadnou ndhradu 8kody a uslého zisku. Néklady na odstranéni reklamované vady nese
zhotovitel i ve spornych piipadech az do rozhodnuti soudu.

XII. 8. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15 dnti po obdrZeni
reklamace, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou prévnickou
nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé ndklady uhradi objednateli zhotovitel.

XIIL 9. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaru¢ni lhaty resp., Ze
vadu zptisobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod., je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskeré jemu, v souvislosti s odstranénim vady prokazatelné vzniklé a doloZené
naklady.

XIIL. 10. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jednd o havarii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zahdjit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrZeni
reklamace (oznameni). Pokud tak neucini, je povinen zaplatit objednateli mimo nahrady skody
a piipadného uslého zisku i smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zapocaty den, o ktery
nastoupi k odstraniovani vady pozdéji.

XIII. Vyssi moc

XIII. 1. Pro tcely této smlouvy se za vys$si moc povazuji ptipady, které nejsou zavislé na
smluvnich strandch a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jednd se napf. o valku,
mobilizaci, povstani, Zivelné pohromy, opatfeni spojend s pandemii apod.

XIIL. 2. Pokud se splnéni této smlouvy stane nemoznym v dasledku vys$$i moci, strana, ktera
se bude chtit na vys$si moc odvolat, pozdd4 druhou stranu o Gpravu smlouvy ve vztahu
k ptedmétu a dobé plnéni. V piipadé, ze okolnosti, na néz se strana pozadujici Gpravu
smlouvy odvoldvé nejsou vSeobecné znamy, prokaze spolu se Zadosti o Gpravu smlouvy
relevantni skute¢nosti. Pokud nedojde k dohod¢, ma strana, kterd se odvolala na vy$$i moc
pravo odstoupit od smlouvy. U¢innost odstoupeni nastdva v tomto ptipadé dnem dorucent

oznameni.

XI1V. Zména smlouvy

XIV. 1. Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujedndnim
vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé” a ocislovanym podle pofadovych ¢isel. Jiné
zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuji. K platnosti dodatk této smlouvy
je nutna dohoda o celém obsahu.

XIV. 2. Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici faddnému plnéni této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupct
opravnénych k podpisu smlouvy.

XIV. 3. Chce-li nékterd ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani z této
smlouvy vyplyvajici, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané s uvedenim
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terminu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musi byt déle uveden diivod, pro
ktery smluvni strana od smlouvy odstupuje a presnd citace toho bodu smlouvy, ktery ji
k takovému kroku opravruje. Bez téchto ndleZitosti je odstoupeni neplatné.

XIV. 4. Nesouhlasi-li jedna ze smluvnich stran s ddvodem odstoupeni druhé strany nebo
popira-li jeho existenci, je povinna oznamit nejpozdéji do deseti dnt po obdrzeni oznameni o
odstoupeni. Pokud tak neucini, mé se za to, Ze s divodem odstoupeni souhlasi.

XIV. 5. Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této
smlouvy vyplyvajici, pak povinnosti obou smluvnich stran jsou nasledujici:

Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zptsobu, kterym je
stanovena cena dila.

Zhotovitel provede finan¢ni vycisleni provedenych praci a zpracuje ,dil¢i kone¢ny danovy
doklad.”

Zhotovitel vyzve objednatele k ,dilé¢imu pfedani a prevzeti dila” a objednatel je povinen do
tfi dnti po obdrzeni vyzvy zahajit , dil¢i pfejimaci fizeni.”

XIV. 6. Objednatel je opravnén bez souhlasu zhotovitele prevést svoje prava a povinnosti
z této smlouvy vyplyvajici na jinou stranu. Zhotovitel je oprdvnén pfevést svoje prava a
povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou osobu pouze s pisemnym souhlasem
objednatele.

XV. Povinnosti zhotovitele

XV. 1. Zhotovitel je povinen uchovavat po dobu 10 let od ukonceni realizace dila doklady
souvisejici s realizaci dila a umoznit osobdm objednatele oprdvnénym k vykonu kontroly
provést kontrolu téchto dokladd. Lhita dle predchazejici véty zacina bézet od 1. ledna
nasledujiciho kalendainiho roku po ukoncenti realizace dila.

XV. 2. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole
ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisti, osobou
povinou spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly provddéné v souvislosti s thradou zbozi
nebo sluzeb z vetejnych vydajd, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a
dokumentaci zaméstnanciim nebo zmocnéncim povéfenych organd (CRR, MMR,
Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského tcetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho
ufadu, pfislusného finan¢niho aradu a dalsich opravnénych orgénii statni spravy) a vytvorit
vyse uvedenym orgdndm podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a
poskytnout jim soucinnost. Zhotovitel je povinen archivovat origindlni vyhotoveni smlouvy
véetné jejich dodatkdi, origindly tucetnich dokladti a dalsich dokladG vztahujicich se
k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu 10 let od zdniku této smlouvy. Po tuto dobu je
zhotovitel povinen umoznit osobdm opravnénym k vykonu kontroly projektti provést
kontrolu dokladi souvisejicich s plnénim této smlouvy.

XV. 3. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyzadani jakékoliv dokumenty
potiebné pro monitoring realizace dila, a to do 5 dnti od pozadani objednatele.

XV. 4. Zhotovitel je povinen jako pfilohu této smlouvy predloZit plan organizace dila, ve
kterém budou zejména uvedeny tdaje o:
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a) zplsobu feSeni zasobovani stavby potfebnym materidlem a doddvkami, umisténi
zafizeni mista pnéni a skladovacich prostor materiélu,

b) opatfeni provadénych smérem k dodrzovéni ekologickych piedpisti, hygienickych
predpisti, ochrany zelené a stavajicich konstrukci,

c) zpusobu feSeni likvidovani odpadu vzniklého pfi realizaci,

d) zplisobu feSeni odborného dohledu nad provadénim praci pfi pracich nad ramec
zékladni pracovni doby.

XVI. Zavérecna ustanoveni

XVLI. 1. Splatnost v8ech smluvnich pokut sjednanych v této smlouvé se sjednava na 14 dntt
ode dne doruceni ozndment o jejich uloZeni spolu s vy¢islenim druhé smluvni strané.

XVI. 2. Veskeré dohody ucinéné pred podpisem smlouvy a v jejim obsahu nezahrnuté,
pozbyvaji dnem podpisu smlouvy platnosti.

XVI. 3. Obé strany prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy.

XVI. 4Tato SoD je vyhotovena ve formé elektronického origindlu s pfipojenim
elektronickych podpisti opravnénych osob smluvnich stran.

XVI. 5. Obé smluvni strany prohlasuji, Ze se seznamily s celym textem SoD, véetné ptiloh
a s celym obsahem SoD souhlasi. Souc¢asné prohlasuji, Ze SoD nebyla sjednéna v tisni ani za

jinak jednostranné nevyhodnych podminek.

XVIL. 6. Smlouva je platnd okamzikem jejtho podpisu obéma smluvnimi stranami, G¢inna
jejim uvefejnénim v Registru smluv.

XVII. Seznam priloh

Nize uvedené pfilohy jsou nedilnou soucasti smlouvy:

Pfiloha ¢. 1 - ocenény soupis praci

Pfiloha ¢. 2 - ¢asovy harmonogram prabéhu praci zpracovany zhotovitelem
Pfiloha ¢. 3 - plan organizace dila

Pfiloha ¢. 4 - doklady o pojisténi

Voo  dne o v Litvinove, [ NN

za objednatele: za zhotovitele
Ing. Karel Kopta, jednatel
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