Stavba & 23055 - MS E. Holuba — vyména elektroinstalace a datovych rozvodii — PD a AD — nova VZ

Evidenéni znacka smlouvy objednatele: 33/OUR/24
Evidenc¢ni znacka smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DILO

uzaviend podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik,
ve znéni pozd¢jsich predpisti

Clanek I.
Smluvni strany
1. Objednatel: statutarni mésto Havirov
se sidlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havifov-Mésto

neni zapsan v obchodnim rejstiiku

Opravnény zastupce:

- ve vécech smluvnich: xxx, vedouci odboru izemniho rozvoje (OUR)
na zakladé povéieni ze dne 12.07.2023

- ve vécech technickych: xxx, vedouci oddéleni investic OUR
xxx, referent oddéleni investic OUR

ID datové schranky: 7zhb6tn

Bankovni spojeni: Ceska spotitelna, a.s., centrala v Praze

Cislo uétu: 27-1721604319/0800
20028-1721604319/0800

1CO: 00297488

DIC: CZ00297488

2. Zhotovitel: KAPEGO projekt s.r.o.

se sidlem: 28. fijna 1142/168, 709 00, Ostrava-Marianské Hory

zapsan v obchodnim rejstiiku vedeném krajsky soudem v Ostravé, oddil C, vlozka 38720

Opravnény zastupce:

- ve vécech smluvnich: xxX, jednatel — 725 528 887

- ve vécech technickych: xxX, jednatel — 603 820 079

- osoba zodpovédna za PD: xxx, osoba s autorizaci v oboru technika
prostfedi staveb, specializace
elektrotechnickd zatizeni

ID datové schranky: thc918k

Bankovni spojeni: KB Ostrava

Cvislo uctu: 107-1649430237/0100
IC: 29395933

DIC: CZ29395933

dale také obecné ,,smluvni strany*.
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Clanek II.
Zakladni ustanoveni

1. Zastupci smluvnich stran podepisujici tuto smlouvu prohlasuji:

a) zeudaje uvedené v ¢lanku I této smlouvy (déle jen ,,identifikac¢ni idaje*) a taktéz opravnéni
k podnikani jsou v souladu s pravni skutecnosti v dob¢€ uzavieni této smlouvy,

b) ze podle vnitinich pfedpisti nebo jiného obdobného ptedpisu ¢i rozhodnuti organu jsou
opravnéni podepsat tuto smlouvu,

c) ze k platnosti smlouvy neni potfeba podpisu jiné osoby ¢i dalsiho pravniho tkonu,

d) zZe ze strany objednatele o uzavieni této smlouvy na veifejnou zakazku malého rozsahu zn.
VZ/445/0UR/23 — ,MS E. Holuba — vyména elektroinstalace a datovych rozvodti — PD
a AD — nova VZ rozhodla vedouci odboru izemniho rozvoje dne 12.1.2024.

2. Smluvni strany se zavazuji, ze zastupci smluvnich stran, podepisujici tuto smlouvu, zmény
svych identifika¢nich udaji pisemné oznami bez prodleni druhé smluvni strané. Pisemné
oznameni o zmén¢ identifika¢nich tidaj, a to véetné zmény bankovniho spojeni smluvni strana
zaSle k rukdm osoby povéfené zastupovadnim druhé smluvni strany ve vécech technickych.
Pisemné oznadmeni o zméné bankovniho spojeni smluvni strana dolozi kopii smlouvy o ziizeni
dané¢ho uctu. Pisemné oznameni o zméné zéastupce smluvni strany, podepisujiciho tuto
smlouvu, smluvni strana dolozi dokladem o volb& nebo jmenovani. V pisemném oznédmeni
smluvni strana vzdy uvede odkaz na znacku smlouvy objednatele a datum tuc¢innosti
oznamované zmeny.

Zhotovitel se zavazuje, Ze nejpozd¢ji pii podpisu této smlouvy predloZzit objednateli smlouvu
(v€etné vSech ptislusnych pojistnych podminek a ptipadnych dalSich souvisejicich ujednani) o
pojisténi odpovédnosti zhotovitele za Skodu, kterou miize svou ¢innosti ¢i ne€innosti zptsobit
v souvislosti s plnénim pfedmétu této smlouvy objednateli ¢i jakékoliv tieti osobé (dale jen
,»pojistna smlouva“). Pojisténi s pojistnym plnénim v minimalni vysi 1.000.000,00 K¢ musi byt
sjednano za podminek, které budou zajiStovat komplexni pojisténi odpovédnosti zhotovitele
za Skodu, kterou mulZe zpulsobit v souvislosti s poskytovanim predmétu plnéni objednateli
¢i jakékoliv treti osob€. Pojisténi bude sjedndno na principu pficiny, tj. pojisténi se bude
vztahovat na odpovédnost za Skodu, vzniklou jedndnim nebo opomenutim pojisténého,
k némuz doslo v dobé¢ trvani pojisténi, tedy pokud pticinou Skody bylo jednani nebo opomenuti
pojisténého z doby trvani pojisténi. Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do 5 pracovnich dnli
od podpisu kteréhokoliv dodatku k pojistné smlouvé nebo v ptipad¢ uzavieni nové pojistné
smlouvy, dorudit objednateli takovyto dodatek ¢i novou pojistnou smlouvu. Zhotovitel se
zavazuje, Ze pojistna smlouva, resp. pojisténi bude udrzovano v platnosti a ucinnosti po celou
dobu trvani této smlouvy, coz je dodavatel povinen na pozadéani objednateli prokéazat.

4. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpiisobily k zajisténi predmétu plnéni podle této smlouvy
a ze odborn¢ proveétil veskeré podklady predané mu objednatelem co do jejich spravnosti
a uplnosti, k témto nema vyhrady a provedl odbornou prohlidku mista stavby.

5. Smluvni strany prohlaSuji, ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym a ze tuto smlouvu
uzavtely po peclivém zvazeni v§ech moznych disledk.

6. Zhotovené dilo nebude vyuzito pro ekonomickou c¢innost objednatele ve smyslu zdkona
¢. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich predpist.

7. Objednatel vyslovné prohlasuje, Ze neni v souvislosti s plnénim pfedmétu této smlouvy osobou
povinnou k dani z pfidané hodnoty a nebude uplatnén rezim pienesené danové povinnosti podle
§ 92¢e zakona €. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich predpisii.
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8. Dan z ptidané hodnoty na vystupu bude odvedena z plnéni dle této smlouvy zhotovitelem.

Clanek II1.
Predmét dila

1. Touto smlouvou o dilo se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dilo, tj, zpracovat
projektovou dokumentaci vcetné¢ inzenyrské cinnosti, (dale téz ,,dokumentace” nebo
.projektova dokumentace* nebo ,,PD) pro vybér zhotovitele stavby &islo 23055 — ,,MS E.
Holuba — vyména elektroinstalace a datovych rozvodu‘.

Ptedmét dila bude proveden v tomto rozsahu:

a) zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby a pro zadani vefejné zakazky na
zhotovitele stavby (dale také ,,PDPS®), tj. dokumentace silnoproudu a slaboproudu a
dokumentace datovych rozvodi, vcetné polozkového rozpoctu a slepého vykazu vymeér
pro vybér zhotovitele stavby,

b) vykon autorského dozoru (AD) pfi realizaci stavby, ktery bude vykonavan na zékladé
pisemného pokynu objednatele az do ptedani a prevzeti stavby,

¢) zpracovani planu BOZP odborn¢ zpiisobilou osobou a v souladu se zdkonem ¢. 309/2006
Sb.

Podkladem pro zpracovani projektové dokumentace jsou dokumenty (projekéni podklady):

a) PD MS Holubova — Havifov — Rekonstrukce kuchyn& — vzduchotechnika — RUBING s.r.0
b) PD Oprava socialnich uzli — MS E. Holuba — elektroinstalace — ASA expert a.s.

¢) TD Rekonstrukce malého nékladniho vytahu — Vytahy — Elektro Zizka spol. s r.o.

d) Kétované pudorysy a fez MS

e) Platna revizni zprava elektroinstalace

f) PBR

g) Investi¢ni zamér

Zhotovitel tyto dokumenty (projekéni podklady) obdrZel od objednatele pied uzavienim této
smlouvy.

2. Zhotovitel provede dilo v tomto navrhovaném feSeni:
Veskeré pruzkumy potfebné pro zpracovani kompletni projektové dokumentace vcetné
zaméteni a zpracovani stavajiciho stavu
Provéieni konstrukéniho systému objektu a navrh zptisobu ulozeni vedeni elektroinstalacnich
rozvodi a datovych siti (napt. vedeni v liStach, zasekéani do drazek, vedeni v podhledech).
2.1 Vyména elektroinstalace a osvétlovacich téles
- Vymeéna hlavnich silnoproudych rozvoda, vyména rozvadécii, ochranné pospojovani
rozvodi vody, plynu, UT, vyména a roziifeni zasuvkovych a svételnych elektrorozvodi,
vcetné zasuvek a vypinacl a vymeény svitidel a dal$i prace, které navrhne odborny
projektant.
- Vyména slaboproudych rozvodi PZTS, domacich telefoni, pifipadné domovnich
otviracl je na zvazeni.
2.2. Optimalizaci datovych rozvodi
- Zmapovani stavajiciho stavu datové sité
- Vytvoieni nového datového centra
- Vytvoieni zalozniho datového centra (pro umisténi zalohovani)
- Vytvoreni agregacnich vrstev (paklize budou dévat smysl)
- Vytvoreni piistupovych vrstev v jednotlivych podlazich
2.3 Plan BOZP
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2.4 Ostatni stavebni prace souvisejici
3. Clenéni predmétu dila:
Projektovéa dokumentace bude zpracovana:
- dle platnych CSN, CSN EN, zakont a vyhlasek;
- v doporu¢eném rozsahu a obsahu projektové dokumentace pro provadéni stavby (Ptiloha ¢.
13), dle provadéci vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich
piedpisi.
Minimalni rozsah projektové dokumentace:
A. Prtivodni zprava
B. Souhrnna technické zprava
C. Situacni vykresy
D. Dokumentace objektl a technickych a technologickych zatizeni
E. Dokladova cast
G. Rozpocet
G.1 Vykaz vymér

Dokumentace bude obsahovat vSechny potfebné naleZitosti stanovené ZZVZ a vyhlaSkou
¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjsich predpisii (dale jen
,»vyhlaska ¢. 169/2016 Sb.*), aby mohla byt pouzita pro vybér zhotovitele Stavby.

4. Soucasti predmétu dila:

4.1. pted zpracovanim dokumentace provedeni potiebnych prizkumt, rozbort, statickych
posouzeni, zpracovani veSkerych potrebnych podkladii a zapracovani jejich zavért do
projektové dokumentace,

4.2. jsou 1 pripadné dalsi naleZzitosti, které vzniknou projednavanim dokumentace. Zhotovitel
se zavazuje ucastnit se na zdkladé¢ pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se
pfedmétného dila,

4.3. je i povinnost zhotovitele zajistit vstupni konzultaci, prubézné (dle potieb) konzultace
a zavérecnou konzultaci nejpozdéji 7 dnti pied pfedanim pfedmétu dila dle ¢lanku III. této
smlouvy. Veskeré pripominky a pozadavky, které vyplynou z pribéznych konzultaci
v pribéhu zpracovani dokumentace, budou zhotovitelem zahrnuty do projektové
dokumentace. O téchto jednanich bude zhotovitel vzdy potizovat zapisy,

4.4. konzultaci v pribéhu zpracovani dokumentace se bude ucastnit vedle objednatele i

zastupce zpracovatele koncepce rozvoje ICT v pfispévkovych organizacich objednatele.

5. Zhotovitel se dale zavazuje, ze:

5.1. zjisti-1i pfi provadéni dila skryté piekazky branici fddnému provedeni dila, bez odkladu
tuto skute¢nost pisemné ozndmi objednateli a bude s nim konzultovat dalsi postup;

5.2. bude na vyZadani objednatele podavat pisemné zpravy o stavu provadéni dila;

5.3. bude spolupracovat pii zadavani vetejné zakazky na zhotovitele stavby, zejména na vyzvu
objednatele zpracuje odpovedi na piipadné dotazy k projektové dokumentaci a posoudi
v Casti tykajici se pfedmétu plnéni nabidky ptedlozené uchazeci v ramci zadavaciho tizeni
na vybér zhotovitele stavby;

5.4. zpracuje vykazy vymér (polozkové rozpocty) v¢. ¢lenéni na ,,opravy” a ,technické
zhodnoceni®, a to v tisténé i elektronické podobé.

6. Pfedmét dila v rozsahu PDPS bude splnén dnem ptfedani a pievzeti zhotoveného dila,
uvedené¢ho v ,,Protokolu o piedani a pievzeti“ (Pfiloha ¢. 1 smlouvy o dilo), potvrzeném
podpisem obou smluvnich stran.
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7. Projektovou dokumentaci zhotovitel zpracuje a pteda objednateli takto:

Dokumentace v tisténé podobé 6 vyhotoveni
Elektronicka podoba dokumentace

(ve formatu *doc nebo *docx, *dgn, *dwg a *pdf) 2 CD, Flash
disk

Polozkovy rozpocet ocenény v tisténé podobé 1 vyhotoveni

Polozkovy rozpocet ocenény v elektronické podobé (*xls nebo *xIsx a *xml) 2 CD, Flash
disk

Vykaz vymér v elektronické podobé (*xIs nebo *xIsx a *xml) 2 CD, Flash
disk

Dv¢ vyhotoveni PD v tis§téné podob¢ budou opatiena autoriza¢nim razitkem.
Vyhotoveni pozadovand objednatelem nad tento pocet budou zhotovitelem dodana a
fakturovana jako vicetisky:

8.000 K¢ v¢. DPH / jeden vicetisk dokumentace

8. Zhotovitel zajisti a odpovida za to, aby obé¢ varianty zpracovani dila (tiSt€na a elektronicka
podoba) byly ve vSem zarucen¢ shodné, bez jakychkoliv rozdila. V ptipadé zjisténi rozdilu
pirednost ma tisténa varianta.

9. Objednatel se zavazuje fadn¢ zhotovené (dokoncené) dilo ptevzit ve smluvné sjednané dobé,
zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podminek dale touto smlouvou
dohodnutych.

10. Zhotovitel se zavazuje, Ze se on ani jeho pfipadni poddodavatelé nebudou, jakkoliv tcastnit
navazujiciho zadévaciho fizeni na realizaci stavby uvedené v ¢lanku III. odst. 1. této smlouvy
(aby nedoslo ke stietu zajmu a k naruSeni hospodatské soutéZe pii navazujicim zaddvacim
fizeni na realizaci stavby).

11. Zhotovitel bere na védomi, Ze projektova dokumentace zpracovand na zékladé¢ této smlouvy
bude soucasti zadavacich podminek na vybér zhotovitele Stavby. V ptipad€, Ze v pribchu
zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele Stavby vyvstane potieba vysvétlit, zmenit nebo doplnit
n¢jakou ¢ast projektové dokumentace, zavazuje se zhotovitel poskytnout k tomuto objednateli
bezuplatné veSkerou potfebnou soucinnost (tzn. zejména poskytnout odpovédi na dotazy
objednatele a v ptipad¢ potieby upravit nebo dopracovat ¢ast projektové dokumentace), a to
e-mailem bezodkladné, nejpozdéji do 3 pracovnich dnii, po obdrZeni Zzadosti objednatele,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Uplata za tuto &innost je souéasti ceny za plnéni
dle ¢l. VI odst. 1 této smlouvy.

Clinek IV
Vykon autorského dozoru

1. Autorsky dozor bude zhotovitel provadét dle potieb objednatele na zéklad¢ jeho vyzadani.
Pokud se smluvni strany nedohodnou jinak, je objednatel povinen vyzvat zhotovitele k vykonu
autorského dozoru v predstihu min. 2 pracovnich dnti.

2. Mistem vykonu autorského dozoru je staveniSté stavby nebo pracovisté ¢i sidlo zhotovitele
dokumentace ¢i objednatele, a to podle povahy konkrétni ¢innosti.

3. Zhotovitel se zavazuje provést tyto vykony autorského dozoru pfi realizaci predmétné stavby:
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3.1. poskytovani vysvétleni potfebnych k vypracované realizaéni dokumentaci stavby ihned
na misté a neni-li to mozné, nejpozdéji ve Thité do 2 dnti od okamziku, kdy byl zhotovitel
o vysvétleni pozadan,

3.2. dozor pfi realizaci stavby (sledovani stavebni cinnosti provadéné vybranym
zhotovitelem stavby) k zabezpeceni souladu s ovéfenou projektovou dokumentaci
stavby s pfihlédnutim k podminkdm ur¢enym spolecnym povolenim

3.3. cast na kontrolnich dnech na vyzvani objednatele,

3.4. ucast na stavbé na vyzvani objednatele i mimo terminy kontrolnich dni,

3.5. posuzovani navrhl zhotovitele stavby na zmény a odchylky stavby z pohledu dodrzeni
dokumentace a posuzovani pozadavkll na zmeény rozsahu praci (viceprace, ménéprace),
ato ve lhut¢ do 2 dnli ode dne, kdy byl zhotoviteli pozadavek dorucen, nebude-li
dohodnuta pisemné jind lhtita, v€éetn€ tiCasti na souvisejicich zménovych fizenich,

3.6. navrhovani a projednavani zmén a odchylek od dokumentace, které mohou ptispét ke
zvySeni efektivnosti diive pfijatého feSeni nebo ke snizeni ¢i odstranéni rizik stavby,
vcetné Ucasti na souvisejicich zménovych fizenich,

3.7. operativni predkladani navrhii na feSeni neptedvidatelnych okolnosti a situaci tak, aby
nebyla narusena plynulost stavby ani podoba autorského dila,

3.8. Ucast pii odevzdani a pfevzeti stavby nebo jeji ¢asti,

3.9. ptedbézné informovani objednatele o vSech zavaznych okolnostech souvisejicich
s provadénim stavby. Zjisti-li zhotovitel pfi vykonu autorského dozoru nedodrzeni
projektové dokumentace stavby, uvédomi bez zbytecného odkladu o této skutecnosti
objednatele. Zhotovitele stavby uvédomi v pifipadé nebezpeci z prodleni.
V odivodnénych ptipadech uvede stru¢nou charakteristiku poruseni dokumentace a
tomu odpovidajici disledky.

3.10. dalsi ¢innosti vyplyvajici z pravnich predpist, zejména z ustanoveni § 94j a nasl.
(spolec¢né uzemni a stavebni fizeni), § 153 odst. 2 (stavbyvedouci), § 157 odst. 2
(stavebni denik) a § 159 (projektova ¢innost) zdkona €. 183/2006 Sb.

. Zhotovitel se zavazuje provést tyto zvlastni vykony autorského dozoru:

4.1. spoluprace pfi zavérecném vyuctovani a ekonomickém vyhodnoceni stavby,

4.2. provedeni porovnani finan¢nich nakladu stavby se smérnymi hodnotami nakladi,

4.3. aktivni ucCast na vetejnych shroméazdénich za ucelem projednani a vysvétleni projektu,
4.4. poradenska ¢innost pro objednatele tykajici se predmétné stavby.

. Provedeni sjednanych vykonii autorského dozoru bude zapsan ve formuléfi ,,Vykaz vykonu
autorského dozoru®, ktery je ptilohou €. 2 této smlouvy a ktery musi byt potvrzen zastupcem
objednatele.

. Zavykon autorského dozoru se nepovazuje odstranovani jakychkoliv zjisténych vad projektové
dokumentace nebo dopracovani detailii nutnych a nezbytnych pro provedeni dila.

. Autorsky dozor bude proveden v pfedpokladaném rozsahu 50 hodin.

. Honorét za vykon autorského dozoru za jednu hodinu se sjednava ve vysi 750,00 K¢ bez DPH,
danl z ptidané hodnoty bude Uc¢tovana zhotovitelem v procentni sazbé dle platnych pravnich
predpisii. Castka zohlediiuje rozsah i obtiznost sjednanych vykont a zahrnuje veskeré naklady
souvisejici s vykonem autorského dozoru bez ohledu na pocet pracovnikti, cestovni néklady,
telekomunikac¢ni a poStovni naklady, ndklady na mnozeni dokumentace a dokladu.

. Honorat bude objednatelem placen mésicné pozadu, a to na zakladé faktury vystavené
zhotovitelem do 5. dne nasledujiciho mésice za mésic uplynuly. Nedilnou soucasti faktury bude
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,»Vykaz vykonu autorského dozoru“ (Pfiloha ¢. 2 smlouvy o dilo) s uvedenim data vykonu
autorského dozoru, popisu Cinnosti, poctu hodin v daném datu a celkového poctu hodin ve
fakturovaném mésici.

Splatnost faktury bude 30 dnti ode dne jejiho doruceni objednateli.

Objednatel se zavazuje zajistit pro zhotovitele nezbytné podminky pro vykon sjednaného
autorského dozoru a v tomto smyslu zejména oznami zhotovitele dokumentace jako osobu
vykonévajici autorsky dozor zhotoviteli stavby a zajisti, aby zhotovitel dokumentace dostaval
potiebné podklady tykajici se realizace stavby a kontrolnich dnii stavby.

Clanek V.
Termin a misto plnéni

. Zhotovitel se zavazuje ptedat dohodnuty predmét plnéni (zpracovani projektové dokumentace

dle ¢lanku III. této smlouvy) v terminu: 110 kalendainich dni od Gc¢innosti této smlouvy

. Mistem plnéni je Magistrat mésta Havitova, ul. Svornosti 2, Havifov — Mésto, odbor izemniho

rozvoje, oddéleni investic.

. V ptipadé vzniku ptekazek ze strany dotCenych organu statni spravy, ze strany vlastnikil

dotéenych pozemkl nebo objektl, vlastnikli (spravct) inzenyrskych siti branicich zhotoviteli
v plnéni jeho zévazku v terminech dle odst. 1. tohoto ¢lanku smlouvy, kterym zhotovitel
jednajici s nalezitou péci nemohl zabranit, se o dobu trvani téchto ptfekazek automaticky
prodluzuje doba plnéni za predpokladu, Ze zhotovitel objednateli prokaze, ze uvedené prekazky
nevznikly jeho zavinénim (ne€innosti zhotovitele).

Clanek VI.
Cena

. Cena za plnéni vefejné zakdzky malého rozsahu objednatele zn. VZ/445/0UR/23 — MS

E. Holuba — vyména elektroinstalace a datovych rozvodi — PD a AD —nova VZ ¢ini:

Cena za projektovou dokumentaci dle ¢lanku III. této smlouvy v€. inZenyrské ¢innosti:

Cena bez DPH 293.000 K¢
DPH 21% 61.530 K¢
Cena v¢. DPH 354.530 K¢

. Zhotovitel prohlasuje, ze cena uvedena v odst. 1. tohoto ¢lanku je pevna a nepiekrocitelna

a nejvyse piipustnd k dosazeni zaméru objednatele a k naplnéni pfedmétu dila a plati po celou
dobu platnosti této smlouvy.

. V ptipadé, ze dojde k prodleni v pfedani dila z divodl lezicich prokazatelné na strané

zhotovitele, je tato cena neménné az do doby skute¢ného ukonceni a piedani dila.

. Cena muze byt zménéna pouze tehdy, pokud po podpisu této smlouvy a pred zdanitelnym

plnénim dojde ke zméné sazby DPH nebo se zhotovitel (v dobé podpisu smlouvy neplatce DPH)
stane platcem DPH. V takové pfipad¢ bude zachovana cena véetné DPH a zménéna bude cena
bez DPH, sazba DPH a cena za DPH podle zdkonnych sazeb dané€ z ptidané hodnoty platnych
v dob¢ zdanitelného plnéni.
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. Dail z ptidané hodnoty bude uctovana zhotovitelem v procentni sazbé dle platnych pravnich
predpisii a zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi ptedpisy.

. Do nejvyse piipustné ceny jsou zahrnuty veskeré naklady spojené s realizaci dila, napt. naklady
na provedeni sond a méfeni, poplatky za vyjadieni spravci inzenyrskych siti, ndklady na
ovéfeni a dométeni skutecného stavu atd. Soucasti ceny jsou i1 prace a dodavky, které v této
smlouveé uvedeny nejsou a zhotovitel, jakozto odbornik, o nich védét mél nebo védeét mohl.

Clanek VII.
Platebni podminky

. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel nema v pribéhu plnéni smlouvy narok na zalohy ze
strany objednatele.

. Na predmét dila se sjednévaji dil¢i plnéni, a to v rozsahu PD za cenu dle odst. 1. ¢lanku V. této
smlouvy, kdy se toto plnéni povazuje za samostatné zdanitelné dnem predani dokumentace, a
dale vykonu AD, u kterého se smluvni strany dohodly dle ¢l. IV. odst. 9. této smlouvy na
mési¢nich platbach honoréie ve vysi uvedené v €l. I'V. odst. 8. této smlouvy.

. Celkovou cenu uvedenou v ¢lanku V. odst. 1 této smlouvy za zpracovani projektové
dokumentace je zhotovitel opravnén vyfakturovat po pfedani dokumentace, pticemz daiiovy
doklad odesle zhotovitel objednateli nejpozdé€ji do 10 dnti od piedani dila (projektové
dokumentace). Terminem thrady danového dokladu se rozumi odepsani castky z uctu
objednatele. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze objednatel bude hradit celkovou cenu na zaklad¢
danového dokladu za zpracovani projektové dokumentace se splatnosti 30 dnt az do vyse 90%
celkové ceny v¢. 100 % DPH, 10 % z celkové ceny za projektovou dokumentaci bez DPH
uhradi objednatel zhotoviteli po predani stavby k uzivani, nejpozdéji vSak do 31.12.2025. Tato
pozastavka mtize byt zapoctena v piipadé¢ ndhrady Skody souvisejici s odstraiiovanim vad
projektové dokumentace nebo v piipadé smluvni pokuty sjednané ve smlouvé o dilo.

. Danovy doklad (faktura) musi kromé& nélezitosti stanovenych platnymi prévni ptedpisy
obsahovat 1 tyto udaje:
- oznaceni platce:
statutarni mésto Havifov
odbor tizemniho rozvoje
oddéleni investic
Svornosti 86/2
736 01 Havifov-Mé&sto
- oznaceni zhotovitele a €itelné jméno a piijmeni vystavitele faktury a jeho vlastnoru¢ni podpis
- bankovni spojeni dle ¢lanku I. této smlouvy
- odkaz na eviden¢ni znacku uzaviené smlouvy o dilo (zejména evidencni znacka smlouvy
objednatele uvedena v zahlavi této smlouvy),
- pfedmét plnéni a jeho pfesnou specifikaci ve slovnim vyjadfeni (nestaci pouze odkaz na
eviden¢ni znacku uzaviené smlouvy)
- pfesny nazev stavby dle ¢lanku III. odst. 1. této smlouvy.

. Doruceni faktury zhotovitel provede v elektronické podobé do datové schranky objednatele
uvedené v ¢l. I této smlouvy nebo v listinné podobé na podatelnu do sidla objednatele.
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6. Nebude-li daniovy doklad (faktura) obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouveé nebo bude-li
chybné vyuctovana cena, objednatel vadnou fakturu pred uplynutim lhity splatnosti vrati druhé
smluvni stran¢ bez zaplaceni k provedeni opravy. Ve vracené faktuie (na titulni strané) vyznaci
objednatel diivod vraceni. Druhd smluvni strana provede opravu vystavenim nové faktury.
Vrati-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvni strané, pfestdva bézet plvodni lhita
splatnosti. Nova lhita splatnosti bézi opét ode dne doruceni nové vyhotovené (opravené)
faktury.

7. Povinnost zaplatit je splnéna dnem piipsani pfislusné ¢astky na ucet zhotovitele, uvedeny
v ¢lanku 1. této smlouvy, vyjma piipadu uvedeného v odst. 8. tohoto ¢lanku smlouvy. Zménu
uctu zhotovitel musi objednateli ozndmit pfedem postupem sjednanym v ¢lanku II. odst. 2. této
smlouvy.

8. Zhotovitel bere na védomi, ze objednatel:

a) provede bezhotovostni tthradu pouze na Ucet uvedeny v centralnim registru platcit DPH, a
to 1 v pfipadé, ze na danovém dokladu bude uvedeno jiné ¢islo uctu, a to u uplat, kdy celkova
cena dila bude vys$$i neZ dvojnasobek ¢astky podle zdkona upravujiciho provadéni plateb
v hotovosti (§4 zdkona €. 254/2004 Sb.),

b) bez jakékoliv sankce pozastavi vyplaceni ¢asti thrady ve vysi vyuctované DPH uvedené na
dattovém dokladu v ptipad€, Ze se zhotovitel stane po podpisu smlouvy nespolehlivym
platcem, a to po celou dobu, kdy bude veden jako nespolehlivy platce,

c¢) provede uhradu pozastavené ¢asti DPH podle pism. b) pfimo spravci dané (finanénimu
utradu).

Provedeni uhrady DPH podle pism. ¢) je thrada zdanitelného plnéni bez DPH (tj. pouze zakladu

dan€) smluvnimi stranami povazovana za fadnou uhradu dle této smlouvy a zhotoviteli

nevznikd Zadny narok na uhradu pfipadnych uroki z prodleni, penale, nahrady Skody nebo
jakychkoliv dalSich sankci vii¢i objednateli, a to ani v piipadé, Ze by mu podobné sankce byly
vymeéteny spravcem dané.

Clanek VIIL
Dalsi prava a povinnosti smluvnich stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni odpoveédnost. V piipade, Ze
poveti provedenim jeho €asti jinou osobu (poddodavatele), mé zhotovitel odpovédnost, jako by
dilo provedl sam.

Zhotovitel bere na védomi, Ze prostfednictvim poddodavatele nemtize byt plnéna pozice
projektanta.

2. Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim ¢asti dila pouze poddodavatele vyjmenované
v seznamu poddodavatelt, ktery predlozil objednateli pied podpisem této smlouvy nebo ktery
byl upraven v souladu s odst. 3. tohoto ¢lanku smlouvy.

3. Smluvni strany se dohodly, ze zména poddodavatele uvedené¢ho v seznamu poddodavateli
nebo doplnéni poddodavatele do seznamu poddodavateli je moznéa pouze za kumulativniho
splnéni téchto podminek:

a) puvodni poddodavatel nebude moci z vaznych divoda plnéni poskytnout nebo zhotovitel
neni schopen bez poddodavatele fadné plnit predmét smlouvy,

b) zhotovitel bezodkladné objednatele pisemné pozadd o zménu seznamu poddodavateld,
veetn€ uvedeni duvodd,

c¢) zhotovitel pfedlozi aktualni seznam poddodavatelt,
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d) objednatel zhotoviteli pisemné odsouhlasi zménu seznamu poddodavateld.

Objednatel je povinen zhotoviteli pisemné sdélit stanovisko k predlozenému novému
seznamu poddodavatell nejpozdéji do 5 pracovnich dnli ode dne doruceni pisemné zadosti
zhotovitele o zménu poddodavatele. Za objednatele je opravnén sdélit stanovisko
k ptredlozenému seznamu poddodavatell zastupce objednatele ve vécech technickych.

Pokud nebude objednatel v prodleni se sdélenim stanoviska ke zméné seznamu
poddodavateli, neni schvalovaci proces zmény seznamu poddodavateli divodem pro
prodlouzeni termind plnéni.

5. Zhotovitel se dale zavazuje, ze osoba zodpovédna za vyhotoveni PD uvedena v ¢lanku 1. odst.
2. této smlouvy, jejiz doklady o pottebné kvalifikaci zhotovitel piedlozil objednateli pred
podpisem této smlouvy, se bude ucastnit jednani s objednatelem tykajicich se predmétu dila a
bude v projektové dokumentaci uveden jako osoba zodpovédna za projektovou dokumentaci.
Zménu této osoby po podpisu této smlouvy je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli,
pfiCemz nova osoba musi spliiovat potfebnou kvalifikaci, tzn., Ze zhotovitel je povinen k
oznameni zmény v osob¢ dolozit veskeré doklady ke kvalifikaci pro uvedenou osobu.

Clanek IX.
Soucinnost objednatele

1.  Vyskytne-li se béhem praci potieba doplnéni podkladii nebo potieba vyjasnéni jiz ptedanych
podkladi, je objednatel povinen tyto podklady specifikované zhotovitelem, resp. ptislusné
vyjasnéni, predat v terminech stanovenych zhotovitelem. O dobu prodleni objednatele
s poskytnutim soucinnosti se automaticky prodluzuje termin plnéni jen v pfipadé, Ze v
dasledku prodleni objednatele neni mozné provést dilo v piivodné sjednaném terminu.

2. Zaobjednatele jsou opravnéni v prub&hu praci predavat vstupni tdaje a odsouhlasovat feseni
navrzené zhotovitelem osoby uvedené v ¢lanku I. této smlouvy.

Clanek XI.
Pouziti dokumentace

1. Dokumentace dle této smlouvy neni predmétem obchodniho tajemstvi.

2. Podpisem této smlouvy zhotovitel beztplatné poskytuje objednateli nevypovéditelné,
vyhradni, pfevoditelné a neomezené pravo k vytvareni kopii, uzivani a zptistupnéni dal§im
osobam projektové dokumentace nebo jakékoliv jeji Casti a také jakychkoliv dokumentd,
listin, nacrtli, navrhl,, zmén projektové dokumentace, programii a dat vytvotfenych nebo
poskytnutych zhotovitelem na zéklad¢ této smlouvy, jez poziva nebo mize pozivat ochrany
podle pravnich pfedpisti v oblasti ochrany duSevniho vlastnictvi, véetné prava upravovat
a ménit takovato dila, a to za ucelem realizace, provozovani, uzivani, udrzby, zmén, uprav,
oprav a demolice stavby nebo jejich jednotlivych ¢asti. Toto pravo udéluje zhotovitel na dobu
neurcitou a bude opraviiovat také jakoukoli osobu, ktera bude fadnym vlastnikem nebo
uzivatelem pfislusné c¢asti stavby. Upravovat dilo a nakladat s dilem miZe objednatel
(prosttednictvim tfetich osob) 1 tehdy, pokud planost ¢i ucinnost této smlouvy zanikne,
nebo se zrusi pred uplnym vykonanim dila zhotovitelem.

3. Zhotovitel se zavazuje, ze veskeré technické a ekonomické podklady, vykresové a technické
dokumentace vcetné textovych casti nebudou pfedany tieti osob€. Zhotovitel se rovnéz
zavazuje, ze nebudou zadné treti osobé poskytnuty jakékoliv informace souvisejici s timto
dilem. Ustanoveni se nevztahuje na poddodavatele odsouhlasené objednatelem.
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Clinek XIL
Zaruc¢ni doba a odpovédnost za vady

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida pozadavkiim uvedenym v této smlouve,
pfislusnym pravnim pfedpisim, normam nebo jiné dokumentaci, vztahujici se k provedeni
dila.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢ piedani, a za vady, které¢ se na dile projevi
v zaruéni dob¢é. Za vady dila, které se projevi po zarucéni dobé po celou dobu Zzivotnosti
projektované stavby, odpovida tehdy, pokud jejich pfi¢inou bylo poruseni povinnosti
zhotovitele.

Zarucni doba zhotovitele trva po dobu zaruky zhotovitele stavby, nejdéle vsak 15 let, a zacina
plynout ode dne odevzdani projektové dokumentace objednateli. Objednatel, po dokonceni
stavby, pisemné dobu zaruky oznami zhotoviteli.

Zhotovitel uhradi veskeré skody, které objednateli vzniknou z diivodu vady dila na stran¢
zhotovitele.

Zhotovitel ruci za to, ze dokumentace bude kompletni a kvalitni, tzn., Ze bude vypracovana
a dodana v souladu s touto smlouvou, piislugnymi normami CSN a pravnimi pfepisy platnymi
v dobé zpracovani a trovni technického poznani. Zhotovitel rovnéz ruci za pivodnost dila
a to, Ze splnéné dilo bude prosté prav tietich osob.

V ptipad¢ vady dila ma objednatel prava uvedend v ust. § 2106 odst. 1 obanského zakoniku,
pfi¢emzZ se ma za to, Ze objednatel pozaduje bezplatné odstranéni vady v dohodnutém terminu,
neuvede-li v oznameni vady jiny zplisob poZzadované napravy vady.

V pisemném oznédmeni vady dokumentace objednatel oznami zhotoviteli jeji vyskyt, vadu
popiSe a uvede, jak se projevuje.

Vady dokumentace zapoc¢ne zhotovitel odstrafiovat do 3 kalendainich dnil od jejich ozndmeni
a odstrani je nejpozd¢ji do 12 kalendédinich dnli, pokud se smluvni strany na zdkladé
reklamacniho jednani nedohodnou jinak. Reklamacni jednani svola zhotovitel.

O odstranéni reklamované vady musi byt sepsan zapis.

Objednatel mé pravo nechat odstranit vady na néklady zhotovitele v ptipadé, ze zhotovitel
sam neodstrani vady v terminu podle odst. 8. tohoto c¢lanku smlouvy nebo v jiném
dohodnutém terminu.

Objednatel uceln¢ vynalozené naklady na opravu zhotoviteli vyactuje dailovym dokladem.
Daiovy doklad odesle objednatel zhotoviteli nejpozdé€ji do 10 dnti od odepséni nékladl na
odstranéni vady z uctu objednatele.

Odstranovani reklamovanych vad dila se nepovazuje za vykon autorského dozoru.

Clanek XII.
Sankce

1. Sankce za nedodrzeni terminu:

1.1 Objednatel bude uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila
vcetné DPH za kazdy 1 zapocaty kalendaini den prodleni a kazdy jednotlivy ptipad:

11
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a) nedodrZeni sjednaného terminu pro predani dila uvedeného v Clanku V. odst. 1. této
smlouvy
b) nedodrzeni sjednaného terminu pro odstranéni vad.

1.2 Nebude-li faktura uhrazena ve lhaté splatnosti, je zhotovitel opravnén vyuctovat
objednateli urok z prodleni ve vysi 18,25 % ro¢né z dluzné castky, tj. 0,05 % z dluzné
castky za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni.

Sankce za vady dila:

2.1. Za kazdou vadu (chybu) v projektové dokumentaci, rozpoctech a ve vykazech vymeér,
zjisténé pii realizaci stavby, které si vyzadaji zvysSeni nakladt stavby od 10.000 K¢ do
100.000 K¢ bez DPH, objednatel bude uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
10.000 K¢.

2.2. Za kazdou vadu (chybu) v projektové dokumentaci, rozpoctech a ve vykazech vymér
zjisténé pti realizaci stavby, které si vyzadaji zvyseni ndkladt stavby o vice nez 100.000
K¢ bez DPH, objednatel bude G¢tovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10 % z €astky,
o kterou se v disledku této vady zvysily ndklady na stavbu.

Nesplni-li zhotovitel své povinnosti souvisejici s pojisténim zhotovitele, uvedené v ¢lanku I1.
odst. 3. této smlouvy, bude objednatel uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢
za kazdy 1 zapocaty kalendaini den trvani poruSeni povinnosti.

V piipadé, Ze zhotovitel povéti provedenim ¢asti dila poddodavatele neuvedené v Seznamu
poddodavatelil, vyuctuje objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z celkové ceny
dila véetné¢ DPH za kazdy zjiStény piipad.

V ptipad€ nesplnéni povinnosti k vykonu autorského dozoru stanovenou v odst. 3. a 4. ¢lanku
IV této smlouvy, bude objednatel uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 K¢, a to za
kazdé jednotlivé nesplnéni povinnosti.

V ptipad€é nedodrZeni povinnosti, uvedenych v odst. 5. ¢lanku VIII této smlouvy, bude
objednatel tictovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy jednotlivy piipad.

V ptipad€ nedodrZzeni povinnosti uvedenych v ¢lanku XIV této smlouvy, bude objednatel
uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500.000 K¢ za kazdy jednotlivy ptipad.

Pokud objednatel nebo jim povéfeny zastupce upozorni pisemnou vyzvou zhotovitele, Ze
neplni ¢i nedodrzuje jakoukoliv povinnost vyplyvajici mu z této smlouvy (vyjma povinnosti
uvedenych v odst. 1. bod 1.1, v odst. 2. az 7. tohoto ¢lanku smlouvy), a zhotovitel ve
stanoveném terminu nesjednd népravu, bude objednatel uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve
vysi 0,5 % z celkové ceny dila véetné DPH za kazd¢ takto zjisténé poruseni a za kazdy den,
ve kterém bude po stanoveném terminu poruseni trvat.

V piipadé, ze zadvazek provést dilo zanikne fadnym ukoncenim dila nebo odstoupenim od této

vvvvvv

povinnosti zhotovitelem. V ptipadé poruseni povinnosti dle ¢lanku XIV této smlouvy po
skonceni platnosti této smlouvy, nezanikd objednateli narok na smluvni pokutu uvedenou
v odst. 7. tohoto ¢lanku smlouvy.

Zanik zavazku pozdnim plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni
s plnénim.
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Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati zhotovitel nezavisle na zavinéni a na tom,
zda a v jaké vysi vznikne objednateli Skoda, kterou lze vyméhat samostatné.

Vedle smluvni pokuty ma objednatel pravo na nadhradu skody vzniklé z poruSeni povinnosti,
ke kterému se smluvni pokuta vztahuje, a to i ve vysi piesahujici smluvni pokutu.

Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapocist proti pohledavce zhotovitele a naopak.

Sankce budou uhrazeny na zakladé vystavené faktury, jejiz splatnost se sjedndva ve lhaté
15 dni ode dne doruceni.

Clanek XIII
Vlastnické pravo a nebezpeci Skody

Vlastnické pravo predmétu zhotoveného dila piechédzi na objednatele dnem piedani a prevzeti
zhotoveného dila uvedenym v pisemném ,,Protokolu o piedani a prevzeti* dle Ptilohy ¢. 1.
této smlouvy.

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na realizovaném pfedmétu dila do okamziku ptfedani a
ptevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel odpovida objednateli za Skody, které prokazateln¢€ zptisobi objednateli nebo jiné
osob€ v souvislosti s provadénim a zhotovenim dila. Zhotovitel je povinen upozornit
objednatele na nasledky jeho rozhodnuti a ukond, které jsou ziejmé neti¢elné nebo objednatele
poskozuji.

Objednatel i zhotovitel jsou povinni u€init v8e, aby se zabranilo vzniku Skody na realizované
stavbé dle predmétu dila. V ptipad¢€, ze z diivodu chyby dila miize vzniknout objednateli
Skoda, uvédomi objednatel neprodlené¢ zhotovitele, aby rozpor nebo chybu dila opravil.
Zhotovitel je povinen tuto opravu provést do 3 dnli od uvédoméni. Objednatel musi ulozit
prostudovani dokumentace stavebnimu dozoru a realizatoru stavby. Zhotovitel je povinen
podavat objednateli vysvétleni k nejasnym feSenim a zajistit minimalizovani §kody.

Zhotovitel uhradi ptislusné skody prokazateln¢ vzniklé objednateli nedodrzenim smluvenych
podminek dila zhotovitelem.

Clanek XIV.
Povinnost mlcenlivosti, bezpe¢nost a ochrana informaci

Zhotovitel je povinen zachovavat mlc¢enlivost o vSech informacich, skutecnostech a tidajich:

a) o kterych se pfi plnéni predmétu této smlouvy dozvedél,

b) které mu byly objednatelem poskytnuty,

c) které budou obsahem piredmétu plnéni dle této smlouvy,

d) o kterych vzhledem k jejich povaze mohl pfedpokladat, ze na jejich utajeni ma objednatel
opravnény zajem,

e) které nejsou v obchodnich kruzich bézné dostupné (udaje o jakychkoliv bezpecnostnich,
technickych, obchodnich, finan¢nich, pravnich skutenostech) a které by mohly byt
povazovany za diivérné a tajné,

(déle jen ,,divérné informace®).

Zhotovitel se zavazuje, ze:
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a) nebude diveérné informace rozsifovat nebo reprodukovat a tyto nezptistupni tteti strané,

b) zabezpeci, aby pievzaté podklady obsahujici diveérné informace byly fadné evidovany a
nebyly pouzity v rozporu s jejich ucelem,

c) omezi pocet osob podilejicich se na plnéni predmétu této smlouvy (zaméstnanci,
poddodavatelé) a tedy 1 pro styk s témito divérnymi informacemi a pfijme u¢inna opatieni
pro zamezeni Uniku informaci,

. Zhotovitel je pfi plnéni pfedmétu smlouvy pro potieby zajiSténi kybernetické bezpecnosti a

ochrany informaci povinen zejména dodrzovat nize uvedené pozadavky:

a) nepouzivat zpfistupnéné informace jinym zpisobem nez pro potieby plnéni piredmétu
smlouvy,

b) zabranit ptistupu k informacim zpiistupnénym objednatelem pro potieby splnéni piedmétu
smlouvy neopravnénym osobam,

. Zhotovitel se rovnéz zavazuje v plném rozsahu zachovavat i ochranu osobnich udaji
vyplyvajici z ptisluSnych pravnich piedpist, zejména povinnosti vyplyvajici z Natizeni EU ¢.
2016/67, o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tdaji a o volném
pohybu té€chto tdaji (dale jen ,,Natizeni GDPR"). Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje
poucit veskeré osoby, které se budou podilet na plnéni smlouvy, o povinnosti ml¢enlivosti a
zasadach ochrany osobnich udajl, a dale se zavazuje vhodnym zplsobem zajistit dodrzovani
téchto povinnosti v§emi osobami podilejicimi se na plnéni smlouvy.

. Zavazek mlcenlivosti a ochrany informaci a idaju dle odst. 1. az 4. tohoto ¢lanku smlouvy trva
1 po skonceni platnosti této smlouvy.

Clanek XV.
Zvl1astni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, Ze tato smlouva bude vedena v evidenci smluv Magistratu mésta
Havitova. Zhotovitel prohlasuje, Ze skutenosti uvedené ve smlouvé nepovazuje za obchodni
tajemstvi a udé€luje svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich
podminek.

Zhotovitel bere na védomi, ze pfedmét smlouvy je financovan z vetfejnych prosttedkll a

zavazuje se timto:

a) spoluptisobit pfi vykonu finan¢ni kontroly podle § 2 pism. e) zak. ¢. 320/2001 Sb., o
finan¢ni kontrole, ve znéni pozd¢jSich predpisii,

b) ulozit ucetni dokumentaci vztahujici se k plnéni této smlouvy po dobu 10 let od prvniho
dne roku nésledujiciho po dni podpisu pteddvaciho protokolu.

Clanek XVI.
Zavéreéna ustanoveni

Prava a povinnosti smluvnich stran, pokud neni dohodnuto jinak, se fidi ustanovenimi
obcanského zakoniku.

Odpovéd’ na nabidku s pozménovacim dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 odst. 3 obcanského

zakoniku) neni piijata, pokud druha smluvni strana tuto odpovéd’ vyslovné pisemné nepotvrdi
jako pfijeti nabidky na uzavieni smlouvy.
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Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd,
které budou vzestupné ¢islovany, vyslovné prohlaSeny za dodatek této smlouvy a podepsany
opravnénymi zastupci smluvnich stran pied zahajenim plnéni. Za pisemnou formu nebude pro
tento ucel povazovana vyména e-mailovych ¢i jinych elektronickych zprav. To neplati pro
identifikacni udaje obsazené v Clanku I. této smlouvy, u kterych pfi jejich zméné postaci
oznameni zpisobem upravenym v ¢lanku II. odst. 2. této smlouvy a ¢lanku VIL. odst. 5. této
smlouvy.

Pisemna forma musi byt zachovana rovnéz v ptipadé odstoupeni od smlouvy.

Smluvni strany se odchyln¢ od ustanoveni obc¢anského zakoniku, kterd obecné upravuji
uzavieni smlouvy, dohodly, Ze dodatek je uzavien vylu¢né tehdy, byl-li pisemny navrh
dodatku podepsany a piedlozeny jednou smluvni stranou podepsan druhou smluvni stranou
ve znéni predlozeného navrhu bez jakychkoli zmén, vyhrad apod. a dorucen navrhujici
smluvni strané. Za pfijeti ndvrhu dodatku se nebude povazovat ptipad, kdy smluvni strana,
které¢ byl navrh adresovan, se fakticky zachova podle navrhu dodatku, tj. napt. poskytne-li
nebo piijme-li plnéni, aniz by zaroven navrh dodatku podepsala.

Smluvni strany odchylné od ustanoveni § 582 odst. 2 obc¢anského zédkoniku sjednavaji, ze
mohou namitnout neplatnost zmény této smlouvy pro nedodrzeni sjednané formy 1 v ptipade,
ze jiz bylo plnéno.

Smluvni vztah uzavieny na zéklad¢ této smlouvy o dilo 1ze ukon¢it pisemnou dohodou.

Objednatel mize od smlouvy odstoupit v pfipadé uvedeném v obCanském zakoniku a pfi

nasledujicich podstatnych porusenich této smlouvy tj.:

a) zhotovitel je v prodleni s plnénim dila v terminech sjednanych touto smlouvou o déle nez
14 kalendainich dni s tim, Ze zhotoviteli nevznika narok na uhradu jiz vzniklych nakladt

b) zhotovitel pfi realizaci dila nerespektuje pfipominky a poZadavky dle ¢lanku III. odst. 4.
bod 4.3. této smlouvy.

c) zhotovitel neprokaze platné a ucinné pojisténi zhotovitele dle clanku II. odst. 3. této
smlouvy po celou dobu trvani této smlouvy.

d) zhotovitel vstoupi do likvidace nebo bude prohlaSen tpadek dle zdkona ¢. 182/2006 Sb.,
insolvenc¢ni zakon, ve znéni pozdé&jsich predpist.

Zhotovitel miize od smlouvy odstoupit v ptipad¢€, Ze objednatel bude v prodleni s thradou
svych penézitych zadvazkl po dobu delsi 30 dnti.

V piipadé€ zaniku zavazku pred fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen v dohodnuté 1hité
pfedat objednateli nedokoncené dilo vcetné véci, které opatfil a které jsou soucasti dila.
Smluvni strany se dohodly, Ze povinna strana uhradi opravnéné strané prokazatelné naklady,
které ji vznikly fadnym plnénim povinnosti podle této smlouvy v ptipadé, kdy uplné
dokonceni dila bylo znemoznéno z dlivodl vzniklych na strané€ druhé.

V piipad€ zaniku zadvazku pfed splnénim dila uzaviou smluvni strany dohodu, ve které upravi
vzajemna prava a povinnosti.

Zhotovitel nemiize bez piredchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit své
pohledavky z této smlouvy na tfeti osobu.
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Zhotovitel neni opravnén pievést sva prava a povinnosti ze smlouvy nebo jeji ¢ast tieti osobé
bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Smluvni strany se dohodly, na vylouceni pouziti ustanoveni § 1987 odst. 2 obcanského
zékoniku a sjednévaji, Ze 1 nejista nebo neurcitd pohledavka je zptsobila k zapocteni.

Ob¢ smluvni strany se dohodly, ze v piipadé nastupnictvi jsou nastupnické organizace
smluvnich stran vazany ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.

Pro pfipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane neucinnym nebo neplatnym,
smluvni strany se zavazuji bez zbyteCnych odkladii nahradit takové ustanoveni novym.
Piipadnad neplatnost n€kterého z ustanoveni této smlouvy nemd za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.

Pisemnosti se povazuji za dorucené i v ptipadé, ze kterdkoliv ze smluvnich stran jeji dorucent
odmitne ¢i jinak znemozni.

Tato smlouva, jeji pfipadné dodatky ¢i dohody o ukonceni tohoto smluvniho vztahu budou
uvetejnény v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. Objednatel zajisti zvetejnéni smlouvy
nejpozdéji do 15 kalendarnich dnti od uzavteni této smlouvy.

Objednatel se zavazuje uvést ID datové schranky zhotovitele do formulafe pro uvetejnéni
smlouvy v registru smluv.

Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy vyplyvajici z této smlouvy se fidi ¢eskym pravnim
fadem a vécné a mistné ptislusny bude obecny soud v Ceské republice.

Vsechny pisemnosti vztahujici se k plnéni smlouvy budou vyhotoveny v ¢eském jazyce a
jednacim jazykem pro vSechna Ustni jednani vztahujici k plnéni smlouvy bude ¢eStina nebo
slovenstina.

Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svych jednatelskych
opravnéni.

Tato smlouva je vypracovana ve tiech vyhotovenich, z nichZ objednatel obdrzi dvé vyhotoveni
a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvni stranou, ktera ji podepisuje jako
druhd v potadi, tj. dnem uzavieni. U¢innosti nabyva dnem uvetejnéni v registru smluv.

Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto ptilohy:
Ptiloha ¢. 1 - Pfedavaci protokol
Ptiloha €. 2 - Vykaz vykonu autorského dozoru

V Havitové dne 30.1. 2024 V Ostravé dne 11.2 2024
Za objednatele: Za zhotovitele:
e. p.
XXX XXX
vedouci odboru izemniho rozvoje jednatel spolecnosti
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Ptiloha ¢. 1 Smlouvy o dilo

PREDAVACI PROTOKOL
Objednatel: Statutarni mésto Havirov Nazev casti plnéni:
Zhotovitel: Datum predani:

O«

Smlouva:

Popis predavaného plnéni

K datu predani byly predany nasledujici vystupy dila:

Za zhotovitele Datum:
predlozil:

Podpis:

Za objednatele prevzal: Datum:
Podpis:

Pripominky pracovniho tymu objednatele

Pripominky k dilu:

Termin k odstranéni vad:

Za objednatele: Datum:

Jméno a prijmeni: Podpis:

Za zhotovitele: Datum:

Jméno a prijmeni: Podpis:

Vady odstranény dne:

Za objednatele prevzal: Za zhotovitele predal:
Podpis: Podpis:

Dne: Dne:

17



Stavba & 23055 - MS E. Holuba — vyména elektroinstalace a datovych rozvodii — PD a AD — nova VZ

Ptiloha ¢. 2 Smlouvy o dilo

VYKAZ VYKONU AUTORSKEHO DOZORU

Ny AUTORSKY
DATUM | POPIS CINNOSTI DOZOR (hod.)
CELKEM HODIN
HODINOVA SAZBA BEZ DPH e K
CENA CELKEM BEZDPH - K¢
HODINOVA SAZBA v&.21% DPH - K¢
CENA CELKEM v&. DPH 21%  eeveean -~ K&

Datum:

Vypracoval (Autor):

Datum:

Schvalil (za Objednatele — OUR OI MMH):  ...oooiiiiiiiiiie e,
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