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Smlouva o dílo 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 

zákoník“) a v návaznosti na zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a za 

podmínek dále uvedených mezi níže specifikovanými smluvními stranami (dále také jen „smlouva“) 

Smluvní strany 

Objednatel  Královéhradecký kraj 
se sídlem  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO   708 89 546 
DIČ   CZ 708 89 546 
zástupce  Mgr. Martin Červíček, hejtman 
bankovní spojení                     
číslo účtu                    

dále jako „objednatel“ a 

Zhotovitel  Bursík Holding, a.s. 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 

Praze pod spisovou značkou B 13770 

se sídlem  Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 
IČO   282 23 063 
DIČ   CZ282 23 063 
zástupce  JUDr. Jaroslav Bursík, člen představenstva 
bankovní spojení                
číslo účtu                  

dále též jako „zhotovitel“ nebo „dodavatel“ 

objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“ 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1.1 Tato smlouva je uzavírána smluvním stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné 

zakázky na stavební práce s názvem: Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě 

Jičín – stavební práce. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod 

evidenčním číslem Z2023-042254 (dále též jako „veřejná zakázka“ nebo „zakázka“). 

1.2 Realizace smlouvy o dílo je závislá na přidělení finančních prostředků z dotačního programu. 

Předmět této smlouvy je součástí projektu s názvem: „Rozvoj komunitních sociálních služeb 

DOZP v lokalitě Jičín“ (dále jen „projekt“), který je předmětem žádosti o podporu z Národního 

plánu obnovy. 
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Tato smlouva nenabyde účinnosti dříve než: 
• vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace a zároveň 
• bude zhotoviteli doručena výzvy objednatele k plnění, tj. výzva k převzetí staveniště a 
• dojde k uveřejnění smlouvy v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

Nenabyde-li tato smlouva účinnosti dle odst. 1.2 do 24 měsíců od data jejího podpisu, bez 

dalšího zaniká. 
Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli informace o skutečnostech podmiňujících nabytí 

účinnosti kdykoliv za trvání smlouvy. Objednatel poskytne informace dle věty předchozí bez 

zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti zhotovitele. V případě, že bude vydán právní 

akt o neposkytnutí podpory, informuje objednatel o této skutečnosti zhotovitele a smlouva zaniká 

okamžikem doručení informace zhotoviteli. 

1.3 Pod pojmem „zadávací řízení“ se pro účely této smlouvy rozumí jak zadávací řízení probíhající 

postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále také jako „ZZVZ“), tak výběrové řízení pro zakázky malého rozsahu probíhající 

postupem stanoveným mimo tento zákon, zejména dle směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého 

kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek. 

Článek 2 
Zmocněné osoby 

2.1 Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto smlouvou 

s tím, že změna zde uvedených osob může být provedena jednostranným písemným oznámením 

objednatele zhotoviteli, kdy takovým oznámením může být i zápis do stavebního deníku; rozsah 

zástupčího oprávnění, pokud nevyplývá přímo z této smlouvy, doloží daná osoba písemnou plnou 

mocí nebo písemným pověřením vystaveným objednatelem: 
a) zástupce objednatele ve věcech technických: 

Ing. Václav Nýč,                                                            

Ing. Tomáš Padrián,                                                                    

b) zástupce objednatele na stavbě vykonávající technický dozor stavebníka (dále také jen 
„TDS“): bude řešeno samostatnou smlouvou a oznámeno zhotoviteli společně s výzvou 

k plnění; 

c) zástupce objednatele vykonávající činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, pokud taková činnost vyplývá ze zvláštních právních předpisů (dále také jen 
„koordinátor BOZP“): bude řešeno samostatnou smlouvou a oznámeno zhotoviteli společně 

s výzvou k plnění; 

d) zástupce objednatele na stavbě (dále také jen „autorský dozor“ nebo „AD“): společnost 
Energy Benefit Centre a.s., sídlem Křenova 438/3, Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČO: 290 29 
210; 

e) zástupce uživatele objektu: Bc. Milan Jánský,                                  
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f) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku. 

2.2 Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) ve věcech smluvních: JUDr. Jaroslav Bursík 

                                                       

b) ve věcech technických (vedoucí projektu): Kamil Štěpnička 

                                                                 

c) zástupce zhotovitele na stavbě (hlavní stavbyvedoucí): Ing. Pavel Kaňka 

                                                             

d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku. 

2.3 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně 

doručeným druhé smluvní straně tak, aby nedošlo k prodlení smluvních stran. 

2.4 Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech požadovat výměnu zástupce zhotovitele na 

stavbě, specialisty či další osoby uvedené ve stavebním deníku. Pokud objednatel takovou 

výměnu požaduje, je zhotovitel povinen písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé 

smluvní straně oznámit tuto osobu, a to do 3 pracovních dnů. Při výměně osoby hlavního 

stavbyvedoucího nebo vedoucího projektu je zhotovitel povinen prokázat jeho kvalifikaci 

v rozsahu, v jakém ji prokazoval v zadávacím řízení. 

Článek 3 
Podklady pro uzavření smlouvy 

3.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 06.01.2024 
v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem Rozvoj komunitních sociálních služeb 

DOZP v lokalitě Jičín – stavební práce. 

3.2 Předmět díla je vymezen následující dokumentací: 

Součásti dokumentace, které nejsou přílohou této smlouvy: 

a) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) zpracovaná firmou Energy Benefit 
Centre a.s., Křenova 438/3, Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČO: 290 29 210, zak.č. 04-21-32 
z 11/2022, změna 01 (dále také jako „projektová dokumentace“ nebo „PD“); 

b) Rozhodnutí č. 90/2022 Společné povolení č.j. MuJc/2022/22647/SU/SuJ, spis.zn. Výst. 

2021/30216/Su, nabytí právní moci ze dne 23. 12. 2022; 

c) Závazné stanovisko orgánu památkové péče; 

d) Potvrzení energetického specialisty o splnění specifických kritérií přijatelnosti v oblasti 

energetické náročnosti budovy a indikátorů, zpracovaným dle závazného vzoru „Tabulky 

specifických kritérií a indikátorů“, jež je přílohou č. 1 této Metodické pomůcky pro způsob 

doložení specifických kritérií přijatelnosti v oblasti energetické náročnosti budovy; 
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e) Kontrolní protokol dle Technických pokynů k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ 

podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost (Oznámení Komise 2021/C 58/01); 

f) Energetický posudek zpracovaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve 

znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a 

údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, ve znění pozdějších předpisů; 

g) Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhlášky 264/2020 Sb., o energetické náročnosti 

budov, v platném znění, pro stav před realizací projektu (v případě rekonstrukcí) a pro stav 

po realizaci projektu s tím, že musí být zřejmé, které energetické zdroje a stavební konstrukce 

budou projektem řešeny, viz Příloha č. 3 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce. 

 
 
Součásti dokumentace, které jsou přílohou této smlouvy: 
h) Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a rekapitulace 

(dále také jen jako „rozpočet“ nebo „výkaz výměr“)  

i) Příloha č. 2 – Časový a finanční harmonogram (tento dokument není podkladem pro 

uzavření smlouvy a bude přiložen po jeho vzniku)  

j) Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů s uvedením předpokládaného rozsahu jejich plnění 

k) Příloha č. 4 – Seznam středních škol v Královéhradeckém kraji pro účely exkurze  

l) Příloha č. 5 – závazný vzor Schvalovacího listu vzorku 

m) Příloha č. 6 – závazný vzor Reklamačního protokolu 

n) Příloha č. 7 - Vybraná vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace  

 

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy: 

a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci; 

b) přiměřeně překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci; 

c) seznámil se se společným povolením a s vyjádřeními veřejnoprávních orgánů k provedení 

díla; 

d) prověřil místní podmínky na staveništi; 

e) nejasné podmínky pro realizaci stavby jakožto i další podmínky plnění této smlouvy si vyjasnil 
prostřednictvím žádostí vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na 

základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva; 

f) všechny technické a dodací podmínky díla byly na základě jeho žádosti vysvětlení zadávací 

dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě, jehož výsledku je uzavřena tato 

smlouva, zahrnuty do podrobného soupisu prací; 

g) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který 

specifikoval objednatel v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je uzavřena tato smlouva. 
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3.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že před podpisem této smlouvy zhotovitel jednal s odbornou péčí.  

3.5 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a 

stavebních objektech, uvedených v předané projektové a smluvní dokumentaci uvedené v bodě 

3.2 tohoto článku, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve 

spolupráci se správci těchto sítí, provede jejich vytýčení a přijme taková opatření, aby nedošlo k 

jejich poškození během prací na díle. 

3.6 Smluvní strany stanoví význam následujících termínů takto: 

a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky; 

b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky; 

c) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky; 

d) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., v účinném znění); 

e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, 

v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací 

dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství; 

f) předáním a převzetím staveniště se rozumí okamžik podpisu příslušného předávacího 

protokolu při předání či převzetí staveniště oběma smluvními stranami; 

g) zahájením stavebních prací, se rozumí okamžik, kdy zhotovitel započne stavební práce, 

respektive dojde k převzetí staveniště; 

h) dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, kdy zhotovitel ukončí stavební práce; 

i) dokončení stavby se rozumí datum, uvedené ve smlouvě o dílo, v němž má zhotovitel práce 
na díle ukončit; 

j) předáním a převzetím díla (předání a převzetí stavby) se rozumí okamžik podpisu protokolu 

o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků včetně předání kolaudačního souhlasu či 

kolaudačního rozhodnutí; 

k) hlavním stavbyvedoucím se rozumí osoba, která je jako hlavní stavbyvedoucí zapsaná ve 

stavebním deníku a je totožná s osobou, uvedenou v čl. 2 odst. 2 písm. c) této smlouvy jako 

zástupce zhotovitele na stavbě (hlavní stavbyvedoucí). 

 

Článek 4 
Předmět smlouvy 

4.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 5 této 

smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a 

nedodělků, včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se 

zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně 

objednatelem objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou 

sjednaných.  
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Článek 5 
 Předmět plnění 

5.1 Pojem „Dílo“ je v této smlouvě používán se stejným významem jako pojem „Předmět díla“. Dílem 

dle této smlouvy je kompletní provedení stavebních prací spočívajících ve výstavbě novostavby 

objektů DOZP (Domov pro osoby se zdravotním postižením, dále jen „DOZP“) v Jičíně, které 

spočívají v řádném zhotovení stavby s názvem Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP 

v lokalitě Jičín – stavební práce, včetně realizace souvisejících dodávek a služeb. Dílo bude 

zpracováno podle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované společností Energy 
Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČO: 290 29 210, zak. č. 04-21-
32 z 11/2022, změna 01, ve znění pozdějších změn (dále také jako „DPS“ nebo „PD“ nebo 

„projektová dokumentace“) a dle dalších podkladů specifikovaných v článku 3 odst. 3.2 této 

smlouvy.  
 
Jedná se o stavbu 2 rodinných domů - SO 01 OBJEKT A: Tento objekt je situovaný na západě 

na pozemcích 1628 a 1629 obsahuje prostory 1 domácnosti a prostory provozní s technickým 

zázemím, garáž, sklad denních potřeb. SO 02 OBJEKT B: Objekt situovaný na východní polovině 

řešeného území na pozemcích 1630 a 1631/1 se skládá ze 2 domácností, každá se 6 pokoji s 

jedním lůžkem. 
 
Součástí předmětu díla je i kompletní dodávka a montáž truhlářských výrobků včetně 

zabudovaného atypického nábytku (např: skříně, police, kuchyně včetně zabudovaných 

spotřebičů apod.). 
Součástí předmětu díla je rovněž provedení stavební připravenosti a zajištění komunikace s 

dodavateli vybavení objektů, tj. dodávky lůžek, volného nábytku interiéru, elektroniky, RHB 

pomůcek apod. v rozsahu a specifikaci dané projektovou dokumentací ve stupni DPS část 

profese INTERIER zpracované společností Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 

Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČO: 290 29 210, zak.č. 04-21-32 z 30.01.2022. 
 
Součástí předmětu díla je dále komunikace a koordinace stavební činnosti se společností ČEZ 

Distribuce, Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., případně i s dalšími souvisejícími 

organizacemi, týkající se připojení a zajištění připojení všech objektů DOZP. 
 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb, o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

Veškeré podrobnosti, včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jsou 
v projektové dokumentaci obsaženy. Rozsah stavebních úprav i úprav profesí vychází z 

technologických a dispozičních požadavků a záměru objednatele.  

Součástí díla je dále zajištění všech se stavebními pracemi souvisejících služeb a dodávek, 

včetně zajištění a předání kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí 

či jiného opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat 

dokončenou stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  
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a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále také jen „kolaudační 

souhlas“), zahrnuje především tyto činnosti: 

a) sumarizace podkladů pro kolaudaci kompletního díla; 

b) kontrola a příprava podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu či pro kolaudační řízení; 

c) uhrazení správních poplatků; 

d) podání žádosti o kolaudační souhlas; 

e) případně účast na kolaudačním řízení včetně získání pravomocného kolaudačního 

rozhodnutí a účasti na kolaudační prohlídce; 

f) zajištění kolaudačního souhlasu či pravomocného kolaudačního rozhodnutí, dle kterého je 

možné užívat stavbu dokončenou stavbu ve smyslu ustanovení § 119 odstavce 1 stavebního 

zákona, včetně účasti na kolaudační prohlídce. 

Součástí díla je dále zpracování níže uvedených dokumentací, včetně jejich předání objednateli: 

• výrobní/dílenské dokumentace jednotlivých částí tak, jak jsou specifikovány v soupisech 

stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr - ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě 

a ve 3 vyhotoveních v elektronické verzi na záznamovém nosiči CD/DVD/USB flash disk (v 
editovatelných formátech .dwg, .dgn, .doc, .xls.) a 3 vyhotoveních na záznamovém nosiči 

CD/DVD/USB flash disk (v tiskových formátech .pdf). 

• dokumentace skutečného provedení stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů, tj. včetně geodetické části, a to ve 3 vyhotoveních v 

tištěné podobě a 3 vyhotoveních v elektronické verzi na záznamovém nosiči CD/DVD/flash disk 
(v editovatelných formátech dwg, .dgn, .doc, .xls.) a 3 vyhotoveních na záznamovém nosiči 

CD/DVD/USB flash disk (v tiskových formátech pdf). 

• geodetické zaměření (GP) bude provedeno odp. geodetem a bude včetně geometrického 

plánu a geodetického zaměření skutečného provedení předáno objednateli v 8 tištěných a 1 

datovém vyhotovení, GP budou potvrzeny katastrálním úřadem v podobě potřebné pro návrh 

na vklad. Bude zajištěna funkce odpovědného geodeta na stavbě. 

• dokumentace nutná pro vydání kolaudačního souhlasu obsahující doklady veškerých 

předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále atesty, certifikáty, 

prohlášení o shodě apod, a to ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 3 vyhotoveních v 
elektronické verzi na záznamovém nosiči CD/DVD/flash disk.  

• provozní dokumentace obsahující návody na provoz a údržbu díla včetně manipulačních, 

provozních řádů pro bezvadné provozování díla, respektive jeho dílčích částí, které vyžadují 

údržbu a servis včetně dokladů o provedení zaškolení uživatele, a to ve 3 vyhotoveních v tištěné 

podobě a 3 vyhotoveních v elektronické verzi na záznamovém nosiči CD/DVD/flash disk. 
 
Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického 

podkladu pro vedení Digitální technické mapy Královéhradeckého kraje, obsahující 
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geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, 

bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o 

digitální technické mapě (vyhláška DTM), v posledním platném znění, v aktuálně platné verzi 

výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím 

stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení 
návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. Pokud nejsou údaje digitální 

technické mapy veřejně dostupné, požádá zhotovitel o jejich předání objednatele, který je 

zhotoviteli bez zbytečného odkladu předá, pokud jimi sám disponuje. Jinak postupuje zhotovitel 
bez ohledu na údaje digitální technické mapy. 
Zhotovitel se dále zavazuje zajistit předání všech údajů souvisejících se Stavbou v rozsahu 
vyhlášky DTM do informačního systému Digitální mapy veřejné správy (dále jen „DMVS“) a 

předat objednateli bez zbytečného odkladu identifikátor takového předání, resp. záznamu. 

Pokud v době plnění Díla není MDVS v rutinním provozu, zhotovitel povinnost podle předchozí 

věty nemá. 
 
Během realizace také na svůj náklad zajistí zhotovitel průběžnou aktualizaci dokumentací.  
Veškeré dokumentace budou odsouhlaseny investorem, uživatelem, technickým dozorem 

stavebníka a autorským dozorem. 

5.2 Dílo vymezené v bodě 5.1 tohoto článku dále tvoří zejména: 

a) vybudování (odstranění) zařízení staveniště; včetně vytýčení inženýrských sítí; 
b) provádění a řízení bouracích a stavebních prací; technologických a montážních prací 
c) obstarání zařízení a materiálu, zajištění výroby, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, 

skladování, pojištění; 
d) vedení elektronického stavebního deníku; 
e) vzorkování materiálů a výrobků před zabudováním do díla předkládané v dostatečném 

předstihu k posouzení a ke schválení (viz. závazný vzor schvalovacího listu vzorku, příloha 

č. 5 této smlouvy); 
f) vypracování a předkládání k odsouhlasení pracovně-technologických postupů na výzvu 

dodavatele; 
g) zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných 

zkoušek; 
h) zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla; 
i) koordinace veškerých prací a dodávek během výstavby i zkušebního provozu s ostatními 

dodavateli; 
j) zaškolení pracovníků uživatele; 
k) dokončení stavby (díla) pro uvedení do trvalého provozu; 
l) dokumentace skutečného provedení stavby (díla); 
m) poskytnutí záruk na celé dílo; 
n) servis a odstraňování vad v záruční době; 
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o) provádění průběžných testů a komplexních zkoušek, odzkoušení včetně vyhotovení 

protokolů, získání povolení apod.; 
p) zajištění bezpečnostních opatření včetně zajištění a podepření bouraných konstrukcí, 

odpojení stávajících rozvodů při bouracích pracích; 
q) geodetické zaměření (bude provedeno odpovědným geodetem) včetně geometrického 

plánu, GP budou potvrzeny katastrálním úřadem v podobě potřebné pro návrh na vklad. 
 
Součástí díla je povinnost zhotovitele provést zkušební provoz, který spočívá zejména v: 

- provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavění dokladů o jejich 

provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a apod. a jejich předání 

objednateli ve 3 vyhotoveních a 1 v datové formě; 

- provedení funkčních zkoušek po dokončení stavební části a všech technologických souborů 

v rámci komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět díla včetně 

stanovení podmínek, za kterých se budou provádět, vyhodnocení funkčních zkoušek včetně 

vyhotovení protokolu a jejich předání ve 3 vyhotoveních a 1 v datové formě; 

- vypracování a předání návodů na provoz a údržbu díla včetně manipulačních, provozních 

řádů pro bezvadné provozování díla, respektive jeho dílčích částí, návodů k obsluze  
a dokumentace údržby, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních a jednou v datové formě; 

- v dalším se zkušební provoz případně řídí POV, který bude zpracován zhotovitelem na 

základě ZOV 

- na konci proběhne v rámci zkušebního provozu také topná zkouška v délce trvání 72 hodin 

a funkční zkoušky v délce trvání 72 hodin všech instalovaných technologií  
a technologických celků; 

- zhotovitel umožní na základě oznámení objednatele v průběhu zkušebního provozu vstup 

a činnost třetích osob v objektu. 

Zkušební provoz bude zahájen zhotovitelem ihned po dokončení stavebních prací a bude 

probíhat nepřetržitě po dobu 4 týdnů.  

Veškeré náklady vyvolané zkušebním provozem (např. náklady na spotřebované energie apod.) 

hradí zhotovitel. 

 
Součástí díla je protokolární zaškolení obsluhy/pracovníků uživatele: 

- Zhotovitel je povinen zajistit zaškolení obsluhy a pracovníků uživatele. 

 
Součástí díla není D+M vybavení v rozsahu a specifikaci dané projektovou dokumentací ve 

stupni DPS část profese INTERIER zpracované společností Energy Benefit Centre a.s., 

Křenova 438/3, Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČO: 290 29 210, zak.č. 04-21-32 z 30.01.2022. 

5.3 Technická kritéria pro dodávku: 

a) zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v DPS; 
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b) napojení na stávající inženýrské sítě musí splňovat kritéria správců sítí (zhotovitel zajistí jejich 

převzetí); 

c) zhotovitel musí dodržet podmínky dotčených orgánů státní správy vyplývající ze stavebního 

řízení a podmínky správců sítí; 

d) použité výrobky musí splňovat ustanovení nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických 

požadavcích na stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů. 

5.4 Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a 

požární ochrany, a dále předpisy pracovněprávní dle čl. 9.8 této smlouvy. Zhotovitel umožní 

výkon TDS a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora BOZP. 

5.5 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém 

rozsahu zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně 

výkazů výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.  

5.6 Dílo včetně všech jeho součástí bude provedeno v celém rozsahu v nejlepší kvalitě a v souladu 

s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla. 

5.7 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky: 
vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů; 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění ve znění zákona č. 

34/2011 Sb. a dále ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 (stavební zákon) a dalších obecně 

závazných předpisů vztahujících se k předmětu díla. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu 

řízení certifikáty prokazujícími splnění požadovaných vlastností. 

5.8 Všechny povrchy, konstrukce, vnitřní vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku 

stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě 

zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele. 

5.9 Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a 

v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky. 

5.10 V době po dokončení stavebních prací zhotovitel poskytne objednateli a všem jeho dalším 

dodavatelům případně jejich poddodavatelům součinnost při poskytování souvisejících dodávek 

(např. vnitřního vybavení – volného nábytku, lůžek RHM pomůcek, elektroniky aj.), zejména 
zajistí koordinaci prací a dodávek s ostatními dodavateli a umožní jim vstup do místa plnění a 

instalaci těchto dodávek, a to až do doby předání dokončeného zkolaudovaného díla objednateli.  

5.11 Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a projektovou 

dokumentací stavby, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr. 

5.12 Zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v dokumentaci pro realizaci, 

použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických 

požadavcích na stavební výrobky. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, 

které splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 

pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění 

zákona č. 34/2011, Sb. a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
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řádu (stavební zákon), a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky 

materiálů jako obklady, dlažby, podlahové krytiny, vnitřní dveře včetně kování, venkovní betonová 

dlažba, vodovodní baterie, skříňky v koupelně, světla, vypínače, zásuvky a materiály uvedené v 

tabulce standardů budou před zabudováním do díla nabídnuty objednateli v rámci vzorkování k 

výběru min. ve třech možných variantách splňujících technický popis a cenu uvedenou ve výkazu 

výměr. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty. 

5.13 Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla zajistí, že nejméně 70 % (hmotnostních) nikoli 

nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících 

materiálů uvedených v kategorii 17 5 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném 

rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému 

použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou 

materiály nahrazeny odpadem. Zhotovitel předloží zprávu o splnění požadavku recyklace 

minimálně 70 % stavebních a demoličních odpadů vycházející z požadavku na 

respektování principů DNSH včetně výpočtů a dokladů.  

Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu. Zhotovitel 

odpovídá za dodržování ochrany přírody a klimatu v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy a zajistí dodržování zásady “významně nepoškozovat“ ve smyslu článku 17 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro 

usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 a o plnění této zásady 

zpracuje zprávy/reporty dle Podmínek dotace odrážející podmínky nařízení k Nástroji pro oživení 

a odolnost, tak i akty přijaté v souvislosti se schválením Národního plánu oživení a odolnosti ČR. 

Zhotovitel dále odpovídá za to, že při provedení díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v 

místě plnění, případně v místech provedením díla dotčených. 

5.14 Zhotovitel se zavazuje, že v koordinaci s TDS vyhotoví „Zprávu o plnění DNSH“ v první a poslední 

etapě projektu. 

Provozní podmínky při provádění díla: 

5.15 Pracovní doba dodavatele se řídí platnou legislativou.  

5.16 Zhotovitel se zavazuje, s ohledem na charakter místa plnění k provedení takových opatření, která 

by maximálně omezila prašnost a hluk na staveništi na dobu nezbytně nutnou. 

5.17 Z důvodu vysoké hlučnosti či prašnosti na staveništi, nebo z jiných závažných důvodů, může 

objednatel požádat o operativní přerušení stavebních prací. Provoz na přístupových 

komunikacích ke staveništi musí být zachován. Zhotovitel se zavazuje k udržování pořádku na 

staveništi a přístupových komunikacích k němu. 

5.18 V průběhu provádění stavebních prací je zhotovitel povinen v nezbytné míře komunikovat 

s uživatelem objektu za účelem koordinace stavebních prací. 

5.19. Zhotovitel se zavazuje, že umožní přístup/průjezd k přilehlému pozemku p.č. 1627 (zahrada) jeho 
dočasnému uživateli (fyzické osobě). Vlastníkem pozemku p.č. 1627 je Královéhradecký kraj, 

dočasným uživatelem je fyzická osoba, která má smluvně vyhrazeno právo užívat nemovitou věc 

pro účely chovu holubů, a to nejpozději do 30. 9. 2024. Zhotovitel se zároveň zavazuje, že bude 
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v předstihu informovat uživatele pozemku p.č. 1627 o průběhu stavebních prací, zejména pak o 
provádění takových stavebních prací, při kterých dojde k omezení příjezdu nebo přístupu 

k předmětné nemovitosti. Úplné zamezení přístupu/průjezdu k nemovitosti bude maximálně po 

dobu 5 dnů, nedohodnou-li se zhotovitel s uživatelem pozemku p.č. 1627 jinak. 
 

 
Článek 6 

Doba a místo plnění 

6.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných 

změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené 

níže. Plnění dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele. 
Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele do 5 pracovních dnů od výzvy 
objednatele k zahájení plnění a převzetí staveniště a zahájit provádění vlastní stavby do 5 

pracovních dnů ode dne předání staveniště a v provádění řádně pokračovat za použití 

dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků. Staveniště musí být ke dni předání prosté 

všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy. 

6.2 Termíny plnění díla jsou stanoveny následovně: 

 
Zahájení plnění: na Výzvu objednatele k zahájení plnění a převzetí 

staveniště dle bodu 6.1 

 
Dokončení stavebních prací: nejdéle do 60 týdnů od předání a převzetí 

staveniště 

Předání řádně dokončeného díla (stavby) 
včetně předání kolaudačního souhlasu 
nebo pravomocného kolaudačního 
rozhodnutí či jiného opatření příslušného 
stavebního úřadu, na jehož základě bude 
možné trvale užívat dokončenou stavbu ve 
smyslu zákona č. 183/2006 Sb., v účinném 
znění: 

nejdéle do 6 týdnů od dokončení stavebních prací 

 

Zkušební provoz 

 

Zahájení a provádění zkušebního provozu ihned 
po dokončení stavebních prací, v délce 4 týdnů 

6.3 Uzlové termíny se nesjednávají. 

6.4 Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 2 této 
smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky 

zhotovitele pro zadávací řízení na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné. 
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6.5 Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a doby plnění dle této smlouvy včetně 

jejích příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a doby plnění dochází k prodlení zhotovitele 
se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem. 

6.6 V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebo uživatele, nebude možné dodržet 

termíny zahájení plnění, předání a převzetí staveniště nebo zahájení provádění stavby, je 

objednatel oprávněn tyto termíny posunout, posouvají se tak automaticky i termíny ukončení 

plnění, avšak navržená délka provedení prací zůstává nezměněna. 

6.7 Při nevhodných klimatických podmínkách anebo při potřebě přerušení z organizačních důvodů 

na straně objednatele dojde při souhlasném prohlášení objednatele a zhotovitele k přerušení 

plnění na dobu nezbytně nutnou a po dobu přerušení doba plnění neběží, o tomto bude proveden 

zápis do stavebního deníku.  

6.8 Obecným místem plnění je Královéhradecký kraj. Místem plnění veřejné zakázky je ul. Revoluční, 

Jičín, na pozemcích p.č.1628, 1629, 1630, 1631/1, 1889. 
 

Článek 7 
Cena díla 

 
7.1 Cena za celé provedené a předané dílo je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré 

náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, 

stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické 

práce, zaměření jednotlivých objektů (geometrický plán) pro vklad do katastru nemovitostí, 

oplocení stavby, ostrahu stavby, režii zhotovitele a zisk, správní a jiné poplatky a veškeré další 

náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným 

v této smlouvě. 

7.2 Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém 

rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:  

celková cena v Kč bez DPH 91 495 798,41 Kč  

(slovy: devadesát jeden milion čtyři sta devadesát pět tisíc sedm set devadesát osm korun 

českých čtyřicet jedna haléřů). 

7.3 Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného 

plnění. 

7.4 Neprovedené práce, služby a dodávky, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy 

ukázala jako nadbytečná, budou z ceny plnění odečteny, přičemž hodnota méněprací bude 

vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré 

náklady zhotovitele) v příloze č. 1 této smlouvy. Postupuje se se přitom přiměřeně dle bodu 7.5 
odstavce 2 této smlouvy.  

7.5 Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, které nelze s náležitou péčí předvídat a které 
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projektová dokumentace neobsahovala, nebo práce, jejichž potřeba provedení vznikla až v 

průběhu jeho realizace, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, anebo i jiné 

práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (tzv. vícepráce), přičemž realizace těchto 

víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla, bude cena těchto víceprací vypočtena na základě 

jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v 

příloze č. 2 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena 

cena podle cenové soustavy, ve které byl předložen nabídkový rozpočet, definované pro to 

období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, vynásobený koeficientem, vypočteným jako podíl 

celkové ceny díla dle této smlouvy o dílo a předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v 

zadávací dokumentaci. Pro účely této smlouvy je koeficient stanoven hodnotou 0,79.  Pokud 
konkrétní položka v ceníku příslušné cenové soustavy obsažena není, pro výpočet se bude 

vycházet z cen v místě a čase obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem. Jakékoliv vícepráce 

lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále 

postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

Pokud nastane skutečnost uvedená v tomto bodě, je zhotovitel povinen připravit podklad pro 

technický list změny (změnový list) sestávající ze schválení změny rozsahu a ceny díla (stavby) 

či jeho součástí objednatelem, TDS, autorským dozorem a dále obsahující oceněný položkový 

rozpočet těchto změn, časový dopad na harmonogram plnění předmětu této smlouvy a 

zdůvodnění změny. Dále bude součástí podkladu i výkresová dokumentace vztažená ke změně 

včetně označení revize. 
Pokud dojde k potřebě navýšení objemu stavebních prací (vícepráce), dohodne v případě potřeby 

zadavatel se zhotovitelem přiměřené prodloužení výše uvedených termínů s ohledem na časovou 

náročnost těchto víceprací. Navrhované prodloužení termínu a jeho délka musí být zhotovitelem 

řádně a konkrétně odůvodněno. 

7.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále 

účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním 

zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly. 

7.7 V případě změn dle odst. 7.4 a 7.5 tohoto ustanovení je zhotovitel povinen objednateli předložit 

jednotlivé rozpočty změn a zároveň kompletní rozpočet po provedených změnách v elektronické 

podobě. Zhotovitel vždy předloží požadované dokumenty ve formátu *.pdf a zároveň ve formátu 

*.xls,/*.xlsx (Excel). 

 
Článek 8 

Způsob úhrady ceny a platební podmínky 

8.1 Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími 

daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis 

provedených prací, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým 

dozorem stavebníka, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. 

Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za 

příslušný měsíc technickým dozorem. Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den 
podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za 
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uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen 

nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále 

jen „konečná faktura“) 

8.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu ani závdavek.  

8.3 Daňové doklady budou opatřené názvem díla a budou adresovány na objednatele a budou mít 

náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad 

vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. 

8.4 Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

8.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena takto: 

a) Úhrada ceny díla bude prováděna vždy po uplynutí 1 kalendářního měsíce na základě 

daňových dokladů – dílčích faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude technickým 

dozorem stavebníka odsouhlasený originál soupisu provedených prací za dané období. 

Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel TDS ke kontrole vždy po uplynutí 

příslušného období. V případě jeho neodsouhlasení vrátí TDS s uvedením důvodu 

nejpozději do 30 pracovních dnů předložený návrh zhotoviteli zpět nebo k přepracování. 

Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací TDS je např. skutečnost, že práce 

nebyly provedeny řádně dle smlouvy. Soupis provedených prací potvrzený TDS předá TDS 

zástupci zhotovitele na stavbě. U konečné faktury bude přílohou i protokol o předání a 

převzetí díla potvrzený TDS. 
b) Splatnost oprávněně a v souladu s odstavcem 8.5 písm. a) vyfakturovaných částek bude 30 

kalendářních dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu na podatelnu sídla 

objednatele. 
c) Dílčí faktury budou hrazeny v plné výši a tímto způsobem bude uhrazena cena díla až do 

výše 90 % z celkové sjednané ceny.   
d) Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury pouze do výše 90 % ze sjednané ceny.  
e) Částku rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat až po 

předání a převzetí díla a kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního 

rozhodnutí (faktura bude označena jako „konečná faktura“) a fakturovaná částka bude 

uhrazena objednatelem zhotoviteli ve dvou splátkách: 
1. splátka - částka rovnající se 7% z celkové sjednané ceny (tedy 70% z konečné faktury) 

bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po převzetí díla objednatelem dle článku 10.2 této 

smlouvy a po předání kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí; 
2. splátka – částka rovnající se 3 % z celkové sjednané ceny (tedy 30% z konečné faktury) 

bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po předání objednateli zhotovitelem originálu 

záruční listiny vystavené bankou osvědčující existenci bankovní záruky ve prospěch 
objednatele (oprávněného) za dodržení povinností zhotovitele vyplývajících z jeho 

odpovědnosti za vady díla a záruky za jakost, jakož i sankčních povinností dle této smlouvy 

a povinnosti nahradit újmy způsobené zhotovitelem, ve výši 3 % z celkové ceny díla dle 
článku 7.2. Bankovní záruka musí být platná do doby skončení poslední záruční doby dle 

článku 12. Bankovní záruka musí obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, 

název a sídlo zhotovitele, výši bankovní záruky, účel bankovní záruky, označení 



 

 
 

 
 
 
 

 
Strana 16 (celkem 42) 

 

oprávněného k čerpání přislíbené záruky, tzn. objednatele, dobu platnosti bankovní záruky. 

Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na první vyžádání.  

Bankovní záruka musí v textu dále obsahovat následující oprávnění objednatele k uplatnění 

práva z bankovní záruky: 
• zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady díla a převzaté 

záruky za jakost,  
• zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou újmu či smluvní pokutu 

nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy povinen.  

Samostatným důvodem pro čerpání bankovní záruky vystavené dle odst. 8.5 písm. e) tohoto 

článku objednatelem bude vedle porušení povinností z této smlouvy i zjištění úpadku 

zhotovitele. 

V případě použití ustanovení čl. 9.8 této smlouvy se další platební podmínky, pokud nejsou 

pozastávkou nebo sankcí dotčeny, nemění. 

8.6 Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané 

údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná 

faktura, neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele. Dílčí faktura 

jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje 

a/nebo přílohy: 

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele, 
b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele, 
c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, 
d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury, 
e) číslo smlouvy, 
f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, 
g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu, 
h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň,  
i) registrační číslo a název příslušného projektu dle této smlouvy, 
j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele,  
k) označení díla, 
l) razítko a podpis oprávněné osoby, 
m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací, 
n) konstantní a variabilní symbol, 
o) specifický symbol 
p) protokol o předání a převzetí díla – pouze konečná faktura 

  

8.7 Dílčí faktury budou vystavovány samostatně na práce a dodávky vyplývající z původní smlouvy 

o dílo a samostatně na případné vícepráce vyplývající z dodatků ke smlouvě o dílo. Případné 

méněpráce budou fakturovány vždy v rámci dílčí faktury z původní smlouvy o dílo. 

8.8 Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy 

neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu – daňový doklad, která nemá náležitosti 
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požadované touto smlouvou, neboť dle odst. 8.6 tohoto článku mu na zaplacení ceny nevznikl 

nárok. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné 

náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok. 

8.9 Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo 

jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené 

faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud 

bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky 

poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud 

poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné 

splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku 

poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit 

objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, 

přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě 

nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele 

oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn 

započíst proti zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o 

dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel 

vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel 
povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a 

zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. 

Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit 

objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu 

ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel 

nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel 

oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli 

nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy. 

8.10 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním 

(způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v účinném znění) po dobu nejméně 10 let ode 

dne poslední platby za provedené práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole 

projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.  

8.11 Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze 

rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění. 

 
Článek 9 

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

9.1 Kontroly průběhu výstavby 
9.1.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus 

určí podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle 

tohoto odstavce a odstavce 9.1.2. tohoto článku budou svolávány objednatelem. 

Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby 

zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě 
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smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí 

použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel 
prostřednictvím TDS. Kontrolní dny budou svolávány min. 1x za 7 dnů.  

9.1.2 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby, i tyto 
kontrolní dny jsou pro zhotovitele povinné. 

9.1.3. Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit 

ustanovení této smlouvy. 

9.1.4. Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla 

průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v 

rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že 

plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné 

dokončení plnění v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn 

písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel vykázal nekvalifikované 

pracovníky ze staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace, 

odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl 

řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze 

staveniště a závady neodstraní ani v objednatelem stanovené lhůtě, jde o podstatné 

porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

9.1.5. Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel 

povinen nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn 

zadržet ty platby zhotoviteli, které se týkají vadné části díla. 

9.1.6. Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným 

zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby 

a staveniště ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými. 

9.1.7. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je 
zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění 

předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě 

nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na 

nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit, avšak není oprávněn pozastavit 

provádění díla bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na 

uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním 

nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný 

odpovědnými zástupci obou smluvních stran. 

9.1.8. Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit vybrané výrobky a 

materiály před zabudováním do díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke 

schválení tak, aby měl objednatel na schválení a posouzení 15 kalendářních dnů. K 
posuzovaným výrobkům a materiálům zhotovitel vždy předkládá vyplněný schvalovací 

list vzorku dle závazného vzoru uvedeného v příloze č. 7 této smlouvy.  Schvalovací list 

vzorku bude vždy podepsaný pověřeným zástupcem zhotovitele, TDS, AD, zástupcem 

uživatele a zástupcem investora. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla 

jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části 
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závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při 

zhotovování díla. 

9.1.9. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti postupu zhotovitele podle § 2 595 

občanského zákoníku. 

9.1.10. Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu, který 

tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají 

schválení objednatele. 

9.1.11. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím 
osobám realizační projektové dokumentace.  
 

9.1.12. Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny 

odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části 

díla. Na žádost objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením 

vícetisků spojené hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je 

vyžádala. 

9.2 Kontroly zakrývaných prací a konstrukcí 

9.2.1 Objednatel, TDS nebo AD jsou oprávněni kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. 

Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, tj. 
např. kontrola vnitřních TZB rozvodů apod. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS ke kontrole 
zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 3 pracovní dny předem, a zápisem do 
stavebního deníku a zasláním výzvy prostřednictvím el. prostředků na e-mailovou 
adresu TDS. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím a 

pracím tak, aby TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud zhotovitel 

nezajistí TDS tento přístup, je TDS nebo objednatel oprávněn vydat nesouhlas se 
zakrytím části díla. Kontrola objednatele nebo TDS zakrývacích prací nemá vliv na 

odpovědnost zhotovitele za vady díla. 

9.2.2 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených 

zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V 

případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění 

jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné 

dokumenty ohledně těchto částí díla. 

9.2.3 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá TDS neprodleně, nejpozději však do 

48 hodin po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným 

odkazem na pořízený protokol. 

9.2.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či 

nevydá-li vyjádření dle předchozího odstavce tohoto článku, má zhotovitel právo tuto 

část díla zakrýt. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt 

s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě vadného 

provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel. 
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9.2.5 Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či 

písemnými pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného 

souhlasu objednatele a vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na 

požádání ve lhůtě stanovené objednatelem odstranit, jinak může být provedeno jejich 

odstranění na jeho náklady třetí osobou. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti 

za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré 

škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou. 

9.2.6 Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků 

inženýrských staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel 

sdělí zhotoviteli. 

9.3 Zkoušky 

9.3.1 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o 

dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech 

provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a 

způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků 

hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního 

prostředí. 

9.3.2 Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení 

výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných 

státních orgánů. Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, 

projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení 

tvořících součást zhotovovaného díla. 

9.3.3 Zhotovitel předá objednateli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s 

plněním předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné 

podmínky (doklady, stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a 

podmiňujících staveb či jejich částí, klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, 

jaký bude průběh zkoušky z hlediska technologického postupu a času, kdo musí být 

přítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek pro to, aby byly uznány za vyhovující.  

9.3.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované 

strany zápisem do stavebního deníku a zasláním výzvy prostřednictvím el. prostředků 

na e-mailovou adresu kontaktní osoby objednatele ve věcech technických a TDS, a to 
alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, 

dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, 

popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je 

zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu. 

9.3.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení. 

9.3.6 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, 

potvrzující kvalitu zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek 

zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám. 

9.4 Stavební deník 
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9.4.1 Zhotovitel povede ve smyslu ust. § 157 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, stavební deník jako 

doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště. Ve smyslu § 152 odst. 6 

stavebního zákona musí být stavební deník veden v elektronické formě. 

9.4.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno 
oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku. 

9.4.3 K obsahu stavebního deníku vedeného v elektronické formě umožní zhotovitel přístup 

objednateli a jeho zástupcům včetně TDS kdykoliv na jejich požádání, stejně tak 

zhotovitel umožní těmto osobám kdykoliv pořízení kopie stavebního deníku. Pokud je 

stavební deník veden také v listinné podobě, je zhotovitel povinen první kopii denních 

záznamů předávat objednateli bezodkladně po vyhotovení. Druhý průpis denních 

záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v 

případě ztráty nebo zničení deníku.  

9.4.4 Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici 
objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoliv v průběhu práce na staveništi. 

9.4.5 Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho 

obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů.  

9.5 Staveniště a jeho zařízení 

9.5.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít  
s příslušnou dokumentací do 5 pracovních dnů od výzvy dle článku 6.1. této smlouvy, 

o čemž bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a 

povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému 

území a který se stane přílohou této smlouvy. Náklady na zařízení staveništních 

přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit 
řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a 

výškové body, a to až do doby předání celého dokončeného díla objednateli. Zhotovitel 

zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se 

v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost. 

9.5.2 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem č. 

541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen, pokud 

to povaha odpadů připouští, s nimi nakládat ekologicky zejména při třídění, 

shromažďování, skladování, zneškodňování či odstraňování odpadu (např.:  je 

recyklovat či je dále zpracovat či pokud je to možné je znovu použít při realizaci díla). 

Zhotovitel zajistí tyto činnosti na své náklady. Zhotovitel je povinen předložit objednateli 

doklad o likvidaci odpadů, pokud takovou povinnost stanoví platné právní předpisy. 

Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození 

komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.  

9.5.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště  
a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, 

byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 
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dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. 

Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou 
pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele 

nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit 

tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu 

obecně závazných právních předpisů. 

9.5.4 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o 

odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a 

poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. 

9.5.5 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné 

právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši 

zhotovitel.  

9.5.6 Zhotovitel před zahájením stavby umístí na stavbě objednatelem schválenou informační 

tabuli – billboard. Tuto tabuli je povinen zhotovitel udržovat v řádném stavu po celou 

dobu výstavby. 

9.5.7 Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí 

na zajištění výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se 

souhlasem a dle pokynů zhotovitele.  

9.5.8 Přístup třetích osob na staveniště – zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté 

staveniště je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. 

Podmínky pro užívání staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím 

protokolu. 

9.5.9 Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu 

objednatele přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných 

stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla 
nebo třetích osob, které jsou k přístupu oprávněny na základě jiného smluvního vztahu 

s objednatelem či uživatelem. 

9.5.10 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 

předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel není oprávněn používat 

jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení staveniště bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

9.5.11 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá 

za případné škody v průběhu prací svým pojištěním.   

9.5.12 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci (i pracovníci jeho poddodavatele) po 
celou dobu provádění díla na staveništi nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či jiné 

omamné a psychotropní látky. 

9.5.13 Zhotovitel vybuduje pro provoz objednatele na staveništi:  

alespoň 1 x stavební dvojbuňku pro provoz objednatele, TDS, AD a koordinátora BOZP;  

1x sanitární buňku (ženy, muži);  
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Buňka bude vybavena elektřinou, vytápěním a chlazením, osvětlením, barevnou A3 

tiskárnou, 1x velký stůl pro min 10 osob, 10x židle, min 2x skříň s policemi, 1x věšák na 
kabáty a odpadkový koš, připojení k internetu. Součástí vybavení bude kávovar a 

lednice. Tato kancelář bude ve formě stavební buňky, okna a dveře budou zajištěny 

uzamykatelnou bezpečnostní mříží. 

9.6  Použití poddodavatelů 

9.6.1 Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) 

pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem 

zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám. 

9.6.2 V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, 

uvede výslovně v příloze č. 3, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje 

realizovat vlastními silami, tj. bez využití poddodavatele. 

9.6.3 V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je 

povinen uvést v příloze č. 3 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, 

které hodlá zadat poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsat všechny 

poddodavatele do seznamu poddodavatelů.  

9.6.4 Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv ze 

poddodavatelů provede pouze s předchozím souhlasem objednavatele. Souhlas je v 

případě změny poddodavatele, prostřednictvím nějž prokazoval zhotovitel kvalifikaci v 
zadávacím řízení, podmíněn doložení dokladů, prokazujících splnění kvalifikace 

nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení, tímto novým 

poddodavatelem. 

9.6.5 Zvláštní podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci:  
Zhotovitel změní poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v 
zadávacím řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy 

• poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel 
prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, 

• vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení, 
• poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost. 

V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele 

prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je 

zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných 

skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným 

poddodavatelem. 

9.7 Časový a finanční harmonogram (dále jen „harmonogram“) 

9.7.1 Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Harmonogram 

obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním 

a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli včetně předání 

kolaudačního souhlasu). V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele 
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nebude možné dodržet termín plnění dle harmonogramu, je objednavatel oprávněn 

posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává 

nezměněna. Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu 

zahájení stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a 

převzetí díla, lhůtu pro odstranění zařízení staveniště, zkušební provoz, lhůtu pro 

zajištění kolaudačního souhlasu a vyklizení staveniště a počátek běhu záruční lhůty. V 
harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy 

nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny a dále bude u jednotlivých 

položek uveden v měsících harmonogram fakturace. 

9.7.2 Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatele. 

9.7.3 Harmonogram dle tohoto článku předloží zhotovitel objednateli do 1 týdne od doručení 

výzvy k zahájení plnění.  

9.8 Pracovněprávní předpisy 

9.8.1 Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této 

smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto 

výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům, 

vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní 

předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, 

pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce 

apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská 

hygienická stanice a atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním 

této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, má zadavatel 

právo na snížení ceny předmětu této smlouvy o 10 %. Bude-li s dodavatelem zahájeno 

správní řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele v 

souvislosti s plněním této smlouvy, je dodavatel povinen zahájení takovéhoto řízení 

objednateli oznámit a objednatel má právo pozastavit výplatu 10 % ceny díla do 

okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. 

Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat 

objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li pravomocně 

zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze 

strany dodavatele, objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny na 
závazek dodavatele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 10 %. Pro případ, že nebude 

ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení 

pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, zavazuje se objednatel zadrženou 

část ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15 ti dnů ode dne převzetí ověřené kopie rozhodnutí 

s vyznačením právní moci. Zhotovitel se zavazuje prokazatelným způsobem poskytnout 

informaci o svém závazku, uvedeném v tomto ustanovení smlouvy, svým 

zaměstnancům, vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy. 

9.9 Exkurze pro studenty technických oborů středních odborných škol 

9.9.1. Objednatel s cílem zajištění možnosti pro studenty technických oborů vidět, na jakých 

projektech mohou pracovat, pokud se budou po absolvování věnovat oboru, který 

vystudovali, požaduje, aby zhotovitel na své náklady po zahájení stavebních prací 
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nejméně 2x v průběhu provádění díla včetně provádění zkušebního provozu zajistil 
prohlídku díla v trvání nejméně 2 hodiny studentům technických oborů středních 

odborných škol z Královéhradeckého kraje. Součástí prohlídky bude technický popis 

díla a činností konaných při provádění díla. Prohlídku dle předchozího odstavce povede 

stavbyvedoucí nebo jiná zhotovitelem pověřená odborně způsobilá osoba. Osoba dle 

věty předchozí je povinná zodpovědět relevantní dotazy studentů. 

9.9.2. Zhotovitel je po dohodě s objednatelem oprávněn zajistit si studenty dle odstavce 9.9.1 
k provedení prohlídky provádění díla. Organizační průběh a případná omezení 

(popřípadě alternativní termín exkurze) určí odpovědný technik BOZP bez zbytečného 

odkladu, přičemž BOZP zohlední aktuální intenzitu stavebních prací a jejich průběh. 

Zajištění studentů dle tohoto článku může zhotoviteli pokynem uložit i objednatel. 
 
 

Článek 10 
Předávání a přejímání prací 

10.1 Ukončení stavebních prací: 

10.1.1. Stavební práce specifikované v čl. 5 této smlouvy budou ukončeny v termínu dle čl. 6 
odst. 2 této smlouvy. O ukončení stavebních prací bude sepsán Protokol o ukončení 
stavebních prací podepsaný oběma smluvními stranami a TDS. 

10.1.2. V době po dokončení stavebních prací dle předchozího odstavce poskytne zhotovitel 
objednateli a všem jeho dalším dodavatelům případně jejich poddodavatelům 
součinnost při poskytování souvisejících dodávek (např. vnitřní vybavení – dodávky 
lůžek, volného nábytku interiéru, elektroniky, RHB pomůcek apod.), zejména zajistí 
koordinaci prací a dodávek s ostatními dodavateli a umožní jim vstup do místa plnění a 
instalaci těchto dodávek, a to až do doby předání dokončeného zkolaudovaného díla 
objednateli. 

10.2 Ukončení díla: 

10.2.1 Závazek zhotovitele provést dílo v čl. 5 této smlouvy je splněn řádným ukončením a 

předáním díla. Dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-
li provedeno bez vad a nedodělků, byl-li vydán kolaudační souhlas (nebo pravomocné 
kolaudační rozhodnutí) a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této 

smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně 

prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé, uvedené v čl. 5 této smlouvy.  

10.3 Předání a převzetí díla  

10.3.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů 

předem, k předání a převzetí zkolaudovaného díla v místě stavby. Organizaci 

předávacího řízení zajistí objednatel. Objednatel k předání a převzetí díla přizve TDS, 

případně autorský dozor projektanta. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch 

poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací 

řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude 
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zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele.  
10.3.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram přejímek dle bodu 10.2.1 tohoto článku, 

postupuje zhotovitel podle bodu 10.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se 

objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán 

způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu zhotovitel nedostává do prodlení 

s předáním díla. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a 

převzetí objednatelem. 
10.3.3 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující 

řádné, včasné, kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení. 
10.3.4 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli 

veškerou dokumentaci dle čl. 5 odst. 1 této smlouvy ve formě a počtech kusů zde 
uvedených. Pokud nebudou při převzetí díla nebo jeho části doloženy tyto 

dokumentace, je objednatel oprávněn dílo nebo jeho část nepřevzít. 

10.3.5 Protokol o předání a převzetí díla sepsaný stranami bude obsahovat zejména: 
• zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části, 
• identifikační údaje o díle či event. jeho části, 
• případnou dohodu o slevě z ceny,  
• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 
• soupis příloh 

10.3.6 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, 

které brání užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn 

toto přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu 

s tím, že smluvní strany nejsou povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, 
ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění 

těchto vad a nedodělků. 

10.3.7 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, 
které nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou 
smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí 
zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. 
Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby je zhotovitel v souladu s odst. 8.6 této 
smlouvy oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní strany nedohodnou na 
předání díla s vadami a nedostatky, postupuje se podle předchozího odstavce. V 
případě, kdy bude dílo vykazovat drobné vady a nedodělky a objednatel dílo s těmito 
vadami a nedodělky převezme, v takovém případě není objednatel povinen uhradit 
konečnou fakturu až do úplného odstranění všech vad a nedodělků, po tuto dobu není 
objednatel v prodlení. 

10.3.8 Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž 

uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. 

10.3.9 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, 

opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné 

sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho 
část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku 

k původnímu zápisu. 
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10.3.10 Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá 

pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady 

zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí 

staveniště. 

10.3.11 Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se 

stavby, prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a 

proškolení osob s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy apod. v rozsahu 
dle požadavků objednatele. 

 
Článek 11 

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k předmětu díla 

11.1 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody 

a jiné nebezpečí: 
a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech, 
b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, 
c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do 

doby ukončení díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak, 
d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke 

škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě, kterých 

objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele. 

11.2 Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k 

provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo 

které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména: 
a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné 

konstrukce atp.), 
b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru, 
c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a 

smlouvou,  

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. 

11.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 

předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku 

zhotovitele. 

11.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí 

a příslušenství je od počátku objednatel. 

11.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a 

nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou 

oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na 

jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které 
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prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou 

nutné a potřebné pro řádné ukončení díla. 

11.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo 

činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.  

11.7 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána 

tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či 

jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí 

vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této 

povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 10.000 Kč (slovy: 

deset tisíc korun českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi 

zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost 

objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré 

smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti 

informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen 

poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem související s 

prováděním díla podle této smlouvy. 

 
Článek 12 

Odpovědnost za vady díla 

12.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní 

dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na 

provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to po dobu 60 
měsíců ode dne předání a převzetí díla (záruční doba) respektive podpisu protokolu o předání a 

převzetí díla. 

12.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a 

dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která 

je její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 

10 dnů před započetím používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, 

je technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje 

zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla. 

12.3 Vady plnění vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně a u vad 

vysoké a střední kategorie (viz čl.12.4 této smlouvy) i telefonicky, přičemž v reklamaci vadu 
popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění (dle závazného vzoru reklamačního 

protokolu, příloha č. 6 této smlouvy). Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění 

vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu 

ze sjednané ceny. 

12.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto 

režimech (kategoriích): 
➢ Kategorie vady „havárie“, vady zabraňující řádnému provozu a užívání díla či jeho části, či 

závady, které způsobují ohrožení zdraví či života, poškození instalovaného zařízení či 
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vybavení díla a jejichž odstranění nesnese odkladu (např. porucha elektroinstalace, chlazení, 

prasklé vodovodní potrubí apod.). Tento stav může ohrozit běžný provoz objednatele a nelze 
jej dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 12 hodin po nahlášení vady provede 

zhotovitel prozatímní opatření směřující k obnovení běžného provozu díla; a plně odstraní 

havárii včetně jejích důsledků do 3 (tří) kalendářních dnů od telefonického nahlášení havárie, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
➢ Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že 

tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně 

lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po nahlášení vady 

provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce 

na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od nahlášení 

vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na 

činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

➢ Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespadají 

do kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady 

provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce 

na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od nahlášení 

vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na 

činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

12.4.1 Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a 

odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a 

technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je zhotovitel povinen o této 

skutečnosti písemně informovat objednatele, a to ihned po zjištění této skutečnosti, 

nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní 

strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode 

dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným 

objednatelem nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady 

odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

12.4.2 Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní 

dny stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin. 

12.4.3 Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této 

smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím 

kontaktního místa, které dodavatel poskytne v souladu s dále uvedenými pravidly. 
➢ Dostupnost kontaktního místa je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od 

nahlášení požadavku. 
➢ Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků odstranění vady v českém jazyce 
➢ na telefonním čísle (Hot-line):                  v pracovní dny v době 8:00-17:00 
➢ na e-mailové adrese:                             v režimu 7x24x365 
➢ Telefonické zadání požadavku bude zajištěno lidskou obsluhou. 

12.5 Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v bodě 12.4 

této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést 

tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím 
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zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a 

cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se 

dodavatelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému 

odstranění vad. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne 

doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za plnění jako 

celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se nevztahuje na 

garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku. 

12.6 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní 

pokuty a náhradu škody související s vadným plněním. 

12.7 Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči zhotoviteli 

na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. 

Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí. Zhotovitel současně bere na vědomí, že 

objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty 

zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči zhotoviteli. 

12.8 Sporné reklamace: V případě, že uživatel objektu či objednatel reklamují vadu, u které je sporné, 

zda je reklamace oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez 

ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o 

neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a 

prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace 

doložit. V případě, že se objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti 

reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma stranami. 

 
Článek 13 

Smluvní pokuty 

Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty: 

13.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínu uvedenému v bodě 6.2 této 

smlouvy činí 50.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení realizace, a to 
až do data skutečného řádného ukončení díla dle této smlouvy. V případě, že prodlení zhotovitele 

s předáním díla oproti termínu uvedenému v článku 6 odst. 2 této smlouvy nebude delší než 15 

kalendářních dní, smluvní pokuta se neuplatní. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu 

bude delší než 15 kalendářních dnů, ale současně kratší než 30 kalendářních dnů, bude smluvní 

pokuta ponížena o 50 %. 

13.2 Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště v termínu dle výzvy objednatele a smluvní pokuta za 

nezahájení stavby do 5 dnů od předání staveniště je 25.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

13.3 Smluvní pokuta za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby 

pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných ochranný prostředků apod.) a/nebo 

nesplnění pokynu koordinátora BOZP činí 5.000 Kč. 
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13.4 Smluvní pokuta za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření a požívání alkoholických 

nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě činí 5.000 Kč. 

13.5 Smluvní pokuta za každý jednotlivý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného prostranství 

mimo prostor staveniště, pokud není ihned odstraněno, činí 5.000 Kč. 

13.6 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k 
převzetí díla s vadami a nedodělky, činí 10.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do 

doby jejího odstranění. 

13.7 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 10.000 Kč 

za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. V případě nedodržení 

termínů, stanovených v hodinách, dle čl. 12.4 této smlouvy dodavatelem k jednotlivému případu 

se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ a za 

každou i započatou hodinu prodlení, a to až do doby provedení opravy anebo do doby, než je 

mezi stranami dohodnut jiný termín. Tuto smluvní pokutu zaplatí dodavatel objednateli. 

13.8 Smluvní pokuta dle čl. 11.7 této smlouvy je stanovena ve výši 10.000 Kč při porušení závazku. 

13.9 Smluvní pokuta v případě neomluvené neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech podle 
bodů 9.1.1. nebo 9.1.2 činí 10.000 Kč za každý případ neúčasti. 

13.10 Smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté 

povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem 

v zápise z kontrolního dne označeny. 

13.11 Smluvní pokuta za porušení povinnosti seznámit zaměstnance s ustanovením čl.9.8 této smlouvy 

činí 10.000 Kč a je možné ji uplatnit opakovaně. 

13.12 Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní 

činí 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

13.13 Smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti zhotovitele předložit účinnou pojistnou smlouvu a 

udržovat ji v platnosti dle čl. 15.6 této smlouvy se sjednává ve výši 5.000 Kč za každý i jen 

započatý den prodlení. 

13.14 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla řádně a včas, vyjma 

dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč za každý i jen započatý den nevyklizení staveniště. 

13.15 Smluvní pokuty dle čl. 8.9 této smlouvy při prodlení se zaplacením částky, kterou objednatel plnil 

poddodavateli zhotovitele. 

13.16 Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní 

stranou smluvní straně povinné. 

13.17 Smluvní pokuta za porušení povinnosti provést exkurze studentů dle čl. 9.9 této smlouvy činí  
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10 000 Kč za každou neuskutečněnou exkurzi. Tato smluvní pokuta je, s ohledem na účel, za 

kterým bylo provedení exkurzí požadováno, splatná na účet kterékoliv střední odborné školy ze 

škol uvedených v příloze č. 7 této smlouvy, jako dar na odborné vzdělávání studentů této školy. 

Tato smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne, kdy dojde k předání a převzetí díla, pokud na 

ni vznikne nárok. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, které škole smluvní pokutu poskytl 

jako dar a její zaplacení prokázat. Smluvní pokutu lze rozdělit na dvě části a každou část zaslat 

jiné škole z přílohy této smlouvy. 

13.18 Smluvní pokuty v souhrnu nepřesáhnou 30 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH.  

13.19 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky 

objednatele s výší smluvních pokut souhlasí. 

13.20 Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu 

škody v plné výši (náhradu škody lze požadovat navíc ke smluvní pokutě). 

13.21 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími 

osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho 

poddodavatelů) vznikly. 

Článek 14 
Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy 

14.1 Odstoupení od smlouvy: 
14.1.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno 

insolvenční řízení. 
14.1.2 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného 

porušení smlouvy zhotovitelem: 
a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům uvedeným 

v této smlouvě; 
b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto 

smlouvou; 
c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 9.1.4 této smlouvy; 
d) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 15.6 této smlouvy; 
e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných 

ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými 

touto smlouvou; 
f) v dalších případech stanovených v této smlouvě. 

14.1.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou 

oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30-ti dnů po její splatnosti, byl-
li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván. 

14.2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení 

druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné. 
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14.3. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových 

cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit 

staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti 

odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele 

vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. 

Zhotovitel je povinen neprodleně vyúčtovat provedené práce a dodávky dle smlouvy o dílo. 

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle 

soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k 

odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy 

z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavební 

práce provedené zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 

vzhledem k nedokončenosti díla ponížené o 20%. 

14.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení 

této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 12 této 

smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 13 této smlouvy do dne odstoupení od této 

smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této 

smlouvě a jejich přílohách. 

14.5. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i 

nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a 

převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, 

bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny 

vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od 

smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání 

staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem 

či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli. 
 

Článek 15 
Další ujednání 

15.1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, 

mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 

změně a doplnění některých zákonů v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné 

(doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v 

průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení 

jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. 

Případnou změnu technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní 

strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická 

dokumentace. 

15.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, 

objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje 

přijmout a jednat podle ní osobně. 

15.3 Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím svých 

zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení 
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ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, 

který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první 

tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních 

pokutách. 

15.4 Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku a zároveň bude výzva prokazatelně 

doručena objednateli) je objednatel povinen předat své stanovisko ve věci plnění a dát pokyn k 

dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel 

stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy. 

15.5 Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní 

nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající 

se záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení 

garančních vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým 

postoupením práv a převodem povinností souhlas. 

15.6 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojistnou smlouvu s pojistným plněním ve výši  
alespoň 25 mil. Kč, v níž je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho 

činnosti objednateli či třetím osobám. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti 

po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat (do 5 dnů od doručení 

výzvy k zahájení plnění) splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k 

nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání 

pojistné smlouvy. Objednatel si může kdykoliv v průběhu plnění díla opakovaně vyžádat splnění 

skutečností podle tohoto odstavce, zhotovitel je pak povinen tuto skutečnost prokázat do 5 dnů 

od doručení Výzvy objednatele. 

15.7 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne 

nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy. 

15.8 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli 

inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným 

škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. 

Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v 

tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto 

rozhodnutím zavázán. 

15.9 Zhotovitel dále prohlašuje, že on sám či poddodavatel, který se podílí na plnění této smlouvy z 

více než 10 % hodnoty této smlouvy, není osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce dle 
zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů ve 

spojení s čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících 

opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení 

Rady (EU) č. 2022/578 ze dne 4. dubna 2022, a zároveň že žádné finanční prostředky, které 

obdrží za plnění dle této smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 

2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, 

zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či 

orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na 

Ukrajině nebo v jejich prospěch. Zhotovitel se zavazuje, že jakoukoli změnu skutečností, která 
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bude mít vliv na skutečnosti dle tohoto odstavce, oznámí písemně objednateli do 5 pracovních 

dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozví. 

15.10 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má 

objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem 

neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.  

15.11 Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace projektu. Pokud je v českých 

právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji dodavatel použít. 

15.12 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním 

(způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) včetně účetních dokladů 

minimálně do konce roku 2034 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za 

provedené práce, závazná je lhůta, která je delší. 

15.13 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2034 resp. ve lhůtách dle předchozího odstavce 

poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu objednateli, 

zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské 

komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční 

správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 

podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění 

kontroly součinnost. 

 
Článek 16 

Vyšší moc, pozastavení prací a omezení rozsahu prací 

16.1 Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 16 odst. 16.3 
této smlouvy (dále jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání 

překážky Vyšší moci za předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle článku 16 odst. 
16.4 této smlouvy. 

16.2 Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní 

od toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle článku 16 odst. 1 
této smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit. 

16.3 Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně následující 

znaky: 
a) objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejích povinností podle 

této smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí); 
b) tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani 

předvídat před uzavřením smlouvy; 
c) tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této události 

zamezit. 
Mezi případy Vyšší moci náleží zejména: 

- přírodní katastrofy (zejm. požáry, výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, 
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epidemie); 
- válka, ozbrojené konflikty (ať byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského 

státu, mobilizace, zabavení majetku nebo embarga; 
- povstání, revoluce nebo vojenské, ozbrojené či násilné převzetí moci, nebo občanská 

válka; 
- nepokoje, srocení, nebo akty či hrozby terorismu. 

16.4 V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší 

moci, je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případu Vyšší moci neprodleně poté, 

co se o vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné 

péče o vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případu Vyšší moci povinná 

smluvní strana uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání Vyšší 

moci a možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku případu Vyšší moci hrozila.  

16.5 Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co je v 

jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že 

není schopna svou povinnost splnit.  

16.6 Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů 

kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba 

pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V 

případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla. 

 
Článek 17 

Závěrečná ustanovení 

17.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. 

Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud 

některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této 

smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou 

se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, 

vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost. 

17.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou 

řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

17.3 Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést 

zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení 

osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé 

strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je 
považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou 

nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání, v případě doručování 

prostřednictvím datové schránky v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování 

jiných listin a podkladů, které mají být předány. 
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17.4 Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky, 

faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno 

písemně v listinné podobě. 

17.5 Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

17.6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků 

na profilu zadavatele objednatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a 

výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se díla, 

které jsou případně předmětem obchodního tajemství. 

17.7 V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení 

smlouvy. 

17.8 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné 

přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako 

smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany. 

17.9 Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně 

písemně oznámit případnou změnu své adresy. 

17.10 Je-li tato smlouva uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se v pěti stejnopisech, z nichž 

objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. 

17.11 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám 

význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše 

uvedeno, připojují své zaručené elektronické podpisy. 

17.12 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím zasedání dne 
22. 1. 2024 č. usnesení RK/4/104/2024. 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 
V Hradci Králové     V Praze 

                 

Mgr. Martin Červíček     JUDr. Jaroslav Bursík 
hejtman Královehradeckého kraje člen představenstva 



Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY Návod na vyplnění

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Jičín parc. č.1628 Datum: 05.01.2024

Zadavatel: IČ:

Královéhradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 28223063

DIČ: CZ28223063

Projektant: IČ:

Ing.arch. Kušnierik DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Pavel Michálek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JICIN

Stavba:

Místo: Jičín parc. č.1628 Datum:

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

/

/

/

/

/

/

91 495 798,41 105 252 881,35

SO 01 - Objekt AJC-A 48 662 824,1142 315 499,23

47 333 728,65JC-B SO 02 - Objekt B 41 159 764,04

3 600 888,11JC-C SO 03 - Zpevněné plochy 4 141 021,33

2 474 425,322 151 674,19Venkovní objektyJC-D

JC-E 659 715,80Sadové úpravy 545 219,67

1 722 753,17 1 981 166,15Vedlejší a ostatní nákladyVON

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 

 

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě 

 

    a) Souhrnný list 

       - údaje o Uchazeči 

         (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 

 

    b) Rekapitulace objektů 

       - potřebné Ostatní náklady 

 

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě 

 

    a) Krycí list 

       - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném 

listu 

         (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) 

 

    b) Rekapitulace rozpočtu 

       - potřebné Ostatní náklady 

 

    c) Celkové náklady za stavbu 

       - ceny u položek 

       - množství, pokud má žluté podbarvení 

       - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

JICIN

Komunitní sociální služby DOZP

Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

91 495 798,41

Výše daněSazba daně Základ daně

114 496,13545 219,67

Ing.Pavel Michálek

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

21,00%

15,00% 13 642 586,8190 950 578,74

Komunitní sociální služby DOZP

Kód Popis

105 252 881,35CZK

05.01.2024

Ing.arch. Kušnierik

Strana 1 z 74

https://app.urs.cz/products/kros4


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Jičín parc. č.1628 Datum: 05.01.2024

Zadavatel: IČ:

Královéhradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 28223063

DIČ: CZ28223063

Projektant: IČ:

Ing.arch. Kušnierik DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Pavel Michálek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 42 315 499,23

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 42 315 499,23 15,00% 6 347 324,88

Cena s DPH v CZK 48 662 824,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jičín parc. č.1628 Datum: 05.01.2024

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: Ing.arch. Kušnierik

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel: Ing.Pavel Michálek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 42 315 499,23

HSV - Práce a dodávky HSV 15 473 228,53

    1 - Zemní práce 318 593,63

JC-A - SO 01 - Objekt A

Komunitní sociální služby DOZP

JC-A - SO 01 - Objekt A

Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

Komunitní sociální služby DOZP
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    2 - Zakládání 5 018 163,27

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 010 180,60

    4 - Vodorovné konstrukce 3 303 334,14

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 855 730,98

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 497 604,22

    998 - Přesun hmot 469 621,69

PSV - Práce a dodávky PSV 26 842 270,70

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 540 356,47

    712 - Povlakové krytiny 322 571,03

    713 - Izolace tepelné 1 720 874,29

    721 - Zdravotechnika 1 505 665,10

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty (doplňky) 75 699,67

    731 - Ústřední vytápění 2 076 863,64

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 5 360 461,79

    751 - Vzduchotechnika 636 262,88

    762 - Konstrukce tesařské 1 341 564,94

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 127 013,50

    764 - Konstrukce klempířské 1 417 769,68

    765 - Krytina skládaná 109 800,55

    766 - Konstrukce truhlářské 2 487 621,32

    767 - Konstrukce zámečnické 5 765 353,08

    771 - Podlahy z dlaždic 134 349,15

    776 - Podlahy povlakové 1 695 917,48

    781 - Dokončovací práce - obklady 156 665,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 18 570,41

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 348 890,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jičín parc. č.1628 Datum: 05.01.2024

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: Ing.arch. Kušnierik

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel: Ing.Pavel Michálek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 42 315 499,23

D HSV Práce a dodávky HSV 15 473 228,53

D 1 Zemní práce 318 593,63

1 K 112101102
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 

mm
kus 13,000 105,73 1 374,49 CS ÚRS 2022 01

2 K 112251103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 13,000 341,55 4 440,15 CS ÚRS 2022 01

3 K 121151124
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm 

strojně
m2 700,000 4,93 3 451,00 CS ÚRS 2022 01

4 K 131251104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 365,000 64,45 23 524,25 CS ÚRS 2022 01

VV 730*0,5 365,000

VV Součet 365,000

264 K 162201402
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D 

kmene přes 300 do 500 mm
kus 13,000 52,27 679,51 CS ÚRS 2022 01

263 K 162201412
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km 

D kmene přes 300 do 500 mm
kus 13,000 299,97 3 899,61 CS ÚRS 2022 01

265 K 162201423
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 

700 mm
kus 13,000 207,01 2 691,13 CS ÚRS 2022 01

266 K 162301932
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 

listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km
kus 117,000 1,83 214,11 CS ÚRS 2022 01

VV 13*9 'Přepočtené koeficientem množství 117,000

267 K 162301952
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 

listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km
kus 117,000 3,68 430,56 CS ÚRS 2022 01

VV 13*9 'Přepočtené koeficientem množství 117,000

268 K 162301973
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 

do 700 mm ZKD 1 km
kus 117,000 5,41 632,97 CS ÚRS 2022 01

VV 13*9 'Přepočtené koeficientem množství 117,000

5 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 546,980 41,33 22 606,68 CS ÚRS 2022 01

VV 365 365,000

VV "část zpět do zásypu"138,750+43,23 181,980

VV Součet 546,980
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6 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 337,525 139,59 47 115,11 CS ÚRS 2022 01

VV "z vrtů pilot"236,782+17,723 254,505

VV
"z výkopu předběžně ponecháno cca 100m3 pro TU"365-100-

138,75-43,23
83,020

VV Součet 337,525

7 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 

až 3 přes 100 m3
m3 519,505 26,33 13 678,57 CS ÚRS 2022 01

VV "zpět do zásypu"138,75+43,23 181,980

VV "odvoz"365-100-138,75-43,23 83,020

VV

"z vrtů v případě, kdy nelze zeminu nakládat na dopravní 

prostředek přímo vrtnou soupravou jako součást 

technologického procesu vrtání"254,505

254,505

VV Součet 519,505

8 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 458,109 236,10 108 159,53 CS ÚRS 2022 01

VV "z vrtů"254,505*1,8 458,109

262 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 149,436 233,06 34 827,55 CS ÚRS 2022 01

VV "přebytečná zemina"(365-100-138,75-43,23)*1,8 149,436

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 702,525 10,30 7 236,01 CS ÚRS 2022 01

VV 365 365,000

VV 337,525 337,525

VV Součet 702,525

10 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 43,230 77,22 3 338,22 CS ÚRS 2022 01

VV "kolem objektu"131,0*0,60*0,55 43,230

269 K 174151102
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 

zhutněním
m3 138,750 222,26 30 838,58 CS ÚRS 2022 01

VV "doplnění pod desku cca 25cm"(700,0-145,0)*0,25 138,750

11 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 770,000 12,28 9 455,60 CS ÚRS 2022 01

D 2 Zakládání 5 018 163,27

12 K 226112213
Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl 

přes 5 m hor. III
m 62,712 1 081,08 67 796,69 CS ÚRS 2022 01

13 K 226112413
Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 850 mm hl 

přes 5 m hor. III
m 184,652 1 330,56 245 690,57 CS ÚRS 2022 01

14 K 226113213
Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 1050 mm hl 

přes 5 m hor. III
m 183,456 1 443,42 264 804,06 CS ÚRS 2022 01

15 K 231112112
Zřízení pilot svislých D do 650 mm hl do 10 m bez 

vytažení pažnic z betonu železového
m 62,712 199,58 12 516,06 CS ÚRS 2022 01

16 M 58932932.1 beton tř. C 25/30 XA1, XC4 m3 17,723 3 038,86 53 857,72

P

Poznámka k položce: 

beton dle ČSN EN 206-1/Z3 – Změna Z3, tab. NA.F.1 min. pevnostní 

třída 

XA1 – C25/30, XC4 – C25/30. 

17 K 231112113
Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 10 m bez 

vytažení pažnic z betonu železového
m 368,108 407,48 149 996,65 CS ÚRS 2022 01

18 M 58932932.1 beton tř. C 25/30 XA1, XC4 m3 236,782 3 038,86 719 547,35

P

Poznámka k položce: 

beton dle ČSN EN 206-1/Z3 – Změna Z3, tab. NA.F.1 min. pevnostní 

třída 

XA1 – C25/30, XC4 – C25/30. 

19 K 231611114
Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské 

oceli 10 505
t 10,920 37 892,88 413 790,25 CS ÚRS 2022 01

234 K 271532211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm
m3 83,250 1 235,52 102 857,04 CS ÚRS 2022 01

VV "skladba F01"700*0,15 105,000

VV "odpočet pasy"-145,0*0,15 -21,750

VV Součet 83,250

261 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 8 až 32 mm
m3 83,250 1 294,92 107 802,09 CS ÚRS 2022 01

VV "skladba F01"700*0,15 105,000

VV "odpočet pasy"-145,0*0,15 -21,750

VV Součet 83,250

20 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

netříděného štěrkopísku
m3 105,000 860,19 90 319,95 CS ÚRS 2022 01

VV
"případné zpevnění pilotovací roviny - použití upřesnit po 

výkopu"
VV 700*0,15 105,000

21 K 273322511
Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30
m3 141,024 3 107,53 438 236,31 CS ÚRS 2022 01

P

Poznámka k položce: 

beton dle ČSN EN 206-1/Z3 – Změna Z3, tab. NA.F.1 min. pevnostní 

třída 

XA1 – C25/30, XC4 – C25/30. 

22 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 145,600 271,76 39 568,26 CS ÚRS 2022 01

23 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 145,600 66,74 9 717,34 CS ÚRS 2022 01

341 K 273353121
Bednění prostupů v základových deskách průřezu přes 

0,02 do 0,05 m2 hl do 0,5 m
kus 5,000 185,34 926,70 CS ÚRS 2022 01

24 K 273361821
Výztuž základových desek a pásů betonářskou ocelí 10 

505 (R)
t 25,220 36 625,46 923 694,10 CS ÚRS 2022 01

25 K 274322511
Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30
m3 291,920 3 107,53 907 150,16 CS ÚRS 2022 01

P

Poznámka k položce: 

beton dle ČSN EN 206-1/Z3 – Změna Z3, tab. NA.F.1 min. pevnostní 

třída 

XA1 – C25/30, XC4 – C25/30. 

26 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 1 410,240 279,28 393 851,83 CS ÚRS 2022 01

27 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 1 410,240 53,92 76 040,14 CS ÚRS 2022 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 010 180,60

28 K 311235141
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 

na tenkovrstvou maltu tl 240 mm
m2 662,700 1 088,01 721 024,23 CS ÚRS 2022 01

VV "výměry odečteny automaticky z výkresové dokumentace"

VV "1np objekt A"400,6 400,600

VV "2np objekt A"262,1 262,100

VV Součet 662,700

29 K 311235161
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 

na tenkovrstvou maltu tl 300 mm
m2 486,720 1 351,35 657 729,07 CS ÚRS 2022 01
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VV "výměry odečteny automaticky z výkresové dokumentace"

VV "1np objekt A"394,32 394,320

VV "2np objekt A"92,4 92,400

VV Součet 486,720

30 K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 10,000 304,23 3 042,30 CS ÚRS 2022 01

31 K 317168013 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1500 mm kus 2,000 346,50 693,00 CS ÚRS 2022 01

32 K 317168051 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm kus 3,000 339,57 1 018,71 CS ÚRS 2022 01

33 K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 114,000 493,42 56 249,88 CS ÚRS 2022 01

34 K 317168055 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm kus 78,000 776,16 60 540,48 CS ÚRS 2022 01

35 K 317168056 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm kus 12,000 907,83 10 893,96 CS ÚRS 2022 01

36 K 317168057 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm kus 18,000 1 108,80 19 958,40 CS ÚRS 2022 01

37 K 317168441
Překlad keramický vysoký spřažený v 238 mm š 300 

mm dl 3750 mm
kus 1,000 7 276,50 7 276,50 CS ÚRS 2022 01

38 K 317168442
Překlad keramický vysoký spřažený v 238 mm š 300 

mm dl 4000 mm
kus 3,000 7 900,20 23 700,60 CS ÚRS 2022 01

39 K 317998110
Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl do 30 

mm
m 134,000 42,20 5 654,80 CS ÚRS 2022 01

40 K 342244201
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 

tloušťky 80 mm
m2 170,600 635,48 108 412,89 CS ÚRS 2022 01

VV "výměry odečteny automaticky z výkresové dokumentace"

VV "2np objekt A"170,6 170,600

VV Součet 170,600

41 K 342244311
Příčka zvukově izolační pevnosti P15 z broušených 

cihel na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm
m2 424,100 783,09 332 108,47 CS ÚRS 2022 01

VV "výměry odečteny automaticky z výkresové dokumentace"

VV "1np objekt A"312,3 312,300

VV "2np objekt A"111,8 111,800

VV Součet 424,100

42 K 388995215 Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 200 m 9,000 208,59 1 877,31 CS ÚRS 2022 01

D 4 Vodorovné konstrukce 3 303 334,14

43 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 183,461 3 475,99 637 708,60 CS ÚRS 2022 01

44 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 

podpěrné kce
m2 777,125 408,87 317 743,10 CS ÚRS 2022 01

45 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 

podpěrné kce
m2 777,125 99,10 77 013,09 CS ÚRS 2022 01

46 K 411354311
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 

15 cm
m2 30,784 131,67 4 053,33 CS ÚRS 2022 01

47 K 411354312
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 

do 15 cm
m2 30,784 37,63 1 158,40 CS ÚRS 2022 01

48 K 411354313
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 

25 cm
m2 746,341 151,07 112 749,73 CS ÚRS 2022 01

49 K 411354314
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 

do 25 cm
m2 746,341 45,88 34 242,13 CS ÚRS 2022 01

276 K 411359111 Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton m2 155,590 209,98 32 670,79 CS ÚRS 2022 01

VV "1np"13,22+47,69+12,76+5,0+6,25+23,1+12,68+5,9 126,600

VV "2np"14,35 14,350

VV 12,2*1,2 14,640

VV Součet 155,590

50 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 21,112 36 490,06 770 378,15 CS ÚRS 2022 01

51 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,084 27 215,22 2 286,08 CS ÚRS 2022 01

52 K 413321616 Nosníky ze ŽB tř. C 30/37 m3 62,400 3 462,08 216 033,79 CS ÚRS 2022 01

53 K 413351121
Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce 

výšky přes 100 cm
m2 448,760 675,68 303 218,16 CS ÚRS 2022 01

54 K 413351122
Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné 

kce výšky přes 100 cm
m2 448,760 102,56 46 024,83 CS ÚRS 2022 01

55 K 413352115
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření 

do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm
m2 448,760 561,33 251 902,45 CS ÚRS 2022 01

56 K 413352116
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky 

podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm
m2 448,760 99,79 44 781,76 CS ÚRS 2022 01

57 K 413361821
Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných 

trámů betonářskou ocelí 10 505
t 10,920 36 625,46 399 950,02 CS ÚRS 2022 01

270 K 430321616 Schodišťová konstrukce ze ŽB tř. C 30/37 m3 2,561 3 601,12 9 222,47 CS ÚRS 2022 01

VV "mezipodesta"1,21*2,4*0,20 0,581

VV "ramena vč.stupňů"3,0*1,2*(0,185+0,09)*2 1,980

VV Součet 2,561

275 K 953611115
Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi 

podestou a stěnou
kus 4,000 3 099,65 12 398,60 CS ÚRS 2022 01

271 K 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 

ocelí 10 505
t 0,300 37 429,42 11 228,83 CS ÚRS 2022 01

VV 300*0,001 0,300

272 K 431351121
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 

do 4 m
m2 23,904 668,05 15 969,07 CS ÚRS 2022 01

VV 1,2*2,4+3,0*2,4*1,2+3,0*1,2*0,27*2 13,464

VV (0,165+0,27)*1,2*10*2 10,440

VV Součet 23,904

273 K 431351122
Odstranění bednění podest schodišť a ramp 

přímočarých v do 4 m
m2 23,904 108,80 2 600,76 CS ÚRS 2022 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 855 730,98

60 K 612131301
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 

strojně
m2 3 001,520 35,91 107 784,58 CS ÚRS 2022 01

61 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 3 001,520 137,90 413 909,61 CS ÚRS 2022 01

62 K 612321131
Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem 

tloušťky do 3 mm
m2 3 001,520 84,71 254 258,76 CS ÚRS 2022 01

63 K 612321311
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 

vnitřních stěn nanášená strojně
m2 3 001,520 203,16 609 788,80 CS ÚRS 2022 01

VV 662,7*2+486,72+170,6*2+424,1*2 3 001,520

64 K 612321391
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 

každých dalších 5 mm tloušťky strojně
m2 3 001,520 31,69 95 118,17 CS ÚRS 2022 01
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65 K 612341499X01

Příplatek k omítkám vnitřním montáž a dodání lišt, 

podomítkových kovových profilů apod. (omítníky, 

ochrana rohů, začišťovací profily) 

m2 3 001,520 22,98 68 974,93

66 K 613131301
Cementový postřik vnitřních pilířů nebo sloupů 

nanášený celoplošně strojně
m2 150,076 41,86 6 282,18 CS ÚRS 2022 01

67 K 613142001
Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým 

pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 150,076 172,38 25 870,10 CS ÚRS 2022 01

68 K 613321131
Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů 

vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm
m2 150,076 128,05 19 217,23 CS ÚRS 2022 01

69 K 613321111
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 

vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně (ostění)
m2 150,076 212,11 31 832,62 CS ÚRS 2022 01

70 K 613321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních sloupů 

za každých dalších 5 mm tloušťky ručně
m2 150,076 46,30 6 948,52 CS ÚRS 2022 01

71 K 621221041

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 

lepením a mechanickým kotvením desek z minerální 

vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm

m2 56,308 849,99 47 861,24 CS ÚRS 2022 01

72 M 63151546
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 260mm
m2 57,434 739,23 42 456,94 CS ÚRS 2022 01

VV 56,30768*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 57,434

73 K 621531031
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně 

penetrace vnějších podhledů
m2 56,308 366,34 20 627,87 CS ÚRS 2021 01

74 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 

pro spojení s okenním rámem
m 655,200 33,81 22 152,31 CS ÚRS 2022 01

75 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 

ostění ETICS
m 687,960 29,07 19 999,00 CS ÚRS 2022 01

VV 655,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 687,960

76 K 622211041

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 

200 mm

m2 950,494 730,42 694 259,83 CS ÚRS 2022 01

77 M 28376048 deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 200mm m2 899,130 301,07 270 701,07 CS ÚRS 2022 01

VV
(950,494-132,0*0,44-36,1*1,0)*1,05 "Přepočtené koeficientem 

množství
899,130

283 M 28376451
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 

povrch 300kPA tl 200mm
m2 98,889 583,59 57 710,63 CS ÚRS 2022 01

VV "sokl nad terénem"132,0*0,44*1,05 60,984

VV "sokl 2np"36,1*1,0*1,05 37,905

VV Součet 98,889

284 K 622212061

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 

nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z 

polystyrenu tl do 80 mm

m 51,000 251,33 12 817,83 CS ÚRS 2022 01

VV "pod parapety xps"51,0 51,000

285 M 28376379
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 

povrch 500kPa tl 50mm
m2 14,025 188,35 2 641,61 CS ÚRS 2022 01

VV 51,000*0,25 12,750

VV 12,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 14,025

278 K 622251101

Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 

za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z 

polystyrenu

m2 950,494 35,43 33 676,00 CS ÚRS 2022 01

277 K 622241301X03

Příplatek k montáži kontaktního zateplení montáž a 

dodání všech systémových doplňkových prvků, lišt a 

příslušenství zateplovacího systému nutných k řádnému 

provedení dle vybraného výrobce (rohové, nadokenní, 

dilatační, apod.) 

m2 950,494 32,44 30 834,03

78 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 

mechanicky
m 111,800 111,97 12 518,25 CS ÚRS 2022 01

79 M 59051657
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 

200mm
m 117,390 106,04 12 448,04 CS ÚRS 2022 01

VV 111,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 117,390

80 K 622531031
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně 

penetrace vnějších stěn
m2 950,494 308,26 292 999,28 CS ÚRS 2021 01

81 K 623531031
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně 

penetrace vnějších pilířů nebo sloupů
m2 66,535 348,59 23 193,44 CS ÚRS 2021 01

82 K 629135102
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 

300 mm
m 42,042 75,64 3 180,06 CS ÚRS 2022 01

83 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 

lepící páskou
m2 333,897 19,19 6 407,48 CS ÚRS 2022 01

348 K 632451254
Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 

50 mm
m2 1 031,112 364,01 375 335,08 CS ÚRS 2022 01

VV (590,23+410,85)*1,03 1 031,112

349 K 632451293
Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému 

potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm
m2 6 186,674 31,59 195 437,03 CS ÚRS 2022 01

VV (590,23+410,85)*1,03*6 6 186,674

279 K 631319239.1
Příplatek k mazaninám za plastifikátor pro podlahové 

vytápění
m3 99,847 135,61 13 540,25

85 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 705,120 14,98 10 562,70 CS ÚRS 2022 01

86 K 634112113
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE 

mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm
m 740,376 19,43 14 385,51 CS ÚRS 2022 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 497 604,22

87 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 9,000 94,55 850,95 CS ÚRS 2022 01

88 M 44932114 přístroj hasicí práškový s hasící schopností  21A kus 9,000 853,01 7 677,09 CS ÚRS 2022 01

89 K 915010A

D+M Vertikální zahrada - vertikální pěstební systém pro 

osazení rostlin v interiéru - podrobně viz Výpis 

atyp.zař.předmětů ozn. VN5

m2 10,120 6 425,33 65 024,34

VV "VN5"4,4*2,3 10,120

90 K 915011A Piktogramy z broušené nerezové oceli120/120/3mm ks 8,000 291,98 2 335,84

91 K 919726125
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 1000 g/m2
m2 1 110,000 93,99 104 328,90 CS ÚRS 2022 01

VV "skladba F01 pod podsypy"555,0*2 1 110,000

92 K 941111221
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití
m2 85 544,503 1,15 98 376,18 CS ÚRS 2022 01

93 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m
m2 950,494 28,86 27 431,26 CS ÚRS 2022 01
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94 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m
m2 950,494 47,33 44 986,88 CS ÚRS 2022 01

95 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 950,494 10,80 10 265,34 CS ÚRS 2022 01

96 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 85 544,503 0,17 14 542,57 CS ÚRS 2022 01

97 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 950,494 7,28 6 919,60 CS ÚRS 2022 01

98 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 1 018,779 42,31 43 104,54 CS ÚRS 2022 01

99 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 1 273,474 43,36 55 217,83 CS ÚRS 2022 01

100 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 180 do 200 mm
m 9,000 1 838,10 16 542,90 CS ÚRS 2022 01

VV 0,3*30 9,000

D 998 Přesun hmot 469 621,69

101 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 3 653,222 128,55 469 621,69 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV 26 842 270,70

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 540 356,47

102 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 1 551,264 9,20 14 271,63 CS ÚRS 2022 01

103 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,512 41 134,50 21 060,86

VV 1551,264*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství 0,512

104 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 

nátěrem penetračním
m2 158,400 12,56 1 989,50 CS ÚRS 2022 01

VV 132,0*1,2 158,400

105 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,054 41 134,50 2 221,26

VV 158,40*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství 0,054

106 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 1 551,264 63,86 99 063,72 CS ÚRS 2022 01

107 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 

spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 

posypem na horním povrchu

m2 903,999 140,15 126 695,46 CS ÚRS 2022 01

VV 1551,264*0,5*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 903,999

292 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 903,999 138,85 125 520,26 CS ÚRS 2022 01

VV 1551,264*0,5*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 903,999

108 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

svislé NAIP
m2 316,800 73,26 23 208,77 CS ÚRS 2022 01

VV 158,40*2 316,800

109 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 

spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 

posypem na horním povrchu

m2 193,406 140,15 27 105,85 CS ÚRS 2022 01

VV 158,40*1,221 "Přepočtené koeficientem množství 193,406

293 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 193,406 138,85 26 854,42 CS ÚRS 2022 01

VV 158,40*1,221 "Přepočtené koeficientem množství 193,406

281 K 711161215
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 

20,0 mm, tl do 1,0 mm
m2 171,600 158,97 27 279,25 CS ÚRS 2022 01

VV 132,0*(0,76+0,54) 171,600

282 K 711161383
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní 

lištou
m 132,000 81,11 10 706,52 CS ÚRS 2022 01

321 K 711411001
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 104,200 9,93 1 034,71 CS ÚRS 2022 01

VV "jako dilatace mezi zdivo a žb kce"(125,0+107)*0,25 58,000

VV (133,0+21,0)*0,30 46,200

VV Součet 104,200

322 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,034 41 134,50 1 398,57

VV 104,2*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,034

323 K 711441559
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné 

přitavením pásu NAIP
m2 104,200 64,85 6 757,37 CS ÚRS 2022 01

324 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 121,445 138,85 16 862,64 CS ÚRS 2022 01

VV 104,2*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 121,445

342 K 7117470.1
Izolace proti vodě opracování trubních prostupů do 200 

mm včetně chráničky s dodávkou materiálu
kus 5,000 509,81 2 549,05

110 K 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v přes 6 do 12 m
% 1,000 5 776,63 5 776,63 CS ÚRS 2022 01

D 712 Povlakové krytiny 322 571,03

111 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 186,945 11,12 2 078,83 CS ÚRS 2022 01

112 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,060 41 134,50 2 468,07

VV 186,9452*0,00032 "Přepočtené koeficientem množství 0,060

113 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 171,553 67,82 11 634,72 CS ÚRS 2022 01

114 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 182,696 138,89 25 374,65 CS ÚRS 2022 01

VV (171,5532-14,8)*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 182,696

325 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 17,242 158,32 2 729,75 CS ÚRS 2022 01

VV "R02"14,8*1,165 17,242
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115 K 712361703
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 

přilepenou v plné ploše
m2 140,769 178,43 25 117,41 CS ÚRS 2022 01

116 M 28343012
fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci 

přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm
m2 164,067 190,11 31 190,78 CS ÚRS 2022 01

VV 140,7692*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 164,067

328 K 71236901
Příplatek k foliové izolaci za provedení a dodávku 

systémových detailů - kouty, rohy, ukonč. lišty apod.
m2 140,769 64,89 9 134,50

326 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

textilní vrstvy
m2 140,769 34,45 4 849,49 CS ÚRS 2022 01

327 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 300g/m2
m2 163,996 32,07 5 259,35 CS ÚRS 2022 01

VV 140,769*1,165 'Přepočtené koeficientem množství 163,996

117 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 

textilní vrstvy
m2 140,769 42,11 5 927,78 CS ÚRS 2022 01

118 M 69311082
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 500g/m2
m2 163,996 55,52 9 105,06 CS ÚRS 2022 01

VV 140,7692*1,165 "Přepočtené koeficientem množství 163,996

119 K 712391382
Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z 

hrubého kameniva tl 50 mm
m2 140,769 5,42 762,97 CS ÚRS 2022 01

120 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 11,613 424,90 4 934,36 CS ÚRS 2022 01

VV 140,7692*0,0825 "Přepočtené koeficientem množství 11,613

121 K 712391482
Příplatek k povlakové krytině střech do 10° ZKD 10 mm 

násypu z hrubého kameniva
m2 1 407,692 0,69 971,31 CS ÚRS 2022 01

122 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 23,227 424,90 9 869,15 CS ÚRS 2022 01

VV 1407,692*0,0165 "Přepočtené koeficientem množství 23,227

255 K 712631111
Provedení povlakové krytiny střech přes 30° podkladní 

vrstvy pásy na sucho samolepící
m2 746,934 49,44 36 928,42 CS ÚRS 2022 01

256 M 62856001

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 2,2mm s 

vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií se  

spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem 

nebo textilií na horním povrchu

m2 858,974 113,55 97 536,50 CS ÚRS 2022 01

VV 746,934*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 858,974

329 K 712811101
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 

za studena nátěrem penetračním
m2 42,000 15,39 646,38 CS ÚRS 2022 01

330 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,015 46 203,60 693,05

VV 42*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,015

331 K 712841559
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 

pásy přitavením NAIP
m2 42,000 116,79 4 905,18 CS ÚRS 2022 01

332 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 50,400 138,85 6 998,04 CS ÚRS 2022 01

VV 42*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 50,400

339 K 712861703
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 

fólií přilepenou v plné ploše
m2 42,000 220,61 9 265,62 CS ÚRS 2022 01

340 M 28343012
fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci 

přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm
m2 50,400 217,41 10 957,46 CS ÚRS 2022 01

VV 42*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 50,400

123 K 998712202
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 1,000 3 232,20 3 232,20 CS ÚRS 2022 01

D 713 Izolace tepelné 1 720 874,29

124 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy
m2 705,120 38,41 27 083,66 CS ÚRS 2022 01

125 M 28375914
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 

100mm
m2 719,222 155,17 111 601,68 CS ÚRS 2022 01

VV 705,12*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 719,222

126 M 28375033
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 

150mm
m2 719,222 233,03 167 600,30 CS ÚRS 2022 01

VV 705,12*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 719,222

127 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy
m2 427,284 38,41 16 411,98 CS ÚRS 2022 01

128 M 28376551
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku 

(max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm
m2 435,830 27,56 12 011,47 CS ÚRS 2022 01

VV 427,284*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 435,830

129 M 63231210
deska čedičová minerální pro snížení kročejového 

hluku (max. zatížení 2 kN/m2) tl 30mm
m2 435,830 97,42 42 458,56 CS ÚRS 2022 01

VV 427,284*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 435,830

130 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
m2 124,170 114,35 14 198,84 CS ÚRS 2022 01

VV "sokl xps160"132,0*0,76 100,320

VV "nadpraží oken bez žaluzií xps75"14,0*0,25 3,500

VV "nadpraží oken s žaluzií xps50"37,0*0,30 11,100

VV "nadpraží oken s žaluzií pir50"37,0*0,25 9,250

VV Součet 124,170

131 M 28376460
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 

povrch 500kPa tl 160mm
m2 105,336 447,70 47 158,93 CS ÚRS 2022 01

VV 100,32*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 105,336

286 M 28376379
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 

povrch 500kPa tl 50mm
m2 11,655 125,73 1 465,38 CS ÚRS 2022 01

VV "nadpraží oken s žaluzií xps50"37,0*0,30*1,05 11,655

287 M 28376456
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 

povrch 500kPa tl 80mm
m2 3,675 223,30 820,63 CS ÚRS 2022 01

VV "nadpraží oken bez žaluzií xps75"14,0*0,25*1,05 3,675

288 M 28376525
deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem tl 

50mm
m2 9,713 347,70 3 377,21 CS ÚRS 2022 01

VV "nadpraží oken s žaluzií pir50"37,0*0,25*1,05 9,713

132 K 713141136
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 

studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek
m2 309,692 73,32 22 706,62 CS ÚRS 2022 01

VV 154,846*2 309,692

133 M 28372317
deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 

150mm-spádové klíny
m2 157,943 222,56 35 151,79 CS ÚRS 2022 01

VV 154,84612*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 157,943

134 M 28372321
deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 

200mm
m2 157,943 297,17 46 935,92 CS ÚRS 2022 01

VV 154,84612*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 157,943

135 K 713141136
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 

studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek
m2 44,400 73,32 3 255,41 CS ÚRS 2022 01
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VV 14,8*3 44,400

136 M 28376501
deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem 

1200x600x100mm
m2 15,096 522,05 7 880,87 CS ÚRS 2022 01

VV 14,8*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 15,096

137 M 28376503
deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem 

1200x600x120mm
m2 15,096 626,60 9 459,15 CS ÚRS 2022 01

VV 14,8*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 15,096

138 M 28372201 deska EPS 100 kašírovaná asfaltovým pásem tl 50mm m2 15,096 281,05 4 242,73 CS ÚRS 2022 01

VV 14,8*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 15,096

139 K 713151166

Montáž izolace tepelné střech šikmých přišroubované 

nad krokve z desek sklonu přes 30° do 45° tl přes 160 

do 180 mm

m2 746,934 137,56 102 748,24 CS ÚRS 2022 01

140 M 28376536

deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s 

hliníkovou vložkou pro šikmé střechy 

1200x2400x180mm

m2 761,873 771,21 587 564,08 CS ÚRS 2022 01

VV 746,93424*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 761,873

141 K 713151162

Montáž izolace tepelné střech šikmých přišroubované 

nad krokve z desek sklonu přes 30° do 45° tl přes 60 do 

100 mm

m2 746,934 103,17 77 061,18 CS ÚRS 2022 01

142 M 59590825 deska dřevovláknitá tepelně izolační tl 100mm m2 761,873 475,61 362 354,42 CS ÚRS 2022 01

VV 746,93424*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 761,873

143 K 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 

v přes 6 do 12 m
% 1,000 17 325,24 17 325,24 CS ÚRS 2022 01

D 721 Zdravotechnika 1 505 665,10

144 K 721001A
D+M vnitřní rozvody vody a kanalizace vč. zařiz. 

předmětů-objekt A - viz samostatný připojený rozpočet
kpl 1,000 1 505 665,10 1 505 665,10

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty (doplňky) 75 699,67

236 K 725291621
Doplňky zařízení koupelen a záchodů  nerezové 

zásobník toaletních papírů d=300 mm
soubor 8,000 805,22 6 441,76 CS ÚRS 2022 01

VV "podrobný popis a schema viz Výpis sanitárních doplňků"8 8,000

237 K 725291631
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 

zásobník papírových ručníků
soubor 13,000 870,76 11 319,88 CS ÚRS 2022 01

VV "podrobný popis a schema viz Výpis sanitárních doplňků"13 13,000

238 K 725291511.1
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 

dávkovač tekutého mýdla
soubor 13,000 894,12 11 623,56

VV "podrobný popis a schema viz Výpis sanitárních doplňků"13 13,000

239 K 725291511.2 Doplňky zařízení koupelen a záchodů - kartáč na WC soubor 8,000 716,33 5 730,64

VV "podrobný popis a schema viz Výpis sanitárních doplňků"8 8,000

240 K 725291511.3
Doplňky zařízení koupelen a záchodů - tlačítka pro 

oddělené splachování imobilní matný chrom
soubor 4,000 1 086,82 4 347,28

VV "podrobný popis a schema viz Výpis sanitárních doplňků"4 4,000

241 K 725291511.4
Doplňky zařízení koupelen a záchodů - háčky 

pochromovaný zinek
soubor 65,000 205,69 13 369,85

VV "podrobný popis a schema viz Výpis sanitárních doplňků"65 65,000

242 K 725291511.5
Doplňky zařízení koupelen a záchodů - nástěnný držák 

sprch chrom
soubor 5,000 307,56 1 537,80

VV "podrobný popis a schema viz Výpis sanitárních doplňků"5 5,000

243 K 725291511.6
Doplňky zařízení koupelen a záchodů - koš na WC  

objem 5 litrů, nerez kartáčovaná
soubor 5,000 515,19 2 575,95

VV "podrobný popis a schema viz Výpis sanitárních doplňků"5 5,000

244 K 725291511.7
Doplňky zařízení koupelen a záchodů - ovládací tlačítka 

WC nerez 
soubor 10,000 421,75 4 217,50

VV "podrobný popis a schema viz Výpis sanitárních doplňků"10 10,000

245 K 725291511.8
Doplňky zařízení koupelen a záchodů - držák ručníků dl. 

654mm chromový povrch
soubor 12,000 557,36 6 688,32

VV "podrobný popis a schema viz Výpis sanitárních doplňků"12 12,000

246 K 725291511.9
Doplňky zařízení koupelen a záchodů - držák ručníků 

chromový povrch
soubor 5,000 409,42 2 047,10

VV "podrobný popis a schema viz Výpis sanitárních doplňků"5 5,000

247 K 725291511.10
Doplňky zařízení koupelen a záchodů - drátěný program 

pro sprchu provedení chrom vel. 328x195x90mm
soubor 5,000 423,05 2 115,25

VV "podrobný popis a schema viz Výpis sanitárních doplňků"5 5,000

248 K 725291511.11
Doplňky zařízení koupelen a záchodů - držák toaletního 

papíru bez krytu - kov
soubor 9,000 409,42 3 684,78

VV "podrobný popis a schema viz Výpis sanitárních doplňků"9 9,000

D 731 Ústřední vytápění 2 076 863,64

145 K 731002A
ÚT-vytápění objekt A - viz samostatný připojený 

rozpočet
kpl 1,000 2 076 863,64 2 076 863,64

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 5 360 461,79

146 K 741001A

D+M vnitřní rozvody silno a slaboproudu vč. 

hromosvodu a svítidel - viz samostatný připojený 

rozpočet

kpl 1,000 5 360 461,79 5 360 461,79

D 751 Vzduchotechnika 636 262,88

147 K 751001A
D+M rozvody VZD,větrání   objekt A - viz samostatný 

připojený rozpočet
kpl 1,000 636 262,88 636 262,88

D 762 Konstrukce tesařské 1 341 564,94

148 K 762083121
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám 

a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2
m3 35,667 778,62 27 771,04 CS ÚRS 2022 01

149 K 762332132
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 

řeziva průřezové plochy do 224 cm2
m 86,034 183,16 15 757,99 CS ÚRS 2022 01

150 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 1,212 7 111,40 8 619,02 CS ÚRS 2022 01

151 K 762332132
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 

řeziva průřezové plochy do 224 cm2
m 104,676 183,16 19 172,46 CS ÚRS 2022 01

152 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 2,948 7 111,40 20 964,41 CS ÚRS 2022 01

153 K 762332132
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 

řeziva průřezové plochy do 224 cm2
m 34,580 183,16 6 333,67 CS ÚRS 2022 01
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154 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,426 7 111,40 3 029,46 CS ÚRS 2022 01

155 K 762332134
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 

řeziva průřezové plochy do 450 cm2
m 806,962 315,90 254 919,30 CS ÚRS 2022 01

156 M 60512140 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m m3 28,405 7 192,97 204 316,31 CS ÚRS 2022 01

157 K 762332135
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 

řeziva průřezové plochy přes 450 cm2
m 39,000 364,10 14 199,90 CS ÚRS 2022 01

158 M 60512146 hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m m3 2,677 8 601,91 23 027,31 CS ÚRS 2022 01

159 K 762341017
Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz 

šroubovaných na krokve
m2 746,934 404,88 302 418,64 CS ÚRS 2022 01

160 K 762342624

Montáž kontralatí přes systémovou tepelnou izolaci nad 

krokvemi s trámky přes 2 do 3 dvouzávitových vrutů na 

m latě pro izolaci tl přes 240 mm do 300 mm

m 878,746 393,76 346 015,02 CS ÚRS 2022 01

VV 746,934/0,85 878,746

161 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 3,480 7 319,04 25 470,26 CS ÚRS 2022 01

VV 746,934/0,85*0,06*0,06*1,1 3,480

162 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 

nadstřešních konstrukcí
m3 40,795 1 379,27 56 267,32 CS ÚRS 2022 01

163 K 998762202
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 

přes 6 do 12 m
% 1,000 13 282,83 13 282,83 CS ÚRS 2022 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 127 013,50

165 K 763131432
SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD REI 90
m2 406,013 710,40 288 431,64 CS ÚRS 2022 01

P

Poznámka k položce: 

povrchy SDK budou finálně opatřeny 1x penetračním nátěrem a 2x 

vrchní výmalbou bílou. Dodržet technologický postup pro SDK. 

Uvedeno v TZ v kapitole č.7 a na výkresu č. 19 "Skladby konstrukcí".

VV "1np"497,453-91,44 406,013

289 K 763131484.1
SDK podhled desky 1xDFH2 15 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD REI do 60
m2 91,440 725,23 66 315,03

P

Poznámka k položce: 

povrchy SDK budou finálně opatřeny 1x penetračním nátěrem a 2x 

vrchní výmalbou bílou. Dodržet technologický postup pro SDK. 

Uvedeno v TZ v kapitole č.7 a na výkresu č. 19 "Skladby konstrukcí".

VV "1np"12,75+14,0+13,0+15,0+12,68+12,76+5,0+6,25 91,440

166 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 746,934 30,70 22 930,87 CS ÚRS 2022 01

167 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 497,453 30,70 15 271,81 CS ÚRS 2022 01

343 K 763131912
Zhotovení otvoru vel. přes 0,1 do 0,25 m2 v SDK 

podhledu a podkroví s vyztužením profily
kus 7,000 589,53 4 126,71 CS ÚRS 2022 01

290 K 763161724.1
SDK podkroví deska 1xDF 15  REI 30 DP3 dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD na krokvových závěsech
m2 728,554 845,36 615 890,41

P

Poznámka k položce: 

povrchy SDK budou finálně opatřeny 1x penetračním nátěrem a 2x 

vrchní výmalbou bílou. Dodržet technologický postup pro SDK. 

Uvedeno v TZ v kapitole č.7 a na výkresu č. 19 "Skladby konstrukcí".

VV "2np"746,934-18,38 728,554

291 K 763161744.1

SDK podkroví deska 1xDFH2 15  REI 30 DP3 

dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokvových 

závěsech

m2 18,380 1 008,50 18 536,23

P

Poznámka k položce: 

povrchy SDK budou finálně opatřeny 1x penetračním nátěrem a 2x 

vrchní výmalbou bílou. Dodržet technologický postup pro SDK. 

Uvedeno v TZ v kapitole č.7 a na výkresu č. 19 "Skladby konstrukcí".

VV "2np"5,92+5,38+7,08 18,380

344 K 763172354
Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 

500 x 500 mm pro podhledy
kus 7,000 433,80 3 036,60 CS ÚRS 2022 01

345 M 59030713
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 

500x500mm
kus 7,000 786,04 5 502,28 CS ÚRS 2022 01

168 K 763411116

Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky 

tl 13 mm - podrobný popis viz Výpis atyp. zař. předmětů 

ozn.VN7

m2 6,450 8 231,13 53 090,79 CS ÚRS 2022 01

VV (1,5+1,5)*2,15 6,450

169 K 763411126
Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 13 mm, š 

do 800 mm, v do 2000 mm
kus 2,000 11 345,62 22 691,24 CS ÚRS 2022 01

170 K 998763402
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 

v objektech v přes 6 do 12 m
% 1,000 11 189,89 11 189,89 CS ÚRS 2022 01

D 764 Konstrukce klempířské 1 417 769,68

171 K 764001 D+M větrací komínky kpl 7,000 704,47 4 931,29

173 K 764121411
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al plechu 

rš 670 mm sklonu do 30°
m2 746,934 1 193,89 891 757,03 CS ÚRS 2022 01

174 K 764213456
Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný 

dvoutrubkový
m 109,200 1 238,38 135 231,10 CS ÚRS 2022 01

175 K 764222407
Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 670 

mm
m 1,508 542,81 818,56 CS ÚRS 2022 01

176 K 764222435
Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 400 

mm
m 112,372 361,13 40 580,90 CS ÚRS 2022 01

177 K 764224406
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů 

z Al plechu mechanicky kotvené rš 500 mm
m 62,400 714,85 44 606,64 CS ÚRS 2022 01

178 K 764224411
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů 

z Al plechu mechanicky kotvené rš přes 800 mm
m2 163,482 894,48 146 231,38 CS ÚRS 2022 01

179 K 764226444
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al 

plechu rš 330 mm
m 42,042 516,86 21 729,83 CS ÚRS 2022 01

180 K 764521415 Žlab podokapní hranatý z Al plechu rš 400 mm m 110,656 770,08 85 213,97 CS ÚRS 2022 01

181 K 764521464
Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Al plechu 330/100 

mm
kus 4,000 986,25 3 945,00 CS ÚRS 2022 01

182 K 764528402
Svody hranaté včetně objímek, kolen, odskoků z Al 

plechu o straně 100 mm
m 21,320 1 345,53 28 686,70 CS ÚRS 2022 01

183 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 1,000 14 037,28 14 037,28 CS ÚRS 2022 01

D 765 Krytina skládaná 109 800,55
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251 K 765191013

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 

kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou 

izolaci

m2 746,934 33,67 25 149,27 CS ÚRS 2022 01

252 M 28329029

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 

hydroizolační vrstvu, monolitická třívrstvá PES/PP 150-

160g/m2

m2 821,627 48,42 39 783,18 CS ÚRS 2022 01

VV 746,934*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 821,627

253 M 28329307
páska těsnící jednostranně lepící univerzální pro DHV a 

opracování prostupů š 60mm
m 750,000 19,21 14 407,50 CS ÚRS 2022 01

249 K 765191031 Lepení těsnících pásků pod kontralatě m 880,000 15,35 13 508,00 CS ÚRS 2022 01

250 M 28329301
páska těsnící jednostranně lepící pěnová pod 

kontralatě š 50mm
m 968,000 16,39 15 865,52 CS ÚRS 2022 01

VV 880*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 968,000

254 K 998765202
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech 

v přes 6 do 12 m
% 1,000 1 087,08 1 087,08 CS ÚRS 2022 01

D 766 Konstrukce truhlářské 2 487 621,32

184 K 766001

D+M dveře vnitřní dřevěné plné 2kř vel. 1300x2200mm 

vč. ocelové zárubně, kování, zámek, gen.klíč, 

samozavírač - podrobný popis viz Výpis dveří ozn. 

D.1.1

ks 13,000 22 357,54 290 648,02

P

Poznámka k položce: 

systém generálního klíče dle specifikace uvedené v TZ, kapitola č.4 

Okenní a dveřní výplně -  poznámka platí i pro ostatní položky s 

gen.klíčem

185 K 766002

D+M dveře vnitřní dřevěné plné 1kř vel. 1000x2200mm 

vč. ocelové zárubně, kování, zámek, gen.klíč, 

samozavírač - podrobný popis viz Výpis dveří ozn. 

D.1.2

ks 11,000 13 807,45 151 881,95

186 K 766002EW

D+M dveře vnitřní dřevěné plné 1kř vel. 1000x2200mm 

vč. ocelové zárubně, kování, zámek, gen.klíč, 

samozavírač, pož.odol. EW15DP3 - podrobný popis viz 

Výpis dveří ozn. D.1.2

ks 2,000 24 703,41 49 406,82

187 K 766002EWC

D+M dveře vnitřní dřevěné plné 1kř vel. 1000x2200mm 

vč. ocelové zárubně, kování, zámek, gen.klíč, 

samozavírač, pož.odol. EW15DP3-C - podrobný popis 

viz Výpis dveří ozn. D.1.2

ks 5,000 24 822,71 124 113,55

260 K 766002EWCAP

D+M dveře vnitřní dřevěné plné 1kř vel. 1000x2200mm 

vč. ocelové zárubně, kování, zámek, gen.klíč, 

samozavírač, pož.odol. EW15DP3-C, autom.práh - 

podrobný popis viz Výpis dveří ozn. D.1.2

ks 1,000 28 097,92 28 097,92

188 K 766002a

D+M dveře vnitřní dřevěné plné 1kř vel. 900x2200mm 

vč. ocelové zárubně, kování, zámek, gen.klíč - 

podrobný popis viz Výpis dveří ozn. D.1.3

ks 8,000 12 063,90 96 511,20

189 K 766002aEW

D+M dveře vnitřní dřevěné plné 1kř vel. 900x2200mm 

vč. ocelové zárubně, kování, zámek, gen.klíč, pož.odol. 

EW15DP3 - podrobný popis viz Výpis dveří ozn. D.1.3

ks 1,000 25 195,61 25 195,61

190 K 766002aEWC

D+M dveře vnitřní dřevěné plné 1kř vel. 900x2200mm 

vč. ocelové zárubně, kování, zámek, gen.klíč, pož.odol. 

EW15DP3-C - podrobný popis viz Výpis dveří ozn. 

D.1.3

ks 1,000 27 000,07 27 000,07

191 K 766002b

D+M dveře vnitřní dřevěné plné 1kř vel. 750x2200mm 

vč. ocelové zárubně, kování, zámek, gen.klíč, pož.odol. 

EW15DP3-C - podrobný popis viz Výpis dveří ozn. 

D.1.4

ks 1,000 26 880,77 26 880,77

192 K 766003

D+M dveře vnitřní dřevěné plné posuvné 1kř vel. 

1000x2200mm vč. stav.pouzdra, ocelové zárubně, 

kování, zámek, gen.klíč  - podrobný popis viz Výpis 

dveří ozn. D.2.1

ks 7,000 14 825,22 103 776,54

194 K 766004

D+M dveře vnitřní dřevěné plné posuvné 1kř vel. 

1200x2200mm vč. stav.pouzdra, ocelové zárubně, 

kování, zámek, gen.klíč, - podrobný popis viz Výpis 

dveří ozn. D.2.2 

ks 1,000 20 438,80 20 438,80

196 K 766006

D+M madlo vnitřního schodiště dub DN 50mm vč. nerez 

kotvení - podrobný popis viz Výpis zámeč. výrobků - 

ozn. Z01, Z03

bm 58,760 900,98 52 941,58

304 K 76681.T01
D+M Šatní skříň pro typický pokoj - schema T01 - 

podrobný popis viz Výpis atypického nábytku
kus 6,000 64 170,10 385 020,60

305 K 76681.T02
D+M Botník pro typický pokoj - schema T02 - podrobný 

popis viz Výpis atypického nábytku
kus 6,000 28 283,71 169 702,26

306 K 76681.T03
D+M Prádelní pult pro pračku - schema T03 - podrobný 

popis viz Výpis atypického nábytku
kus 1,000 7 548,91 7 548,91

307 K 76681.T04
D+M Skříň nad WC - schema T04 - podrobný popis viz 

Výpis atypického nábytku
kus 2,000 9 553,63 19 107,26

308 K 76681.T06
D+M Typická kuchyňka (bez spotřebičů) - schema T06 - 

podrobný popis viz Výpis atypického nábytku
kus 1,000 13 769,08 13 769,08

309 K 76681.T07
D+M Skříň špajz - schema T07 - podrobný popis viz 

Výpis atypického nábytku
kus 1,000 51 085,41 51 085,41

310 K 76681.T08
D+M Pracovní pult masérna - schema T08 - podrobný 

popis viz Výpis atypického nábytku
kus 1,000 31 944,77 31 944,77

311 K 76681.T09
D+M Kuchyňka u vyšetřovny (bez spotřebičů) - schema 

T09 - podrobný popis viz Výpis atypického nábytku
kus 1,000 72 681,48 72 681,48

312 K 76681.T10
D+M Pracovní pult vyšetřovny - schema T10 - podrobný 

popis viz Výpis atypického nábytku
kus 1,000 60 746,33 60 746,33

313 K 76681.T11
D+M Skříň obývák - schema T11 - podrobný popis viz 

Výpis atypického nábytku
kus 2,000 32 432,11 64 864,22

314 K 76681.T13
D+M Typická šatna - schema T13 - podrobný popis viz 

Výpis atypického nábytku
kus 1,000 192 712,84 192 712,84

315 K 76681.T14

D+M Kuchyňka denní místnost (bez spotřebičů)- 

schema T14 - podrobný popis viz Výpis atypického 

nábytku

kus 1,000 37 068,38 37 068,38

316 K 76681.T15
D+M Šatna personál - schema T15 - podrobný popis viz 

Výpis atypického nábytku
kus 2,000 26 074,07 52 148,14

317 K 76681.T16
D+M Lavička - šatna personál - schema T16 - podrobný 

popis viz Výpis atypického nábytku
kus 2,000 64 300,41 128 600,82

318 K 76681.T17
D+M Mycí pult gastro nádob - schema T17 - podrobný 

popis viz Výpis atypického nábytku
kus 1,000 48 663,80 48 663,80
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319 K 76681.T18
D+M Nábytek kancelář - schema T18 - podrobný popis 

viz Výpis atypického nábytku
kus 1,000 65 217,37 65 217,37

320 K 76681.T19
D+M Nábytek kancelář - schema T19 - podrobný popis 

viz Výpis atypického nábytku
kus 1,000 65 217,37 65 217,37

198 K 998766202
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 

přes 6 do 12 m
% 1,000 24 629,45 24 629,45 CS ÚRS 2022 01

D 767 Konstrukce zámečnické 5 765 353,08

199 K 767001

D+M okna a vstupní dveře hliníkové zasklení izolačním 

trojsklem vč. kování a vnitřních parapetů - podrobný 

popis viz Výpis vnějších výplní ozn. W01-W22 (mimo 

stř.oken, gar.vrat a světlíku)

m2 132,750 12 961,95 1 720 698,86

VV 132,75 132,750

VV Součet 132,750

VV "pomocný výpočet dle výpisu celkem A+B"

VV "w01"1,5*2,2*9 29,700

VV "w02"1,5*2,2*9 29,700

VV "w03"0,9*1,85*20 33,300

VV "w04"(1,45+1,45)*1,85*4 21,460

VV "w05"3,3*2,75*2 18,150

VV "w06"1,5*1,85*3 8,325

VV "w07"1,5*0,6*7 6,300

VV "w08"0,6*0,6*4 1,440

VV "w09"2,9*2,2*1 6,380

VV "w13"0,9*2,2 1,980

VV "w10"(6,0+1,65)*2,2+1,55*2,55 20,783

VV "w11"0,6*8,94 5,364

VV "w12"(2,5+6,25)*2,2+2,2*2,55 24,860

VV "w15"1,3*2,75 3,575

VV "w17"3,3*2,2*2 14,520

VV "w18"3,3*2,2*2 14,520

VV "w19"0,9*1,5*8 10,800

VV "w22"1,8*0,6*3 3,240

VV Mezisoučet 254,397

233 K 767001a

D+M garážových výklopných vrat vel. 3000x2750, 

el.pohon - podrobný popis viz Výpis vnějších výplní ozn. 

W16

kus 1,000 42 385,86 42 385,86

259 K 767001pur

D+M založení na purenit - podrobný popis viz Výpis 

vnějších výplní ozn. W01-W23 (mimo stř.oken a 

gar.vrat)

m2 11,058 748,07 8 272,16

VV 11,058 11,058

VV Součet 11,058

VV "pomocný výpočet dle výpisu celkem A+B"

VV "w01"1,5*0,35*9 4,725

VV "w02"1,5*0,35*9 4,725

VV "w05"3,3*0,35*2 2,310

VV "w09"2,9*0,35*1 1,015

VV "w13"0,9*0,35 0,315

VV "w10"(6,0+1,65)*0,35 2,678

VV "w12"(2,5+6,25)*0,35 3,063

VV "w15"1,3*0,35 0,455

VV "w17"3,3*0,15*2 0,990

VV "w18"3,3*0,15*2 0,990

VV Mezisoučet 21,266

257 K 767001w20
M+D střešního okna 940x1600mm, dálk. ovl. - podrobný 

popis viz Výpis vnějších výplní ozn. W20
kus 19,000 31 065,53 590 245,07

258 K 767001w21
M+D střešního okna 780x1600mm, dálk. ovl. - podrobný 

popis viz Výpis vnějších výplní ozn. W21
kus 3,000 27 959,06 83 877,18

303 K 767001w23

M+D střešního světlíku kopulového 1960x1960mm, 

podkladní manžeta, lemování - podrobný popis viz 

Výpis vnějších výplní ozn. W23

kus 3,000 42 915,81 128 747,43

200 K 767002
D+M dveře vnitřní hliníkové prosklené - podrobný popis 

viz Výpis vnitřních hliníkových dveří ozn. D.3.2 a D.3.3
m2 39,754 24 739,98 983 513,16

201 K 767002a

D+M dveře do vestibulu automatické posuvné 

3300x2200+450mm  podrobný popis viz Výpis vnitřních 

hliníkových dveří ozn. D.4.1

ks 1,000 98 337,04 98 337,04

202 K 767003
D+M venkovní žaluzie hliník vč. kování a systémové 

schránky, el.ovládání
m2 77,602 4 004,79 310 779,71

P

Poznámka k položce: 

žaluzie venkovní dle specifikace uvedené v TZ, kapitola č. 4 Okenní a 

dveřní výplně.

203 K 767006
D+M ocelové prvky stropu nad 1NP- viz Výpis na 

výkrese statiky 1np
kg 753,636 94,49 71 211,07

204 K 767007
D+M ocelové prvky stropu nad 2NP- viz Výpis na 

výkrese statiky 2np
kg 12 173,356 94,49 1 150 260,41

206 K 767013

D+M vnější čistící zona -kovová rohož s čistícími 

kartáčky v hliníkovém rámu  - viz Výpis atyp. zař. 

předmětů ozn. VN2

m2 17,160 2 559,20 43 915,87

VV 5,2*3,3 17,160

207 K 767014
D+M posuvná akustická příčka rám hliník výplň HPL 

7500/2750mm - viz Výpis atyp. zař. předmětů ozn. VN3
ks 1,000 412 998,89 412 998,89

VV "schema VN 3"  1 1,000

209 K 767016

D+M zábradlí vnitřního schodiště kovové vč. skleněné 

výplně sklem bezpečnostním kaleným tl.24mm výška 

1300mm - podrobný popis viz Výpis zámeč. výrobků - 

ozn. Z02, Z04 

m 7,400 8 268,18 61 184,53

VV "schema Z02,Z04"    (3,085+3,115+1,2) 7,400

210 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 1,000 58 925,84 58 925,84 CS ÚRS 2022 01

D 771 Podlahy z dlaždic 134 349,15

294 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 36,350 9,77 355,14 CS ÚRS 2022 01

211 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 36,350 37,32 1 356,58 CS ÚRS 2022 01

212 K 771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 36,350 186,60 6 782,91 CS ÚRS 2022 01

299 K 771474114
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 

lepidlo v přes 120 do 150 mm
m 47,250 138,61 6 549,32 CS ÚRS 2022 01

213 K 771574112
Montáž podlah keramických hladkých lepených 

flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2
m2 36,350 508,00 18 465,80 CS ÚRS 2022 01

VV 7,0+6,25+23,10 36,350
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

214 M 59761433

dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 

pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 tl 

15mm

m2 48,490 507,75 24 620,80 CS ÚRS 2022 01

VV 36,35*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 39,985

VV 47,25*0,15*1,2 8,505

VV Součet 48,490

215 K 771591112
Izolace pod nášlapnou vrstvu nátěrem nebo stěrkou ve 

dvou vrstvách
m2 154,404 331,30 51 154,05 CS ÚRS 2022 01

347 K 771591241 Izolace těsnícími pásy vnitřní kout kus 28,000 204,85 5 735,80 CS ÚRS 2022 01

346 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 93,150 190,02 17 700,36 CS ÚRS 2022 01

295 K 771592011
Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po 

položení dlažby chemickými prostředky
m2 36,350 21,33 775,35 CS ÚRS 2022 01

216 K 998771202
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 1,000 853,04 853,04 CS ÚRS 2022 01

D 776 Podlahy povlakové 1 695 917,48

300 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 1 151,242 9,77 11 247,63 CS ÚRS 2022 01

217 K 776121111
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

povlakových podlah ředěná v poměru 1:3
m2 1 668,270 32,52 54 252,14 CS ÚRS 2022 01

VV 1151,242+12,48 1 163,722

VV "na stěny"504,548 504,548

VV Součet 1 668,270

218 K 776141111
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 

pevnosti 20 MPa tl 3 mm
m2 1 151,242 186,60 214 821,76 CS ÚRS 2022 01

336 K 776141221

Vyrovnání podkladu povlakových podlah schodišťových 

stupňů samonivelační stěrkou pevnosti 35 MPa tl do 3 

mm

m2 12,480 334,44 4 173,81 CS ÚRS 2022 01

337 K 776144111 Tmelení hran schodišťových povlakových podlah m 26,400 156,47 4 130,81 CS ÚRS 2022 01

219 K 776223111
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 

tepla
m 858,443 55,83 47 926,87 CS ÚRS 2022 01

220 K 776241121.1
Lepení pásů z vinylu včetně provedení soklíků (vytažení 

+ ukonč.lišta)
m2 115,932 214,27 24 840,75

VV "včetně vytažených soklíků 150mm"

VV "protiskluz 1np"(12,75+14,0+13,0+12,68+15,0+15,0)*1,15 94,795

VV "2np"(7,08+5,92+5,38)*1,15 21,137

VV Součet 115,932

221 M 28411122

PVC vinyl protiskluzný tl 2,2mm, nášlapná vrstva 

1,12mm, hořlavost Bfl-s1, hmotnost 2880g/m2, útlum 

19dB, kluznost za mokra R12

m2 134,178 510,29 68 469,69 CS ÚRS 2022 01

VV "včetně vytažených soklíků 150mm"

VV 121,980*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 134,178

222 K 776241121.1
Lepení pásů z vinylu včetně provedení soklíků (vytažení 

+ ukonč.lišta)
m2 1 035,310 214,27 221 835,87

VV "včetně vytažených soklíků 150mm"

VV (590,23+410,85)*1,15 1 151,242

VV -115,932 -115,932

VV Součet 1 035,310

223 M 28411105

PVC vinyl heterogenní zátěžový tl 3.35mm, nášlapná 

vrstva 0.65mm, hořlavost Bfl-s1, hmotnost 2825g/m2,  

útlum 19dB, kluznost za mokra R10

m2 1 138,841 511,81 582 870,21 CS ÚRS 2022 01

VV "včetně vytažených soklíků 150mm"

VV 1035,31*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1 138,841

333 K 776321111 Montáž podlahovin na stupnice šířky do 300 mm m 24,000 105,30 2 527,20 CS ÚRS 2022 01

334 K 776321211 Montáž podlahovin na podstupnice výšky do 200 mm m 26,400 141,63 3 739,03 CS ÚRS 2022 01

335 M 28411105

PVC vinyl heterogenní zátěžový tl 3.35mm, nášlapná 

vrstva 0.65mm, hořlavost Bfl-s1, hmotnost 2825g/m2,  

útlum 19dB, kluznost za mokra R10

m2 14,976 511,81 7 664,87 CS ÚRS 2022 01

VV 12,48*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 14,976

301 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 2,700 130,24 351,65 CS ÚRS 2022 01

VV 0,9*3 2,700

302 M 55343124 profil přechodový Al m 2,970 140,48 417,23 CS ÚRS 2022 01

VV 2,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,970

350 K 776521111 Lepení pásů z vinylu na stěnu výšky do 2,0 m m2 248,385 255,09 63 360,53 CS ÚRS 2022 01

VV

"A103-

A107"(4,225+3,525+3,335+1,575+1,5+2,5+1,5+2,4+1,5+2,4)*2

*1,5

73,380

VV "108"(3,25*2+2,4)*1,5 13,350

VV "111"(5,0+2,55)*2*1,5 22,650

VV "114"3,2*1,5 4,800

VV
"117,135,123,137,138"(2,5+2,5+1,4+2,4+5,185+2,6+2,0+2,5+

1,2+2,5)*2*1,5
74,355

VV Mezisoučet 188,535

VV "206,214,220"(3,95+2,6+3,95+2,5+3,95+3,0)*2*1,5 59,850

VV Mezisoučet 59,850

VV Součet 248,385

352 K 776521112
Lepení pásů z vinylu na stěnu výšky přes 2,0 m do 3,8 

m
m2 256,163 321,83 82 440,94 CS ÚRS 2022 01

VV "113,115,130,131"(5,0+2,8+5,0+2,6+5,0+2,9+5,0+2,2)*2*2,75 167,750

VV "208,209,213"(3,95+1,36+3,95+1,365+2,95+2,5)*2*2,75 88,413

VV Součet 256,163

351 M 28411105

PVC vinyl heterogenní zátěžový tl 3.35mm, nášlapná 

vrstva 0.65mm, hořlavost Bfl-s1, hmotnost 2825g/m2,  

útlum 19dB, kluznost za mokra R10

m2 555,003 511,81 284 056,09 CS ÚRS 2022 01

VV 504,548*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 555,003

224 K 998776202
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 1,000 16 790,40 16 790,40 CS ÚRS 2022 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 156 665,00

296 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 570,684 4,60 2 625,15 CS ÚRS 2022 01

VV 66,136+504,548 570,684

225 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 66,136 37,32 2 468,20 CS ÚRS 2022 01

VV 66,136 66,136

226 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 256,163 337,14 86 362,79 CS ÚRS 2022 01

VV "pod vinyl mokré provozy"

VV "113,115,130,131"(5,0+2,8+5,0+2,6+5,0+2,9+5,0+2,2)*2*2,75 167,750

VV "208,209,213"(3,95+1,36+3,95+1,365+2,95+2,5)*2*2,75 88,413

VV Součet 256,163
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227 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 

ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 66,136 523,36 34 612,94 CS ÚRS 2022 01

VV
"A116+A118"(3,25+1,6+7,1*2)*2*2,2-1,3*2,75-3,0*2,75-

0,9*2,17*3
66,136

VV "ostatní obklady vinyl"

VV Součet 66,136

228 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 72,750 352,88 25 672,02 CS ÚRS 2022 01

VV 66,136*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 72,750

298 K 781479193X3

Příplatek k cenám za montáž a dodání všech 

doplňkových prvků a lišt apod. dle vybraného výrobce a 

úprav (proniků) v obkladech

m2 66,136 38,08 2 518,46

297 K 781495211
Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu 

chemickými prostředky
m2 66,136 21,33 1 410,68 CS ÚRS 2022 01

230 K 998781202
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 1,000 994,76 994,76 CS ÚRS 2022 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 18 570,41

338 K 78331.1 Nátěr zámečnických konstrukcí (zárubní) m2 111,300 166,85 18 570,41

VV
"barva definována ve výpisu dveří, barva bude prášková, 

vypalovaná"
VV (1,3+2,2*2)*0,40*13 29,640

VV (1,0+2,2*2)*0,40*19 41,040

VV (0,9+2,2*2)*0,40*10 21,200

VV (0,75+2,2*2)*0,40*1 2,060

VV (1,0+2,2*2)*0,40*7 15,120

VV (1,2+2,2*2)*0,40*1 2,240

VV Součet 111,300

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 348 890,72

231 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 

podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
m2 4 996,287 11,79 58 906,22 CS ÚRS 2022 01

232 K 784211111
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře 

otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m
m2 4 996,287 58,04 289 984,50 CS ÚRS 2022 01

P

Poznámka k položce: 

povrchy zdiva budou finálně natřeny 1x penetračním nátěrem a 2x 

vrchní výmalbou bílou. Uvedeno v TZ v kapitole č.7 a na výkresu č. 19 

"Skladby konstrukcí". 

 

povrchy SDK budou finálně opatřeny 1x penetračním nátěrem a 2x 

vrchní výmalbou bílou. Dodržet technologický postup pro SDK. 

Uvedeno v TZ v kapitole č.7 a na výkresu č. 19 "Skladby konstrukcí"

VV 1244,387+3001,52*1,20+150,076 4 996,287
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ False

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Jičín Datum: 05.01.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28223063

DIČ: CZ28223063

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 505 665,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 505 665,10 15,00% 225 849,77

Cena s DPH v CZK 1 731 514,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jičín Datum: 05.01.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 505 665,10 -1

HSV - HSV 434 189,37

    4 - Vodorovné konstrukce 33 463,94

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 001,50

    8 - Trubní vedení 299 415,24

PSV - Práce a dodávky PSV 1 054 214,73

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 319 961,37

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 296 139,96

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 346 055,89

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 77 374,71

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 5 837,60

    734 - Ústřední vytápění - armatury 8 845,20

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 17 261,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jičín Datum: 05.01.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH

Náklady soupisu celkem 1 505 665,10
D -1 #######

D HSV HSV 434 189,37 1 D 0 ROZPOCET
#######

1 K 132251102

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 131,000 202,15 26 481,65 snížená 4 K 1 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 4 813501446

VV "výko retence a šachet" (25+4+1)*1,2 36,000 VV 1 2 True 0 ROZPOCET
VV "výkopy pro potrubí"   (180+10)*0,5*1,0 95,000 VV 1 2 True 0 ROZPOCET
VV Součet 131,000 VV 1 4 True 1 ROZPOCET

2 K 139001101

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 

vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 

pro jakoukoliv třídu horniny

m3 11,000 190,09 2 090,99 snížená 4 K 1 ROZPOCET 0,00 2 090,99 0,00 0,00 0,00 2 2 090,99 4 1039921601

VV "výkopy pro potrubí - ztížené vykopávky v místě napojení na 

stávající rozvody"
VV 1 1 True 0 ROZPOCET

VV (2,0*1,0*1,5) + (2*1*4) 11,000 VV 1 2 True 1 ROZPOCET

3 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 

m

m3 38,000 26,00 988,00 snížená 4 K 1 ROZPOCET 0,00 988,00 0,00 0,00 0,00 2 988,00 4 719073614

VV "staveništní přemístění kameniva pro lože a obsypy potrubí 

(dle kptl. 4)"  38
38,000 VV 1 2 True 1 ROZPOCET

4 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 

10 000 m

m3 93,000 158,73 14 761,89 snížená 4 K 1 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 4 -1413989219

VV "odvoz přebytečné vytěžené zeminy na skládku (uvažováno 

do 18km)"  
VV 1 1 True 0 ROZPOCET

VV "vytěženo celkem"   131 131,000 VV 1 2 True 0 ROZPOCET
VV "odpočet - zemina pro zpětné zásypy"   -38 -38,000 VV 1 2 True 0 ROZPOCET
VV Součet 93,000 VV 1 4 True 1 ROZPOCET

5 K 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 38,000 91,18 3 464,84 snížená 4 K 1 ROZPOCET 0,00 3 464,84 0,00 0,00 0,00 2 3 464,84 4 -431716003

VV "staveništní přemístění kameniva pro lože a obsypy potrubí 

(dle kptl. 4)"   38
38,000 VV 1 2 True 1 ROZPOCET

6 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 167,400 246,05 41 188,77 snížená 4 K 1 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 4 -1371741758

VV "uložení přebytečné vytěžené zeminy na skládce"    93*1,800 167,400 VV 1 2 True 1 ROZPOCET

7 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 93,000 100,35 9 332,55 snížená 4 K 1 ROZPOCET 0,00 9 332,55 0,00 0,00 0,00 2 9 332,55 4 -1017742326

VV "zpětné zásypy vhodnou vytěženou zeminou (minimálně 

prvních 200mm zásypu provádět z tříděného materiálu ):"
VV 1 1 True 0 ROZPOCET

VV "vytěženo"   131 131,000 VV 1 2 True 0 ROZPOCET

VV "odpočet - lože a obsypy potrubí z drobného kameniva (dle 

kptl. 4)"   -38
-38,000 VV 1 2 True 0 ROZPOCET

VV Součet 93,000 VV 1 4 True 1 ROZPOCET

D 4 Vodorovné konstrukce 33 463,94 1 D 1 ROZPOCET
#######

8 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 38,000 829,83 31 533,54 snížená 4 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 4 2100942338

VV "výkopy pro potrubí - lože a obsypy potrubí"   190,0*0,5*0,4 38,000 VV 2 2 True 1 ROZPOCET

9 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 190,000 10,16 1 930,40 CS ÚRS 2022 01 snížená 4 K 2 ROZPOCET 0,00 1 930,40 0,00 0,00 0,00 2 1 930,40 4 -1457320407

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 001,50 1 D 1 ROZPOCET
3 001,50

10 K 619996145

Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků 

včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií 

samostatných konstrukcí a prvků

m2 75,000 40,02 3 001,50 CS ÚRS 2022 01 snížená 4 K 2 ROZPOCET 0,00 3 001,50 0,00 0,00 0,00 2 3 001,50 4 727570209

D 8 Trubní vedení 299 415,24 1 D 1 ROZPOCET
#######

11 K 894812001

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedení) DN 400/150 přímý tok

kus 2,000 1 053,22 2 106,44 CS ÚRS 2022 01 snížená 4 K 2 ROZPOCET 0,00 2 106,44 0,00 0,00 0,00 2 2 106,44 4 144867009

12 K 894812003

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedení) DN 400/150 pravý a levý přítok

kus 5,000 1 140,98 5 704,90 CS ÚRS 2022 01 snížená 4 K 2 ROZPOCET 0,00 5 704,90 0,00 0,00 0,00 2 5 704,90 4 -1816842660

13 K 894812008

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedení) DN 400/200 pravý a levý přítok

kus 2,000 1 258,01 2 516,02 CS ÚRS 2022 01 snížená 4 K 2 ROZPOCET 0,00 2 516,02 0,00 0,00 0,00 2 2 516,02 4 -708200455

14 K 894812032

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, 

světlé hloubky 1500 mm

kus 9,000 1 170,24 10 532,16 CS ÚRS 2022 01 snížená 4 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 4 -543371340

15 K 894812041

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek 

k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury

kus 9,000 66,26 596,34 CS ÚRS 2022 01 snížená 4 K 2 ROZPOCET 0,00 596,34 0,00 0,00 0,00 2 596,34 4 -1582097329

16 K 894812051

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 400 poklop plastový (pro třídu zatížení) 

pochůzí (A15)

kus 9,000 461,51 4 153,59 CS ÚRS 2022 01 snížená 4 K 2 ROZPOCET 0,00 4 153,59 0,00 0,00 0,00 2 4 153,59 4 -408611631

17 K 894812512

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 1000 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedení) DN 1000/315 sběrné 45°, 90°

kus 1,000 17 626,73 17 626,73 CS ÚRS 2022 01 snížená 4 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 4 -1771481487

18 K 894812524

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 1000 roura šachtová korugovaná, světlé 

hloubky 6 000 mm

kus 1,000 38 179,06 38 179,06 CS ÚRS 2022 01 snížená 4 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 4 -328630091

19 K 894812529

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 1000 Příplatek k cenám 2431 - 2438 za 

uříznutí šachtové roury

kus 1,000 125,80 125,80 CS ÚRS 2022 01 snížená 4 K 2 ROZPOCET 0,00 125,80 0,00 0,00 0,00 2 125,80 4 1793277922

20 K 894812551

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 1000 poklop (mříž) litinový s přechodovým 

konusem pro třídu zatížení D400 na plastovém konusu

kus 1,000 11 921,81 11 921,81 CS ÚRS 2022 01 snížená 4 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 4 1266613632

21 K 894812612
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a 

utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150
kus 2,000 577,07 1 154,14 CS ÚRS 2022 01 snížená 4 K 2 ROZPOCET 0,00 1 154,14 0,00 0,00 0,00 2 1 154,14 4 -590666570

22 K 897172112

Akumulační boxy z polypropylenu PP pro retenci 

dešťových vod pod plochy zatížené osobními automobily 

o celkovém akumulačním objemu přes 10 do 30 m3

m3 25,000 8 191,93 204 798,25 CS ÚRS 2022 01 snížená 4 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 4 1501097279

D PSV Práce a dodávky PSV 1 054 214,73 2 D 0 ROZPOCET
#######

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 319 961,37 2 D 1 ROZPOCET
#######

23 K 721173315 Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 110 m 90,000 394,96 35 546,40 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 1444334587

24 K 721173316 Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 125 m 50,000 490,04 24 502,00 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -215917314

25 K 721173317 Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 160 m 20,000 590,24 11 804,80 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -2095408925

26 K 721173401 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 m 75,000 311,58 23 368,50 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 151100832

27 K 721173402 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 m 120,000 408,12 48 974,40 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -984828696

28 K 721173403 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 m 30,000 462,98 13 889,40 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 745572939

29 K 721173404 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200 m 40,000 669,23 26 769,20 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -949171497

30 K 721174024 Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75 m 20,000 443,23 8 864,60 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 8 864,60 0,00 0,00 0,00 2 8 864,60 16 -1887314562

31 K 721174042 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 m 30,000 367,89 11 036,70 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -1233225631

32 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 20,000 410,32 8 206,40 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 8 206,40 0,00 0,00 0,00 2 8 206,40 16 -1318379539

33 K 721175412

Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé fixace spoje 

pojistkou proti vytažení pro maximální tlakové zatížení 

2,0 bar DN 110

kus 5,000 481,26 2 406,30 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 2 406,30 0,00 0,00 0,00 2 2 406,30 16 -925478590

34 K 721194104
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 

odpadních výpustek DN 40
kus 28,000 67,80 1 898,40 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 1 898,40 0,00 0,00 0,00 2 1 898,40 16 -797155759

35 K 721194105
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 

odpadních výpustek DN 50
kus 13,000 75,33 979,29 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 979,29 0,00 0,00 0,00 2 979,29 16 2032076265

36 K 721194109
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 

odpadních výpustek DN 110
kus 10,000 111,90 1 119,00 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 1 119,00 0,00 0,00 0,00 2 1 119,00 16 361779278

37 K 721211402
Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50 s 

automatickým vztlakovým uzávěrem
kus 5,000 965,45 4 827,25 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 4 827,25 0,00 0,00 0,00 2 4 827,25 16 2062232049

38 K 721211422
Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 

mřížka nerez 138x138
kus 5,000 1 923,58 9 617,90 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 9 617,90 0,00 0,00 0,00 2 9 617,90 16 -1966129117

39 K 721212125
Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou 

a krycím roštem délky 900 mm
kus 2,000 9 142,50 18 285,00 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -1958365671

40 K 721212127
Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou 

a krycím roštem délky 1000 mm
kus 3,000 9 727,61 29 182,83 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -1607745280

41 K 721226511
Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou 

pro pračku a myčku DN 40
kus 15,000 566,83 8 502,45 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 8 502,45 0,00 0,00 0,00 2 8 502,45 16 1609077416

42 K 721239221
Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních 

typů s vodorovným odtokem DN 75/110
kus 6,000 102,40 614,40 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 614,40 0,00 0,00 0,00 2 614,40 16 1008687305

43 M 56231103
vtok střešní svislý s vyhříváním s manžetou pro PVC-P 

hydroizolaci pochůzných plochých střech DN 75, DN 110
kus 6,000 1 696,85 10 181,10 CS ÚRS 2022 01 snížená 32 M 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -996495281

44 K 721242115
Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s 

kulovým kloubem na odtoku DN 110
kus 2,000 2 501,39 5 002,78 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 5 002,78 0,00 0,00 0,00 2 5 002,78 16 -1441134450

45 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 3,000 700,68 2 102,04 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 2 102,04 0,00 0,00 0,00 2 2 102,04 16 -40327682

46 K 721290111
Zkouška těsnosti kanalizace  v objektech vodou do DN 

125
m 415,000 21,28 8 831,20 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 8 831,20 0,00 0,00 0,00 2 8 831,20 16 906084814

47 K 721290112
Zkouška těsnosti kanalizace  v objektech vodou DN 150 

nebo DN 200
m 70,000 27,87 1 950,90 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 1 950,90 0,00 0,00 0,00 2 1 950,90 16 423733225

48 K 998721101

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 2,570 582,93 1 498,13 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 1 498,13 0,00 0,00 0,00 2 1 498,13 16 -220934217

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 296 139,96 2 D 1 ROZPOCET
#######

49 K 722174022
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 

svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4
m 150,000 293,29 43 993,50 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 25229673

50 K 722174023
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 

svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2
m 200,000 351,07 70 214,00 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -521887710

51 K 722174024
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 

svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4
m 60,000 416,17 24 970,20 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 921586316

52 K 722174025
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 

svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7
m 60,000 482,72 28 963,20 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 386509538

53 K 722181221

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového 

polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního 

průměru izolace DN do 22 mm

m 50,000 55,44 2 772,00 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 2 772,00 0,00 0,00 0,00 2 2 772,00 16 -683220874

54 K 722181222

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového 

polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního 

průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 130,000 61,73 8 024,90 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 8 024,90 0,00 0,00 0,00 2 8 024,90 16 1889112771

55 K 722181251

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového 

polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního 

průměru izolace DN do 22 mm

m 100,000 117,02 11 702,00 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 604511473

56 K 722181252

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového 

polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního 

průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 190,000 137,50 26 125,00 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 330361098

57 K 722182012 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25 m 20,000 41,62 832,40 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 832,40 0,00 0,00 0,00 2 832,40 16 1656585037

58 K 722190401
Zřízení přípojek na potrubí  vyvedení a upevnění výpustek 

do DN 25
kus 46,000 183,58 8 444,68 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 8 444,68 0,00 0,00 0,00 2 8 444,68 16 -567706381

59 K 722220111
Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil 

G 1/2"
kus 18,000 199,67 3 594,06 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 3 594,06 0,00 0,00 0,00 2 3 594,06 16 -854714015

60 K 722220121 Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2" pár 28,000 397,88 11 140,64 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -763649686

61 K 722221134 Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2" soubor 10,000 411,78 4 117,80 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 4 117,80 0,00 0,00 0,00 2 4 117,80 16 1069659558

62 K 722224115
Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí 

PN 10 G 1/2"
kus 1,000 220,15 220,15 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 220,15 0,00 0,00 0,00 2 220,15 16 1792755699

63 K 722231073
Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 

do 110°C G 3/4"
kus 1,000 303,53 303,53 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 303,53 0,00 0,00 0,00 2 303,53 16 1209568846

64 K 722231075
Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 

do 110°C G 5/4"
kus 1,000 539,77 539,77 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 539,77 0,00 0,00 0,00 2 539,77 16 -994056930

65 K 722231222
Armatury se dvěma závity ventily pojistné k bojleru 

mosazné PN 6 do 100°C G 3/4"
kus 1,000 987,39 987,39 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 987,39 0,00 0,00 0,00 2 987,39 16 212687490

66 K 722232061
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 

°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2"
kus 6,000 326,20 1 957,20 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 1 957,20 0,00 0,00 0,00 2 1 957,20 16 2103185522

67 K 722232062
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 

°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4"
kus 6,000 422,75 2 536,50 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 2 536,50 0,00 0,00 0,00 2 2 536,50 16 2082040494
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Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - aktualizace PD - změna PD 

11/2022
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p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH

68 K 722232123
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 

°C plnoprůtokové vnitřní závit G 3/4"
kus 2,000 348,15 696,30 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 696,30 0,00 0,00 0,00 2 696,30 16 1114890649

69 K 722232125
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 

°C plnoprůtokové vnitřní závit G 5/4"
kus 3,000 696,29 2 088,87 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 2 088,87 0,00 0,00 0,00 2 2 088,87 16 619845257

70 K 722234264
Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C 

G 3/4"
kus 1,000 218,69 218,69 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 218,69 0,00 0,00 0,00 2 218,69 16 -231607432

71 K 722262301
Vodoměry pro vodu do 40°C závitové vertikální 

vícevtokové mokroběžné G 1"x 105 mm Qn 2,5
kus 1,000 1 865,07 1 865,07 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 1 865,07 0,00 0,00 0,00 2 1 865,07 16 -1627423442

72 K 722290226

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  

zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 

50

m 470,000 44,91 21 107,70 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -361603968

73 K 722290234
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  

proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80
m 470,000 38,84 18 254,80 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 2008752003

74 K 998722101

Přesun hmot pro vnitřní vodovod  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,898 522,95 469,61 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 469,61 0,00 0,00 0,00 2 469,61 16 1290119610

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 346 055,89 2 D 1 ROZPOCET
#######

75 K 725112022
Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné 

stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný
soubor 5,000 4 278,69 21 393,45 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -1173783545

76 K 725112023

Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 

splachováním odpad vodorovný - pro imobilní 

- dle Výpis sanitárních doplňku

soubor 4,000 7 943,51 31 774,04 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 1408916161

77 K 725211617

Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 

připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon 

(polosloupem), šířka umyvadla 600 mm

soubor 8,000 4 132,41 33 059,28 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 2086030527

78 K 725211681

Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 

připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 

640 mm

soubor 4,000 3 188,90 12 755,60 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 1771445104

79 K 725211703

Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 

připevněná na stěnu šrouby malá (umývátka) stěnová 450 

mm

soubor 1,000 6 919,04 6 919,04 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 6 919,04 0,00 0,00 0,00 2 6 919,04 16 -1935961952

80 K 725229103
Vany bez výtokových armatur montáž van se zápachovou 

uzávěrkou akrylátových
soubor 1,000 1 718,79 1 718,79 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 1 718,79 0,00 0,00 0,00 2 1 718,79 16 1030675705

81 M 725999001
Vana, volně stojící, smaltovaná/litá - 180x80cm - dle 

výpisu Sanitárních doplňků
kus 1,000 38 245,54 38 245,54 snížená 32 M 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -944788836

82 K 725244905
Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny 

bezdveřové (pevná stěna)
soubor 3,000 1 111,73 3 335,19 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 3 335,19 0,00 0,00 0,00 2 3 335,19 16 200272425

83 M 55495085
zástěna sprchová pevná sk leněná tl 8mm samostatně 

stojící na vaničku š 1200mm
kus 1,000 11 409,65 11 409,65 CS ÚRS 2022 01 snížená 32 M 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 441130633

84 M 55495083
zástěna sprchová pevná sk leněná tl 8mm samostatně 

stojící na vaničku š 900mm
kus 2,000 10 239,59 20 479,18 CS ÚRS 2022 01 snížená 32 M 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 1637518317

85 K 725244907
Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny 

rohové (kout)
soubor 2,000 2 055,23 4 110,46 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 4 110,46 0,00 0,00 0,00 2 4 110,46 16 88859635

86 M 55495070

zástěna sprchového koutu dvoudílná čelní bezrámová 

sk leněná tl 6 a 8mm s jedním otvíravým dílem na 

vaničku š 1400mm

kus 2,000 15 066,83 30 133,66 CS ÚRS 2022 01 snížená 32 M 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 330251509

87 K 725291713
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez madlo 

krakorcové dl 834 mm - dle výpisu Sanitárních doplňků
soubor 3,000 2 604,73 7 814,19 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 7 814,19 0,00 0,00 0,00 2 7 814,19 16 -374987619

88 K 725291724

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo 

krakorcové sklopné dl 834 mm - dle výpisu Sanitárních 

doplňků

soubor 3,000 1 896,59 5 689,77 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 5 689,77 0,00 0,00 0,00 2 5 689,77 16 1443194066

89 K 725291723 Sprchové sedátko nerez - dle výpisu Sanitárních doplňků. soubor 2,000 7 389,33 14 778,66 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 212124092

90 K 725311121

Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se 

zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 

560x480 mm a miskou

soubor 3,000 2 121,06 6 363,18 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 6 363,18 0,00 0,00 0,00 2 6 363,18 16 -1976188698

91 K 725311131
Dřezy bez výtokových armatur dvojité se zápachovou 

uzávěrkou nerezové nástavné 900x600 mm
soubor 2,000 4 088,52 8 177,04 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 8 177,04 0,00 0,00 0,00 2 8 177,04 16 -1598691418

92 K 725331111
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže 

keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm
soubor 2,000 4 593,19 9 186,38 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 9 186,38 0,00 0,00 0,00 2 9 186,38 16 2000350361

93 K 725339111 Výlevky montáž výlevky soubor 1,000 855,74 855,74 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 855,74 0,00 0,00 0,00 2 855,74 16 495329595

94 M 55231311 výlevka nerezová na podlahu kus 1,000 10 897,85 10 897,85 CS ÚRS 2022 01 snížená 32 M 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 729874668

95 K 725821316

Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým 

ústím a délkou ramínka 300 mm - dle specifikace ve 

výpisu Sanitárních doplňků

soubor 8,000 1 418,92 11 351,36 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 426731739

96 K 725822613
Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí - dle 

specifikace ve výpisu Sanitárních doplňků
soubor 13,000 1 879,70 24 436,10 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -313994877

97 K 725831315
Baterie vanové nástěnné pákové s automatickým 

přepínačem a sprchou
soubor 2,000 4 702,90 9 405,80 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 9 405,80 0,00 0,00 0,00 2 9 405,80 16 -612026163

98 K 725841332
Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a 

pohyblivým držákem
soubor 5,000 2 377,05 11 885,25 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -1464740326

99 K 725861102
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla 

DN 40
kus 13,000 233,32 3 033,16 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 3 033,16 0,00 0,00 0,00 2 3 033,16 16 -99433881

100 K 725862113
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy s 

přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50
kus 3,000 465,17 1 395,51 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 1 395,51 0,00 0,00 0,00 2 1 395,51 16 -970599639

101 K 725862123
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dvojdřezy 

s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50
kus 2,000 687,52 1 375,04 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 1 375,04 0,00 0,00 0,00 2 1 375,04 16 2108472340

102 K 725864311
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro koupací 

vany s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50
kus 2,000 435,91 871,82 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 871,82 0,00 0,00 0,00 2 871,82 16 -1400491841

103 K 725980123 Dvířka  30/30 kus 5,000 537,58 2 687,90 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 2 687,90 0,00 0,00 0,00 2 2 687,90 16 -859001974

104 K 998725101

Přesun hmot pro zařizovací předměty  stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,849 609,26 517,26 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 517,26 0,00 0,00 0,00 2 517,26 16 -1124718195

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 77 374,71 2 D 1 ROZPOCET
#######

105 K 726131041

Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn 

s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání 

zepředu, stavební výšky 1120 mm

soubor 9,000 7 606,56 68 459,04 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 686180225

106 K 726191001
Ostatní příslušenství instalačních systémů  zvukoizolační 

souprava pro WC a bidet
soubor 9,000 226,73 2 040,57 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 2 040,57 0,00 0,00 0,00 2 2 040,57 16 -888920712

107 K 726191002
Ostatní příslušenství instalačních systémů  souprava pro 

předstěnovou montáž
soubor 9,000 753,34 6 780,06 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 6 780,06 0,00 0,00 0,00 2 6 780,06 16 2085500972

108 K 998726111

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty  stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,156 609,26 95,04 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 95,04 0,00 0,00 0,00 2 95,04 16 -1104914975

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 5 837,60 2 D 1 ROZPOCET
5 837,60

109 K 732331133

Nádoby expanzní tlakové pro akumulační ohřev teplé 

vody s membránou bez pojistného ventilu se závitovým 

připojením PN 1,0 o objemu 18 l

soubor 1,000 4 373,77 4 373,77 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 4 373,77 0,00 0,00 0,00 2 4 373,77 16 1510958897

110 K 732331771
Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním 

nádobám souprava s upínací páskou
soubor 1,000 613,64 613,64 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 613,64 0,00 0,00 0,00 2 613,64 16 997305966

111 K 732331777
Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním 

nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 3/4
kus 1,000 841,11 841,11 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 841,11 0,00 0,00 0,00 2 841,11 16 39063363

112 K 998732101

Přesun hmot pro strojovny  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,006 1 514,00 9,08 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 9,08 0,00 0,00 0,00 2 9,08 16 1487471285

D 734 Ústřední vytápění - armatury 8 845,20 2 D 1 ROZPOCET
8 845,20

113 K 734220100
Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 

100°C G 1/2
kus 4,000 1 696,77 6 787,08 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 6 787,08 0,00 0,00 0,00 2 6 787,08 16 1809975534

114 K 734261234 Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 3/4 kus 1,000 210,64 210,64 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 210,64 0,00 0,00 0,00 2 210,64 16 -194205238

115 K 734261235 Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1 kus 2,000 297,68 595,36 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 595,36 0,00 0,00 0,00 2 595,36 16 560803381

116 K 734421102
Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní 

připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm
kus 1,000 936,19 936,19 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 936,19 0,00 0,00 0,00 2 936,19 16 814981268

117 K 734424101
Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 

300°C zahnuté
kus 1,000 310,84 310,84 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 310,84 0,00 0,00 0,00 2 310,84 16 256396402

118 K 998734101

Přesun hmot pro armatury  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,006 848,42 5,09 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 5,09 0,00 0,00 0,00 2 5,09 16 2024006550

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 17 261,00 4 D 0 ROZPOCET
#######

119 K HZS2212
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění 

stavebních instalací instalatér odborný
hod 50,000 345,22 17 261,00 CS ÚRS 2022 01 snížená 512 K 1 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 512 -134373750
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ False

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Jičín Datum: 05.01.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28223063

DIČ: CZ28223063

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 076 863,64

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 2 076 863,64 15,00% 311 529,55

Cena s DPH v CZK 2 388 393,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jičín Datum: 05.01.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 076 863,64 -1

PSV - Práce a dodávky PSV 2 066 507,04

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 24 923,73

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 586 474,46

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 279 031,29

    734 - Ústřední vytápění - armatury 49 588,79

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 1 126 488,77

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 10 356,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jičín Datum: 05.01.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH

Náklady soupisu celkem 2 076 863,64
D -1 #######

D PSV Práce a dodávky PSV 2 066 507,04 2 D 0 ROZPOCET
#######

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 24 923,73 2 D 1 ROZPOCET
#######

1 K 731251120
Kotle ocelové teplovodní elektrické závěsné přímotopné 

24,0 kW
soubor 1,000 24 794,45 24 794,45 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 1490094038

2 K 998731101

Přesun hmot pro kotelny  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,036 3 591,17 129,28 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 129,28 0,00 0,00 0,00 2 129,28 16 897300822

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 586 474,46 2 D 1 ROZPOCET
#######

3 K 722999001
Ekvitermní regulace tepelných čerpadel včetně dodávky, 

prokabelování a montáže
soub 1,000 41 772,13 41 772,13 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 134434660

4 K 722999003

Automatické doplňování topné vody s oddělením od 

vodovodní soustavy a vodoměrem-podtlakové odplyňovací 

zařízení s integrovaným doplňováním

soub 1,000 27 245,81 27 245,81 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -922227658

5 K 722999004
Změkčování vody - průtok 0,6l/s topné vody - cca 3000 

litrů vody v otopné soustavě
soub 1,000 3 582,98 3 582,98 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 3 582,98 0,00 0,00 0,00 2 3 582,98 16 -284670751

6 K 722999005 Rozbor vody soub 1,000 3 427,27 3 427,27 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 3 427,27 0,00 0,00 0,00 2 3 427,27 16 -1922060261

7 K 722999006 GH sada na měření celkové tvrdosti soub 1,000 467,36 467,36 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 467,36 0,00 0,00 0,00 2 467,36 16 -670695105

8 K 722999007 FE externí tlakové čidlo soub 1,000 3 247,05 3 247,05 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 3 247,05 0,00 0,00 0,00 2 3 247,05 16 1522792320

9 K 722999008 Montáž a uvedení do provozu soub 1,000 17 136,62 17 136,62 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 1622172530

10 K 732199100 Montáž štítků  orientačních soubor 10,000 84,84 848,40 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 848,40 0,00 0,00 0,00 2 848,40 16 -714464418

11 K 732294118
Elektrická topná jednotka šroubovací 6/4" o výkonu 9,0 

kW
soubor 1,000 4 615,13 4 615,13 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 4 615,13 0,00 0,00 0,00 2 4 615,13 16 668494036

12 K 732331107

Nádoby expanzní tlakové pro solární, topné a chladicí 

soustavy s membránou bez pojistného ventilu se 

závitovým připojením PN 1,0 o objemu 80 l

soubor 1,000 6 143,76 6 143,76 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 6 143,76 0,00 0,00 0,00 2 6 143,76 16 -1925844275

13 K 732331772
Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním 

nádobám konzole nastavitelná
soubor 1,000 1 089,79 1 089,79 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 1 089,79 0,00 0,00 0,00 2 1 089,79 16 -1602323027

14 K 732331778
Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním 

nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 1
kus 1,000 1 082,47 1 082,47 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 1 082,47 0,00 0,00 0,00 2 1 082,47 16 -44005023

15 K 732421211

Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro 

TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN 

přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) 

DN 20 / do 4,0 m / 2,2 m3/h

soubor 1,000 37 886,50 37 886,50 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -673795180

16 K 732421442

Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro 

teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C 

DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q 

(m3/h) DN 32 / do 4,0 m / 2,5 m3/h

soubor 2,000 6 780,07 13 560,14 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 1128889373

17 K 732422212

Čerpadla teplovodní přírubová mokroběžná oběhová pro 

teplovodní vytápění PN 6/10, do 110°C jednodílná DN 

příruby/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) 

DN 40/ do 6,0 m / 11,0 m3/h

soubor 1,000 26 915,51 26 915,51 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 2024687075

18 K 732522120
Tepelná čerpadla vzduch/voda venkovní jednotka topný 

výkon/příkon 17,0/5,20 kW
soubor 2,000 156 592,66 313 185,32 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -356960032

19 K 732525112
Tepelná čerpadla nerezové zásobníky teplé vody o 

objemu a výkonu tepelného čerpadla 462 l / 17 kW
soubor 1,000 51 856,23 51 856,23 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 1400825728

20 K 732525175
Tepelná čerpadla akumulační zásobníky topné vody o 

objemu 750 l
soubor 1,000 31 097,84 31 097,84 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -1658571686

21 K 998732101

Přesun hmot pro strojovny  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,868 1 514,00 1 314,15 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 1 314,15 0,00 0,00 0,00 2 1 314,15 16 -2028801867

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 279 031,29 2 D 1 ROZPOCET
#######

22 K 733223202
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým 

pájením Ø 15/1
m 80,000 334,25 26 740,00 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 81842062

23 K 733223204
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým 

pájením Ø 22/1
m 30,000 430,06 12 901,80 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 764277565

24 K 733223205
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým 

pájením Ø 28/1,5
m 20,000 628,27 12 565,40 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -110713285

25 K 733223206
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým 

pájením Ø 35/1,5
m 150,000 797,23 119 584,50 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 1790838187

26 K 733223208
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým 

pájením Ø 54/2
m 20,000 1 989,41 39 788,20 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -296847885

27 K 733224222
Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za 

zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 15/1
kus 14,000 155,79 2 181,06 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 2 181,06 0,00 0,00 0,00 2 2 181,06 16 -1460508678

28 K 733224224
Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za 

zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 22/1
kus 18,000 167,49 3 014,82 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 3 014,82 0,00 0,00 0,00 2 3 014,82 16 1368649456

29 K 733224226
Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za 

zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 35/1,5
kus 4,000 254,53 1 018,12 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 1 018,12 0,00 0,00 0,00 2 1 018,12 16 -727693442

30 K 733390404
Manžety prostupové pro potrubí primárních okruhů 

tepelných čerpadel průměru D 32 - 40
kus 4,000 296,22 1 184,88 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 1 184,88 0,00 0,00 0,00 2 1 184,88 16 1650184141

31 K 733291101
Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných  Ø do 

35/1,5
m 170,000 18,14 3 083,80 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 3 083,80 0,00 0,00 0,00 2 3 083,80 16 -1621575762

32 K 733291102
Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných  Ø přes 

35/1,5 do 64/2,0
m 150,000 22,31 3 346,50 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 3 346,50 0,00 0,00 0,00 2 3 346,50 16 1582386091

33 K 733811241

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 

polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního 

průměru izolace DN do 22 mm

m 110,000 82,65 9 091,50 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 9 091,50 0,00 0,00 0,00 2 9 091,50 16 161626795

34 K 733811252

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 

polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního 

průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 80,000 137,50 11 000,00 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 1764018763

35 M 63154602
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 

250/100°C 35/50mm
m 150,000 197,48 29 622,00 CS ÚRS 2022 01 snížená 32 M 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -995719970

36 K 733811253

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 

polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního 

průměru izolace DN přes 45 do 63 mm

m 20,000 161,64 3 232,80 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 3 232,80 0,00 0,00 0,00 2 3 232,80 16 -1409123814

37 K 998733101

Přesun hmot pro rozvody potrubí  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,574 1 177,55 675,91 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 675,91 0,00 0,00 0,00 2 675,91 16 1783442346

D 734 Ústřední vytápění - armatury 49 588,79 2 D 1 ROZPOCET
#######

38 K 734211126
Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou 

klapkou PN 14 do 120°C G 3/8
kus 4,000 243,56 974,24 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 974,24 0,00 0,00 0,00 2 974,24 16 1928349866

39 K 734221536
Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice 

ovládání PN 16 do 110°C rohové dvouregulační G 1/2
kus 7,000 370,09 2 590,63 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 2 590,63 0,00 0,00 0,00 2 2 590,63 16 -729845252

40 K 734221682

Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro 

ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných 

těles VK

kus 7,000 332,06 2 324,42 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 2 324,42 0,00 0,00 0,00 2 2 324,42 16 1521536795

41 K 734242414 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1 kus 1,000 373,01 373,01 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 373,01 0,00 0,00 0,00 2 373,01 16 89274256

42 K 734242415 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4 kus 2,000 547,09 1 094,18 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 1 094,18 0,00 0,00 0,00 2 1 094,18 16 -941530879

43 K 734242417 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 2 kus 1,000 987,39 987,39 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 987,39 0,00 0,00 0,00 2 987,39 16 1994486735

44 K 734261235 Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1 kus 1,000 297,68 297,68 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 297,68 0,00 0,00 0,00 2 297,68 16 -106260042

45 K 734261236 Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 5/4 kus 12,000 478,34 5 740,08 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 5 740,08 0,00 0,00 0,00 2 5 740,08 16 -308436369

46 K 734261734
Šroubení regulační radiátorové přímé bez vypouštění pro 

adaptér na měď nebo plast G 1/2" x 16
kus 7,000 598,28 4 187,96 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 4 187,96 0,00 0,00 0,00 2 4 187,96 16 392345681

47 K 734291123
Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 

90°C G 1/2
kus 7,000 215,76 1 510,32 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 1 510,32 0,00 0,00 0,00 2 1 510,32 16 -1526634061

48 K 734291247
Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé 

s vnitřními závity G 2
kus 2,000 430,43 860,86 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 860,86 0,00 0,00 0,00 2 860,86 16 1972883892

49 K 734291265
Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé 

s vnitřními závity G 1 1/4
kus 2,000 623,15 1 246,30 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 1 246,30 0,00 0,00 0,00 2 1 246,30 16 -1492235307

50 K 734292772
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C 

plnoprůtokové vnitřní závit G 1/2
kus 1,000 247,21 247,21 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 247,21 0,00 0,00 0,00 2 247,21 16 156835741

51 K 734292774
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C 

plnoprůtokové vnitřní závit G 1
kus 2,000 503,20 1 006,40 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 1 006,40 0,00 0,00 0,00 2 1 006,40 16 -1461598356

52 K 734292775
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C 

plnoprůtokové vnitřní závit G 1 1/4
kus 10,000 696,29 6 962,90 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 6 962,90 0,00 0,00 0,00 2 6 962,90 16 -202254681

53 K 734292777
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C 

plnoprůtokové vnitřní závit G 2
kus 8,000 1 514,00 12 112,00 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -543485988

54 K 734295023

Směšovací armatury otopných a chladících systémů 

ventily závitové PN 10 T= 120°C třícestné 

se servomotorem G 5/4

kus 1,000 4 724,84 4 724,84 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 4 724,84 0,00 0,00 0,00 2 4 724,84 16 -1090078784

55 K 734411101
Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní 

připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 50 mm
kus 2,000 527,34 1 054,68 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 1 054,68 0,00 0,00 0,00 2 1 054,68 16 -559061226

56 K 734421101
Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní 

připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm
kus 1,000 936,19 936,19 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 936,19 0,00 0,00 0,00 2 936,19 16 1593965708

57 K 734424101
Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 

300°C zahnuté
kus 1,000 310,84 310,84 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 310,84 0,00 0,00 0,00 2 310,84 16 -1230773169

58 K 998734101

Přesun hmot pro armatury  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,055 848,42 46,66 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 46,66 0,00 0,00 0,00 2 46,66 16 -32583867

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 1 126 488,77 2 D 1 ROZPOCET
#######

59 K 735000911
Regulace otopného systému při opravách  vyregulování 

dvojregulačních ventilů a kohoutů s ručním ovládáním
kus 144,000 57,85 8 330,40 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 8 330,40 0,00 0,00 0,00 2 8 330,40 16 -564091274

60 K 735000912

Regulace otopného systému při opravách  vyregulování 

dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým 

ovládáním

kus 14,000 115,56 1 617,84 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 1 617,84 0,00 0,00 0,00 2 1 617,84 16 -1777301261

61 K 735164512
Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky 

tělesa přes 1500 mm
kus 7,000 261,84 1 832,88 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 1 832,88 0,00 0,00 0,00 2 1 832,88 16 -2007069401

62 M 54153074 těleso trubkové koupelnové 1810x750mm 800W kus 7,000 5 441,61 38 091,27 CS ÚRS 2022 01 snížená 32 M 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 731009584

63 K 735191905 Ostatní opravy otopných těles  odvzdušnění tělesa kus 16,000 23,55 376,80 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 376,80 0,00 0,00 0,00 2 376,80 16 1344344362

64 K 735511007

Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v 

systémové desce potrubí polyethylen PE-Xa rozvodné 

potrubí 17x2 mm, rozteč 100 mm

m 1 100,000 46,74 51 414,00 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 405028775

VV "1NP" 800 800,000 VV 2 2 True 0 ROZPOCET
VV "2NP" 300 300,000 VV 2 2 True 0 ROZPOCET
VV Součet 1 100,000 VV 2 4 True 1 ROZPOCET

65 K 735511010

Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v 

systémové desce potrubí polyethylen PE-Xa rozvodné 

potrubí 17x2 mm, rozteč 150 mm

m 7 600,000 46,30 351 880,00 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -1785202744

VV "1NP" 4600 4 600,000 VV 2 2 True 0 ROZPOCET
VV "2NP" 3000 3 000,000 VV 2 2 True 0 ROZPOCET
VV Součet 7 600,000 VV 2 4 True 1 ROZPOCET

66 K 735511011

Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v 

systémové desce potrubí polyethylen PE-Xa rozvodné 

potrubí 17x2 mm, rozteč 250 mm

m 170,000 45,13 7 672,10 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 7 672,10 0,00 0,00 0,00 2 7 672,10 16 -385310932

VV "1NP" 170 170,000 VV 2 2 True 1 ROZPOCET

67 K 735511026

Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v 

systémové desce systémová deska s tepelnou izolací, 

celkové výšky 31 mm

m2 1 300,000 326,21 424 073,00 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -1706293639

68 K 735511062
Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky 

okrajový izolační pruh
m 1 300,000 34,38 44 694,00 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -1669052121

69 K 735511063
Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky 

ochranná trubka
m 500,000 34,45 17 225,00 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -1300466219

70 K 735511064
Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky 

spárový (dilatační) profil
m 130,000 165,30 21 489,00 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 261434704

71 K 735511073

Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod s 

uchycením ve vodící liště potrubí polybutylen rozvodné 

potrubí 18x2 mm, rozteč 150 mm

m 850,000 52,88 44 948,00 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 142615023

VV "1NP" 850 850,000 VV 2 2 True 1 ROZPOCET

72 K 735511085
Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače 

mosazné s průtokoměry šestiokruhové
kus 1,000 5 580,58 5 580,58 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 5 580,58 0,00 0,00 0,00 2 5 580,58 16 -1353525937

73 K 735511086
Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače 

mosazné s průtokoměry sedmiokruhové
kus 2,000 6 385,12 12 770,24 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -770541609

74 K 735511087
Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače 

mosazné s průtokoměry osmiokruhové
kus 2,000 7 314,00 14 628,00 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -552793664

75 K 735511088
Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače 

mosazné s průtokoměry devítiokruhové
kus 4,000 8 191,68 32 766,72 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -28103129

76 K 735511103

Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně 

rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 

6-9

kus 9,000 3 123,08 28 107,72 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 1411183368

77 K 735511138
Trubkové teplovodní podlahové vytápění připojovací 

šroubení rozdělovače, potrubí 17x2,0 mm
kus 130,000 107,52 13 977,60 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -1397485786

78 K 735511139
Trubkové teplovodní podlahové vytápění připojovací 

šroubení rozdělovače, potrubí 18x2,0 mm
kus 14,000 122,14 1 709,96 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 1 709,96 0,00 0,00 0,00 2 1 709,96 16 1021278362

79 K 998735101

Přesun hmot pro otopná tělesa  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 3,297 1 002,02 3 303,66 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 3 303,66 0,00 0,00 0,00 2 3 303,66 16 2135973055

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 10 356,60 4 D 0 ROZPOCET
#######

80 K HZS2212
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění 

stavebních instalací instalatér odborný
hod 30,000 345,22 10 356,60 CS ÚRS 2022 01 snížená 512 K 1 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 512 1519794112

Objekt A - a - Vytápění

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - aktualizace PD - změna PD 

11/2022

Objekt A - a - Vytápění

>>  skryté sloupce  <<

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - aktualizace PD - změna PD 

11/2022

Objekt A - a - Vytápění

Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - aktualizace PD - změna PD 

11/2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ False

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Jičín Datum: 05.01.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28223063

DIČ: CZ28223063

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 636 262,88

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 636 262,88 15,00% 95 439,43

Cena s DPH v CZK 731 702,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jičín Datum: 05.01.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 636 262,88 -1

PSV - Práce a dodávky PSV 619 299,38

    751 - Vzduchotechnika 619 299,38

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 16 963,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jičín Datum: 05.01.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH

Náklady soupisu celkem 636 262,88
D -1 #######

D PSV Práce a dodávky PSV 619 299,38 2 D 0 ROZPOCET
#######

D 751 Vzduchotechnika 619 299,38 2 D 1 ROZPOCET
#######

1 K 751111012
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého  nástěnného 

základního, průměru přes 100 do 200 mm
kus 3,000 167,49 502,47 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 502,47 0,00 0,00 0,00 2 502,47 16 -1404660263

2 M 42914120
ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44 35W D 

150mm
kus 3,000 1 543,25 4 629,75 CS ÚRS 2022 01 snížená 32 M 2 ROZPOCET 0,00 4 629,75 0,00 0,00 0,00 2 4 629,75 16 1611112422

3 K 751111271
Montáž ventilátoru axiálního středotlakého  potrubního 

základního, průměru do 200 mm
kus 3,000 215,76 647,28 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 647,28 0,00 0,00 0,00 2 647,28 16 459139702

4 M 42914524
ventiláor axiální diagonální potrubní dvouotáčkový 

plastový IP44 připojení D 100mm
kus 1,000 2 786,63 2 786,63 CS ÚRS 2022 01 snížená 32 M 2 ROZPOCET 0,00 2 786,63 0,00 0,00 0,00 2 2 786,63 16 523574976

5 M 42914525
ventiláor axiální diagonální potrubní dvouotáčkový 

plastový IP44 připojení D 125mm
kus 2,000 3 049,94 6 099,88 CS ÚRS 2022 01 snížená 32 M 2 ROZPOCET 0,00 6 099,88 0,00 0,00 0,00 2 6 099,88 16 -1736633657

6 K 751322011
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz  talířového 

ventilu, průměru do 100 mm
kus 20,000 114,83 2 296,60 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 2 296,60 0,00 0,00 0,00 2 2 296,60 16 577973656

7 M 42972201
ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 

100mm
kus 20,000 150,67 3 013,40 CS ÚRS 2022 01 snížená 32 M 2 ROZPOCET 0,00 3 013,40 0,00 0,00 0,00 2 3 013,40 16 1452457982

8 K 751322012
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz  talířového 

ventilu, průměru přes 100 do 200 mm
kus 12,000 143,35 1 720,20 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 1 720,20 0,00 0,00 0,00 2 1 720,20 16 64193308

9 M 42972202
ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 

125mm
kus 12,000 167,49 2 009,88 CS ÚRS 2022 01 snížená 32 M 2 ROZPOCET 0,00 2 009,88 0,00 0,00 0,00 2 2 009,88 16 -1632135297

10 K 751344112
Montáž tlumičů  hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 

100 do 200 mm
kus 4,000 315,96 1 263,84 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 1 263,84 0,00 0,00 0,00 2 1 263,84 16 781926032

11 M 42976006 tlumič hluku kruhový Pz, D 200mm, l=1000mm kus 4,000 2 230,77 8 923,08 CS ÚRS 2022 01 snížená 32 M 2 ROZPOCET 0,00 8 923,08 0,00 0,00 0,00 2 8 923,08 16 -2088807645

12 K 751355011
Montáž ohřívačů, chladičů, eliminátorů kapek  ohřívače 

elektrického, na potrubí průměru do 200 mm
kus 7,000 344,49 2 411,43 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 2 411,43 0,00 0,00 0,00 2 2 411,43 16 188795744

13 M 42956040
ohřívač vzduchu elek trický bez integrované regulace D 

160mm, 0,5 - 2,0kW
kus 7,000 3 386,38 23 704,66 CS ÚRS 2022 01 snížená 32 M 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -617765885

14 K 751377011
Montáž odsávacích stropů, zákrytů  odsávacího zákrytu 

(digestoř) bytového vestavěného
kus 2,000 574,88 1 149,76 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 1 149,76 0,00 0,00 0,00 2 1 149,76 16 1664345312

15 K 751398011
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové 

potrubí, průměru do 100 mm
kus 1,000 229,66 229,66 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 229,66 0,00 0,00 0,00 2 229,66 16 69905766

16 M 42972835 mřížka větrací k ruhová nerezová se síťkou D 100mm kus 1,000 404,46 404,46 CS ÚRS 2022 01 snížená 32 M 2 ROZPOCET 0,00 404,46 0,00 0,00 0,00 2 404,46 16 -1974174592

17 K 751398012
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové 

potrubí, průměru přes 100 do 200 mm
kus 4,000 287,44 1 149,76 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 1 149,76 0,00 0,00 0,00 2 1 149,76 16 -1722685287

18 M 42972887
mřížka větrací k ruhová nerezová se síťkou a krytem D 

125mm
kus 4,000 574,15 2 296,60 CS ÚRS 2022 01 snížená 32 M 2 ROZPOCET 0,00 2 296,60 0,00 0,00 0,00 2 2 296,60 16 98241108

19 K 751398102
Montáž ostatních zařízení uzavírací klapky do kruhového 

potrubí bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm
kus 20,000 142,62 2 852,40 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 2 852,40 0,00 0,00 0,00 2 2 852,40 16 208475356

20 K 751398171
Montáž ostatních zařízení kondenzačního kusu pro 

kruhová potrubí kovová, průměru přes 100 do 200 mm
kus 3,000 152,86 458,58 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 458,58 0,00 0,00 0,00 2 458,58 16 -2025766554

21 M 42981937 kus kondenzační Pz D 150mm kus 3,000 320,35 961,05 CS ÚRS 2022 01 snížená 32 M 2 ROZPOCET 0,00 961,05 0,00 0,00 0,00 2 961,05 16 1881530522

22 K 751510041

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu  

kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 

100 mm

m 10,000 410,32 4 103,20 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 4 103,20 0,00 0,00 0,00 2 4 103,20 16 -719999016

23 K 751510042

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu  

kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 

100 do 200 mm

m 130,000 633,39 82 340,70 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -481316213

24 K 751514776

Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do 

plechového potrubí  kruhové bez příruby, průměru přes 

100 do 200 mm

kus 5,000 222,35 1 111,75 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 1 111,75 0,00 0,00 0,00 2 1 111,75 16 865297870

25 M 42981023 výfuková hlavice Pz D 150mm kus 3,000 1 177,55 3 532,65 CS ÚRS 2022 01 snížená 32 M 2 ROZPOCET 0,00 3 532,65 0,00 0,00 0,00 2 3 532,65 16 -316920

26 K 751537132
Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného 

minerální vatou z Al folie, průměru přes 100 do 200 mm
m 30,000 144,82 4 344,60 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 4 344,60 0,00 0,00 0,00 2 4 344,60 16 1745722622

27 M 42981711
hadice ohebná z Al s tepelnou izolací 25mm, délka 10m 

D 102mm
kus 3,000 1 097,10 3 291,30 CS ÚRS 2022 01 snížená 32 M 2 ROZPOCET 0,00 3 291,30 0,00 0,00 0,00 2 3 291,30 16 -1727240789

VV 30*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,000 VV 2 2 False 1 ROZPOCET

28 K 751572031
Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z 

nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí do 100 mm
m 10,000 189,43 1 894,30 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 1 894,30 0,00 0,00 0,00 2 1 894,30 16 -742746315

29 K 751572032

Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z 

nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 100 

do 200 mm

m 130,000 206,25 26 812,50 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 1422334398

30 K 751572102
Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do 

betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm
m 30,000 120,68 3 620,40 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 3 620,40 0,00 0,00 0,00 2 3 620,40 16 2089369303

31 K 751581211

Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí  

dodatečný obklad přímého potrubí čtyřhranného, požární 

odolnost EI 30

m2 5,000 2 728,12 13 640,60 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 174084591

32 K 751611114

Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla 

centrální stojaté s výměnou vzduchu přes 300 do 500 

m3/h

kus 1,000 1 894,33 1 894,33 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 1 894,33 0,00 0,00 0,00 2 1 894,33 16 1693859851

33 K 751613113
Montáž ostatních zařízení dodatečné izolace potrubí 

kruhového izolačním návlekem
m 125,000 50,98 6 372,50 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 6 372,50 0,00 0,00 0,00 2 6 372,50 16 -2067041795

34 M 63152503
návlek tepelně izolační tl 25mm s hliníkovým laminátem 

pro VZT potrubí, délka 10m D 127mm
kus 3,000 819,17 2 457,51 CS ÚRS 2022 01 snížená 32 M 2 ROZPOCET 0,00 2 457,51 0,00 0,00 0,00 2 2 457,51 16 348843892

35 M 63152505
návlek tepelně izolační tl 25mm s hliníkovým laminátem 

pro VZT potrubí, délka 10m D 160mm
kus 8,000 980,08 7 840,64 CS ÚRS 2022 01 snížená 32 M 2 ROZPOCET 0,00 7 840,64 0,00 0,00 0,00 2 7 840,64 16 792357998

36 M 63152506
návlek tepelně izolační tl 25mm s hliníkovým laminátem 

pro VZT potrubí, délka 10m D 203mm
kus 2,000 1 243,38 2 486,76 CS ÚRS 2022 01 snížená 32 M 2 ROZPOCET 0,00 2 486,76 0,00 0,00 0,00 2 2 486,76 16 -209953527

37 K 751614121
Montáž monitorovacího, řídícího a ovládacího zařízení 

čidla CO2
kus 7,000 272,08 1 904,56 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 1 904,56 0,00 0,00 0,00 2 1 904,56 16 -677565425

38 K 751614130

Montáž monitorovacího, řídícího a ovládacího zařízení 

regulace, ovladače, dotykového ovladače, mechanického 

ovladače VZT jednotky na omítku

kus 7,000 169,68 1 187,76 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 1 187,76 0,00 0,00 0,00 2 1 187,76 16 474749046

39 K 751691111
Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 

koncový (distribuční) prvek
kus 32,000 52,08 1 666,56 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 1 666,56 0,00 0,00 0,00 2 1 666,56 16 1853784830

40 K 751711111
Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu 

(pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3)
kus 1,000 692,64 692,64 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 692,64 0,00 0,00 0,00 2 692,64 16 -1995995710

41 M 42952001 jednotka k limatizační nástěnná o výkonu do 3,5kW kus 1,000 24 063,05 24 063,05 CS ÚRS 2022 01 snížená 32 M 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 1111044331

42 K 751721111
Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové 

napájení do 2 vnitřních jednotek
kus 2,000 3 569,23 7 138,46 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 7 138,46 0,00 0,00 0,00 2 7 138,46 16 2001143771

43 M 42952015
jednotka k limatizační venkovní jednofázové napájení do 

2 vnitřních jednotek o výkonu do 5,5kW
kus 2,000 33 717,52 67 435,04 CS ÚRS 2022 01 snížená 32 M 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 1832227091

44 K 751791122
Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované 

dvojice, D mm (") 6-12 (1/4"-1/2")
m 30,000 166,03 4 980,90 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 4 980,90 0,00 0,00 0,00 2 4 980,90 16 1568055986

45 M 42981914
trubka dvojitě předizolovaná Cu 1/4" -1/2" (6-12 mm), 

stěna tl 0,8/0,8mm, izolace 9 mm
m 30,000 144,09 4 322,70 CS ÚRS 2022 01 snížená 32 M 2 ROZPOCET 0,00 4 322,70 0,00 0,00 0,00 2 4 322,70 16 1842279156

VV 29,126213592233*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 30,000 VV 2 2 False 1 ROZPOCET

46 K 751791301
Montáž napojovacího potrubí měděného zkouška 

těsnosti potrubí
hod 2,000 473,95 947,90 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 947,90 0,00 0,00 0,00 2 947,90 16 388159437

47 K 751793001 Doplnění chladiva do systému kg 10,000 1 002,02 10 020,20 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 1676605161

48 M 10892004 chladivo R32 9kg kg 10,000 392,03 3 920,30 CS ÚRS 2022 01 snížená 32 M 2 ROZPOCET 0,00 3 920,30 0,00 0,00 0,00 2 3 920,30 16 880398592

49 K 751999001 SACÍ A VÝFUKOVÉ KOLENO SE SÍTEM - D200 kus 2,000 750,10 1 500,20 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 1 500,20 0,00 0,00 0,00 2 1 500,20 16 1172077383

50 K 751999002 Požární klapka D200 kus 4,000 2 089,44 8 357,76 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 8 357,76 0,00 0,00 0,00 2 8 357,76 16 1220835157

51 K 751999003 Požární klapka D160 kus 4,000 2 011,48 8 045,92 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 8 045,92 0,00 0,00 0,00 2 8 045,92 16 -1292684099

52 K 751999004 Požární klapka D125 kus 12,000 1 542,87 18 514,44 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -1535744981

53 K 751999010

Vzduchotechnické jednotka 1A - 330m3/hod včetně 

příslušenství a Smart Boxů: 

 

Vzduchotechnická část: 

Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 

1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018 

A100605 VZT jednotka 1 ks 

A102305 Me.106.EC1 (500M,ME) - EC 1 ks 

A103305 Mi.106.EC1 (500M,ME) - EC 1 ks 

A104405 S3.B_protiproudý rekuperační výměník 

(500M,ME) 1 ks 

A105111 provedení 11 (parapetní) 1 ks 

A105000 konfigurace 0 1 ks 

A106002 Fe.K4_filtr přívod kazetový třída G4 (500M,ME) 

1 ks 

A106202 Fi.K4_filtr odtah kazetový třída G4 (500M,ME) 1 

ks 

A130505 B.x_by-pass (500M,ME) 1 ks 

A117005 E.1800_elektrický ohřívač (500M,ME) 1 ks 

A113303 CHF.3_přímý chladič (500M,ME) 1 ks 

A119000 pořadí registrů: 1. topení - 2. chlazení 1 ks 

A131061 H.D200_kruh. hrdlo (pr. 200) - e1 1 ks 

A131010 H.200/250_obdélníkové hrdlo - e2 1 ks 

A131061 H.D200_kruh. hrdlo (pr. 200) - i1 1 ks 

A131010 H.200/250_obdélníkové hrdlo - i2 1 ks 

A130086 Ke.D200.x_uz. klapka kruh. přívod (pr. 200) 1 

ks 

A130286 Ki.D200.x_uz. klapka kruh. odtah (pr. 200) 1 

ks 

A131160 H.D200.P_příplatek pružná manžeta kruh. (pr. 

200) 1 ks 

A131110 H.200/250.P_příplatek pružná manžeta obd. 2 

ks 

A139501 dodávka jednotky vcelku 

 

Příslušenství (měření a regulace, regulační prvky) 

A140333 CM 24 (by-passová klapka) 1 ks 

soubor 1,000 187 643,39 187 643,39 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 973636647

54 K 751999011 Zprovoznění a zaregulování systému s boxy kus 7,000 1 876,07 13 132,49 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -1322000365

55 K 751999012 Kit pro přímý výpar chlazení VZT kus 1,000 16 244,46 16 244,46 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 892246679

56 K 998751101

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 100 m v objektech výšky do 12 m

t 1,153 2 016,95 2 325,54 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 2 325,54 0,00 0,00 0,00 2 2 325,54 16 445812410

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 16 963,50 4 D 0 ROZPOCET
#######

57 K HZS3211

Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických 

zařízení  na stavebních objektech montér 

vzduchotechniky a chlazení

hod 50,000 339,27 16 963,50 CS ÚRS 2022 01 snížená 512 K 1 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 512 2121993152

Objekt A - c - Vzduchotechnika

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - aktualizace PD - změna PD 

11/2022

Objekt A - c - Vzduchotechnika
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Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2
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Výkaz výměr - Specifikace

Elektroinstalace

Akce:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín

0

Investor:

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Aktualizace PD 11/2022

Výkaz výměr - Specifikace neobsahuje :
- dodávku a montáž VZT a Klima zařízení (pouze připojení)

- dodávku a montáž ÚT zařízení (pouze připojení)

- výkopové práce pro zemnič a kabely NN, konečné úpravy terénu ve stavbou zasažené části

- připojovací poplatky za rezervovaný příkon

- dodávku a montáž ZTI (pouze připojení)

- televizní a satelitní přijímače

- A/V techniku - pouze příprava

- aktivní prvky pro připojení k telekominikační síti a aktivační poplatky

-

Poznámka :

Cena položek je uvedena vč. recyklačních poplatků

Vypracoval : Roman Hladík

Je-li v rozpočtu (nebo ve výkazu) uveden výrobek nebo konstrukce či její prvek ukazující na konkrétního výrobce je tuto 

skutečnost třeba jednoznačně chápat jako příklad z možných variant z důvodu jasné specifikace technické a uživatelské 

parametrizace prvku, výrobku, systému nebo konstrukce s tím, že konečné použití konkrétního výrobku, prvku, systému 

nebo konstrukce (z možné variace výrobců nebo dodavatelů) při průkazném splnění deklarovaných nebo popisem 

stanovených technických specifikací a technických a  uživatelských standardů je na zhotoviteli stavby.

Zásuvky a vypínače SIL jsou ve standardu instalací určených pro obytné místnosti s parametry uvedenými u té, které 

položky. Přístroje jsou dle vykázaných instalačních krabic určeny do standardu rozměrů 68 mm (+/-). U SLP zásuvek 

datových jsou strojky ve standardu kabeláže tzn. CAT6, u TV pak jako koncové. Přístroje jsou seskupeny do 

vícerámečkového provedení s jednotným designem krytek. U systému SE-PA jsou pak koncové prvky dané tím kterým 

výrobcem systému. Tzn. není vyžadován jednotný design společný pro SIL a SLP.

Barevné provedení je výchozí, bílé. Může se stát, že v rámci vzorkování, v průběhu realizace, dojde u části nebo typu 

přístrojů k požadavku odlišného tónování.



07.11.2022
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1. Elektroinstalace - silnoproudá

č. Název položky jm množství kč/jm celkem kč/jm celkem

1 Krabice elinstalační plastová 6455-11P se svorkovnicí a víčkem nad omítku IP54 ks 10,0         63,57             635,70            28,53             285,25           

2 Krabice elinstalační plastová KP67/2 pod omítku prázdná ks 600,0       11,41             6 846,00         28,53             17 115,00      

3 Krabice elinstalační plastová KPR68 hluboká pod omítku prázdná ks 120,0       20,38             2 445,00         32,60             3 912,00        

4 Krabice elinstalační plastová KU 68-1902 s víčkem pod omítku - rozvodná ks 70,0         10,60             741,65            32,60             2 282,00        

5 Krabice elinstalační plastová KO97/5 prázdná s víčkem pod omítku rozvodná ks 80,0         22,82             1 825,60         44,83             3 586,00        

6 Krabice elinstalační plastová KT250 prázdná s víčkem pod omítku ks 5,0           191,53           957,63            57,05             285,25           

7 Krabice elektroinstalační plastová do zateplovacích systémů ks 30,0         312,96           9 388,80         81,50             2 445,00        

8 Krabice elektroinstalační podlahová vč. přísl. a krycí desky ks 1,0           4 075,00        4 075,00         1 630,00        1 630,00        

9 Trubka ohebná PVC, 320N, FX25 pod omítku samozhášivá m 40,0         5,71               228,20            36,68             1 467,00        

10 Trubka ohebná PVC, 320N, FX16 samozhášivá vč. kolen, spojek a příchytek m 20,0         5,71               114,10            36,68             733,50           

11 Trubka ohebná PVC, 320N, FX25 samozhášivá vč. kolen, spojek a příchytek m 10,0         8,15               81,50              36,68             366,75           

12 Trubka ohebná PVC, 320N, FX32 samozhášivá vč. kolen, spojek a příchytek m 10,0         12,23             122,25            36,68             366,75           

13 Trubka ohebná PVC, 320N, FX40 samozhášivá vč. kolen, spojek a příchytek m 20,0         18,75             374,90            36,68             733,50           

14 Trubka tuhá PVC, 320N, VRM16 samozhášivá vč. kolen, spojek a příchytek m 10,0         9,78               97,80              36,68             366,75           

15 Trubka tuhá PVC, 320N, VRM25 samozhášivá vč. kolen, spojek a příchytek m 20,0         16,30             326,00            36,68             733,50           

16 Trubka tuhá PVC, 320N, VRM32 samozhášivá vč. kolen, spojek a příchytek m 20,0         24,45             489,00            36,68             733,50           

17 Trubka tuhá PVC, 320N, VRM40 samozhášivá vč. kolen, spojek a příchytek m 30,0         29,34             880,20            36,68             1 100,25        

18 Lišta PVC 13x18 vč. kolen, spojek a koncovek m 5,0           17,93             89,65              61,13             305,63           

19 Lišta PVC 40x40 vč. kolen, spojek a koncovek m 20,0         48,90             978,00            73,35             1 467,00        

20 Kabelový žlab - drát 140x60 vč. příslušenství m 15,0         179,30           2 689,50         163,00           2 445,00        

21 Kabelový žlab - drát 60x60 vč. příslušenství m 15,0         134,48           2 017,13         163,00           2 445,00        

22 Kabel CXKH-R-O 2x2,5 m 100,0       13,86             1 385,50         28,53             2 852,50        

23 Kabel CXKH-R-O 3x1,5 m 150,0       11,41             1 711,50         28,53             4 278,75        

24 Kabel CXKH-R-J 3x1,5 m 2 000,0    11,41             22 820,00       28,53             57 050,00      

25 Kabel CXKH-R-J 3x2,5 m 2 400,0    17,93             43 032,00       30,97             74 328,00      

26 Kabel CXKH-R-J 5x1,5 m 2 510,0    18,75             47 049,95       34,23             85 917,30      

27 Kabel CYKY-J 5x2,5 m 390,0       29,34             11 442,60       36,68             14 303,25      

28 Kabel CYKY-J 5x4 m 30,0         49,72             1 491,45         40,75             1 222,50        

29 Kabel CYKY-J 5x10 m 20,0         115,73           2 314,60         44,83             896,50           

30 Kabel SOLAR 1x6 (FVE) m 400,0       17,12             6 846,00         48,90             19 560,00      

31 Kabel H05VV-F 5Gx2,5 m 30,0         33,42             1 002,45         44,83             1 344,75        

32 Zásuvka 230V/16A pod om. IP20 otoč, clonky, dvojitá ks 142,0       142,63           20 252,75       163,00           23 146,00      

33 Zásuvka 230V/16A pod om. IP20, clonky, vč. rám. ks 132,0       114,10           15 061,20       163,00           21 516,00      

34 Zásuvka 230V/16A pod om. IP20, clonky, vč. rám. a sv. přep. ks 28,0         664,23           18 598,30       163,00           4 564,00        

35 Zásuvka 230V/16A pod om. IP44, clonky, vč. rám. ks 35,0         130,40           4 564,00         163,00           5 705,00        

36 Zásuvka 400V/16A po omítku IP44, 5p vč. krabice ks 1,0           285,25           285,25            163,00           163,00           

37 Vypínač řaz. 1 230V/10A pod omítku IP20 vč. kolébky a rám. ks 6,0           757,95           4 547,70         122,25           733,50           

38 Tlačítko řaz. 1/0 230V/10A pod omítku IP20 vč. kolébky a rám. ks 22,0         134,48           2 958,45         138,55           3 048,10        

39 Tlačítko řaz. 2x 1/0 230V/10A pod omítku IP20 vč. kolébky a rám. ks 67,0         171,15           11 467,05       138,55           9 282,85        

40 Spínač žaluziový mech. s blok. 1/0+1/0 230V/10A pod omítku IP20 vč. kolébky a rám. ks 43,0         195,60           8 410,80         138,55           5 957,65        

41 Vypínač řaz. 3 400V/16A pod omítku IP20 vč. kolébky, dout a rám. ks 3,0           321,93           965,78            138,55           415,65           

42 Tlačítko řaz 2x 1/0 230V/10A pod omítku IP44 ks 5,0           227,39           1 136,93         158,93           794,63           

43 Pohybový spínač 230V/10A IP20 180° pod. om., vč. rámečku ks 41,0         1 134,48        46 513,68       199,68           8 186,68        

44 Pohybový spínač 230V/10A IP44 180° ks 5,0           1 443,37        7 216,83         199,68           998,38           

45 Pomocné relé do el. krabice 230V/16A ks 26,0         505,30           13 137,80       150,78           3 920,15        

46 DALI Coupler 4x IN (do instalační krabice pod přístroj) ks 72,0         5 705,00        410 760,00     134,48           9 682,20        

47 DALI OUT 4xREL vč. instalační krabice ks 9,0           5 705,00        51 345,00       97,80             880,20           

48 DALI programování systému kpl 1,0           40 750,00      40 750,00       10 187,50      10 187,50      

49 Termostat IP44, 230V/10A nástěnný, venkovní, 3°C ks 2,0           1 858,20        3 716,40         326,00           652,00           

50 Vodič CY 4 zž m 170,0       8,97               1 524,05         40,75             6 927,50        

51 Vodič CY 6 zž m 170,0       13,86             2 355,35         40,75             6 927,50        

52 Vodič CY 10 zž m 170,0       20,38             3 463,75         44,83             7 620,25        

53 Vodič CY 16 zž m 120,0       33,42             4 009,80         48,90             5 868,00        

montážmateriál
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54 Vodiš CYA 25 zž m 50,0         59,50             2 974,75         61,13             3 056,25        

55 Požární ucpávky set 1,0           4 075,00        4 075,00         2 445,00        2 445,00        

56 Hlavní ochranná přípojnice ks 1,0           207,83           207,83            635,70           635,70           

57 Svorka pro pospojení vč. Cu pásku ks 70,0         12,23             855,75            163,00           11 410,00      

58 Ukončení kabelů do 4x10 ks 20,0         32,60             652,00           

59 Montáž připojení - ZTI - střešní vpusť ks 5,0           244,50           1 222,50        

60 Montáž připojení - ZTI - vana ks 2,0           244,50           489,00           

61 Montáž připojení - VZT - Ventilátor, digestoř ks 7,0           244,50           1 711,50        

62 Montáž připojení - VZT - Rekuperační jednotka ks 1,0           366,75           366,75           

63 Montáž připojení - VZT - VAV box ks 14,0         366,75           5 134,50        

64 Montáž připojení - UT - podl. rozdělovače ks 9,0           244,50           2 200,50        

65 Montáž připojení - KLIMA - venkovní jednotky ks 2,0           244,50           489,00           

66 Montáž připojení - Stavba - var. desky, myčky ks 3,0           366,75           1 100,25        

67 Montáž připojení - Stavba - pohon okna ks 22,0         244,50           5 379,00        

68 Montáž připojení - Stavba - předokenní žaluzie ks 24,0         285,25           6 846,00        

69 Montáž připojení - Stavba - aut. posuvné dveře ks 2,0           366,75           733,50           

70 Montáž připojení - Stavba - LivingWall ks 1,0           366,75           366,75           

71 Stavební sádra kg 160,0       12,23             1 956,00         12,23             1 956,00        

72 857 609,83 Kč    489 929,10 Kč   

73 Drobný materiál (% z materálu) 3 % 25 728,30 Kč      

74 Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží) 15 % 73 489,40 Kč     

75 Celkem 883 338,13 Kč   563 418,50 Kč   

2. Elektroinstalace -  napojení NN, rozváděčů, měření, venkovní obvody

č. Název položky jm množství kč/jm celkem kč/jm celkem

76 Kabel CYKY-J 4x50 m 95,0         407,50           38 712,50       134,48           12 775,13      

77 Kabel CYKY-J 4x25 m 30,0         232,28           6 968,25         110,03           3 300,75        

78 Kabel CYKY-J 5x16 m 165,0       179,30           29 584,50       77,43             12 775,13      

79 Kabel CYKY-J 5x10 m 100,0       114,10           11 410,00       77,43             7 742,50        

80 Kabel CYKY-J 5x2,5 m 240,0       29,34             7 041,60         36,68             8 802,00        

81 Kabel CYKY-J 5x1,5 m 330,0       18,75             6 185,85         36,68             12 102,75      

82 Kabelová chránička d 40 m 140,0       13,04             1 825,60         20,38             2 852,50        

83 Kabelová chránička d 63 m 180,0       18,75             3 374,10         52,98             9 535,50        

84 Kabelová chránička d 90 m 100,0       35,86             3 586,00         57,05             5 705,00        

85 Výstražná folie, červená s bleskem, š=33cm m 420,0       3,26               1 369,20         8,15               3 423,00        

86

ELM rozvávěč 1+1/FVE, polopřímé měření, typový plastový vč. pilíře a stabilizační 

desky (1x 3B100A, MTP, poj. odpínač, ZS1b, HDO, OR, FVE) dle připojovacích 

podmínek pro výrobny FVE do 100kW

ks 1,0           6 112,50        6 112,50         2 852,50        2 852,50        

87 Šachta d 400/250 (ukončení kab. pro nabíjení OA) vč. víka ks 3,0           203,75           611,25           

88 Montáž připojení - ZTI - aku nádrž ks 1,0           244,50           244,50           

89 Ukončení kabelů do 4x50 ks 4,0           146,70           586,80           

90 Ukončení kabelů do 4x25 ks 2,0           130,40           260,80           

91 Ukončení kabelů do 4x10 ks 12,0         61,13             733,50           

92 116 170,10 Kč    84 303,60 Kč     

93 Drobný materiál (% z materálu) 3 % 3 485,10 Kč        

94 Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží) 6 % 5 058,20 Kč       

95 Celkem 119 655,20 Kč   89 361,80 Kč     

3. Rozváděč RHA

č. Název položky jm množství kč/jm celkem kč/jm celkem

96
Skříň 1220x776x110, 7x36 mod (252), ocelplechová, zapuštěná IP30/20 vč. vkl.

Konstrukce
ks 1,0           150 775,00    150 775,00     1 630,00        1 630,00        

97 Hlavní vypínač 3P 125A DIN ks 1,0           326,00           326,00            81,50             81,50             

98 Svodič přepětí 4p, kategorie T1 a T2, In=30kA(8/20), Up=1,5kV ks 1,0           293,40           293,40            73,35             73,35             

montážmateriál
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99 Jistič 3B63A 10kA ks 1,0           195,60           195,60            48,90             48,90             

100 Jistič 3B50A 10kA ks 2,0           195,60           391,20            48,90             97,80             

101 Jistič 3B40A 10kA ks 3,0           195,60           586,80            48,90             146,70           

102 Jistič 3B32A 10kA ks 2,0           195,60           391,20            48,90             97,80             

103 Jistič 3B16A 10kA ks 5,0           195,60           978,00            48,90             244,50           

104 Jistič 1B10A 10kA ks 15,0         195,60           2 934,00         48,90             733,50           

105 Jistič 1B6A 10kA ks 11,0         130,40           1 434,40         32,60             358,60           

106 Proudový chránič 40/0,03/4, 10kA (typ A) ks 4,0           293,40           1 173,60         73,35             293,40           

107 Proudový chránič s nadpropudovou ochr. C10A/0,03/2, 10kA (typ A) ks 10,0         260,80           2 608,00         65,20             652,00           

108 Proudový chránič s nadpropudovou ochr. B16A/0,03/2, 10kA (typ A) ks 38,0         260,80           9 910,40         65,20             2 477,60        

109 Podružný elektroměr 3f 230V/0,025-65 A/Tp=1/cejch, DIN, 7TE ks 1,0           130,40           130,40            32,60             32,60             

110 Pojistkový odpínač vel.10  1P vč. válcových pojistek ks 1,0           130,40           130,40            32,60             32,60             

111 Zkušební svorkovnice (L1,L2,L3,N,PE,3xMTP), DIN provedení ks 1,0           130,40           130,40            32,60             32,60             

112 Energy meter (4Q ELM pro FVE, x/5, RS485, kompatibilní s technoogií FVE), DIN ks 1,0           195,60           195,60            48,90             48,90             

113 MTP 100/5A, TP1,0, 2VA ks 3,0           228,20           684,60            57,05             171,15           

114 DALI controler, 4x REL 5A/230V, 4x DALI Link, LAN, USB ks 1,0           228,20           228,20            57,05             57,05             

115 Ukončení kabelů v rozváděči do 4x50 ks 1,0           55,42             55,42              13,86             13,86             

116 Ukončení kabelů v rozváděči do 4x25 ks 3,0           45,64             136,92            11,41             34,23             

117 Ukončení kabelů v rozváděči do 4x10 ks 72,0         45,64             3 286,08         11,41             821,52           

118
Přípojnice PE, N, HOP, Lišty DIN, propojovací přípojnice 63A/3P, svorky, štítky,

vodiče
set 1,0           78,24             78,24              19,56             19,56             

119 177 053,86 Kč    8 199,72 Kč       

120 Drobný materiál (% z materálu) 3 % 5 311,60 Kč        

121 Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží) 0 % -  Kč                

122 Celkem 182 365,46 Kč   8 199,72 Kč       

4. Rozváděč RA11

č. Název položky jm množství kč/jm celkem kč/jm celkem

123
Skříň 1070x776x110, 6x36 mod (216), ocelplechová, zapuštěná IP30/20 vč. vkl.

Konstrukce
ks 1,0           98 615,00      98 615,00       1 630,00        1 630,00        

124 Hlavní vypínač 3P 63A DIN ks 1,0           326,00           326,00            81,50             81,50             

125 Svodič přepětí 4p, kategorie T1 a T2, In=30kA(8/20), Up=1,5kV ks 1,0           293,40           293,40            73,35             73,35             

126 Jistič 3C16A 10kA ks 2,0           195,60           391,20            48,90             97,80             

127 Jistič 3B16A 10kA ks 5,0           195,60           978,00            48,90             244,50           

128 Jistič 1B10A 10kA ks 7,0           130,40           912,80            32,60             228,20           

129 Jistič 1B6A 10kA ks 4,0           130,40           521,60            32,60             130,40           

130 Proudový chránič 40/0,03/4, 10kA (typ A) ks 2,0           260,80           521,60            65,20             130,40           

131 Proudový chránič s nadpropudovou ochr. C10A/0,03/2, 10kA (typ A) ks 6,0           260,80           1 564,80         65,20             391,20           

132 Proudový chránič s nadpropudovou ochr. B16A/0,03/2, 10kA (typ A) ks 28,0         260,80           7 302,40         65,20             1 825,60        

133 Zdroj proudu 230V/12VDC, 7,1A ks 1,0           130,40           130,40            32,60             32,60             

134 DALI controler, 4x REL 5A/230V, 4x DALI Link, LAN, USB ks 1,0           228,20           228,20            57,05             57,05             

135 Ukončení kabelů v rozváděči do 4x10 ks 41,0         45,64             1 871,24         11,41             467,81           

136
Přípojnice PE, N, HOP, Lišty DIN, propojovací přípojnice 63A/3P, svorky, štítky,

vodiče
set 1,0           78,24             78,24              19,56             19,56             

137 113 734,88 Kč    5 409,97 Kč       

138 Drobný materiál (% z materálu) 3 % 3 412,00 Kč        

139 Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží) 0 % -  Kč                

140 Celkem 117 146,88 Kč   5 409,97 Kč       

5. Rozváděč RA21

č. Název položky jm množství kč/jm celkem kč/jm celkem

141
Skříň 550x1070x110, 6x24 mod (144), ocelplechová, zapuštěná IP30/20 vč. vkl.

Konstrukce
ks 1,0           74 409,50      74 409,50       1 630,00        1 630,00        

142 Hlavní vypínač 3P 63A DIN ks 1,0           326,00           326,00            81,50             81,50             

montážmateriál

montážmateriál
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143 Svodič přepětí 4p, kategorie T1 a T2, In=30kA(8/20), Up=1,5kV ks 1,0           293,40           293,40            73,35             73,35             

144 Jistič 3B16A 10kA ks 3,0           195,60           586,80            48,90             146,70           

145 Jistič 1B10A 10kA ks 7,0           130,40           912,80            32,60             228,20           

146 Jistič 1B6A 10kA ks 3,0           130,40           391,20            32,60             97,80             

147 Proudový chránič 40/0,03/4, 10kA (typ A) ks 1,0           260,80           260,80            65,20             65,20             

148 Proudový chránič s nadpropudovou ochr. C10A/0,03/2, 10kA (typ A) ks 7,0           260,80           1 825,60         65,20             456,40           

149 Proudový chránič s nadpropudovou ochr. B16A/0,03/2, 10kA (typ A) ks 14,0         260,80           3 651,20         65,20             912,80           

150 DALI controler, 4x REL 5A/230V, 4x DALI Link, LAN, USB ks 1,0           228,20           228,20            57,05             57,05             

151 Ukončení kabelů v rozváděči do 4x10 ks 23,0         45,64             1 049,72         11,41             262,43           

152
Přípojnice PE, N, HOP, Lišty DIN, propojovací přípojnice 63A/3P, svorky, štítky,

vodiče
set 1,0           78,24             78,24              19,56             19,56             

153 84 013,46 Kč      4 030,99 Kč       

154 Drobný materiál (% z materálu) 3 % 2 520,40 Kč        

155 Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží) 0 % -  Kč                

156 Celkem 86 533,86 Kč     4 030,99 Kč       

6. Rozváděč RA22

č. Název položky jm množství kč/jm celkem kč/jm celkem

157
Skříň 550x1070x110, 6x24 mod (144), ocelplechová, zapuštěná IP30/20 vč. vkl.

Konstrukce
ks 1,0           80 685,00      80 685,00       1 630,00        1 630,00        

158 Hlavní vypínač 3P 63A DIN ks 1,0           326,00           326,00            81,50             81,50             

159 Svodič přepětí 4p, kategorie T1 a T2, In=30kA(8/20), Up=1,5kV ks 1,0           260,80           260,80            65,20             65,20             

160 Jistič 3B16A 10kA ks 3,0           195,60           586,80            48,90             146,70           

161 Jistič 1C16A 10kA ks 2,0           130,40           260,80            32,60             65,20             

162 Jistič 1B10A 10kA ks 8,0           130,40           1 043,20         32,60             260,80           

163 Jistič 1B6A 10kA ks 5,0           97,80             489,00            24,45             122,25           

164 Proudový chránič 40/0,03/4, 10kA (typ A) ks 1,0           260,80           260,80            65,20             65,20             

165 Proudový chránič s nadpropudovou ochr. C10A/0,03/2, 10kA (typ A) ks 7,0           260,80           1 825,60         65,20             456,40           

166 Proudový chránič s nadpropudovou ochr. B16A/0,03/2, 10kA (typ A) ks 18,0         260,80           4 694,40         65,20             1 173,60        

167 DALI controler, 4x REL 5A/230V, 4x DALI Link, LAN, USB ks 1,0           228,20           228,20            57,05             57,05             

168 Ukončení kabelů v rozváděči do 4x10 ks 28,0         45,64             1 277,92         11,41             319,48           

169
Přípojnice PE, N, HOP, Lišty DIN, propojovací přípojnice 63A/3P, svorky, štítky,

vodiče
set 1,0           78,24             78,24              19,56             19,56             

170 92 016,76 Kč      4 462,94 Kč       

171 Drobný materiál (% z materálu) 3 % 2 760,50 Kč        

172 Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží) 0 % -  Kč                

173 Celkem 94 777,26 Kč     4 462,94 Kč       

7. Rozváděč RTC

č. Název položky jm množství kč/jm celkem kč/jm celkem

174 Skříň 800x550x160, 5x24 mod (120), plastový, povrchová IP44/20 vč. vkl. Konstrukce ks 1,0           23 635,00      23 635,00       1 630,00        1 630,00        

175 Hlavní vypínač 3P 125A DIN ks 1,0           358,60           358,60            89,65             89,65             

176 Svodič přepětí 4p, kategorie T1 a T2, In=30kA(8/20), Up=1,5kV ks 1,0           260,80           260,80            65,20             65,20             

177 Jistič 3B40A 10kA ks 1,0           260,80           260,80            65,20             65,20             

178 Jistič 3B16A 10kA ks 3,0           195,60           586,80            48,90             146,70           

179 Jistič 1B10A 10kA ks 1,0           130,40           130,40            32,60             32,60             

180 Jistič 1B6A 10kA ks 1,0           130,40           130,40            32,60             32,60             

181 Stykač 40A 230V, 4P ks 1,0           195,60           195,60            48,90             48,90             

182 Stykač 25A 230V, 4P ks 3,0           195,60           586,80            48,90             146,70           

183 Stykač 20A 230V, 2P ks 1,0           195,60           195,60            48,90             48,90             

184 Ukončení kabelů v rozváděči do 4x25 ks 1,0           55,42             55,42              13,86             13,86             

185 Ukončení kabelů v rozváděči do 4x10 ks 6,0           45,64             273,84            11,41             68,46             

186
Přípojnice PE, N, HOP, Lišty DIN, propojovací přípojnice 63A/3P, svorky, štítky,

vodiče
set 1,0           78,24             78,24              19,56             19,56             

montážmateriál

montážmateriál
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187 26 748,30 Kč 2 408,33 Kč

188 Drobný materiál (% z materálu) 3 % 802,40 Kč

189 Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží) 0 % - Kč

190 Celkem 27 550,70 Kč 2 408,33 Kč

8. Rozváděč RFVE-A materiál montáž
č. Název položky jm množství kč/jm celkem kč/jm celkem

191 Skříň 800x600x250, oceloplechový, povrchový IP65/20 vč. mont.panelu ks 1.0 20 375,00 20 375,00 1 222,50 1 222,50

192 Hlavní vypínač 3P 63A vestavný, vč. porn, kontaktu ks 1.0 326,00 326,00 81,50 81,50

193 Svodič přepětí 4p, kategorie T1 a T2, ln=30kA(8/20), Up=1,5kV ks 1.0 260,80 260,80 65,20 65,20

194 Jistič 3B40A 10kA ks 1.0 195,60 195,60 48,90 48,90

195 Jistič 3C25A 10kA ks 2,0 195,60 391,20 48,90 97,80

196 Jistič 3C16A10kA ks 1.0 195,60 195,60 48,90 48,90

197 Jistič 1B6A10kA ks 2,0 163,00 326,00 40,75 81,50

198 Stykač 63A 230V, 4P ks 1,0 195,60 195,60 48,90 48,90

199 Ukončení kabelů v rozváděči do 4x25 ks 1,0 55,42 55,42 13,86 13,86

200 Ukončení kabelů v rozváděči do 4x10 ks 7,0 45,64 319,48 11,41 79,87

201 Přípojnice PE, N, HOP, Lišty DIN, propojovací přípojnice 63A/3P, svorky, štítky, 
vodiče set 1,0 78,24 78,24 19,56 19,56

202

203

204

205

Drobný materiál (% z materálu)

Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží)

Celkem

3 %

0 %

22 718,94 Kč

681,60 Kč

23 400,54 Kč

1 808,49 Kč

- Kč

1 808,49 Kč

9. Svítidla vč. zdrojů a předřadniků materiál montáž
č. Název položky jm množství kč/jm celkem kč/jm celkem

206
*A* typ: Svítidlo LED 54W, 5650 Im, DALI, AL rám, prizm. kryt, ÍP40, 50000hod, 
vestavné (1 PfW.wimrrn vň AL rámu pro přisazenou montáž ks 18,0 2 694,39 48 499,02 326,00 5 868,00

207
"'1
v

0 Im, DALI, AL rám, prizm. kryt, IP40, 50000hod, 
L rámu pro přisazenou montáž ks 2,0 2 612,89 5 225,78 326,00 652,00

208 v
'0 Im, DALI, AL rám, prizm. kryt, IP40, 50000hod, 
rámu pro přisazenou montáž ks 2,0 3 004,09 6 008,18 326,00 652,00

209 v
'0 Im, DALI, AL rám, prizm. kryt, IP40, 50000hod, 
rámu pro přisazenou montáž ks 4,0 3 004,09 12 016,36 326,00 1 304,00

210 v
0 Im, DALI, AL rám, prizm. kryt, IP40, 50000hod, 
rámu pro přisazenou montáž ks 64,0 1 881,84 120 437,44 326,00 20 864,00

211
"1
v

0 Im, DALI, AL rám, prizm. kryt, IP40, 50000hod, 
rámu pro přisazenou montáž ks 9,0 1 881,84 16 936,52 326,00 2 934,00

212
"1
1

!, IP65, 40W, 5500 Im, DALI, korpus PE, opál, kryt PC,
ks 2,0 1 640,60 3281,19 326,00 652,00

213
í , IP65, 20W, 2700 Im, DALI, korpus PE, opál, kryt PC,

ks 4,0 1 429,51 5 718,04 326,00 1 304,00

214 c
29W, 3000 Im, DALI, d=420mm, h=125mm, IP43, 

_______  základ navň zrirnjů, stropní ks 5,0 2 718,03 13 590,13 326,00 1 630,00

215
C

m, š=310mm, v=95mm, hl=83, IP43, 
ů

ks 9,0 1 788,93 16 100,33 326,00 2 934,00

216 ■■ DH (pokoj, lůžko) ks 6,0 489,00 2 934,00 326,00 1 956,00

217
F

le výběru ARCH, 6W, 400 Im, IP44,
ks 8,0 1 027,72 8 221,72 326,00 2 608,00

218 i direct dle výběru ARCH, 9W, 850 Im,
ks 40,0 541,98 21 679,00 326,00 13 040,00

219
1 ™ "plech
-■.---i nmmmj

+prizm. kryt, IP54, 50000hod,
ks 4,0 1 023,64 4 094,56 326,00 1 304,00

220 v
3000 Im, DALI, plech+prizm. kryt, IP54, 50000hod, 

mmmm) ks 18,0 1 282,00 23 075,91 326,00 5 868,00

221 v
V, 3600 Im, DALI, plech+prizm. kryt, IP54, 50000hod, 
mmmm) ks 2,0 1 282,00 2 563,99 326,00 652,00

222 h
polovestavné, LED 50W, 4480 Im, DALI, d=500mm, 
vý skleněný kryt, kovová základna vč. zdrojů, stropní ks 12,0 6 227,42 74 728,98 326,00 3 912,00

223 č 'sek), IP20, vč. zdroje, lišty a přísL,
kpl 14,0 656,89 9 196,46 326,00 4 564,00

224 "N jd, IP20, autotest, 90x90x53mm
ks 30,0 829,67 24 890,10 326,00 9 780,00

225 i ,zW, 1 hod, IP43, autotest 
- 3t»3 ks 34,0 528,12 17 956,08 326,00 11 084,00

226 X- v - i4_, 4_________ X_________i 437 153,78 Kč 93 562,00 Kč
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227 Drobný materiál (% z materálu) 3 % 13 114,60 Kč      

228 Sekání, prostupy a stavební přípomoce (% z montáží) 6 % 5 613,70 Kč       

229 Celkem 450 268,38 Kč   99 175,70 Kč     

10. Hromosvody a uzemnění

č. Název položky jm množství kč/jm celkem kč/jm celkem

230 Zemnící pásek FeZn 30x4 m 180,0       33,42             6 014,70         81,50             14 670,00      

231 Zemnící drát FeZn 10 m 100,0       33,42             3 341,50         48,90             4 890,00        

232 Zemnící drát AlMgSi 8 m 300,0       116,55           34 963,50       69,28             20 782,50      

233 Vodiš CYA 25 zž m 50,0         55,42             2 771,00         36,68             1 833,75        

234 Svorka SS spojovací ks 240,0       11,41             2 738,40         24,45             5 868,00        

235 Svorka SZ zkušební ks 13,0         29,34             381,42            24,45             317,85           

236 Svorka SK křížová ks 25,0         24,45             611,25            24,45             611,25           

237 Svorka SO okapová ks 18,0         16,30             293,40            36,68             660,15           

238 Svorka ST Okapové potrubí ks 9,0           27,71             249,39            36,68             330,08           

239 Svorka pro připojení náhodných součástí ks 36,0         16,30             586,80            40,75             1 467,00        

240 Svorka univerzální ks 180,0       15,49             2 787,30         52,98             9 535,50        

241 Podpěra vedení pro ploché střechy vč. přísl. ks 50,0         14,67             733,50            40,75             2 037,50        

242 Podpěra svodu (plast 20mm) + trn min 100 přesah nad tepelnou izolaci ks 80,0         21,19             1 695,20         52,98             4 238,00        

243 Pomocný jímač z drátu výšky 0,4m ks 8,0           91,28             730,24            52,98             423,80           

244 Jímací tyč 2m vč. kotvení a příslušenství ks 2,0           321,93           643,85            69,28             138,55           

245 Svorka k jímací tyči SJ01 ks 4,0           40,75             163,00            36,68             146,70           

246 Izolovaná podpěra (40cm) pro oddálení pom. jímače ks 5,0           191,53           957,63            52,98             264,88           

247 Ochranný úhelník ks 13,0         190,71           2 479,23         81,50             1 059,50        

248 Držák OU ks 26,0         25,27             656,89            97,80             2 542,80        

249 Svorka SR03 páska-drát ks 46,0         23,64             1 087,21         36,68             1 687,05        

250 Svorka SR02 páska-páska ks 20,0         22,82             456,40            36,68             733,50           

251 64 341,81 Kč      74 238,35 Kč     

252 Drobný materiál (% z materálu) 3 % 1 930,30 Kč        

253 Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží) 6 % 4 454,30 Kč       

254 Celkem 66 272,11 Kč     78 692,65 Kč     

11. Strukturovaná kabeláž, telekomunikace, A/V, Domovní telefon

č. Název položky jm množství kč/jm celkem kč/jm celkem

255 RACK-Datový rozváděč 42U 800x800 vč. montáže a ukončení kabelů ks 1,0           14 996,00      14 996,00       407,50           407,50           

256 RACK-Ventilační jednotka 1U vč. termostatu ks 1,0           1 778,33        1 778,33         407,50           407,50           

257 RACK-Výsuvný optický rozváděč do 19" RACK, 24 LC duplex vč. opt. kazety a čela ks 1,0           1 106,77        1 106,77         1 222,50        1 222,50        

258
RACK-Ukončení optických vláken (LC, nebo dle dohody) vč. pigtail a ochr. sváru a 

vč. proměření
ks 8,0           122,25           978,00           

259 RACK-Patch panel 25port vč. keyston, cat 3 ks 1,0           1 874,50        1 874,50         260,80           260,80           

260 RACK-Patch panel 24port vč. keyston, cat 6 ks 6,0           2 090,48        12 542,85       260,80           1 564,80        

261 RACK-Vyvazovací panel ks 6,0           247,76           1 486,56         122,25           733,50           

262 RACK-Napájecí panel 5x230V, přep. ochrana ks 1,0           591,69           591,69            163,00           163,00           

263 RACK-Polička ks 3,0           203,75           611,25            122,25           366,75           

264 RACK-Patch kabel FTP cat6 0,5m ks 100,0       20,38             2 037,50         32,60             3 260,00        

265 RACK-Patch kabel FTP cat6 2m ks 50,0         97,80             4 890,00         32,60             1 630,00        

266 RACK-Záložní zdroj pro RACK 1U 750VA, vč. příslušenství ks 1,0           13 447,50      13 447,50       163,00           163,00           

267 RACK-Switch 24port 10/100/1000 mng, VLAN, 4xSFP, PoE ks 6,0           2 315,42        13 892,49       285,25           1 711,50        

268 RACK-SFP Transceiver ks 3,0           516,71           1 550,13         285,25           855,75           

269 RACK-WiFi controler ks 1,0           4 075,00        4 075,00         326,00           326,00           

270 RACK-Router ks 2,0           2 852,50        5 705,00         326,00           652,00           

271
RACK-Ukončení metalických kabelů UTP cat.6 vč. proměření (keyston součástí patch

panelu)
ks 120,0       77,43             9 291,00        

materiál montáž

materiál montáž
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272 Kabeláž UTP Cat6 m 4 600,0    9,78               44 988,00       32,60             149 960,00    

273 Kabel SYKFY 2x2x0,5 m 25,0         4,89               122,25            32,60             815,00           

274 Kabel SYKFY 3x2x0,5 m 200,0       6,52               1 304,00         32,60             6 520,00        

275 Kabel SYKFY 5x2x0,5 m 25,0         8,97               224,13            32,60             815,00           

276 Kabel SYKFY 10x2x0,5 m 100,0       16,30             1 630,00         32,60             3 260,00        

277 Kabel TCEPKPFLE 5x4x0,6 m 100,0       36,68             3 667,50         32,60             3 260,00        

278 Ukončení 5x4x0,6 ks 2,0           61,13             122,25           

279 Ukončení 10x2x0,5 ks 2,0           61,13             122,25           

280 Ukončení metalických kabelů UTP cat.6 vč. proměření a konektoru ks 30,0         77,43             2 322,75        

281

Anténa 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 i 5GHz, vícenásobné SSID s různým druhem 

zabezpečení, PoE napájení standardu 802.3af/802.3at, dvě integrované 3dBi antény 

v systému MIMO 3x3, Load balance, centrální správou

ks 9,0           3 459,68        31 137,08       366,75           3 300,75        

282
Čtečka čipových karet, IP, NFC, klávesnice, centrální správa, kompatibilní s 

tlačítkovými tably, 125kHz, 12V,relé, IK08, IP54, PoE
ks 1,0           1 528,13        1 528,13         407,50           407,50           

283
Tlačítkové tablo 2x6tl.,klávesnice, IP CCTV, RFID, antivandal vč. 2x upevňovacího a 

krycího rámečku, krytu proti dešti a instalační krabice
ks 2,0           9 780,00        19 560,00       366,75           733,50           

284 Elektrický otevírač nízkoodběrový, 12V, vč. příslušenství, (klika-koule) ks 1,0           1 874,50        1 874,50         692,75           692,75           

285

CCTV /vnitřní/ - IP kamera barevná, kompaktní FIXED DOME, venkovní antivandal 

mini dome 2 Mpix při 25 sn/s, obj. f=2,8 mm (93°), 0,1/0 lux při IR 30 m, D/N 

mechanický IR filtr, 1/2,7" CMOS, DWDR, 3D-DNR, corridor 90°, IE, Mozilla, Smart 

PSS, DMSS aplikace, PoE 48 V=/4 W nebo 12 V=, 3 osy, kov, bílá, IP67, IK10, 

venkovní -30 až 60°C, O 110 x 81 mm

ks 2,0           2 718,03        5 436,05         815,00           1 630,00        

286

CCTV - /venkovní/ - IP kamera barevná, kompaktní BULLET, venkovní 4 Mpix při 20 

sn/s, obj. f=3,6 mm (84°), 0,01/0 lux, IR 40 m, D/N mechanický IR filtr, 1/3" CMOS, 

WDR (120 dB), 3D-DNR, 5 typů videoanalýzy obrazu, IE, Mozilla, Smart PSS, DMSS 

aplikace, PoE 48 V=/6 W nebo 12 V=, kov, bílo-černá, IP67, venkovní -30 až 60°C, 

70 x 70 x 180 mm

ks 8,0           3 372,47        26 979,76       1 100,25        8 802,00        

287

CCTV - NVR - Záznamové zařízení - 32 IP kamer, 4K rozlišení, komprese H.265, 

propustnost 320 Mbps, 2 x HDMI/VGA výstup, ovládání USB myší, 4 x HDD (není 

součástí), max. 24 TB, 2 x Gb LAN, poplach 16/6, 3 x USB, web, Smart PSS, aplikace 

DMSS, 230 V~/16,7 W, vnitřní -10 až 55°C, 440 x 75 x 413 mm

ks 1,0           8 993,53        8 993,53         1 752,25        1 752,25        

288 CCTV - HDD,3,5", 4TB, SATA6, 24/7 vhodný pro záznam videa ks 4,0           1 858,20        7 432,80         978,00           3 912,00        

289 CCTV-konzole ks 8,0           395,28           3 162,20         407,50           3 260,00        

290
TU - VoIP tel. ústředna, min 20 kanálů, 10 souběžných, BRI, GSM, ant + napaječ, vč

instalace, konfigurace a nastavení
ks 1,0           8 903,88        8 903,88         1 630,00        1 630,00        

291

TELEFON-IP Videotelefon - až 6 SIP účtů, 7" kapacitní dotykový LCD (1024x600), 

CMOS kamera, konferenční videohovor pro 3 účastníky, konferenční audiohovor až 

pro 6 účastníků, WIFI (802.11b/g/n), Bluetooth 4.0, mini HDMI, SD, 2xUSB, HD 

audio, HD video (720p přes mini HDMI výstup), Ethernet: 2 x 10/100/1000 Mb/s, 

POE, konektor pro náhlavní soupravu RJ9 (podpora EHS Plantronics) + 3,5 mm 

konektor, nastavitelný podstavec telefonu,možnost zavěšení na zeď

ks 2,0           7 576,24        15 152,48       774,25           1 548,50        

292
TELEFON-IP telefon - až 2 SIP účty, 2,95" LCD, konferenční audiohovor až pro 3 

účastníky, Ethernet: 2 x 10/100/1000 Mb/s, PoE
ks 9,0           2 363,50        21 271,50       774,25           6 968,25        

293 Datová zásuvka dvojnásobná, maska, keyston, kryt, rám. - vč. proměření ks 45,0         279,55           12 579,53       69,28             3 117,38        

294 Telekomunikační krabice MIS, zapuštěná kompletní, 100párů ks 1,0           138,55           138,55            52,98             52,98             

295 Kabelový žlab - drát 140x60 vč. příslušenství m 70,0         138,55           9 698,50         163,00           11 410,00      

296 Kabelový žlab - drát 60x60 vč. příslušenství m 50,0         105,95           5 297,50         158,93           7 946,25        

297 Krabice elinstalační plastová KP67/2 pod omítku prázdná - přístrojová ks 44,0         11,41             502,04            32,60             1 434,40        

298 Krabice elinstalační plastová KU 68-1902 s víčkem pod omítku ks 60,0         10,60             635,70            32,60             1 956,00        

299 Krabice elinstalační plastová KO97/5 prázdná s víčkem pod omítku ks 40,0         22,82             912,80            32,60             1 304,00        

300 Krabice elinstalační plastová KT250 prázdná s víčkem pod omítku ks 2,0           189,08           378,16            32,60             65,20             

301 Trubka ohebná PVC, 320N, FX16 pod omítku samozhášivá m 250,0       5,71               1 426,25         24,45             6 112,50        

302 Trubka ohebná PVC, 320N, FX25 pod omítku samozhášivá m 250,0       9,78               2 445,00         24,45             6 112,50        

303 Trubka ohebná PVC, 320N, FX32 pod omítku samozhášivá m 170,0       13,04             2 216,80         24,45             4 156,50        

304 Kabelová chránička d 40 m 120,0       27,71             3 325,20         69,28             8 313,00        

305 Kabelová chránička HDPE 12/8 silnostěnná m 55,0         6,52               358,60            85,58             4 706,63        

306 Svodič přepětí pro ISDN linky vč. rozvodnice ks 1,0           2 445,00        2 445,00         244,50           244,50           

307 Konfigurace a oživení systému datové sítě, zaškolení hod 40,0         570,50           22 820,00       366,75           14 670,00      

308 Stavební sádra - šedá kg 100,0       12,23             1 222,50         12,23             1 222,50        

309 350 355,46 Kč    298 652,68 Kč   

310 Drobný materiál (% z materálu) 3 % 10 510,70 Kč      

311 Sekání, prostupy a stavební přípomoce vč. začištění (% z montáží) 6 % 17 919,20 Kč     

312 Celkem 360 866,16 Kč   316 571,88 Kč   

Vypracoval :

Roman Hladík Stránka 27 z 74

Datum vytvoření - 7.11.2022

Datum tisku - 05.01.2024



Elektroinstalace - Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - BUDOVA A - Aktualizace PD 11/2022

12. SE-PA - Sestra - pacient

č. Název položky jm množství kč/jm celkem kč/jm celkem

313

Pokojový terminál hovorový

(minimálně 4 programovatelná tlačítka, hovorové spojení s hlavním

terminálem, příjem hovorového volání od lůžka klienta, hlasová navigace -

informace o volajícím, číslo pokoje/lůžka, centrální hlášení přenos hlasové

informace - nucený poslech)

ks 17,0         4 482,50        76 202,50       285,25           4 849,25        

314

Hlavní terminál, vč. adaptéru a kabelu k terminálu 2m (Touch screen

monitor min. 10,4", hlasitá a diskrétní komunikace, identifikace volajícího

včetně jména klienta, možnost zobrazení informací z EPS, poslech radiových

stanic na hlavním terminálu, volba IP radiostanic přímo na hlavním terminálu

v uživatelském menu. Možnost integrace s bezdrátovým systémem a

zobrazení bezdrátových bezpečnostních tlačítek s funkcí hlídání průchodu

klientů zakázanou zónou, ve spojení s IP kamerou zobrazení online přenosu

od vchodu na oddělení)

ks 1,0           38 305,00      38 305,00       692,75           692,75           

315

Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem

(přenos hlasitého hovorového spojení sestra - klient, přenos hlasité

reprodukce rádia a centrální hlašení vždy v případě, je - li koncový prvek

zavěšen v držáku, či zavěšen na hrazdě postele klienta)

ks 6,0           3 912,00        23 472,00       366,75           2 200,50        

316 Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelky vč. kabelu ks 6,0           3 178,50        19 071,00       366,75           2 200,50        

317 Tlačítko nouzového volání ks 8,0           733,50           5 868,00         366,75           2 934,00        

318 Táhlo a tlačítko nouzového volání ks 4,0           1 548,50        6 194,00         285,25           1 141,00        

319 Táhlo nouzového volání ks 3,0           815,00           2 445,00         285,25           855,75           

320 Svítidlo signalizační LED ks 17,0         896,50           15 240,50       285,25           4 849,25        

321 Orientační směrové svítidlo LED IP ks 2,0           896,50           1 793,00         285,25           570,50           

322 Repeater  DECT ks 4,0           260,80           1 043,20         65,20             260,80           

323 Zásuvka hl. terminálu ks 1,0           489,00           489,00            203,75           203,75           

324 Telefonní zásuvka IN-OUT ks 1,0           774,25           774,25            203,75           203,75           

325 DECT Phone - (bezdrátový telefon DECT - analogová linka) ks 4,0           4 075,00        16 300,00       244,50           978,00           

326

SE-PA RACK vč. vnitřního vybavení, kompletní (skříň, napájecí panely, zdroje, patch 

panely, vyvazovací panely, PoE injektory, switche, UPS, VoIP brána, SQL server 

atp.) dle konkrétního osazeného systému. Komunikace s VoIP objektovou tel. 

ústřednou

set 1,0           17 522,50      17 522,50       1 222,50        1 222,50        

327
SE-PA Kontrola vedení, instalace a konfigurace systému, kontrolní a zkušební 

provoz, zaškolení, koordinace stavby, dokumentace
set 1,0           815,00           815,00           

328 Kabeláž UTP Cat6 m 2 000,0    9,78               19 560,00       24,45             48 900,00      

329 Krabice elinstalační plastová KP67/2 pod omítku prázdná ks 90,0         10,60             953,55            52,98             4 767,75        

330 Krabice elinstalační plastová KU 68-1902 s víčkem pod omítku ks 80,0         11,41             912,80            52,98             4 238,00        

331 Krabice elinstalační plastová KO97/5 prázdná s víčkem pod omítku ks 40,0         22,82             912,80            52,98             2 119,00        

332 Trubka ohebná PVC, 320N, FX16 pod omítku samozhášivá m 400,0       5,71               2 282,00         28,53             11 410,00      

333 Trubka ohebná PVC, 320N, FX25 pod omítku samozhášivá m 250,0       9,78               2 445,00         28,53             7 131,25        

334 Trubka ohebná PVC, 320N, FX32 pod omítku samozhášivá m 40,0         13,04             521,60            28,53             1 141,00        

335 Kabelový žlab - drát 140x60 vč. příslušenství m 70,0         179,30           12 551,00       163,00           11 410,00      

336 Kabelový žlab - drát 60x60 vč. příslušenství m 50,0         134,48           6 723,75         163,00           8 150,00        

337 Stavební sádra kg 60,0         12,23             733,50            12,23             733,50           

338 272 315,95 Kč    123 977,80 Kč   

339 Drobný materiál (% z materálu) 3 % 8 169,50 Kč        

340 Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží) 6 % 7 438,70 Kč       

341 Celkem 280 485,45 Kč   131 416,50 Kč   

13. Satelitní a televizní systém

č. Název položky jm množství kč/jm celkem kč/jm celkem

342 Satelitní parabola vč. kovertorů a konzole (3 družice) orbitální rozsah 40° ks 1,0           1 059,50        1 059,50         529,75           529,75           

343 Terrestrální anténa vč. stožáru ks 1,0           904,65           904,65            407,50           407,50           

344

Zesilovač (4x programovatelné vstupy VHF/UHF (174-230, 470-694 MHz) _ 1x vstup

FM (87-110 MHz), zesílení automatické, max 75 dB pro program vstupy, max 29 dB

pro FM, napájení předzesilovače 12V/50mA), 230V/14W/231mA

ks 1,0           2 000,00        2 000,00         1 000,00        1 000,00        

345
Multipřepínač 13in/16out s vlastním zdrojem (tři družice + pozemní TV akt. i pas.),

SAT 950-2300MHz, TV 5-862MHz
ks 1,0           8 272,25        8 272,25         529,75           529,75           

346 Koax kabel 75Ohm m 650,0       8,97               5 827,25         28,53             18 541,25      

347 Trubka ohebná PVC, 320N, FX16 pod omítku samozhášivá m 390,0       5,71               2 224,95         20,38             7 946,25        

montážmateriál

materiál montáž
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348 Trubka ohebná PVC, 320N, FX25 pod omítku samozhášivá m 260,0       9,78               2 542,80         20,38             5 297,50        

349 Kabelový žlab - drát 60x60 vč. příslušenství m 50,0         105,95           5 297,50         163,00           8 150,00        

350 Krabice elinstalační plastová KP67/2 pod omítku prázdná ks 12,0         11,41             136,92            40,75             489,00           

351 Krabice elinstalační plastová KU 68-1902 s víčkem pod omítku ks 22,0         10,60             233,09            40,75             896,50           

352 Krabice elinstalační plastová KO97/5 prázdná s víčkem pod omítku ks 12,0         22,82             273,84            40,75             489,00           

353 Lišta PVC 60x40 vč. kolen, spojek a koncovek m 25,0         79,87             1 996,75         52,98             1 324,38        

354 Zásuvka TV/SAT/R koncová pod om. IP20, vč. rám. ks 12,0         227,39           2 728,62         203,75           2 445,00        

355 Svodič přepětí pro koax. vedení vč. společné rozvodnice ks 13,0         1 043,20        13 561,60       244,50           3 178,50        

356 Stavební sádra kg 50,0         12,23             611,25            12,23             611,25           

357 47 670,97 Kč      51 835,63 Kč     

358 Drobný materiál (% z materálu) 3 % 1 430,10 Kč        

359 Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží) 10 % 5 183,60 Kč       

360 Celkem 49 101,07 Kč     57 019,23 Kč     

14. PZTS (EZS) - požární detekce

č. Název položky jm množství kč/jm celkem kč/jm celkem

361
EZS ústředna sběrnicového typu, min 2x500m sběrnice á 2000mA, max. 230 prvků,

max 128 PGM, max. 15 podsystémů, GSM, LAN vč. skříně, zdroje
ks 1,0           13 855,00      13 855,00       448,25           448,25           

362 Akumulátor 12V/18Ah ks 1,0           912,80           912,80            97,80             97,80             

363 Pomocný zdroj vč. skříně, transf. aku a oddělovače sběrnice ks 1,0           7 477,63        7 477,63         203,75           203,75           

364 Kódovací klávesnice LCD, RFID čtečka ks 2,0           1 160,56        2 321,12         448,25           896,50           

365 Vnitřní siréna vč. deblok tlač. BUS ks 5,0           1 630,00        8 150,00         448,25           2 241,25        

366 Smoke detektor opticko-teplotní, piezo, BUS ks 41,0         1 630,00        66 830,00       285,25           11 695,25      

367 Kabeláž sběrnice (stíněná 2x0,8+4x0,5) m 200,0       12,23             2 445,00         36,68             7 335,00        

368 Kabeláž analogová/binární (stíněná 6x0,5) m 25,0         16,30             407,50            36,68             916,88           

369 Požární ucpávky set 1,0           1 222,50        1 222,50         978,00           978,00           

370 Elektroinstalační úložný materiál (trubky, lišty) pro PZTS kabeláž m 200,0       97,80             19 560,00       61,13             12 225,00      

371 123 181,55 Kč    37 037,68 Kč     

372 Drobný materiál (% z materálu) 3 % 3 695,40 Kč        

373 Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží) 10 % 3 703,80 Kč       

374 Celkem 126 876,95 Kč   40 741,48 Kč     

15. Dodávky technologie FVE

č. Název položky jm množství kč/jm celkem kč/jm celkem

375 FVE Panel 405Wp ks 85,0         2 949,49        250 706,23     774,25           65 811,25      

376 FVE výkonový optimizér kompatibilní se střídačem ks 85,0         1 222,50        103 912,50     407,50           34 637,50      

377 Podpůrná AL konstrukce / rošt pro bez náklonu vč. uchycení (vztaženo na panel) ks 85,0         611,25           51 956,25       815,00           69 275,00      

378
Střídač 10kW, hybridní s podporou AKU pole a BackUp (SW vybavení musí splňovat 

podmínky paralelního provozu s distribuční soustavou a komunikaci s EMS a EBS)
ks 2,0           32 600,00      65 200,00       4 075,00        8 150,00        

379
Střídač 5kW, hybridní s podporou AKU pole a BackUp (SW vybavení musí splňovat 

podmínky paralelního provozu s distribuční soustavou a komunikaci s EMS a EBS)
ks 1,0           37 816,00      37 816,00       4 075,00        4 075,00        

380
AKU pole 14,2 kWh, kompatibilní se střídačem vč. BMS, rámu kabel. propojení a 

příslušenství
ks 2,0           34 829,03      69 658,05       2 037,50        4 075,00        

381
AKU pole 7,1 kWh, kompatibilní se střídačem vč. BMS, rámu kabel. propojení a 

příslušenství
ks 1,0           34 829,03      34 829,03       2 037,50        2 037,50        

382 DCbox pro 2 nezávislé DC stringy (2xpoj.odpínač,2xsvodič přepětí T1, svorkovnice) ks 3,0           6 438,50        19 315,50       1 222,50        3 667,50        

383 Systém EMS (Datalogger), nástěnné provedení ks 1,0           12 143,50      12 143,50       1 222,50        1 222,50        

384
Nastavení systému a konfigurace EMS, BMS, Energy meter parametry ochran sítě,

parametry AKU, výroby, přetoků
hod 20,0         407,50           8 150,00         529,75           10 595,00      

385 653 687,05 Kč    203 546,25 Kč   

386 Drobný materiál (% z materálu) 1 % 6 536,90 Kč        

387 Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží) 6 % 12 212,80 Kč     

388 Celkem 660 223,95 Kč   215 759,05 Kč   

montážmateriál

materiál montáž
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16. HZS, PD, revize

č. Název položky jm množství kč/jm celkem kč/jm celkem

389 Doklady, předávací protokoly, atesty set 1,0           9 780,00        9 780,00         407,50           407,50           

390 Koordinace hod 120,0       326,00           39 120,00       326,00           39 120,00      

391

FVE - Uvedení do provozu, první paralelní připojení do DS, zajištění stanoviska a

souhlasu distributora, technická podpora při zajištění administrativy licence výrobny,

zaškolení obsluhy

hod 60,0         326,00           19 560,00       326,00           19 560,00      

392 PD skutečného provedení vč. konečné konfigurace FVE set 1,0           28 525,00      28 525,00       12 225,00      12 225,00      

393 Revize set 1,0           32 600,00      32 600,00       12 225,00      12 225,00      

394 129 585,00 Kč    83 537,50 Kč     

395 Drobný materiál (% z materálu) 0 % -  Kč                 

396 Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží) 0 % -  Kč                

397 Celkem 129 585,00 Kč   83 537,50 Kč     

Rekapitulace

č. celkem celkem

398 1. Elektroinstalace - silnoproudá 21% DPH

399 2. Elektroinstalace -  napojení NN, rozváděčů, měření, venkovní obvody 21% DPH

400 3. Rozváděč RHA 21% DPH

401 4. Rozváděč RA11 21% DPH

402 5. Rozváděč RA21 21% DPH

403 6. Rozváděč RA22 21% DPH

404 7. Rozváděč RTC 21% DPH

405 8. Rozváděč RFVE-A 21% DPH

406 9. Svítidla vč. zdrojů a předřadníků 21% DPH

407 10. Hromosvody a uzemnění 21% DPH

408 11. Strukturovaná kabeláž, telekomunikace, A/V, Domovní telefon 21% DPH

409 12. SE-PA - Sestra - pacient 21% DPH

410 13. Satelitní a televizní systém 21% DPH

411 14. PZTS (EZS) - požární detekce 21% DPH

412 15. Dodávky technologie FVE 21% DPH

413 16. HZS, PD, revize 21% DPH

414 Celkem

415 Celkem materiál a montáž bez DPH

, 0 Kč vč. DPH 15% 15% DPH

6 486 158,79 Kč vč. DPH 21% 21% DPH

4 462,94 Kč                                     94 777,26 Kč                                    

27 550,70 Kč                                    2 408,33 Kč                                     

23 400,54 Kč                                    1 808,49 Kč                                     

99 175,70 Kč                                   450 268,38 Kč                                  

66 272,11 Kč                                    78 692,65 Kč                                   

360 866,16 Kč                                  316 571,88 Kč                                 

131 416,50 Kč                                 280 485,45 Kč                                  

57 019,23 Kč                                   49 101,07 Kč                                    

126 876,95 Kč                                  40 741,48 Kč                                   

215 759,05 Kč                                 660 223,95 Kč                                  

129 585,00 Kč                                  83 537,50 Kč                                   

3 658 447,09 Kč                              1 702 014,70 Kč                              

5 360 461,79 Kč               

Základ    , 0 Kč DPH , 0 Kč

Základ    5 360 461,79 Kč DPH 1 125 697, 0 Kč

materiál montáž

materiál montáž

182 365,46 Kč                                  8 199,72 Kč                                     

117 146,88 Kč                                  5 409,97 Kč                                     

4 030,99 Kč                                     

Název položky

883 338,13 Kč                                  563 418,50 Kč                                 

119 655,20 Kč                                  89 361,80 Kč                                   

86 533,86 Kč                                    

Vypracoval :
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416 Celková cena vč. DPH6 486 158,79 Kč       

Vypracoval :
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Jičín parc. č.1628 Datum: 05.01.2024

Zadavatel: IČ:

Královéhradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 28223063

DIČ: CZ28223063

Projektant: IČ:

Ing.arch. Kušnierik DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Pavel Michálek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 41 159 764,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 41 159 764,04 15,00% 6 173 964,61

Cena s DPH v CZK 47 333 728,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jičín parc. č.1628 Datum: 05.01.2024

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: Ing.arch. Kušnierik

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel: Ing.Pavel Michálek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 41 159 764,04

HSV - Práce a dodávky HSV 14 633 381,89

    1 - Zemní práce 293 942,14

JC-B - SO 02 - Objekt B

Komunitní sociální služby DOZP

JC-B - SO 02 - Objekt B

Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

Komunitní sociální služby DOZP
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    2 - Zakládání 4 636 408,14

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 048 076,82

    4 - Vodorovné konstrukce 3 046 153,71

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 730 474,13

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 436 667,07

    998 - Přesun hmot 441 659,88

PSV - Práce a dodávky PSV 26 526 382,15

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 506 872,93

    712 - Povlakové krytiny 333 565,28

    713 - Izolace tepelné 1 588 524,25

    721 - Zdravotechnika 1 507 632,20

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty (doplňky) 70 802,16

    731 - Ústřední vytápění 2 012 354,27

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 5 850 666,90

    751 - Vzduchotechnika 1 133 317,54

    762 - Konstrukce tesařské 1 238 355,56

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 098 228,32

    764 - Konstrukce klempířské 1 343 731,73

    765 - Krytina skládaná 101 568,97

    766 - Konstrukce truhlářské 2 743 377,10

    767 - Konstrukce zámečnické 4 920 048,07

    771 - Podlahy z dlaždic 71 058,70

    776 - Podlahy povlakové 1 557 686,40

    781 - Dokončovací práce - obklady 88 495,50

    783 - Dokončovací práce - nátěry 17 132,16

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 342 964,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jičín parc. č.1628 Datum: 05.01.2024

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: Ing.arch. Kušnierik

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel: Ing.Pavel Michálek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 41 159 764,04

D HSV Práce a dodávky HSV 14 633 381,89

D 1 Zemní práce 293 942,14

1 K 112101102
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 

mm
kus 12,000 105,73 1 268,76 CS ÚRS 2022 01

2 K 112251103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 12,000 341,55 4 098,60 CS ÚRS 2022 01

3 K 121151124
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm 

strojně
m2 656,000 4,93 3 234,08 CS ÚRS 2022 01

4 K 131251104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 345,000 64,45 22 235,25 CS ÚRS 2022 01

VV 690,0*0,5 345,000

252 K 162201402
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D 

kmene přes 300 do 500 mm
kus 12,000 52,27 627,24 CS ÚRS 2022 01

253 K 162201412
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km 

D kmene přes 300 do 500 mm
kus 12,000 299,97 3 599,64 CS ÚRS 2022 01

254 K 162201423
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 

700 mm
kus 12,000 207,01 2 484,12 CS ÚRS 2022 01

255 K 162301932
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 

listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km
kus 108,000 1,83 197,64 CS ÚRS 2022 01

VV 12*9 'Přepočtené koeficientem množství 108,000

256 K 162301952
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 

listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km
kus 108,000 3,68 397,44 CS ÚRS 2022 01

VV 12*9 'Přepočtené koeficientem množství 108,000

257 K 162301973
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 

do 700 mm ZKD 1 km
kus 108,000 5,41 584,28 CS ÚRS 2022 01

VV 12*9 'Přepočtené koeficientem množství 108,000

5 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 516,910 41,33 21 363,89 CS ÚRS 2022 01

VV 345,0 345,000

VV "část do zásypů"130,0+41,91 171,910

VV Součet 516,910

6 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 308,017 139,59 42 996,09 CS ÚRS 2022 01

Komunitní sociální služby DOZP

JC-B - SO 02 - Objekt B
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "z vrtů pilot"218,568+16,359 234,927

VV
"z výkopu předběžně ponecháno cca 100m3 pro TU"345-100-

130,0-41,91
73,090

VV Součet 308,017

7 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 

až 3 přes 100 m3
m3 479,927 26,33 12 636,48 CS ÚRS 2022 01

VV "zpět do zásypu"130,0+41,91 171,910

VV "odvoz"345,0-100-130-41,91 73,090

VV

"z vrtů v případě, kdy nelze zeminu nakládat na dopravní 

prostředek přímo vrtnou soupravou jako součást 

technologického procesu vrtání"234,927

234,927

VV Součet 479,927

8 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 422,869 236,10 99 839,37 CS ÚRS 2022 01

VV "z vrtů"234,927*1,8 422,869

251 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 131,562 233,06 30 661,84 CS ÚRS 2022 01

VV "přebytečná zemina"(345-100-130,0-41,91)*1,8 131,562

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 653,017 10,30 6 726,08 CS ÚRS 2022 01

VV 345 345,000

VV 308,017 308,017

VV Součet 653,017

10 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 41,910 77,22 3 236,29 CS ÚRS 2022 01

VV "kolem objektu"127,0*0,60*0,55 41,910

258 K 174151102
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 

zhutněním
m3 130,000 222,26 28 893,80 CS ÚRS 2022 01

VV "doplnění pod desku cca 25cm"(656,0-136,0)*0,25 130,000

11 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 721,600 12,28 8 861,25 CS ÚRS 2022 01

D 2 Zakládání 4 636 408,14

12 K 226112213
Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl 

přes 5 m hor. III
m 57,888 1 081,08 62 581,56 CS ÚRS 2022 01

13 K 226112413
Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 850 mm hl 

přes 5 m hor. III
m 170,448 1 330,56 226 791,29 CS ÚRS 2022 01

14 K 226113213
Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 1050 mm hl 

přes 5 m hor. III
m 169,344 1 443,42 244 434,52 CS ÚRS 2022 01

15 K 231112112
Zřízení pilot svislých D do 650 mm hl do 10 m bez 

vytažení pažnic z betonu železového
m 57,888 199,58 11 553,29 CS ÚRS 2022 01

16 M 58932932.1 beton tř. C 25/30 XA1, XC4 m3 16,359 3 038,86 49 712,71

P

Poznámka k položce: 

beton dle ČSN EN 206-1/Z3 – Změna Z3, tab. NA.F.1 min. pevnostní 

třída 

XA1 – C25/30, XC4 – C25/30. 

17 K 231112113
Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 10 m bez 

vytažení pažnic z betonu železového
m 339,792 407,48 138 458,44 CS ÚRS 2022 01

18 M 58932932.1 beton tř. C 25/30 XA1, XC4 m3 218,568 3 038,86 664 197,55

P

Poznámka k položce: 

beton dle ČSN EN 206-1/Z3 – Změna Z3, tab. NA.F.1 min. pevnostní 

třída 

XA1 – C25/30, XC4 – C25/30. 

19 K 231611114
Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské 

oceli 10 505
t 10,080 37 892,88 381 960,23 CS ÚRS 2022 01

224 K 271532211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm
m3 78,000 1 235,52 96 370,56 CS ÚRS 2022 01

VV "skladba F01"656*0,15 98,400

VV "odpočet pasy"-136,0*0,15 -20,400

VV Součet 78,000

250 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 8 až 32 mm
m3 78,000 1 294,92 101 003,76 CS ÚRS 2022 01

VV "skladba F01"656*0,15 98,400

VV "odpočet pasy"-136,0*0,15 -20,400

VV Součet 78,000

20 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

netříděného štěrkopísku
m3 98,400 860,19 84 642,70 CS ÚRS 2022 01

VV
"případné zpevnění pilotovací roviny - použití upřesnit po 

výkopu"
VV 656*0,15 98,400

21 K 273322511
Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30
m3 130,176 3 107,53 404 525,83 CS ÚRS 2022 01

P

Poznámka k položce: 

beton dle ČSN EN 206-1/Z3 – Změna Z3, tab. NA.F.1 min. pevnostní 

třída 

XA1 – C25/30, XC4 – C25/30. 

22 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 134,400 271,76 36 524,54 CS ÚRS 2022 01

23 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 134,400 66,74 8 969,86 CS ÚRS 2022 01

322 K 273353121
Bednění prostupů v základových deskách průřezu přes 

0,02 do 0,05 m2 hl do 0,5 m
kus 5,000 185,34 926,70 CS ÚRS 2022 01

24 K 273361821
Výztuž základových desek a pásů betonářskou ocelí 10 

505 (R)
t 23,280 36 625,46 852 640,71 CS ÚRS 2022 01

25 K 274322511
Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30
m3 269,464 3 107,53 837 367,46 CS ÚRS 2022 01

P

Poznámka k položce: 

beton dle ČSN EN 206-1/Z3 – Změna Z3, tab. NA.F.1 min. pevnostní 

třída 

XA1 – C25/30, XC4 – C25/30. 

26 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 1 301,760 279,28 363 555,53 CS ÚRS 2022 01

27 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 1 301,760 53,92 70 190,90 CS ÚRS 2022 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 048 076,82

28 K 311235141
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 

na tenkovrstvou maltu tl 240 mm
m2 721,200 1 088,01 784 672,81 CS ÚRS 2022 01

VV "výměry odečteny automaticky z výkresové dokumentace"

VV "1np objekt B"450,2 450,200

VV "2np objekt B"271,0 271,000

VV Součet 721,200

29 K 311235161
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 

na tenkovrstvou maltu tl 300 mm
m2 508,200 1 351,35 686 756,07 CS ÚRS 2022 01

VV "výměry odečteny automaticky z výkresové dokumentace"

VV "1np objekt B"413,4 413,400

VV "2np objekt B"94,8 94,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 508,200

30 K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 5,000 304,23 1 521,15 CS ÚRS 2022 01

31 K 317168051 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm kus 6,000 339,57 2 037,42 CS ÚRS 2022 01

32 K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 114,000 493,42 56 249,88 CS ÚRS 2022 01

33 K 317168055 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm kus 90,000 776,16 69 854,40 CS ÚRS 2022 01

34 K 317168057 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm kus 18,000 1 108,80 19 958,40 CS ÚRS 2022 01

35 K 317168442
Překlad keramický vysoký spřažený v 238 mm š 300 

mm dl 4000 mm
kus 3,000 7 900,20 23 700,60 CS ÚRS 2022 01

36 K 317168444
Překlad keramický vysoký spřažený v 238 mm š 300 

mm dl 4500 mm
kus 1,000 9 286,20 9 286,20 CS ÚRS 2022 01

37 K 317998110
Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl do 30 

mm
m 134,000 42,20 5 654,80 CS ÚRS 2022 01

38 K 342244201
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 

tloušťky 80 mm
m2 179,500 635,48 114 068,66 CS ÚRS 2022 01

VV "výměry odečteny automaticky z výkresové dokumentace"

VV "2np objekt B"179,5 179,500

VV Součet 179,500

39 K 342244311
Příčka zvukově izolační pevnosti P15 z broušených 

cihel na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm
m2 350,300 783,09 274 316,43 CS ÚRS 2022 01

VV "výměry odečteny automaticky z výkresové dokumentace"

VV "1np objekt B"250,4 250,400

VV "2np objekt B"99,9 99,900

VV Součet 350,300

D 4 Vodorovné konstrukce 3 046 153,71

40 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 169,348 3 475,99 588 651,95 CS ÚRS 2022 01

41 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 

podpěrné kce
m2 717,346 408,87 293 301,26 CS ÚRS 2022 01

42 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 

podpěrné kce
m2 717,346 99,10 71 088,99 CS ÚRS 2022 01

43 K 411354311
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 

15 cm
m2 28,416 131,67 3 741,53 CS ÚRS 2022 01

44 K 411354312
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 

do 15 cm
m2 28,416 37,63 1 069,29 CS ÚRS 2022 01

45 K 411354313
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 

25 cm
m2 688,930 151,07 104 076,66 CS ÚRS 2022 01

46 K 411354314
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 

do 25 cm
m2 688,930 45,88 31 608,11 CS ÚRS 2022 01

264 K 411359111 Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton m2 83,240 209,98 17 478,74 CS ÚRS 2022 01

VV "1np"11,57+38,48+4,20 54,250

VV "2np"14,35 14,350

VV 12,2*1,2 14,640

VV Součet 83,240

47 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 19,488 36 490,06 711 118,29 CS ÚRS 2022 01

48 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,077 27 215,22 2 095,57 CS ÚRS 2022 01

49 K 413321616 Nosníky ze ŽB tř. C 30/37 m3 57,600 3 462,08 199 415,81 CS ÚRS 2022 01

50 K 413351121
Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce 

výšky přes 100 cm
m2 414,240 675,68 279 893,68 CS ÚRS 2022 01

51 K 413351122
Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné 

kce výšky přes 100 cm
m2 414,240 102,56 42 484,45 CS ÚRS 2022 01

52 K 413352115
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření 

do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm
m2 414,240 561,33 232 525,34 CS ÚRS 2022 01

53 K 413352116
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky 

podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm
m2 414,240 113,46 46 999,67 CS ÚRS 2022 01

54 K 413361821
Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných 

trámů betonářskou ocelí 10 505
t 10,080 36 625,46 369 184,64 CS ÚRS 2022 01

259 K 430321616 Schodišťová konstrukce ze ŽB tř. C 30/37 m3 2,561 3 601,12 9 222,47 CS ÚRS 2022 01

VV "mezipodesta"1,21*2,4*0,20 0,581

VV "ramena vč.stupňů"3,0*1,2*(0,185+0,09)*2 1,980

VV Součet 2,561

260 K 953611115
Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi 

podestou a stěnou
kus 4,000 3 099,65 12 398,60 CS ÚRS 2022 01

261 K 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 

ocelí 10 505
t 0,300 37 429,42 11 228,83 CS ÚRS 2022 01

VV 300*0,001 0,300

262 K 431351121
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 

do 4 m
m2 23,904 668,05 15 969,07 CS ÚRS 2022 01

VV 1,2*2,4+3,0*2,4*1,2+3,0*1,2*0,27*2 13,464

VV (0,165+0,27)*1,2*10*2 10,440

VV Součet 23,904

263 K 431351122
Odstranění bednění podest schodišť a ramp 

přímočarých v do 4 m
m2 23,904 108,80 2 600,76 CS ÚRS 2022 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 730 474,13

57 K 612131301
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 

strojně
m2 3 010,200 35,91 108 096,28 CS ÚRS 2022 01

58 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 3 010,200 137,90 415 106,58 CS ÚRS 2022 01

59 K 612321131
Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem 

tloušťky do 3 mm
m2 3 010,200 84,71 254 994,04 CS ÚRS 2022 01

60 K 612321311
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 

vnitřních stěn nanášená strojně
m2 3 010,200 203,16 611 552,23 CS ÚRS 2022 01

VV 721,2*2+508,2+179,5*2+350,3*2 3 010,200

61 K 612321391
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 

každých dalších 5 mm tloušťky strojně
m2 3 010,200 31,69 95 393,24 CS ÚRS 2022 01

62 K 612341499X01

Příplatek k omítkám vnitřním montáž a dodání lišt, 

podomítkových kovových profilů apod. (omítníky, 

ochrana rohů, začišťovací profily) 

m2 3 010,200 22,98 69 174,40

63 K 613131301
Cementový postřik vnitřních pilířů nebo sloupů 

nanášený celoplošně strojně
m2 150,510 41,86 6 300,35 CS ÚRS 2022 01

64 K 613142001
Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým 

pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 150,510 172,38 25 944,91 CS ÚRS 2022 01

65 K 613321131
Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů 

vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm
m2 150,510 128,05 19 272,81 CS ÚRS 2022 01

Strana 35 z 74



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

66 K 613321111
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 

vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně (ostění)
m2 150,510 212,11 31 924,68 CS ÚRS 2022 01

67 K 613321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních sloupů 

za každých dalších 5 mm tloušťky ručně
m2 150,510 46,30 6 968,61 CS ÚRS 2022 01

68 K 621221041

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 

lepením a mechanickým kotvením desek z minerální 

vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm

m2 51,976 849,99 44 179,08 CS ÚRS 2022 01

69 M 63151546
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 260mm
m2 53,016 739,23 39 191,02 CS ÚRS 2022 01

VV 51,97632*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 53,016

70 K 621531031
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně 

penetrace vnějších podhledů
m2 51,976 366,34 19 040,89 CS ÚRS 2021 01

71 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 

pro spojení s okenním rámem
m 604,800 33,81 20 448,29 CS ÚRS 2022 01

72 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 

ostění ETICS
m 635,040 29,07 18 460,61 CS ÚRS 2022 01

VV 604,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 635,040

73 K 622211041

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 

200 mm

m2 877,380 730,42 640 855,90 CS ÚRS 2022 01

74 M 28376048 deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 200mm m2 856,149 301,07 257 760,78 CS ÚRS 2022 01

VV
877,38-(128,0*0,44-36,1*1,0)*1,05 "Přepočtené koeficientem 

množství
856,149

271 M 28376451
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 

povrch 300kPA tl 200mm
m2 97,041 583,59 56 632,16 CS ÚRS 2022 01

VV "sokl nad terénem"128,0*0,44*1,05 59,136

VV "sokl 2np"36,1*1,0*1,05 37,905

VV Součet 97,041

272 K 622212061

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 

nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z 

polystyrenu tl do 80 mm

m 47,000 244,71 11 501,37 CS ÚRS 2022 01

VV "pod parapety xps"47,0 47,000

273 M 28376379
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 

povrch 500kPa tl 50mm
m2 12,925 188,35 2 434,42

VV 47,000*0,25 11,750

VV 11,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 12,925

266 K 622241301X03

Příplatek k montáži kontaktního zateplení montáž a 

dodání všech systémových doplňkových prvků, lišt a 

příslušenství zateplovacího systému nutných k řádnému 

provedení dle vybraného výrobce (rohové, nadokenní, 

dilatační, apod.) 

m2 877,380 32,44 28 462,21

265 K 622251101

Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 

za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z 

polystyrenu

m2 877,380 35,43 31 085,57 CS ÚRS 2022 01

75 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 

mechanicky
m 103,200 111,97 11 555,30 CS ÚRS 2022 01

76 M 59051657
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 

200mm
m 108,360 106,04 11 490,49 CS ÚRS 2022 01

VV 103,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 108,360

77 K 622531031
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně 

penetrace vnějších stěn
m2 877,380 308,26 270 461,16 CS ÚRS 2021 01

78 K 623531031
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně 

penetrace vnějších pilířů nebo sloupů
m2 61,416 348,59 21 409,00 CS ÚRS 2021 01

79 K 629135102
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 

300 mm
m 38,808 75,64 2 935,44 CS ÚRS 2022 01

80 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 

lepící páskou
m2 308,213 30,70 9 462,14 CS ÚRS 2022 01

329 K 632451254
Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 

50 mm
m2 998,740 364,01 363 551,35 CS ÚRS 2022 01

VV (547,26+422,39)*1,03 998,740

330 K 632451293
Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému 

potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm
m2 5 992,437 31,59 189 301,08 CS ÚRS 2022 01

VV (547,26+422,39)*1,03*6 5 992,437

268 K 631319239.1
Příplatek k mazaninám za plastifikátor pro podlahové 

vytápění
m3 92,166 135,61 12 498,63

82 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 650,880 14,98 9 750,18 CS ÚRS 2022 01

83 K 634112113
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE 

mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm
m 683,424 19,43 13 278,93 CS ÚRS 2022 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 436 667,07

84 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 8,000 94,55 756,40 CS ÚRS 2022 01

85 M 44932114 přístroj hasicí práškový s hasící schopností  21A kus 8,000 853,01 6 824,08 CS ÚRS 2022 01

86 K 915010B

D+M Vertikální zahrada - vertikální pěstební systém pro 

osazení rostlin v interiéru - podrobně viz Výpis 

atyp.zař.předmětů ozn. VN5

m2 7,590 6 758,73 51 298,76

VV "VN5"3,3*2,3 7,590

87 K 915011B Piktogramy z broušené nerezové oceli120/120/3mm ks 8,000 291,98 2 335,84

88 K 919726125
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 1000 g/m2
m2 1 040,000 93,99 97 749,60 CS ÚRS 2022 01

VV "skladba F01 pod podsypy"520,0*2 1 040,000

89 K 941111221
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití
m2 78 964,157 1,15 90 808,78 CS ÚRS 2022 01

90 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m
m2 877,380 28,86 25 321,19 CS ÚRS 2022 01

91 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m
m2 877,380 47,33 41 526,40 CS ÚRS 2022 01

92 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 877,380 10,80 9 475,70 CS ÚRS 2022 01

93 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 78 964,157 0,17 13 423,91 CS ÚRS 2022 01

94 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 877,380 7,28 6 387,33 CS ÚRS 2022 01

95 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 940,411 42,31 39 788,79 CS ÚRS 2022 01
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96 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 1 175,514 43,36 50 970,29 CS ÚRS 2022 01

D 998 Přesun hmot 441 659,88

97 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 3 435,705 128,55 441 659,88 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV 26 526 382,15

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 506 872,93

98 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 1 431,936 9,20 13 173,81 CS ÚRS 2022 01

99 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,473 41 134,50 19 456,62

VV 1431,936*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství 0,473

100 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 

nátěrem penetračním
m2 153,600 12,56 1 929,22 CS ÚRS 2022 01

VV 128,0*1,2 153,600

101 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,052 41 134,50 2 138,99

VV 153,60*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství 0,052

102 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 1 431,936 63,86 91 443,43 CS ÚRS 2022 01

103 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 

spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 

posypem na horním povrchu

m2 834,461 140,15 116 949,71 CS ÚRS 2022 01

VV 1431,936*0,5*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 834,461

280 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 834,461 138,85 115 864,91

VV 1431,936*0,5*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 834,461

104 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

svislé NAIP
m2 307,200 73,26 22 505,47 CS ÚRS 2022 01

VV 153,60*2 307,200

105 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 

spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 

posypem na horním povrchu

m2 187,546 140,15 26 284,57 CS ÚRS 2022 01

VV 153,6*1,221 "Přepočtené koeficientem množství 187,546

281 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 187,546 138,85 26 040,76

VV 153,6*1,221 "Přepočtené koeficientem množství 187,546

269 K 711161215
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 

20,0 mm, tl do 1,0 mm
m2 166,400 158,97 26 452,61 CS ÚRS 2022 01

VV 128,0*(0,76+0,54) 166,400

270 K 711161383
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní 

lištou
m 128,000 81,11 10 382,08 CS ÚRS 2022 01

287 K 711411001
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 105,000 9,93 1 042,65 CS ÚRS 2022 01

VV "jako dilatace mezi zdivo a žb kce"(139,0+113,0)*0,25 63,000

VV (120,0+20,0)*0,30 42,000

VV Součet 105,000

288 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,035 41 134,50 1 439,71

VV 105*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,035

289 K 711441559
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné 

přitavením pásu NAIP
m2 105,000 64,85 6 809,25 CS ÚRS 2022 01

290 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 122,378 138,85 16 992,19

VV 105*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 122,378

323 K 7117470.1
Izolace proti vodě opracování trubních prostupů do 200 

mm včetně chráničky s dodávkou materiálu
kus 5,000 509,81 2 549,05

106 K 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v přes 6 do 12 m
% 1,000 5 417,90 5 417,90 CS ÚRS 2022 01

D 712 Povlakové krytiny 333 565,28

107 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 172,565 11,12 1 918,92 CS ÚRS 2022 01

108 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,055 41 134,50 2 262,40

VV 172,5648*0,00032 "Přepočtené koeficientem množství 0,055

109 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 158,357 67,82 10 739,77 CS ÚRS 2022 01

110 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 167,315 138,85 23 231,69

VV (158,3568-14,8)*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 167,315

291 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 17,242 158,32 2 729,75 CS ÚRS 2022 01

VV "R02"14,8*1,165 17,242

111 K 712361703
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 

přilepenou v plné ploše
m2 129,941 178,43 23 185,37 CS ÚRS 2022 01

112 M 28343012
fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci 

přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm
m2 151,446 190,11 28 791,40

VV 129,9408*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 151,446

294 K 71236901
Příplatek k foliové izolaci za provedení a dodávku 

systémových detailů - kouty, rohy, ukonč. lišty apod.
m2 129,941 64,89 8 431,87

292 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

textilní vrstvy
m2 129,941 34,45 4 476,47 CS ÚRS 2022 01

293 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 300g/m2
m2 151,446 32,07 4 856,87 CS ÚRS 2022 01

VV 129,941*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 151,446
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113 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 

textilní vrstvy
m2 129,941 42,11 5 471,82 CS ÚRS 2022 01

114 M 69311082
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 500g/m2
m2 151,446 55,52 8 408,28 CS ÚRS 2022 01

VV 129,9408*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 151,446

115 K 712391382
Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z 

hrubého kameniva tl 50 mm
m2 129,941 5,42 704,28 CS ÚRS 2022 01

116 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 10,720 424,90 4 554,93 CS ÚRS 2022 01

VV 129,9408*0,0825 "Přepočtené koeficientem množství 10,720

117 K 712391482
Příplatek k povlakové krytině střech do 10° ZKD 10 mm 

násypu z hrubého kameniva
m2 1 299,408 0,69 896,59 CS ÚRS 2022 01

118 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 21,440 424,90 9 109,86 CS ÚRS 2022 01

VV 1299,408*0,0165 "Přepočtené koeficientem množství 21,440

245 K 712631111
Provedení povlakové krytiny střech přes 30° podkladní 

vrstvy pásy na sucho samolepící
m2 689,478 49,44 34 087,79 CS ÚRS 2022 01

246 M 62856001

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 2,2mm s 

vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií se  

spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem 

nebo textilií na horním povrchu

m2 792,900 113,55 90 033,80 CS ÚRS 2022 01

VV 689,478*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 792,900

295 K 712811101
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 

za studena nátěrem penetračním
m2 38,700 10,77 416,80 CS ÚRS 2022 01

296 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,014 46 203,60 646,85

VV 38,7*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,014

297 K 712841559
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 

pásy přitavením NAIP
m2 38,700 116,79 4 519,77 CS ÚRS 2022 01

298 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 46,440 138,85 6 448,19

VV 38,7*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 46,440

320 K 712861703
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 

fólií přilepenou v plné ploše
m2 38,700 220,61 8 537,61 CS ÚRS 2022 01

321 M 28343012
fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci 

přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm
m2 46,440 217,41 10 096,52

VV 38,7*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 46,440

119 K 998712202
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 1,000 3 337,87 3 337,87 CS ÚRS 2022 01

319 M 28343012
fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci 

přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm
m2 164,067 217,41 35 669,81

VV 140,7692*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 164,067

D 713 Izolace tepelné 1 588 524,25

120 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy
m2 650,880 38,41 25 000,30 CS ÚRS 2022 01

121 M 28375914
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 

100mm
m2 663,898 155,17 103 017,05 CS ÚRS 2022 01

VV 650,88*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 663,898

122 M 28375033
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 

150mm
m2 663,898 233,03 154 708,15 CS ÚRS 2022 01

VV 650,88*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 663,898

123 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy
m2 394,416 38,41 15 149,52 CS ÚRS 2022 01

124 M 28376551
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku 

(max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm
m2 402,304 27,56 11 087,50 CS ÚRS 2022 01

VV 394,416*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 402,304

125 M 63231210
deska čedičová minerální pro snížení kročejového 

hluku (max. zatížení 2 kN/m2) tl 30mm
m2 402,304 97,42 39 192,46 CS ÚRS 2022 01

VV 394,416*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 402,304

126 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
m2 119,780 114,35 13 696,84 CS ÚRS 2022 01

VV "sokl"128,0*0,76 97,280

VV "nadpraží oken bez žaluzií xps75"13,0*0,25 3,250

VV "nadpraží oken s žaluzií xps40"35,0*0,30 10,500

VV "nadpraží oken s žaluzií pir50"35,0*0,25 8,750

VV Součet 119,780

127 M 28376460
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 

povrch 500kPa tl 160mm
m2 102,144 402,93 41 156,88 CS ÚRS 2022 01

VV 97,28*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 102,144

274 M 28376379
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 

povrch 500kPa tl 50mm
m2 11,025 125,73 1 386,17

VV "nadpraží oken s žaluzií xps50"35,0*0,30*1,05 11,025

275 M 28376456
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 

povrch 500kPa tl 80mm
m2 3,413 200,97 685,91 CS ÚRS 2022 01

VV "nadpraží oken bez žaluzií xps75"13,0*0,25*1,05 3,413

276 M 28376525
deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem tl 

50mm
m2 9,188 312,93 2 875,20 CS ÚRS 2022 01

VV "nadpraží oken s žaluzií pir50"35,0*0,25*1,05 9,188

128 K 713141136
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 

studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek
m2 285,870 73,32 20 959,99 CS ÚRS 2022 01

VV 142,935*2 285,870

129 M 28372317
deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 

150mm-spádové klíny
m2 145,794 222,56 32 447,91 CS ÚRS 2022 01

VV 142,93488*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 145,794

130 M 28372321
deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 

200mm
m2 145,794 297,17 43 325,60 CS ÚRS 2022 01

VV 142,93488*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 145,794

131 K 713141136
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 

studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek
m2 44,400 73,32 3 255,41 CS ÚRS 2022 01

VV 14,8*3 44,400

132 M 28376501
deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem 

1200x600x100mm
m2 15,096 522,05 7 880,87 CS ÚRS 2022 01

VV 14,8*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 15,096

133 M 28376503
deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem 

1200x600x120mm
m2 15,096 626,60 9 459,15 CS ÚRS 2022 01

VV 14,8*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 15,096

134 M 28372201 deska EPS 100 kašírovaná asfaltovým pásem tl 50mm m2 15,096 281,05 4 242,73 CS ÚRS 2022 01

VV 14,8*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 15,096
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135 K 713151166

Montáž izolace tepelné střech šikmých přišroubované 

nad krokve z desek sklonu přes 30° do 45° tl přes 160 

do 180 mm

m2 689,478 137,56 94 844,59 CS ÚRS 2022 01

136 M 28376536

deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s 

hliníkovou vložkou pro šikmé střechy 

1200x2400x180mm

m2 703,267 771,21 542 366,54 CS ÚRS 2022 01

VV 689,47776*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 703,267

137 K 713151162

Montáž izolace tepelné střech šikmých přišroubované 

nad krokve z desek sklonu přes 30° do 45° tl přes 60 do 

100 mm

m2 689,478 103,17 71 133,45 CS ÚRS 2022 01

138 M 59590825 deska dřevovláknitá tepelně izolační tl 100mm m2 703,267 475,61 334 480,82 CS ÚRS 2022 01

VV 689,47776*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 703,267

139 K 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 

v přes 6 do 12 m
% 1,000 16 171,21 16 171,21 CS ÚRS 2022 01

D 721 Zdravotechnika 1 507 632,20

140 K 721001B
D+M vnitřní rozvody vody a kanalizace vč. zařiz. 

předmětů objekt B - viz samostatný připojený rozpočet
kpl 1,000 1 507 632,20 1 507 632,20

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty (doplňky) 70 802,16

226 K 725291621
Doplňky zařízení koupelen a záchodů  nerezové 

zásobník toaletních papírů d=300 mm
soubor 7,000 805,22 5 636,54 CS ÚRS 2022 01

VV "podrobný popis a schema viz Výpis sanitárních doplňků"7 7,000

227 K 725291631
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 

zásobník papírových ručníků
soubor 12,000 870,76 10 449,12 CS ÚRS 2022 01

VV "podrobný popis a schema viz Výpis sanitárních doplňků"12 12,000

228 K 725291511.1
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 

dávkovač tekutého mýdla
soubor 12,000 894,12 10 729,44

VV "podrobný popis a schema viz Výpis sanitárních doplňků"12 12,000

229 K 725291511.2 Doplňky zařízení koupelen a záchodů - kartáč na WC soubor 8,000 716,33 5 730,64

VV "podrobný popis a schema viz Výpis sanitárních doplňků"8 8,000

230 K 725291511.3
Doplňky zařízení koupelen a záchodů - tlačítka pro 

oddělené splachování imobilní matný chrom
soubor 3,000 1 086,82 3 260,46

VV "podrobný popis a schema viz Výpis sanitárních doplňků"3 3,000

231 K 725291511.4
Doplňky zařízení koupelen a záchodů - háčky 

pochromovaný zinek
soubor 65,000 205,69 13 369,85

VV "podrobný popis a schema viz Výpis sanitárních doplňků"65 65,000

232 K 725291511.5
Doplňky zařízení koupelen a záchodů - nástěnný držák 

sprch chrom
soubor 5,000 307,56 1 537,80

VV "podrobný popis a schema viz Výpis sanitárních doplňků"5 5,000

233 K 725291511.6
Doplňky zařízení koupelen a záchodů - koš na WC  

objem 5 litrů, nerez kartáčovaná
soubor 5,000 515,19 2 575,95

VV "podrobný popis a schema viz Výpis sanitárních doplňků"5 5,000

234 K 725291511.7
Doplňky zařízení koupelen a záchodů - ovládací tlačítka 

WC nerez 
soubor 9,000 421,75 3 795,75

VV "podrobný popis a schema viz Výpis sanitárních doplňků"9 9,000

235 K 725291511.8
Doplňky zařízení koupelen a záchodů - držák ručníků dl. 

654mm chromový povrch
soubor 12,000 557,36 6 688,32

VV "podrobný popis a schema viz Výpis sanitárních doplňků"12 12,000

236 K 725291511.9
Doplňky zařízení koupelen a záchodů - držák ručníků 

chromový povrch
soubor 4,000 409,42 1 637,68

VV "podrobný popis a schema viz Výpis sanitárních doplňků"4 4,000

237 K 725291511.10
Doplňky zařízení koupelen a záchodů - drátěný program 

pro sprchu provedení chrom vel. 328x195x90mm
soubor 5,000 423,05 2 115,25

VV "podrobný popis a schema viz Výpis sanitárních doplňků"5 5,000

238 K 725291511.11
Doplňky zařízení koupelen a záchodů - držák toaletního 

papíru bez krytu - kov
soubor 8,000 409,42 3 275,36

VV "podrobný popis a schema viz Výpis sanitárních doplňků"8 8,000

D 731 Ústřední vytápění 2 012 354,27

141 K 731001B
ÚT- vytápění-objekt B - viz samostatný připojený 

rozpočet
kpl 1,000 2 012 354,27 2 012 354,27

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 5 850 666,90

142 K 741001B

D+M vnitřní rozvody silno a slaboproudu vč. 

hromosvodu a svítidel - viz samostatný připojený 

rozpočet

kpl 1,000 5 850 666,90 5 850 666,90

D 751 Vzduchotechnika 1 133 317,54

143 K 751002B
D+M rozvody VZD,větrání objekt B - viz samostatný 

připojený rozpočet
kpl 1,000 1 133 317,54 1 133 317,54

D 762 Konstrukce tesařské 1 238 355,56

144 K 762083121
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám 

a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2
m3 32,924 778,62 25 635,28 CS ÚRS 2022 01

145 K 762332132
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 

řeziva průřezové plochy do 224 cm2
m 79,416 183,16 14 545,83 CS ÚRS 2022 01

146 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 1,118 7 111,40 7 950,55 CS ÚRS 2022 01

147 K 762332132
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 

řeziva průřezové plochy do 224 cm2
m 96,624 183,16 17 697,65 CS ÚRS 2022 01

148 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 2,721 7 111,40 19 350,12 CS ÚRS 2022 01

149 K 762332132
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 

řeziva průřezové plochy do 224 cm2
m 31,920 183,16 5 846,47 CS ÚRS 2022 01

150 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,393 7 111,40 2 794,78 CS ÚRS 2022 01

151 K 762332134
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 

řeziva průřezové plochy do 450 cm2
m 744,888 315,90 235 310,12 CS ÚRS 2022 01

152 M 60512140 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m m3 26,220 7 192,97 188 599,67 CS ÚRS 2022 01

153 K 762332135
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 

řeziva průřezové plochy přes 450 cm2
m 36,000 364,10 13 107,60 CS ÚRS 2022 01

154 M 60512146 hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m m3 2,471 8 601,91 21 255,32 CS ÚRS 2022 01
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155 K 762341017
Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz 

šroubovaných na krokve
m2 689,478 404,88 279 155,85 CS ÚRS 2022 01

156 K 762342624

Montáž kontralatí přes systémovou tepelnou izolaci nad 

krokvemi s trámky přes 2 do 3 dvouzávitových vrutů na 

m latě pro izolaci tl přes 240 mm do 300 mm

m 811,151 393,76 319 398,82 CS ÚRS 2022 01

VV 689,478/0,85 811,151

157 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 3,212 7 319,04 23 508,76 CS ÚRS 2022 01

VV 689,478/0,85*0,06*0,06*1,1 3,212

158 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 

nadstřešních konstrukcí
m3 37,656 1 379,27 51 937,79 CS ÚRS 2022 01

159 K 998762202
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 

přes 6 do 12 m
% 1,000 12 260,95 12 260,95 CS ÚRS 2022 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 098 228,32

161 K 763131432
SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD REI 90
m2 408,187 710,40 289 976,04 CS ÚRS 2022 01

P

Poznámka k položce: 

povrchy SDK budou finálně opatřeny 1x penetračním nátěrem a 2x 

vrchní výmalbou bílou. Dodržet technologický postup pro SDK. 

Uvedeno v TZ v kapitole č.7 a na výkresu č. 19 "Skladby konstrukcí".

VV "1np"459,187-51,0 408,187

277 K 763131484.1
SDK podhled desky 1xDFH2 15 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD REI do 60
m2 51,000 725,23 36 986,73

P

Poznámka k položce: 

povrchy SDK budou finálně opatřeny 1x penetračním nátěrem a 2x 

vrchní výmalbou bílou. Dodržet technologický postup pro SDK. 

Uvedeno v TZ v kapitole č.7 a na výkresu č. 19 "Skladby konstrukcí".

VV "1np"14,5+11,0+14,5+11,0 51,000

162 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 689,478 30,70 21 166,97 CS ÚRS 2022 01

163 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 459,187 30,70 14 097,04 CS ÚRS 2022 01

324 K 763131912
Zhotovení otvoru vel. přes 0,1 do 0,25 m2 v SDK 

podhledu a podkroví s vyztužením profily
kus 13,000 589,53 7 663,89 CS ÚRS 2022 01

278 K 763161724.1
SDK podkroví deska 1xDF 15  REI 30 DP3 dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD na krokvových závěsech
m2 670,558 845,36 566 862,91

P

Poznámka k položce: 

povrchy SDK budou finálně opatřeny 1x penetračním nátěrem a 2x 

vrchní výmalbou bílou. Dodržet technologický postup pro SDK. 

Uvedeno v TZ v kapitole č.7 a na výkresu č. 19 "Skladby konstrukcí".

VV "2np"689,478-18,92 670,558

279 K 763161744.1

SDK podkroví deska 1xDFH2 15  REI 30 DP3 

dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokvových 

závěsech

m2 18,920 1 008,50 19 080,82

P

Poznámka k položce: 

povrchy SDK budou finálně opatřeny 1x penetračním nátěrem a 2x 

vrchní výmalbou bílou. Dodržet technologický postup pro SDK. 

Uvedeno v TZ v kapitole č.7 a na výkresu č. 19 "Skladby konstrukcí".

VV "2np"5,92+5,92+7,08 18,920

325 K 763172354
Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 

500 x 500 mm pro podhledy
kus 13,000 433,80 5 639,40 CS ÚRS 2022 01

326 M 59030713
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 

500x500mm
kus 13,000 786,04 10 218,52 CS ÚRS 2022 01

164 K 763411116

Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky 

tl 13 mm - podrobný popis viz Výpis atyp. zař. předmětů 

ozn.VN7

m2 11,288 8 231,13 92 913,00 CS ÚRS 2022 01

VV (1,5+1,35+2,4)*2,15 11,288

165 K 763411126
Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 13 mm, š 

do 800 mm, v do 2000 mm
kus 2,000 11 345,62 22 691,24 CS ÚRS 2022 01

166 K 998763402
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 

v objektech v přes 6 do 12 m
% 1,000 10 931,76 10 931,76 CS ÚRS 2022 01

D 764 Konstrukce klempířské 1 343 731,73

167 K 764001 D+M větrací komínky kpl 7,000 704,47 4 931,29

169 K 764121411
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al plechu 

rš 670 mm sklonu do 30°
m2 689,478 1 193,89 823 160,89 CS ÚRS 2022 01

170 K 764213456
Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný 

dvoutrubkový
m 100,800 1 238,38 124 828,70 CS ÚRS 2022 01

171 K 764222407
Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 670 

mm
m 1,392 542,81 755,59 CS ÚRS 2022 01

172 K 764222435
Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 400 

mm
m 103,728 361,13 37 459,29 CS ÚRS 2022 01

173 K 764224406
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů 

z Al plechu mechanicky kotvené rš 500 mm
m 57,600 714,85 41 175,36 CS ÚRS 2022 01

174 K 764224411
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů 

z Al plechu mechanicky kotvené rš přes 800 mm
m2 150,906 1 119,73 168 973,98 CS ÚRS 2022 01

175 K 764226444
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al 

plechu rš 330 mm
m 38,808 516,86 20 058,30 CS ÚRS 2022 01

176 K 764521415 Žlab podokapní hranatý z Al plechu rš 400 mm m 102,144 770,08 78 659,05 CS ÚRS 2022 01

177 K 764521464
Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Al plechu 330/100 

mm
kus 4,000 986,25 3 945,00 CS ÚRS 2022 01

178 K 764528402
Svody hranaté včetně objímek, kolen, odskoků z Al 

plechu o straně 100 mm
m 19,680 1 345,53 26 480,03 CS ÚRS 2022 01

179 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 1,000 13 304,25 13 304,25 CS ÚRS 2022 01

D 765 Krytina skládaná 101 568,97

239 K 765191013

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 

kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou 

izolaci

m2 689,478 33,67 23 214,72 CS ÚRS 2022 01

240 M 28329029

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 

hydroizolační vrstvu, monolitická třívrstvá PES/PP 150-

160g/m2

m2 758,426 48,42 36 722,99 CS ÚRS 2022 01

VV 689,478*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 758,426

241 M 28329307
páska těsnící jednostranně lepící univerzální pro DHV a 

opracování prostupů š 60mm
m 690,000 19,21 13 254,90 CS ÚRS 2022 01

242 K 765191031 Lepení těsnících pásků pod kontralatě m 820,000 15,35 12 587,00 CS ÚRS 2022 01
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243 M 28329301
páska těsnící jednostranně lepící pěnová pod 

kontralatě š 50mm
m 902,000 16,39 14 783,78 CS ÚRS 2022 01

VV 820*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 902,000

244 K 998765202
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech 

v přes 6 do 12 m
% 1,000 1 005,58 1 005,58 CS ÚRS 2022 01

D 766 Konstrukce truhlářské 2 743 377,10

180 K 766001

D+M dveře vnitřní dřevěné plné 2kř vel. 1300x2200mm 

vč. ocelové zárubně, kování, zámek, gen.klíč, 

samozavírač - podrobný popis viz Výpis dveří ozn. 

D.1.1

ks 12,000 22 357,54 268 290,48

P

Poznámka k položce: 

systém generálního klíče dle specifikace uvedené v TZ, kapitola č.4 

Okenní a dveřní výplně -  poznámka platí i pro ostatní položky s 

gen.klíčem

181 K 766002

D+M dveře vnitřní dřevěné plné 1kř vel. 1000x2200mm 

vč. ocelové zárubně, kování, zámek, gen.klíč, 

samozavírač - podrobný popis viz Výpis dveří ozn. 

D.1.2

ks 10,000 13 807,45 138 074,50

182 K 766002EW

D+M dveře vnitřní dřevěné plné 1kř vel. 1000x2200mm 

vč. ocelové zárubně, kování, zámek, gen.klíč, 

samozavírač, pož.odol. EW15DP3 - podrobný popis viz 

Výpis dveří ozn. D.1.2

ks 2,000 27 978,63 55 957,26

183 K 766002EWC

D+M dveře vnitřní dřevěné plné 1kř vel. 1000x2200mm 

vč. ocelové zárubně, kování, zámek, gen.klíč, 

samozavírač, pož.odol. EW15DP3-C - podrobný popis 

viz Výpis dveří ozn. D.1.2

ks 6,000 28 097,92 168 587,52

184 K 766002a

D+M dveře vnitřní dřevěné plné 1kř vel. 900x2200mm 

vč. ocelové zárubně, kování, zámek, gen.klíč - 

podrobný popis viz Výpis dveří ozn. D.1.3

ks 8,000 12 063,90 96 511,20

185 K 766002aEW

D+M dveře vnitřní dřevěné plné 1kř vel. 900x2200mm 

vč. ocelové zárubně, kování, zámek, gen.klíč, pož.odol. 

EW15DP3 - podrobný popis viz Výpis dveří ozn. D.1.3

ks 1,000 25 195,61 25 195,61

186 K 766003

D+M dveře vnitřní dřevěné plné posuvné 1kř vel. 

1000x2200mm vč. stav.pouzdra, ocelové zárubně, 

kování, zámek, gen.klíč - podrobný popis viz Výpis 

dveří ozn. D.2.1

ks 7,000 14 825,22 103 776,54

187 K 766004

D+M dveře vnitřní dřevěné plné posuvné 1kř vel. 

1200x2200mm vč. stav.pouzdra, ocelové zárubně, 

kování, zámek, gen.klíč, - podrobný popis viz Výpis 

dveří ozn. D.2.2 

ks 1,000 20 438,80 20 438,80

188 K 766006

D+M madlo vnitřního schodiště dub DN 50mm vč. nerez 

kotvení  - podrobný popis viz Výpis zámeč. výrobků - 

ozn. Z01, Z03

bm 54,240 900,98 48 869,16

305 K 76681.T01
D+M Šatní skříň pro typický pokoj - schema T01 - 

podrobný popis viz Výpis atypického nábytku
kus 12,000 64 170,10 770 041,20

306 K 76681.T02
D+M Botník pro typický pokoj - schema T02 - podrobný 

popis viz Výpis atypického nábytku
kus 12,000 28 283,75 339 405,00

307 K 76681.T03
D+M Prádelní pult pro pračku - schema T03 - podrobný 

popis viz Výpis atypického nábytku
kus 2,000 7 549,15 15 098,30

308 K 76681.T04
D+M Skříň nad WC - schema T04 - podrobný popis viz 

Výpis atypického nábytku
kus 2,000 19 107,26 38 214,52

309 K 76681.T06
D+M Typická kuchyňka (bez spotřebičů) - schema T06 - 

podrobný popis viz Výpis atypického nábytku
kus 2,000 6 884,54 13 769,08

310 K 76681.T07
D+M Skříň špajz - schema T07 - podrobný popis viz 

Výpis atypického nábytku
kus 2,000 51 085,41 102 170,82

314 K 76681.T11
D+M Skříň obývák - schema T11 - podrobný popis viz 

Výpis atypického nábytku
kus 2,000 31 944,77 63 889,54

315 K 76681.T13
D+M Typická šatna - schema T13 - podrobný popis viz 

Výpis atypického nábytku
kus 2,000 96 356,42 192 712,84

316 K 76681.T14

D+M Kuchyňka denní místnost (bez spotřebičů)- 

schema T14 - podrobný popis viz Výpis atypického 

nábytku

kus 1,000 74 136,75 74 136,75

317 K 76681.T15
D+M Šatna personál - schema T15 - podrobný popis viz 

Výpis atypického nábytku
kus 2,000 26 074,07 52 148,14

318 K 76681.T16
D+M Lavička - šatna personál - schema T16 - podrobný 

popis viz Výpis atypického nábytku
kus 2,000 64 300,41 128 600,82

190 K 998766202
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 

přes 6 do 12 m
% 1,000 27 489,02 27 489,02 CS ÚRS 2022 01

D 767 Konstrukce zámečnické 4 920 048,07

191 K 767001

D+M okna a vstupní dveře hliníkové zasklení izolačním 

trojsklem vč. kování a vnitřních parapetů - podrobný 

popis viz Výpis vnějších výplní ozn. W01-W22 (mimo 

stř.oken, gar.vrat a světlíku)

m2 121,650 12 961,95 1 576 821,22

249 K 767001pur

D+M založení na purenit - podrobný popis viz Výpis 

vnějších výplní ozn. W01-W23 (mimo stř.oken a 

gar.vrat)

m2 10,208 748,07 7 636,30

VV 10,208 10,208

VV Součet 10,208

VV "pomocný výpočet dle výpisu celkem A+B"

VV "w01"1,5*0,35*9 4,725

VV "w02"1,5*0,35*9 4,725

VV "w05"3,3*0,35*2 2,310

VV "w09"2,9*0,35*1 1,015

VV "w13"0,9*0,35 0,315

VV "w10"(6,0+1,65)*0,35 2,678

VV "w12"(2,5+6,25)*0,35 3,063

VV "w15"1,3*0,35 0,455

VV "w17"3,3*0,15*2 0,990

VV "w18"3,3*0,15*2 0,990

VV Mezisoučet 21,266

247 K 767001w20
M+D střešního okna 940x1600mm, dálk. ovl. - podrobný 

popis viz Výpis vnějších výplní ozn. W20
kus 18,000 31 065,53 559 179,54

248 K 767001w21
M+D střešního okna 780x1600mm, dálk. ovl. - podrobný 

popis viz Výpis vnějších výplní ozn. W21
kus 3,000 27 959,06 83 877,18
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286 K 767001w23

M+D střešního světlíku kopulového 1960x1960mm, 

podkladní manžeta, lemování - podrobný popis viz 

Výpis vnějších výplní ozn. W23

kus 3,000 42 915,81 128 747,43

192 K 767002
D+M dveře vnitřní hliníkové prosklené - podrobný popis 

viz Výpis vnitřních hliníkových dveří ozn. D.3.2 a D.3.3
m2 36,696 24 739,98 907 858,31

193 K 767002a

D+M dveře do vestibulu automatické posuvné 

3300x2200+450mm  podrobný popis viz Výpis vnitřních 

hliníkových dveří ozn. D.4.1

ks 1,000 98 337,04 98 337,04

194 K 767003
D+M venkovní žaluzie hliník vč. kování a systémové 

schránky, el.ovládání
m2 71,633 4 004,79 286 875,12

P

Poznámka k položce: 

žaluzie venkovní dle specifikace uvedené v TZ, kapitola č. 4 Okenní a 

dveřní výplně.

195 K 767006
D+M ocelové prvky stropu nad 1NP- viz Výpis na 

výkrese statiky 1np
kg 695,664 94,49 65 733,29

196 K 767007
D+M ocelové prvky stropu nad 2NP- viz Výpis na 

výkrese statiky 2np
kg 11 236,944 94,49 1 061 778,84

198 K 767013

D+M vnější čistící zona -kovová rohož s čistícími 

kartáčky v hliníkovém rámu  - viz Výpis atyp. zař. 

předmětů ozn. VN2

m2 12,441 2 559,20 31 839,01

VV 3,77*3,3 12,441

200 K 767016

D+M zábradlí vnitřního schodiště kovové vč. skleněné 

výplně sklem bezpečnostním kaleným tl.24mm výška 

1300mm - podrobný popis viz Výpis zámeč. výrobků - 

ozn. Z02, Z04

m 7,400 8 268,18 61 184,53

VV "schema Z02,Z04"    (3,085+3,115+1,2) 7,400

201 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 1,000 50 180,26 50 180,26 CS ÚRS 2022 01

D 771 Podlahy z dlaždic 71 058,70

206 K 771591112
Izolace pod nášlapnou vrstvu nátěrem nebo stěrkou ve 

dvou vrstvách
m2 142,526 331,30 47 218,86 CS ÚRS 2022 01

VV "vlhké prostory pod vinyl"142,526 142,526

327 K 771591241 Izolace těsnícími pásy vnitřní kout kus 28,000 204,85 5 735,80 CS ÚRS 2022 01

328 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 92,900 190,02 17 652,86 CS ÚRS 2022 01

207 K 998771202
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 1,000 451,18 451,18 CS ÚRS 2022 01

D 776 Podlahy povlakové 1 557 686,40

285 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 1 115,098 9,77 10 894,51 CS ÚRS 2022 01

208 K 776121111
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

povlakových podlah ředěná v poměru 1:3
m2 1 519,478 32,52 49 413,42 CS ÚRS 2022 01

VV 80,408+1034,69+12,48 1 127,578

VV "na stěny"391,9 391,900

VV Součet 1 519,478

209 K 776141111
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 

pevnosti 20 MPa tl 3 mm
m2 1 115,098 186,60 208 077,29 CS ÚRS 2022 01

299 K 776141221

Vyrovnání podkladu povlakových podlah schodišťových 

stupňů samonivelační stěrkou pevnosti 35 MPa tl do 3 

mm

m2 12,480 334,44 4 173,81 CS ÚRS 2022 01

300 K 776144111 Tmelení hran schodišťových povlakových podlah m 26,400 156,47 4 130,81 CS ÚRS 2022 01

210 K 776223111
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 

tepla
m 792,408 55,83 44 240,14 CS ÚRS 2022 01

211 K 776241121.1
Lepení pásů z vinylu včetně provedení soklíků  

(vytažení + ukonč.lišta)
m2 80,408 214,27 17 229,02

VV "protiskluz 1np"(14,5+11,0+14,5+11,0)*1,15 58,650

VV "2np"(5,92+5,92+7,08)*1,15 21,758

VV Součet 80,408

212 M 28411122

PVC vinyl protiskluzný tl 2,2mm, nášlapná vrstva 

1,12mm, hořlavost Bfl-s1, hmotnost 2880g/m2, útlum 

19dB, kluznost za mokra R12

m2 88,449 510,29 45 134,64 CS ÚRS 2022 01

VV "včetně vytažených soklíků 150mm"

VV 80,408*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 88,449

213 K 776241121.1
Lepení pásů z vinylu včetně provedení soklíků  

(vytažení + ukonč.lišta)
m2 1 034,690 214,27 221 703,03

VV "včetně vytažených soklíků 150mm"

VV (547,26+422,39)*1,15 1 115,098

VV -80,408 -80,408

VV Součet 1 034,690

214 M 28411105

PVC vinyl heterogenní zátěžový tl 3.35mm, nášlapná 

vrstva 0.65mm, hořlavost Bfl-s1, hmotnost 2825g/m2,  

útlum 19dB, kluznost za mokra R10

m2 1 138,159 511,81 582 521,16 CS ÚRS 2022 01

VV "včetně vytažených soklíků 150mm"

VV 1034,69*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1 138,159

301 K 776321111 Montáž podlahovin na stupnice šířky do 300 mm m 24,000 236,92 5 686,08 CS ÚRS 2022 01

302 K 776321211 Montáž podlahovin na podstupnice výšky do 200 mm m 26,400 141,63 3 739,03 CS ÚRS 2022 01

303 M 28411105

PVC vinyl heterogenní zátěžový tl 3.35mm, nášlapná 

vrstva 0.65mm, hořlavost Bfl-s1, hmotnost 2825g/m2,  

útlum 19dB, kluznost za mokra R10

m2 14,976 511,81 7 664,87 CS ÚRS 2022 01

VV 12,48*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 14,976

331 K 776521111 Lepení pásů z vinylu na stěnu výšky do 2,0 m m2 136,425 255,09 34 800,65 CS ÚRS 2022 01

VV
"B103,105,106,107,109"(2,55+2,4+2,2+2,55+1,5+2,55+1,35+2

,85+2,2+2,4)*2*1,5
67,650

VV Mezisoučet 67,650

VV "204"(3,95+0,7*2)*1,5 8,025

VV "206,214,220"(3,95+3,0+3,95+2,4+3,95+3,0)*2*1,5 60,750

VV Mezisoučet 68,775

VV Součet 136,425

333 K 776521112
Lepení pásů z vinylu na stěnu výšky přes 2,0 m do 3,8 

m
m2 255,475 321,83 82 219,52 CS ÚRS 2022 01

VV "118,119,130,131"(5,0+2,9+5,0+2,2+5,0+2,9+5,0+2,2)*2*2,75 166,100

VV "208,209,213"(3,95+1,5+3,95+1,5+2,95+2,4)*2*2,75 89,375

VV Součet 255,475

332 M 28411105

PVC vinyl heterogenní zátěžový tl 3.35mm, nášlapná 

vrstva 0.65mm, hořlavost Bfl-s1, hmotnost 2825g/m2,  

útlum 19dB, kluznost za mokra R10

m2 431,090 511,81 220 636,17 CS ÚRS 2022 01

VV 391,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 431,090
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215 K 998776202
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 1,000 15 422,25 15 422,25 CS ÚRS 2022 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 88 495,50

282 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 391,900 4,60 1 802,74 CS ÚRS 2022 01

VV 391,9 391,900

217 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 255,475 337,14 86 130,84 CS ÚRS 2022 01

VV "pod vinyl mokré provozy"

VV "118,119,130,131"(5,0+2,9+5,0+2,2+5,0+2,9+5,0+2,2)*2*2,75 166,100

VV "208,209,213"(3,95+1,5+3,95+1,5+2,95+2,4)*2*2,75 89,375

VV Součet 255,475

221 K 998781202
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 1,000 561,92 561,92 CS ÚRS 2022 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 17 132,16

304 K 78331.1 Nátěr zámečnických konstrukcí (zárubní) m2 102,680 166,85 17 132,16

VV
"barva definována ve výpisu dveří, barva bude prášková, 

vypalovaná"
VV (1,3+2,2*2)*0,40*12 27,360

VV (1,0+2,2*2)*0,40*18 38,880

VV (0,9+2,2*2)*0,40*9 19,080

VV (1,0+2,2*2)*0,40*7 15,120

VV (1,2+2,2*2)*0,40*1 2,240

VV Součet 102,680

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 342 964,11

222 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 

podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
m2 4 911,415 11,79 57 905,58 CS ÚRS 2022 01

223 K 784211111
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře 

otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m
m2 4 911,415 58,04 285 058,53 CS ÚRS 2022 01

VV 1148,665+3010,2*1,2+150,51 4 911,415
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ False

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Jičín Datum: 05.01.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28223063

DIČ: CZ28223063

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 507 632,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 507 632,20 15,00% 226 144,83

Cena s DPH v CZK 1 733 777,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jičín Datum: 05.01.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 507 632,20 -1

HSV - HSV 436 051,82

    4 - Vodorovné konstrukce 43 975,12

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 001,50

    8 - Trubní vedení 290 766,51

PSV - Práce a dodávky PSV 1 054 319,38

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 320 173,52

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 296 139,96

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 345 948,39

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 77 374,71

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 5 837,60

    734 - Ústřední vytápění - armatury 8 845,20

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 17 261,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jičín Datum: 05.01.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH

Náklady soupisu celkem 1 507 632,20
D -1 #######

D HSV HSV 436 051,82 1 D 0 ROZPOCET
#######

1 K 132251102

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 131,000 202,15 26 481,65 snížená 4 K 1 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 4 813501446

VV "výko retence a šachet" (25+4+1)*1,2 36,000 VV 1 2 True 0 ROZPOCET
VV "výkopy pro potrubí"   (180+10)*0,5*1,0 95,000 VV 1 2 True 0 ROZPOCET
VV Součet 131,000 VV 1 4 True 1 ROZPOCET

2 K 139001101

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 

vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 

pro jakoukoliv třídu horniny

m3 11,000 190,09 2 090,99 snížená 4 K 1 ROZPOCET 0,00 2 090,99 0,00 0,00 0,00 2 2 090,99 4 1039921601

VV "výkopy pro potrubí - ztížené vykopávky v místě napojení na 

stávající rozvody"
VV 1 1 True 0 ROZPOCET

VV (2,0*1,0*1,5) + (2*1*4) 11,000 VV 1 2 True 1 ROZPOCET

3 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 

m

m3 38,000 26,00 988,00 snížená 4 K 1 ROZPOCET 0,00 988,00 0,00 0,00 0,00 2 988,00 4 719073614

VV "staveništní přemístění kameniva pro lože a obsypy potrubí 

(dle kptl. 4)"  38
38,000 VV 1 2 True 1 ROZPOCET

4 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 

10 000 m

m3 93,000 158,73 14 761,89 snížená 4 K 1 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 4 -1413989219

VV "odvoz přebytečné vytěžené zeminy na skládku (uvažováno 

do 18km)"  
VV 1 1 True 0 ROZPOCET

VV "vytěženo celkem"   131 131,000 VV 1 2 True 0 ROZPOCET
VV "odpočet - zemina pro zpětné zásypy"   -38 -38,000 VV 1 2 True 0 ROZPOCET
VV Součet 93,000 VV 1 4 True 1 ROZPOCET

5 K 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 38,000 91,18 3 464,84 snížená 4 K 1 ROZPOCET 0,00 3 464,84 0,00 0,00 0,00 2 3 464,84 4 -431716003

VV "staveništní přemístění kameniva pro lože a obsypy potrubí 

(dle kptl. 4)"   38
38,000 VV 1 2 True 1 ROZPOCET

6 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 167,400 246,05 41 188,77 snížená 4 K 1 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 4 -1371741758

VV "uložení přebytečné vytěžené zeminy na skládce"    93*1,800 167,400 VV 1 2 True 1 ROZPOCET

7 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 93,000 100,35 9 332,55 snížená 4 K 1 ROZPOCET 0,00 9 332,55 0,00 0,00 0,00 2 9 332,55 4 -1017742326

VV "zpětné zásypy vhodnou vytěženou zeminou (minimálně 

prvních 200mm zásypu provádět z tříděného materiálu ):"
VV 1 1 True 0 ROZPOCET

VV "vytěženo"   131 131,000 VV 1 2 True 0 ROZPOCET

VV "odpočet - lože a obsypy potrubí z drobného kameniva (dle 

kptl. 4)"   -38
-38,000 VV 1 2 True 0 ROZPOCET

VV Součet 93,000 VV 1 4 True 1 ROZPOCET

D 4 Vodorovné konstrukce 43 975,12 1 D 1 ROZPOCET
#######

8 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 38,000 1 106,44 42 044,72 snížená 4 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 4 2100942338

VV "výkopy pro potrubí - lože a obsypy potrubí"   190,0*0,5*0,4 38,000 VV 2 2 True 1 ROZPOCET

9 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 190,000 10,16 1 930,40 CS ÚRS 2022 01 snížená 4 K 2 ROZPOCET 0,00 1 930,40 0,00 0,00 0,00 2 1 930,40 4 -1457320407

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 001,50 1 D 1 ROZPOCET
3 001,50

10 K 619996145

Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků 

včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií 

samostatných konstrukcí a prvků

m2 75,000 40,02 3 001,50 CS ÚRS 2022 01 snížená 4 K 2 ROZPOCET 0,00 3 001,50 0,00 0,00 0,00 2 3 001,50 4 727570209

D 8 Trubní vedení 290 766,51 1 D 1 ROZPOCET
#######

11 K 894812001

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedení) DN 400/150 přímý tok

kus 3,000 1 053,22 3 159,66 CS ÚRS 2022 01 snížená 4 K 2 ROZPOCET 0,00 3 159,66 0,00 0,00 0,00 2 3 159,66 4 -1557195100

12 K 894812006

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedení) DN 400/200 přímý tok

kus 2,000 1 177,55 2 355,10 CS ÚRS 2022 01 snížená 4 K 2 ROZPOCET 0,00 2 355,10 0,00 0,00 0,00 2 2 355,10 4 -829992335

13 K 894812008

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedení) DN 400/200 pravý a levý přítok

kus 1,000 1 258,01 1 258,01 CS ÚRS 2022 01 snížená 4 K 2 ROZPOCET 0,00 1 258,01 0,00 0,00 0,00 2 1 258,01 4 -708200455

14 K 894812032

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, 

světlé hloubky 1500 mm

kus 6,000 1 170,24 7 021,44 CS ÚRS 2022 01 snížená 4 K 2 ROZPOCET 0,00 7 021,44 0,00 0,00 0,00 2 7 021,44 4 -543371340

15 K 894812041

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek 

k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury

kus 6,000 66,26 397,56 CS ÚRS 2022 01 snížená 4 K 2 ROZPOCET 0,00 397,56 0,00 0,00 0,00 2 397,56 4 -1582097329

16 K 894812051

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 400 poklop plastový (pro třídu zatížení) 

pochůzí (A15)

kus 6,000 461,51 2 769,06 CS ÚRS 2022 01 snížená 4 K 2 ROZPOCET 0,00 2 769,06 0,00 0,00 0,00 2 2 769,06 4 -408611631

17 K 894812512

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 1000 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedení) DN 1000/315 sběrné 45°, 90°

kus 1,000 17 626,73 17 626,73 CS ÚRS 2022 01 snížená 4 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 4 -1771481487

18 K 894812524

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 1000 roura šachtová korugovaná, světlé 

hloubky 6 000 mm

kus 1,000 38 179,06 38 179,06 CS ÚRS 2022 01 snížená 4 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 4 -328630091

19 K 894812529

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 1000 Příplatek k cenám 2431 - 2438 za 

uříznutí šachtové roury

kus 1,000 125,80 125,80 CS ÚRS 2022 01 snížená 4 K 2 ROZPOCET 0,00 125,80 0,00 0,00 0,00 2 125,80 4 1793277922

20 K 894812551

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 1000 poklop (mříž) litinový s přechodovým 

konusem pro třídu zatížení D400 na plastovém konusu

kus 1,000 11 921,70 11 921,70 CS ÚRS 2022 01 snížená 4 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 4 1266613632

21 K 894812612
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a 

utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150
kus 2,000 577,07 1 154,14 CS ÚRS 2022 01 snížená 4 K 2 ROZPOCET 0,00 1 154,14 0,00 0,00 0,00 2 1 154,14 4 -590666570

22 K 897172112

Akumulační boxy z polypropylenu PP pro retenci 

dešťových vod pod plochy zatížené osobními automobily 

o celkovém akumulačním objemu přes 10 do 30 m3

m3 25,000 8 191,93 204 798,25 CS ÚRS 2022 01 snížená 4 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 4 1501097279

D PSV Práce a dodávky PSV 1 054 319,38 2 D 0 ROZPOCET
#######

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 320 173,52 2 D 1 ROZPOCET
#######

23 K 721173315 Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 110 m 90,000 394,96 35 546,40 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 1444334587

24 K 721173316 Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 125 m 50,000 490,04 24 502,00 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -215917314

25 K 721173317 Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 160 m 20,000 590,24 11 804,80 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -2095408925

26 K 721173401 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 m 75,000 311,58 23 368,50 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 151100832

27 K 721173402 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 m 120,000 408,12 48 974,40 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -984828696

28 K 721173403 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 m 30,000 462,98 13 889,40 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 745572939

29 K 721173404 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200 m 40,000 669,23 26 769,20 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -949171497

30 K 721174024 Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75 m 20,000 443,23 8 864,60 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 8 864,60 0,00 0,00 0,00 2 8 864,60 16 -1887314562

31 K 721174042 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 m 25,000 367,89 9 197,25 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 9 197,25 0,00 0,00 0,00 2 9 197,25 16 -1233225631

32 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 25,000 410,32 10 258,00 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -1318379539

33 K 721175412

Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé fixace spoje 

pojistkou proti vytažení pro maximální tlakové zatížení 

2,0 bar DN 110

kus 5,000 481,26 2 406,30 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 2 406,30 0,00 0,00 0,00 2 2 406,30 16 -925478590

34 K 721194104
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 

odpadních výpustek DN 40
kus 28,000 67,80 1 898,40 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 1 898,40 0,00 0,00 0,00 2 1 898,40 16 -797155759

35 K 721194105
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 

odpadních výpustek DN 50
kus 13,000 75,33 979,29 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 979,29 0,00 0,00 0,00 2 979,29 16 2032076265

36 K 721194109
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 

odpadních výpustek DN 110
kus 10,000 111,90 1 119,00 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 1 119,00 0,00 0,00 0,00 2 1 119,00 16 361779278

37 K 721211402
Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50 s 

automatickým vztlakovým uzávěrem
kus 5,000 965,45 4 827,25 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 4 827,25 0,00 0,00 0,00 2 4 827,25 16 2062232049

38 K 721211422
Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 

mřížka nerez 138x138
kus 5,000 1 923,58 9 617,90 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 9 617,90 0,00 0,00 0,00 2 9 617,90 16 -1966129117

39 K 721212125
Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou 

a krycím roštem délky 900 mm
kus 2,000 9 142,50 18 285,00 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -1958365671

40 K 721212127
Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou 

a krycím roštem délky 1000 mm
kus 3,000 9 727,61 29 182,83 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -1607745280

41 K 721226511
Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou 

pro pračku a myčku DN 40
kus 15,000 566,83 8 502,45 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 8 502,45 0,00 0,00 0,00 2 8 502,45 16 1609077416

42 K 721239221
Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních 

typů s vodorovným odtokem DN 75/110
kus 6,000 102,40 614,40 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 614,40 0,00 0,00 0,00 2 614,40 16 1008687305

43 M 56231103
vtok střešní svislý s vyhříváním s manžetou pro PVC-P 

hydroizolaci pochůzných plochých střech DN 75, DN 110
kus 6,000 1 696,85 10 181,10 CS ÚRS 2022 01 snížená 32 M 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -996495281

44 K 721242115
Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s 

kulovým kloubem na odtoku DN 110
kus 2,000 2 501,39 5 002,78 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 5 002,78 0,00 0,00 0,00 2 5 002,78 16 -1441134450

45 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 3,000 700,68 2 102,04 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 2 102,04 0,00 0,00 0,00 2 2 102,04 16 -40327682

46 K 721290111
Zkouška těsnosti kanalizace  v objektech vodou do DN 

125
m 415,000 21,28 8 831,20 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 8 831,20 0,00 0,00 0,00 2 8 831,20 16 906084814

47 K 721290112
Zkouška těsnosti kanalizace  v objektech vodou DN 150 

nebo DN 200
m 70,000 27,87 1 950,90 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 1 950,90 0,00 0,00 0,00 2 1 950,90 16 423733225

48 K 998721101

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 2,570 582,93 1 498,13 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 1 498,13 0,00 0,00 0,00 2 1 498,13 16 -220934217

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 296 139,96 2 D 1 ROZPOCET
#######

49 K 722174022
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 

svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4
m 150,000 293,29 43 993,50 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 25229673

50 K 722174023
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 

svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2
m 200,000 351,07 70 214,00 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -521887710

51 K 722174024
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 

svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4
m 60,000 416,17 24 970,20 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 921586316

52 K 722174025
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 

svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7
m 60,000 482,72 28 963,20 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 386509538

53 K 722181221

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového 

polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního 

průměru izolace DN do 22 mm

m 50,000 55,44 2 772,00 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 2 772,00 0,00 0,00 0,00 2 2 772,00 16 -683220874

54 K 722181222

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového 

polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního 

průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 130,000 61,73 8 024,90 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 8 024,90 0,00 0,00 0,00 2 8 024,90 16 1889112771

55 K 722181251

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového 

polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního 

průměru izolace DN do 22 mm

m 100,000 117,02 11 702,00 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 604511473

56 K 722181252

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového 

polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního 

průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 190,000 137,50 26 125,00 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 330361098

57 K 722182012 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25 m 20,000 41,62 832,40 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 832,40 0,00 0,00 0,00 2 832,40 16 1656585037

58 K 722190401
Zřízení přípojek na potrubí  vyvedení a upevnění výpustek 

do DN 25
kus 46,000 183,58 8 444,68 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 8 444,68 0,00 0,00 0,00 2 8 444,68 16 -567706381

59 K 722220111
Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil 

G 1/2"
kus 18,000 199,67 3 594,06 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 3 594,06 0,00 0,00 0,00 2 3 594,06 16 -854714015

60 K 722220121 Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2" pár 28,000 397,88 11 140,64 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -763649686

61 K 722221134 Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2" soubor 10,000 411,78 4 117,80 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 4 117,80 0,00 0,00 0,00 2 4 117,80 16 1069659558

62 K 722224115
Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí 

PN 10 G 1/2"
kus 1,000 220,15 220,15 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 220,15 0,00 0,00 0,00 2 220,15 16 1792755699

63 K 722231073
Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 

do 110°C G 3/4"
kus 1,000 303,53 303,53 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 303,53 0,00 0,00 0,00 2 303,53 16 1209568846

64 K 722231075
Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 

do 110°C G 5/4"
kus 1,000 539,77 539,77 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 539,77 0,00 0,00 0,00 2 539,77 16 -994056930

65 K 722231222
Armatury se dvěma závity ventily pojistné k bojleru 

mosazné PN 6 do 100°C G 3/4"
kus 1,000 987,39 987,39 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 987,39 0,00 0,00 0,00 2 987,39 16 212687490

66 K 722232061
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 

°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2"
kus 6,000 326,20 1 957,20 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 1 957,20 0,00 0,00 0,00 2 1 957,20 16 2103185522

67 K 722232062
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 

°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4"
kus 6,000 422,75 2 536,50 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 2 536,50 0,00 0,00 0,00 2 2 536,50 16 2082040494
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68 K 722232123
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 

°C plnoprůtokové vnitřní závit G 3/4"
kus 2,000 348,15 696,30 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 696,30 0,00 0,00 0,00 2 696,30 16 1114890649

69 K 722232125
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 

°C plnoprůtokové vnitřní závit G 5/4"
kus 3,000 696,29 2 088,87 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 2 088,87 0,00 0,00 0,00 2 2 088,87 16 619845257

70 K 722234264
Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C 

G 3/4"
kus 1,000 218,69 218,69 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 218,69 0,00 0,00 0,00 2 218,69 16 -231607432

71 K 722262301
Vodoměry pro vodu do 40°C závitové vertikální 

vícevtokové mokroběžné G 1"x 105 mm Qn 2,5
kus 1,000 1 865,07 1 865,07 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 1 865,07 0,00 0,00 0,00 2 1 865,07 16 -1627423442

72 K 722290226

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  

zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 

50

m 470,000 44,91 21 107,70 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -361603968

73 K 722290234
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  

proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80
m 470,000 38,84 18 254,80 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 2008752003

74 K 998722101

Přesun hmot pro vnitřní vodovod  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,898 522,95 469,61 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 469,61 0,00 0,00 0,00 2 469,61 16 1290119610

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 345 948,39 2 D 1 ROZPOCET
#######

75 K 725112022
Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné 

stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný
soubor 5,000 4 278,69 21 393,45 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -351550265

76 K 725112173

Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 

splachováním odpad vodorovný - pro imobilní 

- dle Výpis sanitárních doplňku

soubor 4,000 9 435,06 37 740,24 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 1408916161

77 K 725211617

Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 

připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon 

(polosloupem), šířka umyvadla 600 mm

soubor 5,000 4 132,41 20 662,05 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 2086030527

78 K 725211681

Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 

připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 

640 mm

soubor 6,000 3 188,90 19 133,40 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 1771445104

79 K 725229103
Vany bez výtokových armatur montáž van se zápachovou 

uzávěrkou akrylátových
soubor 2,000 1 718,79 3 437,58 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 3 437,58 0,00 0,00 0,00 2 3 437,58 16 1030675705

80 M 725999001
Vana, volně stojící, smaltovaná/litá - 180x80cm - dle 

výpisu Sanitárních doplňků
kus 2,000 38 245,54 76 491,08 snížená 32 M 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -944788836

81 K 725244905
Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny 

bezdveřové (pevná stěna)
soubor 3,000 1 111,73 3 335,19 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 3 335,19 0,00 0,00 0,00 2 3 335,19 16 2142997798

82 M 55495085
zástěna sprchová pevná sk leněná tl 8mm samostatně 

stojící na vaničku š 1200mm
kus 1,000 11 409,83 11 409,83 CS ÚRS 2022 01 snížená 32 M 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -1268120441

83 M 55495083
zástěna sprchová pevná sk leněná tl 8mm samostatně 

stojící na vaničku š 900mm
kus 2,000 10 239,59 20 479,18 CS ÚRS 2022 01 snížená 32 M 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -1472522772

84 K 725244907
Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny 

rohové (kout)
soubor 2,000 2 055,23 4 110,46 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 4 110,46 0,00 0,00 0,00 2 4 110,46 16 511413671

85 M 55495070

zástěna sprchového koutu dvoudílná čelní bezrámová 

sk leněná tl 6 a 8mm s jedním otvíravým dílem na 

vaničku š 1400mm

kus 2,000 15 066,83 30 133,66 CS ÚRS 2022 01 snížená 32 M 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -1153325564

86 K 725291712

Doplňky zařízení koupelen a záchodů  nerezové madla 

krakorcová, délky 834 mm dle výpisu Sanitárních 

doplňků

soubor 4,000 1 119,04 4 476,16 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 4 476,16 0,00 0,00 0,00 2 4 476,16 16 -374987619

87 K 725291722

Doplňky zařízení koupelen a záchodů  nerezové madla 

krakorcová sklopná, délky 834 mm - dle výpisu 

Sanitárních doplňků

soubor 4,000 1 440,86 5 763,44 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 5 763,44 0,00 0,00 0,00 2 5 763,44 16 1443194066

88 K 725291723 Sprchové sedátko nerez - dle výpisu Sanitárních doplňků. soubor 2,000 7 389,33 14 778,66 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 212124092

89 K 725311121

Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se 

zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 

560x480 mm a miskou

soubor 3,000 2 121,06 6 363,18 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 6 363,18 0,00 0,00 0,00 2 6 363,18 16 -1976188698

90 K 725331111
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže 

keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm
soubor 2,000 4 593,19 9 186,38 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 9 186,38 0,00 0,00 0,00 2 9 186,38 16 2000350361

91 K 725821316

Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým 

ústím a délkou ramínka 300 mm - dle výpisu Sanitárních 

doplňků

soubor 5,000 1 418,92 7 094,60 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 7 094,60 0,00 0,00 0,00 2 7 094,60 16 426731739

92 K 725822613
Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí - dle 

výpisu Sanitárních doplňků
soubor 11,000 1 879,70 20 676,70 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -313994877

93 K 725831315
Baterie vanové nástěnné pákové s automatickým 

přepínačem a sprchou
soubor 2,000 4 702,90 9 405,80 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 9 405,80 0,00 0,00 0,00 2 9 405,80 16 -612026163

94 K 725841332
Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a 

pohyblivým držákem
soubor 5,000 2 377,05 11 885,25 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -1464740326

95 K 725861102
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla 

DN 40
kus 11,000 233,32 2 566,52 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 2 566,52 0,00 0,00 0,00 2 2 566,52 16 -99433881

96 K 725862113
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy s 

přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50
kus 3,000 465,17 1 395,51 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 1 395,51 0,00 0,00 0,00 2 1 395,51 16 -970599639

97 K 725864311
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro koupací 

vany s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50
kus 2,000 435,91 871,82 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 871,82 0,00 0,00 0,00 2 871,82 16 -1400491841

98 K 725980123 Dvířka  30/30 kus 5,000 537,58 2 687,90 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 2 687,90 0,00 0,00 0,00 2 2 687,90 16 -859001974

99 K 998725101

Přesun hmot pro zařizovací předměty  stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,772 609,26 470,35 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 470,35 0,00 0,00 0,00 2 470,35 16 -1124718195

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 77 374,71 2 D 1 ROZPOCET
#######

100 K 726131041

Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn 

s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání 

zepředu, stavební výšky 1120 mm

soubor 9,000 7 606,56 68 459,04 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 686180225

101 K 726191001
Ostatní příslušenství instalačních systémů  zvukoizolační 

souprava pro WC a bidet
soubor 9,000 226,73 2 040,57 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 2 040,57 0,00 0,00 0,00 2 2 040,57 16 -888920712

102 K 726191002
Ostatní příslušenství instalačních systémů  souprava pro 

předstěnovou montáž
soubor 9,000 753,34 6 780,06 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 6 780,06 0,00 0,00 0,00 2 6 780,06 16 2085500972

103 K 998726111

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty  stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,156 609,26 95,04 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 95,04 0,00 0,00 0,00 2 95,04 16 -1104914975

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 5 837,60 2 D 1 ROZPOCET
5 837,60

104 K 732331133

Nádoby expanzní tlakové pro akumulační ohřev teplé 

vody s membránou bez pojistného ventilu se závitovým 

připojením PN 1,0 o objemu 18 l

soubor 1,000 4 373,77 4 373,77 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 4 373,77 0,00 0,00 0,00 2 4 373,77 16 1510958897

105 K 732331771
Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním 

nádobám souprava s upínací páskou
soubor 1,000 613,64 613,64 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 613,64 0,00 0,00 0,00 2 613,64 16 997305966

106 K 732331777
Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním 

nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 3/4
kus 1,000 841,11 841,11 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 841,11 0,00 0,00 0,00 2 841,11 16 39063363

107 K 998732101

Přesun hmot pro strojovny  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,006 1 514,00 9,08 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 9,08 0,00 0,00 0,00 2 9,08 16 1487471285

D 734 Ústřední vytápění - armatury 8 845,20 2 D 1 ROZPOCET
8 845,20

108 K 734220100
Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 

100°C G 1/2
kus 4,000 1 696,77 6 787,08 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 6 787,08 0,00 0,00 0,00 2 6 787,08 16 1809975534

109 K 734261234 Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 3/4 kus 1,000 210,64 210,64 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 210,64 0,00 0,00 0,00 2 210,64 16 -194205238

110 K 734261235 Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1 kus 2,000 297,68 595,36 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 595,36 0,00 0,00 0,00 2 595,36 16 560803381

111 K 734421102
Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní 

připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm
kus 1,000 936,19 936,19 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 936,19 0,00 0,00 0,00 2 936,19 16 814981268

112 K 734424101
Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 

300°C zahnuté
kus 1,000 310,84 310,84 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 310,84 0,00 0,00 0,00 2 310,84 16 256396402

113 K 998734101

Přesun hmot pro armatury  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,006 848,42 5,09 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 5,09 0,00 0,00 0,00 2 5,09 16 2024006550

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 17 261,00 4 D 0 ROZPOCET
#######

114 K HZS2212
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění 

stavebních instalací instalatér odborný
hod 50,000 345,22 17 261,00 CS ÚRS 2022 01 snížená 512 K 1 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 512 -134373750
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ False

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Jičín Datum: 05.01.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28223063

DIČ: CZ28223063

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 012 354,27

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 2 012 354,27 15,00% 301 853,14

Cena s DPH v CZK 2 314 207,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jičín Datum: 05.01.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 012 354,27 -1

PSV - Práce a dodávky PSV 1 995 093,27

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 24 923,73

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 586 459,35

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 218 579,16

    734 - Ústřední vytápění - armatury 50 915,92

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 1 114 215,11

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 17 261,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jičín Datum: 05.01.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH

Náklady soupisu celkem 2 012 354,27
D -1 #######

D PSV Práce a dodávky PSV 1 995 093,27 2 D 0 ROZPOCET
#######

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 24 923,73 2 D 1 ROZPOCET
#######

1 K 731251120
Kotle ocelové teplovodní elektrické závěsné přímotopné 

24,0 kW
soubor 1,000 24 794,45 24 794,45 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -1646456181

2 K 998731101

Přesun hmot pro kotelny  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,036 3 591,17 129,28 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 129,28 0,00 0,00 0,00 2 129,28 16 -1481473866

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 586 459,35 2 D 1 ROZPOCET
#######

3 K 722999001
Ekvitermní regulace tepelných čerpadel včetně dodávky, 

prokabelování a montáže
soub 1,000 41 772,13 41 772,13 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -1020425613

4 K 722999003

Automatické doplňování topné vody s oddělením od 

vodovodní soustavy a vodoměrem-podtlakové odplyňovací 

zařízení s integrovaným doplňováním

soub 1,000 27 244,06 27 244,06 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 1012541423

5 K 722999004
Změkčování vody - průtok 0,6l/s topné vody - cca 3000 

litrů vody v otopné soustavě
soub 1,000 3 582,98 3 582,98 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 3 582,98 0,00 0,00 0,00 2 3 582,98 16 -750132332

6 K 722999005 Rozbor vody soub 1,000 3 427,27 3 427,27 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 3 427,27 0,00 0,00 0,00 2 3 427,27 16 -1273970303

7 K 722999006 GH sada na měření celkové tvrdosti soub 1,000 467,36 467,36 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 467,36 0,00 0,00 0,00 2 467,36 16 1022363432

8 K 722999007 FE externí tlakové čidlo soub 1,000 3 247,05 3 247,05 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 3 247,05 0,00 0,00 0,00 2 3 247,05 16 -1625750585

9 K 722999008 Montáž a uvedení do provozu soub 1,000 17 136,62 17 136,62 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -677835804

10 K 732199100 Montáž štítků  orientačních soubor 10,000 84,84 848,40 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 848,40 0,00 0,00 0,00 2 848,40 16 -449707434

11 K 732294118
Elektrická topná jednotka šroubovací 6/4" o výkonu 9,0 

kW
soubor 1,000 4 615,13 4 615,13 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 4 615,13 0,00 0,00 0,00 2 4 615,13 16 -1433276013

12 K 732331107

Nádoby expanzní tlakové pro solární, topné a chladicí 

soustavy s membránou bez pojistného ventilu se 

závitovým připojením PN 1,0 o objemu 80 l

soubor 1,000 6 143,76 6 143,76 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 6 143,76 0,00 0,00 0,00 2 6 143,76 16 -1326412476

13 K 732331772
Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním 

nádobám konzole nastavitelná
soubor 1,000 1 089,79 1 089,79 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 1 089,79 0,00 0,00 0,00 2 1 089,79 16 -392896474

14 K 732331778
Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním 

nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 1
kus 1,000 1 082,47 1 082,47 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 1 082,47 0,00 0,00 0,00 2 1 082,47 16 -1120888878

15 K 732421211

Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro 

TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN 

přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) 

DN 20 / do 4,0 m / 2,2 m3/h

soubor 1,000 37 886,50 37 886,50 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 148149090

16 K 732421442

Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro 

teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C 

DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q 

(m3/h) DN 32 / do 4,0 m / 2,5 m3/h

soubor 2,000 6 780,07 13 560,14 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 1613409787

17 K 732422212

Čerpadla teplovodní přírubová mokroběžná oběhová pro 

teplovodní vytápění PN 6/10, do 110°C jednodílná DN 

příruby/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) 

DN 40/ do 6,0 m / 11,0 m3/h

soubor 1,000 26 915,51 26 915,51 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 234397642

18 K 732522120
Tepelná čerpadla vzduch/voda venkovní jednotka topný 

výkon/příkon 17,0/5,20 kW
soubor 2,000 156 592,66 313 185,32 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -657861787

19 K 732525112
Tepelná čerpadla nerezové zásobníky teplé vody o 

objemu a výkonu tepelného čerpadla 462 l / 17 kW
soubor 1,000 51 856,23 51 856,23 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -1243481728

20 K 732525175
Tepelná čerpadla akumulační zásobníky topné vody o 

objemu 750 l
soubor 1,000 31 084,48 31 084,48 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 1554714139

21 K 998732101

Přesun hmot pro strojovny  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,868 1 514,00 1 314,15 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 1 314,15 0,00 0,00 0,00 2 1 314,15 16 167334257

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 218 579,16 2 D 1 ROZPOCET
#######

22 K 733223202
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým 

pájením Ø 15/1
m 80,000 334,25 26 740,00 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 81842062

23 K 733223204
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým 

pájením Ø 22/1
m 30,000 430,06 12 901,80 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 764277565

24 K 733223205
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým 

pájením Ø 28/1,5
m 20,000 628,27 12 565,40 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -110713285

25 K 733223206
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým 

pájením Ø 35/1,5
m 100,000 797,23 79 723,00 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 1790838187

26 K 733223208
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým 

pájením Ø 54/2
m 20,000 1 989,41 39 788,20 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -296847885

27 K 733224222
Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za 

zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 15/1
kus 14,000 155,79 2 181,06 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 2 181,06 0,00 0,00 0,00 2 2 181,06 16 -1460508678

28 K 733224224
Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za 

zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 22/1
kus 18,000 167,49 3 014,82 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 3 014,82 0,00 0,00 0,00 2 3 014,82 16 1368649456

29 K 733224226
Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za 

zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 35/1,5
kus 4,000 254,53 1 018,12 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 1 018,12 0,00 0,00 0,00 2 1 018,12 16 -509786619

30 K 733291101
Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných  Ø do 

35/1,5
m 270,000 18,14 4 897,80 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 4 897,80 0,00 0,00 0,00 2 4 897,80 16 -1621575762

31 K 733291102
Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných  Ø přes 

35/1,5 do 64/2,0
m 40,000 22,31 892,40 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 892,40 0,00 0,00 0,00 2 892,40 16 1582386091

32 K 733390404
Manžety prostupové pro potrubí primárních okruhů 

tepelných čerpadel průměru D 32 - 40
kus 4,000 296,22 1 184,88 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 1 184,88 0,00 0,00 0,00 2 1 184,88 16 1847170479

33 K 733811241

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 

polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního 

průměru izolace DN do 22 mm

m 110,000 82,65 9 091,50 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 9 091,50 0,00 0,00 0,00 2 9 091,50 16 161626795

34 K 733811252

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 

polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního 

průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 80,000 137,50 11 000,00 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 1764018763

35 M 63154602
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 

250/100°C 35/50mm
m 50,000 197,48 9 874,00 CS ÚRS 2022 01 snížená 32 M 2 ROZPOCET 0,00 9 874,00 0,00 0,00 0,00 2 9 874,00 16 274388648

36 K 733811253

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 

polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního 

průměru izolace DN přes 45 do 63 mm

m 20,000 161,64 3 232,80 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 3 232,80 0,00 0,00 0,00 2 3 232,80 16 -1409123814

37 K 998733101

Přesun hmot pro rozvody potrubí  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,402 1 177,55 473,38 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 473,38 0,00 0,00 0,00 2 473,38 16 1783442346

D 734 Ústřední vytápění - armatury 50 915,92 2 D 1 ROZPOCET
#######

38 K 734211126
Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou 

klapkou PN 14 do 120°C G 3/8
kus 6,000 243,56 1 461,36 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 1 461,36 0,00 0,00 0,00 2 1 461,36 16 1928349866

39 K 734221536
Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice 

ovládání PN 16 do 110°C rohové dvouregulační G 1/2
kus 7,000 370,09 2 590,63 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 2 590,63 0,00 0,00 0,00 2 2 590,63 16 -729845252

40 K 734221682

Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro 

ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných 

těles VK

kus 7,000 332,06 2 324,42 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 2 324,42 0,00 0,00 0,00 2 2 324,42 16 1521536795

41 K 734242414 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1 kus 1,000 373,01 373,01 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 373,01 0,00 0,00 0,00 2 373,01 16 -1606349714

42 K 734242415 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4 kus 2,000 547,09 1 094,18 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 1 094,18 0,00 0,00 0,00 2 1 094,18 16 -1378433282

43 K 734242417 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 2 kus 1,000 987,39 987,39 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 987,39 0,00 0,00 0,00 2 987,39 16 1994486735

44 K 734251211
Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 

2,5 do 6 bar G 1/2
kus 3,000 423,48 1 270,44 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 1 270,44 0,00 0,00 0,00 2 1 270,44 16 -303246261

45 K 734261235 Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1 kus 1,000 297,68 297,68 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 297,68 0,00 0,00 0,00 2 297,68 16 -106260042

46 K 734261236 Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 5/4 kus 12,000 478,34 5 740,08 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 5 740,08 0,00 0,00 0,00 2 5 740,08 16 -308436369

47 K 734261734
Šroubení regulační radiátorové přímé bez vypouštění pro 

adaptér na měď nebo plast G 1/2" x 16
kus 7,000 598,28 4 187,96 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 4 187,96 0,00 0,00 0,00 2 4 187,96 16 392345681

48 K 734291123
Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 

90°C G 1/2
kus 7,000 215,76 1 510,32 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 1 510,32 0,00 0,00 0,00 2 1 510,32 16 -1526634061

49 K 734291247
Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé 

s vnitřními závity G 2
kus 1,000 430,43 430,43 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 430,43 0,00 0,00 0,00 2 430,43 16 1972883892

50 K 734291265
Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé 

s vnitřními závity G 1 1/4
kus 2,000 623,15 1 246,30 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 1 246,30 0,00 0,00 0,00 2 1 246,30 16 -1327408567

51 K 734292772
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C 

plnoprůtokové vnitřní závit G 1/2
kus 1,000 247,21 247,21 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 247,21 0,00 0,00 0,00 2 247,21 16 -357244377

52 K 734292774
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C 

plnoprůtokové vnitřní závit G 1
kus 2,000 503,20 1 006,40 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 1 006,40 0,00 0,00 0,00 2 1 006,40 16 -1060232782

53 K 734292775
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C 

plnoprůtokové vnitřní závit G 1 1/4
kus 10,000 696,29 6 962,90 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 6 962,90 0,00 0,00 0,00 2 6 962,90 16 -1490911012

54 K 734292777
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C 

plnoprůtokové vnitřní závit G 2
kus 8,000 1 514,00 12 112,00 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -543485988

55 K 734295023

Směšovací armatury otopných a chladících systémů 

ventily závitové PN 10 T= 120°C třícestné 

se servomotorem G 5/4

kus 1,000 4 724,84 4 724,84 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 4 724,84 0,00 0,00 0,00 2 4 724,84 16 -852546105

56 K 734411101
Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní 

připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 50 mm
kus 2,000 527,34 1 054,68 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 1 054,68 0,00 0,00 0,00 2 1 054,68 16 -559061226

57 K 734421101
Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní 

připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm
kus 1,000 936,19 936,19 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 936,19 0,00 0,00 0,00 2 936,19 16 1593965708

58 K 734424101
Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 

300°C zahnuté
kus 1,000 310,84 310,84 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 310,84 0,00 0,00 0,00 2 310,84 16 -1230773169

59 K 998734101

Přesun hmot pro armatury  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,055 848,42 46,66 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 46,66 0,00 0,00 0,00 2 46,66 16 -32583867

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 1 114 215,11 2 D 1 ROZPOCET
#######

60 K 735000911
Regulace otopného systému při opravách  vyregulování 

dvojregulačních ventilů a kohoutů s ručním ovládáním
kus 144,000 57,85 8 330,40 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 8 330,40 0,00 0,00 0,00 2 8 330,40 16 -564091274

61 K 735000912

Regulace otopného systému při opravách  vyregulování 

dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým 

ovládáním

kus 14,000 115,56 1 617,84 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 1 617,84 0,00 0,00 0,00 2 1 617,84 16 -1777301261

62 K 735164512
Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky 

tělesa přes 1500 mm
kus 7,000 261,84 1 832,88 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 1 832,88 0,00 0,00 0,00 2 1 832,88 16 -2007069401

63 M 54153074 těleso trubkové koupelnové 1810x750mm 800W kus 7,000 5 441,61 38 091,27 CS ÚRS 2022 01 snížená 32 M 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 731009584

64 K 735191905 Ostatní opravy otopných těles  odvzdušnění tělesa kus 16,000 23,55 376,80 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 376,80 0,00 0,00 0,00 2 376,80 16 1344344362

65 K 735511007

Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v 

systémové desce potrubí polyethylen PE-Xa rozvodné 

potrubí 17x2 mm, rozteč 100 mm

m 1 100,000 46,74 51 414,00 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 405028775

VV "1NP" 800 800,000 VV 2 2 True 0 ROZPOCET
VV "2NP" 300 300,000 VV 2 2 True 0 ROZPOCET
VV Součet 1 100,000 VV 2 4 True 1 ROZPOCET

66 K 735511010

Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v 

systémové desce potrubí polyethylen PE-Xa rozvodné 

potrubí 17x2 mm, rozteč 150 mm

m 8 500,000 46,30 393 550,00 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -1785202744

VV "1NP" 5500 5 500,000 VV 2 2 True 0 ROZPOCET
VV "2NP" 3000 3 000,000 VV 2 2 True 0 ROZPOCET
VV Součet 8 500,000 VV 2 4 True 1 ROZPOCET

67 K 735511011

Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v 

systémové desce potrubí polyethylen PE-Xa rozvodné 

potrubí 17x2 mm, rozteč 250 mm

m 170,000 45,13 7 672,10 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 7 672,10 0,00 0,00 0,00 2 7 672,10 16 -385310932

VV "1NP" 170 170,000 VV 2 2 True 1 ROZPOCET

68 K 735511026

Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v 

systémové desce systémová deska s tepelnou izolací, 

celkové výšky 31 mm

m2 1 300,000 326,22 424 086,00 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -1706293639

69 K 735511062
Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky 

okrajový izolační pruh
m 1 300,000 34,38 44 694,00 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -1669052121

70 K 735511063
Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky 

ochranná trubka
m 500,000 34,45 17 225,00 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -1300466219

71 K 735511064
Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky 

spárový (dilatační) profil
m 130,000 165,30 21 489,00 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -782209068

72 K 735511084
Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače 

mosazné s průtokoměry pětiokruhové
kus 1,000 5 214,88 5 214,88 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 5 214,88 0,00 0,00 0,00 2 5 214,88 16 1911027808

73 K 735511085
Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače 

mosazné s průtokoměry šestiokruhové
kus 1,000 5 580,58 5 580,58 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 5 580,58 0,00 0,00 0,00 2 5 580,58 16 -1353525937

74 K 735511087
Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače 

mosazné s průtokoměry osmiokruhové
kus 1,000 7 314,00 7 314,00 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 7 314,00 0,00 0,00 0,00 2 7 314,00 16 -552793664

75 K 735511088
Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače 

mosazné s průtokoměry devítiokruhové
kus 5,000 8 191,68 40 958,40 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -28103129

76 K 735511102

Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně 

rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 

2-6

kus 1,000 2 728,12 2 728,12 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 2 728,12 0,00 0,00 0,00 2 2 728,12 16 1847070483

77 K 735511103

Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně 

rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 

6-9

kus 8,000 3 123,08 24 984,64 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 1411183368

78 K 735511138
Trubkové teplovodní podlahové vytápění připojovací 

šroubení rozdělovače, potrubí 17x2,0 mm
kus 128,000 107,52 13 762,56 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -1397485786

79 K 998735101

Přesun hmot pro otopná tělesa  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 3,286 1 002,02 3 292,64 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 3 292,64 0,00 0,00 0,00 2 3 292,64 16 2135973055

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 17 261,00 4 D 0 ROZPOCET
#######

80 K HZS2212
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění 

stavebních instalací instalatér odborný
hod 50,000 345,22 17 261,00 CS ÚRS 2022 01 snížená 512 K 1 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 512 1519794112

Objekt  B - a - Vytápění

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - aktualizace PD - změna PD 

11/2022

Objekt  B - a - Vytápění

>>  skryté sloupce  <<

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - aktualizace PD - změna PD 

11/2022

Objekt  B - a - Vytápění

Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - aktualizace PD - změna PD 

11/2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ False

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Jičín Datum: 05.01.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28223063

DIČ: CZ28223063

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 133 317,54

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 133 317,54 15,00% 169 997,63

Cena s DPH v CZK 1 303 315,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jičín Datum: 05.01.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 133 317,54 -1

PSV - Práce a dodávky PSV 1 099 390,54

    751 - Vzduchotechnika 1 099 390,54

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 33 927,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jičín Datum: 05.01.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH

Náklady soupisu celkem 1 133 317,54
D -1 #######

D PSV Práce a dodávky PSV 1 099 390,54 2 D 0 ROZPOCET
#######

D 751 Vzduchotechnika 1 099 390,54 2 D 1 ROZPOCET
#######

1 K 751111012
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého  nástěnného 

základního, průměru přes 100 do 200 mm
kus 3,000 167,49 502,47 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 502,47 0,00 0,00 0,00 2 502,47 16 -1404660263

2 M 42914120
ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44 35W D 

150mm
kus 3,000 1 543,25 4 629,75 CS ÚRS 2022 01 snížená 32 M 2 ROZPOCET 0,00 4 629,75 0,00 0,00 0,00 2 4 629,75 16 1611112422

3 K 751111271
Montáž ventilátoru axiálního středotlakého  potrubního 

základního, průměru do 200 mm
kus 3,000 215,76 647,28 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 647,28 0,00 0,00 0,00 2 647,28 16 459139702

4 M 42914524
ventiláor axiální diagonální potrubní dvouotáčkový 

plastový IP44 připojení D 100mm
kus 1,000 2 786,63 2 786,63 CS ÚRS 2022 01 snížená 32 M 2 ROZPOCET 0,00 2 786,63 0,00 0,00 0,00 2 2 786,63 16 523574976

5 M 42914525
ventiláor axiální diagonální potrubní dvouotáčkový 

plastový IP44 připojení D 125mm
kus 2,000 3 049,94 6 099,88 CS ÚRS 2022 01 snížená 32 M 2 ROZPOCET 0,00 6 099,88 0,00 0,00 0,00 2 6 099,88 16 -1736633657

6 K 751322011
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz  talířového 

ventilu, průměru do 100 mm
kus 30,000 114,83 3 444,90 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 3 444,90 0,00 0,00 0,00 2 3 444,90 16 577973656

7 M 42972201
ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 

100mm
kus 30,000 150,67 4 520,10 CS ÚRS 2022 01 snížená 32 M 2 ROZPOCET 0,00 4 520,10 0,00 0,00 0,00 2 4 520,10 16 1452457982

8 K 751322012
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz  talířového 

ventilu, průměru přes 100 do 200 mm
kus 26,000 143,35 3 727,10 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 3 727,10 0,00 0,00 0,00 2 3 727,10 16 64193308

9 M 42972202
ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 

125mm
kus 26,000 167,49 4 354,74 CS ÚRS 2022 01 snížená 32 M 2 ROZPOCET 0,00 4 354,74 0,00 0,00 0,00 2 4 354,74 16 -1632135297

10 K 751344112
Montáž tlumičů  hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 

100 do 200 mm
kus 8,000 315,96 2 527,68 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 2 527,68 0,00 0,00 0,00 2 2 527,68 16 781926032

11 M 42976006 tlumič hluku kruhový Pz, D 200mm, l=1000mm kus 8,000 2 230,77 17 846,16 CS ÚRS 2022 01 snížená 32 M 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -2088807645

12 K 751355011
Montáž ohřívačů, chladičů, eliminátorů kapek  ohřívače 

elektrického, na potrubí průměru do 200 mm
kus 14,000 344,49 4 822,86 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 4 822,86 0,00 0,00 0,00 2 4 822,86 16 188795744

13 M 42956040
ohřívač vzduchu elek trický bez integrované regulace D 

160mm, 0,5 - 2,0kW
kus 14,000 3 386,38 47 409,32 CS ÚRS 2022 01 snížená 32 M 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -617765885

14 K 751377011
Montáž odsávacích stropů, zákrytů  odsávacího zákrytu 

(digestoř) bytového vestavěného
kus 2,000 574,88 1 149,76 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 1 149,76 0,00 0,00 0,00 2 1 149,76 16 1664345312

15 K 751398011
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové 

potrubí, průměru do 100 mm
kus 1,000 229,66 229,66 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 229,66 0,00 0,00 0,00 2 229,66 16 69905766

16 M 42972835 mřížka větrací k ruhová nerezová se síťkou D 100mm kus 1,000 404,46 404,46 CS ÚRS 2022 01 snížená 32 M 2 ROZPOCET 0,00 404,46 0,00 0,00 0,00 2 404,46 16 -1974174592

17 K 751398012
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové 

potrubí, průměru přes 100 do 200 mm
kus 4,000 287,44 1 149,76 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 1 149,76 0,00 0,00 0,00 2 1 149,76 16 -1722685287

18 M 42972887
mřížka větrací k ruhová nerezová se síťkou a krytem D 

125mm
kus 4,000 574,15 2 296,60 CS ÚRS 2022 01 snížená 32 M 2 ROZPOCET 0,00 2 296,60 0,00 0,00 0,00 2 2 296,60 16 98241108

19 K 751398102
Montáž ostatních zařízení uzavírací klapky do kruhového 

potrubí bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm
kus 26,000 142,62 3 708,12 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 3 708,12 0,00 0,00 0,00 2 3 708,12 16 208475356

20 K 751398171
Montáž ostatních zařízení kondenzačního kusu pro 

kruhová potrubí kovová, průměru přes 100 do 200 mm
kus 3,000 152,86 458,58 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 458,58 0,00 0,00 0,00 2 458,58 16 -2025766554

21 M 42981937 kus kondenzační Pz D 150mm kus 3,000 320,35 961,05 CS ÚRS 2022 01 snížená 32 M 2 ROZPOCET 0,00 961,05 0,00 0,00 0,00 2 961,05 16 1881530522

22 K 751510041

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu  

kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 

100 mm

m 10,000 410,32 4 103,20 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 4 103,20 0,00 0,00 0,00 2 4 103,20 16 -719999016

23 K 751510042

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu  

kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 

100 do 200 mm

m 230,000 633,39 145 679,70 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -481316213

24 K 751514776

Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do 

plechového potrubí  kruhové bez příruby, průměru přes 

100 do 200 mm

kus 10,000 222,35 2 223,50 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 2 223,50 0,00 0,00 0,00 2 2 223,50 16 865297870

25 M 42981023 výfuková hlavice Pz D 150mm kus 3,000 1 177,55 3 532,65 CS ÚRS 2022 01 snížená 32 M 2 ROZPOCET 0,00 3 532,65 0,00 0,00 0,00 2 3 532,65 16 -316920

26 K 751537132
Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného 

minerální vatou z Al folie, průměru přes 100 do 200 mm
m 60,000 144,82 8 689,20 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 8 689,20 0,00 0,00 0,00 2 8 689,20 16 1745722622

27 M 42981711
hadice ohebná z Al s tepelnou izolací 25mm, délka 10m 

D 102mm
kus 6,000 1 097,10 6 582,60 CS ÚRS 2022 01 snížená 32 M 2 ROZPOCET 0,00 6 582,60 0,00 0,00 0,00 2 6 582,60 16 -1727240789

VV 60*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,000 VV 2 2 False 1 ROZPOCET

28 K 751572031
Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z 

nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí do 100 mm
m 10,000 189,43 1 894,30 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 1 894,30 0,00 0,00 0,00 2 1 894,30 16 -742746315

29 K 751572032

Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z 

nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 100 

do 200 mm

m 230,000 206,25 47 437,50 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 1422334398

30 K 751572102
Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do 

betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm
m 60,000 120,68 7 240,80 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 7 240,80 0,00 0,00 0,00 2 7 240,80 16 2089369303

31 K 751581211

Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí  

dodatečný obklad přímého potrubí čtyřhranného, požární 

odolnost EI 30

m2 11,000 2 728,12 30 009,32 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 1538516892

32 K 751611114

Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla 

centrální stojaté s výměnou vzduchu přes 300 do 500 

m3/h

kus 2,000 1 894,33 3 788,66 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 3 788,66 0,00 0,00 0,00 2 3 788,66 16 1693859851

33 K 751613113
Montáž ostatních zařízení dodatečné izolace potrubí 

kruhového izolačním návlekem
m 125,000 50,98 6 372,50 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 6 372,50 0,00 0,00 0,00 2 6 372,50 16 -2067041795

34 M 63152503
návlek tepelně izolační tl 25mm s hliníkovým laminátem 

pro VZT potrubí, délka 10m D 127mm
kus 5,000 819,17 4 095,85 CS ÚRS 2022 01 snížená 32 M 2 ROZPOCET 0,00 4 095,85 0,00 0,00 0,00 2 4 095,85 16 348843892

35 M 63152505
návlek tepelně izolační tl 25mm s hliníkovým laminátem 

pro VZT potrubí, délka 10m D 160mm
kus 12,000 980,08 11 760,96 CS ÚRS 2022 01 snížená 32 M 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 792357998

36 M 63152506
návlek tepelně izolační tl 25mm s hliníkovým laminátem 

pro VZT potrubí, délka 10m D 203mm
kus 4,000 1 243,38 4 973,52 CS ÚRS 2022 01 snížená 32 M 2 ROZPOCET 0,00 4 973,52 0,00 0,00 0,00 2 4 973,52 16 -209953527

37 K 751614121
Montáž monitorovacího, řídícího a ovládacího zařízení 

čidla CO2
kus 14,000 272,08 3 809,12 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 3 809,12 0,00 0,00 0,00 2 3 809,12 16 -677565425

38 K 751614130

Montáž monitorovacího, řídícího a ovládacího zařízení 

regulace, ovladače, dotykového ovladače, mechanického 

ovladače VZT jednotky na omítku

kus 14,000 169,68 2 375,52 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 2 375,52 0,00 0,00 0,00 2 2 375,52 16 474749046

39 K 751691111
Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 

koncový (distribuční) prvek
kus 56,000 52,08 2 916,48 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 2 916,48 0,00 0,00 0,00 2 2 916,48 16 1853784830

40 K 751711111
Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu 

(pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3)
kus 1,000 692,64 692,64 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 692,64 0,00 0,00 0,00 2 692,64 16 -1995995710

41 M 42952001 jednotka k limatizační nástěnná o výkonu do 3,5kW kus 1,000 24 063,05 24 063,05 CS ÚRS 2022 01 snížená 32 M 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 1111044331

42 K 751721111
Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové 

napájení do 2 vnitřních jednotek
kus 3,000 3 569,23 10 707,69 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 2001143771

43 M 42952015
jednotka k limatizační venkovní jednofázové napájení do 

2 vnitřních jednotek o výkonu do 5,5kW
kus 3,000 33 717,52 101 152,56 CS ÚRS 2022 01 snížená 32 M 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 1832227091

44 K 751791122
Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované 

dvojice, D mm (") 6-12 (1/4"-1/2")
m 60,000 166,03 9 961,80 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 9 961,80 0,00 0,00 0,00 2 9 961,80 16 1568055986

45 M 42981914
trubka dvojitě předizolovaná Cu 1/4" -1/2" (6-12 mm), 

stěna tl 0,8/0,8mm, izolace 9 mm
m 60,000 144,09 8 645,40 CS ÚRS 2022 01 snížená 32 M 2 ROZPOCET 0,00 8 645,40 0,00 0,00 0,00 2 8 645,40 16 1842279156

VV 58,252427184466*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 60,000 VV 2 2 False 1 ROZPOCET

46 K 751791301
Montáž napojovacího potrubí měděného zkouška 

těsnosti potrubí
hod 4,000 483,45 1 933,80 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 1 933,80 0,00 0,00 0,00 2 1 933,80 16 388159437

47 K 751793001 Doplnění chladiva do systému kg 20,000 1 022,11 20 442,20 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 1676605161

48 M 10892004 chladivo R32 9kg kg 20,000 399,89 7 997,80 CS ÚRS 2022 01 snížená 32 M 2 ROZPOCET 0,00 7 997,80 0,00 0,00 0,00 2 7 997,80 16 880398592

49 K 751999001 SACÍ A VÝFUKOVÉ KOLENO SE SÍTEM - D200 kus 4,000 750,10 3 000,40 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 3 000,40 0,00 0,00 0,00 2 3 000,40 16 1172077383

50 K 751999002 Požární klapka D200 kus 4,000 2 089,44 8 357,76 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 8 357,76 0,00 0,00 0,00 2 8 357,76 16 1220835157

51 K 751999003 Požární klapka D160 kus 8,000 2 011,48 16 091,84 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -1292684099

52 K 751999004 Požární klapka D125 kus 24,000 1 542,87 37 028,88 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -1535744981

53 K 751999010

Vzduchotechnické jednotka 1A - 330m3/hod včetně 

příslušenství a Smart Boxů: 

 

Vzduchotechnická část: 

Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 

1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018 

A100605 VZT jednotka 1 ks 

A102305 Me.106.EC1 (500M,ME) - EC 1 ks 

A103305 Mi.106.EC1 (500M,ME) - EC 1 ks 

A104405 S3.B_protiproudý rekuperační výměník 

(500M,ME) 1 ks 

A105111 provedení 11 (parapetní) 1 ks 

A105000 konfigurace 0 1 ks 

A106002 Fe.K4_filtr přívod kazetový třída G4 (500M,ME) 

1 ks 

A106202 Fi.K4_filtr odtah kazetový třída G4 (500M,ME) 1 

ks 

A130505 B.x_by-pass (500M,ME) 1 ks 

A117005 E.1800_elektrický ohřívač (500M,ME) 1 ks 

A113303 CHF.3_přímý chladič (500M,ME) 1 ks 

A119000 pořadí registrů: 1. topení - 2. chlazení 1 ks 

A131061 H.D200_kruh. hrdlo (pr. 200) - e1 1 ks 

A131010 H.200/250_obdélníkové hrdlo - e2 1 ks 

A131061 H.D200_kruh. hrdlo (pr. 200) - i1 1 ks 

A131010 H.200/250_obdélníkové hrdlo - i2 1 ks 

A130086 Ke.D200.x_uz. klapka kruh. přívod (pr. 200) 1 

ks 

A130286 Ki.D200.x_uz. klapka kruh. odtah (pr. 200) 1 

ks 

A131160 H.D200.P_příplatek pružná manžeta kruh. (pr. 

200) 1 ks 

A131110 H.200/250.P_příplatek pružná manžeta obd. 2 

ks 

A139501 dodávka jednotky vcelku 

 

Příslušenství (měření a regulace, regulační prvky) 

A140333 CM 24 (by-passová klapka) 1 ks 

soubor 2,000 187 643,01 375 286,02 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 973636647

54 K 751999011 Zprovoznění a zaregulování systému s boxy kus 14,000 1 876,07 26 264,98 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -1322000365

55 K 751999012 Kit pro přímý výpar chlazení VZT kus 2,000 16 244,46 32 488,92 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 16 -1057000004

56 K 998751101

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 100 m v objektech výšky do 12 m

t 2,039 2 016,95 4 112,56 CS ÚRS 2022 01 snížená 16 K 2 ROZPOCET 0,00 4 112,56 0,00 0,00 0,00 2 4 112,56 16 445812410

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 33 927,00 4 D 0 ROZPOCET
#######

57 K HZS3211

Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických 

zařízení  na stavebních objektech montér 

vzduchotechniky a chlazení

hod 100,000 339,27 33 927,00 CS ÚRS 2022 01 snížená 512 K 1 ROZPOCET 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 2 ####### 512 2121993152

Objekt B - c - Vzduchotechnika

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - aktualizace PD - změna PD 
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Výkaz výměr - Specifikace

Elektroinstalace

Akce:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín

0

Investor:

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Aktualizace PD 11/2022

Výkaz výměr - Specifikace neobsahuje :
- dodávku a montáž VZT a Klima zařízení (pouze připojení)

- dodávku a montáž ÚT zařízení (pouze připojení)

- výkopové práce pro zemnič a kabely NN, konečné úpravy terénu ve stavbou zasažené části

- připojovací poplatky za rezervovaný příkon

- dodávku a montáž ZTI (pouze připojení)

- televizní a satelitní přijímače

- A/V techniku - pouze příprava

- aktivní prvky pro připojení k telekominikační síti a aktivační poplatky

-

Poznámka :

Cena položek je uvedena vč. recyklačních poplatků

Vypracoval : Roman Hladík

Je-li v rozpočtu (nebo ve výkazu) uveden výrobek nebo konstrukce či její prvek ukazující na konkrétního výrobce je tuto 

skutečnost třeba jednoznačně chápat jako příklad z možných variant z důvodu jasné specifikace technické a uživatelské 

parametrizace prvku, výrobku, systému nebo konstrukce s tím, že konečné použití konkrétního výrobku, prvku, systému 

nebo konstrukce (z možné variace výrobců nebo dodavatelů) při průkazném splnění deklarovaných nebo popisem 

stanovených technických specifikací a technických a  uživatelských standardů je na zhotoviteli stavby.

Zásuvky a vypínače SIL jsou ve standardu instalací určených pro obytné místnosti s parametry uvedenými u té, které 

položky. Přístroje jsou dle vykázaných instalačních krabic určeny do standardu rozměrů 68 mm (+/-). U SLP zásuvek 

datových jsou strojky ve standardu kabeláže tzn. CAT6, u TV pak jako koncové. Přístroje jsou seskupeny do 

vícerámečkového provedení s jednotným designem krytek. U systému SE-PA jsou pak koncové prvky dané tím kterým 

výrobcem systému. Tzn. není vyžadován jednotný design společný pro SIL a SLP.

Barevné provedení je výchozí, bílé. Může se stát, že v rámci vzorkování, v průběhu realizace, dojde u části nebo typu 

přístrojů k požadavku odlišného tónování.
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1. Elektroinstalace - silnoproudá

č. Název položky jm množství kč/jm celkem kč/jm celkem

1 Krabice elinstalační plastová 6455-11P se svorkovnicí a víčkem nad omítku IP54 ks 10,0         63,57             635,70            28,53             285,25           

2 Krabice elinstalační plastová KP67/2 pod omítku prázdná ks 500,0       11,41             5 705,00         28,53             14 262,50      

3 Krabice elinstalační plastová KPR68 hluboká pod omítku prázdná ks 130,0       20,38             2 648,75         32,60             4 238,00        

4 Krabice elinstalační plastová KU 68-1902 s víčkem pod omítku - rozvodná ks 80,0         10,60             847,60            32,60             2 608,00        

5 Krabice elinstalační plastová KO97/5 prázdná s víčkem pod omítku rozvodná ks 70,0         22,82             1 597,40         44,83             3 137,75        

6 Krabice elinstalační plastová KT250 prázdná s víčkem pod omítku ks 5,0           191,53           957,63            57,05             285,25           

7 Krabice elektroinstalační plastová do zateplovacích systémů ks 30,0         312,96           9 388,80         81,50             2 445,00        

8 Trubka ohebná PVC, 320N, FX25 pod omítku samozhášivá m 40,0         5,71               228,20            36,68             1 467,00        

9 Trubka ohebná PVC, 320N, FX16 samozhášivá vč. kolen, spojek a příchytek m 20,0         5,71               114,10            36,68             733,50           

10 Trubka ohebná PVC, 320N, FX25 samozhášivá vč. kolen, spojek a příchytek m 10,0         8,15               81,50              36,68             366,75           

11 Trubka ohebná PVC, 320N, FX32 samozhášivá vč. kolen, spojek a příchytek m 10,0         12,23             122,25            36,68             366,75           

12 Trubka ohebná PVC, 320N, FX40 samozhášivá vč. kolen, spojek a příchytek m 20,0         18,75             374,90            36,68             733,50           

13 Trubka tuhá PVC, 320N, VRM16 samozhášivá vč. kolen, spojek a příchytek m 10,0         9,78               97,80              36,68             366,75           

14 Trubka tuhá PVC, 320N, VRM25 samozhášivá vč. kolen, spojek a příchytek m 20,0         16,30             326,00            36,68             733,50           

15 Trubka tuhá PVC, 320N, VRM32 samozhášivá vč. kolen, spojek a příchytek m 20,0         24,45             489,00            36,68             733,50           

16 Trubka tuhá PVC, 320N, VRM40 samozhášivá vč. kolen, spojek a příchytek m 30,0         29,34             880,20            36,68             1 100,25        

17 Lišta PVC 13x18 vč. kolen, spojek a koncovek m 5,0           17,93             89,65              61,13             305,63           

18 Lišta PVC 40x40 vč. kolen, spojek a koncovek m 20,0         48,90             978,00            73,35             1 467,00        

19 Kabelový žlab - drát 140x60 vč. příslušenství m 15,0         179,30           2 689,50         163,00           2 445,00        

20 Kabelový žlab - drát 60x60 vč. příslušenství m 15,0         134,48           2 017,13         163,00           2 445,00        

21 Kabel CXKH-R-O 2x2,5 m 100,0       13,86             1 385,50         28,53             2 852,50        

22 Kabel CXKH-R-O 3x1,5 m 150,0       11,41             1 711,50         28,53             4 278,75        

23 Kabel CXKH-R-J 3x1,5 m 2 000,0    11,41             22 820,00       28,53             57 050,00      

24 Kabel CXKH-R-J 3x2,5 m 2 500,0    17,93             44 825,00       30,97             77 425,00      

25 Kabel CXKH-R-J 5x1,5 m 2 500,0    18,75             46 862,50       34,23             85 575,00      

26 Kabel CYKY-J 5x2,5 m 240,0       29,34             7 041,60         36,68             8 802,00        

27 Kabel CYKY-J 5x4 m 30,0         49,72             1 491,45         40,75             1 222,50        

28 Kabel CYKY-J 5x10 m 20,0         115,73           2 314,60         44,83             896,50           

29 Kabel SOLAR 1x6 (FVE) m 360,0       17,12             6 161,40         48,90             17 604,00      

30 Kabel H05VV-F 5Gx2,5 m 20,0         33,42             668,30            44,83             896,50           

31 Zásuvka 230V/16A pod om. IP20 otoč, clonky, dvojitá ks 163,0       142,63           23 247,88       163,00           26 569,00      

32 Zásuvka 230V/16A pod om. IP20, clonky, vč. rám. ks 148,0       114,10           16 886,80       163,00           24 124,00      

33 Zásuvka 230V/16A pod om. IP20, clonky, vč. rám. a sv. přep. ks 42,0         664,23           27 897,45       163,00           6 846,00        

34 Zásuvka 230V/16A pod om. IP44, clonky, vč. rám. ks 35,0         130,40           4 564,00         163,00           5 705,00        

35 Vypínač řaz. 1 230V/10A pod omítku IP20 vč. kolébky a rám. ks 12,0         285,25           3 423,00         122,25           1 467,00        

36 Tlačítko řaz. 1/0 230V/10A pod omítku IP20 vč. kolébky a rám. ks 28,0         757,95           21 222,60       138,55           3 879,40        

37 Tlačítko řaz. 2x 1/0 230V/10A pod omítku IP20 vč. kolébky a rám. ks 73,0         134,48           9 816,68         138,55           10 114,15      

38 Spínač žaluziový mech. s blok. 1/0+1/0 230V/10A pod omítku IP20 vč. kolébky a rám. ks 51,0         171,15           8 728,65         138,55           7 066,05        

39 Vypínač řaz. 3 400V/16A pod omítku IP20 vč. kolébky, dout a rám. ks 2,0           195,60           391,20            138,55           277,10           

40 Pohybový spínač 230V/10A IP20 180° pod. om., vč. rámečku ks 41,0         1 134,48        46 513,68       199,68           8 186,68        

41 Pohybový spínač 230V/10A IP44 180° ks 1,0           954,37           954,37            199,68           199,68           

42 Pomocné relé do el. krabice 230V/16A ks 24,0         505,30           12 127,20       150,78           3 618,60        

43 DALI Coupler 4x IN (do instalační krabice pod přístroj) ks 68,0         5 705,00        387 940,00     134,48           9 144,30        

44 DALI OUT 4xREL vč. instalační krabice ks 7,0           5 705,00        39 935,00       97,80             684,60           

45 DALI programování systému kpl 1,0           40 750,00      40 750,00       10 187,50      10 187,50      

46 Termostat IP44, 230V/10A nástěnný, venkovní, 3°C ks 2,0           1 858,20        3 716,40         326,00           652,00           

47 Vodič CY 4 zž m 130,0       8,97               1 165,45         40,75             5 297,50        

48 Vodič CY 6 zž m 130,0       13,86             1 801,15         40,75             5 297,50        

49 Vodič CY 10 zž m 130,0       20,38             2 648,75         44,83             5 827,25        

50 Vodič CY 16 zž m 80,0         33,42             2 673,20         48,90             3 912,00        

51 Vodiš CYA 25 zž m 50,0         59,50             2 974,75         61,13             3 056,25        

52 Požární ucpávky set 1,0           4 075,00        4 075,00         2 445,00        2 445,00        

53 Hlavní ochranná přípojnice ks 1,0           207,83           207,83            635,70           635,70           
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54 Svorka pro pospojení vč. Cu pásku ks 50,0         12,23             611,25            163,00           8 150,00        

55 Ukončení kabelů do 4x10 ks 20,0         32,60             652,00           

56 Montáž připojení - ZTI - střešní vpusť ks 5,0           244,50           1 222,50        

57 Montáž připojení - ZTI - vana ks 2,0           244,50           489,00           

58 Montáž připojení - VZT - Ventilátor, digestoř ks 7,0           244,50           1 711,50        

59 Montáž připojení - VZT - Rekuperační jednotka ks 2,0           366,75           733,50           

60 Montáž připojení - VZT - VAV box ks 28,0         366,75           10 269,00      

61 Montáž připojení - UT - podl. rozdělovače ks 8,0           244,50           1 956,00        

62 Montáž připojení - KLIMA - venkovní jednotky ks 3,0           244,50           733,50           

63 Montáž připojení - Stavba - var. desky, myčky ks 2,0           366,75           733,50           

64 Montáž připojení - Stavba - pohon okna ks 22,0         244,50           5 379,00        

65 Montáž připojení - Stavba - předokenní žaluzie ks 28,0         285,25           7 987,00        

66 Montáž připojení - Stavba - aut. posuvné dveře ks 2,0           366,75           733,50           

67 Montáž připojení - Stavba - LivingWall ks 1,0           366,75           366,75           

68 Stavební sádra kg 140,0       12,23             1 711,50         12,23             1 711,50        

69 831 534,72 Kč    485 149,13 Kč   

70 Drobný materiál (% z materálu) 3 % 24 946,00 Kč      

71 Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží) 15 % 72 772,40 Kč     

72 Celkem 856 480,72 Kč   557 921,53 Kč   

2. Elektroinstalace -  napojení NN, rozváděčů, měření, venkovní obvody

č. Název položky jm množství kč/jm celkem kč/jm celkem

73 Kabel CYKY-J 4x50 m 85,0         407,50           34 637,50       134,48           11 430,38      

74 Kabel CYKY-J 4x25 m 30,0         232,28           6 968,25         110,03           3 300,75        

75 Kabel CYKY-J 5x16 m 260,0       179,30           46 618,00       77,43             20 130,50      

76 Kabel CYKY-J 5x10 m 100,0       114,10           11 410,00       77,43             7 742,50        

77 Kabel CYKY-J 5x2,5 m 600,0       29,34             17 604,00       36,68             22 005,00      

78 Kabel CYKY-J 5x1,5 m 350,0       18,75             6 560,75         36,68             12 836,25      

79 Kabelová chránička d 40 m 460,0       13,04             5 998,40         20,38             9 372,50        

80 Kabelová chránička d 63 m 320,0       18,75             5 998,40         52,98             16 952,00      

81 Kabelová chránička d 90 m 100,0       35,86             3 586,00         57,05             5 705,00        

82 Výstražná folie, červená s bleskem, š=33cm m 920,0       3,26               2 999,20         8,15               7 498,00        

83

ELM rozvávěč 1+1/FVE, polopřímé měření, typový plastový vč. pilíře a stabilizační 

desky (1x 3B100A, MTP, poj. odpínač, ZS1b, HDO, OR, FVE) dle připojovacích 

podmínek pro výrobny FVE do 100kW

ks 1,0           6 112,50        6 112,50         2 852,50        2 852,50        

84 Zásuvková skříň, 2x16A/400V/5p, 4x16A/230V/2p+PE vč. nos. konstrukce ks 3,0           4 156,50        12 469,50       1 222,50        3 667,50        

85 Šachta d 400/250 (ukončení kab. pro nabíjení OA) vč. víka ks 3,0           203,75           611,25           

86 Montáž připojení - ZTI - aku nádrž ks 1,0           244,50           244,50           

87 Montáž připojení - Stavba - pohon brány ks 1,0           448,25           448,25           

88 Ukončení kabelů do 4x50 ks 4,0           146,70           586,80           

89 Ukončení kabelů do 4x25 ks 15,0         130,40           1 956,00        

90 Ukončení kabelů do 4x10 ks 8,0           61,13             489,00           

91 160 962,50 Kč    127 828,68 Kč   

92 Drobný materiál (% z materálu) 3 % 4 828,90 Kč        

93 Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží) 6 % 7 669,70 Kč       

94 Celkem 165 791,40 Kč   135 498,38 Kč   

3. Rozváděč RHB

č. Název položky jm množství kč/jm celkem kč/jm celkem

95
Skříň 1220x776x110, 7x36 mod (252), ocelplechová, zapuštěná IP30/20 vč. vkl.

Konstrukce
ks 1,0           151 590,00    151 590,00     1 630,00        1 630,00        

96 Hlavní vypínač 3P 125A DIN ks 1,0           326,00           326,00            81,50             81,50             

97 Svodič přepětí 4p, kategorie T1 a T2, In=30kA(8/20), Up=1,5kV ks 1,0           293,40           293,40            73,35             73,35             

98 Jistič 3B63A 10kA ks 1,0           195,60           195,60            48,90             48,90             
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99 Jistič 3B50A 10kA ks 2,0           195,60           391,20            48,90             97,80             

100 Jistič 3B40A 10kA ks 4,0           195,60           782,40            48,90             195,60           

101 Jistič 3B32A 10kA ks 1,0           195,60           195,60            48,90             48,90             

102 Jistič 3B16A 10kA ks 5,0           195,60           978,00            48,90             244,50           

103 Jistič 1B10A 10kA ks 15,0         195,60           2 934,00         48,90             733,50           

104 Jistič 1B6A 10kA ks 12,0         130,40           1 564,80         32,60             391,20           

105 Proudový chránič 40/0,03/4, 10kA (typ A) ks 4,0           293,40           1 173,60         73,35             293,40           

106 Proudový chránič s nadpropudovou ochr. C10A/0,03/2, 10kA (typ A) ks 10,0         260,80           2 608,00         65,20             652,00           

107 Proudový chránič s nadpropudovou ochr. B16A/0,03/2, 10kA (typ A) ks 33,0         260,80           8 606,40         65,20             2 151,60        

108 Zdroj proudu 230V/12VDC, 7,1A ks 1,0           163,00           163,00            40,75             40,75             

109 Podružný elektroměr 3f 230V/0,025-65 A/Tp=1/cejch, DIN, 7TE ks 1,0           130,40           130,40            32,60             32,60             

110 Pojistkový odpínač vel.10  1P vč. válcových pojistek ks 1,0           130,40           130,40            32,60             32,60             

111 Zkušební svorkovnice (L1,L2,L3,N,PE,3xMTP), DIN provedení ks 1,0           130,40           130,40            32,60             32,60             

112 Energy meter (4Q ELM pro FVE, x/5, RS485, kompatibilní s technoogií FVE), DIN ks 1,0           195,60           195,60            48,90             48,90             

113 MTP 100/5A, TP1,0, 2VA ks 3,0           228,20           684,60            57,05             171,15           

114 DALI controler, 4x REL 5A/230V, 4x DALI Link, LAN, USB ks 1,0           228,20           228,20            57,05             57,05             

115 DALI relé, 4x REL 10A/230V ks 1,0           228,20           228,20            57,05             57,05             

116 Ukončení kabelů v rozváděči do 4x50 ks 1,0           55,42             55,42              13,86             13,86             

117 Ukončení kabelů v rozváděči do 4x25 ks 3,0           45,64             136,92            11,41             34,23             

118 Ukončení kabelů v rozváděči do 4x10 ks 74,0         45,64             3 377,36         11,41             844,34           

119
Přípojnice PE, N, HOP, Lišty DIN, propojovací přípojnice 63A/3P, svorky, štítky,

vodiče
set 1,0           78,24             78,24              19,56             19,56             

120 177 177,74 Kč    8 026,94 Kč       

121 Drobný materiál (% z materálu) 3 % 5 315,30 Kč        

122 Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží) 0 % -  Kč                

123 Celkem 182 493,04 Kč   8 026,94 Kč       

4. Rozváděč RB11

č. Název položky jm množství kč/jm celkem kč/jm celkem

124
Skříň 1070x776x110, 6x36 mod (216), ocelplechová, zapuštěná IP30/20 vč. vkl.

Konstrukce
ks 1,0           104 320,00    104 320,00     1 630,00        1 630,00        

125 Hlavní vypínač 3P 63A DIN ks 1,0           326,00           326,00            81,50             81,50             

126 Svodič přepětí 4p, kategorie T1 a T2, In=30kA(8/20), Up=1,5kV ks 1,0           293,40           293,40            73,35             73,35             

127 Jistič 3C16A 10kA ks 2,0           195,60           391,20            48,90             97,80             

128 Jistič 3B16A 10kA ks 5,0           195,60           978,00            48,90             244,50           

129 Jistič 1B10A 10kA ks 15,0         195,60           2 934,00         48,90             733,50           

130 Jistič 1B6A 10kA ks 11,0         195,60           2 151,60         48,90             537,90           

131 Proudový chránič 40/0,03/4, 10kA (typ A) ks 5,0           130,40           652,00            32,60             163,00           

132 Proudový chránič s nadpropudovou ochr. C10A/0,03/2, 10kA (typ A) ks 6,0           293,40           1 760,40         73,35             440,10           

133 Proudový chránič s nadpropudovou ochr. B16A/0,03/2, 10kA (typ A) ks 28,0         260,80           7 302,40         65,20             1 825,60        

134 DALI controler, 4x REL 5A/230V, 4x DALI Link, LAN, USB ks 1,0           228,20           228,20            57,05             57,05             

135 Ukončení kabelů v rozváděči do 4x10 ks 53,0         228,20           12 094,60       57,05             3 023,65        

136
Přípojnice PE, N, HOP, Lišty DIN, propojovací přípojnice 63A/3P, svorky, štítky,

vodiče
set 1,0           78,24             78,24              19,56             19,56             

137 133 510,04 Kč    8 927,51 Kč       

138 Drobný materiál (% z materálu) 3 % 4 005,30 Kč        

139 Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží) 0 % -  Kč                

140 Celkem 137 515,34 Kč   8 927,51 Kč       

5. Rozváděč RB21

č. Název položky jm množství kč/jm celkem kč/jm celkem

141
Skříň 550x1070x110, 6x24 mod (144), ocelplechová, zapuštěná IP30/20 vč. vkl.

Konstrukce
ks 1,0           75 795,00      75 795,00       1 630,00        1 630,00        

142 Hlavní vypínač 3P 63A DIN ks 1,0           326,00           326,00            81,50             81,50             
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143 Svodič přepětí 4p, kategorie T1 a T2, In=30kA(8/20), Up=1,5kV ks 1,0           293,40           293,40            73,35             73,35             

144 Jistič 3B16A 10kA ks 3,0           195,60           586,80            48,90             146,70           

145 Jistič 1B10A 10kA ks 7,0           130,40           912,80            32,60             228,20           

146 Jistič 1B6A 10kA ks 3,0           130,40           391,20            32,60             97,80             

147 Proudový chránič 40/0,03/4, 10kA (typ A) ks 1,0           260,80           260,80            65,20             65,20             

148 Proudový chránič s nadpropudovou ochr. C10A/0,03/2, 10kA (typ A) ks 7,0           260,80           1 825,60         65,20             456,40           

149 Proudový chránič s nadpropudovou ochr. B16A/0,03/2, 10kA (typ A) ks 15,0         260,80           3 912,00         65,20             978,00           

150 DALI controler, 4x REL 5A/230V, 4x DALI Link, LAN, USB ks 1,0           228,20           228,20            57,05             57,05             

151 Ukončení kabelů v rozváděči do 4x10 ks 25,0         45,64             1 141,00         11,41             285,25           

152
Přípojnice PE, N, HOP, Lišty DIN, propojovací přípojnice 63A/3P, svorky, štítky,

vodiče
set 1,0           78,24             78,24              19,56             19,56             

153 85 751,04 Kč      4 119,01 Kč       

154 Drobný materiál (% z materálu) 3 % 2 572,50 Kč        

155 Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží) 0 % -  Kč                

156 Celkem 88 323,54 Kč     4 119,01 Kč       

6. Rozváděč RB22

č. Název položky jm množství kč/jm celkem kč/jm celkem

157
Skříň 550x1070x110, 6x24 mod (144), ocelplechová, zapuštěná IP30/20 vč. vkl.

Konstrukce
ks 1,0           58 109,50      58 109,50       1 630,00        1 630,00        

158 Hlavní vypínač 3P 63A DIN ks 1,0           326,00           326,00            81,50             81,50             

159 Svodič přepětí 4p, kategorie T1 a T2, In=30kA(8/20), Up=1,5kV ks 1,0           260,80           260,80            65,20             65,20             

160 Jistič 3B16A 10kA ks 3,0           195,60           586,80            48,90             146,70           

161 Jistič 1C16A 10kA ks 2,0           130,40           260,80            32,60             65,20             

162 Jistič 1B10A 10kA ks 8,0           130,40           1 043,20         32,60             260,80           

163 Jistič 1B6A 10kA ks 4,0           97,80             391,20            24,45             97,80             

164 Proudový chránič 40/0,03/4, 10kA (typ A) ks 1,0           260,80           260,80            65,20             65,20             

165 Proudový chránič s nadpropudovou ochr. C10A/0,03/2, 10kA (typ A) ks 7,0           260,80           1 825,60         65,20             456,40           

166 Proudový chránič s nadpropudovou ochr. B16A/0,03/2, 10kA (typ A) ks 18,0         228,20           4 107,60         57,05             1 026,90        

167 DALI controler, 4x REL 5A/230V, 4x DALI Link, LAN, USB ks 1,0           45,64             45,64              11,41             11,41             

168 Ukončení kabelů v rozváděči do 4x10 ks 32,0         48,90             1 564,80         12,23             391,20           

169
Přípojnice PE, N, HOP, Lišty DIN, propojovací přípojnice 63A/3P, svorky, štítky,

vodiče
set 1,0           78,24             78,24              19,56             19,56             

170 68 860,98 Kč      4 317,87 Kč       

171 Drobný materiál (% z materálu) 3 % 2 065,80 Kč        

172 Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží) 0 % -  Kč                

173 Celkem 70 926,78 Kč     4 317,87 Kč       

7. Rozváděč RTC

č. Název položky jm množství kč/jm celkem kč/jm celkem

174 Skříň 800x550x160, 5x24 mod (120), plastový, povrchová IP44/20 vč. vkl. Konstrukce ks 1,0           23 635,00      23 635,00       1 630,00        1 630,00        

175 Hlavní vypínač 3P 125A DIN ks 1,0           358,60           358,60            89,65             89,65             

176 Svodič přepětí 4p, kategorie T1 a T2, In=30kA(8/20), Up=1,5kV ks 1,0           260,80           260,80            65,20             65,20             

177 Jistič 3B40A 10kA ks 1,0           260,80           260,80            65,20             65,20             

178 Jistič 3B16A 10kA ks 3,0           195,60           586,80            48,90             146,70           

179 Jistič 1B10A 10kA ks 1,0           130,40           130,40            32,60             32,60             

180 Jistič 1B6A 10kA ks 1,0           130,40           130,40            32,60             32,60             

181 Stykač 40A 230V, 4P ks 1,0           195,60           195,60            48,90             48,90             

182 Stykač 25A 230V, 4P ks 3,0           195,60           586,80            48,90             146,70           

183 Stykač 20A 230V, 2P ks 1,0           195,60           195,60            48,90             48,90             

184 Ukončení kabelů v rozváděči do 4x25 ks 1,0           55,42             55,42              13,86             13,86             

185 Ukončení kabelů v rozváděči do 4x10 ks 6,0           45,64             273,84            11,41             68,46             

186
Přípojnice PE, N, HOP, Lišty DIN, propojovací přípojnice 63A/3P, svorky, štítky,

vodiče
set 1,0           78,24             78,24              19,56             19,56             

montážmateriál

montážmateriál

Vypracoval :

Roman Hladík Stránka 53 z 74

Datum vytvoření - 7.11.2022

Datum tisku - 05.01.2024



Elektroinstalace - Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - BUDOVA B - Aktualizace PD 11/2022

187 26 748,30 Kč 2 408,33 Kč

188 Drobný materiál (% z materálu) 3 % 802,40 Kč

189 Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží) 0 % - Kč

190 Celkem 27 550,70 Kč 2 408,33 Kč

8. Rozváděč RFVE-B materiál montáž
č. Název položky jm množství kč/jm celkem kč/jm celkem

191 Skříň 800x600x250, oceloplechový, povrchový IP65/20 vč. mont.panelu ks 1.0 20 375,00 20 375,00 1 222,50 1 222,50

192 Hlavní vypínač 3P 63A vestavný, vč. porn, kontaktu ks 1.0 326,00 326,00 81,50 81,50

193 Svodič přepětí 4p, kategorie T1 a T2, ln=30kA(8/20), Up=1,5kV ks 1.0 260,80 260,80 65,20 65,20

194 Jistič 3B40A 10kA ks 1.0 195,60 195,60 48,90 48,90

195 Jistič 3C25A 10kA ks 2,0 195,60 391,20 48,90 97,80

196 Jistič 3C16A10KA ks 1.0 195,60 195,60 48,90 48,90

197 Jistič 1B6A 10kA ks 2,0 163,00 326,00 40,75 81,50

198 Stykač 63A 230V, 4P ks 1,0 195,60 195,60 48,90 48,90

199 Ukončení kabelů v rozváděči do 4x25 ks 1,0 55,42 55,42 13,86 13,86

200 Ukončení kabelů v rozváděči do 4x10 ks 7,0 45,64 319,48 11,41 79,87

201 Přípojnice PE, N, HOP, Lišty DIN, propojovací přípojnice 63A/3P, svorky, štítky, 
vodiče set 1,0 78,24 78,24 19,56 19,56

202

203

204

205

Drobný materiál (% z materálu)

Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží)

Celkem

3 %

0 %

22 718,94 Kč

681,60 Kč

23 400,54 Kč

1 808,49 Kč

- Kč

1 808,49 Kč

9. Svítidla vč. zdrojů a předřadniků materiál montáž
č. Název položky jm množství kč/jm celkem kč/jm celkem

174

175

’A" typ: Svítidlo LED 54W 
Vestavné (12nnx3nnmm1
■i / '■
v X \

5650 Im, DALI, AL r 
AL rámu pro prisa

0 Im, DALI, AL rí 
L rámu pro prisa 
0~lm, DALI, AL rí 
rámu pro prisaz

0 Im, DALI, AL rí 
rámu pro přisází

am, prizm. kryt, IP40, 50000hod, 
zenou montáž
am, prizm. kryt, IP40, 50000hod, 
zenou montáž

ks

ks

20,0

2,0

2 694,39

2 612,89

1 881,84

53 887,80

5 225,78

101 619,09

326,00

326,00

326,00

6 520,00

652,00

17 604,00176
*1 \
■v zr

am, prizm. kryt, IP40, 50000hod, 
enou montáž ks 54,0

177
"1 
v

am, prizm. kryt, IP40, 50000hod, 
anou montáž ks 8,0 1 881,84 15 054,68 326,00 2 608,00

178
!, IP65, 40W, 5500 Im, DALI, korpus PE,

_l, d=420mm, h=125m 
, stropní

jpáL kryt PC,
ks 2,0 1 715,58 3431,15 326,00 652,00

179
" 29W, 30(
C _ yákladna

)0 Im, DA 
vň 7rirnji 

n 
j

n, IP43,

hl=83, IP43,

ks 5,0 2 718,03 13 590,13 326,00 1 630,00

180

: ■
a, š=310mm, v=95mm

ks 11,0 1 788,93 19 678,18 326,00 3 586,00

181 ÍCH (pokoj, lůžko) ks 12,0 489,00 5 868,00 326,00 3 912,00

182
ile výběru ARCH, 6W, 400 Im, IP44< 
/

ks 22,0 1 027,72 22 609,73 326,00 7 172,00

183
1 -» 1

"direct dle výběru ARCH, 9W, 850 Im,
ks 41,0 541,98 22 220,98 326,00 13 366,00

184
*plech+prizm. kryt, IP54, 50000hod,

ks 4,0 1 023,64 4 094,56 326,00 1 304,00

185
', 3000 Im, DALI, plech+prizm. kryt, IP54, 50000hod, 

vi mmmm) ks 16,0 1 282,00 20 511,92 326,00 5 216,00

186
ť V, 3600 Im, DALI, plech+prizm. kryt, IP54, 50000hod,
vi mmmm) ks 3,0 1 282,00 3 845,99 326,00 978,00

187
"j polovestavné, LED 50
h r vý skleněný kryt, kovo

G

W, 4480 Im, DALI, d=500mm, 
vá základna vč. zdrojů, stropní ks 12,0 6 227,42 74 728,98 326,00 3 912,00

188 ;sek), IP20, vč. zdroje, lišty a prísL,
kpl 10,0 656,89 6 568,90 326,00 3 260,00

189
"N jd, IP20, autotest, 90x90x53mm

ks 36,0 829,67 29 868,12 326,00 11 736,00

190 V <e i,zW, 1hod, IP43, autotest 
....353 .... ks 32,0 528,12 16 899,84 326,00 10 432,00

191

192

193

194

- J r- I i 315 . 419 703,81 Kč

3% 12 591,10 Kč

6 %

94 540,00 Kč

5 672,40 Kč

100 212,40 Kč

/7 
112—

I . ।__________
\ k

■ l___________
__________

■

—1^— 432 294,91 KČ
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10. Hromosvody a uzemnění

č. Název položky jm množství kč/jm celkem kč/jm celkem

195 Zemnící pásek FeZn 30x4 m 270,0       33,42             9 022,05         81,50             22 005,00      

196 Zemnící drát FeZn 10 m 100,0       33,42             3 341,50         48,90             4 890,00        

197 Zemnící drát AlMgSi 8 m 200,0       116,55           23 309,00       69,28             13 855,00      

198 Vodiš CYA 25 zž m 50,0         55,42             2 771,00         36,68             1 833,75        

199 Svorka SS spojovací ks 160,0       11,41             1 825,60         24,45             3 912,00        

200 Svorka SZ zkušební ks 12,0         29,34             352,08            24,45             293,40           

201 Svorka SK křížová ks 25,0         24,45             611,25            24,45             611,25           

202 Svorka SO okapová ks 22,0         16,30             358,60            36,68             806,85           

203 Svorka ST Okapové potrubí ks 9,0           27,71             249,39            36,68             330,08           

204 Svorka pro připojení náhodných součástí ks 36,0         16,30             586,80            40,75             1 467,00        

205 Svorka univerzální ks 120,0       15,49             1 858,20         52,98             6 357,00        

206 Podpěra vedení pro ploché střechy vč. přísl. ks 30,0         14,67             440,10            40,75             1 222,50        

207 Podpěra svodu (plast 20mm) + trn min 100 přesah nad tepelnou izolaci ks 70,0         21,19             1 483,30         52,98             3 708,25        

208 Pomocný jímač z drátu výšky 0,4m ks 6,0           91,28             547,68            52,98             317,85           

209 Jímací tyč 2m vč. kotvení a příslušenství ks 2,0           321,93           643,85            69,28             138,55           

210 Svorka k jímací tyči SJ01 ks 4,0           40,75             163,00            36,68             146,70           

211 Izolovaná podpěra (40cm) pro oddálení pom. jímače ks 5,0           191,53           957,63            52,98             264,88           

212 Ochranný úhelník ks 12,0         190,71           2 288,52         81,50             978,00           

213 Držák OU ks 24,0         25,27             606,36            97,80             2 347,20        

214 Svorka SR03 páska-drát ks 36,0         23,64             850,86            36,68             1 320,30        

215 Svorka SR02 páska-páska ks 20,0         22,82             456,40            36,68             733,50           

216 52 723,17 Kč      67 539,05 Kč     

217 Drobný materiál (% z materálu) 3 % 1 581,70 Kč        

218 Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží) 6 % 4 052,30 Kč       

219 Celkem 54 304,87 Kč     71 591,35 Kč     

11. Strukturovaná kabeláž, telekomunikace, A/V, Domovní telefon

č. Název položky jm množství kč/jm celkem kč/jm celkem

220 RACK-Datový rozváděč 42U 800x800 vč. montáže a ukončení kabelů ks 1,0           14 996,00      14 996,00       407,50           407,50           

221 RACK-Ventilační jednotka 1U vč. termostatu ks 1,0           1 778,33        1 778,33         407,50           407,50           

222 RACK-Výsuvný optický rozváděč do 19" RACK, 24 LC duplex vč. opt. kazety a čela ks 1,0           1 106,77        1 106,77         1 222,50        1 222,50        

223
RACK-Ukončení optických vláken (LC, nebo dle dohody) vč. pigtail a ochr. sváru a 

vč. proměření
ks 8,0           122,25           978,00           

224 RACK-Patch panel 25port vč. keyston, cat 3 ks 1,0           1 874,50        1 874,50         260,80           260,80           

225 RACK-Patch panel 24port vč. keyston, cat 6 ks 6,0           2 090,48        12 542,85       260,80           1 564,80        

226 RACK-Vyvazovací panel ks 6,0           247,76           1 486,56         122,25           733,50           

227 RACK-Napájecí panel 5x230V, přep. ochrana ks 1,0           591,69           591,69            163,00           163,00           

228 RACK-Polička ks 3,0           203,75           611,25            122,25           366,75           

229 RACK-Patch kabel FTP cat6 0,5m ks 100,0       20,38             2 037,50         32,60             3 260,00        

230 RACK-Patch kabel FTP cat6 2m ks 50,0         97,80             4 890,00         32,60             1 630,00        

231 RACK-Záložní zdroj pro RACK 1U 750VA, vč. příslušenství ks 1,0           13 447,50      13 447,50       163,00           163,00           

232 RACK-Switch 24port 10/100/1000 mng, VLAN, 4xSFP, PoE ks 6,0           2 315,42        13 892,49       285,25           1 711,50        

233 RACK-SFP Transceiver ks 3,0           516,71           1 550,13         285,25           855,75           

234 RACK-WiFi controler ks 1,0           4 075,00        4 075,00         326,00           326,00           

235 RACK-Router ks 2,0           2 445,00        4 890,00         326,00           652,00           

236
RACK-Ukončení metalických kabelů UTP cat.6 vč. proměření (keyston součástí patch

panelu)
ks 130,0       77,43             10 065,25      

237 Kabel OPTO singlemode 8vl. 9/125 (500N) univerzální nebo vhodný pro zafouknutí m 140,0       13,86             1 939,70         36,68             5 134,50        

238 Kabeláž UTP Cat6 m 6 100,0    9,78               59 658,00       77,43             472 292,50    

239 Kabel SYKFY 2x2x0,5 m 25,0         4,89               122,25            32,60             815,00           

240 Kabel SYKFY 3x2x0,5 m 200,0       6,52               1 304,00         32,60             6 520,00        

materiál montáž

materiál montáž
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241 Kabel SYKFY 5x2x0,5 m 25,0         8,97               224,13            32,60             815,00           

242 Kabel SYKFY 10x2x0,5 m 100,0       16,30             1 630,00         32,60             3 260,00        

243 Kabel TCEPKPFLE 5x4x0,6 m 60,0         36,68             2 200,50         32,60             1 956,00        

244 Ukončení 5x4x0,6 ks 2,0           32,60             65,20             

245 Ukončení 10x2x0,5 ks 2,0           61,13             122,25           

246 Ukončení metalických kabelů UTP cat.6 vč. proměření a konektoru ks 30,0         61,13             1 833,75        

247

Anténa 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 i 5GHz, vícenásobné SSID s různým druhem 

zabezpečení, PoE napájení standardu 802.3af/802.3at, dvě integrované 3dBi antény 

v systému MIMO 3x3, Load balance, centrální správou

ks 9,0           3 459,68        31 137,08       77,43             696,83           

248
Čtečka čipových karet, IP, NFC, klávesnice, centrální správa, kompatibilní s 

tlačítkovými tably, 125kHz, 12V,relé, IK08, IP54, PoE
ks 1,0           1 528,13        1 528,13         366,75           366,75           

249
Tlačítkové tablo 2x6tl.,klávesnice, IP CCTV, RFID, antivandal vč. 2x upevňovacího a 

krycího rámečku, krytu proti dešti a instalační krabice
ks 2,0           9 780,00        19 560,00       366,75           733,50           

250 Elektrický otevírač nízkoodběrový, 12V, vč. příslušenství, (klika-koule) ks 1,0           1 874,50        1 874,50         692,75           692,75           

251

CCTV /vnitřní/ - IP kamera barevná, kompaktní FIXED DOME, venkovní antivandal 

mini dome 2 Mpix při 25 sn/s, obj. f=2,8 mm (93°), 0,1/0 lux při IR 30 m, D/N 

mechanický IR filtr, 1/2,7" CMOS, DWDR, 3D-DNR, corridor 90°, IE, Mozilla, Smart 

PSS, DMSS aplikace, PoE 48 V=/4 W nebo 12 V=, 3 osy, kov, bílá, IP67, IK10, 

venkovní -30 až 60°C, O 110 x 81 mm

ks 2,0           2 718,03        5 436,05         815,00           1 630,00        

252

CCTV - /venkovní/ - IP kamera barevná, kompaktní BULLET, venkovní 4 Mpix při 20 

sn/s, obj. f=3,6 mm (84°), 0,01/0 lux, IR 40 m, D/N mechanický IR filtr, 1/3" CMOS, 

WDR (120 dB), 3D-DNR, 5 typů videoanalýzy obrazu, IE, Mozilla, Smart PSS, DMSS 

aplikace, PoE 48 V=/6 W nebo 12 V=, kov, bílo-černá, IP67, venkovní -30 až 60°C, 

70 x 70 x 180 mm

ks 6,0           3 372,47        20 234,82       1 100,25        6 601,50        

253

CCTV - NVR - Záznamové zařízení - 32 IP kamer, 4K rozlišení, komprese H.265, 

propustnost 320 Mbps, 2 x HDMI/VGA výstup, ovládání USB myší, 4 x HDD (není 

součástí), max. 24 TB, 2 x Gb LAN, poplach 16/6, 3 x USB, web, Smart PSS, aplikace 

DMSS, 230 V~/16,7 W, vnitřní -10 až 55°C, 440 x 75 x 413 mm

ks 1,0           8 993,53        8 993,53         1 752,25        1 752,25        

254 CCTV - HDD,3,5", 4TB, SATA6, 24/7 vhodný pro záznam videa ks 4,0           1 858,20        7 432,80         978,00           3 912,00        

255 CCTV-konzole ks 6,0           395,28           2 371,65         407,50           2 445,00        

256
TU - VoIP tel. ústředna, min 20 kanálů, 10 souběžných, BRI, GSM, ant + napaječ, vč

instalace, konfigurace a nastavení
ks 1,0           8 903,88        8 903,88         1 630,00        1 630,00        

257

TELEFON-IP Videotelefon - až 6 SIP účtů, 7" kapacitní dotykový LCD (1024x600), 

CMOS kamera, konferenční videohovor pro 3 účastníky, konferenční audiohovor až 

pro 6 účastníků, WIFI (802.11b/g/n), Bluetooth 4.0, mini HDMI, SD, 2xUSB, HD 

audio, HD video (720p přes mini HDMI výstup), Ethernet: 2 x 10/100/1000 Mb/s, 

POE, konektor pro náhlavní soupravu RJ9 (podpora EHS Plantronics) + 3,5 mm 

konektor, nastavitelný podstavec telefonu,možnost zavěšení na zeď

ks 2,0           7 576,24        15 152,48       774,25           1 548,50        

258
TELEFON-IP telefon - až 2 SIP účty, 2,95" LCD, konferenční audiohovor až pro 3 

účastníky, Ethernet: 2 x 10/100/1000 Mb/s, PoE
ks 9,0           2 363,50        21 271,50       774,25           6 968,25        

259 Datová zásuvka dvojnásobná, maska, keyston, kryt, rám. - vč. proměření ks 67,0         279,55           18 729,52       69,28             4 641,43        

260 Telekomunikační krabice MIS, zapuštěná kompletní, 100párů ks 1,0           138,55           138,55            52,98             52,98             

261 Kabelový žlab - drát 140x60 vč. příslušenství m 70,0         138,55           9 698,50         163,00           11 410,00      

262 Kabelový žlab - drát 60x60 vč. příslušenství m 50,0         105,95           5 297,50         158,93           7 946,25        

263 Krabice elinstalační plastová KP67/2 pod omítku prázdná - přístrojová ks 67,0         11,41             764,47            32,60             2 184,20        

264 Krabice elinstalační plastová KU 68-1902 s víčkem pod omítku ks 90,0         10,60             953,55            32,60             2 934,00        

265 Krabice elinstalační plastová KO97/5 prázdná s víčkem pod omítku ks 60,0         22,82             1 369,20         32,60             1 956,00        

266 Krabice elinstalační plastová KT250 prázdná s víčkem pod omítku ks 2,0           189,08           378,16            32,60             65,20             

267 Trubka ohebná PVC, 320N, FX16 pod omítku samozhášivá m 350,0       5,71               1 996,75         24,45             8 557,50        

268 Trubka ohebná PVC, 320N, FX25 pod omítku samozhášivá m 350,0       9,78               3 423,00         24,45             8 557,50        

269 Trubka ohebná PVC, 320N, FX32 pod omítku samozhášivá m 230,0       13,04             2 999,20         24,45             5 623,50        

270 Kabelová chránička d 40 m 180,0       27,71             4 987,80         69,28             12 469,50      

271 Kabelová chránička HDPE 40 m 50,0         12,23             611,25            69,28             3 463,75        

272 Kabelová chránička HDPE 12/8 silnostěnná m 55,0         6,52               358,60            85,58             4 706,63        

273 Svodič přepětí pro ISDN linky vč. rozvodnice ks 1,0           2 445,00        2 445,00         244,50           244,50           

274 Konfigurace a oživení systému datové sítě, zaškolení hod 40,0         570,50           22 820,00       366,75           14 670,00      

275 Stavební sádra - šedá kg 140,0       12,23             1 711,50         12,23             1 711,50        

276 369 428,09 Kč    637 753,80 Kč   

277 Drobný materiál (% z materálu) 3 % 11 082,80 Kč      

278 Sekání, prostupy a stavební přípomoce vč. začištění (% z montáží) 6 % 38 265,20 Kč     

279 Celkem 380 510,89 Kč   676 019,00 Kč   

12. SE-PA - Sestra - pacient

č. Název položky jm množství kč/jm celkem kč/jm celkem

montážmateriál
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280

Pokojový terminál hovorový

(minimálně 4 programovatelná tlačítka, hovorové spojení s hlavním

terminálem, příjem hovorového volání od lůžka klienta, hlasová navigace -

informace o volajícím, číslo pokoje/lůžka, centrální hlášení přenos hlasové

informace - nucený poslech)

ks 22,0         4 482,50        98 615,00       285,25           6 275,50        

281

Hlavní terminál, vč. adaptéru a kabelu k terminálu 2m (Touch screen

monitor min. 10,4", hlasitá a diskrétní komunikace, identifikace volajícího

včetně jména klienta, možnost zobrazení informací z EPS, poslech radiových

stanic na hlavním terminálu, volba IP radiostanic přímo na hlavním terminálu

v uživatelském menu. Možnost integrace s bezdrátovým systémem a

zobrazení bezdrátových bezpečnostních tlačítek s funkcí hlídání průchodu

klientů zakázanou zónou, ve spojení s IP kamerou zobrazení online přenosu

od vchodu na oddělení)

ks 1,0           38 305,00      38 305,00       692,75           692,75           

282

Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem

(přenos hlasitého hovorového spojení sestra - klient, přenos hlasité

reprodukce rádia a centrální hlašení vždy v případě, je - li koncový prvek

zavěšen v držáku, či zavěšen na hrazdě postele klienta)

ks 12,0         3 912,00        46 944,00       366,75           4 401,00        

283 Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelky vč. kabelu ks 12,0         3 178,50        38 142,00       366,75           4 401,00        

284 Tlačítko nouzového volání ks 10,0         733,50           7 335,00         366,75           3 667,50        

285 Táhlo a tlačítko nouzového volání ks 4,0           1 548,50        6 194,00         285,25           1 141,00        

286 Táhlo nouzového volání ks 4,0           815,00           3 260,00         285,25           1 141,00        

287 Svítidlo signalizační LED ks 22,0         896,50           19 723,00       285,25           6 275,50        

288 Orientační směrové svítidlo LED IP ks 2,0           896,50           1 793,00         285,25           570,50           

289 Repeater  DECT ks 4,0           260,80           1 043,20         65,20             260,80           

290 Zásuvka hl. terminálu ks 1,0           489,00           489,00            203,75           203,75           

291 Telefonní zásuvka IN-OUT ks 1,0           774,25           774,25            203,75           203,75           

292 DECT Phone - (bezdrátový telefon DECT - analogová linka) ks 4,0           4 075,00        16 300,00       244,50           978,00           

293

SE-PA RACK vč. vnitřního vybavení, kompletní (skříň, napájecí panely, zdroje, patch 

panely, vyvazovací panely, PoE injektory, switche, UPS, VoIP brána, SQL server 

atp.) dle konkrétního osazeného systému. Komunikace s VoIP objektovou tel. 

ústřednou

set 1,0           17 522,50      17 522,50       1 222,50        1 222,50        

294
SE-PA Kontrola vedení, instalace a konfigurace systému, kontrolní a zkušební 

provoz, zaškolení, koordinace stavby, dokumentace
set 1,0           815,00           815,00           

295 Kabeláž UTP Cat6 m 2 400,0    9,78               23 472,00       24,45             58 680,00      

296 Krabice elinstalační plastová KP67/2 pod omítku prázdná ks 130,0       10,60             1 377,35         52,98             6 886,75        

297 Krabice elinstalační plastová KU 68-1902 s víčkem pod omítku ks 120,0       11,41             1 369,20         52,98             6 357,00        

298 Krabice elinstalační plastová KO97/5 prázdná s víčkem pod omítku ks 60,0         22,82             1 369,20         52,98             3 178,50        

299 Trubka ohebná PVC, 320N, FX16 pod omítku samozhášivá m 600,0       5,71               3 423,00         28,53             17 115,00      

300 Trubka ohebná PVC, 320N, FX25 pod omítku samozhášivá m 350,0       9,78               3 423,00         28,53             9 983,75        

301 Trubka ohebná PVC, 320N, FX32 pod omítku samozhášivá m 60,0         13,04             782,40            28,53             1 711,50        

302 Kabelový žlab - drát 140x60 vč. příslušenství m 70,0         179,30           12 551,00       163,00           11 410,00      

303 Kabelový žlab - drát 60x60 vč. příslušenství m 50,0         134,48           6 723,75         163,00           8 150,00        

304 Stavební sádra kg 60,0         12,23             733,50            12,23             733,50           

305 351 664,35 Kč    156 455,55 Kč   

306 Drobný materiál (% z materálu) 3 % 10 549,90 Kč      

307 Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží) 6 % 9 387,30 Kč       

308 Celkem 362 214,25 Kč   165 842,85 Kč   

13. Satelitní a televizní systém

č. Název položky jm množství kč/jm celkem kč/jm celkem

309 Satelitní parabola vč. kovertorů a konzole (3 družice) orbitální rozsah 40° ks 1,0           1 059,50        1 059,50         529,75           529,75           

310 Terrestrální anténa vč. stožáru ks 1,0           904,65           904,65            407,50           407,50           

311

Zesilovač (4x programovatelné vstupy VHF/UHF (174-230, 470-694 MHz) _ 1x vstup

FM (87-110 MHz), zesílení automatické, max 75 dB pro program vstupy, max 29 dB

pro FM, napájení předzesilovače 12V/50mA), 230V/14W/231mA

ks 1,0           2 000,00        2 000,00         1 000,00        1 000,00        

312
Multipřepínač 13in/16out s vlastním zdrojem (tři družice + pozemní TV akt. i pas.),

SAT 950-2300MHz, TV 5-862MHz
ks 1,0           8 272,25        8 272,25         529,75           529,75           

313 Koax kabel 75Ohm m 850,0       8,97               7 620,25         28,53             24 246,25      

314 Trubka ohebná PVC, 320N, FX16 pod omítku samozhášivá m 510,0       5,71               2 909,55         20,38             10 391,25      

315 Trubka ohebná PVC, 320N, FX25 pod omítku samozhášivá m 340,0       9,78               3 325,20         20,38             6 927,50        

316 Kabelový žlab - drát 60x60 vč. příslušenství m 50,0         105,95           5 297,50         163,00           8 150,00        

materiál montáž
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317 Krabice elinstalační plastová KP67/2 pod omítku prázdná ks 17,0         11,41             193,97            40,75             692,75           

318 Krabice elinstalační plastová KU 68-1902 s víčkem pod omítku ks 28,0         10,60             296,66            40,75             1 141,00        

319 Krabice elinstalační plastová KO97/5 prázdná s víčkem pod omítku ks 18,0         22,82             410,76            40,75             733,50           

320 Lišta PVC 60x40 vč. kolen, spojek a koncovek m 25,0         79,87             1 996,75         52,98             1 324,38        

321 Zásuvka TV/SAT/R koncová pod om. IP20, vč. rám. ks 17,0         227,39           3 865,55         203,75           3 463,75        

322 Svodič přepětí pro koax. vedení vč. společné rozvodnice ks 13,0         1 043,20        13 561,60       244,50           3 178,50        

323 Stavební sádra kg 70,0         12,23             855,75            12,23             855,75           

324 52 569,94 Kč      63 571,63 Kč     

325 Drobný materiál (% z materálu) 3 % 1 577,10 Kč        

326 Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží) 10 % 6 357,20 Kč       

327 Celkem 54 147,04 Kč     69 928,83 Kč     

14. PZTS (EZS) - požární detekce

č. Název položky jm množství kč/jm celkem kč/jm celkem

328
EZS ústředna sběrnicového typu, min 2x500m sběrnice á 2000mA, max. 230 prvků,

max 128 PGM, max. 15 podsystémů, GSM, LAN vč. skříně, zdroje
ks 1,0           13 855,00      13 855,00       448,25           448,25           

329 Akumulátor 12V/18Ah ks 1,0           912,80           912,80            97,80             97,80             

330 Pomocný zdroj vč. skříně, transf. aku a oddělovače sběrnice ks 1,0           7 477,63        7 477,63         203,75           203,75           

331 Kódovací klávesnice LCD, RFID čtečka ks 2,0           1 160,56        2 321,12         448,25           896,50           

332 Vnitřní siréna vč. deblok tlač. BUS ks 5,0           1 630,00        8 150,00         448,25           2 241,25        

333 Smoke detektor opticko-teplotní, piezo, BUS ks 41,0         1 630,00        66 830,00       285,25           11 695,25      

334 Kabeláž sběrnice (stíněná 2x0,8+4x0,5) m 200,0       12,23             2 445,00         36,68             7 335,00        

335 Kabeláž analogová/binární (stíněná 6x0,5) m 25,0         16,30             407,50            36,68             916,88           

336 Požární ucpávky set 1,0           1 222,50        1 222,50         978,00           978,00           

337 Elektroinstalační úložný materiál (trubky, lišty) pro PZTS kabeláž m 200,0       97,80             19 560,00       61,13             12 225,00      

338 123 181,55 Kč    37 037,68 Kč     

339 Drobný materiál (% z materálu) 3 % 3 695,40 Kč        

340 Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží) 10 % 3 703,80 Kč       

341 Celkem 126 876,95 Kč   40 741,48 Kč     

15. Dodávky technologie FVE

č. Název položky jm množství kč/jm celkem kč/jm celkem

342 FVE Panel 405Wp ks 78,0         2 949,49        230 059,83     774,25           60 391,50      

343 FVE výkonový optimizér kompatibilní se střídačem ks 78,0         1 222,50        95 355,00       407,50           31 785,00      

344 Podpůrná AL konstrukce / rošt pro bez náklonu vč. uchycení (vztaženo na panel) ks 78,0         611,25           47 677,50       815,00           63 570,00      

345
Střídač 10kW, hybridní s podporou AKU pole a BackUp (SW vybavení musí splňovat 

podmínky paralelního provozu s distribuční soustavou a komunikaci s EMS a EBS)
ks 2,0           32 600,00      65 200,00       4 075,00        8 150,00        

346
Střídač 5kW, hybridní s podporou AKU pole a BackUp (SW vybavení musí splňovat 

podmínky paralelního provozu s distribuční soustavou a komunikaci s EMS a EBS)
ks 1,0           37 816,00      37 816,00       4 075,00        4 075,00        

347
AKU pole 14,2 kWh, kompatibilní se střídačem vč. BMS, rámu kabel. propojení a 

příslušenství
ks 2,0           34 829,03      69 658,05       2 037,50        4 075,00        

348
AKU pole 7,1 kWh, kompatibilní se střídačem vč. BMS, rámu kabel. propojení a 

příslušenství
ks 1,0           34 829,03      34 829,03       2 037,50        2 037,50        

349 DCbox pro 2 nezávislé DC stringy (2xpoj.odpínač,2xsvodič přepětí T1, svorkovnice) ks 3,0           6 438,50        19 315,50       1 222,50        3 667,50        

350 Systém EMS (Datalogger), nástěnné provedení ks 1,0           12 143,50      12 143,50       1 222,50        1 222,50        

351
Nastavení systému a konfigurace EMS, BMS, Energy meter parametry ochran sítě,

parametry AKU, výroby, přetoků
hod 20,0         407,50           8 150,00         529,75           10 595,00      

352 620 204,41 Kč    189 569,00 Kč   

353 Drobný materiál (% z materálu) 1 % 6 202,00 Kč        

354 Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží) 6 % 11 374,10 Kč     

355 Celkem 626 406,41 Kč   200 943,10 Kč   

montážmateriál
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16. HZS, PD, revize

č. Název položky jm množství kč/jm celkem kč/jm celkem

356 Doklady, předávací protokoly, atesty set 1,0           9 780,00        9 780,00         407,50           407,50           

357 Koordinace hod 120,0       326,00           39 120,00       326,00           39 120,00      

358

FVE - Uvedení do provozu, první paralelní připojení do DS, zajištění stanoviska a

souhlasu distributora, technická podpora při zajištění administrativy licence výrobny,

zaškolení obsluhy

hod 60,0         326,00           19 560,00       326,00           19 560,00      

359 PD skutečného provedení set 1,0           28 525,00      28 525,00       12 225,00      12 225,00      

360 Revize set 1,0           32 600,00      32 600,00       12 225,00      12 225,00      

361 129 585,00 Kč    83 537,50 Kč     

362 Drobný materiál (% z materálu) 0 % -  Kč                 

363 Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží) 0 % -  Kč                

364 Celkem 129 585,00 Kč   83 537,50 Kč     

Rekapitulace

č. celkem celkem

365 1. Elektroinstalace - silnoproudá 21% DPH

366 2. Elektroinstalace -  napojení NN, rozváděčů, měření, venkovní obvody 21% DPH

367 3. Rozváděč RHB 21% DPH

368 4. Rozváděč RB11 21% DPH

369 5. Rozváděč RB21 21% DPH

370 6. Rozváděč RB22 21% DPH 4 317,87 Kč                                     70 926,78 Kč                                    

materiál montáž

materiál montáž

182 493,04 Kč                                  8 026,94 Kč                                     

137 515,34 Kč                                  8 927,51 Kč                                     

4 119,01 Kč                                     

Název položky

856 480,72 Kč                                  557 921,53 Kč                                 

165 791,40 Kč                                  135 498,38 Kč                                 

88 323,54 Kč                                    
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371 7. Rozváděč RTC 21% DPH

372 8. Rozváděč RFVE-B 21% DPH

373 9. Svítidla vč. zdrojů a předřadníků 21% DPH

374 10. Hromosvody a uzemnění 21% DPH

375 11. Strukturovaná kabeláž, telekomunikace, A/V, Domovní telefon 21% DPH

376 12. SE-PA - Sestra - pacient 21% DPH

377 13. Satelitní a televizní systém 21% DPH

378 14. PZTS (EZS) - požární detekce 21% DPH

379 15. Dodávky technologie FVE 21% DPH

380 16. HZS, PD, revize 21% DPH

381 Celkem

382 Celkem materiál a montáž bez DPH

, 0 Kč vč. DPH 15% 15% DPH

7 079 307, 0 Kč vč. DPH 21% 21% DPH

383 Celková cena vč. DPH

27 550,70 Kč                                    2 408,33 Kč                                     

23 400,54 Kč                                    1 808,49 Kč                                     

100 212,40 Kč                                 432 294,91 Kč                                  

54 304,87 Kč                                    71 591,35 Kč                                   

380 510,89 Kč                                  676 019,00 Kč                                 

165 842,85 Kč                                 362 214,25 Kč                                  

69 928,83 Kč                                   54 147,04 Kč                                    

126 876,95 Kč                                  40 741,48 Kč                                   

200 943,10 Kč                                 626 406,41 Kč                                  

129 585,00 Kč                                  83 537,50 Kč                                   

3 718 822,36 Kč                              2 131 844,54 Kč                              

5 850 666,90 Kč               

Základ    , 0 Kč DPH , 0 Kč

Základ    5 850 666,90 Kč DPH 1 228 640,10 Kč

7 079 307,00 Kč       
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Jičín parc. č.1628 Datum: 05.01.2024

Zadavatel: IČ:

Královéhradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 28223063

DIČ: CZ28223063

Projektant: IČ:

Ing.arch. Kušnierik DIČ:

Zpracovatel: IČ:

    DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 600 888,11

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 3 600 888,11 15,00% 540 133,22

Cena s DPH v CZK 4 141 021,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jičín parc. č.1628 Datum: 05.01.2024

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: Ing.arch. Kušnierik

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:     

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 600 888,11

HSV - Práce a dodávky HSV 3 284 977,32

    1 - Zemní práce 664 226,89

JC-C - SO 03 - Zpevněné plochy

Komunitní sociální služby DOZP

JC-C - SO 03 - Zpevněné plochy

Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2
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    2 - Zakládání 124 819,44

    5 - Komunikace pozemní 1 539 510,04

    8 - Trubní vedení 56 635,12

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 745 298,97

    998 - Přesun hmot 154 486,86

PSV - Práce a dodávky PSV 315 910,79

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 25 608,93

    762 - Konstrukce tesařské 290 301,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jičín parc. č.1628 Datum: 05.01.2024

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: Ing.arch. Kušnierik

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:     

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 600 888,11

D HSV Práce a dodávky HSV 3 284 977,32

D 1 Zemní práce 664 226,89

1 K 121151124
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm 

strojně
m2 1 627,000 9,61 15 635,47

VV "pro zp.plochy"1627,0 1 627,000

2 K 122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně
m3 865,800 60,24 52 155,79 CS ÚRS 2022 01

VV "zp1"615,0*0,40*1,2 295,200

VV "zp2"320,0*0,55*1,2 211,200

VV "zp3"290,0*0,55*1,2 191,400

VV "zp5"310,0*0,35*1,2 130,200

VV "zp6"70,0*0,45*1,2 37,800

VV Součet 865,800

3 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 44,000 242,69 10 678,36 CS ÚRS 2022 01

VV "trativod"220,0*0,5*0,4 44,000

4 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 909,800 161,28 146 732,54 CS ÚRS 2022 01

5 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 přes 100 m3
m3 909,800 30,43 27 685,21 CS ÚRS 2022 01

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 1 637,640 230,41 377 328,63 CS ÚRS 2022 01

VV 909,8*1,8 1 637,640

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 909,800 12,05 10 963,09 CS ÚRS 2022 01

8 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 

se zhutněním strojně
m2 1 605,000 14,36 23 047,80 CS ÚRS 2022 01

VV 615+320+290+310+70 1 605,000

D 2 Zakládání 124 819,44

9 K 212751106

Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 

perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro 

meliorace

m 220,000 250,51 55 112,20 CS ÚRS 2022 01

10 K 273322511
Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30
m3 14,250 3 029,21 43 166,24 CS ÚRS 2022 01

VV "zp4"95,0*0,15 14,250

11 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 20,000 382,47 7 649,40 CS ÚRS 2022 01

12 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 20,000 93,93 1 878,60 CS ÚRS 2022 01

13 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,548 31 045,62 17 013,00 CS ÚRS 2022 01

VV 95,0*1,3*0,00444 0,548

D 5 Komunikace pozemní 1 539 510,04

14 K 564211011 Podklad nebo podsyp z lomové výsivky 0-4mm tl 50 mm m2 310,000 55,17 17 102,70 CS ÚRS 2022 01

VV "mlatová cesta skladba zp5"310,0 310,000

15 K 564761111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-64 mm 

plochy přes 100 m2 tl 200 mm
m2 1 510,000 182,45 275 499,50 CS ÚRS 2022 01

VV "zp2"320,0*2 640,000

VV "zp3"290,0*2 580,000

VV "zp5"290,0 290,000

VV Součet 1 510,000

16 K 564771111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-64 mm 

plochy přes 100 m2 tl 250 mm
m2 685,000 228,06 156 221,10 CS ÚRS 2022 01

VV "zp1"615,000 615,000

VV "zp6"70,000 70,000

VV Součet 685,000

17 K 564801112
Podklad ze štěrkodrtě 8-16 plochy přes 100 m2 tl 40 

mm
m2 1 295,000 41,78 54 105,10 CS ÚRS 2022 01

VV "navýšení kladecí vrstvy na 75mm dle skladeb"

VV "zp1"615,0 615,000

VV "zp2"320,0 320,000

VV "zp3"290,0 290,000

VV "zp6"70,0 70,000

VV Součet 1 295,000
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18 K 564811012
Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-32 plochy do 100 m2 tl 60 

mm
m2 310,000 73,13 22 670,30 CS ÚRS 2022 01

VV "zp5"310,000 310,000

19 K 596211123
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny B pl přes 300 m2
m2 320,000 277,34 88 748,80 CS ÚRS 2022 01

VV "zp2, V04"320,0 320,000

20 M 59245008
dlažba tvar obdélníky betonová 90x70-120mm tl. 60mm 

barevná
m2 326,400 371,71 121 326,14 CS ÚRS 2022 01

VV "v04"320,000 320,000

VV 320*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 326,400

21 K 596412212
Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 

komunikací tl 80 mm pl přes 100 do 300 m2
m2 290,000 235,50 68 295,00 CS ÚRS 2022 01

VV "zp3, V05"290,0 290,000

22 M 59245004
dlažba zasakovací tvar čtverec betonová 

200x200x80mm barevná
m2 290,000 449,66 130 401,40 CS ÚRS 2022 01

VV "V05"290,000 290,000

23 K 596811221

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 

kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl přes 50 do 

100 m2

m2 70,000 238,78 16 714,60 CS ÚRS 2022 01

VV "zp6, v08"70,0 70,000

24 M 59246020 dlažba betonová plochy do 0,25m2 tl 120mm m2 72,100 1 066,71 76 909,79 CS ÚRS 2022 01

VV "přesný popis materiálu viz výrobek V08"70,0 70,000

VV 70*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 72,100

25 K 596811223
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 

kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl přes 300 m2
m2 615,000 200,21 123 129,15 CS ÚRS 2022 01

VV "skladba ZP1, výrobek V03"615,0 615,000

26 M 59246009
dlažba plošná betonová terasová tryskaná 

500x500x50mm
m2 621,150 625,27 388 386,46 CS ÚRS 2022 01

VV "v03"615,0 615,000

VV 615*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 621,150

D 8 Trubní vedení 56 635,12

27 K 899103112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení B125, C250
kus 8,000 1 766,59 14 132,72 CS ÚRS 2022 01

VV "v13"8 8,000

28 M 63126057
poklop kompozitní zátěžový včetně rámů a příslušenství 

DN600 C250
kus 8,000 4 396,20 35 169,60 CS ÚRS 2022 01

29 M 63126079
rám pro uložení roštů a poklopů kompozitní 

L60x82/10mm, nerez. pracny, těsnění, C250, D400
m 20,000 366,64 7 332,80 CS ÚRS 2022 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 745 298,97

30 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 3,000 228,17 684,51 CS ÚRS 2022 01

31 M 4044563.1 dopravní značky kus 3,000 3 378,72 10 136,16

32 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem
kus 3,000 292,11 876,33 CS ÚRS 2022 01

33 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 3,000 736,03 2 208,09 CS ÚRS 2022 01

34 K 915001
D+M obrubník pro mlatové cesty z ocelové pásoviny 

100/60 s navařenými roxory dl.600mm po 0,4m 
bm 270,000 166,67 45 000,90

35 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 300,000 193,30 57 990,00 CS ÚRS 2022 01

VV 120,0 120,000

VV 180,0 180,000

VV Součet 300,000

36 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 183,600 146,06 26 816,62 CS ÚRS 2022 01

VV "V12"180*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 183,600

37 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 122,400 219,91 26 916,98 CS ÚRS 2022 01

VV "V09"120*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 122,400

38 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého 

s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 360,000 164,71 59 295,60 CS ÚRS 2022 01

39 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 367,200 123,08 45 194,98 CS ÚRS 2022 01

VV "V10"360*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 367,200

40 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu s boční opěrou
m 70,000 169,03 11 832,10 CS ÚRS 2022 01

41 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 70,000 103,39 7 237,30 CS ÚRS 2022 01

VV "V11"70,000 70,000

42 K 919726124
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hm přes 500 do 800 g/m2
m2 1 990,000 53,67 106 803,30 CS ÚRS 2022 01

VV "zp1"615,0*2 1 230,000

VV "zp5"310,0*2 620,000

VV "zp6"70,0*2 140,000

VV Součet 1 990,000

43 K 919726126
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hm přes 1000 do 1200 g/m2
m2 1 830,000 80,32 146 985,60 CS ÚRS 2022 01

VV "zp2"320,0*3 960,000

VV "zp3"290,0*3 870,000

VV Součet 1 830,000

44 K 935113111
Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s 

krycím roštem šířky do 200 mm
m 65,000 339,42 22 062,30 CS ÚRS 2022 01

VV "v14"65,0 65,000

45 M 59227011 žlab odvodňovací z polymerbetonu m 65,000 709,53 46 119,45 CS ÚRS 2022 01

46 M 56241032 rošt můstkový C250 litina dl 0,5m pro žlab š 200mm m 65,000 1 986,75 129 138,75 CS ÚRS 2022 01

D 998 Přesun hmot 154 486,86

47 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 1 695,236 91,13 154 486,86 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV 315 910,79

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 25 608,93

48 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 104,500 9,58 1 001,11 CS ÚRS 2022 01

VV "zp4"95*1,1 104,500

49 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,034 40 109,95 1 363,74 CS ÚRS 2022 01

VV 104,5*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,034
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50 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 104,500 62,27 6 507,22 CS ÚRS 2022 01

51 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 121,795 135,31 16 480,08 CS ÚRS 2022 01

VV 104,5*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 121,795

52 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 6 m
% 1,000 256,78 256,78 CS ÚRS 2022 01

D 762 Konstrukce tesařské 290 301,86

53 K 762951002
Montáž podkladního roštu terasy z plných profilů osové 

vzdálenosti podpěr přes 300 do 420 mm
m2 261,250 130,32 34 046,10 CS ÚRS 2022 01

VV 95,0/0,4*1,1 261,250

54 M 61198142 terasový hranol 45x70mm exotická dřevina m 287,375 123,08 35 370,12 CS ÚRS 2022 01

VV 261,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 287,375

55 K 762951101
Příplatek k montáži podkladního roštu za výškové 

vyrovnání roštu terči do 65 mm
m 261,250 242,54 63 363,58 CS ÚRS 2022 01

56 K 762952024
Montáž teras z prken přes 135 mm z dřevin tvrdých 

skrytým spojem broušených bez povrchové úpravy
m2 95,000 251,96 23 936,20 CS ÚRS 2022 01

VV "zp4"95,0 95,000

57 M 61198165
prkno terasové hladký povrch se zámkovým spojem tl 

25mm
m2 102,600 1 180,14 121 082,36 CS ÚRS 2022 01

VV "zp4 - podrobný popis materiálu viz skladba"95,0 95,000

VV 95*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 102,600

58 K 762953002 Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s očištěním m2 95,000 101,36 9 629,20 CS ÚRS 2022 01

59 K 998762201
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 

do 6 m
% 1,000 2 874,30 2 874,30 CS ÚRS 2022 01
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Stavba:

Objekt:
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Zadavatel: IČ:

Královéhradecký kraj DIČ:
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DIČ: CZ28223063

Projektant: IČ:

Ing.arch. Kušnierik DIČ:

Zpracovatel: IČ:

   DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 151 674,19

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 2 151 674,19 15,00% 322 751,13

Cena s DPH v CZK 2 474 425,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 151 674,19

HSV - Práce a dodávky HSV 1 845 541,79

    1 - Zemní práce 150 028,83
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    2 - Zakládání 180 062,18

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 681 599,66

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 800 060,01

    998 - Přesun hmot 33 791,11

PSV - Práce a dodávky PSV 306 132,40

    721 - Zdravotechnika 222 373,78

    767 - Konstrukce zámečnické 83 758,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jičín parc. č.1628 Datum: 05.01.2024

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: Ing.arch. Kušnierik

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:    

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 151 674,19

D HSV Práce a dodávky HSV 1 845 541,79

D 1 Zemní práce 150 028,83

1 K 132251103
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 76,260 298,51 22 764,37 CS ÚRS 2022 01

VV "zděné"0,50*1,2*120 72,000

VV "rýha pro podhrab.desky"0,30*0,10*(110+32) 4,260

VV Součet 76,260

2 K 133251101
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3
m3 3,561 549,18 1 955,63 CS ÚRS 2022 01

VV 0,15*0,15*3,14*0,8*63 3,561

3 K 162251102

Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 474,750 24,55 11 655,11 CS ÚRS 2022 01

VV "použitá ornice na pozemku"1899,0*0,25 474,750

4 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 79,821 44,38 3 542,46 CS ÚRS 2022 01

VV 76,26+3,561 79,821

5 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 271,250 44,38 12 038,08 CS ÚRS 2022 01

VV "ornice celkem"(700+656+1627)*0,25 745,750

VV "použitá"-474,5 -474,500

VV Součet 271,250

6 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 přes 100 m3
m3 745,750 28,27 21 082,35 CS ÚRS 2022 01

VV
"ornice na pozemek i pro odvoz mimo na sousední 

pozemek"(700+656+1627)*0,25
745,750

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 79,821 11,05 882,02 CS ÚRS 2022 01

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 271,250 11,05 2 997,31 CS ÚRS 2022 01

VV "přebytečná ornice"271,25 271,250

9 K 181351114
Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl 

přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 1 899,000 11,69 22 199,31 CS ÚRS 2022 01

VV "dle sadových úprav"1899 1 899,000

10 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 

bez zhutnění strojně
m2 1 899,000 8,29 15 742,71 CS ÚRS 2022 01

VV "potřebné terénní úpravy zahrady předběžně"1899,0 1 899,000

11 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 949,500 37,04 35 169,48 CS ÚRS 2022 01

VV "potřebné terénní úpravy zahrady předběžně"1899,0*0,5 949,500

D 2 Zakládání 180 062,18

12 K 271532212
Podsyp u základových konstrukcí se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm
m3 7,150 1 351,69 9 664,58 CS ÚRS 2022 01

VV "terén u podhrab.desek"(110+32)*0,25*0,10 3,550

VV "terén kolem zděného plotu"120*0,30*0,10 3,600

VV Součet 7,150

13 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 60,000 2 839,96 170 397,60 CS ÚRS 2022 01

VV "zděné"0,50*1,0*120 60,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 681 599,66

14 K 338171123

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových 

trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se 

zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek

kus 63,000 295,49 18 615,87 CS ÚRS 2022 01

VV "plot v. 125"45+2 47,000

VV "plot v. 200"14+2 16,000

VV Součet 63,000

15 M 55342152
plotový sloupek pro svařované panely profilovaný  

40x60mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit
kus 45,000 533,59 24 011,55 CS ÚRS 2022 01

16 M 55342166
plotový sloupek pro svařované panely profilovaný 

60x60mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit
kus 2,000 1 218,82 2 437,64 CS ÚRS 2022 01

17 M 55342153
plotový sloupek pro svařované panely profilovaný  

40x60mm dl 2,5-3,0m povrchová úprava Pz a komaxit
kus 14,000 664,68 9 305,52 CS ÚRS 2022 01
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18 M 55342167
plotový sloupek pro svařované panely profilovaný  

60x60mm dl 2,5-3,0m povrchová úprava Pz a komaxit
kus 2,000 1 573,13 3 146,26 CS ÚRS 2022 01

19 K 348101210
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky 

pl do 2 m2
kus 2,000 224,63 449,26 CS ÚRS 2022 01

20 M 55342330 branka plotová jednokřídlá 1000x1230mm kus 1,000 3 769,85 3 769,85 CS ÚRS 2022 01

VV
"přesný popis výrobku - viz výkres 38-35 Areálové oplocení 

str.1"1
1,000

21 M 55342332 branka plotová jednokřídlá 1000x2030mm kus 1,000 4 889,46 4 889,46 CS ÚRS 2022 01

VV
"přesný popis výrobku - viz výkres 38-35 Areálové oplocení 

str.2"1
1,000

22 K 348121221
Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na 

ocelové plotové sloupky
kus 59,000 411,00 24 249,00 CS ÚRS 2022 01

VV "plot v. 125"45 45,000

VV "plot v. 200"14 14,000

VV Součet 59,000

23 M 59233120
deska plotová podhrabová betonová 2500x50x290mm 

včetně držáků
kus 59,000 508,08 29 976,72 CS ÚRS 2022 01

24 K 348171143
Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 1,0 

do 1,5 m
m 110,000 196,29 21 591,90 CS ÚRS 2022 01

25 M 55342421

plotový panel svařovaný v 1,0-1,5m š do 2,5m průměru 

drátu 6mm oka 50x200mm s dvojitým horizontálním 

drátem 8mm povrchová úprava PZ komaxit včetně 

příchytek

kus 45,000 2 182,54 98 214,30 CS ÚRS 2022 01

VV
"přesný popis výrobku - viz výkres 38-35 Areálové oplocení 

str.1"45
45,000

26 K 348171149
Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 2,0 

do 2,5 m
m 32,000 215,42 6 893,44 CS ÚRS 2022 01

27 M 55342424

plotový panel svařovaný v 2,5-3,0m š do 2,5m průměru 

drátu 6mm oka 50x200mm s dvojitým horizontálním 

drátem 8mm povrchová úprava PZ komaxit včetně 

příchytek

kus 14,000 3 613,95 50 595,30 CS ÚRS 2022 01

VV
"přesný popis výrobku - viz výkres 38-35 Areálové oplocení 

str.2"14
14,000

28 K 311113132

Nosná zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých 

pohledových  tvárnic ztraceného bednění včetně výplně 

z betonu tř. C 16/20

m2 264,000 1 016,42 268 334,88 CS ÚRS 2022 01

VV
"přesný popis výrobku - viz výkres 38-35 Areálové oplocení 

str.3"
VV 120,0*2,2 264,000

29 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 1,584 32 862,14 52 053,63 CS ÚRS 2022 01

VV "cca 30kg/m3"264,0*0,20*30*0,001 1,584

30 K 348272513
Plotová stříška pro zeď tl 200 mm z tvarovek hladkých 

nebo štípaných přírodních
m 120,000 497,67 59 720,40 CS ÚRS 2022 01

31 K 348273931
Poštovní schránka pevná zazděná do plotového 

sloupku nebo zdi tl 200 mm
kus 1,000 3 344,68 3 344,68 CS ÚRS 2022 01

VV "popis viz  ozn.V06"1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 800 060,01

32 K 915002ALT1

D+M altán 1 - hliníkový systém, pergola, část. střecha,  

vč. základů - podrobně viz výkres č. D1.1.-20 

(půd.plocha cca 56m2)

ks 1,000 611 427,78 611 427,78

33 K 915003PM1

D+M lavička parková 1800x734x784mm včetně 

zákl.patek a ukotvení k podkladu - podrobný popis viz 

Výpis park. mobiliáře ozn. PM1

ks 6,000 16 684,40 100 106,40

34 K 915003PM2

D+M koš parkový (trojkombinace pro tříd.odpad) včetně 

zákl.patek a ukotvení k podkladu - podrobný popis viz 

Výpis park. mobiliáře ozn. PM2

ks 2,000 17 491,34 34 982,68

35 K 915003PM3
D+M stojan na kola 2960x520x860mm nerez ocel - 

podrobný popis viz Výpis park. mobiliáře ozn. PM3
ks 1,000 15 156,62 15 156,62

36 K 915003PM4

D+M stůl parkový 1800x712x720mm včetně zákl.patek 

a kotvení k podkladu - podrobný popis viz Výpis park. 

mobiliáře ozn. PM4

ks 3,000 12 795,51 38 386,53

D 998 Přesun hmot 33 791,11

37 K 998232110
Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v 

do 3 m
t 291,705 115,84 33 791,11 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV 306 132,40

D 721 Zdravotechnika 222 373,78

38 K 721002AB
D+M vnější rozvody vody č. zemních prací - viz 

samostatný připojený rozpočet
ks 1,000 222 373,78 222 373,78

D 767 Konstrukce zámečnické 83 758,62

39 K 767008opl5

D+M hlavní brána - automatická posuvná brána 

samonosná 4305/900mm s brankou š.1000mm - 

podrobně viz výkres D1.1.35 Areálové oplocení str.5

ks 1,000 54 917,88 54 917,88

P

Poznámka k položce: 

areálové brány a branky dle výkresové dokumentace č. výkresu 35-

05, 35-06 a 35-07 z materiálu ocel, žárově pozinkované + barva 

komaxit dle odstínu RAL.

40 K 767009opl6

D+M hliníková branka v oplocení u prádelny 

1050/900mm + 1 plot.pole - podrobně viz výkres 

D1.1.35 Areálové oplocení str.6

ks 1,000 10 558,40 10 558,40

41 K 767010opl4

D+M hliníková brána ke vstupu na pozemek 1627 vel. 

2600/1900mm + 2 plot.pole - podrobně viz výkres 

D1.1.35 Areálové oplocení str.4

ks 1,000 18 282,34 18 282,34

Strana 67 z 74



{e6023d55-9c10-4574-9caf-66d7ea58f699}

2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ False

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Jičín Datum: 05.01.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28223063

DIČ: CZ28223063

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 222 373,78

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 222 373,78 21,00% 46 698,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 269 072,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jičín Datum: 05.01.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 222 373,78 -1

HSV - HSV 222 373,78

    4 - Vodorovné konstrukce 16 869,60

    8 - Trubní vedení 144 042,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jičín Datum: 05.01.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH

Náklady soupisu celkem 222 373,78
D -1 #######

D HSV HSV 222 373,78 1 D 0 ROZPOCET
#######

1 K 132251102

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 67,500 210,68 14 220,90 základní 4 K 1 ROZPOCET ####### 0,00 0,00 0,00 0,00 1 ####### 4 -352439754

VV "výkopy pro potrubí"   90*0,5*1,5 67,500 VV 1 2 True 1 ROZPOCET

2 K 139001101

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 

vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 

pro jakoukoliv třídu horniny

m3 0,750 198,11 148,58 základní 4 K 1 ROZPOCET 148,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1 148,58 4 -1942189232

VV "výkopy pro potrubí - ztížené vykopávky v místě napojení na 

stávající rozvody"
VV 1 1 True 0 ROZPOCET

VV 1,0*0,5*1,5 0,750 VV 1 2 True 1 ROZPOCET

3 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 

m

m3 13,000 27,10 352,30 základní 4 K 1 ROZPOCET 352,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1 352,30 4 -1595057776

VV "staveništní přemístění kameniva pro lože a obsypy potrubí 

(dle kptl. 4)" 13,
13,000 VV 1 2 True 1 ROZPOCET

4 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 

10 000 m

m3 54,000 165,43 8 933,22 základní 4 K 1 ROZPOCET 8 933,22 0,00 0,00 0,00 0,00 1 8 933,22 4 -1112210400

VV "odvoz přebytečné vytěžené zeminy na skládku (uvažováno 

do 18km)"  
VV 1 1 True 0 ROZPOCET

VV "vytěženo celkem"   67,5 67,500 VV 1 2 True 0 ROZPOCET
VV "odpočet - zemina pro zpětné zásypy"   -13,5 -13,500 VV 1 2 True 0 ROZPOCET
VV Součet 54,000 VV 1 4 True 1 ROZPOCET

5 K 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 13,500 95,03 1 282,91 základní 4 K 1 ROZPOCET 1 282,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 282,91 4 -643036912

VV "staveništní přemístění kameniva pro lože a obsypy potrubí 

(dle kptl. 4)"   13,5
13,500 VV 1 2 True 1 ROZPOCET

6 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 24,300 230,80 5 608,44 základní 4 K 1 ROZPOCET 5 608,44 0,00 0,00 0,00 0,00 1 5 608,44 4 649421433

VV "uložení přebytečné vytěžené zeminy na skládce"    

13,5*1,800
24,300 VV 1 2 True 1 ROZPOCET

7 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 54,000 104,59 5 647,86 základní 4 K 1 ROZPOCET 5 647,86 0,00 0,00 0,00 0,00 1 5 647,86 4 89561508

VV "zpětné zásypy vhodnou vytěženou zeminou (minimálně 

prvních 200mm zásypu provádět z tříděného materiálu ):"
VV 1 1 True 0 ROZPOCET

VV "vytěženo"   67,5 67,500 VV 1 2 True 0 ROZPOCET

VV "odpočet - lože a obsypy potrubí z drobného kameniva (dle 

kptl. 4)"   -13,5
-13,500 VV 1 2 True 0 ROZPOCET

VV Součet 54,000 VV 1 4 True 1 ROZPOCET

8 K 174999001 Protlak pod komunikací D63 m 25,000 1 010,68 25 267,00 základní 4 K 1 ROZPOCET ####### 0,00 0,00 0,00 0,00 1 ####### 4 -1121884714

D 4 Vodorovné konstrukce 16 869,60 1 D 1 ROZPOCET
#######

9 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 13,500 1 009,00 13 621,50 základní 4 K 2 ROZPOCET ####### 0,00 0,00 0,00 0,00 1 ####### 4 295001256

VV "výkopy pro potrubí - lože a obsypy potrubí"   90,0*0,5*0,3 13,500 VV 2 2 True 1 ROZPOCET

10 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 90,000 31,97 2 877,30 CS ÚRS 2022 01 základní 4 K 2 ROZPOCET 2 877,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2 877,30 4 -274713756

11 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 40,000 9,27 370,80 CS ÚRS 2022 01 základní 4 K 2 ROZPOCET 370,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370,80 4 -402085861

D 8 Trubní vedení 144 042,97 1 D 1 ROZPOCET
#######

12 K 871171141

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu 

z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 

D 40 x 3,7 mm

m 55,000 56,57 3 111,35 CS ÚRS 2022 01 základní 4 K 2 ROZPOCET 3 111,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1 3 111,35 4 1860414309

13 M 28613171
trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 

40x3,7mm
m 55,000 58,80 3 234,00 CS ÚRS 2022 01 zák ladní 8 M 2 ROZPOCET 3 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 3 234,00 4 -1855259620

VV 54,1871921182266*1,015 'Přepočtené koeficientem 

množství
55,000 VV 2 2 False 1 ROZPOCET

14 K 871211141

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu 

z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 

D 63 x 5,8 mm

m 35,000 84,47 2 956,45 CS ÚRS 2022 01 základní 4 K 2 ROZPOCET 2 956,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2 956,45 4 -1725275014

15 M 28613173
trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 

63x5,8mm
m 35,000 134,76 4 716,60 CS ÚRS 2022 01 zák ladní 8 M 2 ROZPOCET 4 716,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1 4 716,60 4 1003839204

16 K 891211112

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo 

klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách 

s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50

kus 1,000 735,38 735,38 CS ÚRS 2022 01 základní 4 K 2 ROZPOCET 735,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1 735,38 4 895256357

17 M 42271449
pás navrtávací z tvárné litiny DN 400mm, rozsah (410-

460), odbočka DN 50
kus 1,000 43 980,17 43 980,17 zák ladní 8 M 2 ROZPOCET ####### 0,00 0,00 0,00 0,00 1 ####### 4 1813554485

18 M 42223010
šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit 

PN16 2"x2"
kus 1,000 3 774,54 3 774,54 CS ÚRS 2022 01 zák ladní 8 M 2 ROZPOCET 3 774,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1 3 774,54 4 -434725586

19 M 42291352
pok lop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení 

do terénu a do vozovky
kus 1,000 764,29 764,29 CS ÚRS 2021 01 zák ladní 8 M 2 ROZPOCET 764,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1 764,29 4 1667941142

20 M 42291057 souprava zemní pro navrtávací pas s kohoutem Rd 1,5m kus 1,000 540,37 540,37 CS ÚRS 2022 01 zák ladní 8 M 2 ROZPOCET 540,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1 540,37 4 1797221574

21 K 891267212
Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů 

nadzemních DN 100
kus 1,000 1 169,07 1 169,07 CS ÚRS 2022 01 základní 4 K 2 ROZPOCET 1 169,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 169,07 4 1947012266

22 M 42273685
hydrant nadzemní DN 100 tvárná litina dvojitý uzávěr s 

koulí k rycí v 1000mm
kus 1,000 42 103,16 42 103,16 CS ÚRS 2022 01 zák ladní 8 M 2 ROZPOCET ####### 0,00 0,00 0,00 0,00 1 ####### 4 -423703750

23 K 893332111
Šachty armaturní  ze železového betonu se stropem z 

dílců, vnitřní půdorysné plochy přes 2,50 do 3,50 m2
kus 1,000 36 957,59 36 957,59 CS ÚRS 2022 01 základní 4 K 2 ROZPOCET ####### 0,00 0,00 0,00 0,00 1 ####### 4 251484084

Objekt A,B - Vodovodní přípojka

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - aktualizace PD - změna PD 

11/2022

Objekt A,B - Vodovodní přípojka

>>  skryté sloupce  <<

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - aktualizace PD - změna PD 

11/2022

Objekt A,B - Vodovodní přípojka

Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - aktualizace PD - změna PD 

11/2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Jičín parc. č.1628 Datum: 05.01.2024

Zadavatel: IČ:

Královéhradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 28223063

DIČ: CZ28223063

Projektant: IČ:

Ing.arch. Kušnierik DIČ:

Zpracovatel: IČ:

    DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 545 219,67

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 545 219,67 21,00% 114 496,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 659 715,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jičín parc. č.1628 Datum: 05.01.2024

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: Ing.arch. Kušnierik

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:     

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 545 219,67

D1 - ROSTLINNÝ MATERIÁL 166 007,40

    D2 - Stromy vzrostlé listnaté 72 348,94

JC-E - Sadové úpravy

Komunitní sociální služby DOZP

JC-E - Sadové úpravy

Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

Komunitní sociální služby DOZP
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    D3 - Solitérní dřeviny 1 286,48

    D4 - Keře 44 861,98

    D5 - Cibuloviny 39 811,30

    D6 - Trvalky 7 698,70

D7 - PRÁCE A DODÁVKY, ZELEŇ 379 212,27

    D8 - Terénní modelace hrubé 95 831,27

    D9 - Jemná modelace půdy 5 724,00

    D10 - Výsadba vzrostlých stromů - kotvení Holland 3 kůly 55 106,84

    D11 - Výsadba solitérních rostlin 749,12

    D12 - Výsadba keřů, ovocných a popínavek 27 703,66

    D13 - Výsadba cibulovin 17 426,42

    D14 - Výsadba trvalek 2 719,98

    D15 - Založení trávníku výsevem 67 846,20

    D16 - Mulčování výsadeb 49 920,33

    OST - Ostatní 56 184,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jičín parc. č.1628 Datum: 05.01.2024

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: Ing.arch. Kušnierik

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:     

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 545 219,67

D D1 ROSTLINNÝ MATERIÁL 166 007,40

D D2 Stromy vzrostlé listnaté 72 348,94

1 M Pol1 Amelanchier ´Robin Hill´- muchovník 120-150 kus 2,000 1 040,29 2 080,58

2 M Pol2 Prunus ´Accolade´- sakura ok10-12 kus 1,000 2 308,54 2 308,54

3 M Pol3 Malus ´Evereste´- jabloň ok10-12 kus 2,000 2 922,77 5 845,54

4 M Pol4 Betula utilis var. Jacquemontii - bříza vícekmen 180-200 kus 1,000 3 787,33 3 787,33

5 M Pol5 Malus ´Rubinola´- jabloň VK semenáč PK kus 1,000 1 015,43 1 015,43

6 M Pol6 Fagus sylvatica ´Atropunicea´- buk lesní 150 -160 kus 1,000 1 621,37 1 621,37

7 M Pol7 Carpinus betulus ´Frans Fontaine´- habr 150 -160 kus 1,000 1 621,37 1 621,37

8 M Pol8 Abies concolor - jedle 120 kus 1,000 1 298,09 1 298,09

9 M Pol9 Crataegus laevigata ´Paul´s Scarlet´- hloh ok10-12 kus 1,000 2 450,29 2 450,29

10 M Pol10 Betula pendula - bříza ok12-14 kus 2,000 3 140,78 6 281,56

11 M Pol11 Pinus nigra - borovice černá 150-200 kus 1,000 4 060,88 4 060,88

12 M Pol12 Pinus sylvestris - borovice 150-200 kus 2,000 3 140,78 6 281,56

13 M Pol13 Acer rubrum ´Brandywine´- javor 160-180 kus 2,000 2 475,15 4 950,30

14 M Pol14 Quercus robur ´Fastigiata´- dub 160-180 kus 4,000 2 403,04 9 612,16

15 M Pol15 Prunus serrulata ´Kanzan´- sakura ok12-14 kus 2,000 3 511,30 7 022,60

16 M Pol16 Magnolia ´Susan´- šácholan 150 kus 2,000 2 311,86 4 623,72

17 M Pol17 Malus ´Van Eseltine´- jabloň 100-120 kus 2,000 1 040,29 2 080,58

18 M Pol18 Acer x freemanii ´Autumn Blaze´- javor ok12-14 kus 1,000 5 407,04 5 407,04

D D3 Solitérní dřeviny 1 286,48

19 M Pol19 Cydonia oblonga - kdouloň 150 kus 1,000 1 286,48 1 286,48

D D4 Keře 44 861,98

20 M Pol20 Potentilla ´Goldfinger´- mochna 40-50 kus 84,000 53,88 4 525,92

21 M Pol21 Deutzia Strawbery Field´- trojpuk 40-60 kus 100,000 103,61 10 361,00

22 M Pol22 Hydrangea paniculata ´Wims Red´- hortenzie 40-60 kus 8,000 131,80 1 054,40

23 M Pol23 Photinia fraseri ´Mandarino´- blýskalka 40-60 kus 4,000 499,01 1 996,04

24 M Pol24 Rhododendron ´Cunninghams White´- pěnišník 40-60 kus 4,000 416,12 1 664,48

25 M Pol25 Pachysandra terminalis - pachysandra 10 -15 kus 52,000 45,59 2 370,68

26 M Pol26 Erica carnea - vřesovec (SV-R) 10-15 kus 31,000 43,10 1 336,10

27 M Pol27 Erica carnea ´Loughrigg´ - vřesovec ( R) 10-15 kus 29,000 45,59 1 322,11

28 M Pol28 Akebia quinata - akébie 40-60 kus 7,000 211,37 1 479,59

29 M Pol29 Spiraea japonica - tavolník 20 kus 21,000 53,88 1 131,48

30 M Pol30 Prunus laurocerasus - bobkovišeň 60-80 kus 4,000 540,46 2 161,84

31 M Pol31 Weigela florida ´Red Prince´- vajgélie 40-60 kus 8,000 103,61 828,88

32 M Pol32 Philadelphus ´Manteau d´Hermine´- pustoryl 40-60 kus 23,000 12,43 285,89

Komunitní sociální služby DOZP

JC-E - Sadové úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 M Pol33 Cornus mas ´Pancherovo´- a ´Jolico´- dřín 100 kus 2,000 186,51 373,02

34 M Pol34
Lonicera purpusii - zimolez (alter. Viburnum x farreri 

Bod Dawvn) 40-60
kus 2,000 413,63 827,26

35 M Pol35 Coryllus avellana ´Lombradská´- líska 60-80 kus 2,000 230,44 460,88

36 M Pol36 Physocarpus opulifolius ´Darts Gold´- tavola 40-60 kus 8,000 122,68 981,44

37 M Pol37 Ligustrum vulgare ´Atrovirens´- ptačí zob 40-60 kus 14,000 146,72 2 054,08

38 M Pol38 Forsythia x intermedia - zlatice 40-60 kus 5,000 128,48 642,40

39 M Pol39 Hypericum ´Hidcote´- třezalka 10 kus 11,000 81,23 893,53

40 M Pol40 Weigela florida ´Variegata´- vajgélie 40-60 kus 3,000 130,14 390,42

41 M Pol41 Buddleia davidii - komule 40-60 kus 17,000 230,44 3 917,48

42 M Pol42 Photinia fraserii ´Red Robin´- blýsklaka 40-60 kus 8,000 333,23 2 665,84

43 M Pol43 Perovskia abrotanoides - perovskie 40-60 kus 14,000 81,23 1 137,22

D D5 Cibuloviny 39 811,30

44 M Pol44 Narcissus geranium - kus 60,000 13,26 795,60

45 M Pol45 Narcissus mix kus 270,000 12,43 3 356,10

46 M Pol46 Narcissus žluté - kus 410,000 10,78 4 419,80

47 M Pol47 Narcissus teetee - kus 770,000 9,95 7 661,50

48 M Pol48 Iris reticulata - kosatec - kus 60,000 9,95 597,00

49 M Pol49 Crocus chrysanthus - kus 1 130,000 5,80 6 554,00

50 M Pol50 Narcissus pozdní - kus 160,000 14,09 2 254,40

51 M Pol51 Crocus žl - kus 200,000 6,63 1 326,00

52 M Pol52 Tulipa double late - kus 470,000 10,78 5 066,60

53 M Pol53 Tulipa - kus 170,000 12,43 2 113,10

54 M Pol54 Allium gig. - kus 29,000 37,30 1 081,70

55 M Pol55 Dutch Muster - kus 250,000 10,78 2 695,00

56 M Pol56 Tulipa časné - kus 190,000 9,95 1 890,50

D D6 Trvalky 7 698,70

57 M Pol57 Pennisetum alup. - vousatec k9 kus 17,000 47,25 803,25

58 M Pol58 Stipa tenuissima - kavyl k9 kus 17,000 53,88 915,96

59 M Pol59 Lavandula ang. ´Hidcote Blue´- levandule k9 kus 45,000 43,10 1 939,50

60 M Pol60 Stipa gigantea - kavyl k9 kus 2,000 91,18 182,36

61 M Pol61 Viola odorata - fialka k9 kus 15,000 51,39 770,85

62 M Pol62 Hemerocalis hybr. - denivka k9 kus 10,000 65,48 654,80

63 M Pol63 Miscanthus purpurascens ´Herkules´- ozdobnice K9 kus 17,000 74,60 1 268,20

64 M Pol64 Miscanthus ´grazilea´- ozdobnice K9 kus 4,000 73,77 295,08

65 M Pol65 Aster fricartii ´Monch´- astra k9 kus 16,000 45,59 729,44

66 M Pol66 Lavandula ´grosso´- levandule k9 kus 3,000 46,42 139,26

D D7 PRÁCE A DODÁVKY, ZELEŇ 379 212,27

D D8 Terénní modelace hrubé 95 831,27

67 K Pol67 -kultivace m2 1 899,000 17,99 34 163,01

68 K Pol68 -zemina zahradní m3 26,000 981,26 25 512,76

69 K Pol69 -mechanizovaný rozvoz zeminy m3 26,000 449,75 11 693,50

70 K Pol70 -ruční dorovnání zeminy soubor 1,000 8 177,19 8 177,19

71 K Pol71 -příprava ploch - postřik roundup dle potřeby!!!! m2 1 899,000 4,09 7 766,91

72 K Pol72 -odvoz odpadu s manipulací t 15,000 567,86 8 517,90

D D9 Jemná modelace půdy 5 724,00

73 K Pol73 -jemná úprava terénu - záhony m2 360,000 15,90 5 724,00

D D10 Výsadba vzrostlých stromů - kotvení Holland 3 kůly 55 106,84

74 K Pol74 - kůl k ukotvení včetně příčk y a úvazku (3kůly/strom) ks 63,000 228,96 14 424,48

75 K Pol75
-ukotvení stromu - kotvení Holland (juta, kokos) - kůl s 

úvazkem
ks 29,000 681,43 19 761,47

76 K Pol76 -juta pás na kmen + nátěr ks 29,000 139,92 4 057,68

77 K Pol77 -výsadba stromu vzrotlého ks 29,000 581,49 16 863,21

D D11 Výsadba solitérních rostlin 749,12

78 K Pol78 -hloubení jamek s výměnou půdy 50% ks 1,000 286,20 286,20

79 K Pol79 -výsadba rostliny ks 1,000 249,86 249,86

80 K Pol80 -substrát 250l ks 0,500 426,12 213,06

D D12 Výsadba keřů, ovocných a popínavek 27 703,66

81 K Pol81 -hloubení jamek s výměnou půdy 50% ks 461,000 25,44 11 727,84

82 K Pol80 -substrát 250l ks 8,000 426,12 3 408,96

83 K Pol82 -výsadba rostliny ks 461,000 27,26 12 566,86

D D13 Výsadba cibulovin 17 426,42

84 K Pol83 -hloubení jamek kus 4 169,000 1,91 7 962,79

85 K Pol84 -výsadba rostliny kus 4 169,000 2,27 9 463,63

D D14 Výsadba trvalek 2 719,98

86 K Pol85 -hloubení jamek kus 146,000 9,54 1 392,84

87 K Pol86 -výsadba rostliny kus 146,000 9,09 1 327,14

D D15 Založení trávníku výsevem 67 846,20

88 K Pol87 -jemná modelace m2 1 549,000 15,90 24 629,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

89 K Pol88 -zhotovení  lože m2 1 549,000 9,54 14 777,46

90 K Pol89 -travní osivo včetně výsevu 6-9kg/100m2 m2 1 549,000 11,36 17 596,64

91 K Pol90 -dohnojení a válcování m2 1 549,000 7,00 10 843,00

D D16 Mulčování výsadeb 49 920,33

92 K Pol91 -kůra mulčovací - výběrová I. m3 33,000 785,46 25 920,18

93 K Pol92 -přesun hmot m3 33,000 449,75 14 841,75

94 K Pol93 -mulčování výsadeb m2 360,000 25,44 9 158,40

D OST Ostatní 56 184,45

95 K ost01 Přepravní náklady ( ...% z ceny) soubor 1,000 44 944,45 44 944,45

96 K ost02 Provozní režie ( ...% z ceny) soubor 1,000 11 240,00 11 240,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Jičín parc. č.1628 Datum: 05.01.2024

Zadavatel: IČ:

Královéhradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 28223063

DIČ: CZ28223063

Projektant: IČ:

Ing.arch. Kušnierik DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Pavel Michálek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 722 753,17

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 722 753,17 15,00% 258 412,98

Cena s DPH v CZK 1 981 166,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jičín parc. č.1628 Datum: 05.01.2024

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: Ing.arch. Kušnierik

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel: Ing.Pavel Michálek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 722 753,17

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 722 753,17

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 143 374,55

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Komunitní sociální služby DOZP

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

Komunitní sociální služby DOZP
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    VRN3 - Zařízení staveniště 1 308 443,35

    VRN4 - Inženýrská činnost 100 402,34

    VRN5 - Finanční náklady 62 500,00

    VRN7 - Provozní vlivy 32 128,75

    VRN9 - Ostatní náklady 75 904,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jičín parc. č.1628 Datum: 05.01.2024

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: Ing.arch. Kušnierik

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel: Ing.Pavel Michálek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 722 753,17

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 722 753,17

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 143 374,55

1 K 012002000
Geodetické práce-vytýčení stavby a inžen. sítí,geometr. 

plán pro vklad do KN
soubor 1,000 60 241,41 60 241,41

2 K 013002000 Projektové práce-dokumentace skutečného provedení soubor 1,000 25 301,39 25 301,39

13 K 013294000 Ostatní dokumentace soubor 1,000 7 228,97 7 228,97 CS ÚRS 2022 01

18 K 013294001 Provozní dokumentace soubor 1,000 14 457,94 14 457,94

19 K 013294002 Výrobní/dílenská dokumentace soubor 1,000 36 144,84 36 144,84

D VRN3 Zařízení staveniště 1 308 443,35

3 K 032002000

Vybavení staveniště-mobilní 

WC,sklad,kancelář,zdvihací mechanizmy - podrobně viz 

výkres C.5 - Situace POV

soubor 1,000 921 693,52 921 693,52

4 K 033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě-voda,elektro soubor 1,000 54 217,26 54 217,26

5 K 034002000
Zabezpečení staveniště-výkopové práce,provizorní 

oplocení
soubor 1,000 90 362,11 90 362,11

6 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště soubor 1,000 144 579,38 144 579,38

7 K 032002001

Zřízení ZS pro investora - stavební buňka s oknem, se 

stolem a židlemi pro min.10 osob k jednání a konání KD, 

vybavení pitnou vodou, el. proudem (zásuvky), samost. 

WC s umyvadlem, dále vybavení kávovarem s kávou, 

WI-FI, KK s vybavením (nádobí), topení 

soubor 1,000 25 301,39 25 301,39

8 K 032002002 Provozování ZS pro investora soubor 1,000 54 217,27 54 217,27

9 K 032002003 Odstranění ZS pro investora soubor 1,000 18 072,42 18 072,42

D VRN4 Inženýrská činnost 100 402,34

10 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření soubor 1,000 14 457,94 14 457,94

17 K 043154000 Zkoušky hutnicí soubor 1,000 18 072,42 18 072,42 CS ÚRS 2022 01

14 K 045203000 Kompletační činnost soubor 1,000 10 843,45 10 843,45 CS ÚRS 2022 01

20 K 045303000 Koordinační činnost soubor 1,000 10 843,45 10 843,45 CS ÚRS 2022 01

21 K 045303001

Administrativní činnost zhotovitele dle článku 17 

nařízení EP a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18.6.2020 o 

zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o 

změně nařízení (EU) 2019/2088

soubor 1,000 18 072,42 18 072,42

23 K 045303002 Kolaudační souhlas soubor 1,000 28 112,66 28 112,66

D VRN5 Finanční náklady 62 500,00

15 K 056002000 Bankovní záruka soubor 1,000 62 500,00 62 500,00 CS ÚRS 2022 01

D VRN7 Provozní vlivy 32 128,75

16 K 071002000 Provoz investora, třetích osob soubor 1,000 32 128,75 32 128,75 CS ÚRS 2022 01

D VRN9 Ostatní náklady 75 904,18

11 K 091002000 Publicita - informační cedule na staveništi apod. soubor 1,000 10 843,45 10 843,45 CS ÚRS 2022 01

12 K 092002000 Zpráva DNSH soubor 1,000 14 457,94 14 457,94 CS ÚRS 2022 01

22 K 094002000

Zajištění a provedení časosběrného videa z průběhu 

výstavby, následnou výrobu a tvorbu promo videa pro 

prezentaci stavby DOZP Jičín 

soubor 1,000 22 490,13 22 490,13 CS ÚRS 2022 01

P

Poznámka k položce: 

Zajištění a provedení časosběrného videa z průběhu výstavby, 

následnou výrobu a tvorbu promo videa pro prezentaci stavby DOZP 

Jičín v délce cca 3-4 minuty, které bude doplněno o texty a 

fotografie/videa stavby objektů DOZP, dále budou použity záběry z 

dronu. Součástí jsou i nutná povolení k provedení záběrů z dronu, 

převedení autorských práv na objednatele k použití dle jeho potřeb. 

Výsledné dílo promo videa bude předáno ve 2 vyhotoveních v digitální 

formě na CD/DVD a 2x na flash disku;

24 K 094002001 Zajištění provedení zkušebního provozu soubor 1,000 28 112,66 28 112,66

Komunitní sociální služby DOZP

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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III. Seznam poddodavatelů 

Dodavatel prohlašuje, že [dodavatel označí příslušnou možnost] 

k plnění veřejné zakázky nehodlá využít poddodavatele, tzn. že veškeré plnění 

tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami 

3 Za budovu občanské výstavby budou zadavatelem považovány stavební objekty zařazené v číselníku Jednotné 
klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (JKSO) ve skupině 801. Za budovu pro bydlení 
se považují objekty zařazené dle JKSO ve skupině 803.  Za rekonstrukci budov občanské výstavby nebo budov 
pro bydlení ve smyslu tohoto ustanovení se nepovažuje samotná realizace opatření ke snižování energetické 
náročnosti budov (ETICS, výměna okenních a dveřích výplní, střešního pláště, změna způsobu vytápění, 
instalace vzduchotechniky včetně rekuperace, úprava měření a regulace apod.). 
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x k plnění veřejné zakázky hodlá využít poddodavatele – Ke dni podání nabídky 

nejsou další poddodavatelé než níže uvedení, jež se budou podílet na plnění veřejné 

zakázky, dodavateli známi. 
 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma Geus okna a.s. 

IČO 46356835 

Sídlo Modřanská 409/68, 143 00 Praha 4 - Modřany 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

D+M hliníkových výplní otvorů 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? 

NE 

Jedná se o poddodavatele, který ve smyslu článku 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 

2022, představuje více než 10% hodnoty zakázky?4 

NE 

 

 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma LIKO-S, a.s. 

IČO 60734795 

Sídlo U Splavu 1419, 684 01 Slavkov u Brna 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

D+M posuvné akustické příčky 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? 

NE 

Jedná se o poddodavatele, který ve smyslu článku 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 

2022, představuje více než 10% hodnoty zakázky?5 

 
4 Ve vazbě na Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících 

opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině – viz. čl. 1 odst. 1.4 Výzvy k podání nabídek. 
5 Ve vazbě na Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících 

opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině – viz. čl. 1 odst. 1.4 Výzvy k podání nabídek. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.111.01.0001.01.CES&toc=OJ%3AL%3A2022%3A111%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.111.01.0001.01.CES&toc=OJ%3AL%3A2022%3A111%3ATOC
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NE 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma INTERKLIMA, spol. s r.o. 

IČO 13586556 

Sídlo Pardubice – Semtín č.p.92, 533 53 Pardubice 19 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

D+M vzduchotechniky 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? 

NE 

Jedná se o poddodavatele, který ve smyslu článku 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 

2022, představuje více než 10% hodnoty zakázky?6 

NE 

Tabulku užije dodavatel tolikrát, kolik poddodavatelů hodlá pří plnění veřejné zakázky využít. 

                                           

                                                                                                     
                                                                    

                                                                                               
                                                                                              
                                                                                           
                                                                           

                                                                                         
                                                                                        
                                                                                              

                                                                                                                       
                                                                                                                          
                                                                                                                                 
                                                                                                                                    
                                                                                                                                   
                                                                                                                            
                       



Seznam středních škol v Královéhradeckém kraji pro účely exkurze 
 

Název organizace: Adresa ředitelství Kód oboru Název oboru Druh 
vzdělávání 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 
Vocelova 1338/2 
Pražské Předměstí 
500 02 Hradec Králové 

2345M01 Dopravní prostředky MZ 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 
Vocelova 1338/2 
Pražské Předměstí 
500 02 Hradec Králové 

3652H01 Instalatér VL 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 
Vocelova 1338/2 
Pražské Předměstí 
500 02 Hradec Králové 

3664H01 Tesař VL 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 
Vocelova 1338/2 
Pražské Předměstí 
500 02 Hradec Králové 

3667H01 Zedník VL 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 
Vocelova 1338/2 
Pražské Předměstí 
500 02 Hradec Králové 

3941L02 Mechanik instalatérských a 
elektrotechnických zařízení MZ 

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787 Pospíšilova 787/11 
500 03 Hradec Králové 3645M01 Technická zařízení budov MZ 

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787 Pospíšilova 787/11 
500 03 Hradec Králové 3647M01 Stavebnictví MZ 

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787 Pospíšilova 787/11 
500 03 Hradec Králové 7842M01 Technické lyceum MZ 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec 
Králové 

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 1602M01 Průmyslová ekologie MZ 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec 
Králové 

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 2641L01 Mechanik elektrotechnik MZ 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec 
Králové 

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 2641L52 Provozní elektrotechnika Nástavba 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec 
Králové 

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 2651H01 Elektrikář VL 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec 
Králové 

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 2651H02 Elektrikář-silnoproud VL 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec 
Králové 

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 2652H01 Elektromechanik pro zařízení 

a přístroje VL 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec 
Králové 

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 2341M01 Strojírenství MZ 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec 
Králové 

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 2641M01 Elektrotechnika MZ 
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Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové 17. listopadu 1212/2 
500 03 Hradec Králové 3664E01 Tesařské práce VL 

Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové 17. listopadu 1212/2 
500 03 Hradec Králové 3667E01 Zednické práce VL 

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie 
Velká 3/64 
Pouchov 
503 41 Hradec Králové 

4144M01 Zahradnictví MZ 

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie 
Velká 3/64 
Pouchov 
503 41 Hradec Králové 

4152H01 Zahradník VL 

Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 Dr. M. Tyrše 112 
504 01 Nový Bydžov 2345M01 Dopravní prostředky MZ 

Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 Dr. M. Tyrše 112 
504 01 Nový Bydžov 2651H02 Elektrikář-silnoproud VL 

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 
17. listopadu 1202 

17. listopadu 1202/1 
500 03 Hradec Králové 3342M01 Nábytkářská a dřevařská 

výroba MZ 

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 
17. listopadu 1202 

17. listopadu 1202/1 
500 03 Hradec Králové 8241M04 Průmyslový design MZ 

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 
17. listopadu 1202 

17. listopadu 1202/1 
500 03 Hradec Králové 8241M11 Design interiéru MZ 

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 
17. listopadu 1202 

17. listopadu 1202/1 
500 03 Hradec Králové 3342L51 Nábytkářská a dřevařská 

výroba Nástavba 

Střední škola řemesel a Základní škola, Hořice Havlíčkova 54 
508 01 Hořice 3657E01 Malířské a natěračské práce VL 

Střední škola řemesel a Základní škola, Hořice Havlíčkova 54 
508 01 Hořice 3667E01 Zednické práce VL 

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Kumburská 846 
509 01 Nová Paka 2651H01 Elektrikář VL 

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Kumburská 846 
509 01 Nová Paka 2651H02 Elektrikář-silnoproud VL 

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Kumburská 846 
509 01 Nová Paka 2641L01 Mechanik elektrotechnik MZ 
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Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1 náměstí Hilmarovo 1 
507 32 Kopidlno 4144M01 Zahradnictví MZ 

Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1 náměstí Hilmarovo 1 
507 32 Kopidlno 4152H01 Zahradník VL 

Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice, příspěvková 
organizace 

Husova 675 
508 01 Hořice 8242M01 Konzervátorství a 

restaurátorství MZ 

Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice, příspěvková 
organizace 

Husova 675 
508 01 Hořice 2142M01 Geotechnika MZ 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 
Pod Koželuhy 100 
Nové Město 
506 01 Jičín 

2341M01 Strojírenství MZ 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 
Pod Koželuhy 100 
Nové Město 
506 01 Jičín 

2641M01 Elektrotechnika MZ 

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice - střední škola a vyšší odborná škola, 
příspěvková organizace 

Riegrova 1403 
508 01 Hořice 3667H01 Zedník VL 

Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace Hostovského 910 
549 31 Hronov 2341M01 Strojírenství MZ 

Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace Hostovského 910 
549 31 Hronov 2641M01 Elektrotechnika MZ 

Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace Hostovského 910 
549 31 Hronov 2651H01 Elektrikář VL 

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, 
Náchod, příspěvková organizace 

Pražská 931 
547 01 Náchod 3647M01 Stavebnictví MZ 

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, 
Náchod, příspěvková organizace 

Pražská 931 
547 01 Náchod 3664H01 Tesař VL 

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, 
Náchod, příspěvková organizace 

Pražská 931 
547 01 Náchod 3667H01 Zedník VL 

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, 
Náchod, příspěvková organizace 

Pražská 931 
547 01 Náchod 3941H01 Malíř a lakýrník VL 
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Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 

Československé 
armády 376 
549 01 Nové Město nad 
Metují 

2341M01 Strojírenství MZ 

Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260 
Studničkova 260 
Pražské Předměstí 
551 01 Jaroměř 

3664H01 Tesař VL 

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. 
odboje 670 

Čs. odboje 670 
518 01 Dobruška 2641M01 Elektrotechnika MZ 

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační 
techniky, Kostelec nad Orlicí 

Komenského 873 
517 41 Kostelec nad 
Orlicí 

2641L01 Mechanik elektrotechnik MZ 

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační 
techniky, Kostelec nad Orlicí 

Komenského 873 
517 41 Kostelec nad 
Orlicí 

2652H01 Elektromechanik pro zařízení 
a přístroje VL 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U 
Stadionu 1166 

U Stadionu 1166 
516 01 Rychnov nad 
Kněžnou 

2341M01 Strojírenství MZ 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U 
Stadionu 1166 

U Stadionu 1166 
516 01 Rychnov nad 
Kněžnou 

3656H01 Kominík VL 

Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola 
Lesnická 9 
Horní Předměstí 
541 01 Trutnov 

1601M01 Ekologie a životní prostředí MZ 

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 
Školní 101 
Vnitřní Město 
541 01 Trutnov 

2341M01 Strojírenství MZ 

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 
Školní 101 
Vnitřní Město 
541 01 Trutnov 

2641M01 Elektrotechnika MZ 

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 
Školní 101 
Vnitřní Město 
541 01 Trutnov 

2651H01 Elektrikář VL 



Seznam středních škol v Královéhradeckém kraji pro účely exkurze 
 

 
 
 
 
 

 

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 
Školní 101 
Vnitřní Město 
541 01 Trutnov 

2341M01 Strojírenství MZ 

Střední škola a Základní škola Sluneční, Hostinné Mládežnická 329 
543 71 Hostinné 3667E01 Zednické práce VL 

Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, příspěvková organizace 
Volanovská 243 
Horní Předměstí 
541 01 Trutnov 

3652H01 Instalatér VL 

Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, příspěvková organizace 
Volanovská 243 
Horní Předměstí 
541 01 Trutnov 

3664H01 Tesař VL 

Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, příspěvková organizace 
Volanovská 243 
Horní Předměstí 
541 01 Trutnov 

3667H01 Zedník VL 
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Příloha č. 5 smlouvy o dílo – ZÁVAZNÝ VZOR SCHVALOVACÍHO LISTU VZORKU 
 

Schvalovací list vzorku 
(vzorkovací protokol) 

Akce: Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín – stavební práce 

Část:   
Název:   
SLV č.: 001 

Žádáme, dle čl. 9.8.1 smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení: 

Název materiálu / 
výrobku / provedení:   

Popis materiálu / 
výrobku / provedení:   

Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií 
                                                                  

Dodavatel / výrobce:   
Dodávka / profese:   
Místo a rozsah použití:   

  
Přílohy:   Dokumen

t     Foto     Vzorek     Jiný 

Cenový dopad (je-li nějaký):   
Časový dopad (je-li nějaký):   
Dopad do standardu (je-li nějaký):   

  
Požadovné datum odsouhlasení vzorku:   
Prohlášení zhotovitele: 
Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní 
dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývajících z právních předpisů a technických norem. 

Předložil: 
Jméno a příjmení 

Dne:   Podpis:   
Název společnosti 

                                                                  
Technický dozor stavebníka: 
Ověřil: Jméno a příjmení Dne:   Podpis:   
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Název společnosti 

Ověřil 
specialista: 

Jméno a příjmení 
Dne:   Podpis:   

Název společnosti 

Autorský dozor: 

Schválil: 
Jméno a příjmení 

Dne:   Podpis:   
Název společnosti 

Zástupce uživatele: 

Schválil: 
Jméno a příjmení 

Dne:   Podpis:   
  

Zástupce investora: 

Schválil: 
Jméno a příjmení 

Dne:   Podpis:   
Královéhradecký kraj 

Distribuce: 
                                                                  
    Investor   TDS   Autorský dozor     Uživatel   Zhotovitel 
                                                                  
                                                                  

Poznámka: Je nutné, aby na KD byl vždy zaznamenán datum převzetí 
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Příloha č. 6 smlouvy o dílo – ZÁVAZNÝ VZOR REKLAMAČNÍHO PROTOKOLU 
 

Reklamační protokol 
Akce: Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín – stavební práce 

Na základě smluvního 
vztahu: 

SOD ze dne …..............................ve znění 
pozdějších dodatků ze dne: XX.XX.XXXX 

Značka reklamačního 
dopisu: (č.j. doplní objednatel či uživatel) Datum odeslání dopisu: XX.XX.XXXX 

Číslo reklamace:   Datum a čas 
telefonického nahlášení: 

XX.XX.XXXX 
00:00 

                                                                            
ZHOTOVITEL (VYŘIZUJÍCÍ)   OBJEDNATEL / UŽIVATEL (REKLAMUJÍCÍ) 

Firma: Název firmy   Firma: Název firmy 
Adresa: Ulice, č.p., město   Adresa: Ulice, č.p., město 
Vyřizuje: Jméno a příjmení   Vyřizuje: Jméno a příjmení 
Telefon: XXX XXX XXX   Telefon: XXX XXX XXX 
e-mail: email@email.cz   e-mail: email@email.cz 
                                                                            

PŘEDMĚT REKLAMACE 
Název vady: XXX 

Místo vady: Areál, stavební objekt, patro, místnost, … 
Předání a převzetí 
díla: XX.XX.XXXX Datum zjištění závady: XX.XX.XXXX 

Závadu zjistil / 
oznámil: 

Jméno a příjmení Termín pro odstranění 
vady: XX.XX.XXXX 

funkce 

Kategorie reklamace: 

  

Požadovaný způsob 
odstranění vady: 

  
      Havárie       Opravou 

      Závažná vada       Nahrazením novou věcí 

      Vada       Slevou ze sjednané 
ceny 

    
                                                              

PODROBNÝ POPIS REKLAMOVANÉ VADY 

Přesný popis reklamované vady 
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ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMOVANÉ VADY 

Přesný popis a postup vyřízení reklamované vady (vyplní zhotovitel). 

Termín a čas nástupu 
na práce k odstranění 
vady: 

XX.XX.XXXX 
00:00 

Finální termín a čas 
odstranění vady: 

XX.XX.XXXX 
00:00 

                                                              
POTVRZENÍ O ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÉ VADY 

Stručné shrnutí (vada odstraněna / neodstraněna / ostatní ujednání). 

Za objednatele: XX.XX.XXXX Za uživatele: XX.XX.XXXX Za zhotovitele: XX.XX.XXXX 

      

Jméno a příjmení Jméno a příjmení Jméno a příjmení 
 
LEGENDA: 

    Vyplňuje reklamující (objednatel / uživatel). 
 
 



Vysvětlení, doplnění, změna zadávacích podmínek č. 1 (Dodatečná informace č. 1) 

Veřejná zakázka: Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín – stavební 

práce 

Identifikační údaje zadavatele 

Název                          Královéhradecký kraj 

Sídlo                          Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO                          708 89 546 

DIČ                          CZ70889546 

Zástupce                         Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje 

Ve věcech technických          Ing. Václav Nýč,                                 

                           

Ing. Tomáš Padrián,                                 

                               

Ve věcech veřejné zakázky     Mgr. Jitka Bučková,                               

                               

Profil zadavatele           https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html 

Druh a režim veřejné zakázky („VZ“): Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní 

veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení. 

❖ Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona následující vysvětlení, změnu a 

doplnění zadávacích podmínek: 

DOTAZ Č. 1: 

V TZ je uvedeno, že mají být hodnoty celkového Uw-0,72 Wm2,K na okna a posuvná 

okna/HS portál/ Uw-0,89 Wm2,K. Takto požadované hodnoty jsou pro hliníková okna 

nesplnitelné. Žádáme o prověření. 

ODPOVĚĎ Č. 1: 

Projektová dokumentace na výkresu č. 26 „Výpis vnějších výplní“ uvádí hodnoty Uw pro 

všechny typy vnějších výplní, jak uvádí DPS. 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html


DOTAZ Č. 2: 

Prosíme o zveřejnění knihy svítidel. Ve VV je u svítidel několik obrázků požadovaných 

svítidel, ale pro úplnou správnost prosíme o jasné přiřazení požadovaného vzhledu a 

popisu. 

 

ODPOVĚĎ Č. 2:  

Viz Příloha č.1_Osvětlovací tělesa_Výkaz výměr - Specifikace - DOZP Jičín v7 

 

DOTAZ Č. 3: 

Ve výkazu výměr jsem nikde nenašel zárubně k vnitřním dveřím. Prosím o jejich doplnění. 

 

ODPOVĚĎ Č. 3:  

Zárubně k vnitřním dveřím jsou v truhlářských konstrukcích (oddíl 766) pro budovu A i B. V 

jednotlivých položkách VV je uvedeno.  

DOTAZ Č. 4: 

Ve výkazu výměr „venkovní objekty“ je položky č.10 vnější rozvody dle samostatného 

soupisu, tento soupis však v zadání chybí. Prosím o jeho doplnění. 

 

ODPOVĚĎ Č. 4: 

U záložky „Venkovní objekty“ samostatný soupis nechybí. Je součástí záložky „Objekt A, B – 

vodovodní přípojka“. 

 

DOTAZ Č. 5: 

Bude zadavatel požadovat dodání systému generálního klíče? Ve výkazu výměr chybí. 

 

ODPOVĚĎ Č. 5:  

Ano, systém generálního klíče je požadován u všech vnějších a vnitřních výplní se zámkem s 

cylindrickou vložkou. V truhlářských konstrukcích (oddíl 766) pro budovu A i B je ve VV u 

jednotlivých položek uvedeno. Uvedeno v technické zprávě, v kapitole č.4 „Okenní a dveřní 

výplně“.   

 

DOTAZ Č. 6: 

V projektové dokumentaci je výkres s názvem „altán pentagon“, ve výkazu výměr jsem ho 

nikde nenašel. Prosím o jejich doplnění. 

 

ODPOVĚĎ Č. 6:  

„Altán pentagon“ není předmětem díla.  

 

DOTAZ Č. 7: 

Ve výpise výplně jsou sekční vrata s označením W16“, ve výkazu výměr jsem ho nikde 

nenašel. Prosím o jejich doplnění. 

 

ODPOVĚĎ Č. 7: 

Sekční vrata „W16“ jsou součástí položky č. 199 (soupis prací SO 01 – Objekt A). Z této 

položky byla odečtena a uvedena samostatně v nové položce č. 233. 

 



DOTAZ Č. 8: 

Ve výkazu výměr chybí hloubení rýh pro základy, dále se nám nezdá poměr hloubení a 

zásypů (vyrovnaná bilance) a dle řezů má být větší množství násypů pod podlahou (výkaz 

výměr uvažuje jen 15 cm v ploše). Prosím o přepracování výkazu výměr v oddíle zemních 

prací a základů. 

 

ODPOVĚĎ Č. 8: 

Terén bude srovnán na niveletu horní hrany pilot. Pro základové pasy není zapotřebí 

hloubení rýh. Budou betonovány do bednění. Základové pasy budou zasypány výkopkem 

hutněným po vrstvách, drceným kamenivem a štěrkopískem. Materiály budou separované 

geotextilií. Bude provedena kontrolní hutnící zkouška. Neupotřebená zemina bude 

přednostně využita pro terénní úpravy. Viz upravený aktuální výkaz výměr. 

 

DOTAZ Č. 9: 

Ve výkazu výměr chybí sokly u povlakových podlah. Prosím o jeho doplnění 

 

ODPOVĚĎ Č. 9:  

U povlakových podlah sokly nechybí. Jsou zahrnuty v položce v soupisu prací – viz popis 

položek č. 220 – 223 u budovy A s navýšením výměry o 10 % a u položek č. 211 – 214 u 

budovy B rovněž s navýšením výměry o 10 %. 

 

DOTAZ Č. 10: 

Opravdu zadavatel požaduje provedení venkovní brány a branky z hliníku? Jedná se o 

nestandartní a neekonomické řešení. 

 

ODPOVĚĎ Č. 10:  

Uvedeno ve výkresové dokumentaci výkres č. 35 „Areálové oplocení“, výkresy 35-04, 35-05, 

35-06. U venkovních objektů se jedná o položky č. 10-12. Doplněny poznámky k položce: 

areálové brány a branky dle výkresové dokumentace č. výkresu 35-05, 35-06 a 35-07 z 

materiálu ocel, žárově pozinkované + barva komaxit dle odstínu RAL. 

 

DOTAZ Č. 11: 

Dle projektové dokumentace má být sdk podhled opatřen navíc sklovláknitou tkaninou do 

lepidla a štukem. Prosím o potvrzení tohoto provedení. 

 

ODPOVĚĎ Č. 11:  

Uvedeno ve výkresové dokumentaci na výkresu č. 19 Skladby konstrukcí a v technické 

zprávě v kapitole č. 7 „Úpravy interiéru“. Došlo ke zrušení položek č. 58, 59, 235 (A) a 55, 

56, 225 (B). Doplněna poznámka k položce: povrchy SDK budou finálně opatřeny 1x 

penetračním nátěrem a 2x vrchní výmalbou bílou. Dodržet technologický postup pro SDK. 

Uvedeno v TZ v kapitole č.7 a na výkresu č. 19 "Skladby konstrukcí". Jedná se položky č. 232, 

164, 165 (A) a 223, 160, 161 (B).  

 

 

 



DOTAZ Č. 12: 

Dle projektové dokumentace má být vnitřní malba ve 3 vrstvách. Ve výkazu výměr jsou 2 

vrstvy. Co platí? 

ODPOVĚĎ Č. 12:  

Uvedeno na výkresu č. 19 Skladby konstrukcí a v technické zprávě v kapitole č. 7 „Úpravy 

interiéru“. Doplněna poznámka k položce: povrchy zdiva budou finálně natřeny 1x 

penetračním nátěrem a 2x vrchní výmalbou bílou. Uvedeno v TZ v kapitole č.7 a na výkresu 

č. 19 "Skladby konstrukcí". Jedná se o položky č. 232 (A) a 223 (B). 

 

DOTAZ Č. 13: 

V projektové dokumentaci chybí výpis venkovních žaluzií. Prosím Vás o jeho doplnění. 

ODPOVĚĎ Č. 13:  

Uvedeno v technické zprávě, v kapitole č.4 „Okenní a dveřní výplně“. Doplněna poznámka 

k položce: žaluzie venkovní dle specifikace uvedené v TZ, kapitola č. 4 Okenní a dveřní 

výplně. Jedná se o položky č. 202 (A) a 194 (B). 

Umístění žaluzií viz půdorysy, bublina „P01“. 

  

DOTAZ Č. 14:  

Nesoulad mezi zadávacími podmínkami a návrhem smlovy o dílo 

V zadávacích podmínkách je uvedeno následující: 

“Součástí předmětu díla není: D+M vybavení v rozsahu a specifikaci dané projektovou 

dokumentací ve stupni DPS část profese INTERIER zpracované společností Energy Benefit 

Centre a.s., Křenova 438/3, Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČO: 290 29 210, zak.č. 04-21-32 z 

30.01.2022.” 

V návrhu SOD je uvedeno následující: 

“Součástí předmětu díla je i kompletní dodávka a montáž truhlářských výrobků včetně 

zabudovaného atypického nábytku (např: skříně, police, kuchyně včetně zabudovaných 

spotřebičů apod.). 

Součástí předmětu díla je rovněž provedení stavební připravenosti a zajištění komunikace s 

dodavateli vybavení objektů, tj. dodávky lůžek, volného nábytku interiéru, elektroniky, RHB 

pomůcek apod. v rozsahu a specifikaci dané projektovou dokumentací ve stupni DPS část 

profese INTERIER zpracované společností Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 

Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČO: 290 29 210, zak.č. 04-21-32 z 30.01.2022” 

Žádáme o uvedení do souladu zadávacích podmínek s návrhem smlouvy o dílo, případně 

doplnění výkazu o činnosti vyžadované smlouvou o dílo 

 

ODPOVĚĎ Č. 14: 

Skutečně platí, že součástí předmětu díla JE kompletní D+M truhlářských výrobků, viz VV 

766 KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ, POL. T01 – T19;  

Skutečně platí, že součástí předmětu díla NENÍ kompletní D+M vybavení dle DPS část 

INTERIER, viz Výpis zařizovacích předmětů, pol. N01-N036. 

 

DOTAZ Č. 15:  

 

Neúplnost výkazu výměr 



Součástí plnění zhotovitele je dle návrhu smlouvy o dílo a zadávacích podmínek následující: 

“Součástí předmětu díla je dále komunikace a koordinace stavební činnosti se společností ČEZ 

Distribuce, Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., případně i s dalšími souvisejícími 

organizacemi, týkající se připojení a zajištění připojení všech objektů DOZP.” 

Žádáme o doplnění položky “koordinační činnost” do výkazu výměr 

“Součástí díla je dále zajištění všech se stavebními pracemi souvisejících služeb a dodávek, včetně 

zajištění a předání kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí či jiného 

opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu 

ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů (stavební zákon) (dále také jen „kolaudační souhlas“), zahrnuje především tyto činnosti: 

a) sumarizace podkladů pro kolaudaci kompletního díla; 

b) kontrola a příprava podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu či pro kolaudační řízení; 

c) uhrazení správních poplatků; 

d) podání žádosti o kolaudační souhlas; 

e) případně účast na kolaudačním řízení včetně získání pravomocného kolaudačního rozhodnutí a 

účasti na kolaudační prohlídce; 

f) zajištění kolaudačního souhlasu či pravomocného kolaudačního rozhodnutí, dle kterého je možné 

užívat stavbu dokončenou stavbu ve smyslu ustanovení § 119 odstavce 1 stavebního zákona, včetně 

účasti na kolaudační prohlídce.” 

Žádáme o doplnění položky “kompletační činnost” do výkazu výměr 

“Součástí díla je dále zpracování níže uvedených dokumentací, včetně jejich předání objednateli: 

•výrobní/dílenské dokumentace jednotlivých částí tak, jak jsou specifikovány v soupisech stavebních 

prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr - ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a ve 3 vyhotoveních 

v elektronické verzi na záznamovém nosiči CD/DVD/USB flash disk (v editovatelných formátech 

.dwg, .dgn, .doc, .xls.) a 3 vyhotoveních na záznamovém nosiči CD/DVD/USB flash disk (v tiskových 

formátech .pdf). “ 

Žádáme o doplnění položky “zpracování výrobní/dílenské dokumentace” do výkazu 

výměr 

“Součástí díla je dále zpracování níže uvedených dokumentací, včetně jejich předání objednateli: 

•  dokumentace skutečného provedení stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů, tj. včetně geodetické části, a to ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě 

a 3 vyhotoveních v elektronické verzi na záznamovém nosiči CD/DVD/flash disk (v 

editovatelných formátech dwg, .dgn, .doc, .xls.) a 3 vyhotoveních na záznamovém nosiči 

CD/DVD/USB flash disk (v tiskových formátech pdf). 

Žádáme o doplnění položky “dokumentace skutečného provedení” do výkazu výměr 

“Součástí díla je dále zpracování níže uvedených dokumentací, včetně jejich předání objednateli: 

•  geodetické zaměření (GP) bude provedeno odp. geodetem a bude včetně geometrického plánu a 

geodetického zaměření skutečného provedení předáno objednateli v 8 tištěných a 1 datovém 

vyhotovení, GP budou potvrzeny katastrálním úřadem v podobě potřebné pro návrh na vklad. Bude 

zajištěna funkce odpovědného geodeta na stavbě. 

Žádáme o doplnění položky “geodetické práce” do výkazu výměr 

“Součástí díla je dále zpracování níže uvedených dokumentací, včetně jejich předání objednateli: 

•dokumentace nutná pro vydání kolaudačního souhlasu obsahující doklady veškerých předepsaných 

zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod, a 

to ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 3 vyhotoveních v elektronické verzi na záznamovém nosiči 

CD/DVD/flash disk. 

Žádáme o doplnění položky “ostatní dokumentace” do výkazu výměr 



“Součástí díla je dále zpracování níže uvedených dokumentací, včetně jejich předání objednateli: 

•provozní dokumentace obsahující návody na provoz a údržbu díla včetně manipulačních, 

provozních řádů pro bezvadné provozování díla, respektive jeho dílčích částí, které vyžadují 

•údržbu a servis včetně dokladů o provedení zaškolení uživatele, a to ve 3 vyhotoveních v tištěné 

podobě a 3 vyhotoveních v elektronické verzi na záznamovém nosiči CD/DVD/flash disk. 

Žádáme o doplnění položky “provozní dokumentace” do výkazu výměr 

V návrhu smlouvy o dílo je uvedeno, že 

“Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla zajistí, že nejméně 70 % (hmotnostních) nikoli 

nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů 

uvedených v kategorii 17 5 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 

2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným 

druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou materiály nahrazeny odpadem. 

Zhotovitel předloží zprávu o splnění požadavku recyklace minimálně 70 % stavebních a demoličních 

odpadů vycházející z požadavku na respektování principů DNSH včetně výpočtů a dokladů. 

Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu. Zhotovitel 

odpovídá za dodržování ochrany přírody a klimatu v souladu s obecně závaznými právními předpisy a 

zajistí dodržování zásady “významně nepoškozovat“ ve smyslu článku 17 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění 

udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 a o plnění této zásady zpracuje 

zprávy/reporty dle Podmínek dotace odrážející podmínky nařízení k Nástroji pro oživení a odolnost, 

tak i akty přijaté v souvislosti se schválením Národního plánu oživení a odolnosti ČR. Zhotovitel dále 

odpovídá za to, že při provedení díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě plnění, případně 

v místech provedením díla dotčených.” 

Žádáme o doplnění položky “administrativní činnost zhotovitele dle článku 17 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro 

usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088” do výkazu výměr 

V návrhu smlouvy o dílo je uvedeno, že 

“Zhotovitel se zavazuje, že umožní přístup/průjezd k přilehlému pozemku p.č. 1627 (zahrada) jeho 

dočasnému uživateli (fyzické osobě). Vlastníkem pozemku p.č. 1627 je Královéhradecký kraj, dočasným 

uživatelem je fyzická osoba, která má smluvně vyhrazeno právo užívat nemovitou věc pro účely chovu 

holubů, a to nejpozději do 30. 9. 2024. Zhotovitel se zároveň zavazuje, že bude v předstihu 

informovat uživatele pozemku p.č. 1627 o průběhu stavebních prací, zejména pak o provádění 

takových stavebních prací, při kterých dojde k omezení příjezdu nebo přístupu k předmětné 

nemovitosti. Úplné zamezení přístupu/průjezdu k nemovitosti bude maximálně po dobu 5 dnů, 

nedohodnou-li se zhotovitel s uživatelem pozemku p.č. 1627 jinak. “ 

Žádáme o doplnění položky “Provoz investora nebo dalšího subjektu” do výkazu výměr 

V návrhu smlouvy o dílo je uvedeno, že 

“ 

e) Částku rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat až po předání a 

převzetí díla a kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí (faktura bude 

označena jako „konečná faktura“) a fakturovaná částka bude uhrazena objednatelem zhotoviteli ve 

dvou splátkách: 

1. splátka - částka rovnající se 7% z celkové sjednané ceny (tedy 70% z konečné faktury) bude 

uhrazena objednatelem zhotoviteli po převzetí díla objednatelem dle článku 10.2 této smlouvy a po 

předání kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí; 

2. splátka – částka rovnající se 3 % z celkové sjednané ceny (tedy 30% z konečné faktury) bude 

uhrazena objednatelem zhotoviteli po předání objednateli zhotovitelem originálu Příloha č. 2 zadávací 



dokumentace záruční listiny vystavené bankou osvědčující existenci bankovní záruky ve prospěch 

objednatele (oprávněného) za dodržení povinností zhotovitele vyplývajících z jeho odpovědnosti za 

vady díla a záruky za jakost, jakož i sankčních povinností dle této smlouvy a povinnosti nahradit újmy 

způsobené zhotovitelem, ve výši 3 % z celkové ceny díla dle článku 7.2. Bankovní záruka musí být 

platná do doby skončení poslední záruční doby dle článku 12. Bankovní záruka musí obsahovat min. 

následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo zhotovitele, výši bankovní záruky, účel bankovní 

záruky, označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky, tzn. objednatele, dobu platnosti bankovní 

záruky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na první vyžádání.” 

Žádáme o doplnění položky “Finanční náklady, bankovní záruka” do výkazu výměr 

 

 

ODPOVĚĎ Č. 15: 

Bylo doplněno několik položek do vedlejších nákladů (VRN) – dle požadavků. Jedná se o 

položky č. 13 – 21. 

 

DOTAZ Č. 16:  
Ve výkazu výměr JC-D Venkovní objekty je uvedeno následující: 

 

18 K 721002AB 
D+M vnější rozvody vody č. zemních prací - 

viz samostatný připojený rozpočet 
ks 1,000 

 

 

Samostatný připojený rozpočet však není součástí zadávací dokumentace, části výkazu 

výměr. 

Žádáme o doplnění položkového výkazu pro požadované plnění 

 

ODPOVĚĎ Č. 16: 

Venkovní objekty – do popisu položky Venkovní rozvody vody byl doplněn název 

připojeného rozpočtu (Vodovodní přípojka) – viz položka č. 18. 

 

DOTAZ Č. 17: 

V dostupné dokumentaci elektra chybí kniha svítidel a světelně technický výpočet osvětlení.  

 

Žádáme zadavatele o doplnění dokumentace či informaci. 

 

ODPOVĚĎ Č. 17:  

Viz Příloha č.1_Osvětlovací tělesa_Výkaz výměr - Specifikace - DOZP Jičín v7 

 

DOTAZ Č. 18: 

V dostupné dokumentaci není uveden minimální standard koncových prvků silnoproudu a 

slaboproudu (např. zásuvky, vypínače). 

 

Žádáme zadavatele o doplnění dokumentace či informaci. 

 

ODPOVĚĎ Č. 18:  

Uvedeno v technické zprávě elektroinstalace a v poznámce výkazu výměr – specifikace 

elektroinstalace (úvodní list). 



 

 

DOTAZ Č. 19: 

V Návrhu smlouvy o dílo je uveden požadavek objednatele na bankovní záruku ve prospěch 

objednatele za dodržení povinností zhotovitele vyplývajících z jeho odpovědnosti za vady 

díla a záruky za jakost, ve výši 3 % z celkové ceny díla. 

 

Kam má uchazeč ocenit náklady na výše uvedenou bankovní záruku? 

 

ODPOVĚĎ Č. 19: 

Položka byla doplněna do oddílu VRN. 

 

DOTAZ Č. 20: 

V rámci ocenění např. dveří je požadován „generální klíč“.  

 

Žádáme zadavatele o Technickou specifikaci systému GK vč. počtu klíčů. 

 

ODPOVĚĎ Č. 20:   

Uvedeno v technické zprávě, v kapitole č.4 „Okenní a dveřní výplně“. Doplněna poznámka 

k položce: systém generálního klíče dle specifikace uvedené v TZ, kapitola č.4 Okenní a 

dveřní výplně. Toto platí i pro ostatní položky s GK je tam napsáno také s tím, aby se to 

nemuselo všude dopisovat. Jedná se o položku č. 184 (A) a 180 (B) + tedy i ostatní položky s 

GK. 

 

DOTAZ Č. 21: 
Zadavatel v rámci VV požaduje ocenit níže uvedenou položku: 
 

202 K 767003 
D+M venkovní žaluzie hliník vč. kování a systémové 
schránky, el.ovládání 

m2 77,602 

 
Pro ocenění venkovních žaluzií je nutné upřesnit technickou specifikaci (např. tvar, šířka, barva, ..) a 
dále označit okna na kterých jsou žaluzie požadovány – je nutné znát počet kusů elektromotorů a 
rozměry žaluzií. 
 
Žádáme zadavatele o doplnění dokumentace či informaci. 



ODPOVĚĎ Č. 21:  

Uvedeno v technické zprávě, v kapitole č.4 „Okenní a dveřní výplně“. Doplněna poznámka 

k položce: žaluzie venkovní dle specifikace uvedené v TZ, kapitola č. 4 Okenní a dveřní 

výplně. Jedná se o položky č. 202 (A) a 194 (B). 

 

Umístění žaluzií viz půdorysy, bublina „P01“. 

 

DOTAZ Č. 22: 

Dobrý den, prosím o vysvětlení smyslu a záměru zadavatele týkajícího se odkládací 

podmínky pro účinnost smlouvy o dílo (SOD) až o 24 měsíců od jejího uzavření. Dle našeho 

názoru je z pohledu situace na stavebním trhu, zejm. s ohledem na kolísavý vývoj cen 

stavebního materiálu ekonomicky neúnosné, aby byl vybraný dodavatel povinen uzavřít 

SOD s cenovou nabídkou vázanou na 24 měsíců, tj. do doby než bude zadavateli schválena 

předmětná dotace. Takováto odkládací podmínka účinnosti SOD až na 24 měsíců se z výše 

uvedeného ekonomického důvodu nemožnosti změnit nabídkovou cenu po uzavření SOD 

jeví jako nepřiměřená, resp. nelze na vybraném dodavateli spravedlivě požadovat, aby byl 

vázán nabídkovou cenou až 24 měsíců od uzavření SOD do zahájení stavebních prací, resp. 

např. 26 měsíců od podání nabídku apod. když současně je takové plnění nemožné i s 

ohledem na poddodavatelské smluvní závazky, které by byl povinen za takovýchto 

podmínek sjednat. Na současném stavebním trhu je pevná cena až na 24 měsíců nereálná. 

Týká se čl. 1.2 SOD cit. Realizace smlouvy o dílo je závislá na přidělení finančních 

prostředků z dotačního programu. Předmět této smlouvy je součástí projektu s názvem: 

„Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín“ (dále jen „projekt“), který je 

předmětem žádosti o podporu z Národního plánu obnovy. 

Tato smlouva nenabyde účinnosti dříve než: 

• • vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace a zároveň 

• • bude zhotoviteli doručena výzvy objednatele k plnění, tj. výzva k převzetí staveniště a 

• • dojde k uveřejnění smlouvy v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

Nenabyde-li tato smlouva účinnosti dle odst. 1.2 do 24 měsíců od data jejího podpisu, bez 

dalšího zaniká. 

Děkuji za laskavé vysvětlení. 

 

ODPOVĚĎ Č. 22: 

Zadavatel, dle vnitřního nařízení Královéhradeckého kraje, může realizovat veřejnou 

zakázku pouze na předpokladu zajištění jejího rozpočtového krytí v souladu s právními 

předpisy. Realizace díla je závislá na přidělení finančních prostředků z dotačního programu. 

Z důvodu, že nyní je podána žádost o podporu z Národního plánu obnovy a nebylo zatím 

vydáno rozhodnutí o přidělení dotace, tak je stanovena vázanost nabídkou po dobu 24 

měsíců. Zadavatel však předpokládá, že termín zahájení plnění zakázky bude počátkem 

roku 2024. 

 

 

 

 

 



DOTAZ Č. 23: 

V PD chybí složka Sadových úprav - především rozmístění jednotlivých druhů dřevin a 

trvalek. Dále chybí technologie a provedení načrtnutého jezírka v situaci. Z výkazu výměr 

vyplývá, že některé rostliny budou kontejnerované - chybí však bližší údaje a prosíme o 

vyjasnění. 

 

ODPOVĚĎ Č. 23: 

„Zahradní jezírko“ není předmětem díla. 

Dodávka kontejnerovaných rostlin je specifikovaná ve výkazu výměr. Výškové hodnoty jsou 

minimální. Objem kontejneru a výška rostlin může být odlišná dle aktuální situace u 

dodavatele. Nutno však dodržet stanovené minimální rozměry.  

 

DOTAZ Č. 24: 

V situačním výkrese jsou naznačeny Retenční nádrže - k těmto objektům nejsou přiloženy 

žádné podklady a nejsou ani součástí Výkazu výměr. 

 

ODPOVĚĎ Č. 24: 

K výstavbě retenční nádrže dle vypočítaných parametrů lze použít EcoBloc v počtu 114 ks s 

příslušenstvím. Bloky budou obaleny geotextilií. Ve výkazu výměr se jedná o položky č. 20 

(objekt A – ZTI a objekt B - ZTI). 

 

DOTAZ Č. 25: 

Závlahový systém je uvedený ve výkaze výměr položkou 1 kpl - nejsou k dispozici žádné 

bližší informace a specifikace. Žádáme o doplnění. 

 

ODPOVĚĎ Č. 25: 

Uvedeno v technické zprávě v kapitole č. 9 „Zavlažovací systém“. Doplněna poznámka k 

položce: zavlažovací systém uveden v TZ, kapitola č. 9 Zavlažovací systém. Jedná se o 

položku č. 40 v sadových úpravách. 

Elektropříprava: V kapitole 2. Elektroinstalace – napojení NN, rozvaděčů, měření, venkovní 

obvody je pro budovu A část položky č. 68 a pol. č. 76 a pro budovu B část položky č. 64 a 

pol. č. 73. 

 

DOTAZ Č. 26: 

Součástí výkazu výměr je seznam Venkovních objektů, kde je vyjmenován mobiliář s odkazy 

na Výpis prvků - chybí v PD. 

 

ODPOVĚĎ Č. 26: 

Viz příloha č. 3 „Výpis parkového mobiliáře“. 

 

DOTAZ Č. 27: 

Ve výkaze výměr jsou pod poř. číslem 202 (A) a 194 (B) uvedeny vnější elektrické žaluzie s 

pouze celkovými výměrami. Ve výpisu vnějších výplní nejsou vůbec uvedeny - není jasné, 

na kterých výplních jsou osazeny, nejsou jasné rozměry, členění atd. 

 

 

 



 

ODPOVĚĎ Č. 27: 

Uvedeno v technické zprávě, v kapitole č.4 „Okenní a dveřní výplně“. Doplněna poznámka 

k položce: žaluzie venkovní dle specifikace uvedené v TZ, kapitola č. 4 Okenní a dveřní 

výplně. Jedná se o položky č. 202 (A) a 194 (B). 

 

DOTAZ Č. 28: 

Ve výpisu vnějších výplní jsou pro změnu zmíněny sítě proti hmyzu - ve výkazech 

chybí. Žádáme o vyjasnění. 

 

ODPOVĚĎ Č. 28: 

Sítě proti hmyzu jsou součástí dodávky okna jako celku podle uvedené specifikace ve 

Výkazu vnějších výplní č. výkresu 26. Bude je dodávat stejný dodavatel jako okna. Důvodem 

je dodržení shodné barevnosti s okenním rámem a rozměry osazovacích přípojek sítí 

výrobcem určené pro jeho rám. Sítě proti hmyzu jsou s hliníkovým rámečkem. Kotvení sítí je 

z vnější strany na příponky bez nutnosti navrtávání kotvících bodů apod. s přístupem z 

interiéru. Síť neomezuje zavíraní oken. Je vhodná pro celoroční použití.  Všechny vnější 

výplně jsou součástí výkazu výměr. 

 

DOTAZ Č. 29: 

Ve výkaze výměr Venkovních objektů je položka D+M poštovní schránka s odkazem na 

schéma V06 - v PD jsme nenalezli.   

 

ODPOVĚĎ Č. 29: 

Viz příloha č. 4. Poštovní schránka je uvedena na výkresu č. 33 „Výpis výrobků“, prvek č. 

V06. 

 

DOTAZ Č. 30: 

Žádáme o poskytnutí Inženýrsko - geologického průzkumu, na který se odkazuje TZ Statické 

části. 

 

ODPOVĚĎ Č. 30: 

Viz Příloha č.5_IGP HGP_JICIN DOZP_2021-09-15. 

 

DOTAZ Č. 31: 

Žádáme o upřesňující informace k navrženému světlíku W23 - jde o fixní nebo otevíratelný 

světlík, výšku manžety s ohledem na spádové klíny a zda jsou pro světlík nějaké požární 

požadavky (reakce na oheň, ochrana proti odkapávání a odpadávání hmot). 

 

ODPOVĚĎ Č. 31: 

Jde o fixní světlík, výška manžety 600 mm (min. 300 mm nad úroveň hydroizolační fólie), 

bez požadavku na PO. 

 

 

 

 

 



DOTAZ Č. 32: 

Ve výkaze výměr chybí položka pro prefa schodišťové konstrukce. Nalezli jsme pouze pol č. 

43 a 40 "Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 vč. schodišť" Toto sloučení monolitických 

konstrukcí s prefa prvky je zavádějící. Žádáme o rozdělení položek tak, aby bylo zřejmé, že 

se jedná o prefa prvky a monolit. 

ODPOVĚĎ Č. 32: 

Schodiště z důvodu kvality (přesnosti) provedení je možno dodat po předložení a odsouhlasení výrobní 

dokumentace projektantem jako prefa výrobek. Projektová dokumentace ovšem řeší schodiště jako 

monolit. Viz část D.1.2 číslo výkresu 17 „Schéma výztuže schodiště“. Sleduje se kvalita a přesnost 

provedení povrchu a tvaru. Projektantem je preferovaný provedený monolit kvalitou pohledového 

betonu dle Technických pravidel pro pohledové betony TP ČBS 03. Proto je schodiště součástí položky  

„Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 vč. Schodišť“. 

 

Dotazy k části ZTI: 
 

DOTAZ Č. 33: 

Ve výkazu výměr je pod pol. č. 20 (A+B) uvedeno: Akumulační boxy z polypropylenu PP pro 

retenci dešťových vod pod plochy zatížené osobními automobily o celkovém akumulačním 

objemu přes 10 do 30 m3 - 25 m3. V technické zprávě i ve výkresové části je uvedena 

akumulační nádrž. Žádáme o jednoznačnou technickou specifikaci uvedené položky.  

ODPOVĚĎ Č. 33: 

K výstavbě retenční nádrže dle vypočítaných parametrů lze použít např. EcoBloc v počtu 

114 ks s příslušenstvím. Bloky budou obaleny geotextílií. Ve výkazu výměr se jedná o 

položky č. 20 (objekt A – ZTI a objekt B - ZTI).  

 

DOTAZ Č. 34: 

V technické zprávě se píše, že "Příprava teplé užitkové vody pro bude zajištěna pomocí 

plynového kotle...". Ve výkresové části i výkazu výměr je tepelné čerpadlo a elektrokotel. 

Žádáme o vyjasnění. 

 

ODPOVĚĎ Č. 34: 

Budou instalována tepelná čerpadla (celkem 4 jednotky). TZ byla upravena v bodě 2.1.2 – viz 

příloha (D.1.4.e-01). 

 

DOTAZ Č. 35: 

V dokumentu "Výpis sanitárních doplňků" jsou uvedeny závěsné imobilní klozety, ve 

výkazu výměr jsou v kombi provedení - viz. pol. č. 74 (A+B). Žádáme o prověření a event. 

opravu a doplnění vč. všech souvisejících položek. 

 

ODPOVĚĎ Č. 35: 

Budou dodány závěsné imobilní klozety dle Výpisu sanitárních doplňků v příloze – viz 

upravený výkaz výměr – položka č. 74 (A) a pol. č. 74 (B). U pol. č. 99-101 (A) byl změněn 

počet kusů, a to samé v (B) pol. č. 94-96. 

  

 

https://ecobloc.cz/


DOTAZ Č. 36: 

Ve výkazu výměr je pod pol. č. 79 (A) a pod pol. č. 78 (B) uvedeno: Masážní vana 

pneumatické ovládání 180x80cm. Žádáme o podrobnou technickou specifikaci této položky a 

doplnění do dokumentu "Výpis sanitárních doplňků". 

 

ODPOVĚĎ Č. 36: 

Jedná se o standardní smaltované/lité vany, volně stojící o rozměru 180x80 cm - viz upravený 

výkaz výměr. Položky č. 79 (A) 1 ks a č. 78 (B) 2 ks byly změněny. 

 

DOTAZ Č. 37: 

V dokumentu "Výpis zařizovacích předmětů" je pod pozicí N24 uveden 1 ks zvedací vany 

pro objekt A. Výkaz výměr tuto vanu neobsahuje. Žádáme o vyjasnění. 

 

ODPOVĚĎ Č. 37: 

Zvedací vana pro objekt A pod pozicí N24 není předmětem dodávky stavby - viz upravená příloha 

(výkres č. 23-08). 

 

DOTAZ Č. 38: 

Dovolujeme si požádat o informaci, jaká bude požadovaná integrovaná výbava pro zvedací 

vanu pod pozicí N24 - viz. předchozí dotaz: 

- Desinfekční systém s plynulou regulací koncentrace desinfekčního roztoku s vlastní 

desinfekční sprchou se spouští a vestavěným zásobníkem desinfekčního koncentrátu uvnitř 

vany v uzamykatelné schránce? 

- Automatické napouštění vany na jednu přenastavenou hladinu,  ovládání všech funkcí 

vany na ovládacím dotykovém panelu, spouštění vany oprávněnou osobou přiložením 

bezpečnostní karty? 

- Automatické napouštění vany na tři přenastavené hladiny, ovládání všech funkcí vany na 

ovládacím dotykovém panelu, včetně plynulé regulace intenzity hydromasáže a časování, 

spouštění vany oprávněnou osobou přiložením bezpečnostní karty? 

- Hydromasáž dvoutrysková (v každé trysce integrované čerpadlo pro snadnou a účinnou 

desinfekci trysek)? 

- Hadice pro ruční podvodní masáž s připojením do trysky? 

- Vyjímatelný zkracovač vany? 

- Vyjímatelný polštářek? 

 

ODPOVĚĎ Č. 38: 

Zvedací vana pod pozicí N24 není předmětem dodávky stavby – viz upravená příloha 

(výkres č. 23-08). 

 

DOTAZ Č. 39: 

Ve výkazu výměr jsou pod pol. č. 80 (A) a pod pol. č. 79 (B) uvedeny sprchové zástěny. 

Sprchové zástěny jsou také uvedeny ve výkazu výměr ASŘ pod pol. č. 205 a 208 (A) a 197 a 

199 (B). Nejedná se o zdvojené položky? Žádáme o prověření. 

 

ODPOVĚĎ Č. 39: 

Ano, jedná se o zdvojené položky. Z výkazu výměr ASŘ byly položky č. 205 a 208 (A) a 197 a 

199 (B) odstraněny. 



Skleněná sprchová zástěna pevná bude dodána v počtu 6 ks (4 ks 1.NP A+B, 2 ks 2.NP A+B). 

Skleněná sprchová zástěna otvíravá bude dodána v počtu 4 ks (2.NP A+B). 

Viz upravený výkaz výměr. Položka č. 80 (A) a pol. č. 79 (B) byly zrušeny. Položky č. 114-118 

(A) a pol. č. 109-113 (B) nahrazují zrušené položky. 

 

DOTAZ Č. 40: 

Ve výkazu výměr jsou pod pol. č. 81, 82 (A) a 80, 81 (B) uvedena invalidní madla 

smaltovaná. V dokumentu "Výpis sanitárních doplňků" jsou uvedena invalidní madla v 

provedení nerez. Žádáme o vyjasnění. 

 

ODPOVĚĎ Č. 40: 

Budou v provedení nerez dle Výpisu sanitárních doplňků – viz upravený výkaz výměr. 

 

DOTAZ Č. 41: 

Ve výkazu výměr je pod pol. č. 83 (A) a 82 (B) uvedeno sprchové sedátko Multi hnědá. V 

dokumentu "Výpis sanitárních doplňků" je toto sedátko v provedení nerez. Žádáme o 

vyjasnění. 

 

ODPOVĚĎ Č. 41: 

Budou v provedení nerez dle Výpisu sanitárních doplňků – viz upravený výkaz výměr. 

 

DOTAZ Č. 42: 

V dokumentu "Výpis sanitárních doplňků" jsou uvedeny doplňky pro zařizovací předměty, 

které výkaz výměr neobsahuje. Např.: kartáč na WC, zásobník na toal. pap., koš na WC, 

držáky, drátěný program apod. Žádáme o vyjasnění.  

ODPOVĚĎ Č. 42: 

Budou dodány dle Výpisu sanitárních doplňků – viz doplnění položek ve výkazu výměr. 

 

DOTAZ Č. 43: 

Dovolujeme si upozornit, že specifikace uvedená u dřezových a umyvadlových baterií ve 

výkazu výměr neodpovídá dokumentu "Výpis sanitárních doplňků". Viz. pol. č. 89, 90 (A) a 

85, 86 (B). Žádáme o vyjasnění. 

 

ODPOVĚĎ Č. 43: 

Budou dodány dle Výpisu sanitárních doplňků – viz upravený výkaz výměr. 

 

Dotazy k části ÚT: 
 

DOTAZ Č. 44: 

Ve výkazu výměr je pod pol. č. 1 (A, B) uveden elektrický kotel 24 kW, ale na výkrese 

páteřních rozvodů a v půdorysech je v legendě uveden plynový kondenzační kotel o výkonu 

45 kW. Žádáme o vyjasnění. 

 

ODPOVĚĎ Č. 44: 

Do položky č. 1 (A i B) v oddíle ÚT byla doplněna poznámky – viz TZ a výkres páteřních 

rozvodů. 



Má být uveden elektrokotel. Výkres páteřních rozvodů byl opraven – viz příloha (D.1.4.a-11). 

DOTAZ Č. 45: 

V technické zprávě je napsáno, že "Měděné potrubí vedené mimo izolaci bude opatřeno 

speciálním nátěrem". Tento nátěr výkaz výměr neobsahuje. Žádáme o vyjasnění. 

 

ODPOVĚĎ Č. 45: 

Nátěr nebude proveden, vše bude izolováno. TZ byla upravena v bodě 3.6 – viz příloha 

(D.1.4.a-01Z). 

 

DOTAZ Č. 46: 

Na výkrese páteřních rozvodů je zakresleno potrubí D42. Potrubí o této dimenzi není ve 

výkazu výměr uvedeno. Žádáme o vyjasnění. 

 

ODPOVĚĎ Č. 46: 

Do položky č. 26 (A i B) v oddíle ÚT byla doplněna poznámka – viz výkres páteřních 

rozvodů. 

Výkres páteřních rozvodů byl opraven – viz příloha (D.1.4.a-11). Místo potrubí D42 bude 

realizováno a je rozpočtováno potrubí D54. 

 

DOTAZ Č. 47: 

Ve výkazu výměr je pod pol. č. 39, 46 (A) a pod pol. č. 39, 47 (B) uvedený termostatický 

ventil a šroubení pro připojení koupelnových žebříků. Na výkresech je v legendě 

uvedená jednobodová armatura pro připojení otopných žebříků. Žádáme o vyjasnění. 

 

ODPOVĚĎ Č. 47: 

Připojit dle architektonického požadavku – viz opravený výkres páteřních rozvodů 

(legenda) v příloze (D.1.4.a-11).  

Do položek č. 39, 46 (A) a 39, 47 (B) v oddíle ÚT byla doplněna poznámka – viz výkres 

páteřních rozvodů. 

 

DOTAZ Č. 48:  

Piloty: V PD je uveden beton tř. C 25/30 XA1, XC4 a v soupisu prací beton C 25/30 X0 dmax 

16, prosíme o opravu nesouladu a informaci, která informace je směrodatná. 

Má se jednat o piloty pro suché či mokré prostředí. V případě mokrého prostředí, dle 

požadavku normy ČSN EN+A2 na min. množství cementu (375kg/m3) a min. množství 

jemných částic (40kg/m3), betony pro piloty v mokrém prostředí od pevnostní třídy C 30/37 

 

ODPOVĚĎ Č. 48: 

Beton pro piloty bude dle ČSN EN 206-1/Z3 – Změna Z3, tab. NA.F.1 min. pevnostní třída 

XA1 – C25/30, XC4 – C25/30 - viz upravený výkaz výměr. Jedná se o položky č. 16, č. 18, č. 21 

a č. 25 (A i B). 

 

 

 

 



DOTAZ Č. 49:  

Mazanina: tl. do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30: 

prosíme o upřesnění SVP, v PD uvádíte u této třídy betonu SVP XC1, v soupisu prací není 

uvedeno žádné. Námi oslovený subdodavatel navrhuje třídu ještě vyšší. 

 

ODPOVĚĎ Č. 49: 

Mazanina pod hydroizolací není součástí skladby F01 - viz upravené skladby konstrukcí 

v příloze.  

Dále uvedeno v technické zprávě (viz příloha) v kapitole č. 3 „Hrubá stavba“. 

 

DOTAZ Č. 50: 

V projektové dokumentaci jsme nenašli Výpis parkového mobiliáře s definováním prvků 

PM01 - PM04, na které se odkazují pol. č. 19 – 22 z listu JC-D Venkovní objekty. 

Žádáme zadavatele o doplnění. 

 

ODPOVĚĎ Č. 50: 

Viz příloha č. 3 „Výpis parkového mobiliáře“, uvedeno v soupisu prací JC-D – Venkovní 

objekty. 

 

DOTAZ Č. 51: 

Projektová dokumentace obsahuje dodávku a montáž dvou zahradních altánů, v rozpočtu je 

uveden pouze 1ks. 

Žádáme zadavatele o doplnění. 

 

ODPOVĚĎ Č. 51: 

Viz upravený výkaz výměr. 

 

DOTAZ Č. 52: 

V rozpočtu je výměra čistících zón coby prvku VN2 uvedena 13,567 m2 v objektu A a 12,524 

m2, což neodpovídá rozměrům uvedeným ve výpise atypických výrobků. Ve výkresech 1 

NP není rozměrově ani polohově umístění čistících zón určeno, proto není možné z výkresů 

určit. 

Žádáme zadavatele o upřesnění. 

 

ODPOVĚĎ Č. 52: 

Půdorys čistící zóny je patrný z výkresu č. 31-01 a 37-02 „Schéma rozložení podlahových 

krytin“. 

Rozměr pro objekt „A“ = 3300x5200 mm; pro objekt „B“=3300x3770 mm. Viz upravený 

výkaz výměr. 

 

DOTAZ Č. 53: 

Venkovní žaluzie jsou v rozpočtu zadány pouze celkovým součtem jejich ploch. Z 

dokumentace však není patrné, která okna budou žaluziemi vybavena. 

Žádáme zadavatele o přesný rozpis na jednotlivá okna. 

 

 



ODPOVĚĎ Č. 53: 

Uvedeno v technické zprávě, v kapitole č.4 „Okenní a dveřní výplně“. Doplněna poznámka 

k položce: žaluzie venkovní dle specifikace uvedené v TZ, kapitola č. 4 Okenní a dveřní 

výplně. Jedná se o položky č. 202 (A) a 194 (B). 

Umístění žaluzií viz půdorysy, bublina „P01“. 

 

DOTAZ Č. 54: 

Všechny vnější výplně otvorů jsou v rozpočtu zadány pouze celkovým součtem jejich ploch. 

Vzhledem k rozdílným charakterům jednotlivých výplní otvorů (okna a dveře v obvodových 

stěnách, výklopná vrata, světlík, střešní okna) žádáme o přesný rozpis dle charakteru jejich 

funkce. 

Žádáme zadavatele o upřesnění. 

 

ODPOVĚĎ Č. 54: 

Cenu lze stanovit na základě výpisů výplní, kde jsou prvky podrobně rozepsány. 

 

 

Přílohy: 

Příloha č.1_Osvětlovací tělesa_Výkaz výměr - Specifikace - DOZP Jičín v7 

26-23_DETAILY TYPICKÝCH MÍSTNOSTÍ 

32-29_VÝPIS SANITÁRNÍCH DOPLŇKŮ 

D.1.4.a-01Z 

D.1.4.a-11 

D.1.4.e-01 

Příloha č.3_38_Vypis parkoveho mobiliare_2023-06-22 

Příloha č.4_36-33_VÝPIS VÝROBKŮ 

Příloha č.5_IGP HGP_JICIN DOZP_2021-09-15 

JICIN - Komunitní sociální služby DOZP_zadání_20231012 

01Z - Technická zpráva - DOZP Jičín v3.1 vč. Příloh 

03_D.1.1 Technicka zprava 

22-19_SKLADBY KONSTRUKCÍ 

38-35_AREÁLOVÉ OPLOCENÍ 

 

 

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl v souladu s § 98 a § 99 zákona o 

prodloužení lhůty pro podání nabídek.  

Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 15. 11. 2023 v 9:00 hodin.  

V Hradci Králové dne 13. 10. 2023 

 

 

 

Mgr. Jitka Bučková 

 

na základě pověření 



Vysvětlení, doplnění, změna zadávacích podmínek č. 2 (Dodatečná informace č. 2) 

Veřejná zakázka: Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín – stavební 

práce 

Identifikační údaje zadavatele 

Název                          Královéhradecký kraj 

Sídlo                          Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO                          708 89 546 

DIČ                          CZ70889546 

Zástupce                         Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje 

Ve věcech technických          Ing. Václav Nýč,                                 

                           

Ing. Tomáš Padrián,                                 

                               

Ve věcech veřejné zakázky     Mgr. Jitka Bučková,                               

                               

Profil zadavatele           https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html 

Druh a režim veřejné zakázky („VZ“): Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní 

veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení. 

❖ Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona následující vysvětlení, změnu a 

doplnění zadávacích podmínek: 

DOTAZ Č. 1: 

Nesoulad mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací 

Projektová dokumentace obsahuje výkres č. 21 “ALTÁN Pentagon. Výkaz výměr pro 

venkovní objekty však tuto položku neobsahuje. Žádáme o uvedení výkazu výměr a 

zadávací dokumentace do souladu. 

ODPOVĚĎ Č. 1: 

Objekt altánu Pentagon není součástí předmětu díla. 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html


DOTAZ Č. 2: 

  
Nejasnosti ve výkazu výměr SO 03 zpevněné plochy  

a) Výkaz výměr obsahuje položku “Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000m3 strojně” v celkovém objemu 1200 m3. K položce 

však není k dispozici výpočet kubatur. Je v objemu zadání uvedena výměra pro výkop 

skladeb komunikací až na úrověň pláně a není proto nutné započítávat objem zemních prací 

do jednotlivých konstrukcí?  

b) Skladby komunikací obsahují dodávku a montáž geotextilií 600g/m2 resp 1200 g/m2. 

Výkaz výměr obsahuje položky  

 
 

Jedná se o součást skladeb konstukcí ZP 1- ZP 6 ? – potom uvedené množství neodpovídá 

množství vyplývajícímu ze skladeb konstrucí. 

Jedná se o jiné umístění, kam je tedy určeno ? Má se v tom případě zahrnout cena dodávky a 

montáže do skladeb konstrucí ZP1 – ZP6 ? 

Děkuji za srozumitelné vyjasnění, případně úpravu množství ve výkazu výměr 

ODPOVĚĎ Č. 2: 

Odpověď ad a) DOTAZU č. 2: 

Zemní práce jsou pro všechny skladby a není nutné je započítávat samostatně do 

jednotlivých skladeb. 

 

Odpověď ad b) DOTAZU č. 2: 

Upravena výměra v položce č. 23 a č. 24 včetně doplnění upřesňujícího textu: Jedná se o 1x 

geotextilii přímo na terénu. Ostatní vrstvy geotextilií jsou součástí podkladních vrstev. 

 

DOTAZ Č. 3 a zároveň ODPOVĚDI na DOTAZ č. 3: 

 

Připomínky k zadávací dokumentaci 

 
 



 

Dle informace odborné firmy, dodávající prvek VN 1 není na trhu dostupné kování pro tl. Skla 15 
mm. Dále je nejasné, zda zadavatel požuduje sklo saténové nebo průsvitné. Prosíme o úpravu 
zadání do realizovatelné podoby. 
 

ODPOVĚĎ na část DOTAZU Č. 3: 

Tloušťku skla lze upravit pro potřeby dodávaného kování za předpokladu doložení 

statické únosnosti skleněného prvku. Požaduje se sklo průsvitné. 

 

 

U prvků zábradlí Z2 a Z4 je požadováno bezpečnostní kalené sklo lepené tl. 

24 mm. Žádáme o vysvětlení, z jakého důvodu je požadováno takto silné sklo? 

Hmotnost takto navrženého prvku bude dosahovat téměř 250 kg. Je na toto zatížení 

dimenzována nosná konstrukce? Má uchazeč kalkulovat do ceny speciální zdvihací 

zařízení umožňující přepravu a montáž takto navrženého prvku do téměř hotových 

interiérů? 

 

ODPOVĚĎ na část DOTAZU Č. 3: 

Součástí předmětu díla je kompletní D+M prvků zábradlí, dále pak i zpracování dílenské 

dokumentace a statický výpočet. Za předpokladu že vyhoví prvek o nižší tloušťce, je 

možné uplatnit jiné řešení.   

 

 



 

 

Z výše uvedené skladby vyplývá, že kontralatě jsou umístěny nad tepelnou izolací, která je 

umístěna nad konstrukcí krovu. Popis položek v zadání však neodpovídá navržené 

konstrukci. Žádáme o náhradu níže uvedených položek v zadání položkami, které 

charakterizují požadované práce  

Rušené položky: 

 

 

Navržené položky: 

713151166 Montáž izolace tepelné střech šikmých přišroubované nad krokve z desek sklonu     

přes 30° do 45° tl přes 160 do 180 mm 

713151162 Montáž izolace tepelné střech šikmých přišroubované nad krokve z desek sklonu 

přes 30° do 45° tl přes 60 do 100 mm 

762342624 Montáž kontralatí přes systémovou tepelnou izolaci nad krokvemi s trámky přes 

2 do 3 dvouzávitových vrutů na m latě pro izolaci tl přes 240 mm do 300 mm 

765191031 Lepení těsnících pásků pod kontralatě 

283 29301 páska těsnící jednostranně lepící pěnová pod kontralatě š 50mm 

765191013 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené přes 20° volně na 

bednění nebo tepelnou izolaci 

283 29029 fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, 

monolitická třívrstvá PES/PP 150-160g/m2 např. WUTOP TRIO 140 2SK 

283 29307 páska těsnící jednostranně lepící univerzální pro DHV a opracování prostupů š 

60mm např. EURASOL 

 

 
 
 
 



ODPOVĚĎ na část DOTAZU Č. 3: 

Došlo k upřesnění skladby střechy R/01 ve výkazu výměr následovně: Změna pol. č. 139-

142 (A) a č. 135-138 (B). Výměry zůstávají. Dále byly změněny pol. č. 160, 161 (A) a 156, 157 

(B). Výměry se mění. Byly přidány nové položky č. 249-256 (A) a 239-246 (B). Zrušena byla 

pol. 172 (A) a 168 (B). 

 

DOTAZ Č. 4: 

Předmětem díla zhotovitele je mimo jiné: 

• zajištění kolaudačního souhlasu 

• zajištění – provedení zkušebního provozu 

Kam má uchazeč ocenit náklady na kolaudační souhlas a zkušební provoz? 

 

ODPOVĚĎ Č. 4: 

Vedlejší rozpočtové náklady – vedlejší a ostatní náklady, VRN4 – Inženýrská činnost. 

Byly přidány položky č. 23 (kolaudace) a č. 24 (zkušební provoz). 

 

DOTAZ Č. 5: 

Ve výkazu výměr jsou k ocenění níže uvedené položky: 

 

206 K 767013 

D+M vnější čistící zona -kovová rohož s 

čistícími kartáčky v hliníkovém rámu  - viz 

Výpis atyp. zař. předmětů ozn. VN2 

m2 13,567 

 

198 K 767013 

D+M vnější čistící zona -kovová rohož s 

čistícími kartáčky v hliníkovém rámu  - viz 

Výpis atyp. zař. předmětů ozn. VN2 

m2 12,524 

 

Požadované m2 ve VV nekorespondují s PD – viz výrobek VN2 – uvedené rozměry. 

 

Žádáme zadavatele o upřesnění či opravu výkazu výměr. 

 

ODPOVĚĎ Č. 5: 

Půdorys čistící zóny je patrný z výkresu č. 31-01 a 37-02 „Schéma rozložení podlahových 

krytin“. 

Rozměr pro objekt „A“ = 3300x5200 mm; pro objekt „B“=3300x3770 mm - viz upravený 

výkaz výměr. 

 

DOTAZ Č. 6: 

Ve výkazu výměr jsou k ocenění níže uvedené položky: 

 

209 K 767016 

D+M zábradlí vnitřního schodiště kovové 

vč. skleněné výplně sklem bezpečnostním 

kaleným tl.24mm výška 1300mm - podrobný 

popis viz Výpis zámeč. výrobků - ozn. Z02, 

Z04  

m2 7,400 

 



200 K 767016 

D+M zábradlí vnitřního schodiště kovové 

vč. skleněné výplně sklem bezpečnostním 

kaleným tl.24mm výška 1300mm - podrobný 

popis viz Výpis zámeč. výrobků - ozn. Z02, 

Z04 

m 7,400 

 

Prosíme o prověření: 

a) jednotky množství – u pol. č. 209 jsou uvedeny m u položky č. 200 jsou uvedeny m2 

b) v tabulkách je u položky Z04 vykázáno – počet celkem 4ks, dle naše názoru má být 

jen 2ks 

c) v návaznosti na výše uvedené prosíme o prověření výměry těchto položek 

 

Žádáme zadavatele o upřesnění či opravu výkazu výměr. 

 

ODPOVĚĎ Č. 6: 

Zadavatel prověřil body a) – c):  

a) jednotky množství – u pol. č. 209 jsou uvedeny m u položky č. 200 jsou uvedeny m2 

Odpověď: 

Upřesněna výměra a měrná jednotka. Jedná se o pol. č. 209 (A) a 200 (B).  

 

b) v tabulkách je u položky Z04 vykázáno – počet celkem 4ks, dle naše názoru má být 

jen 2ks 

Odpověď:  

Správně jsou 2 ks. Upraveno na výkresu č. 25 „Výpis zámečnických výrobků“ a v 

soupisu prací (změněno). 

 

c) v návaznosti na výše uvedené prosíme o prověření výměry těchto položek 

Odpověď:  

Prověřeno. 

 

 

DOTAZ Č. 7: 

Ve výkazu výměr jsou k ocenění níže uvedené položky: 

 

205 K 767012 

D+M skleněná sprchová zástěna  s dvířky 

1360/2200 - viz Výpis atyp. zař. předmětů 

ozn. VN1 

ks 1,000 

 

197 K 767012 

D+M skleněná sprchová zástěna  s dvířky 

1360/2200 - viz Výpis atyp. zař. předmětů 

ozn. VN1 

ks 1,000 

 

Tabulky výrobků a VV uvádí 1+1 ks, ale projektové dokumentaci – půdorysy 2. NP SEVER 

A, B (m. č. A2 08 a 09 + m. č. B2 08 a 09) jsou celkem 2+2 ks těchto výrobků. 

 

Žádáme zadavatele o upřesnění či opravu výkazu výměr. 



 

ODPOVĚĎ Č. 7: 

Jedná se o zdvojené položky. Z výkazu výměr ASŘ byly položky č. 205 a 208 (A) a 197 a 

199 (B) odstraněny. Skleněná sprchová zástěna pevná bude dodána v počtu 6 ks (4 ks 1.NP 

A+B, 2 ks 2.NP A+B). Skleněná sprchová zástěna otvíravá bude dodána v počtu 4 ks (2.NP 

A+B). Viz upravený výkaz výměr. Položka č. 80 (A) a pol. č. 79 (B) byly zrušeny. Položky č. 

114-118 (A) a pol. č. 109-113 (B) nahrazují zrušené položky. 

Položky VN1, VN4 a VN8 jsou nově přesunuty na výkres č. 29 “Výpis sanitárních 

doplňků“. 

 

DOTAZ Č. 8: 

Zadavatel požaduje ocenit ve VV objekt – Sadové úpravy. V Zadávací dokumentaci 

postrádáme projektovou dokumentaci pro sadové úpravy. 

 

Žádáme zadavatele o doplnění dokumentace či informaci. 

 

ODPOVĚĎ Č. 8: 

Sadové úpravy nacenit dle položek uvedených v soupisu prací. 

Osazovací plán sadových úprav bude doplněn v rámci probíhajícího AD. 

 

DOTAZ Č. 9: 

Ve výkazu výměr (Sadové úpravy) jsou k ocenění níže uvedené položky: 

 

40 M 184041 Zavlažovací systém zahrady ks 1,000 

 

Žádáme zadavatele o doplnění dokumentace a podrobnou specifikaci, co je předmětem 

dodávky této položky. 

 

ODPOVĚĎ Č. 9: 

Uvedeno v technické zprávě v kapitole č. 9 „Zavlažovací systém“. 

 

DOTAZ Č. 10: 

Ve výkazu výměr (Venkovní objekty) jsou k ocenění níže uvedené položky: 

 

4 K 915005TU Terénní úpravy zahrady - plocha cca 1150m2 ks 1,000 

 

Jaké práce má zhotovitel ocenit – úprava stávajícího terénu, dovoz ornice, rozprostření 

ornice, ………?  

 

Žádáme zadavatele o doplnění dokumentace a podrobnou specifikaci, co je předmětem 

dodávky této položky. 

 

ODPOVĚĎ Č. 10: 

Morfologie a niveleta upraveného terénu je uvedena v DPS: Viz výkres č. 37 DOPRAVNÍ 

ŘEŠENÍ - CELKOVÁ SITUACE a č. 38 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ - TYPICKÉ ŘEZY 

ZPEVNĚNÝMI PLOCHAMI. 



Půdorys zelených a zpevněných ploch: Viz výkres výše č. 37 a výkres č. C3 Koordinační 

situační výkres. 

Popis: Technická zpráva, kapitola č.3 Hrubá stavba a kapitola č. 10 Zpevněné plochy a 

areálové komunikace. 

 

DOTAZ Č. 11: 

V projektové dokumentaci – výkres - C_Z_SITUAČNÍ VÝKRESY je nakresleno zahradní 

jezírko. Je předmětem díla zhotovitele? K zahradnímu jezírku nemáme projekt a dle našeho 

názoru není ani vykázáno ve výkazu výměr. 

 

Žádáme zadavatele o doplnění dokumentace či informaci. 

 

ODPOVĚĎ Č. 11: 

Zahradní jezírko není součástí předmětu díla. 

 

DOTAZ Č. 12: 

V projektové dokumentaci je uveden výrobek altán pentagon (2ks) viz výkres - 24-

21_ALTÁN PENTAGON. 

Dle našeho názoru není výrobek vykázán ve výkazu výměr. 

 

Žádáme zadavatele o upřesnění či doplnění výkazu výměr. 

 

ODPOVĚĎ Č. 12: 

Altán Pentagon není součástí předmětu díla. 

 

DOTAZ Č. 13: 

Nesoulad mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací 

Výkaz výměr pro SO01 objekt A obsahuje položku 

 
 

Výkaz výměr pro SO02 objekt B obsahuje položku 

 
 

Součet ploch obou výkazů je 321,55 m2 

Přepočtem ploch prvků W01-W23 ve výkrese D.1.1. Č výkr 26 jsme došli k výsledku 

374,822 m2. Předpokládáme, že část prvků není ve výkazech výměr obsažena. Lze 

se domnívat, že se jedná o elektricky ovládaná střešní okna či sekční garážová vrata. 

Vzhledem k tomu, že tabulka obsahuje prvky s výraznými rozdíly nákladů v přepočtu 

na m2 plochy a výraznému rozdílu v množství jednotek, požadujeme uvést do souladu 

výkaz výměr a výkresovou část zadávací dokumentace jasným a srozumitelným 

způsobem, t.j. výpisem jednotlivých prvků, jejich vlasností a počtu do jedntlivých částí 

výkazu výměr. 



 

 

ODPOVĚĎ Č. 13: 

Byly upřesněny výměry u položek č. 199 (A) a 191 (B). Z těchto stávajících položek byly 

odečteny výměry střešních oken (garážová vrata byla řešena v dod. inf. č. 1). Došlo 

k přidání nových pol. č. 257-259 (A) a 247-249 (B). Jedná se o střešní okna a o založení 

výplní na purenit. 

 

DOTAZ Č. 14: 

Nejasnosti ve výkazu výměr JC-D – Venkovní objekty 

Výkaz výměr obsahuje položky 19-22 s odkazem na výpis park. Mobiliáře PM1-PM4. 

Tento výpis jsme však v zadávací dokumetaci nenalezli. Žádáme o doplnění. 

 
 

ODPOVĚĎ Č. 14: 

Viz příloha č. 3 „Výpis parkového mobiliáře“, uvedeno v soupisu prací JC-D – Venkovní 

objekty. 

 

DOTAZ Č. 15: 

 
Žádáme o specifikaci prací, které mají terénní úpravy obsahovat. 

 

ODPOVĚĎ Č. 15: 

Morfologie a niveleta upraveného terénu je uvedena v DPS: viz výkres č. 37 DOPRAVNÍ 

ŘEŠENÍ - CELKOVÁ SITUACE a č. 38 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ - TYPICKÉ ŘEZY 

ZPEVNĚNÝMI PLOCHAMI. 

Půdorys zelených a zpevněných ploch: viz výkres výše č. 37 a výkres č. C3 Koordinační 

situační výkres. 

Popis: Technická zpráva, kapitola č.3 Hrubá stavba a kapitola č. 10 Zpevněné plochy a 

areálové komunikace. 

 

DOTAZ Č. 16: 

Záměna požadovaného materiálu u výroby atypického nábytku 

Ve výkrese D.1.1. č. Výkresu 34 Z je uvedeno: 



 
 

Vzhlem k omezené dostupnosti požadovaného materiálu žádáme o souhlas s 

náhradou následovně: 

Laminovaná deska HPL RAL 9001 perlička, materiál nosiče DTD tl. 18 mm – změna 

na lamino Kronospan tl. 18 mm, Almond 0564 PE a hranami ABS tl. 2 mm 

Laminovaná deska HPL RAL 9004 perlička, materiál nosiče DTD tl. 18 mm – změna 

na lamino Kronospan tl. 18 mm, Black 0190 PE a hranami ABS tl. 2 mm 

Spárovka Dub tl. 18 mm – změna na DTD deska tl. 18 mm s povrchem dýha dub 

přírodní tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou olej a hranami dýha dub tl. 2 mm 

 

ODPOVĚĎ Č. 16: 

Změna dle dostupnosti materiálu na trhu může být případně řešena až s odsouhlasením 

výrobní dokumentace jednotlivých prvků během realizace stavby, a to za předpokladu 

splnění technických a kvalitativních parametrů. Změna materiálu není nyní přípustná. 

 

DOTAZ Č. 17: 

U dveřních výplní ozn. D2.1, D2.2 a D.2.3 nemáme žádného výrobce či výrobek, který by měl 

certifikát na požární odolnost při splnění ostatních parametrů. 

Prosíme o zaslání referenčního výrobce či výrobku, který certifikát má, příp. o změnu 

specifikace dveří, tak aby se dala vyrobit a certifikovat. 

 

ODPOVĚĎ Č. 17: 

Změna specifikace a množství vnitřních dveří jsou nově zapracovány do DPS, Výpisu 

dřevěných vnitřních výplní a VV v příloze. 

Jedná se o následující změny: 

- Změna posuvných dveří do šaten za klasické otočné včetně změny na požární 

odolnost a samozavírač; 

- 1x byl doplněn požadavek na automatický práh (dveře D.1.3 u skladu u garáže); 

- Aktuální půdorysy 1.NP JIH, SEVER (A) a 1.NP JIH, SEVER (B) a upravený výpis 

vnitřních dveří; 

- Nakreslena změna otevírání dveří do šaten; 

- U dvou dveří na WC byla špatně bublina, mají být D.1.3 š. 800 mm; 

- U dveří do skladu garáže byl dokreslen práh; 

- Zarovnány dveře ve vestibulech do stejné pozice; 



- Výstupy po opravě dveří dle nového výpisu – zrušeny posuvné dveře s požární 

odolností a opraveny počty kusů; 

- Změna množství u položek  Objekt A – položky č. 185,187,188,192; 

- Změna množství u položek Objekt B – položky č. 180,181,183,184,186; 

- Zrušeny položky 193 (A) a 195 (A); 

- Nová položka č. 260 (A). 

 

DOTAZ Č. 18: 

Dokumentace obsahuje tabulku "Výpis sanitárních doplňků", část z nich ale není uvedena ve 

výkazu výměr. 

Máme to chápat tak, že tyto chybějící prvky nejsou součástí naší dodávky ? Jedná se např. o 

odp. koše, zásobníky toal. papíru, mýdla a papír.ručníků. 

 

ODPOVĚĎ Č. 18: 

Chybějící prvky byly doplněny do výkazu výměr na základě předchozích dotazů – viz 

upravený výkaz výměr v rámci dodatečných informací č. 1. 

  

DOTAZ Č. 19: 
 
Prosím o odpověď následujícího dotazu: 
Budova A 

42952001     jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 3,5kW kus 1 

42952015 

    
jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních 
jednotek o výkonu do 5,5kW 

kus 2 

 
V popisu je jedna venkovní s napájením dvou vnitřních. 
Vnitřní jednotka je pouze jedna. 
Chybí popis a výkon venkovní klimatizační jednotky pro přímý výpar VZT. 
 
 
Budova B 

42952001     jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 3,5kW kus 1 

42952015 

    
jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních 
jednotek o výkonu do 5,5kW 

kus 3 

 
V popisu je jedna venkovní s napájením dvou vnitřních. 
Vnitřní jednotka je pouze jedna. 
Chybí popis a výkon dvou venkovních klimatizačních jednotek pro přímý výpar VZT. 
 
Prosím o upřesnění výkonů KLM jednotek. 



 

ODPOVĚĎ Č. 19: 

Jedná o klasickou soustavu 1+1. 

Výkony jsou v legendě na výkresech: 

A: VENKOVNÍ SPLIT KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 2,5kW PRO PŘÍMÝ VÝPAR VZT 

B: VENKOVNÍ SPLIT KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 2,5kW PRO PŘÍMÝ VÝPAR VZT 

 

 

DOPLNĚNÍ položky zadavatelem bez dotazu:  

Zadavatel doplňuje položku do výkazu výměr do vedlejších rozpočtových nákladů - 

Zajištění a provedení časosběrného videa z průběhu výstavby, následnou výrobu a tvorbu 

promo videa pro prezentaci stavby DOZP Jičín v délce cca 3-4 minuty, které bude doplněno 

o texty a fotografie/videa stavby objektů DOZP, dále budou použity záběry z dronu. Součástí 

jsou i nutná povolení k provedení záběrů z dronu, převedení autorských práv na objednatele 

k použití dle jeho potřeb. Výsledné dílo promo videa bude předáno ve 2 vyhotoveních v 

digitální formě na CD/DVD a 2x na flash disku; 

 

Doplněna pol. 22 do vedlejších rozpočtových nákladů. 

 

Přílohy: 

28-25_VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ 

32-29_VÝPIS SANITÁRNÍCH DOPLŇKŮ 

Vypis parkoveho mobiliare_2023-06-22 

31-28_VÝPIS DŘEVĚNÝCH VNITŘNÍCH VÝPLNÍ 

04_01_Půdorys 1.NP SEVER - objekt A 

05_02_Půdorys 1.NP JIH - objekt A 

06-03_Půdorys 1.NP SEVER - objekt B 

07-04_Půdorys 1.NP JIH - objekt B 

JICIN - Komunitní sociální služby DOZP_zadání_20231019 

 

 

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl v souladu s § 98 a 99 zákona o 

prodloužení lhůty pro podání nabídek.  

Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 24. 11. 2023 v 9:00 hodin. 

V Hradci Králové 

 

 

 

 

Mgr. Jitka Bučková 

 

na základě pověření 



Vysvětlení, doplnění, změna zadávacích podmínek č.3 (Dodatečná informace č. 3) 

Veřejná zakázka: Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín – stavební 

práce 

Identifikační údaje zadavatele 

Název                          Královéhradecký kraj 

Sídlo                          Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO                          708 89 546 

DIČ                          CZ70889546 

Zástupce                         Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje 

Ve věcech technických          Ing. Václav Nýč, t                               

                           

Ing. Tomáš Padrián,                                 

                               

Ve věcech veřejné zakázky     Mgr. Jitka Bučková,                               

                               

Profil zadavatele           https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html 

Druh a režim veřejné zakázky („VZ“): Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní 

veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení. 

❖ Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona následující vysvětlení, změnu a 

doplnění zadávacích podmínek: 

DOTAZ Č. 1: 

Dotazy k části - ZTI – zařizovací předměty: 

a) Sprchové kouty – požadováno sklo tloušťky 15mm, což není běžné, prosíme o upřesní 

výrobce, 

popřípadě je možné ocenit slabší sklo? 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html


b) WC – je požadována série od firmy Duravit, která je již vyřazena z výroby, prosíme 

aktualizaci 

c) U Všech WC chybí podomítkové moduly – prosíme o doplnění 

d) Výkaz výměr nesouhlasí se standardy – prosíme o prověření a opravu VV 

Žádáme zadavatele o upřesnění či opravu výkazu výměr. 

 

ODPOVĚĎ Č. 1: 

a) Je možné dodat jiné sklo než tl. 15 mm za předpokladu doložení dílenské dokumentace 

sprchových zástěn statickým výpočtem dle požadavků Technického standardu ČKAIT č. 

03 „Návrh skleněných prvků ve stavebnictví“. 

b) Výrobky nejsou vázané na konkrétního výrobce ani konkrétní modelovou řadu. Za 

dodržení požadovaných hodnot lze dodat podobné výrobky. Dodavatel může nabídnout 

stejný či vyšší standard než požadovaný standard. Jednotlivé prvky je žádoucí dodat v 

rámci ucelených sérií a produktových řad. Konkrétní výrobky budou před dodávkou 

vyvzorkovány a odsouhlaseny objednatelem a projektantem. 

c) Podomítkové moduly jsou uvedeny ve výkazu výměr a jsou součástí projektové 

dokumentace D.1.4 e). 

d) Je zapotřebí nacenit položku dle skutečnosti, jak je uvedena v DPS, na výkresu či 

výpisu. Pokud prvek není definován jinak, ocenění se řídí, jak jej uvádí výkaz výměr. 

 

DOTAZ Č. 2: 

Prosím o informaci ohledně popisu klimatizačních jednotek ve VV: 
 

42952001     jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 3,5kW kus 1 

42952015 

    

jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení 

do 2 vnitřních jednotek o výkonu do 5,5kW 
kus 2 

 

 

42952001     jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 3,5kW kus 1 

42952015 

    

jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení 

do 2 vnitřních jednotek o výkonu do 5,5kW 
kus 3 

 

Tento popis neodpovídá výkresové dokumentaci ani popisu v technické zprávě. V PD 

rozdílné výkony KJ MSY, rozdílné výkony KJ PUZ-ZM50 VKA- 230V V 2.NP OBJ.B. 

 

Žádáme zadavatele o upřesnění či opravu výkazu výměr. 

  

ODPOVĚĎ Č. 2: 

Jedná o klasickou soustavu 1+1. Na výkresech jsou všechny jednotky o minimálním 

výkonu 2,5kW. V obou objektech jsou v DPS i v TZ výkony stejné. 



Výkony jsou v legendě na výkresech: 

A: VENKOVNÍ SPLIT KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 2,5kW PRO PŘÍMÝ VÝPAR VZT 

B: VENKOVNÍ SPLIT KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 2,5kW PRO PŘÍMÝ VÝPAR VZT 

 

 

DOTAZ Č. 3: 

Dotaz k výrobku – altán pergola: 

- prosíme zadavatele o podrobnější specifikaci skladby střechy - z výkresu je nám 

nejasné 

- prosíme zadavatele o sdělení konkrétního dodavatele tohoto výrobku – viz popis 

v PD: systémový výrobek konkrétního dodavatele  

 

ODPOVĚĎ Č. 3: 

- Funkce pevné části střechy je hydroizolační s odvodněním do požadovaných odtoků 

vedených ve sloupech pergoly. Ze spodní strany je strop pohledový. Konkrétní 

návrh skladby je věcí konkrétního dodavatele pergoly. Bude předložen jako součást 

dílenské dokumentace k odsouhlasení objednatelem a projektantem. 

- Nelze uvádět konkrétní dodavatele. Jedná se o výrobce hliníkových zahradních 

pergol a altánů nabízející systémové řešení. 

 

 

DOTAZ Č. 4: 
Zadavatel požaduje ocenit ve výkazu výměr níže uvedené položky: 
Objekt A 

 D 771 Podlahy z dlaždic   

211 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 21,738 

212 K 771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 21,738 

213 K 771574112 
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2 

m2 21,738 

214 M 59761003 
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 
12ks/m2 

m2 23,911 

 VV  21,73756*1,1 "Přepočtené koeficientem množství  23,911 

215 K 771591112 
Izolace pod nášlapnou vrstvu nátěrem nebo stěrkou ve 
dvou vrstvách 

m2 154,404 

 
Objekt B 

 D 771 Podlahy z dlaždic   

202 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 20,065 

203 K 771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 20,065 

204 K 771574112 
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2 

m2 20,065 

205 M 59761003 
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 
12ks/m2 

m2 22,072 

 VV  20,06544*1,1 "Přepočtené koeficientem množství  22,072 

206 K 771591112 
Izolace pod nášlapnou vrstvu nátěrem nebo stěrkou ve 
dvou vrstvách 

m2 142,526 



 
Není nám jasné, proč je izolace pod nášlapnou vrstvu v takovém rozsahu, prosíme o kontrolu. 
 
Žádáme zadavatele o upřesnění či opravu výkazu výměr. 

 

ODPOVĚĎ Č. 4: 

Hydroizolační stěrka do podlah je i pod jinou nášlapnou vrstvou (vinyl) do vlhkých 

provozů – výměra zůstává. 

 

DOTAZ Č. 5: 
Zadavatel požaduje ocenit ve výkazu výměr níže uvedené položky: 
 

Objekt A 

193 K 766003EW 

D+M dveře vnitřní dřevěné plné posuvné 1kř vel. 
1000x2200mm vč. stav.pouzdra, ocelové zárubně, 
kování, zámek, gen.klíč, pož.odol. EW30DP3 - 
podrobný popis viz Výpis dveří ozn. D.2.1 

ks 1,000 

194 K 766004 

D+M dveře vnitřní dřevěné plné posuvné 1kř vel. 
1200x2200mm vč. stav.pouzdra, ocelové zárubně, 
kování, zámek, gen.klíč, pož.odol. EW30DP3-C - 
podrobný popis viz Výpis dveří ozn. D.2.2 

ks 1,000 

195 K 766005 

D+M dveře vnitřní dřevěné plné posuvné 1kř vel. 
1650x2200mm vč. stav.pouzdra, ocelové zárubně, 
kování, zámek, gen.klíč, pož.odol. EW30DP3-C - 
podrobný popis viz Výpis dveří ozn. D.2.3 

ks 1,000 

Objekt B 

187 K 766004 

D+M dveře vnitřní dřevěné plné posuvné 1kř vel. 
1200x2200mm vč. stav.pouzdra, ocelové zárubně, 
kování, zámek, gen.klíč, pož.odol. EW30DP3-C - 
podrobný popis viz Výpis dveří ozn. D.2.2 

ks 1,000 

 
Máme problémy se zajištěním dodavatele posuvných dřevěných dveří s požadovanou protipožární 
odolností.  
 
Může zadavatel sdělit s kterým výrobcem uvažoval při zhotovení projektové dokumentace? 

 

ODPOVĚĎ Č. 5: 

Posuvné dveře s požární odolností byly nahrazeny dveřmi otočnými (klasickými) - viz 

upravený Výpis dřevěných vnitřních výplní výkr. č. 28. 



 

Změna specifikace a množství vnitřních dveří jsou nově zapracovány do DPS, Výpisu 

dřevěných vnitřních výplní a VV v příloze. 

Jedná se o následující změny: 

- Změna posuvných dveří do šaten za klasické otočné včetně změny na požární 

odolnost a samozavírač; 

- 1x byl doplněn požadavek na automatický práh (dveře D.1.3 u skladu u garáže); 

- Aktuální půdorysy 1.NP JIH, SEVER (A) a 1.NP JIH, SEVER (B) a upravený výpis 

vnitřních dveří; 

- Nakreslena změna otevírání dveří do šaten; 

- U dvou dveří na WC byla špatně bublina, mají být D.1.3 š. 800 mm; 

- U dveří do skladu garáže byl dokreslen práh; 

- Zarovnány dveře ve vestibulech do stejné pozice; 

- Výstupy po opravě dveří dle nového výpisu – zrušeny posuvné dveře s požární 

odolností a opraveny počty kusů; 

- Změna množství u položek  Objekt A – položky č. 185,187,188,192; 

- Změna množství u položek Objekt B – položky č. 180,181,183,184,186; 

- Zrušeny položky 193 (A) a 195 (A); 

- Nová položka č. 260 (A). 

 

 

DOTAZ Č. 6: 
Při kontrole jsme zjistili nesoulad dokumentu PBŘ s projektovou dokumentací (dveře mezi garáží 
(A1.18) a skladem PBŘ vůbec neuvažuje) a dále nesoulad tabulky dveří s výkazem výměr (dveře 
D.2.1). 
 

ODPOVĚĎ Č. 6: 

Garáž A1.18 a Drogistický sklad A1.16 budou přístupné dveřmi dle půdorysu stavební 

části. Garáž a Drogistický sklad vytváří jeden požární úsek oddělený od A1.19 požárním 

uzávěrem (dveřmi) s požární odolností EW15 DP3-C, jak uvádí Výpis dřevěných vnitřních 

výplní výkr. č. 28. 

 

DOTAZ Č. 7: 

Při kontrole jsme zjistili nesoulad počtu dveří vykázaných v tabulkách oproti půdorysům, 

dle našeho názoru chybí 3 ks dveří. 

 

Žádáme zadavatele o kontrolu počtu a případně doplnění dokumentace. 

 

ODPOVĚĎ Č. 7: 

Byla provedena revize počtu dveří - viz Výpis dřevěných vnitřních výplní výkr. č. 28. 

 

DOTAZ Č. 8: 
Zadavatel požaduje ocenit ve výkazu výměr níže uvedené položky: 
 

Objekt A 

48 K 411354313 
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 
25 cm 

m2 746,341 



49 K 411354314 
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
do 25 cm 

m2 154,846 

 
Objekt B 

45 K 411354313 
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 
25 cm 

m2 688,930 

46 K 411354314 
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
do 25 cm 

m2 142,935 

 
Není nám jasný nesoulad m2 pro zřízení a odstranění podpěrné konstrukce. 
 
Žádáme zadavatele o upřesnění či opravu výkazu výměr. 

 

ODPOVĚĎ Č. 8: 

Opraveny výměry u odstranění podpěrné konstrukce – položka č. 49 (A) a pol. č. 46 (B). 

 

 

Přílohy: 

31-28_VÝPIS DŘEVĚNÝCH VNITŘNÍCH VÝPLNÍ 

JICIN - Komunitní sociální služby DOZP_zadání_20231023 

 

 

 

➢ Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl v souladu s § 98 a § 99 

zákona o prodloužení lhůty pro podání nabídek.  

➢ Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 30. 11. 2023 v 9:00 hodin. 

 

V Hradci Králové  

 

 

 

 

Mgr. Jitka Bučková 

 

na základě pověření 



Vysvětlení, doplnění, změna zadávacích podmínek č. 4 (Dodatečná informace č. 4) 

Veřejná zakázka: Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín – stavební 

práce 

Identifikační údaje zadavatele 

Název                          Královéhradecký kraj 

Sídlo                          Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO                          708 89 546 

DIČ                          CZ70889546 

Zástupce                         Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje 

Ve věcech technických          Ing. Václav Nýč,                                 

                           

Ing. Tomáš Padrián,                                 

                               

Ve věcech veřejné zakázky     Mgr. Jitka Bučková,                               

                               

Profil zadavatele           https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html 

Druh a režim veřejné zakázky („VZ“): Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní 

veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení. 

❖ Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona následující vysvětlení, změnu a 

doplnění zadávacích podmínek: 

DOTAZ Č. 1: 

Dovolujeme si zadavatele požádat o vysvětlení zadávací dokumentace - dotaz, týkající se 

části ZTI: 

V návaznosti na VZD č. 1 a odpověď na dotaz č. 36 si dovolujeme zadavatele upozornit, že u 

pol. č. 78 objektu B zůstal v názvu položky původní popis: Masážní vana... a požádat tedy o 

příslušnou opravu výkazu výměr. 

ODPOVĚĎ Č. 1: 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html


Jedná se o standardní smaltované/lité vany, volně stojící o rozměru 180x80 cm - viz upravený 

výkaz výměr. Položky č. 79 (A) 1 ks a č. 78 (B) 2 ks byly změněny. 

 

DOTAZ Č. 2: 

Vážený zadavateli, 

prosíme o objasnění nesouladu v podkladech vnějších výplní. Ve VV je na straně 1., 

požadovaná hodnota okna Uf-0,95 W.2mK (vzorový list profilů), dále v dokumentaci je 

požadovaná hodnota Uf- max 1,3. 

Jedná se o zásadní rozdíl v požadavcích. Který je prosím platný? Případně je prioritní 

hodnota Uw (celého okna) 0,92W/m2K? 

 

 
 
ODPOVĚĎ Č. 2: 

Hodnota Uf musí vyhovět normě ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov a současně musí 

splňovat uvedené hodnoty Uf uvedené u vzorových profilů jednotlivých typů rámů 

okenních výplní. Tzn. pro výplň otvíravou je uvedena jiná hodnota než pro výplň HS portál 

apod. 

Stejná situace platí také pro hodnotu Uw a Ud, které vycházejí z výpočtu modelové výplně. 

Protože jednotlivé výplně jsou různé, není možné zcela přesně požadovat dodržení Uw, 

které se bude u jednotlivých výplní lišit dle poměru zasklení a rámu. Proto se požaduje 

dodržení Uf a Ug, které zůstávají u každé výplně shodné. 

Hodnota Uf u vzorových profilů je stanovena s ohledem na skutečné možnosti výrobců 

okenních profilů. 

 

Přílohy: 

JICIN - Komunitní sociální služby DOZP_zadání_20231113 



 

 

 

➢ Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl v souladu s § 98 a § 99 

zákona o prodloužení lhůty pro podání nabídek.  

➢ Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 1. 12. 2023 v 9:00 hodin. 

 

V Hradci Králové  

 

 

 

 

Mgr. Jitka Bučková 

 

na základě pověření 



Vysvětlení, doplnění, změna zadávacích podmínek č. 5 (Dodatečná informace č. 5) 

Veřejná zakázka: Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín – stavební 

práce 

Identifikační údaje zadavatele 

Název                          Královéhradecký kraj 

Sídlo                          Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO                          708 89 546 

DIČ                          CZ70889546 

Zástupce                         Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje 

Ve věcech technických          Ing. Václav Nýč,                                 

                           

Ing. Tomáš Padrián,                                 

                               

Ve věcech veřejné zakázky     Mgr. Jitka Bučková,                               

                               

Profil zadavatele           https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html 

Druh a režim veřejné zakázky („VZ“): Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní 

veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení. 

❖ Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona následující vysvětlení, změnu a 

doplnění zadávacích podmínek: 

DOTAZ Č. 1: 

Zemní práce 

v Soupisu prací (dále jen SP) chybí položky pro 

- manipulaci a likvidaci dřevní hmoty z pokácených dřevin, 

- nakládání vývrtku z pilot. 

ODPOVĚĎ Č. 1: 

Byly doplněny položky do VV – viz porovnání předchozí a nové verze VV. 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html


DOTAZ Č. 2: 

 
Zásypy budou prováděny mezi železobetonové pasy (viz výkres 01_Základy SKŘ a odpověď č. 8 DI č. 

2), v SP je pro zásypy použita chybná položka: 

 

 

 Tato položka ÚRS obsahuje technologii (velké stroje), kterou nebude možné při zásypech mezi pasy 

použít. Žádáme proto změnu uvedené položky, právě s ohledem na technologii, za položku 174151102 

Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním. 

 

Zemní práce pro ZTI 

Vzhledem k absenci či velkému zjednodušení výkazu výměr (dále jen VV) žádáme o prověření 

objemů zemních prací pro ležatou kanalizaci v objektech A a B: V pol. č. 1 je dle VV délka výkopů pro 

potrubí 180+10 m pro obj. A a 180+10 m pro obj. B, délka ležatého potrubí (odd. 721 – pol. 24 až 27) je 

265 m pro obj. A 265 m pro obj. B. 

 

ODPOVĚĎ Č. 2: 

Výkopy pro ležaté rozvody jsou prakticky zapotřebí jen pod první základový pás. Další trasy 

pod objektem budou probíhat nad úrovní pilotovací pláně. Nebude zde zapotřebí provádět 

další výkopy. Pro upřesnění je potrubí v položkách 24-27 primárně vnitřní potrubí v 

objektech. Na ně se zemní práce nevztahují. Zemní práce se vztahují převážně na položky 21-

23 = dešťové potrubí 180 m + kanalizační přípojka 10 m. 

 

DOTAZ Č. 3: 

Zakládání – piloty 

- jak je zajištěna pilotovací pláň po sejmutí ornice (dle IGP …“jílovito-hlinité až hlinito-

jílovité zeminy makroskopicky zařazené do třídy F5 ML a F6 CL s měkkou konzistencí“ a též 

„Hladina podzemní vody byla vrtnými pracemi zastižena 1,60 m p. t., po cca 2 hod. byla 

zaměřena ustálená hladina 1,05 mp. t. Jedná se o napjatou hladinu podzemní vody vázanou 

na kvartérní pokryvné sedimenty.“)? PD ji neřeší a ani v SP žádné položky pro pilotovací 

pláň (a opatření s ohledem na úroveň podzemní vody) nejsou uvedeny, 

- chybí odbourání a likvidace znehodnocené vrchní části pilot 

ODPOVĚĎ Č. 3: 

Zajištění pilotovací pláně z hlediska odvodnění podzemních vod není navrženo.  

Horní hrana pilot je v absolutní výšce 285,69. V nejvyšším místě pozemku stavby vychází 

horní hrana pilot -0,97 m pod stávajícím terénem. Spodní voda dle IGP se zde nenachází. 

V nejnižším místě je horní hrana pilot 0,48 m nad stávajícím terénem. Niveleta pilotovací 

pláně bude proto před zahájením výstavby pilotů srovnána na úroveň 285,69 vytěženou 

zeminou ze severní strany pilotovací pláně. 

Není důvod znehodnocovat vrchní část pilot při takto upravené pilotovací pláni.  

Byla doplněna položka do VV – viz porovnání předchozí a nové verze VV. 

 

DOTAZ Č. 4: 

Zakládání 



PD neobsahuje výkres základů. Z půdorysů a podélných řezů kanalizace je zřejmé, že ležatá 

kanalizace prochází základovými konstrukcemi, v PD i v SP chybí jakékoliv položky pro 

prostupy základy a průchodky/chráničky (i návaznosti na to, že dle TZ, část Základové 

konstrukce a hydroizolace „… Hydroizolace musí současně splňovat podmínky izolace proti 

pronikání radonu z podloží …“). Žádáme o jejich doplnění jak v PD, tak v SP. 

 

ODPOVĚĎ Č. 4: 

Výkres základů je obsahem části D.1.2, číslo výkresu 01. 

Ležatá část kanalizace neprochází základovými pasy. Není tedy řešeno v uspořádání 

výztuže základových pasů. Ležatá kanalizace musí procházet alespoň 300 mm pod dolní 

hranou základových pasů v pískovém ochranném loži.   

Obdobná problematika platí i pro jiné ležaté rozvody (voda, elektro). 

 

 

DOTAZ Č. 5: 

Vodorovné konstrukce 

Schodiště: 

 
… „ Projektantem je preferovaný provedený monolit kvalitou pohledového betonu dle 

Technických pravidel pro pohledové betony TP ČBS 03. Proto je schodiště součástí položky 

„Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 vč. Schodišť“. Argumentace je chybná. Uvedená položka, 

včetně uvedení cenové soustavy (ve sloupci K) a dle metodiky ÚRS neobsahuje provedení 

schodišťové konstrukce. Žádáme o doplnění správných položek dle metodiky ÚRS (430032-, 

43036-, 43135- + příplatky za pohledový beton). 

 

 

 

SP vůbec neřeší úpravu navrženou v PD pro stropy spojovacího krčku ve skladbách C/03 a 

R/02. Žádáme úpravu SP a VV v souladu s PD – především pohledové bednění a úpravy pro 

integrovaná svítidla. 

 

ODPOVĚĎ Č. 5: 

Byly doplněny nové položky pro monolitické schodiště a pro pohledové betony – viz 

porovnání předchozí a nové verze VV. 

 

DOTAZ Č. 6: 

Úpravy povrchů – fasády 

 



- SP pro ETICS obsahuje začišťovací a zakládací profily, neobsahuje však profily rohové, 

parapetní a pro nadpraží ) viz detaily) – žádáme o doplnění SP a VV 

- SP neobsahuje izolaci XPS a PIR kolem kastlíků – viz det. A, XPS izolaci tl. 60 mm – viz 

det. B, XPS izolaci tl. 75 mm – viz det. E, parapetní izolaci XPS – viz det. F – žádáme o 

doplnění SP a VV 

- SP neobsahuje soklovou část z izolantu XPS – viz det. G – žádáme o doplnění SP a VV 

- dle PD jsou při zateplení použity zátky z EPS (skladba S/01, S/05) – v SP chybí, žádáme o 

doplnění 

ODPOVĚĎ Č. 6: 

Byly doplněny nové položky do VV dle bodů výše – viz porovnání předchozí a nové 

verze VV. 

U soklové části došlo pouze k úpravě množství a výměně tl. materiálu. Soklová část 

izolantu byla ve VV obsažena v oddíle 713 (tepelné izolace). 

 

DOTAZ Č. 7: 

Úpravy povrchů – podlahy 

 
Tato položka neodpovídá mazanině uvedené v PD ve skladbách F/01, C/01, C/03. Uvedená 

položka ÚRS žádné plastifikátory neobsahuje, jde o prostý beton o beton C 25/30 XF1 XA1, 

frakce 0/8, tedy vodostavebný beton pro střídavé působení mrazu a rozmrazování, nikoliv 

beton s plastifikátory, žádáme o úpravu tak, aby odpovídala PD. 

 
Dle technologie započítané v CS ÚRS (viz poznámky SC ÚRS k této položce) jsou v ceně této 

položky započteny náklady na základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační 

lištou nebo dřevěným hladítkem. Žádáme o doplnění příplatku za přehlazení povrchu (pod 

penetrační nátěr). 

 

ODPOVĚĎ Č. 7: 

Prakticky by se mělo ale jednat o samonivelační beton bez dodatečného požadavku na 

vibrování, stržení a hlazení – viz příloha Skladby konstrukcí (samonivelační betony pro 

podlahy). Pokud se zde jedná o beton hrubých podlah nad vytápěním, výše uvedené za 

předpokladu samonivelačního betonu s plastifikátory by nemělo být nutné pro správné 

provedení postupu výstavby.  

Byly doplněny dvě položky do VV – viz porovnání předchozí a nové verze VV. 

 

DOTAZ Č. 8: 

Izolace proti vodě 

 

V SP chybí nopová fólie (ochrana izolace pod terénem) včetně ukončení lištou – viz det. G – 

žádáme o doplnění do SP 

V SP chybí jakékoliv detaily související s hydroizolací – např. spoj dle det. G, opracování 

prostupů v hydroizolaci (i návaznosti na to, že dle TZ, část Základové konstrukce a 

hydroizolace „… Hydroizolace 



musí současně splňovat podmínky izolace proti pronikání radonu z podloží …“) Žádáme o 

jejich doplnění jak v PD, tak v SP. 

 

ODPOVĚĎ Č. 8: 

Viz skladba F01. Asfaltový pás SBS modifikovaný s odolností proti radonu (II. Stupeň 

radonového rizika). Účinnost je zvýšena na natavení na podkladní hydroizolační pás, 

se kterým tvoří syntézu izolace proti radonu. Viz technické listy konkrétních výrobků 

a systémů asfaltových hydroizolací. 

Byly doplněny položky do VV - viz porovnání předchozí a nové verze VV. 

DOTAZ Č. 9: 

Podhledy sádrokartonové 

 

Ve skladbách stropů a střech (C/01, C/02 a R/01 i PH/01) a samostatně ve skladbě podhledu je 

vždy uveden podhled protipožární tl. 15 mm. V půdorysech je provedena úprava stropu 

pouze jako SDK+… 

Podhled pod střechou ve skladbě R/01 a PH/01 je podhledem v podkroví na krovové závěsy: 

 

 
 

Žádáme o doplnění výkazu výměr položek 164 a 165 tak, aby bylo zřejmé, kde jsou 

projektovány podhledy z desek A tl. 12,5 mm (ve skladbách v PD nikde není) a z desek DF 

15 mm. 

Žádáme o doplnění položky SDK podhledy v podkroví na krovové závěsy. 

Žádáme o ujištění, že se nikde v objektech nepoužije sádrokarton impregnovaný (H2, nebo 

DFH2). 

 

ODPOVĚĎ Č. 9: 

V celém objektu jsou SDK dle skladeb konstrukcí tl. 15 mm. 

V prostorách se zvýšeným rizikem vlhkosti budou SDK RFI15 impregnované s 

červeným kartonem. 

Jedná se o místnosti všech koupelen (zařizovacím předmětem je sprcha/vana) (A1.11; 

A1.13; A1.15; A130; A1.31; B1.18; B1.19; B1.30; B1.31; A2.08; A2,09; A2.13; B2.08; 

B2.09; B2.13) a místnosti oddělení Prádelny (A1.03; A1.04; A1,17) a Sklad gastro 

nádob A1.23. 

Byly odstraněny, upraveny a doplněny položky - viz porovnání předchozí a nové verze 

VV. 

 

 



DOTAZ Č. 10: 

Piloty 

Dle našeho názoru nebyl dostatečně zodpovězen dotaz č. 48 v DI č. 1, zda budou piloty 

prováděny v mokrém prostředí (dle IGP: „Hladina podzemní vody byla vrtnými pracemi 

zastižena 1,60 m p. t., po cca 2 hod. byla zaměřena ustálená hladina 1,05 mp. t. Jedná se o 

napjatou hladinu podzemní vody vázanou na kvartérní pokryvné sedimenty.“). 

Popis pilot je v PD značně neurčitý, z hlediska provádění se pilotám PD nevěnuje vůbec. 

Žádáme proto o ujištění, že piloty budou prováděny jako nezapažené (jak se uvádí v SP). V 

případě, že by pažení bylo potřebné, pak by musela být použita výpažnice průměru 880, 

nebo 750 mm, bohužel výpažnice průměru 800 mm se nevyrábí. 

 

 

 

ODPOVĚĎ Č. 10: 

Projektant nedokáže z IGP s jistotou určit, zda piloty bude nutné provádět jako 

nezapažené. Záleží na aktuální hloubce podzemní vody. Zeminy tvořené jíly vysoce 

plastickými nacházející se přibližně 2 až 3 m pod úrovní stávajícího terénu jsou 

dostatečně pevné k provádění nezapažených pilotů. Pokud aktuální hladina podzemní 

vody bude kopírovat niveletu těchto jílů, pažení nebude zapotřebí. Případně pažení 

bude nezbytně nutné na hloubku přibližně 1,5 – 3,0 m jámy pro piloty.   

 



 

DOTAZ Č. 11: 

Dveře vnitřní dřevěné 

V aktualizované tabulce vnitřních dveří je v popisu dveří ozn. D.1.2 uvedeno 

„SAMOZAVÍRAČ S ARETACÍ KS“. Má být samozavírač započítán u všech 37 ks dveří? 

 

ODPOVĚĎ Č. 11: 

Ano, samozavírač má být započten u všech 37 ks dveří. 

DOTAZ Č. 12: 

Dlažby keramické 

Je-li v SP použita CS ÚRS (a položky v SP se na ni odvolávají), pak v Soupisu prací chybí 

standardní položky CS ÚRS: Vysátí podkladu před pokládkou dlažby a Čištění vnitřních 

ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky – žádáme jejich 

doplnění v souladu s metodikou CS ÚRS. Bude hydroizolace pod dlažbou ukončena u stěn 

těsnícími pásy? Pokud ano, v SP pásy i koutové/rohové tvarovky chybí (CS ÚRS 77159-12) a 

žádáme o jejich doplnění. Položka 771591112 z CS ÚRS v SP tyto práce neobsahuje. 

SP ani PD neobsahuje technické a kvalitativní parametry pro keramické dlažby (vyjma počtu 

kusů: 9 až 12 ks/m2) – žádáme jejich doplnění. 

 

 

ODPOVĚĎ Č. 12: 

Podlahové krytiny dle PD jsou výhradně povlakové. Dlažba je v SP je uvažovaná jako 

rezerva pro utilitární prostory, pokud by provozovatel požadoval upravit krytinu dle 

způsobu využití místnosti. Protože se jedná o prostory technického zázemí s vyšším 

požadavkem na zatížení, předpokládá se zde silnostěnná odolná industriální dlažba 

menšího formátu 298x298 mm tl. do 15 mm. 

V prostorách s vlhkým provozem (typicky koupelny se sprchou, vanou apod.) je nutné 

bandážovat všechny rohy (styky rovin, vyjma stropů) podkladní hydroizolační stěrky. 

Byly doplněny a upraveny (případně zrušeny) položky v rozpočtu - viz porovnání 

předchozí a nové verze VV. 

 

DOTAZ Č. 13: 

Obklady keramické 

Je-li v SP použita CS ÚRS (a položky v SP se na ni odvolávají), pak v Soupisu prací chybí 

standardní položky CS ÚRS: Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu a Čištění 

vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky – žádáme jejich doplnění 

v souladu s metodikou CS ÚRS. 

Budou při provádění hydroizolací požadovány koutové/rohové pásy? Pokud ano, v SP pásy 

i případné tvarovky tvarovky chybí a žádáme o jejich doplnění. Položka 781131112 z CS ÚRS 

v SP tyto práce neobsahuje. 

V SP jsou uvedeny pouze ukončovací lišty (pol. poř. 229 resp. 220), ostatní lišty 

(rohové/vanové) a silikonování v SP chybí. Žádáme o doplnění SP a VV. 

SP ani PD neobsahuje technické a kvalitativní parametry pro keramické obklady (vyjma 

počtu kusů: do 12 ks/m2) – žádáme jejich doplnění. 

 



ODPOVĚĎ Č. 13: 

Viz otázka č.1 „Dlažby keramické“.  

Formát a typ obkladu je dán sérií výrobce dlažby. Rozměr bude do 298x598 mm a tl. 

do 8 mm. Povrch matný, hrany rektifikované. 

Byly doplněny a upraveny (případně zrušeny) položky v rozpočtu - viz porovnání 

předchozí a nové verze VV. 

 

DOTAZ Č. 14: 

Podlahy povlakové 

V SP chybí sokly u povlakových podlah. Odpověď na dotaz č. 9 v DI č. 1 je chybná. Soupis 

prací u 

položky 776241121 (poř. č. 220 resp. 221) se odvolává na CS ÚRS 2022 01, ale tato položka 

montáž soklíků neobsahuje. CS ÚRS má svá jasně stanovená pravidla, a ta nelze svévolně 

porušovat doplněním dalších textů. Položky pro montáž soklíků lze v CS ÚR nalézt pod 

kódy 77641-1…Je-li v SP použita CS ÚRS (a položky v SP se na ni odvolávají), pak v Soupisu 

prací chybí standardní položky CS ÚRS: Vysátí podkladu povlakových podlah a Základní 

čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem – žádáme jejich 

doplnění v souladu s metodikou CS ÚRS.  

Jakým způsobem jsou řešeny přechody mezi různými podlahovými krytinami?? V SP žádné 

přechodové lišty uvedeny nejsou (prahy také ne). Přechodové lišty nejsou součástí žádné z 

položek v SP a nelze je k nim ani přiřadit doplňkovými texty. Žádáme o doplnění 

příslušných položek do SP. 

V části 35-32_VÝPIS VNITŘNÍCH POVRCHŮ jsou uvedeny různé druhy vinylových 

podlahových krytin, které nemají, vzhledem k požadovaným parametrům, stejnou cenu. 

Žádáme o doplnění položek pro dodávku krytin v SP (tj. nahrazení dvou položek dodávky 

čtyřmi: P01, P02, P03, P04), jak je uvedeno v zadávací PD. 

 

ODPOVĚĎ Č. 14: 

PD nepředpokládá uplatnění přechodové lišty mezi podlahami z vinylu. Přechodová 

lišta bude jen za předpokladu použití dlažby na žádost provozovatele - 1 lišta. 

Došlo k navýšení soklíků o 5 cm (bylo uvažováno 10 cm, nyní je 15 cm) - viz 

porovnání předchozí a nové verze VV. 

 

DOTAZ Č. 15: 

Malby 

SP neobsahuje výkazy výměr (i když je to jednoznačným požadavkem vyhl. 169/2016). 

Žádáme o vysvětlení, jakým způsobem je počítána výměra maleb; zda je to celková skutečně 

malovaná plocha (včetně odpočtů všech otvorů a přípočtů ostění), nebo je plocha počítána 

dle pravidel CS ÚRS, tj. dle 

čl. 35 Všeobecných podmínek: 

3511. Množství maleb místností a maleb na schodišti se určuje samostatně pro jednotlivé 

druhy maleb v m2 součtem ploch konstrukcí 



(např. stěn, stropů, sloupů, podhledů ramen a podest, avšak vyjma nemalovaných podlah) 

vypočtených z jejich rozměrů dle projektu, 

a) plochy otvorů a nemalované plochy (např. obklady, nátěry) jednotlivě větší než 4 m2 se 

odečítají plochou přesahující 4 m2; na sebe navazující nemalované plochy a otvory se pro 

odpočet sčítají; nemalované plochy a otvory zasahující do plochy více druhů maleb se 

odečítají z plochy malby s největší výměrou a při stejné výměře z plochy malby s nejnižší 

cenou, 

b) plochy průběžných soklíků výšky do 150 mm se neodečítají, 

c) plochy podhledů schodišťových ramen nebo šikmých stropů se určují ve sklonu 

Položky pro penetraci i dvojnásobné malby mají stejnou výměru. Kapitola 763 Konstrukce 

suché výstavby obsahuje základní penetrační nátěr pro podhledy. Jsou tedy výměry v 

položce „Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech 

výšky do 3,80 m“ v kapitole 784 

Dokončovací práce - malby a tapety duplicitní, nebo v položce „Dvojnásobné bílé malby ze 

směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m“ malby na SDK 

podhledy chybí? 

Žádáme o vysvětlení a doplnění výkazů výměr s popisem v něm uvedených výměr. 

Položky v SP se odvolávají na CS ÚRS, ale SP neobsahuje zakrytí nemalovaných ploch a 

olepování vnitřních ploch – žádáme jejich doplnění v souladu s metodikou CS ÚRS. 

ODPOVĚĎ Č. 15: 

Byly upraveny výměry maleb ve VV – viz porovnání předchozí a nové verze VV. 

 

Přílohy: 

- 22-19_SKLADBY KONSTRUKCÍ 

- JICIN - Komunitní sociální služby DOZP_zadání_20231120 

- Jičín DOZP_porovnání_objekt A_20231120 

- Jičín DOZP_porovnání_objekt B_20231120 



 

 

 

➢ Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl v souladu s § 98 a § 99 

zákona o prodloužení lhůty pro podání nabídek.  

➢ Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 8. 12. 2023 v 9:00 hodin. 

 

V Hradci Králové  

 

 

 

 

Mgr. Jitka Bučková 

 

na základě pověření 



Vysvětlení, doplnění, změna zadávacích podmínek č. 6 (Dodatečná informace č. 6) 

Veřejná zakázka: Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín – stavební 

práce 

Identifikační údaje zadavatele 

Název                          Královéhradecký kraj 

Sídlo                          Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO                          708 89 546 

DIČ                          CZ70889546 

Zástupce                         Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje 

Ve věcech technických          Ing. Václav Nýč,                                 

                           

Ing. Tomáš Padrián,                                 

                               

Ve věcech veřejné zakázky     Mgr. Jitka Bučková,                               

                               

Profil zadavatele           https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html 

Druh a režim veřejné zakázky („VZ“): Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní 

veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení. 

❖ Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona následující vysvětlení, změnu a 

doplnění zadávacích podmínek: 

Na základě posouzení projektové dokumentace došlo k opravě, dopracování a 

doplnění projektové dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Zadavatel zveřejňuje zároveň porovnání změn objektu A i objektu B s výpisem 

položek, které se nově doplnily a měnily. Tyto položky jsou zapracovány v aktuálním 

zveřejněném výkazu výměr.“ 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html


Přílohy: 

JICIN - Komunitní sociální služby DOZP_zadání_20231128 

Jičín DOZP_porovnání_objekt A_20231128 

Jičín DOZP_porovnání_objekt B_20231128 

DPS_oprava 29. 11. 2023_aktualizace 

 

 

➢ Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl v souladu s § 98 a § 99 

zákona o prodloužení lhůty pro podání nabídek.  

➢ Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 4. 1. 2024 v 9:00 hodin. 

 

V Hradci Králové  

 

 

 

 

Mgr. Jitka Bučková 

 

na základě pověření 



Vysvětlení, doplnění, změna zadávacích podmínek č. 7 (Dodatečná informace č. 7) 

Veřejná zakázka: Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín – stavební 

práce 

Identifikační údaje zadavatele 

Název                          Královéhradecký kraj 

Sídlo                          Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO                          708 89 546 

DIČ                          CZ70889546 

Zástupce                         Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje 

Ve věcech technických          Ing. Václav Nýč,                                 

                           

Ing. Tomáš Padrián,                                 

                               

Ve věcech veřejné zakázky     Mgr. Jitka Bučková,                               

                               

Profil zadavatele           https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html 

Druh a režim veřejné zakázky („VZ“): Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní 

veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení. 

❖ Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona následující vysvětlení, změnu a 

doplnění zadávacích podmínek: 

DOTAZ Č. 1: 

Podlahové betony 

Odpověď na dotaz č. 7 z dodatečných informací č. 5 neodpovídá použitým položkám v SP. 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html


Jedná-li se o samonivelační beton, pak skutečně nemohou být v SP použita doplněná položka 

„Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu“, ani základní položka 

„Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30“, nýbrž dle 

našeho názoru položka 6324512…. Potěr samonivelační litý. Žádáme o úpravu SP v souladu 

s PD a odpovědí na dotaz. 

 
  

ODPOVĚĎ Č. 1: 

Záměna betonové mazaniny za litý beton, aktualizace položek ve výkazu výměr. 

 

DOTAZ Č. 2: 

Izolace proti vodě 

V odpovědi na dotaz č. 8 z dodatečných informací č. 5 chybí odpověď na řešení detailů. Do 

SP nebyly zařazeny položky týkající se detailů a proniků hydroizolací (ležaté potrubí x 

stoupačka - kanalizace, voda …). Např. viz det. B, G: 

                                                                                        

 
  

ODPOVĚĎ Č. 2: 

Doplnění položek těsnění rohů do hydroizolační stěrky pod podlahu, aktualizace 

položek ve výkazu výměr. 

 

DOTAZ Č. 3: 

V odpovědi č. 12 je uvedeno:  

 
Příslušné položky do SP doplněny nebyly (např. 771591264, 771591241, 771591242). V 

použité položce 771591112 Izolace pod nášlapnou vrstvu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách 

tyto práce zahrnuty nejsou. Žádáme o doplnění položek do SP výkazu výměr dle principů 

CS ÚRS a vyhl. 169/2016. 

  

ODPOVĚĎ Č. 3: 

Bylo přepočítáno množství obkladů. Keramické obklady jsou ve 2 místnostech 

objektu A. Aktualizace položek ve výkazu výměr. 

 

DOTAZ Č. 4: 

Podlahy povlakové  



Odpověď č. 14 z dodatečných informací č. 5 je nedostatečná. Do SP nebyly doplněný položky 

pro sokly, sokly nelze zahrnout do položky 776241121 a upravit text z CS ÚRS „přílepkem“ 

textu „… včetně provedení soklíků“. Ať už se jedná o vytahované sokly nebo lišty stále se tyto 

položky cení v bm a nikoliv v m2. Žádáme o informaci (a doplnění SP), zda vytahované 

sokly budou ukončeny např. akrylem nebo elox lištou. Tyto detaily je třeba v zadání řešit, 

neboť sokly se lepí jiným lepidlem než vlastní plocha.  

Prosíme o upřesnění dodávek vinylu. Dle našich informací „PVC vinyl protiskluzný tl 2,2mm, 

nášlapná vrstva 1,12mm, hořlavost Bfl-s1, hmotnost 2880g/m2, útlum 19dB, kluznost za mokra R12“ 

není na trhu a např. akustické heterogenní s R12 také na trhu není. Klasický 2 mm bez akustiky 

existuje. 

  

ODPOVĚĎ Č. 4: 

Doplněn (upřesněn) popis k položce montáže vinylové podlahy (soklíky). Sokly 

vinylových podlah budou ukončeny skrytou hliníkovou lištou 20/30/2 kotvenou do 

zdiva pod omítkou, viz detail G č. 22-07. Krytiny zhotovitel před pokládkou 

vyvzorkuje dle aktuálního sortimentu optimálního výrobce.  

 

DOTAZ Č. 5: 
Obklady povlakové  

V SP chybí vinylové obklady na stěny (m.č. A1.13-15, A1.22, A1.30-31, A2.06, A2.08-09, 

A2.13-14, A2.20-21, B1.05, B1.09, B1.18-19, B1.30-31, B2.06. B2.08-09, B2.13-14, B2.20-21). 

Žádáme o doplnění SP. V případě, že jsou zahrnuty v plochách podlah, pak je SP chybný (jiná 

technologie) a žádáme i o úpravu kapitoly 776 Podlahy povlakové. 

  

ODPOVĚĎ Č. 5: 

Aktualizace položek ve výkazu výměr. 

 

DOTAZ Č. 6: 

Maximální nabídková přípustná cena této veřejné zakázky je zadavatelem stanovena ve výši 

109 929 724 Kč bez DPH. V rámci dodatečných informací došlo k zásadnímu doplnění 

výkazu výměr a je evidentní, že se tímto doplněním výkazu celková cena zakázky výrazně 

navýší. Zadaný výkaz výměr je vytvořen v cenové soustavě I/2022 a od té doby vlivem 

inflace došlo k výraznému navýšení cen prací a materiálů. Prosíme tímto zadavatele o 

přehodnocení výše maximální přípustné nabídkové ceny této veřejné zakázky. 

  

ODPOVĚĎ Č. 6: 

Z důvodu doplnění výkazu výměr v rámci zveřejněných dodatečných informací 

zadavatel upravuje čl. 3 zadávacích podmínek předpokládanou hodnotu veřejné 

zakázky a nabídkovou cenu takto. 

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky   116 235 443 Kč bez DPH 

 

               Zadavatel zveřejňuje upravenou Přílohu č.1_Souhrnné prohlášení dodavatele.  

 

 

 

 



Přílohy: 

Příloha č.1_Souhrnné prohlášení dodavatele 

JICIN - Komunitní sociální služby DOZP_zadání_20231204 

Jičín DOZP_porovnání_objekt A_20231204 

Jičín DOZP_porovnání_objekt B_20231204 

 

 

➢ Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl v souladu s § 98 a § 99 

zákona o prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou původní délku.   

➢ Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 8. 1. 2024 v 9:00 hodin. 

 

V Hradci Králové  

 

 

 

 

Mgr. Jitka Bučková 

 

na základě pověření 



Vysvětlení, doplnění, změna zadávacích podmínek č. 8 (Dodatečná informace č. 8) 

Veřejná zakázka: Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín – stavební 

práce 

Identifikační údaje zadavatele 

Název                          Královéhradecký kraj 

Sídlo                          Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO                          708 89 546 

DIČ                          CZ70889546 

Zástupce                         Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje 

Ve věcech technických          Ing. Václav Nýč,                                 

                           

Ing. Tomáš Padrián,                                 

                               

Ve věcech veřejné zakázky     Mgr. Jitka Bučková,                               

                               

Profil zadavatele           https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html 

Druh a režim veřejné zakázky („VZ“): Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní 

veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení. 

❖ Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona následující vysvětlení, změnu a 

doplnění zadávacích podmínek: 

DOTAZ Č. 1: 

Ve zveřejněných podkladech TZ VZT je požadavek na požární izolaci VZT potrubí: 
V 1.NP – budova A – bude z místností A1.07 skrz A1.06 a A1.35 provedena požární  izolace 

odvodního potrubí. 

V 1.NP – budova B – bude z místností B1.09 a B1.03 provedena požární izolace  odvodního 

potrubí. Dále to samé bude provedeno z místností B1.05 skrz B1.35, B1.06 a B1.07. 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html


V dodavatelům poskytnutých VV pro objekty A a B  VZT se položky na dodávku a montáž 

požární izolace nevyskytují. Žádáme zadavatele o doplnění položek pro D+M požární 

izolace dle požadavku TZ VZT. 
  

ODPOVĚĎ Č. 1: 

Protipožární izolace byla doplněna do VV v rámci POSOUZENÍ PROJEKTOVÉ 

DOKUMENTACE - Část Vzduchotechnika, oddíl Výkaz výměr. Jedná se o položku 

č. 31 shodně u budovy A i B. 

 

DOTAZ Č. 2: 

V projektové dokumentaci profese VZT, resp. PBŘ není stanoven u požárně izolovaného 

VZT potrubí požadavek na směrovou orientaci působení požáru u požární izolace. Dle ČSN 

730810 (2016), tam kde není stanoven požadavek na směrovou orientaci působení požáru, se 

považuje za platný požadavek obousměrného působení požáru „i <-> o“.   

Žádáme zadavatele o upřesnění požadavku na směrovou orientaci požární izolace - na 

jednostranné působení požáru „o -> i„ (z venkovní strany) nebo obousměrné? 

Upozorňujeme, že požární izolace uzpůsobená na obousměrné působení požáru je ovšem 

výrazně (několikanásobně) dražší.                                                                                   

  

ODPOVĚĎ Č. 2: 

Pro upřesnění požadavku na směrovou orientaci požární izolace uvádím, že je 

potřeba uvažovat obousměrné působení požáru. 

 

 

 

➢ Lhůta pro podání nabídek se nemění. 

 

V Hradci Králové  

 

 

 

 

Mgr. Jitka Bučková 

 

na základě pověření 



Vysvětlení, doplnění, změna zadávacích podmínek č. 9 (Dodatečná informace č. 9) 

Veřejná zakázka: Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín – stavební 

práce 

Identifikační údaje zadavatele 

Název                          Královéhradecký kraj 

Sídlo                          Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO                          708 89 546 

DIČ                          CZ70889546 

Zástupce                         Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje 

Ve věcech technických          Ing. Václav Nýč,                                 

                           

Ing. Tomáš Padrián,                                 

                               

Ve věcech veřejné zakázky     Mgr. Jitka Bučková,                               

                               

Profil zadavatele           https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html 

Druh a režim veřejné zakázky („VZ“): Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní 

veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení. 

❖ Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona následující vysvětlení, změnu a 

doplnění zadávacích podmínek: 

DOTAZ Č. 1: 

V rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 bylo na dotaz č. 1 ve znění: 

Ve zveřejněných podkladech TZ VZT je požadavek na požární izolaci VZT potrubí: 
V 1.NP – budova A – bude z místností A1.07 skrz A1.06 a A1.35 provedena požární  izolace 

odvodního potrubí. 

V 1.NP – budova B – bude z místností B1.09 a B1.03 provedena požární izolace  odvodního 

potrubí. Dále to samé bude provedeno z místností B1.05 skrz B1.35, B1.06 a B1.07. 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html


V dodavatelům poskytnutých VV pro objekty A a B  VZT se položky na dodávku a montáž 

požární izolace nevyskytují. Žádáme zadavatele o doplnění položek pro D+M požární 

izolace dle požadavku TZ VZT. 
 

Zadavatelem odpovězeno tak, že: 

Protipožární izolace byla doplněna do VV v rámci POSOUZENÍ PROJEKTOVÉ 

DOKUMENTACE - Část Vzduchotechnika, oddíl Výkaz výměr. Jedná se o položku č. 31 

shodně u budovy A i B. 

Upravený výkaz výměr jsme však na profilu zadavatele nenalezli. Prosíme o jeho doplnění  

a přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek.  

 

ODPOVĚĎ Č. 1: 

Zadavatel zveřejnil upravený výkaz výměr již ve vysvětlení č. 7 dne 5. 12. 2023. 

Zároveň je přílohou tohoto vysvětlení. 

 

 

Příloha: JICIN - Komunitní sociální služby DOZP_zadání_20231204 

 

 

➢ Lhůta pro podání nabídek se nemění. 

 

V Hradci Králové  

 

 

 

 

Mgr. Jitka Bučková 

 

na základě pověření 
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