

SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele 107/1/2017 (1856.7240107KDA)

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

název:

sídlo:

statutární zástupce:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

telefon, fax, e-mail:

(dále jen **Objednatel**)

Město Moravské Budějovice

nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Ing. Vlastimil Bařinka, starosta města

00289931

CZ00289931

[REDACTED]

Ing. Vlastimil Bařinka, starosta města

Josef Macháček, vedoucí OSRI

[REDACTED]

Zhotovitel

název:

sídlo:

Odštěpný závod:

Sídlo + adresa pro doručování:

zapsaný v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

zástupce ve věcech smluvních:

telefon; e-mail:

zástupce ve věcech technických:

telefon; e-mail:

EUROVIA CS,a.s.

Národní 138/10, 110 00 Praha 1

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava,
závod Morava jih

Vídeňská 104, 619 00 Brno

u MS v Praze, oddíl, vložka 1561

45274924

CZ45274924

[REDACTED]

Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih, na
základě plné moci

[REDACTED]

Ing. František Niebauer, provozně-obchodní
náměstek

[REDACTED]

Objednatel (jakožto zadavatel veřejné zakázky) a zhotovitel (jakožto vybraný uchazeč) uzavírají tuto smlouvu o dílo, která je výsledkem zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce

provedeného Objednatelům podle zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ).

Identifikační údaje ostatních účastníků provádění stavby:

technický dozor stavby:

Zbyněk Fučík (TDS)

koordinátor BOZP stavby:

Ing. Jaroslav Sedláček (KOO)

doplň Objednatel

stavbyvedoucí:

Ing. František Niebauer

doplň Zhotovitel

telefon:

zástupce stavbyvedoucího:

Karel David

telefon:

2. Předmět díla

2.1. Předmětem plnění stavební zakázky podle této smlouvy je zhotovení díla

„Oprava ulice Šafaříkova, Moravské Budějovice“

2.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro Objednatel, za podmínek ujednaných v této smlouvě, dílo specifikované v článku 2. této smlouvy a to na svůj náklad a odpovědnost. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, řádně dokončené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

2.3. Technické a kvalitativní podmínky jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provedení stavby vypracované projekční kanceláří PROFI Jihlava spol. s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava, zakázka číslo 2015-000230 z období 10/2016, která je zpracovaná v souladu s právním předpisem č. 230/2012 Sb. a je nedílnou součástí této smlouvy. Část projektové dokumentace řešící veřejné osvětlení SO-401 Veřejné osvětlení vypracovala projekční kancelář Ing. Zbyněk Pecina, Fugnerova 8, 586 01 Jihlava, pod zakázkovým číslem a072017.

2.4. Stavba je projektovou dokumentací členěna na části - etapy:

- SO-000: Vedlejší a ostatní náklady
- SO-101: Oprava komunikace
- SO-102: Oprava chodníku
- SO-401: Veřejné osvětlení

Bližší popis stavebních prací:

Místní komunikace a přilehlý chodník a pásy zeleně budou opraveny v celé šířce ul. Šafaříkova a to v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Gymnazijní a Tyršova. Místní komunikace bude provedena kompletně v celé skladbě, povrch rekonstruované komunikace je navržen živičný. Stávající chodníky budou předlážděny vč. obnovy konstrukce chodníků. Povrch chodníků je navržen z betonové zámkové dlažby. Součástí komunikace jsou trativody, obruby, uliční vpusti, dopravní značení a další související práce. Současně bude v tomto úseku ulice provedena výměna veřejného osvětlení s dodávkou svítidel LED. V souvislosti s provedením stavby je povinností dodavatele provést nebo zabezpečit další související činnosti nazvané „Vedlejší a ostatní náklady“ vyplývající z druhu a charakteru prováděné stavby, jejího umístění, specifických podmínek provádění a rovněž z obchodních podmínek této smlouvy o dílo.

- 2.5. Místem plnění je obec a katastrální území Moravské Budějovice a ulice Šafaříkova. Bližší určení místa plnění je uvedeno v projektové dokumentaci.
- 2.6. Dílem se rozumí zhotovení stavby v rozsahu daném vším, co je obsaženo ve výkresech a textech projektové dokumentace pro provedení stavby. Dále také v souladu s podmínkami všech vydaných "stavebních povolení", podmínkami požadovanými ve vyjádřeních, stanoviscích či rozhodnutích danými správcí sítí, dotčených orgánů státní správy a orgánů samosprávy při projednání stavebního povolení, dalšími souvisejícími předpisy, technickými normami, podmínkami poskytovatele dotace, přičemž podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že byl s těmito podklady seznámen.
- 2.7. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě stanovené v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci a soupisu prací, dodávek a služeb – oceněného výkazu výměr.
- 2.8. Zhotovitel je povinen zachovávat platné technické normy a předpisy, vztahující se k jeho činnosti při zhotovení předmětu díla. Zhotovitel je odpovědný za to, že dílo odpovídá výsledku, který je určen v projektové dokumentaci a bude mít vlastnosti dojednané ve smlouvě.
- 2.9. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, dále také zařízení, provoz a odstranění staveniště, kontrolní měření, průzkumy a sondy, geodetické vytýčení stavby, příprava území, vytýčení inženýrských sítí, dočasné dopravní značení, atd.
- 2.10. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a k jeho úspěšnému předání a převzetí díla a uvedení do řádného provozu, což je zejména výrobní, dílenská a realizační dokumentace; geodetické vytýčení stavby; příprava území; zajištění prostor stavebního dvora či meziskládky materiálů, odpadů a odstavení strojní mechanizace; pasportizace stávajících okolních objektů; bezpečnostní opatření; vytýčení a ochrana inženýrských sítí dotčených stavbou; náklady na průběžnou údržbu a konečné opravy objízdných tras (dotčené vozovky, chodníky, zeleň, dopravní značení, atd.); zajištění DIO včetně povolení; vypracování stanovených dokumentů POV, HMG, Kontrolní a zkušební plán; dokumentace skutečného provedení díla; geodetické zaměření dokončeného díla a vyhotovení geometrického plánu stavby; zajištění všech požadovaných dokladů, revizí a zkoušek potřebných k prokázání kvality díla a ke kolaudačnímu řízení a uvedení stavby do provozu; a dále předávací dokumentaci pro kompletně dokončené dílo v celém rozsahu, který je vymezen zejména projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky a další součásti či činnosti vyplývající ze smlouvy o dílo, podmínek stavebního povolení a stanovisek dotčených orgánů.
- 2.11. Do předmětu díla jsou zahrnuty veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky, v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, v Obchodních podmínkách, v Projektové dokumentaci a v podmínkách vydaných stavebních povolení. Kromě toho jsou do předmětu díla zahrnuty i ty práce a dodávky, které sice v dokumentaci obsaženy nejsou, ale zhotovitel je mohl nebo měl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat a zjistit. Součástí předmětu díla jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět. Podmínky ze stavebního povolení a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost investora (Objednatele) během realizace stavby, zajistí zhotovitel.
- 2.12. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s rozpočtem a projektovou dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

- 2.13. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit splnění podmínek stanovených správními orgány ve stavebním řízení a příslušných ustanovení ČSN tak, aby mohlo být dílo řádně použito ke svému účelu.
- 2.14. Za řádné provedení díla bude považováno pouze dokončené dílo, které funkčně nebrání, ani podstatným způsobem neomezuje užívání díla. Odchylně od ustanovení § 2628 občanského zákoníku se sjednává, že Objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro jakékoli vady, které narušují funkčnost.
- 2.15. Předání dokončeného díla bude v souladu s projektovou dokumentací, zejména s dodržáním stanovených standardů a parametrů, a pokud by zhotovitel dodal jiné výrobky nižší kategorie, je Objednatel oprávněn takové dílo nepřevzít.

3. Cena díla

- 3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Cena za dílo celkem bez DPH		3 697 776,54	,-- Kč
(slovy: třímiliónyšestsedevadesátsedmsedmsedmdesátšest korun českých padesátčtyřihálře) z toho			
SO-000:	Vedlejší a ostatní náklady	353 457,51	,-- Kč
SO-101:	Oprava komunikace	2 308 855,26	,-- Kč
SO-102:	Oprava chodníku	665 246,78	,-- Kč
SO-401:	Veřejné osvětlení	370 216,99	,-- Kč

doplň zhotovitel

- 3.2. Cena za dílo je sjednána bez daně z přidané hodnoty.
- 3.3. Cena za dílo je sjednaná a deklarována jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případech sjednaných touto smlouvou.
- 3.4. Objednatel prohlašuje, že je registrován k dani z přidané hodnoty a je plátcem DPH. Smluvní strany shodně deklarují, že Objednatel jako plátc daně z přidané hodnoty bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a proto je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně Objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.
- 3.5. Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této smlouvy. Cena díla je platná po celou dobu provádění a zahrnuje veškeré práce a dodávky, služby, poplatky a jiné přímé i nepřímé náklady nezbytné k řádnému a úplnému zhotovení díla, předání, kolaudaci a užívání díla. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlouvy bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar Objednateli.
- 3.6. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že zadávací dokumentaci prověřil a mohl opravit a doplnit údaje, které byly neúplné a údaje, které chyběly a že toto s vynaložením odborné péče, po zvážení rozsahu díla a po důkladném studiu podkladů učinil. Nemůže proto při zhotovování díla namítat, že mu tyto vady a nedostatky nebyly známy, a to ani jiné, které mohl a měl při vynaložení veškeré odborné a potřebné péče zjistit z předaných dokumentů a podkladů a nemůže tedy kvůli neúplným či chybějícím údajům uplatňovat finanční ani jiné nároky a je tedy za úplnost a správnost soupisu prací, dodávek a služeb a jeho ocenění plně odpovědný.
- 3.7. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny včetně poplatku za uložení na skládku.

Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.

- 3.8. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu a přebírá nebezpečí změny okolností. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že cena za provedení díla ani žádná z jejích částí není cenou podle rozpočtu ve smyslu ust. § 2620 a násl. Občanského zákoníku.
- 3.9. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi – rozpočty specializací a projektová dokumentace stavby. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla.
- 3.10. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení Objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.
- 3.11. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.
- 3.12. Objednatel si vyhrazuje právo na dílčí plnění a rozdělení veřejné zakázky na části s postupným prováděním. Objednatel si dále vyhrazuje právo snížit rozsah prováděného díla a vypustit ze smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem některé části dodávky či části díla, a to na základě skutečných potřeb nebo dle finančních možností Objednatele. Zhotovitel je povinen na výše uvedené podmínky před předáním staveniště přistoupit bez práva na jakékoli úhrady a případné nároky způsobené škody nebo ušlého zisku při snížení rozsahu předmětu díla.
- 3.13. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3. a předložit tento soupis Objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
- 3.14. Změna ceny za provedení díla je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku k této smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem provedené změny předmětu díla spočívající v odpočtu ceny tzv. méněpráci, resp. navýšení ceny o Objednatelem zadané a Zhotovitelem řádně provedené vícepráce. Zhotovitel tímto přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 3.15. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list).

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný Dodatek smlouvy. Jsou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté Objednateli formou dotací (zejména z finančních prostředků Evropské unie), je nezbytnou podmínkou pro změnu sjednané ceny i souhlas s obsahem Změnového listu od poskytovatele finančních prostředků.

Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování:

Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále

návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Vícepráce neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku URS a následně násobeny koeficientem stanoveným poměrem „nabídková cena / předpokládaná hodnota zakázky“, nejvýše však koeficientem 1,0. Vícepráce, které nejsou obsaženy v ceníku URS, budou oceněny dle místa a času obvyklého. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Změnové listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření Objednatele nejméně 30 dnů.

Po splnění všech smluvných podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.

3.16. Zákaz postoupení případných pohledávek.

Zhotovitel nesmí postupovat případné pohledávky vzniklé při realizaci díla této veřejné zakázky dalším subjektům. Pokud by k tomu přesto došlo, je postoupení pohledávky vůči Objednateli právně neúčinné. Poskytovatel dotačních prostředků považuje výdaje spojené s úhradou postoupené pohledávky za neuznatelné náklady dotace.

4. Doba plnění

4.1. Zahájení prací: 10. 7. 2017

Termín předání a převzetí staveniště: do 5 dnů ode dne uzavření této smlouvy

4.2. Dokončení díla dne 26. 8. 2017, což je 48 kalendářních dnů

4.3. Zahájení provádění díla (realizace stavby) od 10.7.2017.

Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím místa plnění (staveniště), které bude předáno nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo a písemné výzvy Objednatele k převzetí místa plnění zhotoviteli. Podmínkou pro zahájení prací a plnění této smlouvy je předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli.

4.4. Dílčí termín je stanoven pro provedení a dokončení jednotlivých stavebních objektů stavby dle PD a dále je stanoven dílčí termín pro dokončení prací celé stavby včetně ukončení úplné uzavírky místní komunikace. Následně bude provedena oprava objízdných tras a vyklizení staveniště s uvedením do původního stavu, což je termín pro „Dokončení díla“.

4.5. Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém Objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla. U dílčích termínů je možné postupovat obdobným způsobem a provádět dílčí předání a převzetí díla na základě protokolů.

4.6. Zhotovitel je seznámen s tím, že termín dokončení je pro Objednatele velmi důležitý a že pro následný provoz musí být dílo ve stanoveném termínu dokončeno. Zhotovitel potvrzuje, že je se stavem díla dostatečně seznámen a že disponuje takovými kapacitami, které umožní dokončit dílo ve sjednaném termínu.

4.7. V případě nemožnosti zahájit práce v předpokládaném termínu nebo při pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně Objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.

4.8. Součástí realizace stavby je také oprava vodovodu a kanalizace v majetku VODOVODY A KANALIZACE svazku obcí se sídlem v Třebíči, na kterou je uzavřena samostatná smlouva o dílo a zhotovitel je tedy povinen zohlednit v harmonogramu výstavby i tyto nutné související a navazující práce.

- 4.9. Pro přesný postup realizace díla je zhotovitelem vypracován závazný časový harmonogram postupu stavebních prací v podrobnosti na týdny, včetně finančního plnění veřejné zakázky v podrobnosti na měsíce. V případě potřeby je zhotovitel povinen projednat neprodleně jakoukoli potřebu změny tohoto harmonogramu s technickým dozorem Objednatele a po vzájemné dohodě předložit aktualizovaný harmonogram prací. Zhotovitel neprodleně vyrozumí Objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit. Dílčí termíny (milníky) v harmonogramu podléhají také smluvním pokutám.
- 4.10. Realizací stavby dojde k omezení a dočasnému uzavření vjezdu do přilehlých nemovitostí RD, BD a areálu firem, která mají jediný dopravní příjezd po této ulici. Proto jsou Objednatelem pro provádění díla stanoveny dílčí postupy, které jsou závazné pro zpracování návrhu Harmonogramu výstavby a pro provádění díla. Objednatel tyto dílčí postupy provádění díla odůvodňuje potřebou minimalizace doby úplné uzavírky provozu na místní komunikaci.

Požadovaný dílčí postup prací a stanovení úplných uzavírek provozu na místní komunikaci:

1. dílčí termín – milník HMG - provedení opravy kanalizace.
2. dílčí termín – milník HMG - provedení opravy vodovodu.
3. dílčí termín – milník HMG - provedení opravy vozovky.
4. dílčí termín – milník HMG - provedení opravy chodníku.
5. dílčí termín – milník HMG - provedení veřejného osvětlení.
6. dílčí termín – milník HMG - konečná oprava objízdné trasy dle DIO.

Zhotovitel může navrhnout jiný postup provádění díla a jiné dílčí úseky uzavírek, avšak s výhodnějším řešením a minimalizováním délky úplné uzavírky – např. práce o víkendu, nebo použití výkonnější mechanizace, nebo rozdělení opravy ulice Šafaříkova na dva samostatné úseky a to vždy s úplným dokončením a zprovozněním po křižovatku s ul. Brí Čapků, a podobně.

Před zahájením prací bude Harmonogram výstavby navržený zhotovitelem projednán se zástupci Objednatele a vzájemně poté odsouhlasen, čímž se stane závaznou přílohou této smlouvy o dílo včetně dílčích termínů (milníků).

- 4.11. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění povinností vyplývajících z této Smlouvy. V případě, že tato Smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.
- 4.12. V případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, které i při uplatnění veškerých známých technických opatření, které lze po zhotoviteli požadovat, neumožní dodržet technologické podmínky pro řádné provádění díla, může být termín dokončení díla a předání díla prodloužen. Prodloužení termínu se určí podle doby trvání překážky, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací. Zhotovitel je však povinen učinit veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo předejití zpoždění.
- 4.13. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo do protokolárního předání staveniště. Pokud toto právo Objednatel uplatní, je povinen zhotovitel na jednostranné odstoupení od smlouvy o dílo přistoupit.
- Plnění předmětu veřejné zakázky bude zahájeno při splnění všech následujících podmínek: 1 – po ukončení zadávacího řízení; 2 – po podpisu smlouvy; 3 – po předání staveniště. Pokud nebude uchazeči staveniště předáno, nemůže se tedy vybraný uchazeč domáhat plnění ze smlouvy a případně vzniku škody či ušlého zisku.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1. Cena díla je ze strany Objednatele splatná po částech na základě faktur, které budou současně obsahovat náležitosti daňových dokladů. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet Zhotovitele číslo: 1005845621/0100
- 5.2. Mezi smluvními stranami se touto smlouvou ujednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže sjednaných rozsazích a v níže sjednaných lhůtách takto:
 - a) za dílčí plnění jsou považovány stavební práce provedené zhotovitelem vždy v průběhu kalendářního měsíce souhrnně na položkách specifikovaných v článku 2. odstavci 2.4. této smlouvy takto: stavební objekt SO-101 – Oprava komunikace;
 - b) za dílčí plnění jsou považovány stavební práce provedené zhotovitelem vždy v průběhu kalendářního měsíce souhrnně na položkách specifikovaných v článku 2. odstavci 2.4. této smlouvy takto: stavební objekt SO-102 Oprava chodníku;
 - c) za dílčí plnění jsou považovány stavební práce provedené zhotovitelem vždy v průběhu kalendářního měsíce souhrnně na položkách specifikovaných v článku 2. odstavci 2.4. této smlouvy takto: stavební objekt SO-401 Veřejné osvětlení
- 5.3. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak. Zhotovitel vyhotoví vždy do patnácti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění pro Objednatele faktury – daňové doklady, a to zvláště za každé z dílčích plnění. Tyto doklady budou deklarovat ceny jednotlivých dílčích plnění, tedy v souhrnu budou představovat cenu stavebních prací provedených zhotovitelem podle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce.
- 5.4. Doba splatnosti části ceny díla deklarované danou fakturou se mezi smluvními stranami ujednává vždy na 30 dnů ode dne vyhotovení dané faktury.
- 5.5. Faktury budou vystaveny na Objednatele.
- 5.6. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.
- 5.7. Zhotovitel předá Objednateli vždy 3 výtisky faktur včetně příloh, a to s právní silou originálu. Na faktuře bude mimo jiné uveden také název díla. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.8. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly Objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.
- 5.9. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu. Objednatel může zhotoviteli poskytovat zálohy, ovšem zhotovitel nemůže poskytnutí zálohy vyžadovat, protože je tato možnost pouze v kompetenci Objednatele.
- 5.10. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývajících část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí Objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.
- 5.11. V zákonné lhůtě po předání díla bude zhotovitelem vystaven poslední dílčí daňový doklad za dílo, ve výši 10% z ceny díla, jehož součástí bude rekapitulace plateb celého díla.

6. Sankce

- 6.1. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dle čl. 4.2 a 4.3 v návaznosti na čl. 4.4 smlouvy, a to **0,2 %** z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 6.2. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nezačátek prací na díle dle čl. 4.1., a to **5000,- Kč** za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta se rovněž týká i neodůvodněného přerušení provádění prací více jak 5 pracovních dnů.
- 6.3. Pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením jednotlivých prací v termínech dle časového harmonogramu (milníky), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši **5000 Kč** pro každý případ (milník) a za každý den prodlení.
- 6.4. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **0,02 %** z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.5. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **3000 Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.6. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **2000 Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.7. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních a to **5000 Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.8. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za provádění prací neschváleným poddodavatelem, a to **5000 Kč** za každé takové zjištění.
- 6.9. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení pokynů Koordinátora BOZP na staveništi či porušení bezpečnosti práce při provádění prací, a to **1000 Kč** za každé takové zjištění.
- 6.10. Při prodlení zhotovitele se splněním termínu dohodnutého stranami pro vyklizení staveniště sjednává se smluvní pokuta ve výši **10 000 Kč** za každý den prodlení.
- 6.11. Poruší-li zhotovitel realizovat dílo odborně způsobilými pracovníky a na vyzvání neprokáže jejich předepsanou odbornou způsobilost, je zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý takový případ.
- 6.12. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek má Objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
- 6.13. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované touto smlouvou nebo ho nepředloží, je zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý i započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
- 6.14. Poruší-li zhotovitel povinnost předložit seznam poddodavatelů vyžadovaný touto smlouvou, je zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **20 000 Kč** za každý i započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
- 6.15. Za každé jiné závažné porušení povinností vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **1000 Kč**.
- 6.16. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.
- 6.17. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2050 občanského zákoníku.

- 6.18. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
- 6.19. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl Objednateli právní nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, uzavřou dohodu o vzájemném započtení pohledávek.
- 6.20. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 6.21. V případě, že Objednateli vznikne škoda a to nedočerpáním dotace či zkrácením dotace či povinností dotaci vrátit, z důvodů nedodržení dotačních podmínek zaviněných zhotovitelem (např. nedokončení díla v termínu nebo v předepsaném rozsahu a kvalitě, což zapříčiní nezkolaudování stavby příslušným stavebním či vodohospodářským úřadem), pak je zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši celkové ceny díla sjednané touto smlouvou.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k bezplatnému užívání v takovém rozsahu, aby zhotovitel mohl provádět dílo ve sjednaných termínech. Dále Objednatel předá zhotoviteli minimálně 2 vyhotovení projektové dokumentace. Při prodlení Objednatele s předáním staveniště, resp. sjednaných dokumentů, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín dokončení díla o počet dnů takového prodlení. O předání staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší a za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu protokolu.
- 7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
- 7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
- 7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Vstup na staveniště kromě zhotovitele mají pouze pracovníci pověřeni Objednatelem a orgány státního dohledu. Prostor staveniště bude označen také výstražnou plastovou páskou, doplněnou tabulkami s textem zakazujícím vstup na staveniště pro zamezení přístupu třetích osob. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště také podle požadavků Objednatele. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.
- 7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.7. Dnem protokolárního převzetí staveniště zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, to znamená do protokolárního předání a převzetí díla.

- 7.8. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace a předat jej zpět Objednateli. Plochy, využívané pro zařízení staveniště uvede zhotovitel do původního stavu ve lhůtě stanovené v této smlouvě.

8. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 8.2. Zhotovitel je povinen provádět dílo kvalifikovanými pracovníky. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni pracovníci zhotovitele, kteří se v místě plnění na realizaci prací podílejí, byli proškoleni v konkrétních činnostech, které vykonávají, a byli schopni na výzvu Objednatele, jeho dozoru, případně jiných oprávněných kontrolních subjektů předložit příslušná osvědčení (např. osvědčení o autorizaci, průkaz svářeče plastů a potrubí, o absolvování školení prací ve výškách, obsluhy vysokozdvizné plošiny, pro práci s motorovou pilou aj.).
- 8.3. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu Objednatele použity jiné materiály, technologie nebo změny proti přijaté nabídce Zhotovitele a stanoveným standardům v projektové dokumentaci. Změny stavby požadované Zhotovitelem (změna materiálů apod.) projedná a odsouhlasí Zhotovitel písemně se zástupcem Objednatele za účasti a souhlasu technického dozoru, projektanta a budoucího správce či provozovatele místní komunikace TSMB s.r.o. a případně správců inženýrských sítí (např. MAME s.r.o., INNOGY, E.ON, VaS a.s., CETIN). Teprve po tomto odsouhlasení mohou být požadované změny realizovány. Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu Objednatele, má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Pokud se v průběhu stavby prokáže, že některé navržené materiály nejsou dostupné, případně jejich škodlivost na lidské zdraví, respektive na životní prostředí, navrhne zhotovitel písemně použití jiných materiálů či technologií a současně doloží, jaký vliv bude mít jejich použití na výši ceny díla. Použití nových materiálů je podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a uzavřením příslušného dodatku ke smlouvě o dílo.
- 8.4. Objednatel však má právo požadovat změny oproti schválené projektové dokumentaci a to zejména pokud jde o materiály a technologie. Zhotovitel je povinen na požadavek Objednatele přistoupit a písemně sjednat změnu provádění díla.
- 8.5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví, taková práva respektovat a odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady vzniklé v souvislosti s porušením případných práv k patentům, ochranným známkám, autorským právům nebo jiným obdobným chráněným právům vzniklé v souvislosti s realizací stavby.
- 8.6. Zhotovitel v případě potřeby vypracuje nebo zajistí dílenské a montážní výkresy a ty předá Objednateli, respektive jeho zástupci ve věcech technických (TDS).
- 8.7. Zhotovitel má v průběhu provádění díla povinnost prokázat, že všechny jím dodávané práce, materiály, polotovary a ostatní dodávky určené projektovou dokumentací, smlouvou o dílo, případně dalšími požadavky uvedenými ve stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolního dne nebo dodatku ke smlouvě o dílo odpovídají v celém rozsahu příslušné technické normě, event. obecným technickým požadavkům na výstavbu. Průkazní dokumentaci doloží zhotovitel díla v nejkratším možném čase, bez upozornění Objednatele. Nedodání uvedených podkladů může být důvodem pro zastavení prací nebo nepřevzetí dokončeného díla.
- 8.8. Při provádění díla musí zhotovitel respektovat a zajistit i následující podmínky Objednatele:
- Provádění stavby, její přejímka, kolaudace a uvedení do provozu se může po rozhodnutí Objednatele provádět i po částech.
 - Objednatel má právo zúžit předmět díla a rozhodnout o neprovádění některých prací či částí díla. Zhotovitel je pak povinen na tuto úpravu předmětu díla přistoupit.

- Během provádění prací bude na staveništi trvale přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce nejméně ve funkci mistra.
- Přístup na staveniště bude zajištěn pouze po ulici Šafaříkova nebo Tyršova, na ostatních místních komunikacích je omezena nákladní doprava z důvodu nedostatečných technických parametrů vozovek.
- Zhotovitel z důvodu omezeného prostoru v ulici Šafaříkova zajistí na své náklady plochu pro meziskládku (stavební dvůr) a na staveništi bude stavební materiál navážen průběžně a také stavební sutě budou odváženy průběžně. Zhotovitel je povinen hradit náklady za pronájem plochy mezideponie, za zvýšené dopravní přesuny a zvláštní užívání místních komunikací.
- Nejpozději k datu předání a převzetí staveniště předá zhotovitel „Kontrolní a zkušební plán pro celou stavbu“ a „Plán organizace výstavby“ k odsouhlasení technickým dozorem Objednatele.
- Poskytnutí včasné a potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví.
- Pasportizace okolních nemovitostí před zahájením a po provedení díla.
- Pasportizace objízdných tras před zahájením a po skončení objížďky.
- Zabezpečení pohybu pěších po celou dobu provádění stavby, provedení nutných bezpečnostních opatření.
- Zajištění převozu a přistavení na určené místo nádob komunálního odpadu (popelnic) od RD v úseku dopravní uzavírky a zpětné rozvezení popelnic zpět před jednotlivé domy po svozu TSMB.
- Vypracování a průběžná aktualizace časového a finančního harmonogramu stavby v průběhu realizace stavby.
- Zhotovitel bude dále povinen oznámit dotčeným podnikatelským i soukromým subjektům všechny okolnosti a skutečnosti mající vliv na dopravní, výrobní, uživatelská či jiná omezení po dobu výstavby a to písemně nejméně 10 dní před počátkem každého takového omezení.
- Při realizaci stavby mohou být současně prováděny práce při opravách vedení inženýrských sítí jejich vlastníky nebo jejich smluvním dodavatelem. Vybraný zhotovitel tedy bere na vědomí, že umožní přístup a provádět práce na staveništi i jiným zhotovitelům a zajistí koordinaci a součinnost svých prací s pracemi těchto zhotovitelů.
- Zhotovitel zajistí ve školním roce bezpečný přístup žáků na pozemek školní zahrady.
- Zhotovitel také doloží písemný doklad příslušných zástupců správce inženýrských sítí o kontrole souběhu nebo křížení s ostatními sítěmi technické infrastruktury.

8.9. Při provádění díla musí zhotovitel respektovat a zajistit v rámci plnění díla také následující podmínky Objednatele:

- Splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost Objednatele (stavebníka) během realizace stavby.
- Zhotovitel nesmí v průběhu prací obtěžovat okolí nadměrným hlukem, prachem a blátem.
- Zhotovitel musí zabezpečit provádění prací tak, aby nedošlo k poškození sousedních objektů, ke škodě na okolních pozemcích a žádným jiným škodám.
- V opačném případě Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníků dotčených nemovitostí, Objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- Zhotovitel zajistí vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí před zahájením prací, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a prokazatelné zpětné předání jejich správcům.

- Zhotovitel zajistí provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné dokončení díla.
- Zhotovitel zajistí veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.
- Zhotovitel zajistí stavbu a staveniště, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí.
- Zhotovitel zajistí péči o nepředané objekty a konstrukce stavby.
- Zhotovitel zajistí uvedení všech okolních povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, polní pozemky, stavební parcely, oplocení, apod.).
- Zhotovitel zajistí respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti a předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování.
- Zhotovitel musí zajistit archeologický dohled v průběhu provádění zemních prací na své náklady.
- Zhotovitel je povinen zabezpečit přes staveniště bezpečný průjezd vozů rychlé lékařské pomoci, požární ochrany a policie.
- Zhotovitel je povinen zachovat stávající geodetické body v terénu, při jejich poškození je zhotovitel povinen zajistit obnovu geodetických bodů na svoje náklady oprávněným geodetem.
- Zhotovitel zajistí v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací správcům sítí, archeologickému ústavu, dotčeným vlastníkům sousedních nemovitostí, apod.
- Zhotovitel zajistí stavbu a staveniště, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí.
- Zhotovitel zajistí péči o nepředané objekty a konstrukce stavby.
- Zhotovitel zajistí uvedení všech okolních povrchů dotčených stavbou či objízdnými trasami do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, polní pozemky, stavební parcely, oplocení, apod.).
- Zhotovitel zařídí u výjezdu ze staveniště na veřejnou komunikaci očišťování kol a podvozků dopravních prostředků a stavebních strojů od bláta a dále bude odstraňovat pravidelně bláto nanesené na komunikacích.
- Zhotovitel zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením látkami, které nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, chemikálie, tuky, atd.).
- Výkopy, otvory a jámy musí být ohrazeny nebo zakryty, okraje výkopů se nesmějí zatěžovat; přes výkopy musí být položeny lávky pro chodce šířky 1,50 m s oboustranným zábradlím pro každý vstup do objektu nebo max. po 50 m, případné vjezdy do objektů musí být opatřeny přejezdy se zábradlím a označením dovolené únosnosti a rychlosti.
- Veškeré vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami.
- Zhotovitel provede před zahájením prací podrobnou pasportizaci přilehlých objektů a přizpůsobí technologický postup, použití mechanismů, pažení a vlastní provádění daným místním podmínkám, případně přijme potřebná opatření pro statické zajištění přilehlých objektů.
- Zhotovitel provede požadované zkoušky dle jednotlivých správců sítí, a to zejména zkoušky hutnění podsypů a zásypů a zajištění protokolů z těchto všech zkoušek.
- Zhotovitel před zahájením provádění skladeb vozovky předloží zkoušky hutnění rýh a podkladních vrstev vozovky.
- Zhotovitel zajistí provedení všech nutných a předepsaných zkoušek či revizí dle ČSN, případně jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, a to včetně pořízení protokolů (zpráv), kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla.
- Zhotovitel zajistí doklady atestů a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě).

- V případě potřeby před uvedením díla do provozu prokáže zhotovitel jeho funkčnost individuálním vyzkoušením jednotlivých částí a zařízení.
 - Soustavná péče o kvalitní značení objízdných tras.
 - Soustavné udržování zřetelného označení obvodu staveniště.
 - Zajištění dokladu o předání pozemků dočasně dotčených stavbou vlastníkům s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány zpět.
 - Průkazní a kontrolní zkoušky akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou Objednatelem (technickým dozorem Objednatele dále jen TD).
 - Zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, opatření proti klimatickým jevům, apod.).
 - Zajištění geotechnika, zpracování technologických postupů stavebních prací.
 - Pasportizace okolních nemovitostí před zahájením a po provedení díla.
 - Pasportizace objízdkových tras před zahájením a po skončení objíždky.
 - Zabezpečení pohybu pěších po celou dobu provádění stavby, provedení nutných bezpečnostních opatření.
 - Zajištění veškerých nutných kladných vyjádření a souhlasů nutných k uvedení stavby do předčasného užívání – vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání a k vydání kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu.
 - Uzavření Dohody o předčasném užívání stavby před jejím úplným dokončením.
 - Zajištění a předání geodetického zaměření komunikace a chodníků, vše ve třech vyhotoveních.
 - Zajištění a předání geometrického plánu zaměření stavby pro vklad do KÚ v šesti vyhotoveních.
 - Zajištění a předání projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních a fotodokumentace prováděných prací v průběhu realizace stavby.
- 8.10. Zhotovitel je povinen a oprávněn s řádnou odbornou péčí provést veškeré práce, dodávky a služby týkající se zhotovení díla a tyto práce a dodávky řádně dokončit, jakož i provést veškeré práce a dodávky spojené s odstraněním vad a nedodělků za podmínek stanovených touto smlouvou. Zhotovitel je povinen a oprávněn pro tento účel zajistit veškeré koordinační práce, pracovní síly, materiály, zařízení staveniště, všechny ostatní předměty, ať dočasného nebo trvalého charakteru, a technologické postupy potřebné pro provedení a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků, ledaže tato smlouva stanoví výslovně jinak.
- 8.11. Zhotovitel je povinen chránit zájmy Objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností. Zhotovitel, jakož i jeho zaměstnanci a poddodavatelé jsou povinni se ve vztahu k plnění tohoto díla zdržet po celou dobu provádění díla až do jeho řádného ukončení v souladu s ustanoveními této smlouvy veškerých takových vlastních aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohli ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, popřípadě být s těmito zájmy ve střetu.
- 8.12. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce, určeného investorem, poskytovat mu součinnost podle platných předpisů a dodržovat plán BOZP. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Plnění tohoto ustanovení jsou zástupci Objednatele oprávněni kdykoliv kontrolovat.
- 8.13. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen

zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

- 8.14. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.
- 8.15. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost dokumentace stavby a další dokumentace, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně realizační (dodavatelské) dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit Objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele Objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.
- 8.16. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.17. Nerespektování požadavků technického dozoru ze strany Zhotovitele opravňuje Objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem na adresu Zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby. V případě příkazu k zastavení stavby je Objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit. Účastníkem kontroly provádění díla a dílčích přejímek budou rovněž zástupci budoucího správce či provozovatele inženýrských sítí (např. TSMB, MAME, INNOGY, E.ON, VaS, CETIN) a to v rozsahu v jakém požadovali ve svých stanoviscích ke stavebnímu povolení.
- 8.18. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 8.19. Pokud se Objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 8.20. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se

- zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 8.21. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.
 - 8.22. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo vč. škody na majetku, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-ní-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
 - 8.23. Objednatel organizuje kontrolní dny v termínech nejméně 1x měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne stavby. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele a osob vykonávajících funkci technického dozoru a autorského dozoru. Zástupci zhotovitele jsou povinni zúčastňovat se kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele. Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky Objednatele a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který v písemné formě předá všem zúčastněným nebo jejich pověřeným zástupcům.
 - 8.24. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet a projektovou dokumentaci vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro provedení díla, a tudíž přebírá veškerou odpovědnost za jakékoliv případné vady rozpočtu či projektové dokumentace, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční lhůty a lhůty pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.
 - 8.25. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce pouze ve dnech pracovních, v době od 6:00 hod. do 18:00 hod. Jiná pracovní doba musí být předem projednána s Objednatелеm a jím odsouhlasena.
 - 8.26. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 262/2006 ZP, zákona č. 309/2006 Sb., NV č. 362/2005 Sb., NV č. 591/2006 Sb., zákona č. 183/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., důsledně dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární předpisy na svém pracovišti, které mu bylo písemně přiděleno, platné v době plnění smluvního ujednání (zejména příslušná Nařízení vlády, Zákoník práce, příslušné vyhlášky, a to hlavně vyhláškou 309/2006 Sb., ČSN a ostatní související předpisy). Za bezpečnost pracovníků zhotovitele odpovídá jím pověřený vedoucí.
 - 8.27. Zhotovitel se zavazuje k poskytování součinnosti koordinátorovi BOZP, po celou dobu realizace stavby, zejména se zavazuje v průběhu trvání této smlouvy předávat koordinátorovi BOZP veškeré vyžádané podklady a informace pro jeho činnost, ohlašovat jejich změny a předávat informace o fyzických osobách, které se mohou s vědomím dodavatele stavby zdržovat na staveništi. K této součinnosti rovněž bude zavazovat všechny své podzhotovitele – poddodavatele. Nejméně 14 dní před zahájením prací předá zhotovitel koordinátorovi BOZP prostřednictvím Objednatele soupis rizik spojených s činností pracovníků a mechanismů používaných při realizaci díla, včetně soupisu rizik všech poddodavatelů.
 - 8.28. Doplnění, či změny zástupců (ostatních účastníků provádění stavby) pro jednání uvedených v oddílu 1 budou sděleny druhé smluvní straně přípisem.
 - 8.29. Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat zadání Objednavatele a použít jen výrobky nezávadné, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla

při běžné údržbě zaručena mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energií. Na použité stanovené výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a příslušných nařízení vlády budou doložena prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění.

- 8.30. Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity při realizaci díla.
- 8.31. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání Objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli soupis všech poddodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které poddodavatel zhotoviteli poskytl.
- 8.32. Zhotovitel je povinen provádět stavební práce svými zaměstnanci nebo poddodavateli, které schválil Objednatel a to v Soupisu specifikace poddodavatelů. Případná změna poddodavatele musí být předem projednána a schválena Objednatelem. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (poddodavatele) bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 8.33. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu.
Objednatel stanoví, že zhotovitel nesmí prostřednictvím poddodavatelů provádět jiné, než níže vymezené části díla:
 - Asfaltový beton komunikační (vrstva podkladní, postřiky infiltrační a spojovací, vrstva asfaltového betonu ložní)
 - Elektromontážní práce veřejného osvětlení
 - DIO a dočasné dopravní značení
 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
 - Archeologický průzkum
 - Revize a zkoušky, atd.

Objednatel požaduje, aby stavební práce prováděl zhotovitel svými zaměstnanci v pracovněprávním poměru, pouze s povolenou výjimkou pokládky asfaltobetonových směsí a elektromontážních prací, které jsou specializovanou činností, a může je tedy zhotovitel provádět pomocí poddodavatele. Dále jsou povoleny provádět poddodavately specializované práce v části „Vedlejší a ostatní náklady“.

Zhotovitel je povinen dodržet věcné vymezení pro omezení Poddodavatelů, které bylo definováno v zadávací dokumentaci v rámci zadávacího řízení, na jehož základě Zhotovitel podal nabídku na veřejnou zakázku. Změna Poddodavatele, jehož Zhotovitel uvedl a specifikoval v nabídce či jeho pomocí prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový Poddodavatel prokáže před uzavřením Smlouvy mezi Zhotovitelem a Poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní Poddodavatel.

Poddodavatelem je právnická nebo fyzická osoba, pomocí které má zhotovitel plnit určitou část díla nebo osoba, která má poskytnout zhotoviteli k plnění díla určité věci či práva na základě samostatné smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem.

Objednatel schválení nového Poddodavatele při splnění všech smluvných podmínek bez závažného důvodu neodepře.

Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění Poddodavatelem v případech, kdy Zhotovitelem uvažovaný Poddodavatel prokazatelně v minulosti poskytl Objednateli vadné plnění.

Zhotovitel odpovídá za činnost svých Poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.

Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých Poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky.

Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech svých Poddodavatelů podílejících se na provádění díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento přehled je povinen předkládat vždy 1x měsíčně na kontrolním dnu stavby.

Seznam Poddodavatelů musí obsahovat identifikační údaje Poddodavatele (Obchodní firmu, sídlo, IČ) a popis prací či dodávek, které Poddodavatel prováděl.

- 8.34. "Kontrolní a zkušební plán stavby". Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušební plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není prováděno v souladu se Smlouvou.
- 8.35. Pro postup prací bude vybraným zhotovitelem vypracován "Plán organizace výstavby", který bude před uzavřením smlouvy o dílo projednán a odsouhlasen se zástupci Objednatele. Po vzájemném odsouhlasení se stane POV závazným pro realizaci díla.
- 8.36. Technický dozor u těžé stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám Objednatel.
- 8.37. Z důvodu jednotného vzhledu, servisu a údržby stanovuje Objednatel dodržení dodávky shodných výrobků s již prováděnou postupnou výměnou uličních osvětlovacích těles v rámci projektu „Modernizace veřejného osvětlení města Moravské Budějovice“ u těchto specifikací výrobků a materiálů - osvětlovací tělesa LED, označení LUMA LONG, výrobce PHILIPS ČR s.r.o., Divize LIGHTING.
Jedná se o důležité materiály a výrobky, které uchazeč pro vypracování nabídky použije a budou jím také závazně dodány při realizaci stavebních prací, a to při dodržení předepsaných projekčních a technických parametrů stavby.
- 8.38. Zhotovitel je povinen předložit vzorky níže vyjmenovaných dodávek stavby, a to ve lhůtě nejméně 10 pracovních dnů před jejich použitím na stavbě. Objednatel má právo předložené vzorky přezkoumat a v případě jejich nesouladu s požadavky uvedenými v této smlouvě či zadávací dokumentaci jejich použití odmítnout. Objednatel či jeho zástupce má právo vzorky odmítnout nejpozději 5 pracovních dnů před koncem lhůty, kdy mají být na stavbě použity. Po této lhůtě se má za to, že Objednatel s jejich použitím souhlasí.
Vzorkování podléhají zejména následující dodávky stavby (název výrobce, název výrobku, certifikát výrobku potvrzující splnění základních požadavků na vybrané stavební výrobky vydaný autorizovanou osobou, technický list výrobku a případně vzorek každého specifického kusu):
 - šachetní dílce, mříže, poklopy, uliční vpusti
 - dopravní značky včetně sloupků
 - silniční obrubníky a dlažba silniční
 - zámková dlažba a zahradní obrubníky
 - svítidlo LED VO
 - stožár a výložník pro svítidlo VO
 - pilíř PRVO veřejného osvětlení
 - skříň přípojková plastová pro veřejné osvětlení

9. Stavební deník

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.
- 9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze Objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).
- 9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.
- 9.5. Oprávněné zápisy do stavebního deníku a z kontrolních dnů vyvíňují technický dozor z odpovědnosti dle občanského zákoníku, zejména ust. § 2630.
- 9.6. Zápisy v denících se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro zpracování případné změny postupem dle čl. 3 této smlouvy.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.

K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen, mimo jiné, předložit:

- originál stavebního deníku
- dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) ve 3 vyhotoveních
- závěrečnou zprávu zhotovitele o jakosti provedeného díla ve 3 vyhotoveních, obsahující především tyto doklady:
 - kopie stavebního deníku
 - atesty a certifikáty použitých materiálů v českém jazyce, v případě cizojazyčných dokumentů předloží dodavatel tyto dokumenty v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého jazyka, Zhotovitel se zavazuje připojit k cizojazyčným dokumentům, které Objednatel označí jako významné, jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka
 - doklady o provedených zkouškách
 - vyžadovaná geodetická zaměření, geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno na podkladu katastrální mapy (včetně digitální podoby na CD), výškopisné zaměření stavby
 - prohlášení o shodě
 - součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady, o uložení demontovaných a vybouraných materiálů a hmot s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s potvrzením o převzetí

- ostatní doklady požadované stavebními úřady (včetně dokladů požadovaných k vydání kolaudačního souhlasu nebo k vydání povolení předčasného užívání stavby – např. souhlasná stanoviska dotčených orgánů)
- doklady o předání dotčených pozemků vlastníkům, s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány
- doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem
- doklady a zápisy o převzetí dotčených inženýrských sítí jejich vlastníky, případně správci
- pasportizace okolních objektů a objízdných tras před zahájením a po dokončení prací
- geometrické plány

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.

- 10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud Objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- 10.4. Účastníkem přejímacího řízení mohou být budou i zástupci budoucího správce či provozovatele inženýrských sítí (např. TSMB, MAME, INNOGY, E.ON, VaS, CETIN).
- 10.5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit Objednateli sjednanou smluvní pokutu. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednáán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.
- 10.6. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle této smlouvy zakládající vznik povinnosti Objednatele převzít dílo, Objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

11. Nebezpečí škod a přechod vlastnického práva

- 11.1. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně stavebních strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
- 11.2. Zhotovitel provede dílo na své náklady a vlastní nebezpečí, ručí za všechny případné škody související s prováděním díla, až do doby předání hotového díla.
- 11.3. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat.
- 11.4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel považuje účast zhotovitele ve veřejné zakázce při splnění kvalifikačních předpokladů za potvrzení skutečnosti, že zhotovitel je ve smyslu § 5 odst. 1 občanského zákoníku schopen při plnění veřejné zakázky jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena s tím, že případné jednání zhotovitele bez této odborné péče půjde k jeho tíži.
- 11.5. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody, vzniklé v souvislosti s prováděním díla, a to v minimální výši pojistného plnění 7 000 000,00 Kč,

kteřá tvoří nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli kopii pojistné smlouvy, která bude přílohou této smlouvy o dílo, nejpozději v den podpisu této smlouvy o dílo. Zhotovitel je dále povinen bezodkladně informovat Objednatele o všech pojistných událostech nastalých v souvislosti s touto smlouvou.

- 11.6. K zajištění níže uvedených závazků nepeněžitě povahy poskytne zhotovitel Objednateli bankovní záruku (dále jen bankovní záruka). Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny vystavené a potvrzené peněžním ústavem oprávněným k poskytování takovýchto služeb (dále jako banka) Objednateli.

Zajištění závazku nepeněžitě povahy po dobu provádění díla.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 5% z ceny díla, což je 184 889 Kč. *částku dle nabídkové ceny doplní Zhotovitel*

Zhotovitel je povinen předat Objednateli v den podpisu této smlouvy záruční listinu s následujícím obsahem:

- banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí Objednatele až do výše stanovené částky, a to v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo během provádění díla, přičemž právo Objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení smlouvy zhotovitelem;
- banka poskytne neodvolatelnou záruku, a to na dobu nejméně do termínu dokončení díla;
- banka není oprávněna uplatnit vůči Objednateli žádné námitky;
- banka bude plnit vždy na první písemné vyzvání Objednatele a bez přezkoumání právního vztahu (předchozí výzva zhotoviteli se nevyžaduje).
- bankovní záruka bude uvolněna po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.

Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku odpovídající výši způsobené škody a výši smluvních pokut, na něž mu vznikne nárok podle této smlouvy.

Zajištění závazku nepeněžitě povahy po dobu záruční lhůty.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli ve lhůtě pro provedení díla, za řádné plnění svých závazků po dobu záruční lhůty, bankovní záruku ve výši 5% z ceny díla, což je 184 889 Kč. *částku dle nabídkové ceny doplní Zhotovitel*

Zhotovitel je povinen předat Objednateli záruční listinu s následujícím obsahem:

- banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí Objednatele až do výše stanovené částky, a to v případě, že zhotovitel nesplní závazky vyplývající z této smlouvy o dílo, přičemž právo Objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto povinností ze strany zhotovitele:
 - odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím protokolu nebo
 - nastoupit v tuto smlouvou daném termínu k odstranění Objednatelem v záruční době reklamované vady nebo
 - odstranit Objednatelem v záruční době reklamovanou vadu v termínu stanoveném v souladu s touto smlouvou.
- banka poskytne neodvolatelnou záruku, a to na dobu nejméně 60 měsíců. Za naplnění doby platnosti bankovní záruky se považuje rovněž průběžné postupné předávání originálů záručních listin vystavených bankou ve prospěch Objednatele s dobou platností kratší, než je záruční doba. V tom případě se zhotovitel zavazuje, že 14 dnů před uplynutím termínu platnosti záruční listiny předá Objednateli originál

záruční listiny vystavené bankou pro další období. Období platnosti těchto postupně vystavovaných záruk nesmí být kratší než 1 rok, s výjimkou poslední bankovní záruky, která může platit pouze do konce záruční doby.

V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předáním záruční listiny platné pro další období, je Objednatel oprávněn uplatnit u banky právo na plnění za podmínek a je oprávněn čerpat celou do té doby nevyčerpanou částku bankovní záruky, přičemž tuto částku si ponechá jako zádržné až do uplynutí záruční doby, pokud se se zhotovitelem nedohodne jinak. Objednatel je oprávněn proti zádržnému jednostranně započítat své pohledávky vůči zhotoviteli, přičemž toto právo musí být uvedeno i v záruční listině;

- c) banka není oprávněna uplatnit vůči Objednateli žádné námitky;
- d) banka bude plnit vždy na první písemné vyzvání Objednatele a bez přezkoumání právního vztahu (předchozí výzva zhotoviteli se nevyžaduje);
- e) platnost bankovní záruky je po celou záruční dobu v délce dle nabídky uchazeče, která počíná běžet ode dne skutečného předání a převzetí díla.

11.7. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z faktury vystavené třetí osobou za odstranění buď vady či nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu anebo za Objednatelem reklamovanou vadu, které nebyli zhotovitelem v touto smlouvou daném termínu odstraněny nebo na které zhotovitel ve stanovené době nenastoupil za účelem jejich odstranění.

11.8. Nebude-li záruční listina pro zajištění závazku po dobu záruční lhůty díla s obsahovými náležitostmi odpovídajícími zákonu a této smlouvě zhotovitelem v požadované lhůtě a na požadovanou částku předána, není Objednatel povinen zahájit přejímací řízení, a tedy dílo se považuje za nedokončené; předání předmětné záruční listiny je podmínkou pro zahájení přejímacího řízení celého díla a pro konečné převzetí celého díla Objednatelem. Do doby, než zhotovitel předá Objednateli záruční listinu s výše uvedeným obsahem, nemusí Objednatel od zhotovitele převzít dílo, byť by bylo jinak řádně ukončeno; tím se Objednatel nedostává do prodlení s převzetím díla od zhotovitele.

11.9. Pokud zhotovitel poruší povinnost předat Objednateli v dohodnuté lhůtě kteroukoliv záruční listinu dle této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení. V takovém případě je také Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

11.10. Nepředložení záručních listin je také neposkytnutím řádné součinnosti a důvodem pro neuzavření smlouvy.

12. Záruky

12.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

12.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

12.3. Pro dodávky technologických strojů a zařízení je záruční lhůta stanovena v délce dle záručních listů výrobců, nejméně však v délce 24 měsíců.

12.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

12.5. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.

12.6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

- 12.7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatel uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.
- 12.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 12.9. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 12.10. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli zhotovitel.
- 12.11. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, Objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí Objednateli zhotovitel.
- 12.12. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v čl. 12.2 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy.
- 12.13. V případě zjištění závady, kterou nelze odstranit nebo její odstranění by bylo neekonomické, ale závada sama o sobě nebrání užívání a kolaudačnímu souhlasu, nemusí Objednatel požadovat její odstranění, zhotovitel poskytne v tomto případě slevu 50% z ceny výrobku a prací souvisejících.
- 12.14. Smluvní strany vylučují použití ust. § 1925 občanského zákoníku, věta za středníkem.

13. Změna smlouvy a odstoupení od smlouvy

- 13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah předmětu díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.
- 13.4. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro případ pochybností smluvní strany ujednaly, že odstoupení je účinné 5.

dne po předání písemného oznámení o odstoupení poště k doručení druhé smluvní strany na její adresu.

13.5. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

- a) Prodlení zhotovitele se splněním dílčích závazných termínů provádění díla a termínu dokončení díla delším než 14 dnů z důvodů na straně zhotovitele.
- b) Dlouhodobé opakované neplnění kvalitativních ukazatelů stavby stanovených příslušnými normami.
- c) Provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací a podmínkami této smlouvy.
- d) Prodlení Objednatele s úhradou delší než 30 dnů.
- e) Zhotovitel je v prodlení se zahájením provádění díla delší než 14 dnů po předání a převzetí staveniště.
- f) Jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle ustanovení této smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů.
- g) Jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla oprávněných možností této smlouvy.
- h) Zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě.
- i) Zhotovitel po obdržení písemného upozornění Objednatele na jakékoliv vady anebo nedodělky neodstraní jakékoliv takové vady anebo nedodělky vzniklé nesprávným prováděním díla a to během lhůty stanovené Objednatelem.
- j) Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou v této smlouvě a takové porušení nenapraví ani během pěti pracovních dnů po obdržení písemného oznámení Objednatele o takovém porušení.
- k) Zhotovitel poruší některý ze svých závazků dle této smlouvy anebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle této smlouvy.
- l) Jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle této smlouvy či jinak poruší ustanovení této smlouvy.
- m) Jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.
- n) Zhotovitel vstoupil do likvidace.
- o) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu.

13.6. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy.

13.7. Tímto ustanovením není dotčeno právo na zaplacení smluvní pokuty, dle této smlouvy.

13.8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody, vzniklé porušením smlouvy.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

14.2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

14.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číselovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- 14.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 14.5. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že výše uvedená osoba pověřená výkonem TDS není ani osobou s ním propojenou.
- 14.6. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Zhotovitel povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
- 14.7. Zhotovitel má povinnost po dobu 10 let od skončení plnění díla dle této smlouvy uchovávat doklady související s plněním díla a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je cena za dílo hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta počne běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku, ve kterém byla uhrazena zhotoviteli závěrečná platba za dílo.
- 14.8. Zhotovitel veřejné zakázky uděluje Objednateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). Objednatel se zavazuje, že vyjma skutečností uvedených v předchozí větě, považuje informace o zájemcích získané při tomto zadávacím řízení za důvěrné.
- 14.9. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněna na profilu zadavatele a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 14.10. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávného či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.
- 14.11. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Městem Moravské Budějovice, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 14.12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 14.13. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Město Moravské Budějovice. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Příloha ke smlouvě o dílo: - položkový rozpočet.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou také Výchozí dokumenty (zejména zadávací dokumentace veřejné zakázky, projektová dokumentace včetně dokladové části, soupis

prací, dodávek a služeb, stavební povolení a nabídka uchazeče), Harmonogram prací včetně finančního plnění, Seznam poddodavatelů, Plán organizace výstavby, Kontrolní a zkušební plán, Kopie pojistné smlouvy a Bankovní záruky, které jsou její volnou přílohou.

V Moravských Budějovicích, dne: 26. 6. 2017 V Brně, dne: 21. 6. 2017

imil Bařinka, starosta

Ing. Ludvík Šumbera,
ředitel závodu Morava jih

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2015-000230
Stavba: Oprava komunikace a VO Šafaříkova, M. Budějovice

KSO:
Místo: Moravské Budějovice

Zadavatel:
Město Moravské Budějovice

Uchazeč:
EUROVIA CS, a.s.

Projektant:
PROFI Jihlava spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.4.2017
IČ: 00289931
DIČ: CZ00289931
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
IČ: 18198228
DIČ: CZ18198228

Cena bez DPH

DPH	základní	Sazba daně	21,00%	Základ daně
	snížená		15,00%	

3 697 776,54

Výše daně

Cena s DPH

V CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 2015-000230

Stavba: Oprava komunikace a VO Šafaříkova, M. Budějovice

Místo: Moravské Budějovice

Datum: 12.04.2017

Zadavatel: Město Moravské Budějovice
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

3 697 776,54 4 474 309,61

000.100 Vedlejší a ostatní náklady - oprava komunikace

353 457,51 427 683,59 STA

101 Oprava komunikace

2 308 855,26 2 793 714,86 STA

102 Oprava chodníku

665 246,78 804 948,60 STA

401 Veřejné osvětlení

370 216,99 447 962,56 STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Oprava komunikace a VO Šafaříkova, M. Budějovice

Objekt:

000.100 - Vedlejší a ostatní náklady - oprava komunikace

KSO:

Místo:

Moravské Budějovice

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Projektant:

PROFI Jihlava spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.04.2017

IČ:

00289931

DIČ:

CZ00289931

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

IČ:

18198228

DIČ:

CZ18198228

Cena bez DPH

353 457,51

DPH základní
snižená

Základ daně
353 457,51
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
74 226,08
0,00

Cena s DPH

v CZK

427 683,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace a VO Šafaříkova, M. Budějovice

Objekt:

000.100 - Vedlejší a ostatní náklady - oprava komunikace

Místo:

Moravské Budějovice

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Datum:

12.04.2017

Projektant: PROFI Jihlava spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	353 457,51
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	235 917,50
VRN3 - Zařízení staveniště	27 625,00
VRN4 - Inženýrská činnost	53 450,01
VRN9 - Ostatní náklady	36 465,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace a VO Šafaříkova, M. Budějovice

Objekt:

000.100 - Vedlejší a ostatní náklady - oprava komunikace

Místo:

Moravské Budějovice

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

Uchazeč:

EUROVIA CS,a.s.

Datum: 12.04.2017

Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

353 457,51

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

353 457,51

1 K :011002000

Průzkumné práce

235 917,50

Kč 1,000 55 250,00

55 250,00;CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:

Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický - inženýrsko-geologický, radonový hydrogeologický, pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum - umělecko historický, stavebně statický a případný průzkum nebezpečných látek - odpadu, munice, výbušnin apod.

2 K :011103000

Pasportizace stávající zástavby

22 100,00

Kč 1,000 22 100,00

22 100,00;CS ÚRS 2016 01

3 K :012002000

Náklady an vytyčení stáv. sítí

16 575,00

Kč 1,000 16 575,00

16 575,00;CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:

Zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům

5 K :012303000

Geodetické práce po výstavbě

121 550,00

Kč 1,000 121 550,00

121 550,00;CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:

Náklady na zajištění geodet. zaměření skutečného provedení stavby

6 K :013002000

Projektové práce

20 442,50

Kč 1,000 20 442,50

20 442,50;CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) bude vypracována v souladu a náležitostech dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN. Podkladem pro vypracování DSPS bude RDS a DSP, geodetické zaměření provedených prací, případně další požadavky objednatel. DSPS bude předána objednateli v tištěné podobě a v elektronické podobě (na CD). Při vypracování projektové dokumentace DSPS musí zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace.								
D VRN3			Zařízení staveniště	27 625,00				
7	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000	11 050,00	11 050,00	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Náklady spojené s případným zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování měřících odběrných míst a zřízení příp. příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště								
P								
8	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	11 050,00	11 050,00	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště.								
P								
9	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	5 525,00	5 525,00	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Náklady na odstranění objektů zařízení staveniště vč. přípojek a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno								
P								
D VRN4			Inženýrská činnost	53 450,01				
10	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	Kč	1,000	22 510,01	22 510,01	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Prvky BOZP (mobilitní oplocení, osvětlení, výstražné značení, přechody a přejezdy výkopů vč. oplocení, zábradlí, atd) vč. jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace.								
P								
12	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	Kč	1,000	27 625,00	27 625,00	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Náklady na revize, měření a předepsané zkoušky vč. zpracování KZP kontrolní zkoušky zhutnění záspy v komunikaci po 50m Zkoušky funkčnosti vytyčovacího vodiče a ovladatelnosti armatur								
P								

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Oprava komunikace a VO Šafaříkova, M. Budějovice
Objekt:

101 - Oprava komunikace

KSO: CC-CZ: 12.04.2017
Místo: Moravské Budějovice
Datum: 12.04.2017
Zadavatel: IČ: 00289931
Město Moravské Budějovice DIČ: CZ00289931
Uchazeč: IČ: 45274924
EUROVIA CS, a.s. DIČ: CZ45274924
Projektant: IČ: 18198228
PROFI Jihlava spol. s r.o. DIČ: CZ18198228
Poznámka: CZ18198228

Cena bez DPH

2 308 855,26

DPH základní
snížená

Základ daně
2 308 855,26
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
484 859,60
0,00

Cena s DPH

V CZK

2 793 714,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace a VO Šafaříkova, M. Budějovice

Objekt:

101 - Oprava komunikace

Místo:

Moravské Budějovice

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Datum:

12.04.2017

Projektant:

PROFI Jihlava spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	367 056,10
2 - Zakládání	37 176,08
4 - Vodotrubné konstrukce	1 264,96
5 - Komunikace pozemní	1 532 079,83
8 - Trubní vedení	93 404,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	139 728,99
997 - Přesun sutě	93 405,20
998 - Přesun hmot	6 158,52
M - Práce a dodávky M	38 580,66
23-M - Montáže potrubí	38 580,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace a VO Šafaříkova, M. Budějovice

Objekt:

101 - Oprava komunikace

Místo:

Moravské Budějovice

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Datum:

12.04.2017

Projektant:

PROFI Jihlava spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 308 855,26

D HSV Práce a dodávky HSV

2 270 274,60

D	1		Zemní práce				367 056,10	
1	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	1 680,000	45,80	76 944,00	CS ÚRS 2016 01
			odměřeno v CAD 1680		1 680,000			
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	422,000	35,14	14 829,08	CS ÚRS 2016 01
			202*2*8*2+2		422,000			
3	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	979,550	37,13	36 370,69	CS ÚRS 2016 01
			1680*0,55+0,25*0,55*202*2		979,550			
4	K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepihost	m3	489,800	5,11	2 502,88	CS ÚRS 2016 01
			979,6/2		489,800			
5	K	13090112(R)	Bourání kcí v hloubených vykopávkách	m3	2,750	1 869,39	5 140,82	
			odvoz na skládku dle dispozic zhotovitele					
			"Stávající uliční vpusť" 0,5*0,5*1,1*10		2,750			
6	K	132301102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	64,640	125,26	8 096,81	CS ÚRS 2016 01
			"pro trativod" 0,4*0,4*404		64,640			
7	K	132301109	Příplatek za lepihost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	32,320	2,74	88,56	CS ÚRS 2016 01
			64,64/2		32,320			
8	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	36,750	121,59	4 468,43	CS ÚRS 2016 01
			přípojky UV 1,5*0,7*35		36,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	18,375	4,64	85,26	CS ÚRS 2016 01
			36,75/2		18,375			
10	K	16260110(R)	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 056,490	103,87	109 737,62	
			odvoz na skládku dle dispozic zhotovitele 979,6+64,64+(0,5*0,7*35)		1 056,490			
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 056,490	7,07	7 469,38	CS ÚRS 2016 01
			979,6+64,64+(0,5*0,7*35)		1 056,490			
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 796,033	44,20	79 384,66	CS ÚRS 2016 01
			(979,6+64,64+12,25)*1,7		1 796,033			
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	24,500	69,79	1 709,86	CS ÚRS 2016 01
			1*0,7*35		24,500			
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	9,800	116,03	1 137,09	CS ÚRS 2016 01
			0,4*0,7*35		9,800			
15	M	583413460	kamenivo drcené drobné frakce 0-4	t	17,640	174,59	3 079,77	CS ÚRS 2016 01
			9,8*1,8		17,640			
16	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 781,000	8,99	16 011,19	CS ÚRS 2016 01
			1680+0,25*202*2		1 781,000			
			Zakládání				37 176,08	
17	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	606,000	6,96	4 217,76	CS ÚRS 2016 01
			404*1,5		606,000			
18	M	693110610	geotextilie netkaná geoNetex M, 200 g/m2, šíře 200 cm	m2	606,000	11,38	6 896,28	CS ÚRS 2016 01
			Poznámka k položce: geoNETEX M 200, Plošná hmotnost: 200 g/m2, Pevnost v tahu (podélně/příčně): 2,0/1,5 kN/m, Statické protřžení (CBR): 150 N, Funkce: F, F+S Šířka: 2 m, Délka nábalu: 50 m					
19	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	404,000	64,51	26 062,04	CS ÚRS 2016 01
			vč. zaústění do uličních vpustí 2*202		404,000			
			Vodorovné konstrukce				1 264,96	
20	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného téženého	m3	2,450	516,31	1 264,96	CS ÚRS 2016 01
			0,1*0,7*35		2,450			
			Komunikace pozemní				1 532 079,83	
21	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	1 781,000	51,87	92 380,47	CS ÚRS 2016 01
			ŠDb 1781		1 781,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	3 461,000	72,96	252 514,56	CS ÚRS 2016 01
VV			ŠDa" 1680		1 680,000			
VV			ŠDa" 1781		1 781,000			
VV			Součet		3 461,000			
23	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm s přes 3	m2	1 680,000	217,63	365 618,40	CS ÚRS 2016 01
VV			1680		1 680,000			
24	K	573111115	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m2	1 680,000	19,01	31 936,80	CS ÚRS 2016 01
VV			1680		1 680,000			
25	K	573231111	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	3 360,000	9,83	33 028,80	CS ÚRS 2016 01
VV			1680		1 680,000			
VV			Součet		3 360,000			
26	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 680,000	196,65	330 372,00	CS ÚRS 2016 01
VV			1680		1 680,000			
27	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 680,000	252,55	424 284,00	CS ÚRS 2016 01
VV			1680		1 680,000			
28	K	59914111(R)	Vyplnění spár živичnou zálivkou	m	55,000	35,36	1 944,80	
VV			55		55,000			
D	8		Trubní vedení				93 404,92	
29	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	35,000	53,07	1 857,45	CS ÚRS 2016 01
VV			5*(3+4)		35,000			
30	M	286118380	trubka kanalizační plastová PPKGEM-SN10 110x3,4x2000 mm	kus	17,763	185,64	3 297,52	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce: OSMA, kód výrobku: 70360					
VV			35/2*1,015		17,763			
31	K	877310330	Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	3,000	70,12	210,36	CS ÚRS 2016 01
32	M	286120060	přechod z kameniny na PP potrubí PPKGUS DN 160	kus	3,000	171,28	513,84	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce: OSMA, kód výrobku: 77580					
VV			3		3,000			
33	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	10,000	1 856,40	18 564,00	CS ÚRS 2016 01
VV			10		10,000			
34	M	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	10,000	182,33	1 823,30	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	M	592238540	skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	10,000	234,26	2 342,60	CS ÚRS 2016 01
36	M	592238580	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	10,000	237,58	2 375,80	CS ÚRS 2016 01
37	M	592238620	skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	10,000	162,44	1 624,40	CS ÚRS 2016 01
38	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	10,000	132,60	1 326,00	CS ÚRS 2016 01
39	M	592238660	skruž betonová pro uliční vpust přechodová TBV-Q 450-270/325/11 45-27/32,5/11 cm	kus	10,000	251,94	2 519,40	CS ÚRS 2016 01
40	K	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	10,000	262,22	2 622,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		10		10,000			
41	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	10,000	1,11	11,10	CS ÚRS 2016 01
42	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	10,000	2 187,90	21 879,00	CS ÚRS 2016 01
43	M	592238750	koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300	kus	10,000	394,49	3 944,90	CS ÚRS 2016 01
44	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	10,000	205,87	2 058,70	CS ÚRS 2016 01
	VV		10		10,000			
45	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	9,000	1 224,51	11 020,59	CS ÚRS 2016 01
	VV		9		9,000			
46	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, soupěte nebo hydrantu	kus	18,000	856,32	15 413,76	CS ÚRS 2016 01
	VV		18		18,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				139 728,99	
47	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	456,000	210,34	95 915,04	CS ÚRS 2016 01
	VV		290+132+34		456,000			
48	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	290,000	81,42	23 611,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		4+24+19+18+2+2+3+20+37+20+16+1+1+7+78+10+12+3		290,000			
49	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	132,000	81,38	10 742,16	CS ÚRS 2016 01
	VV		4+68+5+4+4+4+5+6+6+3+3+3+4+4+3		132,000			
50	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	34,000	238,91	8 122,94	CS ÚRS 2016 01
	VV		34		34,000			
51	K	919735113	Řezání stávajícího živiničního krytu hl do 150 mm	m	55,000	24,31	1 337,05	CS ÚRS 2016 01
	VV		10+10+7+8+20		55,000			

D 997

Přesun sutě

93 405,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	997002511(R)	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a utvořením	t	390,590	121,55	47 476,21	
	W		skládka dle dispozic zhotovitele ekologická likvidace 304,08+86,51		390,590			
53	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	86,510	99,45	8 603,42	CS ÚRS 2016 01
	W		86,51		86,510			
54	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	307,080	121,55	37 325,57	CS ÚRS 2016 01
	W		307,08		307,080			
D	998		Přesun hmot				6 158,52	
55	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	247,728	24,86	6 158,52	CS ÚRS 2016 01
D	M		Práce a dodávky M				38 580,66	
D	23-M		Montáže potrubí				38 580,66	
56	K	230205120(R)	Montáž chrániček AROT 110	m	138,000	279,57	38 580,66	
	W		(4*9+10)*3		138,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava komunikace a VO Šafaříkova, M. Budějovice

Objekt:

102 - Oprava chodníku

KSO:

Místo: Moravské Budějovice

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.04.2017

IČ:

00289931

DIČ:

CZ00289931

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

IČ:

18198228

DIČ:

CZ18198228

Cena bez DPH

665 246,78

DPH základní
snížená

Základ daně
665 246,78
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
139 701,82
0,00

Cena s DPH

v CZK

804 948,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace a VO Šafaříkova, M. Budějovice

Objekt:

102 - Oprava chodníku

Místo:

Moravské Budějovice

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Datum: 12.04.2017

Projektant: PROFI Jihlava spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

665 246,78

HSV - Práce a dodávky HSV

665 246,78

1 - Zemní práce

115 148,73

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 878,70

5 - Komunikace pozemní

385 486,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

87 861,08

997 - Přesun sutě

42 569,90

998 - Přesun hmot

30 301,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace a VO Šafaříkova, M. Budějovice

Objekt:

102 - Oprava chodníku

Místo:

Moravské Budějovice

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Datum: 12.04.2017

Projektant: PROFI Jihlava spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

665 246,78

D HSV

Práce a dodávky HSV

665 246,78

D	1	Zemní práce					115 148,73	
27	K	112201105	Odstranění pařezů D přes 900 mm	kus	1,000	1 614,49	1 614,49	CS ÚRS 2016 01
3	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	170,000	37,13	6 312,10	CS ÚRS 2016 01
	W		"odměřeno v CAD" 170		170,000			
24	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	30,000	39,45	1 183,50	CS ÚRS 2016 01
	W		"rozebrání stáv. vjezdu" 30		30,000			
4	K	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	200,000	31,67	6 334,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"odměřeno v CAD" 200		200,000			
2	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 50 mm	m2	285,000	34,75	9 903,75	CS ÚRS 2016 01
	W		"odměřeno v CAD" 285		285,000			
5	K	113202111	Výtrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	268,000	35,14	9 417,52	CS ÚRS 2016 01
	W		9*202+5*4+12*4		268,000			
6	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	278,200	37,13	10 329,57	CS ÚRS 2016 01
	W		500*0,29+360*0,37		278,200			
7	K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepidlost	m3	139,100	5,11	710,80	CS ÚRS 2016 01
	W		278,2/2		139,100			
28	K	16230142(R)	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm	kus	1,000	276,25	276,25	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K 16260110(R)	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	278,200	103,87	28 896,63	
	W	odvoz na skládku dle dispozic zhotovitele 278,2		278,200			
9	K 171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	278,200	7,07	1 966,87	CS ÚRS 2016 01
	W	278,2		278,200			
10	K 171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	472,940	44,20	20 903,95	CS ÚRS 2016 01
	W	278,2*1,7		472,940			
29	K 181111111	Plášťová úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	260,000	9,28	2 412,80	CS ÚRS 2016 01
	W	260		260,000			
30	K 181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	260,000	25,42	6 609,20	CS ÚRS 2016 01
	W	260		260,000			
31	M 005724100	osivo směs travní parková	kg	5,200	104,98	545,90	CS ÚRS 2016 01
	W	260/50		5,200			
1	K 181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	860,000	8,99	7 731,40	CS ÚRS 2016 01
	W	500*320+40		860,000			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							3 878,70
33	K 348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	30,000	46,41	1 392,30	CS ÚRS 2016 01
	W	oplocení v místě stromu 30		30,000			
34	M 313247680	pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené pozinkované 50 x 2 x 2000 mm	m	30,000	82,88	2 486,40	CS ÚRS 2016 01
P Poznámka k položce: Pro případné napnutí pletiva středovým napínacím drátem je tento nutné dokoupit							
D 5 Komunikace pozemní							385 486,90
22	K 56467111(R)	Podklad z kameniva drceného vel. 8-16mm + 16-32 mm tl 250 mm	m2	360,000	116,72	42 019,20	
	W	360		360,000			
21	K 56476111(R)	Podklad z kameniva drceného vel. 8-16mm tl 200 mm	m2	500,000	87,84	43 920,00	
	W	500		500,000			
25	K 591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	30,000	284,04	8 521,20	CS ÚRS 2016 01
	W	obnova vjezdu 30		30,000			
16	K 596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	500,000	166,41	83 205,00	CS ÚRS 2016 01
	W	500		500,000			
17	M 592453080	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	510,000	143,88	73 378,80	CS ÚRS 2016 01
	W	500*1,02		510,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	360,000	175,70	63 252,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		360		360,000			
19	M	592453110	dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	326,400	167,60	54 704,64	CS ÚRS 2016 01
	VV		320*1,02		326,400			
20	M	592452670(R)	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	40,800	404,07	16 486,06	
	VV		40*1,02		40,800			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				87 861,08	
14	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	302,000	210,34	63 522,68	CS ÚRS 2016 01
	VV		4*19+5*25+7*5+23+2*4+25+2*2+42+2*2+23+2*2+19+7*10+7*33+5		302,000			
15	M	592174120	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x20 cm	kus	302,000	75,75	22 876,50	CS ÚRS 2016 01
32	K	966071822	Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	30,000	34,81	1 044,30	CS ÚRS 2016 01
	VV		30		30,000			
26	K	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým	m2	30,000	13,92	417,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		30		30,000			
D	997		Přesun sutě				42 569,90	
11	K	997002511(R)	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním	t	207,820	121,55	25 260,52	
	VV		"skládka dle dispozic zhotovitele ekologická likvidace" 27,93+43,35+81,6+54,94		207,820			
12	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	179,890	77,35	13 914,49	CS ÚRS 2016 01
	VV		43,35+81,6+54,94		179,890			
13	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	27,930	121,55	3 394,89	CS ÚRS 2016 01
	VV		27,93		27,930			
D	998		Přesun hmot				30 301,47	
23	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným na vzdálenost do 50 m	t	261,152	116,03	30 301,47	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava komunikace a VO Šafaříkova, M. Budějovice
Objekt:

401 - Veřejné osvětlení

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Moravské Budějovice	Datum:	12.04.2017
Zadavatel:		IČ:	00289931
	Město Moravské Budějovice	DIČ:	CZ00289931
Uchazeč:		IČ:	45274924
	EUROVIA CS,a.s.	DIČ:	CZ45274924
Projektant:		IČ:	18198228
	PROfi Jihlava spol. s r.o.	DIČ:	CZ18198228
Poznámka:			

Cena bez DPH		370 216,99
DPH základní snížená		
Základ daně	Sazba daně	Výše daně
370 216,99	21,00%	77 745,57
0,00	15,00%	0,00
v CZK		447 962,56
Cena s DPH		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace a VO Šafaříkova, M. Budějovice

Objekt:

401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Moravské Budějovice

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Datum: 12.04.2017

Projektant: PROFI Jihlava spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

370 216,99

742 - Elektromontáže - rozvodný systém

370 216,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace a VO Šafaříkova, M. Budějovice

Objekt:

401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Moravské Budějovice

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Datum:

12.04.2017

Projektant:

PROFI Jihlava spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

370 216,99

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 742

Elektromontáže - rozvodný systém

370 216,99

1 K 7422(R)

Montáž V.O.

370 216,99

soub 1,000 370 216,99

370 216,99

Poznámka k položce:

podrobný soupis prací, dodávek a služeb, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce je zpracován v samostatném projektu v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele

P

WV "Montáž veřejného osvětlení viz samostatný rozpočet" 1

1,000

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka			
Doprava %, Přesun %			
Montáž - materiál			
Montáž - práce			
Mezisoučet 1			
PPV % z montáže: materiál + práce			
Nátěry			
Zemní práce			
PPV % z nátěrů a zemních prací			
Mezisoučet 2			
Základní náklady celkem			
Náklady celkem	370 216,99		
Základ a hodnota DPH 21%	370 216,99		
Základ a hodnota DPH 15%			
Náklady celkem s DPH			
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Elektromontáže	203 765,00	54 244,31	
Demontáže	0,00	8 598,30	
Zemní práce	7 974,40	95 634,98	

Věta	Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem
		Elektromontáže				203 765,00
7004-8067		KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE				
7004-8076	1	CYKY-J 4x10 mm2 , volně	m	268,00	107,60	28 836,80
7004-8068	2	CYKY-J 3x1,5 mm2 , volně	m	56,00	12,20	683,20
7004-10001		UKONČENÍ KABELŮ DO				
7004-10002	3	4x10 mm2	ks	16,00	0,00	0,00
1157-474		SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ				
1157-477	4	Svítidlo VO 26LED, 27W, 4000K, 3800lm, optika R6, se stmíváním	ks	7,00	16 534,90	115 744,30
1157-477	5	recyklační poplatek za svítidlo	ks	7,00	0,00	0,00
1261-8		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ, ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ				
1261-9	6	montážní výška 7m	ks	7,00	4 201,40	29 409,80
1261-77		VÝLOŽNÍK ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ				
1261-86	7	jednoramenný 1,0m - kolmý na silniční stožár	ks	7,00	485,00	3 395,00
1201-83		STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE				
1201-86	8	IP65, pro dva až tři kabely 4-16, 1 pojistka E27	ks	7,00	615,40	4 307,80
1059-1		POJISTKA ZÁVITOVÁ E27,2110-30				
1059-2		KOMPLETNÍ				
1059-3	9	E27 6A, char. normální	ks	7,00	9,40	65,80
1038-776		Kabelové rozpojovací skříně				
1038-777		lištové s pojistkovými spodky 00				
1038-1577	10	9x160 A pilíř	ks	1,00	10 574,20	10 574,20
1038-250	11	8080 Základ pilíře	ks	1,00	0,00	0,00
1182-6717		POJISTKOVÉ VLOŽKY 500V AC				
1182-6720	12	PN000 16A gG	ks	9,00	49,90	449,10
1244-6		OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ				
1244-8	13	FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně	m	220,00	34,40	7 568,00
1244-1		OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ				
1244-3	14	FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m	24,00	21,20	508,80
1127-160		Svorka - prov. Cu				
1127-162	15	SP01 připojovací	ks	7,00	10,60	74,20
1127-65		Svorka				
1127-85	16	SR03 zemnicí pásek - drát	ks	16,00	17,80	284,80
1244-88	17	SR 2a svorka páska-páska M6	ks	12,00	11,90	142,80
9999-838		MONTÁŽNÍ PRÁCE				
9999-839	18	Štítek pro označení svodu	ks	102,00	10,30	1 050,60
1124-1		VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC				
1124-7	19	CY 6 mm2,zž, volně	m	34,00	19,70	669,80
9998-5022		ZATAŽENÍ KABELŮ DO KABELOVODU				
9998-5023	20	zatažení do chráničky	m	252,00	0,00	0,00
9999-1280		HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY				
9999-1288	21	Zkusební provoz	hod	2,00	0,00	0,00
9999-1291	22	Napojení na stávající zařízení	hod	32,00	0,00	0,00
9999-1294		POJÍZDNÁ STAVEBNÍ TECHNIKA				
9999-1295	23	jeřáb	hod	7,00	0,00	0,00
9999-1295	24	přesun jeřábu	km	20,00	0,00	0,00
9999-1295	25	vysokozdvížná plošina	hod	7,00	0,00	0,00
9999-1295	26	přesun vysokozdvížné plošiny	km	20,00	0,00	0,00
9999-1296		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK				
9999-1297		DLE ČSN 33 2000 část 6-61				
9999-1298	27	Revizní technik	hod	16,00	0,00	0,00
9999-1297		Zpracování dokumentace, tisk				
9999-1298	28	geodetické zaměření skut- provedení - intravilán	km	0,22	0,00	0,00
9999-1298	29	mapování - doplnění digit. mapy - intravilán	km	0,22	0,00	0,00
		Demontáže				
1157-474		SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ				

1157-477	30	demontáž svítidla ze stožáru VO	ks	7,00	0,00	0,00
1157-477	31	demontáž stožáru VO	ks	7,00	0,00	0,00
9999-1294		POJÍZDNÁ STAVEBNÍ TECHNIKA				
9999-1295	32	jeřáb	hod	7,00	0,00	0,00
9999-1295	33	přesun jeřábu	km	20,00	0,00	0,00
9999-1295	34	vysokozdvížná plošina	hod	7,00	0,00	0,00
9999-1295	35	přesun vysokozdvížné plošiny	km	20,00	0,00	0,00
		Demontáže - celkem				0,00
		Elektromontáže - celkem				203 765,00
		Zemní práce				
460 01		VYTÝČENÍ TRATI				
460 01-0024	36	Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,22	0,00	0,00
460 03		SEJMUTÍ DRNU				
460 03-0011	37	Nářez drnu, naložení, odvoz	m2	40,25	0,00	0,00
460 05		JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ				
		O OBJEMU DO 2 m3				
460 05-0704	38	Zemina třídy 4, ručně	m3	7,00	0,00	0,00
460 10		POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.				
		OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU				
460 10-0023	39	D 300x1500 mm	ks	7,00	0,00	0,00
9999-960		ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU				
9999-961	40	Do rostlé zeminy bez bednění	m3	7,00	0,00	0,00
460 12		ZÁHOZ JÁMY, UPĚCHOVÁNÍ, ÚPRAVA				
		POVRCHU				
460 12-0002	41	V zemině třídy 3-4	m3	7,00	0,00	0,00
9999-991		HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY				
9999-1002	42	Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	204,00	0,00	0,00
9999-1005	43	Zemina třídy 5, šíře 500mm, hloubka 1300mm	m	16,00	0,00	0,00
460 42		ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE				
460 42-0002	44	Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	220,00	0,00	0,00
460 49		FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC				
460 49-0012	45	Šířka 33cm	m	220,00	3,10	682,00
460 51		KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY				
460 51-0021	46	PVC 75, ohebná dvouvrstvá	m	268,00	24,90	6 673,20
9999-1139	47	PVC 110, ohebná, dvouvrstvá	m	16,00	38,70	619,20
9999-1175		ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY				
9999-1182	48	Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	204,00	0,00	0,00
9999-1184	49	Zemina třídy 5, šíře 500mm, hloubka 1300mm	m	16,00	0,00	0,00
460 62		ÚPRAVA POVRCHU				
460 62-0014	50	Provizorní úprava terénu v zemině třídy 4	m2	79,40	0,00	0,00
460 62-0001	51	Položení drnu	m2	40,25	0,00	0,00
		Zemní práce - celkem				7 974,40

Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	Výpočet množství		
	54 244,31		258 009,31			
13,90	3 725,20	121,50	32 562,00	30+70+120+8*2*3=268		
10,30	576,80	22,50	1 260,00	7*8=56		
113,40	1 814,40	113,40	1 814,40	2*8=16		
402,10	2 814,70	16 937,00	118 559,00	7		
8,60	60,20	8,60	60,20	7		
688,60	4 820,20	4 890,00	34 230,00	7		
257,80	1 804,60	742,80	5 199,60	7		
288,60	2 020,20	904,00	6 328,00	7		
4,80	33,60	14,20	99,40	7		
876,40	876,40	11 450,60	11 450,60	1		
2 038,23	2 038,23	2 038,23	2 038,23	1		
4,80	43,20	54,70	492,30	9		
26,30	5 786,00	60,70	13 354,00	30+70+120=220		
26,30	631,20	47,50	1 140,00	7*3+3=24		
38,10	266,70	48,70	340,90	7		
38,10	609,60	55,90	894,40	7*2+2=16		
38,10	457,20	50,00	600,00	6*2=12		
19,10	1 948,20	29,40	2 998,80	3*34=102		
10,30	350,20	30,00	1 020,00	1*34=34		
4,80	1 209,60	4,80	1 209,60	30+70+120+8*2*2=252		
257,80	515,60	257,80	515,60	2		
206,20	6 598,40	206,20	6 598,40	2*2*8=32		
1,10	7,70	1,10	7,70	7		
25,70	514,00	25,70	514,00	1*20=20		
1,10	7,70	1,10	7,70	7		
21,70	434,00	21,70	434,00	1*20=20		
360,90	5 774,40	360,90	5 774,40	16		
29 382,00	6 464,04	29 382,00	6 464,04	220*0,001=0,22		
9 282,00	2 042,04	9 282,00	2 042,04	220*0,001=0,22		
			8 598,30			

402,10	2 814,70	402,10	2 814,70	7		
688,60	4 820,20	688,60	4 820,20	7		
1,10	7,70	1,10	7,70	7		
25,70	514,00	25,70	514,00	1*20=20		
1,10	7,70	1,10	7,70	7		
21,70	434,00	21,70	434,00	1*20=20		
	8 598,30		8 598,30			
	71 440,91		266 607,61			
16 575,00	3 646,50	16 575,00	3 646,50	220*0,001=0,22		
15,00	603,75	15,00	603,75	(105+10)*0,35=40,25		
919,60	6 437,20	919,60	6 437,20	7*1=7		
154,70	1 082,90	154,70	1 082,90	7*1=7		
391,70	2 741,90	391,70	2 741,90	7*1=7		
247,40	1 731,80	247,40	1 731,80	7*1=7		
188,60	38 474,40	188,60	38 474,40	30+70+120-(8+8)=204		
438,80	7 020,80	438,80	7 020,80	8+8=16		
29,40	6 468,00	29,40	6 468,00	204+16=220		
		0,00				
4,60	1 012,00	7,70	1 694,00	204+16=220		
10,30	2 760,40	35,20	9 433,60	30+70+120+8*2*2+(8+8)=268		
10,30	164,80	49,00	784,00	8+8=16		
83,00	16 932,00	83,00	16 932,00	30+70+120-(8+8)=204		
192,20	3 075,20	192,20	3 075,20	8+8=16		
38,70	3 072,78	38,70	3 072,78	204*0,35+16*0,5=79,4		
10,20	410,55	10,20	410,55	(105+10)*0,35=40,25		
	95 634,98		103 609,38			

Časový harmonogram prací v členění po jednotlivých týdnech

AKCE : Oprava ulice Šafaříkova, Moravské Budějovice

rok 2017		červenec						srpen					
týden		28	29	30	31	32	33	34					
SO	Název SO												
SO 000.100	Vedlejší a ostatní náklady - oprava komunikace												
SO 000.300	Vedlejší a ostatní náklady - oprava kanalizace, vodovodu												
SO 101	Oprava komunikace												
SO 102	Oprava chodníku												
SO 301	Oprava kanalizace												
SO 302	Oprava vodovodu												
SO 401	Veřejné osvětlení												

Celková lhůta výstavby 48 dnů (10.7.2017 - 26.8.2017)

- 1 provedení opravy kanalizace 16.8.2017
- 2 provedení opravy vodovodu 19.8.2017
- 3 provedení opravy chodníku 22.8.2017
- 4 provedení veřejného osvětlení 23.8.2017
- 5 provedení opravy vozovky 24.8.2017
- 6 konečná oprava objízdné trasy 26.8.2017

mlínik

Harmonogram neuvažuje s přerušením prací z důvodu archeologického průzkumu.

Návrh platebního kalendáře v členění po měsících

AKCE : Oprava ulice Šafaříkova, Moravské Budějovice

SO	Název SO	rok měsíc	2017	
			7	8
		Finanční objem		
SO 000.100	Vedlejší a ostatní náklady - oprava komunikace	353 458	244 640	108 818
SO 000.300	Vedlejší a ostatní náklady - oprava kanalizace, vodovodu	207 961	144 541	63 420
SO 101	Oprava komunikace	2 308 855	1 074 455	1 234 400
SO 102	Oprava chodníku	665 247	418 696	246 550
SO 301	Oprava kanalizace	1 919 348	1 623 688	295 660
SO 302	Oprava vodovodu	841 581	672 031	169 550
SO 401	Věřejné osvětlení	370 217	136 855	233 362
	Prostavěno	6 666 666	4 314 906	2 351 760