
    

SMLOUVA O DÍLO  

dle § 2586 a násl. zákona �. 89/2012 Sb., ob�anský zákoník ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis�

�íslo objednatele:29/05673/16  
�íslo zhotovitele:      

1. Smluvní strany 

1.01. Objednatel: 
                    M�STO UHERSKÝ BROD
                                                688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100 
Zastoupeno:                       Ing. Patrikem Kun�arem, starostou 
Ve v�cech stavby je oprávn�n jednat:        
    Odbor rozvoje m�sta, Odd�lení investic,  
    Ing. Robert Vráblík, Ing. Dagmar Braunerová 
   
I�:                                   00291463 
DI�:                                 CZ 00291463  
Bankovní spojení:                     �S a.s., pobo�ka Uherský Brod 
�íslo ú�tu:                               4204852/0800, úv�rový ú�et 3348512/0800 

1.02. Zhotovitel: 
        Gretes s.r.o.     
se sídlem:  Kudlovice 107, 687 03 Babice 
adresa provozovny: Kudlovice 107, 687 03 Babice 
Zastoupen:  Janem Grebení�kem, jednatelem    
zapsaný ve ve�ejném obchodním rejst�íku vedeném nebo jiné evidenci u KOS v Brn�, oddíl 

C,vlo�ka 39099   
Zástupce ve v�cech stavby: Jan Grebení�ek ml., vedoucí stavební výroby  
Zástupce ve v�cech smluvních: Jan Grebení�ek, jednatel 
Kontakt � tel., email: 731 313 241, jan.grebenicek@gretes.cz 
  
I�:                               26235366 
DI�:                                CZ26235366 
Bankovní spojení:                   Komer�ní banka a.s., Uherské Hradi�t�
�íslo ú�tu:                              27-6687870287/0100
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2. Preambule, výchozí podklady a údaje, ú�el smlouvy 

2.01. Závazek provést dílo na sv�j náklad a na svou odpov�dnost 
Zhotovitel je povinen provést dílo na sv�j náklad a na vlastní nebezpe�í. 

2.02. Výchozí podklady 

Podkladem k uzav�ení této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 6.5.2016, která byla vypracována 
na základ� výzvy objednatele k podání nabídky jako zakázka malého rozsahu na stavební práce. 

2.03. Ú�el smlouvy 
Ú�elem této smlouvy (dále taky �Smlouva�) je realizace díla v bezvadné kvalit� a dohodnutém �ase.  

2.04. Zhotovitel prohla�uje, �e se s rozsahem díla seznámil, �e je schopen dílo ve smluvené lh�t�
dodat a �e ve�keré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v cen� díla. 

3. P�edm�t smlouvy 

3.01. Popis p�edm�tu smlouvy 
P�edm�tem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, jeho� rozsah 
a podmínky provád�ní jsou specifikovány  touto smlouvou. 

Dílem se rozumí zhotovení stavebních prací pod názvem: 

Z� Pod Vinohrady, Uherský Brod �  
rekonstrukce st�e�ního plá�t� SO.02 a SO.03 

 (dále jen �stavba�). 
P�edm�tem stavby jsou stavební práce na provedení rekonstrukce st�e�ního plá�t� valbových st�ech 
objekt� Jídelny SO.02 a T�locvi�ny SO.03, které navazují na p�edcházející etapu rekonstrukce 
st�e�ního plá�t� Hlavní budovy SO.01 v roce 2012.  
Sou�ástí stavebních prací je demontá� stávající st�e�ní krytiny v�. la�ování, bedn�ní, demontá� 
hromosvodu a klempí�ských výrobk�. Pro nový st�e�ní plá�� bude pou�ita dvojitá falcovaná keramická 
ta�ka v barevném provedení p�írodní �ervená � re�ná (rozm�r 325 x 502 mm) v�. systémových prvk�, 
dopl�kových materiál�, záchytného systému a hydroizolace. Stávající konstrukce d�ev�ného krovu 
bude nov� dopln�na d�ev�nými lat�mi, kontralat�mi a opat�ena ochranným nát�rem. Osazení nového 
hromosvodu není p�edm�tem stavby. 

Technické podmínky jsou stanoveny v projektové dokumentaci zpracované projek�ní kancelá�í 
MIKULÍK Projekty, s.r.o. se sídlem Svatoplukova 285, 686 01 Uherské Hradi�t� v prosinci 2011, dále 
jen PD, které jsou nedílnou sou�ástí zadávací dokumentace.  

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funk�ní a bezvadné provedení v�ech stavebních a montá�ních 
prací a konstrukcí v�etn� dodávek pot�ebných materiál� a za�ízení nezbytných pro �ádné dokon�ení 
díla, dále provedení v�ech �inností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejich� 
provedení je pro �ádné dokon�ení díla nezbytné (za�ízení staveni�t� apod.) v�. koordina�ní 
a kompleta�ní �innosti celé stavby. 

3.02. Rozsah díla 
• Rozsah díla je vymezen dokumentací zakázky a nabídkovým polo�kovým rozpo�tem, které 

jsou nedílnou sou�ástí této smlouvy a jsou odd�len� ulo�eny v míst� obou smluvních stran. 

• Dokumentací zakázky se rozumí soubor dokument�, skládající se z uzav�ené smlouvy o dílo 
mezi objednatelem a zhotovitelem, podmínek výzvy a zadávací dokumentace a obdobných 
doklad�, které jsou vymezeny ve smlouv� o dílo jako sou�ást dokumentace zakázky. Sou�ástí 
dokumentace zakázky jsou stavební deník, zápisy z kontrolního dne, seznam vad 
a nedod�lk�, v�echna rozhodnutí státních orgán�. 

• P�edpokládá se, �e ve�keré práce, výrobky a slu�by nezbytné pro provedení díla v rozsahu 
a obsahu ur�eném dokumentací zakázky jsou zahrnuty ve smlouv�, i kdy� nejsou konkrétn�
rozepsány. Z toho v�ak nelze dovozovat, �e ve smlouv� jsou obsa�eny dodávky výrobk�
a provedení prací, které se s dokumentací zakázky neshodují. 



SMLOUVA O DÍLO 
Rekonstrukce st�echy Z� Pod Vinohrady                             Strana 3 (celkem 12) 

Rozsah díla � dal�í související práce a �innosti zejména: 

• Projekt skute�ného provedení stavby 3x v grafické podob� a 1x digitáln� (editovatelná, 
needitovatelná verze). 

• Za�ízení staveni�t�, záboru v�. jeho odsouhlasení s vlastníky dot�ených pozemk�. P�ípadné 
zaji�t�ní vydání rozhodnutí k umíst�ní provizorního i trvalého dopravního zna�ení 
s p�íslu�ným Dopravním inspektorátem Policie �R, v�. jeho dodání, rozmíst�ní 
a p�emis�ování po dobu realizace díla a následné odstran�ní po p�edání díla. 

• Zaji�t�ní neomezeného p�ístupu a p�íjezdu k nemovitostem v zájmovém území po dobu 
výstavby. 

• Zaji�t�ní a provedení v�ech opat�ení organiza�ního charakteru a stavebn� technologického 
charakteru k �ádnému provedení díla. 

• Za�ízení a odstran�ní za�ízení staveni�t�. 

• Projednání a zaji�t�ní odb�rných míst el. energie a vody v�. jejich úhrad pro pot�eby stavby 
u jednotlivých majitel� nebo správc� in�enýrských sítí. 

• Ve�keré práce a dodávky související s bezpe�nostními opat�eními na ochranu lidí a majetku. 

• Zabezpe�ení p�edm�tu díla b�hem provád�ní v�etn� zaji�t�ní ochrany vnit�ních prostor proti 
zate�ení i vloupání. 

• Zaji�t�ní a provedení v�ech nutných zkou�ek dle �SN (p�ípadn� jiných norem vztahujících se 
k provád�nému dílu) v�etn� po�ízení protokol� a jejich p�edání. 

• Vedení stavebního deníku minimáln� v rozsahu dle zákona �. 183/2006 Sb. ve zn�ní 
pozd�j�ích p�edpis� a provád�cích p�edpis� a p�edání jeho originálu objednateli p�i p�edání 
a p�evzetí díla. 

• Zhotovitel je povinen pr�b��n� ode dne p�edání staveni�t�, a� do doby protokolárního p�edání 
a p�evzetí díla po�izovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména v�ech zakrývaných 
prací. 

• Poji�t�ní odpov�dnosti za �kodu zp�sobenou t�etí osob� �inností zhotovitele a poji�t�ní proti 
zahrnutí díla do majetkové podstaty. 

• Zaji�t�ní v�ech ostatních nezbytných zkou�ek, atest� a revizí podle �SN a p�ípadných jiných 
právních nebo technických p�edpis� platných v dob� provád�ní a p�edání díla, kterými bude 
prokázáno dosa�ení p�edepsané kvality a p�edepsaných technických parametr� díla. 

• Povinnost umo�nit provád�ní kontrolní prohlídky rozestav�né stavby dle § 133 a násl. zákona 
�. 183/2006 Sb. a zajistit ú�ast stavbyvedoucího. 

• Odvoz a ulo�ení vybouraných hmot a stavební suti v�. p�edlo�ení evidence odpad� a doklad�
o jejich vyu�ití (p�ednostn�) �i likvidaci dle zákona �. 185/2001 Sb. 

• Odstran�ní p�ípadných závad zji�t�ných p�i záv�re�né kontrolní prohlídce stavby. 

• Uvedení v�ech povrch� dot�ených stavbou do p�vodního stavu. 

3.03. Dokumentace skute�ného provedení stavby 
• Dokumentace skute�ného provedení stavby bude provedena v souladu se stavebním 

zákonem a jeho provád�cími vyhlá�kami a podle zásad: 
- do projektu pro provedení stavby budou z�eteln� vyzna�eny v�echny zm�ny, k nim� do�lo 

v pr�b�hu zhotovení díla 
- ka�dý výkres dokumentace o skute�ném provedení stavby bude opat�en razítkem 

a podpisem osoby, která zm�ny provedla 
- �ásti projektu, ve kterých nedo�lo ke zm�nám, budou ozna�eny nápisem �bez zm�n� 
- dokumentace skute�ného provedení bude provedena i v digitální podob�. 

3.04. Podmínky provád�ní stavby 
• Vým�na st�ech je realizována na zatepleném objektu (fasáda a p�da), zhotovitel prohla�uje, 

�e v cen� díla zohlednil provád�ní prací tak, aby tyto nové konstrukce nebyly po�kozeny. 
Pokud budou p�i realizaci stavby tyto konstrukce po�kozeny, provede zhotovitel jejich opravu 
na vlastní náklady v rozsahu odsouhlaseném objednatelem. Objednatel m��e po�adovat i 
p�et�ení celé fasády. 

• P�ístup na st�echu a p�esun materiálu bude pouze z venkovního prostranství nap�. pomocí 
le�ení a bude zaji�t�n zhotovitelem. V p�ípad� po�kození fasády bude fasáda uvedena do 
p�vodního stavu na náklady zhotovitele.  

• Vstup do objektu bude pouze v souvislosti s p�ípadným odb�rem el. energie a vody. 
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• V pr�b�hu a po ukon�ení ka�dodenních prací bude provád�n úklid odpadu nebo materiálu 
v okolí objektu, který vznikl p�i realizaci stavby. 

• Zhotovitel je povinen zajistit provád�ní stavebních a montá�ních prací tak, aby nedocházelo 
k ohro�ování, nadm�rnému nebo zbyte�nému obt��ování okolí stavby a majetku t�etích osob.  

• Projektová dokumentace, specifikovaná v odst. 3.01., bude zhotoviteli p�edána ve t�ech 
vyhotoveních v listinné podob�, pro pot�ebu dal�ích výtisk� pro realizaci stavby nebo 
dokumentaci skute�ného provedení si zhotovitel stavby zajistí sám. 

3.05. Právo objednatele na zm�nu p�edm�tu smlouvy 
• Objednatel má právo z p�edm�tu smlouvy vylou�it n�které práce nebo dodávky (mén�práce). 

Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na n� p�istoupit, v opa�ném p�ípad�
je objednatel oprávn�n od této smlouvy bez zbyte�ného odkladu odstoupit. Odstoupení je 
ú�inné doru�ením oznámení o odstoupení zhotoviteli. 

3.06. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele p�evzít a zaplatit mu sjednanou cenu. 

4. Doba a místo pln�ní 

4.01. Doba pln�ní p�edm�tu smlouvy: 
   

Zahájení prací - p�edání staveni�t�  18.07.2016   

Dokon�ení prací - p�edání díla 22.08.2016 

Zm�na v dob� pln�ní 

• Objednatel si vyhrazuje právo na zm�nu p�edpokládaného termínu realizace stavebních prací, 
zejména z d�vodu prodlou�ení doby trvání zadávacího �ízení nebo z d�vod� okolností vy��í 
moci.  

• Objednatel up�esní termín zahájení stavebních prací p�ed podpisem smlouvy o dílo nebo 
za�le písemnou výzvu k zahájení prací zhotoviteli min. 1 m�síc p�ed zahájením prací. Lh�ta 
pro provedení stavby bude v�dy zachována dle �l. 4.01. 

• Objednatel je povinen p�istoupit na zm�nu termínu dokon�ení, jestli�e dojde k prodlení 
na stran� zhotovitele v d�sledku okolností nemajících p�vod na jeho stran�. Jedná se 
zejména o prodlení objednatele s p�edáním staveni�t�, pravomocného stavebního povolení 
(ohlá�ení stavby), p�eru�ení stavebních prací ze strany objednatele a okolností ve smyslu 
§ 2006 a násl a § 2913 odst. 2 ob�anského zákoníku. 

• Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a �ádn� v nich pokra�ovat do 5 dn� ode dne 
protokolárního p�edání staveni�t�. 

• Zhotovitel je povinen dokon�it práce na díle v dob� pln�ní sjednané dle smlouvy. 

• Zhotovitel je povinen p�edat p�edm�t díla objednateli v termínu sjednaném ve smlouv�. 

4.02. Místo pln�ní p�edm�tu smlouvy: 
• Z� Pod Vinohrady �. p. 1420, 688 01 Uherský Brod, katastrální území Uherský Brod, �eská 

republika. 

5. Cena díla a podmínky pro zm�nu sjednané ceny 

5.01. Cena díla 
Cena za zhotovení p�edm�tu smlouvy v rozsahu �l. 3 je stanovena na základ� nabídky uchaze�e, 
specifikace pou�itých materiál� a technologií a �iní:   

Cena celkem bez DPH   961 638,-K�

DPH 21% 201 944,-K�

Cena za dílo celkem v�etn� DPH 1 136 582,-K�
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• Do této ceny je ji� zahrnuta kupní cena za v�ci obstarané zhotovitelem pro ú�ely provedení 
díla. Tato cena nebude po dobu trvání této smlouvy �ádným zp�sobem upravována a na její 
vý�i nemá �ádný vliv vý�e vynalo�ených náklad� souvisejících s provedením díla ani 
jakýchkoliv jiných náklad� �i poplatk�, k jejich� úhrad� je zhotovitel povinen na základ� této 
smlouvy �i obecn� závazných právních p�edpis�. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvý�ení 
sjednané ceny z d�vodu chyb nebo nedostatk� v jeho cenové kalkulaci cenové nabídky, 
pokud jsou tyto chyby d�sledkem nep�esného nebo neúplného ocen�ní nabídky z jeho strany. 

• Na vý�i sjednané ceny nemají vliv ani nep�edvídatelné mimo�ádné okolnosti, které nastaly po 
uzav�ení této smlouvy. 

• Cena díla je ob�ma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanoveními § 2 zákona 
�. 526/1990 Sb. o cenách a je dohodnuta v�. dan� z p�idané hodnoty. P�íslu�ná sazba dan�
z p�idané hodnoty (DPH) bude ú�tována dle platných p�edpis� v dob� zdanitelného pln�ní. 

• Cena je dohodnuta na základ� zhotovitelem vypracovaného polo�kového rozpo�tu díla 
zpracovaného k projektu p�edaného objednatelem zhotoviteli. Ocen�ný polo�kový rozpo�et 
bude slou�it rovn�� jako cenová úrove� pro dodate�né stavební práce � �vícepráce� a �mén�- 
práce�. Jednotkové ceny uvedené v polo�kovém rozpo�tu jsou cenami pevnými po celou dobu 
realizace díla. 

• Ob� smluvní strany svým podpisem na smlouv� potvrzují, �e zhotovitel si prohlédl a prov��il 
staveni�t� a jeho okolí v�etn� v�ech dostupných údaj�, které mu byl objednatel za podmínek 
stanovených ve smlouv� povinen poskytnout. Zhotovitel potvrzuje, �e rozsah poskytnutých 
informací pova�uje za posta�ující a p�im��ený k tomu, aby posoudil náklady a �as nutný ke 
zhotovení díla. 

5.02. Podmínky pro zm�nu ceny 
Sjednaná cena m��e být zm�n�na pouze za ní�e uvedených podmínek: 

a) po podpisu smlouvy a p�ed termínem dokon�ení díla dojde ke zm�n� DPH 
b) pokud objednatel po�aduje provedení i prací a dodávek, které nebyly p�edm�tem projektu 

(vícepráce) nebo pokud objednatel vylou�í n�které práce nebo dodávky z p�edm�tu pln�ní 
(mén�práce). 

5.03. Zp�sob sjednání zm�ny ceny 
Nastane-li n�která z podmínek, za kterých je mo�ná zm�na sjednané ceny, je zhotovitel povinen 
provést výpo�et zm�ny nabídkové ceny a p�edlo�í jej objednateli k odsouhlasení.   

• P�ed vlastním provedením zm�ny musí být ka�dá vícepráce �i mén�práce technicky a cenov�
specifikována v soupisu a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po 
odsouhlasení víceprací �i mén�prací p�edlo�í návrh písemného dodatku k této smlouv�. 
Zhotoviteli vzniká právo na zm�nu sjednané ceny teprve tehdy, je-li zm�na odsouhlasena 
objednatelem a uzav�en písemný dodatek k této smlouv�. 

• Zhotoviteli zaniká nárok na zvý�ení ceny, jestli�e písemn� neoznámí nutnost jejího p�ekro�ení 
a vý�i po�adovaného zvý�ení ceny bez zbyte�ného odkladu poté, kdy se p�i provád�ní díla 
ukázala jeho nevyhnutelnost. Toto písemné oznámení v�ak nezakládá právo zhotovitele na 
zvý�ení sjednané ceny.   

• P�ípadné vícepráce �i mén�práce vyvolané objednatelem budou oce�ovány stejnou 
metodikou, jako byla zpracována cenová nabídka. Pro výpo�et zm�ny ceny prací a dodávek 
neobsa�ených ve smluvním polo�kovém rozpo�tu bude pou�ita metodika oce�ování RTS 
p�íp. URS v cenové úrovni platné v dob�, ve které byly práce provedeny a sní�ené o 20%. 
V p�ípad�, �e ceníky tyto práce neobsahují, p�edlo�í zhotovitel objednateli podrobnou 
kalkulaci ceny nebo se práce ocení HZS v max. vý�i (bez DPH): stavební práce 180 K�/hod; 
pro montá�ní práce 200 K�/hod; pro revize a zkou�ky 250 K�/hod. 

• Takto ocen�né zm�ny budou odsouhlaseny pov��eným pracovníkem objednatele. Objednatel 
je povinen vyjád�it se k návrhu zhotovitele do 5 dn� ode dne p�edlo�ení návrhu zhotovitele. 

• Práce, které nebudou provedeny, a�koliv byli sou�ástí polo�kového rozpo�tu, budou z celkové 
ceny ode�teny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat. Práce, které zmen�ují 
rozsah díla, musí být odsouhlaseny dodatkem smlouvy. 

6. Platební podmínky 

• Nárok na cenu za dílo vznikne provedením díla, tj. jeho dokon�ením v�. p�edání staveni�t�. 
Dílo je dokon�eno, je-li p�edvedena jeho zp�sobilost slou�it svému ú�elu.  
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• Objednatel neposkytuje zálohy. 

• Objednatel prohla�uje, �e p�edm�t smlouvy není ekonomickou �inností zadavatele 
a nebude pro zdanitelné pln�ní aplikován re�im p�enesené da�ové povinnosti dle § 92a 
zákona o DPH. 

• Cena za dílo bude hrazena pr�b��n� (díl�í pln�ní) na základ� díl�ích da�ových doklad�
(faktur) vystavených zhotovitelem, které budou vystavovány m�sí�n� dle skute�n�
provedených prací dodávek a slu�eb. Úhrady zaplacené na základ� t�chto faktur jsou 
pova�ovány za zálohy. 

• Zhotovitel p�edlo�í objednateli ocen�ný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se 
k tomuto soupisu vyjád�it do 5 pracovních dn� ode dne jeho obdr�ení. Na základ�
odsouhlaseného soupisu provedených prací a podepsání zji��ovacího protokolu vystaví 
zhotovitel fakturu. Soupis prací se zji��ovacím protokolem je nedílnou sou�ástí faktury. Bez 
toho je faktura neplatná. Obsahem zji��ovacího protokolu budou �ástky � fakturováno dosud, 
fakturováno za období a zbývá fakturovat. 

• Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele do 30 dn� ode dne následujícího po 
doru�ení faktury.  

• V p�ípad� sjednané zm�ny ceny za dílo - víceprací, je zhotovitel povinen vystavit samostatný 
da�ový doklad, dolo�ený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za 
obdobných podmínek, jak je uvedeno v tomto �lánku. 

• Jakákoli faktura zhotovitele musí obsahovat: 
-  ozna�ení faktury a I�O 
-  údaj o zápisu do ve�ejného rejst�íku v�etn� spisové zna�ky (p�ípadn� údaj o zápisu do 

jiné evidence) 
- název a sídlo zhotovitele a objednatele v�etn� �ísel bankovních ú�t�
-  p�edm�t pln�ní � název projektu/zakázky 
-  cena provedených prací 
-  den vystavení a splatnosti faktury 

• Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o ú�etnictví a zákonu o dani 
z p�idané hodnoty a dále musí obsahovat nále�itosti da�ového dokladu. 

• Fakturu lze objednateli doru�it takté� v elektronické form� na adresu podatelna@ub.cz. 

• Objednatel je povinen do sedmi kalendá�ních dn� písemn� oznámit a vrátit nesprávn�
vystavený da�ový doklad zhotoviteli s uvedením d�vod�. Zhotovitel je v tomto p�ípad�
povinen vystavit nový da�ový doklad. Vystavením nového da�ového dokladu b��í nová lh�ta 
splatnosti. 

• Zhotovitel se zavazuje, �e v p�ípad� nespln�ní termínu vystavení a p�edání faktury uhradí 
objednateli p�ípadné sankce za opo�d�ný odvod DPH. 

7. Majetkové sankce 

7.01. Sankce za nespln�ní doby pln�ní 
• Pokud bude zhotovitel v prodlení s dobou pln�ní sjednanou pro provedení díla, je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve vý�i 3.000 K� za ka�dý i zapo�atý den prodlení.  

7.02. Sankce za nespln�ní doby pro p�edlo�ení nové záru�ní listiny  
• Pokud bude zhotovitel v prodlení s p�edlo�ením nové záru�ní listiny po úplném vy�erpání 

p�edchozí záru�ní listiny, která musí být ve shodném zn�ní a v p�vodní vý�i bankovní záruky, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve vý�i 300 K� za ka�dý i zapo�atý den 
prodlení.  

7.03. Sankce za neodstran�ní vad a nedod�lk� zji�t�ných p�i p�edání a p�evzetí díla 
• Pokud zhotovitel nenastoupí do p�ti dn� od termínu p�edání a p�evzetí díla, �i v jiném 

s objednatelem p�edem dohodnutém termínu k odstra�ování vad a nedod�lk�, uvedených 
v zápise o p�edání a p�evzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 600 K�
za ka�dý nedod�lek �i vadu a ka�dý den prodlení do odstran�ní vady. 

• Pokud je zhotovitel v prodlení s odstran�ním vad a nedod�lk� uvedených v zápise o p�edání 
a p�evzetí do 10 dn�, zaplatí objednateli smluvní pokutu 600 K� za ka�dou vadu a nedod�lek 
a ka�dý den prodlení s odstra�ováním.  
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• Pokud je zhotovitel v prodlení s odstran�ním vad a nedod�lk� uvedených v zápise o p�edání 
a p�evzetí o více ne� 10 dn�, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.200 K� za ka�dou vadu 
a nedod�lek a ka�dý den prodlení s odstra�ováním.  

7.04. Sankce za neodstran�ní reklamovaných vad 
• Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu ode dne obdr�ení reklamace 

k odstra�ování reklamované vady, p�ípadn� vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu 600 K� za ka�dou reklamovanou vadu a den prodlení, na její� odstra�ování 
nenastoupil ve sjednaném termínu. 

• Pokud zhotovitel nenastoupí k  odstra�ování reklamovaných vad o více ne� 10 dn�, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu 1.200 K� za ka�dou vadu a ka�dý den prodlení s nenastoupením 
k odstra�ování reklamovaných vad.  

• Pokud je zhotovitel v prodlení s odstran�ním reklamovaných vad, zaplatí objednateli smluvní 
pokutu 600 K� za ka�dou vadu a ka�dý den prodlení s odstra�ováním.  

• Ozna�il-li objednatel v reklamaci, �e se jedná o vadu, která brání �ádnému u�ívání díla, 
p�ípadn� hrozí nebezpe�í �kody velkého rozsahu, sjednávají ob� smluvní strany pokuty 
ve dvojnásobné vý�i. 

• Pokud zhotovitel v dohodnutém termínu nenastoupí k odstran�ní reklamovaných vad, 
souhlasí zhotovitel s tím, aby si objednatel zajistil jejich odstran�ní t�etí osobou na náklady 
zhotovitele. Uplatn�ní tohoto práva ze strany objednatele pova�uje zhotovitel za uplatn�ní 
práva objednatele na p�im��enou slevu z ceny díla. 

• Pokud zhotovitel nevyklidí staveni�t� ve sjednaném termínu, nejpozd�ji v�ak do 5 dn�
od p�edání a p�evzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 K� za ka�dý 
den prodlení s odstran�ním. 

7.05. Smluvní pokuta za poru�ení povinnosti v odst. 3.04 této smlouvy 
• Pokud zhotovitel poru�í povinnost dle odst. 3.04, na kterou ho objednatel upozorní zápisem 

do stavebního deníku nebo zápisu z kontrolního dne, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve vý�i 3.000 K� za ka�dý p�ípad. 

7.06. Smluvní pokuta za poru�ení povinnosti v �l. 14 této smlouvy 
• Pokud zhotovitel poru�í povinnost dle �l. 14, na kterou ho objednatel upozorní v písemné 

výzvou s termínem p�edlo�ení doklad�, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve vý�i 
5.000 K�.

7.07. Úrok z prodlení za pozdní úhradu faktury 
• V p�ípad� prodlení objednatele se zaplacením faktury proti sjednanému termínu zaplatí 

objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve vý�i 0,05 % z dlu�né �ástky za ka�dý den prodlení. 

7.08. Zp�sob a vypo�ádání smluvních pokut 
• V p�ípad�, �e budou uplat�ovány sankce (smluvní pokuta, úrok z prodlení), bude vystavena 

faktura se splatností 14 dn�. V pochybnostech se má za to, �e faktura byla doru�ena t�etí den 
po jejím odeslání.  

• Sjednané majetkové sankce se nezapo�ítávají na náhradu p�ípadn� vzniklé �kody, kterou lze 
vymáhat samostatn�.  

• Smluvní strany souhlasí s vý�í majetkových sankcí a pova�ují je za p�im��ené ve významu 
zji��ovaných povinností. 

8. Staveni�t�

8.01. P�edání a p�evzetí staveni�t�
• Objednatel je povinen p�edat zhotoviteli staveni�t� prosté práv t�etích osob po oboustranném 

podpisu smlouvy o dílo a v souladu se zn�ním odstavce 4.1. Termíny pln�ní p�edm�tu 
smlouvy. 

• O p�edání a p�evzetí staveni�t� vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který ob� strany 
podepí�í. Za den p�edání a p�evzetí staveni�t� se pova�uje den, kdy dojde k oboustrannému 
podpisu p�íslu�ného protokolu. 

• Zhotovitel je povinen si p�i p�evzetí staveni�t� zajistit vyty�ení tras stávajících in�enýrských 
sítí na staveni�ti a p�ilehlých pozemcích dot�ených provád�ním díla a tyto vhodným 
zp�sobem chránit.  V p�ípad� jejich po�kození je povinen bezodkladn� uvést po�kozené sít�
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do p�vodního stavu na své náklady a uhradit p�ípadné �kody a pokuty vzniklé v souvislosti 
s jejich po�kozením. 

• Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedo�lo k ohro�ování, nadm�rnému nebo 
zbyte�nému obt��ování okolí stavby, ke zne�i��ování komunikace, vod a k poru�ení 
ochranných pásem, p�i plném respektování �ivotního prost�edí a majetku t�etích osob 
v zájmovém území. 

• Zhotovitel si zajistí pro stavební ú�ely na své náklady p�ípadný odb�r vody a elektrické 
energie. 

8.02. Vyklizení staveni�t�  
• Zhotovitel je povinen odstranit a vyklidit za�ízení staveni�t� a vyklidit staveni�t� nejpozd�ji 

do 5 dn� ode dne p�edání a p�evzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 

• Nevyklidí � li zhotovitel staveni�t� ve sjednaném termínu, je objednatel oprávn�n zabezpe�it 
vyklizení t�etí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

9. Stavební deník 

• Zhotovitel je povinen vést ode dne p�edání a p�evzetí staveni�t� o pracích, které provádí, 
stavební deník. 

• Stavební deník musí být p�ístupný oprávn�ným osobám objednatele, p�ípadn� jiným osobám 
oprávn�ným do stavebního deníku zapisovat. 

• Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel ve�keré skute�nosti rozhodné pro provád�ní díla.  

• Zapisuje zejména údaje o: 
-  stavu staveni�t�, po�así, po�tu pracovník�, nasazení stroj� a dopravních prost�edk�  
- �asovém postupu prací 
- kontrole jakosti provedených prací 
- opat�eních u�in�ných v souladu s p�edpisy o bezpe�nosti a ochrany zdraví 
- opat�eních u�in�ných v souladu s p�edpisy po�ární ochrany  a ochrany �ivotního prost�edí 
- událostech, majících vliv na provád�ní díla 

• V�echny listy deníku musí být o�íslovány, ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná 
místa. 

• V p�ípad� neo�ekávaných událostí nebo okolností mající zvlá�tní význam pro dal�í postup 
stavby po�izuje zhotovitel i p�íslu�nou fotodokumentaci stavby, která se stane sou�ástí 
stavebního deníku. 

• Stavební práce s hodinovou zú�tovací sazbou (HZS) budou zapisovány ve stavebním deníku 
(po�et pracovník� v�. odpracovaných hodin), zápis bude odsouhlasen objednatelem, kopie 
tohoto zápisu bude dolo�ena k soupisu provedených prací. Zahájení t�chto prací bude min. 
jeden den p�edem oznámen investi�nímu technikovi, který má na stavb� dozor. 

Stavební deník vede zhotovitelem pov��ená osoba � stavbyvedoucí Jan Grebení�ek ml. �. autorizace 
     . V p�ípad� zm�ny osoby Zhotovitelem pov��ené k vedení stavebního deníku musí být tato 
skute�nost bezodkladn� uvedena ve stavebním deníku.  

Kontrolní dny 

• Objednatel má právo kontrolovat provád�ní díla a po�adovat po zhotoviteli prokázání 
skute�ného stavu provád�ní díla kdykoliv v pr�b�hu této smlouvy. Kontrolní dny budou 
probíhat minimáln� 1x za týden. 

• Zhotovitel ru�í za kvalitu a termín prací provád�ných poddodavateli. 

• Zhotovitel prohla�uje, �e pro uskute�n�ní dodávky je uva�ováno v�dy a zásadn� s výrobky 
�ádné a objednavatelem po�adované kvality. Zhotovitel je povinen pr�b��n� p�i fakturaci 
a p�ed zabudováním materiálu p�edkládat objednateli p�íslu�né atesty na materiály a za�ízení 
(i za své poddodavatele). 

• Výkon �innosti odborného dozoru zastupujícího objednatele v �ádném p�ípad� nesnímá 
povinnosti a odpov�dnosti odborných pracovník� zhotovitele v souvislosti s provád�ním díla, 
ani odpov�dnost dal�ích osob zhotovitele za technickou dodavatelskou úplnost, za kvalitu 
prací a dodr�ení technologických postup�. 
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10. Provád�ní díla a bezpe�nost práce  

• Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou pé�í, v rozsahu a kvalit� podle této smlouvy a 
v dohodnuté dob� pln�ní. Dále se zhotovitel zavazuje opat�it v�e, co je zapot�ebí k provedení 
díla podle této smlouvy. 

• Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením.  

• P�i provád�ní díla postupuje zhotovitel samostatn�, zavazuje se v�ak respektovat p�íkazy 
objednatele upozor�ující na mo�né poru�ování jeho povinností. 

• Zhotovitel je povinen zajistit a financovat ve�keré poddodavatelské práce a nese za n� záruku 
v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele p�edlo�it 
objednateli kdykoli v pr�b�hu provád�ní díla písemný seznam v�ech svých poddodavatel�. 
Zhotovitel není oprávn�n pov��it provedením díla ani jeho �ásti jinou osobu, ne� uvedl 
v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele. Pro p�ípad zm�ny poddodavatele 
uvedeného v nabídce, zhotovitel písemn� po�ádá o zm�nu poddodavatele. Na zm�nu 
poddodavatele nemá zhotovitel nárok. 

• Zhotovitel je povinen bez zbyte�ného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu 
v�cí p�evzatých od objednatele nebo p�íkaz� daných mu objednatelem, jestli�e zhotovitel 
mohl tuto nevhodnost  zjistit p�i vynalo�ení pot�ebné pé�e. 

• Zhotovitel p�ebírá v plném rozsahu odpov�dnost za vlastní �ízení postupu prací, za odborné 
vedení akce, za sledování a dodr�ování p�edpis� o po�ární ochran� a bezpe�nosti p�i práci, 
platných �SN/EN/ISO, jejich� závaznost se touto smlouvou sjednává a dle obecn� závazných 
a doporu�ených metodik, v�. technologických p�edpis� výrobc� a dodavatel�. 

• Pokud �inností zhotovitele dojde ke �kod� objednateli nebo t�etím osobám z titulu opomenutí, 
nedbalosti nebo nepln�ním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte�ného odkladu tuto �kodu 
odstranit  nebo finan�n� nahradit. Ve�keré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

• Zhotovitel odpovídá i za �kodu zp�sobenou �inností t�ch, kte�í pro n�j dílo provád�jí. 

• Zhotovitel odpovídá za �kodu zp�sobenou okolnostmi, které mají p�vod v povaze stroj�
p�ístroj� nebo jiných v�cí, které zhotovitel pou�il nebo hodlal pou�ít p�i provád�ní díla. 

• P�i kontrole konstrukcí, které budou zakryty, vyzve zhotovitel objednatele písemn�
prokazateln� 3 pracovní dny p�ed zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce provedených prací. 
Po prohlídce t�chto konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich �ádného provedení 
objednatelem mohou být konstrukce zakryty. Zhotovitel odpovídá za �kodu zp�sobenou 
poru�ením této povinnosti a je povinen, pokud o to objednatel po�ádá, objednateli kontrolu 
dodate�n� na své náklady umo�nit. 

11. P�edání a p�evzetí díla 

11.01. Organizace p�edání díla 
• Zhotovitel je povinen písemn� oznámit objednateli nejpozd�ji 5 dn� p�edem termín, kdy bude 

dílo p�ipraveno k jeho p�edání a p�evzetí. 

• Objednatel je pak povinen do 3 dn� od navr�eného termínu zahájit p�ejímací �ízení. 
Objednatel p�evezme dílo v míst� svého sídla. 

• O pr�b�hu p�ejímacího �ízení po�ídí zhotovitel protokol o p�edání a p�evzetí díla. 

• Pokud dílo obsahuje vady a nedod�lky (tzv. výhrady), musí být sou�ástí protokolu soupis vad 
a nedod�lk� v�. dohody o zp�sobu a termínech odstran�ní, pop�ípad� o jiném zp�sobu 
narovnání. 

• V p�ípad�, �e objednatel odmítá dílo p�evzít, uvede do protokolu o p�edání a p�evzetí díla 
i d�vody, které mu brání p�evzetí. 

• Objednatel má ve vá�ném a od�vodn�ném p�ípadu právo p�i p�edání a p�evzetí díla 
po�adovat provedení dal�ích dodate�ných zkou�ek na náklady zhotovitele v�. uvedení 
termínu, do kdy je po�aduje provést. Zhotovitel je povinen výsledek t�chto zkou�ek zachytit 
v zápisu a tento zápis p�edat objednateli. Tento po�adavek v�ak není d�vodem k odmítnutí 
p�evzetí díla. 

• K p�ejímce díla je zhotovitel povinen objednateli p�edlo�it následující doklady, jejich� seznam 
bude uveden v protokolu o p�edání a p�evzetí stavby: 
- Doklad o zaji�t�ní likvidace odpad� dle zákona �. 185/2001 Sb, ve zn�ní pozd�j�ích 

p�edpis�.  
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- Doklad � zvlá�tní oprávn�ní stavbyvedoucího dle §160 stavebního zákona (autorizace na 
pozemní stavby). 

-  Projekt skute�ného provedení stavby 3x v grafické podob� a 1x digitáln� (editovatelná, 
needitovatelná verze). 

-  Originál stavebního nebo montá�ního deníku. 
- Osv�d�ení o shod� vlastností zabudovaných materiál� a výrobk� s technickými 

po�adavky na n� kladenými nebo uji�t�ní dle zákona �. 22/1997 Sb., ve zn�ní pozd�j�ích 
p�edpis�. 

- Zápisy o provedení a kontrole zakrývaných konstrukcí. 
- Fotodokumentaci po�ízenou p�i realizaci stavby, p�edev�ím konstrukcí p�ed zakrytím. 
- Osv�d�ení o jakosti stavebních díl�, dal�í doklady, které bude objednatel po�adovat po 

zhotoviteli k vydání kolauda�ního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, 
a o které písemn� po�ádá ve stavebním deníku nejmén� 14 dn� p�ed zahájením 
p�ejímacího �ízení. 

- Záru�ní listy na dodané materiály a za�ízení poskytnuté jiným výrobcem. 

12. Záruka za jakost díla 

• Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost 60 m�síc� od písemného p�edání a 
p�evzetí díla objednateli. V p�ípad� odstoupení od smlouvy za�íná záru�ní doba plynout 
okam�ikem doru�ení oznámení o odstoupení od smlouvy. 

• Zhotovitel zodpovídá za to, �e p�edm�t této smlouvy je provedený dle podmínek smlouvy, �e 
je kompletní a �e po dobu záru�ní doby bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouv�, p�edev�ím 
funk�nost a bezpe�nost a dále zaru�uje v�cný soulad díla s projektovou dokumentací a 
technickými normami, které se na provád�ní vztahují. 

• Zhotovitel odpovídá za vady, je� má dílo v dob� jeho p�edání a dále odpovídá za vady díla 
zji�t�né v záru�ní dob�. Re�imu záru�ní doby z hlediska lh�t pro odstran�ní vad jsou 
pod�ízeny i vady, za n�� zhotovitel odpovídá ze zákona. 

• Záru�ní doba neb��í po dobu, po kterou objednatel nemohl p�edm�t díla u�ívat pro vady díla, 
za které zhotovitel odpovídá. 

• Pro ty �ásti díla, které byly v d�sledku oprávn�né reklamace opraveny, b��í záru�ní lh�ta 
op�tovn� od po�átku ode dne provedení reklama�ní opravy. 

12.01. Zp�sob reklamace vad 
• Objeví-li se v pr�b�hu záru�ní doby vady, m��e objednatel: 

- po�adovat odstran�ní vad dodáním nové v�ci bez vady nebo dodáním chyb�jící v�ci  
-  po�adovat odstran�ní vad opravou, pokud jsou vady opravitelné 
-  po�adovat p�im��enou slevu z ceny díla (nap�. uplatní se v p�ípad� odstran�ní vad t�etí 

osobou namísto zhotovitele, neopravitelných vad nebo vad, je� nebyly odstran�ny 
v dohodnuté lh�t�, pop�. zhotovitel oznámí, �e vadu neopraví)  

- odstoupit od této smlouvy (nap�. uplatní se v p�ípad� neopravitelných vad nebo vad je� 
nebyly odstran�ny v dohodnuté lh�t�, pop�. zhotovitel oznámí, �e vadu neopraví)   

• P�i reklamaci objednatel písemn� vyrozumí zhotovitele o konkrétní vad� neprodlen� po jejím 
zji�t�ní. V tomto oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. P�i oznámení 
vady musí objednatel uvést, jaký nárok z vady uplat�uje (nap�. sleva z ceny, odstran�ní vady 
atd.). P�i nepodstatném poru�ení smlouvy m��e objednatel uplatnit nárok dle druhé a t�etí 
odrá�ky. 

• Reklamace musí být doru�ena zhotoviteli na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouv�. Za 
doru�ení se pova�uje forma doporu�eného dopisu, doru�ení faxem nebo elektronickou 
po�tou. 

• Reklamaci lze uplatnit nejpozd�ji do posledního dne záru�ní lh�ty, p�i�em� i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záru�ní doby se pova�uje za v�as uplatn�nou.  

• Spolu se zhotovitelem odpovídá za vady spole�n� a nerozdíln� poddodavatel zhotovitele, ten 
kdo dodal projekt a ten, kdo provád�l dozor nad stavbou. 

12.02. Podmínky odstran�ní reklamovaných vad  
• Zhotovitel je povinen nejpozd�ji do 5 dn� po obdr�ení reklamace písemn� oznámit, zda 

reklamaci uznává. Pokud tak neu�iní, má se za to, �e reklamaci objednatele uznává. 
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Zhotovitel nastoupí k odstran�ní vad do 10 dn� ode dne obdr�ení reklamace, bez ohledu 
na to, jestli zhotovitel reklamaci uznává �i neuznává. Vady odstraní do 10 dn� ode dne 
nastoupení k odstran�ní vad, pokud to bude technicky mo�né, jinak sjedná s objednatelem 
závazný termín na jejich odstran�ní. 

• Jestli�e objednatel v reklamaci výslovn� písemn� uvede, �e se jedná o havárii, je zhotovitel 
povinen vady odstranit nejpozd�ji do 24 hodin od obdr�ení reklamace. 

• Reklamace se zhotoviteli doru�ují na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je 
povinen informovat objednatele o zamý�lené zm�n� svého sídla. 

12.03. Bankovní záruka 
• Zhotovitel je povinen p�edlo�it nejpozd�ji ke dni podpisu smlouvy bankovní záruku � originál 

záru�ní listiny vystavený písemn� ve prosp�ch zadavatele ve vý�i 50.000 K� v�. DPH a bude 
krýt pen��ité pohledávky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z d�vodu poru�ení 
povinnosti zhotovitele vyplývající ze smlouvy, a to v pr�b�hu provád�ní, dokon�ení díla (�ádné 
provedení díla v p�edepsané kvalit� a smluvené dob� pln�ní) a po dobu záru�ní doby, bez 
odkladu, bez námitek a na první výzvu. Zhotovitel je povinen návrh záru�ní listiny p�edlo�it ke 
schválení objednateli 14 dn� p�ed podpisem smlouvy, nedohodnou�li se smluvní strany jinak. 
Objednatel je povinen se k návrhu záru�ní listiny vyjád�it do 3 pracovních dn� od p�edlo�ení, 
tj. p�ijat nebo odmítnout. 

• Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná, vyplatitelná a� do vý�e zaru�ené 
�ástky bez odkladu a bez námitek po obdr�ení první výzvy, a to na základ� sd�lení 
objednatele, �e zhotovitel poru�il své povinnosti vyplývající ze smlouvy v pr�b�hu provád�ní 
a dokon�ení díla a po dobu záru�ní doby nebo nesplnil jakýkoliv pen��itý závazek, k n�mu� je 
podle smlouvy povinen. P�ed uplatn�ním pln�ní z bankovní záruky oznámí objednatel 
písemn� zhotoviteli vý�i po�adovaného pln�ní ze strany banky.  

• Zhotovitel je povinen doru�it objednateli novou záru�ní listinu ve zn�ní shodném s p�edchozí 
záru�ní listinou, v p�vodní vý�i bankovní záruky, v�dy nejpozd�ji do 7 kalendá�ních dn� od 
jejího úplného vy�erpání. 

• Objednatel má právo odsouhlasit výstavce bankovní záruky. 

• Objednatel uvolní bankovní záruku do 10 kalendá�ních dn� po uplynutí záru�ní doby na 
základ� písemné �ádosti zhotovitele. 

13. Vlastnictví díla a nebezpe�í �kody na díle 

• Vlastníkem díla je od po�átku objednatel. 

• Zhotovitel nese nebezpe�í �kody na v�ci a� do doby �ádného p�edání a p�evzetí díla. 

14. Poji�t�ní díla 

• Zhotovitel je povinen být poji�t�n proti �kodám zp�sobeným jeho �inností a proti zahrnutí díla 
do majetkové podstaty, a to a� do vý�e ceny díla. Doklady o poji�t�ní je povinen p�edlo�it 
objednateli na po�ádání. Zhotovitel se zavazuje udr�ovat toto poji�t�ní v platnosti po celou 
dobu realizace díla a poskytnuté záruky na dílo. Poru�ení této povinnosti je pova�ováno za 
podstatné poru�ení této smlouvy s právem objednatele od ní odstoupit. 

• Náklady na poji�t�ní nese zhotovitel. 

15. Vy��í moc  

• Za vy��í moc se pova�ují zcela mimo�ádné nep�edvídané okolnosti �i jejich podstatná zm�na, 
které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se 
nap�. o válku, mobilizaci, povstání, �ivelné pohromy apod. Tyto okolnosti v�ak nezakládají 
nárok zhotovitele na zvý�ení sjednané ceny za dílo na zm�nu této smlouvy z d�vodu 
znevýhodn�ní zhotovitele pro zvlá�� hrubý nepom�r stran. 

• Pokud se pln�ní p�edm�tu díla za sjednaných podmínek stane nemo�ným v d�sledku vzniku 
vy��í moci, strana, která se bude chtít na vy��í moc odvolat, po�ádá druhou stranu o úpravu 
smlouvy ve vztahu k cen� a dob� pln�ní. Pokud nedojde k dohod�, má strana, která se 
d�vodn� odvolala na vy��í moc, právo odstoupit od smlouvy. V p�ípad� odstoupení od 
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smlouvy b��í záru�ní doby k rozpracované �ásti díla ode dne doru�ení oznámení 
o odstoupení od smlouvy druhé smluvní stran�. 

16. Ukon�ení smlouvy 

• Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy mimo zákonné d�vody i v p�ípad�, �e: 
a) zhotovitel �ádn� a v�as neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Za poru�ení 

povinností se pova�uje také nerespektování p�íkaz� objednatele;  
b) zhotovitel nep�istoupí na zm�nu této smlouvy v d�sledku uplatn�ní práva objednatele na  

vy�len�ní n�kterých prácí nebo dodávek z p�edm�tu smlouvy. 

• Poru�í-li n�která ze stran tuto smlouvu podstatným zp�sobem, m��e druhá strana bez 
zbyte�ného odkladu od této smlouvy odstoupit 

17. Ostatní ujednání 

• Jakákoli zm�na smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávn�nými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocn�nými. Zm�ny smlouvy se sjednávají jako �íslovaný dodatek ke smlouv�. 

• Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona �. 320/2001 Sb., o finan�ní kontrole 
ve ve�ejné správ� a o zm�n� n�kterých zákon� (zákon o finan�ní kontrole), ve zn�ní 
pozd�j�ích p�edpis�, osobou povinou spolup�sobit p�i výkonu finan�ní kontroly. Toto 
spolup�sobení je povinen zajistit i u svých p�íp. poddodavatel�.  

• Smluvní strany výslovn� souhlasí s tím, �e tato smlouva m��e být bez jakéhokoliv omezení 
zve�ejn�na na oficiálních internetových stránkách m�sta Uherský Brod  (www.ub.cz nebo 
www.uherskybrod.cz). Souhlas se zve�ejn�ním se týká i p�ípadných osobních údaj�
uvedených v této smlouv�, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se 
zpracováním osobních údaj� ve smyslu zákona �. 101/2000Sb., o ochran� osobních údaj�
a o zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis�, a tedy m�sto Uherský Brod má 
mimo jiné právo uchovávat a zve�ej�ovat osobní údaje v této smlouv� obsa�ené. 

• Smluvní strany se dohodly, �e pokud se Objednatel ocitne v pozici ru�itele dle § 109 ZoDPH, 
je Objednatel oprávn�n uhradit DPH p�ímo správci dan� Zhotovitele; zaplacení DPH na ú�et 
správce dan� Zhotovitele (a zaplacení ceny za provedení P�edm�tu pln�ní Zhotoviteli) bude 
pova�ováno za spln�ní závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu za provedení P�edm�tu 
pln�ní v�. DPH, resp. za díl�í pln�ní P�edm�tu pln�ní. Zhotovitel se zavazuje v p�ípad�, kdy 
se Objednatel ocitne v pozici ru�itele dle § 109 ZoDPH, bez zbyte�ného odkladu poskytnout 
Objednateli ve�kerou nezbytnou sou�innost za ú�elem �ádné a v�asné úhrady DPH na ú�et 
správce dan� Zhotovitele, zejména pak Zhotovitel poskytne Objednateli údaj o tom, ke 
kterému správci dan� je Zhotovitel p�íslu�ný.    

• P�ílohou a nedílnou sou�ástí smlouvy jsou: 
- rozpis ceny a nabídkový polo�kový rozpo�et 

• P�ílohy, které jsou sou�ástí smlouvy a jsou ulo�eny v sídle obou smluvních stran 

• Smlouva je vyhotovena v 4 rovnocenných stejnopisech, z nich� zhotovitel obdr�í 2 výtisky a 
objednatel 2 výtisky. 

Dolo�ka dle § 41 z.�. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní z�ízení) 
Schváleno orgánem obce: Rada m�sta Uherský Brod 
    42. sch�ze konaná dne 23.05.2016 
                                                �. usnesení  1388/R42/15 

 Kudlovice, dne 6.5.2016 Uherský Brod, dne 30.06.2016 

 Z h o t o v i t e l :  O b j e d n a t e l: 

 Jan Grebení�ek Ing. Patrik Kun�ar 
 jednatel starosta 



SO.02 492 145,00
SO.03 453 493,00
Ostatní a vedlej�í náklady 16 000,00

CELKEM  bez DPH 961 638,00

DPH 21% 201 943,98

CELKEM v�. DPH 1 163 581,98

V Kudlovicích , dne 6.5.2016

..............................
razítko, podpis

ROZPIS CENY
 k cenové nabídce na ve�ejnou zakázku malého rozsahu

Z� Pod Vinohrady, Uherský Brod � rekonstrukce st�e�ního plá�t� SO.02 a SO.03



SLEPÝ ROZPO�ET

Rozpo�et 15/11 Rozpo�et projektanta JKSO 
Objekt SKP 
02 SO 02 Oprava st�echy - jídelna M�rná jednotka
Stavba Po�et jednotek
MIKU 15/11 Z� Pod Vinohrady, Uh.Brod Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo�tu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové �íslo 
Rozpo�toval Po�et list�

ROZPO�TOVÉ NÁKLADY

Základní rozpo�tové náklady

HSV celkem 28 607

Z PSV celkem 461 197

R M práce celkem 2 342

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 492 145

HZS 0

ZRN+HZS 492 145

492 145
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K�

595 495 K�

Sou�ástí rozpo�tu není hromosvod - zaji��uje si investor stavby.

0 K�

492 145 K�

MIKULÍK projekty s.r.o.

M�sto Uherský Brod

ZRN+ost.náklady+HZS

BUDE UR�EN VÝB�ROVÝM �ÍZENÍM

103 350 K�

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



MIKU 15/11 Z� Pod Vinohrady, Uh.Brod Rozpo�et : 15/11
02 SO 02 Oprava st�echy - jídelna

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL�

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montá� HZS
94 Le�ení a stavební výtahy 4 156 0 0 0 0
95 Dokon�ovací konstrukce na pozemních stavbách 3 653 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 1 452 0 0 0 0
99 Staveni�tní p�esun hmot 5 155 0 0 0 0
762 Konstrukce tesa�ské 0 62 916 0 0 0
764 Konstrukce klempí�ské 0 54 084 0 0 0
765 Krytiny tvrdé 0 344 196 0 0 0
M21 Elektromontá�e 0 0 0 2 142 0
M22 Montá� sd�lovací a zabezp. techniky 0 0 0 200 0
D96 P�esuny suti a vybouraných hmot 14 191 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 28 607 461 197 0 2 342 0

Stavba :
Objekt : Rozpo�et projektanta

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2
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SLEPÝ ROZPO�ET

Rozpo�et 15/11 Rozpo�et projektanta JKSO 
Objekt SKP 
03 SO 03 Oprava st�echy - t�locvi�na M�rná jednotka
Stavba Po�et jednotek
MIKU 15/11 Z� Pod Vinohrady, Uh.Brod Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo�tu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové �íslo 
Rozpo�toval Po�et list�

ROZPO�TOVÉ NÁKLADY

Základní rozpo�tové náklady

HSV celkem 16 874

Z PSV celkem 434 477

R M práce celkem 2 142

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 453 493

HZS 0

ZRN+HZS 453 493

453 493
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K�

453 493 K�

MIKULÍK projekty s.r.o.

M�sto Uherský Brod

ZRN+ost.náklady+HZS

BUDE UR�EN VÝB�ROVÝM �ÍZENÍM

95 234 K�

0 K�

548 727 K�

Sou�ástí rozpo�tu není hromosvod - zaji��uje si investor stavby.

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 8



MIKU 15/11 Z� Pod Vinohrady, Uh.Brod Rozpo�et : 15/11
03 SO 03 Oprava st�echy - t�locvi�na

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL�

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montá� HZS
95 Dokon�ovací konstrukce na pozemních stavbách 3 653 0 0 0 0
762 Konstrukce tesa�ské 0 62 916 0 0 0
764 Konstrukce klempí�ské 0 53 599 0 0 0
765 Krytiny tvrdé 0 317 962 0 0 0
M21 Elektromontá�e 0 0 0 2 142 0
D96 P�esuny suti a vybouraných hmot 13 221 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 16 874 434 477 0 2 142 0

Stavba :
Objekt : Rozpo�et projektanta

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 9
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ZS Pod Vinohrady SO.02, SO.03 Rozpo�et: VON
0 Vedlej�í a ostatní náklady

P.�. �íslo polo�ky Název polo�ky MJ mno�ství cena / MJ celkem (K�)
Díl: 006 Vedlej�í a ostatní náklady

1 001R Vybudování za�ízení staveni�t� soubor 1,00 3 800,00 3 800,00

1,00

2 002R Provoz za�ízení staveni�t� soubor 1,00 2 000,00 2 000,00

1,00

3 003R Odstran�ní za�ízení staveni�t� soubor 1,00 2 000,00 2 000,00

1,00

4 004R Kompleta�ní �innost soubor 1,00 1 000,00 1 000,00

1,00

5 005R D+M pracovního le�ení, schozu na su�, zdvihadla na st�e�ní 
krytinu, atd. soubor 1,00 2 000,00 2 000,00

1,00

6 008R Zakrytí st�echy b�hem prací soubor 1,00 1 200,00 1 200,00

1,00

7 013R Dokumentace skute�ného provedení stavby soubor 1,00 4 000,00 4 000,00

Celkem za 006 Vedlej�í a ostatní náklady 16 000,00 K�

z�ízením p�ípojek energií k objekt�m za�ízení staveni�t�, vybudování:

Polo�kový rozpo�et 

Stavba :
Objekt :

náklady spojené s p�ípadným vypracováním PD za�ízení staveni�t�,:1

úhrada vym��ených poplatk� a nájemného mimo rozsah stavby:

na pot�ebný úklid v prostorách za�ízení staveni�t�, náklady na nutnou:

údr�bu a opravy na objektech za�ízení staveni�t� a na p�ípojkách 
energií:

Odstran�ní objekt� za�ízení staveni�t� v�etn� p�ípojek energií a 
jejich:1

odvoz. Polo�ka zahrnuje i náklady na úpravu povrch� po odstran�ní:

pro objekty za�ízení staveni�t� a vlastní vybudování objekt� za�ízení 
staveni�t�:

zaji�t�ní oplocení staveni�t� v�. Zaji�t�ní nebezpe�ných prostor� viz 
min. po�adavky na staveni�t� dle NV591/2006 Sb.

náklady na vybavení objekt� za�ízení staveni�t�, náklady na energie:1

spot�ebované dodavatelem v rámci provozu za�ízení staveni�t�, 
náklady:

Opat�ení proti pov�trnostním vliv�m b�hem provád�ní stavby :1

v nezbytném rozshu, ochrana proti zate�ení do objektu:

za�ízení staveni�t� a úklid ploch, na kterých bylo za�ízení staveni�t� :

provozováno.:

Koordinace profesí v pr�b�hu výstavby generálním dodavatelem 
stavby:1

Za ú�elem p�ístupu na st�echu a p�esunu materiálu z venkovního 
prostranství.
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