MESTO KOPRIVNICE Cislo GINIS: S/2024/00060

Odbor majetku mésta

Smlouva o dilo

¢

. objednatele: 74/2024
. zhotovitele: -

¢

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik,
ve znéni pozdéjSich predpist
1.  Smluvni strany

1.1. Objednatel:
Mésto Kopfrivnice

Adresa: Stefanikova 1163/12, 742 21 Kopfivnice

Zastoupeno: Ing. Adam Ondrasik, vedoucim odboru majetku mésta
ICO: 00298077

DIC: CZ00298077

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace dila:
Ing. Magda Sebestova, vedouci oddé&leni technické spravy
Marcela PodeSvova, referentka oddéleni technické spravy

(dale jen ,objednatel”)

1.2. Zhotovitel:
Viking trade s.r.o.

Adresa: Mezidoli 378/15, 736 01 Havifov
Zastoupen: Ing. Ondfej Bednaf

ICO: 27787036

DIC: Cz27787036

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace dila:
Ing. Ondfej Bednar
(dale jen jako ,zhotovitel“)

1.3. Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje a kontakty uvedené v tomto ¢lanku této smlouvy jsou
v souladu se skute¢nosti v dobé uzavieni této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze
zmeény dotéenych udaji a kontaktl oznami bez prodleni druhé smluvni strané. Pfi zméné
identifikacnich udajd smluvnich stran v€etné zmény Uc¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé
dodatek, oznameni zmény je vSak nezbytné ucinit prostfednictvim datové schranky.

1.4. Smluvni strany si pfeji komunikovat primarné prostfednictvim elektronické komunikace,
kdy jakakoli sdéleni ucinéna prostfednictvim emailovych adres opravnénych zastupcl
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

smluvnich stran se povaZuji za pisemnou formu jednani a jsou pro smluvni strany
zavazna.

Uvodni ujednani

Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,ob&ansky zakonik®). Prava a povinnosti touto
smlouvou neupravené se fidi pfisluSnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v €l. 1. této smlouvy a taktéz opravnéni k
podnikani jsou v souladu s pravni skute¢nosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany
se zavazuji, ze zmény dotCenych udaju oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze je osobou schopnou odborného vykonu pfi provadéni dila a Ze je
schopen jednat se znalosti a peclivosti, ktera je s jeho odbornym zaméfenim spojena ve
smyslu § 5 obCanského zakoniku.

Tato smlouva je smlouvou na pInéni vefejné zakazky malého rozsahu na stavebni prace
s ndzvem MS Kratka, Kopfivnice stavebni Gpravy zpevnéné plochy - oprava venkovni
terasy se zhotovitelem jako vybranym dodavatelem, dale jen ,vefejna zakazka“. Zadavaci
fizeni k této verejné zakazce probéhlo dle vnitroorganizacni smérnice Méstského uradu
Kopfivnice €. 7/2021.

Prava a povinnosti smluvnich stran jsou stanovena nasledujicimi dokumenty v zavaznosti
dle uvedeného poradi: text této smlouvy, poloZkovy rozpocet, vysvétleni a zmény zadavaci
dokumentace, textova ¢ast zadavaci dokumentace, nabidka, ostatni vychozi dokumenty.

Predmét smlouvy

Na zakladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podminek obsazenych v této smlouve,
na svuj naklad a na své nebezpedi a v nize uvedeném terminu provést pro objednatele
dilo: MS Kratka, Kopfivnice stavebni Gpravy zpevnéné plochy - oprava venkovni terasy.
Dilo a jeho rozsah je dale specifikovano:

a) v polozkovém rozpoctu, ktery tvori pfilohu této smlouvy;

b) v projektové dokumentaci: Stavebni Upravy zpevnéné plochy na parcele €. 1297
v ku. Kopfivnice, vypracoval: Bc Tomas$ Tobola, zhotovitel: Ateliéer POD VEZI, Farni
20, Frydek — Mistek, 738 01, zpracovano v ¢ervnu 2023

Zhotovitel prohlasuje, ze se se shora uvedenou dokumentaci podrobné seznamil, kdyz
byla pfilohou zadavaci dokumentace k vefejné zakazce, a podle této projektoveé
dokumentace pfipravil svou nabidku do zadavaciho fizeni. Zhotovitel prohlasuje, Ze
shledava projektovou dokumentaci uplnou a ze polozkovy rozpoc€et odpovida projektove
dokumentaci.

Soucasti dila je také:

a) dolozeni technickych listi pouzitych vyrobkl a materiall

V pfipadé zjisténi jakychkoliv touto smlouvou nepfedvidanych skutecnosti (typicky skryté
prekazky), které bude nutné odstranit a/nebo jinak vyfesSit pro dalsi Fadné pokracovani
v provadéni dila, zhotovitel pfedlozi objednateli navrh feSeni této situace s cenovym a
terminovym dopadem na ustanoveni této smlouvy (tj. navrh na provedeni ménépraci nebo
vicepraci).

Dilo muze byt rozSifeno nebo omezeno o prace a Cinnosti, které vyplynou ze zmén oproti
zadani, vyhradné na zakladé dohody obou smluvnich stran a v souladu se zakonem ¢.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich pfedpist. Pfedmétné
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viceprace muze zhotovitel zacit provadét pouze na zakladé vzajemné odsouhlaseného
pisemného dodatku k této smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami. Pisemnym
dodatkem bude rovnéz stanoven rozsah ménépraci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit potfeby objednatele vyplyvajici z této smlouvy, tj. vyuZitelnost,
bezpecnost, bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostfedi,
pozarni bezpecnost a hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni uprave,
technickym normam, projektové dokumentaci, rozhodnutim spravnich organd,
dokumentaci zvefejnéné pfi zadani verejné zakazky a této smlouvé. K tomu se zhotovitel
zavazuje pouzivat pouze materidly a konstrukce vyhovujici pozadavkim kladenym na
jejich jakost a majici prohlaseni o shodé dle zakona &. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich
predpisu a jeho provadécich predpisu.

Objednatel se zavazuje radné dokoncené dilo pfevzit a zaplatit za né&j zhotoviteli cenu
dle této smlouvy.

Doba a misto plnéni dila

Termin pfedani stavenisté a zahajeni dila: 1. €ervence 2024.

Objednatel se zavazuje zhotoviteli protokolarné pfedat misto provadéni dila ke zfizeni
stavenisté ve Ihuté uvedené v odst. 4.1 této smlouvy.

Termin ukonceni a pfedani kompletniho dila: do 31. €ervence 2024.

Objednatel je opravnén kdykoli nafidit zhotoviteli pferuseni provadéni dila. V pfipadé, Ze
provadéni dila bude takto pozastaveno z divodu na strané objednatele, termin dokon&eni
a pfedani kompletniho dila, jakoz i terminy dokonceni a pfedani Casti dila se automaticky
posunuji o dobu, po kterou bylo provadéni dila pferuseno.

V pfipadé, Ze osoba vykonavajici za objednatele technicky dozor na stavbé, objednatel
nebo jina k tomu opravnéna osoba (napf. oblastni inspektorat prace) prerusi prace
na stavenisti z dlvodu poruSeni pravidel bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, toto
preruSeni nebude mit vliv na Ihdtu pInéni dila uvedenou v odst. 4.3 této smlouvy.

Mistem plnéni Matefska Skola Kratka, adresa Kratka 1105, Kopfivnice.

Cena za dilo

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:
K¢ bez DPH DPH (21 %) K¢ vCetné DPH

Celkem
542 482,79 113 921,39 656 404,18

Cena za dilo obsahuje vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejSi naklady
souvisejici s realizaci stavby, zafizenim staveniSté a také ostatni naklady souvisejici
s fadnym a uplnym provedenim dila. Soucasti sjednané ceny jsou rovnéz spravni a jiné
poplatky nezbytné pro fadné a uplné zhotoveni dila ve sjednaném rozsahu.

Cena za dilo sjednana dle odst. 5.1 této smlouvy je dohodnuta jako cena nejvySe pFipustna
a konecna a plati po celou dobu realizace dila. Celkova cena dila obsahuje viechny prace

nutné k provoznimu vyuziti a fadnému provedeni dila ve smluveném rozsahu, coz
zhotovitel garantuje.

3/12



54.

5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

7.3.

V pfipadé, Ze objednatel pozaduje vypustit nékteré prace na dile (ménéprace), bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veSkerych nakladu na provedeni téch Casti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny ve vysi
souCtu veSkerych odpovidajicich polozek a nakladi neprovedenych dle polozkového
rozpoctu, ktery je pfilohou této smlouvy.

V pfipadé, Ze objednatel pozaduje provést prace, které nejsou soucasti dila (viceprace),
nebo se pfi realizaci dila zjisti skute¢nosti odliSné od cenové nabidky nebo skutecnosti,
které nebyly v dobé& podpisu smlouvy znamy, a zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl
pfedvidat, a tyto skuteCnosti maji vliv na cenu dila, budou néklady na tyto viceprace
uctovany podle odpovidajicich jednotkovych cen polozek a nakladu, jak jsou stanoveny
v pfiloze této smlouvy. Pokud takto nebude mozné cenu urcit pak dle cenové soustavy
URS platné v dobé& uzavfeni pfislu§ného dodatku ponizené o 15 % (tj. 0,85 x URS).

Pfipadné viceprace €i ménéprace budou smluvnimi stranami pfedem sjednany pisemnymi
dodatky smlouvy. Viceprace budou zahajeny a realizovany az po uzavieni prislusného
dodatku ke smlouvé.

Platebni podminky ceny dila

Cena za dilo bude zhotovitelem vyuctovana po predani a prevzeti dila bez vad a
nedodélkd. Bude-li dilo pfedano s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi uzivani dila,
bude cena za dilo zhotovitelem vyuctovana po odstranéni vSech vad a nedodélku
vyplyvajicich ze zapisu o pfedani a pfevzeti dila a jejich pfedani objednateli.

K uhradé ceny za dilo vystavi zhotovitel danovy doklad (fakturu), kterou za$le objednateli
elektronicky na adresu: faktury@koprivnice.cz a v kopii na emailovou adresu osoby
opravnéné jednat ve vécech technickych a realizace dila. Splatnost faktury bude cinit
nejméné 14 dni od jejiho doruceni objednateli.

Soucasti faktury vystavené zhotovitelem bude objednatelem a osobou vykonavajici
pro objednatele technicky dozor odsouhlaseny protokol o prfedani a prevzeti dila.
Bez tohoto protokolu je faktura neuplna.

Nebude-li faktura obsahovat zakonem stanovené nalezitosti, bude-li chybné vyuctovana
cena nebo bude-li faktura neuplna, je objednatel opravnén vadnou fakturu vratit zhotoviteli
bez zaplaceni k provedeni opravy. Ve vracené fakture (na titulni strané) vyznaci objednatel
ddvod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel
vadnou fakturu zhotoviteli, pfestava bézet ptuvodni lhita splatnosti. Nova lhata splatnosti
béZi opét ode dne doru€eni nové vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.

Objednatelem nebudou poskytovany zalohy.

Stavenisté

Objednatel prfeda objekt, ve kterém je provadéno dilo (dale také ,stavenisté®), zhotoviteli
po podpisu této smlouvy, a to ve Ihité uvedené v odst. 4.1 této smlouvy. O predani
stavenisté bude mezi smluvnimi stranami sepsan a podepsan zapis.

Od okamziku pFevzeti stavenisté nese zhotovitel nebezpeci Skody na dile, na vécech
uréenych k jeho provedeni a na stavenisti.

Zarizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel v souladu se svymi potfebami, dokumentacemi
pfedanymi objednatelem a s pozadavky objednatele. Obvod stavenisté je vymezen
projektem. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na
vlastni naklady a vlastnim jménem.
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Zhotovitel hradi el. energii, vodné, sto€né a dalSi odebrana média. Zhotovitel zabezpeci
na své naklady méreni jejich odbéru. Pfi pfedani stavby budou opsany stavy méfica
do stavebniho deniku a média budou vyuc¢tovana poskytovatelem.

Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za provoz na stavenisti. Zhotovitel je povinen
udrZzovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a odstranovat odpady a necistoty,
vzniklé jeho pracemi. Dale je zhotovitel povinen vhodné zabezpecdit stavenisté z hlediska
bezpec€nosti a ochrany zdravi svych pracovniku i tfetich osob.

Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce
technického dozoru stavebnika.

Zhotovitel je povinen vyklidit stavenisté do 5 pracovnich dnl od pfedani dila objednateli.
Po uplynuti této Ihaty je zhotovitel opravnén ponechat na stavenisti jen stroje, vyrobni
zafizeni a material, potfebny k odstranéni vad a nedodélkl, se kterymi objednatel dilo
prevzal. Tyto véci je zhotovitel povinen vyklidit do zahajeni pfedani a prevzeti jim
odstranénych vad a nedodélkd, které byly uvedeny v zapise o pfedani a prevzeti dila.

O vraceni pfevzatého stavenisté objednateli bude mezi smluvnimi stranami sepsan zapis.

Provadeéni dila a zavazky smluvnich stran

Zhotovitel potvrzuje, ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi schopnostmi a znalostmi, které jsou nezbytné
pro realizaci dila za dohodnutou smluvni cenu.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se detailné seznamil s technickou dokumentaci uvedenou v odst.
3.1 této smlouvy, a to jiz pfi podani nabidky do zadavaciho fizeni, tj. v dostate€ném
predstihu prfed podpisem této smlouvy, a neshledal zadné zjevné vady této dokumentace.

Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na svUj naklad, na vlastni odpovédnost
a na své nebezpedi, fadné a v€as. ZpUlsob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s touto
smlouvou a jejimi pfilohami, je opravnén si zvolit zhotovitel. VeSkeré véci potfebné
k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi predpisy
souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych technologickych postupl stanovenych
platnymi Ceskymi a evropskymi technickymi normami a bezpeénostnimi predpisy,
v souladu se sou€asnym standardem u pouzivanych technologii a postupt pro tento typ
stavby tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. Zjisténé vady a nedodélky je povinen
zhotovitel odstranit na své naklady.

PFi provadéni dila postupuje zhotovitel tak, aby k zasahum do prav a pravem chranénych
zajmu tfetich osob doSlo jen v nezbytné nutné mife. VyZaduje-li provedeni dila souhlas
treti osoby (napf. vlastnika sousedni nemovité véci), zajisti tento souhlas zhotovitel.

Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s prislusnou dokumentaci, soupisem praci,
rozhodnutimi a vyjadfenimi statni spravy a samospravy, pfedpisy upravujicimi provadéni
stavebnich dél.

Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele na nesoulad mezi zadavacimi
podklady a pravnimi €i jinymi pfedpisy v pfipadé, zZe takovy nesoulad kdykoli v prabéhu
provadéni dila zjisti.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila, je
povinen to bez odkladu oznamit objednateli a navrhnout mu dalSi postup. Zhotovitel je
povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci nebo na nevhodnost pokynd udélenych objednatelem.
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8.12.

8.13.
8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

Zhotovitel odpovida za bezpec€nost prace a pozarni ochranu na stavenisti od prevzeti
stavenisté do predani stavenisté.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika. Zhotovitel je povinen
plnit vici témto osobam povinnosti vyplyvajici z této smlouvy nebo pravnich predpisu, a to
i bez odpovidajiciho pokynu objednatele.

Zhotovitel je povinen Fidit se pokyny objednatele a jeho odpovédnymi zastupci. Zhotovitel
je povinen pisemné upozornit objednatele na nevhodny pokyn mu udéleny.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat (pokud je to
vyzadovano) s projektantem pfi realizaci stavby. V pfipadé zjisténi rozporu platnych
projektovych dokumentaci se skutecnosti na stavbé je zhotovitel povinen zjisténé rozpory
fesit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné.

Vlastnikem zhotovovaného dila je od po¢atku objednatel.

Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadu. Pfijmy z prodeje vybouranych materiall a
konstrukci — druhotné suroviny (ocel, barevné kovy, ostatni kovy a slitiny) — jsou pfijmem
objednatele. Mnozstvi odprodanych druhotnych surovin musi byt samostatné prabézné
evidovano, objednateli pribézné dokladano vaznimi listky odprodanych druhotnych
surovin a zastupci objednatele pravidelné pfedkladana k odsouhlaseni evidence mnozstvi
a druhu odprodanych druhotnych surovin. Veskery zisk, ktery za prodej druhotnych surovin
inkasoval zhotovitel, zaSle zhotovitel objednateli nejpozdéji pfi zavéreCném vyuctovani
ceny za dilo.

Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile az do jeho pfedani objednateli nese zhotovitel.
Nebezpeci Skody pfechazi na objednatele prevzetim dila. Jestlize vSak objednatel pfevzal
dilo s drobnymi vadami a nedodélky, pfechazi nebezpeci Skody na dile na objednatele az
v okamziku odstranéni vSech drobnych vad a nedodélki uvedenych v pfedavacim
protokolu.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila pribézné. Vedle pribéznych kontrol
vykonavanych objednatelem budou v prubéhu provadéni dila konany kontrolni dny.
Terminy konani kontrolnich dni budou stanoveny v zapisu o pFedani stavenisté
(pravidelné 1x tydné). Kontrolni dny budou svolavany objednatelem, zhotovitel je povinen
se jich zuCastnit. V pfipadé potreby zabezpecuje zhotovitel u€ast dalSich osob. Kontrolni
dny budou pfipadné fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika. Zapis
z kontrolnich dnu zajistuje zhotovitel.

PInéni zhotovitele, které vykazuji v dobé provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym plnénim.

Materialy, které neodpovidaji projektovym dokumentacim, nevyhovuji pfedepsanym
zkouskam nebo jsou objednatelem oznaeny za poskozené, musi byt odstranény ze
stavenisté, pfipadné i z dila (jsou-li v ném jiz zabudovany nebo byly-li pfi jeho provadéni
pouzity) ve Ihuté stanovené objednatelem a nahrazeny jinymi bezvadnymi.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedenych praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to zapisem do stavebniho deniku
a emailem na emailovou adresu osoby opravnéné jednat ve vécech technickych a
realizace stavby uvedenou v odst. 1.1 této smlouvy, a objednatel se zavazuje dostavit
ke kontrole do 3 pracovnich dnu ode dne uc€inéni vyzvy. Nedostavi-li se v uvedené lhuté
objednatel nebo jeho zastupce ke kontrole, ma se zato, Ze objednatel kontrolu téchto praci
provedl. Nevyzve-li zhotovitel objednatele vibec, je povinen na zadost objednatele odkryt
prace na svUj naklad.

Zhotovitel je povinen na vyzadani dolozit platné atesty &i certifikaty, pfipadné dalSi
dokumenty prokazujici splnéni pozadovanych technickych a kvalitativnich parametrd
pouzivanych vyrobkd a materialu.
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8.21.

8.22.
8.23.

9.2.
9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi a nedodrzuje
prislusna ustanoveni smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel odstranil
vady vzniklé vadnym provadénim dila a dilo provadél fadnym zplisobem.

Zhotovitel se zavazuje vést veSkerou evidenci dokladl pozadovanou pfislusnymi predpisy.

Zhotovitel je povinen v dostateCném pfFedstihu spolupracovat s architekty mésta a to
predevSim pfi vybéru materialt a barev jednotlivych materiald.

Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti stavenisté v souladu se stavebnim zakonem
a vyhlaskou MMR CR &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jsich
predpisu, stavebni denik, do kterého je povinen zapisovat vSechny skute€nosti rozhodné
pro plnéni smlouvy o dilo. Zejména je povinen zapisovat udaje o asovém postupu praci,
jejich jakosti, zdivodnéni odchylek provadénych praci od projektovych dokumentaci apod.

Stavebni denik musi byt na stavbé trvale pfistupny.

Osoba opravnéna jednat za objednatele ve vécech technickych a realizace dila
zaznamena do stavebniho deniku jméno a pfijmeni osoby vykonavajici technicky dozor
stavebnika, autorsky dozor a zpracovatele projektové dokumentace. Pfipadna zména
nékteré ze shora uvedenych osob bude rovnéz zapsana ve stavebnim deniku.

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy ten den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mimo
stavbyvedouciho mize do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze objednatel, jim
povéfeny zastupce, osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika, autorsky dozor a
zpracovatel projektové dokumentace, nebo pfisludné organy statni spravy. Zapis
ve stavebnim deniku nenahrazuje dodatek k této smlouveé.

Pfi dennich zaznamech nesmi byt vynechana volna mista. Kazdy zapis musi byt podepsan
stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho zastupcem.

Do stavebniho deniku budou zapsany vSechny skuteCnosti souvisejici s plnénim smlouvy.
Jedna se zejména o:

a) Casovy postup praci a jejich kvalitu,

b)  druh pouzitych materialt a technologii,

c) zduavodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materialech oproti projektové
dokumentaci, dalSi udaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpecénosti prace,

d) stanoveni terminu k odstranéni vad a nedodélkd, které byly zjiStény pfi provadéni
dila.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci nebo zhotovitel se zapisem ve stavebnim deniku, ktery ucinil

objednatel, nebo jim povéfeny zastupce, pfipadné jiné opravnéné osoby, musi k tomuto

zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnu, jinak se ma za to, ze s

uvedenym zapisem souhlasi.

Zmocnény zastupce objednatele je povinen sledovat obsah zaznamu v deniku a stvrzovat
je svym podpisem. K zapisim zhotovitele je povinen objednatel pisemné provést
pfipominky vzdy do 3 pracovnich dn(, jinak se predpoklada souhlasné stanovisko.
Zhotovitel se vSak zavazuje jeSté prfed uplynutim této Ihaty prokazatelné vyzvat
zmocnéneého zastupce objednatele k provedeni pfipominek.

Provadéni pravidelnych dennich zaznaml ve stavebnim deniku konéi dnem pfedani a
prevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélka.

Zapisem ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy.
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9.11.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Zhotovitel bude odevzdavat zmocnénému zastupci objednatele prvni pripis dennich
zaznamu ze stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni ¢innosti. Po ukonc¢eni stavby pak
oproti vraceni prvniho prupisu pfeda original stavebniho deniku.

Prevzeti dila

Dilo je provedeno, je-li dokonceno (tj. objednateli je pfedvedena zpUsobilost dila slouzit
svému ucelu) a pfedano objednateli.

Zhotovitel spini svou povinnost predat dilo objednateli bez vad a nedodélkd v misté
provedeni dila. O pfedani a prevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zapis
o pfedani a prevzeti dila. Po dokonceni dila se zhotovitel zavazuje nejpozdéji 5 pracovnich
dni pfedem objednatele prokazatelné pisemné vyzvat k jeho prevzeti, a to zapisem
ve stavebnim deniku a zarover emailem na emailovou adresu osoby opravnéné jednat
za objednatele ve vécech technickych a realizace dila.

Objednatel pfevezme dilo i s ojedinélymi drobnymi vadami a nedodélky, které samy o sobé
ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila ani uzivani dila podstatnym zpUsobem
neomezuji. Tyto drobné vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady
do 10 pracovnich dni od pfedani dila, nesjednaji-li smluvni strany Ihitu jinou.

Po odstranéni v8ech vad a nedodélku uvedenych v zapise o pfedani dila vyzve zhotovitel
objednatele k jejich pfevzeti obdobné jako k prevzeti dila. O odstranéni vad a nedodélkl
bude smluvnimi stranami sepsan zapis o tom, Ze vytknuté vady a nedodélky byly
zhotovitelem odstranény.

Pokud objednatel dilo nepfevezme, protozZe dilo neni dokonéeno nebo obsahuje vady a
nedodélky branici jeho fadnému uzivani, je povinen v zapise o pfedani dila prohlasit, Ze
dilo nepfebira a vady a nedodélky branici uzivani dila specifikovat. Po odstranéni
nedostatkd, pro které objednatel odmitl dilo prevzit, se obdobné& uplatni postup pfedani
uvedeny vySe v odst. 10.2 az 10.5 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést pfedepsané zkousky dle platnych pravnich predpist a
technickych norem. Uspésné provedeni téchto zkouSek je podminkou prevzeti dila.

O pfedani a prevzeti dila bude sepsan zapis. Tento zapis pofidi objednatel a bude
obsahovat:

) oznaceni dila,

) oznacCeni objednatele a zhotovitele,

)  Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo v&. Cisel a dat uzavreni jejich dodatkd,

) cenu za dilo ve znéni vSech dodatka,

)  datum zahajeni a datum dokonceni praci na dile,
soupis pfipadnych vad a nedodélkd nebranicich fadnému uzivani dila a termin jejich
odstranéni,

g) prohlaseni objednatele o pfevzeti nebo neprevzeti dila,

h)  datum a misto sepsani zapisu,

i)  jména a podpisy zastupcu objednatele a zhotovitele,

j) seznam pfedané dokumentace.

V ramci pfedani dila pfeda zhotovitel objednateli doklady a listiny prokazujici radné
provedeni dila. VSechny doklady a listiny je zhotovitel povinen pfedat v ¢eském jazyce.
Témito doklady a listinami jsou:

a) original stavebniho deniku,

b) zapisy a osvédCeni o provedenych zkouskach pouzitych materiald a veSkerych
zkouskach a revizich pfedepsanych pfislusnymi predpisy, normami, pfipadné touto
smlouvou,

Cc) navody na udrzbu a servis,
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10.9.

d) protokol o proSkoleni obsluhy (pfedevsim ovladani MaR)
e) doklady o likvidaci odpadu,
f) dokumentace skute¢ného provedeni stavby — 2 paré, 1x elektronicka forma

Nebude-li protokol obsahovat nalezitosti uvedené v odst. 10.7 této smlouvy a pfilohy
uvedené v odst. 10.8 této smlouvy, nedojde podpisem protokolu k pfedani dila, ledaze
smluvni strany v protokolu o pfedani dila vyslovné uvedou didvod nesplnéni konkrétni
nalezitosti ¢i nedoloZeni konkrétni pfilohy.

10.10. Je-li dilo rozdélené na &asti, musi dojit postupem dle tohoto &lanku k pfedani kazdé

1.

11.3.
11.4.

11.8.

dokonCené Casti dila. Protokol o predani posledni Casti dila bude obsahovat rovnéz
potvrzeni o tom, Ze dilo bylo kompletné dokon&eno a pfedano.

Zaruka za dilo

. Zhotovitel odpovida za uplnost a funkénost pfedmétu dila, za jeho kvalitu, ktera bude

odpovidat této smlouvé a jejim priloham a dale platnym technickym normam, standardum
a podminkam vyrobcl a dodavateld materiald a vyrobkd, platnych v Ceské republice
v dobé jeho realizace.

. Zhotovitel odpovida za vady, jeZz ma dilo v dobé pfedani a pfevzeti a za vady, které se

projevi v zarucni dobé. Odpovédnost za vady se fidi pfisluSnymi ustanovenimi
obCanského zakoniku. Nezvolil-li si objednatel jinak, je zhotovitel povinen vady v souladu
S nize uvedenymi podminkami bezplatné odstranit.

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku za jakost v délce 60 mésic.

ZaruCni doba zacina plynout ode dne fadného provedeni dila bez vad a nedodélkd.
V pfipadé dila rozdéleného na €asti od okamziku provedeni posledni ¢asti dila. V pfipadé
predani dila s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi uzivani dila po odstranéni vSech
vad a nedodélkd uvedenych v predavacim protokole. Zaru¢ni doba se stavi po dobu,
po kterou nemuze objednatel dilo fadné uzivat pro vady, za které nese odpovédnost
zhotovitel.

. VeSkereé vady dila je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytecného odkladu,

po té, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni se v tomto
pfipadé povaZuje i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady, které bude
odeslano na adresu zhotovitele uvedenou v odst. 1.2 této smlouvy pfipadné na emailovou
adresu osoby opravnéné jednat za zhotovitele ve vécech technickych a realizace dila.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé uplatnéni vad dila objednatelem bezplatné odstrani

reklamované vady, nebo v pfipadé neodstranitelné vady poskytne objednateli pfiméfenou
slevu z celkové ceny dila odpovidajici rozdilu ceny dila s vadou a bez vady.

. Zhotovitel se v pfipadé uplatnéni reklamace vady dila objednatelem zavazuje potvrdit

objednateli bezodkladné pfijeti reklamace vady dila, uskutecCnit provérku k zjisténi
ddvodnosti a charakteru vady.

Zhotovitel zapoc€ne s odstranénim vady nejpozdéji do 10 dnli ode dne doru€eni oznameni
o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé vady, ktera brani
uzivani dila, zapo¢ne zhotovitel s odstranénim vady neodkladné nejpozdéji do 24 hodin
od doru€eni oznameni o vadé. Vada bude odstranéna nejpozdéji do 14 dnu ode dne, kdy
bylo zapocato s odstranénim vady, v pfipadé vady branici uzivani dila do 48h od dne, kdy
bylo zapoc€ato s odstranénim vady, pokud smluvni strany neurci Ihity jiné. K dohodam
dle tohoto odstavce jsou opravnény jednat osoby ve vécech technickych a realizace dila
dle Cl. 1 této smlouvy.

. Nezapoc€ne-li zhotovitel s odstranénim vady ani béhem dvojnasobku dob uvedenych

v odst. 11.8 této smlouvy, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady treti osobu.
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Veskeré takto vzniklé naklady objednatele uhradi zhotovitel, prava objednatele ze zaruky
nejsou dotfena. Pravo objednatele vuci zhotoviteli na uplatnéni nahrady Skody neni
dotceno.

11.10. O odstranéni vady musi byt sepsan zapis, ve kterém objednatel potvrdi odstranéni vady

12.
12.1.

12.2.
12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

13.
13.1.

13.2.

14.

14.1.

nebo uvede duvody, pro které odmita opravu prevzit. Zhotovitel se zavazuje poskytnout
objednateli na provedenou opravu zaruku ve stejné délce jako na celé dilo.

Odpovédnost za Skodu

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplUsobeni Skody objednateli, nebo tfetim osobam z
titulu opomenuti, nedbalosti, nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem, nebo vyplyvajici z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez
zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit. VeSkeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida i za Skodu zpUsobenou témi, ktefi pro néj dilo provadéji.

Zhotovitel odpovida za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maiji plivod v povaze strojq,
pristrojl, nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil, nebo hodlal pouzit k provadéni dila.

Za Skodu zpusobenou objednateli se povazuji taktéz pokuty, pfip. jiné sankce za poruseni
pravnich predpisu, které bude objednatel povinen zaplatit, doSlo-li k poruSeni pravniho
predpisu z davodua spocivajicich v jednani zhotovitele.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatfeni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejich
zmirnéni.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho €innosti véetné moznych
Skod zpusobenych pracovniky zhotovitele, a to ve vySi odpovidajici moznym rizikim ve
vztahu k charakteru stavby a jejimu okoli, minimalni limit pojistného plnéni je 2 mil. K¢, a
to po celou dobu provadéni dila. Pojistnou smlouvu kdykoliv na pozadani v originale
predlozi zastupci objednatele k nahlédnuti.

Poddodavatelé

Zhotovitel je opravnén poveéfit provedenim dila tfeti osobu (poddodavatele). Uzije-li
zhotovitel k provedeni dila, a to i nékterych ¢asti dila, nékterych konkrétnich praci Ci
dodavek, treti osobu, odpovida tak, jako by piInil sam.

Zhotovitel je odpovédny za to, Ze veSkeré plnéni poskytované dle této smlouvy bude
poskytovano pracovniky a jinymi osobami, které jsou odborné schopné a zdatné dané
pInéni poskytnout.

DalsSi ujednani

Zhotovitel se zavazuje, Zze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou tietim osobam
vyplyvajici z dodavaného pfedmétu plnéni s limitem min. 2 mil. KE. Pojisténi musi
obsahovat kryti Skod zpusobené na majetku, zdravi tfetich osob v€etné kryti odpovédnosti
za finan¢ni Skody. Na vyzadani je zhotovitel povinen pfedlozit objednateli kopii pojistné
smlouvy a prokazat trvani pojisténi. Nesplnéni povinnosti zhotovitele uvedenych v tomto
odstavci se povazuje za podstatné poruseni smlouvy.
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15.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

16.

16.1.

16.2.

16.3.

Smluvni pokuty

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,1 % z celkové ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapoCaty den prodleni s provedenim (tj. dokonenim a
pfedanim) kompletniho dila ve I|haté stanovené dle odst. 4.3 této smlouvy (pfip.
prodlouzené dle ¢l. 4. této smlouvy).

V pfipadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté ve Ih(té uvedené v odst. 7.7 této
smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi ve vysi 0,1 % z celkové
ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapoCaty den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani drobné vady a nedodélky uvedené v zapise o pfedani
a prevzeti dila (pfip. Casti dila), dle odst. 10.3Chyba! Nenalezen zdroj odkazu. této
smlouvy, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny za dilo bez
DPH za kazdy nedodélek €i vadu, u nichz je v prodleni a za kazdy den prodleni.

Pokud bude zhotovitel s prodlenim jakéhokoli plnéni ve Ihitach uvedenych v odst. 11.8
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapoCaty den prodleni u kazdé reklamované vady.

V pfipadé, ze stavebni denik nebude pfistupny na stavenisti, je objednatel opravnén
uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K€ za kazdy zjiStény pripad.

Zaplacenim smluvni pokuty neni doteno pravo na nahradu Skody. Nahradu Skody Ize
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

V pfipadé, Ze tato smlouva zanikne pfed fadnym ukonCenim dila, nezanikd narok

vvvvvv

splnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a
na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat samostatné.

Ukonéeni smlouvy

Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou. Pfi ukon€eni smlouvy
jsou smluvni strany povinny vzajemné vyporadat své zavazky, zejména si vratit véci
predané k provedeni dila, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni dila a misto provedeni
dila a uhradit veSkeré splatné penézité zavazky podle smlouvy; zanikem smlouvy rovnéz
nezanikaji prava na jiz vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.

V pfipadé zaniku zavazku pred fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned predat
objednateli nedokoncené dilo v€etné véci, které opatfil a které jsou soucasti dila a uhradit
pfipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které opatfil
a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemna
prava a povinnosti.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich podminek, a to:

a) zhotovitel je v prodleni s dokonCenim dila dle odst. 4.3 této smlouvy o vice
nez 21 dnu,

b)  nezahgji-li zhotovitel prace na dile do 14 dnl ode dne pfedani staveniste,

c) zhotovitel provadi prace na dile v rozporu s touto smlouvou o dilo &i nekvalitné a
nezjedna napravu ani v pfiméfené dobé pote, co byl na tuto skute€nost upozornén,

d) zhotovitel nesplnil pokyn objednatele ani v pfiméfené dobé poté, co byl upozornén
na skuteCnost, Ze se jedna o zavazny pokyn, na kterém objednatel trva, a byl poucen
0 moznosti objednatele z tohoto diivodu odstoupit od smlouvy,
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16.4.

16.5.

16.6.

17.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.
17.8.

e) bylo-li pfisluSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zakona €. 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho feSeni (insolvencni zakon), ve
znéni pozdéjSich predpisq,

f) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencni navrh,

g) Vv pfipadech poruseni smlouvy podstatnym zptsobem uvedenych v této smlouve.

Odstoupenim smlouva o dilo zanika dnem, kdy bude oznameni o odstoupeni doruceno
druhé smluvni strané. V pfipadé odstoupeni je zhotovitel povinen ihned po obdrzeni
pisemného oznameni o odstoupeni od smlouvy pfedat objednateli nedokoncené dilo.

Odstoupenim od smlouvy neni dot€eno pravo opravnéné smluvni strany na nahradu Skody
ani na zaplaceni smluvni pokuty. Odstoupenim od smlouvy neni dot€ena smluvni zaruka,
ktera se uplatni v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou ¢&ast dila.

Odstoupenim od smlouvy neni dot¢ena odpovédnost za vady, které existuji na doposud
zhotovené Casti dila ke dni odstoupeni.

Zavérecna ujednani

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran a uc€innosti dnem
uverejnéni v registru smluv dle zakona ¢€. 340/2015 Sb. Smlouvu zasle spravci registru
k uverejnéni objednatel.

Smluvni strany prohlasuji, Ze se podminkami této smlouvy na zakladé vzajemné dohody
fidily jiZ ode dne dojednani/podpisu této smlouvy a veskera vzajemna plnéni poskytnuta
ode dne dojednani/podpisu této smlouvy do dne nabyti u€innosti této smlouvy povazuji
za plnéni poskytnuta podle této smlouvy.

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatku, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaSeny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel nemUze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze
smlouvy treti osobé.

Pokud nékteré z ustanoveni této dohody je, nebo se stane neplatnym, ¢i zdanlivym,
neplatnost, neucinnost &i zdanlivost tohoto ustanoveni nebude mit za nasledek neplatnost
smlouvy jako celku ani jinych ustanoveni této dohody, pokud je takovéto neplatné,
neucinné €i zdanlivé ustanoveni oddélitelné od zbytku této dohody. Smluvni strany se
zavazuji takoveéto neplatné, neucinné €i zdanlivé ustanoveni nahradit novym platnym a
uc¢innym ustanovenim, které svym obsahem bude co nejvérnéji odpovidat podstaté a
smyslu pavodniho ustanoveni.

Smluvni strany shodné prohlasuiji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly, a ze
byla uzaviena po vzajemném projednani dle jejich pravé a svobodné vule urcité, vazné a
srozumitelné a jeji autenticnost stvrzuji svymi podpisy.

Tato smlouva je podepsana elektronicky.

Nedilnou soucasti této smlouvy je pfiloha: poloZzkovy rozpocet stavby.

Za objednatele: 22.2.2024 Za zhotovitele: 22.2.2024
Ing. Adam OndraSik Ing. Ondfej Bednar
vedouci odboru majetku mésta zhotovitel
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