
ID smlouvy: . . „ . . ... . .

Účinnost: ...... . ... .

ČLÁNEK I.
SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI

1. Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno
- město

zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno -
Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna, ve znění pozdějších změn - Statutu města Brna
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno - Královo Pole

Palackého tř. 59 , 612 93 Brno
Bankovní spojení:
číslo účtu :

Tel. : email:
zástu věcech techni

2. Zhotovitel: FB LODŽIE s.r.o.
se sídlem Musilova 1638/9, 614 00 Brno
statutární orgán: Ing. Vlastimil Kurz, jednatel
ve věcech technických:
IČO: 29223041
DIČ: CZ29223041
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel : , email.:
dato pkrr279

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp . zn.

C66819.

ČLÁNEK II.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě živnostenského oprávnění na provádění staveb,
jejich změn a odstraií.ování odborně způsobilý zhotovit dílo v rozsahu dohodnutém touto
smlouvou.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem
provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky
provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro
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řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, k -_ obdržel
od Objednatele do uzavření této Smlouvy, zejména projektovou dokum r ~~ í pro
provádění stavby zhotovenou firmou STABIL s.r.o. z 1112015, a položkovým ron •
který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se s podklady, n
tato Smlouva odkazuje, důkladně seznámil.

3. Objednatel se Zhotovitelem uzavírají tuto Smlouvu o dílo, dále jen Smlouva, s ohle
na to, že nabídka Zhotovitele na provedení díla byla dne 29. 5. 2017 Objednatel rr.

vybrána v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava
WC - ZŠ Slovanské nám. 2, Brno" jako nejvhodnější.

ČLÁNEK III.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele řádně provést ve sjednané době, na své
náklady a na své nebezpečí dílo a takto provedené dílo předat Objednateli a tomu
odpovídající závazek Objednatele provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu
za jeho provedení dle čl. VI Smlouvy.

2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech stavebních činností,

prací, služeb a dodávek uvedených ve smlouvě a jejich přílohách v souladu se zadávací
dokumentací veřejné zakázky a nabídky Zhotovitele. Předmětem díla je oprava dívčích,

chlapeckých a učitelských WC v 1. - 3. NP, sociálního zařízení pro tělocvičnu a družinu
včetně výměny dotčených stoupaček vody a kanalizace. Dílo musí být způsobilé

k dohodnutému účelu , kterým je zajištění provozuschopnosti budovy pro základní
vzdělávání.

3. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele stavební práce v budově ZŠ Slovanské
náměstí 2, Brno objekt č. p. 1218 (Bulharská č. p. 1218 č. o. 1, Slovanské náměstí č. p.
1218 č. o. 2, Srbská č. p. 1218 č. o. 2), který je součástí pozemku p. č. 2053, k. ú.
Královo Pole, dále také jako „Stavba".

4. Zhotovitel bere na vědomí, že škola je nemovitou kulturní památkou ve smyslu zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a nachází se na
území ochranného pásma památkové rezervace Brno.

5. Místo plnění je vymezeno projektovou dokumentací.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že budova je svěřena do hospodaření příspěvkové organizaci
zřízené Objednatelem Základní škole Brno, Slovanské náměstí 2, kontaktní osoba: Mgr.
David Jalový, ředitel.

ČLÁNEK IV.
DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději dne 28. 6. 2017 nebude-li později

dohodnut dřívější termín nebo s ohledem na průběh zadávacího řízení bude smlouva
uzavřena až po tomto termínu, bude termín předání následující pracovní den po uzavření

smlouvy. Nepřevzetí staveniště z důvodů na straně Zhotovitele nemá vliv na sjednaný
termín provedení díla.
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2. Dílo musí být Zhotovitelem provedeno nejpozději do 61 kalendářních dnů od termínu
převzetí staveniště Zhotovitelem.

3. Zhotovitel bere na vědomí zájem Objednatele realizovat dílo s ohledem na potřebu

zajištění výuky ve školním roce 2017/2018 do konce letních prázdnin ve snaze co
nejméně omezit provoz školy.

ČLÁNEK V.
VLASTNICKÉ PRÁVO K PŘEDMĚTU DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

1. Jednotlivé věci (součásti) se stávají vlastnictvím Objednatele okamžikem jejich
zabudování do nemovitosti, byt' dílo není dokončeno a je doposud prováděno.

2. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, která vznikne jeho činností při provádění díla
nebo v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy včetně nemajetkové újmy, a to
i třetím osobám popř. Objednateli až do doby předání a převzetí zhotoveného díla
Objednatelem.

3. V případě, že Zhotovitel neodstraní Objednatelem oprávněně uplatněné škody v průběhu

provádění díla v dohodnutém termínu a nedojde-li k dohodě, pak ve lhůtě obvyklé, je
Objednatel oprávněn zajistit odstranění škod sám nebo třetí osobou na účet Zhotovitele.
Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli náhradu škodu v penězích.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody vzniklé na stavebních materiálech, stavebních hmotách,
a zařízeních.

ČLÁNEK VI.
CENA DÍLA

1. Cena za provedení díla dle čl. III. této Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran
v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž

celková cena je cenou pevnou, nepřekročitelnou a nezměnitelnou, po celou dobu
provádění díla. Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu, který tvoří jako
Příloha č. 1 nedílnou součást této Smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady
vynaložené Zhotovitelem v souvislosti s provedením celého díla. Cena obsahuje
i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby
ukončení díla.

2. Celková cena díla bez DPH 5 749 594 Kč

(slovy: pět milionů sedm set čtyřicet devět tisíc pět set devadesát čtyři korun českých)

Sazba DPH odpovídá platné právní úpravě.

3. Jednotkové ceny použité při tvorbě oceněného výkazu výměr (položkového rozpočtu)

v sobě zahrnují zejména:
veškeré náklady na řádné a včasné zhotovení bezvadného funkčně způsobilého

a kompletního díla způsobilého k dohodnutému účelu, jehož zhotovení je předmětem

Smlouvy,
zabezpečení veškerých povolení nutných k bezproblémovému průběhu a dokončení

rekonstrukce (např. užívání veřejných prostranství, zvláštních užívání komunikace),
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náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých \ _ ~ sloužících
ke zhotovení díla a pro užívání díla dále potřebn)'Ch ,

náklady na průběžný a konečný úklid staveni ště .

zajištění bezpečnosti všech osob na staveništi a v okolí staveniště, nákla · 'održení
bezpečnostních a protipožárních předpisů,

dodávku, skladování, správu, zabudování a montáž veškerých dílů a .• ::.· 0riálů

potřebných pro realizaci díla,
náklady na přesun hmot a včetně nákladů na lik idaci stavebního odpadu vzni1· · o
při realizaci Stavby,
předepsané zkoušky, revize a atesty podle platných prá ních předpisů a technic ·_·. h
norem nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla,
náklady na pojištění a na zřízení bankovní záruky,
zřízení, rozvody, spotřeba a provoz podružného připojení vody a energií během

provádění díla,
náklady na ochranu díla až do předání díla Objednateli,
zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla,
zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla (do převzaté

projektové dokumentace stavby Zhotovitel zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž
došlo v průběhu zhotovení díla),
fotodokumentaci všech dokončených částí předmětu této veřejné zakázky
licence k projektové dokumentaci skutečného provedení stavby a užití
fotodokumentace.

4. Cenu podle čl. VI. odst. 2. této Smlouvy je možné zvýšit pouze v případě

provedení dodatečných stavebních prací nad rámec množství nebo kvality uvedených v
předané projektové dokumentaci stavby a položkovém rozpočtu.

5. Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které
Objednatel nařídil provádět formou Změnového listu (dále jen „vícepráce"). Náklady na
vícepráce budou připočteny k ceně podle čl. VI. odst. 2. této Smlouvy. Náklady na
vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek dle
položkového rozpočtu (Příloha č. 1 této Smlouvy). Oceňování víceprací, u kterých nelze
využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu (Příloha č. 1 této Smlouvy), bude
provedeno podle cen obvyklých na trhu s přihlédnutím k celkové cenové úrovni nabídky
Zhotovitele vyplývající z položkového rozpočtu. Ke zvýšení ceny dojde pouze formou
písemného dodatku k této Smlouvě , podepsaného smluvními stranami, před zahájením
realizace víceprací, a to po odsouhlasení předmětného Změnového listu Objednatelem.

6. Zjišťovací protokol, který bude přílohou faktury, slouží výhradně jako podklad fakturace.

ČLÁNEK VII.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo za těchto podmínek:
1) Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat platby ceny díla před provedením jeho

předmětné části, ani zálohy, a to ani na úhradu hotových výdajů.

2) Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě měsíčních dílčích faktur (dále jen
faktur), které budou vystavené Zhotovitelem a doručené Objednateli nejpozději do
pátého dne následujícího měsíce na základě zjišťovacího protokolu se soupisem
skutečně provedených prací potvrzeným TDS. Úhrada bude provedena do výše 90 %
celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 1O % bude uhrazeno po předání a převzetí
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řádně dokončeného celého díla bez vad a nedodělků nebo po odstranění všech vad a
nedodělků díla uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.

3) Konečnou fakturu vystaví Zhotovitel nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne předání

celého díla nebo od odstranění poslední vady uvedené v zápisu o předání a převzetí

díla.
4) Doba splatnosti daňového dokladu je dohodnuta 14 kalendářních dní ode dne

doručení daifového dokladu Objednateli na adresu pro doručování uvedenou
v záhlaví Smlouvy.

5) Platba ceny bude probíhat v korunách českých .

6) Platbu poukáže Objednatel bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený
v záhlaví této Smlouvy. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované
částky z účtu Objednatele.

7) Objednatel prohlašuje, že opravovaný objekt není používán k ekonomické činnosti .

Vzhledem k tomu, že předmětem této smlouvy jsou stavební práce, které dle § 92e
zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, bude pro výše
uvedené stavební práce aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a
tohoto zákona. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škody vzniklé nedodržením této
povinnosti stejně jako za škody vzniklé chybami daňového dokladu, a to zejména
škod vzniklých nedodržením lhůt pro přiznání k DPH.

8) Objednatel nepřijímá elektronické daňové doklady.
9) Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad se všemi náležitostmi daňového

dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů , a zákonem č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších

předpisů:

a. označení Objednatele, včetně sídla, doručovací adresy, IČO , DIČ;
b. označení Zhotovitele, včetně sídla, IČO , DIČ ;
c. evidenční číslo daňového dokladu;
d. den vystavení daňového dokladu;
e. číslo smlouvy Objednatele, datum jejího uzavření, název smlouvy a název veřejné

zakázky„Oprava WC - ZŠ Slovanské nám. 2, Brno";
f. den uskutečnění zdanitelného plnění ;

g. splatnost daňového dokladu;
h. základ daně ;

1. sazbu daně v české měně ;

J. doložku„daň odvede zákazník",
k. číslo účtu Zhotovitele, na nějž má být placeno;
!. kód klasifikace produkce CZ-CPA ve smyslu ustanovení § 92e zákona o dani

z přidané hodnoty,
m. označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního

telefonu,
n. razítko a podpis oprávněné osoby.

2. Přílohou faktury bude vždy technickým dozorem stavebníka (dále jen technický dozor či

TDS) nebo oprávněnou osobou Objednatele podepsaný zjišťovací protokol obsahující

soupis skutečně provedených prací, služeb a dodávek s jednotkovou cenou a množstvím

u jednotlivých položek. Zhotovitel je povinen uvést u konkrétních položek

z položkového rozpočtu , že byly prováděny prostřednictvím poddodavatele a jeho

identifikaci (název, sídlo, IČ).
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3. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo
nebude obsahovat soupis provedených prací, je Objednatel oprávněn daňový doklad
vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit nový
daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení

opraveného či nově vystaveného daňového dokladu Objednateli. Zhotovitel je oprávněn

účtovat daňovým dokladem pouze práce, služby a dodávky, které byly Zhoto itelem
provedeny v rozsahu odsouhlaseném Objednatelem. Zhotovitel odpovídá Objednateli
za škody vzniklé nedodržením této povinnosti stejně jako za škody vzniklé Objednateli
chybami daňového dokladu, a to zejména škod vzniklých nedodržením lhůty pro přiznání

k DPH.

4. Zhotovitel je oprávněn uvést na daňovém dokladu pouze bankovní účet, na nějž má být
uhrazena cena, zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný účet je Objednatel
oprávněn odepřít a není tak v prodlení.

ČLÁNEK VIII.
STAVEN IŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ

1. O předání staveniště Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve
dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude
podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této
Smlouvy ro zumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku III. odst. 3.
této smlouvy.

2. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště až do podepsání zápisu o předání

a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících v užívání nebo v případě, že bude dílo
převzato Objednatelem s ojedinělými vadami či nedodělky až dnem jejich úplného
odstranění, jeden stavební deník v originále a ve dvou kopiích. Jedna kopie stavebního
deníku náleží Objednateli, druhá Zhotoviteli. Originál stavebního deníku předá

Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli, v případě předání díla s vadami až po
odstranění těchto vad. Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za dohodu smluvních
stran o změně smlouvy. Stavební deník vedou Zhotovitelem pověřené osoby -
stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce. Záznamy do nich jsou oprávněni provádět dále
zástupci Objednatele, osoby vykonávající technický dozor Objednatele a autorský dozor
a další osoby oprávněné plnit úkoly dozoru podle zvláštních právních předpisů. Ve
stavebním deníku musí být uveden kontakt pověřených osob a jejich podpisový vzor.

3. Náklady na zřízení , provozování, zajištění zařízení , údržbu, likvidaci a vyklizení
staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Jako součást zařízení staveniště zajistí
Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit

samostatná podružná měřící místa na měření spotřebované energie a vody na vlastní
náklady. Spotřebované energie a vodu je povinen Zhotovitel uhradit Objednateli.

4. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.

5. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen
denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností

třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání
mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení

staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to
i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně díla.
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6. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi
výhradní odpovědnost za zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh

prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště , materiálů a techniky
vnesených Zhotovitelem na staveniště.

7. Při předání zhotoveného díla Objednateli musí být předáno i vyklizené staveniště

a proveden závěrečný úklid. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto
dni uvedeny do původního stavu.

ČLÁNEK IX.
PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Kvalita Zhotovitelem zhotoveného díla musí odpovídat veškerým požadavkům

uvedeným v projektu, technickým normám a technickým dokumentům vztahujícím se
k plnění. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy,

jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem
č. 183/2006 Sb., (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy

souvisejícími. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do
díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č . 22/1997 Sb. , o technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů , ve znění pozdějších

předpisů , bude Objednateli, nebo jím určené osobě , nebo k tomu příslušnému orgánu,
předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny
v souladu s hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími
souvisejícími předpisy a technickými dokumenty.

2. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky první jakosti, které mají takové
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě , zaručena

požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky,
ochrana zdraví a životního prostředí , bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora
energie. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál,
o kterém je známo, že je škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije
materiály již použité, které nemají požadující certifikaci, je-li pro jejich použití podle
příslušných právních předpisů potřeba. Připouští se pouze první jakost materiálů.

3. Prováděné dílo musí být provedeno v první jakosti.

4. V případě, že Zhotovitel nebude prokazatelně schopen zajistit hmoty, materiály uvedené
v projektové dokumentaci pro provedení Stavby, je třeba předchozího písemného
souhlasu Objednatele se změnou této hmoty nebo materiálu, přičemž musí být
garantovány ustanovení právních a technických předpisů a parametrů specifikovaných
projektem. Realizace změny nesmí znamenat pro Objednatele nárůst provozních nákladů

a snížení standardů.

5. Zhotovitel stanovuje osoby odpovědné za odborné vedení při provádění díla:

Hlavní stavbyvedoucí:
Tel:
e-mail:
č. autorizačního osvědčení:
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6. Zhotovitel se rovněž zavazuje, aby po celou dobu realizace díla vykonávala funkci

hlavního stavbyvedoucího osoba uvedená v předchozím odstavci této Smlouvy. Změnu

v osobě hlavního stavbyvedoucího po podpisu této Smlouvy je Zhotovitel povinen

písemně oznámit Objednateli.

7. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské části díla a nese za ně

odpovědnost v plném rozsahu dle této Smlouvy, jako by dílo prováděl sám.

8. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla pořizovat fotodokumentaci postupu prací a
dále zanést do dokumentace skutečného provedení Stavby veškeré odchylky a úpravy od
navrženého technického řešení díla. Okamžikem předání Dokumentace Objednateli
uděluje Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu práva tuto Dokumentaci užívat (dále
jen „licence") v rozsahu dohodnutém touto Smlouvou. Objednatel je na základě udělené

opravňující a výhradní licence oprávněn Dokumentaci využívat při užívání,
rekonstrukcích, údržbě, opravách uvedené Stavby, je oprávněn do Dokumentace bez
omezení zasahovat a upravovat ji i prostřednictvím třetích osob, použít Dokumentaci
jako podklad ke zhotovení další projektové dokumentace ve všech stupních, poskytnout
podlicenci k užití Dokumentace vždy v souvislosti s objektem Stavby dle této Smlouvy.
Licence se Objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva
k Dokumentaci. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské
nároky Zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla.

9. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce Objednatele ke kontrole všech prací, které budou

dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním

deníku 7 dnů předem nebo výjimečně faxem nebo e-mailem 3 dny předem. V případě, že

Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen práce odkrýt a umožnit Objednateli

provedení dodatečné kontroly s tím, že nese veškeré takto vzniklé náklady.

1O. Zhotovitel oznámí Objednateli zápisem do stavebního deníku 7 pracovních dnů předem

termín provádění zkoušek a seznámí písemně Objednatele neprodleně po jejich

dokončení s výsledky. Prováděné zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje

právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti

nařídit jejich opakování. Náklady na dodatečné zkoušky jsou k tíži Zhotovitele v případě,

že jejich výsledky prokážou pochybnosti uplatněné Objednatelem, v opačném případě

hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel. Protokoly o provedených zkouškách

předá Zhotovitel Objednateli.

11. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení

příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést Objednatel,

případně Objednatel pomocí třetí osoby, na náklady Zhotovitele. Při provádění prací na

veřejných cestách nebo v jejich sousedství je Zhotovitel povinen provést všechna

potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků,

pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení

s důrazem na charakter objektu apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré silnice a

cesty. Při použití cizích pozemků je Zhotovitel povinen provést nutná jednání k řádnému

provedení díla dle této Smlouvy a nést veškeré náklady s tím spojené. Zhotovitel v plné

míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci

ve smyslu předmětu Smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami.
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Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO. Zhotovitel se zavazuje

respektovat podmínky omezení provádění Stavby uvedené v zadávací dokumentaci.

12. Harmonogram postupu prací při provádění předmětného díla, zpracovaný Zhotovitelem

tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že Harmonogram postupu prací je

zpracován v souladu s technologickými lhůtami a podmínkami stanovenými závaznými

technickými normami nebo výrobci jednotlivých při realizaci díla použitých materiálů,

systémů nebo výrobků pro jejich použití a montáž.

13. Zhotovitel se zavazuje neprodleně z prováděného díla odstranit veškeré materiály

a výrobky používané v rozporu s technologickými lhůtami a podmínkami stanovenými

závaznými technickými normami nebo výrobci jednotlivých při realizaci díla použitých

materiálů, systémů nebo výrobků pro jejich použití a montáž a nahradit je jinými.

14. Zhotovitel je povinen při provádění Stavby zajistit dodržování technologických postupů a

lhůt.

15 . Zhotovitel se zavazuje zajistit provádění díla tak, aby provádění díla:

(a) v co nejmenší míře omezovalo užívání okolí místa provádění díla, veřejných prostranství
či jiných okolních dotčených bytových a nebytových prostor, pozemků či staveb;

(b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;

(c) v co nejmenší míře omezovalo provoz školy v rámci školního roku.

16. Objednatel je oprávněn po dobu provádění díla Stavbu průběžně kontrolovat. Objednatel
je oprávněn vyhradit si být přítomen kontrole určité části díla, přičemž Zhotovitel je
povinen sdělit Objednateli včas termín provádění těchto prací.

17 . Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění stavby, že dílo s ohledem na skryté překážky

nemůže být provedeno dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost Objednateli
a navrhne mu změnu díla. Zhotovitel dokončí Stavbu v termínu dle čl. IV Smlouvy
v rozsahu, v kterém mu zjištěné překážky nebrání dokončení Stavby tak, aby provoz
mohl být zahájen v předpokládaném termínu, nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, že má
Zhotovitel provádění díla pozastavit. Objednatel pak převezme část díla za podmínek
stanovených v čl. X. Smlouvy, nedohodnou-li se strany, že Objednatel převezme dílo až
po zhotovení dodatečných stavebních prací.

18. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se v prostoru
staveniště s jeho vědomím zdržují, i těch, které se zdržují mimo vymezený prostor
staveniště v dosahu možného účinku provozní činnosti Zhotovitele.

19 . Objednatel je oprávněn:

(a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu

provádění díla, kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni
účastníci této Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro
provádění cenové kontroly.

(b) prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor
Objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle
projektu, kvalitu prováděných prací a činnost Zhotovitele při provádění díla.
O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický zástupce
Objednatele je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce,
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pokud odpovědný pracovník Zhotovitele není dosažitelný aje-li ohrožena
bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků, nebo hrozí-li
jiné vážné škody. Technický zástupce Objednatele není oprávněn zasahovat
do hospodářské činnosti Zhotovitele. Technický dozor u předmětného díla
nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

(c) Zhotovitel je povinen umožnit autorovi projektové dokumentace výkon
autorského dozoru a v jeho prúběhu zejména sledovat, zda je dílo prováděno

dle projektu.

20. Nebudou-li práce na budově dokončeny a dílo předáno Objednateli k zahájení
provozu školy ve lhůtě nejpozději do 31. 8. 2017, Zhotovitel bude dílo provádět

za plného provozu za dodržení sjednaného termínu resp. při přípravě na provoz
školy a Zhotovitel je povinen plně přizpůsobit provádění díla tomuto provozu,
zejména provádět hlučné práce mimo výuku, zabezpečit komunikační cesty
s důrazem na dodržování BOZP. Objednatel je oprávněn práce s ohledem na
zabezpečení provozu provádění díla i pozastavit či omezit. Zhotovitel
není oprávněn z tohoto důvodu uplatňovat vůči Objednateli ani Provozovateli
sankce ani náhradu škody ani náklady v souvislosti s tím vzniklé.

ČLÁNEK X.
PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen předat zhotovené dílo Objednateli ve sjednaném termínu.

2. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí díla nejméně 5 dnů předem.

Za výzvu se považuje i zápis do stavebního deníku. Objednatel není povinen dílo převzít

před dohodnutým termínem.

3. Zhotovitel je povinen řádně zhotovené dílo bez vad a nedodělků předat Objednateli
v dohodnuté době na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného
oprávněnými zástupci smluvních stran, ve kterém Objednatel prohlásí, zda dílo přebírá

bez výhrad či s výhradami. Není-li dílo zhotoveno bez vad a nedodělků, není Objednatel
povinen dílo převzít. Do protokolu pak Objednatel uvede rovněž důvody, proč odmítá
dílo převzít. Převezme-li Objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami a nedodělky,

které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky,
ani její užívání podstatným zpúsobem neomezují, uvede Objednatel v předávacím

protokole jejich výčet s tím, že se strany dohodnou na termínu jejich odstranění a
nedojde-li k dohodě o termínu jejich odstranění, tak se za termín pro odstranění vad a
nedodělků považuje lhůta do 7 dnů od předání díla. Předávací protokol se sepisuje ve
dvou vyhotoveních, pro každou ze smluvních stran, a musí být podepsán oprávněnými

zástupci obou smluvních stran.

4. Při předání díla je Zhotovitel povinen Objednateli předat veškeré doklady související
s prováděním díla, tj . zejména

• projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou
vyhotoveních,

• originál stavebního deníku,
• veškerá osvědčení a zápisy o zkouškách ve dvou vyhotoveních,
• certifikaci použitých materiálů a výrobků ve dvou vyhotoveních,
• revizní zprávy ve dvou vyhotoveních,
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• zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění prací ve
dvou vyhotoveních,

• fotodokumentaci všech dokončených částí předmětu této veřejné zakázky,
• doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve

znění pozdějších právních předpisů a předpisů provádějících ve dvou
vyhotoveních,

• rozsah díla specifikující jednotlivé položky, které prováděl poddodavatel.
5. Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla

Objednatelem.

6. Při zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění Stavby
v souladu s touto Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, není Objednatel povinen
zhotovené dílo předávané Objednateli dle čl. X Smlouvy převzít. Stavby a pozemky,
jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou Stavbou dotčeny, je
Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

7. Bude-li předmětná část díla schopna provozu, Zhotovitel souhlasí s jeho užíváním
Objednatelem (resp. uživatelem) ještě před předáním díla.

ČLÁNEK XI.
VADY DÍLA A ZÁRUKA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno v souladu s touto Smlouvou, má
vlastnosti dohodnuté a není-li to ve Smlouvě dohodnuto, že má vlastnosti obvyklé a je
způsobilé užití k dohodnutému účelu, a že si tyto vlastnosti podrží po dobu trvání záruky.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli, a dále za
vady, které se projeví v záruční době. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost
díla v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním díla Objednateli.

3. Objednatel splní svou povinnost vytknout Zhotoviteli vady, které mělo dílo v době

předání, pokud tak učiní nejpozději do pěti let od předání díla Objednateli. U záručních

vad je za řádné vytknutí vady považováno, vytkne-li Objednatel vadu, kterou zjistil
Zhotoviteli v záruční lhůtě do konce záruky.

4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel
písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile
Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění

vady. Požaduje-li Objednatel jiný způsob nápravy vady, musí konkrétně tuto skutečnost

uvést v písemném oznámení vady.

5. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí
Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 3 pracovních dnů od
písemného oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení Ue-li to
technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak). V případě

havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady
ihned (nejpozději do 24 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě

stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran, nejpozději však do 2 pracovních
dnů od oznámení.

6. V případě, že Zhotovitel vady ve lhůtách dle odst. 5 tohoto článku neodstraní, je
Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné odborně způsobilé

osoby, a to na náklady Zhotovitele.
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7. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny Objednatelem
nebo prokáže-li Zhotovitel, že mu ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale
zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na
jeho vůli.

8. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob
uvedených v odstavci 5 tohoto článku, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady
včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel,
práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na
uplatnění náhrady škody není dotčeno.

9. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady.

1O. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout
Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba
běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami.

ČLÁNEK XII.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této
Smlouvy Zhotovitelem a dále:
a) je-li Zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště více než 15 dní;
b) je-li Zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla v dohodnuté době po dobu

delší než 15 kalendářních dnů;

c) Zhotovitel přes písemné upozornění provádí práce neodborně nebo v rozporu se
Smlouvou, právními předpisy, technickými normami, technickými dokumenty nebo
s pokyny Objednatele;

d) Zhotovitel opustí Stavbu nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých
povinností dle Smlouvy;

e) v případě, že se Zhotovitel stane „nespolehlivým plátcem" dle § 106a zákona
č. 235/2004 Sb„ o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;

f) v případě vydání rozhodnutí o insolvenci Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb„
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

2. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit
a) v případě prodlení Objednatele s předáním staveniště ke zhotovení díla více jak

15 dní,
b) v případě prodlení Objednatele s úhradou faktury více jak 30 dnů.

3. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit i ohledně nesplněné části díla.

4. V případě, že některá ze stran odstoupí od Smlouvy, je Zhotovitel povinen vyklidit
staveniště do 3 dnů od doručení oznámení o odstoupení.

5. Smluvní strany sepíší protokol o rozsahu rozpracovanosti díla ke dni odstoupení od
Smlouvy. Tento protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných

prací, služeb a dodávek ke dni odstoupení od Smlouvy a jejich odpovídající hodnotu dle
rozpočtu.
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ČLÁNEK XIII.
SANKCE

1. V případě prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště je Objednatel oprávněn uplatnit
u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

2. V případě nedodržení technologických lhůt a podmínek stanovených ČSN EN aj.
normami nebo technickými dokumenty dle § 90 Zákona nebo výrobci jednotlivých pro
realizaci díla použitých materiálů, systémů nebo výrobků pro jejich použití a montáž, je
Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši O, 1 % z ceny díla bez
DPH za každý den trvání nedodržení každé jednotlivé lhůty a podmínky.

3. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním díla ve sjednaném termínu, je
Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý
i započatý den prodlení.

4. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla v termínu dle čl. X a XI Smlouvy, je
Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý
i započatý den prodlení s odstraněním každé vady. Tatáž smluvní pokuta se uplatní při

prodlení Zhotovitele s nastoupením na odstranění každé vady.

5. V případě prodlení Objednatele s předáním staveniště je Zhotovitel oprávněn uplatnit
vůči Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

6. Pokud Objednatel nebo jím pověřený zástupce upozorní písemnou výzvou nebo zápisem

do stavebního deníku Zhotovitele, že neplní či nedodržuje jakoukoliv povinnost

vyplývající mu z této Smlouvy včetně příloh, vyjma povinností uvedených v odst. 1 až 5

tohoto článku Smlouvy, a Zhotovitel nesjedná nápravu, je Objednatel oprávněn

vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý zjištěný

případ porušení a za každý den, ve kterém bude porušení trvat.

7. Smluvní strana uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou. Takto
vyzvaná smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 1O dnů od
doručení této výzvy. Pokud Zhotovitel po uplynutí této lhůty neuhradí vyměřenou

smluvní pokutu, je Objednatel oprávněn uplatnit inkaso z bankovní záruky ve výši
vyměřené smluvní pokuty

8. Vedle smluvní pokuty mají smluvní strany právo na náhradu škody ve skutečné výši.
Strany si výslovně sjednávají, že se neuplatní ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.

9. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká bez ohledu na zavinění smluvních stran.

1O. Je-li některá ze smluvních stran v prodlení se zaplacením peněžité pohledávky, je věřitel

oprávněn uplatnit po dlužníkovi dle § 1970 Občanského úrok z prodlení v zákonné výši .
Smluvní strany se dohodly, že poukázaná platba se vždy započte nejprve na jistinu, pak
na náklady již určené, pak na úroky z prodlení.

ČLÁNEK XIV.
POJIŠTĚNÍ

Zhotovitel je povinen prokázat Objednateli nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy, že
má jako pojistník uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody
způsobené třetí osobě vykonávanou podnikatelskou činností min. ve výši odpovídající za
věcné škody a škody na zdraví ve výši min. 20 milionů Kč a pojištění udržovat po celou
dobu provádění díla. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit důkazy, že
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pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá.

ČLÁNEK XV.

BANKOVNÍ ZÁRUKA

1. Zhotovitel se zavazuje před uzavřením smlouvy na vlastní náklady obstarat a předat

Objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku vystavenou bankou, která
byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 2111992 Sb., o bankách, ve znění

pozdějších předpisů, splatnou na první výzvu a bez námitek od jejího vystavení,
k zajištění splnění povinnosti Zhotovitele zhotovit dílo v dohodnuté době, předat budovu
školy do provozu, zaplatit smluvní pokutu, jakéhokoli neuspokojeného závazku
Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, nákladů

náhradního Zhotovitele, škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se Smlouvou,
nebo jakékoli částce , která podle vyčíslení Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění

Zhotovitele.

2. Bankovní záruka musí být vystavena na částku S % z celkové ceny díla bez DPH po
výpočtu zaokrouhlenou na tisíce nahoru.

3. Bankovní záruka bude v platnosti po celou dobu plnění dle této Smlouvy a po dobu dvou
měsíců od termínu pro předání díla dle čl. IV. Smlouvy. Před uplatněním plnění z
bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze
strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění

shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději

do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude v platnosti
po dobu plnění dle této smlouvy.

4. Objednatel vrátí Bankovní záruku na plnění Zhotoviteli nebo bance, která tuto záruku
vystavila, do dvaceti dnů od uplynutí doby Bankovní záruky.

5. V případě jakékoli změny doby provedení díla, je zhotovitel povinen platnost záruky
prodloužit tak, aby trvala po celou dohodnutou dobu, dle odst. 3 tohoto čl. smlouvy.

ČLÁNEK XVI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této Smlouvy:
- za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této Smlouvy je ze strany Objednatele
považován návrh schválený příslušným orgánem Objednatele;

návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemná;
dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou

smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek;
- mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních
podmínkách bez odchylek;
- faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením
Smlouvy.

2. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o jakékoli změně

svého právního postavení, jakož i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění

této Smlouvy.
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3. Práva a povinnosti uvedené ve smlouvě se řídí ustanoveními občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb„ v platném znění.

4. Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.

5. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla dohodnuta dle jejich svobodné vůle

a nebyla ujednána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

6. Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti registrací
smlouvy dle zákona č . 340/2015 Sb„ o registru smluv. Dle ujednání účastníků registraci
smlouvy zajišťuje Objednatel.

7. Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této Smlouvy
na třetí osobu dle §1895 a násl. Občanského zákoníku.

8. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání
veřejných prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí
informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9
odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb„ o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů).

ROZHODČÍ DOLOŽKA

Smluvní strany se dohodly, že své majetkové spory, které mezi nimi vzniknou z této smlouvy
o dílo nebo v souvislosti s ní, budou řešit v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem,
kterým jmenují JUDr. Bc. Martina Kulhánka, Ph.D„ advokáta, č. ev. u České advokátní
komory 8780 a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv důvodu nestal, nebo by
ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, jmenují JUDr. Lucii Jamborovou, advokátku,
č. ev. u České advokátní komory 12715 a pro případ, že by se tato rozhodcem z jakéhokoliv
důvodu nestala, nebo by ztratila způsobilost k výkonu funkce rozhodce, jmenují Mgr.
Martina Dvořáka, advokáta, č. ev. u České advokátní komory 12308 a pro případ, že by se
tento rozhodcem z jakéhokoliv důvodu nestal, nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce
rozhodce, jmenují JUDr. Marka Ivičiče, Ph.D„ advokáta, č. ev. u České advokátní komory
11926. Smluvní strany se dohodly, že žaloba se podává výhradně na adresu: Sdružení
rozhodců, a. s„ Pražákova 1008/69, 639 00 Brno. Odměna za rozhodčí řízení je splatná
podáním žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 1.000 Kč (+ přísl.

DPH), řízení může být pouze písemné a rozhodnutí nemusí obsahovat odůvodnění. V případě

sporu o vyklizení nemovitosti činí odměna rozhodce 2.500,- Kč . K odměně rozhodce se
připočítává DPH v zákonem stanovené výši.
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DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb„ o obcích (obecní zřízení) , ve znění pozdějších předpisů

Uzavření smlouvy o dílo byla na straně Objednatele schváleno na 68. schůzi Rady městské

části Brno - Královo Pole dne 29. 5. 2017 usnesením č. 17R68/20.

Přílohy:

č. 1 položkový rozpočet

č. 2 harmonogram

V Brně dne .. .2.7.„ .06.. 1017

za Objednatele:

Ing. Karin Karasová

staro tka MČ Brno - Královo Pole

16

JB. t .&fYJf-v Brně dne „ .. „.„.„„„

za Zhotovitele:

jednatel



Položkový rozpočet stavby Datum : 21 .6.2017

Stavba : 10275

Objednatel :

ZS Slovanské náměstí 2, Brno - modernizace WC

IČO :

Zhotovitel : FB Lodžie s.r.o .
Musilova 9, Brno 614 00

Zák lad pro DPH 15 %
DPH 15 %
Základ pro DPH 21 %
DPH 21 %

Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Crslo a název objektu I provozního souboru Cena celkem Základ DPH
15 Ofn

01 ZŠ Slovanské náměstí 2, Brno - modernizace W 6 957 009

Celkem za stavbu 6 957 009

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Crslo
Číslo a název rozpočtu Cena celkem

Základ DPH
objektu 15%
00 Vedlejší a ostatní náklady 1 815
01 Stavební část 4 175 692
02 Zd ravotechnika 2 267 318
03 Elektroinstalace 512 184
Celkem za stavbu 6 957 009

Z:::·aco á o programem BUILDpower, @ RTS, a.s.

o
o

o
o
o
o
o

DIČ :

IČO : 29 223 041
DIČ : CZ29223041

Rozpočtové náklady

0,00
0,00

5 749 594 ,00
1207 415 ,00

6 957 009,00

Základ DPH 21 DPH celkem %
Ofn
5749594 1 207 415 100,0

5 749 594 1 207 415 100,0

Základ DPH 21
DPH celkem %

%
1 500 315

3 450 985 724 707
1873817 393 501

423 293 88 891

5 749 594 1 207 415 100,0

Stránka 1 z 9



Stavba :
Ob.ekt :

Rozpočet:

P . č . Číslo položky

Dfl: 00
1 00001

2 00002

3 00003

4 00005

5 00006

6 00007

Celkem za

Soupis pracr a dodávek

10275 Z Slovanské náměstí 2, Brno - modernizace WC
01 ZŠ Slovanské náměstí 2, Brno - modernizace WC

Vedlejší a ostatní náklady

Název položk MJ množství

Vedle'ší a ostatní náklad
Předání a převzetí staveniště soubor 1,00

Bezpečnostní a hygienická opatřeni na staveništi soubor 1,00

Ukliď prostor školy při rekonstrukci chodby a schodiště soubor 1,00

Ztížené výrobní podmínky soubor 1,00

ástečný zábor soubor 1,00

Předáni a převzetí díla soubor 1,00

00 Ved/e"šf a ostatnfnáklad

Cena celkem

Zpracováno programem BUILDpower, C RTS, a.s.

cena I MJ celkem (Kč)

250,00 250,00

200,00 200,00

500,00 500,00

100,00 100,00

200,00 200,00

250,00 250,00

1 500,00

1 soo,001

Strana 2



Stavba:
Ob"ekt:

Rozpočet:

Soupis prací a dodávek

10275 ZS Slovanské náměstí 2, Brno • modernizace WC
01 ZŠ Slovanské náměstí 2, Brno • modernizace WC

Stavební část

P.č. Člslo položky Název položky I MJ množstvf cena I MJ I celkem (Kč)

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 311231114ROO Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 .I m3 2,22 3 111.001 8 263,63

--·-·---------·-···-·········-------------------·-------- ------- -----------
'. ~p;(~-~:_1:~:: :~:~·.?...?J:9:'.~ -- -- --......-.....-......-............. 0.67

- „ - -- „„„ -- „

~~p;(~.~:.1:?:: :~·.1.·.?:.?Y:9: 1. ~••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 0,67
„ „ --- ••••••

~~p;g!~~:~:~ .•1.~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0,21
„ „ •••• „ •• „ „

(4,4'1,5-1,2'1,2'2)"0,18 0,67

2 317941121RT1

~;;;; ;;~r;~~- ~~~~~~~~~-h- ~~-s-~í~~- ~~-~~~~ -v-~t·"-~ •._. _j_. _!__ . 291a1.ool0,00 128,06
-------····

LS0/50/5:0,57'2*3,77/1000 0,00

3 340238212ROO ~~~!~~?.~~~r-~ ?! ·.1-~~::i~!~~;-~~:~i-~~~-!~.:'?1.............I.. ~?.. .......~:?~ 727,201 523,58

0,6"0,6"2 0,72

4 342248109ROO Pffčky P+D na MVC 5, li. 80 mm .I m2 ...... ?f:?~ 427,osl 9 622,29
----------------------------------····--·--·····-········ •••••• „

!PP:~~~·-~·..0.Z'.2:..0:~~ ~ :~:~ .•.........•...........•..•......•...•...• 5,25
•••• „ -·--·.

(~·.?.-t:q._s_~9~~i:?: ~ :~;]:?, !~:?.......-.............................. 7,88
...... „„ „ ••••••

'. ~P:9~~~:~ ;~,~?:?:?:~·.6•••••••••••••••••••••••••••_••••••••••••••• 2,33
• •• • - --- -- „

?~p;9~~~:~ •••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - 1,32
„„„ „ --- - „. „

~~P:?:~~:~~~·-1_.?_ ••••••••••••• ····- - -· - -- - - ·- - - ••••••••••••••••••• 4.05
- „ „ - -- -- „ - „

0,57*1+1, 13 1,70

5 342255028ROO Pi'íčky z desek Ytong ti. 15 cm .I m2 40,57 585,00j 23 734,62• „„ •••••••„„.„„•• „ •••••••••••••• „ ••••••••••• „ •••••••••••• „ ••„„„„ -...........
!~p;(~.~-~~~!~~;?,??i: 1. ·-~ ••••••••••••••••••• - ••••••••••••••••••••• 13,88

• „ .„ „ - -- - --

?~p;(~·~-~~~~q! ~~'??t1.? ......................................... 14,08
·····----- „

3np:(2, 72+5,03+2,76)* 1,2 12,61

6 342264051 RT3

;;~1;l;~;a~~~~~1.;~.~;;~~~;~!~ -~~~:~r: ·d-~~~ •••l.. ~?.. 500,401..... ~~~„~~ 114 186,28

'.pp;~~~:~!~;?,?:~„?. - - ••••- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 24,60
- „ .„„ „ --- „ -

!~P:~~~: ;?; ?;f_2_.f.:.~••s."':~ ·-3.~!?:~:?!~;:„~?.:.~·.?.~ ................... 61,66
• „ .„•.•. - • „

~~p:~~~:?!~;?f:~.:.1„~.:".~·~-~-+:!?:~:?:~;: '~~.:.1„?_"':~·~-~ ••••••••••••••• 63 ,39
•••••••••• „

~~p;! ~~~;~,9~.:.2.~·.7."':! ·-~~~~~:?9,?:?.":~·~."':~ ·.~:!!~:?!~ .............. 70,09
- „ „„ --- „. „„

3np: 1,3+2+1.3+1,25+2,6 8,45

7 413232211ROO Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm kus 4,00 94,50 378,00
B 973031324ROO Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pi. O, 1m2, hl. 15cm kus 4,00 132,75 531 ,00
9 30001 Sanitární pi'íčka soub 1,00 695 083,00 695 083,00

Sanitární příčky jsou navrženy z kornpaktniho vysokotlakého laminátu (HPL) ti. 13mm o výšce 2m, s lim že u podlahy
bude 15cm mezera na nožičky (např . příčky Comfort). Nosný systém je tvořen kovovými profily U a Ta jacklem s
povrchovou úpravou komaxit. Kabina stoji na samonosných nožkách z nerezové oceli, kotven! je zajištěno lepením,
nožka Je rektrfikační a do 2,5cm. Uzavírání pomoci nerezové kličky s WC signal izací, nerezová knopka (úchytka) a
nerezové naložené závěsy bez krytky. Dveřní křídla budou olevlravá do uličky, proto je zájem, aby při nezavření dveřl

se měl i sami snahu přivřít. U křídel, která budou umístěna u oken, požadujeme omezovač otevření, at:y nedocházelo
poškození kříde l od otopného tělesa!! ! Kabina s výlevkou musí být uzamykatelná na zámek FAB' Na dívčích

záchodech vždy dvě prll~ky dobihaji do okna s parapetem 1,67-1,7m. Bude upravena dělicí plíčka (seríznuta) jeji
hornl roh tak (300x300mm), aby se mohlo otevírat okno. Takto upraveno bude 6ks dělících přlček .

Celkem za 3 Svislé a kompletnfkonstrukce 852 450,46
Díl: 6 Upravy povrchu,podlahy
10 612421331ROO Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pi. - štukových m2 536,81 139,50 74 884,72
11 612421626ROO Omítka vniti'nf zdiva. MVC, hladká J m2 430,60 197,101 84 87 1,65

----------····--·------·--------------------------------- --····- .••.•••.•„.
471, 174-40,572 430,60

12 612421637ROO ?.r:i~1~_a_ ~~~~~~_z-~i~~~-~~~: ~!~~?~~-- ....................... I.-~~.. ...... ?:5:9~ 211.sol 17 689,83

: ~P:~:~·.1.·.o.z·.2:.2:?:~: ~ :~ :~:~:t~~~:~:~l.'~."':(P„~~-~·.?J: ! ••••••••••••••• 16,10
„.„.„.„ ••• „

'. ~P:9:~·-q ..?:.2.:~--~~·-~·?:~:~:~._s:?::,?:: :~·-~:~:~q._9_~·-~·7: ~ ,~r.~ ...... 12,82
-- - „ „ „ „ - • „ „

?~p;g!~--~·?:~:~·-~._5:.2:~ z::~:~:~ ....... --- ----....... -........... 9,84
- „ „„ - - - • „. „

3np:0,6'0,6"2+0,7'2'2+2,26"2,5"2-1,6'2+4,4"1,5'2-1,2'1,2"2'2 19,06
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Stavba :
Ob 'ekt:

Rozpočet:

Soupis prací a dodávek

10275 Z Slovanské náměstí 2, Brno· modernizace WC
01 ZŠ Slovanské náměstí 2, Brno - modernizace WC

Stavební část

Císlo položky .....................t-1.~~~!'. P.~ 1-~~~Y......•.•...••.......1 .. M~-- množství
... .....-......

!:~~~~ --...............-· .. -......-............-... -- -· .......-.- 2,26
• •• „ --- - „ ••

5 5,00

612471411ROO ~?.r:1~~- ~~~~~~<:~ -~t~_n_ ~~!~v_o_~~~~~ .š!~~~~... _.. _......... _. J.. ~~.. ··---~~~:~!
1pp:( 0.9+2,75)*1+(2,2+2,74+0,71+2,5+2,74+2 ,13+3,1 +1 ,92+3,1 +1*2)'
2·1 49,93
------------------------··-···----·-··--"'----------············-- .„„„„.„„ •••

1np:(4 ,96+4,4)"2"1,3+(2,26+1 ,79+2,27+2,9)'2"3,5-

! ,~·-~;(~.~~·_2_;:,~~r.1_.?•••• •• --..- ••••••• -- ••••·-•• - •••••••••.• - ••
89,63

- „„.„ „ „ „ - „ „

(~·~f.'_2_~1. ·.~~>::3:~:~ '~. -· • •••••• - •••• -- •• -··•••• ·-•••• - ••••••••••• -
16,04

• -- „„ „ ... „ „ ••

(4,93+4,41)'2*1,5+(0,89+2,39)'2*1,7+(0,99'2+1,36)*1,9+(2.02*2+1,36

r~:~:(~.:-~;~,~~t.1••~••••••_••••••••••••• ____ ••_. _. _••• _••••_. ___ •• 60,76
„ „„„ •• •••••

2np:{4,96+4,44)*2*1,5+(2,25+3,18)'2*3,5-1,6-

(2_; :,~r.1:~~5 ] ;~~:~~-1:~?n,~ •• _••••••••••• _•••••••••••••••••••••• 65,67
„ „. ------ - -

(1,82+1,37+1 ,82)'3,5-1,5 16,04

(4.93·.:;. .·42;·2···1-.š:..(o:s9:..2.4i:1~7:2;(1.2··2·.:1.36)· ·1:9:..(1 :s1 :2:..1·.3si:3
„ „ .„ ... „ „ „ „ „ „

,_5j !,~:~:~?[~·!3........ -........-....-.-.............-.-·- ....... 60.64
„„ „ „„„„„„„„

~~p;(~.~-~:~,~~r.2:_1_.?:.<]~~ ~ :?:.1„~1x2:?:11. ~~~:~:2:~?t~·.5:J:~._.._. 55,26
• • • •• „„ „ „ - -

(4.·?.~:~ :.4.~tf: .1: ?::_(~:~;?-"~~-+-~·f.6.n:~:?:(1:?:.~·~J:: :.~._1_.?:?-... __ .__ . 77, 14
• „„ „„ „ „ - „ „ „

(~.~:?-.-t:.~·.3.~i:~:?::s~:??:~ ;.1:~?J:~:.~-s~ !~~:-~:~?Y:! ~~ .......--- .....-. 20,87
„ ••••• „ „ „„„

(1.·?.a.:! ~~~;~: !~~-1:~?.~~·.7.~! ·.4.~"."2:~ :?:~~;-~.~~):~:?:~ .._........... 21,64
·-· „ - „„ „ „„ „

2'1,6 3,20

612481211RX2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně

výztužné sltě a stěrilového tmelu m2 40,57

631312611ROO Mazanina betonová ti . 5 - 8 cm C 16120 m3 ...... ~~„1:.„.„.„.„ .. „ •••• „ •• „„„p„„.„„„„„„„„ •••••„„.„„.„„.„.„„•••••• „. „„ „. „

238 ,89'0,08 19.11

631315611ROO ~-~~?~~~ _b_:~o_n_~~~-ti:.~~--- ~~- :':'. ~ .1.6!~-~--- ••••••• _••• _•••I__~~•• •.•..•. P„?f
0.4"0,6*0, 15'6 0,22

631351101ROO ~~?-~~?~ :~~~: ~~.~ -~t~?-~. ~ ?.~~~~~~~~:. ~~,~~-n_1__ • __ •••••__ .I..~?.. ••••••••1„~p
(0,4+0,6)*2*0, 15*6 1,80

631351102ROO Bedněn! stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstraněni m2 1,80

631362021ROO ':'~~~-~"::~~~~ :~~!?~~-n-~~-s!!'.~ .d.r~~- ~~-ri-. _•••••••.••_••• I__.!... •.•..•. P„~!
238,89"3,03/1000·1.2 0,87

Celkem za 6 U1JraVY 1JOvrchu,1Jod/ahy
9 Ostatní konstrukce, bourání
766411821RXO ?:.rr.1?.n.t~. ~~~~~~~~ ~!~~-~~~~~~~~-~~~~~ ...._.. _. _...........l.. ~~.. ......?~~??

~cr:~~?~;(~:?~?~r~·-~·.?. ...-.-.. -..........-..............•-.....•. 18,40-------„„„„
dtevo:4,6'2,2 10,12

767137801 RXO ?~.rr:?."_t~- ~~,:~~ ~-r:~~-"!::~ ........-................-.. -..l.. ~?-- •••••••?„~?
2,26'3,97-1,6 7,37

767581802RXO Demontáž podh ledů SOK J m2 22,02------·······-··-····················--·················· ····-·- ••• „„„ •• •••

4,96'4,44 22,02

941955002ROO Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 238,89

952901111 ROO Vyčištěni budov o výsce podliůf do 4 m m2 238,89

962031132ROO Bouráni pi'iček cihelných ti. 10 cm m2 152,71-----------------···············-------------············ -··········
(~·~_3_;1 ·-~~r?~~?--~:~~:~~~?...-· -·- .........-· ·- ... ·-·-·- .......... 4,87

• •• • ··-.„••

(~·?:4..~ !~~·.2:!:Q~~~t-~·?;2!~:~......... ·-.--.-..-.........-...-....-. 15,02
··-- „„ •••••

(4.·~.?:?.~! ~~~:~·-~r?~?=! :.~·-~~. --.. -......-.. ·- .................-.. - 32,35
„ • •••• • „ - „„

(~.~-~! ~~·-~;~~~~r_~.f.:- ~;~:~ .......·-·-· .... -··- .......·-·-· ·--· ·-· 12,99
••• „„ „„„„.„

(4.·~.?:.2.-i:!..2.~·-~:2 :~~:?r.~·?:~ :?::9... __ ...._.._........._......___ . 26,37
„ „ •••• „„„ .„

(~·~-~~1. :.~~:~:9:~~l:~·?:):?:~. -.....-..-.-..............--.....-.. - 12,96
„ ••• „ „ -- „ „.

(~.9.3_~~~~~;~;~~ :~:.1:~~:~r?,~-.1z~•••••• _. __ •••••••••••••••__•••• 32.45
„ -- - „„ „ „„. „

(3,91 +1,26'3+0,89)*2,2-1,2*5 12,88

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

cena I MJ celkem (Kč)

108,901 58 458,39

175,05 7102,13

2 740,50 52 374,24

2 515,501 543,35

247,sol 445,50

68,85 123,93

21 s5o.ool 24 190,51

320 684 26

106,65 1 3 041,66

37,531 276,68

102,601 2 259,50

99,00 23650,11

79,83 19 070,59

80,19 12 245,77
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Stavba :
Ob.ekt:

Rozpočet:

Soupis prací a dodávek

10275 ZS Slovanské náměstí 2, Brno - modernizace WC
01 ZŠ Slovanské náměstí 2, Brno - modernizace WC

Stavebnf část

P . č. Č:lslo ooložky •••••••••••••••••••••~~~~y_p_ql_o_~~Y•••••••••••.•••••••.•L~~-- -~~~~~!'!~ cena I MJ I celkem (Kč}
(0 ,86+0,88)'3-1,2'2 2,82

26 SS2032231ROO ~?:i!~~-'-~~1_v!'.~-~1~_e_1 _~~1-~~~C:-:.~~-~~~-----················l._!:'2~.. .....•.~:?? 572,401 1 889,38

?~q~~~._2_'_0_.?_ ·-·••••.••.••. -··••..•.••••••. ·-.-· •. -.. ·- •••. -••. ·- - •••• ·- __1:~?
(~·~.1-~!~~~r~:P„ ~ ~- •••••• -· .• __ ....•.•..•..•._.•..___ ....__ . __ .. _____ ..•• _1_.~~
0,9'2'0,18-1'1'0,18 O, 14

27 96301251OROO ~~-u!~~-1-~t~??~. ~-~:~~~-~?:~; -~~ _c_~~!~· -~~ -~~ .c::1..•.••••••• •1.. !:'2?•• •••••. .!>:?? 2 835.ool 567,00

PZD:2'0,1 0,20

28 965042131ROO ~?.u.~~-'-~-~~~i~- ~:.t?~.0-~~~-~:.1.~~~~?~ ·- ~-~-~ ..•••••••.•.L. !:'2?.. . .....~f:~? 2 361.001 52 462,1 9

c~.3.+.~••s_s.:?,~ :~:~:?;?r_q._1_~~·-~~·_q._1_4. _..... _. _.. _. _. _.. _.. _. _..... .__ ... __3_.~_1

(4.·:3.1_-i:?~~~:~9:~:.1„~_+_~·:3J:g,1. ..............•.......-·. ·-.-••. ·- .•. .....•• :„~?
(~~._a_:! ~5.~".'9:~?:_1_,:;.?.+.~.•6.~).'9.: !._. __ .. _.. _. _.. _. _. _. __ ._......__ ._._. ___ ..:':?.:3
(~·?."':~·~-~~! ;_1„~:.2..~~J:g:!•....--............-.-....•••-....-.-- .- •-•• -•-_3_.~?
(1.~·-7.:! ~s.:9,~~::':!7.?:??):2,1.. -· -.-- ·-- .. -.. -·- ... ·-- ·-· ... --- --- . -· --· -..:':??
(1_.~.5.~~~q~:~:r„?:.1„~:.2_.~):9~~---·-······--·-·--·-······--·-·--·-·· .......::~~
(~~·-7.:! ·.5.:9,~?;:r.:!7.?:~t~~1- -.-.... .. .. -.....-.---....-.--..-....- ....... .:':?.1
(~·.?.+.~ ..o.s.:?~~:~ :~::r.:~r_q._1_ ... _...... ___ .•...._...•.. __ ..................?„~~
0.98'0.49'0,21 0,10 .

29 965081713ROO ~?.u.~~-í-~l~-~~i~-~':~~'..1:i~~~~- ~I: _1_ ~~~~~- !.~~- ........... _I._ !:'2?.. •....?J!:!? 45.001 9 800,55

~:.~:?:.~~;?: ?;_6_,?;.5_.?. -· ·- .•...-· - -·. - ...- ·-· ·-.--- •• - •• -- -- ••• --· •• - ••• ??„~~
~:.~! ;~;~?7f.~ · ~::. '.·.~"':~:.~ ................................................?.6:~?

!~:~:;!~~7.0:?~.~!·.?.~;~~~~-·-·- ..........-.. -........-- .--· --.-·-- --· ... ~.5:?:
~~~;!:.~:?).":~·.s."':.~:.~~--··-- -- .. ··- -·--· ·- --- .--·--··. -·. ------. -· ..-- ... ?~„~~
! ~!~::!~:9:!?:".1:!.+.~ .•3.~ .•- .•.- .•......- ..••.- • - . -- . - ..- • -...- . . • . . •..•.~:„~~
! :.~~;~:Q~:.?.~·~-~1_._s_:? ..5. .....·- ... --· --· ... -- ..........•--· ••..... 31 ,49

! ~:~:::~;P.: !?;_~·?."':~·~- .......__ .__ ._..._.... __ .•.•............... ......~::9~
1,2+2,05+2,6+1 ,3+1,2 8,35

30 968061125ROO ~?':'~.š.i:~r.~~~~~?~ ?~:.~!:~-~~~?!?.'~~-o.~-~~ ... --·-·--· -.L.~~~-. --· ... ~.1:~? 10,891 882,09
1+9+14+9+14+8+11 66,00

10+5 15,00

31 968072455ROO ~~:'-~r~-~r-~~~?:1:.~?~:-~!~~.:~~~~'. ~! ·.??.~-~-~---·-· ..... !..~?.. ·----· ~.1:~9 254,25J 23 21 3,03

Q:.~~:~. -- --...-. ·- -................·-·....-· ·---....-. -- ...·--...........1:??
!:.~·-~;! ,~·-~:: !~;; .:~:!9:"_1_.?:?.•••-· - ·--- -· - . -·.---· ·-..-- .•. ·-.- . - ..•.--~-6„~?
!:.~·-~:~ ~~:~:1 ;~:!9:".1:?:?:.1:?:?;_1_.?_+_1_._?_'~_+_!·:'."':.!:.~.-- ... -........- ...... ~~„~?
1,2"5+ 1,6'3+1,2'2+1,4'3 17,40

32 968072456ROO ~~~.c:~r_á_~r. ~?~?1:.h. ?~:-~!:~.~~~~~'. ~! ·. ~~~-~-~-~- ..... ·- .. L.~?.. -· -... :1!':~9 197, 101 3 311 ,28
1,4'2•6 16,80

33 978059531 ROO ~-~:~~~! ~-n·i~".1!:~-~~ ~'.~~~-~!~-~ _n_~~ ~- ~~- ••.•.•.•..•.•••••!.. ~? .. .....?.1 _1 _,9? 72.271 51 388,31
1.pp:(0,88+2,74+1,15+2,74+1,29+2.74+0,85'3+1,11'3+2,13+3,1+1,92

:~! !~'-2:.~. ---· --.-- ..-......·- ...-...--· --- -· --.--- .--·- -----·--. -....2_1_0_.?~
! :.~'.1_._:3_ --•• ·-·-•··-·--•••••••••• ---- -••• -· --· -·- •• -••••••••••••••• -· •• -__1_.?:
; ~p;(~·.?.'.1.~~ L~~:!g;~„~?;_1_.?.?n:?!~:1.·.?.'.1.~'_2_ .._.. _...._.._.. _... .....29_0_.~?.
(2_:g:.~r.1:~:J?:?~;_1_,??n: ~ ,~-fJ.:?:: .. ~:~.•..•. _•. _. __ .......__ .•..•. ... _.• :_4_.~~

(~·~-'~:t.!·:1.'.4.>:?: !,~:~~ ~9.~:?r~·.: ..~.-9:?:! :~·-!Q......._... ___ ..............~~„~:

(~·~.9.~! :.~~:9:~~:.0.· ?~J:?:!~~--~·?.'.1 :~:~. ·- ........-...·--. -- ·-- ... ·- .-.-·.:?.·??
(~._1_1_;: ~~~r.2:_1_.~:9:.~~ 1_._s:~.. .._.......__ ._... _.. ____ .. ____ ... _..........:?:~~

?~p;(q..?:.1_0.~! ~~~:~:~:?~:~;~„~?."':.1:!.~J:?.'?:?:!:.~·.1.~·-~ .. --·. -.. -.-- . -.. ..29?:9~
(2.:Q:.~r.1„~:n:?~;.1_.??n:1'~-~·?.'.1:?:~.••.••..- .•..••••••••••••- • • •••.•. :~„~?

(~·~.'~.+.!·.?.9.._4..l.'?:) :~:!~:.~~;?J:?:! :.~:(~·~.9.: !:~! :9.:~~7.~·?.9J:?:~ !~. ·- . - ••••~?„?~
(3. 11+1 ,36)*2'1 ,65-o.6·1 .6·10-o.a·1.s•3.o,r1.65'3 -2,63
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Stavba:
Ob'ekt:

Rozpočet:

Soupis prací a dodávek

10275 ZS Slovanské náměstí 2, Brno - modernizace WC
01 ZŠ Slovanské náměstí 2, Brno - modernizace WC

Stavebni část

C!slo položky -- ---- -- -- --- ... -·. ·- ~-~~~~ P.~1~~~---· ··-·····--·-·· ...L-~~-- množství
„ ... „ •• „ .„„••

3np :( o,9•9+1 ,31 '5+1 ,33'4+5,03+3,08)'2'2,2-1,2'9'2-

!,~;(~·:2.-:;: ,~?t.2.'.1..?:q:?:! ·.Z._~ ...---.-.----- -- .. --·- ......-·· ·-·· 112.46
„„ - • „ -- - - - „

(~·~.-:·:i.-:! ·-~~:~:~,~~;~„ ~~):~:?,~--1z ~: ~•••• ••••••••••••••••••••••• 64,63
- -- - „„ „ - • „„

(~.~-9.'?-:'.,~'. :9:~~r-~·-~·~:9:?:~ ,~·-~-.0„~:):~:?... __ .___ .............. 9,29
• • •• • •• •• „ ...

(~·P.7_-:! '~~r.2:_1_.??:9: ~: ! '~~:~- .................................... 11 ,15
• •• „ - --- •••

1np:(0,86+1,38+0,88+1 ,36+0,88+1, 7+1 ,14+1,7+1,98+1,34)"2'1,65-
0,6'1,65'4-0,7'1 ,65'4 35.05

90001 Výměna vpusti vč .zapraveni podlahy ks 1,00

90002 Výměna poklopu ZTI pachotěsný vč.zapravení podlahy ks 1,00

90003 Demontáž mobiliáte a předáni škole soub 1,00

90004 Demontáž, uskladněni a zp.montáž topných těles ks 16,00

90005 Tlaková zkouška topeni soub 1,00

90006 Nátěr potrub! topeni vč . očištění m 105,00

90007 Výbouránl dveřl a oken vč . likvidace m2 -- •••• ~.1„~9···-···-·····---·---·--··--·----------------···---------· -- ---- -
~~~t~~~·.9_~·-2_.7_ ----· -· .. -- . --- -·- .. ·- ·····-.....·-······-...-··· .. 2,59

„ „ - ••„.„„ - „

~~~~ 1:~~~9;~,~·- '.·9.Z'.2. ........... __ ..._........._..._...........-.. 7,49. . . . -· -. -.„
~~~ ~c:~~~~~'~'-~·'.3."~_+_~ ._4„_1_. ~: ~- ••••••••••••- ••••••• - •••••••••••••••• 20,52

„„ „ „„ „. - -·.

sklobet: 1'1 1,00

90008 ~~-~?.~t~~-~.:~~:~~ _n;~_n_t~!- ~~-~~-t9. ____ • __ • ___ • ___ ._. ____ I__ .'!1. __ •••••• ) _1_.9~
1,6+0,77'2+1,6+0,8.2+1,6+0,8*2+1,5 11,04

90009 Demontáž děli cí stěny mezi pisoáry .J ks 15,00----·-------------„„„„„„.„„„„„„„„„.„„„„.„„„„„„ ..„„„„„„„„„ ------- -----------
5+5+5 15,00

90010 Odstranění drátoskla vč . llkvídace. 3m2 ks 1,00

90011 Demontáž regálu pod okny - zázemí školníka soub 1,00

90012 ~~-~-~~~~~~-~~~!~~-~~:c?~!~-- ..... -- .-- .................. m2 .•..... t:9?„„„„„.„
4,6'2,2'0,5 5,06

90013 Doplnění PVC v podlaze m2 3,00

90014 Zrcadla do obkladu ks 13,00

90015 Podlahová vpusť ks 5,00

90016 Doplnění teraca podlahy m2 .......P:?~----------------------------·-----·--·-·----------------- -- -- .„.
0,9'0,15'2+0,9'0,18+0,9'0,16 0,58

90017 ?.~~r:.~~~!?~. ~~-~~-- ........................--····· .....L..'!1.•• ........?:~?
1,6'2*2 6,40

90018 OSB 18 P+D šroub J m2 0,50
----------- ---- -·-················-·-------·--··--------· ------- ••••••••„ ••

0,44*0,57'2 0,50

90019 ~:?.r_ů_~1~~.:i-~ ?~.~~1.: ~:: ~- :~1~i ~~~- ••••••••••_. _.••_•••••I._~?.. .......P:~f
0,86*0,6 0,52

90020 Výměna homl mřlžky u topných těles ks 2,00

90021 ~~~~?~.:::~?.1.~--~~- ............... -................... .1 ... '!1••• .. ..... f~9.:
0,67*3 2,01

90022 Frézování potrubí soub 1,00
90023 Vložkování potrubí DN 150 .{ m ..... .?~:~9---------„·-··--·--------------·-·--·-···--···-··-······· ····-··

~ !:~~ ~~q .... ··- .... -- ...... -· .......-.... -......·- ---- --· ---·. --- 30,00
- ---„„ „. - „ „

~~-9:~~~~~ :_1_~.~- •••••- ••••- ••••••••••••••- •••••••••••••••••••- ••• 13,50__________ „

WC jídelna:32 32 ,00

90024 Vložkování potrubí DN 200 .I m ......~f:9?
························---------------·-·----·-········· •• „ ••••
WC hoši rš4 a rš5:32 32,00

90025 Obnoveni zaústění pomocí robota ks 20,00

90026 Dvll'ka ZTI 200/200 na čistíc! kusy kanalizace ks 5,00

979011111 ROO Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 136,31
979081111 ROO Odvoz suti a vybour. hrnot na skládku do 1 km t 136,31

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

cena I MJ celkem (Kč)

2 970,00 2 970,00

5 040,00 5 040,00

13 500,00 13 500,00

414,00 6 624,00

1 665,00 1 665,00

68,04 7 144,20

131, 13 4143,97

265,501 2 931 ,12

234,001 3 510,00

270,00 270,00

432,00 432,00

650,00 3 289,00

520,00 1 560,00

1 310,00 17 030,00

1 520,00 7 600,00

990,00 570,24

310,001 2 368,00

324.ool 162,52

3 000.001 1 548,00

480,00 960,00

4 200,001 8442,00

25 038,31 25 038,31

3 103,021 234 278,01

4173,041 133 537,28

3 787,82 75 756,40

460,00 2 300,00

324,90 44 286,55

249,07 33 950,30
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P.č .

62

63

64

65

66

Díl:
67

Díl:
68

69

Díl:
70

71

Díl:
72

73

74

75

Stavba:
Ob'ekt:

Rozpočet:

Soupis prací a dodávek

10275 ZS Slovanské náměstí 2, Brno - modernizace WC
01 ZŠ Slovanské náměstí 2, Brno - modernizace WC

Stavební část

tlslo položky Název položky MJ množství

979061121ROO Pfíplatek k odvozu za každý další 1 km t 2 569,86

979082111 ROO Vnitrostaveništnf doprava suti do 1Om t 136,31

979082121 ROO Pffplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 545,23

979093111ROO Uloženf suti na skládku bez zhutnění t 136,31

979990001ROO Poplatek za skládku stavební suti t 136,31

Celkem za 9 Ostatnfkonstrukce, bourání
99 Staveništní přesun hmot
9992811 11ROO Pfesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 100,28

Celkem za 99 Staveništní pfesun hmot
711 Izolace proti vodě

711210020RAO ~~~~~ ~~~r-~i~?!~?~~!~~~::r_ ~~~~~~ ___ ................_....I.. ~~.. ···--~~-1:~~
~?9~~~~~~~~;~~- .................................-..-............. 238,89

- „.„ „ „ „„ „„ „

~~~~~~~q .~:~:.?.................-................... -· ........ --... 5.40
„ „ ... „„. „.„ ....

(1:_2_~!~~r.?:~. _••••• __ ___________________ ··-•••••••• ____ • __ •• _•• __ 15,20
„ ... „ „„ ... „ .„ „ „

~~~':L~· ~'.1:1J~.: ?:_~. ~-~1. ·.1.~~:.~):9,~................._................ 0,66
... „„ ... „„„ ••• „

(1.3+2,75)*2'0,2-
0,7'0,2+(2,2+2,74+0,71+2,5+2,74+2,13+3,1+1 .92+3,1+1 '2)'2'0,2-

0,7*0 ,2'3-0,8'0,2 10, 16
----------------- ------------------------------------------------ - - -- „ - „„. „ „

: :.~·_q ._?_+_ 1_ ._6_*9:?.........-..••........-......-.-•. ·- ....-.......... 0,60
- „ - - - ..... „ - „

(_~·~-~~~ :.~r?:?;?;S?.:.1:?J:~ :.~:(~·~-~·.2.+..: '..~~rP„?:9:~:~ :.2:P: ?:9:~. - •• - •
4,93

- „ „ „.„ - • „ - „

(_':·~-3-~~~~ 1.>:.2:P:?:9:.~:q._2_+_(_o_.~~-+..~ ·-~~l.'.?:P:?:9:.~·-q._2_*.2••••••• - •••••••
4,57

„ „ - „„ - „ - -- -

(~·~5t.2.~!,~~rn?;J] „~~;_o„~~J:9:~ ••••••••_•••••••__ •• _•••••••••••• 1,07--·--------
(':·~_6_+_~:.~~r.2:9_.?:9:.~~q._2_+..(~+_! :.~l.*9,?.:S~ :~?:?.::„~?J:9:.~ •••••••••••• 5,04

... „.„„„.„.„„

(4,93+4,42)'2·0.2-0.8·o.2+(0.89+2 .4r2·0.2-

9:.~·_q. _2:.2.+_(1:?:?.:.1:?!5J:9:~:~!:.~~:9:~~l'-~·.2......-.--............... 5,69
„.„ „ „ - - „„ - •

c~.p_3_~~ :.~~r.2.*P.:?:9 ~~:q._2_+..(1_.~_1:.2.+..1. ._3_~rn?................... -.... 4.45
„ - „ --- - „ „ „ -

(0,9+4,98+4,45)*2*0,2-

9,~·_q._2_~c1.:?:.~.~r9~~:c: ._2:_2_~1 ·-~~rP.:?.:n ,~~.:-~·~!5J:9:~ ............. 5,50
• „„ .„ ... „ -- „ „

(_~.~-~+..! '..~~;]'!~.:.1.:~!.~ 1.·.7.~! :.~~;]:?;p;~~.:_c~.~~J:?'.9:~~·!.'9.:?:~-.-.. 4,25
„ „ - „ --- - „.„

(~·~.2.+..! ~~~t.~:9:?:9:?'_q._2:.2.~(_0_.~!.+..:. ._s_~;9:~?;_1,~?:?:~t.o_.?__ .._.. _. _ 1,61
- „„ „ „ ... „„ „„„

( 1_.~_2_+_! '..~?r?.'9:?:9:.~:q._2_*?_+_(_0_.~!.+..1. ._3_~:9:~?;_1: ~?:9:ff .O:?•••••.•. .. 1,58
„ ••„„„„„„„„

(1 ,83+1 ,37)'2'0,7-0.7'2"2+(0.33+ 1,44+0,33+1,36-0,7)'0,2 2,23

711212000ROO

;~~;~~1~- ~~~-k~~~~-~~~- ~~~:~'.~~'-a-~~r- ~~~~:~~~~~~-~~~~ •••••I.. ~?.. .....?~!!„~~
238,89 238,89

Celkem za 711 Izolace proti vodě

761 Konstrukce sklobetonové
761111112RXO Sklobet stěna .1 m2 ···---~P„~~•••••-••••••a•~-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••

!:~~~;!„~·.1_.3:3:~•..........-....•....-....•.••......•...-••...•.. 8,64
„.„••• „„„„„

1pp:o,8·1,4•2 2,24

998761102ROO Pfesun hmot pro sklobeton. konstr., výšky do 12 m t 1,09

Celkem za 761 Konstrukce sklobetonové
766 Konstrukce truhlářské

76601 Vnitl'ní dvere, ocel.zárubeň , kováni - 2krfdlé 1/3 prosklené,
1/T ks 2.00

76602 Vnitřní dvefe, ocel.zárubeň, kování - 1křídlé 1/3 proskléné,

2/T ks 3,00

76603 Vnitrní dvere, ocel.zárubeň, kováni - 1křfdlé plné, 3/T ks 5,00

76603* Vnitřní dveře, ocel.zárubeň, kování - 1klidlé plné, hydraulický
dovfrač, 3*/T ks 3,00

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

cena f MJ celkem (Kč)

13,50 34 963,07

204,75 27 909,11

22,86 12 464,03

8,64 1177,70

350,00 47 707,89

969186,82

574,00 57 562,75

57 562,75

434,321 135 434,67

42,401 10 128,94

145 563,81

3 525.001 38 352,00

702,00 766,45

39 118,45

14477,10 28 954,20

12 658,10 37 974,30

11 336,65 56 683,25

11 170,80 33 51 2,40
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P.č.

76

77

78

79

80

81

82

83

84

Díl:
85

86

87

Díl:
88

89

90

Stavba:
Ob'ekt:

Rozpočet:

Soupis prací a dodávek

10275 ZS Slovanské náměstí 2, Brno - modernizace WC
01 ZŠ Slovanské náměstí 2, Brno • modernizace WC

Stavební část

Císlo položky Název položky MJ množstvl

76603a Vnitfnf dveře , ocel.zárubeň, kováni - 1kffdlé plné, zámek
FAB, 3a!T ks 4,00

76604 Vnitfnf dvefe, ocel.záruber'l, kováni - 1k1ídlé plné, 4rr ks 4,00

76604a Vnltfnf dvefe, ocel.zárubeň . kování - 1klldlé plné, zámek
FAB, 4a!T ks 2,00

76605 Repase vnitřnfch dverl, nový púráh 5rr ks 6,00

76606 Repase stávajíc! stěny s dvei'mi Brr ks 6,00

76607 Vnitfnf dvere, ocel.zárubeň, kováni - 1křldlé plné, 7rr ks 2,00

76608 Kuchyňská linka vč . dfezu, baterie Brr ks 1,00

76609 Vnitfnf dvere, ocel.záruber\ kování - 1křídlé plné, grr ks 1,00

76610 Náhrada skl.tabulky perf.plechem ve stáv.dveff 500/400, 1orr

ks 1,00

Celkem za 766 Konstrukce truhláfské
771 Podlahy z dlaždic a obklady
771570014RAI

~;~;~;;.'~~~~~-~~~~~~~~~~-~~-~-3-~:-~~-,~~~~·-~~~~~~-~~j __ ~?_. _____ ?~~-·~~

!~P:~~~~~~~~:~:~:.7.~~~~:~:~:~ :~:~:~-. -... ·- ...................... 33,75
... „ „. „ „ --„„ „

!~p,;~,~! ::?.: ?::.?_2_,?_+_~.~-~~ ·-~: !?:~:?:~::_1;~~.:.~·~?.:~~~~ -·. -· •• - -- • ·-. 63,21
„„„ „„„„ „ „ --

~~p:~:~:?:~:?3:~:_1_.?_+_~·?.~~!?:~::?.:~::_1;~~.:+-~· ?."':~·:3-~ - •••• - ••••••••• 63,39
·-·•• • „ „ ·-·

~~p.:!:~~::~.:9~:-2.~·?.+.: ·.~:~:~:?9.:~::.?_"':.~·.3_"':.~~~:!:~:?:~ .............. 70 ,09
„. „ „„ „„. ·-·

1,3+2+1,3+1,25+2,6 8,45

77101 Dodávka dlažby .J m2 .•..•??!1„!~••• „ ..........„„„„„„.„„••••• „ •••„.„ ••••••••••••„.„„••••••• „ ••• „ •• „

238,89'1,1 262,78

998771202ROQ Presun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m I % 1 313,90

Celkem za n1 Podlahy z dlaždic a obklady
781 Obklady keramické
781410014RAJ

~-~~,~~- ~~~t~'. ~-~r~~-i ~~~-~~-~~~'.~~~~-~,~~-:~-~~:~~~~i-- ___I__ ~? __ ··---~!.1„~!
! ~p,;(~._6_-+:.~·-~:! '~:9:~f_1_.?_ •• - •• ••••••••••••••- •• - •••• - ••••••• - •••• 5,28

„ - --- ... „„ „ „ ...

(~·~."':~·!.~i:?:?:::~. --- .... ·-· ... --... -.-· -- .-·· -· ..... ·-· ---- .. -· . 14,80
••„.„ ••••„.

(~·.?.:~·.7:::9:~! ~?„~::.?„?~-+-~._,_~:~:~: ~ :~?::~„ ~ :.1:_2n:?:!~~:~-_,_.?____ . 86,76
• „ „ •• „ „„ „ „ „

! :~·-~·5i.+.'. ·-~·_1_.?_ - - ••••••••••••••••••••- •• - ••••- •• - -·-- - -·.- • - - ••••
4,80

„„„„„„ •• „.„

!~P.:(~.~-~:~:~r?:.?„?::~?:.1„?1:2:~:('.·~~:~:! :~ff.1.·?:~ :~:~·~ ....._... 50 ,88
• • • „.„„.„.„

(~· ~.3.:~~~ff?.'?:] .:~::i9:~~;3_.~~n:!~~·.O_.?:~.:~:~....._.. -..-........ 44 ,69
----·······

(<~:~!'J.'f.~"), ·-~~)_'_1,?:t_{] ; ~?:_o_.~~)'.:!~ .............._................_. 9,00
- ··---·. „ „ -

~~p;(~·~-~~~,~~t.2:.2_-:„~:$?:_1_.?J:! :~;("!_ ._3_~·.2_: ! :~?f.1_.?_ •••••. - •••••• 48,98
„ ·---· „ „ .....

(4,93+4,42)"2'2-1,6+(0,89+2,4)'2"1,8-

!E.~:("!.·.2.'.2.-i:.'.·.~~t1:~:S];~~:9„~5iJ:: '~- ....... __ ....._...... __ ··-. 53 ,70
„„ „ „„ „ -- -- -

~~p;(~·9.~:~:~~t.2.'.2::1:~:i: :~: :?:_1:!?l:: ,~ _....__ .. _. __ ._. _.._..... 43,66
„„„„„••• „„.

(0,9+4, 98+4,45)*2'2-

2,~;('. ·f.:q~~r: ,~::~::~:~:!:~~l'-~·.6.~(1_.~~-~~~4..~r.1~~-. ___ • __ •••••••·- 52.76
••• .... „ „ „ .„ -

!~p;(1_.~-~:!:~~~: .:: ~:.1„~7-~: ·-~~! :4..~~]; ?:9:~?.:.~·:3.4J:?:?:: :~·-~ ...•.. 42,48
„„ -- „„. „ -- „

~~~~:!!:~~:: ;~~1:~:q._2_.9_. ?:9!~:~:~q~~~:: :~?:9„~?.+.~..3.~-9„ ?2:~~~ ..... 1,61
... „ .....„„.„„„

(~.~-2-~! ~~~r.2:9„?:9:~:q._2.'.2.:(0_.~!.~! ·.3.~:9:~?:_1:!?:9!?rP:?. __ ._..... 1,58
... ... „ „ „•••• ••

(1_.~_3_:! "~~l.'.2.'9„?:9:~·-q._2:.2.~(0_.~?-~ '. ·.4..~:9:~~::1.:!?:9!ff.'!.·?. -.. -..... 4,75
• „ - ••• „ „„„ „

1,t:i" 1,6+1,6'1,8 5,44

78101 Dodávka obkladu .J m2 .•...?:~„?~••••••••••••„.„„ •• „„„„„„„„„.„„„.„•••• „ •• „ ••••••••••„„.„„ •••„„„ ••

471,174"1,1 518,29

998781201 ROO Pfesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m J % 2 591,46

Celkem za 781 Obklady keramické

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

cena I MJ celkem (Kč)

11 336,65 45 346,60

10840,17 43 360,68

11 006,02 22 012,04

4 119,50 24 717,00

5 649,60 33 897,60

10840,17 21 680.34

10 700,00 10 700,00

13 485,21 13 485,21

1 348,20 1 348,20

373 671,82

536,ool 128 045,04

373.431 98 129,56

6,50 8 540,32

234 714,92

543.ool 255 847,48

277,201 143 670,38

3,351 8 681,38

I 408199,24
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Stavba:
Ob"ekt :

Rozpotet:

P.č. Cislo ooložkv

Díl: 784
91 784191101 ROO

92 784195212ROO

93 784452212RXO

94 78401

Celkem za

Soupis praci a dodávek

10275 Z Slovanské náměstí 2, Brno - modernizace WC
01 ZŠ Slovanské náměstí 2, Brno - modernizace WC
Stavební část

Název položky I MJ množství

Malby
Penetrace podkladu univerzální 1x J m2 865,13
·-·-------------·---------------------------------------- ------- ·------····
636,9439+228, 19 865,13

~-~/~~-~~~~~·-~~'~:? ~--· ...... ·-·-·· .. ·- ·-. ·- ···-. -· ·--- -· L~?__ -----~~!3„?:1
1pp:(0 ,6+0,8+1 ,1 +0,8)'1,4+(0,9+0,5+2,5)'3+(1,3+2,75)'2'1+(7,82+4,3

~;:;~~1:~ .....-.. --------------------.............-.............. 66,00............
(2,2+2,74+0,71+2,5+2,74+2 ,13+3,1+1 ,92+3,1)'2'1+(3,61 +4,6)"2·3-

~~~~ ~~ ·-~~ ---·. -- ...-........--.. -.--··...............--· ------ -.. 89,09
„ - „ „ - - „ - „ .„

1np:(4,96+4.4)'2.1,3+(2,26+1,79+2,27+2,9)73,5-

:,~·-~:(~·~-~--~:! '~~r_1_. ?. -.-·- -- -.--.--- -· ------ -- .--· .. -.--·- ..... 89,63
„ - „. - „ „. „ .„

(~ ·~.2:~_-::~~~t?„ : ~:: :~-- -·-· .. -- ....... -- ·- ....... -··· -... -- -..... 14 ,28
- - -- - ..... „ „ „

(4,93+4 ,41 )'2'1 ,5+(0,89+2,39)'2'1 ,7+(0,99'2+1 ,36)'1 ,9+(2.02·2+1,36

ť~:?:(~·-s-~:9~~~r.1••~•• -·- •••••·- - - -··•••••••••••• - ••••.••••••• - •• -
60,76

- .... „ „ „ „ -- „ -
2np:(4,96+4,44)'2•1,5+{2,25+3,18)"2'3,5-1 ,6-

(~:! ~~r.1„~:-S2 :~?:?:-.1„~!X~ ~~ ______ ..._............. __ ............ 65,67
„ •• „ „ „ „. „. -

(~· ~.2.:!"~~::!~~)'_~._s_-_:,~..._...... __ ._ ...._..... __ ................ 16,04
- ••• „„ - „ - - -

(4,93+4 ,42)"2'1,5+(0,89+2,4)*2"1. 7+(1,2'2+1 ,36)'1,9+(1,81 '2+1,36)'3

·-~-S! :~~~9:~?2:! "~ ..............._... _. ___________ . ___ .. __________ 60 ,57
-- - „ „ •••• „ „

~~p;(~·P.~:~,~~E·.1..?;_(] .:~: :~;_1_.?.7J:::~~ {!'~~:~;: :~?l:~ ..s.-:.:~... -.. 55,26
- • „ •••••• „ „

(~·~-~:~,~~)_'_2:.1: ?;g~~.?:~?:-.~·.?.6J:?:?:~:(1:?.:1".~·~J:! ,~_1_.~:.?••••••• - • 77, 14. „. „ „ „„ „ - - -

\~·.?:.?.-:~·~-~r::~;s1 ,~?:~;::~?r~,~-s:!~~:-9„~~x1~~-- __ ... ___ ....... 20 ,87
... -„ „ •• „ „„ --

3np:(1 ,98+1 ,34+1 ,14+1 ,47+1 ,7+1,47+1 ,7+0,88+0,34)'2'0,9 21,64

Malba sádrokartonových konstrukcích I m2 228,19

~!~~~~-~~~~~:'~J.~~!:~ ~!~~-- .. -... -- ........... -·- .. -... l.. ~~.. 10,51
• „ •••••••••

stěna : 2 , 25·2 . s·2-1,6·2 8,10
„ •••••• „ •• „„„„„„„„„ ••••••• „ •••••••••••••••••••••••••••••••„„„••„. „. „ „ .... „ „ „„„

dozdívka dvele:0,67'1 ,2'3 2,41

784 Malby

Cena celkem

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

cena I MJ I celkem (Kč)

14,BOI 12 803,98

40,401 25 732,53

45,101 10 291,37

95,601 1 004,95

I 49 832,83

3 450 985,35)
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 201703 Oprava WC ZŠ Slovanské nám. I\Objekt: 2 ZTI

Rozpoč:et: 02090317 ZTI - revize březen 2017

Objednatel: IČ:

DIČ:

,

Zhotovitel: FB LODÍIE s.r.o., Musilova 1638/9, 614 00 Brno IČ: 292 23 041

DIČ: CZ29223041

Vypracoval: M.Bartošková

Rozpis ceny Celkem

HSV 114 260,68
'

PSV 1759555,93

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 1873816,61

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 1 873 816,61 CZK

Základní DPH 21 % 393 501,49 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 2 267318,10 CZK

v Brně dne 2.6.2017

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s . Stránka 1 z2



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem "lo

978 Výpomoci pro remesla HSV 108 627,97 6

99 Staveništní přesun hmot HSV 5 632,71 o
'
721 Vnitřní kanalizace PSV 229 345,93 12

722 Vnitfní vodovod PSV 287 122,77 15

725 Zarizovacl predměty PSV 1194 589,41 64

D96 P řesuny suti a vybouraných hmot PSU 48 497,82 3

Cena celkem 1 873 816,61 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Položkový rozpočet

S: 201703 Oprava WC ZŠ Slovanské nám.

O: 2 ZTI

R: 0209031 7 ZTI - revize brezen 2017

dem. dem.
hmotnost/ hmotnost

P.č. Člslo položky Název položky MJ množsM cena /MJ celkem MJ celk.(t)
Díl: 978 VýPQmoci pro i'emesla 108 627.97 17,30

1 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitfm suché m2 60 ,20000 406,07 24 445.41 0,00 O.OD
maltové směsi

dle sekáni rýh :

0,1*92 9,20000

0,2*12 2,40000

0,3*11 3,30000
0,15*222 33,30000

0,3*40 12,00000

2 631312141ROO Doplnění rýh betonem v dosavadnich mazaninách m3 1,10000 3 375,85 3 713,44 0,00 0,00
WC hoši : 0,2*(8*0,2+0,5*0,4) 0,36000

WC dívky : 0,2*8,5*0,2 0,34000

1pp : 0,2*5*0.4 0,40000

3 919735124ROO Řezáni stávajícího betonového krytu ti . 15 - 20 cm m 44,00000 278,20 12 240,80 0,00 0,00
WC hoši : (8+0,5)*2 17,00000

WC dlvky : 8,5*2 17,00000

1PP : 5*2 10,00000

4 974031153ROO Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm m 92 ,00000 94,48 8 692,16 0,02 1,66
dívky-kanalizace : 2*3 6,00000

hoši-kanalizace : 4*3 12,00000

tělocvična-kanalizace : 6 6,00000

1PP-kanalizace : 5 5,00000

dívky-voda : 12+12 24,00000

hoši-voda : 6+3 9,00000

!tělocvična-voda : 1o 10,00000

1PP-voda : 20 20,00000
5 974031155ROO Vysekáni rýh ve zdi cihelné 1Ox 20 cm m 12,00000 153,55 1 842,60 0,04 0.46

tělocvična : 7+5 12,00000



6 974031157ROO

7 974031164ROO

8 974031167ROO

9 974042575ROO

10 974042577ROO

11 974042579ROO

12 976085311ROO

Díl: 99
13 999281111 ROO

on: 721
14 721140802ROO

15 721171803ROO

16 721176103ROO

17 721176104ROO

18 721176105ROO

19 721176115ROO

20 721194105ROO

21 721194109ROO

22 721210812ROO

23 721223427RT1

24 721272115TOO

Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 30 cm m

hoši-voda : 6

1PP : 5

Vysekáni rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm m

dívky-kanalizace: 6"19+2•9

hoši-kanalizace: 4*14+3*3

tělocvična-kanalizace : 21+2

1PP-kanalizace : 2

Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm m

dívky-voda : 13+3*5

hoši-voda : 12

Vysekání rýh betonová, monolltrcká dlažba 20x20 cm m

WC hoši: 8

WC dívky : 8,5

Vysekáni rýh betonová, monolitická dlažba 20x30 cm m

WC hoši : 0,5

1PP:5

PNplatek za dalších 10cm šli'ky rýhy hl. 20 cm m

WC hoši: 0,5

1PP:5

Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2 kus

Staveništní presun hmot
Pfesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t

Vnitl'ni kanalizace
Demontáž potrubl litinového DN 100 m

Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm m

Potrubí ·-připojovací D 50 x 1,8 mm m

Potrubí ***"* připojovací D 75 x 1,9 mm m

Potrubí "**** pripojovací D 11 Ox 2, 7 mm m

Potrubí••••• odpadni svislé D 110 x 2,7 mm m

Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus

Vyvedeni odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus

Demontáž vpustí z kameniny ON 70 kus

Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou**" 510N kus
mrfžka nerez 115 x 115 mm D 40/50 mm

Demontáž hlavice ventilační kus

11,00000 170,67 1 877,37 0.05 0,59
6,00000

5,00000

222,00000 170,67 37 888,74 0,04 8,88

132,00000

65,00000

23,00000

2,00000

40,00000 203,84 8153,60 0,08 3,24

28,00000

12,00000

16,50000 391,09 6 452,99 0,09 1,45

8,00000

8,50000

5,50000 474,01 2 607,06 0.13 0,73

0,50000

5,00000

5,50000 118,77 653,24 0,04 0,24

0,50000

5,00000

1,00000 60,56 60,56 0,05 0,05

5 632,71 000
7,02833 801,43 5 632,71 0,00 0,00

229 345,93 3,13
195,00000 111,28 21 699,60 0,01 2,91

50,00000 8,35 417,50 0,00 0,11

62,00000 191,53 11 874,86 0,00 0,00

23,00000 251,45 5 783,35 0,00 0,00

35,00000 619,53 21 683,55 0,00 0,00

205,00000 515,21 105 618,05 o.oo 0,00

76,00000 59.60 4 529.60 0,00 0,00

50,00000 88,81 4 440.50 0,00 0,00

4,00000 100,05 400,20 0,03 0,11

18,00000 936,25 16 852,50 0,00 0,00

7,00000 48,15 337,05 0,00 0,00



25 721273200RT3 Souprava ventilační střešní - souprava větrací hlavice kus 7,00DOO 956,58 6 696.06 0,00 0,00
pp-a10D110 mm

26 721290111 ROO Zkou~a těsnosti kanalizace vodou ON 125 m 325,00000 17,01 5 528.25 0,00 0,00
27 721300912RDO Pročištěni svislých odpadů , jedno podl., do ON 200 kus 11,00000 516,81 5 684,91 0,00 0,00
28 R 721-01 D+M pachotěsného poklopu s rámem 600J600 mm ks 1,00000 5 205,55 5 205,55 0,00 0,00
29 R 721-02 Propojeni nového plastového potrubí se stávajícím ks

litinovým DN100
11,00000 476,15 5 237,65 0,00 O.OD

včetně pi'echodové tvarovky plast/litina : 11 11,DOODO
3D R 721 -03 Propojeni nového plastového potrubí se stavaj lclm ks

plastovým v 1PP
15,00000 476,15 7 142,25 0,00 0,00

Předpoklad 15 ks, nutoo upfesnit dle skutečnosti. : 15 15,00000

31 998721103RDO Pi'esun hmot pro vnitřnl kanalizaci, výSky do 24 m t 0,38184 561,75 214,50 0,00 0,00
Díl: 722 Vnitrní vodovod 287122.77 0,66

32 722130801 ROO Demontáž potrubí ocelových závitových ON 25 m 280,00000 46,55 13 034,00 0,00 0,60
33 722131916ROO Oprava-potrubí závitové.vsazeni odbočky ON 50 soubor 3,00000 1 690,60 5 071,80 0,00 0,00
34 722172330ROO Potrubí :z PP-R 80 PN 20, D 16 mm m 50,00000 230,05 11 502,50 0,00 0,00
35 722172331ROO Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 20 mm m 181,00000 242,36 43 867,16 0,00 0,00
36 722172332ROO Potrubi z PP-R 80 PN 20, D 25 mm m 73,DOOOO 296,39 21 636,47 0,00 0,00
37 722172333ROO Potrubf :z PP-R 80 PN 20, D 32 mm m 30,00000 362,20 10 866,00 0,00 0,00
38 722172334ROO Potrubí :z PP-R 80 PN 20, D 40 mm m 58,00000 501,30 29 075,40 0,00 0,00
39 722181812ROO Demontáž plstěných pásů z trub D 50 m 280,00000 19,37 5 423,60 0,00 0,06
40 722182001 ROO Montáž izolačních skruži na potrubí pflmé ON 25 m 304,00000 24,40 7 417,60 O,DO O.DO
41 722182004ROO Montáž lzolačnfch skruži na potrubí pflmé ON 40 m 88,00000 33,92 2 984,96 O,DO O.DO
42 722190401 ROO Vyvedeni a upevněni výpustek ON 15 kus 164,00000 159,43 26 146,52 O,DO 0,00
43 722190901 ROD Uz.avrení/otevl'enf vodovodn iho potrubí pfi opravě kus 1D.OOOOO 56,60 566,00 0,00 0,00
44 722220111 ROO Nástěnka K 247. pro výtokový ventil G 1/2 kus 148,00000 165,85 24 545,80 0,00 0,00
45 722220121ROO Nástěnka K 247, pro baterii G 112 pár 11,00000 333,84 3 672,24 0,00 O.DO
46 722224111 ROO Kohouty plnicí a vypouštěcí ON 15 kus 7,00000 97,48 682,36 0,00 O.DO
47 722224152UOO Kulový kohout zahradni 1/2" s hadici kus 6,00000 588,50 3 531,00 0,00 0,00
48 722231163ROO Ventil pojistný pružinový P10-237-616, G I kus 4,00000 2 803,40 11 213,60 0,00 0,00
49 722232043UOO Kulo koh vnlt záv G1/2 PN42-185°C kus 10,00000 197,95 1 979,50 0,00 0,00
50 722232044UOO Kulo koh vnit záv G3/4 PN42-185°C kus 25,00000 209,72 5 243,00 0,00 0,00
51 722232045UOO Kulo koh vnit záv G1 PN42-185°C kus 18,00000 227,91 4102,38 0,00 O.DO
52 722232046UDD Kulo koh vnit záv G11/4 PN42-185°C kus 1,00000 404,46 404,46 0,00 O.DO
53 722232047UDO Kulo koh vnít záv G11/2 PN42-185°C kus 2,00000 523,23 1 046,46 0,00 O.DO
54 722290226ROO Zkouška tlaku potrubí závitového ON 50 m 392,00000 33,60 13171,20 0,00 0,00
55 722290234ROO Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 392,000DO 22,79 8 933,68 0,00 O,OD
56 R 722-01 D+M zpětné klapky 314" ks 2,000DO 102,72 205,44 0,00 0,00



57 R 722-02 D+M zpětné klapky 1• ks 4,00000 120,91 483,64 0,00 0,00
58 R 722-03 D+M oběhového čerpadla s časovým spínačem ks 2,00000 5 285,80 10 571,60 o.oo 0,00
59 R 722-04 D+M mechanického filtru na studenou vodu ks 4,00000 2 878,30 11 513,20 0,00 0,00
60 R 722-05 D+M manometru ks 4,00000 90,95 363,80 0,00 0,00
61 R 722-06 D+M expanzní nádoby ks 2,00000 1369,60 2 739,20 0,00 0,00
62 28377100R Izolace potrubí „.„ 18x6 mm šedočerná m 50,00000 6,85 342,50 0,00 0,00
63 28377102R Izolace potrubí „.„ 22x6 mm šedoeemá m 181,00000 7,38 1 335,78 0,00 0,00
64 28377109R Izolace potrubí „.„ 28x6 mm šedočerná m 73,00000 9,84 718,32 0,00 0,00
65 28377113R Izolace potrubí „ ..... 35x6 mm šedočerná m 30,00000 12,84 385,20 0,00 0,00
66 28377114R Izolace potrubí ....„ 42x9 mm šedočerná m 58,00000 22,04 1 278,32 0,00 0,00
67 998722103ROO Presun hmot pro vnitrní vodovod, výšky do 24 m t 2,09047 510,93 1 068,08 0,00 0,00

Díl: 725 Zanzovacr pfedmětv 1194 589,41 2,67
68 725110811ROO Demontáž klozetů splachovacích soubor 51,00000 158,90 8103,90 0,02 0,99
69 725111131UOO Splachovač nádrž plast vysoko ks 6,00000 981,19 5 887,14 0,00 0,00
70 725112021UOO Klozet závěsný hlub splach odp svis ks 36,00000 1 978,43 71 223,48 0,00 0,00
71 725112174UOO Klozet kombi hlub spi odpad šikmý ks 8,00000 3 506,39 28051,12 0,00 0,00
72 725121501UOO Pisoár ker bez spi nádr bez ods ks 22,00000 9 080,02 199 760,44 o.oo 0,00
73 725122813ROO Demontáž pisoárů s nádrži+ 1 záchodkem soubor 15,00000 108,61 1 629,15 0.02 0,26
74 725210821ROO Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubo1 25,00000 102,72 2 568,00 0,02 0,49
75 725211602UOO Umyvadlo keram bez krytu 550 mm ks 28,00000 1 048,60 29 360,80 0,00 0,00
76 725211701 uoo Umývátko keram stěnové 400 mm ks 2.00000 929,83 1 859,66 0,00 0,00
77 725231203UOO Bidet ker závě+záp uzá-výt armatury ks 1,00000 2 828,01 2 828,01 0,00 0,00
78 725310823ROO Demontáž dřezů 1dflných v kuchyňské sestavě soubo 1.00000 125,19 125,19 0,01 0,01
79 725311121UOO Dfez nerez s odkap plochou ks 1,00000 1 617,84 1 617,84 0,00 0,00
80 725330820ROO Demontáž výlevky diturvitové soubor 6,00000 153,01 918,06 0,03 0,21
81 725331111UOO Výlevka keramická plastová 425mm vč . plast.mrfžky ks 6,00000 4 117,36 24 704,16 0,00 0,00
82 725530823ROO Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 I soubor 4,00000 225,24 900,96 0,16 0,62
83 725539105ROO Montáž e!ektr. ohrfvačů , ostatní typy 160 I SOU bot 4,00000 1 300,05 5 200,20 0,00 0,00
84 725810401ROO Ventil rohový bez pffpoj. trubičky T 66 G 1/2 soubor 103,00000 120,91 12 453,73 0,00 0,00
85 725820801 ROO Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 36,00000 58,32 2 099,52 0,00 0,06
86 725821312UOO Baterie dfez stěna páka kul ú dl300 pro výlevku ks 6,00000 1 015,43 6 092,58 0,00 0,00
87 725821326UOO Baterie dfez stoj páka otáč ů dl265 ks 1,00000 1 420,96 1 420,96 0,00 0,00
88 725822611UOO Baterie umyv stoj páka-výpusf ks 12,00000 1 595,37 19144,44 0,00 0,00
89 725822721UOO Mtž baterie umyv stoj G 112 kus 22,00000 299,60 6 591,20 0,00 0,00
90 725823141UOO Mtž baterie bidet stoj soupr páka kus 1,00000 385,20 385,20 0,00 0,00
91 725841311UOO Baterie sprcha stěna páka ks 1,00000 1 770,85 1 770,85 0,00 0,00
92 725841414UOO Mlž baterie sprcha stěna automat kus 4,00000 631,30 2 525,20 0,00 0,00
93 725860168ROO Zápachová uzávěrka pro pisoáry ......... D 40, 50 mm kus 22,00000 209,72 4 613,84 0,00 0,00



94 725860180ROO Sifon pračkový"****, D 40/50 mm nerezový kus 5,00000 571,38 2 856,90 0,00 0,00
95 725860202ROO Sifon drezový "****, D 40, 50 mm, 6/4" kus 1,00000 238,61 238,61 0,00 0,00
96 .725860213ROO Sifon umyvadlový *****, D 32, 40 mm kus 30,00000 238,61 7 158,30 0,00 0,00
97 725860214ROO Sifon bidetový, umyvadlový••••• kus 1,00000 123,05 123,05 0,00 0,00
98 725860811ROO Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus 41,00000 10,27 421,07 0,00 0,03
99 R 725-01 D+M senzorové sprchové baterie s horním vývodem - ks

zrušeno
0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

100 R 725-02 D+M senzorové stojánkové baterie umyvadlové - zrušeno ks 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

101 R 725-03 D+M napájecího zdroje pro dvě baterie - zrušeno ks 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00
102 R 725-04 D+M splachovače urinálů s infračerveným senzorem ks 22,00000 8 312,83 182 882,26 0,00 0,00
103 R 725-05 D+M splachovaclho tlačítka ovládacího, provedení ks

antivandal
39,00000 3 374,78 131 616,42 0,00 0,00

104 R 725-06 Dodávka elektrického boileru objem 152 I ks 2,00000 6 397,53 12 795,06 0,00 0,00
105 R 725-07 Dodávka elektrického boileru objem 1471 ks 2,00000 6 397,53 12 795,06 0,00 0,00
106 R 725-08 D+M podomftkového modulu pro závěsné klozety ks 36,00000 4 226,50 152 154,00 o.oo 0,00
107 R 725-09 D+M podomítkového modulu pro bidet ks 1,00000 6 259,50 6 259,50 0,00 0,00
108 R 725-10 D+M podomítkového modulu pro urinál ks 22,00000 6 259,50 137 709,00 0,00 0,00
109 R 725-11 D+M hadičkyT62 mezi roh.venlifem a nádrži ks 75,00000 87,74 6 580,50 0,00 0,00
110 R 725-12 D+M umyvadlového samouzavíracího stojánkového ks

ventilu
19,00000 2 086,50 39 643,50 0,00 0,00

111 R 725-13 D+M pojistného termostatického směšovače na rohový ks
ventli

19,00000 1 508,70 28 665,30 0,00 0.00

112 R 725-14 D+M samouzavírací sprchové baterie pod omítku ks 4,00000 2 594,75 10 379,00 0,00 0,00
113 R 725-15 D+M pouzdra se směšovaclm zal'fzenlm pro sprchovaci ks 4,00000 4 795,74 19182,96 0,00 0,00

baterii

114 998725103ROO Pl'esun hmot pro zafizovacl pl'edměty, výšky do 24 m t 2,21370 584,22 1 293,29 0,00 0,00

Díl: 096 Presunv sutt a vybouraných hmot 48 497,82 0,00
115 979011111 ROO Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 23,80518 258,41 6151,50 0,00 0,00
116 979011121ROO Pl'!platek za každé dalšl podlaží t 47,61036 151,94 7 233,92 0,00 0,00
117 .979081111 ROD Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 23,80518 276,60 6 584,51 0,00 0,00
118 979081121ROO Prfplate!( k odvozu za každý další 1 km t 452,29842 16,16 7 309,14 0,00 0,00
119 979082111 ROO Vnitrostaveniš1nf doprava suti do 10 m t 23,80518 219,35 5 221.67 0,00 0,00
120 979082121ROO PříplateK k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 238,05180 24,40 5 808,46 0,00 0,00
121 979999999ROO Poplatek za skládku 1O% pffměsi - ***** Brno t 23,80518 428,00 10 188,62 0,00 0,00
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Souhrn nákladů
AKCE: Brno, ZS Slovanské náměstf 2 -modernizace WC

Položka Cena celkem
Vnitrnr silno roudé rozvod 208 803,91 Kč

Svítidla 98 021,81 Kč

Dodávk
Rozvaděč RZS-D 42 511,10 Kč

Rozvaděče RZS-H 58 214,42 Kč

Do rava dodávek 5% 5 036,28 Kč

CELKEM ZA DODAVKY 105 761 ,80 Kč

V 'chozí revize elektroinstalace 6 955,00 Kč

Dokumentace skutečného rovedenf 3 750,00 Kč

CELKEM 423 292,52 Kč



Výkaz materiálu - vnitřní silnoproudé rozvody
AKCE: Brno, ZŠ Slovansllé nlměstl 2 -modernizace WC

Položka I m.j. I"""-"" i.c. materiál i.c. mont.U C cena/materiál C cenalmontA.t

Kabeláž

Pevně uložené pod omltkou nebo pevně v podhledu

CYKY-o 2x1 5 m 510 12 64 Kč 16,05 Kč 6 548 Kč 8 186 Kč

CYKY-o 3x1 ,5 m 12 13,91 Kč 17 12 Kč 167 Kč 205 Kč

CYKY.j 3x15 m 640 13,91 Kč 17 12 Kč 8 902 Kč 10 957 Kč

CYKY-i3x25 m 265 19 26 Kč 17,12 Kč 5 104 Kč 4 537 Kč

CYKY-15x6 m 80 83 46 Kč 37 45 Kč 6 677 Kč 2 996 Kč

CY6 m 110 29 96 Kč 19 26 Kč 3 296 Kč 2119 Kč

CYSY3G2 5 m 10 29 96 Kč 17,12 Kč 300 Kč 171 Kč

Kabelové trasy
ohebná Iru bka P21 mm m 8 16 05 Kč 17 12 Kč 128 Kč 137 Kč

krabice pňstrojová ks 35 9 63 Kč 48 15 Kč 337 Kč 1 685 Kč

krabice odbočná (pronoiovacil ks 10 10 70 Kč 58 85 Kč 107 Kč 589 Kč

krabice offstroiová rozvodná ks 24 10 70 Kč 58 85 Kč 257 Kč 1 412 Kl:
montážní hékv do nndhledu kovow vč. Mont. Materiálu velký ks 30 29,96 Kč 32 10 Kč 699 Kč 963 Kč

montážnl hákv do nnnhledu kovow vč. Mont. Materiálu mahí ks 80 23 54 Kč 32,10 Kč 1 883 Kč 2 568 Kč

Přístroje, barva bílá IP20

vypfnač řazen í 1 ks 16 90,95 Kč 69 55 Kč 1 455 Kč 1113 Kč

vvoínač razení 6 ks 2 101 65 Kč 69 55 Kč 203 Kč 139 Kč

tlač ítko 1/0 ks 20 90 95 Kč 74,90 Kč 1 819 Kč 1 498 Kč

vvo rnač řazeni 3 se sio . Doutnavkou 16A. ks 2 240 75 Kč 117 70 Kč 482 Kč 235 Kč

zásuvka jednoduchá ks 19 90 95 Kč 80 25 Kč 1 728 Kč 1 525 Kč

I
Ostatnf
z.drol naoálenf ZTI pro 6x pisoár ks 2 174410Kč 1 016 60 Kč 3 488 Kč 2 033 Kč

zdrol naoáienl ZTI oro 6x olsoár ks 1 1 744, 10 Kč 101650 Kč 1 744 Kč 1 017 Kč

zdroi napáiení ZTI pro 2x pisoár ks 2 1 551 50 Kč 1 016,50 Kč 3 103 Kč 2 033 Kč

reviznl dvfrka oro osazeni do SOK ke zdroiům ks 5 1 590 02 Kč 909 50 Kč 7 950 Kč 4 548 Kč

odooienf boileru ks 2 802,50 Kč 802 50 Kč 1 605 Kč 1 605 Kč

oi'ioolenf boileru ks 4 856 00 Kč 856,00 Kč 3 424 Kč 3 424 Kč

doběhOVÝ spínač osvětleni do krabice relé BA ks 2 sae 50 Kč 481 50 Kč 1 177 Kč 963 Kč

Uprava stávajících rozvaděčů

osazeni odooiovače PV1 O ooiistkv 25AaG ks 2 160500 Kč 1 605 oo Kč 3 210 Kč 3 210 Kč

zaoolenl nOVÝCh kabelů do rozvaděčů ks 2 2 675,00 Kč 5 885 00 Kč 5 350 Kč 11770Kč

Mezisoučet :

Práce dle ceniků celkem 71 636 50 Kč

Nosný materiál dle ceníků 7134332 Kč

Podíl olidruženÝCh W!tonů z práce a navézeného materiálu 16%\ % 6 142980 Kč 8 578 79 Kč

Drobný materiál (3%) % 3 71343 2 140 30 KC
Celkem za oríce dle ceníků vč. ortrUek 153 698 91 KC

Ostatní náklady
HZS
pomocné bouracl práce a vrtáni orostuoů hod 80 o 267 50 Kč 21 400 Kč

koordinace oraci s ostatniml orofesemr hod 30 o 267 50 Kč 8 025 Kč

demontáže a odooieni stávaifcfch zaňzeni hod 40 o 299 80 Kč 11 984 Kč

proooienf na stávaifcf zarlzení hod 10 o 299,80 Kč 2 996 Kč

neměl'itelné montážní oráce hod 40 o 267 50 Kč 10 700 Kč

OKč

CELKOVA CENA BEZ DPH 208 804 KC



Výkaz materiálu - Svítidla
AJ<CE; Brno, Zš Slovanaké nlmkll 2 -modemluc• WC

I ozn. I typ POPii I Mno!zlvl J.c. rnatarlál I J.c. monUf C cena/malerlál C cena/monHl

I Al lxl• P:0...né"'1\ldlo I opá>o.ým difuzorem • 1 027 Kl 268 Kl 6163 Kč 1605 Kl
J BI 1<2• ""'"2eoé IV1\Jdlo 1 opá>o.ým dlf\Jzo<'em 1 , ... Kč 268 Kl 1 049 Kč 26.!<l'

• Bl W< Pl&u.ené ~lo sop;ilavým dlfullOrem " I 5521Cl l75 Kl 21 721 Ke s2<3<1'

• C2 lxl.B P~ IYftldi> I opilovým difuze.... 2 I 006 Kl 261 Kl 2 012 Kč ilS<l'
I 02 lxlS Pi'Azr.né svltd:> 'opáblýrn difuzorem 2 1 1nl<l: 3-00 Kl 2 354 Ke 599 Kl
9 El IJ<S• ~.-• opáJo'l'm.....,,,.,,, „ 781 Kl 268 Kl 9 373 Kč 3 210 Kl
10 E2 lx5< Pi'loazcné Mlldlo s op;lloYým drtum.vm 21 I 3'...0 Kl 375 Kl 28 086 Kč 7 165 Kl
li so;,, 2x36 Pi'esunut::e stl'V. Svftldlo 1 101 Kč 268 Kl 107 Kč 268 Kl

Recyklačnl poplatlcy
recyklaca svti:iet 56 0,091Cč 5,26 Kl

_....,. .W..lnýd> zdroji! " o.os Kl 5,30 Kl
CEU<D< 10,56 Kč

Práce dle I1Práce dle cer/kú celkem 19 591,70 KC
Nosný No1n~ materiál dle cenlků 70 866,10 Kč

Pod íl Pod li p/idnJtenýc/1 V'/kooú z préce • 6 o 904,S8 llč 6 427,47 Kč

~~~.<La Drobný maler1ál (3%) 3 708,66 0,00 llt 2128,98 Kč

98 021,81 Kč



Výkaz materiálu - Rozvaděč RZS-D
AKCE: Brno, ZŠ Slovanské n6měeti 2 -iTiodemlzace WC

m.I. I ooěet l.c. materiál l.c. montáž I C cena/materiél I C cenalmontát

SkM rozvaděče 48modulů """ omítku plechové dvele ks 1 1 986,99 Kč 1 605 oo Kč 1 987 Kč 1 605 Kč

Hlavni vvofnač 40/3 ks 1 1 019 71 Kč 374 50 Kč 1 020 Kč 375 Kč

liistič chrán ič C6/1 N/O 03 1OkA VP A ks 8 1 529 03 Kč 374 So Kč 12 232 Kč 2 996 Kč

liistič chránič 816/1 N/O03 10kA Ivo A ks 4 1 674,55 Kč 428 00 Kč 6 698 Kč 1 712 Kč

impulant relé a funkci úspora energie (česová funkce vypnuti}, ov1 230V,
ks 5 374,50 Kč 5 264 Kč 1 873 Kč

kontakt 16A 1 052 88 Kč

svorkovnice N-PE sada 1 383 08 Kč 267,50 Kč 383 Kč 268 Kč

svori<ovnice pospojováni min. Sx 6mm2 vč. Držéků DIN ks 1 374,50 Kč 267,SO Kč 375 Kč 266 Kč

DrobnÝ sooiovaci a montážní materiál komol 1 856,00 Kč 856,00 Kč 856 Kč 856 Kč

loroooiovacl vodiče a lištv kompi 1 1 605 00 Kč 2 140,00 Kč 1 605 Kč 2 140 Kč

CELKEM 42 511 Kč



Výkaz materiálu - Rozvaděč RZS-H
AKCE: Bmo, ZŠ Slovanské niméatí 2 -modernizace WC

m.J. počet l.c. mate'r1ál · I l.é. montá! I C cena/materiál C cena/monUž

Skrlň rozvaděče 4Bmodu!ů Dod omítku Dlechové dveře ks 1 1 986,99 Kč 1 605,00 Kč 1 987 Kč 1 605 Kč

Hlavní vvnínač 40/3 ks 1 1 019,71 Kč 374 60 Kč 1 020 Kč 375 Kč

l f istlč chránič C6/1 N!O 03 1OkA vo A ks 14 1 529,03 Kč 374,50 Kč 21 406 Kč 5 243 Kč

'iistič chránič B16/1 N/O 03 1OkA typ A ks 4 1 674,55 Kč 428.00 Kč 6 698 Kč 1 712 Kč

impulsní relé s funkcí úspora energie (časová funkce vypnuti), ovl 230V,
ks 8 374 ,50 Kč 8 423 Kč 2 996 Kč

kontakt 16A 1 052,88 Kč

svor1<0vnice N-PE sada 1 383,06 Kč 267 ,50 Kč 383 Kč 268 Kč

svorkovnice oosooiovtiní min. 5x 6mm2 vč. Držakú DIN ks 1 374,50 Kč 267,50 Kč 375 Kč 268 Kč

Drobnv sooiovacl a montážní materiál komol 1 656,00 Kč 856 ,00 Kč 656 Kč 656 Kč

loroooiovaci vodiče a lištv komol 1 1 605 00 Kč: 2 140 00 Kč 1 605 Kč 2 140 Kč

CELKEM 58 214 Kč
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