
VLIVAK

SMLOUVA 0 DILO
I. Smluvni strany

1. VaK Bruntél, a.s.

Sidloz tfida Préce 42, 792 O1 Bruntél
Zastoupenéz , Ing. Petrem Kloudou, pfedsedou pfedstavenstva

Ing. Stanislavem M0§k0fem, élenem pfedstavenstva
16; 47675 861

DIC: CZ47675861
Bankovni spojeniz KB Bruntél
c':is16 6661; 1704771/0100
Tel/fax: 555 537 300/555 537 380
E-mail : vakbruntal@vakbruntal.cz

ddlejen objednatel

2. VLIVA Krnov s.r.0.
Sidloz Chéfovské 1124/ 1 19, 794 01 Kmov - Pod Cvilinem
Zastoupena: Vladimirem Valéékem —jednate1em

16:; 47679743
DIC; CZ47679743
Bankovni spojeniz KB a.s., Kmov , 6.111. 19-4471390277/0100
Tel: 554612 216
E-mail : vliva@vliva.cz

ddlejen zhotovitel

II. Zékladni ustanoveni

1. Smluvni strany se v souladu s ustanovenimi zaikona é. 89/2012 Sb., Obéanského zélkoniku
vplatném znéni, dohodly, Ze se rozsah a obsah vzéjemnj/ch prév a povinnosti ztéto
smlouvy vyplyvajicich bude fidit pfisluénymi ustanovenimi citovaného zeikona a tento

zévazkovy vztah se bude fidit ustanovenimi tohoto zékona.

2. Uéelem uzavfeni smlouvy je zhotoveni stavby:
,,Obn0va vodovodu Bruntzil, ulice Rilmafovskzi (Pad F8 a F9)j“.

3. Zhotovitel prohlaéuje, Ze bankovni iléet uvedeny v (:1. I odst. 2 této smlouvy je bankovnim
ilétem zvefejnénj/m ve smyslu zékona <3. 235/2004 Sb., 0 dani 2 pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjéich pfedpis (déle jen ,,zé1k0n 0 DPH“). V pfipadé zmény ilétu zhotovitele je
zhotovitel povinen doloiit vlastnictvi k novému L'1c':tu, a to kopii pfisluéné smlouvy nebo

potvrzenim penéiniho L'1stavu; n0v}'/ iléet musi b3’/t zvefejnénym étem ve smyslu pfedchozi
véty.
4. Zhotovitel prohlaéuje, Ze je odborné zpsobily k zajiéténi pfedmétu smlouvy.
5. Zhotovitel prohlaéuje, ie mé a po celou dobu L'1(:inn0sti této smlouvy bude mit sjednénu

pojistnou smlouvu pro pfipad zpsobeni ékody, kterou kdykoliv na poieidéni pfedloii zéstupci
objednatele k nahlédnuti.
6. Zhotovitel potvrzuje, Ze:

— pfevzal od objednatele projektovou dokumentaci potfebnou pro zpracovéni zeivazné

nabidky a zhotoveni pfedmétu smlouvy,
- detailné se seznémil s rozsahem a povahou dila,

,,Obn0va vodovodu Bruntél, ulice Rymafovské (fad F8 a F9)“

/>6 /,

4/

Pocitac-no06_
Zvýraznění

Pocitac-no06_
Zvýraznění

Pocitac-no06_
Zvýraznění

Pocitac-no06_
Zvýraznění

Pocitac-no06_
Zvýraznění

Pocitac-no06_
Zvýraznění

Pocitac-no06_
Zvýraznění

Pocitac-no06_
Zvýraznění

Pocitac-no06_
Zvýraznění

Pocitac-no06_
Zvýraznění

Pocitac-no06_
Zvýraznění

Pocitac-no06_
Zvýraznění



- jsou mu znélmy veékeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci
dila,

- je odborné zpsobily k zajiéténi pfedmétu plnéni podle této smlouvy,
- disponuje takovymi kapacitami a odbomj/mi znalostmi, které jsou nezbytné pro

realizaci dila za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v élénku VII odst. 1 této
smlouvy.

I III. Pfedmét smlouvy

1. Pfedmétem této smlouvy je zhotoveni stavby:
,,Obn0va vodovodu Bruntzil. ulice Rvmafovské (fad F8 a F9)“

dle PD a zadéni obj ednatele.

2. Zhotovitel se ziléastni véech jednéni, tykajicich se pfedmétného dila a bude svolévat
min. jednou t3’/dné kontrolni den stavby za iléasti obj ednatele a zéstupce mésta.

3. Objednatel zépisem do stavebniho deniku, nebo samostatnym zépisem, pfedé
zhotoviteli staveniété, od tohoto dne zhotovitel povede stavebni denik, do kterého bude
zhotovitel zapisovat denné zéznamy 0 prbéhu stavby. Povinnost vést stavebni denik konéi
odstranénim posledniho nedodélku a jeho pfevzetim.

4. Pfedmét smlouvy bude realizovén v souladu s ustanovenimi této smlouvy.

5. Objednatel se zavazuje pfedmét smlouvy pfevzit v dobé pfedéni, a zaplatit za né
zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podle podminek dohodnutj/oh v této smlouvé.

6. Smluvni strany prohlaéuji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoinym a Ze dohodu
uzavfely po peélivém zveiieni véech moinj/ch dsledk.

IV. Vlastnictvi k dilu

Vlastnikem zhotovovaného dila, tak jak je dokonéeno a zaplaceno, je objednatel. Nositelem
nebezpeéi ékod ai do pfedélni dila nebo jeho diléi éésti je zhotovitel.

V. Misto plnéni

Mistem plnéni dle él. III. této smlouvy je misto stavby mésto Bruntél, k.L'1. Bruntéll-mésto a je
vymezeno proj ektovou dokumentaci.

VI. Termin plnéni

1. Préce na realizaci pfedmétu smlouvy budou zapoéaty nejpozdéji do 5 dn od pfedéni a
pfevzeti staveniété.

2. Dilo dle él. III. této smlouvy bude dokonéeno do 60 dn od pfedéni staveni§té ve
lhté: provedeni 05-07/2024, dokonéeni do 31.7.2024.

3. V pfipadé, Ze o to objednatel poiéldél, pferuéi zhotovitel préce na dile. O tuto dobu se

posunuji terminy tim dotéené. Terminové budou v tomto pfipadé zohlednény nutné
technologické a klimatické podminky.

VII. Cena dila
1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena nejvj/ée

pfipustné a éini:

bez DPH: l.292.113,- KE

V)’/§e DPH je stanovena dle zék.é. 235/2004 Sb. v platném znéni.

,,Obnova vodovodu Bruntél, ulice R)‘/mai‘ovskz'1(fad F8 a F9) “



Cena je dohodnuta jako cena nejvyse pripustné a obsahuje veskeré néklady na
provedeni dila a zabezpeéeni dila a je zévaznél do konce roku 2024.

Souéésti sjednané ceny jsou veskeré préce a dodévky uvedené v zadévaci dokumentaci
nezbytné pro fédné a plné zhotoveni dila, tj. zejména veskeré néklady souvisejici
sprovédénim stavby véetné pfedepsanych zkousek, vytyéeni siti, poplatk za zébor
pozemk pro potfeby zarizeni stavenisté a stavby, odvozu a uloieni pfebyteéného
materiélu na sklédky, poplatk za pronéjem pozemk dotéenj/ch stavbou, zpracovéni
projektové dokumentace skuteéného provedeni, geodetické zaméfeni skuteéného provedeni
stavby a geometrickv plain pro Zfizeni vécnych bfemen. Souéélsti ceny je vyrizeni
rozhodnuti 0 zvléstnim uiivaini komunikace. Souéésti dila je rovnéi dodeivka a osazeni
orientaénich tabulek, pripadné sloupk, koznaéeni zemnich poklop a pripojkovjlch
ventil. Zhotovitel zajisti v)’/robu a umisténi min. 1 ks informaéni tabule suvedenim
zékladnich daj 0 stavbé (nézev, investor, zhotovitel, kontakty aj.) Tabule bude rozmér
cca 1 x 0,5 m a bude v provedeni plastové, plechové, pléténél apod.

Cena mie b)’/t zménéna v pfipadé, ie dojde pied nebo v prbéhu realizace stavby ke
zméném sazeb DPH nebo ke zméneim jinych daovj/ch pfedpis majicich vliv na cenu dila.

Dojde-li v prbéhu realizace dila ke zméné rozsahu dila z dvodu dodateénych zmén
dle pisemného poiadavku obj ednatele, kc zméném oproti zadévaci dokumentaci, pripadné
k dodateénym vicepracim, dle poiadavku objednatele, oceni zhotovitel tyto dodateéné
prélce v jednotkovj/ch cenéch uvedenych v nabidce, v pfipadé cen neuvedenj/ch v nabidce,
oceni podle cen platnvch dobé terminu zahéjeni praci dle cenikfl RTS.

Dojde-li v prbéhu realizace dila ke zméné rozsahu dila Z dflvodu dodateénych zmén
dle pisemného poiadavku objednatele, ke zméném realizaéniho projektu oproti zadévaci
dokumentaci, pripadné k dodateénym ménépracim dle poiadavku objednatele, oceni
zhotovitel tyto ménépraice v cenéch dle predané cenové nabidky.

Zhotovitel odpovidé za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s

platnymi prévnimi predpisy. V pripadé, ie zhotovitel stanovi sazbu DPH v rozporu s

platnvmi prévnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou skodu, které mu v
souvislosti s tim vznikla.

VIII. Platebni podminky

Fakturace bude probihat po diléich ééstech, po prevzeti samostatného funkéniho celku
objednatelem. Fakturace bude probihat po diléich mésiénich ééstech, po pfevzeti diléiho
tlseku zadavatelem, a to ai do 90% celkového objemu nanénich prostfedk. Zbvvajicich
10% bude uhrazeno na zékladé koneéné faktury po predéni stavby zadavateli a dodéni
vsech doklad dle obsahu nabidky a po odstranéni veskervch zjisténvch vad a nedodélk
z pfedévaciho rizeni dila. Zailohy na provedeni dila nebudou poskytovény. Splatnost faktur
bude 30 dn.

Faktura bude mit néleiitosti daového dokladu dle zékona 6. 235/2004 Sb. Splatnost
faktury je 30 dn od doruéeni faktury objednateli. Povirmost zaplatit je splnéna dnem
odepséni prislusné ééstky z étu objednatele.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou dohodnutou néleiitost nebo bude chybné
vyétovéna cena nebo DPH, je objednatel oprzivnén fakturu pred uplynutim lhty
splatnosti vrétit druhé smluvni strané k provedeni opravy s vyznaéenim dvodu vréceni.
Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury.

,,Obnova vodovodu Bruntél, ulice R3’/mai‘ovska'1(fad F8 a F9)“
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IX. Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude

dévat schopnost uspokojit stanovené potfeby. Ty budou odpovidat platné prélvni ilpravé,

éeskj/m technickj/m normém, projektové dokumentaci a zadéni vefejné zakézky. K tomu

se zhotovitel zavazuje pouiit vyhradné materiélly a konstrukce vyhovujici poiadavkm
kladenj/m na jakost a majici prohlééeni 0 shodé dle zélkona 6. 22/1997 Sb.

2 Kvalita dodévanj/ch materiél a konstrukci bude dokladovéna pfedepsanym zpsobem

pri kontrolnich prohlidkéch a pfi pfedéni a pfevzeti dila.

X. Staveni§té

Objednatel pfedél Zhotoviteli staveniété na zékladé vlastni vyzvy. O pfedéni staveni§té bude

proveden zépis.

Obvod staveniété je vymezen projektovj/mi podklady.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyéistit staveniété do 5 pracovnich dn 0d pfedéni dila

objednateli.

Zhotovitel se zavazuje udriovat na pfevzatém staveniéti pofédek a éistotu, na svj néklad

odstraovat odpady a neéistoty vzniklé jeho éinnosti, a to v souladu s pfisluénymi

pfedpisy, zejména ekologickj/mi a 0 likvidaci odpad. Zhotovitel povede ve SD evidenci 0

vzniklych odpadech, jejich objemech a zpiisobu jejich likvidace.

XI. Provzidéni dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo sv§'/m jménem a na vlastni zodpovédnost. V pfipadé, Ze

povéfi provedenim éésti dila jinou osobu, mé zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provedl

sém.

Zhotovitel se zavazuje realizovat préce vyiadujici zvlaiétni zpsobilost nebo povoleni podle

pfisluénych pfedpisfl osobami, které tuto podminku spluji.

Zhotovitel vyzve objednatele pisemné nejméné 2 pracovni dny pfedem k provéfeni kvality
praci, jei budou daléim postupem pfi zhotovovéni dila zaklyty. V pfipadé, Ze se na tuto

v3’/zvu objednatel bez véinj/ch dvod nedostavi, mie zhotovitel pokraéovat v provédéni

dila.

Zhotovitel se zavazuje do PD zaznamenéwat véechny dohodnuté zmény podle skuteéného

provedeni stavby a zpracovat dokumentaci skuteéného provedeni stavby.

Veékeré vodovodni armatuly budou v3’/hradné pouiity od nny VAG Group, s.r.o.

(éoupata, klapky, litinové tvarovky, podzemni hydranty), AVK VOD-KA, a.s.

(zavzduéovaci a odvzduéovaci ventily, nadzemni hydranty), HAWLE Armatury, s.r.o.

(pfipojkovy materiél).

Zhotovitel odpovidél za dodriovéni veékerj/ch pfedpis a dodriovélni zésad bezpeénosti

préce, fédné oznaéeni a zajiténi mista stavby.

Pfi realizaci stavby bude zajiéténo trvalé zélsobeni pitnou vodou pomoci provizorniho

potrubi. Zhotovitel v pfipadé poiadavk odstévky vodovodnich fad nahlési objednateli

min. 5 dni pfedem. Odstévka nesmi trvat déle nei 8 hodin. V pfipadé odstaveni fad nebo

manipulace sarmaturami bez souhlasu objednatele, bude zhotovitel povinen uhradit

objednateli smluvni pokutu 10.000,- K6.

,, Obnova vodovodu Bruntéll, ulice Rymafovskzi (fad F8 a F9) “



XII. Bezgeénost Qréce

,1 Zhotovitel se zavazuje pfi provedeni dila dodriovat pfedpisy 0 bezpeénosti a ochrané
zdravi pri préci, jakoz i predpisy hygienické a poiérni pfedpisy. Za dodriovélni téchto
pfedpis v misté plnéni i pfi veékerj/ch éinnostech s provedenim dila souvisejicich nese
odpovédnost zhotovitel.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby, které so podileji na provédéni dila, byly
vybaveny odpovidajicimi ochrannymi pracovnimi prostfedky a pomckami podle druhu
vykonévané éinnosti a rizik s tim spojenych.
Pracovnici zhotovitele i pracovnici poddodavatele zhotovitele museji byt oznaéeni na
viditelném misté praoovniho odévu a ochranné pfilby obchodni rmou zhotovitele resp.
poddodavatele.
Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpeénosti préce v souladu s obecné
zévaznymi prévnimi pfedpisy a provédét pfedepsané ékoleni a soustavnou kontrolu
dodriovéni pfedpis o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi préci.
Zhotovitel se zavazuje pfed zahéjenim provedeni dila seznémit véechny pracovniky s

riziky na misté plnéni, pfipadné na mistech s provedenim dila souvisejicich, a to za
pfitomnosti obj ednatele. O této skuteénosti se pofidi zeiznam podepsanv obéma smluvnimi
stranami. Zhotovitel je nésledné povinen provést ékoleni veékerych pracovnik, ktefi se
budou na provedeni dila podilet, seznémit je se zjiténymi skuteénostmi a uréit zpsob
ochrany a prevence Liraz a jiného poékozeni zdravi. Kopii zéznamu 0 provedeném
§koleni pfedé zhotovitel objednateli.
Zhotovitel je povinen zabezpeéit na vlastni néklady vytyéeni prostoru, na ktery mie
v dsledku instalaénich praci dopadat sut’ a jiny stavebni materiél, jakoi i vyznaéit zékaz
vstupu osob do tohoto prostoru.
Zhotovitel je povinen dilo provédét tak, aby nedochézelo k obtéiovéni okolniho prostfedi
hlukem a prachem nad miru pfiméfenou pomérm.
Zhotovitel je povinen do 7 dn od nabyti éinnosti této smlouvy objednateli
a koordinétorovi BOZP pisemné sdélit vekeré ildaje, které jsou pfedmétem oznémeni o
zahéjeni praci minimélné v rozsahu ,,Pfilohy 6. 4 knafizeni vlaidy E. 591/2006 Sb., o
bliiéich minimélnich poiadavcich na bezpeénost aochranu zdravi pfi préci na
staveni§tich“, a to Zejména odstavc 6. 4 5 9 10 a 11.7 9 9

v vZhotovitel se zavazuje plnit veskeré povimosti, které mu uklédé zékon c. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodriovéni plélnu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci (déle téi
,,BOZP“) na staveniéti a poskytovat souéinnost koordinétorovi BOZP.
Zhotovitel je povinen zavézat ksouéinnosti skoordinétorem BOZP véechny své
poddodavatele a osoby, které budou provéldét éinnosti na staveniéti.
Zhotovitel je povinen pfedat koordinétorovi BOZP nejpozdéji 5 dn pfed zahéjenim praci
na staveni§ti pisemné informaci o fyzickj/ch osobéch, které se mohou zdriovat
na staveniéti, a to véetné zaméstnanc poddodavatel zhotovitele, osob vykonaivajicich
na Stavbé autorsky dozor, inienyrskou a investorskou éim1ost a osob oprévnénych jednat
za objednatele ve vécech realizace Stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladné nahlésit
koordinétorovi BOZP pisemné zménu téchto osob. Informace dle prvé a druhé véty tohoto
odstavce zhotovitel zérove pfedé v kopii objednateli. V pfipadé, Ze zhotovitel povinnost
dle tohoto odstavce nesplni a obj ednateli v dsledku toho vznikne ékoda (napf. uhrazenim
sankci uloienvch pfislu§n}'/mi sprévnimi Lifady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto
ékodu v plném rozsahu uhradit.
Kontrola provéldénvch praci bude realizovéna:
- objednatelem a jim povéfenymi osobami,
- osobou vykonévajici technicky dozor stavebnika,

,, Obnova vodovodu Bruntél, ulice R3’/mafovské (fad F8 a F9) “
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- osobou vykonévajici éinnost autorského dozoru proj ektanta,
- koordinétorem BOZP,
- orgény stétni sprévy opreivnénj/mi ke kontrole na zékladé zvléstnich pfedpisfl.

XIII. Stavebni denik

1. Zhotovitel povede ode dne pfevzeti stavenisté stavebni denik. Do stavebniho deniku bude
zapisovat vsechny skuteénosti, rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména ildaje o éasovém
postupu praci .a jejich jakosti, dvody odchylek provédénych praci od projektové
dokumentace a daje potrebné pro posouzeni praci orgélny stétni sprévy.

2. Objednatel a jim povéfené osoby jsou oprévnény stavebni denik kontrolovat a k zépism
pfipojovat své stanovisko.

3. Stavebni denik, ktery bude k dispozici na stavbé obsahuje:
a) zélkladni list, ve kterém se uvzidi nézev a sidlo obj ednatele, proj ektanta a zmény téchto

daj,
b) identikaéni ildaje stavby podle projektové dokumentace,
c) pfehled smluv véetné dodatk a zmén,
d) seznam doklad a Lifednich opatfeni, t)’/kajicich se stavby,
e) seznam dokumentace stavby, jejich zmén a doplnéni.

4. Denni zéznamy budou zapisovény do deniku s oéislovanymi listy, jednak pevnj/mi, jednak
perforovanj/mi pro dva oddélitelné prpisy. Perforované listy budou oéislovény shodné s

listy pevnj/mi.

5. Denni zéznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zéstupce) v den, kdy
préce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zélpisu. Pfi
dennich zéznamech nesmi b)’/t vynechéna volné mista.

6. Do deniku je oprévnén proveidét zéznamy kromé stétniho stavebniho dohledu také
technicky dozor obj ednatele a projektant.

7. Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zéznamem orgéln, uvedenj/ch v pfedchozim ustanoveni,
pfipoji k jejich zéznamu do tfi pracovnich dn své vyjédfeni-jinak se mé za to, Ze s

obsahem zéznamu souhlasi.

8. Nesouhlasi-li objednatel s obsahem zélznamu ve stavebnim deniku, vyznaéi némitky svym
zépisem do stavebniho deniku, jinak se mé za to, Ze s obsahem zéznamu souhlasi.

9. Zhotovitel bude objednateli pfedévat originél dem1ich zéznam.

XIV. Pfedéni dila

1. Pfejimaci rizeni bude objednatelem Zahéjeno do 3 pracovnich dnfl po obdrieni
pisemné v3’/zvy Zhotovitele a ukonéeno nejpozdéji do 5 pracovnich dn ode dne Zahéjeni,
pokud nebude dohodnuto jinak.

2. O predéni dila bude sepsén zépis o odevzdéni a prevzeti. Tento zépis sepise zhotovitel
a bude obsahovat:

a) oznaéeni dila,
b) oznaéeni objednatele a zhotovitele dila,
c) éislo a datum uzavfeni smlouvy o dilo,
d) zahéjeni a dokonéeni praci na zhotovovaném dile,
e) prohléseni objednatele, Ze dilo pfejimé,
D datum a misto sepseini zépisu,
g) jména a podpisy zaistupc objednatele a zhotovitele,
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h) seznam pfevzaté dokumentace,
i) datum vydéni a éislo stavebniho rozhodnuti
j) celkové cena dila,
k) termin vyklizeni stavenisté,
1) datum ukonéeni zeiruky na dilo,
m) soupis vad a nedodélk s terminem jejich odstranéni.
n) soupis doklad pfedanj/ch objednateli, véetné téchto doklad - atesty, certikéty,

geodetické zaméfeni skuteéného stavu stavby, geometrické plény pro zfizeni vécnj/ch
bfemen, protokol 0 zkousce signalizaéniho vodiée, fotodokumentace stavby, protokol 0
pfedeini dotéenych pozemk vlastnikm, protokoly 0 zkouskéch hutnéni atd.

3. Zhotovitel a objednatel jsou oprévnéni uvést v zépise cokoliv, co budou povaiovat za
nutné. Zépis véetné doklad bude pfedén objednateli 2x.

4. Objednatel neni oprévnén uiivat nepfedanou éést dila bez pfedchozi dohody se
zhotovitelem. Dohoda 0 uiiveini nepfedané éésti dila musi byt pisemné.

5. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fédnym zhotovenim a pfedénim bez
vad a nedodélk objednateli véetné Liplného vyklizeni stavenisté. O pfedéni a pfevzeti dila
jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehoi zévéru objednatel prohlési, zda
dilo pfijimé nebo nepfijimé, a pokud ne, z jakych dvod. Podle typu drobné vady, nebo
nedodélku nebréniciho uiivzini, mflie objednatel pfevzit dilo i s témito vadami a nedodélky.
Tyto drobné vady popfipadé nedodélky nebrénici uiivéni pak nebudou dfivodem nepfevzeti
dila a uplatnéni sankci pokud bude dohodnut tennin jejich odstranéni.

6. Souéésti protokolu 0 pfedéni a pfevzeti dila bude dokumentace skuteéného provedeni
stavby véetné geodetického vytyéeni, zaméfeni skuteéného provedeni stavby, veskeré doklady
0 provedenvch zkouskéch, atesty pouiitj/ch materizil a vsechny pfedepsané doklady, které
prokazuji jakost a Liplnost dila a dalsi souéésti vztahujici se k pfedmétu smlouvy.

XV. Zéruéni doba a odpovédnost za vady

1. Zhotovitel odpovidé za vady dila v zéruéni dobé. Za vady, které se projevily po zéruéni
dobé, odpovidé zhotovitel jen tehdy, pokud jejich pfiéinou bylo poruseni jeho povinnosti.
Odpovédnost za vady se fidi ustanovenim zékona 6. 89/2012 Sb. Obéanského zékoniku v
platném znéni.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zélruku v délce 60 mésicfl.

3. Zéruéni doba zaéinél plynout ode dne pfedéni a pfevzeti dila bez vad a nedodélk.

4. Vyskytne-li se v prbéhu zélruéni doby na provedeném dile vada, objednatel pisemné
oznémi zhotoviteli jeji vyskyt a jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznzimeni, mé se za to, Ze poiaduje bezplatné odstranéni vady.

5. Zhotovitel zapoéne s odstranénim vady do 10 pracovnich dn ode dne doruéeni pisemného
oznémeni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé havérie zapoéne s
odstranénim vady ihned. Vada bude odstranéna v terminech vzéjemné dohodnutych
smluvnimi stranami v zévislosti na charakteru vady.

6. Objednatel je povinen umoinit zhotoviteli odstranéni vady.

7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfedé pisemnj/m zépisem.

.. Obnova vodovodu Bruntél, ulice R3’/mai‘ovsk2'1(i‘ad F8 a F9) "

W '(/

Pocitac-no06_
Zvýraznění

Pocitac-no06_
Zvýraznění

Pocitac-no06_
Zvýraznění

Pocitac-no06_
Zvýraznění

Pocitac-no06_
Zvýraznění

Pocitac-no06_
Zvýraznění

Pocitac-no06_
Zvýraznění



XVI. Odpovédnost za §k0du

Odpovédnost za ékodu na zhotovovaném dile nebo jeho 62isti nese zhotovitel v plném
rozsahu ai do dne pfedélni a pfevzeti celého dila bez vad a nedodélk. Toto ustanoveni se
nevztahuje na pfipad, kdy objednatel pfedanou 6é1st za6al uiivat pfed pfedénim celého dila
a §k0da vznikla jeho zavinénim.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli §kodu v plné v)’/éi, které vznikla pfi realizaci a
uiivéni dila v souvislosti nebo jako dsledek poru§en1' povinnosti a zévazk zhotovitele dle
této smlouvy.

XVII. Sank6ni ujednéni

V pfipadé, Ze zhotovitel neprovede dilo v terminu sjednaném touto smlouvou, ve znéni
jejich pfipadnych dodatk, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve v)’/§i 0,05 %
Z ceny dila bez DPH za may i zapo6at§'/ den prodleni.

Nebude-li faktura uhrazena ve 1hf1t6 splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
L'1rok z prodleni ve v}'/éi 1 000,- K6 z dluiné 6é1stky za kaidy i zapo6at}'/ den prodleni.

V pfipadé prodleni s vyklizenim a vy6i§t6n1'm staveniété je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve v}'/éi 1 000,- K6 za kaidy i zapo6at}'/ den prodleni.

V pfipadé, Ze pfi pfedéni pozemk zpét méstu Bruntél, nebudou pozemky méstem Bruntél
pfevzaty (pfedévaci protokol nebude o2na6en bez zélvad, bude do néj vepsén soupis vad) je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve v3’/§i 9 500,-K6. V3’/ée uvedeny
postup pfejiméni pozemk méstem Bruntél bude uplatnén opakované pfi daléich
pfejimkéch. V pfipadé, Ze pozemky nebudou bez zéwad pfevzaty ani v rémci 6tvrtého
pfejimacich fizeni bude postupovéno dle platnj/ch prévnich pfedpis.

V pfipadé nedodrieni terminu néstupu na odstranéni vady nebo nedodrieni terminu k
odstranéni vady, které se projevila v zé1ru6ni dobé, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve v)’/§i 2 000,-K6 za kaidy zjiétény pfipad a zapo6at)'/ den
prodleni s odstranénim vady.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vv§i 1 000,- K6 za kaidy
prokazatelné zjiétény pfipad nedodrieni poféldku na pracoviéti. Pokuta bude vyL'16tovéna ai
poté, kdy zhotovitel zjiéténé nedostatky zapsané ve stavebnim deniku objednatelem nebo
jeho zéstupcem ve stanoveném tenninu neodstrani.

Vpfipadé poruéeni 61. XII.8. této smlouvy (V pfipadé poruéeni pfedpisfl Lvkajicich se
BOZP (zejména zékona 6. 309/2006 Sb.. stavebniho zékona, nafizeni vlédy 6. 591/2006
Sb., 0 bliiich minimélnich poiadavcich na bezpe6nost a ochranu zdravi pfi préci na
staveniétich a zékona 6. 262/2006 Sb.. zékonik préce, ve znéni pozdéjéich pfedpis)
kteroukoliv Z osob vvskytujicich se na staveniéti.) je objednatel opré1vn6n poiadovat po
zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve v3’/§i 3.000 K6 bez DPH za
kaidy zjiétény pfipad.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinnzi strana nezévisle na zavinéni a na
tom, zda a v jaké v}'/éi vznikne druhé strané ékoda, kterou lze vyméhat samostatné.
Smluvni pokuty se nezapo6itévaji na néhradu pfipadné vzniklé §kody.

Smluvni pokuty je objednatel oprévnén zapo6ist proti pohledévce zhotovitele a naopak,
pfi6em2 lhta splatnosti pro sankce je totoiné se lhtou splatnosti faktur dle této smlouvy.

V pfipadé, Ze zévazek provést do zanikne pfed féldnj/m ukon6enim dila, nezaniké nélrok na
smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéj éim poruéenim povinnosti.
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XVIII. Zévéreémi ujednéni

1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu, mohou smluvni strany pouze formou pisemnj/ch
dodatk, které budou vzestupné éislovény, v)’/slovne prohlééeny za dodatek této smlouvy
a podepsény opreivnénymi zéstupci smluvnich stran.

2. Smluvni strany mohou ukonéit smlouvu pisemnou dohodou.

3. V pfipadé zéniku zévazku pred splnénim dila uzavfou smluvni strany dohodu, ve které
upravi vzaijemnei préva a povinnosti.

smlouvy tfeti osobé.
4. Zhotovitel nemie bez souhlasu objednatele postoupit své praiva a povinnosti plynouci ze

5. Obé smluvni strany se dohodly, Ze v pfipade neistupnictvi jsou néstupnické organizace
smluvnich stran vézény ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu

6. Pro pripad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane

neéinnym nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyteénych odklad nahradit
takové ustanoveni novj/m. Pfipadné neplatnost nékterého z takovych ustanoveni te't0

smlouvy nemé za nzisledek neplatnost ostatnich ustanoveni.

7. Pisemnosti se povaiuji za doruéené i v pripadé, Ze kterékoliv ze stran jeji doruéeni

odmitne éi jinak znemoini.

8. Smluvni strany shodné pr0hla§uji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem preéetly a Ze

byla uzavrena p0 vzéjemném projednéni podle jejich pravé a svobodné ville uréité, véiné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za népadné nevyhodnych podminek a jeji autentiénost
stvrzuji svj/mi podpisy.

9. Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svvch jednatelskvch
oprévnéni.

10. Smluvni strany prohlaéuji, Ze skuteénosti uvedené v této smlouvé nepovaiuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 zzikona 6.89/2012 Sb., obéansky zékonik, ve znéni pozdéjéich
pfedpis, a udéluji svoleni k jejich uiiti a zvefejnéni vregistru smluv bez stanoveni

jakychkoliv dal§ich podminek.

11. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originélu podepsanvch

oprévnenvmi zélstupci smluvnich stran, priéemi kaidé smluvni strana obdrii jedno
vyhotoveni.

12. Tato smlouva nabvvé L'1<':inn0sti dnem uzavfeni.

13. Pfilohyi poloikovy rozpoéet
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