
Položkový rozpoěet stavby

Stavba Rekonstrukce BJ černého41 byt č'21,Brno-Bystrc

Obiednatel rco

ort

Zhotovitel lto: :717 7íz?
DlČ:ť?łe'oł/oJ?6'2

Vypracoval

Cena Celkem

Celkeová cena bez DPH 508 857,00

Celkem 508 857,00

Rekapitulace daní

Zäklad pro sníŽenou DPH 12 o/o 508 857,00 CZK

SnĺŽená DPH 12 o/o 61 062,84 CZK

Základ pro základní DPH 21 o/o 0,00 czK

Základní DPH 21 o/o 0,00 czK

Gena celkem I DPH 569 919n84 czx

V 3ąa,lš dne 1š.Z ć?Z7
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s Rekoństrukce BJ Č erné ho 41 byt č . 21, Brno_Bystrc

o:

R Stavební  č ást

P.č . Název poloŽky MJ Množ stvĺ Cena / MJ Celkem
Dí l:3 Svislé  a kompletní  konstrukce 14 900,00

1 PřÍ č ky z desek pÓrobetonových tl. 75' 100 a'l25 mm vč etně překladů
a nerezových kotev

kpl 1,00000 ĺ 3 700,00 't3 700,00

2 obezdĺ vka koupeĺ nová vany tl. 50 mm kpl 1,00000 't 200,00 1 200,00

Dí l:31ĺ Sádrokartonové  konstrukce 5 099,00
3 Ęodhled sádrokartonový na zavěŠ enou ocel. konstr. desky standard

impreg. tl. í 2'5 mm, bez izolace
kpl 1,00000 3 090,00 3 090,00

4 Stěna š achty 2 x opláŠ těnĺ  deskou impregnovanou ĺ 2,5mm kpl ĺ  '00000 1 999,00 ĺ  999'00
Dí l:61 povrch vnitřní 53 510,00
5 Stěrka uýztuŽná s armovacĺ  tkaninou na stropech kpl 1,00000 10 210,00 10 210,00
o Stěrka VýztuŽná s armovacĺ  tkaninou na stěnách kpl 1,00000 18 200,00 18 200,00
7 Dodávka a montáŽ rohových ĺ iŠ t s tkaninou a viditelnou oblou hranou kpl 1,00000 1 200,00 1 200,00
I Provedenĺ  omĺ tky tenkovrstvé  š tukové  na stěnách kpl 1,00000 14 800,00 ĺ 4 800'00
9 Provedenĺ  omĺ tky tenkovrstvé  š tukové  na stropech kpl 1,00000 I 100,00 9100,00

Dí l:6il Podlahy a podlahové  konstrukce 37 900,00
10 Potěr betonový 30 MPa,ruöně zpracovaný,tl.So mm vyzÍ UŽený

sklovláknitou sÍ ť ovinou
kpl ĺ  '00000 37 900,00 37 900,00

Dí ll64 ' výplně otvoľ ů 5 800,00
11 osazenÍ  zárubnl ocel. poŽár.1kľ ĺ dl. s obetonovánĺ m kus ĺ  '00000 2 000,00 2 000,00
12 Zárubeň ocelová 160/1970/800 L' Ę el 30, bezpeč nostnĺ  tř. 3 kus 1,00000 1 000,00 2 000,00
13 ZazděnÍ  zárubnĺ  dveřnÍ ch ocelových, pl. do 2,5 m2 vč etně <todávky

zárubně 600 x 1970 x 10o mm
kus 2,00000 900,00 1 800,00

Dí !:94 Leš ení  a stavební výtahy 500,00
14 Leš enĺ  lehké  pomocné , výš ka podlahy do 1,2 m kpl ĺ  '00000 500,00 500,00

Dokonč ovací  konstrukce na
pozemní ch stavbách .

Dí ll95- ĺ 4 470'00

15 VyklizenÍ  bytové  jednolky vč . přĺ sluŠ enstvĺ , demontáŽe veŠ kerých
zalizovaclch předmětŮ a ostatnĺ ho vybavenĺ  býu, kuchyňské  linky,
odstraněnĺ  tapet' obloŽenĺ  a obkladů , EPS podhledů

kpl 1,00000 5100,00 5100,00

16 Vyklizenĺ  sklepnĺ  kÓje a přĺ padně balkonu kpl 1,00000 1 400,00 1 400,00
17 Prů běŽný Úklid společ ných prostor při prováděnĺ  rekonstrukce kpl 1,00000 3 000,00 1 000,00
18 Závé ĺ ećný kompletnÍ  Úklid celé  bytové  jednotky vč etně umytĺ  oken kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00
19 Zednické  Výpomocĺ  pro řemesla _ ZTl, elektro aVZĺ  vć,. zazdé nl

dráŽek
kpl 1,00000 3 080,00 3 080,00

20 Stavebnĺ  práce spoiené  s ú pravou odvětránÍ  spí Že kpl 1,00000 890,00 890,00

Dí ll96 Bourání  konstrukcí 16 500,00
21 Bouránĺ  přĺ Öek Železobetonových tl. 10 cm - spĺ Ž kpl 1,00000 2 000,00 2 000,00
22 Demontáż  podhledu umakartové ho kpl 1,00000 600,00 600,00
23 Bouránĺ  přĺ č ek deskových vč . dveřĺ  -jádľ o, VŠ echny dveře kpl 1,00000 1 400,00 1 400,00
24 Bouránĺ  kompletnÍ  skladby podlah vč etně násypu aŽ na stropnĺ  panel,

vč etně liš t a náŠ lapných vrstev (laminát, keramická dlaŽba, PVC,
kpl í  '00000 10 500,00 ĺ 0 500'00

25 kplVybouránÍ  kovových dveřnÍ ch zárubnÍ  vč etně dveřní ch křĺ del a prahů 1,00000 2 000,00 2 000,00
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Dí !;99 Staveniš tní  přesun hmot 12 000,00

26 Přesun hmot pro opravy a ÚdrŹbu noš enĺ m kpl 1,00000 12 000,00 12 000,00

Dí ll71í lzolace protivodě 5 210,00

27 Provedenĺ  hydroizolaČ nĺ  stěrky vč . dodávky hydroizolač nĺ  hmoty a
bandä ż í .

kpl 1,00000 5 210,00 5 210,00

Dí l:713 lzolace tepelné 11 530,00

28 Dilatač nÍ .pásek podé l stěn výš ky 100 mm vč etně dodávky kpl 1,00000 490,00 490,00

29 Doďávka a montáŽ kroč ejové  ĺ zolace podlah na sucho, jednovrstvé

EPS tl. 20 mm

kpl 1,00000 11 040,00 11 040,00

9ĺ  330'00Dí l:766 Konstrukce truhlářské
30 Dveře jednokřĺ dlové  vnitřní  posuvné  prosklené , lamĺ nát cpl, bĺ lé , vt.

kovánĺ  - kompletnĺ  D+M viz. výpĺ s výrobků
kus 1,00000 5 455,00 5 455,00

3ĺ Dveře jednokří dlové  vnitřnĺ  800/1970 prosklené  vč ' obloŽky' lamino
cpl, bĺ lé , vč . kovánĺ  - kompletní  D+ M,viz. výpis výrobků

kus 3,00000 3 905,00 11 715,00

32 Dveře jednokřĺ dlové  vnitřnÍ  600/1970 plné , lamino cpl, bĺ lé , vč . kovánĺ
- kompletnĺ  D+ M viz. výpis ýrobků

kus 2,00000 2 800,00 5 600,00

33 Dv'eře jednokřĺ dlové  E|30DP3 800/1970 plné , lamino hpl' bí lá' vč .
roVánĺ  - kompletnĺ  D+M viz. výpis výrobků

kus 1,00000 16 990,00 16 990,00

34 D+M kuchyňské  linĘ viz dokumentace, kompletní  D+M viz. výpis
výrobkŮ

kus 1,00000 36 600,00 36 600,00

35 D+M spiŽnĺ  skřĺ ň viz výkresová dokumentace kus 1,00000 4 450,00 4 450,00

36 D+M vestavná skřĺ ň viz výkresová dokumentace kus 2,00000 3 510,00 7 020,00

37 D+M GarnyŽe kus 3,00000 I 066,70 3 200,00

38 Dodoávka a montáŽ prahů  dveřĺ  jednokřĺ dlových š . nad 10 cm kus 1,00000 300,00 300,00

I377,00Dí l:767 ru
39 Reviznĺ  dvĺ řka do instalač nĺ  Š achty 600/800 klik-klak' dodávka a

montáŽ

kus 1,00000 998,00 998,00

40 Fleviznĺ  dvĺ řka do instalač nĺ  š achý ocelová 600i600' dodávka a
montáŽ

kus 1,00000 1 290,00 1 290,00

41 zÍ cadlo 450/650 s Í azetou 15mm' dodáVka a montáŽ kus 1,00000 499,00 499,00

42 Reviznĺ  dvĺ řka do SDK podhledu 400l4w klik-klak' dodávka a montáŽ kus 1,00000 160,00 160,00

43 Větracĺ  mřĺ Žka do instalač nbĺ  Š achty neuzaviratelná DN100' dodávka
a montáŽ

kus 2,00000 120,00 240,00

M Větracĺ  mřĺ Žka ve spĺ Žnĺ  skřÍ ni uzavĺ ratelná DN100' dodávka a
montáŽ

kus 2,00000 250,00 500,00

45 oprava, sé řÍ zenĺ , promazánĺ , vyč iš tění  vŠ ech okennÍ ch a balkonových
výplnl bytu

kpl 1,00000 500,00 500,00

46 D+M výměna Žaluzií  v celé m bytě kpl ĺ  '00000 5 190,00 5190,00

Dí l771 ' "''Podlahy z dlaž dic a obklady
47 MontáŽ podlah keram.,hladké ' tmel, 33x33 cm, vč etně penetrace,

zaspárovánĺ , zasilikonovánÍ  a přesunu hmot
kpl 1,00000 3 700,00 3 700,00

48 keramická 33x33 cmMateriál - dlďba kpl 1,00000 3 300,00 3 300,00

Dí l:776 3ĺ
49 MontáŽ povlakových podlah lepenÍ m z rolÍ  PVC kpl 1,00000 I020,00 9 020,00

50 Dodávka podlahovina PVC kpl 1,00000 19 980,00 19 980,00

51 MontáŽ podlahové  liš ty lepenĺ m kpl 1,00000 120,00 120,00

52 Lĺ š ta soklová dlo speciÍ ikace kpl 1,00000 350,00 350,00

53 podlahových liŠ t přechodovýchDodávka a montáż ks 5,00000 404,00 2 020,00

D,í i:777 Podlahy ze syntetických hmot 5 999,00

54 Vyrovnánĺ  podlah samonĺ velač nĺ  stěrkou 1,00000 5 999,00 5 999,00

Dí l:781 obklady keramické 47 276,00

55 MontáŽ keramických obkladů  vnitřnĺ ch stěn do tmele, 20x40 cm'
vč etně penetrace, spárovánĺ , silikonování  a osazenĺ  Al liš t a přesunu

kpl 1,00000 28 500,00 28 s00,00

i

i
:

-1

ĺ
j

Stránka 2z 111Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS, a's'



56 Liš ta hlinĺ ková ukonč ovacĺ ch k obkladů m m 11,00000 76,00 836,00

57 D+M magnetů  pro reviznĺ  ótvor pod vanou kpl 1,00000 540,00 540,00

58 obklad keÍ amický 20x40 cm kpl 1,00000 17 400,00 17 400,00

Dí I:783 Nátěry 3 700,00
59 Nátěr radiátorů  + přĺ vodnÍ ho potrubÍ  a stupač ek kus 3,00000 800,00 2 400,00

60 Nátěr syntetický kovových konstrukcĺ  2x + 1x email - zárubeŕ ĺ kus 3,00000 433,35 I 300,00

Ðí l:784 Malby 12 300,00
61 odstraněnĺ  malby oŠ krábánĺ m v mĺ stnosti H do 3'8 m kpl 1,00000 2 000,00 2 000,00

62
Výmalba stěn a stropů  ve dvou vrstvách vč etne penetrace vjedné
VrstVě

kpl 1,00000 10 300,00 'r0 300,00

Dí llD96 Přesuny sutia Wbouraných hmot 3 900,00
63 Likvidace suti vč etně pľ esunť r, odvozu a poplatků  za likvidaci. kpl 1,00000 3 900,00 3 900,00

Dí l:721 Vnitřní  kanalizace 5 500,00

64
Dodávka a montáŽ kanalizace dle pľ ojektové  dokumentace' vč etně
těsnostnĺ ch zkouš ek

kpl 1,00000 5 500,00 5 500,00

Dí l: ltřní vodovod 10 500,00

65
a montáŽ rozvodů  vody dle projektové  dokumentace, kpl 1,00000 10 500,00 10 500,00

proplachu a dezĺ nÍ ekce a tlakové  zkouš ky

DÍ l:723 Vnitřní  plynovod 6 587,00
oo Výchzí  revize plynu kus 1,00000 I 800,00 1 800,00

67 Dodávka a montáŽ rozvodů  plynu del projekové  dokumentace kpl 1,00000 3 800,00 3 800,00

68 Hadice Í lexibilnĺ  pro připojení  plynových spoÜebič ť l 1/2"FxFlS, dl. 1'5
m

kus 1,00000 587,00 587,00

69 odvzduŠ něnĺ  a napuŠ těnĺ  plynové ho potrubÍ kpl 2,00000 í 50'00 300,00

70 ZkouŠ ka tlaková plynové ho potrubĺ kus 1,00000 100,00 100,00

Dí l:725 ZaÍ izovací  předměty 36 230,00
7'l D+M WC předstěnový systé m závěsný komplet dle speciÍ ikace např

Geberit DuoÍ ix
kus 1,00000 7 450,00 7 450,00

72 D+M WC mĺ sa závěsná _ dle speciÍ ikace kus 1,00000 2 400,00 2 400,00

73 D+M sedátko klozetové  slowclose kus 1,00000 999,00 999,00

74 D+M ovládacĺ  deska např. SigmaO1 bĺ lá kus 1,00000 980,00 980,00

75 D+M umývadlo s otvorem 55, vč etně doplňktl kus 1,00000 2 450,00 2 450,00

76 D+M umýválko s otvorem 40, Vč etně doplňkŮ kus 1,00000 2 650,00 2 6s0,00

77 SiÍ on umyvadlový chromový 5/4'' kus 2,00000 3s6,00 712,00

78 Ventil odpadnĺ  Klick-klack 5/4'' chrom kus 2,00000 407,00 814,00

79 MontáŽ plynových sporáků kus 1,00000 450,00 450,00

80 Sporák kombinovaný dle popisu v PD kus 1,00000 5 450,00 5 450,00

81 D+M baterie umyvadlová stojánková dle speciÍ ikace kus 2,00000 350,00 700,00

82 D+M vana plastová 1Ňnu$ dle specifilĺ ace, vč etně doplňktl kus 1,00000 4 990,00 4 990,00

83 Nohy k vanáń l-S kus 1,00000 780,00 780,00

B4 D+M dřez nerez s odkapem, rozměr dle PD kus 1,00000 1 073,00 1 073,00

85 SiÍ on vanový 5/4" s ovládánĺ m, chrom kus 1,00000 566,00 566,00

86 D+M baterie vanová 1ĺ 2x'l50 kus 1,00000 874,00 874,00

87 Sprchový set 3. polohový s hadicĺ  a pevným drŽákem kus 1,00000 870,00 870,00

88 D+M baterie dřezová sĘánková ruč nÍ ' bez otvĺ ránĺ  odpadu kus 1,00000 680,00 680,00

89 Ventil rohoyý s Í iltrem DN 15 x DN 10 kus 6,00000 92,00 552,00

90 Ventilprač kový DN 15 x DN 20 kus 2,00000 125,00 250,00

91 Sĺ Í on dřezoý HL100G' D 40ĺ 50 mm' 6/4" kus ĺ  '00000 540,00 540,00

4 630,(X1Dí l:735 otopná tělesa
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92 Radiátor koupelnov'ý KTKE 450/980 bĺ lý s integrovaným termostatem kus 1,00000 4 250,00 4 250,00

93 kus 1,00000 380,00 380,00MontáŽ otopných těles koupelnových (Žebřĺ ků )

Dí l:M 24 Montáž e vzduchotechnicĘch zał í zenĺ 10 504,00
94 Ventilátor potrubnĺ  250/100 diagonálnĺ  nad podhled kus 1,00000 1 560,00 1 560,00

95 Potrubĺ  spiro DNl00' vč etně kolen a odboč ek kpl 1,00000 950,00 9s0,00

96 Flexi hadice zvukově izolovaná DN100 kpl 1,00000 540,00 540,00

97 2,00000 180,00 360,00Talĺ ľ ový ventil 100 ks

98 Zpětná klapka silikonová těsná ks 2,00000 280,00 560,00

99 Zaslepenĺ  pů vodnĺ  odboč ky ve stupač ce - 2x ks 2,00000 280,00 560,00

10c 2,00000 3,ĺ 0'0o 680,00Provedenĺ  vloŽenĺ  nové  odboč ky _ 2x ks

101 lzolace stávajĺ cĺ ho stoupacĺ ho potrubĺ  protipoŽárnĺ  40mm 62 4,32000 650,00 2 808,00

't02 Digestoř nerezová výsuvná kpl 1,00000 2 /ĺ 86'00 2lĺ 86'00

Dí ll0 Elektrolnstalaog 45125,00
103 Úprava rozvodnice RE' přĺ vod do HB kpl 1,00000 4 700,00 4 700,00

104 D+M rozvodnice FlB komplet vč etně vystrojenĺ kpl 1,00000 4 880,00 4 880,00

105 D+M kabeleláŽ silnoproudá vč etně liŠ t' krabic, zásuvek, vypĺ nač ů  a
tlač ĺ tok

kpĺ 1,00000 16 500,00 16 500,00

10€ kabol koaxiálnÍ m 20,00000 20,00 400,00

10t m 30,2s 605,00Kabe| UTP CAT 6 20,00000

10t č asový spĺ nač kus 1,00000 460,00 460,00

ĺ 0{ přepěť ová ochrana kus 1,00000 2 200,00 2200'Ň
110 kus 1,00000 830,00 830,00poŽárnĺ  hlásič

111 domácĺ  teleÍ on kus 1,00000 620,00 620,00

1't2 zvonek 12V kus ĺ  '00000 320,00 320,00

ĺ 13 4,00000 700,00 2 800,00svĺ tidlo LED 20W kus

11Ą svĺ tidlo LED ĺ 8W zapuŠ těné kus 2,00000 945,00 1 890,00

115 svĺ tidlo LED 12W _ zrcadlo kus 1,00000 810,00 810,00

116 LED pás _ complet kus 1,00000 1 220,00 1220,OO

11? sekánĺ  dráŽek kpl 1,00000 3 200,00 3 200,00

118 domontáŽe pů vodnĺ  eleklroinstalace kpl 1,00000 700,00 700,00

2 990,00

508

2 990,001,00000revlze kus

s1hrlB{

!
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Smlouva o dĺlo ffi-a1lBĘl2o24

Objednatel:
statutární město Brilo, Městská část Brnc_Bystrc
Sídlo: nám. 28' du[rna 60, ô35 00 Brno
zastoupená -jŁJDr. Tomášem Kratochvílem, staľcĺ'tol.;
tc' 44 99 27 85 13
Dlc'c244992785
bankovnĺ spojení:

Adresa pro zasílánífaktur' Statutární město Brno' Městská část Brno-Bystrc
nám. 28. dubna 60' 635 00 Brno

Ve věcech technických je oprávněn jecnat:
RA\./L|NG s.r.o'' Kainarova 89, 616 0c Brno |Č283 53 943
ing' Í-iaciek Vlašín* jednatel

dále jen objednateĺ
a
Fíľma:Beránek Petr (KoMPLETNí STAVBY)
Sĺdlo.Horníkova 2a60l4 628 00 Brno
Jednající:Petr Beránek
lC: 76117324
DlČ:CZ80O8103862
Úcla.; o zapsárlĺ do obchodního rejstříku nebo živnostenského rejstřílĺu:z-apsán
v Zivnostenskóm rejstřĺku 1 5'02'2008

Bankovní s1:cjení:
Ć" ti. :

uzavř*ĺ; clitj i;st;}novení $ 2586 zákona ć'.8912012 sb.' občanskýzákoriík sĺiliourĺĺ,lo ĺlílov
'iĺlmto 'złli.'lłlí'.

Článek l. Přet{mět smlouvy

Zhctovitel se zavazĄe provést ,,opravu obecního bytu v Brně-Bystrcĺ: Č..lrnélro41. byt Ł. 21" .

.J,-ldriá sé0 opravy a výměny dílčíchčástíbytu, vybudování zděného bytovéhcl jádra, dodárli a
;11Gĺ1tíłŽnovékulchyňské linky, zařizovacĺch předmětů, cásti nových podlah a daišísouvisejĺcĺ
práce dle projektové dokumentace ,,oPRAVA BYTCIVÉJEDNoTKY ć," 21, BD ČernÉhođ'1,
Bľno"-Bystľc,635 aa",z0112024, Vypracované lng. Radkem Vĺašínenl,Bochcřákova2535i7,
616 c0 Brno_Žabovřesky, který je přílohou č.1 tétosmlouvy a dle poloŽkového ĺozpoč:tll,ktsrý
je přĺlohou č.2 tétosmlouvy o dílo.
Všeobecnépožadavky na realizaci předĺnětu srnlouvy:
Nutná obhlídka urledeného bytu před podánĺm nabĺdky'
VŠechnypráce budou pi'ovedeny v souladu s příslušnýmiplatnými normami.
S napojením e!. proudu je zhotovitel povinell kontaktclvat správce nernovitosti Bytasen s.r'o.
a uhradit odebranou energĺi po dcbu provádćĺnĺclíla.
Nabĺdnutá celková cena bude konečná a ľlebude ji možľlododatečně evyšavat.
Veškeľépodlahové, krytiny {kladení, interiĺárovédveře a zárubně, vchodové dr'eře a
záľubeň a včetně baľevnéhořešenĺbudou před rnontážĺodsouhlaseny okłjednatelem neÍrłl
TDI.

Zhotovitelvyrozumí nejméně s trrraĺ:ovnícłrąjnůpřed zahájením pľací,ťormou vývěs;ky,
nájemce bytů v domě o prov^{ĺtěllípľací.s uvedenín'l teľniínuzahiijení a ukonť;eníprĺuuÍ
a kontakty na osolry zodpověcJnó za pľováelĺěrrépráce"

I



l.J

- Během provádění  prací  je nutno minimalizovat hluk a praš nost v domě, udľ ž ovat
pořádek ve
společ ných prostoľ ách domu a na venkovnĺ  ploš e před domem. Společ né  prostory je
nutno denně uklĺ zet.

- Zábor veřejné ho pľ ostranství  a vytýč enĺ  sí tí  zajistí  na svoje náklady zhotovitel dí la.
- Klí č e po ukonč ení  prací  předat na Bytasen, spol. s r.o.
- Nutná obh|í dka bytu.
_ Zhotovitel nesmí  při prováděnĺ  dĺ la pouż í vat společ ný výtah v domě.

Kvalitativnĺ  podmĺ nky jsou vymezeny právní mi předpisy a státnĺ mi technickými normami
souvisejĺ cĺ mi s předmětem výzvy. Kvalitativní podmí nky musí  být dodľ ž ovány a zhotovitel
musĺ garantovat, ž e předmět plněnĺ  bude ĺ nĺ t po předepsanou dobu předepsané  vlastnosti.
Při realizaci stavby_dí la mohou být pouŽity pouze takové  materiály, zařizeni a technologie,
jejichž  použ itĺ  je v CR schváleno a mají  osvědč ení  o jakosti mateľ iálu, výrobku a použ ité
technologie. Nedodrž ení  těchto podmĺ nek v prů běhu realizace dĺ la mů Že být dů vodem pľ o
zruš ení  smlouvy o dĺ lo (SoD) ze stľ any objednatele (zadavatele} bez nároku na náhradu
š kody, která tí m zhotoviteli vznikla.

č lánelĺ  ll' Doba plnění

2.1. objeclnatel a zhotovitel se dohodli' Že dĺ lo bude provecleno v těchto ternrí nech

- Termí n zahájení
_ Termĺ n ukonč ení

14 02.2024
a7 04.2024

2.2. Zhotcvitel dí lo provádí  v souladu s harmonogramem postupu prací , je_li objednatelem k
plnění  dí la vyŽádán.

2.3 Zjistĺ -li zhotovitel v prů běhu provádění  dí la' Že nelze dodrŽet dobu plnění ' je povinen na to
objednatele lrez odkladu upozornit.

2.4 Termí n ukonč ení  dí la lze prodlouŽit o dobu, po kterou nebylo z clŮvodu nepří znivé ho poč así
moŽné  provádět práce v souladu s technologickýrn postupem stanoveným pro jednotlĺ vé  druhy
prací ' Při uplatněnÍ  prodlouŽenĺ termĺ nu z tohoto dŮvodu je zhotovitel pclvillen zakaŻdý jednotlivý
den, o který má být termí n prodlouŽen' předloŽit objednateli stavební  dení k (ednoduchý záznam
o stavbě) se soupisem neprováděných prací  mají cí ch vliv na termí n dokonč errĺ  dĺ la a zápisem o
stavu poč así v ranní ch i odpolednĺ ch hodinách se souhlasným vyjádřenĺ m TDl.

2.5 Prodlení  zhotovitele s dokonč enĺ m dĺ la delš í  neŽ 30 dnů  se povaŽuje za podstatné  poruš ení
té to smlouvy'

č láneł  lll. Mĺ sto ptnění

Mí stem plnění  dí la je: obecní  panelový dŮm v Brně-Bystrci, Č erné ho 41, byt ć. 21

cláner lV. Cena dĺ la

4.1 Cena dí la je oběma stranami sjednána v souladu se zákonem č . 526/90 Sb., o cenách ve
znění  pozdějš í ch předpisů , vč etně DPH celkem ve výš i: 569.9í 9'84 Kč
DPH ve výŠ i 1 2 o/o č inÍ . 61.062'84 Kč
cena bez DPH: 508'857,_ Kč
sĺ ovy: pětsetosmtisí cosmsetpadesát korun č eských

4.2 Sazba DPH je uvedena v zákonné  výš i ke dni podpisu smlouvy. V pří padě změny sazby DPH
v prŮběhu realizace dí ĺ a zhotovitel oznámí  pí semně objednateli novou sazbu DPH. Doruč ení m
tohoto pí semné ho oznámenĺ  dojde ke změně sazby DPH uvedené  v té to smlouvě, dodatek ke
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Smlouvě nebude pro tuto změnu sjednáván. objednate! upozorňuje zlrotovitele, Že pro výŠ e
uvedené  plnění  bude aplikován reŽim přenesené  daňové  povinnosti podle $92 a zákona o DPH.
Zhotovitelje povinen vystavit za podmí nek irvedených v eákoně o DPH ciaňový doklad se vš emi
náleŽitostmi poŽaclovanými tí mto zákonem'

4.3 Zhotovitel potvzuje, Že sjednaná cena obsahuje veŠ keré  práce a dodávky nezbytné  pro
kvalitní  zhotovenĺ  dĺ la, veš keľ é  náklady spojené  s Úplným a kvalitní m provedení m a dokoncení m
dĺ la vč etně veŠ kerých rizik a vlivů  (vč etně inflacnÍ ch) behem provádění  dí la a jakýchkoliv dalš í ch
výdajŮ spojených s realizací  stavby.

4.4 Sjednaná cena obsahuje i předpokládané  náklady vzniklé  vývojem cen, a to aŽ do předání  a
převzetí  dí la.

4.5 Sjednaná cena je cenou nejvýš e přĺ pustnou a mŮŽe být překroč ena pouze v přĺ padě' Že v
prů běhu realizace dí la dojde ke změnám sazeb DPH.

4'6 Veš keré  vĺ cepráce, změny nebo rozš í ření  předmětu dí la proti
- projektové  dokumentaci
- zadání  objednatele
vč etně jejich ceny musĺ  být před jejich realizací  předloŽeny zhotovitelem k pí semné nru
odsouhlasení  objednateli. Zhotovitel bere na vědomĺ , Že objednatel musí tyto dodateč né  práce a
dodávky zadat v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

4'7 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýš ení  ceny, jestliŽe pí semně neoznámí  nutnost jejĺ ho
překroč ení  a výš i poŽadované ho zvýš ení  ceny bez zbyteč né ho odkladu poté , kdy se ukázalo, Že
je zvýš ení  cerly nevyhnutelné . Toto pĺ semné  clznámení  vš ak nezaklácá právo zhotovitele na
zvýš enĺ  gę1_''5,. Zvýš ení  ceny je moŽné  pouze za podmí nek daných touto smlouvou.

Clánek V. Platebnĺ  podmĺ nky

5'1 Zhotovitel nepoŽaduje a objednatel neposkytuje zálohy na prováděnĺ  dí la. objednatel a
zhotovitel se dohodli, Že objednatel uhradĺ  cenu dí la po ú plné m dokonč enĺ , přeĺ jání  a převzeti
clí la bez vad a nedodělkŮ' a to na základě faktury-daňové ho dokladu zhotovitele.

5.2 Splatnost daňové ho dokladu (faktury) se sjednává v dé lce 30 dnů  ode dne jeho doruč enĺ
objednateli.

5.3 Podkladem k vystavení  faktury a její  nedí lnou souč ástĺ  je soupis provedených prací  a
zjiš ť ovací  protokol odsouhlasený TDl, a dále zápis o předánĺ  a převzetí  dí la dle č l. Xl. Té to
snrlouvy s podpisem TDl. V pří padě, Že tyto podklady nebr"tdou zhotovĺ telem předloŽeny, má se
zato, Že práce nebyly vykonány v souladr_t s tot-tto smlouvou, a objednatelje oprávněn pří sluš nou
fakturu vrátit zhotoviteli.

5'4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě pri odsouhlasení  mnoŽství  nebo druhu
provedených prací , je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedoš lo k rozporu.
Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které  nebyly objednatelem odsouhlaseny, je
objednatel oprávněn uhradit pouze tu č ást faktury, se kterou souhlasí . Na zbývajĺ cí  cást faktury
nemů Že zhotovitel uplatňovat Žádné  majetkové  sankce vyplývají ci z peněŽité ho dluhu
objednatele.

5'5 objednatel fakturu vrátí  do data její  splatnosti, jestliŽe obsahuje nesprávné  č i neú plné  ú daje.
Vrácení m faktury přestává běŽet doba splatnosti fakturované  ěástky a nová doba splatnosti
zaćí ná běŽet ode dne doruč ení  opravené  faktury.

5.6. Zhotovitel je povinen dorr-rč it objednateli daňový doklad _ fakturu nejpozději do 10 dnŮ od
konce kalendářniho měsí ce' Na faktuře musí  být uveden kod klasifikace produkce CZ-CPA' ve
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smyslu ustanovení  $92e zákona o dani z přidané  hodnoty. Zhotovitel odpoví dá objednateli za
Š kody vzniklé  nedodrŽení m té to povinnosti stejně jako za Š kody vzniklé  objednateli chybanli
daňové ho dokladu, a to zejrné na š kod vniklých nedoĺ lrŽení m lhů ty pro přiznání  k DPH.

Clánelĺ  Vl' Staveniš tě

6.1 Staveniš těm se rozumí  prostor urč ený projektovou dokumentací  nebo jiným dokumentem pro
stavbu a pro zaří zení  staveniš tě. Zaří zení  staveniŠ tě je povinen zabezpeč it zhotovitel' a to
v souladu s jeho potřebami a v souladu s dokumentacĺ  předanou objednatelem.

6.2 objednatel předá zhotoviteli staveniŠ tě nejpozději clo 4 pracovní ch dnŮ přede dnem zahájení
pracĺ  na realizaci ĺ 1í la' pokud se strany nedohodnou jinak.

6.3 Zhotovitel vyhotoví  o předánĺ  a převzetĺ  staveniš tě pí semný zápis, ve které m musí  uvé st
vŠ echny své  přĺ padné  připomí nky.

6.4 ode dne převzetĺ  staveniš tě nese zhotovitel nebezpeč í  vš ech š kod na prováděné m dí le aŽ
do doby dokonč enĺ  a předání  dí la objednateli.

6.5 Zhotovite| je povinen uŽĺ vat staveniš tě pouze pro ú č ely souvisejí cí  s prclvádění m dí la a při
uŻivání  staveniš tě je povinen dodrŽovat veš keré  právnĺ  předpisy.

6.6 Zhotovitelje povinen udrŽovat stavenĺ š tě i dí lo v č istotě a pořádku, bez hromadění  odpadků
a zbytků  materiálr-l, zajistí  na své  náklady ostrahu a bezpeč nost staveniŠ tě.
6'7 Fo dokonč ení  a převzetí  dí la je zhotovitel povinen vyklidit staveniš tě i okolí  dí la podle pokynŮ
TDl, nejpozději do 30 dnů  ode dne předání  a převzetĺ  dí ĺ a.

Č lánek Vll. Stavebnĺ  denĺ k

7.1 Zhotovitel je porlinen vé st ode dne převzetí  staverliš tě aż  do dne odstranění  veš kerých
nedodělkŮ a zjevných vad podĺ e kolaudač ní ho souhlasu (.;e-li tento souhlas pro dí lo předepsán
ořĺ sluš nými předpisy) stavební  dení k, v rozsahu stanovené m stavební m zákonem a jeho
prováděcĺ m předpisem; u ohlaš ovaných staveb, u kterých to stanoví  stavební  zákon, postač ĺ
jednoduchý záznam o stavbě' NáleŽitosti a zpŮsob vedení  stavebnĺ ho denĺ ku a jednoduché ho
záznamu o stavbě stanoví  prováděcí  předpis ke stavební mu zákonu.

7.2 VeŠ keré  listy stavební ho dení ku musí  být prů běŽně oč ĺ slovány a svázány. Zhotovitel je
povinen prŮběŽně vydávat kopie listů  stavební ho dení ku TDl' Po dokonč enĺ  dí la předá zhotovitel
originál stavební ho dení ku objednateli.

7 '3 Zápisy do stavební ho dení ku č itelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucĺ  vŽdy ten den, kdy
byly práce provedeny nebo kdy nastaĺ y okolnosti, které  jsou předmětem zĄmu. Mezi jednotlivými
záznamy nesmí  být vynechána volná mí sta. Mimo starrbyvedoucí ho mů Že do stavební ho dení ku
provádět potřebné  záznamy TDl' objednatel, pří padně jĺ m pověřený zástupce, zpracovatel
projektu a dalŠ í  osoby, o kterých to stanovĺ  stavební  zákon a jeho prováděcí  předpisy.

7.4 Zhotovitelje povinen denně předkládat stavebnĺ  ĺ lení k TDl ke kontrole a k provádění  zápĺ sů '

7.5 Nesouhlasí -lĺ  stavbyvedoucí  se zápisem, který uč inil TDl' objednatel nebo jí m porrěřený
zástupce, pří padně zpracovatel projektu, do stavební ho dení ku, musí  k tomuto zápisu připojit
svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovní ch dnrjl, jinak se máza to, Že s uvedeným zápisem
souhlasí .

7.6 objednatel nebo jí m pověřený zástupce je povinen vyjadřovat se k zápisů m ve stavební m
dení ku, uč iněných zhotovĺ telem' nejpozději do pěti pracovní ch dnů , jinak se má za to, Že s
uvedeným zápisem souhlasí '
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7.7 Zhatovitelje povinen provádět pravidelné  kontrolní  dny minimálně'lx za2týdny za ú č elem
kontroĺ y provádění  dí la za ú č asti objednatele. Kontrolnĺ  dny budou zaměřeny zejmé na na
dodrŽování č asové ho harmonogramu stavby a na kvalitu prováděných prací . Ke kontrolní m dnú nt
je zhotovĺ tel povinen pĺ semně pozvat objednateĺ e nejmé ně 7 dní  před kontrolní m dnem, nebude-
li dohodnuto jinak. Z kontrolní ho dne bude vyhotoven na mĺ stě samé nr zápis podepsaný vš emi
zú č astněnými osobami, a následně TDl vyhotoví  clpis tohoto zápisu a do 5 pracovní ch onů  jej
předá zhotoviteli a objednateli.

7'B Kontrolnĺ  den provede zhotovitel i na pří mé  vyzvání  objednatele dle jeho poŽadavku.

7.9 VýŠ e uvedenými kontrolní midny nejsou dotč eny pravidelné  prů běŽné  kontroly provádění  dí la
objeclnatelem a jí m oprávněných osob na staveniš ti' jeŽ budou zaznamenány Ve stavebnim
denĺ ku.

7 '10' Zhatovitelje povinen pí semně vyzvatTDl k prověření  prací  a konstrukcĺ , které  budou clalš í m
postupem zakryty nebo se stanou nepří stupnými, a to prokazatelně (např. e-mailem) nejmé ně ĺ t
pracovnĺ  dny předem.

7.11 Zápisv ve stavební m dení ku se nepovaŽují  zazměnu smlouvy, ale slouŽí jako podklad pro
vypľ acování  doplňkŮ a změn smlouvy.

cIáneł  Vlll' Prováděnĺ  dí ta

8,1 Stavební  materiály. polotovary a dí ly, které  budou zhotovitelem pouŽity pro dí lo musĺ  souhlasĺ t
s technickými normami a musí  mí t pří sluš nou certifĺ kaci' je-li pro jejich pouŽití  nezbytná pocJle
pří sluš ných předpisu a jejich parametry musí  být v souladu s projektovou dokumentací , která je
přĺ lohou č . 1 té to smlouvy o dĺ lo. Vhodnost těchto materiálŮ musí  být objednateĺ i prokázána
zhotovĺ telem před jejich pouŽití m' Toto se vztahuje i na materĺ ály a výrobkv subdodavatelŮ
(poddodavatelů ). Připouš tí  Se pouze první jakost materiálů , pokud objednatel pí senrně nepotvrdí
zhotoviteli, Že souhiasí  v konkré tní m pří padě s pouŽití m jiné  jakosti. Zhotovĺ telje povinen dodrŽet
kvalitativní  parametry stanovené  v projektové  dokumentaci.

8.2 Zhotovitel se zavazlĄe, Že odpady, suť  a zneč iŠ tění  odstraní  ihned po proveclení  přĺ sluŠ ných
prací  nebo na záklacjě pokynu TDl. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto prové st
objednatel pomocí  třetĺ  osoby na náklady zhotovitele.

8.3 Při pracĺ ch na veřejných cestách nebo mimo ně je zhotovitel povinen prové st vš echł ra
potřelrná opatření , jakými jsou označ ení , ohrazení , osvětlení  apod. Mimo to musí  udrŽovat v
cistotě veš keré  silnice a cesty. Při pouŽití  cizĺ ch pozemků  je zhotovitel poilinen prové st nutná
jednánĺ  s vlastní ky a né st pří padné  vzniklé  náklady.

B.4 Zhotovitel oznámĺ  objednateli prokazateł ně (např. e'mailem) 3 pracovní  dny předem termĺ n
provádění  zkouš ek a seznámí  objednatele pĺ semně s jejich výsledky. Provedené  zkouŠ ky jsou v
ceně dí la. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledků m zkouš ek vyjádřit a v pří padě pochybností
o jejich prů kaznosti naří dit jejich opakování ' Náklady na tyto dodateč né  zkouš ky hradí  zhotovitel
v pří padě, Že jejich výsledky prokáŽí  pochybnosti objednatele, V opač né m pří padě hradĺ  náklady
na opakované  zkouš ky objednatel.

8.5 Pokud č inností  zhotovitele dojde ke zpť lsobenĺ  š kody objednateli nebo jiným subjektŮm z
dŮvodu opomenutí , nedbalosti nebo nesplnění  podmí nek té to smlouvy o dí lo' zákona, CsN č i
jiných norem a předpisů , je zhotovitel povinen bez zbyteč né ho odkladur š kodu odstranit, není _li to
moŽrlé . pak finanč ně uhradit.

8.6 Zhotovitel je povinen v prů běhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení  projektu
veš keré  změny, které  vznikly při provádění  prací , je_li ĺ 1ĺ lo zhotovo'ĺ áno podie projektove
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dokumentace

8.7 Zhotovitel v plné  mí ře zodpoví dáza bezpeč nost a oclrranu zdraví  při práci pracovrlí ku, kteří
provádějí  práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpecuje jejich vybavení  ochrannými
pomuckamĺ . Zhotovitel se zavazuje dodrŽovat předpisy BŻZP a Po.

8.8 Zhotovitel je při provádění  stavební ch prací  povinen postupovat tak, aby nedoš lo ke vzniku
š kody na majetku objednatele.

8.9 Zhotovitel nesmĺ  pro prováděnĺ dí la pouŽí vat společ ný výtah v domě

8'10 Zhotovitel nesmí  práce provádět v době od pátku 18:00 hod. do pondělí 6.00 hod., ve dnech
státní ch svátkŮ a ve lĺ š ední  dny od 19:00 do 6:00 hod.

8.'11 Zhotovitel je povinen informovat ná1emní ky o probí ha1í cí ch prací ch vdomě 5 dní  před
zahájení m prací  a po celou dobu výstavby.

8.12 Zhatovitel je povinen po celou dobu provádění  dí la zajistit na vlastnĺ  náklady ú klid
společ ných prostor v domě které  zneÖistil prováděnĺ m dí la'

clánex lX. Práva a povinnosti objednatele a zhotovitete

9.1 objednatelje oprávněn kontrolovat provádění  dí la. Zjistĺ -li, Že zhotovitel provádĺ  dĺ lo v rozporu
s touto smlouvoLt, je objednatel oprávněn poŽadovat u zhotovitele odstranění  vadv vznikló
vadným prováciění rn a provádění  dí la řádnýrn způ sobem. JestliŽe zhotcvitel vadu neodstľ anĺ  rle
lhú tě stanorł ené  objednateł em, je objednatel oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní  doby.
Při výpovědi smlouvy platí  Č ĺ ánek XlV. té to smlouvy.

9'2 TDl zastupu1e objednatele během provádění  dí la aŽ. do dokonč ení  prací . TDl je zrnocněn
jrné nem objednatele provádět veŠ keré  administrativní  ú kony spojené  s pří pravou a vyhotovení m
dí la a v rozsahu stanovené m dokumentací  dí la" Za Ií m ú č elem vydává v souladu s ustanovenĺ m
té to smlouvy pí semné , výjimeč ně (ien v pří padě nutnosti) ú stnĺ  pokyny a pří kazy. Zhotovitel je
povinen tyto pokyny a pŕ ĺ kazy respektovat. Byl-li TDl vydán ú stní  pokyn, který jí m byl bez
zbyteč né ho odkladu prokazatelně potvrzen, bude mí t platnost pí senrné ho pokynu.

9'3 TDl kontroluje dodrŽování  projektu' kvalitr-l prclváděných pracĺ  a öinnost zhotoviteĺ e při
prováděnĺ  dĺ la, a je oprávněn k prováděnĺ  zápisů  do stavební ho dení ku.

9'4 TDl je oprávněn dát pracovní ků m zhotovitele pří kaz přeruš it práce, pokud odpovědný
pracovní k zhotovitele není  dosaŽitelný a je-li ohroŽena bezpeč nost nebo prorĺ ádění  dí ł a, Život
nebo zdravĺ  pracovní ků  zhotovitele nebo hrozí Ąijł né  váŽné  š kody. TDl není  oprávněn zasahovat
do hospodářské  č innosti zhotovitele.

9.5 TDl pĺ semně potvrzuje soupis provedených prací  a zjiŠ ť ovací  protokol, kteľ ý je souč ásti
faktury vyhotovené  zhotovitelem.

9.6 TDl připojuje stanovisko k soupisu jakýchkoli změn, doplňků m nebo rozš í ření  předmětu dí la
a jejich ocenění , které  předkládá zhotorritel'

9.7 Z.hotovitel se zavazuje, Že bude pří  plněnĺ  předmětu smlouvy postr-rpovat s odbornou pé cí .
Zavazuje se dodrŽovat obecně závazné  předpisy, technické  normy a ustanovení  té to smlotł vv'
Zhotovł tel se zavazuje, Že se bude ří dit výchozĺ mi podklady objednatele, pokyny objednatele,
zápisy a dohodami oprávněných osob smluvní ch stran a rozhodnutĺ mi pří sluŠ ných spľ ávnĺ ch
orgánů .
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9'8 Zhotovitel je povinen zajistit odborné  siavebně technické  vedení  zhotovení  dí la zpusobilým
stavbyvedoucí m.

9.9 Zhotovitelje povinen provádět dŮslednou kontrolu nakupovaných materiálť i, hmot, surovin a
dalš í ch věcí  potřebných pro plnění  předmětu té to smlouvy a vyŽ.adovat od výrobcŮ a dodavatelu
atesty, prohláš ení  o shodě, certifikáty, záruč ,ní  dokumentaci a návody k obsluze.

9'10 Zhotovitelje povinen zajiš t'ovat koordinacĺ  a souč innost dí lč ĺ ch zhotovitelŮ předmětu dĺ la a
dalš ĺ ch ú č astní ků  tak' aby nedoš lo k naruš enĺ  plynulé ho postupu prováděnĺ  dí la.

9' 1 1 Zhotovitel je zodpovědný za Š kody, které  vzniknou z jeho č innosti v souvislosti s plněnĺ m
té to smlouvy. ZpŮsobí -li zhotoviteĺ  v souvislosti s plnění m té to smlouvy Š kodu na dí le' na jinĺ ám
majetku objednatele nebo na majetku třetí ch osob, je povinen tuto Š kodu odstranit na vlastní
náklady bez zbyteč né ho odkladu'

9'12 Zhotovitelje povinen zajiš t'ovat po dobu plnění  předmětu té to smlouvy odstraňování  oclpadu
a neč istot vzniklých v souvislosti s prováděnĺ m dí la.

9.13 Zhotovitelje povinen umoŽnit výkon TDl, pří padně autorské ho dozorr-r pľ ojektanta a výkon
č innosti koordinátora bezpeč nosti a ochrany zdraví  při práci, a dále unroŽnit souč innost osob
pověřených výkonem technické ho dozoru při operatĺ vní m vedení  stavby.

9.14Zhotovitel se z.avazuje vykonat dí lo vlastnĺ m jmé nem a na vlastní  nebezpeč í . Zhotovitelje
oprávněn zajistit provádění  předmětu dí la dle té to smlouvy třetí mi k tomu odborně zprjsobilými
osobami' Zhotovitel nenĺ  oprávněn zadat pĺ nění  předĺ ĺ rětu dí la třetí rn osobám jako celek.

9.15 Zhotovitel vyrczunlí  nejmé ně 5 pracovní ch dnů  před zahájení m prací , formou vývěsky,
nájemce bytti v ĺ jĺ rmě o provádění  prací ' s uvedení m termí nu z-ahĄení  a ukonč ení  pľ acĺ  a
kontakty na osoby zodpovědné  za prováděné  práce'

Clánek X. Vlastnické  právo a nebezpeč ĺ  š kody

10.1 Vlastní kem zhotovované ho dí la je objednatel.

10.2 Nebezpeč í  š kody na dí le nese ocle dne převzetĺ  staveniš tě zhotovitel, a to aŽ do dne podpisu
záznamls o předánĺ  a převzetí  dí ĺ a.

Č láneł  Xl. Předánĺ a převzetí  dĺ la

11.1 Pŕ edání  a převzetí  dĺ la probí há jako ří zení ' jehoŽ předmětem je š etření  o skuteč né m stavu
dokonč ené ho dí la na mí stě plnění  za Úč asti objednatele a zhotovĺ tele č ijimĺ  pověřených osob.

11.2Zhotovitel dí lo odevzdá a objednateĺ  je převezme formou zápisu o předání  a převzetĺ
zhotovené ho dĺ la' Zhotovĺ tel nejpozději 5 dnů  předem oznámí  prokazatelně, pí semně (např. e-
mailem) objednateli, Že dí lo je připraveno k převzetí . Zhotoviteł  s objednatelem dohodnou
harmonogram přejí mky. Na tomto základě objednatel svolá předávací  a přejí macĺ  ří zení . Předání
dí la se uskuteč nĺ  v mí stě plnění .

11.3 Zhotovitel je povinen u přejĺ mací ho řĺ zení  předat objednateli veš keré  nezbytné  doklady,
zejmé na:
- dokumentaci skuteč né ho provedení  dí la, bylo-li dí lo prováděno podle projektové  dokumentace
- manipulač ní ' provozní  řády, návod na provoz a dokumentaci ú drŽby'
- zápĺ sy a protokoly o provedenĺ  předepsaných zkouŠ ek, atestů  a revizí .
- zápisy a osvědč ení  o zkouš kách pouŽitých zařizení  a materiálů ,
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- atesty pouŽitých materiálů  a výrobků .
- certifikáty, prohláš ení  o shodě pouŽitých materiáiů  a výrobků
_ doklady o zajiš tění  ĺ ikvidace odpadů .

11.4 objednatel je povinen převzí t dí lo v přĺ padě, Že dĺ lo nemá ż ádné  nedodělky a zjevné  vady
a byly nahrazeny přĺ padné  Š kody vzniklé  v souvislosti se zhotovovánĺ m dí la. V zápise o předánĺ
a převzetí  dohodne zhotovitel s objednatelem termí n ú plrlé ho vyklizení  staveniš tě, nejpozději do
30 dnů  ode dne předání  dí la. Nevyklidí -li zhotovitel staveniš tě ve sjednané m termí nu je objednatel
oprávněn zabezpeč it vyklizení  staveniŠ tě třetĺ  osobou a náklady s tĺ m spojené  je povinen uhradit
objednateli zhotoviteĺ '

č lánelĺ  XlL odpovědnost zavady a záruka

12.1 ZhoÍ ovitel odpoví dá za vady, jeŽ má dí lo při oředánĺ  a převzetí  dí ia. Vaĺ lné  plnění  je
podstatným poruŠ enĺ m smlouvy.

12.27_árukouzajakost se zhotovitelzavazuje, Že dí lo bl"lde po urcitou dobu zpĹrsobilé  k pouŽití
pro obvyklý ú č el nebo Že si zachová vlastnosti stanovené  touto smlouvou, projektem, právnĺ rni
předpisy' technickými normami, přĺ p. vlastnosti obvyklé . Záruka se nevztahuje na běŽná
opotřebenĺ , anĺ  na závady způ sobené  násilně, vyš Š í  mocí  apod.

12'3 Záruć,ní  doba č iní  60 měsí ců  ode dne předání  a převzetí  dokonč ené ho dí la mezi
objednatelem a zhotovitelem.

12'4 objednatelje oprávněn reklamovat vady dí la pĺ semně u zhotovitele bez zbyteč né ho odkladu
po jejich zjiŠ tění . V reklamaci bude popsáno, kde se vady nacházejí  a jak se projevují . Dále v
reklamaci objednatel uvede, jakým způ sobem poŽadurje sjednat nápravu. objednatel je oprávněn
poŽadovat:
12.4.1odstraněnĺ vady dodání m nové  věci bez vady nebo dodání m chybějĺ cĺ věci
12'4'2 odstranění  vady opravou, je-li vada opľ avitelná
12'4'3 přiměřenou slevu ze sjednané  ceny
objednatelje oprávněn vybrat si ten zpŮsob' kteý mu nejlé pe vyhovuje. Dojde_li k výměně nebo
dodánĺ  chybějĺ cí  věcĺ , zač ne běŽet zárućní  doba znovu od převzetí  nové  věci. Toté Ž pł atĺ , clojde_
li k výměně soucástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

'12.5 Reklamaci lze upĺ atnit nejpozději do poslední ho dne záruč ,ní  doby, přič emŽ i reklamace
odeslaná poš tou, datovou schránkou, e-mailem nebo faxem objednatelem v poslední  den záruč ní
ihů ty, se povaŽuje za vč as uplatněnou.

12'6 7-hotovitel je povinen nejpozději do 15 dnŮ po obdrŽení  reklamace pí semně oznáĺ nit
objednateli. zda reklamaci uznává öi neuznává. Pokud tak neucinĺ , má se za to, Že reklamaci
objeclnatele uznává.

12'7 Zhotovitelje povinen nastoupit neprodleně k odstranění  reklamované  vady nejpozději vš ak
do 15 dnů  po obdrŽení  reklamace, a to i v pří padě, Že reklamovanou vadu neuznává' Náklady na
odstranění  reklamované  vady nese zhotovitel i ve sporných pří padech aż . do rozhodnutĺ  soudu.
12'B Nenastoupí -li zhotovitel k odstranění  reklamované  vady v souladu s odst. 12.7 , je objednatel
oprávněn pověřit odstranění m vady jinou odbornou pľ ávnickou nebo fyzickou osobu. Veš keré
takto vzniklé  náklacy uhradĺ  objednateli zhotovitel'

12'9 ProkáŽe-li se ve sporných pří padech' Že objednatel reklamoval neoprávněně' tzn., Že jí m
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a Že se na ni nevztahuje záruć,ní  doba resp., Že
vadu zpŮsobil nevhodným uŽí vání m dĺ la objednatel apod., je objednatel povinen uhracJit
zhotoviteli veš keré  jemu, v souvĺ slosti s odstraněnĺ m vady, vzniklé  náklacly.

12'10 7-árucní  cloba neběŽĺ  po dobt:, po kteľ ou objednatel nemohl předmět dĺ la uŽí vat pro vady
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dí la, za které  zhotovitei odpoví dá

č Iáneł  Xlll. Sankce

13.1 Pokud zhotovitel bude v prodlení  s předání m zhotovené ho dĺ la, je povinen zaplatit
objednateli smluvní  pokutu ve výš i 0,5o/o z celkové  ceny dĺ la bez DPH zakaż dý izapocatý den
prodlenĺ .

13'2 Dojde-li ze strany objednatele k prodlenĺ  při ú hradě faktury je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli ú rokz prodlení ve výš i stanovené  právní m předpisem'

13.3 K ú hradě smluvní  pokuty Vyzve oprávněná strana a strana povinná je povinna uhradit tuto
smĺ uvnĺ  pokutu nejpozději do 21 ti dnů  od obdrŽení  výzvy^ Zaplacení m smluvní  pokuty není
dotč eno právo na náhradu š kody'

'1 3'4 Dojde-lĺ  ze strany zhotovitele k poruŠ enĺ  ujednání  v bodě 8.9 a B''10 té to smlouvy je povinen
objednateli smluvnĺ  pokutu ve výŠ i 8 000 Kč  bez DPH za każ dé  jednotlivé  pclruš ení  tohoto
ujednání

13.5 DojcJe^li ze strany zhcltoviteł e k poruš ení  ujednárlí  v bodě 8.11 a 8.12 té to smlouvy je povirlerr
objednateli srnlilvní  pokutu ve výš i 2 000 Kö bez DPH za kaž dé  jednotlivé  poruš ení  tohoto
uiednání .

Clánex XlV. Výpověd'smlouvy a odstoupení  od smlouvy

14.1 Tuto snlloł li,'tl je moŽné  vypovědet zdů vodu jejĺ ho podstatné ho pcruš ení ' Vtakové m
pří padě je srĺ lluvnĺ  strana oprávněna vypovědět smlouvu bez výpovědní  doby a právnĺ  ú č inxy
výpovědi nastávajĺ  clnem následují cĺ m po pĺ semné m doruč ení  výpovědi druhé  smluvni straně'

1ł .2 Podstainým poruš ení m té to smlouvy se rozumí  zejmé na:
- prcdlenĺ  zhotovitele se splnění m termĺ nu dokonč enĺ  dí la delš í m neŽ 30 dnů  z dů vodu na
straně zhotoviteł e'

- neodstranĺ -li zhotovitel ve stanovené m termí nu vady a drobné  nedodělky opakovaně
zjiš těné  při kontrolní ch dnech

- provádění  prací zhotovitelem V rozporu s právní mi předpisy nebo technicl<ými normami.
- provádění  pľ acĺ zhotovitelem V rozporu se smlouvou.
- zastavení  č i přeruŠ ení  pracĺ  zhotovitelem na dí le bez souhlasu objednatele po dobu delŠ ĺ  neŽ

15dnĺ
- proti zhotovitelije podán návrh na prohláš enĺ  konkurzu nebo na povolení  vyrovnání
_ zhotovitel vstoupí  do likvidace
14.3 objednatel má právo odstoupit od smiouvy v přĺ padě' Že zhotovitel uvedl v nabí dce na
veřejnou zakázku v zadávacÍ m ŕ í zení  předcházejí cí m uzavření  té to smlouvy informace nebo
doklady, které  neodpoví dají  skuteč nosti a měly nebo mohly mí t vliv na výslecJek zadávací ł lo
ří zení .

14.4 Pokud před dokonč ení m dĺ la dojde k odstoupení  od smlouvy nebo výpovědi srnlouvy, předá
zhotovitel nedokonč ené  dí lo objednateli pí semným protokolem, ve které m bude popsán stupeň
rozpracovanosti stavební ch prací  a souč asně předá objednateli sta''ĺ ební  dení k, byl-li veden,
fiednoduchý z.áznam o stavbě, byl_li veden), pří padně dalš í  doklady.

14.5 Doruč ení m odstoupení  od smlouvy nebo doruč ení m výpovědi od smlouvy zaćne běŽet
záruč ,ní  doba u provedených Öástí  dí la. Zhotoviteli zů stává zachavána odpovědnost za vady u
provedených č ástí  dĺ la.

Clánet XV. Závěreč ná ustanovení
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15.1 Nedílnou souÖástĺ tétosmiouvy je poloŽkový rozpocet.

15.2 objednatel vyluěuje přijetĺ návrhu na uzavřeni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.

15.3 objednatel a zhotovitel převzal na sebe nebezpecí změny okolností podle $ 1765
obÖanského zákoníku, závazky tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.

15'4 objednatel a zhotovitel se dohodli, Že tuto smlouvu lze měnit pouze pĺsemnými dodatky,
označenými jako dodatek s pořadovým Öíslem ke smlouvě, a podepsanými oběma smluvnĺmi
stranami' Jinou formu změny smlouvy smluvní strany tĺmto ujednáním vylucují.

1 5 5 objednatel a zhotovitel se dále dohodli, żeprilla a povinnosti z této smlouvy nelze postoupit,
a dále se dohodli, Že odstoupení od smlouvy musí být výslovnéa v pĺsemnéformě, takŽe s 1978
odst' 2 občanskéhozákoníkĺ.lse nepouŽije.
15.6 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichŻ. po jednom obdrżĺkażdá smiuvnĺ
strana.

15.7 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnostidnem podpisu oprávněných zásiupcŮ smiuvních
stran.

15.8 Ucastníc! prohlašují,Že tato smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svoboclné vůle, na
dúl<az čehoŽníŽe připojují své podpisy

'!5.9 Zhotovitel by! rĺybrán ĺnterníkomisí veřejných zakázek dne: 07.02.2024

07 -02- ?02lł

Ą,ľ ?gLtĺ

Příloha č'1: projektová dokumentace
2: poloŽkový rozpočet

Za správnost
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