Smlouva o dílo

SM č. 0198/2024
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA
ve věcech technických:

Ing. Karel Hron

technický dozor objednatele (TDO): Pavel Stručovský, 

Mgr. Martin Ujhelyi


koordinátor BOZP pro realizaci: Martin Vodák


Zhotovitel:

MS STAVMONT s.r.o.
zastoupen:

Bc. Martinem Schytilem, DiS., jednatelem
sídlo:

U Nemocnice 220, 377 01 Jindřichův Hradec 

IČ:


28160240
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka č. 21157
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Bc. Martin Schytil, DiS.
ve věcech technických:


Jindřich Schytil
ve věcech realizace a předání díla: 
Jindřich Schytil
stavbyvedoucí:
Ing. Milane Komínek 
ČKAIT: xxx
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 10.1.2024 .

3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby:
- Rekonstrukce mostu v ulici Nežárecká, Jindřichův Hradec - Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno IČ 46974806 číslo zakázky 17124 z 02/2018

- Vodovodní řad v části ulice Nežárecká - Ing. Martin Růžička, CSc., Projektování vodohospodářských staveb, Nádražní 459, 378 33 Nová Bystřice IČ: 72095989, číslo zakázky M-32-23 z 05/2023
Článek II. -  Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Rekonstrukce mostu v ulici Nežárecká a vodovodní řad v části ulice Nežárecká, Jindřichův Hradec (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované 
- Rekonstrukce mostu v ulici Nežárecká, Jindřichův Hradec - Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno IČ 46974806 číslo zakázky 17124 z 02/2018

- Vodovodní řad v části ulice Nežárecká - Ing. Martin Růžička, CSc., Projektování vodohospodářských staveb, Nádražní 459, 378 33 Nová Bystřice IČ: 72095989, číslo zakázky M-32-23 z 05/2023
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Součástí předmětu plnění je dále:

· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
· zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 

· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  

· zajištění geodetického zaměření stavby pro účely GIS města na elektronickém nosiči dat, a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.
· zpracování geometrického plánu,
· vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.
Kvalitativní podmínky:

· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 

· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 

· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Místem plnění je pozemek p. č. 4330/1, 1350, 4263/2, 1091, 1347/1, 1177, 1347/1, 1345/1, 1332 k. ú. Jindřichův Hradec
Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


11 099 161,82 Kč
DPH 21%



2 330 823,98   Kč
Cena díla celkem vč. DPH

13 429 985,80 Kč
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.
V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky
1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho, kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.
3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
4. Zhotovitel je povinen fakturovat plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel je v režimu přenesení daňové povinnosti povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Za správnost údajů na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 

10. 6. 2024
Dokončení prací: 
29. 11. 2024
2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla
1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

3.1. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.
3.2. Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své poddodavatele  s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi.  O seznámení poddodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem poddodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději v den nástupu poddodavatele na staveniště.
4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození
budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 
objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy.
13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady: 
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

a. základové spáry (pláně)
b. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
c. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

17. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

18. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO a koordinátorovi BOZP. Koordinátor BOZP (příp. TDO) rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO a koordinátor BOZP zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.
19. Odpady - podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.
20. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – Odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a 7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.
6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení
1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy.
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 
6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH, v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnosti s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu. 
7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši odpovídající pokutě (sankci), která bude objednateli v souvislosti s realizací díla uložena oblastním inspektorátem práce za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, nebo za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu pouze v případě, kdy doloží objednateli zápis dle článku VI. odst. 3.2 této smlouvy, ze kterého vyplývá, že zhotovitel své povinnosti vůči koordinátorovi BOZP splnil.   
8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a  autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.
11. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.
Článek XII. - Odstoupení od smlouvy
a. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

b. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace,
c. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění,
d. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu,
e. zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění,
f. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli,
g. zhotovitel postoupí, byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu.
1. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

2. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.
Článek XIII. - Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).
Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1758 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Tato smlouva je vyhotovena a uzavřena v elektronické podobě.

9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 1137/38R/2023 ze dne 14. 12. 2023 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 607/19R/2023 ze dne 21. 6. 2023. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 97/4R/2024 ze dne 7. 2. 2024.
V Jindřichově Hradci dne 28. 2. 2024

V Jindřichově Hradci dne 28. 2. 2024
Elektronicky podepsáno




Elektronicky podepsáno

...........................................................

    ................................................................


za zhotovitele






za objednatele:

Bc. Martin Schytil, DiS.



        Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA, 
     jednatel






         starosta města
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	Firma: Firma
	 
	 
	 

	
	Rekapitulace ceny
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	 
	Stavba: AD23005 - Rekonstrukce mostu v ulici Nežárecká, Jindřichův Hradec
	 

	 
	Varianta: ZŘ - Základní řešení
	 

	 
	Celková cena bez DPH:
	10 092 210,05
	 
	 

	 
	Celková cena s DPH:
	12 211 574,16
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	Objekt
	Popis
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena s DPH

	_02
	Všeobecné konstrukce a práce
	391 370,00
	82 187,70
	473 557,70

	001
	Demolice mostu v ul. Nežárecká
	1 260 093,52
	264 619,64
	1 524 713,16

	182
	Dopravně inženýrská opatření
	71 584,20
	15 032,68
	86 616,88

	201
	Most v ulici Nežárecká
	7 935 999,33
	1 666 559,86
	9 602 559,19

	301.1
	Dočasná přeložka vodovodu společnosti ČEVAK
	53 461,00
	11 226,81
	64 687,81

	301.2
	Přeložka vodovodu společnosti ČEVAK
	379 702,00
	79 737,42
	459 439,42
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	Firma: Firma
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Soupis prací objektu
	 
	 
	 
	 
	 

	Stavba: 
	AD23005
	Rekonstrukce mostu v ulici Nežárecká, Jindřichův Hradec
	 
	 
	_02
	391 370,00
	 

	Rozpočet:
	_02
	Všeobecné konstrukce a práce
	 
	 
	 
	 
	 

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena
	Cenová soustava

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10
	11

	 
	0
	 
	Všeobecné konstrukce a práce
	 
	 
	 
	374 920,00
	 

	1
	02410
	 
	OBSLUHA PRO OBJEDNATELE - TECHNICKÝ PERSONÁL
	KPL
	16,000
	290,00
	4 640,00
	 

	
	
	
	Opatření BOZP. Mzdové náklady na 1 pracovníka na 2 dny – střežení mostu proti 
vstupu na a pod něj během demolice.
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným personálem
	
	
	
	
	

	2
	02730
	 
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
	KPL
	1,000
	7 900,00
	7 900,00
	 

	
	
	
	ochrana podzemních vedení u výkopů mostu
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
	
	
	
	
	

	3
	02910
	a
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
	KPL
	1,000
	15 900,00
	15 900,00
	 

	
	
	
	vytyčení stavby
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,   
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby
	
	
	
	
	

	4
	02910
	b
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
	KPL
	1,000
	18 700,00
	18 700,00
	 

	
	
	
	geodetické sledování během stavby
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,   
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby
	
	
	
	
	

	5
	02910
	c
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
	KPL
	1,000
	17 000,00
	17 000,00
	 

	
	
	
	zaměření skutečného stavu po provedení stavby
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,   
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby
	
	
	
	
	

	6
	02920
	 
	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
	KPL
	1,000
	4 000,00
	4 000,00
	 

	
	
	
	opatření proti snížení prašnosti - kropení vybouraného materiálu, zakrytí oplocení geotextílií
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	
	
	
	
	

	7
	02940
	 
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
	KPL
	1,000
	180 000,00
	180 000,00
	 

	
	
	
	Vypracování RDS objekt 201, 4x tisk, 1x CD
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	
	
	
	
	

	8
	02944
	 
	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ
	KPL
	1,000
	19 000,00
	19 000,00
	 

	
	
	
	vypracování DSPS, 4x tisk, 1x CD
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	
	
	
	
	

	9
	02946
	 
	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE
	KPL
	1,000
	3 000,00
	3 000,00
	 

	
	
	
	fotodokumentace stavby
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:  
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech  
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu
	
	
	
	
	

	10
	02950
	a
	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY
	KPL
	1,000
	17 890,00
	17 890,00
	 

	
	
	
	vypracování mostního listu, 4x tisk
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	
	
	
	
	

	11
	02950
	b
	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY
	KPL
	1,000
	4 000,00
	4 000,00
	 

	
	
	
	vypracování plánu kontrol a údržby mostu
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	
	
	
	
	

	12
	02950
	c
	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY
	KPL
	1,000
	3 900,00
	3 900,00
	 

	
	
	
	pasportizace okolních nemovitostí před začátkem a po dokončení prací, 1x měsíčně během stavby - CD
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	
	
	
	
	

	13
	02953
	 
	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA
	KUS
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	 

	
	
	
	První hlavní prohlídka mostu
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje : 
- úkony dle ČSN 73 6221 
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou 
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu
	
	
	
	
	

	14
	02991
	 
	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE
	KUS
	10,000
	1 899,00
	18 990,00
	 

	
	
	
	Optaření BOZP - pásky, sloupky, cedulky, prkna na zábrany apod.
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem 
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce 
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací 
- demontáž a odvoz po skončení platnosti 
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti
	
	
	
	
	

	15
	03100
	 
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ
	KPL
	1,000
	40 000,00
	40 000,00
	 

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení
	
	
	
	
	

	 
	9
	 
	Ostatní konstrukce a práce
	 
	 
	 
	16 450,00
	 

	16
	916812
	 
	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM
	M
	50,000
	79,00
	3 950,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	Opatření BOZP. Příčné zaplocení komunikace a pravé strany za mostem, výška plotu 1,8 m.
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:  
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem  
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
	
	
	
	
	

	17
	916813
	 
	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ
	M
	50,000
	40,00
	2 000,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	Opatření BOZP. Příčné zaplocení komunikace a pravé strany za mostem, výška plotu 1,8 m.
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
	
	
	
	
	

	18
	916819
	 
	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ
	MDEN
	7 000,000
	1,50
	10 500,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	Opatření BOZP. Příčné zaplocení komunikace a pravé strany za mostem, výška plotu 1,8 m, nájemné na 20 týdnů
	
	
	
	
	

	
	
	
	7*20*50=7 000,000 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dní použití.
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	Firma: Firma
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Soupis prací objektu
	 
	 
	 
	 
	 

	Stavba: 
	AD23005
	Rekonstrukce mostu v ulici Nežárecká, Jindřichův Hradec
	 
	 
	001
	1 260 093,52
	 

	Rozpočet:
	001
	Demolice mostu v ul. Nežárecká
	 
	 
	 
	 
	 

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena
	Cenová soustava

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10
	11

	 
	0
	 
	Všeobecné konstrukce a práce
	 
	 
	 
	283 010,92
	 

	1
	014101
	 
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	357,480
	238,00
	85 080,24
	 

	
	
	
	poplatky za uskladnění zeminy
	
	
	
	
	

	
	
	
	výkop za opěrami (pol. 131833): 222,48=222,480 [A] 
uvedení koryta do stáv. stavu  (pol. 124733) 135=135,000 [B] 
Celkem: A+B=357,480 [C]
	
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	
	
	

	2
	014102
	 
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	616,265
	249,00
	153 449,99
	 

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	železobetonová nosná konstrukce (pol. 966163a): 2,5*122,62745=306,569 [B] 
železobetonové římsy (pol. 966163b): 2,5*37,331=93,328 [C] 
železobetonový úložný práh (pol. 966163c): 2,5*55,049625=137,624 [D] 
železobetonové křídla  (pol. 966163d): 2,5*15,22=38,050 [E] 
odstranění dlažby z drobných dlaž. kostek levá římsa (pol. 113173 - část) 12,255*2,6=31,863 [I] 
odstranění dlažby z betonových kostek pravé římsy (pol 113183)  1,109*2,6=2,883 [J] 
odstranění kamenných obrubníků (pol. 113533 - část použita na předláždění)  (32+29)*0,25*0,15*2,6=5,948 [G] 
Celkem: B+C+D+E+I+J+G=616,265 [K]
	
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	
	
	

	3
	014112
	a
	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)
	T
	159,429
	279,00
	44 480,69
	 

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	vozovkový kryt s asfalt. pojivem (pol. 113338)  2,2*17,595=38,709 [A] 
odstranění hrubého a drobného zásypu pod asfaltovým krytem na mostě  (pol. 113323a)  13,097*2,3=30,123 [E] 
odstranění hrubého a drobného zásypu pod asfaltovým krytem před a za mostem (pol. 113323b)  39,39*2,3=90,597 [F] 
Celkem: A+E+F=159,429 [G]
	
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	
	
	

	 
	1
	 
	Zemní práce
	 
	 
	 
	116 043,12
	 

	4
	113173
	 
	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 3KM
	M3
	12,255
	432,00
	5 294,16
	2022_OTSKP

	
	
	
	rozebrání  chodníků z kamenných kostek na mostě a v přilehlých plochách, vč. odvozu na skládku, případně na místo určené správcem stvby, vč. odvozu na skládku, část kostek použita na předláždění
	
	
	
	
	

	
	
	
	levá římsa  0,1*2,85*43,0=12,255 [A] 
pravý chodník před mostem 0,1*1,1*2=0,220 [C] 
pravý chodník pokračující do sjezdu za mostem  0,1*1,5*7=1,050 [D] 
Celkem: A=12,255 [B]
	
	
	
	
	

	
	
	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	
	
	
	
	

	5
	113183
	 
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 3KM
	M3
	1,109
	432,00
	479,09
	2022_OTSKP

	
	
	
	rozebrání chodníku z betonových dlaždic tl. 5 cm na pravé římse, včetně odvozu na skládku
	
	
	
	
	

	
	
	
	odstranění dlaždic z pracvé římsy  0,05*0,77*28,8=1,109 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	
	
	
	
	

	6
	113323
	a
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 3KM
	M3
	13,097
	610,00
	7 989,17
	2022_OTSKP

	
	
	
	odstranění hrubého a drobného zásypu pod asfaltovými vrstavami na mostě, včetně odvozu na skládku
	
	
	
	
	

	
	
	
	6,42*0,08*25,5=13,097 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	
	
	
	
	

	7
	113323
	b
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 3KM
	M3
	39,390
	610,00
	24 027,90
	2022_OTSKP

	
	
	
	odstranění zásypu pod asfaltovými vrstvami před a za mostem, vč. odvozu na skládku
	
	
	
	
	

	
	
	
	před mostem  0,2*6,5*11=14,300 [A] 
za mostem  0,2*6,5*19,3=25,090 [B] 
Celkem: A+B=39,390 [C]
	
	
	
	
	

	
	
	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	
	
	
	
	

	8
	113533
	 
	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 3KM
	M
	114,000
	62,00
	7 068,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	rozebrání a odvoz stávajících kamenných obrubníků, včetně odvozu na skládku
	
	
	
	
	

	
	
	
	podél levé římsy: 55=55,000 [A] 
podél pravé římsy: 55+2*2=59,000 [B] 
Celkem: A+B=114,000 [C]
	
	
	
	
	

	
	
	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	
	
	
	
	

	9
	113723
	 
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 3KM
	M3
	19,200
	650,00
	12 480,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	odfrézování stávajících asfaltových ploch na mostě a předmostí, vč. odvozu na skládku
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,1*6,4*30=19,200 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	
	
	
	
	

	10
	12110
	 
	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY
	M3
	7,200
	211,00
	1 519,20
	2022_OTSKP

	
	
	
	sejmutí humusové vrstvy v tloušťce 20 cm, vč. uložení na meziskládku pro zpětné ohumusování
	
	
	
	
	

	
	
	
	pravá strana u OP1: 0,2*6=1,200 [A] 
pravá strana u OP2: 0,2*10=2,000 [B] 
levá strana u OP2: 0,2*20=4,000 [C] 
Celkem: A+B+C=7,200 [D]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu 
nezahrnuje uložení na trvalou skládku
	
	
	
	
	

	11
	131833
	 
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 3KM
	M3
	222,480
	220,00
	48 945,60
	2022_OTSKP

	
	
	
	výkop za rubem opěr
	
	
	
	
	

	
	
	
	OP1  1,2*15,6*6,5=121,680 [B] 
OP2  1,2*15,0*5,6=100,800 [C] 
Celkem: B+C=222,480 [D]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
	
	
	
	
	

	12
	18481
	 
	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM
	M2
	40,000
	206,00
	8 240,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	ochrana stromu 4x  4*(4*2)=32,000 [A] 
ochrana kapličky před mostem bedněním  1*2*4=8,000 [B] 
Celkem: A+B=40,000 [C]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
	
	
	
	
	

	 
	7
	 
	Přidružená stavební výroba
	 
	 
	 
	7 398,00
	 

	13
	75H14Y
	 
	STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ - DEMONTÁŽ
	KUS
	2,000
	3 699,00
	7 398,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	demontáž sloupu veřejného osvětelní na začátku a konci mostu, včetně odvozu na skládku
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 
2. Položka neobsahuje: 
 X 
3. Způsob měření: 
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	
	

	 
	9
	 
	Ostatní konstrukce a práce
	 
	 
	 
	853 641,48
	 

	14
	9112B3
	 
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
	M
	79,500
	180,00
	14 310,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	demontáž stávajícího zábradlí na mostě se svislou výplní, včetně odvozu na skládku
	
	
	
	
	

	
	
	
	zábradlí na levé římse  35,0=35,000 [E] 
zábradlí na pravé římse  4,0+29,0+11,5=44,500 [D] 
Celkem: E+D=79,500 [F]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
- demontáž a odstranění zařízení 
- jeho odvoz na předepsané místo
	
	
	
	
	

	15
	914113
	 
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ
	KUS
	4,000
	130,00
	520,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	demontáž stávajících značek, vč. odvozu na místo určené správcem stavby
	
	
	
	
	

	
	
	
	B13 (40t) 1=1,000 [A] 
E12 (ev.č. mostu) 1=1,000 [B] 
P02 (hlavní pozemí komunikace)  1=1,000 [C] 
E02d (tvar křižovatky)  1=1,000 [D] 
Celkem: A+B+C+D=4,000 [E]
	
	
	
	
	

	
	
	
	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
	
	
	
	
	

	16
	966113
	 
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 3KM
	M3
	101,926
	2 610,00
	266 026,86
	2022_OTSKP

	
	
	
	demolice stávajícího mostu - nosná konstrukce - položka zahrnuje snesení nosníků jeřábem a jejich následné rozbourání, vč. odvozu na skládku
	
	
	
	
	

	
	
	
	11x prefabrikovaný nosník  11*22,6*0,41=101,926 [A] 
Celkem: A=101,926 [B]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
	
	
	
	
	

	17
	966163
	a
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 3KM
	M3
	37,331
	3 400,00
	126 925,40
	2022_OTSKP

	
	
	
	odbourání ŽB říms, včetně odvozu na skládku
	
	
	
	
	

	
	
	
	levá římsa  25,4*1,032=26,213 [A] 
pravá římsa  28,6*0,362=10,353 [B] 
římsa nad nábřežní zdí  3,4*0,225=0,765 [C] 
Celkem: A+B+C=37,331 [D]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
	
	
	
	
	

	18
	966163
	b
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 3KM
	M3
	113,369
	3 380,00
	383 187,22
	2022_OTSKP

	
	
	
	odbourání ŽB úložných prahů, vč. odvozu na skládku
	
	
	
	
	

	
	
	
	dobetonávka čela NK u OP1 1,1*0,95*15,8=16,511 [F] 
dobetonávka čela NK u OP2  1,1*0,95*15,5=16,198 [G] 
úložný práh OP1  0,8*2,5*15,8=31,600 [A] 
úložný práh OP2  0,8*2,5*15,5=31,000 [B] 
Závěrná zídka na OP1  0,45*1,25*15,8=8,888 [C] 
Závěrná zídka na OP2 0,45*1,315*15,5=9,172 [D] 
Celkem: F+G+A+B+C+D=113,369 [H]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
	
	
	
	
	

	19
	966163
	c
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 3KM
	M3
	15,220
	3 400,00
	51 748,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	odbourání části křídel, včetně odvozu na skládku
	
	
	
	
	

	
	
	
	křídlo 1L  0,5*2*7,5=7,500 [A] 
Křídlo1P  0,5*2,94=1,470 [B] 
Křídlo 2L  0,5*2*3,6=3,600 [C] 
Křídlo 2P 0,5*5,3=2,650 [D] 
Celkem: A+B+C+D=15,220 [E]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
	
	
	
	
	

	20
	967851
	 
	VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ PODPOVRCHOVÝCH
	M
	32,000
	121,00
	3 872,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	2x podpovrchový mostní závěr, včetně odvozu na skládku
	
	
	
	
	

	
	
	
	2*16=32,000 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně roztřídění na jednotlivé části a včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 
položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
	
	
	
	
	

	21
	967864
	 
	VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK Z OCELI (OCELOLITINY)
	KUS
	24,000
	199,00
	4 776,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	12 ks ocelových ložisek na každé opěře, včetně odvozu na skládku
	
	
	
	
	

	
	
	
	2*12=24,000 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
	
	
	
	
	

	22
	96787
	 
	VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH ODVODŇOVAČŮ
	KUS
	4,000
	569,00
	2 276,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	odbourání 4ks mostních odvodňovačů, včetně odvozu na skládku
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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	Firma: Firma
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Soupis prací objektu
	 
	 
	 
	 
	 

	Stavba: 
	AD23005
	Rekonstrukce mostu v ulici Nežárecká, Jindřichův Hradec
	 
	 
	182
	71 584,20
	 

	Rozpočet:
	182
	Dopravně inženýrská opatření
	 
	 
	 
	 
	 

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena
	Cenová soustava

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10
	11

	 
	9
	 
	Ostatní konstrukce a práce
	 
	 
	 
	71 584,20
	 

	1
	914132
	 
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
	KUS
	27,000
	350,00
	9 450,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	přechodné dopravní značení, včetně sloupků a upevňovací konstrukce
	
	
	
	
	

	
	
	
	A15  2=2,000 [B] 
B1  2=2,000 [A] 
B20a 2=2,000 [C] 
B30  2=2,000 [D] 
E13  2=2,000 [E] 
E3a  2=2,000 [F] 
IP10a 2=2,000 [G] 
IS11b  7=7,000 [H] 
IS11c  6=6,000 [I] 
Celkem: B+A+C+D+E+F+G+H+I=27,000 [J]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
- dopravu demontované značky z dočasné skládky 
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem 
- nutnou opravu poškozených částí 
nezahrnuje dodávku značky
	
	
	
	
	

	2
	914133
	 
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ
	KUS
	27,000
	210,00
	5 670,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	přechodné dopravní značení, včetně sloupků a upevňovací konstrukce
	
	
	
	
	

	
	
	
	A15  2=2,000 [B] 
B1  2=2,000 [A] 
B20a 2=2,000 [C] 
B30  2=2,000 [D] 
E13  2=2,000 [E] 
E3a  2=2,000 [F] 
IP10a 2=2,000 [G] 
IS11b  7=7,000 [H] 
IS11c  6=6,000 [I] 
Celkem: B+A+C+D+E+F+G+H+I=27,000 [J]
	
	
	
	
	

	
	
	
	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
	
	
	
	
	

	3
	914139
	 
	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ
	KSDEN
	3 402,000
	3,10
	10 546,20
	2022_OTSKP

	
	
	
	přechodné dopravní značení, pronájem 18 týdnů, včetně sloupků a upevňovací konstrukce
	
	
	
	
	

	
	
	
	A15  2*18*7=252,000 [A] 
B1  2*18*7=252,000 [B] 
B20a  2*18*7=252,000 [C] 
B30  2*18*7=252,000 [D] 
E13  2*18*7=252,000 [E] 
E3a  2*18*7=252,000 [F] 
IP10a  2*18*7=252,000 [G] 
IS11b  7*18*7=882,000 [H] 
IS11c  6*18*7=756,000 [I] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=3 402,000 [J]7
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
	
	
	
	
	

	4
	914212
	 
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
	KUS
	6,000
	398,00
	2 388,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	přechodové dopravní značení, včetně sloupků a upevňovací konstrukce
	
	
	
	
	

	
	
	
	IP22  6=6,000 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
- dopravu demontované značky z dočasné skládky 
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem 
- nutnou opravu poškozených částí 
nezahrnuje dodávku značky
	
	
	
	
	

	5
	914213
	 
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ
	KUS
	6,000
	231,00
	1 386,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	IP22  6=6,000 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
	
	
	
	
	

	6
	914219
	 
	DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL - NÁJEMNÉ
	KSDEN
	756,000
	20,00
	15 120,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	přechodné dopravní značení, pronájem 18 týdnů, včetně sloupků a upevňovací konstrukce
	
	
	
	
	

	
	
	
	IP22  6*18*7=756,000 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
	
	
	
	
	

	7
	916132
	 
	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM
	KUS
	2,000
	1 790,00
	3 580,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem 
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí 
- napájení z baterie včetně záložní baterie
	
	
	
	
	

	8
	916133
	 
	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ
	KUS
	2,000
	1 420,00
	2 840,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
	
	
	
	
	

	9
	916139
	 
	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ
	KSDEN
	252,000
	21,00
	5 292,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	přechodné dopravní značení, pronájem 18 týdnů
	
	
	
	
	

	
	
	
	2*18*7=252,000 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
	
	
	
	
	

	10
	916322
	 
	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM
	KUS
	2,000
	3 199,00
	6 398,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem 
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
	
	
	
	
	

	11
	916323
	 
	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ
	KUS
	2,000
	1 433,00
	2 866,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
	
	
	
	
	

	12
	916329
	 
	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ
	KSDEN
	252,000
	24,00
	6 048,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	přechodné dopravní značení, pronájem 18 týdnů
	
	
	
	
	

	
	
	
	2*18*7=252,000 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
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	Firma: Firma
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Soupis prací objektu
	 
	 
	 
	 
	 

	Stavba: 
	AD23005
	Rekonstrukce mostu v ulici Nežárecká, Jindřichův Hradec
	 
	 
	201
	7 935 999,33
	 

	Rozpočet:
	201
	Most v ulici Nežárecká
	 
	 
	 
	 
	 

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena
	Cenová soustava

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10
	11

	 
	0
	 
	Všeobecné konstrukce a práce
	 
	 
	 
	26 730,00
	 

	1
	02742
	 
	PROVIZORNÍ LÁVKY
	M
	30,000
	891,00
	26 730,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	provizorní lávka pro sítě včetně ŠD podsypu a panelové rovnaniny, montáže a demontáže
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
	
	
	
	
	

	 
	1
	 
	Zemní práce
	 
	 
	 
	120 652,43
	 

	2
	124733
	 
	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM
	M3
	135,000
	231,00
	31 185,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	uvední dna koryta do původního stavu, tl. cca 0,5 m
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,5*270=135,000 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
	
	
	
	
	

	3
	12573
	 
	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
	M3
	7,200
	216,00
	1 555,20
	2022_OTSKP

	
	
	
	výkopy z mezideponie - ornice
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
položka nezahrnuje: 
- práce spojené s otvírkou zemníku
	
	
	
	
	

	4
	17411
	 
	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	2,610
	201,00
	524,61
	2022_OTSKP

	
	
	
	zpětný zásyp rýh podél křídel a zídek po provedení sanací (pol 26722)
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	
	
	
	
	

	5
	17481
	 
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	87,820
	880,00
	77 281,60
	2022_OTSKP

	
	
	
	zásyp výkopu a provedení přechodové oblasti
	
	
	
	
	

	
	
	
	u OP1  2*2,2*9,4=41,360 [A] 
u OP2 2,0*2,3*10,1=46,460 [B] 
Celkem: A+B=87,820 [C]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	
	
	
	
	

	6
	17581
	 
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	1,988
	890,00
	1 769,32
	2022_OTSKP

	
	
	
	ochranný obsyp drenáže ze ŠP fr. 16/32
	
	
	
	
	

	
	
	
	2*14*0,071=1,988 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
- zřízení lavic na svazích 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
	
	
	
	
	

	7
	18120
	 
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II
	M2
	74,700
	61,00
	4 556,70
	2022_OTSKP

	
	
	
	úprava povrchu pláně mimo mostu, vyspádování
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
	
	
	
	
	

	8
	18223
	 
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M
	M2
	36,000
	72,00
	2 592,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	zpětné ohumusování, vč. dovozu z meziskládky 
dle pol. 12110:
	
	
	
	
	

	
	
	
	7,2/0,2=36,000 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
	
	
	
	
	

	9
	18241
	 
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
	M2
	36,000
	33,00
	1 188,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	vč. 2x ošetřování
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
	
	
	
	
	

	 
	2
	 
	Základy
	 
	 
	 
	136 987,31
	 

	10
	21341
	 
	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)
	M3
	0,342
	25 000,00
	8 550,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	odvodnění izolace
	
	
	
	
	

	
	
	
	pás u pravé římsy  0,15*0,045*25,3=0,171 [A] 
pás u levé římsy  0,15*0,045*25,3=0,171 [B] 
Celkem: A+B=0,342 [C]
	
	
	
	
	

	
	
	
	Položka zahrnuje: 
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
	
	
	
	
	

	11
	261913
	 
	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V A VI NA POVRCHU D DO 25MM
	M
	92,000
	444,00
	40 848,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	vrty pro kotvení úložného prahu výztuží fí 20 do vrtu fí 25, délky 0,8 mm
	
	
	
	
	

	
	
	
	do OP1 (27x5)  115*0,4=46,000 [A] 
do OP2 (27x5)  115*0,4=46,000 [B] 
Celkem: A+B=92,000 [C]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav 
svislou dopravu zeminy z vrtu 
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku 
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
	
	
	
	
	

	12
	26194
	 
	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 200MM
	M
	2,000
	2 488,00
	4 976,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	vrty do stávajících železobetonových křídel pro vyústění drenáže
	
	
	
	
	

	
	
	
	4*0,5=2,000 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav 
svislou dopravu zeminy z vrtu 
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku 
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
	
	
	
	
	

	13
	26722
	 
	HLOUB RÝH PRO PODZEM STĚNY TŘ II TL DO 600MM
	M3
	2,610
	311,00
	811,71
	2022_OTSKP

	
	
	
	hloubení rýh podél stávajících křídel pro potřeby provedení sanací, hloubky 0,3 m, včetně uložení na mezideponii
	
	
	
	
	

	
	
	
	levé křídlo před mostem 0,3*0,5*1=0,150 [C] 
levé křídlo a zídka za mostem  0,3*0,5*(3,6+5)=1,290 [D] 
pravé křídlo před mostem 0,3*0,5*(3,5+2,5)=0,900 [B] 
pravé křídlo za mostem  0,3*0,5*1,8=0,270 [A] 
Celkem: C+D+B+A=2,610 [E]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
- přepravu, montáž a demontáž hloubících (vrtných) souprav 
- zapažení rýhy bentonitovou suspenzí a odvoz znehodnocené suspenze 
- nezbytné rozšíření rýhy při hloubení 
- veškerou manipulaci s vytěženou zeminou (svislý přesun, vodor. doprava, nakládání a pod.) 
- plošiny pro hloubící (vrtné) soupravy vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
	
	
	
	
	

	14
	285394
	 
	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 25MM DO VRTŮ
	KUS
	270,000
	261,00
	70 470,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	betonářská výztuž do vrtů pro kotvení úložného prahu výztuží fí 20 do vrtu fí 25 délky 0,8 m
	
	
	
	
	

	
	
	
	2*27*5=270,000 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	Položka zahrnuje: 
dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) 
provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) 
vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem 
případně nutné lešení
	
	
	
	
	

	15
	289971
	 
	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE
	M2
	106,400
	67,00
	7 128,80
	2022_OTSKP

	
	
	
	těsnící vrstva v přechodové oblasti, 2 vrstvy
	
	
	
	
	

	
	
	
	u OP1   2*14*2,2=61,600 [A] 
u OP2  2*14*1,6=44,800 [B] 
Celkem: A+B=106,400 [C]
	
	
	
	
	

	
	
	
	Položka zahrnuje: 
- dodávku předepsané geotextilie 
- úpravu, očištění a ochranu podkladu 
- přichycení k podkladu, případně zatížení 
- úpravy spojů a zajištění okrajů 
- úpravy pro odvodnění 
- nutné přesahy 
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
	
	
	
	
	

	16
	28999
	 
	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE
	M2
	53,200
	79,00
	4 202,80
	2022_OTSKP

	
	
	
	vrstva PE v přechodové oblasti
	
	
	
	
	

	
	
	
	u OP1   14*2,2=30,800 [A] 
u OP2  14*1,6=22,400 [B] 
Celkem: A+B=53,200 [C]
	
	
	
	
	

	
	
	
	Položka zahrnuje: 
- dodávku předepsané fólie 
- úpravu, očištění a ochranu podkladu 
- přichycení k podkladu, případně zatížení 
- úpravy spojů a zajištění okrajů 
- úpravy pro odvodnění 
- nutné přesahy 
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
	
	
	
	
	

	 
	3
	 
	Svislé konstrukce
	 
	 
	 
	1 681 592,22
	 

	17
	31717
	 
	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY
	KG
	364,000
	225,00
	81 900,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	Kotevní přípravek římsy. 7 kg/kus.
	
	
	
	
	

	
	
	
	pravá římsa délky 28,6 m á 1,0 m   1*28*7=196,000 [A] 
levá římsa  (16+5)*7=147,000 [E] 
římsa nad nábřežní zdí délky 3,4 m á 1m  1*3*7=21,000 [C] 
Celkem: A+E+C=364,000 [F]
	
	
	
	
	

	
	
	
	Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)
	
	
	
	
	

	18
	31731
	 
	ŘÍMSY Z PROST BETONU
	M3
	10,198
	6 050,00
	61 697,90
	2022_OTSKP

	
	
	
	část levé římsy, kde jsou umístěny chráničky, meziprostor vyplněný prostým betonem
	
	
	
	
	

	
	
	
	31,87*0,32=10,198 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, 
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů
	
	
	
	
	

	19
	317325
	 
	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
	M3
	28,731
	16 400,00
	471 188,40
	2022_OTSKP

	
	
	
	včetně bednění
	
	
	
	
	

	
	
	
	pravá římsa  28,58*0,45=12,861 [A] 
levá římsa  36,87*0,298=10,987 [B] 
levá římsa - část u betonového obrubníku  31,87*0,126=4,016 [C] 
pokračování pravé římsy nad nábřežní zeď  3,4*0,255=0,867 [D] 
Celkem: A+B+C+D=28,731 [E]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:  
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
	
	
	
	
	

	20
	317365
	 
	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B
	T
	4,597
	34 000,00
	156 298,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	parametrická spotřeba výztiuže 160 kg/m3
	
	
	
	
	

	
	
	
	28,731*160/1000=4,597 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:  
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, 
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, 
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, 
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, 
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, 
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74) 
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 
- separaci výztuže, 
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, 
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
	
	
	
	
	

	21
	333325
	 
	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
	M3
	74,096
	7 020,00
	520 153,92
	2022_OTSKP

	
	
	
	ŽB úložný práh a závěrná zídka
	
	
	
	
	

	
	
	
	ŽB úložný práh na OP1 + ZZ + UP  10,75*2,95=31,713 [A] 
ŽB úložný práh na OP2 +ZZ + UP  10,75*3,070=33,003 [B] 
křídlo 1P  0,5*5,85=2,925 [C] 
křídlo 1L  0,5*2,24=1,120 [D] 
křídlo 2P  0,5*3,37=1,685 [E] 
křídlo 2L  0,5*7,3=3,650 [F] 
podložiskové bloky 4*0,6*0,2=0,480 [H] 
Celkem: A+B+C+D+E+F=74,096 [G]
	
	
	
	
	

	
	
	
	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
	
	
	
	
	

	22
	333365
	 
	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B
	T
	11,481
	34 000,00
	390 354,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	vyztužení uložných prahů s parametrickou spotřebou 160 kg/m3  (31,713+33,003)*160/1000=10,355 [A] 
vyztužení křídel s parametrickou spotřebou 120 kg/m3  (2,925+1,12+1,685+3,65)*120/1000=1,126 [B] 
Celkem: A+B=11,481 [C]
	
	
	
	
	

	
	
	
	Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením 
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, 
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, 
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, 
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, 
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, 
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), 
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 
- separaci výztuže, 
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, 
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
	
	
	
	
	

	 
	4
	 
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	3 221 643,00
	 

	23
	421336
	 
	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C40/50
	M3
	177,750
	8 401,00
	1 493 277,75
	2022_OTSKP

	
	
	
	předpjatá nosná konstrukce z betonu C35/45
	
	
	
	
	

	
	
	
	23,7*7,5=177,750 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
	
	
	
	
	

	24
	421365
	 
	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B
	T
	26,663
	34 000,00
	906 542,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	výztuž předepjaté nosné konstrukce parametrická spotřeba výztuže 150 kg/m3
	
	
	
	
	

	
	
	
	177,75*150/1000=26,663 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením 
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, 
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, 
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, 
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, 
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, 
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74. 
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 
- separaci výztuže, 
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, 
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
	
	
	
	
	

	25
	421373
	 
	VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ
	T
	8,547
	52 500,00
	448 717,50
	2022_OTSKP

	
	
	
	dodání předpínací výztuže včetně kotvení, umístění do požadované polohy a předepnutí NK, injektáž kanálků
	
	
	
	
	

	
	
	
	14 kanálků á 19 lan, laná průměrů 15,7, délky 24+3 m, pevnosti 1860 Mpa - 1,19 kg/m  14*27*19*1,19/1000=8,547 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	- dodání předpínací výztuže, kotev, spojek a dalšího potřebného materiálu  v požadované kvalitě pro zavedení  předpětí,  včetně  nutného  prodloužení  pro  zakotvení, 
- uložení  v požadovaném  tvaru  a prostoru,  případně protažení výztuže kabelovými kanálky včetně zřízení kabelových  podpor  v dostatečném  množství,  upevnění výztuže s požadovaným zajištěním polohy a krytí betonem, 
- osazení kotev, spojek a dalšího potřebného materiálu, 
- předepnutí výztuže  vč.  veškerého  nutného  předpínacího  zařízení,  i  po  etapách  dle  požadovaného postupu  a  její  ukotvení, vyhotovení všech požadovaných dokladů a protokolů a provedení všech požadovaných kontrol, 
- zřízení  kabelových kanálků, případně kabelových trub, vč. odvzdušňovacích a injektážních trubiček, čištění, utěsnění a injektáž kanálků nebo trub včetně dodání injektážní hmoty dle projektu a obetonování kotev, 
- ochrana výztuže do doby jejího zabetonování, 
 nebo zainjektování, 
- vodivé  propojení  výztuže, která je součástí ochrany konstrukce  proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst., osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů 
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 
- separaci výztuže,
	
	
	
	
	

	26
	42863
	 
	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN
	KUS
	4,000
	37 000,00
	148 000,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	dodání ložisek včetně osazení, nastavení 
2 ložiska na každé opěře  - 2 ks všesměrně posuvných, 1ks jednosměrně posuvné, 1ks pevné
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	- výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné  
- dodání kompletních ložisek požadované kvality  
- přípravu, očištění a úpravy úložných ploch  
- osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení  
- uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty  
- uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty  
- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů  
- vyplnění kotevních otvorů  
- lešení a podpěrné konstrukce  
- tmelení, těsnění a výplně spar  
- nastavení ložisek a odborná prohlídka  
- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek  
- opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem  
- úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek  
- přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.
	
	
	
	
	

	27
	451312
	 
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
	M3
	4,060
	3 600,00
	14 616,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	podkladní beton pod drenážní trubku za opěrou
	
	
	
	
	

	
	
	
	OP1  14*0,22=3,080 [A] 
OP2  14*0,07=0,980 [B] 
Celkem: A+B=4,060 [C]
	
	
	
	
	

	
	
	
	- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, 
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
	
	
	
	
	

	28
	46591
	a
	DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ
	M2
	89,875
	1 890,00
	169 863,75
	2022_OTSKP

	
	
	
	dlažba na římsách z kamenné mozaiky 50/50, včetně vyspárování na nosné konstrukci
	
	
	
	
	

	
	
	
	pravá římsa   0,9*25=22,500 [A] 
levá římsa  2,75*24,5=67,375 [B] 
Celkem: A+B=89,875 [C]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) 
- úpravu podkladu 
- zřízení spojovací vrstvy 
- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu 
- dodávku a uložení dlažby z předepsaných kamenických výrobků do předepsaného tvaru 
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním 
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
	
	
	
	
	

	42
	587202
	b
	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK
	M2
	54,900
	740,00
	40 626,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	plochy chodníků a silnice mimo most
	
	
	
	
	

	
	
	
	levý chodník před mostem 11,4=11,400 [A] 
levý chodník za mostem 40,0=40,000 [B] 
nájezd vpravo před mostem  3,5=3,500 [F] 
Celkem: A+B+F=54,900 [G]
	
	
	
	
	

	
	
	
	- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)  
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)  
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582
	
	
	
	
	

	 
	5
	 
	Komunikace
	 
	 
	 
	660 902,18
	 

	29
	56313
	 
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM
	M2
	74,700
	285,00
	21 289,50
	2022_OTSKP

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	MZK před mostem  45,4=45,400 [A] 
MZK za mostem  29,3=29,300 [B] 
Celkem: A+B=74,700 [C]
	
	
	
	
	

	
	
	
	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry
	
	
	
	
	

	30
	56333
	 
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
	M2
	171,900
	340,00
	58 446,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	vrstva štěrkodrti pod předlážděnou vozovkou mimo most a pod předlážděné chodníky mimo most
	
	
	
	
	

	
	
	
	před mostem  25,0=25,000 [A] 
za mostem  92,0=92,000 [B] 
levý chodník před mostem 11,4=11,400 [G] 
levý chodník za mostem 40,0=40,000 [H] 
nájezd vpravo před mostem  3,5=3,500 [F] 
Celkem: A+B+G+H+F=171,900 [I]
	
	
	
	
	

	
	
	
	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry
	
	
	
	
	

	31
	56334
	 
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
	M2
	117,000
	369,00
	43 173,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	vrstva štěrkodrti pod předlážděnou vozovkou mimo most
	
	
	
	
	

	
	
	
	před mostem  25,0=25,000 [A] 
za mostem  92,0=92,000 [B] 
Celkem: A+B=117,000 [C]
	
	
	
	
	

	
	
	
	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry
	
	
	
	
	

	32
	56335
	 
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM
	M2
	74,700
	398,00
	29 730,60
	2022_OTSKP

	
	
	
	vrstva Šda
	
	
	
	
	

	
	
	
	vrstva štěrkodrti pod vozovkou před mostem  45,4=45,400 [A] 
vrstva štěrkodrti pod vozovkou za mostem  29,3=29,300 [B] 
Celkem: A+B=74,700 [C]
	
	
	
	
	

	
	
	
	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry
	
	
	
	
	

	33
	56341
	a
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM
	M2
	113,465
	139,00
	15 771,64
	2022_OTSKP

	
	
	
	podsyp pod mozaikovou dlažbu na římsách
	
	
	
	
	

	
	
	
	pravá římsa  0,9*28,6=25,740 [A] 
levá římsa  2,75*31,9=87,725 [B] 
Celkem: A+B=113,465 [C]
	
	
	
	
	

	
	
	
	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry
	
	
	
	
	

	34
	56341
	b
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM
	M2
	171,900
	130,00
	22 347,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	ložní vrstva ze štěrkopísku tloušťky 40 mm  pod předlážděnou vozovkou mimo most a předlážděnými chodníky mimo most
	
	
	
	
	

	
	
	
	předlážděná vozovka před mostem  25,0=25,000 [B] 
předlážděná vozovka za mostem  92=92,000 [A] 
levý chodník před mostem 11,4=11,400 [G] 
levý chodník za mostem 40,0=40,000 [H] 
nájezd vpravo před mostem  3,5=3,500 [F] 
Celkem: B+A+G+H+F=171,900 [I]
	
	
	
	
	

	
	
	
	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry
	
	
	
	
	

	35
	572111
	 
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2
	M2
	74,700
	35,00
	2 614,50
	2022_OTSKP

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	na vrstvě MZK před mostem  45,4=45,400 [A] 
na vrstvě MZK za mostem  29,3=29,300 [B] 
Celkem: A+B=74,700 [C]
	
	
	
	
	

	
	
	
	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení
	
	
	
	
	

	36
	572213
	a
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	150,116
	45,00
	6 755,22
	2022_OTSKP

	
	
	
	na ochranné vrstvě izolace
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení
	
	
	
	
	

	37
	572213
	b
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	224,816
	45,00
	10 116,72
	2022_OTSKP

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	na ložní vrstvě na nosné konstrukci  150,116=150,116 [A] 
na ložní vrstě mimo most před mostem  45,4=45,400 [B] 
na ložní vrstě mimo most za mostem 29,3=29,300 [C] 
Celkem: A+B+C=224,816 [D]
	
	
	
	
	

	
	
	
	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení
	
	
	
	
	

	38
	574A34
	 
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
	M2
	224,816
	430,00
	96 670,88
	2022_OTSKP

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	obrnusná vrstva na mostě  150,116=150,116 [A] 
obrusná vrstva mimo NK před mostem  45,4=45,400 [B] 
obrusná vrstva mimo NK za mostem  29,3=29,300 [C] 
Celkem: A+B+C=224,816 [D]
	
	
	
	
	

	
	
	
	- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
	
	
	
	
	

	39
	574C56
	 
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
	M2
	224,816
	489,00
	109 935,02
	2022_OTSKP

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	ložní vrstva na mostě  150,116=150,116 [A] 
ložní vrstva mimo NK před mostem  45,4=45,400 [B] 
ložní vrstva mimo NK za mostem  29,3=29,300 [C] 
Celkem: A+B+C=224,816 [D]
	
	
	
	
	

	
	
	
	- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
	
	
	
	
	

	40
	575C43
	 
	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM
	M2
	150,116
	750,00
	112 587,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	ochrana izolace na nosné konstrukci mostu
	
	
	
	
	

	
	
	
	6,33*23,715=150,116 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
	
	
	
	
	

	41
	587201
	 
	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK
	M2
	126,100
	703,00
	88 648,30
	2022_OTSKP

	
	
	
	předláždění stávajícího povrchu silnice před a za mostem včetně rozebrání a zpětného osazení kamenných obrubníků
	
	
	
	
	

	
	
	
	před mostem  25,0=25,000 [A] 
za mostem   92,2=92,200 [B] 
za mostem připojení vpravo, předláždění šířky 1,5 m  8,9=8,900 [C] 
Celkem: A+B+C=126,100 [D]
	
	
	
	
	

	
	
	
	- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) 
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) 
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar 
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582
	
	
	
	
	

	43
	58920
	a
	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM
	M
	86,400
	241,00
	20 822,40
	2022_OTSKP

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	výplň spáry vozovka - obrubník - vpravo i vlevo  2*36,7=73,400 [A] 
výplň spáry vozovka obrubník příčně na začátku a konci úprav  2*6,5=13,000 [B] 
Celkem: A+B=86,400 [C]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
- dodávku předepsaného materiálu 
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
	
	
	
	
	

	44
	58920
	b
	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM
	M
	27,000
	241,00
	6 507,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	výplň spar podél povrchového mostního závěru   2*9=18,000 [A] 
výplň spáry nad podpovrchnovým mostním závěrem  1*9=9,000 [B] 
Celkem: A+B=27,000 [C]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
- dodávku předepsaného materiálu 
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
	
	
	
	
	

	45
	58950
	 
	VÝPLŇ SPAR PRYŽOVOU VLOŽKOU
	M
	73,400
	211,00
	15 487,40
	2022_OTSKP

	
	
	
	předtěsnění spár římsa - vozovka
	
	
	
	
	

	
	
	
	2*36,7=73,400 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
- dodávku předepsaného materiálu 
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
	
	
	
	
	

	 
	6
	 
	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
	 
	 
	 
	40 714,76
	 

	46
	626111
	 
	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM
	M2
	24,580
	704,00
	17 304,32
	2022_OTSKP

	
	
	
	sanace povrchu líce křídel a navazujících zídek
	
	
	
	
	

	
	
	
	levé křídlo před mostem 1,1*2,5=2,750 [B] 
levé křídlo za mostem + zídka  2*3,6+5*0,4=9,200 [C] 
pravé kříldo před mostem + zídka  2*2,2+3,4*2=11,200 [A] 
pravé křídlo za mostem 1,3*1,1=1,430 [D] 
Celkem: B+C+A+D=24,580 [E]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě 
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva 
položení vrstvy v předepsané tloušťce 
potřebná lešení a podpěrné konstrukce
	
	
	
	
	

	47
	62641
	 
	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM
	M2
	24,580
	618,00
	15 190,44
	2022_OTSKP

	
	
	
	sanace ploch líce křídel a zídek plocha dle pol. 626111
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě 
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva 
položení vrstvy v předepsané tloušťce 
potřebná lešení a podpěrné konstrukce
	
	
	
	
	

	48
	62745
	 
	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU
	M2
	20,000
	411,00
	8 220,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	přespárování zdiva nábřežní zdi a kamenné části opěr - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě 
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu 
spárování 
odklizení suti a přebytečného materiálu 
potřebná lešení
	
	
	
	
	

	 
	7
	 
	Přidružená stavební výroba
	 
	 
	 
	364 648,19
	 

	49
	711112
	 
	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY
	M2
	106,500
	397,00
	42 280,50
	2022_OTSKP

	
	
	
	izolace rubu opěr, včetně přesahu 0,5 m na rub křídel
	
	
	
	
	

	
	
	
	OP1  15*3,5=52,500 [A] 
OP2  15*3,6=54,000 [B] 
Celkem: A+B=106,500 [C]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
- dodání  předepsaného izolačního materiálu 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek 
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
	
	
	
	
	

	50
	711442
	 
	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU
	M2
	254,990
	800,00
	203 992,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	izolace mostovky
	
	
	
	
	

	
	
	
	10,75*23,72=254,990 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
- dodání  předepsaného izolačního materiálu 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek 
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton 
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)
	
	
	
	
	

	51
	711502
	a
	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY
	M2
	110,352
	397,00
	43 809,74
	2022_OTSKP

	
	
	
	ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásy s hliníkovou vložkou
	
	
	
	
	

	
	
	
	izolace pod pravou římsou  1,4*23,720=33,208 [A] 
izolace pod levou římsou  3,255*23,7=77,144 [B] 
Celkem: A+B=110,352 [C]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
- dodání  předepsaného ochranného materiálu 
- zřízení ochrany izolace
	
	
	
	
	

	52
	711502
	b
	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY
	M2
	120,333
	321,00
	38 626,89
	2022_OTSKP

	
	
	
	ochrana konstrukce říms pod kamennou dlažbou
	
	
	
	
	

	
	
	
	levá římsa  2,87*31,87=91,467 [A] 
pravá římsa  1,01*28,58=28,866 [B] 
Celkem: A+B=120,333 [C]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
- dodání  předepsaného ochranného materiálu 
- zřízení ochrany izolace
	
	
	
	
	

	53
	743121
	 
	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M
	KUS
	2,000
	14 150,00
	28 300,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	osazení nového sloupu veřejného osvětlení před i za mostem včetně výstroje i svítidla, včetně zapojení
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
 – základovou konstrukci a veškeré příslušenství  
 – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům  
 – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace  
2. Položka neobsahuje:  
 – zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	
	

	54
	78382
	 
	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)
	M2
	34,723
	220,00
	7 639,06
	2022_OTSKP

	
	
	
	hydrofobní nátěry povrchu říms
	
	
	
	
	

	
	
	
	pravá římsa  0,45*28,58=12,861 [A] 
levá římsa  0,45*36,87=16,592 [B] 
římsa nad nábřežní zdí  1,55*3,4=5,270 [C] 
Celkem: A+B+C=34,723 [D]
	
	
	
	
	

	
	
	
	- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
	
	
	
	
	

	 
	8
	 
	Potrubí
	 
	 
	 
	34 148,80
	 

	55
	87533
	 
	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM
	M
	30,600
	141,00
	4 314,60
	2022_OTSKP

	
	
	
	platové trubky drenážní pro odvodnění izolačního deštníku, všetně obsypu a vuústění
	
	
	
	
	

	
	
	
	před mostem  1*15,2=15,200 [A] 
za mostem  1*15,4=15,400 [B] 
Celkem: A+B=30,600 [C]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
	
	
	
	
	

	56
	87627
	 
	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM
	M
	420,200
	71,00
	29 834,20
	2022_OTSKP

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	chráničky v levé římse10 x DN100  10*36,3=363,000 [A] 
chráničky v pravé římse 2 x DN100  2*28,6=57,200 [B] 
Celkem: A+B=420,200 [C]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje: 
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček 
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
	
	
	
	
	

	 
	9
	 
	Ostatní konstrukce a práce
	 
	 
	 
	1 647 980,44
	 

	57
	9111A1
	 
	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	2,000
	17 000,00
	34 000,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	obnovení protikorozní ochrany stávajícího dvoumadlového zábradlí vlevo za mostem
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy 
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) 
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi
	
	
	
	
	

	58
	9112B1
	 
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	79,000
	9 550,00
	754 450,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	zábradlí se svislou výplní osazené na římsách a navazujících úsecích, včetně protikoroní ochrany, kotvení
	
	
	
	
	

	
	
	
	pravá římsa  44,0=44,000 [A] 
levá římsa  35=35,000 [B] 
Celkem: A+B=79,000 [C]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy 
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak 
případné nivelační hmoty pod kotevní desky
	
	
	
	
	

	59
	91345
	 
	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ
	KUS
	6,000
	399,00
	2 394,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	na římsách v ose uložení a uprostřed rozpětí mostu na obou stranách (3x2=6 ks)
	
	
	
	
	

	
	
	
	3*2=6,000 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací 
- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu
	
	
	
	
	

	60
	91355
	 
	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU
	KUS
	5,000
	2 490,00
	12 450,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	ev.č. mostu - osazení nových značek, název vodoteče - osazení nových značek,  
letopočet opravy
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování
	
	
	
	
	

	61
	914112
	 
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST
	KUS
	2,000
	980,00
	1 960,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	zpětné osazení značek za mostem
	
	
	
	
	

	
	
	
	P02 (hlavní pozemní komunikace) 
E02d (tvar křižovatky)
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
- dopravu demontované značky z dočasné skládky 
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem 
- nutnou opravu poškozených částí 
nezahrnuje dodávku značky
	
	
	
	
	

	62
	917424
	a
	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
	M
	61,000
	1 201,00
	73 261,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	Chodníková obruba včetně podkladu z drenážního plastbetonu, včetně vlapených kotevních trnů na NK
	
	
	
	
	

	
	
	
	chodníková obruba podél levé římsy  32,0=32,000 [A] 
chodníková obruba podél pravé římsy  29,0=29,000 [B] 
Celkem: A+B=61,000 [C]
	
	
	
	
	

	
	
	
	Položka zahrnuje: 
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.
	
	
	
	
	

	63
	917424
	b
	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
	M
	13,200
	1 310,00
	17 292,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	příčný kamenný obrubník na rozhraní mezi asfaltovým povrchem a kamennou dlažbou včetně podkladního betonu
	
	
	
	
	

	
	
	
	6,5+6,7=13,200 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	Položka zahrnuje: 
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.
	
	
	
	
	

	64
	917424
	c
	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
	M
	4,000
	1 390,00
	5 560,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	chodníková obruba šířky 120 mm
	
	
	
	
	

	
	
	
	za mostem na konci levé římsy 4=4,000 [B] 
Celkem: B=4,000 [C]
	
	
	
	
	

	
	
	
	Položka zahrnuje: 
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.
	
	
	
	
	

	65
	919111
	 
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	M
	9,000
	120,00
	1 080,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	naříznutí asfaltu v místě podpovrchového mostního závěru
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
	
	
	
	
	

	66
	93140
	 
	MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ
	M
	15,000
	6 400,00
	96 000,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	mostí závěr u OP1
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	- výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu) 
- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení 
- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech 
- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení 
- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94 
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu 
- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění 
- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení 
- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů 
- úprava  most. závěru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.) 
- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření 
- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření 
- konečné  úpravy most. závěru jako  povrchové  povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, výplň spar a pod. 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru 
- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem 
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována
	
	
	
	
	

	67
	93151
	 
	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM
	M
	15,000
	20 010,00
	300 150,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	podpovrchový mostní závěr u OP2
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	- výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu) 
- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení 
- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech 
- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení 
- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94 
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu 
- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění 
- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení 
- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů 
- úprava  most. závěru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.) 
- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření 
- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření 
- konečné  úpravy most. závěru jako  povrchové  povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, výplň spar a pod. 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru 
- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem 
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována
	
	
	
	
	

	68
	936533
	 
	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 500/500
	KUS
	4,000
	11 000,00
	44 000,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení  
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu  
- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření  
- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav  
- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  
- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení  
- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)  
- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření  
- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy  
- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem  
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována
	
	
	
	
	

	69
	936541
	 
	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI
	KUS
	4,000
	3 510,00
	14 040,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	odvodnění izoalce v místě mostních odovodňovačů
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 
- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení 
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu 
- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření 
- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav 
- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 
- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení 
- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.) 
- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření 
- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod. 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy 
- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem 
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována
	
	
	
	
	

	70
	938441
	 
	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ
	M2
	141,040
	61,00
	8 603,44
	2022_OTSKP

	
	
	
	otryskání povrchu líce kamnenné části opěr a horního povrchu pro vybetonování úložného prahu
	
	
	
	
	

	
	
	
	OP1 horní povrch  28=28,000 [A] 
OP1 líc  11,25*3,1=34,875 [B] 
OP2 horní povrch 28=28,000 [C] 
OP2 líc  11,25*3,3=37,125 [D] 
nábřežní zeď hrní povrch  2,5=2,500 [E] 
nábřežní zeď líc  3,4*3,1=10,540 [F] 
Celkem: A+B+C+D+E+F=141,040 [G]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
	
	
	
	
	

	71
	94890
	 
	PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ
	M3OP
	1 340,000
	211,00
	282 740,00
	2022_OTSKP

	
	
	
	zřízení podpěrné skruže pro provádění NK, větně založení na panelové rovannině podsypané  
stěrkodrtí a kapes do nově vybudovaných úložných prahů
	
	
	
	
	

	
	
	
	5*268=1 340,000 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.
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	Firma: Firma
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Soupis prací objektu
	 
	 
	 
	 
	 

	Stavba: 
	AD23005
	Rekonstrukce mostu v ulici Nežárecká, Jindřichův Hradec
	301.1
	53 461,00
	 

	Rozpočet:
	301.1
	Dočasná přeložka vodovodu společnosti ČEVAK
	 
	 
	 

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena
	Cenová soustava

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10
	11

	 
	0
	 
	Všeobecné konstrukce a práce
	 
	 
	 
	53 461,00
	 

	1
	000
	a
	Provedení dočasné přeložky
	KPL
	1,000
	53 461,00
	53 461,00
	 

	
	
	
	kompletní položkový soupis prací viz SO 301.1 
(aktualizace ceny 2023)
	
	
	
	
	


	
 


	 
	 
	Firma: Firma
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Soupis prací objektu
	 
	 
	 
	 
	 

	Stavba: 
	AD23005
	Rekonstrukce mostu v ulici Nežárecká, Jindřichův Hradec
	301.2
	379 702,00
	 

	Rozpočet:
	301.2
	Přeložka vodovodu společnosti ČEVAK
	 
	 
	 
	 
	 

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena
	Cenová soustava

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10
	11

	 
	0
	 
	Všeobecné konstrukce a práce
	 
	 
	 
	379 702,00
	 

	1
	000
	b
	Provedení trvalé přeložky
	KPL
	1,000
	379 702,00
	379 702,00
	 

	
	
	
	kompletní položkový soupis prací viz SO 301.2 
(aktualizace ceny 2023)
	
	
	
	
	


	KRYCÍ LIST ROZPOČTU

	 

	Kód objektu:
	Název objektu:
	JKSO:
	Cenová úroveň:

	301.1.
	Dočasná přeložka vodovodu
	 
	2018/II

	Kód stavby:
	Název stavby:
	SKP:
	Účelová M.J:

	 
	Rekonstrukce mostu v ulici Nežárecká, J. Hradec
	 
	m

	Projektant:
	Ing. T. Kokta
	Počet účel. měrných jednotek:
	50

	Objednatel:
	 
	Náklady na měrnou jednotku:
	1 069

	Počet listů:
	 
	Zakázkové čís.:
	 

	Zpracovatel:
	 
	Zhotovitel:
	MS STAVMONT s.r.o.

	 
	 

	ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Základní rozpočtové náklady (ZRN)
	Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)

	 
	Dodávka celkem
	32 377
	Ztížené výrobní podmínky
	0,00
	%
	0

	
	Montáž celkem
	15 228
	Oborová přirážka
	0,00
	%
	0

	Z
	HSV celkem
	47 605
	Přesun stavebních kapacit
	0,00
	%
	0

	R
	PSV celkem
	0
	Mimostaveništní doprava
	0,00
	%
	0

	N
	Instalace
	0
	Zařízení staveniště
	2,30
	%
	1 095

	:
	Montáže
	0
	Provoz investora
	0,00
	%
	0

	ZRN celkem
	47 605
	Kompletační činnost
	0,00
	%
	0

	I: Projektové práce
	0
	Ostatní VRN
	0,00
	%
	0

	II: Technologie
	0
	Zaměření SPS
	0,00
	%
	0

	VII: Mobiliář
	0
	DSPS
	0,00
	%
	0

	ZRN+I+II+VII
	47 605
	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)

	VRN celkem
	1 095
	Revize vyhledávacího vodiče
	0,00
	%
	0

	ORN celkem
	4 761
	Součinnost provozovatele vod.
	10,00
	%
	4 761

	DRN celkem
	0
	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)

	Náklady celkem
	53 461
	 
	 
	%
	0

	Vypracoval
	Za zhotovitele
	Za objednatele

	 
	Jméno:
	 
	Jméno:
	 

	Datum:
	
	Datum:
	
	Datum:
	

	 
	Podpis:
	Podpis:

	 
	 
	 

	
	
	
	

	Základ pro DPH
	21,0
	%  činí :
	53 461
	Kč
	

	DPH
	21,0
	%  činí :
	11 227
	Kč
	

	Základ pro DPH
	15,0
	%  činí :
	0
	Kč
	

	DPH
	15,0
	%  činí :
	0
	Kč
	

	CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:
	64 688
	Kč
	


	Stavba :  - Rekonstrukce mostu v ulici Nežárecká, J. Hradec
	Cenová úroveň : 2018/II

	Objekt : 301.1. - Dočasná přeložka vodovodu
	Datum zpracování : 

	
	
	
	
	

	REKAPITULACE ROZPOČTU

	
	
	
	
	

	Oddíl
	Název oddílu / řemeslného oboru
	CENA BEZ DPH

	
	
	Dodávka
	Montáž
	Celkem

	 
	HSV:
	 
	 
	 

	1
	Zemní práce
	11 961
	2 471
	14 431

	4
	Vodorovné konstrukce
	174
	30
	204

	8
	Potrubí
	9 692
	8 061
	17 753

	96
	Bourání konstrukcí
	10 479
	4 634
	15 113

	99
	Přesun hmot
	71
	32
	104

	 
	HSV CELKEM
	32 377
	15 228
	47 605

	
	
	
	
	

	 
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem
	32 377
	15 228
	47 605


	Stavba :  - Rekonstrukce mostu v ulici Nežárecká, J. Hradec
	Cenová úroveň : 2018/II

	Objekt : 301.1. - Dočasná přeložka vodovodu
	Datum zpracování : 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Poř.
	Kód položky
	Název položky
	M.J.
	Množství
	CENA
	HMOTNOST

	čís.
	
	
	
	
	Dodávka
	Montáž
	Materiál
	Bourání

	pol.
	
	
	
	
	jednotková
	celková
	jednotková
	celková
	jednotková
	celková
	jednotková
	celková

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	 
	 
	HSV:
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	oddíl 1
	Zemní práce:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	C-131201101-0
	HLOUBENI JAM TR 3 NEZAP DO 100M3
	M3
	7,000
	120,0
	840,0
	111,0
	777,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	(1+2+4)*0,5*2

	2
	C-131201109-0
	PRIPL ZA LEPIVOST HL JAM TR 3 NEZAP
	M3
	1,400
	10,0
	14,0
	5,0
	7,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	7*0,2

	3
	C-132201101-0
	HLOUB RYH TR 3 DO 60CM DO 100M3
	M3
	1,000
	186,0
	186,0
	31,0
	31,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	2*0,5*0,5*2

	4
	C-132201109-0
	PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH TR 3 60CM
	M3
	0,200
	10,0
	2,0
	3,0
	0,6
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	1*0,2

	5
	C-174101101-0
	ZASYP ZHUTNENI JAM, ŠACHET, RÝH, KOLEM OBJEKTŮ
	M3
	6,500
	180,0
	1 170,0
	40,0
	260,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	8-1,5

	6
	C-175101101-0
	OBSYP POTRUBI BEZ PROHOZENI SYPANINY
	M3
	1,500
	211,0
	316,5
	32,0
	48,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	0,5*0,5*6

	7
	C-175101109-0
	PRIPL ZA PROHOZENI OBSYPU POTRUBI
	M3
	1,500
	8,0
	12,0
	2,0
	3,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8
	C-130901221-0
	BOURANI VE VYKOP BAGR BET PROSTY
	M3
	7,000
	1 050,0
	7 350,0
	150,0
	1 050,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	8*0,25*1,5+2*2,5*0,2*2*2

	9
	C-130901203-0
	BOURANI VE VYKOP BAGR ZDI CIH MAL CEM
	M3
	3,000
	690,0
	2 070,0
	98,0
	294,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	8*0,25*1,5

	 
	1
	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM
	 
	 
	 
	11 960,5
	 
	2 470,6
	 
	0,000
	 
	0,000

	 
	oddíl 4
	Vodorovné konstrukce:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	C-451572111-0
	LOZE POTRUBI VE VYKOPU KAM DROBNE TEZ
	M3
	0,300
	580,0
	174,0
	100,0
	30,0
	1,891
	0,567
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	0,1*0,5*6

	 
	4
	VODOROVNÉ KONSTRUKCE CELKEM
	 
	 
	 
	174,0
	 
	30,0
	 
	0,567
	 
	0,000

	 
	oddíl 8
	Potrubí:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	C-892241111-0
	TLAK ZKOUSKA VODOV POTRUBI DN DO 80
	M
	50
	5,0
	250,0
	30,0
	1 500,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	12
	C-892233111-0
	DEZINFEKCE VODOV POTRUBI DN DO 70
	M
	50
	3,0
	150,0
	15,0
	750,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	13
	C-892372111-0
	ZABEZPECENI KONCU VODOV POTRUBI DN DO 300
	KS
	1
	511,0
	511,0
	199,0
	199,0
	0,033
	0,033
	0,000
	0,000

	14
	C-857262121-0
	MTZ VODOV TVAR LITIN 1OS PRIR DN 100
	KS
	2
	31,0
	62,0
	289,0
	578,0
	0,002
	0,003
	0,000
	0,000

	15
	R-55200003
	PŘÍRUBOVÝ SPOJ PRO LIT. POTRUBÍ DN 100, JIŠTĚNÝ
	KS
	2
	39,0
	78,8
	480,0
	969,6
	0,002
	0,005
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	2*1,01

	16
	R-55200006
	SADA PŘÍR. SPOJE DN 100 (TĚSNĚNÍ, SPOJOVACÍ MATERIÁL)
	SADA
	2
	593,0
	1 197,9
	321,0
	648,4
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	2*1,01

	17
	C-871211121-0
	MTZ POTR TLAK POLYETYLEN SVAR DN 63
	M
	50
	10,0
	500,0
	60,0
	3 000,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	18
	H-28613408-1
	TRUBKY TLAK VODOV PE100+ 63x3,8 PROVIZORNÍ VODOVOD
	M
	50,8
	90,0
	4 567,5
	3,0
	152,3
	0,001
	0,030
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	50*1,015

	19
	H-55255810-1
	PRIRUBA ZASLEPOVACI DN 100 SE ZÁVIT. OTVOREM 2"
	KS
	2
	422,0
	852,4
	10,0
	20,2
	0,005
	0,010
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	2*1,01

	20
	R-286000001
	KOLENO 90°,SVĚRNÉ S VNĚJŠÍM ZAVITEM 63/2"
	KS
	2
	200,0
	406,0
	80,0
	162,4
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	2*1,015

	21
	R-286000002
	KULOVÝ KOHOUT NA PE SVĚRNÝ, 63
	KS
	2
	550,0
	1 116,5
	40,0
	81,2
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	2*1,015

	 
	8
	POTRUBÍ CELKEM
	 
	 
	 
	9 692,1
	 
	8 061,1
	 
	0,082
	 
	0,000

	 
	oddíl 96
	Bourání konstrukcí:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	C-979081111-0
	ODVOZ STAVEB SUTI NA SKLADKU DO 1KM
	T
	21,000
	120,0
	2 520,0
	50,0
	1 050,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	10*2,1

	23
	C-979081121-0
	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU
	T
	21,000
	25,0
	525,0
	5,0
	105,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	24
	O-97909-0
	ULOZENI SUTI A SKLADKOVNE
	T
	21,000
	203,0
	4 263,0
	30,0
	630,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	25
	C-722170807-0
	DMTZ VOD ROZVODU PLASTOVEHO DO D 125
	M
	30
	90,0
	2 700,0
	90,0
	2 700,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,011

	26
	C-722211814-0
	DMTZ ARMATUR VODOV 2PRIRUB DO DN 100
	KS
	2
	120,0
	240,0
	32,0
	64,0
	0,000
	0,000
	0,033
	0,066

	27
	C-722110815-0
	DMTZ VOD POTRUBI LITIN PRIRUB -DN 125
	M
	2
	103,0
	206,0
	40,0
	80,0
	0,000
	0,000
	0,048
	0,096

	28
	O-97917-0
	SKLADKOVNE PLASTY
	T
	0,064
	159,0
	10,1
	60,0
	3,8
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	30*0,00212

	29
	O-97918-0
	SKLADKOVNE IZOLANTY - ODHAD
	T
	0,030
	500,0
	15,0
	40,0
	1,2
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	96
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM
	 
	 
	 
	10 479,1
	 
	4 634,0
	 
	0,000
	 
	0,173

	 
	oddíl 99
	Přesun hmot:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	C-998273101-0
	PRESUN HMOT TROUBY LITIN OTEVR VYKOP
	T
	0,649
	110,0
	71,4
	50,0
	32,5
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	(0,567232 + 0,081967)

	 
	99
	PŘESUN HMOT CELKEM
	 
	 
	 
	71,4
	 
	32,5
	 
	0,000
	 
	0,000

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :
	 
	 
	 
	 
	 
	47 605
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	Stavba :  - Rekonstrukce mostu v ul. Nežárecká, J. Hradec
	Cenová úroveň : 2018/II

	Objekt : 301.2 - Přeložka vodovodu společnosti ČEVAK
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	SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Poř.
	Kód položky
	Název položky
	M.J.
	Množství
	CENA
	HMOTNOST

	čís.
	
	
	
	
	Dodávka
	Montáž
	Materiál
	Bourání

	pol.
	
	
	
	
	jednotková
	celková
	jednotková
	celková
	jednotková
	celková
	jednotková
	celková

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	 
	 
	HSV:
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	oddíl 1
	Zemní práce:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	C-131201101-0
	HLOUBENI JAM TR 3 NEZAP DO 100M3
	M3
	14,400
	120,0
	1 728,0
	80,0
	1 152,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	2*2,4*1,5*2

	2
	C-131211000-0
	RUCNI HLOUBENI JAM HORNINA TR 3
	M3
	1,000
	163,0
	163,0
	153,0
	153,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	0,5*2

	3
	C-174101101-0
	ZASYP ZHUTNENI JAM, ŠACHET, RÝH, KOLEM OBJEKTŮ
	M3
	5,877
	180,0
	1 057,9
	40,0
	235,1
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	14,4-1,14*1,44*1,75-0.72-1,75-3,18

	4
	C-175101101-0
	OBSYP POTRUBI BEZ PROHOZENI SYPANINY
	M3
	1,750
	211,0
	369,3
	32,0
	56,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	5*0,7*0,5

	5
	C-175101109-0
	PRIPL ZA PROHOZENI OBSYPU POTRUBI
	M3
	1,75
	8,0
	14,0
	2,0
	3,5
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	C-175101201-0
	OBSYP OBJEKTU BEZ PROHOZENI SYPANINY
	M3
	3,180
	208,0
	661,4
	32,0
	101,8
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	5,3*1,5*0,2*2

	7
	C-175101209-0
	PRIPLATEK ZA PROHOZENI OBSYPU OBJEKTU
	M3
	3,18
	5,0
	15,9
	6,0
	19,1
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8
	C-162401102-0
	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 2000M 1-4
	M3
	2,873
	145,0
	416,6
	90,0
	258,6
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	1,14*1,44*1,75

	9
	O-17127-0
	ULOZENI SYPANINY NA SKLADKU
	M3
	2,873
	211,0
	606,2
	40,0
	114,9
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	C-171201203-0
	SKLADKOVNE ZEMIN A SYPANIN
	M3
	2,873
	120,0
	344,8
	80,0
	229,8
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	1
	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM
	 
	 
	 
	5 377,0
	 
	2 323,7
	 
	0,000
	 
	0,000

	 
	oddíl 4
	Vodorovné konstrukce:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	C-451541111-0
	LOZE POTRUBI VE VYKOPU ZE STERKODRTI
	M3
	0,720
	750,0
	540,0
	140,0
	100,8
	1,703
	1,226
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	2*2,4*0,15

	12
	C-452313131-0
	BETON BLOKU PROSTY TR C12/15 OT VYKOP
	M3
	0,100
	3 000,0
	300,0
	890,0
	89,0
	2,264
	0,226
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	0,25*0,4*0,5*2

	13
	C-452387131-0
	VYROV RAMY Z BETONU PROST VYSKY 20CM-
	KS
	2
	1 980,0
	3 960,0
	598,0
	1 196,0
	0,321
	0,642
	0,000
	0,000

	 
	4
	VODOROVNÉ KONSTRUKCE CELKEM
	 
	 
	 
	4 800,0
	 
	1 385,8
	 
	2,095
	 
	0,000

	 
	oddíl 8
	Potrubí:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	C-892271111-0
	TLAK ZKOUSKA VODOV POTRUBI DN DO 125
	M
	35
	10,0
	350,0
	50,0
	1 750,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	15
	C-892273111-0
	DEZINFEKCE VODOV POTRUBI DN DO 125
	M
	35
	8,0
	280,0
	33,0
	1 155,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	16
	R-89200001
	MONTÁŽ VYHLEDÁVACÍHO VODIČE
	M
	2
	5,0
	10,0
	90,0
	180,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	17
	H-34140826-1
	VODIC CY ŽLUTOZELENÝ 6 DRAT
	M
	2,2
	29,0
	63,8
	15,0
	33,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	18
	C-892372111-0
	ZABEZPECENI KONCU VODOV POTRUBI DN DO 300
	KS
	1
	1 000,0
	1 000,0
	500,0
	500,0
	0,033
	0,033
	0,000
	0,000

	19
	C-857261121-0
	MTZ VODOV TVAR LITIN 1OS HRDL DN 100
	KS
	7
	320,0
	2 240,0
	60,0
	420,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	20
	R-552588001
	KOLENO TVÁRNÁ LITINA, HRDLOVÉ K 90°, DN 100
	KS
	2
	2 683,0
	5 419,7
	169,0
	341,4
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	2*1,01

	21
	H-55258863-1
	KOLENO TVÁRNÁ LITINA, HRDLOVÉ K 45°, DN 100
	KS
	2
	3 988,0
	8 055,8
	511,0
	1 032,2
	0,023
	0,046
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	2*1,01

	22
	R-552589111
	KOLENO TVÁRNÁ LITINA, HRDLO K 22,5°, DN 100, IZOL. + 2x MANŽETA + 2x PĚNOVÝ KROUŽEK
	KS
	1
	2 883,0
	2 911,8
	403,0
	407,0
	0,021
	0,021
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	1*1,01

	23
	R-552589112
	KOLENO TVÁRNÁ LITINA, HRDLO K 45°, DN 100, IZOL. + 2x MANŽETA + 2x PĚNOVÝ KROUŽEK
	KS
	2
	3 050,0
	6 161,0
	409,0
	826,2
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	2*1,01

	24
	H-27322111-1
	KROUZEK TESNICI STD Vi DN 100 - JIŠTĚNÝ SPOJ
	KS
	14
	1 320,0
	18 664,8
	269,0
	3 803,7
	0,003
	0,035
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	14*1,01

	25
	C-857262121-0
	MTZ VODOV TVAR LITIN 1OS PRIR DN 100
	KS
	6
	69,0
	414,0
	811,0
	4 866,0
	0,002
	0,010
	0,000
	0,000

	26
	R-55200003
	PŘÍRUBOVÝ SPOJ PRO LIT. POTRUBÍ DN 100, JIŠTĚNÝ
	KS
	4
	4 150,0
	16 766,0
	533,0
	2 153,3
	0,002
	0,009
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	4*1,01

	27
	H-55255722-1
	KOLENO PRIRUBOVE PATKA DN 100
	KS
	2
	1 420,0
	2 868,4
	321,0
	648,4
	0,032
	0,065
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	2*1,01

	28
	C-852262121-0
	MTZ POTR LIT TLAK PRIR L -1M DN 100
	KS
	2
	35,0
	70,0
	388,0
	776,0
	0,002
	0,003
	0,000
	0,000

	29
	R-552000002
	TROUBA PŘÍRUBOVÁ ZKRÁCENÁ TP 100/300
	KS
	2
	5 030,0
	10 160,6
	183,0
	369,7
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	2*1,01

	30
	R-55200006
	SADA PŘÍR. SPOJE DN 100 (TĚSNĚNÍ, SPOJOVACÍ MATERIÁL)
	SADA
	8
	260,0
	2 100,8
	30,0
	242,4
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	8*1,01

	31
	C-891261221-0
	MTZ VODOV SOUPAT SACHT KOLECKO DN 100
	KS
	2
	563,0
	1 126,0
	81,0
	162,0
	0,002
	0,003
	0,000
	0,000

	32
	H-42223629-1
	SOUPATKO VODÁRENSKÉ KRÁTKÉ, DN 100, PN 1,0
	KS
	2
	7 050,0
	14 241,0
	411,0
	830,2
	0,028
	0,057
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	2*1,01

	33
	H-42200820-1
	KOLO RUCNI Q250 KA31.7995
	KS
	2
	593,0
	1 197,9
	140,0
	282,8
	0,001
	0,003
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	2*1,01

	34
	C-891269111-0
	MTZ NAVRTAV PASU NA POTRUBÍ LITINOVÉM DN 100
	KS
	2
	322,0
	644,0
	2 490,0
	4 980,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	35
	R-42200007
	NAVRTÁVACÍ PAS NA TROUBY LITINOVÉ  100-5/4" 
	KS
	2
	4 700,0
	9 494,0
	490,0
	989,8
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	2*1,01

	36
	C-891163111-0
	MTZ HLAV VOD VENTILU PRO PRIPOJ DN 25
	KS
	2
	120,0
	240,0
	689,0
	1 378,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	37
	R-42200003
	ŠOUPÁTKO 1" LITINOVÉ (VNĚJŠÍ ZÁVIT - HRDLO NA PE, 5/4"-32)
	KS
	2
	5 183,0
	10 469,7
	1 870,0
	3 777,4
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	2*1,01

	38
	C-851261131-0
	MTZ POTR VODOV LIT TLAK HRDL DN 100
	M
	32
	141,0
	4 512,0
	1 099,0
	35 168,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	39
	H-55253001-1
	TROUBY TVARNA LITINA NATURAL DN 100
	M
	1,0
	1 800,0
	1 818,0
	111,0
	112,1
	0,015
	0,015
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	1*1,01

	40
	R-55253011-1
	TROUBY TVARNA LITINA IZOL. DN 100 + MANŽETA + PĚNOVÝ KR.
	M
	31,3
	1 910,0
	59 802,1
	85,0
	2 661,4
	0,019
	0,598
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	31*1,01

	41
	H-28322190-1
	PASKA VYSTRAZNA FOLIE PLNA S 22CM
	M
	2
	20,0
	40,0
	10,0
	20,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	42
	H-55241835-1
	POKLOP LITIN CTVER 60x60CM B
	KS
	2
	3 900,0
	7 800,0
	399,0
	798,0
	0,100
	0,200
	0,000
	0,000

	43
	C-894414111-0
	OSAZ ŽB ŠACHTOVÉHO DNA 1440/1140
	KS
	2
	311,0
	622,0
	103,0
	206,0
	0,029
	0,059
	0,000
	0,000

	44
	R-592000001
	PREFABRIKOVANÉ ŠACHTOVÉ DNO PVS 120/90/150 - D400 
	KS
	2
	11 100,0
	22 422,0
	199,0
	402,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	2*1,01

	45
	C-894403011-0
	OSAZ B SACHT DILCU STROPNICH LIBOVOL
	KS
	2
	120,0
	240,0
	411,0
	822,0
	0,039
	0,078
	0,000
	0,000

	46
	R-592000002
	PREFA. ŠACHTOVÁ ZÁKRYTOVÁ DESKA PVS 144/114/20ZD1-D400
	KS
	2
	4 000,0
	8 080,0
	308,0
	622,2
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	2*1,01

	47
	R-899000001
	UTĚSNĚNÍ PROSTUPU POTRUBÍ STĚNOU ŠACHTY
	KS
	6
	321,0
	1 926,0
	511,0
	3 066,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	48
	C-899911111-0
	OSAZ OCEL SOUCASTI PRO POTR HM -5kg
	KG
	6
	583,0
	3 498,0
	1 030,0
	6 180,0
	0,005
	0,028
	0,000
	0,000

	49
	R-767000001
	KONZOLA PRO UKOTVENÍ POTR. VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
	KUS
	6
	511,0
	3 066,0
	40,0
	240,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	50
	C-871211121-0
	MTZ POTR TLAK POLYETYLEN SVAR DN 63
	M
	4
	45,0
	180,0
	388,0
	1 552,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	51
	H-28613408-1
	TRUBKY TLAK VODOV PE100+ 63x3,8
	M
	4,1
	98,0
	397,9
	30,0
	121,8
	0,001
	0,002
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	4*1,015

	52
	C-891181295-0
	PRIPL ZA MTZ SOUP V OBJEKT DN 40-1200
	KS
	2
	89,0
	178,0
	33,0
	66,0
	0,001
	0,002
	0,000
	0,000

	 
	8
	POTRUBÍ CELKEM
	 
	 
	 
	229 531,2
	 
	83 941,9
	 
	1,269
	 
	0,000

	 
	oddíl 96
	Bourání konstrukcí:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	C-977151140-0
	VRT JADROVY BETON D 140MM
	M
	2
	620,0
	1 240,0
	50,0
	100,0
	0,001
	0,003
	0,035
	0,071

	54
	C-977151144-0
	VRT JADROVY BETON D 225MM
	M
	2
	799,0
	1 598,0
	60,0
	120,0
	0,003
	0,005
	0,092
	0,183

	55
	C-977151135-0
	VRT JADROVY BETON D 70MM
	M
	2
	503,0
	1 006,0
	33,0
	66,0
	0,001
	0,001
	0,009
	0,018

	 
	96
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM
	 
	 
	 
	3 844,0
	 
	286,0
	 
	0,009
	 
	0,272

	 
	oddíl 99
	Přesun hmot:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56
	C-998273101-0
	PRESUN HMOT TROUBY LITIN OTEVR VYKOP
	T
	3,373
	120,0
	404,7
	90,0
	303,5
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	(2,095095 + 1,268558 + 0,00897)

	 
	99
	PŘESUN HMOT CELKEM
	 
	 
	 
	404,7
	 
	303,5
	 
	0,000
	 
	0,000

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	332 198


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	REKAPITULACE STAVBY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Kód:
	
	
	
	
	
	23-1007
	
	

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	Vodovodní řad v části ulice Nežárecká
	
	

	 
	
	KSO:
	
	
	
	
	827 11 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	
	

	 
	
	Místo:
	
	
	
	
	k.ú.Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	11. 10. 2023
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	281600240
	
	
	

	 
	
	
	MS STAVMONT s.r.o.
	DIČ:
	
	CZ28160240
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	ALCEDO - Ing.Martin Růžička, CSc., J.Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 006 951,77
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	Výše daně
	
	

	 
	
	DPH
	základní
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	1 006 951,77
	
	
	
	
	
	211 459,87
	
	

	 
	
	
	
	snížená
	
	
	15,00%
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 218 411,64
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód:
	
	
	
	
	
	
	23-1007
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	Vodovodní řad v části ulice Nežárecká
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	
	
	
	
	
	k.ú.Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	11. 10. 2023
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	ALCEDO - Ing.Martin Růžička, CSc., J.Hradec
	

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	MS STAVMONT s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód
	 
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 006 951,77
	1 218 411,64
	

	 
	
	SO 01
	
	Vodovod
	929 651,77
	1 124 878,64
	ING

	 
	
	
	01
	
	vodovodní řad A De 110 - délka 154,5m - I.ETAPA - 0,0m - 12,50m
	149 998,35
	181 498,00
	Soupis

	 
	
	
	02
	
	vodovodní řad A De 110 - délka 154,5m - II.ETAPA - 12,50m - 154,50m
	642 179,56
	777 037,27
	Soupis

	 
	
	
	03
	
	vodovodní přípojky De 40 - 5ks - celková délka 38,0m
	137 473,86
	166 343,37
	Soupis

	 
	
	VON
	
	Vedlejší a ostatní náklady
	77 300,00
	93 533,00
	VON


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Vodovodní řad v části ulice Nežárecká
	
	
	

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SO 01 - Vodovod
	
	
	

	 
	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	01 - vodovodní řad A De 110 - délka 154,5m - I.ETAPA - 0,0m - 12,50m
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	KSO:
	827 11 11
	
	
	CC-CZ:
	
	

	 
	
	Místo:
	k.ú.Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	11. 10. 2023
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	281600240
	

	 
	
	
	MS STAVMONT s.r.o.
	DIČ:
	CZ28160240
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	

	 
	
	
	ALCEDO - Ing.Martin Růžička, CSc., J.Hradec
	
	
	DIČ:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	149 998,35
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	 
	
	DPH
	základní
	149 998,35
	
	
	21,00%
	31 499,65
	

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	v
	CZK
	 
	181 498,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Vodovodní řad v části ulice Nežárecká
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SO 01 - Vodovod
	
	
	

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	01 - vodovodní řad A De 110 - délka 154,5m - I.ETAPA - 0,0m - 12,50m
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	k.ú.Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	11. 10. 2023
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	ALCEDO - Ing.Martin Růžička, CSc., J.Hradec
	

	 
	Uchazeč:
	MS STAVMONT s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	149 998,35
	

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	149 998,35
	

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	36 700,50
	

	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	1 872,04
	

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	25 614,40
	

	 
	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	75 518,91
	

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	3 475,20
	

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	3 696,38
	

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	3 120,92
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Vodovodní řad v části ulice Nežárecká
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SO 01 - Vodovod
	
	
	

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	01 - vodovodní řad A De 110 - délka 154,5m - I.ETAPA - 0,0m - 12,50m
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	k.ú.Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	11. 10. 2023
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	ALCEDO - Ing.Martin Růžička, CSc., J.Hradec
	

	 
	Uchazeč:
	MS STAVMONT s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	149 998,35
	

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	149 998,35
	

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	36 700,50
	

	 
	1
	K
	113106183
	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva
	m2
	15,000
	109,00
	1 635,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106183
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	10*1,5"DUSP - č.výkresu C3
	
	15,000
	
	
	

	 
	2
	K
	113107424
	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm
	m2
	3,300
	149,00
	491,70
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107424
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,1*3
	
	3,300
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"DUSP - č.výkresu C3
	
	3,300
	
	
	

	 
	3
	K
	113107442
	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
	m2
	4,800
	108,00
	518,40
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107442
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,5*3,2
	
	4,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"DUSP - č.výkresu C3
	
	4,800
	
	
	

	 
	4
	K
	119001405
	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm
	m
	1,500
	541,00
	811,50
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001405
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,5"DUSP - č.výkresu b.02
	
	1,500
	
	
	

	 
	5
	K
	119001412
	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm
	m
	1,500
	610,00
	915,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001412
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,5"DUSP - č.výkresu b.02
	
	1,500
	
	
	

	 
	6
	K
	119001421
	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů
	m
	4,500
	388,00
	1 746,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3*1,5"DUSP - č.výkresu b.02
	
	4,500
	
	
	

	 
	7
	K
	132254202
	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
	m3
	10,650
	223,00
	2 374,95
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254202
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,79*1,1*(1,77+1,61-0,2*2)*0,5
	
	9,490
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(12,5-5,79)*1,1*1,6
	
	11,810
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"DUSP - č.výkresu b.02
	
	21,300
	
	
	

	 
	
	VV
	
	21,3*0,5"50% celkového objemu výkopu
	
	10,650
	
	
	

	 
	8
	K
	132354202
	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3
	m3
	8,520
	239,00
	2 036,28
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354202
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,79*1,1*(1,77+1,61-0,2*2)*0,5
	
	9,490
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(12,5-5,79)*1,1*1,6
	
	11,810
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"DUSP - č.výkresu b.02
	
	21,300
	
	
	

	 
	
	VV
	
	21,3*0,4"40% celkového objemu výkopu
	
	8,520
	
	
	

	 
	9
	K
	132454202
	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3
	m3
	2,130
	242,00
	515,46
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454202
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,79*1,1*(1,77+1,61-0,2*2)*0,5
	
	9,490
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(12,5-5,79)*1,1*1,6
	
	11,810
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"DUSP - č.výkresu b.02
	
	21,300
	
	
	

	 
	
	VV
	
	21,3*0,1"10% celkového objemu výkopu
	
	2,130
	
	
	

	 
	10
	K
	139001101
	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
	m3
	21,300
	15,00
	319,50
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	10,65+8,52+2,13"položky dílu 1
	
	21,300
	
	
	

	 
	11
	K
	151101101
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
	m2
	43,726
	245,00
	10 712,87
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,79*2*(1,77+1,61)*0,5
	
	19,570
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(12,5-5,79)*2*1,8
	
	24,156
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"DUSP - č.výkresu b.02
	
	43,726
	
	
	

	 
	12
	K
	151101111
	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
	m2
	43,726
	88,00
	3 847,89
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111
	
	
	
	
	

	 
	13
	K
	162651132
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m
	m3
	11,658
	165,00
	1 923,57
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651132
	
	
	
	
	

	 
	14
	K
	167151102
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
	m3
	11,658
	149,00
	1 737,04
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151102
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	10,65+8,52+2,13"celkový objem výkopu
	
	21,300
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-9,761"zásyp
	
	-9,761
	
	
	

	 
	
	VV
	
	12,5*pi*0,055*0,055"objem zeminy potrubím vytlačené
	
	0,119
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	11,658
	
	
	

	 
	15
	K
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	m3
	11,658
	183,00
	2 133,41
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201
	
	
	
	
	

	 
	16
	K
	174151101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	9,761
	120,00
	1 171,32
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	10,65+8,52+2,13"celkový objem výkopu
	
	21,300
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1,513-0,165"odpočet lože
	
	-1,678
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-5,637"odpočet obsypu
	
	-5,637
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-9,6*1,1*0,4"nová podkladní vrstva dlažby
	
	-4,224
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	9,761
	
	
	

	 
	17
	K
	175151101
	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
	m3
	5,637
	116,00
	653,89
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,79*1,1*0,41
	
	2,611
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(12,5-5,79)*1,1*0,41
	
	3,026
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"DUSP - č.výkresu b.02
	
	5,637
	
	
	

	 
	18
	M
	58337303
	štěrkopísek frakce 0/8
	t
	11,274
	280,00
	3 156,72
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	VV
	
	5,637*2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	11,274
	
	
	

	 
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	1 872,04
	

	 
	19
	K
	451572111
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
	m3
	1,513
	511,00
	773,14
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,79*1,1*0,11
	
	0,701
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(12,5-5,79)*1,1*0,11
	
	0,812
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"DUSP - č.výkresu b.02
	
	1,513
	
	
	

	 
	20
	K
	452313121
	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 8/10
	m3
	0,165
	3 500,00
	577,50
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452313121
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,1*0,5*0,3"DUSP - č.výkresu b.05
	
	0,165
	
	
	

	 
	21
	K
	452353101
	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí
	m2
	0,660
	790,00
	521,40
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452353101
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,1*0,3*2"DUSP - č.výkresu b.05
	
	0,660
	
	
	

	 
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	25 614,40
	

	 
	22
	K
	566901133
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 200 mm
	m2
	28,600
	310,00
	8 866,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/566901133
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3,3+10*1,1"0-63mm
	
	14,300
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3,3+10*1,1"0-32mm
	
	14,300
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"DUSP - č.výkresu C3
	
	28,600
	
	
	

	 
	23
	K
	56690116R
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACL tl. 60 mm
	m2
	4,800
	450,00
	2 160,00
	 

	 
	24
	K
	572340111
	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm
	m2
	4,800
	440,00
	2 112,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/572340111
	
	
	
	
	

	 
	25
	K
	573231107
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2 - kationaktivní
	m2
	4,800
	33,00
	158,40
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231107
	
	
	
	
	

	 
	26
	K
	573231108
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 - kationaktivní
	m2
	4,800
	35,00
	168,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231108
	
	
	
	
	

	 
	27
	K
	591111111
	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého
	m2
	15,000
	810,00
	12 150,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591111111
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	10*1,5"DUSP - č.výkresu C3
	
	15,000
	
	
	

	 
	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	75 518,91
	

	 
	28
	K
	857264122
	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100
	kus
	1,000
	481,00
	481,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857264122
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1"DUSP - č.výkresu b.05
	
	1,000
	
	
	

	 
	29
	M
	55253516
	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100
	kus
	1,000
	3 269,00
	3 269,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	30
	K
	871251211
	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm
	m
	12,500
	166,00
	2 075,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871251211
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	12,5"DUSP - č.výkresu b.02
	
	12,500
	
	
	

	 
	31
	M
	28613557
	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m, 100m
	m
	12,688
	699,00
	8 868,91
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	VV
	
	12,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství
	
	12,688
	
	
	

	 
	32
	K
	877251101
	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110
	kus
	1,000
	589,00
	589,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877251101
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1"DUSP - č.výkresu b.02
	
	1,000
	
	
	

	 
	33
	M
	28615975
	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm
	kus
	1,000
	899,00
	899,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	34
	K
	877251110
	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 110
	kus
	1,000
	399,00
	399,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877251110
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1"DUSP - č.výkresu b.02
	
	1,000
	
	
	

	 
	35
	M
	28614949
	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm
	kus
	1,000
	1 211,00
	1 211,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	36
	K
	877251118
	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 záslepek d 110
	kus
	1,000
	591,00
	591,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877251118
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1"DUSP - č.výkresu b.02
	
	1,000
	
	
	

	 
	37
	M
	28614588
	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm KIT
	kus
	1,000
	1 490,00
	1 490,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	38
	K
	891261112
	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100
	kus
	3,000
	941,00
	2 823,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891261112
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3"DUSP - č.výkresu b.05
	
	3,000
	
	
	

	 
	39
	M
	42221117
	šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16
	kus
	3,000
	4 820,00
	14 460,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	40
	M
	HWL.950205010003
	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2/E3-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)
	kus
	3,000
	2 611,00
	7 833,00
	 

	 
	41
	K
	891269951
	Montáž opravných armatur na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot potrubních spojek hrdlo/příruba DN 100
	kus
	3,000
	691,00
	2 073,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891269951
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1+2"DUSP - č.výkresu b.05
	
	3,000
	
	
	

	 
	42
	M
	31951004
	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 100
	kus
	1,000
	6 510,00
	6 510,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	43
	M
	HWL.799410000016
	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 100 (104-132)
	kus
	2,000
	5 900,00
	11 800,00
	 

	 
	44
	K
	892271111
	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125
	m
	12,500
	31,00
	387,50
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892271111
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	12,5"DUSP - č.výkresu b.02
	
	12,500
	
	
	

	 
	45
	K
	892273122
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125
	m
	12,500
	42,00
	525,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892273122
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	12,5"DUSP - č.výkresu b.02
	
	12,500
	
	
	

	 
	46
	K
	899401112
	Osazení poklopů litinových šoupátkových
	kus
	3,000
	811,00
	2 433,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401112
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3"DUSP - č.výkresu b.05
	
	3,000
	
	
	

	 
	47
	M
	42291352
	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky
	kus
	3,000
	1 533,00
	4 599,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	48
	M
	42210050
	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového
	kus
	3,000
	480,00
	1 440,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	49
	K
	899721111
	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm
	m
	12,500
	41,00
	512,50
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	12,5"DUSP - č.výkresu b.02
	
	12,500
	
	
	

	 
	50
	K
	899722113
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm
	m
	12,500
	20,00
	250,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	12,5
	
	12,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"DUSP - č.výkresu b.02
	
	12,500
	
	
	

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	3 475,20
	

	 
	51
	K
	919732211
	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry
	m
	7,900
	189,00
	1 493,10
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211
	
	
	
	
	

	 
	52
	K
	919735112
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
	m
	7,900
	99,00
	782,10
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,5+2*3,2
	
	7,900
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"DUSP - č.výkresu C3
	
	7,900
	
	
	

	 
	53
	K
	979071011
	Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těženým
	m2
	15,000
	80,00
	1 200,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071011
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	10*1,5"DUSP - č.výkresu C3
	
	15,000
	
	
	

	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	3 696,38
	

	 
	54
	K
	997221551
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
	t
	9,225
	211,00
	1 946,48
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551
	
	
	
	
	

	 
	55
	K
	997221559
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	36,900
	18,00
	664,20
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	9,225*4 'Přepočtené koeficientem množství
	
	36,900
	
	
	

	 
	56
	K
	997221645
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
	t
	1,056
	430,00
	454,08
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221645
	
	
	
	
	

	 
	57
	K
	997221655
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	1,914
	330,00
	631,62
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221655
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	3 120,92
	

	 
	58
	K
	998276101
	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
	t
	29,723
	105,00
	3 120,92
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101
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	Cena bez DPH
	
	
	
	
	642 179,56
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	 
	
	DPH
	základní
	642 179,56
	
	
	21,00%
	134 857,71
	

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	777 037,27
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	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	642 179,56
	

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	642 179,56
	

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	248 725,29
	

	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	4 820,76
	

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	89 415,00
	

	 
	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	235 088,30
	

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	26 496,00
	

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	26 351,01
	

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	11 283,20
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Vodovodní řad v části ulice Nežárecká
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SO 01 - Vodovod
	
	
	

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	02 - vodovodní řad A De 110 - délka 154,5m - II.ETAPA - 12,50m - 154,50m
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	k.ú.Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	11. 10. 2023
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	ALCEDO - Ing.Martin Růžička, CSc., J.Hradec
	

	 
	Uchazeč:
	MS STAVMONT s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	642 179,56
	

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	642 179,56
	

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	248 725,29
	

	 
	1
	K
	113107424
	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm
	m2
	46,100
	109,00
	5 024,90
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107424
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2*4
	
	8,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,5*1,5*2
	
	4,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4*2
	
	8,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4*2
	
	8,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	16*1,1
	
	17,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"DUSP - č.výkresu C3
	
	46,100
	
	
	

	 
	2
	K
	113107442
	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
	m2
	63,500
	149,00
	9 461,50
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107442
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,4*4,4
	
	10,560
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,9*1,9*2
	
	7,220
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4,4*2,4
	
	10,560
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4,4*2,4
	
	10,560
	
	
	

	 
	
	VV
	
	16,4*1,5
	
	24,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"DUSP - č.výkresu C3
	
	63,500
	
	
	

	 
	3
	K
	115101201
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
	hod
	320,000
	80,00
	25 600,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	8*40"DUSP - č.výkresu b.02
	
	320,000
	
	
	

	 
	4
	K
	119001412
	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm
	m
	4,500
	541,00
	2 434,50
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001412
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,5*3"DUSP - č.výkresu b.02
	
	4,500
	
	
	

	 
	5
	K
	119001421
	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů
	m
	6,000
	388,00
	2 328,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4*1,5"DUSP - č.výkresu b.02
	
	6,000
	
	
	

	 
	6
	K
	132254203
	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
	m3
	28,520
	223,00
	6 359,96
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254203
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(13-12,5)*1,1*1,6
	
	0,880
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4*2*1,68
	
	13,440
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4*2*1,6
	
	12,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4*2*1,1
	
	8,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(20-4)*1,1*1,2
	
	21,120
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"DUSP - č.výkresu b.02
	
	57,040
	
	
	

	 
	
	VV
	
	57,04*0,5"50% celkového objemu výkopu
	
	28,520
	
	
	

	 
	7
	K
	132354203
	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3
	m3
	22,816
	239,00
	5 453,02
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354203
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(13-12,5)*1,1*1,6
	
	0,880
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4*2*1,68
	
	13,440
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4*2*1,6
	
	12,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4*2*1,1
	
	8,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(20-4)*1,1*1,2
	
	21,120
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"DUSP - č.výkresu b.02
	
	57,040
	
	
	

	 
	
	VV
	
	57,04*0,4"40% celkového objemu výkopu
	
	22,816
	
	
	

	 
	8
	K
	132454203
	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3
	m3
	5,704
	242,00
	1 380,37
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454203
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(13-12,5)*1,1*1,6
	
	0,880
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4*2*1,68
	
	13,440
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4*2*1,6
	
	12,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4*2*1,1
	
	8,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(20-4)*1,1*1,2
	
	21,120
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"DUSP - č.výkresu b.02
	
	57,040
	
	
	

	 
	
	VV
	
	57,04*0,1"10% celkového objemu výkopu
	
	5,704
	
	
	

	 
	9
	K
	133254101
	Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
	m3
	2,577
	249,00
	641,67
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133254101
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,5*1,5*1,11
	
	2,498
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,5*1,5*1,18
	
	2,655
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"DUSP - č.výkresu b.02
	
	5,153
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,153*0,5"50% celkového objemu výkopu
	
	2,577
	
	
	

	 
	10
	K
	133354101
	Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3
	m3
	2,061
	257,00
	529,68
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133354101
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,5*1,5*1,11
	
	2,498
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,5*1,5*1,18
	
	2,655
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"DUSP - č.výkresu b.02
	
	5,153
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,153*0,4"40% celkového objemu výkopu
	
	2,061
	
	
	

	 
	11
	K
	133454101
	Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3
	m3
	0,515
	268,00
	138,02
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133454101
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,5*1,5*1,11
	
	2,498
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,5*1,5*1,18
	
	2,655
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"DUSP - č.výkresu b.02
	
	5,153
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,153*0,1"10% celkového objemu výkopu
	
	0,515
	
	
	

	 
	12
	K
	139001101
	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
	m3
	62,193
	15,00
	932,90
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	28,52+22,816+5,704+2,577+2,061+0,515"položky dílu 1
	
	62,193
	
	
	

	 
	13
	K
	141721252
	Řízený zemní protlak délky protlaku přes 50 do 100 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 90 do 110 mm
	m
	121,500
	999,00
	121 378,50
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/141721252
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	154,5-13-20"DUSP - č.výkresu b.02
	
	121,500
	
	
	

	 
	14
	K
	14172R
	Příplatek za protlačování trub v zemině vyšší třídy těžitelnosti než 4
	m
	12,150
	111,00
	1 348,65
	 

	 
	
	VV
	
	121,5*0,1"DUSP - č.výkresu b.02
	
	12,150
	
	
	

	 
	15
	K
	151101101
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
	m2
	109,830
	235,00
	25 810,05
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(13-12,5)*2*1,8
	
	1,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4*2*1,88
	
	15,040
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4*2*2,1
	
	16,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4*2*1,61
	
	12,880
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(20-4)*2*1,67
	
	53,440
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,5*2*1,61
	
	4,830
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,5*2*1,68
	
	5,040
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"DUSP - č.výkresu b.02
	
	109,830
	
	
	

	 
	16
	K
	151101111
	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
	m2
	109,830
	88,00
	9 665,04
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111
	
	
	
	
	

	 
	17
	K
	162651132
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m
	m3
	25,746
	165,00
	4 248,09
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651132
	
	
	
	
	

	 
	18
	K
	167151102
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
	m3
	25,746
	149,00
	3 836,15
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151102
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	28,52+22,816+5,704+2,577+2,061+0,515"celkový objem výkopu
	
	62,193
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-37,602"zásyp
	
	-37,602
	
	
	

	 
	
	VV
	
	121,5*pi*0,055*0,055"objem vyvrtané zeminy
	
	1,155
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	25,746
	
	
	

	 
	19
	K
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	m3
	25,746
	183,00
	4 711,52
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201
	
	
	
	
	

	 
	20
	K
	174151101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	37,602
	120,00
	4 512,24
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	28,52+22,816+5,704+2,577+2,061+0,515"celkový objem výkopu
	
	62,193
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-5,133-0,33"odpočet lože
	
	-5,463
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-19,128"odpočet obsypu
	
	-19,128
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	37,602
	
	
	

	 
	21
	K
	175151101
	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
	m3
	19,128
	116,00
	2 218,85
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(13-12,5)*1,1*0,41
	
	0,226
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4*2*0,41
	
	3,280
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4*2*0,41
	
	3,280
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4*2*0,41
	
	3,280
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(20-4)*1,1*0,41
	
	7,216
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,5*1,5*0,41
	
	0,923
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,5*1,5*0,41
	
	0,923
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"DUSP - č.výkresu b.02
	
	19,128
	
	
	

	 
	22
	M
	58337303
	štěrkopísek frakce 0/8
	t
	38,256
	280,00
	10 711,68
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	VV
	
	19,128*2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	38,256
	
	
	

	 
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	4 820,76
	

	 
	23
	K
	451572111
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
	m3
	5,133
	511,00
	2 622,96
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(13-12,5)*1,1*0,11
	
	0,061
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4*2*0,11
	
	0,880
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4*2*0,11
	
	0,880
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4*2*0,11
	
	0,880
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(20-4)*1,1*0,11
	
	1,936
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,5*1,5*0,11
	
	0,248
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,5*1,5*0,11
	
	0,248
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"DUSP - č.výkresu b.02
	
	5,133
	
	
	

	 
	24
	K
	452313121
	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 8/10
	m3
	0,330
	3 500,00
	1 155,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452313121
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,1*0,5*0,3*2"DUSP - č.výkresu b.05
	
	0,330
	
	
	

	 
	25
	K
	452353101
	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí
	m2
	1,320
	790,00
	1 042,80
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452353101
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,1*0,3*2*2"DUSP - č.výkresu b.05
	
	1,320
	
	
	

	 
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	89 415,00
	

	 
	26
	K
	566901133
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 200 mm
	m2
	92,200
	310,00
	28 582,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/566901133
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	46,1"0-63mm
	
	46,100
	
	
	

	 
	
	VV
	
	46,1"0-32mm
	
	46,100
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"DUSP - č.výkresu C3
	
	92,200
	
	
	

	 
	27
	K
	56690116R
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACL tl. 60 mm
	m2
	63,500
	450,00
	28 575,00
	 

	 
	28
	K
	572340111
	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm
	m2
	63,500
	440,00
	27 940,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/572340111
	
	
	
	
	

	 
	29
	K
	573231107
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2 - kationaktivní
	m2
	63,500
	33,00
	2 095,50
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231107
	
	
	
	
	

	 
	30
	K
	573231108
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 - kationaktivní
	m2
	63,500
	35,00
	2 222,50
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231108
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	235 088,30
	

	 
	31
	K
	857242122
	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80
	kus
	4,000
	702,00
	2 808,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857242122
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1+1+1+1"DUSP - č.výkresu b.05
	
	4,000
	
	
	

	 
	32
	M
	55251820
	koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm
	kus
	2,000
	3 988,00
	7 976,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	33
	M
	55252230R
	trouba přírubová TT PN10/16/25/40 DN 80 dl 900mm
	kus
	1,000
	9 021,00
	9 021,00
	 

	 
	34
	M
	55252226
	trouba přírubová TT PN10/16/25/40 DN 80 dl 300mm
	kus
	1,000
	3 411,00
	3 411,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	35
	K
	857262122
	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100
	kus
	1,000
	891,00
	891,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857262122
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1"DUSP - č.výkresu b.05
	
	1,000
	
	
	

	 
	36
	M
	55251725
	příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 100
	kus
	1,000
	2 770,00
	2 770,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	37
	K
	857264122
	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100
	kus
	2,000
	683,00
	1 366,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857264122
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2"DUSP - č.výkresu b.05
	
	2,000
	
	
	

	 
	38
	M
	55253515
	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80
	kus
	2,000
	4 050,00
	8 100,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	39
	K
	871251211
	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm
	m
	142,000
	391,00
	55 522,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871251211
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	154,5-12,5"DUSP - č.výkresu b.02
	
	142,000
	
	
	

	 
	40
	M
	28613557
	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m, 100m
	m
	144,130
	310,00
	44 680,30
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	VV
	
	142*1,015 'Přepočtené koeficientem množství
	
	144,130
	
	
	

	 
	41
	K
	877251101
	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110
	kus
	4,000
	591,00
	2 364,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877251101
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4"DUSP - č.výkresu b.02
	
	4,000
	
	
	

	 
	42
	M
	28615975
	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm
	kus
	4,000
	899,00
	3 596,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	43
	K
	877251110
	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 110
	kus
	2,000
	399,00
	798,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877251110
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2"DUSP - č.výkresu b.02
	
	2,000
	
	
	

	 
	44
	M
	28614949
	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm
	kus
	2,000
	1 211,00
	2 422,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	45
	K
	891241112
	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80
	kus
	2,000
	841,00
	1 682,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891241112
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1+1"DUSP - č.výkresu b.05
	
	2,000
	
	
	

	 
	46
	M
	42221116
	šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16
	kus
	2,000
	4 399,00
	8 798,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	47
	M
	HWL.950205010003
	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2/E3-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)
	kus
	2,000
	2 611,00
	5 222,00
	 

	 
	48
	K
	891247212
	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 80
	kus
	2,000
	583,00
	1 166,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891247212
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2"DUSP - č.výkresu b.05
	
	2,000
	
	
	

	 
	49
	M
	42273589
	hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1000mm
	kus
	2,000
	11 200,00
	22 400,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	50
	K
	891269951
	Montáž opravných armatur na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot potrubních spojek hrdlo/příruba DN 100
	kus
	3,000
	637,00
	1 911,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891269951
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1+2"DUSP - č.výkresu b.05
	
	3,000
	
	
	

	 
	51
	M
	31951004
	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 100
	kus
	3,000
	6 510,00
	19 530,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	52
	K
	892271111
	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125
	m
	142,000
	31,00
	4 402,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892271111
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	154,5-12,5"DUSP - č.výkresu b.02
	
	142,000
	
	
	

	 
	53
	K
	892273122
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125
	m
	142,000
	39,00
	5 538,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892273122
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	154,500-12,5"DUSP - č.výkresu b.02
	
	142,000
	
	
	

	 
	54
	K
	899401112
	Osazení poklopů litinových šoupátkových
	kus
	2,000
	711,00
	1 422,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401112
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1+1"DUSP - č.výkresu b.05
	
	2,000
	
	
	

	 
	55
	M
	42291352
	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky
	kus
	2,000
	1 533,00
	3 066,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	56
	M
	42210050
	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového
	kus
	2,000
	480,00
	960,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	57
	K
	899401113
	Osazení poklopů litinových hydrantových
	kus
	2,000
	811,00
	1 622,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401113
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1+1"DUSP - č.výkresu b.05
	
	2,000
	
	
	

	 
	58
	M
	42291452
	poklop litinový hydrantový DN 80
	kus
	2,000
	2 050,00
	4 100,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	59
	M
	42210052
	deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového
	kus
	2,000
	511,00
	1 022,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	60
	K
	899721111
	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm
	m
	142,000
	41,00
	5 822,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	154,500-12,5"DUSP - č.výkresu b.02
	
	142,000
	
	
	

	 
	61
	K
	899722113
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm
	m
	35,000
	20,00
	700,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4+4+4+20+1,5*2
	
	35,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"DUSP - č.výkresu b.02
	
	35,000
	
	
	

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	26 496,00
	

	 
	62
	K
	919732211
	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry
	m
	92,000
	189,00
	17 388,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211
	
	
	
	
	

	 
	63
	K
	919735112
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
	m
	92,000
	99,00
	9 108,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,4*2+4,4*2
	
	13,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,9*4*2
	
	15,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(4,4+2,4)*2
	
	13,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	20,4*2+4,4*2
	
	49,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"DUSP - č.výkresu C3
	
	92,000
	
	
	

	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	26 351,01
	

	 
	64
	K
	997221551
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
	t
	40,708
	211,00
	8 589,39
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551
	
	
	
	
	

	 
	65
	K
	997221559
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	162,832
	18,00
	2 930,98
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	40,708*4 'Přepočtené koeficientem množství
	
	162,832
	
	
	

	 
	66
	K
	997221645
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
	t
	13,970
	430,00
	6 007,10
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221645
	
	
	
	
	

	 
	67
	K
	997221655
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	26,738
	330,00
	8 823,54
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221655
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	11 283,20
	

	 
	68
	K
	998276101
	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
	t
	107,459
	105,00
	11 283,20
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101
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	Cena bez DPH
	
	
	
	137 473,86
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	 
	
	DPH
	základní
	137 473,86
	
	
	21,00%
	28 869,51
	

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
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	v
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	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	137 473,86
	

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	137 473,86
	

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	26 924,61
	

	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	7 682,40
	

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	18 840,98
	

	 
	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	69 535,70
	

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	6 854,40
	

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	5 383,73
	

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	2 252,04
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	Vodovodní řad v části ulice Nežárecká
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SO 01 - Vodovod
	
	
	

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	03 - vodovodní přípojky De 40 - 5ks - celková délka 38,0m
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	k.ú.Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	137 473,86
	

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	137 473,86
	

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	26 924,61
	

	 
	1
	K
	113107424
	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm
	m2
	9,050
	109,00
	986,45
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107424
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,2*0,8
	
	4,960
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,5*1,5+0,8*0,8
	
	2,890
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,5*0,8*3
	
	1,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"DUSP - č.výkresu b.02
	
	9,050
	
	
	

	 
	2
	K
	113107442
	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
	m2
	13,810
	149,00
	2 057,69
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107442
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,2*1,2
	
	7,440
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,9*1,9+0,8*1,2
	
	4,570
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,5*1,2*3
	
	1,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"DUSP - č.výkresu b.02
	
	13,810
	
	
	

	 
	3
	K
	115101201
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
	hod
	80,000
	88,00
	7 040,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	8*2*5"DUSP - č.výkresu b.02
	
	80,000
	
	
	

	 
	4
	K
	132254101
	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
	m3
	3,400
	223,00
	758,20
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254101
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,2*0,8*1
	
	4,960
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,8*0,8*1
	
	0,640
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,5*0,8*1*3
	
	1,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"DUSP - č.výkresu b.02
	
	6,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,8*0,5"50% celkového objemu výkopu
	
	3,400
	
	
	

	 
	5
	K
	132354101
	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3
	m3
	2,720
	239,00
	650,08
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354101
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,2*0,8*1
	
	4,960
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,8*0,8*1
	
	0,640
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,5*0,8*1*3
	
	1,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"DUSP - č.výkresu b.02
	
	6,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,8*0,4"40% celkového objemu výkopu
	
	2,720
	
	
	

	 
	6
	K
	132454101
	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3
	m3
	0,680
	242,00
	164,56
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454101
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,2*0,8*1
	
	4,960
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,8*0,8*1
	
	0,640
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,5*0,8*1*3
	
	1,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"DUSP - č.výkresu b.02
	
	6,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,8*0,1"10% celkového objemu výkopu
	
	0,680
	
	
	

	 
	7
	K
	133254101
	Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
	m3
	1,677
	249,00
	417,57
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133254101
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,5*1,5*1,49
	
	3,353
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"DUSP - č.výkresu b.02
	
	3,353
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3,353*0,5"50% celkového objemu výkopu
	
	1,677
	
	
	

	 
	8
	K
	133354101
	Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3
	m3
	1,341
	257,00
	344,64
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133354101
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,5*1,5*1,49
	
	3,353
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"DUSP - č.výkresu b.02
	
	3,353
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3,353*0,4"40% celkového objemu výkopu
	
	1,341
	
	
	

	 
	9
	K
	133454101
	Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3
	m3
	0,335
	268,00
	89,78
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133454101
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,5*1,5*1,49
	
	3,353
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"DUSP - č.výkresu b.02
	
	3,353
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3,353*0,1"10% celkového objemu výkopu
	
	0,335
	
	
	

	 
	10
	K
	151101101
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
	m2
	27,000
	245,00
	6 615,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,2*2*1,5
	
	18,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,8*2*1,5
	
	2,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,5*2*1,5
	
	1,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,5*1,5*2
	
	4,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"DUSP - č.výkresu b.02
	
	27,000
	
	
	

	 
	11
	K
	151101111
	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
	m2
	27,000
	88,00
	2 376,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111
	
	
	
	
	

	 
	12
	K
	162651132
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m
	m3
	4,680
	165,00
	772,20
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651132
	
	
	
	
	

	 
	13
	K
	167151102
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
	m3
	4,680
	145,00
	678,60
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151102
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3,4+2,72+0,68+1,677+1,341+0,335"celkový objem výkopu
	
	10,153
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-5,473"zásyp
	
	-5,473
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	4,680
	
	
	

	 
	14
	K
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	m3
	4,680
	183,00
	856,44
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201
	
	
	
	
	

	 
	15
	K
	174151101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	5,473
	120,00
	656,76
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3,4+2,72+0,68+1,677+1,341+0,335"celkový objem výkopu
	
	10,153
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1,04"odpočet lože
	
	-1,040
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-3,64"odpočet obsypu
	
	-3,640
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	5,473
	
	
	

	 
	16
	K
	175151101
	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
	m3
	3,640
	116,00
	422,24
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	13*0,8*0,35
	
	3,640
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"DUSP - č.výkresu b.02
	
	3,640
	
	
	

	 
	17
	M
	58337303
	štěrkopísek frakce 0/8
	t
	7,280
	280,00
	2 038,40
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	VV
	
	3,64*2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	7,280
	
	
	

	 
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	7 682,40
	

	 
	18
	K
	451572111
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
	m3
	1,040
	510,00
	530,40
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	13*0,8*0,1
	
	1,040
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"DUSP - č.výkresu b.02
	
	1,040
	
	
	

	 
	19
	K
	452313121
	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 8/10
	m3
	0,960
	3 500,00
	3 360,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452313121
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,8*0,8*0,3*5"DUSP - č.výkresu b.02
	
	0,960
	
	
	

	 
	20
	K
	452353101
	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí
	m2
	4,800
	790,00
	3 792,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452353101
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,8*4*0,3*5"DUSP - č.výkresu b.04
	
	4,800
	
	
	

	 
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	18 840,98
	

	 
	21
	K
	566901133
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 200 mm
	m2
	18,100
	310,00
	5 611,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/566901133
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	9,05"0-63mm
	
	9,050
	
	
	

	 
	
	VV
	
	9,05"0-32mm
	
	9,050
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"DUSP - č.výkresu C3
	
	18,100
	
	
	

	 
	22
	K
	56690116R
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACL tl. 60 mm
	m2
	13,810
	450,00
	6 214,50
	 

	 
	23
	K
	572340111
	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm
	m2
	13,810
	440,00
	6 076,40
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/572340111
	
	
	
	
	

	 
	24
	K
	573231107
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2 - kationaktivní
	m2
	13,810
	33,00
	455,73
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231107
	
	
	
	
	

	 
	25
	K
	573231108
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 - kationaktivní
	m2
	13,810
	35,00
	483,35
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231108
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	69 535,70
	

	 
	26
	K
	871171211
	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm
	m
	38,000
	166,00
	6 308,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871171211
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	38"DUSP - č.výkresu b.02
	
	38,000
	
	
	

	 
	27
	M
	28613171
	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 40x3,7mm
	m
	38,570
	110,00
	4 242,70
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	VV
	
	38*1,015 'Přepočtené koeficientem množství
	
	38,570
	
	
	

	 
	28
	K
	877171118
	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 záslepek d 40
	kus
	5,000
	279,00
	1 395,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877171118
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,000"DUSP - č.výkresu b.05
	
	5,000
	
	
	

	 
	29
	M
	28615021
	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm
	kus
	5,000
	155,00
	775,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	30
	K
	891171321
	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky se závitovými konci PN16 G 5/4"
	kus
	5,000
	930,00
	4 650,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891171321
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,000"DUSP - č.výkresu b.05
	
	5,000
	
	
	

	 
	31
	M
	42221421
	šoupátko přípojkové přímé DN 32 ISO/vnější závit PN16, 40x1 1,2"
	kus
	5,000
	3 711,00
	18 555,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	32
	M
	HWL.960113018004
	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)
	kus
	5,000
	722,00
	3 610,00
	 

	 
	33
	K
	891249111
	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80
	kus
	5,000
	1 403,00
	7 015,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891249111
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5"DUSP - č.výkresu b.02
	
	5,000
	
	
	

	 
	34
	M
	42273446
	pás navrtávací z tvárné litiny DN 80, univerzální, se závitovým výstupem 6/4"
	kus
	5,000
	1 190,00
	5 950,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	35
	K
	892241111
	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80
	m
	38,000
	31,00
	1 178,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	38"DUSP - č.výkresu b.02
	
	38,000
	
	
	

	 
	36
	K
	892233122
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70
	m
	38,000
	38,00
	1 444,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892233122
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	38"DUSP - č.výkresu b.02
	
	38,000
	
	
	

	 
	37
	K
	899401112
	Osazení poklopů litinových šoupátkových
	kus
	5,000
	711,00
	3 555,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401112
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5"DUSP - č.výkresu b.02
	
	5,000
	
	
	

	 
	38
	M
	42291352
	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky
	kus
	5,000
	1 533,00
	7 665,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	39
	M
	42210050
	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového
	kus
	5,000
	480,00
	2 400,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	40
	K
	899721111
	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm
	m
	13,000
	41,00
	533,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	13"DUSP - č.výkresu b.02
	
	13,000
	
	
	

	 
	41
	K
	899722113
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm
	m
	13,000
	20,00
	260,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	13
	
	13,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"DUSP - č.výkresu b.02
	
	13,000
	
	
	

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	6 854,40
	

	 
	42
	K
	919732211
	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry
	m
	23,800
	189,00
	4 498,20
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211
	
	
	
	
	

	 
	43
	K
	919735112
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
	m
	23,800
	99,00
	2 356,20
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,2*2+0,8
	
	13,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,5*4+0,8*2
	
	7,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,5*2*3
	
	3,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"DUSP - č.výkresu C3
	
	23,800
	
	
	

	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	5 383,73
	

	 
	44
	K
	997221551
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
	t
	8,287
	211,00
	1 748,56
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551
	
	
	
	
	

	 
	45
	K
	997221559
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	33,148
	18,00
	596,66
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	8,287*4 'Přepočtené koeficientem množství
	
	33,148
	
	
	

	 
	46
	K
	997221645
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
	t
	3,038
	430,00
	1 306,34
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221645
	
	
	
	
	

	 
	47
	K
	997221655
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	5,249
	330,00
	1 732,17
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221655
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	2 252,04
	

	 
	48
	K
	998276101
	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
	t
	21,448
	105,00
	2 252,04
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Vodovodní řad v části ulice Nežárecká
	
	
	

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	VON - Vedlejší a ostatní náklady
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	KSO:
	827 11 11
	
	
	CC-CZ:
	
	

	 
	
	Místo:
	k.ú.Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	11. 10. 2023
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	281600240
	

	 
	
	
	MS STAVMONT s.r.o.
	DIČ:
	CZ28160240
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	

	 
	
	
	ALCEDO - Ing.Martin Růžička, CSc., J.Hradec
	
	
	DIČ:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	77 300,00
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	 
	
	DPH
	základní
	77 300,00
	
	
	21,00%
	16 233,00
	

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	93 533,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Vodovodní řad v části ulice Nežárecká
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	VON - Vedlejší a ostatní náklady
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	k.ú.Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	11. 10. 2023
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	ALCEDO - Ing.Martin Růžička, CSc., J.Hradec
	

	 
	Uchazeč:
	MS STAVMONT s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	77 300,00
	

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	77 300,00
	

	 
	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	 
	 
	 
	40 900,00
	

	 
	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	10 000,00
	

	 
	
	    VRN7 - Provozní vlivy
	 
	 
	 
	26 400,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Vodovodní řad v části ulice Nežárecká
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	VON - Vedlejší a ostatní náklady
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	k.ú.Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	11. 10. 2023
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	ALCEDO - Ing.Martin Růžička, CSc., J.Hradec
	

	 
	Uchazeč:
	MS STAVMONT s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	77 300,00
	

	 
	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	77 300,00
	

	 
	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	40 900,00
	

	 
	1
	K
	012203000
	Geodetické práce při provádění stavby
	…
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012203000
	
	
	
	
	

	 
	2
	K
	012303000
	Geodetické práce po výstavbě
	…
	1,000
	12 900,00
	12 900,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000
	
	
	
	
	

	 
	3
	K
	013254001
	Dokumentace skutečného provedení stavby prováděna dle vyhlášky č.499/2006 sb. příloha č.7- 3x tištěné paré, 1x elektronicky na CD
	…
	1,000
	13 100,00
	13 100,00
	 

	 
	4
	K
	013254002
	Vytýčení stávajících podzemních sítí a vedení příslušnými správci
	…
	1,000
	4 900,00
	4 900,00
	 

	 
	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	10 000,00
	

	 
	5
	K
	030001000
	Zařízení staveniště
	…
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	VRN7
	Provozní vlivy
	
	
	
	26 400,00
	

	 
	6
	K
	072002001
	Silniční provoz - dopravně-inženýrské opatření, dočasné dopravní značení, čištění mechanizace před vjezdem na komunkaci, čištění komunikací, zajištění přístupu a obslužnosti (návrh, vyřízení, realizace)
	…
	1,000
	17 900,00
	17 900,00
	 

	 
	7
	K
	073002000
	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst
	…
	1,000
	4 000,00
	4 000,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/073002000
	
	
	
	
	

	 
	8
	K
	079002000
	Ostatní provozní vlivy - zajištění přesunu nádob na domovní odpad pro jejich vyvezení
	…
	1,000
	4 500,00
	4 500,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/079002000
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: 
	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	SWIETELSKY 

stavební s.r.o.
	Komunikace
	8

	
	Sídlo/místo podnikání:
	odštěpný závod 

Dopravní stavby JIH 

oblast Jindřichův 

Hradec
	
	

	
	Tel.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ
	48035599
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	


Dne: 10.1.2024
Bc. Martin Schytil, DiS
-------------------------------------------------------------------

                                                                (podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)
PAGE  
1

