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Poznámka: 
Subjekt (IČO: 60932171), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: hamacek, datum ověření: 3.5.2016 08:20:15): 

zhotovení stavby 111/12924 Humpolec - ul. Lnářská 

Rozpočtová skladba: \ 
Částka s DPH: , Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODPA: 2212, ORJ: 1001, ORG: 0001476260600 POL: 6121 UZ: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 



Číslo smlouvy objednatele: 91296 ff f ;'}A j 
Číslo smlouvy zhotovitele: 16018/032-A 

f  J§ 

SMLOUVA O DILO 

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění 

pro akci; „111/12924 Humpolec - ul. Lnářská" 

Článek 1 - Smluvní strany 

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, 
zastoupený hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy 
pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmana pro oblast majetku, 
dopravy a silničního hospodářství 

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek - hejtman, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmana 
pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství 

zástupce pro věci technické: Tomáš Pípal, Ing. Hana Matulová 
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 
Číslo účtu: 4050005000/6800 
IČO: 70890749 
(dále jen „objednatel") 

1.2. Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. 
Adresa: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod 
zástupce pro věci smluvní: Petr Suchý, předseda představenstva 
zástupce pro věci technické: Ing. Vlastimil Hladík, člen představenstva 

Luboš Hájek, vedoucí stř. 032 Silnice 
Ing. Matouš Srnský, vedoucí výrobního oddělení 

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Havlíčkův Brod 
číslo účtu: 3925017/0300 
IČ: 60932171 
DIČ: CZ60932171 
zápis v obchodním rejstříku: KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487 

(dále jen „zhotovitel") 

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1 a 1.2 článku 1 této smlouvy je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a 
bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde 
ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 

Článek 2 - Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem plnění je rekonstrukce komunikace silnice 111/12924 ul. Lnářská v Humpolci dle 
projektové dokumentace „111/12924 HUMPOLEC - UL. LNÁŘSKÁ" zpracované ve stupni projektové 
dokumentace pro provedení stavby (dále jen „PDPS") vypracované společností M.I.S. a.s. a 
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projektové dokumentace „111/12924 HUMPOLEC - UL. LNÁŘSKÁ - změna č. 1" vypracované ve 
stupni PDPS společností M.I.S. a.s. 

Na rekonstrukci průtahu se podílí 2 investoři: Kraj Vysočina a město Humpolec. Město Humpolec 
bude v rámci stavby provádět stavební objekty SO 102 Chodníky a SO 402 Veřejné osvětlení + 
metropolitní síť 

Při provádění prací je třeba počítat s koordinací prací na překládce sítě elektronických komunikací, 
který bude provádět 02 Czech Republic, a.s. 
Stavba si vyžádá přeložku stávajících vedení sdělovacích kabelů společnosti 02 Czech Republic 
a.s. Přeložka je součástí projektové dokumentace s označením stavebního objektu: SO 401 
Přeložka 02 kabelu. Realizace překládky kabelu 02 - stavebního objektu SO 401 není 
předmětem této smlouvy o dílo. Přeložka je realizována samostatně společností 02 Czech 
Republic a.s. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje 
k zaplacení dohodnuté ceny. 

2.3. Předmětem díla jsou rovněž všechny následující práce a činnosti: 
zajištění vydání potřebných rozhodnutí a stanovení opatření pro přechodnou úpravu provozu 
na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření 
dotčených orgánů, zajištění aktualizace DIO 
zajištění vydání rozhodnutí o povolení uzavírek a to i částečných, včetně zajištění 
objízdných tras dopravním značením 
soustavná péče o kvalitní značení objízdných tras 
geodetické vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (vytýčení 
hranic trvalého i dočasného záboru) 
soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště 
pasportizace okolních staveb a pozemků před zahájením prací a po dokončení prací 
pasportizace objízdných tras před a po dokončení stavby 
zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), 
odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům, 
aktualizace stanovisek a vyjádření k existenci sítí nutné pro jejich vytýčení 
zhotovitel je povinen dodržet všechny podmínky stanovisek správců sítí 
poskytnutí součinnosti při montážních pracích správců inženýrských sítí (umožnění přístupu 
na staveniště a provedení montážních prací) 
poplatky a zajištění výluk na propojení inženýrských sítí 
přípravu staveniště včetně zajištění přístupu zábor stavby 
náklady na činnost úředně oprávněného zeměměřičského inženýra zhotovitele 
zajištění geologa, geotechnika, náklady na jeho činnost (geotechnický průzkum, odborné 
posudky apod.) 
zpracování a předložení technologických postupů provádění prácí před zahájením 
jednotlivých prací 
zhotovení práce podle technologického předpisu 
průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TP a TKP akreditovanou nezávislou 
zkušebnou odsouhlasenou investorem (technickým dozorem). Návrh akreditované zkušebny 
bude předložen investorovi k odsouhlasení nejpozději 7 dnů od předání staveniště 
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odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předkládat zástupci objednatele 
výsledky jednotlivých zkoušek 
vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán investorovi 
k odsouhlasení do 7 dnů od předání staveniště 
poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví, náklady na 
požadavky stanovené koordinátorem BOZP, náklady na zabezpečení staveniště 
a pracovníků zhotovitele dle požadavků projektové dokumentace, veškeré práce a dodávky 
související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců 
a vozidel v místech dotčených stavbou) 
veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci) v platném znění 
veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
v platném znění. Při pracích je nutné dodržovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 
výšky nebo do hloubky 
dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti 
náklady na zajištění a poučení všech zúčastněných pracovníků o zásadách a opatřeních k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle příslušných zákonných bezpečnostních 
předpisů a technologických pravidel zpracovaných pro jednotlivé technologie výstavby 

Jde zejména o tyto práce a technologie: 
zvedání těžkých břemen pomocí jeřábů 
montáž pomocných konstrukcí a lešení 
práce ve výškách 
bednící práce 
železářské a betonářské práce 
práce se stroji a strojními zařízeními 
práce s elektrickým zařízením 

projektová dokumentace pro realizaci stavby (dále jen „RDS") bude provedena v rozsahu 
a náležitostech dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb s upřesněním dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací schválené MDS-OPK s účinností od 1.2. 2007, dle zadávacích podmínek a dle 
platných TKP a ČSN. Podkladem pro vypracování tohoto stupně projektové dokumentace je 
projektová dokumentace PDPS, kterou objednatel předal dodavateli jako podklad 
pro vypracování nabídky. RDS bude předána objednateli ve 4 vyhotoveních v tištěné 
podobě a 1x v elektronické podobě (na CD ve formátu PDF). Při vypracování projektové 
dokumentace RDS musí zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm 
projektové dokumentace. Zejména musí zhotovitel dbát na to, aby při vypracování RDS 
nedošlo k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je zhotovitel povinen 
pravidelně předkládat objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a 
v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu 
stavby. 
zabezpečení skládky přebytečné zeminy, ornice, kontaminované zeminy, asfaltu. Součástí 
budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady s uvedením místa uložení, přesného 
množství, názvu stavby a s potvrzením o převzetí. 
odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin 
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zajištění dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS") vč. výškopisného a 
polohopisného zaměření. DSPS bude předána 6x v písemné podobě + 1x v digitální podobě 
ve formátu pdf na nosiči CD, výškopisné a polohopisné zaměření bude předáno na nosiči 
CD při dokončení díla. Dále bude předána 2x v elektronické podobě (na CD určeném 
k archivaci, t.j. nosič u něhož výrobce garantuje dobu čitelnosti uložených dat min. po dobu 
25 a více let). Projektová dokumentace předkládaná zhotovitelem (DSPS) bude zpracována 
v souladu s Vyhláškou č. 499/2006 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace a se 
Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (schváleno MD - Ol, č. j. 101/07-
910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007). 
Zajištění veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených 
příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/97 Sb., 205/02 Sb. a nařízení 
vlády č. 163/02 Sb. 
dodání materiálů a výrobků v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů Součástí 
dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, 
certifikáty na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích provedených zkoušek. 
veškeré lešení a podpěrné konstrukce 
montážní prostředky a pomůcky 
veškerá doprava (zahrnuje svislou, vodorovnou, dopravu a přepravu, manipulace a přesuny 
hmot a materiálů nutných pro realizaci díla, příplatky na lepivost, ztížení) 
úpravy, očištění a ošetření pracoviště 
úpravu, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí 
potřebné dočasné úpravy 
zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání 
vody, zajištění svahu, přístřešky, opatření proti klimatickým jevům, apod.) 
veškeré nutné prostředky ochrany práce 
zajištění dokladu o předání pozemků dočasně dotčených stavbou vlastníkům s vyjádřením 
vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány 
Vypracování a průběžná aktualizace časového a finančního harmonogramu stavby 
v průběhu realizace stavby. Na žádost objednatele vypracuje zhotovitel aktualizaci 
harmonogramu a předloží ji nejpozději do 7 dnů od vyzvání objednatelem. Harmonogram 
bude zpracovaný pro každou jednotlivou část samostatně a bude obsahovat postup 
výstavby tj. přesný postup a návaznost jednotlivých prací ze všech stavebních objektů 
v rámci konkrétní části. Předložený harmonogram bude opatřen datem, ke kterému je 
zpracován a bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele (stavbyvedoucí) 
ostatní náklady nutné k dokončení stavby, uvedení do předčasného užívání, k vydání 
kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu 
zajištění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a podkladových dokladů, které jsou 
uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele (stavebníka) během realizace stavby 
uzavření Dohody o předčasném užívání stavby 
geometrický plán (dále jen „GP") stavby v deseti vyhotoveních. GP bude mít náležitostí 
stanovené zvláštními předpisy, zejména vyhláškou č. 26/2007Sb., katastrální vyhláška, bude 
ověřen oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude potvrzen příslušným katastrálním 
úřadem. Obdobným způsobem budou zajištěny a předány rovněž GP pro zřízení věcných 
břemen (v případě jejich potřeby) týkajících se přeložek inž. sítí. 
Vypracování geometrických plánů pro vyznačení věcných břemen do KN v rozsahu tělesa 
nově postavené silnice a nově zhotovitelem provedených přeložek inženýrských sítí (průběh 
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bude upřesněn během stavby) v písemné podobě v počtu odpovídajícím počtu dotčených 
vlastníků navýšeném o 5 ks (rovněž pro každé katastrální území samostatně). 
GP bude způsobilý k majetkoprávnímu vypořádání. Před potvrzením vypracovaného GP 
katastrálním úřadem bude předložen k odsouhlasení objednateli. Vypracované GP budou 
předány v počtu 10 ks. 

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky na činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu 
zhotovitele (SO 000 Vedlejšf a ostatní náklady a ostatní SO rozpočtu). 

2.4. Pro veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla včetně případných změn stavby oproti 
projektové dokumentaci musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen 
technickým dozorem objednatele, dále jen TD a zástupcem objednatele. V případě, že z těchto 
změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací, po dosažení cenové shody, 
uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s odstavcem 4.8 a 14.12 této smlouvy. 

2.5. Podmínky vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek 
nebo povinnost objednatele během realizace stavby splní zhotovitel. 

2.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke 
zbytečnému omezení provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Majitelé přilehlých 
nemovitostí musí být řádně a včas informováni o průběhu stavebních prací. 
Musí být zachován nebo jinak zabezpečen přístup ke všem objektům zejména pro integrovaný 
záchranný systém a jejich vlastníky. 

2.7. Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím vybudované v rozsahu čl. 2 této smlouvy, bude mít 
kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných 
norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto 
závazku bude též odpovídat kvalita všech prováděných prací. 

2.8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 

Článek 3 - termín plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění: 

Zahájení realizace stavby - předání staveniště: předpoklad červen 2016 

Uvedení stavby do předčasného užívání do 1. 8. 2016 v úseku km cca 0,420 -
0,647 

Dle projektové dokumentace „111/12924 Humpolec - ul. Lnářská - Změna č. 1" bude část 
stavby v km 0,420 - 0,647 realizována po jednotlivých etapách tj. samostatně úsek v km 
0,555 - 0,647 a následně 0,420 - 0,555. Tyto úseky budou prováděny tak, aby po jejich 
dokončení bylo umožněno zprůjezdnění těchto úseků. 
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Uvedení stavby do předčasného užívání do 31. 10. 2016 v úseku km 0,000 -
0,420 

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části: do 10.12. 2016 

Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště předloží uchazeč podrobný časový harmonogram 
postupu prací k odsouhlasení. Harmonogram bude aktualizován a předkládán průběžně vždy po 
dohodě s objednatelem. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné. 

Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech: 
Dojde-li během výstavby k výrazné změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele 
Nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele 

V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě. 

Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil. 

3.2 Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit 
termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu 
dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem ktéto smlouvě. 
Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami 
nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na 
plnění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy klimatických podmínek (silné 
dlouhotrvající mrazy nebo velké dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňujících pokračování prací 
v období delším než 10 dnů v době realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku technickým 
dozorem. 

3.3 Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto 
okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci 
nezbavuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té 
doby. 

Článek 4 - Cenové ujednání 

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla 
stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (oceněný soupis prací), která je jako její 
nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve 
znění pozdějších předpisů. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po 
celou dobu realizace díla. 

4.2. Objednatel se zavazuje, že zaplatí zhotoviteli cenu díla, která je specifikována v článku 4.3 
této smlouvy. Cena díla je mezi smluvními stranami ujednána jako cena pevná. Tato cena vyplývá 
z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné 
zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. Zhotovitel na 
sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 
1765 občanského zákoníku. 

4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí: 
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cena celkem bez DPH: 11,620.702,47 Kč 
DPH 21%: 2,440.347,52 Kč 
cena celkem včetně DPH: 14,061.049,98 Kč 

(slovy: Ctrnáctmilionůšedesátjedentisícčtyřicetdevět korun českých) 

4.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. 

4.5. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedeného 
na faktuře - daňovém dokladu. 

4.6. Objednatel, který obecně je plátcem daně z přidané hodnoty, bude z titulu plnění dle této 
smlouvy od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací 
odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. V této souvislosti objednatel 
prohlašuje, že tato přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné 
správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
není objednatel při přijímání daných zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a 
proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a 
zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci 
daně zhotovitel, který bude uskutečňovat zdanitelná plnění poskytnutí služby s místem plnění v 
tuzemsku. 

4.7. Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných 
zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám platných v době realizace díla 
a technické specifikaci předmětu díla. 

4.8. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky ktéto smlouvě za těchto 
podmínek: 

- V případě dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních 
zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných 
okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních 
stavebních prací. Tyto případné dodatečné stavební práce musí být projednány 
a odsouhlaseny objednatelem. 

- V případě změny daňových předpisů (změny zákonných sazeb DPH). 

Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být 
odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 

4.9. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 
(méněpráce). 

4.10. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či 
změn díla: 
- Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových čen použitých v oceněném soupise prací, 

který je přílohou č. 1 této smlouvy 
- Tam, kde nelze použít výše popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno následovně: 

o u záměny položek cenou za obdobné položky cenové soustavy ASPE platné v době 
podání nabídky úměrně upravené s ohledem na vyměňovanou položku, přičemž pro 
ocenění změněné položky bude použit poměr ceny původní položky dle nabídky 
dodavatele k ceně položky v cenové soustavě ASPE 
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o u nově zařazených položek cenou za položku cenové soustavy ASPE platné v době 
podání nabídky ponížené o 15 % 

- nebude-li možno užít položky cenové soustavy ASPE, budou pro ocenění nových položek 
použity ceny z katalogu URS, a.s. Praha v cenové úrovni platné v době podání nabídky 
ponížené o 15 %. 

- Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele, v cenové soustavě ASPE ani v ÚRS, 
a.s. Praha, budou oceněny na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena. Specifikace 
materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých 
dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele, který 
objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přirážku ve výši do 5%. Při 
dodatečném zajišťování subdodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany 
zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive nabídkou 
předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přirážku ve výši do 5% z 
ceny těchto prací 

- Cenovou soustavou ASPE se rozumí OTSKP 2013 - expertní ceny. 
- Cena bude odsouhlasena s objednatelem 
- Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této 

smlouvě 
- Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15 pracovních dnů ode dne 

doručení návrhu 
- Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly 

předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty 

Článek 5 - Platební podmínky 

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

5.2. Mezi smluvními stranami se touto smlouvou ujednává, že celkové plnění, na které je uzavřena 
tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění, která se podle této smlouvy 
uskutečňují v níže sjednaných lhůtách. Za dílčí plnění jsou dohodou smluvních stran považována 
plnění provedená zhotovitelem vždy v průběhu kalendářního měsíce. Každé dílčí plnění 
uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné 
plnění uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního měsíce, pokud ustanovení zákona o 
dani z přidané hodnoty nestanoví jinak. 

5.3. Cena díla je ze strany objednatele splatná na základě faktur, které budou zároveň obsahovat 
náležitosti daňových dokladů. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové 
údaje budou v této měně. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení objednatele 
dle čl. 1.1 této smlouvy. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých 
fakturách přesný název akce „111/12924 Humpolec - ul. Lnářská". 

5.4. Zhotovitel vyhotoví vždy do patnácti dnů od posledního dne daného kalendářního měsíce pro 
objednatele fakturu - daňový doklad, která bude deklarovat cenu dílčího plnění, tedy bude 
představovat cenu plnění provedeného zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného 
kalendářního měsíce. 
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5.5. Faktury vystavené zhotovitelem budou vyhotoveny ve třech vyhotoveních a doručeny 
na adresu objednatele. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací 
potvrzeným TD a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických. 

5.6. Zhotovitel zároveň s fakturou předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve 
formátu *.xls, (resp. *.xlsx) a ve formátu *XC4. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet 
dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet v el. podobě 
musí obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období 
nebudou dodány, bude uvedena nula. 

5.7. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a 
nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli. 

5.8. Objednatel z titulu úhrady ceny díla nebo její části vyplývající z této smlouvy není v prodlení, 
pokud nejpozději v den splatnosti bude daná peněžní částka připsána na účet zhotovitele. Po 
objednateli, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může zhotovitel požadovat 
zaplacení úroku z prodlení ve výši, kterou stanoví vláda nařízením. Úrok z prodlení je splatný 
způsobem uvedeným zhotovitelem v jeho vyúčtování, a to do patnácti dnů ode dne jeho nárokování 
ze strany zhotovitele. 

5.9. Doba splatnosti části ceny díla deklarované danou fakturou jako cena plnění provedeného 
zhotovitelem pro objednatele v průběhu daného kalendářního měsíce se mezi smluvními stranami 
ujednává vždy na třicet dnů ode dne vyhotovení dané faktury. Ujednání tohoto odstavce platí pro 
části ceny díla, jejichž součet postupně kumulativně dosáhne částky 90% ceny za provedení díla 
dle článku 4.3 této smlouvy. 

5.10. Doba splatnosti zbývající části ceny díla ve výši 10% ceny za provedení díla dle článku 4.3 
této smlouvy se mezi smluvními stranami ujednává na třicet dnů ode dne provedení díla bez 
jakýchkoli vad. Provedením díla bez jakýchkoli vad se pro účely tohoto odstavce rozumí dokončení 
díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad, nebo odstranění zhotovitelem všech vad 
poté, co bylo dílo zhotovitelem dokončeno a objednatelem převzato s výhradami. 

5.11. Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělky, počne běžet lhůta 
splatnosti konečné faktury dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků 

5.12. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet zhotovitele dle odst. 1.2. této 
smlouvy, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a 
který je podle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj 
z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je zavázán ke zveřejnění 
výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední částí 
peněžitého dluhu objednatele vůči zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy. 

5.13. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle 
ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními stranami, že pro 
úhradu ceny díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle 
ustanovení § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel zavázán 
formou bezhotovostního převodu na výše uvedený účet zhotovitele zaplatit v době splatnosti částku 
ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající 
výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou 
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na celé koruny nahoru, uhradí objednatel za zhotovitele správci daně zhotovitele v pětadvacetidenní 
lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění. Tato platba 
bude směřována na depozitní účet správce daně, přičemž předčíslí účtu je 80039, matriková část 
účtu je 67626681 a kód banky je 0710. Platba bude provedena s uvedením variabilního symbolu 
609 32 171 (IČO zhotovitele), specifického symbolu 70890749 (IČO objednatele), konstantního 
symbolu 1148; ve zprávě pro příjemce platby bude uvedena informace o dni uskutečnění 
zdanitelného plnění ve tvaru DD/MM/RRRR-P, kde DD je proměnná číselně označující den, MM 
proměnná číselně označující měsíc a RRRR proměnná číselně označující rok. 

5.14. Dojde-li ke změně místní příslušnosti správce daně zhotovitele, předloží zhotovitel bez 
jakéhokoliv odkladu objednateli návrh na uzavření dodatku této smlouvy, kterým bude 
aktualizována matriková část účtu správce daně uvedená v předchozím odstavci. Objednatel se 
zavazuje takový dodatek se zhotovitelem bez zbytečného odkladu uzavřít. 

5.15. Objednatel sdělí zhotoviteli informaci o provedení úhrady daně z přidané hodnoty za 
zhotovitele. Sdělení objednatel učiní v desetidenní lhůtě ode dne realizace platby, a to formou 
prokazatelně doručeného listinného dokumentu, nebo formou datové zprávy odeslané 
prostřednictvím datové schránky. Ve sdělení zhotoviteli objednatel uvede následující údaje: číslo 
příslušného daňového dokladu, výši zaplacené daně, datum platby, údaje o účtu správce daně 
(předčíslí, matriková část, kód banky), variabilní symbol, specifický symbol, konstantní symbol a 
údaj uvedený ve zprávě pro příjemce platby. 

5.16. Zhotovitel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění dle této smlouvy bude 
pro objednatele uskutečňovat zdanitelná plnění, prohlašuje: 
- že není dlužníkem ve smyslu ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, tedy, že není 

daňovým subjektem s neuhrazeným nedoplatkem; 
- že daň z přidané hodnoty na výstupu z titulu plnění dle této smlouvy bude přiznávat ke dni 

uskutečnění zdanitelných plnění nebo ke dni přijetí úplat, a to vždy k tomu dni, který nastane 
dříve, pokud zákon o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak; 

- že daň z přidané hodnoty z titulu plnění dle této smlouvy bude uvádět v daňových přiznáních za 
zdaňovací období, ve kterých mu vznikla povinnost daň přiznat; 

- že vlastní daňovou povinnost týkající se daně z přidané hodnoty bude správci daně platit ve 
lhůtě pro podání daňového přiznání; 

- že bude vždy postupovat a jednat takovým způsobem, aby objednateli nevznikla povinnost 
ručení za daň z přidané hodnoty nezaplacenou zhotovitelem. 
Mezi smluvními stranami se výslovně ujednává, že nelze postoupit jiné osobě žádnou 
pohledávku vzniklou na základě této smlouvy; postoupit nelze ani část takové pohledávky. 

5.17. Mezi smluvními stranami se výslovně ujednává, že nelze postoupit jiné osobě žádnou 
pohledávku vzniklou na základě této smlouvy; postoupit nelze ani část takové pohledávky. 

Článek 6 - Staveniště 

6.1. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací stavby. Pokud bude zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, obstará si jej na vlastní náklady vč. uzavření nutných 
smluvních vztahů, souhlasů a rozhodnutí. 
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6.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 pracovních 
dnů od vyzvání ze strany objednatele, a to formou oboustranně podepsaného protokolu. 

6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná 
rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen 
staveniště převzít. 

6.4. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí a 
neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození. 

6.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou 
dokumentaci ve 2 vyhotoveních. 

6.6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zabezpečí vjezd na staveniště, 
jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s platnými právními 
předpisy. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s 
orgány státní správy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů 
zařízení staveniště apod. 

6.7. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání 
a převzetí díla a vyklízení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody. 

6.8. Zhotovitel je povinen před započetím prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých 
stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců 
těchto zařízení. Za veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese 
výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. 

6.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. 

6.10. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající 
se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární 
ochrany apod. 

6.11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního 
předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

Článek 7 - Provádění díla 

7.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění, díla stavební deník s denními záznamy o 
provedených pracích v souladu s Vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění 
pozdějších předpisů. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro 
provedení díla, časový postup prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických 
zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude 
stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě 
provádění díla). Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) 
v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtat a 
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vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele oprávněni 
nahlížet, či zapisovat do něho pověření zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce TD, 
koordinátor BOZP na staveništi a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené. 

7.2. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 
projektanta, technického dozoru a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob: 

Technický dozor: Ivo Toman, Holíkova 59, 586 01 Jihlava, IČO 76205053 
Autorský dozor projektanta: M.I.S. a. s., Resslova 956, 500 02 Hradec Králové, IČO: 42195683 
Koordinátor BOZP: Jitka Krupičková, Masarykova 2978, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 75972140 

Technický dozor zejména: 
- Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle 

smlouvy o dílo, platných technických norem, rozhodnutí státní správy a jiných 
předpisů. 

- Je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního 
deníku) na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací a stanovit zhotoviteli lhůtu 
pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá 
potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté 
vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu 
dle čl. 11.1.4. 

- Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy 
provedených prací a zjišťovací protokoly. Účastní se prováděných zkoušek 
zhotovitelem, provádí kontrolu zakrývaných prací. 

- Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které 
nemají vliv na cenu díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení 
objednateli. 

- Je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce 
zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik 
hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

- Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník. 

7.3. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a TD, je důkazem 
o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy. 

7.4. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení 
stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci. 

7.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 
odsouhlaseny jak TD, tak zástupcem objednatele ve věcech technických, a nesmí mít vliv na výši 
ceny díla. 

7.6. Kontrolní dny zajišťuje a organizuje TD a budou svolávány dle potřeby stavby. Předpokládá 
se 1x týdně. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace stavby a mají stejnou 
právní platnost jako zápisy ve stavebním deníku. 

7.7. Zhotovitel zabezpečí vhodné prostory pro jednání a účast svých zmocněných odpovědných 
zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny TD. 
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7.8. Zhotovitel vyzve TD prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, 
které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu technický dozor bez 
závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím 
písemném upozornění TD a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. 
V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality TD nepozve, má tento právo žádat odkrytí 
zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést. Zhotovitel je 
v takovém případě dále povinen hradit náklady objednatele spojené s dodatečným prověřením 
kvality prací. 

7.9. Zhotovitel vyzve kromě technického dozoru i správce podzemních vedení a inženýrských sítí 
dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí, zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem 
ve stavebním deníku, případně samostatným protokolem. Zhotovitel před jejich zakrytím opatří 
geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání dokončeného díla předá 
objednateli. 

7.10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez zbytečného 
odkladu oznámit objednateli a navrhnout změnu díla. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla jiné 
překážky bránící řádnému provádění díla je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit 
objednateli a navrhnout další postup. 

7.11. Zhotovitel je povinen bez odkladu písemně upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady 
spojené s následným odstraněním vady díla. 

7.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných právních 
předpisů, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně, 
nejpozději do 14 dnů od zjištění rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
škodu finančně nahradit. 

7.13. Zhotovitel není oprávněn při stavbě využívat jiné subdodavatele, než byli uvedeni v nabídce 
uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky. 
Změna subdodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena 
objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami subdodavatelů nese zhotovitel. V případě 
změny subdodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel oprávněn 
uplatnit smluvní pokutu dle odst. 11.1.5., případně odstoupit od smlouvy. 

7.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající 
se produkcí a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám 
(zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní 
náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito 
závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit 
taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození. 

7.15. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající 
se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární 
ochrany apod. 
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7.16. Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS") bude vypracována v souladu 
a náležitostech dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, a 
Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MDS-OI s účinností od 1.2. 
2007, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN. Podkladem pro vypracování DSPS 
bude PDPS a RDS, geodetické zaměření provedených prací, případně další požadavky 
objednatele. DSPS bude předána objednateli ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a 2x 
v elektronické podobě (na CD určeném k archivaci, tj. nosič, u něhož výrobce garantuje dobu 
čitelnosti uložených dat min. po dobu 25 a více let). Při vypracování projektové dokumentace DSPS 
musí zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. 

Článek 8 - Předání a převzetí díla 

8.1. Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli. 

8.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k předání a převzetí ukončeného díla nejméně 10 
pracovních dnů předem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat 
přejímací řízení. 

8.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit: 

- originál stavebního deníku 
- dokumentací skutečného provedení stavby (DSPS) viz. bod 2.3 této smlouvy 
- závěrečnou zprávu zhotovitele o jakosti provedeného díla ve 4 vyhotoveních, obsahující 

především tyto doklady: 
o kopie stavebního deníku 
o atesty a certifikáty použitých materiálů v českém jazyce. V případě cizojazyčných 

dokumentů předloží dodavatel tyto dokumenty v původním jazyce s připojením 
jejich překladu do českého jazyka. Zhotovitel se zavazuje připojit k cizojazyčným 
dokumentům, které zadavatel označí jako významné, jejich úředně ověřený 
překlad do českého jazyka. 

o doklady o provedených zkouškách 
o vyžadovaná geodetická zaměření, geodetické zaměření skutečného provedení 

stavby bude provedeno na podkladu katastrální mapy (včetně digitální podoby na 
CD) 

o prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků 
o součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady, o uložení 

demontovaných a vybouraných materiálů a hmot s uvedením místa uložení, 
přesného množství, názvu stavby a s potvrzením o převzetí 

o ostatní doklady požadované stavebními úřady (včetně dokladů požadovaných 
k vydání kolaudačního souhlasu nebo k vydání povolení předčasného užívání 
stavby - např. souhlasná stanoviska dotčených orgánů) 

o doklady o předání dotčených pozemků vlastníkům, s vyjádřením vlastníků 
pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány 

o doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem 
o doklady a zápisy o převzetí dotčených inženýrských sítí jejich vlastníky, případně 

správci 
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o pasportizace okolních objektů a objízdných tras před zahájením a po dokončení 
prací 

- geometrické plány - viz bod 2. 3. této smlouvy 

8.4. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí" podepsaný 
zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména 
zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků (bude-li s nimi dílo 
převzato), dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků, datum vyklizení staveniště apod. 

8.5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro nedodělky. Odmítne-li objednatel dílo 
převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. Objednatel nemá právo odmítnout 
převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

8.6. Smluvní strany sjednávají, že drobnými vadami ve smyslu čl. 8.5 této smlouvy nejsou 
odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, českými technickými 
normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a příslušnými technickými 
podmínkami (TP), které se vztahují ke zpracovávanému dílu. Drobnými vadami dále nejsou 
odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených touto smlouvou a dalšími obecně závaznými 
předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu a jejichž odstraňování si nevyžádá omezení 
provozu na pozemní komunikaci. 

8.7. Smluvní strany sjednávají, že za ojedinělé drobné vady ve smyslu čl. 8.5 této smlouvy 
nebudou považovány vady vyskytující se v rozsahu převyšujícím 5 vad zpracovávaného díla. 

8.8. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel povinen 
je odstranit v termínu společně dohodnutém. Pozdější termín odstranění vad je možný pouze na 
základě písemné dohody obou smluvních stran. 

8.9. Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Objednatel jej 
vyrozumí o termínu jejího konání nejméně 5 dnů předem. 

8.10. Zhotovitel je povinen odstranit všechny jím zaviněné závady zjištěné při závěrečné kontrolní 
prohlídce ve lhůtě určené v zápise z kontrolní prohlídky stavby a splnit podmínky stanovené pro 
povolení k užívání předmětu smlouvy. O odstranění zjištěných závad bude sepsán mezi smluvními 
stranami zápis. 

8.11. Dílo bude předáváno v souladu s termíny ukončení dle odst. 3.1 této smlouvy, pokud nebude 
smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu 
a řádného vyčištění stavby a staveniště. 

Článek 9 - Odpovědnost za vady, záruční podmínky 

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními 
předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Bylo-li plněno vadně, je se 
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zhotovitelem společně a nerozdílně za podmínek § 2630 občanského zákoníku zavázán 
poddodavatel zhotovitele, dodavatel stavební dokumentace a dozor nad stavbou. 

9.2. Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy po odstranění poslední vady a 
nedodělku. 

9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po převzetí stavby v důsledku neodborného zásahu, 
neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob. 

9.4. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejích 
příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. 

9.5. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění 
vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději 
v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad 
zhotoviteli. 

9.6. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace, nebo v přiměřené lhůtě, která 
bude pro ten účel sjednána. 

9.7. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin 
od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. 

9.8. Za sjednanou úhradu odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí. 

9.9. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla 
neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, 
nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou. 

9.10. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 9.1. tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen 
v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost. 

9.11. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí 
na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. 

9.12. Provedené odstranění vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu 
poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v čl. 9.2. této smlouvy, která počíná běžet 
dnem předání a převzetí opravy. 

Článek 10 - Odpovědnost za škodu 

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání 
a převzetí díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak. 

10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 
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10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla 
při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této 
smlouvy. 

10.4. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškození komunikací, způsobené 
jeho provozem nebo činností. 

10.5. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s realizací 
díla budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny 
do původního nebo projektovaného stavu. 

10.6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na 
vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s 
minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám ve výši 
min. 20 mil. Kč. 

10.7. Zhotovitel je povinen předat objednateli úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy na 
požadované pojištění při podpisu této smlouvy. 

Článek 11 - Smluvní pokuty a náhrada škody 

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní 
strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů 
dle odst. 3.1 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla 
sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně 
však po dobu 10 dnů. 

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů 
dle odst. 3.1 přesahujícím lhůtu 10 dnů dle odst. 11.1.1, zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 11. a každý 
další i započatý den tohoto prodlení. 

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto 
smlouvou, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště. 

11.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných koordinátorem BOZP či 
TD v průběhu provádění prací, zapsaných ve stavebním deníku s uvedením lhůty pro 
jejich odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
díla sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení. 

11.1.5. Při neoprávněném využití jiného subdodavatele ve smyslu odst. 7.13. zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každou neoprávněnou změnu 
subdodavatele. 

11.1.6. Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a 
převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla 
sjednané touto smlouvou za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému 
termínu, a to za každou vadu nebo nedodělek. 
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11.1.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle odst. 9.6 této smlouvy, tj. do 30 dnů od 
doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel 
objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto 
smlouvou za každou jednotlivou vadu a den prodlení. 

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. 

11.1.9. Při prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky za řádné provedení díla dle odst. 
12.1, resp. bankovní záruky za řádné zajištění závazků zhotovitele plynoucích 
zodpovědnosti za vady díla dle odst. 12.3, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý 
den tohoto prodlení. 

11.2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti 
zhotovitele je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to 
písemnou výzvou zápisem do stavebního deníku. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do pěti 
kalendářních dnů od zápisu této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, a 
za každý i započatý den prodlení. 

11.3. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady 
způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku 
porušení závazku zhotovitele vznikl objednateli právní nárok dle příslušných ustanovení této 
smlouvy, uzavřou dohodu o vzájemném započtení pohledávek. 

11.4. Smluvní pokuty sjednané dle článku 11 této smlouvy jsou splatné do 30 kalendářních dnů po 
obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení 
ustanovení specifikovaného v tomto článku. 

11.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 

11.6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky 
na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za 
odstranění vad. 

11.7. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této 
smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude 
stanovena v souladu s příslušným právním předpisem. 

Článek 12 - Zajištění závazků zhotovitele 

12.1. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 1 000 000 Kč 
platnou podobu provádění díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat 
finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající 
z této smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy. 

12.2. Bankovní záruku podle bodu 12.1 předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději 
do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna 
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po podpisu protokolu o odstranění poslední vady či nedodělku. Zhotovitel zajistí platnost bankovní 
záruky po celou dobu provádění díla, resp. do doby odstranění posledních vad či nedodělků. 

12.3. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné zajištění závazků zhotovitele 
plynoucích z odpovědnosti za vady díla ve výši 700 000 Kč platnou po dobu záruky na stavební 
část díla dle čl. 9.2 této smlouvy. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat 
finanční prostředky v případě, že v průběhu záruky nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající 
z odpovědnosti za vady, nebo v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této 
smlouvy. 

12.4. Bankovní záruku podle bodu 12.3 předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději 
do 14 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Bankovní záruka za řádné zajištění 
závazků zhotovitele bude uvolněna po uplynutí lhůty stanovené v ust. 9.2 pro stavební část díla, 
resp. po vypořádání všech vzájemných závazků a pohledávek. 

Článek 13 - Odstoupení od smlouvy 

13.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v 
rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve 
lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy 
odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu 
povinen uhradit. 

13.2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení 
se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo 
že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do 
kdy musí nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, 
může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je 
zhotovitel povinen uhradit. 

13.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest 
měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

13.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

13.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku, 

13.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, 

13.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa 
podle zvláštních právních předpisů, 

13.4.4. zhotovitel vstoupí do likvidace, 
13.4.5. nastane vyšší moc uvedená v odst. 3.6 této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které 

nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní 
některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

13.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 13.4 tohoto článku je každá smluvní strana 
povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není 
rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 
opravňujících k odstoupení od smlouvy. 
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13.6. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 13.1 a 13.2 tohoto 
článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 13.4 tohoto článku, smluvní 
strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí 
obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od 
smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční 
hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla 
neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se 
zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, 
jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. 

13.7. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této 
smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli. 

13.8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Pro účely vyhotovení protokolu a 
vzájemného vypořádání nároků smluvních stran se přiměřeně použije ustanovení čl. 13.6 této 
smlouvy. 

13.9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 
13.1,13.2 a 13.4 tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede 
objednatel. 

13.10. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 
s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně. 

13.11. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 
oprávněn za porušení povinnosti zhotovitele, které bylo důvodem k odstoupení, uplatnit smluvní 
pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny 
následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy 
s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny 
objednatelem. 

13.12. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout 
nebo dát k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobně či 
skladu, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou. 

13.13. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a na náhradu škody. 

13.14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 
zhotoviteli. 

13.15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku. 
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Článek 14- Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení 

14.1. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami 
realizace a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami 
stanovenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a při realizaci prací bude postupovat striktně 
podle zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány 
s objednatelem. 

14.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo 
dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám 
podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se 
zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou 
soutěž. 

14.3. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je 
předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že výše uvedená osoba pověřená výkonem 
TD není ani osobou s ním propojenou. 

14.4. Zhotovitel prohlašuje, že šije vědom své povinnosti stanovené ust. § 147a odst. 4 a 5 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předložit objednateli jako 
veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více jak 10% 
z celkové ceny veřejné zakázky, nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným 
zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. 

14.5. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu 
plnění dle příslušných ustanovení této smlouvy. 

14.6. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

14.7. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít 
obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona. 

14.8. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě 
v přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí 
na nástupnický právní subjekt. 

14.9. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně 
vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly 
součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

14.10. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající 
z této smlouvy třetí osobě. 

14.11. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
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14.12. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly 
považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje chráněné jinými právními předpisy. 

14.13. Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

14.14. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

14.15. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva 
zhotovitel. 

14.16. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

14.17. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím 
obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. 
Na důkaz připojují své podpisy. 

14.18. Nedílnou přílohou této smlouvy je oceněný soupis prací. 

V Jihlavě dne V Havlíčkově Brodě dne 17. 5. 2016 

Za objednatele: Za zhoto1 

Ing. Libor Joukl / / 
náměstek hejtmana pro oblast majetku, 
dopravy a silpícníhg hospodářství 

Petr Suchý / 
předseda představenstva 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 

Objekt: 

15477 - lli-12924 Humpolec • ul.Lnářská 

SO 000 - Vedlejší a - SO 000 - Vedlejší a ostat. 

JKSO: 

Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

18.3.2016 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

ÍCena s DPH 

21,00% 

15,00% 

265 000,00 

0,00 

CZK 

265 000,00 
0,00 

265 000,00 

55 650,00 

0,00 

320 650,00 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Razítko 

Datum a podpis: Razítko 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Kód - Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

0 - Všeobecné konstrukce a práce 

15477 -111-12924 Humpolec - ul.Lnářská 

SO 000 - Vedlejší a - SO 000 - Vedlejší a ostat.. 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

18.3.2016 

Cena celkem [CZK] 

265 000,00 

265 000,00 

2) Ostatní náklady 0,00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 265 000,00 

Strana 4 z 49 



ROZPOČET 

Stavba: 

Objekt: 

15477 • 111-12924 Humpolec - ul.Lnářská 

SO 000 - Vedlejší a - SO 000 - Vedlejší a ostat.. 

Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

i PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

Popis 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

MJ Množství 

18.3.2016 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

265 000,00 

0 - Všeobecné konstrukce a práce 

K -02610 

2 | K 02730 

K 102811.A 

K -02811.B 

K 102910 

ZKOUŠENI KONSTRUKCI A PRÁCI ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE 
SOUBO; 

R ! 

Veškeré průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných TKP) 

vč. vypracování KZP a technologických postupů prací) zahrnuje veškeré 

náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami 

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ iS0UB0| 
I R I 

zajištěni vytyčeni veškerých stávajících inženýrských sítí včetně úhrady 

za vytyčení, odpovědnost za jejich neporušeni během výstavby a zpětné 

předáni jejich správcům, zajištění oprávněných požadavků správců 

šití zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 

zařízeními 

Součet 

IPRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU 
jSOUBOj 

! R I 

Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a přilehlých 

objektů, které mohou být dotčeny stavbou před započetím, v průběhu a 

po realizaci stavebních prací. Za podmínek dle SOD. Čerpáni se 

souhlasem investora, zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem 

požadovanými pracemi 

1 

Součet 

[PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU 

Zjištěni a zdokumentování stávajícího stavu objízdných tras, které 

mohou být dotčeny stavbou před započetím, v průběhu a po realizaci 

stavebních prací. Za podmínek dle SOD. Čerpání se souhlasem 

investora, zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem 

požadovanými pracemi 

1 

Součet 

[OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ 

jSOUBOj 

! R I 

Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměřeni stavby 

před výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení 

stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla zahrnuje veškeré 

náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 j 

1,000 

1,000 

1,000 i 

10 000,001 
265 000,00 

10 000,00 

15 000,00 

10 000,00j 

10 000,001 

1,000 

1,000 

1,000! 30 000,00 j 30 000,00! 

K 102911 

K j02940 

Součet 

jOSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádáni vlastnických 

vztahů pod dokončeni stavby včetně geometrického plánu pro věcná 

břemena dle SOD zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem 

požadovanými pracemi 

1 

Součet 

jOSTATNÍ POŽADAVKY • VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 

jSOUBOj 

í R 

jSOUBOj 

í R í 

1,000 

1,000 

1,000 j 

1,000 

1,000 

1,000] 20 000,00 j 

40 000,00 j 
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Í PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CIK] Cena celkem [CIK] 

8 ! K 102943 

9 ! K Í02945 

10 | K Í02960 

Skutečné provedení stavby S0101 • DSPS dle SOD zahrnuje veškeré 

náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 

Součet 

jOSTATNÍ POŽADAVKY • VYPRACOVÁNÍ RDS 

Realizační dokumentace stavby S0101 • RDS dle SOD 

1 

Součet 

jFOTODOKUMENTACE 

dle SOD 

1 

Součet 

[OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR 

Zajištění geologa, geotechnika stavby a úředně ověřeného 

zeměměřičského inženýra stavby zahrnuje veškeré náklady spojeně s 

objednatelem požadovaným dozorem 

1 

jSOUBO: 

! R 

i KPL 

jSOUBOj 

í R ! 

1,000 

1,000 

1,000 i 

1,000 

1,000 

1,000 i 

1,000 

1,000 

1.0001 

1,000 

1,000 

1,000! 

75 000,00: 

5 000,001 

10 000,001 

75 000,001 

5 000,00! 

10 000,001 

11 | K 1029611 

12 j K 103130 

jOSTATNÍ POŽADAVKY - BOZP 

zajištěni realizace opatřeni vyplývajících z požadavků BOZP po dobu 

stavebních prací zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem 

požadovaným dozorem 

1 

Součet 

[ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

příprava zařízení staveniště, jeho provoz a jeho odstranění včetně 

případného zajištěni přístupu zahrnuje objednatelem povolené náklady 

na pořízení (event, pronájem), provozování, udržování a likvidaci 

zhotovitelova zařízeni 

jSOUBOj 

í R ! 

jSOUBOj 

! R í 

1,000 

1,000 

1.0001 

15 000,00 j 15 000,00; 

25 000,00! 25 000,00 j 

1,000 

1,000 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 

Objekt: 

15477 • 111-12924 Humpolec • ul.Lnářská 

SO 101 - Komunikace - SO 101 - Komunikace 

JKSO: 

Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

CC-CZ: 

Datum: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

18.3.2016 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

Cena s DPH 

21,00% 

15.00% 

CZK 

10 066 339,61 

0,00 

10 066 339,61 
0,00 

10 066 339,61 

2 113 931,32 

0,00 

12 180 270,93! 

Projektant 

i Datum a podpis: 

j Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: 15477 • 111-12924 Humpolec - ul.Lnářská 

Objekt: SO 101 - Komunikace - SO 101 - Komunikace 

Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Kód - Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

0 - Všeobecné konstrukce a práce 

1 - Zemní práce 

2 - Základy 

5 - Komunikace 

8 - Potrubí 

9 - Ostatní konstrukce a práce 

2) Ostatní náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Datum: 18.3.2016 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Cena celkem [CZK] 

10 066 339,61 

689 097,33 

2 240 907,74 

1 507 104,58 

4 471 170,43 

628 689,08 

529 370,45 

0,00 

10 066 339,61 
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ROZPOČET 

Stavba: 

Objekt: 

15477 -111-12924 Humpolec - ul.Lnářská 

SO 101 - Komunikace - SO 101 - Komunikace 

Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

PC Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

Popis 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

MJ Množství 

18.3.2016 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

10 066 339,61 

0 - Všeobecné konstrukce a práce 

1 I K 1014112 

2 1 K -014122 

3 ! K 1014132 

[POPLATKY ZA SKLADKU TYP S I 

zemina Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky 

související s uložením odpadu na skládce. 

"přebytek zeminy 

:"(500*0,15+2128,56+800*0,1+60*0,5+1 *0,3+10*0,15+523,36+3 

9)*1,8 

Součet 

í POP LAŤKY ZA SKLÁDKU TYP S li 

suť, vybourané hmoty Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli 

skládky související s uložením odpadu na skládce. 

"kamenivo: "2377,63*2,3 

"obruby : "110*0,25*0,15*2,4 

"ut.vp. : "8*1,2*2,4 

"vybour.žb A2 bet. materiál 28*2,4+4*2,7 

"Celkem: "A2+D2+F2+G2" 

Součet 

jPOPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S III 

živičná suť Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky 

související s uložením odpadu na skládce. 

"ASF."": "81*2,5 

Součet 

5 179,896! 

5 179,896 

5 179,896 

5 579,489! 

5 468,549 

9,900 

23,040 

78,000 

5 579,489 

202,500! 

202,500 

202,500 

689 097,33 
14,00 j 72 518,54j 

110,00j 613 743,79 j 

1 - Zemní práce 

4 i K M11204 

K M1130 

K 113138 

[ODSTRANĚNI KROVIN S ODVOZEM DO 5KM 

s odvozem na skládku a likvidací odstranění travin, křovin a stromů do 

průměru 100 mm, doprava dřevin, spálení na hromadách nebo 

Štěpkování 

"dlePD C.1.2 

"dle ""potřeby podél trasy :"" "10*2 

Součet 

iSEJMUTÍ DRNŮ 

tl. 1S0mm s odvozem na skládku včetně vodorovné dopravy a uloženi na 

skládku 

"dle PD C.1.2 

"dle potřeby podél trasy : "500*0,5*2 

Součet 

jODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

ÍD0 20KM 

s odvozem na skládku vč. úpravy hran Položka obsahuje veškerou 

manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uloženi na 

skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). 

20,000 j 

20,000 

20,000 

500,000 í 

500,000 

500,000 

81,000; 

120,00 [ 

2 240 907,74 
2400,00! 

49,00; 24 500,00] 

570,00; 46 170,00 

"dle PD C.1.2 : 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

"ve vjezdech km0,475: "20*2*0,15" 6,000 

"podél trasy nedofrézovaná místa : "500*1,0*0,15 75,000 

"Celkem: "A6+B6 

Součet 81,000 

7 | K 11317 
[ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DUŽEBNÍCH 

jKOSTEK 
M3 68,0001 619,50j 42 126,00 

K 1113328 

9 I K 1113524.A 

vynaložení a s odvozem na skládku KSUS Položka obsahuje veškerou 

manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na 

skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví 

jinak). 

11 dle PD C.1.2 : 

"ve vjezdech km0,475: "20*2*0,20 

"rozjezd km 0,420 napojení: "40*5*0,20 

"v trase předpoklad : "100*0,2 

"Celkem: "A7+B7+C7 

Součet 

| ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO i 

Í20KM I 

s odvozem na skládku Položka obsahuje veškerou manipulaci s 

vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku (pokud 

zadávací dokumentace nestanoví jinak). 

"dle PD C.1.1. - C.1.6. : 

"vozovka :" (1850+1100+1465)*1,16*0,45+40*7*0,2 

"rozjezdy: "20*2*0,3+5 

"Celkem: "A8+B8 

Součet 

[ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO j 

Í20KM j 

8,000 

40,000 

20,000 

68,000 

2 377,6301 

2 360,630 

17,000 

2 377,630 

110,000 { 

230.86: 548 899,66| 

10 i K [113564.A 

5 odvozem na skládku Položka obsahuje veškerou manipulaci s 

vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a 

poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). 

"dle PD C.1.1-C.1.6.: 

"v trase silnice km 0,430-0,540: "110 

Součet 

[ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH, ODVOZ j 

IDO 20KM i 

110,000 

110,000 

80,000 j 12 544,001 

s odvozem na skládku KSÚS Položka obsahuje veškerou manipulací s 

vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a 

poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). 

"dlePD C.1.2: 

"rozjezd km 0,420" "linka napojení: "2'40 

"Celkem: "B10 

Součet 

íFRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM 

80,000 

693,650'[ 11 i K i 113728 225 574,98[ 

odvoz na skládku KSÚS Položka obsahuje veškerou manipulaci s 

vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku o 

poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). 

"dle PD C.1.1. - C.1.6. : 

"vozovka (1850+1100+1465)h0,15 

"rozjezdy : "(177,5+22+39,5+35+37+60+259+140+15)*0,04 

"Celkem: "A11+B11 

Součet 

[ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ I S ODVOZEM DO 20KM 

662,250 

31.400 

693,650 

2 128,560 12 ! K [122738 226,80: 482 757,41! 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

s odvozem na skládku • vodorovná a svislá doprava, přemístění, 

přel ožení, manipulace s výkopkem, - kompletní provedení vykopávky 

nezapažené i zapažené, - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm 

vč. klimatických opatřeni, • ztížení vykopávek v blízkosti podzemního 

vedení, konstrukcí o objektů vč. jejích dočasného zajištěni, - ztížení 
pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod., -

příplatek za lepivost, • těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných 

částech (figurách), • čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a 
pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2), • potřebné 

snížení hladiny podzemní vody, • těžení a rozpojování jednotlivých 

balvanů, • vytahování a nošení výkopku, - svahování a přesvoh. svahů do 

konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené 

klimatickými vlivy, • eventuelně nutné druhotně rozpojeni odstřelené 

horniny, • ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek, • pažení, 
vzepřeni a rozepřeni vč. přepažováni, • hradící a štětové stěny dočasné 

(adekvátně platí ustanoveni k pol. 1151,2), • úpravu, ochranu a očištěni 

dna, základové spáry, stěn a svahů, • zhutnění podloží, případně í svahů 
vč. svahování, • zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, neni-li pro 

tyto práce zřízena samostatná položka, • udržování výkopiště a jeho 

ochrana proti vodě, • odvedeni nebo obvedeni vody v okolí výkopiště a ve 

výkopišti, • třídění výkopku, - veškeré pomocné konstrukce umožňujíci 

provedeni vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., 

přemostění,, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

13 í K 112922 

"dle PD C.1.1. -C.1.6. : 

"sanace podloží : 

"vozovka (1850+1100+1465)"1,16*0,40 

"teréní úpravy, svahování: "80 

"Celkem: "A12+B12" 

Součet 

i ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL DO 100MM 

s odvozem na skládku • vodorovná a svislá doprava, přemístěni, 

přeložení, monípulace s výkopkem a uložení na skládku 

"dle PD C.1.1. -C.1.6. : 

"km 0,000-0,400 : "400*2* 1,0" 

Součet 

ICiSTENI PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,50M3/M 

vč. odvozu na skládku • vodorovná a svislá doprava, přemístěni, 

přeložení, manipulace s výkopkem a uloženi na skládku 

"dle PD C.1.1. - C.1.6. : 

"pročištění příkopů na zú : "40+20 

Součet 

2 048,560 

80,000 

2 128,560 

800,000 i 

800,000 

800,000 

60,0001 

60,000 

60,000 

1,0001 

40,70 i 32 560,00 j 

123,20! 7 392,001 

15 I K ] 12980 •CISTENI ULICNICH VPUSTI 500,00! 

vč. odvozu na skládku - vodorovná a svislá doprava, přemístěni, 

přeložení, manipulace s výkopkem a uloženi na skládku 

1 1,000 

Součet 1,000 

IČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM j M I 10,000 j 538,00 f 5 380,00j 16 I K 1129946 

s odvozem na skládku • vodorovná a svislá doprava, přemístěni, 

přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku 

"dle potřeby: "10 

Součet 

10,000 

10,000 

17 | K 132738 ÍHLOUB RYH A MELIOR KAN SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR I DO 20KM j M3 523,360| 155 662,96 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

vč.paženi a s odvozem na skládku • vodorovná a svislá doprava, 

přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem, • kompletní provedení 

vykopávky nezapažené i zapažené, • ošetření výkopiště po celou dobu 

práce v něm vč. klimatických opatření, • ztíženi vykopávek v blízkosti 

podzemního vedeni, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištěni, 

• ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod., • 

příplatek za lepivost, - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných 

částech (figurách), - čerpání vody vč. čerpacích jimek, potrubí a 

pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2), • potřebné 

snížení hladiny podzemní vody, • těžení a rozpojování jednotlivých 

balvanů, • vytahování a nošení výkopku, - svahování a přesvah. svahů do 

konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené 

klimatickými vlivy, - eventuelně nutné druhotné rozpojeni odstřelené 

horniny, • ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek, - pažení, 

vzepření a rozepření vč. přepažování, • hradící a štětové stěny dočasné 

(adekvátně platí ustanoveni k pol. 1151,2), • úpravu, ochranu a očištěni 

dna, základové spáry, stěn a svahů, • zhutněni podloží, případně i svahů 

vč. svahování, • udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě, • 

odvedení nebo obvedeni vody v okolí výkopiště a ve výkopišti, • třídění 

výkopku, • veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni vykopávky 

(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, 

zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

18 | K 1133838 

"dle PD C.1.1.-1.6. : 

"přípojky ut. vpustí (19+48+29+13+6)*1,0*1,8+22*1,0*1,8 

"podélná drenáž (400+480+215)*0,5*0,4 

"žtab : "361*0,8*0,2 

"Celkem: "A17+B17+C17 

Součet 

[HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II S ODVOZEM DO 20KM 

246,600 

219,000 

57,760 

523,360 

39,000 1 023,51 j 39 916,89 

vč. paženi a s odvozem na skládku - vodorovná a svislá doprava, 

přemístění, přeloženi, manipulace s výkopkem, - kompletní provedení 

vykopávky nezapažené i zapažené, • ošetření výkopiště po celou dobu 

práce vněm vč. klimatických opatřeni, • ztížení vykopávek v blízkosti 

podzemního vedeni, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění, 

• ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod., • 

příplatek za lepivost, • těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných 

částech (fisurách), • čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a 

pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2), - potřebné 

sníženi hladiny podzemní vody, • těženi a rozpojování jednotlivých 

balvanů, - vytahováni a nošeni výkopku, • svahování a přesvah. svahů do 

konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené 

klimatickými vlivy, • eventuelně nutné druhotné rozpojeni odstřelené 

horniny, - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek, - pažení, 

vzepřeni a rozepření vč. přepažování, • hradící a štětové stěny dočasné 

(adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2), - úpravu, ochranu a očištění 

dna, základové spáry, stěn a svahů, • zhutnění podloží, případně i svahů 

vč. svahováni, - udržováni výkopiště a jeho ochrana proti vodě, • 

odvedeni nebo obvedeni vody v okolí výkopiště a ve výkopišti, • tříděni 

výkopku, - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky 

(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, 

zpevněné plochy, zakryti a pod.) 

19 i K 1171103 

"dle PD C.1.1 -C.1.6. : 

"ul. vpusti :" 8*1,5*1,5*1,5 

"horské vp. : "2*2*2*1,5 

"Celkem: "A18+B18 

Součet 

[ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT DO 100%PS 

27,000 

12,000 

39,000 

60,000 55,00 [ 3 300,00j 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

vč. dodáni zeminy ze zemníku min. vhodné dle ČSN 73 6133 Položka 

konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:, • kompletní provedení zemni 

konstrukce vč. výběru vhodného materiálu , • nákup materiálu dle 

zadávací dokumentace, • úprava ukládaného materiálu vlhčením, 

tříděním, promícháním nebo vysoušením, přip. jiné úpravy za účelem 

zlepšení jeho mech. vlastnosti 

• hutněni i různé míry hutnění, • ošetření úložiště po celou dobu práce 

v něm vč. klimatických opatření, • ztížení v okolí vedení, konstrukcí a 

objektů a jejich dočasné zajištění, • ztíženi provádění vč. hutnění ve 

ztížených podmínkách a stísněných prostorech, • ztížené ukládání 

sypaniny pod vodu, • ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 

(figurách) vč. dosypávek, - spouštění a nošení materiálu, - výměna částí 

zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy, • ručni hutnění a 

výplň jam a prohlubní v podloží, * úprava, očištěni a ochrana případně 

zhutnění podloží a svahů, • svahování, hutnění o uzavírání povrchů 

svahů, • zřízení lavic na svazích a zásyp rýh, • udržování úložiště a jeho 

ochrana proti vodě, • odvedení nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v 

úložišti, • veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní 

konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, 

přemostěni, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

"dle PD C.1.5-6.: 

"dosypávky: "60 

Součet 

LULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT 

60,000 

60,000 

2 877,720! 

Položka zahrnuje:, • kompletní provedení zemni konstrukce, • ošetření 

úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni, • ztížení v 

okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištěni, • ztížení 

provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech, - ztížené 

ukládání sypaniny pod vodu, • ukládání po vrstvách a po jiných nutných 

částech (figurách) vč. dosypávek, • spouštění a nošení materiálu, • 

úprava, očištění a ochrana podloží a svahů, • svahování, uzavírání 

povrchů svahů, • udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě, • 

odvedení nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v úložišti, • veškeré 

pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, 

sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostěni, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.) 

"přebytek zeminy : 

5179,896/1,8 

Součet 

2 877,720 

2 877,720 

! 21 I K 17380 !ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 304,000 754,80 229 459,20 

z min. vhodné zeminy dle ČSN 72 1002 Položka konstrukce ze zemin 

zahrnuje zejména:, • kompletní provedeni zemni konstrukce vč. výběru 

a dodání vhodného materiálu , • nákup materiálu dle zadávací 

dokumentace, • úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, 

promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšeni 

jeho mech. vlastnosti 

• hutněni i různé míry hutnění, • ošetřeni úložiště po celou dobu práce 

vněm vč. klimatických opatřeni, * ztížení v okolí vedeni, konstrukcí a 

objektů a jejich dočasné zajištění, • ztíženi provádění vč. hutnění ve 

ztížených podmínkách a stísněných prostorech, - ztížené ukládání 

sypaniny pod vodu, - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 

(figurách) vč. dosypávek, - spouštěni a nošení materiálu, - výměna částí 

zemni konstrukce znehodnoceně klimatickými vlivy, • ručni hutnění a 

výplň jam a prohlubní v podloží, • úprava, očištěni a ochrana případně 

zhutnění podloží a svahů, • svahování, hutnění a uzavírání povrchů 

svahů, • zřízeni lavic na svazích a zásyp rýh, - udržováni úložiště a jeho 

ochrana proti vodě, • odvedeni nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v 

úložišti, • veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni zemní 

konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, 

přemostěni, zpevněné plochy, zakryti a pod.) 

"dle PD C.1.2, C.1.5-6. : 

"na zú : "40*0,4 16,000 

"trasa km 0,040-0,400 vlevo : "360*0,4 144,000 

"trasa km 0,000-0,360 vpravo : "360*0,4 144,000 

"Celkem: "A21+B21+C21 

Součet 304,000 
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!pč  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] [ 

! 22 K 17562 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z HORNIN KAMENITÝCH PLACENÝ ! M3 i 189,1001 827,40 156 461,341 

štěrkodrť 0-32 Položka zahrnuje:, - kompletní provedení zemní 

konstrukce vč. výběru vhodného materiálu , - nákup materiálu dle 

zadávací dokumentace, • úprava ukládaného materiálu vlhčením, 

tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem 

zlepšení jeho mech. vlastností 

• hutněni i různé míry hutnění, • ošetření úložiště po celou dobu práce 

vněm vč. klimatických opatření, • ztížení v okolí vedení, konstrukci a 

objektů a jejich dočasné zajištěni, • ztížení provádění vč. hutnění ve 

ztížených podmínkách a stísněných prostorech, - ztížené ukládání 

sypaniny pod vodu, • ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 

(figurách) vč. dosypávek, • spouštění a nošeni materiálu, • výměna částí 

zemni konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy, - ručni hutněni a 

výplň jam a prohlubní v podloží, • úprava, očištění a ochrana případně 

zhutnění podloží a svahů, • svahováni, hutnění a uzavirání povrchů 

svahů, • zřízení lavic na svazích a zásyp rýh, - udržování úložiště a jeho 

ochrana proti vodě, - odvedeni nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v 

úložišti, • veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemni 

konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, 

přemostění, zpevněné plochy, zakryti a pod.), • případné prohozeni 

nebo třídění materiálu. 

"dle PD C.1.1.-1.6. : 

"přípojky ul. vpusti (19+48+29+13+6)*1,0*1,3+22*1,0*1,3 

"ul. vpusti :" 8*1,0 

"horské vp. : "2*1,5 

"Celkem: "A22+C22+B22 

Součet 

178,100 

8,000 

3,000 

189,100 

5 201,400j K 118110 I ÚPRAVA PLANE SE ZHUT V HOR TR 1 -4 41 611,20 

Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnáni 

výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. 

"dle PD C.1.1.-1.6. : 

"vozovka <1850+1100+1465)^1,16 

"rozjezdy: "20*2+40 

"Celkem: "A23+B23 

Součet 

5 121,400 

80,000 

5 201,400 

948,000! 24 j K 118222 [ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M 106,70 

vč. dodání omice veškeré práce jsou obsaženy v textu položky 

"dle PD C.1.1.-1.6. : 

"terení úpravy : "21+53+213+61+600 

Součet 

948,000 

948,000 

948,000! 25 | K ! 18241 [ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 15,00 14 220,00 

Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 

mimostaveništní a vnítrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně 

naloženi a složeni, případně s uložením, první pokosení 

"dle PD C.1.1.-1.6. : 

21+53+213+61+600 

Součet 

948,000 

948,000 

948,000! 26 i K 118247 •OŠETŘOVANÍ TRÁVNÍKU 3,50 3 318,00 

Zahrnuje pokoseni se shrabáním, naloženi shrabků na dopravní 

prostředek, s odvozem a se složením 

"dle PD C.1.1.-1.6. : 

21+53+213+61+600 

Součet 

948,000 

948,000 

2 - Základy 1 507 104,58 
250 948,60 27 ! K Í21361.1 [DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE min.500 g/m2 5 121,400! 49,00 
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i PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

nekaná geotextílie min. 500g/m2 s funkci filtrační a separační Popisy 

práci zahrnuji veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 

mimostaveništni a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně 

naložení a složení, případně s uložením 

"dlePD C.1.1. - C.1.6. : 

"sanace podloží: 

"vozovka (1850+1100+1465)*1,16 5 121,400 

Součet 5 121,400 

2 8 ]  K  [ 2 1 4 5 2  [ S A N A Č N Í  V R S T V Y  Z  K A M E N I V A  D R C E N É H O  j  M 3  |  1  7 3 5 , 0 7 0  j  7 2 3 , 9 8 [  1  2 5 6  1 5 5 , 9 8 !  

kamenivo fr. 32-63 s prosypáním ŠD 0/32 v celk.tl.0,3m Popisy prací 

zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 

mimostaveništni a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně 

naloženi a složení, případně s uložením 

"dlePDC.1.1. -C.1.6. : 

"sanace podloží" "vč.vyrovnání parapláně : 

(1850+1100+1465)*1,16*0,30+(1850+110+1465)*1,16*0,05 1 735,070 

Součet 1 735,070 

5 • Komunikace 4 471 170,43 

29 K 562161 
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO= 

29 K 562161 
300MM ! M2 

8,000: 1 554,00 12432,00! 

- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované 

kvalitě, • očištěni podkladu případně zřízeni spojovací vrstvy, - uložení 

směsi, dlažby nebo dílců a provedeni nátěrů a postřiků dle 

předepsaného technologického předpisu, - zřízení vrstvy bez rozlišeni 

šiřky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů, -

úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních 

zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod., 

nestanovi-li zadávací dokumentace jinak, - těsněni, tmeleni a výplň spař 

a otvorů, - úpravu dilatačních spara povrchu vrstvy 

"ostrůvek v km 0,550 : "4*2 8,000 

Součet 8,000 

30 j K [56330 [VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI j M3 j 1 553,420[ 731,401 1 136 171,39! 

ŠDa 0/63 - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v 

požadované kvalitě, - očištěni podkladu případně zřízeni spojovací 

vrstvy, - uloženi směsi, dlažby nebo dílců a provedeni nátěrů a postřiků 

dle předepsaného technologického předpisu, - zřízeni vrstvy bez 

rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů, - úpravu napojeni, ukončení a těsněn/ podél obrubníků, 

dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak, - těsněni, 
tmelení a výplň spar a otvorů, - úpravu dilatačních spar a povrchu 

vrstvy 

"dle PD C.1.1. -C.1.6. : 

"sanace podloží: 

"vozovka :" (1850+1100+1465)*1,16*0,10 512,140 

"vozovka konstr.vrstva tl.200mm : " 

(1850+1100+1465)*1,16*0,20 1 024>280 

"rozjezdy : "20*2*0,3+5 17,000 

"Celkem: "A30+B30+C30 

Součet 1 553,420 

31 j K [56333 [VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM j M2 | 4 776,200 i 115,201 550 218,241 

ŠDa 0/32 tl. 150mm - dodáni směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců 

v požadované kvalitě, - očištěni podkladu případně zřízení spojovací 

vrstvy, - uloženi směsi, dlažby nebo dilců a provedení nátěrů a postřiků 

dle předepsaného technologického předpisu, - zřízeni vrstvy bez 

rozlišeni šiřky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů, - úpravu napojení, ukončení a těsněni podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak, - těsnění, 

tmelení a výplň spar a otvorů, • úpravu dilatačních spar a povrchu 

vrstvy 

"dle PD C.1.1. -C.1.6. : 
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PC Typ Kód Popis MJ Množství 

4 768,200 

8,000 

4 776,200 

38,000 j 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

K Í56960 

K 1572211 

"vozovka konstr.vrstva tl.150mm : " (1850+1100+1465)*1,08 

"ostrůvek v km 0,550 : "4*2 

"Celkem: "B31+A31 

Součet 

!ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU 

vyfrézovaný materiál - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo 

dílců v požadované kvalitě, • očištění podkladu případně zřízení 

spojovací vrstvy, - uloženi směsi, dlažby nebo dílců a provedeni nátěrů a 

postřiků dle předepsaného technologického předpisu, - zřízení vrstvy 

bez rozlišeni šiřky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 

a spojů, • úpravu napojeni, ukončení a těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak, - těsnění, 

tmelení a výplň spar a otvorů, - úpravu dilatačních spar a povrchu 

vrstvy 

"dle PD C.1.2, C.1.5-6. : 

"na zú : "40*0,5*0,10 

"trasa km 0,040-0,400 vlevo : "360*0,5*0,10 

"trasa km 0,000-0,360 vpravo : "360*0,5*0,10 

"Celkem: "A32+B32+C32 

Součet 

]SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 

PS-E 0,2-0,5kg/m2 • dodáni směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v 

požadované kvalitě, - očištěni podkladu případně zřízení spojovací 

vrstvy, - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedeni nátěrů a postřiků 

dle předepsaného technologického předpisu, - zřízení vrstvy bez 

rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů, - úpravu napojeni, ukončeni a těsněni podél obrubniků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, 

šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak, - těsněni, 

tmeleni a výplň spař a otvorů, • úpravu dilatačních spar a povrchu 

vrstvy 

30 267,00! 

2,000 

18,000 

18,000 

38,000 

5 240,000 j 14,00 j 

"dle PD C.1.1. - C.1.6. : 

"vozovka:"(1850+1100+1465) 

"rozjezdy : "(177,5+22+39,5+35+37+60+259+140+15)+20*2 

4 415,000 

825,000 

34 I K Í574A04 

"Celkem: "A33+B33 

Součet 

| ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 + , 11S 

5 240,000 

28,350! 252 315,001 

* dodání směsi v požadované kvalitě, - očištěni podkladu, - uložení 

směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce, • zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání 

vrstvy po etapách, včetně pracovních spara spojů, - úpravu napojení, 

ukončení podél obrubniků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů,, vpustí, šachet a pod., - nezahrnuje postřiky, nátěry, • 

nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,, šachet a pod. 

"vyrovnání rozjezdů: 

"(177,5+22+39,5+35+37+60+259+140+15)*0,03 

"napojení plochy na obruby před"" výrobnou lahůdek : 

"30*2*0,08 

"Celkem: "A34+B34 

Součet 28,350 

5 240,0001 K Í574A34 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 

40MM 
1 027 040,00 

AC011+ - dodáni směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dilců v 

požadované kvalitě, - očištění podkladu případně zřízení spojovací 

vrstvy, • uloženi směsi, dlažby nebo dilců a provedeni nátěrů a postřiků 

dle předepsaného technologického předpisu, - zřízení vrstvy bez 

rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů, • úpravu napojení, ukončeni a těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, 

šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak, - těsněni, 

tmelení a výplň spar a otvorů, - úpravu dilatačních spar a povrchu 

vrstvy 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

"dle PD C.1.1. -C.1.6. : 

"vozovka konstr.vrstva tl.40mm : " (1850+1100+1465) 4 415,000 

"rozjezdy : "(177,5+22+39,5+35+37+60+259+140+15)+20*2 825,000 

"Celkem: "B35+C35 

Součet 5 240,000 

36 j K Í574C66 jASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM j M2 j 4 519,000 288,00 1 301 472,00 j 

ACL 16+ • dodáni směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v 

požadované kvalitě, • očištění podkladu případně zřízení spojovací 

vrstvy, • uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků 

dle předepsaného technologického předpisu, • zřízeni vrstvy bez 

rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů, • úpravu napojeni, ukončeni a těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-U zadávací dokumentace jinak, - těsněni, 

tmelení a výplň spar a otvorů, - úpravu dilatačních spar a povrchu 

vrstvy 

"dlePDC.1.1. -C.1.6. : 

"vozovka konstr.vrstva tl.70mm : " 

(1850+1100+1465)+2M00*0,08 
4 479,000 

"rozjezd: "20*2 40,000 

"Celkem: "B36+C36 

Součet 4 519,000 

37 ! K 158222 jDLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC | M2 | 8,000! 847,001 6 776,00! 

- dodáni směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované 

kvalitě, • očištění podkladu případně zřízeni spojovací vrstvy, • uloženi 

směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle 

předepsaného technologického předpisu, - zřízení vrstvy bez rozlišení 

šiřky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů, • 

úpravu napojení, ukončeni a těsnění podél obrubníků, dilatačních 

zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., 

nestanoví-li zadávací dokumentace jinak, • těsnění, tmeleni a výplň spar 

a otvorů, • úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy, Položka zahrnuje 

všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně 
lože, ukončení dlažby a její provedeni do předepsaného tvaru a 

pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod. 

"ostrůvek v km 0,550 : "4*2 8,000 

Součet 8,000 

! 38 | K j587202 jPŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK j M2 ! 140,000j 579,42] 

vč. dodáni dlažby z meziskládky • dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb 

nebo dílců v požadované kvalitě, • očištěni podkladu případně zřízeni 

spojovací vrstvy, • uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a 

postřiků dle předepsaného technologického předpisu, • zřízení vrstvy 

bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 

a spojů, • úpravu napojeni, ukončení a těsněni podél obrubniků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak, • těsněni, 

tmeleni a výplň spar a otvorů, - úpravu dilatačních spar a povrchu 

vrstvy, Pod pojmem °předlážděni° v položce se rozumí rozebrání 

stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu 

(bez dodávky nového), t.j. z dlaždic nebo kostek. Položka zahrnuje 

nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 

očištěni) a lože, do něhož je dlažba kladena. Eventuelní doplněni plochy 

s použitím nového materiálu se vykazuje v pol. 582. 

"dle PD C.1.2 : 

"rozjezd km 0,420 napojení: "40*3,5 

Součet 

8 - Potrubí 

39 j K 187433 iPOTRUBI Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM 

140,000 

140,000 

628 689,08 
971,161 111 683,40; 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

PVC SN4 vč. napojení - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu 

na sklon., • výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu), -

dodáni veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, 

tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných 

a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprov, - úpravo a přípravo 
podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr, • zřízení plně 

funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu, • zřízení potrubí i jednotlivých části po 

etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod., • úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr 

a vyústění, zaústěni, napojeni, vyvedeni a upevnění odpad, výusti, -

ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-
li tyto práce předmětem jiné položky, • úprava, očištěni a ošetření 

prostoru kolem potrubí, • položky platí pro práce prováděné v prostoru 

zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách, • položky 

zahrnuji i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody, 

• u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy 

opláštění při jeho poškození 

"dle PD C.1.2: 

115 115,000 

Součet 115,000 

40 \ K [87434 [POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM j M [ 22,000[ 1 085,941 23 890,68! 

PVC SN4 vč. napojeni - položky pro zhotoveni potrubí platí bez ohledu 

na sklon., • výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu), • 

dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, 

tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných 

a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav, • úprava a příprava 

podkladu a podpěr, očištění a ošetřeni podkladu a podpěr, - zřízeni plně 

funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu, • zřízení potrubí i jednotlivých Části po 

etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepeni konců a 

pod., - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr 

a vyústění, zaústění, napojení, vyvedeni a upevnění odpad, výusti, -

ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-

li tyto práce předmětem jiné položky, • úprava, očištěni a ošetření 

prostoru kotem potrubí, • položky platí pro práce prováděné v prostoru 

zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách, - položky 

zahrnuji i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody, 

• u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy 

opláštění pří jeho poškození 

"ale PD C.1.2 : 

22 22,000 

Součet 22,000 

K [875332 jPOTRUBI DREN Z TRUB PUST DN DO 150MM DĚROVANÝCH 1 095,000 293,40] 321 273,00 

flexibilní vč.ložezŠP v ti. 50- JOOmm, obsyp kamenifo 8• 16 (0,4m3/ím), 

opláštění geotextilie min. 150g/m2 - položky pro zhotovení potrubí platí 

bez ohledu na sklon., - výrobní dokumentaci (včetně technologického 

předpisu), - dodáni veškerého trubního a pomocného materiálu 

(trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav, 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a 

podpěr, - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podře 
příslušného technologického předpisu, - zřízeni potrubí i jednotlivých 

části po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepeni 

konců a pod., - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí 

podpěr a vyústěni, zaústěni, napojeni, vyvedení a upevnění odpad, 

výusti, - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně 

izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky, • úprava, očištění 

a ošetřeni prostoru kolem potrubí, - položky platí pro práce prováděné 

v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách, • 

položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a 

čerpáním vody, • u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a 

nutné opravy opláštění při jeho poškozeni 

"dle PD C.1.2 : 

400+480+215 

Součet 

[VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ 

1 095,000 

1 095,000 

! KUS j 8,000 42 i K Í89712 7 500,00| 60 000,00! 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

DN450s prohnutou mříží 0,50x0,50 s panty vč.rámu a koše na nečistoty, 

vyrovnávací prstenec, skruž v.250mm, skruž 500mm, přípojný dí pro 

DN150(200), spodní díl s odkatištěm * položky pro konstrukce na 

trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď 

ve spojeni s potrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy 

typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové 

úpravy, máčeni cihel, vyspárování a pod. šachty, vpustě, kabelové 

komory zahrnuji i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, 

stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod., • dodání dílce 

požadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladování, doprava a 

osazeni do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dilců, ošetření a ochrana dilců,, • u dílců železobetonových a 

předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná 

oka,, - úpravy a zařízeni pro uložení a transport dílce,, • veškeré 

požadované úpravy dilců, včetně doplňkových konstrukci a vybaveni,, -

sestaveni dilce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a 

pod.,, - výplň, těsněnia tmeleni spár a spojů,, • očištěn/ a ošetření 

úložných ploch,, • zednické výpomoce pro montáž dílců,, • označení 

dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,, • úpravy dilce pro 

dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měřeni,, 

• veškerá zařízeni pro zajištěni stability v každém okamžiku,, • další 

práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dilci (úprava 

pohledových ploch, přip. rubových ploch, osazení měřicích zařízeni, 

zkoušení a měřeni dilců a pod.). 

"dle PD C.1.2 : 

8 8,000 

Součet 8,000 

43 ] K [89722 [VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ j KUS I 2,000; 30 000,00 

prefabrikovaná z bet. C30/37, vnější rozměr 1500x900x1150, vyrovnávací 

prstenec, zákrytové desky vč.2xmříže a rámu - položky pro konstrukce 

na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedeni a to 
bud ve spojeni s potrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy 

typových konstrukcí, spojovací a těsnicí materiál, předepsané povrchové 

úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové 

komory zahrnuji i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, 

stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. 

"dle PD C.1.2 : 

2 2,000 

Součet 2,000 

44 j K j89921 ÍVÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS i 16,0001 1 782,50j 28 520,00j 

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro 

zvýšení nebo sníženi zařízeni (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu 

vozovky nebo chodníku). 

"předpoklad : "16 16,000 

Součet 16,000 

i 4 5  1 K {89923 [VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ 

• položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce o materiály pro 

zvýšení nebo snížení zařízeni (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu 

vozovky nebo chodníku). 

"předpoklad : "26 

Součet 

KUS | 26,000 

26,000 

26,000 

897,00 23 322,00 

1 46 

9 - Ostatní konstrukce a práce 

j K [91228 [SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU KUS [ 14,000 280,50 

529 370,45 
3 927,00 

• dodání a osazeni sloupku včetně nutných zemních práci, • 

vnitrostaveništni a mimostaveništni doprava, • zahrnuje i odrazky nebo 

retroreflexni fólie. 

" b í l é 6  6,000 

"Červené: "2*4 8,000 

"Celkem: "F46+D46 

Součet 14,000 

| 47 i K ]914121 
[DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 

ÍMONT 
KUS | 12,000 1 408,00 16 896,00 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

- kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v 

textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení 

(betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou 

položkou, • u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po 

celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí, • u výstražných světel napájeni z 

baterie včetně záložní baterie 

"dle PD C.1.2: 

12 

Součet 

12,000 

12,000 

48 | K 1914123 IDOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ 7,000; 55,00 385,00 

49 j K Í914913 

50 j K 1914921 

vč.odvozu na meziskládku Položka zahrnuje odstranění, demontáž a 

odklizení materiálu na skládku. 

"dle PD C.1.2 : "7 

Součet 

jSLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ 

vč.odvozu na skládku Položka zahrnuje odstranění, demontáž a 

odklízení materiálu na skládku. 

"dle PD C.1.2 : "7 

Součet 

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD A 

MONTÁŽ 

7,000 

7,000 

7,000j 

7,000 

7,000 

12,000 j 

55,00: 

17 226,00: 

vČ. zřízení bet.patky 1,0x0,5x0,5m z C25/30 - kromě vlastních značek a 

zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a 

upevňovací zařízeni včetně jejich osazení (betonová patka, zemní 

práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou, - u dočasných 

(provizorních) značek a zařízeni údržbu po celou dobu trváni funkce, 

náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených 

části, • u výstražných světel napájeni z baterie včetně záložní baterie 

"dle PD C.1.2 : 

12 12,000 

Součet 12,000 

K Í915211 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA 268,563 132,00: 

vč. předznačení a 1x barva - veškeré práce jsou obsaženy v textu 

položky,, • zahrnuje předznačení a reflexní úpravu. 

"Dle PD " "C.1.2: 

"V2b 0,125 :" 163*0,125 20,375 

"V2a : "441*0,125 55,125 

"V4 : "1190,5*0,125 148,813 

"V7 : "6,5*4*0,5+6,5*4*0,5 26,000 

"V 1a : "(146)*0,125 18,250 

"Celkem: "B51+G51+C51+D51+E51 

Součet 268,563 

52 j K 191722 jCHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ j M j 352,500j 316,25j 111 478,13! 

15/25/100 do bet. lože z C20/25nXF3 vč. poloměrů Popisy prací zahrnuji 

veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništni a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složenirpřípadně s uložením., Položka obruby a zpomalovací prahy 

zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku. 

"dle PD přílohy C.1.2 •. 

48+7+65+48+9,5+93+67+15 352,500 

Součet 352,500 

! 53 ] K ]91772 jOBRUBY Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH j M ; 80,000| 318,08! 25 446,40Í 
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

2x linka zK10 do bet. C20/25nXF3 Popisy prací zahrnují veškerý 

materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništni a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složeni,případně s uložením., Položka obruby a zpomalovací prahy 

zahrnuje i betonové lože / boční betonovou opěrku. 

"linka z 2xK10 napojeni u nádraží: "40*2 80,000 

Součet 80,000 

54 ! K [919111 IŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM j M j  158,000j 75,00| 111 

proříznutí trhlin 15x25mm vč.pročištění veškeré práce jsou obsaženy v 

textu položky 

"proříznutí spáry na zú a kú, rozjezdy příp.prac spára: 
"36+11+6+14+18+66+7 158,000 

Součet 158,000 

55 j K [919113 IŘEZÁNÍASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM ! M ! 158,000 j 112,001 17( 

veškeré práce jsou obsaženy v textu položky 

"zarovnání hran napojení dle potřeby : "158 158,000 

Součet 158,000 

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 

mimostaveništni a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně 

naložení a složení, případně s uložením. 

"proříznutí spáry na zú a kú, rozjezdy příp.prac spára: 
„0, , . . -o ,, 158,000 36+11+6+14+18+66+7 ' 

Součet 158,000 

! 57 j K 1935842 ÍŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z BETON DLAŽDIC DO BET TL 100MM \ M2 j 216,600Í 209 235,60j 

60x33x9 do bet. z C20/25nXF3 Popisy prací zahrnuji veškerý materiál, 

výrobky a polotovary, včetně mimostaveništni a vnitrostaveništní 

dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 

uložením., • zahrnuji veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, 

včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a 

výtoku. Měří se v "m" délky osy žlabu. 

"dle PDC1.2: "361*0,6 216,600 

Součet 216,600 

58 ] K |93808 [OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM i M2 | 825,000! 3,00j 2 475,00] 

Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob 

provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu. 

"rozjezdy : "(177,5+22+39,5+35+37+60+259+140+15)+20*2 

Součet 

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM j M3 

825,000 

825,000 

28,0001 59 K [966158 1 220,001 34 160,00! 

vč. odvozu na skládku • zahrnuji veškerou manipulaci s vybouranou sutí 

a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,, • zahrnují 

veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 

předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.). 

"bet.žlaby v trase, předpoklad v km 0,050-0,400 vpravo" 

"výskyt 50%: "350*0,8*0,2*0,5 
28,000 

28,000 

4,000! BOURANÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM I M3 11 840,00! 

vč. odvozu na skládku - zahrnuji veškerou manipulaci s vybouranou sutí 

a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,, • zahrnuji 

veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 

předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 5b.). 

"horské vpusti 2*2 4,000 

Součet 4,000 

61 | K j 96687 [VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH j KUS ! 8,000j 1 890,00 í 15 120,00 i 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

vč.zaslepení (zaplnění) přípojky, s odvozem na skládku • zahrnují 

veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uloženi na 

skládku a poplatku za skládku,, - zahrnují veškeré další práce plynouci 

z technolosického předpisu a z platných předpisů (zvtáště vyhlášky 

č. 324/1990 Sb.). 

8,000 

8,000 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 

Objekt: 

JKSO: 

Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

15477 -111-12924 Humpolec • ul.Lnářská 

SO 181 - Dopravně in - SO 181 - Dopravně inženýr. 

CC-CZ: 

Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

18.3.2016 

Náklady z rozpočtu 

Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

ICena s DPH 

21,00% 

15,00% 

CZK 

1 289 362,86 

0,00 

1 289 362,86 
0,00 

1 289 362,86 

270 766,20 

0,00 

1 560 129,06 

i Projektant 

IDatum a podpis: 

\ Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

15477 • 111-12924 Humpolec - ul.Lnárská 

SO 181 - Dopravně in - SO 181 - Dopravně inženýr... 

Datum: 18.3.2016 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Kód • Popis Cena celkem [CZK] 

1) Náklady z rozpočtu 

0 - Všeobecné konstrukce a práce 

1 - Zemní práce 

5 - Komunikace 

7 • Přidružená stavební výroba 

9 - Ostatní konstrukce a práce 

1 289 362,86 

37 779,61 

177 799,66 

830 401,54 

13 400,85 

229 981,20 

2) Ostatní náklady 0,00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 289 362,86 
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ROZPOČET 

Stavba: 

Objekt: 

15477 -111-12924 Humpolec - ul.Lnářská 

SO 181 - Dopravně in - SO 181 - Dopravně inženýr. 

Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

i PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

Popis 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

MJ Množství 

18.3.2016 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] i 

1 289 362,86 

0 - Všeobecné konstrukce a práce 
Í K Í014112 IPOPLATKY ZA SKLÁDKU TYP Si 

K 1014112.Z1 

I 4 

! 5 

K 5014122 

K I014122.Z1 

K 1014132 

zemina Poiožka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky 

související s uložením odpadu na skládce. 

"přebytek zeminy : "14*1,8 

Součet 

[POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S 1 

zemina Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky 

související s uložením odpadu na skládce. 

"přebytek zeminy : 

"I.etapa výstavby - změna č.1 : "24*0,3*1,8 

"II.etapa výstavby - změna č.1 60*0,3*1,8 

"Celkem: "A2+B2 

Součet 

ÍPOPLAŤKY ZA SKLÁDKU TYP S II 

suť, vybourané hmoty Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli 

skládky související s uložením odpadu na skládce, 

IPOPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II 

suť, vybourané hmoty Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli 

skládky související s uložením odpadu na skládce. 

] POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S III 

živičná suť Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky 

související s uložením odpadu na skládce. 

9,1*2,5 

Součet 

i POMOC PRÁCE ZA JIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY 

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značeni vč.jeho 

projednáni s dotčenými orgány a organizacemi a získání stanovení DIO 

vše dle požadavků v SOD. zahrnuje objednatelem povolené náklady na 

požadovaná zařízeni zhotovitele 

"v rozsahu dle PD přílohy J. 

1 

Součet 

I POMOC PRAČE ZRIZ NEBO ZAJÍST REGULACI A OCHRANU 
[DOPRAVY 

označeni pracovního místa pro propojeni ulic Pelhřimovská a Okružní • 

zřízeni, pronájem, odstraněni dle TP66 schema B/3 zahrnuje veškeré 

náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními 

25,200| 

25,200 

25,200 

45,3601 

12,960 

32,400 

45,360 

96,207: 

53,550| 

22,750! 

22,750 

22,750 

1,000: 

1,000 

1,000 

1,000! 

14,00: 

37 779,61 
352,80! 

14,00: 635,04! 

110,00! 

110,0 

14,00 j 

10 582,77! 

318,501 

10 000,00 

10 000,00 

1 

Součet 

1,000 

1,000 

1 - Zemní práce 177 799,66 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

8 | K 111130.Z1 | SEJMUTÍ DRNU i M2 84,000 j 49,00 j 4 116,00 

v tl.0,30m včetně vodorovné dopravy a uloženi na skládku 

"I.etapa výstavby - změna č.1 : "24 24,000 

"II.etapa výstavby - změna č.1 :" 60 60,000 

"Celkem: "A8+B8 

Součet 84,000 

K 
ODSTRAŇ KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

570,00! 1 9 K 1113138 
DO 20KM 

M3 9,100 570,00! 5 187,00 

s odvozem na skládku vč. úpravy hran Položka obsahuje veškerou 

manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na 

skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). 

"dle PD přílohy F. provizorní propojení: 

70*0,13 9,100 

Součet 9,100 

10 K 
ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEBNÍCH 

10 K 11317 
KOSTEK 

M3 3,600 620,00 j 2 232,00] 

vč.naložení a odvozu na meziskládku Položka obsahuje veškerou 

manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na 

skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví 

jinak). 

"dle PD přílohy F. provizorní propojení: 

9*2*0,20 3,600 

Součet 3,600 

11 ; K 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM M3 15,375 509,00I 7 825,88 

s odvozem na meziskládku Položka obsahuje veškerou manipulací s 

vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a 

poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). 

"dle PD přílohy F. provizorní propojení: 

25*2,5*0,15+10*2*2*0,15 15,375 

Součet 15,375 

K |113328 
ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO i 

K |113328 
20KM 

M3 46,900 231,00j 10 833,90 

s odvozem na skládku Položka obsahuje veškerou manipulaci s 

vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku (pokud 

zadávací dokumentace nestanoví jinak). 

"dle PD přílohy F. provizorní propojení: 

"asf.vozovka : "70*0,30 21,000 

"žul.dl. : "9*2*0,30 5,400 

"zámk.dl :"25*2,5*0,20+10*2*2*0,20 20,500 

"Celkem: "A12+B12+E12 

Součet 46,900 

13 j K |113328.Z1 
20KM ] M3 | 

25,200 231,00{ 5 821,20 

s odvozem na skládku Položka obsahuje veškerou manipulaci s 

vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku (pokud 

zadávací dokumentace nestanoví jinak). 

"I.etapa výstavby - změna č.1 : "24*0,3 7,200 

"II.etapa výstavby - změna č.1 :" 60*0,3 18,000 

"Celkem: "A13+B13 

Součet 25,200 

14 | K li 13514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM j M ! 33,000 63,00! 2 079,00 

s odvozem na skládku Položka obsahuje veškerou manipulaci s 

vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a 

poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). 
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j PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

"dle PD přílohy F. provizorní propojení: 

25+8 33,000 

Součet 33,000 

| 15 I K [113524 
[ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 

[5KM | M 56,5001 109,251 6172,63 

s odvozem na skládku Položka obsahuje veškerou manipulaci s 

vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a 

poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). 

"dle PD přílohy F. provizorní propojení : 

25+12,5+10+9 

Součet 

56,500 

56,500 

[ 16 K [113524. Z1 
[ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 

[5KM 
M j 35,000 109,25 [ 3 823,75 

s odvozem na skládku Položka obsahuje veškerou manipulaci s 

vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku a 

poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). 

"I.etapa výstavby - změna č.1 : "15 

"II.etapa výstavby - změna č.1 20 

"Celkem: "A16+B16 

Součet 

15,000 

20,000 

35.000 

25.0001 17 j K 1113534 
|ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKU, ODVOZ 
IDO 5KM 

137,50 

s odvozem na meziskládku Položka obsahuje veškerou manipulaci s 

vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a 

poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). 

"dle PD přílohy F. provizorní propojení: 

25 

Součet 

[FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM 

25,000 

25,000 

148,000! K Í113728 

odvoz na skládku KSÚS Položka obsahuje veškerou manipulaci s 

vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a 

poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). 

"dle PD přílohy F. provizorní propojení: 

70*0,15 

"oprava objízdných tras: 

500*5,5*0,05 

"Celkem: "A18+B18 

Součet 

137,500 

148,000 

580,000 

401,50: 59 422,00] 

19 | K [113765 
[FRÉZOVANÍ DRAZKY PRUREZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

ÍVOZOVCE 
47 850,001 

drobné opravy objízdných tras, čerpat se souhlasem investora Položka 

obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 

hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak). 

"oprava objízdných tras(500+10*5,5) 

"dle PD přílohy F. provizorní propojení: 

25 

"Celkem: "A19+B19 

Součet 580,000 

20 | K 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ I S ODVOZEM DO 20KM M3 [ 14,000 227,00 3 178,00 
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I PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

s odvozem na skládku - vodorovná a svislá doprava, přemístění, 

přeložení, manipulace s výkopkem, • kompietní provedení vykopávky 

nezapažené i zapažené, • ošetření výkopiště po celou dobu práce vněm 

vč. klimatických opatřeni, - ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního 

vedeni, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištěni, • ztíženi 

podvodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod., -

příplatek za lepivost, • těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných 

částech (figurách), • čerpáni vody vč. čerpacích jímek, potrubí a 

pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2), • potřebné 

sníženi hladiny podzemní vody, • těžení a rozpojováni jednotlivých 

balvanů, • vytahování a nošení výkopku, - svahování a přesvah. svahů do 

konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené 

klimatickými vlivy, • eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené 

horniny, • ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek, • pažení, 

vzepření a rozepření vč. přepažování, • hradící a štětové stěny dočasné 

(adekvátně platí ustanoveni k pol. 1151,2), • úpravu, ochranu a očištěni 

dna, základové spáry, stěn a svahů, • zhutnění podloží, případně i svahů 

vč. svahováni, • zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro 

tyto práce zřízena samostatná položka, • udržování výkopiště a jeho 

ochrana proti vodě, • odvedení nebo obvedeni vody v okolí výkopiště a ve 

výkopišti, • třídění výkopku, • veškeré pomocné konstrukce umožňující 

provedeni vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., 

přemostění,, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

"dle PD přílohy F. provizorní propojení: 

70*0,20" 

Součet 

jULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT 

14,000 

14,000 

14,000j 21 j K j 17120 18,20 j 254,80: 

Položka zahrnuje:, • kompletní provedeni zemní konstrukce, • ošetření 

úložiště po celou dobu práce vněm vč. klimatických opatření, • ztížení v 

okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění, • ztíženi 

prováděni ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech, • ztížené 

ukládání sypaniny pod vodu, • ukládáni po vrstvách a po jiných nutných 

částech (figurách) vč. dosypávek, • spouštění a nošení materiálu, -

úprava, očištění a ochrana podloží a svahů, • svahování, uzavírání 

povrchů svahů, • udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě, -

odvedeni nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v úložišti, • veškeré 

pomocné konstrukce umožňující provedeni zemni konstrukce (příjezdy, 

sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.) 

"přebytek ^eniiny ;'14 

Součet 

Í4,uu0 

14,000 

199,500 K 118110 jUPRAVA PLANE SE ZHUT V HOR TR 1 -4 8,00 j 

Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání 

výškových rozdílů. Míru zhutněni určuje projekt. 

"dle PD přílohy F. provizorní propojení: 

"zřízení propojení :"70+40+9 

"znovu zřízení chodníku : "25*2,5+9*2 

"Celkem: "A22+B22 

Součet 

119,000 

80,500 

199,500 

84,000 23 j K |18110.Z1 IÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1 -4 8,00 j 672,00 j 

Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání 

výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. 

"I.etapa výstavby - změna č.1 : "24 

"II.etapa výstavby • změna č.1 :" 60 

"Celkem: "A23+B23 

Součet 

24,000 

60,000 

84,000 

25,000 24 i K ! 18222 jROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M 

vč. dodáni omice veškeré práce jsou obsaženy v textu položky 

"dle PD přílohy F. provizorní propojení: 

25*1 

Součet 

[ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M 

107,00] 

25,000 

25,000 

84,000 25 ! K !18222.Z1 8 988,00j 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

vč.dodání ornice veškeré práce jsou obsaženy v textu položky 

"I,etapa výstavby - změna č.1 : "24 

"II.etapa výstavby - změna č.1 60 

"Celkem: "A25+B25 

Součet 

jZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 

24,000 

60,000 

84.000 

25.0001 26 j K 118241 

27 j K 118241.Z1 

Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 

mimostaveništni a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně 

naložení a složení, připadne s uložením, první pokosení 

"dle PD přílohy F. provizorní propojení: 

25*1 

Součet 

IZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 

Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 

mimostaveništni a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně 

naloženi a složeni, případně s uložením, první pokoseni 

"I.etapa výstavby - změna č.1 : "24 

"II.etapa výstavby - změna č.1 :" 60 

"Celkem: "A27+B27 

Součet 

25,000 

25,000 

84,000| 

24,000 

60,000 

375,00 

5 - Komunikace 

28 j K j 56330 

29 j K I56330.Z1 

jVOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 

ŠDa 0/32 • dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v 

požadované kvalitě, - očištěni podkladu případně zřízení spojovací 

vrstvy, • uložení směsi, dlažby nebo dilců a provedení nátěrů a postřiků 

dle předepsaného technolosického předpisu, • zřízení vrstvy bez 

rozlišeni Šiřky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů, • úpravu napojeni, ukončeni a těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak, - těsnění, 

tmelení a výplň spar a otvorů, • úpravu dilatačních spar a povrchu 

vrstvy 

"dle PD přílohy F. provizorní propojení: 

"zřízení propojení :"(70+40+9)*0,3 

"znovu zřízení chodníku : "25*2,5*0,15+9*2*0,3 

"Celkem: "A28+B28 

Součet 

ÍVOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 

ŠDa 0/32 • dodáni směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dilců v 

požadované kvalitě, • očištění podkladu případně zřízeni spojovací 

vrstvy, - uloženi směsi, dlažby nebo dílců a provedeni nátěrů a postřiků 

dle předepsaného technolosického předpisu, • zřízení vrstvy bez 

rozlišeni šiřky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů, • úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak, - těsněni, 

tmeleni a výplň spar a otvorů, • úpravu dilatačních spar a povrchu 

vrstvy 

35,700 

14,775 

50,475 

25,2001 

731,00; 

830 401,54 
36 897,23 j 

731,00} 

30 i K 1572211 

"I.etapa výstavby • změna č.1 : "24*0,3 

"II.etapa výstavby • změna č.1 :" 60*0,3 

"Celkem: "A29+B29 

Součet 

[SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 

7,200 

18,000 

25,200 

70,000 í 14,00; 980,00 j 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

PS-E0,2-0,5ks/m2 • dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dilců v 

požadované kvalitě, • očištění podkladu případně zřízení spojovací 

vrstvy, - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedeni nátěrů a postřiků 

dle předepsaného technologického předpisu, - zřízení vrstvy bez 

rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů, - úpravu napojeni, ukončení a těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak, • těsnění, 

tmeleni a výplň spar a otvorů, - Opravu diiatačních spar a povrchu 

vrstvy 

"dle PD přílohy F. provizorní propojení: 

"zřízení propojení :70 70,000 

Součet 70,000 

31 I K 15 72213 ÍSPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 j  M2 j  2 750,OOOl 14,OO] 38 500,001 

drobné opravy objízdných tras, čerpat se souhlasem investora • dodáni 

směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dilců v požadované kvalitě, -

očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy, - uložení směsi, 

dlažby nebo dilců a provedeni nátěrů a postřiků dle předepsaného 

technologického předpisu, - zřízení vrstvy bez rozlišení Šířky, pokládání 

vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů, • úpravu napojení, 

ukončení a těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpusti, Šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak, • těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů, - úpravu 

dilatačních spar a povrchu vrstvy 

"oprava objízdných tras 500*5,5 

Součet 

2 750,000 

2 750,000 

M2 70,000 32 j K Í574A33 j ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 40MM 196,00 j 

ACO M - dodáni směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadovaně 

kvalitě, - očištěni podkladu případně zřízeni spojovací vrstvy, - uložení 

směsi, dlažby nebo dilců a provedení nátěrů a postřiků dle 

předepsaného technologického předpisu, • zřízeni vrstvy bez rozlišení 

šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů, • 

úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních 

zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., 

nestanoví-li zadávací dokumentace jinak, - těsněni, tmelení a výplň spar 

a otvorů, - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 

"dle PD přílohy F. provizorní propojení: 

"zřízení propojení :"70 

Součet 

70,000 

70,000 

33 j K Í574A43 IASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 50MM j M2 j 2 770,000 239,OOj 

AC011, drobné opravy objízdných tras, čerpat se souhlasem investora -

dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadovaně kvalitě, 

• očištěni podkladu připadne zřízení spojovací vrstvy, - uložení směsi, 

dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného 

technologického předpisu, • zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání 

vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů, - úpravu napojení, 

ukončeni a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak, - těsněni, tmelení a výplň spar a otvorů, • úpravu 

dilatačních spara povrchu vrstvy 

"oprava objízdných tras500*5,5 

"chodníky 20 

"Celkem: "A33+B33 

Součet 2 770,000 

2 750,000 

20,000 

34 • K -574C66 IASFALTOVY BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM j M2 70,000| 288,00j 20 160,00 

ACL 16+ - dodáni směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dilců v 

požadované kvalitě, • očištění podkladu případně zřízení spojovací 

vrstvy, - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků 

dle předepsaného technologického předpisu, • zřízení vrstvy bez 

rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů, - úpravu napojeni, ukončení a těsněni podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak, - těsnění, 
tmelení a výplň spar a otvorů, • úpravu dilatačních spar a povrchu 

vrstvy 

"dle PD přílohy F. provizorní propojení: 
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I PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] j 

"zřízení propojení :"70 

Součet 

70,000 

70,000 

í 35 i K 582611 KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MMD0 LOŽE Z KAMj M2 62,500! 405,061 25 316,25! 

s dodáním dlažby z meziskládky a doplnění nových za poškozené 30% • 

dodáni směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dilců v požadované kvalitě, 

• očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy, - uložení směsi, 

dlažby nebo dilců a provedeni nátěrů a postřiků dle předepsaného 

technologického předpisu, - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání 

vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů, • úpravu napojení, 

ukončení a těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod,, nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak, - těsnění, tmeleni a výplň spar a otvorů, - úpravu 

dilatačních spar a povrchu vrstvy, Položka zahrnuje všechny práce pro 

zřízeni plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončeni 

dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, 

včetně výplně spar a otvorů a pod. 

"dle PD přílohy F. provizorní propojení: 

"znovu zřízení chodníku : "25*2,5 

Součet 

62,500 

62,500 

36 I K =582614 K RYTY Z BET DLAZ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOZE Z KAM ! M2 5,300 746,20; 

červená dl. pro nevidomé s výstupky - dodání směsi, postřiku, nátěru, 

dlažeb nebo dilců v požadované kvalitě, - očištění podkladu případně 

zřízeni spojovací vrstvy, • uložení směsi, dlažby nebo dilců a provedení 

nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu, - zřízeni 

vrstvy bez rozlišeni šiřky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spar a spojů, - úpravu napojeni, ukončeni a těsněni podél 

obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 

vpusti, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak, -

těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů, - úpravu dilatačních spar a 

povrchu vrstvy, Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně 

funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončeni dlažby a její 

provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně 

spar a otvorů a pod. 

"dle PD přílohy F. provizorní propojení: 

"pronevidomé: "2,5í-2,8 5,300 

Součet 5,300 

37 | K [587202 jPŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK j M2 j 18,000j 

• dodáni směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované 

kvalitě, - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy, - uložení 

směsi, dlažby nebo dílců a provedeni nátěrů a postřiků dle 

předepsaného technologického předpisu, • zřízení vrstvy bez rozlišeni 
šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů, • 

úpravu napojení, ukončení a těsněni podél obrubníků, dilatačních 

zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., 

nestanoví-li zadávací dokumentace jinak, - těsněni, tmelení a výplň spař 

a otvorů, - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy, Pod pojmem 

°předlážděni" v položce se rozumí rozebráni stávající dlažby a pokládka 

dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového), t.j. z 

dlaždic nebo kostek. Položka zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto 

materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) a lože, do něhož je 

dlažba kladena. Eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu 

se vykazuje vpol. 582. 

"dle PD přílohy F. provizorní propojení: 

9*2 18,000 

Součet 18,000 

7 - Přidružená stavební výroba 13 400,85 

38 j K ! 76793.Z1 i OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA j M2 j 27,0001 94,80j 2 559,60! 

vč. dodáni z meziskládky - položky doplňkových konstrukci zahrnují 

vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, 

podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, 

pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou 

zahrnuty i sloupky včetně kotveni, nejsou-li uvedeny zvlášť (SD 338), 

není zahrnuta podezdívka (SD 272), u doplňkových stavebních konstrukcí 

je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň. 
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PC Typ Kód Popis 

"I.etapa výstavby - změna č.1 : "4+9 

"II.etapa výstavby - změna č.1 :" 6+8 

"Celkem: "A38+B38 

Součet 

VRATA A VRÁTKA 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

39 I K Í76796.Z1 

13,000 

14,000 

27,000 

17,500 619,50j 10 841,251 

• položky doplňkových konstrukci zahrnuji vedle vlastních zámečnických 

výrobků i rámy, rošty, lišty, kováni, podpěrné, závěsné, upevňovací 

prvky, spojovací a těsnicí materiál, pomocný materiál, kompletní 

povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, 

nejsou-ti uvedeny zvlášť (SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u 

doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zaskleni nebo 

jiná předepsaná výplň. 

"rozměr bude upřesněn - předpoklad : 

"I.etapa výstavby • změna č.1 : "5 

"II.etapa výstavby - změna č.1 5 

"definitivní úprava : "7,5 

"Celkem: "A39+B39+C39 

Součet 

5,000 

5,000 

7,500 

17,500 

9 - Ostatní konstrukce a práce 
ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ 

DODÁVKY) 

dodáni z meziskládky vč.zemních prací a zabetonování položka 

zahrnuje:, • dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, • jeho 

montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukci a 

prací, - nutnou opravu poškozených části, opravu nátěrů, • případnou 

náhradu mlčených části, nezahrnuje kompletní novou PKO 

34,000 281,70 

229 981,20 

9 577,80j 

" zábradlí do původního místa : "22+12 

Součet 

34,000 

34,000 

ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 34,000 175,50 

na meziskládku položka zahrnuje:, • demontáž a odstranění zařízeni, • 

jeho odvoz na předepsané místo 

"demontáž zábradlí : "22+12 

Součet 

34,000 

34,000 

K -911EA3 

K 1914132 

s dodáním svodidel z meziskládky položka zahrnuje:, • dopravu 

demontovaného zařízení z dočasné skládky, • jeho montáž a osazeni na 

určeném místě, • nutnou opravu poškozených Částí, • případnou náhradu 

zničených části, nezahrnuje podkladní vrstvu 

"opětovné osazení svodidel: "2*3 

Součet 

]SVODIDLO BETON - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM 

s odvozem na meziskládku položka zahrnuje:, • demontáž a odstranění 

zařízeni, • jeho odvoz na předepsané místo 

"stávající svodidla "2*3 

Součet 

DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM 

• demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z 

původního místa a její osazeni a montáž na místě určeném projektem, • 

u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu 

trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí, • u výstražných světel napájeni z baterie včetně 

záložní baterie 

"dle PD přílohy F-K. 

"IS11 b:"1+1 

"IS11c + dle potřeby :"8+4+3+2+4 

6,000 

6,000 

6,000 

6,000 

6,000 

31,000 

2,000 

21,000 

513,00j 

165,00j 5 115,00: 
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1 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

"B1 2+3 5,000 

"P6:"1 1,000 

"oprava obj.tras dle schema B44/1 : A15 : "2 2,000 

"Celkem: "A44+B44+G44+H44+J44 

Součet 31,000 

j 45 | K 914133 ÍDOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 31,000 j 110,ooj 3 410,00 

Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizení materiálu na 

skládku. 

"dle pol,914131 :"31 31,000 

Součet 31,000 

í 46 I K 914139 ÍDOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ 
SOUBO 

R 
1,000! 825,00 j 825,00 

po celou dobu výstavby položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních 

značek a zařízeni, počet jednotek je určen jako součin počtu, značek a 

počtu dni použiti 

"dle pol. 914132: "1 1,000 

Součet 1,000 

47 K 914432 
ÍDOPRAV ZNAČKY 100x150CMOCEL FÓLIE TŘ 2 - MONTS 

[PŘESUNEM 
KUS 12,000 j 1 595,00| 19 140,00 

- demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z 

původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem, • 

u dočasných (provizorních) značek a zařízeni údržbu po celou dobu 

trváni funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených části, • u výstražných světel napájeni z baterie včetně 

záložní baterie 

"Ddle PD přílohy F-K. 

"IP22:" 2+2+3+3 10,000 

"IP10a : "2 2,000 

"Celkem: "B47+C47 

Součet 12,000 

48 K 914433 ÍDOPRAV ZNAČKY 100x150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 12,000 [ 220,001 2 640,00| 

Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizení materiálu na 

skládku. 

"dle pol.914431 : "12 12,000 

Součet 12,000 

49 K 914439 ÍDOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ 
SOUBO 

R 
1,000j 1 595,00| 1 595,00 j 

po celou dobu výstavby položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních 

značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu, značek a 

počtu dní použití 

"dle pol.914432: "1 1,000 

Součet 1,000 

50 K 916112 ÍDOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 3,000í 165,00Í 495,00 

- demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístěni z 

původního místa a její osazeni a montáž na místě určeném projektem, • 

u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu 

trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí, • u výstražných světel napájení z baterie včetně 

záložní baterie 

"oprava obj.tras dle schema B/1 : 

3 3,000 

Součet 3,000 

51 K 916113 ÍDOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ • DEMONTÁŽ KUS 3,0001 165,00| 495,00 í 

Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizení materiálu na 

skládku. 

"oprava obj.tras dle schema B/1 : 

3 3,000 
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| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Součet 3,000 

I 52 K |916119 ÍDOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ 

po celou dobu výstavby položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. 

Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu, dní 

použití. 

"dle pol.916112:"1 

Součet 

iSOUBO 

! R 
1,000 

1,000 

1,000 

í 3 850,00 í 3 850,00j 

j 53 K [916122 
ÍDOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 
| PŘESUNEM 

- demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z 

původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem, • 

u dočasných fprovizorních) značek a zařízení údržbu po ceíou dobu 
trváni funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených části, • u výstražných světel napájeni z baterie včetně 

záložní baterie 

"dle PD přílohy F-K : 

2+3 

Součet 

j KUS 5,000 

5,000 

5,000 

I 495,00) 2 475,00] 

I 54 K [916123 ÍDOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ 

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizeni materiálu na 

skládku. 

"dle PD přílohy E, F : 

5 

Součet 

! KUS 5,000 

5,000 

5,000 

110,00! 550,00; 

j 55 K 916129 ÍDOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 3 KUSŮ - NÁJEMNÉ 

po celou dobu výstavby položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. 

Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu, dní 

použití. 

"dle pol.916122:"1 

Součet 

SOUBO 

R 
1,000 

1,000 

1,000 

3 850,00! 3 850,00Í 

| 56 j K 916322 jDOPRAVNÍ ZÁBRANY 22 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM ; KUS 5,000 165,00 j 825,OOj 

• demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z 

původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem, • 

u dočasných {provizorních) značek a zařízení údržbu po ceíou dobu 
trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených Částí, - u výstražných světel napájeni z baterie včetně 

záložní baterie 

"dle přílohy F -K : 

3+2 5,000 

Součet 5,000 

i 57 K 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 • DEMONTÁŽ 

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na 

skládku. 

"dle pol.916321 : "5 

Součet 

KUS | 5,000 

5,000 

5,000 

110,OOj 550,00! 

58 | K 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY 12 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ 

po celou dobu výstavby položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. 

Počet měrných jednotek se urči jako součin počtu zařízeni a počtu, dní 

použiti. 

"dle pol.916322:"1 

Součet 

SOUBOj 
R I 

1,000 

1,000 

1,000 

825,00! 825,OOj 

59 ] K 916362 
PŘESUNEM KUS j 30,000 165,00| 4 950,00j 

• demontáž stávající dopravní značky s přísíusenstvím, její přemístění z 
původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem, -

u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu 

trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených části, • u výstražných světel napájení z baterie včetně 
záložní baterie 

"dle potřeby oprava obj.tras dle ""schema TP66 B/1: 
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! PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

10+10+10 30,000 

Součet 30,000 

j 60 K Í916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ j KUS 30,000! 110,00! 3 300,00 

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na 

skládku. 

"dle PD dle schema TP66 B/1:"10+10+10 30,000 

Součet 30,000 

í 61 K ]916369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ 

po celou dobu výstavby 

"dle pol.916362:"1 

Součet 

iSOUBO 

} R 
1,000! 

1,000 

1,000 

825,00 i 825,00 

63 j K Í91722 

do bet. lože z C20/25nXF3 Popisy práci zahrnuji veškerý materiál, 

výrobky a polotovary, včetně mimostaveništni a vnitrostaveništní 

dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 

uložením., Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové 

lože i boční betonovou opěrku. 

"dle PD přílohy F. provizorní propojení: 

20+25+8 

Součet 

I CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ 

53,000 

53,000 

56,500! 17 854,00j 

15/25/100 do bet. lože z C20/25nXF3 Popisy prací zahrnuji veškerý 

materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništni a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složeni,případně s uložením., Položka obruby a zpomalovací prahy 

zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku. 

"dle PD přílohy F. provizorní propojení: 

25+12,5+10,0+9,0 

Součet 

56,500 

56,500 

15/25/100 do bet. lože z C20/25nXF3 Popisy prací zahrnuji veškerý 

materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništni a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením., Položka obruby a zpomalovací prahy 

zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku. 

65 i K j 91742 

66 j K 5919113 

67 j K 193132 

"i.etapa výstavby • změna č.1 : "15 

"II.etapa výstavby • změna č.1 20 

"Celkem: "A64+B64 

Součet 

ÍCHODNÍK OBRUBY Z KAMEN OBRUBNÍKŮ | 

s dodáním obrub z meziskládky a doplnění nových za poškozené 10%, do 

bet. lože z C20/25nXF3 Popisy prací zahrnuji veškerý materiál, výrobky a 

polotovary, včetně mimostaveništni a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 

přesuny), včetně naložení a složeni,připadne s uložením., Položka 

obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou 

opěrku. 

"dle PD přílohy F. provizorní propojení: 

25 

Součet 

j ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM ! 

veškeré práce jsou obsaženy v textu položky 

"dle potřeby propojení ulic : "25 

Součet 

•TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK ! 

15,000 

20,000 

35,000 

25,000! 

25,000 

25.000 

25.0001 

25,000 

25,000 

0,871j 

380,00] 9 500,00! 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

K 193808 

drobné opravy objízdných tras, čerpat se souhlasem Investora Popisy 

prací zahrnuji veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 

mimostaveništni a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně 

naloženi a složení, případně s uložením. 

"oprava objízdných tras(500+10*5,5)*0,03*0,05 

"dle PD přílohy F. provizorní propojení: 

25*0,03*0,05 

"Celkem: "A67+B67 

Součet 

OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM 

Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob 

provedeni, včetně odklizeni vzniklého odpadu. 

"oprava objízdných tras: 

500*5,5 

Součet 

ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z RÁMEC PLETIVA 

0,833 

0,871 

2 750.000 

2 750,000 

2 750,000 

27,000 

6,00 16 500,001 

69 I K Í966843.Z1 35,00 

a vjezdové brány vč.odvozu na skládku majitele pro opětovné použiti -

položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami 

včetně uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141"* (s výjimkou malého množství bouraného 

materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání 

• tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), - položka 

zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů,, - položka zahrnuje i odstraněni sloupků z jiného 

materiálu, odstraněni vrata vrátek. 

"I.etapa výstavby • zrnina č.1 : "4+9 

"II.etapa výstavby - změna č.1 :" 6+8 

"Celkem: "A69+B69 

Součet 

13,000 

14,000 

27,000 
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