
  

 

  

 

 
 

 

 

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ 

STAVBY  

Název zakázky: „Souvislá výměna kolejnic v obvodu 

Správy tratí Most pro rok 2024“  

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, 

                na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019 

 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem  

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: 

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E650-S-1224/2024  č. j.: 6172/2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ 

 

a 

 

VIAMONT Servis a.s. 

se sídlem: Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem – centrum, 400 01 Ústí nad Labem 

IČO: 250 21 851, DIČ: CZ25021851 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

spisová značka B 1015  

bank. spojení: xxx č. účtu: xxx 

zastoupená: Ing. Tomáš Novák, předseda představenstva 

         Ing. Antonín Vajcík, člen představenstva 

Korespondenční adresa:  

" Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem – centrum, 400 01 Ústí nad Labem"  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 242003 

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 

zákoník“). 

 

 

mailto:ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem 

být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 

zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 

železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 

Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 

obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 

stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 

řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně 

informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho 

společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své 

nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se 

všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou 

vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah. 

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 

význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy 

(dále jen „Obchodní podmínky“). 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním na profilu zadavatele: 

https://zakazky.spravazeleznic.cz/ dne 22. 01. 2024 pod evidenčním číslem 

65024005 svůj úmysl zadat ve výběrovém řízení veřejnou zakázku s názvem 

„Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024“ (dále jen 

„Veřejná zakázka“). Na základě tohoto výběrového řízení byla pro plnění Veřejné 

zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.  

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 

dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 

způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele. 

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 

a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 

a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 

uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 

zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, 

b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 

konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele, 

c) Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 

řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 

vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 

https://zakazky.spravazeleznic.cz/
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3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 

SMLOUVY 

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat 

veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „Dílo“). 

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k 

provedení Díla. 

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 

Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 

maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH:  15 461 310,85 Kč 

slovy:    patnáct milionů čtyři sta šedesát jedna tisíc tři sta deset korun 

českých osmdesát pět haléřů 

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí 

(PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 

ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že 

Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se 

obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. 

3.5 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 

týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných 

dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u 

nichž je mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle 

ust. § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákona o DPH“), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 

zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy 

osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH. 

3.6 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve 

smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat 

číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném 

registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn 

z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně 

Zhotovitele. 

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 

nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 

v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je 

rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí 

plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující: 

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy 

č.2 b) Smlouvy. 

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 12 měsíců ode Dne zahájení 

stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je 

Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek). 

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 12 měsíců ode dne zahájení 

stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a 

předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o 

předání a převzetí Díla).  

3.8 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 

V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 

použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy. 
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3.9 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je 

provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným 

způsobem. 

3.10 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Přílohy č. 2 b) této smlouvy 

umístěno. Smluvní strany se dohodly, že pro provádění Díla není s ohledem na jeho 

charakter a náročnost vyhotovena Projektová dokumentace. V případě, že přílohy 

této smlouvy odkazují na Projektovou dokumentaci, rozumí se tím odkaz na 

dokumenty, které obsahují technickou specifikaci Díla, a projektovou dokumentaci 

nahrazují (dále jen „Technická specifikace stavby“). Tyto dokumenty jsou označeny 

v Zadávací dokumentaci jako Díl 3 Zadávací dokumentace a jsou přílohou této 

Smlouvy. V případě, že ustanovení přílohy této smlouvy odkazuje na Projektovou 

dokumentaci či konkrétní úpravu, která by měla být obsažena v Projektové 

dokumentaci, avšak není obsažená v Technické specifikaci stavby, nebo odkazuje na 

Projektovou dokumentaci takovým způsobem, který není aplikovatelný na Technickou 

specifikaci stavby s ohledem na její obsah, se toto ustanovení nepoužije. Smluvní 

strany se dohodly, že dokumentaci skutečného provedení Zhotovitel nevyhotovuje a 

nepředává Objednateli. Ustanovení Obchodních podmínek týkající se dokumentace 

skutečného provedení se nepoužijí. 

3.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých 

výluk trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 12 hodin 

denně včetně sobot a nedělí. 

4. ZÁRUKY, DALŠÍ USTANOVENÍ A ODLIŠNÁ USTANOVENÍ OD 

OBCHODNÍCH PODMÍNEK 

4.1 Objednatel nepožaduje předložení bankovní záruky za provedení Díla dle čl. 14 

Obchodních podmínek ani bankovní záruky za odstranění vad dle čl. 15 Obchodních 

podmínek, ustanovení čl. 14, čl. 15, čl. 20.19 a čl. 21.1.3 Obchodních podmínek se 

tedy nepoužije. Části čl. 19.17 a 19.19 Obchodních podmínek týkající se nároků 

Objednatele z bankovní záruky za odstranění vad se taktéž nepoužijí. 

4.2 Zhotovitel může požádat o výluku nad rámec výluk uvedených v nabídce Zhotovitele. 

Může se jednat buď o výluku dodatečnou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady 

za ni a s ní související, v odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek, nebo o 

výluku překročenou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní 

související, v odst. 3.16 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek.   

4.3 Objednatel si v souladu s § 105, odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek (dále jen „ZZVZ“) nevyhradil požadavek, že určité významné činnosti při 

plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními 

prostředky. 

4.4 Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-

li k předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému 

ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele. 

Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky je Objednatel 

oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 Výzvy 

k podání nabídky. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a 

nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla. 

4.5 Ustanovení bodu 9.2 až 9.5 a bodu 9.7. Obchodních podmínek, stejně jako související 

ustanovení týkající se přejímacích zkoušek, se nepoužijí. 

4.6 Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, 

v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné 

zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto 

osvědčení je předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň 

s předložením závěrečné fakturace:  
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a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, v 

případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,  

b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu 

specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak 

v %, včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS 

a SO, případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS). 

Součet hodnot dle výše uvedeného písm.a) a písm.b) se musí rovnat 100% hodnotě 

veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou. 

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného 

Zhotovitelem, jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky 

uvedeného v příloze č.10 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ 

poddodavatelé/ členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné 

zakázky bude vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, 

podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu). 

4.7 Compliance doložka a etické zásady  

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 

transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých 

činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu 

se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní 

strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou 

uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, 

státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci  

4.8 Zhotovitel je povinen začít odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, 

která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 

hodiny od vzniku každého takového znečištění. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit 

náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich 

poškozením a jejich znečištěním v rozsahu plynoucím z platných právních předpisů. 

Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Po 

ukončení užívání přístupové cesty je Zhotovitel povinen uvést ji na svůj náklad do 

původního stavu. 

4.9 Zásady při nakládání s podezřelými předměty 

Zhotovitel se zavazuje seznámit osoby podílející se plnění Díla s ustanoveními 

vnitřního předpisu Objednatele Směrnice SŽDC č. 98 Zásady při nakládání s 

podezřelými předměty, zajistit zpracování postupu osob podílejících se plnění Díla při 

aplikaci této Směrnice, dále zajistit průběžnou kontrolu aktuálnosti těchto postupů ve 

spolupráci s příslušným zaměstnancem Objednatele. 

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

5.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v 

souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 

č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného 

pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto 

další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek. 

5.2 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů) (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a 

plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli. 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
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6. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ 

6.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro 

hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě, které byla 

uzavřena tato smlouva dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, 

environmentálně odpovědného zadávání a inovací, jak jsou definovány v § 28 odst. 

1 písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem 

této smlouvy výslovně na vědomí tuto povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím 

související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako 

jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto 

článku smlouvy. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména 

zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní 

doby, doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně se zavazuje, že 

při plnění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. 

e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na 

plnění Díla podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět smlouvy plněn bezprostředně 

Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný správní orgán 

pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek 

či se dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, 

zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový 

případ. Ustanovení 20.35 Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní. 

6.3 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla pro Objednatele zajistil 

rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to 

následovně: 

6.3.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho 

straně podílejí na realizaci Díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní 

partneři Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových 

dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Zhotovitel je však 

oprávněn se smluvními partnery Zhotovitele sjednat dobu vystavení 

daňových dokladů ze strany smluvních partnerů Zhotovitele tak, aby 

byly daňové doklady splatné vystavené smluvními partnery 

Zhotovitele splatné nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy jsou splatné 

daňové doklady vystavené Objednateli Zhotovitelem.   Zhotovitel se 

zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních 

dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich 

případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve 

výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti 

Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace 

bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či 

obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; 

musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle 

tohoto odstavce smlouvy. 

6.3.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za 

každý, byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit 

smluvní dokumentaci dle předchozího odstavce smlouvy. Zhotovitel 

se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, 

byť i započatý den, po který porušil svou povinnost mít se smluvními 

partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových 

dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto 

odstavce smlouvy lze v případě postupného porušení obou 

povinností Zhotovitele sčítat. 

6.4 Zhotovitel ve své nabídce na Veřejnou zakázku nabídnul, že do realizace Díla zapojí 

celkem 3 osoby znevýhodněných na trhu práce. Osoby znevýhodněné na trhu práce 

jsou definované v Zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel ve své nabídce 

uvedl, že do plnění do realizace Díla zapojí 0 osob znevýhodněných na trhu práce, 
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ustanovení této části smlouvy upravující povinnosti Zhotovitele s ohledem na 

nabídnuté zapojení osob znevýhodněných na trhu práce do realizace díla se nepoužijí. 

Práva a povinnosti smluvních stran s ohledem na nabídnuté zapojení osob 

znevýhodněných na trhu práce do realizace díla jsou následující: 

6.4.1 Zhotovitel se zavazuje zapojit do realizace Díla nejméně výše 

uvedený počet osob znevýhodněných na trhu práce. Pro účely této 

Smlouvy se má za to, že osoba znevýhodněná na trhu práce je do 

realizace Díla zapojena, pokud je zaměstnaneckém poměru ke 

Zhotoviteli či jeho Poddodavateli a zároveň v rámci tohoto poměru 

stráví při plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla 

nejméně 3 celé hodiny na každý pracovní den v daném kalendářním 

měsíci, a to ode dne zahájení stavebních prací do konce dokončení 

stavebních prací. Počet pracovních dnů ode dne zahájení stavebních 

prací do dokončení stavebních prací násobený třemi tvoří fond 

pracovních úkolů, který je Zhotovitel povinen dodržet u každé 

znevýhodněné osoby na trhu práce, jejichž zapojení do realizace 

Díla nabídnul. Do doby plnění pracovních úkolů souvisejících 

s realizací Díla se započítávají i případy, kdy je Zhotovitel nebo 

Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost 

zaměstnance v práci dle platných legislativních předpisů, avšak 

nejvýše ve výši 3 celých hodin na pracovní den v rámci kterého byl 

Zhotovitel nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit 

nepřítomnost zaměstnance v práci. Pro výpočet fondu pracovních 

úkolů se nezohledňují pracovní dny v kalendářním měsíci, po které: 

• trvala technologická přestávka v provádění prací na celém Díle, která 

byla řádně zapsaná TDS ve stavebním deníku, 

• byl přerušen postup prací na Díle dle článku 3 Obchodních podmínek, 

• nebylo možné provádět práce na celém Díle z důvodu na straně 

Objednatele, Vyšší moci, legislativních předpisů či rozhodnutí 

příslušných správních orgánů. 

Takovéto pracovní dny označí Zhotovitel v evidenci zapojení znevýhodněných 

osob, včetně uvedení konkrétního důvodu dle předchozí věty. 

6.4.2 Za účelem splnění svých povinností dle předchozího odstavce vede 

Zhotovitel evidenci zapojení těchto osob znevýhodněných na trhu 

práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul, obsahující 

identifikační údaje těchto osob, doklady prokazující, že se jedná o 

osobu znevýhodněnou na trhu práce (dále jen „evidence zapojení 

znevýhodněných osob“). V evidenci zapojení znevýhodněných osob  

Zhotovitel eviduje počet hodin strávených při plnění pracovních 

úkolů souvisejících s realizací Díla zvlášť pro každou takovou osobu. 

Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob tvoří Přílohu 

č. 11 této Smlouvy. 

6.4.3 Zhotovitel předá TDS nejpozději k zahájení stavebních prací na díle 

evidenci zapojení znevýhodněných osob, ve které budou vyplněny 

identifikační údaje znevýhodněných osob, které mají být do plnění 

Díla zapojeny. Evidenci zapojení znevýhodněných osob dále vede 

Zhotovitel průběžně, když relevantní údaje do ní doplňuje vždy do 

5 pracovních dnů od konce předchozího kalendářního měsíce. 

Zhotovitel je povinen umožnit TDS nebo TDS či objednatelem 

pověřené osobě nahlédnout do evidence zapojení znevýhodněných 

osob. Vyplněnou evidenci zapojení znevýhodněných osob předá 

Zhotovitel Objednateli společně s dalšími doklady k předání Díla.  

6.4.4 Pokud je Dílo plněno v průběhu dvou či více kalendářních roků, 

předá Zhotovitel do konce prvního měsíce následujícího 
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kalendářního roku Objednateli taktéž vyplněnou evidenci zapojení 

znevýhodněných osob obsahující data za předchozí kalendářní rok.  

6.4.5 Zhotovitel je oprávněn zaměnit osoby znevýhodněné na trhu práce, 

jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul. Takovouto záměnu 

provádí písemným oznámením TDS nebo TDS či objednatelem 

pověřené osobě obsahující evidence zapojení znevýhodněných osob 

vztahující se k nové sobě. Ode dne následujícím po doručení 

oznámení dle předchozí věty se do fondu pracovních úkolů původní 

osoby započítávají pracovní úkoly plněné na realizaci Díla touto 

novou osobou. 

6.4.6 Evidence zapojení znevýhodněných osob je součástí Předávacího 

protokolu. Po předání díla vyhodnotí Objednatel splnění fondu 

pracovních úkolů za celou dobu realizace Díla. 

6.4.7 V případě, že Zhotovitel nedodrží fond pracovních úkolů ve vztahu 

ke každé osobě znevýhodněné na trhu práce, jejíž zapojení do 

realizace Díla nabídnul, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit 

smluvní pokutu ve výši 1 % Ceny Díla za každou osobou 

znevýhodněnou na trhu práce, jejíž fond pracovních úkolů 

nedodržel. 

7. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI 

S MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI  

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 

uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba 

vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a 

že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání 

Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 

v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní 

podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 

7.2 Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 

způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 

nejsou osobami, na které se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky, pokud je to 

v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění 

mezinárodních sankcí; právní úprava dle § 48a ZZVZ se použije analogicky. 

7.3 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 7.1 a 7.2 této 

Smlouvy také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez 

ohledu na právní formu tohoto sdružení. 

7.4 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 

způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 

splňovat podmínky dle tohoto článku Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal 

splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli. 

7.5 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s Nařízením 

Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem 

k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 

pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 

269/2014. 

7.6 Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 

března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 

ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění 

pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které 

obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, 
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nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či 

orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch. 

7.7 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 7.1 a 7.2 této Smlouvy jako 

nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 7.4. 

nebo povinnosti dle odstavců 7.5 nebo 7.6 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn 

odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé 

porušení povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši 5 % procent z Ceny 

Díla bez DPH sjednané dle této Smlouvy. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského 

zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí. 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

8.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 

zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 

8.2 Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 

znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách 

zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává 

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného 

zákona. 

8.3 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na ni jako na celek nevztahuje 

povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS. 

8.4 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 

číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 

nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.  

8.5 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 

smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 

ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

8.6 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 

jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 

sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami 

neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

8.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 

Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 

Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 

odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.  

8.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 

těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze 

stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí 

osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde ve 

Smlouvě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem 

právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo 

převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 

pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli 

dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace stanovená v Zadávací 

dokumentaci Veřejné zakázky. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí 

TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně 

Zhotovitele. 

8.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 

jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky 

z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením 
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účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, 

z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 

8.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 

nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 

nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 

nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 

zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 

nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 

svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

8.11 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 

kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

8.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 

registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu 

vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 

stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Zaslání 

této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje 

Objednatel. Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím 

registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé 

Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 

nebo vzniknout mohla.  Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že 

souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou 

Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele. 

8.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 

smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že 

se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 

základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

8.14 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 

v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, 

nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového 

označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze 

stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní 

strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude 

Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 

škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství 

ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele 

Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně 

odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen 

výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují 

současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v 

ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 

Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 

obchodního tajemství. 

8.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 

osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 

smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.  

8.16 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OPOŘ/S/S/1/23 

Příloha č. 2: Technické podmínky:  

a) Technické kvalitativní podmínky staveb 

státních drah (TKP Staveb)  
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b) Zvláštní technické podmínky včetně příloh 

Příloha č. 3: Související dokumenty 

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla 

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací 

Příloha č. 6: Oprávněné osoby 

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění 

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

Příloha č. 10: Osvědčení 

Příloha č. 11: Závazný vzor evidence zapojení 

znevýhodněných osob 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 

a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

     

Elektronicky podepsal dne: 05. 03. 2024   Elektronicky podepsal dne: 28. 02. 2024 

 

 

………………………………………    ……………………………………… 

Objednatel       Zhotovitel 

Ing. Martin Kašpar     Ing. Tomáš Novák 

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  předseda představenstva 

Správa železnic, státní organizace   VIAMONT Servis a.s. 

 

        

Elektronicky podepsal dne: 28. 02. 2024 

        

       …………………………………………….. 

        Zhotovitel 

       Ing. Antonín Vajcík 

       člen představenstva 

       VIAMONT Servis a.s. 
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Toto jsou Obchodní podmínky ke Smlouvě a jsou zde upravena všechna práva 
a povinnosti neupravené ve Smlouvě. 

1. DEFINICE POJMŮ 

1.1 Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení těchto Obchodních podmínek či 
definic uvedených ve Smlouvě (bez příloh) nevyplývá jinak, mají pojmy v těchto 
Obchodních podmínkách a ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem význam uvedený 
níže: 

Bankovní záruka  finanční záruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, vydána českou bankou nebo jinou 
českou osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci 
podnikání nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem
v členském státu EU s pobočkou v České republice (dále jen „česká 
banka“) nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem
v členském státu EU působící v České republice na základě práva 
volného pohybu služeb (dále jen „zahraniční banka“) ve prospěch 
Objednatele jako oprávněného, která musí být zaručena českou 
bankou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci svého 
podnikání 

Cena Díla  celková částka, specifikovaná jako Cena Díla v článku 3 Smlouvy a 
v příloze č. 4 Smlouvy  

Část Díla  stavební objekt, provozní soubor nebo jiná část plnění vymezená
v Harmonogramu postupu prací  

Den zahájení 
prací  

Den nabytí účinnosti Smlouvy  

Den zahájení 
stavebních prací  

Den předání Staveniště dle odst. 4.1.1. Přílohy č. 2b) Smlouvy  

Dílo  plnění, které je ve Smlouvě definované jako „Dílo“  

Dodatečná výluka výluka na trati poskytnutá Objednatelem v souladu s odst. 3.15 
Obchodních podmínek 

Dokumentace 
Zhotovitele 

dokumentace zpracovaná Zhotovitelem v souvislosti s prováděním 
Díla, z jejíž povahy vyplývá, že má být v průběhu provádění Díla 
nebo po jeho dokončení předána Objednateli; 

Harmonogram 
postupu prací 

grafické znázornění postupu provádění Díla, které je přiloženo ke 
Smlouvě jako příloha č. 5 

Interní předpisy 
Objednatele 

interní předpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu 
Interních předpisů Objednatele nebo se kterými byl Zhotovitel 
prokazatelně seznámen nebo se kterými měl Zhotovitel povinnost 
se seznámit 

Jiná oprávněná 
osoba 

třetí osoba, která je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatňovat práva
z odpovědnosti za vady 

Koordinátor BOZP koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dle zákona 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 

Měřící protokol  dokument zaznamenávající výsledek měření a kontroly ceny 
příslušné Části Díla 

Nabídka 
Zhotovitele 

nabídka Zhotovitele jako účastníka v zadávacím řízení na Veřejnou 
zakázku  

Notifikovaná 
osoba  

osoba, označená nařízením vlády č. 133/2005 Sb., o technických 
požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského 
železničního systému, ve znění pozdějších předpisů jako 
„Notifikovaná osoba“ a plnící povinnosti vyplývající pro takovou 
osobu z právních předpisů 

Obchodní 
podmínky 

tento dokument, tvořící přílohu č. 1 Smlouvy 

Objednatel  smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Objednatel“ 
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Pojistná záruka 
 

 
je finanční záruka ve smyslu § 2869, odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, vystavená v souladu se zákonem č. 
277/2009 Sb., o pojišťovnictví, českou pojišťovnou oprávněnou 
vydávat 
pojistné záruky v rámci podnikání nebo zahraniční pojišťovnou 
(finanční institucí) se sídlem v členském státu EU s pobočkou v 
České republice (dále jen „česká pojišťovna“) nebo zahraniční 
pojišťovnou (finanční institucí) se sídlem v členském státu EU 
působící v České republice na základě práva volného pohybu 
služeb (dále jen „zahraniční pojišťovna“) ve prospěch Objednatele 
jako oprávněného, která musí být zaručena českou pojišťovnou 
oprávněnou vydávat pojistné záruky v rámci svého podnikání. 

Podrobný 
harmonogram 

dokument blíže specifikující Harmonogram postupu prací pořízený 
dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodních podmínek 

Projektová 
dokumentace 

Projektovou dokumentací pro tyto OP se rozumí kompletní zadávací 
dokumentace ve stupni Projektové dokumentace pro provádění 
stavby a to včetně kompletní dokladové části DSP. 

Projektová 
dokumentace pro 
provádění stavby 
(PDPS) 

je projektová dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro 
provádění stavby, která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy 
č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb. Jedná se o projektovou 
dokumentaci, která doplňuje a upřesňuje DOS/DSP nebo DUSP do 
úplného obsahu stupně dokumentace pro provádění stavby mimo 
části stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro provádění stavby 
bez dodržení zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného 
zacházení. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, použijí pro 
zpracování této dokumentace požadavky přílohy č. 2 Směrnice GŘ 
č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních 
drahách celostátních a regionálních, v platném znění, v nezbytném 
rozsahu. 

Projektová 
dokumentace pro 
stavební povolení 
(DSP) 

je projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, která 
se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky 
č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb, v platném znění. Pro potřeby projednání, 
zejména v rámci SŽ, se použijí pro zpracování této dokumentace 
požadavky přílohy č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro 
přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 
regionálních, v platném znění, v nezbytném rozsahu, v nezbytném 
rozsahu.  

Předávací 
protokol 

písemný dokument prokazující předání celého Díla Zhotovitelem
a převzetí Objednatelem 

Překročená 
výluka 

výluka na trati poskytnutá Objednatelem v souladu s odst. 3.16 
Obchodních podmínek 

Realizační 
dokumentace 
stavby (RDS) 

je dokumentace, jejíž zpracování vychází z požadavků PDPS. Jedná 
se o dokumentaci, která doplňuje a upřesňuje předchozí stupně 
dokumentace do úplného obsahu stupně dokumentace pro 
provádění stavby (tzn. zejména technologické části dokumentace, 
které nebylo možné zpracovat bez dodržení zásad transparentnosti, 
přiměřenosti a rovného zacházení, tj. se jedná o dokumentaci, 
kterou zajišťuje zhotovitel stavebních prací v rozsahu nezbytném 
pro určení technických parametrů použitých materiálů, konkrétních 
výrobků, nebo dodavatele technologického zařízení, které nebylo 
možné určit před výběrovým řízením na zhotovení stavby) a včetně 
výrobně technické dokumentace, kterou si Zhotovitel zajišťuje pro 
vlastní potřebu. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou č. 4 a č. 
5 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na 
železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění,
v nezbytném rozsahu.  

Seznam Interních 
předpisů 
Objednatele 

seznam Interních předpisů Objednatele, uvedený v Technických 
kvalitativních podmínkách staveb státních drah 
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Smlouva  smlouva o dílo, uzavřená mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejíž 
součástí jsou tyto Obchodní podmínky 

Soupis 
provedených prací

písemný seznam stavebních a jiných prací, příp. i soupis dodaného 
materiálu za účelem zhotovení Díla, které byly provedeny v souladu 
se Smlouvou za účelem zhotovení Díla v příslušném kalendářním 
měsíci 

Staveniště  území určené k realizaci Díla 

Stát  Česká republika 

Poddodavatel  podzhotovitel, který provádí část plnění Smlouvy namísto 
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 8 Smlouvy 

SŽ zkratka názvu Objednatele (do 31.12.2019 SŽDC) 

TDS  technický dozor stavebníka – osoba nebo osoby určené 
Objednatelem pro zajištění technického dozoru stavby dle ust. § 
152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon). Funkce technický dozor 
stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor dle ust. § 2 odst. 2 
písm. d) stavebního zákona. 

Technické 
podmínky 

souhrn dokumentů, tvořících přílohu č. 2 Smlouvy 

Veřejná zakázka  veřejná zakázka, označená ve Smlouvě jako „Veřejná zakázka“ 

Vyšší moc  výjimečná událost nebo okolnost:  
a) kterou smluvní strana nemůže ovládat;  
b) proti které tato smluvní strana nemohla učinit opatření 

před uzavřením Smlouvy; 
c) které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní strana 

účelně vyhnout nebo ji překonat; a 
d) kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé smluvní straně. 

Vyšší moc může zahrnovat, ale neomezuje se na výjimečné události
a okolnosti uvedené níže, pokud jsou splněny uvedené podmínky 
(a) až (d): 

(i) válka, nepřátelské akty (ať už válka je nebo není 
vyhlášena), invaze, činnost nepřátel ze zahraničí; 

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstání vojenský převrat, 
násilné převzetí a občanská válka; 

(iii) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj vyvolaný jinými osobami, 
než jsou personál Zhotovitele a ostatní zaměstnanci 
Zhotovitele a Poddodavatelů; 

(iv) válečná munice, výbušný materiál, ionizující radiace
a radioaktivní kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko 
náleží Zhotoviteli, protože munici, výbušniny, radiaci
a radioaktivitu použil nebo vyvolal; 

(v) (v)  přírodní katastrofy jako zemětřesení, sesuv půdy, 
povodeň apod. 

Zadávací 
dokumentace 

dokument, označený ve Smlouvě jako „Zadávací dokumentace“ 

Zápis o předání 
a převzetí Díla 

písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou, prokazující, že 
Zhotovitel předal a Objednatel převzal veškeré plnění, připadající 
na jednu Část Díla nebo Dílčí etapu jako příslušnou Část Díla 

Zhotovitel  smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Zhotovitel“ 

Zkušební provoz  proces ověření funkce dokončeného Díla jako celku nebo jeho 
samostatné části v souladu se stavebním povolením drážního 
správního úřadu 

ZOV  zásady organizace výstavby  
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2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo: 

2.1.1 na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době; 

2.1.2 způsobem uvedeným ve Smlouvě, Zadávací dokumentaci a Nabídce Zhotovitele 
a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy; 

2.1.3 v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a ostatními 
normami aplikovatelnými pro zhotovení Díla a Interními předpisy Objednatele, 
které se týkají předmětného Díla; 

2.1.4 s odbornou péčí a s přihlédnutím k povinnostem plynoucím Zhotoviteli z ust. § 5 
odst. 1 občanského zákoníku ve vztahu k jeho předmětu podnikání a kvalifikaci, 
jejichž splnění Objednateli dokládal před uzavřením Smlouvy a v souladu 
s uznávanou obchodní praxí v daném oboru a za pomoci vhodně vybavených 
zařízení; 

2.1.5 za pomoci sjednaných materiálů a zařízení a není-li ve Smlouvě sjednáno nebo 
v Zadávací dokumentaci uvedeno jinak materiálů a zařízení obvyklých, 
bezpečných a vhodných pro poskytnutí řádného plnění v rámci provádění Díla, 
aby Dílo mohlo sloužit účelu uvedenému v Zadávací dokumentaci, jinak účelu 
obvyklému; 

2.1.6 v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením a dalšími příslušnými 
povoleními a souhlasy; a 

2.1.7 v souladu s právními předpisy, Interními předpisy Objednatele, které se týkají 
předmětného Díla, a příslušnými technickými normami aplikovatelnými na druh 
Díla a činností uskutečňovaných při provádění Díla. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, 
Interních předpisů Objednatele a norem, které se týkají předmětného Díla, i pokud 
k těmto změnám dojde během provádění Díla a tyto změny se mají vztahovat i na Dílo 
již prováděné. Změna interních předpisů Objednatele je pro Zhotovitele závazná 
okamžikem prokazatelného seznámení Zhotovitele s příslušnou změnou, přičemž 
Objednatel má povinnost s takovou změnou Zhotovitele neprodleně seznámit. Změna 
Interních předpisů Objednatele se považuje za pokyn (příkaz) Objednatele ve smyslu 
ust. § 2592 občanského zákoníku. 

2.3 Zhotovitel se zavazuje předat TDS ke kontrole na vlastní náklady veškeré vzorky 
materiálů uvedené ve Smlouvě nebo vyžádané v přiměřené míře TDS a s tím související 
informace ke schválení v dostatečném předstihu před tím, než budou tyto materiály 
použity pro zhotovení Díla, není-li sjednáno jinak. Zhotovitel se zavazuje u každého 
vzorku zajistit vyznačení původu a zamýšlené použití pro Dílo. Kontrola vzorků se 
sjednává jako součást dozorového práva Objednatele dle ust. § 2593 a § 2626 
občanského zákoníku. 

2.4 Zhotovitel je odpovědný za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých operací na 
Staveništi a veškerých metod provádění Díla a za veškerou Dokumentaci Zhotovitele. 

2.5 Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny vydané TDS nebo jím pověřené osoby za 
podmínek vydaných v pravomoci svěřené TDS na základě Smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje písemně upozornit TDS v případě, že by jakýkoliv jeho pokyn, nebo obsah pro 
Zhotovitele závazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit 
provádění Díla nebo účel, pro něž je Dílo zhotovováno, pokud si Zhotovitel těchto 
skutečností je vědom, nebo pokud by si jich měl být vědom při vynaložení odborné péče. 
Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v ust. § 2595 
občanského zákoníku. 

2.6 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si příslušná oprávnění k provádění 
veškerých prací v rámci zhotovování Díla jako předmětu své činnosti nebo podnikání. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané činnosti, k nimž je potřeba určitého oprávnění 
nebo dosaženého vzdělání, byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu 
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těchto činností veškerá příslušná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitel musí mít 
i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním Díla, 
obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy Objednatele nebo Smlouvou. 
Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá oprávnění vyžadovaná Smlouvou zůstanou po 
celou dobu účinnosti Smlouvy v platnosti. Převzetí těchto povinností Zhotovitelem 
považují obě strany za prohlášení ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

2.7 Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat Objednateli po dokončení veškerých 
stavebních prací v rámci Díla dokumentaci skutečného provedení stavby ve smyslu 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů. 

2.8 NEOBSAZENO 

2.9 Zahrnuje-li zhotovení Díla konstrukční prvky, u nichž je dán požadavek na zajištění 
interoperability ve smyslu nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na 
provozní a technickou propojenost evropského železničního systému (resp. předpisu, 
nahrazujícího toto nařízení), Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit činnosti 
Notifikované osoby u těchto prvků za účelem vydání prohlášení o splnění podmínek 
interoperability ve smyslu předmětného nařízení. 

2.10 Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů podle § 49b 
zákona 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, budou Zhotovitelem předány 
Objednateli, pokud je třeba dle uvedeného předpisu zajistit. Předané certifikáty musí být 
bez jakéhokoliv omezení a musí se vztahovat na celý předmět Díla. Tyto doklady musí 
být předány nejpozději do 6 měsíců po dokončení konečného přejímacího řízení 
posledního provozního souboru nebo stavebního objektu, tj. do 6 měsíců ode dne podpisu 
posledního Zápisu o předání a převzetí Díla. 

2.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit vydání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým 
posuzovatelem podle nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 
o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení 
(ES) č. 352/2009, pokud je vydání takového osvědčení dle uvedeného nařízení třeba 
zajistit. Tento doklad musí být předán nejpozději do 6 měsíců po dokončení konečného 
přejímacího řízení posledního provozního souboru nebo stavebního objektu, tj. do 6 
měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla. 

2.12 Zhotovitel se zavazuje vést, ukládat a spravovat záznamy ohledně lhůt a výdajů 
spojených s prováděním Díla v souladu s právními předpisy a požadavky Evropské 
komise, Evropského úřadu pro boj proti podvodům a Evropského účetního dvora pro 
zakázky spolufinancované z prostředků ES. Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, 
aby Objednatel nebo jím určená osoba mohl po dobu 10 let po předání Díla, ukončení 
účinnosti Smlouvy nebo po provedení závěrečné platby, podle toho, který termín nastane 
později, po předchozím oznámení provést kontrolu těchto výkazů a záznamů. Zhotovitel 
zajistí a odpovídá za to, že záznamy a výkazy všech Poddodavatelů nebo třetích osob, 
kteří mají prospěch z prostředků spolufinancování ES, budou uchovány tak, aby bylo 
možno řádně provést jejich kontrolu subjekty dle předchozí věty. S ohledem na ust. § 
1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle 
tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného 
ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře 
smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže. 

2.13 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně předložení 
dokladů souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly Objednatele či 
Poddodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD aj.), včetně kontroly 
vyžádané Evropskou komisí, Evropským úřadem pro boj proti podvodům anebo 
Evropským účetním dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jím pověřenou 
osobou či kontrolním orgánem určený postup a metodiku kontroly, zejména postupy, 
které jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství pro ochranu finančních 
zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem. 
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2.14 Zhotovitel je povinen do pěti (5) dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy předložit 
Objednateli pojištění uvedená v příloze č. 7 Smlouvy a tato bude udržovat v platnosti po 
celou dobu trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli prokáže Objednateli existenci 
pojištění uvedeného v příloze č. 7 Smlouvy doložením příslušných smluv či písemných 
potvrzení. 

2.15 Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli výkon jeho kontrolního práva nad prováděným 
Dílem. Zhotovitel je zejména povinen s dostatečným předstihem informovat TDS 
o termínu zakrytí jakýchkoliv prací na Díle, tak, aby mohl TDS provést jejich kontrolu dle 
Technických podmínek. 

2.16 TDS může v souladu se Smlouvou vydávat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro řádné 
provedení Díla a odstranění vad, přičemž Zhotovitel je takovými pokyny TDS vázán. TDS 
je povinen dávat pokyny Zhotoviteli písemně. Za písemně vydaný pokyn se považuje 
i jejich zápis do stavebního deníku.  

2.17 Jestliže se dle Smlouvy výslovně vyžaduje, aby určitý úkon TDS byl odsouhlasen 
Objednatelem, je tento úkon TDS vůči smluvním stranám účinný okamžikem účinnosti 
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, že nebude klást pravomoci TDS další 
omezení, s výjimkou těch, které jsou výslovně sjednány se Zhotovitelem ve Smlouvě. 

2.18 TDS není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele měnit kterýkoliv 
z dokumentů, tvořících Smlouvu. 

2.19 TDS nemá bez předchozího písemného zplnomocnění Objednatelem pravomoc zbavit 
kteroukoliv ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti dle Smlouvy. 

2.20 Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle přílohy č. 6 Smlouvy oprávněny zastupovat 
Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka v rozsahu umožňujícím operativní 
komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na 
vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo 
narušeno provádění Díla. 

2.21 Veškeré písemnosti, které si budou smluvní strany podle Smlouvy předkládat, musí být 
v českém jazyce nebo v původním jazyce s jejich překladem do českého jazyka. U všech 
úředních listin musí být takový překlad úředně ověřen. 

2.22 V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou 
odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně 
a nerozdílně. Vedoucí Zhotovitel (dále jen „Vedoucí Zhotovitel“) prohlašuje, že je 
oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny 
Zhotovitele společně, a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatele. 
Vystavovat daňové doklady - faktury za činnosti vykonávané v případech vyhotovování 
Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli 
pouze Vedoucí Zhotovitel, tj.na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako 
osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se 
zákonem č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty). Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 
tvoří přílohu č. 9 Smlouvy. Zmocnění Vedoucího Zhotovitele musí trvat po celou dobu 
trvání této Smlouvy. Změna Vedoucího Zhotovitele musí být oznámena Objednateli spolu 
se sdělením souhlasu ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího Zhotovitele vůči 
Objednateli nastává uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení o této 
změně. Ke změně bankovního spojení může dojít pouze postupem uvedeným v odst. 
13.6. 

3. DOBA PLNĚNÍ 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s Harmonogramem postupu prací. 

3.2 Zhotovitel zahájí práce na Díle v Den zahájení prací. Pokud však stavební či jiné 
veřejnoprávní povolení nezbytné pro zahájení prací na Díle nabude právní moci až po Dni 
zahájení prací, zahájí Zhotovitel příslušné práce nejpozději do 2 dnů ode dne nabytí 
právní moci posledního z příslušných nezbytných veřejnoprávních povolení. Zhotovitel je 
povinen oznámit TDS bezodkladně veškeré překážky dle tohoto odstavce bránící zahájení 
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prací v Den zahájení prací a bezodkladně po odpadnutí překážek dle tohoto odstavce 
den, kdy zahájí práce.  

3.3 V případě, že Zhotovitel učinil veškeré úkony pro zajištění veřejnoprávních oprávnění pro 
zahájení prací v den uvedený v Harmonogramu postupu prací s odbornou péčí, ale 
veřejnoprávní oprávnění nebyla bez zavinění Zhotovitele vydána, vzniká Zhotoviteli 
nárok na změnu Harmonogramu postupu prací dle odstavce 3.6.5 těchto Obchodních 
podmínek. 

3.4 Zhotoviteli vzniká nárok na změnu Harmonogramu postupu prací dle odstavce 3.6.5 
těchto Obchodních podmínek i v případě, že Zhotovitel nemohl zahájit práce v den 
uvedený v Harmonogramu postupu prací z důvodu Vyšší moci. 

3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a každou z Částí Díla ve lhůtách pro dokončení 
stanovených v Harmonogramu postupu prací, přičemž: 

3.5.1 má se za to, že okamžik podpisu Zápisu o předání a převzetí Díla TDS 
a Zhotovitelem je okamžikem dokončení Části Díla, a 

3.5.2 má se za to, že okamžik podpisu Předávacího protokolu ze strany TDS 
a Zhotovitele je okamžikem dokončení Díla. 

3.6 Podrobný harmonogram 

3.6.1 Zhotovitel se zavazuje, že od zahájení stavebních prací vypracuje na každý 
následující měsíc upřesnění Harmonogramu postupu prací a finančního plnění 
a předložit tento Podrobný harmonogram TDS ke schválení nejpozději 20. den 
předchozího kalendářního měsíce. Podrobný harmonogram ovšem nemůže 
posunout závazné lhůty pro dokončení Díla či Části Díla stanovené 
v Harmonogramu postupu prací. Schválený Podrobný harmonogram je přílohou 
stavebního deníku. Podrobný harmonogram bude zejména obsahovat: 

1) časové upřesnění postupu, kterým hodlá Zhotovitel provádět Dílo, včetně 
vypracování příslušné Dokumentace Zhotovitele, 

2) seznam výluk (traťových a trakčních), 

3) časové upřesnění postupu zásobování, výroby zařízení, dodávky na 
Staveniště, výstavby, montáže a zkoušení, případná upřesnění splatnosti 
faktur, 

4) sled a načasování prohlídek a zkoušek stanovených ve Smlouvě a 

5) průvodní zprávu, která obsahuje: 

(i) seznam stavebních postupů, všeobecný popis metod, podle kterých 
Zhotovitel hodlá postupovat, a hlavních etap provádění Díla, a 

(ii) údaje o předpokládaném počtu pracovníků Zhotovitele a všech typů 
vybavení Zhotovitele, které jsou třeba na Staveništi v každé ze 
zaznamenaných etap. 

3.6.2 Pokud TDS do sedmi (7) dnů poté, co Podrobný harmonogram obdržel, 
neoznámí Zhotoviteli, že Podrobný harmonogram neodpovídá Smlouvě 
a rozsah, v němž neodpovídá, bude Zhotovitel postupovat v souladu 
s Podrobným harmonogramem podle svých dalších povinností podle Smlouvy. 
Pracovníci Objednatele budou oprávněni spoléhat se při plánování svých činností 
na Podrobný harmonogram.  

3.6.3 Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schváleného Podrobného 
harmonogramu. Pro schválení Podrobného harmonogramu se použije článek 11 
těchto Obchodních podmínek obdobně.  

3.6.4 Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit TDS pravděpodobné budoucí 
události nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provádění Díla, 
vyžádat si dodatečné práce nad rámec Díla nebo opozdit provedení Díla oproti 
Harmonogramu postupu prací. TDS může požadovat, aby Zhotovitel předložil 
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odhad předpokládaného dopadu budoucí události nebo okolností a/nebo návrh 
na změnu Díla dle článku 17 těchto Obchodních podmínek.  

3.6.5 Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo 
příslušné Části Díla v případě, že nastane některá z následujících okolností:  

1) změna Díla dle článku 17 těchto Obchodních podmínek, 

2) okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty nebo změnu 
Harmonogramu postupu prací podle některého článku těchto Obchodních 
podmínek, 

3) vyšší moc, 

4) jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo přičitatelné 
Objednateli, TDS, pracovníkům Objednatele nebo jiným dodavatelům 
Objednatele na Staveništi, přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty 
pro předání Díla nebo příslušné Části Díla vzniká pouze tehdy, kdy je 
prodloužení lhůty nezbytně nutné a Zhotovitel objektivní důvody pro 
prodloužení lhůty prokáže. 

3.6.6 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro 
plnění některé z Dílčích etap, je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti oznámit 
Objednateli bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) dnů, poté, co se o vzniku 
skutečností, zakládajících tento nárok, dozvěděl nebo mohl dozvědět a současně 
předložit Objednateli podrobné odůvodnění předloženého nároku, tj. veškeré 
podpůrné argumenty, na kterých se zakládají výše uvedené tvrzené nároky. K 
později předloženým argumentům se již nebude přihlížet a hledí se na ně, jako 
by nebyly vzneseny.  

3.6.7 V případě že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na prodloužení termínu pro 
dokončení některé Části Díla, Objednatel se zavazuje sjednat se Zhotovitelem 
úpravu Harmonogramu postupu prací formou písemného dodatku k této 
Smlouvě. Obsahem dodatku bude úprava doby plnění příslušné Části Díla 
o dobu, po kterou trvala okolnost, zakládající nárok na prodloužení termínu pro 
dokončení příslušné Části Díla. Obsahem dodatku bude zároveň prodloužení 
termínů pro dokončení následujících Částí Díla o tomu odpovídající dobu.  

3.6.8 TDS je oprávněn požadovat vypracování revidovaného Podrobného 
harmonogramu v případě uzavření dodatku ke Smlouvě, který upravuje 
Harmonogram postupu prací, nebo v případě prodlení Zhotovitele s plněním 
Díla, které se Zhotovitel zavazuje oznámit TDS neprodleně po jeho zjištění. 
Revidovaný Podrobný harmonogram bude obsahovat i popis metod, které hodlá 
Zhotovitel přijmout k tomu, aby se postup provádění Díla urychlil a další termíny 
plnění dle Harmonogramu postupu prací byly v nejvyšší možné míře dodrženy. 
Pro schválení revidovaného Podrobného harmonogramu se použije článek 11 
těchto Obchodních podmínek obdobně.  

3.6.9 Sankce za prodlení Zhotovitele nejsou schválením Podrobného harmonogram 
dotčeny. 

3.7 TDS je oprávněn kdykoli v odůvodněných případech vydat Zhotoviteli pokyn, aby přerušil 
postup prací na celém Díle nebo Části Díla, přičemž Zhotovitel je tímto pokynem vázán. 

3.8 V případě, že TDS vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na Díle nebo Části Díla, 
zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění Díla nebo Části Díla 
s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí osoby neutrpěly 
újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti, a prací, 
které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených obecně závaznými 
právními předpisy a veřejnoprávními rozhodnutími. 

3.9 Zhotovitel se zavazuje po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla zabezpečit již 
provedené Části Díla před jejich poškozením, ztrátou, zničením nebo znehodnocením, 
zabezpečit Staveniště z hlediska zajištění ochrany bezpečnosti, života a zdraví třetích 
osob a uskladnit již obstaraný materiál, vybavení a zařízení a zajistit jejich úschovu tak, 
aby nedošlo k jejich poškození, ztrátě, zničení nebo znehodnocení. Jestliže Zhotoviteli 
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vzniknou dodatečné náklady v důsledku přerušení postupu prací na Díle nebo Části Díla 
dle odst. 3.7 těchto Obchodních podmínek, vzniká Zhotoviteli nárok na úhradu veškerých 
prokazatelně a v souladu s odst. 2.1.3 těchto Obchodních podmínek účelně vynaložených 
nákladů. Za účelem stanovení výše nákladů v důsledku přerušení postupu prací budou 
smluvní strany postupovat obdobným způsobem dle čl. 17 těchto Obchodních podmínek. 

3.10 Pro vyloučení pochybností smluvní strany berou na vědomí, že Zhotovitel nemá nárok na 
úhradu nákladů v důsledku přerušení postupu prací na Díle nebo Části Díla, pokud je toto 
přerušení prací zapříčiněno z důvodů na straně Zhotovitele nebo jemu přičitatelných.  

3.11 Po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel nebezpečí škody na 
věcech určených k provedení Díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

3.12 Přerušení zhotovování Díla nebo Části Díla dle odst. 3.7 těchto Obchodních podmínek 
nezpůsobuje prodlení, případně se nezapočítává do doby již vzniklého prodlení s plněním 
povinnosti Zhotovitele zhotovit Dílo nebo Část Díla ve lhůtě stanovené v Harmonogramu 
postupu prací. Zhotovitel však vyvine maximální úsilí k tomu, aby původní lhůty 
v Harmonogramu postupu prací byly dodrženy s výjimkou případů, kdy to není 
objektivně možné. Zhotoviteli v takovém případě vznikne nárok na prodloužení lhůty pro 
plnění dle odst. 3.6.5 těchto Obchodních podmínek. 

3.13 Zhotovitel však nebude mít nárok na prodloužení lhůty v případě, kdy k přerušení dal 
TDS pokyn v případech, kdy přerušení má příčinu vzniklou vadou Dokumentace 
Zhotovitele, vadou práce Zhotovitele, porušováním povinností Zhotovitele ve smyslu ust. 
§ 2593 občanského zákoníku, nebo materiálů, které Zhotovitel použil nebo v případě, že 
je Zhotovitel opominul chránit, uskladňovat nebo zabezpečovat podle odst. 3.9 těchto 
Obchodních podmínek.  

3.14 Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu byl doručen pokyn 
TDS k obnovení prací.  

3.15 Dodatečné výluky je výluka nad rámec výluk uvedených v Harmonogramu postupu prací 
nebo vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny 
Objednatele. Žádost o Dodatečnou výluku musí Zhotovitel doručit Objednateli nejméně 
120 dní před začátkem měsíce, ve kterém má být Dodatečná výluka zahájena. V 
případech, kdy je již vydán ROV, je dodatečná výluka uvažována a počítána ve vztahu 
k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za dodatečnou výluku 
Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad výše uvedený 
rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. Pro 
vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje 
i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou započatou 
hodinu (s přihlédnutím k výše uvedenému) jsou uvedeny včetně platné sazby DPH. 

výluka trakčního vedení traťové koleje  3.000 Kč/ započatá hodina 
výluka traťové koleje  5.000 Kč/ započatá hodina 
výluka dvou a více traťových kolejí  10.000 Kč/ započatá hodina 
výluka staničních kolejí – dopravní  2.000 Kč/ započatá hodina 
výluka ostatních kolejí  1.000 Kč/ započatá hodina 
výluka zabezpečovacího zařízení  3.000 Kč/započatá hodina 

3.15.1 Spolu s platbou za dodatečnou výluku se Zhotovitel zároveň zavazuje uhradit 
veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 
Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní 
dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení 
náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti 
s Dodatečnou výlukou.  

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat možnost poskytnutí Dodatečné výluky 
s provozovatelem dráhy a drážní dopravy a se všemi dalšími zúčastněnými 
subjekty a poskytnout Dodatečnou výluku, nebrání-li tomu objektivní okolnosti.  

3.15.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnutí každé Dodatečné výluky uhradit 
Objednateli částky uvedené ve Smlouvě. Objednatel je oprávněn vystavit 
daňový doklad pro úhradu částek za poskytnutí Dodatečné výluky, vždy 
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k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém je 
Dodatečná výluka poskytnuta. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za 
Dodatečnou výluku uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu 
Dodatečné výluky. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se se 
považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Daňový doklad bude mít 
splatnost třicet (30) dní a v ostatním se použijí analogicky platební podmínky 
dle odst. 15. 2 a násl. těchto Obchodních podmínek.  

3.15.4 Zhotovitel není povinen Objednateli uhradit za poskytnutí Dodatečné výluky 
částky uvedené ve Smlouvě, pokud Objednateli prokáže, že okolnosti, které 
vedly k poskytnutí Dodatečné výluky, nemohl Zhotovitel jednající s odbornou 
péčí předvídat. Sjednává se, že mezi okolnosti, které Zhotovitel:  

1) nemohl předvídat, patří zejména: 

• zásahy vyšší moci, např. sesuvy svahů,  

• nepředvídatelné změny během provádění Díla a potřeba jejich 
provedení, 

2) mohl předvídat, patří zejména: 

• veškeré rozpory mezi projektovou dokumentací a skutečností zjištěnou 
na místě, které mohly být identifikovány v průběhu zadávacího řízení. 

3.16 Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v Harmonogramu postupu prací 
nebo vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny 
Objednatele a o kterou Zhotovitel požádá méně než 120 dnů před začátkem měsíce, ve 
kterém má být výluka zahájena, či ke které dojde překročením sjednaného výlukového 
času o více než 1 hodinu bez předchozího podání písemné žádosti. V případech, kdy je 
již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a počítáno ve vztahu k již vydanému 
ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Překročenou výluku Objednateli uhradit, 
bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad výše uvedený rámec. V případě 
výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta neuplatní. V případě výluky 
překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje uhradit veškerý překročený čas 
výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za 
výluku se v rámci výše uvedeného považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. 
Jedná se poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. Níže uvedené 
částky za každou započatou hodinu (s přihlédnutím k výše uvedenému) jsou uvedeny 
včetně platné sazby DPH. 

výluka trakčního vedení traťové koleje  5.000 Kč/ započatá hodina 
výluka traťové koleje  10.000 Kč/ započatá hodina 
výluka dvou a více traťových kolejí  20.000 Kč/ započatá hodina 
výluka staničních kolejí – dopravní  5.000 Kč/ započatá hodina 
výluka ostatních kolejí  1.000 Kč/ započatá hodina 
výluka zabezpečovacího zařízení  5.000 Kč/započatá hodina 

3.16.1 Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 
1 hodinu): 

 smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv 
na vlaky dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou 
dopravci po Objednateli ve výši stanovené v Prohlášení o dráze, 

 veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 
Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní 
i nákladní dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně 
případného nasazení náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby 
a které vzniknou v souvislosti s Dodatečnou výlukou. 

3.17 Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit výše uvedené částky za překročenou 
a dodatečnou výluku, pokud Objednateli neprokáže, že okolnosti, které vedly 
k překročené, nebo dodatečné výluce nemohl Zhotovitel jednající s odbornou péčí 
předvídat. Sjednává se, že mezi okolnosti, které Zhotovitel 
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a) nemohl předvídat, patří zejména 

- zásahy vyšší moci, např. sesuvy svahů, 

- nepředvídatelné změny během provádění Díla a potřeba jejich provedení, 

b) mohl předvídat, patří zejména: 

- veškeré rozpory mezi projektovou dokumentací a skutečností zjištěnou na 
místě, které mohly být identifikovány při přípravě na realizaci zakázky 
v průběhu zadávacího řízení. 

4. ZÁZNAMOVÉ A VYKAZOVACÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

4.1 Zhotovitel se zavazuje zřídit a vést pro zhotovované Dílo typizovaný stavební deník 
Objednatele, který bude obsahovat alespoň následující údaje: 

4.1.1 výčet provedených stavebních prací; 

4.1.2 dokumenty prokazující splnění technických, provozních a bezpečnostních 
kvalitativních požadavků; 

4.1.3 jakékoliv výhrady Objednatele či TDS k provedení Části Díla (včetně oznámení 
vad a drobných vad) a dokumenty související s vyřizováním takových výhrad; 

4.1.4 další skutečnosti, které mohou nebo mají mít vliv na řádné provádění Díla; 

4.1.5 další údaje dle požadavků platných právních předpisů, zejména vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, přičemž další podrobnosti pro vedení stavebního deníku 
jsou stanoveny v Technických podmínkách. 

4.2 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo zajistit jeho vedení až do dne podpisu 
Předávacího protokolu Objednatelem. Po uzavření bude stavební deník veden a uložen 
v souladu s platnými právními předpisy. Denní záznamy o prováděných pracích se do 
stavebního deníku budou zapisovat v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy 
nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zhotovitel se zavazuje provádět zápisy 
do stavebního deníku v originále a dvou kopiích, přičemž Zhotovitel každé pondělí 
(popřípadě nejbližší následující pracovní den, pokud pondělí není pracovním dnem) 
předloží TDS jednu z kopií stavebního deníku za předchozí týden, není-li s TDS sjednáno 
jinak. Stavební deník musí být trvale dostupný oprávněné osobě Objednatele. 

4.3 NEOBSAZENO  

4.4 Osobní údaje třetích stran, které bude Zhotovitel zpracovávat pro Objednatele v souladu 
s touto Smlouvou o dílo, budou zpracovávány za dále uvedených podmínek: 

4.4.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje 
zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které 
zpracovává v souladu se Smlouvou, a rovněž bezpečnostních opatřeních, jejichž 
zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

4.4.2 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl.32 GDPR tak, aby byla 
zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.  

4.4.3 Zhotovitel může do zapracování zapojit poddodavatele pouze na základě 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel 
zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv 
a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti 
a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro 
zavedení stejných technických a organizačních opatření poddodavatelem. 

4.4.4 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen 
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění 
Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR. 

4.4.5 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu 
s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy 
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zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha 
věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje 
Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu. 

4.4.6 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě, během běžné 
pracovní doby Zhotovitele, provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování 
povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy, 
a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy, 
a to do 3 měsíců od jejího ukončení.  

4.4.7 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy je Zhotovitel 
povinen poskytnout Objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, pokud 
je to možné, a vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých 
systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy 
uchovávání vyžadují právní předpisy, nebo k tomu dal písemný souhlas 
Objednatel.  

4.4.8 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou 
nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému 
zpracování Zhotovitel za „správce“ ve smyslu GDPR. 

5. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

5.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby. Oprávněné osoby budou 
zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy.  Oprávněné 
osoby uvedené v příloze č. 6 Smlouvy nejsou oprávněny měnit Smlouvu písemnými 
dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jinak 
zmocněnými k jednání za smluvní stranu. 

5.2 Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 6 Smlouvy. Každá 
ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, je však 
povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do 
tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči 
druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení 
oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu Smlouvy. 
Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v 
zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění 
o změně oprávněné osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu kopie dokladů, 
jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. 
V případě, že si Objednatel vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií 
dokladů dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen doložit tyto doklady nejpozději do dvou 
(2) pracovních dnů od žádosti Objednatele. 

5.3 Technický dozor stavebníka (TDS) nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.  

6. PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE 

6.1 Během celého provádění Díla a dále tak dlouho, jak to bude nutné pro splnění povinností 
Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veškerý nutný dozor pro 
plánování, zajištění, řízení, inspekci a zkoušení prací v rámci provádění Díla. Níže 
uvedená ujednání se obdobně vztahují i na Poddodavatele a jejich případné 
zaměstnance. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, 
že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby 
ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto 
povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto 
povinnostem nezaváže. 

6.2 Dozor bude vykonávat dostatečný počet osob majících dostatečnou znalost českého 
jazyka i činností, které mají být provedeny (včetně požadovaných metod a technik, rizik, 
která pravděpodobně mohou nastat, a metod ochrany před nehodami) pro uspokojivé 
a bezpečné provádění Díla. Stavbyvedoucí a zástupci stavbyvedoucího musí mít takovou 
znalost českého jazyka umožňující operativní komunikaci v českém jazyce, případně je 
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Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve 
lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla. 

6.3 Pracovníci Zhotovitele budou přiměřeně kvalifikovaní, vyškolení a zkušení pro své 
řemeslo nebo povolání. Zhotovitel se zavazuje odvolat z prací na provádění Díla na 
odůvodněnou žádost TDS kteroukoliv osobu zaměstnanou na Staveništi nebo při 
provádění Díla, která podle mínění TDS: 

6.3.1 si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá, 

6.3.2 plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale, 

6.3.3 neplní některé povinnosti vyplývající ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo 

6.3.4 trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního 
prostředí. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje v případech, kdy je třeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit 
odvolané osoby osobami, které jsou přiměřeně kvalifikované, vyškolené, zkušené pro 
své řemeslo nebo povolání a splní požadovanou kvalifikaci dle Zadávací dokumentace, 
pokud byla stanovena. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti na železniční dopravní cestě 
budou prováděny pod přímým a trvalým vedením odpovídajícího počtu odborně 
a zdravotně způsobilých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů. Tito zaměstnanci 
(vedoucí zaměstnanci) budou povinni se na vyzvání prokázat platnými doklady 
způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele, Koordinátorovi BOZP 
a zaměstnancům příslušných veřejných orgánů.  

6.6 Zhotovitel se dále v souladu s příslušným Interním předpisem Objednatele zavazuje 
zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří budou 
vykonávat vedoucí práce (tj. vystupovat jako vedoucí zaměstnanci), budou mít platné 
doklady způsobilosti, které budou tyto zaměstnance opravňovat provádět činnosti na 
železniční dopravní cestě (tj. doklady o odborné způsobilosti, vydané na základě 
zmocnění dle § 22 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; 
ověření zdravotní způsobilosti a proškolení z bezpečnostních předpisů. Odbornou 
způsobilost musí Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu stanoveném předpisem 
SŽDC Zam1 o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy, vydaného pod č.j.: 76107/2019-SŽDC-GŘ-010 z 18.12.2019 s účinností od 
1.1.2020 v platném znění). 

6.7 Zhotovitel je dále povinen zajistit odbornou způsobilost u příslušných specialistů (na 
zabezpečovací zařízení, na sdělovací zařízení) a na žádost Objednatele doložit osvědčení 
o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb., o odborné 
způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů; a u příslušných specialistů 
(na trakční vedení, na silnoproudou technologii, na elektrotechnická zařízení) vedle 
osvědčení dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb. i osvědčení o zkoušce pro osobu znalou s vyšší 
kvalifikací dle vyhl. č. 100/1995 Sb., řád určených technických zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů, přílohy č. 4, bodu 8 písm. c), tj. pro projektování elektrických 
zařízení. 

6.8 Doklady způsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit při předání staveniště 
a při jakékoliv změně se zavazuje k bezodkladnému předložení předmětných dokladů 
způsobilosti (originálů nebo ověřených kopií). Do doby doložení uvedených dokladů 
Objednateli, nemůže Zhotovitel provádět práce na provozované železniční dopravní 
cestě. Doklady dle tohoto bodu Obchodních podmínek se předkládají v kopiích s tím, že 
Objednatel si kdykoliv může vyžádat předložení originálů či ověřených kopií dokladů. 

6.9 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými 
Interními předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽDC Ob 1díl II „Vydávání povolení 
ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt“, schválený GŘ SŽDC 
dne 26.3.2019 pod č.j.10583/2019-GŘ-030 s účinností od 1.4.2019, v platném znění 
zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění Díla pohybovat na dráze 
nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení pro vstup do 
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těchto prostor. Subjektem vydávajícím předmětná povolení pro vstup je odbor 
bezpečnosti Objednatele. Kontaktní elektronická adresa pro podávání žádostí a pro 
oznamování změn a ztrát je: prukazy@spravazeleznic.cz. Příslušné obecně závazné 
právní předpisy a interní předpisy Objednatele, kterými je Zhotovitel povinen se řídit, 
jsou uvedeny v Obecných technických podmínkách.  

6.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou 
podílet na provádění Díla a budou přitom provozovat drážní dopravu, budou mít platnou 
licenci k provozování drážní dopravy, budou mít s příslušným provozovatelem dráhy 
uzavřenu smlouvu o provozování drážní dopravy a budou splňovat i další povinnosti 
vyžadované příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel 
se zavazuje před zahájením prací na provádění Díla dále zajistit, že jeho zaměstnanci 
a zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří se budou podílet na provozování a organizování 
drážní dopravy, budou mít zdravotní a odbornou způsobilost vyžadovanou obecně 
závaznými právními předpisy a příslušnými interními předpisy Objednatele. Tuto 
skutečnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit před zahájením prací na provádění 
Díla předložením kopií předmětných dokladů způsobilosti, pokud tyto doklady již 
nepředložil dříve. Pokud doklady doložil, prokáže na výzvu Objednatele bez zbytečného 
odkladu jejich aktualizaci.  

6.11 V případě zahraničních technických pracovníků a pracovních sil, se Zhotovitel zavazuje 
zajistit, aby jim byla udělena veškerá příslušná povolení k pobytu a pracovní povolení, 
pokud jsou taková povolení podle českého právního řádu nezbytná.  

6.12 Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny své zaměstnance s povinností podrobit se 
kontrole prováděné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. 
K povinnosti seznámit s touto povinností své zaměstnance zaváže Zhotovitel i své 
Poddodavatele. Kontrola bude prováděna dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu 
a slinným testem na přítomnost návykových látek. Kontrola bude prováděna 
prostřednictvím osob Objednatele, určených v příloze č. 6 Smlouvy. Pozitivní výsledek 
ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli. Náklady na vyšetření v případě 
pozitivního výsledku hradí Zhotovitel. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí 
dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz 
ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty “. Kontrola bude 
prováděna v souladu se směrnicí Objednatele č.120 č.j.36503/2017-SŽDC-GŘ-010 
z 3.11.2017 „Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných 
návykových látek“ v platném znění.  

7. PODDODAVATELÉ 

7.1 Pokud si Objednatel v Zadávací dokumentaci vyhradil požadavek, že určitá věcně 
vymezená část předmětu plnění nesmí být plněna Poddodavatelem, zavazuje se 
Zhotovitel, že minimálně v takto vymezeném rozsahu provede Dílo vlastními prostředky 
s tím, že zbývající rozsah prací je oprávněn realizovat prostřednictvím poddodávek 
výlučně za podmínek stanovených ve Smlouvě. 

7.2 Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný Poddodavatel svoji část plnění 
v rámci provádění Díla provede osobně a nepřevede ji na dalšího Poddodavatele ani ji ve 
smyslu ust. § 2589 občanského zákoníku nenechá provést dalším Poddodavatelem pod 
svým osobním vedením. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany 
prohlašují, že tato povinnost Poddodavatele není sjednávána jako plnění třetí osoby ve 
smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění této 
povinnosti tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k této 
povinnosti nezaváže. Zhotovitel je oprávněn provádět prostřednictvím Poddodavatele jen 
takové plnění Smlouvy, které je pro příslušného Poddodavatele uvedeno v příloze č. 8 
Smlouvy.  

7.3 NEOBSAZENO 

7.4 Vlastními prostředky ve smyslu tohoto článku se rozumí, že Zhotovitel musí disponovat 
stroji a zařízeními, materiály a lidskými zdroji nezbytnými k provedení příslušné Části 
Díla. Pod pojmem disponovat se pro účely tohoto článku rozumí, že Zhotovitel nebo 
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osoby tvořící s ním koncern (ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech ) mají stroje, zařízení a materiály ve vlastnictví nebo jsou 
oprávněni s nimi nakládat na základě jiného právního důvodu a lidské zdroje má 
Zhotovitel zajištěné osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobám tvořícím se 
Zhotovitelem koncern v pracovněprávním vztahu. Za práce provedené vlastními 
prostředky se považují i práce provedené osobami, které společně se Zhotovitelem tvoří 
koncern. Příslušnost těchto osob ke koncernu musí Zhotovitel prokázat. Na osoby tvořící 
se Zhotovitelem koncern se přiměřeně vztahují povinnosti Poddodavatelů a Zhotovitel je 
oprávněn užít při provádění Díla pouze těch členů koncernu, kteří se k plnění takovýchto 
povinností zaváží stejným způsobem, jako Poddodavatelé. 

7.5 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Poddodavatelů a škodu jimi 
způsobenou, stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. Pokud 
není stanoveno jinak: 

7.5.1 Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Poddodavatelů, kteří jsou 
uvedeni v příloze č. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnění tam uvedeném; 

7.5.2 Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění 
Díla nebo předmět jejich poddodávky je možné v průběhu provádění Díla měnit 
nebo doplňovat pouze dodatkem ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro změnu 
Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení 
prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží 
pro takto nově schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že 
tento nový Poddodavatel splňuje kvalifikaci nejméně v rozsahu, v jakém byla 
prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele; 
nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, jehož podíl na provádění Díla 
je alespoň 10 % ze Smluvní ceny, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o 
schválení předloží pro takto nově schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, 
jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje základní a profesní 
způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení 
prostřednictvím původního Poddodavatele. V případě, že si Objednatel vyžádá 
předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů předložených dle 
tohoto bodu, je Zhotovitel povinen tyto doklady nejpozději do dvou (2) 
pracovních dnů od žádosti Objednatele. 

7.5.3 Zhotovitel oznámí TDS nejméně pět (5) dnů předem předpokládané datum 
zahájení každé poddodavatelské práce a poté oznámí zahájení takové práce na 
Staveništi.  

7.6 Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění 
příslušných prací na Díle jako předmětu své činnosti nebo podnikání a vybrané činnosti. 
Zhotovitel dále odpovídá za to, že Poddodavatel zajistí, aby vybrané práce na Díle, k nimž 
je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly prováděny fyzickými 
osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené 
vzdělání. Zhotovitelem vybraný Poddodavatel musí mít i všechna ostatní oprávnění 
vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním Díla, obecně závaznými právními 
předpisy, Interními předpisy Objednatele nebo Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769 
občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto 
článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného 
ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře 
smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže. 

8. BEZPEČNOST 

8.1 Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje: 

8.1.1 dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy, 

8.1.2 dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo pobývat na Staveništi, 

8.1.3 vynakládat přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné 
překážky, a tak se zabránilo ohrožení přítomných osob, 
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8.1.4 poskytovat oplocení, osvětlení, ostrahu a hlídání Díla až do jeho dokončení 
a převzetí Objednatelem podle článku 9 těchto Obchodních podmínek a 

8.1.5 zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně cest, chodníků, ochranných zařízení 
a plotů), které mohou být nezbytné z důvodů provádění Díla a k užívání 
a ochraně veřejnosti a vlastníků a nájemců přilehlých pozemků. 

8.2 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle předpokládaného plánu 
provádění Díla bude naplněna některá z podmínek uvedených pod písm. a) nebo b) ust. 
§ 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. O této skutečnosti je Zhotovitel povinen 
písemně informovat TDS, a to bezprostředně po uzavření Smlouvy.  

8.3 V případě, že bude byť jen určitá Část Díla prováděna více než jedním zhotovitelem, např. 
bude-li se jednat o sdružení zhotovitelů nebo Zhotovitel přenechá v souladu se Smlouvou 
určitou Část Díla k realizaci Poddodavateli, a na Staveništi budou působit současně 
zaměstnanci více než jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen v takovém případě informovat Objednatele 
a současně o této skutečnosti e-mailem informovat TDS, a to bezprostředně po vzniku 
této skutečnosti. 

8.4 Objednatel určí a smluvně zajistí potřebný počet Koordinátorů BOZP pro práci na 
Staveništi a zavazuje se o tom bezodkladně informovat Zhotovitele včetně uvedení 
kontaktních informací na Koordinátory BOZP. Zhotovitel se tímto zavazuje k součinnosti 
s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla a dále se zavazuje smluvně zavázat 
k součinnosti s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla i všechny své 
Poddodavatele. 

8.5 Zhotovitel vždy přijme všechna potřebná opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti 
pracovníků Zhotovitele. Ve spolupráci s místními zdravotnickými orgány Zhotovitel 
zajistí, aby byl na Staveništi a ve všech kancelářích pracovníci Zhotovitele a Objednatele 
vždy dosažitelný zdravotnický personál, zařízení první pomoci, ošetřovna a záchranná 
služba a aby byla učiněna vhodná opatření pro nutné sociální a hygienické požadavky 
a pro prevenci epidemií. 

8.6 Zhotovitel zašle TDS podrobnosti o každé nehodě neprodleně poté, co k ní došlo. 
Zhotovitel bude uchovávat záznamy a podávat zprávy týkající se ochrany zdraví, 
bezpečnosti a zabezpečení osob a škod na majetku podle toho, jak to bude TDS 
odůvodněně požadovat. 

8.7 Zhotovitel bude po celou dobu provádění Díla přijímat veškerá odpovídající opatření pro 
prevenci jakéhokoliv nezákonného, výtržnického nebo neukázněného chování pracovníků 
Zhotovitele nebo mezi ním a pro zajištění klidu a ochrany osob a majetku na Staveništi 
a v jeho okolí. 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1 Předání a převzetí Díla bude probíhat postupně po jednotlivých Částech Díla v souladu 
s Harmonogramem postupu prací a tímto článkem 9. 

9.2 Zhotovitel se zavazuje v dostatečném předstihu, aby byl schopen dokončit příslušnou 
Část Díla v termínu dle Harmonogramu postupu prací, oznámit TDS termín, ve kterém 
bude připraven provést přejímací zkoušky Části Díla. Není-li mezi TDS a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak, budou přejímací zkoušky provedeny do čtrnácti (14) dnů po tomto datu 
v den nebo ve dnech, kdy to nařídí TDS. TDS o termínu přejímacích zkoušek vyrozumí 
Objednatele. Zhotovitel je oprávněn přizvat k přejímce Díla nebo Části Díla své 
Poddodavatele. 

9.3 Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni navrhnout TDS a TDS je oprávněn i bez jejich 
návrhu stanovit záznamem do stavebního deníku, aby byla předána pouze ucelená část 
Části Díla s tím, že přejímací zkoušky takové části Části Díla musí být provedeny tak, 
aby celá Část Díla byla provedena v termínu dle Harmonogramu postupu prací. O předání 
a převzetí takové části Části Díla po provedení přejímacích zkoušek bude vyhotoven 
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Zápis o předání a převzetí Díla a takto předaná a převzatá část Části Díla již nebude 
předmětem přejímacích zkoušek příslušné Části Díla jako celku. V ostatním se na předání 
a převzetí části Části Díla přiměřeně použijí následující ustanovení. 

9.4 Zhotovitel se zavazuje provést přejímací zkoušky v souladu s těmito Obchodními 
podmínkami a s podmínkami stanovenými v Technických podmínkách a předat TDS 
dokumentaci skutečného provedení a příručku provozu a údržby v souladu s Technickými 
podmínkami dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Část Díla provozovat, 
udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat. 

9.5 Zkoušky se řídí Obchodními podmínkami nebo příslušnými ustanoveními Technických 
podmínek. Pro zkoušky platí, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, že:  

9.5.1 Zhotovitel poskytne veškeré potřeby, podklady a pracovníky nezbytné pro 
účinné provedení zkoušek; 

9.5.2 TDS je oprávněn změnit místo nebo detaily určitých zkoušek a požadovat 
provedení dodatečných zkoušek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takový 
příslušný pokyn TDS; 

9.5.3 Jestliže se TDS nedostaví na místo zkoušek v čase, který TDS oznámí jako čas 
zahájení zkoušek, může Zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostal-li od TDS 
jiné pokyny), které se poté budou považovat za provede né v přítomnosti TDS. 
Ust. § 2607 občanského zákoníku tím není dotčeno; 

9.5.4 Jestliže Zhotovitel neprovede přejímací zkoušky v termínu stanoveném TDS, 
může přejímací zkoušky provést Objednatel na riziko a náklady Zhotovitele. 
O tom, že budou zkoušky provedeny Objednatelem, musí být Zhotovitel a TDS 
v dostatečném předstihu písemně informován, přičemž mu musí být umožněno, 
aby se přejímacích zkoušek, provedených Objednatelem, mohl zúčastnit. 

9.5.5 V případě, že jsou požadované zkoušky řádně provedeny a TDS k nim nemá 
výhrad, potvrdí TDS Zhotoviteli zápisy o zkouškách, nebo mu vydá certifikát 
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepíší Zápis o předání a převzetí Díla. TDS 
je oprávněn podepsat Zápis o předání a převzetí Díla před termínem sjednaným 
v Harmonogramu postupu prací pro příslušnou Část Díla jen s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele.  

9.5.6 Jestliže TDS nebyl přítomen zkouškám, má se za to, že plně akceptuje zkoušku 
jako řádně provedenou.  

9.6 TDS je oprávněn kdykoli písemně, alespoň záznamem do stavebního deníku, požádat 
Zhotovitele o to, aby byla Část Díla změřena. Zhotovitel je oprávněn kdykoli TDS 
písemně navrhnout, aby bylo takové měření Části Díla provedeno. Po záznamu 
požadavku TDS na provedení změření Části Díla do stavebního deníku je Zhotovitel 
povinen zajistit měření příslušné Části Díla dle následujících podmínek: 

9.6.1 Zhotovitel se bezodkladně buď zúčastní měření, nebo pošle kvalifikovaného 
zástupce, který bude při měření asistovat TDS, a poskytne veškeré podrobnosti 
požadované TDS.  

9.6.2 Není-li v Obchodních podmínkách uvedeno jinak, měření Části Díla proběhne 
tak, že se bude měřit netto skutečné množství každé položky zhotovovaných 
prací a metoda měření bude v souladu se všemi použitelnými souvisícími 
dokumenty a výsledek měření bude potvrzen podpisem Měřícího protokolu TDS 
a Zhotovitelem, přičemž Měřící protokol vyhotovuje Zhotovitel.  

9.6.3 Jestliže se Zhotovitel nezúčastní měření ani nevyšle kvalifikovaného zástupce, 
ani nepodepíše Měřící protokol, bude měření provedené TDS (nebo v jeho 
zastoupení) považováno za přesné.  

9.6.4 Budou-li zhotovované práce měřeny podle záznamů, budou tyto záznamy 
připraveny TDS. Zhotovitel se zúčastní prověření a podpisem Měřícího protokolu 
odsouhlasí záznamy spolu s TDS. Jestliže se Zhotovitel prověření záznamů 
nezúčastní, budou záznamy považovány za přesné.  
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9.6.5 Jestliže Zhotovitel prověří záznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo 
nepodepíše Měřící protokol, potom Zhotovitel oznámí TDS důvody, které ho 
vedly k tvrzení, že záznamy jsou nepřesné. Po obdržení tohoto oznámení TDS 
zkontroluje záznamy, a buď je potvrdí, nebo změní. Jestliže Zhotovitel nepředá 
toto oznámení TDS do desíti (10) dnů poté, co byl požádán, aby prověřil 
záznamy a podepsal Měřící protokol, budou záznamy považovány za přesné.  

9.6.6 TDS v rámci měření zkontroluje cenu příslušné Části Díla tím, že ocení každou 
položku práce za použití dohodnutého nebo stanoveného měření a příslušnou 
sazbu nebo cenu za tuto položku, nebo (není-li tato položka uvedena) za 
podobnou práci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména výkazem výměr, 
ve Smlouvě, resp. Nabídce Zhotovitele.  

9.6.7 Výsledek měření a kontroly ceny příslušné Části Díla bude potvrzen podpisem 
Měřícího protokolu TDS a Zhotovitelem. 

9.7 Jestliže v průběhu přejímací zkoušky TDS zjistí, že příslušná Část Díla není provedena 
řádně a v souladu se Smlouvou, tak: 

9.7.1 se bude mít za to, že je příslušná Část Díla vadná;  

9.7.2 je TDS oprávněn odmítnout podepsání Zápisu o předání a převzetí Díla, 
s udáním důvodů a uvedením prací, jež má Zhotovitel provést, aby bylo možno 
Zápis o předání a převzetí Díla podepsat a nařídit další opakování přejímacích 
zkoušek po provedení těchto prací;  

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou požadovat, aby se přejímací zkoušky kterékoliv 
související práce, za stejných podmínek opakovaly, přičemž TDS poskytne 
Zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro odstranění nedostatků odhalených při 
přejímacích zkouškách. Jestliže zdržení a opakované zkoušení způsobí 
Objednateli dodatečné náklady, zaplatí Zhotovitel tyto náklady Objednateli do 
30 dní od doručení písemné výzvy Zhotoviteli.  

9.8 V případě, že se Objednatel rozhodne převzít Dílo nebo Části Díla s ojedinělými drobnými 
vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla nebo Části Díla 
k zamýšlenému účelu funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání k  zamýšlenému účelu 
podstatným způsobem neomezují, uvede TDS do Zápisu o předání a převzetí Díla výčet 
takovýchto vad včetně uvedení dodatečné přiměřené lhůty, ve které se Zhotovitel 
zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. 

9.9 Dnem, který je uvedený v Zápisu o předání a převzetí Díla jako den splnění všech 
povinností nezbytných k ukončení příslušné Části Díla, se příslušná Část Díla má za 
předanou a Objednatelem převzatou a příslušná Část Díla dle Harmonogramu postupu 
prací se má za ukončenou, přičemž Zápis o předání a převzetí Díla musí obsahovat:  

9.9.1 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných 
k ukončení příslušné Části Díla, a datum pro dokončení příslušné Části Díla dle 
Harmonogramu postupu prací;  

9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;  

9.9.3 vymezení, na kterou Část Díla se Zápis o předání a převzetí Díla vztahuje; 9.9.4 
seznam případných drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání Díla nebo Části Díla k zamýšlenému účelu funkčně nebo 
esteticky, ani jeho užívání k zamýšlenému účelu podstatným způsobem 
neomezují, a lhůty, ve kterých se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. 

9.10 Není-li v Zápisu o předání a převzetí Díla uvedeno jinak, nebude se mít za to, že Zápis 
o předání a převzetí Díla pro Část Díla potvrzuje dokončení terénních úprav nebo úpravu 
jiných ploch vyžadujících uvedení do původního stavu. 

9.11 Spor o dokončení jednotlivé Části Díla není důvodem pro zastavení prací dle Smlouvy na 
jiných Částech Díla. 

9.12 S ohledem na rozsáhlost a složitost Díla si smluvní strany sjednávají, že se ust. § 2605 
odst. 2 občanského zákoníku nepoužije. 
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10. DOKONČENÍ DÍLA 

10.1 Dílo jako celek se má za dokončené ke dni podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem 
i TDS s uvedením data, kdy Zhotovitel splnil všechny své povinnosti podle Smlouvy pro 
dokončení Díla. Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. 

10.2 TDS podepíše na písemnou výzvu Zhotovitele Předávací protokol bez zbytečného odkladu 
poté, co nastane poslední z následujících skutečností: 

10.2.1 Zhotovitel dokončí a řádně předá všechny Části Díla; a  

10.2.2 Zhotovitel dokončí terénní úpravy a úpravy všech ploch vyžadujících uvedení do 
původního stavu, a to ve vztahu k celému Dílu; a  

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dílo; a  

10.2.4 Zhotovitel odstraní všechny vady uvedené v Zápisech o předání a převzetí Díla; 
a  

10.2.5 Zhotovitel poskytne protokolárně Objednateli všechnu Dokumentaci Zhotovitele 
včetně kompletní geodetické dokumentace, dokumentace skutečného provedení 
staveb tvořících předmět Díla a originálů stavebních deníků. 

10.3 Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany berou na vědomí, že podmínkou pro 
dokončení Díla není zavedení Zkušebního provozu. 

10.4 Dnem podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS se Dílo má za převzaté a pouze 
Předávací protokol bude dokladem konečného převzetí celého Díla, přičemž Předávací 
protokol musí obsahovat: 

10.4.1 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných 
k dokončení Díla jako celku;  

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS. 

10.5 Po podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS zůstávají nadále v platnosti 
povinnosti smluvních stran ze Smlouvy, které v této době zůstávají nesplněny nebo 
z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po dokončení Díla. 

10.6 Základním právem Objednatele z vad je právo na odstranění vady. K odstranění 
oznámených vad je Zhotovitel povinen bez dalšího vždy, a to i v případě, že Objednatel 
toto právo zvlášť výslovně neuplatní. Do dvaceti osmi (28) dnů po podepsání Předávacího 
protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstraní veškeré zbývající vybavení Zhotovitele, 
nadbytečný materiál, odpad, suť a pomocné práce ze Staveniště nebo jeho příslušné části 
tak, aby bylo možno Dílo nebo předávanou Část Díla bezpečně provozovat a aby nebyl 
ohrožen bezpečný a plynulý provoz dráhy nebo drážní dopravy.  

11. AKCEPTACE DOKUMENTŮ 

11.1 Je-li v průběhu provádění Díla nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakýkoliv dokument, 
který bude mít vliv na provádění Díla dle Smlouvy, zavazují se strany postupovat 
v souladu s tímto článkem. 

11.2 Zhotovitel se zavazuje předat první verzi dokumentu TDS k akceptaci ve lhůtě domluvené 
mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu prací, nebo jinak 
stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech má přednost lhůta, která byla za 
součinnosti obou smluvních stran v souladu se Smlouvou stanovena později. 

11.3 TDS je oprávněn vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu 
předložené dle odst. 11.2 těchto Obchodních podmínek do tří (3) pracovních dnů od jejího 
doručení. Nevznese-li TDS ve stanovené lhůtě k první verzi dokumentu žádné výhrady 
ani připomínky, považují smluvní strany dokument ve znění jeho první verze za závazný.  

11.4 Vznese-li TDS ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu dle 
odst. 11.3 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu 
(ve lhůtě přiměřené povaze výhrady), nejpozději však do dvou (2) dnů, provést veškeré 
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potřebné úpravy dokumentu dle výhrad a připomínek TDS a takto upravený dokument 
předat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.  

11.5 TDS se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi dokumentu 
předložené dle odst. 11.4 těchto Obchodních podmínek do tří (3) pracovních dnů od jejího 
doručení. Nevznese-li TDS ve stanovené lhůtě k druhé verzi dokumentu žádné výhrady 
ani připomínky, považují smluvní strany dokument ve znění jeho druhé verze za závazný. 

11.6 Vznese-li TDS ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi dokumentu 
dle odst. 11.5 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel a TDS zahájit 
společné jednání za účelem odstranění veškerých vzájemných rozporů a akceptace 
dokumentu, a to nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od doručení výzvy kterékoliv 
smluvní strany k jednání.  

11.7 V případě, že dokument představuje změnu Smlouvy, včetně, nikoliv však výlučně, 
změnu termínů dle Harmonogramu postupu prací, obsah dokumentu je pro strany 
závazný pouze v případě, že je dokument vyhotoven ve formě řádného písemného 
dodatku ke Smlouvě a podepsán oběma smluvními stranami. 

12. CENA DÍLA 

12.1 Cena Díla je uvedená v odst. 3.4 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, kde je vymezena dle 
stavebních objektů, provozních souborů či jiných Částí Díla.  

12.2 Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat předmět Veřejné zakázky za cenu 
uvedenou v odst. 3.4 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu 
a potvrzuje, že cena uvedená v odst. 3.4 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy je cenou 
konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré práce nezbytné pro řádné dokončení 
a předání Díla, přičemž může být měněna výhradně: 

12.2.1 v případě změny výše nebo způsobu platby zákonem stanovené daně z přidané 
hodnoty (DPH), přičemž v takovém případě se Cena Díla upraví způsobem 
odpovídajícím změně výše nebo způsobu odvodu DPH,  

12.2.2 na základě písemné dohody stran. 

12.3 Cena veškerého zařízení a materiálů určených ke zhotovení Díla a cena jejich dodávky je 
zahrnuta v Ceně Díla.  

12.4 Cena Díla zahrnuje náklady na Realizační dokumentaci stavby (RDS) a náklady na 
zpracování dokumentace skutečného provedení, včetně geodetické dokumentace 
skutečného provedení, i náklady na činnost Notifikované osoby. Dále obsahuje náklady 
na provedení měření, potřebných pro zpracování požadované dokumentace.  

12.5 Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla. V ceně Díla jsou 
obsaženy i náklady na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zařízení Staveniště 
Zhotovitele i jeho Poddodavatelů, náklady na zpracování a projednání projektu zařízení 
Staveniště ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. V ceně jsou zahrnuty i náklady 
odpadového hospodářství a úpravy pozemků a jejich uvedení do původního stavu, 
měření hluku a vibrací, provedení technických revizí a potřebných komplexních zkoušek, 
náklady na ztížené podmínky výstavby, daně (s výjimkou DPH), dovozní cla a jiné 
poplatky. Užívání nemovitostí pro účely zařízení Staveniště a využití dočasných záborů 
hradí Zhotovitel. 

12.6 Cena Díla zahrnuje i tzv. nezadatelné práce nezbytné pro zhotovení Díla, které je 
Zhotovitel povinen zajistit u příslušné organizační jednotky Objednatele v rozsahu 
stanoveném Směrnicí SŽDC č. 55.  

12.7 Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré 
náklady na zhotovení Díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se Staveništěm 
a celým obsahem Zadávací dokumentace (vč. části obsahující výkresovou část a část 
soupis prací). 
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12.8 Pokud dojde k přerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.7 Obchodních podmínek 
z důvodů nikoli na straně Zhotovitele po dobu delší než 2 roky (a to i v součtu 
jednotlivých kratších přerušení prací), počínaje prvním dnem následujícího roku se bude 
dosud neuhrazená část Ceny Díla automaticky každoročně upravovat o roční míru růstu 
indexu cen stavebních prací za předcházející kalendářní rok zveřejňovaného Českým 
statistickým úřadem. V případě přerušení z důvodů na straně Zhotovitele se úprava Ceny 
Díla podle tohoto odstavce nepoužije. 

13. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

13.1 Cena Díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů, které budou vystaveny 
vždy na cenu stavebních a jiných prací, které byly v předcházejícím kalendářním měsíci 
provedeny v souladu se Smlouvou za účelem zhotovení Díla, a v případě, že si to vyžádá 
Objednatel, i na cenu materiálu dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci na 
Staveniště za účelem zhotovení Díla a je řádně uskladněn a zabezpečen před ztrátou, 
poškozením nebo zničením, přičemž tyto stavební a jiné práce či materiál musí být 
zaznamenány v Soupisu provedených prací potvrzeném podpisem TDS. 

13.2 Daňové doklady budou vystaveny podle Směrnice SŽDC č. 41. Vystavené daňové doklady 
se mají za kompletní, obsahují-li všechny přílohy, kterými jsou: 

a) soupis zjišťovacích protokolů, 

b) zjišťovací protokoly, 

c) Objednatelem resp. TDS odsouhlasený soupis provedených prací. 

13.3 Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně: 

a) v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo 

b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo 

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 
účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo 

d) prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Objednatele 
https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna   

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu 
PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. V případě, 
že je daňový doklad zasílán na výše uvedenou e-mailovou adresu, považuje se daňový 
doklad za doručený po obdržení notifikace doručení, která je automaticky odesílána 
odesílateli. 

Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve třech (3) tištěných originálech nebo jednou 
v elektronické podobě. Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli 
konečný daňový doklad. 

13.4 Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do patnácti (15) dnů ode dne, kdy vznikla 
povinnost přiznat daň z přidané hodnoty, nebo přiznat uskutečnění plnění a doručit jej 
neprodleně Objednateli a Objednatel se zavazuje předmětnou částku uhradit dle 
podmínek v tomto článku Obchodních podmínek.  

13.5 Splatnost faktury - daňového dokladu je třicet (30) dnů od doručení řádného daňového 
dokladu Objednateli. 

13.6 Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na 
účet určený Zhotovitelem v příslušném daňovém dokladu. Částka je zaplacena připsáním 
příslušné peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb Zhotovitele. Provedení 
změny nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele bude provedeno pouze na 
základě žádosti Zhotovitele a zároveň změnou smlouvy. Žádost musí být písemná, a to 
pouze prostřednictvím datové schránky Objednatele z datové schránky Zhotovitele (u 
právnických osob) nebo úředně ověřenou listinou u Zhotovitele – fyzické osoby, pokud 
tento Zhotovitel nemá též zavedenou vlastní aktivní datovou schránku.  

13.7 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti uvedené ve 
Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem 
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č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat 
přiloženou kopii Soupisu provedených prací potvrzeného podpisem TDS. 

13.8 V případě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené náležitosti, je Objednatel 
oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane 
do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení 
náležitě doplněné či opravené faktury.  

13.9 Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených 
Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce.  

13.10 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že 
nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě 
Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Postup 
Objednatele dle odst. 20.21 Obchodních podmínek se nepovažuje za souhlas 
Objednatele.  

13.11 Objednatel je oprávněn užít k jednostrannému zápočtu i pohledávku ve smyslu ust. 
§ 1987 odst. 2 občanského zákoníku nejistou.  

13.12 Zhotovitel není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli pohledávku svého 
spoludlužníka ve smyslu ust. § 1984 občanského zákoníku.  

13.13 Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohu na zhotovení Díla. Celkovou výši zálohy, 
počet a načasování splátek (pokud jich bude více než jedna), použité měny, splatnost 
a ostatní poměry zálohy je Objednatel oprávněn stanovit v souladu s jeho možnostmi 
takovou zálohu poskytnout. 

14. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA A POJISTNÁ ZÁRUKA 
ZA PROVEDENÍ DÍLA 

14.1 Zhotovitel předal Objednateli před podpisem Smlouvy Bankovní záruku za provedení Díla 
nebo Pojistnou záruku za provedení Díla (dále v tomto článku 14 obě též jen jako Záruka) 
ve výši uvedené ve Smlouvě. Záruka bude zajišťovat dodržení smluvních podmínek, 
kvality a termínů provedení Díla. Záruka bude Objednatelem použita jako kompenzace 
pro možné ztráty, které by vyplynuly z toho, že by Zhotovitel nebyl schopen nebo 
ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V případě porušení povinnosti Zhotovitele 
udržovat v platnosti Záruku dle podmínek této Smlouvy není Objednatel povinen 
poskytovat Zhotoviteli do napravení tohoto porušení žádná finanční plnění podle této 
Smlouvy. 

14.2 Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných Zárukou  ve výši, která odpovídá 
výši splatné částky smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele vůči 
Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad Díla, škod způsobených plněním 
Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění Objednatele 
odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.  

14.3 Záruka musí splňovat tyto podmínky: 

a) Záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž výstavce 
se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného, 

b) Záruka bude platná nejméně po dobu provádění Díla stanovenou ve Smlouvě a dále 
minimálně 2 měsíce po vyhotovení Předávacího protokolu a odstranění všech 
případných vad a nedostatků uvedených v Předávacím protokolu podle toho, která 
z těchto událostí nastane později, 

c) Záruka musí být dále platná, dokud Objednatel neobdrží Bankovní záruku za 
odstranění vad nebo Pojistnou záruku za odstranění vad podle článku 15 těchto 
Obchodních podmínek. 

14.4 Právo ze Záruky za provedení Díla bude Objednatel oprávněn uplatnit v případech, 
pokud: 
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• Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či nesplnil své 
povinnosti vyplývající ze Smlouvy; 

• Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele; 

• Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle 
Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna; 

• vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje 
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 
byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů. 

14.5 Pokud podmínky Záruky specifikují datum, kdy vyprší povinnosti výstavce, který vydal 
Záruku ("datum ukončení platnosti Záruky ") a Předávací protokol nebyl smluvními 
stranami vyhotoven, resp. nebyly odstraněny všechny případné vady a nedostatky 
uvedené v Předávacím protokolu, do data třiceti (30) dnů před datem ukončení platnosti 
Záruky, potom Zhotovitel podle toho prodlouží platnost Záruky, dokud nebude smluvními 
stranami vyhotoven Předávací protokol a odstraněny všechny případné vady 
a nedostatky uvedené v Předávacím protokolu, a dokud Objednatel neobdrží Bankovní 
záruku za odstranění vad nebo Pojistnou záruku za odstranění vad podle článku 15 těchto 
Obchodních podmínek. 

14.6 Objednatel je oprávněn uplatnit právo ze Záruky dále v případech, pokud:  

14.6.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky v případech, kdy je k tomu povinen dle 
Smlouvy, přičemž za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou výši 
částky Záruky,  

14.6.2 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 
stranami sjednáno, do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu,  

14.6.3 Zhotovitel nesplní dosud nesplněnou povinnost do čtyřiceti (40) dnů poté, co 
obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno splnění takové 
povinnosti. V případě, že se jedná o nepeněžitou povinnost, se má za to, že je 
do výše určené záruční listinou zajištěna peněžitá pohledávka, která Objednateli 
přísluší při porušení příslušné nepeněžité povinnosti. 

14.7 Objednatel vrátí záruční listinu k Záruce Zhotoviteli do dvaceti (20) dnů ode dne, kdy 
TDS a Zhotovitel podepsali Předávací protokol, Zhotovitel odstranil veškeré vady 
uvedené v Předávacím protokolu a v Zápisech o předání a převzetí Díla a Objednatel od 
Zhotovitele obdržel Bankovní záruku za odstranění vad nebo Pojistnou záruku za 
odstranění vad, podle toho, který termín nastane později. 

14.8 V případě, že dojde ke změně v osobě Zhotovitele v souladu s odst. 8.8  Smlouvy, musí 
být Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky změny, předložena Záruka 
vystavená pro nového Zhotovitele nebo předloženo písemné prohlášení výstavce Záruky 
o trvání práv z původní Záruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrátí 
předchozí Záruku Zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdrží Záruku vystavenou pro nového 
Zhotovitele.  

15. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ VAD A POJISTNÁ ZÁRUKA 
ZA ODSTRANĚNÍ VAD 

15.1 Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, tj. nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne podpisu 
Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS předat Objednateli Bankovní záruku za 
odstranění vad nebo Pojistnou záruku za odstranění vad  (dále v tomto článku 15 obě 
též jen jako Záruka). Záruka  bude vystavena na částku odpovídající výši 50 % Bankovní 
záruky za provedení Díla nebo Pojistné záruky za provedení Díla uvedené v odst. 4.1 
Smlouvy. 

15.2 Zhotovitel se zavazuje, že Záruka bude vydána na dobu šesti (6) let. Pokud podmínky 
Záruky specifikují datum ukončení platnosti Záruky a Zhotovitel neodstranil všechny 
záruční vady do třiceti (30) dnů před tímto datem ukončení platnosti Záruky, potom je 



26/36 

Příloha č. 1 – Obchodní podmínky 
Zhotovení stavby 
OPOŘ/S/S/1/23 

 

Zhotovitel povinen platnost Záruky prodloužit, dokud nebudou všechny záruční vady 
odstraněny. Objednatel je oprávněn uplatnit právo ze Záruky pouze v případech, pokud: 

15.2.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky v případě, že její platnost bude kratší, 
než je uvedeno v předchozím odstavci; za těchto okolností může Objednatel 
požadovat zaplacení plné výše částky Záruky,  

15.2.2 Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je 
podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna,  

15.2.3 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 
stranami sjednáno, do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu nebo rozhodnutí,  

15.2.4 Zhotovitel neodstraní záruční vadu do čtyřiceti (40) dnů poté, co obdržel 
oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění záruční vady, nebo 
v jiné přiměřené lhůtě dodatečně mu k tomu Objednatelem poskytnuté, a to 
k úhradě přiměřené slevy z ceny či k úhradě nákladů, které vznikly odstraněním 
vady na náklady Zhotovitele a případných smluvních pokut a nároku na náhradu 
škody,  

15.2.5 nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k odstoupení od Smlouvy podle 
článku 21 těchto Obchodních podmínek, bez ohledu na to, zda bylo odstoupení 
oznámeno či nikoliv,  

15.3 V případě, že dojde ke změně v osobě Zhotovitele v souladu s odst. 8.8 Smlouvy, musí 
být Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky změny, předložena Záruka  
vystavená pro nového Zhotovitele nebo předloženo písemné prohlášení výstavce Záruky  
o trvání práv z původní Záruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrátí 
předchozí Záruku Zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdrží Záruku vystavenou pro nového 
Zhotovitele.  

15.4 Objednatel vrátí záruční listinu Záruky Zhotoviteli do 21 dnů poté, co tato Záruka 
pozbude platnosti podle ustanovení tohoto článku, včetně jejího případného prodloužení. 

16. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA 

16.1 Objednatel prohlašuje, že všechny pozemky, na kterých má být zhotoveno Dílo nebo 
zařízeno Staveniště dle Dokumentace pro stavební povolení jsou ve vlastnictví Státu 
a Objednatel k nim má právo hospodařit jako s majetkem Státu ve smyslu zákona 
č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o státním podniku“) nebo že k pozemkům Objednatel jinak zajistil právo provést stavbu, 
není-li ve Smlouvě uvedeno jinak. 

16.2 Vlastnické právo k věcem, které Zhotovitel opatřuje pro plnění Smlouvy nebo které 
vznikají jako výsledek plnění Smlouvy a které se stanou součástí Díla, resp. pozemku, 
a to včetně strojů a jiných upevněných zařízení ve smyslu ust. § 508 občanského 
zákoníku, nabývá Stát okamžikem, kdy se stanou součástí Díla, resp. pozemku, nebo 
kdy takto vznikly a Objednatel současně získává odpovídající právo hospodařit ve smyslu 
zákona o státním podniku. Vlastnické právo k materiálu dodanému na Staveniště za 
účelem zhotovení Díla nabývá Stát okamžikem uhrazení příslušného daňového dokladu 
v souladu s odst. 13.1 Obchodních podmínek a Objednatel současně získává odpovídající 
právo hospodařit ve smyslu zákona o státním podniku. Ust. § 512 občanského zákoníku 
není dotčeno. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že při úpravě 
vlastnického práva k Dílu a jeho částem vzaly v úvahu ust. § 5 zákona č. 266/1994 Sb., 
o drahách. 

16.3 Ujednání o vlastnickém právu obsažené v předchozím odstavci neplatí v případě úpravy, 
přeložky nebo jiného zásahu do sítí technického vybavení nebo jiné věci, která je ve 
vlastnictví jiné fyzické nebo právnické osoby a které byly vyvolány prováděním Díla. 
Vlastnické právo k takto upravené věci v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
nepřechází a zůstává zachováno původnímu vlastníkovi. 

16.4 V případě, že výsledkem činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy bude 
autorské dílo ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
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o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 občanského 
zákoníku poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým 
částem ke dni vzniku takového autorského díla Objednateli oprávnění jej užít – licenci, 
a to výhradní, umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potřebné pro naplnění 
účelu Smlouvy a pokračování plnění navazující na Smlouvu a v množstevním rozsahu 
tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem vymezeným územím České republiky 
a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských práv 
k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do autorského díla, a to i prostřednictvím 
třetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti licenci převést na třetí osobu. Pro 
vyloučení pochybností platí, že cena veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto 
článku je již zahrnuta v Ceně Díla. Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni 
licenci využít.  

16.5 V případě licence dle předcházejícího článku se Zhotovitel s ohledem na význam a způsob 
použití výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 občanského 
zákoníku a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení dle ust. § 2382 
občanského zákoníku. 

17. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ 

17.1 TDS je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele o změnu Díla, 
tedy o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy, nebo o neprovedení prací, 
jež byly součástí plnění dle Smlouvy, případně jiné provedení prací, než jak bylo popsáno 
ve Smlouvě. Vždy se bude jednat o změnu, která nebude změnou podstatnou. Zhotovitel 
je povinen takové žádosti vyhovět.  

17.2 Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám navrhovat změny 
plnění Smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou vylepšením plnění Smlouvy, 
úsporou pro Objednatele nebo které řeší nově vzniklé situace. 

17.3 Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené přímo či nepřímo změnou, musí po realizaci 
schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění po zapracování příslušné 
změny. Stejně tak celé Dílo a všechny Části Díla musí po provedení změny nadále 
splňovat všechny podmínky Smlouvy. Provedení schválené změny plnění Smlouvy nemá 
vliv na platnost veškerých ustanovení Smlouvy.  

17.4 Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel změnu plnění Smlouvy, oznámí takovou skutečnost 
druhé straně a zároveň popíše předmět změny, její důvody, předpokládané technické 
řešení a předpokládané důsledky změny. Změna Díla bude označena pořadovým číslem, 
tímto úkonem bude zahájeno změnové řízení a obě strany na nejbližším jednání návrh 
změny projednají. 

17.5 Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny na výši Ceny Díla (tj. 
přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených) a případně též na 
termíny plnění dle Harmonogramu postupu prací a součinnost Objednatele apod. 
Zhotovitel provede toto hodnocení v písemné formě nejpozději do patnácti (15) dnů od 
navržení změny TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se písemně Zhotovitel s TDS 
jinak. Zhotovitel nemá nárok na odměnu za provedení hodnocení dopadů navrhované 
změny. 

17.6 Bude-li výsledkem navrhované změny také změna ceny Díla, je Zhotovitel povinen 
v hodnocení dopadů navrhované změny sestavit rozpočet nebo kvalifikovaný odhad 
změny ceny příslušných částí plnění Smlouvy, kterých se změna dotýká (tj. veškerých 
nákladů nebo úspor touto změnou způsobených). 

17.7 Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh změny 
schválí nebo odmítne.  

17.8 V případě schválení návrhu změny Objednatelem musí být následně změny sjednány 
písemně ve formě dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. 

17.9 V případě, že bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl vícepráce, které nebyly výslovně 
uvedeny v Zadávací dokumentaci, je Objednatel oprávněn objednat tyto vícepráce 
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u Zhotovitele. Veškeré vícepráce schválené ve změnovém řízení a zadané formou 
příslušného zadávacího řízení budou fakturovány samostatným daňovým dokladem.  

17.10 Pro ocenění plnění na základě změnového řízení a víceprací dle předchozího odstavce se 
přednostně použijí jednotkové ceny obsažené v Nabídce Zhotovitele, případně 
jednotkové ceny co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, časového a místa plnění. 
Pokud se druh víceprací v Nabídce Zhotovitele, případně Sborníku prací pro údržbu a 
opravy železniční infrastruktury v platném znění, nevyskytuje, porovná se jejich skladba 
s oceněnými pracemi a využije se k vytvoření nové nabídky skladby obdobných prací 
k vytvoření porovnávací položky. Pouze v případě, kdy neexistuje oceněný druh 
vícepráce ani porovnávací práce, náleží cena přiměřeně zvýšená určená jako obvyklá 
cena prací, které vyplynou ze změnového řízení nebo z víceprací ve smyslu ust. § 492 
a § 2586 odst. 2 občanského zákoníku. 

17.11 Smluvní strany jsou při změnových řízeních podle tohoto článku povinny postupovat 
v souladu s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel se 
zavazuje postupovat v rámci změnového řízení tak, aby neohrozil řádné plnění Smlouvy 
v souladu Harmonogramem postupu prací. 

17.12 Zhotovitel se zavazuje, že po dobu změnového řízení nebude činit žádné kroky, které by 
znamenaly ohrožení, znemožnění či navýšení ceny navrhované změny. Vedlo-li by 
respektování takové povinnosti dle názoru Zhotovitele ke zpoždění Harmonogramu 
postupu prací, je Zhotovitel povinen neprodleně takovou skutečnost oznámit TDS.  

17.13 Ujednání tohoto článku se užijí ve smyslu ust. § 2627 občanského zákoníku rovněž pro 
případy změn, které se týkají místa, kde má být Dílo prováděno, a jsou vynuceny 
okolnostmi, které vyšly najevo v průběhu provádění Díla, nebyly v době podpisu Smlouvy 
známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat či se situace, kdy při provádění Díla 
vyjdou najevo okolnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem. 

17.14 Bez ohledu na ujednání tohoto článku či jakákoliv další ujednání těchto podmínek je TDS 
oprávněn sjednávat za Objednatele se Zhotovitelem formou zápisů ve stavebním deníku 
drobné změny Díla, které svým charakterem nemají povahu víceprací či méněprací, které 
nemají vliv na Cenu díla ani na celkové technické vlastnosti díla (ani podmínky dané 
veřejnoprávními povoleními), jejichž potřeba vyvstane v místě provádění Díla při jeho 
provádění a kterou jsou nezbytné pro další postup provádění Díla. 

18. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ 
NÁHRADĚ 

18.1 Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel až do okamžiku 
řádného předání příslušné Části Díla, tzn. podpisu příslušného Zápisu o předání 
a převzetí Díla Zhotovitelem i TDS. 

18.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených zákonem nebo na základě 
právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro Zhotovitele ze 
Smlouvy. 

18.3 Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu, kterou Objednatel utrpí 
v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právními předpisy nebo na 
základě právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro 
Zhotovitele ze Smlouvy. 

18.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu a nemajetkovou újmu 
vzniklou na základě řádně uplatněných nároků třetích osob, vzniklých v důsledku 
porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto článku, a to včetně nároků 
vyplývajících z uplatnění práv třetích osob k duševnímu či průmyslovému vlastnictví, 
které bylo součástí plnění Zhotovitele. Zhotovitel se zároveň zavazuje v případě, že 
porušení práv třetích práv osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytečného odkladu 
a na vlastní náklady, aby Dílo nebo jeho část nadále práva třetích osob neporušovalo. 
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18.5 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze 
Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila Vyšší moc. Překážka vzniklá ze škůdcových 
osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti 
v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle Smlouvy povinen překonat, ho však 
povinnosti k náhradě nezprostí. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele plynoucí 
z porušení povinností Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnými smlouvami 
uvedenými v příloze č. 7 Smlouvy. 

19. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY 

19.1 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část Díla v okamžiku jeho 
předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, které se na Díle nebo Části Díla objeví 
kdykoliv v průběhu záruční doby. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, na které se 
vztahuje záruka za jakost, s výjimkou vad, které byly způsobeny po přechodu nebezpečí 
škody na Díle vnějšími událostmi, jež nezpůsobil Zhotovitel nebo osoby, s jejichž pomocí 
Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Díla si strany sjednávají, 
že Objednatel je oprávněn oznamovat Zhotoviteli vady a uplatňovat práva z nich kdykoliv 
v průběhu záruční doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady zjistil či mohl zjistit. 

19.2 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, způsobené: 

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niž odpovídá Zhotovitel, 

19.2.2 nesouladu zařízení, materiálů nebo provedení Díla, se Smlouvou, nebo 

19.2.3 tím, že Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost. 

19.3 Zhotovitel uzavřením Smlouvy poskytuje záruku za jakost Díla. Poskytnutím záruky za 
jakost Zhotovitel přejímá závazek, že zhotovené Dílo bude po celou záruční dobu 
způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno a že po celou tuto záruční dobu 
bude mít vlastnosti vyžadované Smlouvou. 

19.4 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v záručních dobách stanovených v Technických 
kvalitativních podmínkách staveb státních drah. 

19.5 Záruční doba za jakost počíná běžet ode dne předání a převzetí Díla nebo Části Díla, kdy 
Částí Díla se rozumí stavební objekt (SO), provozní soubor (PS) nebo jiná část plnění 
vymezená v Harmonogramu postupu prací. 

19.6 Záruční doba neběží: 

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo jeho vadou dotčenou Část 
Díla, řádně užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel,  

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za které 
odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla nebo 
Části Díla, ale vyskytnou se opakovaně. 

19.7 Nemůže-li Objednatel pro vadu Díla nebo Části Díla užívat kromě vadou dotčené Části 
Díla i jinou související Část Díla, neběží ani záruční doba poskytnutá na tuto související 
Část Díla. 

19.8 Záruční doba neběží vždy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanovení Smlouvy vznikla 
povinnost započít s odstraňováním vady, nejdříve však ode dne, kdy Objednatel fakticky 
umožní Zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do dne, kdy Zhotovitel předá 
Objednateli příslušnou Část Díla po odstranění vady.  

19.9 Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle předchozích 
ustanovení neběží. 

19.10 Pokud u některých dílčích technologických celků nebo některých materiálů či výrobků 
jsou v Technických podmínkách (např. i odkazem na Technické podmínky 
dodací/výrobku) stanoveny kratší nebo delší záruční doby než výše uvedené, platí záruční 
doby uvedené v příslušných technických podmínkách.  

Bližší podmínky uplatnění práv Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady v záruční 
době jsou uvedeny v Technických podmínkách. 
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19.11 V případě, že Objednatel v záruční době oprávněně uplatnil své právo z odpovědnosti 
Zhotovitele za vady, na jehož základě Zhotovitel pořídil a vyměnil provozuschopné celky 
nebo komponenty samostatně dodávané od jiných výrobců, počíná ode dne následujícího 
po dni jejich výměny běžet nová záruční doba v délce 24 měsíců. 

19.12 Objednatel je oprávněn v případě, že převede vlastnické právo k Dílu nebo jeho části na 
třetí osobu nebo v případě, že vlastnické právo třetí osoby je založeno již zákonem, 
převést na tuto třetí osobu práva z odpovědnosti Zhotovitele za vady. 

19.13 Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně oznámit skutečnost, 
že práva z odpovědnosti za vady je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatnit Jiná oprávněná 
osoba. 

19.14 Jiná oprávněná osoba je oprávněna uplatňovat u Zhotovitele práva z odpovědnosti za 
vady pouze v případě, že Objednatel oznámí Zhotoviteli toto její právo podle předchozího 
odstavce nebo v případě, že jiná oprávněná osoba Zhotoviteli toto své právo sama 
prokáže. 

19.15 Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou oprávněni kdykoliv v průběhu záruční doby 
pokud zjistí, že Dílo nebo Část Díla má vady, požadovat po Zhotoviteli jejich odstranění 
a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatně odstranit bezodkladně po jejich nahlášení 
v době nezbytně nutné pro jejich odstranění. Objednatel nebo jiná oprávněná osoba 
v nahlášení vady uvede, zda se jedná o vadu bránící řádnému užívání Díla nebo Části 
Díla, či nikoliv. 

19.16 Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo Části Díla bez zbytečného 
odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné oprávněné osoby, 
že Dílo nebo Část Díla má vady včetně požadavku na jejich odstranění. V odstraňování 
vad se Zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat a odstranit je v co nejkratší 
technicky a technologicky možné lhůtě, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel 
odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o lhůtě pro odstranění vady, 
je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady přiměřené lhůtě stanovené 
Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady i ty Objednatelem 
oznámené vady Díla, za které odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Na 
takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro vady Díla. Pokud se následně 
stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je 
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, které na odstranění vady účelně 
vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání Zhotovitelem.  

19.17 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. 
Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn zajistit 
odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady 
Zhotovitele. Takovýmto postupem Objednatele nebude dotčena záruka za jakost 
poskytnutá Zhotovitelem na dotčenou Část Díla včetně jejího případného prodloužení. 
Náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na základě výzvy 
k úhradě. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na odstranění vad své nároky 
vyplývající z Bankovní záruky za odstranění vad nebo Pojistné záruky za odstranění vad. 
Jestliže nemůže být vada účinně odstraněna na Staveništi a Objednatel s tím vyjádří 
písemný souhlas, může Zhotovitel odvézt ze Staveniště pro účely opravy ty části Díla, 
resp. jeho příslušenství, které jsou vadné. V tomto písemném souhlasu je Objednatel 
oprávněn požadovat, aby Zhotovitel zvýšil částku Bankovní záruky za odstranění vad 
nebo Pojistné záruky za odstranění vad o úplné náklady na náhradu těchto součástí, nebo 
aby poskytl jiné vhodné záruky.  

19.18 Jestliže je možné, že odstraňování některé vady ovlivnilo vlastnosti Díla, může TDS 
vyžadovat opakování kterékoliv zkoušky popsané ve Smlouvě. Tento požadavek bude 
oznámen do 28 dnů poté, co byla vada odstraněna. Tyto zkoušky budou provedeny 
v souladu s podmínkami použitými pro předchozí zkoušky, kromě toho, že budou 
provedeny na riziko a náklady strany odpovědné za náklady na odstranění vad.  

19.19 V případě, že je vada Díla nebo vada Části Díla neodstranitelná, je Zhotovitel povinen 
provést náhradní Dílo nebo Část Díla do třiceti (30) dnů od zjištění této skutečnosti nebo 
poskytnout Objednateli přiměřenou slevu z Ceny Díla. Rozhodnutí, zda Objednatel přijme 
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náhradní Dílo nebo slevu z Ceny Díla, je zcela v pravomoci Objednatele a není dotčeno 
předchozím uplatněním jiného práva z vad. V případě, že Zhotovitel nesplní svou 
povinnost provést náhradní Dílo nebo Část díla, je Objednatel oprávněn zajistit jeho 
provedení vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele. 
Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na provedení náhradního Díla nebo Části 
Díla, či k úhradě svého nároku na poskytnutí přiměřené slevy z Ceny Díla své nároky 
vyplývající z Bankovní záruky na odstranění vad nebo Pojistné záruky za odstranění vad. 
. 

19.20 Pro odstranění pochybností si smluvní strany výslovně sjednávají, že povinnost 
Zhotovitele odstranit vady Díla zahrnuje rovněž povinnost provést bezplatně další práce, 
které by původně bylo třeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou upozorňovací 
povinnost dle ust. § 2594 či § 2627 občanského zákoníku. 

19.21 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli přístup k Dílu, v rozsahu nezbytném pro 
odstranění vad.  

20. SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ 

20.1 V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá smluvní 
strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené obecně 
závaznými právními předpisy. Pro účely nároku na zaplacení smluvní pokuty nejsou úroky 
z prodlení ve smyslu ust. § 1971 občanského zákoníku považovány za součást náhrady 
škody. 

20.2 Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 
třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní strany.  

20.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody 
v plné výši. 

20.4 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana 
zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty. 

20.5 Obě smluvní strany se vzdávají práva na snížení smluvní pokuty dle ust. § 2051 
občanského zákoníku. 

20.6 V případě prodlení Zhotovitele s předáním řádně provedené Části Díla (nebo jeho části) 
v termínech a za podmínek stanovených Harmonogramem postupu prací pro jednotlivé 
Části Díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 
za příslušnou Část Díla za každý započatý den prodlení, přičemž nároky Objednatele dle 
jiných ustanovení těchto Obchodních podmínek ani Smlouvy či plynoucí z právních 
předpisů tím nejsou dotčeny.  

20.7 V případě prodlení Zhotovitele se splněním lhůty určené Objednatelem nebo TDS nebo 
dohodnuté smluvními stranami (v tomto pořadí) pro odstranění vad uvedených v Zápisu 
o předání a převzetí Díla a/nebo Předávacího protokolu, včetně vad v záruční době, které 
nebrání řádnému užívání Díla nebo Části Díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dotčené Části Díla za každý jednotlivý případ a za 
každý započatý den prodlení s odstraněním jednotlivé vady. 

20.8 V případě prodlení Zhotovitele se splněním lhůty určené Objednatelem nebo TDS nebo 
dohodnuté smluvními stranami (v tomto pořadí) pro odstranění vad v záruční době, které 
brání řádnému užívání Díla nebo Části Díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ a za každý den prodlení 
s odstraněním jednotlivé vady. 

20.9 V případě, že v průběhu realizace stavby nebo v průběhu záruční doby dojde k negativní 
změně (dočasné nebo trvalé) dopravně-technologických charakteristik ve srovnání 
s jejich hodnotami dle schválené dokumentace (například omezení dovolené rychlosti 
včetně rychlosti jízdy odbočkou ve vlakové cestě, staniční nebo traťové provozní 
intervaly, kategorie ZZ, funkčnost trakčního napájení nebo osvětlení, ohřevů výhybek 
apod.) v době trvání delší než 10 minut od ohlášení, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dotčené Části Díla za každý započatý 
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den trvání takové změny, a to i opakovaně a zároveň uhrazení plné výše  smluvní pokuty 
uplatněné vůči Objednateli ze strany dopravců. Prokáže-li Zhotovitel, že taková změna 
nastala vlivem okolností, které nevyplývají z jeho činnosti nebo z vlastností dodávaných 
částí Díla, popř. které způsobil svou činností Objednatel, toto ustanovení se nepoužije.  

20.10 V případě, že Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezahájí činnosti směřující ke zhotovení 
Díla nebo nebude pokračovat v provádění Díla dle Harmonogramu a toto porušení 
nenapraví ani do 10 dnů na základě předchozí výzvy Objednatele, je Zhotovitel povinen 
Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové Ceny Díla za každý takový 
případ. 

20.11 V případě prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či jeho části, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové Ceny Díla za každý započatý 
den prodlení až do dne řádného převzetí Staveniště či jeho části Zhotovitelem. 

20.12 V případě prodlení Zhotovitele s termínem vyklizení Staveniště či jeho části, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové Ceny Díla za každý 
započatý den prodlení až do dne vyklizení Staveniště či jeho části, maximálně 1.500.000 
Kč za měsíc. 

20.13 V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost zabezpečit již provedené Části Díla po dobu 
přerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.9 těchto Obchodních podmínek, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny všech 
dotčených Částí Díla za každý takový případ.  

20.14 V případě, že Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného Poddodavatele než toho, který 
byl uveden v příloze č. 8 Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
provedeného formou dodatku ke Smlouvě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1% z celkové Ceny Díla za každý takový případ. Ostatní nároky 
Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.15 V případě, že Zhotovitel poruší povinnost řádně předat Objednateli dokumentaci 
skutečného provedení stavby včetně její geodetické části podle podmínek stanovených 
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z celkové Ceny Díla za každých započatých 30 dní prodlení. 

20.16 V případě, že Zhotovitel odřekne nebo změní termín (tj. datum, popř. čas) výluky 
zveřejněné ve střednědobém plánu výluk, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000 Kč) za každý případ výluky u každého dotčeného dopravce:  

a) jehož jízda vlaku byla ovlivněna, nebo 

b) který již zpracoval a předal Objednateli (jako provozovateli dráhy) své dílčí opatření 
k dopravě s konkrétním dopadem na jízdu vlaku. 

20.17 Platí, že překročením doby trvání výluky není výluka, která byla pozdě zahájena z důvodů 
na straně Objednatele, pokud byl celkový časový rozsah výluky dodržen. 

20.18 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou udržovat po celou 
dobu provádění Díla v platnosti Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy anebo 
nepředloží Objednateli k prokázání splnění této své povinnosti stanovené doklady, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové Ceny Díla 
za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.19 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost poskytnout a předat Objednateli  
Bankovní záruku za odstranění vad nebo Pojistnou záruku za odstranění vad nebo 
neudržuje v platnosti Bankovní záruky nebo Pojistné záruky v rozsahu vyžadovaném 
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% 
z celkové Ceny Díla za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky Objednatele 
tím nejsou dotčeny. 

20.20 NEOBSAZENO 

20.21 V případě, že Zhotovitel nepředložil dokumenty dle odst. 8.8 Smlouvy nebo postoupil byť 
i jen částečně pohledávky související s prováděním Díla třetí osobě, je Zhotovitel povinen 
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uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z celkové Ceny Díla za každý takový 
případ. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.  

20.22 V případě, že se na Staveništi nacházejí pracovníci Zhotovitele či další osoby vykonávající 
pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí bez průkazu „Oprávnění ke vstupu do 
kolejiště“, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč  za 
každý zjištěný případ a za každý kalendářní den až do dne, kdy Zhotovitel prokáže, že 
předmětní pracovníci obdrželi průkaz „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“ nebo přestali 
vykonávat pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí. 

20.23 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem stavební deník 
nebo jednoduchý záznam o stavbě, včetně dodržení požadavků jejich obsahových 
náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy a Smlouvou a jejími přílohami, 
zejména odst. 4.1 a 4.2 těchto Obchodních podmínek a Technickými podmínkami, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z Ceny Díla, 
maximálně 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý zjištěný případ 
porušení takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do čtrnácti (14) dnů ode 
dne zápisu Objednatele do stavebního deníku o zjištění nedostatku, je povinen uhradit 
další smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý další den, až do dne, kdy odstraní 
veškeré nedostatky ve vedení stavebního deníku. 

20.24 NEOBSAZENO 

20.25 V případě, že Zhotovitel odmítne součinnost nebo plnění podmínek koordinátora BOZP 
při práci na Staveništi, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z Ceny Díla, maximálně 2.000.000 Kč za každý zjištěný případ. 

20.26 V případě, že Zhotovitel v rozporu se Smlouvou použije pro účely realizace stavby 
nemovitosti nebo umístí Dílo nebo jakoukoliv jeho Část Díla na nemovitostech, které 
k tomuto účelu nebyly určeny Dokumentaci pro stavební povolení, případně, na něž pro 
takové účely nebyla uzavřena smlouva, která Objednateli založila právo předmětné 
nemovitosti za účelem provedení Díla užít, je Objednatel nad rámec jiných oprávněných 
nároků Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000 Kč za 
každé jednotlivé porušení této povinnosti a každou takto neoprávněně dotčenou 
nemovitost. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.27 V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost dle Smlouvy, aby každá osoba, která se 
podílí na provádění Díla na straně Zhotovitele, na výzvu oprávněné osoby prokázala 
splnění příslušné odborné, zdravotní či jiné kvalifikace a způsobilosti požadované 
Smlouvou, právními předpisy, Interními předpisy, nebo jinými předpisy závaznými pro 
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč  
za každý případ porušení této povinnosti.  

20.28 V případě, že se zaměstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmítne podrobit 
zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby 
dosaženo pozitivního výsledku kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč  za každý jednotlivý případ. 

20.29 V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost dle odst. 4.4. těchto Obchodních 
podmínek, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla za 
každé jednotlivé porušení. 

20.30 NEOBSAZENO 

20.31 NEOBSAZENO 

20.32 NEOBSAZENO 

20.33 Pokud Zhotovitel nezačne s odstraňováním znečištění komunikace ve lhůtě dle odst. 4.8 
Smlouvy, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý případ a za 
každou započatou hodinu prodlení. 

20.34 Dojde kvůli nedbalosti, úmyslnému jednání nebo porušení Smlouvy Zhotovitelem, 
Personálem zhotovitele nebo jakýmkoli jejich příslušným zástupcem případně někým 
jiným, kdo je přímo nebo nepřímo zaměstnán kýmkoli z nich, ke škodě na jakýchkoliv 
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nemovitých či movitých věcech nebo jinému porušení technologické kázně, které způsobí 
omezení provozování dráhy níže specifikované, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní 
pokutu: 

• za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati regionální ve výši 
25 000 Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej; 

• za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati celostátní ve výši 
50 000 Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej; 

• za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati zařazené do systému 
TEN-T comprehensive ve výši 100 000 Kč za každou započatou hodinu za každou 
omezenou kolej; 

• za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati zařazené do systému 
TEN-T core ve výši 200 000 Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou 
kolej.  

20.35 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jiné povinnosti dle Smlouvy, než je uvedeno 
výše, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za 
každý jednotlivý případ a každý započatý den prodlení. 

20.36 V případě, že smluvní pokuty uvedené v tomto článku 20 Obchodních podmínek stanoví 
smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči ceně celého či části Díla, uplatní při 
výpočtu výše smluvní pokuty, bez ohledu a to, zda jde o pokutu za každý případ porušení 
povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení, tato pravidla: 

a) u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně než 
10.000,- Kč, 

b) u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně než 
20.000,- Kč, 

c) u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně než 
5.000,- Kč. 

20.37 Maximální celková výše všech smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem je stanovena 
ve výši 30 % z Ceny díla. 

 

21. ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE 

21.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů je Objednatel oprávněn 
odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy, jestliže: 

21.1.1 Zhotovitel je v prodlení se zhotovováním Díla nebo Části Díla dle Harmonogramu 
postupu prací delším než čtrnáct (14) dní.  

21.1.2 Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav z důvodu 
na straně Zhotovitele trvá i po čtrnácti (14) dnech ode dne písemného 
upozornění Objednatele na tuto skutečnost.  

21.1.3 Zhotovitel nesplní svou povinnost poskytnout a udržovat v platnosti Bankovní 
záruku za provedení Díla nebo Pojistnou záruku za provedení Díla dle článku 14 
nebo Bankovní záruku za odstranění vad nebo Pojistnou  záruku za odstranění 
vad dle článku 15 těchto Obchodních podmínek nebo nesplní svoji povinnost 
předložit a udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti některou 
z Objednatelem vyžadovaných pojistných smluv.  

21.1.4 Zhotovitel nesplní některou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne výzvu 
TDS, aby nesplněnou povinnost splnil a napravil důsledek porušení povinnosti 
ve stanovené přiměřené lhůtě.  

21.1.5 Zhotovitel nezahájí činnosti směřující ke zhotovení Díla dle Harmonogramu 
a toto porušení nenapraví ani do 10 dnů.  
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21.1.6 Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla 
nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele v rozporu se Smlouvou, že 
nebude pokračovat v provádění Díla.  

21.1.7 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad dle čl. 19 těchto Obchodních 
podmínek, jestliže vada zbavuje Objednatele v zásadě veškerého prospěchu 
z Díla nebo Části Díla.  

21.1.8 Zhotovitel poruší povinnost, že Poddodavatelé budou poskytovat plnění dle 
Smlouvy pouze v rozsahu dle přílohy č. 8 Smlouvy.  

21.1.9 Dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez 
likvidace v případě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je 
prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení  
insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů) nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující pro uspokojení věřitelů, jestliže bylo proti Zhotoviteli zahájeno 
exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí nebo pokud dojde k jakémukoliv 
jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako kterýkoli 
z uvedených úkonů nebo událostí.  

21.1.10 Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se 
v souvislosti s plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo přijetí 
úplatku. 

21.1.11 Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým.  

21.1.12 Zhotovitel nepředloží do doby zahájení prací na železniční dopravní cestě 
originál nebo ověřenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost 
stanovenou zákonem č.266/1994 Sb., o dráhách, a prováděcími vyhláškami 
k tomuto zákonu, to vše v platném znění, kterým prokáže, že každý pracovník, 
který bude vykonávat vedoucí práce, je oprávněn provádět činnosti na železniční 
dopravní cestě, je-li takový doklad vzhledem k charakteru Díla a prováděných 
prací nezbytný.  

21.1.13 Zhotovitel zadá celé Dílo poddodavateli, postoupí Smlouvu nebo v případě 
změny v osobě Zhotovitele nepředloží Objednateli dokumenty dle odst. 8.8 
Smlouvy . 

21.2 Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností uvedených v odst. 21.1 těchto Obchodních 
podmínek, může Objednatel odstoupit od Smlouvy písemným oznámením Zhotoviteli, 
které nabude účinnosti patnáctý (15.) den po doručení Zhotoviteli. Kromě toho 
v případech uvedených v odst. 21.1.9 a 21.1.10 těchto Obchodních podmínek může 
Objednatel odstoupit od Smlouvy oznámením s okamžitou účinností ke dni doručení 
Zhotoviteli.  

21.3 Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 
Objednatele podle Smlouvy.  

21.4 Objednatel se zavazuje zaslat kopii oznámení o odstoupení od Smlouvy též TDS.  

21.5 Zhotovitel se zavazuje, že dnem účinnosti odstoupení od Smlouvy: 

21.5.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal TDS pokyn pro 
ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla;  

21.5.2 předá veškerou Dokumentaci Zhotovitele, zařízení, materiály a další práce, za 
něž obdržel platbu;  

21.5.3 odstraní ze Staveniště veškeré další vybavení, kromě toho, co je nutné 
k zajištění bezpečnosti, a opustí Staveniště; a  

21.5.4 vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění 
Díla převzal. 
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21.6 Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo a/nebo 
zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít 
Dokumentaci Zhotovitele a další dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho 
zastoupení. 

21.7 Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel pouze právo na úhradu 
přiměřených, prokazatelných a účelně vynaložených nákladů za stavební a jiné práce, 
které byly provedeny ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy a na které nebyl vystaven 
daňový doklad dle odst. 13.1 těchto Obchodních podmínek. Seznam prokazatelných 
nákladů, na jejichž úhradu má Zhotovitel dle předcházející věty právo, musí být 
odsouhlasen a potvrzen TDS. 

21.8 Právo na úhradu ceny za stavební a jiné práce dle předchozího odstavce uplatní 
Zhotovitel u Objednatele do 1 měsíce ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy. 

21.9 Zhotovitel nemá právo na úhradu dle čl. 21.7 těchto Obchodních podmínek ve vztahu 
k práci, zařízení a materiálu, jejichž provedení, resp. použití při provádění Díla by vedlo 
k vadám Díla. 

22. ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVITELE 

22.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze jestliže: 

22.1.1 TDS nepodepíše Zápis o předání a převzetí Díla do třiceti (30) dnů poté, co 
Zhotovitel prokazatelně splnil veškeré podmínky pro jeho podpis ze strany TDS 
a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zápisu o předání a převzetí Díla a v této 
výzvě Zhotovitel uvedl, že pokud nedojde ze strany TDS k podpisu Zápisu 
o předání a převzetí Díla ve výše uvedené lhůtě, tak může Zhotovitel po uplynutí 
výše uvedené lhůty odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento článek 
Obchodních podmínek;  

22.1.2 Je Objednatel v prodlení s úhradou splatné částky více než třicet (30) dnů od 
vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu, který byl řádně 
vystaven v souladu s touto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporován, 
a doručení písemné výzvy Zhotovitele k úhradě předmětné splatné částky. 

22.2 Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto článku je účinné patnáctým (15.) dnem 
po doručení písemného odstoupení od Smlouvy Objednateli. 

22.3 Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 
Zhotovitele podle Smlouvy. 

22.4 Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznámení o odstoupení od Smlouvy též TDS. 

22.5 Ustanovení odst. 21.5 až 21.9 Obchodních podmínek se použijí i v případě odstoupení 
Zhotovitele. 

23. ŘEŠENÍ SPORŮ 

23.1 Spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, budou postoupeny příslušnému 
obecnému soudu České republiky.  
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SMLOUVA O DÍLO – Zhotovení stavby 
 

PŘÍLOHA Č. 2 

Technické podmínky:  

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)  

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny 

ke Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž poskytnuty jako 

součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 

seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 

obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných 

předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb. 

b) Zvláštní technické podmínky „Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy 

tratí Most pro rok 2024“ 
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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný v TKP. 

 

ESD  ............  Elektronický stavební deník 

D+B …………  Design & Build (zadání stavby v režimu – „vyprojektuj a postav“) 

OUA ………...  Opravné a údržbové akce 

ÚMVŽST…… Úprava majetkových vztahů v železničních stanicích 
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POJMY A DEFINICE 

o Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) je projektovou dokumentací, 

která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. Jedná se o 

dokumentaci, jež obsahově i věcně vychází z dokumentace, na jejímž základě byla stavba 
povolena (DUSL, DUSP resp. DSP), které dopracovává a rozpracovává do větší podrobnosti 
a rozsahu potřebných pro výběr zhotovitele stavby v zadávacím řízení, a to s dodržením 
zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení. PDPS lze zpracovat se 
zohledněním konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických postupů a 
výrobních podmínek konkrétního Zhotovitele pouze v případě, že je stavba zadávána v 
režimu D+B.  

 
o Realizační dokumentace stavby (RDS) je dokumentací zhotovitele stavby a zpracovává 

se samostatně pro jednotlivé objekty. Jedná se o dokumentaci, která rozpracovává PDPS s 
ohledem na znalosti konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických postupů 
a výrobních podmínek konkrétního zhotovitele stavby. Součástí je také dokumentace výrobní, 

montážní, dílenská a dokumentace dodavatele mostních objektů. RDS se vždy zpracovává v 
případě, že to vyžadují TKP nebo požadavek na její zpracování vychází z předcházejícího 
stupně dokumentace nebo smluvního ujednání. RDS nemění koncepčně-technické řešení 
stavby navržené v rámci předcházející projektové přípravy, pokud není OP stanoveno jinak. 
Obsah a rozsah RDS je definován přílohou P8 SŽ SM011. Náklady spojené se zpracováním 

RDS budou uvedené v samostatné položce v soupisu prací příslušných objektů (SO/PS), u 
kterých je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat. 

 
o Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) je dokumentace, která se 

zpracovává v rozsahu přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb. a požadavků Smlouvy. Jedná 
se o dokumentaci, kterou zpracovává Zhotovitel stavby po ukončení stavebních prací. DSPS 
zaznamenává skutečný stav po provedení prací. Zpracovává se vždy, když opravnou prací 
dochází ke změně parametrů oproti platné dokumentaci stávajícího stavu (např. 

dokumentace skutečného provedení stavby z investiční akce, dokumentace z předcházejících 
opravných prací). 

 
o Etapa je ucelená Část Díla určená v Harmonogramu postupu prací. 

 
o Zadávací dokumentace (dále také „ZD“) je soubor dokumentů (OP, Technické podmínky, 

Dokumentace atd.), které vymezují předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných 
pro zpracování nabídky (viz vyhláška č. 169/2016 Sb., s obsahem stanoveným zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 
o Projektová dokumentace pro tyto ZTP se může pohybovat v rozsahu od technické zprávy 

s položkovým rozpočtem až po dokumentaci v rozsahu požadovaném vyhláškami č. 
499/2006 Sb., nebo č. 146/2008 Sb. pro projektovou dokumentaci pro stavební povolení 
nebo ohlášení stavby (DSP) či v rozsahu pro projektovou dokumentací pro provádění stavby 
(PDPS). 

 
o Technický dozor stavebníka (TDS) – Objednatel se zavazuje u staveb financovaných z 

veřejného rozpočtu, které provádí Zhotovitel, zajistit technický dozor stavebníka (dále jen 
„TDS“) nad prováděním Díla dle § 152 odst. (4) zákona č. 183/2006 Sb. Funkce technický 
dozor stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor dle § 2 odst. (2) písm. d) stavebního 
zákona. 
 

o Pokud jsou v textu ZTP odkazy na obecně závazné právní předpisy, normy nebo vnitřní 

předpisy, pak se vždy vztahují na platné znění příslušného dokumentu. 

 

o Pojmy s velkými začátečnými písmeny použité v těchto Zvláštních technických 
podmínkách (dále jen „ZTP“) mají stejný význam jako shodné pojmy uvedené v Obchodních 
podmínkách (dále jen „OP“), není-li v ZTP výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá-li něco 

jiného z povahy věci. 
 
o V ZTP jsou použité odkazy na oddíly, články a podčlánky souboru Technické kvalitativní 

podmínky staveb státních drah (dále jen „TKP“) 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy 

tratí Most pro rok 2024“, jejímž cílem je údržba v oblasti opotřebení kolejnic 

dosahujících hodnot dle předpisu SŽDC S3 díl IV tab. 9 nebo velký počet 

defektoskopických vad a kontaktně únavových vad. Výměna kolejnic je požadována 

v úsecích s def. vadami a opotřebením kolejnic, pražců, upevňovadel a přejezdových 

konstrukcí.  

1.1.2 Rozsah Díla „Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2023“ 

je stanovena zadávací dokumentací. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na tratích: 

 

 TO Bílina 

1.TK Řehlovice - Ústí  západ 

 km 4,708 - 5,108 

2.TK Ústí západ – Řehlovice 

 km 1,339 - 1,650 

1.TK Úpořiny - Řehlovice 

 km 7,850 - 13,120 

2.TK Řehlovice – Úpořiny 

 km 7,671 – 10,506 

1.SK Ohníč - Světec 

 km 19,800 - 21,765 

1.TK Světec – Bílina 

 km 23,891 - 23,961 

TO Most 

1.TK Bílina - České Zlatníky 

 km 36,315 - 39,760 

0.TK Bílina - České Zlatníky 

 km 35,964 -36,340 

2.TK České Zlatníky 

 km 41,860 – 42,240 

TO Žatec 

TK Žatec - Lišany 

 km 204,168 - 210,090 

TK Lišany – Postoloprty 

 km 214,150 - 214,384 

TO Chomutov 

1.TK Dolní Rybník - Chomutov město 

 km 61,850 – 62,573 

2.TK Dolní Rybník - Chomutov město 

 km 61,727 – 61,803 

TO Louny 

1.SK Vrbno nad Lesy 

 km 82,961 – 83,278 
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2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace „Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most 

pro rok 2024“, není zpracována. Její obsah nahrazuje Díl 3 Zadávací dokumentace – 

Technická zpráva a Díl 4 Položkový soupis prací s výkazem výměr. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Stavební povolení na stavbu „Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most 

pro rok 2024“ nebude vydáno, neboť stavba nepodléhá stavebnímu či jinému řízení. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými opravnými pracemi: 

a) Oprava trati v úseku Úpořiny - Řehlovice 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍMKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 ZTP jsou vydávány pro každou zakázku zvlášť a definují další parametry Díla a upřesňují 

konkrétní podmínky a specifické požadavky pro zhotovení Díla dle aktuálních TKP.  

4.1.2 Pokud není v ZTP upraveno znění ustanovení TKP, Kapitoly 1 uplatní se ustanovení TKP 

přiměřeně i u provádění opravných prací a údržby. Relevantní ustanovení TKP obsahující 

podmínky na zajištění postupů aby kvalita provedených prací minimálně splňovala 

požadavky platných norem a předpisů, nebo měla obvyklou úroveň s přihlédnutím k 

funkci bezpečnosti a životnosti celé opravované a udržované stavby se uplatní vždy. 

4.1.2.1 Čl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text „…nejméně 5 pracovních dnů před termínem…“ se 

mění na „…nejméně 2 pracovní dny před termínem …“. 

4.1.2.2 V čl. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplňuje text „…se zásadami směrnice SŽ SM011 

(Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace) směrnice SŽDC 

č. 117 (Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC) a 

pokynu GŘ č. 4/2016 (Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a 

externími subjekty) a pokynu GŘ SŽ PO-06/2020-GŘ (Pokyn generálního 

ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu a 

realizaci opravných a investičních akcí) a dále v souladu s dokumenty v této 

kapitole citovanými.“ 

4.1.2.3 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se nepoužije. 

4.1.2.4 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.5 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se mění takto: 

Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení 

dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body 

ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém 

systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. 
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4.1.2.6 V čl. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se mění takto:  

Zhotovitel je povinen, v případě, že to povaha akce OUA vyžaduje a v ZTP je 

konkrétně uveden požadavek na majetkoprávní vypořádání, zajistit 

vyhotovení podkladů pro toto vypořádání (geometrické plány apod.) v souladu 

s katastrální vyhláškou č. 357/2013 Sb., s výjimkou případu, kdy mu 

Objednatel oznámí, že jejich vyhotovení zajistí sám nebo že je zajistí vlastník 

(správce) technické infrastruktury. 

4.1.2.7 V čl. 1.7.3.5 TKP, se nepoužijí odstavce 5 a 6. 

4.1.2.8 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 6 písm. a) se doplňuje textem „…byla-li RDS 

zpracována…“. 

4.1.2.9 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.10 V čl. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se ruší text „… tj. zpravidla Stavební správa SŽ…“. 

4.1.2.11 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 3 se mění lhůta z 14 kalendářních dní na 7 kalendářních 

dní. 

4.1.2.12 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrážce „body ŽBP“ se ruší text „...v Dokladové části 

– Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 

právních předpisů…“ 

4.1.2.13 Čl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.14 Čl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se mění takto:  

V objektech zařízení Staveniště je Zhotovitel povinen na vlastní náklady zřídit 

a zajišťovat provoz prostorů pro výkon Stavebního dozoru a pracovního týmu 

Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou přiměřené velikosti 

Stavby. 

4.1.2.15 Čl. 1.9.4 TKP, odst.5 se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných 

látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon).  Zhotovitel bude řešit 

způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, 

ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší. 

4.1.2.16 V čl. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, písm. e) se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.2.17 V čl. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se ruší text „… (zpravidla Stavební správa)“. 

4.1.2.18 V článcích 1.10.9 TKP a navazujících je „stavebním deníkem v listinné podobě“ 

pro údržbu a opravy myšlena vždy forma dle čl. 1.10.9.1 TKP, odst. 4. 

4.1.2.19 Čl. 1.10.9.3 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.20 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. c) se mění lhůta z 90 dnů na 15 dnů a dále se 

mění počet z tří na jedno pracovní vyhotovení RDS osobě vykonávající 

Stavební dozor k posouzení a ke schválení. 

4.1.2.21 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. d) se mění počet 4 souprav závěrových tabulek 

na 3 soupravy závěrových tabulek. 

4.1.2.22 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 

vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem 

předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před 

zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v 

elektronické podobě. 

4.1.2.23 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 5, se mění lhůta z 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.2.24 V čl. 1.11.5 TKP, odst. 2 se vypouští text: „…a v podrobnostech směrnice SŽ 

SM011“ 
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4.1.2.25 Čl. 1.11.5.1 TKP, se nepoužijí odstavce 4 a 5. 

4.1.2.26 V čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se ruší text: „…*.XML (datový předpis XDC)“. 

4.1.3 Vzhledem k tomu, že Zadávací dokumentace neobsahuje Všeobecní technické podmínky 

(VTP), tak odkazy v TKP na VTP jsou odkazem na ZTP. 

4.1.3.1 Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli právo užívání Staveniště, včetně 

železniční dopravní cesty, v době, kdy je toho třeba, aby mohl Zhotovitel Dílo 

dokončit řádně a včas za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Staveniště (jako 

celek) bude Zhotoviteli předáno Objednatelem bez zbytečného odkladu po 

nabytí účinnosti Smlouvy, nejdříve však prvního dne měsíce určeného pro 

zahájení stavby v čl. 5.1.1 těchto ZTP. 

4.1.3.2 Předání Staveniště dalších částí Díla se uskutečňuje na základě žádosti 

Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště pro realizaci dalších částí 

Díla nejpozději 7 kalendářních dnů před termínem zahájení realizace v souladu 

s „Harmonogramem postupu prací a finančního plnění“ prostřednictvím TDS. 

4.1.3.3 Vzhledem k charakteru liniových staveb je Objednatel oprávněn předávat 

Zhotoviteli Staveniště (včetně ploch a objektů pro ZS předjednaných v 

Projektové dokumentaci) po úsecích v samostatných lokalitách v časově 

oddělených etapách, avšak vždy tak, aby mohl Zhotovitel zahájit provádění 

příslušné Části Díla. 

4.1.3.4 V případě, že TDS při provádění Díla zjistí, že práce na Díle nebo jeho části 

provádí Podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu se 

Smlouvou, má TDS právo nařídit přerušení prací na Díle nebo jeho části až do 

doby, kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provádění prací na Díle 

odvolá a má právo vykázat nepověřeného Podzhotovitele ze Staveniště. 

4.1.3.5 U majetkoprávního vypořádání s ČD se Zhotovitel zavazuje respektovat 

aktuální stav a postupy vypořádání v rámci UMVŽST. 

4.1.3.6 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení Díla a odstraňování jeho vad, 

se Zhotovitel zavazuje provádět tak, aby bez řádného projednání s vlastníky 

nezasahovaly do majetku a práv třetích osob. 

4.1.3.7 Pokud je podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 

místně příslušné OŘ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 

objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 dnů před zahájením výkopových 

prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla. 

4.1.3.8 Vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury se 

Zhotovitel zavazuje oznámit Objednateli před zahájením prací na příslušné 

Etapě nebo části Díla. Dokumentaci o vytyčení poskytne Objednateli pro jeho 

vlastní potřebu. Za případné poškození vytyčených podzemních vedení a 

zařízení technické infrastruktury odpovídá Zhotovitel. 

4.1.3.9 Výkopové práce pro podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury se 

Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatní stavební činností v rámci Staveniště. 

4.1.3.10 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení 

inženýrské sítě před započetím zemních prací strojmo. 

4.1.3.11 V rámci výkopových prací pro podzemní vedení sítí technické infrastruktury 

bude kladen zvýšený důraz na ruční výkopy. Strojní mechanizace se bude moc 

použít až po odhalení všech podzemních vedení a se souhlasem jejich správce. 

4.1.3.12 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dní před zahájením příslušné činnosti 

oznámit TDS a projednat s příslušným vlastníkem (správcem) zásahy do 

jeho provozovaného zařízení technické infrastruktury. 

4.1.3.13 V případě plánované výluky (vypnutí) přejezdového zabezpečovacího 

zařízení, Zhotovitel na své náklady zajistí označení (včetně projednání) 

těchto přejezdů dopravní značkou IP 22 „Změna organizace dopravy“ s 
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textem: Pozor – přejezdové zabezpečovací zařízení není v činnosti“ dle 

technické normy ČSN 736380 Železniční přejezdy a přechody bod 6.1.5. 

4.1.3.14 V případě plánovaného omezení funkce (výluka závislostí pro vyloučenou 

kolej) přejezdového zabezpečovacího zařízení (dále jen PZZ), Zhotovitel na 

své náklady zajistí při jízdě drážních vozidel (Zhotovitele a případných 

poddodavatelů) střežení těchto PZZ. 

4.1.3.15 Změny během výstavby, musí být řešeny a zpracovány podle směrnice SŽ 

SM105.  

4.1.3.16 Zhotovitel je oprávněn ukládat kamenivo před použitím v rámci Díla (nové, 

vyzískané i recyklované) na mezideponii určenou TDS, až po převzetí úpravy 

plochy mezideponie ze strany TDS, potvrzené zápisem ve Stavebním deníku. 

V případě, že je deponie kameniva pojížděna dopravními prostředky v rozporu 

s TKP, je Zhotovitel povinen na vyzvání TDS prokázat na vlastní náklady 

ostrohrannost kameniva a zaoblenost hran dle OTP Kamenivo pro kolejové 

lože železničních drah čj.38992/2020-SŽ-GŘ-O13. Počet a místa odběru 

zkušebních vzorků určí TDS. 

4.1.3.17 Zhotovitel zajistí souborné zpracování geodetické části DSPS v takovém 

rozsahu, aby bylo využitelné pro zhotovení polohopisných plánů v knize plánů 

dle příslušných Právních předpisů vydaných Objednatelem. 

4.1.3.18 Zhotovitel je v termínu do 7 dnů od účinnosti Smlouvy povinen písemně 

oznámit Objednateli (TDS) vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, 

u kterých lze oprávněně předpokládat, že vlivem stavební činnosti a veškeré 

činnosti Zhotovitele, spojené s prováděním Díla, budou mít 

negativní/škodlivý vliv na životní prostředí. Toto písemné oznámení 

bude Zhotovitelem náležitě odůvodněno. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, 

souhlasí Zhotovitel s tím, že nahradí Objednateli veškeré následně vzniklé 

náklady spojené s opatřeními nutnými k ochraně životního prostředí před 

vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré náklady 

spojené s prováděním prací v souladu s právními předpisy na ochranu 

životního prostředí, stejně tak jako i pokuty a poplatky uložené orgány veřejné 

správy během provádění Díla. 

4.1.3.19 Zhotovitel vždy předloží Objednateli před převzetím části Díla nebo Díla jako 

podklad ke kolaudačnímu souhlasu nebo kolaudačnímu rozhodnutí doklady 

o nakládání s odpady. Součástí těchto dokladů budou zejména evidence 

o druzích a množství odpadů, evidence o množství a druzích recyklovaných 

stavebních a demoličních odpadů, odpadů předaných k recyklaci na recyklační 

závod, evidence o množství a druzích výzisku, včetně evidence o jejich 

uskladnění, využití nebo odstranění, a to včetně provozovatelů zařízení 

určeného pro nakládání s odpady, jimž byly odpady předány. 

4.1.3.20 Zhotovitel zpracuje Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství 

stavby podle závazné osnovy uvedené v Příloze B.1 směrnice SŽ SM096, 

Směrnice pro nakládání s odpady, čj. 36061/2022-SŽ-GŘ-O15 ze dne 1. 6. 

2022 (dále jen „SŽ SM096“), včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu 

a nakládání s odpady dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096. 

4.1.3.21 Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdělit, kde bude dle požadavků právních 

předpisů uchovávat potřebné doklady o nakládání s odpady. 

4.1.3.22 Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 

poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla (dle zákona č. 

309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci)) a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním 

Staveniště Zhotoviteli.  

4.1.3.23 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že zaměstnanci Zhotovitele a Poddodavatelů 

v technických funkcích od funkce mistra (včetně) a výše budou při pobytu v 

prostoru Staveniště nosit na viditelném místě označení visačkou se jménem, 
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funkcí a podobenkou, ostatní zaměstnanci Zhotovitele budou na pracovním 

ochranném oděvu zřetelně označeni obchodní firmou nebo jménem 

Zhotovitele nebo Poddodavatele. 

4.1.3.24 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že na všech vozidlech Zhotovitele a 

Poddodavatelů, používaných na Staveništi, bude viditelně vyznačena obchodní 

firma nebo jméno. 

4.1.3.25 Zhotovitel u provozované činnosti se zvýšeným/vysokým požárním 

nebezpečím (§ 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, včetně 

prováděcích předpisu k tomuto zákonu), u které nejsou běžné podmínky pro 

zásah (absence tlačítek TS/CS/hlavního vypínače, návrh FVE, tunel nad 350 

m délky apod.) zajistí vypracování a schválení příslušné dokumentace požární 

ochrany (zejména „Dokumentace zdolávání požárů“), tak aby součástí DSPS 

bylo i dodání Dokumentace zdolávání požárů, a to již před uvedením do 

provozu / zkušebního provozu. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného ÚOZI (úředně oprávněný zeměměřičský inženýr) 

Objednatele, jehož kontakt je uveden v příloze č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby, o 

zajištění aktuálních podkladů a postupu vyplývajícího z požadavků uvedených v TKP a 

těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu předání Staveniště. 

4.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO-

06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností 

pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

4.2.3 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude 

přiměřeně uplatněno ustanovení TKP a dále zjednodušený postup popsaný v 

následujících bodech.  

4.2.4 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická 

část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena úředně 

oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI Zhotovitele“). V 

případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena ÚOZI 

Zhotovitele. 

4.2.5 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u 

ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen 

„ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s 

jednotlivými správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru 

nemovitostí (dále jen „ŽKN“).  

4.2.6 Dostupné podklady uvedené v čl. 4.2.5 těchto ZTP splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele 

ÚOZI Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v 

souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a 

předpisy Správy železnic.  

4.2.7 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje 

pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní 

náklady podle Metodických pokynů uvedených v čl. 1.7.3 TKP ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST 

ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM a předá ÚOZI Objednatele ke kontrole. 

4.2.8 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k 

jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to 

ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI 

Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo 

přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve 

spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá 

Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP 

bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu. 

4.2.9 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto 

projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole 
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a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v otevřené 

formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.  

4.2.10 V případě úpravy GPK metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude 

její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu. 

4.2.11 V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle 

místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném 

znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC 

M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje). 

4.2.12 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její 

aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna 

nivelety). 

4.2.13 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech 

bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 

bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci 

identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin 

(epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overeni_ZBP.xlsx. 

Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou 2. třídu přesnosti. 

4.2.14 Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, 

kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u kterých 

došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS. 

4.2.15 V případě, že je realizován PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti 

stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy 

železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic 

prokazatelně větší, než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je 

nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další 

technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na 

vyžádání Zhotovitele dodá UOZI Objednatele.  

4.2.16 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve 

správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na 

webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

4.2.17 Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS 

uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného 

harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při 

shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky 

Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů.  

4.2.18 Na neelektrizovaných tratích platí pro zřizování zajištění PPK postupy dle dopisu 

Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 

neelektrizovaných tratích SŽ (viz příloha Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. těchto Z

TP), který stanovuje pro účel zajištění PPK použití bodů ŽBP, bez nutnosti zřizování 

zajišťovacích značek, a stanovuje postupy a požadavky při jeho budování. Síť bodů ŽBP, 

která má současně plnit funkci zajištění PPK, musí být vybudována v odpovídající kvalitě 

v souladu s metodickým pokynem SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole. 

4.3 Doklady překládané zhotovitelem 

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady pře uzavřením Smlouvy, předloží 

před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ 

ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, 

konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených 

technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce 

v platném znění, doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci 

s právnickou osobou, která má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona 

č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených technických 

zařízení“, dotčených stavebními pracemi. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se 



Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 

Příloha č. 2 b) 
Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby 11/12 

 

vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude 

možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s přílohou P8 směrnice SŽ SM011.  

4.4.2 Zhotovitel zpracuje technologické předpisy (TePř) provádění prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 

jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby. 

4.4.1  

4.5 Životní prostředí  

4.5.1 Nakládání s odpady  

4.5.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva kolejového 

lože, výkopových zemin ze stavby a dalších druhotných materiálů, stavebních 

a demoličních odpadů, kde je v rámci jejich kategorizace vzorkování 

vyžadováno. Na základě zjištěných hodnot z provedeného vzorkování 

v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpečí maximální využití 

těžených materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění 

stavební činnosti (viz směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady). 

Vzorkování bude probíhat dle Metodického návodu Správy železnic 

k problematice vzorkování stavebních a demoličních odpadů v rámci přípravy 

a realizace staveb, který je přílohou B.3 směrnice SŽ SM096, Směrnice 

pro nakládání s odpady. 

4.5.1.2 Zhotovitel předloží TDS a specialistovi ŽP Objednatele návrh Plánu vzorkování 

těženého železničního svršku a spodku a výkopových zemin v ostatních 

konstrukčních vrstvách. Plán vzorkování bude zpracován dle postupu 

stavebních prací (dle ZOV). Následné vzorkování proběhne za účasti 

specialisty ŽP Objednatele a Správce trati. 

4.5.1.3 Zhotovitel na základě závěrů ze vzorkování předá specialistovi ŽP Objednatele 

plán nakládání s vytěženým materiálem, respektive odpadem, který bude 

specifikovat změny oproti Projektové dokumentaci. Důraz bude kladen 

na maximální míru recyklace a dalšího využití materiálu, respektive odpadu. 

4.5.1.4 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních 

míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů a 

tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.    

4.5.1.5 Polohy a vzdálenosti skládek, resp. recyklačních míst/center pro 

likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové dokumentaci 

nebo jiné části Zadávací dokumentace jsou pouze informativní a slouží 

pro interní potřeby Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek, 

resp. recyklačních míst/center není podkladem pro výběrové řízení na 

zhotovitele stavby, má tedy pouze informativní charakter. 
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5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující 

tabulce: 

Stavební postupy /Etapy 

Postup Činnosti Typ výluky Doba pro dokončení 

 Zahájení stavby  
Dnem předání staveniště 

(předpoklad 04/2024) 

1. Stavební 

postup / Etapa 
Přípravné práce Bez výluky  

2. Stavební 

postup / Etapa 
……………. Dle MPV 

O. TK Bílina – Č. Zlatníky 

22.4.-24.04.2024, 3N, 

7:00 – 16:00 

Zbylé úseky budou 

upřesněny po dohodě se 

zhotovitelem a MPV 

Dokončení 

stavebních prací 
Dokončovací práce Bez výluky  

 Dokončení Díla  

12 měsíců od zahájení 

stavebních prací (viz 

smlouva)* 

 

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními 

předpisy Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vše v platném 

znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky 

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1 Příloha ZTP č. 1 Technická zpráva 

7.2 Příloha ZTP č. 2 Mapa obvodu ST Most 

7.3 Příloha ZTP č. 3 – Přehled rizik Správy železnic 
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1. Identifikační údaje 

Název stavby: Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro r. 2024 

Místo stavby: Obvod ST Most (schéma viz Příloha č. 10). 

Provozní jednotka:      TO Bílina , TO Most ,TO Žatec, TO Chomutov a TO Louny 

 

Místo vymezení staveniště: Místo stavby se nachází na pozemcích SŽDC, s.o. a ČD a.s. 

Přístup na staveniště kolejovou mechanizací je po pozemcích  SŽDC, s. o. a 

ČD a.s., nebo kolovou mechanizací po pozemních komunikacích. 

 

Zadavatel:   Správa železnic, státní organizace  

OŘ Ústí nad Labem - ST Most 

 

Zhotovitel:   Stavební práce budou provedeny dodavatelskou činností. 

 

Technický dozor: ST Most – aparát 
XXX vedoucí oddělení OJ a VJ , Správa tratí Most, 

tel.: XXX, mobil: XXX, e-mail: XXX 

XXX, vedoucí provozu infrastruktury, Správa tratí Most,  

tel.: XXX, mobil: XXX, e-mail: XXX 

XXX, vedoucí provozu infrastruktury, Správa tratí Most,  

tel.: XXX, mobil: XXX, email: XXX 

XXX, systémový specialista, Správa tratí Most, 

tel.: XXX, mobil: XXX, email: XXX 

ST Most – provozní jednotky (vedoucí TO) 

XXX, vedoucí provozního střediska tratí TO Bílina,  

tel.: XXX, mobil: XXX, e-mail: XXX 

XXX, vedoucí provozního střediska tratí TO Most 

tel.: XXX, mobil: XXX, e-mail: XXX 

XXX, vedoucí provozního střediska tratí TO Žatec 

tel.: XXX, mobil: XXX, e-mail: XXX 

XXX, vedoucí provozního střediska tratí TO Louny 

tel.: XXX, mobil: XXX, e-mail: XXX 

Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Ústí nad Labem 

XXX, vedoucí oddělení OJ 

tel.: XXX, mobil: XXX, email: XXX  

XXX, vedoucí oddělení OJ, 

tel.: XXX, mobil: XXX, email: XXX 

Správa železniční geodézie, regionální pracoviště Ústí nad Labem 

XXX, úředně oprávněný zeměměřičský inženýr 

tel.: XXX, mobil  XXX, e-mail: XXX  

mailto:rehakma@spravazeleznic.cz
mailto:opler@szdc.cz
mailto:vernerp@spravazeleznic.cz
mailto:salac@spravazeleznic.cz
mailto:vich@spravazeleznic.cz
mailto:svimbersky@spravazeleznic.cz
mailto:lebduska@spravazeleznic.cz
mailto:berant@spravazeleznic.cz
mailto:kmochL@spravazeleznic.cz
mailto:mihalcik@spravazeleznic.cz
mailto:vancura@spravazeleznic.cz
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A. Identifikace místa opravy, popis stávajícího stavu zařízení, informace o PPK, 
požadavek na zpracování projektové dokumentace 

A.1  
název prováděných prací ( oprava, údržba, 

ošetřování, výměna, svařování, broušení ) 

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy 

tratí Most pro r. 2024 

A.2  
název mezistaničního úseku, žst nebo 

dopravny 

TO Bílina 

1.TK Řehlovice - Ústí  západ 

 km 4,708 - 5,108 

2.TK Ústí západ – Řehlovice 

 km 1,339 - 1,650 

1.TK Úpořiny - Řehlovice 

 km 7,850 - 13,120 

2.TK Řehlovice – Úpořiny 

 km 7,671 – 10,506 

1.SK Ohníč - Světec 

 km 19,800 - 21,765 

1.TK Světec – Bílina 

 km 23,891 - 23,961 

TO Most 

1.TK Bílina - České Zlatníky 

 km 36,315 - 39,760 

0.TK Bílina - České Zlatníky 

 km 35,964 -36,340 

2.TK České Zlatníky 

 km 41,860 – 42,240 

TO Žatec 

TK Žatec - Lišany 

 km 204,168 - 210,090 

TK Lišany – Postoloprty 

 km 214,150 - 214,384 

TO Chomutov 

1.TK Dolní Rybník - Chomutov město 

 km 61,850 – 62,573 

2.TK Dolní Rybník - Chomutov město 

 km 61,727 – 61,803 

TO Louny 

1.SK Vrbno nad Lesy 

 km 82,961 – 83,278 

 

A.3  km poloha km od - do km Viz A.2  

A.4  číslo koleje, číslo výhybky   

A.4.1  koleje Viz A.2  

A.4.2  výhybky Most, výhybka č. 1 

  



 

Stránka 4 z 8 

 

A.5  délka opravy (km, v.j.,)   

A.5.1  koleje 7,273 km 

A.5.2  výhybky 0 km 

A.6  rozvinutá délka výhybek nebo konstrukcí   

A.6.1  Výhybky 0 

A.6.2  Konstrukce 
2 přejezdy 

Viz A.2 

A.7  Další upřesňující údaje-vymezení ochranného pásma, chráněného území 

A.8 popis stávajícího stavu zařízení včetně stavebnětechnických a typových údajů 

Celostátní dvoukolejná trať 130 elektrifikovaná stejnosměrnou trakční soustavou je v opravovaných 

úsecích na železničním svršku s kolejnicemi tv. S49, na pražcích SB6, rozdělení „e“. 

Celostátní dvoukolejná trať 131 elektrifikovaná stejnosměrnou trakční soustavou je v opravovaných 

úsecích  na železničním svršku s kolejnicemi tv. S49, na pražcích SB8, rozdělení „d“a „u“ 

Tratě 130 a 131 slouží kromě osobní přepravy především k přepravě těžkých nákladních vlaků a je 

zařazena do TEN-T.  

Celostátní dvoukolejná trať 123 elektrifikovaná stejnosměrnou trakční soustavou je v opravovaných 

úsecích na železničním svršku s kolejnicemi tv. S49, na pražcích SB8, rozdělení „e“. 

Regionální jednokolejná trať 110 neelektrifikovaná je v opravovaném úseku  na železničním svršku 

s kolejnicemi tv. S49, na pražcích SB6, rozdělení „c“.  

 

Traťové rychlosti:  

trať 130 - 80 km/hod 

trať 131 - 60 km/hod 

trať 123 - 70 km/hod 

trať 110 - 60 km/hod 

 

Traťová třída zatížení: 

trať 130 – D4 

trať 131 – D4 

trať 123 – C3 

trať 110 – A1 

Bude provedena souvislá výměna kolejnic a výměna upevňovadel , včetně opravy GPK strojně 

v místech, kde přípustný stav železničního svršku nelze udržet běžnou údržbou z důvodu opotřebení kolejnic 

dosahujících hodnot dle předpisu SŽDC S3 díl IV tab. 9 nebo se v kolejnicích vyskytuje velký počet 

defektoskopických vad a kontaktně únavových vad kolejnic a upevňovadla vlivem stáří a projeté zátěže na 

hranici životnosti. 
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A.9  požadavek na laboratorní rozbor kontaminace kolejového lože nebo zeminy 

A.9.1 kamenivo kolejového lože koleje 

A.9.2 kamenivo kolejového lože výhybek 

A.9.3 zemina 

A.10  vymezení staveniště a přístup na staveniště 

A.10.1 místo vymezení staveniště:  

Úseky železničních tratí dle bodu A.8. 

A.10.2 přístup na staveniště:  

kolejiště SŽDC s.o., 

A.11  požadavek na délku výlukového času 

V květnu 2024 bude objednána výluka 1.TK na stavbu Oprava trati v úseku Úpořiny – Řehlovice. 

Během této výluky bude provedena výměna kolejnic v 1.TK Úpořiny – Řehlovice.  

Práce během této výluky budou koordinovány nejpozději během zpracování ROV. 

Další výluky budou upřesněny s dodavatelem. 

A.12 požadavek na využití výlukového času (%): 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel zajistil realizaci prací tak, že budou probíhat minimálně 12 hodin 

denně včetně sobot a nedělí v případě nepřetržitých výluk trvajících déle než 36 hodin.  

U ostatních výluk předpokládáme využití nejméně 70% výlukových časů. 

Výluky budou naplánovány po dohodě s dodavatelem na jaro až podzim 2024 

Po dohodě s dodavatelem může dojít ke změnám. 

A.13 požadavek na vytýčení sítí technické infrastruktury 

A.13.1 kabelové trasy objednatele:  

SSZT, SEE, ČD Tel. 

A.13.2 ostatní sítě objednatele 

A.13.3 kabelové trasy slaboproudé 

A.13.4 kabelové trasy silnoproudé 

A.13.5 plyn 

A.13.6 voda 

A.13.7 jiné 

A.14 informace o PPK  

Dodavatel si vyžádá data APK k úsekům, kde bude provádět úpravu GPK. 

A.15 požadavek na zpracování projektové dokumentace podle př . S3 díl III 

Zpracování projektové dokumentace na železniční svršek a spodek zhotovitelem nepožadujeme. 

Zřizování závěrných svárů BK smí být zahájeno až po písemném potvrzení Správce prostorové 

polohy koleje o ověření PPK před zřízením závěrných svárů.  
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Nejpozději do 14 dnů od uvedení díla do provozu dodavatel zpracuje a předá podklady pro pasportní 

evidenci železničního svršku v rozsahu dle přílohy č. 1 „Opatření SŽDC k vedení pasportní evidence 

železničního svršku“ č. j. 4200/05-OP. Formuláře k vyplnění budou předány dodavateli k vyplnění v 

elektronické podobě. 

B. Soupis požadovaných prací, těžených nebo doplňovaných hmot, dodávky 
materiálu 

B.1  popis objednatelem požadovaných prací nebo výkonů 

B.1.1 Souvislá výměna kolejnic  

Požadujeme vyměnit defektoskopicky vadné kolejnice za kolejnice nové R350 HT  

nebo užité R260 podle specifikace v rozpočtu.  

Kolejnice R350 HT v délkách 120 m dodá správa tratí v Mostě – budou dovezeny výrobcem na 

vlečku Správy železnic s.o. do ŽST Oldřichov u Duchcova.  

Kolejnice S49 užité svařené po pasů dodá správa tratí Most ze svých zásob. Dodavatel je převezme a 

odebere ve svařovně v NKL Duchcov. 

Složení z oběhových vozů, naložení a rozvoz kolejnic na místo vložení kolejnic ze ŽST Oldřichov u 

Duchcova a NKL Duchcov provede dodavatel. 

Vyzískané kolejnice zhotovitel po dohodě se stavebním dozorem sveze do sousední železniční 

stanice a rozřeže na kolejnice k dalšímu využití v dohodnutých délkách a na šrotové v délkách do 6 m.  

Likvidaci šrotových kolejnic si zajistí objednatel u smluvní firmy, kolejnice vyzískávané ze stavby 

budou objednatelem označeny před zahájením prací.  

Zhotovitel dále provede opětovné zřízení BK dle předpisu S3/2 s úpravou UT i v úsecích navazující 

BK vždy v dl.50m na obě strany pokud to dovolují místní poměry. 

V úsecích SVK budou vyměněny pryžové podložky pod patou kolejnice a svěrkové komplety v 

rozsahu dle výkazu výměr. Dále budou provedeny i výměny pražců dle výkazu výměr (Úpořiny –

 Ohníč, 2.TK a Lišany – Postoloprty) a výměna výhybkových dílů (výhybka č.1 ŽST Most) 

Zhotovitel provede i demontáž a opětovnou montáž ukolejnění trakčních stožárů a návěstidel, 

přípustné je navaření konce drátu na svěrku ŽS4. 

Rozsah prací vyplývá z výkazu výměr ( viz rozpočet k ocenění ) 

B.1.2 Úprava GPK koleje 

Zhotovitel provede v rozsahu dle výkazu výměr strojní podbití metodou přesnou (APK) včetně 

doplnění štěrkového lože a dynamické stabilizace. 

V podbíjených úsecích provede zřízení žlábků pod patou kolejnic a obnoví nadvýšení kolejového 

lože dle S3/2. 

Rozsah prací vyplývá z výkazu výměr ( viz rozpočet k ocenění ) 

B.1.3 Poloměry a převýšení v dotčených obloucích 

Dodavateli budou předány příslušné nákresné přehledy železničního svršku ve formátu pdf.  

Přesný rozsah prací vyplývá z výkazu výměr ( viz rozpočet k ocenění ) 

B.1.4 Přejezdy 

Přejezdové konstrukce budou zdemontovány a zpětně namontovány kvůli výměně kolejnic v 

rozsahu dle výkazu výměr. 

Nutné uzavírky těchto přejezdů a případně dalších přejezdů vyvolané technologií opravných prací 

v jejich okolí si zajistí dodavatel. 
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Uzavírky, demontáže a montáže přejezdů v 1. TK Úpořiny – Řehlovice jsou řešeny ve stavbě 

„Oprava trati v úseku Úpořiny – Řehlovice“ nutná koordinace staveb. 

B.1.5 popis požadovaných prací- odvětví zabezpečovací techniky 

Dodavatel provede práce na zabezpečovacím zařízení v rozsahu dle rozpočtu - odpojení a zpětné 

připojení lan propojovacích stykových transformátorů a demontáže a montáže počítačů náprav. PZS budou 

vypnuta ze závislostí na kolejových obvodech.  

Práce neuvedené v rozpočtu provede SZT v rámci údržby. 

Veškeré zabezpečovací zařízení nesmí být v průběhu prací poškozeno. 

B.1.6 popis požadovaných prací- odvětví elektrotechniky 

 vypnutí a zapnutí TV 

 zajištění pracovišť proti úrazu elektrickým proudem 

 pantografická zkouška úseků po propracování 

B.1 soupis dodávek materiálu dodávaných zhotovitelem: 

Doprava materiálu dodavatele s výjimkou kameniva, kolejnic a svozu šrotu není oceněna 

samostatně v rozpočtu.  

Ostatní materiál dodavatele uchazeč ocení včetně dopravy na staveniště a dalších svých nákladů  

tzv. firemní cenou. 

B.2  soupis dodávek materiálu dodávaných z vlastních zásob objednatele 

Materiál zadavatele je v rozpočtu oceněn nulovou cenou a označen v poznámce „NEOCEŇOVAT! - 

Materiál zadavatele“. Uchazeč tuto cenu ponechá v nabídce jako nulovou. 

Zadavatel ze svých zásob dodá tento materiál uvedený v rozpočtu   

O9 -  NEOCEŇOVAT! Rekapitulace materiálu dodávaného zadavatelem (Tento objekt neoceňujte!) 

Manipulace s materiálem zadavatele a doprava na stavbu jsou oceněny samostatně v rozpočtu ve 

výkaze výměr a uchazeč je ocení.  

Případné další přesuny jsou v rámci stavby a dodavatel si je zahrne do položek prací. 

Plné popisy, poznámky a výkazy výměr jsou obsaženy v rozpočtu 

C. Požadavky na splnění stavebních odchylek a na stav zařízení po provedení prací 

C.1 požadavek na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací (ČSN  736360-2, odchylky 

svařování): 

ČSN 736360-2,tabulka 2,čl.6.2.2 (mezní stavební odchylky při přejímce prací užitým materiálem), 

C.2  požadavek na splnění technických a kvalitativních podmínek (TKP)  

Součástí zadávací dokumentace jsou Technické kvalitativní podmínky staveb SŽDC (dále TKP). 

TKP jsou pro zadavatele i dodavatele závazné, určují dodavateli podmínky pro provádění prací a budou 

tvořit část obsahu smlouvy o dílo. 

( TKP nejsou přiloženy - dodavatel si je může opatřit na vlastní náklady u SŽDC - TUDC, Italská 

45, Praha 2) 
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C.3  požadavek na stav zařízení po provedení prací: 

D. Fotodokumentace 

D.1 fotodokumentace o stavu zařízení před opravou i po opravě) 

 https://www.rajce.net/a18213840 

E. Společná ustanovení 

E.1 Demontáže a likvidace odpadu 

Vyzískaný drobný svrškový materiál, kolejnice, ostatní šrot a pražce předá dodavatel zdemontované 
protokolárně na příslušné TO (vhodné místo v obvodu traťmistrovského okrsku). 

Za případné ztráty během provádění prací a do předání zodpovídá dodavatel. 

E.2 Technologie 

Veškeré používané technologické postupy musí být schváleny pro SŽDC, dodavatel nebo jeho 

poddodavatel musí být oprávněn k jejich použití.  

E.3 Práce správ OŘ UNL 

OŘ UNL ohlásí stavbu Drážnímu úřadu (nebude žádáno o stavební povolení).  

OŘ UNL v případě potřeby zajistí  

✓ stavební dozor 

✓ vyjádření správců sítí 

✓ technické prohlídky a přezkoušení zařízení SSZT a SEE 

✓ vypnutí TV 

✓ vypnutí PZZ při práci v prostoru kolejových obvodů přejezdů 

✓ odstranění náletových porostů ( pouze v nezbytně nutném rozsahu ) 

✓ likvidaci ocelového odpadu po svozu ze staveniště na TO Most 

✓ pantografovou zkoušku 

✓ šuntovací zkouška po vložení nových kolejnic 

E.4 Doba a místo plnění zakázky 

Zahájení prací na zakázce: po nabytí účinnosti smlouvy  

Ukončení prací na zakázce:  30. 09. 2025 

Místo plnění :  TO Bílina, TO Žatec, TO Most, TO Chomutov, TO Louny 

F. Další informace  

Zakázka je údržbovými pracemi v hlavní činnosti.  

Upřesňující informace vám poskytnou pracovníci technického dozoru. 

https://www.rajce.net/a18213840




 

 

 

 

Přehled rizik Správy železnic, státní organizace a přijatých opatření ze strany 

SŽ pro všechna pracoviště (včetně železniční dopravní cesty), kde jsou 

vykonávány úkoly zaměstnanci více zaměstnavatelů 

 

Zpracováno dne: 1. března 2021 

Novotný Jaroslav, OZO BOZP O 10 GŘ 

 

 

Uvedený přehled je zpracován na základě požadavku daného §101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

Přehled je určen pro zaměstnavatele, jehož zaměstnanci vykonávají činnosti na pracovištích v prostorách SŽ, jako 

základní materiál pro informaci o vyhodnocení rizik pro jeho zaměstnance. Tímto není dotčeno dodržování 

ustanovení příslušné legislativy v oblasti bezpečnosti práce 

 

 Bezpečnostní opatření zajišťující zaměstnanci SŽ jsou uvedena černou barvou. Opatření určená všem osobám 

vykonávající činnosti v prostorách SŽ (mají povinnost je zabezpečovat) jsou uvedena barvou červenou.  

 



 

Činnost CPS Zdroj rizika ze strany SŽ 

Předpokládaný 

následek působení 

zdroje rizika 

Bezpečnostní opatření SŽ 

Administrativní prostory a sociální zařízení 

 

 

Pohyb po 

chodbách, 

schodištích a 

kancelářích 

 

 

 

 

 

 

• Nerovný povrch, 

• Kluzký povrch, 

• Poškozená podlahová 

krytina, 

• Překážky – kabely, 
nářadí, materiál apod., 

• Pohyb křídel dveří a 
oken 

• Nevhodný nábytek, 

• Nevhodně umístěný 
nábytek, 

• Poškozený nábytek, 

• Přetížené police 

Pády osob, 

Špatné došlápnutí, 

Podvrtnutí, 

Náraz na překážky, 

Přiražení, naražení 
neočekávaným pohybem 

křídel,  

Pořezání o sklo rozbité 
skleněné výplně,  

Naražení části těl o ostré 
rohy nábytku, 

Pád předmětů a věcí na 
osoby.  

Označení nebezpečných míst, 

Nepřipustit trvalé překážky, 

Umístění bezpečnostních značek a varovných signálů, 

Zřetelně označovat průhledné nebo průsvitné stěny a přepážky v 
místnostech, zejména celoskleněná dveřní křídla, 

Rozbité nebo prasklé skleněné výplně okamžitě vyměnit, 

Provádět zajištění křídel dveří nebo oken proti samovolnému 
zavření (háčky, táhla, zástrčky apod.), 

Dbát zvýšené opatrnosti, 

Dbát na používání stanovených přístupových cest. 

 Povinnost zaměstnanců ohlašovat závady, 

 

Používání výtahů a 

eskalátorů 
• Zdvihací zařízení 

Zachycení, 

Fóbie. 

Postupovat v souladu s návodem k použití, 

Dbát zvýšené opatrnosti. 

 

Činnosti 

v příručních 

skladech, 

spisovnách a 

archivech 

• Zřícení nebo pád 
regálů, 

• Pád osob 

Přitlačení nebo zasypání 
osob ukládanými 

předměty a regály. 

Věnovat zvýšenou opatrnost pohybu v těchto místnostech. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Činnost CPS Zdroj rizika ze strany SŽ 

Předpokládaný 

následek působení 

zdroje rizika 

Bezpečnostní opatření SŽ 

 

 

 

Používání 

sanitárních a 

sociálních zařízení 

 

 

• Sprcha, 

• WC, 

• Šatna, 

• Kuchyňka, místnost pro 
přípravu jídel, 

• Místo pro oddech a jídlo 

 

Uklouznutí, 

Vznik kožních 
onemocnění, 

Ohrožení infekčními 
chorobami, 

Nachlazení při nedodržení 
mikroklimatických 

podmínek, 

Pád – uklouznutí, 

Opaření, 

Úraz elektrickým 
proudem. 

 

Dbát na to, aby podlaha sprchové kabiny byla opatřena 
protiskluzovými rohožemi, u kterých musí být prováděna 

pravidelná dezinfekce, 

Podlaha, záchod a pisoár musí být udržovány v naprosté čistotě a 
musí být pravidelně dezinfikovány, 

Zajišťovat provádění pravidelné kontroly a revize elektrospotřebičů 
podle ČSN 33 1600 ed. 2, 

U všech spotřebičů provádět pravidelné čištění, neponechávat 
potraviny v lednici po uplynutí doby spotřeby.  

Věnovat zvýšenou opatrnost pohybu na mokrých podlahách, 

 

Činnost na 

pracovištích, kde 

hrozí nehody a 

havárie 

• Požár, 

• Výbuch 

Popálení, 

Otrava zplodinami kouře, 

Ohrožení dýchacích cest, 

Úrazy vzniklé tlakovou 
vlnou, 

Úrazy vzniklé letícími 
předměty, 

Požár, 

Nepředvídatelné chování. 

 

V případě, že dojde k požáru, je zaměstnanec povinen pokusit se 
požár uhasit,  

Pokud nemůže požár uhasit vlastními silami, je povinen přivolat 

jednotky HZS a informovat o této skutečnosti nadřízeného 
zaměstnance,  

Před příjezdem jednotek HZS zajistit evakuaci osob (ať už se jedná 
o budovu, hořící vlakovou soupravu či vozidlo),  

Spolupracovat s velitelem zásahu (důležitá je znalost místních 
podmínek – rozmístění hlavních uzávěrů energií, požárních 

vodovodů atd.)  

Ohlášení požáru na nadřízené orgány provede specialista PO, který 
na šetření požárů spolupracuje s jednotkami HZS a Policie ČR.  

 

 



Činnost CPS Zdroj rizika ze strany SŽ 

Předpokládaný 

následek působení 

zdroje rizika 

Bezpečnostní opatření SŽ 

Základní činnosti ve venkovních prostorách SŽ (mimo ŽDC) 

Pěší pohyb 

ve veřejně 

přístupných 

prostorách a na 

komunikacích 

(mimo ŽDC) 

• Nerovný povrch, 

• Kluzký povrch, 

• Poškozený povrch 

• Překážky –nářadí, 
materiál apod., 

• Silniční provoz, 

• Pevné překážky na 
cestách 

Pády osob, 

Špatné došlápnutí, 

Podvrtnutí, 

Náraz na překážky, 

Střet se silničními vozidly 

Označení nebezpečných míst, 

Dbát zvýšené opatrnosti, 

Pravidelné čištění přístupových cest, vnitropodnikových komunikací 
a pochůzných ploch, 

Povinnost osob nahlašovat závady, 

Dbát na používání stanovených přístupových cest. 

Činnost na 

rampách 

• Konstrukce a zajištění 
rampy, 

• Klimatické podmínky, 

• Skladování materiálu, 

• Doprava 

Pády osob z volného 
okraje, 

Uklouznutí po namrzlém 

(zledovatělém) povrchu, 

Pády předmětů z výšky, 

Zachycení a sražení osob 

dopravním prostředkem 
nebo technikou, 

Naražení osob na 

překážku 

Umístění bezpečnostních značek a varovných signálů, 

Označení nebezpečných míst, 

Dbát zvýšené opatrnosti. 

 

Činnost v blízkosti 

montážních jam 

 

• Konstrukce a zajištění 
montážních jam, 

• Klimatické podmínky, 

• Doprava 

 

Pád osob do hloubky, 

Uklouznutí osob, 
 

Zachycení a sražení osob 

dopravním prostředkem 

nebo technikou 
 

 

Zajištění montážní jámy v době nepoužívání proti pádu, 

Označení nebezpečného místa a umístění bezpečnostních značek, 

Dbát zvýšené opatrnosti. 

 

 

 



Činnost CPS Zdroj rizika ze strany SŽ 

Předpokládaný 

následek působení 

zdroje rizika 

Bezpečnostní opatření SŽ 

Železniční dopravní cesta 

Pohyb 

v provozované 

železniční dopravní 

cestě 

• Koleje, 

• Dvou- a vícekolejné 
tratě, 

• Stezky, 

• Drážní vozidlo, 

• Trakční vedení 

Pády osob, 

Špatné došlápnutí, 

Podvrtnutí, 

Náraz na překážky, 

Střet a sražení osob 
drážním vozidlem, 

Přejetí drážním vozidlem, 

Zásah elektrickým 
proudem. 

Provádět pravidelnou údržbu cest a stezek mezi kolejemi, 

Dodržování předpisu SŽ Bp1, 

Používání přidělených OOPP, 

K chůzi používat stezky a přístupové cesty dle ZDD, 

Při jízdě vlaku a posunu zaujmout takové postavení, při kterém 
nebude ohrožena bezpečnost zaměstnance, 

Zákaz přibližovat se živým částem trakčního vedení pod 1,5 m. 

Pohyb v ŽDC za 

specifických 

podmínek 

• Mikroklimatické 
podmínky (chlad, vlhko, 
horko), 

• Snížená viditelnost, 

• Nedostatečné osvětlení, 

• Hluk 

Nebezpečí přehřátí nebo 
podchlazení organizmu, 

Úrazy způsobené pádem 
z důvodu nedostatečného 

osvětlení, 

Poškození sluchu, 

Střet a sražení osob 
drážním vozidlem. 

Stanovení vhodné technologie práce vzhledem ke klimatickým 
podmínkám, 

Dodržování předpisu SŽ Bp1, 

Používání OOPP – výstražné oděvy. 

Pohyb a činnosti 

v místech, kde není 

dodržen volný 

schůdný a 

manipulační prostor 

• Mosty, Tunely 

• Nízké protihlukové 

clony, 

• Rampy, 

• Sloupy, stožáry a další 
pevná zařízení 

Střet a přejetí osob  
drážním vozidlem, 

Přimáčknutí osob 
drážním vozidlem, 

Sražení osob drážním 
vozidlem, 

 

Označování nebezpečných míst, 

Dodržování předpisu SŽ Bp1, 

Dodržovat bezpečnou vzdálenost od hrany mostu nebo propustku, 

Dodržovat MPBP NPC. 

Pohyb a činnosti na 

nepřehledných 

úsecích 

• Traťové zářezy, 

• Stavby 

Střet a přejetí osob  
drážním vozidlem, 

Dodržování předpisu SŽ Bp1, 

Používání OOPP – výstražné oděvy. 



Činnost CPS Zdroj rizika ze strany SŽ 

Předpokládaný 

následek působení 

zdroje rizika 

Bezpečnostní opatření SŽ 

Pohyb a činnosti 

v provozované 

vyloučené dopravní 

cestě 

• Jízda drážních vozidel, 

• Stroje pro údržbu, 

opravy a stavbu 
zařízení železniční 
infrastruktury 

Střet osob s drážním 

vozidlem, 

Přejetí drážním vozidlem, 

Střet a přejetí strojem, 

Úrazy způsobené činností 
stroje. 

Dodržení stanovených technologií při práci se stroji pro údržbu, 
opravy a stavbu zařízení železniční infrastruktury, 

Dodržování předpisu SŽ Bp1, 

Používání OOPP – výstražné oděvy. 

Sklady 

Činnost ve skladech 

• Uspořádání regálů. 

• Pád spisů, 

• Pád osob 

Zakopnutí, naražení osob 
o konstrukci regálu, 

Zranění způsobená 
pádem spisů uložených v 

regálech,  

Zakopnutí o nevhodně 

uložené spisy,  

Pád zaměstnance při 

ukládání spisů do regálu.  

Udržovat volné uličky mezi regály a stohy (nejméně 0,8 m pro 

ruční obsluhu, uličky pro průjezd vozíků musí být o 0,4 m větší než 
šířka vozíku nebo nákladu), 

Při ukládání spisů z a do regálu ve výšce nad 1,8 m používat 
žebříky, nebo schůdky, 

Provádět pravidelné kontroly regálů, regály nepřetěžovat.  

Činnost ve skladech 

technických plynů 

• Požár, 

• Výbuch, 

• Pád nezajištěných 
tlakových lahví, 

• Únik plynu 

Zranění následkem 
požáru, 

Zranění následkem 
výbuchu, 

Úrazy vzniklé pádem 
těžkých předmětů a 

obalů tlakových lahví, 

Otrava. 

V případě nutných oprav pomocí svařování zajistit vydání „povolení 
ke svařování se zvýšeným požárním nebezpečím“ a provést 

všechna nutná opatření proti vzniku požáru. 

Láhve musí být skladovány odděleně – zvlášť plné a prázdné láhve 
a vždy musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu 

(řetízkem), 

Dbát na to, aby při manipulaci s láhvemi nedošlo k poškození jejich 
pláště, 

Dodržovat požární předpisy, nezastavovat žádným materiálem 

přístup k hasicím přístrojům, nekouřit v prostoru skladu, v blízkosti 
skladu nepoužívat otevřený oheň.  



Činnost CPS Zdroj rizika ze strany SŽ 

Předpokládaný 

následek působení 

zdroje rizika 

Bezpečnostní opatření SŽ 

                                         Dílny a montážní haly 
 

    

Pohyb a činnost v 

dílnách a 

montážních halách 

• Nerovný povrch, 

• Kluzký povrch, 

• Poškozená podlaha, 

• Překážky – kabely, 

nářadí, materiál apod., 

• Dveře, vrata 

• Montážní jámy, 

• Pevná strojní zařízení 

Pády osob, 

Špatné došlápnutí, 

Podvrtnutí, 

Náraz na překážky, 

Přiražení, naražení  
neočekávaným pohybem 

křídel dveří nebo vrat, 

Pád do montážní jámy, 

Úrazy a poškození zdraví 
vzniklé z pohybu 

v blízkosti používaných 
strojních zařízení. 

 

 

Označení nebezpečných míst, 

Umístění bezpečnostních značek a varovných signálů, 

Nepřipustit trvalé překážky, 

Dbát zvýšené opatrnosti na kluzkých plochách, 

Zajišťování křídel vrat a dveří proti samovolnému pohybu. 

Stavebnictví a údržba staveb 

Pohyb a činnost na 

stavbách SŽ 

• Nerovný povrch, 

• Doprava, 

• Hluk, 

• Pád předmětu z výšky a 
zhroucení stavby, 

• Prach,  

• Elektrický proud 

Pády osob, špatné 

došlápnutí, podvrtnutí 

Náraz na překážky, 

Poškození sluchu, 

dýchacích orgánů, 

Úrazy způsobené pádem 
předmětů, 

Úrazy následkem zásahu 
elektrickým proudem 

Kontrolní dny na stavbách, 

Používání vhodných OOPP, 

Činnost koordinátora BOZP (v případě, že je jeho ustanovení dáno 
příslušnou legislativou), 

Dodržování ustanovení příslušné legislativy, 

Udržování pořádku na staveništích. 

https://www.koordinacebozp.cz/aktuality/bezpecnostni-rizika-ve-stavebnictvi/#kap_8
https://www.koordinacebozp.cz/aktuality/bezpecnostni-rizika-ve-stavebnictvi/#kap_8


Činnost CPS Zdroj rizika ze strany SŽ 

Předpokládaný 

následek působení 

zdroje rizika 

Bezpečnostní opatření SŽ 

Činnosti v 

kotelnách SŽ 

• Kotel, 

• Tepelné riziko, 

• Palivo, 

• Požár 

 

Zranění popálením od 
zdrojů tepla, 

Vdechování emisí tuhých 
částic, 

Otrava zplodinami kouře, 

Zranění způsobené 
výbuchem zemního 

plynu, 

Opaření.  

Používání OOPP, 

Instalace měřičů přítomnosti CO, 

Zajišťovat provádění pravidelných kontrol a revizí zařízení, 

Udržovat pořádek v kotelně.  

Činnosti související s provozováním drážní dopravy 

Přestavování 

výměn a výkolejek 

 

• Výhybka, 

• Výměna, 

• Výměnové závaží, 

• Výkolejka,  

• Klimatické podmínky 

 

Uklouznutí a pád ve 
výhybce,  

Přimáčknutí části těla 

výměnou, 

Úraz závažím výhybky,  

Úraz tělesem výkolejky. 

Provádět pravidelnou obnovu bezpečnostních nátěrů, 

Dodržování předpisu SŽ Bp1, 

Používání přidělených OOPP, 

Dodržování zásad bezpečné obsluhy a pohybu v prostorách 
výhybek (výkolejek).  

Posun 

 

• Drážní vozidla, 

• Prostředky k zajišťování 
vozidel, 

• Nerovný povrch, 

• Zúžený profil 

 

Střet a sražení osob 
drážním vozidlem, 

Úrazy způsobené 

odmrštěnou zarážkou, 

Pád a úraz vlivem 

nerovného terénu. 

Dodržování zásad bezpečné práce při posunu, 

Dodržování předpisu SŽ Bp1, 

Používání přidělených OOPP. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Činnost CPS Zdroj rizika ze strany SŽ 

Předpokládaný 

následek působení 

zdroje rizika 

Bezpečnostní opatření SŽ 

 
 
Zajišťování provozu 

mechanizačních a 

technických 

zařízení a drážních 

vozidel – opravy, 

čištění, zbrojení 

apod. 

 

 

• Jízda drážního vozidla, 

• Trakční vedení, 

• Montážní jámy 

 

 

Střet a sražení osob 
drážním vozidlem, 

Úrazy elektrickým 
proudem, 

Pád osob do montážní 
jámy, 

Pád předmětů do 
montážní jámy. 

 

 

Provádět pravidelnou obnovu bezpečnostních nátěrů, 

Dodržování předpisu SŽ Bp1, 

Používání přidělených OOPP, 

Dodržování zásad bezpečné obsluhy a pohybu v prostorách 
montážních jam a technických prostředků k provádění činnosti. 

Obsluha EPZ 

• Elektrický proud, 

• Přístupová cesta, 

• Obsluha 

Úraz elektrickým 

proudem, 

Pád na přístupové cestě, 

Úrazy způsobené 
neodbornou obsluhou. 

Dodržování zásad bezpečné práce při obsluze EPZ, 

Dodržování předpisu SŽ Bp1, 

Používání přidělených OOPP. 

Manipulace 

s materiálem 

v železničním 

provozu 

• Jízda drážního vozidla 

• Trakční vedení 

Sražení osob jedoucím 
drážním vozidlem, 

Úraz elektrickým 

proudem.  

Dodržování předpisu SŽ Bp1, 

Používání přidělených OOPP. 



Činnost CPS Zdroj rizika ze strany SŽ 

Předpokládaný 

následek působení 

zdroje rizika 

Bezpečnostní opatření SŽ 

Obecné rizika vycházející z podstaty podnikání SŽ a činnosti osob  

Činnosti 

v prostorách, kde 

dochází k ložným 

manipulacím 

železničních vozů 

• Pády strojů, 

• Pády mechanizmů, 

• Manipulace se zbožím, 

• Doprava, 

• Prašnost, 

• Nebezpečné látky. 

Ohrožení zdraví 

způsobené pády strojů a 
mechanizmů, 

Zavalení osob sesunutým 
nákladem z vozu, 

Úrazy způsobené pádem 
předmětů, 

Přiražení, naražení 
neočekávaným pohybem 

pohyblivých částí 
železničního vozu,  

Střet osob se silničními 
vozidly, 

Zasažení těla, očí, 

pokožky nebezpečnými 
látkami,  

Poleptání,  

Vdechnutí výparů. 

Označení nebezpečných míst, 

Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v uvedených místech, 

Používání vhodných OOPP. 

 

 

Činnosti 

v prostorách 

s přítomností 

velkého počtu osob 

• Dav lidí, 

• Davové šílenství, 

Sražení, 

Stržení, 

Ušlapání. 

Řádné označení pracovního místa, 

Řádná organizace práce, 

Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v uvedených místech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Činnost CPS Zdroj rizika ze strany SŽ 

Předpokládaný 

následek působení 

zdroje rizika 

Bezpečnostní opatření SŽ 

 

Činnosti související 

s odstraňováním 

následků a 

vyšetřování 

mimořádných 

událostí 

 

• Vyprošťovací technika a 
mechanizmy, 

• Nekontrolovatelný 

pohyb (sesuv) 
dopravních prostředků, 

• Železniční dopravní 
cesta 

• Biologické nebezpečí, 

• Požár, 

• Hysterie - panika 

 

Ohrožení zdraví 
způsobené pády strojů a 

mechanizmů, 

Zavalení osob sesunutým 
nákladem z vozu, 

Úrazy způsobené pádem 
předmětů, 

Sražení osob jedoucími 
drážními vozidly, 

Přiražení, naražení 

neočekávaným pohybem 
jednotlivých prostředků,  

Infekce přenášená krví, 

Popálení, 

Srážení, stržení, 
ušlapání. 

 

Volba správné technologie, 

Používání vhodných OOPP, 

Očkování, 

Používání repelentů, 

Zavádění provozní výluky, 

Řádná organizace práce, 

Označení pracovního místa, 

Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v uvedených místech. 

 

Jakákoli činnost 

osoby 

• Nepředvídatelné 
chování, 

• Nedbalost, 

• Jednání pod vlivem 
alkoholických nápojů 
nebo jiných návykových 
látek 

 

Způsobení nehody, 

Celkové ohrožení na 
životech a zdraví 

Zajištění pravidelných lékařských prohlídek, 

Dodržování bezpečnostních přestávek, 

Odborná způsobilost, pravidelné školení, 

Průběžné provádění dechových zkoušek na alkohol. 
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  PŘÍLOHA č. 3 

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 
 

 

PŘÍLOHA Č. 3 

Související dokumenty 

• neobsazeno
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  PŘÍLOHA č. 4 

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 
 

PŘÍLOHA Č. 4 

Rekapitulace Ceny Díla 

• Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů 

provozních částí (PS): 

 

Do přílohy Smlouvy vložen Položkový soupis prací s výkazem výměr předložený v 

nabídce účastníka.  

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 824 33 3 CC-CZ: 21212
Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023
CZ-CPV: 50760000-0 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 70994234

SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Horák Jiří, 602155923, horak@spravazeleznic.cz DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH zákl. přenesená

sníž. přenesená

Cena s DPH v 15 461 310,85CZK

650220013

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

15 461 310,85

Sazba daně Základ daně Výše daně

0,0015 461 310,8521,00%

12,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 650220013

Stavba:

Místo: Obvod ST Most Datum:

Zadavatel: SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

STA

Soupis

STA

Soupis

TK Žatec - Lišany

TK Lišany - PostoloprtyČ32

TO ChomutovO4

Č41 1. a 2.TK D.Rybník - Chomutov město

Č21 1.TK Bílina - České Zlatníky

Č22 0.TK Bílina - České Zlazníky

2.TK Bílina - České ZlatníkyČ23

Č24 2.SK České Zlatníky

Č25
Přejezd P1951  km 36,210  Bílina - České Zlatníky, 

1.TK

81 043,78

351 147,93

O2

TO LounyO5

Č51 1.SK Vrbno nad Lesy

TO ŽatecO3

Č31

81 043,78

145 910,30 145 910,30

1 843 071,061 843 071,06

631 668,90 631 668,90

251 101,09251 101,09

618 368,24618 368,24

299 545,66 299 545,66

42 387,1742 387,17

2 929 830,952 929 830,95

2 578 683,02 2 578 683,02

351 147,93

382 644,05 382 644,05

382 644,05 382 644,05

574 229,09574 229,09

574 229,09 574 229,09

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

PopisKód

TO BílinaO1

1.TK Ústí západ - ŘehloviceČ11

2.TK Ústí západ - ŘehloviceČ12

Č13 1.TK Řehlovice - Úpořiny

2.TK Úpořiny -  ŘehloviceČ14

Č15 1.TK Ohníč - Světec

Č16 1.TK Světec - Bílina

P2077 km 1,526 v 2. TK Trmice - ŘehloviceČ171

TO Most

1 740 300,93 1 740 300,93

15 461 310,85 15 461 310,85

24. 11. 2023

 

Ing.Horák Jiří, 602155923, 

horak@spravazeleznic.cz

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

9 223 204,98 9 223 204,98

2 565 065,73 2 565 065,73

357 175,90357 175,90

3 179 028,063 179 028,06

1 154 680,28 1 154 680,28
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TypPopisKód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

STA

Soupis

Soupis

STA

Soupis

STA

Soupis

O8 Vedlejší rozpočtové náklady

Č81 VRN

O9
 NEOCEŇOVAT! Rekapitulace materiálu 

dodávaného zadavatelem

Č91
 NEOCEŇOVAT! Rekapitulace materiálu dodávaného 

zadavatelem

O6 Zabezpečovací zařízení v obvodu SZT Ústí nL

2.TK Ústí západ - ŘehloviceČ61

2.TK Úpořiny -  ŘehloviceČ62

7 348,007 348,00

2 958,002 958,00

4 390,004 390,00

500 982,72500 982,72

500 982,72500 982,72

0,000,00

0,000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 824 22 CC-CZ:
Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 70994234

SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Horák Jiří, 602155923, horak@spravazeleznic.cz DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

O1 - TO Bílina

Č11 - 1.TK Ústí západ - Řehlovice

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Ing.Horák Jiří, 

602155923, 

horak@spravazelezn

ic.cz

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

OST - Ostatní 0,00

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

O1 - TO Bílina

Č11 - 1.TK Ústí západ - Řehlovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Ing.Horák Jiří, 

602155923, 

horak@spravazelezn

ic.cz

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

1 K 5905105030

Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění 

kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.

m3 58,824 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně 

nakladačem. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.

VV Štěrk_BII_11/1,7 58,824

VV Součet 58,824

2 K 5905110010
Snížení KL pod patou kolejnice v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod 

patou kolejnice ručně vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.
km 5,018 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patou kolejnice ručně vidlemi. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.

VV GPK_11*2 5,018

VV Součet 5,018

3 K 5907025466

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, 

montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků 

a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž nebo montáž styků.

m 400,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu 

dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

VV "Pp km " (5,108-4,708)*1000 400,000

VV Součet 400,000

4 K 5907050020
Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.
kus 5,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

5 K 5907050120
Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.
kus 70,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.

Č11 - 1.TK Ústí západ - Řehlovice

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

O1 - TO Bílina
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Rozřezání kolejnic při výměně a do šrotu na délku do 6 m             "  Pasy11/6+0,333" řezů" 67,000

VV "Úprava upínací teploty v Lp                                                                          "3 3,000

VV Součet 70,000

6 K 5908052010

Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

upevňovadel, výměnu součásti, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 820,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

VV "Lp km " (5,108-4,708 + 2*0,050)*1640 820,000

VV Součet 820,000

7 K 5909032020

Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy s 

přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle 

ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.

km 2,509 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy s přesným 

zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a 

předání tištěných výstupů objednateli. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.

VV "do APK  km "5,150-2,641 2,509

VV GPK_11 Součet 2,509

8 K 5909050020
Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na stabilizaci v 

režimu s řízeným (konstantním) poklesem včetně měření a předání tištěných výstupů.
km 2,509 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na stabilizaci v režimu s řízeným (konstantním) poklesem včetně měření a předání tištěných výstupů.

VV GPK_11 2,509

VV Součet 2,509

9 K 5910021120

Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 

směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření 

geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a 

demontáž styku.

svar 8,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání 

kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

VV "Lp       "3 3,000

VV "Pp      "5 5,000

VV "LIS       "0 0,000

VV Součet 8,000

10 K 5910035030

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování 

potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel 

a kolejnicových spojek.

svar 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení 

kolejnicového pásu. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

11 K 5910040215

Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním 

kluzných podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné 

prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na demontáž kolejnicových spojek.

m 1 000,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení 

dokumentace. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Lp+ Pp     "(Pasy11+2*50)*2 1 000,000

VV BK_11 Součet 1 000,000

12 K 7497351560 Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech kus 12,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

VV Ukolejnění11 12 12,000

VV Součet 12,000

13 K 7497371630
Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v 

kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami
kus 12,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

VV Ukolejnění11 12,000

VV Součet 12,000

14 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus 1 638,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

VV "km  4,658-5,158     "1638 1 638,000

VV Součet 1 638,000

15 M 5955101005 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII t 100,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

VV "Štěrk BII ( předpoklad Měrunice )            "

VV "km 5,15-2,641 "100 100,000

VV Štěrk_BII_11 Součet 100,000

16 M 5957107015 NEOCEŇOVAT! Kolejnicové pásy R350HT tv.49 E1 délky 120 metrů kus 3,333 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

P
Poznámka k položce: 

NEOCEŇOVAT! Materiál dodá zadavatel ze svých zásob

VV Pasy11/120 3,333

VV Součet 3,333

17 M 5958134040 Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus 750,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

VV "km  4,658-5,158     "750 750,000

VV Fe6_11 Součet 750,000

D OST Ostatní 0,00

18 K 9902100100

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 

atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách 

obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku 

za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

t 0,068 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 

2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 

cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

VV "Svoz výzisku vyzískaného drobného materiálu nebo šrotu  do nejbližší ŽST                 "

VV Fe6_11*0,00009 0,068

VV Svoz_drobas_11 Součet 0,068

19 K 9902200100

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 

stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 

silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 

na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 

prostředku.

t 19,756 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 

2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 

cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

VV KolPřeprava11 "                     Svoz výzisku kolejnic do nejbližší ŽST" 19,756

20 K 9902100200

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 

atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách 

obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku 

za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

t 100,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 

2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 

cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

VV Štěrk_BII_11 100,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 100,000

21 K 9901000400

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, 

písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 40 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 

kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo 

určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 

prostředku.

kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 

2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 

cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

VV "Odvoz starých pryžovek na skládku          "1 1,000

VV Součet 1,000

22 K 9902200300

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 

stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 

silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 

na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 

prostředku.

t 19,756 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 

2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 

cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

P
Poznámka k položce: 

Doprava kolejnic ze svařovny nebo TO na místo vložení

VV " Doprava kolejnic délky 120 m ze ŽST Oldřichov                  "Pasy11*0,04939 19,756

VV KolPřeprava11 Součet 19,756

23 K 9902900100

Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu 

v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z 

meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

t 0,068 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro 

nakládání z meziskládky. 

2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

VV Svoz_drobas_11 0,068

VV Součet 0,068

24 K 9902900200

Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání 

materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro 

nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

t 59,268 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro 

nakládání z meziskládky. 

2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

P
Poznámka k položce: 

Složení z vozů po příjezdu ze železárny a naložení před dopravou na místo vložení

VV
KolPřeprava11*3   "         a) Složení kolejnic zadavatele z oběhových vozů,  b) naložení pasů,  c) naložení vyzískaných 

kolejnic"
59,268

VV Součet 59,268

25 K 9909000400

Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení 

stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v 

cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na 

množství a druh ukládaného odpadu.

t 0,295 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 

2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s 

ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.

VV 1640*0,00018 0,295

VV Součet 0,295
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 824 22 CC-CZ:
Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 70994234

SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Horák Jiří, 602155923, horak@spravazeleznic.cz DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

O1 - TO Bílina

Č12 - 2.TK Ústí západ - Řehlovice

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Ing.Horák Jiří, 

602155923, 

horak@spravazelezn

ic.cz

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

OST - Ostatní 0,00

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

O1 - TO Bílina

Č12 - 2.TK Ústí západ - Řehlovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Ing.Horák Jiří, 

602155923, 

horak@spravazelezn

ic.cz

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

1 K 5907010035

Výměna LISŮ tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, 

výměnu LISU, montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních 

styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž nebo montáž styků.

m 7,200 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, 

zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

VV LIS36_12*3,6 7,200

VV Součet 7,200

2 K 5907025466

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, 

montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků 

a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž nebo montáž styků.

m 307,400 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu 

dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

VV "Lp km " (1,65-1,339)*1000 311,000

VV Mezisoučet 311,000

VV "km  1,543, 49 E1, R350, 4x O 23 mm "-3,6*1 -3,600

VV Mezisoučet -3,600

VV Pasy12 Součet 307,400

3 K 5907050020
Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.
kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

4 K 5907050120
Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.
kus 52,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.

VV "Rozřezání kolejnic při výměně a do šrotu na délku do 6 m             "  Pasy12/6+0,767" řezů" 52,000

VV Součet 52,000

Č12 - 2.TK Ústí západ - Řehlovice

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

O1 - TO Bílina
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 5910021120

Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 

směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření 

geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a 

demontáž styku.

svar 10,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání 

kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

VV "Lp       "3 3,000

VV "Pp      "3 3,000

VV "LIS       "4 4,000

VV Součet 10,000

6 K 5910035030

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování 

potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel 

a kolejnicových spojek.

svar 6,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení 

kolejnicového pásu. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

7 K 5910040215

Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním 

kluzných podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné 

prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na demontáž kolejnicových spojek.

m 822,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení 

dokumentace. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.

VV "Lp+ Pp     "(Pasy12+3,6)*2+2*50*2 822,000

VV BK_12 Součet 822,000

8 K 7497351560 Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech kus 10,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

VV Ukolejnění12 10 10,000

VV Součet 10,000

9 K 7497371630
Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v 

kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami
kus 10,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

VV Ukolejnění12 10,000

10 M 5957137010 Lepený izolovaný styk tv. S49 z kolejnic vyšší jakosti délky 3,60 m kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

VV "km  1,543, 49 E1, R350, 4x O 23 mm "1 1,000

VV "km  3,277, 49 E1, R350, 4x O 23 mm, "1 1,000

VV LIS36_12 Součet 2,000

11 M 5957107015 NEOCEŇOVAT! Kolejnicové pásy R350HT tv.49 E1 délky 120 metrů kus 2,562 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

P
Poznámka k položce: 

NEOCEŇOVAT! Materiál dodá zadavatel ze svých zásob

VV "1.TK Trmice - Řehlovice        "Pasy12/120 2,562

VV Součet 2,562

D OST Ostatní 0,00

12 K 9902100100

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 

atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách 

obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku 

za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

t 0,449 0,00 Sborník UOŽI 01 2023
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 

2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 

cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

VV "Svoz výzisku vyzískaného drobného materiálu nebo šrotu  do nejbližší ŽST "

VV "LIS  "0,449 0,449

VV Svoz_drobas_12 Součet 0,449

13 K 9902200100

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 

stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 

silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 

na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 

prostředku.

t 15,182 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 

2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 

cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

VV KolPřeprava12 "                     Svoz výzisku do nejbližší ŽST" 15,182

14 K 9902200300

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 

stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 

silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 

na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 

prostředku.

t 15,182 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 

2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 

cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

P
Poznámka k položce: 

Doprava kolejnic ze svařovny nebo TO na místo vložení

VV " Doprava kolejnice délky 120 m ze ŽST Oldřichov                  "Pasy12*0,04939 15,182

VV KolPřeprava12 Součet 15,182

15 K 9902900100

Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu 

v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z 

meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

t 0,449 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro 

nakládání z meziskládky. 

2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

VV Svoz_drobas_12 0,449

VV Součet 0,449

16 K 9902900200

Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání 

materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro 

nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

t 45,546 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro 

nakládání z meziskládky. 

2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

P
Poznámka k položce: 

Složení z vozů po příjezdu ze železárny a naložení před dopravou na místo vložení

VV
KolPřeprava12*3   "         a) Složení kolejnic zadavatele z oběhových vozů,  b) naložení pasů,  c) naložení vyzískaných 

kolejnic"
45,546

VV Součet 45,546
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 824 22 CC-CZ:
Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 70994234

SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Horák Jiří, 602155923, horak@spravazeleznic.cz DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

O1 - TO Bílina

Č13 - 1.TK Řehlovice - Úpořiny

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Ing.Horák Jiří, 

602155923, 

horak@spravazelezn

ic.cz

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

OST - Ostatní 0,00

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

O1 - TO Bílina

Č13 - 1.TK Řehlovice - Úpořiny
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Ing.Horák Jiří, 

602155923, 

horak@spravazelezn

ic.cz

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

1 K 5907010035

Výměna LISŮ tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, 

výměnu LISU, montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních 

styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž nebo montáž styků.

m 28,100 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, 

zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

VV "Pp km  8,098 , 49 E1, R350, 4x O 23 mm, "3,4*1 3,400

VV "Lp km  9,484 , 49 E1, R350, 4x O 23 mm, "3,4*1 3,400

VV "Pp km  11,548 , 49 E1, R350, 4x O 23 mm, "3,6*1 3,600

VV "Lp km  11,898 , 49 E1, R350, 4x O 23 mm, "3,8*1 3,800

VV "Pp km  11,898 , 49 E1, R350, 4x O 23 mm, "5*1 5,000

VV "Lp km  12,192 , 49 E1, R350, 4x O 23 mm, "3,4*1 3,400

VV "Pp km  12,192 , 49 E1, R350, 4x O 23 mm, "5,5*1 5,500

VV Výměna_LIS_13 Součet 28,100

2 K 5907025393

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kroužků a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, 

montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků 

a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž nebo montáž styků.

m 2 107,400 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu 

dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

VV "Pp km " (8,217-7,936)*1000 281,000

VV "Pp km " (9,324-8,887)*1000 437,000

VV "Lp km " (9,556-9,324)*1000 232,000

VV "Pp km " (11,587-11,093)*1000 494,000

VV "Lp km " (12,365-11,73)*1000 635,000

VV "Pp km " (11,776-11,73)*1000 46,000

VV Mezisoučet 2 125,000

VV "Pp km  8,098 , 49 E1, R350, 4x O 23 mm, "-3,4*1 -3,400

VV "Lp km  9,484 , 49 E1, R350, 4x O 23 mm, "-3,4*1 -3,400

Č13 - 1.TK Řehlovice - Úpořiny

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

O1 - TO Bílina
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Pp km  11,548 , 49 E1, R350, 4x O 23 mm, "-3,6*1 -3,600

VV "Lp km  11,898 , 49 E1, R350, 4x O 23 mm, "-3,8*1"?" -3,800

VV "Lp km  12,192 , 49 E1, R350, 4x O 23 mm, "-3,4*1 -3,400

VV Mezisoučet -17,600

VV Pasy13 Součet 2 107,400

3 K 5907050020
Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.
kus 6,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

4 K 5907050120
Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.
kus 352,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.

VV "Rozřezání kolejnic při výměně a do šrotu na délku do 6 m             "  Pasy13/6+0,767" řezů" 352,000

VV Součet 352,000

5 K 5908052010

Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

upevňovadel, výměnu součásti, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 4 816,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

VV " V celém úseku úpravy upínacích teplot mimo úseku výměny kolejnic ( pryžovky v položce na výměnu )"

VV (BK_13-Pasy13)*1,64-0,024 4 816,000

VV Součet 4 816,000

6 K 5910021120

Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 

směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření 

geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a 

demontáž styku.

svar 45,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání 

kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

VV "1. TK Úpořiny - Řehlovice"

VV "Pp km " (8,217-7,936)*1000/120+1,658 4,000

VV "Pp km " (9,324-8,887)*1000/120+1,358 5,000

VV "Lp km " (9,556-9,324)*1000/120+1,067 3,000

VV "Pp km " (11,587-11,093)*1000/120+1,883 6,000

VV "Lp km " (12,365-11,73)*1000/120+0,708 6,000

VV "Pp km " (11,776-11,73)*1000/120+1,617 2,000

VV Mezisoučet 26,000

VV "Pp km  8,098 , 49 E1, R350, 4x O 23 mm, "2 2,000

VV "Lp km  9,484 , 49 E1, R350, 4x O 23 mm, "2 2,000

VV "Pp km  11,548 , 49 E1, R350, 4x O 23 mm, "2 2,000

VV "Lp km  11,898 , 49 E1, R350, 4x O 23 mm, "2 2,000

VV "Lp km  12,192 , 49 E1, R350, 4x O 23 mm, "2 2,000

VV "Pp km  11,898 , 49 E1, R350, 4x O 23 mm, "2 2,000

VV "Pp km  12,192 , 49 E1, R350, 4x O 23 mm, "2 2,000

VV Mezisoučet 14,000

VV "Rozřez neměněného pasu pro úpravu UT   "UT_svar_13/2-2-2*2 5,000

VV Mezisoučet 5,000

VV Součet 45,000

7 K 5910030310
Příplatek za směrové vyrovnání kolejnic v obloucích o poloměru 300 m a menším. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na použití přípravku pro směrové vyrovnání kolejnic.
svar 29,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na použití přípravku pro směrové vyrovnání kolejnic.

VV "1. TK Úpořiny - Řehlovice"

VV "Lp+Pp km 9,556-9,324                "2 2,000

VV "Lp+Pp km 11,587-11,093           "6 6,000

VV "Lp km  12,365-11,73                    "4 4,000

VV "Pp km 11,776-11,73                   "2 2,000

VV Mezisoučet 14,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Pp km  8,098 , 49 E1, R350, 4x O 23 mm, "2 2,000

VV "Lp km  9,484 , 49 E1, R350, 4x O 23 mm, "2 2,000

VV "Pp km  11,548 , 49 E1, R350, 4x O 23 mm, "2 2,000

VV "Lp km  11,898 , 49 E1, R350, 4x O 23 mm, "2 2,000

VV "Lp km  12,192 , 49 E1, R350, 4x O 23 mm, "2 2,000

VV "Pp km  11,898 , 49 E1, R350, 4x O 23 mm, "2 2,000

VV "Pp km  12,192 , 49 E1, R350, 4x O 23 mm, "2 2,000

VV Mezisoučet 14,000

VV "Rozřez neměněného pasu pro úpravu UT   "UT_svar_13/2-10 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 29,000

8 K 5910035030

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování 

potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel 

a kolejnicových spojek.

svar 22,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení 

kolejnicového pásu. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.

VV "1. TK Úpořiny - Řehlovice"

VV "Lp+Pp km " ((8,217-7,936)/0,240+0,829)*2 4,000

VV "Lp+Pp km " ((9,324-8,887)/0,240+0,179)*2 4,000

VV "Lp+Pp km " ((9,556-9,324)/0,240+0,0335)*2 2,000

VV "Lp+Pp km "((11,587-11,093)/0,240+0,9415)*2 6,000

VV "Lp+Pp km " ((12,365-11,73)/0,240+0,354)*2 6,000

VV UT_svar_13 Součet 22,000

9 K 5910040215

Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním 

kluzných podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné 

prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na demontáž kolejnicových spojek.

m 5 044,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení 

dokumentace. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.

VV Včetně navazujících  50m úseků ( úprava upínacích teplot )

VV "Lp+Pp km " (8,217-7,936)*1000*2+4*50 762,000

VV "Lp+Pp km " (9,556-8,887)*1000*2+4*50 1 538,000

VV "Lp+Pp km " (12,365-11,093)*1000*2+4*50 2 744,000

VV BK_13 Součet 5 044,000

10 K 7497351560 Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech kus 60,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

VV 60 60,000

VV Ukolejnění_13 Součet 60,000

11 K 7497371630
Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v 

kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami
kus 60,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

VV Ukolejnění_13 60,000

VV Součet 60,000

12 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 kus 8 272,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

VV Pryžovky se mění v obou pasech v úseku úpravy upínacích teplot

VV BK_13*1,64-0,16 8 272,000

VV Pryzovky_S49_13 Součet 8 272,000

13 M 5957137000 Lepený izolovaný styk tv. S49 z kolejnic vyšší jakosti délky 3,40 m kus 3,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

VV "Pp km  8,098 , 49 E1, R350, 4x O 23 mm, "1 1,000

VV "Lp km  9,484 , 49 E1, R350, 4x O 23 mm, "1 1,000

VV "Lp km  12,192 , 49 E1, R350, 4x O 23 mm, "1 1,000

VV Součet 3,000

14 M 5957137010 Lepený izolovaný styk tv. S49 z kolejnic vyšší jakosti délky 3,60 m kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

VV "Pp km  11,548 , 49 E1, R350, 4x O 23 mm, "1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 1,000

15 M 5957137020 Lepený izolovaný styk tv. S49 z kolejnic vyšší jakosti délky 3,80 m kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

VV "Lp km  11,898 , 49 E1, R350, 4x O 23 mm, "1 1,000

VV Součet 1,000

16 M 5957137080 Lepený izolovaný styk tv. S49 z kolejnic vyšší jakosti délky 5,00 m kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

VV "Pp km  11,898 , 49 E1, R350, 4x O 23 mm, "1 1,000

VV Součet 1,000

17 M 5957137081R1 Lepený izolovaný styk tv. S49 z kolejnic vyšší jakosti délky 5,00 m kus 1,000 0,00

VV "Pp km  12,192 , 49 E1, R350, 4x O 23 mm, "1 1,000

VV Součet 1,000

18 M 5957107015 NEOCEŇOVAT! Kolejnicové pásy R350HT tv.49 E1 délky 120 metrů kus 17,562 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

P
Poznámka k položce: 

NEOCEŇOVAT! Materiál dodá zadavatel ze svých zásob

VV "1.TK Úpořiny - Řehlovice        "Pasy13/120 17,562

VV Součet 17,562

19 M 5958134040 Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus 4 000,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

VV "km  7,886-8,267     "500 500,000

VV "km  8,837-9,324     "750 750,000

VV "km  9,324-9,606     "500 500,000

VV "km  10,943-11,637   "1000 1 000,000

VV "km  11,73-12,415    "1250 1 250,000

VV Fe6_13 Součet 4 000,000

D OST Ostatní 0,00

20 K 9901000400

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, 

písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 40 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 

kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo 

určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 

prostředku.

kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 

2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 

cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

VV "Odvoz starých pryžovek na skládku          "1 1,000

VV Součet 1,000

21 K 9902100100

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 

atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách 

obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku 

za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

t 2,075 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 

2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 

cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

VV "Svoz výzisku vyzískaného drobného materiálu nebo šrotu  do nejbližší ŽST "

VV "LIS  "0,644+0,224+0,234+0,294+0,319 1,715

VV Fe6_13*0,00009 0,360

VV Svoz_drobas_13 Součet 2,075

22 K 9902200100

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 

stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 

silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 

na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 

prostředku.

t 104,084 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 

2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 

cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

VV KolPřeprava13 "                     Svoz výzisku do nejbližší ŽST" 104,084
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 9902200300

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 

stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 

silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 

na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 

prostředku.

t 104,084 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 

2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 

cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

P
Poznámka k položce: 

Doprava kolejnic ze svařovny nebo TO na místo vložení

VV Pasy13*0,04939 104,084

VV KolPřeprava13 Součet 104,084

24 K 9902900100

Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu 

v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z 

meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

t 2,075 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro 

nakládání z meziskládky. 

2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

VV Svoz_drobas_13 2,075

VV Součet 2,075

25 K 9902900200

Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání 

materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro 

nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

t 312,252 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro 

nakládání z meziskládky. 

2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

P
Poznámka k položce: 

Složení z vozů po příjezdu ze železárny a naložení před dopravou na místo vložení

VV
KolPřeprava13*3   "         a) Složení kolejnic zadavatele z oběhových vozů,  b) naložení hotových pasů,  c) naložení 

vyzískaných kolejnic"
312,252

VV Součet 312,252

26 K 9909000400

Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení 

stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v 

cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na 

množství a druh ukládaného odpadu.

t 1,489 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 

2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s 

ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.

VV Pryzovky_S49_13*0,00018 1,489

VV Součet 1,489
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 824 22 CC-CZ:
Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 70994234

SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Horák Jiří, 602155923, horak@spravazeleznic.cz DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

O1 - TO Bílina

Č14 - 2.TK Úpořiny -  Řehlovice

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Ing.Horák Jiří, 

602155923, 

horak@spravazelezn

ic.cz

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

OST - Ostatní 0,00

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

O1 - TO Bílina

Č14 - 2.TK Úpořiny -  Řehlovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Ing.Horák Jiří, 

602155923, 

horak@spravazelezn

ic.cz

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

1 K 5907010035

Výměna LISŮ tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, 

výměnu LISU, montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních 

styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž nebo montáž styků.

m 17,600 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, 

zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

VV "km  7,805 , 49 E1, R350, 4x Ø 23 mm, "3,4*1 3,400

VV "km  7,805 , 49 E1, R260 , 4x Ø 23 mm, "7*1 7,000

VV "km  10,249 , 49 E1, R350, 4x Ø 23 mm, "3,6*2 7,200

VV Výměna_LIS_14 Součet 17,600

2 K 5907025466

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, 

montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků 

a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž nebo montáž styků.

m 1 031,400 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu 

dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

VV "Lp km " (7,945-7,671)*1000 274,000

VV "Lp + Pp km " (10,506-10,122)*2000 768,000

VV Mezisoučet 1 042,000

VV "km  7,805 , 49 E1, R350, 4x O 23 mm, "-3,4*1 -3,400

VV "km  10,249 , 49 E1, R350, 4x O 23 mm, "-3,6*2 -7,200

VV Mezisoučet -10,600

VV Pasy14 Součet 1 031,400

3 K 5907050020
Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.
kus 12,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

4 K 5907050120
Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.
kus 172,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.

Č14 - 2.TK Úpořiny -  Řehlovice

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

O1 - TO Bílina
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Rozřezání kolejnic při výměně a do šrotu na délku do 6 m             "  Pasy14/6+0,100" řezů" 172,000

VV Součet 172,000

5 K 5908052010

Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

upevňovadel, výměnu součásti, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 492,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

VV 6*0,050*1640 492,000

VV Součet 492,000

6 K 5910021120

Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 

směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření 

geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a 

demontáž styku.

svar 19,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání 

kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

VV "2. TK Úpořiny - Řehlovice"

VV "Lp km " (7,945-7,671)*1000/120+1,717 4,000

VV "Lp + Pp km " (10,506-10,122)*2000/120+1,6 8,000

VV Mezisoučet 12,000

VV "km  7,805 , 49 E1, R350, 4x O 23 mm, "2 2,000

VV "km  10,249 , 49 E1, R350, 4x O 23 mm, "2 2,000

VV Mezisoučet 4,000

VV "Rozřez neměněného pasu pro úpravu UT   "3 3,000

VV Mezisoučet 3,000

VV Součet 19,000

7 K 5910030310
Příplatek za směrové vyrovnání kolejnic v obloucích o poloměru 300 m a menším. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na použití přípravku pro směrové vyrovnání kolejnic.
svar 8,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na použití přípravku pro směrové vyrovnání kolejnic.

VV "Lp + Pp km " (10,506-10,122)*2000/120+1,6-2 "krajní, R=283" 6,000

VV Mezisoučet 6,000

VV "km  10,249 , 49 E1, R350, 4x O 23 mm, "2 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV Součet 8,000

8 K 5910035030

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování 

potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel 

a kolejnicových spojek.

svar 8,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení 

kolejnicového pásu. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.

VV "Lp + Pp km " ((7,945-7,671)/0,240+0,8585)*2 4,000

VV "Lp + Pp km " ((10,506-10,122)/0,240+0,4)*2 4,000

VV UT_svar_14 Součet 8,000

9 K 5910040215

Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním 

kluzných podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné 

prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na demontáž kolejnicových spojek.

m 1 716,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení 

dokumentace. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.

VV "2. TK Úpořiny - Řehlovice"

VV "Lp+ Pp km " (7,945-7,671)*2000+4*50 748,000

VV "Lp + Pp km " (10,506-10,122)*2000+4*50 968,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV BK_14 Součet 1 716,000

10 K 7497351560 Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech kus 24,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

VV 8+16 24,000

VV Ukolejnění_14 Součet 24,000

11 K 7497371630
Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v 

kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami
kus 24,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

VV Ukolejnění_14 24,000

VV Součet 24,000

12 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus 2 812,000 0,00

VV "km  7,621-7,995     "1226 1 226,000

VV "km  9,972-10,556    "1586 1 586,000

VV Pryzovky_S49_14 Součet 2 812,000

13 M 5957137000 Lepený izolovaný styk tv. S49 z kolejnic vyšší jakosti délky 3,40 m kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

VV "km  7,805 , 49 E1, R350, 4x O 23 mm, "1 1,000

VV Součet 1,000

14 M 5957137010 Lepený izolovaný styk tv. S49 z kolejnic vyšší jakosti délky 3,60 m kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

VV "km  10,249 , 49 E1, R350, 4x O 23 mm, "2 2,000

VV Součet 2,000

15 M 5957134087R2 Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 7,00 m kus 1,000 0,00

VV "km  7,805 , 49 E1, R260 , 4x O 23 mm, "1 1,000

VV Součet 1,000

16 M 5957107015 NEOCEŇOVAT! Kolejnicové pásy R350HT tv.49 E1 délky 120 metrů kus 8,595 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

P
Poznámka k položce: 

NEOCEŇOVAT! Materiál dodá zadavatel ze svých zásob

VV "1.TK Úpořiny - Řehlovice        "Pasy14/120 8,595

VV Součet 8,595

17 M 5958134040 Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus 1 250,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

VV "km  7,621-7,995     "500 500,000

VV "km  9,972-10,556    "750 750,000

VV Fe6_14 Součet 1 250,000

D OST Ostatní 0,00

18 K 9901000400

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, 

písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 40 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 

kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo 

určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 

prostředku.

kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 

2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 

cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

VV "Odvoz starých pryžovek na skládku          "1 1,000

VV Součet 1,000

19 K 9902100100

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 

atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách 

obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku 

za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

t 1,171 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 

2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 

cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

VV "Svoz výzisku vyzískaného drobného materiálu nebo šrotu  do nejbližší ŽST "

VV "LIS  "0,215+0,449+0,394 1,058

VV Fe6_14*0,00009 0,113

VV Svoz_drobas_14 Součet 1,171
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 9902200100

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 

stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 

silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 

na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 

prostředku.

t 50,941 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 

2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 

cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

VV KolPřeprava14 "                     Svoz výzisku do nejbližší ŽST" 50,941

21 K 9902200200

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 

stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 

silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 

na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 

prostředku.

t 50,941 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 

2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 

cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

P
Poznámka k položce: 

Doprava kolejnic ze svařovny nebo TO na místo vložení

VV Pasy14*0,04939 50,941

VV KolPřeprava14 Součet 50,941

22 K 9902900100

Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu 

v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z 

meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

t 1,171 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro 

nakládání z meziskládky. 

2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

VV Svoz_drobas_14 1,171

VV Součet 1,171

23 K 9902900200

Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání 

materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro 

nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

t 152,823 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro 

nakládání z meziskládky. 

2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

P
Poznámka k položce: 

Složení z vozů po příjezdu ze železárny a naložení před dopravou na místo vložení

VV
KolPřeprava14*3   "         a) Složení kolejnic zadavatele z oběhových vozů,  b) naložení hotových pasů,  c) naložení 

vyzískaných kolejnic"
152,823

VV Součet 152,823

24 K 9909000400

Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení 

stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v 

cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na 

množství a druh ukládaného odpadu.

t 0,506 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 

2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s 

ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.

VV Pryzovky_S49_14*0,00018 0,506

VV Součet 0,506
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 824 22 CC-CZ:
Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 70994234

SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Horák Jiří, 602155923, horak@spravazeleznic.cz DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

O1 - TO Bílina

Č15 - 1.TK Ohníč - Světec

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Ing.Horák Jiří, 

602155923, 

horak@spravazelezn

ic.cz

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

5 - Komunikace pozemní 0,00

OST - Ostatní 0,00

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

O1 - TO Bílina

Č15 - 1.TK Ohníč - Světec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Ing.Horák Jiří, 

602155923, 

horak@spravazelezn

ic.cz

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

1 K 5905105030

Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění 

kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.

m3 29,412 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně 

nakladačem. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.

VV Štěrk_BII_15/1,7 29,412

VV Součet 29,412

2 K 5905110010
Snížení KL pod patou kolejnice v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod 

patou kolejnice ručně vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.
km 3,930 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patou kolejnice ručně vidlemi. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.

VV GPK_15*2 3,930

VV Součet 3,930

3 K 5907025393

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kroužků a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, 

montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků 

a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž nebo montáž styků.

m 412,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu 

dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

VV "Pp km " (20,361-19,949)*1000 412,000

VV Pasy_žebro_15 Součet 412,000

4 K 5907025016

Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu 

dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

m 136,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu 

dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

Č15 - 1.TK Ohníč - Světec

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

O1 - TO Bílina

Strana 30 z 136



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Pp km " (21,534-21,460)*1000 74,000

VV "Pp km " (21,130-21,068)*1000 62,000

VV Pasy_Skl_15 Součet 136,000

5 K 5907025536R1

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou vnějších vodicích vložek, tvar S49, 49E1. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, 

montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků 

a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž nebo montáž styků.

m 330,000 0,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu 

dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

VV "Mění se pouze vymačkané vnější vodící vložky "

VV "Pp km " (21,460-21,130)*1000 330,000

VV Pasy_Skl_VV_15 Součet 330,000

6 K 5907050020
Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.
kus 6,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

7 K 5907050120
Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.
kus 124,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.

VV "Rozřezání kolejnic při výměně a do šrotu na délku do 6 m             "

VV   Pasy_žebro_15/6+0,333" řezů" 69,000

VV Pasy_Skl_VV_15/6" řezů" 55,000

VV Součet 124,000

8 K 5909032020

Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy s 

přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle 

ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.

km 1,965 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy s přesným 

zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a 

předání tištěných výstupů objednateli. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.

VV "do APK "

VV "km "21,765-19,800 1,965

VV GPK_15 Součet 1,965

9 K 5909050020
Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na stabilizaci v 

režimu s řízeným (konstantním) poklesem včetně měření a předání tištěných výstupů.
km 1,965 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na stabilizaci v režimu s řízeným (konstantním) poklesem včetně měření a předání tištěných výstupů.

VV GPK_15 1,965

VV Součet 1,965

10 K 5910021120

Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 

směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření 

geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a 

demontáž styku.

svar 13,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání 

kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

VV "1. TK Ohníč - Světec"

VV "Pp km " Pasy_žebro_15/120+1,567 5,000

VV "Rozřez neměněného pasu pro úpravu UT   "2 2,000

VV Mezisoučet 7,000

VV "Pp km "Pasy_Skl_VV_15/120+1,25 4,000

VV "Rozřez neměněného pasu pro úpravu UT   "2 2,000

VV Mezisoučet 6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 13,000

11 K 5910035030

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování 

potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel 

a kolejnicových spojek.

svar 4,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení 

kolejnicového pásu. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.

VV "Pp     "2+2 4,000

VV UT_svar_15 Součet 4,000

12 K 5910040215

Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním 

kluzných podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné 

prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na demontáž kolejnicových spojek.

m 1 078,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení 

dokumentace. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.

VV "Pp        "Pasy_žebro_15+2*50 512,000

VV "Lp+Pp        "(Pasy_Skl_15+Pasy_Skl_VV_15)+2*50 566,000

VV BK_15 Součet 1 078,000

13 K 7497351560 Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech kus 32,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

VV 12+20 32,000

VV Ukolejnění_13 Součet 32,000

14 K 7497371630
Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v 

kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami
kus 32,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

VV Ukolejnění_13 32,000

VV Součet 32,000

15 M 5955101005 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII t 50,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

VV "Štěrk BII ( předpoklad Měrunice )            "

VV "km 19,800-20,720    "50 50,000

VV "km 21,765-20,71      "0 0,000

VV Štěrk_BII_15 Součet 50,000

16 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 kus 943,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

VV "Lp+Pp km  "(19,899-20,411)*-1840+0,920 943,000

VV Pryzovky_S49_15 Součet 943,000

17 M 5958158025 Podložka pryžová pod patu kolejnice WS7 149x152x7 (Vossloh) kus 100,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

VV "Pozn. Předpokládá se v celém úseku SVK km 21,068-21,534 výměna vadných podložek WS7    "100 100,000

VV Podložka_WS7_15 Součet 100,000

18 M 5958155000 Úhlové vodicí vložky Wfp 14K 600 základní 12 kus 551,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

VV Pasy_Skl_VV_15*1,667+0,890 551,000

VV Vložka_Wfp_14k_15 Součet 551,000

19 M 5957107015 Kolejnicové pásy R350HT tv.49 E1 délky 120 metrů kus 7,317 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

P
Poznámka k položce: 

NEOCEŇOVAT! Materiál dodá zadavatel ze svých zásob

VV "1.TK Ohníč - Světec      "(Pasy_Skl_15+Pasy_Skl_VV_15+Pasy_žebro_15)/120 7,317

VV Součet 7,317

20 M 5958134040 Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus 1 000,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

VV "km  19,899-20,411   "1000 1 000,000

VV Fe6_15 Součet 1 000,000

D OST Ostatní 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 9901000400

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, 

písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 40 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 

kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo 

určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 

prostředku.

kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 

2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 

cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

VV "Odvoz starých pryžovek na skládku          "1 1,000

VV Součet 1,000

22 K 9902100100

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 

atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách 

obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku 

za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

t 0,090 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 

2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 

cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

VV "Svoz výzisku vyzískaného drobného materiálu nebo šrotu  do nejbližší ŽST "

VV Fe6_15*0,00009 0,090

VV Svoz_drobas_15 Součet 0,090

23 K 9902100200

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 

atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách 

obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku 

za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

t 50,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 

2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 

cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

VV Štěrk_BII_15 50,000

VV Součet 50,000

24 K 9902200100

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 

stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 

silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 

na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 

prostředku.

t 43,364 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 

2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 

cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

VV KolPřeprava15 "                     Svoz výzisku do nejbližší ŽST" 43,364

25 K 9902200200

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 

stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 

silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 

na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 

prostředku.

t 43,364 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 

2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 

cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

P
Poznámka k položce: 

Doprava kolejnic ze svařovny nebo TO na místo vložení

VV (Pasy_Skl_15+Pasy_Skl_VV_15+Pasy_žebro_15)*0,04939 43,364

VV KolPřeprava15 Součet 43,364

26 K 9902900100

Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu 

v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z 

meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

t 0,090 0,00 Sborník UOŽI 01 2023
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro 

nakládání z meziskládky. 

2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

VV Svoz_drobas_15 0,090

VV Součet 0,090

27 K 9902900200

Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání 

materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro 

nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

t 130,092 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro 

nakládání z meziskládky. 

2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

P
Poznámka k položce: 

Složení z vozů po příjezdu ze železárny a naložení před dopravou na místo vložení

VV
KolPřeprava15*3   "         a) Složení kolejnic zadavatele z oběhových vozů,  b) naložení hotových pasů,  c) naložení 

vyzískaných kolejnic"
130,092

VV Součet 130,092

28 K 9909000400

Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení 

stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v 

cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na 

množství a druh ukládaného odpadu.

t 0,279 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 

2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s 

ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.

VV Pryzovky_S49_15*0,00018 0,170

VV Podložka_WS7_15*0,00015 0,015

VV Vložka_Wfp_14k_15*0,00017 0,094

VV Součet 0,279
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 824 22 CC-CZ:
Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 70994234

SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Horák Jiří, 602155923, horak@spravazeleznic.cz DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

O1 - TO Bílina

Č16 - 1.TK Světec - Bílina

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Ing.Horák Jiří, 

602155923, 

horak@spravazelezn

ic.cz

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

OST - Ostatní 0,00

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

O1 - TO Bílina

Č16 - 1.TK Světec - Bílina
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Ing.Horák Jiří, 

602155923, 

horak@spravazelezn

ic.cz

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

1 K 5907025466

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, 

montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků 

a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž nebo montáž styků.

m 70,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu 

dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

VV "1. TK Světec - Bílina"

VV "Pp km " (23,961-23,891)*1000" 70,000

VV Pasy16 Součet 70,000

2 K 5907050020
Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.
kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

3 K 5907050120
Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.
kus 13,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.

VV "Rozřezání kolejnic při výměně a do šrotu na délku do 6 m             "  Pasy16/6+0,333" řezů" 12,000

VV "Lp - úprava ÚT                                                                                                     "1 1,000

VV Součet 13,000

4 K 5910021120

Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 

směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření 

geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a 

demontáž styku.

svar 3,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání 

kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

VV "Lp       "1 1,000

VV "Pp      "2 2,000

VV Součet 3,000

Č16 - 1.TK Světec - Bílina

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

O1 - TO Bílina
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 5910030310
Příplatek za směrové vyrovnání kolejnic v obloucích o poloměru 300 m a menším. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na použití přípravku pro směrové vyrovnání kolejnic.
svar 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na použití přípravku pro směrové vyrovnání kolejnic.

VV "PP km 23,961 R=300           "1 1,000

VV Součet 1,000

6 K 5910035030

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování 

potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel 

a kolejnicových spojek.

svar 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení 

kolejnicového pásu. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.

VV "Lp+Pp       "2*1 2,000

VV Součet 2,000

7 K 5910040215

Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním 

kluzných podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné 

prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na demontáž kolejnicových spojek.

m 270,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení 

dokumentace. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.

VV "Pp     "Pasy16+2*50 170,000

VV "Lp              "2*50 100,000

VV BK_16 Součet 270,000

8 K 7497351560 Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech kus 4,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

VV Ukolejnění12 4 4,000

VV Součet 4,000

9 K 7497371630
Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v 

kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami
kus 4,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

VV Ukolejnění12 4,000

10 M 5957107015 NEOCEŇOVAT! Kolejnicové pásy R350HT tv.49 E1 délky 120 metrů kus 0,583 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

P
Poznámka k položce: 

NEOCEŇOVAT! Materiál dodá zadavatel ze svých zásob

VV "1.TK Trmice - Řehlovice        "Pasy16/120 0,583

VV Součet 0,583

D OST Ostatní 0,00

11 K 9902200100

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 

stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 

silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 

na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 

prostředku.

t 3,457 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 

2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 

cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

VV KolPřeprava16 "                     Svoz výzisku do nejbližší ŽST" 3,457

12 K 9902200200

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 

stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 

silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 

na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 

prostředku.

t 3,457 0,00 Sborník UOŽI 01 2023
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 

2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 

cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

P
Poznámka k položce: 

Doprava kolejnic ze svařovny nebo TO na místo vložení

VV " Doprava kolejnice délky 120 m ze ŽST Oldřichov                  "Pasy16*0,04939 3,457

VV KolPřeprava16 Součet 3,457

13 K 9902900200

Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání 

materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro 

nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

t 10,371 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro 

nakládání z meziskládky. 

2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

P
Poznámka k položce: 

Složení z vozů po příjezdu ze železárny a naložení před dopravou na místo vložení

VV
KolPřeprava16*3   "         a) Složení kolejnic zadavatele z oběhových vozů,  b) naložení pasů,  c) naložení vyzískaných 

kolejnic"
10,371

VV Součet 10,371
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 824 22 CC-CZ:
Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 70994234

SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Horák Jiří, 602155923, horak@spravazeleznic.cz DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

O1 - TO Bílina

Č171 - P2077 km 1,526 v 2. TK Trmice - Řehlovice

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Ing.Horák Jiří, 

602155923, 

horak@spravazelezn

ic.cz

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

D1 - P2077   km 1,526   v   2. TK Trmice - Řehlovice 0,00

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

O1 - TO Bílina

Č171 - P2077 km 1,526 v 2. TK Trmice - Řehlovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Ing.Horák Jiří, 

602155923, 

horak@spravazelezn

ic.cz

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 P2077   km 1,526   v   2. TK Trmice - Řehlovice 0,00

1 K 5908050007R1

Výměna upevnění podkladnicového komplety současně s výměnou kolejnicových pasů. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení 

výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.

úl.pl. 44,000 0,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.

P
Poznámka k položce: 

pryžovky dodávané ke kolejnicím v rámci výměny kolejnicových pasů

2 K 5913140020
Demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní část. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.
m 10,800 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.

P
Poznámka k položce: 

demontáž 9x UNIS vnitřně přejezdu

3 K 5913145020
Montáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní část. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.
m 10,800 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

P
Poznámka k položce: 

montáž 9x UNIS vnitřně přejezdu

4 K 5913235030
Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 30 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

provedení úkolu.
m 22,300 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na provedení úkolu.

P
Poznámka k položce: 

10,2 L + 12,1 P

5 K 5913240030
Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 30 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na odtěžení nebo frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek.
m2 19,380 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek.

P
Poznámka k položce: 

odstranění AB komunikace s odvozem na recyklační základnu

Č171 - P2077 km 1,526 v 2. TK Trmice - Řehlovice

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

O1 - TO Bílina
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 5913250020

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké - podkladní, ložní a obrusná vrstva 

tloušťky do 25 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení netuhé vozovky podle VL s 

živičným podkladem ze stmelených vrstev podle vzorového listu Ž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu.

m2 19,380 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení netuhé vozovky podle VL s živičným podkladem ze stmelených vrstev podle vzorového listu Ž. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

P
Poznámka k položce: 

1,8 m L + 1,5 m P

7 M 5958125010 Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6) kus 88,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

8 M 5963146010 Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva t 7,268 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

P
Poznámka k položce: 

15 cm

9 M 5963146000 Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva t 2,423 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

P
Poznámka k položce: 

5 cm

10 K 9902100200

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 

atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách 

obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku 

za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

t 19,382 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 

2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 

cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

VV "dovoz AB směsi na stavbu                                              "9,691 9,691

VV "odvoz vyzískané AB komunikace na recyklaci         "9,691 9,691

VV Součet 19,382

11 K 9909000600

Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton) Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální 

rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale 

také na množství a druh ukládaného odpadu.

t 9,691 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 

2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s 

ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.

P
Poznámka k položce: 

uložení vyzískané AB komunikace na skládku
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 824 22 CC-CZ:
Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 70994234

SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Horák Jiří, 602155923, horak@spravazeleznic.cz DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

O2 - TO Most

Č21 - 1.TK Bílina - České Zlatníky

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Ing.Horák Jiří, 

602155923, 

horak@spravazelezn

ic.cz

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

OST - Ostatní 0,00

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

O2 - TO Most

Č21 - 1.TK Bílina - České Zlatníky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Ing.Horák Jiří, 

602155923, 

horak@spravazelezn

ic.cz

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

1 K 5907025391

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a 

součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 

prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 

zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

m 570,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu 

dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

VV "Pp km " (39,76-39,52)*1000 240,000

VV "Pp km " (36,315-35,985)*1000 330,000

VV Pasy21 Součet 570,000

2 K 5907050020
Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.
kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

3 K 5907050120
Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.
kus 95,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.

VV "Rozřezání kolejnic při výměně a do šrotu na délku do 6 m             "  Pasy21/6" řezů" 95,000

VV Součet 95,000

4 K 5910021120

Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 

směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření 

geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a 

demontáž styku.

svar 7,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání 

kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

VV "Pp km " (39,76-39,52)*1000/120+1 3,000

VV "Pp km " (36,315-35,985)*1000/120+1,25 4,000

VV Svar_S49_ATZP_21 Součet 7,000

Č21 - 1.TK Bílina - České Zlatníky

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

O2 - TO Most
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 5910035030

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování 

potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel 

a kolejnicových spojek.

svar 5,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení 

kolejnicového pásu. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.

VV Svar_S49_ATZP_21-2 5,000

VV Součet 5,000

6 K 5910040215

Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním 

kluzných podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné 

prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na demontáž kolejnicových spojek.

m 670,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení 

dokumentace. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.

VV Pasy21+2*50 670,000

VV BK_21 Součet 670,000

7 M 5957107015 NEOCEŇOVAT! Kolejnicové pásy R350HT tv.49 E1 délky 120 metrů kus 4,750 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

P
Poznámka k položce: 

NEOCEŇOVAT! Materiál dodá zadavatel ze svých zásob

VV Pasy21/120 4,750

VV Součet 4,750

8 M 5958128010 Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) kus 1 360,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

VV 680*2 1 360,000

VV ŽS4_21 Součet 1 360,000

9 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 kus 680,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

VV 680 680,000

VV Pryžovka_S49_21 Součet 680,000

D OST Ostatní 0,00

10 K 9902100100

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 

atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách 

obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku 

za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

t 1,673 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 

2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 

cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

VV "Svoz výzisku vyzískaného drobného materiálu nebo šrotu  do nejbližší ŽST "

VV "ŽS4  "0,00123*ŽS4_21 1,673

VV Svoz_drobas_21 Součet 1,673

11 K 9902200100

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 

stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 

silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 

na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 

prostředku.

t 28,152 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 

2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 

cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

VV KolPřeprava21 "                     Svoz výzisku do ŽST Most" 28,152
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 9901000400

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, 

písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 40 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 

kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo 

určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 

prostředku.

kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 

2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 

cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

VV "Odvoz starých pryžovek na skládku          "1 1,000

VV Součet 1,000

13 K 9902200200

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 

stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 

silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 

na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 

prostředku.

t 28,152 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 

2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 

cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

P
Poznámka k položce: 

Doprava kolejnic ze svařovny nebo TO na místo vložení

VV Pasy21*0,04939 28,152

VV KolPřeprava21 Součet 28,152

14 K 9902900100

Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu 

v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z 

meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

t 1,673 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro 

nakládání z meziskládky. 

2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

VV Svoz_drobas_21 1,673

VV Součet 1,673

15 K 9902900200

Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání 

materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro 

nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

t 84,456 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro 

nakládání z meziskládky. 

2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

P
Poznámka k položce: 

Složení z vozů po příjezdu ze železárny a naložení před dopravou na místo vložení

VV
KolPřeprava21*3   "         a) Složení kolejnic zadavatele z oběhových vozů,  b) naložení hotových pasů,  c) naložení 

vyzískaných kolejnic"
84,456

VV Součet 84,456

16 K 9909000400

Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení 

stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v 

cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na 

množství a druh ukládaného odpadu.

t 0,122 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 

2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s 

ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.

VV 0,00018*Pryžovka_S49_21 0,122

VV Součet 0,122
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 824 22 3 CC-CZ:
Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 70994234

SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Horák Jiří, 602155923, horak@spravazeleznic.cz DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

O2 - TO Most

Č22 - 0.TK Bílina - České Zlazníky

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Ing.Horák Jiří, 

602155923, 

horak@spravazelezn

ic.cz

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

OST - Ostatní 0,00

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

O2 - TO Most

Č22 - 0.TK Bílina - České Zlazníky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Ing.Horák Jiří, 

602155923, 

horak@spravazelezn

ic.cz

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

1 K 5907020466

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, 

úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí 

mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž 

styků.

m 360,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních 

spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

VV "Pp km " (36,204-35,964)*1000 240,000

VV "Pp km " (36,340-36,220)*1000 120,000

VV Pasy21 Součet 360,000

2 K 5907050120
Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.
kus 66,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.

VV "Rozřezání kolejnic při výměně a do šrotu na délku do 6 m             "  Pasy21/6+6" řezů" 66,000

VV Součet 66,000

3 K 5910021120

Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 

směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření 

geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a 

demontáž styku.

svar 4,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání 

kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

VV "Pp km " (36,315-35,985)*1000/120+1,25 4,000

VV Svar_S49_ATZP_21 Součet 4,000

4 K 5910035030

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování 

potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel 

a kolejnicových spojek.

svar 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

Č22 - 0.TK Bílina - České Zlazníky

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

O2 - TO Most
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení 

kolejnicového pásu. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.

VV Svar_S49_ATZP_21-2 2,000

VV Součet 2,000

5 K 5910040215

Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním 

kluzných podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné 

prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na demontáž kolejnicových spojek.

m 460,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení 

dokumentace. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.

VV Pasy21+2*50 460,000

VV BK_21 Součet 460,000

6 M 5957107015 NEOCEŇOVAT! Kolejnicové pásy R350HT tv.49 E1 délky 120 metrů kus 3,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

P
Poznámka k položce: 

NEOCEŇOVAT! Materiál dodá zadavatel ze svých zásob

VV Pasy21/120 3,000

VV Součet 3,000

7 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 kus 500,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

VV "1. TK Bílina - České Zlatníky            "500 500,000

VV Pryžovka_S49_21 Součet 500,000

D OST Ostatní 0,00

8 K 9901000400

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, 

písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 40 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 

kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo 

určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 

prostředku.

kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 

2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 

cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

VV "Odvoz starých pryžovek na skládku          "1 1,000

VV Součet 1,000

9 K 9902200100

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 

stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 

silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 

na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 

prostředku.

t 17,780 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 

2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 

cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

VV KolPřeprava21 "                     Svoz výzisku do ŽST Most" 17,780

10 K 9902200200

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 

stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 

silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 

na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 

prostředku.

t 17,780 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 

2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 

cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

P
Poznámka k položce: 

Doprava kolejnic ze svařovny nebo TO na místo vložení

VV Pasy21*0,04939 17,780

VV KolPřeprava21 Součet 17,780
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 9902900200

Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání 

materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro 

nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

t 53,340 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro 

nakládání z meziskládky. 

2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

P
Poznámka k položce: 

Složení z vozů po příjezdu ze železárny a naložení před dopravou na místo vložení

VV
KolPřeprava21*3   "         a) Složení kolejnic zadavatele z oběhových vozů,  b) naložení hotových pasů,  c) naložení 

vyzískaných kolejnic"
53,340

VV Součet 53,340

12 K 9909000400

Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení 

stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v 

cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na 

množství a druh ukládaného odpadu.

t 0,090 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 

2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s 

ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.

VV Pryžovka_S49_21*0,00018 0,090

VV Součet 0,090
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 824 22 3 CC-CZ:
Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 70994234

SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Horák Jiří, 602155923, horak@spravazeleznic.cz DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

O2 - TO Most

Č23 - 2.TK Bílina - České Zlatníky

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Ing.Horák Jiří, 

602155923, 

horak@spravazelezn

ic.cz

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

OST - Ostatní 0,00

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

O2 - TO Most

Č23 - 2.TK Bílina - České Zlatníky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Ing.Horák Jiří, 

602155923, 

horak@spravazelezn

ic.cz

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

1 K 5907025466

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, 

montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků 

a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž nebo montáž styků.

m 596,400 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu 

dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

VV "Pp km " (41,330-40,850)*1000 480,000

VV "Lp km " (41,696-41,576)*1000 120,000

VV Mezisoučet 600,000

VV "Lp, km  41,678, 49 E1, R260 s kovanou hlavou, 4x O 23 mm, "-3,6 -3,600

VV Pasy23 Součet 596,400

2 K 5907010035

Výměna LISŮ tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, 

výměnu LISU, montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních 

styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž nebo montáž styků.

m 3,600 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, 

zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

VV LIS36_23*3,6 3,600

VV Součet 3,600

3 K 5907050120
Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.
kus 105,400 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.

VV "Rozřezání kolejnic při výměně a do šrotu na délku do 6 m             "  Pasy23/6+6" řezů" 105,400

VV Součet 105,400

4 K 5908052010

Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

upevňovadel, výměnu součásti, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 333,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

Č23 - 2.TK Bílina - České Zlatníky

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

O2 - TO Most
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV výběhy BK Lp 100m + Pp 100m

VV 200/0,6=333,333

VV 333 333,000

VV Součet 333,000

5 K 5910021120

Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 

směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření 

geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a 

demontáž styku.

svar 12,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání 

kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

VV Pasy23/120+2+1,030 8,000

VV "Lp po úpínacích teplotách "3+1 4,000

VV Svar_S49_ATZP_23 Součet 12,000

6 K 5910035030

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování 

potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel 

a kolejnicových spojek.

svar 3,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení 

kolejnicového pásu. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.

VV Svar_S49_ATZP_23-2-7 3,000

VV Součet 3,000

7 K 5910040215

Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním 

kluzných podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné 

prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na demontáž kolejnicových spojek.

m 800,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení 

dokumentace. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.

VV "Pp km " ((41,330-40,850)*1000)+(50+50) 580,000

VV "Lp km " ((41,696-41,576)*1000)+(50+50) 220,000

VV Součet 800,000

8 M 5957137010 Lepený izolovaný styk tv. S49 z kolejnic vyšší jakosti délky 3,60 m kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

VV "Lp, km  41,678, 49 E1, R260 s kovanou hlavou, 4x O 23 mm, "1 1,000

VV LIS36_23 Součet 1,000

9 M 5958128010 Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) kus 100,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

VV "Na jednotlivou výměnu   "100 100,000

VV ŽS4_23 Součet 100,000

10 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 kus 1 333,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

VV výběhy

VV 333 333,000

VV SVK

VV "Pp km " ((41,330-40,850)*1000)/0,6 800,000

VV "Lp km " ((41,696-41,576)*1000)/0,6 200,000

VV Součet 1 333,000

11 M 5957201010 NEOCEŇOVAT! Kolejnice užité tv. S49 m 596,400 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

P
Poznámka k položce: 

NEOCEŇOVAT! Materiál dodá zadavatel ze svých zásob

VV "Pp km " Pasy23 596,400

VV Součet 596,400

12 K 7497351560 Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

VV "návěstidlo    "1 1,000

VV Ukolejnění_25 Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 7497371630
Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v 

kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami
kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

VV Ukolejnění_25 1,000

VV Součet 1,000

D OST Ostatní 0,00

14 K 9901000400

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, 

písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 40 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 

kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo 

určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 

prostředku.

kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 

2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 

cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

VV "Odvoz starých pryžovek na skládku          "1 1,000

VV Součet 1,000

15 K 9902100100

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 

atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách 

obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku 

za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

t 0,123 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 

2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 

cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

VV "Svoz výzisku vyzískaného drobného materiálu nebo šrotu  do nejbližší ŽST "

VV "ŽS4  "0,00123*ŽS4_23 0,123

VV Svoz_drobas_23 Součet 0,123

16 K 9902200100

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 

stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 

silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 

na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 

prostředku.

t 29,456 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 

2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 

cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

VV KolPřeprava23 "                     Svoz výzisku do ŽST Most" 29,456

17 K 9902200200

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 

stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 

silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 

na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 

prostředku.

t 29,456 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 

2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 

cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

P
Poznámka k položce: 

Doprava kolejnic ze svařovny nebo TO na místo vložení

VV Pasy23*0,04939 29,456

VV KolPřeprava23 Součet 29,456

18 K 9902900100

Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu 

v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z 

meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

t 0,123 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro 

nakládání z meziskládky. 

2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

VV Svoz_drobas_23 0,123
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 0,123

19 K 9902900200

Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání 

materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro 

nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

t 88,368 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro 

nakládání z meziskládky. 

2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

P
Poznámka k položce: 

Složení z vozů po příjezdu ze železárny a naložení před dopravou na místo vložení

VV
KolPřeprava23*3   "         a) Složení kolejnic zadavatele z oběhových vozů,  b) naložení hotových pasů,  c) naložení 

vyzískaných kolejnic"
88,368

VV Součet 88,368

20 K 9909000400

Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení 

stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v 

cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na 

množství a druh ukládaného odpadu.

t 0,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 

2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s 

ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.

VV Pryžovka_S49_23*0,00018 0,000

VV Součet 0,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 824 22 3 CC-CZ:
Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 70994234

SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Horák Jiří, 602155923, horak@spravazeleznic.cz DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

O2 - TO Most

Č24 - 2.SK České Zlatníky

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Ing.Horák Jiří, 

602155923, 

horak@spravazelezn

ic.cz

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

OST - Ostatní 0,00

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

O2 - TO Most

Č24 - 2.SK České Zlatníky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Ing.Horák Jiří, 

602155923, 

horak@spravazelezn

ic.cz

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

1 K 5907010035

Výměna LISŮ tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, 

výměnu LISU, montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních 

styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž nebo montáž styků.

m 3,600 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, 

zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

VV LIS36_24*3,6 3,600

VV Součet 3,600

2 K 5907025466

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, 

montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků 

a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž nebo montáž styků.

m 286,400 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu 

dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

VV "Lp km "(42,160-41,870)*1000 " stávající LIS 41,868 se nemění" 290,000

VV "Pp, km  42,148, 49 E1, R260 s kovanou hlavou, 4x O 23 mm, "-3,6 -3,600

VV Pasy24 Součet 286,400

3 K 5907050120
Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.
kus 54,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.

VV "Rozřezání kolejnic při výměně a do šrotu na délku do 6 m             "  Pasy24/6+6,267" řezů" 54,000

VV Součet 54,000

4 K 5910021120

Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 

směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření 

geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a 

demontáž styku.

svar 6,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

Č24 - 2.SK České Zlatníky

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

O2 - TO Most
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání 

kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

VV Pasy24/120+2,613 5,000

VV "Lp po úpínacích teplotách "1 1,000

VV Svar_S49_ATZP_23 Součet 6,000

5 K 5910035030

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování 

potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel 

a kolejnicových spojek.

svar 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení 

kolejnicového pásu. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.

VV "Lp+Pp           "1+1 2,000

VV Součet 2,000

6 K 5910040215

Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním 

kluzných podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné 

prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na demontáž kolejnicových spojek.

m 672,800 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení 

dokumentace. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.

VV "Lp+Pp       "(Pasy24+50)*2 672,800

VV BK_24 Součet 672,800

7 M 5957201010 NEOCEŇOVAT! Kolejnice užité tv. S49 m 286,400 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

P
Poznámka k položce: 

NEOCEŇOVAT! Materiál dodá zadavatel ze svých zásob

VV Pasy24 286,400

VV Součet 286,400

8 M 5957134010 Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,60 m kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

VV "Pp, km  42,148, 49 E1, R260 s kovanou hlavou, 4x O 23 mm, "1 1,000

VV LIS36_24 Součet 1,000

9 M 5958128010 Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) kus 20,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

VV "Na jednotlivou výměnu   "20 20,000

VV ŽS4_24 Součet 20,000

10 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 kus 921,938 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

VV (BK_24-2*060)*1,667+0,42 921,938

VV Pryžovka_S49_23 Součet 921,938

D OST Ostatní 0,00

11 K 9901000400

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, 

písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 40 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 

kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo 

určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 

prostředku.

kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 

2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 

cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

VV "Odvoz starých pryžovek na skládku          "1 1,000

VV Součet 1,000

12 K 9902100100

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 

atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách 

obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku 

za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

t 0,025 0,00 Sborník UOŽI 01 2023
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 

2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 

cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

VV "Svoz výzisku vyzískaného drobného materiálu nebo šrotu  do nejbližší ŽST "

VV "ŽS4 " 0,00123*ŽS4_24 0,025

VV Svoz_drobas_24 Součet 0,025

13 K 9902200100

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 

stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 

silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 

na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 

prostředku.

t 14,145 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 

2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 

cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

VV KolPřeprava23 "                     Svoz výzisku do ŽST Most" 14,145

14 K 9902200200

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 

stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 

silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 

na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 

prostředku.

t 14,145 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 

2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 

cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

P
Poznámka k položce: 

Doprava kolejnic ze svařovny nebo TO na místo vložení

VV Pasy24*0,04939 14,145

VV KolPřeprava23 Součet 14,145

15 K 9902900100

Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu 

v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z 

meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

t 0,025 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro 

nakládání z meziskládky. 

2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

VV Svoz_drobas_24 0,025

VV Součet 0,025

16 K 9902900200

Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání 

materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro 

nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

t 42,435 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro 

nakládání z meziskládky. 

2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

P
Poznámka k položce: 

Složení z vozů po příjezdu ze železárny a naložení před dopravou na místo vložení

VV
KolPřeprava23*3   "         a) Složení kolejnic zadavatele z oběhových vozů,  b) naložení hotových pasů,  c) naložení 

vyzískaných kolejnic"
42,435

VV Součet 42,435

17 K 9909000400

Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení 

stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v 

cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na 

množství a druh ukládaného odpadu.

t 0,166 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 

2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s 

ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.

VV Pryžovka_S49_23*0,00018 0,166
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 0,166
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 824 22 CC-CZ:
Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 70994234

SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Horák Jiří, 602155923, horak@spravazeleznic.cz DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

O2 - TO Most

Č25 - Přejezd P1951  km 36,210  Bílina - České Zlatníky, 1.TK

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Ing.Horák Jiří, 

602155923, 

horak@spravazelezn

ic.cz

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

OST - Ostatní 0,00

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

O2 - TO Most

Č25 - Přejezd P1951  km 36,210  Bílina - České Zlatníky, 1.TK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Ing.Horák Jiří, 

602155923, 

horak@spravazelezn

ic.cz

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

1 K 5913025030
Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na demontáž a naložení dílů na dopravní prostředek.
kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení dílů na dopravní prostředek.

2 K 5913065030
Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji náběhového klínu. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.
kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

3 K 5913070020
Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek.
m 6,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek.

VV "UNIS-1             "5*1,2 6,000

VV Součet 6,000

4 K 5913075020
Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.
m 6,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

VV "UNIS-1             "5*1,2 6,000

VV Součet 6,000

5 K 5913235020
Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

provedení úkolu.
m 6,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na provedení úkolu.

VV " Jen u horního kolejnicového pasu     "6,0 6,000

VV Součet 6,000

6 K 5913240020
Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na odtěžení nebo frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek.
m2 5,400 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek.

VV 6*0,9 5,400

Č25 - Přejezd P1951  km 36,210  Bílina - České Zlatníky, 1.TK

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

O2 - TO Most
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV AB_24 Součet 5,400

7 K 5913250020

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké - podkladní, ložní a obrusná vrstva 

tloušťky do 25 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení netuhé vozovky podle VL s 

živičným podkladem ze stmelených vrstev podle vzorového listu Ž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu.

m2 5,400 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení netuhé vozovky podle VL s živičným podkladem ze stmelených vrstev podle vzorového listu Ž. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

VV AB_24 5,400

VV Součet 5,400

8 M 5963146010 Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva t 2,808 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

VV AB_24*0,2*2,6 2,808

VV Součet 2,808

9 M 5963146000 Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva t 0,562 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

VV AB_24*0,04*2,6 0,562

VV Součet 0,562

D OST Ostatní 0,00

10 K 9902100100

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 

atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách 

obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku 

za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

t 3,370 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 

2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 

cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

VV " dovoz nového AB na opravu přejezdu           "AB_24*0,24*2,6 3,370

VV Součet 3,370

11 K 9902100200

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 

atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách 

obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku 

za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

t 3,370 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 

2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 

cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

P

Poznámka k položce: 

odvoz výzisku AB komunikace na skládku 

dovoz nového AB do přejezdu

VV " odvoz vyzískaného AB   k recyklaci na vhodné recyklační místo zhotovitele           "AB_24*0,24*2,6 3,370

VV Součet 3,370

12 K 9909000600

Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton) Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální 

rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale 

také na množství a druh ukládaného odpadu.

t 3,370 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 

2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s 

ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.

P
Poznámka k položce: 

Recyklaci vyzískaného AB zajistí dodavatel

VV "AB  recyklace na vhodném recyklačním mísěo zhotovitele           "AB_24*0,24*2,6 3,370

VV Součet 3,370
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 70994234

SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Horák Jiří, 602155923, horak@spravazeleznic.cz DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

O3 - TO Žatec

Č31 - TK Žatec - Lišany

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Ing.Horák Jiří, 

602155923, 

horak@spravazelezn

ic.cz

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

OST - Ostatní 0,00

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

O3 - TO Žatec

Č31 - TK Žatec - Lišany
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Ing.Horák Jiří, 

602155923, 

horak@spravazelezn

ic.cz

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

1 K 5907015391

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu 

dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a 

ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž 

nebo montáž styků.

m 17,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, 

montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
Poznámka k položce: 

kolejnici na místo stavby dodá TO Žatec

VV "km 208,490 - 208,493 Lp     "3 3,000

VV "km 209,828 - 209,842 Lp    " 14 14,000

VV Součet 17,000

2 K 5907025016

Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu 

dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

m 360,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu 

dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P

Poznámka k položce: 

kolejnice R350HT nová 

stávající komplety ŽS3 budou nahrazeny komplety ŽS4 včetně pryžové podložky

VV "km 204,168 - 204,528 Pp     " 360 360,000

VV Součet 360,000

3 K 5907025391

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a 

součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 

prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 

zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

m 1 033,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

Č31 - TK Žatec - Lišany

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

O3 - TO Žatec
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu 

dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P

Poznámka k položce: 

km 209,608 - 210,090 pravý pas - kolejnice R350HT nová 

km 209,997 - 210,080 levý pas - kolejnicový pas užitý 

stávající komplety ŽS3 budou nahrazeny komplety ŽS4 včetně pryžové podložky

VV "km 208,071 - 208,539 Pp      "468 468,000

VV "km 209,608 - 210,090 Pp      "482 482,000

VV "km 209,997 - 210,080 Lp      " 83 83,000

VV Součet 1 033,000

4 K 5907050020
Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.
kus 8,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.

P
Poznámka k položce: 

úprava délek nově vkládaných kolejnic R350HT ( pro svařování - pouze ojediněle dle potřeby do mezipražcového prostoru )

VV "km 204,168 - 204,528 Pp" 3 3,000

VV "km 209,608 - 210,090 Pp" 5 5,000

VV Součet 8,000

5 K 5907050120
Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.
kus 235,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.

P

Poznámka k položce: 

rozřez před výměnou kolejnic 

rozřez v levém pasu pro úpravu UT BK 

rozřez do šrotu na max.délku 6 m 

VV " Rozřezání po 6 m do šrotu      "(14+360+1033)/6+0,5 235,000

VV Součet 235,000

6 K 5907055020
Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

manipulaci, podložení, označení a provedení vrtu ve stojině kolejnice.
kus 3,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení vrtu ve stojině kolejnice.

P
Poznámka k položce: 

otvory pro propojovací lano v měněných kolejnicích

VV "propojovací lano" 3 3,000

VV Součet 3,000

7 K 5908050010

Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní 

prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.

úl.pl. 1 995,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.

P
Poznámka k položce: 

výměna kompletů ŽS3 - nově vložit komplety ŽS4 včetně pryžové podložky ( úseky s úpravou UT BK navazující na měněné kolejnice )

VV "Výměna mimo SVK"

VV "km 208,071 - 208,539 Lp                    "877 877,000

VV "km 208,208,071 - 208,539 Pp            "2*82 164,000

VV Mezisoučet 1 041,000

VV "km 209,558 - 210,140 Lp             " 790 790,000

VV "km 209,558 - 210,140 Pp            " 164 164,000

VV Mezisoučet 954,000

VV Součet 1 995,000

8 K 5910020030

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a 

výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

svar 6,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání 

kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

P
Poznámka k položce: 

montážní svary - užité kolejnice

VV "km 208,071 - 208,539 Lp      "3 3,000

VV "km 209,828 - 209,842 Lp       "2 2,000

VV "km 209,997 - 210,080 Lp      " 1 1,000

VV Součet 6,000

9 K 5910020130

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a 

výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

svar 8,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání 

kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

P
Poznámka k položce: 

závěrné svary - užité kolejnice a rozřez pro úpravu UT BK

VV "km 208,071 - 208,539 Lp      "3 3,000

VV "km 209,828 - 209,842 Lp       "2 2,000

VV "km 209,997 - 210,080 Lp      " 2 2,000

VV "km 209,650 Lp                  " 1 1,000

VV Součet 8,000

10 K 5910021120

Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 

směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření 

geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a 

demontáž styku.

svar 15,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání 

kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

P
Poznámka k položce: 

závěrné svary - kolejnice R350HT

VV "km 204,168 - 204,528 Pp    " 4 4,000

VV "km 208,071 - 208,539 Pp      "5 5,000

VV "km 209,608 - 210,090 Pp     " 6 6,000

VV Součet 15,000

11 K 5910035030

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování 

potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel 

a kolejnicových spojek.

svar 12,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení 

kolejnicového pásu. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.

P
Poznámka k položce: 

napínání závěrných svarů

VV "km 208,071 - 208,539 Lp      "2 2,000

VV "km 208,071 - 208,539 Pp      "3 3,000

VV "km 209,650 Lp" 1 1,000

VV "km 209,997 - 210,080 Lp" 1 1,000

VV "km 204,168 - 204,528 Pp" 2 2,000

VV "km 209,608 - 210,090 Pp" 3 3,000

VV Součet 12,000

12 K 5910040215

Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním 

kluzných podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné 

prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na demontáž kolejnicových spojek.

m 2 710,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení 

dokumentace. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.

P

Poznámka k položce: 

uvolnění kolejnic pro zřízení BK včetně napojení na stávající 

km 204,168 - 204,528 + 50 m napojení do stávajícího stavu  

- bude uvolněn pouze pravý pas a UT BK bude zřízena dle levého pasu - podklady k této UT BK dodá TO Žatec 

- v.č.3 žst.Žatec = pevný bod pro BK 

km 209,608 - 210,090 + 50 m na každou stranu pro napojení do stávajícího stavu

VV "km 204,168 - 204,578 Pp" 410 410,000

VV "km 208,021 - 208,589 Pp      "568*2 1 136,000

VV "km 209,558 - 210,140 Lp" 270+14+155+83+60 582,000

VV "km 209,558 - 210,140 Pp" 50+482+50 582,000

VV BK_31 Součet 2 710,000

13 M 5958128010 Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) kus 7 304,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

VV "km 208,071 - 208,539 Lp+Pp      "877*4 3 508,000

VV "km 209,558 - 210,140 Lp+Pp" 949*4 3 796,000

VV ŽS4_31 Součet 7 304,000

14 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 kus 3 652,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

VV "km 208,071 - 208,539 Lp+Pp      "877*2 1 754,000

VV "km 209,558 - 210,140 Lp+Pp" 949*2 1 898,000

VV Pryžovky_31 Součet 3 652,000

15 M 5957107015 NEOCEŇOVAT! Kolejnicové pásy R350HT tv.49 E1 délky 120 metrů kus 10,917 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

P
Poznámka k položce: 

NEOCEŇOVAT! Materiál dodá zadavatel ze svých zásob

VV "km 204,168 - 204,528 Pp     " 360/120 3,000

VV "km 208,071 - 208,539 Pp      "468/120 3,900

VV "km 209,608 - 210,090 Pp     " 482/120 4,017

VV R350_31 Součet 10,917

16 M 5957201010 NEOCEŇOVAT! Kolejnice užité tv. S49 m 100,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

P
Poznámka k položce: 

NEOCEŇOVAT! Materiál dodá zadavatel ze svých zásob

VV "km 209,828 - 209,842 Lp     " 14 14,000

VV "km 208,490 - 208,493 Lp     "3 3,000

VV "km 209,997 - 210,080 Lp     " 83 83,000

VV Součet 100,000

17 K 7497351560 Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech kus 6,000 0,00

VV Ukolejnění31 6 6,000

VV Součet 6,000

18 K 7497371630
Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v 

kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami
kus 6,000 0,00

VV Ukolejnění31 6,000

VV Součet 6,000

D OST Ostatní 0,00

19 K 9901000400

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, 

písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 40 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 

kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo 

určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 

prostředku.

kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 

2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 

cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

P
Poznámka k položce: 

převoz pryžových podložek na skládku
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20 K 9902100100

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 

atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách 

obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku 

za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

t 8,984 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 

2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 

cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

VV "Svoz výzisku vyzískaného drobného materiálu nebo šrotu  do nejbližší ŽST "

VV "ŽS4  "0,00123*ŽS4_31 8,984

VV Svoz_drobas_31 Součet 8,984

21 K 9902200100

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 

stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 

silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 

na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 

prostředku.

t 68,802 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 

2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 

cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

VV KolPřeprava31 "                     Svoz výzisku do nejbližší ŽST" 68,802

22 K 9902200500

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 

stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 

silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 

na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 

prostředku.

t 68,802 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 

2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 

cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

P
Poznámka k položce: 

Doprava kolejnic ze svařovny nebo TO na místo vložení

VV R350_31*0,04939*120 64,703

VV "R260 - pas po regeneraci      "83*0,04939 4,099

VV KolPřeprava31 Součet 68,802

23 K 9902900100

Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu 

v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z 

meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

t 8,984 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro 

nakládání z meziskládky. 

2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

VV Svoz_drobas_31 8,984

VV Součet 8,984

24 K 9902900200

Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání 

materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro 

nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

t 206,406 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro 

nakládání z meziskládky. 

2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

P
Poznámka k položce: 

Složení z vozů po příjezdu ze železárny a naložení před dopravou na místo vložení

VV
KolPřeprava31*3   "         a) Složení kolejnic zadavatele z oběhových vozů,  b) naložení hotových pasů,  c) naložení 

vyzískaných kolejnic"
206,406

VV Součet 206,406
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25 K 9909000400

Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení 

stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v 

cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na 

množství a druh ukládaného odpadu.

t 0,657 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 

2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s 

ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.

VV Pryžovky_31*0,00018 0,657

VV Součet 0,657
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 70994234

SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Horák Jiří, 602155923, horak@spravazeleznic.cz DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

O3 - TO Žatec

Č32 - TK Lišany - Postoloprty

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Ing.Horák Jiří, 

602155923, 

horak@spravazelezn

ic.cz

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

OST - Ostatní 0,00

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

O3 - TO Žatec

Č32 - TK Lišany - Postoloprty
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Ing.Horák Jiří, 

602155923, 

horak@spravazelezn

ic.cz

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

1 K 5907025466

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, 

montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků 

a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž nebo montáž styků.

m 364,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu 

dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P

Poznámka k položce: 

km 214,150 - 214,384 levý pas - kolejnice R350HT nová 

km 214,185 - 214,315 pravý pas - kolejnicový pas užitý 

komplety ŽS4 stávající, měněny budou pouze pryžové podložky

VV Pasy_R350_32 "km 214,150 - 214,384 Lp" 234 234,000

VV Pasy_R260_reg_32 "km 214,185 - 214,315 Pp" 130 130,000

VV Součet 364,000

2 K 5907050020
Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.
kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.

P
Poznámka k položce: 

úprava délek nově vkládaných kolejnic R350HT ( pro svařování - pouze ojediněle dle potřeby do mezipražového prostoru )

VV "km 214,150 - 214,384 Lp" 2 2,000

VV Součet 2,000

3 K 5907050120
Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.
kus 64,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.

P

Poznámka k položce: 

rozřez před výměnou kolejnic 

rozřez do šrotu na max.délku 6 m 

VV "km 214,150 - 214,384 Lp " 41 41,000

VV "km 214,185 - 214,315 Pp " 23 23,000

VV Součet 64,000

Č32 - TK Lišany - Postoloprty

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

O3 - TO Žatec
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

4 K 5908052010

Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

upevňovadel, výměnu součásti, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 433,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

P
Poznámka k položce: 

výměna pryžové podložky ( úseky s úpravou UT BK navazující na měněné kolejnice )

VV "km 214,100 - 214,411 Lp" 130 130,000

VV "km 214,100 - 214,411 Pp" 303 303,000

VV Součet 433,000

5 K 5910020130

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a 

výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

svar 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání 

kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

P
Poznámka k položce: 

závěrné svary

VV "km 214,185 -214,315 Pp" 2 2,000

VV Součet 2,000

6 K 5910021020

Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar sériový tv. S49. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 

směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření 

geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a 

demontáž styku.

svar 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání 

kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

P
Poznámka k položce: 

montážní svar - kolejnice R350HT

VV "km 214,150 - 214,384 Lp" 1 1,000

VV Součet 1,000

7 K 5910021120

Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 

směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření 

geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a 

demontáž styku.

svar 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání 

kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

P
Poznámka k položce: 

závěrné svary - kolejnice R350HT

VV "km 214,150 - 214,384 Lp" 2 2,000

VV Součet 2,000

8 K 5910035030

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování 

potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel 

a kolejnicových spojek.

svar 4,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení 

kolejnicového pásu. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.

P
Poznámka k položce: 

napínání závěrných svarů

VV "km 214,185 -214,315 Pp" 2 2,000

VV "km 214,150 - 214,384 Lp" 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 4,000

9 K 5910040215

Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním 

kluzných podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné 

prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na demontáž kolejnicových spojek.

m 622,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení 

dokumentace. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.

P

Poznámka k položce: 

úprava UT BK v místě výměny kolejnic včetně napojení na stávající stav  

- v délce 50 m směr Lišany 

- v délce 27 m k v.č.1 Postoloprty ( v.č.1 = pevný bod pro BK )

VV "km 214,100 - 214,411 Lp" 50+234+27 311,000

VV "km 214,100 - 214,411 Pp" 85+130+96 311,000

VV Součet 622,000

10 M 5957107015 NEOCEŇOVAT! Kolejnicové pásy R350HT tv.49 E1 délky 120 metrů kus 1,950 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

P
Poznámka k položce: 

NEOCEŇOVAT! Materiál dodá zadavatel ze svých zásob

VV Pasy_R350_32/120 1,950

VV Kolejnice_R350_32 Součet 1,950

11 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 kus 1 040,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

VV "km 214,100 - 214,411 Lp+Pp" 520*2 1 040,000

VV Součet 1 040,000

D OST Ostatní 0,00

12 K 9901000400

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, 

písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 40 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 

kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo 

určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 

prostředku.

kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 

2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 

cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

P
Poznámka k položce: 

převoz pryžových podložek na skládku

13 K 9902200100

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 

stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 

silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 

na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 

prostředku.

t 25,683 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 

2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 

cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

P

Poznámka k položce: 

převoz kolejnic 

- ze žst.Oldřichov k regeneraci 

- z místa stavby na složiště v žst.Postoloprty

VV "kolejnice k regeneraci" (130+(130/100*20))*49,39/1000 7,705

VV "kolejnice šrotové" (130+234)*49,39/1000 17,978

VV Součet 25,683

14 K 9902200400

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 

stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 

silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 

na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 

prostředku.

t 6,421 0,00 Sborník UOŽI 01 2023
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 

2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 

cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

P
Poznámka k položce: 

převoz kolejnicového pasu na místo stavby

VV "kolejnicový pas" 130*49,39/1000 6,421

VV Součet 6,421

15 K 9902209100

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 

stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každý další 1 km Poznámka: 1. Ceny jsou 

určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady 

na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty 

nenaloženého dopravního prostředku.

t 32,104 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 

2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 

cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

P

Poznámka k položce: 

převoz kolejnicových pasů na místo stavby 

celkem 45 km ( příplatek za 5 km )

VV "kolejnicový pas" (130*49,39/1000)*5 32,104

VV Součet 32,104

16 K 9902900200

Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání 

materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro 

nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

t 32,104 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro 

nakládání z meziskládky. 

2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

P

Poznámka k položce: 

naložení 

- užitých kolejnic S49 v žst.Oldřichov - k regeneraci ( 130 m + 20% rezerva ) 

- zřízených kolejnicových pasů 

- vyměněných kolejnic v místě stavby

VV "kolejnice k regeneraci" (130+(130/100*20))*49,39/1000 7,705

VV "kolejnicový pas" 130*49,39/1000 6,421

VV "kolejnice šrotové" (234+130)*49,39/1000 17,978

VV Součet 32,104

17 K 9909000400

Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení 

stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v 

cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na 

množství a druh ukládaného odpadu.

t 0,166 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 

2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s 

ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.

P
Poznámka k položce: 

pryžové podložky

VV "km 214,100 - 214,411 Lp+Pp" 1040*0,16/1000 0,166

VV Součet 0,166
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 70994234

SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Horák Jiří, 602155923, horak@spravazeleznic.cz DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

O4 - TO Chomutov

Č41 - 1. a 2.TK D.Rybník - Chomutov město

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Ing.Horák Jiří, 

602155923, 

horak@spravazelezn

ic.cz

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

OST - Ostatní 0,00

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

O4 - TO Chomutov

Č41 - 1. a 2.TK D.Rybník - Chomutov město
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Ing.Horák Jiří, 

602155923, 

horak@spravazelezn

ic.cz

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

1 K 5905035010

Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní 

prostředek, přehození kameniva, zřízení KL, úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. 

U výměny KL v celém profilu včetně lavičky jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a 

dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání, 

dodávku kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro 

následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

m3 21,840 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní 

prostředek, přehození kameniva, zřízení KL, úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v celém profilu 

včetně lavičky jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku kameniva, následnou úpravu směrového a 

výškového uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, dopravu výzisku na skládku 

a skládkovné.

P

Poznámka k položce: 

výměna do hloubky 15 cm pod spodní hranu pražce 

výzisk materiálu bude převezen na deponii v žst.Chomutov 

doplnění kameniva bude provedeno částečně materiálem vyzískaným v místě stavby 

podbití a doplnění zbylého štěrku do předepsaného profilu bude provedeno v rámci akce ST Most 

kubatura 1 MPP celkem = 0,546 m3  

( dvoukolejná trať = 1/2 otevřené lože + 1/2 zapuštěné lože )

VV "1.TK km 61,850 - 920 = 20MPP" 20*0,546/2 5,460

VV "2.TK km 61,745 - 750 = 11 MPP" 11*0,546/2 3,003

VV "2.TK km 61,764 - 770 = 10 MPP" 10*0,546/2 2,730

VV "2.TK km 61,795 - 800 = 9 MPP" 9*0,546/2 2,457

VV "2.TK km 61,830 - 850 = 30 MPP" 30*0,546/2 8,190

VV Součet 21,840

Č41 - 1. a 2.TK D.Rybník - Chomutov město

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

O4 - TO Chomutov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2 K 5905035020

Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní 

prostředek, přehození kameniva, zřízení KL, úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. 

U výměny KL v celém profilu včetně lavičky jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a 

dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání, 

dodávku kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro 

následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

m3 21,840 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní 

prostředek, přehození kameniva, zřízení KL, úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v celém profilu 

včetně lavičky jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku kameniva, následnou úpravu směrového a 

výškového uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, dopravu výzisku na skládku 

a skládkovné.

P

Poznámka k položce: 

výměna do hloubky 15 cm pod spodní hranu pražce 

výzisk materiálu bude převezen na deponii v žst.Chomutov 

doplnění kameniva bude provedeno částečně materiálem vyzískaným v místě stavby 

podbití a doplnění zbylého štěrku do předepsaného profilu bude provedeno v rámci akce ST Most 

kubatura 1 MPP celkem = 0,546 m3  

( dvoukolejná trať = 1/2 otevřené lože + 1/2 zapuštěné lože )

VV "1.TK km 61,850 - 920 = 20MPP" 20*0,546/2 5,460

VV "2.TK km 61,745 - 750 = 11 MPP" 11*0,546/2 3,003

VV "2.TK km 61,764 - 770 = 10 MPP" 10*0,546/2 2,730

VV "2.TK km 61,795 - 800 = 9 MPP" 9*0,546/2 2,457

VV "2.TK km 61,830 - 850 = 30 MPP" 30*0,546/2 8,190

VV Součet 21,840

3 K 5905105030

Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění 

kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.

m3 21,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně 

nakladačem. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.

P
Poznámka k položce: 

doplnění kameniva před ASP přihrnutím z okolí

VV "1.TK" 5 5,000

VV "2.TK" 16 16,000

VV Součet 21,000

4 K 5907025016

Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu 

dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

m 296,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu 

dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P

Poznámka k položce: 

1.TK km 62,501 - 62,573 levý a pravý pas 

2.TK km 61,727 - 61,803 levý a pravý pas 

veškeré součásti upevnění včetně pryžových podložek v obou kolejích zůstávají stávající, 

případné potřebné ( náhrada poškozených ) na místo stavby dodá TO Chomutov

VV "1.TK Lp+Pp" 72+72 144,000

VV "2.TK Lp+Pp" 76+76 152,000

VV Součet 296,000

5 K 5907050120
Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.
kus 54,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.

P

Poznámka k položce: 

rozřez před výměnou kolejnic 

rozřez do šrotu na max.délku 6 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "1.TK - před výměnou" 2*2 4,000

VV "1.TK - šrotové" 11*2 22,000

VV "2.TK - před výměnou" 2*2 4,000

VV "2.TK - šrotové" 12*2 24,000

VV Součet 54,000

6 K 5908085020
Ojedinělá montáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky). Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na montáž a ošetření součástí mazivem.
kus 200,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a ošetření součástí mazivem.

P

Poznámka k položce: 

pouze ojediněle  

vadné součásti upevnění ( šrouby RS0 M22, pryžové podložky ) 

případné potřebné na místo stavby dodá TO Chomutov

VV "1.,2.TK - opravovaný úsek" 200 200,000

VV Součet 200,000

7 K 5908087020
Ojedinělá demontáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky). Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.
kus 200,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.

P

Poznámka k položce: 

pouze ojediněle  

vadné součásti upevnění ( šrouby RS0 M22, pryžové podložky ) 

zdemontované vadné součásti upevnění budou předány TO Chomutov

VV "1.,2.TK - opravovaný úsek" 200 200,000

VV Součet 200,000

8 K 5910020030

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a 

výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

svar 4,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání 

kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

P
Poznámka k položce: 

montážní svary

VV "1.TK" 2 2,000

VV "2.TK" 2 2,000

VV Součet 4,000

9 K 5910020130

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a 

výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

svar 4,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání 

kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

P
Poznámka k položce: 

závěrné svary

VV "1.TK" 2 2,000

VV "2.TK" 2 2,000

VV Součet 4,000

10 K 5910035030

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování 

potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel 

a kolejnicových spojek.

svar 4,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení 

kolejnicového pásu. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.

P
Poznámka k položce: 

napínání závěrných svarů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "1.TK" 2 2,000

VV "2.TK" 2 2,000

VV Součet 4,000

11 K 5910040215

Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním 

kluzných podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné 

prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na demontáž kolejnicových spojek.

m 696,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení 

dokumentace. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.

P
Poznámka k položce: 

úprava UT BK v místě výměny kolejnic včetně napojení na stávající stav -  vždy v délce 50 m

VV "1.TK" (50+72+50)*2 344,000

VV "2.TK" (50+76+50)*2 352,000

VV Součet 696,000

12 M 5957201010 NEOCEŇOVAT! Kolejnice užité tv. S49 m 296,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

P
Poznámka k položce: 

NEOCEŇOVAT! Materiál dodá zadavatel ze svých zásob

VV "1.TK Lp+Pp" 72+72 144,000

VV "2.TK Lp+Pp" 76+76 152,000

VV Kolejnice_R260_už_41Součet 296,000

13 K 7497351560 Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech kus 5,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

VV Ukolejnění41 5 5,000

VV Součet 5,000

14 K 7497371630
Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v 

kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami
kus 5,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

VV Ukolejnění41 5,000

VV Součet 5,000

D OST Ostatní 0,00

15 K 9902100100

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 

atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách 

obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku 

za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

t 113,274 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 

2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 

cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

P

Poznámka k položce: 

převoz  

- výzisku na deponii v žst.Chomutov 

- kameniva pro doplnění po výměně 

VV "výzisk 1. a 2.TK" 21,84*2*1,8 78,624

VV "kamenivo pro doplnění" 21*1,65 34,650

VV Součet 113,274

16 K 9902200100

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 

stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 

silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 

na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 

prostředku.

t 32,162 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 

2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 

cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

převoz kolejnic 

- ze žst.Oldřichov k regeneraci 

- z místa stavby na složiště v žst.Chomutov

VV "kolejnice k regeneraci" (296+(296/100*20))*49,39/1000 17,543

VV "kolejnice šrotové" 296*49,39/1000 14,619

VV Součet 32,162

17 K 9902200400

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 

stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 

silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 

na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 

prostředku.

t 14,619 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 

2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 

cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

P
Poznámka k položce: 

převoz kolejnicových pasů na místo stavby

VV "kolejnicové pasy" 296*49,39/1000 14,619

VV Součet 14,619

18 K 9902209100

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 

stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každý další 1 km Poznámka: 1. Ceny jsou 

určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady 

na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty 

nenaloženého dopravního prostředku.

t 116,956 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 

2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 

cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

P

Poznámka k položce: 

převoz kolejnicových pasů na místo stavby 

celkem 48 km ( příplatek za 8 km )

VV "kolejnicové pasy" (296*49,39/1000)*8 116,956

VV Součet 116,956

19 K 9902900100

Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu 

v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z 

meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

t 34,650 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro 

nakládání z meziskládky. 

2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

P
Poznámka k položce: 

naložení vyzískaného kameniva v místě stavby

VV "1.TK" 5*1,65 8,250

VV "2.TK" 16*1,65 26,400

VV Součet 34,650

20 K 9902900200

Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání 

materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro 

nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

t 46,781 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro 

nakládání z meziskládky. 

2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

P

Poznámka k položce: 

naložení 

- užitých kolejnic S49 v žst.Oldřichov - k regeneraci ( 296 m + 20% rezerva ) 

- zřízených kolejnicových pasů 

- vyměněných kolejnic v místě stavby

VV "kolejnice k regeneraci" (296+(296/100*20))*49,39/1000 17,543

VV "kolejnicové pasy" 296*49,39/1000 14,619

VV "kolejnice šrotové" 296*49,39/1000 14,619
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 46,781
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 70994234

SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Horák Jiří, 602155923, horak@spravazeleznic.cz DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

O5 - TO Louny

Č51 - 1.SK Vrbno nad Lesy

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Ing.Horák Jiří, 

602155923, 

horak@spravazelezn

ic.cz

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

OST - Ostatní 0,00

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

O5 - TO Louny

Č51 - 1.SK Vrbno nad Lesy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Ing.Horák Jiří, 

602155923, 

horak@spravazelezn

ic.cz

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

1 K 5907025391

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a 

součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 

prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 

zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

m 335,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu 

dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P

Poznámka k položce: 

kolejnice S49 užité 

stávající komplety ŽS3 budou nahrazeny komplety ŽS4 včetně pryžové podložky 

část kompletů ŽS4 a všechny pryžové podložky dodá TO Louny

VV "km 83,011 - 83,228 Lp" 217 217,000

VV "km 83,055 - 83,173 Pp" 118 118,000

VV Součet 335,000

2 K 5907050120
Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.
kus 60,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.

P

Poznámka k položce: 

rozřez před výměnou kolejnic 

rozřez do šrotu na max.délku 6 m 

VV "km 83,011 - 83,228 Lp " 38 38,000

VV "km 83,055 - 83,173 Pp " 22 22,000

VV Součet 60,000

3 K 5908050010

Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní 

prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.

úl.pl. 447,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.

Č51 - 1.SK Vrbno nad Lesy

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

O5 - TO Louny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

výměna kompletů ŽS3 - nově vložit komplety ŽS4 včetně pryžové podložky ( úseky s úpravou UT BK navazující na měněné kolejnice ) 

část kompletů ŽS4 a všechny pryžové podložky dodá TO Louny

VV "km 82,961 - 83,011 Lp" 75 75,000

VV "km 83,228 - 83,278 Lp" 75 75,000

VV "km 82,961 - 83,055 Pp" 140 140,000

VV "km 83,173 - 83,278 Pp" 157 157,000

VV Součet 447,000

4 K 5910020130

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a 

výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

svar 4,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání 

kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

P
Poznámka k položce: 

závěrné svary

VV "km 83,011 a 83,228 Lp" 2 2,000

VV "km 83,055 a 83,173 Pp" 2 2,000

VV Součet 4,000

5 K 5910035030

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování 

potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel 

a kolejnicových spojek.

svar 4,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení 

kolejnicového pásu. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.

P
Poznámka k položce: 

napínání závěrných svarů

VV "km 83,011 a 83,228 Lp" 2 2,000

VV "km 83,055 a 83,173 Pp" 2 2,000

VV Součet 4,000

6 K 5910040215

Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním 

kluzných podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné 

prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na demontáž kolejnicových spojek.

m 634,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení 

dokumentace. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.

P

Poznámka k položce: 

uvolnění kolejnic pro zřízení BK včetně napojení na stávající stav 

VV "km 82,961 - 83,278 Lp" 317 317,000

VV "km 82,961 - 83,278 Pp" 317 317,000

VV Součet 634,000

7 K 5914120015
Demontáž nástupiště úrovňového sypaného v šíři 1 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

snesení dílů i zásypu a jejich uložení na plochu nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.
m 166,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na snesení dílů i zásypu a jejich uložení na plochu nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na 

úložišti.

P

Poznámka k položce: 

odstranění části sypaného nástupiště 

výzisk materiálu bude ponechán v místě a bude využit při opravě hrany nástupiště - práce provede SVD Most

VV "km 83,015 - 83,181 vlevo" 166 166,000

VV Součet 166,000

8 M 5957201010 NEOCEŇOVAT! Kolejnice užité tv. S49 m 335,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

P
Poznámka k položce: 

NEOCEŇOVAT! Materiál dodá zadavatel ze svých zásob
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "km 83,011 - 83,228 Lp" 217 217,000

VV "km 83,055 - 83,173 Pp" 118 118,000

VV Kolejnice_R260_už_51Součet 335,000

D OST Ostatní 0,00

9 K 9901000400

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, 

písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 40 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 

kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo 

určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 

prostředku.

kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 

2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 

cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

P
Poznámka k položce: 

převoz pryžových podložek na skládku

10 K 9902200100

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 

stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 

silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 

na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 

prostředku.

t 36,401 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 

2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 

cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

P

Poznámka k položce: 

převoz kolejnic ze žst.Oldřichov k regeneraci 

převoz šrotových kolejnic na složiště 

VV "kolejnice k regeneraci" (335+(335/100*20))*49,39/1000 19,855

VV "šrotové kolejnice" 335*49,39/1000 16,546

VV Součet 36,401

11 K 9902200500

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 

stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 

silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 

na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 

prostředku.

t 16,546 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 

2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 

cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

P
Poznámka k položce: 

převoz kolejnicových pasů na místo stavby

VV "kolejnicové pasy" 335*49,39/1000 16,546

VV Součet 16,546

12 K 9902900100

Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu 

v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z 

meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

t 1,223 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro 

nakládání z meziskládky. 

2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

P

Poznámka k položce: 

naložení kompletů ŽS3 a pryžových podložek v místech výměny kolejnic 

( naložení kompletů a pryžových podložek v ostatních úsecích je obsaženo v položce 590 805 0010 )

VV "komplety ŽS3" 994*1,23/1000 1,223

VV Součet 1,223

13 K 9902900200

Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání 

materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro 

nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

t 52,947 0,00 Sborník UOŽI 01 2023
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro 

nakládání z meziskládky. 

2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

P

Poznámka k položce: 

naložení 

- užitých kolejnic S49 v žst.Oldřichov - k regeneraci ( 335 m + 20% rezerva ) 

- zřízeného kolejnicového pasu 

- vyměněných kolejnic v místě stavby

VV "kolejnice k regeneraci" (335+(335/100*20))*49,39/1000 19,855

VV "kolejnicové pasy" 335*49,39/1000 16,546

VV "kolejnice šrotové" 335*49,39/1000 16,546

VV Součet 52,947

14 M 5958128010 Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) kus 1 288,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

P

Poznámka k položce: 

celkem potřeba 1888 ks kompletů 

- z toho 600 ks dodá TO Louny

VV "km 82,961 - 83,278 Lp+Pp" 1888-600 1 288,000

VV Součet 1 288,000

15 K 9909000400

Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení 

stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v 

cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na 

množství a druh ukládaného odpadu.

t 0,151 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 

2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s 

ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.

P
Poznámka k položce: 

pryžové podložky

VV "km 82,961 - 83,278 Lp+Pp" 944*0,16/1000 0,151

VV Součet 0,151
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 824 22 CC-CZ:
Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 70994234

SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Kmoch Lukáš, 702 067 995, KmochL@spravazeleznic.cz DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

O6 - Zabezpečovací zařízení v obvodu SZT Ústí nL

Č61 - 2.TK Ústí západ - Řehlovice

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kmoch Lukáš, 702 

067 995, 

KmochL@spravazele

znic.cz

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - HSV 0,00

    03 - SVK 2TK Ul západ - Řehlovice 0,00

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

O6 - Zabezpečovací zařízení v obvodu SZT Ústí nL

Č61 - 2.TK Ústí západ - Řehlovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kmoch Lukáš, 702 

067 995, 

KmochL@spravazele

znic.cz

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV HSV 0,00

D 03 SVK 2TK Ul západ - Řehlovice 0,00

1 K 7594105010
Odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru - včetně odpojení a 

připevnění lanového propojení na pražce nebo montážní trámky
kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

P
Poznámka k položce: 

Stykové transformátory v km 1,533.

2 K 7594105012
Odpojení a zpětné připojení lan ke stojánku KSL - včetně odpojení a připevnění lanového propojení na pražce 

nebo montážní trámky
kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

P
Poznámka k položce: 

Laníčka ASE PZS v km 1,526 

Č61 - 2.TK Ústí západ - Řehlovice

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

O6 - Zabezpečovací zařízení v obvodu SZT Ústí nL
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 824 22 CC-CZ:
Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 70994234

SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Kmoch Lukáš, 702 067 995, KmochL@spravazeleznic.cz DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

O6 - Zabezpečovací zařízení v obvodu SZT Ústí nL

Č62 - 2.TK Úpořiny -  Řehlovice

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kmoch Lukáš, 702 

067 995, 

KmochL@spravazele

znic.cz

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - HSV 0,00

    02 - SVK 2TK Úpořiny - Řehlovice 0,00

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

O6 - Zabezpečovací zařízení v obvodu SZT Ústí nL

Č62 - 2.TK Úpořiny -  Řehlovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kmoch Lukáš, 702 

067 995, 

KmochL@spravazele

znic.cz

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV HSV 0,00

D 02 SVK 2TK Úpořiny - Řehlovice 0,00

1 K 7594105010
Odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru - včetně odpojení a 

připevnění lanového propojení na pražce nebo montážní trámky
kus 4,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

P
Poznámka k položce: 

Stykové transformátory v km 7,812; 10,253

2 K 7594105012
Odpojení a zpětné připojení lan ke stojánku KSL - včetně odpojení a připevnění lanového propojení na pražce 

nebo montážní trámky
kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

P
Poznámka k položce: 

Laníčka ASE PZS 10,226

Č62 - 2.TK Úpořiny -  Řehlovice

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

O6 - Zabezpečovací zařízení v obvodu SZT Ústí nL
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 824 8 CC-CZ:
Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 70994234

SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Horák Jiří, 602155923, horak@spravazeleznic.cz DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

O8 - Vedlejší rozpočtové náklady

Č81 - VRN

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Ing.Horák Jiří, 

602155923, 

horak@spravazelezn

ic.cz

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

O8 - Vedlejší rozpočtové náklady

Č81 - VRN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Ing.Horák Jiří, 

602155923, 

horak@spravazelezn

ic.cz

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
1 K 011101001 Finanční náklady pojistné % 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

2 K 021201001 Průzkumné práce pro opravy Průzkum výskytu škodlivin kontaminace kameniva ropnými látkami % 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

P
Poznámka k položce: 

TK Řetenice - Teplice zámecká zahrada, 2.SK Obrnice, 1.SK Žabokliky

3 K 022101011 Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy % 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

P
Poznámka k položce: 

TK Řetenice - Teplice zámecká zahrada, 2.SK Obrnice, 1.SK Žabokliky

4 K 022111011

Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná - V 

cenách jsou započteny náklady na geodetickou kontinuální kontrolu PPK při směrové a výškové úpravě koleje 

a vyhotovení dokumentace dle „Metodického pokynu pro měření PPK“ vyhotovení záznamu a zároveň také 

geodetická kontrola polohy zajišťovacích značek (zpracování dokumentace v digitální podobě). 

PPK=prostorová poloha koleje

km 4,474 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

V cenách jsou započteny náklady na geodetickou kontinuální kontrolu PPK při směrové a výškové úpravě koleje a vyhotovení dokumentace 

dle „Metodického pokynu pro měření PPK“ vyhotovení záznamu a zároveň také geodetická kontrola polohy zajišťovacích značek (zpracování 

dokumentace v digitální podobě). PPK=prostorová poloha koleje

VV "Celkem           "4,474 4,474

VV Součet 4,474

5 K 022121001

Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí - V sazbě jsou 

započteny náklady na vyhledání trasy detektorem, zaměření a zobrazení trasy a předání výstupu zaměření. V 

sazbě nejsou obsaženy náklady na vytýčení sítí ve správě provozovatele.

% 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

V sazbě jsou započteny náklady na vyhledání trasy detektorem, zaměření a zobrazení trasy a předání výstupu zaměření. V sazbě nejsou 

obsaženy náklady na vytýčení sítí ve správě provozovatele.

P
Poznámka k položce: 

TK Řetenice - Teplice zámecká zahrada, 2.SK Obrnice, 1.SK Žabokliky

6 K 024101401.1 Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost % 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

7 K 031101041

Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních 

pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na 

staveništi aj. při velikosti nákladů přes 20 mil. Kč

% 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

8 K 033111001 Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky Ks 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

P
Poznámka k položce: 

P2077, P1951

Č81 - VRN

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

O8 - Vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 033131001

Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek - Organizační zajištění 

prací při zřizování a udržování bezstykové koleje podle př. S3/2, zejména technologická příprava pořízení 

schématu a projednání postupu, kontrola připravenosti a řízení postupu prací, předání prací a dokladů 

objednateli.

m 17 887,600 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Organizační zajištění prací při zřizování a udržování bezstykové koleje podle př. S3/2, zejména technologická příprava pořízení schématu a 

projednání postupu, kontrola připravenosti a řízení postupu prací, předání prací a dokladů objednateli.

VV "Celkem     "17887,6 17 887,600

VV Součet 17 887,600
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 70994234

SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Horák Jiří, 602155923, horak@spravazeleznic.cz DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)

O9 -  NEOCEŇOVAT! Rekapitulace materiálu dodávaného zadavatelem

Č91 -  NEOCEŇOVAT! Rekapitulace materiálu dodávaného zadavatelem

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

Strana 108 z 136



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Ing.Horák Jiří, 

602155923, 

horak@spravazelezn

ic.cz

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

OST - Ostatní 0,00

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obvod ST Most Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: SŽ s.o., OŘ UNL, ST Most Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Ing.Horák Jiří, 

602155923, 

horak@spravazelezn

ic.cz

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

1 M 5957107015 Kolejnicové pásy R350HT tv.49 E1 délky 120 metrů kus 60,569 0,00 Sborník UOŽI 01 2021

P
Poznámka k položce: 

NEOCEŇOVAT! Materiál dodá zadavatel ze svých zásob

VV O1 TO Bílina

VV "Č11 1.TK Trmice - Řehlovice      "3,333 3,333

VV "Č12 2.TK Trmice - Řehlovice      "2,562 2,562

VV "Č13 1.TK Řehlovice - Úpořiny     "17,562 17,562

VV "Č14 2.TK Úpořiny -  Řehlovice    "8,595 8,595

VV "Č15 1.TK Ohníč - Světec                "7,317 7,317

VV "Č16 1.TK Světec - Bílina                 "0,583 0,583

VV Mezisoučet 39,952

VV O2 TO Most

VV "Č21 1.TK Bílina - České Zlatníky "4,750 4,750

VV "Č22 0.TK Bílina - České Zlazníky "3,000 3,000

VV "Č23 2.TK Bílina - České Zlatníky "0 0,000

VV Mezisoučet 7,750

VV O3 TO Žatec

VV "Č31 TK Žatec - Lišany                   "10,917 10,917

VV "Č32 TK Lišany - Postoloprty      "1,950 1,950

VV Mezisoučet 12,867

VV " O4 TO Chomutov, O5 TO Louny  "0 0,000

VV Mezisoučet 0,000

VV Součet 60,569

2 M 5957201010 Kolejnice užité tv. S49 m 1 929,100 0,00 Sborník UOŽI 01 2021

VV O2 TO Most

VV "Č23 2.TK Bílina - České Zlatníky "597 597,000

VV "Č24 2.SK České Zlatníky                "287 287,000

VV O3 TO Žatec

VV "Č31 TK Žatec - Lišany                   "100 100,000

VV "Č32 TK Lišany - Postoloprty       "130 130,000

VV  O4 TO Chomutov

VV "Č41 1. a 2.TK D.Rybník - Chomutov město"296 296,000

VV O5 TO Louny 

Č91 -  NEOCEŇOVAT! Rekapitulace materiálu dodávaného zadavatelem

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Č51 1.SK Vrbno nad Lesy  "335 335,000

VV Mezisoučet 1 745,000

VV  "          +10% prořez    "1841*0,1 184,100

VV Součet 1 929,100

D OST Ostatní 0,00

3 K 9902401200

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 

kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 350 km Poznámka: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy jsou 

započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 

Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční 

cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a 

odvoz výzisku nebo suti ze stavby).

t 355,260 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 

2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní 

cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se 

použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby).

VV "Kolejnice R350 HT z Voest Alpine 510 km + výhybkový materiál z Třince    "355,260 355,260

VV "Pozn.  Cena z Voest-Alpine 2022 89-98 eouro, předpoklad 2023 115 euro"

VV Součet 355,260

Strana 111 z 136



SEZNAM FIGUR
Kód:

Stavba:

Datum: 24. 11. 2023

Kód Popis MJ Výměra

 O1/ Č11 1.TK Ústí západ - Řehlovice

BK_11 Bezstyková kolej m 1 000,000

"Lp+ Pp     "(Pasy11+2*50)*2 1 000,000

BK_11 Součet 1 000,000

Fe6_11 Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus 750,000

"km  4,658-5,158     "750 750,000

Fe6_11 Součet 750,000

Použití figury:

5958134040 Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus 750,000

9902100100 Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km t 0,068

GPK_11 Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové km 2,509

"do APK  km "5,150-2,641 2,509

GPK_11 Součet 2,509

Použití figury:

5909032020 Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové km 2,509

5905110010 Snížení KL pod patou kolejnice v koleji km 5,018

5909050020 Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího km 2,509

KolPřeprava11 Přeprava kolejnic t 19,756

" Doprava kolejnic délky 120 m ze ŽST Oldřichov                  "Pasy11*0,04939 19,756

KolPřeprava11 Součet 19,756

Použití figury:

9902200300
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 

30 km
t 19,756

9902200100
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 

10 km
t 19,756

9902900200 Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot t 59,268

Pasy11 Souvislá výměna kolejnic m 400,000

"Pp km " (5,108-4,708)*1000 400,000

Pasy11 Součet 400,000

650220013

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024 opr. č. 1 (1-4)
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Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

5907050120 Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T kus 70,000

5910040215 Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek m 1 000,000

9902200300
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 

30 km
t 19,756

5957107015 NEOCEŇOVAT! Kolejnicové pásy R350HT tv.49 E1 délky 120 metrů kus 3,333

Svoz_drobas_11 Svoz drobného materiálu a šrotu t 0,068

"Svoz výzisku vyzískaného drobného materiálu nebo šrotu  do nejbližší ŽST                 " 0,000

Fe6_11*0,00009 0,068

Svoz_drobas_11 Součet 0,068

Použití figury:

9902100100 Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km t 0,068

9902900100 Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti t 0,068

Štěrk_BII_11 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII t 100,000

"Štěrk BII ( předpoklad Měrunice )            " 0,000

"km 5,15-2,641 "100 100,000

Štěrk_BII_11 Součet 100,000

Použití figury:

5955101005 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII t 100,000

5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji m3 58,824

9902100200 Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km t 100,000

Ukolejnění11 Odpojení a připojení ukolejněné ks 12,000

Ukolejnění11 12 12,000

Použití figury:

7497351560 Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech kus 12,000

7497371630 Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech kus 12,000

 O1/ Č12 2.TK Ústí západ - Řehlovice

BK_12 Bezstyková kolej m 822,000

"Lp+ Pp     "(Pasy12+3,6)*2+2*50*2 822,000

BK_12 Součet 822,000

Fe6_11 Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus 750,000

Fe6_13 Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus 4 000,000

KolPřeprava12 Přeprava kolejnic t 15,182

" Doprava kolejnice délky 120 m ze ŽST Oldřichov                  "Pasy12*0,04939 15,182
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Kód Popis MJ Výměra

KolPřeprava12 Součet 15,182

Použití figury:

9902200300
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 

30 km
t 15,182

9902200100
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 

10 km
t 15,182

9902900200 Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot t 45,546

LIS36_12 Lepený izolovaný styk tv. S49 z kolejnic vyšší jakosti délky 3,50 m kus 2,000

"km  1,543, 49 E1, R350, 4x O 23 mm "1 1,000

"km  3,277, 49 E1, R350, 4x O 23 mm, "1 1,000

LIS36_12 Součet 2,000

Použití figury:

5957137010 Lepený izolovaný styk tv. S49 z kolejnic vyšší jakosti délky 3,60 m kus 2,000

5907010035 Výměna LISŮ tvar S49, T, 49E1 m 7,200

Pasy12 Souvislá výměna kolejnic m 307,400

"Lp km " (1,65-1,339)*1000 311,000

"km  1,543, 49 E1, R350, 4x O 23 mm "-3,6*1 -3,600

Pasy12 Součet 307,400

Použití figury:

5907025466 Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1 m 307,400

5907050120 Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T kus 52,000

5910040215 Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek m 822,000

9902200300
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 

30 km
t 15,182

5957107015 NEOCEŇOVAT! Kolejnicové pásy R350HT tv.49 E1 délky 120 metrů kus 2,562

Svoz_drobas_11 Svoz drobného materiálu a šrotu t 0,068

"Svoz výzisku kolejnic do nejbližší ŽST                 "Fe6_11*0,00009 0,068

Svoz_drobas_11 Součet 0,068

Svoz_drobas_12 Svoz drobného materiálu a šrotu t 0,449

"Svoz výzisku vyzískaného drobného materiálu nebo šrotu  do nejbližší ŽST " 0,000

"LIS  "0,449 0,449

Svoz_drobas_12 Součet 0,449

Použití figury:

9902100100 Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km t 0,449

9902900100 Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti t 0,449

Ukolejnění12 Odpojení a připojení ukolejněné ks 10,000
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Kód Popis MJ Výměra

Ukolejnění12 10 10,000

Použití figury:

7497351560 Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech kus 10,000

7497371630 Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech kus 10,000

 O1/ Č13 1.TK Řehlovice - Úpořiny

BK_13 Bezstyková kolej m 5 044,000

Včetně navazujících  50m úseků ( úprava upínacích teplot ) 0,000

"Lp+Pp km " (8,217-7,936)*1000*2+4*50 762,000

"Lp+Pp km " (9,556-8,887)*1000*2+4*50 1 538,000

"Lp+Pp km " (12,365-11,093)*1000*2+4*50 2 744,000

BK_13 Součet 5 044,000

Použití figury:

5910040215 Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek m 5 044,000

5908052010 Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice kus 4 816,000

5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 kus 8 272,000

Fe6_13 Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus 4 000,000

"km  7,886-8,267     "500 500,000

"km  8,837-9,324     "750 750,000

"km  9,324-9,606     "500 500,000

"km  10,943-11,637   "1000 1 000,000

"km  11,73-12,415    "1250 1 250,000

Fe6_13 Součet 4 000,000

Použití figury:

5958134040 Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus 4 000,000

9902100100 Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km t 2,075

GPK_13 Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové km 4,085

"do APK " 0,000

"km "8,235-7,85 0,385

"km "9,78-8,837 0,943

"km "13,12-10,363 2,757

GPK_13 Součet 4,085

KolPřeprava13 Přeprava kolejnic t 104,084

Pasy13*0,04939 104,084

KolPřeprava13 Součet 104,084
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Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

9902200300
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 

30 km
t 104,084

9902200100
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 

10 km
t 104,084

9902900200 Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot t 312,252

Pasy13 Souvislá výměna kolejnic m 2 107,400

"Pp km " (8,217-7,936)*1000 281,000

"Pp km " (9,324-8,887)*1000 437,000

"Lp km " (9,556-9,324)*1000 232,000

"Pp km " (11,587-11,093)*1000 494,000

"Lp km " (12,365-11,73)*1000 635,000

"Pp km " (11,776-11,73)*1000 46,000

"Pp km  8,098 , 49 E1, R350, 4x O 23 mm, "-3,4*1 -3,400

"Lp km  9,484 , 49 E1, R350, 4x O 23 mm, "-3,4*1 -3,400

"Pp km  11,548 , 49 E1, R350, 4x O 23 mm, "-3,6*1 -3,600

"Lp km  11,898 , 49 E1, R350, 4x O 23 mm, "-3,8*1"?" -3,800

"Lp km  12,192 , 49 E1, R350, 4x O 23 mm, "-3,4*1 -3,400

Pasy13 Součet 2 107,400

Použití figury:

5907025393 Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kroužků a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1 m 2 107,400

5907050120 Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T kus 352,000

5908052010 Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice kus 4 816,000

9902200300
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 

30 km
t 104,084

5957107015 NEOCEŇOVAT! Kolejnicové pásy R350HT tv.49 E1 délky 120 metrů kus 17,562

Pryzovky_S49_13 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus 8 272,000

Pryžovky se mění v obou pasech v úseku úpravy upínacích teplot 0,000

BK_13*1,64-0,16 8 272,000

Pryzovky_S49_13 Součet 8 272,000

Použití figury:

5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 kus 8 272,000

9909000400 Poplatek za likvidaci plastových součástí t 1,489

Svoz_drobas_13 Svoz drobného materiálu a šrotu t 2,075

"Svoz výzisku vyzískaného drobného materiálu nebo šrotu  do nejbližší ŽST " 0,000

"LIS  "0,644+0,224+0,234+0,294+0,319 1,715
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Kód Popis MJ Výměra

Fe6_13*0,00009 0,360

Svoz_drobas_13 Součet 2,075

Použití figury:

9902100100 Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km t 2,075

9902900100 Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti t 2,075

Štěrk_BII_13 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII t 100,000

"Štěrk BII ( předpoklad Měrunice )            " 0,000

"km 13,12-10,363    "100 100,000

Štěrk_BII_13 Součet 100,000

Ukolejnění_13 Montáž a demontáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech kus 60,000

60 60,000

Ukolejnění_13 Součet 60,000

Použití figury:

7497351560 Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech kus 60,000

7497371630 Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech kus 60,000

UT_svar_13 Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 kus 22,000

"1. TK Úpořiny - Řehlovice" 0,000

"Lp+Pp km " ((8,217-7,936)/0,240+0,829)*2 4,000

"Lp+Pp km " ((9,324-8,887)/0,240+0,179)*2 4,000

"Lp+Pp km " ((9,556-9,324)/0,240+0,0335)*2 2,000

"Lp+Pp km "((11,587-11,093)/0,240+0,9415)*2 6,000

"Lp+Pp km " ((12,365-11,73)/0,240+0,354)*2 6,000

UT_svar_13 Součet 22,000

Použití figury:

5910035030 Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 svar 22,000

5910021120 Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49 svar 45,000

5910030310 Příplatek za směrové vyrovnání kolejnic v obloucích o poloměru 300 m a menším svar 29,000

Výměna_LIS_13 Výměna LISŮ tvar S49, T, 49E1 ( všechny v rámci SVK) m 28,100

"Pp km  8,098 , 49 E1, R350, 4x O 23 mm, "3,4*1 3,400

"Lp km  9,484 , 49 E1, R350, 4x O 23 mm, "3,4*1 3,400

"Pp km  11,548 , 49 E1, R350, 4x O 23 mm, "3,6*1 3,600

"Lp km  11,898 , 49 E1, R350, 4x O 23 mm, "3,8*1 3,800

"Pp km  11,898 , 49 E1, R350, 4x O 23 mm, "5*1 5,000

"Lp km  12,192 , 49 E1, R350, 4x O 23 mm, "3,4*1 3,400
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"Pp km  12,192 , 49 E1, R350, 4x O 23 mm, "5,5*1 5,500

Výměna_LIS_13 Součet 28,100

 O1/ Č14 2.TK Úpořiny -  Řehlovice

BK_14 Bezstyková kolej m 1 716,000

"2. TK Úpořiny - Řehlovice" 0,000

"Lp+ Pp km " (7,945-7,671)*2000+4*50 748,000

"Lp + Pp km " (10,506-10,122)*2000+4*50 968,000

BK_14 Součet 1 716,000

Fe6_14 Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus 1 250,000

"km  7,621-7,995     "500 500,000

"km  9,972-10,556    "750 750,000

Fe6_14 Součet 1 250,000

Použití figury:

5958134040 Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus 1 250,000

9902100100 Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km t 1,171

KolPřeprava14 Přeprava kolejnic t 50,941

Pasy14*0,04939 50,941

KolPřeprava14 Součet 50,941

Použití figury:

9902200200
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 

20 km
t 50,941

9902200100
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 

10 km
t 50,941

9902900200 Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot t 152,823

Pasy14 Souvislá výměna kolejnic m 1 031,400

"Lp km " (7,945-7,671)*1000 274,000

"Lp + Pp km " (10,506-10,122)*2000 768,000

"km  7,805 , 49 E1, R350, 4x O 23 mm, "-3,4*1 -3,400

"km  10,249 , 49 E1, R350, 4x O 23 mm, "-3,6*2 -7,200

Pasy14 Součet 1 031,400

Použití figury:

5907025466 Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1 m 1 031,400

5907050120 Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T kus 172,000

9902200200
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 

20 km
t 50,941

5957107015 NEOCEŇOVAT! Kolejnicové pásy R350HT tv.49 E1 délky 120 metrů kus 8,595
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Pryzovky_S49_14 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus 2 812,000

"km  7,621-7,995     "1226 1 226,000

"km  9,972-10,556    "1586 1 586,000

Pryzovky_S49_14 Součet 2 812,000

Použití figury:

5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus 2 812,000

9909000400 Poplatek za likvidaci plastových součástí t 0,506

Svoz_drobas_14 Svoz drobného materiálu a šrotu t 1,171

"Svoz výzisku vyzískaného drobného materiálu nebo šrotu  do nejbližší ŽST " 0,000

"LIS  "0,215+0,449+0,394 1,058

Fe6_14*0,00009 0,113

Svoz_drobas_14 Součet 1,171

Použití figury:

9902100100 Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km t 1,171

9902900100 Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti t 1,171

Ukolejnění_14 Montáž a demontáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech kus 24,000

8+16 24,000

Ukolejnění_14 Součet 24,000

Použití figury:

7497351560 Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech kus 24,000

7497371630 Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech kus 24,000

UT_svar_14 Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 kus 8,000

"Lp + Pp km " ((7,945-7,671)/0,240+0,8585)*2 4,000

"Lp + Pp km " ((10,506-10,122)/0,240+0,4)*2 4,000

UT_svar_14 Součet 8,000

Výměna_LIS_14 Výměna LISŮ tvar S49, T, 49E1 ( všechny v rámci SVK) m 17,600

"km  7,805 , 49 E1, R350, 4x Ø 23 mm, "3,4*1 3,400

"km  7,805 , 49 E1, R260 , 4x Ø 23 mm, "7*1 7,000

"km  10,249 , 49 E1, R350, 4x Ø 23 mm, "3,6*2 7,200

Výměna_LIS_14 Součet 17,600

 O1/ Č15 1.TK Ohníč - Světec

BK_15 Bezstyková kolej m 1 078,000

"Pp        "Pasy_žebro_15+2*50 512,000

"Lp+Pp        "(Pasy_Skl_15+Pasy_Skl_VV_15)+2*50 566,000
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BK_15 Součet 1 078,000

Fe6_15 Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus 1 000,000

"km  19,899-20,411   "1000 1 000,000

Fe6_15 Součet 1 000,000

Použití figury:

5958134040 Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus 1 000,000

9902100100 Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km t 0,090

GPK_15 Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové km 1,965

"do APK " 0,000

"km "21,765-19,800 1,965

GPK_15 Součet 1,965

Použití figury:

5909032020 Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové km 1,965

5905110010 Snížení KL pod patou kolejnice v koleji km 3,930

5909050020 Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího km 1,965

KolPřeprava15 Přeprava kolejnic t 43,364

(Pasy_Skl_15+Pasy_Skl_VV_15+Pasy_žebro_15)*0,04939 43,364

KolPřeprava15 Součet 43,364

Použití figury:

9902200200
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 

20 km
t 43,364

9902200100
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 

10 km
t 43,364

9902900200 Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot t 130,092

Pasy_Skl_15 Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1 m 136,000

"Pp km " (21,534-21,460)*1000 74,000

"Pp km " (21,130-21,068)*1000 62,000

Pasy_Skl_15 Součet 136,000

Použití figury:

5907025016 Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1 m 136,000

5910040215 Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek m 1 078,000

9902200200
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 

20 km
t 43,364

5957107015 Kolejnicové pásy R350HT tv.49 E1 délky 120 metrů kus 7,317

Pasy_Skl_VV_15 Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou vodicích vložek a pryžové podložky, tvar S49, 49E1 m 330,000

"Mění se pouze vymačkané vnější vodící vložky " 0,000
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"Pp km " (21,460-21,130)*1000 330,000

Pasy_Skl_VV_15 Součet 330,000

Použití figury:

5907025536R1 Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou vnějších vodicích vložek, tvar S49, 49E1 m 330,000

5907050120 Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T kus 124,000

5910021120 Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49 svar 13,000

5910040215 Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek m 1 078,000

9902200200
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 

20 km
t 43,364

5957107015 Kolejnicové pásy R350HT tv.49 E1 délky 120 metrů kus 7,317

5958155000 Úhlové vodicí vložky Wfp 14K 600 základní 12 kus 551,000

Pasy_žebro_15 Souvislá výměna kolejnic m 412,000

"Pp km " (20,361-19,949)*1000 412,000

Pasy_žebro_15 Součet 412,000

Použití figury:

5907025393 Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kroužků a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1 m 412,000

5907050120 Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T kus 124,000

5910021120 Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49 svar 13,000

5910040215 Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek m 1 078,000

9902200200
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 

20 km
t 43,364

5957107015 Kolejnicové pásy R350HT tv.49 E1 délky 120 metrů kus 7,317

Podložka_WS7_15 Podložka pryžová pod patu kolejnice WS7 149x152x7 (Vossloh) kus 100,000

"Pozn. Předpokládá se v celém úseku SVK km 21,068-21,534 výměna vadných podložek WS7    "100 100,000

Podložka_WS7_15 Součet 100,000

Použití figury:

5958158025 Podložka pryžová pod patu kolejnice WS7 149x152x7 (Vossloh) kus 100,000

9909000400 Poplatek za likvidaci plastových součástí t 0,279

Pryzovky_S49_15 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus 943,000

"Lp+Pp km  "(19,899-20,411)*-1840+0,920 943,000

Pryzovky_S49_15 Součet 943,000

Použití figury:

5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 kus 943,000

9909000400 Poplatek za likvidaci plastových součástí t 0,279

Svoz_drobas_15 Svoz drobného materiálu a šrotu t 0,090
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"Svoz výzisku vyzískaného drobného materiálu nebo šrotu  do nejbližší ŽST " 0,000

Fe6_15*0,00009 0,090

Svoz_drobas_15 Součet 0,090

Použití figury:

9902100100 Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km t 0,090

9902900100 Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti t 0,090

Štěrk_BII_15 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII t 50,000

"Štěrk BII ( předpoklad Měrunice )            " 0,000

"km 19,800-20,720    "50 50,000

"km 21,765-20,71      "0 0,000

Štěrk_BII_15 Součet 50,000

Použití figury:

5955101005 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII t 50,000

5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji m3 29,412

9902100200 Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km t 50,000

Ukolejnění_13 Montáž a demontáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech kus 32,000

12+20 32,000

Ukolejnění_13 Součet 32,000

Použití figury:

7497351560 Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech kus 32,000

7497371630 Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech kus 32,000

UT_svar_15 Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 kus 4,000

"Pp     "2+2 4,000

UT_svar_15 Součet 4,000

Vložka_Wfp_14k_15 Úhlové vodicí vložky Wfp 14K 600 základní 12 kus 551,000

Pasy_Skl_VV_15*1,667+0,890 551,000

Vložka_Wfp_14k_15 Součet 551,000

Použití figury:

5958155000 Úhlové vodicí vložky Wfp 14K 600 základní 12 kus 551,000

9909000400 Poplatek za likvidaci plastových součástí t 0,279

 O1/ Č16 1.TK Světec - Bílina

BK_16 Bezstyková kolej m 270,000

"Pp     "Pasy16+2*50 170,000

"Lp              "2*50 100,000
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BK_16 Součet 270,000

KolPřeprava16 Přeprava kolejnic t 3,457

" Doprava kolejnice délky 120 m ze ŽST Oldřichov                  "Pasy16*0,04939 3,457

KolPřeprava16 Součet 3,457

Použití figury:

9902200200
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 

20 km
t 3,457

9902200100
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 

10 km
t 3,457

9902900200 Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot t 10,371

Pasy16 Souvislá výměna kolejnic m 70,000

"1. TK Světec - Bílina" 0,000

"Pp km " (23,961-23,891)*1000" 70,000

Pasy16 Součet 70,000

Použití figury:

5907025466 Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1 m 70,000

5907050120 Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T kus 13,000

5910040215 Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek m 270,000

9902200200
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 

20 km
t 3,457

5957107015 NEOCEŇOVAT! Kolejnicové pásy R350HT tv.49 E1 délky 120 metrů kus 0,583

Ukolejnění12 Odpojení a připojení ukolejněné ks 4,000

Ukolejnění12 4 4,000

Použití figury:

7497351560 Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech kus 4,000

7497371630 Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech kus 4,000

 O2/ Č21 1.TK Bílina - České Zlatníky

BK_21 Bezstyková kolej m 670,000

Pasy21+2*50 670,000

BK_21 Součet 670,000

KolPřeprava21 Přeprava kolejnic t 28,152

Pasy21*0,04939 28,152

KolPřeprava21 Součet 28,152

Použití figury:

9902200200
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 

20 km
t 28,152
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9902200100
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 

10 km
t 28,152

9902900200 Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot t 84,456

Pasy21 Souvislá výměna kolejnic m 570,000

"Pp km " (39,76-39,52)*1000 240,000

"Pp km " (36,315-35,985)*1000 330,000

Pasy21 Součet 570,000

Použití figury:

5907025391 Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1 m 570,000

5907050120 Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T kus 95,000

5910040215 Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek m 670,000

9902200200
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 

20 km
t 28,152

5957107015 NEOCEŇOVAT! Kolejnicové pásy R350HT tv.49 E1 délky 120 metrů kus 4,750

Pryžovka_S49_21 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 kus 680,000

680 680,000

Pryžovka_S49_21 Součet 680,000

Použití figury:

5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 kus 680,000

9909000400 Poplatek za likvidaci plastových součástí t 0,122

Svar_S49_ATZP_21 Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49 kus 7,000

"Pp km " (39,76-39,52)*1000/120+1 3,000

"Pp km " (36,315-35,985)*1000/120+1,25 4,000

Svar_S49_ATZP_21 Součet 7,000

Použití figury:

5910021120 Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49 svar 7,000

5910035030 Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 svar 5,000

Svoz_drobas_21 Svoz drobného materiálu a šrotu t 1,673

"Svoz výzisku vyzískaného drobného materiálu nebo šrotu  do nejbližší ŽST " 0,000

"ŽS4  "0,00123*ŽS4_21 1,673

Svoz_drobas_21 Součet 1,673

Použití figury:

9902100100 Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km t 1,673

9902900100 Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti t 1,673

ŽS4_21 Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) kus 1 360,000
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680*2 1 360,000

ŽS4_21 Součet 1 360,000

Použití figury:

5958128010 Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) kus 1 360,000

9902100100 Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km t 1,673

 O2/ Č22 0.TK Bílina - České Zlazníky

BK_21 Bezstyková kolej m 460,000

Pasy21+2*50 460,000

BK_21 Součet 460,000

KolPřeprava21 Přeprava kolejnic t 17,780

Pasy21*0,04939 17,780

KolPřeprava21 Součet 17,780

Použití figury:

9902200200
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 

20 km
t 17,780

9902200100
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 

10 km
t 17,780

9902900200 Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot t 53,340

Pasy21 Souvislá výměna kolejnic m 360,000

"Pp km " (36,204-35,964)*1000 240,000

"Pp km " (36,340-36,220)*1000 120,000

Pasy21 Součet 360,000

Použití figury:

5907020466 Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1 m 360,000

5907050120 Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T kus 66,000

5910040215 Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek m 460,000

9902200200
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 

20 km
t 17,780

5957107015 NEOCEŇOVAT! Kolejnicové pásy R350HT tv.49 E1 délky 120 metrů kus 3,000

Pryžovka_S49_21 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus 500,000

"1. TK Bílina - České Zlatníky            "500 500,000

Pryžovka_S49_21 Součet 500,000

Použití figury:

5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 kus 500,000

9909000400 Poplatek za likvidaci plastových součástí t 0,090

Svar_S49_ATZP_21 Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49 kus 4,000
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"Pp km " (36,315-35,985)*1000/120+1,25 4,000

Svar_S49_ATZP_21 Součet 4,000

Použití figury:

5910021120 Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49 svar 4,000

5910035030 Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 svar 2,000

 O2/ Č23 2.TK Bílina - České Zlatníky

BK_23 Bezstyková kolej m 0,000

KolPřeprava23 Přeprava kolejnic t 29,456

Pasy23*0,04939 29,456

KolPřeprava23 Součet 29,456

Použití figury:

9902200200
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 

20 km
t 29,456

9902200100
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 

10 km
t 29,456

9902900200 Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot t 88,368

LIS36_23 Lepený izolovaný styk tv. S49 z kolejnic vyšší jakosti délky 3,50 m kus 1,000

"Lp, km  41,678, 49 E1, R260 s kovanou hlavou, 4x O 23 mm, "1 1,000

LIS36_23 Součet 1,000

Použití figury:

5957137010 Lepený izolovaný styk tv. S49 z kolejnic vyšší jakosti délky 3,60 m kus 1,000

5907010035 Výměna LISŮ tvar S49, T, 49E1 m 3,600

Pasy23 Souvislá výměna kolejnic m 596,400

"Pp km " (41,330-40,850)*1000 480,000

"Lp km " (41,696-41,576)*1000 120,000

"Lp, km  41,678, 49 E1, R260 s kovanou hlavou, 4x O 23 mm, "-3,6 -3,600

Pasy23 Součet 596,400

Použití figury:

5907025466 Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1 m 596,400

5907050120 Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T kus 105,400

5910021120 Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49 svar 12,000

9902200200
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 

20 km
t 29,456

5957201010 NEOCEŇOVAT! Kolejnice užité tv. S49 m 596,400

Pryžovka_S49_23 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus 0,000

Použití figury:
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5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 kus 1 333,000

9909000400 Poplatek za likvidaci plastových součástí t 0,000

Svar_S49_ATZP_23 Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49 kus 12,000

Pasy23/120+2+1,030 8,000

"Lp po úpínacích teplotách "3+1 4,000

Svar_S49_ATZP_23 Součet 12,000

Použití figury:

5910021120 Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49 svar 12,000

5910035030 Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 svar 3,000

Svoz_drobas_23 Svoz drobného materiálu a šrotu t 0,123

"Svoz výzisku vyzískaného drobného materiálu nebo šrotu  do nejbližší ŽST " 0,000

"ŽS4  "0,00123*ŽS4_23 0,123

Svoz_drobas_23 Součet 0,123

Použití figury:

9902100100 Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km t 0,123

9902900100 Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti t 0,123

Ukolejnění_25 Montáž a demontáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech kus 1,000

Použití figury:

7497371630 Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech kus 1,000

ŽS4_23 Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) kus 100,000

"Na jednotlivou výměnu   "100 100,000

ŽS4_23 Součet 100,000

Použití figury:

5958128010 Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) kus 100,000

9902100100 Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km t 0,123

 O2/ Č24 2.SK České Zlatníky

BK_24 Bezstyková kolej m 672,800

"Lp+Pp       "(Pasy24+50)*2 672,800

BK_24 Součet 672,800

Použití figury:

5910040215 Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek m 672,800

5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 kus 921,938

KolPřeprava23 Přeprava kolejnic t 14,145

Pasy24*0,04939 14,145
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KolPřeprava23 Součet 14,145

Použití figury:

9902200200
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 

20 km
t 14,145

9902200100
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 

10 km
t 14,145

9902900200 Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot t 42,435

LIS36_24 Lepený izolovaný styk tv. S49 z kolejnic vyšší jakosti délky 3,50 m kus 1,000

"Pp, km  42,148, 49 E1, R260 s kovanou hlavou, 4x O 23 mm, "1 1,000

LIS36_24 Součet 1,000

Použití figury:

5957134010 Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,60 m kus 1,000

5907010035 Výměna LISŮ tvar S49, T, 49E1 m 3,600

Pasy23 Souvislá výměna kolejnic m 596,400

"Pp km " (41,330-40,850)*1000 480,000

"Lp km " (41,696-41,576)*1000 120,000

"Lp, km  41,678, 49 E1, R260 s kovanou hlavou, 4x O 23 mm, "-3,6 -3,600

Pasy23 Součet 596,400

Pasy24 Souvislá výměna kolejnic m 286,400

"Lp km "(42,160-41,870)*1000 " stávající LIS 41,868 se nemění" 290,000

"Pp, km  42,148, 49 E1, R260 s kovanou hlavou, 4x O 23 mm, "-3,6 -3,600

Pasy24 Součet 286,400

Použití figury:

5907025466 Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1 m 286,400

5907050120 Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T kus 54,000

5910021120 Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49 svar 6,000

5910040215 Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek m 672,800

9902200200
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 

20 km
t 14,145

5957201010 NEOCEŇOVAT! Kolejnice užité tv. S49 m 286,400

Pryžovka_S49_23 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus 921,938

(BK_24-2*060)*1,667+0,42 921,938

Pryžovka_S49_23 Součet 921,938

Použití figury:

5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 kus 921,938

9909000400 Poplatek za likvidaci plastových součástí t 0,166
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Svar_S49_ATZP_23 Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49 kus 6,000

Pasy24/120+2,613 5,000

"Lp po úpínacích teplotách "1 1,000

Svar_S49_ATZP_23 Součet 6,000

Svoz_drobas_24 Svoz drobného materiálu a šrotu t 0,025

"Svoz výzisku vyzískaného drobného materiálu nebo šrotu  do nejbližší ŽST " 0,000

"ŽS4 " 0,00123*ŽS4_24 0,025

Svoz_drobas_24 Součet 0,025

Použití figury:

9902100100 Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km t 0,025

9902900100 Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti t 0,025

ŽS4_24 Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) kus 20,000

"Na jednotlivou výměnu   "20 20,000

ŽS4_24 Součet 20,000

Použití figury:

5958128010 Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) kus 20,000

9902100100 Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km t 0,025

 O2/ Č25 Přejezd P1951  km 36,210  Bílina - České Zlatníky, 1.TK

AB_24 Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm m2 5,400

6*0,9 5,400

AB_24 Součet 5,400

Použití figury:

5913240020 Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm m2 5,400

5913250020 Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké - podkladní, ložní a obrusná vrstva tloušťky do 25 cm m2 5,400

9902100100 Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km t 3,370

9902100200 Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km t 3,370

9909000600 Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton) t 3,370

5963146000 Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva t 0,562

5963146010 Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva t 2,808

GPK_34 Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové km 0,500

KL_34 Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné m3 24,623

P1951_Gumokov_34 Demontáž ocelopryžové přejezdové konstrukce část vnitřní ( GUMOKOV ) m 6,000

Štěrk_32_63_34 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII t 100,000
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 O3/ Č31 TK Žatec - Lišany

BK_31 Umožnění volné dilatace kolejnice m 2 710,000

"km 204,168 - 204,578 Pp" 410 410,000

"km 208,021 - 208,589 Pp      "568*2 1 136,000

"km 209,558 - 210,140 Lp" 270+14+155+83+60 582,000

"km 209,558 - 210,140 Pp" 50+482+50 582,000

BK_31 Součet 2 710,000

KolPřeprava31 Přeprava kolejnic t 68,802

R350_31*0,04939*120 64,703

"R260 - pas po regeneraci      "83*0,04939 4,099

KolPřeprava31 Součet 68,802

Použití figury:

9902200500
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 

60 km
t 68,802

9902200100
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 

10 km
t 68,802

9902900200 Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot t 206,406

Pryžovky_31 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 kus 3 652,000

"km 208,071 - 208,539 Lp+Pp      "877*2 1 754,000

"km 209,558 - 210,140 Lp+Pp" 949*2 1 898,000

Pryžovky_31 Součet 3 652,000

Použití figury:

5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 kus 3 652,000

9909000400 Poplatek za likvidaci plastových součástí t 0,657

R350_31 Kolejnicové pásy R350HT tv.49 E1 délky 120 metrů kus 10,917

"km 204,168 - 204,528 Pp     " 360/120 3,000

"km 208,071 - 208,539 Pp      "468/120 3,900

"km 209,608 - 210,090 Pp     " 482/120 4,017

R350_31 Součet 10,917

Použití figury:

5957107015 NEOCEŇOVAT! Kolejnicové pásy R350HT tv.49 E1 délky 120 metrů kus 10,917

9902200500
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 

60 km
t 68,802

Svoz_drobas_31 Svoz drobného materiálu a šrotu t 8,984

"Svoz výzisku vyzískaného drobného materiálu nebo šrotu  do nejbližší ŽST " 0,000

"ŽS4  "0,00123*ŽS4_31 8,984
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Svoz_drobas_31 Součet 8,984

Použití figury:

9902100100 Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km t 8,984

9902900100 Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti t 8,984

Ukolejnění31 Odpojení a připojení ukolejněné ks 6,000

Ukolejnění31 6 6,000

Použití figury:

7497351560 Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech kus 6,000

7497371630 Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech kus 6,000

ŽS4_31 Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) kus 7 304,000

"km 208,071 - 208,539 Lp+Pp      "877*4 3 508,000

"km 209,558 - 210,140 Lp+Pp" 949*4 3 796,000

ŽS4_31 Součet 7 304,000

Použití figury:

5958128010 Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) kus 7 304,000

9902100100 Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km t 8,984

 O3/ Č32 TK Lišany - Postoloprty

Kolejnice_R350_32 Kolejnicové pásy R350HT tv.49 E1 délky 120 metrů kus 1,950

Pasy_R350_32/120 1,950

Kolejnice_R350_32 Součet 1,950

Pasy_R260_reg_32 Výměna kolejnicových pásů R260 po regeneraci m 130,000

Pasy_R260_reg_32 "km 214,185 - 214,315 Pp" 130 130,000

Pasy_R350_32 Výměna kolejnicových pásů R350 nových m 234,000

Pasy_R350_32 "km 214,150 - 214,384 Lp" 234 234,000

Použití figury:

5907025466 Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1 m 364,000

5957107015 NEOCEŇOVAT! Kolejnicové pásy R350HT tv.49 E1 délky 120 metrů kus 1,950

 O4/ Č41 1. a 2.TK D.Rybník - Chomutov město

Kolejnice_R260_už_41 Kolejnice užité tv. S49 m 296,000

"1.TK Lp+Pp" 72+72 144,000

"2.TK Lp+Pp" 76+76 152,000

Kolejnice_R260_už_41 Součet 296,000

Ukolejnění41 Odpojení a připojení ukolejněné ks 5,000
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Ukolejnění41 5 5,000

Použití figury:

7497351560 Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech kus 5,000

7497371630 Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech kus 5,000

 O5/ Č51 1.SK Vrbno nad Lesy

Kolejnice_R260_už_51 Kolejnice užité tv. S49 m 335,000

"km 83,011 - 83,228 Lp" 217 217,000

"km 83,055 - 83,173 Pp" 118 118,000

Kolejnice_R260_už_51 Součet 335,000

 O8/ Č81 VRN

PPK Prostorová ploha koleje km 2,288

 O9  NEOCEŇOVAT! Rekapitulace materiálu dodávaného zadavatelem

Pasy22 Souvislá výměna kolejnic m 2 328,300
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 

figur

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Položka typu M

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Inženýrský objekt

Položka typu HSV

Provozní soubor

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Soupis prací
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  PŘÍLOHA č. 5 

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 
 

PŘÍLOHA Č. 5 

Harmonogram postupu prací 

 



Č.p. Popis práce Termíny výluk 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 1 2 3

1 Skládání kolejnicových pasů

2 Rozvoz kolejnicových pasů

1 1.TK Ústí západ - Řehlovice

2 2.TK Ústí západ - Řehlovice

3 1.TK Řehlovice - Úpořiny Květen 2024 (dle ZD)

4 2.TK Úpořiny -  Řehlovice

5 1.TK Ohníč - Světec

6 1.TK Světec - Bílina

7 1.TK Bílina - České Zlatníky

8 0.TK Bílina - České Zlazníky

9 2.TK Bílina - České Zlatníky

10 2.SK České Zlatníky

11 TK Žatec - Lišany

12 TK Lišany - Postoloprty

13 1. a 2.TK D.Rybník - Chomutov město

14 1.SK Vrbno nad Lesy

15 Dokončovací práce - svoz materiálu

Pozn.: Práce mimo výluku

Práce ve výluce

Termíny a délky výluk budou zapracovány do HMG po obdržení plánu výluk od ST Most

Dny obecně

Harmonogram výlukových prací

Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2024

Termín realizace : zahájení Duben 2024 - ukončení Březen 2025 dle plánu výluk ST Most
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  PŘÍLOHA č. 6 

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 
 

PŘÍLOHA Č. 6 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

Ve věcech smluvních a obchodních (mimo podpisu této Smlouvy a případných 

dodatků) 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Technický dozor stavebníka (TDS) – za ST Most 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

mailto:VondrakovaV@spravazeleznic.cz
Stritezsky@spravazeleznic.cz
mailto:JuranekP@spravazeleznic.cz
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  PŘÍLOHA č. 6 

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 
 

Telefon XXX 

 

Technický dozor stavebníka (TDS) – za SSZT Ústí nad Labem 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Technický dozor pro TO Bílina 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Technický dozor pro TO Most 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Technický dozor pro TO Žatec 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Technický dozor pro TO Louny 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 
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  PŘÍLOHA č. 6 

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 
 

Telefon XXX 

 

Ve věcech geodetických 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Za Zhotovitele: 

 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Stavbyvedoucí 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 
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  PŘÍLOHA č. 6 

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 
 

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

 

Autorizovaný/Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

 

Autorizovaný/Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 
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  PŘÍLOHA č. 7 

SMLOUVA O DÍLO – Zhotovení stavby 
 

PŘÍLOHA Č. 7 

Seznam požadovaných pojištění 

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění: 

 

Druh pojištění Minimální výše pojistného plnění 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám 

Minimálně 30 mil. Kč na jednu pojistnou 
událost a 30 mil. Kč v úhrnu za rok 
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  PŘÍLOHA č. 8 

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 
 

PŘÍLOHA Č. 8 

Seznam poddodavatelů 

 

IDENTIFIKACE 
PODDODAVATELE 

(obchodní firma, sídlo a 

IČO) 

VĚCNÝ ROZSAH 
PODDODÁVKY 

HODNOTA PODDODÁVKY V 
% Z CELKOVÉ CENY DÍLA 

HRDLIČKA spol. s r.o., nám. 
9. května 45,26601 Tetín, 
IČO 18601227 

Zeměměřické činnosti 2,1% 

MONZAS, spol. s r.o., 
Blahoslavova 937/62, Ústí 
nad Labem – centrum, 400 

01, IČ442 22 734 

Specialista na sdělovací a 
zabezpečovací zařízení 

0,6% 

EDIKT a.s., Rudolfovská 
461/95, 370 01 České 
Budějovice, IČ: 251 72 328 

Pronájem technických zařízení 11,9 % 
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  PŘÍLOHA č. 9 

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 
 

PŘÍLOHA Č. 9 

Zmocnění Vedoucího zhotovitele 

 

- netýká se 
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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazeleznic.cz 

 

 

 

Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a 

dokončení stavebních prací 
 

č. j.: [●] 

Název zakázky:  

Číslo smlouvy Správy železnic (CES):  

Objednatel:  

Datum zahájení prací:  

Datum dokončení prací (stavebních 

nebo technologických): 

 

Uvedení poslední části stavby do 

zkušebního provozu: 

 

Datum dokončení díla (vč. 

dokumentace): 

 

Konečná cena díla celkem v Kč bez 

DPH: 

 

 

Zhotovitel díla:  [název dle SOD, sídlo, IČO] 

Správce/vedoucí společník:  

 

Další společník:  

 

Další společník:  

 

 

Identifikace 

poddodavatele 

Věcný rozsah 

poddodávky 

Hodnota poddodávky 

[obchodní firma, sídlo a 

IČO] 

[označení dle čísel a 

názvů jednotlivých SO a 

PS, připadně jiným 

způsobem, nelze-li označit 

dle SO a PS např. popis 

vykonaných činností nebo 

dodávek] 

[v % ze smluvní ceny díla 

a v konkrétní částka v Kč 

bez DPH] 
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Rozsah prací:  [dle předmětu díla/ předmětu plnění 

VZ] 

Charakter prací: 

 

[oprava/údržba/modernizace/rekonstruk

ce/novostavba] 

Délka traťového úseku:  [v km, uvést jen případě, že je to 

relevantní vzhledem k předmětu VZ] 

Dílo probíhalo na trati:  [jednokolejné/vícekolejné, uvést jen 

případě, že je to relevantní vzhledem k 

předmětu VZ] 

Dílo probíhalo na trati:  [elektrifikované/neelektrifikované, 

uvést jen případě, že je to relevantní 

vzhledem k předmětu VZ] 

Dílo probíhalo na trati:  [širé (mezistaniční úsek/ve stanici, 

uvést jen případě, že je to relevantní 

vzhledem k předmětu VZ] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 

železničním svršku: 

 

 

Společníci podílející se na realizaci: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 

v Kč bez DPH a délku traťového úseku, 

v případě železniční stanice počet 

výhybek] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací 

v Kč bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 

výhybkách: 

Společníci podílející se na realizaci: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 

v Kč bez DPH a počet výhybek] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací 

v Kč bez DPH a počet výhybek viz pozn. 

č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 

železničním spodku: 

Společníci podílející se na realizaci: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 

v Kč bez DPH a délku] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací 

v Kč bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 

masivních mostních objektech: 

 

 

Společníci podílející se na realizaci: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 

v Kč bez DPH a délku mostního 

objektu/mostních objektů, případně 

jinou specifikaci] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací 

v Kč bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 

mostních objektech s ocelovou 

nosnou konstrukcí: 

 

Společníci podílející se na realizaci: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 

v Kč bez DPH a délku mostního 

objektu/mostních objektů, případně 

jinou specifikaci] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací 

v Kč bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 

tunelech: 

Společníci podílející se na realizaci: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést délku 

tunelu] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací 

v Kč bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 

zabezpečovacím zařízení: 

Společníci podílející se na realizaci: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 

v Kč bez DPH a délku traťového úseku] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací 

v Kč bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 

sdělovacím zařízení: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 

v Kč bez DPH] 
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Společníci podílející se na realizaci: [obchodní firma, finanční hodnota prací 

v Kč bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 

energetickém a elektrotechnickém 

zařízení: 

 

 

Společníci podílející se na realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 

v Kč bez DPH, délku traťového úseku a 

zda se jednalo o silnoproudé zařízení, 

trakční vedení, případně jiné zařízení - 

specifikaci] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací 

v Kč bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 

budovách: 

 

 

Společníci podílející se na realizaci: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 

v Kč bez DPH a typ objektu - budova 

osobního nádraží, technologická budova, 

stavba s památkovou ochranou apod.] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací 

v Kč bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce a 

údržbu na skalních masivech: 

Společníci podílející se na realizaci: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 

v Kč bez DPH] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací 

v Kč bez DPH viz pozn. č. 4] 

 

SOD obsahovala vyhrazené plnění 

realizované vlastní kapacitou: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést níže 

uvedené podrobnosti] 

Popis vyhrazeného plnění dle SOD:  [označení dle čísel a názvů jednotlivých 

PS a SO] 

Zhotovitel vyhrazeného plnění:  

Hodnota vyhrazeného plnění v Kč bez 

DPH: 

 

 

 

 Obchodní firma Hodnota prováděných 

prací v Kč bez DPH 

Správce/vedoucí 

společník: 

  

Další společník:   

Další společník:   

Další společník:   

Celkem v Kč bez DPH: xxx  

 

Hodnocení objednatele: Správa železnic osvědčuje, že stavební 

práce uvedené v tomto osvědčení byly 

řádně poskytnuty a dokončeny. 

Kontaktní osoba: [jméno, příjmení] 

[funkce, odborná správa] 

tel:  

e-mail:  

 

Jméno a přijmení vystavitele:  

Funkce:  



  

 
 

4/4    
 

Podpis vystavitele a datum vystavení 

osvědčení: 

 

 

Poznámka 1: Osvědčení je za Správu železnic oprávněna potvrdit (podepsat) výhradně osoba, 

která za Správu železnic smlouvu, na základě které bylo plněno, podepisovala (uzavírala). 

V případě, kdy smlouva byla za Správu železnic uzavřena ředitelem odboru či náměstkem GŘ, je 

možné Osvědčení potvrdit (podepsat) ředitelem organizační jednotky, do jejíž gesce kontrola 

plnění díla spadá/náleží.  

Poznámka 2: Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací je 

vyhotovováno výhradně v jednom znění platném pro všechny 

zhotovitele/společníky/poddodavatele. Tzn. Osvědčení se nevyhotovuje pro každého ze 

zhotovitelů/společníků/poddodavatelů zvlášť. 

Poznámka 3: Všechny částky v Kč se uvedou v hodnotě bez DPH. 

Poznámka 4: V případě, že se na realizaci uvedených prací podílelo vícero společníků, jednotlivé 

údaje se vyplní pro každého společníka zvlášť. V případě, že zhotovitel realizoval předmět 

zakázky samostatně pole zůstane prázdné.  

 



Příloha 11 Smlouvy o dílo: 
Vzor Evidence zapojení osob znevýhodněných na trhu 

práce 
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Evidence zapojení osob znevýhodněných na trhu práce 

zpracovaná ve smyslu odst. 6.4.2. Smlouvy o dílo na zhotovení stavby s názvem „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“, číslo smlouvy Objednatele: „[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]“, číslo smlouvy Zhotovitele „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ (dále jen jako „Smlouva“), uzavřené mezi Objednatelem Správa železnic, státní 
organizace, se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 (dále a výše jen jako „Objednatel“) a 

Zhotovitel: 

Obchodní firma/jméno Klikněte sem a zadejte text. 

Sídlo/místo podnikání  Klikněte sem a zadejte text. 

IČO    Klikněte sem a zadejte text. 

Právní forma   Klikněte sem a zadejte text. 

Zastoupen   Klikněte sem a zadejte text. 
 
Zhotovitel čestně prohlašuje, že do realizace Díla ve smyslu odst. 3.1. Smlouvy, se v níže uvedeném období zapojí či zapojily dále uvedené osoby, 

které jsou osobami znevýhodněnými na trhu práce ve smyslu odst. 6.4. Smlouvy a to konkrétně v níže uvedeném rozsahu. 
 

Evidence zapojených osob znevýhodněných na trhu práce1 
 

Jméno a 
příjmení 

Datum 
narození 

Zaměstnanec 
Zhotovitele / 

Poddodavatele 

Datum prvního 
zapojení do 

realizace Díla 

Datum 

ukončení 
zapojení do 

realizace Díla 

Označení cílové skupiny zapojené osoby2 

a doložení doklady  

Cílová skupina 
Příloha 

evidence 

„[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]“ 

„[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]“ 

„[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]“ 

dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr „[NÁZEV CÍLOVÉ SKUPINY]“ 1 

„[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]“ 

„[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]“ 

„[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]“ 

dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr „[NÁZEV CÍLOVÉ SKUPINY]“ 2 

„[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]“ 

„[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]“ 

„[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]“ 

dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr „[NÁZEV CÍLOVÉ SKUPINY]“ 3 

 
  

 
1 Nejpozději k zahájení stavebních prací se předává vyplněná pouze tato část evidence s výjimkou vyplněného data ukončení zapojení do realizace Díla. 
2 Zhotovitel pro každou zapojenou osobu uvede jednu (či více) ve smyslu čl. 6.4. Smlouvy ve spojení s čl. 17.3. Výzvy k podání nabídek, jež byla součástí Zadávací 

dokumentace. 



 
Strana 2 (celkem 3) 

Rekapitulace zapojení osob3 

 

Jméno a 

příjmení 
Datum narození 

Kalendářní 

měsíc 

Počet 
pracovních dnů 

zapojení 

Počet hodin 
výkonu činnosti 

Díla 

Stručný popis konkrétní 
vykonávané činnosti této osoby při 

realizaci Díla 

„[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]“ 

„[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]“ 

mm.rrrr 
„[VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL]“ 
„[VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL]“ 
„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ 

 
Fond pracovních úkolů 

 
Zhotovitel čestně prohlašuje, že pro účely výpočtu fondu pracovních úkolů ve smyslu čl. 6.4.1 Smlouvy se z dále uvedených důvodů nezohledňují následující pracovní dny v kalendářním 

měsíci: 

Kalendářní měsíc4 
Počet pracovních dnů 

celkem 
Počet pracovních dnů, 
které se nezohledňují5 

Důvod, pro něž se 
příslušné pracovní dny 

nezohledňují6 

Počet pracovních dnů, 
které se zohledňují pro 

účely výpočtu fondu 
pracovních úkolů 

„[mm/rrrr]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ 

„[mm/rrrr]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ 

„[mm/rrrr]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ 

Celkem ode dne 
zahájení stavebních 

prací do konce 
dokončení stavebních 

prací 

„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“  „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ 

 Fond pracovních úkolů celkem7 „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ 

 
Příloha č. x – „[označení dokladu, např. potvrzení Úřadu práce České republiky, České správy sociálního zabezpečení, výpis z registru obyvatel, 

zápočtový list, potvrzení o studiu  ze dne …]“  

Podpis oprávněné osoby Zhotovitele: 
 

 
3 Zhotovitel pro každou osobu vyplňuje do 5 pracovních dnů od konce kalendářního měsíce rekapitulaci jejího zapojení v předchozím měsíci, a pro tyto účely přidá do 

tabulky tolik řádků, kolik je potřeba (za každý kalendářní měsíc a každou osobu). 
4 Zhotovitel vede evidenci pro každý kalendářní měsíc ode dne zahájení stavebních prací do konce dokončení stavebních prací a pro tyto účely přidá do tabulky tolik 
řádků, kolik je potřeba. 
5 Pro výpočet fondu pracovních úkolů se nezohledňují pracovní dny v kalendářním měsíci ve smyslu odst. 6.4.1. Smlouvy. 
6 Pro výpočet fondu pracovních úkolů se nezohledňují pracovní dny v kalendářním měsíci ve smyslu odst. 6.4.1. Smlouvy. 
7 Počet pracovních dnů, které se zohledňují pro účely výpočtu fondu pracovních úkolů celkem ode dne zahájení stavebních prací do konce dokončení stavebních prací, 
násobeno třemi (viz odst. 6.4.1. Smlouvy). 
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V Klikněte sem a zadejte text.dne Klikněte sem a zadejte text. 

 

 

……………………………………………………………………. 

Klikněte sem a zadejte text. 
 


