PRIKAZNI SMLOUVA

na vykon ¢innosti technického dozoru stavebnika

Technicky dozor stavby: ,,Most ev.¢. 4367-1, Penéice*

uzaviena podle § 2430 a nasl. z. & 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik v platném znéni

SMLUVNi STRANY
1. Prikazce:

Sprava silnic Olomouckého kraje, pfispévkova organizace (dale jen ,SSOK")

Se sidlem: Lipenska 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc,

Zapis v OR: oddil Pr., vlozka 100 vedena u Krajského soudu v Ostravé

ICO: 70960399 DIC: CZ 70960399

Zastoupena: Ing. Ivo Cerny, technicky naméstek povéieny zastupovanim feditele Spravy silnic
Olomouckého kraje

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych a smluvnich:

Ing. Ivo Cerny, technicky naméstek SSOK

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:
vedouci TSU Jih
, technik TSU SU Jih

Telefon: [N

DS: urdk8nn+
E-mail:
WWW.Ssok.cz

na strané jedné (dale jen ,pfikazce®)

a

2. Pfikaznik:

Stadoras.r.o.

Se sidlem: Houskova 1166/8, 624 00 Brno

Zapis v OR: oddil C, vlozka 124241 vedena u Krajskeho soudu v Brné
ICO: 11678534 DIC: CZ11678534

Bankovni spojeni: Banka Creditas a. s., €. U. 103916337/2250
Zastoupeny: Ing. Martinem Racanskym, jednatelem

Kontaktni osoba ve vécech technickych: Ing. Martin Racansky
e-mail:
telefon:

na strané druhé (dale jen ,pFikaznik®)
oba spolec¢né dale jen ,smluvni strany”

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku, tuto smlouvu pfikazni:
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1.
PREDMET SMLOUVY

Pfikaznik se na zakladé této smlouvy zavazuje jménem pfikazce odborné, na jeho ucet,
podle pokynu pfikazce a v rozsahu této smlouvy vykonavat technicky dozor stavebnika (dale
jen ,TDS") pfi realizaci stavby pod nazvem ,Most ev.¢. 4367-1, Pencice” (dale jen ,stavba“),
jejiz rozsah je uren projektovou dokumentaci zpracovanou spole¢nosti MIDAKON, s.r.o.,
Na Navsi 18/4. Holasky, 620 00 Brno, s nazvem ,Most ev.¢. 4367-1, Pencice® ve stupni
DUSP+PDPS z 02/2023 pod zakazkovym &islem 2227.

. Pfikazce se zavazuje za provedenou &innost poskytnout pfikaznikovi sjednanou odménu.

. Pfikaznik je povinen se pfed podpisem této smlouvy seznamit s podklady, podle kterych se
realizace stavby pfipravuje, zejména s projektovou dokumentaci uvedenou v tomto €lanku
vodst. 1 Smlouvy, sobsahem smlouvy o dilo se zhotovitelem stavby, s obsahem
stavebniho povoleni apod.

. Cinnosti TDS pfi realizaci stavby budou obstaravany povéfenymi osobami, které maiji
autorizaci dle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektl a o
vykonu povolani autorizovanych inzenyrud a technikt ¢innych ve vystavbé, v platném znéni,
v mosty a inzenyrské konstrukce a to vyhradné osobami uvedenymi v seznamu
pracovniku, ktery tvofi nedilnou soucast této smlouvy jako jeji pfiloha &. 1.

. Pfedmétem je vykonavat veSkerou ¢innost TDS potfebnou k fadnému dokonceni dila
(fyzicka kontrola min. 1x pfimo na stavbé). Souc€asti Cinnosti je svolavani KD a samotna
ucast na nich. Pfikaznik se zavazuje, Zze pInéni dle této smlouvy pfikazci bude poskytovat
ve [haté od nabyti u€innosti smlouvy o dilo se zhotovitelem nebo neprodlené po nabiti
ucinnosti této pfikazni smlouvy (pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli — seznameni se s PD),
do okamziku predani dokoncené stavby (v€. odstranéni vad a nedodélkd), vydani
kolaudac¢niho souhlasu, neurci — li pfikazce jinak.

. Vykonem pfikaznika se rozumi Cinnost zajistujici kontrolu provadéni praci pfi realizaci
stavby (v souladu se stavebnim povolenim, schvalenou projektovou dokumentaci, pravnimi
predpisy a technickymi normami) a dohled nad plnénim smluvnich povinnosti zhotovitele
stavby. Prostfednictvim technického dozoru stavebnika naplfiuje pfikazce své opravnéni
kontrolovat postup provadéni stavby.

. Pfikaznik se na zakladé této smlouvy zavazuje pro pfikazce vykonavat TDS, ktery bude
spocivat zejména v téchto Cinnostech:

. Cinnosti pred vlastnim zahajenim stavby (pred datem zahajeni stavebnich praci):

=

seznameni se s problematikou stavby, provedeni prohlidky stavenisté, seznameni se s
podklady k provadéni stavby (zejména Uzemnim rozhodnutim a stavebnim povolenim
véetné vyjadreni dotéenych organ(i, ochranna pasma ZP, dopravni situace, zabory a
majetkové poméry, inzenyrské sité€, organizaci a osob a pfislusné dokumentace stavby,
smlouvou o dilo se zhotovitelem stavby, technickymi a pravnimi pfedpisy vztahujicimi se
ke zhotovovanému dilu, ZTKP, PDPS apod.);

pfitomnost u pfedani stavenisté

projednani KZP (kontrolniho zkuSebniho planu), harmonogramu stavby, DIO (dopravni
inzenyrské opatfeni a organizace) prvniho kontrolniho dne;

w N

B. Cinnosti v pribéhu realizace stavby:

provadéni ¢innosti technického dozoru stavby, vE. kontroly dodrzeni podminek uzemniho
rozhodnuti a stavebniho povoleni, uzavienych budoucich smluv s vlastniky pozemki,
platnych vefejnopravnich rozhodnuti a opatfeni organu statniho stavebniho dohledu nebo
organu statniho odborného dozoru po dobu realizace stavby, kontroly, zda jsou prace a
dodavky zhotovitele provadény v souladu se smluvnimi podminkami, schvalenou
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

dokumentaci, obecné zavaznymi pravnimi predpisy a technickymi normami vztahujicimi
se k provadéni dila;

sledovani fadného, uplného a prubézného vedeni stavebniho deniku v souladu s
vyhlaskou €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisu, kontrolu
a potvrzovani spravnosti v ném provedenych zapisl v&. zapsani stanovisek technického
dozoru stavby vydanych jménem pfikazce, vedeni i jiné dokumentace nezbytné pro vykon
technického dozoru stavby;

spolupraci s pracovniky projektanta zabezpeclujicimi autorsky dozor pfi zajiStovani
souladu realizovanych dodavek a praci s projektem;

spolupraci s projektantem a zhotoviteli pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

vyzadovani a kontrolu provadéni predepsanych a dohodnutych zkous$ek materiald,
konstrukci a praci zhotovitelem, kontrolu dodrzeni pfedepsanych vysledkd vE. vyzadovani
a kontroly zhotovitelem pfedavanych dokladl, jimiz prokazuje deklarované kvalitativni
vysledky (atesty, certifikaty, protokoly apod.), soustfedovani a kontrola dokladd
zhotovitele o jakosti a zpUsobilosti vyrobkd a materiald pouzitych ve vystavbé v&. vysledku
v8ech zkousek a kontrol dle druht praci a zhotovitele;

kontrola postupu a zpusobu provadéni stavby (vystavby), pfi instalaci a provozu rliznych
zafizeni a vybaveni stavby, a to i pokud jde o ukladani a nasledné pouziti skladovanych
materiall nebo predmétu;

potvrzeni kontroly stavu a kvality t&éch €asti praci a dodavek, jez budou v pozdéjSim stadiu
stavby zakryty nebo se stanou nepfistupnymi véetné predepsanych zkousek dle CSN;
organizaci, planovani a zabezpeceni kontrolnich dnl ve spolupraci se zhotovitelem, ic¢ast
na jednanich o problematice stavby vyzadanych zhotovitelem, organy statni spravy nebo
pfikazcem a na kontrolnich dnech véetné vyhotoveni zapist z téchto kontrolnich dn;
odsouhlaseni v8ech praci pied jejich zakrytim a kontrola vymér zakrytych ¢asti
pribéznou kontrolu Eerpani rozpottu a celkovych nakladu stavby dle nabidkové ceny
zhotovitele;

odsouhlaseni mnozstevni, cenové spravnosti a uplnosti ocefiovacich a fakturaénich
podkladll zhotovitele stavby (vykazy vymér, vykazy skuteéné provedenych praci, a to
vCetné jejich fyzického pfeméfeni na stavbé) a jejich souladu s rozpocétem stavby a
podminkami sjednanymi ve smlouvé o dilo, prlibézna kontrola tonazi hmot (vazni listky)
v navaznosti na mésiéni fakturaci, kontrola a odsouhlaseni zjiStovacich protokolu
zajisténi pfedani pfislusnych praci v souladu s harmonogramem postupu praci zhotovitele
pro jejich navazujici €innosti pro provadéni stavby; vyzadovat pribéznou aktualizaci
harmonogramu praci;

provedeni kontroly realizani dokumentace zpracované zhotoviteli stavby (pokud je ke
stavbé relevantni), vcetné rozdilového soupisu praci, z hlediska jejiho souladu s
podminkami stavebniho povoleni, dokumentaci ovéfenou ve stavebnim fizeni,
podminkami smlouvy o dilo a pfedpisy a normami vztahujicimi se k pfislusné ¢asti dila;
spoluti¢ast na posuzovani a projednavani pfipadnych navrhd zhotovitele na zmény a
Upravy projektd nebo postupll vystavby, v pfipadé jejich dopadd na schvalené stavebni
naklady (cenu dila) nebo Ihitu vystavby (terminy plnéni dila)

uplathovani namétl, sméfujicich k zhospodarnéni vystavby nebo budouciho provozu
dila;

spoluti¢ast na provadéni vécné, kvalitativni a hodnotové kontroly dokladd o provedeni
praci a dodavek jednotlivymi zhotoviteli - tzv. zjiStovacich protokolt a pfedani pfikazci, v
pfipadé zjisténi zavad a poruseni smluvnich povinnosti vydani negativniho vyjadfeni
v€etné zdlvodnéni a pozadavku k sjednani napravy;

spoluucast na projednavani ménépraci, vicepraci a zmén, majicich i nemajicich vliv na
cenu a Ihatu vystavby se zhotovitelem, pfipadné autorskym dozorem

spoluucast na pfedani a pfevzeti stavby, provadéni pfejimek praci a dodavek v&. prohlidky
stavby nebo jeji €asti pfed vilastnim pfejimacim fizenim, spoluprace se zhotovitelem na
vypracovani ¢asového a vécného planu odevzdani a prevzeti dokonéeného dila, zjisténi
vad a nedodélkl (které ma dilo v dobé predani a Ize je zjistit pfi vynaloZzeni odborné péce),

Strana 3 (celkem 16)



18.

19.

20.

21.
22.
23.

24.

25.
26.

kontrolu doloZeni vS8ech zkousek pfedepsanych (sjednanych) pfed pfevzetim dila (v¢.
organizaéniho zabezpedceni povinnosti pfikazce pfi téchto zkouskach), kontrolu spravnosti
a uplnosti dokladu, které je zhotovitel povinen predlozit pfi pfedani a pfevzeti dila nebo
jeho ¢€asti a zajistovani k tomu nutnych podkladu;

spoluuc¢ast na predani dokon€eného dila nebo jeho samostatné pfejimanych €asti (vC.
zajisténi ucasti opravnénych osob pfikazce),

pribéznou kontrolu, doplfiovani a kompletaci dokumentace a dokladu, podle nichz je
stavba realizovana, dokonCovana a odevzdavana (vCetné prabézné evidence
odsouhlasenych zmén); provedeni kontroly a prevzeti vykresl skute¢ného provedeni
stavby (vC€etné geodetické &asti) pfi pfedani stavby, kontroly geometrickych pland po
odevzdani a planu pro vécna bfemena;

pravidelné informovani pfikazce o prabéhu realizace stavby a o vSech zavaznych
okolnostech, které mohou mit negativni vliv na pInéni sjednanych ¢&i stanovenych
podminek realizace stavby, upozorfiovani zhotovitele na zjisténé nedostatky vcetné
pozadavkl na zjednani napravy;

kontrola dodrzeni lhaty k provedeni stavby;

provéfeni souladu prostorové polohy stavby s dokumentaci projektu;

dohled nad dodrzeni technickych pozadavki na vyrobky a na stavbu v souladu s
prisludnym zakonem, technickymi pfedpisy a normami (jmenovité harmonizovanymi
Ceskymi technickymi normami), popf. dal$imi smluvné pfijatymi standardy;

ohlaSovani a zajistovani archeologickych nalezl i nalezl, které mohou byt pfedmétem
pamatkové péce, podle pfislusnych pravnich predpisu;

vedeni jiné dokumentace technického dozoru stavby nezbytné pro vykon jeho €innosti
planovani a u€ast na kontrolnich dnech (dle planu kontrolnich prohlidek, dle § 133 zakona
183/2006 Sb, kontrolni den bude zaznamenan ve stavebnim deniku nebo na samotném
kontrolnim listu

C. Cinnosti pii a po predani dokonéené stavby:

1.

2.
3.

4.,
5.

kontrola odstrafiovani vad a nedodélku zjisténych pfi prejimacim Ffizeni stavby (v¢.
vyklizeni stavenisté);

kontrola a ucast pfi vyklizeni stavenisté; pfedani dokoncené stavby

kontrola a predani kompletni dokumentace (po ziskani od zhotovitele) dokumentace
skute¢ného provedeni stavby, podkladl k pfedéasnému uzivani, ke kolaudaénimu fizeni,
dokumentace pro pfedani stavby (zaruéni listy, provozni fad, protokoly o zaSkoleni
obsluhy apod. — pouze relevantni doklady souvisejici se stavbou) pfikazci, v pfipadé, ze
stavba podléha kolaudaénimu fizeni, je povinnosti TDS podat zadost o kolaudacéni
souhlas za pfikazce, neurci — li pfikazce jinak;

uplatnéni a kontrola odstranéni vad a nedodeélkl zjiSténych pfi pfedani stavby;

pfedani originalu stavebniho deniku po dokoné&eni stavby pfikazci;

Pozadavky pro nabidku na vykon €innosti TDS:

Vykon TDS bude probihat pouze po dobu provadéni stavebnich praci, tj. ne v obdobi, kdy
bude stavba z divodu nevhodnych klimatickych podminek zastavena. Za nevhodné klimatické
podminky se pro ucely této VZ povaZzuji takové podminky, které znemoziuji provadéni
stavebnich praci v souladu s technologickymi pfedpisy &i technickymi normami, (tzn. s
potfebnou péci, resp. odborné).

Vykon stavebniho dozoru se mimo jiné bude fidit metodickym pokynem ,Vykon stavebniho
dozoru na stavbach pozemnich komunikaci“ Schvaleno Ministerstvem dopravy, Odborem
pozemnich komunikaci pod ¢&. j. 51/2019-120-TN/1 ze dne 16. 7. 2019 s uc€innosti od 1. 8.
2019

1.
OBDOBI PLNENI
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. Prikaznik se zavazuje, ze pInéni dle této smlouvy pfikazci bude poskytovat ve Ihuté od
nabyti ucinnosti smlouvy o dilo uzaviené se zhotovitelem nebo neprodlené po nabiti
ucinnosti této pfikazni smlouvy, do okamziku vydani kolauda¢niho souhlasu, pfipadné
pfedani dokoncené stavby, neurcCi-li pfikazce jinak).

Pfedpokladané obdobi pInéni: v obdobi: 03/2024 — 06/2024 (100 KD realizace stavby)

. V pfipadé zkraceni doby vystavby bude odména za vykon TDS fakturovana dle skuteéné
délky provadéni pfislusné Cinnosti, tj. podle po¢tu odpracovanych kontrolnich tydnu.

. Smluvni strany sjednaly, ze v pfipadé prodlouzeni doby realizace dila bude uzavien
dodatek smlouvy na vykon TDS zohledhujici tuto skute¢nost.

. 'V obdobi klimaticky nepfiznivych podminek, kdy stavebni prace nebudou provadény,
nebude TDS vykonavan a pfikaznikovi nevznika narok na odménu, pokud tato smlouva
dale nestanovi jinak.

V.
MiSTO PLNENI

Mistem piInéni je Olomoucky kraj, k.. Pencice, Pferov-Pencice, okres Pferov, v rozsahu
projektové dokumentace.

V.
ODMENA A PLATEBNi PODMINKY

1. Cenova nabidka zahrnuje vSechny €innosti A, B, C a bude stanovena jako soucet cen za

jednotlivé soubory Aa B a C.

Naklady spojené s &innosti A. Cinnosti pred vlastnim zahajenim stavby (pfed datem
zahajeni stavebnich praci) jsou ocenény jako soubor.

Naklady spojené s &innosti B. Cinnosti v priibéhu vystavby stavby: budou ocenény jako
celkova cena za 100 kalendarnich dni (doba vystavby dle u¢inné smlouvy se zhotovitelem,
dle harmonogramu).

Naklady spojené s &innosti C. Cinnosti pfi a po predani dokonéené stavby jsou
ocenény jako soubor.

. Odména za Cinnosti ujednané v ¢l. Il. této smlouvy je sjednana dohodou smluvnich stran
jako odména za vysledek. Odména pfikaznika za Cinnosti je stanovena cenovou nabidkou
pfikaznika ze dne 28.2.2024 a Cini:

Cinnost A - Odména celkem za vykon TDS pred zahajenim stavby (pfed datem zahajeni
stavebnich praci)

bez DPH 6.000,00 K¢
21 % DPH neplatce
Odmeéna celkem véetné DPH 6.000,00 K¢

Odmeéna celkem véetné DPH slovy: Sest tisic korun ¢eskych.

Cinnost B - Odména celkem za vykon TDS b&hem po dobu realizace stavby (od predani
staveni$té do predani dokonéeného dila — doba realizace dle zhotovitele za objekty SSOK)
bez DPH / 105.000,00 K&
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21 % DPH neplatce
Odména celkem vcetné DPH 105.000,00 Ké
Odména celkem vEetné DPH slovy: jedno sto pét tisic korun ¢eskych.

Cinnost C - Odména celkem za vykon TDS po prevzeti dila (kontrola odstranéni
pfipadnych vad a nedodélkl, doklady o zkouSkach a revizich pfipadnych dokladl ke
kolaudaci a geometrickych plant, podani zadosti na kolaudaci, pfitomnost pfi kolaudaéni
prohlidce apod.)

bez DPH / soubor 6.500,00 K&
21 % DPH neplatce
Odména celkem véetné DPH 6.500,00 K¢

Odména celkem véetné DPH slovy: Sest tisic pét set korun €eskych

Celkova odména celkem za vykon TDS ¢innost A+B+C

bez DPH 117.500,00 K&
21 % DPH neplatce
Odmeéna celkem véetné DPH 117.500,00 K¢

Odména celkem v€etné DPH slovy: jedno sto sedmnact tisic pét set korun Ceskych.

Odména je stanovena na obdobi od zahajeni vykonu TDS po pfedani dila bez vad a
nedodélkl, resp. po odstranéni vSech vad a nedodélkl, a po vydani kolaudaéniho
souhlasu/rozhodnuti v pfipadé, Ze mu stavba podléha, popfipadé neurci — li pfikazce jinak.

Dojde-li na zakladé zmény pravnich predpist v prabéhu realizace pfredmétu smlouvy ke
zméné sazby DPH, bude k odméné bez DPH pfipo¢teno DPH ve vysi dle platnych pravnich
predpisu.

. Sjednana celkova odména je nejvyse pfipustna a kryje zisk a veSkeré naklady nezbytné k
fadnému a v€asnému provedeni vSech sjednanych &innosti v€etné cestovného. Stejné tak
sjednana odména obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen v narodnim
hospodafistvi po dobu vykonu technického dozoru stavby. Smluvni strany sjednaly, Ze
zaloha ve smyslu § 2436 obCanského zakoniku nebude pfikazcem poskytovana.

. Obé smluvni strany se dohodly, Ze odména za €innost B) technického dozoru stavby dle €.
V. odst. 1. této smlouvy bude pfikaznikem fakturovana pribézné na zakladé dilCich
danovych dokladl — faktur vystavenych pfikaznikem 1x za kalendarni meésic a pfipadné na
zakladé koneéné faktury. Cinnost A) bude fakturovana jako soubor na jednu fakturu, stejné
tak Cinnost C). Faktury musi obsahovat pfilohu, jejimz obsahem bude vykaz &innosti
koordinatora (podrobny popis vykonané €innosti, misto vykonané &innosti, datum vykonané
¢innosti, osobu, ktera €innost vykonala, zplsob zaznamu vykonané Cinnosti (stavebni denik
— list &. apod.). Vykon &innosti koordinatora kontroluje vzdy pfikazce.

. Pfikazce uhradi pfikaznikovi fakturu za ¢innost A), dale veskeré dil¢i faktury za €innost B).
Zbyvajici odména za ¢innost C) bude pfikazcem uhrazeno po ukon&eni vykonu TDS dle ¢l.
lll. odst. 1. této smlouvy, nebo —li po odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd, popfipadé
vydani kolaudacniho souhlasu (podléha — li stavba kolaudacénimu fizeni).

. Odména nebude pfikaznikem fakturovana v obdobi, kdy dle €l. lll. odst. 4 této smlouvy
bude stavba z ddvodu nevhodnych klimatickych podminek zastavena, nebo z jinym
opravnénych duvodu pozastavena.

. Opravnéné vystavena faktura musi mit veSkeré nalezitosti dafiového dokladu ve smysiu
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jSich pfedpisu, a musi
obsahovat zejména nazev stavby, €islo smlouvy pfikazce a den jejiho uzavreni.

. V pfipadé, Ze faktura nebude vystavena opravnéné, bude obsahovat nespravné udaje,

Strana 6 (celkem 16)



10.

11.

12.

13.

nebo nebude obsahovat naleZitosti v souladu s touto smlouvou, je pfikazce opravnén vratit
ji pfikaznikovi. V takovém pfipadé se prerusi plynuti IhGty splatnosti a nova Ihita splatnosti
zacne plynout vzdy aZz dnem doruceni opravené nebo opravnéné vystavené faktury
pfikazci.

Pokud faktury nebudou obsahovat nalezitosti dle €l. V. odst. 6. této smlouvy nebo jimi bude
uctovana neopravnéna vyse odmény nebo budou obsahovat nespravné udaje, je pfikazce
opravnén fakturu vratit k opravé. V tomto pfipadé se prerusi béh Ihlty splatnosti a nova
Ihita pocina bézet doru¢enim opravené nebo noveé vystavené faktury pfikazci.

Splatnost faktur je 30 dn ode dne doru€eni faktury pfikazci. Za doru€eni faktury se
povazuje den pfedani faktury do postovni evidence pfikazce.

Smluvni strany se dohodly, Ze dnem zaplaceni je den odepsani finanénich prostfedku
Z uctu pfikazce ve prospéch ucétu uvedeného v zahlavi této smlouvy.

Pfikaznik se zavazuje pouzit na faktufe bankovni Uc¢et zvefejnény v registru platclti podle §
96 zakona €. 235/2004 Sbh., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni (dale jen ,ZDPH®).

Pfikazce si vyhrazuje pravo uplatnit institut zvliastniho zplsobu zajisténi dané z pfidané
hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud pfikaznik bude pozadovat uhradu za zdanitelné
pinéni na bankovni ucet, ktery nebude nejpozdéji ke dni splatnosti pfislusné faktury
zvefejnén pfikaznikem dané v pfisluSném registru platcd dané (. zplsobem
umoziujicim dalkovy pfistup). Obdobny postup je pfikazce opravnén uplatnit i v pfipadé,
ze vokamziku uskuteCnéni zdanitelného pInéni bude o pfikaznikovi zvefejnéna
v prislusném registru platct dané skute¢nost, Ze je nespolehlivym platcem. V pfipadé, ze
nastanou okolnosti umozniujici pfikazci uplatnit zvlastni zpusob zajisténi dané podle § 109a
ZDPH, bude pfikazce o této skuteCnosti pfikaznika informovat. Pfi pouziti zvlastniho
zpusobu zajisténi dané bude pfislusna vyse DPH zaplacena na ucet pfikaznika vedeny u
jeho mistné pfislusného spravce dané, a to v plivodnim terminu splatnosti. V pfipadé, ze
prikazce institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané z pfidané hodnoty ve shodé s timto
ujednanim uplatni, a zaplati ¢astku odpovidajici vySi dané z pfidané hodnoty uvedené na
dafiovém dokladu vystaveném pfikaznikem na ucet pfikaznika vedeny u jeho mistné
pfisluSného spravce dané, bude tato Uhrada povazovana za spinéni &asti zavazku pfikazce
odpovidajiciho pfislusné vySi DPH sjednané jako soucast sjednané ceny za zdanitelné
pinéni.

VL.
POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

Cast A — Povinnosti pfikaznika:

1.

Pfikaznik je povinen pfi plnéni svych smluvnich povinnosti postupovat s odbornou pédi,
dodrZzovat obecné zavazné pravni pfedpisy a technické normy vztahujicich se k vykonu
technického dozoru

. Pfikaznik se nesmi jménem prikazce bez jeho predchoziho pisemného souhlasu vzdat prav

a narokd, které vzniknou pfikazci vici tfetim osobam. Dohody o narovnani je prikaznik
opravnén s takovymi osobami uzavirat pouze na zakladé predchoziho pisemného
pozadavku ¢i souhlasu pfikazce a v intencich jeho pokynu.

. Svou ¢innost bude pfikaznik uskuteCriovat v souladu se zajmy pfikazce a bude se Fidit jeho

vychozimi podklady a pokyny, zapisy a dohodami, a to v souladu s rozhodnutimi
a stanovisky dotéenych organa statni spravy. Pfikaznik je povinen zdrzet se jakéhokoliv
jednani, které by mohlo ohrozit zajmy pfikazce.

. Pfikaznik v8ak neni povinen plnit pokyny pfikazce, které by byly v rozporu s pravnimi

pfedpisy nebo technickymi normami. Na takto vydané nespravné pokyny je pfikaznik
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povinen pfikazce pisemné upozornit. Bude-li pfikazce na téchto pokynech pfesto pisemné
trvat, smluvni strany bez zbyte€ného odkladu nejpozdéji do 10 dnd od doruceni pisemného
stanoviska pfikazce zalezZitost projednaiji, o vysledku ucini zapis a nedojde-li k dohodé, je
tato skute¢nost divodem k odstoupeni této od smlouvy.

5. Pfikaznik je rovnéz povinen pfikazce bez zbyte¢ného odkladu upozomit na nevhodnost
jeho pokynl nebo podkladu i v jinych pfipadech, nez je uvedeno v odst. 4 tohoto ¢lanku
smlouvy, kdyz by tyto podklady nebo pokyny byly pro zafizovani zaleZitosti nebo pro
vysledek €innosti pro pfikazce nevhodné nebo nevyhodné.

6. Jestlize dohody smluvnich stran v pribéhu vykonu TDS budou mit vliv na pfedmét nebo
termin pInéni smluvniho zavazku pfikaznika, musi byt soucasti této dohody i navrh na
Upravu prislusnych smluvnich ustanoveni této smlouvy. Tato dohoda je podkladem pro
uzavieni dodatku k této smlouvé.

7. Prikaznik je povinen provadét zapisy z kontrolnich dnu stavby, pofizovat fotodokumentaci
a po skonc&eni vykonu Cinnosti TDS zpracovat zavére¢nou zpravu a tuto co nejdfive predat
pfikazci (vSe uvedené v grafickém a digitalnim vyhotoveni, v poCtu 2 vyhotoveni).

Cast B — Povinnosti a podklady prikazce:

8. Pfikazce je povinen poskytnout pfikaznikovi pro vykon technického dozoru své podklady
(projektovou dokumentaci, dokladovou ¢ast a pravomocné stavebni povoleni, smlouvu o
dilo se zhotovitelem stavby), které ma a seznamit pfikaznika se svymi zamery.

9. Piikazce je povinen vystavit pfikaznikovi plnou moc, vyzaduje-li plnéni pfedmétu této
smlouvy, aby pfikaznik za pfikazce pravné jednal.

10. Pfikazce se zavazuje v prabéhu provadéni cinnosti technického dozoru stavby bez
zbyte€ného odkladu poskytovat pfikaznikovi na vyzvani vyjadfeni, stanoviska, dalSi udaje
Ci doplfujici podklady nebo jinou souginnost, které jsou nezbytné ke splnéni sjednaného
vykonu technického dozoru stavby, jestlize tato potfeba vznikne v pribéhu pinéni
sjednanych ¢innosti a nevyplyva-li ze smlouvy ¢&i z povahy véci, Ze tyto udaje a podklady je
povinen si zajistit pfikaznik sam. Nebude-li v individualnich pfipadech sjednano néco
jiného, je pfikazce povinen predat pfikaznikovi své pisemné stanovisko do 10 dnu od
obdrzZeni Zadosti.

11. Pfikazce je povinen bez zbyte€ného odkladu informovat pfikaznika o opatfenich,
rozhodnutich a pokynech, které v prabéhu vystavby ucinil nebo o podkladech a ¢innostech,
jez si zajistuje sam a jez souviseji nebo mohou ovlivnit spInéni €innosti pfikaznika.

12. Na vyzvu pfikaznika (nejméné 7 pracovnich dnu pfedem) je pfikazce povinen se osobné
zuc&astnit jednani €i ucinit pravni ukon nebo rozhodnuti v pfipadech, kdy k provedeni tohoto
ukonu pfikaznik nema zmocnéni nebo se jedna o zasadni rozhodnuti, u néhoz je ucast
pfikazce nezastupitelna nebo nezbytna.

VILI.
ZMENY PRIKAZNi SMLOUVY

Cést A — Zmény pfedmétu smlouvy:

13. Smluvni strany mohou zménit vzajemna prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy
dohodou, a to formou pisemného dodatku ke smlouvé, podepsaného opravnénymi zastupci
smluvnich stran.

14. Smluvni strany jsou opravnény pozadovat zménu smluvnich ujednani, tykajici se
predmétu plnéni a termind pInéni v pfipadé vzniku zmén vyplyvajicich:
a) z dodateéného pozadavku pfikazce, na jehoZ zakladé dojde k rozSifeni pfedmétu plnént;
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b) ze zmény, nedostatecnosti ¢i vadnosti pfikazcem pfedanych podkladu;

c) z pozadavku ¢&i rozhodnuti pfisluSnych organu vefejné spravy;

d) z rozhod¢iho nalezu nebo rozhodnuti soudu;

e) z divodu nepredvidatelnych prekazek nebo skute¢nosti na strané pfikaznika.

Cast B — Zmény vy$e odmény:

Dojde-li na zakladé pisemné dohody smluvnich stran ke zméné rozsahu, druhu nebo
provedeni pIinéni pfikaznika dle této smlouvy, smluvni strany sou¢asné pifiméfrené upravi vysi
jeho odmény.

VIII.
SMLUVNI POKUTY

1. V pfipadé, zZe pfikaznik nebude pinit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy fadné a v&as,
je povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 2 000,00 Ké za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni smluvni povinnosti a za kazdy i zapoCaty den prodleni se splnénim této povinnosti
s vyjimkou uvedenou v €l. VIII. odst. 2. této smlouvy.

2. V pfipadé, Ze pfikaznik nepouzije na faktufe definované touto smlouvou bankovni ucet
zverfejnény v registru platcu, je pfikazce opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 3 000,00 Ké.

3. V pfipadé pozdniho uhrazeni odmény je pfikaznik opravnén pozZadovat po pfikazci
zaplaceni uroku z prodleni dle platnych a u€innych pravnich predpisu.

4. Splatnost smluvni pokuty, resp. Urokl z prodleni, je sjednana na 21 dni od doruceni
vyuctovani druhé smiuvni strané.

5. Smluvni strany dale sjednaly, Ze smluvni pokuty uvedené v tomto ¢lanku odstavci prvém a
druhém smlouvy se nedotykaji prava pfikazce domahat se nahrady Skody vzniklé
porusenim smluvni povinnosti pfikaznika, ke které se penézita smluvni pokuta vztahuje.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo smluvnich stran pozadovat nahradu Skody
a povinnost druhé smluvni strany ji nahradit v celém rozsahu.

6. Zaplacenim smluvni pokuty nezanika smluvni povinnost zajis§téna smluvni pokutou.

IX.
ODPOVEDNOST ZA SKODU, VYLOUCENi ODPOVEDNOSTI

1. PFikaznik odpovida pfikazci za Skodu vzniklou pfikazci v disledku poruSeni jeho povinnosti

vyplyvaijicich z této smlouvy. Zejména odpovida za Skodu vzniklou:

a) neodbornou péci pfi vyfizovani zalezitosti;

b) nedodrzenim pokyn( pfikazce a nedostateéné hajeni jeho zajmu, které zna nebo musi
znat vzhledem k obsahu a ucelu této smlouvy;

¢) nezjisténim nebo naslednym neupozornénim na to, ze pokyny pfikazce jsou v rozporu
s vhodnym postupem pfi vyfizovani zalezitosti, a€ toto zjisténi a nasledné upozornéni
mélo vyplyvat z odbornosti pfikaznika;

d) odchylenim se od pokynl pfikazce v pfipadé, Ze je to vylou¢eno smlouvou nebo
pisemnym pfikazem pfikazce;

e) neoznamenim okolnosti, které zjistil pfi zafizovani zalezitosti a které mohou mit vliv na
zménu pokynu pfikazce;

f) porusenim povinnosti zafidit zalezitost osobné, pokud tak stanovi smlouva;

g) nepfedanim véci pfikazci, které za ného prevzal a které je mu povinen podle smlouvy
bez zbyte¢ného odkladu odevzdat;

h) nespravnym nakladanim s vécmi, které pfevzal od pfikazce nebo v ramci zafizovani
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zaleZitosti od tfetich osob a o které je pfikaznik jako schovatel povinen se starat
s odbornou péci;

i) neopravnénym poskytnutim véci, které pfevzal k zafizovani zalezitosti tfeti osobé& nebo
jejich pouzitim pro vlastni potfebu;

j) pokracovanim v &innosti od Uuc€innosti vypovédi pfikazni smlouvy, stejné jako
neupozornénim pfikazce na opatfeni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostfedné hrozici pfikazci z divodu nedokoncéeni Cinnosti pfikaznika souvisejici
s vykonem TDS ve vypovédni dobé.

. V pfipadé, Ze porudenim povinnosti z pfikazni smlouvy vznikne druhé smluvni strané
8koda, a Ze existuje pFiCinna souvislost mezi porusenim povinnosti a vznikem 3Skody, je
smluvni strana, ktera povinnost porusSila, povinna nahradit $kodu zplUsobenou druhé
smluvni strané, ledaze prokaze, ze poruseni povinnosti bylo zpusobeno mimofradnou,
nepredvidatelnou a nepfekonatelnou prekazkou.

. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku se povazuje prekazka, jez
nastala nezavisle na vuli povinné strany a brani ji trvale nebo doCasné ve splnéni jeji
povinnosti.

. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku se povazuje zejména:

a) ucinky pfirodnich sil jako jsou napf. povodné, vichfice, zemétreseni;

b) teroristické utoky, ob&anské nepokoje, mobilizace, valka;

c) nepfedvidatelny vyskyt radiace, kontaminace radioaktivitou z nukleamich paliv
a nuklearnich odpadu, ucinkd radioaktivnich toxickych vybu$nin nebo jakychkoliv
nuklearnich explozivnich zafizeni a nuklearnich komponentu;

d) tlakové viny zpusobené letadlem nebo jinymi vzduSnymi objekty pohybujicimi se
zvukovou nebo nadzvukovou rychlosti;

e) rozhodnuti statnich organl tykajici se opatfeni v zajmu bezpeénosti statu a ochrany
zdravi obyvatelstva;

f) rozhodnuti statnich organt zplsobuijici pravni nemoznost pinéni.

. Za mimoradnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou prekazku se povazuje také pravni
nemoznost &i nepfipustnost pinéni.

. Za mimoradnou, nepfedvidatelnou a neprekonatelnou prekazku vzniklou nezavisle vuli

pfikaznika se nepovazuii:

a) okolnosti, které vznikly az v dob&, kdy je povinna strana v prodleni s plnénim své
povinnosti;

b) okolnosti vyplyvajici z ekonomickych pomeérd smluvnich stran;

¢) klimatické podminky odpovidajici ro€nimu obdobi, byt v neobvyklém rozsahu.

X.
ZANIK ZAVAZKU

Cast A — Vypovéd:

1. Pfikazce mlze smlouvu pisemné kdykoliv vypovédét. Vypovédni doba je 60 dnl od jejiho

doruceni pfikaznikovi. Pfikaznik mize smlouvu vypovédét za stejnych podminek.

2. Od doruceni vypovédi nesmi pfikaznik pokraCovat v €innosti, dle této smlouvy. Je v3ak

povinen pfikazce upozornit na opatfeni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostfedné hrozici pfikazci z divodu nedokonceni Cinnosti souvisejicich s vykonem
TDS ve vypovédni dobé.

Cast B — Odstoupeni:

1. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy dle ustanoveni zakona €. 89/2012 Sb.,

obcCansky zakonik, v uéinném znéni.
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. Za podstatné porusdeni smluvnich povinnosti pfikaznika se povazuje zejmeéna:

a) jakékoliv hrubé poruseni povinnosti pfikaznika provadét technicky dozor s vynaloZzenim
odborné péce nebo opakované poruseni povinnosti pfikaznika, na které byl pfikaznik
upozornén;

b) zasadni odchyleni se pfikaznika od pokynu prikazce v pfipadech, kdy je takové
odchyleni zakazano smlouvou nebo pisemnym pfikazem pfikazce.

. Za podstatné porudeni smluvnich povinnosti pfikazce se povazuje zejména:

prodleni pfikazce s poskytnutim podkladi a soucinnosti v terminech stanovenych ve
smlouvé delSi nez 60 dnU;

Cast C — Spole¢na ustanoveni:

1.

Vypovéd nebo oznameni o odstoupeni od smlouvy bude vzdy provedeno v pisemné formé
a zaslano druhé smluvni strané doporu¢enym dopisem s doru¢enkou nebo doruceno
osobné oproti podpisu.

. Okamzikem doruceni oznameni o odstoupeni od smlouvy zanikaji vS8echna prava

a povinnosti z pfikazni smlouvy.

. Odstoupenim od smlouvy vSak nezanikaji:

a) naroky opravnéné smluvni strany na nahradu Skody vzniklou poruSenim nékteré ze
smluvnich povinnosti uvedenych v této smlouvé;

b) naroky opravnéné smluvni strany na Uhradu smluvni pokuty vzniklé poruSenim
utvrzované povinnosti uvedené v ¢lanku VII. této smlouvy druhou smluvni stranou,
pokud na ni vznikl narok pfed odstoupenim od smlouvy;

¢) smluvni ujednani tykajici se feSeni sporli mezi smluvnimi stranami;

d) smluvni ujednani podle této smlouvy, kterd maji ucinky i po jejim ukonceni.

. V pfipadé vypovédi této smlouvy je pfikaznik povinen béhem vypovédni doby plnit Fadné a

v plném rozsahu své zavazky z ni vyplyvajici.

. Jestlize dojde k ukon&eni smlouvy vypovédi, nebo odstoupenim z divodd na strané

pfikaznika, ma pfikaznik narok pouze na odménu za jednotlivé ukon&ené diléi Cinnosti,
kdyz tyto €innosti fadné a v terminu vykonal a ukongil.

. Jestlize dojde k ukon&eni smlouvy vypovédi nebo odstoupenim z dlvodl na strané

pfikazce, budou ukonené a rozpracované cinnosti vyucétovany nasledovné:

a) narok na odménu za jednotlivé ukoncené dil¢i ¢innosti vznikne pfikaznikovi tehdy, kdyz
tyto Cinnosti fadné a v terminu vykonal a ukondil;

b) narok na Uplatu za jednotlivé rozpracované cinnosti vznikne prikaznikovi ve vysi
pomeérné ceny ¢asti fadné rozpracované Cinnosti podle stupné rozpracovanosti.

Cast D — preruseni plnéni zavazku (sistace):

1.

Jestlize v prbéhu pInéni smlouvy vznikne pfi pfipravé a provadéni stavby, k niz se vaze
smluvni vztah pfikazce a pfikaznika, stav znemozAauijici jeji dalSi realizaci, uzaviou smluvni
strany mezi sebou dohodu o do¢asném preruseni plnéni smlouvy (sistaci). Tato Uprava
vztah(l bude provedena, at jiz zminény stav vznikl pro okolnosti vzniklé u kterékoliv ze
smluvnich stran, u zhotovitele stavby, anebo puUsobenim vnéjSich, nepredvidatelnych
Cinitel ¢i okolnosti. Této upraveé zpravidla pfedchazi projednani a smluvni Uprava ¢innosti
mezi pfikazcem a zhotovitelem stavby, nebo zhotovitelem dokumentace stavby, pfi niz
pfikaznik vrozsahu uréeném smlouvou ¢i dodateCnou dohodou poskytne pfikazci
potfebnou soucinnost.

. Dohoda mezi pfikazcem a pfikaznikem o sistaci zdokumentuje k rozhodnému dni preruseni

praci stav realizace a problematiku stavby, stav plnéni zavazkl z této pfikazni smlouvy a
stanovi technicka, organizaéni, pfipadné jina opatfeni nutna ke stabilizaci a ochrané
rozpracované stavby a k ochrané vefejnych zajmud. Dohoda upravi téz podminky
vzajemného vyporadani od rozhodného dne na dobu pfedpokladané sistace. Soucasti
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dohody jsou téZz podminky vzajemného finanéniho vypofadani, resp. Uhrady cinnosti
rozpracovanych pfikaznikem, a dale uUhrady nakladd vyvolanych prerusenim, které
pfikaznikovi vznikly pro okolnosti jiné nez na jeho strané.

. DoCasné preruseni potrva nejdéle Sest mésicu, pokud nebude dohodnuto jeho prodlouzeni.

Pokud po uplynuti sjednané doby nebude mozné pInéni smlouvy obnovit, muze kterakoliv
ze smluvnich stran od smlouvy odstoupit.

XI.
SPOLECNA A ZVLASTNi USTANOVENI

Cast A — Ochrana davérnych informaci:

1.

Nesjednaiji-li si smluvni strany ve smlouvé néco jiného, plati, ze veskeré informace tykajici
se predmétu pfikazni smlouvy, s nimiz bude pfikaznik pfichazet v priibéhu predsmluvnich
jednani a v dobé& po uzavieni smlouvy do styku, jakoz i vychozi podklady a materialy
predané pfikazcem pfikaznikovi a vystupy a dokumenty, které pfikaznik ziskd v ramci
inzenyrské cinnosti, jsou duavérné. Tyto informace nesméji byt sdéleny nikomu kromé
pfikazce a tfetich osob uréenych dohodou smluvnich stran, nebo tfetim osobam
v nezbytném rozsahu za ucelem plnéni povinnosti pfikaznika vyplyvajicich ze smlouvy
s pfikazcem a nesméji byt pouzity k jinym ucéelim nez k plnéni pfedmétu této smlouvy.

. Pfikaznik je povinen zajistit, aby TDS vykonavaly pouze osoby, které jsou zavazany

k povinnosti chranit dvérné informace.

. Vyjimku z ochrany divérnych informaci tvofi ty informace, podklady a znalosti, které jsou

vSeobecné zndmé a dostupné. Dale pak informace obsazené v projektové dokumentaci,
podkladech pfikazce nebo dokladech a stanoviscich ziskanych inzenyrskou c&innosti
pfikaznika, které je nutné pouzit pro projednani dokumentace v ramci fizeni podle
stavebniho zakona, k ziskani potfebnych rozhodnuti a povoleni, resp. k ziskani stanovisek
a vyjadieni podle dispozic pfikazce.

. Timto ujednanim CI. XI. Cast A — Ochrana diivérnych informaci neni dotéena pravni Gprava

o ochrané utajovanych skute¢nosti a svobodném pfistupu k informacim.

Cast B — Pojisténi:

1.

Pfikaznik prohlasuje, ze ma na své naklady uzavienou pojistnou smlouvu ke kryti rizik
Skody zplsobené v souvislosti s jeho &innosti pfikazci anebo tfetim osobam s pojistnym
pinénim.

. Neni-li dohodnuto ve smlouvé jinak, plati povinnost pfikaznika uzavfit pojistnou smlouvu ke

kryti rizika Skody na vécech pfevzatych od pfikazce k zafizeni zalezitosti a na vécech
pfevzatych k zafizeni zaleZitosti od tfetich osob.

Pfikaznik je dale povinen radné a vcas plnit veskeré zavazky z pojistnych smluv pro néj
plynouci a pojistné smlouvy na své naklady udrzovat po dobu pInéni pfikazni smlouvy.
V pfipadé zaniku pojistné smlouvy je pfikaznik povinen uzavfit bezodkladné novou
pojistnou smlouvu alespori ve stejném rozsahu pojisténi. Pfikaznik je povinen na zadost
pfikazce predloZit pojistné smlouvy a doklady o platbach pojistného.

Cast C — Ostatni ujednani:

1.

2.

Kontrolni ¢innost TDS a odsouhlaseni praci v pribéhu stavby (zejména pfi odsouhlaseni
dokladu o provedeni praci a jejich mnozstvi, pfi kontrole vysledkl zkouSek, zemémeéfiCské
¢innosti apod.) nezbavuje zhotovitele jakychkoliv zavazku vyplyvajicich ze smlouvy o dilo
Ci odpovédnosti za fadné provedeni dila.

V ekonomickych a obchodnich zalezitostech a dohodach (napf. odsouhlasovani, resp.
uprava ceny dila zhotovitele, zmény termin( realizace dila, Uprava sjednanych technickych,
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obchodnich a dodacich podminek apod.) a pfi sjednavani zmény smlouvy se zhotovitelem
ma pfikaznik pravo pouze predkladat navrhy na Upravu smluvnich vztahd nebo se k nim
vyjadfovat.

Cast D — Vykon technického dozoru v zaruéni dobé:

1.

Na zakladé ujednani této smlouvy se pfikaznik zavazuje na vyzvu pfikazce, u€inénou po
kolaudaci stavby, uzavfit s nim dalSi smlouvu na vykon technického dozoru v zaru¢ni dobg,
ktery bude mit charakter obfasného dozoru a bude vykonavan na zakladé vyzvy pfikazce.

. Odména za tuto c&innost bude sjednana hodinovou sazbou, na zakladé skuteéné

provedenych ukond.

XIlI.
BEZPECNOST PRACE A POZARNi OCHRANA

. Pfikaznik se zavazuje dodrZovat bezpecénostni, hygienické, pozarni, provozni a sluzebni

pfedpisy na pracovistich pfikazce, s nimiz byl seznamen.

Pfikazce upozorni pfikaznika na v3echny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho &innosti na
pracovistich pfikazce k ohrozZeni zivota a zdravi pfikaznika nebo dalSich osob.

XI1.
OBJEKTIVNiI PREKAZKA

. V pfipadé objektivné danych prekazek, které pfechodné& znemozni jedné ze smluvnich

stran realizaci smluvnich podminek, prodluzuje se Ihita pro spinéni téchto povinnosti o
dobu trvani téchto prekazek, pfipadné o dobu jejich nasledka.

. Jako objektivni pfekazky jsou oznacovany okolnosti a udalosti vzniklé po uzavieni smlouvy,

a to mimoradné, nepredpokladané, nezavislé na vili smluvnich stran a opraviiujici ke
zméné smluvnich podminek.

. Kazda smluvni strana, ktera vzhledem k objektivnim pfekazkam nemduze pinit své smluvni

podminky, musi co nejdfive o tom uvédomit druhou smluvni stranu a uvést, v ¢em objektivni
prekazka spociva.

XV
JINA UJEDNAN

. Pfikaznik u stavby nesmi provadét osoba propojena se zhotovitelem stavby dle €l. Il. odst.

1 této smlouvy.

. Zména osoby v seznamu pracovnikd podilejicich se na vykonu technického dozoru stavby

v pfipadé zastupovani pfikaznika podléha prokazani jeji kvalifikace pfikazci dle pozadavku
uvedenych v kvalifikaéni dokumentaci vefejné zakazky. Osoba uvedena v seznamu
pracovniki mlize byt zménéna ve vyjimeénych pripadech pisemnou zadosti a jen
s vyslovhym pisemnym souhlasem prikazce za podminky, kdy pfipadna nova osoba
prokaze, ze disponuje minimalné shodnymi kvalifikaCnimi pfedpoklady jako puvodni osoba.

. Zastupujici osoba ze seznamu muze svou ¢innost vykonavat az po schvaleni pfikazcem

a zména musi byt fadné odivodnéna (dovolena, nemoc, apod.). Pfikaznik prohlasuje, ze
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osoba uvedena v seznamu pracovnikll pod pof. Cislem 1 bude pfikaznika zastupovat pfi
vykonu technického dozoru stavby. Osoba musi byt seznamena s dosavadnim prabéhem
vystavby.

. V pfipadé, ze Cinnost nebude vykonavat osoba uvedena v seznamu pracovnikl, nebude
mit pfikaznik narok na finan¢ni odménu za vykonanou ¢innost.

XV.
ZAVERECNA USTANOVENI

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé podepsana obéma smluvnimi
stranami zaru¢enymi elektronickymi podpisy, pfipadné je vyhotovena v listinné podobé ve
podepsanych stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu (3 vyhotoveni obdrzi
pfikazce a 1 vyhotoveni pfikaznik).

. Smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat pouze &islovanymi pisemnymi dodatky. Smlouva, jakoz
i pfipadné dodatky, nabyvaji platnosti podpisem smluvnich stran a uc€innosti dnem jejich
uvefejnéni v registru smiuv.

. Smluvni strany shodné& prohlasuji, Ze obsah této smlouvy neni obchodnim tajemstvim ve
smyslu ustanoveni § 504 ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjSich predpisl a souhlasi
s pfipadnym zvefejnénim jejiho textu v souladu se zakonem &. 106/1999 Sb., o svobodném
pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpist. Tato smlouva bude rovnéz uverejnéna
v registru smluv dle zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smiluv), ve znéni
pozdéjSich predpisl. Uverejnéni této smlouvy v registru smluv zajisti pfikazce.

. Pfikaznik potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou ¢innosti, ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné nezbytné podminky k bezchybnému
vykonu technického dozoru stavby a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou k provedeni Cinnosti potfebné.

. Pfikazce si vyhrazuje pravo jednostranné redukce predmétu smlouvy, pokud se mu
nepodafi zajistit finanéni prostfedky v celém predpokladaném rozsahu. Pokud toto pravo
uplatni, je pfikaznik povinen na redukci (snizeni rozsahu) pfedmétu smlouvy pfistoupit.

. Smiuvni strany prohlasuji, ze se podminkami této smlouvy budou na zakladé vzajemné
dohody Fidit jiz ode dne podpisu této smlouvy. Veskera sva vzajemna pinéni poskytnuta
v obdobi ode dne podpisu do dne nabyti Ucinnosti této smlouvy se povazuji za plnéni
poskytnuta dle této smlouvy.

. Smiuvni strany prohlasuji, ze tuto smlouvu uzaviraji dobrovolné, srozumitelng, vazné
a urcité, prosty omylu a zadna z nich nebyla ani v tisni ani pod vlivem jednostranné
nevyhodnych podminek, na znameni ¢ehoz pfipojuji nize podpisy opravnénych zastupcu.

. Ugastnici této smlouvy vyslovné prohladuiji, Ze jsou obsahem této smlouvy pravné vazani a
ze nepodniknou zadné ukony, které by mohly zmaifit jeji u€inky. Soucasné prohlasuji, ze
pro pfipad objektivnich pfekazek k dosazeni ucelu této smlouvy si poskytnou vzajemnou
soucinnost a budou jednat tak, aby i za zménénych podminek mohlo byt tohoto ucelu
dosazeno. Védomé uvedeni nepravdivych skutecnosti v této smlouvé zaklada druhé strané
pravo odstoupit od smlouvy a poZadovat nahradu Skody, v€etné usiého zisku.

Prilohy smlouvy:

Priloha €. 1: Seznam pracovnikt podilejicich se na vykonu TDS
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Za pfikazce:

V Olomouci dne;:

Podepsal Ing. Ivo Cerny

DN: cn=Ing. lvo Cerny, c=CZ,
n g . VO o=Sprava silnic Olomouckého
w

kraje, prispévkovéa organizace,

ou=904

Vd
e I
e rny Datum: 2024.03.06 12:56:32

+01'00
Sprava silnic Olomouckeho kraje, p.o.
Ing. Ivo Cemny
Technicky naméstek SSOK

Za pfikaznika:

V Brné dne:

Ing. Digitlné
. podepsal Ing.
Ma rt' n Martin Racansky
v , Datum:2024.03.05
Racansky 13:18:13 +01'00'

Stadora s.r.0.
Ing. Martin Racansky
jednatel
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Technicky dozor stavby: ,,Most ev.¢. 4367-1,

Pencice*

Seznam pracovniku

jméno, autorizace, Cislo kontaktni udaje smluvni vztah

autorizace email, telefon...
Ing. Martin Racansky jednatel, majitel
Al ¢.1004020

W ' poddodavatel
C.
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