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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
 

na výkon činnosti technického dozoru stavebníka 
 

„Technický dozor stavby: 

 „III/37762 Seloutky - Domamyslice“ 
 

uzavřená podle § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 
 
 
I. 

SMLUVNÍ STRANY 
1. Příkazce:          
 
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“) 
Se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc,  
Zápis v OR: oddíl Pr., vložka 100 vedená u Krajského soudu v Ostravě  
IČO: 70960399 DIČ: CZ 70960399 
Zastoupená: Ing. Ivo Černý, technický náměstek pověřený zastupováním ředitele Správy silnic 
Olomouckého kraje 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a smluvních: 
Ing. Ivo Černý, technický náměstek SSOK 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

 vedoucí TSÚ Jih 
 investiční referent Jih 

 
Telefon:  
DS: ur4k8nn+ 
E-mail: 
www.ssok.cz 
  
na straně jedné (dále jen „příkazce“) 

 
a 
 
2. Příkazník: 
 
STAVCON s.r.o. 
Se sídlem: Havláskova 246/22 Brno 621 00 
Zápis v OR: oddíl C, vložka 55758 vedená u Krajského soudu v Brně 
IČO: 27738876 DIČ: CZ27738876 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú. 35-9795930287/0100 
Zastoupený: Ing. Rostislav Pukl, jednatel 
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Rostislav Pukl 

e-mail:  
telefon:  

 
na straně druhé (dále jen „příkazník“) 
 
oba společně dále jen „smluvní strany“ 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto smlouvu příkazní: 
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 II.  
PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
Příkazník se na základě této smlouvy zavazuje jménem příkazce odborně, na jeho účet, 
podle pokynů příkazce a v rozsahu této smlouvy vykonávat technický dozor stavebníka (dále 
jen „TDS“) při realizaci stavby pod názvem III/37762, 37760 Seloutky – Domamyslice (dále 
jen „stavba“), jejíž rozsah je určen projektovou dokumentací zpracovanou společností Ing. 
Linda Smítalová – Atelis, IČO: 74276361, Hviezdoslavova 114/1, 783 01 Olomouc, zak. č. 
2017/001, v 04/2017, pod názvem „III/37762, 37760 Seloutky – Domamyslice – kř. II/366“ – 
SO 101 – III/37762 Seloutky – Domamyslice. 
 

 

1. Příkazce se zavazuje za provedenou činnost poskytnout příkazníkovi sjednanou odměnu. 
 

2. Příkazník je povinen se před podpisem této smlouvy seznámit s podklady, podle kterých se 
realizace stavby připravuje, zejména s projektovou dokumentací uvedenou v tomto článku 
v odst. 1 Smlouvy, s obsahem smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, s obsahem 
stavebního povolení apod. 

 

3. Činnosti TDS při realizaci stavby budou obstarávány pověřenými osobami, které mají 
autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, 
v dopravní stavby a to výhradně osobami uvedenými v seznamu pracovníků, který tvoří 
nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1. 

 

4. Předmětem je vykonávat veškerou činnost TDS potřebnou k řádnému dokončení díla 
(fyzická kontrola min. 1x přímo na stavbě). Součástí činnosti je svolávání KD a samotná 
účast na nich.  Příkazník se zavazuje, že plnění dle této smlouvy příkazci bude poskytovat 
ve lhůtě od nabytí účinnosti smlouvy o dílo se zhotovitelem nebo neprodleně po nabytí 
účinnosti této příkazní smlouvy (před předáním staveniště zhotoviteli – seznámení se s PD), 
do okamžiku předání dokončené stavby (vč. odstranění vad a nedodělků), vydaní 
kolaudačního souhlasu, neurčí – li příkazce jinak. 

 

5. Výkonem příkazníka se rozumí činnost zajišťující kontrolu provádění prací při realizaci 
stavby (v souladu se stavebním povolením, schválenou projektovou dokumentací, právními 
předpisy a technickými normami) a dohled nad plněním smluvních povinností zhotovitele 
stavby. Prostřednictvím technického dozoru stavebníka naplňuje příkazce své oprávnění 
kontrolovat postup provádění stavby. 

 

6. Příkazník se na základě této smlouvy zavazuje pro příkazce vykonávat TDS, který bude 
spočívat zejména v těchto činnostech: 

 

A. Činnosti před vlastním zahájením stavby (před datem zahájení stavebních prací): 
1. seznámení se s problematikou stavby, provedení prohlídky staveniště, seznámení se s 

podklady k provádění stavby (zejména územním rozhodnutím a stavebním povolením 
včetně vyjádření dotčených orgánů, ochranná pásma ŽP, dopravní situace, zábory a 
majetkové poměry, inženýrské sítě, organizací a osob a příslušné dokumentace stavby, 
smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby, technickými a právními předpisy vztahujícími se 
ke zhotovovanému dílu, ZTKP, PDPS apod.); 

2. přítomnost u předání staveniště 
3. projednání KZP (kontrolního zkušebního plánu), harmonogramu stavby, DIO (dopravní 

inženýrské opatření a organizace) prvního kontrolního dne;  
 

B. Činnosti v průběhu realizace stavby: 
1. provádění činnosti technického dozoru stavby, vč. kontroly dodržení podmínek územního 

rozhodnutí a stavebního povolení, uzavřených budoucích smluv s vlastníky pozemků, 
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platných veřejnoprávních rozhodnutí a opatření orgánu státního stavebního dohledu nebo 
orgánu státního odborného dozoru po dobu realizace stavby, kontroly, zda jsou práce a 
dodávky zhotovitele prováděny v souladu se smluvními podmínkami, schválenou 
dokumentací, obecně závaznými právními předpisy a technickými normami vztahujícími 
se k provádění díla; 

2. sledování řádného, úplného a průběžného vedení stavebního deníku v souladu s 
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, kontrolu 
a potvrzování správnosti v něm provedených zápisů vč. zapsání stanovisek technického 
dozoru stavby vydaných jménem příkazce, vedení i jiné dokumentace nezbytné pro výkon 
technického dozoru stavby; 

3. spolupráci s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování 
souladu realizovaných dodávek a prací s projektem; 

4. spolupráci s projektantem a zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na 
odstranění případných závad projektové dokumentace; 

5. vyžadování a kontrolu provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, 
konstrukcí a prací zhotovitelem, kontrolu dodržení předepsaných výsledků vč. vyžadování 
a kontroly zhotovitelem předávaných dokladů, jimiž prokazuje deklarované kvalitativní 
výsledky (atesty, certifikáty, protokoly apod.), soustřeďování a kontrola dokladů 
zhotovitele o jakosti a způsobilosti výrobků a materiálů použitých ve výstavbě vč. výsledků 
všech zkoušek a kontrol dle druhů prací a zhotovitele;  

6. kontrola postupu a způsobu provádění stavby (výstavby), při instalaci a provozu různých 
zařízení a vybavení stavby, a to i pokud jde o ukládání a následné použití skladovaných 
materiálů nebo předmětů; 

7. potvrzení kontroly stavu a kvality těch částí prací a dodávek, jež budou v pozdějším stádiu 
stavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými včetně předepsaných zkoušek dle ČSN;  

8. organizaci, plánování a zabezpečení kontrolních dnů ve spolupráci se zhotovitelem, účast 
na jednáních o problematice stavby vyžádaných zhotovitelem, orgány státní správy nebo 
příkazcem a na kontrolních dnech včetně vyhotovení zápisů z těchto kontrolních dnů; 
odsouhlasení všech prací před jejich zakrytím a kontrola výměr zakrytých částí 

9. průběžnou kontrolu čerpání rozpočtu a celkových nákladů stavby dle nabídkové ceny 
zhotovitele; 

10. odsouhlasení množstevní, cenové správnosti a úplnosti oceňovacích a fakturačních 
podkladů zhotovitele stavby (výkazy výměr, výkazy skutečně provedených prací, a to 
včetně jejich fyzického přeměření na stavbě) a jejich souladu s rozpočtem stavby a 
podmínkami sjednanými ve smlouvě o dílo, průběžná kontrola tonáží hmot (vážní lístky) 
v návaznosti na měsíční fakturaci, kontrola a odsouhlasení zjišťovacích protokolů  

11. zajištění předání příslušných prací v souladu s harmonogramem postupu prací zhotovitele 
pro jejich navazující činnosti pro provádění stavby; vyžadovat průběžnou aktualizaci 
harmonogramu prací; 

12. provedení kontroly realizační dokumentace zpracované zhotoviteli stavby (pokud je ke 
stavbě relevantní), včetně rozdílového soupisu prací, z hlediska jejího souladu s 
podmínkami stavebního povolení, dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, 
podmínkami smlouvy o dílo a předpisy a normami vztahujícími se k příslušné části díla; 

13. spoluúčast na posuzování a projednávání případných návrhů zhotovitele na změny a 
úpravy projektů nebo postupů výstavby, v případě jejich dopadů na schválené stavební 
náklady (cenu díla) nebo lhůtu výstavby (termíny plnění díla) 

14.  uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění výstavby nebo budoucího provozu 
díla;  

15. spoluúčast na provádění věcné, kvalitativní a hodnotové kontroly dokladů o provedení 
prací a dodávek jednotlivými zhotoviteli - tzv. zjišťovacích protokolů a předání příkazci, v 
případě zjištění závad a porušení smluvních povinností vydání negativního vyjádření 
včetně zdůvodnění a požadavku k sjednání nápravy; 

16. spoluúčast na projednávání méněprací, víceprací a změn, majících i nemajících vliv na 
cenu a lhůtu výstavby se zhotovitelem, případně autorským dozorem  



 

 Strana 4 (celkem 16) 

17. spoluúčast na předání a převzetí stavby, provádění přejímek prací a dodávek vč. prohlídky 
stavby nebo její části před vlastním přejímacím řízením, spolupráce se zhotovitelem na 
vypracování časového a věcného plánu odevzdání a převzetí dokončeného díla, zjištění 
vad a nedodělků (které má dílo v době předání a lze je zjistit při vynaložení odborné péče), 
kontrolu doložení všech zkoušek předepsaných (sjednaných) před převzetím díla (vč. 
organizačního zabezpečení povinností příkazce při těchto zkouškách), kontrolu správnosti 
a úplnosti dokladů, které je zhotovitel povinen předložit při předání a převzetí díla nebo 
jeho části a zajišťování k tomu nutných podkladů; 

18. spoluúčast na předání dokončeného díla nebo jeho samostatně přejímaných částí (vč. 
zajištění účasti oprávněných osob příkazce),  

19. průběžnou kontrolu, doplňování a kompletaci dokumentace a dokladů, podle nichž je 
stavba realizována, dokončována a odevzdávána (včetně průběžné evidence 
odsouhlasených změn); provedení kontroly a převzetí výkresů skutečného provedení 
stavby (včetně geodetické části) při předání stavby, kontroly geometrických plánů po 
odevzdání a plánů pro věcná břemena; 

20. pravidelné informování příkazce o průběhu realizace stavby a o všech závažných 
okolnostech, které mohou mít negativní vliv na plnění sjednaných či stanovených 
podmínek realizace stavby, upozorňování zhotovitele na zjištěné nedostatky včetně 
požadavků na zjednání nápravy; 

21. kontrola dodržení lhůty k provedení stavby; 
22. prověření souladu prostorové polohy stavby s dokumentací projektu; 
23. dohled nad dodržení technických požadavků na výrobky a na stavbu v souladu s 

příslušným zákonem, technickými předpisy a normami (jmenovitě harmonizovanými 
Českými technickými normami), popř. dalšími smluvně přijatými standardy; 

24. ohlašování a zajišťování archeologických nálezů i nálezů, které mohou být předmětem 
památkové péče, podle příslušných právních předpisů; 

25. vedení jiné dokumentace technického dozoru stavby nezbytné pro výkon jeho činnosti 
26. plánování a účast na kontrolních dnech (dle plánu kontrolních prohlídek, dle § 133 zákona 

183/2006 Sb, kontrolní den bude zaznamenán ve stavebním deníku nebo na samotném 
kontrolním listu 
 

C. Činnosti při a po předání dokončené stavby: 
1. kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby (vč. 

vyklizení staveniště); 
2. kontrola a účast při vyklizení staveniště; předání dokončené stavby 
3. kontrola a předání kompletní dokumentace (po získání od zhotovitele) dokumentace 

skutečného provedení stavby, podkladů k předčasnému užívání, ke kolaudačnímu řízení, 
dokumentace pro předání stavby (záruční listy, provozní řád, protokoly o zaškolení 
obsluhy apod. – pouze relevantní doklady související se stavbou) příkazci, v případě, že 
stavba podléhá kolaudačnímu řízení, je povinností TDS podat žádost o kolaudační 
souhlas za příkazce, neurčí – li příkazce jinak; 

4. uplatnění a kontrola odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání stavby; 
5. předání originálu stavebního deníku po dokončení stavby příkazci; 

 

Požadavky pro nabídku na výkon činnosti TDS:  
Výkon TDS bude probíhat pouze po dobu provádění stavebních prací, tj. ne v období, kdy 
bude stavba z důvodu nevhodných klimatických podmínek zastavena. Za nevhodné klimatické 
podmínky se pro účely této VZ považují takové podmínky, které znemožňují provádění 
stavebních prací v souladu s technologickými předpisy či technickými normami, (tzn. s 
potřebnou péčí, resp. odborně). 
Výkon stavebního dozoru se mimo jiné bude řídit metodickým pokynem „Výkon stavebního 
dozoru na stavbách pozemních komunikací“ Schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem 
pozemních komunikací pod č. j. 51/2019-120-TN/1 ze dne 16. 7. 2019 s účinností od 1. 8. 
2019 
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III. 
OBDOBÍ PLNĚNÍ 

 
1. Příkazník se zavazuje, že plnění dle této smlouvy příkazci bude poskytovat ve lhůtě od 

nabytí účinnosti smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem nebo neprodleně po nabití 
účinnosti této příkazní smlouvy, do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, případně 
předání dokončené stavby, neurčí-li příkazce jinak). 

 

Předpokládané období plnění: v období: 03/2024 – 06/2024 (75 KD realizace stavby) 
 

2. V případě zkrácení doby výstavby bude odměna za výkon TDS fakturována dle skutečné 
délky provádění příslušné činnosti, tj. podle počtu odpracovaných kontrolních týdnů. 

 

3. Smluvní strany sjednaly, že v případě prodloužení doby realizace díla bude uzavřen 
dodatek smlouvy na výkon TDS zohledňující tuto skutečnost. 

 

4. V období klimaticky nepříznivých podmínek, kdy stavební práce nebudou prováděny, 
nebude TDS vykonáván a příkazníkovi nevzniká nárok na odměnu, pokud tato smlouva 
dále nestanoví jinak. 

 
 

IV. 
MÍSTO PLNĚNÍ 

 
Místem plnění je Olomoucký kraj, k.ú. Seloutky, k.ú. Domamyslice, Prostějov v rozsahu 
projektové dokumentace.  
 

 
V. 

ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
1. Cenová nabídka zahrnuje všechny činnosti A, B C a bude stanovena jako součet cen za 

jednotlivé soubory A a B a C.  
 

Náklady spojené s činnosti A. Činnosti před vlastním zahájením stavby (před datem 
zahájení stavebních prací) jsou oceněny jako soubor.  

Náklady spojené s činnosti B. Činnosti v průběhu výstavby stavby: budou oceněny jako 
celková cena za 75 kalendářních dní (doba výstavby dle účinné smlouvy se zhotovitelem, 
dle harmonogramu).  

Náklady spojené s činnosti C. Činnosti při a po předání dokončené stavby jsou 
oceněny jako soubor.  

 
2. Odměna za činnosti ujednané v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran 

jako odměna za výsledek. Odměna příkazníka za činnosti je stanovena cenovou nabídkou 
příkazníka ze dne 4.3.2024 a činí: 
 

 

Činnost A - Odměna celkem za výkon TDS před zahájením stavby (před datem zahájení 
stavebních prací)  
bez DPH         4 000,00 Kč 
21 % DPH         840,00 Kč 
Odměna celkem včetně DPH      4 840,00 Kč 
Odměna celkem včetně DPH slovy: čtyřitisíceosmsetčtyřicet korun českých. 
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Činnost B - Odměna celkem za výkon TDS během po dobu realizace stavby (od předání 
staveniště do předání dokončeného díla – doba realizace dle zhotovitele za objekty SSOK) 
bez DPH /          50 000,00 Kč 
21 % DPH         10 500,00 Kč 
Odměna celkem včetně DPH      60 500,00 Kč 
Odměna celkem včetně DPH slovy: šedesáttisícpětset korun českých. 
 

Činnost C - Odměna celkem za výkon TDS po převzetí díla (kontrola odstranění 
případných vad a nedodělků, doklady o zkouškách a revizích případných dokladů ke 
kolaudaci a geometrických plánů, podání žádosti na kolaudaci, přítomnost při kolaudační 
prohlídce apod.)  
bez DPH / soubor        4 000,00 Kč 
21 % DPH         840,00 Kč 
Odměna celkem včetně DPH      4 840,00 Kč 
Odměna celkem včetně DPH slovy: čtyřitisíceosmsetčtyřicet korun českých. 

Celková odměna celkem za výkon TDS činnost A+B+C 
bez DPH                                         58 000,00 Kč 
21 % DPH         12 180,00 Kč 
Odměna celkem včetně DPH      70 180,00 Kč 
Odměna celkem včetně DPH slovy: sedmdesattisícstoosmdesát korun českých. 
 

Odměna je stanovena na období od zahájení výkonu TDS po předání díla bez vad a 
nedodělků, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, a po vydání kolaudačního 
souhlasu/rozhodnutí v případě, že mu stavba podléhá, popřípadě neurčí – li příkazce jinak. 

 
Dojde-li na základě změny právních předpisů v průběhu realizace předmětu smlouvy ke 
změně sazby DPH, bude k odměně bez DPH připočteno DPH ve výši dle platných právních 
předpisů. 

 

3. Sjednaná celková odměna je nejvýše přípustná a kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k 
řádnému a včasnému provedení všech sjednaných činností včetně cestovného. Stejně tak 
sjednaná odměna obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním 
hospodářství po dobu výkonu technického dozoru stavby. Smluvní strany sjednaly, že 
záloha ve smyslu § 2436 občanského zákoníku nebude příkazcem poskytována. 

 

4. Obě smluvní strany se dohodly, že odměna za činnost B) technického dozoru stavby dle čl. 
V. odst. 1. této smlouvy bude příkazníkem fakturována průběžně na základě dílčích 
daňových dokladů – faktur vystavených příkazníkem 1x za kalendářní měsíc a případně na 
základě konečné faktury. Činnost A) bude fakturována jako soubor na jednu fakturu, stejně 
tak činnost C). Faktury musí obsahovat přílohu, jejímž obsahem bude výkaz činnosti 
koordinátora (podrobný popis vykonané činnosti, místo vykonané činnosti, datum vykonané 
činnosti, osobu, která činnost vykonala, způsob záznamu vykonané činnosti (stavební deník 
– list č. apod.). Výkon činnosti koordinátora kontroluje vždy příkazce.  
 

5. Příkazce uhradí příkazníkovi fakturu za činnost A), dále veškeré dílčí faktury za činnost B). 
Zbývající odměna za činnost C) bude příkazcem uhrazeno po ukončení výkonu TDS dle čl. 
III. odst. 1. této smlouvy, nebo –li po odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě 
vydání kolaudačního souhlasu (podléhá – li stavba kolaudačnímu řízení). 

 

6. Odměna nebude příkazníkem fakturována v období, kdy dle čl. III. odst. 4 této smlouvy 
bude stavba z důvodu nevhodných klimatických podmínek zastavena, nebo z jiným 
oprávněných důvodů pozastavena.  

 

7. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu 
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zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí 
obsahovat zejména název stavby, číslo smlouvy příkazce a den jejího uzavření. 

 

8. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, 
nebo nebude obsahovat náležitosti v souladu s touto smlouvou, je příkazce oprávněn vrátit 
ji příkazníkovi. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti 
začne plynout vždy až dnem doručení opravené nebo oprávněně vystavené faktury 
příkazci. 

 

9. Pokud faktury nebudou obsahovat náležitosti dle čl. V. odst. 6. této smlouvy nebo jimi bude 
účtována neoprávněná výše odměny nebo budou obsahovat nesprávné údaje, je příkazce 
oprávněn fakturu vrátit k opravě. V tomto případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová 
lhůta počíná běžet doručením opravené nebo nově vystavené faktury příkazci. 

 

10. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury příkazci. Za doručení faktury se 
považuje den předání faktury do poštovní evidence příkazce. 

 

11. Smluvní strany se dohodly, že dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků 
z účtu příkazce ve prospěch účtu uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

 

12. Příkazník se zavazuje použit na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 
96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“). 

 

13. Příkazce si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané 
hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud příkazník bude požadovat úhradu za zdanitelné 
plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury 
zveřejněn příkazníkem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem 
umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příkazce oprávněn uplatnit i v případě, 
že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o příkazníkovi zveřejněna 
v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že 
nastanou okolnosti umožňující příkazci uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a 
ZDPH, bude příkazce o této skutečnosti příkazníka informovat. Při použití zvláštního 
způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet příkazníka vedený u 
jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že 
příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto 
ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na 
daňovém dokladu vystaveném příkazníkem na účet příkazníka vedený u jeho místně 
příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příkazce 
odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné 
plnění. 

 
 

VI. 
POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

 
Část A – Povinnosti příkazníka: 
1. Příkazník je povinen při plnění svých smluvních povinností postupovat s odbornou péčí, 

dodržovat obecně závazné právní předpisy a technické normy vztahujících se k výkonu 
technického dozoru 

 

2. Příkazník se nesmí jménem příkazce bez jeho předchozího písemného souhlasu vzdát práv 
a nároků, které vzniknou příkazci vůči třetím osobám. Dohody o narovnání je příkazník 
oprávněn s takovými osobami uzavírat pouze na základě předchozího písemného 
požadavku či souhlasu příkazce a v intencích jeho pokynů. 

 

3. Svou činnost bude příkazník uskutečňovat v souladu se zájmy příkazce a bude se řídit jeho 
výchozími podklady a pokyny, zápisy a dohodami, a to v souladu s rozhodnutími 
a stanovisky dotčených orgánů státní správy. Příkazník je povinen zdržet se jakéhokoliv 
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jednání, které by mohlo ohrozit zájmy příkazce. 
 

4. Příkazník však není povinen plnit pokyny příkazce, které by byly v rozporu s právními 
předpisy nebo technickými normami. Na takto vydané nesprávné pokyny je příkazník 
povinen příkazce písemně upozornit. Bude-li příkazce na těchto pokynech přesto písemně 
trvat, smluvní strany bez zbytečného odkladu nejpozději do 10 dnů od doručení písemného 
stanoviska příkazce záležitost projednají, o výsledku učiní zápis a nedojde-li k dohodě, je 
tato skutečnost důvodem k odstoupení této od smlouvy. 

 

5. Příkazník je rovněž povinen příkazce bez zbytečného odkladu upozornit na nevhodnost 
jeho pokynů nebo podkladů i v jiných případech, než je uvedeno v odst. 4 tohoto článku 
smlouvy, když by tyto podklady nebo pokyny byly pro zařizování záležitostí nebo pro 
výsledek činnosti pro příkazce nevhodné nebo nevýhodné. 

 

6. Jestliže dohody smluvních stran v průběhu výkonu TDS budou mít vliv na předmět nebo 
termín plnění smluvního závazku příkazníka, musí být součástí této dohody i návrh na 
úpravu příslušných smluvních ustanovení této smlouvy. Tato dohoda je podkladem pro 
uzavření dodatku k této smlouvě. 

 

7. Příkazník je povinen provádět zápisy z kontrolních dnů stavby, pořizovat fotodokumentaci 
a po skončení výkonu činností TDS zpracovat závěrečnou zprávu a tuto co nejdříve předat 
příkazci (vše uvedené v grafickém a digitálním vyhotovení, v počtu 2 vyhotovení). 

 
Část B – Povinnosti a podklady příkazce: 
8. Příkazce je povinen poskytnout příkazníkovi pro výkon technického dozoru své podklady 

(projektovou dokumentaci, dokladovou část a pravomocné stavební povolení, smlouvu o 
dílo se zhotovitelem stavby), které má a seznámit příkazníka se svými záměry. 

 

9. Příkazce je povinen vystavit příkazníkovi plnou moc, vyžaduje-li plnění předmětu této 
smlouvy, aby příkazník za příkazce právně jednal. 

 

10. Příkazce se zavazuje v průběhu provádění činnosti technického dozoru stavby bez 
zbytečného odkladu poskytovat příkazníkovi na vyzvání vyjádření, stanoviska, další údaje 
či doplňující podklady nebo jinou součinnost, které jsou nezbytné ke splnění sjednaného 
výkonu technického dozoru stavby, jestliže tato potřeba vznikne v průběhu plnění 
sjednaných činností a nevyplývá-li ze smlouvy či z povahy věci, že tyto údaje a podklady je 
povinen si zajistit příkazník sám. Nebude-li v individuálních případech sjednáno něco 
jiného, je příkazce povinen předat příkazníkovi své písemné stanovisko do 10 dnů od 
obdržení žádosti. 

 

11. Příkazce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příkazníka o opatřeních, 
rozhodnutích a pokynech, které v průběhu výstavby učinil nebo o podkladech a činnostech, 
jež si zajišťuje sám a jež souvisejí nebo mohou ovlivnit splnění činností příkazníka. 

 

12. Na výzvu příkazníka (nejméně 7 pracovních dnů předem) je příkazce povinen se osobně 
zúčastnit jednání či učinit právní úkon nebo rozhodnutí v případech, kdy k provedení tohoto 
úkonu příkazník nemá zmocnění nebo se jedná o zásadní rozhodnutí, u něhož je účast 
příkazce nezastupitelná nebo nezbytná. 

 
 
 

VII. 
 ZMĚNY PŘÍKAZNÍ SMLOUVY 

 
Část A – Změny předmětu smlouvy: 
13. Smluvní strany mohou změnit vzájemná práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy 

dohodou, a to formou písemného dodatku ke smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci 
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smluvních stran. 
 

14. Smluvní strany jsou oprávněny požadovat změnu smluvních ujednání, týkající se 
předmětu plnění a termínů plnění v případě vzniku změn vyplývajících: 
a) z dodatečného požadavku příkazce, na jehož základě dojde k rozšíření předmětu plnění; 
b) ze změny, nedostatečnosti či vadnosti příkazcem předaných podkladů; 
c) z požadavků či rozhodnutí příslušných orgánů veřejné správy; 
d) z rozhodčího nálezu nebo rozhodnutí soudu; 
e) z důvodů nepředvídatelných překážek nebo skutečností na straně příkazníka. 

 
Část B – Změny výše odměny: 
Dojde-li na základě písemné dohody smluvních stran ke změně rozsahu, druhu nebo 
provedení plnění příkazníka dle této smlouvy, smluvní strany současně přiměřeně upraví výši 
jeho odměny. 
 
 

VIII. 
SMLUVNÍ POKUTY 

 
1. V případě, že příkazník nebude plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy řádně a včas, 

je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení smluvní povinnosti a za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti 
s výjimkou uvedenou v čl. VIII. odst. 2. této smlouvy. 

 

2. V případě, že příkazník nepoužije na faktuře definované touto smlouvou bankovní účet 
zveřejněný v registru plátců, je příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 3 000,00 Kč. 

 

3. V případě pozdního uhrazení odměny je příkazník oprávněn požadovat po příkazci 
zaplacení úroku z prodlení dle platných a účinných právních předpisů. 

 

4. Splatnost smluvní pokuty, resp. úroků z prodlení, je sjednána na 21 dní od doručení 
vyúčtování druhé smluvní straně. 

 

5. Smluvní strany dále sjednaly, že smluvní pokuty uvedené v tomto článku odstavci prvém a 
druhém smlouvy se nedotýkají práva příkazce domáhat se náhrady škody vzniklé 
porušením smluvní povinnosti příkazníka, ke které se peněžitá smluvní pokuta vztahuje. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran požadovat náhradu škody 
a povinnost druhé smluvní strany ji nahradit v celém rozsahu. 

 

6. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká smluvní povinnost zajištěná smluvní pokutou. 
 
 

IX. 
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI 

 
1. Příkazník odpovídá příkazci za škodu vzniklou příkazci v důsledku porušení jeho povinností 

vyplývajících z této smlouvy. Zejména odpovídá za škodu vzniklou: 
a) neodbornou péčí při vyřizování záležitostí; 
b) nedodržením pokynů příkazce a nedostatečné hájení jeho zájmů, které zná nebo musí 

znát vzhledem k obsahu a účelu této smlouvy; 
c) nezjištěním nebo následným neupozorněním na to, že pokyny příkazce jsou v rozporu 

s vhodným postupem při vyřizování záležitosti, ač toto zjištění a následné upozornění 
mělo vyplývat z odbornosti příkazníka; 

d) odchýlením se od pokynů příkazce v případě, že je to vyloučeno smlouvou nebo 
písemným příkazem příkazce; 

e) neoznámením okolností, které zjistil při zařizování záležitostí a které mohou mít vliv na 
změnu pokynů příkazce; 
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f) porušením povinnosti zařídit záležitost osobně, pokud tak stanoví smlouva; 
g) nepředáním věcí příkazci, které za něho převzal a které je mu povinen podle smlouvy 

bez zbytečného odkladu odevzdat; 
h) nesprávným nakládáním s věcmi, které převzal od příkazce nebo v rámci zařizování 

záležitostí od třetích osob a o které je příkazník jako schovatel povinen se starat 
s odbornou péčí; 

i) neoprávněným poskytnutím věcí, které převzal k zařizování záležitostí třetí osobě nebo 
jejich použitím pro vlastní potřebu; 

j) pokračováním v činnosti od účinnosti výpovědi příkazní smlouvy, stejně jako 
neupozorněním příkazce na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody 
bezprostředně hrozící příkazci z důvodu nedokončení činnosti příkazníka související 
s výkonem TDS ve výpovědní době. 

 

2. V případě, že porušením povinnosti z příkazní smlouvy vznikne druhé smluvní straně 
škoda, a že existuje příčinná souvislost mezi porušením povinnosti a vznikem škody, je 
smluvní strana, která povinnost porušila, povinna nahradit škodu způsobenou druhé 
smluvní straně, ledaže prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno mimořádnou, 
nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou. 

 

3. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku se považuje překážka, jež 
nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí trvale nebo dočasně ve splnění její 
povinnosti. 

 

4. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku se považuje zejména: 
a) účinky přírodních sil jako jsou např. povodně, vichřice, zemětřesení; 
b) teroristické útoky, občanské nepokoje, mobilizace, válka; 
c) nepředvídatelný výskyt radiace, kontaminace radioaktivitou z nukleárních paliv 

a nukleárních odpadů, účinků radioaktivních toxických výbušnin nebo jakýchkoliv 
nukleárních explozivních zařízení a nukleárních komponentů; 

d) tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými vzdušnými objekty pohybujícími se 
zvukovou nebo nadzvukovou rychlostí; 

e) rozhodnutí státních orgánů týkající se opatření v zájmu bezpečnosti státu a ochrany 
zdraví obyvatelstva; 

f) rozhodnutí státních orgánů způsobující právní nemožnost plnění. 
 

5. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku se považuje také právní 
nemožnost či nepřípustnost plnění. 

 

6. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku vzniklou nezávisle vůli 
příkazníka se nepovažují: 
a) okolnosti, které vznikly až v době, kdy je povinná strana v prodlení s plněním své 

povinnosti; 
b) okolnosti vyplývající z ekonomických poměrů smluvních stran; 
c) klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, byť v neobvyklém rozsahu. 

 
 

X. 
ZÁNIK ZÁVAZKU 

 
Část A – Výpověď: 
1. Příkazce může smlouvu písemně kdykoliv vypovědět. Výpovědní doba je 60 dnů od jejího 

doručení příkazníkovi. Příkazník může smlouvu vypovědět za stejných podmínek. 
 

2. Od doručení výpovědi nesmí příkazník pokračovat v činnosti, dle této smlouvy. Je však 
povinen příkazce upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody 
bezprostředně hrozící příkazci z důvodu nedokončení činností souvisejících s výkonem 
TDS ve výpovědní době. 
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Část B – Odstoupení: 
1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v účinném znění. 
 

2. Za podstatné porušení smluvních povinností příkazníka se považuje zejména: 
a) jakékoliv hrubé porušení povinnosti příkazníka provádět technický dozor s vynaložením 

odborné péče nebo opakované porušení povinností příkazníka, na které byl příkazník 
upozorněn; 

b) zásadní odchýlení se příkazníka od pokynů příkazce v případech, kdy je takové 
odchýlení zakázáno smlouvou nebo písemným příkazem příkazce. 

 

3. Za podstatné porušení smluvních povinností příkazce se považuje zejména: 
prodlení příkazce s poskytnutím podkladů a součinnosti v termínech stanovených ve 
smlouvě delší než 60 dnů; 

 
Část C – Společná ustanovení: 
1. Výpověď nebo oznámení o odstoupení od smlouvy bude vždy provedeno v písemné formě 

a zasláno druhé smluvní straně doporučeným dopisem s doručenkou nebo doručeno 
osobně oproti podpisu. 

 

2. Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy zanikají všechna práva 
a povinnosti z příkazní smlouvy. 

 

3. Odstoupením od smlouvy však nezanikají: 
a) nároky oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklou porušením některé ze 

smluvních povinností uvedených v této smlouvě; 
b) nároky oprávněné smluvní strany na úhradu smluvní pokuty vzniklé porušením 

utvrzované povinnosti uvedené v článku VII. této smlouvy druhou smluvní stranou, 
pokud na ni vznikl nárok před odstoupením od smlouvy; 

c) smluvní ujednání týkající se řešení sporů mezi smluvními stranami; 
d) smluvní ujednání podle této smlouvy, která mají účinky i po jejím ukončení. 

4. V případě výpovědi této smlouvy je příkazník povinen během výpovědní doby plnit řádně a 
v plném rozsahu své závazky z ní vyplývající. 

 

5. Jestliže dojde k ukončení smlouvy výpovědí, nebo odstoupením z důvodů na straně 
příkazníka, má příkazník nárok pouze na odměnu za jednotlivé ukončené dílčí činnosti, 
když tyto činnosti řádně a v termínu vykonal a ukončil. 

 

6. Jestliže dojde k ukončení smlouvy výpovědí nebo odstoupením z důvodů na straně 
příkazce, budou ukončené a rozpracované činnosti vyúčtovány následovně: 
a) nárok na odměnu za jednotlivé ukončené dílčí činnosti vznikne příkazníkovi tehdy, když 

tyto činnosti řádně a v termínu vykonal a ukončil; 
b) nárok na úplatu za jednotlivé rozpracované činnosti vznikne příkazníkovi ve výši 

poměrné ceny části řádně rozpracované činnosti podle stupně rozpracovanosti. 
 
Část D – přerušení plnění závazku (sistace): 
1. Jestliže v průběhu plnění smlouvy vznikne při přípravě a provádění stavby, k níž se váže 

smluvní vztah příkazce a příkazníka, stav znemožňující její další realizaci, uzavřou smluvní 
strany mezi sebou dohodu o dočasném přerušení plnění smlouvy (sistaci). Tato úprava 
vztahů bude provedena, ať již zmíněný stav vznikl pro okolnosti vzniklé u kterékoliv ze 
smluvních stran, u zhotovitele stavby, anebo působením vnějších, nepředvídatelných 
činitelů či okolností. Této úpravě zpravidla předchází projednání a smluvní úprava činností 
mezi příkazcem a zhotovitelem stavby, nebo zhotovitelem dokumentace stavby, při níž 
příkazník v rozsahu určeném smlouvou či dodatečnou dohodou poskytne příkazci 
potřebnou součinnost. 

 

2. Dohoda mezi příkazcem a příkazníkem o sistaci zdokumentuje k rozhodnému dni přerušení 
prací stav realizace a problematiku stavby, stav plnění závazků z této příkazní smlouvy a 
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stanoví technická, organizační, případně jiná opatření nutná ke stabilizaci a ochraně 
rozpracované stavby a k ochraně veřejných zájmů. Dohoda upraví též podmínky 
vzájemného vypořádání od rozhodného dne na dobu předpokládané sistace. Součástí 
dohody jsou též podmínky vzájemného finančního vypořádání, resp. úhrady činností 
rozpracovaných příkazníkem, a dále úhrady nákladů vyvolaných přerušením, které 
příkazníkovi vznikly pro okolnosti jiné než na jeho straně. 

 

3. Dočasné přerušení potrvá nejdéle šest měsíců, pokud nebude dohodnuto jeho prodloužení. 
Pokud po uplynutí sjednané doby nebude možné plnění smlouvy obnovit, může kterákoliv 
ze smluvních stran od smlouvy odstoupit. 

 
 

XI. 
SPOLEČNÁ A ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 

 
Část A – Ochrana důvěrných informací: 
1. Nesjednají-li si smluvní strany ve smlouvě něco jiného, platí, že veškeré informace týkající 

se předmětu příkazní smlouvy, s nimiž bude příkazník přicházet v průběhu předsmluvních 
jednání a v době po uzavření smlouvy do styku, jakož i výchozí podklady a materiály 
předané příkazcem příkazníkovi a výstupy a dokumenty, které příkazník získá v rámci 
inženýrské činnosti, jsou důvěrné. Tyto informace nesmějí být sděleny nikomu kromě 
příkazce a třetích osob určených dohodou smluvních stran, nebo třetím osobám 
v nezbytném rozsahu za účelem plnění povinností příkazníka vyplývajících ze smlouvy 
s příkazcem a nesmějí být použity k jiným účelům než k plnění předmětu této smlouvy. 

 

2. Příkazník je povinen zajistit, aby TDS vykonávaly pouze osoby, které jsou zavázány 
k povinnosti chránit důvěrné informace. 

 

3. Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou 
všeobecně známé a dostupné. Dále pak informace obsažené v projektové dokumentaci, 
podkladech příkazce nebo dokladech a stanoviscích získaných inženýrskou činností 
příkazníka, které je nutné použít pro projednání dokumentace v rámci řízení podle 
stavebního zákona, k získání potřebných rozhodnutí a povolení, resp. k získání stanovisek 
a vyjádření podle dispozic příkazce. 

 

4. Tímto ujednáním Čl. XI. Část A – Ochrana důvěrných informací není dotčena právní úprava 
o ochraně utajovaných skutečností a svobodném přístupu k informacím. 

 
Část B – Pojištění: 
1. Příkazník prohlašuje, že má na své náklady uzavřenou pojistnou smlouvu ke krytí rizik 

škody způsobené v souvislosti s jeho činností příkazci anebo třetím osobám s pojistným 
plněním. 

 

2. Není-li dohodnuto ve smlouvě jinak, platí povinnost příkazníka uzavřít pojistnou smlouvu ke 
krytí rizika škody na věcech převzatých od příkazce k zařízení záležitostí a na věcech 
převzatých k zařízení záležitostí od třetích osob. 

 

3. Příkazník je dále povinen řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistných smluv pro něj 
plynoucí a pojistné smlouvy na své náklady udržovat po dobu plnění příkazní smlouvy. 
V případě zániku pojistné smlouvy je příkazník povinen uzavřít bezodkladně novou 
pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu pojištění. Příkazník je povinen na žádost 
příkazce předložit pojistné smlouvy a doklady o platbách pojistného. 

 
Část C – Ostatní ujednání: 
1. Kontrolní činnost TDS a odsouhlasení prací v průběhu stavby (zejména při odsouhlasení 

dokladů o provedení prací a jejich množství, při kontrole výsledků zkoušek, zeměměřičské 
činnosti apod.) nezbavuje zhotovitele jakýchkoliv závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo 
či odpovědnosti za řádné provedení díla. 
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2. V ekonomických a obchodních záležitostech a dohodách (např. odsouhlasování, resp. 
úprava ceny díla zhotovitele, změny termínů realizace díla, úprava sjednaných technických, 
obchodních a dodacích podmínek apod.) a při sjednávání změny smlouvy se zhotovitelem 
má příkazník právo pouze předkládat návrhy na úpravu smluvních vztahů nebo se k nim 
vyjadřovat. 

 
Část D – Výkon technického dozoru v záruční době: 
1. Na základě ujednání této smlouvy se příkazník zavazuje na výzvu příkazce, učiněnou po 

kolaudaci stavby, uzavřít s ním další smlouvu na výkon technického dozoru v záruční době, 
který bude mít charakter občasného dozoru a bude vykonáván na základě výzvy příkazce. 

 

2. Odměna za tuto činnost bude sjednána hodinovou sazbou, na základě skutečně 
provedených úkonů. 

 
 
 

XII. 
BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA 

 
1. Příkazník se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární, provozní a služební 

předpisy na pracovištích příkazce, s nimiž byl seznámen. 
 

2. Příkazce upozorní příkazníka na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na 
pracovištích příkazce k ohrožení života a zdraví příkazníka nebo dalších osob. 

 
 

XIII. 
OBJEKTIVNÍ PŘEKÁŽKA 

 
1. V případě objektivně daných překážek, které přechodně znemožní jedné ze smluvních 

stran realizaci smluvních podmínek, prodlužuje se lhůta pro splnění těchto povinností o 
dobu trvání těchto překážek, případně o dobu jejich následků. 

 

2. Jako objektivní překážky jsou označovány okolnosti a události vzniklé po uzavření smlouvy, 
a to mimořádné, nepředpokládané, nezávislé na vůli smluvních stran a opravňující ke 
změně smluvních podmínek. 

 

3. Každá smluvní strana, která vzhledem k objektivním překážkám nemůže plnit své smluvní 
podmínky, musí co nejdříve o tom uvědomit druhou smluvní stranu a uvést, v čem objektivní 
překážka spočívá. 

 
 
 
 

XIV. 
JINÁ UJEDNÁNÍ 

 
1. Příkazník u stavby nesmí provádět osoba propojená se zhotovitelem stavby dle čl. II. odst. 

1 této smlouvy. 
 

2. Změna osoby v seznamu pracovníků podílejících se na výkonu technického dozoru stavby 
v případě zastupování příkazníka podléhá prokázání její kvalifikace příkazci dle požadavků 
uvedených v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky. Osoba uvedená v seznamu 
pracovníků může být změněna ve výjimečných případech písemnou žádostí a jen 
s výslovným písemným souhlasem příkazce za podmínky, kdy případná nová osoba 
prokáže, že disponuje minimálně shodnými kvalifikačními předpoklady jako původní osoba.  
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3. Zastupující osoba ze seznamu může svou činnost vykonávat až po schválení příkazcem 
a změna musí být řádně odůvodněná (dovolená, nemoc, apod.). Příkazník prohlašuje, že 
osoba uvedená v seznamu pracovníků pod poř. číslem 2 bude příkazníka zastupovat při 
výkonu technického dozoru stavby. Osoba musí být seznámena s dosavadním průběhem 
výstavby. 

 
4. V případě, že činnost nebude vykonávat osoba uvedená v seznamu pracovníků, nebude 

mít příkazník nárok na finanční odměnu za vykonanou činnost.  
 
 
 

XV. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě podepsaná oběma smluvními 

stranami zaručenými elektronickými podpisy, případně je vyhotovena v listinné podobě ve  
podepsaných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu (3 vyhotovení obdrží 
příkazce a 1 vyhotovení příkazník). 

 

2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky. Smlouva, jakož 
i případné dodatky, nabývají platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem jejich 
uveřejnění v registru smluv. 

 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve 
smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí 
s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva bude rovněž uveřejněna 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí příkazce. 

 

4. Příkazník potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou činnosti, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybnému 
výkonu technického dozoru stavby a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k provedení činností potřebné. 

 

5. Příkazce si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu smlouvy, pokud se mu 
nepodaří zajistit finanční prostředky v celém předpokládaném rozsahu. Pokud toto právo 
uplatní, je příkazník povinen na redukci (snížení rozsahu) předmětu smlouvy přistoupit. 
 

6. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy budou na základě vzájemné 
dohody řídit již ode dne podpisu této smlouvy. Veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá 
v období ode dne podpisu do dne nabytí účinnosti této smlouvy se považují za plnění 
poskytnutá dle této smlouvy. 

 

7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně 
a určitě, prosty omylu a žádná z nich nebyla ani v tísni ani pod vlivem jednostranně 
nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců. 

 

8. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a 
že nepodniknou žádné úkony, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že 
pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou 
součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu 
dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé straně 
právo odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku. 
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Přílohy smlouvy: 
 
Příloha č. 1: Seznam pracovníků podílejících se na výkonu TDS 

 
 
Za příkazce: Za příkazníka:  
 
V Olomouci dne: V Brně dne: 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.  STAVCON s.r.o. 
Ing. Ivo Černý  Ing. Rostislav Pukl 
Technický náměstek SSOK  jednatel 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Rostislav 
Pukl

Digitally signed by 
Rostislav Pukl 
Date: 2024.03.05 
14:42:32 +01'00'

Podepsal Ing. Ivo Černý
DN: cn=Ing. Ivo Černý, c=CZ,
o=Správa silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace, ou=9043,
email=
Datum: 2024.03.06 14:28:24 +01'00'

Ing. Ivo
Černý



 

 Strana 16 (celkem 16) 

Technický dozor stavby:  

„III/37762 Seloutky - Domamyslice“ 
 

Seznam pracovníků 
 
 

 
 

 
jméno, autorizace, číslo 

autorizace 

 
kontaktní údaje  

(email, telefon…) 

 
 smluvní vztah 

 

 
1. 

Ing. Rostislav Pukl,  
TD 02, 1007124 

777 64 55 11 zaměstnanec  

 
2. 

Ing. Stanislav Pukl,  
TD 02, 1002354 

777 86 81 87 zaměstnanec  

 
3. 

    

 
 




