
 
 

 
 
 

      
 
 
 
 
 
 

SMLOUVA O DÍLO  

 
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

 
Číslo objednatele: 29/10965/24  
Číslo zhotovitele:29022024 
 

1. Smluvní strany 

1.01. Objednatel: 
                    MĚSTO UHERSKÝ BROD 
                                                688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100 
Zastoupeno:                       Ing. Ladislavem Kryštofem, místostarostou 
Ve věcech stavby je oprávněn jednat:        
    Odbor rozvoje města, Oddělení investic,  
    
IČ:                                   00291463 
DIČ:                                 CZ 00291463  
Bankovní spojení:                     ČS a.s., pobočka Uherský Brod 
Číslo účtu:                               
 

1.02. Zhotovitel: 
        MITES s.r.o. 
se sídlem:  Cejl 825/20, Zábrdovice, 602 00 Brno 
adresa provozovny: korespondenční adresa: náměstí Míru286, 687 51  
                                                          Nivnice  
Zastoupen:  Roman Pavelka  
    jednatel 
zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně nebo jiné 

evidenci   
Zástupce ve věcech stavby: Roman Pavelka 
Kontakt – tel., email: 
IČ:                               255 77 174 
DIČ:                                CZ25577174 
Bankovní spojení:                   Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:                              
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2. Preambule, výchozí podklady a údaje, účel smlouvy 

2.01. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost 
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na vlastní nebezpečí. 
 

2.02. Výchozí podklady 

Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 30.01.2024, která byla vypracována 
na základě výzvy objednatele k podání nabídky jako zakázka malého rozsahu na stavební práce. 
 

2.03. Účel smlouvy 
Účelem této smlouvy (dále taky „Smlouva“) je realizace díla v bezvadné kvalitě a dohodnutém čase.  
 

2.04. Zhotovitel prohlašuje, že se s rozsahem díla seznámil, že je schopen dílo ve smluvené lhůtě 
dodat a že veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla. 

3. Předmět smlouvy 

3.01. Popis předmětu smlouvy 
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, jehož rozsah 
a podmínky provádění jsou specifikovány  touto smlouvou. 
 
Dílem se rozumí zhotovení stavebních prací nazvaných: 

 

Chodník v ul. Pod Valy a v ul. Bří Lužů, Uherský Brod 
 

(dále jen „stavba“). 
 
Předmětem stavby je rekonstrukce chodníku v délce cca 165,0 m v proměnlivé šířce od 1,8 m do 4,0 
m. Součástí realizace jsou i vyvolané úpravy vjezdů, odstranění stávající a provedení nové 
monolitické opěrné zdi obložené gabionovými koši plněnými kamenivem, osazení ocelového zábradlí, 
terénní úpravy.  

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce a projektové dokumentace pro zadání stavebních prací zpracované projekční kanceláří 
Ing. Jaroslav Kunčík,  687 34 Uherský Brod 3 – Těšov, IČ 15255174 v lednu 2023, dále jen 
„PD“, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace, pravomocným společným povolením 
a nabídkou zhotovitele. 
Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (zařízení staveniště apod.) vč. koordinační 
a kompletační činnosti celé stavby. 
 

3.02. Rozsah díla 
• Rozsah díla je vymezen dokumentací zakázky a nabídkovým položkovým rozpočtem, které 

jsou nedílnou součástí této smlouvy a jsou odděleně uloženy v místě obou smluvních stran. 
• Dokumentací zakázky se rozumí soubor dokumentů, skládající se z uzavřené smlouvy o dílo 

mezi objednatelem a zhotovitelem, podmínek výzvy a zadávací dokumentace a obdobných 
dokladů, které jsou vymezeny ve smlouvě o dílo jako součást dokumentace zakázky. Součástí 
dokumentace zakázky jsou stavební deník, zápisy z kontrolního dne, seznam vad 
a nedodělků, všechna rozhodnutí státních orgánů. 

• Předpokládá se, že veškeré práce, výrobky a služby nezbytné pro provedení díla v rozsahu 
a obsahu určeném dokumentací zakázky jsou zahrnuty ve smlouvě, i když nejsou konkrétně 
rozepsány. Z toho však nelze dovozovat, že ve smlouvě jsou obsaženy dodávky výrobků 
a provedení prací, které se s dokumentací zakázky neshodují. 
 



SMLOUVA O DÍLO 
Chodník v ul. Pod Valy                               Strana 3 (celkem 13) 
 
 
 

Rozsah díla – další související práce a činnosti zejména: 

• Vytyčení stávajících inženýrských sítí v rozsahu stavby. 
• Geodetické vytyčení staveniště před zahájením stavby, vytyčení výškových a polohopisných 

bodů stavby, vč. vypracování vytyčovacích protokolů, ověřených úředně oprávněným 
zeměměřičským inženýrem. 

• Geodetické zaměření skutečného provedení stavby se zákresem do katastrální situace – 3 x 
v grafické podobě a 1 x digitálně ve formátu PDF, DGN, DWG. Vše bude provedeno 
a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem; zhotovitel je povinen předat geodetické 
zaměření i Krajskému úřadu Zlínského kraje, Odbor strategického rozvoje k provedení 
aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK) dle pokynů 
uvedených na internetových stránkách www.jdtm-zk.cz. 

• Vyhotovení realizační podrobné dokumentace do potřebných podrobností včetně dílenské 
dokumentace náročnějších prvků jednotlivých částí stavby dle potřeby a její projednání 
s objednatelem, kterému bude předáno 2 x v grafické podobě a 1 x digitálně (editovatelná, 
needitovatelná verze). 

• Projekt skutečného provedení stavby 3 x v grafické podobě a 1 x digitálně (editovatelná, 
needitovatelná verze). 

• Zajištění vydání stanovení přechodné i místní úpravy provozu na pozemní komunikaci 
a vydání rozhodnutí o uzavírce předmětné silnice. Na základě vydaného stanovení přechodné 
i místní úpravy provozu na pozemní komunikaci provede zhotovitel na svůj náklad, nebezpečí 
a zodpovědnost osazení přechodného i trvalého dopravního značení. 

• Zajištění zařízení staveniště, záboru vč. jeho odsouhlasení s vlastníky dotčených pozemků vč. 
zaplacení jejich úhrad pro potřeby stavby u jednotlivých majitelů nebo správců. 

• Zajištění vydání rozhodnutí k umístění provizorního i trvalého dopravního značení 
s příslušným Dopravním inspektorátem Policie ČR, vč. jeho dodání, rozmístění 
a přemisťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla. 

• Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla. 

• Zařízení a odstranění zařízení staveniště. 
• Projednání a zajištění odběrných míst el. energie a vody vč. jejich úhrad pro potřeby stavby 

u jednotlivých majitelů nebo správců inženýrských sítí. 
• Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku. 
• Zabezpečení předmětu díla během provádění včetně zajištění ochrany vnitřních prostor proti 

zatečení i vloupání. 
• Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 

k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů a jejich předání. 
• Zajištění kladných závazných stanovisek dotčených orgánů k dokončené stavbě. 
• Vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání 
a převzetí díla. 

• Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště, až do doby protokolárního předání 
a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména všech zakrývaných 
prací. 

• Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a pojištění proti 
zahrnutí díla do majetkové podstaty. 

• Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. 

• Povinnost umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona 
č. 183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího. 

• Odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a prováděcími 
předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu 
v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení, vč. zpracování potřebných analýz, 
rozborů vytěžené zeminy pro ukládání odpadů na skládky nebo jejich využívání na povrchu 
terénu. 

• Odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 
• Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu. 

 

3.03. Dokumentace skutečného provedení stavby 
• Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena v souladu se stavebním 

zákonem a jeho prováděcími vyhláškami a podle zásad: 
- do projektu pro provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 

v průběhu zhotovení díla 
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- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen razítkem 
a podpisem osoby, která změny provedla 

- části projektu, ve kterých nedošlo ke změnám, budou označeny nápisem „bez změn“ 
- dokumentace skutečného provedení bude provedena i v digitální podobě. 
 

3.04. Podmínky provádění stavby 
• Stavba bude realizována v souladu s vydaným společným povolením na předmětnou stavbu 

a respektovat všechna stanoviska správců inženýrských sítí a závazná stanoviska 
a rozhodnutí orgánů státní správy, která jsou dokladovou částí projektové dokumentace. 

• Realizace stavby bude probíhat při zachování průjezdnosti (silničního provozu) v ul. Bří Lužů 
a ul. Pod Valy. Uzávěra bude platit pouze pro pěší trasy a případně v době provádění 
stavebních prací na opěrné zdi bude uzávěra v úseku komunikace z ul. ul. Bří Lužů do ul. Pod 
Valy. V místech stavby (ulice), které nebudou předmětem uzávěry, bude zajištěn silniční a 
pěší provoz bez přerušení.  

• Po dobu provádění díla je zhotovitel povinen zajistit v záboru stavby příjezd a přístup ke všem 
nemovitostem v ul. Dolní Valy a v ul. Bří Lužů po zpevněné ploše. Při omezení příjezdu 
a přístupu k nemovitostem musí zhotovitel tuto skutečnost v předstihu oznámit všem 
obyvatelům, kterých se omezení týká. Stavební práce nesmí zapříčinit neumožnění 
zásobování nemovitostí.  

• Zhotovitel musí po dobu provádění díla umožnit průjezd stavbou vozům IZS  a vozům pro 
odvoz komunálního odpadu.  

• Po dobu provádění dílčích stavebních prací, které neumožní v místě prací odvoz komunálního 
odpadu, je zhotovitel povinen zajistit přesun kontejnerů na okraj staveniště a zpět vždy v den 
svozu.  

• Práce budou probíhat v pracovní dny v době od 7:00 h do 18:00 h. Ve dnech pracovního klidu 
a volna od 8:00 do 15:00 hod., pokud nebude s objednatelem dohodnuto jinak. 

• Zhotovitel je povinen zajistit provádění stavebních a montážních prací tak, aby nedocházelo 
k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a majetku třetích osob. 
Objednatel požaduje při řezání a broušení materiálů (bet. dlažby, bet. obrubníků, aj.) použít 
vodní clonu pro minimalizování prašnosti.  

• Projektová dokumentace, specifikovaná v odst. 3.01., bude zhotoviteli předána ve dvou 
vyhotoveních v listinné podobě, pro potřebu dalších výtisků pro realizaci stavby nebo 
dokumentaci skutečného provedení si zhotovitel stavby zajistí sám. 

• V případě vzniku odpadu kat. č. 17 01 01 – Beton, si může objednatel stavby, na základě 
písemné dohody se zhotovitelem, vyhradit právo, aby tento odpad zůstal v jeho vlastnictví. 
Přebere tak na sebe veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. 
Tento druh odpadu bude následně převezen na deponii Objednatele a předán oprávněné 
osobě k recyklaci. Uložení množství betonu na deponii je potřeba doložit vážními lístky, které 
doloží zhotovitel prostřednictvím Objednatele. Místo vážení, které je na trase odvozu na 
deponii a způsob vážení určí a zajistí Objednatel. 

• Žádost o vydání závazného stanoviska Odboru životního prostředí ke kolaudaci podá 
zhotovitel stavby. K žádosti je nutno doložit: 
• identifikace zhotovitele stavby (připadne poddodavatele) 
• termín realizace stavby 
• průběžnou evidenci o nakládání se všemi odpady z realizace záměru v rozsahu dle přílohy 
č. 20 vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady – (název odpadu, 
katalogové zařazeni, vyprodukované množství – vážní lístky),  

• doklad o předání osobě oprávněné v případě odpadu kat. č. 17 01 01 – Beton bude 
uvedeno, že tento zůstal v majetku objednatele, bude doložen výpis z evidence 
objednatele a kopie písemné dohody, 

• podpis zhotovitele stavby + kontaktní osoba + telefon. 
 

3.05. Právo objednatele na změnu předmětu smlouvy 
• Objednatel má právo z předmětu smlouvy vyloučit některé práce nebo dodávky (méněpráce). 

Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na ně přistoupit, v opačném případě 
je objednatel oprávněn od této smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit. Odstoupení je 
účinné doručením oznámení o odstoupení zhotoviteli. 
 

3.06. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu. 
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4. Doba a místo plnění 

4.01. Doba plnění předmětu smlouvy: 
• Objednatel pro plnění předmětu smlouvy stanovuje následující předpokládané dílčí termíny: 

 

Termín zahájení stavebních prací  02.04.2024 

Termín dokončení stavebních prací  28.06.2024 

Termín dokončení díla (předání dokladové části 
včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy 
a správců inženýrských sítí ke kolaudačnímu 
souhlasu stavby). 

červenec 2024 

 
 
Změna v době plnění 

• Objednatel si vyhrazuje právo na změnu předpokládaného termínu realizace stavebních prací, 
zejména z důvodu prodloužení doby trvání zadávacího řízení, vydání pravomocného 
stavebního povolení nebo z důvodů okolností vyšší moci. Lhůta pro provádění stavby zůstane 
stejná, jako je uvedena u předpokládaného termínu plnění.  

• Objednatel je povinen přistoupit na změnu termínu dokončení, jestliže dojde k prodlení 
na straně zhotovitele v důsledku okolností nemajících původ na jeho straně. Jedná se 
zejména o prodlení objednatele s předáním staveniště, pravomocného stavebního povolení 
(ohlášení stavby), přerušení stavebních prací ze strany objednatele a okolností ve smyslu 
§ 2006 a násl. a § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 

• Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat do 5 dnů ode dne 
protokolárního předání staveniště. 

• Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v době plnění sjednané dle smlouvy. 
• Zhotovitel je povinen předat předmět díla objednateli v termínu sjednaném ve smlouvě. 

4.02. Místo plnění předmětu smlouvy: 
• ul. Bří Lužů a ul. Pod Valy, 688 01 Uherský Brod, katastrální území Uherský Brod, Česká 

republika. 

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

5.01. Cena díla 
Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. 3 je stanovena na základě nabídky uchazeče, 
specifikace použitých materiálů a technologií a činí:   
 
 

Cena celkem bez DPH   2,099.792,10 Kč 

DPH 21%  440.956,34 Kč 

Cena za dílo celkem včetně DPH 2,540.748,44 Kč 

 
• Do této ceny je již zahrnuta kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení 

díla. Tato cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její 
výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani 
jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel povinen na základě této 
smlouvy či obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení 
sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků v jeho cenové kalkulaci cenové nabídky, 
pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění nabídky z jeho strany. 

• Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvídatelné mimořádné okolnosti, které nastaly po 
uzavření této smlouvy. 

• Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanoveními § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb. o cenách a je dohodnuta vč. daně z přidané hodnoty. Příslušná sazba daně 
z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 
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• Cena je dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla 
zpracovaného k projektu předaného objednatelem zhotoviteli. Oceněný položkový rozpočet 
bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro dodatečné stavební práce – „vícepráce“ a „méně- 
práce“. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu 
realizace díla. 

• Obě smluvní strany svým podpisem na smlouvě potvrzují, že zhotovitel si prohlédl a prověřil 
staveniště a jeho okolí včetně všech dostupných údajů, které mu byl objednatel za podmínek 
stanovených ve smlouvě povinen poskytnout. Zhotovitel potvrzuje, že rozsah poskytnutých 
informací považuje za postačující a přiměřený k tomu, aby posoudil náklady a čas nutný ke 
zhotovení díla. 

5.02. Podmínky pro změnu ceny 
Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 

a) po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změně DPH 
b) pokud objednatel požaduje provedení i prací a dodávek, které nebyly předmětem projektu 

(vícepráce) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění 
(méněpráce). 

 

5.03. Změna závazku 
• Objednatel si vyhrazuje změnu závazku: poplatek za skládku betonové suti – pokud 

objednatel požádá o převoz betonové suti na deponii nebo místo jím určené, budou poplatky 
za skládku z ceny díla odečteny. 

• Objednatel si vyhrazuje změnu závazku: změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla. 
V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty 
platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované. 

 

5.04. Způsob sjednání změny ceny 
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen 
provést výpočet změny nabídkové ceny a předloží jej objednateli k odsouhlasení.   

• Před vlastním provedením změny musí být každá vícepráce či méněpráce technicky a cenově 
specifikována v soupisu a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po 
odsouhlasení víceprací či méněprací předloží návrh písemného dodatku k této smlouvě. 
Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve tehdy, je-li změna odsouhlasena 
objednatelem a uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. 

• Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení 
a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění díla 
ukázala jeho nevyhnutelnost. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na 
zvýšení sjednané ceny.   

• Případné vícepráce či méněpráce vyvolané objednatelem budou oceňovány stejnou 
metodikou, jako byla zpracována cenová nabídka. Pro výpočet změny ceny prací a dodávek 
neobsažených ve smluvním položkovém rozpočtu bude použita metodika oceňování RTS 
příp. URS v cenové úrovni platné v době, ve které byly práce provedeny a snížené o 20 %. 
V případě, že ceníky tyto práce neobsahují, předloží zhotovitel objednateli podrobnou 
kalkulaci ceny nebo se práce ocení HZS v max. výši (bez DPH): stavební práce 250 Kč/hod; 
pro montážní práce 250 Kč/hod; pro revize a zkoušky 300 Kč/hod. 

• Takto oceněné změny budou odsouhlaseny pověřeným pracovníkem objednatele. Objednatel 
je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele do 5 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. 

• Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byli součástí položkového rozpočtu, budou z celkové 
ceny odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat. Práce, které zmenšují 
rozsah díla, musí být odsouhlaseny dodatkem smlouvy. 

6. Platební podmínky 

• Nárok na cenu za dílo vznikne provedením díla, tj. jeho dokončením vč. předání staveniště. 
Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.  

• Objednatel neposkytuje zálohy. 
• Objednatel prohlašuje, že předmět smlouvy není ekonomickou činností zadavatele 

a nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a 
zákona o DPH. 

• Cena za dílo bude hrazena průběžně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů 
(faktur) vystavených zhotovitelem, které budou vystavovány měsíčně dle skutečně 
provedených prací dodávek a služeb.  
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• Zhotovitel předloží objednateli oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se 
k tomuto soupisu vyjádřit do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Na základě 
odsouhlaseného soupisu provedených prací a podepsání zjišťovacího protokolu vystaví 
zhotovitel fakturu. Soupis prací se zjišťovacím protokolem je nedílnou součástí faktury. Bez 
toho je faktura neplatná. Obsahem zjišťovacího protokolu budou částky – fakturováno dosud, 
fakturováno za období a zbývá fakturovat. 

• Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele do 30 dnů ode dne následujícího po 
doručení faktury.  

• V případě sjednané změny ceny za dílo - víceprací, je zhotovitel povinen vystavit samostatný 
daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za 
obdobných podmínek, jak je uvedeno v tomto článku. 

• Jakákoli faktura zhotovitele musí obsahovat: 
-  označení faktury a IČO 
-  údaj o zápisu do veřejného rejstříku včetně spisové značky (případně údaj o zápisu do 

jiné evidence) 
- název a sídlo zhotovitele a objednatele včetně čísel bankovních účtů 
-  předmět plnění – název projektu/zakázky 
-  cena provedených prací 
-  den vystavení a splatnosti faktury 

• Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z 
přidané hodnoty a dále musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. 

• Fakturu lze objednateli doručit taktéž v elektronické formě na adresu podatelna@ub.cz. 
• Objednatel je povinen do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně 

vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě 
povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta 
splatnosti. 

• Zhotovitel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu vystavení a předání faktury uhradí 
objednateli případné sankce za opožděný odvod DPH. 

7. Majetkové sankce 

7.01. Sankce za nesplnění doby plnění 
• Pokud bude zhotovitel v prodlení s dobou plnění sjednanou pro provedení stavebních prací, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý i započatý den 
prodlení.  

• Pokud bude zhotovitel v prodlení s dobou plnění sjednanou pro předání dokončení díla –
předání dokladové části včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců 
inženýrských sítí ke kolaudačnímu souhlasu stavby je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3.000 Kč za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení s dobou 
plnění sjednanou pro předání dokončení díla v případě, kdy některý doklad (stanovisko) 
nebylo možno získat z důvodů, které zhotovitel nezavinil a nemohl ani zvýšeným úsilím 
ovlivnit, např. opoždění vydání stanoviska příslušného dotčeného orgánu oproti maximálním 
zákonným lhůtám stanoveným. 

7.02. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 
• Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla, či v jiném 

s objednatelem předem dohodnutém termínu k odstraňování vad a nedodělků, uvedených 
v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 600 Kč 
za každý nedodělek či vadu a každý den prodlení do odstranění vady. 

• Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání 
a převzetí do 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu 600 Kč za každou vadu a nedodělek 
a každý den prodlení s odstraňováním.  

• Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání 
a převzetí o více než 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.200 Kč za každou vadu 
a nedodělek a každý den prodlení s odstraňováním.  

7.03. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
• Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu ode dne obdržení reklamace 

k odstraňování reklamované vady, případně vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu 600 Kč za každou reklamovanou vadu a den prodlení, na jejíž odstraňování 
nenastoupil ve sjednaném termínu. 
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• Pokud zhotovitel nenastoupí k  odstraňování reklamovaných vad o více než 10 dnů, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu 1.200 Kč za každou vadu a každý den prodlení s nenastoupením 
k odstraňování reklamovaných vad.  

• Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamovaných vad, zaplatí objednateli smluvní 
pokutu 600 Kč za každou vadu a každý den prodlení s odstraňováním.  

• Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají obě smluvní strany pokuty 
ve dvojnásobné výši. 

• Pokud zhotovitel v dohodnutém termínu nenastoupí k odstranění reklamovaných vad, 
souhlasí zhotovitel s tím, aby si objednatel zajistil jejich odstranění třetí osobou na náklady 
zhotovitele. Uplatnění tohoto práva ze strany objednatele považuje zhotovitel za uplatnění 
práva objednatele na přiměřenou slevu z ceny díla. 

• Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však do 5 dnů 
od předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 600 Kč za každý den 
prodlení s odstraněním. 

7.04. Smluvní pokuta za porušení povinnosti v odst. 3.04 této smlouvy 
• Pokud zhotovitel poruší povinnost dle odst. 3.04, na kterou ho objednatel upozorní zápisem 

do stavebního deníku nebo zápisu z kontrolního dne, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3.000 Kč za každý případ. 

7.05. Smluvní pokuta za porušení povinnosti v čl. 14 této smlouvy 
• Pokud zhotovitel poruší povinnost dle čl. 14, na kterou ho objednatel upozorní v písemné 

výzvě s termínem předložení dokladů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000 Kč. 

7.06. Úrok z prodlení za pozdní úhradu faktury 
• V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury proti sjednanému termínu zaplatí 

objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

7.07. Způsob a vypořádání smluvních pokut 
• V případě, že budou uplatňovány sankce (smluvní pokuta, úrok z prodlení), bude vystavena 

faktura se splatností 14 dnů. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den 
po jejím odeslání.  

• Sjednané majetkové sankce se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze 
vymáhat samostatně.  

• Smluvní strany souhlasí s výší majetkových sankcí a považují je za přiměřené s ohledem na 
význam zjišťovaných povinností. 

8. Staveniště 

8.01. Předání a převzetí staveniště 
• Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob po oboustranném 

podpisu smlouvy o dílo a v souladu se zněním odstavce 4.1. Termíny plnění předmětu 
smlouvy. 

• O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 
podpisu příslušného protokolu. 

• Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských 
sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným 
způsobem chránit.  V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě 
do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti 
s jejich poškozením. 

• Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení 
ochranných pásem, při plném respektování životního prostředí a majetku třetích osob 
v zájmovém území. 

• Zhotovitel si zajistí pro stavební účely na své náklady případný odběr vody a elektrické 
energie. 

8.02. Vyklizení staveniště  
• Zhotovitel je povinen odstranit a vyklidit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději 

do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
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• Nevyklidí – li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

9. Stavební deník 

• Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník. 

• Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám 
oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

• Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.  
• Zapisuje zejména údaje o: 

-  stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, nasazení strojů a dopravních prostředků  
- časovém postupu prací 
- kontrole jakosti provedených prací 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochrany zdraví 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí 
- událostech, majících vliv na provádění díla 

• Všechny listy deníku musí být očíslovány, ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná 
místa. 

• V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup 
stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci stavby, která se stane součástí 
stavebního deníku. 

• Stavební práce s hodinovou zúčtovací sazbou (HZS) budou zapisovány ve stavebním deníku 
(počet pracovníků vč. odpracovaných hodin), zápis bude odsouhlasen objednatelem, kopie 
tohoto zápisu bude doložena k soupisu provedených prací. Zahájení těchto prací bude min. 
jeden den předem oznámen investičnímu technikovi, který má na stavbě dozor. 

Stavební deník vede zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí Tomáš Tomanec č. autorizace 
33947. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato 
skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.  

Kontrolní dny 

• Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání 
skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu této smlouvy. Kontrolní dny budou 
probíhat minimálně 1 x za 14 dní. 

• Zhotovitel ručí za kvalitu a termín prací prováděných poddodavateli. 
• Zhotovitel prohlašuje, že pro uskutečnění dodávky je uvažováno vždy a zásadně s výrobky 

řádné a objednavatelem požadované kvality. Zhotovitel je povinen průběžně při fakturaci 
a před zabudováním materiálu předkládat objednateli příslušné atesty na materiály a zařízení 
(i za své poddodavatele). 

• Výkon činnosti odborného dozoru zastupujícího objednatele v žádném případě nesnímá 
povinnosti a odpovědnosti odborných pracovníků zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, 
ani odpovědnost dalších osob zhotovitele za technickou dodavatelskou úplnost, za kvalitu 
prací a dodržení technologických postupů. 

10. Provádění díla a bezpečnost práce  

• Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a 
v dohodnuté době plnění. Dále se zhotovitel zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení 
díla podle této smlouvy. 

• Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením.  
• Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, zavazuje se však respektovat příkazy 

objednatele upozorňující na možné porušování jeho povinností. 
• Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku 

v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit 
objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. 
Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl 
v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele. Pro případ změny poddodavatele 
uvedeného v nabídce, zhotovitel písemně požádá o změnu poddodavatele. Na změnu 
poddodavatele nemá zhotovitel nárok. 
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• Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel 
mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče. 

• Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné 
vedení akce, za sledování a dodržování předpisů o požární ochraně a bezpečnosti při práci, 
platných ČSN/EN/ISO, jejichž závaznost se touto smlouvou sjednává a dle obecně závazných 
a doporučených metodik, vč. technologických předpisů výrobců a dodavatelů. 

• Pokud činností zhotovitele dojde ke škodě objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, 
nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit nebo finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

• Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
• Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
• Při kontrole konstrukcí, které budou zakryty, vyzve zhotovitel objednatele písemně 

prokazatelně 3 pracovní dny před zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce provedených prací. 
Po prohlídce těchto konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení 
objednatelem mohou být konstrukce zakryty. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou 
porušením této povinnosti a je povinen, pokud o to objednatel požádá, objednateli kontrolu 
dodatečně na své náklady umožnit. 

11. Předání a převzetí díla 

11.01. Organizace předání díla 
• Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem termín, kdy bude 

dílo připraveno k jeho předání a převzetí. 
• Objednatel je pak povinen do 3 dnů od navrženého termínu zahájit přejímací řízení. 

Objednatel převezme dílo v místě svého sídla. 
• O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol o předání a převzetí díla. 
• Pokud dílo obsahuje vady a nedodělky (tzv. výhrady), musí být součástí protokolu soupis vad 

a nedodělků vč. dohody o způsobu a termínech odstranění, popřípadě o jiném způsobu 
narovnání. 

• V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla 
i důvody, které mu brání převzetí. 

• Objednatel má ve vážném a odůvodněném případu právo při předání a převzetí díla 
požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek na náklady zhotovitele vč. uvedení 
termínu, do kdy je požaduje provést. Zhotovitel je povinen výsledek těchto zkoušek zachytit 
v zápisu a tento zápis předat objednateli. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí 
převzetí díla. 

• K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady, jejichž seznam 
bude uveden v protokolu o předání a převzetí stavby: 
- Doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů.  
- Doklad – zvláštní oprávnění stavbyvedoucího dle §160 stavebního zákona (autorizace na 

dopravní stavby). 
- Geodetické zaměření skutečného provedení stavby se zákresem do katastrální situace. 
-  Projekt realizační (dílenské) dokumentace. 
-  Projekt skutečného provedení stavby. 
- Výsledky provedených zkoušek (dle příslušných TKP). 
- Závazná stanoviska dotčených orgánů k dokončené stavbě. 
- Osvědčení a protokoly o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních). 
-  Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody 

k obsluze a údržbě v českém jazyku. 
- Originál stavebního nebo montážního deníku. 
- Osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 

požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 

- Zápisy o provedení a kontrole zakrývaných konstrukcí. 
- Fotodokumentaci pořízenou při realizaci stavby, především konstrukcí před zakrytím. 
- Osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel požadovat po 

zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, 
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a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 14 dnů před zahájením 
přejímacího řízení. 

- Záruční listy na dodané materiály a zařízení poskytnuté jiným výrobcem. 

12. Záruka za jakost díla 

• Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost 60 měsíců od písemného předání 
a převzetí díla objednateli. V případě odstoupení od smlouvy začíná záruční doba plynout 
okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. 

• Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený dle podmínek smlouvy, že 
je kompletní a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě, především 
funkčnost a bezpečnost a dále zaručuje věcný soulad díla s projektovou dokumentací 
a technickými normami, které se na provádění vztahují. 

• Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční době. Režimu záruční doby z hlediska lhůt pro odstranění vad jsou 
podřízeny i vady, za něž zhotovitel odpovídá ze zákona. 

• Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, 
za které zhotovitel odpovídá. 

• Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace opraveny, běží záruční lhůta 
opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

12.01. Způsob reklamace vad 
• Objeví-li se v průběhu záruční doby vady, může objednatel: 

- požadovat odstranění vad dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci  
-  požadovat odstranění vad opravou, pokud jsou vady opravitelné 
-  požadovat přiměřenou slevu z ceny díla (např. uplatní se v případě odstranění vad třetí 

osobou namísto zhotovitele, neopravitelných vad nebo vad, jež nebyly odstraněny 
v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví)  

- odstoupit od této smlouvy (např. uplatní se v případě neopravitelných vad nebo vad, jež 
nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví)   

• Při reklamaci objednatel písemně vyrozumí zhotovitele o konkrétní vadě neprodleně po jejím 
zjištění. V tomto oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Při oznámení 
vady musí objednatel uvést, jaký nárok z vady uplatňuje (např. sleva z ceny, odstranění vady 
atd.). Při nepodstatném porušení smlouvy může objednatel uplatnit nárok dle druhé a třetí 
odrážky. 

• Reklamace musí být doručena zhotoviteli na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Za 
doručení se považuje forma doporučeného dopisu, doručení faxem nebo elektronickou 
poštou. 

• Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.  

• Spolu se zhotovitelem odpovídá za vady společně a nerozdílně poddodavatel zhotovitele, ten 
kdo dodal projekt a ten, kdo prováděl dozor nad stavbou. 

12.02. Podmínky odstranění reklamovaných vad  
• Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začít s odstraňováním vad, 

i přesto, že reklamaci nepřijímá nebo neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bez 
ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná 
nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, 
nebo výměnou vadných částí díla, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže 
a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni 
k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode 
dne uplatnění reklamace. 

• O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

• V případě, že Zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad nebo nepřijme, nebo 
odmítne reklamaci a vady neodstraní v dohodnuté nebo nejkratší technicky obhajitelné lhůtě, 
je Objednatel po předchozím oznámení Zhotoviteli oprávněn odstranit vadu sám nebo pověřit 
jejím odstraněním jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady 
Zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a Zhotovitel je 
povinen nahradit Objednateli náklady s tím spojené. 

• Jestliže objednatel v reklamaci výslovně písemně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 
povinen vady odstranit nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamace. 
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• Reklamace se zhotoviteli doručují na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je 
povinen informovat objednatele o zamýšlené změně svého sídla. 

13. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

• Vlastníkem díla je od počátku objednatel. 
• Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do doby řádného předání a převzetí díla. 

14. Pojištění díla 

• Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a proti zahrnutí díla 
do majetkové podstaty, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen předložit 
objednateli na požádání. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou 
dobu realizace díla a poskytnuté záruky na dílo. Porušení této povinnosti je považováno za 
podstatné porušení této smlouvy s právem objednatele od ní odstoupit. 

• Náklady na pojištění nese zhotovitel. 

15. Vyšší moc  

• Za vyšší moc se považují zcela mimořádné nepředvídané okolnosti či jejich podstatná změna, 
které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se 
např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. Tyto okolnosti však nezakládají 
nárok zhotovitele na zvýšení sjednané ceny za dílo na změnu této smlouvy z důvodu 
znevýhodnění zhotovitele pro zvlášť hrubý nepoměr stran. 

• Pokud se plnění předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku 
vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu 
smlouvy ve vztahu k ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se 
důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od 
smlouvy běží záruční doby k rozpracované části díla ode dne doručení oznámení 
o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 

16. Ukončení smlouvy 

• Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy mimo zákonné důvody i v případě, že: 
a) zhotovitel řádně a včas neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Za porušení 

povinností se považuje také nerespektování příkazů objednatele;  
b) zhotovitel nepřistoupí na změnu této smlouvy v důsledku uplatnění práva objednatele 

na vyčlenění některých prací nebo dodávek z předmětu smlouvy. 
• Poruší-li některá ze stran tuto smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez 

zbytečného odkladu od této smlouvy odstoupit 

17. Ostatní ujednání 

• Jakákoli změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako číslovaný dodatek ke smlouvě. 

• Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto 
spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.  

• Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení 
zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod  (www.ub.cz nebo 
www.uherskybrod.cz). Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatelem jsou 
k dispozici na webové stránce objednatele www.ub.cz/info/osobni-udaje. 

• Smluvní strany se dohodly, že pokud se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZoDPH, 
je Objednatel oprávněn uhradit DPH přímo správci daně Zhotovitele; zaplacení DPH na účet 
správce daně Zhotovitele (a zaplacení ceny za provedení Předmětu plnění Zhotoviteli) bude 
považováno za splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu za provedení Předmětu 
plnění vč. DPH,  resp. za dílčí plnění Předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje v případě, kdy 
se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZoDPH, bez zbytečného odkladu poskytnout 
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Objednateli veškerou  nezbytnou součinnost za účelem řádné a včasné úhrady DPH na účet 
správce daně Zhotovitele, zejména pak Zhotovitel poskytne Objednateli údaj o tom, ke 
kterému správci daně je Zhotovitel příslušný.     

• Přílohou a nedílnou součástí smlouvy jsou: 
- nabídkový položkový rozpočet 

• Přílohy, které jsou součástí smlouvy a jsou uloženy v sídle obou smluvních stran 
• Smlouva je vyhotovena v 3 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 výtisky a 

objednatel 2 výtisky. 
• Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní 
tajemství. 

• Město Uherský Brod zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. 

• Smlouva je platná dnem jejího podpisu a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 
 
 

 
Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod 
    49. schůze konaná dne 12.02.2024 
                                                č. usnesení  1165/R49/24 
 
 
 
 
 
 Nivnice, 29.02.2024 Uherský Brod, dne 06.03.2024 
 
 Z h o t o v i t e l :  O b j e d n a t e l: 
 
 
 
 
 
 Roman Pavelka Ing. Ladislav Kryštof 
 jednatel místostarosta 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 822 27 CC-CZ: 21121
Místo: Uherský Brod Datum: 23. 1. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Uherský Brod DIČ:

Zhotovitel: IČ: 255 77 174
 MITES s.r.o., Cejl 825/20, Zábrdovice, 602 00 Brno DIČ: CZ25577174

Projektant: IČ: 15255174
Ing. Kunčík DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel Roman Pavelka, jednatel
MITES s.r.o.

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1190_UB_ch_Pod_Valy

Stavba:

Místo: Uherský Brod Datum:

1190_UB_ch_Pod_Valy
Uherský Brod, rekonstrukce chodníků 2018 - část 1. Ulice Pod valy

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 
nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“ – není v tabulce uvedený žádný údaj). 
Ocenění "vlastní" položky je na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 10-ti let, 
nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací 

2 099 792,10

Sazba daně Základ daně Výše daně
2 099 792,10 440 956,3421,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 2 540 748,44

Uherský Brod, rekonstrukce chodníků 2018 - část 1. Ulice Pod valy
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Zadavatel: Město Uherský Brod Projektant:
Zhotovitel: MITES s.r.o., Cejl 825/20, Zábrdovice, 602 00 Brno Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Ing. Kunčík 

38 115,0031 500,00
1190_UB_
ch_Val_02
VRN

Uherský Brod, rekonstrukce chodníků 2018 - část 
1. Pod Valy. 02 VRN

2 099 792,10 2 540 748,44

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 502 633,442 068 292,10
1190_UB_
ch_Val_01
ZRN

Uherský Brod, rekonstrukce chodníků 2018 - část 
1. Pod Valy. 01 ZRN
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 27 CC-CZ:
Místo: Uherský Brod Datum:

Zadavatel: IČ:
Město Uherský Brod DIČ:

Zhotovitel: IČ: 255 77 174
DIČ: CZ25577174

Projektant: IČ: 15255174
Ing. Kunčík DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 068 292,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 068 292,10 21,00% 434 341,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 502 633,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel Roman Pavelka, jednatel
MITES s.r.o.

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Uherský Brod, rekonstrukce chodníků 2018 - část 1. Ulice Pod valy

1190_UB_ch_Val_01ZRN - Uherský Brod, rekonstrukce chodníků 2018 - 
část 1. Pod Valy. 01 ZRN

MITES s.r.o., Cejl 825/20, Zábrdovice, 602 00 Brno

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ 
uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací 
mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“ – není v tabulce uvedený žádný údaj). Ocenění 
"vlastní" položky je na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 10-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu 
prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Uherský Brod Datum:

Zadavatel: Město Uherský Brod Projektant: Ing. Kunčík 
Zhotovitel: MITES s.r.o., Cejl 825/20, Zábrdovice, 602 00 Brno Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 068 292,10

HSV - Práce a dodávky HSV 2 029 514,37

    1 - Zemní práce 717 402,93

    2 - Zakládání 199 515,90

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 36 187,50

    4 - Vodorovné konstrukce 11 540,00

    5 - Komunikace pozemní 632 948,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 253 658,40

    997 - Přesun sutě 152 338,66

    998 - Přesun hmot 25 922,98

PSV - Práce a dodávky PSV 9 312,73

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 312,73

N00 - Nátěry 29 465,00

    N01 - Nátěry 29 465,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Uherský Brod Datum:

Zadavatel: Město Uherský Brod Projektant: Ing. Kunčík 
Zhotovitel: MITES s.r.o., Cejl 825/20, Zábrdovice, 602 00 Brno Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 068 292,10

D HSV Práce a dodávky HSV 2 029 514,37

D 1 Zemní práce 717 402,93

1 K 111211101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně

m2 28,900 93,00 2 687,70 CS ÚRS 2023 01

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene 
do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111211101

VV 10,3+18,6 28,900

2 K 112111111 Spálení větví všech druhů stromů kus 1,000 863,00 863,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m 
na hromadách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112111111

3 K 113106111
Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší 
ručně

m2 48,090 71,00 3 414,39 CS ÚRS 2023 01

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z mozaiky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106111

VV odst_mozaik (235,1+245,8)*0,1 48,090

4 K 113106142
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2

m2 432,810 45,00 19 476,45 CS ÚRS 2023 01

1190_UB_ch_Val_01ZRN - Uherský Brod, rekonstrukce chodníků 2018 - 
část 1. Pod Valy. 01 ZRN

Uherský Brod, rekonstrukce chodníků 2018 - část 1. Ulice Pod valy

1190_UB_ch_Val_01ZRN - Uherský Brod, rekonstrukce chodníků 2018 - 
část 1. Pod Valy. 01 ZRN

Uherský Brod, rekonstrukce chodníků 2018 - část 1. Ulice Pod valy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek 
nebo tvarovek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106142

VV odst_30_30 235,1+245,8-odst_mozaik 432,810

5 K 113107131
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 
150 mm ručně

m2 1,200 782,00 938,40 CS ÚRS 2023 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107131

VV odst_beton 1,2 1,200

6 K 113107142
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
ručně

m2 7,100 350,00 2 485,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107142

VV odst_AB 2+2,2+2,9 7,100

7 K 113107212
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 
do 200 mm strojně pl přes 200 m2

m2 480,900 27,00 12 984,30 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy 
přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107212

VV odst_mozaik+odst_30_30 480,900

8 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl do 50 m2

m2 8,300 549,00 4 556,70 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107323

VV odst_AB+odst_beton 8,300

9 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 17,900 33,00 590,70 CS ÚRS 2023 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111

VV 8,3+4,3+5,3 17,900

10 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 41,800 106,00 4 430,80 CS ÚRS 2023 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
dlažebních kostek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113203111

VV odst_řadek 2*(8,3+4,3+5,3)+2*3 41,800

11 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 127,900 86,00 10 999,40 CS ÚRS 2023 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
záhonových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113204111

VV 87,8+40,1 127,900

12 K 122151402
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně

m3 24,980 123,00 3 072,54 CS ÚRS 2023 01

PP
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122151402

VV ornice_kubiky humus*0,1 24,980

13 K 122151404
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně

m3 103,040 70,00 7 212,80 CS ÚRS 2023 01

PP
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122151404

VV násyp 103,040

14 K 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 
strojně

m3 261,385 150,00 39 207,75 CS ÚRS 2023 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122252203

VV odkop_chod 0,2*(209,4+237,8)+ *0,3 sanace pláně 261,385

15 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí

m3 80,500 350,00 28 175,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101

VV blizky_kabel 161*1*0,5 80,500

16 K 129911121
Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v 
odkopávkách nebo prokopávkách ručně

m3 35,061 2 800,00 98 170,80 CS ÚRS 2023 01

PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním 
suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z betonu prostého neprokládaného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129911121

VV bourání_zdí 26,661

17 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 95,469 256,00 24 440,06 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251102

VV rýhy_obruby 0,5*0,5*(new_obr_chod+new_obr_kam+new_sil_obr) 57,775
VV rýha_zeď 25*0,99 24,750
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV rýhy_patky patky_zábradlí 2,944
VV rýha_trativod Zasyp_trativod 10,000
VV rýhy_suma Součet 95,469

18 K 162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 128,020 197,00 25 219,94 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 
000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651112

VV násyp+ornice_kubiky 128,020

19 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 356,854 280,00 99 919,12 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117

VV zemina_odvoz odkop_chod+rýhy_suma 356,854

20 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 4 282,248 18,00 77 080,46 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119

VV zemina_odvoz*12 4 282,248

21 K 171152101
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných silnic a dálnic

m3 103,040 103,00 10 613,12 CS ÚRS 2023 01

PP
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 
povrchu násypu z hornin soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171152101

VV násyp 77,29+0,5*0,5*0,5*new_obr_chod 103,040

22 M 10364Rmat zemina pro terénní úpravy - násypová zemina t 175,168 250,00 43 792,00
PP zemina pro terénní úpravy - násypová zemina

VV násyp*1,7 175,168

23 K 17120122R
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 - poptaná cena

t 606,652 200,00 121 330,40

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV zemina_odvoz*1,7 606,652

24 K 181101132
Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním 
a přehrnutím přes 20 do 40 m zeminy skupiny 3

m3 49,960 125,00 6 245,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině 
skupiny 3, s přemístěním na vzdálenost přes 20 do 40 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181101132

VV rotavátor humus*0,2 49,960

25 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 249,800 79,00 19 734,20 CS ÚRS 2023 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003

VV humus 249,800

26 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 42,466 400,00 16 986,40 CS ÚRS 2023 01
PP zemina pro terénní úpravy - ornice

VV ornice_tuny humus*0,1*1,7 42,466

27 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 249,800 29,00 7 244,20 CS ÚRS 2023 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131

VV humus 70,3+4,2+7,6+19,4+110,4+15,7+22,2 249,800

28 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 4,996 125,00 624,50 CS ÚRS 2023 01
PP osivo směs travní parková okrasná

VV 249,8*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 4,996

29 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 573,150 16,00 9 170,40 CS ÚRS 2023 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

VV 0,5*(new_obr_chod+new_sil_obr+new_obr_kam) 115,550
VV ACO_kce 2,3+4,3+1,9 8,500
VV ZDL_šedočer 207,3+228,9+3,5 439,700
VV ZDL_slepec 4,6+1,2+1,5+1+1,1 9,400
VV pláň Součet 573,150

30 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 249,800 63,00 15 737,40 CS ÚRS 2023 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182251101

VV humus 249,800

D 2 Zakládání 199 515,90

31 K 212752401
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 
pro liniové stavby

m 26,500 694,00 18 391,00 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 
zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 
výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 
360° DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212752401

VV 25+3*0,5 26,500

32 K 272313611 Základové klenby z betonu tř. C 16/20 m3 2,944 3 850,00 11 334,40 CS ÚRS 2023 01

PP
Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem neprokládaného 
tř. C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/272313611

VV patky_zábradlí 0,4*0,4*0,8*(9+8+6) 2,944

33 K 274311127
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu 
prostého C 25/30

m3 25,125 3 850,00 96 731,25 CS ÚRS 2023 01

PP
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy 
ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274311127

VV zeď_beton 25*(0,9*0,8+0,85*0,3+0,15*0,5-0,3*0,15) 25,125

34 K 274311191
Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům za 
betonáž malého rozsahu do 25 m3

m3 25,125 650,00 16 331,25 CS ÚRS 2023 01

PP
Základové konstrukce z betonu prostého Příplatek k cenám za betonáž 
malého rozsahu do 25 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274311191

VV zeď_beton 25,125

35 K 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 48,250 795,00 38 358,75 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274354111

VV bednění 1*25+0,85*25+2 48,250

36 K 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 48,250 149,00 7 189,25 CS ÚRS 2023 01

PP
Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění 
bednění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274354211

VV bednění 48,250

37 K 274361412
Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh ze 
svařovaných sítí přes 3,5 do 6 kg/m2

t 0,260 43 000,00 11 180,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh ze 
svařovaných sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274361412

VV kari 1,75*25*0,0054*1,1 0,260

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 36 187,50

38 K 327215311
Obklady opěrných zdí ze svařovaných gabionů s 
úpravou galfan vyplněné lomovým kamenem

m3 7,500 4 825,00 36 187,50 CS ÚRS 2023 01

PP
Obklady opěrných zdí z drátokamenných košů (gabionů) tloušťky do 0,5 
m z lomového kamene neupraveného výplňového na sucho ze 
svařovaných panelů z ocelových sítí s povrchovou úpravou galfan

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327215311

VV gabion 25*1*0,3 7,500

D 4 Vodorovné konstrukce 11 540,00
39 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 10,000 1 154,00 11 540,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze 
štěrkodrtě 0-63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451541111

VV Zasyp_trativod 25*0,4 10,000

D 5 Komunikace pozemní 632 948,00

40 K 564831011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm m2 123,000 142,00 17 466,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564831011

VV new_obr_chod*0,5+25*0,8 123,000

41 K 564831111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 
mm

m2 449,100 142,00 63 772,20 CS ÚRS 2023 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564831111

VV ZDL_slepec+ZDL_šedočer 449,100

42 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 25,100 203,00 5 095,30 CS ÚRS 2023 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851011

VV new_obr_kam+new_sil_obr 25,100

43 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm

m2 449,100 195,00 87 574,50 CS ÚRS 2023 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111

VV ZDL_slepec+ZDL_šedočer 449,100

44 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 8,500 260,00 2 210,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861011

VV ACO_kce 8,500

45 K 564951313
Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 
150 mm

m2 1 146,300 123,00 140 994,90 CS ÚRS 2023 01

PP
Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a 
zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564951313

VV pláň*2 1 146,300

46 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m

m2 3,475 555,00 1 928,63 CS ÚRS 2023 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 
m, po zhutnění tl. 70 mm
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565155101

VV ACO_čistá ACO_kce-0,25*new_sil_obr 3,475

47 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 150 mm

m2 8,500 446,00 3 791,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 
rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567122114

VV ACO_kce 8,500

48 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 
kg/m2

m2 3,475 24,00 83,40 CS ÚRS 2023 01

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573191111

VV ACO_čistá 3,475

49 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,50 kg/m2

m2 3,475 15,00 52,13 CS ÚRS 2023 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství 0,50 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231108

VV ACO_čistá 3,475

50 K 577144211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 
50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 3,475 516,00 1 793,10 CS ÚRS 2023 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po 
zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577144211

VV ACO_čistá 3,475

51 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2

m2 449,100 309,00 138 771,90 CS ÚRS 2023 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 
100 do 300 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211112

VV ZDL_slepec+ZDL_šedočer 449,100

52 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná

m2 9,588 560,00 5 369,28 CS ÚRS 2023 01

PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

VV 9,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 9,588

53 M 59245021 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní m2 287,036 310,00 88 981,16 CS ÚRS 2023 01

PP dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní

VV 281,408*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 287,036

54 M 59245270 dlažba tvar čtverec betonová 100x100x60mm barevná m2 161,458 362,00 58 447,80 CS ÚRS 2023 01

PP dlažba tvar čtverec betonová 100x100x60mm barevná

VV 158,292*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 161,458

55 K 596211114
Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení 
betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 
mm skupiny A

m2 449,100 37,00 16 616,70 CS ÚRS 2023 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy 
Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211114

VV ZDL_slepec+ZDL_šedočer 449,100

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 253 658,40
56 K 911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného m 70,000 205,00 14 350,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/911111111

VV new_zabradli 55+15 70,000

57 M 63126080
zábradlí kompozitní - madlo, jedna vodorovná výplň, 
výška 1,1m

m 70,000 550,00 38 500,00 CS ÚRS 2023 01

PP zábradlí kompozitní - madlo, jedna vodorovná výplň, výška 1,1m

58 K 916111123
Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do 
lože z betonu prostého

m 50,200 215,00 10 793,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. 
přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 
drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého téže značky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916111123

VV řadek 2*(new_obr_kam+new_sil_obr) 50,200

59 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 5,020 650,00 3 263,00 CS ÚRS 2023 01
PP kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10

VV 50,2*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,020

60 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 20,100 417,00 8 381,70 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213

VV new_sil_obr 5,2+10,4+4,5 20,100

61 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm

m 6,120 421,00 2 576,52 CS ÚRS 2023 01

PP obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

VV 6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,120

62 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 10,200 137,00 1 397,40 CS ÚRS 2023 01

PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

VV 10*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 10,200
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63 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 4,182 160,00 669,12 CS ÚRS 2023 01
PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 4,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 4,182

64 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 206,000 395,00 81 370,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 
z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213

VV new_obr_chod 40+91,3+37,5+37,2 206,000

65 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 210,120 133,00 27 945,96 CS ÚRS 2023 01
PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

VV 206*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 210,120

66 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého

m 5,000 429,00 2 145,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916241213

VV new_obr_kam 5 5,000

67 M 58380005 obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm m 5,100 525,00 2 677,50 CS ÚRS 2023 01
PP obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 120 kg/bm
VV 5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,100

68 K 919112212
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm 
pro těsnící zálivku v živičném krytu

m 24,350 60,00 1 461,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící 
zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919112212

VV řezání_beton+řezání_ACO 24,350

69 K 919122111
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm 
hl 20 mm s těsnicím profilem

m 24,350 159,00 3 871,65 CS ÚRS 2023 01

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo 
živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 
zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919122111

VV řezání_beton+řezání_ACO 24,350

70 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 21,150 95,00 2 009,25 CS ÚRS 2023 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735111

VV řezání_ACO 0,4+0,4+6,25+0,4+0,4+11,2+0,4+0,4+4,5-0,4-2,8 21,150

71 K 919735122
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 
mm

m 3,200 135,00 432,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 
100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735122

VV řezání_beton 0,4+2,8 3,200

72 K 931992111
Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 
mm

m2 4,000 65,00 260,00 CS ÚRS 2023 01

PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu pěnového, tloušťky 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931992111

73 K 931994132
Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce 
silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2

m 11,200 289,00 3 236,80 CS ÚRS 2023 01

PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem 
silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994132

VV 4*2,8 11,200

74 K 953241513
Osazení smykových dilatačních trnů pro vysoká 
zatížení únosnost přes 51 do 65 kN nerezových

kus 16,000 250,00 4 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení smykových trnů do dilatačních spár pro vysoká zatížení 
z nerezové oceli s pouzdrem z nerezové oceli, min. únosnost pro spáru 
40 mm přes 51 do 65 kN

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953241513

VV 4*4 16,000

75 M 54879312
trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro 
zatížení 65,0 kN

kus 16,000 1 000,00 16 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro zatížení 65,0 kN

76 K 966005211
Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky 
osazenými do říms nebo krycích desek

m 89,900 315,00 28 318,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s 
jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo 
krycích desek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966005211

VV 77,5+12,4 89,900

D 997 Přesun sutě 152 338,66

77 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 364,579 49,00 17 864,37 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551

VV sklad_suťi 364,579-sklad 364,579

78 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 3 784,452 15,00 56 766,78 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559

VV 364,579*3 1 093,740
VV 18*(1,562+144,27+3,652) 2 690,712
VV Součet 3 784,452

79 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 2,248 836,00 1 879,33 CS ÚRS 2023 01
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PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a 
s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221571

VV sklad_zábradlí 2,248 2,248

80 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 8,992 15,00 134,88 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a 
s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221579

VV sklad_zábradlí*4 110,152

81 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu

t 2,248 1 027,00 2 308,70 CS ÚRS 2023 01

PP
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných 
hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221612

VV sklad_zábradlí 2,248

82 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 1,562 500,00 781,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221645

83 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 147,922 200,00 29 584,40 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221655

VV sklad_štěrk 144,27+3,652 147,922

84 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 196,776 200,00 39 355,20 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861

VV sklad_beton 110,367+0,39+3,670+5,116+58,654+18,579 196,776

85 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 18,320 200,00 3 664,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873

VV sklad_mozaika 13,513 13,513
VV sklad_žula 4,807 4,807
VV Součet 18,320

D 998 Přesun hmot 25 922,98

86 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 398,815 65,00 25 922,98 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011

D PSV Práce a dodávky PSV 9 312,73

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 312,73

87 K
 711132101 Provedení izolace proti zemní vhkosti pásy na sucho 

svislé AIP nebo tkaninou
m2 136,450 28,00 3 820,60

PP
Provedení izolace proti zemní vhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo 
tkaninou

VV folie 0,5*(73,9+9+29,8)+2*25+2*1*2+29*0,9 136,450

88 M 28323005
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 
nopů 8mm

m2 156,918 35,00 5 492,13 CS ÚRS 2023 01

PP fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm

VV 136,45*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 156,918

D N00 Nátěry 29 465,00

D N01 Nátěry 29 465,00

89 K 78322560R
Nátěr kovových stavebních konstrukcí, syntetické, 
základní. 2 x email. RAL 7015. Zábradlí.

m2 83,000 275,00 22 825,00

PP Nátěr kovových stavebních konstrukcí, syntetické, základní. Zábradlí.

VV nátěr_zábradlí 83,000

90 K 78322610R
Nátěr kovových stavebních konstrukcí, syntetické, 
základní. Zábradlí.

m2 83,000 80,00 6 640,00

PP Nátěr kovových stavebních konstrukcí, syntetické, základní. Zábradlí.

VV nátěr_zábradlí 55*1,1+15*1,5 83,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 27 CC-CZ:
Místo: Uherský Brod Datum:

Zadavatel: IČ:
Město Uherský Brod DIČ:

Zhotovitel: IČ: 255 77 174
DIČ: CZ25577174

Projektant: IČ: 15255174
Ing. Kunčík DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 31 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 31 500,00 21,00% 6 615,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 38 115,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel Roman Pavelka, jednatel
MITES s.r.o.

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Uherský Brod, rekonstrukce chodníků 2018 - část 1. Ulice Pod valy

1190_UB_ch_Val_02VRN - Uherský Brod, rekonstrukce chodníků 2018 - 
část 1. Pod Valy. 02 VRN

MITES s.r.o., Cejl 825/20, Zábrdovice, 602 00 Brno

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ 
uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací 
mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“ – není v tabulce uvedený žádný údaj). Ocenění 
"vlastní" položky je na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 10-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu 
prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Uherský Brod Datum:

Zadavatel: Město Uherský Brod Projektant: Ing. Kunčík 
Zhotovitel: MITES s.r.o., Cejl 825/20, Zábrdovice, 602 00 Brno Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 31 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 31 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Uherský Brod Datum:

Zadavatel: Město Uherský Brod Projektant: Ing. Kunčík 
Zhotovitel: MITES s.r.o., Cejl 825/20, Zábrdovice, 602 00 Brno Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 31 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 31 500,00
1 K 03440300R

Dočasná dopravní opatření, D+M přechod. značení, 
vč. pronájmu, staveniště,

soub. 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2023 01

PP Mont. a demont. přechod. značení, vč. pronájmu, staveniště

P
 Poznámka k položce:

 Zapůjčení souboru dopravního značení dle výkresové dokumentace.
 Osazení přechodného dopravního značení.

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 21 000,00

2 K 012103000 Geodetické práce soub. 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Geodetické vytyčení staveniště, vytyčení výškových a polohových bodů 
stavby, zaměření inženýrských sití  vč. zaměření skutečného provedení 
stavby se zákresem do katastrální mapy.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012103000

3 K 012203000
Vyhotovení realizační dodavatelské dokumentace, 
jednotlivých částí stavby, projednání

soub. 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Náklady na vyhotovení podrobné dokumentace pro realizaci stavby - 
rozpracování tendrové dokumentace do potřebních podrobností včetně 
dílenské dokumentace náročnějších prvků a její projednání s 
objednatelem i se všemi dotčenými orgány, získání všech potřebných 
souhlasů, povolení potřebných pro realizaci stavby a její uvedení do 
provozu.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012203000

4 K 012303000
Dokumentace skutečného provedení stavby, uvedení 
do provozu

soub. 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2023 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012303000

D VRN3 Zařízení staveniště 4 000,00

5 K 030001000 Vybudování zařízení staveniště soub. 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace 
zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení 
staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, 
případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní 
vybudování objektů zařízení staveniště včetně oplocení, dočasných 
komunikací a zpev.ploch, skladovacích ploch, dočasných deponií,

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000

6 K 034103000 Provoz zařízení staveniště soub. 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2023 01

1190_UB_ch_Val_02VRN - Uherský Brod, rekonstrukce chodníků 2018 - 
část 1. Pod Valy. 02 VRN

Uherský Brod, rekonstrukce chodníků 2018 - část 1. Ulice Pod valy

1190_UB_ch_Val_02VRN - Uherský Brod, rekonstrukce chodníků 2018 - 
část 1. Pod Valy. 02 VRN

Uherský Brod, rekonstrukce chodníků 2018 - část 1. Ulice Pod valy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Náklady na vybavení a provoz objektů zařízení staveniště , náklady na 
energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný provoz a úklid v prostorách zařízení staveniště 
včetně hygienického zázemí, náklady na nutnou údržbu a opravy na 
objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií, náklady na 
pronájmy ploch a zařízení.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034103000

7 K 034203000
Provozní vlivy silniční, ztížený provoz a provádění 
prací na staveništi

soub. 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Náklady na ztížené provádění stavebních prací, ztížená vnitrostaveništní 
doprava, opravy, údržba a průběžné čištění kropení komunikací 
užívaných v průběhu stavby,

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034203000

8 K 03430300R
Staveništně bezpečnostní a hygienická opatření na 
staveništi

ks 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Náklady na zřízení oplocení staveniště v dostatečném rozsahu, náklady 
na zřízení koridorů pro bezpečný pohyb pěších v blízkosti staveniště vč. 
nezbytného osvětlení, náklady na zařízení k zachycování ropných úkapů 
od motorových vozidel a strojů

P
 Poznámka k položce:

 Osazení provizorního přemostění výkopové jámy
 na šířku 1,0 m.

9 K 034503000 Informační tabule na staveništi soub. 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2023 01
PP Informační tabule na staveništi

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034503000

10 K 039103000 Odstranění zařízení staveniště soub. 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně dočasných komunikací a 
zp.ploch, oplocení, hygienického zázemí, přípojek energií a jejich odvoz. 
Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení 

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/039103000

D VRN4 Inženýrská činnost 2 000,00
11 K 04319400x Zkoušky a revize soub. 1,000 1 500,00 1 500,00

PP

Náklady na provedení veškerých predepsaných zkoušek, rozborů a 
revizí použitých materiálů a provedených konstrukcí, stavebních prací, 
vzniklého odpadu, doložení zkoušek objednateli v rozsahu dle platných 
ČSN a TP a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím 
akreditovaných zkušeben vč.zkoušek hutnění zemní pláně a 
konstrukčních vrstev.

12 K 041111100x Kompletační, koordinační, ostatní inženýrská činnost soub. 1,000 500,00 500,00

Náklady spojené se zajištěním činností souvisejících se zakázkou - 
účast všech zainteresovaných stran na přípravě, jednání, u zkoušek, 
atd, Koordinace stavby, prací a dodávek mezi dodavateli a se 
zůčastněnými, podchycení všech změn v průběhu stavby a předávání 
info o nich, řešení vazeb na okolí, další inženýrská činnost nezahrnutá v 
předchozích položkách.

D VRN9 Ostatní náklady 3 000,00

13 K 09000100R
Vytýčení inženýrských sítí před zahájením výstavby (v 
průběhu výstavby)

soub. 1,000 2 500,00 2 500,00

PP
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů Vytýčení inženýrských 
sítí před zahájením výstavby (v průběhu výstavby)

P

 Poznámka k položce:
Úhrada správcům inženýrských sítí za vytýčení jednotlivých podzemních 

 a nadzemních vedení
Úhrada správcům inženýrských sítí za případné další stanovení 
podmínek ochrany a zajištění inženýrských sítí dotčených stavbou

14 K 09000100R Ostatní náklady z obchodních podmínek smlouvy soub. 1,000 500,00 500,00

PP

Náklady spojené s dodržením podmínek uvedených dokumentech 
vyhlášené soutěže a dalších především obchodních podmínek smlouvy 
včetně vyměřených poplatků. (např.zajištění povolení zvláštního užívání 
komunikací pro realizaci stavby, zajištění kladných závazných 
stanovisek dotčených orgánů stát.správy k vydání kolaudačního 
souhlasu, náklady na administraci při zajištění bankovní záruky, pořízení 
fotodokumentace v průběhu realizace stavby atd.)
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