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RÁMCOVÁ DOHODA O DÍLO č. 059852 
„Rámcová dohoda na provádění servisu čerpacích soustrojí a jejich koupě, vč. připojení – I.“ 

 
 

Čl. 1. Smluvní strany 
 
Objednatel: ČEPRO, a.s. 
 
se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 
spisová značka: B 2341, vedená Městským soudem v Praze  
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
č. účtu: 11902931/0100 
IČO: 60193531 
DIČ: CZ60193531 
Zastoupen: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva 
 Ing. František Todt, člen představenstva 

 
Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené rámcové dohody a dílčích smluv ve věcech: 
a/ smluvních (vyjma změny a/nebo zániku rámcové dohody):  

b/ technických a realizace díla:  

c/ vystavení a zaslání objednávky:  
pracovní pozice specialista centrálního nákupu, referent ekonomické podpory, referent údržby ČS 

(dále jen „Objednatel“)  
 

a 
 
Zhotovitel: SIGMA GROUP a.s. 
se sídlem: Jana Sigmunda 313, 783 49 Lutín  
spisová značka: B 10866 vedená u Krajského soudu v Ostravě 
bankovní spojení: KB 
číslo účtu: 26801711/0100 
IČO: 60702001 
DIČ: CZ60702001 
Zastoupen: Luboš Michlík, člen představenstva 
 Milan Stratil, člen představenstva 
   
Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené rámcové dohody a dílčích smluv ve věcech: 
a/ smluvních:  

b/ technických a realizace díla:  

 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
Objednatel a Zhotovitel (společně též „Smluvní strany“) níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají 
na základě zadávacího řízení č. 195/23/OCN tuto rámcovou dohodu o dílo s názvem „Rámcová 
dohoda na provádění servisu čerpacích soustrojí a jejich koupě, vč. připojení – I.“ (dále jen též jen 
„Smlouva“) v souladu s platnou a účinnou legislativou v následujícím znění.  
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Čl. 2. Základní údaje 

2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Smlouvy v souladu s platnou legislativou, zejména dle 
příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení. 

2.2. Tato Smlouva je výsledkem zadávacího řízení č. 195/23/OCN „Rámcová dohoda na provádění 
servisu čerpacích soustrojí a jejich koupě, vč. připojení – I.“ zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení. 

2.3. Předmětem této Smlouvy je úprava podmínek při provádění dílčích zakázek na služby spočívající 
v provádění díla specifikovaného zejména v čl. 3 této Smlouvy, zadávaného Objednatelem 
v souladu a na základě této Smlouvy po dobu její účinnosti, a úprava vzájemných vztahů, práv 
a povinností Smluvních stran. 

2.4. Účelem této Smlouvy je potřeba Objednatele zajistit provádění výkonu diagnostických činností, 
servisu a oprav na čerpacích soustrojích, umístěných na všech skladech pohonných hmot 
zadavatele a koupě čerpacích soustrojí. 

2.5. Objednatel je vlastníkem skladů pohonných hmot umístěných na území České republiky, jejichž 
seznam je dostupný na www.ceproas.cz (dále též jen „Sklady“). V objektech Skladů ČEPRO, a.s. 
Hájek, Třemošná, Litvínov, Hněvice, Mstětice, Bělčice, Včelná, Smyslov, Nové Město, Potěhy, 
Šlapanov, Cerekvice, Velká Bíteš, Střelice, Klobouky, Sedlnice a Loukov se nachází technologie pro 
výdej, příjem a skladování PHL. 

2.6. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu, jakož i dílčí smlouvy a plnit závazky, 
dluhy z nich plynoucí. 

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické a personální vybavení potřebné 
k řádnému plnění této Smlouvy, resp. k plnění dílčích smluv uzavřených na základě a v souladu 
s touto Smlouvou.  

2.8. Objednatel dále stanovuje jako projev zásady odpovědného zadávání (zásady environmentálně 
odpovědného zadávání a zásady sociálně odpovědného zadávání) následující podmínky plnění 
předmětu dílčích zakázek: 

a) Objednatel po Zhotoviteli vyžaduje, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil dodržování 
pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících 
povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, 
dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné 
zakázky podílet. 

b) všechny platby poddodavatelům, pokud se budou podílet na realizaci veřejné zakázky, budou 
hrazeny řádně a včas. 

Čl. 3. Předmět Smlouvy, dílčí smlouvy 

3.1. Předmětem této Smlouvy je úprava podmínek při poskytování služby spočívající v provedení činností 
souhrnně nazvaných „Rámcová dohoda na provádění servisu čerpacích soustrojí a jejich koupě, vč. 
připojení - I.“, přičemž se Zhotovitel touto Smlouvou zavazuje za podmínek stanovených touto 
Smlouvou a jejími nedílnými součástmi a v souladu s dokumenty, na které odkazuje, na svůj náklad 
a nebezpečí řádně a včas poskytovat službu spočívající v provádění výkonu diagnostických činností, 
servisu a oprav na čerpacích soustrojích, umístěných na všech skladech pohonných hmot 
zadavatele, včetně pravidelné dílenské výměny ložisek před limitem jejich předpokládané životnosti 
a koupě čerpacích soustrojí (dále také i jako „dílo“). Jednotlivé dílčí zakázky na zajištění díla budou 
zadávány na základě dalších ustanovení této smlouvy a Závazných podkladů, zejména Zadávací 
dokumentace č. 195/23/OCN.  

Předmětem této Smlouvy jsou zejména následující činnosti: 

a) Pravidelné preventivní a diagnostické prohlídky soustrojí, tj. zejména: 

2x ročně provádění preventivní a diagnostické prohlídky (dále také jen „prohlídka“) soustrojí 
podle standardizovaného pracovního postupu (dle požadavků aktuálně platných ČSN, resp. 
EN a dalších souvisejících předpisů platné a účinné legislativy za provozu soustrojí). Prohlídka 
bude vždy prováděna podle standardizovaného pracovního postupu, který navrhne zhotovitel 
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a objednavatel od připomínkuje, schválí a vydá jako řízený dokument v rámci interní směrnice 
a následného povolování prací na jednotlivých skladech.  

Provádění prohlídky se musí řídit platnou technickou dokumentací a pokyny výrobce pro 
provoz a údržbu soustrojí. Rozsah prací musí být proveden v souladu s doporučeními 
výrobce, případně výhradního dodavatele pro ČR, není-li takového, pak nevýhradního 
dodavatele do ČR, který příslušné soustrojí dodal Objednateli (dále souhrnně jen „výrobce“). 
Prohlídku je nutné provádět zaškolenými pracovníky s potřebnými osvědčeními, jsou-li 
výrobcem vyžadována, na jednotlivá soustrojí.  

Rámcový postup preventivní a diagnostické prohlídky soustrojí zahrnuje zejména tyto činnosti: 
i) Celkový vizuální stav soustrojí  

➢ bezpečnostní prvky – kontrola značení, kryt spojky 
➢ celkové upevnění soustrojí, kotevní prvky, upevnění potrubí, kontrola celistvosti   

betonového základu 
➢ kontrola elektro připojení a připojení měření a regulace, (v blízkém okolí, max. do 

jednoho metru od zařízení, pokud je čerpadlo osazeno měřením tlaku – posouzení 
tlakových poměrů na sání a výtlaku čerpadla (např.: hodnoty vakuometru na sání → 
potřeba čištění filtru) 

 
ii) Kontrola provozních náplní 
iii) Kontrola funkčnosti olejoznaků, mazacích systémů  
iv) Kontrola stavu odvzdušněn a odvodnění 
v) Kontrola ucpávky (průsaky – seřízení) 
vi) Kontrola těsnosti pláště čerpadla, ložiskového tělesa přírubových spojů a šroubení 
vii) Kontrola úniků oleje přes hřídelové těsnění 

 
viii) Diagnostická měření soustrojí 

➢ Záznam provozních (výkonových) parametrů 
➢ Měření vibrací 
➢ Měření otáček 
➢ Měření teplot ložisek 
 

o Drobné opravy při zjištění v rámci diagnostiky  
▪ Kontrola spojky čerpadla a motoru (rozespojkování a sespojkování, demontáž a 

zpětná montáž krytu, výměna pružných elementů (čepů) spojky). 

▪ Dotažení/povolení matic kotevních šroubů čerpacího soustrojí. 

 

• Celkové vyhodnocení a vystavení protokolu (záznamu o kontrole) obsahující alespoň: 
část A – celkový stav soustrojí,  
část B – diagnostika, obě části s příslušnými závěry pro provoz soustrojí.   

(dále souhrnně také jen jako „Diagnostika“) 

b) Provádění oprav  

Provádění oprav spočívá v odstraňování (i) drobných závad, (ii) jiných, než drobných závad a 
(iii) dalších souvisejících činností 

i) odstraňování drobných závad 

Drobnými závadami se rozumí závady do hodnoty 30 tis. Kč bez DPH, jejichž potřeba 
vznikla na základě Diagnostiky a jejichž provedení nesnese odkladu. Součástí 
odstraňování drobných závad je i běžná údržba soustrojí.  

Odstranění drobných závad provádí zhotovitel samostatně, dle svého uvážení, 
s přihlédnutím k doporučení výrobce, ČSN norem, případně EN norem a obecně 
závazných předpisů.  O odstranění drobných závad je nutné písemně informovat 
zadavatele. Zhotovitel je povinen na výzvu zadavatele prokázat účelnost provedených 
odstranění drobných závad. Zadavatel je oprávněn odmítnout úhradu odstranění 
drobných závad v rozsahu, v jakém byla provedena neúčelně. V případě pochybností, 
zda byla drobná závada odstraněna účelně nebo neúčelně platí, že byla odstraněna 
neúčelně.       
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ii) Odstraňování jiných, než drobných závad 

Jiné než drobné závady jsou závady vyššího finančního rozsahu (nad 30 tis. Kč bez 
DPH) budou předmětem odstranění prováděné Zhotovitelem pouze na základě 
písemné dohody stran, nerozhodne-li se Objednatel jinak. V případě, že Zhotovitel 
během provádění pravidelné preventivní a diagnostické činnosti zjistí, že zařízení má 
závady (vady), zavazuje se při jejich specifikaci spolupracovat se zadavatelem. 
Zhotovitel je povinen předat Objednateli specifikaci závady včetně finančního ocenění 
nákladů na takové opravy (odstranění závady). Na základě podkladu předaného 
Zhotovitelem Objednateli Smluvní strany ujednají další postup a v případě souhlasu 
Objednatele se Zhotovitel zavazuje na vyžádání Objednatele provést odstranění 
závady, přičemž, nebude-li v konkrétních případech sjednáno jinak, dodávku materiálu 
(náhradní díly) potřebného pro odstranění závady dodá Zhotovitel. Cena náhradních 
dílů bude účtována v obvyklé výši. Objednatel je oprávněn zajistit si materiál (náhradní 
díly) u třetí osoby a/nebo z vlastních zásob a předat je Zhotoviteli pro účely odstranění 
závady. Za materiál (náhradní díly) předaný Zhotoviteli Objednatelem odpovídá 
Zhotovitel, neupozorní-li při jejich převzetí od Objednatele na jejich nevhodnost. 

iii) další související činnosti 

Mezi další související činnosti, které budou provedeny na základě požadavku 
Objednatele, patří: 

➢ Odběr vzorků původních materiálů a sestavení výrobních výkresů pro výrobu 
nových náhradních dílů s ohledem na původní chemické složení materiálů; 

➢ Výroba náhradních dílů, kdy náhradní díly mohou být se souhlasem Objednatele 
vyrobeny Zhotovitelem v souladu s dokumentací výrobce nebo včetně zaměření 
3D skenerem nebo jinou metodou a zadání do výroby (týká se Soustrojí, na něž 
již neexistují běžně náhradní díly) 

➢ Tlaková zkouška Soustrojí v souladu s platnou legislativou a normativou 

➢ Odzkoušení parametrů Soustrojí na hydraulické zkušebně  

➢ Demontáž Soustrojí z pozice po odpuštění média z potrubí a po vypnutí a 
zajištění napájení a následná zpětná montáž, vyrovnání a zprovoznění. A to 
včetně těchto nutných prací zhotovitele: 
- Zajištění otevřeného potrubí po demontáži koncovými záslepkami 
- Zajištění stability potrubí pomocí podpěr 
- Použití manipulační a zdvihací techniky pro transport 
- Odkrytí a zakrytí montážních oken v zastřešení čerpací stanice 
- Úprav a oprav betonového základu 
- Odborná montáž přírubových spojů certifikovanými pracovníky, včetně 

provedení odtrhových zkoušek pro kontrolu 
- Komplexní vyzkoušení (individuální zkoušky a garanční test) 

(dále souhrnně také jen jako „Oprava“) 

c) Provádění plánovaných oprav 

Plánované Opravy Soustrojí na základě plánů oprav Objednatele.  

(dále také jen „Plánované opravy“) 

d) Repase a modernizace Soustrojí  

Repase Soustrojí bude provedena na základě požadavků Objednatele v následujícím 
rozsahu: 

i) Repase čerpadel (oběžná kola, těsnící kruhy, pouzdra, hřídele, tělesa čerpadel,  
ucpávky, spojky) 

ii) Repase motorů (převinutí a přeložiskování) anebo výměna motoru a elektro připojení 

iii) Modernizace (implementace teplotních čidel, čidel zaplavení, aplikace keramických 
materiálů pro snížení tření a tlakových ztrát, žárové nástřiky na rotační části – všechny 
tyto materiály musí mít certifikaci do prostředí Ex) 
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(dále také jen „Repase“) 

e) Operativní servis 

Operativní servis spočívá v odstraňování závad Soustrojí a jeho běžné údržby  

i) Odstraňování závad 

Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli zajistí jednorázové (neplánované) Opravy 
(odstranění závad) a servisní zásahy dle konkrétních požadavků Zadavatele. 
Oznámení požadavku provede Objednatel telefonicky a současně emailem přes 
elektronickou evidenci Zhotovitele přístupnou přes webové rozhraní. 

Následně do 24 hodin od oznámení musí být proveden výjezd k servisnímu zásahu, 
nebude-li na základě stavu dohodnuto mezi dodavatelem a zadavatelem písemně jinak. 

Odstranění závady bude vždy sestávat z následujících kroků: 

➢ Elektronická a telefonická specifikace poruchy Soustrojí ze strany Objednatele 

➢ Analýza závady ze strany Zhotovitele 

➢ Navržení postupu odstranění závady ze strany Zhotovitele včetně stanovení 
časové a finanční náročnosti odstranění závady   

➢ Odsouhlasení postupu odstranění závady ze strany Objednatele, případně 
stanovení připomínek k postupu, které je Zhotovitel povinen do postupu 
zapracovat.     

➢ Odsouhlasení termínu nástupu Zhotovitele na odstranění závady dle požadavku 
a dohody se zadavatelem  

(dále také jen „Servisní zásah“) 

Na základě podkladu předaného Zhotovitelem Objednateli strany ujednají další postup 
a v případě souhlasu Objednatele se Zhotovitel zavazuje na vyžádání Objednatele 
provést odstranění závady, přičemž, nebude-li v konkrétních případech sjednáno jinak, 
dodávku materiálu (náhradní díly) potřebného pro odstranění závady dodá Zhotovitel. 
Cena náhradních dílů bude účtována v obvyklé výši. Objednatel je oprávněn zajistit si 
materiál (náhradní díly) u třetí osoby a/nebo z vlastních zásob a předat je Zhotoviteli 
pro účely odstranění závady. Za materiál (náhradní díly) předaný Zhotoviteli 
Objednatelem odpovídá Zhotovitel, neupozorní-li při jejich převzetí od Objednatele na 
jejich nevhodnost.   

ii) běžná údržba 

Běžná údržba představuje pravidelnou kontrolu Soustrojí v rozsahu a intervalech 
předepsaném obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN a výrobcem Soustrojí 
s cílem předejít závadám a odstranit důsledky běžného opotřebení a provést výměnu 
dílů, které takovému běžnému opotřebení podléhají prováděnou Zhotovitelem na 
základě požadavku Objednatele.    

Zhotovitel je povinen, v případě, že na základě běžné údržby zjistí potřebu opravy 
Soustrojí, bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informovat Objednatele. 

Cena náhradních dílů použitých při běžné údržbě bude účtována v obvyklé výši. 
Objednatel je oprávněn zajistit si materiál (náhradní díly) u třetí osoby a/nebo z vlastních 
zásob a předat je Zhotoviteli pro účely odstranění závady. Za materiál (náhradní díly) 
předaný Zhotoviteli Objednatelem odpovídá Zhotovitel, neupozorní-li při jejich převzetí 
od Objednatele na jejich nevhodnost.   

(dále také jen „Servis“) 

f) Hydraulické výpočty a analýzy 

Zhotovitel bude provádět na základě požadavků Objednatele různé hydraulické výpočty a 
analýzy čerpacích režimů Soustrojí, návrhy úprav sacích potrubí, filtrů a regulací.  
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Zhotovitel bude provádět, na základě požadavků Objednatele, hydraulických výpočtů různých 
způsobů čerpání a analýz intenzifikace, návrhy výměn stávajících čerpacích agregátů 
(čerpacího soustrojí s příslušenstvím včetně zapojení). 

Dále může Objednatel požadovat  

i) analýzy příčin havárií nebo studie pro modernizaci Soustrojí, jakožto i studie 
energetické náročnosti stávajících Soustrojí vůči Soustrojím jinak nově instalovaným 
nebo repasovaným.  

ii) funkční čerpací zkoušky ve zkušebně k analýze nebo porovnání Soustrojí před a po 
Opravě nebo Repasi. Takovéto zkoušky budou prováděny výhradně vodou. 

(dále souhrnně také jen jako „Výpočty a analýzy“) 

g) Koupě Soustrojí (včetně instalace a připojení) 

V případě, že se na základě Diagnostiky, Opravy, Plánované opravy, Repase a/nebo Servisu 
bude zjištěno, Oprava, Servis a/nebo Repase Soustrojí a/nebo jeho části ukáže jako 
nerentabilní (dále také jen „Nahrazované zařízení“), tedy že náklady na dotčené činnosti 
převýší potenciální náklady na pořízení a instalaci nového Soustrojí a/nebo jeho části (dále 
také jen „Nové zařízení“) zavazuje se Zhotovitel na takovou skutečnost Objednatele písemně 
upozornit.  V takovém případě je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu předložit Objednateli 
nabídku na koupi Nového zařízení, které bude parametrově odpovídat Nahrazovanému 
zařízení, nestanoví-li výslovně Objednatel něco jiného v předmětné výzvě, a to včetně 
demontáže Nahrazovaného zařízen a montáže Nového zařízení a jeho uvedení do řádného 
provozu. 

V případě dodávky celých nových čerpacích agregátů (čerpacího soustrojí s příslušenstvím 
včetně zapojení), které vzešly jako návrhy z požadavků na základě hydraulických výpočtů 
různých způsobů čerpání a analýz intenzifikace, je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu 
předložit Zadavateli nabídku na koupi Nového zařízení a montáž Nového zařízení a jeho 
uvedení do řádného provozu. 

(dále také jen „Koupě“)  

Koupě vždy zahrnuje kompletní dílo na klíč, tzn. zejména  

• dodávku soustrojí a/nebo jeho části,  

• instrumentace MaR v parametrech podle odsouhlasení objednavatele,  

• dodávku nezbytné části potrubí, armatur, redukcí, regulačních ventilů a stavebně strojní 
práce, 

• dodávku všech požadovaných obslužných zařízení,  

• stavební úpravy,  

• zhotovení základu pod frému čerpacího soustrojí,  

• elektro připojení, včetně výzbroje rozvaděčů, měničů a sofstarterů,  

• MaR připojení včetně i integraci nově dodaného zařízení do ASŘ,  

• naprogramování automatizace zařízení v SW SCADA, podle informací výrobce 
k provozování zařízení, včetně popsání procesu najíždění soustrojí, blokačních podmínek 
a provozních režimů v požadovaných čerpacích režimech a v režimu odstavování, sada 
SCADA od integrátora zahrnuje zapojení signálů do PLC a případně doplnění HW, 
propojení skříní, SW práce PLC s úpravou řídicího algoritmu, případné nutné práce a 
komponenty na posílení LAN, SW práce SCADA - konfigurace bodů, doplnění vizualizace 
a souvisejících nastavení systému, testování, oživení, zaškolení obsluhy, 

• zajištění všech nutných revizí včetně výchozí revize elektrozařízení,  

• zajištění souhlasného stanoviska TIČR,  

• komplexní vyzkoušení, tj. provedení všech nutných individuálních zkoušek  

• provedení garančního testu, který ověří výkonnostní parametry zařízení.  

• aktualizace PID, manuálu ASŘ a PD ASŘ a LAN příslušného skladu 
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Objednatel není povinen učinit výzvu k předložení nabídky na Koupi a stejně tak není povinen 
na základě nabídky Koupi realizovat. Objednatel je oprávněn zajistit si Nové zařízení u třetí 
osoby a/nebo z vlastních zásob. 

3.1.1. Ekologická likvidace a uložení všech hmot a odpadů včetně nebezpečných odpadů vzniklých 
při realizaci v souladu s obecně závaznými předpisy včetně doložení příslušných dokladů, 
přičemž nebylo-li smluvně ujednáno jinak, původcem všech odpadů je Zhotovitel. 

3.1.2. Zajištění a předložení dokladů uvedených v článku 11. odst. 11.5 této Smlouvy, 

3.1.3. Vyzkoušení funkčnosti zařízení po provedení profylaktické kontroly a operativního servisu, po 
opravách technologií a souvisejících technologií skladu PHL a zajištění oprav a dodávky 
náhradních dílů nebo soustrojí a dalších servisních činností. 

3.1.4. Provedení zápisu do kontrolních listů, zápisů o zkoušce, protokolů a technických kontrol. 

(souhrnně dále též jen „Činnosti“ anebo „Dílo“) 

3.2. Dílo bude Zhotovitelem prováděno na základě této Smlouvy a v souladu s dílčí smlouvou uzavřenou 
postupem uvedeným v této Smlouvě: 

3.2.1. Dílčí smlouvu na plnění předmětu dílčí zakázky na služby, tj. dílčí smlouvu (dále a výše jen 
„dílčí smlouva“) Objednatel uzavře na základě písemné výzvy Objednatele k poskytnutí 
plnění a písemného potvrzení této výzvy Objednatele Zhotovitelem.  

3.2.2. Dílčí smlouva musí odpovídat podmínkám a požadavkům Objednatele uvedených v této 
Smlouvě a v písemné výzvě Objednatele k poskytnutí plnění. 

3.2.3. Nejsou-li požadované práce nebo dodávky materiálu a komponentů uvedeny v příloze č. 1 
Jednotkové ceny – Výkaz výměr (dále též „Výkaz výměr“), vypracuje Zhotovitel samostatnou 
nabídku, kterou Objednatel posoudí s ohledem na ceny v místě a čase přiměřené a na základě 
vzájemného odsouhlasení mezi Zhotovitelem a Objednatelem vystaví Objednatel objednávku. 

3.3. Písemná výzva Objednatele k poskytnutí plnění (dále a výše též jen „výzva Objednatele“) bude 
obsahovat vždy: 

3.3.1. místo plnění, resp. umístění technologie, ve kterém se technologie nachází, 

3.3.2. specifikaci jednotlivých požadovaných úkonů pro danou technologii, 

3.3.3. kategorii závady 

3.3.4. specifikaci jednotlivých požadovaných oprav/servisních/diagnostických činností; dodávky, 

3.3.5. cenu 

3.3.6. údaje o termínu realizace Díla, včetně případných požadavků Objednatele na dílčí termíny, 
údaje o době odstávky apod.; 

3.3.7. další požadavky Objednatele příp. další skutečnosti nezbytné pro provedení Díla 
Zhotovitelem. 

3.4. Smluvní strany se dohodly, že dílčí smlouva bude uzavřena jedním z následujících postupů 
v rozlišení, které Činnosti se týká. 

3.5. Smluvní strany se dohodly, že písemnou výzvou k poskytnutí plnění Zhotovitele spočívající 
v provedení Činností se považuje zadání takové dílčí zakázky na služby jednou z následujících 
možností: 

3.5.1. e-mailem ze systému Objednatele na adresu Zhotovitele: 

3.5.2. v listinné podobě na adresu sídla Zhotovitele SIGMA GROUP, a.s. Jana Sigmunda 313, 
783 49 Lutín 

3.5.3. telefonicky na tel. číslo s tím, že telefonické hlášení musí být bezodkladně 
potvrzeno faxem či e-mailem 

3.5.4. či jiným vhodným způsobem výslovně písemně mezi Smluvními stranami dohodnutým. 

3.6. Výzva Objednatele bude vždy písemně e-mailem či faxem z adresy Zhotovitele potvrzena, přičemž 
potvrzením výzvy Objednatele Zhotovitelem je dílčí smlouva uzavřena.   
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3.6.1. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu písemně potvrdit objednávku Objednatele, 
a zároveň doručit Objednateli oceněný výkaz výměr Díla a časový harmonogram plnění Díla 
odpovídající objednávce, tj. Harmonogram prací. 

3.6.2. Smluvní strany konstatují, že v případě, kdy Zhotovitel potvrdí objednávku Objednatele 
s dodatkem nebo odchylkou proti požadavkům Objednatele, nezakládá takové potvrzení 
objednávky Zhotovitelem povinnost Objednatele takovou odchylku či dodatek akceptovat 
a dílčí smlouva mezi Smluvními stranami uzavřena není. 

3.7. Smluvní strany se dohodly, že výzvy Objednatele k poskytnutí Činností Smlouvy budou některým ze 
způsobů uvedených výše Zhotovitelem přijímány NONSTOP, tj. v režimu 24/7, nedohodnou-li se 
Smluvní strany v jednotlivých případech jinak. 

3.8. Činnosti Zhotovitele budou probíhat na základě písemné výzvy Objednatele k plnění a její potvrzení 
ze strany Zhotovitele ve smyslu výše uvedeném. Zhotovitel se zavazuje Dílo (či jeho část vyplývá-li 
možnost provést a předat Dílo po částech z výzvy Objednatele) dokončit a předat v Objednatelem 
určeném termínu na objednávce, nebude-li písemně dohodou výslovně stanoveno jinak (např. 
zápisem v montážním/stavebním deníku nebo zápisem z kontrolního dne – vždy vzájemně 
odsouhlaseném). Práce Zhotovitele na Díle v případě rozsáhlejších služeb Zhotovitele budou 
probíhat dle předem sjednaného a oběma Smluvními stranami odsouhlaseného Harmonogramu 
prací. V případě požadavku Objednatele vypracuje Zhotovitel podrobný Harmonogram prací se 
zapracováním požadavků uvedených Objednatelem v písemné výzvě Objednatele (požadavky na 
postupové termíny, maximální doba odstávky objektu atd.), který bude následně předložen 
Objednateli. Objednatel bez zbytečného odkladu písemně schválí předložený podrobný 
Harmonogram prací a/nebo předá zpět Zhotoviteli k zapracování připomínek. Konečný a závazný 
Harmonogram prací schvaluje Objednatel vždy dle svých obchodních a provozních priorit. 

3.9. K podmínkám dílčích smluv Smluvní strany dále sjednávají, že pokud budou v rámci provádění Díla 
nutné odstávky provozu některého objektu, technologického celku či některého dotčeného 
a souvisejícího zařízení, v místě, kde bude Dílo prováděno, budou tyto odstávky zahrnuty 
v Harmonogramu periodických činností a/nebo v Harmonogramu prací a Smluvní strany 
předpokládají, že odstávky proběhnou v předem stanoveném termínu. Sjednané termíny odstávek 
však musí být vždy před jejich zahájením písemně schváleny Objednatelem (zástupcem 
Objednatele) a teprve po tomto potvrzení může Zhotovitel přistoupit k započetí činností plánovaných 
v rámci doby odstávky.  

3.9.1. Délku jednotlivých naplánovaných odstávek nelze překročit. Nebude-li Zhotovitel schopen 
zajistit dokončení potřebných prací během naplánované odstávky, je povinen vyklidit 
a připravit staveniště/pracoviště a dotčená zařízení tak, aby bylo možno odstávku řádně 
ukončit. Dokončení potřebných prací proběhne v další odstávce, která bude dohodnutá 
a schválená Objednatelem. Takové nesplnění původního termínu odstávky nelze považovat 
za přerušení prací z provozních důvodů na straně Objednatele a nezprošťuje tedy Zhotovitele 
odpovědnosti za splnění Díla v řádné lhůtě, a to ani po dobu mezi původní plánovanou 
odstávkou a odstávkou nově dohodnutou. 

Čl. 4. Dílo 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v rozsahu a dle podmínek uvedených v této Smlouvě a na jejím 
základě. Podkladem pro provádění Díla dle této Smlouvy a v souladu s dílčí smlouvou je níže 
uvedená dokumentace (dále též jen „Závazné podklady“). 

4.1.1. Zhotoviteli předaná a jím převzatá zadávací dokumentace k zakázce č. 195/23/OCN 
„Rámcová dohoda na provádění servisu čerpacích soustrojí a jejich koupě, vč. připojení – I.“ 
včetně jejích příloh (výše a dále také jen „Zadávací dokumentace“) 

4.1.2. nabídka Zhotovitele č. OPM2400420 ze dne 17.1.2024 podané k zakázce č. 195/23/OCN 
(dále jen „Nabídka“). 

4.1.3. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost Zadávací 
dokumentace. 

4.1.4. Zhotovitel odpovídá za kompletnost Nabídky a za skutečnost, že Nabídka zajišťuje provádění 
Díla podle Závazných podkladů. 

4.2. Předmět Díla je specifikován touto Smlouvou, zejména v odst. 3.1 Smlouvy, konkrétní požadavky 
Objednatele vychází z aktuálních potřeb Objednatele a budou vždy specifikovány ve výzvě 
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Objednatele. Nejsou-li požadované práce nebo dodávky materiálu a komponent uvedeny v příloze 
č. 1 Položkový rozpočet, vypracuje zhotovitel samostatnou cenovou nabídku, kterou Objednatel 
posoudí s ohledem na ceny v místě a čase přiměřené a na základě vzájemného odsouhlasení mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem vystaví Objednatel objednávku 

4.3. Součástí předmětu Díla jsou kromě povinnosti Zhotovitele spočívající v provedení vlastních prací na 
Díle též služby, práce a jiné výkony Zhotovitele s prováděním Díla související, tj. zejména dodávka 
materiálů, komponentů či výrobků a zařízení potřebných pro řádnou realizaci Díla a příp. provedení 
vyzkoušení Díla. Zhotovitel je povinen Dílo uvést do provozu a předat nejpozději při přejímce Díla 
Objednateli veškerou dokumentaci potřebnou k užívání Díla a/nebo nutnou dle platné legislativy 
a dále sjednanou mezi Smluvními stranami. 

Zhotovitel je povinen provádět a při provádění Díla postupovat v  souladu se schváleným 
závazným podrobným technologickým postupem prací včetně rizik z těchto prací vyplývajících, 
který předloží nejpozději 3 dny před zahájením prací na Díle. 

4.4. Při provádění Díla budou přednostně využívány náhradní díly, kterými disponuje Objednatel. 
Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele na nevhodnost takových náhradních dílů 
včetně jejího odůvodnění. Neučiní-li tak, pak užitím takových náhradních dílů není, jakkoliv dotčena 
záruka na Dílo podle Smlouvy. 

Čl. 5. Práva a povinnosti Smluvních stran 

5.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo jako celek a jeho jednotlivé součásti v souladu a za podmínek 
stanovených touto Smlouvou, dalšími dokumenty uvedenými ve Smlouvě a dílčí smlouvou. 

5.2. Realizace Díla – všechny práce a dodávky musí odpovídat ČSN normám a platným obecně 
závazným předpisům a případným požadavkům Objednatele. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo plně 
vyhoví podmínkám, stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v této 
Smlouvě. Zhotovitel je povinen provést Dílo ve vysoké kvalitě odpovídající charakteru a významu 
Díla.  

5.3. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je potřeba trvale 
nebo dočasně k řádnému zahájení, provedení, dokončení, vyzkoušení a předání Díla a uvedení Díla 
do řádného provozu v souladu s právními předpisy a platnými normami (ČSN, EN nebo jinými), bez 
ohledu na to, zda tyto práce, dodávky, služby a výkony nutné pro provedení, byly obsaženy výslovně 
v této Smlouvě a podkladech pro provedení Díla. 

5.4. Dílo bude splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN nebo EN v případě, že 
příslušné české normy neexistují. Doporučené údaje normy ČSN nebo EN se pro předmět Díla dle 
této Smlouvy považují za normy závazné. Při rozdílu v ustanoveních normy platí ustanovení normy 
výhodnější pro Objednatele. 

5.5. Zhotovitel je povinen pro provádění Díla používat pouze nové a nepoužité materiály, výrobky 
potřebné pro realizaci Díla, není-li vzájemnou písemnou dohodou stanoveno jinak. 

5.6. Zhotovitel zajistí a dodá veškerý potřebný materiál a práce k provedení Díla, není-li vzájemnou 
dohodou stanoveno jinak.  

5.7. Zhotovitel předloží Objednateli k písemnému schválení vzorky předem dohodnutých a Objednatelem 
označených materiálů, výrobků nebo jiných náležitostí potřebných k provedení Díla před jejich 
prvním použitím pro provedení Díla. Jejich záměnu pak smí Zhotovitel provést pouze po předchozím 
písemném souhlasu Objednatele. Stejně tak musí být předem Objednatelem písemně odsouhlaseny 
veškeré materiály, díly, povrchové úpravy, výrobky apod., které neodpovídají Závazným podkladům, 
nebo které ovlivňují vzhled, životnost, jakost a provozování Díla. 

5.8. Zhotovitel se zavazuje při provádění činností brát zřetel na potřeby a požadavky Objednatele 
a jednotlivé činnosti se Zhotovitel zavazuje provádět v úzké součinnosti s Objednatelem. 

5.9. Zhotovitel je povinen řídit se veškerými pokyny Objednatele. Je však povinen písemně 
v dostatečném časovém předstihu upozornit písemně objednatele na případnou nevhodnost jeho 
pokynů. 

5.10. Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na Díle seznámit se staveništěm/pracovištěm 
a požadavky Objednatele, prostudovat předané podklady a mít tak všechny potřebné údaje 
související s předmětem a provedením Díla. 
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5.11. Před zahájením prací seznámí Objednatel Zhotovitele se specifickými místními podmínkami 
staveništěm/pracovištěm, plynoucími z vnitřních předpisů Objednatele, včetně zákazu kouření 
v celém prostoru areálu skladu pohonných hmot, v němž se nachází staveništěm/pracovištěm 
a předpisů platných v areálu skladu pohonných hmot (zejména vnitřních předpisů týkajících se 
prevence závažných havárií, požární bezpečnosti, daňového skladu, propustkového řádu apod.). 

5.12. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla platnou legislativu (v oblasti bezpečnosti a zdraví 
při práci zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo při poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy, v oblasti ochrany životního 
prostředí zejména platné právní předpisy týkající se nakládání s odpady apod.). 

5.13. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen předat a předá vždy min. 3 pracovní dny před 
zahájením prací písemnou informaci o rizicích vyplývajících z jeho pracovní činnosti a přijatých 
opatřeních k ochraně před jejich působením (viz § 101 odst. 3 zákona č 262/2006 Sb., zákoníku 
práce, ve znění pozdějších předpisů) týkajících se jednotlivých dílčích zakázek. 

5.14. Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat rovněž vnitřní předpisy Objednatele, se kterými 
byl prokazatelně seznámen. 

5.15. Zhotovitel je povinen provádět zásahy na zařízení tak, aby při provozu těchto zařízení byly splněny 
veškeré požadavky a povinnosti kladené na Objednatele při provozování dotčených technologií 
vyplývající z obecně závazných právních předpisů českého právního řádu, tj. zejména: 

5.15.1. platné české technické normy anebo EN normy, 

5.15.2. požární předpisy, 

5.15.3. veškeré bezpečnostní předpisy, zejména:  

• Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 433/1991 Sb., o Úmluvě 
o bezpečnosti a ochraně zdraví v stavebnictví (č. 167), 

• zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů,  

• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

• vyhlášku Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti 
a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů. 

5.15.4. právní předpisy v oblasti nakládání s odpady (Zhotovitel je povinen vést evidenci a v případě 
potřeby na vyžádání Objednatele doložit, že plní právní předpisy v oblasti nakládání 
s odpady), 

5.15.5. vnitřní předpisy Objednatele, s nimiž byl seznámen, 

5.15.6. podmínky stanovené touto Smlouvou a jejími přílohami a dokumenty, na které odkazuje,  

5.15.7. stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy (veřejnoprávních orgánů), 

5.15.8. podklady předané Objednatelem. 

5.16. Zhotovitel je povinen provádět Dílo pouze prostřednictvím osob kvalifikovaných, odborně 
způsobilých k provádění jednotlivých činností. 

5.16.1. Zhotovitel odpovídá za chování osob provádějících Dílo a za to, že bude mít pro své 
zaměstnance veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační oprávnění pro provádění 
Díla. Zhotovitel zaměstnávající zahraniční pracovníky je povinen pro tyto pracovníky vyřídit 
a mít v pořádku veškeré legislativní náležitosti dle právních předpisů ČR pro pobyt a práci na 
území ČR a doložit na vyžádání veškeré doklady Objednateli. Zhotovitel je rovněž povinen 
prokázat, že tyto osoby zcela porozuměly vnitřním předpisům Objednatele platných ohledně 
vstupu, pohybu a provádění činnosti na technologii Objednatele, v němž se za provozu 
technologie provádí Dílo. Na vyžádání je povinen vyloučit osoby, které porušily právní, 
technické anebo vnitřní předpisy Objednatele platné v areálu, kde je umístěná technologie 
a platné na staveništi/pracovišti 

5.16.2. Zhotovitel prohlašuje, že je dostatečně vybaven k plnění této Smlouvy a dílčích smluv. 
Zhotovitel prohlašuje, že se zavazuje zajistit dostatečnou personální i technickou kapacitu pro 
provádění Díla dle a na základě této Smlouvy a v souladu s dílčí smlouvou, a zavazuje se, že 
bude mít vždy pro plnění dílčí smlouvy uzavřené s Objednatelem potřebnou techniku 
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a pomůcky požadované Objednatelem, které budou používané a provozované v souladu 
s platnými právními předpisy. Zejména se Zhotovitel v této souvislosti zavazuje, že bude mít 
k dispozici ruční nářadí vyhovující činnostem v prostředí s nebezpečím výbuchu Zóna 1. 

5.16.3. Zhotovitel je povinen zajistit dostatečné materiálové a personální kapacity (zdroje) umožňující 
Zhotoviteli v případě potřeb Objednatele realizovat Díla současně na minimálně dvou 
lokalitách skladů objednatele nebo jiných objektech. 

5.17. Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle až do předání Díla Objednateli. 

5.18. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je potřeba trvale 
nebo dočasně k řádnému zahájení, provedení, dokončení, vyzkoušení a předání Díla a uvedení Díla 
do řádného provozu v souladu s právními předpisy a platnými normami (ČSN, EN nebo jinými), bez 
ohledu na to, zda tyto práce, dodávky, služby a výkony nutné pro provedení, byly obsaženy výslovně 
v této Smlouvě a podkladech pro provedení Díla. 

5.19. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s technologickým postupem, jež je nedílnou součástí 
dokumentace předkládané před nástupem provedení Díla. 

5.20. Zhotovitel je povinen předložit analýzu rizik prací a přijatých opatření k ochraně před jejich 
působením před nástupem provedení Díla. 

5.21. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou probíhat za plného provozu technologií a zavazuje se 
před zahájením Díla informovat a seznámit se všemi skutečnostmi vztahujícími se k provozu 
technologií tak, aby mohl Dílo řádně a bezpečně pro Objednatele provést s tím, že v okamžiku, kdy 
Zhotovitel zahájí provádění Díla, platí, že Zhotovitel je s podmínkami provozu technologie seznámen. 

5.22. Zhotovitel bere na vědomí, že: 

5.22.1. Staveniště/pracoviště bude umístěno a Dílo bude prováděno za provozu technologií, ve 
kterých se předmět Díla nachází a že technologie podléhá právním předpisům o prevenci 
závažných havárií, přičemž Zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů vzniklých opatřeními 
směřujícími k dodržování předpisů spojených s uvedenou skutečností, v případě, že práce 
nebudou prováděny při uzavření technologií, např. při výměně výdejních stojanů apod. 

5.22.2. práce na Díle mohou být prováděny v prostředí s nebezpečím výbuchu a prostory v okolí 
technologií jsou klasifikovány jako prostředí s nebezpečím výbuchu (ZÓNA 0, ZÓNA 1 
a ZÓNA 2), a zavazuje se přizpůsobit tomu veškeré zařízení a strojní vybavení použité 
k realizaci Díla a také vybavení osob realizujících Dílo z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. 

5.23. Objednatel se zavazuje k řádnému provedení Díla Zhotovitelem poskytnout svou součinnost. 
Objednatel pro realizaci Díla zajistí: 

5.23.1. Vstupy do areálu, kde se nachází předmětná technologie, pro pracovníky a techniku 
Zhotovitele do místa plnění; 

5.23.2. Součinnost při přípravě a schvalování Harmonogramu prací (dále také jen „HMG“); 

5.23.3. Seznámení s vnitřními předpisy Objednatele zejména vnitřních předpisů týkajících se 
prevence závažných havárií, požární bezpečnosti, apod; 

5.23.4. Proškolení pracovníků zhotovitele v BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a PO 
(požární ochrana), OŽP (ochrana životního prostředí) a PZH (prevence závažných havárií. 

5.23.5. Poskytnutí technické dokumentace (projektové dokumentace) stávajícího stavu (pokud ji 
Objednatel vlastní). 

5.24. Za Zhotovitele je pověřen a zmocněn k plnění povinností plynoucích z předpisů v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci

5.25. Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních 
předpisů, navrhnout Zhotoviteli změnu rozsahu předmětu Díla (zejména omezení nebo rozšíření 
rozsahu Díla o další dodávky a práce, které se mohou během realizace vyskytnout a které nejsou 
zahrnuty do předmětu Díla) v souladu s postupem uvedeným ve VOP. 

5.26. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením Díla nebo jeho části jen takové poddodavatele, kteří byli 
předem písemně schváleni Objednatelem, nebo jejichž jména byla uvedena v písemné Nabídce 
Zhotovitele doručené Objednateli v zadávacím řízení č. 195/23/OCN. Při provádění Díla nebo jeho 
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části poddodavateli je Zhotovitel odpovědný Objednateli stejným způsobem, jako kdyby Dílo nebo 
jeho část prováděl sám. Seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 2. 

5.27. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za dodržování platného znění předpisů uvedených v této 
Smlouvě a místních podmínek osobami realizujícími Dílo na straně Zhotovitele. Za tímto účelem je 
povinen jmenovat odpovědnou osobu, která bude organizovat a řídit pracovníky Zhotovitele a osoby 
realizující Dílo na straně Zhotovitele a jméno a příjmení této osoby sdělí Objednateli v dostatečném 
časovém předstihu. Jmenování odpovědné osoby je povinností i v případě, že se jedná 
o dvoučlennou pracovní skupinu. 

5.28. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání 
kvalitativních parametrů předmětu Díla, pokud to předmět Díla vyžaduje. 

5.29. Objednatel má právo sám nebo prostřednictvím jím pověřených osob provádět kontrolu plnění 
smluvních povinností Zhotovitele kdykoli v průběhu provádění Díla Zhotovitelem. 

5.30. Komunikačním jazykem pro zadání dílčích zakázek, jakož i pro plnění dílčích smluv, je stanoven 
český jazyk, nebude-li dohodnuto výslovně jinak. V případě, že nějaká část dokumentace sepsané 
ve více než jednom jazyce, bude mít vždy přednost verze vyhotovená v českém jazyce. 

5.31. V případě, že by Zhotovitel potřeboval pro komunikaci v českém jazyce tlumočníka, zajistí si jej na 
své náklady. 

5.32. Dle této rámcové dohody je Zhotovitel pověřený koordinací provádění opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupů k jejich zajištění v souladu s požadavky §101, odst. 3, 
zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, v platném znění, a to i ve vztahu k jiným dodavatelům, kteří 
by konali činnosti/práce na Zhotoviteli předaném staveništi/pracovišti. 

Čl. 6. Změny rozsahu Díla 

6.1. Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních 
předpisů (zejména zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění), 
požadovat či odsouhlasit po uzavření dílčí smlouvy (objednávky) a v průběhu provádění Díla včetně 
realizačních prací změny v kvalitě, množství či druhu dodávky, a to uzavřením dodatku k dané dílčí 
smlouvě nebo rozšířením objednávky.  

6.2. Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních 
předpisů (zejména zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění), 
navrhnout zhotoviteli změnu rozsahu předmětu Díla (zejména omezení nebo rozšíření rozsahu Díla 
o další dodávky a práce, které se mohou během realizace vyskytnout a které nejsou zahrnuty do 
předmětu Díla). Smluvní strany sjednávají, že za Vícepráce budou považovat pouze práce nad 
rámec předmětu Díla, které však s prováděným předmětem Díla souvisí s tím, že růst cen materiálů 
a prací po dobu trvání této Smlouvy není považován za Vícepráce, ale je rizikem Zhotovitele, které 
jde k jeho tíži. Za Méněpráce Smluvní strany považují práce a dodávky v předmětu Díla předvídané, 
avšak neuskutečněné nebo práce a dodávky sice uskutečněné, avšak v menším rozsahu, než se 
přepokládalo. 

6.3. Není-li to v rozporu s obecně závaznými předpisy českého právního řádu, může být rozsah Díla 
naopak zúžen, a to vždy na základě požadavků Objednatele. 

6.4. V případě změny rozsahu Díla a s tím spojené změně Ceně díla budou Smluvní strany postupovat 
výslovně v souladu s ustanovením VOP, není-li to v rozporu s obecně závaznými předpisy českého 
právního řádu a nebude-li v konkrétním případě sjednáno jinak. 

Čl. 7. Místo a doba plnění 

7.1. Místem plnění pro dílčí zakázky jsou technologie, které se nachází na celém území České republiky.  

7.1.1. Místo plnění Díla se vždy nachází v areálu technologií Objednatele a Dílo bude prováděno za 
provozu a případné náklady Zhotovitele vzniklé z důvodu této skutečnosti, např. z důvodu 
opatření k dodržování předpisů Objednatele platných v místě plnění a veškerém dotčeném 
okolí místa plnění, kde je Dílo Zhotovitelem prováděno, jsou zahrnuty v Ceně díla. 

7.2. Ve výzvě Objednatele bude specifikováno konkrétní místo plnění. 
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7.3. Místo uvedené v předcházejícím ustanovení, tj. konkrétní místo plnění Díla je taktéž místem předání 
a převzetí Díla. Zhotovitel se zavazuje dodržet místo plnění Díla v souladu se Smlouvou a dílčí 
smlouvou. 

7.4. Doba plnění Díla bude sjednána v dílčí smlouvě, jejíž nedílnou součástí bude, v případě potřeby 
Harmonogram prací odsouhlasený ze strany Objednatele. Objednatel schvaluje Harmonogram prací 
dle svých obchodních a provozních priorit. Termín zahájení Díla bude uveden ve výzvě Objednatele. 

7.5. Konečný a ze strany Objednatele schválený Harmonogram prací ve vztahu ke každé dílčí smlouvě 
je pro Zhotovitele závazným podkladem pro realizaci Díla.  

Čl. 8. Podmínky poskytování služeb – pro provádění Díla, předání a převzetí staveniště/pracoviště 

8.1. Zhotovitel souhlasí, že dílčí zakázky na služby dle této Smlouvy budou Objednatelem zadány 
postupem sjednaným v čl. 3 této Smlouvy. 

8.2. Osobami oprávněnými činit za Objednatele výzvy jsou osoby oprávněné jednat za Objednatele ve 
věcech technických a realizace díla uvedené v záhlaví Smlouvy. 

8.2.1. V případě, že výzvu Objednatele učiní osoba, jež není určena touto Smlouvou jako osoba, jež 
je oprávněna požadavek Objednatele zadat, či taková osoba jiným způsobem neprokáže 
pověření Objednatele činit za Objednatele výzvu k poskytnutí plnění Zhotovitele dle této 
Smlouvy, nebude na takové požadavky brán zřetel a nebudou řešeny způsobem dle této 
Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn na základě výzvy Objednatele učiněné neoprávněnou 
osobou plnit a Objednatel není jakékoliv takové plnění uhradit.   

8.3. Přejímka staveniště/pracoviště 

8.3.1. Smluvní strany sjednávají, že staveniště/pracoviště bude vždy Objednatelem Zhotoviteli 
předáno jednorázově a podmínky uvedené v čl. 8 VOP se užijí přiměřeně. 

8.3.2. O předání staveniště/pracoviště bude vždy vyhotoven a oprávněnými osobami Smluvních 
stran podepsán protokol. Pokud se Zhotovitel k přejímce staveniště/pracoviště nedostaví ve 
stanoveném termínu, nemá právo uplatňovat posunutí termínu plnění z titulu pozdního předání 
staveniště/pracoviště. 

8.4. Smluvní strany se dohodly, že veškeré náklady na zařízení staveniště/pracoviště včetně jeho 
střežení, hradí Zhotovitel, nedohodnou-li se strany písemně jinak. 

8.5. Uzavřený sklad Objednatel nezajišťuje, poskytne Zhotoviteli pouze možnost umístění materiálu 
a techniky v areálu dle možností Objednatele v době provádění Díla Zhotovitelem. 

8.6. V místech, kde je zdroj el. energie a vody, může poskytnout Objednatel Zhotoviteli napojení na tyto 
zdroje za předpokladu zřízení podružného měření (na náklad Zhotovitele) a úhrady spotřeby 
Zhotovitelem, nebude-li dohodnuto jinak.  

8.7. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli sociální zařízení a šatny, umožní Zhotoviteli přístup na WC. 

8.8. Zhotovitel je povinen provádět práce pouze na jemu určeném místě. 

8.9. Zhotovitel zabezpečí na své vlastní náklady dopravu a skladování strojů, zařízení a materiálu 
nezbytného k řádnému provádění Díla, jakož i bezpečnost a ochranu zdraví osob na 
staveništi/pracovišti. 

8.10. Zhotovitel zodpovídá za řádnou ochranu veškeré zeleně v místě staveniště/pracoviště a na 
sousedních plochách. Poškozenou nebo zničenou zeleň je Zhotovitel povinen nahradit. 

8.11. Zhotovitel zodpovídá za udržení pořádku na vlastním staveništi/pracovišti. V případě, že Zhotovitel 
nezajistí likvidaci vlastního odpadu a zbytků materiálu, odstraní je Objednatel sám na náklady 
Zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit náklady, které mu byly v této souvislosti Objednatelem 
vyúčtovány, a to ve lhůtě uvedené ve výzvě k zaplacení zaslané Objednatelem Zhotoviteli. 

8.12. Zhotovitel je povinen předat vyklizené staveniště/pracoviště Objednateli nejpozději v den přejímky 
Díla. 

8.13. V souladu s termíny a ve lhůtách sjednaných touto Smlouvou či uvedených ve výzvě Objednatele 
a sjednaných v dílčí smlouvě je Zhotovitel povinen zahájit činnosti, Dílo včas a řádně dokončit 
a předat Objednateli. 

8.14. Zhotovitel je povinen provádět Činnosti dle odst. 3.1 Smlouvy ve sjednaných termínech a lhůtách.  
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8.15. O každé činnosti prováděné Zhotovitelem v rámci periodických činností (o každé kontrole, revizi 
apod.) bude Zhotovitelem proveden záznam. Tento záznam včetně všech protokolů, zpráv 
a osvědčení o provedené činnosti (tj. doklady nezbytné dle platné legislativy a požadované 
Objednatelem) bude předán Objednateli nejpozději v den předání Díla. 

8.16. Zhotovitel je povinen při provádění Díla vést stavební/pracovní deník/pracovní výkaz/montážní 
zprávu/protokol dle charakteru Díla (souhrnně dále též jen záznam o provádění Díla). Pro náležitosti 
stavebního/pracovního/montážního deníku se užijí příslušná ustanovení čl. 8.6 VOP. Do 
stavebního/pracovního/montážního deníku jsou za Zhotovitele oprávněni zapisovat: 

Ing. Novák Ivo, Ing. Viktor Stuchlík, Ing. Zdeněk Kluch, p. Martin Ševčík a dále Vedoucí údržby 
a správy majetku jednotlivých skladů a Střediska I Produktovody a Vedoucí projektů. 

Vedoucí prací Zhotovitele vhodně zajistí součinnost a návaznost profesí stavebních, strojních a 
elektro a řádné předání informací v místě pozice pro instalaci daného agregátu tak, aby nebyla 
vnesena napjatost z potrubních systému do konstrukce čerpacího agregátu, byl při zkoušce elektro 
směru rotace strojně odpojen motor od čerpadla, zkouška neproběhla při nevyrovnané souososti, 
nebo protočení čerpadla a ucpávek motorem na sucho. 

8.17. Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel je povinen pro každé prováděné Dílo vést záznam 
o provádění Díla a je povinen vypracovat a nechat si oprávněnou osobou Objednatele, tj. osobou 
sdělenou Objednatelem Zhotoviteli v rámci výzvy Objednatele nebo písemně v průběhu provádění 
Díla, potvrdit (podpis) údaje uvedené v takovém záznamu (stavební/pracovní deník/ pracovní 
výkaz/montážní zpráva dle charakteru Díla) a tato osoba rovněž připojí potvrzení o převzetí Díla 
včetně všech dokladů nezbytných k užití Díla a požadovaných Objednatelem k záznamu či uvede 
připomínky, poznámky a důvody, proč Dílo nepřejímá (dále také jen „Protokol o předání a převzetí“). 
Tato osoba Objednatele musí být oprávněna k převzetí díla Objednatelem. Zhotovitel je povinen 
předat záznam o provádění Díla Objednateli ve dvou vyhotoveních (1 originálu a v 1 kopii).  

8.18. Předání a převzetí Díla probíhá dle ustanovení čl. 11 VOP, není-li mezi Smluvními stranami sjednáno 
výslovně jinak. 

8.19. Zhotovitel nemá nárok na náklady za práce, služby a dodávky prováděné nad rámec zadání 
Objednatele bez jeho souhlasu. 

8.20. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy Zhotovitel provádějící Dílo v konkrétním místě 
plnění zjistí závady, jejíchž odstranění není předmětem Díla, zavazuje se, že provede jejich 
telefonické nahlášení na pracoviště dispečinku Objednatele a požádá oprávněnou osobu 
Objednatele o souhlas s provedením činností vedoucích k odstranění dotčených závad objektů či 
zařízení na skladech PHL. V případě, že bude Zhotoviteli udělen souhlas, provede Dílo v souladu a 
za podmínek stanovených touto Smlouvou. 

Čl. 9. Kategorie závad 

9.1. Zhotovitel zavazuje provádět služby dle bodu 3.1. Smlouvy, zejména práce spočívající 
v odstraňování závad v termínech dle této ustanovení dílčích smluv (objednávek) v souladu s 
podmínkami provádění Díla dle této Smlouvy. 

9.2. Určení, do které kategorie závad Objednatelem požadovaná činnost spadá, je v gesci Objednatele 
a Objednatel tuto skutečnost uvede ve výzvě Objednatele. 

9.3. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu realizace služby spočívající v odstranění závady poskytne 
a zajistí Objednateli náhradní díly k dotčeným zařízením, a to až do doby provedení a ukončení dané 
činnosti, tj. do doby odstranění závady či dokončení opravy. 

9.4. Objednatel požaduje provádění zásahového servisu v termínech a lhůtách určených touto Smlouvou 
a pro odstraňování závad na objektech a zařízeních skladů PHL ve lhůtách sjednaných dle typu 
závady do příslušné kategorie závad. Zařazení typu závady (dále též jen „vady") do kategorie závad 
určuje Objednatel. 

9.5. Závady jsou rozděleny do 2 kategorií, uvedených v bodu 3.1.b). 

9.6. Za „nahlášení požadavku Objednatelem Zhotoviteli", od kterého počíná plynout sjednaná lhůta pro 
nástup na odstranění vady Zhotovitelem, se rozumí výzva Objednatele bezodkladně potvrzená ze 
strany Zhotovitele. Pro účely této Smlouvy se „nahlášením požadavku Objednatelem Zhotoviteli", od 
kterého počíná plynout sjednaná lhůta pro nástup na odstranění vady Zhotovitelem, se rovněž 
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považuje písemné schválení (odsouhlasení) činnosti Zhotovitele k odstranění dané závady 
oprávněnou osobou Objednatele. 

9.7. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště/pracoviště v den, který bude jako den předání 
staveniště/pracoviště vždy určen ve výzvě Objednatele či v souladu s ustanoveními čl. 11, prosté 
jakýchkoliv překážek, které by bránily zahájení provedení Díla. O předání a převzetí 
staveniště/pracoviště bude mezi Smluvními stranami sepsán protokol o předání a převzetí 
staveniště/pracoviště. Pokud se Zhotovitel k přejímce staveniště/pracoviště nedostaví, nemá právo 
uplatňovat posunutí termínu plnění z titulu pozdního předání staveniště/pracoviště. 

Čl. 10. Cena díla a platební podmínky 

10.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla (dále jen „Cena díla“) bude uvedena v dílčí smlouvě, resp. 
v písemné výzvě Objednatele potvrzené ze strany Zhotovitele dle této Smlouvy. 

10.2. Cena díla je stanovena dohodou jako cena smluvní, bez DPH, a bude vždy vypočtena na základě 
součtu jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy a bude účtována dle skutečně 
provedených Činností Zhotovitele. 

10.3. Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy jsou stanoveny jako konečné, nejvýše 
přípustné a neměnné se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku apod. (včetně veškerých dalších 
nákladů např. dopravy, poplatků, daní, bankovních výloh, pojištění, režijních nákladů a nákladů 
spojených se změnou ceny vstupních surovin a/nebo výrobků atd.) a jsou pro Zhotovitele závazné 
po celou dobu trvání této Smlouvy jako jediné přípustné jednotkové ceny pro stanovení Ceny díla 
podle konkrétního výkazu výměr předkládaného Objednatelem v objednávce. 

10.4. Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (DPH). DPH 
v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude připočtena k Ceně díla. 

10.5. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách sloužícího pro výpočet Ceny díla 
zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele spojené s plněním této Smlouvy a dílčí smlouvy, zejména: 

10.5.1. náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi/pracovišti; 

10.5.2. náklady na postavení, udržování a odstranění lešení, pokud je ho potřeba; 

10.5.3. náklady na zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí před znečištěním a poškozením a 
odstranění zakrytí; 

10.5.4. náklady na vyklizení staveniště/pracoviště, odvoz zbytků materiálu(ů), náklady na likvidace 
odpadních vod a kalů včetně souvisejících nákladů; 

10.5.5. náklady na veškerá opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k zajištění požární ochrany a prevence závažných 
havárií; 

10.5.6. náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů 
a podobně, 

10.5.7. náklady na opatření na ochranu konstrukcí před poškozením a před negativními vlivy počasí, 
např. deště, teploty a podobně 

10.5.8. náklady na provádění zkoušek a atestů během realizace Díla, jsou-li vyžadovány 
zadavatelem a/nebo platnými právními předpisy 

10.5.9. náklady na platby za požadované záruky a pojištění, 

10.5.10. náklady na veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a výkony neuvedené samostatně v 
položkách Jednotkového výkazu výměr, 

10.5.11. náklady na veškeré pomocné práce, výkony a přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou 
položkou, 

10.5.12. náklady spojené s vypracováním veškerých technologických předpisů a postupů a jiných 
dokladů nutných k provedení Díla; 

10.5.13.  náklady a poplatky související s plněním Díla včetně daní, poplatků dle platných právních 
předpisů (včetně celních) a bankovních výloh; 

10.5.14. náklady na veškeré práce, dodávky či výkony potřebné k řádnému provedení kompletního 
díla, jímž se má zabezpečit plná funkčnost a bezpečnost technologií, jakož i náklady na 
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veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a pomocné práce, výkony či přípomoci, a to i 
když nejsou výslovně v rámcové dohodě či jejích přílohách (např. výkazu výměr) uvedeny. 

10.6. Cena za Zhotovitelem užité náhradní díly a komponenty bude Zhotovitelem účtována v čase a místě 
obvyklá a v případě požadavku Objednatele bude výše této ceny Zhotovitelem doložena před užitím 
takových náhradních dílů či komponentů a ze strany Objednatele schválena. Objednatel je oprávněn 
si případně zajistit náhradní díly a komponenty od jiného dodavatele či z vlastních zdrojů. 

10.7. Zhotovitel nese též náklady související s odstraněním přejímkových vad a nedodělků a odstranění 
vad vzniklých v záruční době a vad z vzniklých vad.  

10.8. Cena za provedené plnění bude Objednatelem hrazena vždy po řádném a úplném dokončení Díla 
na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených po předání a převzetí Díla, 
o kterém bude sepsán Protokol o předání a převzetí podepsaný zástupci obou Smluvních stran. 
V případě periodické činnosti bude faktura Zhotovitelem vystavena vždy po každé jednotlivé činnosti 
(části Díla) provedené Zhotovitelem v jednom místě plnění dle Harmonogramu prací. 

10.9. Veškeré platby dle této Smlouvy budou prováděny bezhotovostně na účet Zhotovitele používaný pro 
jeho ekonomickou činnost uvedený v této Smlouvě, a v případě, že je Zhotovitel plátce DPH, 
zveřejněný v registru plátců DPH  

10.10. Faktura vystavená Zhotovitelem bude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platné a účinné 
legislativy, číslo Smlouvy, číslo objednávky sdělené Objednatelem Zhotoviteli a další náležitosti 
stanovené Smlouvou, včetně požadovaných příloh. 

10.11. Adresa pro doručení faktur:  

• v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí; 

 V případě elektronické faktury si Zhotovitel vyžádá písemný souhlas Objednatele. 

10.12. Každá faktura dle této Smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího doručení Objednateli, tj. na fakturační 
adresu Objednatele uvedenou v této Smlouvě. 

10.13. V případě, bude-li faktura vystavená Zhotovitelem obsahovat chybné či neúplné údaje, je Objednatel 
oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli zpět bez zaplacení. Zhotovitel je povinen vystavit novou opravenou 
fakturu s novým datem splatnosti a doručit ji objednateli. V tomto případě nemá Zhotovitel nárok na 
zaplacení fakturované částky, úrok z prodlení ani jakoukoliv jinou sankci a Objednatel není v prodlení 
se zaplacením fakturované částky. Lhůta splatnosti v délce 30 dnů počíná běžet znovu až ode dne 
doručení bezvadné faktury Objednateli na fakturační adresu Objednatele. 

10.14. Závazek úhrady faktury Objednatelem se považuje za splněný dnem odepsání fakturované částky 
z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

10.15. Smluvní strany sjednávají, že v případech, kdy Objednatel je, nebo může být ručitelem za odvedení 
daně z přidané hodnoty Zhotovitelem z příslušného plnění, nebo pokud se jím Objednatel stane nebo 
může stát v důsledku změny zákonné úpravy, je Objednatel oprávněn uhradit na účet Zhotovitele 
uvedený ve Smlouvě pouze fakturovanou částku za dodané plnění bez daně z přidané hodnoty dle 
další věty. Částku odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši uvedené na faktuře (daňovém 
dokladu), případně ve výši v souladu s platnými předpisy, je-li tato vyšší, je Objednatel v takovém 
případě oprávněn místo Zhotoviteli jako poskytovateli zdanitelného plnění uhradit v souladu s 
příslušnými ustanoveními zákona o DPH, (tj. zejména dle ustanovení §§ 109, 109a, event. dalších) 
přímo na příslušný účet správce daně Zhotovitele jako poskytovatele zdanitelného plnění s údaji 
potřebnými pro identifikaci platby dle příslušných ustanovení zákona o DPH. Úhradou daně z přidané 
hodnoty na účet správce daně Zhotovitele tak bude splněn dluh Objednatele vůči Zhotoviteli zaplatit 
cenu plnění v částce uhrazené na účet správce daně Zhotovitele. 

10.16. O postupu Objednatele dle odstavce 10.15 výše bude Objednatel písemně bez zbytečného odkladu 
informovat Zhotovitele jako poskytovatele zdanitelného plnění, za nějž byla daň z přidané hodnoty 
takto odvedena. 

10.17. Uhrazení závazku učiněné způsobem uvedeným v odst. 10.15 je v souladu se zákonem o DPH 
a není porušením smluvních sankcí za neuhrazení finančních prostředků ze strany Objednatele 
a nezakládá ani nárok Zhotovitele na náhradu škody. 

10.18. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktur Zhotoviteli, pokud 
bude na Zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. Objednatel je oprávněn v těchto 
případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího 
insolvenčního řízení, a to buď rozhodnutí o tom, že se úpadek Zhotovitele zjišťuje a/nebo rozhodnutí 
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o odmítnutí insolvenčního návrhu. Pozastavení výplaty faktury z důvodu probíhajícího insolvenčního 
řízení, není prodlením Objednatele. Bude-li insolvenční návrh odmítnut, uhradí Objednatel fakturu 
do 30 dnů ode dne, kdy obdrží od Zhotovitele rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu s 
vyznačením právní moci. V případě, že bude rozhodnuto o úpadku a/nebo o způsobu řešení úpadku, 
bude Objednatel postupovat v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném 
znění. 

10.19. Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění 
požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši podle občanskoprávních předpisů, konkrétně 
nařízení vlády 351/2013 Sb., v platném znění. 

10.20. Smluvní strany si nesjednávají zádržné. 

 

Čl. 11. Předání a převzetí Díla 

11.1. Předání a převzetí Díla se uskuteční ihned po řádném dokončení Díla, v souladu a způsobem dle 
VOP či výslovně dohodnutým v dílčí smlouvě. 

11.2. Zhotovitel je povinen po dokončení Díla či dotčené části vyzvat Objednatele předem k převzetí Díla 
či části Díla uvedené v dílčí smlouvě, potažmo v Harmonogramu prací.  

11.2.1. Objednatel je povinen převzít Dílo a/nebo část Díla uvedené v Harmonogramu prací pouze, 
bude-li toto Dílo a/nebo část Díla provedena řádně, tj. bez jakýchkoli vad a nedodělků. 
Vadami a nedodělky se rozumí rovněž nedodání některého z dokladů požadovaných 
Objednatelem. 

11.3. O předání a převzetí Díla a/nebo části Díla uvedené v Harmonogramu prací bude sepsán Protokol 
o předání a převzetí, který bude podepsán oprávněnými osobami obou Smluvních stran. 

11.4. V případě periodických činností se rozumí jednotlivým Dílem konkrétní činnost – kontrola, revize 
provedená Zhotovitelem dle harmonogramu periodických činností. 

11.5. Pro účely přejímky a před přejímkou je Zhotovitel povinen včas připravit a předložit v českém jazyce 
kromě veškerých dokladů sjednaných jinde ve Smlouvě a plynoucích z obecně závazných právních 
a technických předpisů i následující doklady, jsou-li vyžadovány pro provádění konkrétní dílčí 
zakázky:  

- protokol o provedené periodické prohlídce a jejím výsledku v českém jazyce, 

- veškeré doklady k použitým komponentům a materiálům v souladu s platnými předpisy, 

- veškeré doklady o provedených zkouškách dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., 
o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o 
požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, 

- doklady o ekologické likvidaci veškerých odpadů, vzniklých prováděním Díla, (nebezpečných 
a jiných odpadů), 

- veškeré návody k obsluze a záruční listy 
- Návod k čerpadlu v minimálním rozsahu dle přílohy 2 z Nařízení Vlády 116/2016 Sb. 
- Návod včetně výkresu řezu čerpadla a včetně seznamů všech náhradních dílů řádně 

označených podle pozice 

- Nálezová zpráva po demontáži Soustrojí s návrhem řešení zjištěných neshod včetně jejich 
odsouhlasení Zadavatelem 

- Průvodní technická dokumentace v rozsahu prohlášení dodavatele o shodě dle ČSN EN 17050 

- Inspekční certifikáty 3.1 (ČSN EN 10204) v rozsahu předepsaných kontrol dle předepsaného 
technologického postupu (VT, PT, MT, UT) 

- Plán kontrol a zkoušek Soustrojí odsouhlasený Zadavatelem 

- Materiálové atesty v úrovni 3.1 (ČSN EN 10204) od dodávaných náhradních dílů 

- Doložení ATEX certifikace dodávaných od Soustrojí a jejich příslušenství 

- Inspekční certifikáty 3.1 (ČSN EN 10204) o dynamickém vyvážení rotorů Soustrojí 

- Inspekční certifikáty 3.1 (ČSN EN 10204) o tlakové zkoušce čerpadla a o zkoušce na 
hydraulické zkušebně 



ČEPRO, a.s. Smlouva č. 059852 Strana 18 z 26 
195/23/OCN Rámcová dohoda na provádění servisu čerpacích soustrojí a jejich koupě, vč. připojení – I. 

 

- Inspekční certifikáty 3.1 (ČSN EN 10204) o nátěrovém systému na opravovaném Soustrojí 
(tloušťky suchého nátěrového filmu) 

- PD skutečného provedení včetně formátů DWG a aktualizace technologického schéma 
příslušného skladu. 

- Výchozí elektrorevize a souhlasné stanovisko TIČR. 

- Montážní deník, nebo zjednodušený záznam o prováděních prací na pracovišti v areálu skladů 
ČEPRO, a.s. 

- Zpracování fotodokumentace o průběhu Opravy a/nebo Repase 

- Veškeré Opravy musí být v souladu s ČSN EN 60079-19 – Výbušné atmosféry - Opravy, 
generální prohlídky a renovování zařízení (je-li zařízení umístěno v Ex prostředí) 

- Fyzické označení provedené Opravy na tělese Soustrojí pomocí pěvně připevněného štítku, 
ze kterého musí být zřejmé okamžik provedené Opravy a elementárně vymezen její rozsah. 

- případně další doklady požadované úřady k přejímacímu řízení nebo doklady požadované 
Objednatelem. 

11.6. Veškerá dokumentace musí být Objednateli předána v českém jazyce. Bez výše uvedených 
dokumentů, předaných Objednateli, nelze považovat závazek Zhotovitele za splněný, tj. nebude-li 
Zhotovitelem spolu s Dílem předána i výše uvedená dokumentace, má se za to, že plnění 
Zhotovitele nebylo řádné, tj. bez vad.   

11.7. Veškeré dokumentace, kromě stavebního/montážního deníku, budou předány 2 x originál a budou 
členěny dle jednotlivých prací a výkonů a budou evidovány v přehledném soupisu a dále budou 
předány 1 x v elektronické podobě v PDF a výkresová dokumentace v DWG, je-li požadována. Bez 
těchto dokladů nebude Dílo považováno pro účely předání a převzetí za bezvadné. 

11.8. Zaměstnancem pověřeným za předání a převzetí řádně provedeného Díla jsou: 
Za Zhotovitele:  

Za Objednatele: 
osoba oprávněná zapisovat do stavebního/pracovního/montážního deníku.   

Čl. 12. Práva z vadného plnění, záruka 

12.1. Práva Objednatele z vadného plnění a záruka na Dílo se řídí dle podmínek uvedených v této 
Smlouvě v souladu s platnou legislativou (českým právem). 

12.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za Dílo v délce trvání 60 měsíců. Záruční lhůta na případné 
dodávky dodané v rámci plnění Díla (např. materiál použitý při servisní činnosti) je stanovena na 
24 měsíců a počíná běžet dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí pro dané Dílo oběma 
Smluvními stranami. Záruka se nevztahuje na bezporuchovost zařízení technologií v intervalu mezi 
provedením jednotlivých činností (např. kontrol či revizí) s výjimkou případů, kdy je porucha 
způsobena zásahem a/nebo opomenutím Zhotovitele a/nebo vadou jím provedeného Díla (včetně 
dodaných náhradních dílů).  

12.3. Zhotovitel přejímá zejména záruku za to, že Dílo (včetně všech jeho případných změn), jakož i jeho 
části, bude během záruční doby: 

a) bez jakýchkoliv vad,  

b) splňovat všechny stanovené požadavky,  

c) mít vlastnosti Smlouvou vymíněné nebo, pokud tato Smlouva takové vlastnosti 
nestanoví, vlastnosti obvyklé k účelu sjednanému v této Smlouvě či dílčí smlouvě, 

d) splňovat všechny požadavky stanovené platnými zákony a ostatními obecně 
závaznými právními předpisy, a bude odpovídat platným technickým pravidlům, 
normám a předpisům, 

e) způsobilé k účelu sjednanému dle Smlouvy, a 

f) nebude obsahovat chyby a nedostatky. 
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12.4. Vady plnění, které zjistí Objednatel v záruční době, oznámí Objednatel Zhotoviteli do konce záruční 
doby.  

12.5. Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese: SIGMA GROUP a.s., Jana 
Sigmunda 313, 783 49 Lutín  nebo na e-mailové adrese

12.6. Kromě povinností Zhotovitele vyplývajících z vadného plnění Zhotovitele a záruky je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli vzniklé prokázané škody, které Objednateli vzniknou v souvislosti 
s vadným plněním Zhotovitele. 

Čl. 13. Pojištění Zhotovitele  

13.1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění 
▪ pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem 

jeho podnikatelské činnosti s limitem pojistného plnění ve výši min. 50.000.000,- Kč. 

▪ pro případ odpovědnosti za škodu na životním prostředí (za únik znečišťujících látek) 
s limitem pojistného plnění ve výši min. 50.000.000,- Kč. 

a zavazuje se jej mít uzavřené po celou dobu trvání Smlouvy 

13.2. Zhotovitel předloží Objednateli originál nebo kopii pojistného certifikátu, případně pojistné smlouvy 
před podpisem Smlouvy. 

13.3. Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržité trvání pojištění v dohodnutém rozsahu a po dohodnutou 
dobu. V případě snížení limitu pojistného plnění pod minimální požadovanou výši či ukončení 
pojistné smlouvy během doby trvání této Smlouvy, je Zhotovitel povinen informovat Objednatele 
nejpozději ke dni účinnosti změny pojistného plnění či ke dni ukončení pojistné smlouvy. 

13.4. Pokud nebude mít Zhotovitel sjednáno pojištění nebo nebude mít sjednáno pojištění 
s odpovídajícím pojistným plněním, je Objednatel oprávněn pozastavit provádění Díla. O tuto dobu 
se však neprodlužuje dohodnutý termín pro dokončení a předání Díla. 

13.5. V případě výše uvedené změny pojistné smlouvy nebo jejího nového sjednání je Zhotovitel povinen 
a Objednatel oprávněn postupovat obdobně podle odst. 13.2. Smlouvy. 

Čl. 14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

14.1. Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění 
požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši podle občanskoprávních předpisů. 

14.2. Nedostaví-li se Zhotovitel k převzetí staveniště/pracoviště ve stanoveném termínu, je Objednatel 
oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení. 

14.3. V případě, že Zhotovitel nepředloží Objednateli dokumenty požadované Objednatelem na základě 
této Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy před zahájením vlastních prací na Díle (analýza rizik, seznam 
techniků, technologické postupy, harmonogram plnění apod.) ve sjednané době před zahájením 
prací na Díle a/nebo takové dokumenty nepředloží vůbec a započne s prováděním Díla, je 
Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč 
jednorázově za každé takové porušení. 

14.4. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání Díla či části Díla z důvodu na své straně, 
je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši .5.000 Kč za každý 
i započatý den prodlení.  

Dále v případě neodůvodněného nepředložení ucelené nabídky do deseti (10) pracovních dnů od 
uplatnění poptání dílčího plnění je oprávněn Objednatel požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní 
pokuty vy výši 10.000,- Kč (Nevztahuje se na nabídku předkládanou na základě zpracování 
nálezové zprávy po dílenské demontáži opravovaného zařízení). 

14.5. Bude-li Zhotovitel v prodlení s postupovými termíny sjednanými v harmonogramu plnění, je 
Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každé 
jednotlivé prodlení s postupovým termínem. Postupovými termíny se rozumí dílčí termíny sjednané 
v harmonogramu plnění schváleném ze strany Objednatele, včetně termínů sjednaných pro 
případné odstávky provozu technologie. 
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14.6. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém 
termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 10 000,- Kč za 
každý nedodělek či vadu a za každý započatý den prodlení. 

14.7. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště/pracoviště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

14.8. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době 

• Při prodlení se splněním stanoveného termínu odstranění reklamované vady Díla nebo 
dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je Objednatel 
oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou vadu 
a započatý den prodlení. 

• Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady ve stanovených 
lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatelem vzhledem k rozsahu 
a složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat 
úhradu další smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou reklamaci. 

• Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti, jak je uvedeno v předchozích dvou odstavcích 
a v reklamaci je vada Objednatelem oprávněně označena za vadu bránící řádnému užívání 
Díla, nebo že v důsledku vady hrozí ztráta obchodní činnosti, sjednávají obě Smluvní strany 
smluvní pokuty v dvojnásobné výši smluvních pokut uvedených v předchozích dvou 
odstavcích. 

14.9. V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP, PO, 
nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po 
Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši stanovené v Registru bezpečnostních požadavků 
ČEPRO, a.s. (dále jen „Registr“), který tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Nestanoví-li Registr 
podle předchozí věty smluvní pokutu za příslušné porušení právních předpisů k zajištění BOZP 
a požární ochrany upravujících nakládání s odpady a/nebo vnitřních předpisů Objednatele, pak činí 
smluvní pokuta částku 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude 
zaznamenáno v deníku oprávněným Zástupcem Objednatele. 

14.10. V případě, že Zhotovitel postoupí tuto Smlouvu, dílčí smlouvu či jednotlivé části třetí osobě bez 
souhlasu Objednatele, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
20 000,- Kč. 

14.11. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním informační povinnosti dle odst. 13.3. této Smlouvy, je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení. 

14.12. Pokud Zhotovitel poruší povinnost mít uzavřené příslušné pojištění po celou dobu trvání Smlouvy, 
je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1 % z minimálního 
pojistného plnění pro to pojištění, které nemá uzavřeno. 

14.13. Pokud Zhotovitel uvede nepravdivé údaje v čestném prohlášení o neexistenci střetu zájmů 
a pravdivosti údajů o skutečném majiteli, které je přílohou č. 3 této rámcové dohody, zavazuje se 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). 

14.14. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost dle odst. 15.13. této rámcové dohody informovat 
Objednatele o změně v zápisu údajů o jeho skutečném majiteli nebo o změně v zápisu údajů 
o skutečném majiteli poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení 
vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení 
s porušením této povinnosti, došlo-li v důsledku této změny k zápisu veřejného funkcionáře 
uvedeného v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ jako skutečného majitele Zhotovitele nebo 
poddodavatele z titulu osoby s koncovým vlivem, nebo smluvní pokutu ve výši ve výši 5.000 Kč 
(slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti, došlo-
li v důsledku této změny k zápisu jakékoliv jiné změny 

14.15. Pokud Zhotovitel uvede nepravdivé údaje v čestném prohlášení o nepodléhání omezujícím 
opatřením, které je přílohou č. 4 této rámcové dohody, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). 

14.16. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost dle odst. 15.15. této rámcové dohody informovat 
Objednatele o změně údajů a skutečností, o nichž činil Zhotovitel čestné prohlášení o nepodléhání 
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omezujícím opatřením, které je přílohou č. 4 této rámcové dohody, a které vedou k jeho 
nepravdivosti zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc 
korun českých) za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti. 

14.17. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzájemného souhlasu, je možné smluvní pokutu vyrovnat 
odpovídajícím věcným či jiným plněním. Tento souhlas musí být písemný a musí v něm být 
vyúčtována výše smluvní pokuty a přesně specifikováno, jakým věcným či jiným plněním bude 
smluvní pokuta vyrovnána.  

14.18. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou. 

14.19. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje 
a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 

14.20. Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode 
dne obdržení příslušného vyúčtování. 

14.21. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli 
náhradu škody, a to v plném rozsahu. 

14.22. Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty stanovené touto Smlouvou považuje za přiměřené, a to 
s ohledem na povinnosti, ke kterým se vztahují.  

Čl. 15. Další ujednání 

15.1. Zhotovitel se zavazuje řádně plnit veškeré své finanční závazky a chovat se tak, aby vůči němu 
nebyl podán návrh dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění, a zavazuje se, 
že nevstoupí po dobu plnění Smlouvy a dílčích smluv do likvidace. Rovněž se zavazuje chovat se 
tak, aby nepozbyl příslušného oprávnění potřebného pro řádné plnění Smlouvy a/nebo dílčí 
smlouvy.  

15.2. Vznikne-li Objednateli v důsledku porušení smluvních povinností či v důsledku porušení povinnosti 
vyplývající z obecně závazných předpisů ze strany Zhotovitele újma (majetková a nemajetková), 
je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli újmu, včetně újmy na jmění v souladu s platnými 
právními předpisy. Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu, nepožádá-li Objednatel 
o náhradu škody uvedením v penězích. 

15.3. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné 
podezření ze spáchání trestného činu či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně 
formy účastenství), které by mohlo být jakékoliv ze Smluvních stran přičteno podle zákona 
č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona č. 40/2009 Sb., 
případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze Smluvních stran včetně jejich 
zaměstnanců podle platných právních předpisů. Příslušná Smluvní strana prohlašuje, že se 
seznámila s Etickým kodexem pro obchodní partnery společnosti ČEPRO, a.s. a veřejnost 
v platném znění (dále jen „Etický kodex“) a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady 
a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této Smlouvy. Etický kodex v platném znění je 
uveřejněn na webových stránkách ČEPRO, a.s. www.ceproas.cz. 

15.4. Objednatel je oprávněn Etický kodex jednostranně měnit k 31. 12. příslušného kalendářního roku, 
přičemž Etický kodex v aktuálním znění v případě změny vždy k tomuto datu zveřejní na shora 
uvedených webových stránkách. Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na 
trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné 
činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto 
trestných činů je příslušná Smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně bez 
ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.  

15.5. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje a prohlašuje, že naplňuje a bude po celou dobu trvání této 
Smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování společnosti ČEPRO, a.s. v obchodním 
styku, specifikované a Objednatelem uveřejněné na adrese https://www.ceproas.cz/vyberova-
rizeni a etické zásady, obsažené v Etickém kodexu. 

15.6. Objednatel pro účely plnění Smlouvy se Zhotovitelem, případně pro účely ochrany oprávněných 
zájmů Objednatele zpracovává osobní údaje Zhotovitele, je-li tento fyzickou osobou, případně jeho 
zástupců/zaměstnanců. Bližší informace o tomto zpracování včetně práv Zhotovitele jako subjektu 
údajů jsou uveřejněny na www.ceproas.cz v sekci Ochrana osobních údajů. 

http://www.ceproas.cz/
https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni
https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni
http://www.ceproas.cz/
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15.7. Zhotovitel odpovídá Objednateli za splnění veškerých povinností plynoucích z této Smlouvy 
a veškeré důsledky vzniklé porušením některé povinnosti Zhotovitele jdou k tíži Zhotovitele 
a Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti vůči Objednateli poukazem na případné nesplnění 
povinností třetí osobou.  

15.8. Zhotovitel je povinen Objednateli nahradit újmu vzniklou při plnění této Smlouvy a v souvislosti s ní 
nesplněním závazku či porušením povinnosti plynoucích z této Smlouvy. Pro náhradu majetkové 
a nemajetkové újmy se užijí příslušná ustanovení platných právních předpisů, nebude-li mezi 
Smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak. 

15.9. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které budou označeny 
za důvěrné informace. 

15.10. Smluvní strany se zavazují nesdělovat žádné třetí osobě žádné informace o existenci anebo 
obsahu této Smlouvy a informace, které o druhé smluvní straně získala při jednáních o této 
Smlouvě, během její platnosti i po jejím skončení bez předchozího písemného souhlasu druhé 
smluvní strany, s výjimkou případů, kdy tak vyžaduje tato Smlouva, zákon či jiný obecně závazný 
předpis, zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). 

15.11. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ, nebo jím 
ovládaná osoba ve Zhotoviteli nevlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. 
Zhotovitel současně prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo 
jím ovládaná osoba nevlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v žádné z osob, 
jejichž prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval 
kvalifikaci. 

15.12. Pokud po uzavření této smlouvy veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo 
jím ovládaná osoba nabude do vlastnictví podíl představující alespoň 25 % účasti společníka 
v Zhotoviteli nebo v osobě, jejímž prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím 
k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci, zavazuje se Zhotovitel o této skutečnosti písemně 
vyrozumět Objednatele bez zbytečného odkladu po jejím vzniku, nejpozději však do pěti (5) 
pracovních dnů po jejím vzniku.  

15.13. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu účinnosti této Smlouvy budou zapsané údaje o jeho skutečném 
majiteli odpovídat skutečnému stavu. Zhotovitel se současně zavazuje písemně vyrozumět 
Objednatele o každé změně v údajích o jeho skutečném majiteli a rovněž o každé změně v údajích 
o skutečném majiteli poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím 
k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, uvedených v evidenci skutečných majitelů bez 
zbytečného odkladu po jejich změně, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů po jejich změně. 

Zhotovitel prohlašuje, že má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje 
o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci 
skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZESM“). Zhotovitel současně 
prohlašuje, že jeho skutečným majitelem zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby s 
koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ. 

Zhotovitel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení 
vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci, má v evidenci skutečných majitelů 
zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům 
ZESM, přičemž jeho skutečným majitelem zapsaným v této evidenci z titulu osoby s koncovým 
vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ. 

15.14. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že po dobu účinnosti této rámcové dohody nebude podléhat 
zhotovitel, jeho statutární zástupci, jeho společníci (jedná-li se o právnickou osobu), koneční 
vlastnící/beneficienti (obmyšlení), skuteční majitelé, osoba ovládající dodavatele či vykonávající 
vliv v zhotoviteli a/nebo osoba mající jinou kontrolu nad zhotovitelem a ani jím poskytované plnění 
předmětu veřejné zakázky omezujícím opatřením - sankcím vydaným orgány Organizace 
spojených národů (OSN), Evropské unie (EU), České republiky ani orgány jiných států či 
mezinárodních organizací, kterými je Česká republika vázána na základě mezinárodních smluv 
nebo které by mohly bez dalšího vést k odpovědnosti objednatele za jejich nedodržení vyvozované 
orgány jiných států či mezinárodních organizací, a za tímto účelem činí čestné prohlášení 
o nepodléhání omezujícím opatření, které je přílohou č. 4 této rámcové dohody.  
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15.15. Zhotovitel se současně zavazuje písemně vyrozumět objednatele o změně údajů a skutečností, 
o nichž činil čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatření, které je přílohou č. 4 této 
rámcové dohody/ smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních 
dnů ode dne, kdy se zhotovitel o takové změně dozvěděl a/nebo měl dozvědět. 

Čl. 16. Doba trvání Smlouvy, způsoby ukončení 

16.1. Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou v délce trvání 48 měsíců ode dne nabytí účinnosti 
s limitem plnění v částce 60 000 000,- Kč bez DPH, s tím že platnost a účinnost Smlouvy skončí 
dnem, kdy bude vyčerpán finanční limit stanovený pro plnění Zhotovitele na základě této Smlouvy 
a nebude-li tento výše stanovený finanční limit vyčerpán, platnost a účinnost této Smlouvy skončí 
48 měsíců od dne nabytí jej účinnosti. Tím není dotčena platnost a účinnost dílčích smluv 
uzavřených před uplynutím této doby nebo před ukončením této Smlouvy jiným způsobem. 
Nebude-li kterákoli dílčí smlouva splněna nebo ukončena před uplynutím doby, na kterou byla tato 
Smlouva uzavřena, nebo do doby ukončení této Smlouvy, veškerá ustanovení této Smlouvy trvají 
až do ukončení nebo splnění všech závazků z dílčích smluv, s tím, že Objednatel již není oprávněn 
zadávat Zhotoviteli nové dílčí zakázky. 

16.2. Účinnost Smlouvy nastane dnem, kdy bude uzavřena Smlouva, nestanoví-li obecně závazný 
právní předpis jinak. Dnem uzavření je den uvedený u podpisů Smluvních stran, je-li uvedeno více 
dní, pak je dnem uzavření den pozdější.  

16.3. Zánik této Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy je upraven ve VOP a této Smlouvě. 

16.4. Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva, jakož i dílčí smlouva uzavřená na základě této 
Smlouvy zaniká písemnou dohodou Smluvních stran či jednostranným právním jednáním jedné ze 
Smluvních stran v souladu s platnou legislativou. 

16.5. Pro účely odstoupení od Smlouvy a odstoupení od dílčí smlouvy jednou ze Smluvních stran platí 
příslušná ustanovení č. 15 VOP. 

16.6. Smluvní strany se dohodly, že kterákoli ze Smluvních stran může tuto Smlouvu vypovědět bez 
udání důvodu ve výpovědní lhůtě tří (3) měsíců. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem 
v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď druhé Smluvní straně doručena. 

16.7. Odstoupení od Smlouvy/dílčí smlouvy je účinné dnem následujícím po dni doručení písemného 
oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku 
na úhradu částek již poskytnutého plnění plynoucí ze Smlouvy/dílčí smlouvy. 

16.8. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo odstoupit od této Smlouvy zcela či zčásti 
v těchto případech: bezdůvodné odmítnutí uzavřít dílčí smlouvu; Zhotovitel neprovádí dílo řádně 
a včas; Zhotovitel opakovaně nedodrží podmínky stanovené touto Smlouvou; bude na Zhotovitele 
podán návrh na zahájení insolvenčního řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, 
v platném znění; dojde ke vstupu Zhotovitele do likvidace; Zhotoviteli zanikne oprávnění nezbytné 
pro řádné plnění povinností ze Smlouvy a dílčích smluv; pravomocné odsouzení Zhotovitele pro 
trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, ve znění pozdějších předpisů. 

16.9. Objednatel je oprávněn s okamžitou účinností odstoupit od této Smlouvy v případě, že bude 
zahájeno trestní stíhání proti Zhotoviteli podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, 
ve znění pozdějších předpisů, pro trestný čin, který je mu přičítán podle zákona č. 418/2011 Sb., 
o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. 

16.10. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v případě, že Zhotovitel dle odst. 13.3. této 
Smlouvy nevyrozuměl Objednatele o snížení výše pojistného plnění pod minimální stanovenou výši 
nebo o ukončení pojistné smlouvy a se splněním této povinnosti je v prodlení alespoň 10 
pracovních dní. 

16.11. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v případě, že Zhotoviteli bude pozastaveno 
provádění Díla dle odst. 13.4. Smlouvy. 

16.12. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel uvedl nepravdivé údaje 
v čestném prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli, které je 
přílohou č. 3 této smlouvy. 

16.13. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v případě, že Zhotovitel ve lhůtě dle odst. 
15.13 této Smlouvy nevyrozuměl Objednatele o takové změně v zápisu údajů o jeho skutečném 
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majiteli nebo o změně v zápisu údajů o skutečném majiteli poddodavatele, jehož prostřednictvím 
Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, při které 
byl jako skutečný majitel Zhotovitele nebo poddodavatele do evidence zapsán veřejný funkcionář 
uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ 

16.14. Objednatel je oprávněn od této rámcové dohody/ smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel uvedl 
nepravdivé údaje v čestném prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou 
č. 5 této rámcové dohody. 

16.15. Objednatel je oprávněn od této rámcové dohody odstoupit také v případě, že zhotovitel 
nevyrozuměl objednatele o změně údajů a skutečností, o nichž činil zhotovitel čestné prohlášení 
o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 4 této rámcové dohody/ smlouvy a které 
vedou k jeho nepravdivosti, a to ve lhůtě stanovené v ustanovení 15.15 této rámcové dohody. 

16.16. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy a/nebo od dílčí smlouvy, vyjma důvodů 
uvedených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, též z důvodu: prodlení 
Objednatele s úhradou Ceny díla; Objednatel vstoupí do likvidace nebo bude vůči němu 
(Objednateli) podán návrh dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění; 
pravomocné odsouzení Objednatele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. 

16.17. Výpověď nebo odstoupení od Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy dle předchozích odstavců tohoto 
článku Smlouvy musí být písemné a musí být doručeno osobním doručením a předáním druhé 
Smluvní straně nebo doporučenou poštou na adresu druhé Smluvní strany uvedené v této Smlouvě 
nebo v dílčí smlouvě na adresu Smluvní stranou později písemně sdělenou s tím, že třetí den od 
uložení zásilky na poště se má za den doručení. Smluvní strany jsou povinny se pro tento účel 
navzájem vyrozumět o jakýchkoliv změnách jejich adres nejpozději do tří (3) dnů od vzniku takové 
změny. 

16.18. Výpovědí se tato Smlouva ruší s výjimkou ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 
skončení této Smlouvy. 

Čl. 17. Závěrečná ustanovení 

17.1. Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy 
nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení 
bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého či 
neplatného ustanovení této Smlouvy. 

17.2. Tato Smlouva a/nebo dílčí smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a ostatními závaznými právními 
předpisy českého právního řádu. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 
1766, § 2609 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se na vztah založený touto Smlouvou 
a/nebo dílčí smlouvy nepoužijí. Smluvní strany se dále s ohledem na povahu Smlouvy a dílčích 
smluv dohodly, že Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 
odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále že bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele Zhotovitel nepřevede svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani její části třetí osobě podle 
ust. §§ 1895-1900 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  

17.3. Tato Smlouva není převoditelná rubopisem.  

17.4. Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, sankce za 
porušení Smlouvy, které byly mezi nimi v souvislosti s Dílem ujednány, jsou obsaženy v textu této 
Smlouvy včetně jejích příloh, Závazných podkladech a dokumentech, na které Smlouva výslovně 
odkazuje. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ke dni uzavření této Smlouvy se ruší veškerá 
případná ujednání a dohody, které by se týkaly shodného předmětu plnění a tyto jsou v plném 
rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými v této Smlouvě, tj. neexistuje žádné jiné ujednání, které 
by tuto Smlouvu doplňovalo nebo měnilo.  

17.5. Jakékoliv jednání předvídané v této Smlouvě a/nebo dílčí smlouvy, musí být učiněno, není-li ve 
Smlouvě výslovně stanoveno jinak, písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ust. § 566 
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné 
jednání, včetně e-mailové korespondence, je bez právního významu, není-li ve Smlouvě výslovně 
stanoveno jinak. 
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17.6. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy 
umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou Smluvních stran na téže listině. 

17.7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy: 

příloha č. 1  – Jednotkové ceny – „Výkaz výměr“ 
příloha č. 2  – Poddodavatelé 
příloha č. 3  – Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném 
   majiteli 
příloha č. 4  – Čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením 

17.8. Tato Smlouva byla Smluvními stranami podepsána elektronicky. Nedílnou součástí smlouvy jsou 
všechny přílohy uvedené v této Smlouvě. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před 
jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, 
svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných 
zástupců. 

17.9. Pro případ, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, 
Smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy včetně jejich případných dodatků 
v registru smluv zajistí Objednatel v souladu se zákonem o registru smluv. V této souvislosti 
Zhotovitel prohlašuje a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s podmínkami zákona 
o registru smluv. V případě, že Smlouva nebude v registru smluv ze strany Objednatele uveřejněna 
ve lhůtě a ve formátu dle zákona o registru smluv, Zhotovitel vyzve písemně Objednatele 
emailovou zprávou odeslanou na ceproas@ceproas.cz ke zjednání nápravy. Zhotovitel se tímto 
vzdává možnosti sám ve smyslu ustanovení § 5 zákona o registru smluv uveřejnit Smlouvu 
v registru smluv či již uveřejněnou Smlouvu opravit. V případě porušení zákazu uveřejnění či 
opravy Smlouvy v registru smluv ze strany Zhotovitele je Objednatel oprávněn požadovat po 
Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč, která je splatná do 15 dnů ode dne 
doručení výzvy k jejímu zaplacení Zhotoviteli. V případě, že Zhotovitel požaduje anonymizovat ve 
Smlouvě údaje, které naplňují výjimku z povinnosti uveřejnění ve smyslu zákona o registru smluv, 
pak je povinen tyto údaje písemně specifikovat a odůvodnit nejpozději současně s podpisem této 
Smlouvy.  V opačném případě Zhotovitel podpisem této Smlouvy souhlasí s uveřejněním Smlouvy 
v plném rozsahu po anonymizaci údajů, které dle názoru Objednatele naplňují zákonnou výjimku 
z povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv. 

17.10. Smluvní strany vedeny dobrou vírou v nabytí účinnosti Smlouvy se dohodly, že poskytnou-li si 
s odkazem na Smlouvu od okamžiku jeho platnosti do okamžiku jeho účinnosti jakékoliv vzájemné 
plnění odpovídající předmětu Smlouvy, pak se na toto plnění uplatní podmínky, zejména práva 
a povinnosti Smluvních stran, stanovené Smlouvou.  Toto ujednání se vztahuje výlučně na plnění 
poskytnuté s výslovným odkazem na tuto Smlouva a/nebo, je-li bez jakýchkoliv pochybností 
zřejmé, že je takové plnění poskytováno smluvní stranou na základě této Smlouvy.  

17.11. Smluvní strany si dále sjednaly, že obsah Smlouvy je dále určen ustanoveními Všeobecných 
obchodních podmínek (dále a výše také jen „VOP“), které tvoří nedílnou součást této Smlouvy. 
V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost 
ustanovení v této Smlouvě. Je-li ve Smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem 
a není-li jeho význam definován ve Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, 
na které Smlouva odkazuje. Smluvní strany prohlašují, že se s VOP seznámily a prohlašují, že 
VOP se neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění 
všech relevantních hledisek týkajících se Smlouvy a sjednaného předmětu plnění. 

17.11.1. VOP jsou uveřejněny na níže uvedené adrese v sekci „VOP-M“ 
https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni/zverejneni-poptavek    

17.12. Nedílnou součástí Smlouvy jsou podmínky uvedené v Registru vymezujícím seznam povinností 
souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci, ochranou před požárem a ochranou 
životního prostředí při plnění Smlouvy na pracovištích Objednatele, které jsou stanoveny obecně 
závazným právními předpisy a/nebo vnitřním předpisem Objednatele. V případě rozdílu mezi 
ustanovením v Registru a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě.  

17.13. Registr je uveřejněn na níže uvedené adrese v sekci „Registr bezpečnostních požadavků“ na 
internetových stránkách https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni/zverejneni-poptavek  

https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni/zverejneni-poptavek
https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni/zverejneni-poptavek
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17.14. Objednatel je oprávněn aktualizovat Registr, a to i v průběhu realizace Díla. O každé takové změně 
je Objednatel povinen Zhotovitele písemně informovat. Písemná podmínka je splněna i tehdy, je-li 
dané oznámení učiněno emailem s odkazem na platné znění Registru. 

17.14.1. V případě porušení povinností stanovených v Registru je Objednatel oprávněn ukládat 
Zhotoviteli nápravná opatření, včetně přerušení prací, a udělit sankce stanovené v Registru.   

17.15. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s VOP a Registrem a právům a povinnostem v nich 
obsažených porozuměl. 

 
 
V Praze V Lutíně  
 
Objednatel: Zhotovitel: 
 



ČEPRO, a.s. Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

Sklad:

čerpadlo:

1 2 3 4 5

1

2

3

Kabeláž pro signály teplotních čidel ze soustrojí do sdružovací skříňky - RE-2Y(St)Yv 

2x2x0,75 černý 5x 35 m, Sdružovací skříňka, 16 vstupů, 1 vývod, včetně vystrojení, certifikát ATEX
kpl

Kabelová trasa od čerpadel do rozvodny 30 m a napájecí kabeláž čerpadel (cca 35 metrů) kpl 235 000,00 Kč 9 2 115 000,00 Kč

79 800,00 Kč 9 718 200,00 Kč

VAE Controls

 Diferenční snímač tlaku, provedení Ex i, ATEX, s instalační sadou a kabeláž, výstroj rozvaděče kpl 116 500,00 Kč 9 1 048 500,00 Kč VAE Controls

Vibrační čidlo Ex d, -40 až +150°C, nerezové, 1"BSPP, relé, ATEX, vývodka M20x1,5 Ex d, včetně závitové redukce pro 

instalaci a kabeláž 35 m, výstroj rozvaděče
kpl

Pole s frekvenčním měničem pro čerpadlo s motorem cca 37kW, 74,5A, 3 x 380- 480V, IP21 kpl 390 500,00 Kč 9 3 514 500,00 Kč VAE Controls

Ovládací skříňka čerpadla kpl 42 000,00 Kč 9 378 000,00 Kč VAE Controls

Instalace čerpacích soustrojí na pozici, soustrojí vybavena teplotními snímači Pt100, Exd, 4-20mA HART, převodník v 

hlavici, motor vybaven čidly PTC, předpokládaný výkon 37kW a 55kW, zahrnuje dodávku na místo včetně veškeré 

manipulace se soustrojím a komponenty a vyrovnání včetně souososti, zkoušky včetně odtrhových zkoušek u přírub na 

čerpadle, uvádění do provozu a odzkoušení deklarovaných parametrů (komplexní testování včetně garančního testu)

kpl 115 500,00 Kč 9 1 039 500,00 Kč SE

Přívodní pole 630 A kpl 330 000,00 Kč 9 2 970 000,00 Kč VAE Controls

Ćerpací zařízení skupiny II kategorie 2 dle NV116/2016 sb. včetně uvedení do provozu, kompletní výrobek s frémou, 

spojkou s krytem, s maznicemi, atd. (reprezentantem je středotlaké Ex čerpadlo pro benzín automobilový, odstředivé 

horizontální jednostupňové spirálové s mechanickými ucpávkami včetně 5 ks PT 100 s motorem s uzavřenými ložisky pro 

provoz min. 20 tis. provozních hodin a pro frekvenční měnič cca 37kW, 74,5A, 3 x 380- 480V, IP21)  Specifikace hydrauliky 

cca Q = 200 - 250 m3/hod., cca H = 40 - 50 m. Odstín azurová modř RAL 5009 240 µm.

kpl 830 000,00 Kč 8 6 640 000,00 Kč

Ćerpací zařízení skupiny II kategorie 2 dle NV116/2016 sb. včetně uvedení do provozu, kompletní výrobek s frémou, 

spojkou s krytem, s maznicemi, atd. (reprezentantem je středotlaké Ex čerpadlo pro benzín automobilový, odstředivé 

horizontální dvoustupňové s samonasávacím stupněm, mechanickými ucpávkam, včetně 5 ks PT 100 s motorem s 

uzavřenými ložisky pro provoz min. 20 tis. provozních hodin a pro frekvenční měnič cca 55kW, 74,5A, 3 x 380- 480V, IP21)  

Specifikace hydrauliky cca Q = 200 - 250 m3/hod., cca H = 40 - 50 m. Odstín azurová modř RAL 5009 240 µm.

kpl 1 150 000,00 Kč 1 1 150 000,00 Kč

OH mont

Mechanické očištění povrchu na stupeň St3. Nátěr tři vrstvy, celková tloušťka suchého filmu NDFT 240 µm (např. HEMPEL 

HEMPADUR MASTIC 4588) ve standardizovaném odstínu azurová modř, nebo okenní šedá
1 m3 2 380,00 Kč 100 238 000,00 Kč OH mont

95 400,00 Kč 10 954 000,00 Kč OH mont
Zednické práce – betonování včetně dodávky betonu a napojení včetně souvisejících nákladů (doprava včetně osob a 

stravného) pro 1 ks reprezentativního čerpadla do podzemního objektu 15 m pod terénem
kpl

Zámečnické práce - asistence při vypouštění a zaslepování potrubí, demontáž armatur DN 100 až DN 300, demontáž a 

úprava potrubí sání čerpadel, úprava sání a výtlaku potrubí u nových čerpadel,  montáž návarků čidla zaplavení u třech 

čerpadel, ztížené prostředí, vystavení V-příkazu

Kč/hod 1 120,00 Kč 500 560 000,00 Kč

79 500,00 Kč 10 795 000,00 Kč OH mont

Zednické práce - bednění zídky, včetně dodávky armování a včetně demontáže včetně souvisejících nákladů (doprava 

včetně osob a stravného) pro 1 ks reprezentativního čerpadla do podzemního objektu 15 m pod terénem
kpl 58 650,00 Kč 10 586 500,00 Kč

Bourací práce ruční - bourání betonové zídky včetně souvisejících nákladů (doprava včetně osob a stravného) pro 1 ks 

reprezentativního čerpadla do podzemního objektu 15 m pod terénem
kpl

OH mont

Strojně stavební přípravné práce práce - lícování, stehování včetně očištění Kč/hod 945,00 Kč 75 70 875,00 Kč OH mont

Zhotovení V svaru, tl. 6 mm, poloha svislá  včetně elektrod 1 m 1 325,00 Kč 50 66 250,00 Kč OH mont

počet jednotek za 

4 roky

cena za 4 roky za 

položku

30 70 500,00 Kč

30 50 400,00 Kč

640 556 800,00 Kč

4 000 5 920 000,00 Kč

100 118 000,00 Kč

100

500 37 500,00 Kč

153 000,00 Kč

100 355 000,00 Kč

500 100 000,00 Kč

Náhrada, doplnění reprezentativních čerpacích agregátů (reprezentantem je středotlaké Ex čerpadlo cca 37kW, umístěné v podzemním objektu viz MŠ k VŘ ve skladu Loukov)

Kč/km

Cena za každou hodinu výjezdu technika strávenou na cestě  v sobotu, neděli a ve svátek

Autojeřáb 30t Kč/hod

Kč/hod 1 530,00 Kč 100

75,00 KčNákladní vozidlo s rukou Kč/km

190 131 100,00 Kč

200 250 000,00 Kč

Práce diagnostika

1 680,00 Kč

1 480,00 Kč

OH mont

Kč/hod 1 950,00 Kč 195 000,00 Kč

Práce montéra čerpacích zařízení v sobotu, neděli a ve svátek

Práce diagnostika v sobotu, neděli a ve svátek

1 180,00 KčKč/hod

kód

Diagnostika, manipulace, servis

Práce montéra čerpacích zařízení Kč/hod

Zařízení pracoviště

Akce:  Rámcová smlouva - Servis technologie čerpacích soustrojí

Název měrná jednotka Poznámka

ČEPRO,a.s., Dělnická 12, č.p.213, 170 04 Praha 7

Úklid celého pracoviště a uvedení pracoviště do původního stavu Kč/hod

jednotková cena

Kč/hod

Zařízení pracoviště Kč/hod 2 350,00 Kč

870,00 Kč

OH mont

Kč/km

1 250,00 Kč

3 550,00 Kč OH mont

OH mont

Vysokozdvižný vozík

40 000 920 000,00 Kč

190 98 800,00 Kč

23,00 Kč

Doprava jeřábu

Cena za každou hodinu výjezdu technika strávenou na cestě 

OH mont

OH mont

520,00 Kč

Kč/hod

Kč/hod

Kontrola souososti (laserový měřící přístroj v provedení Ex)

Kč/hod 690,00 Kč

Osobní doprava - servisní vozidlo

200,00 Kč

VAE Controls

96 500,00 Kč 9 868 500,00 Kč VAE Controls
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4

Společně agregované doplňující položky elektro (např. protipožární ucpávky, PD a dokumentace skutečného stavu, řízení 

a koordinace, výchozí revize, zajištění stanoviska TIČR, doprava materiálu a osob včetně cestovného, ekologická likvidace, 

VRN, provozní vlivy, atd.)

kpl 455 600,00 Kč 9 4 100 400,00 Kč

Výstroj rozvaděče a kabel pro zapojení PTC senzorů motorů 35 m kpl 30 250,00 Kč 9 272 250,00 Kč

38 229 825,00 KčCena celkem bez DPH 

Inženýrská činnost

Činnost vedoucího prací na pracovišti (zodpovědnost za pracovní skupinu a technologické postupy, vedení montážního 

deníku, zodpovědnost za BOZP a PO na pracovišti, komunikace s objednavatelem na denní bázi)
Kč/hod 2 380,00 Kč 200

OH mont

1 750,00 Kč 200 350 000,00 Kč

476 000,00 Kč

Činnost konstruktéra profese stavebně strojní a elektro (potrubí,  hydraulika, silové zapojení a inženýrská činnost - návrhy 

řešení, řízení činností, vedení akce - vedoucí projektu), pro návrhy čerpacích agregátů a jejich zapojení
Kč/hod 1 800,00 Kč 200 360 000,00 Kč

Činnost projektanta MaR, pro návrhy  zapojení a modernizace čerpacích agregátů Kč/hod

Montáž a demontáž lešení m3 750,00 Kč 3 2 250,00 Kč












