statutarni mésto Plzen Bc. Milos Novacek
Odbor investic MMP
2024/001465

Smlouva
o vykonu éinnosti koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti ve fazi realizace stavby,
ve smyslu ustanoveni § 1746 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjSich
pfepist (dale i ,0Z* nebo ,,Obéansky zakonik®),

pro stavbu s nazvem
,Nova budova MO Plzen 4
15TUOIN11

Nize uvedeného dne, mésice a roku uzaviely smluvni strany

statutarni mésto Plzen

se sidlem nam. Republiky 1/1, PSC 301 00, Plzefi

ICO: 000 75 370

DIC: CZ00075370

zastoupené Tatanou Kicovou, povéfenou vedenim Ol MMP

odbor investic MMP
Skroupova 5, Plzeri PSC 306 32

bankovni spojeni: XXX
Cislo uctu: XXX
(dale také jako ,Objednatel” nebo ,Zadavatel“ nebo ,Zadavatel stavby*)

Kontaktni osoba Zadavatele ve vécech technickych:
XXX
tel. xxx, e-mail: xxx

a

Bc. Milos Novacek

ICO: 10367586

DIC: xxx

se sidlem xxx

fyzicka osoba podnikajici na zakladé Zivnostenského opravnéni

bankovni spojeni: XXX
Cislo uctu: XXX
(dale také jako ,Zhotovitel“ nebo ,Koordinator BOZP*)

Kontaktni daje Zhotovitele:
tel. xxx, e-mail: xxx

(Objednatel a Zhotovitel spole€né také jako ,Smluvni strany”“ a samostatné také jako ,Smluvni strana®)
tuto

smlouvu na vykon ¢innosti koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
ve fazi realizace stavby
S nazvem
»Nova budova MO Plzen 4“
(dale jen ,Smlouva®).
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l.
Predmét smlouvy

1.1.Objednatel touto Smlouvou v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi
pozadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zakon o zaijisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich
pfedpist, a dalSimi souvisejicimi pravnimi pfedpisy, uréuje koordinatora bezpec¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti ve fazi realizace stavby s nazvem:

Nova budova MO Plzen 4
(dale jen ,Stavba®).

1.2.Zadavatel stavby je zastoupen ve vécech tykajicich se realizace stavby referentem oddéleni

pfip

1.3. Koo

ravy a realizace vodnich a pozemnich staveb xxx, mail: xxx, tel.: tel. +xxx mobil: xxx.

rdinator BOZP se zavazuje, Ze pro Zadavatele stavby bude za Uplatu uréenou touto Smlouvou

vykonavat vlastnim jménem a na svou odpovédnost nize uvedené &innosti a Zadavatel stavby se
zavazuje zaplatit za to Koordinatorovi BOZP dohodnutou cenu.

1.4.Koo

rdinator BOZP se zavazuje vykonavat v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., ve znéni

pozdéjSich prepisu, a nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpis(, a nafizenim
vlady €. 592/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisll, zejména tyto ¢innosti:

a)

b)

c)

d)

f)

aktualizovat a pfedat Zadavateli stavby:

e do dvou tydnd ode dne uzavreni této Smlouvy, nejpozdéji vSak pfed zahajenim praci na
stavenisti plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,plan BOZP*),

e piehled pravnich predpist tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
a ochrany zivotniho prostfedi vztahujicich se ke stavbé a jejimu bezprostfednimu okoli,

e dalSi podklady, na které je tfeba vzit zietel s ohledem na charakter stavby a jeji realizaci,
informovat a upozornovat:

e ve spolupraci se zhotovitelem stavby bez zbyte€ného odkladu vSechny dotéené
zhotovitele, poddodavatele stavby a dalSi jiné osoby na bezpeénostni a zdravotni rizika,
ktera vznikla na stavenisti béhem postupu praci nebo se mohou v pribéhu realizace na
stavbé vyskytnout,

e bez zbyte€ného odkladu zhotovitele, poddodavatele stavby a dalSi jiné osoby na
nedostatky v uplatiiovani pozadavkd na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenisti (dale i ,BOZP*) zjisténé na pracovisti pfevzatém zhotovitelem stavby a
poddodavatelem,

e bez zbyte€ného odkladu Zadavatele stavby na pfipady pfedchoziho bodu tohoto &lanku,
nebyla-li zhotovitelem stavby a poddodavatelem neprodlené pfijata pfiméfena opatfeni
ke zjednani napravy;

vyzadovat zjednani napravy v pfipadé zjisténi nedostatkd v uplathovani pozadavk( na BOZP
na stavenisti a navrhovat k tomu pfiméfena opatreni;

davat podnét ke koordinaci a spolupraci zhotoviteld a poddodavatell nebo osob jimi
povéfenych pfi pfijimani opatfeni k zajisténi BOZP se zfetelem na povahu stavby a na
vSeobecné zasady prevence rizik a Cinnosti provadéné na stavenisti sou¢asné popfipadé
v tésné navaznosti, s cilem chranit zdravi fyzickych osob, zabrarfiovat pracovnim drazdm
a predchazet vzniku nemoci z povolani;

davat podnéty a na vyzadani zhotovitele a poddodavatele doporucovat technicka feSeni nebo
opatfeni k zajisténi BOZP pro stanoveni pracovnich nebo technologickych postupu a
planovani bezpe¢ného provadéni praci, které se s ohledem na vécné a €asové vazby pfi
realizaci stavby uskuteéni sou¢asné nebo na sebe budou bezprostiedné navazovat;

sledovat s ohledem na BOZP:
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)

h)

)

k)

e provadéni praci na stavenisti a ovéfuje, zda jsou dodrZovany pozZzadavky na bezpeénost
a ochranu zdravi pfi praci s cilem zajisténi bezpe&ného provadéni praci na stavenisti a
upozoriiuje na konkrétné zjisténé nedostatky a pozaduje bez zbyteéného odkladu
zjednani napravy,

e zda zhotovitelé a poddodavatelt dodrzuji plan BOZP a projednavat s nimi pfijeti opatfeni
a terminy k napravé zjisténych nedostatka,

e zda navrhovana technicka a organizac¢ni preventivni opatfeni jsou v souladu s pravnimi
pfedpisy, hodnotami uvedenymi v Ceskych technickych normach, technicky
realizovatelna s pfihlédnutim k U€elu stanovenému Zadavatelem stavby a ekonomicky
prijatelna;

kontrolovat:

¢ realizaci napravnych opatfeni u pfislusnych odpovédnych osob kontrolovanych subjekta,

e potfebné doklady a opravnéni pro vykon provadénych praci (odborné zkousky, povoleni
pro vstup cizich osob do vyhrazeného obvodu drahy, opravnéni pro prace se stroji atd.),

e zabezpeceni obvodu stavenisté, v€etné vstupu a vjezdu na stavenisté s cilem zamezit
vstup nepovolanym fyzickym osobam,

e oznaleni stavenisté a zvefejnéni a aktualizaci ,Oznameni o zahjeni praci na viditelném
misté u vstupu na stavenisté, a to po celou dobu provadéni praci az do doby pfedani dila
do uzivani nebo ukonc&eni platnosti této Smlouvy,

e dodrZzovani zakazu pozivani alkoholu a uzivani navykovych latek u vSech osob
nachazejicich se na stavenisti;

spolupracovat:

e se zastupci zaméstnancl pro oblast bezpecnosti a ochrany =zdravi pfi praci
a s prislusnymi odborovymi organizacemi, popfipadé s fyzickou osobou provadéjici
technicky dozor Zadavatele stavby;

navrhovat kontrolni prohlidky stavenisté k dodrzovani planu BOZP ve smyslu § 8 odst. 2,
pism. a) nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpisl, ve vhodném poctu po
dohodé s technickym dozorem stavby;

zugastriovat se:
e kontrolni prohlidky stavby, k niZ byl pfizvan stavebnim ufadem podle stavebniho zakona,

e porad vedeni stavby a kontrolnich dnl stavby za u€asti zhotovitele/i, poddodavatelu jimi
povéfenych a informovat o vysledcich své €innosti a dodrZzovani planu BOZP;

vést dokumentaci:

e denik koordinatora se zaznamy o provadéné €innosti, o vysledcich kontrol, rozsahu denni
kontrolni Cinnosti, zjisténych zavadach, odpovédnych osobach, navrzenych opatfenich,
vysledcich projednavani kontrolni ¢innosti se Zadavatelem stavby, udaje o tom, zda
a jakym zplGsobem a kym byly tyto nedostatky odstranény,

e databazi zjisSténych zavad, vytvari pfehledové listy zjiSténych zdvad pro rdzné drovné
fizeni stavby, v€etné prikazné fotodokumentace;

provadét:

e potfebnou aktualizaci planu BOZP v souladu s aktualizovanymi harmonogramy
provadeéni stavby,

e dohled nad pracovnimi podminkami v souladu s platnou legislativou;

m) zpracovat:

e a zapsat Udaje do ,Oznameni o zahajeni praci (dale téz ,0znameni“) a s nalezitostmi
stanovenymi provadécim pravnim predpisem je dorugit v listinné formé ¢&i elektronickou
cestou na zakladé pIné moci vterminu jménem Zadavatele stavby oblastnimu
inspektoratu prace (dale téz ,OIP“) pfisluSnému podle mista stavenisté vcetné jeho
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nasledné aktualizace, tj. podavat ,Opravna oznameni®. V téchto pfipadech se Koordinator
BOZP zavazuje pfedat Zadavateli stavby kopie podanych ,Oznameni“, resp. ,Opravna
oznameni* potvrzena Koordinatorem BOZP, a to nejpozdéji do tfi dnl po jejich podani,

e a predat Zadavateli stavby aktualizovany prehled pravnich pfedpisti bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti vztahujicich se ke stavbé vzdy, kdy k aktualizaci
dojde zménou pravniho pfedpisu, a to nejpozdéji ke dni ucinnosti pravniho predpisu,
kterym se zména provadi,

e a predat Zadavateli stavby v souladu s platnou pravni Upravou opravu ,Planu BOZP*
podle aktualniho stavu pfi dokon&eni stavby, nejpozdéji do 7 dnu po jejim provedeni,

e a predat original zavérec¢né zpravy Koordinatora BOZP Zadavateli stavby do 30 dn{i po
dokonceni stavby a jejim fadném pfedani a prevzeti vlastnikem nebo uZivatelem;

n) zkontrolovat, zda zhotovitel stavby vyvésil ,Oznameni o zahajeni praci“ na viditelném misté
u vstupu na stavenisté;

0) zajiStovat odbornou podporu a soucinnost pfi komunikaci s organy statni spravy
a samospravy;,

p) zkontrolovat Cestna prohlaseni zhotovitele stavby o provedeni Skoleni BOZP u svych
zaméstnancu pracujicich na stavbé a evakuaéni plan stavby u Zhotovitele stavby.

1.5.Koordinator BOZP vykonava svou c¢innost prostfednictvim fyzickych osob, které maji odbornou
zpusobilost pro vykon stavebnich koordinatorli BOZP s osvédcéenim vystavenym subjektem, ktery
je k tomuto opravnén na zakladé akreditace vystavené Ministerstvem prace a socialnich véci:

osoba uréena Zadavatelem pro vykon ¢innosti koordinatora: xxx

Il.
Prava a povinnosti Koordinatora BOZP

2.1.Koordinator BOZP se zavazuje pfi provadéni €innosti, jez jsou pfedmétem Smlouvy, postupovat
s odbornou péci a uskuteCriovat tyto Cinnosti kvalitné a bez vad v rozsahu stanoveném touto
Smlouvou av souladu s podminkami stanovenymi touto Smlouvou, vSemi nize uvedenymi
souvisejicimi dokumenty a podklady a obecné& zavaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky.

2.2.Pro ucely této Smlouvy se ma za to, Ze souvisejici dokumenty a podklady nutné k Fadnému plnéni
pfedmétu Smlouvy jsou:
a) projektova dokumentace pro provadéni stavby;
b) stavebni povoleni;
c) seznam vsech zhotovitell a poddodavatell — aktualizovany prostfednictvim zhotovitele
stavby;
d) kopii smlouvy o dilo se zhotovitelem stavby.

2.3.Koordinator BOZP se zavazuje respektovat zmény obecné zavaznych pravnich pfedpisu, internich
predpist Zadavatele stavby a norem, které se tykaji predmétu Smlouvy i pfedmétné stavby uvedené
v €l. 1l odst. 2.1. této Smlouvy, i pokud k ttmto zménam dojde b&éhem uc&innosti této Smlouvy a tyto
zmény se maji vztahovat i na stavby jizZ provadéné nebo pokud budou tyto zmény Zadavatelem
stavby uplatnény.

2.4.Koordinator BOZP prohla3uje, Ze vSechny vyse uvedené dokumenty a podklady nutné k fadnému
plnéni pfedmétu Smlouvy mu byly pfedany pfed podpisem této Smlouvy nebo je mé jinak
k dispozici, s jejich obsahem je seznamen a je pro n&j zavazny.

2.5.Zadny z vy$e uvedenych dokumentt a podkladd, které Koordinator BOZP pievzal od Zadavatele
stavby, neni Koordinator BOZP opravnén bez pfedchoziho pisemného svoleni Zadavatele stavby
uzit k jinym Gcelim nez k plnéni pfedmétu této Smlouvy.

2.6. Koordinator BOZP prohlaSuje, Ze je osobou odborné zpusobilou ve smyslu § 10 zakona €. 309/2006
Sb., ve znéni pozdéjSich predpist, a ma potfebné opravnéni k podnikani vyzadované obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy. Koordinator BOZP je povinen po dobu trvani této Smlouvy udrzovat
v platnosti doklady prokazujici veSkeré kvalifikaéni pfedpoklady pro vykon své funkce. V pfipadé,
Ze v dobé platnosti Smlouvy bude nutné obnovit (zménit, doplnit, apod.) doklady o jeho odborné
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zpUsobilosti, zavazuje se Koordinator BOZP bez zbyteéného odkladu pfedlozit Zadavateli stavby
kopii téchto doklad(l s uvedenim ¢isla této Smlouvy a nazvu stavby.

2.7.Koordinator BOZP neni_opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu Zadavatele stavby
pfevést na jinou osobu prava, povinnosti a zavazky vyplyvajici z této Smlouvy.

2.8.Koordinator BOZP je osobou opravnénou provadét dle stavebniho zakona zapisy do stavebniho
deniku a tyto zapisy se zavazuje provadét neprodlené po zjisténi zapisované skutecnosti.

2.9. Pri zjisténi nedostatku v uplatfiovani pozadavka na BOZP a ochranu zZivotniho prostfedi na stavbé
bude Koordinator BOZP neprodlené osobné informovat bezprostfedni vedeni stavby po
odpovédnostni linii mistr — stavbyvedouci - manazer zhotovitele stavby a teprve poté, nebudou-li
ucinény potfebné kroky k napraveé, bude Koordinator BOZP pisemné informovat Zadavatele stavby.

2.10. Ustni informaci, upozornéni, opatfeni, doporuéeni a podnéty je Koordinator BOZP vzdy povinen
bez zbyte¢ného odkladu nasledné uskutecnit i pisemnou formou.

2.11. Koordinator BOZP je opravnén zastavit stavbu v pfipadé, Ze hrozi Ujma na zdravi a Zivoté osob
a majetku Zadavatele.

2.12. Koordinator BOZP pIné rudi za kvalitu zpracovaného (aktualizovaného) planu BOZP po dobu
platnosti této Smlouvy.

2.13. P¥iplnéni pfedmétu této Smlouvy bude Koordinator BOZP postupovat komplexné s duslednou
vnitfni koordinaci navrhovanych postupl, zejména z hlediska minimalizace omezeni realizace
stavby a se zifetelem na ekonomické dopady do realizace stavby.

2.14. Veskeré informace tykajici se pfedmétu této Smlouvy, s nimiz bude Koordinator BOZP pfichazet
v priibéhu pfedsmluvnich jednani a v dobé po uzavieni Smlouvy do styku, jakoz i vychozi podklady
a materialy pfedané mu Zadavatelem stavby, jsou divérné. Tyto informace nesméji byt sdéleny
nikomu kromé Zadavatele stavby a tfetich osob uréenych dohodou smluvnich stran nebo tfetich
0sob v nezbytném rozsahu za ucelem plnéni povinnosti koordinatora BOZP vyplyvajicich z této
Smlouvy a nesméji byt pouzity k jinym G¢eldm nez k pInéni pfedmétu této Smlouvy.

2.15. Koordinator BOZP se =zavazuje uskuteChovat ¢innost podle této Smlouvy poctive,
s vynalozenim veskeré potfebné odborné péce. Koordinator BOZP se zavazuje fidit se pfi své
¢innosti pokyny Zadavatele a vSestranné chranit jeho zajmy i dobré jméno. Od pokyn(i Zadavatele
se Koordinator mize odchylit jen tehdy, je-li to naléhavé nezbytné a hrozi-li nebezpecéni z prodleni.

2.16. Koordinator BOZP se zavazuje podilet na feSeni problému v oblasti BOZP ve vztahu k organim
statni spravy a samospravy. V této souvislosti se koordinator BOZP zavazuje za Zadavatele
pisemné a ustné jednat s dot€enymi organy statni spravy a samospravy ve vécech souvisejicich
s pfedmétem Smlouvy a hajit pfed té€mito organy zajmy Zadavatele. V pfipadé potfeby Zadavatel
udeéli Koordinatorovi BOZP plnou moc, nutnou k zastupovani Zadavatele pfed dot€éenymi organy.
Koordinator BOZP je povinen vzdy bezodkladné informovat Zadavatele.

2.17. Koordinator BOZP se zavazuje poskytovat Zadavateli informace potfebné pro jeho rozhodnuti
pfi provadéni stavby a oznamovat bez zbyte¢ného odkladu vSechny okolnosti, které zjistil pfi pinéni
pfedmétu Smlouvy a které mohou mit vliv na zménu pokynl Zadavatele.

2.18. Véci potfebné pro vykon své €innosti mimo véci, které se touto Smlouvou zavazal obstarat
a predat Zadavatel, je povinen si na své naklady pofidit Koordinator BOZP.

2.19. Pro pfipad, Ze se pro Koordindtora BOZP stane nemozZnym vykonavat innost podle této
Smlouvy, zavazuje se Koordinator BOZP oznamit toto bez zbyte¢ného odkladu Zadavateli.

2.20. Koordinator BOZP je povinen peclivé uschovat a opatrovat podklady, které b&hem trvani
pravniho vztahu, zaloZzeného touto Smlouvou, obdrzi od Zadavatele a do 15-ti dni po ukonéeni
¢innosti dle této Smlouvy Zadavateli uvedené podklady a pomucky vratit.

2.21. Vystupem prace Koordinatora BOZP je souhrn dokument(, které predstavuji informacni systém
Koordinatora BOZP. Jedna se zejména o tyto dokumenty:

mésicni vykaz €innosti Koordinatora BOZP;

vykaz prace Koordinatora BOZP - mési¢ni hodnoceni;
zapisy z kontrol stavenistg;

informace o rizicich pro zhotovitele stavby;

zprava o Cinnosti Koordinatora BOZP;
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= aktualizace planu BOZP.

2.22. Koordinator BOZP vede sou¢asné denik koordinatora BOZP, ve kterém budou zaznamenavana
veskera zjisténi, vysledky kontrol, upozornéni Objednateli, pozadavky, pokyny jakoz i veSkera dalsi
sdéleni souvisejici s plnénim zavazkd Koordinatora BOZP vyplyvajicich z této Smlouvy a uréena
objednateli. Denik bude trvale uloZzen na stavbé spolu se stavebnim denikem s tim, Ze kdykoliv
v priibéhu provadéni praci bude umoznéno Objednateli provést v ném zapis. Témito zapisy mlze
Objednatel zejména reagovat na sdéleni Koordinatora a pfipadné téz upozorfiovat na poruseni
ustanoveni této Smlouvy Koordinatorem BOZP.

2.23. Koordinator je povinen pravidelné mési¢né pfedavat Objednateli pisemné hlaseni, a to vzdy do
10. pracovniho dne nasledujiciho mésice s pfehledem sdéleni a zjisténi na pfedmétné stavbé
vCetné zavad a rizik.

2.24. V pfipadé preruseni stavebnich praci ze strany Objednatele nebo zhotovitele stavebnich praci
nebo pFislusnych organd, bude vykon ¢innosti koordinatora BOZP preru$en na zakladé pisemného
oznameni Objednatele do 3 dnu od prevzeti tohoto oznameni Koordinatorem BOZP a pfi zahajeni
stavebnich praci bude ¢innost koordinatora BOZP obnovena opét na zakladé pisemné vyzvy
Objednatele nejpozdéji do 7 pracovnich dnud od pfijeti této vyzvy Koordinatorem BOZP.

2.25. Vramci realizaéni faze bude Koordinator BOZP provadét fyzickou kontrolu na stavenisti
v rozsahu pfiméfeném velikosti stavby, postupu praci a jejich slozitosti, charakteru a ucCasti
subdodavatelll na pracich na stavenisti.

.
Cena a platebni podminky

3.1.Cena za provadéni ¢innosti koordinatora BOZP dle této Smlouvy je stanovena dohodou Smluvnich
stran a je sjednana v maximalni vysi s ohledem na pfedpokladany prabéh Stavby pro celou dobu
trvani této Smlouvy ve vysi 353.800,- K€ bez DPH (slovy: tfi sta padesat tfi tisice osm set Korun
Ceskych) a odpovida rozsahu vykonu cinnosti koordinatora BOZP v pfedpokladaném poctu
xxxhodin pfi hodinové sazbé xxx K¢ bez DPH.

K cené za provadéni koordinatora dle ¢l. 3.1 bude uctovana DPH v zakonné vysi ke dni uskute€néni
zdanitelného pInéni.

3.2.Hodinova sazba za vykon ¢innosti koordinatora BOZP je sjednana jako nejvySe pfipustna, véetné
vSech poplatkGl a veSkerych dalSich nakladd spojenych se zhotovenim a pfedanim dila dle této
Smlouvy. Koordinator BOZP prohlasuje, Ze v cené za vykon ¢innosti koordindtora BOZP jsou
zahrnuty veSkeré jeho naklady, které pfi plnéni svych zavazkl dle této Smlouvy nebo v souvislosti
s tim vynalozi, v€. naklad vyslovné neuvedenych, jejichZ vynaloZzeni musi Koordinator BOZP z
titulu své odbornosti pfedpokladat, a to i na zakladé zkuSenosti s realizaci obdobnych dél. V
dohodnuté cené jsou zahrnuty i reZijni naklady, doprava, cestovné, ubytovani, licence a dalsi
naklady, které patfi k uplnému a bezvadnému provedeni €innosti dle této Smlouvy.

3.3.Zadavatel uhradi odménu za vykon cinnosti koordinatora BOZP dle této Smlouvy na zakladé
Koordinatorem BOZP vystavovanych faktur kazdy kalendaini mésic, a to ve vySi skutecné
odpracovaného, vykazaného a Zadavatelem odsouhlaseného celkového poctu hodin provadéni
vykonu €innosti koordinatora BOZP za obdobi dvou kalendafnich mésict dle hodinové sazby
uvedené v ¢l. 3.1 této smlouvy. Celkova odména za vykon c&innosti koordinatora BOZP nesmi
presahnout sjednanou cenu dle &l. 3.1 této Smlouvy. Prvni faktura bude zahrnovat pocet hodin
vykonu ¢&innosti koordinatora BOZP dle této Smlouvy po dobu od pfedani stavenisté zhotoviteli
stavby do ukoné&eni druhého kalendafniho mésice Stavby.

Celkova odména za vykon €&innosti koordinatora BOZP nesmi pfesahnout sjednanou cenu dle &l.
3.1 této Smlouvy.
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3.4.Konec&nou fakturu za vykon &innosti koordinatora BOZP je Koordinator BOZP opravnén vystavit az
po dokon&eni veskerych &innosti, ke kterym je povinen dle této Smlouvy a dle zakona ¢&. 309/2006
Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu, a souvisejicich pravnich predpisu.

3.5.Koordinator BOZP je povinen do posledniho dne kazdého mésice vykonu €innosti koordinatora
BOZP predkladat zastupci Zadavatele, uvedenému v €l. | odst. 1.2. této Smlouvy, ke schvaleni
vykaz €innosti koordinatora BOZP a odpracovanych hodin ¢innosti koordinatora BOZP.

3.6. Splatnost danového dokladu (faktury) se sjednava na 21 kalendarnich dni ode dne doruceni faktury
Zadavateli. Zadavatel neposkytuje zalohy na Uhradu ceny za pinéni.

3.7.Danovy doklad a vSechny ucetni doklady musi dale obsahovat nize uvedené nalezitosti:

= Cislo zakazky Zadavatele 15TUOIN11,

= roz€lenéni uvedené ceny v tomto rozsahu: K& bez DPH; DPH v %, DPH v K&, celkem v&etné
DPH v K¢,

= oznaceni a Cislo, jméno nebo nazev, sidlo nebo misto podnikani a identifika¢ni ¢islo a udaje
0 zapisu v obchodnim rejstfiku nebo jiné evidenci, v€etné spisové znacky, a to jak
Koordinatora BOZP, tak i Zadavatele,

= davod fakturace, popis sluzby, pfesné oznaceni dila, danovy udaj, oznaceni bank. Ustavu
a €. uctu, na ktery ma byt placeno,

= den odeslani faktury a Ihata splatnosti dle této Smlouvy,

= datum uskute¢néného zdanitelného plnéni, ¢astka k uhradé,

= faktura musi byt vystavena na statutarni mésto Plzen, se sidlem namésti Republiky 1/1,
Plzer, PSC 301 00, DIC: CZ00075370, ICO: 000 75 370 a doru€ena na adresu koneéného
pFijemce faktury: statutarni mésto Plzer, Odbor investic MMP, Skroupova 5, 306 32 Plze.

3.8.Povinnost uhradit fakturu bude Zadavatelem spinéna v okamziku odepsani ¢astky z bankovniho
Uctu Zadavatele. Cena za provadéni ¢innosti koordinatora BOZP dle této Smlouvy muze byt
ménéna pouze v souvislosti se zménou danovych pravnich predpisu, které budou mit prokazatelny
vliv na vysi smluvni ceny, zejména na vysi DPH. Cena za provadéni ¢innosti koordinatora BOZP
bude hrazena Zadavatelem bezhotovostni platbou na u¢et Koordinatora BOZP uvedeny v ¢l. I. této
Smlouvy.

3.9.V pfipadé, Zze dariovy doklad nebude obsahovat spravné udaje Ci bude neuplny, je Zadavatel
opravnén danovy doklad vratit do data jeho splatnosti Koordinatorovi BOZP. Koordinator je povinen
takovy danovy doklad opravit, event. vystavit novy danovy doklad. Lhata splatnosti pocina v
takovém pfipadé bézet ode dne doruceni opraveného & nové vystaveného dafového dokladu
Zadavateli.

3.10.  Koordinator BOZP je povinen se pro ucely uplatnovani DPH fidit klasifikaci CZ-CPA v souladu
s § 92e) z&kona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, a Pokynem D-59 GFR k § 26 a k pfiloze
¢. 1 Pokynu.

3.11. Koordinator BOZP se zavazuje, Ze na jim vydanych dafiovych dokladech bude uvadét pouze
Cisla bankovnich uctl, ktera jsou spravcem dané zvefejnéna zpUsobem umozhiujicim dalkovy
pristup (§ 98 pism. d) zakona ¢.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty). V pfipadé, Zze danovy
doklad bude obsahovat jiny nez takto zvefejnény ucet, bude takovyto danovy doklad povazovan za
neuplny, pfi¢emz v takovém pfipadé se aplikuje postup uvedeny ¢l. 3.9. této smlouvy.

3.12. V pfipadé, ze kdykoli pfed okamzikem uskute€néni platby ze strany Zadavatele na zakladé této
Smlouvy bude o Koordinatorovi BOZP spravcem dané z pfidané hodnoty zvefejnéna zpusobem
umoznujicim dalkovy pFistup skute¢nost, Ze koordinator BOZP je nespolehlivym platcem (§ 106a
zakona €.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty), ma Zadavatel pravo od okamZziku zvefejnéni
ponizit vSechny platby Koordinatorovi BOZP uskute€fiované na zakladé této Smlouvy o pfislusnou
Castku DPH. Smluvni strany si sjednavaji, Ze takto Koordinatorovi BOZP nevyplacené ¢astky DPH
odvede spravci dané sam Zadavatel v souladu s ustanovenim § 109a zakona ¢. 235/2004 Sb.

3.13. Koordinator BOZP je povinen poskytovat po dobu 5 let ode dne skongeni své Cinnosti (tj. ode
dne dokonceni Stavby zhotovitelem stavby) vSem subjektim provadéjicich audit a kontrolu u
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Objednatele v souvislosti s realizaci Stavby (pracovnikidm mésta, krajského tfadu, MMR CR, MF
CR, auditniho organu, Nejvy$siho kontrolniho Gfadu, Finanéniho Ufadu a dal$ich opravnénych
organu statni spravy) nezbytné informace, tykajicich se ¢innosti a dokumentu, spadajicich do
povinnosti koordinatora BOZP, které si uvedené organy a instituce vyzadaji.

3.14. Koordinator BOZP souhlasi s tim, Ze jakékoliv jeho pohledavky vici Zadavateli, které vzniknou
na zakladé této Smlouvy, nebude moci postoupit ani zapocist jednostrannym pravnim ukonem.

V.
Doba a misto plnéni

4.1.Koordinator je povinen fadné provadét €innosti koordinatora BOZP dle této Smlouvy v dobé dle
ustanoveni § 14 zakona €. €. 309/2006 Sb., tj. od zahdjeni realizace stavby, do lhity stanovené
§ 14 zakona €. 309/2006 Sb., tj. do jejiho pfedani Zadavateli stavby bez vad a nedodélk(l a
kolaudace stavby.

4.2.0 terminu zahajeni realizace stavby dle ¢l. IV. odst. 4.1 této Smlouvy bude Zadavatel informovat
Koordinatora BOZP pisemné (i mailem) a to na e-mailovou adresu uvedenou v zahlavi této Smlouvy
nejpozdé;ji tfi (3) pracovni dny pfedem. Pfedpokladany termin realizace Stavby je nize uvedeném
terminu:

Zahdjeni stavby (predani stavenisté): 03/2024
Dokonéeni stavby: 19 mésicli od zahajeni Stavby

4.3. Misto pInéni je Plzef, Skolni 1, popt. jiné misto uréené Zadavatelem.

V.
Odstoupeni od Smiouvy

5.1.Zadavatel stavby je opravnén od této Smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze Stavba nebude zahajena
a Koordinator BOZP neni opravnén z tohoto dlivodu po Zadavateli stavby pozadovat zaplaceni
ceny, nahradu jakychkoli nakladd, nahradu uslého zisku ¢&i jiné Skody. Zadavatel stavby ma pravo
odstoupit od této Smlouvy téz v pfipadé, ze dojde k podstatnému poruseni smluvnich povinnosti ze
strany Koordinatora BOZP. Podstatnym poruSenim smluvnich povinnosti je kazdé poruseni rozsahu
zadani dle podminek této Smlouvy, v&etné nespinéni terminu pInéni dle odst. 4.1. této Smlouvy
zavinéného Koordinatorem BOZP, ¢&i nevykonavani €innosti, jez jsou pfedmétem této Smlouvy,
fadné a v€as a s odbornou péci.

5.2.Koordinator BOZP je opravnén odstoupit od této Smlouvy, upozorni-li na takovy nasledek,
v pfipadé, Ze pfi provadéni cCinnosti, jeZ jsou pfedmétem Smlouvy, zjisti skryté prekazky
znemozhujici fadné provadéni Cinnosti a po ozndmeni téchto skute€nosti Zadavateli stavby,
nedojde v pfiméfené Ihité ze strany Zadavatele k jejich odstranéni nebo k dohodé o zméné
Smlouvy. Totéz plati pro pfipad nutné soucinnosti Zadavatele stavby.

5.3.Odstoupeni od Smlouvy oznami opravnéna strana druhé smluvni strané doporu¢enym dopisem
s dodejkou. Smlouva zanika ke dni doru€eni dopisu obsahujiciho oznameni o odstoupeni.
Odstoupenim od smlouvy zanikaji v8echna prava a povinnosti Smluvnich stran ze Smlouvy.
Odstoupeni od Smlouvy se v3ak nedotyka naroku na nadhradu $kody vzniklé porusenim povinnosti,
smluvnich pokut a feSeni sporu mezi Smluvnimi stranami.

5.4.Platnost této Smlouvy mize byt ukonéena rovnéz pisemnou dohodou Smluvnich stran, a to
k dohodnutému terminu.

VI.
Smluvni pokuty

6.1.V pfipadé prodleni s pInénim penéZitého zavazku je Koordinator BOZP opravnén poZadovat
po Zadavateli stavby urok z prodleni ve vysi stanovené nafizenim viady ¢. 351/2013 Sb. Uroky
z urok(l nelze pozadovat.
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6.2. Koordinator BOZP se zavazuje uhradit Zadavateli stavby smluvni pokutu:

a) za nedodrZeni terminG stanovenych touto Smlouvou smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z celkové ceny dle této Smlouvy, uvedené v €l. Il odst. 3.1., za kazdy, byt jen zapoCaty
den prodleni,

b) zavadné pinéni pfedmétu Smlouvy 2 % z celkové ceny dle této Smlouvy, uvedené v ¢l. llI
odst. 3.1. Za vadné pInéni se povazuje, jsou-li ¢innosti, jez jsou pfedmétem této Smlouvy,
vykonavany Koordinatorem BOZP nikoli s odbornou péci nebo jsou v rozporu s obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy, internimi pfedpisy Zadavatele stavby a normami, které se
tykaji pfedmétu Smlouvy i predmétné Stavby &i vrozporu s dokumenty a podklady
pfedanymi Zadavatelem stavby Koordinatorovi BOZP k fadnému plnéni pfedmétu
Smlouvy; Koordinator BOZP neodpovida za vady, které byly zpusobeny pouzitim
dokumentl a podklad( pfevzatych od Zadavatele stavby a Koordinator BOZP ani pfi
vynaloZeni veSkeré odborné péce nemohl zjistit jejich nevhodnost, pfip. na né upozornil
Zadavatele stavby, ale ten na jejich pouziti trval,

c) Castku ve vySi 30 % sjednané odmény dle &l. Ill odst. 3.1. v pfipadé, ze Koordinator BOZP
v dobé platnosti této Smlouvy ztrati odbornou zpUsobilost k vykonu své funkce,

d) pfi vzniku mimofadné udalosti, tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, na
stavbé s nasledkem Skody vzniklé Zadavateli stavby, ktera souvisi s povinnostmi
Koordinatora BOZP podle zak. &. 309/2006 Sb., na jejiz moznost Koordinator BOZP
neupozornil pfesto, Ze mu musela nebo méla byt znama, je Zadavatel stavby opravnén
pozadovat na koordinatorovi BOZP smluvni pokutu ve vysSi odpovidajici $kodé vzniklé
Zadavateli stavby a Koordinator BOZP je povinen tuto smluvni pokutu uhradit;

e) castku ve vysi 50.000,- v pfipadé, ze Koordinator BOZP neprovede veskeré ukony, které
je koordinator BOZP v souladu s platnou pravni Upravou a touto Smlouvou povinen
provést po dokoncéeni stavebnich praci na Stavbé a predani dila bez vad a nedodélki
zhotovitelem stavby Zadavateli.

6.3. Pokud zavazek nékteré ze Smluvnich stran vyplyvajici z této Smlouvy zanikne pfed jeho fadnym
ukon&enim, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim poru$enim povinnosti.

6.4. Smluvni pokuty se stavaji splatnymi dnem nasledujicim po dni, ve kterém na né vznikl narok.

6.5. Zaplacenim smluvni pokuty neni doteno pravo Zadavatele stavby na nahradu Skody, ktera mu
vznikne vadnym pinénim &innosti Koordinatora BOZP, a to v pIné vysi. Bude-li Zadavateli stavby
vymérena sankce ze strany pfislusného OIP, je Zadavatel stavby opravnén pozadovat jeji uhradu
na Koordinatorovi BOZP a Koordinator BOZP se zavazuje tuto ¢astku jako nahradu Skody
Zadavateli stavby uhradit.

VII.
Ostatni ujednani

7.1.Zadavatel stavby se zavazuje poskytnout Koordinatorovi BOZP pfi plnéni predmétu Smlouvy
potfebnou soucinnost. Dale se zavazuje v pribéhu trvani této Smlouvy prfedavat Koordinatorovi
BOZP veskeré vyzadané podklady a informace pro jeho ¢innost a ohlaSovat jejich zmény a pfedavat
informace o fyzickych osobach, které se mohou s védomim Zadavatele stavby zdrzovat na
stavenisti.

7.2.Zhotovitelem stavby je pravnicka nebo fyzicka osoba nebo vice téchto osob, které jsou na zakladé
smlouvy o dilo zavazany provést dilo, . realizaci stavby. Poddodavatelem se rozumi pravnicka
nebo fyzicka osoba, kterou zhotovitel stavby v souladu se Smlouvou o dilo povéfi provedenim &asti
dila.

7.3.Koordinator BOZP prohlasuje, Ze ma uzavienou pojistnou smlouvu ke kryti rizika Skody zpisobené
v souvislosti s jeho €innosti dle této Smlouvy Zadavateli stavby anebo tfetim osobam, ato na
pojistnou €astku ve vysi alespori 10.000.000,- K&. Koordinator je povinen udrZovat tuto smlouvu
v platnosti po celou dobu trvani této Smlouvy.
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7.4.V pripadé, Ze v priibéhu plnéni specifikovaného v této Smlouvé nabude platnosti a u¢innosti novela
nékterého z vySe uvedenych pravnich predpist, popf. nabude platnosti a uc¢innosti jiny pravni
predpis vztahujici se k pfedmétu pInéni dle této Smlouvy, je Koordinator BOZP povinen fidit se pfi
realizaci ¢innosti dle této Smlouvy t€mito novymi pravnimi pfedpisy.

7.5.Zavazky vyplyvajici pro Koordinatora BOZP ztéto Smlouvy bude Koordinator zajisStovat
prostfednictvim fyzickych osob, které jsou ke Koordinatorovi BOZP v pracovnim ¢&i jiném smluvnim
vztahu. Za jejich pfitomnost na stavbé béhem provadéni jakychkoliv stavebnich, montaznich &i
jinych praci sméfujicich k provadéni dila Koordinator BOZP plné zodpovida. Koordinator BOZP
bere na védomi, ze stanoveni Eetnosti kontrol je na jeho vlastnim uvazeni, pficemz Eetnost kontrol
musi byt takova, aby bylo dosazeno Ucelu jeho €innosti tak, jak tento ucel vyplyva z této Smlouvy.

VIII.
Zavére¢na ustanovené

8.1.Pokud neni vtéto Smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy z ni vyplyvajici pfislusna
ustanoveni Ob¢anského zakoniku a dalSich obecné zavaznych pravnich predpist Ceské republiky.

8.2. Smluvni strany podpisem této Smlouvy vylu€uji, aby se pfi pravnim styku mezi Smluvnimi stranami
pfihlizelo k obchodnim zvyklostem. Obchodni zvyklosti tak nemaji pfednost pfed ustanovenimi
zakona dle ustanoveni § 558 odst. 2 Ob¢anského zakoniku.

8.3.Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy pfechazeji, pokud to povaha téchto prav
a povinnosti nevyluéuje, na pravni nastupce Smluvnich stran. Koordinator BOZP neni opravnén
prevést jakakoliv prava nebo povinnosti ¢i jejich ¢ast na tfeti osobu bez pfedchoziho pisemného
souhlasu Zadavatele stavby.

8.4.Smluvni strany se dohodly, Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho jednani se
vylu€uje a zZe neplatnost pravniho jednani, pro které si Smluvni strany sjednaly pisemnou formu Ize
namitnout kdykoli. Mezi Smluvnimi stranami tak neplati ustanoveni § 582 odst. 1 prvni véta a odst.
2 Obc&anského zakoniku.

8.5.Z4&dné ukony &i jednani ze strany Zadavatele stavby nelze povaZovat za pfislib uzavfeni smlouvy
nebo dodatku k ni. V souladu s ustanovenim § 1740 odst. 3 ObCanského zakoniku Zadavatel stavby
nepfipousti pfijeti ndvrhu na uzavieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s €imz druha Smluvni
strana podpisem Smlouvy souhlasi.

8.6.Pokud se kterékoli ujednani této Smlouvy stane nebo bude shledano neplatnym nebo pravné
nevymahatelnym, nebude to mit vliv na platnost a pravni vymahatelnost ostatnich ustanoveni této
Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit neplatné nebo pravné nevymahatelné ustanoveni
novym, platnym a pravné vymahatelnym ustanovenim, které je svym obsahem nejblizSi ucelu
neplatného ¢i nevynutitelného ustanoveni, a to do 30 dnl od vyzvy kterékoli ze Smluvnich stran.

8.7.Smluvni strany se dohodly, Ze pfi doru€ovani se vyluCuje domnénka doby dojiti. Mezi Smluvnimi
stranami tak neplati ustanoveni § 573 Obcanského zakoniku.

8.8.Dle ustanoveni § 630 odst. 1 Ob&anského zakoniku si Smluvni strany podpisem této Smlouvy
sjednavaji promlceci Ih(tu v délce trvani 5 let.

8.9.Ve smyslu ustanoveni § 1765 odst. 2 Ob&anského zakoniku pfebira Koordinator BOZP podpisem
této Smlouvy nebezpe&i zmény okolnosti.

8.10. Smluvni strany se zavazuji, Ze veskeré pfipadné spory, vzniklé v souvislosti s plnénim této
Smlouvy, budou fesit pfednostné dohodou. Zastupci Smluvnich stran se sejdou na zakladé vyzvy
jedné ze Smluvnich stran v dohodnutém terminu, a to nejpozdéji do 10 dnd ode dne doruceni vyzvy.
Pokud by nedoslo dohodou k odstranéni sporu, Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé sporu je
pfisluSny pro jeho rozhodnuti obecny soud Zadavatele stavby.
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8.11. Smluvni strany berou na védomi, Ze tato Smlouva dle zakona €. 340/2015 Sb., o registru smluv,
podléha uvefejnéni prostfednictvim registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze Smlouvu
k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv zasle spravci registru statutarni mésto Plzen.

8.12. Smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formatu PDF, pfiemz dokument je elektronicky
podepsan duavéryhodnym elektronickym podpisem, zalozenym na kvalifikovaném osobnim
certifikatu ve smyslu zakona &. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich divéru pro elektronické
transakce, ve znéni pozdéjsich predpisu.

8.13. Tato Smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho uvefejnéni prostfednictvim registru smluv dle
zakona €. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Plzni dne 28.02.2024 V Plzni dne 22.02.2024
Za Zadavatele stavby: Za koordinatora BOZP:
Tat’ana Kicova Bc. Milo$ Novacek

povéfena vedenim Ol MMP
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