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Smlouva o dílo č. SOD/2/2024 

 

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném 

znění mezi následujícími smluvními stranami: 

 

Čl. 1 Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
      se sídlem:     Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

       zastoupený:    Ing. Radkem Zlesákem, předsedou předsednictva  

       k jednání jsou oprávněni:    

- ve věcech smluvních:   Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva, 

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer 

- ve věcech technických:  Ing. Pavla Lopaurová – projektová a investiční manažerka      

IČ:     43383513 

       DIČ:     CZ43383513 

       Peněžní ústav:    Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou 

       Číslo účtu:     1622321399/0800 

       Zapsaný v registru svazků, vedeného Krajským úřadem Kraje Vysočina - Reg. 8/93 OkÚ Žďár  

       nad Sázavou 

       (dále jen objednatel) 
 

1.2. Zhotovitel:                               Společnost YUCON + COMBIN – Velká Bíteš 

       Název:                                      YUCON CZ, s.r.o.                    
       se sídlem:                                       Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno   

       zastoupený:                                    Ing. Martin Naď, jednatel                   

       k jednání jsou oprávněni: 

-  ve věcech smluvních:             Ing. Martin Naď, jednatel  

-  ve věcech technických:          Ing. Martin Naď, jednatel  

       IČ:                                               291 84 771  

       DIČ:                                               CZ29184771   

       Peněžní ústav:                                ČSOB, a.s.     

       Číslo účtu:                                     232521155/0300    

       Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 63922 

a 

       Název:                                       COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.                   
       se sídlem:                                       Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica,  

                                                              Slovenská republika    

       IČ:                                                316 31 134 

       DIČ:                                               2020478229    

       Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Banské Štiavnici, oddíl Sro,  

       vložka 2800/S 

 

Podnikající na území ČR prostřednictvím: 

      Název:                                       COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, odštěpný závod                           
      se sídlem:                                       Školská 689/20, 110 00 Praha   
       zastoupený:                                    Mgr. Vladimír Gallo, vedoucí odštěpného závodu              

       IČ:                                               09073833   

       Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 79483 

       

 (dále jen zhotovitel) 
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Čl. 2 Předmět plnění 
  

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro 

objednatele dílo, trvalou stavbu s názvem: 

 

Velká Bíteš - RK a NK, NV ul. Hybešova - 2. etapa, 

Velká Bíteš - RVRK ul. Hybešova - 2. etapa (úsek č. 2) 
 

(dále jen „dílo“ nebo „stavba“) 
 

specifikované dále v této smlouvě, a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a 

zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu. 
 

2.2. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah a způsob provedení díla jsou: 
 

a) projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem:  

“Velká Bíteš ul. Hybešova - rekonstrukce kanalizace, prodloužení vodovodu a kanalizace“ – SO 

01 Rekonstrukce kanalizace II. etapa (SO 01-2), zpracovaná firmou Ing. Josef Novotný, IČ: 

32004401, ČKAIT: 1003575, číslo zakázky 2669, 

 „Velká Bíteš – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Hybešova 2. etapa“ – SO 04 

Rekonstrukce a SO 06 Rekonstrukce vodovodu (úsek č. 2), datum zpracovaní 12/2022, číslo 

zakázky: 2634, zpracoval Ing. Josef Novotný, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a 

krajinného inženýrství ČKAIT 1003575, IČO: 32004401, sídlo: U Dvora 11 Jihlava 586 01, (dále jen 

projektová dokumentace),  

b) zadávací dokumentace veřejné zakázky „Velká Bíteš - RK a NK, NV ul. Hybešova - 2. etapa, 

Velká Bíteš - RVRK ul. Hybešova - 2. etapa (úsek č. 2)“ (projektová a textová část vč. výkazu výměr), 

předaná uchazečům zadavatelem v rámci zadávacího řízení,  

c) statutárním zástupcem potvrzená nabídka zhotovitele, vč. nabídkového položkového rozpočtu 

ze dne 15. 1. 2024. 

d) pravomocné povolení stavby, vyjádření dotčených subjektů a účastníků řízení,  

e) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla a ustanovení 

technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla. 

 

2.3.  Předmětem smlouvy je kompletní dodávka díla, čímž se rozumí provedení všech stavebních 

a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a konstrukcí potřebných 

pro řádné zhotovení díla (např. konstrukce zabezpečující bezpečnost práce apod.), dále provedení 

veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby (včetně úhrady nákladů nebo 

poplatků s tím spojených) tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám 

či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo tohoto charakteru. 
                            

2.4. Součástí díla je rovněž:  

a)  zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla,  

c) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 

k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

d) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zákonných 

norem platných v době realizace díla – o technických požadavcích na výrobky), 

e) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí, rozborů podle ČSN a případných 

jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla – dokladů, 

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

zejména: 

- protokoly o tlakové zkoušce vodotěsnosti vodovodního potrubí 

- protokol o vodivosti signalizačního vodiče  

- doklady dle vyhl. č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházejících do 

styku s pitnou vodou a na úpravu vody 

- doklad o provedené dezinfekci vodovodního potrubí 

- krácený rozbor vody, 
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f) vyhotovení a předání geometrického plánu pro zápis díla do katastru nemovitostí v šesti 

vyhotoveních, 

g) dodání projektu skutečného provedení stavby, a to 3x v listinné podobě a 1x v digitální formě na 

CD ve formátu dwg v plnohodnotném provedení, objednatelem dále volně použitelném, 

h) geodetické zaměření dokončeného díla v systému Microstation, formát dgn, 

i) dodání všech dokladů potřebných k uvedení stavby do trvalého provozu, zejména: 

- seznam parcelních čísel pozemků nebo popisných čísel nemovitostí, ke kterým bylo v rámci 

stavby provedeno odbočení nebo část přípojky, včetně jejich geodetického zaměření v listinné 

podobě i digitálně v prostředí Microstation (formát dgn)  

- doklady o převzetí inženýrských sítí jiných vlastníků dotčených výstavbou 

- doklady o převzetí pozemků dotčených výstavbou po ukončení stavby ze strany vlastníků 

těchto pozemků 

- doklady o způsobu likvidace vzniklých odpadů 

- stavební deník – originál 

- zápis o předání a převzetí stavby 

- protokol o odstranění vad a nedodělků zjištěných v průběhu řízení o předání a převzetí stavby, 

j) zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností nutných pro 

bezvadné a včasné provedení díla,  

k) zařízení staveniště, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených 

s užíváním veřejného prostranství, 

l) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby a staveniště vč. jeho uvedení do původního či se 

zadavatelem dohodnutého stavu. 
 

2.5. Další podmínky dodávky stavby: 

a) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí veškeré vytýčení inženýrských sítí a tyto převezme od 

jejich správců včetně převzetí povinností a odpovědnosti v návaznosti na platné předpisy. 

K vytýčení přizve zástupce objednatele. Rovněž předá dotčené sítě zpět jejich správcům podle 

podmínek jednotlivých vyjádření, 

b) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, 

zvláštního užívání veřejných ploch včetně poplatků (protlaky pod komunikací, překopy 

komunikací, zeleně apod.) a případné změny dopravního značení. V průběhu provádění prací je 

povinen respektovat požadavky příslušných orgánů podle vydaných stanovisek. 

c)  zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provádět průběžný úklid, provést konečný 

úklid a vyklizení staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, označení, osvětlení, 

střežení atd.), 

d)  zhotovitel zajistí dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi. Jeho  

       odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi, 

e)  zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí sociální zařízení pro potřeby provádění stavby, 

f) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálu, likvidaci vybouraného materiálu a 

odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby, 

g) zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby její zřetelné označení tabulí s údajem, kdo stavbu 

provádí s nepřetržitým kontaktem na odpovědného pracovníka zhotovitele, 

h) zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci stavby respektovat 

provoz stávajících objektů v dané lokalitě a v rámci daných možností minimalizovat dopady 

stavby na jejich obyvatele (zajištění přístupu a příjezdu, přepojování přípojek, prašnosti a 

hlučnosti a provádění opatření k zamezení vzniku možných škod atd.). 
 

2.6. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění – 

vícepráce, související s předmětem plnění. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány 

pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné, které při 

realizaci díla přibyly a svým množstvím předmět smlouvy převyšují. Veškeré vícepráce musí být vždy 

před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, nebo technickým dozorem stavebníka zápisem do 

stavebního deníku, dodatkem ke smlouvě, včetně jejich ocenění. Za méněpráce se považují práce 

v předmětu díla obsažené, avšak neuskutečněné. 
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2.7. Dopady změn uvedených v čl. 2. 6. této smlouvy na sjednanou cenu díla, případně termín plnění, 

budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě o dílo. 
 

2.8. Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupů) na 

návrh zhotovitele učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění funkčnosti díla, či 

z jiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv na obsah smluvních závazků, pokud se 

strany nedohodnou jinak.  
 

2.9. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění 

k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a dále zhotovitel disponuje 

dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve 

smyslu této smlouvy. 

 

Čl. 3 Doba plnění 
 

3.1.    Termíny realizace  
 

3.1.1. Předpokládaný termín zahájení díla od data podpisu a nabytí účinnosti smlouvy.  
  

3.1.2. Požadovaný termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů a podpisu protokolu 

o předání a převzetí dokončeného díla) max. do 31. 8. 2024. 
 

3.2. Dokončením díla, specifikovaného v čl. 2., v termínech dle čl. 3. smlouvy se rozumí předání 

úplného a dokončeného díla objednateli v místě plnění, jeho vyklizení, podepsání zápisu o předání a 

převzetí stavebních objektů a provozních souborů, předání dokladů k závěrečné kontrolní prohlídce a 

dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby ve 

dvojím vyhotovení, zaměření, odstranění případných vad a nedodělků bránících užívání. Dokončením 

celého díla se pak rozumí úplné vyklizení stavby a staveniště, úklid všech ploch používaných 

zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či 

s objednatelem dohodnutého stavu. 
 

3.3. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději 2 pracovní dny před termínem zahájení díla.  
 

3.4. Objednatel je oprávněn změnit (posunout) termín realizace, případně změnit rozsah požadovaných 

prací v návaznosti na zajištění finančních prostředků. Tyto změny budou dohodnuty formou dodatku 

ke smlouvě o dílo.  

 

Čl. 4 Místo plnění 
 

4.1. Místem plnění a předání díla jsou pozemky dle specifikace v projektové dokumentaci.  
 

4.2. Místem plnění pro předání dokladů a dokumentace díla je sídlo objednatele nebo zmocněného 

zástupce objednatele. 

 

Čl. 5 Cena díla    
 

5.1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2. této smlouvy uhradí zhotoviteli 

nejvýše přípustnou cenu ve výši:      

                                                                    

13 896 681,46 Kč bez DPH (dále jen cena) 

 

5.2. Fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. 

Daň platí zákazník. 
 

5.3. Cena díla uvedená ve smlouvě o dílo v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné 

k realizaci celého kompletního díla specifikovaného touto smlouvou. 
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5.4. Celková cena díla je sjednána jako cena nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu realizace 

díla, vyjma případů uvedených v článku 5. 5. této smlouvy. Cena plnění je stanovena na podkladě 

cenové nabídky zhotovitele, které je přílohou a součástí smlouvy.  
 

5.5.   Cena díla může být změněna písemným dodatkem ke smlouvě o dílo pouze v případech: 

a) pokud dojde ke změně předpisů o DPH 

b) pokud dojde ke změně předmětu plnění díla v důsledku okolností daných ust. § 222, zák. 134/2016 

Sb. 

c) bude-li objednatel požadovat změnu předmětu plnění (změna díla formou omezení rozsahu díla – 

méněpráce či rozšíření díla – vícepráce) 
 

5.6. Při změnách, vícepracích a méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část 

ceny z cenové nabídky a nahradí se cenou, která bude určena takto: 

a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele 

b) pokud nebude možné použít postup podle bodu a), budou použity položky ceníků RTS, a.s., 

(případně ÚRS CZ a.s.) platné v době provádění těchto prací, snížené na cenovou úroveň 

rovnající se procentuálnímu vyjádření poměru celkové ceny díla dle SOD a předpokládané 

celkové hodnoty zakázky dle zadávacích podmínek maximálně však do výše 100%. 

c) Pokud nebude možné použít postup dle bodu a) ani b) ujednávají účastníci právo tvorby 

jednotkových cen dohodou smluvních stran. Jednotlivé položky budou stanoveny jako rozborové 

položky vykalkulované z vlastních podkladů zhotovitele za podmínky odsouhlasení 

objednatelem.  
 

5.7. Případné rozšíření díla (vícepráce) či omezení rozsahu díla (méněpráce) budou sjednány 

s odkazem na ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů. 
 

  5.8. Má-li dojít při realizaci díla z podnětu zhotovitele ke změnám předmětu díla, je zhotovitel povinen 

provést soupis těchto navrhovaných změn, ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento 

oceněný soupis objednateli k odsouhlasení společně s návrhem dodatku ke smlouvě o dílo. Má-li dojít 

při realizaci předmětu díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli 

soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel ocení stejným způsobem. 
 

5.9. Změny předmět díla (vícepráce, méněpráce) budou řešeny písemným dodatkem ke smlouvě o 

dílo. 

 

Čl. 6 Platební podmínky 
 

6.1. Provedené práce budou uhrazeny měsíčně na základě faktur vystavených zhotovitelem podle 

skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací v jednotlivých měsících. 
 

6.2. Zhotovitel předloží technickému dozoru stavebníka vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce 

(včetně) zjišťovací a dílčí předávací protokoly (dále jen protokoly), a to zvlášť protokol pro rozsah 

prací sjednaný smlouvou o dílo a zvlášť protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a 

oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve 

shodné struktuře a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty. Technický 

dozor stavebníka se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli v termínu do 5 pracovních dnů ode dne jejich 

předložení, a to buď odsouhlasené, nebo se svými připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou vždy 

přílohou faktury se zdanitelným plněním. 

Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených protokolů. V případě, že technický 

dozor stavebníka nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je povinen je vyznačit a 

neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo částečně 

fakturovat. Pokud přesto nedojde k dohodě, je zhotovitel oprávněn v termínu podle tohoto odstavce 

fakturovat v plné výši pouze nesporné položky. O sporných položkách bude vedeno samostatné 

jednání a zhotovitel je bude fakturovat po jejich odsouhlasení zvláštním protokolem a samostatnou 

fakturou.  
 

6.3. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a 

převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve 

zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem. 
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6.4. Podkladem pro vyrovnání dohodnuté ceny díla bude konečná faktura, kterou vystaví zhotovitel 

objednateli po předání a převzetí díla. Konečná faktura bude provedena jako součet všech měsíčních 

faktur s dofakturací prací za poslední období. 
 

6.5. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz bod 6.2 tohoto článku) až do výše 

90% z celkové sjednané ceny díla. Zbývající část, tj. 10% ze sjednané ceny uhradí objednatel 

zhotoviteli do 30 dnů po konečném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a dodání veškerých 

dokladů, uvedených v čl. 2.4 této smlouvy, potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 

V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí objednatel zbývající část do 90 dnů po 

odstranění poslední z nich. 
 

6.6. Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur oprávněně 

vystavených zhotovitelem.  
 

6.7. Faktury musí mj. obsahovat náležitosti daňového dokladu podle ustanovení zákona číslo 235/2004 

Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění a podle ustanovení zákona číslo 563/1991 Sb. o 

účetnictví v platném znění. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti 

bez zaplacení v případě, že neosahuje zákonem stanovené náležitosti nebo obsahuje nesprávné a 

neúplné údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti 

ode dne doručení oprávněného dokladu objednateli. 
 

6.8. Splatnost faktur se stanovuje v délce 30 dní.  Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 

30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Povinnost 

zaplatit je splněna dnem odepsání platby z účtu objednatele. 

 

6.9. Účastníci ujednávají právo zápočtu pohledávek. 

 

Čl. 7 Součinnost objednatele 
 

7.1. Bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo předá objednatel nebo jím pověřená osoba zhotoviteli 

projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních a pravomocné stavební povolení včetně vyjádření 

dotčených orgánů státní správy a třetích osob.  
 

7.2. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínu podle čl. 3.3 této 

smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích osob (vyjma 

práv vlastníků a uživatelů pozemků a vlastníků dotčených inženýrských sítí) tak, aby zhotovitel mohl 

zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou. 
 

7.3. Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení 

s plněním svých závazků ze smlouvy o dílo, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. V takovém 

případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, po které byl objednatel 

v prodlení, v případě nepříznivých klimatických podmínek o dobu přiměřenou, kterou smluvní strany 

dohodnou zápisem do stavebního deníku a následně písemným dodatkem ke smlouvě o dílo. 

 

Čl. 8 Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace 
 

8.1. Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou stanovuje v délce 60 měsíců a počíná běžet 

dnem konečného předání a převzetí díla. 
 

8.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po konečném předání dílčí části díla neodborným 

provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž 

neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem. 
 

8.3. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného 

odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. Zhotovitel je povinen 

nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od 

doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín, a vady odstranit v co 

nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. 

V případě, že se jedná o vady bránící v provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit 



7 

 

k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od prokazatelného doručení oznámení 

reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době. Zhotovitel je povinen 

započít s odstraněním reklamované vady nejpozději do 14 dnů po obdržení reklamace i v případě, že 

reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na odstranění vady nese i v tomto případě zhotovitel až 

do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.  
 

8.4. Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či ji neodstraní ve lhůtách podle 

bodu 8.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit 

třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit vadnou část díla. Takto vzniklé 

prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne 

doručení faktury.   
 

8.5. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru díla, pokud je to potřebné 

pro možnost řádného odstranění oprávněně reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen 

při odstraňování vad respektovat připomínky provozovatele daného díla tak, aby provoz díla byl 

narušen v míře co nejmenší. 
 

8.6. Zhotovitel provede odstranění oprávněně reklamovaných vad zjevných i skrytých zjištěných 

v záruční době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží 

dále až do konce záruční doby sjednané za dílo, nejméně však činí 24 měsíců.  
 

8.7. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové 

dokumentace v souladu s platnými právními předpisy a ČSN, vlastnosti obvyklé a bude bezpečně 

způsobilé ke smluvenému účelu podle podkladů, specifikovaných v článku 2 této smlouvy.      

 

Čl. 9 Podmínky provedení díla 
 

9.1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou o dílo.  
 

9.2. Technické podmínky jsou vymezeny zadávacími podmínkami a zadávací dokumentací. Pokud 

není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení 

katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná 

kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní 

ČSN týkající se předmětných stavebních prací. 
 

9.3. Při provádění prací bude zhotovitel respektovat všechny normy (ČSN i ČSN EN), či technické 

předpisy, návody výrobců jednotlivých komponentů, či jiné závazné předpisy vztahující se na 

provedení stavby. Případné odchylky od těchto předpisů musí být předem písemně odsouhlaseny 

objednatelem. 
 

9.4. Zhotovitel je oprávněn provést část díla pomocí třetí odborně způsobilé osoby (poddodavatele), 

pokud tento poddodavatel byl předem písemně odsouhlasen objednatelem. Zhotovitel nemá právo 

pověřit provedením díla nebo jeho dílčí části jinou osobu, pokud k tomu nemá písemný souhlas 

objednatele.  
 

9.5. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zřízení, údržbu, ostrahu a následnou 

likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla. 
 

9.6. Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých poddodavatelů 

po celou dobu realizace díla až do doby konečného předaní a převzetí díla objednatelem. 
 

9.7. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho 

činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona č. 541/2020 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., 

o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen 

dodržovat další předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a 

zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci 

odpadů. V případě porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na 

vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením spojené. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní 

náklady nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností. 
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9.8. Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby 

trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze 

strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele sjednat 

bezodkladně nápravu. 
 

9.9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození 

komunikací a veřejných prostranství, které při realizaci díla způsobil. 
 

9.10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami podle článku 1. smlouvy o dílo a 

osobami danými zákonem. Zjistí-li objednatel nebo technický dozor stavebníka, že zhotovitel provádí 

dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel nebo technický dozor stavebníka 

oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění 

těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně 

sjednat nápravu. 
 

9.11. Práce a materiál, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 

technický dozor stavebníka povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů 

po obdržení výzvy zhotovitele. Tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku 

a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor stavebníka e-mailem. Pokud se zástupce 

objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. 

Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést 

na náklady objednatele.  

Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich 

odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.  
 

9.12. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie, nebo změny 

oproti původní nabídce zhotovitele (byla-li učiněna v souladu s požadavky projektové dokumentace). 

Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší 

jakosti, opatřené atestem úředně autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije 

žádný materiál, o kterém mu bylo známo, že je škodlivý, zdravotně a hygienicky závadný. 
 

9.13. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikáty, prohlášeními 

o shodě a provedenými zkouškami. Zhotovitel se zavazuje do 14 kalendářních dnů po podpisu této 

smlouvy předat objednateli seznam všech zkoušek a kontrol, které budou prováděny v průběhu 

zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Seznam bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele, 

odpovědného za jejich provádění. Objednatel má právo doplnit tento návrh o jím požadované zkoušky 

a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnými technickými a právními předpisy. Objednatel má 

právo se zúčastňovat prostřednictvím svého pracovníka pověřeného technickým dozorem všech 

kontrol a zkoušek prováděných zhotovitelem a má rovněž právo přizvat k nim odpovědné zástupce 

budoucího provozovatele díla, příp. další osoby. Zhotovitel je povinen přizvat pracovníka pověřeného 

technickým dozorem ke zkouškám zápisem ve stavebním deníku 5 pracovních dnů předem a současně 

o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou 

objednatelem ve stavebním deníku. V případě opakované kontroly nebo zkoušky z důvodů, které leží 

na straně zhotovitele, hradí náklady zhotovitel. 
 

9.14. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace 

pro provedení stavby, které mu pro tento účel poskytne objednatel, zřetelně zakreslovat změny ke 

kterým došlo v průběhu zhotovení díla způsobem podle předpisů pro zhotovení stavebních výkresů. 

Na upravovaných výkresech, které budou podkladem projektu skutečného provedení stavby, bude 

zřetelně uvedeno jméno osoby, která výkres opravila a bude k nim přiložen doklad o projednání 

s odpovědnou osobou objednatele s vyjádřením jejího souhlasu.      
 

9.15. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a 

převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve 

dílčími předávacími protokoly. 

 

Čl. 10 Stavební deník a kontrolní dny 
 

10.1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen vést na stavbě stavební deník (dále jen deník) 

ve třech kopiích zápisu. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu této 



9 

 

smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných 

prací od projektové dokumentace a údaje o počasí. Stavební deník bude obsahovat zejména přesné 

označení smluvních stran a zpracovatele projektové dokumentace, seznam dokumentace stavby, 

včetně změn a doplňků, přehled všech provedených zkoušek jakosti, seznam úředních opatření a 

dokladů týkajících se díla.  
 

10.2. Objednatel a technický dozor stavebníka má právo sledovat obsah deníků a je oprávněn 

k zápisům připojit své stanovisko. Během pracovní doby musí být deníky na stavbě trvale přístupné 

(u stavbyvedoucího, resp. jeho zástupce) a jejich vedení končí odevzdáním a převzetím díla, případně 

odstraněním poslední z vad a nedodělků uvedených v zápise o odevzdání a převzetí díla. 
 

10.3. Listy stavebního deníku musí být očíslovány. Denní záznamy budou vyhotovovány ve 3 

stejnopisech. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Zápisy do deníku je 

oprávněn činit stavbyvedoucí, zástupci zhotovitele dle čl. 1 této smlouvy, projektant, zástupci 

objednatele dle čl. 1 této smlouvy, technický dozor stavebníka a příslušné orgány státní správy. 

Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 7 

pracovních dnů. Technický dozor stavebníka má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení 

příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu 1. kopii příslušného záznamu. 
 

10.4. Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru stavebníka ve stavebním deníku 

mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli a platí jako od něho vzaté na vědomí 

s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako 

podklad pro vypracování případných dodatků k této smlouvě, pokud není v této smlouvě dohodnuto 

jinak. 
 

10.5. V průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech potřebných 

pro řádnou kontrolu provádění díla. Předmětem jednání je zpráva zhotovitele o průběhu a postupu 

stavebních prací, kontrola časového a finančního plnění, připomínky technického a autorského dozoru 

a projednání případných opatření pro další postup prací. Zhotovitel na těchto kontrolních dnech zajistí 

účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.    
 

10.6. Technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolních dnů zápis s podpisy všech zúčastněných, a 

pokud nejsou tyto zápisy prováděny přímo do stavebního deníku, pak zhotovitel zapisuje datum 

konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 

 

Čl. 11 Předání a převzetí díla 
 

11.1. Závazek zhotovitele je splněn řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě 

kde se dílo provádělo. Řádným ukončením díla je jeho provedení podle smlouvy, projektu a povolení 

stavby, a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. K předání díla dochází na základě 

přejímacího řízení mezi smluvními stranami, a to podepsáním zápisu o předání a převzetí.  
 

11.2. Nejpozději 10 pracovních dnů před dokončením a předáním díla bez zjevných vad bránících 

trvalému užívání stavby je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli zápisem ve stavebním 

deníku a technickému dozoru objednatele e-mailem den, kdy bude řádně provedené kompletní dílo 

nebo jeho část díla připravena k předání a převzetí. Na tomto základě projednají smluvní strany 

program a organizaci přejímacího řízení a to tak, aby bylo technicky možné ukončit přejímací řízení 

k datu ukončení ucelené části díla (etapy) podle smlouvy. 
 

11.3. Jestliže zhotovitel, přes zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že ucelená část díla 

(etapa) není dokončena, trvá na zahájení přejímacího řízení a při něm se prokáže, že ucelená část díla 

opravdu není řádně dokončena, objednatel ucelenou část díla nepřevezme a náklady neúspěšného i 

opakovaného řízení nese zhotovitel. 
 

11.4. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své poddodavatele, jejichž účast je nutná 

k řádnému předání díla.  
 

11.5. Zápis o předání a převzetí pořizuje zhotovitel. Zápis obsahuje zejména:  

- údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat, 

- popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
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- popis případných změn díla vůči projektu pro provedení, 

- dohodu o provedení předepsaných nebo sjednaných zkoušek, 

- prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá. 
 

11.6. Převezme-li objednatel dílo nebo jeho část s vadami a nedodělky, bude součástí zápisu o předání 

a převzetí ucelené části díla (etapy) soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich 

odstranění a dohoda o zpřístupnění prostor pro jejich odstraňování. Objednatel není povinen převzít 

dílo či jeho ucelenou část vykazující vady a nedodělky. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí 

stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 

funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
 

11.7. Pokud objednatel převezme dílo či jeho ucelenou část s ojedinělými vadami nebo nedodělky 

a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, pak 

platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny do 21 dnů ode dne předání a převzetí díla či jeho 

ucelené části. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy 

podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 

případech nese až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu zhotovitel.   
 

11.8. Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného předmětu díla, resp. jeho poslední etapy, předloží 

zhotovitel objednateli veškerou potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, resp. 

stavby, která je předmětem díla, zejména:  

a) projekt skutečného provedení stavby ve trojím vyhotovení a na CD nosiči 

b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, kopie 

záručních listů, návody k obsluze,  

c) atesty použitých materiálů, certifikáty jednotlivých výrobků včetně prohlášení o shodě 

dle platného zákona o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, záruční listy, revizní zprávy, protokoly o zkouškách a 

zaškolení obsluhy, 

d) originály stavebních deníků, 

e) veškerou další dokumentaci, uvedenou v čl. 2 odst. 2.4 této smlouvy, 

Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce.  

 

11.9. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení 

zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto 

zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel.  

 

Čl. 12 Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu 
 

12.1. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla, je do doby jejich zabudování 

zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo k zabudovanému materiálu na 

objednatele. 
 

12.2. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do konečného předání a převzetí předmětu 

plnění díla nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození atd.) 

na prováděném díle.  
 

12.3. Smluvní strany sjednávají rozvazující podmínku, spočívající ve skutečnosti, že tento smluvní 

vztah zaniká ke dni, kdy zhotovitel vstoupí do konkurzu nebo do likvidace nebo kdy zanikne bez 

likvidace. K tomuto dni se stává dosud neprovedené dílo a věci s dílem spojené vlastnictvím 

objednatele, zhotovitel je povinen je vydat do 10 dnů od doručení výzvy objednatele, spolu s doklady, 

které měl od objednatele poskytnuty. V tomto případě přísluší zhotoviteli pouze úhrada skutečně, 

účelně a prokazatelně vynaložených a k datu zániku smluvního vztahu neuhrazených nákladů. 
 

Čl. 13 Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní 

pokuty 
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13.1. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládajících právo k odstoupení od smlouvy o dílo 

se považují tyto skutečnosti: 

a) nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 30 dnů od předání a převzetí staveniště 

b) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jako 30 dnů 

c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle 

smlouvy o dílo, či podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě podle příslušných norem, 

platných předpisů, smlouvy o dílo.  

d) neposkytnutí součinnosti objednatelem podle článku 7 této smlouvy ani po předchozí výzvě 

k sjednání nápravy. 
 

13.2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho 

doručení druhé straně. 
 

13.3. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto: 

a) při prodlení zhotovitele s dokončením díla dle čl. 3.1.2 objednateli ve sjednaném termínu má 

objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (bez DPH) za každý i 

započatý den prodlení až do předání a převzetí  

b) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí 

má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý i započatý den 

prodlení  

c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad v záruční době má objednatel právo 

vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

d) v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu 

ve výši 0,05 % z fakturované částky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení 

e) v případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v č. 13. 1. písm. a), b) a c) je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, 

f) v případě, že zhotovitel odstoupí od smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 

100.000,- Kč. 

g) za porušení povinností zhotovitele dle čl. 2.5 bod d) je oprávněn objednatel vyúčtovat zhotoviteli 

smluvní sankci ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ. Ujednání o sankci nevylučuje právo na 

úhradu veškerých škod s porušením těchto povinností vzniklých. 
 

13.4. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování. 
 

13.5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, na kterou mu vznikne nárok, započíst z jakékoliv 

faktury zhotovitele, případně ze zádržného (pozastávky). 
 

13.6. Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na náhradu 

škody. 

  

Čl. 14 Vyšší moc  
 

14.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli 

smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, 

povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné nálezy, na 

jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního opatření povinen 

zastavit realizaci díla a jiné podobné události. 
 

14.2. Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od 

zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o 

úpravu smlouvy o dílo z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, 

která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně odstoupit. 

 

Čl. 15 Změna závazku 
 

15.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným smluvním ujednáním, potvrzeným oprávněnými 

zástupci účastníků.  
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15.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy o dílo, je 

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců 

oprávněných k podpisu smlouvy.  
 

15.3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti nezasahující do samotného předmětu 

plnění, avšak jsou nezbytně nutné pro naplnění této smlouvy, je povinna ta, která smluvní strana to 

ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 

k podpisu smlouvy. Změny smlouvy, jež se nedotýkají předmětu plnění, upraví účastníci řádnými 

písemnými dodatky k této smlouvě.  

 

Čl. 16 Ostatní ujednání 
 

16.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti 

s výkonem jeho činnosti, ve výši minimálně hodnoty zakázky. Zhotovitel se zavazuje, že po celou 

dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že 

nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 
 

16.2. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této 

smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po 

dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 

neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše 

uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za 

podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 
 

16.3. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel 

plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku 

nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění, odškodnit, ochránit a 

zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či 

odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob. 
 

16.4. Pokud zhotovitel provádí část díla pomocí třetí osoby, tak za práci všech svých poddodavatelů 

ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám. 

 

16.5. Pokud by mělo dojít v průběhu realizace stavby ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím 

zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval určitou část kvalifikace, je zhotovitel povinen požádat o 

změnu poddodavatele včetně uvedení důvodů. Navržený poddodavatel musí splňovat podmínky 

kvalifikace, které byly prokazovány původním poddodavatelem. Změna poddodavatele musí být 

schválena objednatelem. 
  

16.6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně sdělit objednateli informace o tom, pokud by technický 

dozor objednatele vykonávala osoba s ním propojena nebo sám zhotovitel. Takovýto stav je důvodem 

pro odstoupení objednatele od smlouvy. 
 

16.7. Osoba pověřená vedením stavby, jejímž prostřednictvím zhotovitel zabezpečuje odbornou 

způsobilost, je Ing. Radim Cagášek, číslo osvědčení o autorizaci ČKAIT – 1007215, tel.: +420 724 

965 831, email: radim.cagasek@yucon.cz. 
 

16.8. Technickým dozorem stavebníka je osoba splňující požadavky dané zákony č. 183/2006 Sb. a 

360/1992 Sb. v platných zněních. 
 

16.9. Objednatel si vyhrazuje uveřejnění této smlouvy v registru smluv za podmínek daných zákonem 

č. 340/2015 Sb. Za účelem registrace smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli plnou 

součinnost a zároveň souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv. Za účelem uveřejnění 

smlouvy v registru smluv je povinen zhotovitel předložit z jeho strany podepsanou tuto smlouvu 

objednateli v zákonné lhůtě a v daném formátu. 

 

Čl. 17 Bankovní záruka 

 

Pavlikova
Highlight



13 

 

17.1  Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch Objednatele bankovní záruku za řádné provedení Díla 

ve výši 5% z ceny díla bez DPH se zaokrouhlením záruky na celé Kč směrem nahoru (dále jen 

„Bankovní záruka za provedení“). Bankovní záruka za provedení bude krýt jakékoli pohledávky 

Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností 

Zhotovitele týkajících se provedení Díla ve smluvené kvalitě a době, včetně případné škody a 

nemajetkové újmy způsobené Zhotovitelem porušením Smlouvy nebo v souvislosti s prováděním Díla, 

do okamžiku převzetí Díla Objednatelem.  
 

17.2 Zhotovitel je povinen do 14 dnů po uzavření Smlouvy předat Objednateli originál záruční listiny 

Bankovní záruky za provedení vystavené bankou.  
 

17.3 Bankovní záruka za provedení musí být platná a účinná ode dne jejího předání Objednateli 

nejméně do konce kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém Objednatel 

převzal Dílo. Vzhledem ke skutečnosti, že konec doby dle předchozí věty nelze předem stanovit 

konkrétním datem, zavazuje se Zhotovitel předložit Objednateli Bankovní záruku za provedení, která 

bude platná a účinná nejméně do konce 25. měsíce následujícího po měsíci, v němž byla uzavřena 

Smlouva. V případě, že Dílo bude převzato Objednatelem až po skončení doby uvedené v předchozí 

větě, je Zhotovitel povinen nejpozději 30 dnů před skončením platnosti Bankovní záruky za provedení 

předat Objednateli novou Bankovní záruku za provedení, jejíž platnost bude prodloužena tak, aby 

trvala do konce kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém Objednatel 

převezme Dílo. Výše nové Bankovní záruky za provedení bude stanovena dle odstavce 17.1 Smlouvy. 

 

17.4 Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch Objednatele bankovní záruku za jakost Díla ve výši 3% 

z ceny díla bez DPH se zaokrouhlením záruky na celé Kč směrem nahoru (dále jen „Bankovní záruka 

za jakost“). Bankovní záruka za jakost bude krýt jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem 

vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele vyplývajících z 

odpovědnosti Zhotovitele: 

17.4.1. za vady Díla; 

17.4.2. za prodlení s odstraněním vad Díla. 

 

17.5 Zhotovitel je povinen předat Objednateli písemnou Bankovní záruku za jakost nejpozději při 

převzetí Díla Objednatelem. Nepředá-li Zhotovitel originál záruční listiny Bankovní záruky za jakost 

Objednateli dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn odepřít převzetí Díla. 

 

17.6 Bankovní záruka za jakost musí být platná a účinná ode dne jejího předání Objednateli nejméně 

do uplynutí 1 měsíce od ukončení trvání Záruční doby. Vzhledem ke skutečnosti, že konec doby dle 

předchozí věty nelze předem stanovit konkrétním datem, zavazuje se Zhotovitel předložit Objednateli 

Bankovní záruku za jakost, jež bude platná a účinná nejméně do uplynutí doby 37 měsíců ode dne 

převzetí Díla Objednatelem. 

 

17.7 Bankovní záruka za jakost bude krýt jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé 

Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti 

Zhotovitele: 

17.7.1. za vady Díla; 

17.7.2. za prodlení s odstraněním vad Díla. 

 

17.8 Bude-li Záruční doba za technologii trvat déle než 36 měsíců ode dne převzetí Díla 

Objednatelem, je Zhotovitel povinen nejpozději 14 dní před skončením platnosti Bankovní záruky za 

jakost předat Objednateli novou Bankovní záruku za jakost, jejíž platnost bude prodloužena tak, aby 

trvala o 1 měsíc déle než prodloužená Záruční doba. Výše nové Bankovní záruky za jakost bude 

stanovena dle odstavce 17.4 Smlouvy. 

 

17.9 Bankovní záruka za provedení a Bankovní záruka za jakost budou dále označovány společně jen 

jako „Bankovní záruka“. 

 

17.10 Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez 

jakýchkoliv námitek. 
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17.11 Objednatel musí být v záruční listině Bankovní záruky označen jako osoba oprávněná čerpat 

Bankovní záruku. 

 

17.12 Zhotovitel je povinen do 14 dnů po každém čerpání Bankovní záruky Objednatelem předat 

Objednateli novou Bankovní záruku ve shodném znění a výši jako měla čerpaná Bankovní záruka, 

případně Bankovní záruku doplnit do původní sjednané výše. 

 

17.13 Objednatel je po skončení platnosti Bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět 

Zhotoviteli do 14 dnů po skončení její platnosti. 

 

Čl. 18 Závěrečná ustanovení 
 

18.1.   Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu. Smlouva je uzavírána s odloženou účinností, 

přičemž účinnost této smlouvy nastává dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ust. § 6 

zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění zajišťuje za splnění podmínek uvedených v čl. 16.9. této smlouvy 

objednatel. 
 

18.2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla 

budou řešit cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy. 
 

18.3. Jakákoli změna smluvních stran, zúčastněných na této smlouvě, podléhá schválení druhé smluvní 

strany. 
 

18.4. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na 

platnost ostatních ujednání. 
 

18.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na 

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se 

zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících 

z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické 

informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu 

druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a 

informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, 

pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
 

18.6. Tato smlouva vychází ze smluvního návrhu objednatele, který byl součástí zadávacích podmínek 

veřejné zakázky, který nesmí být aplikován na jiný druh zakázky či smluvní vztah. Obě smluvní strany 

prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo. Účastníci podepisují tuto smlouvu 

oprávněnými zástupci účastníků. Smlouvu uzavírají účastníci podle svého svodného uvážení, nikoli 

v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.   
 

18.7. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě, podepsána platnými elektronickými podpisy obou 

smluvních stran. Smlouva obsahuje 13 stran textu. 
 

18.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy podpisem svých určených zástupců. 

Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána v tísni ani za 

jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

Čl. 19 Podpisy smluvních stran 

 
Nedílnou součástí této smlouvy je z nabídky účastníka zadávacího řízení Příloha č. 1 – Soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb, výkaz výměr. 

V případě nejasných údajů v nabídce účastníka zadávacího řízení, jsou rozhodující doplněné 

údaje v tomto Návrhu smlouvy o dílo. 

Účastník zadávacího řízení se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací.  
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Ve Žďáru nad Sázavou 

 

 

 

 

 

……………………………………..                         

Ing. Radek Zlesák 

předseda předsednictva 

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 

         podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………….. 

Ing. Martin Naď 

jednatel 

YUCON CZ, s.r.o. 

podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………….. 

Mgr. Vladimír Gallo 

vedoucí odštěpného závodu 

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 

podnikající na území ČR prostřednictvím: 

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, odštěpný závod 

podepsáno elektronicky 

 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Velká Bíteš Datum: 13. 2. 2023

Zadavatel: IČ:

SVK Žďársko DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

AQA-CLEAN ing.Josef Novotný DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Lang DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

12,00% 0,00

OC

V. Bíteš ul.Hybešova rek.vodovodu a kan.- 2.etapa, Z.1

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.



Poznámka: podrobnější specifikace jednotlivých materiálů jsou uvedeny v příloze H. Technické specifikace

13 896 681,46

Sazba daně Základ daně Výše daně

16 814 984,57CZK

21,00% 13 896 681,46 2 918 303,11

0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: OC

Stavba:

Místo: Velká Bíteš Datum:

Zadavatel: SVK Žďársko Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

V. Bíteš ul.Hybešova rek.vodovodu a kan.- 2.etapa, Z.1

13. 2. 2023

AQA-CLEAN ing.Josef 

Novotný

Martin Lang

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

2 513 543,51SO01-2 2 077 308,69Rekonstrukce kanalizace

1 317 501,241 088 844,00vedlejší nákladyostatní

13 896 681,46 16 814 984,57

Rekonstrukce kanalizaceSO04 7 585 392,046 268 919,04

Rekonstrukce vodovodu - úsek č.2 4 461 609,73SO06 5 398 547,77
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Velká Bíteš Datum: 13. 2. 2023

Zadavatel: IČ:

SVK Žďársko DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

AQA-CLEAN ing.Josef Novotný DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Lang DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 077 308,69

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 077 308,69 21,00% 436 234,82

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 513 543,51

V. Bíteš ul.Hybešova rek.vodovodu a kan.- 2.etapa, Z.1

SO01-2 - Rekonstrukce kanalizace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Velká Bíteš Datum: 13. 2. 2023

Zadavatel: SVK Žďársko Projektant:
AQA-CLEAN 

ing.Josef Novotný

Zhotovitel:  Zpracovatel: Martin Lang

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 077 308,69

HSV - Práce a dodávky HSV 2 077 308,69

    1 - Zemní práce 607 247,53

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 548,72

    4 - Vodorovné konstrukce 36 790,57

    5 - Komunikace pozemní 635 505,48

    8 - Trubní vedení 564 393,49

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 147,46

    997 - Přesun sutě 165 557,95

    998 - Přesun hmot 50 117,49

SO01-2 - Rekonstrukce kanalizace

V. Bíteš ul.Hybešova rek.vodovodu a kan.- 2.etapa, Z.1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Velká Bíteš Datum: 13. 2. 2023

Zadavatel: SVK Žďársko Projektant:
AQA-CLEAN 

ing.Josef Novotný

Zhotovitel:  Zpracovatel: Martin Lang

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 077 308,69

D HSV Práce a dodávky HSV 2 077 308,69

D 1 Zemní práce 607 247,53

1 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 

ze zámkové dlažby

m2 4,950 21,75 107,66

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové 

dlažby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106123

VV ZD 4,950

VV Součet 4,950

2 K 113107122

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 

drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 117,900 79,02 9 316,46

PP

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107122

VV ZD 4,950

VV "silnice" 72,00*1,50+4,50*1,10 112,950

VV Součet 117,900

3 K 113154265

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s 

překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 

tloušťky vrstvy 200 mm

m2 540,000 118,25 63 855,00

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu 

šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154265

VV S3 540,000

VV Součet 540,000

4 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 

stojatých

m 3,000 15,13 45,39

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111

5 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se 

zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř

m 2,000 107,84 215,68

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti 

DN do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001401

VV "vodovod" 1*2,00 2,000

VV Součet 2,000

6 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se 

zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř

m 6,000 90,12 540,72

V. Bíteš ul.Hybešova rek.vodovodu a kan.- 2.etapa, Z.1

SO01-2 - Rekonstrukce kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001405

VV "plynovod" 1*2,00 2,000

VV "vod.přípojka" 2*2,00 4,000

VV Součet 6,000

7 K 132254202

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 

50 m3

m3 62,846 205,71 12 928,05

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254202

VV tř.3-20%, tř.4-50%, tř.5-20%, tř.6-10%

VV HR*20/100 62,846

VV Součet 62,846

8 K 132354204

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 

do 500 m3

m3 157,114 165,17 25 950,52

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354204

VV tř.3-20%, tř.4-50%, tř.5-20%, tř.6-10%

VV HR*50/100 157,114

VV Součet 157,114

9 K 132454202

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 

50 m3

m3 62,846 422,03 26 522,90

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132454202

VV tř.3-20%, tř.4-50%, tř.5-20%, tř.6-10%

VV HR*20/100 62,846

VV Součet 62,846

10 K 132554202

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 20 

do 50 m3

m3 31,423 510,54 16 042,70

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti III skupiny 6 přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132554202

VV tř.3-20%, tř.4-50%, tř.5-20%, tř.6-10%

VV HR*10/100 31,423

VV Součet 31,423

11 K 133251101
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
m3 2,096 289,39 606,56

PP
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/133251101

VV tř.3-20%, tř.4-50%, tř.5-20%, tř.6-10%

VV HS*20/100 2,096

VV Součet 2,096

12 K 133351101
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3
m3 5,240 403,57 2 114,71

PP
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133351101

VV tř.3-20%, tř.4-50%, tř.5-20%, tř.6-10%

VV HS*50/100 5,240

VV Součet 5,240

13 K 133451101
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3
m3 2,096 513,68 1 076,67

PP
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 5 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/133451101

VV tř.3-20%, tř.4-50%, tř.5-20%, tř.6-10%

VV HS*20/100 2,096

VV Součet 2,096

14 K 133551101
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy 

těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3
m3 1,048 684,39 717,24

PP
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti III 

skupiny 6 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133551101

VV tř.3-20%, tř.4-50%, tř.5-20%, tř.6-10%

VV HS*10/100 1,048

VV Součet 1,048
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 K 138511101

Dolamování zapažených nebo nezapažených 

hloubených vykopávek jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. 

do 1 000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6

m3 1,048 730,84 765,92

PP

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek 

jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině třídy těžitelnosti III 

skupiny 6

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/138511101

VV tř.3-20%, tř.4-50%, tř.5-20%, tř.6-10%

VV HS*10/100 1,048

VV Součet 1,048

16 K 138511201

Dolamování zapažených nebo nezapažených 

hloubených vykopávek rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v 

hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6

m3 31,423 795,87 25 008,62

PP
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek 

rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/138511201

VV tř.3-20%, tř.4-50%, tř.5-20%, tř.6-10%

VV HR*10/100 31,423

VV Součet 31,423

17 K 139001101

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 

vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 

výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 32,000 137,53 4 400,96

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101

VV "plynovod" 1*2,00*2,00*2,00 8,000

VV "vod.přípojka" 2*2,00*2,00*2,00 16,000

VV "vodovod" 1*2,00*2,00*2,00 8,000

VV Součet 32,000

18 K 151101102

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 

přes 2 do 4 m

m2 431,541 61,53 26 552,72

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101102

VV hl.řad

VV (2,74+2,94)/2*5,60*2 31,808

VV (2,94+2,93)/2*9,70*2 56,939

VV (2,93+2,72)/2*9,20*2 51,980

VV (2,72+2,74)/2*4,60*2 25,116

VV (2,74+2,62)/2*5,20*2 27,872

VV (2,62+2,48)/2*24,50*2 124,950

VV (2,48+2,50)/2*13,20*2 65,736

VV přípojky

VV 2,72*4,00*2 21,760

VV 2,58*1,50*2 7,740

VV 2,52*3,50*2 17,640

VV Součet 431,541

19 K 151101112

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 431,541 29,20 12 601,00

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 

do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101112

20 K 151101201
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 

vzepření příložné, hloubky do 4 m
m2 20,960 28,73 602,18

PP
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, 

hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101201

VV 4*2,00*2,62 20,960

VV Součet 20,960

21 K 151101211

Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 

vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od 

okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

m2 20,960 8,48 177,74

PP
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením 

pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101211

22 K 151101301
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným 

přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m
m3 10,480 15,28 160,13

PP
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním 

při pažení příložném, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101301

VV HS 10,480

VV Součet 10,480

23 K 151101311

Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení 

příložného, hloubky do 4 m

m3 47,320 3,39 160,41
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost 

do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101311

24 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 20 do 50 m

m3 193,299 10,75 2 077,96

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102

VV drtě na zásyp

VV 105,22+75,839+12,24 193,299

VV Součet 193,299

25 K 162651112

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 4 000 do 5 000 m

m3 129,434 133,34 17 258,73

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 

000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112

VV odvoz na meziskládku

VV (HR+HS)*20/100 64,942

VV z meziskládky na zásyp

VV 64,492 64,492

VV Součet 129,434

26 K 162651132

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

přes 4 000 do 5 000 m

m3 268,024 153,56 41 157,77

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 

000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651132

VV odvoz na meziskládku

VV výkop

VV "tř.4" (HR+HS)*50/100 162,354

VV "tř.5" (HR+HS)*20/100 64,942

VV Mezisoučet 227,296

VV z meziskládky na zásyp

VV objem zásypu (celk.objem - odpočet zeminy tř.3)

VV 105,22-64,492 40,728

VV Mezisoučet 40,728

VV Součet 268,024

27 K 162651152

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost 

přes 4 000 do 5 000 m

m3 32,471 175,18 5 688,27

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 4 

000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651152

VV odvoz na meziskládku

VV (HR+HS)*10/100 32,471

VV Součet 32,471

28 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 186,568 93,66 17 473,96

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137

VV výkop

VV "tř.4" (HR+HS)*50/100 162,354

VV "tř.5" (HR+HS)*20/100 64,942

VV odočet objem zásypu (celk.objem - odpočet zeminy tř.3)

VV -1*(105,22-64,492) -40,728

VV Součet 186,568
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

m3 2 798,520 9,37 26 222,13

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139

VV 186,568*15 "Přepočtené koeficientem množství 2 798,520

30 K 162751157

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 32,471 93,66 3 041,23

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751157

VV (HR+HS)*10/100 32,471

VV Součet 32,471

31 K 162751159

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000

m3 811,775 9,37 7 606,33

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751159

VV 32,471*25 "Přepočtené koeficientem množství 811,775

32 K 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 64,942 37,62 2 443,12

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101

VV (HR+HS)*20/100 64,942

VV Součet 64,942

33 K 167151103

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7

m3 32,471 60,93 1 978,46

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, 

skupiny 6 a 7

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151103

VV (HR+HS)*10/100 32,471

VV Součet 32,471

34 K 167151112

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 227,296 16,53 3 757,20

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151112

VV "tř.4" (HR+HS)*50/100 162,354

VV "tř.5" (HR+HS)*20/100 64,942

VV Součet 227,296

35 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 037,935 124,10 128 807,73

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221

VV 576,630775522774*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 1 037,935

36 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 219,488 15,61 3 426,21

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

VV výkopy

VV HR+HS 324,708

VV odpočet zásyp
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV -105,22 -105,220

VV Součet 219,488

37 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 210,441 36,27 7 632,70

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV výkop

VV HR+HS 324,708

VV "zásyp šachet" 3,50 3,500

VV odpočty

VV "objem šachet" -pi*1,00*1,00/4*2,62 -2,058

VV "obsyp potrubí" -101,655 -101,655

VV "lože" -12,42 -12,420

VV "sedlo potrubí kan.přípojek" -1,634 -1,634

VV Součet 210,441

38 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 210,441 292,70 61 596,08

PP štěrkodrť frakce 0/63

VV 50% objemu zásypu

VV 210,441*50/100*2,00 210,441

VV Součet 210,441

39 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 75,839 52,93 4 014,16

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101

VV 1,50*0,90*72,00 97,200

VV do vel.zrn 0-22

VV 1,10*0,45*9,00 4,455

VV Mezisoučet 101,655

VV odpočty

VV "potrubí" -pi*0,50*0,50/4*72-pi*0,15*0,15/4*9 -14,296

VV "podkl.deska" -72,00*0,80*0,10 -5,760

VV "sedlo" -2*0,25*0,16*72,00 -5,760

VV Mezisoučet -25,816

VV Součet 75,839

40 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 151,678 245,87 37 293,07

PP štěrkopísek netříděný

VV 75,839*2 "Přepočtené koeficientem množství 151,678

41 K Rz001 Třídění výkopku na zeminu vhodnou pro zpětný zásyp m3 324,708 10,89 3 536,07

PP Třídění výkopku na zeminu vhodnou pro zpětný zásyp

P

Poznámka k položce:

Položka obsahuje rozdělení vykopané zeminy vhodnou pro zpětný 

zásyp.

Zemina vhodná pro zpětný zásyp bude odvezena přednostně na trvalou 

skládku. Nevhodné pro zásyp jsou vodou nasycené, promočené zeminy 

(bláto), rašelina, ornice, znečištěné vrstvy zemin, odpady.

VV objem výkopů

VV HR+HS 324,708

VV Součet 324,708

42 K Rz002 Zabezpečení zemníku dočasné skládky m3 324,708 5,44 1 766,41

PP Zabezpečení zemníku dočasné skládky

P

Poznámka k položce:

Zabezpečení zemníku dočasné skládky proti promočení dešťovými 

srážkami z důvodu zachování její stávající hutnitelnosti.

VV HR+HS 324,708

VV Součet 324,708

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 548,72

43 K 359901111 Vyčištění stok jakékoliv výšky m 81,000 8,81 713,61

PP Vyčištění stok jakékoliv výšky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/359901111

P
Poznámka k položce:

Před provedením tlakové zkoušky

44 K 359901211
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová 

kanalizace
m 81,000 10,31 835,11

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901211

VV 72,00+9,00 81,000

VV Součet 81,000

D 4 Vodorovné konstrukce 36 790,57

45 K 451541111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm
m3 12,240 834,66 10 216,24
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze 

štěrkodrtě 0-63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451541111

VV fr.16-32

VV pod potrubí

VV 72,00*1,50*0,10 10,800

VV 9,00*1,10*0,10 0,990

VV pod šachtu

VV 1,50*1,50*0,20 0,450

VV Součet 12,240

46 K 452311131

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 

otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí 

desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. 

C 12/15

m3 5,985 1 368,84 8 192,51

PP

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a 

drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311131

VV pod šachtu

VV 1,50*1,50*0,10 0,225

VV potrubí

VV 72,00*0,80*0,10 5,760

VV Součet 5,985

47 K 452312121

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 

otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí 

sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 8/10

m3 5,760 1 294,44 7 455,97

PP

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z 

betonu tř. C 8/10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452312121

VV hlavní potrubí

VV 2*0,25*0,16*72,00 5,760

VV Součet 5,760

48 K 452312131

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 

otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí 

sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15

m3 1,634 1 361,73 2 225,07

PP

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z 

betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452312131

VV přípojky

VV 9,00*1,10*0,165 1,634

VV Součet 1,634

49 K 452351101

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v 

otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod 

potrubí, stoky a drobné objekty

m2 66,000 131,83 8 700,78

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 

desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452351101

VV pod šachtu

VV 4*1,50*0,20 1,200

VV potrubí

VV "podkl.deska" 72,00*2*0,20 28,800

VV "sedlové lože" 72,00*2*0,25 36,000

VV Součet 66,000

D 5 Komunikace pozemní 635 505,48

50 K 564750001

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-

16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 

do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 4,950 279,39 1 382,98

PP

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s 

rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 

150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564750001

VV ZD 4,950

VV Součet 4,950

51 K 564801012
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm
m2 4,950 72,80 360,36

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 

do 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564801012

VV fr.4-8

VV ZD 4,950

VV Součet 4,950

52 K 567132115

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 

dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 

8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm

m2 112,950 632,23 71 410,38

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 

rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567132115
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 72,00*1,50+4,50*1,10 112,950

VV Součet 112,950

53 K 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 

kamenivem, v množství 1,00 kg/m2
m2 540,000 49,17 26 551,80

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573111112

VV S3 540,000

VV Součet 540,000

54 K 573211112
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 

silničního, v množství 0,70 kg/m2
m2 540,000 19,20 10 368,00

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,70 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211112

VV S3 540,000

VV Součet 540,000

55 K 573231108
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční 

emulze, v množství 0,50 kg/m2
m2 153,000 18,73 2 865,69

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,50 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231108

VV 2*1,00*76,50 153,000

VV Součet 153,000

56 K 577144141

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu 

v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 540,000 462,47 249 733,80

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění 

tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577144141

VV S3 540,000

VV Součet 540,000

57 K 577165142

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s 

rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 540,000 502,27 271 225,80

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním 

z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577165142

VV S3 540,000

VV Součet 540,000

58 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, 

pro ploc

m2 4,950 324,58 1 606,67

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 

m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211110

VV zpětné položení

VV ZD 4,950

VV Součet 4,950

D 8 Trubní vedení 564 393,49

59 K 831263195

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových 

s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení 

kanalizační přípojky DN od 100 do 300

kus 3,000 156,85 470,55

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 

Příplatek k cenám za zřízení kanalizační přípojky DN od 100 do 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/831263195

60 K 831312121

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových 

s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 150

m 9,000 46,00 414,00

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/831312121

61 M 59710632
trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,00m 

spojovací systém F
m 9,135 814,88 7 443,93

PP trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,00m spojovací systém F

P
Poznámka k položce:

viz.technická specifikace

VV 9*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 9,135

62 K 831422121

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových 

s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 500

m 72,000 183,07 13 181,04

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/831422121

Strana 12 z 53

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573111112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231108
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577144141
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577165142
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211110
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/831263195
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/831312121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/831422121


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

63 M 59710712
trouba kameninová glazovaná DN 500 dl 2,50m 

spojovací systém C Třída 120
m 73,080 5 678,62 414 993,55

PP
trouba kameninová glazovaná DN 500 dl 2,50m spojovací systém C 

Třída 120

P
Poznámka k položce:

viz.technická specifikace

VV 72*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 73,080

64 K 837312221

Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub 

kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným 

těsněním jednoosých DN 150

kus 14,000 57,00 798,00

PP
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v 

otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/837312221

65 M 59710984
koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací 

systém F
kus 3,000 562,26 1 686,78

PP koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací systém F

P
Poznámka k položce:

viz.technická specifikace

66 M 59711024
koleno kameninové glazované DN 150 spojovací 

systém F - úhel dle potřeby
kus 6,000 562,26 3 373,56

PP
koleno kameninové glazované DN 150 spojovací systém F - úhel dle 

potřeby

P
Poznámka k položce:

viz.technická specifikace

67 M 597110r1
Pružná spojka na propojení přípojek DN150 (v případě 

potřeby použít vyrovnávací vložky)
kus 2,000 913,22 1 826,44

PP
Pružná spojka na propojení přípojek DN150 (v případě potřeby použít 

vyrovnávací vložky)

68 M 59710857
trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 500 dl 

60(75)cm třída 120 spojovací systém C
kus 2,000 8 869,37 17 738,74

PP
trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 500 dl 60(75)cm třída 120 

spojovací systém C

P
Poznámka k položce:

viz.technická specifikace

69 M 59710887
trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 

500 dl 60(75)cm třída 120 spojovací systém C
kus 1,000 6 666,71 6 666,71

PP
trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 500 dl 60(75)cm 

třída 120 spojovací systém C

P
Poznámka k položce:

viz.technická specifikace

70 K 837421221

Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub 

kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným 

těsněním odbočných DN 500

kus 3,000 233,45 700,35

PP
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v 

otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/837421221

71 M 59711810
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 

500/150 dl 1000mm spojovací systém C/F tř.120/-
kus 3,045 10 708,56 32 607,57

PP
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 500/150 dl 

1000mm spojovací systém C/F tř.120/-

P
Poznámka k položce:

viz.technická specifikace

VV 3*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 3,045

72 K 877310310

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 

polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého 

plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 

150

kus 2,000 58,94 117,88

PP

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových 

uzávěrů DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877310310

73 M 28611130 trubka kanalizační PVC DN 160x500mm SN4 kus 1,000 110,01 110,01

PP trubka kanalizační PVC DN 160x500mm SN4

P
Poznámka k položce:

viz.technická specifikace

74 M 28611546
přechod kanalizační PVC na kameninové hrdlo DN 

160
kus 1,000 332,25 332,25

PP přechod kanalizační PVC na kameninové hrdlo DN 160

P
Poznámka k položce:

viz.technická specifikace

75 K 890411811
Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného 

prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží
m3 1,571 1 012,44 1 590,54

PP
Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 

z prefabrikovaných skruží

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/890411811

VV st.šachty

VV 2*pi*1,00*1,00/4*1,00 1,571

VV Součet 1,571

76 K 892392121.1 Tlaková zkouška šachet kus 1,000 2 927,00 2 927,00

PP Tlaková zkouška šachet

77 K 892422121
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky 

ucpávkovými DN 500
úsek 2,000 1 407,31 2 814,62

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892422121
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

78 K 894118001
Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za 

každých dalších 0,60 m výšky vstupu
kus 2,000 475,27 950,54

PP
Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m 

výšky vstupu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894118001

79 K 894411141

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky 

vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 

25/30, na potrubí DN 500

kus 1,000 4 315,52 4 315,52

PP
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m 

s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894411141

80 M 59224339 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60cm kus 1,000 19 435,28 19 435,28

PP dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60cm

P
Poznámka k položce:

viz.technická specifikace

81 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 

1000
kus 3,000 214,96 644,88

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

P
Poznámka k položce:

viz.technická specifikace

82 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 

100x62,5x58cm
kus 1,000 1 959,92 1 959,92

PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

P
Poznámka k položce:

viz.technická specifikace

83 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm kus 1,000 1 150,66 1 150,66

PP skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm

P
Poznámka k položce:

viz.technická specifikace

84 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 1,000 1 561,61 1 561,61

PP skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm

P
Poznámka k položce:

viz.technická specifikace

85 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x100mm
kus 1,000 329,26 329,26

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

P
Poznámka k položce:

viz.technická specifikace

86 K 899104112

Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 

železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, 

E600

kus 1,000 1 213,14 1 213,14

PP
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně 

rámů pro třídu zatížení D400, E600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112

87 M KSI.KEN81B
Kanalizační poklop, rám samonivelační, s vybráním 

pro lapač, E 600 bez odvětrání
kus 1,000 4 272,48 4 272,48

PP
Kanalizační poklop, rám samonivelační, s vybráním pro lapač, E 600 bez 

odvětrání

P
Poznámka k položce:

viz.technická specifikace

88 K 899104211
Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, 

hmotnosti jednotlivě přes 150 Kg
kus 2,000 130,70 261,40

PP
Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti 

jednotlivě přes 150 Kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104211

VV stáv.šachty

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

89 K 899910202

Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo 

kameninových cementopopílkovou suspenzí spádem, 

délky přes 50 do 100 m

m3 14,726 1 256,64 18 505,28

PP
Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových 

cementopopílkovou suspenzí spádem, délky přes 50 do 100 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899910202

VV stávající bet.kanalizace

VV pi*0,50*0,50/4*75,00 14,726

VV Součet 14,726

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 147,46

90 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 

lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

m 3,000 344,17 1 032,51

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 

a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213

VV zpětné osazení

VV 3,00 3,000

VV Součet 3,000

91 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 0,090 4 534,36 408,09
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916991121

VV 3,00*0,15*0,20 0,090

VV Součet 0,090

92 K 919721221
Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze 

skelných vláken
m2 153,000 93,66 14 329,98

PP Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919721221

VV 2*1,00*76,50 153,000

VV Součet 153,000

93 K 979024443

Očištění vybouraných prvků komunikací od 

spojovacího materiálu s odklizením a uložením 

očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na 

vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných 

z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních

m 3,000 31,99 95,97

PP

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s 

odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 

skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných 

z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979024443

94 K 979054451

Očištění vybouraných prvků komunikací od 

spojovacího materiálu s odklizením a uložením 

očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na 

vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním 

spár kamenivem

m2 4,950 56,75 280,91

PP

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s 

odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 

skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár 

kamenivem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979054451

VV ZD 4,950

VV Součet 4,950

D 997 Přesun sutě 165 557,95

95 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 287,909 46,83 13 482,78

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

96 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 7 197,725 4,68 33 685,35

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509

VV 287,909*25 "Přepočtené koeficientem množství 7 197,725

97 K 997013862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z armovaného betonu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 5,318 427,34 2 272,59

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013862

98 K 997013873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 34,191 325,48 11 128,49

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013873

99 K 997013875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 248,400 422,66 104 988,74

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013875

D 998 Přesun hmot 50 117,49

100 K 998275101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub 

kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

t 409,892 122,27 50 117,49

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998275101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Velká Bíteš Datum: 13. 2. 2023

Zadavatel: IČ:

SVK Žďársko DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

AQA-CLEAN ing.Josef Novotný DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Lang DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 268 919,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 268 919,04 21,00% 1 316 473,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 585 392,04

V. Bíteš ul.Hybešova rek.vodovodu a kan.- 2.etapa, Z.1

SO04 - Rekonstrukce kanalizace

 

Poznámka: Použité materiály musí splňovat specifikace, které jsou uvedeny v příloze H. 

Technické specifikace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Velká Bíteš Datum: 13. 2. 2023

Zadavatel: SVK Žďársko Projektant:
AQA-CLEAN 

ing.Josef Novotný

Zhotovitel:  Zpracovatel: Martin Lang

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 268 919,04

HSV - Práce a dodávky HSV 6 266 052,36

    1 - Zemní práce 2 028 976,05

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 662,30

    4 - Vodorovné konstrukce 120 759,91

    5 - Komunikace pozemní 1 222 198,59

    8 - Trubní vedení 2 178 265,35

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 334 699,24

    997 - Přesun sutě 332 237,86

    998 - Přesun hmot 40 253,06

M - Práce a dodávky M 2 866,68

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 2 866,68

SO04 - Rekonstrukce kanalizace

V. Bíteš ul.Hybešova rek.vodovodu a kan.- 2.etapa, Z.1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Velká Bíteš Datum: 13. 2. 2023

Zadavatel: SVK Žďársko Projektant:
AQA-CLEAN 

ing.Josef Novotný

Zhotovitel:  Zpracovatel: Martin Lang

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 268 919,04

D HSV Práce a dodávky HSV 6 266 052,36

D 1 Zemní práce 2 028 976,05

1 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 

ze zámkové dlažby

m2 3,750 21,05 78,94

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové 

dlažby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106123

VV BD 3,750

VV Součet 3,750

2 K 113107022

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 

inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 

vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 3,750 123,51 463,16

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s 

přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107022

VV BD 3,750

VV Součet 3,750

3 K 113107224

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 300 do 400 mm

m2 461,010 17,71 8 164,49

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107224

VV S3 461,010

VV Součet 461,010

4 K 113154265

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s 

překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 

tloušťky vrstvy 200 mm

m2 758,000 118,25 89 633,50

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu 

šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154265

VV silnice 3.tř.

VV S3p 758,000

VV Součet 758,000

5 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
hod 320,000 20,67 6 614,40

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101201

VV "čerpání"2*5*8 80,000

VV "přečerpání"2*5*24 240,000

VV Součet 320,000

6 K 115101301

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní 

výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 

500 l/min

den 20,000 11,35 227,00

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101301

V. Bíteš ul.Hybešova rek.vodovodu a kan.- 2.etapa, Z.1

SO04 - Rekonstrukce kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se 

zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř

m 18,000 87,21 1 569,78

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001405

VV 9*2,00 18,000

VV Součet 18,000

8 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se 

zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř

m 6,000 84,65 507,90

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to 

do 3 kabelů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001421

VV 3*2,00 6,000

VV Součet 6,000

9 K 132254204

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 

do 500 m3

m3 248,590 118,19 29 380,85

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254204

VV
tř.I sk.3 - 20%, tř.II sk.4 - 50%, tř.II sk.5 - 20%, tř.III sk.6 s 

dolamováním - 10%

VV HV*20/100 248,590

10 K 132354205

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 

do 1 000 m3

m3 621,475 136,14 84 607,61

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354205

VV
tř.I sk.3 - 20%, tř.II sk.4 - 50%, tř.II sk.5 - 20%, tř.III sk.6 s 

dolamováním - 10%

VV HV*50/100 621,475

11 K 132454204

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 

do 500 m3

m3 248,590 272,26 67 681,11

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132454204

VV
tř.I sk.3 - 20%, tř.II sk.4 - 50%, tř.II sk.5 - 20%, tř.III sk.6 s 

dolamováním - 10%

VV HV*20/100 248,590

12 K 132554204

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 

do 500 m3

m3 124,295 328,86 40 875,65

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132554204

VV
tř.I sk.3 - 20%, tř.II sk.4 - 50%, tř.II sk.5 - 20%, tř.III sk.6 s 

dolamováním - 10%

VV HV*10/100 124,295

13 K 138511201

Dolamování zapažených nebo nezapažených 

hloubených vykopávek rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v 

hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6

m3 124,295 770,20 95 732,01

PP
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek 

rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/138511201

14 K 139001101

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 

vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 

výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 74,880 133,10 9 966,53
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139001101

VV 1,30*2,00*2,40*12 74,880

VV Součet 74,880

15 K 151101102

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 

přes 2 do 4 m

m2 1 844,246 59,54 109 806,41

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101102

VV K10

VV (2,64+2,49)/2*10,20*2 52,326

VV (2,49+2,69)/2*23,50*2 121,730

VV (2,69+2,64)/2*13,80*2 73,554

VV (2,64+2,74)/2*38,20*2 205,516

VV (2,74+2,82)/2*18,40*2 102,304

VV (2,82+2,64)/2*19,20*2 104,832

VV 2,64*25,90*2 136,752

VV 2,64*22,00*2 116,160

VV 2,64*17,80*2 93,984

VV 2,64*10,60*2 55,968

VV (2,64+2,59)/2*6,40*2 33,472

VV PR3

VV 141,60*2,64*2 747,648

VV Součet 1 844,246

16 K 151101112

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 1 844,246 28,26 52 118,39

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 

do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101112

17 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 20 do 50 m

m3 791,614 10,41 8 240,70

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102

VV přemístění drtě na zásyp

VV objem lože

VV 79,848 79,848

VV objem obsypu

VV 300,914 300,914

VV drť na zásyp v silnici

VV 410,852 410,852

VV Součet 791,614

18 K 162651112

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 4 000 do 5 000 m

m3 497,180 133,34 66 293,98

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 

000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651112

VV z prostoru výkopu na meziskládku

VV 248,59 248,590

VV z meziskládky na zásyp

VV 248,59 248,590

VV Součet 497,180

19 K 162651132

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

přes 4 000 do 5 000 m

m3 1 032,327 153,56 158 524,13

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 

000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651132

VV z prostoru výkopu na meziskládku

VV tř.II sk.4 a 5

VV 621,475+248,59 870,065

VV objem zásypu  sk.4 - objem tř.I sk.3 -objem drtě na zásyp

VV 821,704-248,59-410,852 162,262

VV Součet 1 032,327
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 162651152

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost 

přes 4 000 do 5 000 m

m3 124,295 175,18 21 774,00

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 4 

000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651152

VV na meziskládku

VV 124,295 124,295

VV Součet 124,295

21 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 707,803 70,25 49 723,16

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137

VV tř.II sk.4 a 5

VV 621,475+248,59 870,065

VV objem zásypu  sk.4 - objem tř.I sk.3 -objem drtě na zásyp

VV -1*(821,704-248,59-410,852) -162,262

VV Součet 707,803

22 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

m3 17 695,075 7,02 124 219,43

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139

VV 707,803*25 "Přepočtené koeficientem množství 17 695,075

23 K 162751157

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 124,295 70,25 8 731,72

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751157

24 K 162751159

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000

m3 3 107,375 7,02 21 813,77

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751159

VV 124,295*25 "Přepočtené koeficientem množství 3 107,375

25 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 248,590 11,98 2 978,11

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111

VV na odvoz

VV 248,59 248,590

VV Součet 248,590

26 K 167151112

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 870,065 15,99 13 912,34

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151112

VV na odvoz

VV tř.II sk.4

VV 621,475 621,475

VV tř.II sk.5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 248,59 248,590

VV Součet 870,065

27 K 167151113

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7

m3 124,295 19,81 2 462,28

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti III, 

skupiny 6 a 7

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151113

VV na odvoz

VV 124,295 124,295

VV Součet 124,295

28 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 497,775 325,48 487 495,81

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221

29 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 832,097 15,61 12 989,03

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

VV výkopy

VV HV 1 242,949

VV odpočet objem zásypu

VV -821,704 -821,704

VV přípočet objem drtě na zásyp v silnici 3.tř.

VV 410,852 410,852

VV Součet 832,097

30 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 821,704 35,10 28 841,81

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV výkop

VV HV 1 242,949

VV odpočet objem obsypu + betonového sedla + lože

VV -1*(300,914+79,848+16,48+3,017+2,286) -402,545

VV odpočet objem šachty

VV -1*(pi*1,00*1,00/4*(2,64*7+2,74+2,59)) -18,700

VV Součet 821,704

31 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 821,704 292,70 240 512,76

PP štěrkodrť frakce 0/63

VV pro zásyp rýhy v silnici - 50% objemu zásypu

VV 821,704*50/100*2,00 821,704

VV Součet 821,704

32 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 300,914 51,22 15 412,82

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101

VV obsyp štěrkopískem do vel.zrn 22mm

VV 1,50*0,90*206,00+1,10*0,55*144,80 365,704

VV Mezisoučet 365,704

VV odpočet potrubí

VV -1*(pi*0,50*0,50/4*206+pi*0,15*0,15/4*144,80) -43,007

VV odpočet deska a sedlo

VV -1*(16,48+3,017+2,286) -21,783

VV Mezisoučet -64,790

VV Součet 300,914

33 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 601,828 245,87 147 971,45

PP štěrkodrť frakce 0/22

VV 300,914*2 "Přepočtené koeficientem množství 601,828

34 K Rz001 Třídění výkopku na zeminu vhodnou pro zpětný zásyp m3 1 242,949 10,54 13 100,68

PP Třídění výkopku na zeminu vhodnou pro zpětný zásyp
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:

Položka obsahuje rozdělení vykopané zeminy vhodnou pro zpětný 

zásyp.

Zemina vhodná pro zpětný zásyp bude odvezena přednostně na trvalou 

skládku. Nevhodné pro zásyp jsou vodou nasycené, promočené zeminy 

(bláto), rašelina, ornice, znečištěné vrstvy zemin, odpady.

VV objem výkopů

VV HV 1 242,949

VV Součet 1 242,949

35 K Rz002 Zabezpečení zemníku dočasné skládky m3 1 242,949 5,27 6 550,34

PP Zabezpečení zemníku dočasné skládky

P

Poznámka k položce:

Zabezpečení zemníku dočasné skládky proti promočení dešťovými 

srážkami z důvodu zachování její stávající hutnitelnosti.

VV HV 1 242,949

VV Součet 1 242,949

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 662,30

36 K 359901111R Vyčištění stok tlakovou vodou, jakékoliv výšky m 206,000 8,78 1 808,68

PP Vyčištění stok tlakovou vodou, jakékoliv výšky

37 K 359901211
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová 

kanalizace
m 206,000 33,27 6 853,62

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/359901211

P
Poznámka k položce:

monitoring bude proveden v softwaru CITI

D 4 Vodorovné konstrukce 120 759,91

38 K 451541111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm
m3 79,848 834,66 66 645,93

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze 

štěrkodrtě 0-63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451541111

VV lože 16-32

VV 0,10*1,50*206,00+0,10*1,10*144,80 46,828

VV podklad šachet

VV 2,54*0,20*65 33,020

VV Součet 79,848

39 K 452311131

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 

otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí 

desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. 

C 12/15

m3 16,480 1 324,69 21 830,89

PP

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a 

drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452311131

VV 0,10*0,80*206,00 16,480

VV Součet 16,480

40 K 452312131

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 

otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí 

sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15

m3 3,017 1 317,81 3 975,83

PP

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z 

betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452312131

VV 0,70*0,165*0,15*83+1,10*0,165*0,15*58 3,017

VV Součet 3,017

41 K 452313131

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 

otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí 

bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15

m3 2,286 1 303,62 2 980,08

PP

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. 

C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452313131

VV podkladní beton šachet

VV 2,54*0,10*9 2,286

VV Součet 2,286

42 K 452351101

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v 

otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod 

potrubí, stoky a drobné objekty

m2 198,520 127,58 25 327,18

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 

desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452351101

VV 2*0,30*206,00 123,600

VV 0,30*4*1,50*9 16,200

VV 0,20*2*(0,80+0,20)*83+2*0,20*1,10*58 58,720

VV Součet 198,520

D 5 Komunikace pozemní 1 222 198,59
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

43 K 564750001

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-

16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 

do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 3,750 279,39 1 047,71

PP

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s 

rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 

150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564750001

VV BD 3,750

VV Součet 3,750

44 K 564801012
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm
m2 3,750 72,80 273,00

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 

do 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564801012

VV fr.4-8

VV BD 3,750

VV Součet 3,750

45 K 567134113

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 

dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 

12/15 (PB III), po zhutnění tl. 200 mm

m2 758,000 632,23 479 230,34

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 

rozprostřením a zhutněním SC C 12/15 (PB III), po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567134113

VV fr.0-63

VV S3p 758,000

VV Součet 758,000

46 K 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 

kamenivem, v množství 1,00 kg/m2
m2 758,000 49,17 37 270,86

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573111112

VV S3p 758,000

VV Součet 758,000

47 K 573211112
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 

silničního, v množství 0,70 kg/m2
m2 758,000 19,20 14 553,60

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,70 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211112

VV silnice 3.tř.

VV S3p 758,000

VV Součet 758,000

48 K 573231108
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční 

emulze, v množství 0,50 kg/m2
m2 758,000 18,73 14 197,34

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,50 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231108

VV silnice 3.tř.

VV S3p 758,000

VV Součet 758,000

49 K 577145121

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s 

rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu 

v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 758,000 386,36 292 860,88

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po 

zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577145121

VV silnice 3.tř.

VV S3p 758,000

VV Součet 758,000

50 K 577165122

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s 

rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu 

v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 758,000 502,27 380 720,66

PP

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577165122

VV S3p 758,000

VV Součet 758,000

51 K 591211111

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 

mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 

smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných 

z kamene, do lože z kameniva těženého

m2 3,750 545,12 2 044,20

PP

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním 

spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 

krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/591211111

VV BD 3,750

VV Součet 3,750

D 8 Trubní vedení 2 178 265,35
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

52 K 810441811
Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném 

výkopu DN přes 400 do 600
m 10,000 82,35 823,50

PP
Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 400 

do 600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/810441811

53 K 812392121

Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v 

otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným 

pryžovým těsněním DN 400

m 0,500 148,12 74,06

PP
Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 400

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/812392121

54 M PFB.1010101-1
Propojovací potrubí betonové DN400 dl.0,50m 

(zkrácený kus)
kus 1,000 21 074,40 21 074,40

PP Propojovací potrubí betonové DN400 dl.0,50m (zkrácený kus)

P
Poznámka k položce:

viz.technická specifikace

55 K 831263195

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových 

s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení 

kanalizační přípojky DN od 100 do 300

kus 31,000 151,79 4 705,49

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 

Příplatek k cenám za zřízení kanalizační přípojky DN od 100 do 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/831263195

56 K 831312121

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových 

s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 150

m 144,800 44,51 6 445,05

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/831312121

57 M 59710675
trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,50m 

spojovací systém F
m 146,972 620,48 91 193,19

PP trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,50m spojovací systém F

P
Poznámka k položce:

viz.technická specifikace

VV 144,8*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 146,972

58 K 831422121

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových 

s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 500

m 206,000 177,16 36 494,96

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/831422121

VV 206,00 206,000

VV Součet 206,000

59 M 59710712
trouba kameninová glazovaná DN 500 dl 2,50m 

spojovací systém C Třída 120
m 209,090 4 508,00 942 577,72

PP
trouba kameninová glazovaná DN 500 dl 2,50m spojovací systém C 

Třída 120

P
Poznámka k položce:

viz.technická specifikace

VV 206*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 209,090

60 K 837312221

Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub 

kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným 

těsněním jednoosých DN 150

kus 64,000 55,17 3 530,88

PP
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v 

otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/837312221

61 M 59710984
koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací 

systém F
kus 29,435 562,26 16 550,12

PP koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací systém F

P
Poznámka k položce:

viz.technická specifikace

VV 29*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 29,435

62 M 59711024
koleno kameninové glazované DN 150 spojovací 

systém F - úhel dle potřeby
kus 35,525 562,26 19 974,29

PP
koleno kameninové glazované DN 150 spojovací systém F - úhel dle 

potřeby

P
Poznámka k položce:

viz.technická specifikace

VV 35*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 35,525

63 K 837392221

Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub 

kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným 

těsněním jednoosých DN 400

kus 7,000 184,63 1 292,41

PP
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v 

otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 400

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/837392221

64 M 59710854
trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 400 dl 

60(75)cm třída 160 spojovací systém C
kus 2,000 3 097,55 6 195,10

PP
trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 400 dl 60(75)cm třída 160 

spojovací systém C

P
Poznámka k položce:

viz.technická specifikace

65 M 59710854.1
Propojovací potrubí kameninové DN 400 dl 0,50m 

zkrácený kus
kus 1,000 3 097,55 3 097,55

PP Propojovací potrubí kameninové DN 400 dl 0,50m zkrácený kus

P
Poznámka k položce:

viz.technická specifikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

66 M 597-sp23 Spojka DN400 + vyrovnávací kroužek kus 3,000 4 683,20 14 049,60

PP Spojka DN400 + vyrovnávací kroužek

P
Poznámka k položce:

viz.technická specifikace

67 M 597-sp24 Extra široká spojka DN400 kus 1,000 7 024,80 7 024,80

PP Extra široká spojka DN400

P
Poznámka k položce:

viz.technická specifikace

68 M 597-sp25 Kameninová záslepka DN400 kus 1,000 6 151,30 6 151,30

PP Kameninová záslepka DN400

P
Poznámka k položce:

viz.technická specifikace

69 K 837422221

Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub 

kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným 

těsněním jednoosých DN 500

kus 17,000 212,93 3 619,81

PP
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v 

otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/837422221

VV "GZ" 8 8,000

VV "GA" 9 9,000

VV Součet 17,000

70 M 59710857
trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 500 dl 

60(75)cm třída 160 spojovací systém C
kus 8,000 8 869,38 70 955,04

PP
trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 500 dl 60(75)cm třída 160 

spojovací systém C

P
Poznámka k položce:

viz.technická specifikace

71 M 59710887
trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 

500 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C
kus 9,000 6 666,71 60 000,39

PP
trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 500 dl 60(75)cm 

třída 160 spojovací systém C

P
Poznámka k položce:

viz.technická specifikace

72 K 837421221

Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub 

kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným 

těsněním odbočných DN 500

kus 29,000 225,92 6 551,68

PP
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v 

otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/837421221

73 M 59711810
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 

500/150 dl 1000mm spojovací systém C/F tř.160/-
kus 29,435 10 708,50 315 204,70

PP
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 500/150 dl 

1000mm spojovací systém C/F tř.160/-

P
Poznámka k položce:

viz.technická specifikace

VV 29*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 29,435

74 K 871315231

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu 

ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160

m 2,000 206,27 412,54

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 

%, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871315231

75 K 877315211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 

z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 

otevřeném výkopu jednoosých DN 160

kus 4,000 57,04 228,16

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC 

nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877315211

76 M 28611528 přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 160 kus 4,000 140,72 562,88

PP přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 160

P
Poznámka k položce:

viz.technická specifikace

77 M 597-sp15 Pružná spojka na propojení přípojek kus 29,000 971,76 28 181,04

PP Pružná spojka na propojení přípojek

P
Poznámka k položce:

viz.technická specifikace

78 K 890411811
Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného 

prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží
m3 3,927 979,78 3 847,60

PP
Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 

z prefabrikovaných skruží

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/890411811

VV demontáž původních šachet

VV pi*1,00*1,00/4*1,00*5 3,927

VV Součet 3,927

79 K 892353122 Utěsnění přípojek DN do 200 sada 29,000 210,74 6 111,46

PP Utěsnění přípojek DN do 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892353122

80 K 892422121
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky 

ucpávkovými DN 500
úsek 9,000 1 407,31 12 665,79

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892422121

81 K 892492121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 1000 těsnícím 

vakem ucpávkovým-šachty
úsek 9,000 2 402,33 21 620,97

PP
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 1000 těsnícím vakem 

ucpávkovým-šachty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892492121

82 K 894118001
Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za 

každých dalších 0,60 m výšky vstupu
kus 19,000 459,94 8 738,86

PP
Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m 

výšky vstupu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894118001

83 K 894201151

Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého 

betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se 

zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

m3 2,059 1 705,98 3 512,61

PP

Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet 

tloušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 

25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894201151

VV spádový beton v šachtách

VV 1,76*0,13*9 2,059

VV Součet 2,059

84 K 894411241

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky 

vstupu do 1,50 m s obložením dna kameninou nebo 

kanalizačními cihlami, na potrubí DN 500

kus 9,000 6 027,74 54 249,66

PP

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m 

s obložením dna kameninou nebo kanalizačními cihlami, na potrubí DN 

500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894411241

85 M 59224338 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x80x50cm kus 9,000 21 203,19 190 828,71

PP dno betonové šachty kanalizační přímé 100x80x50cm

P
Poznámka k položce:

viz.technická specifikace

86 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x100mm
kus 9,000 720,88 6 487,92

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

P
Poznámka k položce:

viz.technická specifikace

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

87 M 59224185
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x60mm
kus 1,000 515,02 515,02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm

P
Poznámka k položce:

viz.technická specifikace

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

88 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 

100x62,5x58cm
kus 9,000 4 291,01 38 619,09

PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

P
Poznámka k položce:

viz.technická specifikace

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

89 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 9,000 3 418,97 30 770,73

PP skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm

P
Poznámka k položce:

viz.technická specifikace

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

90 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm kus 9,000 2 519,24 22 673,16

PP skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm

P
Poznámka k položce:

viz.technická specifikace

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

91 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 

1000
kus 27,405 214,96 5 890,98

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

P
Poznámka k položce:

viz.technická specifikace

VV 27 27,000

VV Součet 27,000

VV 27*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 27,405

92 K 899102211
Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, 

hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg
kus 5,000 102,27 511,35

PP
Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti 

jednotlivě přes 50 do 100 Kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899102211

93 K 899104112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 9,000 1 174,01 10 566,09

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 

D400, E600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899104112
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

94 M KSI.KDM91B

Kanalizační poklop Europa 9 PUR, rám 

samonivelační,bez vybrání pro lapač, D 400 bez 

odvětrání

kus 8,000 4 556,29 36 450,32

PP
Kanalizační poklop Europa 9 PUR, rám samonivelační,bez vybrání pro 

lapač, D 400 bez odvětrání

95 M KSI.KDB91B
Kanalizační poklop Europa 9 PUR, rám betonolitinový 

v.160mm,bez vybrání pro lapač, D 400 bez odvětrání
kus 1,000 4 033,64 4 033,64

PP
Kanalizační poklop Europa 9 PUR, rám betonolitinový v.160mm,bez 

vybrání pro lapač, D 400 bez odvětrání

96 K 899910202

Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo 

kameninových cementopopílkovou suspenzí spádem, 

délky přes 50 do 100 m

m3 43,747 1 216,10 53 200,73

PP
Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových 

cementopopílkovou suspenzí spádem, délky přes 50 do 100 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899910202

VV pi*0,40*0,40/4*270+pi*0,50*0,50/4*50 43,747

VV Součet 43,747

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 334 699,24

97 K 919112111
Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo 

podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm
m 696,600 70,25 48 936,15

PP
Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 

4 mm, hloubky do 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919112111

VV 696,60 696,600

VV Součet 696,600

98 K 919112222

Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření 

komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 25 

mm

m 696,600 111,23 77 482,82

PP
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící 

zálivku šířky 15 mm, hloubky 25 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919112222

VV 696,60 696,600

VV Součet 696,600

99 K 919122121

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla 

v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 

adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 

komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

m 696,600 93,66 65 243,56

PP

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo 

živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919122121

VV 696,60 696,600

VV Součet 696,600

100 K 919721202
Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z 

polypropylenu s geotextilií
m2 696,600 93,66 65 243,56

PP Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z polypropylenu s geotextilií

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919721202

VV silnice 2. a 3.tř.

VV 696,60 696,600

VV Součet 696,600

101 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky přes 100 do 150 mm
m 696,600 111,37 77 580,34

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 

150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735113

VV 696,60 696,600

VV Součet 696,600

102 K 979054451

Očištění vybouraných prvků komunikací od 

spojovacího materiálu s odklizením a uložením 

očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na 

vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním 

spár kamenivem

m2 3,750 56,75 212,81

PP

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s 

odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 

skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár 

kamenivem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979054451

VV BD 3,750

VV Součet 3,750

D 997 Přesun sutě 332 237,86

103 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 633,168 37,47 23 724,80

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501

104 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 15 829,200 4,10 64 899,72
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509

VV 633,168*25 "Přepočtené koeficientem množství 15 829,200

105 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 09 04

t 15,040 567,84 8 540,31

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013871

106 K 997013873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 269,448 325,48 87 699,94

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013873

107 K 997013875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 348,680 422,66 147 373,09

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013875

D 998 Přesun hmot 40 253,06

108 K 998275101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub 

kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

t 184,927 118,33 21 882,41

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998275101

109 K 998275124

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub 

kameninových Příplatek k cenám za zvětšený přesun 

přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 

m

t 184,927 99,34 18 370,65

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových Příplatek 

k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998275124

D M Práce a dodávky M 2 866,68

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 2 866,68

110 K 460751111

Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, 

vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných 

betonových žlabů do rýhy, bez výkopových prací vnější 

šířky do 20 cm

m 6,000 36,62 219,72

PP

Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí 

víkem z prefabrikovaných betonových žlabů do rýhy, bez výkopových 

prací vnější šířky do 20 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460751111

VV uložení kabelů

VV 3*2,00 6,000

VV Součet 6,000

111 M 59213011
žlab kabelový betonový k ochraně zemního 

drátovodného vedení 100x23x19cm
m 6,000 320,80 1 924,80

PP
žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 

100x23x19cm

112 M 59213345 poklop kabelového žlabu betonový 500x230x40mm kus 12,000 60,18 722,16

PP poklop kabelového žlabu betonový 500x230x40mm
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Velká Bíteš Datum: 13. 2. 2023

Zadavatel: IČ:

SVK Žďársko DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

AQA-CLEAN ing.Josef Novotný DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Lang DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 461 609,73

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 461 609,73 21,00% 936 938,04

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 398 547,77

V. Bíteš ul.Hybešova rek.vodovodu a kan.- 2.etapa, Z.1

SO06 - Rekonstrukce vodovodu - úsek č.2

 

Poznámka: Použité materiály musí splňovat specifikace, které jsou uvedeny v příloze H. 

Technické specifikace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Velká Bíteš Datum: 13. 2. 2023

Zadavatel: SVK Žďársko Projektant:
AQA-CLEAN 

ing.Josef Novotný

Zhotovitel:  Zpracovatel: Martin Lang

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 461 609,73

HSV - Práce a dodávky HSV 4 456 831,93

    1 - Zemní práce 1 400 469,19

    4 - Vodorovné konstrukce 35 007,16

    5 - Komunikace pozemní 1 292 440,92

    8 - Trubní vedení 993 018,67

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 334 944,77

    997 - Přesun sutě 395 931,45

    998 - Přesun hmot 5 019,77

M - Práce a dodávky M 4 777,80

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 4 777,80

SO06 - Rekonstrukce vodovodu - úsek č.2

V. Bíteš ul.Hybešova rek.vodovodu a kan.- 2.etapa, Z.1

Strana 31 z 53



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Velká Bíteš Datum: 13. 2. 2023

Zadavatel: SVK Žďársko Projektant:
AQA-CLEAN 

ing.Josef Novotný

Zhotovitel:  Zpracovatel: Martin Lang

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 461 609,73

D HSV Práce a dodávky HSV 4 456 831,93

D 1 Zemní práce 1 400 469,19

1 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 

ze zámkové dlažby

m2 3,000 31,62 94,86

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové 

dlažby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106123

VV BD 3,000

VV Součet 3,000

2 K 113107022

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 

inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 

vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 3,000 185,27 555,81

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s 

přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107022

VV BD 3,000

VV Součet 3,000

3 K 113107224

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 300 do 400 mm

m2 418,320 26,56 11 110,58

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107224

VV S3 418,320

VV Součet 418,320

4 K 113154365

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 

m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 

tloušťky vrstvy 200 mm

m2 1 072,000 118,25 126 764,00

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu 

šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154365

VV silnice 3.tř.

VV S3p 1 072,000

VV Součet 1 072,000

5 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
hod 80,000 31,01 2 480,80

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101201

VV 2*5*8 80,000

6 K 115101301

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní 

výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 

500 l/min

den 10,000 17,02 170,20

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101301
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se 

zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř

m 4,000 130,82 523,28

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001405

VV 2*2,00 4,000

VV Součet 4,000

8 K 119001412

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se 

zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř

m 32,000 242,53 7 760,96

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo 

železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001412

VV 16*2,00 32,000

VV Součet 32,000

9 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se 

zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř

m 10,000 126,97 1 269,70

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to 

do 3 kabelů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001421

VV 5*2,00 10,000

VV Součet 10,000

10 K 132254204

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 

do 500 m3

m3 143,150 177,28 25 377,63

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254204

VV
tř.I sk.3 - 20%, tř.II sk.4 - 50%, tř.II sk.5 - 20%, tř.III sk.6 s 

dolamováním - 10%

VV HV*20/100 143,150

11 K 132354204

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 

do 500 m3

m3 357,876 239,77 85 807,93

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354204

VV
tř.I sk.3 - 20%, tř.II sk.4 - 50%, tř.II sk.5 - 20%, tř.III sk.6 s 

dolamováním - 10%

VV HV*50/100 357,876

12 K 132454204

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 

do 500 m3

m3 143,150 408,38 58 459,60

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132454204

VV
tř.I sk.3 - 20%, tř.II sk.4 - 50%, tř.II sk.5 - 20%, tř.III sk.6 s 

dolamováním - 10%

VV HV*20/100 143,150

13 K 132554203

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 50 

do 100 m3

m3 71,575 602,69 43 137,54

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti III skupiny 6 přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132554203
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
tř.I sk.3 - 20%, tř.II sk.4 - 50%, tř.II sk.5 - 20%, tř.III sk.6 s 

dolamováním - 10%

VV HV*10/100 71,575

14 K 138511201

Dolamování zapažených nebo nezapažených 

hloubených vykopávek rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v 

hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6

m3 71,575 1 155,29 82 689,88

PP
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek 

rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/138511201

15 K 139001101

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 

vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 

výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 112,608 199,64 22 481,06

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139001101

VV 1,20*1,70*2,40*23 112,608

VV Součet 112,608

16 K 151101101

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 

2 m

m2 1 192,920 50,00 59 646,00

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101

VV 1,70*42,50*2 144,500

VV (1,70+1,90)/2*5,20*2 18,720

VV (1,90+1,70)/2*29,80*2 107,280

VV 1,70*114,50*2 389,300

VV 1,70*97,70*2 332,180

VV 1,70*59,10*2 200,940

VV Součet 1 192,920

17 K 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 1 192,920 28,00 33 401,76

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111

18 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 20 do 50 m

m3 483,372 15,61 7 545,44

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102

VV přemístění drtě na zásyp

VV objem lože

VV 41,832 41,832

VV objem obsypu

VV 167,328 167,328

VV drť na zásyp v silnici

VV 274,212 274,212

VV Součet 483,372

19 K 162651112

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 4 000 do 5 000 m

m3 286,300 133,34 38 175,24

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 

000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651112

VV z prostoru výkopu na meziskládku

VV 143,15 143,150

VV z meziskládky na zásyp

VV 143,15 143,150

VV Součet 286,300

20 K 162651132

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

přes 4 000 do 5 000 m

m3 632,088 153,56 97 063,43

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 

000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651132

VV z prostoru výkopu na meziskládku

VV tř.II sk.4 a 5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 357,876+143,15 501,026

VV objem zásypu  sk.4 - objem tř.I sk.3 -objem drtě na zásyp

VV 548,424-143,15-274,212 131,062

VV Součet 632,088

21 K 162651152

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost 

přes 4 000 do 5 000 m

m3 71,575 175,18 12 538,51

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 4 

000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651152

VV na meziskládku

VV 71,575 71,575

VV Součet 71,575

22 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 369,964 93,66 34 650,83

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137

VV tř.II sk.4 a 5

VV 357,876+143,15 501,026

VV objem zásypu  sk.4 - objem tř.I sk.3 -objem drtě na zásyp

VV -1*(548,424-143,15-274,212) -131,062

VV Součet 369,964

23 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

m3 5 549,460 9,37 51 998,44

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139

VV 369,964*15 "Přepočtené koeficientem množství 5 549,460

24 K 162751157

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 71,575 93,66 6 703,71

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751157

25 K 162751159

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000

m3 1 073,625 9,37 10 059,87

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751159

VV 71,575*15 "Přepočtené koeficientem množství 1 073,625

26 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 143,150 17,97 2 572,41

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111

VV na odvoz

VV 143,150 143,150

VV Součet 143,150

27 K 167151112

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 501,026 23,99 12 019,61

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151112
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV na odvoz

VV tř.II sk.4

VV 357,876 357,876

VV tř.II sk.5

VV 143,15 143,150

VV Součet 501,026

28 K 167151113

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7

m3 71,575 29,72 2 127,21

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti III, 

skupiny 6 a 7

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151113

VV na odvoz

VV 71,575 71,575

VV Součet 71,575

29 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 794,772 325,48 258 682,39

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221

30 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 441,540 7,02 3 099,61

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

VV výkopy

VV HV 715,752

VV odpočet objem zásypu

VV -548,424 -548,424

VV přípočet objem drtě na zásyp v silnici 3.tř.

VV 274,212 274,212

VV Součet 441,540

31 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 548,424 52,64 28 869,04

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV výkop

VV HV 715,752

VV odpočet objem obsypu

VV -167,328 -167,328

VV Součet 548,424

32 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 548,424 292,70 160 523,70

PP štěrkodrť frakce 0/63

VV pro zásyp rýhy v silnici - 50% objemu zásypu

VV 548,424*50/100*2,00 548,424

VV Součet 548,424

33 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 167,328 76,83 12 855,81

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101

VV obsyp štěrkopískem do vel.zrn 22mm

VV 1,20*0,40*(289,50+59,10) 167,328

VV Součet 167,328

34 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 334,656 245,87 82 281,87

PP štěrkodrť frakce 0/22

VV 167,328*2 "Přepočtené koeficientem množství 334,656

35 K Rz001 Třídění výkopku na zeminu vhodnou pro zpětný zásyp m3 715,752 15,81 11 316,04

PP Třídění výkopku na zeminu vhodnou pro zpětný zásyp

P

Poznámka k položce:

Položka obsahuje rozdělení vykopané zeminy vhodnou pro zpětný 

zásyp.

Zemina vhodná pro zpětný zásyp bude odvezena přednostně na trvalou 

skládku. Nevhodné pro zásyp jsou vodou nasycené, promočené zeminy 

(bláto), rašelina, ornice, znečištěné vrstvy zemin, odpady.

VV objem výkopů

VV HV 715,752

VV Součet 715,752
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36 K Rz002 Zabezpečení zemníku dočasné skládky m3 715,752 7,90 5 654,44

PP Zabezpečení zemníku dočasné skládky

P

Poznámka k položce:

Zabezpečení zemníku dočasné skládky proti promočení dešťovými 

srážkami z důvodu zachování její stávající hutnitelnosti.

VV HV 715,752

VV Součet 715,752

D 4 Vodorovné konstrukce 35 007,16

37 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
m3 41,832 804,56 33 656,35

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111

VV pod potrubí do velikosti zrn 22mm

VV 0,10*1,20*(289,50+59,10) 41,832

VV Součet 41,832

38 K 452313141

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 

otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí 

bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20

m3 0,380 2 069,38 786,36

PP

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. 

C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452313141

VV "T-kusy" 

VV "T100/80" 3*0,06 0,180

VV "T100/100" 1*0,07 0,070

VV "pateční koleno" 2*0,065 0,130

VV Součet 0,380

39 K 452353101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v 

otevřeném výkopu bloků pro potrubí
m2 2,200 256,57 564,45

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 

bloků pro potrubí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452353101

VV "T-kusy" 

VV "T100/80" 3*0,40 1,200

VV "T100/100" 1*0,50 0,500

VV "pateční koleno" 2*0,25 0,500

VV Součet 2,200

D 5 Komunikace pozemní 1 292 440,92

40 K 564750001

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-

16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 

do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 3,000 279,39 838,17

PP

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s 

rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 

150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564750001

VV BD 3,000

VV Součet 3,000

41 K 564801012
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm
m2 3,000 72,80 218,40

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 

do 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564801012

VV fr.4-8

VV BD 3,000

VV Součet 3,000

42 K 567134113

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 

dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 

12/15 (PB III), po zhutnění tl. 200 mm

m2 418,320 632,23 264 474,45

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 

rozprostřením a zhutněním SC C 12/15 (PB III), po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567134113

VV fr.0-63

VV S3 418,320

VV Součet 418,320

43 K 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 

kamenivem, v množství 1,00 kg/m2
m2 1 072,000 49,17 52 710,24

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573111112

VV S3p 1 072,000

VV Součet 1 072,000

44 K 573211112
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 

silničního, v množství 0,70 kg/m2
m2 1 072,000 19,20 20 582,40

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,70 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211112

VV silnice 3.tř.

VV S3p 1 072,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 1 072,000

45 K 577145121

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s 

rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu 

v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 1 072,000 386,36 414 177,92

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po 

zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577145121

VV silnice 3.tř.

VV S3p 1 072,000

VV Součet 1 072,000

46 K 577165122

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s 

rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu 

v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 1 072,000 502,30 538 465,60

PP

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577165122

VV S3p 1 072,000

VV Součet 1 072,000

47 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, 

pro ploc

m2 3,000 324,58 973,74

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 

m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211110

VV BD 3,000

VV Součet 3,000

D 8 Trubní vedení 993 018,67

48 K 850311811
Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových 

nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150
m 20,000 50,19 1 003,80

PP
Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových 

v otevřeném výkopu DN do 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/850311811

49 K 851261131
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v 

otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 100
m 289,500 52,01 15 056,90

PP
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu 

s integrovaným těsněním DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/851261131

50 M .ZT100C100

Vodovodní trouba hrdlová  DN 100 ZINEK PLUS 

400g/m2(85% ZN + 15% AL) C 100, pro spoj TYTON  

nebo BRS (Sit Plus)

m 292,395 1 347,01 393 858,99

PP
Vodovodní trouba hrdlová  DN 100 ZINEK PLUS 400g/m2(85% ZN + 

15% AL) C 100, pro spoj TYTON  nebo BRS (Sit Plus)

P
Poznámka k položce:

viz. technické specifikace

VV 289,5*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 292,395

51 K 851261211

Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v 

otevřeném výkopu s těsnícím nebo zámkovým spojem 

vnějšího průměru DN/OD 110

m 289,500 6,40 1 852,80

PP
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu 

s těsnícím nebo zámkovým spojem vnějšího průměru DN/OD 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/851261211

52 M 55291030
kroužek těsnící gumový TYTON-SIT-PLUS DN 100 pro 

vodovodní potrubí
kus 14,000 708,33 9 916,62

PP
kroužek těsnící gumový TYTON-SIT-PLUS DN 100 pro vodovodní 

potrubí

P
Poznámka k položce:

viz. technické specifikace

53 M 55251127 kroužek těsnící se zámky DN 100 kus 49,000 960,06 47 042,94

PP kroužek těsnící se zámky DN 100

P
Poznámka k položce:

viz. technické specifikace

54 K 851261292

Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v 

otevřeném výkopu Příplatek k cenám 1211 za krácení 

litinové trouby DN/OD 110

kus 14,000 18,23 255,22

PP
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu 

Příplatek k cenám 1211 za krácení litinové trouby DN/OD 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/851261292

55 K 857242122

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 

tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 

otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

kus 7,000 1 147,52 8 032,64
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na 

potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/857242122

56 M 55253235
tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 

dl 200mm
kus 2,000 3 906,96 7 813,92

PP tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm

P
Poznámka k položce:

viz. technické specifikace

57 M 94580.1
Přírubový adaptér DN80 s jištěním proti podélnému 

posunu s výztužnou vložkou pro PE potrubí
kus 3,000 4 683,20 14 049,60

PP
Přírubový adaptér DN80 s jištěním proti podélnému posunu s výztužnou 

vložkou pro PE potrubí

P
Poznámka k položce:

viz. technické specifikace

58 M 55254047
koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-

kus PN10/40 DN 80
kus 2,000 5 584,72 11 169,44

PP koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80

P
Poznámka k položce:

viz. technické specifikace

59 K 857261131

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 

tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v 

otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

s integrovaným těsněním DN 100

kus 3,000 410,61 1 231,83

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na 

potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

s integrovaným těsněním DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/857261131

60 M 55253905
koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm 

MMK-kus DN 100-11,25°
kus 1,000 2 649,52 2 649,52

PP
koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 

100-11,25°

P
Poznámka k položce:

viz. technické specifikace

61 M 55253929
koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm 

MMK-kus DN 100-30°
kus 2,000 2 835,68 5 671,36

PP
koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 

100-30°

P
Poznámka k položce:

viz. technické specifikace

62 K 857262122

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 

tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 

otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100

kus 5,000 1 197,13 5 985,65

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na 

potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/857262122

63 M 5012100
tvarovka litinová, F, příruba s hladkým koncem, DN 

100
kus 1,000 3 906,96 3 906,96

PP tvarovka litinová, F, příruba s hladkým koncem, DN 100

P
Poznámka k položce:

viz. technické specifikace

64 M 509100
tvarovka litinová, EU, přírubová tvarovka s hrdlem, 

DN100
kus 1,000 2 120,32 2 120,32

PP tvarovka litinová, EU, přírubová tvarovka s hrdlem, DN100

P
Poznámka k položce:

viz. technické specifikace

65 M 945100
Přírubový adpatér DN100 s jištěním proti podélnému 

posunu
kus 3,000 1 475,21 4 425,63

PP Přírubový adpatér DN100 s jištěním proti podélnému posunu

P
Poznámka k položce:

viz. technické specifikace

66 K 857263131

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 

tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových 

v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

s integrovaným těsněním DN 100

kus 2,000 532,09 1 064,18

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na 

potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

s integrovaným těsněním DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/857263131

67 M 55253746
tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné 

litiny,práškový epoxid tl 250µm MMA-kus DN 100/100
kus 1,000 4 492,36 4 492,36

PP
tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 

250µm MMA-kus DN 100/100

P
Poznámka k položce:

viz. technické specifikace

68 M 55253745
tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné 

litiny,práškový epoxid tl 250µm MMA-kus DN 100/80
kus 1,000 4 377,62 4 377,62

PP
tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 

250µm MMA-kus DN 100/80

69 K 857264122

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 

tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových 

v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100

kus 2,000 1 568,63 3 137,26
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na 

potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/857264122

70 M 55253515
tvarovka přírubová litinová s přírubovou 

odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80
kus 2,000 4 214,88 8 429,76

PP
tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 

250µm T-kus DN 100/80

P
Poznámka k položce:

viz. technické specifikace

71 K 871161211

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 

výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 

elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

m 59,100 26,34 1 556,69

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu 

PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871161211

VV 59,10 59,100

VV Součet 59,100

72 M 28613110 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x3,0mm m 59,987 36,11 2 166,13

PP trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x3,0mm

P
Poznámka k položce:

viz. technická specifikace

VV 59,1*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 59,987

73 K 877162001

Montáž svěrných (mechanických) spojek na 

vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukcí d 

32

kus 17,000 44,27 752,59

PP
Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, 

kolen 90° nebo redukcí d 32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877162001

74 M AVK.2110032 Isiflo spojka přímá, typ 100, rozměr 32x32 kus 17,000 536,58 9 121,86

PP Isiflo spojka přímá, typ 100, rozměr 32x32

P
Poznámka k položce:

viz. technické specifikace

75 K 879171111
Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném 

výkopu DN 32
kus 24,000 296,07 7 105,68

PP Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/879171111

76 K 891241112

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo 

klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) 

DN 80

kus 3,000 1 322,06 3 966,18

PP

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 

uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 

soupravy (bez poklopů) DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891241112

77 M 42221116 šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16 kus 3,000 3 787,41 11 362,23

PP šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16

P
Poznámka k položce:

viz. technické specifikace

78 M 7551700
zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 65-80, 

rozsah 1,7-2,9 m
kus 3,000 2 910,14 8 730,42

PP zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 65-80, rozsah 1,7-2,9 m

P
Poznámka k položce:

viz. technické specifikace

79 K 891247112
Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů 

podzemních (bez osazení poklopů) DN 80
kus 2,000 1 146,37 2 292,74

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez 

osazení poklopů) DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891247112

80 M 42273593
hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí 

krycí v 1250mm
kus 2,000 11 076,70 22 153,40

PP hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1250mm

P
Poznámka k položce:

viz. technické specifikace

81 K 891261112

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo 

klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) 

DN 100

kus 3,000 1 439,97 4 319,91

PP

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 

uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 

soupravy (bez poklopů) DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891261112

82 M 42221117 šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16 kus 3,000 4 236,77 12 710,31

PP šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16

P
Poznámka k položce:

viz. technické specifikace

83 M 7561700
zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 100-

150, rozsah 1,7-2,9 m
kus 3,000 2 964,93 8 894,79

PP
zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 100-150, rozsah 1,7-2,9 

m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce:

viz. technické specifikace

84 K 891269111

Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích 

pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, 

ocelových nebo plastických hmot DN 100

kus 24,000 913,70 21 928,80

PP

Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 

1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 

100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891269111

85 M RMAT0001
navrtávací pas HOD 100/1"s mosazným šoupátkem 

pro TLT DN100
kus 24,000 5 236,33 125 671,92

PP navrtávací pas HOD 100/1"s mosazným šoupátkem pro TLT DN100

P
Poznámka k položce:

viz. technické specifikace

86 M RMAT0002 Třmen pro potrubí z litiny celogumový kus 24,000 1 247,60 29 942,40

PP Třmen pro potrubí z litiny celogumový

P
Poznámka k položce:

viz. technické specifikace

87 M RMAT0003 Zemní teleskopická souprava PATENT PLUS-BT kus 24,000 1 143,64 27 447,36

PP Zemní teleskopická souprava PATENT PLUS-BT

P
Poznámka k položce:

viz. technické specifikace

88 K 892233122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 

do 70
m 59,100 21,82 1 289,56

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892233122

VV 59,10 59,100

VV Součet 59,100

89 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 59,100 15,26 901,87

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892241111

VV 59,10 59,100

VV Součet 59,100

90 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 289,500 15,44 4 469,88

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892271111

VV 289,50 289,500

VV Součet 289,500

91 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 

do 125
m 289,500 30,52 8 835,54

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892273122

VV 289,50 289,500

VV Součet 289,500

92 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při 

tlakových zkouškách DN do 300
kus 2,000 8 196,56 16 393,12

PP
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových 

zkouškách DN do 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892372111

93 K 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 24,000 1 629,39 39 105,36

PP Osazení poklopů litinových ventilových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401111

94 M 42291402 poklop litinový ventilový kus 24,000 679,06 16 297,44

PP poklop litinový ventilový

P
Poznámka k položce:

viz. technická specifikace

95 M 7210 podkladová deska ventilková, šoupatová 7.2.10 kus 24,000 88,79 2 130,96

PP podkladová deska ventilková, šoupatová 7.2.10

P
Poznámka k položce:

viz. technické specifikace

96 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 6,000 1 654,76 9 928,56

PP Osazení poklopů litinových šoupátkových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401112

97 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení 

do terénu a do vozovky
kus 6,000 1 451,79 8 710,74

PP
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do 

vozovky

P
Poznámka k položce:

viz. technické specifikace

98 M 56230636
deska podkladová uličního poklopu plastového 

ventilkového a šoupatového
kus 6,000 114,64 687,84

PP
deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a 

šoupatového

P
Poznámka k položce:

viz. technické specifikace

99 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 2,000 2 100,73 4 201,46

PP Osazení poklopů litinových hydrantových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401113

100 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 2,000 2 890,71 5 781,42

PP poklop litinový hydrantový DN 80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce:

viz. technické specifikace

101 M 42210052
deska podkladová uličního poklopu litinového 

hydrantového
kus 2,000 277,62 555,24

PP deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového

P
Poznámka k položce:

viz. technické specifikace

102 K 899713111
Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních 

řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém
kus 8,000 306,90 2 455,20

PP
Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku 

ocelovém nebo betonovém

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899713111

103 K 899721111R
Signalizační vodič CYY 6 mm2, na potrubí DN do 150 

mm
m 304,000 16,33 4 964,32

PP Signalizační vodič CYY 6 mm2, na potrubí DN do 150 mm

P
Poznámka k položce:

viz. technické specifikace

VV 304,0 304,000

VV Součet 304,000

104 K 899721111R2
Signalizační vodič CYY 4 mm2, na potrubí DN do 150 

mm
m 65,000 11,59 753,35

PP Signalizační vodič CYY 4 mm2, na potrubí DN do 150 mm

VV 65,0 65,000

VV Součet 65,000

105 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 348,600 9,60 3 346,56

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722114

P
Poznámka k položce:

viz. technické specifikace

VV 289,50+59,10 348,600

VV Součet 348,600

106 K R-AQA-041.1
Sloupek pro orientační tabulky d 46 mm potažený PE 

modro bílé barvy po 250 mm včt.záslepky
kus 3,000 1 513,84 4 541,52

PP
Sloupek pro orientační tabulky d 46 mm potažený PE modro bílé barvy 

po 250 mm včt.záslepky

P
Poznámka k položce:

viz. technické specifikace

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 334 944,77

107 K 919112111
Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo 

podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm
m 697,200 70,25 48 978,30

PP
Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 

4 mm, hloubky do 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919112111

VV 697,20 697,200

VV Součet 697,200

108 K 919112222

Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření 

komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 25 

mm

m 697,200 111,23 77 549,56

PP
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící 

zálivku šířky 15 mm, hloubky 25 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919112222

VV 697,20 697,200

VV Součet 697,200

109 K 919122121

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla 

v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 

adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 

komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

m 697,200 93,66 65 299,75

PP

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo 

živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919122121

VV 697,20 697,200

VV Součet 697,200

110 K 919721202
Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z 

polypropylenu s geotextilií
m2 697,200 93,66 65 299,75

PP Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z polypropylenu s geotextilií

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919721202

VV silnice 2. a 3.tř.

VV 697,20 697,200

VV Součet 697,200

111 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky přes 100 do 150 mm
m 697,200 111,37 77 647,16

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 

150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735113

VV 697,20 697,200

VV Součet 697,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

112 K 979054451

Očištění vybouraných prvků komunikací od 

spojovacího materiálu s odklizením a uložením 

očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na 

vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním 

spár kamenivem

m2 3,000 56,75 170,25

PP

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s 

odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 

skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár 

kamenivem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979054451

VV BD 3,000

VV Součet 3,000

D 997 Přesun sutě 395 931,45

113 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 738,276 58,54 43 218,68

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501

114 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 11 074,140 5,85 64 783,72

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509

VV 738,276*15 "Přepočtené koeficientem množství 11 074,140

115 K 997013873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 244,276 325,48 79 506,95

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013873

116 K 997013875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 493,120 422,66 208 422,10

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013875

D 998 Přesun hmot 5 019,77

117 K 998273102

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub 

litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 

výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 14,089 191,96 2 704,52

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody 

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998273102

118 K 998273124

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub 

litinových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 14,089 164,33 2 315,25

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových Příplatek k 

cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998273124

D M Práce a dodávky M 4 777,80

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 4 777,80

119 K 460751111

Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, 

vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných 

betonových žlabů do rýhy, bez výkopových prací vnější 

šířky do 20 cm

m 10,000 36,62 366,20

PP

Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí 

víkem z prefabrikovaných betonových žlabů do rýhy, bez výkopových 

prací vnější šířky do 20 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460751111

VV uložení kabelů

VV 5*2,00 10,000

VV Součet 10,000

120 M 59213011
žlab kabelový betonový k ochraně zemního 

drátovodného vedení 100x23x19cm
m 10,000 320,80 3 208,00

PP
žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 

100x23x19cm

121 M 59213345 poklop kabelového žlabu betonový 500x230x40mm kus 20,000 60,18 1 203,60

PP poklop kabelového žlabu betonový 500x230x40mm
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Velká Bíteš Datum: 13. 2. 2023

Zadavatel: IČ:

SVK Žďársko DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

AQA-CLEAN ing.Josef Novotný DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Lang DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 088 844,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 088 844,00 21,00% 228 657,24

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 317 501,24

V. Bíteš ul.Hybešova rek.vodovodu a kan.- 2.etapa, Z.1

ostatní - vedlejší náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Velká Bíteš Datum: 13. 2. 2023

Zadavatel: SVK Žďársko Projektant:
AQA-CLEAN 

ing.Josef Novotný

Zhotovitel:  Zpracovatel: Martin Lang

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 088 844,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 088 844,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 263 430,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 538 568,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 286 846,00

ostatní - vedlejší náklady

V. Bíteš ul.Hybešova rek.vodovodu a kan.- 2.etapa, Z.1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Velká Bíteš Datum: 13. 2. 2023

Zadavatel: SVK Žďársko Projektant:
AQA-CLEAN 

ing.Josef Novotný

Zhotovitel:  Zpracovatel: Martin Lang

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 088 844,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 088 844,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 263 430,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou p.s. 1,000 40 978,00 40 978,00

PP Geodetické práce před výstavbou

P
Poznámka k položce:

vytýčení stavby apod.

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby p.s. 1,000 81 956,00 81 956,00

PP Geodetické práce při provádění stavby

P

Poznámka k položce:

Vytyčení prvků stavby, zaměření skutečného provedení, geometrické 

plány věcných břemen, a pod.

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby p.s. 1,000 81 956,00 81 956,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

4 K 013294000

Ostatní dokumentace, průzkum komunikací, objektů a 

pozemků vč.vyhotovení fotodokumentace před 

zahájení stavby a během provádění stavby příp.video 

záznam

p.s. 1,000 58 540,00 58 540,00

PP

Ostatní dokumentace, průzkum komunikací, objektů a pozemků 

vč.vyhotovení fotodokumentace před zahájení stavby a během 

provádění stavby příp.video záznam

D VRN3 Zařízení staveniště 538 568,00

5 K 030001000 Zařízení staveniště p.s. 1,000 175 620,00 175 620,00

PP Zařízení staveniště

6 K 034303000 Dopravní značení na staveništi p.s. 1,000 175 620,00 175 620,00

PP Dopravní značení na staveništi

P

Poznámka k položce:

Položka obsahuje veškeré dopravní značení potřebné pro realizaci 

stavby

7 K 034403000 Osvětlení staveniště p.s. 1,000 70 248,00 70 248,00

PP Osvětlení staveniště

8 K 035103001 Pronájem ploch p.s. 1,000 117 080,00 117 080,00

PP Pronájem ploch

P
Poznámka k položce:

Poplatky za zábor

D VRN4 Inženýrská činnost 286 846,00

9 K 043154000 Zkoušky hutnicí p.s. 1,000 87 810,00 87 810,00

PP Zkoušky hutnicí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043154000

10 K 043203003 Rozbory celkem p.s. 2,000 29 270,00 58 540,00

PP Rozbory celkem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043203003

P
Poznámka k položce:

Krácený rozbor vody

11 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost p.s. 1,000 70 248,00 70 248,00

PP Kompletační a koordinační činnost

12 K ON5
Vytyčení stávajících sítí, zvláštní užívání komunikací a 

pod.
p.s. 1,000 23 416,00 23 416,00

PP Vytyčení stávajících sítí, zvláštní užívání komunikací a pod.

13 K ON6
Protokol o vytyčitelnosti signalizačního vodiče u nového 

vodovodu
p.s. 2,000 23 416,00 46 832,00

PP Protokol o vytyčitelnosti signalizačního vodiče u nového vodovodu

V. Bíteš ul.Hybešova rek.vodovodu a kan.- 2.etapa, Z.1

ostatní - vedlejší náklady
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SEZNAM FIGUR
Kód:

Stavba:

Datum: 13. 2. 2023

Kód Popis MJ Výměra

 SO01-2 Rekonstrukce kanalizace

HR Hloubení rýhy pro trubní vedení m3 314,228

Použití figury:

132254202
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
m3 62,846

132354204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3
m3 157,114

132454202
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3
m3 62,846

132554202
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 20 do 50 m3
m3 31,423

138511201
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek rýh, ve vrstvě tl. do 500 

mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6
m3 31,423

162651112

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 

bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 129,434

162651132

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 

bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 268,024

162651152

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 

bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 

a 7 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 32,471

162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 

bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 186,568

162751157

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 

bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 

a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 32,471

167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, 

množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 64,942

167151103
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, 

množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7
m3 32,471

167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, 

množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 227,296

171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru
m3 219,488

174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 210,441

Rz001 Třídění výkopku na zeminu vhodnou pro zpětný zásyp m3 324,708

Rz002 Zabezpečení zemníku dočasné skládky m3 324,708

HS Hloubené výkopy pro šachty m3 10,480

Použití figury:

133251101 Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 2,096

133351101 Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3 m3 5,240

133451101 Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3 m3 2,096

133551101 Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3 m3 1,048

138511101
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek jam nebo zářezů, ve 

vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6
m3 1,048

151101301
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, 

hloubky do 4 m
m3 10,480

162651112

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 

bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 129,434

162651132

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 

bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 268,024

162651152

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 

bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 

a 7 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 32,471

162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 

bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 186,568

162751157

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 

bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 

a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 32,471

167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, 

množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 64,942

167151103
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, 

množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7
m3 32,471

OC
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Kód Popis MJ Výměra

167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, 

množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 227,296

171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru
m3 219,488

174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 210,441

Rz001 Třídění výkopku na zeminu vhodnou pro zpětný zásyp m3 324,708

Rz002 Zabezpečení zemníku dočasné skládky m3 324,708

S3 Silnice II. a III.třídy m2 540,000

Použití figury:

113154265
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 

do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm
m2 540,000

573111112 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 540,000

573211112 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2 m2 540,000

577144141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 

z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
m2 540,000

577165142
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
m2 540,000

ZD Chodník se zámkovou dlažbou m2 4,950

Použití figury:

113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv 

výplní spár ručně ze zámkové dlažby

m2 4,950

113107122

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 

do 200 mm

m2 117,900

564750001
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním 

plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
m2 4,950

564801012
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po 

zhutnění tl. 40 mm
m2 4,950

596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z 

kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, 

vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploc

m2 4,950

979054451

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením 

očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových 

dlaždic s vyplněním spár kamenivem

m2 4,950

 SO04 Rekonstrukce kanalizace

BD Skladba chodníku s dlažbou m2 3,750

Použití figury:

113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv 

výplní spár ručně ze zámkové dlažby

m2 3,750

113107022

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na 

skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva 

hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 3,750

564750001
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním 

plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
m2 3,750

564801012
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po 

zhutnění tl. 40 mm
m2 3,750

591211111

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím 

beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože 

z kameniva těženého

m2 3,750

979054451

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením 

očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových 

dlaždic s vyplněním spár kamenivem

m2 3,750

HV Výkop rýhy m3 1 242,949

Použití figury:

132254204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
m3 248,590

132354205
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3
m3 621,475

132454204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3
m3 248,590

132554204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3
m3 124,295

171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru
m3 832,097

174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 821,704

Rz001 Třídění výkopku na zeminu vhodnou pro zpětný zásyp m3 1 242,949

Rz002 Zabezpečení zemníku dočasné skládky m3 1 242,949

S3 Silnice II.a III.třídy m2 461,010

Použití figury:
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113107224

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 

drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

m2 461,010

S3p Frézování a následná obnova obrusné vrstvy komunikace II.třídy m2 758,000

Použití figury:

113154265
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 

do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm
m2 758,000

567134113
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním 

SC C 12/15 (PB III), po zhutnění tl. 200 mm
m2 758,000

573111112 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 758,000

573211112 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2 m2 758,000

573231108 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 m2 758,000

577145121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z 

nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
m2 758,000

577165122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
m2 758,000

 SO06 Rekonstrukce vodovodu - úsek č.2

BD Skladba chodníku s dlažbou m2 3,000

Použití figury:

113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv 

výplní spár ručně ze zámkové dlažby

m2 3,000

113107022

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na 

skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva 

hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 3,000

564750001
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním 

plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
m2 3,000

564801012
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po 

zhutnění tl. 40 mm
m2 3,000

596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z 

kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, 

vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploc

m2 3,000

979054451

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením 

očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových 

dlaždic s vyplněním spár kamenivem

m2 3,000

HV Výkop rýhy m3 715,752

Použití figury:

132254204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
m3 143,150

132354204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3
m3 357,876

132454204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3
m3 143,150

132554203
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 50 do 100 m3
m3 71,575

171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru
m3 441,540

174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 548,424

Rz001 Třídění výkopku na zeminu vhodnou pro zpětný zásyp m3 715,752

Rz002 Zabezpečení zemníku dočasné skládky m3 715,752

S3 Silnice II.a III.třídy m2 418,320

Použití figury:

113107224

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 

drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

m2 418,320

567134113
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním 

SC C 12/15 (PB III), po zhutnění tl. 200 mm
m2 418,320

S3p Frézování a následná obnova obrusné vrstvy komunikace II.třídy m2 1 072,000

Použití figury:

113154365
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 

000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm
m2 1 072,000

573111112 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 1 072,000

573211112 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2 m2 1 072,000

577145121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z 

nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
m2 1 072,000

577165122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
m2 1 072,000
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 

figur

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Inženýrský objekt

Položka typu HSV

Provozní soubor

Položka typu M

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady
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