

**Smlouva o dílo**  
na realizaci stavby  
„Most, ul. Fr. Halase, ul. Zd. Štěpánka a ul. Školní, Rudolice, útulek pro psy – opravy  
chodníků“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen občanský zákoník)

**I.**  
**Smluvní strany**

- 1.1 **Objednatel:** **Technické služby města Mostu a. s.**  
**Zastoupený:** Vladimírem Kubíkem - předsedou představenstva  
Ing. Michalem Hartmanem - místopředsedou představenstva  
**Sídlo:** Most - Velebudice, Dělnická 164, PSČ 434 01  
**IČO:** 64052265  
**DIČ:** CZ64052265  
**Bankovní spojení:** Commercial Bank of the Czech Republic and ...  
**Č.ú.:** [REDACTED]  
**E-mail:** [REDACTED]  
**ID datové schránky:** vywt2un  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
oddíl B, vložka 771  
(dále jen objednatel)
- 1.2 **Zhotovitel:** **RASEVO s.r.o.**  
**Zastoupené:** Veronikou Ocásek - jednatelkou společnosti  
**Sídlo:** tř. Budovatelů 2830/3, 434 01 Most  
**IČO:** 08000085  
**DIČ:** CZ08000085  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]  
**Č.ú.:** [REDACTED]  
**E-mail:** [REDACTED]  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
oddíl B, vložka 43338  
(dále jen zhotovitel)
- 1.3 **Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:**  
**za objednatele:** [REDACTED] - vedoucí technického oddělení TSmM a.s.  
**za zhotovitele:** [REDACTED]
- 1.4 **Zástupce pověřený jednáním na stavbě:**  
**za objednatele:** [REDACTED] - vedoucí technického oddělení TSmM a.s.  
[REDACTED] - vedoucí provozu komunikací TSmM a.s.  
**za zhotovitele:** [REDACTED]
- 1.5 **Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku V., bod 5.8, 5.9, 12.3 a 12.4:**  
**za objednatele:** Vladimír Kubík, předseda představenstva

Ing. Michal Hartman, místopředseda představenstva - do max. ceny 2 mil. Kč  
bez DPH, pro každý jednotlivý změnový list  
Ing. Michal Hartman, ředitel společnosti do max. ceny 250 tis. Kč bez  
DPH, pro každý jednotlivý změnový list

za zhotovitele: Radek John

## II.

### Výchozí podklady a údaje

- 2.1 Výchozí údaje
- 2.1.1 Název stavby: **„Most, ul. Fr. Halase, ul. Zd. Štěpánka a ul. Školní, Rudolice, útulek pro psy - opravy chodníků“**
- 2.1.2 Místo stavby: Most, ul. Fr. Halase, ul. Zd. Štěpánka a ul. Školní, Rudolice, útulek pro psy
- 2.2 Smlouva se uzavírá na základě výsledku hodnocení nabídek podaných v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Zásadami a postupy při zadávání veřejných zakázek společnosti Technické služby města Mostu a.s.

## III.

### Předmět plnění

- 3.1 Zhotovitel je povinen provést podle indikativní cenové nabídky a zjednodušené projektové dokumentace zpracované společností Technické služby města Mostu a.s., pod názvem **„Most, ul. Fr. Halase, ul. Zd. Štěpánka a ul. Školní, Rudolice, útulek pro psy - opravy chodníků“**, obsahující položkový rozpočet s technickou specifikací, dílo, kterým je realizace stavby **„Most, ul. Fr. Halase, ul. Zd. Štěpánka a ul. Školní, Rudolice, útulek pro psy - opravy chodníků“**. Realizací stavby dojde k opravě chodníkových ploch.
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost a náklady, včas a řádně a s odbornou péčí. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla poddodavatelem uvedeného v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 3 této smlouvy, a který je totožný se seznamem poddodavatelů poskytnutým zhotovitelem objednateli v zadávacím řízení označeném shora. Zhotovitel je povinen zajistit, že poddodavatel nebude provádět část díla, k jejímuž provedení se zavázal, s pomocí jakéhokoliv dalšího poddodavatele. Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této smlouvy). Při provádění díla poddodavatelem má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 3.3 Zhotovitel je dále v rámci sjednané ceny za dílo povinen zabezpečit veškeré práce, dodávky a služby a další plnění, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a dokončení díla, zejména:
- vytyčení staveniště a prostorové polohy stavby vč. zajištění protokolu od oprávněného geodeta, geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby, dokumentace skutečného provedení stavby

- vytyčení a zajištění veškerých stávajících a nových inženýrských sítí vč. zajištění potvrzení správců inženýrských sítí
- předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodě na použité materiály, revizí, osvědčení, atestů
- vedení stavebního deníku a jeho předávání se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, investora a správců inženýrských sítí včetně včasného odesílání pozvánek stavebnímu úřadu k provádění kontrolních prohlídek stavby, stanovených projektovou dokumentací stavby a podmínkou stavebního povolení
- dodržování podmínek stavebního povolení včetně podmínek jednotlivých vlastníků a správců sítí a zařízení a dotčených orgánů státní správy, uvedených v dokladové části projektové dokumentace
- provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy
- dodržování zkušebních a kontrolních plánů, HMG
- zajištění zařízení staveniště a skládky, vč. úhrady provozu zařízení staveniště, jeho vyklizení a uvedení příslušných ploch do původního stavu
- zajišťování potřebných rozhodnutí – povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.
- fotodokumentaci stavby
- provádění úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku a úhrady potřebných médií
- přechodné vodorovné a svislé dopravní značení včetně zřízení náhradních míst pro přecházení chodců po dobu od zahájení stavebních prací do předání a převzetí dokončeného díla
- zajišťování dopravních opatření nutných k provedení díla včetně zajištění stanovení dopravně inženýrských opatření, v jejichž rámci musí být zajištěn přístup pro příjezd vozidel IZS po celou dobu stavby
- zajištění dopravního značení a zábran
- zajištění a předání dokladové části specifikované v článku 11.2.

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

- 3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy.

#### **IV.**

#### **Doba plnění**

- 4.1 Doba plnění:

Termín předání staveniště:	do 3 dnů od výzvy objednatele
Zahájení stavebních prací:	do 1 týdne od předání staveniště
Dokončení díla:	do 10 týdnů od zahájení stavebních prací
Předání a převzetí díla:	do 5 pracovních dnů od dokončení stavebních prací

- 4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a protokolárním předáním objednateli. Řádně zhotoveným dílem se pro účely této smlouvy rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky a bude schopné bezvadného provozování.

- 4.3 Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat objednateli do pěti pracovních dnů od jeho zhotovení, kterým se rozumí dokončení díla dle odst. 4.1 a objednatel se zavazuje do pěti pracovních dní od doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo je zhotoveno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými vadami a nedodělkami, které nebudou bránit řádnému provozování, pokud se zhotovitel písemně zaváže tyto drobné vady a nedodělkami odstranit v dohodnutém termínu. Pokud zhotovitel drobné vady a nedodělkami odstraní, platí, že dílo předáno a převzato nebylo.
- 4.4 Zhotovitel zpracuje závazný časový harmonogram prací a kontrolně zkušební plán, který předá objednateli při předání staveniště. Postup, provádění, termíny a četnost zkoušek bude v souladu s příslušnými technickými normami ČSN a právními předpisy České republiky. Podklady budou sloužit ke kontrole postupu a provádění prací.
- 4.5 Při prodloužení zhotovitele se zahájením prací trvajícím déle, než jeden týden je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.6 V případě rozšíření rozsahu díla o více než 15 % nebo omezení rozsahu díla o více než 10 % na základě požadavku objednatele z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, je zhotovitel oprávněn podat objednateli odůvodněný požadavek na prodloužení nebo zkrácení doby plnění.
- 4.7 Písemnou žádost o prodloužení doby plnění je zhotovitel povinen předat objednateli min. 10 pracovních dnů před termínem dokončení díla.
- 4.8 Prodloužení zhotovitele s plněním díla z klimatických důvodů se považuje za odsouhlasené zápisem do stavebního deníku stvrzeného podpisy obou smluvních stran.
- 4.9 Změny doby plnění mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy). Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této smlouvy).

## V. Cena

- 5.1 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná a činí **2 149 261,28 Kč bez DPH**. K ceně díla bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Slovy: **dvamilionyjednoštyřicetdevěttisícdvěstěšedesátjedna korun českých dvacetosm haléřů**

Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v čl. III., odst. 3.3 této smlouvy.

- 5.2 Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet díla po jeho jednotlivých částech (dále jen položkový rozpočet). Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu díla a předán objednateli v jednom vyhotovení. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly. Soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly budou objednateli

předány po jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení ceny částí díla bude postupováno takto:

- tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude tato cena nebo její část vypočtena jako násobek sazby za jednotku a čísla vyjadřujícího množství skutečně provedené práce v příslušných položkách.

Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží jako podklad pro zpracování faktur a eventuální vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodě 5.7, 5.8 a 5.9 této smlouvy. Tímto není dotčeno ujednání obsažené v odst. 5.1 této smlouvy.

- 5.3 Zhotovitel prohlašuje, že si zadávací dokumentaci řádně prostudoval a s jejím zněním je plně obeznámen. V případě zjištění chyb a nedostatků v zadávací dokumentaci je Zhotovitel povinen neprodleně o této skutečnosti písemně informovat Objednatele, který je povinen tento nesoulad napravit v dohodnuté lhůtě, není-li stanoveno tak ve lhůtě přiměřené k povaze nedostatku dokumentace, a neučiní-li tak, nevzniká mu nárok na změnu ceny díla či posun termínu realizace. Zhotovitel zaručuje, po řádném seznámení s podklady nutnými pro realizaci díla, úplnost rozpočtu.
- 5.4 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. Práce a dodávky sjednané v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.
- 5.5 Provedení veškerých dodatečných stavebních prací musí být vždy předem písemně schváleno objednatelem.
- 5.6 Zhotovitel je povinen provést dodatečné stavební práce požadované objednatelem, objednatel dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (díla) této smlouvy.
- 5.7 Případné dodatečné stavební práce budou oceněny dále uvedeným způsobem:
- 5.7.1 Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny podle těchto položek.
- 5.7.2 Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny takto:
- Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, resp. „Katalogů popisů a směrných cen montáží technologických zařízení ÚRS Praha“ (dále jen Směrné ceny), a.s. platných v době provádění víceprací. Pokud nabídková cena zhotovitele byla v době předložení nabídky nižší než cena dle aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, a.s., sníží se cena dle aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, a.s. o tolik procent, o kolik procent se liší porovnávané ceny převedené na procenta. 100% představuje pro účely výpočtu cena dle aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, a.s. Při změně Směrných cen ÚRS Praha, a.s. se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen.
  - Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení.

- Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přírůžek pořizovacích nákladů ÚRS Praha, a.s.
- Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen montážních prací, vydaných ÚRS Praha, a.s.
- Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tři v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek.
- V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a.s., ocení se tyto práce HZS.
- HZS se stanoví (bez DPH) :
  - stavební práce 300,- Kč/hod.
  - pro montážní práce 300,- Kč/hod.
  - pro revize a zkoušky 500,- Kč/hod.

K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné náklady na umístění stavby.

- 5.8 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést orientační ocenění dodatečné stavební práce před realizací. Do 15 kalendářních dnů po provedení předem schválených dodatečných stavebních prací je zhotovitel povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) obsahující ocenění skutečně provedených dodatečných stavebních prací formou v souladu s bodem 5.7 této smlouvy.
- 5.9 Zhotovitel je povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) i ohledně prací a dodávek, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším rozsahu. Méněpráce budou oceněny podle dodavatelského položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy.

## VI.


### Platební podmínky

- 6.1 Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení ve čtyřech vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu .kz nebo .xls (dle podkladů objednatele). Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty schválit, případně je písemnou formou vrátit s odůvodněním svého postupu.
- 6.2 Podkladem pro placení jsou dílčí faktury a konečná faktura. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací dle ucelených částí a zabudovaných dodávek. Konečná (vyúčtovací) faktura bude vystavena na základě protokolárního předání a převzetí díla objednatelům.
- 6.3 Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu

ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.

- 6.4 Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., zejména pak:
- název, sídlo, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele
  - pořadové číslo dokladu
  - číslo smlouvy objednatele
  - rozsah a předmět zdanitelného plnění
  - datum vystavení dokladu
  - datum uskutečnění zdanitelného plnění
  - datum splatnosti
  - cenu bez DPH
  - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná cena
  - oběma stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla, nebo oběma stranami podepsaný soupis prací
  - podpis oprávněné osoby.

Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena.

- 6.5 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení dle článku XI.
- 6.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.
- 6.7 U předmětného plnění se použije režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH je povinen přiznat a zaplatit objednatel plnění.
- 6.8 Faktury lze zasílat elektronicky na adresu 

## VII. Záruční doba

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený s odbornou péčí podle podmínek této smlouvy, a že bude mít vlastností dohodnuté v této smlouvě.
- 7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli.
- 7.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu existující při předání a převzetí díla budou sepsány v předávacím protokolu a objednatel určí přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, považuje se dílo za nepředané a nepřevzaté a zhotovitel je s provedením díla v prodlení.
- 7.4 Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům

včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.

- 7.5 Práva objednatele z vadného plnění (dále též „nárok z odpovědnosti za vady“ nebo „nároky z vad díla“) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Na předané dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba se **sjednává 60 měsíců**.
- 7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednatelem. V případě odstranění reklamované vady díla nebo jeho části počíná plynout záruční doba ode dne převzetí díla nebo jeho části po odstranění vady.
- 7.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. Pokud objednatel uplatní již v oznámení vad díla (reklamace) nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen tento nárok uspokojit. V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vad a neurčí k tomu lhůtu, je zhotovitel povinen vytčené vady odstranit nejpozději do patnácti kalendářních dnů od doručení reklamace. Pokud objednatel neuplatní již v reklamaci nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen nejpozději do pěti dnů po doručení reklamace zahájit reklamační řízení, v něm zjistit, jaký nárok z odpovědnosti za vady bude objednatel uplatňovat, a tento nárok uspokojit ve sjednané lhůtě, případně, pokud k dohodě o lhůtě nedojde, ve lhůtě určené objednatelem.
- 7.8 V případě, že zhotovitel nezahájí odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude na porušení povinnosti písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do tří pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Stejně právo má objednatel i v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad.
- 7.9 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
- 7.10 Reklamaci vad díla, pokud tak objednatel neučiní sám, je oprávněn provést bezodkladně po zjištění vad i případný budoucí provozovatel díla, kterého k tomu objednatel zplnomocní.
- 7.11 O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.

## VIII.

### Práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1 Nejpozději tři dny před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli staveniště určené k provedení díla. O předání staveniště pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předání staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník. V téže lhůtě je zhotovitel povinen předat objednateli informaci o pracovní době svých zaměstnanců a případné změny oznamovat objednateli bez zbytečného odkladu.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, oborovými normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by zhotovitel nedodržel



a nerespektoval platné předpisy a normy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

- 8.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zajišťovat na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných podkladů, smluvních podmínek, právních předpisů, technických norem a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na stavenišť. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takové vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nebo dát příkaz k přerušení prací a zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Za takto provedené práce zhotovitel odpovídá stejně, jako by byly provedeny jeho poddodavatelem.
- 8.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.
- 8.6 Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pozvánku k prověření těchto prací je zhotovitele povinen zapsat do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele zkoušky opakovat a práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel není povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast řádně pozvaného objednatele však nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v provádění díla.
- 8.7 Při provádění demoličních prací se věci z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, stávají majetkem zhotovitele, mimo: odfrézovaného živичného povrchu, konstrukčních vrstev vozovky, stožárů VO, obrubníků, dopravního značení, poklopů uličních vpustí. S těmito věcmi naloží zhotovitel v souladu s požadavky jejich provozovatelů nebo vlastníků.
- 8.8 Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení díla a protokolárně je předá zástupci objednatele.
- 8.9 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.
- 8.10 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.
- 8.11 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku.

## IX.

### Smluvní pokuty

- 9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody

a na odstoupení od smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.

- 9.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.
- 9.3 Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, na základě své vůle, ustoupit. Neuplatnění nároku na smluvní pokutu není vzdáním se práva na ni.
- 9.4 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla činí 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.5 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků činí 0,5% z ceny díla za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím/jeho odstraněním.
- 9.6 Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla zjištěné objednatelem v záruční době činí 0,5% z ceny díla za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu nebo nedodělek neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady.
- 9.7 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště činí 0,5% z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.8 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ.
- 9.9 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací nebo účasti na zkouškách činí 3.000,- Kč z ceny díla za každý případ.
- 9.10 Jestliže zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo řádně provedeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.
- 9.11 Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z kontrolně zkušebního plánu činí 1.000,- Kč za každý případ.
- 9.12 Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných TKP činí 100% příslušné ceny prací. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nejde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy.
- 9.13 Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu (např. jakost, barva) činí 100 % ceny příslušného materiálu. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nedojde ke

shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy.

- 9.14 Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví na pracovišti zhotovitelem činí částku stanovenou v příloze č. 2 této smlouvy.
- 9.15 Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele mít na staveništi ve své pracovní době trvale dostupný stavební deník činí 1.000,- Kč za každý zjištěný případ a zhotovitel je povinen neprodleně odstranit protiprávní stav. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním protiprávního stavu činí 1.000,- Kč za každý započatý pracovní den prodlení následující po zjištění protiprávního stavu.
- 9.16 Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele činí 3.000,- Kč za každý případ.
- 9.17 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zasláním podkladů BOZP (viz bod 10.15) činí 0,1 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.18 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.
- 9.19 V případě, že se ukáže, že prohlášení zhotovitele dle čl. X odst. 10.19 Smlouvy je v rozporu s realitou (tedy zhotovitel uvede nepravdivé údaje), případně zhotovitel neprodleně (nejpozději do 5 pracovních dnů od doby co se informací dozvěděl) nesdělí změnu okolností dle čl. X odst. 10.20 Smlouvy, tak je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové jednotlivé pochybení.

## X.

### Další ujednání

- 10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.
- 10.2 Poplatky za uložení přebytečné zeminy, staveništního odpadu a za zábor veřejného prostranství jsou součástí ceny díla.
- 10.3 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:
- zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  - vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
  - zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
  - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
  - zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
  - vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu

- státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
  - zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
  - nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
  - zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
  - požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány
  - požadavků objednatele stanovených Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Mostu č. 4/2014, o vedení technické mapy obce, Pokyny pro stavebníky při pořizování geodetických částí dokumentace skutečného provedení stavby, Pokyny pro stavební úřad v rámci projektu Digitální technická mapa města Mostu, (dále jen „DTMM“), Pokyny pro zadávání geodetických prací v rámci projektu DTMM, Provozní dokumentací DTMM, zejména provozním řádem DTMM, Rámcem datového modelu, Popisem výměnného formátu DGN a Metodickým návodem pro pořizování a tvorbu aktualizací dat ÚMPS, zveřejněných na internetových stránkách objednatele, portál „DTMM“, sekce „Dokumenty“ (dále jen „požadavky objednatele v rámci projektu DTMM“).
- 10.4 Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 10.5 Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem a za škodu v této souvislosti vzniklou. Stejně tak odpovídá, pokud jich použil, přestože k tomu neměl písemný pokyn objednatele daný na základě upozornění dle č. 10.4 této smlouvy.
- 10.6 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit zejména rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi.
- 10.7 Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti důležité pro kontrolu plnění smlouvy, zejména údaje o předání a převzetí staveniště, údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro orgány státní správy.
- 10.8 Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby zhotovitele musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. Stavební deníky budou uloženy na staveništi.
- 10.9 Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život a/nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody.

- 10.10 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.
- 10.11 Smluvní strany se dohodly, že lze provádět započtení vzájemných pohledávek.
- 10.12 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného ukončení a protokolárního předání objednateli nese zhotovitel.
- 10.13 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností u společnosti Allianz a.s., č. smlouvy C550055124 na hodnotu škody ve výši 20.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen toto pojištění zachovat po celou dobu trvání smluvního vztahu.
- 10.14 Zhotovitel, vč. jeho poddodavatelů, odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví (BOZP) na pracovišti. Kontrolu dodržování bude provádět stanovený zástupce objednatele – koordinátor BOZP.
- 10.15 Zhotovitel nejpozději do 1 týdne od podpisu smlouvy zašle všechny potřebné podklady (BOZP) na "OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ" ve smyslu přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. na Oblastní inspektorát práce.
- 10.16 Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.
- 10.17 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.
- 10.18 Objednatel v rámci naplňování Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2016-2025 (vycházejícího z nařízení vlády č. 352/2014 Sbl., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024) sleduje cíl definovaný v bodě 4.3 jeho závazné části „Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70% hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů“ a tamtéž uvedené zásady „regulovat vznik stavebních a demoličních odpadů a nakládání s nimi s ohledem na ochranu lidského zdraví a životní prostředí“ a „maximálně využívat upravené stavební a demoliční odpady a recykláty ze stavebních a demoličních odpadů“. Zhotovitel se proto zavazuje, že v průběhu provádění díla podle této smlouvy vyvine maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání stavebních a demoličních odpadů vytvořených při demolicí na skládky a k zajištění recyklace využitelných stavebních a demoličních odpadů.
- 10.19 Zhotovitel prohlašuje, že jeho obchodní společnost není obchodní společností (osobou), ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož

čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;

- subdodavatel (poddodavatel), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- zhotovitel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že se na něj nevztahuje nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, dle kterého není možné zadat veřejnou zakázku:
  - a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
  - b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
  - c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednájí jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

Zhotovitel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, dodavatel nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo jejich prospěch; aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na <https://www.financnianalytickuvrad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx>.

- 10.20 Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele v případě, že se v jeho obchodní společnosti případně u některého subdodavatele vyskytnou okolnosti, které by byly v rozporu s podmínkami stanovenými v odst. 10.19 této Smlouvy či v rozporu s platnými právními předpisy ČR či předpisy Evropské unie, které upravují výše uvedenou problematiku (tedy zejména problematiku střetu zájmů a opatření související s válkou na Ukrajině).

## XI.

### Předání a převzetí

- 11.1 Dílo se předává a přejímá v přejímacím řízení, o protokolárním předání a převzetí díla jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.
- 11.2 Zhotovitel předá objednateli nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:
- seznam dokladů
  - atesty o použitých materiálech 3x
  - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy 3x
  - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 3x

- protokol o vytyčení stavby 3x
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby 3x + 2x na CD ve formátu DGN a PDF a protokol o akceptaci zakázky DTMM
- fotodokumentace stavby od zahájení po protokolární předání (část tištěná forma + komplet CD)
- stavební deníky se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, investora a správců inženýrských sítí – 1x originál a 2x kopie + 1 x na CD
- písemné vyjádření správců inženýrských sítí po dokončení stavby, že stavbou nebylo dotčeno jejich zařízení 1 x originál a 1 x kopie
- zkušební, záruční listy a dodací listy 2x
- dokumentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou 3 x
- doklad o uložení odpadu 2x
- prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 2x

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

- 11.3 Zhotovitel je řádně seznámen s povinnostmi týkajícími se zhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „zakázka geodetické dokumentace“) a zavazuje se, že:
- zakázku geodetické dokumentace provede pouze geodet s úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností,
  - zakázku geodetické dokumentace předá do DTMM,
  - předání dat provede pomocí emailových zpráv mezi geodetem a správcem dat, kterým se rozumí Magistrát města Mostu, odbor informačního systému,
  - při prvním přihlášení na portálu DTMM provede registraci uživatele (geodeta),
  - na portálu DTMM si vyžádá podklady k aktualizaci účelové mapy povrchové situace, tj. zakreslí ohraničení požadovaného rozsahu dat v mapovém klientovi a odešle žádost o výdej dat účelové mapy povrchové situace (výdej dat ÚMPS)
  - zpracuje geodetickou dokumentaci v souladu s provozní dokumentací DTMM (zejména s „Dokumentací zakázky DTMM“ určenou pro geodety),
  - předá emailovou zprávou aktualizovaná data účelové mapy povrchové situace správci dat k zapracování do DTMM – tzv. aktualizací data UMPS,
  - přijme akceptační protokol k zakázce DTMM,
  - předá zakázku geodetické dokumentace objednateli včetně potvrzeného „Protokolu o akceptaci zakázky DTMM“,
  - při plnění zakázky geodetické dokumentace se bude řídit všemi dalšími požadavky objednatele v rámci projektu DTMM“.

## XII.

### Závěrečná ujednání

- 12.1 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.


- 12.2 Změny doby plnění dle čl. IV. mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy).
- 12.3 Změny poddodavatele mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy).
- 12.4 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 12.5 Nedílnou součástí smlouvy se stává:  
Příloha č. 1 - vzor „Změnového listu“  
Příloha č. 2 - Smluvní pokuty a nedodržení pravidel BOZP  
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů  
Příloha č. 4 – Položkový rozpočet
- 12.6 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 12.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
- 12.8 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
- 12.9 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 15 pracovních dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru zhotovitel.
- 12.10 Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/mailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
- 12.11 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 12.12 Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nezvzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.




- 12.13 Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

V Mostě dne 7.3.2024.....


Za objednatele:

  
Vladimír Kubík  
předseda představenstva  
Technické služby města Mostu a.s.

  
Ing. Michal Hartman  
místopředseda představenstva  
Technické služby města Mostu a.s.

V Mostě dne 11.3.2024.....

Za zhotovitele:

  
Veronika Očásek  
jednatelka společnosti  
RASEVO s.r.o.

## Změnový list č.      ze dne

Název stavby:	<b>Most, ul. Fr. Halase, ul. Zd. Štěpánka a ul. Školní, Rudolice, útulek pro psy - opravy chodníků</b>		
Číslo smluvního vztahu:			
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel: <b>Technické služby města Mostu a.s. Dělnická 164 434 01 Most - Velebudice</b>	Zhotovitel:		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
<u>Nové řešení:</u>			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:			
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne		
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:			
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:			
Nová cena díla bez DPH:			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne		
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:			
Nový termín dokončení díla:			

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

Výpočet

**SAZEBNÍK POKUT**

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Technické služby města Mostu a.s. si vyhražují právo tyto pokuty účtovat dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora stavby. Technické služby města Mostu a.s. nejsou povinni tyto pokuty zdůvodňovat.

Pokuty jsou rozděleny do čtyř částí. Část I jsou pokuty za porušení legislativních předpisů na úseku bezpečnosti práce, část II řeší oblast požární ochrany, část III jsou pokuty za porušení v oblasti životního prostředí a část IV řeší pokuty ostatní.

**I. BEZPEČNOST PRÁCE**

Poř. číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklapy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízeními (příslušné odbornostní školení), transportním zařízeními	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či poddodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka poddodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší jak tři pracovní dny 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního úrazu
10	Vedení stavebního deníku v rozporu s vyhl. č. 499/2006 Sb.	2000,- Kč za případ

**II. POŽÁRNÍ OCHRANA**

Poř. číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ

**III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Poř. číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
------------	---------------	------------------

1	Porušení zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ

#### IV. OSTATNÍ

Poř. číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak poddodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypořádání osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců poddodavatelů do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypořádání osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostražky, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypořádání osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty

### PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Prohlašuji, že na akci „Most, ul. Fr. Halase, ul. Zd. Štěpánka a ul. Školní, Rudolice, útulek pro psy - opravy chodníků“ máme v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům část veřejné zakázky.

Pořadové číslo poddodavatele	Poddodavatel (obchodní firma nebo název/obchodní firma nebo jméno a příjmení)	IČ (identifikační číslo)	Věcný podíl poddodavatele na plnění veřejné zakázky
1.			
2.			
3.			



.....  
Podpis oprávněné osoby

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24-01-28  
Stavba: OPRAVY CHODNÍKŮ - DLAŽBY - SOUTĚŽ 3

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 21. 2. 2024

Zadavatel:  
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ: 64052265  
DIČ: CZ64052265

Zhotovitel:  
RASEVO s.r.o.

IČ: 08000085  
DIČ: CZ08000085

Projektant:  
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ: 64052265  
DIČ: CZ64052265

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 149 261,28
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 149 261,28	451 344,87
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 600 606,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24-01-28

Stavba: OPRAVY CHODNÍKŮ - DLAŽBY - SOUTĚŽ 3

Místo:

Datum:

21. 2. 2024

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant:

TECHNICKÉ SLUŽBY  
MĚSTA MOSTU A.S.

Zhotovitel: RASEVO s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>2 149 261,28</b>	<b>2 600 606,15</b>
01	Oprava chodníku - ul. Fr.Halase	1 420 399,69	1 718 683,62
02	Oprava chodníku - ul. Zd.Štěpánka	449 592,32	544 006,71
03	Oprava chodníku - ul. Školní, Rudolice, útulek	279 269,27	337 915,82



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
OPRAVY CHODNÍKŮ - DLAŽBY - SOUTĚŽ 3  
Objekt:  
01 - Oprava chodníku - ul. Fr.Halase

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

CC-CZ:  
Datum: 21. 2. 2024

Zhotovitel:  
RASEVO s.r.o.

IČ: 64052265  
DIČ: CZ64052265

Projektant:  
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ: 08000085  
DIČ: CZ08000085

Zpracovatel:

IČ: 64052265  
DIČ: CZ64052265

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 420 399,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 420 399,69	21,00%	298 283,93
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 1 718 683,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVY CHODNÍKŮ - DLAŽBY - SOUTĚŽ 3

Objekt:

01 - Oprava chodníku - ul. Fr.Halase

Místo:

Datum: 21. 2. 2024

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MĚSTU A.S.

Projektant:

TECHNICKÉ  
SLUŽBY MĚSTA

Zhotovitel:

RASEVO s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 420 399,69**

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 381 131,91

1 - Zemní práce

251 237,06

5 - Komunikace

573 974,40

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

408 658,80

997 - Přesun sutě

78 921,30

998 - Přesun hmot

68 340,35

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

39 267,78

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

8 643,85

VRN3 - Zařízení staveniště

23 461,88

VRN4 - Inženýrská činnost

7 162,05

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVY CHODNÍKŮ - DLAŽBY - SOUTĚŽ 3  
 Objekt: 01 - Oprava chodníku - ul. Fr.Halase

Místo:  
 Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.  
 Zhotovitel: RASEVO s.r.o.

Datum: 21. 2. 2024  
 Projektant: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA  
 Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 420 399,69</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 381 131,91
D	1		Zemní práce				251 237,06
1	K	113107230	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	533,000	115,00	61 295,00
	W		PLOCHA		533,000		
2	K	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	533,000	35,30	18 814,90
	W		PLOCHA		533,000		
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	296,000	69,80	20 660,80
	W		DĚLKA		296,000		
4	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kóstek	m	303,000	69,30	20 997,90
	W		OB08_25		303,000		
5	K	122351103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	53,300	377,00	20 094,10
	W		začistit plán				
	W	ODVOZ	PLOCHA*0,1		53,300		
6	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	26,650	511,00	13 618,15
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 50% odnao projektanta				
	W		ODVOZ		53,300		
	W		53,3*0,5 "Přepočtené koeficientem množství		26,650		
7	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	53,300	348,00	18 548,40
	W		ODVOZ		53,300		
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	93,275	275,00	25 650,63
	P		<i>Poznámka k položce:</i> převod m3/t				
	W		ODVOZ		53,300		
	W		53,3*1,75 "Přepočtené koeficientem množství		93,275		
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	53,300	20,40	1 087,32
	W		ODVOZ		53,300		
10	K	180404111	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	151,500	105,00	15 907,50
	W	ZELĚŇ	OB08_25*0,5		151,500		
11	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	3,030	97,00	293,91
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1,25kg/50m2				
	W		ZELĚŇ		151,500		
	W		151,5*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		3,030		
12	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	151,500	48,00	7 272,00
	W		ZELĚŇ		151,500		
13	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	39,769	263,00	10 459,25
	P		<i>Poznámka k položce:</i> převod m3/t				
	W		ZELĚŇ*0,15		22,725		
	W		22,725*1,75 "Přepočtené koeficientem množství		39,769		
14	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	151,500	11,00	1 666,50
	W		ZELĚŇ		151,500		
15	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	533,000	27,90	14 870,70
	W		PLOCHA		533,000		
D	5		Komunikace				573 974,40
16	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	533,000	196,00	104 468,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			PLOCHA*0-32mm		533,000		
17	K	567134142	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB II) tl 230 mm	m2	90,000	862,00	77 580,00
			KCE280MMA		90,000		
18	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	90,000	11,20	1 008,00
			KCE280MMA		90,000		
19	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	90,000	365,00	32 850,00
			KCE280MMA		90,000		
20	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	533,000	310,00	165 230,00
			PLOCHA		533,000		
21	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	496,920	345,00	171 437,40
			KCE290MMS		492,000		
			492*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"		496,920		
41	M	59245008	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	22,000	423,50	9 317,00
			KCE290MMB		22,000		
42	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	19,000	636,00	12 084,00
			KCE290MMR		19,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				408 658,80
22	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	268,000	311,00	83 348,00
			OB15_15+OB15_25		268,000		
23	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	23,000	142,00	3 266,00
			OB15_15		23,000		
24	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	245,000	211,00	51 695,00
			OB15_25		245,000		
25	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	303,000	288,00	87 264,00
			OB08_25		303,000		
26	M	59217044	obrubník parkový betonový 1000x80x250mm přírodní	m	303,000	151,00	45 753,00
			OB08_25		303,000		
27	K	916431112	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm s boční opěrou	m	28,000	985,00	27 580,00
			OBHK1		28,000		
28	M	59217041	obrubník betonový bezbariérový přímý	m	28,000	2 210,00	61 880,00
			OBHK1		28,000		
29	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,960	3 895,00	3 739,20
			DOPLNĚNÍ HMOT				
			OBHK1*0,1*0,3		0,840		
			4*0,1*0,3		0,120		
			Součet		0,960		
30	K	919732221	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	296,000	51,10	15 125,60
			DĚLKA		296,000		
31	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	296,000	98,00	29 008,00
			DĚLKA		296,000		
D	997		Přesun sutě				78 921,30
32	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	240,834	55,70	13 414,45
33	K	997221569	Příplatek ŽKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	2 408,340	13,20	31 790,09
			Poznámka k položce: dalších 10km				
			240,834*10 "Přepočtené koeficientem množství"		2 408,340		
34	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	240,834	140,00	33 716,76
D	998		Přesun hmot				68 340,35
35	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	290,810	235,00	68 340,35
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				39 267,78
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				8 643,85
36	K	013324000	Nabídkový rozpočet	%	12 348,360	0,50	6 174,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	013354000	Rozpočet skutečného provedení stavby	%	12 348,360	0,20	2 469,67
	D	VRN3	Zařízení staveniště				23 461,88
38	K	030001000	Zařízení staveniště	%	12 348,360	1,50	18 522,54
39	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	%	12 348,360	0,40	4 939,34
	D	VRN4	Inženýrská činnost				7 162,05
40	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	%	12 348,360	0,58	7 162,05

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVY CHODNÍKŮ - DLAŽBY - SOUTĚŽ 3

Objekt:

02 - Oprava chodníku - ul. Zd.Štěpánka

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

21. 2. 2024

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

Zhotovitel:

RASEVO s.r.o.

IČ:

08000085

DIČ:

CZ08000085

Projektant:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

449 592,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	449 592,32	21,00%	94 414,39
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

544 006,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVY CHODNÍKŮ - DLAŽBY - SOUTĚŽ 3

Objekt:

02 - Oprava chodníku - ul. Zd.Štěpánka

Místo:

Datum: 21. 2. 2024

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant:

TECHNICKÉ  
SLUŽBY MĚSTA

Zhotovitel:

RASEVO s.r.o.

Zpracovatel:

[REDAKOVANÉ]  
[REDAKOVANÉ]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

449 592,32

### HSV - Práce a dodávky HSV

439 564,91

1 - Zemní práce

126 694,53

5 - Komunikace

175 597,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

77 306,00

997 - Přesun sutě

36 985,08

998 - Přesun hmot

22 982,30

### M - Práce a dodávky M

0,00

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

10 027,41

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

2 699,69

VRN3 - Zařízení staveniště

7 327,72

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVY CHODNÍKŮ - DLAŽBY - SOUTĚŽ 3

Objekt:

02 - Oprava chodníku - ul. Zd.Štěpánka

Místo:

Datum: 21. 2. 2024

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant:

TECHNICKÉ  
SLUŽBY MĚSTA

Zhotovitel:

RASEVO s.r.o.

Zpracovatel:

[REDAKOVANÉ]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>449 592,32</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				439 564,91
D	1		Zemní práce				126 694,53
1	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	5,000	33,00	165,00
2	K	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	206,000	135,00	27 810,00
	W		PLOCHA		206,000		
3	K	113107241	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	206,000	35,30	7 271,80
	W		PLOCHA		206,000		
4	K	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	41,200	421,00	17 345,20
	W	ODVOZ	PLOCHA*0,2		41,200		
5	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	20,600	511,00	10 526,60
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	W		50% odhad projektanta				
	W		ODVOZ		41,200		
	W		41,2*0,5 "Přepočtené koeficientem množství		20,600		
6	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000' do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	41,200	348,00	14 337,60
	W		ODVOZ		41,200		
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	72,100	275,00	19 827,50
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	W		převod m3/t				
	W		ODVOZ		41,200		
	W		41,2*1,75 "Přepočtené koeficientem množství		72,100		
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	41,200	20,40	840,48
	W		ODVOZ		41,200		
9	K	180404111	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	82,400	105,00	8 652,00
	W	ZELEŇ	PLOCHA*0,4		82,400		
10	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,648	97,00	159,86
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	W		1,25kg/50m2				
	W		ZELEŇ		82,400		
	W		82,4*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		1,648		
11	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	82,400	90,00	7 416,00
	W		ZELEŇ		82,400		
12	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	21,630	263,00	5 688,69
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	W		převod m3/t				
	W		ZELEŇ*0,15		12,360		
	W		12,36*1,75 "Přepočtené koeficientem množství		21,630		
13	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	82,400	11,00	906,40
	W		ZELEŇ		82,400		
14	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	206,000	27,90	5 747,40
	W		PLOCHA		206,000		
D	5		Komunikace				175 597,00
15	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	206,000	196,00	40 376,00
	W		PLOCHA		206,000		
16	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	206,000	310,00	63 860,00



PČ	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		PLOCHA		206,000		
17	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m <sup>2</sup>	205,000	345,00	70 725,00
18	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná		1,000	636,00	636,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				77 306,00
19	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	3,000	311,00	933,00
20	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	3,000	142,00	426,00
21	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	173,000	288,00	49 824,00
22	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	173,000	151,00	26 123,00
	D	997	Přesun sutě				36 985,08
23	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	88,438	55,70	4 926,00
24	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů		884,380	14,50	12 823,51
	P		Poznámka k položce: dalších 10km				
	W		88,438*10 "Přepočtené koeficientem množství"		884,380		
25	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	66,329	130,00	8 622,77
	P		Poznámka k položce: 75%				
	W		88,438*0,75 "Přepočtené koeficientem množství"		66,329		
26	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	22,110	480,00	10 612,80
	P		Poznámka k položce: 25%				
	W		88,438*0,25 "Přepočtené koeficientem množství"		22,110		
	D	998	Přesun hmot				22 982,30
27	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	97,797	235,00	22 982,30
	D	M	Práce a dodávky M				0,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				10 027,41
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				2 699,69
28	K	013324000	Nabídkový rozpočet	%	3 856,690	0,50	1 928,35
29	K	013354000	Rozpočet skutečného provedení stavby	%	3 856,690	0,20	771,34
	D	VRN3	Zařízení staveniště				7 327,72
30	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3 856,690	1,50	5 785,04
31	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	%	3 856,690	0,40	1 542,68

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVY CHODNÍKŮ - DLAŽBY - SOUTĚŽ 3

Objekt:

03 - Oprava chodníku - ul. Školní, Rudolice, útulek

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

21. 2. 2024

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

Zhotovitel:

RASEVO s.r.o.

IČ:

08000085

DIČ:

CZ08000085

Projektant:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

279 269,27

DPH základní  
snížená

Základ daně

279 269,27

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

58 646,55

0,00

Cena s DPH

v

CZK

337 915,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVY CHODNÍKŮ - DLAŽBY - SOUTĚŽ 3

Objekt:

03 - Oprava chodníku - ul. Školní, Rudolice, útulek

Místo:

Datum: 21. 2. 2024

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant:

TECHNICKÉ  
SLUŽBY MĚSTA

Zhotovitel:

RASEVO s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**279 269,27**

HSV - Práce a dodávky HSV

270 315,36

1 - Zemní práce

35 377,90

5 - Komunikace

199 500,00

997 - Přesun sutě

20 688,15

998 - Přesun hmot

14 749,31

M - Práce a dodávky M

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

8 953,91

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 717,21

VRN3 - Zařízení staveniště

7 236,70

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVY CHODNÍKŮ - DLAŽBY - SOUTĚŽ 3

Objekt:

03 - Oprava chodníku - ul. Školní, Rudolice, útulek

Místo:

Datum: 21. 2. 2024

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.


Projektant:

TECHNICKÉ  
SLUŽBY MĚSTA

Zhotovitel:

RASEVO s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>279 269,27</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				270 315,36
D	1		Zemní práce				35 377,90
1	K	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	285,000	29,50	8 407,50
	W		PLOCHA		285,000		
2	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	14,250	485,00	6 911,25
	W		zачиštění pláne				
	W	ODVOZ	PLOCHA*0,05		14,250		
3	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	14,250	348,00	4 959,00
	W		ODVOZ		14,250		
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	24,938	275,00	6 857,95
	P		<i>Poznámka k položce.</i>				
	W		<i>převod m3/t</i>				
	W		ODVOZ		14,250		
	W		14,25*1,75 "Přepočtené koeficientem množství		24,938		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	14,250	20,40	290,70
	W		ODVOZ		14,250		
6	K	181951114	Úprava pláne v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhuštěním	m2	285,000	27,90	7 951,50
	W		PLOCHA		285,000		
D	5		Komunikace				199 500,00
7	K	564801111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 30 mm	m2	285,000	45,00	12 825,00
	W		PLOCHA		285,000		
8	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	285,000	310,00	88 350,00
	W		PLOCHA		285,000		
9	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	285,000	345,00	98 325,00
	W		PLOCHA		285,000		
D	997		Přesun sutě				20 688,15
10	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	48,450	45,00	2 180,25
11	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovně dopravy suti ze sypkých materiálů	t	484,500	10,20	4 941,90
	W		48,45*10 "Přepočtené koeficientem množství		484,500		
12	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	48,450	280,00	13 566,00
D	998		Přesun hmot				14 749,31
13	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	62,763	235,00	14 749,31
D	M		Práce a dodávky M				0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				8 953,91
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				1 717,21
14	K	013324000	Nabídkový rozpočet	%	0,500	2 453,15	1 226,58
15	K	013354000	Rozpočet skutečného provedení stavby	%	0,200	2 453,15	490,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	VRN3	Zařízení staveniště				7 236,70
16	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,500	2 453,12	3 679,68
17	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	%	1,450	2 453,12	3 557,02

## SEZNAM FIGUR

Kód: 24-01-28  
 Stavba: OPRAVY CHODNÍKŮ - DLAŽBY - SOUTĚŽ 3

Datum: 21. 2. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
<b>01</b>	<b>Oprava chodníku - ul. Fr.Halase</b>		
<b>DÉLKA</b>	<b>VÝMĚRA</b>	<b>m</b>	<b>296,000</b>
Použití figury:			
113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	296,000
919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	296,000
919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	296,000
<b>KCE280MMA</b>	<b>VÝMĚRA ACO11</b>	<b>m2</b>	<b>90,000</b>
Použití figury:			
567134142	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB II) tl 230 mm	m2	90,000
573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	90,000
577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	90,000
<b>KCE290MMB</b>	<b>VÝMĚRA</b>	<b>m2</b>	<b>22,000</b>
Použití figury:			
59245008	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm; barevná	m2	22,000
<b>KCE290MMR</b>	<b>VÝMĚRA</b>	<b>m2</b>	<b>19,000</b>
Použití figury:			
59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	19,000
<b>KCE290MMS</b>	<b>VÝMĚRA</b>	<b>m2</b>	<b>492,000</b>
Použití figury:			
59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	496,920
<b>OB08_25</b>	<b>VÝMĚRA</b>	<b>m</b>	<b>303,000</b>
Použití figury:			
113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	303,000
180404111	Založení hřištvého trávniku výsevem na vrstvě ornice	m2	151,500
916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	303,000
59217044	obrubník parkový betonový 1000x80x250mm přírodní	m	303,000
<b>OB15_15</b>	<b>VÝMĚRA</b>	<b>m</b>	<b>23,000</b>
Použití figury:			
916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	268,000
59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	23,000
<b>OB15_25</b>	<b>VÝMĚRA</b>	<b>m</b>	<b>245,000</b>
Použití figury:			
916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	268,000
59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	245,000
<b>OBHK1</b>	<b>VÝMĚRA</b>	<b>m</b>	<b>28,000</b>
Použití figury:			
916431112	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm s boční opěrou	m	28,000
916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,960
59217041	obrubník betonový bezbariérový přímý	m	28,000
<b>ODVOZ</b>	<b>CELKOVÝ ODVOZ</b>	<b>m3</b>	<b>53,300</b>
	začistit pláň		0,000
<b>ODVOZ</b>	<b>PLOCHA*0,1</b>		<b>53,300</b>
Použití figury:			
122351103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	53,300
129001101	Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	26,650
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	53,300
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	93,275
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	53,300

Kód	Popis	MJ	Výměra
<b>PLOCHA</b>	<b>CELKOVÁ PLOCHA</b>	<b>m2</b>	<b>533,000</b>
Použití figury:			
113107230	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	533,000
113107241	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	533,000
122351103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homiňe třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	53,300
181951114	Úprava pláňe v homiňe třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutňením	m2	533,000
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	533,000
596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	533,000
<b>ZELEŇ</b>	<b>VÝMĚRA</b>	<b>m2</b>	<b>151,500</b>
ZELEŇ	OB08_25*0,5		151,500
Použití figury:			
180404111	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě omice	m2	151,500
181351103	Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	151,500
181951111	Úprava pláňe v homiňe třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutňení	m2	151,500
005724100	osivo směs travní parková	kg	3,030
10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	39,769
<b>02</b>	<b>Oprava chodníku - ul. Zd.Štěpánka</b>		
<b>ODVOZ</b>	<b>CELKOVÝ ODVOZ</b>	<b>m3</b>	<b>41,200</b>
ODVOZ	PLOCHA*0,2		41,200
Použití figury:			
122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homiňe třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	41,200
129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	20,600
162751137	Vodorovně přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	41,200
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	72,100
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	41,200
<b>PLOCHA</b>	<b>CELKOVÁ PLOCHA</b>	<b>m2</b>	<b>206,000</b>
Použití figury:			
113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	206,000
113107241	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	206,000
122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homiňe třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	41,200
180404111	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě omice	m2	82,400
181951114	Úprava pláňe v homiňe třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutňením	m2	206,000
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	206,000
596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	206,000
<b>ZELEŇ</b>	<b>VÝMĚRA</b>	<b>m2</b>	<b>82,400</b>
ZELEŇ	PLOCHA*0,4		82,400
Použití figury:			
180404111	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě omice	m2	82,400
181351003	Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	82,400
181951111	Úprava pláňe v homiňe třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutňení	m2	82,400
005724100	osivo směs travní parková	kg	1,648
10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	21,630
<b>03</b>	<b>Oprava chodníku - ul. Školní, Rudolice, útulek</b>		
<b>ODVOZ</b>	<b>CELKOVÝ ODVOZ</b>	<b>m3</b>	<b>14,250</b>
	zачištění pláňe		0,000
ODVOZ	PLOCHA*0,05		14,250
Použití figury:			
122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homiňe třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	14,250
162751137	Vodorovně přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	14,250
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	24,938
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	14,250
<b>PLOCHA</b>	<b>CELKOVÁ PLOCHA</b>	<b>m2</b>	<b>285,000</b>
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
113107221	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	285,000
122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hcmíně třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	14,250
181951114	Úprava piáně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zřutněním	m2	285,000
564801111	Podklad ze štiřkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 30 mm	m2	285,000
596211112	Kladení zamkové dlažby komunikaci pro pesi ručne tl 60 mm skupiny A pl pres 100 do 300 m2	m2	285,000
59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	285,000



	Datum	Jméno, příjmení	Funkce	Podpis
Zpracoval/a/i/y:	01.03.2024	[REDACTED]	Samostatný referent	[REDACTED]
Manažer divize:	01.03.2024	[REDACTED]	Vedoucí technického odd.	[REDACTED]
Ředitel společnosti:	01.03.2024	[REDACTED]	Ředitel společnosti	[REDACTED]
Za divizi posoudil/a:				
AK – právně posoudil/a:	Uveřejnění v registru smluv: <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/> ANO			
Manažer ekonomie schválil/a:		[REDACTED]	Ekonomický náměstek	[REDACTED]
Schváleno dne:				
Datum uveřejnění smlouvy:		Poznámka:	SoD – Most, Fr. Halase, ul. Zd. Štěpánka a ul. Školní, Rudolice, útulek pro psy – opravy chodníků	
ID smlouvy z registru smluv:				