
číslo registrační (zhotovitel):
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číslo registrační (objeanatel):

Vů

Smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů na základě výběru v rámci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Rekonstrukce vjezdu do dílen VU č. 4“

1. O bjednatel:

I.

Smluvní strany
2000085560

Obchodní firma:

Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

DIAMO, s tá tn í podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Stráž pod Ralskem, Pod Vinicí 84, PSČ 471 27
Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím odštěpného závodu
00002739
CZ00002739, je plátcem DPH
...........​. . . ​.... ​.........
........​........​.........​............................

Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 513 
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: ........​.................​......
...... ​. . . ...​... ...​... ... ​. . ​....... ​................................

2. Z hotovite l: 
Obchodní firma: 
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

ROLO-M s.r.o.
40502 Děčín-Děčín XXVII-Březiny, Česká republika
František Korec
28729951
CZ 28729951 , je plátcem DPH 
​..........
........​........​..........................

Zapsán v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem , oddíl C vložka 29138 
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: ......... ​.............
...... ​......​......​.................... . ​....... ​........ ................

II.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout pro objednatele v souladu sjeho nabídkou 
č. 071,072,073,074/17 ze dne 28.5.2017 plnění v rámci investiční akce „Rekonstrukce 
vjezdu do dílen VÚ č. 4“  v následujících částech:

a) Jednostupňová projektová dokumentace pro stavební řízení a pro provádění 
stavby (DSP + DPS)

b) Realizace stavby

Dílo bude provedeno na základě zadávací dokumentace a investičního záměru 
vypracovaného v 02/2017, aktualizace 05/2017. Dílo zahrnuje vyhotovení jednostupňové 
dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby, vyhotovení položkového výkazu 
výměr a soupisu prací, vč. rozpočtu. Dále realizaci stavby - dodávku a montáž a 
stavební úpravy.
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2. Rozsah projektové dokumentace musí formálně a obsahově odpovídat požadavkům 
příloh vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb.

3. Technické a právní podmínky jakosti a provedení díla musí odpovídat obecně platným 
předpisům pro daná zařízení, obzvláště s ohledem na požadavky platné pro objednatele, 
jehož činnost spadá do oblasti odborného dozoru státní báňské správy [zákon 
č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní 
báňské správě, ve znění pozdějších předpisů] a musí respektovat ustanovení zákona 
č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 263/2016 Sb., 
atomový zákon, a platným ČSN a EN.

4. Vyhrazená technická zařízení budou dodána v souladu s vyhláškami č. 392/2003 Sb., o 
bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická 
zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 
způsobem, ve znění pozdějších předpisů, č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu 
elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné 
hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů a č. 298/2005 Sb., o požadavcích na 
odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti 
prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění 
pozdějších předpisů a k jejich předávání včetně odzkoušení budou přizváni příslušní 
odborní zaměstnanci objednatele; jejich účast zajistí objednatel.

5. Zhotovitel potvrzuje, že se v celé šíři seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
předmětu plnění a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k provedení předmětu plnění potřebné.

6. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost a úplnost projektové dokumentace 
a za proveditelnost, technickou úroveň a bezpečnost stavby provedené dle jeho 
projektové dokumentace.

7. Svůj závazek zhotovitel splní provedením díla ve sjednaném rozsahu, termínu a kvalitě 
a jeho předáním objednateli.

8. Objednatel se zavazuje být součinný, převzít a zaplatit zhotoviteli za dílo provedené 
v souladu s podmínkami této smlouvy cenu sjednanou v čl. III této smlouvy.

9. Podepsat protokol o předání a převzetí díla mohou osoby oprávněné k jednání ve věci 
plnění předmětu této smlouvy dle čl. I.

10. Kódy klasifikace:

CPV:
71320000-7 Technické projektování
45300000-0 Stavební montážní práce

Kód klasifikace produkce CZ-CPA:
41.00.41 Výstavba budov pro průmysl
71,1 Architektonické a inženýrské služby a související technické poradenství

III.
Cena a platební podmínky

1. Cena za dílo dle článku II této smlouvy se sjednává ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodou smluvních stran.

a) 10 000,00 Kč bez DPH za plnění dle čl. II odst. 1 písm. a);

b) 338 739,00 Kč bez DPH za plnění dle čl. II odst. 1 písm. b);
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c) Cena celkem 348 739,00 Kč bez DPH za plnění dle čl. II odst. 1 písm. a) a písm. b) 
této smlouvy, (slovy: [třistačtyňcetosmtisícsedmsettřicetdevět] korun českých bez 
DPH).

Cena zahrnuje veškeré náklady na provedení předmětu plnění dle této smlouvy.

K uvedené ceně bude připočtena DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění 
v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel je  oprávněn fakturovat za dílčí plnění, tj. samostatně za plnění dle čl. II odst. 1 
písm. a) této smlouvy a samostatně za plnění dle čl. II odst. 1 písm. b) této smlouvy, a to 
na základě protokolárního předání a převzetí dílčího plnění. Součet dílčích fakturací 
může činit nejvýše 90 % celkové hodnoty díla. Zbývajících nejméně 10 % celkové 
hodnoty díla bude fakturováno až na základě protokolárního převzetí zcela dokončeného 
díla objednatelem (tzn. bez jakýchkoli vad a nedodělků). Den předání a převzetí dílčího 
plnění nebo zcela dokončeného díla je současně dnem zdanitelného plnění.

3. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne doručení objednateli. Faktury budou splňovat 
náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 
pozdějších předpisů. Přílohou faktur bude protokol o předání a převzetí díla. Smluvní 
strany se dohodly, že fakturovaná peněžitá částka se považuje za uhrazenou okamžikem 
jejího odepsání z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. 
Faktury lze zaslat elektronicky na: fakturvtuu@ diam o.cz.

4. Cena uvedená v odstavci 1 tohoto článku je cena nejvýše přípustná.

IV.
Dodací podmínky a záruka za jakost

1. Místem provádění díla dle čl. II odst. 1 písm. b) této smlouvy je DIAMO, státní podnik, 
odštěpný závod Těžba a úprava uranu (dále také jen „o. z. TÚU“) - areál výrobního 
úseku č. 4, na st. p. č. 1301 v k. ú. Stráž pod Ralskem.

2. Termín plnění předmětu smlouvy:
a) do 1.8.2017 k plnění dle čl. II odst. 1 písm. a) této smlouvy;
b) od 15.9. 2017 do 15.11. 2017 k plnění dle čl. II odst. 1 písm. b) této smlouvy.

3. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol podepsaný osobami oprávněnými 
k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy dle čl. I.

4. Projektová dokumentace bude vypracována v českém jazyce a předána v šesti tištěných 
vyhotoveních a vždy dvakrát v elektronické podobě (jedenkrát ve zdrojovém formátu dwg 
či dxf a jedenkrát ve formátu pdf, doplňky v EXCELu či WORDu. Zhotovitel ručí za 
soulad listinné podoby projektové dokumentace s elektronickou verzí a to i z hlediska 
formálního řazení a názvů souborů v elektronické formě tak, aby obě formy byly snadno 
porovnatelné. Předaná vyhotovení budou řádně označena a podepsána osobou 
oprávněnou k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy dle čl. I.

5. Veškeré změny uvažované při realizaci stavby oproti zadávací dokumentaci, investičnímu 
záměru a dokumentaci schválené projektovým týmem objednatele, včetně změn použití 
náhradních materiálů, musí být před provedením odsouhlaseny oprávněnou osobou 
objednatele.

6. Dohodnuté zkoušky;
a) Zkoušky kvality jednotlivých komponent a materiálů na staveništi, případně u výrobce. 

Tyto zkoušky provádí zhotovitel v průběhu stavby, před předáním stavby výsledky 
zkoušek sumarizuje a předloží objednateli jejich výsledky.

b) Funkční zkoušky budou provedeny formou komplexního vyzkoušení za přítomnosti 
zhotovitele a objednatele. O ukončení funkčních zkoušek bude proveden písemný 
zápis.
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7. Předkládané doklady a dokumentace k realizované stavbě dle čl. II odst. 1. písm. b) této 
smlouvy:

a) Zhotovitel vyzve objednatele nejméně 5 pracovních dní předem k převzetí díla.
b) Současně s výzvou k převzetí díla předá zhotovitel objednateli dokumentaci 

skutečného provedení stavby (pokud došlo ke změnám oproti DSP+DPS).
c) Současně s výzvou k převzetí díla zhotovitel objednateli předloží složky s dokladovou 

částí (2* v listinné podobě a 1* na digitálním nosiči ve formátu PDF), které budou 
mimo jiné obsahovat:

• návrh předávacího protokolu;

• seznam předávaných dokladů (manuály, katalogy, návody na obsluhu a údržbu 
vč. kontaktů na autorizované servisní organizace v českém jazyce, prohlášení 
o shodě pro dodané komponenty, kalibrační listy, osvědčení vystavená 
příslušnými orgány pro kontrolu jakosti nebo uznávanými institucemi potvrzujícími 
shodu, která dosvědčí, že jsou dodržovány určité specifikace nebo normy u 
výrobků dodaných zhotovitelem, prohlášení o shodě na realizované kompletní 
dílo, vydané v souladu s nařízením vlády č. 163/2002 Sb,, kterým se stanoví 
technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů 
a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 
pozdějších předpisů apod.);

• protokoly o provedených zkouškách dle odst. 6 tohoto článku;

• soupis odchylek od dokumentace pro realizaci stavby vč. jejich zdůvodnění;

• doklad nebo čestné prohlášení o naložení s odpady (viz čl. VII odst. 4 této 
smlouvy);

• soupis vad a nedodělků nebránících užívání s termínem a popisem způsobu jejich 
odstranění.

8. Objednatel je oprávněn převzít pouze dodávku, která byla splněna řádně (bez vad a 
nedodělků bránících užívání). Pokud objednatel převezme dodávku prací vykazující 
drobné vady a nedodělky, dohodne se písemně způsob a termín odstranění vad 
předmětu plnění. Nedodání kompletní dokumentace skutečného provedení, dokladů ke 
stavbě vyžadovaných platnými právními předpisy a ČSN a dalších dokladů uvedených 
v odst. 7 tohoto článku je považováno za nedodělek bránící provozu.

9. Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku v délce 36 měsíců od data předání 
a převzetí zcela dokončeného díla (tj. bez jakýchkoli vad a nedodělků).

10. Zhotovitel odpovídá za správnost provedeného díla, odpovědnost za vady se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.

V.
Ujednání pro oblast BOZP, BP, PO, RO a OŽP

1. Zhotovitel je při plnění předmětu smlouvy povinen naplňovat požadavky k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, bezpečnosti provozu, požární ochrany, 
radiační ochrany a ochrany životního prostředí (také jen „BOZP, BP, PO, RO a OŽP“) 
vyplývající z právních a ostatních předpisů včetně AHŘ objednatele, s nimiž byl 
prokazatelně seznámen. Zejména pak naplňovat požadavky vyplývající z SM-TŮU-01- 
03, kde jsou stanoveny podmínky pro působení cizího subjektu v o. z. TÚU.

2. Zhotovitel, se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby v případě, že bude 
objednatelem ustanoven. Současně je zhotovitel povinen zavázat kté to  součinnosti
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všechny své dodavatele a subdodavatele prací a činností souvisejících s přípravou 
a realizací předmětu smlouvy.

VI.
Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel v případě zájmu poskytne pro geodetické činnosti zhotovitele body svého 
stávajícího polohového a výškového bodového pole. Objednatel má právo provádět 
vlastními silami kontrolní měření v průběhu stavby.

2. V průběhu zpracování projektu objednatel poskytne zhotoviteli potřebné odborné 
konzultace týkající se zvyklostí v technickém vybavení, způsobu provozování 
energetických zařízení v o. z. TÚU apod.

VII.
Spolupůsobení zhotovitele

1. Před zahájením prací předá zhotovitel objednateli organizační strukturu odpovědných 
osob, mimo jiné stanoví osobu stavbyvedoucího.

2. Pro zdárné dokončení díla v dohodnutých termínech bude zhotovitel svolávat kontrolní 
dny projektu, kde bude předkládat objednateli dílčí výsledky prací a konzultovat jejich 
další postup. Tyto kontrolní dny se budou konat v sídle objednatele podle potřeby 
vyplývající z postupu prací. Při navrhování zařízení a způsobů řízení bude zhotovitel 
vycházet ze standardů používaných v o. z. TÚU.

3. Zhotovitel je povinen mít po dobu provádění díla uzavřené pojištění odpovědnosti 
za škodu vůči třetím osobám, a to včetně odpovědnosti za škodu na věci, odpovědnost 
za škodu na zdraví nebo životě a odpovědnost za následnou finanční škodu. Minimální 
pojistná částka musí být ve výši 2.000.000 Kč. Pojistnou smlouvu, včetně pojistných 
podmínek, je zhotovitel povinen objednateli na vyžádání neprodleně předložit. Povinnost 
pojištění dle tohoto odstavce se v plné míře vztahuje také na případné subdodavatele.

4. Zhotovitel je odpovědný za nakládání s jím  produkovanými odpady podle zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech (zejména s důrazem na § 16), ve znění pozdějších předpisů. 
Tyto odpady odstraňuje zhotovitel sám a na své náklady a doloží způsob naložení s nimi. 
Odpad vzniklý při demontáži a bourání stávajících zařízení převezme objednatel.

V lil.

Ostatní ujednání
1. V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky vzniká zhotoviteli právo 

účtovat úrok z prodlení v zákonné výší z dlužné částky za každý den prodlení po lhůtě 
splatnosti.

2. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla dle termínů uvedených v čl. IV odst. 2 této 
smlouvy vzniká objednateli právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za 
každý den prodlení.

3. Pro případ hrubého či opakovaného porušení BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem 
zhotovitele nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem k provádění jakýchkoliv činností 
se sjednávají smluvní pokuty dle přílohy č. 1 této smlouvy. Splatnost smluvní pokuty se 
sjednává 14 dnů od data vystavení faktury. V případě, že zhotovitel tuto fakturu v dané 
lhůtě neuhradí, je objednatel oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy až do doby 
provedení úhrady. Případné škody vzniklé objednateli nebo proti němu uplatněné jdou 
k tíž i zhotovitele. Přerušením plnění předmětu smlouvy podle tohoto ustanovení 
se neprodlužuje termín plnění.
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4. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní 
pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany 
na náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy 
odstoupit, domáhat se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany 
stanovená touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany výslovně prohlašují, 
že se vzdávají práva podat podle ust. § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní 
pokuty.

5. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy zakládající právo odstoupit 
od smlouvy se považuje zejména:

• neodstranění vad díla zhotovitelem, které objednatel řádně reklamoval 
a požadoval jejich odstranění, ani v dodatečné lhůtě stanovené mu 
objednatelem;

• opakované hrubé porušování BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem zhotovitele 
(nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem k provádění jakýchkoliv činností) bez 
zjednání nápravy po písemném vyrozumění objednatelem;

• nedodržení termínu plnění dle čl. IV odst. 2 o více než 14 pracovních dnů, 
a to z důvodů na straně zhotovitele;

• neudržování rozsahu a platnosti pojištění zhotovitele dle čl. VII odst. 3 této 
smlouvy;

• prodlení objednatele s řádným zaplacením faktury o více než 1 měsíc.
6. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem 

podepsaným osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladu 
s ustanovením § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů dohodly, že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti 
smluvních stran, tím však není dotčen nárok na náhradu škody ani nároky na smluvní 
pokuty, jiné sankce a vypořádání dle této smlouvy nebo zákona a dále práva a závazky 
trvající i po jejím  ukončení. Odstoupení od smlouvy je  účinné dnem doručení odstoupení 
od smlouvy druhé smluvní straně.

7. V případě odstoupení od smlouvy nebo ukončení smluvního vztahu před dokončením 
a převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k části již zhotoveného díla.

8. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne objednateli nebo třetí osobě 
z důvodu nedostatků a chyb v projektové dokumentaci. Náhrada způsobené škody se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. Vzniklá škoda se hradí v celém rozsahu.

9. Všechny výsledky vzešlé z plnění této smlouvy nebo získané v souvislosti s plněním této 
smlouvy jsou po zaplacení díla výlučným vlastnictvím objednatele. Zhotovitel se zavazuje 
předat všechny výsledky a podklady k nim objednateli v termínech plnění.

10. Veškeré informace o předmětu smlouvy a plnění smlouvy jsou obchodním tajemstvím. 
Výsledky vzešlé z plnění této smlouvy mohou být publikovány, sděleny či poskytnuty 
třetím osobám pouze objednatelem. Zhotovitel je může publikovat, sdělit či poskytnout 
třetím osobám pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

11. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy a všech jejích 
případných dodatků v Registru smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Uveřejnění této smlouvy či jejích dodatků zajistí objednatel.
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IX.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se stává platnou a účinnou podpisem obou smluvních stran a může být 
ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením jedné ze smluvních stran od 
smlouvy v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo touto 
smlouvou.

2. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem 
České republiky.

3. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to formou číslovaných 
dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

4. Případný soudní spor bude veden u místně příslušného soudu objednatele.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu 

a z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

6. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na této smlouvě nemohou být nahrazeny 
mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

7. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím  obsahem, 
tato odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je  určitá a srozumitelná a není uzavírána 
v tísni či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy:
Příloha č. 1: Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy

3  0 - 06-  2017
Ve Stráži pod Ralskem d n e ........ 2017 V Děčíně.............................. dne 26.6.2017

Za DIAMO, státní podnik, Za ROLO-M s.r.o.
odštěpný závod Těžba a úprava uranu: Březiny 141, Děčín 27
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Příloha č. 1:

S m luvní pokuty při realizaci p lněn í předm ětu sm louvy

Poř. 5. Závada Výše smluvní pokuty za 
každý zjištěný případ

1. Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky. 10.000 Kč

2. Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí. 10.000 Kč

3. Nezajištění stěn výkopu proti sesutí. 10.000 Kč

4. Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné 
zdravotní a odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení, 
resp. nepředložení požadovaných dokladů o dané způsobilosti 
pracovníka či zařízení.

10.000 Kč

5. Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie. 5.000 Kč

6. Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární 
bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokým 
požárním nebezpečím.

5.000 Kč

7, Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných 
návykových látek v areálu o. z. TÚU (na pracovišti); vstup 
pracovníků do areálu o. z. TÚU (na pracoviště) pod vlivem 
alkoholu či jiné návykové látky.

5.000 Kč

8, Nenahlášení úniku závadných látek. 5.000 Kč

9. Nepoužívání OOPP. 2.000 Kč

10. Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného 
dohlížející osobou o. z. TÚU.

2.000 Kč

11. Jiné závady ovlivňující BOZP, BP, PO, RO a ochranu ŽP při 
realizaci prací a činností.

2.000 Kč

12. Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném 
termínu.

2.000 Kč/den
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