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sMLoUvA o oÍro

uzavÍenáĺ podle ustanovení s 2586 a násl. zákona ć.89/2012 Sb., občansĘzákoník, v platném znění
(dĺźkjen ,rsmlouva')

1. Smluvní stÍany

1.1.

1.2.

1.3.

Obiednatel:
se sídlem:
zastoupená:
ICO:
DIČ:
bankovní spojení:

č.účtu:

(dále jen,,objednatel")

Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupená:
ICO:
DIČ:
bankovní spojení:

č.účtu:

Městská část Pľaha 5

náměstí 14.iíjna1'381'/4,PSČ150 22,Praha5 _ Smíchov
Ing. Pavlem fuchteĺem, Staŕostou MČPĺaha5

000ó3ó31

EUbuilding a.s.
Na VýsluníäDt/lj,Pĺaha 1'0 _ Sttašnice 100 00
Lucií Cabanovovou' Statutáfní ředitelkou
241,79 876

(dále jen,,zhotovitel')

Osoby optávněné iednat:
1.3."1,. Za obiednatele:

ve věcech smluvních:
ve věcech administĺativně
technických:

Ing. Pavel fuchteĺ, StaÍosta MČPĺaha 5

c,

ce investic,

Ing. vestic,

t,3,2. Při opeľativním technickém iízen činnosti na stavbě, powtzováĺúptovedených pľací,zápisů ve
stavebním deníku, oĺlsouhlasován ýše faktut, yowrzování p í a pĺevzeti
zastupuie objednatele Bc. Pav UMC Praha 5, Ing. Lucie

MI UMC Praha 5 Bc. Maĺtina Bĺousková oMI UMC Pĺaha 5, tel.
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1.3.3. Za zhotovitele
ve věcech smluvních: Lucie Čabanovová, statutáĺní ředitelka

ve věcech technických: Jiří Čabanov

1,.3.4. Při opeĺativním technickém Íizeru činnosti na staveništi, potvĺzování pĺovedených praci, zápistl
ve stavebním deníku, odsouhlasování r,7še faktuľ, powtzováni pľotokolů o pi'edání a převzeĺ
díla pĺovádí Jiří Čabanov.

2. Úvodní ustanovení

2,l. Podkladem pto uzavĺení této smlour,7 je nabídka zhotovitele ze dne O2'ĺJ5.2O17, kteľá byla na zál<]adě
v'ýsledků r1yběĺového Íízenl malého ĺozsahu na stavební pĺáce lryhlašované za podmínek a v soulaĺlu se
zásadamí stanovenými " s ó a \ 27 zákona č. 134/201ó Sb', o zadávánl veřejných zakázek, ve zněni
pozdějších předpisů, mimo rcžtrn tohoto zákona s ĺázvem:,'Soubor eneľgeticky úsp<rĺných opatření na
MS Iśĺoup o v a 27 7 5", vybrána j ako nejr"ýhodněj ší.

2.2. Smluvní stfana uvedená v článku 1.2. této smlouvy ptedložlla doklady, kteĺé osvědčují údaje uvedęné ve
zmlněném ođstavci.

2.3. Jestliže zhotovitel či objednatel někteľá pĺáva nevykonává, neznamená to, že se 1lch zÍiká.
2.4. Na záklaclě předložených dokladů zhotovitel pĺohlašuje, že je ve smyslu českého ptávního řádu

optávněn pĺovést dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě. Dále pak pĺohlašuje, že disponuje
takoými mateĺiálĺrími pľostředky a pľofesemi, že je schopen dílo pľovést řádně, včas a ve vzoľné kvalitě
včetně všech objednatelem požadovaných změn đíla a jeho součástí.

2.5. Zhotovitel pĺohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
2.5.l. splĺril zadávací poĺlmínky a akceptuje všechny podmínky zadáru veřejné zakázky a zadávací

ĺlokumentace'
2.5.2. převza| a odsouhlasil objednatelem schválenou pĺojektovou dokumentacivč. ýkazu rryměĺ,
2,5.3. pĺověřil místní podmínky na místě plnění _ pĺovádění díla, tj. obiekt MŠ lGoupova, aĺlľesa

I(ĺĺrupova 2775/z,Praba 5 _ Smíchov S paÍc. č.978/2, evidovaný v k. ú. Smíchov,
2.5.4. nejasné podmínky pro rcahzaci stavby si vyjasnil s opĺávněnými iásnpci objeĺlnatele,
2,5.5. akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeľé činnosti daným podmínkám,
2.5.6. všechny technické a dodací podmínky di7a zahrnul do kalkulace cen, je plně seznámen i s

ostatními podmínkami plnění zhotovitelor1ých povinností podle této smiouvy, kteľé z ruvyp|yvaji
a kteĺé nejsou v odstavci 2.5. tohoto článku uvecleny v'ýslovně, ale kteté měl možnost zjistit
pĺohlídkou na místě plnění díla,

2.5,7. veškeĺé své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.
2.6. Smluvní StÍany v'ýslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byIa zveÍejněna v registĺu smluv za podmínek

zákona č' 340/2015 Sb., ĺ'l zvláštních podmínkách účinnosti některych smluv, uveřejňování těchto smluv
a o ľegistĺu smluv, ve zněĺú pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní
StÍanou. Smluvní stÍany souhlasí se zveřejněním slých osobních údajů ve smlouvě, kteľá bude
zveřejněna v ĺegistru smluv podle věty první. Smluvní StÍany pĺohlašují' že skutečnosti obsažené ve
smlouvě nepovažují za obchodní tajemswí ve smyslu s 504 občanského zákoníku a udělují svolení k
1ejich užíĺ a zveřejněnl bez stanovení jakýchkoliv dalších poĺlmínek.

3. Předmět smlouvy, předmět ďíla a způsob ieho pĺovedení

3."1,. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele pľovést pÍo objednatele dílo a činnosti, i"k
specifikováno v této smlouvě a je1ích přílohách řádně, včas a ve vzotné kvalitě včetně všech
objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Předmětem této smlouvy ie dále závazek
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3.2.

objednatele za Íádně a včas pľovedené dílo zhotovitell' zaplaĺt cenu díla, a to za podmínek a v teĺmínech
touto smlouvou sjednaných.
objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje pĺovést za poclmínek v této smlouvě stanovených foľmou
,,n2 klíč" následující dílo (dále jen,'dílo"):

,,Souboĺ energeticĘ úspoľných opatření na MŠ Kĺoupova 2775u

Smluvními podklady specifikujícími předmět, ĺozsah a způsob pĺovádění díla jsou následující přílohy
smlouvy:

1' pĺojektová dokumentace zpÍacována Ing. Radkem Mĺňákem (Ámbit - sdĺužení pľojektantů)
2. Podľobný položkoqý ľozpočet zpracovaný zhot<rvitelem,
3.Platĺý doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho

činností v souvislosti s plněním této smlour,7 o clíIo,
4. HaľmonogÍam Stavebních pľací a dodávek zpncovaný zhotovitelem,

Výše uveĺlené dokumenty (tlocty 1,. až 4.) tvoří Přílohy 7 až 4 a jsou nedílĺrou součástí tétĺ_l smlouwy.

3.3. Zhotovitel pĺověřil zađávaci pľojektovou ĺlokumentaci a pľohlašuje, že jsou vní specifikovány všechny
práce a dodávky k řádnému a úplĺrému pĺovedení, )akož í k následnému řádnému užíváĺí stavby, jejiž
zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy. Zjisĺ-h zhotovitel dodatečně, že tomu tak není, nebude
od objednatele požadovat úhradu nákladů na ptáce a doĺlávky nutné k řádnému a úplnému pĺoveĺlení,
jakož í k následnému řáĺlnému užívánt díIa, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. Zhotovitel
nebude uplatňovat žádĺé náklady vypLýĺ,ajicí z tozđíllu mezi ýkazem r.yměľ a skutečným pĺoveĺlením
díla.

3.4, Veškeré dodávky mateľiálů a zaÍizeĺí v ľámci této smlouvy musí být nové, oĺiginální a nepoužité.
V případě zjištěn, že dodávka nesplňuje tyto požadavky, zhotovitel na své náklady pr<rvede okamžitou
rryměnu příslušných částí.

3.5. Součástí dila je ptedání dokumentace skutečného Stavu ve čtyřech r'yhotoveních, dokumentace
o podmínkách űdržby, atesĘ, certifrkáty a doklady, kteĺé souvisí s předmětem smlouvy včetně zaškolení
obsluhy. Tyto dokumenty předá zhotovitelobjednateli při předání díla.

3.6. Při předání stavebnfüo diLa zpět objednateli vystaví zhotovitel před'ávaci pĺotokoly o předání volných
předmětů či výĺobků Q<1íče od dveří a jiné), kteĺé jsou součástí stavebního díla, k převzetí a poclpisu
zástupci objednatele (ľefeľent odboĺu majetku a investic).

3.l. Veškeĺé pĺáce budou pľovedeny a dílo bude dodáno komplexně, v termínech dle této smloułry, ve
vzotné kvaütě a v technických panmetĺech, vlastnostech a standatdech dLe zadávací dokumentace
a bude zahtnovat mimo jiné i všechny související stavební pľáce, zajištění povolení a následně proveĺlení
nutných zábotű, zaÍízeĺű staveniště, doptavní a jná opatření, bude obsahovat pÍovedení veškeqích
úkonů a činností potřebných k přípĺavě, k vlastnímu provedení díla, k následnému ur.edení clo řáĺlného
pfovozu a uživání včetně všech dodávek a to za podmínek, které upĺavuje tato smlouva.

3.8. Zhotovitel zodpovídá' po celou dobu tealizace díla za dodržovárĺ bezpečnosti a ochĺany zdraví
pĺacovnfüů (dále jen BOZP) a požárĺi ochĺany (dále jen Po) v pĺostoĺách staveniště, ze1ména d|e
požadavků a podmínek bezpečnosti a ochĺany zdtaví při pĺáci v souladu se zákonem č.309/2006 Sb., o
zajištěn ĺlalších podmínek bezpečnosti a ĺ.lchľany zdtavi při pĺáci, v platném zněni a v souladu s
naÍizením vlády č. 591/2006 Sb., s 1-8 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochĺanu
zdraví při pľáci na staveništích'

3.9. Zhotĺlvitel má povinnost objednatele nepĺodleně infoĺmovat o účasti subĺlodavatele na plnění přeclmětu
dle této smlouvy.

3.10. Bude-li část smlour,7 rca|lzována pĺostřednictvím subdoĺlavatele, kteý za dodavatele prokázaI uľčitou
část kvaliÍikace, musí se subdodavatel podílet na plnění této smlouvy v tom ľozsahu, v jakém se k tomu
zaváza| ve smlouvě s dodavatelem a v jakém ptokázal kvalifikaci. Dodavatel je takového subdodavatele
opľávněn nahradit jíným subdodavatelem pouze za předpokladu, že norry subdodavatel prokáže část

a
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kvalifikace ve stejném ĺozsahu, v jakém dodavatel prokázal část kvalifikace pľostřednicwím půvoĺlního
subdoĺlavatelę.

3.l1. Dílo musí být pľovedeno v souladu s požadavky objeĺlnatele, oĺgánů státní spĺávy a s veškeľými
souvisejícími platnými předpisy, vyhláškami a technickými noľmami (CSN, CSN EN, atd.), které je
nutno pt'o rcallzaci tohoto đila považovat za závazné. Dále clílo bude pĺovedeno v souladu se star.ebním
povolením'

č,. 0029l0loMIl17

4. Místo plnění

4.1, Místem plnění - pľovádění dí]a dle článku 3. této smlouvy je objekt MŠ l(ĺoupova, adĺesa
I(ĺoupova 2775/2, Pnha 5 - Smíchov, nacházejicí se na pozemku S paÍc' č. 91,8/2, evidovaný v k' ú.
Smíchĺrv.

4,2. Místo plnění dle předchozího odstavce je i místem předání a pievzeĺ řáĺlně provedeného díla.

5. Doba plnění

5.1. Zhotovitel se zavazuje reallzovat dílo specifikované v článku 3. této smlouvy v těchto teľmínech:
5.1.1. pÍevzeĺ staveniště do 7 (sedmi) kalendářních dnů oĺl písemné ,ýrry objednatele,
5.1.2. clokončit veškeĺé stavební a montážní pńce uvnitř objektu do 8 (osmi)tydnů od přeclání
staveniště,
5.1.3. pÍedán díla ne1pozĺlěji do 12 (dvaná'cti) ýđnů ocl předání staveniště, vč. zajištění přípaĺlného
spľávního ĺozhodnutí o povolení kužíván nebo uvedení do ptovozupĺo pĺovedené clílo,
5.1.4. likvidace staveniště do 7 (sedmi) kalendářních dnů po předání díla.

5.2. Zhotovitel není v pĺodlení, pokud nemohl plnit předmět smlouły v důsledku lryšší moci nebo jiných,
pro něho neodvratitelných okolnosti. Za vyšší moc se nep<rvažují finanční a ekonomické změny,běžná,
obchoĺlní ńzika, poplašné zptásry, nemoci, űrazy.

5.3. o vzniku a ukončení všech rryše uvedených okolností musí zhotovitel písemně infoľmovat objeĺlnatele
do 24 hoclin.

5.4. Teĺmínem splnění předmětu této smlouvy ;e předání ĺlíla objednateh bez vad anedodělků, kteté
neomezují pÍovoz a užívání díla, po dokončení všech pĺací.

5.5. Zhot<lvitel ptokazate|nělryzve objednatele k převzetí díla tři pľacovní dny předem.
5.6. objeĺlnatel se zavazuje píevzit předmět díla i před teľmíny uvedenými v bodě 5.1. této smlour7, buĺlou-li

splněna všechna ostatní ujeđnání této smlouvy.
5.7. V přípaclě, že objednatel vyzve zhotovitele k přerušení prací ĺa dobu delší ĺež 72 hodin z důvodů na

stĺaně objednatele ' má zhotovitel pĺávo pĺodloužit teĺmín plnění o stejnou dobu, o kteĺou došlo
k přeĺušení pľací vinou objednatele' Tyto případy musejí být zapsáĺy ve stavebním deníku.

6. Realizace smlouvy, ptáxa a povinnosti

6.l. Pil, realtzaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný pńvní subjekt vůči státním i kontĺolním
oĺgánům a odpovídá za dodržování všech obecně platných právrĺch předpisů ýkajicích se požární
ochĺany (včetně zzč|eněĺl pÍovozovaných činností do kategoľiepožátnlho nebezpečí podle $ 4 zákona č.
133/1985 Sb., o požárni ochľaně, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnosti práce, ochľany majetku
a hygieny práce. Dále pak odpovídá objednateli za dođržováni jeho inteĺních předpisů, se kteqími byl
v ĺámci plnění předmětu difa seznámen. V této souvislosti bude zhotovitel teallzovat smlouvu (dílo) tak,
aby neĺlocházelo k poškozĺlvání majetku objednatele, příp. majetku třetích osob, kteý se nachází
v objektech objednatele' fesp. na jeho pozemcích.

6.2. Stavební práce budou pĺováděny na zál<Iadě dohody zhotovitele s objeĺlnatelem. Pĺotože práce budou
pĺobfüat v pĺostorách školského zailzen\ musí být dodržovány hygienické podmínky při
pĺovádění hlučných a pĺašných pľací (musí být pĺůběžně pĺováděn úklid dotčených prostoĺ).
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6.3. Za ekologické škody vzniklé pľováděním clíla odpovídá zhotovitel. obje<lnatel má pľávo jednostľanně
zastavit práce zhotovitele (tealizaci diIa), kteĺé jsou v fozpoÍu s předpisy na ochĺanu životního pľostředí.
Zhotovitel může pokĺačovat u takto zastavených praci pouze po odstĺaněnl závad poškozujících životní
prostřeclí. Objednatelův náĺok na úhtadu škoĺly v tomto pi'ípaĺlě nezanká oĺlstľaněním ekologické závady.

6.4. PÍed zahájením objednané práce doĺučí zhotovitel objednateli písemné sclělení o ńzicích, kteĺá vzniknou
z vykonávané činnosti pĺo zaměstnance objednatele a ostatní osoby v místě pĺováĺlěné ptáce a jaká
opatření učiní k ochtaně před 1ejich působením.

6.5. Zhotovitel a obiednate| sę zavazuji uzce spolupĺacovat při přípĺavě a rea|lzaci celé předmětné akce
a poskytnout si nezbytné infoĺmace potřebné pľo splĺrění úkolu.

6.6. Zhotovitel beľe na vědomí, že reallzace přeĺlmětu díla pĺobíhá v pĺostoĺách školského zařízeĺí. Zhotovitel
musí přihlédnout k ĺežimu tohoto zaiízeĺ a zamezit konfliktu stavebních pĺací s pÍovouem školského
zaÍízeni. Zhotovitel zajisĺna své náklady oplocení staveniště aumožĺíbezpečný ptovoz na hřišti MŠ.

6.7. Zhotovitel se zavazuje, že:
6.7.1. bude ĺealizovat předmět smlour,y v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek uvedených v čl. 3.

této smlouvy, v soulaĺlu s příslušnými normami a předpisy, dle utčení objednatele, při dodržĺrvání
správných pĺacovních a technologických postupů. o pĺůběhu tealizace poveĺle zhotovitel po
celou dobu smluvního vzta|lu stavební deník (trvale přístupný na pĺacovišti), vlastníkem
oĺiginálĺrích stránek a prvního pĺůpisu stavebního deníku je objednatel, kteľému budou po
skončení stavby předány, dtuhý pĺůpis si uschová a aľchivuje zhotovitel,

6.7.2. na rcahzaci đíla buĺlou použity pouze ĺlodávky odpovídající platným předpisům ČR'
6.7.3. pľáce budou pĺováděny pĺacovníky sodboĺnou kvalifikací ap|atným optávněním pro vykon

činnosti; vybouraný matenáI bude uložen na skládku _ doklad o uložení bude předán objednateli,
6.7.4. zjistí-li zhotovitel při pĺovádění díla sĘté pŤekźĺžky znemožřĺujicí jeho pľoveĺlení dohodnuým

způsobem, oznámi tuto skutečnost objednateh zápisem do stavebního denfüu a dohodne s ním
ĺlalší postup,

6.7.5. objednateli bude umožněna pĺůběžná kontola pĺováděného ĺlíla v každé fází jeho pľová<lění
s tím, že zhotovitel clle připomínek objednatele odstĺaní eventuální zjištěné závady, plnění
zhotovitele, kteĺé vykazuje v době pĺovádění díla nedostatky, 1e zhotovitel povinen nahľadit
bezvadným plněním bez vlivu na cenu a teĺmín, jestliže si konĺo]ĺrí zásaby vyžádaji vícepľáce
avícenál<lady nad ľozsah smluvených praci a dodávek, případně změnu dohoĺlnutych teĺmínů'
zapíši tuto skutečnost opĺávněné osoby do stavebního deníku a potvľdí ji srymi podpisy, na
zát<ladě zápisů ve stavebním deníku bude vyhotoven dodatek k této smlouvě, případné vícepľáce
a vícenáklady zhotovitele nejsou poĺlkladem pro narýšení celkové ceny r]íla, ktetá je smluvena
jako konečná, zápis ve stavebním ĺleníku není ĺloĺlatkem této smlouvy, zjistí_li objednatel, že
zhotovitel pľovádí đílo v ÍozpoÍu se srými povinnostmi a neĺlodĺžuje příslušná ustanovení
smlourry, je opĺávněn požadovat, aby zhotovitel odstľanil vady vzniklé vadným prováděním clíla a
clílo pľováděl řádným způsobem, v případě, že zhotovite| závady neodstľaní ani v dodatečně
stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné poĺušení smlouvy a objednatel je opĺávněn od
smlouvy odstoupit, dílo či části díla, které vykazuji prokazatelĺrý nesoulaĺl s pĺojektovou
dokumentací či s pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel pľoveĺle bez písemného
souhlasu objednatele' se nehĺadí,

6.7.6. bude na místě staveniště a v jeho okolí udĺžovat pořádek a čistotu, oĺlstľaňovat průběžně oĺlpady
a nečistoty, vzniklé jeho pĺacemi, odstĺaňovat veškeĺá znečištění a poškození komunikací,
okolních pÍostoÍ (včetně tĺávníků a ze|eně), ke kteľým dojde pĺovozem zhotovitele,

6,7,7. při pĺováděni pnci budou dodržováĺy předpisy o ochĺaně zdravi a bezpečnosti při pĺáci, které
bucle tĺvale kontľolovat vlastní dozot zhotovitele,

6.7.8. předá do 3 dnů pÍed zahájeĺím pnci objednateli seznam pĺacovníků pto montážĺrj a rca|lzačĺll
pĺáce včetně požaclovaných dat (méno, datum narození, tna|ý pobyt). Toto ujednání se ýká
nejen pĺacovníků zhotovitele, ale i subdodavatelů. Zhotovitel přeĺlložil místopřísežné ptohlášení
o bezúhonnosti těchto pĺacovníků a prohlášeni, že se ''Tmi subdoclavate]l, uzavÍe Íádné smlouvy
na pĺováděni ptací, součástí Seznamu ptacovníků budou na pozicich rcallzačního tymu v rámci
SeŻnamu techniků požadovaného k prokázáru kvalifikace osoby, s jejichž pomocí zhotovitel

5
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6.7.9.
6.7.10.

6.t.11.

6.7.12.

6.7.14.

ptokázaI kvalifikaci v zadávaciĺn Íízenl veřejné zakázky, v němž došlo k uzavheni této smlouvy.
Změna těchto členů ľealizačního tymu je možná jen po předchozím schválení objednatele, a to
pĺostřednicťvím osob, kteĺé splňuií minimálĺrí poźadavky kladené na kvalifĺkaci členů reahzačnib'<>

ýmu v zadávaci dokumentaci veřejné zakázky,
zajisĺ vykládku doĺlávaného zařizeĺĺ a materiálu 

''7mi pľacovnfüy a technikou,
pĺovede účinná pĺotiptašná opatření, aby bylo v maximální miie zamezenĺr šíření prachu do
objektu,
pĺacovníci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezených pĺostoĺech a budou označeni
logem Fľmy;
v pĺůběhu prací buĺle na staveništi trvale přítomen zodpovědný pĺacovnfü zhotĺlvitele nebo jeho
zástupce (dále jen stavbywedouc|, kter"ý bude mít pťavomoc řešit případné pľoblémy vzniklé
v pĺůběhu reahzace đila,
vyzve objednatele k pľověření ptací, které v dalším postupu pĺací budou zaktyty nebo se Stanou
nepřístupnýrni; ýzva bude pĺovedeĺa zápisem s třídenním předstihem a musí být podepsána
objednatelem, jestliže se objednatel k prověřeni pruci ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k
tomu řádně vyzván, je povinen hľadit náklady dodatečného oclĘtí, pokuĺl takové oclĘtí
požaduje; zjistí-ü se však při dodatečném odĘtí, že ptáce byly pĺovedeny vaclně, nese náklady
ĺloclatečného odkĺytí zhotovitel,
pokud budou pĺobfüat na stavbě svářečské práce, zajisĺ zhotovitel při a po svářečských pracích
ĺlohled v souladu s příslušnými předpisy; zhotovitel předá objednateli před započeĺm
svářečských pĺací, paličských pĺací nebo pľací s ĺozbrusem sezÍlam pľacol.níků, kteří jsou
kvalifikováni k pĺováclění těchto pĺací včetně eviĺlenčních čísel svářečských průkazů a ĺlobou
platnosti těchto pĺůkazů; tento Seznam musí být předán tři ĺlny přede dnem svaÍování; za
ĺloĺlľžování požárnlho dohledu, bezpečnost ptáce, ochĺanu zdraví a požáĺĺĺ ochranu po celou
clobu odpovídá zhotovitel; osoba provádějicí požárnl dohled buĺle uĺčena v zápisu o přeĺlání
staveniště.

6.7.13.

6.7,15. doloži ke kontĺole technickému dozoru investoĺa k jednotliwým nabizeĺým v'ýĺobkům technické
LisĘ, s lýkonnostními, eneĺgetickými, rczměĺovymi a dalšími kvalitativními paÍametÍy přeĺt jejiclr
instalací.

6.8. Objednatel se zavazuje:
6.8.1. předat zhotoviteli staveniště nejpozclěji do seclmi kalendářních dnů od účinnosti smlouvy

samostatným zápisem,
6.8.2. na łryžádárĺ zhotĺrvitele uľčit tĺanspoÍtní cesty a místa dočasné skládky demontovaného

mateĺiálu; za materiál^, stĺoje a nástĺoje objednatel neodpovídá,
6.8.3. poskytnout zhotoviteli na záHadě jeho předložených písemných požadavků veškeľé potřebné

a objednateli dosťupné infoĺmace a fotokopie dokladů, nutných k pĺovedení prací'
6.9. V pľůběhu pĺovádění díla budou konány pľavidelné kontĺolní dny (dále také ,,I(D"), a to minimálně 1x

ýdně. I(ontĺolĺrí dny dle tohoto článku budou svolány objeclnatelem. objednatel i zhotovitel jsou povinni
se v ľámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit' Zápisy z kontĺolĺrích dnů za1išt'uje zhotovitel číslovaným
zápisem z kontĺolního dne (případně zápisem do stavebního deníku). Závěry z kontľolních dnů isou pro
obě stĺany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy'

6.10. V přípaĺtě škody způsobené objednateli zhotovitelem neĺlodĺžením spĺávné technologie, kázně nebo
inteľních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je zhotovitel povinen zajísĺt
nápĺavu vlastními ptostředky a vlastním náklaĺlem, případně uhradit škodu v penězích v plné v.ýši.

6.11. Mimo osoby uveclené v boĺlě 1'.3' této smloulry je opĺávněn pĺovádět záznamy ve stavebním cleníku
pĺacovnfü pověřený autotským dozorem, technickým ĺlozotem objednatele, jako investoľa' orgány
státního stavebního dohledu, popř. zástupci ;iných státních oĺgánů.

6.12. Stavbyveĺloucí je povinen předložit objednateli denní zápis nejpozději násleĺlující pľacovní den a odevzdat
mu první pľupis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, ryjádří se do tří dnů do clęníku
s uvedením ĺlůvodů, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí'

6
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7.1.

7.2.

7.3

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7. Cenová uiednání

Celková cena za řádně pĺovedené a přeĺlané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č.
526/1990 Sb., o cenách, ve znělĺpozdějších předpisů, dohodou smluvních stĺan a činí:

Celková cena bez DPH: 3.668.512,_ Kč
DPH: 770.388,_ Kč
Celková cena vč. DPH: 4.438.900,- Kč
(slovy: tři miliony šest set šeĺlesát osm tisíc pět set dvaĺáctkoľun českých bez DPH)

Cena za dílo uvedená vboĺlě 7.1. této smloury je cenou podle závazĺé nabídky zę dne 02.05.2017.
azahľnuje veškeľé nutné náklady křádnému pĺo'ĺ.edení díla. Cena za <filo je stanovena jako konečná
a nejvyše přípustná.
Cenu uvedenou vbodě 7.1. tohoto článku uhľadí objednatel zhotĺlviteli na zál<7adě zhotovitelem
vystavených dílčích faktuľ' kteĺé budou číslovány vuestupnou číselnou řaclou a doloženy zjišt'ovacím
pľotokolem o pĺovedených pĺacích a soupisem skutečně ptovedených pĺací đíla v příslušném ob<lobí
objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu
s položkorým ĺozpočtem zptacovaným zhĺ;tovitelem ve skladbě dle zadávací ĺlokumentace' Výše
faktuľované částky budou odpovídat hoclnotě pľovedených pĺací pĺovedených v uplynulém obĺtobí
snížené o částku (pozastávku) rcvnajici se 107o hodnoty těchto pncibez DPH na odstĺanění přípaĺ1ných
vad a neĺlodělků díla.
I(onečná cena díla bude uhĺazena objednatelem na základě konečné faktury vystavené zhotovitelęm' ve
kteľé budou zučtovány všechny pľoplacené đílčí měsíční faktury, pozastávty, DPH. Tato konečná
faktuĺa bude doložena kĺycím listem a ĺekapimlací s lryčíslením všech skuiečných nákladů stavby
členěných po jednotlirých činnostech včetně DPH. Tuto faktuĺu je zhotovitel opľávněn vystavit ĺlo 14
dnů po r,ystavení kolaudačního souhlasu s nabytím právn moci (nebo jiného spľávního iozhodnutí o
povolení kužívárľ nebo uvedení do pľovozu), ne však dříve než po úspěšném uktnčení a po odstľanění
případných vad a nedodělků z přejímacího pĺotokolu. objeĺlnatel má právo, před koneč nýÁ zap2acenirn
ceny díla zadržet odpovídající částky v důsleĺlku:

7.4.1. smluvní pokuťy,
7.4.2. náĺoku na slevu z Ceny,jestliže je odstľanění vaĺl a nedodělků nemožné, anebo by vyžaĺlovalo

neúměĺně vysoké náklady, a pÍoto Se mu zhotovitel bńnl,
7.4,3. požaĺlavků na náhtadu škody na zál<Ladě vad a neĺtodělků díla, kteľé podstatně snižují kvalitu

díLa nebof a jeho uživán.
Splatnost faktuĺ je do 30 <lnů od jejich prokazateLného ĺloručení objeĺlnateli. Za d'en platby faktury se
považuje ĺlen odepsání částky z ű,čtu objednatele ve pĺospěch účtu zhotovitele.
Faktuľa musí splňovat veškeĺé požadavky stanovené českými pľávními předpisy, zejména náležitosti
dané ustanovením $ 28 odst. 2 zákona č.235/2OO4 Sb., o dant z přidané Ĺodnoty, ve znění pozĺlějších
přeĺlpisů. Faktury budou ĺloĺučeny ve dvou ł7hotoveních.
objednatel je opľávněn vráat zbotoviteli před dnem splatnosti faktuĺu, kteĺá nemá náležitosti uveĺlené
v bodě 7.6. tohoto článku, případně mő, jiné vady v obsahu, s uvedením ĺiůvodu vrá"celĺ. Zhotovitel je
povinen podle povahy závad faktuĺu opĺavit, případně vystavit novou. Vĺácením faktury přestává běžet
půvoclní lhůta splatnosti. Lhůta běží znovu oĺle dne doručení faktury opĺavené či nově łrystavené.
Do vyše uvedené ceny za dílo jsou zakalkuIovány veškeĺé souviséjící náklady, to znamená kĺĺlmě
montážnich ademontažních pľací avypracování dokumentace 

^ 
dokumentace skutečného pľoveĺlení

stavby také ze1ména, ale nikoliv pouze' náklaĺly a poplatky na zajištěrukompletní dodávky:
7.8.1. rybudování, pfovoz a űdržba zatizeni staveniště, oplocení' dopĺava mateĺiálu

a zařízeni, vyklizení staveniště, likviĺlace a skládkování odpadů,
7.8.2. veškeré pľáce související s předmětem clíla,
7.8.3. malířské a lakýľnické práce,

7
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7.8.4. uvedení pÍostot do stal.u způsobilého ŕádĺé uživán'
7.9, Spotřeba mateľiálu Se Íídl platnou technologickou noÍmou' Íesp. určením

a takto se pĺomítá ve smluvní ceně.

7.10. Náklaĺly nauzavienípojistné smlour.ry ďe boĺlu 10.1. této smlouvy jsou náklady zhotovitele'

r"ýľobce

8. Sankční uiednání

8.1. hotovitel nedodľží kterýkoli teĺmín pÍi rea|lzaci předmětu smlour,7 uvedený v bodě 5' 1. této smlouvy, má
objednatel právo v každém jednotlivém pĘadě požadovat zap|acerll smluvní pokuty ve vyši O,2 o/o

z celkové ceny díla včetně DPř{ zakaždý í započaý den pĺoĺllení.
8.2, Smluvní pokuta za ĺedodržení teľmínu vyklizení staveniště je 15'000,_ I{č za každý započaý đeĺ

pĺodlení.
8.3. Smluvní pokuta za nepÍoveclení řádného úklidu na staveništi je 1.000,- Kč za každý jednotlilry případ

poĺušení'
8.4. Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených zhotoviteli v č1' 3. odst' 3.8., 3.9. a 3.11 této

smlouvy je stanovena ve výši 1.000,- IŚč za každý jednotlivy případ poľušení a za každý započaý den
tÍv 

^nl 
tohoto záv adného Stavu.

8.5. Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených zhotoviteti v č1 6. této smiouvy je stanovena ve vyši
1 .000,- Iśč za každý jednotlivy případ potušení a za každý započaý den trvání tohoto závadného stavu.

8.6. Pokud objednatel nedodľží teĺmín 30 denní splatnosti řádně vystavené a doručené faktury, má zhotovitel
pĺávo počínaje jednatiicáým dnem požadovat,vedle zapLacení úľoku z pĺodlení v zákonné ýši z ĺllužné
částky, smluvní pokutu ve ryši 0,2 o/o z d|užné částky zakaždý i započaý den ptodlení.

8.7. Pokuĺl bu<le zhotovitel v pĺodlení se započetím odstraňování ľeklamované vady, má objednatel pĺávo
požadovat od zhotovitele zap|aceĺll smluvní pokuty ve v,ýši 1 000,_ I{č za každou vadu a každý započaý
den pľodlení.

8.8. lJstanovení o smluvních pokutách nezbavuje žá'đnou ze smluvních stĺan, a to ani částečně' povinnosti
k náhĺaclě škody v plné r"ýši, kteĺá by vznikla v důsledku porušení ustanovení této smlou'T, či obecně
platných předpisů, na kteĺé se v souladu s $ 2050 NoZ ĺevztahuje ujednání o smluvní pokutě.

8.9. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů od doĺučení faktury, a to na zál<ladě faktury r.7stavené opľávněnou
smluvní stÍanou smluvní straně povinné. Smluvní StÍany prohlašují, že s ohledem na předmět této
smlouvy a charaktet díla s vyší smluvních pokut souhlasí apovažýi)e zapiltněIené.

8.10. Veškeĺé spoĺné problémy, vznlkajici při plnění této smlouvy a v souvislosti s jejím plněním, budou
smluvní stÍany řešit smíľčím způsobem pĺostřednictvím uĺčenéhĺr svého záStupce. Teplve po
neúspěšném smírčím iizenl bude spot řešen před příslušným soudem 

" 
ČR' Do doby případnéĹo

zahájen soudnfüo Íízeni, nebudou smluvní stÍany sdělovat infoĺmace o spoĺné pĺoblematice třetí osobě
a budou instruovat a zaváži své zaměstnance k dodľžení závazku důvěľnosti o případnýclr spoĺných
pľoblematikách. Poľuší-li někteĺá ze smluvních stĺan ustanovení tohoto článku, zavazuje se uhradit
dĺuhé stĺaně smluvní pokutu ve ýši 100.000,- Kč.

9. Nebezpečí škody na věci, předání a pÍevzeti ďíla, zátuční doba

9.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště ĺto doby pĺotokoláľního přeĺlání díla objeĺlnateli nebezpečí
škody:
9.l.l. na ĺlíle a všech jeho zhotovovaných a upÍavovaných částech,
9.1'.2. na plochách, inženýĺských sítích a cizích zařizenich v dotčených pĺostoľách staveniště a to ode

ĺlne jejich převzeĺ zhotovitelem do ĺloby předání clíla, pokud v jednotliv'ých přípaĺlech nebude
clohodnuto jinak,

9.l,3. na majetku, zdtaví a pĺávech třetích osob vzniklých v souvislosti s pĺováděním předmětu clíla,
9.1.4. na pozemku, na kteĺém je dílo pĺováděno, pokucl vznik škody je v souvislosti s pľováděním

přeĺJmětu ďla nebo způsobený zaměstnanci či spolupĺacu,1ícimi subjekty zhotclvitele,

I
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9.1.5. na ostatních přilehlých obiektech a pozemcích'
7'hotovitel nese též do cloby navráceni staveniště objeclnateli nebezpečí škody r,1.volané věcmi jím
opatřovaných k pĺovedení ĺlíla, kteĺé se z ĺlůvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného
díla, nebo kteĺé jsou použiváĺy k pĺovedení ĺlila a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zeiména:
9.2.1. pomocné stavební konstrukce všeho dĺuhu nutné k pĺovedení ĺlíla Qešení, poĺtpěrné konstĺukce

atp'),
9.2.2. zaÍizeni staveniště pľovozního, výľobního i sociálního charakteru,
9.2.3. ostatní pĺovizoĺní konstĺukce a objekty v ĺozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto

smlouvou, a to iak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
Předání a převzeĺ díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných
předpisů, jakož í škodu způsobenou vaclným ptovedením rĺíl2, 1ę!9 ii"ý- potušením závazku
zhotovitele.
Smluvní StÍany se dohodly, že vlastníkem zhotovovanéh<r díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od
počátku objednatel.
Zhotovitel odpovídá za pĺovedení a kvalitu prucí v souladu s platnými ČsN. s-l"vní stĺany uznávaji
závaznost příslušných CSN (ipo 1.1.1995) pľo hodnocení kvalitativních paÍametrů předmětu smlouvy.
Přípaĺlné, objednatelem zjištěné nekvalitně pĺovedené pľáce předmětu díla je zhotovitel povinen
odstĺanit na vlastní náklady okamžitě tak, aby odpovídaly požadavkům objednatele.
o předání a pŕevzea dokončeného đíla buĺle zhotovitelem sepsán zápis foľmou přeclávacího pľotokolu'
ktery bude obsahovat zejména
9.6.1. identifrkační údaje ĺl díle i jeho částí,
9.6.2. zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
9.6.3. případnou dohodu o slevě z ceny,
9.6.4. pľohlášení objednatele,žepiedávané dílo nebo jeho část přejímá a souhlas pověřeného zástupce

,,UMC Ptaha 5 _ oĺlbĺlľ majetku a invesd'c" s kompletně pľovedeným dílem,
9.6.5. stavební deníky,
9.6.6. sĺ_lupis pÍedávaných dokladů, dokumentace, rev'ai a zkoušek, kteĺé budou v Samostatné pĺloze

včetně návođů potřebných pľo řádnou obsluhu technologických zaťlzení, pĺov<lzovárĺ a ú,l'žbr'
technologicĘch zařízení s kopiemi platných záľučních listu,

9.6.7. soupis případných vad a nedodělků, s kterými je objednatel ochoten dílo převzít a které nebĺání
pĺovozoválĺ a užíváĺl díla.

Součástí závazku dle článku 3. této smlouvy je dáIe zkompletované pÍedáĺĺ:
9.7.1. ĺlokumentace skutečného pĺovedení stavby pSPS) ve 4vyhotoveních (paré) vtištěné foľmě, v

DSPS budou zaptacovány veškeĺé změny a odchylky skutečného pľovedení stavby oĺ1 DPS a její
součástí rovněž bude zhotovitelem zpncovaný Seznam všech těchto pľovedených změn a
oclchylek v pľůběhu stavby, dokumentace bude přeĺlána ĺovněž y cligitální podobě ve foĺmáťu
pĺlĘ dwg (editovatelĺré).

9.7.2. veškeľé přílohy dokumentace skutečného pľovedení stavby, včetně soupisu pľovedených změn a
odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace musí být zhotovitelem poťvÍzeny'

9.7.3, kompletní ýchozí ľevŁe a zkoušky - zápisy o vyzkoušeđ technologických zahizení,
o pľovedených revízích a pĺovozních zkouškách (" ĺozsahu této smlouvy), včetně
fotodokumentace v cligitální podobě,

9.7.4. ĺloklady prokazujícich splnění technicĘch požadavků na použité materiáIy a v'ýľobky dle zákoĺa
č'22/1997 Sb. o technických požadavcich na výĺobky ve zněĺĺ zák. č.71/2O0O SĹ' vplatném
znění, naÍizeni vlády č. 163/2002 Sb., kteým se stanoví technické požadavky na vybľané
stavební ýobky ve znění naIízeru vlády č. 312/2005 sb..

9.7.5. kopie platných záručních listu siclentifikací a podĺobný seznam soznačením konkĺétních
jeĺlnotlilých typů zařízeni a rýrobků s uvedením přesného termínu záručrĺ doby od _ clo,

9.7.6, ptovozni manuály, atesĘ, ceĺtifikáty, bezpečnostní listy'
9,7,7. zápisy o pĺověření ptaci a konstľukcí zaĄých v pruběhu ptací,
9.7.8. veškeĺá předávaná ĺlokumentace musí být přiložena včeském jazyce svyjimkou ĺ-lbecně

tlznávaných certifikátů v ĺámci EU,
9
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9.7.9. clalší doklady obsažené ve stavebních povoleních a ve stanoviscích a vyjáĺlřeních otgánů státní
spĺárry,

9.7.10. ĺloklady o uložení suti, zeminy a oĺlpadů' kopie vážnich a skládko{ch listů,
9.7.ll. kolaudační souhlas nebo jiné spľávní ĺozhodnutí,
9.7.12. návľhy uživatelských manuálů _ poĺlle potřeby.

9.8. I{aždé plnění předmětu smlour,ry ( jeho části) musí být převzato (zkontľolováno) uľčeným pĺacovníkem
objednatele. Pokud při přejímackn iizerĺ budou zjištěny dľobné vady a nedodělky, stanoví smluvní
StÍany teĺmíny pĺo jejich odstĺanění. Toto však nijak nemění sjednaný teĺmín plnění a povinnost
zhotovitele plađt smluvní pokutu dle boĺlu 8.1. této smlouvy. Tepľve po odstĺanění všech vad
a nedodělků bude pÍejimaci í{zeru ukončeno. Za vady způsobené objednatelem' nenese zh<rtovitel
odpověĺlnost.

9.9. Zhotovite| poskytuje zánlku na kvalitu a jakost jím pĺoveĺlených pĺací po dobu: 60 měsíců pĺo r'eškeĺé
stavební práce, a to ode dne předání díla objednateli. V tento den přechází na objednatele nebezpečí
škody na clíle. Zhotovitel se zavazuje, že diLo bude mít po ĺlobu trváÍ|luveđené záručĺĺ doby vlastnosti
stanovené v pĺojektové dokumentaci (včetně jejich změn a doplňků), v technických noĺmách a
předpisech, kteĺé Se na pfoveĺlení díla vztahují,jinak vlastnosti a jakost oĺlpovídající účelu smlour'7.

9.10. Po sjednanou záručni dobu zhotovitel odpovidá za jakost a kompletnost pÍoveđeného díla, za použiý
materiá|, zakval'ltu a úplnost montáže stavebních ptaci a funkci díla.

9.L1. obiednatel se zavazuje, že piípadnou ĺeklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného oĺlkladu
po jejím pĺojevení se/po jejím zjištění, a to písemnou foĺmou, přičemž v ľeklamaci vaclu popíše a uvede
požadovaný způsob a teĺmín jejího odstranění. Zhotovitel povinen zahájĺt bezplatné odstĺaňování
ĺeklamované vady nepĺoclleně neipozději ĺlo 48 hodin od doĺučení ĺeklamace a odstĺanit ii v co
nejkĺatším možném teľmínu, nejpozději však do 3 dnů ocle dne doručení písemné Íeklamace, je-li to
technicky a technologicky možné, jinak do ĺlata dohodnutého smluvními stĺanami; nedohodnou-li se
smluvní StÍany' bude vada odstľaněna do 10 dnů. Pokuĺl zhotovitel do 3 dnů vadu neodsÚaĺű a aĺi
neposkytl objednateli vyjádÍen, jak a kdy ĺeklamovanou vadu odstĺaní, popřípadě, že ľeklamovanou
vadu neuznává' má se za to, že zhotovitel tuto vadu uznává a odstľaní ji v uvedené lhůtě 10 dnů. Vady
odstĺaní zhotovitel na vlastní nál<7ady, včetně případných škod vzniklých v důsledku vaĺlného plnění této
smloułry.

9.l2. Záruka se nevztahuje na změny vzniklé následnou činností třetí osobou, vlivy způsobené živelnými
pohtomami, či nepředvídatelnými událostmi.

9,13. Zhotovítelodpovídá začástdflaza stejnýchpodmínekapostejnoudobu, jak jeuveĺlenorýše,atood
data pÍedáĺl záruční opÍavy. V případě ĺeklamace ptací objednatelem je ĺeklamační místo u zhotor'itele
následující: Na rrysluní 201,/1,3, Stĺašnice' 100 00 Pľaha 10.

9.14. Zhotovitel je povinen v támci za)ilštěĺí sých záručntch závazkT, také poskytnout objednateli bezplatný
dojezĺl servisnfüo technika ĺ1o místa zakázky a kĺomě bezpLatĺé r,.ýměny náhĺadních dílů poskytnout
objednateli ĺovněž bezplatnou odboĺnou servisní činnost spojenou se zátuční opfavou r.ýľobku.

9.15. Jestliže zhotovitel neodstľaní vady ve lhůtách uvedených v odst.9'11. tohoto článku, je objeĺlnatel
opľávněn pĺovést tyto pľáce sám' nebo jejich pľovedením pověřit jinou <lsobu nebo j.iirn
pľostřeĺlnictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část ĺ1í1a. Takto vzniklé náklady je
zhotovitel povinen uhľaďt objednateü do 14 dnů ode dne ĺloľučení faktury - daňového dokladu. Tímto
se zhotovitel nezbavuje odpovědnos:d za dílo, jako celek, ani za jeho jednotlivé části.

10. Záĺľĺétečnáustanovení

10.1. Po dobu platnosti této smlouvy o dílo má zhotovitel povinnost mít uzavřenou pojistnou smlour.u na
odpovědnost za škodu způsobenou činností zhotovitele třetím osobám, kteľá je uzavřęna na minimální
vyši pojistné částky 10 mil. Kč'
Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou stĺan ve foĺmě vzestupně číslovaných,
oboustĺanně podepsaných ĺlodatků, které Se stanou neđílnou součástí této smlouvy.
Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy ĺlľuhé smluvní stĺaně mohou
pĺovést zápisem ve stavebním deníku, či ;iným způsobem, pľováđí se oznámení písemně, a to osobním
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předáĺím ľstiny oznámeni obsahující pověřenému pĺacovnfüu nebo zástupci dtuhé stÍany' a nelze_li tak
učinit, jejím zaslárĺm poštou foĺmou dopoĺučeného dopisu, nebo e-mailem S potvľzeĺiĺn doĺučení a
přečtení. oznámen je účinné dnem jeho ĺloľučení nebo převzetl, dnem potvĺzení o přečtení e-mailu'
přípaclně dnem, kdy bylo pÍevzeĺ listiny, nebo potvĺzeni o přečtení e-mailu, dĺuhou StÍanou oclmítnuto
nebo třetím dnem po sĺlěIení pošťy, že ĺlopoĺučený dopis, 1ímž by|a listina zaslána dĺuhé stĺaně na
adĺesu uvedenou v této smlouvě, byl pĺo nepřítomnost aĺlĺesáta uložen na poště, i když se adĺesát o
uložení nedozvěděl' Toto ustanovení platí přiměřeně i pĺo doľučování jiných listin a podkladů, kteĺé
majibýt předány.
obiednatel si r.ryhĺazuje pĺávo odstoupit od smlouvy v případě ;ejího hrubého porušení ze stĺany
zhotovitele. Hrubým potušením je:

10.4.| nedodĺžení kteĺéhokoli z terminű pii rcatlzaci přeĺlmětu smlouvy uvedeného v čl. 5' odst. 5'1.
této smloury o 15 kalendářních dnů;

10.4.2. nedodĺžení kvality afnebo poĺlmínek stanovených otgány Státní spľávy, požárnlcb,
bezpečnostních nebo ekologických předpisů' kteľé mohou mít vliv na povoleni k uživáru a
pĺovozu díla;

10.4.3. potušení dohody o použité a pľojednané technologii.
objeĺlnatel a zhotovitel jsou opĺávněni oĺlstoupit od smlour,y v přípaclě, je-li na ma)etek dľuhé stľany
łyhlášeno konkursní iízenl nebo je-li tento návĺh zamitĺut pĺo nedostatek maietku.
odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit oĺl smlouvy neĺľ'á ta stĺana, kteľá
se podstatného potušení smloury dopustila' účinky odstoupení nastávaji dnem doĺučení oznámeĺi o
odstoupení dľuhé smluvní stĺaně.
V přípaĺlě odstoupení od smlouvy se zhotovitelzavazuje opustit staveniště a vyklidit zaÍizení staveniště
nejpozĺlěji do 3 dnů od účinnosti odstoupení.
Zhotovitel má v pÍipadě neplnění ujednání této smlouvy ze stÍaÍry objednatele pľávo na pozastavení
praci až ĺlo odstĺanění důvoĺlů a právo na úhĺadu škod, kteté tímto zhotoviteli vzniknou'
Smluvní StÍany sjedĺávaji, že veškeré vzájemné a splatné pohledávky je možné započítat, nebo
postoupit třetí stľaně.
Y záIežítostech neupĺavených v textu této smlouvy platí ustanovení zákona č.89 /2012 Sb., občanský
zákoĺík, v platném zĺěni', příp. dalších obecně platných pĺávních předpisů, které ma1i vztah
ke siednanému smluvnímu vztahu.
Smluvní stľany se dohoĺlly, že na písemně předkiádané zásadĺi návĺhy a připomínky budou písemně
ľeagovat do 5 pĺacovních dnů po obdĺžení. Pĺo zápisy ve stavebním cleníku platí lhůta 3 pľacovních
dnů. Pokud dĺuhá StÍana ĺa zápĺs v dané lhůtě neĺeaguje, má se z^ to, že se zápisem souhlasí a nelĺ;.á
námitek.
Smlouva je lryhotovena v 5 (pěđ) stejnopisech, a (čryři) z nlch obdľží objednatel a 1 (eden) zhotovitel.
Všechny steinopisy mají hoĺlnotu oĺiginálu.
Tato smlouva naby:rá platnosti dnem poclpisu obou smluvních stĺan a účinnosti ĺlnem zveřejnění
smlouvy v ľegistru smluv podle zákona č. 340/201,5 Sb', o zvláštních podmínkách účinnosti některych
smluv, uveřejňování těchto smluv a o ľegistĺu smluv, ve znělĺ pozdějších předpisů.
Tímto se ve smyslu ustan<-lvení $ 43 odst. 7 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Pľaze, ve znění
pozĺtějších předpisů, potvľzuje, že by\y splněny podmínky pľo platnost pĺávního jednáĺĺ městské části
Praha 5, a to usnesením RMc č.26/732/2017 ze dne 07. 06.20t7
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Přílohy:
PĺiLoha č'7:

PříIoha č.2:

Pií7oha č.3:

Pľojektovédokumentace (volná příloha)
Položkoý rozpočetzpľacovaný zhotovitelem
Platný doklad o pojištěnízhotovitele na odpovědflost z^ škodu způsobenou jeho činností
v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo
Haĺmonogľamstavebních pĺacía ĺlodávek zpracovaĺý zhotoviteleml Přítoha č.4:

. . .! '$'"$$'. ĺU17
Js, oe . Jo/?

za ob)ednatele:

Ing. Pavel Richteĺ
staÍosta MC Praha

' " "''
za zhotovitele:
Lucie Čabanovov
*"*iĺ-ir.ł[łäla
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