
SMLOUVA o DILO
uzavFené podle ust. § 2586 a nésl. zékona E. 89/2012 5b., obEansky’I zékonik, ve znéni pozdéj§ich

predpisfi, mezi niie uvedeny'tmi smluvnl'mi stranami

I.
Smluvnl’ strany

Objednatel: Brnénské komunikace a.s.
se sidlem Renneské trida 787/1a, 639 00 Brno - Sty/rice
:60: 60733098
016: C260733098
bankovni spojem’:

Uéet 6.:
zapsén dne 1.1.1995 v obchodnim rejstfiku u KS v Brné, oddl'l B, vloika 1479
zastoupen Ing. Lud'kem Boro, generélnim Feditelem, na zékladé plné moci
ve vécech béiného plnénl' smlouvy

///fi ”/éflfifl/flf
a

Zhotovitel: BRENN telematic s.r.o.
se sidlem Videfiské 51/122, Pfizrenice, 619 00 Brno
Iéo: 05244955
DIC: C206244955
bankovm’ spojeni:
L’JEet 6.:
zapsén dne v OR u Krajského soudu v Brné, oddil C, vloika 100712
zastoupen Franti§kem Slovéékem, jednatelem
(”:I’slo smlouvy zhotovitele:

ll.
P‘r'edmét smlouvy

(1) PFedmétem této smlouvyje zévazek zhotovitele provést pro objednatele stavebnl’ préce spoEI’vajI’ci v
opravé vadnY/ch éésti trasy kabelovodu mezi Krélovopolsk tunelem a CTD véetné revize a
aktualizace pripojenl’, dle podminek této smlouvy a zadévacr’ch podml’nek verejné zakézky malého
rozsahu véetné prl’lohy snézvem ,,Oprava kabelovodu v fiseku Krélovopolsky'l tunel-Hradecké-
Tébor-§umaVska’-Pod ka§tany—Kounicova-Nerudova-Kounico’va-Kotlérské-Veve‘rl' (JMK)”, vjejimi
rémci je tato smlouva uzaviréna (da’le jen ,,dilo”).

DI’lem je zhotovem’ takto definovanVch éésti dila:



a) StavbaJOprava kabelovodu v fiseku Krélovopolskv tunel—Hradecké-Tébor-§umavské-Pod
kaétany-Kounicova—Nerudova—Kounicova—Kotléfské-Vevelv'l’ {JMKjfl

Stavbou jsou stavebni préce spoél’vajici v opravé vanch (”:ésti trasy kabelovodu mezi
Krélovopolsky'lm tunelem a CTD véetné revize a aktualizace pfipojenl’.

b) Dokumentace skuteéného provedeni stavby (déle ien ,,DSPS")

1. DSPS zhotovitel vyhotovi v souladu s prévnimi pfedpisy a se smérnici objednatele Mp-SU3200—01
,,Postupu pro pfebiréni dokumentace skuteéného provedeni staveb” (déle také ,,Smérnice”).
ZaméFovéni podzemnich ééstl’ stavby bude provedeno pFed zakrytim, jak je stanoveno v § 13,
odst. 6 vyhlééky E. 31/1995 5b., ve znéni pozdéj§ich pFedpisfl, a ve smérnici Mp-SU3200—01
,,Ptv‘edpis pro vyhotoveni geodetické dokumentace skuteéného provedeni staveb”, odst. 3.1.1.3.
Zhotovitel uvede informaci o zaméFenI' podzemnl’ch éésti stavby do stavebniho deniku dle:
,,Néleiitosti a zpfisobu vedenl' stavebm’ho deniku a jednoduchého zéznamu o stavbé” ve smyslu
Pfilohy E. 16, Stavebni denik, oddil B, odst. 2., pismeno h) vyhlééky é. 499/2006 5b., 0 dokumentaci

staveb, ve znénl' pozdéjéich pfedpisfl.
2. DSPS bude pFedéna 3xv ti§téné podobé. Veékeré tiéténé vyhotoveni DSPS budou ovéfena l’nv'edné

oprévnénf/m zeméméficky'lm inieny’lrem (UOZ|). VVsledek geodetického zaméFem’ bude ovéfen
osobou oprévnénou k ovéfova’ni vy'lsledkfl zeméméficky'lch éinnosti dle zékona é. 200/1994 5b., ve

znéni pozdéjs'sich pFedpisfl.
3. DSPS bude rovnéi pfedéna elektronicky vidy na dvou nosiél'ch dat CD nebo DVD, pfiéemi na

kaidém z nosiéfi bude DSPS zapséna ve formétu *.pdf a zérovefi i v obecné roz§iFeném
pfepisovatelném forma’tu (textova’ éést *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, vy'lkresové éést ve
formétu *.dgn).

4. Zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni a neomezenou licenci k uiitl’ DSPS k dalél’mu zpracova’nl'
a poFizova’m’ rozmnoienin. Objednatel je oprévnén uzavfi’t podlicenéni smlouvu, Objednatel je
opra’vnén postoupit licenci tFetI’ osobé, k éemui se zhotovitel zavazuje udélit objednateli souhlas.
Objednatel nem’ povinen licenci vyuil’t. Zhotovitel prohla§uje, 2e je oprévnén licenci v daném
rozsahu udélit.

5. Dokumentace ve stupni DSPS bude obsahovatjednoznaéné informace o kabelovych vedenich ve
sprévé BKOM v oblasti (Iokalité) provédéné rekonstrukce, rozdélené nésledovné:
- kabelové vedem’ stévajl'ci, nadéle vyuiivané,
- kabelové vedeni stévajici, ru§ené (pfi’p. uréit body pFeru§eni u éésteéné ru§enVch vedeni),
- kabelové vedem’ nova’.

Wée uvedené roz|i§eni je tfeba zohlednit jak v kabelovém schéma, tak geodetickém zaméFeni a
situaénich schématech.

c) Geodetické zaméFeni stavgv

1. Geodeticky bude zaméFeno skuteéné provedenl’ stavby a ve§keré dotéené inienVrské sité véetné
stavbou odkryty’lch, ale nepFeklédanY/ch inienyrsch siti. Vice uvedeno ve Smérnici. V pfipadé, ie
se na stavbé prolne plnéni vice zhotovitelfl, je zhotovitel povinen zaétitit kompletni geodetické
zaméFeni.

2. Wsledek geodetického zaméfeni stavby bude pFedén nejpozdéji pFi dokonéeni stavby, a to 3x
v listinné podobé a 1x elektronicky na nosiéi dat CD, éi DVD.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli Whradni a neomezenou licenci ke hmotné zachycenému
sledku geodetického zaméFem’ stavby. Objednatel je oprévnén uzavf‘it podlicenéni smlouvu.
Objednatel nenl’ povinen licenci vyuil’t. Zhotovitel prohlaéuje, 2e je oprévnén licenci vdaném
rozsahu udélit.

(déle také ,,dl’lo” a ,,stavba”).
(2) Zhotovitel prohlaéuje, ie mé ve§keré podklady nezbytné k Fédnému provedeni mm.
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(3)

(4)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(5)
(7)
(8)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

Zhotovitel je povinen provést dI’Io Fédné a véas. DI’Ioje provedeno Uplné a bezvadné, odpovidé—Ii této
smlouvé a je—li zpCIsobilé ke svému fiéelu pouiiti. Diloje provedeno véas, jsou-li v§echnyjeho éa’sti dle
této smlouvyjako dplné a bezvadné pfedény objednateli ve lhfltéch touto smlouvou sjednanY/ch.
Dl’lo bude provedeno tak, aby bylo zpflsobilé k obvyklému uil'véni, a v souladu se zadénim dila, (:(mi
je v Fazenl’ dle zévaznosti:
- soupis pracn’,
- dokumentace skuteéného provedeni,
- pFehledné situace stavby,
— pl’semné pokyny objednatele,
- technické normy vztahujici se k materiélflm a éinnostem provédény'lch na zékladé této smlouvy,
— technické kvalitativni podminky.

Ill.
Lhfity plnéni a misto plnéni

Provédéni dI’la bude zaha’jeno: ihned po 06innosti smlouvy.
Pfedéni staveniété: nejpozdéji do 5 mésicfi od déinnosti smlouvy na Wzvu objednatele.
Provédém’ stavby bude zaha’jeno: v den pFedéni staveni§té.
Dokonéem’ a pF‘edénI’ stavby véetné vyklizeni staveniété: do 90dnl°1 od pFedéni staveniété.
Dokonéeni dI'Ia a pfedénl' dokladové Eésti: do 45dnl°1 ode dne pFedéni stavby.
Misto plnéni: statutérm’ mésto Brno.
DFivéj§i plnénije moiné.
Pfi provédéni dila je Zhotovitel povinen maximélné déelné zkrétit prfibéh realizace praci tak, aby od
zapoéetl’ praci do jejich ukonéeni nedochézelo ke zbyteém'lm neopodstatnény’lm (:asov prodlevém.

IV.
Cena dila

Cena dila byla dohodou smluvm’ch stran stanovena bez DPH na 4 701 960,00 Ké.
Préce, jejichi provedeni je pfedmétem této smlouvy, spadaji dle § 92a a § 92e zékona
E. 235/2004 Sb., 0 dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjéich pFedpisfi, do reiimu pfenesené dafiové
povinnosti. Povinen pfiznat a zaplatit dafi je objednatel.
Uvedené cena je neiEe pfipustné a nelze ji zvy§it ani pod vlivem zmény cen vstupfl nebo jinY/ch
vnéj§ich podminek. Ke zméné ceny mfiie dojit pouze v pFI’padé dodateénVch zmén v rozsahu dI’Ia
odsouhlasenVch obéma smluvnimi stranami.
Cena zahrnuje ve§keré néklady a vedlej§i Wkony nutné k Fédnému provedeni dl’la (zejména néklady
na vytyéeni podzemnich siti, odvoz vytéieného materiélu, uloieni pFebyteEné zeminy, zpracovéni
geodetického zaméFeni, poplatky a néjemné za plochu pro zaFI’zeni staveniété, néklady na zFI’zeni,
provoz a ddribu a vyklizeni staveniété, néklady souvisejl’ci s veékeei zkou§kami, néklady na
kompletaci, za§kolem’ obsluhy apod.).
PFesny’I poloikovy rozpoéet na dl’lo tvoFI' pfilohu E. 1 této smlouvy.

V.
Platebni podminky

Objednatel uhradl' smluvni cenu za d()0 postupné, placenl’m skuteéné a Fédné provedenych praci
vjednotlivh mésn’cich, na zékladé soupisu skuteéné provedenVch praci potvrzeného obéma
smluvnimi stranami. Zaplacenl’ koneéné faktury je podminéno Fédnym provedenim dI’la a jeho



j
05Pé§a pFedém’m a pFevzetim dle oboustranné potvrzeného zapisu. PFi koneéné fakturaci budou
odeéteny dFive zaplacené ééstky z titulu diléi fakturace.

(2) Faktura je dafiovym dokladem a musn’ t vystavena v souladu 5 § 28 zékona é. 235/2004 Sb., 0 dani
z pFidané hodnoty, ve zném’ pozdéjéich pFedpisCI. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na
email: nebo na adresu spoleénosti Brnénské komunikace a.s., Renneské tFI’da
787/1a, 639 00 Brno — §tyfice.

(3) Zhotovitel se zavazuje na dafiovém dokladu pro platbu ceny dl’la uvédét pouze bankovni L'Iéet, kterv
uréil sprévci dané ke zvefejnénl' v registru plétcfi a identifikovany’lch osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, ie pokud bude na dafiovém dokladu uveden jiny’l bankovni UEet nei ten, ktery'l je zveFejnén
sprévcem dané v registru plétcfi a identifikovany'lch osob, objednatel je oprévnén provést L’Jhradu
dafiového dokladu na tento Cléet zveFejnénv podle zékona E. 235/2004 Sb., 0 dani z pFidané hodnoty,
ve znénl’ pozdéjél'ch pfedpisfl, a nebude tak v prodleni s uhradou ceny dila. Pokud by objednateli
vzniklo ruéeni v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitele vyply’lvajicich ze zékona é. 235/2004
Sb., 0 dani z pFidané hodnoty, ve znéni pozdéj§ich pfedpisfl, ma objednatel narok na néhradu v§eho,
co za zhotovitele v souvislosti s timto ruéenim plnil.

(4) Objednatel je oprévnén vrétit fakturu zhotoviteli 32 do data jeji splatnosti, jestliie obsahuje nedplné
nebo nepravdivé udaje. PFi nezaplacenl' takto nesprévné vystavené a doruéené faktury nenl’
objednatel v prodleni se zaplacenim. Zhotovitel je povinen fakturu Fédné opravit a doruéit ji
objednateli s novou lhfitou splatnosti.

(5) Kaidé faktura je splatné do 30 dnfi od jejl'ho doruéeni objednateli.
(5) ZhOtOVitEI je povinen uvadét na véech dafiovy'lch dokladech (fakturach) éislo objednévky, él'slo

smlouvy Objednatele a éiselny'l kod Klasifikace produkce (CZ-CPA).
(7) Zélohové platby ani ahrada pFiméFené éa’sti ceny dila se nesjednévajl', a to ani v pFI’padé, provédi—li se

dl’lo p0 éa’stech nebo se znaénymi néklady.

VI.
Pfedéni staveni§té

(1) Objednatel pFedé zhotoviteli staveniété do 5 mésicfi po L’Jéinnosti této smlouvy, a to ve stavu
zpfisobilém pro provedem’ dI’Ia na vyzvu Objednatele.

(2) O pFedani staveni§té uéini zhotovitel zépis do stavebm’ho deniku. Nebude-li dohodnuto jinak,
souéasné s pFedém’m staveniité budou zhotoviteli pFedény i ve§keré potFebné doklady pro zahéjeni
provédéni dl’la, zejména stavebm’ povoleni.

(3) ZhOtOVitEI je povinen seznémit se pfed zahéjenim provédéni dila s rozmisténim podzemnl’ch vedenl’
a v prfibéhu provadéni dl’la je vhodny'lm zpflsobem pFeloiit nebo chrénit, aby v prCIbéhu provadéni
dl’la nedo§|o kjejich po§kozeni.

(4) Povolenl' potFebné k uil’vénl’ pozemnich komunikaci a ostatnl’ch veFea/ch ploch dotéeny’lch
provadénl'm dl’la je zhotovitel povinen opatfit na vlastni néklady.

(5) Zhotovitel se zavazuje na své naklady udriovat na staveniéti poFédek a éistotu a v prfibéhu provédém’
dl’la odstrafiovat odpady a neéistoty jeho éinnosti vzniklé. Dojde-li v prfibéhu provadéni dI’la ke
zneéiéténi pFilehch komunikaci nebo jiny’lch ploch, je zhotovitel povinen zneEiétém’ odstranit na své
naklady a bez zbyteéného odkladu. Rovnéi je zhotovitel povinen odstranit na své naklady i veékera
Po§kozeni takovych komunikaCI’ nebo ploch, vznikla v pFI’mé souvislosti s éinnosti zhotovitele.

(5) Zhotovitel je povinen dodriovat po celou dobu prova’déni praci pravnl' a technické podminky
VypIWajici 2e zévaznych prévm’ch pFedpisfi, vyhlééek a norem, zvla§t' v oblasti bezpeénosti préce za
mimoFanch podminek pFi provozu silniénich vozidel dle technicch podml’nek MDS E. 66 ,,Zasady
pro pFechodné dopravni znaéenl' na pozemnich komunikacich”, bezpeénostm’, poiérni a hygienické
PFEdPiSY a dale pak poiadavky a podml’nky vyplWajfci z vyhla§ky E. 268/2009-Sb., o technickych
poiadaVCI'ch na stavby, ve zném’ pozdéjéich pFedpisfi. Zhotovitel je povinen dodriovat zakon <':.
309/2006 Sb., 0 zajiéténi daléich podml’nek bezpeénosti a ochra ny zdraVI’ pFi pra’ci, ve zném’ pozdéj§ich
pfedpisfi, a naFI’zeni vlady é. 591/2006 Sb., 0 blii§ich minimélm’ch poiadavcich na bezpeénost a
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TV
(7)

(8)

(9)

ochranu zdravi pFi préci na staveniétl’ch, ve zném’ pozdéjél’ch predpisfi, zejména pFi usporédéni
staveniété dle § 2 uvedeného naFI’zem’vlédy.

Zhotovitel je v souladu s dokumentaci povinen:

i. Vytyéit ve§keré inieny'lrské sité v prostoru staveniété.
ii. Vytyéit obvod prostoru staveniété.

iii. Zajistit zaFI’zeni staveni§té.

Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy vprfibéhu provédém’ dI’la, ktomuto fiéelu je
Zhotovitel zejména povinen zajistit:

i. PovoIeni k uzavirkém.
ii. PovolenI’ zvlé§tniho uiiva'ni komunikaci.

iii. Stanovenl’ doéasného dopravniho znaéem’.
iv. Umistém’, ddribu, premisténi a odstranénl’ doéasného dopravniho znac‘feni.
v. Uil'vém’ veFejného prostranstvi.
vi. Po dohodé s vlastnl'ky pFistupy a pfijezdy k sousednim nemovitostem.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele vdostateéném predstihu, a neni—li to moiné, tak
bezodkladné poté, co se 0 takové skuteénosti dovi, o vy’lskytu osob na staveniéti, svyjimkou
zaméstnancfl objednatele a zhotovitele projektanta, osob pFi vy’lkonu verejné sprévy, pFI’padné
dal§ich osob, o kterych to Objednatel uréi.

(10) Dojde-li v prfibéhu prova’dénl’ dI'Ia k za’sahu do pozemnl' komunikace, je zhotovitel povinen zabezpec‘fit
pracovni ml’sta na pozemm’ komunikaci plné v souladu se vzorovy'lmi vy'lkresy dle TP 66 — Zésady pro
oznaéova’ni pracovnich mist na pozemnich komunikacich.

(11) Bude-Ii v prflbéhu provédénl’ dl’la nutné realizovat préce v celém profilu obousmérné pozemnl’

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(1)

komunikace, je Zhotovitel povinen rozdélit prfibéh pracn’ tak, aby nejdfi’ve provedl a dokonéil préce
na jedné poloviné vozovky a teprve na'sledné realizoval provédéné préce na druhé poloviné vozovky.

VII.
Stavebm’ denik

Ode dne prevzeti staveni§té je Zhotovitel povinen vést stavebm’ denl’k, do kterého je povinen
zapisovat ve§keré skuteénosti rozhodné pro plném’smlouvy, zejména ddaje o éasovém postupu praci
a o jejich jakosti, zdfivodném’ pfipadm’lch odchylek 0d projektové dokumentace, klimatické podminky
apod., a déle ddaje potfebné pro posouzem’ prfibéhu dI’Ia orgény sta’tni sprévy pro 0?:e stétniho
stavebnl’ho dohledu a daléich Einnosti uloienych prévm’mi predpisy.
Zépisy do stavebnl’ho dem’ku éim’ osoba povéfené zhotovitelem, a to vidy v den, kdy nastaly
skuteénosti, které jsou predmétem zépisu. Déle mohou do stavebm’ho deniku (“:init zépisy oprévnéni
zaméstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprévnéné orgény sta’tm’ sprévy.
Dennf zépisy se vyhotovujf ve dvou stejnopisech, po jednom pro kaidou smluvm’ stranu.
Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a je oprévnén dIe potFeby pFipojovat své stanoviska.
Jestliie je k dennimu za’znamu potrebné sta novisko druhé smluvm’ strany, musi by’lt do deniku zapséno
do trl' dm‘].
Zépisy ve stavebnfm deniku nelze v iédném pfipadé povaiovat za zménu smlouvy.

VIII.
Technickv dozor

TechnickV dozor objednatele je oprévnén kontrolovat dodriovéni projektfl, technicch norem,
smluvnich podml’nek a prévnich predpisfi a rozhodnutl'verejnoprévnich orgénfi. O vY/sledcich kontrol



provédi zépis do stavebm’ho deniku. Zhotovitel je povinen éinit neprodlené ve§keré pottv‘ebné
opatFenI’ k odstranéni vytknuty’lch zévad.

(2) Technicky’l dozor objednatele je opra’vnén nafidit pferu§eni praci, jestliie tak nemfiie okamiité uéinit
oprévnény'l zéstupce zhotovitele a jestliie je ohroiena bezpeénost dI’la, zdravu’ nebo iivoty osob
na staveni§ti nebo hrozi—lijiné va’iné nebezpeéi. Déleje technicky'l dozor objednatele oprévnén naFidit
pferuéem’ praci v pfipadé jiného za’vainého dflvodu na strané Objednatele. Neni—li pferuéem’ praci

automaticky prodluiuji terml'ny a lhfity k provedeni dila. V takovém pFI’padé nenl' nutné uzavirat
dodatek k této smlouvé, postaél' zépis ve stavebnim deniku.

(3) V pfipadé, ie technickv dozor objednatele nebo jiné k tomu oprévnéné osoba (napF. oblastni
inspektorét préce) pFeruEI' préce z dfivodu poru§eni pravidel bezpeénosti a ochrany zdravi pFi préci;
toto pl‘eruéenl’ nemé vliv na terminy éi Ihflty k provedeni dI'la. V pfipadé, 2e zhotovitel provédi dI’lo v
rozporu s touto smlouvou, a ani pfes pisemné upozornénl' v zépise z kontrolniho dne nebo ve
stavebm’m deniku nesjedna' népravu, je technicky'l dozor objednatele oprévnéni pFeru§it préce na
stavbé nebo jejl' éa’sti; toto pferuéeni nemé vliv na terminy éi lhflty k provedeni dl’la. Ze stejny'lch
dflvodfi jako technickY/ dozor objednatele je oprévnén nafidit pferuéenl’ praci i objednatel.

(4) TechnickY/ dozor objednatele nenI' oprévnén ke kontrole a zésahflm do hospodéfské Einnosti
zhotovitele.

(5) Technick dozorem objednatele je

(6) Ke zméné osoby vykonévajici technicky’l dozor objednatele postaéuje pl'semné sdéleni objednatele
adresované zhotoviteli.

IX.
Oprévnéné osoby smluvnich stran

(1) Oprévnénou osobou objednatele je sprévce stavby. Sprévce stavby je opra’vnén éinit veékera’ pra’vnl’
jedném’ dle této smlouvy, sprévce stavby v§ak neni oprévnén uzaVI’rat dodatky k této smlouvé.

(2) Opra’vnénou osobou zhotovitele je stavbyvedouci. Stavbyvedouci je oprévnén k ve§kee prévm’m
jednénim dle této smlouvy, stavbyvedouci v§ak nem’ oprévnén uzavirat dodatky k této smlouvé.

(3) Stavbyvedoucim je

X.
Da|§i povinnosti smluvnl’ch stran

(1) Zhotovitel je povinen pouiit materia’ly v souladu s platny’lmi technickf/mi pFedpisy.
(2) ZhotoviteI odpovidé za to, ie po dobu plném’ smlouvy bude splfiovat ve§keré podminky OEasti

v zadévacim Fizeni vefejné zakézky.
(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole v§ech praci, které majl’ t zakryty nebo se

stanou nepFI’stuami. Wzva ke kontrole musi bY/t pl’semné, nejméné dva pracovm’ dny pfedem.
V pFI’padé poru§eni této povinnosti je zhotovitel povinen umoinit objednateli dodateénou kontrolu
na své néklady.

(4) Zhotovitel na sebe pfebiré nebezpeéi zmény okolnostl’ dle ustanovem’ § 1765 zékona 6. 89/2012 5b.,
obéansky’l zékonik, ve znéni pozdéjél'ch pfedpisfi.

(5) Ve Ihfitéch dle E. III. této smlouvy je zhotovitel povinen:
— spolupracovat s koordinétorem BOZP investora
— pouil't materiély I. jakostnl’ kvality,
- zajistit, aby veékeré stavebni a montéini préce byly provedeny podle platnY/ch norem

éSN, TP a ZTKP,



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

- zachovat dopravni veFea/ provoz pouze s lokélnim omezenl'm dopravniho veFejného
provozu,

- zachovat pééi pfiStup do v§ech vchodfi pfilehwch domfl v prostoru stavby po celou dobu
provédém’ dila,

- zajistit odpovidajici technické vybavem’,
- zajistit projednéni a realizaci provizorm’ho dopravniho znaéem’ véetné ppadného pouiitl'

mobilnich signalizaénich zafizeni (semafory),
— respektovat podminky uvedené ve vyjédf‘enich pfislu§nVCh dotéenf/ch orgénfi.

XI.
Pfedéni a pPevzetI’ dila

Pfedéni a pFevzeti prostoru staveni§té, pfedéni a plv'evzetl’ dila probihé jako Fizem’, jehoi pFedmétem
je zji§téni skuteéného stavu v prostoru staveniété, dokonéené stavby éi pFedéni a pFevzeti dila.
Objednatel je povinen pFizvat k pFedéni a pfevzeti dila osoby vykona’vajici funkci technického dozoru
investora, pFI’padné také autorského dozoru projektanta.
O pFedém’ a pFevzeti prostoru staveniété, dokonéené stavby, pFedénI' a pFevzeti dl’la je objednate)
povinen sepsat protokol, ktery'l bude datovén a podepsén oprévnény’lmi zéstupci smluvnich stran. TI’m
nejsou dotéeny povinnosti zhotovitele vést stavebni denik v souladu s prévnl'mi pFedpisy. Soupis
ojedinély'lch drobny'lch vad stavby bude uveden v protokolu o pFedéni v pFevzeti dokonéené stavby.
Pro (’16e této smlouvy je stavba dokonéena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba
ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojenl' s jim'lmi nebréni uil’vénl' stavby funkéné nebo
esteticky ani jeji uil'va'nl' podstatm zpCIsobem neomezujl’. Do dokonéenl’ stavbyje zhotovitel povinen
provést ve§keré plnéni na za’kladé této smlouvy, neni-li v této smlouvé stanoveno jinak.
U pfedévaciho Fizenl’je zhotovitel povinen doloiit ve§keré potFebné doklady, a to zejména:

- zépisy o provedenych reviznich a provoznich zkouékéch,
- zépisy o kontrole praci a konstrukcu’ zakryty’lch v prfibéhu prova’dénl’ dI’la,
- originél stavebm’ho deniku,
- prfikazy kvality stavebnich materiéll‘] a stavebnich dl’lfi,
- projektovou dokumentaci skuteéného provedenl’ stavby ve dvou vyhotovenl’ch a

v elektronické podobé dle él. II. této smlouvy,
- geodetické zaméfem’ skuteéného provedem’ stavby odsouhlasené geodetem objednatele

ve dvou vyhotovem’ch dle (":I. II. této smlouvy.
PFedém’ a pFevzetI' bude sepséno a potvrzeno pFeda’vacim protokolem vyhotovenym
za souéinnosti obou smluvnich stran. V pfedévacim protokolu bude rovnéi uvedeno, v jaké lhflté je
zhotovitel povinen vyklidit staveniété a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci.
Neni—li Ihflta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveni§té do 90dm‘] od pFeda’mI’ staveni§té.

XII.
Zéruka na dl’lo

Zhotovitel je povinen k néhradé pfi’padné fljmy na majetku nebo na zdravi vzniklé pFi realizaci dl’la
objednateli nebo tFetI’ osobé.
Zhotovitel je povinen t poji§tén proti L'iém zpfisobeny'lm jeho (“:innostl’ na majetku a na zdrav(
tFetich osob. Zhotovitel je povinen t po celou dobu zhotovovéni dl’la poji§tén do vyée odpovidajici
moiné v9§i l’iy. Pro (15e tohoto ustanovem’ se Einnost subdodavatelfi povaiuje za éinnost
zhotovitele. Zhotovitel na vy’Izvu pFedloiI’ doklady o poji§tén(.
Préva obiednatele z vad dI’Ia:
3.1 Vady dI’Ia jsou odchylky dI’la od vy’Isledku stanoveného touto smlouvou a 0d zpfisobilosti pfedmétu
dI’Ia k naplnéni l’Jéelu této smlouvy.



(4)

(1)

3.2 Objednateli vznikaji préva z vad, které mé dilo v dobé pFedéni a pFevzetf.
3.3 Smluvni strany se dohodly, 2e délka promléeci lhflty pro uplatnénl' nérokfi objednatele z prév z
vad, které mé dl'Io v dobé pFedénI’ a pFevzetI', se prodluiuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatfiovat u zhotovitele odstranéni vad pl’semné. Zhotovitel je povinen
vadu odstranit bezodkladné, nejpozdéji do jednoho mésice od obdrieni pI'semnosti, ve které je
odstranéni vady uplatfiovéno, nedohodnou-li se stranyjinak.
3.5 Smluvnl’ strany sjedna'vajl', ie vady dl'la mflie objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhfité
dvou let poéitané od pFevzeti dila objednatelem. Jedné-Ii se 0 skrytou vadu, prodluiuje se lhflta
kjejimu vytknutl' na pét let od pFevzeti dila objednatelem. PFitom plati, ie objednatel nem’ povinen
vady vytY/kat bez zbyteéného odkladu poté, kdyje zjistil nebo pFi néleiité pozornosti zjistit mél, nY/bri
kdykoli v prflbéhu téchto sjednanVch lhflt (tedy i vytknutl' vady, které nebylo uéinéno bez zbyteéného
odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil 6i zjistit mél, je véasné, bylo—li zérovefi uéinéno vtimto
odstavcem sjednané lhfité).
3.6 PFevzeti dI’la objednatelem bez vyhrad nemé vliv na pozdéjél' moinost uplatnénl’ jachkoli vad
dI’la objednatelem, ani objednatele nezbavuje prév z vadného plnéni ani moinosti doméhat se u
soudu uspokojeni téchto prév; ustanovenl’ § 2605 odst. 2 obéanského zékoniku se nepouiije.
Zéruka za iakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedeni dI’la zéruku:

— zé ruka za stavebnl' pra'ce 60 mésicfi,
- zéruka za technologickou éa’st 24 mésu’cfi.

4.2 Zéruénl' doba zaéne béiet dnem podpisu protokolu o pFeda’ni dI’la.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady dila, tj. odchylky dI’la od sledku stanoveného touto
smlouvou 3 od zpflsobilosti pfedmétu dl'la k Fédnému uil'véni, které se projeVI’ v prfibéhu trvéni
za’ruéni doby. Zhotovitel nenl' povinen odstranit vady dila zpfisobené po pFedéni a pFevzetI’ dila
objednatelem, tFetI’ osobou, nebo vy§§i moci.
4.4 Objednatel je povinen uplatfiovat u zhotovitele préva z poskytnuté zéruky pl’semné. Zhotovitel je
povinen vadu odstranit bezodkladné, nejpozdéji dojednoho mésn’ce od obdrienl’ pisemnosti, ve které
je vada uplatfiovéna, nedohodnou-li se stranyjinak.
4.5 Objednatel je oprévnén vady ze zéruky vytknout kdykoliv v dobé trvénl’ zéruénl’ doby dl’la. Vady
dl’la, které vzniknou v dobé poslednich tfi mésicfi trvénl’ zéruéni doby, je moiné zhotoviteli vytknout
ai do tFI’ mésicfi od skonéeni za’ruénl’ doby dila. Pfitom neni objednatel povinen vytykat vady bez
zbyteéného odkladu poté, kdy je zjistil nebo pfi néleiité pozornosti zjistit mél, ny'Ibri kdykoliv v
prfibéhu téchto sjednanych Ihfit (tedy i vytknutl’vady, které nebylo uéinéno bez zbyteéného odkladu
poté, kdy objednatel vadu zjistil éi zjistit mél, je véasné, bylo-li zérovefi uéinéno v timto odstavcem
sjednané Ihfité).

XIII.
Dal§i ujednéni

Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi plnénl’ této smlouvy s odbornou pééi a zavazuje se dodriovat
prévni a technické pFedpisy a ostatnl’ podminky uloiené mu smlouvou nebo veFejnoprévnI’mi orgény
a déle zejména tato ustanovenl':

- § 100 a nésl. zékona E. 262/2006 Sb., zékoniku préce, ve znéni pozdéjél’ch pFedpisfi,
- nafizem’ vla’dy (‘5. 390/2021 Sb., 0 blii§ich podminkéch poskytovéni osobm’ch ochranny’lch

pracovm’ch prostFedkfi, mycich, éisticich a dezinfekénich prostFedkfi, ve znénl’ pozdéjéich
pFedpisG,

- nafizeni vlédy (‘5. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podml’nky ochrany zdravi pFi préci, ve
zném’ pozdéjéich pfedpisfi,

— nafizeni vlédy E. 591/2006 Sb., 0 blii§ich minimélnich poiadavcu’ch na bezpeénost a
ochranu zdraVI’ pFi préci na staveniétich, ve zném’ pozdéjél’ch plv'edpisfl, tak, aby byla
zajiéténa bezpeénost pracovnikfi zhotovitele a tFetich subjektfi a aby nebyla ohroiovéna



bezpeénost silniénl’ho provozu a bezpeénost provozu péél’ch po celou dobu provédénl’
dI’la.

(2) Zhotovitel se zavazuje, ie vVhradné v/mi kapacitami provede:
- pFipojenI' v§ech dotéenVch 552 do koordinované skupiny a kontrolu zaFI’zem' 352

v podfi’zeném reiimu,
- pFipojenI' na centra’lni technicky dispeéink a komplexni vyzkouéeni dotéenVch $52.

(3) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou povahu véci
pFevzath od objednatele nebo pokynfl dany’lch mu Objednatelem, jestliie Zhotovitel mohl nebo mél
jejich nevhodnost zjistit pFi vynaloieni odborné a potfebné péée. Zhotovitel nenl’oprévnén dovolévat
se nevhodné povahy pokynfl vypvajicich ztechnické zprévy, situace a soupisu praci, které byly
souéésti zadévacich podmfnek dané veFejné zakézky.

(4) Objednatel je oprévnén kontrolovat plnénl'této smlouvy prfibéiné, Zhotovitel je povinen ke kontrole
poskytnout potFebnou souéinnost.

(5) Zhotovitel je povinen zajistit pFi prova'déni dila trvalou pFI’tomnost stavbyvedoucu’ho nebo jiného
oprévnéného zéstupce v prostoru staveniété. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vcelém prfibéhu
provédéni dI’la odpovfdala osoba stavbyvedouciho poiadavkflm objednatele vyjédFeny’Im
v zada’vacich podminkéch pro zada’ni této zakézky.

(6) Zjisti—li Zhotovitel pFi provédéni stavby skryté pfekéiky ty’IkajI'ci se véci, na nii mé by'lt provedena
oprava nebo dprava, nebo mista, kde mé by’lt dilo provedeno, a tyto pFekéiky znemoifiuji provedem’
stavby zpfisobem uréenym v této smlouvé, je Zhotovitel povinen tuto skuteénost bez zbyteéného
odkladu objednateli ozna’mit a navrhnout zménu zadéni stavby. Do dosaiem’ dohody o zméné zadéni
stavby je Zhotovitel oprévnén prova’déni dila v nezbytném rozsahu a na nezbytné nutnou dobu
pferuéit.

(7) Zhotovitel prohlaéuje, 2e ma' oprévnénl' k éinnosti v rozsahu této smlouvy a je déasten poji§téni
z odpovédnosti za (1i vzniklou jinému v souvislosti s realizacu’ dl’la.

(8) Zhotovitel je povinen postupovat pFi naklédéni s odpady v souladu se svy’lmi povinnostmi
vyplWajicimi 2e zékona é. 541/2020 Sb., 0 odpadech, ve zném’ pozdéj§ich pFedpisfl.

(9) Zhotovitel je povinen plnit ve§keré zékonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zékona é.
262/2006 Sb., za’konl'ku préce, ve znénl’ pozdéj§ich pfedpisfl, ve vazbé na za’kon E. 309/2006 Sb., 0
zaji§téni daléich podminek bezpeénosti a ochrany zdraVI’ pFi préci, ve znéni pozdéj§ich pFedpisG,
zejména zakotvené v § 16 pism. b) tohoto zékona, a provédéci nafizeni vlédy é. 591/2006 Sb., 0
bliiéich minimélnl’ch poiadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pFi préci na staveni§tich, ve zném’
pozdéjél’ch pFedpisfi. Zhotovitel je da’le povinen zajistit zejména dodriovénf ve§kerY/ch
bezpeénostm’ch, hygienickych a ekologicch opatfeni a opatFem’ vedoucich k poiérm’ ochrané, a to
v rozsahu a zpfisobem stanoveny'lm pfislu§nymi prévnimi pFedpisy.

(10)Zhotovite| odpovidé za bezpeénost a ochranu zdravi pFi préci pracovnikfl realizujici sjednané plnéni
dle této smlouvy, nebo se pouze s védoml’m zhotovitele zdriujl’cfch na stanovi§ti, pFitom je povinen
v§echny tyto osoby vybavit ochrannY/mi pracovnimi pomfickami. Déle je povinen provést u svych
pracovnikfi vstupni §koleni o BOZP a o poiérm’ ochrané, jakoi i zajistit, aby byla takové §koleni
provedena i u svy’lch subdodavatelfi a jejich pracovm’kfl. Tato §ko|enije povinen prfibéiné obnovovat
a kontrolovat u ve§ker§1ch pracovnikfi znalosti o BOZP a o poiérm’ ochrané.

(11)Zhotovite| je povinen provédét vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad dodriovém’m v§ech zésad
BOZP a poiérnl’ochrany. PFitom je povinen dbét pokynfi koordinétora BOZP objednatele a poskytnout
mu ve§kerou za’konem upravenou souéinnost k zajiétém’ povinnosti v oblasti BOZP.

(12)Dojde-li v rémci plném’ této smlouvy Ei pFi éinnostech s m’ souvisejfcn’ch k jakémukoliv flrazu, je
Zhotovitel povinen zabezpeéit jeho vy§etFeni a sepséni pFislu§ného zéznamu o takové udélosti.
Objednatel je povinen poskytnout za timto fiéelem zhotoviteli nezbytnou souéinnost.

(13)Zhotovitel i Objednatel jsou povinni se navzéjem informovat 0 tom, ie se dostali do apadku ve smyslu
§ 3 zék. E. 182/2006 5b., insolvenéniho zékona, ve znéni pozdéj§ich pFedpisfl..

(14)Bude-Ii v prflbéhu provédéni dl’la Zhotovitel zasahovat do inienyrsch siti uloieny’lch vsilniénim
pozemku, na némi je dilo provédéno, je povinen nutné zésahy s majiteli téchto sn’ti samostatné
projednat. O takové skuteénosti je povinen pFedem informovat objednatele



a odsouhlasit 5 him dalél’ postup. K uvedenému néslednému jednénl' s majiteli siti véetné uzavFenI'
smlouvy o provedenl' a hrazeni pfeloiky objednatel zhotovitele timto vyslovné zmocfiuje.

(15)Zhotovitel prohlaéuje, ie neumoifiuje vy’lkon nelegélni préce ve smyslu zék. é. 435/2004 5b., 0

(1)

(2)

zaméstnanosti, ve znéni pozdéj§ich piedpisfi, a ani neodebiré iédné plnéni od osoby, které by vykon
nelegélni préce umoifiovala. V pFipadé, ie se toto prohlééeni ukéie v budoucnu nepravdivym a
vznikne ruéeni objednatele ve smyslu za'k. (z. 435/2004 5b., 0 zaméstnanosti, ve znéni pozdéj§ich
pFedpisfl, mé objednatel nérok na néhradu v§eho, co za zhotovitele v souvislosti s timto ruéem’m plnil.

XIV.
Sankém’ ujedna’ni

Jestliie se objednatel bezdflvodné opozdl' s platbou ceny dila, mflie po ném Zhotovitel poiadovat
uhradit L’irok z prodleni ve vy’léi 0,2 % z dluiné ééstky i za kaidy'l den prodleni.
Objednatel mfiie po Zhotoviteli poiadovat a Zhotovitel se v pfi’padé takového uplatnénl’ ze strany
Objednatele zavazuje Objednateli zapIatit tyto smluvnl' pokuty:
2.1 Ve vy'léi 9.500,- Kc”: za kaidé poru§eni zévazkfi zhotovitele se zahéjenim praci na zhotoveni stavby

éi dila, a to za kaidy'l i zapoéaty'l den prodIeni, vyjma situace, kdy zahéjeni praci objektivné zcela
bréni sé§té nepFiznivé klimatické podminky.

2.2 Ve vyéi 9.500,- KE za poruéeni za’vazku zhotovitele s dokonéem’m stavby a jejim piedénl’
objednateli ve sjednané Ihfité, a to za kaidy'l zapoéaty den prodlenl'.

2.3 Ve 9.500,— Ké za kaidé poru§eni za'vazki’i zhotovitele s odstranénl’m drobnf/ch vad ve sjednané
lhfité, a to 23 kaidy'l i zapoéaty'l den prodlenl'.

2.4 Ve v9§i 9.500,- Ké za kaidé poru§eni za'vazku zhotovitele s odstranénl'm reklamovanVch zéruénl’ch
vad ve sjednané Ihflté, a to za kaidf/ i zapoéaty’l den prodlenl’, jedné-li se 0 vadu, které brénl’
Fédnému uil’vém’ dila, pFI’padné hrozi nebezpeéi ujmy velkého rozsahu (havérie); nejedné-li se 0
takovou vadu, je moiné poiadovat smluvm’ pokutu ve vyéi 5.000,- Ké, a to za kaidy’l i zapoéaty’l den
prodlem’ sjejl’m odstraném’m.

2.5 Ve vf/éi 9.500,- Kt”: za kaidy den prodlenl’v pfipadé nedodriem’ lhfity sjednané k dplnému vyklizeni
staveniété.

2.6 Ve vV§i 9.500,- Kr“: za kaidf/jednotlivv pFI’pad poru§eni povinnosti zhotovitele pFi konu Einnostl’
stavbyvedouciho, a to i opakované.

2.7 Ve vV§i 9.500; Ké v piipadé, ie Zhotovitel poru§i své povinnosti dle (”:I. X. ai XIII. nebo El. XV|.,
vyjma El. XIII. odst. 2, a to 23 kaidé takové poruéem’.

2.8 Ve vy’IEi 50.000,- Ké v piipadé, ie Zhotovitel poru§i své povinnosti dle El. XIII. odst. 2.
2.9 V piipadé, ie koordinétorem BOZP pfi jeho név§tévé staveniété bude prokézéno, ie vice

pracovnl'kfi zhotovitele poru§uje pFedpisy BOZP 6i plén BOZP, provede koordinétor BOZP o této
skuteénosti zépis do stavebniho deniku. Na zékladé takového zépisu mfiie byt zhotoviteli udélena
smluvni pokuta ve vyéi 10 000,- K6. Koordinétor BOZP nésledné vyhotovi zprévu o udélenl’ pokuty,
doloil’ji prfikaznou fotodokumentaci a doruéiji zhotoviteli.

2.10 Ve vVEi 50.000,— K<": v pil’padé nesplnéni na’pravm’lch opatFem’ navrienych koordinétorem BOZP
a odsouhlaseny’lch objednatelem ve stanovené lht‘ité.

2.11 Ve vy§i 20.000,- Ké za poru§eni povinnosti Zhotovitele byt poji§tén Ei piedloiit doklad o poji§téni
podle této smlouvy, a to za kaidy’l ph’pad a kaidv den trvéni poru§eni uvedené povinnosti
Zhotovitele.

2.12 Ve vy’léi 10.000,- Kt”: za kaidy’l den prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti maximélnl’ho
Oéelného zkréceni prfibéhu realizace praci tak, aby od zapoéeti praci do jejich ukonéeni
nedochézelo ke zbyteém’lm neopodstatnéa (":asovym prodlevém.

2.13 Ve VV§i 10.000,- Ké za kaidy dekn prodlem’ zhotovitele se splnénim povinnosti zabezpeéit
v pFI'padé zésahu do pozemnl' komunikace pracovnl’ mista na pozemm’ komunikaci pIné v souladu
se vzorovy’lmi kresy dle TP 66 — Zésady pro oznaéovéni pracovnich mist na pozemnich
komunikacich.
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(3)

(1)

(2)

(3)

2.14 Ve vy’IEi 10.000,- Kt”: 2a kaidv den prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti rozdélit prfibéh
pracitak, abyv pfipadé realizace praciv celém profilu obousmérné pozemni komunikace nejdi'ive
provedl a dokonéil préce na jedné poloviné vozovky a teprve nésledné realizoval provédéné préce
na druhé poloviné vozovky.

2.15 Dojde—li ze strany zhotovitele k poru§eni smluvni povinnosti, které neni vvsiovné zajiéténa
smluvni pokutou, mfiie po zhotoviteli objednatel uplatfiovat smluvni pokutu ve v9§i 4.700,- Kt": za
kaidv pFipad takového poru§eni smluvni povinnosti.

2.16 V piipadé, ie zévazek provést dilo zanikne pied Fénm dokonéenim dila, nezaniké nérok na
smluvni pokutu, pokud vznikl diivéjéim poru§enim povinnosti. Zénik zévazku pozdnim splnénim
neznamené zénik néroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

2.17 Sjednané smluvni pokuty/ firoky z prodleni zaplati povinné strana nezévisle na zavinéni a na
tom, zda a v jaké vvéi vznikne druhé strané ia.

2.18 Smluvni pokuty budou hrazeny na zékladé vvzvy objednatele. Smluvni pokuty se nezapoéitévaji
na néhradu piipadné vzniklé iy. Néhradu fijmy lze vyméhat samostatné vedle smluvni pokuty
v plné Wéi.

Vlastnické prévo k dilu naby'Ivé objednatel postupné tak, jak dilo v dflsledku provédéni praci narflsté.
Nebezpeéi §kody na véci piechézi na objednatele okamiikem piedéni a pievzeti dila. Objednatel
nenese nebezpeéi §kody na dile po dobu svého prodleni.

XV.
Odstoupeni 0d smlouvy

Objednatel ma’ prévo na Odstoupeni od smlouvy v piipadé jejiho podstatného poruéeni ze strany
zhotovitele. Pro fléely Odstoupeni od smlouvy se 23 podstatné poruéeni smlouvy povaiuje zejména:

a) vadnost dila jii v prfibéhu jeho provédéni, pokud zhotovitel na pisemnou v92vu
objednatele vady neodstrani ve Ihfité Wzvou stanovené,

b) provédéni dila osobami, které nejsou néleiité kvalifikované a odborné zpflsobilé,
c) prodleni zhotovitele se zahéjenim nebo dokonéenim provédéni dila o vice nei 10 dni,
d) prodleni zhotovitele s piedénim staveni§té zpét objednateli o vice nei 10 dni,
e) zastaveni praci na dile o vice jak 15 kalenda’Fnich dni, pokud neni v souladu se znénim

této smlouvy stanoveno jinak,
f) skuteénost, 2e zhotovitel neni poji§tén v souladu s touto smlouvou,
g) poru§ovéni pfedpisfl bezpeénosti préce, bezpeénosti provozu na pozemnich

komunikacich a pfedpisfi o iivotnim prostFedi a odpadovém hospodaFeni,
h) zjisti-Ii se, ie v nabidce zhotovitele k souvisejici veFejné za kézce byly uvedeny nepravdivé

l’Jdaje,
i) zaha’jeni insolvenéniho Fizeni, ve kterém je zhotovitel v postaveni dluinika,
j) z dfivodfi uvedeny/ch v ust. § 223 zékona é. 134/2016 Sb., 0 zadévéni veiejny’lch zakézek,

ve znéni pozdéjéich pfedpisfi.
Smluvni strany sjednévaji, 2e zhotovitel od této smlouvy nemflie odstoupit z dfivodfi vymezenVch v
ustanoveni § 2595 obéanského zékoniku 3 ani v pfipadé nepodstatného poru§eni smlouvy ze strany
objednatele dle ustanoveni § 1978 obéanského zékoniku. Zhotovitel mflie od smlouvy odstoupit
pouze v nésledujicich piipadech, které se povaiuji za podstatné poruéeni smlouvy:

a) prodleni objednatele s fihradou faktur o vice nei 90 kalendéFnich dnfl,
b) fipadek objednatele ve smyslu § 3 zék. é. 182/2006 Sb., insolvenéniho zékona, ve znéni

pozdéj§ich piedpisfi,
c) prodleni objednatele s piedénim prostoru staveni§té éi jinVch podstatny’lch dokladfi pro

plnéni smlouvy o vice nei 90 kalendéfnich dnfi.
Odstoupeni 0d smlouvy musi t uéinéno pisemnou formou. V takovém piipadé nastévaji Oéinky
Odstoupeni od smlouvy dnem, ve kterém smluvni strané dojde oznémeni o Odstoupeni ve smyslu §
570 zék. é. 89/2012 Sb., obéanskv zékonik, ve znéni pozdéjéich piedpisfi. Od smlouvy je moiné
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odstoupitjak bez Zbyteéného odkladu, tak iv pfipadé, pokud dfivod, pro kteryje odstupovéno, stéle
pfetrvévé.

(4) Odstoupenim od smlouvy nezaniké vzéjemné sankéni odpovédnost stran ani povinnost k néhradé
zpfisobené lijmy.

XVI.
Dfivérnost informaci

(1) Smluvni stranyjsou si védomy toho, ie v rémci plnénl' smlouvy:
- si mohou vza’jemné poskytnout informace, které budou povaiovény za dfivérné (déle

dfivérné informace),
- mohou jejich zaméstnanci ziskat pfistup k dflvérnym informacim druhé strany.

(2) Ve§keré dfivérné informace zfista’vaji vyhradnim vlastnictvim pFedévajl'cf strany. S vyjimkou plnénf
této smlouvy, se obé strany zavazuji nepublikovat iédnym zpfisobem dflvérné informace druhé
strany, nepFedat je tFetI’ strané ani svym vlastnl’m zaméstnancflm a zéstupcfim s vyjimkou téch, kteFI’
s nimi potFebuji byt seznémeni, aby mohli splnit smlouvu. Obé strany se zérovefi zavazuji nepouiit
dfivérné informace druhé stranyjinak nei za (Jéelem plném’ smlouvy nebo uplatnénl’svych prév z této
smlouvy.

(3) Nedohodnou-li se smluvnl’ strany vyslovnéjinak, povaiujl' se za dflvérné implicitné v§echny informace,
které jsou a nebo by mohly byt souéésti obchodnl'ho tajemstvi, tj. napfiklad popisy nebo éésti popisfi
technologickych procesfi a vzorcfi, technickych vzorcfi a technického know-how, informace o
provozm’ch metodéch, proceduréch a pracovm’ch postupech, obchodni nebo marketingové plény,
koncepce a strategie nebo jejich Ea’sti, nabl'dky a v§echny dalél' informace, jejichi zveFejnéni pFijl’majici
stranou by pfedévajl’ci strané mohlo zpfisobit Cljmu. .

(4) Pokud jsou dfivérné informace poskytovény v pisemné podobé anebo ve formé textovych souborfi
na poéitaéovych médil’ch, je pfeda’vajl’ci strana povinna upozornit pt‘ijl’majl’ci stranu na dfivérnost
takového materiélu jejim vyznaéem’m alespofi na titulnl’ stra’nce.

(5) Ustanovem’ tohoto élénku nenl' dotéeno ukonéenl’m liléinnosti smlouvy z jakéhokoliv dCIvodu a jeho
uéinnost skonél’ nedI’ve pét (5) let po ukonéeni fiéinnosti této smlouvy.

XVII.
Za'véreéné ustanoveni

(1) Vztahy v této smlouvé neupravené se Fidl' pfisluénymi ustanovenl’mi zékona 5. 89/2012 Sb., obéansky
zékonik, ve znénf pozdéjél’ch pFedpisfi.

(2) Smluvni strany berou na védomi, 2e spoleénost Brnénské komunikace a.s. je povinna dodriovat
ustanovem’ zékona é. 106/1999 5b., 0 svobodném pFI'stupu k informacim, ve zném’ pozdéjéich
pFedpisfi.

(3) Smluvni strany berou na védomi, 2e tato smlouva podléha’ zveFejném’ podle zékona é. 340/2015 5b.,
0 registru smluv, ve znénl’ pozdéj§ich pFedpisfi.

(4) Zédné ze smluvnich stran nenl’ opra’vnéna postoupit préva (”:i pohleda’vky nebo pFevést zévazky z této
smlouvy vyplyvajl’ci na tFetl’ osobu bez pFedchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany. Préva
i povinnosti ze smlouvy pFechézejl' na prévni néstupce obou stran. Obé strany jsou povinny
informovat se navzéjem o takovych zménéch.

(5) Smluvnl’ strany se dohodly, ie na jejich vztah upraveny touto smlouvou se neuiijl’ § 2606, § 2609,
§§ 2620 - 2622 3 § 2629 odst. 1 obéanského zékoniku.

(6) Tuto smlouvu lze ménit pouze Eislovanymi dodatky podepsanymi obéma smluvnimi stranami.
(7) PFI’padné obchodnl' zvyklosti, tykajici se sjednaného éi navazujl’ciho plnéni, nemajl’ pFednost pFed

smluvnimi ujednénimi, ani pFed ustanovem’mi zékona, byt' by tato ustanovenl’ neméla donucujici
L'Jéinky.
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(8) Odkazuje-li tato smlouva na jii neuéinm’l prévni pfedpis, pouiije se ten prévni pFedpis, kterv tento
neuéinnv prévni pFedpis nahradil, je-li takovy’l. Zejména tak bude postupovéno p0 vydéni novych
provédécich prévnich pFedpisfi, jak je pfedjiméno v § 332a zékona é. 283/2021 Sb., stavebni zékon,
ve znénl' pozdéjéich pFedpisfl.

(9) Smlouva nabude platnosti dnem jejiho podpisu druhou smluvnl’ stranou a fléinnosti dnem zveFejnéni
v registru smluv dle zékona é. 340/2015 5b., 0 zvléétnich podml’nkéch 06innosti néktery’lch smluv,
uveFejfiovéni téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv), ve znéni pozdéj§ich pFedpisfi.
Smluvni strany se dohodly, ie tuto smlouvu za§le k uveFejnénI' v registru smluv objednatel.

(10)Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichi pojednom obdrii kaidé ze smluvnich stran.
(11)Sm|uvnl’ strany proh|a§uji, ie si tuto smlouvu pfeéetly, bezvy’lhradné souhlasi sjejim obsahem a ie ji

uzaviraji ze své véiné a svobodné vflle, prosté omylu. Na dfikaz toho pfipojuji podpisy sch
oprévnénych za’stupcfl.

P‘t‘ilohy:
Pfiloha E. 1: Poloikovv rozpoéet

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Brné dne 11.03.2024

Ing.Ludé oroyy’l Franti§ek$lovééek '
- ‘ jednatel

na zéklaé p|né m6 i
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PRI’LOHA C. 1 — POLOiKOVY’ ROZPOCET
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OK KRALOVOPOLSKY TUNEL— VEVEfii

Rekapitulace

Hlava I

Dokumentace skuteéného provedeni ks 1,00 9 500,00 9 500,00

HlavaI celkem v7 g
- 9 500,00

Hlava II

1. Dodévka 221 593,00
2. Montéie 2 836 676,50
4. Zemni préce 1 512 235,40

221 593,00 4 348 911,90

ZRN 4 570 504,90

Hlava II celkem 7‘ ‘ 7 4 570 505,00

Hlava III

Préce occnéné podlc stavebnich cenikfi 79 734,30

Hlava III celkem ______ 79 734,00

ZRN celkem 4 650 239,00

Hlava XI

Poplatek za sklédku vytéiené suti t 7,00 563,00 3 941,00
Poplatek za skla'dku vytéiené zeminy m3 66,00 580,00 38 280,00

Hlava XI celkem 42_ 22i00

Provozm’ soubor celkem SSZ 4 701 960,00
Dafi z pfidané hodnoty % 21,00 4 701 960,00 987 412,00

Néklady celkem 5 689 372,00

Strénka 1



OK KRALOVOPOLSKY TUNEL- VEVEl'zi

‘Y

montéi \Poloika Popis mj mnoistvi jedn cena dodévka

1.2. Dodévka ostatni

Opticky rozvadéé ks 2,00 46 000,00 92 000,00
Kabelové komora ROMOLD ks 5,00 20 661,00 103 305,00
DrZék rezervy ks 8,00 3 286,00 26 288,00

Dodévka vnéjsiho zafi'zeni SSZ v CU 2023 221 593,00

Dodévka v CI’J 2023 celkem 221 593,00

Strénka 2



OK KRALOVOPOLSKY TUNEL— VEVERi

Poloika Popis mj mnoistvi jedn cena dodévka montéZ

2.1. Montziie M - 22 (skupina 096)

220960182 Montéi optického rozvadéée ks 2,00 36 565,00 73 130,00

Montéie M - 22 skupina 096 v CU 2023 73 130,00

2.2. Montaiie M - 22 (skupina 001 - 080)

220060626 Profuk zévlaéne’ho kabelu svétlovodného strojem m 4276,00 84,00 359 184,00
Montéi kabelove’ komory ROMOLD ks 5,00 864,00 4 320,00

220061163 Roztaieni a poloieni trubky HDPE pode’l vykopu m 2728,00 62,00 169 136,00
Uloieni HDPE trubky pro opticky kabel do Vykopu

220182022 bez zf'izeni loie a bez kryti m 2728,00 59,00 160 952,00

Manipulace s kabclcm pfi kfiicni v kabelove’ komofe ks 1,00 83,00 83,00
220182025 Kontrola prfichodnosti trubky pro opticky kabel km 7,00 6 370,00 44 615,50

Montéi spojky Plasson na HDPE trubce rovné ncbo
220182026 redukéni ks 38,00 309,00 11 742,00

Montéi koncovky nebo zéslepky Plasson na HDPE
220182027 trubku ks 12,00 136,00 1 632,00
220182028 Kontrola tlakutésnosti HDPE trubky m 7004,00 9,00 63 036,00

Pfeneseni kabelu do hmotnosti 3,5 kg/m pics
220182072 pfekézky do vzdélcnosti 10 m od pokladaée kabelu m 7004,00 73,00 511 292,00
220182074 Montéi konstrukcc rezervy optického kabelu ks 8,00 644,00 5 152,00

Opticky kabel A-DF(ZN)2Y -12x12E9/125 m 4276,00 185,00 791 060,00
PE roura E 110mm - chréniéka kabelfi m 2620,00 45,00 117 900,00
Chréniéka HDPE 40/33 (sedé) m 1364,00 47,00 64 108,00
Chréniéka HDPE 40/33 (sedé s jedm’m bilym pruhem) m 1364,00 44,00 60 016,00
Spojka PLASSON fl 40mm ks 38,00 329,00 12 502,00
Koncovka JACKMON 9 40mm ks 12,00 326,00 3 912,00

MontéZc M - 22 skupiny 001 - 080 v CU 2023 1 331 144,50
Material v CU 2023 1 049 498,00

Souéet v CU 2023 GVIontéie M - 22 + material) 2 380 642,50

Strénka 3



0K KRALOVOPOLSKY TUNEL— VEVERi

Poloika Popis mj mnoistvi jedn cena dodévka montéi

2.4. Montéie M - 25

Provédéni pismomalifskych praci éislic nebo pismen,
250060012 velikosti pfes 40 mm do 100 mm ks 6,00 20,00 120,00

Souéet (Montéie M - 25 + material) v CU 2023 120,00

2.5. Montéie - optickych rozvodii

Montéi OK - sva'r V OS nad 72 v1. vlék. 288,00 808,00 232 704,00
Formovéni rezervy na OK 111 200,00 20,00 4 000,00
Zévéreéné méfeni SM vléken na optickém kabelu Vl. 144,00 960,00 138 240,00
Zpracovéni visledkfi méf'eni ks 1,00 7 840,00 7 840,00

Souéet (Montéie - optickSIch rozvodfi) v CU 2023 382 784,00

Souéet montfie v C0 2023 2 836 676,50

Strénka 4



OK KRALOVOPOLSKY' TUNEL- VEVElvli

Poloéka Popis mj mnoistvi jedn cena dodévka montéi

4. Zemni price

460010024 Vytyéeni trati kabelového vedeni km 1,32 3 295,00 4 349,40
460030059 Vytrhéni zémkove’ dlaiby z piskove’ho podkladu m2 73,00 184,00 13 432,00
460070564 Jéma pro zéklad kabelového nebo optického rozvadéée ks 2,00 4 192,00 8 384,00
460080001 Betonovy zéklad z monolitického betonu ti C16/20 m3 2,00 4 380,00 8 760,00
460120082 Zhutnéni zeminy m3 367,00 449,00 164 783,00
460200144 Ryha 35*60 cm, ruéni, homina 4 m 29,00 428,00 12 412,00
460200264 Ryha 50*80 cm, ruéni, homina 4 m 1294,00 832,00 1 076 608,00
460490012 Folie vystrainé 2 PVC éifky 33 cm m 1323,00 20,00 26 460,00
460560144 Zéhoz ryhy 35*60 cm, ruéni, homina 4 m 29,00 51,00 1 479,00
460560264 Zéhoz ryhy 50*80 cm, ruéni, homina 4 m 1294,00 96,00 124 224,00
460600001 Naloieni a odvoz zeminy, odvoz na vzdélenost 1000 111 m3 66,00 338,00 22 308,00
460600002 Pfiplatek za odvoz za kazdych daléich 1000 m m3 594,00 22,00 13 068,00
469972111 Odvoz suti a vybouranYch hmot do vzdélenosti 1 km t 7,00 548,00 3 836,00
469972121 Pfiplatek k cené odvozu za daléi i zapapoéaty 1 km (celkem 9 km) t 42,00 19,00 798,00
460070754 Vykop jémy pro kabelovou komoru ROMOLD m3 5,00 1 222,00 6 110,00

Zfi’zeni a odstranéni provizomi lévky nebo zakryti m 4,00 101,00 404,00
460650162 Provizomi fiprava povrchu kabelové trasy za'mkovou dlaibou m2 73,00 340,00 24 820,00

Zemni price v CU 2023 1 512 235,40
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-

OK KRALOVOPOLSKY TUNEL- VEVERi

Rekapitulace HSV

5 - KOMUNIKACE 32 850,00
9 - OSTATNi KOMUNIKACE A PRACE 46 884,30

HSV celkem 79 734,30

Poloika Popis mj mnoistvi jedn.oena dodévka montéi jedn.hmot celk.hmot
5 - KOMUNIKACE

564251111 Podklad ze §térkopisku SP tlou8t’ky 15 cm m2 73,00 450,00 32 850,00 0,303 22,119

5 — celkem v CI’J 2023 32 850,00 22,119

9 - 0STATN1KOMUNIKACE A PRACE

Kladeni dlaiby z dlaZdic betonoch tvarovanych nebo
596212000 zémkoch m2 73,00 385,00 28 105,00 0,167 12,191
592451180 Dlaiba zémkové pi‘irodm’ tlouét’ky 6cm m2 38,00 431,00 16 378,00 0,133 5,054

Mezisouéty 16 378,00 28 105,00 17,245
Pfesun hmot

5 - KOMUNIKACE t 22,119
9 - OSTATN1 KOMUNIKACE A PRACE t 17,245

Souéet t 39,364

822-1 (A01)
Pi‘esun hmot pro opravy a fidribu pozemm’ch komunikaci a

998225311 letifit' t 39,364 29,00 1 141,60
Pfiplatek za zvétEeny’ pi‘esun pro opravy a fidribu pozemnich

998225394 komunikaci a leti§f do 5000 m t 39,364 23,00 905,40

Pfiplatek za zvétfieny pfesun pro opravy a fidribu pozcmnich
998225395 komunikaci a leti8t’ za kaich 5000 m pres 5000 m t 39,364 9,00 354,30

Souéet pfesunu hmot 2 401,30

9 - celkem v CI’J 2023 46 884,30
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